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Remitido a informe de la Abogacia del Estado en el Departamento, el modelo-tipo del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que ha de regir en el ambito de la
Direccion General de Carreteras para los contratos de concesion de obras publicas para la
conservacion y explotacién de autovias, por el procedimiento abierto y forma de
adjudicacion de concurso, basado en el articulo 235 de] Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas modificado por la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del
Contrato de Concesion de Obras Publicas, e informado favorablemente por la citada
Abogacia del Estado el 13 de Abril de 2007 esta SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACION, HA RESUELTO SU APROBACION,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 49.2 de la citada ley.

Madrid,a 1 § ARR 2007
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. La Abogacia del Estado ha examinado el pliego-tipo de clausulas administrativas
particulares que se desea emplear por la Direccion General de Carreteras para la
licitacion del “contrato de concesion de obras publicas para la conservacion y
explotacion de autovias” (denominadas “de primera generacion™), a adjudicar por
el procedimiento abierto en forma de concurso

En relacién con ello, tengo el honor de informar que nada se objeta al referldo
pliego, por estimar que resulta ajustado a Derecho.

SR. SECRETARIO GENERAL. Direccién General de Carreteras
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. Constituyen el objeto del presente pliego las clausulas administrativas particulares que han de
regir el contrato de concesién de obras publicas para la conservacion y explotacion de la

Autovia...... de] PK..... al PK..... .

2. El contrato de concesién de obras piiblicas ademas de lo establecido en el articulo 2
TRLCAP, comprendera necesariamente, durante todo el término de vigencia del mis,
obras de construccién que, conforme al Articulo 123 del TRLCAP, se califican, d¢: primer;
establecimiento, de reforma, de gran reparacion, de reparacién simple, de conservacifog y de;
mantenimiento, asi como la explotacién de la infraestructura, todo ello englobadg, en las
siguientes Areas: kt ol

2
NN

e Area 1: Obras de primer establecimiento y reforma para la adecuacion, reforma<y:;
modernizacién de la autovia a las caracteristicas técnicas y funcionales requeridas para la
correcta prestacion de los servicios.

e Area 2: Obras de reposicién y gran reparacion que sean exigibles en relacion con los
elementos que ha de reunir la infraestructura para mantenerse apta a fin de que los servicios
y actividades a los que aquélla sirve puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo
con las exigencias econémicas y las demandas durante toda la vigencia del contrato.

o Area 3: Conservacion de la infraestructura desde el momento en que el contrato comienza a
surtir efecto para los tramos de carretera existentes actualmente en servicio y desde el
momento de su puesta en servicio para los tramos de carretera resultado de obras de primer
establecimiento. Estas tareas se extenderan durante toda la vigencia del contrato y la
explotacién de la infraestructura conforme a su propia naturaleza y finalidad, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 220 y 221 del TRLCAP.

3. El contrato también comprende la realizacién de las actividades de las Areas 2 y 3 en los
tramos siguientes de infraestructura viaria que construird la Administracion concedente en el
ambito del tramo objeto de la concesion a lo largo del periodo del contrato:

4. Asimismo el contrato también comprende la realizacion de las actividades de las Areas 2y 3
en aquellas modificaciones, adecuaciones, ampliaciones 0 nuevos tramos de infraestructura
viaria, no mencionados en el punto anterior, pertenecientes a la propia Autovia, que pudieran
ejecutarse por parte de la Administracién concedente a lo largo del periodo del contrato siempre
que su importe de ejecucion sea inferior al 20% del importe de los trabajos del Area 1.

5. La definicion exhaustiva de las prestaciones correspondientes a cada una de las sefialadas
Areas sera la contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas rectoras del contrato.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 10
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6. El contrato incluye tanto la redaccién de proyectos como la ejecucion de las obras derivadas
de aquéllos. El concesionario debera redactar los proyectos que cubran todos los trabajos de las
obras de primer establecimiento y reforma que deberan ser aprobados por la Direccion Generaleons,

TR
e

S

de Carreteras (en adelante, también DGC). g&’“"? SRR
.705?"
7. Las areas de servicio serdn objeto de contratos independientes. gff E

8. La Administracién concedente pondra a disposicién del concesionario, para su adeggacion y

uso en las labores de conservacion y explotacion de la infraestructura durante la vigggcia dek*
contrato, los edificios e instalaciones existentes que se relacionan a continuacion: §$

v/ Edificio ..... ubicado en el PX......

9. El objeto del contrato se corresponde con los cddigos nimeros 63.21.22 (Servicios de
explotacién de autopistas y vias de peaje), 74.20.34 (Servicios de disefio de obras de ingenieria
civil); 45.23.1 (Trabajos generales de construccion de autopistas y carreteras); 75.13.14
(Servicios de regulacién y gestién del trasporte y las comunicaciones) de la nomenclatura de la
Clasificacion de Productos por Actividades (CPA-2002) aprobado por Real Decreto 331/2003,
de 14 de marzo, y los codigos 45233100-0 (Trabajos de construccion de autopistas y carreteras).

2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACION APLICABLE

2.1 Naturaleza del contrato

El contrato tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con el articulo 5.2. a) del TRLCAP.
22 Régimen juridico del contrato

1. El contrato se regira por el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en
adelante también, PCAP) con sus anexos 1 al 10, por el Pliego de Prescripciones Técnicas (en
adelante, también PPT) con sus anexos 1 al 3 y por el clausulado del Contrato que se firme con
el adjudicatario.

El contrato al que se refiere el presente pliego se regird también por las disposiciones del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Piiblicas (TRLCAP), en los términos del articulo 7.2, junto
con sus normas de desarrollo y, en particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP) y por toda la Normativa, Instrucciones y Ordenes Circulares que sean de aplicacion
en la Red de Carreteras del Estado.

Adicionalmente, el presente contrato se cumplird de acuerdo con los preceptos de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y su normativa de desarrollo y, supletoriamente se
aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de
Derecho Privado.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 11
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Asimismo, el contrato estaré sujeto a las disposiciones y normas de Derecho Comunitario que le
sean de aplicacion. i

R
S

&
44‘3?’};7} Lo
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2. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los pliggg,@f de los
documentos anejos que forman parte del mismo, en los términos que se sefiala en lg?/@éus fas
de este Pliego, o de las instrucciones o normas de toda indole promulgadas p
Administracién que puedan tener aplicacién en la ejecucion de lo pactado, ng Zeximira*
concesionario de la obligacién de su cumplimiento. N

3. ORGANO DE CONTRATACION

El Organo de Contratacién del presente contrato es el Secretario de Estado de Infraestructuras y
Planificacion del Ministerio de Fomento.

4. PLAZOS DE LA CONCESION
4.1 Plazo de duracion del contrato

1. El plazo del presente contrato de concesion de obra publica sera de 19 afios, a contar desde la
formalizacion del contrato.

4.2 Plazos especificos

1. En los términos previstos por el art. 144 del RGLCAP, el concesionario presentara un
programa detallado de trabajo que desarrolle el presentado por el mismo en la proposicion
aceptada por la Administracion.

2. El Programa de Trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales
(excepto el reajuste de anualidades en caso de divergencias con las liquidas establecidas en la
adjudicacién definitiva) y, por tanto, coincidira en el plazo total, camino critico y plazos
parciales ofertados, que en ningun caso podran superar los maximos considerados en el presente
Pliego.

3. Se consideran los siguientes plazos maximos a contar desde la formalizacién del contrato:

e  Obras de primer establecimiento

- Redaccién de proyectos: 11 meses, salvo los proyectos de trazado, para los cuales se fija
un plazo de 5 meses.

En el plazo de 1 mes desde la aprobacién de los Proyectos de Construccion se hara la
comprobacién del replanteo. Este plazo y los siguientes contaran a partir de la
declaracion positiva de la DIA (Declaracién de Impacto Ambiental) en el caso de que
ésta fuera preceptiva o necesaria.

- Expropiaciones y servicios afectados: 6 meses desde la aprobacion de los proyectos de
trazado para el acta de ocupacion.

- Plazo de ejecucion de las obras: 29 meses desde formalizacion del contrato.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 12
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Obras de reforma de las infraestructuras existentes

Redaccion de los proyectos: 5 meses desde formalizacion del contrato.

Plazo de ejecucion de las obras: 17 meses desde formalizacion del contrato.

Conservacién v explotacion

E‘-'.'};’?)g.\,

. , . . e e . S N
Se dispondré de todos los medios necesarios y se iniciaran los trabajos de coiservacion AN

. . T . T e ;\:."
ordinaria y de vialidad desde el momento en que el contrato comienza qg?’s’ghr efecto oY
para los tramos de carretera existente actualmente en servicio y desde el mpiaento Fesy t\\i
puesta en servicio para los nuevos tramos de carretera resultado de obgas de pf ot g

s

establecimiento y tendran la duracién del contrato. Las instalaciones deﬁrﬁj&ivas eg@ér‘éﬁe

. . . . T\ .
en pleno servicio en 5 meses debiendo disponer hasta esa fecha de unas 1n§talac1ones Y

. . ~ . AN
provisionales adecuadas para el desempefio de los trabajos. 5%

A5 A
«\_“:anx.\'~

Obras de reposicién., y gran reparacion

- Para los trabajos de reposicién y gran reparacion se requeriran proyectos, realizados por
el concesionario, que seran aprobados por la DGC en el plazo de 1 mes a partir de la
entrega definitiva. Estas obras se realizaran con suficiente antelacion para que la
infraestructura cumpla los valores de los indicadores y se mantengan unas condiciones
adecuadas de circulacion de acuerdo con los plazos marcados por el Pliego de
Prescripciones Técnicas, teniendo en cuenta las inspecciones correspondientes, las
propuestas formuladas por el Concesionario, aceptadas por la Administracién o en su
defecto las indicaciones del Inspector de Explotacion. Los trabajos se realizaran de
acuerdo con lo que indica el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

4. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Concesionario queda obligado a
la actualizacién y puesta al dia del Programa de Trabajos, siguiendo las instrucciones que, a
estos efectos, reciba de los inspectores de construccion y explotacion.

5. Los retrasos en la elaboracion y aprobacién de los correspondientes proyectos, la terminacion
de la obra y puesta en marcha del servicio no imputables a la Administracién no modificaran el
plazo de la concesién, independientemente de las penalidades a las que pudieran dar lugar, y sin
perjuicio de las eventuales prérrogas que pudieran existir, de conformidad con el articulo 239
del TRLCAP.

5. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Los principios fundamentales que caracterizan a la presente concesion de obra publica son los
que a continuacién se exponen:

5.1 Transferencia de riesgos

1. El concesionario asumira los riesgos y responsabilidades que se deriven de la redaccion de
los correspondientes proyectos, de las expropiaciones y modificaciones de servicios, asi como
de la construccién de las obras de primer establecimiento y reforma, de las obras de reposicion y
gran reparacion, de la conservacion, financiacioén y explotacién de la autovia, y, en general, de

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 13
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todas las actividades necesarias para la ejecucién del contrato en los términos descritos en el
objeto del contrato en el presente Pliego.

2. La contraprestacion del concesionario por la ejecucion del contrato consiste en el derecho a
percibir la cantidad que le abonard la Administracion, en concepto de retribucién variable,
calculada, fundamentalmente, en funcién de la utilizacién de la autovia por los usuarios, por lo
que el riesgo de trafico y, consiguientemente, de la explotacién, también serd asumido por el
concesionario en los términos establecidos en el presente Pliego.

52 Correcciones al alza y a la baja por las condiciones de prestacién del servicio

Los indicadores de estado y de calidad del servicio son los pardmetros definidos y ﬁjaggs de
modo objetivo en el presente Pliego, para que los distintos elementos de la red viaria pl@dan
satisfacer las condiciones Gptimas de vialidad y servicio durante la vigencia del contrato.

% N

\
2\
Los indicadores de estado y calidad del servicio entraran en vigor a los 17 meses de la ﬁrm%ﬁ“ﬁ%l
contrato para las secciones afectadas por las obras de reforma y segin se vayan poniendo envuxs
servicio para las obras de primer establecimiento, con la excepcion de los requisitos de limpieza,
iluminacidn, vigilancia, sefializacién ante cualquier incidencia, y reparaciones de dafios que
puedan afectar a la seguridad vial que entraran en vigor desde la firma del contrato.

Para fomentar la calidad del servicio y la participacién activa del concesionario en la
explotacién de la obra, se tomaran en consideracion, a la hora de fijar la retribucion del
concesionario, los indicadores de estado y de calidad del servicio establecidos en el Anexo 7 del
presente Pliego, por lo que el importe del canon de demanda a percibir por el concesionario
dependera, entre otros factores, de la referida calidad del servicio y de los indices de estado.

6. REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA CONCESION
El régimen econémico-financiero de la concesion vendra determinado por lo dispuesto en el

Pliego y en el Plan Econémico Financiero aprobado por el 6rgano de contratacion en el acuerdo
de adjudicacion.

7. SUMISION EXPRESA AL TRLCAP

El concesionario se somete expresamente a lo dispuesto en el TRLCAP para todo lo relativo al
presente contrato.

CAPITULO II: PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 14
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8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

El presente contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante la forma de concurso, de
acuerdo con lo establecido por el articulo 235 TRLCAP.

9. DOCUMENTACION DISPONIBLE PARA LOS CANDIDATOS

1. El Organo de Contratacién pondra a disposicion de los licitadores el conjunto de
documentacion relativa al presente concurso, compuesta por:

El anteproyecto de clave ........ , aprobado def nztzvamente por el Ministerio de Fomeng
con las prescripciones zmpuestas enla aprobaczon del mismo, las cuales serdn de g
inexcusable cumplimiento para el concesionario en la rea’acczon del proyecto correspe

de oblzgado e mexcusable cumplzmzent para. el conceszonarzo en la redacczon de los proye_ )
correspondientes.

Los proyectos de comstruccién . . que deberdn ser revisados por el conceszonarzo ¥, en su

caso redactados de nuevo, sin que el Ministerio de Fomento asuma ningin. compromiso por
ellos.

El Estudio de viabilidad Econémica-Financiera.
Las Declaraciones de Impacto Ambiental correspondientes.

2. Dicha documentacion, en adelante Documentos Base, debera ser tenida en cuenta por los
licitadores en la definicion de las actuaciones objeto del presente contrato y serd puesta a
d1spos101on de los hcxtadores en las dependencias de la Demarcacién de Carreteras del Estado
en XXX y en la Secretaria General de la Direccion General de Carreteras del
Mmlsteno de Fomento

10. DOCUMENTA(;I()N CONTRACTUAL Y CLAUSULA GENERAL DE
CONTRADICCION

1. Tendran caracter contractual los siguientes documentos:

- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas del presente contrato.

- El documento de formalizacién del contrato.

- Laoferta presentada por el adjudicatario en la licitacion.
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2. Asimismo, tendran caricter contractual, incorporandose al contrato una vez presentados por
el adjudicatario y aprobados por la Administracién concedente segin lo determinado en el
presente pliego:

- El Plan Economico-Financiero.

- La Memoria, Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas particulares de los proyectos
de construccién aprobados, segun las clausulas 31 y 32 del presente Pliego, y sus
modificaciones aprobadas, de acuerdo con el Anteproyecto de la Documentacion base y
con las propuestas ofertadas por el adjudicatario.

- El Plan de realizacion de las obras.

los que le siguen en orden.

11. LICITADORES
11.1  Capacidad y solvencia de las empresas y prohibiciones para contratar

1. Podran ser licitadores, de acuerdo con el articulo 232.1 del TRLCAP, las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias expresadas en el articulo 20 de dicha norma, y
acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica conforme a los medios y criterios
establecidos en los articulos 15, 16, 19 y, en su caso, 23 del TRLCAP, en los términos definidos
en la Clausula 14 del presente Pliego.

2. A estos efectos, de acuerdo con el articulo 230 del TRLCAP, en el supuesto de que liciten
personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podra tener en cuenta la capacidad
y solvencia de las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que
tienen efectivamente la libre y plena disponibilidad de los medios necesarios de las sociedades
del grupo para la ejecucion del contrato.

11.2  Clases de licitadores y forma de presentacion de las ofertas

1. Pueden presentar ofertas como licitadores las personas fisicas o juridicas individual, o
conjuntamente con otros, sin que sea necesario que en el caso de oferta conjunta exista entre
ellos, hasta que no se produzca la adjudicacion, ninguna modalidad juridica de asociacion.

2. Los licitadores individuales deberan comprometerse a constituir una sociedad, que seré la
concesionaria, y debera cumplir con los requisitos previstos en el presente Pliego.

3. Quienes concurran conjuntamente con otros a la licitacion deberan hacerlo con el
compromiso de constituir una sociedad que sera la titular de la concesién, de acuerdo con el
articulo 232.3 del TRLCAP, y que habra de ser constituida, en su caso, en un plazo maximo de
45 dias naturales desde la notificacién de la adjudicacion de la concesion, con las condiciones y
en la forma reguladas en el presente Pliego.
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4. Las empresas que conjuntamente hayan presentado su candidatura al presente concurso seran
solidariamente responsables frente a la Administracion contratante.

5. Cada licitador no podré presentar més que una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién con otros si lo ha hecho individualmente, o participar en mas de ung.m
agrupacion de licitadores. La infraccién de estas normas daré lugar a la no admision de to% 1
propuestas suscritas por el licitador.

6. La presentacién de proposiciones diferentes por empresas vinculadas, entendiendo jpr tal
las definidas en el articulo 234 TRLCAP, supondra la exclusion del procedimiehto de
adjudicacion, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si sobrev "_'\era lass
vinculacién antes de que concluya el plazo de presentacion de ofertas, podré subsistir la'y
que determinen de comun acuerdo las citadas empresas.

12. LUGAR, PLAZO Y REQUISITOS DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
12.1 Lugary plazo de presentacién de las proposiciones

1. Las ofertas, junto con la documentacion preceptiva, se entregaran en las dependencias u
oficinas expresadas en el anuncio de licitacion hasta las catorce (14) horas del dia sefialado en
éste.

2. Cuando la documentacion se envie por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contratacion la remision
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por la Administracion con posterioridad
a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

No obstante, no sera admitida, en ningin caso, la documentacién que no se haya recibido
transcurridos 10 dias naturales desde la finalizacién del plazo fijado para la admision de
propuestas.

3. Cuando la proposicién se presente en las dependencias sefialadas por el Organo de
Contratacién, éste registrara la solicitud de participacion y devolvera una copia sellada de la
misma como resguardo de la presentacion.

12.2  Requisitos de la documentacion

1. La presentacién de las proposiciones presume la aceptacién incondicionada por parte del
licitador de las clausulas de este Pliego, del PPT, y de los restantes documentos que tienen
caracter contractual, sin salvedad alguna, asi como la declaracién responsable de que reune
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion. Cualquier
salvedad se entendera en todo caso como no puesta.

2. Las proposiciones se presentaran en lengua castellana y toda la informacién debe facilitarse
tanto en papel impreso como en soporte informatico. En caso de discrepancia entre los datos o
informacién de ambos soportes prevalecera la contenida en la documentacién presentada en
papel impreso.
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3. La totalidad del coste de la elaboracion de la documentacién para la confeccion de las ofertas
que se presentan al concurso serd por cuenta de los licitadores, que no podrén reclamar
compensacién econdmica alguna en caso de no resultar adjudicatarios.

4. No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administracién estime fundamental para la
oferta, o que incurran en los supuestos establecidos en el articulo 84 RGLCAP. ﬁf//fﬂf““\"t»\

5. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 62 RGLCAP, la retirada antes de la adﬁéﬁaci@;} o Y
del contrato de la proposicién presentada por un licitador determinara la incautaciom por palt 3
de la Administracién de la garantia provisional constituida por aquél, en los téx%n’énos deb™ oiE

13. CONSTITUCION DE GARANTIAS PROVISIONALES

1. Sera requisito necesario para concurrir al presente concurso, de conformidad con el articulo
2322 del TRLCAP, el acreditar la constitucion previa, a disposicién del Organo de
Contratacion, de una garantia provisional por importe de XXX euros, equivalente al 2% del
presupuesto estimado de inversiones totales a realizar. Dichas inversiones se refieren a los
importes previstos para las areas 1, 2 y 3, definidas en la clausula 1 de este Pliego. El importe
estimado para la garantia provisional se ha fijado a partir de los datos del estudio de viabilidad y
su adenda.

2. La garantia provisional podra constituirse en cualquiera de las formas y con los requisitos
previstos en el articulo 35.1 TRLCAP y 55 y siguientes RGLCAP, asi como en los anexos de
esta ultima norma.

14. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Los licitadores presentaran la documentacion requerida en dos sobres, firmados y cerrados de
forma que se garantice el secreto de su contenido, sefialados con los niimeros 1 y 2. Si por el
volumen de documentacion fuera necesario, se presentaran en cajas con la numeracion 1y 2
igualmente firmadas y cerradas de manera que se garantice el secreto de su contenido. El
SOBRE N° 1 contendra la documentacion administrativa establecida en la Clausula 14.1 de este
Pliego. Por su parte, el SOBRE N° 2 —propuesta técnica, de gestion y econémica- debera estar
conformado por tres sobres: 2.1 (propuesta técnica), 2.2 (propuesta de gestion) y 2.3 (propuesta
econdmica), cerrados e independientes, con el contenido especifico que se describe en esta
clausula.

Cuadro resumen del contenido de los diferentes sobres

SOBRE N° 1: Documentaciéon Administrativa Clausula 14.1(pagina 19)
SOBRE N° 2: Sobre 2.1: Técnica Clausula 14.2.1(pagina 26)
Proposicion

Sobre 2.2: Gestion Clausula 14.2.2(pagina 33)
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Sobre 2.3: Econémica Clausula 14.2.3(pagina 35)

A
o o ge v

2y
SMe, Sy,
o \‘;:\‘-\‘

En cada uno de los sobres figurara la indicacion “Licitacién para el contrato de conce.ggéig.@ﬁe
obra publica para la conservacion y explotacion de la Autovia..., del PK ....al PK... i’llgazon 7@ %
social de cada uno de los licitadores o miembros de la agrupacién de licitadores, firma del '
licitador o representante del mismo, domicilio designado a efectos de notificaciones, t&

o WL .
fax, y correo electronico, en su caso. hxoC

RN
. - . <z . RN
Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en Ta§S
clausulas que siguen, incluso para aquellos apartados en los que, por las razones que aduzcan,
no proceda su presentacion.
Los sobres incluiran la documentacién que a continuacién se indica:

14.1 SOBRE N° 1: Documentacion administrativa

1. En forma visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignara lo
siguiente:

SOBRE N°1
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Titulo del Contrato: Licitacion para el contrato de concesion de obra publica para la
conservacion y explotacion de la Autovia ...., del PK...al PK ...

Referencia completa del expediente consignado en el anuncio de licitacién del B.O.E. y
namero de expediente

Licitador: (razén social y C.LF.): _
Direccion:

Telé¢fono/Fax/Correo electronico:
Fecha y firma:

2. En el SOBRE N° 1 figuraran los siguientes documentos, originales o copias de los mismos
que tengan el caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente, acompaiiados, en hoja
independiente, de una relacion de todos los documentos que el licitador incluya en este sobre:

a) Documentos acreditativos de la personalidad empresarial y la capacidad de obrar de
los licitadores en la forma exigida por el TRLCAP

1. Para la acreditacién de la personalidad empresarial y la capacidad de obrar de los
licitadores, habra de aportarse la siguiente documentacion:

1) Si el licitador fuere una o varias personas juridicas, deberan presentar copia autorizada o
testimonio notarial de la escritura de constitucion o de modificacién, en su caso,
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inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Sino lo fuere, la acreditacion de la capacidad
de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos, o acto
fundacional, en la que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente registro oficial.

2) En el caso de que varios licitadores concurrieran con el compromiso de constjfu
sociedad concesionaria, se facilitara por los licitadores un escrito que consisfa en una,
relacmn de los futuros promotores de la socxedad asi como una descrxpcmn de la"

participacién de los promotores en la citada sociedad. Asxm1smo se nom
apoderado que representara a los promotores de la sociedad concesionaria hg
constitucién de la misma. El escrito habra de estar firmado por los representantes el t
diversas empresas promotoras, asi como por el citado apoderado. Este apoderado sera el
representante tinico para la firma de la oferta cuya representacién se acreditara mediante
escritura de apoderamiento acompafiada de fotocopia legitimada del DNI o documento
equivalente.

Debera aportarse, igualmente, copia de las actas de los acuerdos de los Organos
competentes de los distintos licitadores que integrarian la sociedad concesionaria,
aprobando la participacién en el capital social de la sociedad concesionaria en
porcentajes determinados, asi como copia de las actas de los acuerdos de dichos 6rganos
comprometlendose a cumplir estrictamente la regulacién que, con relacion a la sociedad
concesionaria, se establecen en el presente Pliego, y en la propuesta econdmica, con
mencidn especifica a las aportaciones de recursos.

3) Los licitadores individuales deberan presentar el documento nacional de identidad o, en
su caso, el documento que haga sus veces, asi como el compromiso de constituir una
sociedad, en caso de resultar adjudicatario.

4) La capacidad de obrar de las empresas extranjeras se acreditard conforme a lo
establecido en los articulos 9 y 10 RGLCAP.

5) Para las empresas extranjeras, se exige asimismo una declaracion expresa de
sometimiento a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador.

6) Debera presentarse declaracién responsable, otorgada ante una Autoridad
Administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, o ante una
autoridad judicial en los supuestos admitidos normativamente de los siguientes
extremos:

i) No estar incurso en prohibicion de contratar conforme al articulo 20 TRLCAP.

ii) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la
justificacién acreditativa de que tal requisito se exija antes de la adjudicacion
conforme al presente pliego.
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iii) Las personas fisicas, mediante declaracion responsable, o los administradores de
las personas juridicas, mediante la oportuna certificacion expedida por su érgano
de direccidn o representacién competente, deberan acreditar que no estan incursas
en los supuestos a que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidad de Altos Cargos de la Administracién del Estado y sus normas
de modificacién y desarrollo y la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Pablicas.

iv) En su caso, no existir obligacién de presentar alguna de las declaraciones o
documentos a que se refieren los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

7) Resguardo acreditativo de haber constituido garantia provisional en los
establecidos en el presente Pliego.

8) Lista exhaustiva de las empresas vinculadas a cada uno de los participes %onforrhe Cretariz ,§

establece el articulo 234 TRLCAP y declaracion responsable de que no se presenta ala F
licitacién ninguna de dichas empresas vinculadas a cada uno de los participes fo\?iadndo s ;’ﬁ/’f
&__,V‘ /

parte de otra oferta.

9) Compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios materiales y personales
suficientes para ello en la forma y condiciones determinadas en los Pliegos que rigen el
presente contrato.

10) Compromiso de adoptar el modelo de contabilidad regulado en la Orden del Ministerio
de Economia y Hacienda, de 10 de diciembre de 1998, por la que se aprobd el Plan
General de Contabilidad y adaptacion sectorial a las sociedades concesionarias de
autopistas, tineles, puentes y otras vias de peaje.

11) En su caso, documentacién acreditativa de que la plantilla de la empresa esta integrada
por un niimero de trabajadores minusvalidos igual o superior al 2% de la misma, en

atencion a lo establecido en la Disposicién Adicional Octava del TRLCAP.

2. Cuando dos o més empresarios presenten una oferta conjunta, cada uno de ellos
acreditara su personalidad y capacidad en la forma descrita en el presente apartado.

b) Documentos acreditativos de la representacion

Respecto a los documentos acreditativos de la representacion, habra de incluirse la siguiente
documentacion:

1) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran
documentacion acreditativa de la representacion debidamente bastanteada.

2) Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacién, debera
acompafiar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su documento
nacional de identidad.

3) Cuando dos o mis empresarios presenten una oferta conjuntamente, cada uno de ellos
acreditara la representacion en la forma descrita anteriormente.
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¢) Documentos acreditativos de la solvencia econdmica y financiera

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, deberan justificar su solvencia
econdmica y financiera conforme a los siguientes documentos y ajustindose a los criterios
que a continuacion se definen:

en donde aquéllas se encuentren establecidas) del ultimo afio presentadds*en el

correspondiente registro mercantil e informe de auditoria de las cuentas anuak;s en el

caso de que sea preceptivo. £ y\

o Los recursos propios vinculados al neto patrimonial deberan ser como minimo el 20‘
por ciento de la anualidad media del contrato y la independencia financiera debe ser
superior a 0,10; segiin Anexo 2. En las agrupaciones de empresas, se contabilizaran los
recursos propios como suma de éstos vinculados al neto patrimonial de cada una de las
empresas componentes.

o Declaracién relativa a la cifra de negocios global y de los servicios o trabajos
realizados en los tres ultimos ejercicios.

o Declaracién jurada firmada por el representante legal de la empresa, segin formulario
EF-1 del Anexo 2, en la que se relacionen las compras y ventas globales en los ultimos
tres afios con expresion del importe, IVA incluido. La suma de venta global, IVA
incluido, en los tres ultimos afios, en trabajos del sector, debera ser superior en dos
veces la anualidad media del contrato. En las agrupaciones de empresas, se
contabilizaran la suma de las ventas globales como suma de éstas de cada una de las
empresas componentes.

e Presentacién del modelo normahzado 347 del Ministerio de Hacienda de los tres
ultimos ejercicios.

o Los licitadores cumplimentaran también los formularios EF-2 y EF-3, cuyos modelos se
incluyen en los Anexo 2 de este Pliego, a efectos de demostrar, junto con el
anteriormente citado formulario EF-1, solvencia econdmico financiera suficiente a
juicio de la Administracion, para la realizacion de este contrato.

d) Documentos acreditativos de la solvencia técnica

d.1) Medios personales

Los licitadores deberan aportar compromiso de adscribir a la ejecucién de los trabajos los
medios personales o materiales que se recojan en la oferta, los cuales deberan al menos
igualar los establecidos, con caracter de minimos, en este Pliego. Para las proposiciones que
no incluyan estas acreditaciones o no satisfagan los minimos requeridos la mesa de
contratacién podra, optar por no admitirlas o por requerir la documentacién que considere
necesario para la subsanacién.

Ademas, los licitadores presentaran la siguiente documentacion:
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e  Numero y categoria del personal técnico

- Declaracién jurada del representante legal de la empresa con expresion de las
titulaciones académicas asi como profesionales del personal de la empresa
destinado a la ejecucién del contrato, indicando el grupo de cotizacién de cadaesmsen,
trabajador. 7 erie 2

- Copia de los documentos de cotizacién a la Tesoreria General de la
Social TC-2 de los trabajadores destinados a la ejecucion del fico
correspondiente al mes inmediatamente anterior disponible a la

£

eretariy

publicacién de la licitacion, sellado por la correspondiente Entidad ba&caria y @’
acompafiado de la declaracion jurada del representante legal, indicarmj \\&15% ‘ ES@?&@'
veracidad de los datos. R

¢  Promedio anual del personal

Declaracion que indique el promedio anual del personal, con mencion, en su caso, del
grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los
ultimos tres afios

Se entenderan por contratos fijos los siguientes: contrato indefinido ordinario; contrato
para el fomento de la contratacién indefinida; transformacion a indefinido de los
contratos temporales celebrados con anterioridad al 17 de mayo de 1997 (contratos en
practicas, aprendizaje, relevo, formacién o sustitucién por anticipado de la edad de
jubilacion); contrato indefinido para trabajadores minusvalidos; contrato indefinido a
domicilio; contrato de trabajo en grupo de duracién indefinida; contratos indefinidos a
tiempo parcial incluidos los fijos discontinuos. Se exigira con carcter de minimo:

- Empresas con un porcentaje de trabajadores fijos del 30 por 100 del niimero de
empleados en la plantilla.

- El 50 por 100 de los trabajadores afectos a la ejecucion del contrato han de
pertenecer a la plantilla de la empresa.

d.2) Experiencia

El licitador debera incluir y cumplir las siguientes exigencias como minimo:

- Relacién suscrita por un responsable legal de la empresa en la que se recojan los
principales trabajos realizados en los ultimos cinco afios que incluya importe, fechas y
beneficiarios publicos o privados de las mismas, segun el modelo que se adjunta como
Anexo 1

- Los licitadores deberan tener experiencia en la realizaciéon de las cuatro actividades
siguientes:

1. Operaciones de conservacion y explotacion de carreteras realizadas para las
Administraciones Publicas. La experiencia se considerara justificada siempre que la
empresa licitadora o agrupacion de empresarios haya sido adjudicataria de al menos
un contrato de conservacion integral de carreteras con tramos de autovias o
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autopistas en los cinco afios anteriores al de licitacidn del presente contrato, con
contenido similar a los “Contratos de servicios de asistencia técnica para la
gjecucién de diversas operaciones de conservacion y explotacién en las carreteras
que se definen en el mismo” del Ministerio de Fomento, en este caso la empr
debera presentar la Clasificacién de empresa de servicios O-2-d, o bieng
acreditara conforme a los medios dispuestos en los apartados a), b), ¢), d), €), f)@y &)
del articulo 19 de TRLCAP, en las mismas cuantias que las exigidas para obtener la
clasificacién. Se presentara el correspondiente certificado, expedido por el Reglstro
Oficial de Contratistas del Ministerio de Hacienda o testimonio notarial del mls‘mo e - /g
La buena ejecucion de los contratos en los que las empresas apoyen su cahﬁcacm@\h ;W/
de experiencia es condicién indispensable para que sean tenidas en cuenta por lo

que esta mencién debera figurar expresamente en certificados del Director del

Contrato. En caso contrario, no se considerard suficiente solvencia técnica para

licitar.

2. Construccién de autovias y/o autopistas. La experiencia se acreditard conforme a
los medios dispuestos en los apartados a), b), ¢), d), y e) del articulo 17 de
TRLCAP, en las mismas cuantias que las exigidas para obtener la clasificaciéon G-1-
f, si bien se considerara justificada si la empresa o agrupacion de empresas ostenta
la Clasificacién de empresas contratistas de obras G-1-f.

Se presentara el correspondiente certificado, expedido por el Registro Oficial de
Contratistas del Ministerio de Hacienda o testimonio notarial del mismo.

3. Redaccién de estudios y proyectos. La experiencia se considerara justificada
siempre que la empresa o agrupacién de empresas haya sido adjudicataria de al
menos un contrato de consultoria y asistencia para la elaboraciéon de estudios y
proyectos en materia de infraestructuras de carreteras con anualidades de 1.000.000
euros/afio o dos contratos con anualidades de 500.000 euros/afio con fecha de
adjudicacién en los ltimos cinco afios. Dicha experiencia se acreditard con
certificados de buena ejecucion.

4. Control y vigilancia. La experiencia se considerara justificada siempre que la
empresa o agrupacion de empresas haya sido adjudicataria de al menos un contrato
de consultoria y asistencia para el control y vigilancia de infraestructuras de
carreteras con anualidades de 800.000 euros/afio o dos contratos con anualidades de
400.000 euros/afio con fecha de adjudicacion en los ultimos cinco afios. Dicha
experiencia se acreditara con certificados de buena ejecucion.

A todos los efectos referidos en este apartado “Experiencias”, se considerard que las
sociedades concesionarias de autopistas de peaje de la Red de Carreteras del Estado, con
mas de cinco afios de experiencia en explotacion de autopistas de dicha Red, cumplen los
requisitos mencionados.

En caso de que alguna empresa haya estado integrada en una UTE adjudicataria de
contratos anteriores, el porcentaje de participacion en la misma para ser considerada
como cumplidora de esta condicién debera haber sido del 25% como minimo.
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Se acumularan a efectos de la determinacién de la solvencia de la agrupaﬁioﬁﬁsr J“ri&
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la sociedad conceg}‘gp’?ﬁ'ria. A © w-\‘{\\
los efectos de la clasificacién empresarial exigida en la presente clausula, sera dgﬁ"ﬁ";‘ilicac@%

lo dispuesto por el articulo 52 del RGLCAP. k e
Los integrantes, que cumplan los requisitos de solvencia anteriores, deber
siguiente participacién minima en la agrupacion:

Criterio Participacion minima
durante la vigencia del
contrato

Empresas de conservacion y/o explotacion de carreteras 25 %
Empresas de obras de construccién de autovias y/o 25%
autopistas
Empresas de consultoria y asistencia de redaccién de 2,5%
estudios y proyectos
Empresas de consultoria y asistencia de control y vigilancia 2,5%

Si en la sociedad concesionaria el cumplimiento de més de uno de estos requisitos de
participacién minima se logra a través de una (nica empresa, su participacién minima sera
la suma de las participaciones minimas requeridas.

Estas participaciones minimas deberan mantenerse si hubiere el caso de la cesion del
contrato.

El cumplimiento de las condiciones de experiencia se deducird exclusivamente de la
documentacién presentada sin perjuicio de la facultad de la Administracién de hacer las
comprobaciones que procedan.

Las calificaciones por experiencia contempladas en los apartados anteriores de que sea
merecedora una agrupacién de empresas por sus actividades anteriores, se podra hacer
extensiva a las empresas individuales que la hayan integrado siempre que su participacion
en la agrupacion de empresas se halle en los porcentajes que se expresan en cada caso en
dichos apartados. Las empresas, cuando hagan valer la experiencia adquirida en
agrupaciones, presentaran una declaracion de su participacién comprometiéndose en caso de
ser adjudicataria a documentarla y justificarla fehacientemente a requerimiento de la
Administracién y aceptando la resolucién del contrato con pérdida de la garantia en caso de
no poder hacerlo.

e) Solvencia técnica, financiera y econémica de empresas extranjeras

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Comunidad Econémica Europea
serd suficiente que acrediten, en su caso, ante el 6rgano de contratacién su solvencia
econdmica y financiera, técnica o profesional, conforme a dispuesto por los articulos 16, 17
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y 19 del TRLCAP, asi como su inscripcion en el Registro profesional o comercial en las
condiciones previstas por la legislacién del Estado donde estén establecidos, todo ello sin
perjuicio de lo establecido en los articulos 25.2 'y 79 del TRLCAP.

Seglin lo dispuesto por el articulo 26.2 TRLCAP, los certificados de clamﬁéag;ton 0
documentos similares que hayan sido expedldos por Estados miembros de la Comumda@
Europea a favor de sus propios empresarios constituyen una presuncion de capac ad frenten &

a los diferentes 6rganos de contratacién en relacidon con los parrafos b) y c) dél articplgies e
16.1; parrafos b) y d) del articulo 17; parrafo a) del articulo 18; parrafo a) del artit
parrafos a), b) d) e 1) del articulo 20.

142 SOBRE N°2: Propuesta técnica y econémica

La documentacién a presentar por los licitadores debera ajustarse en su contenido a lo indicado
a continuacién, y estara constituida los siguientes sobres:

¢  Sobre N°2.1: Propuesta técnica.
¢  Sobre N°2.2: Propuesta de gestion.
¢  Sobre N°2.3: Propuesta econdmica.

Estos sobres se entregaran cerrados y diferenciados, a los efectos de que se valore y puntien los
criterios de adjudicacién correspondlentes establecidos en el presente Pliego. La propuesta

técnica, de gestion y econdmica serd unica refiriéndose a una tnica alternativa basada en la
Documentacion base facilitada.

SOBRE N°2
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

Titulo del Contrato: Licitacién para el contrato de concesion de obra publica para la
conservacion y explotacion de la Autovia ...., del PK...al PK ....

Referencia completa del expediente consignado en el anuncio de licitacién del B.O.E. y
numero de expediente

Licitador: (Razon social y C.LF.):
Direccidn:

Teléfono/Fax/Correo electronico:
Fecha y firma:

14.2.1 SOBRE N°2.1. “Propuesta Técnica” (PT)
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En ella se presentard para cada una de las Areas descritas en el Pliego de Prescrxpc' ;nes
Técnicas, un estudio técnico del trabajo a realizar en ella, ordenado con arreglo alfmgulente
indice: &

a) Memoria general y programa de trabajos I

En esta memoria se describiran los métodos, soluciones y medios que se
servira para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Tra
incluso, para la completa explicacién de éste.

La memoria detallara todas las propuestas que se formulen por parte del licitador en
relacion con todas las actividades del contrato y muy especialmente las relativas a
obras de tierra y taludes, estructuras y tineles, sistemas de drenaje, firmes y
equipamiento.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades importantes del contrato y
reflejara un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto, tanto en su
planificacion territorial como temporal todo ello analizado en coherencia con los
medios propuestos y las prescripciones establecidas en el Pliego.

La Memoria contendra un andlisis completo de acuerdo con lo indicado en los
criterios de adjudicacién y lo especifico de cada Area mencionado en apartados
posteriores.

La Memoria debera contener, al menos:

e La concepcion global del contrato

e La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los
procesos constructivos, de conservacion y de explotacion propuestos.

e El analisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de
cada actividad.

e FEl estudio de las fuentes de suministro de materiales y de las necesidades de
acopios y de instalaciones auxiliares.

e El analisis de los condicionantes externos y de los climatolégicos.

e El estudio previo de desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus
medidas de sefializacién y seguridad previstas.

e Relacion de las unidades o partes de la obra y actividades que tiene previsto
realizar bajo subcontratacién, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacion, aportando compromiso.

Los Programas de Trabajo se redactaran de acuerdo con las siguientes instrucciones:

e  El Licitador realizara una planificacién de las actividades del contrato teniendo
en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de
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las actividades descritas en la Memoria y las prescripciones estableci i
Pliego debiendo justificar los rendimientos medios previstos que gar: aticen el
plazo ofertado. 4

e Como consecuencia de la planificacién realizada, el licitador faciiitard la

informacion siguiente: N

e
Wacis e &
g e o

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el
desarrollo del contrato. Red de precedencias miltiples entre actividades.
- Duracién estimada de cada actividad.

- Comienzo y finalizacién més pronta y mas tardia, de cada actividad referidas
al inicio del contrato.

- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el
licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

Esta documentacién podra ser completada con toda la informacion grifica que el
Licitador considere oportuna. Todo ello sera descrito en un maximo de 30 folios
mas la documentacién complementaria necesaria.

b) Calidad

El licitador definira las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la
calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello debera aportar un plan de control de calidad especifico para las distintas
actividades y obras que incluira, al menos, los siguientes aspectos:

e Aspectos concretos de las actividades y unidades de obra a controlar durante la
ejecucion de los trabajos y normativa técnica aplicable.

e Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.
o Organizacion dedicada al control de calidad.
La extensién maxima de este documento sera de 10 folios.

¢) Actuaciones medioambientales

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa
aplicables al contrato, la propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los
productos a utilizar, con inclusién de los certificados y deméas documentos acreditativos
de estos requisitos.

En particular, se incluira un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido
podra presentar mejoras de actuacion medioambiental con respecto a los contenidos en el
anteproyecto.
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En dicho programa se indicarén las actuaciones de vigilancia y seguimientg’sobre
recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similaresly para la

¥ ox ettt

operaciones de: %

W, »C/
4 N

e replanteo %ﬁ

e ubicacion y explotacion de préstamos y vertederos

e localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria
e control de accesos temporales

e control de movimiento de maquinaria

e desmantelamiento de instalaciones y zona de obras

sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion, etc.

El licitador cumplird las exigencias y recomendaciones que sefialen los organos
medioambientales competentes.

La extensién maxima de este documento sera de 10 folios.

d) Tecnologiay soluciones

El licitador describird las tecnologias y soluciones propuestas para la realizacion del
contrato.

En este sentido describira en particular, la utilizacion en el contrato de tecnologias que
hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+1 que supongan una mejora de
la calidad y valor técnico, y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.
Dicha justificacién podra realizarse mediante la acreditacion, segin la serie de normas
UNE 16600.

La extensién maxima de este documento sera de 30 folios.

La extension en folios indicada para cada una de las partes se reducira a la mitad para las
areas 2y 3.

Para todas las Areas previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas se hara especial
hincapié en los aspectos mencionados en los criterios de adjudicacion y en lo descrito a

continuacion:

d.1). Area 1: Obras de primer establecimiento y reforma

Las obras de este area seran como minimo las recogidas en la documentacién disponible
indicada la clausula 9 y las necesarias para conseguir el cumplimiento de los indicadores y un
comportamiento adecuado de la infraestructura.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 29



“MINISTERIO
DE FOMENTO

0

L5

li

=0

o Obras de primer establecimiento: A la vista de la documentacién disponible del
. , . . , PR
concurso mencionada en clausulas anteriores se realizaran propuestas de las solugioties

RS

- 3 . . . A
técnicas que definan suficientemente las soluciones ofertadas y sirvan de baseﬁ'j@ra la
.y . . .y . . 7 o
redaccién de los proyectos y su posterior ejecucion sobre los siguientes aspect@,fs’g‘»’ v N
i

i

-

- Tipologia: El concursante propondra las tipologias y soluciones téc%icas que is
considere mas adecuadas para cumplir los requisitos de los Documentq '
que utilizard en el desarrollo de los proyectos, en particular, seccions
elementos estructurales, suministradores, etc.

- Msétodos y medios: El concursante propondra los métodos y medios que pondra a
disposicién para la ejecucién de los proyectos, las tareas de expropiacion y para la
propia construccién. Se puntuaran los méritos de los colaboradores 'y
subcontratistas ofertados mediante compromisos de colaboracion y definicién de
sus funciones y actividades a desarrollar dentro del contrato

- Planificacion: El concursante propondra un plan tanto para la redaccién de los
proyectos como para las obras. También deberd presentar una planificacion
espacio — temporal

Se valoraran también las soluciones encaminadas a conseguir:

- Reduccién de afecciones al trafico durante las obras.

- Seguridad vial de usuarios y trabajadores

- Reduccioén de impactos ambientales

- Soluciones que minimicen el mantenimiento posterior para disminuir las futuras
afecciones al trafico.

e Obras de reforma. Teniendo como referente al anteproyecto y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares el concursante debera desarrollar la propuesta de
actuacion con un grado suficiente de detalle sobre los siguientes aspectos:

- Taludes y obras de tierra: El concursante realizara una inspeccion y propondra las
soluciones debidamente justificadas que en esta fase inicial aplicara a los taludes
y obras de tierra en general para lograr su adecuado comportamiento a lo largo de
la vida del contrato ademas del cumplimiento de los indicadores
correspondientes, incluyendo, en su caso, elementos para su control y
seguimiento.

- Puentes, obras de fabrica, muros y otras estructuras: El concursante hard una
inspeccién y propuesta para la adecuacion de las estructuras del contrato, para
lograr su adecuado comportamiento a lo largo de la vida del contrato ademas del
cumplimiento de los indicadores correspondientes, incluyendo, en su caso,
elementos para su control y seguimiento.

- Taneles: Si existieran, el concursante ofertard las obras y las mejoras del
equipamiento existente y las ampliaciones del mismo con el fin de que cumplan
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desde el primer momento todos los requisitos exigibles ademas del cumphmlefﬁ:d
de los indicadores correspondientes.

- Firmes: El concursante expondra los métodos y propondra las actiiacioney;
necesarias para rehabilitar los firmes existentes, de forma que se cumplan las’
exigencias de la normativa vigente y de este Pliego con especial atenc@é:;a 168" ,9/
indicadores de estado y de calidad del servicio. Se prestara especial atencign en
esta propuesta a las previsiones que se establezcan en relacion con la vida 8
firmes v las actuaciones definidas en el Area 2.

- Sistemas de contencion, Drenaje, Sefializacion e Instalaciones: En la propuesta se
especificaran las actuaciones que se compromete a ejecutar para adaptar, mejorar
y, en su caso, ampliar los sistemas existentes para lograr su adecuado
comportamiento a lo largo de la vida del contrato ademds de satisfacer el
cumplimiento de los valores y frecuencias de los indicadores correspondientes

- Otros: El concursante hard las propuestas que considere oportunas y que
signifiquen una mejora de la infraestructura existentes.

Esas propuestas iran justificadas exponiendo los criterios que se utilizaran, los métodos
para prever la durabilidad de las infraestructuras, instalaciones y equipamiento.

También se indicaran los procedimientos y métodos que se van a emplear y los medios
que se van a poner a disposicion para la redaccién de los proyectos y la ejecucion de los

distintos trabajos.

Se propondra la planificacién espacio - temporal de los trabajos. Se podran incluir
también propuestas de métodos para conseguir los siguientes objetivos:

- Reduccién de afecciones al trafico durante las obras iniciales.
- Seguridad vial de usuarios y trabajadores
- Reduccidn de impactos ambientales

- Soluciones que minimicen el mantenimiento posterior para disminuir las futuras
afecciones al trafico.

De todas las actuaciones indicara el nivel de calidad de los materiales y de los métodos de
ejecucion.

d.2) Area 2: Obras de reposicion v gran reparacion

e Se expondran las actuaciones previstas y su programacién para atender a las
necesidades de conservacion del patrimonio, de la seguridad, comodidad y condiciones
estéticas y ambientales. Se relacionaran el tipo de actuaciones que prevean que se
pueden adoptar para atender los requerimientos marcados en el Pliego de prescripciones
técnicas particulares ya sea por medio de indicadores o por otras exigencias o por la
normativa o recomendaciones vigentes para conseguir un comportamiento adecuado de
los elementos de la infraestructura a lo largo de la vida del contrato. Se indicardn las

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 31



" MINISTERIO
DE FOMENTO

TR TR
IR

s
“ae Fomg, T
s

i

X
AW

herramientas de prognosis que se utilizaran para marcar las necesidades
actuaciones, y se har4 una previsién del namero de actuaciones y el tipo de

&

Como en otros apartados se propondra una metodologia para abordar las ac
reposicion y gran reparacion enfocada principalmente a los siguientes element
- Taludes y obras de tierras

- Puentes, obras de fabrica, muros y otras estructuras

- Toneles

- Firmes

- Drenaje ( grandes reparaciones o modificaciones)

- Otros, que se consideren de interés.

d.3) Area 3: Conservacién v explotacion de infraestructuras

o Se describiran los medios humanos y materiales que se dedicaran a las labores de
conservacion ordinaria, vialidad y gestiéon administrativa. Se detallara la forma en que
se compromete a aportar los medios para realizar las distintas labores, y como se
planificarén a lo largo de cada afio las distintas tareas para conseguir los objetivos de
mantenimiento de la infraestructura y de la vialidad, un comportamiento adecuado de
la autovia a lo largo de toda la vida del contrato y el cumplimiento de los indicadores
correspondientes. Entre otros debera destacar los siguientes aspectos:

- Personal, y su cualificacion, dedicado al contrato

- Soluciones para los centros de conservacién y control, ya sean adaptacion o nueva
construccion.

- Magquinaria y vehiculos

- Medios auxiliares

- Materiales que se emplearan

- Organizacion operativa

- Manuales de explotacion de tineles

- Sistema de comunicacién

- Métodos de inspeccidn, auscultacion y evaluacion
- Metodologia para las actuaciones mas relevantes
- Metodologia para la atencion a la vialidad

- Protocolos y planes operativos que se emplearan

El licitador ofrecera, para la realizacion de los trabajos de esta area, al menos los
medios minimos indicados en el ANEXO N° 10. Medios minimos disponibles para los
trabajos del area 3: Conservacion y explotacién de infraestructuras

Ademas de las actuaciones recogidas en la documentacion del contrato, se propondran las
inspecciones y actuaciones necesarias recogidas en el “Pliego de Contrato de servicios de
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asistencia técnica para la ejecucion de diversas operaciones de conservacion y
explotacién”, especialmente las relativas a:

- Taludes y obras de tierras

- Puentes, obras de fabrica, muros y otras estructuras

- Thneles

- Firmes

- Sistemas de contencion

- Sefalizacion

- Drenaje

- Otros

14.2.2 SOBRE N’2.2. “Propuesta de Gestion” (PG)

fin el licitador sefialar4 los principios, métodos, sistemas y modelos que se propons
para la gestion integral del contrato. Se seguiran los principios de gestién de patrim
hard un inventario y una propuesta encaminada a conseguir una gestidn efic

gestioén. Entre, otros se describira el modo en que se desarrollaran los siguientes aspectos:

o Gestion de firmes: Se describiran sus componentes y los métodos de evaluacién y de
analisis que se emplearan para su gestion.

o Gestién de la conservacién ordinaria: Se describird la forma en que se sistematizaran
las labores de gestion ordinaria que permita un mejor seguimiento y conocimiento de
las necesidades para realizar una gestion mas eficaz.

+ Gestion de puentes v estructuras: Se mostraran los métodos y sistemas de inventario,
inspeccion y diagnéstico de puentes y estructuras y descripcién y valoracién de las
actuaciones principales previstas.

o Gestion de tineles: Se indicard detalladamente los protocolos y manuales de
explotacién (métodos, simulaciones, inspecciones, planes operativos) y sistemas que
se utilizaran para gestionar eficazmente los tuneles existentes o de nueva construccion
en los tramos del contrato asi como sus instalaciones.

+ Gestion de taludes y obras de tierra: Se describiran los métodos de inspeccion y
diagnoéstico que se propongan para su gestion.

+ Gestion de la sefializacion v el balizamiento.

o Gestién de la vialidad invernal: Se describiran los métodos y planes operativos
empleados para gestionar eficazmente los medios disponibles para la atencion a la
vialidad invernal asi como las propuestas de protocolos de actuacién. Se hard
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+ Gestion del trafico: Medios y métodos para obtener y gestionar la mformacmn dél o
trafico para uso propio incluido una descripcién de las caracteristicas teqmcas T e
sistema de transmision de datos en tiempo real, el sistema de calibrado, la prec&slon de <A
los datos garantizada y el tipo de datos. Asimismo se incluiran las instalaciones §
pondrén a disposicién de la DGC para la inspeccion del trafico segun lo recogido en €
apartado 70

o Gestién de la seguridad vial: Se propondra un método para la recopilacion de los
datos de accidentes, su almacenamiento y posterior analisis con propuestas de
estudios de actuaciones preventivas y en TCAs, datos anuales de los indices de
peligrosidad y mortalidad, estudios de eficacia, etc.

o Gestién de la explotacién: Se propondra un equipo y una serie de procedimientos
encaminados a realizar las labores de gestion administrativa de defensa de la carretera
y de su gestién administrativa. Igualmente se hara un seguimiento de cuantas
actuaciones administrativas sean necesarias. Sera competencia del concesionario toda
la tramitacién de los expedientes relacionados con uso y defensa de la carretera.

o Gestion de comunicaciones: Se propondrin la forma en que se gestionaran las
comunicaciones internas y externas, su registro, analisis y realizacién de informes.

o Gestion de la informacién: Forma en que se integrard toda la informacién necesaria
para una adecuada gestion del contrato, incluyendo toda la informacion al publico.

o Gestién de la calidad: Se propondréan los sistemas de aseguramiento de la calidad que
se van a emplear en las distintas actividades del contrato. Debera cubrir, al menos, las
siguientes areas:

- Construccion

- Conservacion ordinaria

- Atencion a la vialidad

- Gestion de la explotacion

- Reposicién y gran reparacion

Se hard una propuesta para el aseguramiento de la calidad que abarque a todas las
actividades del contrato. Igualmente se podréan realizar propuestas para la implantacion
de sistemas de calidad que permitan evaluar las soluciones propuestas en la gestion de
la infraestructura del contrato

o Gestién ambiental: Se propondra un sistema de gestion ambiental que incluya el
control y la vigilancia ambiental, y la forma de organizar las actividades y el tipo de
actuaciones que se desarrollardn en todas y cada una de las fases del contrato. La
utilizacién eficaz de los recursos, las actuaciones menos agresivas y una gestion
adecuada de los residuos son algunos de los elementos que pueden configurar este
apartado.
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+ Seguridad laboral: la propuesta de gestion de la seguridad y salud abarcara a todz;%;ftéiﬂ

actividades que se realicen en el ambito del contrato. En ellas se incluyen d@»sde la

construccion, rehabilitacion, inspeccidn, etc. hasta las labores de oficina. ; N Y

il

H - , . L . iy

El licitador propondra las medidas, y métodos que adoptard para conseguir 1%@ MEJOLecretaria */,’z%

atencion a los usuarios, a la seguridad vial y laboral, al medio ambiente y a la con3grvacion /;;'
del patrimonio viario. “&»\‘%éo Y

B3I cra del E“}J’
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14.2.3 SOBRE N°2.3. “P ropuesta Economica” (I E)

La propuesta econémica que se contendré en el sobre N° 2.3 tendra el siguiente contenido:
a) Plan econdémico — financiero
b) Proposicion econémica

a) Plan econémico-financiero

Este sobre incluira los documentos que se detallan a continuacion, debiendo los licitadores
incluir un indice con la documentacién que integra cada uno ellos:

e  Memoria.
o  Plan econdémico-financiero.
e Documentacién relativa a la captacion de recursos ajenos.

o Documentacion relativa a la constitucion de garantias a favor de los acreedores
financieros.

o Resumen del Plan econdmico-financiero.

A titulo meramente indicativo y sin que ello conlleve, en ningln caso, responsabilidad
alguna por parte de la Administracion, se incluyen en el Anteproyecto Base previsto en la
Clausula 9 del presente Pliego los resultados del estudio de trafico realizado por la
Administracion concedente.

a.1) Memoria

Se incluird una Memoria explicativa de los valores adoptados para las variables
fundamentales que intervienen en el plan econémico - financiero y las hipdtesis realizadas
para su evoluci6n a lo largo del periodo concesional ofertado.

La memoria reflejard la coherencia de la oferta presentada, en funcién del grado de
negociacién y compromiso alcanzado entre los promotores de la misma. Por un lado, sera
preciso reflejar el compromiso alcanzado, sobre el mantenimiento de una capitalizacion
prudente, entre los promotores, y, por otro, habré de sefialarse el nivel de apoyo a dar por las
entidades financieras a la posible sociedad concesionaria, asi como detallar cual ha sido la
participacién de las mismas en la elaboracion del Plan econémico-financiero del negocio
concesional.
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Toda la informacion se aportara con el maximo desglose, atendiendo especialmente g é%talle
de las mversmnes a reahzar en cada etapa del proyecto, mcluyendo las ﬁfemes d
cada socio y momento en que realizaria la aportacion, plazos y condiciones de p"é%terlore
ampliaciones de capital, asi como costes de construccién y reposicion, seguros, pub}lc;dad
gastos de constitucion, etc. 2

Igualmente se desglosaran al maximo detalle los diferentes conceptos incluidos en la cuenta
de explotacién, cuantificando estos, y ademas conteniendo cualquier aportacion o mejora
que, a juicio del licitador, contribuya a una mejor y mas completa valoracién del proyecto.

Dicha Memoria contendra, como minimo:

a.1.1.) Estudios de trafico y de la estrategia de tarifas adoptada:

+ Analisis del trafico previsto a través del célculo de generacion y asignacién del
mismo. Los licitadores deben considerar el estudio de trafico de la Documentacién
Base como informativo, realizando sus propios anélisis y en el caso que asuman el
resultado de dicho estudio deberan declarar expresamente que lo han analizado y
que lo asumen sin que se puedan derivar ningin tipo de responsabilidades a la
Administracién concedente.

o Desglose de tarifas unitarias ofertadas, distinguiendo entre Vehiculos ligeros
(entendidos como aquéllos cuya longitud sea inferior a 6,0 metros), y Vehiculos
pesados (el resto de los vehiculos).

+ Fundamentacion del nivel de tarifas propuesto para alcanzar el equilibrio econémico
durante el periodo concesional.

a.1.2.) Coste de inversion total prevista en la concesion desglosado para cada una de las tres
Areas.

Este concepto serad entendido en su mas amplia acepcion y sera calculado mediante la
agregacion de las siguientes partidas: coste de estudios técnicos y econémicos, de redaccion
de proyectos, de expropiaciones e indemnizaciones, de reposicién de servicios y
servidumbres, de construccién de las obras e instalaciones, de direccién y administracion de
obra, costes financieros durante todo el periodo de construccién y, en general, de todos los
bienes, cualquiera que fuere su naturaleza, que sea necesario construir o adquirir por estar
directamente relacionados con la autovia y que contribuyan a que ésta preste el servicio
adecuado. Esta cifra, descompuesta por fracciones de ejecucion si es el caso, diferenciando
en el Area 1 las obras de primer establecimiento de las de reforma, es a la que quedara
limitada convencionalmente la responsabilidad patrimonial de la Administracion. Incluira el
desglose en todos los conceptos segin lo contemplado anteriormente, incluidas las
cantidades previstas para el abono de las expropiaciones e indemnizaciones detalladas por
fracciones, que ostentaran el valor maximo a aplicar en cada uno de ellos a todos los efectos
para los que proceda su valoracion.

a.1.3.) Explicacién y detalle de los gastos operativos previstos y de su evolucién durante el

periodo concesional y de las politicas tendentes a conseguir el control y optimizacién de los
mismos.
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Relacion de los promotores de la futura sociedad concesionaria, descnp% Ae
los mismos y acreditacién de su capacidad economica y financiera. Se 1nclu1ra

una descripcién detallada de la entidad o entidades concursantes y de sus

titulares o principales accionistas o participes, explicando las actividades a las

que se dedican y de las relaciones entre ellas en el caso de que exista.

- Importe del capital a aportar por cada socio de la sociedad concesionaria y
momento en el que se realizaria la aportacion.

- Plazos y condiciones de posteriores ampliaciones de capital, si estin previstas.

- Importe de las aportaciones subordinadas, si las hubiere, a realizar por los
accionistas de la sociedad concesionaria, y momento en el que se realizarian
tales aportaciones.

- Programa de remuneracién de los recursos propios, tanto en lo referente al
reparto de dividendos como a la remuneracién de la deuda de caracter
subordinado.

- Apoyo financiero a cada uno de los socios de la sociedad concesionaria por
parte de sus principales accionistas.

+ Respecto a las fuentes de financiacién ajena se detallaran:
- Los instrumentos que se pretenden utilizar.
- Su procedencia con expresion de la divisa en que vayan a estar denominadas y,
en su caso, los instrumentos de cobertura de riesgo de cambio que se pretenden

utilizar.

- Su coste estimado y, en su caso, los instrumentos de cobertura de riesgo de
intereses que se pretendan utilizar y el coste resultante.

- Los procedimientos y las garantias de cualquier naturaleza que se hayan
ofertado o se pretendan ofertar para conseguir dichos fondos.

a.1.6.) Analisis de solvencia de la sociedad concesionaria que incluira:

+ Porcentaje minimo que representara la suma de los recursos propios y el montante
vivo de la deuda subordinada sobre la inversion total prevista durante el periodo de
construccion, y que habra de ser igual o superior al minimo que a este respecto se
establece en la Clausula 24 del presente Pliego
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+ Estimacién del nivel de cobertura de la deuda en cada periodo de la vida de la
concesion. Se presentaran dos ratios:

- El cocnente entre la suma del ﬂujo de caja del proyecto mas los ﬂujos d%cag 2

mismo periodo.

- El cociente entre la suma del flujo de caja del proyecto mas los ﬂujos de » i
dedicados al pago de impuestos, dividida por la suma de los gastos; fmanmeros - 4
netos de ese mismo periodo mas las amortizaciones de deuda corﬁr@,lda con g
terceros. &f:;\i;; ¢ ©55

a.1.7.) Analisis de rentabilidad de la concesién. que incluird una estimacion de la tasa de
retorno interna del provecto, asi como de la tasa interna de retorno de los recursos propios

invertidos en la concesion. Dichos parametros se calcularan de la siguiente manera:

e La tasa de retorno interna del proyecto se calculara como la tasa de descuento que,
aplicada a los flujos de caja del proyecto, resulte en un valor actual neto del proyecto
igual a cero.

e La tasa de retorno interna del accionista o participe se calculara como la tasa de
descuento que, aplicada a los flujos de caja del capital, resulte en un valor actual
neto igual a cero.

a.2) Plan Econémico-Financiero

Los licitadores presentaran el Plan econémico-financiero de la futura sociedad concesionaria
atendiendo a las siguientes indicaciones:

a.2.1.) La presentacién formal del mismo se realizard tanto en papel impreso, como en
soporte informatico en aplicacion compatible con Microsoft Excel 2000, y de manera que
permlta realizar un analisis de sensibilidad de los ratios de rentabilidad y solvencia, ante
variaciones en el trafico, la inversion total y la inflacion.

En caso de discrepancia entre los datos contenidos en ambos formatos, prevalecera la version
impresa.

a.2.2.) El plan econémico-financiero incluird, ademas de lo dispuesto en el articulo 233.1 d)
del TRLCAP, la siguiente informacion:

o Cuenta de pérdidas y ganancias anuales que recogera la prevision de resultados y su
distribucién durante el periodo concesional.

+ Balances de situacién previstos al cierre de cada ejercicio durante el periodo
concesional.

+ Estados de flujos de caja que reflejaran los flujos de caja del proyecto, los flujos de caja
financieros, los flujos de caja dedicados al pago de impuestos, los flujos de caja de los
promotores y los flujos de caja del capital, a fin de verificar la coherencia entre las
disponibilidades de liquidez y la aplicacién de estos medios financieros.
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+ Ratio anual de cobertura del servicio de la deuda.

5 e Fg

. . ., .. , . . 57 hitrd
+ Politica distribucién de dividendos, se daran las explicaciones oportunas sobre bm ) se
plantea la distribucién de beneficios, limites previstos para la distribucion d
dividendos, primer afio en que se espera distribuir dividendos y la relacion deisupuestd

en que éstos se pueden distribuir. i

de concesion.
a.2.3.) En la elaboracién del plan econémico-financiero se atendera a las siguientes normas:

+ Todas las magnitudes monetarias se expresaran en euros (€) de cada afio. A efectos de
homologar las proposiciones se utilizara como hipétesis de inflacion un 2%.

o Las previsiones de balance de situacién y cuenta de pérdidas y ganancias durante el
periodo concesional deberan ajustarse a los modelos contables recogidos en la Orden de
10 de diciembre de 1998 que aprueba las normas de adaptacion sectorial del Plan
General de Contabilidad a las sociedades concesionarias de autopistas, tineles, puentes
y otras vias de peaje. Los estados financieros en los apartados i), ii), iii) y iv) de la letra
b) anterior, se realizaran teniendo en consideracién la normativa fiscal que sea de
aplicacién.

¢ Los flujos de caja del proyecto se calculardn como: ingresos operativos menos gastos
operativos corrientes, menos la inversion. En el computo de la inversion deberan
figurar, junto con la inversién en la autovia objeto de la concesion, las inversiones
necesarias en inmovilizado, reversible o no, durante el periodo concesional, todo ello
desglosado como minimo en los siguientes capitulos:
- Estudios y proyectos.
- Expropiaciones.
- Impuestos.
- Construccion.
- Control y Vigilancia de Obras.
- Gastos financieros amortizables en varios periodos.
- Reparaciones extraordinarias y reinversiones durante el periodo de explotacion.
- Oftros.

e Se consideraran como flujos de caja financieros los incrementos de deuda financiera y

los ingresos financieros, menos las amortizaciones de deuda y su servicio.

+ Los flujos de caja del capital se calcularan como los desembolsos de capital, menos los
dividendos repartidos con cargo a beneficios o reservas y amortizaciones de capital, en
su caso, incluyendo los derivados de los cobros y pagos realizados como consecuencia
del otorgamiento de deuda subordinada por los propios accionistas de la sociedad
concesionaria.
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+ Los flujos de caja dedicados al pago de 1mpuestos se calcularan como las cantidade =N
con signo negativo- que la sociedad concesionaria pague al Estado en el eJerc[eA 1o G608
correspondiente en concepto de impuestos mas la cantidad que, en su casb, sea
reintegrada por el Estado en el ejercicio correspondiente, por devoluciones de 1mpuestos
derivadas de ejercicios anteriores. %s

>

financieros mas los flujos de caja dedicados al pago de 1mpuestos

a2.4.) La informacién contenida en el Plan Econdmico-Financiero se aportard con el
méximo desglose, debiéndose hacer mencién especifica a la incidencia en las tarifas y en las
previsiones de amortizacién, de los rendimientos de la demanda, cuando superen el nivel
méximo, que se considere en la oferta, teniendo en cuenta lo previsto al respecto en el
presente Pliego.

a.3) Documentacién relativa a los compromisos adquiridos para la captacién de
recursos ajenos

Los licitadores informaran, en los términos y condiciones indicados por las entidades
crediticias, entre otros, sobre:

1) La naturaleza del servicio a prestar (asesoramiento, agente, participe en un préstamo
sindicado, asegurador, etc.).

2) Las principales caracteristicas de la emision de bonos.

3) El tipo de préstamo(s) y créditos a conceder (directo, indirecto, senior, subordinado,
participativo, IVA, etc.).

Para las principales operaciones financieras a contratar sera preciso mencionar sus
caracteristicas mas relevantes, tales como el importe; divisa; plazo; periodo de gracia;
amortizacién; tipo de interés y base a utilizar (Euribor, etc.); margen; comisiones
(asesoramiento, agencia, apertura, disponibilidad, etc.); otros gastos a considerar;
atribuciones de cuentas del proyecto previstas (c/c, cuentas de reserva del servicio de la
deuda, de reserva para reinversiones, de seguros, de IVA, de ingresos y pagos relativos al
proyecto, etc.); sistemas de aseguramiento de riesgo de crédito y coste de los mismos; asi
como cualquiera otra informacion relevante.

El grado de compromiso adquirido por los licitadores con las entidades financieras ha de
reflejarse en un documento en donde las mismas expresen:

¢ Tener un conocimiento claro de la documentacién entregada para el presente
COncurso.

+ Sudisposicién de financiacion si la oferta apoyada es seleccionada.

+ FEl momento en que se encuentra la negociacion y el plazo en que podria darse por
concluida la misma, a partir de la fecha de adjudicacién del concurso.
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+ Los términos y condiciones indicativos de los eventuales bonos a emitir 0 de lggm====my,,
préstamos en negociacion. &

7
Las entidades financieras indicaran los ratios de cobertura del servicio de la deuda esperados
y las condiciones financieras a cumphr por el licitador, en el supuesto de que éste resultase k
adjudicatario del concurso de concesion. ‘a%\ x s

En caso de que el licitador efectie una propuesta de financiacién a través de fond\d;&
titulacion se debera incluir, al menos, los siguientes elementos: s

a) Calendario de obtencion de los recursos financieros y utilizacién de los mismos.
b) Previsiones de ingresos cedidos por la sociedad concesionaria.

c) Previsiones de ingresos procedentes de la rentabilizacién de los excedentes de
liquidez del Fondo e instrumentacion de los mismos.

d) La estructura financiera del Fondo (series de bonos y préstamos, estructura de pagos,
mejoras de crédito, etc.).

e) Nivel de calificacion de los instrumentos de deuda.

f) Regla de prelacién de pagos, especificando el orden de asignacion de los recursos
liquidos disponibles a cada una de las obligaciones del fondo de Titulacion.

g) Compromisos de aseguramiento de la financiacion y procedimiento de colocacion de
los bonos y contratacién de préstamos, en su caso, que garantice la competitividad.

h) Procedimiento de seleccion de proveedores de instrumentos financieros accesorios y
sus condiciones (swaps, lineas de liquidez, depdsitos, agencia de pagos, etc.).

i) Importe de todos los gastos del fondo. En particular, comisiones de disefio de la
operaci6n, direccién y aseguramiento de la financiacion, gastos de asesoria juridica,
calificacion de los bonos, gastos de constitucién (notaria, CNMV, alta de cotizacion
de bonos, etc.), pagos a la sociedad gestora (iniciales y periddicos), gastos varios
(auditores, prensa, etc.). La informacion sobre gastos debera permitir una evaluacion
de su impacto inicial (en precio) o en tipo de interés, bajo las correspondientes
hipétesis de duracion financiera del pasivo del Fondo.

j)  Extincién del Fondo y especificacion de los derechos y obligaciones del mismo tras
la cancelacion de las obligaciones derivadas de los instrumentos de deuda, en
particular, lo referente al derecho a los ingresos cedidos al Fondo y la liquidez
existente el mismo, en su caso.

k) Especificacién de los derechos y obligaciones en el caso de que el Fondo no se haya
extinguido en la fecha en que, por cumplirse el plazo de la concesion, se extinga el
derecho del Fondo a percibir ingresos procedentes del canon.

1) Referencias de la sociedad gestora elegida para la constitucién y administracion del
Fondo de Titulacién, o procedimiento por el que sera elegida.
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m) Referencias de todos los participantes en la estructuracion, asesoria, constitucion y
administracion del Fondo.

En el supuesto de que el licitador formule esta propuesta de financiacion, debera presentdr un
sistema de financiacion alternativo para el caso de que no se pudiera llevar a efegfo; con la
finalidad de que la titulacién no suponga un elemento de incertidumbre sobre la ob?t@i:lcién
recursos ajenos y el cumplimiento del plazo, parcial o total, de puesta en servicio de Ia
obras objeto de concesién. En cualquier caso, el adjudicatario dard cumplimiento a d¢
dispuesto en el presente Pliego, garantizando y justificando suficientemente en su o?eé_’ta que
en el periodo desde que se firme el contrato de concesion hasta que se complet%
inversiones previstas, la concesién contara con los recursos necesarios, bien a través de un
crédito puente o bien a través de la aportacion de recursos propios adicionales por parte de la
futura sociedad concesionaria, para construir y explotar las obras objeto de concesion del
modo previsto.

a.4) Documentacién relativa a la constitucion de garantias a favor de los acreedores
financieros

Las entidades de crédito describiran las garantias en negociacion que pudieran llegar a
constituirse, tanto las personales como las reales, entre otras:

o Fianzas y avales.

+ Fondos de reserva del servicio de la deuda.

+ Ratios financieros y de cobertura en negociacion y su definicion.
¢ Instrumentos de cobertura de liquidez.

¢ Pignoracién de acciones.

e Prendas sobre saldos en c/c del proyecto.

e Promesas de hipoteca sobre la concesion.

e Derechos de crédito u otros derechos.

o Contratos de seguro.

¢ Otras.

a.5) Resumen del Plan Econémico Financiero

Los licitadores incluiran un resumen del Plan Econémico-Financiero, que debera ajustarse al
modelo recogido en el Anexo 4 de este pliego, suscrito por un responsable de la empresa
licitadora. En caso de discrepancia entre los datos presentados en este resumen y los datos
presentados en la documentacién, prevaleceran siempre los datos del resumen del plan
econdmico-financiero.

b) Proposicién economica
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La proposicién econémica contendré las tarifas por vehiculo-kilémetro; los limites maximos_
, . . , P
anuales de trafico ofertados por el licitador para el abono del canon de demanda; asi comd”

. . . . - .. PR Ty Y,
porcentaje de la tarifa a aplicar en el caso en que se superen dichos limites maximos anuales P Vi,

, , . . , . ., T
de trafico en el periodo de vigencia del contrato, en los términos que a contlm‘,_gacxon se £
indican: £ B

[l < 4
. Y U gy # j%
b.1). Tarifas B, 4
N 7 /g’
{7\; /“(oﬁ, 30 ,'/,f)
.. , . . . , ez NP o
Los licitadores ofertaran las tarifas (IVA incluido) por vehiculo-kilémetro, expresadasién c ot BT

T

euros a 1 de enero de 2007, con cuatro decimales, para los vehiculos ligeros y para los
vehiculos pesados que se aplicaran para determinar el canon de demanda. La tarifa
correspondiente a los vehiculos pesados serd la resultante de redondear al cuarto decimal
la tarifa de ligeros incrementada en un 40% (se realizara un redondeo al alza cuando el 5°
decimal sea igual o superior a 5 y a la baja cuando el 5° decimal sea inferior a 5). Se
entendera por vehiculos ligeros aquéllos cuya longitud sea inferior a 6,0 metros y por
vehiculos pesados el resto de los vehiculos.

El importe maximo de la tarifa unitaria expresada en euros a 1 de enero de 2007, IVA
incluido, que sirve de base para el calculo del canon de demanda, y que no podra ser
sobrepasado en las ofertas que se presenten, sera '€ por vehiculo-kilémetro para los
vehiculos ligeros.

b.2). Niveles de trafico

Los licitadores deberan ofertar el nivel maximo de trafico para cada afio de vigencia del
contrato, considerado para el abono del canon de demanda, y expresado en vehiculos-
kilémetro por afio (VKI para ligeros y VKp para pesados). A efectos contractuales el
nivel minimo de trafico considerado es una IMD de cero (0) vehiculos.

El nivel maximo de trafico ofertado en cada subtramo para cada afio no superara la
previsién maxima facilitada por la DGC en el Anexo 9 del presente Pliego para cada uno
de los subtramos correspondientes.

El licitador adjuntar4 una tabla similar a la siguiente con los traficos méximos:

Ne N° Ne N°

2 1 .
Subtramo ! Subtramo Subtramo Subtramo n
PK Inicio | PKFin | PKInicio PK Fin PK Inicio | PKFin | PK Inicio | PKFin
TOTAL

ANO VKI VKp VKI VKp VKI VKp VKI VKp VKI VKp
2007
2008
2026
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Si en alguno de estos afios naturales el periodo de abono corresponde a un numero de ¢43s_
inferior a los del afio , los traficos méaximos relativos a cada subtramo se calculara oMo
la parte proporcional correspondiente a dichos dias. Esta consideracion sera de ap'flgacié

en todas aquellas clausulas relacionadas con los traficos maximos ofertados.

b.3). Porcentaje de la tarifa unitaria que sirve de base para el calculo del can
demanda del trafico que exceda el nivel maximo de trafico.

El licitador ofertara el porcentaje de la tarifa a aplicar sobre el excedente de vehiculos-
kilémetro respecto al limite maximo anual de trafico ofertado.

El porcentaje méaximo de la tarifa unitaria que sirve de base para el célculo del canon de
demanda del trafico que exceda el nivel maximo anual de tréfico, y que no podra ser
sobrepasado en las ofertas que se presenten, sera el _10 % tanto para los vehiculos
ligeros como para los vehiculos pesados.

El resultado de su aplicacién tiene como objetivo cubrir el incremento de coste en la
conservacion y explotacién que conllevaria el aumento de trafico.

A todos los efectos, se entendera que la proposicién econdmica de los licitadores comprende
los impuestos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal, incluido el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido.

La proposicién econémica se presentard mecanografiada y firmada por el licitador. No se
aceptaran aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente el contenido de la oferta a juicio de la Administracion concedente.

Las proposiciones econdmicas presentadas deberan estar firmadas por el representante a que
se refiere la clausula 14.1.2.a).2.

La proposicién econdémica debera ser coherente con los datos incluidos en el Plan
Econémico Financiero, y con el resto de la documentacion presentada, en especial con la
informacién sobre las previsiones de trafico con las cuales ha sido elaborado.

15. RESUMEN DE LA PROPOSICION

Los licitadores incluiran necesariamente en su proposicién un documento titulado “Resumen de
la oferta” que debera ajustarse al modelo planteado en el Anexo 3 de este pliego. La extension
del “Resumen de la oferta” no sera superior a tres paginas tamafio DIN-A4, redactado a una cara
y doble espacio. Podran incluirse un méaximo de 5 planos DIN-A3 para la ubicacion y
descripcién més detallada de las soluciones ofertadas. Se incluira una enumeracion de las
soluciones contempladas y asi como los valores de la proposicién econémica ofertada y la tasa
interna de retorno del proyecto. Este resumen podra ser difundido libremente, presentandose,
ademas de en soporte de papel, en otro que permita su proyeccién durante el acto de apertura de
proposiciones (Power Point® 2003 y transparencias). En caso de discrepancia entre los datos
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prevalecera siempre los datos contenidos en el resumen de la oferta. El Resumen de la g fetta,
debera ser firmado en todas sus hojas y al final por el representante a que se refiere la c}ausnfa
14.1.2.a).2. ;

16. VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

©7
Para la valoracién de las proposiciones presentadas por los licitadores se tendran en cuggita.la
valoracién especifica de la propuesta técnica y los documentos que la integran, asi com ,cg =
valoracién de la propuesta econémica, con sus diferentes componentes.

16.1  Valoracion de la propuesta técnica (VPT)

Para la determinacién de la oferta mas ventajosa, la Mesa de Contratacion designada valorara
las propuestas técnicas presentadas por los licitadores. La descripcion de los aspectos minimos a
considerar en la propuesta se incluye en el apartado de este Pliego correspondiente a la
documentacién a incluir en los Sobres N° 2.1y 2.2.

La valoracién de la calidad técnica total (VT) de cada Propuesta serz"t la resultante de la suma de
las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, segin los criterios establecidos en
los apartados siguientes y se redondeara al segundo decimal. Asi:
VT=VPT + VPG
siendo:
VPT= Valoracién de la propuesta técnica (resultante de la suma de las valoraciones
correspondientes a la Mejora de los Indicadores de Estado y Calidad del Servicio —
VPTICS- v a las distintas Areas -VPTA,; VPTA,; VPTA).
VPG= Valoracion de la propuesta de gestion
El método a seguir para determinar la puntuacion técnica de cada oferta (PT) ser el siguiente:

a) Las ofertas de los concursantes admitidos quedaran encuadradas en dos intervalos:

e Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoracién técnica (VT) sea
inferior a 60 puntos.

e Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoracion técnica (VT) sea
superior o igual a 60 puntos.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran tomadas en
consideracion, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se
procedera a declarar desierto el concurso, al no haber concurrido al mismo ofertas de
calidad técnica suficiente.

A las ofertas cuya valoracién sea de 60 puntos se les asigna una puntuacién técnica de 30
puntos, y al resto de ofertas segin la formula siguiente:
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ValoracionTécnica(VT)—60
ValoracionTécnicaMdsAlta — 60

PT =70x

La puntuacién técnica se redondeara al segundo decimal.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 86 del TRLCAP, se procede, a continy cmn a
enumerar los criterios objetivos a los que se ajustara la evaluacién de la oferta técnica s
LH
i
Se establecera la valoracion técnica VPTA para cada una de las Areas definidas en ei Phego ]
Prescripciones Técnicas, valorando dentro de cada area cada uno de los siguientes. :

1) Mejora de Indicadores de Estado y calidad del servicio (VPTICS)

Los licitadores podran proponer mejoras en los umbrales y tiempos de respuesta en relacién con
los indicadores de estado y calidad del servicio que regiran las correcciones de la tarifa. En este
caso regiran los nuevos valores de mejora ofertados. Estas mejoras deberan quedar reflejadas en
las fichas modificadas correspondientes de los indicadores que sustituirdn a sus
correspondientes fichas en el Anexo 7.

La valoracion por este concepto estard comprendida entre 0y 10 puntos para el conjunto de los
indicadores I1, I2, I3, I4, I5, I6, 17, I8, I9, 110, 111, 112, 116, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130,
I31, 132, I33, I34, I35 y entre 0 y 10 puntos para el conjunto del resto de los indicadores. La
definicion y descripcidn de los indicadores se adjunta en el Anexo n®7

La valoracién técnica VPTICS vendra determinada por la suma de las valoraciones y estara
comprendida entre cero (0) y veinte (20).

2) Valoracion técnica del Area 1 (VPTA,)
Para valorar la calidad técnica de las Obras de primer establecimiento, y Obras de reforma, de
una propuesta se analizardn y puntuardn los aspectos de cada una que se relacionan

seguidamente:

a) Tecnologia y soluciones propuestas en los capitulos de:

e Taludes y obras de tierra

e Estructuras, tineles y obras de fabrica

e Drenaje

¢ Equipamiento

o Seifializacion y balizamiento, elementos de contencion

e Integracion ambiental
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Se valorara la propuesta de soluciones ofertada por los concursantes respecto a las
actuaciones y equipamientos incluidos en los documentos base del contrato
(Anteproyecto, Pliego de Prescripciones Técnicas, proyectos, etc.).

Se valorara la calidad e idoneidad de las tecnologias que el licitador proponga para_ la
ejecucion de la obra. z

desarrolladas por el licitador en el marco de proyectos de I+D+I que sup@n’gan un
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion qaueda K]
debidamente documentada. Dicha justificacion podra realizarse mediante k)
acreditacion, segin la serie de normas UNE 16600. %

La valoracién por este concepto estard comprendida entre 0y 8 puntos para las obras
de primer establecimiento y entre 0y 6 puntos para las obras de reforma.

b) (Sélo para las obras de reforma) Tecnologia y soluciones propuestas en el capitulo de
firmes.

Se valorara la propuesta de soluciones ofertada por los concursantes respecto a las
actuaciones y equipamientos incluidos en los documentos base del contrato
(Anteproyecto, Pliego de Prescripciones Técnicas, proyectos, etc.). Asimismo, se
valorara la propuesta de soluciones de firmes para zonas singulares como obras de paso,
tineles, estacionamientos, etc.

Se valorara la calidad e idoneidad de las tecnologias que el licitador proponga para la
ejecucion de la obra.

También se valorara la utilizacion en la obra de tecnologias que hayan sido
desarrolladas por el licitador en el marco de proyectos de I+D-+I que supongan una
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser
debidamente documentada. Dicha justificacion podrd realizarse mediante la
acreditacion, seglin la serie de normas UNE 16600.

La valoracién por este concepio estard comprendida entre 0y 7 puntos para las obras
de reforma.

c) Tecnologia v soluciones para el resto de elementos y actuaciones objeto del contrato en
estas areas.

Se puntuara la propuesta de soluciones ofertada por los concursantes respecto a las
actuaciones y equipamientos incluidos en los documentos base del contrato
(Anteproyecto, Pliego de Prescripciones Técnicas, proyectos, etc.).

Se valorara la calidad e idoneidad de las tecnologias que el licitador proponga para la
ejecucion de la obra. Para la valoracién de las obras de primer establecimiento, se
incluira en este apartado la valoracion de las soluciones propuestas para firmes.

También se valorard la utilizacién en la obra de tecnologias que hayan sido
desarrolladas por el licitador en el marco de proyectos de I+D+I que supongan una
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d)

mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificaciéon pueda ser
debidamente documentada. Dicha justificacién podra realizarse mediante Jas
acreditacion, segun la serie de normas UNE 16600. L

La valoracién por este concepto estard comprendida entre 0y 4 puntos para l?fs bras,
primer establecimiento y entre 0'y 3 puntos para las obras de reforma. ' '

C

Memoria Constructiva v Programa de Trabajo.

Para el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada propuesta se puntuaﬁ“ii%;a?
la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos; su
coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno donde serad
ejecutada la obra y de otros condicionantes externos, asi como la garantia de suministros

de los materiales.

Se valorara también la coherencia de la planificacién de la obra con los equipos
materiales y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria
que justifiquen el plazo de ejecucion y los plazos parciales previstos.

La valoracion por este concepto para cada una de las dos subdreas, Obras de primer
establecimiento y Obras de reforma estard comprendida entre 0 y 4 puntos (2 puntos
para la memoriay 2 puntos para el programa,).

Programa de actuaciones medioambientales.

Para este Programa se valoraran las propuestas de medidas de gestion medioambiental y
de los productos a utilizar en la obra, con inclusién de los certificados y demas
documentos acreditativos de estos requisitos. Especialmente se calificara la precision en
la identificacion de unidades de obra que puedan generar impactos, la disponibilidad de
instrucciones de trabajo, la organizacién fisica de la obra, la localizacion de vertederos,
la identificacion de requisitos legales y los sistemas de buena gestion medioambiental
propuestos.

Las medidas medioambientales se valoraran sélo en los siguientes casos:

e Si la ejecucién de la obra se realiza en un marco de gestion medioambiental de
acuerdo al Reglamento Comunitario CEE1836193, o bien a las normas
internacionales ISO (serie 1S014000) europeas EN o espafiolas UNE (77/801-94 y
77/802-94).

e Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o
reutilizacién en mas de un 50%, y esta posibilidad estd avalada por un certificado
emitido por un laboratorio u organizacién que no forme parte del mismo grupo de
empresas al que pertenezca el ofertante. Estos materiales deberan cumplir las
especificaciones técnicas de los proyectos, asi como el pliego de prescripciones
técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.

o Sien la ejecucién de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestion
ambiental de tierras y materiales de obra, restauracion paisajistica; reduccion en la
generacién de residuos; disminucion de la contaminacién por vertidos, acustica,
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atmosférica o del suelo; reduccién del impacto visual, cultural o sociolégico;
limitacién de impacto sobre fauna y flora local; disminucién del uso de
combustibles fosiles o utilizacion de energias renovables.

La valoracién por este concepto para cada una de las dos subdreas, Obras de pp mer
establecimiento y Obras de reforma, estard comprendida entre 0y 2 puntos. %

f) Calidad a obtener.

Ii

Para cada Propuesta se valorara el Plan de Aseguramiento de la Calidad (’PAC) 2
aplicar en la ejecucion de la obra, los procedlmlentos de certificacion de calidad quexse .

e oaF
1cia S
aporten, en este sentido se valorara que la ejecucion de la obra se realice en un marco Gets=s
gestion de la calidad de acuerdo con la norma ISO 9001, asi como los controles de
calidad que propongan realizar durante la ejecucion de la obra.

La valoracién por este concepto para cada una de las dos subdreas, Obras de primer
establecimiento y Obras de reforma, estard comprendida entre 0y 1 punto.

La valoracién técnica VPTA; vendra determinada por la suma de las valoraciones de los
apartados anteriores y estara comprendida entre cero (0) y cuarenta y dos (42).

3) Valoracion técnica del Area 2 (VPTAy)

Para valorar la calidad técnica del Area 2, VPTA,, de una propuesta se analizaran y puntuaran
los aspectos de que se relacionan seguidamente:

a) Tecnologia y soluciones propuestas en los capitulos de:

e Taludes y obras de tierra

e Estructuras, tineles y obras de fabrica

e Drenaje

¢ Equipamiento

e Seiializacion y balizamiento, elementos de contencién

e Integracion ambiental
Se valorara la propuesta de soluciones ofertada por los concursantes respecto a las
actuaciones y equipamientos incluidos en los documentos base del contrato

(Anteproyecto, Pliego de Prescripciones Técnicas, proyectos, etc.).

Se valorar4 la calidad e idoneidad de las tecnologias que el licitador proponga para la
ejecucion de la obra.

También se valorara la utilizacién en la obra de tecnologias que hayan sido
desarrolladas por el licitador en el marco de proyectos de I+D+I que supongan una
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser
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" debidamente documentada. Dicha justificacién podrd realizarse mediante la
acreditacion, segun la serie de normas UNE 16600.

La valoracidn por este concepto estard comprendida entre 0y 5 puntos.

b) Programa de trabajos.

Se puntuard el contenido, la idoneidad, la justificacién y el grado de %,:gletalle I
programa de trabajos propuesto por el licitador valorando, en su caso, los plazes tofal y
parciales ofertados, asi como su garantia de cumplimiento. Se valorara asiﬁq%_'s\mg la
metodologia, organizacién y programacién de los trabajos a que se compronieta;gis
licitador que minimice la afeccion al trafico

La valoracion por este concepto estard comprendida entre 0y 4 puntos.

¢) Tecnologias y soluciones propuestas en el capitulo de firmes.

Se valorara la propuesta de soluciones ofertada por los concursantes respecto a las
actuaciones y equipamientos incluidos en los documentos base del contrato
(Anteproyecto, Pliego de Prescripciones Técnicas, proyectos, etc.). Asimismo, se
valorara la propuesta de soluciones de firmes para zonas singulares como obras de paso,
tineles, estacionamientos, etc.

Se valorara la calidad e idoneidad de las tecnologias que el licitador proponga para la
ejecucion de la obra.

También se valorard la utilizacién en la obra de tecnologias que hayan sido
desarrolladas por el licitador en el marco de proyectos de I+D+] que supongan una
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacién pueda ser
debidamente documentada. Dicha justificacion podrd realizarse mediante la
acreditacion, segun la serie de normas UNE 16600.

La valoracion por este concepto estard comprendida entre 0y 3 puntos.

d) Tecnologia y soluciones para el resto elementos y actuaciones objeto del contrato en
estas areas.

Se puntuara la propuesta de soluciones ofertada por los concursantes respecto a las
actuaciones y equipamientos incluidos en los documentos base del contrato
(Anteproyecto, Pliego de Prescripciones Técnicas, proyectos, etc.).

Se valorara la calidad e idoneidad de las tecnologias que el licitador proponga para la
ejecucion de la obra.

También se valorard la utilizacién en la obra de tecnologias que hayan sido
desarrolladas por el licitador en el marco de proyectos de I+D+I que supongan una
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacién pueda ser
debidamente documentada. Dicha justificacion podrd realizarse mediante la
acreditacion, segun la serie de normas UNE 16600.
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La valoracién por este concepto estard comprendida entre 0y 2 puntos.

e) Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

La valoracion técnica de esta area VPTA, vendra determinada por la suma de las valoraciofes
de los apartados anteriores y estara comprendida entre cero (0) y dieciséis (16) puntos.

4) Valoracion técnica del Area 3 (VPTA;)

Para valorar la calidad técnica del Area 3, VPTA;, de una propuesta se analizardn y puntuardn
los aspectos que se relacionan seguidamente:

a) Mejora en la calidad y nimero de equipos y medios técnicos y humanos ofertados.
Aportaciones al avance tecnologico de las actividades que se contratan.

La valoracién por este concepto estard comprendida entre 0y 4 puntos.

b) Organizacion de las actividades en coherencia con los medios ofertados
La valoracion por este concepto estard comprendida entre 0y 2 puntos. -

¢) Analisis de las caracteristicas basicas de la carretera para su conservacion y explotacion
La valoracién por este concepto estard comprendida entre 0y 2 puntos.

d) Caracteristicas de la adecuaciéon de las instalaciones existentes y de las nuevas
instalaciones ofertadas incluyendo equipamiento.

La valoracion por este concepto estard comprendida entre 0y 2 puntos.

La valoracién técnica de esta area VPTA; vendra determinada por la suma de las valoraciones
de los apartados anteriores y estara comprendida entre cero (0) y diez (10) puntos.

5) Valoracion técnica total (VPT)

La Valoracién Total de la Propuesta Técnica (VPT) vendra determinada por la siguiente
expresion:

VPT = VPTICS+VPTA+VPTA,+VPTA;

Dicha valoracion estara comprendida entre cero (0) y ochenta y ocho (88) puntos.
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6) Valoracién de la propuesta de gestion (VPG)

Se valoraran positivamente aquellas ofertas que presenten sistemas de gestién y progy
incluyendo planes operativos y manuales de explotacién internos que no deriven obhg,ao;ones y
responsabilidades para la Administracion, que abarquen con coherencia el mayor numero de
elementos y actividades segilin se expone en el presente Pliego. i

y estara comprendida entre 0 y 12 puntos.

La Valoracién Total de la Propuesta de Gestion VPG estara comprendida entre cero (0) y doce
(12) puntos.

16.2  Valoracién de la propuesta economica (VPE)

La valoracion méaxima de la propuesta econdémica (PE) sera de 100 puntos.

Para la evaluacion de la propuesta econdmica se valoraran los siguientes aspectos:
1) Valoracion del estudio del Plan Econémico-Financiero de la propuesta

a) Correccién e integridad del Plan Econémico-Financiero durante el periodo
concesional.

La Valoracién de este factor estara comprendida entre cero (0) y trece (13) puntos.

b) Fiabilidad de las estimaciones de trafico y coherencia de los resultados con la oferta.
La Valoracion de este factor estara comprendida entre cero (0) y siete (7) puntos.

¢) El grado de aseguramiento de la financiacion para garantizar la solvencia de la
sociedad concesionaria. Los mecanismos de transferencia de riesgo a terceros
destinados a asegurar la solvencia de la sociedad concesionaria, como seguros de tipo
de interés o compromisos de precio cerrado por parte de las empresas a las que se vaya

a adjudicar el contrato.

La Valoracion de este factor estara comprendida entre cero (0) y cinco (5) puntos.

La Valoracién Total del estudio del Plan Econémico-financiero de la propuesta estard
comprendida entre cero (0) y veinticinco (25) puntos.

2) Valoracion de la oferta econémica
a) Tarifa de vehiculos ligeros.
Entre las ofertas admitidas, se le asignaran 45 puntos a la oferta mas baja de la tarifa

para vehiculos ligeros y 0 puntos a la oferta con la tarifa mayor. A las ofertas restantes
se le asignara la puntuacién mediante interpolacion lineal entre dichos valores.
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b) Limite maximo de trafico ofertado. Para cada proposicién se calcula#%. %1 val
(VKqsx) resultante de calcular la suma de los valores de los limites MAXIMOS anuak
de vehiculos ligeros ofertados (VKl) y los ofertados para los Vehlcuios pesad

(VKpmsx) incrementado en un 40%, para el total del tramo objeto de la concgSion.”

i=20
VKméx = Z (VKlmm, + 194 X VKpmax )ar'zoi

i=2

Se asignaran hasta un méaximo de 25 puntos en funcion del limite maximo de trafico
ofertado, siguiendo el siguiente procedimiento:

v Al valor minimo de todos los valores VK, de las proposiciones admitidas se le
asignaran 25 puntos.

v Al valor maximo de VK4, de las proposiciones admitidas se le asignaran 0
puntos.

La puntuacién de las proposiciones restantes se obtendra por interpolacion lineal entre
dichos valores.

¢) Porcentaje de la tarifa que sirve de base para el célculo del canon de demanda del
trafico que exceda el limite anual maximo de trafico.

Entre las ofertas admitidas, se le asignaran 5 puntos a la oferta con el porcentaje mas
bajo y 0 puntos a la oferta con el porcentaje mayor. A las ofertas restantes se le

asignara la puntuacién mediante interpolacion lineal entre dichos valores.

La Valoracion Total de la oferta econémica estara comprendida entre cero (0) y setenta y
cinco (75) puntos.

16.3  Valoracion global de las ofertas

La Puntuacién Global (PG) de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica
suficiente se calculara con arreglo a la siguiente formula:

PG = —{(—PT Y —PE

100 100
siendo:
PT=Puntuacién técnica
PE=Puntuacion econémica
Los valores de X e Y seran:
X =50

Y =50
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164 Cuadro-resumen de criterios de adjudicacion

SOBRE DOCUMENTO CRITERIO PUNTUACION
VALORACION
, Documentacién administrativa Admisién administrativa | Aceptacion/Rechazess.
Solvencia técnica, econémica y financiera | Admisién de solvencia Aceptacién}i?e’é"ﬁézo

Propuesta técnica
- PT
5 Propuesta de gestion
Estudio Plan econdémico-financiero PE

Propuesta econdmica

17. TEMERIDAD

Siendo:

BO: Baja de la oferta econémica, calculada como se indica a continuacion. (%)
BR: Baja de Referencia, calculado como se indica a continuaci6n. (%)

BM: Baja Media, calculado como se indica a continuacion. (%)

Se entenderan, como ofertas incursas en presunciéon de anormalidad por su bajo importe,
aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un nimero n de ofertas econdmicas contemplables mayor o igual que cinco %):

Si BO> 1,3 BR (para BR>= 15%)

Si BO > BR+4,5 puntos (para BR< 15%)
b) Para un niimero n de ofertas econémicas contemplables menor que cinco (5):

Si BO > 1,3 BM (para BM>= 15%)

Si BO > BM+4,5 puntos (para BM< 15%)
Se denominan ofertas econémicas contemplables, a las ofertas admitidas administrativa y
técnicamente, una vez excluidas, aquellas correspondientes a las Propuestas situadas en el
intervalo de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos, no deban ser

consideradas, segan lo prescrito en el Art. 86 del RGLCAP.

Los calculos de la Baja de la Oferta (BO), de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia
(BR) se realizaran de la forma siguiente:
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Siendo
Of, = Importe de la oferta genérica contemplable j (incluida en el conjunto de 135(0/&;5111,?;
ofertas contemplables). Sera la suma de los importes anuales resultado de aplicar paf Fada afio @
del periodo del contrato la tarifa unitaria ofertada a los vehiculos-kilometro max1mios ‘ofertado;
mas la suma de los importes anuales resultado de aplicar para cada afio del penod@ del con N
el porcentaje maximo ofertado sobre la tarifa ofertada a la diferencia entre la prevismn mixmmna” o /j
de vehiculos-kilémetro de este pliego y los vehiculos-kilometro maximos ofertados Se 4
contemplaran vehiculos ligeros y pesados. RN

PC = Importe maximo. Ser4 la suma de los importes anuales resultado de aplicar para cada afio
del periodo del contrato el importe maximo de la tarifa unitaria que figura en la clausula 14.2 de
este Pliego a los vehiculos-kilémetro de la prevision méaxima del Anexo 9. Se contemplaran
vehiculos ligeros y pesados.

Se obtendr4, para cualquiera nimero, n, de ofertas:

of,
BO, =100(1-—~
; ( PC)

1 i

BM ==3"BO,
niia ’

Ademas, para n >= 5, se obtendra:

L/
/2

(80, } —n(BM)"

J=1

g =
n

Entre las mencionadas n ofertas econémicas contemplables se elegiran aquellas n’ ofertas, tales
que cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofy, le corresponda un valor
BO,

9,
BO, =100(1-—£
h -2
que cumpla la condicion:
|BO, -BM|<o

Y contando sélo con dichas n” ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja de Referencia”
del modo siguiente:
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n I
5
o Fory
//& @

) ., : .. 7
Dicho valor de BR servira, cuando n >= 5, para determinar los limites de la presnﬁgﬁn de
anormalidad y las garantias complementarias, anteriormente citados. i &

f

h

Si una oferta econdmica resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo prgsupue‘s_fg(i, A
en relacién con la prestacién, podra la Mesa de Contratacion, recabar la informacion ﬁéfcesa?ia
para que el Organo de Contratacién pueda estar en disposicion de determinar si efectivaniente la
oferta resulta anormalmente baja en relacién con la prestacién y por ello deber ser rechazadd
si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en
consideracién para adjudicar el contrato. Para ello, la Mesa de Contratacion solicitara al
licitador, por escrito, las precisiones que considere oportunas sobre la composicion de la citada
oferta econémica y sus justificaciones. El licitador dispondra en un plazo maximo de diez (10)
dias habiles, a contar desde la fecha en la que reciba la solicitud para presentar sus

justificaciones, también por escrito.

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratacion no hubiera recibido dichas justificaciones, lo
pondra en conocimiento del Organo de Contratacion y se considerara que la proposiciéon no
podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedara excluida del
procedimiento de seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratacion
remitira al Organo de Contratacién la documentacion correspondiente para que este pueda
decidir, o bien la aceptacion de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo
que proceda en relacion con la adjudicacion del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El
mencionado posible rechazo, en ningin caso tendra efectos sobre los calculos ya realizados del
valor del presupuesto de referencia. El Organo de Contratacién dard cuenta a la Mesa de
Contratacién del resultado del analisis de las ofertas presuntamente incursas en anormalidad,
determinando expresamente tanto las rechazadas, como aquellas cuya justificacion se ha
considerado suficiente y pueden ser por tanto admitidas.

Admitidas las justificaciones por el Organo de Contratacién, se procedera a evaluar las ofertas
econémicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no
incursas inicialmente en presuncion de normalidad por su bajo presupuesto en la forma descrita
en la presente clausula).

18. MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con el articulo 235.2 del TRLCAP, para el examen y valoracién de las
proposiciones de los licitadores, el Organo de Contratacién estara asistido por una Mesa de
Contratacién compuesta por los miembros designados al efecto por el propio organo de
contratacién. Dicha mesa estara integrada por los siguientes miembros:

La Secretaria General de Infraestructuras, que actuara como Presidenta
El Secretario General Técnico del Ministerio de Fomento
El Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento
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El Director General de Programacién Econdmica del Ministerio de Fomento
Un Abogado del Estado adscrito al Ministerio de Fomento

Un Interventor de la Intervencion Delegada en el Ministerio de Fomento

El Subdirector General de Conservacion y Explotacion de Carreteras del Ministerio de;f
que actuara como Secretario de la Mesa, con voz pero sin voto i

19. RECEPCION DE DOCUMENTACION

1. Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el responsable del registro
correspondiente expedird una certificacién relacionando la documentacion recibida (o de la
ausencia de licitadores, en su caso), la que conjuntamente con aquélla remitira al Secretario de
la Mesa de Contratacion.

2. Si se hubiese anunciado la remisién de las ofertas por correo, con los requisitos establecidos
en este pliego, tan pronto sean recibidas, y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez dias
indicado, los jefes de las oficinas receptoras expediran certificacion de la documentacion
recibida para remitirla, igualmente, al Secretario de la Mesa de Contratacion.

20. CERTIFICACION Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS

1. A los efectos de la calificacién de la documentacién presentada, previa la constitucion de la
Mesa de Contratacidn, el Presidente ordenara la apertura del Sobre N° 1 (“Documentacion
Administrativa”) y el Secretario certificara la relacién de documentos que figuren en los
mismos.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicard verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
resefiadas deberan hacerse publicas a través de anuncios del drgano de contratacion,
concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa de Contratacién, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 22
del RGLCAP.

2. Seran rechazadas las proposiciones cuando se apreciaren defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables respecto de los documentos que deben incluirse en el Sobre N° 1

3. La Mesa, una vez calificada la documentacién a que se refiere el apartado anterior y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacion presentada, procedera a
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de seleccién de las mismas, con
pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitacion, las rechazadas y sobre las causas de
su rechazo.

4. De lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera extenderse.
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21. APERTURA DE PROPOSICIONES ADMITIDAS

21.1 Resultado de la calificacion

1. El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos pres ‘ Ea'dos exzel
Sobre N° 1 (“Documentacién Administrativa”), con expresion de las propos1c1onezs admitid
de las rechazadas y causa o causas de inadmision de estas ultimas y notificara fehgmenteme

IL\ % i
por correo certificado el resultado de la calificacién a los interesados. %

2. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran exclmdas\del;
procedimiento de adjudicacion del contrato y los Sobres N° 2 que las contengan no seran
abiertos.

21.2  Acto de apertura de las proposiciones

1. Una vez realizadas las actuaciones previstas en el apartado anterior, el acto publico de
apertura de las proposiciones admitidas (Sobre N° 2, incluyendo en el mismo el Sobre N° 2.1, el
Sobre N° 2.2 y el Sobre N° 2.3) se celebrara en el lugar y dia que previamente se haya sefialado.

2. Comenzara el acto de apertura de proposiciones dandose lectura al anuncio del contrato y
procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y admitidas y a su
confrontacién con los datos que figuren en los certificados extendidos por el responsable del
registro de las mismas, hecho lo cual se dard conocimiento al pablico del nimero de
proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasién a los interesados para que
puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en
idénticas condiciones en que fueron entregados.

4. En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la mesa y las que
como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o que se
presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se
suspendera el acto y se realizaran urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido,
volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el tablén de anuncios del organo de
contratacion, la reanudacién del acto publico una vez que todo haya quedado aclarado en la
debida forma.

5. Antes de la apertura de la primera proposicion se invitara a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les planteen o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que, en este
momento, pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admisién de ofertas, o el de correccién o subsanacién de defectos u omisiones a que
se refiere el articulo 81.2 del RGLCAP y el presente Pliego.

6. Tras las anteriores actuaciones, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura de las ofertas
y tras la comprobacion preliminar de la constancia de la documentacién exigida, dara por
concluso el acto de apertura de las proposiciones.

7. Se hara piiblico el Resumen a que se refiere la clausula 15 mediante su lectura o, en su caso, a
través de la proyeccion de transparencias o el reparto de copia a los presentes.
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21.3 Rechazo de proposiciones

1. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion requerid,zfzh
sustancialmente el modelo establecido, o contuviese errores manifiestos o tachaﬁ\éfr'as q
impidan conocer el contenido esencial de la oferta, serd desechada por la Mesa de Contratacion i
en resolucién motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas palabras dé,} modeles*
con tal de que lo uno o la otra no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechﬁ%o de la
proposicion. gl

2. Esta resolucion de rechazo de proposiciones podra dictarse por la Mesa de Contratacion en
cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato.

22. PROPUESTA DE ADJUDICACION
22.1 Propuesta de adjudicacion

1. La Mesa podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos
y se relacionen con el objeto de contrato.

2. A la vista de las proposiciones presentadas y, en su caso, de los informes técnicos
correspondientes, la Mesa de Contratacion, en el plazo de 6 meses a contar desde el acto de
apertura de las proposiciones, formulara propuesta de adjudicacién del contrato a favor de la
proposicién mas ventajosa. En dicha propuesta de adjudicacién sefialara, en todo caso, las
valoraciones que en aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el presente Pliego se
realicen de cada proposicion, todo ello sin perjuicio del necesario cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 86.3 del TRLCAP.

3. La propuesta de adjudicacién, que sera debidamente notificada al empresario propuesto, no
crea derecho alguno a favor de éste frente a la Administracion mientras no se le haya adjudicado
el contrato por acuerdo del Organo de Contratacion.

22.2 Documentacion a presentar

Con caracter previo a la adjudicacién por el 6rgano de contratacion, el licitador designado como
adjudicatario en la propuesta de adjudicacion, debera presentar, en el plazo de 5 dias habiles
desde la notificacién de la misma, la siguiente documentacién:

e Certificacién positiva, expedida por el érgano competente, de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado, de acuerdo con los articulos
13 y 15 del RGLCAP, salvo en la acreditacion de alta en el Impuesto de Actividades
Econémicas que, en su caso, se efectuard mediante la presentacion del alta referida al
ejercicio corriente o del Wdltimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado Impuesto.

e Certificacién positiva expedida por el drgano competente de la Seguridad Social, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, de acuerdo con
los articulos 14 y 15 del RGLCAP.
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Cuando la empresa no esté obligada a presentar alguna de las declaraciones o documentos a que
se refiere los articulos 13 y 14 del RGLCAP se acreditard esta circunstancia mediante
declaracion responsable. -

23. ADJUDICACION DEL CONTRATO

T
, .y, , . . . T e

1. El érgano de contratacién tendra, alternativamente, la facultad de adjudicar el contrg% ¥
proposicion maés ventajosa, mediante la aplicacién de los criterios de adjudicaci._/ét_lfﬁntes
sefialados, o declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su resolucion con _ijq'ferenc

s

a los citados criterios de adjudicacion expuestos en el presente Pliego. g'

§

3
. . o G
2. En el caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de lo \Eriterios

objetivos que sirven de base para la adjudicacion, sera preferida aquella de mayor puriiyacio
técnica. En caso de igualdad de puntuacion técnica, tendran preferencia en la adjudicaciofi-las;;
proposiciones presentadas por las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica
tengan en su plantilla mayor nimero de trabajadores minusvalidos. Esa circunstancia debera
acreditarse mediante los contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

3. La resolucién de la adjudicacion sera notificada tanto al adjudicatario como a los restantes
licitadores que hayan participado en el concurso de conformidad con lo dispuesto en el articulo
93 del TRLCAP.

4. De no dictarse el acuerdo de adjudicacién dentro del plazo maximo de seis meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones, los licitadores admitidos al concurso tendran derecho a
retirar su proposicion y a que se les devuelva la garantia que hubiesen prestado. No obstante,
dicho plazo podra ser ampliado motivadamente por un plazo no superior a tres meses, de
conformidad con lo previsto en el articulo 235.3 del TRLCAP.

5. Una vez adjudicado el contrato y transcurridos los plazos previstos para la interposicién de
recursos sin que aquellos se hubieran interpuesto, los interesados podran retirar la
documentacién que acompafia a sus respectivas proposiciones. En todo caso, transcurrido el
plazo de 3 meses sin que los licitadores hubieran retirado la citada documentacién, la
Administracién no quedara obligada a su custodia con la excepcién de los documentos
acreditativos de la constitucién de la garantia provisional, que se conservaran para su
devolucion a los interesados.

CAPITULO III: ACTUACIONES PREVIAS A LA
FORMALIZACION DEL CONTRATO

24. LA SOCIEDAD CONCESIONARIA
24.1 Constitucién y Estatutos de la sociedad concesionaria
1. El adjudicatario, se obliga a constituir una sociedad anénima, en un plazo méximo de 45 dias,

contados desde la fecha en que le sea notificada la adjudicacion. La sociedad de nueva creacién
ser4 la titular de la concesion.
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2. La sociedad concesionaria que se cree, se constituird con los requisitos y condiciones
establecidos en este Pliego y en la normativa de aplicacion, asi como cumpliendo todo lo
indicado por el adjudicatario en su oferta. La sociedad concesionaria debera ajustarse a las
siguientes determinaciones:

a) En sus Estatutos sociales no podra incorporarse ninguna prescripcién que contravenga las
normas que rigen el contrato de concesién y lo previsto en el presente pliego. Cualquler
modificacion de sus Estatutos sociales deberd ser autorizada previamente pop#
Administracion concedente. i

para la ejecucion del contrato que es el objeto del presente Pliego. %\
‘As #
¢) En los supuestos de fusién, escision, aportacion o transmision de empresas, sera nécesaria
la previa autorizacién administrativa, en los términos y condiciones previstos en los niiierds
5 y 6 del articulo 265 TRLCAP.

o

d) Las acciones representativas del capital social de la sociedad concesionaria seran
nominativas y se registraran en la forma prevista en el Texto refundido de la Ley de
Sociedades Anénimas, en adelante también TRLSA, por medio de titulos o anotaciones en
cuenta.

e) La titularidad inicial de las acciones deberé coincidir con la estructura accionarial de la
sociedad concesionaria propuesta por el adjudicatario en su oferta. Los érganos rectores de la
sociedad deberan comunicar a la Administracién concedente, en la forma que ésta determine,
la titularidad inicial de las acciones. Los socios fundadores no podran reservarse ninguna
ventaja o derecho especial.

f) Una vez constituida, la sociedad concesionaria debera comunicar, con caracter previo a la
Administracién concedente, cualquier alteracion de la titularidad de las acciones que implique
un aumento o disminucién de la participacion en su capital social igual o superior al 1 por
100. La transmisién de las acciones de la sociedad concesionaria exigira autorizacién de la
Administracién concedente siempre que pueda suponer que el adquirente obtenga una
posicién que le permita influir de manera efectiva en la gestion o control de dicha sociedad y,
en todo caso, cuando la transmisién sea de acciones representativas de mas del 10% del
capital social de la sociedad concesionaria. Siempre se deberdn respetar lo requisitos de
participacion minima indicados en la clausula 14.1 d.2.

g) El érgano de administracién de la sociedad estard constituido por un Consejo de
Administracion, integrado por un minimo de tres miembros. Los administradores ejerceran su
cargo por un plazo de cinco afios.

h) Se reconocera a la Administracion el derecho a designar un representante permanente, con
derecho de asistencia a las reuniones del Consejo de Administracién. Dicho representante no
tendra la condicion de consejero. Para el ejercicio de este derecho, la Administracién debera
comunicar a la sociedad, de modo fehaciente, la identidad de la persona que, de modo
permanente, le represente en las reuniones del Consejo.

El representante de la Administracion serd convocado a las reuniones del Consejo en los
mismos términos que los propios consejeros y tendra derecho a que le sea facilitada la misma
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informacién. El representante de la Administracion podra asistir a las sesiones acompafiado
por los asesores que estime oportunos.

En general, al referido representante le corresponden las funciones de vigilancia del
cumplimiento de las obligaciones que corresponden al concesionario y cuantas/ﬁmmones de
certificacion e informe sean necesarias. En particular, examinara y compro};faﬁ 16s libros y
cuentas de la citada sociedad e inspeccionara, en su caso, todas las mstalamgneé y serV1c1os
B
i) El ejercicio social sera coincidente con el afio natural. éﬁ

P
j) Los accionistas de la sociedad concesionaria se obligan a mantener a*’«nfa misma en ung;
situacion patrimonial saneada, evitando incurrir en los supuestos de desequlhbﬁo patrlmon k"
regulados en el TRLSA. En este sentido, cuando la situacién patrimonial d&la sociedad
concesionaria lo requiera, los adjudicatarios deberan adoptar las medidas contempladas por la
normativa mercantil que estimen convenientes, tendentes a sanear dicho patrimonio social, sin
perjuicio de las obligaciones contraidas en relacion con el capital social minimo de la

sociedad concesionaria a que se refiere el presente Pliego.

k) La sociedad concesionaria no podra disolverse hasta que finalice el plazo de concesion y se
haya producido la entrega, a la Administracién concedente, de la Autovia objeto de la
concesion en las condiciones establecidas en este pliego, levantandose por la Administracion
la correspondiente acta. Los adjudicatarios serdn directamente responsables en caso de
incumplimiento de esta obligacion.

1) En los Estatutos de la sociedad figurara de modo expreso la obligacién de la sociedad de
ampliar el capital en el supuesto de incurrir en pérdidas acumuladas que dejen reducido el
patrimonio contable a la mitad del capital social a fin de evitar la disolucién prevista en el
articulo 260.4 del TRLSA.

m) La sociedad concesionaria llevara su contabilidad de conformidad con lo previsto en la
Orden del Ministerio del Economia y Hacienda, de 10 de diciembre de 1998, por la que se
aprueban las Normas de Adaptacién al Plan General de Contabilidad de las sociedades
concesionarias de autopistas, tineles, puentes y otras vias de peaje.

n) La sociedad concesionaria debera dotar anualmente el fondo de reversién con arreglo a lo
establecido en las normas de adaptacion al Plan General de Contabilidad de Empresas
Concesionarias, aprobado por Orden Ministerial del 18 de diciembre de 1998, el presente
pliego y al Plan Econdémico Financiero contenido en su oferta.

La estimacién y dotacién anual del fondo de reversion deberd contabilizarse de forma
correcta, uniforme, sistematica y proporcional a los ingresos previstos, con el objeto de
alcanzar al final de la concesién el valor neto contable de los valores revertibles, mas el
importe de los gastos que se estima se van a realizar para entregar estos activos en las
condiciones de uso a establecer en el contrato. La composicion, cuantificacion y dotacion de
los activos reversibles deberan mostrarse adecuadamente.
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24.2 Recursos propios de la sociedad concesionaria
D
1. El capital social de la sociedad concesionaria se cifrard, como minimo, en el 10%;4&6 {4
inversién en la Autovia que deberia ser integramente suscrito en el momento de consﬁ@?én y
desembolsado en al menos un 25%, y no podra reducirse sin la correspondiente aqfé;stf’i'zacié'
administrativa. H :

. . . , . A »;\\ " Bt
Dicho capital se incrementaré al objeto de mantener el porcentaje ofertado cuando se nr\oduzca
una inversiéon mayor que la prevista. R

El capital social podra desembolsarse en una o varias veces, de acuerdo con lo establecido en el
TRLSA. En todo caso, el capital deber4 quedar integramente desembolsado en un plazo maximo
de dos afios desde la constitucion de la sociedad concesionaria.

De acuerdo con lo dispuesto en la clausula anterior, en el caso de pérdidas acumuladas que
dejen reducido el patrimonio neto contable por debajo de la mitad del capital social, éste habra
de ser ampliado a fin de evitar la causa de disolucion social del articulo 260.4 del TRLSA.

2. El porcentaje minimo que, respecto del total de recursos movilizados, han de presentar los
recursos desembolsados por los accionistas, de acuerdo con el Plan Econémico-Financiero
presentado, no podra ser inferior al 10 por 100 del total de dichos recursos.

a) Se entenderan por recursos movilizados el total de recursos invertidos por la sociedad
concesionaria, que incluiran los recursos desembolsados por los accionistas y los recursos
ajenos de cualquier naturaleza que constituyan el pasivo de la sociedad concesionaria.

b) Se considerardin como recursos desembolsados por los accionistas el capital social
desembolsado, las reservas de libre disposicion asi como los préstamos subordinados y
efectivamente desembolsados concedidos por los accionistas a la sociedad concesionaria.
Dichos préstamos tendran la consideracién de subordinados respecto al total de recursos
ajenos de la sociedad concesionaria, en cuanto al orden de prelacién de deudas a todos los
efectos civiles y mercantiles.

3. No obstante, transcurridos tres afios desde la firma del contrato de concesion, si alguno o
ambos de los porcentajes a que se refieren los apartados anteriores fueran superiores al minimo
del 10 por 100 podran ser reducidos hasta el mencionado porcentaje minimo, cuando exista
tesoreria suficiente y previa aprobacion por la Administracién concedente.

4. Una vez se produzca la firma de la concesién, el concesionario tendra libertad para distribuir
dividendos con cargo a reservas de libre disposiciéon o resultados del ejercicio, sin mas
limitaciones que las establecidas por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anénimas y
los porcentajes minimos a que se refieren los apartados anteriores, de acuerdo con el Plan
Econdmico-Financiero presentado.

24.3 Recursos ajenos

1. La financiacién complementaria que resulte necesaria para hacer frente a la inversion real y,
en su caso, a los gastos financieros previstos, se sujetara a lo dispuesto en los articulos 253 y
siguientes del TRLCAP, y sera obtenida por la sociedad concesionaria, no estableciéndose
limitacion alguna en cuanto a la naturaleza o proporcién entre si de los distintos recursos ajenos.
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de los recursos ajenos, que no podra ser posterior al término de la concesion.

3. La sociedad concesionaria aplicard correctamente la normativa vigente para la a%otlvacm’i
devengo e imputacion de gastos financieros. gains®
4. No se establece limitacién alguna en cuanto a la proporcién sobre el capltaf‘ﬁsoc;wl
desembolsado en que la sociedad concesionaria podra emitir obligaciones. No son, por tanto, 1
aplicacion los limites que a este respecto establece la legislacién de sociedades andnimas. No
obstante, no podran emitirse obligaciones cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice con
fecha posterior a la de caducidad de la concesion.

5. La contratacion de cualquier operacién financiera de captacion de recursos financieros ajenos
por parte de la sociedad concesionaria deberd ser comunicada por escrito al Ministerio de
Fomento, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros organismos.

6. La contratacién de cualquier operacién financiera de captacion de recursos ajenos distinta de
la contenida en el Plan Econdmico-Financiero, inicialmente presentado por parte del
concesionario, debera ser comunicada previamente, y por escrito, al Ministerio de Fomento ello
sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comision Nacional del Mercado de Valores.

7. El derecho del concesionario al cobro del canon de demanda, en los términos del presente
Pliego, podra tener la consideracién de activo susceptible de integrarse en los fondos de
titulacién de activos de conformidad con la normativa reguladora de éstos. Dicha integracion
debera contar, en cada caso, con la autorizacion previa del Ministerio de Fomento.

8. El recurso a los créditos participativos se sujetara, en su caso, a lo dispuesto en el articulo 259
del TRLCAP.

25. ABONO DE ANUNCIOS DE LICITACION

1. De acuerdo con lo previsto en los articulos 78 del TRLCAP y 67.2.g) y 75 del RGLCAP, el
importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién en diarios oficiales, prensa y otros
medios de difusion sera de 50.000 euros.

2. El adjudicatario, con caricter previo a la firma del contrato, deberd presentar ante la
Administracién la acreditacion documental oportuna de haber abonado el importe de los
anuncios de licitacion en diarios oficiales, prensa y otros medios de difusién. En caso contrario,
la Administracién procedera a la incautacion de la garantia provisional en la cuantia que
corresponda.

26. GARANTIAS DEFINITIVAS

1. La cuantia de la garantia definitiva sera la que resulte de la aplicacién del 4 por 100, IVA
incluido, al importe de adjudicacién del contrato, y debera ser constituida antes de quince dias
(15) contados a partir de la notificacién de adjudicacion del contrato. El acuerdo de
adjudicaci6n fijara el importe concreto de la misma.
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2. En el supuesto de adjudicacion, por parte del 6rgano de contratacién, a un licitadgt ,vp;Lya, X
proposicién hubiese estado incursa inicialmente en presuncion de temeridad, s 7f{;gni‘g"'iré la
constitucién de una garantia definitiva por el 20 por 100 del importe de adjuﬁﬁéciéq «de)
contrato, en los términos previstos en el articulo 36.4 del TRLCAP. ;_j/':
#

3. Las garantias definitivas podran constituirse por cualquiera de los medios establécidos efifos
articulos 36 y siguientes del TRLCAP y conforme al régimen previsto en los articulos 55 y
siguientes de]l RGLCAP. is

xS

4. Si como consecuencia del incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las
obligaciones impuestas en el contrato para las fases de construccion, conservacion 'y
explotacion, se procediera, en los términos del presente Pliego, contra la garantia constituida
correspondiente, el adjudicatario debera reponer o ampliar las garantias en la cuantia que
corresponda en el plazo de quince dias naturales, contado desde la fecha en que se hiciera
efectiva la ejecucion de la garantia.

5. Cuando, como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo sefialado en el parrafo anterior, contado desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, para que guarde la debida
proporcién con el precio del contrato resultante de su modificacion.

6. Para el régimen de cancelacion y devolucion de las garantias se estard a lo dispuesto en este
Pliego y en el TRLCAP y en el RGLCAP. La garantia prevista para las actuaciones englobadas
en el area 1, definida como 4% de la inversion ofertada por el licitador para las actuaciones de
Area 1, podra ser cancelada, antes de la finalizacién de la concesion, transcurridos dos afios
desde la aprobacién de las actas de comprobacion para la puesta en servicio de todas las obras
de Area 1, previo informe favorable de las obras por el Inspector de Proyectos y Construccion.

7. De no cumplirse cualquiera de los requisitos previstos en esta Clausula por causas imputables
al adjudicatario, la Administracion podra declarar resuelto el contrato.

27. POLIZAS DE SEGUROS
27.1  Aspectos generales

Notificada la adjudicacion, el adjudicatario esta obligado, con caracter previo a la formalizacion
del contrato, a acreditar la existencia de las pélizas de seguros que se indican a continuacién por
las cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen:

= Un contrato de Seguro a todo riesgo de construccién cuya suma asegurada no sea inferior a
6 millones de Euros.

= Un contrato de Seguro de Responsabilidad Civil general por riesgos profesionales y en la
que el capital asegurado no sea inferior a 3 millones de Euros. En esta péliza deberan
cubrirse los dafios y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la
ejecucién de los trabajos y actividades objeto del presente Pliego, tanto imputables al
adjudicatario y colaboradores como imputables al personal funcionario o laboral del
Ministerio de Fomento.
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Se entendera cumplida esta obligacién mediante la extensién al personal funcig}ﬁg
laboral del Ministerio de Fomento que intervenga en la ejecucién del contrato de [aipoliz
de responsabilidad civil por riesgos profesionales que tenga la empresa, siem fe=que €
capital asegurado sea el anteriormente indicado, a cuyo efecto el adjudicatarictaport
certificacién expedida por persona con poder bastante de la compaiiia ase

correspondiente.

La duracién de la cobertura ser4 igual a la duracién del contrato mas su periodo de garantia -
establecido en este Pliego.

= Péliza de seguro de accidentes durante la ejecucion del presente contrato con las siguientes
condiciones: Asegurados: el personal del Ministerio de Fomento que tenga un accidente,
calificado como de trabajo o en acto de servicio, segin los casos, con ocasion o por
consecuencia de este contrato y que produzca el fallecimiento o la declaracién de
incapacidad permanente, total o absoluta. Cobertura: Indemnizacién de 600.000,00 Euros
por victima.

27.2  Disposiciones comunes

1. El concesionario debera justificar documentalmente cada ejercicio el pago de las
correspondientes primas de seguros.

2. Las distintas pélizas a contratar se suscribiran y mantendrdn en concordancia con la fase
(construccion, explotacion y conservacién) en que se encuentre el desarrollo del contrato. Las
polizas correspondientes a las fases de explotacion y conservacion de la Autovia seran aportadas
a la Administracién por el concesionario con anterioridad al inicio de dichas fases.

3. Cualquier modificacién en las pélizas, debera ser aprobada previamente por el Organo de
Contratacién y los limites asegurados se deberan actualizar anualmente de acuerdo con el IPC
estatal del afio anterior.

4. El concesionario comunicara de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Ministerio de
Fomento.

28. REGLAMENTO DE SERVICIO

1. A los quince dias de la firma del contrato, el concesionario presentara ante la DGC, para su
aprobacién, el Proyecto de Reglamento de Servicio que regulard el servicio en la Autovia objeto
de concesién, desarrollando los extremos contenidos en los pliegos y en la oferta relativos a su
prestacion por el concesionario.

2. La DGC dispondra de un plazo de dos meses para su aprobacion.

3. La DGC podr4 imponer en el acto de aprobacion del citado proyecto las prescripciones que
estime oportunas, que quedaran incorporadas al Reglamento de Servicio definitivo.
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CAPITULO IV: FORMALIZACION DEL CONTRATO Y
ACTUACIONES POSTERIORES

29. FORMALIZACION

29.1 La formalizacién del contrato ?
%

. % ..
1. El contrato se formalizara dentro del plazo de dos (2) meses, prorrogables por un (*,15 mes
mas, a contar desde la notificacion de la adjudicacion. i A

2. El documento de formalizacién del contrato cumplird las exigencias establecidas en el
articulo 71 del RGLCAP.

3. Como requisitos previos a la formalizacion del contrato el adjudicatario debera entregar a la
Administracion concedente los siguientes documentos:

A) Para constituir la sociedad concesionaria, escritura publica, inscrita en el Registro
Mercantil, de constitucién de la sociedad concesionaria de conformidad con los
requisitos exigidos en el Pliego y de acuerdo con la oferta realizada por el licitador.

B) Documento acreditativo de la representacion de la persona que vaya a firmar el
contrato debidamente bastanteado, y documento nacional de identidad de la misma.

El documento, en su caso, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

C) Acreditacion de la constitucién de garantias, conforme a lo establecido en el presente
Pliego.

D) Acreditacion del pago de los anuncios de licitacién y adjudicacion.

E) Poliza de los contratos de seguro suscritos por el concesionario, asi como la
documentacion acreditativa del pago de las primas correspondientes.

F) Resguardo del ingreso al que se refiere la clausula 37.23.
Los documentos presentados deberan ser originales o copias debidamente autenticadas.
4. Simultaneamente a la firma del contrato, deberan ser firmados por el adjudicatario, el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y los
documentos que revistan caracter contractual, en los términos del presente Pliego, que se uniran

como ANEXO al citado contrato, en los términos del articulo 71 del RGLCAP.

5. En el caso de que el adjudicatario solicite a su costa la formalizacién del contrato en Escritura
Publica debera aportar al 6rgano contratante copia simple de la misma.

29.2 Efectos de la falta de formalizacion.
1. Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro del

plazo previsto en el apartado anterior, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo,
siendo tramite necesario la audiencia del interesado y cuando se formule oposicién por el
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A7
adjudicatario, el informe del Consejo de Estado. En tal supuesto procedera la incayfg J
garantia provisional y la indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados.

2. Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se mdemmz
adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar, con mdependencla de
que pueda solicitar la resolucién del contrato al amparo del articulo 111 letra d) TRLES,AP

30. INCORPORACION DEL PLAN ECONOMICO-FINANCIERO AL CONTRATO

1. El concesionario dispondra de 2 meses desde el dia siguiente a la formalizacién del contrato,
para la presentacion del Plan Econémico-Financiero definitivo que regird el contrato de
concesion y del contenido de los instrumentos de financiacién del mismo.

2. Dicho Plan Econémico-Financiero y los instrumentos de financiacién seran los
correspondientes a los ya previstos por el adjudicatario en su oferta y, en ningin caso, podran
variarse caracteristicas del mismo que difieran de lo adjudicado y resulten perjudiciales para la
Administracion en opinion del propio érgano contratante.

3. El Plan Econémico-Financiero y los instrumentos de financiacion deberan ser aprobados por
la Administracién en el plazo de un mes y se incorporaran de inmediato al contrato de
concesion.

4. La no presentacion en plazo del Plan Econdmico-Financiero, llevara consigo las
E
penalizaciones correspondientes previstas en el presente Pliego.

5. El plazo para la implantacién del Plan Econémico-Financiero sera el previsto en el mismo, no
pudiendo exceder de 3 meses desde su aprobacién por la Administracion.

6. El Plan Econ6émico-Financiero se considerara implantado en la fecha en la cual la totalidad de
los contratos relevantes en €l previstos hayan sido firmados por las partes.

7. La no implantacién del citado Plan en el plazo previsto llevara consigo las penalizaciones
contempladas en el presente Pliego.

8. El concesionario es el tinico responsable de la puesta en practica del Plan Econ6mico-
Financiero aprobado, por lo que se compromete a su ejecucion en los términos aprobados y
asume integramente el resultado real de su ejecucion.

31. PRESENTACION DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL AREA 1

1. El concesionario debera presentar a la DGC para su supervisién y aprobacién, en el plazo
méximo de once (11) meses para las obras de primer establecimiento y de cinco (5) meses para
las obras de reforma desde la fecha de formalizacién del contrato, los Proyectos de
Construccién, que se basaran en lo ofertado por el adjudicatario.

2. Con anterioridad a la presentacién de los proyectos de construccion, el concesionario debera
aportar los proyectos de trazado de las obras de primer establecimiento en un plazo méaximo de
cinco (5) meses.
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3. En el supuesto de que el adjudicatario hubiese previsto en su oferta la ejecucion y pﬁ sta en
servicio en fracciones independientes, podrd presentar un proyecto de con #Aiccion
correspondiente a cada una de ellas. : ;
o &%
4. En cualquier caso, los proyectos de construccién deberan corresponder a obras comnipletas
susceptibles de ser entregadas al uso general, y deberan cumplir la normativa vigente que séﬁ‘\}&i’g&,‘i“
aplicacion.
5. El plazo de aprobacién de los proyectos sera de dos meses desde su entrega. Si la DGC
observara en los proyectos recibidos defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales,
incoherencias presupuestarias, omisiones o infracciones normativas, seran devueltos al

concesionario para que subsane los extremos correspondientes en el plazo que le sea notificado.

6. En el supuesto de incumplimiento de los plazos para la entrega de los proyectos, o para la
subsanacién de las deficiencias percibidas por la DGC, asi como de incumplimiento del
contenido de la oferta adjudicada, se impondran las penalidades correspondientes segun se
establece en este pliego.

7. Los proyectos de construccion, una vez aprobados por la DGC revestiran caracter contractual,
segun lo estipulado en el presente Pliego.

8. A efectos de archivo de los correspondientes proyectos éstos deberan ser presentados con el
contenido y en la forma y nimero de copias que determine la DGC.

32. PRESENTACION DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL AREA 2

1. Para las obras de reposicion y gran reparacion, el concesionario debera presentar a la DGC
para su supervisién y aprobacion, los Proyectos de Construccion segin lo establecido en el
articulo 124 del TRLCAP, y que se basara en lo ofertado por el adjudicatario.

2. En el supuesto de que el adjudicatario hubiese previsto la ejecucion y puesta en servicio en
fracciones independientes, podra presentar un proyecto de construccién correspondiente a cada
una de ellas.

3. En cualquier caso, los proyectos de construccién deberdn corresponder a obras completas
susceptibles de ser entregadas al uso general, y deberan cumplir la normativa vigente que sea de
aplicacion.

4. El plazo de aprobacién de los proyectos sera de un mes desde su entrega. Si la DGC
observara en los proyectos recibidos defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales,
incoherencias presupuestarias, omisiones o infracciones normativas, seran devueltos al
concesionario para que subsane los extremos correspondientes en el plazo que le sea notificado.

5. En el supuesto de incumplimiento de los plazos para la subsanacién de las deficiencias
percibidas por la DGC, asi como de incumplimiento del contenido de la oferta adjudicada, se
impondran las penalidades correspondientes segin se establece en este pliego.
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6. La aprobacion de los proyectos por parte de la DGC no exime al concesio amo del
cumplimiento de los indicadores de estado y calidad del servicio ni deriva responsablhgg;ﬂes a fa»
administracion.

~£0\ oy

7. Los proyectos de construccién, una vez aprobados por la DGC revestiran caracter confi‘actual
segln lo estipulado en el presente Pliego. %\\

8. A efectos de archivo de los correspondientes proyectos éstos deberan ser presentados con el
contenido y en la forma y niimero de copias que determine la DGC.

33. DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS

1. Un mes antes del inicio de las obras de construccion, el concesionario debera presentar ante la
DGC, para su aprobacion, el Plan de Realizacion de las Obras y el Plan de Aseguramiento de la
Calidad que mantendran durante la fase de construccion y, que seran el resultado de completar
los aportados por el adjudicatario en su oferta.

2. Asimismo, el concesionario presentara el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
aplicara el Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de construccion elaborado
por el concesionario. El concesionario designara un coordinador de seguridad y salud que
desempefiara las obligaciones que estipula el articulo 9 del citado Real Decreto. La aprobacién
del Plan de Seguridad y Salud por el concesionario requerira el informe previo del coordinador.

3. Si la DGC observara en los documentos recibidos defectos, insuficiencias técnicas, errores
materiales, incoherencias presupuestarias, omisiones o infracciones normativas, seran devueltos
al concesionario para que subsane los extremos correspondientes en el plazo que le sea
notificado.

4. Estos planes, en el supuesto de que precisen modificacion, en funcién del proceso de
ejecucion de las obras, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias que puedan
surgir durante su ejecucidn, requeriran de nuevo su presentacion y la correspondiente
aprobacion por parte de la DGC.

34. REPLANTEO DEL PROYECTO

1. Al inicio de las obras, se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo entre la empresa
concesionaria y la empresa encargada de la ejecucion de las obras, la cual consistird en
comprobar la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos para su
normal ejecucién, asi como cuantos supuestos figuren en los proyectos aprobados y sean
basicos para la ejecucion de la obra. A este acto asistiran el Director de Proyectos, el Director de
Construccién, un representante del concesionario y el Inspector de Proyecto y Construccion.

35. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 129 del TRLCAP, se dispensa del requisito
previo de disponibilidad de los terrenos, aunque la ocupacién efectiva de éstos debera ir
precedida de la formalizacion de la correspondiente acta de ocupacion.
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CAPITULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PARTES

36. DERECHOS DEL CONCESIONARIO
En la ejecucién del contrato, el concesionario tendra los siguientes derechos:

36.1 Derecho a ocupar los terrenos

1. El concesionario tendra derecho a recabar de la DGC, desde la formalizacion def Q
tramitacion de los procedimientos de exproplacmn forzosa, imposicién de serﬁdumbres = 15
desahucio administrativo que resulten necesarios para la construccion, mockﬁcacno.n Y K7/
explotacion de la Autovia, asi como la realizacién de cuantas acciones sean necé@%tlas para °/”'V

hacer viable el ejercicio de los derechos del concesionario. g Apagac

2. Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesion se incorporaran al
dominio publico.

36.2 Derecho a explotar la obra y a la contraprestacién economica

El concesionario tendra derecho a explotar la obra publica y a percibir la retribuciéon econémica
establecida por la Administracién teniendo en cuenta la utilizacién de la infraestructura, de
acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego, durante el plazo de duracién del contrato.

36.3 Derecho a mantener el equilibrio econémico-financiero

1. El concesionario tendra derecho al mantenimiento del equilibrio econémico financiero del
contrato en la forma y con la extension prevista en el articulo 248 del TRLCAP, y en los
términos del presente Pliego.

2. No se consideraran, en ningan caso, como posibles causas de alteracién del equilibrio
econémico-financiero de la concesién, actuaciones que estuvieran contempladas en los
programas y planes de infraestructuras del sector antes de publicarse en el Boletin Oficial del
Estado el concurso que da objeto al presente Pliego asi como las que se incluyen en el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT, y en el Plan Sectorial de Carreteras o en su
Avance. Sera responsabilidad del licitador haber tenido en cuenta este aspecto en sus estudios
de trafico especificos para la redaccion de la oferta.

3. No se consideraran, en ningin caso, como posibles causas de alteracion del equilibrio
econémico-financiero de la concesién la realizacién de las actividades de las Areas 2 y 3 en
aquellas modificaciones, adecuaciones, ampliaciones o nuevos tramos de infraestructura viaria,
pertenecientes a la propia Autovia, que pudieran ejecutarse por parte de la Administracion
concedente a lo largo del periodo del contrato siempre que su importe de ejecucion sea inferior
al 20% del importe de los trabajos del Areal

4. No se consideraran, en ningin caso, como posibles causas de alteracion del equilibrio
econdmico-financiero de la concesién la realizacion de las actividades de las Areas 2 'y 3 de los
tramos de infraestructura viaria indicados en la clausula 1 punto 3
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5. En nmgun caso sera causa de restablecimiento del equilibrio econémico-financier: ,ﬁi_ g
concesmn ni de exigencia de ningun tlpo de responsabilidades al Mmlsterlo de Fo ento 1

36.4 Cesion del Contrato

e
El concesionario tiene el derecho a ceder la concesion de acuerdo con el artlculo%g“M del
TRLCAP, previa autorizacién administrativa de la Administracion. i

En el caso de la cesion del contrato se deberan mantener las participaciones minimas en la
sociedad concesionaria requeridas en la clausula 14.1 d.2

36.5 Hipoteca del contrato

El concesionario tiene derecho a hipotecar la concesién conforme a las condiciones previstas en
los articulos 255 y siguientes del TRLCAP, previa autorizaciéon administrativa de la
Administracion concedente.

36.6 Subcontratacion

Si el concesionario, cumpliendo en todo caso, las condiciones y requisitos establecidos en el
presente pliego y en el TRLCAP, subcontratase alguna prestacmn del presente contrato, los
subcontratistas quedaran obhgados ante la sociedad concesionaria responsable de las obras y/o
el adjudicatario, quien asumira, en cualquier caso, la total responsabilidad de la ejecucion de las
obras y explotacién de los servicios frente a la Administracion.

36.7 Derechos de crédito

El concesionario tendra derecho a incorporar a titulos negociables sus derechos de crédito, en
los términos previstos en el articulo 254 del TRLCAP.

36.8 Bienes de dominio piublico

1. El concesionario tendra derecho a utilizar los bienes de dominio publico de la Administracion
concedente necesarios para la construccién, modificacion, conservacion y explotacion de la obra
publica, exceptuando las areas de servicio, si existieran. En particular, quedaran afectados a la
presente concesion los bienes de dominio publico que forman parte de la actual Autov:a
....... €1 SU tramo con comienzo en elpk. .........y final en elpk i :

2. El mencionado derecho incluira el de utilizar, exclusivamente para la construccién de las
obras y previa autorizacién de la Administracién en cada caso, las aguas que afloren y los
materiales que aparezcan durante la ejecucion de las obras en terrenos de dominio publico
afectos a la Autovia.

3. El acta de entrega de los bienes correspondientes sera suscrita entre un representante de la
Administracion y un representante del concesionario con anterioridad al inicio de ]as obras.

4. Desde la firma del contrato, el concesionario se hara cargo de la conservacion y
mantenimiento de los bienes de dominio publico existentes que forman parte actualmente de la
citada Autovia, debiendo adoptar las medidas precisas para garantizar el adecuado desarrollo de

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 72



& MINISTERIO
DE FOMENTO

By

. ., i R . 3 ../‘,T;fr:.-:,&'
la circulacién por la via. El acta de entrega de los bienes correspondientes sera suscm ey
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representante de la Administracién y un representante de la sociedad concegfonria con
anterioridad al inicio de las obras. 5

i

1

36.9 Policia

1. El concesionario tendra derecho a realizar, en nombre de la Administracién, las

policia que de acuerdo con el Reglamento del Servicio y la legislacion vigente sobre’

les sean atribuidas, debiéndose incluir, en todo caso, aquéllas necesarias para que el
concesionario asegure el buen orden del servicio.

2. Asimismo, el personal encargado de la explotacion de la obra publica, en ausencia de agentes
de la autoridad, podra adoptar, en los términos del articulo 244.2 del TRLCAP, las medidas
necesarias en orden a la utilizacién de la obra piblica, formulando, en su caso, las denuncias
pertinentes.

36.10 Derechos reconocidos en el TRLCAP

Adicionalmente a los derechos reconocidos en la presente clausula, el concesionario tendra
derecho a cualesquiera otros que le sean reconocidos en este pliego y en el TRLCAP.

37. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y DE LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA

En la ejecucién del contrato, se entenderdn como obligaciones generales del concesionario las
siguientes:

37.1 Asuncién de riesgos

1. El concesionario asumira los riesgos y responsabilidades que se deriven de la redaccion de
los correspondientes proyectos, de las expropiaciones y modificaciones de servicios, asi como
de 1a construccién de la obras de primer establecimiento y reforma, de las obras de reposicion y
gran reparacion, de la conservacion, financiacion y explotacién de la autovia, y, en general, de
todas las actividades necesarias para la ejecucién del contrato en los términos descritos en el
objeto del contrato en el presente Pliego. En particular, el concesionario asume:

e Los riesgos econémicos y las responsabilidades de toda indole que se deriven de la
redaccion de los comespondientes proyectos, de la construccion de primer
establecimiento y reforma, reposicion, gran reparacion, conservacion y explotacion de
la Autovia.

o El riesgo y ventura de la evolucion de trafico, sin que pueda reclamarse de la
Administracién compensacion alguna por el hecho de que la evolucién real de trafico
difiera de lo previsto en las previsiones de trafico aportadas por la Administracion
contratante o el concesionario.

e Elriesgo de disponibilidad del servicio. En el presente pliego se fijan los indicadores de
evaluacion del estado de la infraestructura y de la calidad del servicio ofrecida que
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tienen un efecto inmediato en el reajuste del canon mensual a p
concesionario.

o Elriesgo y ventura de la evolucion de las condiciones financieras del mercado a lo largo
del plazo concesional.

2. En particular, y con caracter meramente enunciativo, no se derivaran en ningin caso
responsabilidades para la Administracion respecto a:

- Los resultados de la explotacion.
- La evolucién del nimero de vehiculos de la Autovia.

- La alteracion de la red de transportes por el Estado o por cualquier otra
Administracién Publica.

3. No obstante lo anterior, el concesionario tendra derecho al mantenimiento del equilibrio
econémico-financiero del contrato en los términos previstos en el TRLCAP y en el presente
Pliego.

37.2 Ejecucion de las obras

1. El concesionario ejecutara las obras conforme a los proyectos aprobados por la
Administracién, lo dispuesto en los Pliegos, y el contrato de concesion, y conforme a las
instrucciones dadas por la Inspeccién de Construccion en el ejercicio de sus competencias,
cumpliendo con el plazo establecido en el presente pliego para la terminacion de las obras y
puesta en marcha del servicio.

2. Unicamente el concesionario es el responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de los defectos que en ellas pudieren advertirse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Inspeccién de Construccién haya examinado y
reconocido los materiales empleados en la obra durante la construccion, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las relaciones valoradas.

3. El concesionario esta obligado a cumplir durante la ejecucion de las obras toda la Normativa
vigente, las Ordenes Circulares y las Notas de Servicio de la DGC del Ministerio de Fomento.

37.3  Explotacién de la Autovia

1. El concesionario debera explotar la Autovia, en los términos establecidos en los presentes
pliegos u ordenados posteriormente por el 6rgano de contratacién cumpliendo con todos los
parametros de calidad y seguridad establecidos en los Pliegos y las propuestas ofrecidas en su
oferta y segin las instrucciones que le dirija la Administracion.

2. En particular, el concesionario estara sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
(i) prestar el servicio con la continuidad y nivel convenidos; (ii) garantizar un nivel de servicio
adecuado; (iii) informar a la Administracién, por escrito y con periodicidad mensual, del
volumen de traficos; (iv) designar expresamente ante el érgano de contratacion al Director de
Explotacién de las vias objeto de concesion.
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3. El concesionario, desde la firma del contrato, estara obligado a disponer todas-los medios
técnicos y humanos necesarios para restaurar y mantener la vialidad en condiciones de

seguridad, incluso cuando se trate de efectos ocasionados por causas extraordinarias extremas-

de fuerza mayor.

4. Durante la ejecucién de cualquier tipo de obras en la Autovia, el concesionario estara
obligado a mantener en todo momento la vialidad en condiciones de seguridad garantizando la
circulacién de vehiculos.

5. El servicio que presta el concesionario se considera servicio piblico a los efectos de fijar
servicios minimos por parte de la autoridad competente y que debera cumplir el concesionario.

37.4 Ejercer por si la concesién

1. El concesionario ejercera por si mismo la concesién sin que ésta pueda ser cedida o
traspasada de alguna forma a terceros sino de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego y en
el TRLCAP.

2. Asimismo, no enajenaré o gravara los bienes destinados a los servicios objeto de la concesion
ni los destinara a otros fines salvo autorizacién expresa de la Administracion, que la concedera
en los casos que establezca la legislacion aplicable.

37.5 Igualdad en el acceso al servicio

El concesionario admitira la utilizacién de la obra publica por todo usuario, de acuerdo con los
principios de igualdad, universalidad y no discriminacién, con cumplimiento pleno de todas las
normas previstas en el Reglamento de Servicio.

37.6 Licencias y autorizaciones

1. El concesionario estara obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y
autorizaciones de cualquier organismo publico o privado sean necesarias para la iniciacion,
gjecucion de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de la
Administracién los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que
a ésta Gltima le corresponda. El concesionario informara al érgano contratante de cuantas
licencias y autorizaciones solicite.

2. Asimismo, ademas de los gastos e impuestos, tasas y demds gravimenes y exacciones de la
adjudicacion y formalizacion del contrato, el concesionario estara obligado a abonar en los
plazos voluntarios establecidos, el importe de los tributos, gastos y exacciones derivados de las
licencias y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y
posterior ocupaci6n de la obra, a menos que, en los Convenios suscritos por la Administracién
con los distintos municipios intervinientes, se disponga la no sujecién de las obras a licencia
municipal, ni a tasas o tributos municipales.

En el plazo de treinta dias hébiles desde la firma del contrato de concesion, el concesionario
debera acreditar ante la Comunidad Auténoma correspondiente, haber presentado la
autoliquidacién del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados
de conformidad con el R.D.L. 1/1993, de 24 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido del
Impuesto y demas disposiciones de aplicacion.
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3. Si se entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Dere on:
?‘%Administracién.

debera comunicar, en su caso, la interposicion de los recursos pertinentes a

37.7 Usoy conservacion de la Autovia

1. El concesionario debera cuidar de la adecuada aplicacion de las normas sobre uso, policia y
conservacion de la Autovia, en los términos del articulo 244 del TRLCAP.

2. El concesionario mantendra en perfecto estado la Autovia, terrenos e instalaciones afectas,
dentro de las normales condiciones de seguridad, pulcritud y cuidado estético, cumpliendo con
las indicaciones que sobre el particular le haga la Administracion, en cuyas funciones colaborara
activamente.

3. El concesionario mantendra y conservara todas las infraestructuras y equipos, asi como el
material movil en un estado idéneo para el correcto funcionamiento de la Autovia, llevando a
cabo las reparaciones que sean necesarias, y de forma que los mismos cumplan, en todo
momento, las reglamentaciones técnicas aplicables.

4. Desde la firma del contrato el concesionario se hara cargo de la conservacion y
mantenimiento de los bienes de dominio piiblico existentes que forman parte actualmente de la
citada Autovia, debiendo adoptar las medidas precisas para garantizar el adecuado desarrollo de
la circulacion por la via.

37.8 Vigilancia, control e inspeccién

1. A partir del momento de la ocupacién, y hasta la extincién de la concesion, el concesionario
respondera de la vigilancia de los terrenos y los bienes que haya en los mismos, cuidando
especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones de lindes ni
que nadie deposite en los terrenos material alguno ajeno a la concesion. De la infraccion de
estos preceptos, debera darse cuenta inmediatamente a la DGC.

2. El concesionario estara obligado a vigilar el exacto cumplimiento de las normas que limitan
la propiedad privada por razén de la autoria en las zonas de servidumbre y afeccion, debiendo
poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier infraccion de dichas normas
que advierta, siendo, en caso contrario, responsable subsidiario de los perjuicios que puedan
irrogarse a la Administracién, con independencia de las sanciones reglamentarias que puedan
corresponderle.

3. Asimismo, el concesionario facilitara el control e inspeccion de la construccién y explotacion
de las obras por la Direccion General de Carreteras.

4. El concesionario debera cumplir los protocolos, informar a Telerruta y seguir los
procedimientos que el Ministerio de Fomento tiene establecidos para incidencias.

5. El concesionario procurar la perfecta aplicacion en la Autovia objeto de concesion de todas
las normas y Reglamentos emanados de la Administracién sobre usos de carreteras, dando
cuenta a la autoridad competente de la comision de las infracciones que advierta.
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37.9 Policia

dictar las oportunas instrucciones al respecto, sin perjuicio de los poderes de policia
correspondan la Administracion.

2. El concesionario debera cumplir y hacer cumplir las normas de policia establecidas en la
normativa que resultare de aplicacion y en el Reglamento de Servicio que se apruebe.

3. Sin perjuicio de la competencia de la Administracion, el concesionario efectuara las
funciones de policia de la Autovia, siendo responsable solidario de los perjuicios que se
irroguen a terceros por falta de cuidado de sus empleados en la aplicacion de las disposiciones
vigentes, sea por mera tolerancia, descuido, negligencia o cualquier otra causa imputable al
concesionario.

37.10 ClAusula de progreso

1. De acuerdo con lo establecido en el articulo 244.4 TRLCAP, el concesionario debera
mantener la obra publica de conformidad con lo que, en cada momento, y seglin el progreso de
la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminacion de
barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicacién.

2. Esta cléusula de progreso ser4 aplicable en todo lo relativo al mantenimiento, conservacion y
explotacién de la Autovia y concretamente a los siguientes aspectos: conservacion (tanto
ordinaria como extraordinaria), vialidad, atencién de accidentes, medidas de seguridad, gestion
del dominio piiblico viario, cuidado medioambiental, sistemas de control del trafico, sistemas de
control de los indicadores de calidad del servicio y de estado de los elementos de la
infraestructura, y, en general, cualquier actividad de gestion de la carretera o intimamente ligada
a la misma que esté sometida a cambios en cuanto a las exigencias de la tecnologia o los medios
empleados para llevarla a cabo.

3. Cuando, debido a la aplicacién de una nueva Normativa, el concesionario quede obligado a
aplicar una determinada medida, no procedera indemnizacion alguna al mismo por parte de la
Administracién, derivada de las cargas econdmicas inherentes a los trabajos para poner en
practica la citada medida, salvo que ésta suponga una modificacién sustancial del equilibrio
econémico-financiero de la concesién, en cuyo caso podra formular, una vez ejecutados los
trabajos, la correspondiente peticion de compensacién. Dicha aplicacion de una nueva
Normativa podria dar lugar a la modificacion por parte de la DGC de algin indicador de estado
y de calidad del servicio.

37.11 Cumplimiento de la normativa de seguridad y salud y medio ambiental

1. El concesionario debera cumplir todas las normas laborales y sociales (incluso las que se
promulguen durante la ejecucién de las obras y explotacion del servicio) y, especificamente, las
relativas a la seguridad social, y a la seguridad y salud en el trabajo, asi como a la prevencion de
riesgos laborales que afecten al personal que preste servicios en la construccién y explotacion
objeto del presente contrato. Debera cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional, en su caso, del personal a su servicio, en la forma establecida en la
Legislacion vigente.
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2. El concesionario respetara en todo momento la legislacién y normativa medloegmblental
vigente, y se compromete a respetar asimismo las resoluciones en materla de prevencion
ambiental establecidas formalmente.

3. Igualmente, el concesionario colaborara, en la medida de sus posibilidades, en los programas
de proteccion al medio ambiente, ahorro energético y reduccién del impacto ambiental vigentes.

37.12 Controles

1. El concesionario llevara los adecuados controles financieros, asi como de gastos y costes de
la actividad para que la Administracién contratante pueda conocer el estado financiero del
concesionario en cualquier momento del periodo de las obras o explotacién de la Autovia,
incluyendo un registro informatico de todo su inmovilizado, perfectamente individualizado y
valorado.

2. El concesionario esta obligado a reflejar separada y detalladamente en sus cuentas el importe
no amortizado de todos los conceptos que conforme a este pliego pudieran computarse como
responsabilidad patrimonial de la Administracién en los distintos supuestos de resolucion del
contrato.

3. El concesionario estara obligado a informar a la Administracién contratante en el plazo
maximo de 7 dias habiles sobre cualquier aspecto que le sea requerido en relaciéon con sus
estados financieros.

37.13 Daiios

El concesionario debera indemnizar los dafios que se ocasionen a terceros por causa de
ejecucion de las obras o de su explotacion, cuando le sean imputables de acuerdo con el articulo
97 del TRLCAP.

37.14 Dominio publico

1. El concesionario viene obligado a permitir a la Administracion el uso del dominio publico
afecto a la Autovia, en los términos que sefiale la propia Administracion contratante, en caso de
que aquélla desee llevar a cabo actividades economicas ligadas a la explotacion de dicho
dominio publico.

2. El concesionario protegera el dominio piblico que quede vinculado a la concesion, en
especial preservando los valores ecolégicos y ambientales del mismo.

3. En las correspondientes fincas registrales de bienes afectos a la concesién, se procedera a
hacer constar la afeccion relativa a la reversion de los mismos en el registro de la propiedad a
favor de la Administracion en los términos previstos en la legislacion hipotecaria.

37.15 Imagen corporativa
1. El concesionario estd obligado a adecuar las instalaciones de la Autovia y equipos

complementarios a las normas de imagen corporativa y de cualquier otro tipo establecidas, o
que eventualmente se establezcan por la Administracion.
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2. El concesionario deber4 editar y difundir un folleto tipo sobre las caracteristicas sj;ﬁ c
en el plazo de dos meses desde la firma del contrato. |

37.16 Informaciony colaboracién con la Administracion

1. El concesionario informara a la Administracién, por escrito y con la debida antelacion, de as”
modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberén ser autorizadas por la misma,
en su caso, en los términos previstos en el presente pliego.

2. El concesionario, a requerimiento de la Direccién General de Carreteras, facilitara la
informacion relativa a cualquier aspecto relacionado con el contrato de concesion.

3. Asimismo, el concesionario debera prestar la colaboracion requerida por las autoridades
competentes en materia de tréfico, circulacién de vehiculos a motor y seguridad vial relativa a
los servicios objeto del presente contrato.

37.17 Publicidad

No se podra realizar ni explotar publicidad alguna por el concesionario en la Autovia objeto de
la presente licitacién. Asimismo, no se podra publicar, sin autorizacion escrita de la
Administracién, noticias, reportajes, dibujos ni fotografias de las obras o de la explotacién del
servicio, ni autorizar a terceros su publicacion. La realizacién, edicion, proyeccion o explotacion
directa o mediante acuerdos con terceros de cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de
todo tipo de las obras y explotacion del servicio por parte del concesionario requeriran
igualmente autorizacion de la Administracion.

Asimismo debera guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y haya tenido conocimiento de los
mismos con ocasion de éste.

37.18 Disposicion de edificios

El concesionario proyectara y construira con cargo al proyecto los edificios ofertados destinados
a albergar las actividades relacionadas con la explotacion y conservacion de la Autovia, asi
como para atender a los usuarios y al publico en general y acondicionara aquellos que la
Administracién haya puesto a su disposicion que se enumeran en la clusula 1.

37.19 Polizas de seguro

Notificada la adjudicacién y durante la fase de ejecucién del contrato, el concesionario debera
tener contratadas y mantener en vigor las pélizas de seguro recogidas en el presente Pliego y
acreditar su constitucién presentando copia autenticada de las mismas debiendo abonar
debidamente las primas correspondientes a las mismas.

Esta obligaci6n, con idéntico contenido, se extendera igualmente a las empresas con las que la
adjudicataria subcontrate la realizacién de cualquier parte del objeto del contrato, viniendo
obligado a presentar las pélizas correspondientes a la direccion del contrato con caracter previo
al inicio de sus actividades.
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37.20 Necesidad de autorizacion

1. El concesionario no podra realizar ni explotar publicidad alguna de la Autovia objéto de
concesidn, ni publicar cuademnillos, folletos, notas informativas y cualquier otro material que
contenga datos o informacién en relacion con ésta, sin autorizacién expresa de la
Administracion concedente.

37.21 Seiializacion de las obras y actividades de conservacion

1. El concesionario est obligado a cumplir, durante la ejecucién de las obras y las actividades
de conservacion objeto del presente contrato, la Normativa vigente, las Ordenes Circulares y las
Notas de Servicio de la DGC del Ministerio de Fomento.

2. También estara obligado el concesionario a instalar, a su costa, los carteles de obra o trabajos
de conservacién que, cumpliendo las especificaciones del Ministerio de Fomento, le ordene el
Inspector de Explotacion.

37.22 Informacién sobre alteraciones en el régimen normal de circulacién

El concesionario estara obligado al cumplimiento de las siguientes prescripciones:

a) Siempre que se realicen obras en la Autovia que puedan producir durante su desarrollo
alteraciones en el régimen normal de circulacion, debera informarse a la DGC y a las
autoridades competentes en materia de trafico, circulacién de vehiculos a motor y
seguridad vial, siempre que sea previsible, al menos con diez (10) dias de anticipacion.
Ademas, se informara a los usuarios con la suficiente antelacion para que estos puedan
elegir su itinerario con el adecuado conocimiento, mediante la colocacién de los
oportunos carteles, que indiquen tal situacion, al menos en los puntos siguientes:

= En el tronco de la autovia, antes de la salida inmediatamente anterior al subtramo
afectado.

= En el enlace que da acceso al subtramo afectado, en lugar adecuado que permita al
usuario optar por el itinerario alternativo.

Los carteles y el contenido de los mismos deberan tener las dimensiones adecuadas para
resultar legibles por los conductores desde el interior de los vehiculos.

b) Siempre que se produzcan circunstancias (distintas de la ejecucién de obras en que serd
de aplicacién el apartado anterior) que alteren el normal funcionamiento de la Autovia o
de algin subtramo de la misma (tales como eventos deportivos, salidas o retornos
masivos de vehiculos con motivo de festividades, inicios o finales de vacaciones,
accidentes, etc.) generando retenciones significativas del trafico, el concesionario
debera informar a los usuarios con la suficiente antelacién para que puedan optar, antes
de llegar al subtramo afectado, entre utilizar la autovia, o, por el contrario, un itinerario
alternativo a ésta.

Para el cumplimiento de lo anterior, se dispondran los medios adecuados con la
tecnologia mas idénea (sefializacion variable, radio, etc.) para que los usuarios
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Los medios para la informacién al usuario que se implanten para los meggi

deberan ser sometidos a la consideracion de su idoneidad y aprobacién pipe(/}g:ado
La DGC podra exigir la adopcién de medidas por parte del concesionario conducentes a
producir las minimas interferencias en la libre y normal circulacién por la Autovia objeto de la
concesion. Estas medidas podréan referirse a la forma de facilitar la informacion a los usuarios,
fijacién de horarios, sefializacién, precauciones de seguridad, plazo méximo de gjecucion y
cualquier otra que la DGC estime conveniente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiese
en su caso derivarse para la sociedad concesionaria frente a terceros.

37.23 Medidas de fomento del Patrimonio Histérico Espafiol

El concesionario se atendra a lo dispuesto en el R.D. 162/2002, de 8 de febrero y en el art. 59
del R.D. 111/1986, de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histérico Espaiiol, por lo que se destinara el uno por ciento del presupuesto de
ejecucion material de las obras de Area 1, a las medidas de fomento del Patrimonio Histérico
Espaiiol.

A tal efecto el concesionario ingresar en el Tesoro Publico el correspondiente 1 por 100 que
generara el oportuno crédito para este concepto. Para formalizar el contrato de la concesion sera
necesario acreditar este ingreso, de acuerdo con la valoracién estimada en la oferta, aportando el
resguardo complementario del ingreso que servira para la habilitacién del crédito.

37.24 Entrega a la Administracion

El concesionario entregara a la Administracién concedente, en el momento de finalizacion de la
concesién, la Autovia, las obras objeto de la concesion y sus instalaciones anexas en perfecto
estado para permitir la continuidad del servicio.

37.25 Obligaciones previstas en el TRLCAP y en la normativa de aplicacion
Adicionalmente a las obligaciones establecidas en el presente Pliego, el concesionario debera

cumplir cualesquiera otras obligaciones previstas en el TRLCAP o en la normativa que resulte
de aplicacion.

38. GASTOS POR CUENTA DEL CONCESIONARIO

Ademas de todos los gastos propios de la ejecucion en su integridad del presente contrato, el
concesionario afrontara los siguientes gastos:

a. Los que se requieran para la tramitacion y la obtencién de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra informacién de Organismos o particulares.

b. Los correspondientes a la elaboracion y desarrollo de los Planes y Proyectos que esta
obligado a presentar, de conformidad con lo establecido en los Pliegos.
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Los correspondientes a la construccién, retirada y remocion de toda clase de
construcciones auxiliares, limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras,
conservacion y desagiies. .

Los que se deriven de cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento
de los fines del contrato, asi como su comprobacion.

Los de publicidad de las obras en ejecucion, documentacion técnica y grafica
divulgativa, y realizacién de actos de protocolo de inicio y fin de obras, todo ello de
acuerdo con los usos habituales.

Los derivados de la informacién al publico sobre el inicio y finalizacién de las obras
mediante vallas tipo, insercién de anuncios en, al menos, un periddico de difusion
nacional, el periédico de mayor difusién de la Comunidad Auténoma y en otro
periédico de gran difusion en la provincia. Asimismo, los gastos correspondientes por
editar y difundir un folleto tipo sobre las caracteristicas del contrato para informar sobre
la finalizacién de las obras y su futura utilizacién coincidiendo con la puesta en servicio
de la misma. Estos gastos no superaran un dos por mil del precio del contrato.

Los correspondientes a la instalacién de sefiales, carteles o paneles, durante la fase de
explotacion, con la finalidad de facilitar a los usuarios informaciones e indicaciones mas
eficaces en beneficio de la seguridad y fluidez del trafico, completar la informacion a
los usuarios, evitar posibles confusiones, asi como para lograr un uso mas adecuado de
la Autovia objeto de concesion.

Todos aquellos que conlleve la normal ejecucion del contrato, en particular las
indemnizaciones de toda indole que procedan por razén de las expropiaciones y
ocupaciones temporales que fueran necesarias y los costes de restablecer las
servidumbres existentes que haya sido indispensable modificar. Asimismo, hara frente,
en su caso, a las reparaciones de los deterioros ocasionados en los viales, tanto publicos
como privados, asi como cualquier otro dafio producido como consecuencia de la
ejecucion de las actividades del contrato.

Los derivados de la instalacion de las sefiales precisas para la ejecucion, en condiciones
adecuadas, de las obras y las actividades de conservacion objeto del presente contrato.

Los correspondientes, en su caso, a la constitucién y registro de la sociedad
concesionaria, modificacién y registro de estatutos, y todos los restantes que sean
consecuencia de estas actuaciones.

Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitacion, de adjudicacion y
formalizacion del contrato. El importe méximo de los gastos de publicidad de la
licitacion en diarios oficiales, prensa y otros medios de difusién sera de 50.000 euros.

Los gastos de visado de los correspondientes proyectos que lo requiriesen, de
conformidad con lo establecido en los Pliegos o en la normativa que resulte de
aplicacion.
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resulten de aplicacion segin las disposiciones vigentes con o0cgsion o%esj'mo_
consecuencia del contrato o su ejecucion. *i N

n. Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato co
presente Pliego, y en especial los que se desprendan del desarrollo e implantacion del
Plan Econdémico-Financiero.

o. El coste de adquisicion y mantenimiento de los sistemas de conteo tanto del
concesionario como del que utilice la Administracion correran a cargo del concesionario
dentro de los términos generales de la concesion.

p. Todos los gastos que se deriven de cualquier incidente que no sea causado por motivos
de fuerza mayor.

39. PRERROGATIVAS DE LA AUTORIDAD CONCEDENTE
39.1 Régimen general

1. Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCAP y en
el presente Pliego, el Organo de Contratacion ostentara las prerrogativas y derechos que se
exponen a continuacion.

2. El ejercicio de las referidas prerrogativas administrativas se ajustara a lo dispuesto en el
TRLCAP, el presente Pliego, y la legislacion especifica que resulte de aplicacién, de acuerdo
con el articulo 249.2 del TRLCAP.

39.2 Modificacion del contrato

1. La Administracién podra modificar el contrato por razones de interés publico, justificandolo
debidamente en el expediente, en los términos previstos en el presente Pliego y en el TRLCAP.

2. Toda modificacion que afecte al equilibrio econémico de la concesion se regird por lo
dispuesto en el articulo 248 del TRLCAP.

39.3 Inspeccion del contrato

1. La Administracion ejercera la Inspeccion de las actuaciones, en los términos de los Pliegos
que rigen el presente concurso.

2. La Administracién vigilard y controlard el cumplimiento de las obligaciones del
concesionario, a cuyo efecto podra inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales,
asi como la documentacion relacionados con el objeto de la concesion durante todo el periodo
de la misma.

3. La Administracion, en cualquier momento que considere oportuno, podra inspeccionar las
caracteristicas de la Autovia y realizar mediciones. En el caso que se observaran discrepancias
con los datos del concesionario se estudiaran las mismas y el Inspector de Explotacion realizara
las comprobaciones necesarias y decidiré lo que se ajusta a la realidad
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En todo momento durante la ejecucién de los proyectos y construccion de las obras Qbieto del oy, .
presente Pliego, asi como durante toda la fase de la concesion hasta el final de la n¥gma, la
vigilancia y control de las actuaciones del concesionario sera asumida por la Administrad} "ea Esc'\f‘o

través de los érganos fijados en este pliego y cualquier otro que pudiera ser designado al Ob_] eto.

39.5 Autorizacién de puesta en servicio de la Autovia

La puesta en servicio de los nuevos tramos de Autovia debera ser autorizada por la DGC, previa
comprobacion de su ajuste a los proyectos, demas especificaciones técnicas aprobadas y la
oportuna acta de comprobacién material, segin los tramites expuestos en el presente Pliego.

39.6 Equilibrio econémico-financiero del contrato

El 6rgano de contratacién habra de restablecer el equilibrio econémico de la concesién a favor
de la parte que corresponda, en la forma y con la extensién prevista en el articulo 248 del
TRLCAP.

39.7 Penalidades

La Administracién impondra al concesionario las penalidades que correspondan por razén de
los incumplimientos en que incurra, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego en el
Capitulo VIL

39.8 Interpretaciéon del contrato

El Organo de Contratacion, en el ejercicio de sus potestades, podra clarificar e interpretar,
resolviendo las dudas que ofrezca su cumplimiento, las Clausulas tanto del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares como del Pliego de Condiciones Técnicas y del contrato a que dé
origen la presente licitacion, todo ello en relacién con las normas que resultaren de aplicacion
del TRLCAP y sus disposiciones de desarrollo.

39.9 Resolucion del contrato

La Administracién puede acordar la resolucion del contrato en los casos y en las condiciones
que se establecen en el presente Pliego y en el TRLCAP.

39.10 Secuestro

El 6rgano de contratacion, previa audiencia del concesionario, podra acordar el secuestro de la
concesion en los casos en que dicho concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con
grave dafio social, a la explotacion de la obra péblica por causas ajenas al mismo o incurriese en
un incumplimiento grave de sus obligaciones que pudiera dar lugar a la resolucién del contrato
de acuerdo con lo previsto en el presente pliego, y que pusiera en peligro dicha explotacién,
segun lo dispuesto en el articulo 251 del TRLCAP.
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39.11 Derechos reconocidos en el TRLCAP

cualesquiera otros derechos que le sean reconocidos en el presente Pliego, en el
las otras leyes que resultaran de aplicacion.

40. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CONCEDENTE
40.1 Restablecimiento del equilibrio econémico de la concesion

La Administracién restablecera el equilibrio econdémico de la concesion a favor de la parte que
corresponda, en la forma y con la extension prevista en el articulo 248 del TRLCAP.

40.2 Responsabilidad de la Autoridad Concedente

La Administracién no podra exigir responsabilidades al concesionario cuando las actuaciones
constitutivas de responsabilidad sean directamente imputables a la propia Administracion o sean
causadas por motivos de fuerza mayor y siempre que no exista una imprevision o negligencia
del concesionario. A tal efecto se entendera que son supuestos de fuerza mayor Ginicamente los
declarados como tales por el Organo competente de la Administracién que se deban a las causas
siguientes:

= Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

s Fenoémenos naturales de efectos catastréficos como maremotos, terremotos, erupciones
volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros
semejantes

s Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico.

En lo que se refiere a la responsabilidad del Concesionario ante actos terroristas se aplicara la
Normativa Estatal que se enumera a continuacion, teniendo en cuenta las modificaciones y
nuevas Normativas que hayan tenido lugar hasta el momento del incidente:

e Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social -articulos 93 al 96 y disposicién transitoria tercera- (BOE num. 315, de 31 de
diciembre), en su redaccion dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre - articulo 48 -
(BOE nim. 313, de 31 de diciembre), por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre -
disposicién adicional cuadragésima segunda- (BOE nim. 313, de 31 de diciembre), por
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre - articulo 43 - (BOE num. 313, de 31 de diciembre)
y por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre - articulo 49 - (BOE nam. 313, de 31 de
diciembre).

e Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Victimas del Terrorismo (BOE
ntm. 242, de 9 de octubre) en su redaccién dada por la disposicién adicional novena de
la Ley 14/2000, de 29 de diciembre (BOE niim. 313, de 31 de diciembre) y por la Ley
2/2003, de 12 de marzo (BOE ntim. 62, de 13 de marzo).
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AC

extraordinarias extremas de fuerza mayor. La circulacién de vehiculos se mantendra igit '.

i 'K eg £t
durante la ejecucion de las obras y actuaciones necesarias para paliar los dafios producidoSNpessse"

dichos acontecimientos.

CAPITULO VI: DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

41. ELABORACION, PRES,ENTACI(')N Y APROBACION DE LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DEL AREA 1

1. En relacién con la elaboracion, presentacién y aprobacién de los proyectos de Construccion
de las obras, en los términos previstos en el objeto del presente Pliego, se estard a lo dispuesto
en el TRLCAP v a las prescripciones del presente Pliego y del Pliego de Condiciones Técnicas.

2. La Administracién nombrara un Inspector de Proyecto y Construccion que serd el encargado
de ejercer las sucesivas competencias que figuran en la clausula 47 del presente pliego.

3. El concesionario debera incluir en los correspondientes proyectos de construccion las obras
necesarias para la reposicién de todos los servicios existentes afectados por las obras ya sean
éstos publicos o privados.

4. El concesionario debera incluir en los correspondientes proyectos de construccién un anejo
que contemple los impactos ambientales, las medidas correctoras y las medidas compensatorias
ya sean como resultado de la Declaracion de Impacto Ambiental previa o como resultado del
anélisis efectuado por el concesionario y aprobado por el Inspector de Proyecto y Construccion.
Todas esta medidas deberan formar parte de los proyectos tanto en lo que se refiere al disefio
como a las especificaciones, mediciones y presupuestos.

5. Todos los servicios afectados deberan reflejarse, de forma fidedigna, en los proyectos de
construccién, recogiendo todas sus caracteristicas y disefiando su reposicién con la conformidad
expresa de la propiedad del servicio, siendo a cargo del concesionario tanto el proyecto de las
reposiciones como su ejecucion.

6. Si durante la ejecucién de las obras, se observase la necesidad de modificar las reposiciones
inicialmente previstas en los proyectos de construccidn, o surgiesen otras nuevas, el
concesionario procedera, de igual modo y a su costa, a realizar las obras necesarias para su
reposicion, abonar la indemnizacién que proceda, también a su costa, siendo todo ello a cargo
del concesionario.

7. En cualquier caso, la DGC es competente para resolver sobre si las mismas mantienen las
caracteristicas funcionales y técnicas de los servicios restituidos, quedando el concesionario
obligado a realizar las oportunas modificaciones a su cargo en caso de disconformidad por parte
de la Administracién. La aprobacién de los proyectos de construccién por la DGC no exime, en
ningtn caso, al concesionario de cumplir con esta obligaci6n.
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42. MODIFICACION DE LOS PROYECTOS

1. Una vez perfeccionado el contrato y antes de la puesta en servicio de las obra§)
de la concesion, el 6rgano de contratacién unicamente podra introducir modific
proyectos aprobados por la DGC por razén de interés publico, siempre que se hidas. 3.6%4
necesidades nuevas o causas imprevistas, debidamente justificadas. El concesionari

solicitar la resolucién del contrato si las modificaciones introducidas por la Administracion en la
fase de ejecucion, incrementan o disminuyen la inversion en obras de primer establecimiento

del Area 1 en un porcentaje superior al 20% del importe total de las obras de primer
establecimiento inicialmente previstas o representan una alteracién sustancial del proyecto
inicial.

2. Cualquier modificacién de los proyectos de construccion aprobados por la DGC requerira una
propuesta de modificacién integrada por los documentos que la justifiquen, describan y valoren,
su autorizacién por la DGC, asi como la presentacién de nuevos proyectos de construccion por
el concesionario que contemplen las modificaciones a realizar. Estos proyectos deberan ser
supervisados y aprobados por la DGC, siendo de aplicacién en este supuesto lo establecido en la
clausula anterior del presente pliego.

3. Los efectos derivados del incremento o disminucién del presupuesto de los proyectos de
construccion inicialmente aprobados daran lugar a los ajustes del equilibrio econémico-
financiero de la concesién en los términos contemplados en este Pliego.

4. Sin embargo, en el supuesto de que la modificacién sea debida a deficiencias o imprevision
de los proyectos elaborados por el concesionario, o al interés propio del concesionario, y genere
un incremento del presupuesto de los proyectos aprobados, éste no repercutird en el régimen
econdémico financiero del contrato. Entre otras imprevisiones y deficiencias posibles se
consideraran incluidos dentro de este supuesto las modificaciones derivadas de la reposicion de
servicios afectados por la construccién de las obras, aunque no estuviesen explicitamente
recogidos en los proyectos elaborados por el concesionario y aprobados por la DGC.

5. Las modificaciones de los proyectos de las obras de reforma y de las obras del Area 2
deberan ser aprobadas por la DGC. Estas aprobaciones no daran lugar en ningin caso a la
alteracion del equilibrio econémico-financiero ni a responsabilidades de la administracion.

6. Para la determinacién de cualquier alteracién del equilibrio econdmico financiero sera de
aplicacion la clausula 72

43. DEL DIRECTOR DE PROYECTOS

1. El concesionario debera proponer a la DGC, un Director de Proyectos de las obras objeto de
la concesioén, una vez notificada la adjudicacion del contrato, quien estara en posesion del titulo
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y contara con experiencia acreditada superior a 10
afios en el ejercicio de las funciones que le corresponden.

2. Sin perjuicio de lo anterior, y simultineamente a la propuesta del Director de Proyectos, el
concesionario presentara a la DGC la relacion del personal facultativo que, bajo su dependencia
haya de prestar servicios en la Autovia objeto de la concesién. La DGC podra, en todo caso,
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Proyectos y, en su caso, de cualquier facultativo que de ellos dependa, cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos.

4. El Director de Proyectos ejercera sus funciones durante el periodo de redaccién de los
correspondientes proyectos de construccion hasta su aprobacion, entre las que se encuentran:

1) Responsabilizarse de la redaccién de los proyectos efectuando la correcta aplicacion de las
disposiciones, normas, instrucciones y recomendaciones vigentes para la redaccion de los
proyectos, asi como las prescripciones de la Administracion y las condiciones impuestas en
la correspondiente declaracién de impacto ambiental, y en cualquier otra norma que sea de
aplicacion.

2) Elaborar un informe final de los proyectos de construccién que incluya la descripcion
general de la solucién adoptada; analisis de las interferencias de las obras proyectadas con
las servidumbres y servicios existentes; relacion de bienes y derechos afectados que es
necesario expropiar u ocupar temporalmente; y un analisis del programa de realizacion de
las obras indicando las fechas limite para actuaciones que no son competencia del
concesionario y afecten a su cumplimiento, asi como cualquier otro aspecto de relevancia
que se estime procedente.

3) Realizar informes y propuestas, en su caso, sobre las posibles modificaciones de los
proyectos aprobados que surjan durante la ejecucion del contrato, analizando las
circunstancias que las justifican y determinar lo que proceda sobre la insuficiencia de las
mismas.

4) Informar a la DGC sobre cuantas materias o cuestiones estime pertinentes por su
importancia o urgencia o cuando le sea solicitado por ésta.

44. EXPROPIACIONES
44.1 Procedimiento expropiatorio

1. Las expropiaciones que deban realizarse para la ejecucién de las obras de la Autovia se
regiran por la legislacion general de expropiacion forzosa, siendo a cargo del concesionario los
costes, de cualquier naturaleza, derivados del procedimiento de expropiacioén forzosa.

2. El concesionario podra recabar de la DGC, desde la formalizacion del contrato, la tramitacion
de los procedimientos de expropiacién forzosa, imposicion de servidumbres y desahucio
administrativo que resulten necesarios para la construccién, modificacion y explotacion de la
obra publica.

3. Para el cumplimiento de sus funciones, el concesionario asumira las facultades y obligaciones
previstas para el beneficiario de la expropiacion forzosa establecidas en el articulo 5.2 del
Reglamento de la Ley de expropiacién forzosa, correspondiendo la potestad expropiatoria al
Estado.
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442 Programa de expropiaciones

1. La DGC designaré a un funcionario, representante de la Administracion en ¢ %xpediénte de
expropiacién forzosa de bienes y derechos afectados por las obras. Asimismo, ekgencesionario /
debera proponer a la DGC, un representante a los mismos efectos. 2 e £st gl

2. El concesionario remitira a la DGC un programa de expropiaciones con el desarrollo previsto

del expediente, sus tramites y plazos.

3. El representante de la DGC vigilara el cumplimiento del citado programa de expropiaciones,
correspondiéndole dar por finalizado el periodo de mutuo acuerdo, ordenar la iniciacion de los
tramites de formulacién de hojas de aprecio, controlar el cumplimiento de los plazos fijados en
la legislacién de expropiacién para dichos trmites y ordenar la remision del expediente al
Jurado Provincial de Expropiacién Forzosa cuando asi fuera necesario.

44.3 Informes de expropiaciones

1. El concesionario informard a la Administracién trimestralmente de cuanto afecte al
expediente de expropiacion forzosa, debiendo constar en el informe:

1) Situacion del expediente por términos municipales. Se distinguiran las fases, siempre que
proceda, de: investigacion de la propiedad, acta previa, pago de indemnizacion por rapida
ocupacién y depdsito previo, ocupacion, mutuo acuerdo, aprecio del propietario, aprecio del
beneficiario, contestacion del propietario, remision al jurado, resolucién del jurado, recursos
y pago del justo precio. Se completara esta informacion con el plano parcelario definitivo en
el que figuren expresados los bienes y derechos afectados asi como la relacién de sus
propietarios.

2) Estado de los expedientes de ocupacién temporal, indicando su clase (accesos provisionales,
instalaciones de talleres o parques de fabricacion, explotacion de canteras, préstamos,
vertederos, acopios, etc.), con las mismas fases que en el apartado anterior, siempre que sea
procedente.

3) Relacion de importes invertidos en la expropiacion; integraran esta relacion los gastos de
tramitacion del expediente, indemnizaciones, dep6sitos previos y justiprecios.

4) Cuando la totalidad de los justiprecios de un expediente (siempre por términos municipales)
se hayan fijado por resolucién firme, se elaborara la definitiva relacién a que se refiere el
apartado anterior. En la misma, se individualizara de forma expresa la fraccion del importe
de la expropiacién correspondiente a intereses de demora.

5) Se debera recoger en el informe los retrasos e interferencias que haya experimentado el
expediente, significando sus causas.

44.4 Inscripcion de bienes y derechos expropiados

1. Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la Autovia se incorporaran al
dominio publico del Estado desde su ocupacion.
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2. El concesionario debera instar la inscripcion en el Registro de la Propied"‘c\i, a 1‘{53761"@,"@1‘.? {,?
Estado, la totalidad de los bienes y derechos expropiados para la ejecucion de lafgxarpras objeto Vi
de concesion y sus instalaciones complementarias. N f

3. Los gastos derivados de la inscripcion seran de cuenta del concesionario.

45. DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

1. Ocupados todos los terrenos correspondientes a la zona de dominio de la Autovia como
consecuencia de las obras, el concesionario procederd, a su costa, en el plazo maximo de dos
meses, al amojonamiento definitivo de los lindes de la zona de dominio de toda la Autovia de
los cuales levantara planos que se entregaran a la DGC.

2. Los planos a los que se hace referencia en el apartado anterior, recogeran toda la Autovia
objeto de la concesion.

46. DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION

1. El concesionario deberé proponer a la DGC un Director de Construccion de las obras objeto
de la concesidn, con anterioridad al comienzo de las obras, quien estara en posesion del titulo de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y contara con experiencia acreditada superior a 10
afios en el ejercicio de las funciones que le corresponden.

2. Sin perjuicio de lo anterior, y simultdneamente a la propuesta del Director de Construccion, el
concesionario presentara a la DGC la relacion del personal facultativo que, bajo su dependencia,
haya de prestar servicios en las obras objeto de la concesion. La DGC podra, en todo caso,
exigir las titulaciones profesionales y la experiencia que estime adecuadas para la naturaleza de -
los trabajos a desarrollar por el mencionado personal.

3. Asimismo, la Administracién podra recabar del concesionario la designacién de un nuevo
Director de Construccién y, en su caso, de cualquier facultativo que de ellos dependa, cuando
asi lo justifique la marcha de los trabajos.

4. El Director de Construccién ejercera sus funciones desde la aprobacién de los proyectos de
construccién hasta la aprobacién del documento "Estado de dimensiones y caracteristicas de la
obra ejecutada”. Entre sus funciones se encuentran:

1) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente aplicable, de las condiciones
contractuales, de las condiciones impuestas en la declaracién de impacto ambiental y en las
normas de seguridad y salud en las obras y, de forma especial, en la sefializacion de las
obras.

2) Comprobacién y vigilancia de la correcta realizacién de las obras, garantizando su ejecucion
con estricta sujecién a los proyectos de construccién aprobados por la DGC, o las
modificaciones debidamente autorizadas por ésta, y al plan de realizacién de las obras
vigente.

3) Elaboracién de un plan de control y vigilancia de las obras de acuerdo con el plan de
realizacién de las obras aprobado.
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4) Elaborar un informe mensual que contemple: (i) el desarrollo de las obras, co
ritmo con el plan de realizacién de las obras analizando el retraso o adelanto de
en relacion con lo previsto en el plan, sefialando su influencia en los plazos
dicho plan y la previsién de posibles prorrogas en los plazos de terminacion de la
apertura al trafico; (ii) anélisis de las variaciones en relacién con los proyectos apro
(iii) caracteristicas cualitativas de las obras; (iv) estudio de las servidumbres y servicios
afectados indicando las restituciones a efectuar y el mantenimiento provisional durante el
periodo de restitucién, asi como haciendo referencia al cumplimiento de las instrucciones
recibidas de los organismos responsables de esas servidumbres y servicios; (v) alcance de
las interferencias del trafico en las vias existentes y desvios provisionales previstos; (vi)
relacién valorada mensual parcial, y al origen, de las obras ejecutadas analizando las
desviaciones con respecto a los proyectos aprobados y la prevision mensual de ejecucion de
unidades de obra hasta su puesta en servicio; (vii) incidencias de todo tipo que puedan
presentarse durante la construccién, en particular las relacionadas con reclamaciones de
terceras personas u otros organismos afectados motivadas por presuntos dafios causados por
las obras y con la utilizacion de las zonas de dominio, servidumbre o afeccion por terceras
personas que pudieran incidir de algian modo en el servicio de la autovia; (viii) copia de los
informes emitidos por el coordinador de seguridad y salud, asi como de la documentacién
remitida en materia medioambiental y patrimonio a los organismos pertinentes; (ix) copia
de las anotaciones del Inspector de proyecto y construccién en el Libro de incidencias de las
obras a que se refiere el presente Pliego; (x) asi como cualquier otro aspecto de relevancia
que estime procedente.

5) Ejercer las funciones del Director de Proyectos en caso de que surjan modificaciones de los
proyectos aprobados durante la ejecucion de las obras, excepto en lo relativo a la realizacion
del informe sobre las posibles modificaciones de los proyectos.

6) Emitir una declaracion del cumplimiento de las prescripciones de la Declaracion de Impacto
Ambiental una vez finalizadas las obras de construccion, en la que se hard constar la
inversion real realizada.

7) Asistencia al reconocimiento de las obras previo a su apertura al trafico suscribiendo la
correspondiente acta de comprobacion.

8) Vigilancia del adecuado cumplimiento de las medidas de conservacion hasta la entrada en
servicio de las obras.

9) Elaboracién del "Estado de dimensiones y caracteristicas de la obra” con el contenido que
determina este pliego. Este documento contendra de manera exhaustiva y detallada todas las
unidades de obras ejecutadas asi como las pruebas de carga realizadas y las bases de
replanteo utilizadas.

10) Informar a la DGC sobre cuantas materias o cuestiones estime pertinentes por su
importancia o urgencia o cuando le sea solicitado por esta.

11) Redactar un documento resumen de calidad donde se incluyan los ensayos realizados y los
materiales utilizados con su trazabilidad.

5. El Director de Construccién, en representacion del concesionario, asumird la plena
responsabilidad de la direccién de las obras, asi como el control y vigilancia de los materiales y
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de su utilizacion, siendo responsable de todas las incidencias, accidentes, dafios pr Bies 0 a
terceros, retrasos y cualquier otro incumplimiento que se produzca durante laé.\

construccidn, como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

47. DEL INSPECTOR DE PROYECTO Y CONSTRUCCION

1. El Ministerio de Fomento, a través de la DGC, designaré antes del comienzo de las obras un
Ingeniero Inspector del proyecto y de la construccién de la concesion, que estara en posesion del
titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

2. La intervencion de la Inspeccién de la Construccién no podra dar pie al traslado a la
Administracién de ning@n tipo de responsabilidad técnica o econdémica derivada de la
construccion de las obras. :

3. La funcién inspectora y de control que realizard la DGC del Ministerio de Fomento, en las
distintas fases de redaccion de proyectos, ejecucién de obras y explotacién, se llevara a cabo
conforme a la normativa vigente y a lo previsto en las érdenes circulares siguientes:

e 0O.C. 2/2001: Inspeccién y tramitacion de proyectos relativos a obras en régimen de
concesion.

e 0.C.3/2001: Inspeccion de los trabajos relativos a expropiaciones y obras de autopistas
y carreteras en régimen de concesion.

4. El funcionamiento de las dependencias de la Direccién General de Carreteras en relacion con
esta concesion y sus titulares se regiran conforme a la Normativa vigente y al contenido de la
0.C. 1/2001.

4. Asimismo, corresponden al Inspector de Proyecto y Construccion las siguientes funciones:

s Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario derivadas del presente pliego
y de la legislacion aplicable, tanto en la redaccion de los proyectos de construccion como
en la ejecucion de las obras del Area 1 y el seguimiento de la Memoria constructiva y el
programa de trabajo.

a  Detectar cualquier retraso que se produzca en las obras que pueda suponer incumplimiento
de los plazos que obligan al concesionario

« En caso de emergencia, supervisar las medidas que sean necesarias para garantizar o
proteger la obra ya ejecutada, o para evitar dafios a terceros, dando cuenta inmediatamente
al érgano de contratacion

= Suscribir el acta de comprobacién de las obras y proponer la autorizacion de puesta en
servicio a efecto de lo dispuesto en el presente Pliego

= Proponer a la DGC la incoacién del procedimiento sancionador que corresponda en
situaciones de incumplimiento de las obligaciones del concesionario
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= Supervisar el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad.

= Comprobar el porcentaje de la inversién de las obras del Area 1 puestas en servicio para su
aplicacion en la determinacion de la tarifa de acuerdo con lo especificado en la clausula 66.

48. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

1. El Inspector de Proyecto y Construccién convocard las oportunas reuniones para el
seguimiento de la ejecucion de las obras donde debera participar el Director de Construccion, y
el personal técnico del equipo de Inspeccién de Proyecto y Construccién y de Direccion de
Construccion que se considere conveniente.

2. De dichas reuniones se levantara Acta donde se recogerdn los acuerdos, instrucciones y
6rdenes correspondientes. El Inspector de Proyecto y Construccion podra convocar estas
reuniones siempre que lo estime necesario.

49. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LAS AREAS 1Y 2

1. Las obras de construccién se ajustaran estrictamente a lo especificado en los proyectos
aprobados por la DGC y a los plazos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.

2. La DGC podra dictar las instrucciones que considere oportunas en relacién con la ejecucion
de las obras, para garantizar su ejecucién con estricta sujecién a los proyectos de construccion
aprobados o a las modificaciones debidamente autorizadas, asi como su ajuste al plan de
realizacion de las obras.

3. En particular, podra rechazar las obras realizadas que no estén de acuerdo con los proyectos
aprobados, pudiendo exigir la paralizacién y rectificacion de las mismas, asi como la adopcién
de las medidas correctoras precisas para la subsanacion de los defectos observados.

4. Asimismo, podré ordenar que se realicen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de
obra para asegurarse de la adecuacién de cada unidad de obra a los requisitos de los proyectos, y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, asumiendo el
concesionario el coste de los citados ensayos e informes hasta un valor del 1 % del presupuesto
de ejecucion material de los proyectos.

5. El personal de la DGC y el de las empresas que intervienen en las asistencias técnicas a la

DGC podran acceder libremente a las obras e instalaciones del concesionario, ya sean propias o
de un subcontratista.

50. EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS AREAS 1Y 2 POR TERCEROS
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50.1 Contratacion de terceros

1. El concesionario podra optar por realizar directamente las obras de cualquier fraccior
contratar con terceros su ejecucion, segin lo dispuesto en los articulos 236 y 237 del TRLCAP,
y ajustandose a lo previsto en la oferta adjudicataria.

A estos efectos, se entendera que el concesionario realiza las obras directamente cuando su
ejecucion se encomiende a empresas que se hayan agrupado para obtener la concesion, o a las
empresas vinculadas a ellas, tal como se define el concepto de empresa vinculada en el articulo
234 del TRLCAP. En este caso, el concesionario debera realizar directamente, con organizacion
y medios propios, un volumen de obra cuyo presupuesto alcance, al menos, el cincuenta por
ciento (50%) del presupuesto de la totalidad o de la fraccién de que se trate. El concesionario
debera comunicar al 6rgano de contratacién los contratos suscritos mediante la aportacion de un
ejemplar del mismo.

2. En el supuesto de que el concesionario no realice las obras directamente, la contratacién con
terceros se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 237 del TRLCAP, en base a los
proyectos aprobados por la DGC. En los procedimientos habrén de respetarse los principios de
publicidad, salvo cuando medie cualquiera de las circunstancias previstas en el articulo 237 del
TRLCAP. A dichos procedimientos le sera de aplicacion lo previsto en el articulo 237.3 del
TRLCAP. El concesionario debera someter a la aprobacion de la DGC las condiciones y bases
de los procedimientos, sin cuyo requisito no podran ser convocados.

3. Asimismo, la sociedad concesionaria debera comunicar al 6rgano de contratacién la relacion
de los candidatos que se hayan presentado al concurso, asi como la de aquellos que hayan sido
admitidos a participar en el proceso de contratacién. La apertura de las proposiciones
presentadas sera publica, ante una Mesa de Contratacién, designada por el concesionario, y a la
que asistira preceptivamente un representante del Ministerio de Fomento.

4. El adjudicatario de los citados procedimientos deberd contar con la clasificacién como
contratista de obras necesaria para la ejecucion del contrato, salvo en el caso de empresas
comunitarias, a las que se les exigira una solvencia equivalente. Asi mismo, la
subcontrataciones llevadas a cabo por dicho adjudicatario se ajustaran a lo dispuesto en el
articulo 115 del TRLCAP.

5. Sera igualmente de aplicacién a la subcontratacién de la ejecucion de las obras por el
concesionario lo dispuesto en los articulos 137, 140 y 141 del TRLCAP, debiendo acomodarse
al modelo de anuncio previsto reglamentariamente.

50.2 Responsabilidad en la ejecucion de las obras por terceros

1. Corresponde al concesionario el control de la ejecucion de las obras que contrate con terceros
debiendo ajustarse el control al plan de obras que el concesionario elabore y resulte aprobado
por la DGC.

2. El concesionario sera responsable ante la Administracion de las consecuencias derivadas de la
ejecucion o resolucion de los contratos que celebre con terceros y responsable asimismo tinico
frente a éstos de las mismas consecuencias.
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51. RETRASOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS AREAS 1Y

1. Las obras se construiran a riesgo y ventura del concesionario, de acuerdo con lo df
los articulos 98, 144 y 239 del TRLCAP.

2. Si el concesionario fuera responsable del retraso se estara a lo dispuesto en el régimen de
penalidades contenido en los pliegos y en el TRLCAP, sin que el retraso pueda suponer la
ampliacion del plazo de la concesion.

3. Los retrasos de las obras de Area 1 6 la no ejecucion de parte de ellas, debidos a causas de
fuerza mayor o por causas imputables a la Administracién concedente, daran lugar a la revision
del equilibrio econémico-financiero.

4. En ningin caso la funcién de la Inspeccion de Construccion exime al concesionario de su
obligacién y responsabilidad técnica y econémica de la ejecucion de las obras, que deberan ser
ejecutadas a riesgo y ventura por dicho concesionario.

5. En caso de retraso en la puesta en servicio, por causas imputables al concesionario, la
Administracién podrd imponer la puesta en servicio parcial de las obras debiendo el
concesionario realizar, en los plazos que se le indiquen, las obras que fije la Administracion
para la puesta en servicio provisional en condiciones de seguridad. Esta puesta en servicio
provisional no se considerara a efectos del cémputo de la tarifa para la retribucién del
concesionario.

52. LIBRO DE INCIDENCIAS DE LAS OBRAS DE LAS AREAS 1Y 2

1. El concesionario mantendra permanentemente en las oficinas de obra, un Libro de incidencias
a disposicion del Inspector de Proyecto y Construccion, para que haga constar las observaciones
que estime pertinentes, momento a partir del cual se presumir el total conocimiento por parte
del concesionario.

2. Unicamente podré realizar anotaciones en el libro, el Inspector de Proyecto y Construccion
para las obras de Areal, el Inspector de Explotacion para las obras de Area 2 o las personas por
ellos designadas mediante comunicacién previa al concesionario. El Libro de incidencias
constaré de hojas numeradas y selladas por la Administracion y sera abierto mediante diligencia
de un representante de la misma.

53. RESOLUCION DE DIFERENCIAS DURANTE LAS OBRAS

1. En el caso que el Inspector de Proyecto y Construccion, al hacer las inspecciones y controles
para el seguimiento de las obras, detecte que no se estin llevando a cabo de conformidad con lo
dispuesto en los Proyectos de Construccion, se abrird un expediente preliminar que refleje las
circunstancias de la misma, la identificacién de la obra disconforme y del responsable de ella,
asi como el seguimiento de todas las circunstancias hasta el cierre de la disconformidad.

2. Una vez abierto el expediente, se acordaran por parte del Inspector de Proyecto y
Construccion las medidas correctoras pertinentes y el plazo para la implantacién de las mismas,
que deberin documentarse adecuadamente, antes de su implantacién. Una vez que se hayan
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implantado las medidas correctoras y que el Inspector de Proyecto y Construccion ¢
se ha subsanado satisfactoriamente, retirara su disconformidad cerrando el expediente

3. Dicho expediente podra derivar en la correspondiente penalizacién al concesionario por
incumplimiento de lo dispuesto en su oferta.

4. Mientras no se resuelva la disconformidad, las unidades de obra del tramo de Autovia
afectadas no podran seguir su construccion ni ponerse en servicio, computando el tiempo en que
esté interrumpida a los efectos de los plazos de finalizacion, parcial o total, de las obras. Se
tendré en cuenta lo especificado en la clausula 51 sobre retrasos en la puesta en servicio.

54. ACTA DE COMPROBACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN SERVICIO

1. A la terminacién de las obras, y, al menos, un (1) mes antes de la fecha prevista para la
apertura al trafico de las mismas, el concesionario solicitarda a la DGC concedente la
autorizacion para la puesta en servicio.

2. Para aquellas obras en las que por su naturaleza la puesta en servicio es simultanea a su
ejecucion no regira el plazo mencionado en el parrafo anterior.

3. Finalizadas las obras, previamente a la apertura, y una vez realizadas las pruebas referidas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la Administracién concedente procedera al
reconocimiento e inspeccién de las obras y levantamiento de un Acta de comprobacion,
debiendo comparecer al acto del levantamiento el Inspector de Proyecto y Construccion, el
Director de Construccién, el Inspector de Explotacion, el Director de Explotacion, un
representante de la DGC designado por ésta a tal efecto, y un representante del concesionario.

4. Para aquellas obras en las que por su naturaleza la puesta en servicio es simultanea a su
ejecucion sera obligado el levantamiento del Acto de Comprobacion una vez finalizadas las
obras.

5. Este reconocimiento se extendera al tramo de autovia construido, sistemas de conteo de
vehiculos instalados, sefializacién y equipos dispuestos para el mantenimiento y conservacion,
sistemas de seguridad y vigilancia, area de conservacion y explotacion, y, cualquier otra
contenida en los proyectos de construccion aprobados por la DGC.

6. Al Acta de Comprobacién se acompafiard un documento de valoracién de las obras
ejecutadas, y una declaracion del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaracion
de impacto ambiental, que sera expedida por el Director de Construccién y en el que se hara
constar la inversion real realizada.

7. Cuando en el reconocimiento de las obras se observara que las obras o instalaciones se
encuentran incompletas o defectuosas, se hara constar en el Acta de comprobacion una
descripcién pormenorizada de las omisiones o defectos observados (“Terminaciones de obra”),
sefialando un nuevo plazo para su terminacion. En este supuesto, se hara constar ademas cuales
de estas omisiones o defectos no son sustanciales para el buen funcionamiento de la
infraestructura de manera que no impiden su puesta en servicio.
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9. La aprobacién del Acta de Comprobacion de las obras por la DGC indicard la fecha de
entrada en servicio del tramo de la Autovia, y llevara implicita la autorizacién para la apertura
de las mismas al uso piiblico, comenzando desde ese momento la fase de explotacion de este
tramo de la Autovia.

Antes de la apertura al trafico de cada fraccién o de la totalidad de la Autovia, ésta deberd
contar con los sistemas de conteo de vehiculos, asi como los de control de los indicadores de
calidad del servicio y estado de la Autovia, en funcionamiento.

10. El acta de recepcion se levantara al término de la concesién cuando se proceda a la entrega
de bienes e instalaciones al érgano de contratacion. El levantamiento de esta acta de recepcion
se ajustara a lo establecido en el art. 147 TRLCAP.

55. ESTADO DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE LA OBRA EJECUTADA

1. Realizada por la DGC la comprobacion definitiva de que las obras se ajustan a los proyectos
y demas especificaciones técnicas aprobadas, el concesionario procedera en el plazo méximo de
tres meses, contados a partir del dia de la puesta en servicio, a elaborar un documento titulado
“Estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada” que definira con detalle las
obras tal como quedaron en la fecha de entrada en servicio.

Este documento debera contener una memoria explicativa de las obras ejecutadas, incluyendo,
la justificacién de las modificaciones, si las hubiere, con respecto a los proyectos de
construccion inicialmente aprobados, asi como las mediciones y valoraciones reales. Asimismo,
debera incluir el parcelario definitivo y los planos que definan con detalle las obras realmente
ejecutadas entre los que se incluiran planos de trazado, bases de replanteo, etc. a partir de vuelo
y restitucion. Estos planos se entregaran en formato impreso y digital de acuerdo con las
instrucciones de la DGC. A este documento se afiadira el resumen de calidad donde se incluyan
los ensayos realizados y los materiales utilizados con su trazabilidad.

A efectos de archivo del correspondiente documento, el concesionario debera presentarlo con el
contenido y en la forma y nimero de copias que determine la DGC.

2. Este documento, previa la supervisién y comprobacion del mismo por parte del Inspector de
Proyecto y Construccién, sera aprobado por la DGC en el plazo de seis meses desde su
presentacién. Su aprobacién no daré lugar a responsabilidad de la calidad, ni de la propia
ejecucion, ni de vicios ocultos, ni eximira al concesionario de la obligacién del cumplimiento de
los indicadores y del mantenimiento de un comportamiento adecuado de la infraestructura.

3. En el caso de existir mas de un documento, por haberse puesto en servicio las obras en
distintas fracciones, con posterioridad a la aprobacion del documento correspondiente a la
{iltima fraccion abierta al trafico, se procedera a refundir en un documento tnico lo referente a
la descripcion, medicién y valoraciones reales, parcelario definitivo y los planos que detallan la
obra realmente ejecutada.
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1. El concesionario debera designar expresamente ante e] 6rgano de contratacion, al Director de
Explotacién de las vias objeto de concesion, previamente a la firma del contrato, quien estara en
posesién del titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y contard con experiencia
acreditada suficiente en el ejercicio de las funciones que le corresponden. La persona asignada
por el concesionario debera ser aceptada por la DGC.

2. Sin perjuicio de lo anterior y simultdneamente a la propuesta del Director de Explotacion, la
sociedad concesionaria presentaré al 6rgano de contratacion, la relacion del personal facultativo
que, bajo la dependencia del correspondiente Director, haya de prestar servicios en la
explotacion de las vias objeto de concesion. La DGC podra, en todo caso, exigir las titulaciones
profesionales que estime adecuadas para la naturaleza de los trabajos a desarrollar por el
mencionado personal.

3. Asimismo, la DGC podra recabar del concesionario la designacién de un nuevo Director de
Explotacion y, en su caso, de cualquier facultativo que de ellos dependa, cuando asi lo justifique
la marcha de los trabajos.

4.Fl Director de Explotacién, que sera el responsable de la conservacion y explotacion de la
Autovia, deber4 organizar los medios materiales y humanos para llevar a cabo la explotacién y
conservacién de la Autovia segin lo indicado en los Pliegos y en la oferta del adjudicatario,
siguiendo en todo caso, las instrucciones emanadas del Inspector de Explotacion.

5. El Director de Explotacién de la sociedad concesionaria asumira las funciones indicadas en el
articulo 6 del R.D. 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los
taneles de carreteras del Estado.

6. El Director de Explotacién elaborard anualmente y presentara antes del 31 de julio de cada
afio, la prevision de ejecucion econdmica a la cual se ajustara la certificacion anual del contrato,
proponiendo el ajuste correspondiente para el afio en curso y la regularizacién que en su caso se
prevea para el siguiente, para que la Administracion pueda proceder a la tramitacién de los
oportunos ajustes de anualidades siendo de aplicacion las penalidades contempladas en la
clausula 62 por su incumplimiento.

7. La DGC designar4 un Inspector de la Explotacion de las vias objeto de concesion, antes de la
firma del contrato, que estari en posesién del titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. La funcién inspectora y de control que realizara la DGC del Ministerio de Fomento, en
las distintas fases de redaccién de proyectos, ejecucion de obras y explotacion, se llevara a cabo
conforme a la normativa vigente y a lo previsto en la Orden Circular siguiente:

e O.C. 4/2001: Control de la explotacién de autopistas y carreteras en régimen de
concesion.

8. El funcionamiento de las dependencias de la Direccion General de Carreteras en relacion con
esta concesion y sus titulares se regiran conforme a la Normativa vigente y al contenido de la
0.C. 1/2001.
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iii.

v.

Vi.

Vii.

Viil.

iX.

Xi.

Xii.

Xiii.

X1V.

Verificacién del cumplimiento del programa de Mantenimiento y Conse
adjudicatario, incluyendo las obras del Area 2.

Detectar cualquier retraso o incumplimiento de las obligaciones del concesionario.
Para aquellos casos en los que el plazo de realizacion de determinadas operaciones
de mantenimiento y conservacion dependa de la situacién de las instalaciones, el
Inspector de Explotacién podra exigir realizar las pruebas que considere necesarias.

Verificacion del cumplimiento del Programa de Trabajos.
Verificacion de los sistemas de control de trafico y sus resultados.
Supervisar el sistema de gestion de la conservacién y mantenimiento

Informar y dar traslado a la DGC de las incidencias que surjan en el desarrollo del
contrato, asi como del estado de conservacion y explotacion de las obras.

Firma del Acta en la que se indican los traficos habidos durante el afio y que sirve de
base a la “propuesta de liquidacion del canon pendiente” para su aprobacion por el
organo competente, previos los tramites oportunos.

Comprobar la puesta a disposicion por parte del concesionario de todos los medios
técnicos y humanos ofertados.

Verificar que el material mévil del concesionario cumple con los requisitos de
seguridad y de Inspeccion técnica legalmente establecidos.

Proponer a la DGC la incoacién del procedimiento sancionador que corresponda en
situaciones de incumplimiento de las obligaciones del concesionario.

Preparar la liquidacién mensual del canon teniendo en cuenta las correcciones al alza
o a la baja resultado del grado de cumplimiento de los indicadores de estado y
servicio.

Proceder, cuando lo estime oportuno, y en todo caso cuando se hayan realizado
actuaciones por parte del concesionario, en el plazo maximo de dos meses, salvo
causa justificada, a la comprobacién del cumplimiento de los indicadores y de la
buena ejecucion de las obras.

Inspeccionar las caracteristicas de la Autovia y realizar mediciones. En el caso que
se observaran discrepancias con los datos del concesionario se estudiaran las
mismas y el Inspector de Explotacién realizara las comprobaciones necesarias y
decidira lo que se ajusta a la realidad

Determinar si el incumplimiento de un indicador afecta a la seguridad de la via en
aquellos casos en los que en el encabezamiento del indicador se indica
especificamente que “PUEDE AFECTAR A LA SEGURIDAD DE LA VIiA” no
estando concretada situacién que produzca afeccién a dicha seguridad de la via. Esta
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xv. Informar anualmente y tramitar ante el 6rgano de contratacion la propuest
previsién de ejecucion econdmica del contrato presentada por el concesionario ante
del 31 de julio para que la Administracién pueda proceder a la tramitacién de los
oportunos ajustes y regularizaciones. Informar y tramitar las propuestas del
concesionario necesarias para el cumplimiento de la anualidad vigente.

xvi.  Cualesquiera otras que resulten del presente Pliego y de la legislacién vigente.

57. LIBRO DE CONTROL DE LA EXPLOTACION

1. El concesionario mantendra permanentemente en las oficinas del centro de operaciones de
conservacion y explotacion, un Libro de Control de la Explotacion a disposicion del Inspector
de explotacion, para que haga constar las observaciones que estime procedentes. A partir de ese
momento, se presumira el total conocimiento de estas observaciones por parte de la sociedad
concesionaria.

2. Unicamente podra realizar anotaciones en el Libro, el Inspector de explotacién o las personas
por él designadas mediante comunicacion previa al concesionario.

3. El Libro de control de la explotacion constara de hojas numeradas y selladas por la
Administracion y sera abierto mediante diligencia de un representante de la misma.

58. FORMA DE EXPLOTACION DE LA AUTOViA

1. El concesionario explotara la Autovia objeto de la concesion desde el dia siguiente a la firma
del contrato, asumiendo el riesgo econdmico de su gestion, y respetando los requisitos y
condiciones sefialados en el presente pliego, en el de Prescripciones Técnicas Particulares, y, en
los términos establecidos en la oferta adjudicataria, y en la normativa que resulte de aplicacion
de manera que consiga durante la vigencia del contrato el cumplimiento de los indicadores de
estado y calidad del servicio y un comportamiento adecuado de la infraestructura.

2. Durante la fase de explotacion, el concesionario debera realizar las operaciones de
conservaciéon y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la via y del usuario,
las operaciones referentes a sefializacion, ordenacion de accesos, la imposicion de limites y
control de uso del dominio piiblico viario, y, todas las actuaciones de conservacion, reparacion y
vigilancia precisas para mantener la Autovia en servicio en condiciones aptas para su
utilizacién. Asi mismo, debera disponer de los medios técnicos, organizativos, de maquinaria y
de personal, necesarios y adaptados a la naturaleza de las funciones a desempefiar.

3. Ademas, el concesionario debera elaborar y presentar a la DGC los informes, memorias,
planes y programas detallados en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas Particulares,
quedando obligada al cumplimiento de los planes y programas de conservacion y explotacion,
una vez que son aprobados por la DGC.

4. En los términos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el
concesionario debera establecer un sistema de conteo que determine el nimero de vehiculos que
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circulan por cada subtramo de la Autovia y sentido de circulacion, asi como la veloci
mismos. El sistema debera contabilizar la totalidad de vehiculos, distinguiendo entre

verificar el trafico medido con el sistema adoptado por el concesionario. Su ubicacién ser:
coherente con las instalaciones existentes y siempre debera contar con la aprobacién previa de la
DGC. En cualquier caso estaran suficientemente alejadas de los puntos de convergencia y
divergencia de los ramales de enlaces. Como minimo, se instalaran puntos de conteo que
permitan caracterizar los subtramos definidos de acuerdo con el cuadro siguiente:

Puntos kilométricos para la instalacién de sistemas de conteo de trafico

Subtramo Calzada de P.P.K.K. crecientes Calzada de P.P.K K. decrecientes

5. El concesionario debera realizar todos los tramites necesarios para asumir los gastos y la
gestion de los servicios necesarios para la correcta explotacion de las instalaciones de la
concesion (abastecimiento de agua, electricidad, etc). Los costes debidos a estos tramites seran
asumidos por el concesionario.

6. El concesionario correra con todos los gastos derivados de la conservacion de todos los
equipos y sistemas instalados para la explotacion de la autovia objeto de concesién, incluidos
los de 1a DGC, los cuales podra incrementar, renovar o sustituir..

7. Durante la fase de explotacién, la DGC podra dictar las instrucciones que considere oportunas
en relacién con las actividades del concesionario, para garantizar su ejecucién con estricta
sujecién al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a lo previsto en la oferta
adjudicataria.

9. La totalidad del contrato de concesidn, y, en concreto, lo relativo a sus fases de explotacion y
conservacién se desarrolla a riesgo y ventura del concesionario, debiendo mantenerla de forma
continuada en adecuadas condiciones para prestar el servicio con sujecion a lo previsto en el
presente Pliego, en el contrato y en la normativa que resulte de aplicacion.
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59. SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

1. La subcontratacién y la cesion del contrato sélo seran admisibles en los cag
requisitos previstos en el TRLCAP, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, regu
subcontratacién en el sector de la Construccion y de acuerdo con lo expresado en
Pliego.

2. En el caso de que se subcontratara la realizacion parcial del contrato seran de aplicacion los
articulos 115 y 116 del TRLCAP y la disposicion adicional decimoctava de la Ley 40/1998, de
9 de Diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras normas tributarias
concordantes. Se excluyen de la subcontrataciéon todas las operacmnes del Area 3 que
corresponden a las actividades correspondientes a los trabajos y servicios necesarios para
conseguir una ayuda a la vialidad y a la explotacion y un estado de los elementos constitutivos
de la carretera que aseguren las condiciones normales de vialidad y seguridad que correspondan
a las caracteristicas de cada uno de los tramos objeto del contrato, asi como también las
necesarias para la realizacion de los estudios, gestion, seguimiento y establecimiento de
informacién prescritos en el contrato y las de apoyo a la explotacion. Estas actividades
corresponden a las siguientes tareas:

¢ Servicio de control de tineles y Servicio de comunicaciones.

o Servicios de vigilancia. Atenciéon a accidentes e incidentes. Sefializacion ocasional y
mantenimiento de los elementos de la carretera en condiciones que no puedan causar
problemas a las condiciones normales de circulacion, ni afecten negativamente a las
condiciones normales de seguridad de la misma, ni al normal decoro publico.

+ Servicios de vialidad invernal.

+ Mantenimiento sistematico de las instalaciones de suministro de energia eléctrica,
alumbrado, ventilacién y control de tuneles, sefializacién variable y semaforizacion,
comunicaciones, bombeo y similares.

o Agenda de informacién del estado y funcionamiento de la carretera. Programacion,
Coordinacién, Seguimiento e Informacion de la ejecucion de los trabajos.

+ Actuaciones de apoyo a la explotacion y Estudios de accidentabilidad e informes de
seguridad vial.

3. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de la Ley 32/2006, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 42 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por R.D. legislativo 1/1995 de 24 de marzo, y en el resto de la legislacién social.

El concesionario, exigira al subcontratista una Declaracion responsable de no estar incursa la
empresa en las prohibiciones para contratar, conforme el art. 20 TRLCAP (comprendiendo,
expresamente, la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes).

4. Los contratos que se celebren con terceros deberan ser puestos en conocimiento de la DGC,
con indicacién de sus clausulas y condiciones.
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CAPITULO VII: PENALIDADES

60. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO

1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y en el Pliego de Clausulas Técnicas Particulares, en la legislacion vigente sobre
autovias y contratacién publica, asi como en el contrato de concesion, llevara consigo la
imposicién al concesionario de las penalidades establecidas en este capitulo, sin perjuicio de la
obligacion de resarcimiento de los dafios y perjuicios que se hubieren ocasionado.

2. El presente régimen de penalidades se aplicara por la Administracion, independientemente de
que los hechos que den lugar a la infraccién puedan ser causa de resolucion del contrato. En tal
supuesto, la Administracién iniciard el procedimiento de extincién del contrato por
incumplimiento, previsto en presente Pliego.

3. Este régimen de incumplimientos y penalidades es independiente de las infracciones y
sanciones que sean ajenas al vinculo propiamente concesional, previstas en la normativa
sectorial, que se regiran por sus propios principios y normas. También es independiente de la
aplicacién de los factores de correccion a la baja, que se aplicaran simultaneamente cuando el
incumplimiento, referido a indicadores, de lugar a penalidades.

4. La firma del contrato concesional por parte del concesionario implica la aceptacion del
régimen de penalidades recogidas en el presente Pliego.

61. GRADUACION DE LOS INCUMPLIMIENTOS
Los incumplimientos del concesionario, a los efectos del presente régimen de penalidades, se
clasifican en graves y leves, sin perjuicio de las demoras que, constitutivas de incumplimientos

graves, segin el presente Pliego, pueden dar lugar a la resolucion del contrato en los términos
previstos en el mismo.

61.1 Incumplimientos graves

Constituyen incumplimientos graves:

1) Generales

a) El incumplimiénto total o parcial por el concesionario de las prohibiciones
establecidas en el TRLCAP, asi como la omisién de actuaciones que fueran
obligatorias conforme a la citada ley, de acuerdo con el articulo 252.1 de la misma.
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b)

d)

g)

h)

i)

k)
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m)

n)

previstos en el presente Pliego.

La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de los
expresamente establecidos en el presente pliego o impuestos por cualquier
disposicién legal o reglamentaria, o resolucién administrativa, cuando tal demora se
prolongue por més de la mitad del plazo establecido para el cumplimiento.

Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones
integrantes del contrato, bajo cualquier modalidad o titulo, sin cumplir previamente
con los requisitos exigidos por el TRLCAP y el presente Pliego y sin autorizacion
expresa de la DGC.

La falta de contratacion de las pélizas de seguro que el concesionario esta obligado a
suscribir en cada una de las fases del presente contrato, asi como el incumplimiento
de las obligaciones relativas a las citadas pdlizas, de acuerdo con lo dispuesto por el
presente Pliego.

El incumplimiento sustancial de las obligaciones previstas en el presente pliego
relativas a la constitucién, régimen de funcionamiento y régimen de transmision de
las acciones de la sociedad concesionaria.

El incumplimiento de las indicaciones y/o instrucciones de la Inspeccion competente
en el proyecto, en la ejecucion de la obra o en la explotacién y conservacién de la
Autovia.

El incumplimiento de las obligaciones relativas a las garantias definitivas de
construccion y de explotacion, en los términos dispuestos por el presente Pliego.

Ser sancionado por infraccién muy grave en materia de seguridad y salud en el
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales.

Ser sancionado por infraccién muy grave en materia social, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 8/1988 de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.

Ausencia de constitucion o infradotacion del fondo de reversién.

La no solicitud u obtencién de las licencias y autorizaciones necesarias para la
ejecucion del presente contrato.

Falsear la informacién que el concesionario debe proporcionar a la DGC, de acuerdo
con el presente pliego y el de prescripciones técnicas particulares.

La falta de colaboracién con los equipos de Proteccion Civil, Trafico o Equipos
Sanitarios en caso de accidente.
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p)

q)

t)

Destinar medios humanos, maquinaria o materiales adscritos al con
a otros fines no relacionados con el objeto del mismo y en contra d L% especificadd
en el presente pliego o en el de prescripciones técnicas particulares.

El incumplimiento sustancial de cualquier otra de las obligaciones establecidas en el
presente pliego o el de prescripciones técnicas particulares del concurso, o en la
legislacion aplicable, asi como el incumplimiento sustancial de los COmpromisos
contenidos en la oferta adjudicataria, en el plan de realizacién de las obras, en el plan
de aseguramiento de la calidad, y, en el plan de conservacion y explotacion

La persistencia del concesionario en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre
que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado.

Incumplimiento grave de las normas que rigen la subcontratacion en materia de
contratacion administrativa, segun lo dispuesto en los Pliegos y en el TRLCAP.

La reiteracién de tres faltas leves no reguladas por indicadores de estado o de calidad
del servicio en el plazo de 3 meses.

No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la
Administracién contratante pueda conocer el estado financiero del concesionario en
cualquier momento del periodo de concesion.

El incumplimiento de la normativa reguladora en materia de sefializacion y
balizamiento de las obras o actuaciones y actividades en la autovia objeto de
concesion que pueda producir una disminucion de la seguridad vial, y, en especial, el
incumplimiento de las obligaciones relativas al mantenimiento del trafico durante la
ejecucion de las obras.

2) En la ejecucion de las obras

a)

b)

Los incumplimientos y penalidades regulados en el articulo 95 del TRLCAP son
aplicables en la fase de ejecucion de las obras, de acuerdo con el articulo 252.5 del
TRLCAP.

La realizacién de las obras de construccién sin ajustarse a los proyectos de
construcci6n aprobados, o a las modificaciones debidamente autorizadas, por la DGC.

El incumplimiento de lo establecido en los respectivos Proyectos de Construccion y
Plan de Aseguramiento de la Calidad.

No respetar los parametros de calidad y seguridad establecidos en los pliegos, o
realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a los Proyectos.

El incumplimiento por parte del concesionario de los plazos para el inicio y
finalizacién de la ejecucion de alguna de las obras de primer establecimiento, de
reforma, de reposicion, de gran reparacion o de las tareas de conservacion reflejadas
en los planes operativos correspondientes, por causas imputables al mismo.

No llevar a cabo las propuestas y soluciones ofrecidas por el concesionario en su
oferta y segiin las instrucciones que le dirija la Administracion.
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no se afecte a la calidad del resultado de la obra construida o a la segurida
realizacion.

Incumplimiento del plazo marcado en los Pliegos para la iniciacion, terminacién de las
obras y puesta en marcha del servicio.

La obstrucciéon o no realizacién, por parte de la sociedad concesionaria o de las
empresas subcontratadas por ésta, de los ensayos y analisis de materiales solicitados
por la DGC, asi como no asumir el coste derivado de su realizacion

Incumplimiento del plazo de presentacion o de las previsiones del Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

La falta de puesta a disposicién de los medios auxiliares, servicios y personal exigidos
por los Pliegos y ofertados que regulan el presente contrato en los términos
establecidos por las instrucciones de la Inspeccion de Construccion.

Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas en el programa de trabajo,
salvo que no tenga efectos directos sobre la marcha de las obras o la seguridad de las
mismas, en cuyo caso seran leves.

La obstruccién a la vigilancia e inspecciéon de la DGC del contrato concesional,
incluyendo la resistencia a la entrega de los datos o informaciones, solicitados por la
DGC, relacionados con el objeto del contrato, asi como impedir el acceso al personal
de la DGC a las obras e instalaciones objeto del contrato de concesion.

Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacién con sus
trabajadores.

La falta de comunicacién oportuna a la Administracion en el supuesto de que el
concesionario encontrase restos arqueologicos y similares, de acuerdo con lo
establecido en el presente Pliego, sin perjuicio del resto de sanciones que corresponda
segun la legislacion aplicable.

3) En la explotacion del servicio

a)

b)

c)

d)

El incumplimiento en la prestacién del servicio de los pardmetros de calidad y
seguridad establecidos en los Pliegos y en la normativa aplicable.

La existencia de tres faltas leves de incumplimiento del valor umbral minimo o
maximo, seglin sea el caso, o del tiempo de respuesta o de la frecuencia de medida de
un indicador de los recogidos en el anexo 7 en un mismo tramo de 10 km o mes.

El incumplimiento del valor umbral minimo o maximo, segun sea el caso, o de la
frecuencia de medida de un indicador de los recogidos en el anexo 7, siempre que esté
relacionado con la seguridad de la via, de acuerdo con lo indicado en la descripcion
del mismo.

El incumplimiento del plazo o tiempo de respuesta para la correccion de un
incumplimiento del valor umbral minimo o maximo, segun sea el caso, de un
indicador de los recogidos en el anexo 7, siempre que esté relacionado con la
seguridad de la via. Si transcurrido dicho plazo o tiempo de respuesta no se ha
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procedido a la correccion de dicha falta, el concesionario volvera a in?éé%oir en ;
penalidad correspondientes y volvera a iniciarse el plazo o tiempo de respueNgpara la %
correccion de dicha falta. Si volviera a transcurrir el plazo o tiempo de respucStssiz
procederse a la correccion de dicha falta la administracién podra optar a la rescision
del contrato.

e) La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de los plazos
expresamente establecidos en los planes y programas de conservacion y explotacion,
cuando excedan de la mitad de los inicialmente previstos.

f) La alteracién de los sistemas de control de trafico, o las interrupciones injustificadas
totales o parciales de la utilizacién de la Autovia, sin previa autorizacién de la DGC,
salvo cuando concurran circunstancias debidamente acreditadas de fuerza mayor o las
previstas en el presente pliego o en la legislacién vigente.

g) El incumplimiento o el cumplimiento negligente de las obligaciones del concesionario
relativas al uso, policia y conservacion de la Autovia.

h) El incumplimiento del concesionario de mantener en buen estado de uso y
conservacion los bienes e instalaciones objeto de la concesion.

i) El incumplimiento de sus deberes en cuanto a mantenimiento de la vialidad,
seguridad vial, seguridad laboral, atencion a accidentes e incidentes y conservacion de
la infraestructura independientemente de la subsanacién por parte de la
Administracion mediante terceros o medios propios.

j) La falta de adecuacion sustancial de las instalaciones a las normas de imagen
corporativa y de cualquier otro tipo establecidas en el presente pliego, en el de
prescripciones técnicas o en la legislacion vigente.

k) No informar a la Administracion, por escrito y con la debida antelacién de las
modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberan ser autorizadas por
el mismo en los términos previstos en el presente Pliego.

1) No informar a la Administracién debidamente del volumen de traficos y usuarios del
servicio o falsear de alguna forma la informacién a suministrar.

m) El incumplimiento de las Ordenes Circulares y Notas de Servicio sobre cualquier tema
que tenga incidencia en la afeccién al trafico.

n) El incumplimiento de las obligaciones del concesionario en materia de publicidad en
los términos previstos en el presente Pliego, en el pliego de prescripciones técnicas o
en la legislacion vigente.

0) Obstruccién de las tareas de la inspeccion general y fiscalizacién del servicio y la
desobediencia a las 6rdenes impartidas por la Administracion.

p) La obstruccién en los sistemas de conteo de vehiculos, y en los de medicion de los
indicadores de calidad del servicio y del estado de la autovia objeto de concesion. A
estos efectos, se considerara obstrucciéon cualquier modificacion, sin autorizacion
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a la DGC.

q) No admitir la utilizacién de la Autovia por los usuarios en condiciones de igualdad,
universalidad y no discriminacion.

r) Incumplimiento por no disponer de los medios minimos exigidos de acuerdo con el
pliego y la oferta del concesionario

61.2 Incumplimientos leves

Constituyen incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato en sus diferentes fases los
siguientes:

a) El incumplimiento del valor umbral minimo o méximo, segin sea el caso, o de la
frecuencia de medida de un indicador de los recogidos en el anexo 7, siempre que no esté
relacionado con la seguridad de la via, de acuerdo con lo indicado en la descripcién del
mismo.

b) El incumplimiento del plazo o tiempo de respuesta para la correccion de un
incumplimiento del valor umbral minimo o méximo, segun sea el caso, de un indicador
de los recogidos en el anexo 7, siempre que no esté relacionado con la seguridad de la
via. Si transcurrido dicho plazo o tiempo de respuesta no se ha procedido a la correccion
de dicha falta, el concesionario volvera a incurrir en la penalidad correspondientes y
volvera a iniciarse el plazo o tiempo de respuesta para la correccion de dicha falta. Si
volviera a transcurrir el plazo o tiempo de respuesta sin procederse a la correccién de
dicha falta la administracién podra optar a la rescision del contrato.

c¢) Desobediencia de las instrucciones del Inspector de Proyecto y Construccion cuando la
misma no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la ejecucion.

d) Incumplimiento parcial de las obligaciones de sefializacion de las obras en los términos
establecidos en los Pliegos que regulan el presente contrato.

e) Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a la marcha ni
a la seguridad de las obras.

f) La falta de respeto con el publico de los empleados del servicio.

g2) No cumplir las disposiciones del presente Pliego en relacion al local y al sistema de
seguridad con el que debe contar el concesionario.

h) Que la certificacion anual sea inferior en mas de un 1% a la previsién econémica del
contrato que debe presentar el concesionario antes del 31 de julio de cada afio para que la
Administracion pueda proceder a la tramitacion de los oportunos ajustes de anualidades.
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i) Se consideraran igualmente incumplimientos leves todos los demds incumplim
las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técni
el contrato no calificados como graves en los términos dispuestos anteriormente.

61.3 Incumplimiento de condiciones sociales

El adjudicatario debera observar durante la ejecucién del contrato las siguientes condiciones
referidas al personal perteneciente o que vaya a pertenecer al conjunto de la plantilla del
adjudlcatano y de los subcontratistas que enumere éste en la Memoria descriptiva del proceso
de ejecucién en los términos establecidos en la presente clausula. A efectos de aplicacién del
sistema que se indica se tomaran en consideracion aquellos subcontratistas cuya relacion
contractual con el adjudicatario vaya a ser superior a un afio, ya sea continua o discontinua:

a. Que el personal laboral fijo que se emplee para la ejecucion del contrato sea al menos el
40% del total

b. Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccién lo permita, el
porcentaje de personal femenino sobre el total de los nuevos empleados que se
contraten para la ejecucién del contrato supere en 10 (diez) puntos porcentuales a la
media nacional del sector de la construccion.

¢. Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo permita,
durante la ejecucion del contrato el namero de trabajadores minusvalidos no sea inferior
al 2 % o acogerse a las medidas alternativas previstas legalmente.

d. Que durante la ejecucion del contrato se vele por la seguridad y salud en la gjecucién de
los trabajos.

A los efectos previstos en la letra b) de la presente clausula, la mencién a la media nacional del
sector de la construccion, relativa al porcentaje de personal femenino, se entendera referida
inicialmente a los datos de la encuesta de poblacion activa a diciembre del afio inmediatamente
anterior a la adjudicacién del contrato. Este mismo criterio se aplicara para los afios siguientes.

Para conocer la disponibilidad del mercado de la construccion en lo que se refiere a la
contratacién de personal femenino y trabajadores minusvalidos sefialada en las letras b) y c) se
estara a lo que el INEM certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenino y de
personas minusvalidas en la construccién para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la
ejecucmn del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un
mes sin que por el INEM se hubiese expedido el anterior certificado, se entendera, a los
presentes efectos, que no existen demandantes de estas caracteristicas para cubrir los puestos de
trabajo en cuestiéon. En todo caso, y a los efectos del control final por parte del Organo de
Contratacion debera obtenerse el correspondiente certificado expreso.

El Organo de Contratacién podra en cualquier momento durante la ejecucién del contrato
efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones de
caracter social que en él se le imponen. Sin perjuicio de lo anterior, con caracter previo a la
recepcién del contrato, podra efectuar un control final sobre el cumplimiento de estas
condiciones durante el contrato.
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adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de las condiciones sociales del contrato Sz

No obstante lo anterior, aquellos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de las
condiciones sociales citadas durante el afio inmediatamente anterior a la celebracion del contrato
con el adjudicatario, seran eximidos de la obligacion de su observancia durante el primer afio de
vigencia del contrato. Dicha acreditacion se realizard mediante una declaracién responsable
acompafiada de los documentos probatorios pertinentes. Estos documentos seran puestos en
conocimiento del Organo de Contratacién por el adjudicatario junto con el subcontrato a celebra
con el subcontratista. El mismo criterio se seguira para los afios siguientes.

61.4 Demoras que pueden dar lugar a la resolucion del contrato
Se consideraran demoras, constitutivas de incumplimientos graves, que pueden dar lugar a la
resolucion del contrato en los términos previstos en el articulo 252.3 del TRLCAP, los
siguientes retrasos:

e En la formalizacién del contrato.

e En el plazo de presentacion de los Proyectos de Construccidn.

e En el replanteo de los citados Proyectos de Construccion.

e En el plazo maximo de terminacion de las obras.

e En el plazo de apertura al trafico de los tramos nuevos de la Autovia.

e En los plazos de elaboracion y presentacién para su aprobacion, asi como en la
implantacion del Plan Econémico Financiero.

e En los plazos limite fijados en el contrato para la puesta en servicio de las obras de las
Areas 1y2

62. IMPOSICION DE LAS PENALIDADES
62.1 Régimen general

Los incumplimientos del concesionario se sancionaran como a continuacién se detalla,
atendiendo, en todo caso, a los limites dispuestos en el articulo 252.2 de]l TRLCAP:

a) Los incumplimientos leves, exceptuando los regulados por los indicadores de estado y
calidad del servicio, seran sancionados con multa de hasta 100.000 euros de 1 de enero
de 2007.

b) Los incumplimientos graves seran sancionados con multa de 100.000 a 500.000 euros
de 1 de enero de 2007. .

c¢) En el caso de faltas leves o graves por incumplimiento de umbrales minimos o maximo,
segun sea el caso, o de las frecuencias de medida, o del tiempo de respuesta para la
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plazo maximo para la correccion de un umbral maximo o minimo se considerara que e
mismo es de un mes.

Cada vez que las penalidades impuestas al concesionario superen el 5 por ciento (5%)
del presupuesto total de las obras del Area 1, o del 5 por ciento (5%) del canon obtenido
por la explotacion de la Autovia durante el afio anterior (durante la fase de explotacion),
el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resoluciéon del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

El limite maximo de las penalidades a imponer al concesionario no podra exceder del
10 por ciento (10%) del presupuesto total de las obras del Area 1 durante la fase de
construccion, o, del 20 por ciento (20%) de los ingresos obtenidos por la explotacion de
la Autovia durante el afio anterior, durante la fase de explotacion. En el supuesto de que
fuese preciso superar estos limites, la Administraciéon acordara la resolucion del
contrato de concesion.

En el caso de incumplimiento de plazos que pueden dar lugar a la resolucién del
contrato, la Administraciéon podra optar indistintamente por la resolucion del mismo,
con incautacion de la garantia definitiva, o por la imposicién de penalidades diarias en
proporcién de 1 € por cada 15.000 € del precio de los Proyectos de Construccion
aprobados por la Administracion.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del
precio de los Proyectos de Construccion definitivos, el Organo de Contratacion estara
facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Cuando la infraccion consista en el incumplimiento de lo establecido en proyectos o
planes presentados por el concesionario, ademas de la penalizacion, el adjudicatario
correra con los costes de las actividades necesarias para corregir el hecho que dio lugar
a la infraccion.

Durante la fase de ejecucién de las obras de area 1 las penalidades impuestas al
concesionario seran aplicadas en el momento de su comision. Durante la fase de
explotacion, seran aplicadas en el momento en que se efectie la liquidacién mensual del
canon de demanda, segun lo establecido en el presente pliego.

Adicionalmente a la imposicion de penalidades, se podra exigir al concesionario que
cumpla las obligaciones de reconstruccién y de realizacion efectiva de las obras,
llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias, en los casos en que cada una de
estas actuaciones fuese necesaria.

Incumplimiento grave de las condiciones sociales

El incumplimiento de las condiciones de caracter social, sera considerado incumplimiento grave
con la sancion especificada en la cldusula 62.1.

Se producira un incumplimiento grave de las condiciones de caracter social:

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 111



£

“MINISTERIO
DE FOMENTO

alcance el 20%

o Cuando el porcentaje de trabajadoras que se contraten para la ejecucién del contrato sobre
el total de nuevos empleados que se contraten, siempre que la disponibilidad del mercado
laboral de la construccién lo permita, no alcance la media nacional en el sector de la
construccion.

o Cuando el porcentaje de trabajadores minusvalidos, siempre que la disponibilidad del
mercado laboral de la construccion lo permita, no alcance el 1% de su plantilla.

e Cuando en el periodo de un afio se hayan producido durante la ejecucion del contrato 2
(dos) sanciones muy graves que hayan agotado la via administrativa por parte de la
Autoridad Laboral como consecuencia del incumplimiento de la legislacién en materia de
prevencién de riesgos laborales.

El incumplimiento simultaneo de las cuatro condiciones sera causa de resolucion del contrato.
62.3  Graduacion de las penalidades

En la imposicién de penalidades por la Administracion se debera guardar la debida adecuacion
entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerandose especialmente los
siguientes criterios para la graduacién: (i) el tipo de incumplimiento; (ii) la importancia
econdémica de la explotacion; (iii) el grado de negligencia o la existencia de intencionalidad en
el incumplimiento; (iv) la naturaleza de los perjuicios causados con motivo del mismo; (v) la
relevancia econdmica de los perjuicios derivados del incumplimiento; (vi) el beneficio obtenido
por el concesionario; (vii) la reincidencia en incumplimientos previos durante la ejecucion del
contrato.

62.4  Actualizacion de las penalidades

El importe de las penalidades previstas en este Pliego se actualizara anualmente de acuerdo con
el mismo indice determinado para la actualizacion de las tarifas, conforme al contenido del
presente Pliego.

62.5 Procedimiento de imposicion de penalidades

a) Caracteres generales

1. La imposicién de penalidades por infracciones graves exigirda expediente contradictorio
instruido al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en las clausulas siguientes.

2. Todas las penalidades se impondran por el Organo de Contratacion, previa audiencia del
concesionario en el plazo de 15 dias.

3. Para la imposicién de penalidades leves no sera preceptiva la previa instruccion del
expediente al que se refiere el parrafo anterior, salvo el trimite de audiencia al concesionario.
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b) Inicio del procedimiento de imposicion de penalidades

El procedimiento se iniciara por la DGC.

¢) Instruccion del procedimiento en el caso de infracciones graves
Los expedientes se tramitaran por la DGC mediante la aplicacion del siguiente procedimiento:

1) La incoacion del expediente se acordara por la DGC. En la misma providencia se
nombrara instructor y se notificara al concesionario la iniciacién del expediente de
imposicion de penalidades.

2) El instructor formularé pliego de cargos, que contendré el hecho o hechos imputados,
notificandose al concesionario y concediéndole plazo de 15 dias para contestarlo.

3) Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor
formulara propuesta de imposicién de penalidades tras, en su caso, la eventual
practica de las pruebas. Esta propuesta se notificara al concesionario para que
nuevamente, en el plazo de 15 dias, alegue lo que estime procedente en la defensa de
sus intereses.

4) La propuesta con las actuaciones se remitira al érgano de contratacion que dictara la
resolucién que estime oportuna sobre las penalidades.

d) Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario

1. Iniciado un procedimiento de imposicién de penalidades por incumplimiento, si el
concesionario reconoce su responsabilidad, se podra, en cualquier momento, resolver el
procedimiento, con la imposicion de la penalidad que proceda.

2. En este supuesto, se podran aplicar reducciones de entre el 15% y el 25% sobre el importe de
la penalidad propuesta, tras la adecuada valoracion de los elementos pertinentes a los efectos de
graduar la misma.

63. MULTAS COERCITIVAS

1. De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 252.6 del TRLCAP, con independencia del
régimen de penalidades impuestas al concesionario, la Administracion podra también imponerle
multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que
hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe
diario de la multa sera de 3.000 euros.

2. Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la demora por parte del
concesionario en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultara a la
Administracién, en cualquier momento, para la adopcion de las medidas pertinentes destinadas a
subsanar las deficiencias producidas, a costa del adjudicatario, y en caso de que dichas medidas
deriven en gastos a proceder contra las garantias correspondientes.
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CAPITULO VIII: REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO
CONTRATO

64. RETRIBUCION DEL CONCESIONARIO

1. El concesionario no tendra derecho a recibir contraprestacién econémica por parte de la
Administracion durante el primer afio de vigencia del contrato.

2. A partir del primer afio de la firma del contrato, la tarifa se calculard aplicando a la tarifa base
un porcentaje igual al porcentaje de la inversion de las obras del Areal que estén en servicio al
final del afio anterior de la Concesion.

3. De acuerdo con lo anterior la Administracién concedente abonari mensualmente una
retribucion econémica al concesionario calculada en funcién de la utilizacién y calidad de la
Autovia, denominado, a efectos del contrato de concesion, “canon de demanda’”.

4. En el caso que se supere el limite méximo anual de trafico, se aplicard a los vehiculo-
kilémetro excedentes el porcentaje de la tarifa unitaria ofertado para este supuesto, hasta el final
del correspondiente periodo anual.

5. La utilizacién de la Autovia y la calidad del servicio, en los términos que se estableceran mas
adelante, son considerados como factores determinantes al objeto de establecer la

contraprestacion econdmica al concesionario.

6. Durante la fase de explotacién no existirdn otros compromisos de pago por parte de la
Administracion en relacién al objeto del contrato.

65. CANON DE DEMANDA

1. El canon de demanda vendra determinado en funcién de:

o Eltipo de vehiculo.

o El nimero de vehiculos-kilémetro de cada tipo que circula por la Autovia.
o Latarifa ofertada aplicable a cada tipo de vehiculo por kilémetro recorrido.

o El porcentaje ofertado de la tarifa unitaria que sirve de base para el calculo del canon de
demanda del trafico que exceda el nivel maximo anual de trafico

e Los factores de correccién, al alza o a la baja, de la contraprestacion a favor del
concesionario, entendiendo los indicadores establecidos en el Anexo 7 como estandares
objetivos que sirvan para una evaluacion periddica del grado de calidad de cumplimiento,
correlacionando nivel de calidad y retribucidén. Los factores de correccion a la baja se
aplicaran también cuando el incumplimiento relativo al indicador de lugar a penalidades.

A efectos de lo anterior se consideraran los dos tipos de vehiculos siguientes:
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e  Vehiculos ligeros: aquellos cuya longitud sea inferior a 6,0 metros.
e  Vehiculos pesados: el resto de los vehiculos.

2. El calculo de los vehiculos-kilémetro en un periodo determinado se obtendra como suma de
los correspondientes a cada subtramo de conteo, obtenidos de multiplicar el nimero de
vehiculos medido en cada punto de conteo por la longitud del subtramo asociada al punto
correspondiente.

3. El canon de demanda base mensual se obtendra sumando el correspondiente a cada tipo de
vehiculo, que se obtiene multiplicando el importe de la tarifa mensual calculada segin lo
establecido en el presente Pliego por los vehiculos por kilémetro de cada tipo.

66. DETERMINACION DE LAS TARIFAS A APLICAR PARA EL CALCULO DEL
CANON DE DEMANDA

66.1 Régimen general

1. La tarifa sera el importe a pagar por la Administracién por cada vehiculo-kilémetro que
circule por la Autovia. Esta tarifa sufrird una correccién en funcion del estado de la Autovia y
de la calidad del servicio en la circulacién por la Autovia, segin lo dispuesto en el presente
Pliego.

2. En todo caso, el importe de la tarifa correspondiente a los vehiculos pesados sera un 40%
superior a la correspondiente a los ligeros, antes de impuestos.

3. El coste de la tarifa unitaria lleva incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA)
actualmente vigente. Cualquier variacién oficial de dicho IVA supondra la variacion de dicha
tarifa para adaptarla al nuevo valor porcentual del impuesto.

66.2 Actualizacion de las tarifas

Las tarifas se actualizarin anualmente segin la variacién del indice de Precios al Consumo
Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadistica.

a)  Se realizara una primera actualizacién cuando se haya realizado el pago del 20% del
contrato y haya transcurrido un afio desde la adjudicacion. Dicha actualizacién resultara de
aplicar la siguiente formula:

T=To*Cr

Siendo

To= Tarifa ofertada

T,= Tarifa actualizada

— IPCI
IPC,

Cr
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presentacion de ofertas. %‘%i %{/K/
IPC,= Indice de Precios al Consumo del primer mes en el que corresponde actualizacion de

tarifas.

Las siguientes actualizaciones de tarifas se realizarin anualmente los restantes afios de la
concesion con los Indices de Precios al Consumo Nacional definitivos publicados en diciembre.
Las tarifas actualizadas resultaran de aplicar la siguiente férmula:

T;=T()*CR
T= Tarifa actualizada en el momento i
To= Tarifa ofertada
IPC,
CR=  Coeficiente de revision Cr = <
IPC,

IPCy= Indice de Precios al Consumo inicial, corresponde al mes de la fecha final de
presentacion de ofertas.

IPC= Indice de Precios al Consumo publicado en el mes de diciembre del afio de la
actualizacion de tarifas.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 71, el procedimiento de actualizacion de

tarifas se ajustara a los siguientes tramites:

o«  Solicitada la actualizacién a la Administracién concedente, el Organo de Contratacion, a
propuesta de la DGC, aprobara las nuevas tarifas.

o En tanto en cuanto no se hayan aprobado las nuevas tarifas se seguiran aplicando las
vigentes. Una vez aprobadas por el Organo de Contratacién, se procedera a la consiguiente
regularizacion del canon pendiente.

Para los vehiculos pesados se aplicara una tarifa que, ser el resultado de multiplicar el valor
actualizado para los vehiculos ligeros por 1,4.

En cualquier caso, el valor de las tarifas base actualizadas se expresara en Euros con cuatro (4)
decimales, y llevara incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente en cada momento.

El canon de demanda comenzard a devengarse transcurrido un afio desde de la firma del
contrato.
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un porcentaje igual al porcentaje de la inversién de las obras del Areal que estén en
final del afio anterior.

En el caso que se supere el limite maximo anual de trafico, se aplicara a los vehiculo-kilémetro
excedentes el porcentaje de la tarifa unitaria ofertado para este supuesto, hasta el final del
correspondiente periodo anual.

66.3  Calculo de la tarifa mensual a aplicar

La tarifa mensual ser4 el resultado de aplicar las correcciones, al alza o a la baja, resultado de la
evaluacion periédica del grado de calidad de cumplimiento de los indicadores establecidos en el
Anexo 7 como estandares objetivos que correlacionan el nivel de calidad y la retribucion a
percibir por el concesionario de acuerdo con lo indicado en la cldusula siguiente.

67. CORRECCION MENSUAL POR INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO Y
DEL ESTADO DE LA AUTOVIA

1. Los indicadores de estado y calidad del servicio entraran en vigor a los 17 meses de la firma
del contrato para las secciones afectadas por las obras de reforma y segiin se vayan poniendo en
servicio para las obras de primer establecimiento, con la excepcién de la vialidad invernal, los
requisitos de limpieza, siega, baches, iluminacion, vigilancia, sefializacién ante cualquier
incidencia, y reparaciones de dafios que puedan afectar a la seguridad vial que entraran en vigor
desde la firma del contrato.

2. Mensualmente se procedera a la determinacion de los factores de correccion correspondientes
a los indicadores de estado y calidad del servicio en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, segiin lo recogido en dicho documento y segin la frecuencia de medicién de cada
uno. La Administraciéon comprobara los indicadores de estado y calidad del servicio, como
minimo, con la misma frecuencia de medicién que se exige al adjudicatario.

3. El factor de correccion total sera el resultado de aplicar automaticamente los factores de
correccion, segun se indica en el Anexo 7, obtenidos a partir de las iltimas mediciones de todos
los indicadores. La Administracién podra realizar mediciones en cualquier momento que
considere oportuno y en el caso que se observaran discrepancias se estudiardn las mismas y el
Inspector de Explotacién realizara las comprobaciones necesarias y decidira la medicién que se
ajusta a la realidad. Este factor de correccion resultante se aplicara a la tarifa base del afio para
obtener la tarifa mensual en el momento de la liquidacion mensual (tarifa corregida).

4. En el caso que el importe resultante de la correccién sea a la baja y supere la retribucion
mensual, la diferencia remanente se deducira de las siguientes retribuciones mensuales hasta su
cancelacién.

5. En el caso de los meses en los que se haya superado el limite anual de los vehiculos-
kilémetro recogidos en la oferta del adjudicatario, se calculara para cada mes este factor de
correccidn de idéntica manera y se calculara el importe de la correccion como resultado de la
aplicacién de dicho factor al importe calculado a partir del trafico mensual en exceso y al
porcentaje de exceso ofertado sobre la tarifa vigente en ese momento. Si este importe fuera
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68. DETERMINACION DEL PAGO DEL CANON MENSUAL

1. El importe del canon mensual se obtendra para cada tipo de vehiculo como resultado de
multiplicar el valor de la tarifa vigente corregida (segun lo indicado en las clausulas anteriores),
por el nimero de vehiculos-kilémetro de cada tipo que circularon por la Autovia durante el mes
anterior, una vez auditados éstos. Se tendra en cuenta el limite maximo de vehiculos-kilémetro
establecidos en la proposicién econdémica del concesionario.

2. Cuando el trafico acumulado desde el 1 de enero del afio en curso supere el limite maximo de
vehiculos-kilometro fijado para ese afio y para cada tipo de vehiculo en la oferta, para obtener el
canon mensual durante los meses que resten del periodo anual se aplicara el porcentaje ofertado
de la tarifa actualizada al excedente de vehiculos-kildmetro respecto al limite méximo
mencionado.

3. El concesionario presentara a la Administracién concedente, antes del dia 10 de cada mes, la
oportuna factura acompafiada de la relacion valorada justificada, presentando los traficos
auditados durante el mes anterior diferenciados por subtramos de conteo y por tipo de vehiculo,
asi como el calculo del importe a abonar teniendo en cuenta la tarifa vigente corregida.

4. Si por causas ajenas al Concesionario no se pudiese proceder a la comprobacion del trafico de
los tramos, la Administracién podra realizar un abono en concepto de pago a cuenta por el
importe que considere oportuno, procediéndose a su regularizacién en un plazo maximo de 2
meses.

69. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE INDICADORES

El concesionario podra, previa aprobacion de la DGC, realizar las actuaciones necesarias para
mejorar la calidad de servicio y el estado de la Autovia. Si estas actuaciones significasen la
modificacién de algin indicador de estado que se encontrase en valores tales que supusiese una
correcciéon a la baja o penalidad, el concesionario podrd realizar los ensayos o pruebas
correspondientes para obtener un nuevo valor del indicador o los indicadores afectados. Si el
valor obtenido supone una mejora y una eliminacion de la correccion a la baja o penalidad, sera
de aplicacion en las siguientes retribuciones, previa autorizacién de la DGC. En todo caso el
concesionario correra con los gastos de estas pruebas o ensayos.

70. INSPECCION DE TRAFICOS Y CONTROL DE INGRESOS

1. La DGC a través del Inspector de Explotacion realizara una inspeccion mensual del trafico de
la Autovia.

2. Esta inspeccién se basara en los listados de vehiculos generados por el sistema de conteo de
vehiculos del concesionario, mediante los procedimientos que se consideren necesarios, con el
alcance que fije el Inspector de Explotacion. Se llevara a cabo la comprobacién de los datos
facilitados por el concesionario y la comparacion entre los resultados de los sistemas de conteo
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que emplee ésta y los de la DGC con objeto de establecer las posibles diferencias entfe.ambos,
de manera que si: p S

» La diferencia de mediciones en un subtramo es inferior o igual al 2% de la menor de las
dos mediciones en vehiculos ligeros, se admitira como valida la medicion del
concesionario.

» La diferencia de mediciones en un subtramo es superior al 2% de la menor de las dos
mediciones en vehiculos ligeros, se estudiaran las discrepancias y el Inspector de
Explotacion realizara las comprobaciones necesarias y decidira la medicién que se ajusta a
la realidad para este tipo de vehiculos. El concesionario queda obligado a realizar la
calibracién de su sistema de conteo de forma inmediata, utilizando los datos
proporcionados por la DGC.

s La diferencia de mediciones en un subtramo es inferior o igual al 2% de la menor de las
dos mediciones en vehiculos pesados, se admitird como valida la medicion del
concesionario para este tipo de vehiculos.

s La diferencia de mediciones en un subtramo es superior al 2% de la menor de las dos
mediciones en vehiculos pesados, se estudiarAn las discrepancias y el Inspector de
Explotacion realizara las comprobaciones necesarias y decidira la medicion que se ajusta a
la realidad para este tipo de vehiculos. El concesionario queda obligado a realizar la
calibracién de su sistema de conteo de forma inmediata, utilizando los datos
proporcionados por la DGC.

3. El Inspector de Explotacién podra realizar pruebas sobre los sistemas y procedimientos de
conteo de vehiculos de la sociedad concesionaria. Adicionalmente verificard la seguridad,
registro y confidencialidad de la informacién obtenida por los sistemas de la sociedad
concesionaria.

4. Los resultados de las mediciones, una vez realizadas las inspecciones mensuales y aplicados
los criterios citados anteriormente en caso de diferencias, seran recogidos en un acta suscrita por
la DGC vy la sociedad concesionaria, y, a efectos del contrato de concesion seran los definitivos.

5. Los resultados de las inspecciones realizadas en el anterior ejercicio, detallados por meses y
por tipo de vehiculo, asi como la determinacion de los factores de correccién por los indicadores
de calidad, acompafiados del calculo de la liquidacion por reajuste, se incorporaran a un Acta de
liquidacion que suscribiran la DGC y la sociedad concesionaria en el primer semestre de cada
ejercicio.

6. En cualquier momento, la administracién podra instalar los procedimientos de conteo que
estime convenientes, ya sean fijos o méviles, pudiendo utilizarlos como método de contraste.

7. Cuando se observen alteraciones importantes en la distribucion del trafico respecto a las
inicialmente previstas, la administracién podra modificar, previa audiencia al concesionario, los
subtramos definidos en la clausula 14.2.3 b.2) para que los traficos resultantes se ajusten lo
méaximo posible al trafico real. Estas modificaciones no seran causa de alteracion del equilibrio
econdémico-financiero.
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71. REVISION DE PRECIOS
La revision de precios de este contrato se hara de acuerdo con lo dispuesto en el a R (s} c,] 03del *#
TRLCAP, y segin el procedimiento establecido en la clausula 66.2 del presente pliegoSnado

72. MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO DEL
CONTRATO

1. El contrato de concesiéon de obra publica debera mantener su equilibrio econdmico en los
términos que fueron considerados para su adjudicacion, teniendo en cuenta el interés general y
el interés del concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 248 TRLCAP y el
apartado siguiente.

2. La Administracién deber4 restablecer el equilibrio econdmico del contrato, en beneficio de la
parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administracion modifique, por razones de interés publico, las condiciones de
explotacion de la obra.

b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administracién determinaran de
forma directa la ruptura sustancial de la economia de la concesién. A estos efectos, se
entendera por causa de fuerza mayor las enumeradas en el articulo 144 del TRLCAP.

¢) Cuando se produzcan los supuestos que se establecen en el presente Pliego para su

revision, de acuerdo con lo previsto en los articulos 230.1.e) y 233.1.d) del TRLCAP. No

serd objeto de restablecimiento del equilibrio econémico financiero la superacién del

. nivel méaximo de trafico ofertado ya que en el contrato se contempla el abono del

excedente sobre este nivel maximo a través de la aplicacion a este excedente de un

porcentaje de la tarifa unitaria, ofertado por el concesionario. Ver Clausulas 14.2.3.b) y
67.

3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio
economico del contrato se realizard mediante la adopcion de las medidas que en cada caso
procedan, que podra consistir en la modificacion de las tarifas establecidas por la utilizacién de
la obra, la ampliacién o reduccién del plazo concesional, dentro de los limites fijados en el
articulo 263 del TRLCAP, y, en general, en cualquier modificacién de las clausulas de
contenido econoémico incluidas en el contrato.

4. En el supuesto de fuerza mayor del apartado 2 de esta clausula, la Administracién concedente

asegurara los rendimientos minimos acordados en el contrato siempre que aquélla no impidiera
por completo la realizacion de las obras o la continuidad de su explotacion.

73. REGIMEN DE FINANCIACION PRIVADA
73.1 Financiacién privada

1. El recurso a la financiacion privada para la ejecucion del presente contrato se sujetara a las
prescripciones del Capitulo IV del Titulo V del TRLCAP.
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derechos de crédito del concesionario, la eventual hipoteca de la concesion y el recurso; 3@
caso, a los créditos participativos se regulara por lo dispuesto en los articulos 253 y siguientes
del TRLCAP v, a lo dispuesto al regular los fondos ajenos de la sociedad concesionaria en el
presente Pliego.

73.2  Sobre la hipoteca de la concesion

1. Las concesiones de obras piblicas con los bienes y derechos que lleven incorporados seran
hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislacion hipotecaria, previa autorizacion del
érgano de contratacion, con estricta sujecion a lo dispuesto en los articulos 255, 256, 257 y 258
del TRLCAP.

2. No se admitira hipoteca de la concesion en garantia de deudas que no guarden relacién con la
referida concesion.

73.3  Plazo para el cierre de la financiacion

1. El plazo maximo para el cierre de la financiacién definitiva de las obras objeto de la
concesion sera de seis meses desde la firma del contrato. Dicha financiacién debe corresponder
en términos generales a la que se presenté en la oferta.

2. En cualquier caso, el concesionario debera garantizar y justificar suficientemente en su oferta
que en el periodo desde que se firma el contrato de concesion hasta que se completen las
inversiones previstas, la concesién cuente con los recursos necesarios, bien a través de un
crédito puente o bien a través de la aportacion de recursos propios adicionales por parte del
concesionario, para construir y explotar la obra del modo previsto.

3. El incumplimiento de este precepto llevara a que la Administracion ejecute la garantia
definitiva de construccion establecida en el presente pliego.

CAPITULO IX: DEL SECUESTRO Y LA EXTINCION DEL
CONTRATO

74. SECUESTRO DE LA CONCESION

1. La Administracién procedera al secuestro de la concesién en los casos en los que el
concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave dafio social, a la explotacion de
la obra piblica por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus
obligaciones que pusiera en peligro dicha explotacion segin lo dispuesto en el articulo 251 del
TRLCAP, y que pudiera dar lugar a la resolucion del contrato de acuerdo con lo previsto en el
presente Pliego.
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incumplimientos que se estén produciendo y otorgandosele un plazo para que se lleve a ca
cumplimiento estricto de las obligaciones comprometidas.

3. El acuerdo del 6rgano de contratacién sera notificado al concesionario y si éste, dentro del
plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia o persistiere la causa de imposibilidad
de la explotacion, se ejecutara el secuestro.

4. Si el concesionario no rectificara los incumplimientos sefialados, la Administracion procedera
al nombramiento de un Interventor que sustituird transitoriamente a los 6rganos de direccidn de
la empresa concesionaria con las facultades que, previa audiencia del mismo, se establezcan en
el acto de nombramiento.

5. Durante el secuestro, la explotacion correspondera al Organo de Contratacion, por cuenta y
riesgo del concesionario a quién, una vez finalizada aquélla, la Administracién le entregara el
saldo activo que resulte después de satisfechos todos los gastos originados por el secuestro,
incluidas las retribuciones del Interventor y previa deduccién de la cuantia de las penalidades
impuestas.

6. El secuestro tendrd cardcter temporal y su duracién no podrd exceder de 3 afios. La
Administracién acordara de oficio o a peticion del concesionario el cese del secuestro cuando
resultara acreditada la desaparicion de las causas que lo hubieran motivado y el concesionario
justificase estar en condiciones de proseguir con la prestacion del servicio. Transcurrido el plazo
fijado de duracién del secuestro sin que hayan cesado las causas que la motivaron, la
Administracion procedera a la resolucion del contrato.

7. En todo caso, el concesionario sera penalizado de acuerdo con las previsiones del presente

pliego v responderd ante la Administracion de los dafios y perjuicios de los que fuese
responsable.

75. EXTINCION DE LA CONCESION

El presente contrato de concesion de obra publica se extinguird por cumplimiento o por
resolucion.

75.1 Cumplimiento del contrato
75.1.1  Cumplimiento del contrato por transcurso del plazo de la concesion.
El contrato se extinguird por el cumplimiento del plazo de duraciéon inicialmente
establecido o, en su caso, del resultante de las prorrogas o reducciones que se hubiesen
adoptado.
75.1.2  Reversion de la concesion
1. Cuando finalice el plazo contractual de la concesion, la infraestructura objeto de la

concesion revertird a la Administracion en su totalidad, sin derecho a indemnizacioén
alguna por este concepto a favor del concesionario, que debera entregarla en perfecto
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capacidad de prestar el servicio, cumpliendo los umbrales establecidos en los indicactores
de estado sin incurrir en correcciones a la baja o en incumplimientos.

2. La reversiéon de todos los bienes de la concesion se formalizara mediante acta de
recepcion, que firmaran tanto la Administracion como el concesionario, de conformidad
con el art. 28 del Real Decreto 2188/95 de 28 de diciembre, y siempre que el estado de la
concesion se encuentre en buen estado, procediendo a la liquidacion de las cantidades que
se adeuden ambas partes por cualquier concepto, como consecuencia de la ejecucion del
contrato, y a la devolucién de la parte de la garantia definitiva que quede por devolver.

Resolucion
75.2.1  Causas de resolucion.

Seran causas de resolucion del contrato de concesién las previstas en el presente Pliego,
en el articulo 264 del TRLCAP, y cualquier otra causa de extincion establecida en la
legislacién vigente. Asimismo, dichas causas de resolucién seran aplicadas de acuerdo
con lo establecido en el articulo 265 del TRLCAP.

75.2.2  Efectos de la resolucion

Sera de aplicacién lo establecido en el articulo 266 del TRLCAP. Asimismo sera de
aplicacién lo indicado a continuacién siempre que no contradiga al TRLCAP.

1. En los supuestos de resolucién, el Organo de Contratacién, previa audiencia del
concesionario, procedera a la compensacion y liquidacién de las cantidades que se
adeuden ambas partes por cualquier concepto, como consecuencia de la ejecucion del
contrato.

2. Una vez fijada la cantidad resultante de la liquidacion dentro del plazo indicado en el
articulo 266 del TRLCAP se dispondra de un plazo de seis meses para el pago
correspondiente.
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Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte

CAPITULO X: ANEXOS

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

>

*

L 2

ANEXO n°1. Trabajos similares

ANEXO n°2. Solvencia econdmica

ANEXO n° 3. Ficha técnica resumen

ANEXO n° 4. Resumen del plan econémico-financiero

ANEXO n° 5. Modelo de Propuesta econdmica

ANEXO n° 6. Justificacion de la necesidad del contrato

ANEXO n°7. Indicadores de estado y calidad de servicio

ANEXO n°8. Importe de las penalidades por incumplimiento de indicadores
ANEXO n°9. Prevision de trafico para cada afio del periodo de vigencia del contrato

ANEXO N°10. Medios minimos disponibles para los trabajos del Area 3:
Conservacion y explotacion de infraestructuras
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ANEXO N°2. SOLVENCIA ECONOMICA
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ANEXO 3: FICHA RESUMEN 7l 5

Piatary

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITADORA | | I |

"
Pa=
2

PLAZOS PREVISTOS (indicar en meses y con fecha de referencia. P.ej., desde notificacién de adjudicacion, desde firma del contratoyetc)
OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO RN .
Presentacion de los proyectos I e
Ejecucion de las obras |
OBRAS DE REFORMA
Presentacién de los proyectos
| Ejecucién de fas obras
PLAZO PARA EL CIERRE DE LA FINANCIACION

4

OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO

EXPROPIACIONES PRESUPUESTOS (miles de euros)
SUPERFICIE OCUPADA (m?) I PEM
PRESUPUESTO (miles de euros) | T
P.E.C.
| SERVICIOS AFECTADOS PTO. CONOCIMIENTO ADMON..
|_ PRESUPUESTO (miles de euros) ]
CARACTERISTICAS TECNICAS PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CAPITULOS
TIPO DE VIA CAPITULO PRESUPUESTO
LONGITUD (km)

ENLACES (NUMERO, TIPOLOGIA)

NUMERO
PASO SUPERIOR SUPERFICIE (@)
NUMERO
PASO INFERIOR SUPERFICIE ()
| NOMERO
VIADUCTOS | LONGITUD (m)
SUPERFICIE (m?)
TUNELES LONGITUD (m)
NUMERO
MUROS SUPERFICIE (m°)

OTRAS CARACTERISTICAS TECNICAS RELEVANTES

SOLUCIONES PROPUESTAS RESPECTO AL
ANTEPROYECTO BASE

Este Cuadro podrd ampliarse hasta una anchura
equivalenteaun DINA 4




OBRAS DE REFORMA
EXPROPIACIONES PRESUPUESTOS (miles de eliros)
SUPERFICIE OCUPADA (m®) [ PEM
PRESUPUESTO (miles de euros) | T
P.E.C.
I SERVICIOS AFECTADOS PTO. CONOCIMIENTO ADMON..
[[PRESUPUESTO (miles de euros) |
CARACTERISTICAS TECNICAS PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CAPITULOS
TIPO DE VIA CAPITULO PRESUPUESTO
LONGITUD (km)
QObras de rehabilitacion y mejora de firmes. Tramificacion
QObras de rehabilitacion y mejora de drenaje
Obras de rehabilitacion y mejora de estructuras
QObras de rehabilitacion y mejora de obras de tierra
| Obras de rehabilitacion y mejora de sefializacion y balizamiento
Obras de mejora de la seguridad vial

OTRAS CARACTERISTICAS TECNICAS RELEVANTES

SOLUCIONES PROPUESTAS RESPECTO AL
ANTEPROYECTO BASE

Este Cuadro podré ampliarse hasta una anchura
equivalente aun DIN A 4

Tabla con los limites méaximos de trafico

N° Subtramo 1 N° Subtramo | 2 N° Subtramo N° Subtramo n

PK Inicio |PKFinal| PKInicio |PKFinal| PK Inicio |PKFinal| PKInicio |PK Final

TOTAL
< VKI VKp VK1 VKp VK1 VKp VK1 VKp
ANO maximo maximo maximo maximo maximo maximo maximo maximo VKI VKp
2007
2008
2026

Se adjuntaran:

v

v
v

ANANEN

ANERN

Breve descripcion de cada una de las caracteristicas técnicas y funcionales que supongan una variacion
sobre lo previsto en el anteproyecto base
Breve descripcion de las mejoras adicionales ofertadas en los indicadores de estado y calidad del servicio
Breve descripcién de la mejora de los medios técnicos y humanos adscritos a las labores de conservacion y
explotacion
Breve descripcion de los sistemas de conteo de trafico ofertados
Breve descripcion de las medidas de caracter medioambiental, propuestas con caracter adicional a las de
contratacién del concurso
Medidas para la mejora de la calidad de los servicios, adicionales a las previstas en el concurso
Otras soluciones o medidas adicionales ofertadas que el licitador considere oportuno destacar
Gréficos de evolucién a lo largo de la duracién del contrato de:

o IMD ligeros

o IMD pesados

o Ingresos (miles de €)

o Gastos de operacion (miles de €)
Hasta 5 planos DIN-A3 para la ubicacién y descripcion més detallada de las soluciones ofertada.

Tarifa unitaria base, porcentaje de la tarifa a aplicar en el caso que se superen los
limites maximos de trafico y tasa interna de retorno del proyecto.
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[Nombre de la Empresa Licitadora

INVERSIONES

Inversiones sin IVA (miles de € constantes de enero de 2007)

2007 2008

2026

Total

% de A

Estudios y proyectos (B)

Expropiacion de obras (C)

AREA 1 Obras de primer establecimiento(D)

AREA 1 Obras de reforma (E)

AREA 2 (F)

AREA 3 (G)

Otras inversiones (H)

Inversion Total (A=B+C+D+E+F+G+H+....)

100%

Des

embolso del capital social

2007 2008

2009 2010

Otros Afios

Total

' Miles de € corrientes

Porcentaje

100 %

Capital social /inversion Total

Participacion en el Capital Social

Caracteristicas de

Aportaciones a la

l:pirrltt;ﬁ: sociedad concesionaria
e Recursos propios’ Capital Social”
g
Miesde € | %° | Miesde€ %
100 %

T Recursos propios de la entidad que aporta parte del capital en el dltimo ejercicio contable
2 Capital social que desembolsa la entidad correspondiente en la sociedad concesionaria

3 Porcentaje de recursos propios sobre el patrimonio neto
* Porcentaje que aporta cada entidad sobre el total de capital social a aportar

INGRESOS

Ingresos

Ingresos € corrientes

Ingresos € reales’

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

* Flujos corrientes descontados de acuerdo con la tasa de inflacion del 2%.




GASTOS

Gastos de Operacién Gastos en € corrientes Gastos en € reales

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

*

No incluye amortizaciones, provisiones ni dotacién al Fondo de Reversion
** Flujos descontados de acuerdo con la tasa de inflacién del 2%

FINANCIACION

Caracteristicas

Ratio de capitalizacion establecido por la oferta’

Tasa Interna de Retorno (TIR) del Proyecto Puro Antes de impuestos ‘

Tasa Interna de Retorno (TIR) del Proyecto Puro después de impuestos”

Valor Actual Neto® del proyecto puro” descontado a una tasa del 6%

Tasa interna de Retorno (TIR) para los accionistas”

Tasa Interno de Retorno (TIR) de dividendos’

Limite maximo de Responsabilidad Patrimonial’

T Suma de disposiciones de euros corrientes

2 Indicar si el tipo de referencia es fijo, variable u otro

3 Magnitudes que deben expresarse en puntos basicos
* Expresado en afios

Financiacion ajena

Fijoo Comision Oftras Periodo de | Plazo de

1 .
Interés H L .
Importe terés Base | | iaple? Apertura® | Comisiones® | Carencia® | la deuda’

Crédito IVA

Deuda sefior 1

Deuda sefor 2

Otra deuda

Total

' Suma de disposiciones de euros corrientes

2 Indicar si el tipo de referencia es fijo, variable u otro

3 Magnitudes que deben expresarse en puntos basicos
4 Expresado en afios

Explicar brevemente el grado de compromiso a asumir por las entidades financieras y algunas otras
caracteristicas de la financiacién ajena




Cash Flow antes del servicio
de la deuda (miles de euros)

Saldo vivo de las deudas
Senior (miles de euros)

Servicio deuda principal +
intereses (miles de euros)

Ratio Cobertura Sefi oo

de las deudas SENST
7

* Flujos corrientes descontados de acuerdo con la tasa de inflacién supuesta por el concesionario en la elaboracion de
su Plan Econémico Financiero

Se adjuntaran también:
v Graficos de evolucion a lo largo de la duracion del contrato de:

o]
[e]
<]
o

v Tarifa unitaria base, Limites maximos de trafico, porcentaje de la tarifa a aplicar en el caso que se superen

IMD ligeros

IMD pesados
Ingresos (miles de €)
Gastos de operacion (miles de €)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Trafico veh-kilometro Impuestos
Ligeros Pesados Total € corrientes € constantes”
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026
Total Total

los limites maximos de trafico y tasa interna de retorno del proyecto.
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ANEXO 5
Proposicion Economica

CONCURSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICAC‘IONV i

DEL CONTRATO DE CONCESION PARA LA CONSERVACION Y

EXPLOTACION DE LA AUTOVIA.................. DEL PK....AL PK.....
CLAVE:
D. /Diia. [representante legal de la empresa] con domicilio profesional en [

]y DNL [ ], actuando como [cargo] de [nombre de la sociedad], conforme acredito
mediante Escritura de poder otorgada ante el Notario de [ ] D./Dfia. [ ] inscrita bajo el
n® de su protocolo:

EMPRESA OFERTANTE: N.LF.:
DIRECCION: PROVINCIA:
TELEFONO: FAX:

[Repetir la informacién anterior para cada una de las empresas o agrupaciones de
empresas licitadoras]

EXPONEN: Que enterado del anuncio de [fecha] de la licitacion del
CONTRATO DE CONCESION PARA EL ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACION
Y EXPLOTACION DE AUTOVIAS PARA LA AUTOVIA.........o. CLAVE:

HACEN CONSTAR que conocen y aceptan los pliegos de Prescripciones
Técnicas y de Clausulas Administrativas del CONTRATO DE CONCESION PARA LA
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE AUTOVIAS PARA LA AUTOViA........cccouuueee.
CLAVE: ..ccrrmererrineen y que se compromete a la ejecucion del contrato de acuerdo con
la siguiente proposicion econdémica:

PROPOSICION ECONOMICA

a. Tarifas unitarias base por vehiculo-kilmetro de abono del canon (en
euros a 1 de enero de 2007)
- Para vehiculos ligeros (IVA incluido)
- Para vehiculos pesados (IVA incluido)

b. Limites maximos anuales de trafico, considerados para el abono del
canon de demanda (en vehiculos-kildmetro por afio):
- Para vehiculos ligeros, para cada afio del contrato:
- Para vehiculos pesados, para cada afio del contrato:
c. Porcentaje de la tarifa a aplicar en el caso que se superen el limite
maximo anual de trafico

En[]ade[]de 2007

[Representantes legales de todas las empresas]
[Sociedad/es]
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ANEXO N° 6. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL CONTRATQ
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ANEJO 6
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL CONTRAT()

2,

1. INTRODUCCION Y OBJETO

Las primeras autovias gestionadas y financiadas por el Estado y libres de peaje comenzaron
a ser construidas a principios de los afios 80 en el marco del primer Plan General de
Carreteras. Una de sus caracteristicas fue aprovechar las carreteras existentes como una
de las calzadas de las nuevas autovias.

Asi, las autovias de primera generacion se construyeron, en su mayor parte, por duplicacion
de trazados ya existentes. Debido al aumento del trafico, velocidades de circulacion, y
ntmero de accidentes en ellas, se impone la necesidad de acometer ciertas actuaciones
de mejora y acondicionamiento para que se adecuen a las nuevas exigencias de
seguridad, y, en la medida de lo posible, a las diversas normas y recomendaciones en
materia de carreteras publicadas después de su construccion.

Esta demanda se traduce, fundamentalmente, en que puedan ofrecer en todo su recorrido
unos niveles de seguridad y servicio asimilables a los que prestan las autovias y autopistas
de reciente construccion.

Se pretende realizar las mejoras en las autovias afectadas en dos fases de actuacion, una
primera que contempla el acondicionamiento de los ejes mas prioritarios (A-1, A-2, A-3, A-
31 y A-4) para los cuales se dispone de anteproyectos y una segunda fase que contemplaria
el acondicionamiento de los ejes de las autovias A-5, A-6 y el tramo “Igualada-Martorell”
de la A-2.



2. AUTOVIAS AFECTADAS Y ACTUACIONES REALIZADAS
FECHA.

Los seis itinerarios de autovias objeto de la remodelacion serian, los siguientes:

En primera fase:

Norte: Madrid-Burgos 237 Km
Nordeste: Madrid-Zaragoza 325 Km
Levante: Madrid-Alicante 422 Km
Andalucia: Madrid-Sevilla 538 Km
TOTAL 1.522 Km

En segunda fase

Noroeste: Madrid-Benavente 194 Km (1)
Extremadura: Madrid-Badajoz 380 Km
Catalufia Igualada-Martorell 36 Km

TOTAL 610 Km




correspondientes a las autovias en estudio, relativos al afio 2003:

Volumen Accident ] ) '
. de Trafico Celeentes | yictimas Indice de Indice de
AUTOVIA . con . . .
Millones g mortales | peligrosidad | mortalidad
Victimas

veh*km
Madrid-Burgos 2.608 456 25 17,49 0,96
Madrid-Alicante 4.339 705 50 16,25 1,15
Madrid-Sevilla 5.723 886 49 15,48 0,86
Madrid-Zaragoza 3.394 598 40 17,62 1,18
Madrid-Benavente * 1.281 180 17 14,05 1,33
Madrid-Badajoz 3.274 447 37 13,65 1,13
TOTAL 20.619 3272 218 15,76 1,10
RCE 123.792 19.985 1.766 16,14 1,43
Vias de gran 84.353 10.797 819 12,80 0,97
capacidad

*Se excluyen los datos correspondientes a los 71 Km. de la Autopista de Peaje AP-6 Villalba-Adanero, que
no son objeto de tratamiento.

Como se observa en el cuadro anterior, por dichos itinerarios circula el 17% del trafico total
de la Red de Carreteras del Estado (RCE) y el 24% del trafico que circula por todas las
vias de gran capacidad, sus indices de peligrosidad (15,76) son apreciablemente
superiores a los valores medios de este tipo de vias (12,80), acumulando el 30% de los
accidentes (3.272 al afio) que se producen en las vias de gran capacidad.

Con el objeto de mejorar sus condiciones de seguridad y comodidad, la Direccién General
de Carreteras desarrollé en un primer momento los anteproyectos para la remodelacion de
las autovias de primera generacion de los cuatro corredores prioritarios (A-1, A-2, A-3 y A-
31 y A-4). Los anteproyectos se dividieron en 6 tramos, Madrid-Burgos, Madrid-Zaragoza,
Madrid-La Roda, La Roda-Alicante, Madrid-Venta de Cérdenas y Venta de Cardenas-
Sevilla. Los objetivos contemplados en estos anteproyectos fueron:

o Tratar todos los tramos de concentracién de accidentes detectados y todas las
carencias de seguridad vial existentes.



seguridad y comodidad similares a las de una autovia de ultima generacion.

« Reordenar los accesos existentes ajustandolos a la normativa vigente en la
actualidad.

« Reponer el firme y las obras de paso a su situacion de partida.
« Reponer, actualizar y completar el equipamiento vial.

La inversién prevista para el total del Programa de 5.392 Millones de Euros, 4.122
correspondientes a la primera fase y 1.270 correspondientes a la segunda fase. El
presupuesto de las actuaciones iniciales de mejora y reforma es de 2.877 millones de euros.

Dado que con los recursos presupuestarios se necesitarian mas de 8 afios para atender a la
totalidad de las necesidades de inversion inicial de las dos fases, se ha planteado una
féormula concesional que permita la financiacién de esas necesidades a corto plazo.

3. FINANCIACION PARA LLEVAR A CABO ESTAS ACTUACIONES
(PRIMERA FASE) EN LA LEGISLATURA.

La formula propuesta es la concesién de obra publica, basada en la Ley 13/2003, de 23 de
mayo, reguladora del Contrato de Concesién de Obras Publicas. De acuerdo con esta Ley es
posible la concesién de una obra publica para su conservacién y explotacion asi como para
la realizacion de las obras de acondicionamiento y puesta a cero que se consideren
necesarias.

Las caracteristica basicas son:

- El plazo maximo, los contratos de concesion de conservacién y explotacion pueden
ser de hasta 20 afios. Se plantea un plazo de 19 afios para dejar un margen de 1 afio de
aumento de plazo para un posible restablecimiento del equilibrio econémico financiero.

- En el contrato de concesion, se transmite el riesgo al concesionario privado.

Deben tenerse en cuenta sus posibles efectos referentes a la consolidacion presupuestaria de
la deuda o pasivos asociados a tales inversiones. A estos efectos, la resolucion de Eurostat
(n° 18/2004) sobre déficit y deuda, referente al tratamiento de las Asociaciones Publico
Privadas (“APP”), es de enorme importancia por su implicacion en el futuro desarrollo de
nuevas infraestructuras o de provisién de servicios piblicos por via no presupuestaria.
Siguiendo esta nueva resolucién, los activos incluidos en una APP de prestacion de
servicios publicos o de provisién de infraestructuras, no computaran en las cuentas de la
Administracién correspondiente — y, consecuentemente, los pasivos vinculados a aquéllos —
en el caso de que se cumplan las dos siguientes condiciones:

-El concesionario / promotor privado debera soportar el riesgo de construccion.



rlesgos de disponibilidad y de demanda.

Ambas condiciones se consiguen en los contratos concesionales propuestos.

- El contrato de concesidn supone una mayor externalizacion de la gestién, lo que
facilitarA una mayor agilidad en la realizaciéon de las inversiones iniciales.

- El pago consiste en un canon periédico en funcién de la demanda real es decir del
niimero de vehiculos que circulan (transmision riesgo de demanda), al que se realizan
una serie de ajustes (deducciones/bonificaciones) en funcién del nivel de calidad y de
disponibilidad del servicio ofrecido basado en el grado de cumplimiento de una serie de
parametros (calidad del firme, sefializacion, accidentalidad...).

- Se han establecido unos indicadores, para controlar parte de las actividades, que
permitan a la Direcciéon General de Carreteras controlar que se estan realizando las
actuaciones necesarias para asegurar unas condiciones de circulacion adecuadas a las
caracteristicas de la via y una ejecucion adecuada del contrato. El Pliego fija el valor
que debe alcanzar el indicador correspondiente al cabo de un tiempo desde el inicio del
contrato y mantenerse hasta el final, considerando también el orden de prioridad del
indicador en cuestién en relacién con los otros. Los indicadores serian de dos tipos,
indicadores referidos a la calidad del servicio, e indicadores de estado de la
infraestructura.

Estos indicadores suponen penalizaciones automadticas y sustanciales en caso de
incumplimiento de las condiciones fijadas en cuanto al estado y disponibilidad de la
infraestructura, y en cuanto a la calidad de la gestion prestada.

4. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

Con todo lo indicado se entiende que esta suficientemente justificada la necesidad del
contrato como medio para disponer de una red con unos pardmetros de seguridad y
conservacion acordes con los estindares que se fijan hoy en dia para la red de gran
capacidad.



Los porcentajes de las actuaciones iniciales de mejora y reforma, respect&gé\,_al valor
patrimonial, para cada uno de los tramos de la primera fase son los siguientes:

N
S L
Vi

CORREDOR KM VALOR DE DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR DE
REPOSICION FISICA: TECNICA: REPOSICION
*) OBRAS DE INVERSION NETO
6)) GRAN EN ADECUACION
REPARACION INICIAL Y
2) REFORMA (3)

A-1, Madrid-Burgos 237 632.496.458 85.976.293 187.992.670 358.527.495
A-1: Madrid- | 131 356.482.683 52.485.824 95.294.990 210.701.868
Lim.Prov.Burgos 106 274.013.775 33.490.469 92.697.680 147.825.627
A-1: Lim.Prov.Burgos-
Burgos
A-2, Madrid-Zaragoza 325 914.832.760 160.282.652 258.445.013 496.105.094
A-2: Madrid- | 153 423.682.314 70.119.500 143.304.136 210.259.179
Lim.Prov.Soria 172 491.149.946 90.163.153 115.140.877 285.845.915
A-2: Lim.Prov.Soria-
Zaragoza
A-3, Madrid-Alicante 422 768.859.641 70.351.147 219.387.543 479.120.951
A-3: Madrid-La Roda 224 495.013.934 35.916.993 124.677.618 334.424.323
A-3: La Roda-Alicante 198 273.840.707 34.434.154 94.709.925 144.696.628
A-4, Madrid-Venta de | 538 | 1.300.070.086 208.396.861 658.434.294 433.238.931
Cirdenas 136 331.002.791 48.787.361 135.468.219 147.647.211
A-4: Madrid- | 115 209.811.679 33.574.286 125.991.554 50.245.839
Lim.Prov.Ciudad Real 87 183.845.340 38.205.797 120.337.224 25.302.319
A-4: Lim.Prov.Ciudad | 103 303.740.308 45.232.150 142.468.208 116.039.951
Real-Venta de Céardenas 97 270.769.967 42.597.267 134.169.089 94.003.611
A-4: Venta de Cérdenas-
Andijar
A-4: Anddjar-La Carlota
A-4: La Carlota-Sevilla
TOTAL 1.522 | 3.616.258.944 525.006.953 1.324.259.520 1.766.992.471

(*) Valores actualizados segun IPC. Fuente: INE.

5. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE PLAZO DE 19 ANOS

En materia de plazo de las concesiones su régimen basico viene determinado por el
articulo 263 del TRLCAP por el que se establece que el plazo seré el determinado en el
pliego sobre la base de unos limites maximos consistentes en:

- para las concesiones de construccién y explotacion de obras publicas 40 afios,

- para las concesiones de explotacién de obras publicas un limite méximo de 20 afios
pero sélo se podra exceder de 15 afios en aquellos casos en que se acuerde por el
pliego en virtud de justificacidn expresamente establecida teniendo en cuenta la

naturaleza de la obra y la inversion a realizar.

%
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Entendido el presente caso como concesion de explotacién (art. 263.2 del TRCK‘"‘ La

consideracién de la oportunidad idénea de establecer un plazo de 19 afios se fundames

sobre la base de los siguientes extremos:

Los importes de inversién son suficientemente elevados para estos contratos
1.986.477.988 Euros (Presupuesto base de licitacion) como para exigir que se
establezca un plazo de retorno de la misma ajustado a los términos de financiacion
que se permiten en mercado. Es decir, para estos volimenes de inversion el
mercado ofrece posibilidades de financiacién en el largo plazo (superiores a 15
afios) que permiten la financiacién de estas inversiones y la viabilidad de las
mismas. De esta manera los 19 afios presentan frente a los 15 la posibilidad de
establecimiento de unos plazos de financiacién en los mercados de crédito usuales
para este tipo de proyectos y de esta forma supone el mejor aprovechamiento de las
condiciones financieras que ofrece el mercado.

Continuando en esta idea de la demostracién de falta de eficacia de establecimiento
de un plazo inferior a 19 afios en el pliego que supone la infrautilizacion de los
mecanismos de mercado, la aplicacion del plazo de 15 afios determina un importe
superior de anualidades (en euros 2007) que corresponde satisfacer a la
administracién concedente (manteniendo constantes las variables de rentabilidad de
proyecto via TIR establecida en torno al 6,5%), a lo que podemos afiadir que a la
terminacion de estos contratos se requerira para el mantenimiento de los parametros
de calidad de la autovia un nuevo contrato de explotacion que en principio y sobre
los estandares de calidad establecidos en el pliego, implicaria mediante nuevos
contratos u otra formula una continuidad de los pagos de la administracion en el
tiempo sin que se pueda establecer que el efecto del conjunto de pagos a realizar por
]a administracién concedente en el plazo de 19 afios sea inferior al conjunto de
pagos resultante de considerar directamente el plazo de la concesion de 15 afios. A
todo ello afiadimos que la consideracién conjunta de estos tramos del plan de
conservacion y explotacién de las Autovias de 1* Generacién permite en conjunto
un menor esfuerzo de pagos anual a la administracion concedente si se utiliza el
plazo de 19 afios en lugar del plazo de 15 afios.

La naturaleza de las obra. La finalidad de las actuaciones proyectadas es permitir
una adecuacion, reforma, conservacion y explotacion de unos tramos de autovia que
implican poner en perfecto estado y funcionamiento las actuales autovias con todas
las actuaciones e inversiones iniciales previstas, y a su vez hacerse responsable de
su conservacion y disponibilidad en perfecto estado a través del cumplimiento de
unos indicadores lo que supone que en su caso se exige para la plena viabilidad de
esta concesién acometer unas obras y responsabilizarse de su estado. Teniendo en
cuenta esto, la propia naturaleza del bien objeto de concesién (bien de dominio
piblico destinado a satisfacer un servicio piiblico en el largo plazo) exige que para
poder tener el mejor grado de realizacion de inversiones se otorgue el mayor plazo
posible de explotacion y conservacién de las mismas.
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A la vista de los resultados obtenidos se justifica la ampliacion del plazo de 15 a 19%{1
para hacer compatlble el conjunto de los pagos a realizar por la Administracion en dicHe:
periodo, con la inversion prevista en el Plan COEX del Plan Sectorial de Carreteras.



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES



ANEXO 7 INDICADORES DE ESTADO Y DE CALIDAD DEL SERVICIO

Como se ha mencionado sera obligaciéon del Concesionario mantener las condiciones de™ gl aid
seguridad, comodidad, respeto ambiental, y de pervivencia que son propias del tipo de las carreteras objeto
del contrato. En este sentido algunos elementos y algunas actividades vendran caracterizadas por indicadores
que determinen el grado de calidad alcanzado por el Concesionario.

Los indicadores son los parametros definidos y fijados de modo objetivo para que distintos
elementos de la red viaria puedan satisfacer las condiciones éptimas de vialidad y servicio durante la
duracién del Contrato.

Con independencia del cumplimiento de estos indicadores durante todo el contrato, las obras
realizadas en las carreteras (primer establecimiento y reforma asi como las de reposicién y gran reparacion)
deberan ser entregadas cumpliendo las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto de construccién correspondiente, del articulado correspondiente del PG-3, y de toda la normativa
vigente, 6rdenes circulares o recomendaciones que regulen las condiciones de la obra.

De cada indicador se fijan unos umbrales que deberan cumplirse a lo largo de la duracién del
Contrato, y que en el caso de no ser satisfechos, se debera actuar antes de que expire el plazo maximo de
actuacion definido en el propio indicador.

En algunos de los indicadores quedan reflejadas también las correcciones a la baja o al alza derivadas
de la desviacién respecto de los umbrales definidos para cada indicador, desviaciones que reflejan el grado
de calidad o nivel de cumplimiento.

Mensualmente se calcularan todos los factores de correccién, fc; obtenidos a partir de los
indicadores de este Anexo y se obtendra el factor de correccién total, Ft, de la tarifa base del afio de la
siguiente manera:

Ft=1+ if’—

= 100

La tarifa corregida del mes correspondiente se obtendra de la siguiente manera:
Tarifa corregida = Tarifa base del afio x Ft

El Concesionario esta obligado a la realizacién de todas las actividades que permitan obtener estos
indicadores (auscultacién, inspeccion, mediciones, etc.) disponiendo de cuantos medios sean necesarios para
acometer su obtencion en el tiempo y plazo indicado. Las medidas seran realizadas con equipos aprobados
por la DGC o por la Autoridad Contratante.

Para realizar las medidas, en aquellos casos que existan normas NLT o normas UNE, se seguiran las

metodologias en ellas descritas, cumpliendo las indicaciones de las normas que en ese momento estén en
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vigor. En ausencia de norma NLT o UNE, se seguiran los Pliegos de la DGC que estén en vtg@r y %&4n
aplicables. s
Dentro de cada indicador se describe el procedimiento de célculo de las correcciones al alza : ala
baja asi como cuando se incurre en penalidad.
En el Anejo 8 se incluye el procedimiento y los factores para el calculo de los importes de las

penalidades.
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13
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15
16

17
18

110
11
112
113
14
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
136
136
137
138
139
140
141

RELACION DE INDICADORES j;

Firmes. Resistencia al deslizamiento
Firmes. Macrotextura

Firmes. Regularidad superficial longitudinal (IRI)
Firmes. Capacidad estructural (flexibles,
semiflexibles y semirrigidos

Firmes. Regularidad transversal (roderas)
Firmes. Fisuracion y otros deterioros superficiales.
(Firmes flexibles, semiflexibles y semirrigidos)

Firme. Fisuracion en firmes de hormigén
Firmes. Transferencia de carga en firmes de
hormigon no continuo

Firmes. Asentamiento

Firmes. Baches

Firmes. Limpieza de firmes drenante
Taludes

Siegas, podas y desbroce
Mantenimiento de plantaciones
Limpieza de la calzada y arcenes
Puentes

Vialidad invernal

Seguridad vial. indice de peligrosidad
Seguridad vial. indice de mortalidad
Seguridad vial. Actuaciones en TCA
Marcas viales. Retrorrefiexion
Marcas viales. Resistencia al deslizamiento
Marcas viales. Luminancia
Senfalizacion vertical

Limpieza de margenes y areas de descanso
Limpieza y reparacion de drenaje
Funcionamiento de la iluminacion
Tuneles. Elementos estructurales
Taneles. Revestimientos

Tuneles. lluminacién

Taneles. Ventilacion

Tuaneles. Extincion incendios
Tuneles. Instalacion eléctrica
Taneles. Sistema de comunicacién
Taneles. Sistema de vigilancia
Taneles. Despeje zonas de emergencia
Barreras y elementos de contencion
Atencién a incidentes y accidentes
Ocupacion de carriles

Nivel de servicio

Vigilancia
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ES. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
1 ) OMBRE

Firmes. Resistencia al deslizamiento

NLT-336. Determinacion de la resistencia al deslizamientc; con equipo de medida de rozamientg,

transversal.

Se tomara como medida el equivalente al coeficiente CRT (Coeficiente de rozamlenfé fransVérsal medido
con el SCRIM o equipo equivalente). Para calzadas dobles, en el caso de que todos los carriles de una
calzada tengan la misma capa de rodadura, se tomaran medidas en una de las rodadas del carril por
donde circulen méas vehiculos pesados de cada calzada. Si fueran distintas las capa de rodadura, se
mediran también los carriles por donde circulan los vehiculos mas rapidos. En calzadas dnicas se medira
en los dos sentidos, y se consideraran a efectos de valores medios el del peor carril.

Se dara una medida cada 20 m.

Umbral de valores | Tiempo de respuesta|Umbral de valores de
puntuales para correccion desde |medios en 1  km, | respuesta para
que se conoce excluyendo tineles correccion desde

que se conoce

35 1 mes 40 2 meses

En tuneles 60 1 mes ——— R

% de correccion

1 km, excluyendo |tarifa base del afo excluyendo tiineles de la tarifa base

Valores medios en | % de correccion de la| Valores medios en 1 km,

tineles hasta proxima medida del afo hasta
préoxima medida
>60 0,03% CRT<50 -0,5%

Se obtendran los factores de correccion de la siguiente manera:

Factor correccion (fc) = (% de correccién* longitud de calzada afectada)
siendo:
e Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza

para correcciones a la baja y a la baja para correcciones al alza

v Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta, o de
los valores umbrales o la frecuencia de medida.
v Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores medios en un mismo km, se considerara
como un Unico incumplimiento y sélo se aplicara una unica penalidad
Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccién a la baja.
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FIRMES. MACROTEXTURA

AFECFAAL
SEGURIDAD DE £ VA

Firmes. Macrotextura

Las unidades de medida se refieren a altura en mm referida al circulo de arena. Cada afio se tomaran
medidas de todo el tramo del contrato, midiéndose en el carril donde circulen mas vehiculos pesados. Si
fueran diferentes los materiales de los carriles, o se hubieran colocado en épocas distintas se mediran

todos los carriles. Se admitira la medicion con equipos de alto rendimiento que permitan obtener valores

Tiempo de respuesta
puntuales para correccion | medios en 1 km para correccién

Umbral de valores]|Tiempo de respuesta|Umbral de “valores

desde que se conoce desde que se conoce

0,5 1 mes 0,7 2 meses

Valores medios en 1 | % de correcciéon de| Valores medios en1 |% de correcciéon de

km la tarifa base del afo km la tarifa base del afio
hasta préxima hasta proxima
medida medida

>1.7 0,02 % Macrotextura<1,2 -0,3%

NOTA: Este indicador no sera aplicable a mezclas drenantes

Se obtendran los factores de correccion de la siguiente manera:

Factor correccion (fc) = (% de correccién* longitud de calzada afectada)

e Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza

para correcciones a la baja y a la baja para correcciones al alza

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta, o de
los valores umbrales o la frecuencia de medida.

v Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores medios en un mismo km, se considerara

como un tnico incumplimiento y sélo se aplicara una tnica penalidad

Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correcci6n a la baja.

Anejo 7 Indicadores de Estado y de Calidad del servicio
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SEGURIDAD DE LA ViA

NLT-330. Calculo del indice de regularidad internacional, IRI, en pavimentos de carreteras
TETOD0 MEDIDA , R——

Se consudérara como valbrw;l)'l‘jﬁtﬁalﬁ ellRl100 ca'd‘é 1‘0 metros. En cada carril se considerara tunicamente el peor de los dos
valores por rodada.
Ademas se deberan proporcionar los siguientes datos:

e medida del perfil longitudinal

o medida del IRli00 cada 100 metros
Como valor medio, se considerara el indicador de regularidad longitudinal en un kilometro que se obtendra como media del
IRl100 cada 100 metros.
Se mediran todos los carriles de cada calzada, al menos en las dos zonas de rodada (bandas longitudinales del pavimento
donde se produce el contacto con las ruedas de los vehiculos) con vehiculos de auscultacion de alto rendimiento.

Anual.

Umbral de valores Tlempo de "i'é“sb‘h’ésta

medios en 1 km

Tlempo' 'de repuesta para

Umbral

puntuales

para valores

correccion desde que se para correccion desde

conoce que se conoce

6 meses 2 6 meses

Valores medios en 1 km

% de correccion de la
tarifa base del ano hasta
proxima medida

Valores medios en 1 km

% de correccion de la
tarifa base del afio hasta

préxima medida

IRI=1

0,03 %

1,5<IRI<2

-1,0%

NOTA: A efectos de la calificacion, el incumplimiento de los umbrales de los valores medios se considerara que no afecta a la seguridad
de la via.
Se obtendran los factores de correccion de la siguiente manera:
Factor correccioén (fc) = (% de correccién* longitud de calzada afectada)
e  Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza para correcciones a la
baja y a la baja para correcciones al alza

v Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta, o de los valores
umbrales o la frecuencia de medida.

v Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores medios en un mismo km, se considerara como un Gnico
incumplimiento y sélo se aplicara una unica penalidad. Esta situacién se considerara que afecta a la seguridad de la via

Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccién a la baja.
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FIRMES. CAPACIDAD ESTRUCTURAL (FLEXI

BLES, SEMIFLEXIBLES Y SEMIRRIGIDOS)

OMBRE

mes. Capacidad estructural

(flexibles, semiflexibles y semirrigidos)
NORM DE REFERENC

NLT-338: Medida de las deflexiones de firme con deflectémetro de impacto

NLT-356: Medida de las deflexiones de un firme mediante el ensayo con viga Benkelman

instruccion 6.3-1C de rehabilitacion de firmes

Se tomaran como medidas los valores puntuales de las deflexiones en centésimas de mm tomados al
menos cada 20 m. Se consideraran para los valores puntuales las deflexiones corregidas por humedad y
temperatura, segun indique la normativa o recomendaciones vigentes.

Se consideran tramos homogéneos los asi definidos en la normativa vigente.

Los equipos de medida deberan estar aprobados por la Direccion General de Carreteras.

Para los tramos homogéneos se considerara el valor de la deflexion caracteristica de calculo que sera el
especificado en la normativa vigente.

En calzadas con mas de un carril se considerara el carril por donde circulen habitualmente los vehiculos
pesados, si es que estan diferenciados claramente. En caso contrario sera necesario medir todos los
carriles. Si se mide mas de una rodada por carril se considerara la situacion peor, es decir, los valores de

deflexion caracteristica de calculo mas elevados.

Cada 2 afios o cuando aparezcan deterioros.
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Firmes. Capacidad estructural
Umbral para valores puntuales
se conoce
FIRMES FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TOOy TO T1 T2 T3 T4
50 75 100 125 1500
200(*%)
(*) Firmes con espesor de pavimento bituminosoz 5 cm 6 meses
(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso< 5 cm
FIRMES SEMIRRIGIDOS
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00 TOyT1 T2y T3 T4
35 40 50 80
Umbral de valores caracteristicos de calculo Tiempo de respuesta para correcciéon desde que
se conoce
FIRMES FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TOO TO T1 T2 T3 T4
50 70 80 100 110 130 .
FIRMES SEMIRRIGIDOS 1afo
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TOO TO T1 T2 T3 T4
40 50 60 80 80 100

Anejo 7 Indicadores de Estado y de Calidad del servicio 8



FIRMES FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES

Firmes. Capacidad estructural

(flexibles, semiflexibles y semirrigidos)
CORRECCIONES AL ALZA Y A LA B!

Para trafico T0O,

Para trafico TO

Valor
DEFLEXION | caracteristico | Porcentaje
de calculo
C. ala baja 30-50 -1,25 %
C. alalza <20 0,16 %
Para trafico T1
Valor
DEFLEXION | caracteristico | Porcentaje
de calculo
C. ala baja 60-80 -1,25 %
C.al alza <30 0,16 %
Para trafico T3
Valor
DEFLEXION | caracteristico | Porcentaje
de calculo
C.alabaja 80-110 -1,25 %
C. al alza <70 0,16 %

Valor
DEFLEXION caracteristico | Porcentaje
de calculo
C. ala baja 40-70 1,25 %
C. alalza <30 0,16 %
Para trafico T2
Valor
DEFLEXION | caracteristico | Porcentaje
de calculo
C. ala baja 80-100 -1,25 %
C. al alza <55 0,16 %
Para trafico T4
Valor
DEFLEXION | caracteristico | Porcentaje
de célculo
C. ala baja 100-130 -1,25 %
C. alalza <80 0,1 %
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(flexibles, semiflexibles y semirrigidos)

Firmes. Capacndad estructural

FIRMES SEMIRRIGIDOS
Para trafico TOO,
Valor
DEFLEXION | caracteristico | Porcentaje
de calculo
C. alabaja 30-40 -1,25 %
C.alalza <10 0,16 %
Para trafico T1
Valor
DEFLEXION | caracteristico | Porcentaje
de célculo
C. ala baja 40-60 -1,25 %
C. al alza <15 0,16 %
Para trafico T3
Valor
DEFLEXION | caracteristico | Porcentaje
de caiculo
C. ala baja 60-80 -1,25 %
C. al alza <40 0,16 %

Para trafico TO
Valor
DEFLEXION caracteristico | Porcentaje
de calculo
C. alabaja 35-50 -1,25 %
C. al alza <15 0,16 %
Para trafico T2
Valor
DEFLEXION | caracteristico | Porcentaje
de calculo
C. alabaja 60-80 -1,25 %
C. al alza <35 0,16 %
Para trafico T4
Valor
DEFLEXION caracteristico Porcentaje
de calculo
C. alabaja 80-100 -1,25 %
C. al alza <60 0,16 %

Se obtendran los factores de correccion de la siguiente manera:
Factor correccién (fc) = (% de correccién* longitud de calzada afectada)

Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza para correcciones

a la baja y a la baja para correcciones al alza

v

Se considerard que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta o de los valores

umbrales o la frecuencia de medida.

Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores caracteristicos en un mismo km, se considerara como un

tinico incumplimiento y s6lo se aplicara una tnica penalidad.

Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccion a la baja.

Anejo 7 Indicadores de Estado v de Calidad del servicio
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FIRMES. REGULARIDAD SUPERFICIAL TRANSVERSAL (RODERAS)

£
7 AFECTABLA
SEGURIBAD DE A ViA

Deformacion ré’n'sﬂv'ersél, por hundimiento a lo largo yde las rodadas, acomparfiado en general de cordones
laterales por fluencia del material del pavimento.

Se considerara la maxima profundidad de la rodera en milimetros, en la seccién de medida. Se medira la
diferencia maxima de cota entre las crestas y senos de la rodera mas pronunciada de cada carril.

Se medira mediante equipo de alto rendimiento. Se dara una medida cada 20 m.

TTiempo de

respuesta para

Umbral de valores | Tiempo de respuesta
puntuales para correccion desde

que se conoce correccion desde

que se conoce

Rodera <7 mm 1 mes

Rodera < 10 mm 1 mes
Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta o la frecuencia de medida o si no se

v
cumplen los valores de los umbrales.
v Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores ,medios en un mismo km, se considerara como un unico

incumplimiento y sélo se aplicara una unica penalidad

11
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RIGIDOS)

CADOR

Firmes. Fisuracion y otros deterioros superficiales

(Flexibles, semiflexibles y semirrigidos)
DI EFERENC

Catélogo de deterioros en firmes. MOPU 1978
Metodologia para la inspeccion visual de firmes. Diciembre 1991.

Se consndefé Valor pL;ntuaI el indice \obvt“enldo de medir Ia\ longltud'de%c;érnl QUé'pfésent“a a‘I‘Q‘un' détériord superﬂcnalen
cada hectometro inspeccionado.

Se consideran deterioros de fatiga a los que aparecen en la zona de rodadas y que posteriormente se pueden extender
al resto del firme debido al paso de vehiculos pesados. Son grietas longitudinales simples, grietas muiltiples o
ramificadas, zonas cuarteadas, zonas con desprendimiento o hundidas y zonas reparadas menores de 100 m.

También se consideran los deterioros que aparecen debido a la fisuracion transversal originada por retraccién. Para el
célculo del indice no se contabilizaran las longitudes de fisuracién sin ramificar que estén selladas

Se tomara como referencia el carril mas deteriorado, que suele ser por donde circulan los vehiculos pesados.

Para el calculo de los valores medios se dividira la carretera en tramos homogéneos, es decir, con el mismo trafico,
seccién de firme, condiciones climatologicas y grado de deterioro. Estos tramos deberan ser inferiores a 10 km. En cada
tramo se hallara la media de los valores puntuales.

6 meses

Umbral de

Umbral de valores | Tiempo de reépuesta .Q.éiores Tiempo de ”v’reyébuesta | para
puntuales para correccion desde | medios correccion desde que se conoce
que se conoce
20m 6 meses 15m 6 meses
Existencia de zonas 1 mes 95% de fisuras > 5 3 meses
cuarteadas con piel de mm selladas

cocodrilo: ninguna

Umbral de valores » de correccion de la tarifa base

medios del afio hasta proxima medida

10 m<Iindice<15 m -0,20 %

Se obtendrén los factores de correccién de la siguiente manera:
Factor correccién (fc) = (% de correccién™ longitud de calzada afectada)
e Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza para
correcciones a la baja

v Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta, o de los
valores umbrales o la frecuencia de medida.
v Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores medios de un mismo parametro en un mismo km, se
considerara como un Unico incumplimiento y sélo se aplicara una tnica penalidad.
Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccién a la baja.
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7
FIRMES. FISURACION EN FIRMES DE HORMIGON i,
DENTIF ( 4

Catalogo de deterioros en firmes. MOPU 1978
Anejo de la Orden Circular 9/2002 de rehabilitacion de firmes

METODO MEDID.

Como valor puntual se tomara el resultado de calcular la siguiente expresion:

Fadice = longitud de grietas enmetros 100
longitud de carril en metros

Se considerara la longitud de grietas de 20 losas consecutivas del carril por donde circulan los vehiculos pesados.
En hormigén armado continuo, se consideraran las grietas de mas de 2 mm en 100 metros de carril.
La longitud de carril vendra fijada por la longitud de las 20 losas o, en el caso del hormigén armado continuo por
100m.
Para el calculo de los valores medios se dividira la carretera en tramos homogéneos, es decir, con el mismo trafico,
seccion de firme, condiciones climatologicas y grado de deterioro. Estos tramos deberan ser inferiores a 10 km. En

cada tramo se hallara la media de los valores puntuales.

RECUENCI

L
Anual

Umbral de valores|Tiempo de respuesta|Umbral de valores medios Tiempo de respuesta para

puntuales para correccion desde correccion desde que se

que se conoce conoce
50 6 meses <10 6 meses
Numero de grietas por 2 semanas
losa<3 (de abril a septiembre)
1 mes

(de octubre a marzo)

Umbral de valores medios | % de correccion de la tarifa
base del afo hasta
préxima medida
5<indice<10 -1,0%

Se obtendran los factores de correccion de la siguiente manera:
Factor correccién (fc) = (% de correccién* longitud de calzada afectada)

e  |Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza para

correcciones a la baja

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta, o de los
valores umbrales o la frecuencia de medida.

Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores medios de un mismo parametro en un mismo km,
se considerara como un unico incumplimiento y sélo se aplicaré una tnica penalidad.

Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccion a la baja..
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Firmes. Transferencia de cargas en firmes

de hormigon no continuo
NLT-338 Medida de las deflexiones del firme con deflectometro de impacto

> 7

Se entendera por valor puntual el porcentaje de transferencia de cargas entre dos losas adyacentes en
cada una de las juntas transversales. La mala transferencia permite movimientos verticales relativos de las
juntas al paso de una carga.

Se realizara mediante un deflectémetro de impacto aplicando la carga en el borde de una losa y midiendo
la deflexion a igual distancia de la junta transversal en ambas losas. Se mediran dos transferencias para
cada junta, una aplicando la carga en la primera losa y otra aplicando la carga en la segunda losa La
relacion entre ambas deflexiones indica el porcentaje de transferencia de carga. El valor a considerar sera
el mas bajo de los dos obtenidos.

Cada 4 arios en los carriles de vehiculos pesados o cuando aparezcéh dehteribr‘os”de fatiga
TIEMPOS M RAPENALD

"Umbral de  valores Tle‘m’bdba\e respuesta

puntuales para correcciéon
desde que se conoce
100% para T0O, TOy T1 6 meses

80% para T2, T3y T4

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta o la frecuencia de medida
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FIRMES. ASENTAMIENTO
DENTIFICADO

Deformacion longitudinal medida con regla de 3 m o perfilémetro laser, con especial atencion a

las transiciones desmonte terraplén.

Diaria visual

Cuando la inspeccién lo considere oportuno con los métodos indicados anteriormente
Anualmente se realizara un analisis de asentamientos con los datos del perfil longitudinal
obtenidos para la evaluacion del indicador 13

Tiempo de respuesta

Umbral de valores
puntuales para correccion
desde que se conoce

Irregularidad = 4 cm Sefalizaciénen 1 h

Reparacién en 24 h

Valores puntuales | % de correccion de

irregularidad la tarifa base del afio
hasta proxima
medida
1,5a2cm -0,3 %
2a4d4cm -0,6%

El factor de correccioén para cada asentamiento se obtendra de la siguiente manera:
Factor correccién (fc) = (% de correccién)

v Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta, o de
los valores umbrales o la frecuencia de medida.
Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccion a la baja.
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FIRMES. BACHES
DENTIFI

i >

SEGURIDAB

Se medira, segun correéponda, la anchura, la superficie y la profund|dad“de los baches.

M

Diaria visual

Tiempo de respuesta para correccion desde

que se conoce

Numero de baches cuya dimensién menor sea
superior a 5 cm con una profundidad mayor de

5 cm: ninguno.

Numero de baches, peladuras o
desprendimientos con profundidad mayor de 2

cm y superficie mayor de 1 m?: ninguno

24 horas
mantener la geometria de la superficie de la

relleno con mastic asegurando
rodadura. Se dispondra de 1 mes como
maximo para la restitucion de la capa rodadura
con mezcla bituminosa en caliente, en el caso
de pavimentos bituminosos y de reparacion
y/o sustitucion de las losas afectadas en

pavimentos de hormigon

v'  Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta

16
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FIRMES. LIMPIEZA DE FIRMES DRENANT
DEI

ES
TBR

mes drenantes

“e4FECTAA LA
,Q ;,

Firmes. Limpieza de fir

NLT-327.
Articulo 542 del PG-3.

Se mediran valores puntuales de la permeabilidad devla mezcla cada 5000 metros en todo'é Ios“éarnlews.héh éé'dé

carril se considerara Gnicamente el peor de los dos valores por rodada.

mbral de valores

e Limpieza de la capa de rodadura de mezcla

bituminosa drenante cada 2 afios

e Medicion de las permeabilidades
Los valores de las mediciones tendran caracter informativo con el objeto del seguimiento del

comportamiento de la mezcla bituminosa drenante.
Sélo se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se realiza la limpieza o si no se cumple la

frecuencia de medida.
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TALUDES

ENTIFICADOR

Inspeccion visual.

Vigilancia diaria

Tiempo de respuesta para correccion desde que

se conoce un deterioro

e Se deberan mantener en buen estado
de funcionamiento los elementos de
estabilizacion, proteccion y
seguimiento de las obras de tierra ya
fueran existentes o resultado de las
obras del contrato.

e Se inspeccionara en detalle, con
periodicidad mensual, el estado de las
obras de tierra, mallas, escolleras,
elementos de proteccién, muros de
contencién, drenajes, y actuaciones
de saneo. Como resuitado se
procedera a realizar las actuaciones
necesarias para su conservacion.

o Cualquier defecto que se produzca
debera sefializarse y disponer de las
medidas adecuadas.

El objetivo serd mantener la geometria y
estabilidad inicial de las obras de tierra.

Las cunetas de proteccion deberan estar libres
de aterramientos u objetos.

Serfializar y disponer desvios provisionales: 1h
Correccion de defectos de mallas , muros u otros
elementos de proteccion:
o siafectan a la seguridad vial: 1 h
o resto (no afecta a la seguridad vial): 2 dias
Reparacion y limpieza de cunetas de proteccion (no
afecta a la seguridad vial): 2 dias
Retirada de materiales por desprendimiento:
e <200 m3:
En calzada: 4 horas.
En arcenes: 48 horas.
e 200 -2000 m3:
En calzada: 24 horas.
En arcenes: 24 horas
e >2000 m3: situacion especial
Disponer nuevos sistemas de contencion
e 1semana
e 1 mes si se considera gran volumen o
especial dificultad
Cualquier afeccion, obstruccion, etc. a la calzada y
arcenes se considera que afecta a la seguridad de
la via.

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta o la frecuencia de medida
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Siegas, podas y desbroce

ORMA

ER

Se tomaran medidas 4 veces al afio.

Umbral de valores puntuales

Se toma el valor medio como el representativo del kilémetro.

Para el calculo de la altura media de la hierba en un tramo de un kildmetro de calzada se tomaran 5 medidas en 5§
secciones de 50 m distribuidas a lo largo del kilometro. Cada una de esas medidas se considera como valor puntual.

' Tienbipoy de respuesta

para correccion desde

que se conoce

Umbral de valores medios en
tramo de 1 km

Tiempo de
respuesta
correccion

desde que se

para

referente a la prevencién de incendios.

de los umbrales, o la frecuencia de medida.

conoce
Siega
« Altura tal que afecte a la seguridad vial | Inmediata. No se admite que — ———
(disminucién de distancia de visibilidad, | presente una altura que
ocultacion de senalizacion o pueda afectar a la seguridad
balizamiento, etc.) de la via
« En margenes (hasta 2 m desde borde | 48 horas <10cm 48 horas
de arcén o, en su caso, desde borde
exterior de cuneta)<15 cm. (Ver nota)
« Resto: 25 cm 1 semana <20cm 1 semana
Poda 3 meses ——
Inmediata si afecta a ——
seguridad vial
NOTA:

e Tanto la distancia desde el borde de los arcenes como las alturas maximas fijadas quedan sujetas a exigencias mayores
que fije la legislacion de las CCAA atravesadas por la carretera, planes especiales o cualquier otra legislacién vigente

e  Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta, o de los valores

e  Sise produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores medios, del mismo parametro, en un mismo km, se
considerara como un Gnico incumplimiento y sélo se aplicara una unica penalidad.
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MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
- ]

Inspeccion visual

Cuatro (4) veces alvéno.

Umbral de valores puntuales Tiempo de respuesta

para correccién

desde que se conoce

e Ensucaso, lared de riego |2 semanas
debe estar totalmente
funcional.

e Ensucaso, zonas 2 semanas

ajardinadas bien Inmediata si afecta a la

mantenidas, sin afeccién a seguridad de la via

la seguridad de la via

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta o la frecuencia de medida
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Inspeccion visual.

Vigilancia diaria

Tiempo de respuesta

para correccién

desde que se conoce

La superficie de la via
debera estar siempre
limpia y libre de tierra,
escombros, basura,
animales muertos vy
cualquier otro
obstaculo u objeto.

1 hora

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta o la frecuencia de medida
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PUENTES

Puentes
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‘QEGURIDAD DE LAN|A

Ordenes circulares o recomendaciones

o

Inspeccién visual.

Anual

Umbral de valores puntuales

Tiempo de respuesta
para correccion desde
que se conoce

Tableros: Superficie con grietas (no capilares), dafiada o con desconchados: <5%
Juntas con defecto que impida el movimiento, con sellado defectuoso, dafios o
pérdidas: ninguna
Armaduras descubiertas: ninguna
Conectores metalicos en mal estado: ninguno
Juntas de expansion no funcionales: ninguna
Superficie de pintura en malas condiciones: ninguna
Resto de elemento del tablero con pérdidas, grietas o desconchados: ninguno

Barreras de seguridad, barandillas de puentes o pretiles:
Metalicos:
o Con roturas o dafos: ninguna
o Conexiones en mal estado: ninguna
o Protecciones en mal estado: ninguna
Hormigén:

o Con roturas o dafios: ninguna

o Grietas <5mm
o Desconchados <1 cm
Subestructura
o Desconchados o grietas: ninguno
o Erosion o deterioros en el cimiento: ninguno
o Deterioros en apoyos: ninguno
o Estribos con descalce o mal estado: ninguno
o Pilas con descalce o mal estado: ninguna
o Deterioros en rétulas: ninguno
o Armaduras al descubierto: ninguna

Si supone un peligro o
afecta a la seguridad de la

via: inmediato

Resto: 3 meses

Anejo 7 Indicadores de Estado y de Calidad del servicio
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Puentes

s, ‘. f
““SEGURIDAD BE LA VIA/#
Vo » /5

Puentes metalicos o mixtos :

Drenaje

(o]

[e]

(@)

[e]

Superficie de pintura con deterioros: ninguna
Superficie con corrosién: ninguna
Elementos de unién en mal estado: ninguno

Suciedad y obstaculos en desaglies y sumideros: ninguna

Superficie erosionada: ninguna

Aproximaciones a estructuras:

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta o la frecuencia de medida o si no se cumplen
cualquiera de los valores de los umbrales. No se incurrira en penalidad por incumplimiento del valor de un umbral si dicho

[e]

Maxima irregularidad con regla de 3 metros <1 cm

incumplimiento ha sido resultado de un incidente o accidente.

Eseado
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VIALIDAD INVERNAL

Umbral de valores puntuales

Tiempo de respuesta para correccion

Cuando se produzca un corte de circulaciéon total o
bloqueo como consecuencia de la presencia de nieve y
no se haya propuesto previamente la restriccion
preventiva de trafico que corresponda, se considerara
como falta grave con opcion a rescision del contrato.
Cortes de carretera por accidentes debidos a vehiculos
pesados circulando, no habiéndose propuesto
previamente la restriccion de trafico correspondiente, en
aplicacion del protocolo de coordinacién de actuaciones
vigentes; ninguno

Corte de circulacién preventivo a vehiculos pesados por
nevada: Duracion maxima = Duracion de la nevada mas
2 horas.

Vehiculos ligeros circulando sin cadenas siendo
necesario el empleo de las mismas y no habiéndose
propuesto previamente dicha restriccion: ninguno
Placas de hielo: ninguna. En caso de incumplimiento,
ademas de la penalidad se incurrira en falta grave con
opcion a rescision del contrato.

Porcentaje (%) de longitud con tratamiento de sal
aplicado con temperatura ambiente real o prevista
inferior a 2 °C: 100 %. En caso de incumplimiento,
ademas de la penalidad se incurrira en falta grave con
opcion a rescision del contrato.

Se dispondra en almacén de fundentes para el
promedio anual de consumo en condiciones
meteorolégicas adversas. Estaran situados
estratégicamente para su uso.

Limpieza y tratamiento de la calzada: duracion de

la nevada mas dos horas.

Limpieza de margenes: duracién de la nevada

mas seis horas.

NOTA: Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los umbrales de los
valores puntuales o de los tiempos de respuesta.

Anejo 7 [ndicadores de Estado v de Calidad del servicio
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SEGURIDAD VIAL. iNDICE DE PELIGROSIDAD

Seguridad vial. Indice de Peligrosidad

Para la obtencion y andlisis de la informacion necesaria, se recurrira a las notas de servicio, 6érdenes

circulares u otras disposiciones emitidas por la Direccion General de Carreteras

Este indicador pretende valorar la adopcion de actuaciones eébem lcé‘é de segur ad vial bbr “pvart'e”del

Concesionario para disminuir el nimero de accidentes con victimas.

Se comparara el indice de peligrosidad anual de todo el tramo de la autovia con la media de los 4 afios
anteriores. Hasta cuatro afios después del inicio del contrato no se aplicara el criterio de correccion al alza.

Se aplicaran los criterios de correccion a la baja desde el inicio del contrato.

118(%) = 100 - (IP4-IP)/IP,4
siendo IP (indice de peligrosidad) : n® accidentes con victimas -10%/(L-IMD-365)
P4 media del indice en los 4 afios anteriores

Para el calculo del indice los primeros cuatro afios del contrato se tendran en cuenta los datos existentes

anteriores a su inicio.

Se computaray

20.000-118€

NOTA:
Se aplicara, por tanto, correccion al alza a la disminucion del valor del indice de peligrosidad, siempre que

118 sea superior a 25, y correccion a la baja al aumento.
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SEGURIDAD VIAL. iINDICE DE MORTALIDAD

| Segufidad vial. indice de Mortalidad

Para la obtencién y analisis dé\‘la informacién necesaria, se recurrira a las notas:d‘é s\émc(ibd, ordehé;

circulares u otras disposiciones emitidas por la Direccion General de Carreteras
' ETODO ME!

ste in lc"a’dor Ap‘re éndéﬂ\;a‘lvérar% la addbéo de a'ctuéci'bﬁes"ésbe’éiﬁcé‘é de 's'égLiridéd vial por parte del

Concesionario para disminuir el nimero de victimas mortales.

Se comparara el indice de mortalidad anual de todo el tramo de la autovia con la media de los 4 afos
anteriores. Hasta cuatro afios después del inicio del contrato no se aplicara el criterio de correccion al alza.

Se aplicaran los criterios de correccion a la baja desde el inicio del contrato.

119 = 100 - (IM4-IM)/IM,
siendo IM (indice de mortalidad) : n° de victimas mortales-10%/(L-IMD-365)
1M, media del indice en los 4 afios anteriores

Para el calculo del indice los primeros cuatro afios del contrato se tendran en cuenta los datos existentes

anteriores a su inicio.

20.000-119 €

NOTA:
Se aplicara, por tanto, correccion al alza a la disminucién del valor del indice de mortalidad, siempre que 119

sea superior a 25,y correccion a la baja al aumento.
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SEGURIDAD VIAL. ACTUACIONES EN TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCID

Seguridad vial. Actuaciones en tramos de

concentracion de accidentes

Para la clasificacion de los tramos y para la obtencion de la informacién necesaria, se recurrira a las notas de

servicio, ordenes circulares u otros documentos emitidos anualmente por la Direccion General de Carreteras

Se considera tramo de concentracion de accidentes los que defina en cada momento la Direccién General de
Carreteras..

Para la definicion de los tramos de concentracién de accidentes en los primeros cuatro afios del contrato se

tendran en cuenta los datos existentes anteriores a su inicio.

Se computara anualmente.

1 Tlempode ‘fés/ﬁl"lés,té‘pafa‘ a'i:{ljér 'desd”é qﬁé se conocen los TCA

Se debera actuar en todos los |6 meses. Se entiende que este plazo es para la actuacion terminada, incluyendo
tramos de concentracion de |la redaccion de proyectos, si fuera necesaria, su aprobacion y su ejecucion.
accidentes (TCA) Excepcionalmente cuando sean necesarias obras de envergadura o

expropiaciones el inspector podra ampliar este tiempo de respuesta hasta 12
meses.

NOTA: Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta para actuar en el
TCA o si el indice de Peligrosidad del TCA analizado, calculado transcurrido un afio desde la actuacion, es mayor
en mas de un 10% que el indice de Peligrosidad de los tramos similares considerados para la definicion de TCA .
Cada unidad de TCA en que exista el incumplimiento del tiempo de respuesta daré opcién a la rescision del
contrato.
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MARCAS VIALES. RETRORREFLEXION ?(;, % w@f‘@ A
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Marcas viales. Retrorreflexion

UNE-EN-1436. Materiales para sénahzacnon vial horizontal. Cor;hvpbrtémleh‘to :de Ias bmarcé“s‘ v‘ialﬂes'é'p icadas
sobre la calzada.

Avrticulo 700 del PG-3.

Notas de servicio, 6rdenes circulares u otras disposiciones vigentes emitidas por la DGC.

Se tomaran medidas de la retrorreflexion, R, mediante equipos de alto rendimiento, de acuerdo con la
normativa de referencia (Anexo B)
Se medira en med.Ix'.m?

Umbral d‘éu | v’a‘\ldfeps‘ "vbl‘|e‘n‘1po - ae | ‘U‘mb'fa‘ll de valores medlosTlempo de ‘féébuésta para
puntuales respuesta para | en tramo de 1 km correccion
med.Ix".m?. correccion med.Ix".m?.
30 dias | 180 dias | 365 dias 1 semana 30 dias | 180dias | 365 dias 2 semanas
300 200 150 - - 175
Repintado anual ———-

Valores medios en 1 |[% de correccion de| Valores medios en 1 km |% de correccion de la tarifa
km para pinturas con | la tarifa base del afo base del afio hasta proxima
mas de 180 dias hasta préxima medida
medida
>300 0,003 % R.<200 -0,2 %

Se obtendran los factores de correccién de la siguiente manera:
Factor correccién (fc) = (% de correccién* longitud de calzada afectada)

e Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza para correcciones
a la baja y a la baja para correcciones al alza

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta o de los valores de
los umbrales o la frecuencia de medida.

v Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores medios en un mismo km, se considerara como un Gnico

incumplimiento y sélo se aplicara una tnica penalidad.

Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccién a la baja.
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MARCAS VIALES. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

122

sobre la calzada.
Articulo 700 del PG-3.

5 puntos por kilémetro y calzada.

Marcas viales. Resistencia al deslizamiento

"UNE-EN-1436. Materiales para sefalizacion vial honzdhfél. Com'portamiénto de las rﬁarééé Vlalbesﬂaphcadas

Notas de servicio, érdenes circulares u otras disposiciones vigentes emitidas por la DGC.

ED

Se medira la resistencia al deslizamiento SRT, de acuerdo con la norma UNE-EN-1436 (Anexo D).Seﬂ mediran

Umbral de valores | Tiempo de
puntuales respuesta para
correccion
45 1 semana

Valores medios en 1

% de correccion de

Valores medios en 1 km

% de correccion de la

km la tarifa base del afio tarifa base del aiio
hasta proxima hasta préoxima
medida medida

>60 0,003 % SRT medio<50 -0,5%

Se obtendran los factores de correccion de la siguiente manera:
Factor correccion (fc) = (% de correccion* longitud de calzada afectada)

la baja y a la baja para correcciones al alza

e Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza para correcciones a

cumplen los valores de los umbrales.
Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccién a la baja.

7 Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta o la frecuencia de medida o si no se

Anejo 7 indicadores de Estado y de Calidad del servicio
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MARCAS VIALES. LUMINANCIA / '13;
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2

2,

UNE-EN-1436.
sobre la calzada.
Articuto 700 del PG-3.

ateriales para sefializacion vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas

Se tomaran medidas de la luminancia.

‘Umbral de valores | Tiempo de
puntuales respuesta para
correccion
Pav.bituminoso | Pav. hormigén 1 semana
0,30 0,40

Valores medios en 1 km | % de correccion| Valores medios en 1 km | % de correccion de la tarifa

de la tarifa base base del afio hasta préxima
del afo hasta medida
proxima medida
Pav.bituminoso | Pav. hormigén 0,003 % Pav.bituminoso | Pav. hormigon -0,2 %
>0,50 >0,60 <0,35 <0,45

Se obtendran los factores de correccion de la siguiente manera:
Factor correccion (fc) = (% de correccion* longitud de calzada afectada)

e Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza para correcciones
a la baja y a la baja para correcciones al alza

v Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta o la frecuencia de medida o sino se
cumplen los valores de los umbrales.

Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccién a la baja.
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SENALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO

OMBF

Seiializacion vertical y balizamiento

SEGURIDAD DE LA

valores.

valores

de,,

Se tomaran medidas una vez al aio de la retrorreflexion. Se realizara vigilancia diaria para el resto de

Umbral de vaiores medios

Tlempo :

“de

No faltaran méas de 10 hitos
de arista o balizas en todo el
tramo de concesion
No tendra pintadas, defectos
ni obstaculos.

Reposicion por desaparicion o
dafo grave

Reposicion de porticos o
banderolas
Senfales o carteles con mas
de 15 arios

Valores medios en 1 km

sefales. 72 hen
carteles

inmediata

48 h

inmediata en
sefiales. 72 hen

carteles

1 semana

ninguna

% de correccion
de la tarifa base
del
proxima medida

afio hasta

Valores medios en
tramo de 1 km

tarifa base del

Umbral de Tiempo
puntuales respuesta para|en tramo de 1 km respuesta para
correccion desde correccion
que se detecte
Los especificados en el 48 h 1,05 del valor minimo, VRRmin, 1 mes
apartado 701.5.1 del PG-3, especificado en el en el
VRRmin apartado 701.5.1 del PG-3
No faltara ninguna sefal. inmediata en

% de correccion de la

hasta proxima medida

ano

Valor >1,5 x VRRmin

0,003 %

Valor medio<1,2 x VRRmin

-0,2 %

31

::.‘“:‘ﬁ‘l‘:
PRRENS
11:7,3} o



AR

SEGURIM@E LA Vi&
[

Seiializacion vertical y balizamiento
Se considerara que se incurre en una correccion o penalidad por cada sefial, cartel o suma de hitos de arista izas =
e v
_s//’y

10 con cumplimiento o incumplimiento, segun sea el caso, de los valores definidos.

Cada factor de correccién se obtendra de la siguiente manera:

Factor correccion (fc) = (% de correccion* longitud de calzada afectada)
Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza

®
para correcciones a la baja y a la baja para correcciones al alza

v Se considerara gue se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta, o de
los valores de los umbrales, o la frecuencia de medida. No se incurrira en penalidad por incumplimiento del

valor de un umbral ha sido el resultado de un incidente o accidente.
Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores medios, del mismo pardmetro, en un

mismo km, se considerarad como un Gnico incumplimiento y sélo se aplicaré una Gnica penalidad.

Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccion a la baja.
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LIMPIEZA DE MARGENES Y AREAS DE DESCANSO

' lepleié de marvgenes"y areas de descanso
NORMATIV] - ENCIA

Se seguiran las recomendaciones o normativas vigentes

Basura 1: Numero de elementos mayores de 10 cm ( Para el calculo del numero medio en un tramo de un kilometro de
calzada se tomaran 5 medidas en 5 secciones de 50 m distribuidas a lo largo del kildmetro. Cada una de esas medidas se

considera como valor puntual. Se toma el valor medio como el representativo del kilometro).

Basura 2: Elementos > 60 cm, o que supongan un peligro
Animales muertos: Numero
Pintadas: Namero

Animales muertos y Pintadas: Vigilancia diaria
Basura: 1 semana.

Umbral de valores|Tiempo de respuesta|Umbral de valores medios en tramo de 1 Tiempo de
puntuales para correccion desde | km. N° de piezas respuesta para
que se conoce correccion desde

que se conoce

Animales: Ninguno Animales: 1 h N° piezas de basura 1<10 Basura 1: 2 dias
Pintadas: Ninguna Pintadas: 24 h

Basura 2: Ninguna Basura2: 24 h

Valores medios en 1 km. De “de ' de Ia tarifa| ‘Véibfes medlos én 1 km. De basura 1 % de correccion de la
basura 1 base del afio hasta proxima tarifa base del afo
medida hasta préxima medida

N° piezas<4 0,002 % 7<N° piezas -0,1%

Valores medios en 1 km. De basura <10 cm % de correccién de la
tarifa base del afio

hasta proxima medida

N° piezas > 50 -0,1%

Se obtendran los factores de correccion de la siguiente manera:
Factor correccién (fc) = (% de correccién* longitud de calzada afectada)
e Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza para correcciones a la
baja y a la baja para correcciones al alza

v Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta o la frecuencia de
medida.

Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicard también correccién a la baja.
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LIMPIEZA Y REPARACION DE DRENAJE

Inspeccion visual.

Vigilancia diaria. Inspeccion detallada mensual
Tiempo de respuesta para correccion

g S N,
_ 57 " %,
NOM °%
2 i ] W:.
e W
Limpieza y reparacion de drenaje E‘;}

Cunetas y canalizaciones revestidas:
Deberan estar limpias y sin que el
revestimiento muestre dafios de

importancia.

Cunetas y canalizaciones sin revestimiento:
Deberan estar limpias y libres de

obstaculos.

Bajantes, arquetas y pozos, alcantarillas:
Deberan estar limpios, libres de obstaculos
y sin dafios estructurales. Deberan estar
firmemente protegidos por el terreno o

material circundante.

Caiios, tajeas, alcantarillas y similares:
Deberan estar limpias, libres de
obstrucciones y sin dafios estructurales.
Deberan estar firmemente protegidas por el

terreno o material circundante.

Drenaje profundo: Sin obstrucciones

seccion: inmediata

seccion: 7 dias

Cuando las obstrucciones alcancen al 25 % de la

Cuando las obstrucciones alcancen al 10 % de la

frecuencia de medida.

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta o la

Anejo 7 indicadores de Estado y de Calidad del servicio
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FUNCIONAMIENTO DE LA ILUMINACION

Ministerio de Foﬁénfo.

Funcionamiento de la iluminacion

“Recomendaciones para iluminacién de carreteras y tuneles

Reglamento Electrotécnico de baja Tension. (2002). Ministerio de Industria
Se tomaran medidas por equipos de alto rehdimiento que me |ra|:\v Ia Iurhinéﬁma Ven' cdim? délypé\'/iménbto y se realizaran

inspecciones visuales rutinarias de las instalaciones en general.

Umbral de valores

Se tomaran medidas una vez al ano con equipos de aito rendimiento y semanalmente se realizaran inspecciones visuales

Tléhbo de resbuesta para

rutinarias relativas al funcionamiento de los puntos de luz y del resto de los elementos (soportes, centros de mando y en general

correccion

medios en cada km

todos los componentes de las instalaciones

Umbral de valores puntuales

Tiempo de 'fesbuesta
para correccion
Limpieza y/o cambio de

luminarias en 1 mes

luminancia< 75% de la
proyectada

Limpieza de paredes y/o
cambio o limpieza de
luminarias
1 mes

inspecciones Anuales
Luminancia < 50% media del tramo

Inspecciones semanales

Lamparas con mas de 3 afios: Ninguna
Luminarias con mas de 10 afos: Ninguna
Averia que afecte a 3 o mas puntos de luz

consecutivos: Ninguna

No mas del 5% de puntos de luz averiados

48 horas
48 horas

48 horas
48 horas
Tiempo maximo de
reposicién de baculo
danado: 5 dias

Umbral de valores

tarifa base del ano hasta

medios en cada km
proxima inspeccion
<95 % de las -0,2 %
proyectadas
Umbral de valores
puntuales
> 3% de puntos de luz 0,2%
averiados
2 puntos de luz -0,2%
consecutivos apagados
1 punto de luz averiado -0,1%
mas de 15 dias
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Funcionamiento de la iluminacién

)’D
A
y O
o
- g

Cada factor de correccion se obtendra de la siguiente manera:

e Factor correccion (fc) = (% de correccion)
v

Se considerara que se incurre en una correccién o penalidad por cada incumplimiento de los vaiores definidos.

valores de los umbrales, o la frecuencia de medida.
v

considerara como un Unico incumplimiento y sélo se aplicara una tnica correccion o penalidad
Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccién a la baja.

o, i
Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta, o de los

Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores medios, del mismo parametro, en un mismo km, se

:|€l
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>
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ESTADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE TUNELES
e ‘ e

Estado de elementos estructurales de tuneles

ARA LA
fgm,;»'-“ , 3
DE LA ViA

‘Mediante insbeéciéh visual, calificando segn la siguiente escala:
1, construccién nueva.

2, estado excelente: sin deterioros.

3, estado bueno: no son necesarias reparaciones salvo en ciertas zonas/elementos con deterioros leves aislados (separados mas
de 3 m) y algunas pequefias zonas con eflorescencias.

4, estado regular: son necesarias reparaciones leves pero los elementos estructurales continian cumpliendo su funcién. En el
hormigén aparecen grietas de gravedad media (anchura> 1mm) con separaciones entre 1,5 y 3 m con presencia de
eflorescencias y filtraciones leves (goteras<30 gotas/min). Pueden aparecer pequefias pérdidas de material (delaminaciones,
desconchados) o grietas en malla grande pero sin ninguna armadura expuesta.

5, estado malo: se necesitan reparaciones importantes y los elementos estructurales no funcionan tal y como fueron disefiados.
Las grietas, las eflorescencias y el descascarillado estan presentes en una amplia superficie y se presentan filtraciones graves
(goteras>30 gotas/min, tramos>1/min/100m). El hormigon presenta mas del 50 % de su superficie con delaminaciones y
desconchones y las armaduras expuestas han perdido hasta un 15 % de su cuantia.

6, estado grave: se necesitan reparaciones importantes de forma inmediata para mantener el tinel abierto al trafico. La seccion
del tinel se ha comenzado a deformar y no admite la carga estructural para la que fue disefiada sin efectuar reparaciones
inmediatas. El hormigon presenta una extensa superficie con delaminaciones y numerosos deterioros graves: grietas (>3 mm),
desconchones (profundidad>25 mm, didmetro>150mm o armaduras descubiertas). También aparecen numerosas zonas con
problemas de filtraciones graves. Las armaduras expuestas han perdido hasta el 40 % de su cuantia.

7, estado critico: es imperativo el cierre del tinel. El hormigén presenta numerosas zonas/elementos con deterioros muy graves y
ha perdido su capacidad estructural. La seccion transversal del tinel presenta deformaciones importantes. Es necesario la

realizacion de un estudio para determinar la viabilidad de una rehabilitacién de la estructura del tinel.

Mensual por la propia empresa.

Anual: se realizara una inspeccién detallada por una empresa especializada exterior.
. ORES MAXIMOS Y TIEMPDS MAXIMOS PARA PENALIDA
Umbral de

Unikb'f‘al d'e' v“allc\y)r'éks buﬁfUéleS Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta

para correccion indice global para correccion
Grietas > 3 mm 1 mes . .
. y Indicado en el informe
Desconchones: profundidad>25 mm, diametro>150mm o 2 semanas i . i
. 5 (méx. para abrir al trafico 1
armaduras descubiertas.
mes)

Filtraciones >30 gotas/min 2 semanas

Valores indice global % de correccion, por km de Valores indice global % de correccion, por km de
tunel afectado, de la tarifa tinel afectado, de la tarifa
base del afio hasta préxima base del afo hasta
medida proxima medida

Indice global < 2 0,3%/km 3<Indice global -2,0% /km

Se obtendran los factores de correccion de la siguiente manera:
Factor correccién (fc) = (% de correccién* longitud de calzada afectada)

e  Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km con tres decimales

v Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta, o de los
valores de los umbrales, o la frecuencia de medida.
v Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de indices globales, se considerara como un dnico
incumplimiento y s6lo se aplicara una Gnica penalidad.
Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicara también correccion a la baja.
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ESTADO DE LOS REVESTIMIENTOS DE TUNELES
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Mensual.

Umbral de valores puntuales

para correccion

1empo de respuesia

bral de valor

global

Tiempo de
respuesta para

correccion

Superficie de escamacion en un
elemento > 20%

Elemento con escamacion con
perforacion del material sin filtracion
Filtraciones por escamacion con

pérdida de material o junta defectuosa

Pintura del elemento
1 mes
Sustitucién del elemento
1 mes
Sustitucion del elemento
3 dias

Elementos con

escamacion>20%

revestimiento del

tanel completo

Pintura del

1 mes

o la frecuencia de medida.

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta
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FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACION DE TUNELES

HHluminacion de los tuneles

Se tomaran medidas por equipos de alto rendimiento que mediran la luminancia en cd/m® del pavimento

y de las paredes hasta una altura de 2 m en las zonas de acceso, umbral, transicion, interior y salida.

Umbral
puntuales

de valores

Tiempo de respuesta
para correccion

MOS PARAE

IDAD

Umbral de valores

medios en cada zona

Tiempob ‘d'e respuesta

para correccion

Luminancia <50%
media del tanel

Lamparas con mas de

3 afos: Ninguna

Limpieza de paredes y/o
cambio de luminarias

1 mes

Reparacion de puntos

de luz averiados en 24h

Luminancia <75% de la

proyectada

Umbral de valoreé medios

en cada zona

Limpieza de paredes y/o
cambio o limpieza de
luminarias

1 mes

afectado, de la tarifa

tanel
base del afio hasta préxima
medida

<95 % de las proyectadas

-0,5 % / km

definidos.

Cada factor de correccién obtendra de la siguiente manera:
Factor correccion (fc) = (% de correccién* longitud de calzada afectada)
° Longitud de calzada afectada: la longitud de calzada afectada medida en km enteros redondeados al alza para

Se considerara que se incurre en una correccion o penalidad por cada incumplimiento de los valores o tiempos de respuesta

correcciones a la baja y a la baja para correcciones al alza

valores de los umbrales, o la frecuencia de medida.
Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores medios, del mismo paréametro, en un mismo km o

correccion o penalidad.
Nota: Cuando el valor del indicador dé lugar a penalidad se aplicard también correccion a la baja.

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquiera de los tiempos de respuesta, o de los

tanel si es de longitud menor a 1 km, se considerara como un Unico incumplimiento y sélo se aplicaré una Gnica
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FUNCIONAMIENTO DE VENTILACION DE TUNELES

Ventilacion de los taneles

Evaluacion visual del funcionamiento de los ventiladores, obstruccion de las bocas y conductos de

ventilacion, anclajes de sujecién y obstruccion de conductos accesibles.

Ensayos de estanqueidad para el sistema de conductos.

Cada 3-6 min segun lo indicado en el manual de explotacion: opacidad y nivel CO.
Diaria: funcionamiento ventiladores.

Mensual: obstruccion de las bocas de ventilacion.

Anual: anclajes de sujecion, obstruccion de conductos accesibles y estado de las juntas de
estanqueidad accesibles del sistema.

Cada afio: Prueba del funcionamiento del sistema de ventilacién, incluyendo protocolos, etc.

Cada 2 afios: pruebas de vibracion de los ventiladores en funcionamiento por una empresa externa
especializada.

Cada 5 afos: pruebas de estanqueidad del sistema de ventilacion por una empresa externa
especializada.

Umbral de valores puntuales - Tiempo

de

respuesta para
correccién

Opacidad < 9107 m” 1 hora

Concentracién CO < 150 p.p.m. 1 hora

Funcionamiento ventiladores: todos funcionando diariamente 1 dia

Obstruccion de bocas de ventilacion: ninguna 3 horas

Anclajes de sujecion: todos en perfecto estado 3 dias

Obstrucciéon de conductos: ningln elemento/suciedad presente 3 dias

Juntas de estanqueidad del sistema: buen estado 3 dias

Resultado informe de prueba de funcionamiento 1 mes

Resultado informe pruebas de indice de vibracion: menor que lo indicado en las | Indicado en el

especificaciones del ventilador — aprobado. informe

Resultado informe ensayo de estanqueidad: pérdidas menores que las indicadas Indicado en el

en el proyecto — aprobado. informe

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquier tiempo de respuesta o
frecuencia de medida.
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EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS EN TUNELES

Inspeccion visual de fugas en el sistema de abastecimiento de agua (deposnos; tuberias, bocas).

Inspeccion visual de accesibilidad, sefalizacion, buen estado aparente, precintos, seguros, presion vy

caducidad de extintores.

Trimestral: inspeccion visual del sistema de abastecimiento de agua y de extintores.
Anual: control de presion y estanqueidad del sistema de abastecimiento completo por una empresa
externa.

Umbral de valores puntuales Tiempo de respuesta para

correccion desde que se

conoce
Fugas en depésitos, tuberias y bocas: ninguna Inmediata

Humedades en juntas del circuito: ninguna 1 dia

Resultado de la inspeccion de extintores: correcto. Inmediata

Resultado del informe de prueba completa de circuito de Indicado en el informe.

abastecimiento: sin fugas y con presién suficiente

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquier tiempo de respuesta o
frecuencia de medida.
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ESTADO DE INSTALACION ELECTRICA DE TUNELES

Mensual: revision general mediante inspeccion visual de la instalacion por
se emita un informe del estado de la instalacién incluyendo los
En este informe se indicara si la instalacién presenta o no:

- tapas y elementos de seguridad en su ubicacion correcta

- dafios o corrosion en cableado y otros elementos

- etc.

Cada 2 afios: termografia por infrarrojos para detectar elementos criticos.
MPOS MAXIMOS PARA PENALIDAD

Anual: se realizara una inspeccion de la instalacion por una empresa externa especializada tras la que

transformadores, cuadros, interruptores, subestaciones, centros de control, grupos electrogenos, etc.

- valores adecuados para voltajes y niveles de presion y temperatura,

- distancias de seguridad suficientes a los elementos de la instalacion

- sefalizacién adecuada en cuadros de mando y en elementos peligrosos

Finalmente, este informe emitira un dictamen favorable o desfavorable sobre la instalacion.

la propia empresa.

diferentes elementos: SAl,

Umbral de valores puntuales

Tiempo de respuesta para

correccion desde que se

Dictamen del informe anual de la empresa especializada: aprobado
Resultado del informe de la termografia trianual: sin puntos criticos

conoce
Estado inusual de la instalacion (cables con dafios/defectos,

equipos/elementos con sintomas de averia o sobrecalentamiento):

ninguno 24 h

Indicado en el informe

Indicado en el informe

frecuencia de medida.

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquier tiempo de respuesta o
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACION EN TUNELES
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sEcURISAD DELAVIA &4
Prueba de comunicacién con poste's SO0S, radio, telefonia y megafonia.

Caracterizacion de la inteligibilidad en sistemas de megafonia subjetiva y objetiva (RASTI, STI).
Inspeccién visual de las juntas de los equipos, de las aberturas de ventilacion y del cableado.

5

Funcionamiento del sistema de comunicacion en

tineles

Diario: comprobacion cc;munlcacmn en postés SOS, radio y teiéféno. Compro;bécmh'vi»suél de Iu'z': de
encendido de los amplificadores de megafonia.

Semanal: prueba de funcionamiento de megafonia.

Trimestral: comprobacién de las juntas y aberturas de ventilacion de los equipos y amplificadores.

Cada cinco afios: comprobacion del circuito completo de cableado y de Igs baterias. Informe de

empresa acustica especializada sobre inteligibilidad de megafonia
IEMPO! MAX[M ARA PENALIDAD
Umbral de valores puntuales T Tiempo de respuesta para
correccion desde que se

conoce
Postes SOS sin transmisién o recepcién: ninguno 5 horas
Transmision por emisora de radio: perfecta en todo el tinel 5 horas

Transmision teléfono movil interior-interior y interior exterior: perfecta |5 horas

en todo el tinel

Microfonos sin transmision: ninguno Inmediata
Zonas sin recepcion subjetiva correcta de megafonia: ninguna Inmediata
Resultado informe acustica: aprobado Indicado en el informe

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquier tiempo de respuesta o

frecuencia de medida.
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE TUNELES

MEDIDA

Funcionamiento del sistema de vigilancia de tineles

opacimetros con filtro patrén.

DE MEDID

Comprobacion de la calibracién de los detectores elecfquuimicos de CO con gas patrén, y de los

Comprobacion del sistema automatico de deteccién de incidentes (DAI).

Comprobacion visual de la transmision de imagenes por circuito de TV.

Dlarid. crrcmto TV

Semestral: detectores de CO, opacimetros y sistema automatico de deteccion de incidentes.

Umbral de valores puntuales

Tiempo de respuesta para

correccion desde que se

Deteccion automatica de incidentes (DAI): siempre

Camara mal enfocada, mal encuadrada o sin sefial: ninguna

conoce
Detectores de CO sin calibrar: ninguno Inmediata
Opacimetros sin calibrar: ninguno Inmediata

Inmediata. Si existen
detectores de CO o
opacimetros: reparacién o
sustitucion en 24 h.

Inmediata

frecuencia de medida.

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquier tiempo de respuesta o
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DESPEJE DE LAS ZONAS DE EMERGENCIA DE TUNELES

Inspeccion visual de todas las salidas y galerias de emergencné;
RECUE! E MEDID

Semanal

mbral de valores puntuales Tiempo de respuesta para correccion

desde que se conoce

Presencia de obstaculos, basura u otro material: ninguno Inmediata

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple el tiempo de respuesta o la frecuencia

de medida.
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BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCION
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Tiempo de respuesta para correccién desde que se conoce

Debe estar libre de defectos
estructurales.

Postes y conexiones en perfecto
estado. No existiran perfiles IPN
como postes y se cumplira la
Orden Circular 18/2004 “Criterios
de empleo de sistemas de
proteccién para motociclistas”
Todos los elementos estaran
exentos de oxidacion.

Barreras de hormigon: Perfecto
estado sin pintadas, ni
desprendimientos. Bien alineadas
Tipo, situacion, altura y
separacion de obstaculos de

barreras: segin normativa

Si los defectos o dafios detectados suponen un peligro y pudieran
afectar a la seguridad vial se sefializaran y balizaran en 1 h y se
repararan en 24 h.

En caso contrario se repararan en 5 dias

No se admiten incumplimientos de normativa.

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquier tiempo de respuesta o la
frecuencia de medida. Para el calculo del importe de las penalidades por incumplimiento del tiempo de
respuesta se redondearan al alza, a km enteros, cada una de las longitudes continuas afectadas en las

que se haya incurrido en incumplimiento.
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ATENCION A INCIDENTES Y ACCIDENTES

Tiempo de respuesta desde que se conoce

Siempre ante cualquier incidente/accidente, una
patrulla se personarda en el lugar con la
consiguiente sefializaciéon y balizamiento, labores
de atencién a heridos, encauzamiento de trafico,
advertencia a los usuarios, asistencia a la policia y

cualquier otra necesaria.

Atencion, Sefializacion y balizamiento: 1 h
Reparaciones y sustituciones de Ila
sefalizacién, del balizamiento y de los
elementos de contencion: 24 h

Reparaciones y  sustituciones  que
necesiten medios de  construccion

adicionales: 1 semana

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquier tiempo de respuesta.
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OCUPACION DE CARRILES

Cuando se produzcan.

% 'Incur‘np miento de Io prééérité sobre odupabién de carriles en la Normativa vigente,
Ordenes Circulares y Notas de servicio de la DGC.
v Longitudes de retencién mayores de 200 m con velocidad de circulacion de los vehiculos

inferior a 40 km/h debidas al corte de carriles por parte del concesionario.

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquier aspecto de los

indicados en valores para penalidad.
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NIVEL DE SERVICIO

Nivel de servicio

El indicador del nivel de servicio de la autovia se calculara de la siguiente

< (h +n; )lj
140= ) ~———1
J=r
J=1 .
h> 1 J

j=1
donde:
li= Longitud de subtramo j en kilbmetros
r= Numero de subtramos diferenciados en que se divide la concesion
nFF= Numero de horas en el afio con nivel de servicio E y F en el subtramo j
h = Numero total de horas del afio considerado
La tramificacion de la concesién sera la indicada por la DGC asi como la manera de evaluar el nivel de

servicio en cada subtramo.

Se tomaran medidas una vez al afio.

Umbral Correccion al alza anual Correccion a la baja anual

1,00<140<1,02 (1-140)/5 140>1,02 -(1-140)/5

El importe de las correccién se aplicara solamente una vez al afo tras realizar las mediciones y sera

resultado de multiplicar la correccién por el canon de demanda total del afio desde la dltima medida.
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Diaria. Se dispondran los recorridos de vigilancia especifica que, por parte de equipos debidamente
instruidos para observar y, en su caso, atender directamente las anomalias, deben realizarse cada dia
incluso festivos

o Se hara vigilancia todos los dias durante la duracién del contrato de forma permanente, de
manera que se realice al menos un recorrido diario en cada una de las calzadas. En horario
nocturno y en circunstancias meteorologicas que se prevean adversas o de altas intensidades
de trafico, el equipo de vigilancia estara formado por, al menos, dos personas. En estos
periodos en que se prevean circunstancias meteorologicas adversas o de altas intensidades de
trafico la vigilancia se realizara de manera ininterrumpida. El incumplimiento de las labores de
vigilancia en estos periodos se considerard, en todo caso, que afecta a la seguridad vial

e Cuando exista un centro de control de tuneles habra en dicho centro un servicio permanente de
vigilancia con dos personas.

e Todos los vehiculos dispondran de un equipo que registre en todo momento su posicion
mediante GPS. Estos registros se descargaran en el sistema de gestion diariamente y serviran
para verificar recorridos, tiempos de respuesta, etc. Se realizaran informes mensuales
incluyendo estadisticas y recorridos.

e La actividad de vigilancia estara sujeta a las Ordenes Circulares, notas de servicio y, mientras

no se contradiga con lo especificado en los Pliegos del presente contrato, al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Servicios de asistencia Técnica para la

ejecucién de diversas operaciones de conservacion y explotacion y sus anejos.

Se considerara que se ha incurrido en penalidad si no se cumple cualquier aspecto de los indicados
en valores para penalidad.
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ANEXO N°8. IMPORTE DE LAS PENALIDADES POR INCUMPLIMW
INDICADORES

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
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IMPORTE DE LAS PENALIDADES POR INCUMPE‘I’MI’ENTE
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ANEXO N° 8
INDICADORES

Como se ha mencionado en el presente Pliego se incluyen en este anej&.\
[+

penalidades por incumplimiento de los umbrales, tiempos de respuesta o frecuencxa
Indicadores de Estado y Calidad del Servicio definidos en el Anexo n° 7 del presente Pliego. Estas

penalidades se aplicaran simultdneamente con las correcciones a la baja deducidas del Anexo n®7



110
111
12
13
114
115
16
117
118
19
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Firme. Resistencia al deslizamiento
Firme. Macrotextura

Firme. Regularidad longitudinal
Firme. Capacidad estructural

Firme. Regularidad transversal
Firme. Fisuracion y fatiga

Firme. Fisuracion en hormigoén
Firme. Transferencia de carga
Firme. Asentamiento

Firme. Baches

Firme. Limpieza de firme drenante
Taludes

Siegas, podas y desbroce
Mantenimiento de plantaciones
Limpieza de calzada y arcenes
Puentes

Vialidad invernal

Seguridad vial. Peligrosidad
Seguridad vial. Mortalidad
Seguridad vial. Actuaciones en TCA
Marcas viales. Retrorreflexion
Marcas viales. Resistencia al deslizamiento
Marcas viales. Luminancia
Senalizacién vertical y balizamiento
Limpieza de margenes y areas de descanso
Limpieza y reparacion de drenaje
Funcionamiento de la iluminacién
Taneles. Elementos estructurales
Taneles. Revestimientos

Taneles. lluminacién

Taneles. Ventilacion

Taneles. Extincion incendios
Taneles. Instal. eléctrica

Taneles. Sist. de comunicacion
Tuaneles. Sist. de vigilancia
Tuneles. Despeje zonas de emergencia
Barreras y elementos de contencién
Atencion a incidentes y accidentes
Ocupacioén de carriles

Nivel de servicio

Vigilancia




El importe de las penalidades de los indicadores siguientes:
11,12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 111, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 125, 137

3SUNG
.

6l

.\J:’_} . ‘. o
sera resultado de multiplicar la tarifa corregida con los valores de este anexo porgicgs vehicilo al
. ) . \" B =y
del mes en el tramo de autovia concesionado y por la longitud de calzada afectada. W B3 S
R v
T

SIENDO:
e TARIFA BASE CORREGIDA = TARIFA BASE * (CORRECCION)/100

e LONGITUD DE CALZADA AFECTADA: LA LONGITUD DE CALZADA AFECTADA MEDIDA EN KM
ENTEROS REDONDEADOS AL ALZA

En aquellos casos en que el incumplimiento descrito en la ficha correspondiente del indicador del Anexo 7
sea de un valor puntual, o del tiempo de respuesta en la correccion, o de la frecuencia de medida, o de un
umbral no asociado a longitud de calzada se adoptara para el calculo del importe como longitud de calzada
afectada el valor de un (1) km.

Si se produjeran incumplimientos de valores puntuales y de valores ,medios en un mismo km, se
considerara como un Unico incumplimiento y solo se aplicara una tnica penalidad

El importe unitario de cada penalidad descrita en la ficha correspondiente del indicador del Anexo 7 de los
indicadores siguientes:
19, 110, 112, 116, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 141

sera resultado de multiplicar la tarifa corregida con los valores de este anexo por los vehiculos-km totales

del mes en el tramo de autovia concesionado.

Importe Penalidad = ( tarifa base corregida * veh-km totales)
SIENDO:
e TARIFA BASE CORREGIDA = TARIFA BASE * (CORRECCION)/100

A continuacion se adjuntan para cada tipo de incumplimiento de cada indicador el factor de correccion de la

tarifa base del afio que se aplicara hasta que se corrija.



110
111
112
113
114
115
16
117
118
119
120

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

138

138
139
140

141

141

DESCRIPCION

Firme. Resistencia al deslizamiento
Firme. Macrotextura

Firme. Regularidad longitudinal
Firme. Capacidad estructural
Firme. Regularidad transversal
Firme. Fisuracion y fatiga

Firme. Fisuracién en hormigén
Firme. Transferencia de carga
Firme. Asentamiento

Firme. Baches

Firme. Limpieza de firme drenante
Taludes

Siegas, podas y desbroce
Mantenimiento de plantaciones
Limpieza de calzada y arcenes
Puentes

Vialidad invernal

Seguridad vial. Peligrosidad
Seguridad vial. Mortalidad

Seguridad vial. Actuaciones en TCA
Seguridad vial. Indice de peligrosidad transcurrido
un afio

Marcas viales. Retrorreflexion

Marcas viales. Resistencia al deslizamiento
Marcas viales. Luminancia

Sefalizacion vertical y balizamiento
Limpieza de margenes y areas de descanso
Limpieza y reparacion de drenaje
Funcionamiento de la iluminacién

Tuneles. Elementos estructurales

Tuneles. Revestimientos

Tuneles. lluminacion

Tuneles. Ventilacién

Tuneles. Extincién incendios

Tuneles. Instal. eléctrica

Tuneles. Sist. de comunicacién

Tuaneles. Sist. de vigilancia

Tuaneles. Despeje zonas de emergencia

Barreras y elementos de contencion

Atencién a incidentes y accidentes. Atencion,
sefializacion y balizamiento

Atencion a incidentes y accidentes. Reparaciones
y sustituciones

Ocupacion de carriles

Nivel de servicio

Vigilancia. Vigilancia diaria y recorridos. Vigilancia
en dentro de control

Vigilancia. Registro de recorridos de vehiculos.
Informes mensuales. Sujecién a Ordenes
circulares y notas de servicio.

Correccion
penalldad leve p

-2,00
-7,50
-0,40
-6,25
-0,40
-0,70
-0,10
-0,10
-0,10
-0,20

-0,30
-1,00
-0,80
-7,50
-3,50

-3,50

-1,00

C‘lbn\
hdad grave’ a\




ANEXO N°9. PREVISION DE TRAFICO PARA CADA ANO DE
DE VIGENCIA DEL CONTRATO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
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ANEXO N°10 MEDIOS MINIMOS DISPONIBLES PARA LOS S"l':'R AJGS: '
DEL AREA 3: CONSERVACION Y EXPLOTA l
INFRAESTRUCTURAS

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES





