
VALORACIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTO 3

CAPITULO	P.E.M.		P.B.L. con I.V.A.	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
ACTUACIONES DEL ESTUDIO INFORMATIVO				
ACTUACIÓN 1.- ADAPTACIÓN DE LA ESTACIÓN FERROVIARIA		70.080.454,10 €		100.908.845,86 €
1.1.- VÍA	21.000.000,00 €		30.237.900,00 €	
1.1.1. VÍAS	4.000.000,00 €			
1.1.2. APARATOS Y BRETELLE	11.000.000,00 €			
1.1.3. CAMBIADORES DE ANCHO	6.000.000,00 €			
1.2.- ELECTRIFICACIÓN	3.000.000,00 €		4.319.700,00 €	
1.2.1. EQUIPOS DE VÍA HASTA CONEXIÓN AMOERIO	2.000.000,00 €			
1.2.2. APARATOS Y ESTACION	1.000.000,00 €			
1.3.- IISCC	12.000.000,00 €		17.278.800,00 €	
1.3.1. AMPLIACION ENCLAVAMIENTO	10.000.000,00 €			
1.3.2. MODIFICACION POR CAMBIADORES	2.000.000,00 €			
1.4.- ANDENES NUEVOS	2.405.000,00 €		3.462.959,50 €	
1.4.1. ANDÉN 4	1.150.000,00 €			
1.4.2. ANDÉN 5	1.255.000,00 €			
1.5.- VÍAS EVACUACIÓN ANDENES	140.000,00 €		201.586,00 €	
1.6.- REFORMA DE ANDENES EXISTENTES	2.715.000,00 €		3.909.328,50 €	
1.6.1. ACTUACIONES EN PASO INFERIOR	125.000,00 €			
1.6.2. ANDÉN 1	440.000,00 €			
1.6.3. ANDÉN 2	920.000,00 €			
1.6.4. ANDÉN 3	1.230.000,00 €			
1.7.- EDIFICACIÓN	10.090.818,43 €		14.529.769,46 €	
1.8.- CUBIERTA	13.725.762,37 €		19.763.725,24 €	
1.9.- URBANIZACIÓN, PLAZA ACCESO, DROP-OFF Y VIAL	2.446.415,32 €		3.522.593,42 €	
1.10.- DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ASOCIADAS	2.557.457,98 €		3.682.483,75 €	
ACTUACIÓN 2.- PASARELA PEATONAL DE CONEXIÓN URBANA		4.314.922,06 €		6.213.056,27 €
2.1.- PASARELA URBANA PEATONAL SOBRE VIAS	4.297.275,00 €		6.187.646,27 €	
2.2.- DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ASOCIADAS	17.647,06 €		25.410,00 €	
ACTUACIÓN 3.1- LOSA SOBRE VÍAS. OBRA CIVIL		7.920.392,47 €		11.404.573,12 €
3.1.1.- ESTRUCTURA DE CAJÓN FERROVIARIO	7.893.661,38 €		11.366.083,02 €	
3.1.2.- DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ASOCIADAS	26.731,09 €		38.490,10 €	
TOTAL ESTUDIO INFORMATIVO		82.315.768,63 €		118.526.475,26 €

CAPITULO	P.E.M.		P.B.L. con I.V.A.	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
ACTUACIONES URBANAS NO CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO INFORMATIVO				
ACTUACIÓN 3.2- LOSA SOBRE VÍAS. URBANIZACIÓN		4.266.586,87 €		6.143.458,43 €
3.2.1.- URBANIZACIÓN	4.266.586,87 €		6.143.458,43 €	
ACTUACIÓN 4.- NUEVO VIAL SOBRE VÍAS (OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN)		8.069.512,16 €		11.619.290,56 €
4.1.- VIAL	5.117.647,06 €		7.368.900,00 €	
4.1.- TALUDES LATERALES	914.860,90 €		1.317.308,21 €	
5.1.- DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ASOCIADAS	2.037.004,20 €		2.933.082,35 €	
ACTUACIÓN 5.- LOSA ADICIONAL SOBRE VÍAS (OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN)		6.875.125,02 €		9.899.492,52 €
5.1.-ESTRUCTURA DE CAJÓN FERROVIARIO	4.476.063,98 €		6.445.084,52 €	
5.2.- PAVIMENTOS, MOBILIARIO Y JARDINERÍA	2.394.901,38 €		3.448.418,50 €	
5.1.- DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ASOCIADAS	4.159,66 €		5.989,50 €	
TOTAL ACTUACIONES URBANAS		19.211.224,06 €		27.662.241,52 €