

DOCUMENTO Nº 7 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN		
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA A-67. AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD. TRAMO: POLANCO - SANTANDER		
CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE (€)
1	TRABAJOS PREVIOS	2.173.135,30 €
2	EXPLANACIÓN	7.399.022,32 €
3	DRENAJE	3.987.468,02 €
4	FIRMES Y PAVIMENTOS	13.959.833,94 €
5	ESTRUCTURAS Y MUROS	19.912.440,88 €
6	SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS	4.904.538,61 €
7	INTEGRACIÓN AMBIENTAL	22.277.078,68 €
8	REPOSICIÓN DE SERVICIOS	4.043.373,62 €
9	SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO	3.925.939,60 €
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS	1.261.012,82 €
11	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.257.500,00 €
12	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS	48.831,32 €
13	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	638.500,00 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		85.788.675,11 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL		85.788.675,11 €
13% GASTOS GENERALES		11.152.527,76 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL		5.147.320,51 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN		102.088.523,38 €
21% IVA		21.438.589,91 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA		123.527.113,29 €
<p>Asciende el presente Presupuesto de Licitación a la expresada cantidad de: CIENTO DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (102.088.523,38 €)</p> <p>Asciende el presente presupuesto de Licitación con IVA a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TRECE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (123.527.113,29 €)</p>		
Santander, marzo de 2018		
Los Ingenieros Autores del Proyecto		El Ingeniero Director del Proyecto
 		
Fdo: D. Josué García Calderón D. Jonás Casquero Cecilio		Fdo: D. Guillermo Arroyo Prieto
		El Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria  Fdo: D. Fernando Hernández Alastuey