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1.-  INTRODUCCIÓN 

Se presenta a continuación la valoración económica de cada una de las alternativas 

consideradas en las presentes fases del Estudio informativo, a escala 1:5.000. 

2.-  UNIDADES DE OBRA EMPLEADAS 

Debido al nivel de detalle que se puede alcanzar en el estudio de las nuevas 

variantes de trazado a escala 1:5.000, se ha optado por emplear unidades de obra 

generales acordes con ese nivel de definición. 

A continuación se indican los capítulos principales que se han considerado para la 

valoración de las distintas alternativas. 

2.1.-  Movimiento de tierras 

Por la facilidad para obtener las mediciones de movimiento de tierras a partir del 

programa de trazado utilizado, se consideran unidades de obra tales como despeje y 

desbroce, volumen de desmonte y de terraplén, etc. a los cuales se aplican los 

precios básicos usualmente empleados en proyectos. 

2.2.-  Drenaje 

Se consideran las unidades básicas del drenaje distinguiéndose el transversal, con 

sus unidades básicas de obras de fábrica, del longitudinal, el cual se ha valorado de 

acuerdo a la longitud de desmonte de cada alternativa. 

2.3.-  Estructuras y Túneles 

Se aplican precios por metro cuadrado de tablero para cada tipo de estructura 

(viaductos y pérgolas); mientras que para la partida de túnel se adopta un precio por 

metro lineal de túnel o de falso túnel, según sea el caso. Las salidas de emergencia 

de los túneles se resuelven mediante pozos verticales, con separación tal que haya 

una salida como máximo a 500 m. de cualquier punto del túnel. También se han 

valorado las explanaciones destinadas a zonas de evacuación en las boquillas de 

túnel y para instalaciones. 

Para los pasos superiores e inferiores tanto de carreteros como de caminos se 

aplican precios por unidad de paso. 

2.4.-  Vía 

En este capítulo se consideran dos precios, uno de vía sobre balasto, incluyendo 

todas las operaciones de armado de vía y la parte proporcional de traviesas, carril, 

sujeciones y demás elementos de la superestructura. El otro precio será de vía en 

placa, incluyendo en este caso la solera de hormigón armado, el sistema de 

sujeciones seleccionado y el resto de elementos necesarios para su correcta 

ejecución. 

Ambas unidades se medirán por longitud de vía, distinguiéndose si es vía doble o 

única. 

2.5.-  Electrificación, seguridad y comunicaciones 

Los criterios son los mismos que para el capítulo de vía, adoptando precios unitarios 

por metro (m) de vía, para el concepto de electrificación y de instalaciones de 

seguridad y comunicaciones. 

Las subestaciones y la acometida a la red general se valora en el mismo capítulo 

pero en unidades distintas. 

Las instalaciones de seguridad se medirá por metro de vía, teneindo una unidad 

representativa de la obra civil necesaria y otra de los elementos electromecánicos 

que conformarían el sistema. 

2.6.-  Estaciones 

Las estaciones se valorarán como una partida global, distinguiéndose entre aquellas 

que se construirán en superficie y las que serán subterráneas. 
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2.7.-  Integración ambiental 

Dado que la mayor parte del ámbito de estudio presenta unas características 

similares desde el punto de vista ambiental, se ha tomado un precio único por metro 

lineal de línea como valoración de todas las actividades de integración ambiental. 

2.8.-  Reposición de Servidumbres 

Para la reposición o nueva ejecución de los viales que cruzan la vía, se aplican 

precios habituales en explanaciones.  

Estas actuaciones incluyen movimientos de tierras (formación de terraplén, 

formación de explanada y ejecución de bermas), reposición de firmes, y reposición 

de señalización existente, y adecuación de la misma. La señalización se considera 

incluida proporcionalmente en las unidades empleadas. 

En cuanto a la reposición de abastecimiento, saneamiento y riego, se ha estimado 

conveniente incluir este concepto como unidad por kilómetro (Km). de corredor 

ferroviario, en función de valoraciones realizadas en estudios similares. Los servicios 

y riegos afectados identificados se han valorado aparte. 

2.9.-  Obras complementarias 

Se valorará en este capítulo las unidades correspondientes al cerramiento, 

consistente en malla metálica, los accesos a la plataforma y zonas auxiliares 8por 

ejemplo las explanaciones para las subestaciones de tracción), los caminos de 

servicio necesarios y los hitos de deslinde. 

2.10.-  Situaciones provisionales 

Se valorarán las situaciones provisionales producidas por la interacción entre los 

viales existentes y el trazado propuesto y las estaciones. 

2.11.-  Reposición de Servicios 

Se ha incluido este concepto como unidad por Km. de actuación, distinguiendo entre 

los tramos en zonas urbanas y las zonas rústicas con menor densidad de servicios.  

2.12.-  Imprevistos y seguridad y salud 

Dada la fase actual del estudio, se han considerado dos partidas alzadas: una para 

la seguridad y salud y otra para posibles imprevistos, cuya valoración viene dada 

como un porcentaje del presupuesto total. 

3.-  VALORACIÓN POR FASES 

Dentro del presente documento se va a realizar, tal y como se ha indicado en la 

introducción, el cálculo de la valoración económica de cada una de las alternativas 

consideradas en la presente fase del estudio. 

Una vez realizado el cálculo, se va a proceder al cálculo del coste de ejecución del 

trayecto completo Valencia (Cullera) – Alicante, en cada una de las fases en las que 

se ha dividido la ejecución de dicho trayecto, cuyas fases se corresponden con las 

siguientes: 

• Fase I. Prolongación de la Línea Silla – Gandía hasta Oliva. 

• Fase II. Prolongación de la Línea Silla – Oliva hasta Denia. 

• Fase III. Conexión Ferroviaria de Benidorm con la Red Ferroviaria de Interés 

General. 

• Fase IV. Conexión Ferroviaria entre Denia y Benidorm. Cierre del Corredor 

completo del Tren de la Costa 

Para el cálculo de esta valoración económica por fases, se ha procedido 

primeramente a la formación de un trayecto completo Valencia (Cullera) – Alicante, 

el cual se ha realizado con las siguientes alternativas: 
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• Tramo 0 � Alternativa 0A 

• Tramo 1 � Alternativa 1B 

• Tramo 2 � Alternativa 2B 

• Tramo 3 � Alternativa 3C(BIS) 

• Tramo 4+5 � Alternativa 4B(BIS)+5A 

• Tramo 6 � Alternativa 6A 

Una vez conformado el trayecto completo Valencia (Cullera) – Alicante se ha 

procedido a su división según las diferentes fases de ejecución comentadas con 

anterioridad. 

Esta tramificación se ha realizado a través de las siguientes alternativas completas o 

subtramos de alternativas: 

• Fase I.  

o Alternativa 0A (Completa) 

o Alternativa 1B (Completa) 

o Alternativa 2B (Tramo desde el PK 0+000 hasta el PK 5+200 

“incluyendo la estación de Oliva”) 

• Fase II.  

o Alternativa 2B (Tramo desde el PK 5+200 “a partir de la estación de 

Oliva” hasta el PK final de la alternativa) 

o Alternativa 3C(BIS) (Ramal Valencia – Alicante) 

 

 

• Fase III.  

o Alternativa 4B(BIS)+5A (Tramo desde El PK 14+800 “incluida la 

estación de Benidorm” hasta el PK final de la alternativa) 

o Alternativa 6A (Completa) 

• Fase IV.  

o Alternativa 4B(BIS)+5A (Tramo desde el PK 0+000 hasta el PK 14+800 

“antes de la llegada a la estación de Benidorm”) 

o Alternativa 3C(BIS) (Ramal Denia – Alicante y Ramal de Cierre) 

Esta valoración económica por fases de obra se muestra dentro del Apéndice Nº1 

adjuntado al final del presente documento y sus resultados han sido utilizados para 

la elaboración del Estudio de Rentabilidad incluido dentro del Anejo Nº17 del 

presente Estudio Informativo. 
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4.-  CUADRO DE MACROPRECIOS 

A continuación se incluye un listado con las unidades de obra y sus 

correspondientes precios unitarios empleados para realizar la valoración económica 

de las distintas alternativas planteadas. 

La información de macroprecios se ha obtenido a partir de la lista incluida en los 

“Macroprecios Proyectos Básicos (BPGP 2011 v2)” elaborada por ADIF, y de 

diferentes proyectos y estudios informativos adjudicados por el Ministerio de 

Fomento y con condiciones similares al presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO Nº16.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

Pág. 6 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA – ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II. 

 



ANEJO Nº16.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA – ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II. Pág. 7 

 



ANEJO Nº16.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

Pág. 8 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA – ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II. 

 



ANEJO Nº16.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA – ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II. Pág. 9 

 



ANEJO Nº16.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

Pág. 10 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA – ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II. 

 



ANEJO Nº16.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA – ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II. Pág. 11 

 



ANEJO Nº16.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

Pág. 12 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA – ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II. 

5.-  VALORACIÓN ECONÓMICA 
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6.-  VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

 
ALTERNATIVAS 

CAPÍTULO 0A 1B 2B 3C (BIS) 4B(BIS)+5A 6A TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.972.041,14 € 2.114.643,45 € 9.512.473,34 € 14.539.841,38 € 21.698.663,28 € 17.444.290,67 €   

DRENAJE 2.743.687,38 € 510.969,03 € 1.919.932,32 € 3.264.955,44 € 2.973.910,57 € 2.411.223,03 €   

ESTRUCTURAS 5.590.947,96 € 10.456.903,68 € 25.979.266,65 € 81.593.989,16 € 101.458.571,96 € 51.478.133,55 €   

TÚNELES 0,00 € 3.181.724,95 € 0,00 € 154.506.656,05 € 28.810.122,10 € 92.185.115,45 €   

SUPERESTRUCTURA (VÍA) 14.138.867,30 € 7.267.936,65 € 15.946.700,40 € 29.414.028,51 € 23.433.049,10 € 25.339.494,70 €   

ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 1.020.670,71 € 754.072,22 € 2.002.765,83 € 4.752.228,22 € 6.996.893,92 € 4.679.501,86 €   

INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 11.124.119,80 € 5.603.802,30 € 13.086.632,30 € 19.612.493,70 € 18.034.879,00 € 20.748.027,80 €   

ELECTRIFICACIÓN VÍA 7.100.502,00 € 3.849.123,00 € 11.246.886,00 € 12.518.613,00 € 14.099.710,00 € 13.243.422,00 €   

ESTACIONES 1.045.575,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 0,00 €   

REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 3.432.188,46 € 860.430,74 € 3.458.416,41 € 5.422.261,83 € 6.887.809,49 € 6.750.929,20 €   

OBRAS COMPLEMENTARIAS 3.099.966,83 € 941.655,36 € 2.459.365,18 € 4.925.794,98 € 4.951.810,84 € 5.285.971,64 €   

SITUACIONES PROVISIONALES 75.000,00 € 75.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 375.000,00 € 300.000,00 €   

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.587.300,00 € 663.300,00 € 3.685.200,00 € 2.748.000,00 € 5.446.800,00 € 3.249.900,00 €   

IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES) 5.493.086,66 € 4.127.956,14 € 9.459.763,84 € 33.859.886,23 € 24.016.722,03 € 24.311.600,99 €   

SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) 1.208.479,06 € 908.150,35 € 2.081.148,05 € 7.449.174,97 € 5.283.678,85 € 5.348.552,22 €   

TOTAL PEM 61.632.432,30 € 46.315.667,87 € 106.138.550,32 € 379.907.923,47 € 269.467.621,13 € 272.776.163,11 € 1.136.238.358,20 € 

Gastos Generales (13%) 8.012.216,20 € 6.021.036,82 € 13.798.011,54 € 49.388.030,05 € 35.030.790,75 € 35.460.901,20 €   

Beneficio industrial (6%) 3.697.945,94 € 2.778.940,07 € 6.368.313,02 € 22.794.475,41 € 16.168.057,27 € 16.366.569,79 €   

PBL (IVA EXCLUÍDO) 73.342.594,44 € 55.115.644,76 € 126.304.874,88 € 452.090.428,93 € 320.666.469,15 € 324.603.634,10 € 1.352.123.646,25 € 

IVA 21% 15.401.944,83 € 11.574.285,40 € 26.524.023,72 € 94.938.990,07 € 67.339.958,52 € 68.166.763,16 €   

PBL (IVA INCLUÍDO) 88.744.539,27 € 66.689.930,16 € 152.828.898,60 € 547.029.419,00 € 388.006.427,67 € 392.770.397,26 € 1.636.069.611,97 € 
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APÉNDICE Nº 1.- VALORACIÓN DESGLOSADA POR FASES. 
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CAPÍTULO 
FASE 1 (DUPLICACIÓN): 

CULLERA - GANDÍA 
FASE 1 (PROLONGACIÓN): 

GANDÍA - OLIVA 
FASE 1 (COMPLETA):  

CULLERA - OLIVA 
FASE 2:  

OLIVA - DENIA 
FASE 3:  

BENIDORM - ALICANTE 
FASE 4:  

DENIA - BENIDORM  
TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.972.041,14 € 4.684.211,21 € 8.656.252,35 € 12.203.232,07 € 26.776.575,83 € 21.645.893,01 €   69.281.953,26 € 

DRENAJE 2.743.687,38 € 1.362.793,18 € 4.106.480,56 € 1.931.286,90 € 3.867.859,71 € 3.919.050,60 €   13.824.677,77 € 

ESTRUCTURAS 5.590.947,96 € 13.253.320,96 € 18.844.268,92 € 44.457.731,97 € 116.213.566,95 € 97.042.245,12 €   276.557.812,96 € 

TÚNELES 0,00 € 3.181.724,95 € 3.181.724,95 € 0,00 € 120.995.237,55 € 154.506.656,05 €   278.683.618,55 € 

SUPERESTRUCTURA (VÍA) 14.138.867,30 € 13.925.768,95 € 28.064.636,25 € 17.408.576,96 € 37.386.701,95 € 32.680.161,50 €   115.540.076,66 € 

ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 1.020.670,71 € 1.357.067,14 € 2.377.737,85 € 3.258.640,04 € 8.237.103,92 € 6.332.650,95 €   20.206.132,76 € 

INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 11.124.119,80 € 10.721.308,90 € 21.845.428,70 € 14.991.597,80 € 29.780.517,40 € 21.592.411,00 €   88.209.954,90 € 

ELECTRIFICACIÓN VÍA 7.100.502,00 € 9.867.957,00 € 16.968.459,00 € 9.710.481,00 € 21.596.926,00 € 13.782.390,00 €   62.058.256,00 € 

ESTACIONES 1.045.575,00 € 10.000.000,00 € 11.045.575,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 0,00 €   21.045.575,00 € 

REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 3.432.188,46 € 2.427.096,58 € 5.859.285,04 € 3.684.043,94 € 9.320.346,67 € 7.948.360,48 €   26.812.036,13 € 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 3.099.966,83 € 1.896.482,85 € 4.996.449,68 € 3.016.800,41 € 7.644.260,73 € 6.007.054,01 €   21.664.564,83 € 

SITUACIONES PROVISIONALES 75.000,00 € 300.000,00 € 375.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 €   1.425.000,00 € 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.587.300,00 € 1.658.304,00 € 3.245.604,00 € 3.575.451,00 € 5.592.024,00 € 4.967.421,00 €   17.380.500,00 € 

IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES) 5.493.086,66 € 7.463.603,57 € 12.956.690,23 € 11.938.784,21 € 39.286.112,07 € 37.087.429,37 €   101.269.015,88 € 

SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) 1.208.479,06 € 1.641.992,79 € 2.850.471,85 € 2.626.532,53 € 8.642.944,66 € 8.159.234,46 €   22.279.183,49 € 

PEM 61.632.432,30 € 83.741.632,08 € 145.374.064,38 € 133.953.158,82 € 440.790.177,44 € 416.120.957,55 €   1.136.238.358,20 € 

Gastos Generales (13%) 8.012.216,20 € 10.886.412,17 € 18.898.628,37 € 17.413.910,65 € 57.302.723,07 € 54.095.724,48 €   147.710.986,57 € 

Beneficio industrial (6%) 3.697.945,94 € 5.024.497,92 € 8.722.443,86 € 8.037.189,53 € 26.447.410,65 € 24.967.257,45 €   68.174.301,49 € 

PBL  (IVA EXCLUÍDO) 73.342.594,44 € 99.652.542,17 € 172.995.136,61 € 159.404.259,00 € 524.540.311,15 € 495.183.939,49 €   1.352.123.646,25 € 

IVA 21% 15.401.944,83 € 20.927.033,86 € 36.328.978,69 € 33.474.894,39 € 110.153.465,34 € 103.988.627,29 €   283.945.965,71 € 

PBL (IVA INCLUÍDO) 88.744.539,27 € 120.579.576,03 € 209.324.115,30 € 192.879.153,39 € 634.693.776,49 € 599.172.566,78 €   1.636.069.611,97 € 

 

 

 



 



ANEJO Nº16.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA – ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II. Pág. 5 

 

 

 
FASE 1: CULLERA - OLIVA FASE 2: OLIVA - DENIA FASE 3: BENIDORM - ALICANTE FASE 4: DENIA - BENIDORM 

TOTAL 
CAPÍTULO 0A 1B 

2B 
(hasta PK 5+200) 

2B 
(desde PK 5+200) 

3CBIS 
(Ramal Valencia - Denia) 

4B(BIS)+5ª 
(desde PK 14+800) 

6A 
4B(BIS)+5ª 

(hasta PK 14+800) 

3CBIS (Ramal Denia – 
Alicante y Ramal de 

cierre) 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.972.041,14 € 2.114.643,45 € 2.569.567,76 € 6.942.905,58 € 5.260.326,49 € 9.332.285,16 € 17.444.290,67 € 12.366.378,12 € 9.279.514,89 €   

DRENAJE 2.743.687,38 € 510.969,03 € 851.824,15 € 1.068.108,17 € 863.178,73 € 1.456.636,68 € 2.411.223,03 € 1.517.273,89 € 2.401.776,71 €   

ESTRUCTURAS 5.590.947,96 € 10.456.903,68 € 2.796.417,28 € 23.182.849,37 € 21.274.882,60 € 64.735.433,40 € 51.478.133,55 € 36.723.138,56 € 60.319.106,56 €   

TÚNELES 0,00 € 3.181.724,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.810.122,10 € 92.185.115,45 € 0,00 € 154.506.656,05 €   

SUPERESTRUCTURA (VÍA) 14.138.867,30 € 7.267.936,65 € 6.657.832,30 € 9.288.868,10 € 8.119.708,86 € 12.047.207,25 € 25.339.494,70 € 11.385.841,85 € 21.294.319,65 €   

ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 1.020.670,71 € 754.072,22 € 602.994,92 € 1.399.770,91 € 1.858.869,13 € 3.557.602,06 € 4.679.501,86 € 3.439.291,86 € 2.893.359,09 €   

INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 11.124.119,80 € 5.603.802,30 € 5.117.506,60 € 7.969.125,70 € 7.022.472,10 € 9.032.489,60 € 20.748.027,80 € 9.002.389,40 € 12.590.021,60 €   

ELECTRIFICACIÓN VÍA 7.100.502,00 € 3.849.123,00 € 6.018.834,00 € 5.228.052,00 € 4.482.429,00 € 8.353.504,00 € 13.243.422,00 € 5.746.206,00 € 8.036.184,00 €   

ESTACIONES 1.045.575,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 0,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 3.432.188,46 € 860.430,74 € 1.566.665,84 € 1.891.750,57 € 1.792.293,37 € 2.569.417,47 € 6.750.929,20 € 4.318.392,02 € 3.629.968,46 €   

OBRAS COMPLEMENTARIAS 3.099.966,83 € 941.655,36 € 954.827,49 € 1.504.537,69 € 1.512.262,72 € 2.358.289,09 € 5.285.971,64 € 2.593.521,75 € 3.413.532,26 €   

SITUACIONES PROVISIONALES 75.000,00 € 75.000,00 € 225.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 €   

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.587.300,00 € 663.300,00 € 995.004,00 € 2.690.196,00 € 885.255,00 € 2.342.124,00 € 3.249.900,00 € 3.104.676,00 € 1.862.745,00 €   

IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES) 5.493.086,66 € 4.127.956,14 € 3.335.647,43 € 6.124.116,41 € 5.814.667,80 € 14.974.511,08 € 24.311.600,99 € 9.042.210,95 € 28.045.218,43 €   

SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) 1.208.479,06 € 908.150,35 € 733.842,44 € 1.347.305,61 € 1.279.226,92 € 3.294.392,44 € 5.348.552,22 € 1.989.286,41 € 6.169.948,05 €   

PEM 61.632.432,30 € 46.315.667,87 € 37.425.964,21 € 68.712.586,11 € 65.240.572,72 € 168.014.014,33 € 272.776.163,11 € 101.453.606,80 € 314.667.350,75 €   

PEM     145.374.064,38 €   133.953.158,82 €   440.790.177,44 €   416.120.957,55 € 1.136.238.358,20 € 

Gastos Generales (13%)     18.898.628,37 €   17.413.910,65 €   57.302.723,07 €   54.095.724,48 €   

Beneficio industrial (6%)     8.722.443,86 €   8.037.189,53 €   26.447.410,65 €   24.967.257,45 €   

PBL (IVA EXCLUÍDO)     172.995.136,61 €   159.404.259,00 €   524.540.311,15 €   495.183.939,49 € 1.352.123.646,25 € 

IVA 21%     36.328.978,69 €   33.474.894,39 €   110.153.465,34 €   103.988.627,29 €   

PBL (IVA INCLUÍDO)     209.324.115,30 €   192.879.153,39 €   634.693.776,49 €   599.172.566,78 € 1.636.069.611,97 € 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 

TRAMO 0 

ALTERNATIVA 0A CULLERA-XERACO GANDIA-XERACO XERACO-GANDIA EST. CULLERA EST. TAVERNES TOTAL 

CAPA DE FORMA 90.241,70 26.193,00 6.052,20 283,10 3.010,10 125.780,10 

EXCAVACION DE TUNEL           0,00 

SUBBALASTO 39.902,60 11.632,80 2.717,70 141,80 1.334,20 55.729,10 

DESMONTE 385.881,90 110.382,30 39.081,50 1.171,00 9.999,00 546.515,70 

SANEO DESMONTE 156.443,10 48.278,20 11.085,40 472,10 5.569,40 221.848,20 

RELLENO FALSO TÚNEL           0,00 

TIERRA VEGETAL 63.714,90 17.859,90 4.523,20 141,90 2.022,20 88.262,10 

TERRAPLEN 24.080,60 64,70       24.145,30 

EXCAVACION SANEO TERRAPLEN 14.403,20 67,70       14.470,90 

SANEO TERRAPLEN 14.447,30 67,60       14.514,90 

BALASTO 44.019,60 12.498,60 2.660,70 218,60 1.473,00 60.870,50 

       

       

ALTERNATIVA 0B CULLERA-GANDIA VARIANTE XERACO EST. CULLERA EST. TAVERNES EST. XERACO TOTAL 

CAPA DE FORMA 107.827,60 26.368,80 283,10 3.010,10 1.588,50 139.078,10 

EXCAVACION DE TUNEL           0,00 

SUBBALASTO 47.688,30 11.697,80 141,80 1.334,20 704,20 61.566,30 

DESMONTE 453.997,30 172.903,50 1.171,00 9.999,00 17.238,60 655.309,40 

SANEO DESMONTE 188.670,60 47.239,50 472,10 5.569,40 2.939,30 244.890,90 

RELLENO FALSO TÚNEL           0,00 

TIERRA VEGETAL 75.558,70 19.807,60 141,90 2.022,20 1.369,10 98.899,50 

TERRAPLEN 24.530,30 2.568,90       27.099,20 

EXCAVACION SANEO TERRAPLEN 14.879,10 1.909,00       16.788,10 

SANEO TERRAPLEN 14.924,10 1.896,50       16.820,60 

BALASTO 52.612,70 13.547,20 218,60 1.473,00 777,40 68.628,90 
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TRAMO 1 

ALTERNATIVA 1A TRONCO PUERTO EST. PROVISIONAL TOTAL 

CAPA DE FORMA 51.912,60 1.078,20 8.568,30 61.559,10 

EXCAVACION DE TUNEL 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBBALASTO 24.069,30 539,80 3.866,90 28.476,00 

DESMONTE 513.282,70 4.371,80 20.884,70 538.539,20 

SANEO DESMONTE 78.441,00 1.797,80 12.456,90 92.695,70 

RELLENO FALSO TÚNEL 16.972,30 0,00 0,00 16.972,30 

TIERRA VEGETAL 33.659,80 670,90 5.578,30 39.909,00 

TERRAPLEN 3.919,50 21,00 7.087,20 11.027,70 

EXCAVACION SANEO 
TERRAPLEN 

2.796,90 0,00 4.018,20 6.815,10 

SANEO TERRAPLEN 2.801,60 0,00 4.021,20 6.822,80 

BALASTO 29.742,70 578,70 3.580,10 33.901,50 

     

     

ALTERNATIVA 1B TRONCO EST. GANDIA TOTAL 
 

CAPA DE FORMA 61.681,20 1.906,80 63.588,00 
 

EXCAVACION DE TUNEL 0,00 0,00 0,00 
 

SUBBALASTO 27.365,00 841,10 28.206,10 
 

DESMONTE 262.784,10 2.955,40 265.739,50 
 

SANEO DESMONTE 81.080,40 2.375,90 83.456,30 
 

RELLENO FALSO TÚNEL 7.942,50   7.942,50 
 

TIERRA VEGETAL 41.474,40 1.315,40 42.789,80 
 

TERRAPLEN 92.578,80 2.735,50 95.314,30 
 

EXCAVACION SANEO 
TERRAPLEN 

30.828,40 1.543,60 32.372,00 
 

SANEO TERRAPLEN 30.830,50 1.545,70 32.376,20 
 

BALASTO 32.491,20 981,70 33.472,90 
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TRAMO 2 

ALTERNATIVA 2A TRONCO EST. OLIVA 1 EST. OLIVA 2 TOTAL 

CAPA DE FORMA 174.022,70 1.216,20 986,10 176.225,00 

EXCAVACION DE TUNEL       0,00 

SUBBALASTO 76.980,60 607,20 492,40 78.080,20 

DESMONTE 556.843,80 26.390,20 25.789,30 609.023,30 

SANEO DESMONTE 148.161,60 2.032,30 1.977,50 152.171,40 

RELLENO FALSO TÚNEL 8.067,70   86,60 8.154,30 

TIERRA VEGETAL 125.560,60 780,90 764,30 127.105,80 

TERRAPLEN 615.257,10     615.257,10 

EXCAVACION SANEO 
TERRAPLEN 

206.117,00     206.117,00 

SANEO TERRAPLEN 205.995,90     205.995,90 

BALASTO 95.159,60 899,70 839,70 96.899,00 

     

     

ALTERNATIVA 2B TRONCO EST. OLIVA 1 EST. OLIVA 2 TOTAL 

CAPA DE FORMA 188.287,90 2.440,60 3.324,20 194.052,70 

EXCAVACION DE TUNEL       0,00 

SUBBALASTO 82.797,20 1.081,20 1.511,20 85.389,60 

DESMONTE 201.920,90     201.920,90 

SANEO DESMONTE 133.789,70     133.789,70 

RELLENO FALSO TÚNEL       0,00 

TIERRA VEGETAL 134.986,60 1.920,70 2.380,70 139.288,00 

TERRAPLEN 701.422,60 13.725,80 16.879,10 732.027,50 

EXCAVACION SANEO 
TERRAPLEN 

272.478,50 6.100,60 7.607,80 286.186,90 

SANEO TERRAPLEN 272.470,10 6.100,50 7.607,30 286.177,90 

BALASTO 99.764,10 1.193,40 1.295,40 102.252,90 
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TRAMO 3 

ALTERNATIVA 3C VALENCIA-DENIA DENIA-ALICANTE RAMAL CIERRE EST. DENIA VARIANTE TRAM TOTAL 
  

CAPA DE FORMA 105.160,30 200.136,70 8.073,00 2.614,90 8.764,40 324.749,30 

EXCAVACION DE TUNEL   808.089,00       808.089,00 

SUBBALASTO 46.650,30 89.537,60 3.362,50 1.158,60 3.371,30 144.080,30 

DESMONTE 131.574,80 1.000.641,40 55.160,40 2.932,90 20.867,60 1.211.177,10 

SANEO DESMONTE 79.253,10 158.935,10 12.844,50 4.438,30 17.096,50 272.567,50 

RELLENO FALSO TÚNEL           0,00 

TIERRA VEGETAL 89.734,90 130.225,40 7.170,60 1.582,60 7.055,80 235.769,30 

TERRAPLEN 1.114.839,20 804.148,60 6.654,70 495,50 1.717,20 1.927.855,20 

EXCAVACION SANEO TERRAPLEN 196.728,00 177.496,90 3.773,30 449,80 1.464,10 379.912,10 

SANEO TERRAPLEN 196.545,80 177.191,80 3.773,30 448,80 1.476,50 379.436,20 

BALASTO 56.403,20 120.979,20 2.891,80 1.278,00 4.334,80 185.887,00 

              

       

ALTERNATIVA 3C(BIS) VALENCIA-DENIA DENIA-ALICANTE RAMAL CIERRE EST. DENIA 1 EST. DENIA 2 VARIANTE TRAM TRES HILOS TOTAL 

CAPA DE FORMA 110.347,80 200.136,70 8.073,00 2.089,00 2.507,50 8.764,40 3.821,20 335.739,60 

EXCAVACION DE TUNEL   808.089,00           808.089,00 

SUBBALASTO 49.077,70 89.537,60 3.362,50 932,80 1.168,70 3.371,30 1.552,50 149.003,10 

DESMONTE 213.445,70 1.000.641,40 55.160,40 2.768,10 3.951,90 20.867,60 744,70 1.297.579,80 

SANEO DESMONTE 100.892,70 158.935,10 12.844,50 3.867,40 4.314,40 17.096,50   297.950,60 

RELLENO FALSO TÚNEL               0,00 

TIERRA VEGETAL 91.161,80 130.225,40 7.170,60 1.153,80 1.316,70 7.055,80   238.084,10 

TERRAPLEN 990.265,50 804.148,60 6.654,70 0,30 2,90 1.717,20 1.210,80 1.804.000,00 

EXCAVACION SANEO TERRAPLEN 172.733,50 177.496,90 3.773,30     1.464,10   355.467,80 

SANEO TERRAPLEN 172.664,20 177.191,80 3.773,30     1.476,50   355.105,80 

BALASTO 59.398,00 120.979,20 2.891,80 959,50 926,00 4.334,80 1.535,60 191.024,90 
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ALTERNATIVA 3D TRONCO EST. DENIA 1 EST. DENIA 2 VARIANTE TRAM TOTAL 
   

CAPA DE FORMA 267.326,40 3.417,20 2.549,90 3.404,30 276.697,80 
 

EXCAVACION DE TUNEL 817.746,40       817.746,40 
 

SUBBALASTO 119.230,30 1.553,40 1.129,80 3.000,50 124.914,00 
 

DESMONTE 1.082.546,70 2.174,30 2.049,70 6.922,00 1.093.692,70 
 

SANEO DESMONTE 175.432,20 1.955,90 1.972,00 7.570,30 186.930,40 
 

RELLENO FALSO TÚNEL         0,00 
 

TIERRA VEGETAL 191.589,00 2.276,90 1.757,50 10.210,20 205.833,60 
 

TERRAPLEN 1.727.671,60 9.904,80 6.292,30 59.312,80 1.803.181,50 
 

EXCAVACION SANEO TERRAPLEN 353.685,50 5.165,60 3.413,40 23.052,60 385.317,10 
 

SANEO TERRAPLEN 353.298,70 5.166,80 3.412,20 23.047,30 384.925,00 
 

BALASTO 156.737,50 1.333,80 1.247,00 4.732,80 164.051,10 
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TRAMO 4+5 

ALTERNATIVA 4A+5A TRONCO EST. BENIDORM 1 EST. BENIDORM 2 TOTAL 
 

CAPA DE FORMA 318.375,30 5.018,00 5.018,10 328.411,40 

EXCAVACION DE TUNEL 93.728,40     93.728,40 

SUBBALASTO 140.804,70 2.262,00 2.262,00 145.328,70 

DESMONTE 1.982.216,90 47.786,90 34.147,20 2.064.151,00 

SANEO DESMONTE 219.540,60 3.301,60 3.157,30 225.999,50 

RELLENO FALSO TÚNEL 123.045,00     123.045,00 

TIERRA VEGETAL 246.762,10 5.486,50 5.815,20 258.063,80 

TERRAPLEN 2.357.422,60 70.515,60 96.775,50 2.524.713,70 

EXCAVACION SANEO 
TERRAPLEN 

509.050,60 11.094,00 13.548,30 533.692,90 

SANEO TERRAPLEN 434.959,50 11.033,80 13.552,60 459.545,90 

BALASTO 171.436,30 2.124,30 2.124,30 175.684,90 

     

ALTERNATIVA 4B+5A TRONCO EST. BENIDORM 1 EST. BENIDORM 2 TOTAL 

CAPA DE FORMA 329.119,60 1.823,70 1.823,70 332.767,00 

EXCAVACION DE TUNEL 93.728,40     93.728,40 

SUBBALASTO 145.775,80 913,40 913,40 147.602,60 

DESMONTE 3.640.575,30 83.472,60 77.377,20 3.801.425,10 

SANEO DESMONTE 279.420,30 556,10 556,10 280.532,50 

RELLENO FALSO TÚNEL 297.462,60 46.856,10 40.760,80 385.079,50 

TIERRA VEGETAL 276.763,90 1.152,40 1.152,40 279.068,70 

TERRAPLEN 2.027.007,40     2.027.007,40 

EXCAVACION SANEO 
TERRAPLEN 

392.935,90     392.935,90 

SANEO TERRAPLEN 376.739,90     376.739,90 

BALASTO 178.369,00 1.246,90 1.246,90 180.862,80 
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ALTERNATIVA 4B(BIS)+5A TRONCO EST. BENIDORM 1 EST. BENIDORM 2 VARIANTE TRAM TOTAL 

CAPA DE FORMA 334.588,10 2.548,00 2.610,40 2.030,20 341.776,70 

EXCAVACION DE TUNEL 93.728,40       93.728,40 

SUBBALASTO 147.746,80 1.129,50 1.137,30 1.793,10 151.806,70 

DESMONTE 2.472.199,70 50.527,10 48.495,80 14.389,10 2.585.611,70 

SANEO DESMONTE 258.351,80 4.714,50 4.942,20 8.671,20 276.679,70 

RELLENO FALSO TÚNEL 123.800,30       123.800,30 

TIERRA VEGETAL 281.342,40 2.594,50 2.563,10 4.023,70 290.523,70 

TERRAPLEN 2.824.624,00   2,60 7.330,50 2.831.957,10 

EXCAVACION SANEO 
TERRAPLEN 

497.872,00     3.753,10 501.625,10 

SANEO TERRAPLEN 479.789,00     3.742,80 483.531,80 

BALASTO 179.713,20 1.246,90 1.246,90 3.272,50 185.479,50 
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TRAMO 6 

ALTERNATIVA 6A TRONCO 
VALENCIA-
ALICANTE 

ALICANTE-
VALENCIA 

MADRID TOTAL 

CAPA DE FORMA 212.834,90 17.584,50 55.186,30 14.149,90 299.755,60 

EXCAVACION DE TUNEL 432.644,80       432.644,80 

SUBBALASTO 94.764,60 7.323,50 24.525,60 5.892,20 132.505,90 

DESMONTE 1.320.453,90 1.797,10 208.689,00 201,40 1.531.141,40 

SANEO DESMONTE 188.296,60 1.841,20 76.364,50 327,50 266.829,80 

RELLENO FALSO TÚNEL 68.007,20       68.007,20 

TIERRA VEGETAL 154.125,00 21.363,70 45.580,20 23.272,60 244.341,50 

TERRAPLEN 780.780,50 489.124,40 308.751,90 499.770,90 2.078.427,70 

EXCAVACION SANEO 
TERRAPLEN 

209.198,20 66.955,10 53.376,20 74.905,20 404.434,70 

SANEO TERRAPLEN 209.027,70 66.941,30 53.392,60 74.841,30 404.202,90 

BALASTO 121.226,20 6.298,50 21.663,40 6.443,30 155.631,40 

      

ALTERNATIVA 6C TRONCO 
VALENCIA-
ALICANTE 

ALICANTE-
VALENCIA 

MADRID TOTAL 

CAPA DE FORMA 291.830,80 29.284,00 27.628,60 47.308,10 396.051,50 

EXCAVACION DE TUNEL 448.266,20       448.266,20 

SUBBALASTO 129.439,80 12.195,90 11.505,80 19.699,30 172.840,80 

DESMONTE 1.352.383,30 190.923,30 83.348,20 98.341,10 1.724.995,90 

SANEO DESMONTE 204.252,00 15.945,00 12.854,30 28.566,30 261.617,60 

RELLENO FALSO TÚNEL 68.007,20       68.007,20 

TIERRA VEGETAL 223.540,60 34.827,50 46.724,00 51.953,80 357.045,90 

TERRAPLEN 1.861.486,50 669.301,20 1.226.218,00 610.850,60 4.367.856,30 

EXCAVACION SANEO 
TERRAPLEN 

413.648,60 81.309,30 130.709,50 126.485,40 752.152,80 

SANEO TERRAPLEN 413.418,80 81.306,20 130.689,60 126.458,60 751.873,20 

BALASTO 163.206,10 10.488,90 9.896,20 21.544,50 205.135,70 

 

 

 



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

CAPÍTULO 01 ALTERNATIVA 0A

Página 11

SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 01.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

01.01.01

17,00

APARTADO 01.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

01.01.02

1 88.262,100 3,330 293.912,793
293.912,79

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

01.01.02

88.262,10

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

01.01.02

1 560.986,600 0,870 488.058,342
488.058,34

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

01.01.02

1 560.986,600 0,130 72.928,258
72.928,26

APARTADO 01.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

01.01.03

150.989,54

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

01.01.03

109.518,86

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

01.01.03

125.780,10

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

01.01.03

55.729,10
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

01.01.03

460.962,69
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SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJE

APARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

01.02.01

TRONCO CULLERA - XERACO 1 14.912,246 1,750 0,100 2.609,643
TRONCO GANDÍA - XERACO 1 4.499,361 1,750 0,100 787,388
TRONCO XERACO - GANDIA 1 1.038,879 1,750 0,100 181,804
ESTACION CULLERA 1 17.968,825 1,750 0,100 3.144,544
ESTACIÓN TAVERNES 1 573,762 1,750 0,100 100,408

6.823,79

APARTADO 01.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

01.02.02

2+975 1 1,00
14+600 1 1,00
14+900 1 1,00

3,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

01.02.02

15+200 2 2,00
2,00

G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

01.02.02

3xMARCO 5X2,5
15+470 3 3,00

3,00

G009.005 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR TUBOS. INCLUYE BOQUILLAS Y
UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

01.02.02

3+325 1 1,00
3+755 1 1,00
3+885 1 1,00
10+530 1 1,00
10+670 1 1,00
10+150 1 1,00
12+900 1 1,00
16+280 1 1,00
16+455 1 1,00

9,00

G009.006 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE HASTA
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

01.02.02

2+655 1 1,00
3+605 1 1,00
5+100 2 2,00
5+380 2 2,00
6+700 2 2,00
7+750 4 4,00
8+770 2 2,00
9+770 3 3,00
10+150 2 2,00
10+800 4 4,00
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13+000 1 1,00
13+550 1 1,00
13+735 1 1,00

26,00

G009.007 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE MÁS DE
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

01.02.02

2+590 1 1,00
12+800 1 1,00
12+970 1 1,00
13+925 1 1,00
2+325 1 1,00

5,00
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SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS

G040.001 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,30 M. DE CANTO.

01.03

Valencia-Xeraco PK 5+370 - 5+390 1 20,000 8,500 170,000
Valencia-Xeraco PK 13+060 - 13+080 1 20,000 8,500 170,000
Xeraco-Denia PK 0+720 - 0+740 1 20,000 8,500 170,000
Xeraco-Denia PK 1+385 - 1+405 1 20,000 8,500 170,000

680,00

G040.007 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 1,80 M. DE
CANTO.

01.03

Valencia-Xeraco PK 5+775 - 5+825 1 50,000 8,500 425,000
Valencia-Xeraco PK 16+800 - 16+845 1 45,000 8,500 382,500

807,50

G040.008 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,55 M. DE
CANTO.

01.03

Valencia-Xeraco PK 0+520 - 0+640 1 120,000 8,500 1.020,000
1.020,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

01.03

Valencia-Xeraco PK 0+520 - 0+640 4 4,00
Valencia-Xeraco PK 5+370 - 5+390 2 2,00
Valencia-Xeraco PK 5+775 - 5+825 3 3,00
Valencia-Xeraco PK 13+060 - 13+080 2 2,00
Valencia-Xeraco PK 16+800 - 16+845 3 3,00

14,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

01.03

Camino PK 15+470 1 1,000
1,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

01.03

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK - 3+215

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m P.N.
PK - 5+350

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m P.N.
PK - 6+945

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 6 m P.N.
PK - 9+830

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK -
13+060

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK - 13+890

1 1,000

6,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

01.03

Carretera CV-5040 (Acceso sur al
by-pass de la N-332 ) PK - 2+49

1 1,000

Carretera CV-603 PK - 11+285 1 1,000
2,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

01.03

15,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

01.03

8,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

01.03
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7,00
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SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

01.05

ANCHO IBÉRICO
TRONCO CULLERA - XERACO 1 17.115,92 17.115,92
TRONCO GANDÍA - XERACO 1 4.860,04 4.860,04
TRONCO XERACO - GANDIA 1 1.034,63 1.034,63
ESTACION CULLERA 1 84,98 84,98
ESTACIÓN TAVERNES 1 572,77 572,77

23.668,34

G070.003 m³ BALASTO

01.05

60.870,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

01.05

Valencia - Xeraco PK 0+580 1 1,00
1,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

01.05

Valencia - Xeraco PK 0+580 1 1,00
1,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

01.05

21,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

01.05

Estación Cullera
CU-1 1 1,00
CU-2 1 1,00
Estación Tavernes
TV-1 1 1,00
TV-2 1 1,00
TV-3 1 1,00
TV-4 1 1,00
TV-7 1 1,00
TV-8 1 1,00
TV-9 1 1,00
TV-10 1 1,00
Tramo
XE(0A)-5 1 1,00
XE(0A)-6 1 1,00
XE(0A)-7 1 1,00
XE(0A)-8 1 1,00

14,00

G076.003 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,11-CC

01.05

Estación Cullera
CU-3 1 1,00

1,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

01.05

Estación Tavernes
TV-5 1 1,00
TV-6 1 1,00

2,00

G076.005 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-1500-0,042-CR

01.05

XE(0A)-1 1 1,00
XE(0A)-2 1 1,00
XE(0A)-3 1 1,00



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

XE(0A)-4 1 1,00
4,00
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SUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

01.06.01

PARQUE DE MAQUINARIA 1 10.000,00 10.000,00
BAJO VIADUCTOS 1 680,00 680,00

1 807,50 807,50
1 1.020,00 1.020,00

12.507,50

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

01.06.01

1 56.017,82 0,30 16.805,35
16.805,35

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

01.06.01

16.053,10

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

01.06.01

DESMONTE
TRONCO CULLERA - XERACO 1 26.511,65 26.511,65
TRONCO GANDÍA - XERACO 1 6.668,63 6.668,63
TRONCO XERACO - GANDIA 1 3.473,16 3.473,16
ESTACIÓN TAVERNES 1 458,21 458,21
TERRAPLÉN
TRONCO CULLERA - XERACO 1 6.225,40 6.225,40
TRONCO GANDÍA - XERACO 1 173,27 173,27
PARQUE DE MAQUINARIA 1 10.000,00 10.000,00
BAJO VIADUCTOS 1 680,00 680,00

1 807,50 807,50
1 1.020,00 1.020,00

56.017,82

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

01.06.01

56.017,82

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

01.06.01

22.407,13

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

01.06.01

5,60

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

01.06.01

1 56.017,82 0,40 22.407,13
22.407,13

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

01.06.01

5,60
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APARTADO 01.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

01.06.02

2 23.668,34 47.336,68
Otros (10%) 1 23.668,34 0,10 2.366,83

49.703,51

APARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

01.06.03

VIADUCTOS 2 7,0000 14,0000
14,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

01.06.03

VIADUCTOS 1 80,0000 80,0000
1 95,0000 95,0000
1 120,0000 120,0000

295,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

01.06.03

7 200,0000 1.400,0000
1.400,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

01.06.03

10.000,00

APARTADO 01.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

01.06.04

EN CUNETAS CADA 200 M.
TRONCO CULLERA - XERACO 1 14.912,2460 0,0050 74,5612
TRONCO GANDÍA - XERACO 1 4.499,3610 0,0050 22,4968
TRONCO XERACO - GANDIA 1 1.038,8790 0,0050 5,1944
ESTACION CULLERA 1 17.968,8250 0,0050 89,8441
ESTACIÓN TAVERNES 1 573,7620 0,0050 2,8688

1 0,0300 0,0300
195,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

01.06.04

48,00
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APARTADO 01.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

01.06.05

293.912,79

APARTADO 01.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

01.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

01.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

01.06.06

1,00

G615.001 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 0A

01.06.06

1,00

APARTADO 01.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

01.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

01.07

TRONCO CULLERA - XERACO 1 17.115,92 17.115,92
TRONCO GANDÍA - XERACO 1 4.860,04 4.860,04
TRONCO XERACO - GANDIA 1 1.034,63 1.034,63
ESTACION CULLERA 1 84,98 84,98
ESTACIÓN TAVERNES 1 572,77 572,77

23.668,34

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

01.07

2 23.668,34 47.336,68
47.336,68
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SUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

01.08

1 23.668,34 23.668,34
23.668,34
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SUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONES

G900.005 UD REMODELACIÓN DE ESTACIÓN CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN DEL ANDÉN EXISTENTE
CONFORME A LAS INDICACIONES Y NECESIDADES DEL GESTOR

01.09

CULLERA 1 1,00
1,00

G900.006 UD REMODELACIÓN DE ESTACIÓN CONSISTENTE EN LA COMPLETA RENOVACION DE UN ANDÉN Y
UNA NUEVA PASARELA, CONFORME A LAS INDICACIONES Y NECESIDADES DEL GESTOR

01.09

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 1 1,00
1,00

G900.007 UD REMODELACIÓN DE ESTACIÓN CONSISTENTE EN LA COMPLETA RENOVACION DE DOS ANDE-
NES Y UNA NUEVA PASARELA, CONFORME A LAS INDICACIONES Y NECESIDADES DEL GESTOR

01.09

XERACO 1 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 01.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

01.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493 -

1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000

CV-603 PK 11+285 - 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Intersección en T PK 1+395 - 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000

9.900,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

01.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493 -

1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000

CV-603 PK 11+285 - 1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000
Intersección en T PK 1+395 - 1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000

49.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493 -

1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00

CV-603 PK 11+285 - 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00
Intersección en T PK 1+395 - 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00

8.250,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493 -

1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00

CV-603 PK 11+285 - 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00
Intersección en T PK 1+395 - 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00

8.250,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

01.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493 -

2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000

CV-603 PK 11+285 - 2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000
Intersección en T PK 1+395 - 2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000

7.920,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

01.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493 -

2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500

CV-603 PK 11+285 - 2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500
Intersección en T PK 1+395 - 2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500

4.042,50

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

01.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493 -

1 1.000,00 11,00 11.000,00

CV-603 PK 11+285 - 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Intersección en T PK 1+395 - 1 1.000,00 11,00 11.000,00

33.000,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

01.10.01
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Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493 -

1 1.000,00 11,00 11.000,00

CV-603 PK 11+285 - 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Intersección en T PK 1+395 - 1 1.000,00 11,00 11.000,00

33.000,00

APARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

01.10.02

Acceso a nave industrial asfaltado 6
m PK 0+472 - 0+504

1 32,000 6,000 0,300 57,600

Cruce camino asfaltado  6m PK
0+627

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
1+150 - 1+250

1 100,000 3,000 0,300 90,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+490 - 1+520

1 30,000 3,000 0,300 27,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
2+070 - 2+120

1 50,000 3,000 0,300 45,000

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK 3+215

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agríclola tierras 4 m PK
3+095 - 4+125

1 1.030,000 4,000 0,300 1.236,000

Camino agríclola tierras 3 m PK
4+645 - 5+020

1 375,000 3,000 0,300 337,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
5+350

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+310 - 5+430

1 120,000 4,000 0,300 144,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+930 - 6+940

1 10,000 3,000 0,300 9,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
6+945

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+935 - 6+955

1 20,000 3,000 0,300 18,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
8+370 - 8+550

1 180,000 3,000 0,300 162,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
9+820

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
9+830

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK
10+550 - 10+950

1 400,000 4,000 0,300 480,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK
11+150 - 11+360

1 210,000 4,000 0,300 252,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
12+722 - 12+920

1 198,000 3,000 0,300 178,200

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+000

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
13+060

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+060

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+080 - 13+095

1 15,000 4,000 0,300 18,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+175 - 13+350

1 175,000 3,000 0,300 157,500

Camino agrícola asfaltado 4 m. Cami
Primer del Rafol PK 13+445 -

1 55,000 4,000 0,300 66,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK 13+890 -

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+870 - 13+890

1 20,000 4,000 0,300 24,000

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+840 - 13+980

1 140,000 4,000 0,300 168,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
dels Fondos PK 15+235 - 15+2

1 40,000 4,000 0,300 48,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470

1 300,000 3,000 0,300 270,000
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Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470 - 15+600

1 130,000 3,000 0,300 117,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
16+155 - 16+280

1 125,000 3,000 0,300 112,500

Carretera local asfaltada 6 m. Acceso
Pol. Ind. Casals PK 1+395

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
1+395 - 3+330

1 1.935,000 4,000 0,300 2.322,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
3+980 - 4+065

1 85,000 4,000 0,300 102,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
4+540 - 4+590

1 50,000 4,000 0,300 60,000

10.911,30

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

01.10.02

Acceso a nave industrial asfaltado 6
m PK 0+472 - 0+504

1 32,000 6,000 1,500 288,000

Cruce camino asfaltado  6m PK
0+627

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
1+150 - 1+250

1 100,000 3,000 1,500 450,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+490 - 1+520

1 30,000 3,000 1,500 135,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
2+070 - 2+120

1 50,000 3,000 1,500 225,000

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK 3+215

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agríclola tierras 4 m PK
3+095 - 4+125

1 1.030,000 4,000 1,500 6.180,000

Camino agríclola tierras 3 m PK
4+645 - 5+020

1 375,000 3,000 1,500 1.687,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
5+350

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+310 - 5+430

1 120,000 4,000 1,500 720,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+930 - 6+940

1 10,000 3,000 1,500 45,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
6+945

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+935 - 6+955

1 20,000 3,000 1,500 90,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
8+370 - 8+550

1 180,000 3,000 1,500 810,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
9+820

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
9+830

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK
10+550 - 10+950

1 400,000 4,000 1,500 2.400,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK
11+150 - 11+360

1 210,000 4,000 1,500 1.260,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
12+722 - 12+920

1 198,000 3,000 1,500 891,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+000

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
13+060

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+060

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+080 - 13+095

1 15,000 4,000 1,500 90,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+175 - 13+350

1 175,000 3,000 1,500 787,500

Camino agrícola asfaltado 4 m. Cami
Primer del Rafol PK 13+445 -

1 55,000 4,000 1,500 330,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK 13+890 -

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+870 - 13+890

1 20,000 4,000 1,500 120,000

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+840 - 13+980

1 140,000 4,000 1,500 840,000
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Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
dels Fondos PK 15+235 - 15+2

1 40,000 4,000 1,500 240,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470 - 15+600

1 130,000 3,000 1,500 585,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
16+155 - 16+280

1 125,000 3,000 1,500 562,500

Carretera local asfaltada 6 m. Acceso
Pol. Ind. Casals PK 1+395

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
1+395 - 3+330

1 1.935,000 4,000 1,500 11.610,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
3+980 - 4+065

1 85,000 4,000 1,500 510,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
4+540 - 4+590

1 50,000 4,000 1,500 300,000

54.556,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.10.02

Acceso a nave industrial asfaltado 6
m PK 0+472 - 0+504

1 32,00 6,00 0,25 48,00

Cruce camino asfaltado  6m PK
0+627

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
1+150 - 1+250

1 100,00 3,00 0,30 90,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+490 - 1+520

1 30,00 3,00 0,30 27,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
2+070 - 2+120

1 50,00 3,00 0,30 45,00

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK 3+215

1 300,00 5,00 0,25 375,00

Camino agríclola tierras 4 m PK
3+095 - 4+125

1 1.030,00 4,00 0,30 1.236,00

Camino agríclola tierras 3 m PK
4+645 - 5+020

1 375,00 3,00 0,30 337,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
5+350

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+310 - 5+430

1 120,00 4,00 0,25 120,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+930 - 6+940

1 10,00 3,00 0,30 9,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
6+945

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+935 - 6+955

1 20,00 3,00 0,30 18,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
8+370 - 8+550

1 180,00 3,00 0,30 162,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
9+820

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
9+830

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola en tierra 4 m PK
10+550 - 10+950

1 400,00 4,00 0,30 480,00

Camino agrícola en tierra 4 m PK
11+150 - 11+360

1 210,00 4,00 0,30 252,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
12+722 - 12+920

1 198,00 3,00 0,30 178,20

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+000

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
13+060

1 300,00 5,00 0,25 375,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+060

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+080 - 13+095

1 15,00 4,00 0,25 15,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+175 - 13+350

1 175,00 3,00 0,30 157,50

Camino agrícola asfaltado 4 m. Cami
Primer del Rafol PK 13+445 -

1 55,00 4,00 0,25 55,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK 13+890 -

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+870 - 13+890

1 20,00 4,00 0,25 20,00
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Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+840 - 13+980

1 140,00 4,00 0,25 140,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
dels Fondos PK 15+235 - 15+2

1 40,00 4,00 0,25 40,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470 - 15+600

1 130,00 3,00 0,30 117,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
16+155 - 16+280

1 125,00 3,00 0,25 93,75

Carretera local asfaltada 6 m. Acceso
Pol. Ind. Casals PK 1+395

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
1+395 - 3+330

1 1.935,00 4,00 0,25 1.935,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
3+980 - 4+065

1 85,00 4,00 0,30 102,00

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
4+540 - 4+590

1 50,00 4,00 0,30 60,00

9.817,95

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

01.10.02

Acceso a nave industrial asfaltado 6
m PK 0+472 - 0+504

2,4 32,000 6,000 0,060 27,648

Cruce camino asfaltado  6m PK
0+627

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK 3+215

2,4 300,000 5,000 0,060 216,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
5+350

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+310 - 5+430

2,4 120,000 4,000 0,060 69,120

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
6+945

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
9+830

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
13+060

2,4 300,000 5,000 0,060 216,000

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+080 - 13+095

2,4 15,000 4,000 0,060 8,640

Camino agrícola asfaltado 4 m. Cami
Primer del Rafol PK 13+445

2,4 55,000 4,000 0,060 31,680

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK 13+890

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+870 - 13+890

2,4 20,000 4,000 0,060 11,520

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+840 - 13+980

2,4 140,000 4,000 0,060 80,640

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
dels Fondos PK 15+235 - 15+2

2,4 40,000 4,000 0,060 23,040

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
16+155 - 16+280

2,4 125,000 3,000 0,060 54,000

Carretera local asfaltada 6 m. Acceso
Pol. Ind. Casals PK 1+395

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
1+395 - 3+330

2,4 1.935,000 4,000 0,060 1.114,560

3.148,85

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

01.10.02

Acceso a nave industrial asfaltado 6
m PK 0+472 - 0+504

1 32,00 6,00 192,00

Cruce camino asfaltado  6m PK
0+627

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK 3+215

1 300,00 5,00 1.500,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
5+350

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+310 - 5+430

1 120,00 4,00 480,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
6+945

1 300,00 4,00 1.200,00
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Camino agrícola asfaltado 6 m PK
9+830

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
13+060

1 300,00 5,00 1.500,00

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+080 - 13+095

1 15,00 4,00 60,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Cami
Primer del Rafol PK 13+445 -

1 55,00 4,00 220,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK 13+890

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+870 - 13+890

1 20,00 4,00 80,00

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+840 - 13+980

1 140,00 4,00 560,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
dels Fondos PK 15+235 - 15+2

1 40,00 4,00 160,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
16+155 - 16+280

1 125,00 3,00 375,00

Carretera local asfaltada 6 m. Acceso
Pol. Ind. Casals PK 1+395

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
1+395 - 3+330

1 1.935,00 4,00 7.740,00

21.867,00

APARTADO 01.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

01.10.03

21,98

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

01.10.03

3.478,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

01.10.03

335,00
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SUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

01.11.01

2 23.668,340 0,300 5,000 71.005,020
71.005,02

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

01.11.01

2 23.668,340 3,500 0,300 49.703,514
49.703,51

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

01.11.01

2 23.668,340 3,500 0,900 149.110,542
149.110,54

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.11.01

2 23.668,34 3,00 0,50 71.005,02
71.005,02

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.11.01

2 23.668,34 3,00 0,30 42.603,01
42.603,01

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

01.11.01

2 23.668,34 3,00 142.010,04
142.010,04

APARTADO 01.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

01.11.02

2 23.668,34 47.336,68
Otros (10%) 1 23.668,34 0,10 2.366,83

49.703,51



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

01.11.04

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

3.000,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.11.04

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

3.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.11.04

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

3.000,00

APARTADO 01.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

01.11.05

2 23.668,340 0,050 2.366,834
-1 0,830 -0,830

2.366,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

01.11.05

236,00
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SUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

01.12

500,00
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SUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 01.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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SUBCAPÍTULO 01.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 02 ALTERNATIVA 0B
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SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 02.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

02.01.01

13,00

APARTADO 02.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

02.01.02

1 98.899,500 3,330 329.335,335
329.335,34

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

02.01.02

98.899,50

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

02.01.02

1 672.097,500 0,870 584.724,825
584.724,83

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

02.01.02

1 672.097,500 0,130 87.372,675
87.372,68

APARTADO 02.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

02.01.03

207.241,26

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

02.01.03

81.569,44

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

02.01.03

139.078,10

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

02.01.03

61.566,30
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

02.01.03

521.816,50
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SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE

APARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

02.02.01

TRONCO CULLERA - GANDÍA 1 17.968,825 1,750 0,100 3.144,544
VARIANTE XERACO 1 4.391,241 1,750 0,100 768,467
ESTACION CULLERA 1 17.968,825 1,750 0,100 3.144,544
ESTACIÓN TAVERNES 1 573,762 1,750 0,100 100,408
ESTACIÓN XERACO 1 303,525 1,750 0,100 53,117

7.211,08

APARTADO 02.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

02.02.02

14+600 1 1,00
14+900 1 1,00
21+150 1 1,00

3,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

02.02.02

15+200 2 2,00
18+200 1 1,00

3,00

G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

02.02.02

15+470 3 3,00
3,00

G009.005 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR TUBOS. INCLUYE BOQUILLAS Y
UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

02.02.02

12+900 1 1,00
16+280 1 1,00
16+455 1 1,00
21+500 1 1,00
21+930 1 1,00
22+060 1 1,00
10+530 1 1,00
10+670 1 1,00
10+150 1 1,00

9,00

G009.006 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE HASTA
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

02.02.02

5+100 2 2,00
5+380 2 2,00
6+700 2 2,00
8+770 2 2,00
10+150 2 2,00
9+770 3 3,00
7+750 4 4,00
10+800 4 4,00
13+000 1 1,00
13+550 1 1,00
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13+735 1 1,00
20+830 1 1,00
21+780 1 1,00

26,00

G009.007 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE MÁS DE
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

02.02.02

2+590 1 1,00
12+800 1 1,00
12+970 1 1,00
13+925 1 1,00
20+500 1 1,00

5,00
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SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURAS

G040.001 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,30 M. DE CANTO.

02.03

Tronco PK 5+370 - 5+390 1 20,000 8,500 170,000
Tronco PK 13+060 - 13+080 1 20,000 8,500 170,000
Tronco PK 16+870 - 16+850 1 20,000 8,500 170,000
Tronco PK 18+865 - 18+885 1 20,000 8,500 170,000
Tronco PK 19+565 - 19+585 1 20,000 8,500 170,000

850,00

G040.007 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 1,80 M. DE
CANTO.

02.03

Tronco PK 5+775 - 5+825 1 50,000 8,500 425,000
425,00

G040.008 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,55 M. DE
CANTO.

02.03

Tronco PK 0+520 - 0+640 1 120,000 8,500 1.020,000
1.020,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

02.03

Tronco PK 0+520 - 0+640 4 4,00
Tronco PK 5+370 - 5+390 2 2,00
Tronco PK 5+775 - 5+825 3 3,00
Tronco PK 13+060 - 13+080 2 2,00

11,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

02.03

Camino PK 15+470 1 1,000
1,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

02.03

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK - 3+215

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m P.N.
PK - 5+350

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m P.N.
PK - 6+945

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 6 m P.N.
PK - 9+830

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK -
13+060

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK - 13+890

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
17+325

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 5 m PK -
17+570

1 1,000

Carretera local asfaltada 5 m. Cami
de Xeresa PK - 18+239

1 1,000

Carretera local asfaltada 6 m. Acceso
Pol. Ind. Casals PK - 19+5

1 1,000

10,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

02.03

Carretera CV-5040 (Acceso sur al
by-pass de la N-332 ) PK - 2+49

1 1,000

Carretera CV-603 PK - 11+285 1 1,000
2,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

02.03

Carretera N-332 PK - 16+825 1 1,000
Carretera N-332 PK - 18+560 1 1,000
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2,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

02.03

21,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

02.03

14,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

02.03

7,00
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SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

02.05

ANCHO IBÉRICO
TRONCO CULLERA - GANDÍA 1 23.012,26 23.012,26
VARIANTE XERACO 1 3.227,23 3.227,23
ESTACION CULLERA 1 84,98 84,98
ESTACIÓN TAVERNES 1 572,77 572,77
ESTACIÓN XERACO 1 302,28 302,28

27.199,52

G070.003 m³ BALASTO

02.05

68.628,90

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

02.05

PK 0+580 1 1,00
1,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

02.05

PK 0+580 1 1,00
1,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

02.05

21,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

02.05

Estación Cullera
CU-1 1 1,00
CU-2 1 1,00
Estación Tavernes
TV-1 1 1,00
TV-2 1 1,00
TV-3 1 1,00
TV-4 1 1,00
TV-7 1 1,00
TV-8 1 1,00
TV-9 1 1,00
TV-10 1 1,00
Tramo
XE(0B)-1 1 1,00
XE(0B)-2 1 1,00
XE(0B)-3 1 1,00
XE(0B)-4 1 1,00
XE(0B)-5 1 1,00
XE(0B)-6 1 1,00
XE(0B)-7 1 1,00
XE(0B)-8 1 1,00

18,00

G076.003 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,11-CC

02.05

Estación Cullera
CU-3 1 1,00

1,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

02.05

Estación Tavernes
TV-5 1 1,00
TV-6 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

02.06.01

PARQUE MAQUINARIA 1 10.000,00 10.000,00
BAJO VIADUCTOS 1 850,00 850,00

1 425,00 425,00
1 1.020,00 1.020,00

12.295,00

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

02.06.01

21.550,86

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

02.06.01

1 71.836,19 0,30 21.550,86
21.550,86

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

02.06.01

DESMONTE
TRONCO CULLERA - GANDÍA 1 31.773,03 31.773,03
VARIANTE XERACO 1 14.516,35 14.516,35
ESTACIÓN TAVERNES 1 458,21 458,21
TERRAPLEN
TRONCO CULLERA - GANDÍA 1 10.427,37 10.427,37
VARIANTE XERACO 1 573,77 573,77
ESTACIÓN XERACO 1 1.792,46 1.792,46
PARQUE MAQUINARIA 1 10.000,00 10.000,00
BAJO VIADUCTOS 1 850,00 850,00

1 425,00 425,00
1 1.020,00 1.020,00

71.836,19

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

02.06.01

71.836,19

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

02.06.01

28.734,48

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

02.06.01

7,19

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

02.06.01

71.836,19 0,40 28.734,48
28.734,48

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

02.06.01

7,19
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APARTADO 02.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

02.06.02

2 27.199,52 54.399,04
Otros (10%) 1 27.199,52 0,10 2.719,95

57.118,99

APARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

02.06.03

VIADUCTOS 2 7,0000 14,0000
14,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

02.06.03

VIADUCTOS 1 100,0000 100,0000
1 50,0000 50,0000
1 120,0000 120,0000

270,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

02.06.03

7 200,0000 1.400,0000
1.400,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

02.06.03

10.000,00

APARTADO 02.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

02.06.04

49,00

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

02.06.04

EN CUNETAS, CADA 200 M.
TRONCO CULLERA - GANDÍA 1 17.968,8250 0,0050 89,8441
VARIANTE XERACO 1 4.391,2410 0,0050 21,9562
ESTACION CULLERA 1 17.968,8250 0,0050 89,8441
ESTACIÓN TAVERNES 1 573,7620 0,0050 2,8688
ESTACIÓN XERACO 1 303,5250 0,0050 1,5176

-1 0,0300 -0,0300
206,00
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APARTADO 02.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

02.06.05

329.335,34

APARTADO 02.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

02.06.06

1,00

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

02.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

02.06.06

1,00

G615.002 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 0B

02.06.06

1,00

APARTADO 02.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

02.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

02.07

TRONCO CULLERA - GANDÍA 1 23.012,26 23.012,26
VARIANTE XERACO 1 3.227,23 3.227,23
ESTACION CULLERA 1 84,98 84,98
ESTACIÓN TAVERNES 1 572,77 572,77
ESTACIÓN XERACO 1 302,28 302,28

27.199,52

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

02.07

2 27.199,52 54.399,04
54.399,04
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SUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

02.08

1 27.199,52 27.199,52
27.199,52

G090.004 Ud REMODELACIÓN DE SUBESTACIÓN EXISTENTE

02.08

1,00

G090.006 ud ACOMETIDA A SUBESTACIÓN MEDIANTE FEEDERS

02.08

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

02.09

XERACO 1 1,00
1,00

G900.005 UD REMODELACIÓN DE ESTACIÓN CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN DEL ANDÉN EXISTENTE
CONFORME A LAS INDICACIONES Y NECESIDADES DEL GESTOR

02.09

CULLERA 1 1,00
1,00

G900.006 UD REMODELACIÓN DE ESTACIÓN CONSISTENTE EN LA COMPLETA RENOVACION DE UN ANDÉN Y
UNA NUEVA PASARELA, CONFORME A LAS INDICACIONES Y NECESIDADES DEL GESTOR

02.09

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 1 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

02.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493

1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000

CV-603 PK 11+285 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
N-332 PK 16+825 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
N-332 PK 18+560 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Intersección en T PK 19+545 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000

16.500,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

02.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493

1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000

CV-603 PK 11+285 1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000
N-332 PK 16+825 1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000
N-332 PK 18+560 1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000
Intersección en T PK 19+545 1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000

82.500,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493

1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00

CV-603 PK 11+285 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00
N-332 PK 16+825 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00
N-332 PK 18+560 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00
Intersección en T PK 19+545 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00

13.750,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

02.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493

2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000

CV-603 PK 11+285 2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000
N-332 PK 16+825 2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000
N-332 PK 18+560 2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000
Intersección en T PK 19+545 2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000

13.200,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

02.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493

2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500

CV-603 PK 11+285 2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500
N-332 PK 16+825 2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500
N-332 PK 18+560 2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500
Intersección en T PK 19+545 2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500

6.737,50

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

02.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493

1 1.000,00 11,00 11.000,00

CV-603 PK 11+285 1 1.000,00 11,00 11.000,00
N-332 PK 16+825 1 1.000,00 11,00 11.000,00
N-332 PK 18+560 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Intersección en T PK 19+545 1 1.000,00 11,00 11.000,00

55.000,00



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

02.10.01

Acceso sur al by-pass de la N-332
(Carretera CV-5040) PK 2+493

1 1.000,00 11,00 11.000,00

CV-603 PK 11+285 1 1.000,00 11,00 11.000,00
N-332 PK 16+825 1 1.000,00 11,00 11.000,00
N-332 PK 18+560 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Intersección en T PK 19+545 1 1.000,00 11,00 11.000,00

55.000,00

APARTADO 02.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

02.10.02

Acceso a nave industrial asfaltado 6
m PK 0+472 - 0+504

1 32,000 6,000 0,300 57,600

Cruce camino asfaltado  6m PK
0+627

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
1+150 - 1+250

1 100,000 2,500 0,300 75,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+490 - 1+520

1 30,000 3,000 0,300 27,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
2+070 - 2+120

1 50,000 3,000 0,300 45,000

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK 3+215

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agríclola tierras 4 m PK
3+095 - 4+125

1 1.030,000 4,000 0,300 1.236,000

Camino agríclola tierras 3 m PK
4+645 - 5+020

1 375,000 3,000 0,300 337,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
5+350

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+310 - 5+430

1 120,000 3,500 0,300 126,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+930 - 6+940

1 10,000 3,000 0,300 9,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
6+945

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+935 - 6+955

1 20,000 3,000 0,300 18,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
8+370 - 8+550

1 180,000 3,000 0,300 162,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
9+820

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
9+830

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK
10+550 - 10+950

1 400,000 4,000 0,300 480,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK
11+150 - 11+360

1 210,000 4,000 0,300 252,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
12+722 - 12+920

1 198,000 3,000 0,300 178,200

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+000

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
13+060

1 300,000 4,500 0,300 405,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+060

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+080 - 13+095

1 15,000 4,000 0,300 18,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+175 - 13+350

1 175,000 3,000 0,300 157,500

Camino agrícola asfaltado 4 m. Cami
Primer del Rafol PK 13+445

1 55,000 4,000 0,300 66,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK 13+890

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+870 - 13+890

1 20,000 4,000 0,300 24,000
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Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+840 - 13+980

1 140,000 4,000 0,300 168,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
dels Fondos PK 15+235 - 15+2

1 40,000 4,000 0,300 48,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470 - 15+600

1 130,000 3,000 0,300 117,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
16+155 - 16+280

1 125,000 3,000 0,300 112,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
16+530 - 16+860

1 330,000 3,000 0,300 297,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
17+250 - 17+325

1 75,000 3,000 0,300 67,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+325

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+455 - 17+570

1 115,000 3,000 0,300 103,500

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
17+570

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+595 - 17+605

1 10,000 3,000 0,300 9,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+070 - 18+245

1 175,000 3,000 0,300 157,500

Carretera local asfaltada 5 m. Cami
de Xeresa PK 18+239

1 1.500,000 5,000 0,300 2.250,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+234 - 18+284

1 50,000 3,000 0,300 45,000

Carretera local asfaltada 6 m. Acceso
Pol. Ind. Casals PK 19+545

1 1.500,000 6,000 0,300 2.700,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
19+545 - 21+460

1 1.915,000 3,500 0,300 2.010,750

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
21+160 - 22+215

1 1.055,000 3,500 0,300 1.107,750

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
22+690 - 22+725

1 35,000 3,500 0,300 36,750

17.404,05

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

02.10.02

Acceso a nave industrial asfaltado 6
m PK 0+472 - 0+504

1 32,000 6,000 1,500 288,000

Cruce camino asfaltado  6m PK
0+627

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
1+150 - 1+250

1 100,000 2,500 1,500 375,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+490 - 1+520

1 30,000 3,000 1,500 135,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
2+070 - 2+120

1 50,000 3,000 1,500 225,000

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK 3+215

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agríclola tierras 4 m PK
3+095 - 4+125

1 1.030,000 4,000 1,500 6.180,000

Camino agríclola tierras 3 m PK
4+645 - 5+020

1 375,000 3,000 1,500 1.687,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
5+350

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+310 - 5+430

1 120,000 3,500 1,500 630,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+930 - 6+940

1 10,000 3,000 1,500 45,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
6+945

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+935 - 6+955

1 20,000 3,000 1,500 90,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
8+370 - 8+550

1 180,000 3,000 1,500 810,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
9+820

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
9+830

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000
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Camino agrícola en tierra 4 m PK
10+550 - 10+950

1 400,000 4,000 1,500 2.400,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK
11+150 - 11+360

1 210,000 4,000 1,500 1.260,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
12+722 - 12+920

1 198,000 3,000 1,500 891,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+000

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
13+060

1 300,000 4,500 1,500 2.025,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+060

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+080 - 13+095

1 15,000 4,000 1,500 90,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+175 - 13+350

1 175,000 3,000 1,500 787,500

Camino agrícola asfaltado 4 m. Cami
Primer del Rafol PK 13+445

1 55,000 4,000 1,500 330,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK 13+890

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+870 - 13+890

1 20,000 4,000 1,500 120,000

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+840 - 13+980

1 140,000 4,000 1,500 840,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
dels Fondos PK 15+235 - 15+2

1 40,000 4,000 1,500 240,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470 - 15+600

1 130,000 3,000 1,500 585,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
16+155 - 16+280

1 125,000 3,000 1,500 562,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
16+530 - 16+860

1 330,000 3,000 1,500 1.485,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
17+250 - 17+325

1 75,000 3,000 1,500 337,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+325

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+455 - 17+570

1 115,000 3,000 1,500 517,500

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
17+570

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+595 - 17+605

1 10,000 3,000 1,500 45,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+070 - 18+245

1 175,000 3,000 1,500 787,500

Carretera local asfaltada 5 m. Cami
de Xeresa PK 18+239

1 1.500,000 5,000 1,500 11.250,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+234 - 18+284

1 50,000 3,000 1,500 225,000

Carretera local asfaltada 6 m. Acceso
Pol. Ind. Casals PK 19+545

1 1.500,000 6,000 1,500 13.500,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
19+545 - 21+460

1 1.915,000 3,500 1,500 10.053,750

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
21+160 - 22+215

1 1.055,000 3,500 1,500 5.538,750

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
22+690 - 22+725

1 35,000 3,500 1,500 183,750

87.020,25

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.10.02

Acceso a nave industrial asfaltado 6
m PK 0+472 - 0+504

1 32,00 6,00 0,25 48,00

Cruce camino asfaltado  6m PK
0+627

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
1+150 - 1+250

1 100,00 2,50 0,30 75,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+490 - 1+520

1 30,00 3,00 0,30 27,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
2+070 - 2+120

1 50,00 3,00 0,30 45,00

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK 3+215

1 300,00 5,00 0,25 375,00
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Camino agríclola tierras 4 m PK
3+095 - 4+125

1 1.030,00 4,00 0,30 1.236,00

Camino agríclola tierras 3 m PK
4+645 - 5+020

1 375,00 3,00 0,30 337,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
5+350

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+310 - 5+430

1 120,00 3,50 0,25 105,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+930 - 6+940

1 10,00 3,00 0,30 9,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
6+945

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+935 - 6+955

1 20,00 3,00 0,30 18,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
8+370 - 8+550

1 180,00 3,00 0,30 162,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
9+820

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
9+830

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola en tierra 4 m PK
10+550 - 10+950

1 400,00 4,00 0,30 480,00

Camino agrícola en tierra 4 m PK
11+150 - 11+360

1 210,00 4,00 0,30 252,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
12+722 - 12+920

1 198,00 3,00 0,30 178,20

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+000

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
13+060

1 300,00 4,50 0,25 337,50

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+060

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+080 - 13+095

1 15,00 4,00 0,25 15,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
13+175 - 13+350

1 175,00 3,00 0,30 157,50

Camino agrícola asfaltado 4 m. Cami
Primer del Rafol PK 13+445

1 55,00 4,00 0,25 55,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK 13+890

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+870 - 13+890

1 20,00 4,00 0,25 20,00

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+840 - 13+980

1 140,00 4,00 0,25 140,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
dels Fondos PK 15+235 - 15+2

1 40,00 4,00 0,25 40,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+470 - 15+600

1 130,00 3,00 0,30 117,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
16+155 - 16+280

1 125,00 3,00 0,30 112,50

Camino agrícola en tierra 3 m PK
16+530 - 16+860

1 330,00 3,00 0,30 297,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
17+250 - 17+325

1 75,00 3,00 0,25 56,25

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+325

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+455 - 17+570

1 115,00 3,00 0,30 103,50

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
17+570

1 300,00 5,00 0,25 375,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+595 - 17+605

1 10,00 3,00 0,30 9,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+070 - 18+245

1 175,00 3,00 0,30 157,50

Carretera local asfaltada 5 m. Cami
de Xeresa PK 18+239

1 1.500,00 5,00 0,25 1.875,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+234 - 18+284

1 50,00 3,00 0,30 45,00

Carretera local asfaltada 6 m. Acceso
Pol. Ind. Casals PK 19+545

1 1.500,00 6,00 0,25 2.250,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
19+545 - 21+460

1 1.915,00 3,50 0,25 1.675,63
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Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
21+160 - 22+215

1 1.055,00 3,50 0,30 1.107,75

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
22+690 - 22+725

1 35,00 3,50 0,30 36,75

15.510,58

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

02.10.02

Acceso a nave industrial asfaltado 6
m PK 0+472 - 0+504

2,4 32,000 6,000 0,060 27,648

Cruce camino asfaltado  6m PK
0+627

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK 3+215

2,4 300,000 5,000 0,060 216,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
5+350

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+310 - 5+430

2,4 120,000 3,500 0,060 60,480

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
6+945

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
9+830

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
13+060

2,4 300,000 4,500 0,060 194,400

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+080 - 13+095

2,4 15,000 4,000 0,060 8,640

Camino agrícola asfaltado 4 m. Cami
Primer del Rafol PK 13+445

2,4 55,000 4,000 0,060 31,680

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK 13+890

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+870 - 13+890

2,4 20,000 4,000 0,060 11,520

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+840 - 13+980

2,4 140,000 4,000 0,060 80,640

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
dels Fondos PK 15+235 - 15+2

2,4 40,000 4,000 0,060 23,040

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
17+250 - 17+325

2,4 75,000 3,000 0,060 32,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+325

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
17+570

2,4 300,000 5,000 0,060 216,000

Carretera local asfaltada 5 m. Cami
de Xeresa PK 18+239

2,4 1.500,000 5,000 0,060 1.080,000

Carretera local asfaltada 6 m. Acceso
Pol. Ind. Casals PK 19+545

2,4 1.500,000 6,000 0,060 1.296,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
19+545 - 21+460

2,4 1.915,000 3,500 0,060 965,160

5.453,21

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

02.10.02

Acceso a nave industrial asfaltado 6
m PK 0+472 - 0+504

1 32,00 6,00 192,00

Cruce camino asfaltado  6m PK
0+627

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agríclola asfaltado 5 m. P.N.
PK 3+215

1 300,00 5,00 1.500,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
5+350

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+310 - 5+430

1 120,00 3,50 420,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
6+945

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
9+830

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
13+060

1 300,00 4,50 1.350,00

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+080 - 13+095

1 15,00 4,00 60,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Cami
Primer del Rafol PK 13+445

1 55,00 4,00 220,00
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Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
del Badell PK 13+890

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+870 - 13+890

1 20,00 4,00 80,00

Camino agrícola 4 m. Losa sobre
canal PK 13+840 - 13+980

1 140,00 4,00 560,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
dels Fondos PK 15+235 - 15+2

1 40,00 4,00 160,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
17+250 - 17+325

1 75,00 3,00 225,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+325

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
17+570

1 300,00 5,00 1.500,00

Carretera local asfaltada 5 m. Cami
de Xeresa PK 18+239

1 1.500,00 5,00 7.500,00

Carretera local asfaltada 6 m. Acceso
Pol. Ind. Casals PK 19+545

1 1.500,00 6,00 9.000,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
19+545 - 21+460

1 1.915,00 3,50 6.702,50

37.869,50

APARTADO 02.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

02.10.03

23,01

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

02.10.03

3.597,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

02.10.03

336,00
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SUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

02.11.01

2 27.199,520 0,300 5,000 81.598,560
81.598,56

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

02.11.01

2 27.199,520 3,500 0,300 57.118,992
57.118,99

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

02.11.01

2 27.199,520 3,500 0,900 171.356,976
171.356,98

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.11.01

2 27.199,52 3,00 0,50 81.598,56
81.598,56

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.11.01

2 27.199,52 3,00 0,30 48.959,14
48.959,14

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

02.11.01

2 27.199,52 3,00 163.197,12
163.197,12

APARTADO 02.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

02.11.02

2 27.199,52 54.399,04
Otros (10%) 1 27.199,52 0,10 2.719,95

57.118,99
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APARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

02.11.04

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

3.000,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.11.04

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

3.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.11.04

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

3.000,00

APARTADO 02.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

02.11.05

2 27.199,520 0,050 2.719,952
1 0,048 0,048

2.720,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

02.11.05

272,00
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SUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

02.12

PK 16+825 (N-332) 1 500,00 500,00
PK 18+560 (N-332) 1 500,00 500,00

1.000,00
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SUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 02.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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SUBCAPÍTULO 02.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 03 ALTERNATIVA 1A
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SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 03.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

03.01.01

6,00

APARTADO 03.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

03.01.02

1 39.909,000 3,330 132.896,970
132.896,97

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.01.02

39.909,00

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

03.01.02

545.354,30

APARTADO 03.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

03.01.03

127.518,50

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

03.01.03

61.559,10

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

03.01.03

28.476,00

G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

03.01.03

465.446,10
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SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE

APARTADO 03.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

03.02.01

TRONCO GANDIA 1 6.754,041 1,750 0,100 1.181,957
RAMAL PUERTO 1 244,133 1,750 0,100 42,723
ESTACION PROVISIONAL 1 815,962 1,750 0,100 142,793

1.367,47

APARTADO 03.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

03.02.02

1+250 1 1,00
1,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

03.02.02

4+640 2 2,00
5+600 1 1,00

3,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

03.02.02

4+290-4+360 1 70,00 70,00
70,00
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SUBCAPÍTULO 03.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

03.03

Tronco PK 0+235 - 0+245 1 10,000 13,600 136,000
Tronco PK 1+490 - 1+510 1 20,000 13,600 272,000

408,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

03.03

Tronco PK 3+170 - 3+270 1 100,000 13,600 1.360,000
1.360,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

03.03

Tronco PK 0+235 - 0+245 2 2,00
Tronco PK 1+490 - 1+510 2 2,00
Tronco PK 3+170 - 3+270 4 4,00

8,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

03.03

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Alquería Marquesta PK

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
5+471

1 1,000

2,00

G040.014 ud PROLONGACIÓN DE PASO INFERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

03.03

Acceso a Polígono Industrial PK -
0+363

1 1,000

1,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

03.03

3,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

03.03

3,00
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SUBCAPÍTULO 03.04 TÚNELES

APARTADO 03.04.01 FALSO TÚNEL PK 2+040 - 3+020

G061.003 m FALSO TÚNEL

03.04.01

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 1 980,00 980,00
980,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

03.04.01

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

03.04.01

980,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

03.04.01

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

03.04.01

1,00

APARTADO 03.04.02 FALSO TÚNEL PK 3+500 - 3+570

G061.003 m FALSO TÚNEL

03.04.02

Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 70,00 70,00
70,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

03.04.02

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

03.04.02

70,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

03.04.02

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

03.04.02

1,00
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APARTADO 03.04.03 FALSO TÚNEL PK 4+100 - 4+310

G061.003 m FALSO TÚNEL

03.04.03

Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 210,00 210,00
210,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

03.04.03

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

03.04.03

210,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

03.04.03

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

03.04.03

1,00
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SUBCAPÍTULO 03.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

03.05

ANCHO IBÉRICO
TRONCO GANDIA 1 4.259,13 4.259,13

4.259,13

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

03.05

ANCHO IBÉRICO
TRONCO GANDIA 1 1.515,00 1.515,00
RAMAL PUERTO 1 198,43 198,43
ESTACION PROVISIONAL 1 695,00 695,00
Vía de Apartado de la Estación
Provisional

1 285,00 285,00

ESTACIÓN GANDÍA MERCANCÍAS 1 25,00 25,00
2.718,43

G070.003 m³ BALASTO

03.05

33.901,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

03.05

PK 3+220 1 1,00
1,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

03.05

PK 3+220 1 1,00
1,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

03.05

16,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

03.05

Estación Gandía viajeros
GV(1A)-1 1 1,00
GV(1A)-2 1 1,00
GV(1A)-3 1 1,00
GV(1A)-4 1 1,00
GV(1A)-5 1 1,00
GV(1A)-6 1 1,00
GV(1A)-7 1 1,00
GV(1A)-8 1 1,00

8,00

G076.003 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,11-CC

03.05

Estación provisional Gandía viajeros
GVP(1A)-1 1 1,00
GVP(1A)-2 1 1,00

2,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

03.05

Estación Gandía mercancías
GM(1A)-1 1 1,00
GM(1A)-2 1 1,00
GM(1A)-3 1 1,00
GM(1A)-4 1 1,00
GM(1A)-5 1 1,00
GM(1A)-6 1 1,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 03.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 03.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

03.06.01

PARQUE MAQUINARIA 1 10.000,00 10.000,00
BAJO VIADUCTOS 1 408,00 408,00

1 1.360,00 1.360,00
FALSO TÚNEL PK 2+040 - 3+020 1 980,00 20,00 19.600,00
FALSO TÚNEL PK 3+500 - 3+570 1 70,00 20,00 1.400,00
FALSO TÚNEL PK 4+100 - 4+310 1 210,00 20,00 4.200,00

36.968,00

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

03.06.01

1 71.869,41 0,30 21.560,82
21.560,82

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

03.06.01

22.460,82

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

03.06.01

DESMONTE
TRONCO GANDIA 1 31.033,61 31.033,61
RAMAL PUERTO 1 616,85 616,85
ESTACION PROVISIONAL 1 1.127,91 1.127,91
TERRAPLÉN
TRONCO GANDIA 1 1.066,01 1.066,01
ESTACION PROVISIONAL 1 1.057,03 1.057,03
PARQUE MAQUINARIA 1 10.000,00 10.000,00
BAJO VIADUCTOS 1 408,00 408,00

1 1.360,00 1.360,00
FALSO TÚNEL PK 2+040 - 3+020 1 980,00 20,00 19.600,00
FALSO TÚNEL PK 3+500 - 3+570 1 70,00 20,00 1.400,00
FALSO TÚNEL PK 4+100 - 4+310 1 210,00 20,00 4.200,00

71.869,41

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

03.06.01

71.869,41

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

03.06.01

28.747,76

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

03.06.01

7,19

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

03.06.01

1 71.869,41 0,40 28.747,76
28.747,76

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

03.06.01

7,19
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APARTADO 03.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

03.06.02

Línea 2 5.432,56 10.865,12
Otros (10%) 1 5.432,56 0,10 543,26

11.408,38

APARTADO 03.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

03.06.03

VIADUCTOS 2 3,0000 6,0000
6,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

03.06.03

VIADUCTOS 1 30,0000 30,0000
1 100,0000 100,0000

130,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

03.06.03

3 200,0000 600,0000
600,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

03.06.03

10.000,00 10.000,00
10.000,00

APARTADO 03.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

03.06.04

EN CUNETAS, CADA 200 M.
TRONCO GANDIA 1 6.754,0410 0,0050 33,7702
RAMAL PUERTO 1 244,1330 0,0050 1,2207
ESTACION PROVISIONAL 1 815,9620 0,0050 4,0798

-1 0,0700 -0,0700
39,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

03.06.04

4,00
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APARTADO 03.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

03.06.05

132.896,97

APARTADO 03.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

03.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

03.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

03.06.06

1,00

G615.003 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 1A

03.06.06

1,00

APARTADO 03.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

03.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 03.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

03.07

TRONCO GANDIA 1 4.259,13 4.259,13
4.259,13

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

03.07

TRONCO GANDIA 1 1.515,00 1.515,00
RAMAL PUERTO 1 198,43 198,43
ESTACION PROVISIONAL 1 695,00 695,00
Vía de Apartado de la Estación
Provisional

1 285,00 285,00

ESTACIÓN GANDÍA MERCANCÍAS 1 25,00 25,00
2.718,43

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

03.07

2 4.259,13 8.518,26
2 2.718,43 5.436,86

13.955,12
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SUBCAPÍTULO 03.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

03.08

4.259,13

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

03.08

2.718,43



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD
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SUBCAPÍTULO 03.09 ESTACIONES

G900.003 UD ESTACIÓN SOTERRADA A PROFUNDIDAD INFERIOR A 15 M.

03.09

GANDÍA 1 1,00
1,00

G901.001 UD ESTACIÓN PROVISIONAL, INCLUYENDO URBANIZACIÓN EXTERIOR Y MOBILIARIO, EDIFICIO DE
VIAJEROS EQUIPADO Y ANDENES, TODO EL CONJUNTO FUNCIONAL. INCLUYENDO TRANSI-
CIÓN A SITUACIÓN DEFINITIVA

03.09

1,00

Página 44

SUBCAPÍTULO 03.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 03.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.10.01

Acceso a Polígono Industrial PK
0+363

1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000

Calles de 16 y 10 m. Camí Vell de
Daimús y Av. Vilallonga

1 1.000,000 16,000 0,300 4.800,000

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 4+280 - 5+772

1 1.492,000 3,000 0,300 1.342,800

9.442,80

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

03.10.01

Acceso a Polígono Industrial PK
0+363

1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000

Calles de 16 y 10 m. Camí Vell de
Daimús y Av. Vilallonga

1 1.000,000 16,000 1,500 24.000,000

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 4+280 - 5+772

1 1.492,000 3,000 1,500 6.714,000

47.214,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.10.01

Acceso a Polígono Industrial PK
0+363

1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00

Calles de 16 y 10 m. Camí Vell de
Daimús y Av. Vilallonga

1 1.000,00 16,00 0,25 4.000,00

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 4+280 - 5+772

1 1.492,00 3,00 0,25 1.119,00

7.869,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

03.10.01

Acceso a Polígono Industrial PK
0+363

2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000

Calles de 16 y 10 m. Camí Vell de
Daimús y Av. Vilallonga

2,4 1.000,000 16,000 0,100 3.840,000

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 4+280 - 5+772

2,4 1.492,000 3,000 0,100 1.074,240

7.554,24

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

03.10.01

Acceso a Polígono Industrial PK
0+363

2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500

Calles de 16 y 10 m. Camí Vell de
Daimús y Av. Vilallonga

2,45 1.000,000 16,000 0,050 1.960,000

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 4+280 - 5+772

2,45 1.492,000 3,000 0,050 548,310

3.855,81

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

03.10.01

Acceso a Polígono Industrial PK
0+363

1 1.000,00 11,00 11.000,00

Calles de 16 y 10 m. Camí Vell de
Daimús y Av. Vilallonga

1 1.000,00 16,00 16.000,00

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 4+280 - 5+772

1 1.492,00 3,00 4.476,00

31.476,00
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G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

03.10.01

Acceso a Polígono Industrial PK
0+363

1 1.000,00 11,00 11.000,00

Calles de 16 y 10 m. Camí Vell de
Daimús y Av. Vilallonga

1 1.000,00 16,00 16.000,00

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 4+280 - 5+772

1 1.492,00 3,00 4.476,00

31.476,00

APARTADO 03.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.10.02

Camí de l'Alquería de Potes PK
0+300 - 0+385

1 85,000 4,000 0,300 102,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+766 - 0+952

1 186,000 2,500 0,300 139,500

Conexión vía ciclista con Camí del
Molí de Vent PK 4+280 - 4+390

1 110,000 11,000 0,300 363,000

Camí de la Alquería Marquesta PK
4+894

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
4+920 - 5+200

1 280,000 33,500 0,300 2.814,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
5+058 - 5+173

1 115,000 2,500 0,300 86,250

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+471

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+480 - 5+550

1 70,000 3,000 0,300 63,000

4.152,75

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

03.10.02

Camí de l'Alquería de Potes PK
0+300 - 0+385

1 85,000 4,000 1,500 510,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+766 - 0+952

1 186,000 2,500 1,500 697,500

Conexión vía ciclista con Camí del
Molí de Vent PK 4+280 - 4+390

1 110,000 11,000 1,500 1.815,000

Camí de la Alquería Marquesta PK
4+894

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
4+920 - 5+200

1 280,000 33,500 1,500 14.070,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
5+058 - 5+173

1 115,000 2,500 1,500 431,250

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+471

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+480 - 5+550

1 70,000 3,000 1,500 315,000

20.763,75

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.10.02

Camí de l'Alquería de Potes PK
0+300 - 0+385

1 85,00 4,00 0,25 85,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+766 - 0+952

1 186,00 2,50 0,25 116,25

Conexión vía ciclista con Camí del
Molí de Vent PK 4+280 - 4+390

1 110,00 11,00 0,25 302,50

Camí de la Alquería Marquesta PK
4+894

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
4+920 - 5+200

1 280,00 33,50 0,25 2.345,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
5+058 - 5+173

1 115,00 2,50 0,25 71,88
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Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+471

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+480 - 5+550

1 70,00 3,00 0,25 52,50

3.460,63

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

03.10.02

Camí de l'Alquería de Potes PK
0+300 - 0+385

2,4 85,000 4,000 0,060 48,960

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+766 - 0+952

2,4 186,000 2,500 0,060 66,960

Conexión vía ciclista con Camí del
Molí de Vent PK 4+280 - 4+390

2,4 110,000 11,000 0,060 174,240

Camí de la Alquería Marquesta PK
4+894

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
4+920 - 5+200

2,4 280,000 33,500 0,060 1.350,720

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
5+058 - 5+173

2,4 115,000 2,500 0,060 41,400

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+471

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+480 - 5+550

2,4 70,000 3,000 0,060 30,240

1.993,32

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

03.10.02

Camí de l'Alquería de Potes PK
0+300 - 0+385

1 85,00 4,00 340,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+766 - 0+952

1 186,00 2,50 465,00

Conexión vía ciclista con Camí del
Molí de Vent PK 4+280 - 4+390

1 110,00 11,00 1.210,00

Camí de la Alquería Marquesta PK
4+894

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
4+920 - 5+200

1 280,00 33,50 9.380,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
5+058 - 5+173

1 115,00 2,50 287,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+471

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+480 - 5+550

1 70,00 3,00 210,00

13.842,50

APARTADO 03.10.05 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

03.10.05

6,79

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

03.10.05

239,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

03.10.05

174,00

G101.001 m REPOSICIÓN ACUEDUCTO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTALA-
CIÓN.

03.10.05

196,00
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SUBCAPÍTULO 03.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 03.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.11.01

2 5.432,560 0,300 5,000 16.297,680
16.297,68

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

03.11.01

2 5.432,560 3,500 0,300 11.408,376
11.408,38

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

03.11.01

2 5.432,560 3,500 0,900 34.225,128
34.225,13

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.01

2 5.432,56 3,00 0,50 16.297,68
16.297,68

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.01

2 5.432,56 3,00 0,30 9.778,61
9.778,61

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

03.11.01

2 5.432,56 10.865,12
10.865,12

APARTADO 03.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

03.11.02

Línea 2 5.432,56 10.865,12
Otros (10%) 1 5.432,56 0,10 543,26

11.408,38
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APARTADO 03.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.11.03

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 2.500,000 0,300 750,000
Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 2.500,000 0,300 750,000

3.000,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

03.11.03

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 2.500,000 1,500 3.750,000

15.000,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.03

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 2.500,00 0,50 1.250,00

5.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.03

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 2.500,00 0,25 625,00
Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 2.500,00 0,25 625,00

2.500,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

03.11.03

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000

1.200,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

03.11.03

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250

1.225,00

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

03.11.03

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 2 2.500,00 5.000,00
Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 2.500,00 2.500,00
Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 2.500,00 2.500,00

10.000,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

03.11.03

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 2 2.500,00 5.000,00
Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 2.500,00 2.500,00
Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 2.500,00 2.500,00

10.000,00
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APARTADO 03.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.11.04

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 1 1.000,000 0,300 300,000
Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 1.000,000 0,300 300,000
Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 1.000,000 0,300 300,000
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

3.900,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.04

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

6.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.04

Falso Túnel PK 2+040 - 3+020 1 1.000,00 0,30 300,00
Falso Túnel PK 3+500 - 3+570 1 1.000,00 0,30 300,00
Falso Túnel PK 4+100 - 4+310 1 1.000,00 0,30 300,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

3.900,00

APARTADO 03.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

03.11.05

2 5.432,560 0,050 543,256
1 0,744 0,744

544,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

03.11.05

54,00
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SUBCAPÍTULO 03.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

03.12

500,00
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SUBCAPÍTULO 03.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 03.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 03.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

Página 49

CAPÍTULO 04 ALTERNATIVA 1B
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 04.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

04.01.01

4,00

APARTADO 04.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

04.01.02

42.789,800 3,330 142.490,034
142.490,03

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.01.02

42.789,80

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

04.01.02

298.111,50

APARTADO 04.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

04.01.03

142.735,79

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

04.01.03

76.353,51

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

04.01.03

63.588,00

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

04.01.03

28.206,10

G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

04.01.03

169.923,56

Página 50

SUBCAPÍTULO 04.02 DRENAJE

APARTADO 04.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

04.02.01

TRONCO GANDIA 1 6.826,619 1,750 0,100 1.194,658
ESTACION GANDIA 1 204,965 1,750 0,100 35,869

1.230,53

APARTADO 04.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

04.02.02

3+800 2 2,00
6+200 2 2,00

4,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

04.02.02

1+800 3 3,00
5+020 1 1,00
5+120 1 1,00

5,00
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ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 04.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

04.03

Tronco PK 0+235 - 0+245 1 10,000 13,600 136,000
136,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

04.03

Tronco PK 2+590 - 2+930 1 340,000 13,600 4.624,000
4.624,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

04.03

Tronco PK 1+400 - 1+520 1 120,000 13,600 1.632,000
1.632,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

04.03

Tronco PK 0+235 - 0+245 2 2,00
Tronco PK 1+400 - 1+520 4 4,00
Tronco PK 2+590 - 2+930 12 12,00

18,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

04.03

Acceso a parcela en tierra 3 m PK -
3+167

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
del Molí de Vent PK - 5+013

1 1,000

2,00

G040.014 ud PROLONGACIÓN DE PASO INFERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

04.03

Acceso a Polígono Industrial PK -
0+365

1 1,000

1,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

04.03

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
de l'Alquería de Potes PK -

1 1,000

Calle asfaltada 4 m. Calle de Grecia
PK - 1+555

1 1,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m.
Carre d'Holanda PK - 1+838

1 1,000

Acceso a parcela asfaltado 3 m.
Partida de Rafalcaid PK - 3+418

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
3+945

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí de la Torre dels Pares PK

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Culot PK - 5+654

1 1,000

7,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

04.03

10,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

04.03

7,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

04.03
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3,00
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SUBCAPÍTULO 04.04 TÚNELES

APARTADO 04.04.01 FALSO TÚNEL PK 1+940 - 2+270

G061.003 m FALSO TÚNEL

04.04.01

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 330,00 330,00
330,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

04.04.01

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

04.04.01

330,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

04.04.01

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

04.04.01

1,00
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SUBCAPÍTULO 04.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

04.05

ANCHO IBÉRICO
TRONCO GANDIA 1 6.092,72 6.092,72

6.092,72

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

04.05

ANCHO IBÉRICO
TRONCO GANDIA 1 215,00 215,00
ESTACION GANDIA VIAJEROS 1 374,97 374,97
ESTACIÓN GANDÍA MERCANCÍAS 1 55,00 55,00

644,97

G070.003 m³ BALASTO

04.05

33.472,90

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

04.05

PK 1+460 1 1,00
PK 2+760 1 1,00

2,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

04.05

PK 1+460 1 1,00
PK 2+760 1 1,00

2,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

04.05

11,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

04.05

Estación Gandía mercancías
GM(1B)-1 1 1,00
Estación Gandía viajeros
GV(1B)-1 1 1,00
GV(1B)-2 1 1,00
GV(1B)-3 1 1,00
GV(1B)-4 1 1,00
GV(1B)-5 1 1,00
GV(1B)-6 1 1,00
GV(1B)-7 1 1,00
GV(1B)-8 1 1,00
GV(1B)-9 1 1,00
GV(1B)-10 1 1,00

11,00
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SUBCAPÍTULO 04.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 04.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

04.06.01

PARQUE DE MAQUINARIA, PTO.
LIMPIO

1 10.000,00 0,30 3.000,00

FALSO TÚNEL PK 1+940 - 2+270 1 330,00 20,00 6.600,00
BAJO VIADUCTOS 1 136,00 136,00

1 4.624,00 4.624,00
1 1.632,00 1.632,00

15.992,00

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

04.06.01

1 44.698,04 0,30 13.409,41
13.409,41

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

04.06.01

44.698,04

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

04.06.01

DESMONTE
TRONCO GANDIA 1 16.422,32 16.422,32
ESTACION GANDIA 1 113,44 113,44
TERRAPLÉN
TRONCO GANDIA 1 11.724,30 11.724,30
ESTACION GANDIA 1 445,98 445,98
PARQUE DE MAQUINARIA, PTO.
LIMPIO

1 10.000,00 0,30 3.000,00

FALSO TÚNEL PK 1+940 - 2+270 1 330,00 20,00 6.600,00
BAJO VIADUCTOS 1 136,00 136,00

1 4.624,00 4.624,00
1 1.632,00 1.632,00

44.698,04

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

04.06.01

44.698,04

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

04.06.01

17.879,22

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

04.06.01

4,47

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

04.06.01

1 44.698,04 0,40 17.879,22
17.879,22

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

04.06.01

4,47
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APARTADO 04.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

04.06.02

Línea 2 6.407,69 12.815,38
Otros (10%) 1 6.407,69 0,10 640,77

13.456,15

APARTADO 04.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

04.06.03

2 3,0000 6,0000
6,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

04.06.03

1 10,0000 10,0000
1 340,0000 340,0000
1 120,0000 120,0000

470,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

04.06.03

3 200,0000 600,0000
600,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

04.06.03

1 10.000,00 10.000,00
10.000,00

APARTADO 04.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

04.06.04

EN CUNETAS, CADA 200 M.
TRONCO GANDIA 1 6.826,6190 0,0050 34,1331
ESTACION GANDIA 1 204,9650 0,0050 1,0248

35,16

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

04.06.04

9,00
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APARTADO 04.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

04.06.05

142.490,03

APARTADO 04.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

04.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

04.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

04.06.06

1,00

G615.004 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 1B

04.06.06

1,00

APARTADO 04.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

04.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 04.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

04.07

TRONCO GANDIA 1 6.092,72 6.092,72
6.092,72

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

04.07

TRONCO GANDIA 1 215,00 215,00
ESTACION GANDIA VIAJEROS 1 374,97 374,97
ESTACIÓN GANDÍA MERCANCÍAS 1 55,00 55,00

644,97

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

04.07

2 6.092,72 12.185,44
2 644,97 1.289,94

13.475,38
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SUBCAPÍTULO 04.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

04.08

6.092,72

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

04.08

644,97
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SUBCAPÍTULO 04.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

04.09

GANDÍA 1 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 04.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 04.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.10.01

Calle asfaltada 4 m. Calle de Grecia
PK 1+555

1 1.000,000 4,000 0,300 1.200,000

1.200,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

04.10.01

Calle asfaltada 4 m. Calle de Grecia
PK 1+555

1 1.000,000 4,000 1,500 6.000,000

6.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.10.01

Calle asfaltada 4 m. Calle de Grecia
PK 1+555

1 1.000,00 4,00 0,25 1.000,00

1.000,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

04.10.01

Calle asfaltada 4 m. Calle de Grecia
PK 1+555

2,4 1.000,000 4,000 0,100 960,000

960,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

04.10.01

Calle asfaltada 4 m. Calle de Grecia
PK 1+555

2,45 1.000,000 4,000 0,050 490,000

490,00

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

04.10.01

Calle asfaltada 4 m. Calle de Grecia
PK 1+555

1 1.000,00 4,00 4.000,00

4.000,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

04.10.01

Calle asfaltada 4 m. Calle de Grecia
PK 1+555

1 1.000,00 4,00 4.000,00

4.000,00
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APARTADO 04.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.10.02

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+287 - 0+457

1 170,000 4,000 0,300 204,000

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+956

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+940

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+956 - 1+120

1 164,000 4,000 0,300 196,800

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
0+940 - 1+152

1 212,000 3,000 0,300 190,800

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+555

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m.
Carre d'Holanda PK 1+838

1 300,000 2,500 0,300 225,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
3+167

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela asfaltado 3 m.
Partida de Rafalcaid PK 3+418

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
3+435 - 3+615

1 180,000 3,000 0,300 162,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
3+778 - 4+026

1 248,000 3,000 0,300 223,200

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
3+945

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino asfaltado 4,5 m. Camí Torre
dels Pares PK 4+577

1 300,000 4,500 0,300 405,000

Acceso a parcelas en tierra 4 m PK
4+550 - 4+881

1 331,000 4,000 0,300 397,200

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
del Molí de Vent PK 5+013

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Culot PK 5+013 - 5+200

1 187,000 3,500 0,300 196,350

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 5+320 - 6+307

1 987,000 3,000 0,300 888,300

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+450 - 5+670

1 220,000 3,500 0,300 231,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Culot PK 5+654

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
6+010 - 6+182

1 172,000 3,000 0,300 154,800

5.859,45

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

04.10.02

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+287 - 0+457

1 170,000 4,000 1,500 1.020,000

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+956

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+940

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+956 - 1+120

1 164,000 4,000 1,500 984,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
0+940 - 1+152

1 212,000 3,000 1,500 954,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+555

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m.
Carre d'Holanda PK 1+838

1 300,000 2,500 1,500 1.125,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
3+167

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Acceso a parcela asfaltado 3 m.
Partida de Rafalcaid PK 3+418

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
3+435 - 3+615

1 180,000 3,000 1,500 810,000
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Acceso a parcela en tierra 3 m PK
3+778 - 4+026

1 248,000 3,000 1,500 1.116,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
3+945

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino asfaltado 4,5 m. Camí Torre
dels Pares PK 4+577

1 300,000 4,500 1,500 2.025,000

Acceso a parcelas en tierra 4 m PK
4+550 - 4+881

1 331,000 4,000 1,500 1.986,000

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
del Molí de Vent PK 5+013

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Culot PK 5+013 - 5+200

1 187,000 3,500 1,500 981,750

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 5+320 - 6+307

1 987,000 3,000 1,500 4.441,500

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+450 - 5+670

1 220,000 3,500 1,500 1.155,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Culot PK 5+654

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
6+010 - 6+182

1 172,000 3,000 1,500 774,000

29.297,25

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.10.02

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+287 - 0+457

1 170,00 4,00 0,25 170,00

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+956

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+940

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+956 - 1+120

1 164,00 4,00 0,25 164,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
0+940 - 1+152

1 212,00 3,00 0,30 190,80

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+555

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola en tierra 2,5 m.
Carre d'Holanda PK 1+838

1 300,00 2,50 0,30 225,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
3+167

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Acceso a parcela asfaltado 3 m.
Partida de Rafalcaid PK 3+418

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
3+435 - 3+615

1 180,00 3,00 0,30 162,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
3+778 - 4+026

1 248,00 3,00 0,30 223,20

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
3+945

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Camino asfaltado 4,5 m. Camí Torre
dels Pares PK 4+577

1 300,00 4,50 0,25 337,50

Acceso a parcelas en tierra 4 m PK
4+550 - 4+881

1 331,00 4,00 0,30 397,20

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
del Molí de Vent PK 5+013

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Culot PK 5+013 - 5+200

1 187,00 3,50 0,25 163,63

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 5+320 - 6+307

1 987,00 3,00 0,25 740,25

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+450 - 5+670

1 220,00 3,50 0,25 192,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Culot PK 5+654

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
6+010 - 6+182

1 172,00 3,00 0,25 129,00

5.172,58

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

04.10.02

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+287 - 0+457

2,4 170,000 4,000 0,060 97,920

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+956

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800
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Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+940

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+956 - 1+120

2,4 164,000 4,000 0,060 94,464

Acceso a parcela asfaltado 3 m.
Partida de Rafalcaid PK 3+418

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
3+945

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí de la Torre dels Pares PK

2,4 300,000 4,500 0,060 194,400

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
del Molí de Vent PK 5+013 -

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Culot PK 5+013 - 5+200

2,4 187,000 3,500 0,060 94,248

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 5+320 - 6+307

2,4 987,000 3,000 0,060 426,384

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+450 - 5+670

2,4 220,000 3,500 0,060 110,880

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Culot PK 5+654

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
6+010 - 6+182

2,4 172,000 3,000 0,060 74,304

1.978,20

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

04.10.02

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+287 - 0+457

1 170,00 4,00 680,00

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+956

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+940

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino asfaltado 4 m. Camí
l'Alquería de Potes PK 0+956 - 1+120

1 164,00 4,00 656,00

Acceso a parcela asfaltado 3 m.
Partida de Rafalcaid PK 3+418

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
3+945

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí de la Torre dels Pares PK

1 300,00 4,50 1.350,00

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
del Molí de Vent PK 5+013 -

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Culot PK 5+013 - 5+200

1 187,00 3,50 654,50

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 5+320 - 6+307

1 987,00 3,00 2.961,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+450 - 5+670

1 220,00 3,50 770,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Culot PK 5+654

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
6+010 - 6+182

1 172,00 3,00 516,00

13.737,50
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APARTADO 04.10.05 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

04.10.05

6,31

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

04.10.05

303,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

04.10.05

128,00
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SUBCAPÍTULO 04.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 04.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.11.01

2 6.407,690 0,300 5,000 19.223,070
19.223,07

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

04.11.01

2 6.407,690 3,500 0,300 13.456,149
13.456,15

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

04.11.01

2 6.407,690 3,500 0,900 40.368,447
40.368,45

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.01

2 6.407,69 3,00 0,50 19.223,07
19.223,07

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.01

2 6.407,69 3,00 0,30 11.533,84
11.533,84

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

04.11.01

2 6.407,69 3,00 38.446,14
38.446,14

APARTADO 04.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

04.11.02

Línea 2 6.407,69 12.815,38
Otros (10%) 1 6.407,69 0,10 640,77

13.456,15
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APARTADO 04.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.11.03

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 2.500,000 0,300 750,000
750,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

04.11.03

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 2.500,000 1,500 3.750,000
3.750,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.03

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 2.500,00 0,50 1.250,00
1.250,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.03

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 2.500,00 0,25 625,00
625,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

04.11.03

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
300,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

04.11.03

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
306,25

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

04.11.03

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 2.500,00 2.500,00
2.500,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

04.11.03

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 2.500,00 2.500,00
2.500,00
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APARTADO 04.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.11.04

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 1.000,000 0,300 300,000
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

3.300,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.04

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

4.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.04

Falso Túnel PK 1+940 - 2+270 1 1.000,00 0,30 300,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

3.300,00

APARTADO 04.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

04.11.05

2 6.407,690 0,050 640,769
-1 0,769 -0,769

640,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

04.11.05

64,00
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SUBCAPÍTULO 04.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

04.12

500,00
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SUBCAPÍTULO 04.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 04.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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SUBCAPÍTULO 04.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 05 ALTERNATIVA 2A
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SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 05.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

05.01.01

32,00

APARTADO 05.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

05.01.02

1 127.105,800 3,330 423.262,314
423.262,31

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.01.02

127.105,80

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

05.01.02

815.140,300 0,980 798.837,494
798.837,49

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

05.01.02

815.140,300 0,020 16.302,806
16.302,81

APARTADO 05.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

05.01.03

257.339,79

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

05.01.03

724.238,91

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

05.01.03

176.225,00

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

05.01.03

78.080,20
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

05.01.03

618.569,22

Página 63

SUBCAPÍTULO 05.02 DRENAJE

APARTADO 05.2.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

05.2.01

TRONCO OLIVA 1 15.884,616 1,750 0,100 2.779,808
ESTACION OLIVA 1 1 699,672 1,750 0,100 122,443
ESTACION OLIVA 2 1 699,672 1,750 0,100 122,443

3.024,69

APARTADO 05.2.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

05.2.02

1+900 2 2,00
3+000 2 2,00
10+120 1 1,00
10+530 1 1,00
11+040 1 1,00
11+350 1 1,00
11+975 1 1,00
12+040 1 1,00
12+520 1 1,00
14+470 2 2,00
15+110 2 2,00
15+870 2 2,00
18+530 3 3,00

20,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

05.2.02

5+485-5+830 1 345,00 345,00
345,00
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SUBCAPÍTULO 05.03 ESTRUCTURAS

G040.002 m² VIADUCTO FERROVIARIO PARA VÍA ÚNICA, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T
DE 1,20 M. DE CANTO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,30 M. DE CANTO.

05.03

Tronco PK 15+345 1 6.195,000 6.195,000
6.195,00

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

05.03

Tronco PK 0+370 - 0+390 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 7+630 - 7+650 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 13+110 - 13+130 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 13+170 - 13+220 1 50,000 13,600 680,000
Tronco PK 17+100 - 17+260 1 160,000 13,600 2.176,000
Tronco PK 17+630 - 17+650 1 20,000 13,600 272,000

3.944,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

05.03

Tronco PK 14+260 - 14+320 1 60,000 13,600 816,000
816,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

05.03

Tronco PK 1+300 - 1+340 1 40,000 13,600 544,000
Tronco PK 6+720 - 6+920 1 200,000 13,600 2.720,000
Tronco PK 9+220 - 9+260 1 40,000 13,600 544,000
Tronco PK 14+495 - 14+530 1 35,000 13,600 476,000

4.284,00

G040.011 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO

05.03

Tronco PK 9+020 1 3.296,000 3.296,000
3.296,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

05.03

Tronco PK 0+370 - 0+390 2 2,00
Tronco PK 1+300 - 1+340 2 2,00
Tronco PK 9+220 - 9+260 2 2,00
Tronco PK 13+110 - 13+130 2 2,00
Tronco PK 13+170 - 13+220 4 4,00
Tronco PK 14+260 - 14+320 3 3,00
Tronco PK 14+495 - 14+530 2 2,00
Tronco PK 15+140 - 15+550 2 2,00

19,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

05.03

Vía pista 6 m PK - 9+185 1 1,000
Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
9+325

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
10+918

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK -
16+655

1 1,000

Vía pecuaria PK 15+870 1 1,000
5,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

05.03

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK - 0+338

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK - 0+778

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Piles a Palmera 1+137

1 1,000
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Camino agrícola en tierra 3 m PK -
2+965

1 1,000

Carretera local asfaltada 6 m. Camí
de les Canyades PK - 5+672

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Calle Estación Ferrocarril

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK -
17+600

1 1,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK -
18+333

1 1,000

8,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

05.03

Vía pista 6 m PK - 10+256 1 1,000
Carretera CV-678 PK - 12+005 1 1,000
Camino agrícola asfaltado 6 m PK -
13+624

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK - 14+960

1 1,000

4,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

05.03

Carretera CV-673 PK - 0+083 1 1,000
Carretera CV-674 PK - 1+665 1 1,000

2,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

05.03

27,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

05.03

14,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

05.03

13,00
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SUBCAPÍTULO 05.04 TÚNELES

APARTADO 05.04.01 FALSO TÚNEL PK 3+740 - 5+490

G061.003 m FALSO TÚNEL

05.04.01

Túnel PK 3+740 - 5+490 1 1.750,00 1.750,00
1.750,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

05.04.01

2,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

05.04.01

50,00

G062.002 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE HASTA 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

05.04.01

50,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

05.04.01

1.750,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

05.04.01

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

05.04.01

1,00

Página 65

SUBCAPÍTULO 05.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

05.05

TRONCO OLIVA 1 5.634,47 5.634,47
Descuento vía en placa -1 1.750,00 -1.750,00

3.884,47

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

05.05

TRONCO OLIVA 1 12.910,00 12.910,00
ESTACION OLIVA 1 1 349,84 349,84
ESTACION OLIVA 2 1 349,84 349,84
Descuento vía en placa -2 350,00 -700,00

12.909,68

G070.003 m³ BALASTO

05.05

96.899,00

G071.001 m MONTAJE DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA DE HORMIGÓN. EL PRECIO INCLUYE EJECUCIÓN
DE LOSA DE HORMIGÓN, REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO EN TREN CARRILE-
RO DE CARRIL 60E1 EN BARRA LARGA DE 270 M, COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRACIONES,
POSICIONAMIENTO DEL CARRIL Y SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVO.

05.05

TRONCO OLIVA 2 350,00 700,00
700,00

G071.002 m MONTAJE DE VÍA DOBLE (4 HILOS) EN PLACA DE HORMIGÓN. EL PRECIO INCLUYE EJECUCIÓN
DE LOSA DE HORMIGÓN, REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO EN TREN CARRILE-
RO DE CARRIL 60E1 EN BARRA LARGA DE 270 M, COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRACIONES,
POSICIONAMIENTO DEL CARRIL Y SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVO.

05.05

TRONCO OLIVA 1 1.750,00 1.750,00
1.750,00

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

05.05

PK 6+820 1 1,00
PK 15+345 2 2,00
PK 17+180 1 1,00

4,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

05.05

PK 6+820 1 1,00
PK 15+345 2 2,00
PK 17+180 1 1,00

4,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

05.05

10,00

G076.003 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,11-CC

05.05

Estación Oliva
OL(2A)-5 1 1,00
OL(2A)-6 1 1,00
OL(2A)-7 1 1,00
OL(2A)-8 1 1,00

4,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

05.05

OL(2A)-1 1 1,00
OL(2A)-2 1 1,00
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OL(2A)-3 1 1,00
OL(2A)-4 1 1,00
OL(2A)-9 1 1,00
OL(2A)-10 1 1,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 05.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 05.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

05.06.01

INST. AUXILIARES 1 10.000,00 10.000,00
BAJO VIADUCTOS 1 3.944,00 3.944,00

1 816,00 816,00
1 4.284,00 4.284,00

19.044,00

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

05.06.01

44.057,36

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

05.06.01

1 146.857,88 0,30 44.057,36
44.057,36

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

05.06.01

DESMONTE
TRONCO OLIVA 1 28.873,06 28.873,06
TERRAPLÉN
TRONCO OLIVA 1 98.940,82 98.940,82
INST. AUXILIARES 1 10.000,00 10.000,00
BAJO VIADUCTOS 1 3.944,00 3.944,00

1 816,00 816,00
1 4.284,00 4.284,00

146.857,88

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

05.06.01

44.057,36

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

05.06.01

17.622,94

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

05.06.01

4,41

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

05.06.01

1 44.057,36 0,40 17.622,94
17.622,94

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

05.06.01

4,41
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APARTADO 05.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

05.06.02

Línea 2 17.494,14 34.988,28
Otros (10%) 1 17.494,14 0,10 1.749,41

36.737,69

APARTADO 05.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

05.06.03

2 13,0000 26,0000
26,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

05.06.03

1 290,0000 290,0000
1 60,0000 60,0000
1 315,0000 315,0000

665,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

05.06.03

13 200,0000 2.600,0000
2.600,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

05.06.03

10.000,00

APARTADO 05.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

05.06.04

EN CUNETAS, CADA 200 M.
TRONCO OLIVA 1 15.884,6160 0,0050 79,4231
ESTACION OLIVA 1 1 699,6720 0,0050 3,4984
ESTACION OLIVA 2 1 699,6720 0,0050 3,4984

1 0,5800 0,5800
87,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

05.06.04

2,00
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APARTADO 05.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

05.06.05

423.262,31

APARTADO 05.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

05.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

05.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

05.06.06

1,00

G615.005 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 2A

05.06.06

1,00

APARTADO 05.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

05.06.07

1,00



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 05.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

05.07

TRONCO OLIVA 1 5.634,47 5.634,47
5.634,47

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

05.07

TRONCO OLIVA 1 12.910,00 12.910,00
ESTACION OLIVA 1 1 349,84 349,84
ESTACION OLIVA 2 1 349,84 349,84

13.609,68

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

05.07

2 5.634,47 11.268,94
2 13.609,68 27.219,36

38.488,30
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SUBCAPÍTULO 05.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

05.08

5.634,47

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

05.08

13.609,68

G090.003 Ud SUBESTACIÓN

05.08

1,00

G090.005 m LÍNEA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN, INCLUYENDO OBRA CIVIL Y CABLEADO Y
PRUEBAS.

05.08

1.500,00
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SUBCAPÍTULO 05.09 ESTACIONES

G900.003 UD ESTACIÓN SOTERRADA A PROFUNDIDAD INFERIOR A 15 M.

05.09

OLIVA 1 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 05.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 05.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.10.01

Carretera CV-674 PK 1+665 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-678 PK 12+005 1 300,000 11,000 0,300 990,000

4.290,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

05.10.01

Carretera CV-674 PK 1+665 1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000
Carretera CV-678 PK 12+005 1 300,000 11,000 1,500 4.950,000

21.450,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.10.01

Carretera CV-674 PK 1+665 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00
Carretera CV-678 PK 12+005 1 300,00 11,00 0,25 825,00

3.575,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

05.10.01

Carretera CV-674 PK 1+665 2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000
Carretera CV-678 PK 12+005 2,4 300,000 11,000 0,100 792,000

3.432,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

05.10.01

Carretera CV-674 PK 1+665 2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500
Carretera CV-678 PK 12+005 2,45 300,000 11,000 0,050 404,250

1.751,75

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

05.10.01

Carretera CV-674 PK 1+665 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Carretera CV-678 PK 12+005 1 300,00 11,00 3.300,00

14.300,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

05.10.01

Carretera CV-674 PK 1+665 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Carretera CV-678 PK 12+005 1 300,00 11,00 3.300,00

14.300,00
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APARTADO 05.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.10.02

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 0+000 - 3+765

1 3.765,000 3,000 0,300 3.388,500

Carretera CV-673 PK 0+083 1 1.500,000 11,000 0,300 4.950,000
Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK 0+338

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+750

1 300,000 2,500 0,300 225,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK 0+778

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Piles a Palmera 1+137

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+400 - 1+565

1 165,000 3,000 0,300 148,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
2+965

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Carretera local asfaltada 6 m. Camí
de les Canyades PK 5+672

1 1.500,000 6,000 0,300 2.700,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
5+672 - 5+816

1 144,000 3,000 0,300 129,600

Camino agrícola en tierra 3 m PK
5+836 - 6+140

1 304,000 3,000 0,300 273,600

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
C/Estación Ferrocarril PK 6+054

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
5+590 - 6+142

1 552,000 2,500 0,300 414,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
6+142 - 6+396

1 300,000 2,500 0,300 225,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+540 - 6+745

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Vía pista 6 m PK 9+185 1 300,000 6,000 0,300 540,000
Camino agrícola asfaltado 3 m PK
9+325

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela en tierras 3 m PK
9+676 - 9+894

1 218,000 3,000 0,300 196,200

Acceso a parcela en tierras 3 m PK
10+016 - 11+135

1 1.119,000 3,000 0,300 1.007,100

Vía pista 6 m PK 10+256 1 300,000 6,000 0,300 540,000
Camino agrícola en tierra 6 m PK
10+287 - 10+918

1 631,000 6,000 0,300 1.135,800

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
10+918

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
10+918 - 11+975

1 1.057,000 6,000 0,300 1.902,600

Camino agrícola en tierra 4 m PK
12+038 - 12+297

1 259,000 4,000 0,300 310,800

Camino agrícola en tierra 4 m PK
12+475 - 13+137

1 662,000 4,000 0,300 794,400

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
13+300 - 13+600

1 300,000 2,500 0,300 225,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
13+624

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camio agrícola en tierra 3,5 m PK
13+647 - 14+195

1 548,000 3,500 0,300 575,400

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK 14+960

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
15+533 - 15+687

1 154,000 3,500 0,300 161,700

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
16+655

1 300,000 4,500 0,300 405,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
16+525 - 16+655

1 130,000 3,000 0,300 117,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
16+655 - 16+840

1 185,000 4,500 0,300 249,750

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+245 - 17+504

1 259,000 4,000 0,300 310,800
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Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+645 - 17+690

1 45,000 4,000 0,300 54,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
18+333

1 300,000 5,000 0,300 450,000

24.939,75

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

05.10.02

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 0+000 - 3+765

1 3.765,000 3,000 1,500 16.942,500

Carretera CV-673 PK 0+083 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK 0+338

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+750

1 300,000 2,500 1,500 1.125,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK 0+778

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Piles a Palmera 1+137

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+400 - 1+565

1 165,000 3,000 1,500 742,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
2+965

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Carretera local asfaltada 6 m. Camí
de les Canyades PK 5+672

1 1.500,000 6,000 1,500 13.500,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
5+672 - 5+816

1 144,000 3,000 1,500 648,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
5+836 - 6+140

1 304,000 3,000 1,500 1.368,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
C/Estación Ferrocarril PK 6+054

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
5+590 - 6+142

1 552,000 2,500 1,500 2.070,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
6+142 - 6+396

1 300,000 2,500 1,500 1.125,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+540 - 6+745

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Vía pista 6 m PK 9+185 1 300,000 6,000 1,500 2.700,000
Camino agrícola asfaltado 3 m PK
9+325

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Acceso a parcela en tierras 3 m PK
9+676 - 9+894

1 218,000 3,000 1,500 981,000

Acceso a parcela en tierras 3 m PK
10+016 - 11+135

1 1.119,000 3,000 1,500 5.035,500

Vía pista 6 m PK 10+256 1 300,000 6,000 1,500 2.700,000
Camino agrícola en tierra 6 m PK
10+287 - 10+918

1 631,000 6,000 1,500 5.679,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
10+918

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
10+918 - 11+975

1 1.057,000 6,000 1,500 9.513,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK
12+038 - 12+297

1 259,000 4,000 1,500 1.554,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK
12+475 - 13+137

1 662,000 4,000 1,500 3.972,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
13+300 - 13+600

1 300,000 2,500 1,500 1.125,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
13+624

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camio agrícola en tierra 3,5 m PK
13+647 - 14+195

1 548,000 3,500 1,500 2.877,000

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK 14+960

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
15+533 - 15+687

1 154,000 3,500 1,500 808,500

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
16+655

1 300,000 4,500 1,500 2.025,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
16+525 - 16+655

1 130,000 3,000 1,500 585,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
16+655 - 16+840

1 185,000 4,500 1,500 1.248,750
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Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+245 - 17+504

1 259,000 4,000 1,500 1.554,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+645 - 17+690

1 45,000 4,000 1,500 270,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
18+333

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

124.698,75

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.10.02

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 0+000 - 3+765

1 3.765,00 3,00 0,25 2.823,75

Carretera CV-673 PK 0+083 1 1.500,00 11,00 0,30 4.950,00
Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK 0+338

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+750

1 300,00 2,50 0,30 225,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK 0+778

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Piles a Palmera 1+137

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+400 - 1+565

1 165,00 3,00 0,30 148,50

Camino agrícola en tierra 3 m PK
2+965

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Carretera local asfaltada 6 m. Camí
de les Canyades PK 5+672

1 1.500,00 6,00 0,25 2.250,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
5+672 - 5+816

1 144,00 3,00 0,30 129,60

Camino agrícola en tierra 3 m PK
5+836 - 6+140

1 304,00 3,00 0,30 273,60

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
C/Estación Ferrocarril PK 6+054

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
5+590 - 6+142

1 552,00 2,50 0,30 414,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
6+142 - 6+396

1 300,00 2,50 0,30 225,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+540 - 6+745

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Vía pista 6 m PK 9+185 1 300,00 6,00 0,25 450,00
Camino agrícola asfaltado 3 m PK
9+325

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Acceso a parcela en tierras 3 m PK
9+676 - 9+894

1 218,00 3,00 0,30 196,20

Acceso a parcela en tierras 3 m PK
10+016 - 11+135

1 1.119,00 3,00 0,30 1.007,10

Vía pista 6 m PK 10+256 1 300,00 6,00 0,25 450,00
Camino agrícola en tierra 6 m PK
10+287 - 10+918

1 631,00 6,00 0,30 1.135,80

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
10+918

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola en tierra 6 m PK
10+918 - 11+975

1 1.057,00 6,00 0,30 1.902,60

Camino agrícola en tierra 4 m PK
12+038 - 12+297

1 259,00 4,00 0,30 310,80

Camino agrícola en tierra 4 m PK
12+475 - 13+137

1 662,00 4,00 0,30 794,40

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
13+300 - 13+600

1 300,00 2,50 0,30 225,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
13+624

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camio agrícola en tierra 3,5 m PK
13+647 - 14+195

1 548,00 3,50 0,30 575,40

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK 14+960

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
15+533 - 15+687

1 154,00 3,50 0,30 161,70

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
16+655

1 300,00 4,50 0,25 337,50

Camino agrícola en tierra 3 m PK
16+525 - 16+655

1 130,00 3,00 0,30 117,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
16+655 - 16+840

1 185,00 4,50 0,25 208,13
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Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+245 - 17+504

1 259,00 4,00 0,25 259,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+645 - 17+690

1 45,00 4,00 0,25 45,00

Camino agrícola en tierra 5 m PK
18+333

1 300,00 5,00 0,30 450,00

23.080,08

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

05.10.02

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 0+000 - 3+765

2,4 3.765,000 3,000 0,060 1.626,480

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK 0+338

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK 0+778

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Piles a Palmera PK 1+13

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Carretera local asfaltada 6 m. Camí
de les Canyades PK 5+672

2,4 1.500,000 6,000 0,060 1.296,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
C/Estación Ferrocarril PK 6+054

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Vía pista 6 m PK 9+185 - 2,4 300,000 6,000 0,060 259,200
Camino agrícola asfaltado 3 m PK
9+325

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Vía pista 6 m PK 10+256 - 2,4 300,000 6,000 0,060 259,200
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
10+918

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
13+624

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK 14+960

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
16+655

2,4 300,000 4,500 0,060 194,400

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
16+655 - 16+840

2,4 185,000 4,500 0,060 119,880

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+245 - 17+504

2,4 259,000 4,000 0,060 149,184

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+645 - 17+690

2,4 45,000 4,000 0,060 25,920

5.355,86

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

05.10.02

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 0+000 - 3+765

1 3.765,00 3,00 11.295,00

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK 0+338

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK 0+778

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de Piles a Palmera PK 1+13

1 300,00 3,50 1.050,00

Carretera local asfaltada 6 m. Camí
de les Canyades PK 5+672

1 1.500,00 6,00 9.000,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
C/Estación Ferrocarril PK 6+054

1 300,00 3,50 1.050,00

Vía pista 6 m PK 9+185 - 1 300,00 6,00 1.800,00
Camino agrícola asfaltado 3 m PK
9+325

1 300,00 3,00 900,00

Vía pista 6 m PK 10+256 - 1 300,00 6,00 1.800,00
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
10+918

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
13+624

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK 14+960

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
16+655

1 300,00 4,50 1.350,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
16+655 - 16+840

1 185,00 4,50 832,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+245 - 17+504

1 259,00 4,00 1.036,00
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Camino agrícola asfaltado 4 m PK
17+645 - 17+690

1 45,00 4,00 180,00

37.193,50

APARTADO 05.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

05.10.03

16,79

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

05.10.03

1.468,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

05.10.03

646,00

Página 72

SUBCAPÍTULO 05.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 05.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.11.01

2 17.494,140 0,300 5,000 52.482,420
52.482,42

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

05.11.01

2 17.494,140 3,500 0,300 36.737,694
36.737,69

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

05.11.01

2 17.494,140 3,500 0,900 110.213,082
110.213,08

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.01

2 17.494,14 3,00 0,50 52.482,42
52.482,42

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.01

2 17.494,14 3,00 0,30 31.489,45
31.489,45

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

05.11.01

2 17.494,14 3,00 104.964,84
104.964,84

APARTADO 05.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

05.11.02

Línea 2 17.494,14 34.988,28
Otros (10%) 1 17.494,14 0,10 1.749,41

36.737,69
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APARTADO 05.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.11.03

Túnel PK 3+740 - 5+490 2 2.500,000 0,300 1.500,000
1.500,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

05.11.03

Túnel PK 3+740 - 5+490 2 2.500,000 1,500 7.500,000
7.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.03

Túnel PK 3+740 - 5+490 2 2.500,00 0,50 2.500,00
2.500,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.03

Túnel PK 3+740 - 5+490 2 2.500,00 0,25 1.250,00
1.250,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

05.11.03

Túnel PK 3+740 - 5+490 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
600,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

05.11.03

Túnel PK 3+740 - 5+490 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
612,50

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

05.11.03

Túnel PK 3+740 - 5+490 2 2.500,00 5.000,00
5.000,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

05.11.03

Túnel PK 3+740 - 5+490 2 2.500,00 5.000,00
5.000,00
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APARTADO 05.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.11.04

Túnel PK 3+740 - 5+490 1 1.000,000 0,300 300,000
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

3.300,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.04

Túnel PK 3+740 - 5+490 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

4.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.04

Túnel PK 3+740 - 5+490 1 1.000,00 0,30 300,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

3.300,00

APARTADO 05.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

05.11.05

2 17.494,140 0,050 1.749,414
1 0,586 0,586

1.750,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

05.11.05

176,00
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SUBCAPÍTULO 05.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

05.12

PK 1+665 (CV-674) 1 500,00 500,00
PK 0+083 (CV-673) 1 500,00 500,00
PK 11+838 (CV+678) 1 500,00 500,00

1.500,00

Página 74

SUBCAPÍTULO 05.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 05.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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SUBCAPÍTULO 05.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 06 ALTERNATIVA 2B
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SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 06.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

06.01.01

40,00

APARTADO 06.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

06.01.02

1 139.288,000 3,330 463.829,040
463.829,04

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

06.01.02

139.288,00

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

06.01.02

1 488.107,800 0,980 478.345,644
478.345,64

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

06.01.02

1 488.107,800 0,020 9.762,156
9.762,16

APARTADO 06.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

06.01.03

117.194,68

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

06.01.03

1.034.800,42

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

06.01.03

194.052,70

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

06.01.03

85.389,60
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

06.01.03

410.156,98
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SUBCAPÍTULO 06.02 DRENAJE

APARTADO 06.2.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

06.2.01

TRONCO OLIVA 1 10.850,751 1,750 0,100 1.898,881
ESTACION OLIVA 1 1 29.475,526 1,750 0,100 5.158,217
ESTACION OLIVA 2 1 699,672 1,750 0,100 122,443

7.179,54

APARTADO 06.2.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.006 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE HASTA
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

06.2.02

1+900 2 2,00
3+100 2 2,00
4+170 2 2,00
4+470 2 2,00
4+900 2 2,00
5+455 2 2,00
11+038 1 1,00
11+448 1 1,00
11+958 1 1,00
12+268 1 1,00
12+893 1 1,00
12+958 2 2,00
13+438 2 2,00
14+778 2 2,00
15+068 2 2,00
15+388 2 2,00
16+028 2 2,00
16+788 2 2,00
19+448 3 3,00

34,00
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SUBCAPÍTULO 06.03 ESTRUCTURAS

G040.002 m² VIADUCTO FERROVIARIO PARA VÍA ÚNICA, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T
DE 1,20 M. DE CANTO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,30 M. DE CANTO.

06.03

Tronco PK 16+265 1 6.195,000 6.195,000
6.195,00

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

06.03

Tronco PK 0+370 - 0+390 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 6+810 - 6+830 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 8+548 - 8+568 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 14+090 - 14+140 1 50,000 13,600 680,000
Tronco PK 14+768 - 14+788 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 18+020 - 18+180 1 160,000 13,600 2.176,000
Tronco PK 18+548 - 18+568 1 20,000 13,600 272,000

4.216,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

06.03

Tronco PK 15+180 - 15+240 1 60,000 13,600 816,000
816,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

06.03

Tronco PK 1+300 - 1+340 1 40,000 13,600 544,000
Tronco PK 7+636 - 7+840 1 204,000 13,600 2.774,400
Tronco PK 10+140 - 10+180 1 40,000 13,600 544,000
Tronco PK 15+415 - 15+450 1 35,000 13,600 476,000

4.338,40

G040.011 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO

06.03

Tronco PK 9+940 1 3.296,000 3.296,000
3.296,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

06.03

Tronco PK 0+370 - 0+390 2 2,00
Tronco PK 1+300 - 1+340 2 2,00
Tronco PK 10+140 - 10+180 2 2,00
Tronco PK 14+090 - 14+140 4 4,00
Tronco PK 14+768 - 14+788 2 2,00
Tronco PK 15+180 - 15+240 3 3,00
Tronco PK 15+415 - 15+450 2 2,00
Tronco PK 16+060 - 16+470 2 2,00

19,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

06.03

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí de les Marjalete PK - 4+32

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de les Canyades PK - 6+345

1 1,000

Vía pista 6 m PK - 10+105 1 1,000
Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
10+245

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
11+838

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK -
17+575

1 1,000

Vía pecuaria PK 16+790 1 1,000
7,00

G040.013 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL CON ANCHURA SUPERIOR A 10 M.

06.03
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Carretera local 11 m. Passeig
Francisco Brines  PK - 5+550

1 1,000

1,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

06.03

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK - 0+338

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK - 0+778

1 1,000

Camino asfaltado 3,5 m. Camí de
Piles a Palmera PK - 1+137

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí Baix de Piles PK - 3+485

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Calle Estación Ferrocarril PK -

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK -
18+520

1 1,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK -
19+450

1 1,000

7,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

06.03

Vía pista 6 m PK - 11+176 1 1,000
Carretera CV-678 PK - 12+925 1 1,000
Camino agrícola asfaltado 6 m PK -
14+544

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK - 15+880

1 1,000

4,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

06.03

Carretera CV-673 PK - 0+083 1 1,000
Carretera CV-674 PK - 1+665 1 1,000
Carretera CV-670 PK - 3+105 1 1,000

3,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

06.03

28,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

06.03

14,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

06.03

14,00
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SUBCAPÍTULO 06.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

06.05

TRONCO OLIVA 1 8.364,13 8.364,13
8.364,13

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

06.05

TRONCO OLIVA 1 11.098,58 11.098,58
ESTACION OLIVA 1 1 464,05 464,05
ESTACION OLIVA 2 1 503,73 503,73
Vía adicional de la estación de Oliva 1 295,00 295,00

12.361,36

G070.003 m³ BALASTO

06.05

102.252,90

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

06.05

PK 7+738 1 1,00
PK 16+265 2 2,00
PK 18+100 1 1,00

4,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

06.05

PK 7+738 1 1,00
PK 16+265 2 2,00
PK 18+100 1 1,00

4,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

06.05

12,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

06.05

Estación Oliva
OL(2B)-1 1 1,00
OL(2B)-2 1 1,00
OL(2B)-3 1 1,00
OL(2B)-4 1 1,00
OL(2B)-5 1 1,00
OL(2B)-6 1 1,00
OL(2B)-7 1 1,00
OL(2B)-8 1 1,00
OL(2B)-9 1 1,00
OL(2B)-10 1 1,00

10,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

06.05

Estación Oliva
OL(2B)-11 1 1,00
OL(2B)-12 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 06.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 06.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

06.06.01

BAJO VIADUCTOS
1 4.216,00 4.216,00
1 816,00 816,00
1 4.338,40 4.338,40

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 10.000,00

19.370,40

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

06.06.01

45.578,92

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

06.06.01

1 151.929,73 0,30 45.578,92
45.578,92

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

06.06.01

DESMONTE
TRONCO OLIVA 1 18.096,90 18.096,90
TERRAPLÉN
TRONCO OLIVA 1 110.892,38 110.892,38
ESTACION OLIVA 1 1 1.792,46 1.792,46
ESTACION OLIVA 2 1 1.777,59 1.777,59
BAJO VIADUCTOS

1 4.216,00 4.216,00
1 816,00 816,00
1 4.338,40 4.338,40

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 10.000,00

151.929,73

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

06.06.01

151.929,73

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

06.06.01

60.771,89

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

06.06.01

15,19

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

06.06.01

1 151.929,73 0,40 60.771,89
60.771,89

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

06.06.01

15,19
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APARTADO 06.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

06.06.02

Línea 2 18.680,49 37.360,98
Otros (10%) 1 18.680,49 0,10 1.868,05

39.229,03

APARTADO 06.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

06.06.03

2 14,0000 28,0000
28,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

06.06.03

VIADUCTOS 1 310,0000 310,0000
1 60,0000 60,0000
1 319,0000 319,0000

689,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

06.06.03

14 200,0000 2.800,0000
2.800,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

06.06.03

10.000,00

APARTADO 06.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

06.06.04

EN CUNETAS, CADA 200 M.
TRONCO OLIVA 1 10.850,7510 0,0050 54,2538
ESTACION OLIVA 1 1 29.475,5260 0,0050 147,3776
ESTACION OLIVA 2 1 699,6720 0,0050 3,4984

-1 0,1300 -0,1300
205,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

06.06.04

34,00
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APARTADO 06.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

06.06.05

463.829,04

APARTADO 06.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

06.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

06.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

06.06.06

1,00

G615.006 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 2B

06.06.06

1,00

APARTADO 06.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

06.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

06.07

TRONCO OLIVA 1 8.364,13 8.364,13
8.364,13

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

06.07

TRONCO OLIVA 1 11.098,58 11.098,58
ESTACION OLIVA 1 1 464,05 464,05
ESTACION OLIVA 2 1 503,73 503,73
Vía adicional de la estación de Oliva 1 295,00 295,00

12.361,36

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

06.07

2 8.364,13 16.728,26
2 12.361,36 24.722,72

41.450,98
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SUBCAPÍTULO 06.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

06.08

8.364,13

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

06.08

12.361,36

G090.003 Ud SUBESTACIÓN

06.08

1,00

G090.005 m LÍNEA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN, INCLUYENDO OBRA CIVIL Y CABLEADO Y
PRUEBAS.

06.08

100,00
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SUBCAPÍTULO 06.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

06.09

OLIVA 1 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 06.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 06.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

06.10.01

Carretera CV-673 PK 0+083 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-674 PK 1+665 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-670 PK 3+105 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera local 11,5 m. Passeig
Francisco Brines  PK 5+550

1 300,000 11,500 0,300 1.035,000

Carretera CV-678 PK 12+925 1 300,000 11,000 0,300 990,000
11.925,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

06.10.01

Carretera CV-673 PK 0+083 1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000
Carretera CV-674 PK 1+665 1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000
Carretera CV-670 PK 3+105 1 1.000,000 11,000 1,500 16.500,000
Carretera local 11,5 m. Passeig
Francisco Brines  PK 5+550

1 300,000 11,500 1,500 5.175,000

Carretera CV-678 PK 12+925 1 300,000 11,000 1,500 4.950,000
59.625,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.10.01

Carretera CV-673 PK 0+083 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00
Carretera CV-674 PK 1+665 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00
Carretera CV-670 PK 3+105 1 1.000,00 11,00 0,25 2.750,00
Carretera local 11,5 m. Passeig
Francisco Brines  PK 5+550

1 300,00 11,50 0,25 862,50

Carretera CV-678 PK 12+925 1 300,00 11,00 0,25 825,00
9.937,50

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

06.10.01

Carretera CV-673 PK 0+083 2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000
Carretera CV-674 PK 1+665 2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000
Carretera CV-670 PK 3+105 2,4 1.000,000 11,000 0,100 2.640,000
Carretera local 11,5 m. Passeig
Francisco Brines  PK 5+550

2,4 300,000 11,500 0,100 828,000

Carretera CV-678 PK 12+925 2,4 300,000 11,000 0,100 792,000
9.540,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

06.10.01

Carretera CV-673 PK 0+083 2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500
Carretera CV-674 PK 1+665 2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500
Carretera CV-670 PK 3+105 2,45 1.000,000 11,000 0,050 1.347,500
Carretera local 11,5 m. Passeig
Francisco Brines  PK 5+550

2,45 300,000 11,500 0,050 422,625

Carretera CV-678 PK 12+925 2,45 300,000 11,000 0,050 404,250
4.869,38

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

06.10.01

Carretera CV-673 PK 0+083 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Carretera CV-674 PK 1+665 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Carretera CV-670 PK 3+105 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Carretera local 11,5 m. Passeig
Francisco Brines  PK 5+550

1 300,00 11,50 3.450,00

Carretera CV-678 PK 12+925 1 300,00 11,00 3.300,00
39.750,00
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G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

06.10.01

Carretera CV-673 PK 0+083 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Carretera CV-674 PK 1+665 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Carretera CV-670 PK 3+105 1 1.000,00 11,00 11.000,00
Carretera local 11,5 m. Passeig
Francisco Brines  PK 5+550

1 300,00 11,50 3.450,00

Carretera CV-678 PK 12+925 1 300,00 11,00 3.300,00
39.750,00

APARTADO 06.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

06.10.02

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 0+000 - 3+765

1 3.765,000 3,000 0,300 3.388,500

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK 0+338

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+750

1 300,000 2,500 0,300 225,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK 0+778

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí Piles a Palmera PK 1+137

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+400 - 1+565

1 165,000 3,000 0,300 148,500

Acceso a parcela en tierra 2 m PK
3+340 - 3+485

1 145,000 2,000 0,300 87,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí Baix de Piles PK 3+485

1 300,000 4,500 0,300 405,000

Camino 3,5 m. Enlace del Camí de
les Pasadores PK 3+485 - 3+768

1 283,000 3,500 0,300 297,150

Camino 3,5 m. Enlace del Camí de
les Pasadores PK 3+485 - 3+768

1 283,000 3,500 0,300 297,150

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.  PK
3+980 - 4+325

1 345,000 3,500 0,300 362,250

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí de les Marjalete PK 4+325

1 300,000 4,500 0,300 405,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
4+325 - 4+828

1 503,000 2,500 0,300 377,250

Camino agrícola asfaltado 2,5 m PK
5+050 - 5+150

1 100,000 2,500 0,300 75,000

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
Pont del Bolo PK 5+050-5+550

1 500,000 5,000 0,300 750,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+860 - 6+015

1 155,000 3,000 0,300 139,500

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+990 - 6+365

1 375,000 5,000 0,300 562,500

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de les Canyades PK 6+345

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+327 - 6+849

1 522,000 3,000 0,300 469,800

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+860 - 7+133

1 273,000 3,000 0,300 245,700

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Calle Estación Ferrocarril

1 300,000 5,400 0,300 486,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
7+133 - 7+259

1 126,000 2,500 0,300 94,500

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
7+459 - 7+662

1 203,000 3,000 0,300 182,700

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
8+060 - 8+150

1 90,000 2,500 0,300 67,500

Vía pista 6 m PK 10+105 1 300,000 6,000 0,300 540,000
Camino agrícola asfaltado 3 m PK
10+245

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela en tierras 3 m PK
10596 - 10+814

1 218,000 3,000 0,300 196,200
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Acceso a parcela en tierras 3 m PK
10936 - 12+055

1 1.119,000 3,000 0,300 1.007,100

Vía pista 6 m PK 11+176 1 300,000 6,000 0,300 540,000
Camino agrícola en tierra 6 m PK
11+207 - 11+838

1 631,000 6,000 0,300 1.135,800

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+838

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
11+838 - 12+895

1 1.057,000 6,000 0,300 1.902,600

Camino agrícola en tierra 4 m PK
12+958 - 13+217

1 259,000 4,000 0,300 310,800

Camino agrícola en tierra 4 m PK
13+395 - 14+057

1 662,000 4,000 0,300 794,400

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
14+220 - 14+520

1 300,000 2,500 0,300 225,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
14+544

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camio agrícola en tierra 3,5 m PK
14+567 - 15+115

1 548,000 3,500 0,300 575,400

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK 15+880

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
16+453 - 16+607

1 154,000 3,500 0,300 161,700

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
17+575 -

1 300,000 4,500 0,300 405,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+445 - 17+575

1 130,000 3,000 0,300 117,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
17+575 - 17+760

1 185,000 4,500 0,300 249,750

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+165 - 18+424

1 259,000 4,000 0,300 310,800

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
18+520

1 300,000 4,500 0,300 405,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+565 - 18+610

1 45,000 4,000 0,300 54,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
19+450

1 300,000 5,000 0,300 450,000

21.551,55

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

06.10.02

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 0+000 - 3+765

1 3.765,000 3,000 1,500 16.942,500

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK 0+338

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+750

1 300,000 2,500 1,500 1.125,000

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK 0+778

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí Piles a Palmera PK 1+137

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+400 - 1+565

1 165,000 3,000 1,500 742,500

Acceso a parcela en tierra 2 m PK
3+340 - 3+485

1 145,000 2,000 1,500 435,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí Baix de Piles PK 3+485

1 300,000 4,500 1,500 2.025,000

Camino 3,5 m. Enlace del Camí de
les Pasadores PK 3+485 - 3+768

1 283,000 3,500 1,500 1.485,750

Camino 3,5 m. Enlace del Camí de
les Pasadores PK 3+485 - 3+768

1 283,000 3,500 1,500 1.485,750

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.  PK
3+980 - 4+325

1 345,000 3,500 1,500 1.811,250

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí de les Marjalete PK 4+325

1 300,000 4,500 1,500 2.025,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
4+325 - 4+828

1 503,000 2,500 1,500 1.886,250

Camino agrícola asfaltado 2,5 m PK
5+050 - 5+150

1 100,000 2,500 1,500 375,000

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
Pont del Bolo PK 5+050-5+550

1 500,000 5,000 1,500 3.750,000
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Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+860 - 6+015

1 155,000 3,000 1,500 697,500

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+990 - 6+365

1 375,000 5,000 1,500 2.812,500

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de les Canyades PK 6+345

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+327 - 6+849

1 522,000 3,000 1,500 2.349,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+860 - 7+133

1 273,000 3,000 1,500 1.228,500

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Calle Estación Ferrocarril

1 300,000 5,400 1,500 2.430,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
7+133 - 7+259

1 126,000 2,500 1,500 472,500

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
7+459 - 7+662

1 203,000 3,000 1,500 913,500

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
8+060 - 8+150

1 90,000 2,500 1,500 337,500

Vía pista 6 m PK 10+105 1 300,000 6,000 1,500 2.700,000
Camino agrícola asfaltado 3 m PK
10+245

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Acceso a parcela en tierras 3 m PK
10596 - 10+814

1 218,000 3,000 1,500 981,000

Acceso a parcela en tierras 3 m PK
10936 - 12+055

1 1.119,000 3,000 1,500 5.035,500

Vía pista 6 m PK 11+176 1 300,000 6,000 1,500 2.700,000
Camino agrícola en tierra 6 m PK
11+207 - 11+838

1 631,000 6,000 1,500 5.679,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+838

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
11+838 - 12+895

1 1.057,000 6,000 1,500 9.513,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK
12+958 - 13+217

1 259,000 4,000 1,500 1.554,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK
13+395 - 14+057

1 662,000 4,000 1,500 3.972,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
14+220 - 14+520

1 300,000 2,500 1,500 1.125,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
14+544

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camio agrícola en tierra 3,5 m PK
14+567 - 15+115

1 548,000 3,500 1,500 2.877,000

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK 15+880

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
16+453 - 16+607

1 154,000 3,500 1,500 808,500

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
17+575 -

1 300,000 4,500 1,500 2.025,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+445 - 17+575

1 130,000 3,000 1,500 585,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
17+575 - 17+760

1 185,000 4,500 1,500 1.248,750

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+165 - 18+424

1 259,000 4,000 1,500 1.554,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
18+520

1 300,000 4,500 1,500 2.025,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+565 - 18+610

1 45,000 4,000 1,500 270,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
19+450

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

107.757,75

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.10.02

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 0+000 - 3+765

1 3.765,00 3,00 0,25 2.823,75

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK 0+338

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+750

1 300,00 2,50 0,30 225,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK 0+778

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí Piles a Palmera PK 1+137

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Página 84

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
1+400 - 1+565

1 165,00 3,00 0,30 148,50

Acceso a parcela en tierra 2 m PK
3+340 - 3+485

1 145,00 2,00 0,30 87,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí Baix de Piles PK 3+485

1 300,00 4,50 0,25 337,50

Camino 3,5 m. Enlace del Camí de
les Pasadores PK 3+485 - 3+768

1 283,00 3,50 0,25 247,63

Camino 3,5 m. Enlace del Camí de
les Pasadores PK 3+485 - 3+768

1 283,00 3,50 0,25 247,63

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.  PK
3+980 - 4+325

1 345,00 3,50 0,25 301,88

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí de les Marjalete PK 4+325

1 300,00 4,50 0,25 337,50

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
4+325 - 4+828

1 503,00 2,50 0,30 377,25

Camino agrícola asfaltado 2,5 m PK
5+050 - 5+150

1 100,00 2,50 0,25 62,50

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
Pont del Bolo PK 5+050-5+550

1 500,00 5,00 0,25 625,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+860 - 6+015

1 155,00 3,00 0,30 139,50

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+990 - 6+365

1 375,00 5,00 0,25 468,75

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de les Canyades PK 6+345

1 300,00 5,00 0,25 375,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+327 - 6+849

1 522,00 3,00 0,30 469,80

Camino agrícola en tierra 3 m PK
6+860 - 7+133

1 273,00 3,00 0,30 245,70

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Calle Estación Ferrocarril

1 300,00 5,40 0,25 405,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
7+133 - 7+259

1 126,00 2,50 0,30 94,50

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
7+459 - 7+662

1 203,00 3,00 0,30 182,70

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
8+060 - 8+150

1 90,00 2,50 0,30 67,50

Vía pista 6 m PK 10+105 1 300,00 6,00 0,25 450,00
Camino agrícola asfaltado 3 m PK
10+245

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Acceso a parcela en tierras 3 m PK
10596 - 10+814

1 218,00 3,00 0,30 196,20

Acceso a parcela en tierras 3 m PK
10936 - 12+055

1 1.119,00 3,00 0,30 1.007,10

Vía pista 6 m PK 11+176 1 300,00 6,00 0,25 450,00
Camino agrícola en tierra 6 m PK
11+207 - 11+838

1 631,00 6,00 0,30 1.135,80

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+838

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola en tierra 6 m PK
11+838 - 12+895

1 1.057,00 6,00 0,30 1.902,60

Camino agrícola en tierra 4 m PK
12+958 - 13+217

1 259,00 4,00 0,30 310,80

Camino agrícola en tierra 4 m PK
13+395 - 14+057

1 662,00 4,00 0,30 794,40

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
14+220 - 14+520

1 300,00 2,50 0,30 225,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
14+544

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camio agrícola en tierra 3,5 m PK
14+567 - 15+115

1 548,00 3,50 0,30 575,40

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK 15+880

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
16+453 - 16+607

1 154,00 3,50 0,30 161,70

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
17+575 -

1 300,00 4,50 0,25 337,50

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+445 - 17+575

1 130,00 3,00 0,30 117,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
17+575 - 17+760

1 185,00 4,50 0,25 208,13

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+165 - 18+424

1 259,00 4,00 0,25 259,00
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Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
18+520

1 300,00 4,50 0,25 337,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+565 - 18+610

1 45,00 4,00 0,25 45,00

Camino agrícola en tierra 5 m PK
19+450

1 300,00 5,00 0,30 450,00

19.445,22

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

06.10.02

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 0+000 - 3+765

2,4 3.765,000 3,000 0,060 1.626,480

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK 0+338

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK 0+778

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí Piles a Palmera PK 1+137

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí Baix de Piles PK 3+485

2,4 300,000 4,500 0,060 194,400

Camino 3,5 m. Enlace del Camí de
les Pasadores PK 3+485 - 3+768

2,4 283,000 3,500 0,060 142,632

Camino 3,5 m. Enlace del Camí de
les Pasadores PK 3+485 - 3+768

2,4 283,000 3,500 0,060 142,632

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.  PK
3+980 - 4+325

2,4 345,000 3,500 0,060 173,880

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí de les Marjalete PK 4+325

2,4 300,000 4,500 0,060 194,400

Camino agrícola asfaltado 2,5 m PK
5+050 - 5+150

2,4 100,000 2,500 0,060 36,000

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
Pont del Bolo PK 5+050-5+550

2,4 500,000 5,000 0,060 360,000

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+990 - 6+365

2,4 375,000 5,000 0,060 270,000

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de les Canyades PK 6+345

2,4 300,000 5,000 0,060 216,000

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Calle Estación Ferrocarril

2,4 300,000 5,400 0,060 233,280

Vía pista 6 m PK 10+105 2,4 300,000 6,000 0,060 259,200
Camino agrícola asfaltado 3 m PK
10+245

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Vía pista 6 m PK 11+176 2,4 300,000 6,000 0,060 259,200
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+838

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
14+544

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK 15+880

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
17+575

2,4 300,000 4,500 0,060 194,400

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
17+575 - 17+760

2,4 185,000 4,500 0,060 119,880

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+165 - 18+424

2,4 259,000 4,000 0,060 149,184

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
18+520

2,4 300,000 4,500 0,060 194,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+565 - 18+610

2,4 45,000 4,000 0,060 25,920

6.066,29

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

06.10.02

Vía ciclista asfaltada 3 m. Antiguo
ff.cc.  PK 0+000 - 3+765

1 3.765,00 3,00 11.295,00

Camino agrícola asfaltado 3 m. Camí
de la Vela PK 0+338

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 4 m. Camí
deMiramar PK 0+778

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí Piles a Palmera PK 1+137

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí Baix de Piles PK 3+485

1 300,00 4,50 1.350,00
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Camino 3,5 m. Enlace del Camí de
les Pasadores PK 3+485 - 3+768

1 283,00 3,50 990,50

Camino 3,5 m. Enlace del Camí de
les Pasadores PK 3+485 - 3+768

1 283,00 3,50 990,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.  PK
3+980 - 4+325

1 345,00 3,50 1.207,50

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Camí de les Marjalete PK 4+325

1 300,00 4,50 1.350,00

Camino agrícola asfaltado 2,5 m PK
5+050 - 5+150

1 100,00 2,50 250,00

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
Pont del Bolo PK 5+050-5+550

1 500,00 5,00 2.500,00

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+990 - 6+365

1 375,00 5,00 1.875,00

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de les Canyades PK 6+345

1 300,00 5,00 1.500,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m.
Calle Estación Ferrocarril

1 300,00 5,40 1.620,00

Vía pista 6 m PK 10+105 1 300,00 6,00 1.800,00
Camino agrícola asfaltado 3 m PK
10+245

1 300,00 3,00 900,00

Vía pista 6 m PK 11+176 1 300,00 6,00 1.800,00
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+838

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
14+544

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 6 m y P.S.
12 m PK 15+880

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
17+575

1 300,00 4,50 1.350,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
17+575 - 17+760

1 185,00 4,50 832,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+165 - 18+424

1 259,00 4,00 1.036,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
18+520

1 300,00 4,50 1.350,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+565 - 18+610

1 45,00 4,00 180,00

42.127,00

APARTADO 06.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

06.10.03

17,71

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

06.10.03

1.817,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

06.10.03

685,00

G101.003 ud REPOSICIÓN DE POZO

06.10.03

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 06.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

06.11.01

2 18.680,490 0,300 5,000 56.041,470
56.041,47

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

06.11.01

2 18.680,490 3,500 0,300 39.229,029
39.229,03

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

06.11.01

2 18.680,490 3,500 0,900 117.687,087
117.687,09

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.11.01

2 18.680,49 3,00 0,50 56.041,47
56.041,47

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.11.01

2 18.680,49 3,00 0,30 33.624,88
33.624,88

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

06.11.01

2 18.680,49 3,00 112.082,94
112.082,94

APARTADO 06.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

06.11.02

Línea 2 18.680,49 37.360,98
Otros (10%) 1 18.680,49 0,10 1.868,05

39.229,03
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APARTADO 06.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

06.11.04

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

3.000,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.11.04

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

3.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.11.04

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

3.000,00

APARTADO 06.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

06.11.05

2 18.680,490 0,050 1.868,049
-41 0,050 -2,050

1.866,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

06.11.05

186,00
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SUBCAPÍTULO 06.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

06.12

PK 0+083 (CV-673) 1 500,00 500,00
PK 1+665 (CV-674) 1 500,00 500,00
PK 3+105 (CV-670) 1 500,00 500,00
PK 12+925 (CV-678) 1 500,00 500,00

2.000,00
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SUBCAPÍTULO 06.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 06.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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SUBCAPÍTULO 06.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 07 ALTERNATIVA 3C
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SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 07.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

07.01.01

62,00

APARTADO 07.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

07.01.02

235.769,300 3,330 785.111,769
785.111,77

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.01.02

235.769,30

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

07.01.02

1 1.591.089,200 0,800 1.272.871,360
1.272.871,36

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

07.01.02

1 1.591.089,200 0,200 318.217,840
318.217,84

APARTADO 07.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

07.01.03

1.625.323,27

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

07.01.03

954.535,63

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

07.01.03

324.749,30

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

07.01.03

144.080,30
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

07.01.03

891.414,66
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SUBCAPÍTULO 07.02 DRENAJE

APARTADO 07.2.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

07.2.01

RAMAL VALENCIA - DENIA 1 5.857,118 1,750 0,100 1.024,996
RAMAL DENIA - ALICANTE 1 15.692,493 1,750 0,100 2.746,186
RAMAL CIERRE 1 1.763,902 1,750 0,100 308,683
ESTACIÓN DENIA 1 239,995 1,750 0,100 41,999
VARIANTE TRAM 1 2.558,838 1,750 0,100 447,797

4.569,66

APARTADO 07.2.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

07.2.02

6+200 Valencia-Denia 1 1,00
9+955 Denia-Alicante 1 1,00
10+000 Denia-Alicante 1 1,00
18+000 Denia-Alicante 1 1,00

4,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

07.2.02

2+650 Valencia-Denia 2 2,00
7+950 Valencia-Denia 1 1,00
2+730 Denia-Alicante 1 1,00
6+000 Denia-Alicante 1 1,00
12+270 Denia-Alicante 1 1,00
15+200 Denia-Alicante 3 3,00
19+000 Denia-Alicante 1 1,00
23+320 Denia-Alicante 1 1,00

11,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

07.2.02

3+250 Valencia-Denia 1 1,00
9+240 Valencia-Denia 2 2,00
9+815 Valencia-Denia 2 2,00
10+900 Valencia-Denia 3 3,00
1+780 Denia-Alicante 2 2,00
2+575 Denia-Alicante 2 2,00
5+000 Denia-Alicante 3 3,00
5+270 Denia-Alicante 2 2,00
9+260 Denia-Alicante 1 1,00
10+400 Denia-Alicante 3 3,00
11+600 Denia-Alicante 3 3,00
15+900 Denia-Alicante 4 4,00

28,00

G009.008 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

07.2.02

6+500 Valencia-Denia 3 3,00
3,00
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G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

07.2.02

12+600 Denia-Alicante 3 3,00
3,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

07.2.02

6+240-6+500 1 60,00 60,00
0+630-0+215 1 415,00 415,00
14+000-14+370 1 370,00 370,00

845,00
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SUBCAPÍTULO 07.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

07.03

Valencia-Denia PK 0+710 - 0+730 1 20,000 13,600 272,000
Valencia-Denia PK 2+415 - 2+640 1 225,000 13,600 3.060,000
Valencia-Denia PK 2+850 - 2+880 1 30,000 13,600 408,000
Valencia-Denia PK 4+360 - 4+420 1 60,000 13,600 816,000
Valencia-Denia PK 5+610 - 5+630 1 20,000 13,600 272,000
Valencia-Denia PK 7+685 - 7+705 1 20,000 13,600 272,000
Denia - Alicante PK 0+240 - 0+260 1 20,000 13,600 272,000
Denia - Alicante PK 16+655 - 17+015 1 360,000 13,600 4.896,000
Denia - Alicante PK 17+285 - 17+525 1 240,000 13,600 3.264,000
Denia - Alicante PK 18+645 - 18+855 1 210,000 13,600 2.856,000
Denia - Alicante PK 20+565 - 20+775 1 210,000 13,600 2.856,000

19.244,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

07.03

Valencia-Denia PK 3+790 - 3+895 1 105,000 13,600 1.428,000
Valencia-Denia PK 4+100 - 4+220 1 120,000 13,600 1.632,000
Denia - Alicante PK 8+720 - 8+780 1 60,000 13,600 816,000
Denia - Alicante PK 8+985 - 9+055 1 70,000 13,600 952,000
Denia - Alicante PK 20+875 - 20+955 1 80,000 13,600 1.088,000

5.916,00

G040.006 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 2,10 M. DE CANTO.

07.03

Pérgola
Valencia-Denia PK 1+432 1 3.750,000 3.750,000
Viaducto
Valencia-Denia PK 1+065 - 1+800 1 485,000 13,600 6.596,000

10.346,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

07.03

Denia - Alicante PK 3+370 - 4+180 1 810,000 13,600 11.016,000
Denia - Alicante PK 6+085 - 6+585 1 500,000 13,600 6.800,000
Denia - Alicante PK 6+775 - 7+705 1 930,000 13,600 12.648,000
Denia - Alicante PK 14+280 - 14+460 1 180,000 13,600 2.448,000

32.912,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

07.03

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK -
2+062

1 1,000

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK -
4+060

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
5+036

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
2+540

1 1,000

Carretera local asfaltada 6 m PK -
5+340

1 1,000

Camino agrícola afaltado 3 m PK -
10+792

1 1,000

Camino agrícola 2,5 m PK - 15+700 1 1,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK -
17+955

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK -
18+800

1 1,000

9,00

G040.014 ud PROLONGACIÓN DE PASO INFERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

07.03

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK - 10+300

1 1,000



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

1,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

07.03

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
5+550

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK - 7+280

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
7+630

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
0+440

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
0+716

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
12+350

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK -
14+870

1 1,000

Vía pecuaria PK 0+390 1 1,000
8,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

07.03

Carretera CV-724 PK - 6+017 1 1,000
Carretera CV-735 PK - 8+440 1 1,000
Carretera CV-748 PK - 5+495 1 1,000
Carretera CV-745 PK - 11+700 1 1,000
Carretera CV-750 PK - 12+840 1 1,000
Carretera CV-749 PK - 14+078 1 1,000

6,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

07.03

36,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

07.03

14,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

07.03

22,00
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SUBCAPÍTULO 07.04 TÚNELES

APARTADO 07.04.01 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 4+235 - 4+805

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.01

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

1 570,00 570,00

570,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.01

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.01

570,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.01

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.01

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.01

570,00

APARTADO 07.04.02 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 5+410 - 5+870

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.02

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 460,00 460,00

460,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.02

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.02

460,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.02

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.02

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.02

460,00
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APARTADO 07.04.03 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 7+770 - 8+705

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.03

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

1 935,00 935,00

935,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.03

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.03

935,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.03

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.03

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.03

935,00

APARTADO 07.04.04 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 9+305 - 9+865

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.04

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

1 560,00 560,00

560,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.04

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.04

560,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.04

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.04

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.04

560,00
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APARTADO 07.04.05 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 19+170 - 20+500

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.05

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

1 1.330,00 1.330,00

1.330,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.05

2,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

07.04.05

1 50,00 50,00
50,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

07.04.05

1 50,00 50,00
50,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.05

1.330,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.05

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.05

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.05

1.330,00

APARTADO 07.04.06 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 20+975 - 23+185

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.06

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

1 2.210,00 2.210,00

2.210,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.06

2,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

07.04.06

2 50,00 100,00
100,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

07.04.06

2 50,00 100,00
100,00
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G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.06

2.210,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.06

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.06

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.06

2.210,00
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SUBCAPÍTULO 07.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

07.05

RAMAL VALENCIA - DENIA 1 11.444,15 11.444,15
RAMAL DENIA - ALICANTE 1 2.300,00 2.300,00
RAMAL CIERRE 1 1.124,45 1.124,45
ESTACIÓN DENIA 1 497,28 497,28
Dos vías adicionales de la estación
de Denia

1 800,00 800,00

VARIANTE TRAM (ANCHO
MÉTRICO)

1 1.685,52 1.685,52

RAMAL DENIA - ALICANTE (UIC) 1 21.312,10 21.312,10
Descuento vía placa -1 2.200,00 -2.200,00

36.963,50

G070.003 m³ BALASTO

07.05

185.887,00

G071.001 m MONTAJE DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA DE HORMIGÓN. EL PRECIO INCLUYE EJECUCIÓN
DE LOSA DE HORMIGÓN, REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO EN TREN CARRILE-
RO DE CARRIL 60E1 EN BARRA LARGA DE 270 M, COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRACIONES,
POSICIONAMIENTO DEL CARRIL Y SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVO.

07.05

RAMAL VALENCIA - DENIA 1 2.200,00 2.200,00
2.200,00

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

07.05

Valencia - Denia
PK 1+433 2 2,00
PK 2+528 1 1,00
PK 3+843 1 1,00
PK 4+160 1 1,00
Denia - Alicante
PK 3+775 1 1,00
PK 6+335 1 1,00
PK 7+240 1 1,00
PK 14+370 1 1,00
PK 16+835 1 1,00
PK 17+405 1 1,00
PK 18+750 1 1,00
PK 20+670 1 1,00

13,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

07.05

Valencia - Denia
PK 1+433 2 2,00
PK 2+528 1 1,00
PK 3+843 1 1,00
PK 4+160 1 1,00
Denia - Alicante
PK 3+775 1 1,00
PK 6+335 1 1,00
PK 7+240 1 1,00
PK 14+370 1 1,00
PK 16+835 1 1,00
PK 17+405 1 1,00
PK 18+750 1 1,00
PK 20+670 1 1,00

13,00

G074.001 ud INCREMENTO POR EJECUCIÓN DE TRANSICIÓN DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA A VÍA ÚNICA
SOBRE BALASTO, MEDIANTE EJECUCIÓN DE ARTESA DE HORMIGÓN ARMADO Y SUELO CEMEN-
TO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIAL FERROVIARIO ESPECÍFICO PARA LA TRANSICIÓN.

07.05
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RAMAL VALENCIA - DENIA 2 2,00
2,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

07.05

7,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

07.05

Estación de Denia
DE(3C)-1 1 1,00
DE(3C)-2 1 1,00
DE(3C)-3 1 1,00
DE(3C)-4 1 1,00

4,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

07.05

Triángulo ferroviario
TRI(3C)-1 1 1,00
TRI(3C)-2 1 1,00
TRI(3C)-3 1 1,00

3,00

G080.010 ud CAMBIADOR DE ANCHO

07.05

1,00
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SUBCAPÍTULO 07.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 07.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

07.06.01

BAJO VIADUCTOS 1 18.700,00 18.700,00
1 5.916,00 5.916,00
1 6.596,00 6.596,00
1 32.912,00 32.912,00

PARQUE MAQUINARIA, PUNTO
LIMPIO

1 10.000,00 10.000,00

74.124,00

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

07.06.01

122.282,43

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

07.06.01

1 407.608,11 0,30 122.282,43
122.282,43

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

07.06.01

DESMONTE
RAMAL VALENCIA - DENIA 1 9.726,12 9.726,12
RAMAL DENIA - ALICANTE 1 94.726,49 94.726,49
RAMAL CIERRE 1 6.289,02 6.289,02
ESTACIÓN DENIA 1 61,99 61,99
VARIANTE TRAM 1 1.804,47 1.804,47
TERRAPLÉN
RAMAL VALENCIA - DENIA 1 123.630,50 123.630,50
RAMAL DENIA - ALICANTE 1 94.851,42 94.851,42
RAMAL CIERRE 1 1.178,43 1.178,43
ESTACIÓN DENIA 1 191,05 191,05
VARIANTE TRAM 1 1.024,62 1.024,62
BAJO VIADUCTOS 1 18.700,00 18.700,00

1 5.916,00 5.916,00
1 6.596,00 6.596,00
1 32.912,00 32.912,00

PARQUE MAQUINARIA, PUNTO
LIMPIO

1 10.000,00 10.000,00

407.608,11

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

07.06.01

407.608,11

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

07.06.01

163.043,24

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

07.06.01

40,76

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

07.06.01

1 407.608,11 0,40 163.043,24
163.043,24

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

07.06.01

40,76
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APARTADO 07.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

07.06.02

Línea 2 32.298,50 64.597,00
Otros (10%) 1 32.298,50 0,10 3.229,85

67.826,85

APARTADO 07.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

07.06.03

VIADUCTOS 2 20,0000 40,0000
40,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

07.06.03

VIADUCTOS 1 1.375,0000 1.375,0000
1 435,0000 435,0000
1 485,0000 485,0000
1 2.420,0000 2.420,0000

4.715,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

07.06.03

20 200,0000 4.000,0000
4.000,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

07.06.03

INST. AUXILIARES Y PUNTO LIMPIO
10.000,00

APARTADO 07.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

07.06.04

49,00

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

07.06.04

EN CUNETAS, CADA 200 M.
RAMAL VALENCIA - DENIA 1 5.857,1180 0,0050 29,2856
RAMAL DENIA - ALICANTE 1 15.692,4930 0,0050 78,4625
RAMAL CIERRE 1 1.763,9020 0,0050 8,8195
ESTACIÓN DENIA 1 239,9950 0,0050 1,2000
VARIANTE TRAM 1 2.558,8380 0,0050 12,7942

1 0,4400 0,4400
131,00
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APARTADO 07.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

07.06.05

620,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

07.06.05

785.111,77

APARTADO 07.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

07.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

07.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

07.06.06

1,00

G615.007 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 3C

07.06.06

1,00

APARTADO 07.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

07.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 07.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

07.07

RAMAL VALENCIA - DENIA
RAMAL DENIA - ALICANTE 1 13.644,15 13.644,15
RAMAL CIERRE 1 23.612,10 23.612,10
ESTACIÓN DENIA 1 1.124,45 1.124,45
Dos vías adicionales de la estación
de Denia

1 497,28 497,28

VARIANTE TRAM 1 800,00 800,00
1 1.685,52 1.685,52

41.363,50

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

07.07

2 39.163,50 78.327,00
2 2.200,00 4.400,00

82.727,00
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SUBCAPÍTULO 07.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

07.08

41.363,50
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SUBCAPÍTULO 07.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

07.09

DENIA 1 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 07.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 07.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-735 PK 8+440 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-748 PK 5+495 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-745 PK 11+700 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-750 PK 12+840 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-749 PK 14+078 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000

19.800,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

07.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-735 PK 8+440 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-748 PK 5+495 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-745 PK 11+700 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-750 PK 12+840 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-749 PK 14+078 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000

148.500,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-735 PK 8+440 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-748 PK 5+495 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-745 PK 11+700 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-750 PK 12+840 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-749 PK 14+078 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00

24.750,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

07.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-735 PK 8+440 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-748 PK 5+495 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-745 PK 11+700 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-750 PK 12+840 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-749 PK 14+078 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000

23.760,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

07.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-735 PK 8+440 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-748 PK 5+495 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-745 PK 11+700 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-750 PK 12+840 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-749 PK 14+078 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250

12.127,50

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

07.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-735 PK 8+440 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-748 PK 5+495 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-745 PK 11+700 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-750 PK 12+840 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-749 PK 14+078 1 1.500,00 11,00 16.500,00

99.000,00
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G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

07.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-735 PK 8+440 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-748 PK 5+495 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-745 PK 11+700 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-750 PK 12+840 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-749 PK 14+078 1 1.500,00 11,00 16.500,00

99.000,00

APARTADO 07.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.10.02

VALENCIA -DENIA
Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
0+800 - 1+102

1 302,000 2,500 0,300 226,500

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,000 4,500 0,300 405,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
2+055 - 2+170

1 115,000 3,500 0,300 120,750

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
4+060

1 300,000 2,500 0,300 225,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
4+400 - 4+555

1 155,000 3,000 0,300 139,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
4+763 - 5+033

1 270,000 3,500 0,300 283,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+036

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+425 - 5+557

1 132,000 3,000 0,300 118,800

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+550

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+542 - 5+760

1 218,000 3,000 0,300 196,200

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+580 - 6+880

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 7+280

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+630

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
8+240 - 8+442

1 202,000 3,500 0,300 212,100

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
8+595 - 8+725

1 130,000 2,500 0,300 97,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
9+154 - 9+795

1 641,000 4,000 0,300 769,200

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK 10+300

1 300,000 6,500 0,300 585,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
11+000 - 11+144

1 144,000 2,500 0,300 108,000

RAMAL DE CIERRE
Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+020 - 0+410

1 390,000 2,500 0,300 292,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+440

1 300,000 4,000 0,300 360,000

DENIA - ALICANTE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+716

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
0+422 - 0+884

1 462,000 3,500 0,300 485,100

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540 - 2+830

1 290,000 3,500 0,300 304,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
3+000 - 3+385

1 385,000 3,500 0,300 404,250
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Carretera local asfaltada 6 m PK
5+340

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
6+560 - 6+640

1 80,000 2,500 0,300 60,000

Camino agrícola afaltado 3 m PK
10+792

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
10+792 - 11+042

1 250,000 3,000 0,300 225,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
11+020 - 11+331

1 311,000 3,000 0,300 279,900

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+320 - 11+664

1 344,000 4,000 0,300 412,800

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+600 - 12+000

1 400,000 2,500 0,300 300,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+995 - 12+360

1 365,000 2,500 0,300 273,750

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+350

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
12+360 - 12+698

1 338,000 2,500 0,300 253,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+430 - 12+490

1 60,000 3,000 0,300 54,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+800 - 12+805

1 5,000 3,000 0,300 4,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+805 - 12+810

1 5,000 3,000 0,300 4,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
14+520 - 14+200

1 320,000 3,000 0,300 288,000

Camino agrícola en tierra 3 m 1 300,000 3,000 0,300 270,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+245 - 15+540

1 295,000 3,000 0,300 265,500

Camino agrícola 2,5 m PK 15+700 1 300,000 2,500 0,300 225,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+955

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+992 - 18+114

1 122,000 3,000 0,300 109,800

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+240 - 18+300

1 60,000 3,000 0,300 54,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800 - 18+855

1 55,000 3,000 0,300 49,500

12.288,15

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

07.10.02

VALENCIA -DENIA
Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
0+800 - 1+102

1 302,000 2,500 1,500 1.132,500

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,000 4,500 1,500 2.025,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
2+055 - 2+170

1 115,000 3,500 1,500 603,750

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
4+060

1 300,000 2,500 1,500 1.125,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
4+400 - 4+555

1 155,000 3,000 1,500 697,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
4+763 - 5+033

1 270,000 3,500 1,500 1.417,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+036

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+425 - 5+557

1 132,000 3,000 1,500 594,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+550

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+542 - 5+760

1 218,000 3,000 1,500 981,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+580 - 6+880

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 7+280

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+630

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
8+240 - 8+442

1 202,000 3,500 1,500 1.060,500

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
8+595 - 8+725

1 130,000 2,500 1,500 487,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
9+154 - 9+795

1 641,000 4,000 1,500 3.846,000

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK 10+300

1 300,000 6,500 1,500 2.925,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
11+000 - 11+144

1 144,000 2,500 1,500 540,000

RAMAL DE CIERRE
Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+020 - 0+410

1 390,000 2,500 1,500 1.462,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+440

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

DENIA - ALICANTE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+716

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
0+422 - 0+884

1 462,000 3,500 1,500 2.425,500

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540 - 2+830

1 290,000 3,500 1,500 1.522,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
3+000 - 3+385

1 385,000 3,500 1,500 2.021,250

Carretera local asfaltada 6 m PK
5+340

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
6+560 - 6+640

1 80,000 2,500 1,500 300,000

Camino agrícola afaltado 3 m PK
10+792

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
10+792 - 11+042

1 250,000 3,000 1,500 1.125,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
11+020 - 11+331

1 311,000 3,000 1,500 1.399,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+320 - 11+664

1 344,000 4,000 1,500 2.064,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+600 - 12+000

1 400,000 2,500 1,500 1.500,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+995 - 12+360

1 365,000 2,500 1,500 1.368,750

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+350

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
12+360 - 12+698

1 338,000 2,500 1,500 1.267,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+430 - 12+490

1 60,000 3,000 1,500 270,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+800 - 12+805

1 5,000 3,000 1,500 22,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+805 - 12+810

1 5,000 3,000 1,500 22,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
14+520 - 14+200

1 320,000 3,000 1,500 1.440,000

Camino agrícola en tierra 3 m 1 300,000 3,000 1,500 1.350,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+245 - 15+540

1 295,000 3,000 1,500 1.327,500

Camino agrícola 2,5 m PK 15+700 1 300,000 2,500 1,500 1.125,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+955

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+992 - 18+114

1 122,000 3,000 1,500 549,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+240 - 18+300

1 60,000 3,000 1,500 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800 - 18+855

1 55,000 3,000 1,500 247,500

61.440,75

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.10.02
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VALENCIA -DENIA
Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
0+800 - 1+102

1 302,00 2,50 0,30 226,50

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,00 4,50 0,25 337,50

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
2+055 - 2+170

1 115,00 3,50 0,30 120,75

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
4+060

1 300,00 2,50 0,30 225,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
4+400 - 4+555

1 155,00 3,00 0,30 139,50

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
4+763 - 5+033

1 270,00 3,50 0,30 283,50

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+036

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+425 - 5+557

1 132,00 3,00 0,30 118,80

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+550

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+542 - 5+760

1 218,00 3,00 0,30 196,20

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+580 - 6+880

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 7+280

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+630

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
8+240 - 8+442

1 202,00 3,50 0,25 176,75

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
8+595 - 8+725

1 130,00 2,50 0,30 97,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
9+154 - 9+795

1 641,00 4,00 0,25 641,00

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK 10+300

1 300,00 6,50 0,25 487,50

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
11+000 - 11+144

1 144,00 2,50 0,30 108,00

RAMAL DE CIERRE
Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+020 - 0+410

1 390,00 2,50 0,30 292,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+440

1 300,00 4,00 0,25 300,00

DENIA - ALICANTE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+716

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
0+422 - 0+884

1 462,00 3,50 0,25 404,25

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540 - 2+830

1 290,00 3,50 0,25 253,75

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
3+000 - 3+385

1 385,00 3,50 0,30 404,25

Carretera local asfaltada 6 m PK
5+340

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
6+560 - 6+640

1 80,00 2,50 0,30 60,00

Camino agrícola afaltado 3 m PK
10+792

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
10+792 - 11+042

1 250,00 3,00 0,30 225,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
11+020 - 11+331

1 311,00 3,00 0,30 279,90

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+320 - 11+664

1 344,00 4,00 0,25 344,00

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+600 - 12+000

1 400,00 2,50 0,30 300,00

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+995 - 12+360

1 365,00 2,50 0,30 273,75

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+350

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
12+360 - 12+698

1 338,00 2,50 0,30 253,50



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+430 - 12+490

1 60,00 3,00 0,30 54,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+800 - 12+805

1 5,00 3,00 0,25 3,75

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+805 - 12+810

1 5,00 3,00 0,25 3,75

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
14+520 - 14+200

1 320,00 3,00 0,25 240,00

Camino agrícola en tierra 3 m 1 300,00 3,00 0,30 270,00
Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+245 - 15+540

1 295,00 3,00 0,30 265,50

Camino agrícola 2,5 m PK 15+700 1 300,00 2,50 0,25 187,50
Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+955

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+992 - 18+114

1 122,00 3,00 0,30 109,80

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+240 - 18+300

1 60,00 3,00 0,30 54,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800 - 18+855

1 55,00 3,00 0,30 49,50

11.109,70

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

07.10.02

VALENCIA -DENIA
Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

2,4 300,000 4,500 0,060 194,400

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+036

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+550

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 7+280

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+630

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
8+240 - 8+442

2,4 202,000 3,500 0,060 101,808

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
9+154 - 9+795

2,4 641,000 4,000 0,060 369,216

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK 10+300

2,4 300,000 6,500 0,060 280,800

RAMAL DE CIERRE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+440

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

DENIA - ALICANTE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+716

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
0+422 - 0+884

2,4 462,000 3,500 0,060 232,848

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540 - 2+830

2,4 290,000 3,500 0,060 146,160

Carretera local asfaltada 6 m PK
5+340

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola afaltado 3 m PK
10+792

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+320 - 11+664

2,4 344,000 4,000 0,060 198,144

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+350

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+800 - 12+805

2,4 5,000 3,000 0,060 2,160

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+805 - 12+810

2,4 5,000 3,000 0,060 2,160

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
14+520 - 14+200

2,4 320,000 3,000 0,060 138,240

Camino agrícola 2,5 m PK 15+700 2,4 300,000 2,500 0,060 108,000
3.393,94
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G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

07.10.02

VALENCIA -DENIA
Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,00 4,50 1.350,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+036

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+550

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 7+280

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+630

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
8+240 - 8+442

1 202,00 3,50 707,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
9+154 - 9+795

1 641,00 4,00 2.564,00

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK 10+300

1 300,00 6,50 1.950,00

RAMAL DE CIERRE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+440

1 300,00 4,00 1.200,00

DENIA - ALICANTE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+716

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
0+422 - 0+884

1 462,00 3,50 1.617,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540 - 2+830

1 290,00 3,50 1.015,00

Carretera local asfaltada 6 m PK
5+340

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola afaltado 3 m PK
10+792

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+320 - 11+664

1 344,00 4,00 1.376,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+350

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+800 - 12+805

1 5,00 3,00 15,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+805 - 12+810

1 5,00 3,00 15,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
14+520 - 14+200

1 320,00 3,00 960,00

Camino agrícola 2,5 m PK 15+700 1 300,00 2,50 750,00
23.569,00



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 07.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

07.10.03

30,11

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

07.10.03

1.250,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

07.10.03

26,00
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SUBCAPÍTULO 07.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 07.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.11.01

2 32.298,500 0,300 5,000 96.895,500
96.895,50

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

07.11.01

2 32.298,500 3,500 0,300 67.826,850
67.826,85

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

07.11.01

2 32.298,500 3,500 0,900 203.480,550
203.480,55

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.01

2 32.298,50 3,00 0,50 96.895,50
96.895,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.01

2 32.298,50 3,00 0,30 58.137,30
58.137,30

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

07.11.01

2 32.298,50 3,00 193.791,00
193.791,00

APARTADO 07.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

07.11.02

Línea 2 32.298,50 64.597,00
Otros (10%) 1 32.298,50 0,10 3.229,85

67.826,85
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APARTADO 07.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,000 0,300 1.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,000 0,300 750,000

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,000 0,300 1.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,000 0,300 1.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,000 0,300 1.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,000 0,300 1.500,000

8.250,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

07.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,000 1,500 7.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,000 1,500 3.750,000

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,000 1,500 7.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,000 1,500 7.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,000 1,500 7.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,000 1,500 7.500,000

41.250,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,00 0,50 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,00 0,50 1.250,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,00 0,50 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,00 0,50 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,00 0,50 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,00 0,50 2.500,00

13.750,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,00 0,25 1.250,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,00 0,25 625,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,00 0,25 1.250,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,00 0,25 1.250,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,00 0,25 1.250,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,00 0,25 1.250,00

6.875,00
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G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

07.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,000 0,050 2,400 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

3.300,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

07.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,000 0,050 2,450 612,500

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,000 0,050 2,450 306,250

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,000 0,050 2,450 612,500

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,000 0,050 2,450 612,500

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,000 0,050 2,450 612,500

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,000 0,050 2,450 612,500

3.368,75

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

07.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,00 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,00 5.000,00

27.500,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

07.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,00 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,00 5.000,00

27.500,00
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APARTADO 07.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.11.04

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

1,000 1.000,000 0,300 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1,000 1.000,000 0,300 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

1,000 1.000,000 0,300 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

1,000 1.000,000 0,300 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

1,000 1.000,000 0,300 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

1,000 1.000,000 0,300 300,000

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

4.800,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.04

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

1,00 1.000,00 1,00 1.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1,00 1.000,00 1,00 1.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

1,00 1.000,00 1,00 1.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

1,00 1.000,00 1,00 1.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

1,00 1.000,00 1,00 1.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

1,00 1.000,00 1,00 1.000,00

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

9.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.04

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

1,00 1.000,00 0,30 300,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1,00 1.000,00 0,30 300,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

1,00 1.000,00 0,30 300,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

1,00 1.000,00 0,30 300,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

1,00 1.000,00 0,30 300,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

1,00 1.000,00 0,30 300,00

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

4.800,00
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APARTADO 07.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

07.11.05

2 32.298,500 0,050 3.229,850
1 0,150 0,150

3.230,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

07.11.05

324,00
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SUBCAPÍTULO 07.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

07.12

PK 6+017 (CV-724) 1 500,00 500,00
PK 5+495 (CV-745) 1 500,00 500,00
PK 11+700 (CV-750) 1 500,00 500,00
PK 14+078 (CV-749) 1 500,00 500,00

2.000,00
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SUBCAPÍTULO 07.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 07.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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SUBCAPÍTULO 07.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 08 ALTERNATIVA 3C (BIS)
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SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 08.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

08.01.01

60,00

APARTADO 08.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

08.01.02

238.084,100 3,330 792.820,053
792.820,05

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.01.02

238.084,10

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

08.01.02

1 1.653.047,600 0,800 1.322.438,080
1.322.438,08

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

08.01.02

1 1.653.047,600 0,200 330.609,520
330.609,52

APARTADO 08.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

08.01.03

1.666.435,59

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

08.01.03

790.620,81

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

08.01.03

335.739,60

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

08.01.03

149.003,10
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

08.01.03

914.066,13
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SUBCAPÍTULO 08.02 DRENAJE

APARTADO 08.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

08.02.01

RAMAL VALENCIA - DENIA 1 7.762,870 1,750 0,100 1.358,502
RAMAL DENIA - ALICANTE 1 15.692,493 1,750 0,100 2.746,186
RAMAL CIERRE 1 1.763,902 1,750 0,100 308,683
ESTACIÓN DENIA 1 1 7.762,870 1,750 0,100 1.358,502
ESTACIÓN DENIA 2 1 7.762,870 1,750 0,100 1.358,502
VARIANTE TRAM 1 2.558,838 1,750 0,100 447,797
VIA TRES HILOS 1 7.762,870 1,750 0,100 1.358,502

8.936,67

APARTADO 08.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

08.02.02

6+200 Valencia-Denia 1 1,00
9+955 Denia-Alicante 1 1,00
10+000 Denia-Alicante 1 1,00
18+000 Denia-Alicante 1 1,00

4,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

08.02.02

2+650 Valencia-Denia 2 2,00
7+950 Valencia-Denia 1 1,00
2+730 Denia-Alicante 1 1,00
6+000 Denia-Alicante 1 1,00
12+270 Denia-Alicante 1 1,00
15+200 Denia-Alicante 3 3,00
19+000 Denia-Alicante 1 1,00
23+320 Denia-Alicante 1 1,00

11,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

08.02.02

3+250 Valencia-Denia 1 1,00
9+240 Valencia-Denia 2 2,00
9+815 Valencia-Denia 2 2,00
10+900 Valencia-Denia 3 3,00
1+780 Denia-Alicante 2 2,00
2+575 Denia-Alicante 2 2,00
5+000 Denia-Alicante 3 3,00
5+270 Denia-Alicante 2 2,00
9+260 Denia-Alicante 1 1,00
10+400 Denia-Alicante 3 3,00
11+600 Denia-Alicante 3 3,00
15+900 Denia-Alicante 4 4,00

28,00

G009.008 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

08.02.02

6+500 Valencia-Denia 3 3,00
3,00
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G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

08.02.02

12+600 Denia-Alicante 3 3,00
3,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

08.02.02

6+240-6+500 1 60,00 60,00
0+630-0+215 1 415,00 415,00
14+000-14+370 1 370,00 370,00

845,00
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SUBCAPÍTULO 08.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

08.03

Valencia-Denia PK 0+710 - 0+730 1 20,000 13,600 272,000
Valencia-Denia PK 2+415 - 2+640 1 225,000 13,600 3.060,000
Valencia-Denia PK 2+850 - 2+880 1 30,000 13,600 408,000
Valencia-Denia PK 4+360 - 4+420 1 60,000 13,600 816,000
Valencia-Denia PK 5+610 - 5+630 1 20,000 13,600 272,000
Valencia-Denia PK 7+685 - 7+705 1 20,000 13,600 272,000
Denia - Alicante PK 0+240 - 0+260 1 20,000 13,600 272,000
Denia - Alicante PK 16+655 - 17+015 1 360,000 13,600 4.896,000
Denia - Alicante PK 17+285 - 17+525 1 240,000 13,600 3.264,000
Denia - Alicante PK 18+645 - 18+855 1 210,000 13,600 2.856,000
Denia - Alicante PK 20+565 - 20+775 1 210,000 13,600 2.856,000

19.244,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

08.03

Valencia-Denia PK 3+790 - 3+895 1 105,000 13,600 1.428,000
Valencia-Denia PK 4+100 - 4+220 1 120,000 13,600 1.632,000
Denia - Alicante PK 8+720 - 8+780 1 60,000 13,600 816,000
Denia - Alicante PK 8+985 - 9+055 1 70,000 13,600 952,000
Denia - Alicante PK 20+875 - 20+955 1 80,000 13,600 1.088,000

5.916,00

G040.006 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 2,10 M. DE CANTO.

08.03

Pérgola
Valencia-Denia PK 1+432 1 3.750,000 3.750,000
Viaducto
Valencia-Denia PK 1+065 - 1+800 1 485,000 13,600 6.596,000

10.346,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

08.03

Denia - Alicante PK 3+370 - 4+180 1 810,000 13,600 11.016,000
Denia - Alicante PK 6+085 - 6+585 1 500,000 13,600 6.800,000
Denia - Alicante PK 6+775 - 7+705 1 930,000 13,600 12.648,000
Denia - Alicante PK 14+280 - 14+460 1 180,000 13,600 2.448,000

32.912,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

08.03

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK -
2+062

1 1,000

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK -
4+060

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
5+036

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
2+540

1 1,000

Carretera local asfaltada 6 m PK -
5+340

1 1,000

Camino agrícola afaltado 3 m PK -
10+792

1 1,000

Camino agrícola 2,5 m PK - 15+700 1 1,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK -
17+955

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK -
18+800

1 1,000

9,00

G040.014 ud PROLONGACIÓN DE PASO INFERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

08.03

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK - 10+300

1 1,000
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1,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

08.03

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
5+550

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK - 7+280

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
7+630

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
0+440

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
0+716

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
12+350

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK -
14+870

1 1,000

Vía pecuaria PK 0+390 1 1,000
8,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

08.03

Carretera CV-724 PK - 6+017 1 1,000
Carretera CV-735 PK - 8+440 1 1,000
Carretera CV-748 PK - 5+495 1 1,000
Carretera CV-745 PK - 11+700 1 1,000
Carretera CV-750 PK - 12+840 1 1,000
Carretera CV-749 PK - 14+078 1 1,000

6,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

08.03

36,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

08.03

14,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

08.03

22,00
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SUBCAPÍTULO 08.04 TÚNELES

APARTADO 08.04.01 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 4+235 - 4+805

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.01

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

1 570,00 570,00

570,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.01

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.01

570,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.01

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.01

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.01

570,00

APARTADO 08.04.02 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 5+410 - 5+870

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.02

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 460,00 460,00

460,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.02

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.02

460,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.02

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.02

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.02

460,00
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APARTADO 08.04.03 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 7+770 - 8+705

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.03

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

1 935,00 935,00

935,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.03

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.03

935,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.03

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.03

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.03

935,00

APARTADO 08.04.04 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 9+305 - 9+865

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.04

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

1 560,00 560,00

560,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.04

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.04

560,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.04

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.04

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.04

560,00
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APARTADO 08.04.05 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 19+170 - 20+500

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.05

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

1 1.330,00 1.330,00

1.330,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.05

2,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

08.04.05

1 50,00 50,00
50,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

08.04.05

1 50,00 50,00
50,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.05

1.330,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.05

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.05

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.05

1.330,00

APARTADO 08.04.06 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 20+975 - 23+185

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.06

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

1 2.210,00 2.210,00

2.210,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.06

2,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

08.04.06

2 50,00 100,00
100,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

08.04.06

2 50,00 100,00
100,00
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G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.06

2.210,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.06

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.06

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.06

2.210,00
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SUBCAPÍTULO 08.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

08.05

RAMAL VALENCIA - DENIA 11.531,40 11.531,40
RAMAL DENIA - ALICANTE 2.300,00 2.300,00
RAMAL CIERRE 1.124,45 1.124,45
ESTACIÓN DENIA 1 373,08 373,08
ESTACIÓN DENIA 2 360,09 360,09
Vía adicional de la estación de Denia 245,00 245,00
RAMAL DENIA - ALICANTE (UIC) 21.312,10 21.312,10
VARIANTE TRAM (MÉTRICO) 1.685,52 1.685,52
Descuento vía placa -1 2.200,00 -2.200,00

36.731,64

G070.004 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, DE TRES HILOS

08.05

1 597,07 597,07
597,07

G070.003 m³ BALASTO

08.05

191.024,90

G071.001 m MONTAJE DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA DE HORMIGÓN. EL PRECIO INCLUYE EJECUCIÓN
DE LOSA DE HORMIGÓN, REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO EN TREN CARRILE-
RO DE CARRIL 60E1 EN BARRA LARGA DE 270 M, COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRACIONES,
POSICIONAMIENTO DEL CARRIL Y SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVO.

08.05

RAMAL VALENCIA - DENIA 1 2.200,00 2.200,00
2.200,00

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

08.05

13,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

08.05

13,00

G074.001 ud INCREMENTO POR EJECUCIÓN DE TRANSICIÓN DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA A VÍA ÚNICA
SOBRE BALASTO, MEDIANTE EJECUCIÓN DE ARTESA DE HORMIGÓN ARMADO Y SUELO CEMEN-
TO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIAL FERROVIARIO ESPECÍFICO PARA LA TRANSICIÓN.

08.05

RAMAL VALENCIA - DENIA 2 2,00
2,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

08.05

8,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

08.05

Estación Denia
DE(3CB)-2 1 1,00
DE(3CB)-3 1 1,00

2,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

08.05

Triángulo ferroviario
TRI(3CB)-1 1 1,00
TRI(3CB)-2 1 1,00
TRI(3CB)-3 1 1,00

3,00

G076.011 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DM-60-190-0,11-CR

08.05
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Entrada a Denia
END(3CB)-1 1 1,00
Estación Denia
DE(3CB)-1 1 1,00

2,00

G076.012 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO CAMH-60-1500-TC

08.05

Entrada a Denia
END(3CB)-2 1 1,00

1,00

G080.010 ud CAMBIADOR DE ANCHO

08.05

1,00
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SUBCAPÍTULO 08.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 08.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

08.06.01

BAJO VIADUCTOS 1 18.700,00 18.700,00
1 5.916,00 5.916,00
1 6.596,00 6.596,00
1 32.912,00 32.912,00

PARQUE MAQUINARIA, PUNTO
LIMPIO

1 10.000,00 10.000,00

74.124,00

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

08.06.01

122.282,43

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

08.06.01

1 407.608,11 0,30 122.282,43
122.282,43

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

08.06.01

DESMONTE
RAMAL VALENCIA - DENIA 1 9.726,12 9.726,12
RAMAL DENIA - ALICANTE 1 94.726,49 94.726,49
RAMAL CIERRE 1 6.289,02 6.289,02
ESTACIÓN DENIA 1 61,99 61,99
VARIANTE TRAM 1 1.804,47 1.804,47
TERRAPLÉN
RAMAL VALENCIA - DENIA 1 123.630,50 123.630,50
RAMAL DENIA - ALICANTE 1 94.851,42 94.851,42
RAMAL CIERRE 1 1.178,43 1.178,43
ESTACIÓN DENIA 1 191,05 191,05
VARIANTE TRAM 1 1.024,62 1.024,62
BAJO VIADUCTOS 1 18.700,00 18.700,00

1 5.916,00 5.916,00
1 6.596,00 6.596,00
1 32.912,00 32.912,00

PARQUE MAQUINARIA, PUNTO
LIMPIO

1 10.000,00 10.000,00

407.608,11

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

08.06.01

407.608,11

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

08.06.01

163.043,24

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

08.06.01

40,76

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

08.06.01

1 407.608,11 0,40 163.043,24
163.043,24

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

08.06.01

40,76
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APARTADO 08.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

08.06.02

Línea 2 33.218,71 66.437,42
Otros (10%) 1 33.218,71 0,10 3.321,87

69.759,29

APARTADO 08.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

08.06.03

VIADUCTOS 2 20,0000 40,0000
40,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

08.06.03

VIADUCTOS 1 1.375,0000 1.375,0000
1 435,0000 435,0000
1 485,0000 485,0000
1 2.420,0000 2.420,0000

4.715,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

08.06.03

20 200,0000 4.000,0000
4.000,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

08.06.03

INST. AUXILIARES Y PUNTO LIMPIO
10.000,00

APARTADO 08.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

08.06.04

EN CUNETAS, CADA 200 M.
RAMAL VALENCIA - DENIA 1 7.762,8700 0,0050 38,8144
RAMAL DENIA - ALICANTE 1 15.692,4930 0,0050 78,4625
RAMAL CIERRE 1 1.763,9020 0,0050 8,8195
ESTACIÓN DENIA 1 1 7.762,8700 0,0050 38,8144
ESTACIÓN DENIA 2 1 7.762,8700 0,0050 38,8144
VARIANTE TRAM 1 2.558,8380 0,0050 12,7942
VIA TRES HILOS 1 7.762,8700 0,0050 38,8144

-1 0,3300 -0,3300
255,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

08.06.04

49,00
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APARTADO 08.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

08.06.05

620,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

08.06.05

792.820,05

APARTADO 08.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

08.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

08.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

08.06.06

1,00

G615.008 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 3C (BIS)

08.06.06

1,00

APARTADO 08.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

08.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 08.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

08.07

RAMAL VALENCIA - DENIA 1 13.731,40 13.731,40
RAMAL DENIA - ALICANTE 1 23.612,10 23.612,10
RAMAL CIERRE 1 1.124,45 1.124,45
ESTACIÓN DENIA 1 1 373,08 373,08
ESTACIÓN DENIA 2 1 360,09 360,09
Vía adicional de la estación de Denia 1 245,00 245,00
VARIANTE TRAM 1 1.685,52 1.685,52
VIA TRES HILOS 1 597,07 597,07

41.728,71

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

08.07

2 38.931,64 77.863,28
2 597,07 1.194,14
2 2.200,00 4.400,00

83.457,42
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SUBCAPÍTULO 08.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

08.08

41.728,71
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SUBCAPÍTULO 08.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

08.09

DENIA 1 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 08.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 08.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-735 PK 8+440 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-748 PK 5+495 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-745 PK 11+700 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-750 PK 12+840 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-749 PK 14+078 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000

19.800,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

08.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-735 PK 8+440 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-748 PK 5+495 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-745 PK 11+700 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-750 PK 12+840 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-749 PK 14+078 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000

148.500,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-735 PK 8+440 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-748 PK 5+495 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-745 PK 11+700 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-750 PK 12+840 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-749 PK 14+078 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00

24.750,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

08.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-735 PK 8+440 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-748 PK 5+495 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-745 PK 11+700 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-750 PK 12+840 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-749 PK 14+078 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000

23.760,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

08.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-735 PK 8+440 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-748 PK 5+495 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-745 PK 11+700 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-750 PK 12+840 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-749 PK 14+078 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250

12.127,50

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

08.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-735 PK 8+440 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-748 PK 5+495 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-745 PK 11+700 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-750 PK 12+840 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-749 PK 14+078 1 1.500,00 11,00 16.500,00

99.000,00
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G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

08.10.01

Carretera CV-724 PK 6+017 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-735 PK 8+440 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-748 PK 5+495 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-745 PK 11+700 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-750 PK 12+840 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-749 PK 14+078 1 1.500,00 11,00 16.500,00

99.000,00

APARTADO 08.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.10.02

VALENCIA -DENIA
Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
0+800 - 1+102

1 302,000 2,500 0,300 226,500

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,000 4,500 0,300 405,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
2+055 - 2+170

1 115,000 3,500 0,300 120,750

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
4+060

1 300,000 2,500 0,300 225,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
4+400 - 4+555

1 155,000 3,000 0,300 139,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
4+763 - 5+033

1 270,000 3,500 0,300 283,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+036

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+425 - 5+557

1 132,000 3,000 0,300 118,800

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+550

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+542 - 5+760

1 218,000 3,000 0,300 196,200

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+580 - 6+880

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 7+280

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+630 -

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
8+240 - 8+442

1 202,000 3,500 0,300 212,100

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
8+595 - 8+725

1 130,000 2,500 0,300 97,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
9+154 - 9+795

1 641,000 4,000 0,300 769,200

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK 10+300

1 300,000 6,500 0,300 585,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
11+000 - 11+144

1 144,000 2,500 0,300 108,000

RAMAL DE CIERRE
Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+020 - 0+410

1 390,000 2,500 0,300 292,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+440

1 300,000 4,000 0,300 360,000

DENIA - ALICANTE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+716

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
0+422 - 0+884

1 462,000 3,500 0,300 485,100

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540 - 2+830

1 290,000 3,500 0,300 304,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
3+000 - 3+385

1 385,000 3,500 0,300 404,250
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Carretera local asfaltada 6 m PK
5+340

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
6+560 - 6+640

1 80,000 2,500 0,300 60,000

Camino agrícola afaltado 3 m PK
10+792

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
10+792 - 11+042

1 250,000 3,000 0,300 225,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
11+020 - 11+331

1 311,000 3,000 0,300 279,900

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+320 - 11+664

1 344,000 4,000 0,300 412,800

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+600 - 12+000

1 400,000 2,500 0,300 300,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+995 - 12+360

1 365,000 2,500 0,300 273,750

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+350

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
12+360 - 12+698

1 338,000 2,500 0,300 253,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+430 - 12+490

1 60,000 3,000 0,300 54,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+800 - 12+805

1 5,000 3,000 0,300 4,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+805 - 12+810

1 5,000 3,000 0,300 4,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
14+520 - 14+200

1 320,000 3,000 0,300 288,000

Camino agrícola en tierra 3 m 1 300,000 3,000 0,300 270,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+245 - 15+540

1 295,000 3,000 0,300 265,500

Camino agrícola 2,5 m PK 15+700 1 300,000 2,500 0,300 225,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+955

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+992 - 18+114

1 122,000 3,000 0,300 109,800

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+240 - 18+300

1 60,000 3,000 0,300 54,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800 - 18+855

1 55,000 3,000 0,300 49,500

12.288,15

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

08.10.02

VALENCIA -DENIA
Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
0+800 - 1+102

1 302,000 2,500 1,500 1.132,500

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,000 4,500 1,500 2.025,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
2+055 - 2+170

1 115,000 3,500 1,500 603,750

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
4+060

1 300,000 2,500 1,500 1.125,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
4+400 - 4+555

1 155,000 3,000 1,500 697,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
4+763 - 5+033

1 270,000 3,500 1,500 1.417,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+036

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+425 - 5+557

1 132,000 3,000 1,500 594,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+550

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+542 - 5+760

1 218,000 3,000 1,500 981,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+580 - 6+880

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 7+280

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000
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Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+630 -

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
8+240 - 8+442

1 202,000 3,500 1,500 1.060,500

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
8+595 - 8+725

1 130,000 2,500 1,500 487,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
9+154 - 9+795

1 641,000 4,000 1,500 3.846,000

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK 10+300

1 300,000 6,500 1,500 2.925,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
11+000 - 11+144

1 144,000 2,500 1,500 540,000

RAMAL DE CIERRE
Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+020 - 0+410

1 390,000 2,500 1,500 1.462,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+440

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

DENIA - ALICANTE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+716

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
0+422 - 0+884

1 462,000 3,500 1,500 2.425,500

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540 - 2+830

1 290,000 3,500 1,500 1.522,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
3+000 - 3+385

1 385,000 3,500 1,500 2.021,250

Carretera local asfaltada 6 m PK
5+340

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
6+560 - 6+640

1 80,000 2,500 1,500 300,000

Camino agrícola afaltado 3 m PK
10+792

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
10+792 - 11+042

1 250,000 3,000 1,500 1.125,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
11+020 - 11+331

1 311,000 3,000 1,500 1.399,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+320 - 11+664

1 344,000 4,000 1,500 2.064,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+600 - 12+000

1 400,000 2,500 1,500 1.500,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+995 - 12+360

1 365,000 2,500 1,500 1.368,750

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+350

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
12+360 - 12+698

1 338,000 2,500 1,500 1.267,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+430 - 12+490

1 60,000 3,000 1,500 270,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+800 - 12+805

1 5,000 3,000 1,500 22,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+805 - 12+810

1 5,000 3,000 1,500 22,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
14+520 - 14+200

1 320,000 3,000 1,500 1.440,000

Camino agrícola en tierra 3 m 1 300,000 3,000 1,500 1.350,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+245 - 15+540

1 295,000 3,000 1,500 1.327,500

Camino agrícola 2,5 m PK 15+700 1 300,000 2,500 1,500 1.125,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+955

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+992 - 18+114

1 122,000 3,000 1,500 549,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+240 - 18+300

1 60,000 3,000 1,500 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800 - 18+855

1 55,000 3,000 1,500 247,500

61.440,75

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.10.02
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VALENCIA -DENIA
Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
0+800 - 1+102

1 302,00 2,50 0,30 226,50

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,00 4,50 0,25 337,50

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
2+055 - 2+170

1 115,00 3,50 0,30 120,75

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
4+060

1 300,00 2,50 0,30 225,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
4+400 - 4+555

1 155,00 3,00 0,30 139,50

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
4+763 - 5+033

1 270,00 3,50 0,30 283,50

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+036

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+425 - 5+557

1 132,00 3,00 0,30 118,80

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+550

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+542 - 5+760

1 218,00 3,00 0,30 196,20

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+580 - 6+880

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 7+280

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+630 -

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
8+240 - 8+442

1 202,00 3,50 0,25 176,75

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
8+595 - 8+725

1 130,00 2,50 0,30 97,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
9+154 - 9+795

1 641,00 4,00 0,25 641,00

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK 10+300

1 300,00 6,50 0,25 487,50

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
11+000 - 11+144

1 144,00 2,50 0,30 108,00

RAMAL DE CIERRE
Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
0+020 - 0+410

1 390,00 2,50 0,30 292,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+440

1 300,00 4,00 0,25 300,00

DENIA - ALICANTE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+716

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
0+422 - 0+884

1 462,00 3,50 0,25 404,25

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540 - 2+830

1 290,00 3,50 0,25 253,75

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
3+000 - 3+385

1 385,00 3,50 0,30 404,25

Carretera local asfaltada 6 m PK
5+340

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
6+560 - 6+640

1 80,00 2,50 0,30 60,00

Camino agrícola afaltado 3 m PK
10+792

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
10+792 - 11+042

1 250,00 3,00 0,30 225,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
11+020 - 11+331

1 311,00 3,00 0,30 279,90

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+320 - 11+664

1 344,00 4,00 0,25 344,00

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+600 - 12+000

1 400,00 2,50 0,30 300,00

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
11+995 - 12+360

1 365,00 2,50 0,30 273,75

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+350

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
12+360 - 12+698

1 338,00 2,50 0,30 253,50



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+430 - 12+490

1 60,00 3,00 0,30 54,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+800 - 12+805

1 5,00 3,00 0,25 3,75

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+805 - 12+810

1 5,00 3,00 0,25 3,75

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
14+520 - 14+200

1 320,00 3,00 0,25 240,00

Camino agrícola en tierra 3 m 1 300,00 3,00 0,30 270,00
Camino agrícola en tierra 3 m PK
15+245 - 15+540

1 295,00 3,00 0,30 265,50

Camino agrícola 2,5 m PK 15+700 1 300,00 2,50 0,25 187,50
Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+955

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+992 - 18+114

1 122,00 3,00 0,30 109,80

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+240 - 18+300

1 60,00 3,00 0,30 54,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
18+800 - 18+855

1 55,00 3,00 0,30 49,50

11.109,70

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

08.10.02

VALENCIA -DENIA
Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

2,4 300,000 4,500 0,060 194,400

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+036

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+550

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 7+280

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+630

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
8+240 - 8+442

2,4 202,000 3,500 0,060 101,808

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
9+154 - 9+795

2,4 641,000 4,000 0,060 369,216

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK 10+300

2,4 300,000 6,500 0,060 280,800

RAMAL DE CIERRE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+440

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

DENIA - ALICANTE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+716

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
0+422 - 0+884

2,4 462,000 3,500 0,060 232,848

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540 - 2+830

2,4 290,000 3,500 0,060 146,160

Carretera local asfaltada 6 m PK
5+340

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola afaltado 3 m PK
10+792

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+320 - 11+664

2,4 344,000 4,000 0,060 198,144

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+350

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+800 - 12+805

2,4 5,000 3,000 0,060 2,160

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+805 - 12+810

2,4 5,000 3,000 0,060 2,160

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
14+520 - 14+200

2,4 320,000 3,000 0,060 138,240

Camino agrícola 2,5 m PK 15+700 2,4 300,000 2,500 0,060 108,000
3.393,94
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G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

08.10.02

VALENCIA -DENIA
Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,00 4,50 1.350,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+036

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+550

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 7+280

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+630

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
8+240 - 8+442

1 202,00 3,50 707,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
9+154 - 9+795

1 641,00 4,00 2.564,00

Camino agrícola asfaltado 6,5 m.
Calle Artemís PK 10+300

1 300,00 6,50 1.950,00

RAMAL DE CIERRE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+440

1 300,00 4,00 1.200,00

DENIA - ALICANTE
Camino agrícola asfaltado 4 m PK
0+716

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
0+422 - 0+884

1 462,00 3,50 1.617,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
2+540 - 2+830

1 290,00 3,50 1.015,00

Carretera local asfaltada 6 m PK
5+340

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola afaltado 3 m PK
10+792

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
11+320 - 11+664

1 344,00 4,00 1.376,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+350

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+800 - 12+805

1 5,00 3,00 15,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
12+805 - 12+810

1 5,00 3,00 15,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
14+520 - 14+200

1 320,00 3,00 960,00

Camino agrícola 2,5 m PK 15+700 1 300,00 2,50 750,00
23.569,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 08.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

08.10.03

30,80

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

08.10.03

1.245,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

08.10.03

793,00
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SUBCAPÍTULO 08.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 08.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.11.01

2 33.218,710 0,300 5,000 99.656,130
99.656,13

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

08.11.01

2 33.218,710 3,500 0,300 69.759,291
69.759,29

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

08.11.01

2 33.218,710 3,500 0,900 209.277,873
209.277,87

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.01

2 33.218,71 3,00 0,50 99.656,13
99.656,13

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.01

2 33.218,71 3,00 0,30 59.793,68
59.793,68

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

08.11.01

2 33.218,71 3,00 199.312,26
199.312,26

APARTADO 08.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

08.11.02

Línea 2 33.218,71 66.437,42
Otros (10%) 1 33.218,71 0,10 3.321,87

69.759,29



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 08.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,000 0,300 1.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,000 0,300 750,000

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,000 0,300 1.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,000 0,300 1.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,000 0,300 1.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,000 0,300 1.500,000

8.250,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

08.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,000 1,500 7.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,000 1,500 3.750,000

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,000 1,500 7.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,000 1,500 7.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,000 1,500 7.500,000

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,000 1,500 7.500,000

41.250,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,00 0,50 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,00 0,50 1.250,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,00 0,50 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,00 0,50 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,00 0,50 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,00 0,50 2.500,00

13.750,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,00 0,25 1.250,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,00 0,25 625,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,00 0,25 1.250,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,00 0,25 1.250,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,00 0,25 1.250,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,00 0,25 1.250,00

6.875,00
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G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

08.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,000 0,050 2,400 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

3.300,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

08.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,000 0,050 2,450 612,500

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,000 0,050 2,450 306,250

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,000 0,050 2,450 612,500

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,000 0,050 2,450 612,500

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,000 0,050 2,450 612,500

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,000 0,050 2,450 612,500

3.368,75

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

08.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,00 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,00 5.000,00

27.500,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

08.11.03

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 2.500,00 2.500,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

2 2.500,00 5.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

2 2.500,00 5.000,00

27.500,00



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 08.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.11.04

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

1 1.000,000 0,300 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 1.000,000 0,300 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

1 1.000,000 0,300 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

1 1.000,000 0,300 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

1 1.000,000 0,300 300,000

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

1 1.000,000 0,300 300,000

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

4.800,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.04

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

1 1.000,00 1,00 1.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 1.000,00 1,00 1.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

1 1.000,00 1,00 1.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

1 1.000,00 1,00 1.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

1 1.000,00 1,00 1.000,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

1 1.000,00 1,00 1.000,00

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

9.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.04

Túnel Denia-Alicante PK 4+235 -
4+805

1 1.000,00 0,30 300,00

Túnel Denia-Alicante PK 5+410 -
5+870

1 1.000,00 0,30 300,00

Túnel Denia-Alicante PK 7+770 -
8+705

1 1.000,00 0,30 300,00

Túnel Denia-Alicante PK 9+305 -
9+865

1 1.000,00 0,30 300,00

Túnel Denia-Alicante PK 19+170 -
20+500

1 1.000,00 0,30 300,00

Túnel Denia-Alicante PK 20+975 -
23+185

1 1.000,00 0,30 300,00

Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

4.800,00
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APARTADO 08.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

08.11.05

2 33.218,710 0,050 3.321,871
1 0,130 0,130

3.322,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

08.11.05

332,00
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SUBCAPÍTULO 08.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

08.12

PK 6+017 (CV-724) 1 500,00 500,00
PK 5+495 (CV-745) 1 500,00 500,00
PK 11+700 (CV-750) 1 500,00 500,00
PK 14+078 (CV-749) 1 500,00 500,00

2.000,00
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SUBCAPÍTULO 08.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 08.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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SUBCAPÍTULO 08.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 09 ALTERNATIVA 3D
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SUBCAPÍTULO 09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 09.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

09.01.01

41,00

APARTADO 09.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

09.01.02

1 205.833,600 3,330 685.425,888
685.425,89

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.01.02

205.833,60

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

09.01.02

1 1.479.009,800 0,800 1.183.207,840
1.183.207,84

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

09.01.02

1 1.479.009,800 0,200 295.801,960
295.801,96

APARTADO 09.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

09.01.03

1.554.329,76

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

09.01.03

820.707,14

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

09.01.03

276.697,80

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

09.01.03

124.914,00
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

09.01.03

852.670,74
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SUBCAPÍTULO 09.02 DRENAJE

APARTADO 09.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

09.02.01

TRONCO DENIA 1 16.778,570 1,750 0,100 2.936,250
ESTACION DENIA 1 1 112,645 1,750 0,100 19,713
ESTACION DENIA 2 1 159,896 1,750 0,100 27,982
VARIANTE TRAM 1 886,924 1,750 0,100 155,212

3.139,16

APARTADO 09.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

09.02.02

6+170 1 1,00
16+900 1 1,00
16+945 1 1,00
24+945 1 1,00

4,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

09.02.02

2+650 2 2,00
9+525 2 2,00
9+675 1 1,00
12+945 1 1,00
19+215 1 1,00
22+145 3 3,00
25+945 1 1,00
30+265 1 1,00

12,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

09.02.02

3+250 1 1,00
8+670 2 2,00
11+945 3 3,00
12+215 2 2,00
16+205 1 1,00
17+345 3 3,00
18+545 3 3,00
22+845 3 3,00

18,00

G009.008 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

09.02.02

6+370 3 3,00
3,00

G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

09.02.02

19+545 3 3,00
3,00
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G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

09.02.02

6+200-6+370 1 170,00 170,00
21+300-20+945 1 355,00 355,00

525,00
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SUBCAPÍTULO 09.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

09.03

Tronco PK 0+710 - 0+730 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 2+415 - 2+640 1 225,000 13,600 3.060,000
Tronco PK 2+850 - 2+880 1 30,000 13,600 408,000
Tronco PK 4+360 - 4+420 1 60,000 13,600 816,000
Tronco PK 5+610 - 5+630 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 23+595 - 23+955 1 360,000 13,600 4.896,000
Tronco PK 24+225 - 24+465 1 240,000 13,600 3.264,000
Tronco PK 25+405 - 25+615 1 210,000 13,600 2.856,000
Tronco PK 27+500 - 27+715 1 215,000 13,600 2.924,000

18.768,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

09.03

Tronco PK 3+790 - 3+895 1 105,000 13,600 1.428,000
Tronco PK 4+100 - 4+220 1 120,000 13,600 1.632,000
Tronco PK 15+665 - 15+725 1 60,000 13,600 816,000
Tronco PK 15+930 - 16+000 1 70,000 13,600 952,000
Tronco PK 27+810 - 27+895 1 85,000 13,600 1.156,000

5.984,00

G040.006 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 2,10 M. DE CANTO.

09.03

Pérgola
Tronco PK 1+432 1 3.750,000 3.750,000
Viaducto
Tronco PK 1+065 - 1+800 1 485,000 13,600 6.596,000

10.346,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

09.03

Tronco PK 10+310 - 11+115 1 805,000 13,600 10.948,000
Tronco PK 13+025 - 13+525 1 500,000 13,600 6.800,000
Tronco PK 13+710 - 14+640 1 930,000 13,600 12.648,000
Tronco PK 21+220 - 21+385 1 165,000 13,600 2.244,000

32.640,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

09.03

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK -
2+062

1 1,000

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK -
4+060

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
5+037

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
9+481

1 1,000

Carretera local asfaltada 6 m PK -
12+281

1 1,000

Camino agrícola afaltado 3 m PK -
17+733

1 1,000

Camino agrícola 2,5 m PK - 22+641 1 1,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK -
24+896

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK -
25+741

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
1+215

1 1,000

10,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

09.03

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
5+548

1 1,000
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Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
7+280

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
19+291

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK -
21+811

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
0+780

1 1,000

5,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

09.03

Carretera CV-724 PK - 6+017 1 1,000
Carretera CV-748 PK - 12+436 1 1,000
Carretera CV-745 PK - 18+641 1 1,000
Carretera CV-750 PK - 19+781 1 1,000
Carretera CV-749 PK - 21+016 1 1,000

5,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

09.03

25,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

09.03

5,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

09.03

20,00
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SUBCAPÍTULO 09.04 TÚNELES

APARTADO 09.04.01 TÚNEL PK 11+170 - 11+740

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.01

Túnel PK 11+170 - 11+740 1 570,00 570,00
570,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.01

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.01

570,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.01

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.01

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.01

570,00

APARTADO 09.04.02 TÚNEL PK 12+355 - 12+815

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.02

Túnel PK 12+355 - 12+815 1 460,00 460,00
460,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.02

2,00

G063.001 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA ÚNICA, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.02

460,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.02

460,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.02

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.02

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.02

460,00
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APARTADO 09.04.03 TÚNEL PK 14+720 - 15+645

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.03

Túnel PK 14+720 - 15+645 1 925,00 925,00
925,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.03

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.03

925,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.03

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.03

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.03

925,00

APARTADO 09.04.04 TÚNEL PK 16+240 - 16+805

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.04

Túnel PK 16+240 - 16+805 1 565,00 565,00
565,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.04

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.04

565,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.04

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.04

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.04

565,00
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APARTADO 09.04.05 TÚNEL PK 26+125 - 27+445

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.05

Túnel PK 26+125 - 27+445 1 1.320,00 1.320,00
1.320,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.05

2,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

09.04.05

1 50,00 50,00
50,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

09.04.05

1 50,00 50,00
50,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.05

1.320,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.05

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.05

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.05

1.320,00

APARTADO 09.04.06 TÚNEL PK 27+925 - 30+125

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.06

Túnel PK 27+925 - 30+125 1 2.200,00 2.200,00
2.200,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.06

2,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

09.04.06

2 50,00 100,00
100,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

09.04.06

2 50,00 100,00
100,00
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G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.06

2.200,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.06

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.06

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.06

2.200,00
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SUBCAPÍTULO 09.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

09.05

TRONCO DENIA 1 1.435,00 1.435,00
1.435,00

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

09.05

TRONCO DENIA 1 6.380,00 6.380,00
ESTACION DENIA 1 1 518,64 518,64
ESTACION DENIA 2 1 484,90 484,90
Vía adicional de la estación de Denia 1 320,00 320,00
VARIANTE TRAM (MÉTRICO) 1 2.270,99 2.270,99
TRONCO DENIA (UIC) 1 22.737,90 22.737,90
Descuento vía placa -1 2.200,00 -2.200,00

30.512,43

G070.003 m³ BALASTO

09.05

164.051,10

G071.001 m MONTAJE DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA DE HORMIGÓN. EL PRECIO INCLUYE EJECUCIÓN
DE LOSA DE HORMIGÓN, REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO EN TREN CARRILE-
RO DE CARRIL 60E1 EN BARRA LARGA DE 270 M, COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRACIONES,
POSICIONAMIENTO DEL CARRIL Y SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVO.

09.05

TRONCO DENIA 1 2.200,00 2.200,00
2.200,00

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

09.05

PK 1+433 2 2,00
PK 2+528 1 1,00
PK 3+843 1 1,00
PK 4+160 1 1,00
PK 10+710 1 1,00
PK 13+275 1 1,00
PK 14+175 1 1,00
PK 21+303 1 1,00
PK 23+775 1 1,00
PK 24+345 1 1,00
PK 25+510 1 1,00
PK 27+608 1 1,00

13,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

09.05

PK 1+433 2 2,00
PK 2+528 1 1,00
PK 3+843 1 1,00
PK 4+160 1 1,00
PK 10+710 1 1,00
PK 13+275 1 1,00
PK 14+175 1 1,00
PK 21+303 1 1,00
PK 23+775 1 1,00
PK 24+345 1 1,00
PK 25+510 1 1,00
PK 27+608 1 1,00

13,00

G074.001 ud INCREMENTO POR EJECUCIÓN DE TRANSICIÓN DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA A VÍA ÚNICA
SOBRE BALASTO, MEDIANTE EJECUCIÓN DE ARTESA DE HORMIGÓN ARMADO Y SUELO CEMEN-
TO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIAL FERROVIARIO ESPECÍFICO PARA LA TRANSICIÓN.

09.05

TRONCO DENIA 2 2,00
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2,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

09.05

10,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

09.05

Estación Denia
DE(3D)-1 1 1,00
DE(3D)-2 1 1,00
DE(3D)-3 1 1,00
DE(3D)-4 1 1,00
DE(3D)-5 1 1,00

5,00

G076.006 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-318-0,09-CR-TC

09.05

Estación Denia
DE(3D)-6 1 1,00
DE(3D)-7 1 1,00
DE(3D)-8 1 1,00
DE(3D)-9 1 1,00
DE(3D)-10 1 1,00

5,00

G080.010 ud CAMBIADOR DE ANCHO

09.05

1,00
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SUBCAPÍTULO 09.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 09.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

09.06.01

BAJO VIADUCTOS 1 18.768,00 18.768,00
1 5.984,00 5.984,00
1 6.596,00 6.596,00
1 32.640,00 32.640,00

PARQUE MAQUINARIAS, PUNTO
LIMPIO

1 10.000,00 10.000,00

73.988,00

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

09.06.01

117.770,25

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

09.06.01

1 392.567,50 0,30 117.770,25
117.770,25

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

09.06.01

DESMONTE
TRONCO DENIA 1 100.591,04 100.591,04
ESTACION DENIA 1 1 122,84 122,84
ESTACION DENIA 2 1 110,71 110,71
VARIANTE TRAM 1 537,07 537,07
TERRAPLÉN
TRONCO DENIA 1 201.164,21 201.164,21
ESTACION DENIA 1 1 1.072,31 1.072,31
ESTACION DENIA 2 1 780,00 780,00
VARIANTE TRAM 1 14.201,32 14.201,32
BAJO VIADUCTOS 1 18.768,00 18.768,00

1 5.984,00 5.984,00
1 6.596,00 6.596,00
1 32.640,00 32.640,00

PARQUE MAQUINARIAS, PUNTO
LIMPIO

1 10.000,00 10.000,00

392.567,50

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

09.06.01

392.567,50

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

09.06.01

157.027,00

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

09.06.01

39,26

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

09.06.01

1 392.567,50 0,40 157.027,00
157.027,00

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

09.06.01

39,26
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APARTADO 09.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

09.06.02

Línea 2 27.787,43 55.574,86
Otros (10%) 1 27.787,43 0,10 2.778,74

58.353,60

APARTADO 09.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

09.06.03

2 20,0000 40,0000
40,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

09.06.03

VIADUCTOS 1 1.380,0000 1.380,0000
1 440,0000 440,0000
1 485,0000 485,0000
1 2.400,0000 2.400,0000

4.705,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

09.06.03

20 200,0000 4.000,0000
4.000,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

09.06.03

10.000,00

APARTADO 09.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

09.06.04

EN CUNETAS, CADA 200 M.
TRONCO DENIA 1 16.778,5700 0,0050 83,8929
ESTACION DENIA 1 1 112,6450 0,0050 0,5632
ESTACION DENIA 2 1 159,8960 0,0050 0,7995
VARIANTE TRAM 1 886,9240 0,0050 4,4346

1 0,3100 0,3100
90,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

09.06.04

40,00
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APARTADO 09.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

09.06.05

620,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

09.06.05

685.425,89

APARTADO 09.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

09.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

09.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

09.06.06

1,00

G615.009 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 3D

09.06.06

1,00

APARTADO 09.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

09.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 09.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

09.07

TRONCO DENIA 1 1.435,00 1.435,00
1.435,00

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

09.07

TRONCO DENIA 1 31.317,90 31.317,90
ESTACION DENIA 1 1 518,64 518,64
ESTACION DENIA 2 1 484,90 484,90
Vía adicional de la estación de Denia 1 320,00 320,00
VARIANTE TRAM 1 2.270,99 2.270,99

34.912,43

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

09.07

2 1.435,00 2.870,00
2 32.712,43 65.424,86
2 2.200,00 4.400,00

72.694,86
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SUBCAPÍTULO 09.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

09.08

1.435,00

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

09.08

34.912,43
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SUBCAPÍTULO 09.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

09.09

DENIA 1 1,00
1,00

Página 134

SUBCAPÍTULO 09.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 09.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.10.01

Carretera CV-724 PK 5+936 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-748 PK 12+436 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-745 PK 18+641 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-750 PK 19+781 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-749 PK 21+016 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000

16.500,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

09.10.01

Carretera CV-724 PK 5+936 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-748 PK 12+436 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-745 PK 18+641 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-750 PK 19+781 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-749 PK 21+016 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000

123.750,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.10.01

Carretera CV-724 PK 5+936 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-748 PK 12+436 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-745 PK 18+641 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-750 PK 19+781 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-749 PK 21+016 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00

20.625,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

09.10.01

Carretera CV-724 PK 5+936 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-748 PK 12+436 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-745 PK 18+641 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-750 PK 19+781 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-749 PK 21+016 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000

19.800,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

09.10.01

Carretera CV-724 PK 5+936 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-748 PK 12+436 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-745 PK 18+641 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-750 PK 19+781 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-749 PK 21+016 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250

10.106,25

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

09.10.01

Carretera CV-724 PK 5+936 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-748 PK 12+436 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-745 PK 18+641 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-750 PK 19+781 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-749 PK 21+016 1 1.500,00 11,00 16.500,00

82.500,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

09.10.01

Carretera CV-724 PK 5+936 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-748 PK 12+436 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-745 PK 18+641 1 1.500,00 11,00 16.500,00
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Carretera CV-750 PK 19+781 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-749 PK 21+016 1 1.500,00 11,00 16.500,00

82.500,00

APARTADO 09.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.10.02

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
0+800 - 1+102

1 302,000 2,500 0,300 226,500

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,000 4,500 0,300 405,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
2+055 - 2+170

1 115,000 3,500 0,300 120,750

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
4+060

1 300,000 2,500 0,300 225,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
4+400 - 4+555

1 155,000 3,000 0,300 139,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
4+763 - 5+034

1 271,000 3,500 0,300 284,550

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+037

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+437 - 5+548

1 111,000 3,000 0,300 99,900

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+548

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+548 - 5+712

1 164,000 3,000 0,300 147,600

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+656 - 6+850

1 194,000 3,000 0,300 174,600

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
6+858 - 7+232

1 374,000 2,500 0,300 280,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+273

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
9+481

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
9+481 - 9+771

1 290,000 3,500 0,300 304,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
9+941 - 10+326

1 385,000 3,500 0,300 404,250

Carretera local asfaltada 6 m PK
12+281

1 1.500,000 6,000 0,300 2.700,000

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
13+501 - 13+581

1 80,000 2,500 0,300 60,000

Camino agrícola afaltado 3 m PK
17+733

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+733 - 17+983

1 250,000 3,000 0,300 225,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+961 - 18+272

1 311,000 3,000 0,300 279,900

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+261 - 18+605

1 344,000 4,000 0,300 412,800

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
18+541 - 18+941

1 400,000 2,500 0,300 300,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
18+936 - 19+301

1 365,000 2,500 0,300 273,750

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+291

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
19+301 - 19+639

1 338,000 2,500 0,300 253,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
19+371 - 19+431

1 60,000 3,000 0,300 54,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+741 - 19+746

1 5,000 3,000 0,300 4,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+746 - 19+751

1 5,000 3,000 0,300 4,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+461 - 21+141

1 320,000 3,000 0,300 288,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
21+811

1 300,000 3,000 0,300 270,000
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Camino agrícola en tierra 3 m PK
22+186 - 22+481

1 295,000 3,000 0,300 265,500

Camino agrícola 2,5 m PK 22+641 1 300,000 2,500 0,300 225,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK
24+896

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
24+933 - 25+055

1 122,000 3,000 0,300 109,800

Camino agrícola en tierra 3 m PK
25+181 - 25+241

1 60,000 3,000 0,300 54,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
25+741

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
25+741 - 25+796

1 55,000 3,000 0,300 49,500

 PK VARIANTE TRAM
Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 1+215

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino asfaltado 3,5 m. Camí de
L'Advocat PK 0+825 - 1+215

1 390,000 3,500 0,300 409,500

11.706,90

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

09.10.02

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
0+800 - 1+102

1 302,000 2,500 1,500 1.132,500

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,000 4,500 1,500 2.025,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
2+055 - 2+170

1 115,000 3,500 1,500 603,750

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
4+060

1 300,000 2,500 1,500 1.125,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
4+400 - 4+555

1 155,000 3,000 1,500 697,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
4+763 - 5+034

1 271,000 3,500 1,500 1.422,750

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+037

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+437 - 5+548

1 111,000 3,000 1,500 499,500

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+548

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+548 - 5+712

1 164,000 3,000 1,500 738,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+656 - 6+850

1 194,000 3,000 1,500 873,000

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
6+858 - 7+232

1 374,000 2,500 1,500 1.402,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+273

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
9+481

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
9+481 - 9+771

1 290,000 3,500 1,500 1.522,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
9+941 - 10+326

1 385,000 3,500 1,500 2.021,250

Carretera local asfaltada 6 m PK
12+281

1 1.500,000 6,000 1,500 13.500,000

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
13+501 - 13+581

1 80,000 2,500 1,500 300,000

Camino agrícola afaltado 3 m PK
17+733

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+733 - 17+983

1 250,000 3,000 1,500 1.125,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+961 - 18+272

1 311,000 3,000 1,500 1.399,500

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+261 - 18+605

1 344,000 4,000 1,500 2.064,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
18+541 - 18+941

1 400,000 2,500 1,500 1.500,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
18+936 - 19+301

1 365,000 2,500 1,500 1.368,750

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+291

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD
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Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
19+301 - 19+639

1 338,000 2,500 1,500 1.267,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
19+371 - 19+431

1 60,000 3,000 1,500 270,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+741 - 19+746

1 5,000 3,000 1,500 22,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+746 - 19+751

1 5,000 3,000 1,500 22,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+461 - 21+141

1 320,000 3,000 1,500 1.440,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
21+811

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
22+186 - 22+481

1 295,000 3,000 1,500 1.327,500

Camino agrícola 2,5 m PK 22+641 1 300,000 2,500 1,500 1.125,000
Camino agrícola en tierra 3 m PK
24+896

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
24+933 - 25+055

1 122,000 3,000 1,500 549,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
25+181 - 25+241

1 60,000 3,000 1,500 270,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
25+741

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
25+741 - 25+796

1 55,000 3,000 1,500 247,500

 PK VARIANTE TRAM
Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 1+215

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino asfaltado 3,5 m. Camí de
L'Advocat PK 0+825 - 1+215

1 390,000 3,500 1,500 2.047,500

58.534,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.10.02

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
0+800 - 1+102

1 302,00 2,50 0,30 226,50

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,00 4,50 0,25 337,50

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
2+055 - 2+170

1 115,00 3,50 0,30 120,75

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
4+060

1 300,00 2,50 0,30 225,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
4+400 - 4+555

1 155,00 3,00 0,30 139,50

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
4+763 - 5+034

1 271,00 3,50 0,30 284,55

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+037

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+437 - 5+548

1 111,00 3,00 0,30 99,90

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+548

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+548 - 5+712

1 164,00 3,00 0,30 147,60

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
6+656 - 6+850

1 194,00 3,00 0,30 174,60

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
6+858 - 7+232

1 374,00 2,50 0,30 280,50

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+273

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
9+481

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
9+481 - 9+771

1 290,00 3,50 0,25 253,75

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
9+941 - 10+326

1 385,00 3,50 0,30 404,25

Carretera local asfaltada 6 m PK
12+281

1 1.500,00 6,00 0,25 2.250,00

Camino agrícola en tierras 2,5 m PK
13+501 - 13+581

1 80,00 2,50 0,30 60,00

Camino agrícola afaltado 3 m PK
17+733

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+733 - 17+983

1 250,00 3,00 0,30 225,00
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Camino agrícola en tierra 3 m PK
17+961 - 18+272

1 311,00 3,00 0,30 279,90

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+261 - 18+605

1 344,00 4,00 0,25 344,00

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
18+541 - 18+941

1 400,00 2,50 0,30 300,00

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
18+936 - 19+301

1 365,00 2,50 0,30 273,75

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+291

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Acceso a parcela en tierra 2,5 m PK
19+301 - 19+639

1 338,00 2,50 0,30 253,50

Camino agrícola en tierra 3 m PK
19+371 - 19+431

1 60,00 3,00 0,30 54,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+741 - 19+746

1 5,00 3,00 0,25 3,75

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+746 - 19+751

1 5,00 3,00 0,25 3,75

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+461 - 21+141

1 320,00 3,00 0,25 240,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
21+811

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
22+186 - 22+481

1 295,00 3,00 0,30 265,50

Camino agrícola 2,5 m PK 22+641 1 300,00 2,50 0,30 225,00
Camino agrícola en tierra 3 m PK
24+896

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
24+933 - 25+055

1 122,00 3,00 0,30 109,80

Camino agrícola en tierra 3 m PK
25+181 - 25+241

1 60,00 3,00 0,30 54,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
25+741

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
25+741 - 25+796

1 55,00 3,00 0,30 49,50

 PK VARIANTE TRAM
Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 1+215

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino asfaltado 3,5 m. Camí de
L'Advocat PK 0+825 - 1+215

1 390,00 3,50 0,25 341,25

10.599,60

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

09.10.02

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

2,4 300,000 4,500 0,060 194,400

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+037

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+548

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+273

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
9+481

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
9+481 - 9+771

2,4 290,000 3,500 0,060 146,160

Carretera local asfaltada 6 m PK
12+281

2,4 1.500,000 6,000 0,060 1.296,000

Camino agrícola afaltado 3 m PK
17+733

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+261 - 18+605

2,4 344,000 4,000 0,060 198,144

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+291

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+741 - 19+746

2,4 5,000 3,000 0,060 2,160

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+746 - 19+751

2,4 5,000 3,000 0,060 2,160

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+461 - 21+141

2,4 320,000 3,000 0,060 138,240

 PK VARIANTE TRAM
Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 1+215

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200
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Camino asfaltado 3,5 m. Camí de
L'Advocat PK 0+825 - 1+215

2,4 390,000 3,500 0,060 196,560

3.189,02

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

09.10.02

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
2+062

1 300,00 4,50 1.350,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
5+037

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
5+548

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
7+273

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
9+481

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
9+481 - 9+771

1 290,00 3,50 1.015,00

Carretera local asfaltada 6 m PK
12+281

1 1.500,00 6,00 9.000,00

Camino agrícola afaltado 3 m PK
17+733

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
18+261 - 18+605

1 344,00 4,00 1.376,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+291

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+741 - 19+746

1 5,00 3,00 15,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
19+746 - 19+751

1 5,00 3,00 15,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+461 - 21+141

1 320,00 3,00 960,00

 PK VARIANTE TRAM
Camino agrícola asfaltado 3,5 m.
Camí de L'Advocat PK 1+215

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino asfaltado 3,5 m. Camí de
L'Advocat PK 0+825 - 1+215

1 390,00 3,50 1.365,00

22.146,00

APARTADO 09.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

09.10.03

24,51

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

09.10.03

1.164,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

09.10.03

21,00
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SUBCAPÍTULO 09.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 09.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.11.01

2 27.787,430 0,300 5,000 83.362,290
83.362,29

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

09.11.01

2 27.787,430 3,500 0,300 58.353,603
58.353,60

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

09.11.01

2 27.787,430 3,500 0,900 175.060,809
175.060,81

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.01

2 27.787,43 3,00 0,50 83.362,29
83.362,29

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.01

2 27.787,43 3,00 0,30 50.017,37
50.017,37

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

09.11.01

2 27.787,43 3,00 166.724,58
166.724,58

APARTADO 09.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

09.11.02

Línea 2 27.787,43 55.574,86
Otros (10%) 1 27.787,43 0,10 2.778,74

58.353,60
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APARTADO 09.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.11.03

Túnel PK 11+170 - 11+740 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 12+355 - 12+815 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 14+720 - 15+645 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 16+240 - 16+805 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 26+125 - 27+445 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 27+925 - 30+125 2 2.500,000 0,300 1.500,000

8.250,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

09.11.03

Túnel PK 11+170 - 11+740 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 12+355 - 12+815 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 14+720 - 15+645 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 16+240 - 16+805 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 26+125 - 27+445 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 27+925 - 30+125 2 2.500,000 1,500 7.500,000

41.250,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.03

Túnel PK 11+170 - 11+740 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 12+355 - 12+815 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 14+720 - 15+645 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 16+240 - 16+805 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 26+125 - 27+445 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 27+925 - 30+125 2 2.500,00 0,50 2.500,00

13.750,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.03

Túnel PK 11+170 - 11+740 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 12+355 - 12+815 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 14+720 - 15+645 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 16+240 - 16+805 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 26+125 - 27+445 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 27+925 - 30+125 2 2.500,00 0,25 1.250,00

6.875,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

09.11.03

Túnel PK 11+170 - 11+740 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 12+355 - 12+815 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 14+720 - 15+645 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 16+240 - 16+805 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 26+125 - 27+445 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 27+925 - 30+125 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

3.300,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

09.11.03

Túnel PK 11+170 - 11+740 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 12+355 - 12+815 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 14+720 - 15+645 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 16+240 - 16+805 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 26+125 - 27+445 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 27+925 - 30+125 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500

3.368,75

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

09.11.03

Túnel PK 11+170 - 11+740 2 2.500,00 5.000,00
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Túnel PK 12+355 - 12+815 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 14+720 - 15+645 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 16+240 - 16+805 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 26+125 - 27+445 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 27+925 - 30+125 2 2.500,00 5.000,00

27.500,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

09.11.03

Túnel PK 11+170 - 11+740 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 12+355 - 12+815 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 14+720 - 15+645 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 16+240 - 16+805 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 26+125 - 27+445 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 27+925 - 30+125 2 2.500,00 5.000,00

27.500,00

APARTADO 09.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.11.04

Túnel PK 11+170 - 11+740 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 12+355 - 12+815 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 14+720 - 15+645 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 16+240 - 16+805 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 26+125 - 27+445 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 27+925 - 30+125 1 1.000,000 0,300 300,000
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

4.800,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.04

Túnel PK 11+170 - 11+740 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 12+355 - 12+815 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 14+720 - 15+645 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 16+240 - 16+805 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 26+125 - 27+445 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 27+925 - 30+125 1 1.000,00 0,30 300,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

8.300,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.04

Túnel PK 11+170 - 11+740 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 12+355 - 12+815 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 14+720 - 15+645 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 16+240 - 16+805 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 26+125 - 27+445 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 27+925 - 30+125 1 1.000,00 0,30 300,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

4.800,00
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APARTADO 09.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

09.11.05

2 27.787,430 0,050 2.778,743
-1 0,740 -0,740

2.778,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

09.11.05

278,00
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SUBCAPÍTULO 09.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

09.12

PK 6+017 (CV-724) 1 500,00 500,00
PK 12+436 (CV-748) 1 500,00 500,00
PK 18+641 (CV-745) 1 500,00 500,00
PK 19+781 (CV-750) 1 500,00 500,00
PK 21+016 (CV-749) 1 500,00 500,00

2.500,00
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SUBCAPÍTULO 09.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 09.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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SUBCAPÍTULO 09.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 10 ALTERNATIVA 4A+5A
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SUBCAPÍTULO 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 10.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

10.01.01

69,00

APARTADO 10.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

10.01.02

1 258.063,800 3,330 859.352,454
859.352,45

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.01.02

258.063,80

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

10.01.02

1 2.597.843,900 0,940 2.441.973,266
2.441.973,27

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

10.01.02

1 2.597.843,900 0,060 155.870,634
155.870,63

APARTADO 10.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

10.01.03

1.741.178,12

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

10.01.03

1.592.125,98

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

10.01.03

328.411,40

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

10.01.03

145.328,70
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

10.01.03

1.073.533,61
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SUBCAPÍTULO 10.02 DRENAJE

APARTADO 10.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

10.02.01

TRONCO BENIDORM 1 21.019,970 1,750 0,100 3.678,495
ESTACION BENIDORM 1 1 326,533 1,750 0,100 57,143
ESTACION BENIDORM 2 1 296,533 1,750 0,100 51,893

3.787,53

APARTADO 10.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G034.003 m BAJANTE ESCALONADA INCLUSO ENCOFRADO Y EXVACACIÓN

10.02.02

32+960 1 50,00 50,00
50,00

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

10.02.02

0+560 1 1,00
1+650 1 1,00
3+800 1 1,00
4+240 1 1,00
6+700 1 1,00
7+560 1 1,00
8+075 1 1,00
10+440 1 1,00
11+070 1 1,00
11+920 1 1,00
14+030 1 1,00
14+330 1 1,00
14+700 1 1,00
15+250 1 1,00
16+525 1 1,00
17+730 1 1,00
20+100 1 1,00
21+250 1 1,00
27+480 1 1,00
27+920 1 1,00
28+315 1 1,00
28+420 1 1,00
28+580 1 1,00
29+900 1 1,00
30+000 1 1,00
31+080 1 1,00
31+580 1 1,00
31+900 1 1,00
32+020 1 1,00
32+800 1 1,00
33+030 1 1,00
33+180 1 1,00
33+260 1 1,00

33,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

10.02.02

0+450 2 2,00
6+200 2 2,00
8+930 1 1,00
10+670 1 1,00
10+870 2 2,00
11+400 2 2,00
11+960 1 1,00
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12+225 1 1,00
19+400 2 2,00
22+060 2 2,00
22+380 1 1,00

17,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

10.02.02

0+130 2 2,00
0+900 1 1,00
2+000 1 1,00
7+000 2 2,00
10+045 2 2,00
17+940 2 2,00
28+420 2 2,00

12,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

10.02.02

5+400-4+965 1 435,00 435,00
5+920-4+965 1 955,00 955,00

1.390,00
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SUBCAPÍTULO 10.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

10.03

Tronco PK 1+060 - 1+425 1 365,000 13,600 4.964,000
Tronco PK 4+920 - 5+010 1 90,000 13,600 1.224,000
Tronco PK 9+615 - 9+790 1 175,000 13,600 2.380,000
Tronco PK 25+300 - 25+805 1 505,000 13,600 6.868,000
Tronco PK 26+435 - 26+745 1 310,000 13,600 4.216,000
Tronco PK 29+315 - 29+530 1 215,000 13,600 2.924,000
Tronco PK 30+660 - 31+020 1 360,000 13,600 4.896,000
Tronco PK 31+235 - 31+445 1 210,000 13,600 2.856,000
Tronco PK 32+305 - 32+605 1 300,000 13,600 4.080,000

34.408,00

G040.004 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,75 M. DE CANTO.

10.03

Pérgola
Tronco PK 21+723 1 4.680,000 4.680,000
Viaducto
Tronco PK 21+560 - 21+885 1 125,000 13,600 1.700,000

6.380,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

10.03

Tronco PK 2+440 - 3+530 1 1.090,000 13,600 14.824,000
Tronco PK 8+500 - 8+565 1 65,000 13,600 884,000
Tronco PK 15+520 - 16+245 1 725,000 13,600 9.860,000
Tronco PK 16+755 - 17+415 1 660,000 13,600 8.976,000
Tronco PK 22+520 - 22+945 1 425,000 13,600 5.780,000

40.324,00

G040.006 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 2,10 M. DE CANTO.

10.03

Pérgola
Tronco PK 13+180 1 6.400,000 6.400,000
Viaducto
Tronco PK 12+580 - 13+780 1 940,000 13,600 12.784,000

19.184,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

10.03

Tronco PK 20+755 - 20+940 1 185,000 13,600 2.516,000
Tronco PK 24+560 - 24+650 1 90,000 13,600 1.224,000

3.740,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

10.03

Tronco PK 1+060 - 1+425 24 24,00
Tronco PK 2+440 - 3+530 45 45,00
Tronco PK 4+920 - 5+010 6 6,00
Tronco PK 8+500 - 8+565 4 4,00

79,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

10.03

Camino agrícola asfaltado 7 m PK -
1+960

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK -
6+650

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK -
14+185

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
21+460

1 1,000
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Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
22+297

1 1,000

Camino agrícola PK 24+690
Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
28+000

1 1,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK -
28+550

1 1,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK -
29+960

1 1,000

8,00

G040.013 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL CON ANCHURA SUPERIOR A 10 M.

10.03

Carretera CV-755 PK - 1+471 1 1,000
Carretera CV-751 PK - 8+910 1 1,000
Carretera CV-763 PK - 9+450 1 1,000

3,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

10.03

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK - 7+957

1 1,000

Carretera local 6m. Vía Pontón PK -
10+160

1 1,000

Carretera local 6 m. Carrer Dentol PK
- 11+295

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
13+850

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK -
19+766

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
20+260

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK -
27+185

1 1,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK -
30+423

1 1,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK -
31+630

1 1,000

9,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

10.03

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK - 0+258

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK -
4+090

1 1,000

Carretera CV-760 PK - 5+427 1 1,000
3,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

10.03

Carretera CV-759 PK - 21+560 1 1,000
1,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

10.03

33,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

10.03

13,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

10.03

20,00
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SUBCAPÍTULO 10.04 TÚNELES

APARTADO 10.04.01 FALSO TÚNEL PK 23+430 - 24+315

G061.003 m FALSO TÚNEL

10.04.01

Túnel PK 23+430 - 24+315 1 885,00 885,00
885,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

10.04.01

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

10.04.01

885,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

10.04.01

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

10.04.01

1,00

APARTADO 10.04.02 FALSO TÚNEL PK 26+275 - 26+385

G061.003 m FALSO TÚNEL

10.04.02

Túnel PK 26+275 - 26+385 1 110,00 110,00
110,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

10.04.02

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

10.04.02

110,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

10.04.02

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

10.04.02

1,00
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APARTADO 10.04.03 FALSO TÚNEL PK 26+925 - 27+075

G061.003 m FALSO TÚNEL

10.04.03

Túnel PK 26+925 - 27+075 1 150,00 150,00
150,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

10.04.03

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

10.04.03

150,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

10.04.03

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

10.04.03

1,00

APARTADO 10.04.04 TÚNEL PK 28+760 - 29+180

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

10.04.04

Túnel PK 28+760 - 29+180 1 420,00 420,00
420,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

10.04.04

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

10.04.04

420,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

10.04.04

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

10.04.04

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

10.04.04

420,00
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APARTADO 10.04.05 TÚNEL PK 30+115 - 30+385

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

10.04.05

Túnel PK 30+115 - 30+385 1 270,00 270,00
270,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

10.04.05

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

10.04.05

270,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

10.04.05

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

10.04.05

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

10.04.05

270,00
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SUBCAPÍTULO 10.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

10.05

ANCHO UIC
TRONCO BENIDORM 1 33.297,12 33.297,12
ESTACION BENIDORM 1 1 826,04 826,04
ESTACION BENIDORM 2 1 826,04 826,04
Vía adicional de la estación de
Benidorm

1 350,00 350,00

35.299,20

G070.003 m³ BALASTO

10.05

175.684,90

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

10.05

PK 1+243 1 1,00
PK 2+985 2 2,00
PK 9+703 1 1,00
PK 13+180 2 2,00
PK 15+883 1 1,00
PK 17+085 1 1,00
PK 20+848 1 1,00
PK 21+723 2 2,00
PK 22+733 1 1,00
PK 25+553 1 1,00
PK 26+590 1 1,00
PK 29+423 1 1,00
PK 30+840 1 1,00
PK 31+340 1 1,00
PK 32+455 1 1,00

18,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

10.05

PK 1+243 1 1,00
PK 2+985 2 2,00
PK 9+703 1 1,00
PK 13+180 2 2,00
PK 15+883 1 1,00
PK 17+085 1 1,00
PK 20+848 1 1,00
PK 21+723 2 2,00
PK 22+733 1 1,00
PK 25+553 1 1,00
PK 26+590 1 1,00
PK 29+423 1 1,00
PK 30+840 1 1,00
PK 31+340 1 1,00
PK 32+455 1 1,00

18,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

10.05

6,00

G076.006 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-318-0,09-CR-TC

10.05

Estación Benidorm
BE(4A)-1 1 1,00
BE(4A)-2 1 1,00
BE(4A)-3 1 1,00
BE(4A)-5 1 1,00
BE(4A)-7 1 1,00
BE(4A)-8 1 1,00

6,00
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G076.013 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO BRETELLE (DIAGONAL DOBLE) I/ MON-
TAJE

10.05

Estación Benidorm
BE(4A)-4 1 1,00
BE(4A)-6 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 10.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 10.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

10.06.01

VIADUCTOS 1 34.408,00 34.408,00
1 6.380,00 6.380,00
1 40.324,00 40.324,00
1 12.784,00 12.784,00
1 3.740,00 3.740,00

PARQUE MAQ., PUNTO LIMPIO 1 10.000,00 10.000,00
107.636,00

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

10.06.01

159.243,65

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

10.06.01

1 530.812,17 0,30 159.243,65
159.243,65

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

10.06.01

DESMONTE
TRONCO BENIDORM 1 149.951,96 149.951,96
ESTACION BENIDORM 1 1 4.315,23 4.315,23
ESTACION BENIDORM 2 1 2.687,93 2.687,93
TERRAPLÉN
TRONCO BENIDORM 1 251.173,25 251.173,25
ESTACION BENIDORM 1 1 6.098,34 6.098,34
ESTACION BENIDORM 2 1 8.949,46 8.949,46
VIADUCTOS 1 34.408,00 34.408,00

1 6.380,00 6.380,00
1 40.324,00 40.324,00
1 12.784,00 12.784,00
1 3.740,00 3.740,00

PARQUE MAQ., PUNTO LIMPIO 1 10.000,00 10.000,00
530.812,17

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

10.06.01

530.812,17

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

10.06.01

212.324,87

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

10.06.01

53,08

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

10.06.01

1 530.812,17 0,40 212.324,87
212.324,87

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

10.06.01

53,08
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APARTADO 10.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

10.06.02

Línea 2 33.114,19 66.228,38
Otros (10%) 1 33.114,19 0,10 3.311,42

69.539,80

APARTADO 10.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

10.06.03

2 20,0000 40,0000
40,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

10.06.03

1 2.530,0000 2.530,0000
1 485,0000 485,0000
1 2.965,0000 2.965,0000
1 940,0000 940,0000
1 275,0000 275,0000

7.195,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

10.06.03

20 200,0000 4.000,0000
4.000,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

10.06.03

10.000,00

APARTADO 10.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

10.06.04

EN CUNETAS, CADA 200 M.
TRONCO BENIDORM 1 21.019,9700 0,0050 105,0999
ESTACION BENIDORM 1 1 326,5330 0,0050 1,6327
ESTACION BENIDORM 2 1 296,5330 0,0050 1,4827

-1 0,2200 -0,2200
108,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

10.06.04

62,00

Página 148

APARTADO 10.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

10.06.05

1.380,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

10.06.05

859.352,45

APARTADO 10.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

10.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

10.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

10.06.06

1,00

G615.010 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 4A+5A

10.06.06

1,00

APARTADO 10.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

10.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

10.07

TRONCO BENIDORM 1 33.297,12 33.297,12
ESTACION BENIDORM 1 1 826,04 826,04
ESTACION BENIDORM 2 1 826,04 826,04
Vía adicional de la estación de
Benidorm

1 350,00 350,00

35.299,20

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

10.07

2 35.299,20 70.598,40
70.598,40
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SUBCAPÍTULO 10.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

10.08

35.299,20

G090.003 Ud SUBESTACIÓN

10.08

1,00

G090.005 m LÍNEA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN, INCLUYENDO OBRA CIVIL Y CABLEADO Y
PRUEBAS.

10.08

850,00
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SUBCAPÍTULO 10.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

10.09

BENIDORM 1 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 10.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 10.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 1.000,000 7,000 0,300 2.100,000

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,000 7,000 0,300 149,100

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000

Calle 7 m PK 11+285 - 11+295 1 10,000 7,000 0,300 21,000
Carretera local 6 m. Carrer Dentol PK
11+295

1 1.000,000 6,000 0,300 1.800,000

Carretera CV-759 PK 21+560 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
23.870,10

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

10.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 1.500,000 7,000 1,500 15.750,000

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,000 7,000 1,500 745,500

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000

Calle 7 m PK 11+285 - 11+295 1 10,000 7,000 1,500 105,000
Carretera local 6 m. Carrer Dentol PK
11+295

1 1.500,000 6,000 1,500 13.500,000

Carretera CV-759 PK 21+560 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
178.600,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 1.500,00 7,00 0,25 2.625,00

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,00 7,00 0,25 124,25

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00

Calle 7 m PK 11+285 - 11+295 1 10,00 7,00 0,25 17,50
Carretera local 6 m. Carrer Dentol PK
11+295

1 1.500,00 6,00 0,25 2.250,00

Carretera CV-759 PK 21+560 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
29.766,75

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

10.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

2,4 1.500,000 7,000 0,100 2.520,000

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

2,4 71,000 7,000 0,100 119,280

Carretera CV-755 PK 1+471 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-760 PK 5+427 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
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Carretera CV-751 PK 8+910 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-763 PK 9+450 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000

Calle 7 m PK 11+285 - 11+295 2,4 10,000 7,000 0,100 16,800
Carretera local 6 m. Carrer Dentol PK
11+295

2,4 1.500,000 6,000 0,100 2.160,000

Carretera CV-759 PK 21+560 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
28.576,08

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

10.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

2,45 1.500,000 7,000 0,050 1.286,250

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

2,45 71,000 7,000 0,050 60,883

Carretera CV-755 PK 1+471 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-760 PK 5+427 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-751 PK 8+910 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-763 PK 9+450 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250

Calle 7 m PK 11+285 - 11+295 2,45 10,000 7,000 0,050 8,575
Carretera local 6 m. Carrer Dentol PK
11+295

2,45 1.500,000 6,000 0,050 1.102,500

Carretera CV-759 PK 21+560 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
14.585,71

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

10.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 1.500,00 7,00 10.500,00

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,00 7,00 497,00

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

1 1.500,00 11,00 16.500,00

Calle 7 m PK 11+285 - 11+295 1 10,00 7,00 70,00
Carretera local 6 m. Carrer Dentol PK
11+295

1 1.500,00 6,00 9.000,00

Carretera CV-759 PK 21+560 1 1.500,00 11,00 16.500,00
119.067,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

10.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 1.500,00 7,00 10.500,00

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,00 7,00 497,00

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

1 1.500,00 11,00 16.500,00

Calle 7 m PK 11+285 - 11+295 1 10,00 7,00 70,00
Carretera local 6 m. Carrer Dentol PK
11+295

1 1.500,00 6,00 9.000,00

Carretera CV-759 PK 21+560 1 1.500,00 11,00 16.500,00
119.067,00
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APARTADO 10.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
1+960 - 2+470

1 510,000 3,000 0,300 459,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,000 4,000 0,300 324,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,000 3,000 0,300 860,400

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
5+200 - 5+335

1 135,000 3,500 0,300 141,750

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+840 - 5+970

1 130,000 3,000 0,300 117,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+650

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+537 - 6+650

1 113,000 3,500 0,300 118,650

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+850

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
14+185

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
19+766

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
19+766 - 19+800

1 34,000 3,500 0,300 35,700

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
20+150 - 20+260

1 110,000 3,500 0,300 115,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
20+260

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
20+260 - 20+290

1 30,000 3,000 0,300 27,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+460

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+580 - 21+610

1 30,000 3,500 0,300 31,500

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+260 - 22+297

1 37,000 3,500 0,300 38,850

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+297

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
22+950 - 23+467

1 517,000 6,000 0,300 930,600

Camino agrícola asfaltado 4m PK
24+285 - 24+560

1 275,000 4,000 0,300 330,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
24+690

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
27+185

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
27+135 - 27+246

1 111,000 4,000 0,300 133,200

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+000

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+040 - 28+123

1 83,000 4,000 0,300 99,600

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
27+985 - 27+122

1 863,000 3,500 0,300 906,150

Camino agrícola en tierra 4 m PK
28+550

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
29+505 - 29+625

1 120,000 5,000 0,300 180,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
29+960

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
30+423

1 300,000 5,000 0,300 450,000
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Camino agrícola en tierra 6 m PK
31+630

1 300,000 6,000 0,300 540,000

12.138,90

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

10.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
1+960 - 2+470

1 510,000 3,000 1,500 2.295,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,000 4,000 1,500 1.620,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,000 3,000 1,500 4.302,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
5+200 - 5+335

1 135,000 3,500 1,500 708,750

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+840 - 5+970

1 130,000 3,000 1,500 585,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+650

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+537 - 6+650

1 113,000 3,500 1,500 593,250

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+850

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
14+185

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
19+766

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
19+766 - 19+800

1 34,000 3,500 1,500 178,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
20+150 - 20+260

1 110,000 3,500 1,500 577,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
20+260

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
20+260 - 20+290

1 30,000 3,000 1,500 135,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+460

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+580 - 21+610

1 30,000 3,500 1,500 157,500

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+260 - 22+297

1 37,000 3,500 1,500 194,250

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+297

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
22+950 - 23+467

1 517,000 6,000 1,500 4.653,000

Camino agrícola asfaltado 4m PK
24+285 - 24+560

1 275,000 4,000 1,500 1.650,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
24+690

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
27+185

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
27+135 - 27+246

1 111,000 4,000 1,500 666,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+000

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+040 - 28+123

1 83,000 4,000 1,500 498,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
27+985 - 27+122

1 863,000 3,500 1,500 4.530,750

Camino agrícola en tierra 4 m PK
28+550

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
29+505 - 29+625

1 120,000 5,000 1,500 900,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
29+960

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
30+423

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000
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Camino agrícola en tierra 6 m PK
31+630

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

60.694,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,00 7,00 0,25 525,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
1+960 - 2+470

1 510,00 3,00 0,30 459,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,00 4,00 0,25 270,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,00 3,00 0,25 717,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
5+200 - 5+335

1 135,00 3,50 0,30 141,75

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+840 - 5+970

1 130,00 3,00 0,30 117,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+650

1 300,00 3,50 0,30 315,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+537 - 6+650

1 113,00 3,50 0,30 118,65

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+850

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
14+185

1 300,00 3,50 0,30 315,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
19+766

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
19+766 - 19+800

1 34,00 3,50 0,25 29,75

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
20+150 - 20+260

1 110,00 3,50 0,30 115,50

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
20+260

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
20+260 - 20+290

1 30,00 3,00 0,25 22,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+460

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+580 - 21+610

1 30,00 3,50 0,25 26,25

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+260 - 22+297

1 37,00 3,50 0,25 32,38

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+297

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
22+950 - 23+467

1 517,00 6,00 0,25 775,50

Camino agrícola asfaltado 4m PK
24+285 - 24+560

1 275,00 4,00 0,25 275,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
24+690

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
27+185

1 300,00 7,00 0,25 525,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
27+135 - 27+246

1 111,00 4,00 0,25 111,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+000

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+040 - 28+123

1 83,00 4,00 0,25 83,00

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
27+985 - 27+122

1 863,00 3,50 0,30 906,15

Camino agrícola en tierra 4 m PK
28+550

1 300,00 4,00 0,30 360,00

Camino agrícola en tierra 5 m PK
29+505 - 29+625

1 120,00 5,00 0,30 180,00

Camino agrícola en tierra 5 m PK
29+960

1 300,00 5,00 0,30 450,00

Camino agrícola en tierra 5 m PK
30+423

1 300,00 5,00 0,30 450,00

Camino agrícola en tierra 6 m PK
31+630

1 300,00 6,00 0,30 540,00
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10.860,43

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

10.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

2,4 300,000 7,000 0,060 302,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

2,4 270,000 4,000 0,060 155,520

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

2,4 956,000 3,000 0,060 412,992

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+850

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
19+766

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
19+766 - 19+800

2,4 34,000 3,500 0,060 17,136

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
20+260

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
20+260 - 20+290

2,4 30,000 3,000 0,060 12,960

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+460

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+580 - 21+610

2,4 30,000 3,500 0,060 15,120

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+260 - 22+297

2,4 37,000 3,500 0,060 18,648

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+297

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
22+950 - 23+467

2,4 517,000 6,000 0,060 446,688

Camino agrícola asfaltado 4m PK
24+285 - 24+560

2,4 275,000 4,000 0,060 158,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
24+690

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
27+185

2,4 300,000 7,000 0,060 302,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
27+135 - 27+246

2,4 111,000 4,000 0,060 63,936

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+000

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+040 - 28+123

2,4 83,000 4,000 0,060 47,808

3.682,01

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

10.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,00 7,00 2.100,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,00 4,00 1.080,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,00 3,00 2.868,00

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
13+850

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
19+766

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
19+766 - 19+800

1 34,00 3,50 119,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
20+260

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
20+260 - 20+290

1 30,00 3,00 90,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+460

1 300,00 3,50 1.050,00
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Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+580 - 21+610

1 30,00 3,50 105,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+260 - 22+297

1 37,00 3,50 129,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+297

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
22+950 - 23+467

1 517,00 6,00 3.102,00

Camino agrícola asfaltado 4m PK
24+285 - 24+560

1 275,00 4,00 1.100,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
24+690

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
27+185

1 300,00 7,00 2.100,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
27+135 - 27+246

1 111,00 4,00 444,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+000

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+040 - 28+123

1 83,00 4,00 332,00

25.569,50

APARTADO 10.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

10.10.03

31,46

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

10.10.03

1.601,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

10.10.03

21,00
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SUBCAPÍTULO 10.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 10.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.11.01

2 33.114,190 0,300 5,000 99.342,570
99.342,57

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

10.11.01

2 33.114,190 3,500 0,300 69.539,799
69.539,80

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

10.11.01

2 33.114,190 3,500 0,900 208.619,397
208.619,40

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.01

2 33.114,19 3,00 0,50 99.342,57
99.342,57

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.01

2 33.114,19 3,00 0,30 59.605,54
59.605,54

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

10.11.01

2 33.114,19 3,00 198.685,14
198.685,14

APARTADO 10.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

10.11.02

Línea 2 33.114,19 66.228,38
Otros (10%) 1 33.114,19 0,10 3.311,42

69.539,80
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APARTADO 10.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.11.03

Túnel PK 23+430 - 24+315 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 26+275 - 26+385 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 26+925 - 27+075 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 28+760 - 29+180 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 30+115 - 30+385 1 2.500,000 0,300 750,000

4.500,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

10.11.03

Túnel PK 23+430 - 24+315 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 26+275 - 26+385 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 26+925 - 27+075 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 28+760 - 29+180 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 30+115 - 30+385 1 2.500,000 1,500 3.750,000

22.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.03

Túnel PK 23+430 - 24+315 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 26+275 - 26+385 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 26+925 - 27+075 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 28+760 - 29+180 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 30+115 - 30+385 1 2.500,00 0,50 1.250,00

7.500,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.03

Túnel PK 23+430 - 24+315 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 26+275 - 26+385 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 26+925 - 27+075 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 28+760 - 29+180 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 30+115 - 30+385 1 2.500,00 0,25 625,00

3.750,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

10.11.03

Túnel PK 23+430 - 24+315 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 26+275 - 26+385 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 26+925 - 27+075 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 28+760 - 29+180 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 30+115 - 30+385 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000

1.800,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

10.11.03

Túnel PK 23+430 - 24+315 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 26+275 - 26+385 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 26+925 - 27+075 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 28+760 - 29+180 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 30+115 - 30+385 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250

1.837,50

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

10.11.03

Túnel PK 23+430 - 24+315 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 26+275 - 26+385 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 26+925 - 27+075 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 28+760 - 29+180 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 30+115 - 30+385 1 2.500,00 2.500,00

15.000,00
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G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

10.11.03

Túnel PK 23+430 - 24+315 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 26+275 - 26+385 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 26+925 - 27+075 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 28+760 - 29+180 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 30+115 - 30+385 1 2.500,00 2.500,00

15.000,00

APARTADO 10.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.11.04

Túnel PK 23+430 - 24+315 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 26+275 - 26+385 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 26+925 - 27+075 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 28+760 - 29+180 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 30+115 - 30+385 1 1.000,000 0,300 300,000
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

4.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.04

Túnel PK 23+430 - 24+315 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 26+275 - 26+385 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 26+925 - 27+075 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 28+760 - 29+180 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 30+115 - 30+385 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

8.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.04

Túnel PK 23+430 - 24+315 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 26+275 - 26+385 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 26+925 - 27+075 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 28+760 - 29+180 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 30+115 - 30+385 1 1.000,00 0,30 300,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

4.500,00
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APARTADO 10.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

10.11.05

2 33.114,190 0,050 3.311,419
1 0,580 0,580

3.312,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

10.11.05

332,00
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SUBCAPÍTULO 10.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

10.12

PK 1+471 (CV-755) 1 500,00 500,00
PK 5+427 (CV-760) 1 500,00 500,00

1.000,00
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SUBCAPÍTULO 10.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 10.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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SUBCAPÍTULO 10.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 11 ALTERNATIVA 4B+5A
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SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 11.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

11.01.01

64,00

APARTADO 11.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

11.01.02

1 279.068,700 3,330 929.298,771
929.298,77

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.01.02

279.068,70

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

11.01.02

1 4.194.361,000 0,940 3.942.699,340
3.942.699,34

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

11.01.02

1 4.194.361,000 0,060 251.661,660
251.661,66

APARTADO 11.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

11.01.03

2.785.542,87

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

11.01.03

283.816,43

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

11.01.03

332.767,00

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

11.01.03

147.602,60
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

11.01.03

1.701.942,68
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SUBCAPÍTULO 11.02 DRENAJE

APARTADO 11.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

11.02.01

TRONCO BENIDORM 1 29.475,526 1,750 0,100 5.158,217
ESTACION BENIDORM 1 1 969,696 1,750 0,100 169,697
ESTACION BENIDORM 2 1 969,696 1,750 0,100 169,697

5.497,61

APARTADO 11.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G034.003 m BAJANTE ESCALONADA INCLUSO ENCOFRADO Y EXVACACIÓN

11.02.02

13+030 1 50,00 50,00
14+760 1 50,00 50,00
14+980 1 50,00 50,00
34+305 1 50,00 50,00

200,00

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

11.02.02

0+560 1 1,00
1+650 1 1,00
3+800 1 1,00
4+240 1 1,00
6+700 1 1,00
7+560 1 1,00
8+075 1 1,00
10+450 1 1,00
12+950 1 1,00
14+760 1 1,00
14+980 1 1,00
15+460 1 1,00
16+000 1 1,00
16+600 1 1,00
17+870 1 1,00
19+075 1 1,00
21+445 1 1,00
22+595 1 1,00
28+825 1 1,00
29+265 1 1,00
29+660 1 1,00
29+925 1 1,00
31+245 1 1,00
31+345 1 1,00
32+425 1 1,00
32+935 1 1,00
33+245 1 1,00
33+365 1 1,00
34+145 1 1,00
34+375 1 1,00
34+525 1 1,00
34+605 1 1,00

32,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

11.02.02

0+450 2 2,00
6+200 2 2,00
8+930 1 1,00
12+150 2 2,00
12+450 2 2,00
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20+745 2 2,00
23+405 2 2,00
23+725 1 1,00

14,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

11.02.02

0+130 2 2,00
0+900 1 1,00
2+000 1 1,00
7+000 1 1,00
10+045 2 2,00
19+285 2 2,00
29+765 2 2,00

11,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

11.02.02

4+965-5+400 1 435,00 435,00
4+965-5+920 1 955,00 955,00
11+260-12+150 1 890,00 890,00

2.280,00
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SUBCAPÍTULO 11.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

11.03

Tronco PK 1+060 - 1+425 1 365,000 13,600 4.964,000
Tronco PK 4+920 - 5+010 1 90,000 13,600 1.224,000
Tronco PK 9+615 - 9+790 1 175,000 13,600 2.380,000
Tronco PK 26+645 - 27+150 1 505,000 13,600 6.868,000
Tronco PK 27+780 - 28+090 1 310,000 13,600 4.216,000
Tronco PK 30+660 - 30+875 1 215,000 13,600 2.924,000
Tronco PK 32+005 - 32+365 1 360,000 13,600 4.896,000
Tronco PK 32+580 - 32+790 1 210,000 13,600 2.856,000
Tronco PK 33+650 - 33+950 1 300,000 13,600 4.080,000

34.408,00

G040.004 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,75 M. DE CANTO.

11.03

Pérgola
Tronco PK 23+068 1 4.680,000 4.680,000
Viaducto
Tronco PK 22+905 - 23+230 1 125,000 13,600 1.700,000

6.380,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

11.03

Tronco PK 2+440 - 3+530 1 1.090,000 13,600 14.824,000
Tronco PK 8+500 - 8+565 1 65,000 13,600 884,000
Tronco PK 16+875 - 17+590 1 715,000 13,600 9.724,000
Tronco PK 18+100 - 18+760 1 660,000 13,600 8.976,000
Tronco PK 23+865 - 24+290 1 425,000 13,600 5.780,000

40.188,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

11.03

Tronco PK 22+100 - 22+285 1 185,000 13,600 2.516,000
Tronco PK 25+905 - 25+995 1 90,000 13,600 1.224,000

3.740,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

11.03

Tronco PK 1+060 - 1+425 24 24,00
Tronco PK 2+440 - 3+530 45 45,00
Tronco PK 4+920 - 5+010 6 6,00
Tronco PK 8+500 - 8+565 4 4,00

79,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

11.03

Camino agrícola asfaltado 7 m PK -
1+960

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK -
6+650

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK -
22+805

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
23+642

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
26+035

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
29+345

1 1,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK -
29+895

1 1,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK -
31+305

1 1,000

Vía pecuaria PK 12+200 1 1,000
9,00
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G040.013 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL CON ANCHURA SUPERIOR A 10 M.

11.03

Carretera CV-755 PK - 1+471 1 1,000
Carretera CV-751 PK - 8+910 1 1,000

2,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

11.03

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK - 7+957

1 1,000

Carretera local 6m. Vía Pontón PK -
10+160

1 1,000

Carretera local 6 m. Carrer Dentol PK
- 11+357

1 1,000

Camino agricola en tierra 7 m PK -
11+762

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,75 PK -
12+654

1 1,000

Camino agrícola PK 13+218 1 1,000
Camino agrícola asfaltado 6 m PK -
21+111

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
21+605

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK -
28+530

1 1,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK -
31+768

1 1,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK -
32+975

1 1,000

11,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

11.03

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK - 0+258

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK -
4+090

1 1,000

Carretera CV-760 PK - 5+427 1 1,000
3,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

11.03

Carretera CV-763 PK - 9+450 1 1,000
Carretera N-332 PK - 12+098 1 1,000
Carretera CV-70 PK - 14+830 2 2,000
Carretera N-332 PK - 15+913 1 1,000
Carretera CV-759 PK - 22+905 1 1,000

6,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

11.03

38,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

11.03

20,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

11.03

18,00
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SUBCAPÍTULO 11.04 TÚNELES

APARTADO 11.04.01 FALSO TÚNEL PK 10+615 - 11+175

G061.003 m FALSO TÚNEL

11.04.01

Túnel PK 10+615 - 11+175 1 560,00 560,00
560,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.01

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.01

560,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.01

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.01

1,00

APARTADO 11.04.02 FALSO TÚNEL PK 13+465 - 14+400

G061.003 m FALSO TÚNEL

11.04.02

Túnel PK 13+465 - 14+400 1 935,00 935,00
935,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.02

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.02

935,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.02

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.02

1,00
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APARTADO 11.04.03 FALSO TÚNEL PK 24+775 - 25+660

G061.003 m FALSO TÚNEL

11.04.03

Túnel PK 24+775 - 25+660 1 885,00 885,00
885,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.03

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.03

885,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.03

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.03

1,00

APARTADO 11.04.04 FALSO TÚNEL PK 27+620 - 27+730

G061.003 m FALSO TÚNEL

11.04.04

Túnel PK 27+620 - 27+730 1 110,00 110,00
110,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.04

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.04

110,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.04

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.04

1,00
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APARTADO 11.04.05 FALSO TÚNEL PK 28+270 - 28+420

G061.003 m FALSO TÚNEL

11.04.05

Túnel PK 28+270 - 28+420 1 150,00 150,00
150,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.05

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.05

150,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.05

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.05

1,00

APARTADO 11.04.06 TÚNEL PK 30+105 - 30+525

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

11.04.06

Túnel PK 30+105 - 30+525 1 420,00 420,00
420,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.06

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.06

420,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.06

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.06

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

11.04.06

420,00
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APARTADO 11.04.07 TÚNEL PK 31+460 - 31+730

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

11.04.07

Túnel PK 31+460 - 31+730 1 270,00 270,00
270,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.07

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.07

270,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.07

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.07

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

11.04.07

270,00
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SUBCAPÍTULO 11.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

11.05

TRONCO BENIDORM 1 1.450,00 1.450,00
1.450,00

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

11.05

ANCHO UIC
TRONCO BENIDORM 1 33.192,44 33.192,44
ESTACION BENIDORM 1 1 484,85 484,85
ESTACION BENIDORM 2 1 484,85 484,85

34.162,14

G070.003 m³ BALASTO

11.05

180.862,80

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

11.05

PK 1+243 1 1,00
PK 2+985 2 2,00
PK 9+703 1 1,00
PK 17+233 1 1,00
PK 18+430 1 1,00
PK 22+193 1 1,00
PK 23+068 2 2,00
PK 24+078 1 1,00
PK 26+898 1 1,00
PK 27+935 1 1,00
PK 30+768 1 1,00
PK 32+185 1 1,00
PK 32+685 1 1,00
PK 33+800 1 1,00

16,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

11.05

PK 1+243 1 1,00
PK 2+985 2 2,00
PK 9+703 1 1,00
PK 17+233 1 1,00
PK 18+430 1 1,00
PK 22+193 1 1,00
PK 23+068 2 2,00
PK 24+078 1 1,00
PK 26+898 1 1,00
PK 27+935 1 1,00
PK 30+768 1 1,00
PK 32+185 1 1,00
PK 32+685 1 1,00
PK 33+800 1 1,00

16,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

11.05

8,00

G076.006 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-318-0,09-CR-TC

11.05

Estación Benidorm
BE(4B)-1 1 1,00
BE(4B)-2 1 1,00
BE(4B)-3 1 1,00
BE(4B)-4 1 1,00
BE(4B)-5 1 1,00
BE(4B)-6 1 1,00
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6,00

G076.007 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-760-0,071-CC-TC

11.05

Estación Benidorm
BE(4B)-7 1 1,00
BE(4B)-8 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 11.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 11.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

11.06.01

BAJO VIADUCTOS 1 34.408,00 34.408,00
1 1.700,00 1.700,00
1 40.188,00 40.188,00
1 3.740,00 3.740,00

PARQUE MAQ. Y PUNTO LIMPIO 1 10.000,00 10.000,00
90.036,00

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

11.06.01

169.371,76

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

11.06.01

1 564.572,52 0,30 169.371,76
169.371,76

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

11.06.01

DESMONTE
TRONCO BENIDORM 1 254.053,84 254.053,84
TERRAPLÉN
TRONCO BENIDORM 1 220.482,68 220.482,68
BAJO VIADUCTOS 1 34.408,00 34.408,00

1 1.700,00 1.700,00
1 40.188,00 40.188,00
1 3.740,00 3.740,00

PARQUE MAQ. Y PUNTO LIMPIO 1 10.000,00 10.000,00
564.572,52

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

11.06.01

564.572,52

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

11.06.01

225.829,01

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

11.06.01

56,46

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

11.06.01

1 564.572,52 0,40 225.829,01
225.829,01

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

11.06.01

56,46
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APARTADO 11.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

11.06.02

Línea 2 32.282,14 64.564,28
Otros (10%) 1 32.282,14 0,10 3.228,21

67.792,49

APARTADO 11.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

11.06.03

2 18,0000 36,0000
36,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

11.06.03

1 2.530,0000 2.530,0000
1 125,0000 125,0000
1 2.955,0000 2.955,0000
1 275,0000 275,0000

5.885,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

11.06.03

18 200,0000 3.600,0000
3.600,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

11.06.03

10.000,00

APARTADO 11.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

11.06.04

TRONCO BENIDORM 1 29.475,5260 0,0050 147,3776
ESTACION BENIDORM 1 1 969,6960 0,0050 4,8485
ESTACION BENIDORM 2 1 969,6960 0,0050 4,8485
EN CUNETAS, CADA 200 M. -1 0,0700 -0,0700

157,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

11.06.04

57,00
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APARTADO 11.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

11.06.05

929.298,77

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

11.06.05

1.380,00

APARTADO 11.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

11.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

11.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

11.06.06

1,00

G615.011 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 4B+5A

11.06.06

1,00

APARTADO 11.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

11.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 11.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

11.07

TRONCO BENIDORM 1 1.450,00 1.450,00
1.450,00

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

11.07

TRONCO BENIDORM 1 33.192,44 33.192,44
ESTACION BENIDORM 1 1 484,85 484,85
ESTACION BENIDORM 2 1 484,85 484,85

34.162,14

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

11.07

2 1.450,00 2.900,00
2 34.162,14 68.324,28

71.224,28
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SUBCAPÍTULO 11.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

11.08

1.450,00

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

11.08

34.162,14

G090.003 Ud SUBESTACIÓN

11.08

1,00

G090.005 m LÍNEA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN, INCLUYENDO OBRA CIVIL Y CABLEADO Y
PRUEBAS.

11.08

300,00
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SUBCAPÍTULO 11.09 ESTACIONES

G900.004 UD ESTACIÓN SOTERRADA A PROFUNDIDAD INFERIOR A 15 M.

11.09

BENIDORM 1 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 11.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 11.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,000 7,000 0,300 149,100

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

1 1.000,000 6,000 0,300 1.800,000

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+357

1 1.000,000 5,000 0,300 1.500,000

Carretera N-332 PK 12+098 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-70 PK 14+830 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera N-332 PK 15+913 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-759 PK 22+905 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000

30.479,10

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

11.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,000 7,000 1,500 745,500

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

1 1.500,000 6,000 1,500 13.500,000

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+357

1 1.500,000 5,000 1,500 11.250,000

Carretera N-332 PK 12+098 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-70 PK 14+830 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera N-332 PK 15+913 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-759 PK 22+905 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000

226.645,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 300,00 7,00 0,25 525,00

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,00 7,00 0,25 124,25

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

1 1.500,00 6,00 0,25 2.250,00

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+357

1 1.500,00 5,00 0,25 1.875,00

Carretera N-332 PK 12+098 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-70 PK 14+830 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera N-332 PK 15+913 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-759 PK 22+905 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00

37.774,25

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

11.10.01
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Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

2,4 300,000 7,000 0,100 504,000

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

2,4 71,000 7,000 0,100 119,280

Carretera CV-755 PK 1+471 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-760 PK 5+427 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-751 PK 8+910 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-763 PK 9+450 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

2,4 1.500,000 6,000 0,100 2.160,000

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+357

2,4 1.500,000 5,000 0,100 1.800,000

Carretera N-332 PK 12+098 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-70 PK 14+830 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera N-332 PK 15+913 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-759 PK 22+905 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000

36.263,28

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

11.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

2,45 300,000 7,000 0,050 257,250

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

2,45 71,000 7,000 0,050 60,883

Carretera CV-755 PK 1+471 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-760 PK 5+427 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-751 PK 8+910 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-763 PK 9+450 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

2,45 1.500,000 6,000 0,050 1.102,500

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+357

2,45 1.500,000 5,000 0,050 918,750

Carretera N-332 PK 12+098 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-70 PK 14+830 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera N-332 PK 15+913 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-759 PK 22+905 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250

18.509,38

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

11.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 300,00 7,00 2.100,00

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,00 7,00 497,00

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

1 1.500,00 6,00 9.000,00

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+357

1 1.500,00 5,00 7.500,00

Carretera N-332 PK 12+098 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-70 PK 14+830 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera N-332 PK 15+913 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-759 PK 22+905 1 1.500,00 11,00 16.500,00

151.097,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

11.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 300,00 7,00 2.100,00

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,00 7,00 497,00

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+160

1 1.500,00 6,00 9.000,00
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Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+357

1 1.500,00 5,00 7.500,00

Carretera N-332 PK 12+098 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-70 PK 14+830 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera N-332 PK 15+913 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-759 PK 22+905 1 1.500,00 11,00 16.500,00

151.097,00

APARTADO 11.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
1+960 - 2+470

1 510,000 3,000 0,300 459,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,000 4,000 0,300 324,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,000 3,000 0,300 860,400

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
5+200 - 5+335

1 135,000 3,500 0,300 141,750

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+840 - 5+970

1 130,000 3,000 0,300 117,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+650

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+537 - 6+650

1 113,000 3,500 0,300 118,650

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+762

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+733 - 11+873

1 140,000 7,000 0,300 294,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
11+845 - 11+900

1 55,000 3,000 0,300 49,500

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+654

1 300,000 3,750 0,300 337,500

Camino agrícola en tierra 4 m PK
13+218

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
21+111

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+111 - 21+145

1 34,000 3,500 0,300 35,700

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
21+495 - 21+605

1 110,000 3,500 0,300 115,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+605

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+605 - 21+635

1 30,000 3,000 0,300 27,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+805

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+925 - 22+955

1 30,000 3,500 0,300 31,500

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+605 - 23+642

1 37,000 3,500 0,300 38,850

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+642

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
24+295 - 24+812

1 517,000 6,000 0,300 930,600

Camino agrícola asfaltado 4m PK
25+630 - 25+905

1 275,000 4,000 0,300 330,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
26+035

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
28+530

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+480 - 28+591

1 111,000 4,000 0,300 133,200



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+345

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+385 - 29+468

1 83,000 4,000 0,300 99,600

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
29+330 - 28+467

1 863,000 3,500 0,300 906,150

Camino agrícola en tierra 4 m PK
29+895

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
30+850 - 30+970

1 120,000 5,000 0,300 180,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+305

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+565

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
32+975

1 300,000 6,000 0,300 540,000

13.134,90

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

11.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
1+960 - 2+470

1 510,000 3,000 1,500 2.295,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,000 4,000 1,500 1.620,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,000 3,000 1,500 4.302,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
5+200 - 5+335

1 135,000 3,500 1,500 708,750

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+840 - 5+970

1 130,000 3,000 1,500 585,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+650

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+537 - 6+650

1 113,000 3,500 1,500 593,250

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+762

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+733 - 11+873

1 140,000 7,000 1,500 1.470,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
11+845 - 11+900

1 55,000 3,000 1,500 247,500

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+654

1 300,000 3,750 1,500 1.687,500

Camino agrícola en tierra 4 m PK
13+218

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
21+111

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+111 - 21+145

1 34,000 3,500 1,500 178,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
21+495 - 21+605

1 110,000 3,500 1,500 577,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+605

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+605 - 21+635

1 30,000 3,000 1,500 135,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+805

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+925 - 22+955

1 30,000 3,500 1,500 157,500

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+605 - 23+642

1 37,000 3,500 1,500 194,250

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+642

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
24+295 - 24+812

1 517,000 6,000 1,500 4.653,000

Camino agrícola asfaltado 4m PK
25+630 - 25+905

1 275,000 4,000 1,500 1.650,000
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Camino agrícola asfaltado 4 m PK
26+035

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
28+530

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+480 - 28+591

1 111,000 4,000 1,500 666,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+345

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+385 - 29+468

1 83,000 4,000 1,500 498,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
29+330 - 28+467

1 863,000 3,500 1,500 4.530,750

Camino agrícola en tierra 4 m PK
29+895

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
30+850 - 30+970

1 120,000 5,000 1,500 900,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+305

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+565

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
32+975

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

65.674,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,00 7,00 0,25 525,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
1+960 - 2+470

1 510,00 3,00 0,30 459,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,00 4,00 0,25 270,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,00 3,00 0,25 717,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
5+200 - 5+335

1 135,00 3,50 0,30 141,75

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+840 - 5+970

1 130,00 3,00 0,30 117,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+650

1 300,00 3,50 0,30 315,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+537 - 6+650

1 113,00 3,50 0,30 118,65

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+762

1 300,00 7,00 0,30 630,00

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+733 - 11+873

1 140,00 7,00 0,30 294,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
11+845 - 11+900

1 55,00 3,00 0,30 49,50

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+654

1 300,00 3,75 0,25 281,25

Camino agrícola en tierra 4 m PK
13+218

1 300,00 4,00 0,30 360,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
21+111

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+111 - 21+145

1 34,00 3,50 0,25 29,75

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
21+495 - 21+605

1 110,00 3,50 0,30 115,50

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+605

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+605 - 21+635

1 30,00 3,00 0,25 22,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+805

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+925 - 22+955

1 30,00 3,50 0,25 26,25

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+605 - 23+642

1 37,00 3,50 0,25 32,38

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+642

1 300,00 3,50 0,25 262,50



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
24+295 - 24+812

1 517,00 6,00 0,25 775,50

Camino agrícola asfaltado 4m PK
25+630 - 25+905

1 275,00 4,00 0,25 275,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
26+035

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
28+530

1 300,00 7,00 0,25 525,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+480 - 28+591

1 111,00 4,00 0,25 111,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+345

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+385 - 29+468

1 83,00 4,00 0,25 83,00

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
29+330 - 28+467

1 863,00 3,50 0,30 906,15

Camino agrícola en tierra 4 m PK
29+895

1 300,00 4,00 0,30 360,00

Camino agrícola en tierra 5 m PK
30+850 - 30+970

1 120,00 5,00 0,30 180,00

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+305

1 300,00 5,00 0,30 450,00

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+565

1 300,00 5,00 0,30 450,00

Camino agrícola en tierra 6 m PK
32+975

1 300,00 6,00 0,30 540,00

11.860,18

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

11.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

2,4 300,000 7,000 0,060 302,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

2,4 270,000 4,000 0,060 155,520

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

2,4 956,000 3,000 0,060 412,992

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+654

2,4 300,000 3,750 0,060 162,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
21+111

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+111 - 21+145

2,4 34,000 3,500 0,060 17,136

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+605

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+605 - 21+635

2,4 30,000 3,000 0,060 12,960

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+805

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+925 - 22+955

2,4 30,000 3,500 0,060 15,120

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+605 - 23+642

2,4 37,000 3,500 0,060 18,648

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+642

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
24+295 - 24+812

2,4 517,000 6,000 0,060 446,688

Camino agrícola asfaltado 4m PK
25+630 - 25+905

2,4 275,000 4,000 0,060 158,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
26+035

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
28+530

2,4 300,000 7,000 0,060 302,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+480 - 28+591

2,4 111,000 4,000 0,060 63,936

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+345

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+385 - 29+468

2,4 83,000 4,000 0,060 47,808
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3.671,21

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

11.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,00 7,00 2.100,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,00 4,00 1.080,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,00 3,00 2.868,00

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+654

1 300,00 3,75 1.125,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
21+111

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+111 - 21+145

1 34,00 3,50 119,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+605

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+605 - 21+635

1 30,00 3,00 90,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+805

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
22+925 - 22+955

1 30,00 3,50 105,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+605 - 23+642

1 37,00 3,50 129,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+642

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
24+295 - 24+812

1 517,00 6,00 3.102,00

Camino agrícola asfaltado 4m PK
25+630 - 25+905

1 275,00 4,00 1.100,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
26+035

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
28+530

1 300,00 7,00 2.100,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+480 - 28+591

1 111,00 4,00 444,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+345

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+385 - 29+468

1 83,00 4,00 332,00

25.494,50



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 11.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

11.10.03

31,31

G100.003 m REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO, INCLUYENDO APERTURA Y POSTERIOR RELLENO, COM-
PACTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA. INCLUYE TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS DE LA CONDUCCIÓN Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS.

11.10.03

370,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

11.10.03

1.605,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

11.10.03

21,00

Página 171

SUBCAPÍTULO 11.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 11.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.11.01

2 32.282,140 0,300 5,000 96.846,420
96.846,42

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

11.11.01

2 32.282,140 3,500 0,300 67.792,494
67.792,49

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

11.11.01

2 32.282,140 3,500 0,900 203.377,482
203.377,48

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.01

2 32.282,14 3,00 0,50 96.846,42
96.846,42

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.01

2 32.282,14 3,00 0,30 58.107,85
58.107,85

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

11.11.01

2 32.282,14 3,00 193.692,84
193.692,84

APARTADO 11.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

11.11.02

Línea 2 32.282,14 64.564,28
Otros (10%) 1 32.282,14 0,10 3.228,21

67.792,49
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 11.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.11.03

Túnel PK 10+615 - 11+175 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 13+465 - 14+400 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 24+775 - 25+660 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 27+620 - 27+730 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 28+270 - 28+420 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 30+105 - 30+525 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 31+460 - 31+730 1 2.500,000 0,300 750,000

7.500,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

11.11.03

Túnel PK 10+615 - 11+175 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 13+465 - 14+400 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 24+775 - 25+660 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 27+620 - 27+730 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 28+270 - 28+420 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 30+105 - 30+525 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 31+460 - 31+730 1 2.500,000 1,500 3.750,000

37.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.03

Túnel PK 10+615 - 11+175 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 13+465 - 14+400 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 24+775 - 25+660 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 27+620 - 27+730 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 28+270 - 28+420 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 30+105 - 30+525 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 31+460 - 31+730 1 2.500,00 0,50 1.250,00

12.500,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.03

Túnel PK 10+615 - 11+175 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 13+465 - 14+400 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 24+775 - 25+660 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 27+620 - 27+730 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 28+270 - 28+420 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 30+105 - 30+525 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 31+460 - 31+730 1 2.500,00 0,25 625,00

6.250,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

11.11.03

Túnel PK 10+615 - 11+175 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 13+465 - 14+400 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 24+775 - 25+660 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 27+620 - 27+730 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 28+270 - 28+420 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 30+105 - 30+525 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 31+460 - 31+730 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000

3.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

11.11.03

Túnel PK 10+615 - 11+175 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 13+465 - 14+400 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 24+775 - 25+660 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 27+620 - 27+730 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 28+270 - 28+420 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 30+105 - 30+525 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 31+460 - 31+730 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
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3.062,50

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

11.11.03

Túnel PK 10+615 - 11+175 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 13+465 - 14+400 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 24+775 - 25+660 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 27+620 - 27+730 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 28+270 - 28+420 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 30+105 - 30+525 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 31+460 - 31+730 1 2.500,00 2.500,00

25.000,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

11.11.03

Túnel PK 10+615 - 11+175 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 13+465 - 14+400 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 24+775 - 25+660 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 27+620 - 27+730 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 28+270 - 28+420 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 30+105 - 30+525 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 31+460 - 31+730 1 2.500,00 2.500,00

25.000,00

APARTADO 11.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.11.04

Túnel PK 10+615 - 11+175 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 13+465 - 14+400 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 24+775 - 25+660 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 27+620 - 27+730 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 28+270 - 28+420 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 30+105 - 30+525 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 31+460 - 31+730 1 1.000,000 0,300 300,000
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

5.100,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.04

Túnel PK 10+615 - 11+175 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 13+465 - 14+400 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 24+775 - 25+660 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 27+620 - 27+730 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 28+270 - 28+420 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 30+105 - 30+525 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 31+460 - 31+730 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

10.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.04

Túnel PK 10+615 - 11+175 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 13+465 - 14+400 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 24+775 - 25+660 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 27+620 - 27+730 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 28+270 - 28+420 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 30+105 - 30+525 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 31+460 - 31+730 1 1.000,00 0,30 300,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

5.100,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 11.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

11.11.05

2 32.282,140 0,050 3.228,214
-1 0,214 -0,214

3.228,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

11.11.05

322,00
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SUBCAPÍTULO 11.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

11.12

PK 1+471 (CV-755) 1 500,00 500,00
PK 5+427 (CV-760) 1 500,00 500,00
PK 10+775 (AP-7) 1 500,00 500,00
PK 12+098 (N-332) 1 500,00 500,00
PK 14+830 (CV-70) 1 500,00 500,00
PK 15+913 (N-332) 1 500,00 500,00
AVENIDA LA COMUNIDAD
EUROPEA
FASE 1
CONEXIÓN PROVISIONAL CON LA
CALLE BARCA DEL BOU (1)

1 250,00 250,00

CONEXIÓN PROVISIONAL CON LA
CALLE BARCA DEL BOU (1)

1 250,00 250,00

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE
LA CALLE DE LA NAU LLONDRO

1 70,00 70,00

FASE 2
DESVÍO PROVISIONAL DE LOS
TRAFICOS DE LA CV-753

1 225,00 225,00

DESVÍO PROVISIONAL DE LOS
TRAFICOS DE LA AVENIDA
EUROPA

1 400,00 400,00

ACONDICIONAMIENTO DE CALLE
BARCA DEL POU

1 50,00 50,00

DESVÍO PROVISIONAL DE LOS
TRAFICOS DEL ENLACE CON
AVENIDA EUROPA

1 150,00 150,00

ACCESO PROVISIONAL A LA
ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AL
PARKING PROVI

1 200,00 200,00

ACCESO PROVISIONAL AL
PARQUE DE BOMBEROS

1 100,00 100,00

GLORIETA PROVISIONAL 1 50,00 50,00
ACONDICIONAMIENTO DEL
ACCESO PROVISIONAL AL
PARKING

1 325,00 325,00

DEMOLICIÓN Y REPOSCIÓN DE
VIAL Y ROTONDA EXISTENTE

1 150,00 150,00

5.220,00

G131.002 m² ZONA DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL. EL PRECIO INCLUYE LA  SEÑALIZACIÓN Y LA PUES-
TA EN SERVICIO DE TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DE LA
ZONA A SU ESTADO INICIAL.

11.12

FASE 2
AVENIDA LA COMUNIDAD
EUROPEA
PARKING PROVISIONAL 1 14.000,00 14.000,00
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL
PARKING DE LA ESTACIÓN DE
AUTOBUSES

1 10.000,00 10.000,00

24.000,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 11.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 11.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 11.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 12 ALTERNATIVA 4B(BIS)+5A
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 12.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

12.01.01

83,00

APARTADO 12.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

12.01.02

1 290.523,700 3,330 967.443,921
967.443,92

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.01.02

290.523,70

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

12.01.02

3.087.236,800 0,940 2.902.002,592
2.902.002,59

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

12.01.02

3.087.236,800 0,060 185.234,208
185.234,21

APARTADO 12.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

12.01.03

2.071.603,59

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

12.01.03

1.644.365,31

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

12.01.03

341.776,70

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

12.01.03

151.806,70
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

12.01.03

1.254.890,77
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SUBCAPÍTULO 12.02 DRENAJE

APARTADO 12.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

12.02.01

TRONCO BENIDORM 1 24.952,930 1,750 0,100 4.366,763
ESTACION BENIDORM 1 1 484,848 1,750 0,100 84,848
ESTACION BENIDORM 2 1 644,311 1,750 0,100 112,754
VARIANTE TRAM 1 19.591,039 1,750 0,100 3.428,432

7.992,80

APARTADO 12.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G034.003 m BAJANTE ESCALONADA INCLUSO ENCOFRADO Y EXVACACIÓN

12.02.02

15+020 1 50,00 50,00
15+230 1 50,00 50,00
15+710 1 50,00 50,00
34+555 1 50,00 50,00

200,00

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

12.02.02

0+560 1 1,00
1+650 1 1,00
3+800 1 1,00
4+240 1 1,00
6+700 1 1,00
7+560 1 1,00
8+075 1 1,00
11+460 1 1,00
12+900 1 1,00
13+295 1 1,00
15+020 1 1,00
15+230 1 1,00
15+710 1 1,00
16+250 1 1,00
16+850 1 1,00
18+120 1 1,00
19+325 1 1,00
21+695 1 1,00
22+845 1 1,00
29+075 1 1,00
29+515 1 1,00
29+910 1 1,00
30+175 1 1,00
31+495 1 1,00
31+595 1 1,00
32+675 1 1,00
33+185 1 1,00
33+495 1 1,00
33+615 1 1,00
34+395 1 1,00
34+620 1 1,00
34+775 1 1,00
34+855 1 1,00

33,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

12.02.02

0+450 2 2,00
6+200 2 2,00
8+930 1 1,00
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10+655 1 1,00
12+060 2 2,00
12+325 2 2,00
14+250 1 1,00
20+995 2 2,00
23+655 2 2,00
23+975 1 1,00

16,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

12.02.02

0+130 2 2,00
0+900 1 1,00
2+000 1 1,00
7+000 2 2,00
10+020 2 2,00
10+830 1 1,00
11+280 1 1,00
19+535 2 2,00
30+015 2 2,00

14,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

12.02.02

5+400-4+965 1 435,00 435,00
5+920-4+965 1 955,00 955,00

1.390,00
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SUBCAPÍTULO 12.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

12.03

Tronco PK 1+060 - 1+425 1 365,000 13,600 4.964,000
Tronco PK 4+920 - 5+010 1 90,000 13,600 1.224,000
Tronco PK 9+615 - 9+790 1 175,000 13,600 2.380,000
Tronco PK 14+020 - 14+040 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 26+905 - 27+410 1 505,000 13,600 6.868,000
Tronco PK 28+040 - 28+350 1 310,000 13,600 4.216,000
Tronco PK 30+920 - 31+135 1 215,000 13,600 2.924,000
Tronco PK 32+265 - 32+625 1 360,000 13,600 4.896,000
Tronco PK 32+840 - 33+050 1 210,000 13,600 2.856,000
Tronco PK 33+910 - 34+210 1 300,000 13,600 4.080,000

34.680,00

G040.004 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,75 M. DE CANTO.

12.03

Pérgola
Tronco PK 23+328 1 4.680,000 4.680,000
Viaducto
Tronco PK 23+165 - 23+490 1 125,000 13,600 1.700,000

6.380,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

12.03

Tronco PK 2+440 - 3+530 1 1.090,000 13,600 14.824,000
Tronco PK 8+500 - 8+565 1 65,000 13,600 884,000
Tronco PK 10+910 - 11+060 1 150,000 13,600 2.040,000
Tronco PK 17+130 - 17+850 1 720,000 13,600 9.792,000
Tronco PK 18+360 - 19+020 1 660,000 13,600 8.976,000
Tronco PK 24+125 - 24+550 1 425,000 13,600 5.780,000

42.296,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

12.03

Tronco PK 22+360 - 22+545 1 185,000 13,600 2.516,000
Tronco PK 26+165 - 26+255 1 90,000 13,600 1.224,000

3.740,00

G040.011 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO

12.03

Tronco PK 10+349 1 2.700,000 2.700,000
2.700,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

12.03

Tronco PK 1+060 - 1+425 24 24,00
Tronco PK 2+440 - 3+530 45 45,00
Tronco PK 4+920 - 5+010 6 6,00
Tronco PK 8+500 - 8+565 4 4,00

79,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

12.03

Camino agrícola asfaltado 7 m PK -
1960

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK -
6650

1 1,000

Carretera local 6m. Vía Pontón PK -
10+188

1 1,000

Carretera local 6 m. Carrer Dentol PK
- 11+252

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
12+658

1 1,000
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Camino agrícola en tierra 3,5 m PK -
23+066

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
23+903

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK -
26+296

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK -
29+606

1 1,000

Camino agrícola en tierra 4 m PK -
30+156

1 1,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK -
31+566

1 1,000

Vía pecuaria PK 12+100 1 1,000
12,00

G040.013 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL CON ANCHURA SUPERIOR A 10 M.

12.03

Carretera CV-755 PK - 1471 1 1,000
Carretera CV-751 PK - 8+910 1 1,000
Carretera N-332 PK - 11+985 1 1,000

3,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

12.03

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK - 7+957

1 1,000

Vía pista asfaltada PK - 14+545 1 1,000
Camino agrícola asfaltado 6 m PK -
21+372

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK -
21+866

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK -
28+791

1 1,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK -
32+037

1 1,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK -
33+236

1 1,000

7,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

12.03

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK - 0+258

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK -
4+090

1 1,000

Carretera CV-760 PK - 5+427 1 1,000
3,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

12.03

Carretera CV-763 PK - 9+450 1 1,000
Carretera CV-70 PK - 15+100 2 2,000
Carretera N-332 PK - 16+145 1 1,000
Carretera CV-759 PK - 23+166 1 1,000

5,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

12.03

36,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

12.03

15,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

12.03

21,00
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SUBCAPÍTULO 12.04 TÚNELES

APARTADO 12.04.01 FALSO TÚNEL PK 25+035 - 25+920

G061.003 m FALSO TÚNEL

12.04.01

Túnel PK 25+035 - 25+920 1 885,00 885,00
885,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

12.04.01

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

12.04.01

885,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

12.04.01

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

12.04.01

1,00

APARTADO 12.04.02 FALSO TÚNEL PK 27+880 - 27+990

G061.003 m FALSO TÚNEL

12.04.02

Túnel PK 27+880 - 27+990 1 110,00 110,00
110,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

12.04.02

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

12.04.02

110,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

12.04.02

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

12.04.02

1,00
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APARTADO 12.04.03 FALSO TÚNEL PK 28+530 - 28+680

G061.003 m FALSO TÚNEL

12.04.03

Túnel PK 28+530 - 28+680 1 150,00 150,00
150,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

12.04.03

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

12.04.03

150,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

12.04.03

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

12.04.03

1,00

APARTADO 12.04.04 TÚNEL PK 30+365 - 30+785

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

12.04.04

Túnel PK 30+365 - 30+785 1 420,00 420,00
420,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

12.04.04

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

12.04.04

420,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

12.04.04

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

12.04.04

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

12.04.04

420,00
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APARTADO 12.04.05 TÚNEL PK 31+720 - 31+990

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

12.04.05

Túnel PK 31+720 - 31+990 1 270,00 270,00
270,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

12.04.05

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

12.04.05

270,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

12.04.05

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

12.04.05

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

12.04.05

270,00

Página 180

SUBCAPÍTULO 12.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

12.05

ANCHO UIC 1 1.300,00 1.300,00
TRONCO BENIDORM

1.300,00

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

12.05

ANCHO UIC
TRONCO BENIDORM 33.603,55 33.603,55
ESTACION BENIDORM 1 484,85 484,85
ESTACION BENIDORM 2 484,85 484,85
ANCHO MÉTRICO
VARIANTE TRAM (MÉTRICO) 1.392,45 1.392,45

35.965,70

G070.003 m³ BALASTO

12.05

185.479,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

12.05

PK 1+243 1 1,00
PK 2+985 2 2,00
PK 9+703 1 1,00
PK 10+985 1 1,00
PK 17+490 1 1,00
PK 18+690 1 1,00
PK 22+453 1 1,00
PK 23+328 2 2,00
PK 24+338 1 1,00
PK 27+158 1 1,00
PK 28+195 1 1,00
PK 31+028 1 1,00
PK 32+445 1 1,00
PK 32+945 1 1,00
PK 34+060 1 1,00

17,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

12.05

PK 1+243 1 1,00
PK 2+985 2 2,00
PK 9+703 1 1,00
PK 10+985 1 1,00
PK 17+490 1 1,00
PK 18+690 1 1,00
PK 22+453 1 1,00
PK 23+328 2 2,00
PK 24+338 1 1,00
PK 27+158 1 1,00
PK 28+195 1 1,00
PK 31+028 1 1,00
PK 32+445 1 1,00
PK 32+945 1 1,00
PK 34+060 1 1,00

17,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

12.05

8,00

G076.006 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-318-0,09-CR-TC

12.05

Estación Benidorm
BE(4BB)-3 1 1,00
BE(4BB)-4 1 1,00
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BE(4BB)-5 1 1,00
BE(4BB)-6 1 1,00
BE(4BB)-7 1 1,00
BE(4BB)-8 1 1,00

6,00

G076.007 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-760-0,071-CC-TC

12.05

Estación Benidorm
BE(4BB)-1 1 1,00
BE(4BB)-2 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 12.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 12.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

12.06.01

BAJO VIADUCTOS 1 34.680,00 34.680,00
1 1.700,00 1.700,00
1 42.296,00 42.296,00
1 3.740,00 3.740,00

PARQUE MAQ., PUNTO LIMPIO 1 10.000,00 10.000,00
92.416,00

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

12.06.01

179.495,74

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

12.06.01

1 598.319,12 0,30 179.495,74
179.495,74

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

12.06.01

DESMONTE
TRONCO BENIDORM 1 187.098,30 187.098,30
ESTACION BENIDORM 1 1 4.544,57 4.544,57
ESTACION BENIDORM 2 1 5.824,60 5.824,60
VARIANTE TRAM 1 2.357,10 2.357,10
TERRAPLÉN
TRONCO BENIDORM 1 304.100,51 304.100,51
VARIANTE TRAM 1 1.978,04 1.978,04
BAJO VIADUCTOS 1 34.680,00 34.680,00

1 1.700,00 1.700,00
1 42.296,00 42.296,00
1 3.740,00 3.740,00

PARQUE MAQ., PUNTO LIMPIO 1 10.000,00 10.000,00
598.319,12

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

12.06.01

598.319,12

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

12.06.01

239.327,65

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

12.06.01

59,84

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

12.06.01

1 598.319,12 0,40 239.327,65
239.327,65

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

12.06.01

59,84
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APARTADO 12.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

12.06.02

Línea 2 35.430,70 70.861,40
Otros (10%) 1 35.430,70 0,10 3.543,07

74.404,47

APARTADO 12.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

12.06.03

967.443,92

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

12.06.03

2 21,0000 42,0000
42,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

12.06.03

VIADUCTOS 1 2.550,0000 2.550,0000
1 125,0000 125,0000
1 3.110,0000 3.110,0000
1 275,0000 275,0000

6.060,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

12.06.03

21 200,0000 4.200,0000
4.200,00

APARTADO 12.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

12.06.04

EN CUNETAS, CADA 200 M.
TRONCO BENIDORM 1 24.952,9300 0,0050 124,7647
ESTACION BENIDORM 1 1 484,8480 0,0050 2,4242
ESTACION BENIDORM 2 1 644,3110 0,0050 3,2216
VARIANTE TRAM 1 19.591,0390 0,0050 97,9552

-1 0,3700 -0,3700
228,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

12.06.04

63,00
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APARTADO 12.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

12.06.05

1.380,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

12.06.05

967.443,92

APARTADO 12.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

12.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

12.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

12.06.06

1,00

G615.012 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 4B(BIS)+5A

12.06.06

1,00

APARTADO 12.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

12.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 12.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

12.07

TRONCO BENIDORM 1 1.300,00 1.300,00
1.300,00

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

12.07

TRONCO BENIDORM 1 33.603,55 33.603,55
ESTACION BENIDORM 1 1 484,85 484,85
ESTACION BENIDORM 2 1 484,85 484,85
VARIANTE TRAM 1 1.392,45 1.392,45

35.965,70

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

12.07

2 1.300,00 2.600,00
2 35.965,70 71.931,40

74.531,40
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SUBCAPÍTULO 12.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

12.08

1.300,00

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

12.08

35.965,70

G090.003 Ud SUBESTACIÓN

12.08

1,00

G090.005 m LÍNEA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN, INCLUYENDO OBRA CIVIL Y CABLEADO Y
PRUEBAS.

12.08

150,00
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SUBCAPÍTULO 12.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

12.09

BENIDORM 1 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 12.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 12.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 1.000,000 7,000 0,300 2.100,000

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,000 7,000 0,300 149,100

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+188

1 1.000,000 6,000 0,300 1.800,000

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+252

1 1.000,000 5,000 0,300 1.500,000

Carretera N-332 PK 11+985 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-70 PK 15+100 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera N-332 PK 16+145 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-759 PK 23+166 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000

31.949,10

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

12.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 1.500,000 7,000 1,500 15.750,000

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,000 7,000 1,500 745,500

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+188

1 1.500,000 6,000 1,500 13.500,000

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+252

1 1.500,000 5,000 1,500 11.250,000

Carretera N-332 PK 11+985 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-70 PK 15+100 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera N-332 PK 16+145 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-759 PK 23+166 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000

239.245,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 1.500,00 7,00 0,25 2.625,00

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,00 7,00 0,25 124,25

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+188

1 1.500,00 6,00 0,25 2.250,00

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+252

1 1.500,00 5,00 0,25 1.875,00

Carretera N-332 PK 11+985 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-70 PK 15+100 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera N-332 PK 16+145 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-759 PK 23+166 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00

39.874,25

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

12.10.01
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Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

2,4 1.500,000 7,000 0,100 2.520,000

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

2,4 71,000 7,000 0,100 119,280

Carretera CV-755 PK 1+471 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-760 PK 5+427 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-751 PK 8+910 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-763 PK 9+450 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+188

2,4 1.500,000 6,000 0,100 2.160,000

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+252

2,4 1.500,000 5,000 0,100 1.800,000

Carretera N-332 PK 11+985 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-70 PK 15+100 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera N-332 PK 16+145 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-759 PK 23+166 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000

38.279,28

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

12.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

2,45 1.500,000 7,000 0,050 1.286,250

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

2,45 71,000 7,000 0,050 60,883

Carretera CV-755 PK 1+471 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-760 PK 5+427 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-751 PK 8+910 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-763 PK 9+450 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+188

2,45 1.500,000 6,000 0,050 1.102,500

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+252

2,45 1.500,000 5,000 0,050 918,750

Carretera N-332 PK 11+985 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-70 PK 15+100 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera N-332 PK 16+145 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-759 PK 23+166 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250

19.538,38

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

12.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 1.500,00 7,00 10.500,00

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,00 7,00 497,00

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+188

1 1.500,00 6,00 9.000,00

Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+252

1 1.500,00 5,00 7.500,00

Carretera N-332 PK 11+985 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-70 PK 15+100 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera N-332 PK 16+145 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-759 PK 23+166 1 1.500,00 11,00 16.500,00

159.497,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

12.10.01

Carretera local asfaltada 7 m. Calle el
Paput PK 0+258

1 1.500,00 7,00 10.500,00

Carretera local asfaltada 7 m PK
1+400 - 1+471

1 71,00 7,00 497,00

Carretera CV-755 PK 1+471 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-760 PK 5+427 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-751 PK 8+910 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-763 PK 9+450 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera local 6m. Vía Pontón PK
10+188

1 1.500,00 6,00 9.000,00
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Carretera local 5 m. Carrer Dentol PK
11+252

1 1.500,00 5,00 7.500,00

Carretera N-332 PK 11+985 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-70 PK 15+100 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera N-332 PK 16+145 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-759 PK 23+166 1 1.500,00 11,00 16.500,00

159.497,00

APARTADO 12.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
1+960 - 2+470

1 510,000 3,000 0,300 459,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,000 4,000 0,300 324,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,000 3,000 0,300 860,400

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
5+200 - 5+335

1 135,000 3,500 0,300 141,750

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+840 - 5+970

1 130,000 3,000 0,300 117,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+650

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+537 - 6+650

1 113,000 3,500 0,300 118,650

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+248 - 11+610

1 362,000 7,000 0,300 760,200

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+590 - 11+792

1 202,000 7,000 0,300 424,200

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+422 - 12+648

1 226,000 3,000 0,300 203,400

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+630 - 12+666

1 36,000 3,000 0,300 32,400

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+658

1 300,000 3,750 0,300 337,500

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+648 - 12+920

1 272,000 3,750 0,300 306,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
12+860 - 12+920

1 60,000 3,000 0,300 54,000

Vía pista asfaltada 5 m PK 14+545 1 300,000 5,000 0,300 450,000
Camino agrícola asfaltado 6 m PK
21+372

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+372 - 21+406

1 34,000 3,500 0,300 35,700

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
21+756 - 21+866

1 110,000 3,500 0,300 115,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+866

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+866 - 21+896

1 30,000 3,000 0,300 27,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+066

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+186 - 23+216

1 30,000 3,500 0,300 31,500

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+866 - 23+903

1 37,000 3,500 0,300 38,850

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+903

1 300,000 3,500 0,300 315,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
24+556 - 25+073

1 517,000 6,000 0,300 930,600

Camino agrícola asfaltado 4m PK
25+891 - 26+166

1 275,000 4,000 0,300 330,000
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Camino agrícola asfaltado 4 m PK
26+296

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
28+791

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+741 - 28+852

1 111,000 4,000 0,300 133,200

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+606

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+646 - 29+729

1 83,000 4,000 0,300 99,600

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
29+591 - 28+728

1 863,000 3,500 0,300 906,150

Camino agrícola en tierra 4 m PK
30+156

1 300,000 4,000 0,300 360,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+111 - 31+231

1 120,000 5,000 0,300 180,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+566

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+826

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
33+236

1 300,000 6,000 0,300 540,000

14.031,60

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

12.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
1+960 - 2+470

1 510,000 3,000 1,500 2.295,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,000 4,000 1,500 1.620,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,000 3,000 1,500 4.302,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
5+200 - 5+335

1 135,000 3,500 1,500 708,750

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+840 - 5+970

1 130,000 3,000 1,500 585,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+650

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+537 - 6+650

1 113,000 3,500 1,500 593,250

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+248 - 11+610

1 362,000 7,000 1,500 3.801,000

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+590 - 11+792

1 202,000 7,000 1,500 2.121,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+422 - 12+648

1 226,000 3,000 1,500 1.017,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+630 - 12+666

1 36,000 3,000 1,500 162,000

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+658

1 300,000 3,750 1,500 1.687,500

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+648 - 12+920

1 272,000 3,750 1,500 1.530,000

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
12+860 - 12+920

1 60,000 3,000 1,500 270,000

Vía pista asfaltada 5 m PK 14+545 1 300,000 5,000 1,500 2.250,000
Camino agrícola asfaltado 6 m PK
21+372

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+372 - 21+406

1 34,000 3,500 1,500 178,500

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
21+756 - 21+866

1 110,000 3,500 1,500 577,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+866

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+866 - 21+896

1 30,000 3,000 1,500 135,000
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Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+066

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+186 - 23+216

1 30,000 3,500 1,500 157,500

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+866 - 23+903

1 37,000 3,500 1,500 194,250

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+903

1 300,000 3,500 1,500 1.575,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
24+556 - 25+073

1 517,000 6,000 1,500 4.653,000

Camino agrícola asfaltado 4m PK
25+891 - 26+166

1 275,000 4,000 1,500 1.650,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
26+296

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
28+791

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+741 - 28+852

1 111,000 4,000 1,500 666,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+606

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+646 - 29+729

1 83,000 4,000 1,500 498,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
29+591 - 28+728

1 863,000 3,500 1,500 4.530,750

Camino agrícola en tierra 4 m PK
30+156

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+111 - 31+231

1 120,000 5,000 1,500 900,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+566

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+826

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
33+236

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

70.158,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,00 7,00 0,25 525,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
1+960 - 2+470

1 510,00 3,00 0,30 459,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,00 4,00 0,25 270,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,00 3,00 0,25 717,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
5+200 - 5+335

1 135,00 3,50 0,30 141,75

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
5+840 - 5+970

1 130,00 3,00 0,30 117,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+650

1 300,00 3,50 0,30 315,00

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
6+537 - 6+650

1 113,00 3,50 0,30 118,65

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+248 - 11+610

1 362,00 7,00 0,30 760,20

Camino agrícola en tierra 7 m PK
11+590 - 11+792

1 202,00 7,00 0,30 424,20

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+422 - 12+648

1 226,00 3,00 0,30 203,40

Camino agrícola en tierra 3 m PK
12+630 - 12+666

1 36,00 3,00 0,30 32,40

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+658

1 300,00 3,75 0,25 281,25

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+648 - 12+920

1 272,00 3,75 0,25 255,00

Acceso a parcela en tierra 3 m PK
12+860 - 12+920

1 60,00 3,00 0,30 54,00

Vía pista asfaltada 5 m PK 14+545 1 300,00 5,00 0,25 375,00
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Camino agrícola asfaltado 6 m PK
21+372

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+372 - 21+406

1 34,00 3,50 0,25 29,75

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
21+756 - 21+866

1 110,00 3,50 0,30 115,50

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+866

1 300,00 3,00 0,25 225,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+866 - 21+896

1 30,00 3,00 0,25 22,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+066

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+186 - 23+216

1 30,00 3,50 0,25 26,25

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+866 - 23+903

1 37,00 3,50 0,25 32,38

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+903

1 300,00 3,50 0,25 262,50

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
24+556 - 25+073

1 517,00 6,00 0,25 775,50

Camino agrícola asfaltado 4m PK
25+891 - 26+166

1 275,00 4,00 0,25 275,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
26+296

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
28+791

1 300,00 7,00 0,25 525,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+741 - 28+852

1 111,00 4,00 0,25 111,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+606

1 300,00 4,00 0,25 300,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+646 - 29+729

1 83,00 4,00 0,25 83,00

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
29+591 - 28+728

1 863,00 3,50 0,30 906,15

Camino agrícola en tierra 4 m PK
30+156

1 300,00 4,00 0,30 360,00

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+111 - 31+231

1 120,00 5,00 0,30 180,00

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+566

1 300,00 5,00 0,30 450,00

Camino agrícola en tierra 5 m PK
31+826

1 300,00 5,00 0,30 450,00

Camino agrícola en tierra 6 m PK
33+236

1 300,00 6,00 0,30 540,00

12.630,88

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

12.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

2,4 300,000 7,000 0,060 302,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

2,4 270,000 4,000 0,060 155,520

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

2,4 956,000 3,000 0,060 412,992

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+658

2,4 300,000 3,750 0,060 162,000

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+648 - 12+920

2,4 272,000 3,750 0,060 146,880

Vía pista asfaltada 5 m PK 14+545 2,4 300,000 5,000 0,060 216,000
Camino agrícola asfaltado 6 m PK
21+372

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+372 - 21+406

2,4 34,000 3,500 0,060 17,136

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+866

2,4 300,000 3,000 0,060 129,600

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+866 - 21+896

2,4 30,000 3,000 0,060 12,960

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+066

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200
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Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+186 - 23+216

2,4 30,000 3,500 0,060 15,120

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+866 - 23+903

2,4 37,000 3,500 0,060 18,648

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+903

2,4 300,000 3,500 0,060 151,200

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
24+556 - 25+073

2,4 517,000 6,000 0,060 446,688

Camino agrícola asfaltado 4m PK
25+891 - 26+166

2,4 275,000 4,000 0,060 158,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
26+296

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
28+791

2,4 300,000 7,000 0,060 302,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+741 - 28+852

2,4 111,000 4,000 0,060 63,936

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+606

2,4 300,000 4,000 0,060 172,800

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+646 - 29+729

2,4 83,000 4,000 0,060 47,808

4.034,09

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

12.10.02

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+960

1 300,00 7,00 2.100,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
3+820 - 4+090

1 270,00 4,00 1.080,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
4+090

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfatado 3 m PK
4+094 - 5+050

1 956,00 3,00 2.868,00

Camino agrícola asfaltado 6 m. Camí
dels Alguers PK 7+957

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+658

1 300,00 3,75 1.125,00

Camino agrícola asfaltado 3,75 m PK
12+648 - 12+920

1 272,00 3,75 1.020,00

Vía pista asfaltada 5 m PK 14+545 1 300,00 5,00 1.500,00
Camino agrícola asfaltado 6 m PK
21+372

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
21+372 - 21+406

1 34,00 3,50 119,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+866

1 300,00 3,00 900,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
21+866 - 21+896

1 30,00 3,00 90,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+066

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+186 - 23+216

1 30,00 3,50 105,00

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+866 - 23+903

1 37,00 3,50 129,50

Camino agrícola asfaltado 3,5 m PK
23+903

1 300,00 3,50 1.050,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
24+556 - 25+073

1 517,00 6,00 3.102,00

Camino agrícola asfaltado 4m PK
25+891 - 26+166

1 275,00 4,00 1.100,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
26+296

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
28+791

1 300,00 7,00 2.100,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
28+741 - 28+852

1 111,00 4,00 444,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+606

1 300,00 4,00 1.200,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
29+646 - 29+729

1 83,00 4,00 332,00

28.014,50
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APARTADO 12.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

12.10.03

33,07

G100.003 m REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO, INCLUYENDO APERTURA Y POSTERIOR RELLENO, COM-
PACTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA. INCLUYE TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS DE LA CONDUCCIÓN Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS.

12.10.03

354,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

12.10.03

1.597,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

12.10.03

21,00
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SUBCAPÍTULO 12.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 12.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.11.01

2 35.430,700 0,300 5,000 106.292,100
106.292,10

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

12.11.01

2 35.430,700 3,500 0,300 74.404,470
74.404,47

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

12.11.01

2 35.430,700 3,500 0,900 223.213,410
223.213,41

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.01

2 35.430,70 3,00 0,50 106.292,10
106.292,10

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.01

2 35.430,70 3,00 0,30 63.775,26
63.775,26

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

12.11.01

2 35.430,70 3,00 212.584,20
212.584,20

APARTADO 12.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

12.11.02

Línea 2 35.430,70 70.861,40
Otros (10%) 1 35.430,70 0,10 3.543,07

74.404,47
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APARTADO 12.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.11.03

Túnel PK 25+035 - 25+920 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 27+880 - 27+990 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 28+530 - 28+680 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 30+365 - 30+785 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 31+720 - 31+990 1 2.500,000 0,300 750,000

4.500,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

12.11.03

Túnel PK 25+035 - 25+920 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 27+880 - 27+990 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 28+530 - 28+680 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 30+365 - 30+785 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 31+720 - 31+990 1 2.500,000 1,500 3.750,000

22.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.03

Túnel PK 25+035 - 25+920 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 27+880 - 27+990 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 28+530 - 28+680 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 30+365 - 30+785 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 31+720 - 31+990 1 2.500,00 0,50 1.250,00

7.500,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.03

Túnel PK 25+035 - 25+920 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 27+880 - 27+990 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 28+530 - 28+680 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 30+365 - 30+785 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 31+720 - 31+990 1 2.500,00 0,25 625,00

3.750,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

12.11.03

Túnel PK 25+035 - 25+920 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 27+880 - 27+990 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 28+530 - 28+680 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 30+365 - 30+785 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 31+720 - 31+990 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000

1.800,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

12.11.03

Túnel PK 25+035 - 25+920 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 27+880 - 27+990 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 28+530 - 28+680 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 30+365 - 30+785 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 31+720 - 31+990 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250

1.837,50

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

12.11.03

Túnel PK 25+035 - 25+920 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 27+880 - 27+990 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 28+530 - 28+680 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 30+365 - 30+785 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 31+720 - 31+990 1 2.500,00 2.500,00

15.000,00
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G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

12.11.03

Túnel PK 25+035 - 25+920 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 27+880 - 27+990 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 28+530 - 28+680 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 30+365 - 30+785 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 31+720 - 31+990 1 2.500,00 2.500,00

15.000,00

APARTADO 12.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.11.04

Túnel PK 25+035 - 25+920 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 27+880 - 27+990 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 28+530 - 28+680 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 30+365 - 30+785 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 31+720 - 31+990 1 1.000,000 0,300 300,000
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

4.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.04

Túnel PK 25+035 - 25+920 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 27+880 - 27+990 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 28+530 - 28+680 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 30+365 - 30+785 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 31+720 - 31+990 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

8.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.04

Túnel PK 25+035 - 25+920 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 27+880 - 27+990 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 28+530 - 28+680 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 30+365 - 30+785 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 31+720 - 31+990 1 1.000,00 0,30 300,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

4.500,00
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APARTADO 12.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

12.11.05

2 35.430,700 0,050 3.543,070
1 0,930 0,930

3.544,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

12.11.05

354,00
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SUBCAPÍTULO 12.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

12.12

PK 1+471 (CV-755) 1 500,00 500,00
PK 5+427 (CV-760) 1 500,00 500,00
PK 11+985 (N-332) 1 500,00 500,00
PK 15+100 (CV-70) 1 500,00 500,00
PK 16+145 (N-332) 1 500,00 500,00

2.500,00
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SUBCAPÍTULO 12.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 12.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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SUBCAPÍTULO 12.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 13 ALTERNATIVA 6A
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SUBCAPÍTULO 13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 13.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

13.01.01

85,00

APARTADO 13.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

13.01.02

1 244.341,500 3,330 813.657,195
Conexión UIC-Convencional 1 22.447,500 3,330 74.750,175

888.407,37

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.01.02

1 244.341,500 244.341,500
Conexión UIC-Convencional 1 22.447,500 22.447,500

266.789,00

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

13.01.02

1 1.935.576,100 0,830 1.606.528,163
Conexión UIC-Convencional 1 82.202,900 0,830 68.228,407

1.674.756,57

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

13.01.02

1 1.935.576,100 0,170 329.047,937
Conexión UIC-Convencional 1 82.202,900 0,170 13.974,493

343.022,43

APARTADO 13.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

13.01.03

1.564.209,900 1.564.209,900
Conexión UIC-Convencional 1 160.370,100 160.370,100

1.724.580,00

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

13.01.03

1.253.257,700 1.253.257,700
1.253.257,70

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

13.01.03

299.755,600 299.755,600
Conexión UIC-Convencional 1 26.549,100 26.549,100

Página 193

326.304,70

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

13.01.03

132.505,900 132.505,900
Conexión UIC-Convencional 11.055,700 11.055,700

143.561,60

G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

13.01.03

877.425,840 877.425,840
877.425,84
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SUBCAPÍTULO 13.02 DRENAJE

APARTADO 13.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

13.02.01

TRONCO ENTRADA 1 18.446,061 1,750 0,100 3.228,061
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 194,683 1,750 0,100 34,070
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 5.816,700 1,750 0,100 1.017,923
RAMAL MADRID 1 9,997 1,750 0,100 1,749
Conexión UIC-Convencional 2 1.300,000 1,750 0,100 455,000

4.736,80

APARTADO 13.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G034.003 m BAJANTE ESCALONADA INCLUSO ENCOFRADO Y EXVACACIÓN

13.02.02

0+120 1 50,00 50,00
0+500 1 50,00 50,00
7+510 1 50,00 50,00
8+530 1 50,00 50,00
18+700 1 50,00 50,00
19+060 1 50,00 50,00
20+390 1 50,00 50,00
20+800 1 50,00 50,00

400,00

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

13.02.02

0+500 1 1,00
2+725 1 1,00
4+380 1 1,00
4+850 1 1,00
5+150 1 1,00
5+450 1 1,00
5+580 1 1,00
5+710 1 1,00
5+840 1 1,00
6+325 1 1,00
6+800 1 1,00
8+530 1 1,00
9+900 1 1,00
13+760 1 1,00
14+080 1 1,00
14+200 1 1,00
15+200 1 1,00
15+720 1 1,00
18+700 1 1,00
19+060 1 1,00
22+800 1 1,00
23+600 1 1,00
0+200 Ramal Madrid 1 1,00
0+680 Ramal Madrid 1 1,00
0+820 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
1+300 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
1+400 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
1+400 Ramal Madrid 1 1,00
Conexión UIC-Convencional 9 9,00

37,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

13.02.02

12+020 1 1,00
20+610 2 2,00
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21+600 1 1,00
23+000 1 1,00

5,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

13.02.02

8+140 1 1,00
11+080 1 1,00
17+380 1 1,00
0+620 Ramal Madrid 2 2,00

5,00

G009.008 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

13.02.02

15+780 1 1,00
15+820 1 1,00
15+880 1 1,00
15+930 1 1,00

4,00

G009.006 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE HASTA
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

13.02.02

1+720 Ramal Valencia-Alicante 1 1,00
3+120 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
3+600 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
7+000 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
7+435 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
7+660 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
8+150 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00

7,00
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SUBCAPÍTULO 13.03 ESTRUCTURAS

G040.001 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,30 M. DE CANTO.

13.03

R. Valencia-Alicante PK 0+925 -
1+050

1 125,000 8,500 1.062,500

R. Alicante-Valencia PK 1+020 -
1+100

1 80,000 8,500 680,000

1.742,50

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

13.03

Tronco PK 2+155 - 2+590 1 435,000 13,600 5.916,000
Tronco PK 9+440 - 9+460 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 18+135 - 18+205 1 70,000 13,600 952,000
Tronco PK 19+535 - 20+190 1 655,000 13,600 8.908,000
R. Valencia-Alicante PK 2+220 -
2+240

1 20,000 13,600 272,000

16.320,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

13.03

Tronco PK 1+675 - 1+900 1 225,000 13,600 3.060,000
Tronco PK 6+225 - 6+280 1 55,000 13,600 748,000

3.808,00

G040.007 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 1,80 M. DE
CANTO.

13.03

R. Madrid PK 1+100 - 1+250 1 150,000 8,500 1.275,000
1.275,00

G040.008 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,55 M. DE
CANTO.

13.03

R. Valencia-Alicante PK 1+400 -
1+700

1 300,000 8,500 2.550,000

R. Alicante-Valencia PK 2+365 -
2+412

1 47,000 8,500 399,500

2.949,50

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

13.03

Tronco PK 12+320 - 13+205 1 885,000 13,600 12.036,000
Tronco PK 21+820 - 21+860 1 40,000 13,600 544,000
R. Valencia-Alicante PK 0+115 -
0+415

1 300,000 13,600 4.080,000

16.660,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

13.03

Camino agrícola en tierra 5 m PK -
4+891

1 1,000

Camino asfaltado en tierra 6 m PK -
8+017

1 1,000

Camino agrícola en tierra 5,5 m PK -
14+950

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK - 21+285

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK - 21+558

1 1,000

Vial asfaltado 6 m. Calle Clavaría PK
- 0+500

1 1,000

Conexión UIC-Convencional 1 1,000
7,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

13.03

Vial asfaltado 7 m PK - 9+260 1 1,000
Vial asfaltado 8,5 m PK - 16+515 1 1,000
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Vial asfaltado 5 m PK - 18+357 1 1,000
Vial asfaltado 6 m PK - 19+300 1 1,000
Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK -
20+375

1 1,000

Vial asfaltado 3 m PK - 22+230 1 1,000
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK - 23+086

1 1,000

Vial asfaltado 6 m PK 1+760 1 1,000
Camino agrícola en tierra 4 m PK -
5+975

1 1,000

Conexión UIC-Convencional 2 2,000
11,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

13.03

Carretera CV-773 PK - 11+670 1 1,000
Carretera CV-7731 PK - 12+155 1 1,000
Carretera CV-819 PK - 13+858 1 1,000

3,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

13.03

Carretera CV-775 PK - 6+516 1 1,000
Carretera CV-777 PK - 8+594 1 1,000
Calzada Autovía  A-77 PK 6+555 1 1,000
Calzada Autovía  A-77 PK 6+580 1 1,000

4,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

13.03

33,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

13.03

18,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

13.03

15,00
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SUBCAPÍTULO 13.04 TÚNELES

APARTADO 13.04.01 TÚNEL PK 0+180 - 0+400

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.01

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 220,00 220,00
220,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.01

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.01

220,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.01

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.01

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.01

220,00

APARTADO 13.04.02 TÚNEL PK 0+550 - 1+640

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.02

Túnel PK 0+550 - 1+640 1 1.090,00 1.090,00
1.090,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.02

2,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

13.04.02

1 50,00 50,00
50,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

13.04.02

1 50,00 50,00
50,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.02

1.090,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.02

1,00
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G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.02

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.02

1.090,00

APARTADO 13.04.03 TÚNEL PK 1+940 - 2+110

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.03

Túnel PK 1+940 - 2+110 1 170,00 170,00
170,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.03

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.03

170,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.03

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.03

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.03

170,00

APARTADO 13.04.04 TÚNEL PK 2+770 - 4+200

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.04

Túnel PK 2+770 - 4+200 1 1.430,00 1.430,00
1.430,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.04

2,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

13.04.04

1 50,00 50,00
50,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

13.04.04

1 50,00 50,00
50,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.04

1.430,00
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G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.04

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.04

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.04

1.430,00

APARTADO 13.04.05 FALSO TÚNEL PK 6+850 - 7+455

G061.003 m FALSO TÚNEL

13.04.05

Túnel PK 6+850 - 7+455 1 605,00 605,00
605,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.05

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.05

605,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.05

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.05

1,00

APARTADO 13.04.06 FALSO TÚNEL PK 7+560 - 7+800

G061.003 m FALSO TÚNEL

13.04.06

Túnel PK 7+560 - 7+800 1 240,00 240,00
240,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.06

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.06

240,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.06

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.06

1,00
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APARTADO 13.04.07 TÚNEL PK 20+865 - 21+140

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.07

Túnel PK 20+865 - 21+140 1 275,00 275,00
275,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.07

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.07

275,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.07

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.07

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.07

275,00

APARTADO 13.04.08 FALSO TÚNEL PK 21+900 - 22+045

G061.003 m FALSO TÚNEL

13.04.08

Túnel PK 21+900 - 22+045 1 145,00 145,00
145,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.08

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.08

145,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.08

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.08

1,00



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 13.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

13.05

ANCHO UIC
TRONCO ENTRADA 1 23.601,21 23.601,21
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 2.449,17 2.449,17
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 8.423,65 8.423,65
RAMAL MADRID 1 1.970,71 1.970,71
Integración en Alicante 1 4.000,00 4.000,00
Conexión UIC-Convencional 1 3.700,00 3.700,00

44.144,74

G070.003 m³ BALASTO

13.05

155.631,40 155.631,40
Conexión UIC-Convencional 1 12.090,50 12.090,50

167.721,90

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

13.05

PK 1+788 1 1,00
PK 2+373 1 1,00
PK 12+763 1 1,00
PK 19+863 1 1,00
PK R. Valencia-Alicante
PK 0+265 1 1,00
PK 0+988 1 1,00
PK 1+550 1 1,00
R. Alicante-Valencia
PK 0+265 1 1,00
R. Madrid
PK 1+175 1 1,00

9,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

13.05

PK 1+788 1 1,00
PK 2+373 1 1,00
PK 12+763 1 1,00
PK 19+863 1 1,00
PK R. Valencia-Alicante
PK 0+265 1 1,00
PK 0+988 1 1,00
PK 1+550 1 1,00
R. Alicante-Valencia
PK 0+265 1 1,00
R. Madrid
PK 1+175 1 1,00

9,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

13.05

8,00

G076.006 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-318-0,09-CR-TC

13.05

Conexión línea convencional
VA(6A)-1 1 1,00
VA(6A)-2 1 1,00

2,00

G076.009 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-AV-60-3000/1500-1/22-CCM-TC

13.05

Conexión UIC-Convencional 3 3,00
3,00

G076.010 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DMIH-D-60-250-0,11-CC-I-TC

13.05
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Conexión línea convencional
VA(6A)-3 1 1,00
VA(6A)-5 1 1,00
Conexión UIC-Convencional 1 1,00

3,00

G076.012 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO CAMH-60-1500-TC

13.05

Conexión línea convencional
VA(6A)-4 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 13.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 13.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

13.06.01

BAJO VIADUCTOS 1 1.742,50 1.742,50
1 16.320,00 16.320,00
1 3.808,00 3.808,00
1 1.275,00 1.275,00
1 2.949,50 2.949,50
1 16.660,00 16.660,00

PARQUE MAQUINARIA, PUNTO
LIMPIO

1 10.000,00 10.000,00

52.755,00

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

13.06.01

126.008,01

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

13.06.01

1 420.026,69 0,30 126.008,01
126.008,01

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

13.06.01

DESMONTE
TRONCO ENTRADA 1 101.510,98 101.510,98
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 189,88 189,88
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 16.377,98 16.377,98
RAMAL MADRID 1 8,51 8,51
TERRAPLÉN
TRONCO ENTRADA 1 97.797,18 97.797,18
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 53.067,71 53.067,71
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 39.356,06 39.356,06
RAMAL MADRID 1 58.963,39 58.963,39
BAJO VIADUCTOS 1 1.742,50 1.742,50

1 16.320,00 16.320,00
1 3.808,00 3.808,00
1 1.275,00 1.275,00
1 2.949,50 2.949,50
1 16.660,00 16.660,00

PARQUE MAQUINARIA, PUNTO
LIMPIO

1 10.000,00 10.000,00

420.026,69

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

13.06.01

410.026,69

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

13.06.01

164.010,68

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

13.06.01

41,00

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

13.06.01

1 410.026,69 0,40 164.010,68
164.010,68

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

13.06.01

41,00
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APARTADO 13.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

13.06.02

Línea 2 32.269,74 64.539,48
Otros (10%) 1 32.269,74 0,10 3.226,97

67.766,45

APARTADO 13.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

13.06.03

2 15,0000 30,0000
30,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

13.06.03

VIADUCTOS 1 205,0000 205,0000
1 1.200,0000 1.200,0000
1 280,0000 280,0000
1 150,0000 150,0000
1 347,0000 347,0000
1 1.225,0000 1.225,0000

3.407,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

13.06.03

15 200,0000 3.000,0000
3.000,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

13.06.03

10.000,00

APARTADO 13.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

13.06.04

TRONCO ENTRADA 1 18.446,0610 0,0050 92,2303
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 194,6830 0,0050 0,9734
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 5.816,7000 0,0050 29,0835
RAMAL MADRID 1 9,9970 0,0050 0,0500

-1 0,3400 -0,3400
122,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

13.06.04

42,00
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APARTADO 13.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

13.06.05

813.657,20

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

13.06.05

540,00

APARTADO 13.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

13.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

13.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

13.06.06

1,00

G615.013 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 6A

13.06.06

1,00

APARTADO 13.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

13.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 13.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

13.07

TRONCO ENTRADA 1 23.601,21 23.601,21
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 2.449,17 2.449,17
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 8.423,65 8.423,65
RAMAL MADRID 1 1.970,71 1.970,71
Integración en Alicante 1 4.000,00 4.000,00
Conexión UIC-Convencional 1 3.700,00 3.700,00

44.144,74

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

13.07

2 40.444,74 80.889,48
Conexión UIC-Convencional 2 3.700,00 7.400,00

88.289,48
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SUBCAPÍTULO 13.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

13.08

40.444,74 40.444,74
Conexión UIC-Convencional 1 3.700,00 3.700,00

44.144,74
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SUBCAPÍTULO 13.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 13.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 1 300,000 10,000 0,300 900,000
Carretera CV-777 PK 8+594 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 1 6,000 7,000 0,300 12,600
Vial asfaltado 7 m PK 9+220 - 9+480 1 260,000 7,000 0,300 546,000
Vial asfaltado 7 m PK 9+467 1 300,000 7,000 0,300 630,000
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

1 360,000 6,000 0,300 648,000

Carretera CV-773 PK 11+670 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-7731 PK 12+155 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-819 PK 13+858 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 1 300,000 8,500 0,300 765,000
Vial asfaltado 5 m PK 18+357 1 300,000 5,000 0,300 450,000
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 1 300,000 6,000 0,300 540,000
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 1 300,000 3,000 0,300 270,000
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 1 300,000 5,500 0,300 495,000
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

1 300,000 5,500 0,300 495,000

Vial asfaltado 6 m. Calle Clavaría PK
0+500

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Conexión UIC-Convencional 3 300,000 6,000 0,300 1.620,000
24.411,60

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

13.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 1 300,000 10,000 1,500 4.500,000
Carretera CV-777 PK 8+594 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 1 6,000 7,000 1,500 63,000
Vial asfaltado 7 m PK 9+220 - 9+480 1 260,000 7,000 1,500 2.730,000
Vial asfaltado 7 m PK 9+467 1 300,000 7,000 1,500 3.150,000
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

1 360,000 6,000 1,500 3.240,000

Carretera CV-773 PK 11+670 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-7731 PK 12+155 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-819 PK 13+858 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 1 300,000 8,500 1,500 3.825,000
Vial asfaltado 5 m PK 18+357 1 300,000 5,000 1,500 2.250,000
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 1 300,000 6,000 1,500 2.700,000
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 1 300,000 3,000 1,500 1.350,000
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 1 300,000 5,500 1,500 2.475,000
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

1 300,000 5,500 1,500 2.475,000

Vial asfaltado 6 m. Calle Clavaría PK
0+500

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Conexión UIC-Convencional 3 300,000 6,000 1,500 8.100,000
163.308,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 1 300,00 10,00 0,25 750,00
Carretera CV-777 PK 8+594 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 1 6,00 7,00 0,25 10,50
Vial asfaltado 7 m PK 9+220 - 9+480 1 260,00 7,00 0,25 455,00
Vial asfaltado 7 m PK 9+467 1 300,00 7,00 0,25 525,00
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

1 360,00 6,00 0,25 540,00

Carretera CV-773 PK 11+670 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-7731 PK 12+155 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-819 PK 13+858 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
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Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 1 300,00 8,50 0,25 637,50
Vial asfaltado 5 m PK 18+357 1 300,00 5,00 0,25 375,00
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 1 300,00 6,00 0,25 450,00
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 1 300,00 3,00 0,25 225,00
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 1 300,00 5,50 0,25 412,50
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

1 300,00 5,50 0,25 412,50

Vial asfaltado 6 m. Calle Clavaría PK
0+500

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Conexión UIC-Convencional 3 300,00 6,00 0,25 1.350,00
27.218,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

13.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 2,4 1.500,000 11,000 0,250 9.900,000
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 2,4 300,000 10,000 0,250 1.800,000
Carretera CV-777 PK 8+594 2,4 1.500,000 11,000 0,250 9.900,000
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 2,4 6,000 7,000 0,250 25,200
Vial asfaltado 7 m PK 9+220 - 9+480 2,4 260,000 7,000 0,250 1.092,000
Vial asfaltado 7 m PK 9+467 2,4 300,000 7,000 0,250 1.260,000
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

2,4 360,000 6,000 0,250 1.296,000

Carretera CV-773 PK 11+670 2,4 1.500,000 11,000 0,250 9.900,000
Carretera CV-7731 PK 12+155 2,4 1.500,000 11,000 0,250 9.900,000
Carretera CV-819 PK 13+858 2,4 1.500,000 11,000 0,250 9.900,000
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 2,4 300,000 8,500 0,250 1.530,000
Vial asfaltado 5 m PK 18+357 2,4 300,000 5,000 0,250 900,000
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 2,4 300,000 6,000 0,250 1.080,000
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 2,4 300,000 3,000 0,250 540,000
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 2,4 300,000 5,500 0,250 990,000
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

2,4 300,000 5,500 0,250 990,000

Vial asfaltado 6 m. Calle Clavaría PK
0+500

2,4 300,000 6,000 0,250 1.080,000

62.083,20

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

13.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 2,45 300,000 10,000 0,050 367,500
Carretera CV-777 PK 8+594 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 2,45 6,000 7,000 0,050 5,145
Vial asfaltado 7 m PK 9+220 - 9+480 2,45 260,000 7,000 0,050 222,950
Vial asfaltado 7 m PK 9+467 2,45 300,000 7,000 0,050 257,250
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

2,45 360,000 6,000 0,050 264,600

Carretera CV-773 PK 11+670 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-7731 PK 12+155 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-819 PK 13+858 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 2,45 300,000 8,500 0,050 312,375
Vial asfaltado 5 m PK 18+357 2,45 300,000 5,000 0,050 183,750
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 2,45 300,000 6,000 0,050 220,500
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 2,45 300,000 3,000 0,050 110,250
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 2,45 300,000 5,500 0,050 202,125
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

2,45 300,000 5,500 0,050 202,125

Vial asfaltado 6 m. Calle Clavaría PK
0+500

2,45 300,000 6,000 0,050 220,500

12.675,32

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

13.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 1 300,00 10,00 3.000,00
Carretera CV-777 PK 8+594 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 1 6,00 7,00 42,00
Vial asfaltado 7 m PK 9+220 - 9+480 1 260,00 7,00 1.820,00
Vial asfaltado 7 m PK 9+467 1 300,00 7,00 2.100,00
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

1 360,00 6,00 2.160,00

Carretera CV-773 PK 11+670 1 1.500,00 11,00 16.500,00
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Carretera CV-7731 PK 12+155 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-819 PK 13+858 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 1 300,00 8,50 2.550,00
Vial asfaltado 5 m PK 18+357 1 300,00 5,00 1.500,00
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 1 300,00 6,00 1.800,00
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 1 300,00 3,00 900,00
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 1 300,00 5,50 1.650,00
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

1 300,00 5,50 1.650,00

Vial asfaltado 6 m. Calle Clavaría PK
0+500

1 300,00 6,00 1.800,00

103.472,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

13.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 1 300,00 10,00 3.000,00
Carretera CV-777 PK 8+594 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 1 6,00 7,00 42,00
Vial asfaltado 7 m PK 9+220 - 9+480 1 260,00 7,00 1.820,00
Vial asfaltado 7 m PK 9+467 1 300,00 7,00 2.100,00
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

1 360,00 6,00 2.160,00

Carretera CV-773 PK 11+670 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-7731 PK 12+155 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-819 PK 13+858 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 1 300,00 8,50 2.550,00
Vial asfaltado 5 m PK 18+357 1 300,00 5,00 1.500,00
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 1 300,00 6,00 1.800,00
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 1 300,00 3,00 900,00
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 1 300,00 5,50 1.650,00
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

1 300,00 5,50 1.650,00

Vial asfaltado 6 m. Calle Clavaría PK
0+500

1 300,00 6,00 1.800,00

103.472,00

APARTADO 13.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.10.02

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
2+630 - 2+700

1 70,000 3,500 0,300 73,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+175 - 4+360

1 185,000 3,000 0,300 166,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+437 - 4+490

1 53,000 3,000 0,300 47,700

Camino agrícola en tierra 3 m PK
4+490 - 4+891

1 401,000 3,000 0,300 360,900

Camino agrícola en tierra 5 m PK
4+891

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+115 - 6+510

1 1.395,000 5,000 0,300 2.092,500

Camino asfaltado en tierra 6 m PK
8+017

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
13+895 - 14+190

1 295,000 6,000 0,300 531,000

Camino agrícola en tierra 5,5 m PK
14+950

1 300,000 5,500 0,300 495,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK
20+375

1 300,000 5,500 0,300 495,000

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK 21+285

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK 21+558

1 300,000 5,500 0,300 495,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Barranc PK 1+200-1+454

1 254,000 5,500 0,300 419,100

Camino agrícola en tierra 4 m PK
5+975

1 300,000 4,000 0,300 360,000
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
1+000 - 1+120

1 120,000 3,500 0,300 126,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
1+340 - 1+425

1 85,000 3,000 0,300 76,500

Vial asfaltado 3,5 m PK 1+794 -
1+874

1 80,000 3,500 0,300 84,000

Conexión UIC-Convencional 3 300,000 6,000 0,300 1.620,000
8.882,70

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

13.10.02

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
2+630 - 2+700

1 70,000 3,500 1,500 367,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+175 - 4+360

1 185,000 3,000 1,500 832,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+437 - 4+490

1 53,000 3,000 1,500 238,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
4+490 - 4+891

1 401,000 3,000 1,500 1.804,500

Camino agrícola en tierra 5 m PK
4+891

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+115 - 6+510

1 1.395,000 5,000 1,500 10.462,500

Camino asfaltado en tierra 6 m PK
8+017

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
13+895 - 14+190

1 295,000 6,000 1,500 2.655,000

Camino agrícola en tierra 5,5 m PK
14+950

1 300,000 5,500 1,500 2.475,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK
20+375

1 300,000 5,500 1,500 2.475,000

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK 21+285

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK 21+558

1 300,000 5,500 1,500 2.475,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Barranc PK 1+200-1+454

1 254,000 5,500 1,500 2.095,500

Camino agrícola en tierra 4 m PK
5+975

1 300,000 4,000 1,500 1.800,000

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
1+000 - 1+120

1 120,000 3,500 1,500 630,000

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
1+340 - 1+425

1 85,000 3,000 1,500 382,500

Vial asfaltado 3,5 m PK 1+794 -
1+874

1 80,000 3,500 1,500 420,000

Conexión UIC-Convencional 3 300,000 6,000 1,500 8.100,000
44.413,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.10.02

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
2+630 - 2+700

1 70,00 3,50 0,30 73,50

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+175 - 4+360

1 185,00 3,00 0,25 138,75

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+437 - 4+490

1 53,00 3,00 0,25 39,75

Camino agrícola en tierra 3 m PK
4+490 - 4+891

1 401,00 3,00 0,30 360,90

Camino agrícola en tierra 5 m PK
4+891

1 300,00 5,00 0,30 450,00

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+115 - 6+510

1 1.395,00 5,00 0,25 1.743,75

Camino asfaltado en tierra 6 m PK
8+017

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola en tierra 6 m PK
13+895 - 14+190

1 295,00 6,00 0,30 531,00

Camino agrícola en tierra 5,5 m PK
14+950

1 300,00 5,50 0,30 495,00

Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK
20+375

1 300,00 5,50 0,25 412,50

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK 21+285

1 300,00 5,00 0,25 375,00
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Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK 21+558

1 300,00 5,50 0,25 412,50

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Barranc PK 1+200-1+454

1 254,00 5,50 0,25 349,25

Camino agrícola en tierra 4 m PK
5+975

1 300,00 4,00 0,30 360,00

Acceso a parcela en tierra 3,5 m PK
1+000 - 1+120

1 120,00 3,50 0,30 126,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
1+340 - 1+425

1 85,00 3,00 0,25 63,75

Vial asfaltado 3,5 m PK 1+794 -
1+874

1 80,00 3,50 0,25 70,00

Conexión UIC-Convencional 3 300,00 6,00 0,25 1.350,00
7.801,65

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

13.10.02

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+175 - 4+360

2,4 185,000 3,000 0,060 79,920

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+437 - 4+490

2,4 53,000 3,000 0,060 22,896

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+115 - 6+510

2,4 1.395,000 5,000 0,060 1.004,400

Camino asfaltado en tierra 6 m PK
8+017

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK
20+375

2,4 300,000 5,500 0,060 237,600

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK 21+285

2,4 300,000 5,000 0,060 216,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK 21+558

2,4 300,000 5,500 0,060 237,600

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Barranc PK 1+200-1+454

2,4 254,000 5,500 0,060 201,168

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
1+340 - 1+425

2,4 85,000 3,000 0,060 36,720

Vial asfaltado 3,5 m PK 1+794 -
1+874

2,4 80,000 3,500 0,060 40,320

2.335,82

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

13.10.02

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+175 - 4+360

1 185,00 3,00 555,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+437 - 4+490

1 53,00 3,00 159,00

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+115 - 6+510

1 1.395,00 5,00 6.975,00

Camino asfaltado en tierra 6 m PK
8+017

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK
20+375

1 300,00 5,50 1.650,00

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK 21+285

1 300,00 5,00 1.500,00

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK 21+558

1 300,00 5,50 1.650,00

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Barranc PK 1+200-1+454

1 254,00 5,50 1.397,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
1+340 - 1+425

1 85,00 3,00 255,00

Vial asfaltado 3,5 m PK 1+794 -
1+874

1 80,00 3,50 280,00

16.221,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 13.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

13.10.03

32,27

G100.002 m REPOSICIÓN DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO INCLUYENDO APERTURA Y POSTERIOR
RELLENO, COMPACTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA. INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA CONDUCCIÓN Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ARQUE-
TAS.

13.10.03

428,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

13.10.03

532,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

13.10.03

50,00
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SUBCAPÍTULO 13.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 13.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.11.01

2 32.269,740 0,300 5,000 96.809,220
Conexión UIC-Convencional 2 3.700,000 0,300 5,000 11.100,000

107.909,22

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

13.11.01

2 32.269,740 3,500 0,300 67.766,454
Conexión UIC-Convencional 2 3.700,000 3,500 0,300 7.770,000

75.536,45

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

13.11.01

2 32.269,740 3,500 0,900 203.299,362
Conexión UIC-Convencional 2 3.700,000 3,500 0,900 23.310,000

226.609,36

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.01

2 32.269,74 3,00 0,50 96.809,22
Conexión UIC-Convencional 2 3.700,00 3,00 0,50 11.100,00

107.909,22

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.01

2 32.269,74 3,00 0,30 58.085,53
Conexión UIC-Convencional 2 3.700,00 3,00 0,30 6.660,00

64.745,53

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

13.11.01

2 32.269,74 3,00 193.618,44
Conexión UIC-Convencional 2 3.700,00 3,00 22.200,00

215.818,44
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 13.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

13.11.02

Línea 2 32.269,74 64.539,48
Otros (10%) 1 32.269,74 0,10 3.226,97
Conexión UIC-Convencional 2 3.700,00 7.400,00

75.166,45

APARTADO 13.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,000 0,300 750,000

8.250,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

13.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,000 1,500 3.750,000

41.250,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,00 0,50 1.250,00

13.750,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,00 0,25 625,00

6.875,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

13.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000

Página 205

Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000

3.300,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

13.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250

3.368,75

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

13.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,00 2.500,00

27.500,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

13.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,00 2.500,00

27.500,00

APARTADO 13.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.11.04

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 0+550 - 1+640 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 2+770 - 4+200 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 6+850 - 7+455 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 1.000,000 0,300 300,000
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

5.400,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.04

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 1.000,00 1,00 1.000,00
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Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

11.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.04

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 1.000,00 0,30 300,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

5.400,00

APARTADO 13.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

13.11.05

2 32.269,740 0,050 3.226,974
-1 0,974 -0,974

Conexión UIC-Convencional 2 3.700,000 0,050 370,000
3.596,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

13.11.05

322,000 322,000
Conexión UIC-Convencional 37,000 37,000

359,00
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SUBCAPÍTULO 13.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

13.12

PK 6+516 (CV-775) 1 500,00 500,00
PK 8+594 (CV-777) 1 500,00 500,00
PK 22+000 (A-77) 1 500,00 500,00
PK 6+590 (A-77) 1 500,00 500,00

2.000,00
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SUBCAPÍTULO 13.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 13.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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SUBCAPÍTULO 13.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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CAPÍTULO 14 ALTERNATIVA 6C
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SUBCAPÍTULO 14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 14.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

14.01.01

68,00

APARTADO 14.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

14.01.02

1 357.045,900 3,330 1.188.962,847
1.188.962,85

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.01.02

357.045,90

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

14.01.02

2.477.148,700 0,830 2.056.033,421
2.056.033,42

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

14.01.02

2.477.148,700 0,170 421.115,279
421.115,28

APARTADO 14.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

14.01.03

1.900.788,33

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

14.01.03

3.548.565,97

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

14.01.03

396.051,50

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

14.01.03

172.840,80
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

14.01.03

1.143.105,87
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SUBCAPÍTULO 14.02 DRENAJE

APARTADO 14.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

14.02.01

TRONCO ENTRADA 1 19.625,885 1,750 0,100 3.434,530
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 2.125,249 1,750 0,100 371,919
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 1.841,110 1,750 0,100 322,194
RAMAL MADRID 1 3.500,222 1,750 0,100 612,539

4.741,18

APARTADO 14.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G034.003 m BAJANTE ESCALONADA INCLUSO ENCOFRADO Y EXVACACIÓN

14.02.02

0+500 1 50,00 50,00
7+510 1 50,00 50,00
8+530 1 50,00 50,00
18+700 1 50,00 50,00
19+060 1 50,00 50,00
20+390 1 50,00 50,00
20+800 1 50,00 50,00

350,00

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

14.02.02

0+500 1 1,00
2+725 1 1,00
4+380 1 1,00
4+850 1 1,00
5+150 1 1,00
5+450 1 1,00
5+580 1 1,00
5+710 1 1,00
5+840 1 1,00
6+325 1 1,00
6+800 1 1,00
8+530 1 1,00
9+900 1 1,00
13+760 1 1,00
14+080 1 1,00
14+200 1 1,00
15+200 1 1,00
15+720 1 1,00
18+700 1 1,00
19+060 1 1,00
22+800 1 1,00
23+600 1 1,00
23+780 1 1,00
27+200 1 1,00
28+030 1 1,00
27+200 1 1,00
28+030 1 1,00
0+270 Ramal Madrid 1 1,00
1+030 Ramal Madrid 1 1,00
1+420 Ramal Madrid 1 1,00
1+800 Ramal Madrid 1 1,00
29+070 1 1,00
2+460 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
31+700 1 1,00
1+180 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
1+340 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
1+350 Ramal Valencia-Alicante 1 1,00
 1+400 Ramal Alicante-Valencia 1 1,00
1+410 Ramal Valencia-Alicante 1 1,00
1+870 Ramal Valencia-Alicante 1 1,00
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40,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

14.02.02

12+020 3 3,00
20+610 2 2,00
21+600 1 1,00
23+000 1 1,00
3+560 Ramal Madrid 2 2,00
3+675 Ramal Madrid 2 2,00

11,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

14.02.02

8+140 1 1,00
11+080 1 1,00
17+380 1 1,00
25+550 2 2,00
28+800 1 1,00

6,00

G009.008 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

14.02.02

15+780 1 1,00
15+820 1 1,00
15+880 1 1,00
15+930 1 1,00

4,00

G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

14.02.02

26+470 3 3,00
3,00
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SUBCAPÍTULO 14.03 ESTRUCTURAS

G040.001 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,30 M. DE CANTO.

14.03

R. Alicante-Valencia PK 0+095 -
0+705

1 610,000 8,500 5.185,000

R. Alicante-Valencia PK 2+130 -
2+150

1 20,000 8,500 170,000

R. Madrid PK 2+440 - 2+480 1 40,000 8,500 340,000
5.695,00

G040.002 m² VIADUCTO FERROVIARIO PARA VÍA ÚNICA, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T
DE 1,20 M. DE CANTO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,30 M. DE CANTO.

14.03

Pérgola
R. Alicante-Valencia PK 0+533 1 1.890,000 1.890,000
Viaducto
R. Alicante-Valencia PK 0+295 -
0+770

1 285,000 8,500 2.422,500

4.312,50

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

14.03

Tronco PK 2+155 - 2+590 1 435,000 13,600 5.916,000
Tronco PK 9+440 - 9+460 1 20,000 13,600 272,000
Tronco PK 18+135 - 18+205 1 70,000 13,600 952,000
Tronco PK 19+535 - 20+190 1 655,000 13,600 8.908,000
Tronco PK 24+655 - 24+740 1 85,000 13,600 1.156,000
Tronco PK 25+055 - 25+150 1 95,000 13,600 1.292,000
Tronco PK 29+170 - 29+540 1 370,000 13,600 5.032,000
Tronco PK 29+640 - 30+485 1 845,000 13,600 11.492,000
Tronco PK 31+475 - 31+575 1 100,000 13,600 1.360,000

36.380,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

14.03

Tronco PK 1+675 - 1+900 1 225,000 13,600 3.060,000
Tronco PK 6+225 - 6+280 1 55,000 13,600 748,000

3.808,00

G040.007 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 1,80 M. DE
CANTO.

14.03

R. Valencia-Alicante PK 2+980 -
3+105

1 125,000 8,500 1.062,500

1.062,50

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

14.03

Tronco PK 12+320 - 13+205 1 885,000 13,600 12.036,000
Tronco PK 21+820 - 21+860 1 40,000 13,600 544,000
Tronco PK 28+455 - 28+520 1 65,000 13,600 884,000

13.464,00

G041.100 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR ESTRUCTURA MIXTA CON CAJÓN METÁLICO DE 3,25
M. DE CANTO, PARA GRANDES LUCES.

14.03

R. Valencia - Alicante PK 0+095 -
1+140

1 1.045,00 8,50 8.882,50

8.882,50

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

14.03

Camino agrícola en tierra 5 m PK -
4+891

1 1,000

Camino asfaltado en tierra 6 m PK -
8+017

1 1,000

Camino agrícola en tierra 5,5 m PK -
14+950

1 1,000
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Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK - 21+285

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK - 21+558

1 1,000

Camino agrícola en tierra 7 m PK -
24+785

1 1,000

Vial asfaltado 7 m PK - 25+285 1 1,000
Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK -
27+372

1 1,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK -
31+365

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK -
2+366

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK -
2+867

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK -
1+430

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 7,5 m PK -
2+790

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK -
1+480

1 1,000

14,00

G040.014 ud PROLONGACIÓN DE PASO INFERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

14.03

Acceso a instalaciones ferroviarias
asfaltado 6 m PK - 5+357

1 1,000

1,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

14.03

Vial asfaltado 7 m PK - 9+467 1 1,000
Vial asfaltado 5 m PK - 19+873 1 1,000
Vial asfaltado 6 m PK - 19+300 1 1,000
Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK -
20+375

1 1,000

Vial asfaltado 3 m PK - 22+230 1 1,000
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK - 23+086

1 1,000

Carretera local 6 m. Ctra. Verdegás
PK - 26+650

1 1,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK -
30+711

1 1,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK -
4+086

1 1,000

Vial asfaltado 5 m PK - 5+631 1 1,000
10,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

14.03

Carretera CV-773 PK - 11+670 1 1,000
Carretera CV-7731 PK - 12+155 1 1,000
Carretera CV-819 PK - 13+858 1 1,000

3,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

14.03

Carretera CV-775 PK - 6+516 1 1,000
Carretera CV-777 PK - 8+594 1 1,000

2,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

14.03

37,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

14.03

15,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

14.03



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

22,00
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SUBCAPÍTULO 14.04 TÚNELES

APARTADO 14.04.01 TÚNEL PK 0+180 - 0+400

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.01

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 220,00 220,00
220,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.01

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.01

220,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.01

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.01

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.01

220,00

APARTADO 14.04.02 TÚNEL PK 0+550 - 1+640

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.02

Túnel PK 0+550 - 1+640 1 1.090,00 1.090,00
1.090,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.02

2,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

14.04.02

1 50,00 50,00
50,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

14.04.02

1 50,00 50,00
50,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.02

1.090,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.02

1,00
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G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.02

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.02

1.090,00

APARTADO 14.04.03 TÚNEL PK 1+940 - 2+110

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.03

Túnel PK 1+940 - 2+110 1 170,00 170,00
170,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.03

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.03

170,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.03

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.03

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.03

170,00

APARTADO 14.04.04 TÚNEL PK 2+770 - 4+200

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.04

Túnel PK 2+770 - 4+200 1 1.430,00 1.430,00
1.430,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.04

2,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

14.04.04

1 50,00 50,00
50,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

14.04.04

1 50,00 50,00
50,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.04

1.430,00
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G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.04

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.04

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.04

1.430,00

APARTADO 14.04.05 FALSO TÚNEL PK 6+850 - 7+455

G061.003 m FALSO TÚNEL

14.04.05

Túnel PK 6+850 - 7+455 1 605,00 605,00
605,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.05

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.05

605,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.05

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.05

1,00

APARTADO 14.04.06 FALSO TÚNEL PK 7+560 - 7+800

G061.003 m FALSO TÚNEL

14.04.06

Túnel PK 7+560 - 7+800 1 240,00 240,00
240,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.06

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.06

240,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.06

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.06

1,00



MEDICIONES
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 14.04.07 TÚNEL PK 20+865 - 21+140

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.07

Túnel PK 20+865 - 21+140 1 275,00 275,00
275,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.07

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.07

275,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.07

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.07

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.07

275,00

APARTADO 14.04.08 FALSO TÚNEL PK 21+900 - 22+045

G061.003 m FALSO TÚNEL

14.04.08

Túnel PK 21+900 - 22+045 1 145,00 145,00
145,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.08

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.08

145,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.08

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.08

1,00
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APARTADO 14.04.09 TÚNEL PK 30+780 - 30+895

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.09

Túnel PK 30+780 - 30+895 1 115,00 115,00
115,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.09

2,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.09

115,00

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.09

1,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.09

1,00

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.09

115,00
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SUBCAPÍTULO 14.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

14.05

ANCHO UIC
TRONCO ENTRADA 1 31.753,85 31.753,85
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 4.078,64 4.078,64
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 3.848,03 3.848,03
RAMAL MADRID 1 6.589,02 6.589,02

46.269,54

G070.003 m³ BALASTO

14.05

205.135,70

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

14.05

PK 1+788 1 1,00
PK 2+373 1 1,00
PK 12+763 1 1,00
PK 19+863 1 1,00
PK 29+355 1 1,00
PK 30+063 1 1,00
PK 31+525 1 1,00
R.Valencia-Alicante
PK 0+618 2 2,00
R. Alicante-Valencia
PK 0+400 1 1,00
PK 3+040 1 1,00
R. Madrid
PK 0+533 2 2,00

13,00

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

14.05

PK 1+788 1 1,00
PK 2+373 1 1,00
PK 12+763 1 1,00
PK 19+863 1 1,00
PK 29+355 1 1,00
PK 30+063 1 1,00
PK 31+525 1 1,00
R.Valencia-Alicante
PK 0+618 2 2,00
R. Alicante-Valencia
PK 0+400 1 1,00
PK 3+040 1 1,00
R. Madrid
PK 0+533 2 2,00

13,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

14.05

7,00

G076.008 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-1500-0,042-CR-TC

14.05

Conexión LAV
VA(6C)-4 1 1,00
VA(6C)-5 1 1,00

2,00

G076.009 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-AV-60-3000/1500-1/22-CCM-TC

14.05

Conexión LAV
VA(6C)-1 1 1,00
VA(6C)-2 1 1,00
VA(6C)-3 1 1,00
VA(6C)-6 1 1,00
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VA(6C)-7 1 1,00
5,00
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SUBCAPÍTULO 14.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 14.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

14.06.01

VIADUCTOS 1 5.695,00 5.695,00
1 2.422,50 2.422,50
1 36.380,00 36.380,00
1 3.808,00 3.808,00
1 1.062,50 1.062,50
1 13.464,00 13.464,00
1 8.882,50 8.882,50

PARQUE MAQ., PUNTO LIMPIO 1 10.000,00 10.000,00
81.714,50

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

14.06.01

213.295,26

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

14.06.01

1 710.984,19 0,30 213.295,26
213.295,26

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

14.06.01

DESMONTE
TRONCO ENTRADA 1 104.232,87 104.232,87
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 18.962,23 18.962,23
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 9.129,11 9.129,11
RAMAL MADRID 1 10.851,50 10.851,50
TERRAPLÉN
TRONCO ENTRADA 1 218.656,26 218.656,26
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 67.566,10 67.566,10
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 117.321,69 117.321,69
RAMAL MADRID 1 82.549,93 82.549,93
VIADUCTOS 1 5.695,00 5.695,00

1 2.422,50 2.422,50
1 36.380,00 36.380,00
1 3.808,00 3.808,00
1 1.062,50 1.062,50
1 13.464,00 13.464,00
1 8.882,50 8.882,50

PARQUE MAQ., PUNTO LIMPIO 1 10.000,00 10.000,00
710.984,19

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

14.06.01

710.984,19

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

14.06.01

284.393,68

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

14.06.01

71,10

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

14.06.01

1 710.984,19 0,40 284.393,68
284.393,68

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

14.06.01

71,10
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APARTADO 14.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

14.06.02

Línea 2 41.979,54 83.959,08
Otros (10%) 1 41.979,54 0,10 4.197,95

88.157,03

APARTADO 14.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

14.06.03

710.984,19

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

14.06.03

2 22,0000 44,0000
44,00

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

14.06.03

VIADUCTOS 1 670,0000 670,0000
1 285,0000 285,0000
1 2.675,0000 2.675,0000
1 280,0000 280,0000
1 125,0000 125,0000
1 990,0000 990,0000
1 1.045,0000 1.045,0000

6.070,00

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

14.06.03

22 200,0000 4.400,0000
4.400,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

14.06.03

10.000,00

APARTADO 14.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

14.06.04

EN CUNETAS, CADA 200 M.
TRONCO ENTRADA 1 19.625,8850 0,0050 98,1294
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 2.125,2490 0,0050 10,6262
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 1.841,1100 0,0050 9,2056
RAMAL MADRID 1 3.500,2220 0,0050 17,5011

1 0,5400 0,5400
136,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

14.06.04

64,00
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APARTADO 14.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

14.06.05

1.260,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

14.06.05

710.984,19

APARTADO 14.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

14.06.06

1,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

14.06.06

1,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

14.06.06

1,00

G615.014 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 6C

14.06.06

1,00

APARTADO 14.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

14.06.07

1,00
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SUBCAPÍTULO 14.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

14.07

TRONCO ENTRADA 1 31.753,85 31.753,85
RAMAL VALENCIA-ALICANTE 1 4.078,64 4.078,64
RAMAL ALICANTE-VALENCIA 1 3.848,03 3.848,03
RAMAL MADRID 1 6.589,02 6.589,02

46.269,54

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

14.07

2 46.269,54 92.539,08
92.539,08
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SUBCAPÍTULO 14.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

14.08

46.269,54
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SUBCAPÍTULO 14.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 14.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 1 9,000 10,000 0,300 27,000
Carretera CV-777 PK 8+594 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 1 6,000 7,000 0,300 12,600
Vial asfaltado 7 m PK 9+260 1 300,000 7,000 0,300 630,000
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

1 360,000 6,000 0,300 648,000

Carretera CV-773 PK 11+670 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-7731 PK 12+155 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Carretera CV-819 PK 13+858 1 1.000,000 11,000 0,300 3.300,000
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 1 300,000 8,500 0,300 765,000
Vial asfaltado 5 m PK 19+873 1 300,000 5,000 0,300 450,000
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 1 300,000 6,000 0,300 540,000
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 1 300,000 3,000 0,300 270,000
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 1 300,000 5,500 0,300 495,000
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Vial asfaltado 7 m PK 25+285 1 300,000 7,000 0,300 630,000
Carretera local 6 m. Ctra. Verdegás
PK 26+650

1 1.000,000 6,000 0,300 1.800,000

Acceso a instalaciones ferroviarias
asfaltado 6 m PK 5+357

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Vial asfaltado 6 m PK 5+357 - 5+537 1 180,000 6,000 0,300 324,000
Vial asfaltado 5 m PK 5+631 1 300,000 5,000 0,300 450,000
Vial asfaltado 6 m PK 5+537 - 6+586 1 1.049,000 6,000 0,300 1.888,200

26.599,80

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

14.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 1 9,000 10,000 1,500 135,000
Carretera CV-777 PK 8+594 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 1 6,000 7,000 1,500 63,000
Vial asfaltado 7 m PK 9+260 1 300,000 7,000 1,500 3.150,000
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

1 360,000 6,000 1,500 3.240,000

Carretera CV-773 PK 11+670 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-7731 PK 12+155 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Carretera CV-819 PK 13+858 1 1.500,000 11,000 1,500 24.750,000
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 1 300,000 8,500 1,500 3.825,000
Vial asfaltado 5 m PK 19+873 1 300,000 5,000 1,500 2.250,000
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 1 300,000 6,000 1,500 2.700,000
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 1 300,000 3,000 1,500 1.350,000
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 1 300,000 5,500 1,500 2.475,000
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Vial asfaltado 7 m PK 25+285 1 300,000 7,000 1,500 3.150,000
Carretera local 6 m. Ctra. Verdegás
PK 26+650

1 1.500,000 6,000 1,500 13.500,000

Acceso a instalaciones ferroviarias
asfaltado 6 m PK 5+357

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Vial asfaltado 6 m PK 5+357 - 5+537 1 180,000 6,000 1,500 1.620,000
Vial asfaltado 5 m PK 5+631 1 300,000 5,000 1,500 2.250,000
Vial asfaltado 6 m PK 5+537 - 6+586 1 1.049,000 6,000 1,500 9.441,000

178.749,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 1 9,00 10,00 0,25 22,50
Carretera CV-777 PK 8+594 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
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Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 1 6,00 7,00 0,25 10,50
Vial asfaltado 7 m PK 9+260 1 300,00 7,00 0,25 525,00
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

1 360,00 6,00 0,25 540,00

Carretera CV-773 PK 11+670 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-7731 PK 12+155 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Carretera CV-819 PK 13+858 1 1.500,00 11,00 0,25 4.125,00
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 1 300,00 8,50 0,25 637,50
Vial asfaltado 5 m PK 19+873 1 300,00 5,00 0,25 375,00
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 1 300,00 6,00 0,25 450,00
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 1 300,00 3,00 0,25 225,00
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 1 300,00 5,50 0,25 412,50
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

1 300,00 7,00 0,25 525,00

Vial asfaltado 7 m PK 25+285 1 300,00 7,00 0,25 525,00
Carretera local 6 m. Ctra. Verdegás
PK 26+650

1 1.500,00 6,00 0,25 2.250,00

Acceso a instalaciones ferroviarias
asfaltado 6 m PK 5+357

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Vial asfaltado 6 m PK 5+357 - 5+537 1 180,00 6,00 0,25 270,00
Vial asfaltado 5 m PK 5+631 1 300,00 5,00 0,25 375,00
Vial asfaltado 6 m PK 5+537 - 6+586 1 1.049,00 6,00 0,25 1.573,50

29.791,50

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

14.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 2,4 9,000 10,000 0,100 21,600
Carretera CV-777 PK 8+594 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 2,4 6,000 7,000 0,100 10,080
Vial asfaltado 7 m PK 9+260 2,4 300,000 7,000 0,100 504,000
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

2,4 360,000 6,000 0,100 518,400

Carretera CV-773 PK 11+670 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-7731 PK 12+155 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Carretera CV-819 PK 13+858 2,4 1.500,000 11,000 0,100 3.960,000
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 2,4 300,000 8,500 0,100 612,000
Vial asfaltado 5 m PK 19+873 2,4 300,000 5,000 0,100 360,000
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 2,4 300,000 6,000 0,100 432,000
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 2,4 300,000 3,000 0,100 216,000
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 2,4 300,000 5,500 0,100 396,000
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

2,4 300,000 7,000 0,100 504,000

Vial asfaltado 7 m PK 25+285 2,4 300,000 7,000 0,100 504,000
Carretera local 6 m. Ctra. Verdegás
PK 26+650

2,4 1.500,000 6,000 0,100 2.160,000

Acceso a instalaciones ferroviarias
asfaltado 6 m PK 5+357

2,4 300,000 6,000 0,100 432,000

Vial asfaltado 6 m PK 5+357 - 5+537 2,4 180,000 6,000 0,100 259,200
Vial asfaltado 5 m PK 5+631 2,4 300,000 5,000 0,100 360,000
Vial asfaltado 6 m PK 5+537 - 6+586 2,4 1.049,000 6,000 0,100 1.510,560

28.599,84

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

14.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 2,45 9,000 10,000 0,050 11,025
Carretera CV-777 PK 8+594 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 2,45 6,000 7,000 0,050 5,145
Vial asfaltado 7 m PK 9+260 2,45 300,000 7,000 0,050 257,250
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

2,45 360,000 6,000 0,050 264,600

Carretera CV-773 PK 11+670 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-7731 PK 12+155 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Carretera CV-819 PK 13+858 2,45 1.500,000 11,000 0,050 2.021,250
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 2,45 300,000 8,500 0,050 312,375
Vial asfaltado 5 m PK 19+873 2,45 300,000 5,000 0,050 183,750
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 2,45 300,000 6,000 0,050 220,500
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 2,45 300,000 3,000 0,050 110,250
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 2,45 300,000 5,500 0,050 202,125
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

2,45 300,000 7,000 0,050 257,250
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Vial asfaltado 7 m PK 25+285 2,45 300,000 7,000 0,050 257,250
Carretera local 6 m. Ctra. Verdegás
PK 26+650

2,45 1.500,000 6,000 0,050 1.102,500

Acceso a instalaciones ferroviarias
asfaltado 6 m PK 5+357

2,45 300,000 6,000 0,050 220,500

Vial asfaltado 6 m PK 5+357 - 5+537 2,45 180,000 6,000 0,050 132,300
Vial asfaltado 5 m PK 5+631 2,45 300,000 5,000 0,050 183,750
Vial asfaltado 6 m PK 5+537 - 6+586 2,45 1.049,000 6,000 0,050 771,015

14.597,84

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

14.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 1 9,00 10,00 90,00
Carretera CV-777 PK 8+594 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 1 6,00 7,00 42,00
Vial asfaltado 7 m PK 9+260 1 300,00 7,00 2.100,00
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

1 360,00 6,00 2.160,00

Carretera CV-773 PK 11+670 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-7731 PK 12+155 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-819 PK 13+858 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 1 300,00 8,50 2.550,00
Vial asfaltado 5 m PK 19+873 1 300,00 5,00 1.500,00
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 1 300,00 6,00 1.800,00
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 1 300,00 3,00 900,00
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 1 300,00 5,50 1.650,00
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

1 300,00 7,00 2.100,00

Vial asfaltado 7 m PK 25+285 1 300,00 7,00 2.100,00
Carretera local 6 m. Ctra. Verdegás
PK 26+650

1 1.500,00 6,00 9.000,00

Acceso a instalaciones ferroviarias
asfaltado 6 m PK 5+357

1 300,00 6,00 1.800,00

Vial asfaltado 6 m PK 5+357 - 5+537 1 180,00 6,00 1.080,00
Vial asfaltado 5 m PK 5+631 1 300,00 5,00 1.500,00
Vial asfaltado 6 m PK 5+537 - 6+586 1 1.049,00 6,00 6.294,00

119.166,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

14.10.01

Carretera CV-775 PK 6+516 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Calle 10 m PK 8+585 - 8+594 1 9,00 10,00 90,00
Carretera CV-777 PK 8+594 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Vial asfaltado 7 m PK 8+594 - 8+600 1 6,00 7,00 42,00
Vial asfaltado 7 m PK 9+260 1 300,00 7,00 2.100,00
Vial asfaltado 6 m. Vía pista PK
11+170 - 11+530

1 360,00 6,00 2.160,00

Carretera CV-773 PK 11+670 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-7731 PK 12+155 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Carretera CV-819 PK 13+858 1 1.500,00 11,00 16.500,00
Vial asfaltado 8,5 m PK 16+515 1 300,00 8,50 2.550,00
Vial asfaltado 5 m PK 19+873 1 300,00 5,00 1.500,00
Vial asfaltado 6 m PK 19+300 1 300,00 6,00 1.800,00
Vial asfaltado 3 m PK 22+230 1 300,00 3,00 900,00
Calle Corzo 5,5 m PK 23+000 1 300,00 5,50 1.650,00
Vial asfaltado 5,5 m. Vía parque Aves
Acuáticas PK 23+086

1 300,00 7,00 2.100,00

Vial asfaltado 7 m PK 25+285 1 300,00 7,00 2.100,00
Carretera local 6 m. Ctra. Verdegás
PK 26+650

1 1.500,00 6,00 9.000,00

Acceso a instalaciones ferroviarias
asfaltado 6 m PK 5+357

1 300,00 6,00 1.800,00

Vial asfaltado 6 m PK 5+357 - 5+537 1 180,00 6,00 1.080,00
Vial asfaltado 5 m PK 5+631 1 300,00 5,00 1.500,00
Vial asfaltado 6 m PK 5+537 - 6+586 1 1.049,00 6,00 6.294,00

119.166,00
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APARTADO 14.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.10.02

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
2+630 - 2+700

1 70,000 3,500 0,300 73,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+175 - 4+360

1 185,000 3,000 0,300 166,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+437 - 4+490

1 53,000 3,000 0,300 47,700

Camino agrícola en tierra 3 m PK
4+490 - 4+891

1 401,000 3,000 0,300 360,900

Camino agrícola en tierra 5 m PK
4+891

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+115 - 6+510

1 1.395,000 5,000 0,300 2.092,500

Camino asfaltado en tierra 6 m PK
8+017

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
13+895 - 14+190

1 295,000 6,000 0,300 531,000

Camino agrícola en tierra 5,5 m PK
14+950

1 300,000 5,500 0,300 495,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK
20+375

1 300,000 5,500 0,300 495,000

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK 21+285

1 300,000 5,000 0,300 450,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK 21+558

1 300,000 5,500 0,300 495,000

Camino agrícola en tierra 7 m PK
24+785

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
26+890 - 27+035

1 145,000 5,000 0,300 217,500

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
27+372

1 300,000 4,500 0,300 405,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
27+276 - 28+860

1 1.584,000 2,500 0,300 1.188,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
28+887 - 29+220

1 333,000 3,000 0,300 299,700

Camino agrícola en tierra 3 m PK
30+711

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
31+365

1 300,000 6,000 0,300 540,000

Camino de servicio asfaltado 3,5 m
PK 31+557 - 31+590

1 33,000 3,500 0,300 34,650

Camino de servicio asfaltado 3,5 m
PK 0+030 - 0+130

1 100,000 3,500 0,300 105,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+430

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+430 - 1+556

1 126,000 7,000 0,300 264,600

Camino agrícola asfaltado 7,5 m PK
2+790

1 300,000 7,500 0,300 675,000

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
2+800 - 2+925

1 125,000 5,000 0,300 187,500

Camino agrícola en tierra 6 m PK
3+100 - 3+843

1 743,000 6,000 0,300 1.337,400

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+480

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Camino agrícola asfaltado 7,5 m PK
3+020

1 300,000 7,500 0,300 675,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
3+026 - 3+190

1 164,000 5,000 0,300 246,000

Camino agrícola en tierra 4,5 m PK
1+722 - 1+815

1 93,000 4,500 0,300 125,550

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
1+950 - 2+200

1 250,000 3,500 0,300 262,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
2+366

1 300,000 3,000 0,300 270,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
2+867

1 300,000 6,000 0,300 540,000
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Camino agrícola asfaltado 6 m PK
2+867 - 2+880

1 13,000 6,000 0,300 23,400

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
4+086

1 300,000 7,000 0,300 630,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
4+000 - 5+355

1 1.355,000 4,000 0,300 1.626,000

18.009,90

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

14.10.02

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
2+630 - 2+700

1 70,000 3,500 1,500 367,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+175 - 4+360

1 185,000 3,000 1,500 832,500

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+437 - 4+490

1 53,000 3,000 1,500 238,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
4+490 - 4+891

1 401,000 3,000 1,500 1.804,500

Camino agrícola en tierra 5 m PK
4+891

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+115 - 6+510

1 1.395,000 5,000 1,500 10.462,500

Camino asfaltado en tierra 6 m PK
8+017

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
13+895 - 14+190

1 295,000 6,000 1,500 2.655,000

Camino agrícola en tierra 5,5 m PK
14+950

1 300,000 5,500 1,500 2.475,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK
20+375

1 300,000 5,500 1,500 2.475,000

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK 21+285

1 300,000 5,000 1,500 2.250,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK 21+558

1 300,000 5,500 1,500 2.475,000

Camino agrícola en tierra 7 m PK
24+785

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
26+890 - 27+035

1 145,000 5,000 1,500 1.087,500

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
27+372

1 300,000 4,500 1,500 2.025,000

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
27+276 - 28+860

1 1.584,000 2,500 1,500 5.940,000

Camino agrícola en tierra 3 m PK
28+887 - 29+220

1 333,000 3,000 1,500 1.498,500

Camino agrícola en tierra 3 m PK
30+711

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola en tierra 6 m PK
31+365

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino de servicio asfaltado 3,5 m
PK 31+557 - 31+590

1 33,000 3,500 1,500 173,250

Camino de servicio asfaltado 3,5 m
PK 0+030 - 0+130

1 100,000 3,500 1,500 525,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+430

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+430 - 1+556

1 126,000 7,000 1,500 1.323,000

Camino agrícola asfaltado 7,5 m PK
2+790

1 300,000 7,500 1,500 3.375,000

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
2+800 - 2+925

1 125,000 5,000 1,500 937,500

Camino agrícola en tierra 6 m PK
3+100 - 3+843

1 743,000 6,000 1,500 6.687,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+480

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Camino agrícola asfaltado 7,5 m PK
3+020

1 300,000 7,500 1,500 3.375,000

Camino agrícola en tierra 5 m PK
3+026 - 3+190

1 164,000 5,000 1,500 1.230,000

Camino agrícola en tierra 4,5 m PK
1+722 - 1+815

1 93,000 4,500 1,500 627,750

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
1+950 - 2+200

1 250,000 3,500 1,500 1.312,500
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Camino agrícola en tierra 3 m PK
2+366

1 300,000 3,000 1,500 1.350,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
2+867

1 300,000 6,000 1,500 2.700,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
2+867 - 2+880

1 13,000 6,000 1,500 117,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
4+086

1 300,000 7,000 1,500 3.150,000

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
4+000 - 5+355

1 1.355,000 4,000 1,500 8.130,000

90.049,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.10.02

Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
2+630 - 2+700

1 70,00 3,50 0,30 73,50

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+175 - 4+360

1 185,00 3,00 0,25 138,75

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+437 - 4+490

1 53,00 3,00 0,25 39,75

Camino agrícola en tierra 3 m PK
4+490 - 4+891

1 401,00 3,00 0,30 360,90

Camino agrícola en tierra 5 m PK
4+891

1 300,00 5,00 0,30 450,00

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+115 - 6+510

1 1.395,00 5,00 0,25 1.743,75

Camino asfaltado en tierra 6 m PK
8+017

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola en tierra 6 m PK
13+895 - 14+190

1 295,00 6,00 0,30 531,00

Camino agrícola en tierra 5,5 m PK
14+950

1 300,00 5,50 0,30 495,00

Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK
20+375

1 300,00 5,50 0,25 412,50

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK 21+285

1 300,00 5,00 0,25 375,00

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK 21+558

1 300,00 5,50 0,25 412,50

Camino agrícola en tierra 7 m PK
24+785

1 300,00 7,00 0,30 630,00

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
26+890 - 27+035

1 145,00 5,00 0,25 181,25

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
27+372

1 300,00 4,50 0,25 337,50

Camino agrícola en tierra 2,5 m PK
27+276 - 28+860

1 1.584,00 2,50 0,30 1.188,00

Camino agrícola en tierra 3 m PK
28+887 - 29+220

1 333,00 3,00 0,30 299,70

Camino agrícola en tierra 3 m PK
30+711

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola en tierra 6 m PK
31+365

1 300,00 6,00 0,30 540,00

Camino de servicio asfaltado 3,5 m
PK 31+557 - 31+590

1 33,00 3,50 0,25 28,88

Camino de servicio asfaltado 3,5 m
PK 0+030 - 0+130

1 100,00 3,50 0,25 87,50

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+430

1 300,00 7,00 0,25 525,00

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+430 - 1+556

1 126,00 7,00 0,25 220,50

Camino agrícola asfaltado 7,5 m PK
2+790

1 300,00 7,50 0,25 562,50

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
2+800 - 2+925

1 125,00 5,00 0,25 156,25

Camino agrícola en tierra 6 m PK
3+100 - 3+843

1 743,00 6,00 0,30 1.337,40

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+480

1 300,00 7,00 0,25 525,00

Camino agrícola asfaltado 7,5 m PK
3+020

1 300,00 7,50 0,25 562,50

Camino agrícola en tierra 5 m PK
3+026 - 3+190

1 164,00 5,00 0,30 246,00

Camino agrícola en tierra 4,5 m PK
1+722 - 1+815

1 93,00 4,50 0,30 125,55
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Camino agrícola en tierra 3,5 m PK
1+950 - 2+200

1 250,00 3,50 0,30 262,50

Camino agrícola en tierra 3 m PK
2+366

1 300,00 3,00 0,30 270,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
2+867

1 300,00 6,00 0,25 450,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
2+867 - 2+880

1 13,00 6,00 0,25 19,50

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
4+086

1 300,00 7,00 0,25 525,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
4+000 - 5+355

1 1.355,00 4,00 0,25 1.355,00

16.188,18

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

14.10.02

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+175 - 4+360

2,4 185,000 3,000 0,060 79,920

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+437 - 4+490

2,4 53,000 3,000 0,060 22,896

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+115 - 6+510

2,4 1.395,000 5,000 0,060 1.004,400

Camino asfaltado en tierra 6 m PK
8+017

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK
20+375

2,4 300,000 5,500 0,060 237,600

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK 21+285

2,4 300,000 5,000 0,060 216,000

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK 21+558

2,4 300,000 5,500 0,060 237,600

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
26+890 - 27+035

2,4 145,000 5,000 0,060 104,400

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
27+372

2,4 300,000 4,500 0,060 194,400

Camino de servicio asfaltado 3,5 m
PK 31+557 - 31+590

2,4 33,000 3,500 0,060 16,632

Camino de servicio asfaltado 3,5 m
PK 0+030 - 0+130

2,4 100,000 3,500 0,060 50,400

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+430

2,4 300,000 7,000 0,060 302,400

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+430 - 1+556

2,4 126,000 7,000 0,060 127,008

Camino agrícola asfaltado 7,5 m PK
2+790

2,4 300,000 7,500 0,060 324,000

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
2+800 - 2+925

2,4 125,000 5,000 0,060 90,000

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+480

2,4 300,000 7,000 0,060 302,400

Camino agrícola asfaltado 7,5 m PK
3+020

2,4 300,000 7,500 0,060 324,000

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
2+867

2,4 300,000 6,000 0,060 259,200

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
2+867 - 2+880

2,4 13,000 6,000 0,060 11,232

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
4+086

2,4 300,000 7,000 0,060 302,400

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
4+000 - 5+355

2,4 1.355,000 4,000 0,060 780,480

5.246,57

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

14.10.02

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+175 - 4+360

1 185,00 3,00 555,00

Camino agrícola asfaltado 3 m PK
4+437 - 4+490

1 53,00 3,00 159,00

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
5+115 - 6+510

1 1.395,00 5,00 6.975,00

Camino asfaltado en tierra 6 m PK
8+017

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 5,5 m PK
20+375

1 300,00 5,50 1.650,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

Camino agrícola asfaltado 5 m. Camí
de los Ramos PK 21+285

1 300,00 5,00 1.500,00

Camino agrícola asfaltado 5,5 m.
Camí del Montnegre PK 21+558

1 300,00 5,50 1.650,00

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
26+890 - 27+035

1 145,00 5,00 725,00

Camino agrícola asfaltado 4,5 m PK
27+372

1 300,00 4,50 1.350,00

Camino de servicio asfaltado 3,5 m
PK 31+557 - 31+590

1 33,00 3,50 115,50

Camino de servicio asfaltado 3,5 m
PK 0+030 - 0+130

1 100,00 3,50 350,00

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+430

1 300,00 7,00 2.100,00

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+430 - 1+556

1 126,00 7,00 882,00

Camino agrícola asfaltado 7,5 m PK
2+790

1 300,00 7,50 2.250,00

Camino agrícola asfaltado 5 m PK
2+800 - 2+925

1 125,00 5,00 625,00

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
1+480

1 300,00 7,00 2.100,00

Camino agrícola asfaltado 7,5 m PK
3+020

1 300,00 7,50 2.250,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
2+867

1 300,00 6,00 1.800,00

Camino agrícola asfaltado 6 m PK
2+867 - 2+880

1 13,00 6,00 78,00

Camino agrícola asfaltado 7 m PK
4+086

1 300,00 7,00 2.100,00

Camino agrícola asfaltado 4 m PK
4+000 - 5+355

1 1.355,00 4,00 5.420,00

36.434,50

APARTADO 14.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

14.10.03

41,98

G100.002 m REPOSICIÓN DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO INCLUYENDO APERTURA Y POSTERIOR
RELLENO, COMPACTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA. INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA CONDUCCIÓN Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ARQUE-
TAS.

14.10.03

1.072,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

14.10.03

28,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

14.10.03

52,00
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SUBCAPÍTULO 14.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 14.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.11.01

2 41.979,540 0,300 5,000 125.938,620
125.938,62

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

14.11.01

2 41.979,540 3,500 0,300 88.157,034
88.157,03

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

14.11.01

2 41.979,540 3,500 0,900 264.471,102
264.471,10

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.01

2 41.979,54 3,00 0,50 125.938,62
125.938,62

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.01

2 41.979,54 3,00 0,30 75.563,17
75.563,17

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

14.11.01

2 41.979,54 3,00 251.877,24
251.877,24

APARTADO 14.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

14.11.02

Línea 2 41.979,54 83.959,08
Otros (10%) 1 41.979,54 0,10 4.197,95

88.157,03
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ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 14.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,000 0,300 1.500,000
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,000 0,300 750,000
Túnel PK 30+780 - 30+895 1 2.500,000 0,300 750,000

9.000,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

14.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,000 1,500 7.500,000
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,000 1,500 3.750,000
Túnel PK 30+780 - 30+895 1 2.500,000 1,500 3.750,000

45.000,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,00 0,50 2.500,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,00 0,50 1.250,00
Túnel PK 30+780 - 30+895 1 2.500,00 0,50 1.250,00

15.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,00 0,25 1.250,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,00 0,25 625,00
Túnel PK 30+780 - 30+895 1 2.500,00 0,25 625,00

7.500,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

14.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,000 0,050 2,400 600,000
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000
Túnel PK 30+780 - 30+895 1 2.500,000 0,050 2,400 300,000

3.600,00
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G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

14.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,000 0,050 2,450 612,500
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250
Túnel PK 30+780 - 30+895 1 2.500,000 0,050 2,450 306,250

3.675,00

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

14.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 30+780 - 30+895 1 2.500,00 2.500,00

30.000,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

14.11.03

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 2 2.500,00 5.000,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 2.500,00 2.500,00
Túnel PK 30+780 - 30+895 1 2.500,00 2.500,00

30.000,00

APARTADO 14.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.11.04

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 0+550 - 1+640 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 2+770 - 4+200 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 6+850 - 7+455 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 1.000,000 0,300 300,000
Túnel PK 30+780 - 30+895 1 1.000,000 0,300 300,000
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,000 0,300 3.000,000

5.700,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.04

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 1.000,00 1,00 1.000,00
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Túnel PK 30+780 - 30+895 1 1.000,00 1,00 1.000,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

12.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.04

Túnel PK 0+180 - 0+400 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 0+550 - 1+640 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 1+940 - 2+110 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 2+770 - 4+200 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 6+850 - 7+455 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 7+560 - 7+800 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 20+865 - 21+140 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 21+900 - 22+045 1 1.000,00 0,30 300,00
Túnel PK 30+780 - 30+895 1 1.000,00 0,30 300,00
Parques de maquinaria, puntos
limpios

1 10.000,00 0,30 3.000,00

5.700,00

APARTADO 14.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

14.11.05

Línea 2 41.979,540 0,050 4.197,954
1 0,046 0,046

4.198,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

14.11.05

420,00

Página 224

SUBCAPÍTULO 14.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

14.12

PK 6+516 (CV-775) 1 500,00 500,00
PK 8+594 (CV-777) 1 500,00 500,00
PK 22+000 (A-77) 1 500,00 500,00

1.500,00
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SUBCAPÍTULO 14.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
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SUBCAPÍTULO 14.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)
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ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 14.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)
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VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

CAPÍTULO 01 ALTERNATIVA 0A

Página 1

SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 01.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

01.01.01

17,00 6.000,00 102.000,00

102.000,00TOTAL APARTADO 01.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 01.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

01.01.02

293.912,79 0,15 44.086,92

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

01.01.02

88.262,10 1,81 159.754,40

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

01.01.02

488.058,34 1,52 741.848,68

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

01.01.02

72.928,26 2,10 153.149,35

1.098.839,35TOTAL APARTADO 01.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 01.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

01.01.03

150.989,54 1,00 150.989,54

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

01.01.03

109.518,86 4,85 531.166,47

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

01.01.03

125.780,10 8,61 1.082.966,66

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

01.01.03

55.729,10 14,00 780.207,40
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

01.01.03

460.962,69 0,49 225.871,72

2.771.201,79TOTAL APARTADO 01.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 3.972.041,14

Página 2

SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJE

APARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

01.02.01

6.823,79 77,99 532.187,38

532.187,38TOTAL APARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL...........................................................

APARTADO 01.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

01.02.02

3,00 35.000,00 105.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

01.02.02

2,00 55.000,00 110.000,00

G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

01.02.02

3,00 85.000,00 255.000,00

G009.005 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR TUBOS. INCLUYE BOQUILLAS Y
UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

01.02.02

9,00 8.500,00 76.500,00

G009.006 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE HASTA
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

01.02.02

26,00 40.000,00 1.040.000,00

G009.007 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE MÁS DE
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

01.02.02

5,00 125.000,00 625.000,00

2.211.500,00TOTAL APARTADO 01.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL...........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJE...................................................................................... 2.743.687,38
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SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS

G040.001 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,30 M. DE CANTO.

01.03

680,00 800,00 544.000,00

G040.007 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 1,80 M. DE
CANTO.

01.03

807,50 950,00 767.125,00

G040.008 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,55 M. DE
CANTO.

01.03

1.020,00 1.092,50 1.114.350,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

01.03

14,00 42.176,64 590.472,96

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

01.03

1,00 200.000,00 200.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

01.03

6,00 275.000,00 1.650.000,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

01.03

2,00 250.000,00 500.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

01.03

15,00 3.000,00 45.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

01.03

8,00 5.000,00 40.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

01.03

7,00 20.000,00 140.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 5.590.947,96
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SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

01.05

23.668,34 375,00 8.875.627,50

G070.003 m³ BALASTO

01.05

60.870,50 35,00 2.130.467,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

01.05

1,00 70.071,30 70.071,30

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

01.05

1,00 12.701,00 12.701,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

01.05

21,00 20.000,00 420.000,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

01.05

14,00 115.000,00 1.610.000,00

G076.003 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,11-CC

01.05

1,00 100.000,00 100.000,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

01.05

2,00 120.000,00 240.000,00

G076.005 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-1500-0,042-CR

01.05

4,00 170.000,00 680.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 14.138.867,30
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SUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

01.06.01

12.507,50 0,56 7.004,20

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

01.06.01

16.805,35 8,00 134.442,80

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

01.06.01

16.053,10 3,00 48.159,30

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

01.06.01

56.017,82 0,80 44.814,26

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

01.06.01

56.017,82 1,00 56.017,82

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

01.06.01

22.407,13 1,40 31.369,98

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

01.06.01

5,60 19.440,00 108.864,00

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

01.06.01

22.407,13 2,86 64.084,39

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

01.06.01

5,60 4.430,00 24.808,00

519.564,75TOTAL APARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 01.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

01.06.02

49.703,51 0,40 19.881,40

19.881,40TOTAL APARTADO 01.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................
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APARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

01.06.03

14,00 3.500,53 49.007,42

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

01.06.03

295,00 7,54 2.224,30

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

01.06.03

1.400,00 25,32 35.448,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

01.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

116.679,72TOTAL APARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 01.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

01.06.04

195,00 250,00 48.750,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

01.06.04

48,00 2.675,00 128.400,00

177.150,00TOTAL APARTADO 01.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 01.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

01.06.05

293.912,79 0,30 88.173,84

88.173,84TOTAL APARTADO 01.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................
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APARTADO 01.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

01.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

01.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

01.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.001 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 0A

01.06.06

1,00 14.292,00 14.292,00

39.221,00TOTAL APARTADO 01.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 01.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

01.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 01.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 1.020.670,71
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SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

01.07

23.668,34 400,00 9.467.336,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

01.07

47.336,68 35,00 1.656.783,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 11.124.119,80
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SUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

01.08

23.668,34 300,00 7.100.502,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 7.100.502,00
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SUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONES

G900.005 UD REMODELACIÓN DE ESTACIÓN CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN DEL ANDÉN EXISTENTE
CONFORME A LAS INDICACIONES Y NECESIDADES DEL GESTOR

01.09

1,00 20.825,00 20.825,00

G900.006 UD REMODELACIÓN DE ESTACIÓN CONSISTENTE EN LA COMPLETA RENOVACION DE UN ANDÉN Y
UNA NUEVA PASARELA, CONFORME A LAS INDICACIONES Y NECESIDADES DEL GESTOR

01.09

1,00 408.250,00 408.250,00

G900.007 UD REMODELACIÓN DE ESTACIÓN CONSISTENTE EN LA COMPLETA RENOVACION DE DOS ANDE-
NES Y UNA NUEVA PASARELA, CONFORME A LAS INDICACIONES Y NECESIDADES DEL GESTOR

01.09

1,00 616.500,00 616.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONES................................................................................ 1.045.575,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 01.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

01.10.01

9.900,00 1,81 17.919,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

01.10.01

49.500,00 1,00 49.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.10.01

8.250,00 3,20 26.400,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.10.01

8.250,00 15,18 125.235,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

01.10.01

7.920,00 40,00 316.800,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

01.10.01

4.042,50 49,75 201.114,38

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

01.10.01

33.000,00 0,70 23.100,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

01.10.01

33.000,00 0,95 31.350,00

791.418,38TOTAL APARTADO 01.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................
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APARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

01.10.02

10.911,30 1,81 19.749,45

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

01.10.02

54.556,50 1,00 54.556,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.10.02

9.817,95 15,18 149.036,48

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

01.10.02

3.148,85 40,00 125.954,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

01.10.02

21.867,00 0,95 20.773,65

370.070,08TOTAL APARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 01.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

01.10.03

21,98 75.000,00 1.648.500,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

01.10.03

3.478,00 150,00 521.700,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

01.10.03

335,00 300,00 100.500,00

2.270.700,00TOTAL APARTADO 01.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 3.432.188,46



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

01.11.01

71.005,02 1,81 128.519,09

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

01.11.01

49.703,51 2,10 104.377,37

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

01.11.01

149.110,54 1,00 149.110,54

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.11.01

71.005,02 3,20 227.216,06

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.11.01

42.603,01 15,18 646.713,69

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

01.11.01

142.010,04 2,58 366.385,90

1.622.322,65TOTAL APARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 01.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

01.11.02

49.703,51 26,00 1.292.291,26

1.292.291,26TOTAL APARTADO 01.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

01.11.04

3.000,00 1,81 5.430,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.11.04

3.000,00 3,20 9.600,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

01.11.04

3.000,00 15,18 45.540,00

60.570,00TOTAL APARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................
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APARTADO 01.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

01.11.05

2.366,00 46,46 109.924,36

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

01.11.05

236,00 62,96 14.858,56

124.782,92TOTAL APARTADO 01.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 3.099.966,83



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

01.12

500,00 150,00 75.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 75.000,00
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SUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 1.587.300,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 01.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 5.493.086,66
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SUBCAPÍTULO 01.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 1.208.479,06

TOTAL CAPÍTULO 01 ALTERNATIVA 0A..................................................................................... 61.632.432,30



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

CAPÍTULO 02 ALTERNATIVA 0B
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SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 02.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

02.01.01

13,00 6.000,00 78.000,00

78.000,00TOTAL APARTADO 02.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 02.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

02.01.02

329.335,34 0,15 49.400,30

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

02.01.02

98.899,50 1,81 179.008,10

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

02.01.02

584.724,83 1,52 888.781,74

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

02.01.02

87.372,68 2,10 183.482,63

1.300.672,77TOTAL APARTADO 02.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 02.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

02.01.03

207.241,26 1,00 207.241,26

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

02.01.03

81.569,44 4,85 395.611,78

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

02.01.03

139.078,10 8,61 1.197.462,44

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

02.01.03

61.566,30 14,00 861.928,20



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

02.01.03

521.816,50 0,49 255.690,09

2.917.933,77TOTAL APARTADO 02.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 4.296.606,54
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SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE

APARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

02.02.01

7.211,08 77,99 562.392,13

562.392,13TOTAL APARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL...........................................................

APARTADO 02.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

02.02.02

3,00 35.000,00 105.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

02.02.02

3,00 55.000,00 165.000,00

G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

02.02.02

3,00 85.000,00 255.000,00

G009.005 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR TUBOS. INCLUYE BOQUILLAS Y
UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

02.02.02

9,00 8.500,00 76.500,00

G009.006 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE HASTA
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

02.02.02

26,00 40.000,00 1.040.000,00

G009.007 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE MÁS DE
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

02.02.02

5,00 125.000,00 625.000,00

2.266.500,00TOTAL APARTADO 02.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL...........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE...................................................................................... 2.828.892,13



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURAS

G040.001 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,30 M. DE CANTO.

02.03

850,00 800,00 680.000,00

G040.007 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 1,80 M. DE
CANTO.

02.03

425,00 950,00 403.750,00

G040.008 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,55 M. DE
CANTO.

02.03

1.020,00 1.092,50 1.114.350,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

02.03

11,00 42.176,64 463.943,04

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

02.03

1,00 200.000,00 200.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

02.03

10,00 275.000,00 2.750.000,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

02.03

2,00 250.000,00 500.000,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

02.03

2,00 3.000,00 6.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

02.03

21,00 3.000,00 63.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

02.03

14,00 5.000,00 70.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

02.03

7,00 20.000,00 140.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 6.391.043,04
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SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

02.05

27.199,52 375,00 10.199.820,00

G070.003 m³ BALASTO

02.05

68.628,90 35,00 2.402.011,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

02.05

1,00 70.071,30 70.071,30

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

02.05

1,00 12.701,00 12.701,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

02.05

21,00 20.000,00 420.000,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

02.05

18,00 115.000,00 2.070.000,00

G076.003 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,11-CC

02.05

1,00 100.000,00 100.000,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

02.05

2,00 120.000,00 240.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 15.514.603,80



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

02.06.01

12.295,00 0,56 6.885,20

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

02.06.01

21.550,86 8,00 172.406,88

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

02.06.01

21.550,86 3,00 64.652,58

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

02.06.01

71.836,19 0,80 57.468,95

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

02.06.01

71.836,19 1,00 71.836,19

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

02.06.01

28.734,48 1,40 40.228,27

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

02.06.01

7,19 19.440,00 139.773,60

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

02.06.01

28.734,48 2,86 82.180,61

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

02.06.01

7,19 4.430,00 31.851,70

667.283,98TOTAL APARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 02.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

02.06.02

57.118,99 0,40 22.847,60

22.847,60TOTAL APARTADO 02.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................
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APARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

02.06.03

14,00 3.500,53 49.007,42

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

02.06.03

270,00 7,54 2.035,80

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

02.06.03

1.400,00 25,32 35.448,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

02.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

116.491,22TOTAL APARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 02.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

02.06.04

49,00 2.675,00 131.075,00

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

02.06.04

206,00 250,00 51.500,00

182.575,00TOTAL APARTADO 02.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 02.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

02.06.05

329.335,34 0,30 98.800,60

98.800,60TOTAL APARTADO 02.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 02.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

02.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

02.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

02.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G615.002 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 0B

02.06.06

1,00 14.292,00 14.292,00

39.221,00TOTAL APARTADO 02.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 02.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

02.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 02.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 1.187.219,40
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SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

02.07

27.199,52 400,00 10.879.808,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

02.07

54.399,04 35,00 1.903.966,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 12.783.774,40



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

02.08

27.199,52 300,00 8.159.856,00

G090.004 Ud REMODELACIÓN DE SUBESTACIÓN EXISTENTE

02.08

1,00 1.000.000,00 1.000.000,00

G090.006 ud ACOMETIDA A SUBESTACIÓN MEDIANTE FEEDERS

02.08

1,00 250.000,00 250.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 9.409.856,00
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SUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

02.09

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

G900.005 UD REMODELACIÓN DE ESTACIÓN CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN DEL ANDÉN EXISTENTE
CONFORME A LAS INDICACIONES Y NECESIDADES DEL GESTOR

02.09

1,00 20.825,00 20.825,00

G900.006 UD REMODELACIÓN DE ESTACIÓN CONSISTENTE EN LA COMPLETA RENOVACION DE UN ANDÉN Y
UNA NUEVA PASARELA, CONFORME A LAS INDICACIONES Y NECESIDADES DEL GESTOR

02.09

1,00 408.250,00 408.250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONES................................................................................ 5.429.075,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

02.10.01

16.500,00 1,81 29.865,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

02.10.01

82.500,00 1,00 82.500,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.10.01

13.750,00 15,18 208.725,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

02.10.01

13.200,00 40,00 528.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

02.10.01

6.737,50 49,75 335.190,63

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

02.10.01

55.000,00 0,70 38.500,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

02.10.01

55.000,00 0,95 52.250,00

1.275.030,63TOTAL APARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 02.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

02.10.02

17.404,05 1,81 31.501,33

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

02.10.02

87.020,25 1,00 87.020,25

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.10.02

15.510,58 15,18 235.450,60

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

02.10.02

5.453,21 40,00 218.128,40

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

02.10.02

37.869,50 0,95 35.976,03
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608.076,61TOTAL APARTADO 02.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 02.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

02.10.03

23,01 75.000,00 1.725.750,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

02.10.03

3.597,00 150,00 539.550,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

02.10.03

336,00 300,00 100.800,00

2.366.100,00TOTAL APARTADO 02.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 4.249.207,24



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

02.11.01

81.598,56 1,81 147.693,39

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

02.11.01

57.118,99 2,10 119.949,88

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

02.11.01

171.356,98 1,00 171.356,98

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.11.01

81.598,56 3,20 261.115,39

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.11.01

48.959,14 15,18 743.199,75

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

02.11.01

163.197,12 2,58 421.048,57

1.864.363,96TOTAL APARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 02.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

02.11.02

57.118,99 26,00 1.485.093,74

1.485.093,74TOTAL APARTADO 02.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

02.11.04

3.000,00 1,81 5.430,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.11.04

3.000,00 3,20 9.600,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

02.11.04

3.000,00 15,18 45.540,00

60.570,00TOTAL APARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................
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APARTADO 02.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

02.11.05

2.720,00 46,46 126.371,20

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

02.11.05

272,00 62,96 17.125,12

143.496,32TOTAL APARTADO 02.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 3.553.524,02



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

02.12

1.000,00 150,00 150.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 150.000,00
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SUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 1.662.900,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 02.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 6.745.670,16
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SUBCAPÍTULO 02.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 1.484.047,43

TOTAL CAPÍTULO 02 ALTERNATIVA 0B..................................................................................... 75.686.419,16



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

CAPÍTULO 03 ALTERNATIVA 1A

Página 21

SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 03.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

03.01.01

6,00 6.000,00 36.000,00

36.000,00TOTAL APARTADO 03.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 03.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

03.01.02

132.896,97 0,15 19.934,55

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.01.02

39.909,00 1,81 72.235,29

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

03.01.02

545.354,30 1,52 828.938,54

921.108,38TOTAL APARTADO 03.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 03.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

03.01.03

127.518,50 1,00 127.518,50

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

03.01.03

61.559,10 8,61 530.023,85

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

03.01.03

28.476,00 14,00 398.664,00

G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

03.01.03

465.446,10 0,49 228.068,59

1.284.274,94TOTAL APARTADO 03.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 2.241.383,32



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE

APARTADO 03.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

03.02.01

1.367,47 77,99 106.648,99

106.648,99TOTAL APARTADO 03.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL...........................................................

APARTADO 03.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

03.02.02

1,00 35.000,00 35.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

03.02.02

3,00 55.000,00 165.000,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

03.02.02

70,00 99,39 6.957,30

206.957,30TOTAL APARTADO 03.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL...........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE...................................................................................... 313.606,29
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SUBCAPÍTULO 03.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

03.03

408,00 920,00 375.360,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

03.03

1.360,00 1.256,38 1.708.676,80

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

03.03

8,00 42.176,64 337.413,12

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

03.03

2,00 200.000,00 400.000,00

G040.014 ud PROLONGACIÓN DE PASO INFERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

03.03

1,00 180.000,00 180.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

03.03

3,00 3.000,00 9.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

03.03

3,00 20.000,00 60.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 3.070.449,92



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 03.04 TÚNELES

APARTADO 03.04.01 FALSO TÚNEL PK 2+040 - 3+020

G061.003 m FALSO TÚNEL

03.04.01

980,00 6.500,00 6.370.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

03.04.01

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

03.04.01

980,00 1.324,31 1.297.823,80

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

03.04.01

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

03.04.01

1,00 318.502,65 318.502,65

8.267.526,45TOTAL APARTADO 03.04.01 FALSO TÚNEL PK 2+040 - 3+020 ................................................

APARTADO 03.04.02 FALSO TÚNEL PK 3+500 - 3+570

G061.003 m FALSO TÚNEL

03.04.02

70,00 6.500,00 455.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

03.04.02

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

03.04.02

70,00 1.324,31 92.701,70

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

03.04.02

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

03.04.02

1,00 318.502,65 318.502,65

1.147.404,35TOTAL APARTADO 03.04.02 FALSO TÚNEL PK 3+500 - 3+570 ................................................
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APARTADO 03.04.03 FALSO TÚNEL PK 4+100 - 4+310

G061.003 m FALSO TÚNEL

03.04.03

210,00 6.500,00 1.365.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

03.04.03

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

03.04.03

210,00 1.324,31 278.105,10

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

03.04.03

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

03.04.03

1,00 318.502,65 318.502,65

2.242.807,75TOTAL APARTADO 03.04.03 FALSO TÚNEL PK 4+100 - 4+310 ................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 TÚNELES ...................................................................................... 11.657.738,55



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 03.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

03.05

4.259,13 690,00 2.938.799,70

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

03.05

2.718,43 375,00 1.019.411,25

G070.003 m³ BALASTO

03.05

33.901,50 35,00 1.186.552,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

03.05

1,00 70.071,30 70.071,30

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

03.05

1,00 12.701,00 12.701,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

03.05

16,00 20.000,00 320.000,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

03.05

8,00 115.000,00 920.000,00

G076.003 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,11-CC

03.05

2,00 100.000,00 200.000,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

03.05

6,00 120.000,00 720.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 7.387.535,75
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SUBCAPÍTULO 03.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 03.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

03.06.01

36.968,00 0,56 20.702,08

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

03.06.01

21.560,82 8,00 172.486,56

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

03.06.01

22.460,82 3,00 67.382,46

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

03.06.01

71.869,41 0,80 57.495,53

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

03.06.01

71.869,41 1,00 71.869,41

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

03.06.01

28.747,76 1,40 40.246,86

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

03.06.01

7,19 19.440,00 139.773,60

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

03.06.01

28.747,76 2,86 82.218,59

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

03.06.01

7,19 4.430,00 31.851,70

684.026,79TOTAL APARTADO 03.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 03.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

03.06.02

11.408,38 0,40 4.563,35

4.563,35TOTAL APARTADO 03.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 03.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

03.06.03

6,00 3.500,53 21.003,18

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

03.06.03

130,00 7,54 980,20

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

03.06.03

600,00 25,32 15.192,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

03.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

67.175,38TOTAL APARTADO 03.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 03.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

03.06.04

39,00 250,00 9.750,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

03.06.04

4,00 2.675,00 10.700,00

20.450,00TOTAL APARTADO 03.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 03.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

03.06.05

132.896,97 0,30 39.869,09

39.869,09TOTAL APARTADO 03.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................
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APARTADO 03.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

03.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

03.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

03.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.003 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 1A

03.06.06

1,00 4.764,00 4.764,00

29.693,00TOTAL APARTADO 03.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 03.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

03.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 03.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 905.777,61
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SUBCAPÍTULO 03.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

03.07

4.259,13 800,00 3.407.304,00

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

03.07

2.718,43 400,00 1.087.372,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

03.07

13.955,12 35,00 488.429,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 4.983.105,20
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SUBCAPÍTULO 03.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

03.08

4.259,13 600,00 2.555.478,00

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

03.08

2.718,43 300,00 815.529,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 3.371.007,00
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ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 03.09 ESTACIONES

G900.003 UD ESTACIÓN SOTERRADA A PROFUNDIDAD INFERIOR A 15 M.

03.09

1,00 15.000.000,00 15.000.000,00

G901.001 UD ESTACIÓN PROVISIONAL, INCLUYENDO URBANIZACIÓN EXTERIOR Y MOBILIARIO, EDIFICIO DE
VIAJEROS EQUIPADO Y ANDENES, TODO EL CONJUNTO FUNCIONAL. INCLUYENDO TRANSI-
CIÓN A SITUACIÓN DEFINITIVA

03.09

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 ESTACIONES................................................................................ 17.500.000,00
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SUBCAPÍTULO 03.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 03.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.10.01

9.442,80 1,81 17.091,47

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

03.10.01

47.214,00 1,00 47.214,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.10.01

7.869,00 15,18 119.451,42

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

03.10.01

7.554,24 40,00 302.169,60

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

03.10.01

3.855,81 49,75 191.826,55

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

03.10.01

31.476,00 0,70 22.033,20

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

03.10.01

31.476,00 0,95 29.902,20

729.688,44TOTAL APARTADO 03.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 03.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.10.02

4.152,75 1,81 7.516,48

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

03.10.02

20.763,75 1,00 20.763,75

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.10.02

3.460,63 15,18 52.532,36

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

03.10.02

1.993,32 40,00 79.732,80

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

03.10.02

13.842,50 0,95 13.150,38



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

173.695,77TOTAL APARTADO 03.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 03.10.05 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

03.10.05

6,79 75.000,00 509.250,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

03.10.05

239,00 150,00 35.850,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

03.10.05

174,00 300,00 52.200,00

G101.001 m REPOSICIÓN ACUEDUCTO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTALA-
CIÓN.

03.10.05

196,00 600,00 117.600,00

714.900,00TOTAL APARTADO 03.10.05 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 1.618.284,21
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SUBCAPÍTULO 03.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 03.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.11.01

16.297,68 1,81 29.498,80

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

03.11.01

11.408,38 2,10 23.957,60

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

03.11.01

34.225,13 1,00 34.225,13

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.01

16.297,68 3,20 52.152,58

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.01

9.778,61 15,18 148.439,30

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

03.11.01

10.865,12 2,58 28.032,01

316.305,42TOTAL APARTADO 03.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 03.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

03.11.02

11.408,38 26,00 296.617,88

296.617,88TOTAL APARTADO 03.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 03.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.11.03

3.000,00 1,81 5.430,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

03.11.03

15.000,00 1,00 15.000,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.03

5.000,00 3,20 16.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.03

2.500,00 15,18 37.950,00



VALORACIÓN PARCIAL
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G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

03.11.03

1.200,00 40,00 48.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

03.11.03

1.225,00 49,75 60.943,75

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

03.11.03

10.000,00 0,70 7.000,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

03.11.03

10.000,00 0,95 9.500,00

199.823,75TOTAL APARTADO 03.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE
EMERGENCIA ................................................................................................................................

APARTADO 03.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

03.11.04

3.900,00 1,81 7.059,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.04

6.000,00 3,20 19.200,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

03.11.04

3.900,00 15,18 59.202,00

85.461,00TOTAL APARTADO 03.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................

APARTADO 03.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

03.11.05

544,00 46,46 25.274,24

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

03.11.05

54,00 62,96 3.399,84

28.674,08TOTAL APARTADO 03.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 926.882,13
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SUBCAPÍTULO 03.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

03.12

500,00 150,00 75.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 75.000,00
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SUBCAPÍTULO 03.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 1.626.900,00
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SUBCAPÍTULO 03.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 5.567.767,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 03.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 1.224.908,74

TOTAL CAPÍTULO 03 ALTERNATIVA 1A..................................................................................... 62.470.345,72
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CAPÍTULO 04 ALTERNATIVA 1B
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SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 04.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

04.01.01

4,00 6.000,00 24.000,00

24.000,00TOTAL APARTADO 04.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 04.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

04.01.02

142.490,03 0,15 21.373,50

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.01.02

42.789,80 1,81 77.449,54

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

04.01.02

298.111,50 1,52 453.129,48

551.952,52TOTAL APARTADO 04.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 04.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

04.01.03

142.735,79 1,00 142.735,79

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

04.01.03

76.353,51 4,85 370.314,52

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

04.01.03

63.588,00 8,61 547.492,68

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

04.01.03

28.206,10 14,00 394.885,40

G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

04.01.03

169.923,56 0,49 83.262,54
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1.538.690,93TOTAL APARTADO 04.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 2.114.643,45
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SUBCAPÍTULO 04.02 DRENAJE

APARTADO 04.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

04.02.01

1.230,53 77,99 95.969,03

95.969,03TOTAL APARTADO 04.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL...........................................................

APARTADO 04.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

04.02.02

4,00 35.000,00 140.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

04.02.02

5,00 55.000,00 275.000,00

415.000,00TOTAL APARTADO 04.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL...........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 DRENAJE...................................................................................... 510.969,03
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SUBCAPÍTULO 04.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

04.03

136,00 920,00 125.120,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

04.03

4.624,00 1.058,00 4.892.192,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

04.03

1.632,00 1.256,38 2.050.412,16

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

04.03

18,00 42.176,64 759.179,52

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

04.03

2,00 200.000,00 400.000,00

G040.014 ud PROLONGACIÓN DE PASO INFERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

04.03

1,00 180.000,00 180.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

04.03

7,00 275.000,00 1.925.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

04.03

10,00 3.000,00 30.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

04.03

7,00 5.000,00 35.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

04.03

3,00 20.000,00 60.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 10.456.903,68
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SUBCAPÍTULO 04.04 TÚNELES

APARTADO 04.04.01 FALSO TÚNEL PK 1+940 - 2+270

G061.003 m FALSO TÚNEL

04.04.01

330,00 6.500,00 2.145.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

04.04.01

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

04.04.01

330,00 1.324,31 437.022,30

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

04.04.01

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

04.04.01

1,00 318.502,65 318.502,65

3.181.724,95TOTAL APARTADO 04.04.01 FALSO TÚNEL PK 1+940 - 2+270 ................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 TÚNELES ...................................................................................... 3.181.724,95
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SUBCAPÍTULO 04.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

04.05

6.092,72 690,00 4.203.976,80

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

04.05

644,97 375,00 241.863,75

G070.003 m³ BALASTO

04.05

33.472,90 35,00 1.171.551,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

04.05

2,00 70.071,30 140.142,60

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

04.05

2,00 12.701,00 25.402,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

04.05

11,00 20.000,00 220.000,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

04.05

11,00 115.000,00 1.265.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 7.267.936,65
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SUBCAPÍTULO 04.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 04.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

04.06.01

15.992,00 0,56 8.955,52

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

04.06.01

13.409,41 8,00 107.275,28

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

04.06.01

44.698,04 3,00 134.094,12

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

04.06.01

44.698,04 0,80 35.758,43

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

04.06.01

44.698,04 1,00 44.698,04

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

04.06.01

17.879,22 1,40 25.030,91

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

04.06.01

4,47 19.440,00 86.896,80

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

04.06.01

17.879,22 2,86 51.134,57

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

04.06.01

4,47 4.430,00 19.802,10

513.645,77TOTAL APARTADO 04.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 04.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

04.06.02

13.456,15 0,40 5.382,46

5.382,46TOTAL APARTADO 04.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................
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APARTADO 04.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

04.06.03

6,00 3.500,53 21.003,18

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

04.06.03

470,00 7,54 3.543,80

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

04.06.03

600,00 25,32 15.192,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

04.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

69.738,98TOTAL APARTADO 04.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 04.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

04.06.04

35,16 250,00 8.790,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

04.06.04

9,00 2.675,00 24.075,00

32.865,00TOTAL APARTADO 04.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 04.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

04.06.05

142.490,03 0,30 42.747,01

42.747,01TOTAL APARTADO 04.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 04.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

04.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

04.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

04.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.004 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 1B

04.06.06

1,00 4.764,00 4.764,00

29.693,00TOTAL APARTADO 04.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 04.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

04.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 04.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 754.072,22
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SUBCAPÍTULO 04.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

04.07

6.092,72 800,00 4.874.176,00

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

04.07

644,97 400,00 257.988,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

04.07

13.475,38 35,00 471.638,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 5.603.802,30



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 04.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

04.08

6.092,72 600,00 3.655.632,00

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

04.08

644,97 300,00 193.491,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 3.849.123,00
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SUBCAPÍTULO 04.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

04.09

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 ESTACIONES................................................................................ 5.000.000,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 04.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 04.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.10.01

1.200,00 1,81 2.172,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

04.10.01

6.000,00 1,00 6.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.10.01

1.000,00 15,18 15.180,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

04.10.01

960,00 40,00 38.400,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

04.10.01

490,00 49,75 24.377,50

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

04.10.01

4.000,00 0,70 2.800,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

04.10.01

4.000,00 0,95 3.800,00

92.729,50TOTAL APARTADO 04.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 04.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.10.02

5.859,45 1,81 10.605,60

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

04.10.02

29.297,25 1,00 29.297,25

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.10.02

5.172,58 15,18 78.519,76

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

04.10.02

1.978,20 40,00 79.128,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

04.10.02

13.737,50 0,95 13.050,63
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210.601,24TOTAL APARTADO 04.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 04.10.05 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

04.10.05

6,31 75.000,00 473.250,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

04.10.05

303,00 150,00 45.450,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

04.10.05

128,00 300,00 38.400,00

557.100,00TOTAL APARTADO 04.10.05 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 860.430,74
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SUBCAPÍTULO 04.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 04.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.11.01

19.223,07 1,81 34.793,76

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

04.11.01

13.456,15 2,10 28.257,92

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

04.11.01

40.368,45 1,00 40.368,45

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.01

19.223,07 3,20 61.513,82

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.01

11.533,84 15,18 175.083,69

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

04.11.01

38.446,14 2,58 99.191,04

439.208,68TOTAL APARTADO 04.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 04.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

04.11.02

13.456,15 26,00 349.859,90

349.859,90TOTAL APARTADO 04.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 04.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.11.03

750,00 1,81 1.357,50

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

04.11.03

3.750,00 1,00 3.750,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.03

1.250,00 3,20 4.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.03

625,00 15,18 9.487,50
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G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

04.11.03

300,00 40,00 12.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

04.11.03

306,25 49,75 15.235,94

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

04.11.03

2.500,00 0,70 1.750,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

04.11.03

2.500,00 0,95 2.375,00

49.955,94TOTAL APARTADO 04.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE
EMERGENCIA ................................................................................................................................

APARTADO 04.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

04.11.04

3.300,00 1,81 5.973,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.04

4.000,00 3,20 12.800,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

04.11.04

3.300,00 15,18 50.094,00

68.867,00TOTAL APARTADO 04.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................

APARTADO 04.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

04.11.05

640,00 46,46 29.734,40

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

04.11.05

64,00 62,96 4.029,44

33.763,84TOTAL APARTADO 04.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 941.655,36



VALORACIÓN PARCIAL
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SUBCAPÍTULO 04.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

04.12

500,00 150,00 75.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 75.000,00
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SUBCAPÍTULO 04.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 663.300,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 04.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 4.127.956,14
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SUBCAPÍTULO 04.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 908.150,35

TOTAL CAPÍTULO 04 ALTERNATIVA 1B..................................................................................... 46.315.667,87
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CAPÍTULO 05 ALTERNATIVA 2A
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SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 05.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

05.01.01

32,00 6.000,00 192.000,00

192.000,00TOTAL APARTADO 05.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 05.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

05.01.02

423.262,31 0,15 63.489,35

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.01.02

127.105,80 1,81 230.061,50

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

05.01.02

798.837,49 1,52 1.214.232,98

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

05.01.02

16.302,81 2,10 34.235,90

1.542.019,73TOTAL APARTADO 05.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 05.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

05.01.03

257.339,79 1,00 257.339,79

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

05.01.03

724.238,91 4,85 3.512.558,71

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

05.01.03

176.225,00 8,61 1.517.297,25

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

05.01.03

78.080,20 14,00 1.093.122,80
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

05.01.03

618.569,22 0,49 303.098,92

6.683.417,47TOTAL APARTADO 05.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 8.417.437,20
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SUBCAPÍTULO 05.02 DRENAJE

APARTADO 05.2.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

05.2.01

3.024,69 77,99 235.895,57

235.895,57TOTAL APARTADO 05.2.01 DRENAJE LONGITUDINAL.............................................................

APARTADO 05.2.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

05.2.02

20,00 55.000,00 1.100.000,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

05.2.02

345,00 99,39 34.289,55

1.134.289,55TOTAL APARTADO 05.2.02 DRENAJE TRANSVERSAL.............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 DRENAJE...................................................................................... 1.370.185,12



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.
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SUBCAPÍTULO 05.03 ESTRUCTURAS

G040.002 m² VIADUCTO FERROVIARIO PARA VÍA ÚNICA, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T
DE 1,20 M. DE CANTO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,30 M. DE CANTO.

05.03

6.195,00 975,30 6.041.983,50

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

05.03

3.944,00 920,00 3.628.480,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

05.03

816,00 1.058,00 863.328,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

05.03

4.284,00 1.256,38 5.382.331,92

G040.011 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO

05.03

3.296,00 1.200,00 3.955.200,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

05.03

19,00 42.176,64 801.356,16

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

05.03

5,00 200.000,00 1.000.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

05.03

8,00 275.000,00 2.200.000,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

05.03

4,00 250.000,00 1.000.000,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

05.03

2,00 3.000,00 6.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

05.03

27,00 3.000,00 81.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

05.03

14,00 5.000,00 70.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

05.03

13,00 20.000,00 260.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 25.289.679,58
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SUBCAPÍTULO 05.04 TÚNELES

APARTADO 05.04.01 FALSO TÚNEL PK 3+740 - 5+490

G061.003 m FALSO TÚNEL

05.04.01

1.750,00 6.500,00 11.375.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

05.04.01

2,00 103.500,00 207.000,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

05.04.01

50,00 3.500,00 175.000,00

G062.002 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE HASTA 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

05.04.01

50,00 7.500,00 375.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

05.04.01

1.750,00 1.324,31 2.317.542,50

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

05.04.01

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

05.04.01

1,00 318.502,65 318.502,65

14.842.245,15TOTAL APARTADO 05.04.01 FALSO TÚNEL PK 3+740 - 5+490 ................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 TÚNELES ...................................................................................... 14.842.245,15
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SUBCAPÍTULO 05.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

05.05

3.884,47 690,00 2.680.284,30

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

05.05

12.909,68 375,00 4.841.130,00

G070.003 m³ BALASTO

05.05

96.899,00 35,00 3.391.465,00

G071.001 m MONTAJE DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA DE HORMIGÓN. EL PRECIO INCLUYE EJECUCIÓN
DE LOSA DE HORMIGÓN, REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO EN TREN CARRILE-
RO DE CARRIL 60E1 EN BARRA LARGA DE 270 M, COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRACIONES,
POSICIONAMIENTO DEL CARRIL Y SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVO.

05.05

700,00 642,41 449.687,00

G071.002 m MONTAJE DE VÍA DOBLE (4 HILOS) EN PLACA DE HORMIGÓN. EL PRECIO INCLUYE EJECUCIÓN
DE LOSA DE HORMIGÓN, REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO EN TREN CARRILE-
RO DE CARRIL 60E1 EN BARRA LARGA DE 270 M, COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRACIONES,
POSICIONAMIENTO DEL CARRIL Y SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVO.

05.05

1.750,00 1.145,33 2.004.327,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

05.05

4,00 70.071,30 280.285,20

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

05.05

4,00 12.701,00 50.804,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

05.05

10,00 20.000,00 200.000,00

G076.003 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,11-CC

05.05

4,00 100.000,00 400.000,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

05.05

6,00 120.000,00 720.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 15.017.983,00
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SUBCAPÍTULO 05.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 05.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

05.06.01

19.044,00 0,56 10.664,64

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

05.06.01

44.057,36 8,00 352.458,88

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

05.06.01

44.057,36 3,00 132.172,08

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

05.06.01

146.857,88 0,80 117.486,30

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

05.06.01

44.057,36 1,00 44.057,36

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

05.06.01

17.622,94 1,40 24.672,12

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

05.06.01

4,41 19.440,00 85.730,40

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

05.06.01

17.622,94 2,86 50.401,61

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

05.06.01

4,41 4.430,00 19.536,30

837.179,69TOTAL APARTADO 05.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 05.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

05.06.02

36.737,69 0,40 14.695,08

14.695,08TOTAL APARTADO 05.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................
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APARTADO 05.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

05.06.03

26,00 3.500,53 91.013,78

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

05.06.03

665,00 7,54 5.014,10

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

05.06.03

2.600,00 25,32 65.832,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

05.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

191.859,88TOTAL APARTADO 05.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 05.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

05.06.04

87,00 250,00 21.750,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

05.06.04

2,00 2.675,00 5.350,00

27.100,00TOTAL APARTADO 05.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 05.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

05.06.05

423.262,31 0,30 126.978,69

126.978,69TOTAL APARTADO 05.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................
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APARTADO 05.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

05.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

05.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

05.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.005 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 2A

05.06.06

1,00 9.528,00 9.528,00

34.457,00TOTAL APARTADO 05.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 05.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

05.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 05.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 1.292.270,34
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SUBCAPÍTULO 05.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

05.07

5.634,47 800,00 4.507.576,00

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

05.07

13.609,68 400,00 5.443.872,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

05.07

38.488,30 35,00 1.347.090,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 11.298.538,50
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SUBCAPÍTULO 05.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

05.08

5.634,47 600,00 3.380.682,00

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

05.08

13.609,68 300,00 4.082.904,00

G090.003 Ud SUBESTACIÓN

05.08

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00

G090.005 m LÍNEA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN, INCLUYENDO OBRA CIVIL Y CABLEADO Y
PRUEBAS.

05.08

1.500,00 200,00 300.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 10.263.586,00
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SUBCAPÍTULO 05.09 ESTACIONES

G900.003 UD ESTACIÓN SOTERRADA A PROFUNDIDAD INFERIOR A 15 M.

05.09

1,00 15.000.000,00 15.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.09 ESTACIONES................................................................................ 15.000.000,00
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SUBCAPÍTULO 05.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 05.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.10.01

4.290,00 1,81 7.764,90

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

05.10.01

21.450,00 1,00 21.450,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.10.01

3.575,00 15,18 54.268,50

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

05.10.01

3.432,00 40,00 137.280,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

05.10.01

1.751,75 49,75 87.149,56

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

05.10.01

14.300,00 0,70 10.010,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

05.10.01

14.300,00 0,95 13.585,00

331.507,96TOTAL APARTADO 05.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 05.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.10.02

24.939,75 1,81 45.140,95

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

05.10.02

124.698,75 1,00 124.698,75

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.10.02

23.080,08 15,18 350.355,61

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

05.10.02

5.355,86 40,00 214.234,40

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

05.10.02

37.193,50 0,95 35.333,83
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769.763,54TOTAL APARTADO 05.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 05.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

05.10.03

16,79 75.000,00 1.259.250,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

05.10.03

1.468,00 150,00 220.200,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

05.10.03

646,00 300,00 193.800,00

1.673.250,00TOTAL APARTADO 05.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 2.774.521,50
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SUBCAPÍTULO 05.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 05.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.11.01

52.482,42 1,81 94.993,18

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

05.11.01

36.737,69 2,10 77.149,15

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

05.11.01

110.213,08 1,00 110.213,08

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.01

52.482,42 3,20 167.943,74

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.01

31.489,45 15,18 478.009,85

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

05.11.01

104.964,84 2,58 270.809,29

1.199.118,29TOTAL APARTADO 05.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 05.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

05.11.02

36.737,69 26,00 955.179,94

955.179,94TOTAL APARTADO 05.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 05.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.11.03

1.500,00 1,81 2.715,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

05.11.03

7.500,00 1,00 7.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.03

2.500,00 3,20 8.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.03

1.250,00 15,18 18.975,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

05.11.03

600,00 40,00 24.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

05.11.03

612,50 49,75 30.471,88

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

05.11.03

5.000,00 0,70 3.500,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

05.11.03

5.000,00 0,95 4.750,00

99.911,88TOTAL APARTADO 05.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE
EMERGENCIA ................................................................................................................................

APARTADO 05.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

05.11.04

3.300,00 1,81 5.973,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.04

4.000,00 3,20 12.800,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

05.11.04

3.300,00 15,18 50.094,00

68.867,00TOTAL APARTADO 05.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................

APARTADO 05.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

05.11.05

1.750,00 46,46 81.305,00

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

05.11.05

176,00 62,96 11.080,96

92.385,96TOTAL APARTADO 05.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 2.415.463,07

Página 50

SUBCAPÍTULO 05.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

05.12

1.500,00 150,00 225.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 225.000,00
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SUBCAPÍTULO 05.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 3.664.500,00
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SUBCAPÍTULO 05.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 11.187.140,95



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 05.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 2.461.171,01

TOTAL CAPÍTULO 05 ALTERNATIVA 2A..................................................................................... 125.519.721,42

Página 52

CAPÍTULO 06 ALTERNATIVA 2B



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 06.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

06.01.01

40,00 6.000,00 240.000,00

240.000,00TOTAL APARTADO 06.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 06.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

06.01.02

463.829,04 0,15 69.574,36

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

06.01.02

139.288,00 1,81 252.111,28

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

06.01.02

478.345,64 1,52 727.085,37

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

06.01.02

9.762,16 2,10 20.500,54

1.069.271,55TOTAL APARTADO 06.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 06.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

06.01.03

117.194,68 1,00 117.194,68

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

06.01.03

1.034.800,42 4,85 5.018.782,04

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

06.01.03

194.052,70 8,61 1.670.793,75

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

06.01.03

85.389,60 14,00 1.195.454,40
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

06.01.03

410.156,98 0,49 200.976,92

8.203.201,79TOTAL APARTADO 06.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 9.512.473,34



VALORACIÓN PARCIAL
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Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD
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SUBCAPÍTULO 06.02 DRENAJE

APARTADO 06.2.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

06.2.01

7.179,54 77,99 559.932,32

559.932,32TOTAL APARTADO 06.2.01 DRENAJE LONGITUDINAL.............................................................

APARTADO 06.2.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.006 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE HASTA
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

06.2.02

34,00 40.000,00 1.360.000,00

1.360.000,00TOTAL APARTADO 06.2.02 DRENAJE TRANSVERSAL.............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 DRENAJE...................................................................................... 1.919.932,32
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SUBCAPÍTULO 06.03 ESTRUCTURAS

G040.002 m² VIADUCTO FERROVIARIO PARA VÍA ÚNICA, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T
DE 1,20 M. DE CANTO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,30 M. DE CANTO.

06.03

6.195,00 975,30 6.041.983,50

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

06.03

4.216,00 920,00 3.878.720,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

06.03

816,00 1.058,00 863.328,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

06.03

4.338,40 1.256,38 5.450.678,99

G040.011 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO

06.03

3.296,00 1.200,00 3.955.200,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

06.03

19,00 42.176,64 801.356,16

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

06.03

7,00 200.000,00 1.400.000,00

G040.013 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL CON ANCHURA SUPERIOR A 10 M.

06.03

1,00 220.000,00 220.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

06.03

7,00 275.000,00 1.925.000,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

06.03

4,00 250.000,00 1.000.000,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

06.03

3,00 3.000,00 9.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

06.03

28,00 3.000,00 84.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

06.03

14,00 5.000,00 70.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

06.03

14,00 20.000,00 280.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 25.979.266,65



VALORACIÓN PARCIAL
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Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD
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SUBCAPÍTULO 06.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

06.05

8.364,13 690,00 5.771.249,70

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

06.05

12.361,36 375,00 4.635.510,00

G070.003 m³ BALASTO

06.05

102.252,90 35,00 3.578.851,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

06.05

4,00 70.071,30 280.285,20

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

06.05

4,00 12.701,00 50.804,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

06.05

12,00 20.000,00 240.000,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

06.05

10,00 115.000,00 1.150.000,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

06.05

2,00 120.000,00 240.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 15.946.700,40
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SUBCAPÍTULO 06.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 06.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

06.06.01

19.370,40 0,56 10.847,42

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

06.06.01

45.578,92 8,00 364.631,36

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

06.06.01

45.578,92 3,00 136.736,76

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

06.06.01

151.929,73 0,80 121.543,78

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

06.06.01

151.929,73 1,00 151.929,73

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

06.06.01

60.771,89 1,40 85.080,65

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

06.06.01

15,19 19.440,00 295.293,60

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

06.06.01

60.771,89 2,86 173.807,61

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

06.06.01

15,19 4.430,00 67.291,70

1.407.162,61TOTAL APARTADO 06.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 06.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

06.06.02

39.229,03 0,40 15.691,61

15.691,61TOTAL APARTADO 06.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................
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ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 06.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

06.06.03

28,00 3.500,53 98.014,84

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

06.06.03

689,00 7,54 5.195,06

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

06.06.03

2.800,00 25,32 70.896,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

06.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

204.105,90TOTAL APARTADO 06.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 06.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

06.06.04

205,00 250,00 51.250,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

06.06.04

34,00 2.675,00 90.950,00

142.200,00TOTAL APARTADO 06.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 06.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

06.06.05

463.829,04 0,30 139.148,71

139.148,71TOTAL APARTADO 06.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................
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APARTADO 06.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

06.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

06.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

06.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.006 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 2B

06.06.06

1,00 9.528,00 9.528,00

34.457,00TOTAL APARTADO 06.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 06.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

06.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 06.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 2.002.765,83
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LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD
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SUBCAPÍTULO 06.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

06.07

8.364,13 800,00 6.691.304,00

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

06.07

12.361,36 400,00 4.944.544,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

06.07

41.450,98 35,00 1.450.784,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 13.086.632,30
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SUBCAPÍTULO 06.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

06.08

8.364,13 600,00 5.018.478,00

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

06.08

12.361,36 300,00 3.708.408,00

G090.003 Ud SUBESTACIÓN

06.08

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00

G090.005 m LÍNEA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN, INCLUYENDO OBRA CIVIL Y CABLEADO Y
PRUEBAS.

06.08

100,00 200,00 20.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 11.246.886,00
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SUBCAPÍTULO 06.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

06.09

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.09 ESTACIONES................................................................................ 5.000.000,00
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SUBCAPÍTULO 06.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 06.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

06.10.01

11.925,00 1,81 21.584,25

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

06.10.01

59.625,00 1,00 59.625,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.10.01

9.937,50 15,18 150.851,25

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

06.10.01

9.540,00 40,00 381.600,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

06.10.01

4.869,38 49,75 242.251,66

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

06.10.01

39.750,00 0,70 27.825,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

06.10.01

39.750,00 0,95 37.762,50

921.499,66TOTAL APARTADO 06.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 06.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

06.10.02

21.551,55 1,81 39.008,31

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

06.10.02

107.757,75 1,00 107.757,75

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.10.02

19.445,22 15,18 295.178,44

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

06.10.02

6.066,29 40,00 242.651,60

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

06.10.02

42.127,00 0,95 40.020,65
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724.616,75TOTAL APARTADO 06.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 06.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

06.10.03

17,71 75.000,00 1.328.250,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

06.10.03

1.817,00 150,00 272.550,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

06.10.03

685,00 300,00 205.500,00

G101.003 ud REPOSICIÓN DE POZO

06.10.03

1,00 6.000,00 6.000,00

1.812.300,00TOTAL APARTADO 06.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 3.458.416,41
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SUBCAPÍTULO 06.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 06.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

06.11.01

56.041,47 1,81 101.435,06

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

06.11.01

39.229,03 2,10 82.380,96

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

06.11.01

117.687,09 1,00 117.687,09

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.11.01

56.041,47 3,20 179.332,70

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.11.01

33.624,88 15,18 510.425,68

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

06.11.01

112.082,94 2,58 289.173,99

1.280.435,48TOTAL APARTADO 06.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 06.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

06.11.02

39.229,03 26,00 1.019.954,78

1.019.954,78TOTAL APARTADO 06.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 06.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

06.11.04

3.000,00 1,81 5.430,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.11.04

3.000,00 3,20 9.600,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

06.11.04

3.000,00 15,18 45.540,00

60.570,00TOTAL APARTADO 06.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................
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APARTADO 06.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

06.11.05

1.866,00 46,46 86.694,36

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

06.11.05

186,00 62,96 11.710,56

98.404,92TOTAL APARTADO 06.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 2.459.365,18
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SUBCAPÍTULO 06.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

06.12

2.000,00 150,00 300.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 300.000,00
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SUBCAPÍTULO 06.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 3.685.200,00
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SUBCAPÍTULO 06.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 9.459.763,84
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SUBCAPÍTULO 06.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 2.081.148,05

TOTAL CAPÍTULO 06 ALTERNATIVA 2B..................................................................................... 106.138.550,32
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CAPÍTULO 07 ALTERNATIVA 3C
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SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 07.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

07.01.01

62,00 6.000,00 372.000,00

372.000,00TOTAL APARTADO 07.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 07.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

07.01.02

785.111,77 0,15 117.766,77

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.01.02

235.769,30 1,81 426.742,43

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

07.01.02

1.272.871,36 1,52 1.934.764,47

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

07.01.02

318.217,84 2,10 668.257,46

3.147.531,13TOTAL APARTADO 07.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 07.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

07.01.03

1.625.323,27 1,00 1.625.323,27

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

07.01.03

954.535,63 4,85 4.629.497,81

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

07.01.03

324.749,30 8,61 2.796.091,47

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

07.01.03

144.080,30 14,00 2.017.124,20
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

07.01.03

891.414,66 0,49 436.793,18

11.504.829,93TOTAL APARTADO 07.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 15.024.361,06
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SUBCAPÍTULO 07.02 DRENAJE

APARTADO 07.2.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

07.2.01

4.569,66 77,99 356.387,78

356.387,78TOTAL APARTADO 07.2.01 DRENAJE LONGITUDINAL.............................................................

APARTADO 07.2.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

07.2.02

4,00 25.000,00 100.000,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

07.2.02

11,00 35.000,00 385.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

07.2.02

28,00 55.000,00 1.540.000,00

G009.008 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

07.2.02

3,00 68.000,00 204.000,00

G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

07.2.02

3,00 85.000,00 255.000,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

07.2.02

845,00 99,39 83.984,55

2.567.984,55TOTAL APARTADO 07.2.02 DRENAJE TRANSVERSAL.............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 DRENAJE...................................................................................... 2.924.372,33
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SUBCAPÍTULO 07.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

07.03

19.244,00 920,00 17.704.480,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

07.03

5.916,00 1.058,00 6.259.128,00

G040.006 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 2,10 M. DE CANTO.

07.03

10.346,00 1.108,10 11.464.402,60

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

07.03

32.912,00 1.256,38 41.349.978,56

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

07.03

9,00 200.000,00 1.800.000,00

G040.014 ud PROLONGACIÓN DE PASO INFERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

07.03

1,00 180.000,00 180.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

07.03

8,00 275.000,00 2.200.000,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

07.03

6,00 3.000,00 18.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

07.03

36,00 3.000,00 108.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

07.03

14,00 5.000,00 70.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

07.03

22,00 20.000,00 440.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 81.593.989,16



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 07.04 TÚNELES

APARTADO 07.04.01 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 4+235 - 4+805

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.01

570,00 21.000,00 11.970.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.01

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.01

570,00 1.324,31 754.856,70

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.01

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.01

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.01

570,00 2.100,00 1.197.000,00

14.521.559,35TOTAL APARTADO 07.04.01 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 4+235 - 4+805 ..............................

APARTADO 07.04.02 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 5+410 - 5+870

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.02

460,00 21.000,00 9.660.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.02

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.02

460,00 1.324,31 609.182,60

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.02

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.02

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.02

460,00 2.100,00 966.000,00

11.834.885,25TOTAL APARTADO 07.04.02 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 5+410 - 5+870 ..............................
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APARTADO 07.04.03 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 7+770 - 8+705

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.03

935,00 21.000,00 19.635.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.03

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.03

935,00 1.324,31 1.238.229,85

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.03

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.03

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.03

935,00 2.100,00 1.963.500,00

23.436.432,50TOTAL APARTADO 07.04.03 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 7+770 - 8+705 ..............................

APARTADO 07.04.04 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 9+305 - 9+865

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.04

560,00 21.000,00 11.760.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.04

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.04

560,00 1.324,31 741.613,60

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.04

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.04

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.04

560,00 2.100,00 1.176.000,00

14.277.316,25TOTAL APARTADO 07.04.04 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 9+305 - 9+865 ..............................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 07.04.05 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 19+170 - 20+500

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.05

1.330,00 21.000,00 27.930.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.05

2,00 103.500,00 207.000,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

07.04.05

50,00 3.500,00 175.000,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

07.04.05

50,00 15.000,00 750.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.05

1.330,00 1.324,31 1.761.332,30

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.05

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.05

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.05

1.330,00 2.100,00 2.793.000,00

34.009.034,95TOTAL APARTADO 07.04.05 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 19+170 - 20+500 ..........................

APARTADO 07.04.06 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 20+975 - 23+185

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.06

2.210,00 21.000,00 46.410.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

07.04.06

2,00 103.500,00 207.000,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

07.04.06

100,00 3.500,00 350.000,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

07.04.06

100,00 15.000,00 1.500.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

07.04.06

2.210,00 1.324,31 2.926.725,10
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G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

07.04.06

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

07.04.06

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

07.04.06

2.210,00 2.100,00 4.641.000,00

56.427.427,75TOTAL APARTADO 07.04.06 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 20+975 - 23+185 ..........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 TÚNELES ...................................................................................... 154.506.656,05



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 07.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

07.05

36.963,50 375,00 13.861.312,50

G070.003 m³ BALASTO

07.05

185.887,00 35,00 6.506.045,00

G071.001 m MONTAJE DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA DE HORMIGÓN. EL PRECIO INCLUYE EJECUCIÓN
DE LOSA DE HORMIGÓN, REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO EN TREN CARRILE-
RO DE CARRIL 60E1 EN BARRA LARGA DE 270 M, COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRACIONES,
POSICIONAMIENTO DEL CARRIL Y SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVO.

07.05

2.200,00 642,41 1.413.302,00

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

07.05

13,00 70.071,30 910.926,90

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

07.05

13,00 12.701,00 165.113,00

G074.001 ud INCREMENTO POR EJECUCIÓN DE TRANSICIÓN DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA A VÍA ÚNICA
SOBRE BALASTO, MEDIANTE EJECUCIÓN DE ARTESA DE HORMIGÓN ARMADO Y SUELO CEMEN-
TO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIAL FERROVIARIO ESPECÍFICO PARA LA TRANSICIÓN.

07.05

2,00 55.347,68 110.695,36

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

07.05

7,00 20.000,00 140.000,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

07.05

4,00 115.000,00 460.000,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

07.05

3,00 120.000,00 360.000,00

G080.010 ud CAMBIADOR DE ANCHO

07.05

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 28.927.394,76
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SUBCAPÍTULO 07.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 07.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

07.06.01

74.124,00 0,56 41.509,44

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

07.06.01

122.282,43 8,00 978.259,44

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

07.06.01

122.282,43 3,00 366.847,29

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

07.06.01

407.608,11 0,80 326.086,49

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

07.06.01

407.608,11 1,00 407.608,11

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

07.06.01

163.043,24 1,40 228.260,54

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

07.06.01

40,76 19.440,00 792.374,40

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

07.06.01

163.043,24 2,86 466.303,67

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

07.06.01

40,76 4.430,00 180.566,80

3.787.816,18TOTAL APARTADO 07.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 07.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

07.06.02

67.826,85 0,40 27.130,74

27.130,74TOTAL APARTADO 07.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 07.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

07.06.03

40,00 3.500,53 140.021,20

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

07.06.03

4.715,00 7,54 35.551,10

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

07.06.03

4.000,00 25,32 101.280,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

07.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

306.852,30TOTAL APARTADO 07.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 07.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

07.06.04

49,00 2.675,00 131.075,00

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

07.06.04

131,00 250,00 32.750,00

163.825,00TOTAL APARTADO 07.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 07.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

07.06.05

620,00 150,00 93.000,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

07.06.05

785.111,77 0,30 235.533,53

328.533,53TOTAL APARTADO 07.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................
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APARTADO 07.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

07.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

07.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

07.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.007 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 3C

07.06.06

1,00 19.056,00 19.056,00

43.985,00TOTAL APARTADO 07.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 07.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

07.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 07.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 4.718.142,75



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 07.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

07.07

41.363,50 400,00 16.545.400,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

07.07

82.727,00 35,00 2.895.445,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 19.440.845,00
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SUBCAPÍTULO 07.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

07.08

41.363,50 300,00 12.409.050,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 12.409.050,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 07.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

07.09

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.09 ESTACIONES................................................................................ 5.000.000,00
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SUBCAPÍTULO 07.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 07.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.10.01

19.800,00 1,81 35.838,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

07.10.01

148.500,00 1,00 148.500,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.10.01

24.750,00 15,18 375.705,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

07.10.01

23.760,00 40,00 950.400,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

07.10.01

12.127,50 49,75 603.343,13

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

07.10.01

99.000,00 0,70 69.300,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

07.10.01

99.000,00 0,95 94.050,00

2.277.136,13TOTAL APARTADO 07.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 07.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.10.02

12.288,15 1,81 22.241,55

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

07.10.02

61.440,75 1,00 61.440,75

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.10.02

11.109,70 15,18 168.645,25

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

07.10.02

3.393,94 40,00 135.757,60

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

07.10.02

23.569,00 0,95 22.390,55



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

410.475,70TOTAL APARTADO 07.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 07.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

07.10.03

30,11 75.000,00 2.258.250,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

07.10.03

1.250,00 150,00 187.500,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

07.10.03

26,00 300,00 7.800,00

2.453.550,00TOTAL APARTADO 07.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 5.141.161,83
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SUBCAPÍTULO 07.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 07.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.11.01

96.895,50 1,81 175.380,86

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

07.11.01

67.826,85 2,10 142.436,39

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

07.11.01

203.480,55 1,00 203.480,55

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.01

96.895,50 3,20 310.065,60

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.01

58.137,30 15,18 882.524,21

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

07.11.01

193.791,00 2,58 499.980,78

2.213.868,39TOTAL APARTADO 07.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 07.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

07.11.02

67.826,85 26,00 1.763.498,10

1.763.498,10TOTAL APARTADO 07.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 07.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.11.03

8.250,00 1,81 14.932,50

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

07.11.03

41.250,00 1,00 41.250,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.03

13.750,00 3,20 44.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.03

6.875,00 15,18 104.362,50



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

07.11.03

3.300,00 40,00 132.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

07.11.03

3.368,75 49,75 167.595,31

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

07.11.03

27.500,00 0,70 19.250,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

07.11.03

27.500,00 0,95 26.125,00

549.515,31TOTAL APARTADO 07.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE
EMERGENCIA ................................................................................................................................

APARTADO 07.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

07.11.04

4.800,00 1,81 8.688,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.04

9.000,00 3,20 28.800,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

07.11.04

4.800,00 15,18 72.864,00

110.352,00TOTAL APARTADO 07.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................

APARTADO 07.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

07.11.05

3.230,00 46,46 150.065,80

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

07.11.05

324,00 62,96 20.399,04

170.464,84TOTAL APARTADO 07.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 4.807.698,64
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SUBCAPÍTULO 07.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

07.12

2.000,00 150,00 300.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 300.000,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 07.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 2.529.300,00
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SUBCAPÍTULO 07.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 33.732.297,16



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 07.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 7.421.105,37

TOTAL CAPÍTULO 07 ALTERNATIVA 3C..................................................................................... 378.476.374,11
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CAPÍTULO 08 ALTERNATIVA 3C (BIS)



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 08.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

08.01.01

60,00 6.000,00 360.000,00

360.000,00TOTAL APARTADO 08.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 08.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

08.01.02

792.820,05 0,15 118.923,01

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.01.02

238.084,10 1,81 430.932,22

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

08.01.02

1.322.438,08 1,52 2.010.105,88

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

08.01.02

330.609,52 2,10 694.279,99

3.254.241,10TOTAL APARTADO 08.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 08.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

08.01.03

1.666.435,59 1,00 1.666.435,59

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

08.01.03

790.620,81 4,85 3.834.510,93

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

08.01.03

335.739,60 8,61 2.890.717,96

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

08.01.03

149.003,10 14,00 2.086.043,40
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

08.01.03

914.066,13 0,49 447.892,40

10.925.600,28TOTAL APARTADO 08.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 14.539.841,38



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 08.02 DRENAJE

APARTADO 08.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

08.02.01

8.936,67 77,99 696.970,89

696.970,89TOTAL APARTADO 08.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL...........................................................

APARTADO 08.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

08.02.02

4,00 25.000,00 100.000,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

08.02.02

11,00 35.000,00 385.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

08.02.02

28,00 55.000,00 1.540.000,00

G009.008 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

08.02.02

3,00 68.000,00 204.000,00

G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

08.02.02

3,00 85.000,00 255.000,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

08.02.02

845,00 99,39 83.984,55

2.567.984,55TOTAL APARTADO 08.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL...........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 DRENAJE...................................................................................... 3.264.955,44
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SUBCAPÍTULO 08.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

08.03

19.244,00 920,00 17.704.480,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

08.03

5.916,00 1.058,00 6.259.128,00

G040.006 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 2,10 M. DE CANTO.

08.03

10.346,00 1.108,10 11.464.402,60

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

08.03

32.912,00 1.256,38 41.349.978,56

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

08.03

9,00 200.000,00 1.800.000,00

G040.014 ud PROLONGACIÓN DE PASO INFERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

08.03

1,00 180.000,00 180.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

08.03

8,00 275.000,00 2.200.000,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

08.03

6,00 3.000,00 18.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

08.03

36,00 3.000,00 108.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

08.03

14,00 5.000,00 70.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

08.03

22,00 20.000,00 440.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 81.593.989,16



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 08.04 TÚNELES

APARTADO 08.04.01 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 4+235 - 4+805

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.01

570,00 21.000,00 11.970.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.01

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.01

570,00 1.324,31 754.856,70

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.01

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.01

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.01

570,00 2.100,00 1.197.000,00

14.521.559,35TOTAL APARTADO 08.04.01 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 4+235 - 4+805 ..............................

APARTADO 08.04.02 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 5+410 - 5+870

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.02

460,00 21.000,00 9.660.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.02

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.02

460,00 1.324,31 609.182,60

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.02

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.02

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.02

460,00 2.100,00 966.000,00

11.834.885,25TOTAL APARTADO 08.04.02 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 5+410 - 5+870 ..............................
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APARTADO 08.04.03 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 7+770 - 8+705

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.03

935,00 21.000,00 19.635.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.03

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.03

935,00 1.324,31 1.238.229,85

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.03

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.03

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.03

935,00 2.100,00 1.963.500,00

23.436.432,50TOTAL APARTADO 08.04.03 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 7+770 - 8+705 ..............................

APARTADO 08.04.04 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 9+305 - 9+865

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.04

560,00 21.000,00 11.760.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.04

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.04

560,00 1.324,31 741.613,60

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.04

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.04

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.04

560,00 2.100,00 1.176.000,00

14.277.316,25TOTAL APARTADO 08.04.04 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 9+305 - 9+865 ..............................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 08.04.05 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 19+170 - 20+500

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.05

1.330,00 21.000,00 27.930.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.05

2,00 103.500,00 207.000,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

08.04.05

50,00 3.500,00 175.000,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

08.04.05

50,00 15.000,00 750.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.05

1.330,00 1.324,31 1.761.332,30

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.05

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.05

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.05

1.330,00 2.100,00 2.793.000,00

34.009.034,95TOTAL APARTADO 08.04.05 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 19+170 - 20+500 ..........................

APARTADO 08.04.06 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 20+975 - 23+185

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.06

2.210,00 21.000,00 46.410.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

08.04.06

2,00 103.500,00 207.000,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

08.04.06

100,00 3.500,00 350.000,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

08.04.06

100,00 15.000,00 1.500.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

08.04.06

2.210,00 1.324,31 2.926.725,10
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G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

08.04.06

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

08.04.06

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

08.04.06

2.210,00 2.100,00 4.641.000,00

56.427.427,75TOTAL APARTADO 08.04.06 TÚNEL DENIA-ALICANTE PK 20+975 - 23+185 ..........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 TÚNELES ...................................................................................... 154.506.656,05



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 08.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

08.05

36.731,64 375,00 13.774.365,00

G070.004 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, DE TRES HILOS

08.05

597,07 425,00 253.754,75

G070.003 m³ BALASTO

08.05

191.024,90 35,00 6.685.871,50

G071.001 m MONTAJE DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA DE HORMIGÓN. EL PRECIO INCLUYE EJECUCIÓN
DE LOSA DE HORMIGÓN, REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO EN TREN CARRILE-
RO DE CARRIL 60E1 EN BARRA LARGA DE 270 M, COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRACIONES,
POSICIONAMIENTO DEL CARRIL Y SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVO.

08.05

2.200,00 642,41 1.413.302,00

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

08.05

13,00 70.071,30 910.926,90

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

08.05

13,00 12.701,00 165.113,00

G074.001 ud INCREMENTO POR EJECUCIÓN DE TRANSICIÓN DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA A VÍA ÚNICA
SOBRE BALASTO, MEDIANTE EJECUCIÓN DE ARTESA DE HORMIGÓN ARMADO Y SUELO CEMEN-
TO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIAL FERROVIARIO ESPECÍFICO PARA LA TRANSICIÓN.

08.05

2,00 55.347,68 110.695,36

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

08.05

8,00 20.000,00 160.000,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

08.05

2,00 115.000,00 230.000,00

G076.004 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-500-0,071-CR

08.05

3,00 120.000,00 360.000,00

G076.011 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DM-60-190-0,11-CR

08.05

2,00 80.000,00 160.000,00

G076.012 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO CAMH-60-1500-TC

08.05

1,00 190.000,00 190.000,00

G080.010 ud CAMBIADOR DE ANCHO

08.05

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 29.414.028,51
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SUBCAPÍTULO 08.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 08.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

08.06.01

74.124,00 0,56 41.509,44

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

08.06.01

122.282,43 8,00 978.259,44

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

08.06.01

122.282,43 3,00 366.847,29

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

08.06.01

407.608,11 0,80 326.086,49

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

08.06.01

407.608,11 1,00 407.608,11

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

08.06.01

163.043,24 1,40 228.260,54

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

08.06.01

40,76 19.440,00 792.374,40

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

08.06.01

163.043,24 2,86 466.303,67

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

08.06.01

40,76 4.430,00 180.566,80

3.787.816,18TOTAL APARTADO 08.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 08.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

08.06.02

69.759,29 0,40 27.903,72

27.903,72TOTAL APARTADO 08.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 08.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

08.06.03

40,00 3.500,53 140.021,20

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

08.06.03

4.715,00 7,54 35.551,10

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

08.06.03

4.000,00 25,32 101.280,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

08.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

306.852,30TOTAL APARTADO 08.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 08.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

08.06.04

255,00 250,00 63.750,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

08.06.04

49,00 2.675,00 131.075,00

194.825,00TOTAL APARTADO 08.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 08.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

08.06.05

620,00 150,00 93.000,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

08.06.05

792.820,05 0,30 237.846,02

330.846,02TOTAL APARTADO 08.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................
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APARTADO 08.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

08.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

08.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

08.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.008 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 3C (BIS)

08.06.06

1,00 19.056,00 19.056,00

43.985,00TOTAL APARTADO 08.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 08.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

08.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 08.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 4.752.228,22



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 08.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

08.07

41.728,71 400,00 16.691.484,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

08.07

83.457,42 35,00 2.921.009,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 19.612.493,70
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SUBCAPÍTULO 08.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

08.08

41.728,71 300,00 12.518.613,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 12.518.613,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 08.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

08.09

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.09 ESTACIONES................................................................................ 5.000.000,00
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SUBCAPÍTULO 08.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 08.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.10.01

19.800,00 1,81 35.838,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

08.10.01

148.500,00 1,00 148.500,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.10.01

24.750,00 15,18 375.705,00

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

08.10.01

23.760,00 40,00 950.400,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

08.10.01

12.127,50 49,75 603.343,13

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

08.10.01

99.000,00 0,70 69.300,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

08.10.01

99.000,00 0,95 94.050,00

2.277.136,13TOTAL APARTADO 08.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 08.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.10.02

12.288,15 1,81 22.241,55

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

08.10.02

61.440,75 1,00 61.440,75

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.10.02

11.109,70 15,18 168.645,25

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

08.10.02

3.393,94 40,00 135.757,60

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

08.10.02

23.569,00 0,95 22.390,55



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

410.475,70TOTAL APARTADO 08.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 08.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

08.10.03

30,80 75.000,00 2.310.000,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

08.10.03

1.245,00 150,00 186.750,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

08.10.03

793,00 300,00 237.900,00

2.734.650,00TOTAL APARTADO 08.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 5.422.261,83
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SUBCAPÍTULO 08.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 08.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.11.01

99.656,13 1,81 180.377,60

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

08.11.01

69.759,29 2,10 146.494,51

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

08.11.01

209.277,87 1,00 209.277,87

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.01

99.656,13 3,20 318.899,62

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.01

59.793,68 15,18 907.668,06

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

08.11.01

199.312,26 2,58 514.225,63

2.276.943,29TOTAL APARTADO 08.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 08.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

08.11.02

69.759,29 26,00 1.813.741,54

1.813.741,54TOTAL APARTADO 08.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 08.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.11.03

8.250,00 1,81 14.932,50

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

08.11.03

41.250,00 1,00 41.250,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.03

13.750,00 3,20 44.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.03

6.875,00 15,18 104.362,50



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

08.11.03

3.300,00 40,00 132.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

08.11.03

3.368,75 49,75 167.595,31

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

08.11.03

27.500,00 0,70 19.250,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

08.11.03

27.500,00 0,95 26.125,00

549.515,31TOTAL APARTADO 08.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE
EMERGENCIA ................................................................................................................................

APARTADO 08.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

08.11.04

4.800,00 1,81 8.688,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.04

9.000,00 3,20 28.800,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

08.11.04

4.800,00 15,18 72.864,00

110.352,00TOTAL APARTADO 08.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................

APARTADO 08.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

08.11.05

3.322,00 46,46 154.340,12

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

08.11.05

332,00 62,96 20.902,72

175.242,84TOTAL APARTADO 08.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 4.925.794,98
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SUBCAPÍTULO 08.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

08.12

2.000,00 150,00 300.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 300.000,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 08.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 2.748.000,00
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SUBCAPÍTULO 08.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 33.859.886,23



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 08.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 7.449.174,97

TOTAL CAPÍTULO 08 ALTERNATIVA 3C (BIS) ........................................................................... 379.907.923,47
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CAPÍTULO 09 ALTERNATIVA 3D



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 09.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

09.01.01

41,00 6.000,00 246.000,00

246.000,00TOTAL APARTADO 09.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 09.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

09.01.02

685.425,89 0,15 102.813,88

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.01.02

205.833,60 1,81 372.558,82

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

09.01.02

1.183.207,84 1,52 1.798.475,92

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

09.01.02

295.801,96 2,10 621.184,12

2.895.032,74TOTAL APARTADO 09.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 09.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

09.01.03

1.554.329,76 1,00 1.554.329,76

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

09.01.03

820.707,14 4,85 3.980.429,63

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

09.01.03

276.697,80 8,61 2.382.368,06

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

09.01.03

124.914,00 14,00 1.748.796,00
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

09.01.03

852.670,74 0,49 417.808,66

10.083.732,11TOTAL APARTADO 09.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 13.224.764,85



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 09.02 DRENAJE

APARTADO 09.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

09.02.01

3.139,16 77,99 244.823,09

244.823,09TOTAL APARTADO 09.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL...........................................................

APARTADO 09.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

09.02.02

4,00 25.000,00 100.000,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

09.02.02

12,00 35.000,00 420.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

09.02.02

18,00 55.000,00 990.000,00

G009.008 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

09.02.02

3,00 68.000,00 204.000,00

G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

09.02.02

3,00 85.000,00 255.000,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

09.02.02

525,00 99,39 52.179,75

2.021.179,75TOTAL APARTADO 09.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL...........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 DRENAJE...................................................................................... 2.266.002,84
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SUBCAPÍTULO 09.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

09.03

18.768,00 920,00 17.266.560,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

09.03

5.984,00 1.058,00 6.331.072,00

G040.006 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 2,10 M. DE CANTO.

09.03

10.346,00 1.108,10 11.464.402,60

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

09.03

32.640,00 1.256,38 41.008.243,20

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

09.03

10,00 200.000,00 2.000.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

09.03

5,00 275.000,00 1.375.000,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

09.03

5,00 3.000,00 15.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

09.03

25,00 3.000,00 75.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

09.03

5,00 5.000,00 25.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

09.03

20,00 20.000,00 400.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 79.960.277,80



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 09.04 TÚNELES

APARTADO 09.04.01 TÚNEL PK 11+170 - 11+740

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.01

570,00 21.000,00 11.970.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.01

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.01

570,00 1.324,31 754.856,70

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.01

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.01

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.01

570,00 2.100,00 1.197.000,00

14.521.559,35TOTAL APARTADO 09.04.01 TÚNEL PK 11+170 - 11+740 .........................................................

APARTADO 09.04.02 TÚNEL PK 12+355 - 12+815

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.02

460,00 21.000,00 9.660.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.02

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.001 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA ÚNICA, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.02

460,00 1.220,88 561.604,80

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.02

460,00 1.324,31 609.182,60

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.02

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.02

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.02

460,00 2.100,00 966.000,00
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12.396.490,05TOTAL APARTADO 09.04.02 TÚNEL PK 12+355 - 12+815 .........................................................

APARTADO 09.04.03 TÚNEL PK 14+720 - 15+645

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.03

925,00 21.000,00 19.425.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.03

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.03

925,00 1.324,31 1.224.986,75

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.03

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.03

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.03

925,00 2.100,00 1.942.500,00

23.192.189,40TOTAL APARTADO 09.04.03 TÚNEL PK 14+720 - 15+645 .........................................................

APARTADO 09.04.04 TÚNEL PK 16+240 - 16+805

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.04

565,00 21.000,00 11.865.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.04

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.04

565,00 1.324,31 748.235,15

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.04

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.04

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.04

565,00 2.100,00 1.186.500,00

14.399.437,80TOTAL APARTADO 09.04.04 TÚNEL PK 16+240 - 16+805 .........................................................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 09.04.05 TÚNEL PK 26+125 - 27+445

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.05

1.320,00 21.000,00 27.720.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.05

2,00 103.500,00 207.000,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

09.04.05

50,00 3.500,00 175.000,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

09.04.05

50,00 15.000,00 750.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.05

1.320,00 1.324,31 1.748.089,20

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.05

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.05

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.05

1.320,00 2.100,00 2.772.000,00

33.764.791,85TOTAL APARTADO 09.04.05 TÚNEL PK 26+125 - 27+445 .........................................................

APARTADO 09.04.06 TÚNEL PK 27+925 - 30+125

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.06

2.200,00 21.000,00 46.200.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

09.04.06

2,00 103.500,00 207.000,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

09.04.06

100,00 3.500,00 350.000,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

09.04.06

100,00 15.000,00 1.500.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

09.04.06

2.200,00 1.324,31 2.913.482,00
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G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

09.04.06

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

09.04.06

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

09.04.06

2.200,00 2.100,00 4.620.000,00

56.183.184,65TOTAL APARTADO 09.04.06 TÚNEL PK 27+925 - 30+125 .........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 TÚNELES ...................................................................................... 154.457.653,10



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 09.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

09.05

1.435,00 690,00 990.150,00

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

09.05

30.512,43 375,00 11.442.161,25

G070.003 m³ BALASTO

09.05

164.051,10 35,00 5.741.788,50

G071.001 m MONTAJE DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA DE HORMIGÓN. EL PRECIO INCLUYE EJECUCIÓN
DE LOSA DE HORMIGÓN, REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO EN TREN CARRILE-
RO DE CARRIL 60E1 EN BARRA LARGA DE 270 M, COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRACIONES,
POSICIONAMIENTO DEL CARRIL Y SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVO.

09.05

2.200,00 642,41 1.413.302,00

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

09.05

13,00 70.071,30 910.926,90

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

09.05

13,00 12.701,00 165.113,00

G074.001 ud INCREMENTO POR EJECUCIÓN DE TRANSICIÓN DE VÍA ÚNICA (2 HILOS) EN PLACA A VÍA ÚNICA
SOBRE BALASTO, MEDIANTE EJECUCIÓN DE ARTESA DE HORMIGÓN ARMADO Y SUELO CEMEN-
TO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIAL FERROVIARIO ESPECÍFICO PARA LA TRANSICIÓN.

09.05

2,00 55.347,68 110.695,36

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

09.05

10,00 20.000,00 200.000,00

G076.002 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSH-P-60-318-0,09-CR

09.05

5,00 115.000,00 575.000,00

G076.006 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-318-0,09-CR-TC

09.05

5,00 115.000,00 575.000,00

G080.010 ud CAMBIADOR DE ANCHO

09.05

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 27.124.137,01
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SUBCAPÍTULO 09.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 09.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

09.06.01

73.988,00 0,56 41.433,28

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

09.06.01

117.770,25 8,00 942.162,00

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

09.06.01

117.770,25 3,00 353.310,75

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

09.06.01

392.567,50 0,80 314.054,00

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

09.06.01

392.567,50 1,00 392.567,50

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

09.06.01

157.027,00 1,40 219.837,80

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

09.06.01

39,26 19.440,00 763.214,40

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

09.06.01

157.027,00 2,86 449.097,22

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

09.06.01

39,26 4.430,00 173.921,80

3.649.598,75TOTAL APARTADO 09.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 09.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

09.06.02

58.353,60 0,40 23.341,44

23.341,44TOTAL APARTADO 09.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 09.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

09.06.03

40,00 3.500,53 140.021,20

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

09.06.03

4.705,00 7,54 35.475,70

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

09.06.03

4.000,00 25,32 101.280,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

09.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

306.776,90TOTAL APARTADO 09.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 09.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

09.06.04

90,00 250,00 22.500,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

09.06.04

40,00 2.675,00 107.000,00

129.500,00TOTAL APARTADO 09.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 09.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

09.06.05

620,00 150,00 93.000,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

09.06.05

685.425,89 0,30 205.627,77

298.627,77TOTAL APARTADO 09.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................
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APARTADO 09.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

09.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

09.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

09.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.009 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 3D

09.06.06

1,00 19.056,00 19.056,00

43.985,00TOTAL APARTADO 09.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 09.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

09.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 09.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 4.511.829,86



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 09.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

09.07

1.435,00 800,00 1.148.000,00

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

09.07

34.912,43 400,00 13.964.972,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

09.07

72.694,86 35,00 2.544.320,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 17.657.292,10
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SUBCAPÍTULO 09.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

09.08

1.435,00 600,00 861.000,00

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

09.08

34.912,43 300,00 10.473.729,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 11.334.729,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 09.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

09.09

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.09 ESTACIONES................................................................................ 5.000.000,00
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SUBCAPÍTULO 09.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 09.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.10.01

16.500,00 1,81 29.865,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

09.10.01

123.750,00 1,00 123.750,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.10.01

20.625,00 15,18 313.087,50

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

09.10.01

19.800,00 40,00 792.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

09.10.01

10.106,25 49,75 502.785,94

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

09.10.01

82.500,00 0,70 57.750,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

09.10.01

82.500,00 0,95 78.375,00

1.897.613,44TOTAL APARTADO 09.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 09.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.10.02

11.706,90 1,81 21.189,49

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

09.10.02

58.534,50 1,00 58.534,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.10.02

10.599,60 15,18 160.901,93

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

09.10.02

3.189,02 40,00 127.560,80

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

09.10.02

22.146,00 0,95 21.038,70
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389.225,42TOTAL APARTADO 09.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 09.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

09.10.03

24,51 75.000,00 1.838.250,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

09.10.03

1.164,00 150,00 174.600,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

09.10.03

21,00 300,00 6.300,00

2.019.150,00TOTAL APARTADO 09.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 4.305.988,86
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SUBCAPÍTULO 09.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 09.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.11.01

83.362,29 1,81 150.885,74

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

09.11.01

58.353,60 2,10 122.542,56

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

09.11.01

175.060,81 1,00 175.060,81

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.01

83.362,29 3,20 266.759,33

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.01

50.017,37 15,18 759.263,68

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

09.11.01

166.724,58 2,58 430.149,42

1.904.661,54TOTAL APARTADO 09.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 09.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

09.11.02

58.353,60 26,00 1.517.193,60

1.517.193,60TOTAL APARTADO 09.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 09.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.11.03

8.250,00 1,81 14.932,50

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

09.11.03

41.250,00 1,00 41.250,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.03

13.750,00 3,20 44.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.03

6.875,00 15,18 104.362,50
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G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

09.11.03

3.300,00 40,00 132.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

09.11.03

3.368,75 49,75 167.595,31

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

09.11.03

27.500,00 0,70 19.250,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

09.11.03

27.500,00 0,95 26.125,00

549.515,31TOTAL APARTADO 09.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE
EMERGENCIA ................................................................................................................................

APARTADO 09.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

09.11.04

4.800,00 1,81 8.688,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.04

8.300,00 3,20 26.560,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

09.11.04

4.800,00 15,18 72.864,00

108.112,00TOTAL APARTADO 09.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................

APARTADO 09.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

09.11.05

2.778,00 46,46 129.065,88

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

09.11.05

278,00 62,96 17.502,88

146.568,76TOTAL APARTADO 09.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 4.226.051,21
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SUBCAPÍTULO 09.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

09.12

2.500,00 150,00 375.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 375.000,00
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SUBCAPÍTULO 09.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 2.227.200,00
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SUBCAPÍTULO 09.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 32.667.092,66
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SUBCAPÍTULO 09.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 7.186.760,39

TOTAL CAPÍTULO 09 ALTERNATIVA 3D..................................................................................... 366.524.779,68
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CAPÍTULO 10 ALTERNATIVA 4A+5A
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SUBCAPÍTULO 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 10.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

10.01.01

69,00 6.000,00 414.000,00

414.000,00TOTAL APARTADO 10.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 10.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

10.01.02

859.352,45 0,15 128.902,87

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.01.02

258.063,80 1,81 467.095,48

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

10.01.02

2.441.973,27 1,52 3.711.799,37

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

10.01.02

155.870,63 2,10 327.328,32

4.635.126,04TOTAL APARTADO 10.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 10.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

10.01.03

1.741.178,12 1,00 1.741.178,12

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

10.01.03

1.592.125,98 4,85 7.721.811,00

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

10.01.03

328.411,40 8,61 2.827.622,15

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

10.01.03

145.328,70 14,00 2.034.601,80
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

10.01.03

1.073.533,61 0,49 526.031,47

14.851.244,54TOTAL APARTADO 10.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 19.900.370,58
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SUBCAPÍTULO 10.02 DRENAJE

APARTADO 10.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

10.02.01

3.787,53 77,99 295.389,46

295.389,46TOTAL APARTADO 10.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL...........................................................

APARTADO 10.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G034.003 m BAJANTE ESCALONADA INCLUSO ENCOFRADO Y EXVACACIÓN

10.02.02

50,00 287,00 14.350,00

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

10.02.02

33,00 25.000,00 825.000,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

10.02.02

17,00 35.000,00 595.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

10.02.02

12,00 55.000,00 660.000,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

10.02.02

1.390,00 99,39 138.152,10

2.232.502,10TOTAL APARTADO 10.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL...........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 DRENAJE...................................................................................... 2.527.891,56
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SUBCAPÍTULO 10.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

10.03

34.408,00 920,00 31.655.360,00

G040.004 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,75 M. DE CANTO.

10.03

6.380,00 1.125,39 7.179.988,20

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

10.03

40.324,00 1.058,00 42.662.792,00

G040.006 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 2,10 M. DE CANTO.

10.03

19.184,00 1.108,10 21.257.790,40

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

10.03

3.740,00 1.256,38 4.698.861,20

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

10.03

79,00 42.176,64 3.331.954,56

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

10.03

8,00 200.000,00 1.600.000,00

G040.013 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL CON ANCHURA SUPERIOR A 10 M.

10.03

3,00 220.000,00 660.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

10.03

9,00 275.000,00 2.475.000,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

10.03

3,00 250.000,00 750.000,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

10.03

1,00 3.000,00 3.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

10.03

33,00 3.000,00 99.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

10.03

13,00 5.000,00 65.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

10.03

20,00 20.000,00 400.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 116.838.746,36



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 10.04 TÚNELES

APARTADO 10.04.01 FALSO TÚNEL PK 23+430 - 24+315

G061.003 m FALSO TÚNEL

10.04.01

885,00 6.500,00 5.752.500,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

10.04.01

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

10.04.01

885,00 1.324,31 1.172.014,35

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

10.04.01

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

10.04.01

1,00 318.502,65 318.502,65

7.524.217,00TOTAL APARTADO 10.04.01 FALSO TÚNEL PK 23+430 - 24+315 ............................................

APARTADO 10.04.02 FALSO TÚNEL PK 26+275 - 26+385

G061.003 m FALSO TÚNEL

10.04.02

110,00 6.500,00 715.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

10.04.02

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

10.04.02

110,00 1.324,31 145.674,10

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

10.04.02

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

10.04.02

1,00 318.502,65 318.502,65

1.460.376,75TOTAL APARTADO 10.04.02 FALSO TÚNEL PK 26+275 - 26+385 ............................................
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APARTADO 10.04.03 FALSO TÚNEL PK 26+925 - 27+075

G061.003 m FALSO TÚNEL

10.04.03

150,00 6.500,00 975.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

10.04.03

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

10.04.03

150,00 1.324,31 198.646,50

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

10.04.03

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

10.04.03

1,00 318.502,65 318.502,65

1.773.349,15TOTAL APARTADO 10.04.03 FALSO TÚNEL PK 26+925 - 27+075 ............................................

APARTADO 10.04.04 TÚNEL PK 28+760 - 29+180

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

10.04.04

420,00 21.000,00 8.820.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

10.04.04

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

10.04.04

420,00 1.324,31 556.210,20

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

10.04.04

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

10.04.04

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

10.04.04

420,00 2.100,00 882.000,00

10.857.912,85TOTAL APARTADO 10.04.04 TÚNEL PK 28+760 - 29+180 .........................................................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 10.04.05 TÚNEL PK 30+115 - 30+385

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

10.04.05

270,00 21.000,00 5.670.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

10.04.05

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

10.04.05

270,00 1.324,31 357.563,70

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

10.04.05

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

10.04.05

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

10.04.05

270,00 2.100,00 567.000,00

7.194.266,35TOTAL APARTADO 10.04.05 TÚNEL PK 30+115 - 30+385 .........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 TÚNELES ...................................................................................... 28.810.122,10
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SUBCAPÍTULO 10.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

10.05

35.299,20 375,00 13.237.200,00

G070.003 m³ BALASTO

10.05

175.684,90 35,00 6.148.971,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

10.05

18,00 70.071,30 1.261.283,40

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

10.05

18,00 12.701,00 228.618,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

10.05

6,00 20.000,00 120.000,00

G076.006 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-318-0,09-CR-TC

10.05

6,00 115.000,00 690.000,00

G076.013 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO BRETELLE (DIAGONAL DOBLE) I/ MON-
TAJE

10.05

2,00 450.000,00 900.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 22.586.072,90



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 10.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 10.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

10.06.01

107.636,00 0,56 60.276,16

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

10.06.01

159.243,65 8,00 1.273.949,20

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

10.06.01

159.243,65 3,00 477.730,95

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

10.06.01

530.812,17 0,80 424.649,74

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

10.06.01

530.812,17 1,00 530.812,17

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

10.06.01

212.324,87 1,40 297.254,82

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

10.06.01

53,08 19.440,00 1.031.875,20

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

10.06.01

212.324,87 2,86 607.249,13

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

10.06.01

53,08 4.430,00 235.144,40

4.938.941,77TOTAL APARTADO 10.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 10.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

10.06.02

69.539,80 0,40 27.815,92

27.815,92TOTAL APARTADO 10.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................
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APARTADO 10.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

10.06.03

40,00 3.500,53 140.021,20

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

10.06.03

7.195,00 7,54 54.250,30

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

10.06.03

4.000,00 25,32 101.280,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

10.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

325.551,50TOTAL APARTADO 10.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 10.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

10.06.04

108,00 250,00 27.000,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

10.06.04

62,00 2.675,00 165.850,00

192.850,00TOTAL APARTADO 10.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 10.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

10.06.05

1.380,00 150,00 207.000,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

10.06.05

859.352,45 0,30 257.805,74

464.805,74TOTAL APARTADO 10.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................



VALORACIÓN PARCIAL
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Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 10.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

10.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

10.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

10.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.010 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 4A+5A

10.06.06

1,00 19.056,00 19.056,00

43.985,00TOTAL APARTADO 10.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 10.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

10.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 10.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 6.053.949,93
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SUBCAPÍTULO 10.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

10.07

35.299,20 400,00 14.119.680,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

10.07

70.598,40 35,00 2.470.944,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 16.590.624,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 10.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

10.08

35.299,20 300,00 10.589.760,00

G090.003 Ud SUBESTACIÓN

10.08

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00

G090.005 m LÍNEA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN, INCLUYENDO OBRA CIVIL Y CABLEADO Y
PRUEBAS.

10.08

850,00 200,00 170.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 13.259.760,00
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SUBCAPÍTULO 10.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

10.09

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.09 ESTACIONES................................................................................ 5.000.000,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 10.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 10.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.10.01

23.870,10 1,81 43.204,88

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

10.10.01

178.600,50 1,00 178.600,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.10.01

29.766,75 15,18 451.859,27

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

10.10.01

28.576,08 40,00 1.143.043,20

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

10.10.01

14.585,71 49,75 725.639,07

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

10.10.01

119.067,00 0,70 83.346,90

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

10.10.01

119.067,00 0,95 113.113,65

2.738.807,47TOTAL APARTADO 10.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 10.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.10.02

12.138,90 1,81 21.971,41

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

10.10.02

60.694,50 1,00 60.694,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.10.02

10.860,43 15,18 164.861,33

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

10.10.02

3.682,01 40,00 147.280,40

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

10.10.02

25.569,50 0,95 24.291,03
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419.098,67TOTAL APARTADO 10.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 10.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

10.10.03

31,46 75.000,00 2.359.500,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

10.10.03

1.601,00 150,00 240.150,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

10.10.03

21,00 300,00 6.300,00

2.605.950,00TOTAL APARTADO 10.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 5.763.856,14



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 10.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 10.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.11.01

99.342,57 1,81 179.810,05

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

10.11.01

69.539,80 2,10 146.033,58

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

10.11.01

208.619,40 1,00 208.619,40

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.01

99.342,57 3,20 317.896,22

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.01

59.605,54 15,18 904.812,10

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

10.11.01

198.685,14 2,58 512.607,66

2.269.779,01TOTAL APARTADO 10.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 10.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

10.11.02

69.539,80 26,00 1.808.034,80

1.808.034,80TOTAL APARTADO 10.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 10.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.11.03

4.500,00 1,81 8.145,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

10.11.03

22.500,00 1,00 22.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.03

7.500,00 3,20 24.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.03

3.750,00 15,18 56.925,00
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G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

10.11.03

1.800,00 40,00 72.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

10.11.03

1.837,50 49,75 91.415,63

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

10.11.03

15.000,00 0,70 10.500,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

10.11.03

15.000,00 0,95 14.250,00

299.735,63TOTAL APARTADO 10.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE
EMERGENCIA ................................................................................................................................

APARTADO 10.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

10.11.04

4.500,00 1,81 8.145,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.04

8.000,00 3,20 25.600,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

10.11.04

4.500,00 15,18 68.310,00

102.055,00TOTAL APARTADO 10.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................

APARTADO 10.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

10.11.05

3.312,00 46,46 153.875,52

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

10.11.05

332,00 62,96 20.902,72

174.778,24TOTAL APARTADO 10.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 4.654.382,68



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 10.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

10.12

1.000,00 150,00 150.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 150.000,00
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SUBCAPÍTULO 10.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 5.604.600,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 10.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 24.774.037,63
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SUBCAPÍTULO 10.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 5.450.288,27

TOTAL CAPÍTULO 10 ALTERNATIVA 4A+5A .............................................................................. 277.964.702,15



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

CAPÍTULO 11 ALTERNATIVA 4B+5A
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SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 11.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

11.01.01

64,00 6.000,00 384.000,00

384.000,00TOTAL APARTADO 11.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 11.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

11.01.02

929.298,77 0,15 139.394,82

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.01.02

279.068,70 1,81 505.114,35

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

11.01.02

3.942.699,34 1,52 5.992.903,00

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

11.01.02

251.661,66 2,10 528.489,49

7.165.901,66TOTAL APARTADO 11.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 11.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

11.01.03

2.785.542,87 1,00 2.785.542,87

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

11.01.03

283.816,43 4,85 1.376.509,69

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

11.01.03

332.767,00 8,61 2.865.123,87

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

11.01.03

147.602,60 14,00 2.066.436,40



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

11.01.03

1.701.942,68 0,49 833.951,91

9.927.564,74TOTAL APARTADO 11.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 17.477.466,40
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SUBCAPÍTULO 11.02 DRENAJE

APARTADO 11.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

11.02.01

5.497,61 77,99 428.758,60

428.758,60TOTAL APARTADO 11.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL...........................................................

APARTADO 11.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G034.003 m BAJANTE ESCALONADA INCLUSO ENCOFRADO Y EXVACACIÓN

11.02.02

200,00 287,00 57.400,00

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

11.02.02

32,00 25.000,00 800.000,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

11.02.02

14,00 35.000,00 490.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

11.02.02

11,00 55.000,00 605.000,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

11.02.02

2.280,00 99,39 226.609,20

2.179.009,20TOTAL APARTADO 11.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL...........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 DRENAJE...................................................................................... 2.607.767,80



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 11.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

11.03

34.408,00 920,00 31.655.360,00

G040.004 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,75 M. DE CANTO.

11.03

6.380,00 1.125,39 7.179.988,20

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

11.03

40.188,00 1.058,00 42.518.904,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

11.03

3.740,00 1.256,38 4.698.861,20

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

11.03

79,00 42.176,64 3.331.954,56

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

11.03

9,00 200.000,00 1.800.000,00

G040.013 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL CON ANCHURA SUPERIOR A 10 M.

11.03

2,00 220.000,00 440.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

11.03

11,00 275.000,00 3.025.000,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

11.03

3,00 250.000,00 750.000,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

11.03

6,00 3.000,00 18.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

11.03

38,00 3.000,00 114.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

11.03

20,00 5.000,00 100.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

11.03

18,00 20.000,00 360.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 95.992.067,96
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SUBCAPÍTULO 11.04 TÚNELES

APARTADO 11.04.01 FALSO TÚNEL PK 10+615 - 11+175

G061.003 m FALSO TÚNEL

11.04.01

560,00 6.500,00 3.640.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.01

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.01

560,00 1.324,31 741.613,60

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.01

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.01

1,00 318.502,65 318.502,65

4.981.316,25TOTAL APARTADO 11.04.01 FALSO TÚNEL PK 10+615 - 11+175 ............................................

APARTADO 11.04.02 FALSO TÚNEL PK 13+465 - 14+400

G061.003 m FALSO TÚNEL

11.04.02

935,00 6.500,00 6.077.500,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.02

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.02

935,00 1.324,31 1.238.229,85

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.02

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.02

1,00 318.502,65 318.502,65

7.915.432,50TOTAL APARTADO 11.04.02 FALSO TÚNEL PK 13+465 - 14+400 ............................................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 11.04.03 FALSO TÚNEL PK 24+775 - 25+660

G061.003 m FALSO TÚNEL

11.04.03

885,00 6.500,00 5.752.500,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.03

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.03

885,00 1.324,31 1.172.014,35

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.03

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.03

1,00 318.502,65 318.502,65

7.524.217,00TOTAL APARTADO 11.04.03 FALSO TÚNEL PK 24+775 - 25+660 ............................................

APARTADO 11.04.04 FALSO TÚNEL PK 27+620 - 27+730

G061.003 m FALSO TÚNEL

11.04.04

110,00 6.500,00 715.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.04

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.04

110,00 1.324,31 145.674,10

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.04

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.04

1,00 318.502,65 318.502,65

1.460.376,75TOTAL APARTADO 11.04.04 FALSO TÚNEL PK 27+620 - 27+730 ............................................
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APARTADO 11.04.05 FALSO TÚNEL PK 28+270 - 28+420

G061.003 m FALSO TÚNEL

11.04.05

150,00 6.500,00 975.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.05

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.05

150,00 1.324,31 198.646,50

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.05

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.05

1,00 318.502,65 318.502,65

1.773.349,15TOTAL APARTADO 11.04.05 FALSO TÚNEL PK 28+270 - 28+420 ............................................

APARTADO 11.04.06 TÚNEL PK 30+105 - 30+525

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

11.04.06

420,00 21.000,00 8.820.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.06

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.06

420,00 1.324,31 556.210,20

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.06

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.06

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

11.04.06

420,00 2.100,00 882.000,00

10.857.912,85TOTAL APARTADO 11.04.06 TÚNEL PK 30+105 - 30+525 .........................................................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 11.04.07 TÚNEL PK 31+460 - 31+730

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

11.04.07

270,00 21.000,00 5.670.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

11.04.07

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

11.04.07

270,00 1.324,31 357.563,70

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

11.04.07

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

11.04.07

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

11.04.07

270,00 2.100,00 567.000,00

7.194.266,35TOTAL APARTADO 11.04.07 TÚNEL PK 31+460 - 31+730 .........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 TÚNELES ...................................................................................... 41.706.870,85
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SUBCAPÍTULO 11.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

11.05

1.450,00 690,00 1.000.500,00

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

11.05

34.162,14 375,00 12.810.802,50

G070.003 m³ BALASTO

11.05

180.862,80 35,00 6.330.198,00

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

11.05

16,00 70.071,30 1.121.140,80

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

11.05

16,00 12.701,00 203.216,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

11.05

8,00 20.000,00 160.000,00

G076.006 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-318-0,09-CR-TC

11.05

6,00 115.000,00 690.000,00

G076.007 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-760-0,071-CC-TC

11.05

2,00 150.000,00 300.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 22.615.857,30



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD
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SUBCAPÍTULO 11.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 11.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

11.06.01

90.036,00 0,56 50.420,16

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

11.06.01

169.371,76 8,00 1.354.974,08

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

11.06.01

169.371,76 3,00 508.115,28

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

11.06.01

564.572,52 0,80 451.658,02

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

11.06.01

564.572,52 1,00 564.572,52

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

11.06.01

225.829,01 1,40 316.160,61

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

11.06.01

56,46 19.440,00 1.097.582,40

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

11.06.01

225.829,01 2,86 645.870,97

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

11.06.01

56,46 4.430,00 250.117,80

5.239.471,84TOTAL APARTADO 11.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 11.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

11.06.02

67.792,49 0,40 27.117,00

27.117,00TOTAL APARTADO 11.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................
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APARTADO 11.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

11.06.03

36,00 3.500,53 126.019,08

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

11.06.03

5.885,00 7,54 44.372,90

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

11.06.03

3.600,00 25,32 91.152,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

11.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

291.543,98TOTAL APARTADO 11.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 11.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

11.06.04

157,00 250,00 39.250,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

11.06.04

57,00 2.675,00 152.475,00

191.725,00TOTAL APARTADO 11.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 11.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

11.06.05

929.298,77 0,30 278.789,63

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

11.06.05

1.380,00 150,00 207.000,00

485.789,63TOTAL APARTADO 11.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................
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APARTADO 11.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

11.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

11.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

11.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.011 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 4B+5A

11.06.06

1,00 19.056,00 19.056,00

43.985,00TOTAL APARTADO 11.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 11.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

11.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 11.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 6.339.632,45
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SUBCAPÍTULO 11.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

11.07

1.450,00 800,00 1.160.000,00

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

11.07

34.162,14 400,00 13.664.856,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

11.07

71.224,28 35,00 2.492.849,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 17.317.705,80
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SUBCAPÍTULO 11.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

11.08

1.450,00 600,00 870.000,00

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

11.08

34.162,14 300,00 10.248.642,00

G090.003 Ud SUBESTACIÓN

11.08

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00

G090.005 m LÍNEA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN, INCLUYENDO OBRA CIVIL Y CABLEADO Y
PRUEBAS.

11.08

300,00 200,00 60.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 13.678.642,00
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SUBCAPÍTULO 11.09 ESTACIONES

G900.004 UD ESTACIÓN SOTERRADA A PROFUNDIDAD INFERIOR A 15 M.

11.09

1,00 20.000.000,00 20.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.09 ESTACIONES................................................................................ 20.000.000,00
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SUBCAPÍTULO 11.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 11.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.10.01

30.479,10 1,81 55.167,17

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

11.10.01

226.645,50 1,00 226.645,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.10.01

37.774,25 15,18 573.413,12

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

11.10.01

36.263,28 40,00 1.450.531,20

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

11.10.01

18.509,38 49,75 920.841,66

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

11.10.01

151.097,00 0,70 105.767,90

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

11.10.01

151.097,00 0,95 143.542,15

3.475.908,70TOTAL APARTADO 11.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 11.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.10.02

13.134,90 1,81 23.774,17

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

11.10.02

65.674,50 1,00 65.674,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.10.02

11.860,18 15,18 180.037,53

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

11.10.02

3.671,21 40,00 146.848,40

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

11.10.02

25.494,50 0,95 24.219,78
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440.554,38TOTAL APARTADO 11.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 11.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

11.10.03

31,31 75.000,00 2.348.250,00

G100.003 m REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO, INCLUYENDO APERTURA Y POSTERIOR RELLENO, COM-
PACTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA. INCLUYE TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS DE LA CONDUCCIÓN Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS.

11.10.03

370,00 50,00 18.500,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

11.10.03

1.605,00 150,00 240.750,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

11.10.03

21,00 300,00 6.300,00

2.613.800,00TOTAL APARTADO 11.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 6.530.263,08
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SUBCAPÍTULO 11.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 11.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.11.01

96.846,42 1,81 175.292,02

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

11.11.01

67.792,49 2,10 142.364,23

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

11.11.01

203.377,48 1,00 203.377,48

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.01

96.846,42 3,20 309.908,54

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.01

58.107,85 15,18 882.077,16

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

11.11.01

193.692,84 2,58 499.727,53

2.212.746,96TOTAL APARTADO 11.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 11.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

11.11.02

67.792,49 26,00 1.762.604,74

1.762.604,74TOTAL APARTADO 11.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 11.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.11.03

7.500,00 1,81 13.575,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

11.11.03

37.500,00 1,00 37.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.03

12.500,00 3,20 40.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.03

6.250,00 15,18 94.875,00
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G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

11.11.03

3.000,00 40,00 120.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

11.11.03

3.062,50 49,75 152.359,38

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

11.11.03

25.000,00 0,70 17.500,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

11.11.03

25.000,00 0,95 23.750,00

499.559,38TOTAL APARTADO 11.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE
EMERGENCIA ................................................................................................................................

APARTADO 11.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

11.11.04

5.100,00 1,81 9.231,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.04

10.000,00 3,20 32.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

11.11.04

5.100,00 15,18 77.418,00

118.649,00TOTAL APARTADO 11.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................

APARTADO 11.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

11.11.05

3.228,00 46,46 149.972,88

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

11.11.05

322,00 62,96 20.273,12

170.246,00TOTAL APARTADO 11.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 4.763.806,08
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SUBCAPÍTULO 11.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

11.12

5.220,00 150,00 783.000,00

G131.002 m² ZONA DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL. EL PRECIO INCLUYE LA  SEÑALIZACIÓN Y LA PUES-
TA EN SERVICIO DE TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DE LA
ZONA A SU ESTADO INICIAL.

11.12

24.000,00 15,89 381.360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 1.164.360,00
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SUBCAPÍTULO 11.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 5.375.100,00
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Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 11.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 25.556.953,97
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SUBCAPÍTULO 11.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 5.622.529,88

TOTAL CAPÍTULO 11 ALTERNATIVA 4B+5A.............................................................................. 286.749.023,57
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CAPÍTULO 12 ALTERNATIVA 4B(BIS)+5A
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SUBCAPÍTULO 12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 12.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

12.01.01

83,00 6.000,00 498.000,00

498.000,00TOTAL APARTADO 12.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 12.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

12.01.02

967.443,92 0,15 145.116,59

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.01.02

290.523,70 1,81 525.847,90

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

12.01.02

2.902.002,59 1,52 4.411.043,94

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

12.01.02

185.234,21 2,10 388.991,84

5.471.000,27TOTAL APARTADO 12.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 12.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

12.01.03

2.071.603,59 1,00 2.071.603,59

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

12.01.03

1.644.365,31 4,85 7.975.171,75

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

12.01.03

341.776,70 8,61 2.942.697,39

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

12.01.03

151.806,70 14,00 2.125.293,80
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

12.01.03

1.254.890,77 0,49 614.896,48

15.729.663,01TOTAL APARTADO 12.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 21.698.663,28
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SUBCAPÍTULO 12.02 DRENAJE

APARTADO 12.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

12.02.01

7.992,80 77,99 623.358,47

623.358,47TOTAL APARTADO 12.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL...........................................................

APARTADO 12.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G034.003 m BAJANTE ESCALONADA INCLUSO ENCOFRADO Y EXVACACIÓN

12.02.02

200,00 287,00 57.400,00

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

12.02.02

33,00 25.000,00 825.000,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

12.02.02

16,00 35.000,00 560.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

12.02.02

14,00 55.000,00 770.000,00

G036.001 m DESVÍO Y ADECUACIÓN DE CAUCE

12.02.02

1.390,00 99,39 138.152,10

2.350.552,10TOTAL APARTADO 12.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL...........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 DRENAJE...................................................................................... 2.973.910,57



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 12.03 ESTRUCTURAS

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

12.03

34.680,00 920,00 31.905.600,00

G040.004 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,75 M. DE CANTO.

12.03

6.380,00 1.125,39 7.179.988,20

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

12.03

42.296,00 1.058,00 44.749.168,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

12.03

3.740,00 1.256,38 4.698.861,20

G040.011 m² VIADUCTO FERROVIARIO, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T DE 1,20 M. DE CAN-
TO

12.03

2.700,00 1.200,00 3.240.000,00

G040.019 ud SUPLEMENTO POR REQUERIMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN VIADUCTOS FERRO-
VIARIOS, MEDIDO POR NÚMERO DE ENCEPADOS

12.03

79,00 42.176,64 3.331.954,56

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

12.03

12,00 200.000,00 2.400.000,00

G040.013 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL CON ANCHURA SUPERIOR A 10 M.

12.03

3,00 220.000,00 660.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

12.03

7,00 275.000,00 1.925.000,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

12.03

3,00 250.000,00 750.000,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

12.03

5,00 3.000,00 15.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

12.03

36,00 3.000,00 108.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

12.03

15,00 5.000,00 75.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

12.03

21,00 20.000,00 420.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 101.458.571,96
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SUBCAPÍTULO 12.04 TÚNELES

APARTADO 12.04.01 FALSO TÚNEL PK 25+035 - 25+920

G061.003 m FALSO TÚNEL

12.04.01

885,00 6.500,00 5.752.500,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

12.04.01

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

12.04.01

885,00 1.324,31 1.172.014,35

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

12.04.01

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

12.04.01

1,00 318.502,65 318.502,65

7.524.217,00TOTAL APARTADO 12.04.01 FALSO TÚNEL PK 25+035 - 25+920 ............................................

APARTADO 12.04.02 FALSO TÚNEL PK 27+880 - 27+990

G061.003 m FALSO TÚNEL

12.04.02

110,00 6.500,00 715.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

12.04.02

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

12.04.02

110,00 1.324,31 145.674,10

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

12.04.02

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

12.04.02

1,00 318.502,65 318.502,65

1.460.376,75TOTAL APARTADO 12.04.02 FALSO TÚNEL PK 27+880 - 27+990 ............................................
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APARTADO 12.04.03 FALSO TÚNEL PK 28+530 - 28+680

G061.003 m FALSO TÚNEL

12.04.03

150,00 6.500,00 975.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

12.04.03

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

12.04.03

150,00 1.324,31 198.646,50

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

12.04.03

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

12.04.03

1,00 318.502,65 318.502,65

1.773.349,15TOTAL APARTADO 12.04.03 FALSO TÚNEL PK 28+530 - 28+680 ............................................

APARTADO 12.04.04 TÚNEL PK 30+365 - 30+785

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

12.04.04

420,00 21.000,00 8.820.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

12.04.04

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

12.04.04

420,00 1.324,31 556.210,20

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

12.04.04

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

12.04.04

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

12.04.04

420,00 2.100,00 882.000,00

10.857.912,85TOTAL APARTADO 12.04.04 TÚNEL PK 30+365 - 30+785 .........................................................
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APARTADO 12.04.05 TÚNEL PK 31+720 - 31+990

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

12.04.05

270,00 21.000,00 5.670.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

12.04.05

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

12.04.05

270,00 1.324,31 357.563,70

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

12.04.05

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

12.04.05

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

12.04.05

270,00 2.100,00 567.000,00

7.194.266,35TOTAL APARTADO 12.04.05 TÚNEL PK 31+720 - 31+990 .........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 TÚNELES ...................................................................................... 28.810.122,10



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 12.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.001 m VÍA DOBLE SOBRE BALASTO

12.05

1.300,00 690,00 897.000,00

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

12.05

35.965,70 375,00 13.487.137,50

G070.003 m³ BALASTO

12.05

185.479,50 35,00 6.491.782,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

12.05

17,00 70.071,30 1.191.212,10

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

12.05

17,00 12.701,00 215.917,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

12.05

8,00 20.000,00 160.000,00

G076.006 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-318-0,09-CR-TC

12.05

6,00 115.000,00 690.000,00

G076.007 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-760-0,071-CC-TC

12.05

2,00 150.000,00 300.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 23.433.049,10
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SUBCAPÍTULO 12.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 12.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

12.06.01

92.416,00 0,56 51.752,96

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

12.06.01

179.495,74 8,00 1.435.965,92

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

12.06.01

179.495,74 3,00 538.487,22

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

12.06.01

598.319,12 0,80 478.655,30

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

12.06.01

598.319,12 1,00 598.319,12

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

12.06.01

239.327,65 1,40 335.058,71

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

12.06.01

59,84 19.440,00 1.163.289,60

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

12.06.01

239.327,65 2,86 684.477,08

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

12.06.01

59,84 4.430,00 265.091,20

5.551.097,11TOTAL APARTADO 12.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 12.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

12.06.02

74.404,47 0,40 29.761,79

29.761,79TOTAL APARTADO 12.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 12.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

12.06.03

967.443,92 0,30 290.233,18

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

12.06.03

42,00 3.500,53 147.022,26

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

12.06.03

6.060,00 7,54 45.692,40

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

12.06.03

4.200,00 25,32 106.344,00

589.291,84TOTAL APARTADO 12.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 12.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

12.06.04

228,00 250,00 57.000,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

12.06.04

63,00 2.675,00 168.525,00

225.525,00TOTAL APARTADO 12.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 12.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

12.06.05

1.380,00 150,00 207.000,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

12.06.05

967.443,92 0,30 290.233,18

497.233,18TOTAL APARTADO 12.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................
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APARTADO 12.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

12.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

12.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

12.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.012 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 4B(BIS)+5A

12.06.06

1,00 19.056,00 19.056,00

43.985,00TOTAL APARTADO 12.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 12.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

12.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 12.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 6.996.893,92



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 12.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.001 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA DOBLE

12.07

1.300,00 800,00 1.040.000,00

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

12.07

35.965,70 400,00 14.386.280,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

12.07

74.531,40 35,00 2.608.599,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 18.034.879,00
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SUBCAPÍTULO 12.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.001 m CATENARIA, VÍA DOBLE

12.08

1.300,00 600,00 780.000,00

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

12.08

35.965,70 300,00 10.789.710,00

G090.003 Ud SUBESTACIÓN

12.08

1,00 2.500.000,00 2.500.000,00

G090.005 m LÍNEA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A SUBESTACIÓN, INCLUYENDO OBRA CIVIL Y CABLEADO Y
PRUEBAS.

12.08

150,00 200,00 30.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 14.099.710,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 12.09 ESTACIONES

G900.002 UD ESTACIÓN EN SUPERFICIE

12.09

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.09 ESTACIONES................................................................................ 5.000.000,00
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SUBCAPÍTULO 12.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 12.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.10.01

31.949,10 1,81 57.827,87

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

12.10.01

239.245,50 1,00 239.245,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.10.01

39.874,25 15,18 605.291,12

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

12.10.01

38.279,28 40,00 1.531.171,20

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

12.10.01

19.538,38 49,75 972.034,41

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

12.10.01

159.497,00 0,70 111.647,90

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

12.10.01

159.497,00 0,95 151.522,15

3.668.740,15TOTAL APARTADO 12.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 12.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.10.02

14.031,60 1,81 25.397,20

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

12.10.02

70.158,00 1,00 70.158,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.10.02

12.630,88 15,18 191.736,76

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

12.10.02

4.034,09 40,00 161.363,60

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

12.10.02

28.014,50 0,95 26.613,78



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

475.269,34TOTAL APARTADO 12.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 12.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

12.10.03

33,07 75.000,00 2.480.250,00

G100.003 m REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO, INCLUYENDO APERTURA Y POSTERIOR RELLENO, COM-
PACTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA. INCLUYE TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS DE LA CONDUCCIÓN Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS.

12.10.03

354,00 50,00 17.700,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

12.10.03

1.597,00 150,00 239.550,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

12.10.03

21,00 300,00 6.300,00

2.743.800,00TOTAL APARTADO 12.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 6.887.809,49
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SUBCAPÍTULO 12.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 12.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.11.01

106.292,10 1,81 192.388,70

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

12.11.01

74.404,47 2,10 156.249,39

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

12.11.01

223.213,41 1,00 223.213,41

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.01

106.292,10 3,20 340.134,72

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.01

63.775,26 15,18 968.108,45

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

12.11.01

212.584,20 2,58 548.467,24

2.428.561,91TOTAL APARTADO 12.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 12.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

12.11.02

74.404,47 26,00 1.934.516,22

1.934.516,22TOTAL APARTADO 12.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 12.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.11.03

4.500,00 1,81 8.145,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

12.11.03

22.500,00 1,00 22.500,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.03

7.500,00 3,20 24.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.03

3.750,00 15,18 56.925,00



VALORACIÓN PARCIAL
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G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

12.11.03

1.800,00 40,00 72.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

12.11.03

1.837,50 49,75 91.415,63

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

12.11.03

15.000,00 0,70 10.500,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

12.11.03

15.000,00 0,95 14.250,00

299.735,63TOTAL APARTADO 12.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE
EMERGENCIA ................................................................................................................................

APARTADO 12.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

12.11.04

4.500,00 1,81 8.145,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.04

8.000,00 3,20 25.600,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

12.11.04

4.500,00 15,18 68.310,00

102.055,00TOTAL APARTADO 12.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................

APARTADO 12.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

12.11.05

3.544,00 46,46 164.654,24

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

12.11.05

354,00 62,96 22.287,84

186.942,08TOTAL APARTADO 12.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 4.951.810,84
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SUBCAPÍTULO 12.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

12.12

2.500,00 150,00 375.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 375.000,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD
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SUBCAPÍTULO 12.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 5.446.800,00
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SUBCAPÍTULO 12.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 24.016.722,03



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 12.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 5.283.678,84

TOTAL CAPÍTULO 12 ALTERNATIVA 4B(BIS)+5A...................................................................... 269.467.621,13
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CAPÍTULO 13 ALTERNATIVA 6A



VALORACIÓN PARCIAL
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Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 13.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

13.01.01

85,00 6.000,00 510.000,00

510.000,00TOTAL APARTADO 13.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 13.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

13.01.02

888.407,37 0,15 133.261,11

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.01.02

266.789,00 1,81 482.888,09

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

13.01.02

1.674.756,57 1,52 2.545.629,99

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

13.01.02

343.022,43 2,10 720.347,10

3.882.126,29TOTAL APARTADO 13.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 13.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

13.01.03

1.724.580,00 1,00 1.724.580,00

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

13.01.03

1.253.257,70 4,85 6.078.299,85

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

13.01.03

326.304,70 8,61 2.809.483,47

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

13.01.03

143.561,60 14,00 2.009.862,40
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G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

13.01.03

877.425,84 0,49 429.938,66

13.052.164,38TOTAL APARTADO 13.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 17.444.290,67
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SUBCAPÍTULO 13.02 DRENAJE

APARTADO 13.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

13.02.01

4.736,80 77,99 369.423,03

369.423,03TOTAL APARTADO 13.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL...........................................................

APARTADO 13.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G034.003 m BAJANTE ESCALONADA INCLUSO ENCOFRADO Y EXVACACIÓN

13.02.02

400,00 287,00 114.800,00

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

13.02.02

37,00 25.000,00 925.000,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

13.02.02

5,00 35.000,00 175.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

13.02.02

5,00 55.000,00 275.000,00

G009.008 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

13.02.02

4,00 68.000,00 272.000,00

G009.006 ud PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE COMPUESTA POR BATERÍAS DE MARCOS DE HASTA
4X2 M. DE DIMENSIONES INTERIORES. INCLUYE BOQUILLAS Y UNIÓN CON OBRA EXISTENTE

13.02.02

7,00 40.000,00 280.000,00

2.041.800,00TOTAL APARTADO 13.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL...........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 DRENAJE...................................................................................... 2.411.223,03
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SUBCAPÍTULO 13.03 ESTRUCTURAS

G040.001 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,30 M. DE CANTO.

13.03

1.742,50 800,00 1.394.000,00

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

13.03

16.320,00 920,00 15.014.400,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

13.03

3.808,00 1.058,00 4.028.864,00

G040.007 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 1,80 M. DE
CANTO.

13.03

1.275,00 950,00 1.211.250,00

G040.008 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,55 M. DE
CANTO.

13.03

2.949,50 1.092,50 3.222.328,75

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

13.03

16.660,00 1.256,38 20.931.290,80

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

13.03

7,00 200.000,00 1.400.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

13.03

11,00 275.000,00 3.025.000,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

13.03

3,00 250.000,00 750.000,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

13.03

4,00 3.000,00 12.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

13.03

33,00 3.000,00 99.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

13.03

18,00 5.000,00 90.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

13.03

15,00 20.000,00 300.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 51.478.133,55
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SUBCAPÍTULO 13.04 TÚNELES

APARTADO 13.04.01 TÚNEL PK 0+180 - 0+400

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.01

220,00 21.000,00 4.620.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.01

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.01

220,00 1.324,31 291.348,20

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.01

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.01

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.01

220,00 2.100,00 462.000,00

5.973.050,85TOTAL APARTADO 13.04.01 TÚNEL PK 0+180 - 0+400 .............................................................

APARTADO 13.04.02 TÚNEL PK 0+550 - 1+640

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.02

1.090,00 21.000,00 22.890.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.02

2,00 103.500,00 207.000,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

13.04.02

50,00 3.500,00 175.000,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

13.04.02

50,00 15.000,00 750.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.02

1.090,00 1.324,31 1.443.497,90

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.02

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.02
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1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.02

1.090,00 2.100,00 2.289.000,00

28.147.200,55TOTAL APARTADO 13.04.02 TÚNEL PK 0+550 - 1+640 .............................................................

APARTADO 13.04.03 TÚNEL PK 1+940 - 2+110

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.03

170,00 21.000,00 3.570.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.03

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.03

170,00 1.324,31 225.132,70

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.03

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.03

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.03

170,00 2.100,00 357.000,00

4.751.835,35TOTAL APARTADO 13.04.03 TÚNEL PK 1+940 - 2+110 .............................................................

APARTADO 13.04.04 TÚNEL PK 2+770 - 4+200

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.04

1.430,00 21.000,00 30.030.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.04

2,00 103.500,00 207.000,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

13.04.04

50,00 3.500,00 175.000,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

13.04.04

50,00 15.000,00 750.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.04

1.430,00 1.324,31 1.893.763,30

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.04
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1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.04

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.04

1.430,00 2.100,00 3.003.000,00

36.451.465,95TOTAL APARTADO 13.04.04 TÚNEL PK 2+770 - 4+200 .............................................................

APARTADO 13.04.05 FALSO TÚNEL PK 6+850 - 7+455

G061.003 m FALSO TÚNEL

13.04.05

605,00 6.500,00 3.932.500,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.05

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.05

605,00 1.324,31 801.207,55

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.05

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.05

1,00 318.502,65 318.502,65

5.333.410,20TOTAL APARTADO 13.04.05 FALSO TÚNEL PK 6+850 - 7+455 ................................................

APARTADO 13.04.06 FALSO TÚNEL PK 7+560 - 7+800

G061.003 m FALSO TÚNEL

13.04.06

240,00 6.500,00 1.560.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.06

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.06

240,00 1.324,31 317.834,40

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.06

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.06

1,00 318.502,65 318.502,65

2.477.537,05TOTAL APARTADO 13.04.06 FALSO TÚNEL PK 7+560 - 7+800 ................................................
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APARTADO 13.04.07 TÚNEL PK 20+865 - 21+140

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.07

275,00 21.000,00 5.775.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.07

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.07

275,00 1.324,31 364.185,25

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.07

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.07

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

13.04.07

275,00 2.100,00 577.500,00

7.316.387,90TOTAL APARTADO 13.04.07 TÚNEL PK 20+865 - 21+140 .........................................................

APARTADO 13.04.08 FALSO TÚNEL PK 21+900 - 22+045

G061.003 m FALSO TÚNEL

13.04.08

145,00 6.500,00 942.500,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

13.04.08

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

13.04.08

145,00 1.324,31 192.024,95

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

13.04.08

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

13.04.08

1,00 318.502,65 318.502,65

1.734.227,60TOTAL APARTADO 13.04.08 FALSO TÚNEL PK 21+900 - 22+045 ............................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 TÚNELES ...................................................................................... 92.185.115,45



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 13.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

13.05

44.144,74 375,00 16.554.277,50

G070.003 m³ BALASTO

13.05

167.721,90 35,00 5.870.266,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

13.05

9,00 70.071,30 630.641,70

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

13.05

9,00 12.701,00 114.309,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

13.05

8,00 20.000,00 160.000,00

G076.006 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-318-0,09-CR-TC

13.05

2,00 115.000,00 230.000,00

G076.009 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-AV-60-3000/1500-1/22-CCM-TC

13.05

3,00 400.000,00 1.200.000,00

G076.010 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DMIH-D-60-250-0,11-CC-I-TC

13.05

3,00 130.000,00 390.000,00

G076.012 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO CAMH-60-1500-TC

13.05

1,00 190.000,00 190.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 25.339.494,70
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SUBCAPÍTULO 13.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 13.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

13.06.01

52.755,00 0,56 29.542,80

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

13.06.01

126.008,01 8,00 1.008.064,08

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

13.06.01

126.008,01 3,00 378.024,03

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

13.06.01

420.026,69 0,80 336.021,35

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

13.06.01

410.026,69 1,00 410.026,69

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

13.06.01

164.010,68 1,40 229.614,95

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

13.06.01

41,00 19.440,00 797.040,00

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

13.06.01

164.010,68 2,86 469.070,54

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

13.06.01

41,00 4.430,00 181.630,00

3.839.034,44TOTAL APARTADO 13.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 13.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

13.06.02

67.766,45 0,40 27.106,58

27.106,58TOTAL APARTADO 13.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 13.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

13.06.03

30,00 3.500,53 105.015,90

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

13.06.03

3.407,00 7,54 25.688,78

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

13.06.03

3.000,00 25,32 75.960,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

13.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

236.664,68TOTAL APARTADO 13.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 13.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

13.06.04

122,00 250,00 30.500,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

13.06.04

42,00 2.675,00 112.350,00

142.850,00TOTAL APARTADO 13.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 13.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

13.06.05

813.657,20 0,30 244.097,16

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

13.06.05

540,00 150,00 81.000,00

325.097,16TOTAL APARTADO 13.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................
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APARTADO 13.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

13.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

13.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

13.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.013 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 6A

13.06.06

1,00 23.820,00 23.820,00

48.749,00TOTAL APARTADO 13.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 13.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

13.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 13.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 4.679.501,86



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 13.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

13.07

44.144,74 400,00 17.657.896,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

13.07

88.289,48 35,00 3.090.131,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 20.748.027,80
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SUBCAPÍTULO 13.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

13.08

44.144,74 300,00 13.243.422,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 13.243.422,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 13.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 13.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.10.01

24.411,60 1,81 44.185,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

13.10.01

163.308,00 1,00 163.308,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.10.01

27.218,00 15,18 413.169,24

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

13.10.01

62.083,20 40,00 2.483.328,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

13.10.01

12.675,32 49,75 630.597,17

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

13.10.01

103.472,00 0,70 72.430,40

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

13.10.01

103.472,00 0,95 98.298,40

3.905.316,21TOTAL APARTADO 13.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 13.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.10.02

8.882,70 1,81 16.077,69

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

13.10.02

44.413,50 1,00 44.413,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.10.02

7.801,65 15,18 118.429,05

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

13.10.02

2.335,82 40,00 93.432,80

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

13.10.02

16.221,00 0,95 15.409,95
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287.762,99TOTAL APARTADO 13.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 13.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

13.10.03

32,27 75.000,00 2.420.250,00

G100.002 m REPOSICIÓN DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO INCLUYENDO APERTURA Y POSTERIOR
RELLENO, COMPACTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA. INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA CONDUCCIÓN Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ARQUE-
TAS.

13.10.03

428,00 100,00 42.800,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

13.10.03

532,00 150,00 79.800,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

13.10.03

50,00 300,00 15.000,00

2.557.850,00TOTAL APARTADO 13.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 6.750.929,20



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 13.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 13.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.11.01

107.909,22 1,81 195.315,69

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

13.11.01

75.536,45 2,10 158.626,55

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

13.11.01

226.609,36 1,00 226.609,36

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.01

107.909,22 3,20 345.309,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.01

64.745,53 15,18 982.837,15

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

13.11.01

215.818,44 2,58 556.811,58

2.465.509,83TOTAL APARTADO 13.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 13.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

13.11.02

75.166,45 26,00 1.954.327,70

1.954.327,70TOTAL APARTADO 13.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 13.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.11.03

8.250,00 1,81 14.932,50

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

13.11.03

41.250,00 1,00 41.250,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.03

13.750,00 3,20 44.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.03

6.875,00 15,18 104.362,50
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G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

13.11.03

3.300,00 40,00 132.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

13.11.03

3.368,75 49,75 167.595,31

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

13.11.03

27.500,00 0,70 19.250,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

13.11.03

27.500,00 0,95 26.125,00

549.515,31TOTAL APARTADO 13.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE
EMERGENCIA ................................................................................................................................

APARTADO 13.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

13.11.04

5.400,00 1,81 9.774,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.04

11.000,00 3,20 35.200,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

13.11.04

5.400,00 15,18 81.972,00

126.946,00TOTAL APARTADO 13.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................

APARTADO 13.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

13.11.05

3.596,00 46,46 167.070,16

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

13.11.05

359,00 62,96 22.602,64

189.672,80TOTAL APARTADO 13.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 5.285.971,64



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.
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ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 13.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

13.12

2.000,00 150,00 300.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 300.000,00
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SUBCAPÍTULO 13.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 3.249.900,00
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LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 13.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 24.311.600,99
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SUBCAPÍTULO 13.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 5.348.552,22

TOTAL CAPÍTULO 13 ALTERNATIVA 6A..................................................................................... 272.776.163,11
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LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

CAPÍTULO 14 ALTERNATIVA 6C
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SUBCAPÍTULO 14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 14.01.01 DEMOLICIONES

G002.003 ud DEMOLICIÓN DE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CIMENTACIONES, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO

14.01.01

68,00 6.000,00 408.000,00

408.000,00TOTAL APARTADO 14.01.01 DEMOLICIONES............................................................................

APARTADO 14.01.02 EXCAVACIONES

G002.001 m² SUPERFICIE DESBROZADA I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO

14.01.02

1.188.962,85 0,15 178.344,43

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.01.02

357.045,90 1,81 646.253,08

G003.002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

14.01.02

2.056.033,42 1,52 3.125.170,80

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

14.01.02

421.115,28 2,10 884.342,09

4.834.110,40TOTAL APARTADO 14.01.02 EXCAVACIONES ...........................................................................

APARTADO 14.01.03 RELLENOS

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

14.01.03

1.900.788,33 1,00 1.900.788,33

G004.002 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMEN-
TE TERMINADO

14.01.03

3.548.565,97 4,85 17.210.544,95

G006.001 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL  ASÍ COMO
EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

14.01.03

396.051,50 8,61 3.410.003,42

G007.001 m³ SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 20 KM, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

14.01.03

172.840,80 14,00 2.419.771,20
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Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

G004.003 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PARA REALIZAR LA UNIDAD

14.01.03

1.143.105,87 0,49 560.121,88

25.501.229,78TOTAL APARTADO 14.01.03 RELLENOS ....................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 30.743.340,18
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SUBCAPÍTULO 14.02 DRENAJE

APARTADO 14.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

G033.001 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS

14.02.01

4.741,18 77,99 369.764,63

369.764,63TOTAL APARTADO 14.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL...........................................................

APARTADO 14.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

G034.003 m BAJANTE ESCALONADA INCLUSO ENCOFRADO Y EXVACACIÓN

14.02.02

350,00 287,00 100.450,00

G009.001 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

14.02.02

40,00 25.000,00 1.000.000,00

G009.003 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

14.02.02

11,00 35.000,00 385.000,00

G009.002 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

14.02.02

6,00 55.000,00 330.000,00

G009.008 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

14.02.02

4,00 68.000,00 272.000,00

G009.004 ud OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL COMPUESTA POR MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE 5,00
X 2,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALETAS

14.02.02

3,00 85.000,00 255.000,00

2.342.450,00TOTAL APARTADO 14.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL...........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 DRENAJE...................................................................................... 2.712.214,63
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SUBCAPÍTULO 14.03 ESTRUCTURAS

G040.001 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,30 M. DE CANTO.

14.03

5.695,00 800,00 4.556.000,00

G040.002 m² VIADUCTO FERROVIARIO PARA VÍA ÚNICA, FORMADO POR PÉRGOLA DE VIGAS EN DOBLE T
DE 1,20 M. DE CANTO Y VIADUCTO DE LOSA POSTESADA ALIGERADA DE 1,30 M. DE CANTO.

14.03

4.312,50 975,30 4.205.981,25

G040.003 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 1,75 M. DE CANTO.

14.03

36.380,00 920,00 33.469.600,00

G040.005 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR LOSA POSTESADA ALIGERADA, DE 2,10 M. DE CANTO.

14.03

3.808,00 1.058,00 4.028.864,00

G040.007 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 1,80 M. DE
CANTO.

14.03

1.062,50 950,00 1.009.375,00

G040.010 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR TABLERO CON SECCIÓN EN CAJÓN DE 2,90 M. DE
CANTO.

14.03

13.464,00 1.256,38 16.915.900,32

G041.100 m² VIADUCTO FERROVIARIO FORMADO POR ESTRUCTURA MIXTA CON CAJÓN METÁLICO DE 3,25
M. DE CANTO, PARA GRANDES LUCES.

14.03

8.882,50 1.300,00 11.547.250,00

G040.012 ud PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL ANCHURA INFERIOR A 10 M.

14.03

14,00 200.000,00 2.800.000,00

G040.014 ud PROLONGACIÓN DE PASO INFERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

14.03

1,00 180.000,00 180.000,00

G040.015 ud PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

14.03

10,00 275.000,00 2.750.000,00

G040.016 ud PROLONGACIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE PARA REPOSICIÓN DE VIAL

14.03

3,00 250.000,00 750.000,00

G045.001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

14.03

2,00 3.000,00 6.000,00

G053.002 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFI-
NICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO

14.03

37,00 3.000,00 111.000,00

G040.017 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE DE VARIOS VANOS

14.03

15,00 5.000,00 75.000,00

G040.018 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO

14.03

22,00 20.000,00 440.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 ESTRUCTURAS............................................................................ 82.844.970,57
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SUBCAPÍTULO 14.04 TÚNELES

APARTADO 14.04.01 TÚNEL PK 0+180 - 0+400

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.01

220,00 21.000,00 4.620.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.01

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.01

220,00 1.324,31 291.348,20

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.01

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.01

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.01

220,00 2.100,00 462.000,00

5.973.050,85TOTAL APARTADO 14.04.01 TÚNEL PK 0+180 - 0+400 .............................................................

APARTADO 14.04.02 TÚNEL PK 0+550 - 1+640

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.02

1.090,00 21.000,00 22.890.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.02

2,00 103.500,00 207.000,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

14.04.02

50,00 3.500,00 175.000,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

14.04.02

50,00 15.000,00 750.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.02

1.090,00 1.324,31 1.443.497,90

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.02

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.02
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1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.02

1.090,00 2.100,00 2.289.000,00

28.147.200,55TOTAL APARTADO 14.04.02 TÚNEL PK 0+550 - 1+640 .............................................................

APARTADO 14.04.03 TÚNEL PK 1+940 - 2+110

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.03

170,00 21.000,00 3.570.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.03

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.03

170,00 1.324,31 225.132,70

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.03

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.03

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.03

170,00 2.100,00 357.000,00

4.751.835,35TOTAL APARTADO 14.04.03 TÚNEL PK 1+940 - 2+110 .............................................................

APARTADO 14.04.04 TÚNEL PK 2+770 - 4+200

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.04

1.430,00 21.000,00 30.030.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.04

2,00 103.500,00 207.000,00

G062.001 m EJECUCIÓN DE GALERÍA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A TÚNELES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN,
EL SOSTENIMIENTO, EL REVESTIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE UNIÓN CON LOS TÚNELES.

14.04.04

50,00 3.500,00 175.000,00

G062.003 m EJECUCIÓN DE POZO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DE MÁS DE 20 METROS DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO SOSTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

14.04.04

50,00 15.000,00 750.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.04

1.430,00 1.324,31 1.893.763,30

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.04
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1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.04

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.04

1.430,00 2.100,00 3.003.000,00

36.451.465,95TOTAL APARTADO 14.04.04 TÚNEL PK 2+770 - 4+200 .............................................................

APARTADO 14.04.05 FALSO TÚNEL PK 6+850 - 7+455

G061.003 m FALSO TÚNEL

14.04.05

605,00 6.500,00 3.932.500,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.05

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.05

605,00 1.324,31 801.207,55

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.05

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.05

1,00 318.502,65 318.502,65

5.333.410,20TOTAL APARTADO 14.04.05 FALSO TÚNEL PK 6+850 - 7+455 ................................................

APARTADO 14.04.06 FALSO TÚNEL PK 7+560 - 7+800

G061.003 m FALSO TÚNEL

14.04.06

240,00 6.500,00 1.560.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.06

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.06

240,00 1.324,31 317.834,40

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.06

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.06

1,00 318.502,65 318.502,65

2.477.537,05TOTAL APARTADO 14.04.06 FALSO TÚNEL PK 7+560 - 7+800 ................................................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 14.04.07 TÚNEL PK 20+865 - 21+140

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.07

275,00 21.000,00 5.775.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.07

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.07

275,00 1.324,31 364.185,25

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.07

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.07

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.07

275,00 2.100,00 577.500,00

7.316.387,90TOTAL APARTADO 14.04.07 TÚNEL PK 20+865 - 21+140 .........................................................

APARTADO 14.04.08 FALSO TÚNEL PK 21+900 - 22+045

G061.003 m FALSO TÚNEL

14.04.08

145,00 6.500,00 942.500,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.08

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.08

145,00 1.324,31 192.024,95

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.08

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.08

1,00 318.502,65 318.502,65

1.734.227,60TOTAL APARTADO 14.04.08 FALSO TÚNEL PK 21+900 - 22+045 ............................................
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APARTADO 14.04.09 TÚNEL PK 30+780 - 30+895

G061.001 m TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.09

115,00 21.000,00 2.415.000,00

G060.002 ud TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUILLAS PARA TÚNEL DE VÍA DOBLE

14.04.09

2,00 103.500,00 207.000,00

G063.002 m INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL DE VÍA DOBLE, INCLUYE VENTILACIÓN, PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, ENERGÍA COMUNICACIONES, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

14.04.09

115,00 1.324,31 152.295,65

G065.004 ud INSTALACIONES PARA LA ADVERTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN EMBOQUILLE DE TÚNEL,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN CTC

14.04.09

1,00 74.200,00 74.200,00

G065.007 ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTIINTRUSIÓN. LOS
SUSBSISTEMAS INCLUIDOS SON DETECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, EQUIPAMIENTO ANTIINTRU-
SIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.

14.04.09

1,00 318.502,65 318.502,65

G066.100 m AUSCULTACIÓN DE TÚNEL EN VÍA DOBLE

14.04.09

115,00 2.100,00 241.500,00

3.408.498,30TOTAL APARTADO 14.04.09 TÚNEL PK 30+780 - 30+895 .........................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 TÚNELES ...................................................................................... 95.593.613,75



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 14.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

G070.002 m VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO

14.05

46.269,54 375,00 17.351.077,50

G070.003 m³ BALASTO

14.05

205.135,70 35,00 7.179.749,50

G075.001 ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE APARATO
DE DILATACION COMPLETO, DE AV CON CARRERA DE DILATACION DE HASTA 1000 MM, COM-
PUESTO POR AGUJAS, CONTRAAGUJAS, TRAVIESAS DE HORMIGON, INCLUSO LAS CORRES-
PONDIENTES TRANSICIONES Y SUJECIONES.

14.05

13,00 70.071,30 910.926,90

G075.002 ud MONTAJE DE APARATO DE DILATACIÓN INCLUYENDO BATEOS HASTA ESTADO DE RECEPCION
MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO, LIMPIEZA Y ENGRASE.

14.05

13,00 12.701,00 165.113,00

G076.001 ud MONTAJE DE APARATO DE VÍA

14.05

7,00 20.000,00 140.000,00

G076.008 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-G-60-1500-0,042-CR-TC

14.05

2,00 200.000,00 400.000,00

G076.009 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA TIPO DSIH-AV-60-3000/1500-1/22-CCM-TC

14.05

5,00 400.000,00 2.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ........................................................ 28.146.866,90
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SUBCAPÍTULO 14.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 14.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

G600.001 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO (EN INSTALACIONES Y ACCESOS DE OBRAS)

14.06.01

81.714,50 0,56 45.760,12

G601.001 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

14.06.01

213.295,26 8,00 1.706.362,08

G602.001 m³ MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN

14.06.01

213.295,26 3,00 639.885,78

G603.001 m² HIDROSIEMBRA

14.06.01

710.984,19 0,80 568.787,35

G605.001 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

14.06.01

710.984,19 1,00 710.984,19

G605.002 m² RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES (6 RIEGOS)

14.06.01

284.393,68 1,40 398.151,15

G609.001 ha PLANTACIONES ARBÓREAS

14.06.01

71,10 19.440,00 1.382.184,00

G609.002 m² PLANTACIONES ARBUSTIVAS

14.06.01

284.393,68 2,86 813.365,92

G609.003 ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

14.06.01

71,10 4.430,00 314.973,00

6.580.453,59TOTAL APARTADO 14.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ....................................................

APARTADO 14.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

G606.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL

14.06.02

88.157,03 0,40 35.262,81

35.262,81TOTAL APARTADO 14.06.02 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN.......................



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

APARTADO 14.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

14.06.03

710.984,19 0,30 213.295,26

G625.002 ud BALSA DE DECANTACIÓN Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA

14.06.03

44,00 3.500,53 154.023,32

G629.001 m EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE CANALIZACIONES PROVISIONALES (0,3X0,3X0,3)M
FORRADAS DE MATERIAL AISLANTE, PARA LA DERIVACIÓN DE LOS EFLUENTES DESDE LA ZO-
NA DE TRABAJO HACIA LAS BALSAS DE DECANTACIÓN.

14.06.03

6.070,00 7,54 45.767,80

G625.001 m COLOCACIÓN DE BARRERA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CONSTRUIDA CON BALAS DE
PAJA DE CEREAL, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE VARILLAS DE HIERRO, ENTERRÁNDOSE LAS
PACAS DE PAJA A 10 CM DE PROFUNDIDAD Y LAS VARILLAS A 0.8 M, SIENDO LA ALTURA DE LA
BARRERA DE 1 M

14.06.03

4.400,00 25,32 111.408,00

G620.010 m² GEOTEXTIL INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION

14.06.03

10.000,00 3,00 30.000,00

554.494,38TOTAL APARTADO 14.06.03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO............................

APARTADO 14.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

G671.003 ud RAMPA DE ESCAPE EN CUNETAS

14.06.04

136,00 250,00 34.000,00

G611.001 ud ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PASOS DE FAUNA

14.06.04

64,00 2.675,00 171.200,00

205.200,00TOTAL APARTADO 14.06.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA.......................................................

APARTADO 14.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

G610.001 m² INSTALACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS

14.06.05

1.260,00 150,00 189.000,00

G626.010 m² EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERA-
CIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

14.06.05

710.984,19 0,30 213.295,26

402.295,26TOTAL APARTADO 14.06.05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ....................................................
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APARTADO 14.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

G613.001 PA PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISO ARQUEOLÓGICO

14.06.06

1,00 600,00 600,00

G614.001 PA MOVILIDAD TÉCNICA

14.06.06

1,00 1.700,00 1.700,00

G612.001 PA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

14.06.06

1,00 22.629,00 22.629,00

G615.014 PA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ALTERNATIVA 6C

14.06.06

1,00 23.820,00 23.820,00

48.749,00TOTAL APARTADO 14.06.06 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ...........................

APARTADO 14.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS

G630.001 ud ÁREA DE ACOGIDA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

14.06.07

1,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00TOTAL APARTADO 14.06.07 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................. 7.886.455,04



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 14.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

G080.002 m SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

14.07

46.269,54 400,00 18.507.816,00

G801.001 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO CRUCES CADA 450 M

14.07

92.539,08 35,00 3.238.867,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ....... 21.746.683,80
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SUBCAPÍTULO 14.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

G090.002 m CATENARIA, VÍA ÚNICA

14.08

46.269,54 300,00 13.880.862,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA ............................................................... 13.880.862,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 14.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 14.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.10.01

26.599,80 1,81 48.145,64

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

14.10.01

178.749,00 1,00 178.749,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.10.01

29.791,50 15,18 452.234,97

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

14.10.01

28.599,84 40,00 1.143.993,60

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

14.10.01

14.597,84 49,75 726.242,54

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

14.10.01

119.166,00 0,70 83.416,20

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

14.10.01

119.166,00 0,95 113.207,70

2.745.989,65TOTAL APARTADO 14.10.01 REPOSICIÓN DE CARRETERAS .................................................

APARTADO 14.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.10.02

18.009,90 1,81 32.597,92

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

14.10.02

90.049,50 1,00 90.049,50

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.10.02

16.188,18 15,18 245.736,57

G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

14.10.02

5.246,57 40,00 209.862,80

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

14.10.02

36.434,50 0,95 34.612,78
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612.859,57TOTAL APARTADO 14.10.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS .........................................................

APARTADO 14.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO

G100.001 km REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO NO IDENTIFICA-
DAS A ESCALA DEL ESTUDIO, INCLUYENDO BALSAS Y POZOS.

14.10.03

41,98 75.000,00 3.148.500,00

G100.002 m REPOSICIÓN DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO INCLUYENDO APERTURA Y POSTERIOR
RELLENO, COMPACTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA. INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA CONDUCCIÓN Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ARQUE-
TAS.

14.10.03

1.072,00 100,00 107.200,00

G100.004 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA
INSTALACIÓN.

14.10.03

28,00 150,00 4.200,00

G100.005 m REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO,  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE LA INSTA-
LACIÓN.

14.10.03

52,00 300,00 15.600,00

3.275.500,00TOTAL APARTADO 14.10.03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO...........................

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES ............................................ 6.634.349,22



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 14.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 14.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.11.01

125.938,62 1,81 227.948,90

G003.003 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON AYUDA LOCAL DE EXPLOSIVOS Y RIPADO  I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

14.11.01

88.157,03 2,10 185.129,76

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

14.11.01

264.471,10 1,00 264.471,10

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.01

125.938,62 3,20 403.003,58

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.01

75.563,17 15,18 1.147.048,92

G202.001 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE

14.11.01

251.877,24 2,58 649.843,28

2.877.445,54TOTAL APARTADO 14.11.01 CAMINOS DE SERVICIO...............................................................

APARTADO 14.11.02 CERRAMIENTO

G800.001 m CERRAMIENTO METÁLICO DE LA LÍNEA, INCLUSO PUERTAS DE ACCESO CADA 2 Ó 3 KM

14.11.02

88.157,03 26,00 2.292.082,78

2.292.082,78TOTAL APARTADO 14.11.02 CERRAMIENTO.............................................................................

APARTADO 14.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE EMERGENCIA

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.11.03

9.000,00 1,81 16.290,00

G004.001 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRA-
ZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO

14.11.03

45.000,00 1,00 45.000,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.03

15.000,00 3,20 48.000,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.03

7.500,00 15,18 113.850,00
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G203.001 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

14.11.03

3.600,00 40,00 144.000,00

G203.002 t SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF 50/70S, INCLUSO FILLER Y BETÚN.

14.11.03

3.675,00 49,75 182.831,25

G204.001 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

14.11.03

30.000,00 0,70 21.000,00

G204.002 m² EMULSIÓN EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

14.11.03

30.000,00 0,95 28.500,00

599.471,25TOTAL APARTADO 14.11.03 ACCESO ZONAS SEGURAS Y PLATAFORMAS DE
EMERGENCIA ................................................................................................................................

APARTADO 14.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

G003.001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

14.11.04

5.700,00 1,81 10.317,00

G200.001 m³ SUELO ADECUADO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.04

12.000,00 3,20 38.400,00

G201.001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

14.11.04

5.700,00 15,18 86.526,00

135.243,00TOTAL APARTADO 14.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES.........................................

APARTADO 14.11.05 HITOS DE DESLINDE

G802.001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, DE 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO

14.11.05

4.198,00 46,46 195.039,08

G802.002 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL A DISPONER CADA 200 M, DE 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y CON ROTULACÓN ADIF-M.FOM

14.11.05

420,00 62,96 26.443,20

221.482,28TOTAL APARTADO 14.11.05 HITOS DE DESLINDE ...................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................... 6.125.724,85



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 14.12 SITUACIONES PROVISIONALES

G131.001 m DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME
BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ESTADO
INICIAL.

14.12

1.500,00 150,00 225.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................ 225.000,00
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SUBCAPÍTULO 14.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................... 2.903.100,00



VALORACIÓN PARCIAL
LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA - ALICANTE (TREN DE LA COSTA). FASE II.

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO

SUBCAPÍTULO 14.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.14 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)...................... 29.944.318,09
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SUBCAPÍTULO 14.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.15 SEGURIDAD Y SALUD (2% CAPITULOS ANTERIORES) .......... 6.587.749,98

TOTAL CAPÍTULO 14 ALTERNATIVA 6C..................................................................................... 335.975.249,01




