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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Para llevar a cabo la valoración económica de las actuaciones se ha procedido en primer lugar 
a seleccionar una base de macroprecios que permita estimar el coste de los distintos elementos 
proyectados, teniendo en cuenta el nivel de detalle al que se trabaja en un Estudio 
Informativo. 
 
Una vez conformada la base de precios, se ha procedido a medir las diferentes unidades que 
componen el presupuesto, y a partir del producto de mediciones por precios de las unidades se 
ha obtenido el presupuesto de cada una de las alternativas objeto del Estudio Informativo. En 
los siguientes epígrafes se explica la estructura del presupuesto, los precios unitarios 
considerados, los criterios de medición empleados, y finalmente se presentan los presupuestos 
obtenidos en unos cuadros resumen. Para comprobar con mayor detalle los distintos 
elementos que componen el presupuesto se remite a los apéndices, donde se presenta de forma 
extensa esta información. 
 
A  las valoraciones de las diferentes alternativas, Presupuesto de Ejecución Material, se les 
aplicará el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y el 21% de I.V.A., para 
obtener el Presupuesto Base Licitación. Si a este último se le añade la valoración estimada de 
las expropiaciones necesarias y el 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material, para trabajos 
de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, obtenemos el 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración.  
 
 
2. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
 
 
Para las valoraciones de las diferentes alternativas de trazado se ha mantenido el mismo 
criterio usado en las mediciones y presupuestos de los Proyectos de Construcción, con las 
consiguientes simplificaciones. 
 
El presupuesto se divide en capítulos, y cada uno de estos en unidades, que son el elemento 
más pequeño que se maneja en el presupuesto. No se presenta una justificación de precios, ni 
una descripción de los precios elementales que componen cada una de las partidas (mano de 
obra, maquinaria y materiales), por considerarse innecesario a este nivel. En el presente anejo 
se persiguen dos objetivos: realizar una estimación aproximada del presupuesto y detectar las 
diferencias presupuestarias que pueden producirse entre las distintas alternativas. 
 
La estructura del presupuesto se compone de los siguientes capítulos: 

 
- Capítulo 1: Movimiento de Tierras 
- Capítulo 2: Drenaje 
- Capítulo 3: Firmes 
- Capítulo 4: Estructuras 
- Capítulo 5: Señalización y Balizamiento 
- Capítulo 6: Obras complementarias 
- Capítulo 7: Medidas Correctoras y Compensatorias Medioambientales 
- Capítulo 8: Reposición de Servicios Afectados 
- Capítulo 9: Varios 
- Capítulo 10: Vigilancia ambiental 

 
 
3. BASE DE PRECIOS EMPLEADA 
 
 
La experiencia de INECO en la redacción de Proyectos y Estudios Informativos permite 
disponer de una colección de numerosos precios, con los que poder abordar el cálculo del 
presupuesto de las alternativas diseñadas en el ámbito del Estudio Informativo. 
 
Para cada partida que compone el presupuesto se han estudiado cuatro posibles precios, 
eligiendo el que se ha considerado en cada caso más adecuado para un proyecto de estas 
características. Los precios estudiados son, de los proyectos que se han seleccionado como 
referencia, sus valores mínimos, medio y máximo. A estos tres valores se le ha añadido el 
correspondiente al Estudio Informativo de la Autovía Trujillo-Cáceres, redactado en el año 
2002, por lo que se ha considerado el aumento del IPC desde 2002 a 2008 para poder 
comparar todos los precios. 
 
Los precios seleccionados de cada unidad se han sombreado, con objeto de destacar la 
procedencia de los mismos. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD (UD.) PRECIO UNITARIO (€/UD) 
2008 2008 2008 

TRUJILLO_08 
MÍNIMO MEDIO MÁXIMO 

C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS       

C0101 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO m2                               0,36                  0,28                  0,40                  0,52                  0,36    

C0102 EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL m3                               1,44                  1,18                  1,44                  1,68                  0,94    

C0103 EXCAVACIÓN EN DESMONTE, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO m3                               2,45                  1,56                  2,30                  2,96                  2,45    

C0104 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA m3                               6,33                  4,74                  6,33                  7,90                      -      

C0105 TERREPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m3                               1,20                  0,76                  0,98                  1,20                  0,92    

C0106 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO m3                               3,37                  2,59                  2,99                  3,37                  3,69    

C0107 SUELO PARA CORONACIÓN DE EXPLANADA m3                               4,72                  3,37                  4,72                  6,06                  4,55    

C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE       

C0201 DRENAJE LONGITUDINAL DE TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía                      148.350,00          66.700,00        148.350,00         205.850,00          81.512,46    

C0205 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE DIAMETRO 1.500 mm COMPLETA metro lineal de tubo                            711,85              630,20              711,85               794,65                      -      

C0206 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE DIAMETRO 1.800 mm COMPLETA metro lineal de tubo                            805,00              632,50              805,00               977,50               532,92    

C0207 MARCO PARA DRENAJE DE 2 m DE ALTURA metro lineal de marco                         1.380,00              977,50           1.380,00            1.782,50               888,48    

C0208 MARCO PARA DRENAJE DE 2,5 m DE ALTURA LIBRE metro lineal de marco                         1.541,00           1.196,00           1.541,00            1.978,00                      -      

C0209 MARCO PARA DRENAJE DE 3 m DE ALTURA LIBRE metro lineal de marco                         1.684,75           1.426,00           1.684,75            2.104,50            1.115,81    

C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS       

C0301 FIRME EN CALZADA DE AUTOVÍA DE 2 CARRILES metro lineal de calzada                            258,75              227,70              285,00              288,65               194,05    

C0302 FIRME EN CALZADA DE AUTOVÍA DE 3 CARRILES metro lineal de calzada                            347,30              304,75              347,30               388,70                      -      

C0303 FIRME EN CALZADA EXISTENTE EN DUPLICACIONES metro lineal de calzada                              80,21                78,84                80,21                 81,57                      -      

C0305 FIRME EN CARRETERA CONVENCIONAL metro lineal de calzada                            159,85              112,15              159,85               207,00                      -      

C0306 FIRME EN ESTRUCTURA metro lineal de calzada                              36,97                30,74                36,97                 43,21                      -      

C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES       

C0401 VIADUCTO m2                            736,00              575,00              736,00            1.035,00                      -      

C0402 ESTRUCTURA EN LOSA m2                            558,06              345,00              460,00               575,00               558,06    

C0403 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 1 VANO m2                            632,50              517,50              632,50               805,00                      -      

C0404 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 3 VANOS m2                            525,00              379,50              437,00               575,00               434,56    

C0405 PASO SUPERIOR DE CAMINO m2                            422,28              345,00              437,00               575,00               422,28    

C0406 PASO INFERIOR DE CAMINO m2                            676,89              632,50              690,00               920,00               676,89    

C0408 MURO H<6 m m2                            230,00              149,50              189,75               230,00                      -      

C0409 MURO H>6 m m2                            345,00              230,00              287,50               345,00                      -      

C0410 TÚNEL CORTO (por tubo y L<500 m) metro lineal de túnel                       11.500,00           9.200,00          10.350,00          11.500,00                      -      

C0411 TÚNEL (por tubo y L>500 m) metro lineal de túnel                       14.700,00           9.775,00          12.650,00          17.250,00                      -      

C0412 FALSO TÚNEL (por calzada) metro lineal de túnel                       11.040,00           5.750,00           8.050,00          11.040,00                      -      
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD (UD.) PRECIO UNITARIO (€/UD) 
2008 2008 2008 

TRUJILLO_08 
MÍNIMO MEDIO MÁXIMO 

C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN       

C0501 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía                         9.200,00           8.050,00           8.625,00            9.200,00                      -      

C0502 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN TRONCO DE AUTOVÍA km de calzada                       17.250,00           2.875,00           5.520,00          17.250,00                      -      

C0506 BARRERA METÁLICA metro lineal                              24,32                20,56                24,32                 28,03                 17,81    

C0507 BARRERA DE HORMIGÓN metro lineal                              43,76                35,93                43,76                 51,54                      -      

C06 CAPÍTULO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS       

C0601 P. A. SEÑALIZACIÓN DE SITUACIONES PROVISIONALES metro lineal                               6,69                     -                       -                        -                    6,69    

C0602 P. A. DESVÍOS PROVISIONALES DE CARRETERA metro lineal                            144,49                     -                       -                        -                 144,49    

C0603 REPOSICIÓN CARRETERA AUTONÓMICA O NACIONAL metro lineal                            413,83                     -                       -                        -                 413,83    

C0604 REPOSICIÓN DE CAMINO metro lineal                              66,01                17,25                34,50                 69,00                 66,01    

C0605 VALLA DE CERRAMIENTO  metro lineal                               9,30                  9,30                13,23                 17,17                  8,15    

C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS MEDIOAMBIENTALES      

 Detallado en el Estudio de Impacto Ambiental       

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS       

C0801 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA AT, AÉREA metro de linea a reponer                            139,15                38,02              139,15               379,50               238,87    

C0802 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA MT, AÉREA metro de linea a reponer                              59,72                     -                       -                        -                   59,72    

C0803 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, AÉREA metro de linea a reponer                               4,48                     -                       -                        -                    4,48    

C0804 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, ENTERRADA metro de linea a reponer                              69,75                34,50                65,67               108,26                 69,75    

C0805 REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA metro de linea a reponer                            345,00                24,55                69,00               345,00                      -      

C0806 REPOSICIÓN DE LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA metro de linea a reponer                              15,42                     -                       -                        -                        -      

C0813 REPOSICIÓN DE GASODUCTO metro de linea a reponer                            716,60              172,50              345,00               862,50               716,60    

C0814 REPOSICIÓN DE OLEODUCTO metro de linea a reponer                            862,50              207,00              345,00               862,50                      -      

C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS       

C0905 SEGURIDAD Y SALUD porcentaje sobre PEM aproximado 2,00% 1,00% 1,50% 2,00%                   -      

C0906 ENLACE TIPO DIAMANTE ud. sin incluir estructura                   1.667.500,00        500.250,00        736.000,00      1.667.500,00                      -      

C0907 ENLACE TIPO TROMPETA ud. sin incluir estructura                   1.380.000,00        661.250,00     1.006.250,00      1.380.000,00                      -      

C0908 ENLACE TIPO TRÉBOL ud. sin incluir estructura                   2.070.000,00     1.495.000,00     1.725.000,00      2.070.000,00                      -      

C10 CAPÍTULO Nº 10.- VIGILANCIA AMBIENTAL             

C1000 VIGILANCIA AMBIENTAL. FASE DE CONSTRUCCIÓN   78.000,00                  -                       -                       -                        -      

C1001 VIGILANCIA AMBIENTAL. FASE DE EXPLOTACIÓN   20.500,00                  -                       -                       -                        -      
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De acuerdo con el anejo de definición de enlaces realizado las tipologías de enlace anteriores 
no coinciden con los tipos finalmente empleados. No obstante, partiendo de la valoración 
anterior y de la experiencia previa en proyectos similares se ha procedido a estimar el precio a 
aplicar para cada tipología. 
 
La valoración resultante se incluye en el siguiente cuadro: 
  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD (UD.) PRECIO UNITARIO 
(€/UD) 

C0909 ENLACE TIPO A (TROMPETA) ud. (incluyendo estructura) 1.420.000,00 

C0910 ENLACE TIPO B (PESAS) ud. (incluyendo estructura) 1.700.000,00 

C0911 ENLACE TIPO C (TROMPETA + PESAS)  ud. (incluyendo estructura) 2.000.000,00    

C0912 ENLACE TIPO D (TROMPETA + PESAS) ud. (incluyendo estructura) 2.000.000,00    

C0913 ENLACE TIPO E (SEMIENLACE) ud. (incluyendo estructura) 1.200.000,00 

C0914 ENLACE TIPO F (TROMPETA) ud. (incluyendo estructura) 1.420.000,00 

 
Es de resaltar que, si se ejecutan en el segundo tramo las alternativas 0 o 6, el enlace tipo C 
estaría formado por trompeta + pesas que, como se ha reflejado en el cuadro anterior, tendría 
un coste de 2.000.000 €. 
 
Sin embargo, en el caso de materializarse la alternativa 7, el enlace tipo C estaría constituido 
por la tipología trébol + pesas al que se le puede estimar un coste de 2.200.000 €. 
 
En consecuencia, para repercutir en la valoración de la alternativa 7 la ejecución de esta 
última tipología más completa, se crea la siguiente partida: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD (UD.) PRECIO UNITARIO 
(€/UD) 

C0915 
SOBRECOSTE PARA ENLACE TIPO C (TRÉBOL + 
PESAS)  

ud. (incluyendo estructura) 200.000,00 

 

4. CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
A continuación se describen los criterios de medición de las diferentes unidades de los 
capítulos enumerados anteriormente. 
 
4.1. CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Las mediciones de este capítulo, tanto de excavación, terraplén y desbroce, han sido 
facilitadas por el programa de trazado ISTRAM, usado para la definición geométrica de las 
diferentes alternativas. Lógicamente, se han descontado las mediciones relativas a las zonas 
en las que se encuentran las estructuras. Tanto los enlaces como las reposiciones de carreteras, 
vías y caminos de servicio se han tenido en cuenta mediante partidas en función de su 
supuesta ocupación en planta y el tipo de terreno donde se ubican. 
 
En cuanto al material aprovechable procedente de la excavación para la construcción de 
terraplenes, se han seguido las indicaciones recogidas en el Anejo Nº 5. Geología, Geotecnia y 
Procedencia de Materiales en el cual se fijan los porcentajes de suelo, tránsito y roca de cara 
a determinar los medios mecánicos a emplear en la excavación. 
 
De los resultados del Anejo Nº 10. Movimiento de tierras, se obtienen los diagramas de masas 
y se calculan los volúmenes que deben proceder de préstamo. 
 
4.2. CAPÍTULO 2: DRENAJE 
 
De las conclusiones del Anejo Nº 6. Hidrología, Climatología y Drenaje se deduce el tipo y 
ubicación de las diferentes obras de fábrica, bien sean tubos o marcos, quedando todo 
reflejado, junto con sus boquillas en las valoraciones. 
 
En lo que se refiere al drenaje longitudinal se ha considerado un precio por metro en el que se 
engloba a los distintos elementos; cuneta de mediana, dren longitudinal, colector, cuneta de 
pie de terraplén, etc. 
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4.3. CAPÍTULO 3: FIRMES 
 
En el Anejo Nº 13. Estudio de ancho de mediana y secciones tipo se especifican las secciones 
a utilizar en cada caso (tronco de autovía, reposición de carreteras…), que es valorado y 
presupuestado convenientemente en este capítulo. 
 
4.4. CAPÍTULO 4: ESTRUCTURAS 
 
De la lectura de los perfiles longitudinales se deduce la ubicación, longitud y tipo de las 
diferentes estructuras, que se valoran en este apartado. Por otro lado, en las plantas de las 
distintas alternativas se recogen los distintos pasos transversales, así como su tipología. 
 
4.5. CAPÍTULO 5: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 
Se ha considerado como unidad el km de señalización y balizamiento de la autovía. Por otro 
lado se han considerado los distintos tipos de defensas a implantar en la autovía. Dado que la 
señalización no ha sido objeto de diseño en el Estudio Informativo, en este capítulo, se 
incluyen unas partidas para la señalización horizontal, la señalización vertical, y las defensas. 
 
Se ha estimado una medición de barrera metálica correspondiente a dos veces la longitud  más 
la medición que de los tramos con terraplenes de más de 3 m. Esta longitud se ha obtenido 
con el programa de trazado ISTRAM utilizado. 
 
4.6. CAPÍTULO 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
En este capítulo se incluyen el cerramiento, los caminos y diversas partidas alzadas como 
desvíos provisionales. 
 
4.7. CAPÍTULO 7: MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

MEDIOAMBIENTALES 
 
Se desprende de las conclusiones del Documento Nº 3. Estudio de Impacto Ambiental, donde 
se especifican las hidrosiembras en taludes, plantaciones de arbustos, el seguimiento 
arqueológico, etc. 
 
 
 

4.8. CAPÍTULO 8: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 
Se han considerado las diferentes reposiciones necesarias en cada una de las alternativas. La 
valoración se va a realizar por metro lineal de reposición. 
 
4.9. CAPÍTULO 9: VARIOS 
 
En este capítulo se valoran los enlaces y el apartado de Seguridad y Salud, que se ha 
considerado aproximadamente igual al 2% del Presupuesto de Ejecución Material. 
 
5. EXPROPIACIONES 
 
En el presente Estudio Informativo se ha incluido la valoración de las expropiaciones, si bien 
no se ha incluido su importe en el cálculo del Presupuesto Base de Licitación. El cálculo de 
las expropiaciones se ha extraído del Anejo Nº 15. Expropiaciones y Reposiciones. Los 
precios se recogen en la siguiente tabla: 
 
 

Uso del suelo 
Valor de 

expropiación  
(€ / m2) 

ZONAS CON 
VEGETACIÓN 

NATURAL 

PASTIZALES 0,10 

ALCORNOCALES 0,31 

DEHESA 0,31 

MATORRAL 0,06 

RÚSTICA 
CULTIVOS 

SECANO 0,39 

HUERTA 1,40 

MASAS 
FORESTALES

EUCALIPTOS 0,05 

 
 
Para la definición de las expropiaciones se han considerado, a partir del límite de la 
explanación, una banda de 8 m. 
 
6. RESUMEN DE CADA ALTERNATIVA 
 
Los presupuestos que se han obtenido para cada una de las diferentes alternativas se recogen a 
continuación:  
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Código Descripción ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 
2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 6 ALTERNATIVA 7 

    l=km 13,96 13,763 14,117 13,92 11,741 2,248 7,575 

 
C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.210.139,31 3.067.521,64 3.397.124,31 2.848.285,23 4.905.996,36 1.397.967,18 3.474.318,65 

C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE 2.719.566,00 2.689.896,00 2.872.102,00 2.842.432,00 2.215.429,00 433.377,50 1.426.609,50 

C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 7.957.200,00 7.844.910,00 8.046.690,00 7.934.400,00 6.676.417,00 1.274.221,10 2.131.259,02 

C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES 1.689.219,36 1.763.441,28 1.763.441,28 1.763.441,28 27.191.600,39 196.391,25 2.581.840,85 

C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN 1.129.120,40 1.088.517,76 1.170.874,51 1.115.007,42 1.037.366,08 219.742,39 714.388,75 

C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 797.133,39 939.170,42 890.353,95 1.032.814,11 804.767,80 219.691,32 267.119,74 

C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS MEDIOAMBIENTALES 3.044.641,08 3.790.523,39 3.165.023,78 4.228.667,48 2.871.398,71 595.760,13 1.714.470,98 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 57.264,70 58.499,30 76.041,00 57.152,60 120.166,20 0,00 5.374,80 

C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS 5.660.000,00 5.667.000,00 5.672.000,00 5.684.000,00 6.760.000,00 2.773.000,00 1.976.000,00 

C10 CAPÍTULO Nº 10.- VIGILANCIA AMBIENTAL 98.500,00 98.500,00 98.500,00 98.500,00 98.500,00 98.500,00 98.500,00 

    
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 26.362.784,24 27.007.979,79 27.152.150,84 27.604.700,12 52.681.641,54 7.208.650,86 14.389.882,28 

GASTOS GENERALES (13%) 3.427.161,95 3.511.037,37 3.529.779,61 3.588.611,02 6.848.613,40 937.124,61 1.870.684,70 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1.581.767,05 1.620.478,79 1.629.129,05 1.656.282,01 3.160.898,49 432.519,05 863.392,94 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 31.371.713,25 32.139.495,95 32.311.059,50 32.849.593,15 62.691.153,43 8.578.294,52 17.123.959,92 

IVA (21%) 6.588.059,78 6.749.294,15 6.785.322,49 6.898.414,56 13.165.142,22 1.801.441,85 3.596.031,58 

    
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 37.959.773,03 38.888.790,10 39.096.381,99 39.748.007,71 75.856.295,65 10.379.736,37 20.719.991,50 

    

    

 
Coste PEM/km  (en 
millones de euros) 1,89 1,96 1,92 1,98 4,49 3,21 1,90 

    

 
Coste PBL/km  (en 
millones de euros) 2,72 2,83 2,77 2,86 6,46 4,62 2,74 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

Hay que destacar que las alternativas comparables son, por un lado, las alternativas 1, 2, 3, 4 y 5, 
que conectan la Autovía A-58 con la A-66, y, por otro, las alternativas 6 y 7, que conectan la 
Autovía A-66 con la futura EX-A4. 
 
La Alternativa 5 incluye un túnel de 880 m de longitud que motiva que el capítulo de estructuras y 
túneles sea muy superior al de las alternativas 1, 2, 3 y 4. Ocurre lo mismo con el capítulo de 
movimiento de tierras, el volumen del túnel hace que sea considerablemente superior. De las 
alternativas 1 a 5, la que presenta un presupuesto menor es la alternativa 1. 
 
Entre las Alternativas 6 y 7 se observan grandes diferencias de presupuesto, debido, 
principalmente, a su diferencia de longitud, la Alternativa 6 presenta una longitud más de tres veces 
inferior a la Alternativa 7. El capítulo de estructuras y túneles de la Alternativa 7 es elevado, en 
comparación con su longitud, porque incluye una estructura para salvar el paso del AVE y de la 
línea de FFCC convencional que discurren por debajo de la alternativa. 
 
En cuanto a las expropiaciones los presupuestos de las mismas son los siguientes: 

 



           
ACTUALIZACIÓN:  

      
 

 10

Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 

Uso del suelo 
Valor de 

expropiación 
(€ / m2) 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 6 ALTERNATIVA 7 

Superficie 
(m2) Coste (€) Superficie 

(m2) Coste (€) Superficie 
(m2) Coste (€) Superficie 

(m2) Coste (€) Superficie 
(m2) Coste (€) Superficie 

(m2) Coste (€) Superficie 
(m2) Coste (€) 

ZONAS CON 
VEGETACIÓN 

NATURAL 

PASTIZALEZ 0,10 434.177 43.418 366.943 36.694 419.238 41.924 352.142 35.214 486.739 48.674 108.797 10.880 308.995 30.900 

ALCORNOCALES 0,31 - - - - - - - - 68.835 21.339  -  - 

DEHESA 0,31 - - - - - - - - 75.040 23.262 - - 91.792 28.456 

MATORRAL 0,06 - - - - - - - - 17.060 1.024 18.371 1.102 - - 

RÚSTICA 
CULTIVOS 

SECANO 0,39 319.131 124.461 369.733 144.196 345.863 134.887 395.044 154.067 - - - - - - 

HUERTA 1,40 - - - - - - - - - - - - 35.561 51.185 

MASAS 
FORESTALES 

EUCALIPTOS 0,05 - - - - - - - - 13.832 692  - - - 

Total 753.308 167.879 736.676 180.890 765.101 176.810 747.186 189.281 661.506 94.990 127.168 11.982 437.348 110.540 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

Por último y con todos los datos presentados anteriormente, obtenemos el Presupuesto para 
Conocimiento de la Administración, que engloba los siguientes conceptos: 
 

- Presupuesto Base Licitación 
- Importe estimado de las expropiaciones necesarias 
- 1,5 % del Presupuesto de Ejecución Material, para trabajos de conservación o 

enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, según Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico. Medida aprobada con fecha 15 de octubre de 2013 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Alternativa 1 38.523.093,79 

Alternativa 2 39.653.011,96 

Alternativa 3 39.680.474,25 

Alternativa 4 40.351.359,21 

Alternativa 5 76.741.510,27 

Alternativa 6 10.499.848,13 

Alternativa 7 21.046.379,73 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 

APÉNDICE 1. VALORACIÓN ECONÓMICA 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
 
 
 

ALTERNATIVA 1 



           
ACTUALIZACIÓN:  

      
 

 14

Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA 1    

  Medición (ud)  

Código Descripción Unidad (ud.) Precio (€/ud) Ud Largo Alto Ancho Total Importe (€) 

    
C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS    
C0101 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO m2 0,36 530.253,26   530.253,26 190.891,17

C0102 EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL m3 1,44 79.403,90   79.403,90 114.341,62

C0103 EXCAVACIÓN EN DESMONTE, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO m3 2,45 505.142,54   505.142,54 1.237.599,22

C0104 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA m3 6,33 106.528,10   106.528,10 674.322,87

C0105 TERREPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m3 1,2 417.142,02   417.142,02 500.570,42

C0106 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO m3 3,37 -   0,00 0,00

C0107 SUELO PARA CORONACIÓN DE EXPLANADA m3 4,72 104.325,00   104.325,00 492.414,00

     
TC01 TOTAL CAPÍTULO 1   3.210.139,31

     
C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE    
C0201 DRENAJE LONGITUDINAL DE TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 148.350,00 13,96   13,96 2.070.966,00

C0206 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE DIAMETRO 1.800mm COMPLETA metro lineal de tubo 805 600   600,00 483.000,00

C0207 MARCO PARA DRENAJE DE 2m DE ALTURA metro lineal de marco 1.380,00 120   120,00 165.600,00

C0209 MARCO PARA DRENAJE DE 3m DE ALTURA LIBRE metro lineal de marco 1.684,75   0,00 0,00

     
TC02 TOTAL CAPÍTULO 2   2.719.566,00

     
C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS    
C0301 FIRME EN CALZADA DE AUTOVÍA DE 2 CARRILES metro lineal de calzada 285 13.960,00  2 27.920,00 7.957.200,00

C0306 FIRME EN ESTRUCTURA metro lineal de calzada 36,97   0,00 0

     
TC03 TOTAL CAPÍTULO 3   7.957.200,00
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

  Medición (ud)    
Código Descripción Unidad (ud.) Precio (€/ud) Ud Largo Alto Ancho Total Importe (€) 

C0401 VIADUCTO m2 736   0,00 0

C0402 ESTRUCTURA EN LOSA m2 558,06   0,00 0

C0403 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 1 VANO m2 632,5   0,00 0

C0404 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 3 VANOS m2 525   0,00 0

C0405 PASO SUPERIOR DE CAMINO m2 422,28 7 58 0 9 3.654,00 1543011,12

C0406 PASO INFERIOR DE CAMINO m2 676,89 1 36  6 216,00 146208,24

C0411 TÚNEL (por tubo y L>500m) metro lineal de túnel 14.700,00   0,00 0

TC04 TOTAL CAPÍTULO 4   1.689.219,36

     
C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN    
C0501 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 9.200,00 13,96   13,96 128.432,00

C0502 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN TRONCO DE AUTOVÍA km de calzada 17.250,00 13,96   13,96 240.810,00

C0506 BARRERA METÁLICA metro lineal 24,32 31.245,00   31.245,00 759.878,40

     
TC05 TOTAL CAPÍTULO 5   1.129.120,40

     
C06 CAPÍTULO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS    
C0601 P. A. SEÑALIZACIÓN DE SITUACIONES PROVISIONALES metro lineal 6,69 900   900,00 6.021,00

C0602 P. A. DESVÍOS PROVISIONALES DE CARRETERA metro lineal 144,49 900   900,00 130.041,00

C0604 REPOSICIÓN DE CAMINO metro lineal 66,01 6.081,13   6.081,13 401.415,39

C0605 VALLA DE CERRAMIENTO  metro lineal 9,3 27.920,00   27.920,00 259.656,00

     
TC06 TOTAL CAPÍTULO 6   797.133,39

     
C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

MEDIOAMBIENTALES    

     
TC07 TOTAL CAPÍTULO 7   3.044.641,08
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

  Medición (ud)    
Código Descripción Unidad (ud.) Precio (€/ud) Ud Largo Alto Ancho Total Importe (€) 

C0801 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA AT, AÉREA metro de linea a reponer 139,15 190   190,00 26.438,50

C0802 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA MT, AÉREA metro de linea a reponer 59,72 380   380,00 22.693,60

C0803 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, AÉREA metro de linea a reponer 4,48 260   260,00 1.164,80

C0804 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, ENTERRADA metro de linea a reponer 69,75 80   80,00 5.580,00

C0805 REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA metro de linea a reponer 345   0,00 0,00

C0806 REPOSICIÓN DE LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA metro de linea a reponer 15,42 90   90,00 1.387,80

     
TC08 TOTAL CAPÍTULO 8   57.264,70

     
C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS    
C0905 SEGURIDAD Y SALUD porcentaje sobre PEM 

aproximado 2,00%   540.000,00

C0909 ENLACE TIPO A (TROMPETA) unidad 1.420.000,00 1   1,00 1.420.000,00

C0910 ENLACE TIPO B (PESAS) unidad 1.700.000,00 1   1,00 1.700.000,00

C0911 ENLACE TIPO C (TROMPETA + PESAS) unidad 2.000.000,00 1   1,00 2.000.000,00

     
TC09 TOTAL CAPÍTULO 9   5.660.000,00

C10 CAPÍTULO Nº 10.- VIGILANCIA AMBIENTAL    
C1000 VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCION unidad 78.000,00 1   1,00 78.000,00

C1001 VIGILANCIA AMBINETAL EN FASE EXPLOTACIÓN unidad 20.500,00 1   1,00 20.500,00

TOTAL CAPÍTULO  10   98.500,00
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
RESUMEN POR CAPÍTULOS   

Código Descripción Importe (€) 

C01 CAPÍTULO Nº .- MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.210.139,31 

C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE 2.719.566,00 

C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 7.957.200,00 

C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES 1.689.219,36 

C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN 1.129.120,40 

C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 797.133,39 

C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS MEDIOAMBIENTALES 3.044.641,08 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 57.264,70 

C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS 5.660.000,00 

C10 CAPÍTULO Nº 10.- VIGILANCIA AMBIENTAL 98.500,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 26.362.784,24 
GASTOS GENERALES (13%) 3.427.161,95 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1.581.767,05 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 31.371.713,25 
IVA (21%) 6.588.059,78 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 37.959.773,03 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 

ALTERNATIVA 2 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA 2  

Medición (ud) 

Código Descripción Unidad (ud.) Precio (€/ud) Ud Largo Alto Ancho Total Importe (€) 

 
C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS   
C0101 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO m2 0,36 519.010,47  519.010,47 186.843,77

C0102 EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL m3 1,44 77.703,10  77.703,10 111.892,46

C0103 EXCAVACIÓN EN DESMONTE, EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO m3 2,45 492.857,26  492.857,26 1.207.500,29

C0104 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA m3 6,33 110.729,90  110.729,90 700.920,27

C0105 TERREPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m3 1,2 312.831,33  312.831,33 375.397,60

C0106 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO m3 3,37 0  0,00 0,00

C0107 SUELO PARA CORONACIÓN DE EXPLANADA m3 4,72 102.747,30  102.747,30 484.967,26

    
TC01 TOTAL CAPÍTULO 1   3.067.521,64

    
C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE   
C0201 DRENAJE LONGITUDINAL DE TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 148.350,00 13,76  13,76 2.041.296,00

C0206 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE DIAMETRO 1.800mm 
COMPLETA metro lineal de tubo 805 600  600,00 483.000,00

C0207 MARCO PARA DRENAJE DE 2m DE ALTURA metro lineal de marco 1.380,00 120  120,00 165.600,00

C0209 MARCO PARA DRENAJE DE 3m DE ALTURA LIBRE metro lineal de marco 1.684,75  0,00 0,00

    
TC02 TOTAL CAPÍTULO 2   2.689.896,00

    
C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS   
C0301 FIRME EN CALZADA DE AUTOVÍA DE 2 CARRILES metro lineal de calzada 285 13.763,00 2 27.526,00 7.844.910,00

C0306 FIRME EN ESTRUCTURA metro lineal de calzada 36,97  0,00 0,00

    
TC03 TOTAL CAPÍTULO 3   7.844.910,00

    
C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES   
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

C0401 VIADUCTO m2 736  0,00 0,00

C0402 ESTRUCTURA EN LOSA m2 558,06  0,00 0,00

C0403 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 1 VANO m2 632,5  0,00 0,00

C0404 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 3 VANOS m2 525  0,00 0,00

C0405 PASO SUPERIOR DE CAMINO m2 422,28 8 58 9 4.176,00 1.763.441,28

C0406 PASO INFERIOR DE CAMINO m2 676,89  0,00 0,00

C0411 TÚNEL (por tubo y L>500m) metro lineal de túnel 14.700,00  0,00 0,00

    
TC04 TOTAL CAPÍTULO 4   1.763.441,28

    
C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN   
C0501 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 9.200,00 13,76  13,76 126.592,00

C0502 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN TRONCO DE 
AUTOVÍA km de calzada 17.250,00 13,76  13,76 237.360,00

C0506 BARRERA METÁLICA metro lineal 24,32 29.793,00  29.793,00 724.565,76

    
TC05 TOTAL CAPÍTULO 5   1.088.517,76

    
C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS   
C0601 P. A. SEÑALIZACIÓN DE SITUACIONES PROVISIONALES metro lineal 6,69 900  900,00 6.021,00

C0602 P. A. DESVÍOS PROVISIONALES DE CARRETERA metro lineal 144,49 900  900,00 130.041,00

C0604 REPOSICIÓN DE CAMINO metro lineal 66,01 8.288,39  8.288,39 547.116,62

C0605 VALLA DE CERRAMIENTO  metro lineal 9,3 27.526,00  27.526,00 255.991,80

    
TC06 TOTAL CAPÍTULO 6   939.170,42

    
C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS MEDIOAMBIENTALES   

    
TC07 TOTAL CAPÍTULO 7   3.790.523,39
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS   
C0801 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA AT, AÉREA metro de linea a reponer 139,15 190  190,00 26.438,50

C0802 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA MT, AÉREA metro de linea a reponer 59,72 330  330,00 19.707,60

C0803 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, AÉREA metro de linea a reponer 4,48 1.030,00  1.030,00 4.614,40

C0804 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, ENTERRADA metro de linea a reponer 69,75 80  80,00 5.580,00

C0805 REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA metro de linea a reponer 345  0,00 0,00

C0806 REPOSICIÓN DE LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA metro de linea a reponer 15,42 140  140,00 2.158,80

    
TC08 TOTAL CAPÍTULO 8   58.499,30

    
C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS   
C0905 SEGURIDAD Y SALUD porcentaje sobre PEM 

aproximado 2,00%  547.000,00

C0909 ENLACE TIPO A (TROMPETA) unidad 1.420.000,00 1  1,00 1.420.000,00

C0910 ENLACE TIPO B (PESAS) unidad 1.700.000,00 1  1,00 1.700.000,00

C0911 ENLACE TIPO C (TROMPETA + PESAS) unidad 2.000.000,00 1  1,00 2.000.000,00

    
TC09 TOTAL CAPÍTULO 9   5.667.000,00

C10 CAPÍTULO Nº 10.- VIGILANCIA AMBIENTAL   
C1000 VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCION unidad 78.000,00 1  1,00 78.000,00

C1001 VIGILANCIA AMBINETAL EN FASE EXPLOTACIÓN unidad 20.500,00 1  1,00 20.500,00

TOTAL CAPÍTULO  10   98.500,00
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
RESUMEN POR CAPÍTULOS   

Código Descripción Importe (€) 

C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.067.521,64 

C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE 2.689.896,00 

C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 7.844.910,00 

C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES 1.763.441,28 

C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN 1.088.517,76 

C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 939.170,42 

C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
MEDIOAMBIENTALES 3.790.523,39 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 58.499,30 

C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS 5.667.000,00 

C10 CAPÍTULO Nº10.- VIGILANCIA AMBIENTAL 98.500,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 27.007.979,79 
GASTOS GENERALES (13%) 3.511.037,37 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1.620.478,79 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 32.139.495,95 
IVA (21%) 6.749.294,15 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 38.888.790,10 
 

 
 
 
 
 



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 

ALTERNATIVA 3 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA 3 

Medición (ud) 

Código Descripción Unidad (ud.) Precio (€/ud) Ud Largo Alto Ancho Total Importe (€) 

 
C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS     
C0101 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO m2 0,36 538.050,30  538.050,30 193.698,11

C0102 EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL m3 1,44 80.590,60  80.590,60 116.050,46

C0103 EXCAVACIÓN EN DESMONTE, EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO m3 2,45 379.329,20  379.329,20 929.356,54

C0104 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA m3 6,33 95.095,54  95.095,54 601.954,77

C0105 TERREPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m3 1,2 498.145,98  498.145,98 597.775,18

C0106 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO m3 3,37 136.315,12  136.315,12 459.381,95

C0107 SUELO PARA CORONACIÓN DE EXPLANADA m3 4,72 105.700,70  105.700,70 498.907,30

     
TC01 TOTAL CAPÍTULO 1     3.397.124,31

     
C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE     
C0201 DRENAJE LONGITUDINAL DE TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 148.350,00 14,12  14,12 2.094.702,00

C0206 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE DIAMETRO 1.800mm 
COMPLETA metro lineal de tubo 805 760  760,00 611.800,00

C0207 MARCO PARA DRENAJE DE 2m DE ALTURA metro lineal de 
marco 1.380,00 120  120,00 165.600,00

C0209 MARCO PARA DRENAJE DE 3m DE ALTURA LIBRE metro lineal de 
marco 1.684,75  0,00 0,00

     
TC02 TOTAL CAPÍTULO 2     2.872.102,00

     
C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS     
C0301 FIRME EN CALZADA DE AUTOVÍA DE 2 CARRILES metro lineal de 

calzada 285 14.117,00 2 28.234,00 8.046.690,00

C0306 FIRME EN ESTRUCTURA metro lineal de 
calzada 36,97  0,00 0,00

     
TC03 TOTAL CAPÍTULO 3     8.046.690,00

     
C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES     



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

C0401 VIADUCTO m2 736  0,00 0,00

C0402 ESTRUCTURA EN LOSA m2 558,06  0,00 0,00

C0403 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 1 VANO m2 632,5  0,00 0,00

C0404 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 3 VANOS m2 525  0,00 0,00

C0405 PASO SUPERIOR DE CAMINO m2 422,28 8 58 9 4.176,00 1.763.441,28

C0406 PASO INFERIOR DE CAMINO m2 676,89  0,00 0,00

C0411 TÚNEL (por tubo y L>500m) metro lineal de túnel 14.700,00  0,00 0,00

     
TC04 TOTAL CAPÍTULO 4     1.763.441,28

     
C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN     
C0501 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 9.200,00 14,12  14,12 129.904,00

C0502 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN TRONCO DE 
AUTOVÍA km de calzada 17.250,00 14,12  14,12 243.570,00

C0506 BARRERA METÁLICA metro lineal 24,32 32.787,85  32.787,85 797.400,51

     
TC05 TOTAL CAPÍTULO 5     1.170.874,51

     
C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS     
C0601 P. A. SEÑALIZACIÓN DE SITUACIONES PROVISIONALES metro lineal 6,69 900  900,00 6.021,00

C0602 P. A. DESVÍOS PROVISIONALES DE CARRETERA metro lineal 144,49 900  900,00 130.041,00

C0604 REPOSICIÓN DE CAMINO metro lineal 66,01 7.449,11  7.449,11 491.715,75

C0605 VALLA DE CERRAMIENTO  metro lineal 9,3 28.234,00  28.234,00 262.576,20

     
TC06 TOTAL CAPÍTULO 6     890.353,95

     
C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS MEDIOAMBIENTALES     

     
TC07 TOTAL CAPÍTULO 7     3.165.023,78

     



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS     
C0801 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA AT, AÉREA metro de linea a 

reponer 139,15 320  320,00 44.528,00

C0802 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA MT, AÉREA metro de linea a 
reponer 59,72 390  390,00 23.290,80

C0803 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, AÉREA metro de linea a 
reponer 4,48 280  280,00 1.254,40

C0804 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, ENTERRADA metro de linea a 
reponer 69,75 80  80,00 5.580,00

C0805 REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA metro de linea a 
reponer 345  0,00 0,00

C0806 REPOSICIÓN DE LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA metro de linea a 
reponer 15,42 90  90,00 1.387,80

     
TC08 TOTAL CAPÍTULO 8     76.041,00

     
C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS     
C0905 SEGURIDAD Y SALUD porcentaje sobre 

PEM aproximado 2,00%   552.000,00

C0909 ENLACE TIPO A (TROMPETA) unidad 1.420.000,00 1  1,00 1.420.000,00

C0910 ENLACE TIPO B (PESAS) unidad 1.700.000,00 1  1,00 1.700.000,00

C0911 ENLACE TIPO C (TROMPETA + PESAS) unidad 2.000.000,00 1  1,00 2.000.000,00

     
TC09 TOTAL CAPÍTULO 9     5.672.000,00

C10 CAPÍTULO Nº 10.- VIGILANCIA AMBIENTAL     
C1000 VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCION unidad 78.000,00 1  1,00 78.000,00

C1001 VIGILANCIA AMBINETAL EN FASE EXPLOTACIÓN unidad 20.500,00 1  1,00 20.500,00

TOTAL CAPÍTULO  10     98.500,00

 



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS   

Código Descripción Importe (€) 

C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.397.124,31 

C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE 2.872.102,00 

C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 8.046.690,00 

C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES 1.763.441,28 

C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN 1.170.874,51 

C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 890.353,95 

C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
MEDIOAMBIENTALES 3.165.023,78 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 76.041,00 

C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS 5.672.000,00 

C10 CAPÍTULO Nº10.- VIGILANCIA AMBIENTAL 98.500,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 27.152.150,84 
GASTOS GENERALES (13%) 3.529.779,61 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1.629.129,05 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 32.311.059,50 
IVA (21%) 6.785.322,49 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 39.096.381,99 



           
ACTUALIZACIÓN:  

      
 

 28

Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 

ALTERNATIVA 4 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA 4  

Medición (ud) 

Código Descripción Unidad (ud.) Precio (€/ud) Ud Largo Alto Ancho Total Importe (€) 

 
C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS    
C0101 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO m2 0,36 524.009,27   524.009,27 188.643,34

C0102 EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL m3 1,44 78.470,50   78.470,50 112.997,52

C0103 EXCAVACIÓN EN DESMONTE, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO m3 2,45 390.444,74   390.444,74 956.589,61

C0104 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA m3 6,33 82.773,16   82.773,16 523.954,10

C0105 TERREPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m3 1,2 479.037,85   479.037,85 574.845,42

C0106 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO m3 3,37   0,00 0,00

C0107 SUELO PARA CORONACIÓN DE EXPLANADA m3 4,72 104.079,50   104.079,50 491.255,24

     
TC01 TOTAL CAPÍTULO 1   2.848.285,23

     
C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE    
C0201 DRENAJE LONGITUDINAL DE TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 148.350,00 13,92   13,92 2.065.032,00

C0206 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE DIAMETRO 1.800mm 
COMPLETA metro lineal de tubo 805 760   760,00 611.800,00

C0207 MARCO PARA DRENAJE DE 2m DE ALTURA metro lineal de marco 1.380,00 120   120,00 165.600,00

C0209 MARCO PARA DRENAJE DE 3m DE ALTURA LIBRE metro lineal de marco 1.684,75   0,00 0,00

     
TC02 TOTAL CAPÍTULO 2   2.842.432,00

     
C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS    
C0301 FIRME EN CALZADA DE AUTOVÍA DE 2 CARRILES metro lineal de calzada 285 13.920,00  2 27.840,00 7.934.400,00

C0306 FIRME EN ESTRUCTURA metro lineal de calzada 36,97   0,00 0,00

     
TC03 TOTAL CAPÍTULO 3   7.934.400,00

      

      



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

    Medición (ud)    

Código Descripción Unidad (ud.) Precio (€/ud) Ud Largo Alto Ancho Total Importe (€) 

C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES    
C0401 VIADUCTO m2 736   0,00 0,00

C0402 ESTRUCTURA EN LOSA m2 558,06   0,00 0,00

C0403 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 1 VANO m2 632,5   0,00 0,00

C0404 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 3 VANOS m2 525   0,00 0,00

C0405 PASO SUPERIOR DE CAMINO m2 422,28 8 58  9 4.176,00 1.763.441,28

C0406 PASO INFERIOR DE CAMINO m2 676,89   0,00 0,00

C0411 TÚNEL (por tubo y L>500m) metro lineal de túnel 14.700,00   0,00 0,00

     
TC04 TOTAL CAPÍTULO 4   1.763.441,28

     
C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN    
C0501 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 9.200,00 13,92   13,92 128.064,00

C0502 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN TRONCO DE 
AUTOVÍA km de calzada 17.250,00 13,92   13,92 240.120,00

C0506 BARRERA METÁLICA metro lineal 24,32 30.708,20   30.708,20 746.823,42

     
TC05 TOTAL CAPÍTULO 5   1.115.007,42

     
C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS    
C0601 P. A. SEÑALIZACIÓN DE SITUACIONES PROVISIONALES metro lineal 6,69 900   900,00 6.021,00

C0602 P. A. DESVÍOS PROVISIONALES DE CARRETERA metro lineal 144,49 900   900,00 130.041,00

C0604 REPOSICIÓN DE CAMINO metro lineal 66,01 9.662,78   9.662,78 637.840,11

C0605 VALLA DE CERRAMIENTO  metro lineal 9,3 27.840,00   27.840,00 258.912,00

     
TC06 TOTAL CAPÍTULO 6   1.032.814,11
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

    Medición (ud)    

Código Descripción Unidad (ud.) Precio (€/ud) Ud Largo Alto Ancho Total Importe (€) 

     
C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

MEDIOAMBIENTALES    

     
TC07 TOTAL CAPÍTULO 7   4.228.667,48

     
C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS    
C0801 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA AT, AÉREA metro de linea a reponer 139,15 180   180,00 25.047,00

C0802 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA MT, AÉREA metro de linea a reponer 59,72 330   330,00 19.707,60

C0803 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, AÉREA metro de linea a reponer 4,48 1.040,00   1.040,00 4.659,20

C0804 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, ENTERRADA metro de linea a reponer 69,75 80   80,00 5.580,00

C0805 REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA metro de linea a reponer 345   0,00 0,00

C0806 REPOSICIÓN DE LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA metro de linea a reponer 15,42 140   140,00 2.158,80

     
TC08 TOTAL CAPÍTULO 8   57.152,60

     
C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS    
C0905 SEGURIDAD Y SALUD porcentaje sobre PEM 

aproximado 2,00%   564.000,00

C0909 ENLACE TIPO A (TROMPETA) unidad 1.420.000,00 1   1,00 1.420.000,00

C0910 ENLACE TIPO B (PESAS) unidad 1.700.000,00 1   1,00 1.700.000,00

C0911 ENLACE TIPO C (TROMPETA + PESAS) unidad 2.000.000,00 1   1,00 2.000.000,00

     
TC09 TOTAL CAPÍTULO 9   5.684.000,00

C10 CAPÍTULO Nº 10.- VIGILANCIA AMBIENTAL    
C1000 VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCION unidad 78.000,00 1   1,00 78.000,00

C1001 VIGILANCIA AMBINETAL EN FASE EXPLOTACIÓN unidad 20.500,00 1   1,00 20.500,00

TOTAL CAPÍTULO  10   98.500,00
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS   

Código Descripción Importe (€) 

C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.848.285,23 

C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE 2.842.432,00 

C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 7.934.400,00 

C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES 1.763.441,28 

C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN 1.115.007,42 

C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.032.814,11 

C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
MEDIOAMBIENTALES 4.228.667,48 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 57.152,60 

C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS 5.684.000,00 

C10 CAPÍTULO Nº10.- VIGILANCIA AMBIENTAL 98.500,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 27.604.700,12 
GASTOS GENERALES (13%) 3.588.611,02 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1.656.282,01 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 32.849.593,15 
IVA (21%) 5.255.934,90 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 38.105.528,05 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 

ALTERNATIVA 5 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA 5  

Medición (ud) 

Código Descripción Unidad (ud.) Precio (€/ud) Ud Largo Alto Ancho Total Importe (€) 

     
C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS    
C0101 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO m2 0,36 565.932,72  565.932,72 203.735,78

C0102 EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL m3 1,44 66.248,20  66.248,20 95.397,41

C0103 EXCAVACIÓN EN DESMONTE, EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO m3 2,45 105.038,55  105.038,55 257.344,45

C0104 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA m3 6,33 488.481,39  488.481,39 3.092.087,20

C0105 TERREPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m3 1,2 731.472,89  731.472,89 877.767,47

C0106 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO m3 3,37 -  0,00 0,00

C0107 SUELO PARA CORONACIÓN DE EXPLANADA m3 4,72 80.437,30  80.437,30 379.664,06

     
TC01 TOTAL CAPÍTULO 1    4.905.996,36

     
C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE    
C0201 DRENAJE LONGITUDINAL DE TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 148.350,00 11,74  11,74 1.741.629,00

C0206 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE DIAMETRO 1.800mm 
COMPLETA metro lineal de tubo 805 520  520,00 418.600,00

C0207 MARCO PARA DRENAJE DE 2m DE ALTURA metro lineal de marco 1.380,00 40  40,00 55.200,00

C0209 MARCO PARA DRENAJE DE 3m DE ALTURA LIBRE metro lineal de marco 1.684,75  0,00 0,00

     
TC02 TOTAL CAPÍTULO 2    2.215.429,00

     
C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS    
C0301 FIRME EN CALZADA DE AUTOVÍA DE 2 CARRILES metro lineal de calzada 285 11.711,06 2 23.422,12 6.675.304,20

C0306 FIRME EN ESTRUCTURA metro lineal de calzada 36,97 30,1  30,10 1.112,80

     
TC03 TOTAL CAPÍTULO 3    6.676.417,00

     
C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES    
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

C0401 VIADUCTO m2 736  0,00 0,00

C0402 ESTRUCTURA EN LOSA m2 558,06  0,00 0,00

C0403 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 1 VANO m2 632,5 1 30,1 23 692,30 437.879,75

C0404 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 3 VANOS m2 525  0,00 0,00

C0405 PASO SUPERIOR DE CAMINO m2 422,28 4 58 9 2.088,00 881.720,64

C0406 PASO INFERIOR DE CAMINO m2 676,89  0,00 0,00

C0411 TÚNEL (por tubo y L>500m) metro lineal de túnel 14.700,00 880 2 1.760,00 25.872.000,00

     
TC04 TOTAL CAPÍTULO 4    27.191.600,39

     
C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN    
C0501 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 9.200,00 11,74  11,74 108.008,00

C0502 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN TRONCO DE 
AUTOVÍA km de calzada 17.250,00 11,74  11,74 202.515,00

C0506 BARRERA METÁLICA metro lineal 24,32 29.886,64  29.886,64 726.843,08

     
TC05 TOTAL CAPÍTULO 5    1.037.366,08

     
C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS    
C0601 P. A. SEÑALIZACIÓN DE SITUACIONES PROVISIONALES metro lineal 6,69 900  900,00 6.021,00

C0602 P. A. DESVÍOS PROVISIONALES DE CARRETERA metro lineal 144,49 900  900,00 130.041,00

C0604 REPOSICIÓN DE CAMINO metro lineal 66,01 6.822,00  6.822,00 450.320,22

C0605 VALLA DE CERRAMIENTO  metro lineal 9,3 23.482,32  23.482,32 218.385,58

     
TC06 TOTAL CAPÍTULO 6    804.767,80

     
C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS MEDIOAMBIENTALES    

     
TC07 TOTAL CAPÍTULO 7    2.871.398,71

     



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS    
C0801 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA AT, AÉREA metro de linea a reponer 139,15 210  210,00 29.221,50

C0802 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA MT, AÉREA metro de linea a reponer 59,72 820  820,00 48.970,40

C0803 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, AÉREA metro de linea a reponer 4,48 280  280,00 1.254,40

C0804 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, ENTERRADA metro de linea a reponer 69,75 90  90,00 6.277,50

C0805 REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA metro de linea a reponer 345 90  90,00 31.050,00

C0806 REPOSICIÓN DE LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA metro de linea a reponer 15,42 220  220,00 3.392,40

     
TC08 TOTAL CAPÍTULO 8    120.166,20

     
C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS     
C0905 SEGURIDAD Y SALUD porcentaje sobre PEM 

aproximado 2,00%   1.060.000,00

C0912 ENLACE TIPO D (TROMPETA + PESAS) unidad 2.000.000,00 1  1,00 2.000.000,00

C0910 ENLACE TIPO B (PESAS) unidad 1.700.000,00 1  1,00 1.700.000,00

C0911 ENLACE TIPO C (TROMPETA + PESAS) unidad 2.000.000,00 1  1,00 2.000.000,00

     
TC09 TOTAL CAPÍTULO 9    6.760.000,00

C10 CAPÍTULO Nº 10.- VIGILANCIA AMBIENTAL    
C1000 VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCION unidad 78.000,00 1  1,00 78.000,00

C1001 VIGILANCIA AMBINETAL EN FASE EXPLOTACIÓN unidad 20.500,00 1  1,00 20.500,00

TOTAL CAPÍTULO  10    98.500,00

 
 



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS   

Código Descripción Importe (€) 

C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.905.996,36 

C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE 2.215.429,00 

C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 6.676.417,00 

C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES 27.191.600,39 

C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN 1.037.366,08 

C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 804.767,80 

C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
MEDIOAMBIENTALES 2.871.398,71 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 120.166,20 

C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS 6.760.000,00 

C10 CAPÍTULO Nº10.- VIGILANCIA AMBIENTAL 98.500,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 52.681.641,54 
GASTOS GENERALES (13%) 8.955.879,06 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 3.160.898,49 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 64.798.419,09 
IVA (21%) 13.607.668,01 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 78.406.087,10 
 
 
 
 



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 

ALTERNATIVA 6 



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA 6 

Medición (ud) 

Código Descripción Unidad (ud.) Precio (€/ud) Ud Largo Alto Ancho Total Importe (€) 

 
C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS    
C0101 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO m2 0,36 94.402,15  94.402,15 33.984,77

C0102 EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL m3 1,44 14.142,90  14.142,90 20.365,78

C0103 EXCAVACIÓN EN DESMONTE, EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO m3 2,45 157.342,07  157.342,07 385.488,07

C0104 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA m3 6,33  0,00 0,00

C0105 TERREPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m3 1,2 165.209,17  165.209,17 198.251,00

C0106 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO m3 3,37 207.729,87  207.729,87 700.049,66

C0107 SUELO PARA CORONACIÓN DE EXPLANADA m3 4,72 12.675,40  12.675,40 59.827,89

    
TC01 TOTAL CAPÍTULO 1    1.397.967,18

    
C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE    
C0201 DRENAJE LONGITUDINAL DE TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 148.350,00 2,25  2,25 333.787,50

C0206 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE DIAMETRO 1.800mm 
COMPLETA metro lineal de tubo 805 40  40,00 32.200,00

C0207 MARCO PARA DRENAJE DE 2m DE ALTURA metro lineal de 
marco 1.380,00 -  0,00 0,00

C0209 MARCO PARA DRENAJE DE 3m DE ALTURA LIBRE metro lineal de 
marco 1.684,75 40  40,00 67.390,00

    
TC02 TOTAL CAPÍTULO 2    433.377,50

    
C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS    
C0301 FIRME EN CALZADA DE AUTOVÍA DE 2 CARRILES metro lineal de 

calzada 285 2.234,60 2 4.469,20 1.273.722,00

C0306 FIRME EN ESTRUCTURA metro lineal de 
calzada 36,97 13,5  13,50 499,10

    
TC03 TOTAL CAPÍTULO 3    1.274.221,10

    
C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES    



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

C0401 VIADUCTO m2 736  0,00 0,00

C0402 ESTRUCTURA EN LOSA m2 558,06  0,00 0,00

C0403 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 1 VANO m2 632,5 1 13,5 23 310,50 196.391,25

C0404 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 3 VANOS m2 525  0,00 0,00

C0405 PASO SUPERIOR DE CAMINO m2 422,28  0,00 0,00

C0406 PASO INFERIOR DE CAMINO m2 676,89  0,00 0,00

C0411 TÚNEL (por tubo y L>500m) metro lineal de túnel 14.700,00  0,00 0,00

    
TC04 TOTAL CAPÍTULO 4    196.391,25

    
C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN    
C0501 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 9.200,00 2,25  2,25 20.700,00

C0502 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN TRONCO DE 
AUTOVÍA km de calzada 17.250,00 2,25  2,25 38.812,50

C0506 BARRERA METÁLICA metro lineal 24,32 6.588,40  6.588,40 160.229,89

    
TC05 TOTAL CAPÍTULO 5    219.742,39

    
C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS    
C0601 P. A. SEÑALIZACIÓN DE SITUACIONES PROVISIONALES metro lineal 6,69 900  900,00 6.021,00

C0602 P. A. DESVÍOS PROVISIONALES DE CARRETERA metro lineal 144,49 900  900,00 130.041,00

C0604 REPOSICIÓN DE CAMINO metro lineal 66,01  0,00 0,00

C0605 VALLA DE CERRAMIENTO  metro lineal 9,3 4.496,20 2  8.992,40 83.629,32

    
TC06 TOTAL CAPÍTULO 6    219.691,32

    
C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS MEDIOAMBIENTALES    

    
TC07 TOTAL CAPÍTULO 7    595.760,13

    



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS    
C0801 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA AT, AÉREA metro de linea a 

reponer 139,15  0,00 0,00

C0802 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA MT, AÉREA metro de linea a 
reponer 59,72  0,00 0,00

C0803 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, AÉREA metro de linea a 
reponer 4,48  0,00 0,00

C0804 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, ENTERRADA metro de linea a 
reponer 69,75  0,00 0,00

C0805 REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA metro de linea a 
reponer 345  0,00 0,00

C0806 REPOSICIÓN DE LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA metro de linea a 
reponer 15,42   

    
TC08 TOTAL CAPÍTULO 8    0,00

    
C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS    
C0905 SEGURIDAD Y SALUD porcentaje sobre 

PEM aproximado 2,00%   153.000,00

C0913 ENLACE TIPO E (SEMIENLACE) unidad 1.200.000,00 1  1,00 1.200.000,00

C0914 ENLACE TIPO F (TROMPETA) unidad 1.420.000,00 1  1,00 1.420.000,00

    
TC09 TOTAL CAPÍTULO 9    2.773.000,00

C10 CAPÍTULO Nº 10.- VIGILANCIA AMBIENTAL     
C1000 VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCION unidad 78.000,00 1  1,00 78.000,00

C1001 VIGILANCIA AMBINETAL EN FASE EXPLOTACIÓN unidad 20.500,00 1  1,00 20.500,00

TOTAL CAPÍTULO  10     98.500,00

 
 
 
 



           
ACTUALIZACIÓN:  
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
RESUMEN POR CAPÍTULOS   

Código Descripción Importe (€) 

C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.397.967,18 

C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE 433.377,50 

C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 1.274.221,10 

C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES 196.391,25 

C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN 219.742,39 

C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 219.691,32 

C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS MEDIOAMBIENTALES 595.760,13 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 0 

C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS 2.773.000,00 

C10 CAPÍTULO Nº10.- VIGILANCIA AMBIENTAL 98.500,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.208.650,86 
GASTOS GENERALES (13%) 937.124,61 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 432.519,05 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 8.578.294,52 
IVA (21%) 1.372.527,12 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 9.950.821,64 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
 

ALTERNATIVA 7 
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA 7  

Medición (ud) 

Código Descripción Unidad (ud.) Precio (€/ud) Ud Largo Alto Ancho Total Importe (€)

 
C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS    
C0101 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO m2 0,36 307.414,57  307.414,57 110.669,25

C0102 EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL m3 1,44 46.082,20  46.082,20 66.358,37

C0103 EXCAVACIÓN EN DESMONTE, EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO m3 2,45 92.270,72  92.270,72 226.063,26

C0104 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA m3 6,33 40.943,16  40.943,16 259.170,20

C0105 TERREPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m3 1,2 139.874,57  139.874,57 167.849,48

C0106 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO m3 3,37 705.833,11  705.833,11 2.378.657,58

C0107 SUELO PARA CORONACIÓN DE EXPLANADA m3 4,72 56.260,70  56.260,70 265.550,50

     
TC01 TOTAL CAPÍTULO 1    3.474.318,65

     
C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE    
C0201 DRENAJE LONGITUDINAL DE TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 148.350,00 7,57  7,57 1.123.009,50

C0206 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE DIAMETRO 1.800mm 
COMPLETA metro lineal de tubo 805 240  240,00 193.200,00

C0207 MARCO PARA DRENAJE DE 2m DE ALTURA metro lineal de 
marco 1.380,00 80  80,00 110.400,00

C0209 MARCO PARA DRENAJE DE 3m DE ALTURA LIBRE metro lineal de 
marco 1.684,75  0,00 0,00

     
TC02 TOTAL CAPÍTULO 2    1.426.609,50

     
C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS    
C0301 FIRME EN CALZADA DE AUTOVÍA DE 2 CARRILES metro lineal de 

calzada 285 7.463,69  7.463,69 2.127.151,65

C0306 FIRME EN ESTRUCTURA metro lineal de 
calzada 36,97 111,1  111,10 4.107,37

     
TC03 TOTAL CAPÍTULO 3    2.131.259,02

     
C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES    
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

C0401 VIADUCTO m2 736 1 97,6 23 2.244,80 1.652.172,80

C0402 ESTRUCTURA EN LOSA m2 558,06  0,00 0,00

C0403 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 1 VANO m2 632,5 1 13,5 23 310,50 196.391,25

C0404 ESTRUCTURA EN VIGAS DE 3 VANOS m2 525  0,00 0,00

C0405 PASO SUPERIOR DE CAMINO m2 422,28 2 58 9 1.044,00 440.860,32

C0406 PASO INFERIOR DE CAMINO m2 676,89 2 36 6 432,00 292.416,48

C0411 TÚNEL (por tubo y L>500m) metro lineal de túnel 14.700,00  0,00 0,00

     
TC04 TOTAL CAPÍTULO 4    2.581.840,85

     
C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN    
C0501 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN TRONCO DE AUTOVÍA km de autovía 9.200,00 7,57  7,57 69.644,00

C0502 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN TRONCO DE 
AUTOVÍA km de calzada 17.250,00 7,57  7,57 130.582,50

C0506 BARRERA METÁLICA metro lineal 24,32 21.141,54  21.141,54 514.162,25

     
TC05 TOTAL CAPÍTULO 5    714.388,75

     
C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS    
C0601 P. A. SEÑALIZACIÓN DE SITUACIONES PROVISIONALES metro lineal 6,69 600  600,00 4.014,00

C0602 P. A. DESVÍOS PROVISIONALES DE CARRETERA metro lineal 144,49 600  600,00 86.694,00

C0604 REPOSICIÓN DE CAMINO metro lineal 66,01 538,11  538,11 35.520,64

C0605 VALLA DE CERRAMIENTO  metro lineal 9,3 15.149,58  15.149,58 140.891,09

     
TC06 TOTAL CAPÍTULO 6    267.119,74

     
C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS MEDIOAMBIENTALES    

     
TC07 TOTAL CAPÍTULO 7    1.714.470,98
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS    
C0801 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA AT, AÉREA metro de linea a 

reponer 139,15  0,00 0,00

C0802 REPOSICIÓN DE LÍNEA ELECTRICA MT, AÉREA metro de linea a 
reponer 59,72 90  90,00 5.374,80

C0803 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, AÉREA metro de linea a 
reponer 4,48  0,00 0,00

C0804 REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, ENTERRADA metro de linea a 
reponer 69,75  0,00 0,00

C0805 REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA metro de linea a 
reponer 345  0,00 0,00

C0806 REPOSICIÓN DE LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA metro de linea a 
reponer 15,42   

     
TC08 TOTAL CAPÍTULO 8    5.374,80

     
C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS    
C0905 SEGURIDAD Y SALUD porcentaje sobre 

PEM aproximado 2,00%   356.000,00

C0915 SOBRECOSTE PARA ENLACE TIPO C (TRÉBOL + PESAS) unidad 200.000,00 1  1,00 200.000,00

C0914 ENLACE TIPO F (TROMPETA) unidad 1.420.000,00 1  1,00 1.420.000,00

     
TC09 TOTAL CAPÍTULO 9    1.976.000,00

C10 CAPÍTULO Nº 10.- VIGILANCIA AMBIENTAL   0,00   
C1000 VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCION unidad 78.000,00 1  1,00 78.000,00

C1001 VIGILANCIA AMBINETAL EN FASE EXPLOTACIÓN unidad 20.500,00 1  1,00 20.500,00

TOTAL CAPÍTULO  10     98.500,00
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Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) 
y la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres  

 
ESTUDIO INFORMATIVO – FASE B 

 
RESUMEN POR CAPÍTULOS   

Código Descripción Importe (€) 

C01 CAPÍTULO Nº1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.474.318,65 

C02 CAPÍTULO Nº2.- DRENAJE 1.426.609,50 

C03 CAPÍTULO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 2.131.259,02 

C04 CAPÍTULO Nº4.- ESTRUCTURAS Y TUNELES 2.581.840,85 

C05 CAPÍTULO Nº5.- SEÑALIZACIÓN 714.388,75 

C06 CAPÍUTLO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 267.119,74 

C07 CAPÍTULO Nº7.- MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
MEDIOAMBIENTALES 1.714.470,98 

C08 CAPÍTULO  Nº8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 5.374,80 

C09 CAPÍTULO Nº9.- VARIOS 1.976.000,00 

C10 CAPÍTULO Nº10.- VIGILANCIA AMBIENTAL 98.500,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 14.389.882,28 
GASTOS GENERALES (13%) 1.870.684,70 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 863.392,94 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 17.123.959,92 
IVA (21%) 3.596.031,58 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 20.719.991,50 
 


