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1Pág.
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Variante de El Burgo. Calzada Derecha - 
Variante de El Burgo. Calzada Derecha 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+020 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+040 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+060 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+080 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+100 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+120 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+140 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+160 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+180 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 61 0 0 0 25 0 0

0+200 0 61 0 0 0 25 0 0 0,00 0,00 2,53 0,00 0,00
0 120 0 0 0 42 0 0

0+220 0 181 0 0 0 67 0 0 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00
0 117 0 0 0 29 0 0

0+240 0 298 0 0 0 96 0 0 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00
0 117 0 0 0 21 0 0

0+260 0 415 0 0 0 117 0 0 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00
0 118 0 0 0 19 0 0

0+280 0 532 0 0 0 136 0 0 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00
0 119 0 0 0 18 0 0

0+300 0 651 0 0 0 154 0 0 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00
0 122 0 0 0 19 0 0

0+320 0 773 0 0 0 173 0 0 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00
0 194 0 0 0 50 0 0

0+340 0 967 0 0 0 224 0 0 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00
0 269 0 0 0 82 0 0

0+360 0 1.236 0 0 0 306 0 0 0,00 0,00 4,23 0,00 0,00
0 285 0 0 0 87 0 0

0+380 0 1.521 0 0 0 393 0 0 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00
0 299 0 0 0 90 0 0

0+400 0 1.821 0 0 0 483 0 0 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00
0 305 0 0 0 90 0 0

0+420 0 2.125 0 0 0 572 0 0 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00
0 306 0 0 0 90 0 0

0+440 0 2.431 0 0 0 662 0 0 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00
0 264 0 0 0 91 0 0

0+460 0 2.695 0 0 0 753 0 0 0,00 0,00 4,65 0,00 0,00
0 223 0 0 0 106 0 0

0+480 0 2.918 0 0 0 860 0 0 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
0 216 0 0 0 116 0 0

0+500 0 3.134 0 0 0 976 0 0 0,00 0,00 5,65 0,00 0,00
0 198 0 0 0 112 0 0

0+520 0 3.332 0 0 0 1.088 0 0 0,00 0,00 5,55 0,00 0,00
0 178 0 0 0 86 0 0

0+540 0 3.510 0 0 0 1.174 0 0 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00
 31 156 0 0 1 32 0 0

0+560 31 3.666 0 0 1 1.206 0 0 0,00 0,08 0,20 0,00 0,00
 102 144 0 0 21 2 0 0

0+580 133 3.809 0 0 21 1.208 0 0 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00
 152 152 0 0 64 0 0 0

0+600 285 3.961 0 0 85 1.208 0 0 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00
 162 162 0 0 102 0 0 0

0+620 447 4.123 0 0 187 1.208 0 0 0,00 5,82 0,00 0,00 0,00
 209 209 0 0 93 0 0 0

0+640 656 4.332 0 0 281 1.208 0 0 0,00 3,52 0,00 0,00 0,00
 139 174 13 87 36 60 0 0

0+660 795 4.506 13 87 317 1.268 0 0 8,73 0,07 6,03 0,00 0,00
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 26 99 26 141 3 101 0 0
0+680 820 4.605 39 228 319 1.369 0 0 5,37 0,19 4,08 0,00 0,00

 24 105 25 70 3 60 0 0
0+700 845 4.711 64 298 323 1.429 0 0 1,63 0,14 1,88 0,00 0,00

 10 99 20 28 1 42 0 0
0+720 855 4.809 84 326 324 1.471 0 0 1,16 0,00 2,36 0,00 0,00

 11 104 22 29 2 52 0 0
0+740 866 4.914 106 355 326 1.523 0 0 1,71 0,23 2,82 0,00 0,00

 33 129 35 38 11 55 0 0
0+760 899 5.043 141 393 337 1.578 0 0 2,08 0,87 2,66 0,00 0,00

 91 183 62 67 56 43 0 0
0+780 990 5.226 203 460 393 1.621 0 0 4,65 4,72 1,61 0,00 0,00

 162 243 92 108 132 24 0 0
0+800 1.152 5.469 295 568 525 1.644 0 0 6,18 8,43 0,77 0,00 0,00

 205 277 110 169 211 42 0 0
0+820 1.357 5.747 405 737 736 1.687 0 0 10,70 12,71 3,45 0,00 0,00

 252 315 129 229 310 66 0 0
0+840 1.609 6.062 534 966 1.046 1.753 0 0 12,22 18,25 3,17 0,00 0,00

 300 359 150 245 441 51 0 0
0+860 1.909 6.420 684 1.212 1.486 1.804 0 0 12,32 25,80 1,91 0,00 0,00

 340 399 170 247 587 31 0 0
0+880 2.249 6.820 854 1.459 2.073 1.835 0 0 12,40 32,88 1,20 0,00 0,00

 378 430 189 249 752 19 0 0
0+900 2.627 7.250 1.043 1.708 2.825 1.853 0 0 12,48 42,32 0,67 0,00 0,00

 415 450 207 250 932 10 0 0
0+920 3.042 7.700 1.250 1.958 3.757 1.864 0 0 12,55 50,89 0,35 0,00 0,00

 443 465 222 251 1.087 5 0 0
0+940 3.485 8.165 1.472 2.209 4.845 1.869 0 0 12,60 57,86 0,19 0,00 0,00

 477 488 239 252 1.273 2 0 0
0+960 3.963 8.653 1.711 2.462 6.118 1.871 0 0 12,61 69,46 0,03 0,00 0,00

 512 514 256 253 1.464 0 0 0
0+980 4.475 9.166 1.967 2.714 7.582 1.871 0 0 12,64 76,92 0,00 0,00 0,00

 533 533 267 253 1.587 0 0 0
1+000 5.008 9.700 2.233 2.967 9.169 1.871 0 0 12,65 81,82 0,00 0,00 0,00

 559 559 279 253 1.721 0 0 0
1+020 5.567 10.259 2.513 3.220 10.890 1.871 0 0 12,65 90,25 0,00 0,00 0,00

 574 574 287 253 1.874 0 0 0
1+040 6.140 10.832 2.799 3.473 12.763 1.871 0 0 12,67 97,13 0,00 0,00 0,00

 575 575 287 257 2.025 0 0 0
1+060 6.715 11.407 3.087 3.730 14.789 1.871 0 0 13,02 105,40 0,00 0,00 0,00

 294 294 147 131 1.192 0 0 0
1+070 7.009 11.701 3.234 3.861 15.980 1.871 0 0 13,21 132,95 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0
1+100 7.009 11.701 3.234 3.861 15.980 1.871 0 0 13,01 90,83 0,00 0,00 0,00

 477 477 238 258 1.722 0 0 0
1+120 7.486 12.178 3.472 4.119 17.702 1.871 0 0 12,71 83,20 0,00 0,00 0,00

 434 434 217 256 1.587 0 0 0
1+140 7.921 12.613 3.690 4.374 19.289 1.871 0 0 12,71 74,48 0,00 0,00 0,00

 434 434 217 256 1.399 0 0 0
1+160 8.354 13.046 3.906 4.630 20.688 1.871 0 0 12,71 64,83 0,00 0,00 0,00

 429 429 214 256 1.187 0 0 0
1+180 8.783 13.475 4.121 4.886 21.875 1.871 0 0 12,72 53,15 0,00 0,00 0,00

 426 426 213 255 977 0 0 0
1+200 9.209 13.901 4.334 5.141 22.852 1.871 0 0 12,72 43,27 0,00 0,00 0,00

 533 533 267 254 857 0 0 0
1+220 9.742 14.434 4.600 5.395 23.710 1.871 0 0 12,71 42,46 0,00 0,00 0,00

 660 660 330 254 999 0 0 0
1+240 10.402 15.094 4.930 5.650 24.708 1.871 0 0 12,71 57,41 0,00 0,00 0,00

 688 688 305 254 1.335 0 0 0
1+260 11.090 15.782 5.236 5.904 26.044 1.871 0 0 12,71 76,12 0,00 0,00 0,00

 701 701 281 254 1.839 0 0 0
1+280 11.791 16.482 5.517 6.158 27.883 1.871 0 0 12,71 107,81 0,00 0,00 0,00

 711 711 306 254 2.356 0 0 0
1+300 12.501 17.193 5.823 6.413 30.239 1.871 0 0 12,71 127,76 0,00 0,00 0,00

 724 724 329 254 2.627 0 0 0
1+320 13.225 17.917 6.152 6.667 32.865 1.871 0 0 12,71 134,92 0,00 0,00 0,00

 702 702 324 225 2.509 0 0 0
1+340 13.926 18.618 6.476 6.891 35.375 1.871 0 0 9,75 116,00 0,00 0,00 0,00

 679 679 314 195 2.391 0 0 0
1+360 14.605 19.297 6.790 7.086 37.765 1.871 0 0 9,75 123,06 0,00 0,00 0,00

 690 690 320 195 2.504 0 0 0
1+380 15.295 19.987 7.110 7.281 40.269 1.871 0 0 9,75 127,32 0,00 0,00 0,00

 700 700 323 195 2.611 0 0 0
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1+400 15.995 20.687 7.433 7.476 42.880 1.871 0 0 9,73 133,76 0,00 0,00 0,00
 696 696 325 194 2.687 0 0 0

1+420 16.691 21.383 7.757 7.670 45.567 1.871 0 0 9,69 134,90 0,00 0,00 0,00
 685 685 325 194 2.601 0 0 0

1+440 17.376 22.068 8.083 7.864 48.167 1.871 0 0 9,67 125,17 0,00 0,00 0,00
 691 691 335 193 2.572 0 0 0

1+460 18.068 22.760 8.417 8.057 50.739 1.871 0 0 9,64 132,01 0,00 0,00 0,00
 698 698 344 193 2.646 0 0 0

1+480 18.766 23.458 8.762 8.249 53.385 1.871 0 0 9,61 132,56 0,00 0,00 0,00
 768 768 382 247 3.782 0 0 0

1+500 19.534 24.226 9.143 8.496 57.167 1.871 0 0 15,05 245,66 0,00 0,00 0,00
 839 839 419 297 4.564 0 0 0

1+520 20.373 25.065 9.563 8.793 61.731 1.871 0 0 14,68 210,74 0,00 0,00 0,00
 842 842 421 290 4.252 0 0 0

1+540 21.215 25.907 9.984 9.083 65.982 1.871 0 0 14,34 214,42 0,00 0,00 0,00
 845 845 422 284 4.336 0 0 0

1+560 22.059 26.751 10.406 9.367 70.319 1.871 0 0 14,03 219,20 0,00 0,00 0,00
 845 845 423 281 4.327 0 0 0

1+580 22.905 27.596 10.829 9.648 74.646 1.871 0 0 14,07 213,50 0,00 0,00 0,00
 845 845 423 278 4.318 0 0 0

1+600 23.750 28.442 11.251 9.927 78.963 1.871 0 0 13,77 218,29 0,00 0,00 0,00
 814 814 407 272 4.162 0 0 0

1+620 24.564 29.256 11.658 10.199 83.125 1.871 0 0 13,48 197,88 0,00 0,00 0,00
 788 788 394 267 4.500 0 0 0

1+640 25.352 30.044 12.052 10.466 87.626 1.871 0 0 13,25 252,17 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

1+640 25.352 30.044 12.052 10.466 87.626 1.871 0 0 13,25 252,19 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

1+700 25.352 30.044 12.052 10.466 87.626 1.871 0 0 13,14 322,99 0,00 0,00 0,00
 824 824 412 263 5.682 0 0 0

1+720 26.175 30.867 12.464 10.730 93.308 1.871 0 0 13,18 245,24 0,00 0,00 0,00
 790 794 397 265 4.279 0 0 0

1+740 26.965 31.661 12.861 10.994 97.586 1.872 0 0 13,27 182,62 0,04 0,00 0,00
 758 771 386 268 3.582 3 0 0

1+760 27.723 32.432 13.246 11.262 101.168 1.875 0 0 13,54 175,59 0,27 0,00 0,00
 747 761 381 268 3.493 3 0 0

1+780 28.470 33.194 13.627 11.530 104.661 1.878 0 0 13,22 173,68 0,05 0,00 0,00
 732 740 370 265 3.353 1 0 0

1+800 29.202 33.934 13.997 11.794 108.014 1.879 0 0 13,23 161,63 0,05 0,00 0,00
 713 728 364 268 3.156 3 0 0

1+820 29.916 34.662 14.361 12.062 111.170 1.883 0 0 13,52 153,95 0,28 0,00 0,00
 708 722 361 268 3.027 3 0 0

1+840 30.623 35.384 14.722 12.330 114.197 1.886 0 0 13,25 148,79 0,05 0,00 0,00
 688 698 349 265 2.964 1 0 0

1+860 31.311 36.082 15.071 12.594 117.161 1.887 0 0 13,23 147,62 0,09 0,00 0,00
 669 683 341 265 2.920 2 0 0

1+880 31.981 36.765 15.412 12.859 120.081 1.889 0 0 13,25 144,34 0,10 0,00 0,00
 667 686 343 268 2.868 4 0 0

1+900 32.648 37.450 15.755 13.127 122.949 1.893 0 0 13,51 142,47 0,30 0,00 0,00
 660 683 342 270 2.808 6 0 0

1+920 33.308 38.134 16.097 13.397 125.757 1.899 0 0 13,52 138,37 0,31 0,00 0,00
 652 675 338 270 2.719 6 0 0

1+940 33.960 38.809 16.435 13.667 128.476 1.905 0 0 13,49 133,53 0,32 0,00 0,00
 644 670 335 270 2.595 7 0 0

1+960 34.604 39.479 16.770 13.937 131.071 1.912 0 0 13,51 125,98 0,39 0,00 0,00
 622 653 326 270 2.391 8 0 0

1+980 35.227 40.132 17.096 14.207 133.462 1.920 0 0 13,52 113,12 0,39 0,00 0,00
 595 624 312 269 2.262 8 0 0

2+000 35.822 40.756 17.408 14.477 135.725 1.928 0 0 13,41 113,12 0,41 0,00 0,00
 568 598 241 268 2.131 10 0 0

2+020 36.389 41.354 17.649 14.745 137.856 1.938 0 0 13,40 99,99 0,59 0,00 0,00
 557 590 177 267 1.969 12 0 0

2+040 36.947 41.944 17.826 15.012 139.824 1.950 0 0 13,32 96,86 0,58 0,00 0,00
 554 585 176 266 1.880 11 0 0

2+060 37.501 42.529 18.001 15.278 141.704 1.961 0 0 13,32 91,10 0,54 0,00 0,00
 544 571 171 266 1.846 9 0 0

2+080 38.045 43.100 18.173 15.544 143.550 1.970 0 0 13,28 93,54 0,39 0,00 0,00
 557 578 173 266 2.169 7 0 0

2+100 38.602 43.678 18.346 15.811 145.720 1.978 0 0 13,35 123,41 0,34 0,00 0,00
 556 589 118 265 2.071 11 0 0

2+120 39.158 44.267 18.464 16.075 147.791 1.989 0 0 13,11 83,69 0,80 0,00 0,00
 514 556 56 264 1.541 17 0 0

2+140 39.672 44.823 18.519 16.339 149.332 2.006 0 0 13,26 70,39 0,87 0,00 0,00
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 479 519 52 263 1.355 16 0 0
2+160 40.151 45.342 18.571 16.602 150.686 2.022 0 0 13,06 65,06 0,72 0,00 0,00

 470 509 51 263 1.288 15 0 0
2+180 40.620 45.851 18.622 16.865 151.975 2.037 0 0 13,22 63,79 0,79 0,00 0,00

 466 500 50 259 1.237 12 0 0
2+200 41.086 46.351 18.672 17.124 153.212 2.049 0 0 12,73 59,92 0,44 0,00 0,00

 466 491 49 255 1.154 6 0 0
2+220 41.553 46.842 18.721 17.380 154.366 2.055 0 0 12,80 55,45 0,20 0,00 0,00

 459 476 48 255 1.060 3 0 0
2+240 42.012 47.318 18.769 17.635 155.425 2.059 0 0 12,74 50,54 0,14 0,00 0,00

 441 453 45 255 976 2 0 0
2+260 42.453 47.770 18.814 17.890 156.402 2.061 0 0 12,79 47,10 0,04 0,00 0,00

 475 482 48 255 1.097 1 0 0
2+280 42.927 48.253 18.862 18.146 157.499 2.061 0 0 12,76 62,57 0,04 0,00 0,00

 507 518 52 255 1.214 1 0 0
2+300 43.434 48.771 18.914 18.401 158.713 2.063 0 0 12,76 58,87 0,10 0,00 0,00

 485 500 50 254 1.130 2 0 0
2+320 43.919 49.271 18.964 18.656 159.843 2.065 0 0 12,69 54,12 0,13 0,00 0,00

 474 486 49 254 1.039 2 0 0
2+340 44.392 49.758 19.013 18.910 160.882 2.067 0 0 12,73 49,79 0,05 0,00 0,00

 461 472 47 253 944 2 0 0
2+360 44.853 50.230 19.060 19.163 161.826 2.069 0 0 12,61 44,57 0,13 0,00 0,00

 447 462 46 252 877 3 0 0
2+380 45.300 50.692 19.106 19.415 162.703 2.071 0 0 12,63 43,15 0,14 0,00 0,00

 445 460 46 252 843 3 0 0
2+400 45.745 51.152 19.152 19.667 163.545 2.074 0 0 12,57 41,11 0,15 0,00 0,00

 447 455 158 252 905 2 0 0
2+420 46.192 51.606 19.311 19.919 164.450 2.076 0 0 12,61 49,37 0,00 0,00 0,00

 449 449 269 252 987 0 0 0
2+440 46.641 52.055 19.580 20.171 165.438 2.076 0 0 12,56 49,37 0,00 0,00 0,00

 468 468 281 251 1.114 0 0 0
2+460 47.109 52.523 19.861 20.422 166.552 2.076 0 0 12,53 62,07 0,00 0,00 0,00

 488 488 293 251 1.242 0 0 0
2+480 47.597 53.011 20.154 20.673 167.794 2.076 0 0 12,61 62,10 0,00 0,00 0,00

 483 483 290 252 1.221 0 0 0
2+500 48.080 53.495 20.444 20.925 169.015 2.076 0 0 12,60 60,01 0,00 0,00 0,00

 477 477 286 251 1.182 0 0 0
2+520 48.557 53.971 20.730 21.177 170.197 2.076 0 0 12,55 58,19 0,00 0,00 0,00

 470 470 282 251 1.135 0 0 0
2+540 49.027 54.441 21.012 21.428 171.332 2.076 0 0 12,58 55,28 0,00 0,00 0,00

 465 465 279 252 1.086 0 0 0
2+560 49.492 54.906 21.291 21.680 172.417 2.076 0 0 12,60 53,28 0,00 0,00 0,00

 459 459 276 251 1.040 0 0 0
2+580 49.951 55.366 21.566 21.931 173.457 2.076 0 0 12,50 50,74 0,00 0,00 0,00

 453 453 272 250 1.006 0 0 0
2+600 50.404 55.818 21.838 22.181 174.463 2.076 0 0 12,55 49,81 0,00 0,00 0,00

 467 467 280 251 1.101 0 0 0
2+620 50.871 56.285 22.118 22.432 175.564 2.076 0 0 12,52 60,33 0,00 0,00 0,00

 481 481 289 251 1.203 0 0 0
2+640 51.352 56.766 22.407 22.683 176.768 2.076 0 0 12,58 60,01 0,00 0,00 0,00

 477 477 286 252 1.182 0 0 0
2+660 51.829 57.243 22.693 22.935 177.949 2.076 0 0 12,62 58,19 0,00 0,00 0,00

 469 469 281 251 1.140 0 0 0
2+680 52.298 57.713 22.974 23.186 179.089 2.076 0 0 12,50 55,81 0,00 0,00 0,00

 460 460 276 249 1.084 0 0 0
2+700 52.758 58.173 23.251 23.435 180.173 2.076 0 0 12,45 52,55 0,00 0,00 0,00

 459 459 276 249 1.053 0 0 0
2+720 53.217 58.632 23.526 23.685 181.226 2.076 0 0 12,50 52,79 0,00 0,00 0,00

 457 458 275 249 1.029 0 0 0
2+740 53.674 59.090 23.801 23.934 182.255 2.076 0 0 12,45 50,09 0,00 0,00 0,00

 453 454 272 250 974 0 0 0
2+760 54.127 59.544 24.073 24.185 183.230 2.076 0 0 12,57 47,35 0,00 0,00 0,00

 450 450 270 251 927 0 0 0
2+780 54.577 59.994 24.343 24.436 184.157 2.076 0 0 12,56 45,34 0,00 0,00 0,00

 443 443 266 251 882 0 0 0
2+800 55.021 60.437 24.609 24.687 185.038 2.076 0 0 12,53 42,85 0,00 0,00 0,00

 436 436 262 250 828 0 0 0
2+820 55.457 60.873 24.871 24.937 185.867 2.076 0 0 12,46 39,96 0,00 0,00 0,00

 435 435 261 250 814 0 0 0
2+840 55.892 61.309 25.132 25.187 186.681 2.076 0 0 12,53 41,48 0,00 0,00 0,00

 434 434 261 250 807 0 0 0
2+860 56.326 61.743 25.393 25.437 187.488 2.076 0 0 12,47 39,23 0,00 0,00 0,00

 426 426 256 250 747 0 0 0
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2+880 56.753 62.169 25.648 25.687 188.235 2.076 0 0 12,55 35,44 0,00 0,00 0,00
 419 419 251 252 694 0 0 0

2+900 57.172 62.588 25.900 25.938 188.929 2.076 0 0 12,60 33,96 0,00 0,00 0,00
 413 413 248 251 707 0 0 0

2+920 57.585 63.001 26.148 26.190 189.636 2.076 0 0 12,53 36,70 0,00 0,00 0,00
 407 409 225 250 715 0 0 0

2+940 57.992 63.411 26.373 26.440 190.351 2.076 0 0 12,48 34,82 0,01 0,00 0,00
 404 409 204 250 668 0 0 0

2+960 58.396 63.819 26.577 26.690 191.019 2.076 0 0 12,49 31,96 0,01 0,00 0,00
 405 410 205 250 624 0 0 0

2+980 58.800 64.229 26.782 26.940 191.642 2.076 0 0 12,50 30,42 0,01 0,00 0,00
 404 407 204 251 586 0 0 0

3+000 59.204 64.636 26.986 27.190 192.228 2.076 0 0 12,56 28,17 0,00 0,00 0,00
 390 395 197 249 524 0 0 0

3+020 59.594 65.031 27.183 27.439 192.752 2.077 0 0 12,38 24,26 0,04 0,00 0,00
 381 386 193 249 462 0 0 0

3+040 59.975 65.418 27.376 27.688 193.214 2.077 0 0 12,50 21,95 0,01 0,00 0,00
 375 378 189 250 394 0 0 0

3+060 60.350 65.795 27.565 27.938 193.608 2.077 0 0 12,53 17,42 0,00 0,00 0,00
 367 368 184 251 333 0 0 0

3+080 60.717 66.163 27.749 28.189 193.941 2.077 0 0 12,58 15,84 0,00 0,00 0,00
 355 359 179 251 272 0 0 0

3+100 61.072 66.522 27.929 28.440 194.212 2.077 0 0 12,49 11,31 0,01 0,00 0,00
 335 341 171 248 203 0 0 0

3+120 61.407 66.863 28.099 28.688 194.415 2.078 0 0 12,30 8,99 0,02 0,00 0,00
 325 331 166 245 159 0 0 0

3+140 61.732 67.195 28.265 28.933 194.574 2.078 0 0 12,24 6,90 0,02 0,00 0,00
 300 329 164 245 134 1 0 0

3+160 62.032 67.524 28.429 29.178 194.709 2.079 0 0 12,23 6,54 0,11 0,00 0,00
 260 329 148 245 112 5 0 0

3+180 62.292 67.852 28.577 29.423 194.821 2.085 0 0 12,25 4,69 0,42 0,00 0,00
 167 327 131 244 48 21 0 0

3+200 62.459 68.179 28.708 29.666 194.869 2.106 0 0 12,11 0,14 1,70 0,00 0,00
 45 322 129 240 1 46 0 0

3+220 62.504 68.501 28.837 29.907 194.871 2.151 0 0 11,91 0,00 2,87 0,00 0,00
 150 638 255 478 10 89 0 0

3+260 62.654 69.139 29.092 30.384 194.881 2.241 0 0 11,96 0,50 1,59 0,00 0,00
 239 329 132 243 35 17 0 0

3+280 62.893 69.468 29.223 30.628 194.915 2.257 0 0 12,37 2,96 0,07 0,00 0,00
 333 341 136 249 102 1 0 0

3+300 63.225 69.809 29.360 30.876 195.017 2.258 0 0 12,50 7,22 0,02 0,00 0,00
 335 343 137 249 172 1 0 0

3+320 63.561 70.153 29.497 31.125 195.189 2.259 0 0 12,41 9,98 0,06 0,00 0,00
 333 345 121 248 217 2 0 0

3+340 63.894 70.497 29.618 31.373 195.406 2.261 0 0 12,37 11,68 0,13 0,00 0,00
 336 350 105 247 259 3 0 0

3+360 64.230 70.847 29.723 31.621 195.665 2.263 0 0 12,37 14,23 0,14 0,00 0,00
 351 365 109 248 335 2 0 0

3+380 64.581 71.212 29.832 31.869 195.999 2.266 0 0 12,44 19,24 0,11 0,00 0,00
 373 384 115 249 433 2 0 0

3+400 64.954 71.596 29.947 32.118 196.432 2.268 0 0 12,48 24,06 0,08 0,00 0,00
 388 400 120 249 520 2 0 0

3+420 65.343 71.996 30.068 32.367 196.952 2.270 0 0 12,45 27,91 0,12 0,00 0,00
 389 409 123 250 573 6 0 0

3+440 65.731 72.405 30.190 32.617 197.526 2.275 0 0 12,54 29,43 0,45 0,00 0,00
 387 405 122 250 621 5 0 0

3+460 66.118 72.810 30.312 32.868 198.147 2.281 0 0 12,51 32,68 0,07 0,00 0,00
 402 412 124 251 673 1 0 0

3+480 66.520 73.222 30.435 33.118 198.820 2.282 0 0 12,55 34,61 0,05 0,00 0,00
 421 430 129 251 728 1 0 0

3+500 66.941 73.652 30.564 33.370 199.548 2.283 0 0 12,59 38,23 0,04 0,00 0,00
 437 445 133 252 786 1 0 0

3+520 67.378 74.097 30.698 33.621 200.334 2.284 0 0 12,58 40,41 0,04 0,00 0,00
 435 444 133 252 802 1 0 0

3+540 67.813 74.541 30.831 33.873 201.137 2.284 0 0 12,58 39,83 0,05 0,00 0,00
 435 444 133 251 804 1 0 0

3+560 68.248 74.985 30.964 34.124 201.941 2.286 0 0 12,52 40,56 0,06 0,00 0,00
 436 446 134 250 782 1 0 0

3+580 68.683 75.431 31.098 34.374 202.723 2.287 0 0 12,48 37,67 0,08 0,00 0,00
 432 443 133 250 803 1 0 0

3+600 69.115 75.873 31.231 34.624 203.526 2.288 0 0 12,50 42,63 0,07 0,00 0,00
 452 461 138 251 928 1 0 0

3+620 69.568 76.335 31.369 34.874 204.454 2.290 0 0 12,56 50,15 0,04 0,00 0,00
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 475 483 145 251 1.050 1 0 0
3+640 70.042 76.818 31.514 35.126 205.504 2.291 0 0 12,56 54,89 0,05 0,00 0,00

 490 496 186 252 1.150 1 0 0
3+660 70.532 77.313 31.700 35.377 206.654 2.291 0 0 12,60 60,09 0,00 0,00 0,00

 476 479 216 252 1.136 0 0 0
3+680 71.008 77.793 31.916 35.629 207.790 2.291 0 0 12,61 53,47 0,00 0,00 0,00

 462 463 209 253 1.104 0 0 0
3+700 71.469 78.256 32.125 35.882 208.893 2.291 0 0 12,70 56,90 0,00 0,00 0,00

 481 481 216 254 1.188 0 0 0
3+720 71.950 78.737 32.341 36.136 210.082 2.291 0 0 12,71 61,93 0,00 0,00 0,00

 497 497 224 254 1.286 0 0 0
3+740 72.447 79.234 32.565 36.390 211.368 2.291 0 0 12,69 66,69 0,00 0,00 0,00

 514 514 231 255 1.366 0 0 0
3+760 72.962 79.748 32.796 36.645 212.734 2.291 0 0 12,78 69,95 0,00 0,00 0,00

 491 491 221 255 1.230 0 0 0
3+780 73.452 80.239 33.017 36.900 213.964 2.291 0 0 12,71 53,04 0,00 0,00 0,00

 469 469 211 255 1.129 0 0 0
3+800 73.921 80.708 33.228 37.155 215.093 2.291 0 0 12,82 59,86 0,00 0,00 0,00

 486 486 218 256 1.239 0 0 0
3+820 74.407 81.193 33.446 37.411 216.332 2.291 0 0 12,81 64,02 0,00 0,00 0,00

 495 495 223 256 1.325 0 0 0
3+840 74.902 81.689 33.669 37.667 217.657 2.291 0 0 12,79 68,53 0,00 0,00 0,00

 507 507 228 256 1.438 0 0 0
3+860 75.409 82.196 33.897 37.923 219.096 2.291 0 0 12,81 75,31 0,00 0,00 0,00

 520 520 234 256 1.547 0 0 0
3+880 75.930 82.716 34.132 38.180 220.643 2.291 0 0 12,83 79,42 0,00 0,00 0,00

 531 531 239 257 1.630 0 0 0
3+900 76.461 83.247 34.371 38.436 222.273 2.291 0 0 12,82 83,56 0,00 0,00 0,00

 540 540 243 257 1.702 0 0 0
3+920 77.001 83.787 34.614 38.693 223.975 2.291 0 0 12,83 86,62 0,00 0,00 0,00

 520 520 234 257 1.639 0 0 0
3+940 77.521 84.308 34.848 38.949 225.614 2.291 0 0 12,82 77,30 0,00 0,00 0,00

 488 488 196 256 1.497 0 0 0
3+960 78.009 84.796 35.043 39.205 227.111 2.291 0 0 12,79 72,40 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0
3+960 78.009 84.796 35.043 39.205 227.111 2.291 0 0 12,79 72,42 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0
3+985 78.009 84.796 35.043 39.205 227.111 2.291 0 0 12,85 77,94 0,00 0,00 0,00

 372 372 130 193 1.036 0 0 0
4+000 78.382 85.168 35.174 39.398 228.147 2.291 0 0 12,83 60,24 0,00 0,00 0,00

 484 484 169 256 1.184 0 0 0
4+020 78.865 85.652 35.343 39.654 229.331 2.291 0 0 12,77 58,14 0,00 0,00 0,00

 481 481 168 255 1.162 0 0 0
4+040 79.346 86.133 35.511 39.909 230.493 2.291 0 0 12,78 58,03 0,00 0,00 0,00

 481 481 168 255 1.143 0 0 0
4+060 79.827 86.613 35.680 40.165 231.635 2.291 0 0 12,76 56,25 0,00 0,00 0,00

 481 481 168 255 1.143 0 0 0
4+080 80.308 87.095 35.848 40.420 232.778 2.291 0 0 12,72 58,03 0,00 0,00 0,00

 483 483 169 254 1.173 0 0 0
4+100 80.791 87.578 36.017 40.674 233.952 2.291 0 0 12,72 59,30 0,00 0,00 0,00

 487 487 170 254 1.195 0 0 0
4+120 81.278 88.065 36.188 40.928 235.147 2.291 0 0 12,73 60,21 0,00 0,00 0,00

 471 472 165 254 1.129 0 0 0
4+140 81.750 88.537 36.353 41.183 236.276 2.291 0 0 12,70 52,68 0,00 0,00 0,00

 447 449 157 254 1.046 0 0 0
4+160 82.197 88.985 36.510 41.436 237.322 2.291 0 0 12,68 51,96 0,00 0,00 0,00

 450 452 158 254 1.063 0 0 0
4+180 82.646 89.437 36.668 41.690 238.385 2.291 0 0 12,71 54,39 0,00 0,00 0,00

 454 461 161 254 1.103 0 0 0
4+200 83.100 89.898 36.829 41.944 239.489 2.291 0 0 12,66 55,92 0,03 0,00 0,00

 398 407 143 244 1.019 0 0 0
4+220 83.498 90.306 36.972 42.188 240.508 2.292 0 0 11,31 40,37 0,02 0,00 0,00

 299 305 107 227 822 0 0 0
4+240 83.797 90.611 37.079 42.414 241.329 2.292 0 0 11,35 41,78 0,01 0,00 0,00

 298 306 107 227 846 0 0 0
4+260 84.095 90.916 37.186 42.641 242.176 2.292 0 0 11,33 42,86 0,02 0,00 0,00

 292 305 107 227 892 1 0 0
4+280 84.387 91.221 37.292 42.868 243.068 2.293 0 0 11,34 46,34 0,06 0,00 0,00

 293 305 107 226 892 1 0 0
4+300 84.680 91.526 37.399 43.094 243.960 2.294 0 0 11,30 42,87 0,02 0,00 0,00

 291 303 106 226 855 1 0 0
4+320 84.971 91.829 37.505 43.320 244.814 2.295 0 0 11,26 42,58 0,06 0,00 0,00

 284 302 98 225 843 2 0 0
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4+340 85.255 92.131 37.603 43.545 245.657 2.296 0 0 11,25 41,71 0,10 0,00 0,00
 285 301 90 225 832 2 0 0

4+360 85.540 92.432 37.693 43.770 246.490 2.298 0 0 11,24 41,54 0,09 0,00 0,00
 281 299 90 224 822 3 0 0

4+380 85.821 92.731 37.783 43.994 247.312 2.302 0 0 11,12 40,66 0,23 0,00 0,00
 274 297 89 223 803 4 0 0

4+400 86.095 93.028 37.872 44.216 248.115 2.306 0 0 11,13 39,66 0,19 0,00 0,00
 270 297 89 222 802 5 0 0

4+420 86.364 93.325 37.961 44.438 248.917 2.310 0 0 11,08 40,55 0,27 0,00 0,00
 379 407 122 235 1.136 5 0 0

4+440 86.744 93.732 38.083 44.673 250.053 2.315 0 0 12,39 73,08 0,24 0,00 0,00
 490 519 156 247 1.472 6 0 0

4+460 87.233 94.251 38.239 44.920 251.525 2.321 0 0 12,31 74,06 0,32 0,00 0,00
 487 518 155 246 1.474 7 0 0

4+480 87.721 94.769 38.395 45.166 252.999 2.328 0 0 12,27 73,33 0,35 0,00 0,00
 484 521 156 247 1.439 9 0 0

4+500 88.205 95.290 38.551 45.413 254.438 2.337 0 0 12,43 70,61 0,59 0,00 0,00
 481 526 158 249 1.411 12 0 0

4+520 88.686 95.815 38.709 45.661 255.850 2.349 0 0 12,44 70,50 0,58 0,00 0,00
 479 529 157 246 1.393 13 0 0

4+540 89.165 96.344 38.866 45.908 257.242 2.362 0 0 12,18 68,76 0,74 0,00 0,00
 472 528 155 243 1.352 15 0 0

4+560 89.637 96.872 39.021 46.151 258.595 2.377 0 0 12,14 66,49 0,72 0,00 0,00
 468 524 153 241 1.306 15 0 0

4+580 90.104 97.396 39.174 46.392 259.900 2.391 0 0 11,95 64,10 0,75 0,00 0,00
 462 520 152 241 1.258 16 0 0

4+600 90.567 97.916 39.325 46.632 261.159 2.408 0 0 12,10 61,71 0,90 0,00 0,00
 450 517 151 242 1.207 19 0 0

4+620 91.017 98.433 39.476 46.874 262.366 2.427 0 0 12,05 59,01 1,00 0,00 0,00
 440 514 149 238 1.143 21 0 0

4+640 91.456 98.947 39.625 47.112 263.509 2.448 0 0 11,74 55,29 1,13 0,00 0,00
 434 510 146 232 1.087 24 0 0

4+660 91.891 99.457 39.770 47.343 264.596 2.472 0 0 11,42 53,43 1,24 0,00 0,00
 424 502 143 227 1.049 28 0 0

4+680 92.314 99.959 39.913 47.571 265.645 2.499 0 0 11,29 51,43 1,54 0,00 0,00
 412 493 141 224 1.000 33 0 0

4+700 92.726 100.451 40.054 47.795 266.645 2.532 0 0 11,14 48,60 1,75 0,00 0,00
 404 484 139 222 944 35 0 0

4+720 93.131 100.936 40.193 48.017 267.589 2.567 0 0 11,06 45,82 1,72 0,00 0,00
 398 474 136 221 899 33 0 0

4+740 93.529 101.410 40.329 48.237 268.488 2.600 0 0 10,99 44,06 1,62 0,00 0,00
 392 464 133 217 865 34 0 0

4+760 93.920 101.874 40.462 48.454 269.353 2.635 0 0 10,67 42,43 1,83 0,00 0,00
 385 456 129 210 867 38 0 0

4+780 94.305 102.330 40.592 48.664 270.220 2.673 0 0 10,28 44,28 1,97 0,00 0,00
 378 450 126 203 859 42 0 0

4+800 94.684 102.780 40.718 48.867 271.079 2.715 0 0 10,03 41,62 2,23 0,00 0,00
 379 451 127 200 1.035 45 0 0

4+820 95.063 103.232 40.846 49.067 272.114 2.760 0 0 9,96 61,89 2,30 0,00 0,00
 386 454 129 197 1.095 46 0 0

4+840 95.449 103.686 40.975 49.264 273.209 2.806 0 0 9,76 47,59 2,31 0,00 0,00
 374 446 126 191 923 50 0 0

4+860 95.822 104.131 41.101 49.455 274.131 2.857 0 0 9,32 44,66 2,74 0,00 0,00
 358 435 123 186 858 56 0 0

4+880 96.180 104.567 41.224 49.640 274.989 2.912 0 0 9,23 41,15 2,82 0,00 0,00
 352 429 122 184 816 58 0 0

4+900 96.533 104.995 41.346 49.825 275.805 2.970 0 0 9,21 40,41 2,97 0,00 0,00
 347 421 120 182 779 61 0 0

4+920 96.879 105.417 41.466 50.007 276.584 3.031 0 0 8,98 37,49 3,08 0,00 0,00
 331 413 116 178 709 64 0 0

4+940 97.211 105.829 41.582 50.184 277.293 3.095 0 0 8,80 33,40 3,34 0,00 0,00
 315 400 111 171 648 50 0 0

4+960 97.526 106.229 41.694 50.355 277.941 3.144 0 0 8,30 31,38 1,61 0,00 0,00
 309 387 109 165 613 32 0 0

4+980 97.834 106.616 41.802 50.520 278.553 3.177 0 0 8,21 29,88 1,61 0,00 0,00
 304 380 107 160 586 31 0 0

5+000 98.138 106.996 41.909 50.680 279.139 3.207 0 0 7,78 28,70 1,47 0,00 0,00
 297 371 104 155 561 29 0 0

5+020 98.434 107.367 42.013 50.835 279.701 3.236 0 0 7,71 27,45 1,43 0,00 0,00
 285 360 100 150 519 29 0 0

5+040 98.720 107.727 42.114 50.985 280.219 3.265 0 0 7,32 24,43 1,45 0,00 0,00
 272 348 96 147 468 29 0 0

5+060 98.991 108.075 42.210 51.133 280.688 3.294 0 0 7,41 22,39 1,45 0,00 0,00
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 260 334 92 144 426 28 0 0
5+080 99.251 108.409 42.301 51.277 281.113 3.322 0 0 7,03 20,18 1,34 0,00 0,00

 252 343 90 136 401 33 0 0
5+100 99.503 108.752 42.391 51.413 281.514 3.355 0 0 6,55 19,90 1,99 0,00 0,00

 250 358 89 131 395 40 0 0
5+120 99.753 109.110 42.481 51.544 281.909 3.395 0 0 6,50 19,58 2,03 0,00 0,00

 246 337 87 127 385 34 0 0
5+140 99.999 109.446 42.567 51.671 282.294 3.430 0 0 6,23 18,91 1,42 0,00 0,00

 240 315 86 123 368 28 0 0
5+160 100.239 109.761 42.653 51.794 282.662 3.458 0 0 6,07 17,94 1,35 0,00 0,00

 239 310 85 118 364 26 0 0
5+180 100.478 110.071 42.738 51.912 283.026 3.484 0 0 5,72 18,44 1,26 0,00 0,00

 237 304 84 112 367 25 0 0
5+200 100.715 110.375 42.822 52.024 283.393 3.508 0 0 5,46 18,24 1,21 0,00 0,00

 233 300 76 106 341 25 0 0
5+220 100.948 110.675 42.899 52.129 283.734 3.533 0 0 5,09 15,88 1,26 0,00 0,00

 226 299 68 98 311 27 0 0
5+240 101.175 110.974 42.967 52.227 284.045 3.560 0 0 4,74 15,23 1,40 0,00 0,00

 214 292 67 93 287 29 0 0
5+260 101.388 111.266 43.034 52.320 284.332 3.589 0 0 4,52 13,44 1,52 0,00 0,00

 204 288 67 87 257 32 0 0
5+280 101.592 111.555 43.100 52.407 284.589 3.621 0 0 4,14 12,27 1,68 0,00 0,00

 195 285 66 81 202 34 0 0
5+300 101.787 111.840 43.166 52.487 284.791 3.655 0 0 3,92 7,93 1,76 0,00 0,00

 118 205 46 59 86 32 0 0
5+320 101.905 112.045 43.212 52.546 284.876 3.687 0 0 1,94 0,63 1,43 0,00 0,00

 25 65 13 19 6 14 0 0
5+340 101.930 112.109 43.225 52.565 284.883 3.701 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0
5+360 101.930 112.109 43.225 52.565 284.883 3.701 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0
5+380 101.930 112.109 43.225 52.565 284.883 3.701 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0
5+400 101.930 112.109 43.225 52.565 284.883 3.701 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 5 1 0 1 0 0 0
5+420 101.935 112.114 43.226 52.565 284.883 3.701 0 0 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00

5 8 2 0 1 0 0 0
5+440 101.940 112.122 43.228 52.565 284.884 3.701 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 3 1 0 0 0 0 0
5+460 101.940 112.126 43.229 52.565 284.884 3.701 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 101.940 112.126 43.229 52.565 284.884 3.701 0 0
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0+250 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+260 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+280 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 51 0 0 0 13 0 0

0+300 0 52 0 0 0 13 0 0 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00
0 115 0 21 0 37 0 0

0+320 0 167 0 21 0 50 0 0 2,06 0,00 2,33 0,00 0,00
0 130 0 42 0 49 0 0

0+340 0 297 0 63 0 98 0 0 2,18 0,00 2,53 0,00 0,00
0 136 0 47 0 51 0 0

0+360 0 433 0 110 0 149 0 0 2,51 0,00 2,53 0,00 0,00
0 142 0 52 0 52 0 0

0+380 0 575 0 161 0 201 0 0 2,65 0,00 2,69 0,00 0,00
0 149 0 59 0 56 0 0

0+400 0 725 0 220 0 257 0 0 3,25 0,00 2,86 0,00 0,00
0 157 0 69 0 60 0 0

0+420 0 882 0 289 0 316 0 0 3,61 0,00 3,09 0,00 0,00
0 163 0 77 0 67 0 0

0+440 0 1.045 0 366 0 383 0 0 4,05 0,00 3,63 0,00 0,00
0 169 0 83 0 77 0 0

0+460 0 1.215 0 449 0 460 0 0 4,29 0,00 4,08 0,00 0,00
0 177 0 89 0 84 0 0

0+480 0 1.391 0 538 0 544 0 0 4,57 0,00 4,31 0,00 0,00
0 183 0 46 0 60 0 0

0+500 0 1.574 0 583 0 605 0 0 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00
 46 193 34 50 2 32 0 0

0+520 46 1.767 34 633 2 637 0 0 4,96 0,23 1,49 0,00 0,00
 118 210 74 108 19 33 0 0

0+540 164 1.976 108 741 21 669 0 0 5,80 1,63 1,77 0,00 0,00
 156 221 84 160 36 56 0 0

0+560 320 2.197 192 901 57 725 0 0 10,25 1,95 3,79 0,00 0,00
 174 228 89 222 55 82 0 0

0+580 494 2.425 281 1.123 112 807 0 0 11,91 3,55 4,43 0,00 0,00
 190 235 95 240 79 79 0 0

0+600 684 2.660 376 1.363 191 886 0 0 12,12 4,39 3,46 0,00 0,00
 207 247 103 247 108 64 0 0

0+620 891 2.907 479 1.610 299 950 0 0 12,55 6,41 2,92 0,00 0,00
 221 266 110 253 160 63 0 0

0+640 1.112 3.174 590 1.863 460 1.012 0 0 12,78 9,63 3,36 0,00 0,00
 237 288 118 257 228 72 0 0

0+660 1.349 3.462 708 2.120 688 1.085 0 0 12,93 13,20 3,86 0,00 0,00
 263 315 131 255 303 75 0 0

0+680 1.611 3.778 839 2.374 991 1.159 0 0 12,52 17,10 3,62 0,00 0,00
 284 342 142 235 374 63 0 0

0+700 1.896 4.119 982 2.609 1.365 1.222 0 0 10,95 20,31 2,63 0,00 0,00
 297 361 149 218 443 53 0 0

0+720 2.193 4.480 1.130 2.827 1.808 1.275 0 0 10,82 24,00 2,62 0,00 0,00
 313 380 157 215 520 54 0 0

0+740 2.506 4.860 1.287 3.042 2.328 1.329 0 0 10,71 28,01 2,80 0,00 0,00
 325 396 163 203 582 53 0 0

0+760 2.831 5.256 1.450 3.245 2.911 1.381 0 0 9,61 30,23 2,47 0,00 0,00
 333 407 169 185 636 54 0 0

0+780 3.163 5.663 1.620 3.430 3.547 1.435 0 0 8,91 33,39 2,90 0,00 0,00
 330 410 170 163 641 37 0 0

0+800 3.494 6.073 1.790 3.594 4.188 1.472 0 0 7,42 30,71 0,76 0,00 0,00
 315 401 172 154 572 22 0 0

0+820 3.809 6.474 1.962 3.747 4.759 1.494 0 0 7,95 26,45 1,48 0,00 0,00
 154 235 89 80 264 29 0 0

0+840 3.963 6.709 2.051 3.827 5.024 1.523 0 0 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00
0 64 0 0 0 27 0 0

0+860 3.963 6.773 2.051 3.827 5.024 1.550 0 0 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00
0 83 0 0 0 39 0 0

0+880 3.963 6.856 2.051 3.827 5.024 1.589 0 0 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00
0 102 0 0 0 47 0 0

0+900 3.963 6.958 2.051 3.827 5.024 1.636 0 0 0,00 0,00 2,07 0,00 0,00
0 121 0 0 0 57 0 0

0+920 3.963 7.079 2.051 3.827 5.024 1.694 0 0 0,00 0,00 3,68 0,00 0,00
0 136 14 22 0 62 0 0
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0+940 3.963 7.216 2.065 3.849 5.024 1.756 0 0 2,17 0,00 2,51 0,00 0,00
 17 126 34 46 7 44 0 0

0+960 3.980 7.341 2.099 3.895 5.030 1.799 0 0 2,42 0,67 1,84 0,00 0,00
 37 100 36 39 15 23 0 0

0+980 4.017 7.441 2.135 3.934 5.045 1.822 0 0 1,49 0,84 0,47 0,00 0,00
 50 83 42 30 19 12 0 0

1+000 4.067 7.525 2.177 3.963 5.065 1.835 0 0 1,49 1,09 0,76 0,00 0,00
 49 92 46 28 13 16 0 0

1+020 4.116 7.616 2.222 3.991 5.077 1.851 0 0 1,28 0,18 0,88 0,00 0,00
 18 42 21 13 2 9 0 0

1+040 4.134 7.659 2.243 4.004 5.079 1.860 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 11 6 0 0 1 0 0

1+060 4.135 7.670 2.249 4.004 5.079 1.861 0 0 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00

TOTAL: 4.135 7.670 2.249 4.004 5.079 1.861 0 0
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4+360 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

4+380 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

4+400 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 0 0 0 0 0 0

4+420 1 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
1 1 0 0 0 0 0 0

4+440 1 2 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

4+460 1 2 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

4+480 1 2 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

4+500 1 2 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

4+520 1 2 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 4 1 0 0 0 0 0

4+540 1 7 2 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 4 1 0 0 0 0 0

4+560 1 11 3 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 6 1 0 0 0 0 0

4+580 1 17 4 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 6 1 0 0 0 0 0

4+600 1 23 6 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 5 1 0 0 0 0 0

4+620 1 28 7 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 121 170 39 36 146 17 0 0

4+640 122 199 46 36 146 17 0 0 3,59 14,56 1,73 0,00 0,00
 247 332 77 74 316 33 0 0

4+660 369 530 123 110 462 51 0 0 3,81 17,04 1,61 0,00 0,00
 253 337 77 76 349 33 0 0

4+680 622 867 199 186 810 84 0 0 3,77 17,83 1,67 0,00 0,00
 254 338 76 78 364 34 0 0

4+700 876 1.206 276 263 1.175 117 0 0 4,00 18,60 1,69 0,00 0,00
 256 337 77 82 371 33 0 0

4+720 1.132 1.543 353 346 1.545 150 0 0 4,23 18,45 1,58 0,00 0,00
 258 339 77 85 363 32 0 0

4+740 1.389 1.882 430 431 1.908 182 0 0 4,30 17,85 1,60 0,00 0,00
 262 344 79 89 377 31 0 0

4+760 1.651 2.226 509 520 2.285 213 0 0 4,62 19,85 1,55 0,00 0,00
 266 347 79 93 413 30 0 0

4+780 1.917 2.573 588 613 2.698 243 0 0 4,65 21,42 1,40 0,00 0,00
 276 349 79 96 470 26 0 0

4+800 2.193 2.922 667 709 3.168 268 0 0 4,94 25,57 1,16 0,00 0,00
 303 371 86 102 596 24 0 0

4+820 2.496 3.292 753 810 3.764 292 0 0 5,22 34,07 1,23 0,00 0,00
 305 381 88 104 587 28 0 0

4+840 2.801 3.674 841 914 4.351 320 0 0 5,17 24,62 1,60 0,00 0,00
 284 366 84 106 461 31 0 0

4+860 3.085 4.040 925 1.021 4.812 351 0 0 5,45 21,51 1,50 0,00 0,00
 283 363 83 113 469 30 0 0

4+880 3.368 4.402 1.008 1.134 5.281 381 0 0 5,84 25,39 1,49 0,00 0,00
 291 367 85 119 539 28 0 0

4+900 3.659 4.769 1.093 1.252 5.820 410 0 0 6,04 28,51 1,34 0,00 0,00
 290 365 84 122 550 28 0 0

4+920 3.949 5.134 1.177 1.375 6.371 437 0 0 6,20 26,52 1,45 0,00 0,00
 289 363 83 127 543 27 0 0

4+940 4.239 5.497 1.261 1.502 6.914 465 0 0 6,48 27,78 1,28 0,00 0,00
 293 365 84 132 551 25 0 0

4+960 4.532 5.862 1.345 1.633 7.465 490 0 0 6,69 27,33 1,24 0,00 0,00
 293 369 84 135 556 26 0 0

4+980 4.824 6.232 1.429 1.768 8.021 516 0 0 6,78 28,31 1,39 0,00 0,00
 296 373 85 138 565 25 0 0

5+000 5.120 6.605 1.514 1.906 8.587 541 0 0 6,98 28,24 1,13 0,00 0,00
 296 372 85 142 564 23 0 0

5+020 5.416 6.976 1.599 2.048 9.151 564 0 0 7,25 28,20 1,13 0,00 0,00
 294 371 86 148 570 26 0 0

5+040 5.710 7.348 1.684 2.196 9.721 590 0 0 7,58 28,82 1,49 0,00 0,00
 296 378 87 153 587 30 0 0

5+060 6.006 7.726 1.772 2.349 10.308 621 0 0 7,72 29,86 1,53 0,00 0,00
 299 385 89 158 591 33 0 0
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5+080 6.305 8.111 1.861 2.507 10.899 654 0 0 8,04 29,24 1,77 0,00 0,00
 307 393 91 162 607 34 0 0

5+100 6.612 8.504 1.952 2.669 11.506 687 0 0 8,14 31,48 1,59 0,00 0,00
 322 404 94 167 675 47 0 0

5+120 6.934 8.907 2.046 2.836 12.181 734 0 0 8,60 36,04 3,14 0,00 0,00
 327 412 96 173 715 63 0 0

5+140 7.261 9.319 2.142 3.009 12.897 798 0 0 8,67 35,49 3,21 0,00 0,00
 331 420 97 176 725 62 0 0

5+160 7.593 9.739 2.239 3.185 13.622 860 0 0 8,95 37,02 3,01 0,00 0,00
 347 431 101 183 783 56 0 0

5+180 7.940 10.170 2.340 3.368 14.405 916 0 0 9,33 41,30 2,62 0,00 0,00
 365 446 105 192 856 51 0 0

5+200 8.304 10.616 2.445 3.559 15.261 967 0 0 9,83 44,30 2,46 0,00 0,00
 381 460 109 199 931 47 0 0

5+220 8.686 11.076 2.554 3.758 16.192 1.014 0 0 10,09 48,77 2,21 0,00 0,00
 396 473 112 203 1.006 43 0 0

5+240 9.082 11.548 2.666 3.961 17.197 1.057 0 0 10,20 51,79 2,06 0,00 0,00
 407 485 115 208 1.056 40 0 0

5+260 9.490 12.033 2.781 4.169 18.253 1.097 0 0 10,59 53,79 1,94 0,00 0,00
 417 484 118 215 1.102 38 0 0

5+280 9.907 12.517 2.899 4.384 19.355 1.135 0 0 10,92 56,44 1,85 0,00 0,00
 422 481 120 220 1.117 36 0 0

5+300 10.329 12.998 3.019 4.604 20.472 1.170 0 0 11,08 55,24 1,74 0,00 0,00
 428 491 123 225 1.099 33 0 0

5+320 10.757 13.489 3.142 4.829 21.571 1.204 0 0 11,41 54,64 1,60 0,00 0,00
 443 500 125 231 1.183 27 0 0

5+340 11.200 13.989 3.267 5.060 22.754 1.231 0 0 11,67 63,68 1,14 0,00 0,00
 462 510 127 237 1.300 22 0 0

5+360 11.662 14.499 3.394 5.297 24.054 1.253 0 0 12,02 66,32 1,02 0,00 0,00
 474 516 129 243 1.369 18 0 0

5+380 12.136 15.015 3.523 5.540 25.424 1.270 0 0 12,30 70,62 0,75 0,00 0,00
 482 518 129 247 1.413 14 0 0

5+400 12.618 15.532 3.653 5.787 26.836 1.284 0 0 12,38 70,63 0,63 0,00 0,00
 488 521 130 247 1.458 12 0 0

5+420 13.106 16.053 3.783 6.034 28.294 1.296 0 0 12,35 75,16 0,55 0,00 0,00
 500 526 132 246 1.556 9 0 0

5+440 13.606 16.579 3.914 6.281 29.850 1.305 0 0 12,29 80,44 0,34 0,00 0,00
 515 533 133 247 1.683 5 0 0

5+460 14.121 17.113 4.048 6.528 31.533 1.310 0 0 12,39 87,88 0,18 0,00 0,00
 531 544 136 249 1.805 3 0 0

5+480 14.652 17.657 4.184 6.776 33.338 1.313 0 0 12,50 92,63 0,08 0,00 0,00
 540 551 138 250 1.872 2 0 0

5+500 15.193 18.207 4.321 7.027 35.210 1.314 0 0 12,51 94,57 0,08 0,00 0,00
 546 556 139 252 1.910 2 0 0

5+520 15.738 18.764 4.460 7.278 37.120 1.316 0 0 12,68 96,42 0,08 0,00 0,00
 555 565 141 252 1.979 1 0 0

5+540 16.293 19.329 4.602 7.531 39.099 1.317 0 0 12,56 101,51 0,06 0,00 0,00
 564 573 143 251 2.077 1 0 0

5+560 16.857 19.902 4.745 7.781 41.176 1.319 0 0 12,50 106,20 0,08 0,00 0,00
 568 579 145 250 2.128 2 0 0

5+580 17.425 20.481 4.890 8.031 43.304 1.320 0 0 12,45 106,56 0,12 0,00 0,00
 574 585 146 250 2.174 2 0 0

5+600 18.000 21.067 5.036 8.281 45.478 1.322 0 0 12,52 110,85 0,07 0,00 0,00
 581 591 162 250 2.222 2 0 0

5+620 18.581 21.657 5.199 8.530 47.700 1.324 0 0 12,44 111,37 0,08 0,00 0,00
 585 595 179 250 2.259 2 0 0

5+640 19.166 22.253 5.377 8.780 49.960 1.326 0 0 12,54 114,55 0,07 0,00 0,00
 595 603 181 252 2.300 1 0 0

5+660 19.761 22.855 5.558 9.032 52.259 1.326 0 0 12,67 115,40 0,01 0,00 0,00
 598 603 181 253 2.609 0 0 0

5+680 20.359 23.458 5.739 9.285 54.868 1.327 0 0 12,66 145,45 0,02 0,00 0,00
 593 600 180 252 2.624 1 0 0

5+700 20.952 24.058 5.919 9.537 57.491 1.327 0 0 12,55 116,92 0,04 0,00 0,00
 597 604 181 251 2.394 1 0 0

5+720 21.549 24.662 6.100 9.789 59.885 1.328 0 0 12,58 122,47 0,03 0,00 0,00
 608 615 185 252 2.462 1 0 0

5+740 22.158 25.277 6.284 10.040 62.347 1.329 0 0 12,59 123,73 0,04 0,00 0,00
 651 657 232 252 2.534 0 0 0

5+760 22.809 25.933 6.516 10.292 64.881 1.329 0 0 12,58 129,66 0,01 0,00 0,00
 659 661 264 253 2.632 0 0 0

5+780 23.468 26.594 6.780 10.545 67.513 1.329 0 0 12,70 133,52 0,00 0,00 0,00
 631 631 252 254 2.633 0 0 0

5+800 24.099 27.225 7.033 10.799 70.145 1.329 0 0 12,68 129,73 0,00 0,00 0,00
 628 629 252 253 2.585 0 0 0

5+820 24.727 27.854 7.284 11.052 72.730 1.329 0 0 12,61 128,74 0,00 0,00 0,00
 626 628 251 253 2.554 0 0 0
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5+840 25.353 28.482 7.535 11.305 75.284 1.329 0 0 12,68 126,63 0,00 0,00 0,00
 619 621 248 253 2.471 0 0 0

5+860 25.972 29.103 7.784 11.557 77.755 1.329 0 0 12,61 120,51 0,01 0,00 0,00
 609 611 245 253 2.404 0 0 0

5+880 26.581 29.714 8.028 11.810 80.159 1.329 0 0 12,66 119,84 0,00 0,00 0,00
 602 604 242 253 2.310 0 0 0

5+900 27.183 30.318 8.270 12.063 82.469 1.330 0 0 12,60 111,18 0,01 0,00 0,00
 597 599 270 252 2.286 0 0 0

5+920 27.781 30.917 8.539 12.314 84.755 1.330 0 0 12,57 117,39 0,00 0,00 0,00
 597 597 299 252 2.340 0 0 0

5+940 28.378 31.514 8.838 12.567 87.095 1.330 0 0 12,63 116,63 0,00 0,00 0,00
 593 593 297 252 2.324 0 0 0

5+960 28.971 32.108 9.135 12.819 89.419 1.330 0 0 12,60 115,76 0,00 0,00 0,00
 590 590 295 253 2.296 0 0 0

5+980 29.561 32.698 9.430 13.072 91.715 1.330 0 0 12,70 113,86 0,00 0,00 0,00
 588 588 294 253 2.303 0 0 0

6+000 30.150 33.287 9.724 13.325 94.018 1.330 0 0 12,65 116,42 0,00 0,00 0,00
 580 580 290 253 2.300 0 0 0

6+020 30.729 33.866 10.014 13.579 96.318 1.330 0 0 12,67 113,59 0,00 0,00 0,00
 575 575 288 254 2.254 0 0 0

6+040 31.305 34.442 10.302 13.832 98.572 1.330 0 0 12,69 111,84 0,00 0,00 0,00
 594 594 297 253 2.191 0 0 0

6+060 31.898 35.035 10.598 14.085 100.763 1.330 0 0 12,61 107,25 0,00 0,00 0,00
 588 588 294 253 2.088 0 0 0

6+080 32.486 35.623 10.892 14.338 102.851 1.330 0 0 12,68 101,56 0,00 0,00 0,00
 566 566 255 254 1.978 0 0 0

6+100 33.053 36.190 11.147 14.592 104.829 1.330 0 0 12,70 96,24 0,00 0,00 0,00
 561 562 225 253 1.809 0 0 0

6+120 33.614 36.752 11.372 14.845 106.638 1.330 0 0 12,64 84,71 0,00 0,00 0,00
 548 550 220 253 1.626 0 0 0

6+140 34.161 37.302 11.592 15.098 108.264 1.330 0 0 12,61 77,86 0,01 0,00 0,00
 523 531 212 253 1.498 0 0 0

6+160 34.684 37.833 11.805 15.350 109.762 1.330 0 0 12,65 71,89 0,03 0,00 0,00
 507 515 206 253 1.421 0 0 0

6+180 35.191 38.348 12.011 15.603 111.183 1.331 0 0 12,62 70,23 0,01 0,00 0,00
 506 509 204 252 1.385 0 0 0

6+200 35.697 38.857 12.214 15.855 112.568 1.331 0 0 12,60 68,26 0,01 0,00 0,00
 508 511 204 252 1.387 0 0 0

6+220 36.204 39.368 12.419 16.107 113.955 1.331 0 0 12,60 70,42 0,01 0,00 0,00
 504 508 203 252 1.326 0 0 0

6+240 36.709 39.876 12.622 16.359 115.280 1.331 0 0 12,61 62,15 0,00 0,00 0,00
 495 497 199 252 1.205 0 0 0

6+260 37.204 40.373 12.821 16.612 116.485 1.331 0 0 12,62 58,34 0,00 0,00 0,00
 483 487 195 252 1.118 0 0 0

6+280 37.687 40.860 13.016 16.863 117.604 1.331 0 0 12,55 53,50 0,02 0,00 0,00
 466 471 188 251 1.018 0 0 0

6+300 38.153 41.331 13.204 17.114 118.621 1.332 0 0 12,56 48,28 0,01 0,00 0,00
 459 464 186 252 939 0 0 0

6+320 38.612 41.795 13.390 17.366 119.560 1.332 0 0 12,60 45,61 0,02 0,00 0,00
 459 464 185 252 933 0 0 0

6+340 39.071 42.259 13.575 17.618 120.493 1.332 0 0 12,59 47,65 0,01 0,00 0,00
 463 466 187 252 1.015 0 0 0

6+360 39.534 42.725 13.761 17.869 121.508 1.332 0 0 12,57 53,87 0,01 0,00 0,00
 480 485 169 251 1.173 1 0 0

6+380 40.014 43.211 13.931 18.120 122.681 1.333 0 0 12,53 63,45 0,05 0,00 0,00
 491 507 152 251 1.373 3 0 0

6+400 40.505 43.718 14.083 18.371 124.055 1.336 0 0 12,52 73,87 0,22 0,00 0,00
 129 132 40 63 388 1 0 0

6+405 40.635 43.850 14.122 18.434 124.443 1.336 0 0 12,85 81,31 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

6+430 40.635 43.850 14.122 18.434 124.443 1.336 0 0 12,85 77,49 0,00 0,00 0,00
 294 294 88 128 875 0 0 0

6+440 40.928 44.144 14.211 18.563 125.318 1.336 0 0 12,85 97,61 0,00 0,00 0,00
 565 577 173 254 1.895 2 0 0

6+460 41.493 44.720 14.384 18.817 127.213 1.338 0 0 12,55 91,86 0,16 0,00 0,00
 535 561 168 252 1.799 3 0 0

6+480 42.028 45.281 14.552 19.068 129.012 1.341 0 0 12,61 88,07 0,15 0,00 0,00
 530 553 166 251 1.714 3 0 0

6+500 42.558 45.834 14.718 19.320 130.726 1.344 0 0 12,50 83,34 0,15 0,00 0,00
 531 540 269 250 1.713 1 0 0

6+520 43.088 46.374 14.986 19.569 132.439 1.345 0 0 12,49 87,96 0,00 0,00 0,00
 534 534 374 251 1.802 0 0 0

6+540 43.622 46.908 15.360 19.820 134.241 1.345 0 0 12,57 92,26 0,00 0,00 0,00
 534 534 373 251 2.230 0 0 0

6+560 44.156 47.441 15.734 20.071 136.471 1.345 0 0 12,57 130,75 0,00 0,00 0,00
 584 584 409 250 2.396 0 0 0
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6+580 44.740 48.025 16.142 20.321 138.867 1.345 0 0 12,42 108,82 0,00 0,00 0,00
 632 632 443 250 2.257 0 0 0

6+600 45.372 48.657 16.585 20.571 141.124 1.345 0 0 12,56 116,84 0,00 0,00 0,00
 629 629 440 254 2.360 0 0 0

6+620 46.001 49.286 17.025 20.825 143.484 1.345 0 0 12,87 119,16 0,00 0,00 0,00
 628 628 439 261 2.326 0 0 0

6+640 46.629 49.914 17.465 21.087 145.810 1.345 0 0 13,26 113,42 0,00 0,00 0,00
 625 625 438 268 2.168 0 0 0

6+660 47.254 50.539 17.902 21.355 147.977 1.345 0 0 13,57 103,35 0,00 0,00 0,00
 619 619 433 274 2.037 0 0 0

6+680 47.872 51.158 18.335 21.629 150.014 1.345 0 0 13,86 100,36 0,00 0,00 0,00
 603 613 337 279 1.888 1 0 0

6+700 48.476 51.771 18.673 21.908 151.903 1.347 0 0 14,06 88,48 0,14 0,00 0,00
 590 611 245 283 1.797 3 0 0

6+720 49.066 52.382 18.917 22.192 153.699 1.350 0 0 14,26 91,19 0,18 0,00 0,00
 580 610 244 289 1.852 7 0 0

6+740 49.646 52.993 19.161 22.481 155.552 1.356 0 0 14,66 94,04 0,47 0,00 0,00
 569 607 243 296 1.825 12 0 0

6+760 50.215 53.599 19.404 22.777 157.377 1.368 0 0 14,93 88,51 0,68 0,00 0,00
 577 608 243 296 1.730 12 0 0

6+780 50.791 54.208 19.647 23.073 159.107 1.380 0 0 14,67 84,48 0,50 0,00 0,00
 581 606 242 288 1.677 12 0 0

6+800 51.372 54.813 19.890 23.361 160.784 1.392 0 0 14,18 83,22 0,73 0,00 0,00
 565 590 236 280 1.640 15 0 0

6+820 51.937 55.403 20.126 23.642 162.424 1.407 0 0 13,87 80,79 0,76 0,00 0,00
 551 583 233 275 1.605 20 0 0

6+840 52.488 55.986 20.359 23.917 164.029 1.427 0 0 13,68 79,71 1,21 0,00 0,00
 466 506 202 218 1.258 27 0 0

6+860 52.953 56.492 20.561 24.135 165.288 1.454 0 0 8,11 46,11 1,50 0,00 0,00
 382 417 167 160 930 26 0 0

6+880 53.335 56.909 20.728 24.295 166.218 1.479 0 0 7,94 46,90 1,06 0,00 0,00
 363 395 158 159 879 23 0 0

6+900 53.698 57.305 20.886 24.454 167.097 1.503 0 0 7,96 40,99 1,26 0,00 0,00
 349 384 153 159 805 26 0 0

6+920 54.048 57.688 21.040 24.613 167.902 1.529 0 0 7,93 39,53 1,34 0,00 0,00
 345 379 152 159 769 25 0 0

6+940 54.392 58.067 21.191 24.772 168.671 1.553 0 0 7,98 37,32 1,15 0,00 0,00
 311 354 142 147 624 35 0 0

6+960 54.703 58.421 21.333 24.919 169.295 1.588 0 0 6,68 25,11 2,35 0,00 0,00
 246 298 119 108 382 76 0 0

6+980 54.949 58.720 21.452 25.028 169.677 1.664 0 0 4,16 13,12 5,23 0,00 0,00
 232 293 117 42 225 53 0 0

7+000 55.181 59.012 21.569 25.069 169.903 1.717 0 0 0,00 9,40 0,03 0,00 0,00
 254 320 128 120 298 10 0 0

7+020 55.435 59.332 21.697 25.189 170.200 1.727 0 0 11,96 20,35 1,00 0,00 0,00
 282 324 130 242 496 11 0 0

7+040 55.717 59.657 21.827 25.431 170.696 1.738 0 0 12,23 29,21 0,08 0,00 0,00
 316 334 134 246 592 2 0 0

7+060 56.033 59.990 21.961 25.676 171.288 1.740 0 0 12,33 30,02 0,10 0,00 0,00
 327 350 140 248 523 5 0 0

7+080 56.360 60.340 22.101 25.924 171.811 1.745 0 0 12,44 22,29 0,45 0,00 0,00
 218 366 146 238 228 44 0 0

7+100 56.577 60.706 22.247 26.162 172.039 1.789 0 0 11,32 0,53 3,94 0,00 0,00
 53 387 74 269 5 510 0 0

7+120 56.630 61.093 22.321 26.430 172.045 2.300 0 0 15,56 0,00 47,11 0,00 0,00
0 408 0 311 0 861 0 0

7+140 56.630 61.501 22.321 26.742 172.045 3.160 0 0 15,56 0,00 38,97 0,00 0,00
0 398 0 311 0 691 0 0

7+160 56.630 61.899 22.321 27.053 172.045 3.851 0 0 15,56 0,00 30,09 0,00 0,00
0 379 0 311 0 592 0 0

7+180 56.630 62.278 22.321 27.364 172.045 4.443 0 0 15,56 0,00 29,11 0,00 0,00
0 366 0 311 0 561 0 0

7+200 56.630 62.644 22.321 27.675 172.045 5.004 0 0 15,56 0,00 26,99 0,00 0,00
0 354 0 311 0 520 0 0

7+220 56.630 62.998 22.321 27.987 172.045 5.524 0 0 15,56 0,00 24,99 0,00 0,00
0 348 0 311 0 490 0 0

7+240 56.630 63.346 22.321 28.298 172.045 6.013 0 0 15,56 0,00 23,97 0,00 0,00
0 345 0 311 0 482 0 0

7+260 56.630 63.691 22.321 28.609 172.045 6.496 0 0 15,56 0,00 24,25 0,00 0,00
0 331 0 311 0 452 0 0

7+280 56.630 64.022 22.321 28.920 172.045 6.948 0 0 15,56 0,00 20,99 0,00 0,00
0 324 0 310 0 401 0 0

7+299,914 56.630 64.346 22.321 29.230 172.045 7.349 0 0 15,56 0,00 19,28 0,00 0,00

TOTAL: 56.630 64.346 22.321 29.230 172.045 7.349 0 0
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7+300 0 0 0 0 0 0 0 0 10,29 0,23 16,71 0,00 0,00
 31 499 137 206 4 354 0 0

7+320 31 499 137 206 4 354 0 0 10,29 0,13 18,70 0,00 0,00
 11 473 142 206 1 381 0 0

7+340 43 972 279 411 5 735 0 0 10,26 0,00 19,43 0,00 0,00
0 380 114 205 0 385 0 0

7+360 43 1.352 393 616 5 1.120 0 0 10,24 0,00 19,06 0,00 0,00
 31 385 116 204 3 345 0 0

7+380 73 1.738 508 821 8 1.465 0 0 10,21 0,30 15,45 0,00 0,00
 70 396 119 204 7 298 0 0

7+400 144 2.134 627 1.025 15 1.764 0 0 10,21 0,44 14,36 0,00 0,00
 87 382 115 208 10 252 0 0

7+420 231 2.515 742 1.233 25 2.015 0 0 10,56 0,54 10,81 0,00 0,00
 116 265 79 212 48 203 0 0

7+440 347 2.780 821 1.444 73 2.219 0 0 10,63 4,26 9,52 0,00 0,00
 147 175 53 212 116 164 0 0

7+460 494 2.955 874 1.657 189 2.383 0 0 10,62 7,32 6,93 0,00 0,00
 178 212 64 212 181 107 0 0

7+480 671 3.167 937 1.869 370 2.490 0 0 10,62 10,82 3,78 0,00 0,00
 245 271 81 211 277 41 0 0

7+500 916 3.438 1.019 2.081 647 2.531 0 0 10,51 16,84 0,31 0,00 0,00
 312 405 122 207 350 53 0 0

7+520 1.228 3.844 1.140 2.288 997 2.584 0 0 10,21 18,16 4,96 0,00 0,00
 335 496 149 204 388 103 0 0

7+540 1.563 4.339 1.289 2.492 1.385 2.687 0 0 10,21 20,63 5,32 0,00 0,00
 344 477 143 102 529 93 0 0

7+560 1.907 4.817 1.432 2.594 1.914 2.779 0 0 0,00 32,32 3,94 0,00 0,00
 315 458 138 206 510 137 0 0

7+580 2.222 5.275 1.570 2.800 2.424 2.916 0 0 20,57 18,66 9,77 0,00 0,00
 259 430 129 413 336 172 0 0

7+600 2.480 5.706 1.699 3.213 2.760 3.088 0 0 20,74 14,98 7,44 0,00 0,00
 233 405 121 419 222 113 0 0

7+620 2.713 6.110 1.820 3.631 2.982 3.202 0 0 21,13 7,19 3,89 0,00 0,00
 296 381 114 365 155 52 0 0

7+640 3.009 6.491 1.934 3.997 3.137 3.253 0 0 15,39 8,36 1,26 0,00 0,00
 345 345 103 308 206 21 0 0

7+660 3.354 6.836 2.038 4.305 3.344 3.275 0 0 15,40 12,29 0,88 0,00 0,00
 289 289 87 308 259 14 0 0

7+680 3.643 7.126 2.125 4.613 3.603 3.288 0 0 15,43 13,65 0,48 0,00 0,00
 269 269 81 309 290 9 0 0

7+700 3.912 7.395 2.205 4.922 3.894 3.297 0 0 15,45 15,37 0,38 0,00 0,00
 288 288 86 309 323 5 0 0

7+720 4.200 7.683 2.292 5.231 4.217 3.301 0 0 15,46 16,93 0,09 0,00 0,00
 292 292 88 309 337 1 0 0

7+740 4.492 7.975 2.379 5.540 4.554 3.302 0 0 15,47 16,80 0,00 0,00 0,00
 302 302 90 310 365 0 0 0

7+760 4.794 8.276 2.470 5.850 4.919 3.302 0 0 15,48 19,66 0,00 0,00 0,00
 392 392 117 416 554 0 0 0

7+780 5.185 8.668 2.587 6.266 5.472 3.302 0 0 26,16 35,72 0,00 0,00 0,00
 481 481 169 518 735 0 0 0

7+800 5.666 9.149 2.756 6.784 6.207 3.302 0 0 25,64 37,77 0,00 0,00 0,00
 501 501 200 505 757 0 0 0

7+820 6.167 9.650 2.957 7.289 6.964 3.302 0 0 24,83 37,91 0,00 0,00 0,00
 533 533 213 488 789 0 0 0

7+840 6.700 10.183 3.170 7.777 7.753 3.302 0 0 24,00 40,99 0,00 0,00 0,00
 570 570 228 472 1.092 0 0 0

7+860 7.270 10.753 3.398 8.249 8.845 3.302 0 0 23,18 68,17 0,00 0,00 0,00
 570 570 228 460 1.280 0 0 0

7+880 7.840 11.322 3.626 8.709 10.125 3.302 0 0 22,80 59,85 0,00 0,00 0,00
 546 546 219 453 1.166 0 0 0

7+900 8.386 11.869 3.844 9.162 11.291 3.302 0 0 22,50 56,76 0,00 0,00 0,00
 534 534 214 447 1.133 0 0 0

7+920 8.920 12.403 4.058 9.609 12.424 3.302 0 0 22,20 56,50 0,00 0,00 0,00
 525 525 210 441 1.093 0 0 0

7+940 9.445 12.928 4.268 10.050 13.517 3.302 0 0 21,89 52,84 0,00 0,00 0,00
 522 522 209 435 1.070 0 0 0

7+960 9.967 13.450 4.477 10.484 14.587 3.302 0 0 21,60 54,16 0,00 0,00 0,00
 516 516 206 429 1.082 0 0 0

7+980 10.483 13.965 4.683 10.914 15.669 3.302 0 0 21,35 54,06 0,00 0,00 0,00
 505 505 227 427 1.074 0 0 0
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8+000 10.988 14.470 4.910 11.341 16.743 3.302 0 0 21,36 53,31 0,00 0,00 0,00
 498 498 249 427 1.035 0 0 0

8+020 11.486 14.968 5.159 11.768 17.778 3.302 0 0 21,37 50,15 0,00 0,00 0,00
 488 488 244 428 950 0 0 0

8+040 11.973 15.456 5.403 12.196 18.728 3.302 0 0 21,41 44,85 0,00 0,00 0,00
 476 476 238 429 846 0 0 0

8+060 12.450 15.932 5.641 12.625 19.574 3.302 0 0 21,44 39,72 0,00 0,00 0,00
 467 467 233 429 749 0 0 0

8+080 12.916 16.399 5.874 13.054 20.323 3.302 0 0 21,46 35,18 0,00 0,00 0,00
 459 459 229 429 681 0 0 0

8+100 13.375 16.857 6.103 13.483 21.004 3.302 0 0 21,45 32,91 0,00 0,00 0,00
 456 456 228 429 749 0 0 0

8+120 13.831 17.314 6.331 13.912 21.752 3.302 0 0 21,46 41,97 0,00 0,00 0,00
 490 490 245 429 1.039 0 0 0

8+140 14.321 17.803 6.576 14.341 22.792 3.302 0 0 21,47 61,95 0,00 0,00 0,00
 522 522 261 429 1.267 0 0 0

8+160 14.843 18.325 6.837 14.770 24.059 3.302 0 0 21,47 64,77 0,00 0,00 0,00
 514 514 257 429 1.277 0 0 0

8+180 15.357 18.839 7.094 15.200 25.336 3.302 0 0 21,46 62,92 0,00 0,00 0,00
 525 525 235 429 1.377 0 0 0

8+200 15.882 19.364 7.330 15.629 26.713 3.302 0 0 21,47 74,78 0,00 0,00 0,00
 540 540 216 429 1.531 0 0 0

8+220 16.421 19.904 7.546 16.058 28.244 3.302 0 0 21,46 78,34 0,00 0,00 0,00
 533 533 213 429 1.544 0 0 0

8+240 16.954 20.437 7.759 16.487 29.788 3.302 0 0 21,46 76,04 0,00 0,00 0,00
 551 551 221 429 1.699 0 0 0

8+260 17.505 20.988 7.979 16.917 31.487 3.302 0 0 21,46 93,89 0,00 0,00 0,00
 571 571 228 429 1.848 0 0 0

8+280 18.076 21.559 8.207 17.346 33.335 3.302 0 0 21,46 90,94 0,00 0,00 0,00
 565 565 226 429 1.772 0 0 0

8+300 18.641 22.124 8.433 17.775 35.108 3.302 0 0 21,47 86,29 0,00 0,00 0,00
 560 560 224 429 1.775 0 0 0

8+320 19.201 22.684 8.658 18.205 36.883 3.302 0 0 21,47 91,22 0,00 0,00 0,00
 556 556 222 429 1.748 0 0 0

8+340 19.757 23.240 8.880 18.634 38.631 3.302 0 0 21,46 83,56 0,00 0,00 0,00
 556 556 222 429 1.691 0 0 0

8+360 20.313 23.796 9.102 19.063 40.322 3.302 0 0 21,47 85,54 0,00 0,00 0,00
 552 552 221 429 1.688 0 0 0

8+380 20.865 24.348 9.323 19.492 42.009 3.302 0 0 21,47 83,21 0,00 0,00 0,00
 558 558 223 429 1.764 0 0 0

8+400 21.424 24.906 9.546 19.922 43.773 3.302 0 0 21,47 93,16 0,00 0,00 0,00
 567 567 227 429 1.829 0 0 0

8+420 21.991 25.474 9.773 20.351 45.602 3.302 0 0 21,47 89,72 0,00 0,00 0,00
 562 562 225 429 1.791 0 0 0

8+440 22.553 26.036 9.998 20.780 47.393 3.302 0 0 21,47 89,40 0,00 0,00 0,00
 560 560 224 429 1.783 0 0 0

8+460 23.114 26.596 10.222 21.210 49.176 3.302 0 0 21,46 88,89 0,00 0,00 0,00
 562 562 225 429 1.790 0 0 0

8+480 23.675 27.158 10.447 21.639 50.966 3.302 0 0 21,46 90,13 0,00 0,00 0,00
 558 558 223 429 1.778 0 0 0

8+500 24.234 27.716 10.670 22.068 52.744 3.302 0 0 21,46 87,70 0,00 0,00 0,00
 550 550 220 429 1.745 0 0 0

8+520 24.784 28.267 10.891 22.497 54.489 3.302 0 0 21,47 86,77 0,00 0,00 0,00
 547 547 246 429 1.730 0 0 0

8+540 25.331 28.814 11.137 22.927 56.219 3.302 0 0 21,47 86,22 0,00 0,00 0,00
 546 546 273 429 1.705 0 0 0

8+560 25.878 29.360 11.410 23.356 57.924 3.302 0 0 21,46 84,29 0,00 0,00 0,00
 549 549 274 429 1.665 0 0 0

8+580 26.427 29.909 11.684 23.785 59.589 3.302 0 0 21,46 82,19 0,00 0,00 0,00
 546 546 273 429 1.608 0 0 0

8+600 26.973 30.456 11.958 24.214 61.197 3.302 0 0 21,46 78,64 0,00 0,00 0,00
 543 543 272 429 1.559 0 0 0

8+620 27.516 30.999 12.229 24.644 62.756 3.302 0 0 21,47 77,25 0,00 0,00 0,00
 551 551 275 429 1.542 0 0 0

8+640 28.067 31.550 12.505 25.073 64.297 3.302 0 0 21,47 76,91 0,00 0,00 0,00
 543 543 271 429 1.452 0 0 0

8+660 28.610 32.093 12.776 25.502 65.749 3.302 0 0 21,46 68,28 0,00 0,00 0,00
 526 526 263 429 1.331 0 0 0

8+680 29.136 32.619 13.039 25.931 67.080 3.302 0 0 21,46 64,83 0,00 0,00 0,00
 517 517 259 429 1.271 0 0 0

8+700 29.653 33.136 13.298 26.361 68.351 3.302 0 0 21,46 62,26 0,00 0,00 0,00
 496 496 248 429 1.187 0 0 0

8+720 30.149 33.632 13.546 26.790 69.538 3.302 0 0 21,45 56,45 0,00 0,00 0,00
 467 467 234 429 1.084 0 0 0

8+740 30.617 34.099 13.779 27.219 70.622 3.302 0 0 21,45 51,92 0,00 0,00 0,00
 442 442 221 429 982 0 0 0
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8+760 31.059 34.542 14.001 27.648 71.604 3.302 0 0 21,46 46,24 0,00 0,00 0,00
 417 417 209 429 885 0 0 0

8+780 31.476 34.959 14.209 28.077 72.489 3.302 0 0 21,47 42,28 0,00 0,00 0,00
 394 394 197 429 798 0 0 0

8+800 31.870 35.353 14.406 28.507 73.287 3.302 0 0 21,46 37,55 0,00 0,00 0,00
 373 373 187 429 717 0 0 0

8+820 32.244 35.726 14.593 28.936 74.004 3.302 0 0 21,46 34,18 0,00 0,00 0,00
 348 348 174 429 653 0 0 0

8+840 32.592 36.075 14.767 29.365 74.657 3.302 0 0 21,46 31,12 0,00 0,00 0,00
 328 328 164 429 598 0 0 0

8+860 32.921 36.403 14.931 29.794 75.255 3.302 0 0 21,46 28,70 0,00 0,00 0,00
 328 328 164 429 607 0 0 0

8+880 33.248 36.731 15.095 30.223 75.862 3.302 0 0 21,46 32,00 0,00 0,00 0,00
 329 329 165 429 601 0 0 0

8+900 33.578 37.060 15.260 30.653 76.463 3.302 0 0 21,46 28,09 0,00 0,00 0,00
 163 163 82 429 416 0 0 0

8+920 33.741 37.224 15.342 31.082 76.879 3.302 0 0 21,46 13,49 0,00 0,00 0,00
 34 34 17 429 289 0 0 0

8+940 33.775 37.257 15.358 31.511 77.168 3.303 0 0 21,45 15,38 0,03 0,00 0,00
 191 191 95 429 374 1 0 0

8+960 33.965 37.448 15.454 31.940 77.542 3.303 0 0 21,45 22,01 0,03 0,00 0,00
 320 320 160 429 523 1 0 0

8+980 34.285 37.768 15.614 32.369 78.065 3.304 0 0 21,45 30,29 0,04 0,00 0,00
 331 331 165 429 577 1 0 0

9+000 34.616 38.099 15.779 32.798 78.642 3.304 0 0 21,45 27,40 0,01 0,00 0,00
 336 336 168 429 565 0 0 0

9+020 34.952 38.435 15.947 33.227 79.206 3.305 0 0 21,46 29,07 0,00 0,00 0,00
 339 339 170 429 575 0 0 0

9+040 35.291 38.774 16.117 33.657 79.781 3.305 0 0 21,46 28,44 0,00 0,00 0,00
 344 344 172 429 581 0 0 0

9+060 35.635 39.118 16.289 34.086 80.362 3.305 0 0 21,46 29,62 0,00 0,00 0,00
 348 348 174 429 592 0 0 0

9+080 35.984 39.466 16.463 34.515 80.954 3.305 0 0 21,46 29,61 0,00 0,00 0,00
 366 366 183 429 626 0 0 0

9+100 36.350 39.832 16.646 34.944 81.581 3.305 0 0 21,46 33,03 0,00 0,00 0,00
 395 395 197 424 679 0 0 0

9+120 36.745 40.227 16.843 35.368 82.260 3.305 0 0 20,96 34,87 0,00 0,00 0,00
 331 481 240 409 587 384 0 0

9+140 37.075 40.708 17.084 35.778 82.847 3.689 0 0 19,97 23,86 38,41 0,00 0,00
 287 502 251 380 528 420 0 0

9+160 37.363 41.210 17.335 36.158 83.375 4.109 0 0 18,05 28,90 3,60 0,00 0,00
 375 439 220 365 658 36 0 0

9+180 37.737 41.649 17.554 36.523 84.033 4.145 0 0 18,49 36,90 0,00 0,00 0,00
 455 455 228 370 937 0 0 0

9+200 38.192 42.104 17.782 36.893 84.970 4.145 0 0 18,49 56,84 0,00 0,00 0,00
 458 458 229 370 948 0 0 0

9+220 38.650 42.562 18.010 37.263 85.918 4.145 0 0 18,49 37,93 0,00 0,00 0,00
 438 438 219 370 708 0 0 0

9+240 39.088 43.000 18.230 37.633 86.626 4.145 0 0 18,49 32,89 0,00 0,00 0,00
 447 447 246 370 730 0 0 0

9+260 39.536 43.447 18.476 38.003 87.356 4.145 0 0 18,49 40,07 0,00 0,00 0,00
 456 456 274 370 842 0 0 0

9+280 39.992 43.903 18.750 38.373 88.198 4.145 0 0 18,49 44,13 0,00 0,00 0,00
 462 462 277 370 900 0 0 0

9+300 40.454 44.366 19.027 38.743 89.098 4.145 0 0 18,50 45,86 0,00 0,00 0,00
 541 541 324 426 1.037 0 0 0

9+320 40.995 44.906 19.351 39.168 90.134 4.145 0 0 24,09 57,81 0,00 0,00 0,00
 621 621 372 482 1.213 0 0 0

9+340 41.615 45.527 19.724 39.650 91.347 4.145 0 0 24,09 63,48 0,00 0,00 0,00
 614 614 369 480 1.264 0 0 0

9+360 42.230 46.141 20.092 40.130 92.611 4.145 0 0 23,94 62,94 0,00 0,00 0,00
 610 610 366 476 1.319 0 0 0

9+380 42.840 46.752 20.459 40.606 93.931 4.145 0 0 23,64 69,01 0,00 0,00 0,00
 612 612 367 470 1.385 0 0 0

9+400 43.453 47.364 20.826 41.076 95.316 4.145 0 0 23,34 69,50 0,00 0,00 0,00
 606 606 363 464 1.372 0 0 0

9+420 44.058 47.970 21.189 41.540 96.688 4.145 0 0 23,04 67,74 0,00 0,00 0,00
 605 605 363 458 1.472 0 0 0

9+440 44.664 48.575 21.553 41.998 98.161 4.145 0 0 22,74 79,50 0,00 0,00 0,00
 605 605 363 452 1.576 0 0 0

9+460 45.269 49.180 21.916 42.449 99.736 4.145 0 0 22,44 78,05 0,00 0,00 0,00
 593 593 356 446 1.477 0 0 0

9+480 45.862 49.773 22.271 42.895 101.213 4.145 0 0 22,14 69,67 0,00 0,00 0,00
 598 598 267 440 1.379 0 0 0

9+500 46.459 50.371 22.538 43.335 102.593 4.145 0 0 21,84 68,24 0,00 0,00 0,00
 604 604 181 434 1.348 0 0 0
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9+520 47.064 50.975 22.720 43.769 103.941 4.145 0 0 21,54 66,55 0,00 0,00 0,00
 596 596 179 430 1.280 0 0 0

9+540 47.660 51.571 22.899 44.199 105.220 4.145 0 0 21,46 61,40 0,00 0,00 0,00
 590 590 177 429 1.211 0 0 0

9+560 48.250 52.161 23.076 44.628 106.431 4.145 0 0 21,46 59,65 0,00 0,00 0,00
 587 587 176 429 1.209 0 0 0

9+580 48.837 52.748 23.252 45.057 107.640 4.145 0 0 21,46 61,27 0,00 0,00 0,00
 581 581 174 429 1.192 0 0 0

9+600 49.417 53.329 23.426 45.486 108.832 4.145 0 0 21,46 57,90 0,00 0,00 0,00
 580 580 174 429 1.142 0 0 0

9+620 49.998 53.909 23.600 45.916 109.974 4.145 0 0 21,46 56,34 0,00 0,00 0,00
 579 579 174 429 1.093 0 0 0

9+640 50.577 54.488 23.774 46.345 111.067 4.145 0 0 21,46 53,01 0,00 0,00 0,00
 567 567 170 429 1.006 0 0 0

9+660 51.143 55.055 23.944 46.774 112.073 4.145 0 0 21,46 47,57 0,00 0,00 0,00
 557 557 167 429 896 0 0 0

9+680 51.700 55.612 24.111 47.203 112.969 4.145 0 0 21,47 42,03 0,00 0,00 0,00
 551 551 165 429 759 0 0 0

9+700 52.251 56.162 24.276 47.633 113.728 4.145 0 0 21,46 33,83 0,00 0,00 0,00
 544 544 163 429 616 0 0 0

9+720 52.795 56.706 24.439 48.062 114.344 4.145 0 0 21,46 27,77 0,00 0,00 0,00
 534 534 160 429 566 0 0 0

9+740 53.328 57.240 24.599 48.491 114.910 4.145 0 0 21,46 28,88 0,00 0,00 0,00
 533 533 160 429 596 0 0 0

9+760 53.861 57.773 24.759 48.920 115.506 4.145 0 0 21,47 30,70 0,00 0,00 0,00
 532 532 160 429 580 0 0 0

9+780 54.394 58.305 24.919 49.350 116.086 4.145 0 0 21,46 27,29 0,00 0,00 0,00
 525 525 157 429 509 0 0 0

9+800 54.918 58.830 25.076 49.779 116.595 4.145 0 0 21,46 23,57 0,00 0,00 0,00
 513 513 154 429 601 0 0 0

9+820 55.432 59.343 25.230 50.208 117.195 4.145 0 0 21,46 36,50 0,00 0,00 0,00
 518 518 155 429 725 0 0 0

9+840 55.950 59.861 25.386 50.637 117.920 4.145 0 0 21,46 36,00 0,00 0,00 0,00
 525 525 157 429 673 0 0 0

9+860 56.474 60.386 25.543 51.066 118.594 4.145 0 0 21,46 31,31 0,00 0,00 0,00
 513 513 154 429 588 0 0 0

9+880 56.987 60.899 25.697 51.495 119.182 4.145 0 0 21,46 27,49 0,00 0,00 0,00
 527 527 158 429 626 0 0 0

9+900 57.514 61.426 25.855 51.925 119.807 4.145 0 0 21,46 35,11 0,00 0,00 0,00
 544 544 163 429 684 0 0 0

9+920 58.058 61.970 26.018 52.354 120.492 4.145 0 0 21,46 33,31 0,00 0,00 0,00
 530 530 159 429 636 0 0 0

9+940 58.588 62.500 26.177 52.783 121.128 4.145 0 0 21,46 30,32 0,00 0,00 0,00
 524 524 157 429 609 0 0 0

9+960 59.112 63.024 26.334 53.212 121.737 4.145 0 0 21,47 30,62 0,00 0,00 0,00
 532 532 160 429 607 0 0 0

9+980 59.644 63.556 26.494 53.642 122.344 4.145 0 0 21,47 30,08 0,00 0,00 0,00
 537 537 161 429 644 0 0 0

10+000 60.181 64.092 26.655 54.071 122.988 4.145 0 0 21,46 34,28 0,00 0,00 0,00
 522 522 157 429 668 0 0 0

10+020 60.703 64.614 26.811 54.500 123.656 4.145 0 0 21,47 32,47 0,00 0,00 0,00
 518 518 156 429 690 0 0 0

10+040 61.221 65.133 26.967 54.929 124.345 4.145 0 0 21,46 36,49 0,00 0,00 0,00
 529 529 159 429 757 0 0 0

10+060 61.750 65.661 27.126 55.358 125.102 4.145 0 0 21,46 39,21 0,00 0,00 0,00
 533 533 160 429 793 0 0 0

10+080 62.283 66.194 27.285 55.788 125.895 4.145 0 0 21,46 40,05 0,00 0,00 0,00
 538 538 161 429 794 0 0 0

10+100 62.820 66.732 27.447 56.217 126.689 4.145 0 0 21,46 39,36 0,00 0,00 0,00
 536 536 161 429 795 0 0 0

10+120 63.356 67.268 27.607 56.646 127.485 4.145 0 0 21,46 40,17 0,00 0,00 0,00
 534 534 160 429 812 0 0 0

10+140 63.890 67.801 27.768 57.075 128.296 4.145 0 0 21,46 41,00 0,00 0,00 0,00
 532 532 160 429 844 0 0 0

10+160 64.422 68.334 27.927 57.504 129.140 4.145 0 0 21,46 43,38 0,00 0,00 0,00
 538 538 161 429 888 0 0 0

10+180 64.960 68.872 28.089 57.934 130.028 4.145 0 0 21,46 45,43 0,00 0,00 0,00
 545 545 163 429 919 0 0 0

10+200 65.505 69.417 28.252 58.363 130.947 4.145 0 0 21,46 46,42 0,00 0,00 0,00
 540 540 162 429 965 0 0 0

10+220 66.046 69.957 28.414 58.792 131.911 4.145 0 0 21,47 50,03 0,00 0,00 0,00
 547 547 164 429 1.092 0 0 0

10+240 66.592 70.504 28.578 59.221 133.003 4.145 0 0 21,47 59,20 0,00 0,00 0,00
 572 572 172 429 1.251 0 0 0

10+260 67.165 71.076 28.750 59.651 134.254 4.145 0 0 21,46 65,85 0,00 0,00 0,00
 587 587 176 429 1.359 0 0 0
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10+280 67.751 71.663 28.926 60.080 135.613 4.145 0 0 21,46 70,01 0,00 0,00 0,00
 594 594 178 429 1.456 0 0 0

10+300 68.345 72.257 29.104 60.509 137.068 4.145 0 0 21,46 75,55 0,00 0,00 0,00
 601 601 180 429 1.489 0 0 0

10+320 68.946 72.858 29.285 60.938 138.557 4.145 0 0 21,46 73,31 0,00 0,00 0,00
 604 604 181 429 1.524 0 0 0

10+340 69.551 73.462 29.466 61.368 140.081 4.145 0 0 21,46 79,11 0,00 0,00 0,00
 611 611 183 429 1.643 0 0 0

10+360 70.162 74.073 29.649 61.797 141.724 4.145 0 0 21,47 85,21 0,00 0,00 0,00
 617 617 185 429 1.752 0 0 0

10+380 70.779 74.690 29.834 62.226 143.476 4.145 0 0 21,47 90,02 0,00 0,00 0,00
 624 624 187 429 1.859 0 0 0

10+400 71.402 75.314 30.021 62.656 145.335 4.145 0 0 21,46 95,85 0,00 0,00 0,00
 629 629 315 429 2.055 0 0 0

10+420 72.032 75.943 30.336 63.085 147.390 4.145 0 0 21,47 109,64 0,00 0,00 0,00
 632 632 442 429 2.216 0 0 0

10+440 72.663 76.575 30.778 63.514 149.606 4.145 0 0 21,47 111,92 0,00 0,00 0,00
 634 634 444 429 2.247 0 0 0

10+460 73.298 77.209 31.222 63.944 151.853 4.145 0 0 21,46 112,79 0,00 0,00 0,00
 633 633 443 429 2.238 0 0 0

10+480 73.931 77.843 31.666 64.373 154.091 4.145 0 0 21,47 111,04 0,00 0,00 0,00
 632 632 442 429 2.228 0 0 0

10+500 74.563 78.475 32.108 64.802 156.319 4.145 0 0 21,46 111,76 0,00 0,00 0,00
 631 631 442 429 2.220 0 0 0

10+520 75.194 79.106 32.550 65.232 158.539 4.145 0 0 21,47 110,21 0,00 0,00 0,00
 635 635 444 429 2.162 0 0 0

10+540 75.829 79.741 32.994 65.661 160.701 4.145 0 0 21,46 106,02 0,00 0,00 0,00
 635 635 445 429 2.140 0 0 0

10+560 76.464 80.376 33.439 66.090 162.841 4.145 0 0 21,46 107,95 0,00 0,00 0,00
 626 626 438 429 2.131 0 0 0

10+580 77.090 81.002 33.877 66.519 164.971 4.145 0 0 21,47 105,11 0,00 0,00 0,00
 620 620 434 429 2.071 0 0 0

10+600 77.710 81.622 34.311 66.949 167.042 4.145 0 0 21,47 101,94 0,00 0,00 0,00
 614 614 430 429 1.981 0 0 0

10+620 78.325 82.236 34.741 67.378 169.023 4.145 0 0 21,46 96,19 0,00 0,00 0,00
 606 606 424 429 1.874 0 0 0

10+640 78.930 82.842 35.165 67.807 170.897 4.145 0 0 21,46 91,20 0,00 0,00 0,00
 592 592 414 429 1.705 0 0 0

10+660 79.522 83.433 35.579 68.237 172.602 4.145 0 0 21,46 79,35 0,00 0,00 0,00
 579 579 405 429 1.543 0 0 0

10+680 80.101 84.013 35.985 68.666 174.145 4.145 0 0 21,46 74,96 0,00 0,00 0,00
 577 577 404 429 1.462 0 0 0

10+700 80.678 84.589 36.388 69.095 175.607 4.145 0 0 21,46 71,24 0,00 0,00 0,00
 572 572 315 432 1.299 0 0 0

10+720 81.250 85.162 36.704 69.526 176.907 4.145 0 0 21,69 58,69 0,00 0,00 0,00
 571 571 229 439 1.145 0 0 0

10+740 81.822 85.733 36.932 69.965 178.052 4.145 0 0 22,22 55,84 0,00 0,00 0,00
 576 576 230 450 1.069 0 0 0

10+760 82.397 86.309 37.163 70.415 179.121 4.145 0 0 22,74 51,10 0,00 0,00 0,00
 588 588 235 460 974 0 0 0

10+780 82.986 86.897 37.398 70.875 180.096 4.145 0 0 23,27 46,34 0,00 0,00 0,00
 593 593 237 471 893 0 0 0

10+800 83.579 87.490 37.635 71.346 180.989 4.145 0 0 23,80 42,94 0,00 0,00 0,00
 559 559 224 479 764 0 0 0

10+820 84.138 88.049 37.859 71.825 181.752 4.145 0 0 24,09 33,43 0,00 0,00 0,00
 457 457 183 426 576 0 0 0

10+840 84.595 88.506 38.042 72.251 182.328 4.145 0 0 18,49 24,12 0,00 0,00 0,00
 371 371 148 370 432 0 0 0

10+860 84.965 88.877 38.190 72.620 182.760 4.145 0 0 18,49 19,07 0,00 0,00 0,00
 359 359 144 370 367 0 0 0

10+880 85.325 89.236 38.334 72.990 183.127 4.145 0 0 18,46 17,64 0,00 0,00 0,00
 355 355 142 370 325 0 0 0

10+900 85.680 89.591 38.476 73.360 183.451 4.145 0 0 18,56 14,83 0,00 0,00 0,00
 368 392 157 399 270 4 0 0

10+920 86.048 89.984 38.633 73.759 183.721 4.149 0 0 21,36 12,16 0,42 0,00 0,00
 293 406 162 432 216 39 0 0

10+940 86.340 90.389 38.795 74.191 183.937 4.188 0 0 21,84 9,41 3,51 0,00 0,00
 203 345 138 438 169 101 0 0

10+960 86.543 90.734 38.933 74.629 184.106 4.290 0 0 21,95 7,46 6,61 0,00 0,00
 222 426 170 442 164 134 0 0

10+980 86.765 91.160 39.103 75.071 184.270 4.424 0 0 22,23 8,95 6,80 0,00 0,00
 237 520 208 447 169 208 0 0

11+000 87.002 91.680 39.311 75.518 184.438 4.632 0 0 22,50 7,92 14,01 0,00 0,00
 205 527 211 453 141 329 0 0

11+020 87.207 92.207 39.522 75.971 184.579 4.961 0 0 22,81 6,14 18,91 0,00 0,00
 188 549 219 365 159 405 0 0
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11+040 87.395 92.756 39.741 76.336 184.738 5.366 0 0 13,66 9,78 21,62 0,00 0,00
 202 561 224 273 174 522 0 0

11+060 87.596 93.317 39.966 76.609 184.913 5.888 0 0 13,66 7,64 30,55 0,00 0,00
 202 584 234 273 154 636 0 0

11+080 87.798 93.901 40.199 76.883 185.066 6.524 0 0 13,66 7,72 33,09 0,00 0,00
 146 531 213 273 103 657 0 0

11+100 87.944 94.432 40.412 77.156 185.169 7.181 0 0 13,66 2,57 32,61 0,00 0,00
 91 471 188 273 47 643 0 0

11+120 88.035 94.904 40.600 77.429 185.216 7.824 0 0 13,66 2,14 31,70 0,00 0,00
 91 472 189 273 40 671 0 0

11+140 88.126 95.376 40.789 77.702 185.256 8.496 0 0 13,66 1,84 35,44 0,00 0,00
 92 470 188 273 33 690 0 0

11+160 88.218 95.846 40.978 77.976 185.289 9.185 0 0 13,66 1,46 33,53 0,00 0,00
 91 461 185 273 28 658 0 0

11+180 88.309 96.308 41.162 78.249 185.317 9.843 0 0 13,66 1,32 32,27 0,00 0,00
 79 453 181 273 25 587 0 0

11+200 88.388 96.760 41.343 78.522 185.342 10.430 0 0 13,66 1,14 26,43 0,00 0,00
 67 432 173 273 28 465 0 0

11+220 88.455 97.193 41.516 78.795 185.369 10.895 0 0 13,66 1,63 20,08 0,00 0,00
 75 431 162 273 40 353 0 0

11+240 88.530 97.624 41.678 79.068 185.409 11.249 0 0 13,66 2,37 15,23 0,00 0,00
 99 445 155 273 53 278 0 0

11+260 88.629 98.069 41.833 79.342 185.462 11.527 0 0 13,66 2,95 12,57 0,00 0,00
 142 455 159 273 72 241 0 0

11+280 88.772 98.524 41.993 79.615 185.534 11.768 0 0 13,66 4,26 11,54 0,00 0,00
 195 456 162 273 96 204 0 0

11+300 88.967 98.979 42.155 79.888 185.631 11.972 0 0 13,66 5,38 8,91 0,00 0,00

TOTAL: 88.967 98.979 42.155 79.888 185.631 11.972 0 0
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11+300 0 0 0 0 0 0 0 0 11,71 4,25 1,17 0,00 0,00
 270 331 132 239 171 12 0 0

11+320 270 331 132 239 171 12 0 0 12,18 12,81 0,00 0,00 0,00
 319 329 132 240 316 1 0 0

11+340 589 660 264 479 487 12 0 0 11,85 18,79 0,06 0,00 0,00
 295 326 130 240 265 2 0 0

11+360 883 986 394 719 752 14 0 0 12,12 7,74 0,13 0,00 0,00
 319 340 136 243 237 1 0 0

11+380 1.202 1.326 530 962 989 16 0 0 12,19 15,97 0,00 0,00 0,00
 348 348 139 243 354 0 0 0

11+400 1.551 1.674 670 1.205 1.343 16 0 0 12,15 19,39 0,00 0,00 0,00
 347 347 139 243 420 0 0 0

11+420 1.898 2.022 809 1.448 1.762 16 0 0 12,17 22,60 0,00 0,00 0,00
 352 352 141 244 455 0 0 0

11+440 2.250 2.374 950 1.692 2.218 16 0 0 12,21 22,93 0,00 0,00 0,00
 363 363 145 244 477 0 0 0

11+460 2.613 2.737 1.095 1.936 2.694 16 0 0 12,16 24,74 0,00 0,00 0,00
 365 366 146 243 498 0 0 0

11+480 2.978 3.103 1.241 2.179 3.193 16 0 0 12,14 25,10 0,00 0,00 0,00
 371 372 149 243 544 0 0 0

11+500 3.349 3.475 1.390 2.421 3.737 16 0 0 12,15 29,30 0,00 0,00 0,00
 383 384 153 243 653 0 0 0

11+520 3.733 3.858 1.543 2.665 4.389 16 0 0 12,16 35,96 0,00 0,00 0,00
 373 373 149 244 732 0 0 0

11+540 4.106 4.231 1.693 2.908 5.122 16 0 0 12,20 37,29 0,00 0,00 0,00
 368 368 147 245 714 0 0 0

11+560 4.474 4.599 1.840 3.153 5.836 16 0 0 12,27 34,09 0,00 0,00 0,00
 382 382 153 245 686 0 0 0

11+580 4.855 4.981 1.992 3.398 6.521 16 0 0 12,25 34,47 0,00 0,00 0,00
 392 392 157 245 755 0 0 0

11+600 5.247 5.373 2.149 3.643 7.276 16 0 0 12,21 41,05 0,00 0,00 0,00
 407 407 163 245 847 0 0 0

11+620 5.654 5.779 2.312 3.887 8.123 16 0 0 12,26 43,60 0,00 0,00 0,00
 427 427 171 245 954 0 0 0

11+640 6.081 6.206 2.482 4.132 9.077 16 0 0 12,26 51,79 0,00 0,00 0,00
 443 443 177 245 1.081 0 0 0

11+660 6.524 6.650 2.660 4.377 10.158 16 0 0 12,24 56,35 0,00 0,00 0,00
 460 460 184 245 1.193 0 0 0

11+680 6.984 7.109 2.844 4.622 11.352 16 0 0 12,22 62,97 0,00 0,00 0,00
 483 483 193 244 1.434 0 0 0

11+700 7.467 7.592 3.037 4.866 12.786 16 0 0 12,21 80,46 0,00 0,00 0,00
 492 492 185 244 1.671 0 0 0

11+720 7.959 8.085 3.222 5.110 14.457 16 0 0 12,16 86,59 0,00 0,00 0,00
 484 484 169 243 1.729 0 0 0

11+740 8.443 8.568 3.391 5.353 16.186 16 0 0 12,13 86,30 0,00 0,00 0,00
 486 486 170 243 1.916 0 0 0

11+760 8.929 9.055 3.561 5.596 18.102 16 0 0 12,15 105,31 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

11+760 8.929 9.055 3.561 5.596 18.102 16 0 0 12,15 105,31 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

11+775 8.929 9.055 3.561 5.596 18.102 16 0 0 12,15 74,73 0,00 0,00 0,00
 128 128 45 61 470 0 0 0

11+780 9.057 9.182 3.606 5.656 18.571 16 0 0 12,16 113,15 0,00 0,00 0,00
 505 508 178 242 1.965 0 0 0

11+800 9.562 9.691 3.784 5.898 20.536 16 0 0 12,01 83,30 0,02 0,00 0,00
 501 506 177 242 1.797 0 0 0

11+820 10.063 10.196 3.961 6.140 22.333 16 0 0 12,14 96,41 0,00 0,00 0,00
 496 507 178 241 1.831 2 0 0

11+840 10.559 10.704 4.138 6.380 24.164 18 0 0 11,92 86,66 0,19 0,00 0,00
 472 494 173 242 1.654 4 0 0

11+860 11.031 11.197 4.311 6.622 25.817 22 0 0 12,28 78,70 0,25 0,00 0,00
 475 497 174 246 1.671 5 0 0

11+880 11.505 11.695 4.485 6.868 27.488 27 0 0 12,29 88,38 0,24 0,00 0,00
 469 490 171 246 1.615 4 0 0

11+900 11.974 12.184 4.657 7.115 29.103 31 0 0 12,35 73,12 0,18 0,00 0,00
 458 481 168 246 1.513 5 0 0

11+920 12.433 12.665 4.825 7.361 30.616 36 0 0 12,29 78,17 0,28 0,00 0,00
 454 476 155 246 1.458 5 0 0

11+940 12.886 13.142 4.980 7.607 32.074 41 0 0 12,30 67,58 0,26 0,00 0,00
 471 488 146 247 1.989 4 0 0
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11+960 13.358 13.630 5.126 7.854 34.063 45 0 0 12,40 131,36 0,13 0,00 0,00
 492 510 153 247 1.970 5 0 0

11+980 13.850 14.140 5.279 8.101 36.033 50 0 0 12,29 65,68 0,33 0,00 0,00
 463 482 144 246 1.299 5 0 0

12+000 14.313 14.622 5.424 8.347 37.332 54 0 0 12,31 64,22 0,14 0,00 0,00
 433 448 134 247 1.246 3 0 0

12+020 14.746 15.070 5.558 8.594 38.579 57 0 0 12,38 60,41 0,17 0,00 0,00
 424 437 153 248 1.276 2 0 0

12+040 15.170 15.507 5.711 8.842 39.854 60 0 0 12,42 67,16 0,05 0,00 0,00
 417 425 170 248 1.132 1 0 0

12+060 15.586 15.931 5.881 9.090 40.987 61 0 0 12,41 46,09 0,05 0,00 0,00
 419 425 170 250 959 1 0 0

12+080 16.006 16.356 6.051 9.340 41.946 61 0 0 12,55 49,86 0,01 0,00 0,00
 402 408 163 250 824 0 0 0

12+100 16.408 16.764 6.214 9.590 42.771 62 0 0 12,48 32,57 0,04 0,00 0,00
 360 376 151 249 499 2 0 0

12+120 16.768 17.141 6.365 9.839 43.269 63 0 0 12,46 17,29 0,11 0,00 0,00
 379 393 157 250 440 1 0 0

12+140 17.147 17.533 6.522 10.090 43.709 65 0 0 12,57 26,70 0,01 0,00 0,00
 394 397 159 252 473 0 0 0

12+160 17.541 17.931 6.680 10.342 44.182 65 0 0 12,61 20,57 0,00 0,00 0,00
 373 375 150 252 427 0 0 0

12+180 17.914 18.305 6.830 10.594 44.609 65 0 0 12,61 22,17 0,00 0,00 0,00
 361 362 145 253 372 0 0 0

12+200 18.275 18.667 6.975 10.846 44.981 65 0 0 12,65 15,02 0,00 0,00 0,00
 308 364 146 289 228 19 0 0

12+220 18.583 19.032 7.121 11.136 45.209 83 0 0 16,29 7,82 1,85 0,00 0,00
 143 406 162 326 80 135 0 0

12+240 18.726 19.437 7.283 11.462 45.289 218 0 0 16,33 0,15 11,67 0,00 0,00
 18 444 178 326 3 397 0 0

12+260 18.744 19.881 7.461 11.788 45.292 615 0 0 16,32 0,10 28,01 0,00 0,00
 17 469 188 327 2 777 0 0

12+280 18.761 20.350 7.648 12.116 45.294 1.392 0 0 16,42 0,14 49,69 0,00 0,00
 21 497 199 329 3 1.119 0 0

12+300 18.782 20.848 7.847 12.445 45.298 2.511 0 0 16,45 0,19 62,16 0,00 0,00
 18 521 209 329 3 1.375 0 0

12+320 18.800 21.369 8.056 12.773 45.300 3.885 0 0 16,43 0,08 75,30 0,00 0,00
 15 549 220 329 2 1.561 0 0

12+340 18.815 21.918 8.275 13.102 45.302 5.446 0 0 16,44 0,10 80,79 0,00 0,00
 14 582 233 329 1 1.779 0 0

12+360 18.829 22.501 8.508 13.431 45.304 7.225 0 0 16,43 0,05 97,11 0,00 0,00
6 604 150 328 1 2.036 0 0

12+380 18.835 23.105 8.659 13.759 45.304 9.261 0 0 16,39 0,00 106,47 0,00 0,00
0 609 61 328 0 2.092 0 0

12+400 18.835 23.713 8.720 14.086 45.304 11.353 0 0 16,36 0,00 102,73 0,00 0,00
0 605 61 326 0 1.865 0 0

12+420 18.835 24.319 8.780 14.413 45.304 13.218 0 0 16,28 0,00 83,74 0,00 0,00
0 589 59 325 0 1.535 0 0

12+440 18.835 24.908 8.839 14.738 45.304 14.753 0 0 16,23 0,00 69,80 0,00 0,00
0 548 159 324 0 1.190 0 0

12+460 18.835 25.456 8.998 15.062 45.304 15.943 0 0 16,17 0,00 49,17 0,00 0,00
 126 487 243 320 42 525 0 0

12+480 18.960 25.942 9.241 15.382 45.346 16.468 0 0 15,79 4,19 3,37 0,00 0,00
 126 447 223 316 42 158 0 0

12+500 19.086 26.389 9.465 15.698 45.388 16.626 0 0 15,79 0,00 12,44 0,00 0,00
0 451 225 320 0 437 0 0

12+520 19.086 26.840 9.690 16.018 45.388 17.063 0 0 16,21 0,00 31,27 0,00 0,00
0 484 141 315 0 1.078 0 0

12+540 19.086 27.324 9.831 16.332 45.388 18.142 0 0 15,26 0,00 76,56 0,00 0,00
0 548 55 305 0 1.953 0 0

12+560 19.086 27.872 9.885 16.637 45.388 20.095 0 0 15,20 0,00 118,73 0,00 0,00
0 662 66 305 0 3.061 0 0

12+580 19.086 28.534 9.952 16.942 45.388 23.155 0 0 15,32 0,00 187,35 0,00 0,00
0 853 85 310 0 4.675 0 0

12+600 19.086 29.387 10.037 17.253 45.388 27.830 0 0 15,72 0,00 280,12 0,00 0,00
0 1.220 122 314 0 7.210 0 0

12+620 19.086 30.607 10.159 17.567 45.388 35.041 0 0 15,68 0,00 440,93 0,00 0,00
0 1.380 138 312 0 9.975 0 0

12+640 19.086 31.987 10.297 17.878 45.388 45.015 0 0 15,50 0,00 556,53 0,00 0,00
0 1.135 113 312 0 8.595 0 0

12+660 19.086 33.122 10.410 18.190 45.388 53.610 0 0 15,68 0,00 302,93 0,00 0,00
0 800 80 314 0 4.082 0 0

12+680 19.086 33.922 10.490 18.504 45.388 57.692 0 0 15,73 0,00 105,28 0,00 0,00
 151 482 48 320 213 1.059 0 0

12+700 19.237 34.404 10.539 18.824 45.600 58.751 0 0 16,23 21,25 0,64 0,00 0,00
 151 393 39 319 213 231 0 0
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12+720 19.388 34.797 10.578 19.143 45.813 58.982 0 0 15,71 0,00 22,44 0,00 0,00
0 464 46 314 0 763 0 0

12+740 19.388 35.261 10.624 19.457 45.813 59.745 0 0 15,67 0,00 53,86 0,00 0,00
0 549 55 314 0 2.123 0 0

12+760 19.388 35.810 10.679 19.772 45.813 61.868 0 0 15,77 0,00 158,46 0,00 0,00
0 652 65 316 0 3.517 0 0

12+780 19.388 36.462 10.744 20.087 45.813 65.385 0 0 15,80 0,00 193,25 0,00 0,00
0 758 76 316 0 4.637 0 0

12+800 19.388 37.220 10.820 20.403 45.813 70.022 0 0 15,75 0,00 270,42 0,00 0,00
0 808 81 314 0 5.224 0 0

12+820 19.388 38.029 10.901 20.717 45.813 75.246 0 0 15,69 0,00 251,96 0,00 0,00
0 724 72 315 0 3.592 0 0

12+840 19.388 38.753 10.974 21.032 45.813 78.837 0 0 15,80 0,00 107,21 0,00 0,00
0 546 55 314 0 1.285 0 0

12+860 19.388 39.299 11.028 21.346 45.813 80.122 0 0 15,56 0,00 21,29 0,00 0,00
0 488 49 309 0 542 0 0

12+880 19.388 39.788 11.077 21.654 45.813 80.664 0 0 15,30 0,00 32,89 0,00 0,00
0 538 54 304 0 723 0 0

12+900 19.388 40.326 11.131 21.959 45.813 81.387 0 0 15,13 0,00 39,42 0,00 0,00
0 490 49 304 0 688 0 0

12+920 19.388 40.816 11.180 22.263 45.813 82.075 0 0 15,31 0,00 29,34 0,00 0,00
0 451 45 305 0 541 0 0

12+940 19.388 41.267 11.225 22.568 45.813 82.616 0 0 15,20 0,00 24,73 0,00 0,00
5 459 46 305 0 470 0 0

12+960 19.394 41.726 11.271 22.873 45.813 83.086 0 0 15,33 0,02 22,31 0,00 0,00
5 463 46 305 0 498 0 0

12+980 19.399 42.189 11.317 23.178 45.813 83.584 0 0 15,17 0,00 27,51 0,00 0,00
0 475 48 304 0 638 0 0

13+000 19.399 42.664 11.365 23.483 45.813 84.222 0 0 15,27 0,00 36,31 0,00 0,00
7 489 49 305 1 784 0 0

13+020 19.406 43.153 11.414 23.788 45.814 85.006 0 0 15,23 0,05 42,08 0,00 0,00
 21 497 50 308 4 842 0 0

13+040 19.427 43.650 11.463 24.096 45.817 85.848 0 0 15,53 0,30 42,12 0,00 0,00
 41 501 50 310 10 840 0 0

13+060 19.468 44.151 11.513 24.405 45.828 86.689 0 0 15,43 0,73 41,91 0,00 0,00
 79 477 48 310 30 615 0 0

13+080 19.546 44.628 11.561 24.715 45.858 87.303 0 0 15,53 2,28 19,54 0,00 0,00
 232 416 42 277 273 197 0 0

13+100 19.778 45.044 11.603 24.992 46.131 87.500 0 0 12,14 25,04 0,11 0,00 0,00
 381 389 99 243 693 1 0 0

13+120 20.159 45.433 11.702 25.234 46.824 87.501 0 0 12,15 44,22 0,00 0,00 0,00
 408 408 163 243 958 0 0 0

13+140 20.567 45.841 11.865 25.477 47.782 87.501 0 0 12,11 51,61 0,00 0,00 0,00
 420 421 168 243 1.117 0 0 0

13+160 20.987 46.262 12.033 25.720 48.899 87.501 0 0 12,15 60,09 0,00 0,00 0,00
 426 427 171 242 1.259 0 0 0

13+180 21.414 46.689 12.204 25.962 50.158 87.501 0 0 12,10 65,84 0,00 0,00 0,00
 425 427 171 242 1.270 0 0 0

13+200 21.839 47.115 12.375 26.204 51.428 87.501 0 0 12,10 61,14 0,00 0,00 0,00
 447 449 180 242 1.807 0 0 0

13+220 22.286 47.565 12.554 26.446 53.236 87.501 0 0 12,08 119,60 0,01 0,00 0,00
 417 421 168 241 1.604 0 0 0

13+240 22.703 47.985 12.723 26.687 54.839 87.501 0 0 12,07 40,79 0,01 0,00 0,00
 338 346 138 240 480 1 0 0

13+260 23.041 48.331 12.861 26.927 55.320 87.502 0 0 11,89 7,25 0,05 0,00 0,00
 332 339 136 239 187 1 0 0

13+280 23.373 48.670 12.997 27.166 55.507 87.502 0 0 12,06 11,46 0,01 0,00 0,00
 350 355 142 241 313 0 0 0

13+300 23.723 49.025 13.139 27.407 55.820 87.502 0 0 12,00 19,84 0,02 0,00 0,00
 364 367 147 241 546 0 0 0

13+320 24.088 49.393 13.286 27.648 56.366 87.503 0 0 12,13 34,74 0,00 0,00 0,00
 370 371 148 242 606 0 0 0

13+340 24.458 49.764 13.434 27.890 56.972 87.503 0 0 12,08 25,88 0,00 0,00 0,00
 343 346 138 241 363 0 0 0

13+360 24.801 50.109 13.572 28.131 57.335 87.503 0 0 12,04 10,42 0,01 0,00 0,00
 242 335 134 236 139 29 0 0

13+380 25.043 50.445 13.706 28.367 57.474 87.532 0 0 11,57 3,49 2,87 0,00 0,00
 235 331 132 235 137 29 0 0

13+400 25.278 50.775 13.839 28.602 57.611 87.560 0 0 11,91 10,21 0,01 0,00 0,00
 328 333 133 240 262 0 0 0

13+420 25.606 51.108 13.972 28.842 57.874 87.561 0 0 12,10 16,04 0,00 0,00 0,00
 331 332 149 240 265 0 0 0

13+440 25.937 51.441 14.121 29.082 58.139 87.561 0 0 11,88 10,50 0,00 0,00 0,00
 331 331 165 245 241 0 0 0

13+460 26.268 51.771 14.286 29.327 58.380 87.561 0 0 12,57 13,61 0,00 0,00 0,00
 348 350 175 257 258 0 0 0
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13+480 26.616 52.121 14.461 29.584 58.638 87.561 0 0 13,15 12,14 0,00 0,00 0,00
 362 364 182 269 251 0 0 0

13+500 26.978 52.485 14.643 29.853 58.889 87.561 0 0 13,73 12,98 0,00 0,00 0,00
 379 380 190 281 266 0 0 0

13+520 27.357 52.865 14.833 30.134 59.155 87.561 0 0 14,40 13,67 0,00 0,00 0,00
 322 326 163 233 258 0 0 0

13+540 27.679 53.190 14.996 30.367 59.413 87.561 0 0 8,95 12,10 0,03 0,00 0,00
 246 251 125 178 209 0 0 0

13+560 27.925 53.441 15.121 30.546 59.622 87.561 0 0 8,87 8,80 0,00 0,00 0,00
 248 252 126 178 227 0 0 0

13+580 28.172 53.693 15.247 30.723 59.849 87.562 0 0 8,90 13,91 0,03 0,00 0,00
 291 295 147 180 471 0 0 0

13+600 28.463 53.988 15.394 30.903 60.320 87.562 0 0 9,06 33,22 0,00 0,00 0,00
 322 324 146 182 634 0 0 0

13+620 28.785 54.311 15.540 31.084 60.954 87.562 0 0 9,11 30,17 0,00 0,00 0,00
 325 328 131 182 637 0 0 0

13+640 29.110 54.640 15.671 31.267 61.591 87.562 0 0 9,10 33,52 0,01 0,00 0,00
 352 354 142 184 743 0 0 0

13+660 29.462 54.994 15.813 31.451 62.335 87.562 0 0 9,33 40,83 0,00 0,00 0,00
 399 399 160 186 968 0 0 0

13+680 29.861 55.393 15.972 31.637 63.302 87.562 0 0 9,32 55,93 0,00 0,00 0,00
 426 426 171 186 1.203 0 0 0

13+700 30.287 55.819 16.143 31.824 64.505 87.562 0 0 9,32 64,39 0,00 0,00 0,00
 474 474 190 216 1.530 0 0 0

13+720 30.761 56.293 16.333 32.040 66.035 87.562 0 0 12,28 88,63 0,00 0,00 0,00
 534 534 214 245 1.884 0 0 0

13+740 31.295 56.827 16.546 32.285 67.919 87.562 0 0 12,25 99,75 0,00 0,00 0,00
 283 283 113 123 892 0 0 0

13+750 31.578 57.110 16.659 32.408 68.811 87.562 0 0 12,32 78,59 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

13+820 31.578 57.110 16.659 32.408 68.811 87.562 0 0 12,31 133,61 0,00 0,00 0,00
 617 617 185 247 2.662 0 0 0

13+840 32.196 57.727 16.845 32.654 71.473 87.562 0 0 12,36 132,57 0,00 0,00 0,00
 650 650 195 247 2.719 0 0 0

13+860 32.846 58.378 17.040 32.902 74.192 87.562 0 0 12,38 139,32 0,00 0,00 0,00
 678 679 204 247 2.936 0 0 0

13+880 33.523 59.057 17.243 33.149 77.127 87.562 0 0 12,36 154,25 0,01 0,00 0,00
 706 711 213 249 3.268 0 0 0

13+900 34.229 59.768 17.457 33.398 80.395 87.563 0 0 12,54 172,54 0,04 0,00 0,00
 685 691 207 251 3.427 1 0 0

13+920 34.914 60.458 17.664 33.650 83.822 87.563 0 0 12,60 170,20 0,01 0,00 0,00
 640 645 194 252 3.021 0 0 0

13+940 35.554 61.104 17.858 33.901 86.844 87.564 0 0 12,56 131,94 0,03 0,00 0,00
 634 641 192 251 2.784 1 0 0

13+960 36.188 61.744 18.050 34.152 89.628 87.564 0 0 12,53 146,44 0,04 0,00 0,00
 618 627 188 250 2.803 1 0 0

13+980 36.806 62.371 18.238 34.402 92.431 87.565 0 0 12,48 133,84 0,08 0,00 0,00
 529 557 167 226 2.657 12 0 0

13+998 37.335 62.929 18.405 34.628 95.087 87.578 0 0 12,59 161,36 1,28 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

14+014 37.335 62.929 18.405 34.628 95.087 87.578 0 0 12,62 84,88 0,15 0,00 0,00
 160 164 16 75 638 1 0 0

14+020 37.495 63.093 18.421 34.703 95.725 87.579 0 0 12,49 127,78 0,20 0,00 0,00
 535 550 55 248 2.134 4 0 0

14+040 38.030 63.642 18.476 34.951 97.859 87.583 0 0 12,30 85,62 0,18 0,00 0,00
 471 486 49 246 1.585 4 0 0

14+060 38.500 64.128 18.525 35.197 99.444 87.586 0 0 12,28 72,89 0,20 0,00 0,00
 461 476 48 246 1.380 4 0 0

14+080 38.961 64.604 18.573 35.442 100.824 87.590 0 0 12,31 65,11 0,19 0,00 0,00
 455 473 47 245 1.220 5 0 0

14+100 39.416 65.078 18.620 35.688 102.045 87.595 0 0 12,22 56,92 0,28 0,00 0,00
 441 462 46 244 1.109 6 0 0

14+120 39.858 65.540 18.666 35.932 103.153 87.601 0 0 12,20 53,94 0,32 0,00 0,00
 437 458 46 244 1.129 7 0 0

14+140 40.294 65.998 18.712 36.176 104.282 87.608 0 0 12,16 58,92 0,34 0,00 0,00
 451 472 47 243 1.279 6 0 0

14+160 40.746 66.470 18.759 36.419 105.561 87.614 0 0 12,17 68,95 0,31 0,00 0,00
 462 482 48 244 1.353 6 0 0

14+180 41.207 66.952 18.807 36.663 106.914 87.620 0 0 12,22 66,36 0,29 0,00 0,00
 460 479 48 245 1.274 5 0 0

14+200 41.667 67.431 18.855 36.908 108.187 87.625 0 0 12,31 61,00 0,21 0,00 0,00
 445 463 46 245 1.102 5 0 0

14+220 42.112 67.894 18.902 37.153 109.289 87.630 0 0 12,22 49,16 0,26 0,00 0,00
 420 437 44 245 883 4 0 0

14+240 42.532 68.331 18.945 37.398 110.172 87.634 0 0 12,30 39,18 0,19 0,00 0,00
 396 412 41 246 685 4 0 0
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14+260 42.928 68.743 18.986 37.644 110.857 87.638 0 0 12,27 29,32 0,21 0,00 0,00
 373 389 39 246 511 4 0 0

14+280 43.302 69.132 19.025 37.891 111.369 87.642 0 0 12,37 21,81 0,16 0,00 0,00
 355 375 37 246 392 5 0 0

14+300 43.657 69.506 19.063 38.136 111.760 87.647 0 0 12,21 17,38 0,34 0,00 0,00
 177 360 36 248 174 44 0 0

14+320 43.835 69.867 19.099 38.384 111.934 87.691 0 0 12,58 0,00 4,06 0,00 0,00
 112 346 35 250 39 62 0 0

14+340 43.946 70.213 19.133 38.634 111.973 87.753 0 0 12,42 3,90 2,13 0,00 0,00
 127 344 34 246 43 87 0 0

14+360 44.073 70.557 19.168 38.880 112.016 87.840 0 0 12,20 0,37 6,57 0,00 0,00
 19 348 35 285 4 207 0 0

14+380 44.093 70.905 19.203 39.165 112.020 88.046 0 0 16,27 0,00 14,08 0,00 0,00
0 350 35 325 0 295 0 0

14+400 44.093 71.255 19.238 39.491 112.020 88.341 0 0 16,28 0,00 15,37 0,00 0,00
0 310 31 285 0 265 0 0

14+420 44.093 71.565 19.269 39.776 112.020 88.606 0 0 12,27 0,00 11,12 0,00 0,00
0 269 27 245 0 236 0 0

14+440 44.093 71.835 19.296 40.022 112.020 88.841 0 0 12,27 0,00 12,44 0,00 0,00
0 267 27 245 0 257 0 0

14+460 44.093 72.102 19.322 40.267 112.020 89.099 0 0 12,28 0,00 13,29 0,00 0,00
0 265 26 245 0 273 0 0

14+480 44.093 72.367 19.349 40.512 112.020 89.371 0 0 12,27 0,00 14,01 0,00 0,00
0 258 13 245 0 300 0 0

14+500 44.093 72.624 19.362 40.758 112.020 89.672 0 0 12,27 0,00 16,02 0,00 0,00
0 256 0 245 0 327 0 0

14+520 44.093 72.881 19.362 41.003 112.020 89.999 0 0 12,27 0,00 16,67 0,00 0,00
0 429 0 245 0 484 0 0

14+540 44.093 73.310 19.362 41.249 112.020 90.482 0 0 12,27 0,00 31,71 0,00 0,00
0 577 0 245 0 942 0 0

14+560 44.093 73.887 19.362 41.494 112.020 91.425 0 0 12,27 0,00 62,52 0,00 0,00
0 701 0 245 0 1.665 0 0

14+580 44.093 74.588 19.362 41.740 112.020 93.090 0 0 12,27 0,00 104,00 0,00 0,00
0 895 0 245 0 2.270 0 0

14+600 44.093 75.483 19.362 41.985 112.020 95.360 0 0 12,28 0,00 123,02 0,00 0,00
0 1.112 0 318 0 5.616 0 0

14+620 44.093 76.595 19.362 42.303 112.020 100.976 0 0 19,49 0,00 438,58 0,00 0,00
0 1.194 0 386 0 7.952 0 0

14+640 44.093 77.790 19.362 42.689 112.020 108.928 0 0 19,07 0,00 356,65 0,00 0,00
0 1.061 0 377 0 6.926 0 0

14+660 44.093 78.851 19.362 43.066 112.020 115.855 0 0 18,65 0,00 335,98 0,00 0,00
0 963 0 369 0 5.998 0 0

14+680 44.093 79.814 19.362 43.434 112.020 121.852 0 0 18,22 0,00 263,79 0,00 0,00
0 876 0 360 0 5.265 0 0

14+700 44.093 80.689 19.362 43.794 112.020 127.118 0 0 17,79 0,00 262,74 0,00 0,00
0 819 0 352 0 4.987 0 0

14+720 44.093 81.508 19.362 44.146 112.020 132.105 0 0 17,37 0,00 236,01 0,00 0,00
0 785 0 343 0 4.530 0 0

14+740 44.093 82.292 19.362 44.489 112.020 136.635 0 0 16,94 0,00 217,02 0,00 0,00
0 755 0 335 0 4.145 0 0

14+760 44.093 83.048 19.362 44.824 112.020 140.780 0 0 16,52 0,00 197,44 0,00 0,00
0 723 0 328 0 3.714 0 0

14+780 44.093 83.770 19.362 45.152 112.020 144.493 0 0 16,27 0,00 173,91 0,00 0,00
0 697 0 325 0 3.395 0 0

14+800 44.093 84.467 19.362 45.477 112.020 147.889 0 0 16,27 0,00 165,63 0,00 0,00
0 680 0 325 0 3.211 0 0

14+820 44.093 85.147 19.362 45.802 112.020 151.100 0 0 16,27 0,00 155,48 0,00 0,00
0 662 0 325 0 3.075 0 0

14+840 44.093 85.810 19.362 46.128 112.020 154.174 0 0 16,27 0,00 151,98 0,00 0,00
0 631 0 327 0 2.705 0 0

14+860 44.093 86.441 19.362 46.455 112.020 156.879 0 0 16,40 0,00 118,50 0,00 0,00
0 531 0 327 0 1.502 0 0

14+880 44.093 86.972 19.362 46.781 112.020 158.381 0 0 16,27 0,00 31,66 0,00 0,00
0 501 0 328 0 948 0 0

14+900 44.093 87.474 19.362 47.109 112.020 159.329 0 0 16,50 0,00 63,18 0,00 0,00
0 606 0 330 0 1.667 0 0

14+920 44.093 88.079 19.362 47.439 112.020 160.996 0 0 16,50 0,00 103,52 0,00 0,00
0 641 0 330 0 2.048 0 0

14+940 44.093 88.721 19.362 47.769 112.020 163.044 0 0 16,52 0,00 101,24 0,00 0,00
0 600 0 331 0 1.832 0 0

14+960 44.093 89.320 19.362 48.100 112.020 164.876 0 0 16,54 0,00 81,98 0,00 0,00
0 549 0 331 0 1.412 0 0

14+980 44.093 89.870 19.362 48.431 112.020 166.288 0 0 16,52 0,00 59,19 0,00 0,00
0 500 0 331 0 1.023 0 0

15+000 44.093 90.370 19.362 48.761 112.020 167.311 0 0 16,53 0,00 43,12 0,00 0,00
0 463 0 329 0 753 0 0
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15+020 44.093 90.833 19.362 49.091 112.020 168.064 0 0 16,41 0,00 32,22 0,00 0,00
0 431 0 328 0 757 0 0

15+040 44.093 91.264 19.362 49.419 112.020 168.821 0 0 16,41 0,00 43,50 0,00 0,00
0 423 0 329 0 923 0 0

15+060 44.093 91.687 19.362 49.748 112.020 169.745 0 0 16,47 0,00 48,83 0,00 0,00
0 432 0 328 0 1.046 0 0

15+080 44.093 92.120 19.362 50.076 112.020 170.790 0 0 16,34 0,00 55,74 0,00 0,00
0 442 0 326 0 1.200 0 0

15+100 44.093 92.562 19.362 50.402 112.020 171.991 0 0 16,31 0,00 64,31 0,00 0,00
0 477 0 326 0 1.610 0 0

15+120 44.093 93.039 19.362 50.728 112.020 173.601 0 0 16,27 0,00 96,71 0,00 0,00
0 521 0 325 0 2.109 0 0

15+140 44.093 93.559 19.362 51.053 112.020 175.710 0 0 16,27 0,00 114,23 0,00 0,00
0 547 0 325 0 2.272 0 0

15+160 44.093 94.107 19.362 51.379 112.020 177.982 0 0 16,27 0,00 112,94 0,00 0,00
0 583 0 325 0 2.418 0 0

15+180 44.093 94.690 19.362 51.704 112.020 180.401 0 0 16,27 0,00 128,90 0,00 0,00
0 612 0 325 0 2.721 0 0

15+200 44.093 95.302 19.362 52.029 112.020 183.122 0 0 16,27 0,00 143,21 0,00 0,00
0 592 0 325 0 2.818 0 0

15+220 44.093 95.894 19.362 52.355 112.020 185.939 0 0 16,27 0,00 138,56 0,00 0,00
0 555 0 325 0 2.544 0 0

15+240 44.093 96.449 19.362 52.680 112.020 188.483 0 0 16,27 0,00 115,82 0,00 0,00
0 526 0 325 0 2.111 0 0

15+260 44.093 96.974 19.362 53.006 112.020 190.595 0 0 16,27 0,00 95,32 0,00 0,00
0 503 0 325 0 1.719 0 0

15+280 44.093 97.477 19.362 53.331 112.020 192.313 0 0 16,27 0,00 76,54 0,00 0,00
0 492 0 325 0 1.370 0 0

15+300 44.093 97.970 19.362 53.657 112.020 193.683 0 0 16,27 0,00 60,45 0,00 0,00
0 468 0 325 0 850 0 0

15+320 44.093 98.437 19.362 53.982 112.020 194.534 0 0 16,26 0,00 24,59 0,00 0,00
3 429 0 316 0 359 0 0

15+340 44.096 98.867 19.362 54.298 112.020 194.893 0 0 15,38 0,02 11,35 0,00 0,00
3 367 0 313 0 231 0 0

15+360 44.099 99.234 19.362 54.612 112.020 195.124 0 0 15,96 0,00 11,71 0,00 0,00
0 327 0 322 0 210 0 0

15+380 44.099 99.561 19.362 54.933 112.020 195.334 0 0 16,23 0,00 9,28 0,00 0,00
0 353 0 319 0 222 0 0

15+400 44.099 99.914 19.362 55.252 112.020 195.556 0 0 15,63 0,00 12,94 0,00 0,00
0 413 0 312 0 483 0 0

15+420 44.099 100.327 19.362 55.564 112.020 196.039 0 0 15,60 0,00 35,37 0,00 0,00
0 463 0 311 0 893 0 0

15+440 44.099 100.790 19.362 55.875 112.020 196.932 0 0 15,45 0,00 53,94 0,00 0,00
0 451 0 305 0 1.008 0 0

15+460 44.099 101.241 19.362 56.180 112.020 197.940 0 0 15,06 0,00 46,82 0,00 0,00
0 398 0 305 0 669 0 0

15+480 44.099 101.639 19.362 56.485 112.020 198.609 0 0 15,46 0,00 20,09 0,00 0,00
 59 342 0 272 11 267 0 0

15+500 44.158 101.981 19.362 56.757 112.032 198.875 0 0 11,69 1,14 6,56 0,00 0,00
 230 336 0 237 130 67 0 0

15+520 44.388 102.317 19.362 56.994 112.161 198.942 0 0 12,01 11,83 0,13 0,00 0,00
 349 360 0 241 219 2 0 0

15+540 44.738 102.677 19.362 57.235 112.380 198.944 0 0 12,11 10,05 0,04 0,00 0,00
 343 356 0 242 168 2 0 0

15+560 45.081 103.032 19.362 57.477 112.548 198.945 0 0 12,08 6,78 0,12 0,00 0,00
 211 341 0 241 69 12 0 0

15+580 45.292 103.373 19.362 57.718 112.617 198.957 0 0 12,04 0,11 1,08 0,00 0,00
 45 324 0 237 1 104 0 0

15+600 45.338 103.697 19.362 57.956 112.618 199.062 0 0 11,71 0,00 9,36 0,00 0,00
0 351 0 271 0 346 0 0

15+620 45.338 104.048 19.362 58.227 112.618 199.408 0 0 15,44 0,00 25,26 0,00 0,00
0 399 0 305 0 573 0 0

15+640 45.338 104.447 19.362 58.532 112.618 199.981 0 0 15,03 0,00 32,07 0,00 0,00
0 425 0 303 0 675 0 0

15+660 45.338 104.873 19.362 58.835 112.618 200.656 0 0 15,32 0,00 35,42 0,00 0,00
 127 439 44 314 204 384 0 0

15+680 45.465 105.312 19.406 59.149 112.822 201.040 0 0 16,05 20,35 3,00 0,00 0,00
 344 451 90 322 837 34 0 0

15+700 45.809 105.763 19.496 59.471 113.659 201.074 0 0 16,17 63,34 0,38 0,00 0,00
 451 475 95 324 1.375 6 0 0

15+720 46.259 106.238 19.591 59.795 115.034 201.080 0 0 16,26 74,14 0,22 0,00 0,00
 471 490 98 325 1.545 4 0 0

15+740 46.731 106.728 19.689 60.121 116.579 201.084 0 0 16,28 80,41 0,20 0,00 0,00
 484 500 100 326 1.691 3 0 0

15+760 47.214 107.228 19.789 60.446 118.270 201.088 0 0 16,28 88,72 0,15 0,00 0,00
 498 509 153 326 1.842 2 0 0
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15+780 47.713 107.737 19.942 60.772 120.112 201.090 0 0 16,30 95,47 0,04 0,00 0,00
 508 516 207 325 1.952 1 0 0

15+800 48.221 108.254 20.149 61.098 122.064 201.091 0 0 16,23 99,69 0,06 0,00 0,00
 520 527 211 326 2.041 1 0 0

15+820 48.740 108.781 20.359 61.423 124.105 201.092 0 0 16,34 104,40 0,02 0,00 0,00
 522 528 211 327 2.012 1 0 0

15+840 49.263 109.309 20.571 61.750 126.117 201.092 0 0 16,31 96,75 0,03 0,00 0,00
 522 529 212 326 1.992 1 0 0

15+860 49.785 109.838 20.782 62.076 128.108 201.093 0 0 16,28 102,42 0,04 0,00 0,00
 538 548 219 325 2.175 1 0 0

15+880 50.323 110.386 21.001 62.401 130.283 201.094 0 0 16,23 115,06 0,08 0,00 0,00
 554 568 227 324 2.375 2 0 0

15+900 50.878 110.954 21.229 62.724 132.658 201.096 0 0 16,13 122,47 0,14 0,00 0,00
 559 573 229 323 2.407 2 0 0

15+920 51.437 111.527 21.458 63.047 135.066 201.099 0 0 16,18 118,26 0,10 0,00 0,00
 555 566 227 324 2.353 2 0 0

15+940 51.991 112.093 21.684 63.371 137.418 201.100 0 0 16,20 116,99 0,08 0,00 0,00
 554 567 227 323 2.389 2 0 0

15+960 52.546 112.660 21.911 63.694 139.807 201.102 0 0 16,13 121,87 0,13 0,00 0,00
 551 565 184 324 2.423 3 0 0

15+980 53.097 113.225 22.095 64.018 142.230 201.105 0 0 16,26 120,47 0,13 0,00 0,00
 527 540 135 325 2.296 3 0 0

16+000 53.624 113.765 22.230 64.343 144.527 201.108 0 0 14,19 57,42 0,15 0,00 0,00
 269 285 71 283 1.073 3 0 0

16+020 53.893 114.050 22.301 64.627 145.600 201.111 0 0 14,14 49,88 0,19 0,00 0,00
 401 417 104 304 1.608 4 0 0

16+040 54.293 114.467 22.406 64.930 147.208 201.115 0 0 16,22 112,83 0,17 0,00 0,00
 540 553 138 326 2.435 2 0 0

16+060 54.834 115.020 22.544 65.256 149.643 201.117 0 0 16,35 130,67 0,07 0,00 0,00
 557 567 142 327 2.743 2 0 0

16+080 55.391 115.587 22.686 65.583 152.385 201.119 0 0 16,30 143,60 0,09 0,00 0,00
 564 574 144 326 2.676 2 0 0

16+100 55.955 116.161 22.829 65.909 155.061 201.120 0 0 16,33 123,99 0,08 0,00 0,00
 527 539 135 326 2.275 2 0 0

16+120 56.482 116.700 22.964 66.235 157.336 201.122 0 0 16,25 103,47 0,14 0,00 0,00
 460 471 118 326 1.589 2 0 0

16+140 56.942 117.171 23.082 66.561 158.925 201.124 0 0 16,37 55,43 0,06 0,00 0,00
 376 394 99 325 671 4 0 0

16+160 57.318 117.565 23.180 66.886 159.596 201.128 0 0 16,10 11,65 0,30 0,00 0,00
 164 405 101 316 117 359 0 0

16+180 57.483 117.971 23.282 67.201 159.712 201.487 0 0 15,46 0,00 35,63 0,00 0,00
0 539 135 310 0 1.388 0 0

16+200 57.483 118.509 23.416 67.511 159.712 202.875 0 0 15,52 0,00 103,19 0,00 0,00
0 641 78 310 0 2.541 0 0

16+220 57.483 119.150 23.494 67.821 159.712 205.416 0 0 15,51 0,00 150,87 0,00 0,00
0 688 0 309 0 3.050 0 0

16+240 57.483 119.838 23.494 68.131 159.712 208.466 0 0 15,42 0,00 154,11 0,00 0,00
0 691 0 313 0 2.930 0 0

16+260 57.483 120.530 23.494 68.444 159.712 211.396 0 0 15,92 0,00 138,87 0,00 0,00
0 638 0 324 0 2.485 0 0

16+280 57.483 121.168 23.494 68.768 159.712 213.880 0 0 16,47 0,00 109,61 0,00 0,00
0 729 0 342 0 2.975 0 0

16+300 57.483 121.898 23.494 69.110 159.712 216.855 0 0 17,75 0,00 187,85 0,00 0,00
0 852 0 364 0 4.334 0 0

16+320 57.483 122.749 23.494 69.474 159.712 221.189 0 0 18,63 0,00 245,54 0,00 0,00
0 751 0 304 0 3.939 0 0

16+340 57.483 123.501 23.494 69.778 159.712 225.128 0 0 11,72 0,00 148,36 0,00 0,00
0 629 0 231 0 2.904 0 0

16+360 57.483 124.130 23.494 70.009 159.712 228.032 0 0 11,37 0,00 142,00 0,00 0,00
0 607 0 229 0 2.829 0 0

16+380 57.483 124.737 23.494 70.237 159.712 230.861 0 0 11,50 0,00 140,92 0,00 0,00
0 590 0 229 0 2.806 0 0

16+400 57.483 125.327 23.494 70.466 159.712 233.667 0 0 11,42 0,00 139,65 0,00 0,00
0 575 0 238 0 2.668 0 0

16+420 57.483 125.901 23.494 70.704 159.712 236.334 0 0 12,38 0,00 127,13 0,00 0,00
0 548 0 248 0 2.306 0 0

16+440 57.483 126.450 23.494 70.952 159.712 238.640 0 0 12,40 0,00 103,46 0,00 0,00
0 503 0 248 0 1.856 0 0

16+460 57.483 126.953 23.494 71.200 159.712 240.496 0 0 12,40 0,00 82,09 0,00 0,00
0 455 0 248 0 1.444 0 0

16+480 57.483 127.408 23.494 71.448 159.712 241.940 0 0 12,40 0,00 62,36 0,00 0,00
0 407 0 248 0 1.095 0 0

16+500 57.483 127.815 23.494 71.696 159.712 243.035 0 0 12,40 0,00 47,14 0,00 0,00
0 364 0 248 0 867 0 0

16+520 57.483 128.179 23.494 71.944 159.712 243.902 0 0 12,40 0,00 39,57 0,00 0,00
0 320 0 288 0 683 0 0
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16+540 57.483 128.499 23.494 72.232 159.712 244.585 0 0 16,41 0,00 28,72 0,00 0,00
 112 360 32 291 143 375 0 0

16+560 57.595 128.859 23.526 72.523 159.856 244.961 0 0 12,71 14,34 8,82 0,00 0,00
 206 417 63 245 247 179 0 0

16+580 57.800 129.277 23.588 72.769 160.103 245.140 0 0 11,84 10,35 9,07 0,00 0,00
 215 461 69 240 177 197 0 0

16+600 58.016 129.738 23.658 73.009 160.279 245.336 0 0 12,19 7,33 10,60 0,00 0,00
 156 414 62 239 87 211 0 0

16+620 58.172 130.151 23.720 73.247 160.366 245.547 0 0 11,66 1,37 10,49 0,00 0,00
 103 339 51 234 52 183 0 0

16+640 58.275 130.490 23.770 73.481 160.418 245.731 0 0 11,70 3,81 7,85 0,00 0,00
 175 362 54 233 108 115 0 0

16+660 58.451 130.852 23.825 73.715 160.527 245.845 0 0 11,65 7,03 3,61 0,00 0,00
 259 362 54 234 187 42 0 0

16+680 58.709 131.214 23.879 73.948 160.713 245.887 0 0 11,72 11,63 0,55 0,00 0,00
 330 359 54 239 281 6 0 0

16+700 59.040 131.573 23.933 74.187 160.994 245.893 0 0 12,19 16,43 0,00 0,00 0,00
 358 358 54 244 342 0 0 0

16+720 59.398 131.931 23.987 74.431 161.336 245.893 0 0 12,22 17,76 0,00 0,00 0,00
 364 364 55 250 312 0 0 0

16+740 59.762 132.296 24.041 74.681 161.648 245.893 0 0 12,75 13,47 0,00 0,00 0,00
 376 376 56 255 339 0 0 0

16+760 60.138 132.671 24.098 74.936 161.987 245.893 0 0 12,77 20,45 0,00 0,00 0,00
 376 376 56 255 354 0 0 0

16+780 60.515 133.048 24.154 75.191 162.342 245.893 0 0 12,75 15,00 0,00 0,00 0,00
 373 373 56 255 303 0 0 0

16+800 60.888 133.421 24.210 75.446 162.645 245.893 0 0 12,75 15,27 0,00 0,00 0,00
 378 378 104 254 418 0 0 0

16+820 61.265 133.799 24.314 75.701 163.063 245.893 0 0 12,69 26,52 0,00 0,00 0,00
 386 386 154 254 575 0 0 0

16+840 61.652 134.185 24.469 75.955 163.638 245.893 0 0 12,72 31,03 0,00 0,00 0,00
 379 384 154 253 515 0 0 0

16+860 62.031 134.569 24.622 76.208 164.153 245.893 0 0 12,58 20,47 0,02 0,00 0,00
 357 370 148 253 309 1 0 0

16+880 62.388 134.938 24.770 76.461 164.462 245.894 0 0 12,76 10,46 0,07 0,00 0,00
 202 356 142 250 106 46 0 0

16+900 62.590 135.294 24.912 76.711 164.568 245.940 0 0 12,25 0,12 4,58 0,00 0,00
 257 403 161 263 603 46 0 0

16+920 62.848 135.697 25.073 76.974 165.171 245.986 0 0 14,04 60,15 0,00 0,00 0,00
 256 256 102 146 878 0 0 0

16+930 63.104 135.953 25.176 77.121 166.049 245.986 0 0 15,22 115,45 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

16+945 63.104 135.953 25.176 77.121 166.049 245.986 0 0 15,22 114,10 0,00 0,00 0,00
 207 366 147 237 856 180 0 0

16+960 63.311 136.319 25.322 77.357 166.905 246.166 0 0 16,35 0,00 24,03 0,00 0,00
0 437 175 317 0 857 0 0

16+980 63.311 136.756 25.497 77.675 166.905 247.023 0 0 15,39 0,00 61,70 0,00 0,00
0 452 181 307 0 1.276 0 0

17+000 63.311 137.208 25.678 77.982 166.905 248.300 0 0 15,30 0,00 65,93 0,00 0,00
0 454 181 305 0 1.342 0 0

17+020 63.311 137.662 25.859 78.287 166.905 249.642 0 0 15,18 0,00 68,29 0,00 0,00
0 449 180 303 0 1.355 0 0

17+040 63.311 138.111 26.039 78.589 166.905 250.997 0 0 15,11 0,00 67,26 0,00 0,00
0 445 178 302 0 1.291 0 0

17+060 63.311 138.556 26.217 78.892 166.905 252.289 0 0 15,11 0,00 61,87 0,00 0,00
0 440 176 302 0 1.164 0 0

17+080 63.311 138.996 26.393 79.194 166.905 253.453 0 0 15,11 0,00 54,54 0,00 0,00
0 417 167 302 0 1.006 0 0

17+100 63.311 139.413 26.560 79.496 166.905 254.459 0 0 15,11 0,00 46,08 0,00 0,00
0 378 151 302 0 851 0 0

17+120 63.311 139.791 26.711 79.799 166.905 255.310 0 0 15,11 0,00 39,00 0,00 0,00
0 349 139 302 0 709 0 0

17+140 63.311 140.139 26.850 80.101 166.905 256.018 0 0 15,11 0,00 31,87 0,00 0,00
0 358 143 302 0 501 0 0

17+160 63.311 140.498 26.994 80.403 166.905 256.519 0 0 15,11 0,00 18,23 0,00 0,00
0 350 140 304 0 314 0 0

17+180 63.311 140.847 27.134 80.707 166.905 256.834 0 0 15,25 0,00 13,18 0,00 0,00
0 375 150 307 0 294 0 0

17+200 63.311 141.222 27.283 81.013 166.905 257.127 0 0 15,41 0,00 16,18 0,00 0,00
 13 331 132 270 3 180 0 0

17+220 63.324 141.553 27.416 81.283 166.907 257.307 0 0 11,58 0,27 1,82 0,00 0,00
 84 266 107 234 22 68 0 0

17+240 63.407 141.819 27.522 81.517 166.930 257.375 0 0 11,84 1,94 4,96 0,00 0,00
 106 270 105 229 34 129 0 0

17+260 63.513 142.089 27.627 81.747 166.964 257.504 0 0 11,10 1,45 7,98 0,00 0,00
 63 246 94 223 26 153 0 0
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17+280 63.576 142.335 27.721 81.969 166.990 257.657 0 0 11,18 1,17 7,36 0,00 0,00
 25 356 142 326 9 294 0 0

17+300 63.602 142.691 27.863 82.295 166.999 257.952 0 0 17,49 0,00 16,88 0,00 0,00
 17 383 153 360 4 299 0 0

17+320 63.618 143.074 28.016 82.655 167.003 258.250 0 0 18,06 0,34 12,92 0,00 0,00
 21 390 156 373 4 233 0 0

17+340 63.639 143.463 28.171 83.028 167.007 258.484 0 0 19,22 0,06 10,43 0,00 0,00
 10 391 156 367 1 184 0 0

17+360 63.649 143.854 28.328 83.395 167.008 258.668 0 0 17,52 0,05 7,95 0,00 0,00
 31 383 153 360 4 140 0 0

17+380 63.680 144.237 28.481 83.755 167.012 258.807 0 0 18,51 0,33 6,00 0,00 0,00
 72 384 154 373 18 102 0 0

17+400 63.752 144.621 28.635 84.128 167.030 258.909 0 0 18,76 1,47 4,17 0,00 0,00
 55 381 153 369 17 89 0 0

17+420 63.806 145.002 28.787 84.497 167.047 258.998 0 0 18,13 0,26 4,75 0,00 0,00
 45 354 142 350 14 104 0 0

17+440 63.852 145.356 28.929 84.846 167.061 259.102 0 0 16,84 1,11 5,67 0,00 0,00
 64 333 133 330 19 134 0 0

17+460 63.915 145.689 29.062 85.177 167.079 259.236 0 0 16,18 0,79 7,70 0,00 0,00
 55 326 130 319 15 171 0 0

17+480 63.970 146.015 29.192 85.496 167.094 259.407 0 0 15,75 0,71 9,39 0,00 0,00
 56 317 126 312 16 153 0 0

17+500 64.026 146.332 29.318 85.808 167.111 259.560 0 0 15,46 0,92 5,96 0,00 0,00
 60 313 125 311 20 97 0 0

17+520 64.086 146.644 29.443 86.119 167.131 259.657 0 0 15,65 1,06 3,73 0,00 0,00
 70 316 126 313 24 65 0 0

17+540 64.156 146.960 29.569 86.432 167.155 259.722 0 0 15,69 1,35 2,77 0,00 0,00
 39 314 126 312 14 80 0 0

17+560 64.195 147.274 29.695 86.745 167.168 259.802 0 0 15,52 0,00 5,20 0,00 0,00
 24 313 125 311 5 93 0 0

17+580 64.219 147.588 29.820 87.056 167.173 259.894 0 0 15,62 0,48 4,08 0,00 0,00
 40 313 125 312 7 98 0 0

17+600 64.259 147.901 29.946 87.368 167.180 259.993 0 0 15,55 0,17 5,74 0,00 0,00
 32 312 125 308 3 157 0 0

17+620 64.291 148.213 30.070 87.676 167.182 260.149 0 0 15,29 0,10 9,94 0,00 0,00
 36 317 127 311 4 146 0 0

17+640 64.327 148.530 30.197 87.987 167.186 260.296 0 0 15,84 0,31 4,67 0,00 0,00
 52 329 132 322 7 69 0 0

17+660 64.379 148.859 30.329 88.309 167.193 260.365 0 0 16,34 0,34 2,26 0,00 0,00
 114 334 134 325 7 35 0 0

17+680 64.493 149.193 30.462 88.634 167.200 260.400 0 0 16,17 0,39 1,21 0,00 0,00
 123 329 131 322 5 24 0 0

17+700 64.616 149.522 30.594 88.956 167.205 260.424 0 0 16,04 0,07 1,20 0,00 0,00
 41 325 130 320 1 30 0 0

17+720 64.658 149.847 30.724 89.276 167.206 260.454 0 0 15,93 0,00 1,82 0,00 0,00
0 319 128 316 0 74 0 0

17+740 64.658 150.166 30.851 89.592 167.206 260.528 0 0 15,66 0,00 5,59 0,00 0,00
0 156 62 155 0 58 0 0

17+750 64.658 150.322 30.914 89.748 167.206 260.586 0 0 15,42 0,00 6,06 0,00 0,00

TOTAL: 64.658 150.322 30.914 89.748 167.206 260.586 0 0
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0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,10 0,00 18,36 0,00 0,00
0 305 0 222 0 368 0 0

0+020 0 305 0 222 0 368 0 0 11,10 0,00 18,41 0,00 0,00
0 306 0 222 0 368 0 0

0+040 0 611 0 444 0 735 0 0 11,10 0,00 18,37 0,00 0,00
0 306 0 222 0 363 0 0

0+060 0 918 0 666 0 1.098 0 0 11,10 0,00 17,91 0,00 0,00
0 309 0 222 0 365 0 0

0+080 0 1.227 0 888 0 1.463 0 0 11,10 0,00 18,58 0,00 0,00
0 314 0 222 0 372 0 0

0+100 0 1.541 0 1.110 0 1.835 0 0 11,10 0,00 18,58 0,00 0,00
0 313 0 222 0 368 0 0

0+120 0 1.853 0 1.332 0 2.203 0 0 11,10 0,00 18,23 0,00 0,00
0 310 0 222 0 364 0 0

0+140 0 2.164 0 1.553 0 2.567 0 0 11,06 0,00 18,22 0,00 0,00
0 305 0 221 0 360 0 0

0+160 0 2.468 0 1.774 0 2.927 0 0 11,06 0,00 17,74 0,00 0,00
0 303 0 223 0 356 0 0

0+180 0 2.771 0 1.998 0 3.283 0 0 11,25 0,00 17,89 0,00 0,00
0 302 0 224 0 356 0 0

0+200 0 3.074 0 2.221 0 3.639 0 0 11,13 0,00 17,69 0,00 0,00
0 299 0 223 0 355 0 0

0+220 0 3.372 0 2.444 0 3.994 0 0 11,13 0,00 17,84 0,00 0,00
 165 437 0 218 316 322 0 0

0+239 165 3.809 0 2.662 316 4.316 0 0 11,84 33,30 16,03 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+241 165 3.809 0 2.662 316 4.316 0 0 11,84 32,03 16,32 0,00 0,00
 162 439 0 216 304 324 0 0

0+260 327 4.248 0 2.878 621 4.640 0 0 10,91 0,00 17,77 0,00 0,00
0 303 0 219 0 350 0 0

0+280 327 4.551 0 3.097 621 4.990 0 0 10,95 0,00 17,25 0,00 0,00
0 302 0 219 0 348 0 0

0+300 327 4.852 0 3.316 621 5.338 0 0 10,97 0,00 17,56 0,00 0,00
0 304 0 220 0 349 0 0

0+320 327 5.156 0 3.536 621 5.687 0 0 10,99 0,00 17,32 0,00 0,00
0 304 0 220 0 348 0 0

0+340 327 5.460 0 3.755 621 6.035 0 0 10,99 0,00 17,51 0,00 0,00
0 303 0 220 0 353 0 0

0+360 327 5.764 0 3.975 621 6.388 0 0 11,00 0,00 17,78 0,00 0,00
0 302 0 220 0 353 0 0

0+380 327 6.066 0 4.195 621 6.741 0 0 11,00 0,00 17,47 0,00 0,00
0 301 0 221 0 349 0 0

0+400 327 6.367 0 4.416 621 7.090 0 0 11,08 0,00 17,43 0,00 0,00
0 171 0 126 0 203 0 0

0+411,326 327 6.539 0 4.542 621 7.292 0 0 11,10 0,00 18,35 0,00 0,00

TOTAL: 327 6.539 0 4.542 621 7.292 0 0
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0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,05 0,00 18,30 0,00 0,00
0 303 0 221 0 363 0 0

0+020 0 303 0 221 0 363 0 0 11,05 0,00 18,01 0,00 0,00
0 301 0 221 0 360 0 0

0+040 0 604 0 442 0 723 0 0 11,05 0,00 18,01 0,00 0,00
0 304 0 222 0 364 0 0

0+060 0 908 0 664 0 1.087 0 0 11,18 0,00 18,41 0,00 0,00
0 314 0 229 0 378 0 0

0+080 0 1.222 0 893 0 1.465 0 0 11,71 0,00 19,37 0,00 0,00
0 327 0 239 0 395 0 0

0+100 0 1.549 0 1.132 0 1.860 0 0 12,19 0,00 20,17 0,00 0,00
0 340 0 248 0 409 0 0

0+120 0 1.889 0 1.380 0 2.270 0 0 12,62 0,00 20,76 0,00 0,00
0 352 0 256 0 422 0 0

0+140 0 2.241 0 1.636 0 2.691 0 0 12,99 0,00 21,40 0,00 0,00
0 360 0 263 0 433 0 0

0+160 0 2.601 0 1.899 0 3.124 0 0 13,31 0,00 21,85 0,00 0,00
0 366 0 269 0 445 0 0

0+180 0 2.968 0 2.168 0 3.569 0 0 13,58 0,00 22,65 0,00 0,00
0 372 0 273 0 449 0 0

0+200 0 3.339 0 2.441 0 4.018 0 0 13,70 0,00 22,29 0,00 0,00
0 372 0 274 0 444 0 0

0+220 0 3.711 0 2.715 0 4.462 0 0 13,70 0,00 22,13 0,00 0,00
0 371 0 274 0 446 0 0

0+240 0 4.082 0 2.989 0 4.908 0 0 13,70 0,00 22,43 0,00 0,00
0 131 0 96 0 157 0 0

0+247,011 0 4.212 0 3.085 0 5.065 0 0 13,70 0,00 22,30 0,00 0,00

TOTAL: 0 4.212 0 3.085 0 5.065 0 0
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Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,86 0,00 28,47 0,00 0,00
0 390 0 368 0 555 0 0

0+020 0 390 0 368 0 555 0 0 17,90 0,00 27,00 0,00 0,00
0 373 0 350 0 530 0 0

0+040 0 762 0 717 0 1.085 0 0 17,06 0,00 26,02 0,00 0,00
0 358 0 334 0 509 0 0

0+060 0 1.120 0 1.051 0 1.593 0 0 16,35 0,00 24,83 0,00 0,00
0 345 0 321 0 489 0 0

0+080 0 1.465 0 1.372 0 2.083 0 0 15,76 0,00 24,12 0,00 0,00
0 334 0 311 0 472 0 0

0+100 0 1.798 0 1.683 0 2.555 0 0 15,30 0,00 23,05 0,00 0,00
0 324 0 303 0 455 0 0

0+120 0 2.122 0 1.985 0 3.010 0 0 14,97 0,00 22,46 0,00 0,00
0 319 0 297 0 446 0 0

0+140 0 2.441 0 2.283 0 3.455 0 0 14,76 0,00 22,10 0,00 0,00
0 323 0 294 0 445 0 0

0+160 0 2.764 0 2.577 0 3.900 0 0 14,62 0,00 22,37 0,00 0,00
0 326 0 289 0 449 0 0

0+180 0 3.090 0 2.866 0 4.349 0 0 14,31 0,00 22,50 0,00 0,00
0 320 0 281 0 441 0 0

0+200 0 3.410 0 3.147 0 4.790 0 0 13,82 0,00 21,65 0,00 0,00
0 310 0 270 0 425 0 0

0+220 0 3.720 0 3.417 0 5.216 0 0 13,16 0,00 20,89 0,00 0,00
0 294 0 256 0 404 0 0

0+240 0 4.014 0 3.673 0 5.620 0 0 12,45 0,00 19,50 0,00 0,00
0 279 0 243 0 384 0 0

0+260 0 4.294 0 3.916 0 6.004 0 0 11,86 0,00 18,94 0,00 0,00
0 268 0 231 0 368 0 0

0+280 0 4.562 0 4.147 0 6.372 0 0 11,19 0,00 17,85 0,00 0,00
0 262 0 224 0 357 0 0

0+300 0 4.825 0 4.370 0 6.729 0 0 11,19 0,00 17,83 0,00 0,00
0 263 0 224 0 357 0 0

0+320 0 5.088 0 4.594 0 7.086 0 0 11,19 0,00 17,84 0,00 0,00
0 263 0 224 0 356 0 0

0+340 0 5.351 0 4.818 0 7.442 0 0 11,19 0,00 17,79 0,00 0,00
0 261 0 224 0 357 0 0

0+360 0 5.612 0 5.042 0 7.799 0 0 11,19 0,00 17,92 0,00 0,00
0 258 0 224 0 355 0 0

0+380 0 5.870 0 5.266 0 8.155 0 0 11,19 0,00 17,61 0,00 0,00
0 254 0 224 0 351 0 0

0+400 0 6.123 0 5.490 0 8.505 0 0 11,19 0,00 17,47 0,00 0,00
0 251 0 224 0 348 0 0

0+420 0 6.374 0 5.713 0 8.853 0 0 11,19 0,00 17,33 0,00 0,00
0 249 0 224 0 346 0 0

0+440 0 6.624 0 5.937 0 9.200 0 0 11,19 0,00 17,31 0,00 0,00
0 246 0 224 0 345 0 0

0+460 0 6.869 0 6.161 0 9.544 0 0 11,19 0,00 17,14 0,00 0,00
0 243 0 224 0 340 0 0

0+480 0 7.112 0 6.385 0 9.884 0 0 11,19 0,00 16,86 0,00 0,00
0 252 0 224 0 345 0 0

0+500 0 7.364 0 6.609 0 10.230 0 0 11,19 0,00 17,67 0,00 0,00
0 18 0 15 0 24 0 0

0+501,351 0 7.381 0 6.624 0 10.253 0 0 11,19 0,00 17,72 0,00 0,00

TOTAL: 0 7.381 0 6.624 0 10.253 0 0
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Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,91 0,00 17,56 0,00 0,00
0 295 0 218 0 351 0 0

0+020 0 295 0 218 0 351 0 0 10,91 0,00 17,50 0,00 0,00
0 297 0 221 0 351 0 0

0+040 0 592 0 439 0 702 0 0 11,15 0,00 17,64 0,00 0,00
0 300 0 223 0 353 0 0

0+060 0 892 0 662 0 1.055 0 0 11,14 0,00 17,70 0,00 0,00
0 298 0 222 0 351 0 0

0+080 0 1.190 0 884 0 1.407 0 0 11,10 0,00 17,42 0,00 0,00
0 295 0 221 0 347 0 0

0+100 0 1.485 0 1.105 0 1.753 0 0 10,95 0,00 17,23 0,00 0,00
0 301 0 222 0 352 0 0

0+120 0 1.787 0 1.327 0 2.105 0 0 11,29 0,00 17,94 0,00 0,00
0 305 0 225 0 355 0 0

0+140 0 2.091 0 1.552 0 2.459 0 0 11,17 0,00 17,52 0,00 0,00
0 300 0 224 0 350 0 0

0+160 0 2.392 0 1.775 0 2.809 0 0 11,22 0,00 17,47 0,00 0,00
0 297 0 222 0 349 0 0

0+180 0 2.688 0 1.997 0 3.158 0 0 10,95 0,00 17,41 0,00 0,00
0 294 0 220 0 349 0 0

0+200 0 2.982 0 2.217 0 3.508 0 0 11,02 0,00 17,54 0,00 0,00
0 297 0 221 0 352 0 0

0+220 0 3.279 0 2.438 0 3.860 0 0 11,07 0,00 17,70 0,00 0,00
0 297 0 220 0 353 0 0

0+240 0 3.577 0 2.658 0 4.213 0 0 10,93 0,00 17,59 0,00 0,00
0 295 0 218 0 352 0 0

0+260 0 3.872 0 2.876 0 4.565 0 0 10,91 0,00 17,61 0,00 0,00
0 300 0 259 0 386 0 0

0+280 0 4.172 0 3.135 0 4.951 0 0 15,03 0,00 20,99 0,00 0,00
0 271 0 262 0 372 0 0

0+300 0 4.442 0 3.397 0 5.323 0 0 11,13 0,00 16,25 0,00 0,00
0 237 0 222 0 326 0 0

0+320 0 4.679 0 3.619 0 5.650 0 0 11,08 0,00 16,38 0,00 0,00
0 236 0 222 0 327 0 0

0+340 0 4.915 0 3.841 0 5.977 0 0 11,08 0,00 16,33 0,00 0,00
0 238 0 225 0 330 0 0

0+360 0 5.153 0 4.065 0 6.307 0 0 11,40 0,00 16,69 0,00 0,00
0 239 0 225 0 332 0 0

0+380 0 5.392 0 4.290 0 6.639 0 0 11,08 0,00 16,46 0,00 0,00
0 236 0 222 0 331 0 0

0+400 0 5.627 0 4.512 0 6.969 0 0 11,13 0,00 16,60 0,00 0,00
0 239 0 224 0 335 0 0

0+420 0 5.867 0 4.736 0 7.304 0 0 11,27 0,00 16,87 0,00 0,00
0 245 0 228 0 341 0 0

0+440 0 6.111 0 4.964 0 7.645 0 0 11,50 0,00 17,23 0,00 0,00
0 251 0 233 0 351 0 0

0+460 0 6.362 0 5.197 0 7.996 0 0 11,82 0,00 17,85 0,00 0,00
0 263 0 240 0 367 0 0

0+480 0 6.625 0 5.437 0 8.363 0 0 12,19 0,00 18,88 0,00 0,00
0 278 0 247 0 387 0 0

0+500 0 6.904 0 5.685 0 8.750 0 0 12,56 0,00 19,83 0,00 0,00
0 291 0 255 0 403 0 0

0+520 0 7.194 0 5.940 0 9.153 0 0 12,94 0,00 20,47 0,00 0,00
0 300 0 263 0 416 0 0

0+540 0 7.494 0 6.203 0 9.569 0 0 13,34 0,00 21,09 0,00 0,00
0 308 0 271 0 427 0 0

0+560 0 7.802 0 6.474 0 9.995 0 0 13,76 0,00 21,57 0,00 0,00
0 107 0 95 0 148 0 0

0+566,849 0 7.909 0 6.569 0 10.144 0 0 13,97 0,00 21,78 0,00 0,00

TOTAL: 0 7.909 0 6.569 0 10.144 0 0
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Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,33 0,94 8,89 0,00 0,00
 69 274 0 87 17 217 0 0

0+020 69 274 0 87 17 217 0 0 4,33 0,75 12,82 0,00 0,00
 66 314 0 87 15 295 0 0

0+040 135 587 0 173 32 512 0 0 4,33 0,73 16,69 0,00 0,00
 66 323 0 87 12 344 0 0

0+060 201 910 0 260 44 856 0 0 4,33 0,18 5,72 0,00 0,00
 49 141 0 87 5 115 0 0

0+080 250 1.052 0 347 49 971 0 0 4,33 0,38 5,70 0,00 0,00
 46 202 0 87 5 189 0 0

0+100 296 1.254 0 433 54 1.159 0 0 4,33 0,28 14,69 0,00 0,00
 59 292 0 87 13 273 0 0

0+120 354 1.546 0 520 66 1.432 0 0 4,33 0,97 12,58 0,00 0,00
 74 283 0 87 19 241 0 0

0+140 428 1.829 0 607 85 1.673 0 0 4,33 0,93 11,50 0,00 0,00
 80 268 0 87 17 206 0 0

0+160 508 2.097 0 693 103 1.879 0 0 4,33 0,82 9,08 0,00 0,00
 76 258 0 87 16 191 0 0

0+180 583 2.355 0 780 119 2.070 0 0 4,33 0,79 10,03 0,00 0,00
 72 249 0 87 21 174 0 0

0+200 656 2.604 0 867 140 2.243 0 0 4,33 1,34 6,17 0,00 0,00
 10 110 0 92 3 116 0 0

0+220 665 2.714 0 958 143 2.359 0 0 4,86 0,00 5,95 0,00 0,00
 74 230 0 88 15 128 0 0

0+240 739 2.944 0 1.046 158 2.487 0 0 4,33 0,41 7,22 0,00 0,00
 51 275 0 87 4 208 0 0

0+260 790 3.218 0 1.133 162 2.694 0 0 4,33 0,03 13,55 0,00 0,00
 13 302 0 87 0 293 0 0

0+280 803 3.521 0 1.219 163 2.987 0 0 4,32 0,00 15,72 0,00 0,00
0 326 0 86 0 384 0 0

0+300 803 3.847 0 1.306 163 3.370 0 0 4,30 0,00 22,63 0,00 0,00
0 359 0 86 0 497 0 0

0+320 803 4.206 0 1.392 163 3.867 0 0 4,28 0,00 27,03 0,00 0,00
 15 374 0 85 2 544 0 0

0+340 818 4.580 0 1.477 165 4.411 0 0 4,24 0,22 27,38 0,00 0,00
 37 369 0 84 5 515 0 0

0+360 855 4.950 0 1.561 170 4.926 0 0 4,20 0,27 24,07 0,00 0,00
 40 361 0 84 4 484 0 0

0+380 895 5.311 0 1.645 174 5.410 0 0 4,17 0,17 24,36 0,00 0,00
 34 358 0 83 2 484 0 0

0+400 930 5.669 0 1.728 176 5.894 0 0 4,14 0,07 24,01 0,00 0,00
 17 240 0 83 2 310 0 0

0+420 947 5.910 0 1.811 178 6.204 0 0 4,31 0,00 5,74 0,00 0,00
0 88 0 87 0 114 0 0

0+440 947 5.998 0 1.899 178 6.318 0 0 4,50 0,00 5,67 0,00 0,00
0 91 0 90 0 113 0 0

0+460 947 6.089 0 1.989 178 6.432 0 0 4,48 0,00 5,67 0,00 0,00
0 96 0 92 0 112 0 0

0+480 947 6.185 0 2.080 178 6.544 0 0 4,71 0,00 5,50 0,00 0,00
 25 256 0 83 7 285 0 0

0+500 972 6.441 0 2.163 185 6.829 0 0 4,06 0,29 26,39 0,00 0,00
 29 372 0 81 7 680 0 0

0+520 1.001 6.813 0 2.245 192 7.509 0 0 4,06 0,40 41,60 0,00 0,00
 28 403 0 81 7 855 0 0

0+540 1.029 7.215 0 2.326 199 8.363 0 0 4,06 0,28 43,89 0,00 0,00
 28 328 0 81 7 514 0 0

0+560 1.057 7.543 0 2.407 206 8.877 0 0 4,06 0,40 7,49 0,00 0,00
1 5 0 2 0 3 0 0

0+560,392 1.057 7.549 0 2.409 206 8.880 0 0 4,06 0,41 6,94 0,00 0,00

TOTAL: 1.057 7.549 0 2.409 206 8.880 0 0
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Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,30 0,00 10,54 0,00 0,00
0 298 0 86 0 249 0 0

0+020 0 298 0 86 0 249 0 0 4,30 0,00 14,38 0,00 0,00
0 322 0 86 0 413 0 0

0+040 0 621 0 172 0 663 0 0 4,30 0,00 26,96 0,00 0,00
0 370 0 86 0 585 0 0

0+060 0 991 0 258 0 1.248 0 0 4,30 0,00 31,57 0,00 0,00
0 404 0 86 0 693 0 0

0+080 0 1.395 0 344 0 1.941 0 0 4,33 0,00 37,78 0,00 0,00
3 452 0 86 0 876 0 0

0+100 3 1.847 0 431 0 2.818 0 0 4,32 0,01 49,84 0,00 0,00
3 492 0 86 0 1.117 0 0

0+120 6 2.339 0 517 0 3.934 0 0 4,33 0,00 61,84 0,00 0,00
0 493 0 86 0 1.188 0 0

0+140 6 2.833 0 604 0 5.122 0 0 4,32 0,00 56,92 0,00 0,00
0 487 0 86 0 992 0 0

0+160 6 3.320 0 690 0 6.114 0 0 4,32 0,00 42,24 0,00 0,00
0 489 0 86 0 866 0 0

0+180 6 3.808 0 776 0 6.980 0 0 4,33 0,00 44,40 0,00 0,00
6 489 0 86 0 938 0 0

0+200 12 4.297 0 863 0 7.918 0 0 4,32 0,01 49,39 0,00 0,00
6 487 0 86 0 972 0 0

0+220 17 4.785 0 949 0 8.890 0 0 4,32 0,00 47,85 0,00 0,00
0 487 0 87 0 915 0 0

0+240 17 5.271 0 1.036 0 9.806 0 0 4,33 0,00 43,67 0,00 0,00
0 487 0 87 0 828 0 0

0+260 17 5.759 0 1.123 0 10.634 0 0 4,33 0,00 39,13 0,00 0,00
0 486 0 87 0 771 0 0

0+280 17 6.244 0 1.209 0 11.404 0 0 4,33 0,00 37,93 0,00 0,00
0 493 0 87 0 850 0 0

0+300 17 6.737 0 1.296 0 12.254 0 0 4,33 0,00 47,06 0,00 0,00
0 494 0 87 0 886 0 0

0+320 17 7.231 0 1.382 0 13.140 0 0 4,33 0,00 41,58 0,00 0,00
 10 489 0 87 1 786 0 0

0+340 28 7.720 0 1.469 1 13.927 0 0 4,33 0,05 37,03 0,00 0,00
 10 491 0 87 1 800 0 0

0+360 38 8.212 0 1.556 1 14.727 0 0 4,33 0,00 42,99 0,00 0,00
0 491 0 87 0 842 0 0

0+380 38 8.703 0 1.642 1 15.569 0 0 4,33 0,00 41,22 0,00 0,00
0 517 0 87 0 956 0 0

0+400 38 9.219 0 1.729 1 16.525 0 0 4,33 0,00 54,41 0,00 0,00
 11 543 0 87 1 1.080 0 0

0+420 49 9.762 0 1.815 2 17.605 0 0 4,33 0,06 53,56 0,00 0,00
 47 578 0 87 3 1.003 0 0

0+440 96 10.340 0 1.902 5 18.608 0 0 4,33 0,23 46,71 0,00 0,00
 70 625 0 87 8 985 0 0

0+460 166 10.965 0 1.988 14 19.593 0 0 4,33 0,61 51,80 0,00 0,00
 51 599 0 87 7 1.091 0 0

0+480 217 11.565 0 2.075 21 20.684 0 0 4,33 0,13 57,34 0,00 0,00
 34 559 0 87 2 1.150 0 0

0+500 251 12.124 0 2.162 23 21.834 0 0 4,33 0,10 57,64 0,00 0,00
 33 556 0 87 3 1.141 0 0

0+520 284 12.680 0 2.248 26 22.976 0 0 4,33 0,19 56,51 0,00 0,00
 33 557 0 87 4 1.113 0 0

0+540 317 13.237 0 2.335 30 24.089 0 0 4,33 0,22 54,82 0,00 0,00
 65 537 0 87 21 900 0 0

0+560 382 13.774 0 2.421 51 24.989 0 0 4,33 1,86 35,19 0,00 0,00
 58 343 0 88 15 425 0 0

0+580 441 14.116 0 2.509 66 25.414 0 0 4,58 0,00 5,75 0,00 0,00
0 96 0 89 0 125 0 0

0+600 441 14.213 0 2.598 66 25.539 0 0 4,52 0,00 5,48 0,00 0,00
 15 211 0 89 2 258 0 0

0+620 456 14.424 0 2.688 68 25.797 0 0 4,33 0,36 26,01 0,00 0,00
 66 404 0 87 12 488 0 0

0+640 522 14.828 0 2.774 81 26.285 0 0 4,33 0,89 22,84 0,00 0,00
 77 380 0 87 19 419 0 0

0+660 599 15.208 0 2.861 100 26.705 0 0 4,33 1,03 19,10 0,00 0,00
 78 371 0 87 21 416 0 0

0+680 677 15.579 0 2.947 120 27.120 0 0 4,33 1,04 22,48 0,00 0,00
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 82 395 0 87 19 468 0 0
0+700 759 15.973 0 3.034 139 27.588 0 0 4,33 0,82 24,28 0,00 0,00

 82 410 0 87 15 504 0 0
0+720 841 16.383 0 3.120 154 28.092 0 0 4,33 0,67 26,14 0,00 0,00

 86 408 0 87 14 506 0 0
0+740 927 16.791 0 3.207 168 28.599 0 0 4,33 0,72 24,47 0,00 0,00

 73 414 0 87 10 515 0 0
0+760 1.000 17.206 0 3.293 178 29.114 0 0 4,33 0,33 27,05 0,00 0,00

 44 434 0 87 5 608 0 0
0+780 1.044 17.640 0 3.380 184 29.722 0 0 4,33 0,20 33,76 0,00 0,00

 21 455 0 87 2 759 0 0
0+800 1.065 18.095 0 3.466 186 30.481 0 0 4,33 0,02 42,15 0,00 0,00

 17 465 0 87 1 836 0 0
0+820 1.082 18.559 0 3.553 187 31.317 0 0 4,33 0,06 41,46 0,00 0,00

 23 469 0 87 1 745 0 0
0+840 1.105 19.028 0 3.640 187 32.062 0 0 4,33 0,04 33,01 0,00 0,00

 29 476 0 87 3 746 0 0
0+860 1.134 19.504 0 3.726 191 32.808 0 0 4,33 0,26 41,63 0,00 0,00

 33 488 0 87 4 888 0 0
0+880 1.166 19.992 0 3.813 195 33.697 0 0 4,33 0,17 47,22 0,00 0,00

 26 499 0 87 2 959 0 0
0+900 1.193 20.491 0 3.899 197 34.655 0 0 4,33 0,08 48,64 0,00 0,00

 19 497 0 87 1 958 0 0
0+920 1.212 20.987 0 3.986 198 35.613 0 0 4,33 0,02 47,15 0,00 0,00

 17 489 0 87 1 922 0 0
0+940 1.229 21.476 0 4.072 199 36.535 0 0 4,33 0,09 45,02 0,00 0,00

 19 479 0 87 2 855 0 0
0+960 1.248 21.955 0 4.159 201 37.390 0 0 4,33 0,07 40,48 0,00 0,00

 30 457 0 87 2 668 0 0
0+980 1.279 22.412 0 4.245 203 38.058 0 0 4,33 0,17 26,35 0,00 0,00

 33 418 0 87 3 494 0 0
1+000 1.311 22.830 0 4.332 206 38.553 0 0 4,33 0,10 23,09 0,00 0,00

 28 390 0 86 3 427 0 0
1+020 1.339 23.219 0 4.418 209 38.980 0 0 4,32 0,18 19,63 0,00 0,00

 19 207 0 88 2 240 0 0
1+040 1.358 23.426 0 4.507 212 39.219 0 0 4,31 0,00 6,62 0,00 0,00

0 92 0 86 0 123 0 0
1+060 1.358 23.518 0 4.593 212 39.342 0 0 4,29 0,00 5,89 0,00 0,00

 57 259 0 86 8 201 0 0
1+080 1.415 23.777 0 4.678 219 39.543 0 0 4,27 0,74 10,08 0,00 0,00

 100 327 0 85 21 224 0 0
1+100 1.515 24.104 0 4.763 240 39.767 0 0 4,24 1,34 12,35 0,00 0,00

 73 310 0 85 17 284 0 0
1+120 1.588 24.414 0 4.848 258 40.052 0 0 4,24 0,40 16,10 0,00 0,00

 45 303 0 85 8 307 0 0
1+140 1.633 24.717 0 4.933 265 40.359 0 0 4,24 0,39 14,60 0,00 0,00

 54 278 0 85 10 223 0 0
1+160 1.687 24.995 0 5.018 275 40.582 0 0 4,24 0,57 7,67 0,00 0,00

 17 101 0 50 3 80 0 0
1+171,749 1.705 25.095 0 5.068 278 40.661 0 0 4,24 0,00 5,92 0,00 0,00

TOTAL: 1.705 25.095 0 5.068 278 40.661 0 0
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0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,24 0,53 11,33 0,00 0,00
 47 295 0 85 13 293 0 0

0+020 47 295 0 85 13 293 0 0 4,24 0,75 17,96 0,00 0,00
 41 347 0 85 9 506 0 0

0+040 87 642 0 170 22 799 0 0 4,24 0,18 32,65 0,00 0,00
 31 324 0 85 6 429 0 0

0+060 118 966 0 254 28 1.228 0 0 4,24 0,44 10,24 0,00 0,00
 32 271 0 85 7 232 0 0

0+080 150 1.237 0 339 35 1.460 0 0 4,24 0,23 12,98 0,00 0,00
 37 347 0 85 5 483 0 0

0+100 187 1.583 0 424 40 1.943 0 0 4,26 0,26 35,29 0,00 0,00
 28 527 0 85 3 1.423 0 0

0+120 215 2.110 0 510 43 3.366 0 0 4,29 0,04 107,05 0,00 0,00
 10 643 0 86 1 2.177 0 0

0+140 225 2.753 0 596 43 5.543 0 0 4,31 0,02 110,67 0,00 0,00
5 603 0 86 0 1.907 0 0

0+160 231 3.356 0 682 44 7.450 0 0 4,32 0,00 80,05 0,00 0,00
 12 524 0 87 2 1.339 0 0

0+180 243 3.881 0 768 45 8.790 0 0 4,33 0,16 53,87 0,00 0,00
 25 499 0 87 3 1.039 0 0

0+200 267 4.380 0 855 48 9.829 0 0 4,33 0,12 50,05 0,00 0,00
 32 490 0 87 6 989 0 0

0+220 299 4.870 0 942 54 10.817 0 0 4,33 0,50 48,84 0,00 0,00
 31 483 0 87 6 1.127 0 0

0+240 331 5.353 0 1.028 60 11.945 0 0 4,33 0,08 63,87 0,00 0,00
 12 515 0 87 1 1.445 0 0

0+260 343 5.869 0 1.115 61 13.389 0 0 4,33 0,00 80,62 0,00 0,00
0 540 0 87 0 1.672 0 0

0+280 343 6.409 0 1.201 61 15.061 0 0 4,33 0,00 86,53 0,00 0,00
6 486 0 87 0 1.410 0 0

0+300 349 6.895 0 1.288 61 16.471 0 0 4,33 0,04 54,50 0,00 0,00
 25 249 0 60 6 474 0 0

0+313,749 373 7.145 0 1.348 67 16.946 0 0 4,34 0,81 14,53 0,00 0,00

TOTAL: 373 7.145 0 1.348 67 16.946 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Oeste. Ramal 1 – 
Enlace El Burgo Oeste. Ramal 1 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

1+000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,59 0,00 1,98 0,00 0,00
0 153 76 133 0 61 0 0

1+020 0 153 76 133 0 61 0 0 6,71 0,00 4,09 0,00 0,00
0 161 80 136 0 79 0 0

1+040 0 314 157 269 0 140 0 0 6,87 0,00 3,83 0,00 0,00
0 159 80 137 0 61 0 0

1+060 0 473 236 406 0 200 0 0 6,81 0,00 2,25 0,00 0,00
 84 161 80 142 3 37 0 0

1+080 84 634 317 548 3 237 0 0 7,42 0,25 1,44 0,00 0,00
 173 174 87 156 17 31 0 0

1+100 257 808 404 705 20 268 0 0 8,20 1,48 1,69 0,00 0,00
 192 192 96 175 56 35 0 0

1+120 449 1.000 500 879 76 303 0 0 9,27 4,09 1,79 0,00 0,00
 98 178 89 182 45 126 0 0

1+140 547 1.178 589 1.061 120 429 0 0 8,38 5,30 1,78 0,00 0,00
 187 187 93 170 143 34 0 0

1+160 734 1.365 682 1.231 264 463 0 0 8,58 8,97 1,62 0,00 0,00
 224 224 112 176 249 24 0 0

1+180 958 1.589 794 1.407 512 487 0 0 9,05 15,84 0,77 0,00 0,00
 253 253 127 188 340 20 0 0

1+200 1.212 1.842 921 1.595 852 507 0 0 9,44 18,09 0,40 0,00 0,00
 264 264 132 191 364 6 0 0

1+220 1.475 2.106 1.053 1.786 1.216 513 0 0 9,65 18,28 0,20 0,00 0,00
 275 275 138 194 328 3 0 0

1+240 1.751 2.382 1.191 1.980 1.544 516 0 0 9,71 14,55 0,15 0,00 0,00
 275 275 138 194 226 3 0 0

1+260 2.026 2.657 1.328 2.173 1.770 519 0 0 9,67 8,03 0,11 0,00 0,00
 215 262 131 189 95 4 0 0

1+280 2.241 2.919 1.459 2.363 1.865 522 0 0 9,27 1,46 0,27 0,00 0,00
 78 255 128 188 15 49 0 0

1+300 2.320 3.175 1.587 2.550 1.879 572 0 0 9,49 0,00 4,68 0,00 0,00
0 252 126 186 0 114 0 0

1+320 2.320 3.427 1.713 2.736 1.879 686 0 0 9,12 0,00 6,71 0,00 0,00
0 252 126 188 0 156 0 0

1+340 2.320 3.678 1.839 2.924 1.879 842 0 0 9,65 0,00 8,86 0,00 0,00
0 258 129 191 0 180 0 0

1+360 2.320 3.936 1.968 3.115 1.879 1.022 0 0 9,48 0,00 9,17 0,00 0,00
0 6 3 5 0 4 0 0

1+360,477 2.320 3.942 1.971 3.120 1.879 1.026 0 0 9,42 0,00 9,15 0,00 0,00

TOTAL: 2.320 3.942 1.971 3.120 1.879 1.026 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Oeste. Ramal 2 – 
Enlace El Burgo Oeste. Ramal 2 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

2+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

2+020 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 12 61 31 42 2 23 0 0

2+040 12 61 31 42 2 23 0 0 4,20 0,23 2,27 0,00 0,00
 76 170 85 97 39 40 0 0

2+060 88 232 116 139 41 63 0 0 5,50 3,64 1,71 0,00 0,00
 150 242 121 126 123 54 0 0

2+080 239 473 237 266 165 116 0 0 7,14 8,71 3,65 0,00 0,00
 219 310 155 146 291 55 0 0

2+100 458 783 392 411 455 172 0 0 7,45 20,37 1,90 0,00 0,00
 320 384 192 165 592 41 0 0

2+120 778 1.167 583 576 1.047 213 0 0 8,78 38,66 0,48 0,00 0,00
 386 402 199 175 1.083 10 0 0

2+140 1.163 1.569 782 751 2.130 223 0 0 8,75 69,15 0,58 0,00 0,00
 306 306 153 175 1.498 11 0 0

2+160 1.470 1.875 936 926 3.628 235 0 0 8,77 79,84 0,58 0,00 0,00
 212 212 106 173 1.631 12 0 0

2+180 1.682 2.087 1.042 1.099 5.259 247 0 0 8,50 82,16 0,63 0,00 0,00
 193 193 97 165 1.616 14 0 0

2+200 1.875 2.281 1.138 1.264 6.874 261 0 0 8,00 77,75 0,78 0,00 0,00
 166 166 83 154 1.499 17 0 0

2+220 2.042 2.447 1.222 1.418 8.374 278 0 0 7,42 69,93 0,95 0,00 0,00
 147 147 73 142 1.365 19 0 0

2+240 2.188 2.594 1.295 1.561 9.739 297 0 0 6,80 63,94 0,96 0,00 0,00
 86 86 43 183 846 47 0 0

2+260 2.275 2.680 1.338 1.744 10.585 344 0 0 8,59 86,30 1,01 0,00 0,00
 171 171 86 165 1.703 20 0 0

2+280 2.446 2.851 1.424 1.909 12.288 364 0 0 7,85 80,61 1,01 0,00 0,00
 157 157 78 151 1.597 20 0 0

2+300 2.603 3.008 1.502 2.060 13.885 384 0 0 7,25 75,79 1,01 0,00 0,00
 146 146 73 141 1.532 20 0 0

2+320 2.749 3.154 1.575 2.201 15.417 404 0 0 6,79 74,10 0,99 0,00 0,00
 148 148 74 133 1.474 19 0 0

2+340 2.897 3.303 1.649 2.334 16.890 423 0 0 6,51 70,48 0,94 0,00 0,00
 149 149 75 129 1.420 18 0 0

2+360 3.046 3.452 1.724 2.463 18.310 441 0 0 6,32 69,58 0,91 0,00 0,00
 145 145 72 126 1.445 18 0 0

2+380 3.191 3.597 1.796 2.589 19.756 459 0 0 6,26 73,71 0,89 0,00 0,00
 141 141 71 125 1.490 18 0 0

2+400 3.333 3.738 1.867 2.714 21.246 477 0 0 6,23 74,76 0,88 0,00 0,00
 26 26 13 23 280 3 0 0

2+403,739 3.359 3.764 1.880 2.737 21.526 480 0 0 6,22 75,19 0,88 0,00 0,00

TOTAL: 3.359 3.764 1.880 2.737 21.526 480 0 0

40Pág.
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Oeste. Ramal 4 – 
Enlace El Burgo Oeste. Ramal 4 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

4+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

4+020 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 29 75 25 19 12 0 0 0

4+040 29 75 25 19 12 0 0 0 1,85 1,20 0,00 0,00 0,00
 135 243 84 43 100 18 0 0

4+060 165 318 109 61 112 18 0 0 2,41 8,81 1,80 0,00 0,00
 230 344 127 54 192 32 0 0

4+080 394 663 237 115 304 50 0 0 2,97 10,35 1,35 0,00 0,00
 258 364 162 75 244 20 0 0

4+100 653 1.027 398 190 547 70 0 0 4,50 14,03 0,70 0,00 0,00
 279 391 195 94 306 10 0 0

4+120 932 1.418 594 284 854 80 0 0 4,93 16,22 0,42 0,00 0,00
 286 382 191 102 341 8 0 0

4+140 1.218 1.800 785 386 1.195 89 0 0 5,24 17,72 0,42 0,00 0,00
 279 345 173 106 349 8 0 0

4+160 1.497 2.145 957 492 1.544 96 0 0 5,36 16,99 0,36 0,00 0,00
 286 323 162 115 380 6 0 0

4+180 1.783 2.469 1.119 607 1.923 102 0 0 6,12 20,85 0,23 0,00 0,00
 270 278 139 109 425 4 0 0

4+197,931 2.053 2.746 1.258 716 2.348 106 0 0 6,04 26,44 0,25 0,00 0,00

TOTAL: 2.053 2.746 1.258 716 2.348 106 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Oeste. Via de Servicio - 
Enlace El Burgo Oeste. Via de Servicio 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+020 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+040 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+060 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 28 0 0 0 9 0 0

0+080 0 28 0 0 0 9 0 0 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00
0 143 0 0 0 54 0 0

0+100 0 171 0 0 0 64 0 0 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00
0 193 0 0 0 97 0 0

0+120 0 364 0 0 0 161 0 0 0,00 0,00 5,21 0,00 0,00
0 160 0 0 0 94 0 0

0+140 0 524 0 0 0 255 0 0 0,00 0,00 4,23 0,00 0,00
0 162 0 0 0 79 0 0

0+160 0 687 0 0 0 334 0 0 0,00 0,00 3,67 0,00 0,00
0 182 0 0 0 82 0 0

0+180 0 869 0 0 0 416 0 0 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00
0 217 0 0 0 89 0 0

0+200 0 1.086 0 0 0 505 0 0 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00
0 243 0 0 0 99 0 0

0+220 0 1.329 0 0 0 604 0 0 0,00 0,00 5,51 0,00 0,00
0 163 0 0 0 94 0 0

0+240 0 1.492 0 0 0 698 0 0 0,00 0,00 3,87 0,00 0,00
0 160 20 30 0 90 0 0

0+260 0 1.652 20 30 0 788 0 0 3,01 0,00 5,15 0,00 0,00
0 245 40 59 0 104 0 0

0+280 0 1.897 60 89 0 892 0 0 2,92 0,00 5,29 0,00 0,00
0 243 36 54 0 104 0 0

0+300 0 2.139 96 143 0 996 0 0 2,46 0,00 5,09 0,00 0,00
0 246 36 52 0 98 0 0

0+320 0 2.385 132 196 0 1.094 0 0 2,78 0,00 4,71 0,00 0,00
0 253 41 58 0 97 0 0

0+340 0 2.638 172 254 0 1.191 0 0 3,06 0,00 4,96 0,00 0,00
0 251 38 55 0 99 0 0

0+360 0 2.890 210 309 0 1.290 0 0 2,42 0,00 4,99 0,00 0,00
0 242 27 40 0 96 0 0

0+380 0 3.131 237 349 0 1.386 0 0 1,57 0,00 4,59 0,00 0,00
0 126 10 16 0 92 0 0

0+400 0 3.257 248 364 0 1.478 0 0 0,00 0,00 4,58 0,00 0,00
0 110 1 0 0 86 0 0

0+420 0 3.368 249 364 0 1.563 0 0 0,00 0,00 3,97 0,00 0,00
0 199 1 0 0 76 0 0

0+440 0 3.567 251 364 0 1.639 0 0 0,00 0,00 3,63 0,00 0,00
0 191 0 0 0 76 0 0

0+460 0 3.758 251 364 0 1.715 0 0 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00
0 187 0 0 0 87 0 0

0+480 0 3.945 251 364 0 1.802 0 0 0,00 0,00 4,68 0,00 0,00
0 213 59 88 0 117 0 0

0+500 0 4.158 310 453 0 1.919 0 0 8,81 0,00 7,04 0,00 0,00
0 238 119 177 0 144 0 0

0+520 0 4.395 429 629 0 2.063 0 0 8,88 0,00 7,36 0,00 0,00
0 240 120 178 0 143 0 0

0+540 0 4.635 549 808 0 2.206 0 0 8,93 0,00 6,96 0,00 0,00
0 239 120 178 0 139 0 0

0+560 0 4.874 668 986 0 2.345 0 0 8,89 0,00 6,95 0,00 0,00
0 236 118 174 0 144 0 0

0+580 0 5.110 786 1.160 0 2.489 0 0 8,54 0,00 7,43 0,00 0,00
 32 240 120 177 5 102 0 0

0+600 32 5.350 906 1.336 5 2.591 0 0 9,12 0,45 2,80 0,00 0,00
 105 241 121 179 29 35 0 0

0+620 137 5.591 1.027 1.515 33 2.626 0 0 8,74 2,41 0,68 0,00 0,00
 206 250 125 181 76 7 0 0

0+640 343 5.841 1.152 1.696 109 2.633 0 0 9,35 5,20 0,00 0,00 0,00
 287 287 144 189 151 0 0 0

0+660 630 6.129 1.296 1.885 261 2.633 0 0 9,60 9,94 0,00 0,00 0,00
 313 313 156 192 249 0 0 0

0+680 943 6.442 1.452 2.077 509 2.633 0 0 9,60 14,96 0,00 0,00 0,00

42Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

 328 328 164 192 353 0 0 0
0+700 1.271 6.770 1.616 2.269 863 2.633 0 0 9,60 20,36 0,00 0,00 0,00

 361 361 180 192 523 0 0 0
0+720 1.632 7.131 1.797 2.461 1.386 2.633 0 0 9,60 31,98 0,00 0,00 0,00

 392 392 196 192 690 0 0 0
0+740 2.024 7.523 1.993 2.653 2.076 2.633 0 0 9,60 36,98 0,00 0,00 0,00

 403 403 201 192 750 0 0 0
0+760 2.427 7.926 2.194 2.845 2.825 2.633 0 0 9,60 38,00 0,00 0,00 0,00

 403 403 202 194 735 0 0 0
0+780 2.830 8.329 2.396 3.040 3.561 2.633 0 0 9,85 35,50 0,00 0,00 0,00

 394 394 197 200 651 0 0 0
0+800 3.224 8.723 2.593 3.239 4.212 2.633 0 0 10,13 29,62 0,00 0,00 0,00

 373 373 186 201 534 0 0 0
0+820 3.597 9.096 2.779 3.441 4.746 2.633 0 0 10,01 23,79 0,00 0,00 0,00

 341 341 171 196 398 0 0 0
0+840 3.939 9.437 2.950 3.637 5.144 2.633 0 0 9,59 16,03 0,00 0,00 0,00

 309 309 154 191 263 0 0 0
0+860 4.247 9.746 3.104 3.828 5.407 2.633 0 0 9,49 10,29 0,00 0,00 0,00

 279 279 140 190 134 0 0 0
0+880 4.527 10.025 3.244 4.018 5.541 2.633 0 0 9,49 3,11 0,00 0,00 0,00

 132 262 131 192 31 32 0 0
0+900 4.658 10.287 3.375 4.209 5.572 2.665 0 0 9,70 0,00 3,23 0,00 0,00

0 259 129 193 0 73 0 0
0+920 4.658 10.546 3.504 4.403 5.572 2.738 0 0 9,64 0,00 4,03 0,00 0,00

0 262 131 195 0 66 0 0
0+940 4.658 10.808 3.635 4.598 5.572 2.804 0 0 9,87 0,00 2,53 0,00 0,00

0 230 115 170 0 105 0 0
0+957,698 4.658 11.038 3.750 4.768 5.572 2.909 0 0 9,36 0,00 9,35 0,00 0,00

TOTAL: 4.658 11.038 3.750 4.768 5.572 2.909 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Este. Ramal 2 – 
Enlace El Burgo Este. Ramal 2 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

2+000 0 0 0 0 0 0 0 0 8,71 0,00 10,00 0,00 0,00
0 236 71 174 0 181 0 0

2+020 0 236 71 174 0 181 0 0 8,73 0,00 8,11 0,00 0,00
 182 280 84 176 183 51 0 0

2+040 182 517 155 350 183 232 0 0 8,84 41,84 0,80 0,00 0,00
 334 380 114 176 1.169 19 0 0

2+060 515 897 269 526 1.352 251 0 0 8,72 48,57 1,66 0,00 0,00
 252 322 97 174 740 65 0 0

2+080 767 1.219 366 700 2.092 316 0 0 8,72 24,59 4,79 0,00 0,00
 163 239 72 148 323 88 0 0

2+100 930 1.458 437 849 2.415 404 0 0 4,94 8,33 1,88 0,00 0,00
 74 177 53 95 75 61 0 0

2+120 1.004 1.635 490 944 2.489 465 0 0 4,84 1,21 4,03 0,00 0,00
6 132 40 94 2 86 0 0

2+140 1.011 1.767 530 1.038 2.491 551 0 0 4,49 0,00 4,39 0,00 0,00
0 118 35 87 0 72 0 0

2+160 1.011 1.885 565 1.125 2.491 623 0 0 4,24 0,00 2,84 0,00 0,00
 19 138 41 90 6 58 0 0

2+180 1.030 2.023 607 1.215 2.497 681 0 0 4,77 0,61 2,95 0,00 0,00
 52 213 64 139 9 64 0 0

2+200 1.081 2.236 671 1.354 2.506 745 0 0 9,12 0,27 3,46 0,00 0,00
 77 255 77 179 18 45 0 0

2+220 1.158 2.491 747 1.533 2.523 790 0 0 8,80 1,49 0,99 0,00 0,00
 104 259 67 175 27 40 0 0

2+240 1.262 2.750 815 1.709 2.550 830 0 0 8,03 1,20 1,52 0,00 0,00
 153 239 59 158 28 41 0 0

2+260 1.415 2.989 873 1.867 2.578 871 0 0 7,80 1,56 2,65 0,00 0,00
 206 235 62 181 30 58 0 0

2+280 1.621 3.224 935 2.048 2.608 929 0 0 8,75 1,42 1,22 0,00 0,00
 199 199 60 166 28 24 0 0

2+300 1.819 3.423 995 2.214 2.635 953 0 0 7,85 1,44 1,23 0,00 0,00
 172 172 52 150 32 24 0 0

2+320 1.991 3.595 1.046 2.364 2.668 977 0 0 7,22 1,78 1,22 0,00 0,00
 157 157 47 141 39 25 0 0

2+340 2.148 3.752 1.093 2.505 2.707 1.002 0 0 6,86 2,16 1,22 0,00 0,00
 151 151 45 135 47 25 0 0

2+360 2.299 3.902 1.138 2.640 2.754 1.026 0 0 6,68 2,61 1,21 0,00 0,00
 149 149 45 133 60 24 0 0

2+380 2.447 4.051 1.183 2.773 2.814 1.051 0 0 6,61 3,39 1,21 0,00 0,00
 132 139 39 116 63 21 0 0

2+397,621 2.579 4.190 1.222 2.889 2.876 1.072 0 0 6,61 3,73 1,22 0,00 0,00

TOTAL: 2.579 4.190 1.222 2.889 2.876 1.072 0 0

44Pág.
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Este. Ramal 3 – 
Enlace El Burgo Este. Ramal 3 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

3+000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,49 12,46 1,14 0,00 0,00
 160 160 48 130 251 23 0 0

3+020 160 160 48 130 251 23 0 0 6,56 12,65 1,14 0,00 0,00
 165 165 50 134 271 23 0 0

3+040 325 325 97 264 522 46 0 0 6,79 14,39 1,14 0,00 0,00
 175 175 52 140 303 23 0 0

3+060 500 500 150 404 825 68 0 0 7,17 15,89 1,14 0,00 0,00
 188 188 57 149 326 23 0 0

3+080 689 689 206 552 1.151 91 0 0 7,70 16,63 1,14 0,00 0,00
 205 205 61 161 345 23 0 0

3+100 894 894 268 713 1.495 114 0 0 8,38 17,81 1,14 0,00 0,00
 232 232 69 176 361 23 0 0

3+120 1.126 1.126 337 889 1.857 136 0 0 9,22 18,31 1,14 0,00 0,00
 238 238 71 173 313 32 0 0

3+140 1.364 1.364 409 1.062 2.170 168 0 0 8,00 13,34 1,72 0,00 0,00
 169 273 81 164 165 30 0 0

3+160 1.532 1.637 489 1.226 2.335 198 0 0 8,40 3,00 1,87 0,00 0,00
 131 232 70 87 65 21 0 0

3+180 1.664 1.869 559 1.313 2.401 219 0 0 0,00 3,53 0,02 0,00 0,00
 120 190 57 0 68 8 0 0

3+200 1.784 2.059 616 1.313 2.468 227 0 0 0,00 3,24 0,77 0,00 0,00
 88 215 64 0 43 18 0 0

3+220 1.872 2.274 680 1.313 2.511 246 0 0 0,00 1,07 1,07 0,00 0,00
 81 193 58 0 18 33 0 0

3+240 1.953 2.467 738 1.313 2.529 278 0 0 0,00 0,73 2,19 0,00 0,00
 59 148 44 0 12 28 0 0

3+260 2.012 2.615 783 1.313 2.541 306 0 0 0,00 0,47 0,58 0,00 0,00
 29 72 22 0 5 6 0 0

3+280 2.041 2.687 804 1.313 2.546 312 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

3+300 2.041 2.687 804 1.313 2.546 312 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

3+319,084 2.041 2.687 804 1.313 2.546 312 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 2.041 2.687 804 1.313 2.546 312 0 0
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Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Este. Ramal 4 – 
Enlace El Burgo Este. Ramal 4 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

4+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

4+020 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 12 0 0 0 3 0 0

4+040 0 12 0 0 0 3 0 0 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00
0 12 0 0 0 3 0 0

4+060 0 24 0 0 0 6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

4+080 0 24 0 0 0 6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

4+100 0 24 0 0 0 6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 129 0 0 0 52 0 0

4+120 0 153 0 0 0 59 0 0 0,00 0,00 5,21 0,00 0,00
0 264 0 0 0 117 0 0

4+140 0 417 0 0 0 175 0 0 0,00 0,00 6,44 0,00 0,00
0 135 0 0 0 64 0 0

4+160 0 551 0 0 0 239 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

4+180 0 551 0 0 0 239 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 10 0 0 0 1 0 0

4+200 0 561 0 0 0 240 0 0 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00
0 10 0 0 0 1 0 0

4+220 0 571 0 0 0 241 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 71 153 0 23 67 32 0 0

4+240 71 725 0 23 67 273 0 0 2,27 6,71 3,20 0,00 0,00
 232 326 69 99 377 46 0 0

4+260 303 1.051 69 122 444 319 0 0 7,64 30,99 1,44 0,00 0,00
 283 291 116 163 714 24 0 0

4+280 587 1.342 185 285 1.159 343 0 0 8,79 39,96 0,87 0,00 0,00
 223 223 89 165 771 17 0 0

4+300 809 1.564 274 450 1.930 361 0 0 7,71 36,70 0,87 0,00 0,00
 197 197 79 147 723 17 0 0

4+320 1.007 1.762 353 597 2.652 378 0 0 6,93 35,01 0,87 0,00 0,00
 174 174 69 134 669 17 0 0

4+340 1.180 1.935 423 731 3.322 395 0 0 6,47 31,40 0,87 0,00 0,00
 153 153 61 127 613 17 0 0

4+360 1.333 2.088 484 858 3.935 413 0 0 6,25 29,55 0,86 0,00 0,00
 145 145 58 124 661 17 0 0

4+380 1.478 2.233 542 982 4.596 430 0 0 6,17 36,23 0,85 0,00 0,00
 129 129 52 99 597 14 0 0

4+396,018 1.607 2.362 593 1.081 5.192 443 0 0 6,17 38,16 0,85 0,00 0,00

TOTAL: 1.607 2.362 593 1.081 5.192 443 0 0
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Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Este. Ramal 5 – 
Enlace El Burgo Este. Ramal 5 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

5+000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,72 0,00 8,05 0,00 0,00
0 225 113 159 0 194 0 0

5+020 0 225 113 159 0 194 0 0 8,23 0,00 12,80 0,00 0,00
0 241 120 173 0 157 0 0

5+040 0 466 233 332 0 351 0 0 9,03 0,00 2,89 0,00 0,00
 85 250 125 183 23 37 0 0

5+060 85 715 358 515 23 388 0 0 9,26 2,30 0,82 0,00 0,00
 211 256 128 184 66 8 0 0

5+080 296 972 486 698 89 396 0 0 9,09 4,26 0,00 0,00 0,00
 260 262 131 182 118 0 0 0

5+100 557 1.234 617 881 207 396 0 0 9,16 7,57 0,00 0,00 0,00
 268 268 134 183 179 0 0 0

5+120 825 1.502 751 1.064 386 396 0 0 9,16 10,34 0,00 0,00 0,00
 255 255 127 183 200 1 0 0

5+140 1.080 1.757 878 1.247 586 397 0 0 9,11 9,70 0,05 0,00 0,00
 230 230 115 179 196 4 0 0

5+160 1.309 1.986 993 1.426 782 401 0 0 8,79 9,88 0,34 0,00 0,00
 203 203 101 173 191 22 0 0

5+180 1.512 2.189 1.094 1.599 973 423 0 0 8,14 9,20 0,89 0,00 0,00
 185 185 93 161 141 20 0 0

5+200 1.697 2.374 1.187 1.760 1.114 442 0 0 7,97 4,90 1,10 0,00 0,00
 75 204 102 169 40 50 0 0

5+220 1.772 2.578 1.289 1.929 1.155 492 0 0 9,36 0,00 4,69 0,00 0,00
0 227 114 182 0 78 0 0

5+240 1.772 2.805 1.402 2.111 1.155 570 0 0 8,80 0,00 3,10 0,00 0,00
 94 203 101 171 84 43 0 0

5+260 1.866 3.008 1.504 2.282 1.239 613 0 0 8,29 8,43 1,23 0,00 0,00
 175 175 88 161 133 25 0 0

5+280 2.042 3.183 1.592 2.442 1.372 638 0 0 7,77 4,83 1,23 0,00 0,00
 163 163 82 152 134 25 0 0

5+300 2.205 3.347 1.673 2.594 1.506 663 0 0 7,40 8,58 1,23 0,00 0,00
 160 160 80 145 138 25 0 0

5+320 2.365 3.507 1.753 2.739 1.644 687 0 0 7,08 5,15 1,23 0,00 0,00
 153 153 76 139 88 24 0 0

5+340 2.517 3.659 1.829 2.878 1.732 711 0 0 6,83 3,68 1,22 0,00 0,00
 147 147 73 135 67 24 0 0

5+360 2.664 3.806 1.903 3.013 1.799 736 0 0 6,66 3,05 1,22 0,00 0,00
 145 145 72 133 76 24 0 0

5+380 2.809 3.951 1.975 3.146 1.875 760 0 0 6,61 4,54 1,22 0,00 0,00
 33 33 17 30 24 6 0 0

5+384,614 2.843 3.984 1.992 3.176 1.899 766 0 0 6,60 5,71 1,22 0,00 0,00

TOTAL: 2.843 3.984 1.992 3.176 1.899 766 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Reposición N-232a – 
Reposición N-232a 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,75 0,00 13,19 0,00 0,00
 459 608 243 227 2.394 132 0 0

0+020 459 608 243 227 2.394 132 0 0 11,92 239,38 0,00 0,00 0,00
 966 966 386 240 5.470 0 0 0

0+040 1.425 1.574 630 467 7.863 132 0 0 12,07 307,58 0,00 0,00 0,00
 972 972 389 241 5.616 0 0 0

0+060 2.397 2.547 1.019 708 13.479 132 0 0 12,07 253,98 0,00 0,00 0,00
 883 883 353 241 4.546 0 0 0

0+080 3.280 3.430 1.372 949 18.025 132 0 0 12,07 200,65 0,00 0,00 0,00
 805 805 322 241 3.576 0 0 0

0+100 4.085 4.235 1.694 1.191 21.602 132 0 0 12,07 157,00 0,00 0,00 0,00
 727 727 291 241 2.795 0 0 0

0+120 4.812 4.962 1.985 1.432 24.396 132 0 0 12,06 122,48 0,00 0,00 0,00
 642 642 257 241 2.077 0 0 0

0+140 5.455 5.604 2.242 1.673 26.474 132 0 0 12,02 85,24 0,00 0,00 0,00
 559 559 224 240 1.374 0 0 0

0+160 6.014 6.163 2.465 1.913 27.848 132 0 0 11,99 52,15 0,00 0,00 0,00
 477 477 191 239 826 0 0 0

0+180 6.491 6.640 2.656 2.152 28.674 132 0 0 11,95 30,48 0,00 0,00 0,00
 409 409 164 239 463 0 0 0

0+200 6.900 7.049 2.820 2.391 29.136 132 0 0 11,93 15,78 0,00 0,00 0,00
 363 363 145 238 238 0 0 0

0+220 7.263 7.412 2.965 2.629 29.375 132 0 0 11,92 8,05 0,00 0,00 0,00
 344 344 138 239 137 0 0 0

0+240 7.607 7.757 3.103 2.868 29.512 132 0 0 11,93 5,66 0,00 0,00 0,00
 338 338 135 238 105 0 0 0

0+260 7.945 8.094 3.238 3.106 29.617 132 0 0 11,88 4,87 0,00 0,00 0,00
 334 337 135 237 117 0 0 0

0+280 8.279 8.432 3.373 3.343 29.735 132 0 0 11,82 6,87 0,02 0,00 0,00
 345 349 139 239 172 0 0 0

0+300 8.624 8.780 3.512 3.582 29.906 132 0 0 12,06 10,30 0,00 0,00 0,00
 351 366 72 242 168 1 0 0

0+320 8.975 9.146 3.584 3.824 30.075 133 0 0 12,12 6,53 0,06 0,00 0,00
 364 379 0 242 160 1 0 0

0+340 9.340 9.525 3.584 4.066 30.234 133 0 0 12,13 9,45 0,00 0,00 0,00
 230 360 0 241 96 17 0 0

0+360 9.569 9.885 3.584 4.308 30.330 150 0 0 12,01 0,13 1,69 0,00 0,00
 40 611 0 235 1 2.126 0 0

0+380 9.609 10.496 3.584 4.542 30.331 2.276 0 0 11,46 0,00 210,87 0,00 0,00
2 801 0 229 0 4.035 0 0

0+400 9.612 11.297 3.584 4.771 30.331 6.310 0 0 11,45 0,00 192,59 0,00 0,00
0 647 0 229 0 3.614 0 0

0+420 9.612 11.944 3.584 5.000 30.331 9.924 0 0 11,43 0,00 168,78 0,00 0,00
0 533 0 222 0 3.115 0 0

0+440 9.612 12.477 3.584 5.222 30.331 13.039 0 0 10,79 0,00 142,76 0,00 0,00
0 471 0 215 0 2.681 0 0

0+460 9.612 12.948 3.584 5.438 30.331 15.720 0 0 10,75 0,00 125,32 0,00 0,00
0 425 0 215 0 2.306 0 0

0+480 9.612 13.373 3.584 5.653 30.331 18.026 0 0 10,75 0,00 105,30 0,00 0,00
0 369 0 215 0 1.935 0 0

0+500 9.612 13.742 3.584 5.868 30.331 19.962 0 0 10,80 0,00 88,21 0,00 0,00
0 322 0 217 0 1.623 0 0

0+520 9.612 14.064 3.584 6.085 30.331 21.584 0 0 10,86 0,00 74,09 0,00 0,00
0 299 0 218 0 1.369 0 0

0+540 9.612 14.363 3.584 6.302 30.331 22.954 0 0 10,91 0,00 62,84 0,00 0,00
0 281 0 218 0 1.155 0 0

0+560 9.612 14.644 3.584 6.521 30.331 24.109 0 0 10,92 0,00 52,70 0,00 0,00
0 248 0 218 0 935 0 0

0+580 9.612 14.892 3.584 6.739 30.331 25.044 0 0 10,92 0,00 40,80 0,00 0,00
0 211 0 218 0 727 0 0

0+600 9.612 15.103 3.584 6.957 30.331 25.771 0 0 10,92 0,00 31,92 0,00 0,00
0 180 0 218 0 583 0 0

0+620 9.612 15.283 3.584 7.175 30.331 26.354 0 0 10,88 0,00 26,40 0,00 0,00
0 164 0 217 0 472 0 0

0+640 9.612 15.446 3.584 7.392 30.331 26.827 0 0 10,83 0,00 20,84 0,00 0,00
0 80 0 108 0 208 0 0

0+660 9.612 15.526 3.584 7.501 30.331 27.035 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+680 9.612 15.526 3.584 7.501 30.331 27.035 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+700 9.612 15.526 3.584 7.501 30.331 27.035 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+720 9.612 15.526 3.584 7.501 30.331 27.035 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+720,591 9.612 15.526 3.584 7.501 30.331 27.035 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 9.612 15.526 3.584 7.501 30.331 27.035 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Burgo Este. Glorieta Polígono - 
Enlace Burgo Este. Glorieta Polígono 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 8,65 0,00 2,76 0,00 0,00
0 232 70 170 0 88 0 0

0+020 0 232 70 170 0 88 0 0 8,40 0,00 5,35 0,00 0,00
0 230 69 169 0 95 0 0

0+040 0 462 138 339 0 183 0 0 8,59 0,00 3,33 0,00 0,00
 79 248 75 174 6 23 0 0

0+060 79 710 213 514 6 206 0 0 8,77 1,59 0,00 0,00 0,00
 273 273 82 175 99 0 0 0

0+080 352 983 295 689 105 206 0 0 8,77 8,61 0,00 0,00 0,00
 241 279 84 172 180 27 0 0

0+100 593 1.261 378 861 285 233 0 0 8,29 3,61 6,63 0,00 0,00
 23 238 71 164 14 165 0 0

0+120 615 1.499 450 1.025 298 398 0 0 8,11 0,00 8,14 0,00 0,00
1 223 67 162 0 172 0 0

0+140 616 1.722 517 1.187 299 571 0 0 8,29 0,20 9,96 0,00 0,00
 148 264 79 169 76 100 0 0

0+160 765 1.986 596 1.356 374 670 0 0 8,77 4,60 0,00 0,00 0,00
 219 261 78 175 46 3 0 0

0+180 984 2.248 674 1.532 421 673 0 0 8,74 0,12 0,91 0,00 0,00
6 104 31 74 0 16 0 0

0+188,496 990 2.351 705 1.605 421 689 0 0 8,65 0,00 2,76 0,00 0,00

TOTAL: 990 2.351 705 1.605 421 689 0 0
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Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Burgo Este. Via de Servicio Norte - 
Enlace Burgo Este. Via de Servicio Norte 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,41 0,00 11,92 0,00 0,00
 278 410 123 196 727 119 0 0

0+020 278 410 123 196 727 119 0 0 10,24 72,73 0,00 0,00 0,00
 574 574 172 205 1.268 0 0 0

0+040 852 984 295 401 1.995 119 0 0 10,24 54,02 0,00 0,00 0,00
 662 662 199 205 2.875 0 0 0

0+060 1.514 1.646 494 606 4.870 119 0 0 10,25 233,48 0,00 0,00 0,00
 786 786 236 205 4.991 0 0 0

0+080 2.300 2.432 730 811 9.861 119 0 0 10,27 265,63 0,00 0,00 0,00
 796 796 239 208 4.881 0 0 0

0+100 3.096 3.228 968 1.019 14.742 119 0 0 10,49 222,44 0,00 0,00 0,00
 751 751 225 213 4.275 0 0 0

0+120 3.846 3.979 1.194 1.232 19.016 119 0 0 10,83 205,02 0,00 0,00 0,00
 712 712 214 217 3.704 0 0 0

0+140 4.558 4.691 1.407 1.448 22.720 119 0 0 10,83 165,40 0,00 0,00 0,00
 656 656 197 217 3.096 0 0 0

0+160 5.215 5.347 1.604 1.665 25.816 119 0 0 10,83 144,21 0,00 0,00 0,00
 608 608 183 217 2.548 0 0 0

0+180 5.823 5.955 1.787 1.882 28.364 119 0 0 10,83 110,58 0,00 0,00 0,00
 551 551 165 216 1.922 0 0 0

0+200 6.374 6.506 1.952 2.098 30.286 119 0 0 10,82 81,62 0,00 0,00 0,00
 498 498 149 213 1.519 0 0 0

0+220 6.872 7.004 2.101 2.311 31.805 119 0 0 10,46 70,25 0,00 0,00 0,00
 454 454 136 207 1.185 0 0 0

0+240 7.326 7.458 2.237 2.518 32.990 119 0 0 10,27 48,27 0,00 0,00 0,00
 392 392 118 205 697 0 0 0

0+260 7.717 7.850 2.355 2.723 33.687 119 0 0 10,25 21,45 0,00 0,00 0,00
 329 329 99 205 296 0 0 0

0+280 8.047 8.179 2.454 2.928 33.983 119 0 0 10,24 8,14 0,00 0,00 0,00
 292 292 88 203 92 0 0 0

0+300 8.338 8.471 2.541 3.131 34.075 119 0 0 10,10 1,09 0,00 0,00 0,00
 290 290 87 203 82 0 0 0

0+320 8.628 8.760 2.628 3.335 34.157 119 0 0 10,24 7,07 0,00 0,00 0,00
 300 300 90 205 131 0 0 0

0+340 8.928 9.060 2.718 3.540 34.288 119 0 0 10,24 6,07 0,00 0,00 0,00
 297 297 89 205 115 0 0 0

0+360 9.225 9.357 2.807 3.744 34.403 119 0 0 10,23 5,41 0,00 0,00 0,00
 301 301 90 205 142 0 0 0

0+380 9.526 9.658 2.897 3.949 34.545 119 0 0 10,24 8,82 0,00 0,00 0,00
 307 307 92 205 175 0 0 0

0+400 9.833 9.965 2.990 4.154 34.720 119 0 0 10,24 8,65 0,00 0,00 0,00
 305 305 92 205 159 0 0 0

0+420 10.138 10.270 3.081 4.358 34.879 119 0 0 10,24 7,26 0,00 0,00 0,00
 298 298 90 205 124 0 0 0

0+440 10.437 10.569 3.171 4.563 35.003 119 0 0 10,23 5,09 0,00 0,00 0,00
 292 292 88 205 91 0 0 0

0+460 10.729 10.861 3.258 4.768 35.094 119 0 0 10,22 4,00 0,00 0,00 0,00
 299 299 90 205 127 0 0 0

0+480 11.028 11.160 3.348 4.972 35.221 119 0 0 10,25 8,71 0,00 0,00 0,00
 308 308 93 205 172 0 0 0

0+500 11.337 11.469 3.441 5.177 35.392 119 0 0 10,27 8,45 0,00 0,00 0,00
 309 309 93 208 161 0 0 0

0+520 11.646 11.778 3.533 5.385 35.554 119 0 0 10,49 7,65 0,00 0,00 0,00
 305 313 94 214 142 0 0 0

0+540 11.950 12.091 3.627 5.599 35.696 119 0 0 10,87 6,57 0,02 0,00 0,00
 285 313 94 217 121 2 0 0

0+560 12.235 12.404 3.721 5.816 35.816 121 0 0 10,85 5,49 0,16 0,00 0,00
 253 308 92 216 93 6 0 0

0+580 12.488 12.712 3.813 6.032 35.909 127 0 0 10,78 3,81 0,41 0,00 0,00
 195 301 90 216 51 22 0 0

0+600 12.683 13.012 3.904 6.248 35.960 149 0 0 10,79 1,31 1,79 0,00 0,00
 163 295 88 214 31 31 0 0

0+620 12.846 13.307 3.992 6.461 35.992 180 0 0 10,58 1,83 1,29 0,00 0,00
 188 307 92 214 61 27 0 0

0+640 13.035 13.614 4.084 6.675 36.052 207 0 0 10,82 4,24 1,40 0,00 0,00
 223 320 96 216 125 26 0 0

0+660 13.258 13.934 4.180 6.892 36.178 233 0 0 10,81 8,28 1,23 0,00 0,00
 270 317 95 216 165 13 0 0

0+680 13.528 14.251 4.275 7.108 36.342 246 0 0 10,80 8,18 0,09 0,00 0,00
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 299 309 93 213 144 1 0 0
0+700 13.827 14.560 4.368 7.321 36.486 247 0 0 10,50 6,21 0,00 0,00 0,00

 294 295 89 207 107 0 0 0
0+720 14.121 14.855 4.456 7.528 36.593 247 0 0 10,20 4,47 0,00 0,00 0,00

 272 283 85 203 70 1 0 0
0+740 14.393 15.138 4.541 7.731 36.663 248 0 0 10,09 2,52 0,08 0,00 0,00

 246 280 84 203 36 3 0 0
0+760 14.639 15.417 4.625 7.934 36.699 252 0 0 10,18 1,10 0,26 0,00 0,00

 117 228 68 167 11 73 0 0
0+780 14.756 15.645 4.694 8.101 36.710 324 0 0 6,50 0,00 7,02 0,00 0,00

0 176 53 130 0 148 0 0
0+800 14.756 15.821 4.746 8.230 36.710 473 0 0 6,46 0,00 7,82 0,00 0,00

0 178 53 129 0 157 0 0
0+820 14.756 16.000 4.800 8.359 36.710 629 0 0 6,46 0,00 7,83 0,00 0,00

0 178 53 129 0 156 0 0
0+840 14.756 16.178 4.853 8.489 36.710 786 0 0 6,48 0,00 7,79 0,00 0,00

0 71 21 51 0 62 0 0
0+847,918 14.756 16.248 4.875 8.540 36.710 847 0 0 6,47 0,00 7,74 0,00 0,00

TOTAL: 14.756 16.248 4.875 8.540 36.710 847 0 0
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Enlace Burgo Este. Via de Servicio Sur - 
Enlace Burgo Este. Via de Servicio Sur 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,98 0,00 13,03 0,00 0,00
 257 398 119 208 837 130 0 0

0+020 257 398 119 208 837 130 0 0 10,85 83,74 0,00 0,00 0,00
 532 532 160 218 1.810 0 0 0

0+040 790 930 279 426 2.648 130 0 0 10,93 97,28 0,00 0,00 0,00
 536 536 161 214 1.812 0 0 0

0+060 1.325 1.466 440 640 4.459 130 0 0 10,51 83,89 0,00 0,00 0,00
 546 546 164 208 1.912 0 0 0

0+080 1.871 2.012 603 848 6.371 130 0 0 10,28 107,32 0,00 0,00 0,00
 539 539 162 205 1.967 0 0 0

0+100 2.410 2.551 765 1.053 8.338 130 0 0 10,24 89,35 0,00 0,00 0,00
 494 494 148 205 1.648 0 0 0

0+120 2.904 3.044 913 1.258 9.986 130 0 0 10,24 75,43 0,00 0,00 0,00
 456 456 137 205 1.242 0 0 0

0+140 3.359 3.500 1.050 1.463 11.228 130 0 0 10,24 48,80 0,00 0,00 0,00
 398 398 119 205 739 0 0 0

0+160 3.757 3.898 1.169 1.668 11.967 130 0 0 10,24 25,06 0,00 0,00 0,00
 346 346 104 205 394 0 0 0

0+180 4.103 4.244 1.273 1.872 12.361 130 0 0 10,24 14,37 0,00 0,00 0,00
 315 315 95 205 213 0 0 0

0+200 4.418 4.559 1.368 2.077 12.574 130 0 0 10,27 6,95 0,00 0,00 0,00
 262 262 78 178 116 0 0 0

0+217,314 4.680 4.821 1.446 2.256 12.690 130 0 0 10,32 6,42 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 4.680 4.821 1.446 2.256 12.690 130 0 0
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53Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Burgo Este. Vial A - 
Enlace Burgo Este. Vial A 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,64 0,00 6,47 0,00 0,00
0 294 88 208 0 240 0 0

0+020 0 294 88 208 0 240 0 0 10,16 0,00 17,48 0,00 0,00
0 294 88 208 0 235 0 0

0+040 0 589 177 416 0 475 0 0 10,63 0,00 6,03 0,00 0,00
0 282 85 208 0 168 0 0

0+060 0 871 261 624 0 643 0 0 10,16 0,00 10,77 0,00 0,00
0 282 84 202 0 227 0 0

0+080 0 1.152 346 826 0 869 0 0 10,07 0,00 11,91 0,00 0,00
0 246 74 171 0 218 0 0

0+097,578 0 1.398 419 998 0 1.087 0 0 9,41 0,00 12,85 0,00 0,00

TOTAL: 0 1.398 419 998 0 1.087 0 0

54Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Burgo Este. Vial B - 
Enlace Burgo Este. Vial B 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,98 0,00 12,17 0,00 0,00
0 302 91 200 0 273 0 0

0+020 0 302 91 200 0 273 0 0 9,98 0,00 15,11 0,00 0,00
0 303 91 200 0 272 0 0

0+040 0 605 181 400 0 544 0 0 10,04 0,00 12,05 0,00 0,00
0 284 85 201 0 224 0 0

0+060 0 889 267 601 0 768 0 0 10,05 0,00 10,33 0,00 0,00
0 318 95 196 0 359 0 0

0+080 0 1.207 362 797 0 1.127 0 0 9,59 0,00 25,57 0,00 0,00
0 366 110 190 0 518 0 0

0+100 0 1.574 472 987 0 1.645 0 0 9,40 0,00 26,25 0,00 0,00
0 360 108 188 0 426 0 0

0+120 0 1.934 580 1.175 0 2.071 0 0 9,36 0,00 16,33 0,00 0,00
0 287 86 153 0 246 0 0

0+136,316 0 2.221 666 1.327 0 2.317 0 0 9,36 0,00 13,79 0,00 0,00

TOTAL: 0 2.221 666 1.327 0 2.317 0 0
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55Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Oeste Fuentes. Ramal 1 – 
Enlace Oeste Fuentes. Ramal 1 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

1+000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,31 4,54 1,39 0,00 0,00
 157 170 68 133 99 18 0 0

1+020 157 170 68 133 99 18 0 0 6,65 4,36 1,22 0,00 0,00
 149 149 60 136 82 24 0 0

1+040 306 319 128 269 181 42 0 0 6,93 3,81 1,23 0,00 0,00
 161 161 65 146 71 25 0 0

1+060 467 480 192 414 252 67 0 0 7,62 3,28 1,24 0,00 0,00
 188 188 75 165 60 25 0 0

1+080 655 668 267 579 312 91 0 0 8,93 2,67 1,25 0,00 0,00
 54 228 91 169 12 89 0 0

1+100 709 896 358 749 324 181 0 0 7,93 0,03 1,39 0,00 0,00
 17 238 95 175 0 44 0 0

1+120 726 1.134 453 923 324 224 0 0 8,94 0,00 2,19 0,00 0,00
0 238 95 177 0 59 0 0

1+140 726 1.371 549 1.100 324 283 0 0 8,72 0,00 3,67 0,00 0,00
0 232 93 174 0 82 0 0

1+160 726 1.604 641 1.274 324 365 0 0 8,65 0,00 4,53 0,00 0,00
 40 237 95 175 3 79 0 0

1+180 767 1.841 736 1.448 327 443 0 0 8,80 0,31 3,32 0,00 0,00
 70 241 96 176 5 70 0 0

1+200 837 2.081 833 1.624 332 514 0 0 8,82 0,16 3,71 0,00 0,00
 30 237 95 175 2 101 0 0

1+220 867 2.319 927 1.800 333 615 0 0 8,70 0,00 6,39 0,00 0,00
 80 248 99 178 26 77 0 0

1+240 947 2.567 1.027 1.977 359 692 0 0 9,08 2,61 1,35 0,00 0,00
 195 258 103 181 106 17 0 0

1+260 1.141 2.825 1.130 2.159 465 709 0 0 9,05 7,99 0,34 0,00 0,00
 196 257 103 178 147 32 0 0

1+280 1.337 3.082 1.233 2.337 613 741 0 0 8,77 6,76 2,82 0,00 0,00
 118 220 52 150 84 79 0 0

1+300 1.455 3.302 1.284 2.487 697 819 0 0 6,27 1,68 5,04 0,00 0,00
 62 172 0 108 27 106 0 0

1+320 1.517 3.474 1.284 2.596 724 925 0 0 4,58 0,99 5,53 0,00 0,00
 24 126 0 80 10 106 0 0

1+340 1.542 3.600 1.284 2.675 734 1.031 0 0 3,39 0,00 5,02 0,00 0,00
0 45 0 34 0 50 0 0

1+360 1.542 3.645 1.284 2.709 734 1.081 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

1+373,287 1.542 3.645 1.284 2.709 734 1.081 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 1.542 3.645 1.284 2.709 734 1.081 0 0

56Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Oeste Fuentes. Ramal 2 - 
Enlace Oeste Fuentes. Ramal 2 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

2+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 38 0 21 0 31 0 0

2+020 0 38 0 21 0 31 0 0 2,12 0,00 3,14 0,00 0,00
0 76 0 44 0 61 0 0

2+040 0 114 0 65 0 92 0 0 2,25 0,00 2,94 0,00 0,00
0 66 0 43 0 58 0 0

2+060 0 179 0 108 0 150 0 0 2,05 0,00 2,87 0,00 0,00
0 162 0 112 0 162 0 0

2+080 0 341 0 220 0 312 0 0 8,58 0,00 12,14 0,00 0,00
0 235 0 172 0 248 0 0

2+100 0 576 0 392 0 560 0 0 8,63 0,00 12,70 0,00 0,00
0 220 0 164 0 234 0 0

2+120 0 796 0 556 0 794 0 0 7,80 0,00 10,71 0,00 0,00
9 212 0 151 1 195 0 0

2+140 9 1.008 0 708 1 990 0 0 7,32 0,11 8,84 0,00 0,00
 19 208 0 143 2 162 0 0

2+160 28 1.216 0 850 3 1.151 0 0 6,95 0,08 7,32 0,00 0,00
 17 188 0 137 3 142 0 0

2+180 45 1.404 0 987 6 1.293 0 0 6,78 0,18 6,92 0,00 0,00
 24 178 0 135 5 131 0 0

2+200 68 1.582 0 1.122 11 1.424 0 0 6,72 0,37 6,19 0,00 0,00
 28 135 0 99 7 88 0 0

2+214,732 96 1.717 0 1.221 18 1.512 0 0 6,72 0,59 5,71 0,00 0,00

TOTAL: 96 1.717 0 1.221 18 1.512 0 0
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57Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Centro Fuentes. Ramal 1 – 
Enlace Centro Fuentes. Ramal 1 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

1+000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,93 1,23 1,37 0,00 0,00
 93 132 40 135 29 35 0 0

1+020 93 132 40 135 29 35 0 0 6,52 1,69 2,15 0,00 0,00
 59 118 35 131 29 43 0 0

1+040 152 250 75 266 58 78 0 0 6,60 1,22 2,12 0,00 0,00
 102 135 41 139 59 34 0 0

1+060 254 385 116 405 118 112 0 0 7,33 4,69 1,31 0,00 0,00
 169 169 51 149 249 26 0 0

1+080 422 554 166 554 366 138 0 0 7,56 20,06 1,33 0,00 0,00
 183 183 55 154 410 26 0 0

1+100 606 737 221 709 776 165 0 0 7,87 20,77 1,32 0,00 0,00
 193 193 58 161 460 26 0 0

1+120 799 930 279 870 1.236 191 0 0 8,25 24,99 1,32 0,00 0,00
 188 188 56 170 497 28 0 0

1+140 987 1.118 336 1.040 1.733 219 0 0 8,72 24,44 1,49 0,00 0,00
 178 178 53 180 650 30 0 0

1+160 1.165 1.297 389 1.219 2.382 249 0 0 9,25 40,16 1,48 0,00 0,00
 195 195 58 191 905 29 0 0

1+180 1.360 1.491 447 1.411 3.287 278 0 0 9,91 49,72 1,45 0,00 0,00
 88 88 27 185 446 100 0 0

1+200 1.448 1.580 474 1.596 3.733 378 0 0 8,20 42,77 1,63 0,00 0,00
 178 178 53 168 936 29 0 0

1+220 1.626 1.758 527 1.764 4.669 407 0 0 8,61 50,17 1,26 0,00 0,00
 47 47 14 28 214 7 0 0

1+223 1.673 1.804 541 1.792 4.883 414 0 0 9,35 92,60 1,96 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

1+295 1.673 1.804 541 1.792 4.883 414 0 0 9,87 135,22 0,00 0,00 0,00
 120 120 36 49 537 0 0 0

1+300 1.793 1.924 577 1.842 5.420 414 0 0 9,86 79,47 0,00 0,00 0,00
 311 311 93 197 1.727 0 0 0

1+320 2.104 2.235 671 2.039 7.147 414 0 0 9,86 93,23 0,00 0,00 0,00
 332 332 100 197 1.893 0 0 0

1+340 2.435 2.567 770 2.236 9.040 414 0 0 9,86 96,10 0,00 0,00 0,00
 352 352 106 197 1.935 0 0 0

1+360 2.788 2.919 876 2.433 10.975 414 0 0 9,86 97,36 0,00 0,00 0,00
 376 376 113 197 1.968 0 0 0

1+380 3.163 3.295 988 2.630 12.942 414 0 0 9,86 99,40 0,00 0,00 0,00
 398 398 119 197 1.311 0 0 0

1+400 3.561 3.692 1.108 2.828 14.253 414 0 0 9,86 31,70 0,00 0,00 0,00
 346 346 104 197 354 0 0 0

1+420 3.907 4.038 1.211 3.024 14.607 414 0 0 9,82 3,71 0,00 0,00 0,00
 282 282 85 196 62 0 0 0

1+440 4.189 4.321 1.296 3.220 14.669 414 0 0 9,78 2,50 0,00 0,00 0,00
 229 274 82 196 43 10 0 0

1+460 4.418 4.595 1.378 3.416 14.713 424 0 0 9,78 1,84 0,96 0,00 0,00
 88 258 77 186 18 114 0 0

1+479,673 4.506 4.853 1.456 3.602 14.731 538 0 0 9,12 0,00 10,62 0,00 0,00

TOTAL: 4.506 4.853 1.456 3.602 14.731 538 0 0

58Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Centro Fuentes. Ramal 2 - 
Enlace Centro Fuentes. Ramal 2 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

2+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 52 5 29 0 43 0 0

2+020 0 52 5 29 0 43 0 0 2,90 0,00 4,33 0,00 0,00
0 88 9 59 0 79 0 0

2+040 0 139 14 88 0 123 0 0 2,98 0,00 3,59 0,00 0,00
0 84 8 76 0 84 0 0

2+060 0 223 22 164 0 207 0 0 4,59 0,00 4,81 0,00 0,00
6 173 17 167 0 145 0 0

2+080 6 396 40 331 0 352 0 0 12,12 0,05 9,69 0,00 0,00
6 232 23 237 0 189 0 0

2+100 13 628 63 567 1 541 0 0 11,40 0,00 9,02 0,00 0,00
0 198 20 223 0 174 0 0

2+120 13 826 83 790 1 715 0 0 10,87 0,00 8,34 0,00 0,00
0 171 17 214 0 165 0 0

2+140 13 997 100 1.004 1 880 0 0 10,49 0,00 8,15 0,00 0,00
0 251 25 230 0 249 0 0

2+160 13 1.248 125 1.234 1 1.129 0 0 11,59 0,00 15,07 0,00 0,00
0 322 32 223 0 339 0 0

2+180 13 1.570 157 1.457 1 1.468 0 0 10,72 0,00 18,92 0,00 0,00
0 319 32 207 0 392 0 0

2+200 13 1.889 189 1.664 1 1.861 0 0 9,96 0,00 20,42 0,00 0,00
0 322 32 193 0 534 0 0

2+220 13 2.211 221 1.857 1 2.395 0 0 9,32 0,00 33,21 0,00 0,00
0 437 0 186 0 1.207 0 0

2+240 13 2.648 221 2.043 1 3.602 0 0 9,29 0,00 72,46 0,00 0,00
0 526 0 182 0 1.757 0 0

2+260 13 3.173 221 2.225 1 5.359 0 0 8,89 0,00 104,65 0,00 0,00
0 527 0 175 0 2.675 0 0

2+280 13 3.700 221 2.400 1 8.034 0 0 8,61 0,00 165,53 0,00 0,00
0 573 0 170 0 4.149 0 0

2+300 13 4.273 221 2.570 1 12.182 0 0 8,45 0,00 255,66 0,00 0,00
0 534 0 168 0 5.246 0 0

2+320 13 4.807 221 2.738 1 17.429 0 0 8,38 0,00 279,14 0,00 0,00
0 439 0 167 0 6.054 0 0

2+340 13 5.246 221 2.906 1 23.483 0 0 8,37 0,00 340,89 0,00 0,00
0 73 0 41 0 1.378 0 0

2+344,917 13 5.318 221 2.947 1 24.861 0 0 8,37 0,00 228,85 0,00 0,00

TOTAL: 13 5.318 221 2.947 1 24.861 0 0
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59Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Este Fuentes. Ramal 1 -
Enlace Este Fuentes. Ramal 1 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

1+000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,22 0,00 53,72 0,00 0,00
0 112 0 124 0 1.383 0 0

1+020 0 112 0 124 0 1.383 0 0 6,23 0,00 84,95 0,00 0,00
0 133 0 125 0 1.562 0 0

1+040 0 245 0 249 0 2.945 0 0 6,25 0,00 72,04 0,00 0,00
0 119 0 126 0 1.374 0 0

1+060 0 364 0 375 0 4.319 0 0 6,31 0,00 66,18 0,00 0,00
0 118 0 128 0 1.263 0 0

1+080 0 482 0 502 0 5.582 0 0 6,44 0,00 61,11 0,00 0,00
0 126 0 131 0 1.164 0 0

1+100 0 608 0 633 0 6.747 0 0 6,66 0,00 56,25 0,00 0,00
0 136 0 136 0 1.056 0 0

1+120 0 744 0 770 0 7.803 0 0 6,98 0,00 50,16 0,00 0,00
0 145 0 144 0 928 0 0

1+140 0 889 0 913 0 8.730 0 0 7,40 0,00 43,28 0,00 0,00
0 153 0 153 0 735 0 0

1+160 0 1.042 0 1.067 0 9.465 0 0 7,93 0,00 30,60 0,00 0,00
0 159 0 165 0 566 0 0

1+180 0 1.201 0 1.232 0 10.031 0 0 8,57 0,00 26,18 0,00 0,00
0 125 0 166 0 387 0 0

1+200 0 1.326 0 1.398 0 10.418 0 0 8,07 0,00 12,61 0,00 0,00
 101 138 0 171 128 134 0 0

1+220 101 1.464 0 1.569 128 10.552 0 0 8,24 15,06 1,46 0,00 0,00
 181 181 27 167 400 22 0 0

1+240 282 1.645 27 1.736 528 10.574 0 0 8,48 23,52 0,76 0,00 0,00
 206 206 31 178 799 17 0 0

1+260 488 1.850 58 1.914 1.327 10.591 0 0 8,97 56,45 0,25 0,00 0,00
 367 367 55 182 1.543 3 0 0

1+280 855 2.218 113 2.096 2.870 10.593 0 0 9,20 97,86 0,01 0,00 0,00
 489 496 74 182 1.880 1 0 0

1+300 1.344 2.714 187 2.278 4.750 10.595 0 0 9,00 90,15 0,12 0,00 0,00
 455 485 73 177 1.567 11 0 0

1+320 1.799 3.199 260 2.455 6.317 10.605 0 0 8,72 66,55 0,96 0,00 0,00
 398 467 70 175 1.158 38 0 0

1+340 2.197 3.666 330 2.630 7.475 10.644 0 0 8,73 49,21 2,89 0,00 0,00
 339 437 66 176 822 82 0 0

1+360 2.537 4.103 396 2.805 8.297 10.725 0 0 8,82 32,97 5,27 0,00 0,00
 284 386 58 151 466 89 0 0

1+380 2.820 4.489 454 2.956 8.763 10.815 0 0 6,24 13,62 3,64 0,00 0,00
 163 279 42 111 148 80 0 0

1+400 2.983 4.768 496 3.067 8.910 10.895 0 0 4,87 1,15 4,40 0,00 0,00
 57 174 26 89 17 85 0 0

1+420 3.040 4.942 522 3.156 8.928 10.980 0 0 4,06 0,57 4,10 0,00 0,00
 24 76 11 41 6 41 0 0

1+440 3.063 5.019 533 3.197 8.933 11.021 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

1+443,304 3.063 5.019 533 3.197 8.933 11.021 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 3.063 5.019 533 3.197 8.933 11.021 0 0

60Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Este Fuentes. Ramal 2 -
Enlace Este Fuentes. Ramal 2 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

2+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 55 0 55 0 64 0 0

2+020 0 55 0 55 0 64 0 0 5,54 0,00 6,36 0,00 0,00
0 223 67 138 0 240 0 0

2+040 0 278 67 193 0 303 0 0 8,26 0,00 17,59 0,00 0,00
0 351 140 195 0 500 0 0

2+060 0 629 207 389 0 803 0 0 11,26 0,00 32,39 0,00 0,00
3 382 153 225 0 693 0 0

2+080 3 1.011 360 614 0 1.495 0 0 11,24 0,02 36,86 0,00 0,00
3 395 158 225 0 752 0 0

2+100 5 1.407 518 839 0 2.248 0 0 11,24 0,00 38,36 0,00 0,00
0 401 160 225 0 828 0 0

2+120 5 1.808 679 1.063 0 3.076 0 0 11,24 0,00 44,42 0,00 0,00
8 407 163 226 1 902 0 0

2+140 14 2.215 841 1.289 2 3.978 0 0 11,34 0,14 45,81 0,00 0,00
8 382 153 228 1 916 0 0

2+160 22 2.597 994 1.517 3 4.894 0 0 11,43 0,00 45,79 0,00 0,00
0 267 107 231 0 861 0 0

2+180 22 2.864 1.101 1.747 3 5.755 0 0 11,63 0,00 40,33 0,00 0,00
0 393 157 424 0 1.409 0 0

2+220 22 3.257 1.258 2.171 3 7.164 0 0 9,09 0,00 24,10 0,00 0,00
0 201 80 160 0 355 0 0

2+240 22 3.457 1.339 2.331 3 7.519 0 0 6,93 0,00 11,09 0,00 0,00
0 117 47 113 0 168 0 0

2+256,176 22 3.575 1.386 2.445 3 7.687 0 0 7,07 0,00 9,63 0,00 0,00

TOTAL: 22 3.575 1.386 2.445 3 7.687 0 0
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61Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Paso Inferior Camino DO 7+480 – 
Paso Inferior Camino DO 7+480 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,43 2,68 0,00 0,00
 58 180 54 0 25 43 0 0

0+020 58 180 54 0 25 43 0 0 0,00 3,87 0,16 0,00 0,00
 166 169 51 0 89 0 0 0

0+040 224 349 105 0 114 43 0 0 0,00 3,81 0,00 0,00 0,00
 108 148 44 0 27 3 0 0

0+060 332 498 149 0 141 46 0 0 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00
 13 143 43 0 1 11 0 0

0+080 345 640 192 0 142 57 0 0 0,00 0,40 0,16 0,00 0,00
 135 149 45 0 36 2 0 0

0+100 480 790 237 0 178 58 0 0 0,00 0,55 0,46 0,00 0,00
 16 142 42 0 2 16 0 0

0+120 497 931 279 0 180 75 0 0 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00
0 102 30 0 0 22 0 0

0+133,536 497 1.033 310 0 180 97 0 0 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00

TOTAL: 497 1.033 310 0 180 97 0 0

62Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Reposición Cañada Real de Los Mojones - 
Reposición Cañada Real de Los Mojones 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00
 36 175 88 0 0 21 0 0

0+020 36 175 88 0 0 21 0 0 0,00 0,03 0,37 0,00 0,00
 45 187 93 0 1 9 0 0

0+040 81 362 181 0 1 30 0 0 0,00 0,04 0,48 0,00 0,00
 94 216 108 0 4 5 0 0

0+060 175 578 289 0 5 35 0 0 0,00 0,33 0,04 0,00 0,00
 286 316 158 0 470 0 0 0

0+080 460 894 447 0 475 35 0 0 0,00 46,67 0,00 0,00 0,00
 303 303 151 0 1.390 0 0 0

0+100 763 1.197 599 0 1.865 35 0 0 0,00 92,33 0,00 0,00 0,00
 163 163 81 0 1.519 10 0 0

0+120 926 1.360 680 0 3.384 45 0 0 0,00 59,55 0,96 0,00 0,00
 34 34 17 0 398 2 0 0

0+125 960 1.394 697 0 3.782 47 0 0 0,00 99,72 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+230 960 1.394 697 0 3.782 47 0 0 0,00 139,23 0,00 0,00 0,00
 105 105 53 0 982 7 0 0

0+240 1.065 1.499 750 0 4.764 54 0 0 0,00 57,14 1,38 0,00 0,00
 98 98 49 0 1.165 14 0 0

0+260 1.163 1.597 798 0 5.929 68 0 0 0,00 59,41 0,00 0,00 0,00
 173 173 87 0 1.161 0 0 0

0+280 1.336 1.770 885 0 7.090 68 0 0 0,00 56,71 0,00 0,00 0,00
 283 283 142 0 636 0 0 0

0+300 1.619 2.053 1.027 0 7.727 68 0 0 0,00 6,93 0,00 0,00 0,00
 190 290 145 0 73 6 0 0

0+320 1.809 2.343 1.172 0 7.799 74 0 0 0,00 0,33 0,60 0,00 0,00
 56 256 128 0 5 14 0 0

0+340 1.865 2.599 1.299 0 7.804 88 0 0 0,00 0,19 0,83 0,00 0,00
 46 246 123 0 4 14 0 0

0+360 1.911 2.845 1.422 0 7.808 103 0 0 0,00 0,21 0,60 0,00 0,00
 140 240 120 0 24 6 0 0

0+380 2.052 3.085 1.542 0 7.833 109 0 0 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00
 293 293 147 0 473 0 0 0

0+400 2.345 3.378 1.689 0 8.306 109 0 0 0,00 30,92 0,00 0,00 0,00
 267 267 134 0 370 0 0 0

0+420 2.612 3.645 1.823 0 8.676 109 0 0 0,00 6,96 0,00 0,00 0,00
 169 183 92 0 61 2 0 0

0+440 2.780 3.828 1.914 0 8.736 111 0 0 0,00 1,13 0,05 0,00 0,00
 105 178 89 0 13 7 0 0

0+460 2.885 4.006 2.003 0 8.750 117 0 0 0,00 0,19 0,62 0,00 0,00
 33 105 53 0 2 7 0 0

0+472,016 2.918 4.111 2.056 0 8.752 124 0 0 0,00 0,16 0,55 0,00 0,00

TOTAL: 2.918 4.111 2.056 0 8.752 124 0 0
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63Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Reposición Cordel del Paso del Aladren - 
Reposición Cordel del Paso del Aladren 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2,95 0,00 0,00
 80 194 58 0 98 33 0 0

0+020 80 194 58 0 98 33 0 0 0,00 9,78 0,40 0,00 0,00
 292 316 95 0 1.088 4 0 0

0+040 372 510 153 0 1.186 37 0 0 0,00 99,01 0,00 0,00 0,00
 367 367 110 0 1.768 0 0 0

0+060 739 877 263 0 2.954 37 0 0 0,00 77,79 0,00 0,00 0,00
 296 296 89 0 1.293 0 0 0

0+080 1.036 1.173 352 0 4.247 37 0 0 0,00 51,56 0,00 0,00 0,00
 245 245 73 0 596 0 0 0

0+100 1.280 1.418 425 0 4.843 37 0 0 0,00 8,03 0,00 0,00 0,00
 104 197 59 0 80 36 0 0

0+120 1.384 1.615 484 0 4.923 74 0 0 0,00 0,00 3,63 0,00 0,00
 30 104 31 0 15 27 0 0

0+130,983 1.415 1.719 516 0 4.938 100 0 0 0,00 2,68 1,21 0,00 0,00

TOTAL: 1.415 1.719 516 0 4.938 100 0 0

64Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Vial Paso Superior (DO 9+120) – 
Vial Paso Superior (DO 9+120) 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+020 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 59 29 44 0 38 0 0

0+040 0 59 29 44 0 38 0 0 4,36 0,00 3,84 0,00 0,00
 105 181 90 150 8 48 0 0

0+060 105 240 120 194 8 87 0 0 10,65 0,78 1,00 0,00 0,00
 318 335 167 215 562 10 0 0

0+080 423 575 287 409 570 97 0 0 10,85 55,41 0,00 0,00 0,00
 490 490 245 216 1.622 0 0 0

0+100 913 1.065 532 625 2.191 97 0 0 10,77 106,77 0,00 0,00 0,00
 590 590 295 211 2.498 0 0 0

0+120 1.503 1.655 828 836 4.689 97 0 0 10,30 143,03 0,00 0,00 0,00
 662 662 331 205 3.274 0 0 0

0+140 2.164 2.317 1.158 1.040 7.964 97 0 0 10,18 184,40 0,00 0,00 0,00
 175 175 87 51 931 0 0 0

0+145 2.339 2.492 1.246 1.091 8.894 97 0 0 10,20 187,79 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+250 2.339 2.492 1.246 1.091 8.894 97 0 0 10,24 250,04 0,00 0,00 0,00
 384 384 192 102 2.471 0 0 0

0+260 2.724 2.876 1.438 1.194 11.366 97 0 0 10,24 244,22 0,00 0,00 0,00
 750 750 375 205 4.831 0 0 0

0+280 3.474 3.626 1.813 1.399 16.196 97 0 0 10,24 238,83 0,00 0,00 0,00
 717 717 359 204 4.447 0 0 0

0+300 4.192 4.344 2.172 1.602 20.644 97 0 0 10,15 205,91 0,00 0,00 0,00
 673 673 337 203 3.732 0 0 0

0+320 4.865 5.017 2.508 1.805 24.376 97 0 0 10,14 167,30 0,00 0,00 0,00
 630 630 315 203 3.086 0 0 0

0+340 5.495 5.647 2.823 2.008 27.462 97 0 0 10,13 141,35 0,00 0,00 0,00
 581 581 291 203 2.565 0 0 0

0+360 6.076 6.228 3.114 2.211 30.027 97 0 0 10,13 115,16 0,00 0,00 0,00
 506 506 253 203 1.900 0 0 0

0+380 6.582 6.734 3.367 2.413 31.927 97 0 0 10,15 74,84 0,00 0,00 0,00
 421 421 210 203 1.204 0 0 0

0+400 7.003 7.155 3.578 2.616 33.131 97 0 0 10,14 45,57 0,00 0,00 0,00
 335 353 176 202 655 4 0 0

0+420 7.338 7.508 3.754 2.818 33.786 100 0 0 10,06 19,90 0,35 0,00 0,00
 215 267 134 170 248 19 0 0

0+440 7.553 7.775 3.887 2.988 34.034 119 0 0 6,95 4,87 1,53 0,00 0,00
 80 162 81 111 49 36 0 0

0+460 7.633 7.937 3.968 3.099 34.083 155 0 0 4,14 0,08 2,03 0,00 0,00
 10 92 46 68 1 45 0 0

0+480 7.643 8.029 4.014 3.167 34.084 200 0 0 2,63 0,00 2,49 0,00 0,00
0 70 35 51 0 43 0 0

0+500 7.643 8.099 4.049 3.218 34.084 243 0 0 2,45 0,00 1,80 0,00 0,00
0 35 17 24 0 18 0 0

0+520 7.643 8.134 4.067 3.242 34.084 261 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+535,769 7.643 8.134 4.067 3.242 34.084 261 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 7.643 8.134 4.067 3.242 34.084 261 0 0
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65Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 0+300 a 0+960 MI – 
Camino DO 0+300 a 0+960 MI 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00
 75 160 80 0 23 10 0 0

0+020 75 160 80 0 23 10 0 0 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00
 152 152 76 0 40 0 0 0

0+040 227 313 156 0 63 10 0 0 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00
 157 157 79 0 27 0 0 0

0+060 385 470 235 0 90 10 0 0 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00
 139 161 80 0 12 0 0 0

0+080 524 631 315 0 102 10 0 0 0,00 0,18 0,01 0,00 0,00
 59 164 82 0 2 3 0 0

0+100 583 795 397 0 104 13 0 0 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00
 19 165 82 0 0 5 0 0

0+120 602 959 480 0 104 18 0 0 0,00 0,02 0,14 0,00 0,00
 19 166 83 0 0 7 0 0

0+140 621 1.125 562 0 104 25 0 0 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00
0 168 84 0 0 15 0 0

0+160 621 1.293 646 0 104 40 0 0 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00
0 169 85 0 0 21 0 0

0+180 621 1.462 731 0 104 61 0 0 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00
 76 161 80 0 22 12 0 0

0+200 697 1.623 811 0 126 72 0 0 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00
 153 153 76 0 39 0 0 0

0+220 849 1.775 888 0 165 72 0 0 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00
 155 155 78 0 33 0 0 0

0+240 1.005 1.931 965 0 197 72 0 0 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00
 157 157 79 0 27 0 0 0

0+260 1.162 2.088 1.044 0 224 72 0 0 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00
 158 158 79 0 24 0 0 0

0+280 1.320 2.246 1.123 0 248 72 0 0 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00
 160 160 80 0 20 0 0 0

0+300 1.480 2.406 1.203 0 268 72 0 0 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00
 120 162 81 0 8 1 0 0

0+320 1.600 2.568 1.284 0 276 73 0 0 0,00 0,08 0,05 0,00 0,00
 43 164 82 0 1 3 0 0

0+340 1.643 2.732 1.366 0 277 76 0 0 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00
4 167 84 0 0 13 0 0

0+360 1.647 2.899 1.450 0 277 89 0 0 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00
0 170 85 0 0 25 0 0

0+380 1.647 3.070 1.535 0 277 113 0 0 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00
0 173 86 0 0 34 0 0

0+400 1.647 3.243 1.621 0 277 148 0 0 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00
0 174 87 0 0 38 0 0

0+420 1.647 3.416 1.708 0 277 186 0 0 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00
0 175 87 0 0 41 0 0

0+440 1.647 3.591 1.796 0 277 227 0 0 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00
0 176 88 0 0 46 0 0

0+460 1.647 3.767 1.884 0 277 273 0 0 0,00 0,00 2,23 0,00 0,00
0 174 87 0 0 38 0 0

0+480 1.647 3.941 1.971 0 277 311 0 0 0,00 0,00 1,55 0,00 0,00
0 171 86 0 0 28 0 0

0+500 1.647 4.112 2.056 0 277 339 0 0 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00
0 172 86 0 0 28 0 0

0+520 1.647 4.284 2.142 0 277 367 0 0 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00
0 172 86 0 0 31 0 0

0+540 1.647 4.456 2.228 0 277 398 0 0 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00
0 171 86 0 0 25 0 0

0+560 1.647 4.628 2.314 0 277 423 0 0 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00
0 171 85 0 0 19 0 0

0+580 1.647 4.798 2.399 0 277 441 0 0 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00
0 169 84 0 0 18 0 0

0+600 1.647 4.967 2.484 0 277 459 0 0 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00
0 167 84 0 0 22 0 0

0+620 1.647 5.135 2.567 0 277 481 0 0 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00
0 170 85 0 0 28 0 0

0+640 1.647 5.305 2.652 0 277 509 0 0 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00
0 177 88 0 0 35 0 0

0+660 1.647 5.482 2.741 0 277 544 0 0 0,00 0,00 2,07 0,00 0,00

66Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0 34 17 0 0 7 0 0
0+663,873 1.647 5.516 2.758 0 277 550 0 0 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00

TOTAL: 1.647 5.516 2.758 0 277 550 0 0
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67Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 0+660 a 1+070 MD – 
Camino DO 0+660 a 1+070 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00
 151 160 80 0 36 0 0 0

0+020 151 160 80 0 36 0 0 0 0,00 1,67 0,01 0,00 0,00
 153 161 81 0 28 0 0 0

0+040 303 321 160 0 64 0 0 0 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00
 140 163 82 0 15 1 0 0

0+060 444 484 242 0 79 1 0 0 0,00 0,37 0,05 0,00 0,00
 64 166 83 0 4 3 0 0

0+080 508 650 325 0 82 4 0 0 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00
5 170 85 0 0 15 0 0

0+100 513 820 410 0 82 20 0 0 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00
0 174 87 0 0 30 0 0

0+120 513 994 497 0 82 50 0 0 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00
0 173 86 0 0 27 0 0

0+140 513 1.167 583 0 82 77 0 0 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00
0 172 86 0 0 23 0 0

0+160 513 1.339 669 0 82 100 0 0 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00
0 173 86 0 0 26 0 0

0+180 513 1.511 756 0 82 126 0 0 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00
0 172 86 0 0 23 0 0

0+200 513 1.683 842 0 82 149 0 0 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00
9 171 86 0 0 30 0 0

0+220 523 1.854 927 0 83 179 0 0 0,00 0,01 1,85 0,00 0,00
 59 168 84 0 1 19 0 0

0+240 582 2.022 1.011 0 84 198 0 0 0,00 0,12 0,03 0,00 0,00
 130 162 81 0 15 0 0 0

0+260 711 2.184 1.092 0 99 198 0 0 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00
 161 161 80 0 25 0 0 0

0+280 872 2.345 1.172 0 123 198 0 0 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00
 116 164 82 0 12 1 0 0

0+300 988 2.508 1.254 0 135 199 0 0 0,00 0,06 0,07 0,00 0,00
 117 164 82 0 9 1 0 0

0+320 1.105 2.673 1.336 0 144 199 0 0 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00
 159 159 79 0 28 0 0 0

0+340 1.264 2.831 1.416 0 172 199 0 0 0,00 2,01 0,00 0,00 0,00
 148 148 74 0 57 0 0 0

0+360 1.412 2.980 1.490 0 229 199 0 0 0,00 3,66 0,00 0,00 0,00
 161 161 80 0 102 0 0 0

0+380 1.573 3.140 1.570 0 331 199 0 0 0,00 6,57 0,00 0,00 0,00
 183 183 91 0 129 0 0 0

0+400 1.756 3.323 1.662 0 460 199 0 0 0,00 6,31 0,00 0,00 0,00
 66 120 60 0 44 1 0 0

0+414,105 1.821 3.444 1.722 0 504 200 0 0 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

TOTAL: 1.821 3.444 1.722 0 504 200 0 0

68Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 1+360 a 1+490 MI – 
Camino DO 1+360 a 1+490 MI 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00
 148 169 85 0 92 3 0 0

0+020 148 169 85 0 92 3 0 0 0,00 7,94 0,00 0,00 0,00
 141 173 86 0 93 0 0 0

0+040 289 342 171 0 185 3 0 0 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
 133 152 76 0 51 0 0 0

0+060 422 494 247 0 236 3 0 0 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00
 143 153 77 0 64 0 0 0

0+080 565 647 323 0 300 3 0 0 0,00 3,40 0,00 0,00 0,00
 141 149 74 0 71 0 0 0

0+100 706 795 398 0 371 3 0 0 0,00 3,86 0,01 0,00 0,00
 140 158 79 0 71 1 0 0

0+120 846 953 476 0 442 5 0 0 0,00 1,94 0,47 0,00 0,00
 52 168 84 0 15 13 0 0

0+140 898 1.121 561 0 456 18 0 0 0,00 0,28 0,10 0,00 0,00
2 4 2 0 0 0 0 0

0+140,476 900 1.126 563 0 456 18 0 0 0,00 0,24 0,19 0,00 0,00

TOTAL: 900 1.126 563 0 456 18 0 0
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69Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 1+430 a 1+500 MD – 
Camino DO 1+430 a 1+500 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00
 80 146 73 0 11 6 0 0

0+020 80 146 73 0 11 6 0 0 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00
 158 158 79 0 25 0 0 0

0+040 238 304 152 0 36 6 0 0 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00
 78 162 81 0 14 8 0 0

0+060 316 466 233 0 50 14 0 0 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00
 50 165 82 0 1 8 0 0

0+080 366 630 315 0 51 22 0 0 0,00 0,13 0,02 0,00 0,00
 19 61 30 0 0 2 0 0

0+087,419 385 691 346 0 51 24 0 0 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00

TOTAL: 385 691 346 0 51 24 0 0

70Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 1+660 a 2+100 MD - 
Camino DO 1+660 a 2+100 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00
 51 165 82 0 12 11 0 0

0+020 51 165 82 0 12 11 0 0 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00
 109 158 79 0 19 1 0 0

0+040 160 323 162 0 31 12 0 0 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00
 61 171 86 0 8 9 0 0

0+060 222 494 247 0 39 22 0 0 0,00 0,75 0,57 0,00 0,00
 61 181 91 0 8 28 0 0

0+080 283 675 338 0 46 49 0 0 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00
0 182 91 0 0 44 0 0

0+100 283 858 429 0 46 94 0 0 0,00 0,00 2,23 0,00 0,00
0 175 88 0 0 36 0 0

0+120 283 1.033 517 0 46 130 0 0 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00
0 168 84 0 0 20 0 0

0+140 283 1.201 601 0 46 150 0 0 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00
0 172 86 0 0 22 0 0

0+160 283 1.374 687 0 46 172 0 0 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00
 71 160 80 0 30 16 0 0

0+180 354 1.534 767 0 77 188 0 0 0,00 3,01 0,00 0,00 0,00
 172 172 86 0 124 0 0 0

0+200 525 1.705 853 0 200 188 0 0 0,00 9,38 0,00 0,00 0,00
 200 200 100 0 180 0 0 0

0+220 725 1.905 952 0 381 188 0 0 0,00 8,64 0,00 0,00 0,00
 99 182 91 0 86 7 0 0

0+240 823 2.087 1.043 0 467 195 0 0 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00
 15 165 82 0 0 8 0 0

0+260 838 2.252 1.126 0 467 203 0 0 0,00 0,01 0,15 0,00 0,00
 92 159 79 0 34 2 0 0

0+280 930 2.410 1.205 0 502 205 0 0 0,00 3,43 0,00 0,00 0,00
 158 158 79 0 61 0 0 0

0+300 1.088 2.568 1.284 0 563 205 0 0 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00
 145 165 82 0 61 2 0 0

0+320 1.233 2.733 1.366 0 623 207 0 0 0,00 3,41 0,23 0,00 0,00
 64 165 83 0 34 10 0 0

0+340 1.297 2.898 1.449 0 657 217 0 0 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00
 74 162 81 0 4 8 0 0

0+360 1.371 3.059 1.530 0 661 225 0 0 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00
 74 171 67 0 4 32 0 0

0+380 1.445 3.230 1.597 0 665 258 0 0 0,00 0,00 3,21 0,00 0,00
0 169 51 0 0 37 0 0

0+400 1.445 3.400 1.648 0 665 295 0 0 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00
0 165 50 0 0 31 0 0

0+420 1.445 3.565 1.698 0 665 326 0 0 0,00 0,00 2,61 0,00 0,00
0 172 52 0 0 46 0 0

0+440 1.445 3.737 1.749 0 665 373 0 0 0,00 0,00 2,01 0,00 0,00
0 177 53 0 0 55 0 0

0+460 1.445 3.913 1.802 0 665 427 0 0 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00
0 108 32 0 0 34 0 0

0+472,197 1.445 4.021 1.834 0 665 461 0 0 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00

TOTAL: 1.445 4.021 1.834 0 665 461 0 0
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71Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 2+060 a 2+100 MI – 
Camino DO 2+060 a 2+100 MI 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00
0 181 54 0 0 71 0 0

0+020 0 181 54 0 0 71 0 0 0,00 0,00 4,83 0,00 0,00
0 194 58 0 0 77 0 0

0+040 0 375 112 0 0 148 0 0 0,00 0,00 2,91 0,00 0,00
0 18 5 0 0 5 0 0

0+041,959 0 393 118 0 0 154 0 0 0,00 0,00 2,62 0,00 0,00

TOTAL: 0 393 118 0 0 154 0 0

72Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 2+100 a 3+220 MD - 
Camino DO 2+100 a 3+220 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4,62 0,00 0,00
0 187 19 0 0 121 0 0

0+020 0 187 19 0 0 121 0 0 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00
0 190 19 0 0 126 0 0

0+040 0 377 38 0 0 247 0 0 0,00 0,00 5,09 0,00 0,00
0 171 17 0 0 74 0 0

0+060 0 548 55 0 0 321 0 0 0,00 0,00 2,28 0,00 0,00
0 160 16 0 0 45 0 0

0+080 0 707 71 0 0 366 0 0 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00
0 168 17 0 0 65 0 0

0+100 0 875 88 0 0 432 0 0 0,00 0,00 4,28 0,00 0,00
0 180 18 0 0 96 0 0

0+120 0 1.055 106 0 0 528 0 0 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00
0 201 20 0 0 163 0 0

0+140 0 1.256 126 0 0 691 0 0 0,00 0,00 10,91 0,00 0,00
0 239 24 0 0 301 0 0

0+160 0 1.495 149 0 0 992 0 0 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00
 27 233 23 0 3 244 0 0

0+180 27 1.728 173 0 3 1.237 0 0 0,00 0,34 5,19 0,00 0,00
 27 181 18 0 3 71 0 0

0+200 55 1.909 191 0 7 1.307 0 0 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00
0 162 16 0 0 48 0 0

0+220 55 2.071 207 0 7 1.356 0 0 0,00 0,00 2,97 0,00 0,00
0 169 17 0 0 67 0 0

0+240 55 2.241 224 0 7 1.422 0 0 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00
0 174 17 0 0 81 0 0

0+260 55 2.415 241 0 7 1.503 0 0 0,00 0,00 4,41 0,00 0,00
0 178 18 0 0 91 0 0

0+280 55 2.593 259 0 7 1.594 0 0 0,00 0,00 4,68 0,00 0,00
 19 174 59 0 0 48 0 0

0+300 74 2.766 319 0 7 1.642 0 0 0,00 0,02 0,14 0,00 0,00
 98 163 98 0 20 1 0 0

0+320 172 2.930 417 0 27 1.644 0 0 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00
 154 154 92 0 54 0 0 0

0+340 326 3.084 509 0 80 1.644 0 0 0,00 3,43 0,00 0,00 0,00
 75 167 100 0 34 13 0 0

0+360 401 3.251 609 0 115 1.657 0 0 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00
 79 172 103 0 18 13 0 0

0+380 480 3.422 712 0 133 1.671 0 0 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00
 132 156 93 0 23 0 0 0

0+400 612 3.578 806 0 156 1.671 0 0 0,00 0,51 0,03 0,00 0,00
 106 172 103 0 38 6 0 0

0+420 718 3.750 909 0 194 1.677 0 0 0,00 3,24 0,53 0,00 0,00
 139 181 108 0 80 5 0 0

0+440 857 3.931 1.017 0 274 1.682 0 0 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00
 162 172 103 0 84 0 0 0

0+460 1.019 4.103 1.120 0 358 1.682 0 0 0,00 3,61 0,00 0,00 0,00
 76 167 100 0 36 10 0 0

0+480 1.095 4.270 1.221 0 394 1.692 0 0 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00
 79 160 96 0 21 10 0 0

0+500 1.174 4.430 1.317 0 414 1.702 0 0 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00
 170 170 102 0 81 0 0 0

0+520 1.344 4.600 1.419 0 495 1.702 0 0 0,00 6,03 0,00 0,00 0,00
 180 180 108 0 112 0 0 0

0+540 1.524 4.780 1.527 0 607 1.702 0 0 0,00 5,14 0,00 0,00 0,00
 177 177 106 0 104 0 0 0

0+560 1.702 4.958 1.634 0 711 1.702 0 0 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00
 178 178 107 0 105 0 0 0

0+580 1.880 5.136 1.740 0 816 1.702 0 0 0,00 5,28 0,00 0,00 0,00
 187 187 112 0 134 0 0 0

0+600 2.067 5.323 1.853 0 950 1.702 0 0 0,00 8,12 0,00 0,00 0,00
 208 208 125 0 205 0 0 0

0+620 2.275 5.531 1.978 0 1.155 1.702 0 0 0,00 12,36 0,00 0,00 0,00
 213 213 128 0 218 0 0 0

0+640 2.488 5.744 2.105 0 1.373 1.702 0 0 0,00 9,49 0,00 0,00 0,00
 175 175 105 0 130 0 0 0

0+660 2.663 5.919 2.210 0 1.503 1.702 0 0 0,00 3,51 0,00 0,00 0,00
 154 154 93 0 48 0 0 0

0+680 2.817 6.073 2.303 0 1.551 1.702 0 0 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

 83 166 99 0 13 2 0 0
0+700 2.901 6.239 2.402 0 1.564 1.705 0 0 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00

2 171 103 0 0 13 0 0
0+720 2.903 6.410 2.505 0 1.564 1.717 0 0 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00

0 172 103 0 0 16 0 0
0+740 2.903 6.582 2.608 0 1.564 1.734 0 0 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00

0 173 104 0 0 19 0 0
0+760 2.903 6.755 2.712 0 1.564 1.753 0 0 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00

0 176 106 0 0 32 0 0
0+780 2.903 6.931 2.818 0 1.564 1.785 0 0 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00

 77 166 100 0 25 19 0 0
0+800 2.980 7.097 2.917 0 1.589 1.804 0 0 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00

 172 172 103 0 96 0 0 0
0+820 3.152 7.269 3.020 0 1.685 1.804 0 0 0,00 7,09 0,00 0,00 0,00

 166 166 100 0 110 0 0 0
0+840 3.318 7.435 3.120 0 1.794 1.804 0 0 0,00 3,88 0,00 0,00 0,00

 124 155 93 0 40 0 0 0
0+860 3.442 7.590 3.213 0 1.835 1.804 0 0 0,00 0,14 0,02 0,00 0,00

 53 170 102 0 1 9 0 0
0+880 3.495 7.760 3.315 0 1.836 1.813 0 0 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00

0 171 103 0 0 13 0 0
0+900 3.495 7.931 3.417 0 1.836 1.826 0 0 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00

0 172 94 0 0 22 0 0
0+920 3.495 8.102 3.512 0 1.836 1.848 0 0 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00

0 173 86 0 0 33 0 0
0+940 3.495 8.275 3.598 0 1.836 1.881 0 0 0,00 0,00 1,55 0,00 0,00

0 170 85 0 0 23 0 0
0+960 3.495 8.444 3.683 0 1.836 1.904 0 0 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00

 67 163 82 0 14 8 0 0
0+980 3.562 8.608 3.764 0 1.850 1.912 0 0 0,00 1,43 0,02 0,00 0,00

 142 154 77 0 39 0 0 0
1+000 3.704 8.762 3.841 0 1.889 1.912 0 0 0,00 2,42 0,00 0,00 0,00

 148 148 74 0 51 0 0 0
1+020 3.852 8.910 3.915 0 1.940 1.912 0 0 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00

 145 145 73 0 59 0 0 0
1+040 3.997 9.055 3.988 0 1.999 1.912 0 0 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00

 150 150 67 0 61 0 0 0
1+060 4.148 9.206 4.055 0 2.060 1.912 0 0 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00

 151 151 60 0 52 0 0 0
1+080 4.298 9.356 4.116 0 2.112 1.912 0 0 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00

 144 144 58 0 48 0 0 0
1+100 4.442 9.500 4.173 0 2.160 1.912 0 0 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00

 72 172 69 0 24 15 0 0
1+120 4.514 9.672 4.242 0 2.184 1.927 0 0 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00

0 70 28 0 0 14 0 0
1+127,287 4.514 9.742 4.270 0 2.184 1.941 0 0 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00

TOTAL: 4.514 9.742 4.270 0 2.184 1.941 0 0
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 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 2+120 a 2+470 MI – 
Camino DO 2+120 a 2+470 MI 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4,12 0,00 0,00
0 187 19 0 0 133 0 0

0+020 0 187 19 0 0 133 0 0 0,00 0,00 9,18 0,00 0,00
0 194 19 0 0 155 0 0

0+040 0 381 38 0 0 288 0 0 0,00 0,00 6,32 0,00 0,00
0 180 18 0 0 107 0 0

0+060 0 561 56 0 0 395 0 0 0,00 0,00 4,36 0,00 0,00
 70 162 16 0 25 44 0 0

0+080 70 723 72 0 25 439 0 0 0,00 2,46 0,03 0,00 0,00
 143 150 15 0 43 0 0 0

0+100 213 874 87 0 68 439 0 0 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00
 144 146 15 0 27 0 0 0

0+120 357 1.020 102 0 95 439 0 0 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00
 91 148 15 0 11 6 0 0

0+140 448 1.168 117 0 106 445 0 0 0,00 0,26 0,59 0,00 0,00
 20 152 15 0 3 29 0 0

0+160 468 1.320 132 0 109 474 0 0 0,00 0,00 2,28 0,00 0,00
 67 155 15 0 16 24 0 0

0+180 535 1.474 147 0 125 498 0 0 0,00 1,58 0,09 0,00 0,00
 113 151 15 0 26 2 0 0

0+200 648 1.625 163 0 151 500 0 0 0,00 1,01 0,13 0,00 0,00
 114 151 15 0 21 3 0 0

0+220 762 1.776 178 0 172 503 0 0 0,00 1,10 0,16 0,00 0,00
 123 156 16 0 13 5 0 0

0+240 884 1.932 193 0 185 508 0 0 0,00 0,24 0,38 0,00 0,00
 56 159 16 0 2 20 0 0

0+260 940 2.091 209 0 187 528 0 0 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00
 82 163 58 0 11 17 0 0

0+280 1.022 2.254 267 0 199 545 0 0 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00
 103 167 100 0 11 2 0 0

0+300 1.125 2.422 367 0 210 547 0 0 0,00 0,01 0,17 0,00 0,00
 20 178 107 0 0 16 0 0

0+320 1.145 2.600 474 0 210 563 0 0 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00
0 174 104 0 0 20 0 0

0+340 1.145 2.774 578 0 210 583 0 0 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00
4 70 42 0 0 3 0 0

0+349,392 1.149 2.844 620 0 210 586 0 0 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

TOTAL: 1.149 2.844 620 0 210 586 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 3+250 a 3+920 MD – 
Camino DO 3+250 a 3+920 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00
0 181 72 0 0 40 0 0

0+020 0 181 72 0 0 40 0 0 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00
0 171 68 0 0 29 0 0

0+040 0 351 141 0 0 69 0 0 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00
0 167 67 0 0 26 0 0

0+060 0 518 207 0 0 96 0 0 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00
0 172 69 0 0 40 0 0

0+080 0 691 276 0 0 136 0 0 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00
0 178 62 0 0 56 0 0

0+100 0 869 338 0 0 191 0 0 0,00 0,00 3,06 0,00 0,00
0 178 53 0 0 57 0 0

0+120 0 1.046 392 0 0 249 0 0 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00
0 174 52 0 0 51 0 0

0+140 0 1.220 444 0 0 300 0 0 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00
0 170 51 0 0 47 0 0

0+160 0 1.390 495 0 0 347 0 0 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00
0 165 49 0 0 33 0 0

0+180 0 1.555 544 0 0 381 0 0 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00
0 174 52 0 0 51 0 0

0+200 0 1.729 596 0 0 432 0 0 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
0 187 56 0 0 84 0 0

0+220 0 1.916 653 0 0 516 0 0 0,00 0,00 4,39 0,00 0,00
0 188 56 0 0 85 0 0

0+240 0 2.104 709 0 0 600 0 0 0,00 0,00 4,07 0,00 0,00
0 174 52 0 0 53 0 0

0+260 0 2.278 761 0 0 653 0 0 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00
 71 152 46 0 18 13 0 0

0+280 71 2.430 807 0 18 666 0 0 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00
 71 150 45 0 18 3 0 0

0+300 142 2.581 852 0 36 669 0 0 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00
 85 165 49 0 52 3 0 0

0+320 227 2.745 902 0 88 672 0 0 0,00 5,19 0,00 0,00 0,00
 172 172 52 0 101 0 0 0

0+340 400 2.918 953 0 189 672 0 0 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00
 168 168 50 0 79 0 0 0

0+360 568 3.086 1.004 0 268 672 0 0 0,00 2,98 0,00 0,00 0,00
 160 160 48 0 55 0 0 0

0+380 728 3.246 1.052 0 324 672 0 0 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00
 164 164 62 0 66 0 0 0

0+400 892 3.410 1.114 0 389 672 0 0 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00
 157 157 71 0 66 0 0 0

0+420 1.050 3.568 1.185 0 456 672 0 0 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00
 72 180 81 0 26 72 0 0

0+440 1.122 3.748 1.266 0 482 744 0 0 0,00 0,00 7,18 0,00 0,00
0 194 87 0 0 90 0 0

0+460 1.122 3.942 1.353 0 482 834 0 0 0,00 0,00 1,81 0,00 0,00
 72 158 71 0 25 18 0 0

0+480 1.194 4.100 1.424 0 507 852 0 0 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00
 169 169 76 0 101 0 0 0

0+500 1.363 4.269 1.500 0 608 852 0 0 0,00 7,56 0,00 0,00 0,00
 204 204 92 0 189 0 0 0

0+520 1.567 4.473 1.592 0 797 852 0 0 0,00 11,33 0,00 0,00 0,00
 108 194 87 0 113 21 0 0

0+540 1.675 4.667 1.679 0 911 873 0 0 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00
0 170 76 0 0 30 0 0

0+560 1.675 4.837 1.756 0 911 903 0 0 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00
0 166 75 0 0 15 0 0

0+580 1.675 5.002 1.830 0 911 918 0 0 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00
 29 164 74 0 0 8 0 0

0+600 1.703 5.166 1.904 0 911 925 0 0 0,00 0,04 0,09 0,00 0,00
 107 159 72 0 12 1 0 0

0+620 1.810 5.325 1.975 0 923 926 0 0 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00
 154 154 69 0 28 0 0 0

0+640 1.964 5.479 2.045 0 951 926 0 0 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00
 153 153 69 0 54 0 0 0

0+660 2.117 5.632 2.114 0 1.005 926 0 0 0,00 3,68 0,00 0,00 0,00
 168 168 75 0 117 0 0 0

0+680 2.285 5.800 2.189 0 1.122 926 0 0 0,00 8,06 0,00 0,00 0,00
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

 38 72 32 0 34 5 0 0
0+688,417 2.323 5.872 2.221 0 1.156 931 0 0 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00

TOTAL: 2.323 5.872 2.221 0 1.156 931 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 6+400 a 6+560 MI – 
Camino DO 6+400 a 6+560 MI 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1,07 1,73 0,00 0,00
 118 175 53 0 49 17 0 0

0+020 118 175 53 0 49 17 0 0 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00
 155 155 47 0 51 0 0 0

0+040 274 331 99 0 101 17 0 0 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00
 143 143 43 0 28 0 0 0

0+060 417 474 142 0 129 17 0 0 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00
 71 158 47 0 15 23 0 0

0+080 488 632 190 0 144 41 0 0 0,00 0,00 2,34 0,00 0,00
0 189 57 0 0 90 0 0

0+100 488 821 246 0 144 131 0 0 0,00 0,00 6,70 0,00 0,00
0 218 112 0 0 139 0 0

0+120 488 1.039 358 0 144 270 0 0 0,00 0,00 7,16 0,00 0,00
0 242 170 0 0 188 0 0

0+140 488 1.281 528 0 144 458 0 0 0,00 0,00 11,67 0,00 0,00
0 242 169 0 0 260 0 0

0+160 488 1.523 697 0 144 718 0 0 0,00 0,00 14,30 0,00 0,00
 26 96 67 0 3 69 0 0

0+169,561 514 1.619 764 0 148 787 0 0 0,00 0,66 0,12 0,00 0,00

TOTAL: 514 1.619 764 0 148 787 0 0

78Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 9+090 a 9+190 MD - 
Camino DO 9+090 a 9+190 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 25,06 0,00 0,00 0,00
 233 233 116 0 273 0 0 0

0+020 233 233 116 0 273 0 0 0 0,00 8,45 0,00 0,00 0,00
 229 229 115 0 274 0 0 0

0+040 462 462 231 0 548 0 0 0 0,00 15,22 0,00 0,00 0,00
 214 214 107 0 303 0 0 0

0+060 677 677 338 0 850 0 0 0 0,00 9,42 0,00 0,00 0,00
 149 165 83 0 74 1 0 0

0+080 826 842 421 0 924 1 0 0 0,00 0,40 0,31 0,00 0,00
9 175 88 0 1 16 0 0

0+100 834 1.017 509 0 924 16 0 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0 112 56 0 0 13 0 0

0+113,063 834 1.129 565 0 924 29 0 0 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

TOTAL: 834 1.129 565 0 924 29 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 9+100 a 9+150 MI – 
Camino DO 9+100 a 9+150 MI 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00
 104 160 80 0 12 2 0 0

0+020 104 160 80 0 12 2 0 0 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00
 150 163 82 0 59 1 0 0

0+040 254 324 162 0 72 3 0 0 0,00 3,66 0,00 0,00 0,00
 25 168 84 0 10 20 0 0

0+060 279 492 246 0 82 23 0 0 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00
0 39 20 0 0 5 0 0

0+064,637 279 531 265 0 82 28 0 0 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00

TOTAL: 279 531 265 0 82 28 0 0

80Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 9+200 MI – 
Camino DO 9+200 MI 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 15,65 0,00 0,00 0,00
 182 182 91 0 191 0 0 0

0+020 182 182 91 0 191 0 0 0 0,00 3,97 0,00 0,00 0,00
 84 151 75 0 22 3 0 0

0+040 266 333 166 0 213 3 0 0 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00
0 21 11 0 0 2 0 0

0+042,691 266 354 177 0 213 5 0 0 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00

TOTAL: 266 354 177 0 213 5 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 9+230 a 11+680 MD – 
Camino DO 9+230 a 11+680 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,32 0,28 0,00 0,00
 128 164 98 0 19 2 0 0

0+020 128 164 98 0 19 2 0 0 0,00 0,62 0,31 0,00 0,00
 16 171 103 0 2 21 0 0

0+040 144 335 201 0 20 22 0 0 0,00 0,01 0,15 0,00 0,00
 146 163 98 0 21 0 0 0

0+060 289 498 299 0 41 23 0 0 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00
 158 158 95 0 37 0 0 0

0+080 447 656 394 0 78 23 0 0 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00
 98 162 97 0 24 4 0 0

0+100 546 818 491 0 101 27 0 0 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00
 126 147 88 0 62 2 0 0

0+120 671 965 579 0 163 29 0 0 0,00 3,62 0,00 0,00 0,00
 143 143 86 0 71 0 0 0

0+140 815 1.109 665 0 234 29 0 0 0,00 3,62 0,00 0,00 0,00
 145 145 87 0 69 0 0 0

0+160 959 1.253 752 0 303 29 0 0 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00
 153 153 92 0 53 0 0 0

0+180 1.112 1.406 844 0 356 29 0 0 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00
 154 154 93 0 49 0 0 0

0+200 1.266 1.560 936 0 405 29 0 0 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00
 159 159 95 0 34 0 0 0

0+220 1.425 1.719 1.032 0 439 29 0 0 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00
 159 159 95 0 35 0 0 0

0+240 1.584 1.878 1.127 0 474 29 0 0 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00
 157 157 94 0 37 0 0 0

0+260 1.741 2.035 1.221 0 511 29 0 0 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00
 43 153 52 0 9 13 0 0

0+280 1.784 2.188 1.273 0 520 42 0 0 0,00 0,84 0,68 0,00 0,00
 107 149 45 0 28 5 0 0

0+300 1.891 2.338 1.318 0 548 48 0 0 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00
 141 141 42 0 36 0 0 0

0+320 2.032 2.478 1.360 0 584 48 0 0 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00
 138 146 44 0 23 0 0 0

0+340 2.170 2.625 1.404 0 607 48 0 0 0,00 0,70 0,02 0,00 0,00
 131 150 45 0 16 0 0 0

0+360 2.300 2.775 1.449 0 623 48 0 0 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
 136 151 45 0 10 0 0 0

0+380 2.437 2.926 1.494 0 633 48 0 0 0,00 0,06 0,04 0,00 0,00
 10 157 47 0 0 11 0 0

0+400 2.447 3.083 1.541 0 633 60 0 0 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00
0 177 53 0 0 66 0 0

0+420 2.447 3.261 1.595 0 633 126 0 0 0,00 0,00 3,19 0,00 0,00
 81 166 50 0 9 25 0 0

0+440 2.527 3.427 1.645 0 642 151 0 0 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00
 146 152 46 0 8 0 0 0

0+460 2.674 3.579 1.690 0 650 151 0 0 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00
 38 158 48 0 2 15 0 0

0+480 2.712 3.738 1.738 0 651 166 0 0 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00
0 164 49 0 0 36 0 0

0+500 2.712 3.902 1.787 0 651 202 0 0 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00
0 174 52 0 0 51 0 0

0+520 2.712 4.076 1.839 0 651 252 0 0 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00
0 184 55 0 0 77 0 0

0+540 2.712 4.260 1.894 0 651 330 0 0 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00
0 167 50 0 0 38 0 0

0+560 2.712 4.427 1.945 0 651 367 0 0 0,00 0,00 1,55 0,00 0,00
0 168 50 0 0 39 0 0

0+580 2.712 4.595 1.995 0 651 407 0 0 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00
0 174 52 0 0 49 0 0

0+600 2.712 4.769 2.047 0 651 455 0 0 0,00 0,00 3,09 0,00 0,00
 14 177 53 0 4 62 0 0

0+620 2.726 4.946 2.100 0 655 517 0 0 0,00 1,68 0,59 0,00 0,00
 135 142 42 0 39 1 0 0

0+640 2.860 5.088 2.143 0 695 519 0 0 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00
 142 142 43 0 30 0 0 0

0+660 3.003 5.230 2.185 0 725 519 0 0 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00
 150 150 45 0 45 0 0 0

0+680 3.153 5.380 2.230 0 770 519 0 0 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00
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 140 140 42 0 35 0 0 0
0+700 3.293 5.520 2.272 0 805 519 0 0 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00

 145 145 43 0 25 0 0 0
0+720 3.438 5.665 2.316 0 830 519 0 0 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00

 55 155 46 0 2 3 0 0
0+740 3.493 5.820 2.362 0 832 521 0 0 0,00 0,01 0,16 0,00 0,00

 118 150 45 0 15 1 0 0
0+760 3.611 5.969 2.407 0 848 522 0 0 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00

 27 156 47 0 1 7 0 0
0+780 3.638 6.125 2.454 0 849 529 0 0 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00

0 160 48 0 0 21 0 0
0+800 3.638 6.286 2.502 0 849 549 0 0 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00

0 161 48 0 0 25 0 0
0+820 3.638 6.447 2.551 0 849 574 0 0 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00

0 164 49 0 0 33 0 0
0+840 3.638 6.611 2.600 0 849 607 0 0 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00

 40 164 49 0 5 28 0 0
0+860 3.678 6.774 2.649 0 853 634 0 0 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00

 82 154 46 0 3 2 0 0
0+880 3.760 6.928 2.695 0 857 637 0 0 0,00 0,03 0,10 0,00 0,00

6 158 47 0 0 13 0 0
0+900 3.766 7.087 2.742 0 857 649 0 0 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00

0 163 49 0 0 30 0 0
0+920 3.766 7.249 2.791 0 857 679 0 0 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00

0 168 50 0 0 41 0 0
0+940 3.766 7.418 2.842 0 857 720 0 0 0,00 0,00 2,21 0,00 0,00

0 169 51 0 0 39 0 0
0+960 3.766 7.586 2.892 0 857 758 0 0 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00

 45 157 47 0 3 11 0 0
0+980 3.811 7.743 2.939 0 860 769 0 0 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00

 145 145 44 0 39 0 0 0
1+000 3.957 7.888 2.983 0 899 769 0 0 0,00 3,06 0,00 0,00 0,00

 151 151 45 0 51 0 0 0
1+020 4.108 8.039 3.028 0 950 769 0 0 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00

 140 149 45 0 16 0 0 0
1+040 4.248 8.188 3.073 0 966 769 0 0 0,00 0,09 0,04 0,00 0,00

 15 158 47 0 0 12 0 0
1+060 4.263 8.346 3.120 0 966 782 0 0 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00

0 163 49 0 0 32 0 0
1+080 4.263 8.509 3.169 0 966 814 0 0 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00

0 165 50 0 0 35 0 0
1+100 4.263 8.674 3.219 0 966 848 0 0 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00

0 174 52 0 0 53 0 0
1+120 4.263 8.849 3.271 0 966 901 0 0 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00

0 181 54 0 0 65 0 0
1+140 4.263 9.029 3.325 0 966 966 0 0 0,00 0,00 2,65 0,00 0,00

0 178 53 0 0 58 0 0
1+160 4.263 9.208 3.379 0 966 1.024 0 0 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00

0 165 50 0 0 36 0 0
1+180 4.263 9.373 3.428 0 966 1.060 0 0 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00

 142 162 105 0 35 4 0 0
1+200 4.405 9.535 3.534 0 1.001 1.064 0 0 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00

 161 161 113 0 43 0 0 0
1+220 4.566 9.696 3.646 0 1.044 1.064 0 0 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00

 160 160 112 0 47 0 0 0
1+240 4.726 9.856 3.758 0 1.091 1.064 0 0 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00

 159 159 111 0 50 0 0 0
1+260 4.885 10.015 3.870 0 1.141 1.064 0 0 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00

 154 154 108 0 64 0 0 0
1+280 5.039 10.170 3.978 0 1.205 1.064 0 0 0,00 3,83 0,00 0,00 0,00

 157 157 110 0 101 0 0 0
1+300 5.196 10.327 4.088 0 1.305 1.064 0 0 0,00 6,71 0,00 0,00 0,00

 194 194 136 0 163 0 0 0
1+320 5.390 10.521 4.224 0 1.468 1.064 0 0 0,00 9,20 0,00 0,00 0,00

 201 201 141 0 186 0 0 0
1+340 5.592 10.723 4.365 0 1.655 1.064 0 0 0,00 9,63 0,00 0,00 0,00

 198 198 139 0 176 0 0 0
1+360 5.790 10.921 4.504 0 1.831 1.064 0 0 0,00 7,65 0,00 0,00 0,00

 168 168 118 0 123 0 0 0
1+380 5.959 11.089 4.621 0 1.953 1.064 0 0 0,00 4,49 0,00 0,00 0,00

 148 148 104 0 76 0 0 0
1+400 6.107 11.238 4.725 0 2.030 1.064 0 0 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00

 157 157 110 0 55 0 0 0
1+420 6.264 11.395 4.835 0 2.085 1.064 0 0 0,00 2,42 0,00 0,00 0,00

 140 162 113 0 40 1 0 0
1+440 6.405 11.557 4.949 0 2.125 1.065 0 0 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00
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 147 169 118 0 17 1 0 0
1+460 6.552 11.726 5.067 0 2.142 1.066 0 0 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00

 167 167 117 0 23 0 0 0
1+480 6.719 11.893 5.184 0 2.165 1.066 0 0 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00

 21 165 72 0 4 19 0 0
1+500 6.739 12.057 5.256 0 2.169 1.085 0 0 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00

0 165 66 0 0 22 0 0
1+520 6.739 12.222 5.322 0 2.169 1.107 0 0 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00

 17 161 64 0 0 7 0 0
1+540 6.756 12.383 5.386 0 2.169 1.114 0 0 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00

2 160 64 0 0 5 0 0
1+560 6.759 12.543 5.450 0 2.169 1.119 0 0 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00

 70 159 63 0 4 3 0 0
1+580 6.828 12.701 5.513 0 2.174 1.122 0 0 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00

 137 157 63 0 10 1 0 0
1+600 6.965 12.858 5.576 0 2.183 1.123 0 0 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00

 49 159 64 0 1 2 0 0
1+620 7.015 13.017 5.640 0 2.184 1.125 0 0 0,00 0,11 0,03 0,00 0,00

 133 157 63 0 6 0 0 0
1+640 7.148 13.175 5.703 0 2.190 1.125 0 0 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00

 156 156 62 0 14 0 0 0
1+660 7.304 13.330 5.765 0 2.204 1.125 0 0 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00

 154 154 62 0 20 0 0 0
1+680 7.458 13.484 5.827 0 2.224 1.125 0 0 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00

 94 156 62 0 17 5 0 0
1+700 7.552 13.640 5.889 0 2.241 1.131 0 0 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00

 42 165 66 0 1 8 0 0
1+720 7.593 13.805 5.955 0 2.242 1.138 0 0 0,00 0,12 0,34 0,00 0,00

 101 161 64 0 7 7 0 0
1+740 7.695 13.966 6.019 0 2.248 1.145 0 0 0,00 0,47 0,35 0,00 0,00

 54 158 63 0 6 8 0 0
1+760 7.748 14.125 6.083 0 2.255 1.153 0 0 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00

3 168 67 0 0 29 0 0
1+780 7.751 14.293 6.150 0 2.255 1.182 0 0 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00

0 180 72 0 0 50 0 0
1+800 7.751 14.473 6.222 0 2.255 1.232 0 0 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00

4 165 66 0 0 22 0 0
1+820 7.755 14.638 6.288 0 2.255 1.253 0 0 0,00 0,01 0,15 0,00 0,00

 102 158 63 0 7 1 0 0
1+840 7.857 14.796 6.351 0 2.261 1.254 0 0 0,00 0,87 0,04 0,00 0,00

 103 152 61 0 21 7 0 0
1+860 7.960 14.948 6.412 0 2.282 1.261 0 0 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00

 74 165 66 0 12 31 0 0
1+880 8.034 15.113 6.478 0 2.294 1.292 0 0 0,00 0,00 6,11 0,00 0,00

0 208 83 0 0 136 0 0
1+900 8.034 15.321 6.561 0 2.294 1.428 0 0 0,00 0,00 6,21 0,00 0,00

0 201 80 0 0 106 0 0
1+920 8.034 15.522 6.642 0 2.294 1.534 0 0 0,00 0,00 4,58 0,00 0,00

0 192 77 0 0 81 0 0
1+940 8.034 15.715 6.719 0 2.294 1.615 0 0 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00

0 185 74 0 0 62 0 0
1+960 8.034 15.900 6.793 0 2.294 1.677 0 0 0,00 0,00 2,42 0,00 0,00

0 169 68 0 0 33 0 0
1+980 8.034 16.068 6.860 0 2.294 1.710 0 0 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00

 34 160 64 0 1 6 0 0
2+000 8.068 16.229 6.924 0 2.295 1.716 0 0 0,00 0,11 0,02 0,00 0,00

 47 170 68 0 1 27 0 0
2+020 8.115 16.398 6.992 0 2.296 1.744 0 0 0,00 0,00 2,71 0,00 0,00

0 176 70 0 0 38 0 0
2+040 8.115 16.574 7.062 0 2.296 1.781 0 0 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

 38 165 66 0 3 15 0 0
2+060 8.153 16.740 7.129 0 2.299 1.796 0 0 0,00 0,29 0,46 0,00 0,00

 38 165 66 0 3 17 0 0
2+080 8.191 16.904 7.195 0 2.302 1.813 0 0 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00

0 168 67 0 0 24 0 0
2+100 8.191 17.072 7.262 0 2.302 1.838 0 0 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00

0 165 66 0 0 23 0 0
2+120 8.191 17.237 7.328 0 2.302 1.860 0 0 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00

0 169 68 0 0 31 0 0
2+140 8.191 17.407 7.395 0 2.302 1.891 0 0 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00

0 171 68 0 0 37 0 0
2+160 8.191 17.578 7.464 0 2.302 1.929 0 0 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00

 30 176 70 0 2 22 0 0
2+180 8.221 17.753 7.534 0 2.304 1.951 0 0 0,00 0,21 0,56 0,00 0,00

 30 186 74 0 2 40 0 0
2+200 8.251 17.939 7.608 0 2.306 1.991 0 0 0,00 0,00 3,41 0,00 0,00

84Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0 179 72 0 0 55 0 0
2+220 8.251 18.118 7.680 0 2.306 2.045 0 0 0,00 0,00 2,06 0,00 0,00

 81 166 66 0 8 21 0 0
2+240 8.332 18.284 7.746 0 2.314 2.066 0 0 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00

 156 156 63 0 21 0 0 0
2+260 8.488 18.440 7.809 0 2.336 2.066 0 0 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00

 165 165 66 0 72 0 0 0
2+280 8.653 18.605 7.875 0 2.407 2.066 0 0 0,00 5,86 0,00 0,00 0,00

 146 184 73 0 82 3 0 0
2+300 8.799 18.789 7.948 0 2.490 2.069 0 0 0,00 2,35 0,32 0,00 0,00

 133 171 68 0 33 3 0 0
2+320 8.932 18.960 8.017 0 2.523 2.072 0 0 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00

 152 152 61 0 24 0 0 0
2+340 9.084 19.112 8.078 0 2.546 2.072 0 0 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00

 75 155 62 0 14 3 0 0
2+360 9.159 19.267 8.140 0 2.561 2.075 0 0 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00

 42 159 64 0 1 3 0 0
2+380 9.201 19.426 8.203 0 2.561 2.078 0 0 0,00 0,09 0,04 0,00 0,00

 118 155 62 0 13 0 0 0
2+400 9.319 19.581 8.265 0 2.574 2.079 0 0 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00

 145 145 58 0 39 0 0 0
2+420 9.464 19.726 8.323 0 2.614 2.079 0 0 0,00 2,72 0,00 0,00 0,00

 157 157 63 0 89 0 0 0
2+440 9.622 19.884 8.386 0 2.703 2.079 0 0 0,00 6,19 0,00 0,00 0,00

 51 100 40 0 36 9 0 0
2+451,547 9.673 19.983 8.426 0 2.738 2.087 0 0 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00

TOTAL: 9.673 19.983 8.426 0 2.738 2.087 0 0
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0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2,42 0,00 0,00
0 166 50 0 0 36 0 0

0+020 0 166 50 0 0 36 0 0 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00
0 164 49 0 0 35 0 0

0+040 0 330 99 0 0 71 0 0 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00
0 165 49 0 0 37 0 0

0+060 0 494 148 0 0 108 0 0 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00
0 174 52 0 0 47 0 0

0+080 0 668 201 0 0 155 0 0 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00
0 179 54 0 0 59 0 0

0+100 0 848 254 0 0 214 0 0 0,00 0,00 3,01 0,00 0,00
0 179 54 0 0 58 0 0

0+120 0 1.026 308 0 0 272 0 0 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00
0 176 53 0 0 50 0 0

0+140 0 1.202 361 0 0 322 0 0 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00
0 171 51 0 0 43 0 0

0+160 0 1.373 412 0 0 365 0 0 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00
0 161 48 0 0 25 0 0

0+180 0 1.535 460 0 0 390 0 0 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00
 147 175 52 0 92 1 0 0

0+200 147 1.709 513 0 92 392 0 0 0,00 7,88 0,00 0,00 0,00
 169 169 51 0 95 0 0 0

0+220 316 1.879 564 0 187 392 0 0 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00
 124 150 45 0 17 1 0 0

0+240 440 2.028 609 0 204 393 0 0 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00
 17 165 50 0 2 32 0 0

0+260 456 2.194 658 0 206 425 0 0 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00
 124 146 44 0 26 5 0 0

0+280 581 2.339 702 0 233 429 0 0 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00
 86 152 46 0 8 2 0 0

0+300 667 2.492 747 0 240 432 0 0 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00
 110 149 45 0 17 5 0 0

0+320 777 2.641 792 0 257 436 0 0 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00
 144 151 45 0 10 0 0 0

0+340 921 2.792 838 0 267 436 0 0 0,00 0,24 0,01 0,00 0,00
 51 155 47 0 1 3 0 0

0+360 972 2.947 884 0 269 439 0 0 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00
0 158 47 0 0 12 0 0

0+380 972 3.105 932 0 269 451 0 0 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00
0 161 48 0 0 23 0 0

0+400 972 3.266 980 0 269 474 0 0 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00
0 164 49 0 0 34 0 0

0+420 972 3.431 1.029 0 269 508 0 0 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00
0 174 52 0 0 47 0 0

0+440 972 3.604 1.081 0 269 554 0 0 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00
0 180 54 0 0 62 0 0

0+460 972 3.784 1.135 0 269 616 0 0 0,00 0,00 3,46 0,00 0,00
0 189 57 0 0 87 0 0

0+480 972 3.974 1.192 0 269 702 0 0 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00
0 190 57 0 0 88 0 0

0+500 972 4.164 1.249 0 269 790 0 0 0,00 0,00 4,70 0,00 0,00
0 194 58 0 0 102 0 0

0+520 972 4.358 1.307 0 269 892 0 0 0,00 0,00 5,68 0,00 0,00
 20 170 51 0 1 43 0 0

0+540 992 4.528 1.358 0 270 935 0 0 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00
0 161 48 0 0 21 0 0

0+560 992 4.689 1.407 0 270 956 0 0 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00
0 168 51 0 0 40 0 0

0+580 992 4.857 1.457 0 270 996 0 0 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00
0 177 53 0 0 58 0 0

0+600 992 5.035 1.510 0 270 1.054 0 0 0,00 0,00 4,59 0,00 0,00
0 181 54 0 0 63 0 0

0+620 992 5.215 1.565 0 270 1.117 0 0 0,00 0,00 2,34 0,00 0,00
0 178 53 0 0 56 0 0

0+640 992 5.393 1.618 0 270 1.173 0 0 0,00 0,00 2,75 0,00 0,00
0 180 54 0 0 60 0 0

0+660 992 5.573 1.672 0 270 1.233 0 0 0,00 0,00 3,05 0,00 0,00
0 176 53 0 0 52 0 0

0+680 992 5.749 1.725 0 270 1.285 0 0 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00
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0 165 49 0 0 36 0 0
0+700 992 5.914 1.774 0 270 1.321 0 0 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00

0 159 48 0 0 17 0 0
0+720 992 6.073 1.822 0 270 1.337 0 0 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00

 136 155 101 0 55 1 0 0
0+740 1.128 6.229 1.923 0 325 1.338 0 0 0,00 3,19 0,00 0,00 0,00

 151 151 106 0 71 0 0 0
0+760 1.279 6.380 2.029 0 396 1.338 0 0 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00

 144 144 101 0 85 0 0 0
0+780 1.422 6.523 2.129 0 481 1.338 0 0 0,00 4,24 0,00 0,00 0,00

 146 146 102 0 81 0 0 0
0+800 1.568 6.669 2.231 0 562 1.338 0 0 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00

 145 145 101 0 89 0 0 0
0+820 1.713 6.814 2.333 0 650 1.338 0 0 0,00 5,39 0,00 0,00 0,00

 181 181 127 0 129 0 0 0
0+840 1.894 6.995 2.459 0 779 1.338 0 0 0,00 6,96 0,00 0,00 0,00

 188 188 131 0 141 0 0 0
0+860 2.082 7.183 2.591 0 921 1.338 0 0 0,00 6,95 0,00 0,00 0,00

 187 187 131 0 139 0 0 0
0+880 2.269 7.369 2.721 0 1.060 1.338 0 0 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00

 159 159 111 0 109 0 0 0
0+900 2.428 7.529 2.833 0 1.169 1.338 0 0 0,00 4,63 0,00 0,00 0,00

 145 145 101 0 82 0 0 0
0+920 2.573 7.674 2.934 0 1.251 1.338 0 0 0,00 3,55 0,00 0,00 0,00

 158 158 111 0 53 0 0 0
0+940 2.731 7.832 3.045 0 1.304 1.338 0 0 0,00 1,86 0,00 0,00 0,00

 164 164 114 0 35 0 0 0
0+960 2.894 7.995 3.159 0 1.339 1.338 0 0 0,00 1,78 0,00 0,00 0,00

 163 163 114 0 55 0 0 0
0+980 3.057 8.158 3.273 0 1.394 1.338 0 0 0,00 2,07 0,00 0,00 0,00

 160 160 112 0 45 0 0 0
1+000 3.218 8.318 3.386 0 1.439 1.338 0 0 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00

 159 159 111 0 50 0 0 0
1+020 3.376 8.477 3.497 0 1.489 1.338 0 0 0,00 2,59 0,00 0,00 0,00

 114 158 69 0 10 0 0 0
1+040 3.491 8.635 3.566 0 1.499 1.338 0 0 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00

 152 152 61 0 24 0 0 0
1+060 3.643 8.787 3.627 0 1.522 1.338 0 0 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00

 149 149 59 0 31 0 0 0
1+080 3.792 8.936 3.686 0 1.554 1.338 0 0 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00

 109 151 60 0 28 6 0 0
1+100 3.901 9.087 3.747 0 1.582 1.345 0 0 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00

 149 149 60 0 30 0 0 0
1+120 4.050 9.236 3.806 0 1.612 1.345 0 0 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00

 145 145 58 0 40 0 0 0
1+140 4.194 9.380 3.864 0 1.652 1.345 0 0 0,00 2,47 0,00 0,00 0,00

 148 151 60 0 61 0 0 0
1+160 4.343 9.531 3.924 0 1.713 1.345 0 0 0,00 3,20 0,02 0,00 0,00

 104 175 70 0 45 15 0 0
1+180 4.446 9.706 3.994 0 1.758 1.360 0 0 0,00 1,13 1,53 0,00 0,00

 15 167 67 0 5 38 0 0
1+200 4.462 9.873 4.061 0 1.763 1.398 0 0 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00

0 170 68 0 0 35 0 0
1+220 4.462 10.043 4.129 0 1.763 1.434 0 0 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00

0 26 10 0 0 5 0 0
1+223,033 4.462 10.069 4.140 0 1.763 1.438 0 0 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00

TOTAL: 4.462 10.069 4.140 0 1.763 1.438 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 11+700 a 11+950 MD – 
Camino DO 11+700 a 11+950 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00
0 170 59 0 0 47 0 0

0+020 0 170 59 0 0 47 0 0 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00
0 183 64 0 0 64 0 0

0+040 0 353 123 0 0 111 0 0 0,00 0,00 3,74 0,00 0,00
0 174 61 0 0 43 0 0

0+060 0 526 184 0 0 154 0 0 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00
0 157 55 0 0 33 0 0

0+080 0 683 239 0 0 187 0 0 0,00 0,00 2,69 0,00 0,00
 72 149 52 0 17 27 0 0

0+100 72 832 291 0 17 214 0 0 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
 162 162 57 0 76 0 0 0

0+120 234 994 348 0 94 214 0 0 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00
 167 167 59 0 64 0 0 0

0+140 401 1.161 406 0 158 214 0 0 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00
 77 170 59 0 5 43 0 0

0+160 478 1.331 466 0 163 256 0 0 0,00 0,00 4,26 0,00 0,00
0 174 61 0 0 54 0 0

0+180 478 1.505 527 0 163 310 0 0 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00
0 192 67 0 0 100 0 0

0+200 478 1.697 594 0 163 410 0 0 0,00 0,00 8,95 0,00 0,00
0 204 71 0 0 124 0 0

0+220 478 1.900 665 0 163 535 0 0 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00
0 205 72 0 0 128 0 0

0+240 478 2.105 737 0 163 663 0 0 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00
0 207 73 0 0 135 0 0

0+260 478 2.312 809 0 163 798 0 0 0,00 0,00 4,16 0,00 0,00
0 65 23 0 0 22 0 0

0+267,241 478 2.378 832 0 163 820 0 0 0,00 0,00 1,86 0,00 0,00

TOTAL: 478 2.378 832 0 163 820 0 0

88Pág.
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 11+760 – 
Camino DO 11+760 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,03 0,11 0,00 0,00
 23 166 58 0 0 24 0 0

0+020 23 166 58 0 0 24 0 0 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00
0 161 56 0 0 41 0 0

0+038,634 23 327 114 0 0 65 0 0 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00

TOTAL: 23 327 114 0 0 65 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 11+980 a 12+560 MD – 
Camino DO 11+980 a 12+560 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00
0 162 65 0 0 30 0 0

0+020 0 162 65 0 0 30 0 0 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00
0 164 65 0 0 30 0 0

0+040 0 325 130 0 0 59 0 0 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00
0 168 67 0 0 26 0 0

0+060 0 493 197 0 0 86 0 0 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00
0 175 70 0 0 38 0 0

0+080 0 669 267 0 0 124 0 0 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00
0 173 69 0 0 36 0 0

0+100 0 841 336 0 0 159 0 0 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00
 80 161 64 0 27 8 0 0

0+120 80 1.002 401 0 27 167 0 0 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00
 80 172 69 0 27 18 0 0

0+140 160 1.174 470 0 53 186 0 0 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00
0 198 79 0 0 76 0 0

0+160 160 1.372 549 0 53 261 0 0 0,00 0,00 5,72 0,00 0,00
0 198 79 0 0 90 0 0

0+180 160 1.571 628 0 53 351 0 0 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00
 103 194 78 0 66 33 0 0

0+200 263 1.765 706 0 119 383 0 0 0,00 6,57 0,00 0,00 0,00
 193 193 77 0 134 0 0 0

0+220 456 1.958 783 0 253 383 0 0 0,00 6,84 0,00 0,00 0,00
 90 177 71 0 68 33 0 0

0+240 546 2.135 854 0 322 417 0 0 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00
0 180 72 0 0 58 0 0

0+260 546 2.315 926 0 322 475 0 0 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00
0 195 78 0 0 66 0 0

0+280 546 2.510 1.004 0 322 541 0 0 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00
0 196 78 0 0 73 0 0

0+300 546 2.706 1.082 0 322 615 0 0 0,00 0,00 3,14 0,00 0,00
5 191 76 0 0 60 0 0

0+320 550 2.897 1.159 0 322 674 0 0 0,00 0,01 2,81 0,00 0,00
 15 190 76 0 1 50 0 0

0+340 565 3.087 1.235 0 323 724 0 0 0,00 0,06 2,18 0,00 0,00
 37 184 74 0 9 40 0 0

0+360 602 3.271 1.309 0 331 765 0 0 0,00 0,81 1,87 0,00 0,00
 55 176 70 0 18 31 0 0

0+380 658 3.448 1.379 0 350 796 0 0 0,00 1,03 1,26 0,00 0,00
 28 184 74 0 10 45 0 0

0+400 686 3.631 1.453 0 360 841 0 0 0,00 0,00 3,24 0,00 0,00
 42 210 84 0 12 58 0 0

0+420 728 3.842 1.537 0 372 899 0 0 0,00 1,22 2,60 0,00 0,00
 65 215 55 0 16 66 0 0

0+440 793 4.057 1.592 0 389 966 0 0 0,00 0,43 4,05 0,00 0,00
 23 188 19 0 4 87 0 0

0+460 816 4.245 1.611 0 393 1.053 0 0 0,00 0,00 4,67 0,00 0,00
0 196 20 0 0 116 0 0

0+480 816 4.441 1.630 0 393 1.169 0 0 0,00 0,00 6,95 0,00 0,00
 18 226 23 0 5 144 0 0

0+500 834 4.667 1.653 0 398 1.313 0 0 0,00 0,51 7,49 0,00 0,00
 63 239 73 0 29 122 0 0

0+520 897 4.906 1.726 0 427 1.436 0 0 0,00 2,34 4,75 0,00 0,00
 185 263 131 0 279 47 0 0

0+540 1.082 5.169 1.857 0 706 1.483 0 0 0,00 25,59 0,00 0,00 0,00
 335 335 168 0 783 0 0 0

0+560 1.417 5.504 2.025 0 1.489 1.483 0 0 0,00 52,71 0,00 0,00 0,00
 403 403 201 0 996 0 0 0

0+580 1.819 5.906 2.226 0 2.485 1.483 0 0 0,00 46,88 0,00 0,00 0,00
 387 387 122 0 898 0 0 0

0+600 2.206 6.293 2.348 0 3.383 1.483 0 0 0,00 42,97 0,00 0,00 0,00
 302 302 30 0 573 0 0 0

0+620 2.508 6.595 2.378 0 3.956 1.483 0 0 0,00 14,32 0,00 0,00 0,00
 117 177 18 0 135 26 0 0

0+638,920 2.624 6.772 2.396 0 4.092 1.509 0 0 0,00 0,00 2,71 0,00 0,00

TOTAL: 2.624 6.772 2.396 0 4.092 1.509 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 13+090 a 13+190 MD – 
Camino DO 13+090 a 13+190 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00
0 160 64 0 0 30 0 0

0+020 0 160 64 0 0 30 0 0 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00
0 166 66 0 0 21 0 0

0+040 0 326 130 0 0 51 0 0 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00
0 219 88 0 0 268 0 0

0+060 0 545 218 0 0 319 0 0 0,00 0,00 26,46 0,00 0,00
 42 217 87 0 6 269 0 0

0+080 42 762 305 0 6 588 0 0 0,00 0,55 0,43 0,00 0,00
 51 164 66 0 6 10 0 0

0+100 93 927 371 0 12 598 0 0 0,00 0,04 0,57 0,00 0,00
5 76 30 0 0 8 0 0

0+109,788 98 1.003 401 0 12 606 0 0 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00

TOTAL: 98 1.003 401 0 12 606 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 13+380 a 13+560 MD – 
Camino DO 13+380 a 13+560 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00
 79 154 77 0 20 6 0 0

0+020 79 154 77 0 20 6 0 0 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00
 208 208 104 0 224 0 0 0

0+040 288 363 181 0 244 6 0 0 0,00 9,99 0,00 0,00 0,00
 171 182 91 0 104 1 0 0

0+060 458 545 273 0 349 7 0 0 0,00 2,24 0,19 0,00 0,00
 80 185 92 0 50 15 0 0

0+080 539 730 365 0 398 22 0 0 0,00 7,67 0,00 0,00 0,00
 145 179 90 0 95 7 0 0

0+100 684 909 455 0 493 29 0 0 0,00 2,87 1,00 0,00 0,00
 28 186 93 0 14 58 0 0

0+120 712 1.095 548 0 507 87 0 0 0,00 0,00 6,20 0,00 0,00
 71 164 82 0 29 38 0 0

0+140 783 1.259 630 0 537 125 0 0 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00
 11 191 96 0 1 70 0 0

0+160 793 1.450 725 0 538 195 0 0 0,00 0,00 8,32 0,00 0,00
0 188 94 0 0 87 0 0

0+179,033 793 1.638 819 0 538 282 0 0 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00

TOTAL: 793 1.638 819 0 538 282 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 13+770 – 
Camino DO 13+770 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00
0 155 47 0 0 57 0 0

0+020 0 155 47 0 0 57 0 0 0,00 0,00 3,83 0,00 0,00
0 186 56 0 0 145 0 0

0+040 0 341 102 0 0 202 0 0 0,00 0,00 10,64 0,00 0,00
0 223 67 0 0 251 0 0

0+060 0 564 169 0 0 453 0 0 0,00 0,00 14,45 0,00 0,00
0 207 62 0 0 171 0 0

0+080 0 771 231 0 0 624 0 0 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00
0 171 51 0 0 49 0 0

0+100 0 942 283 0 0 672 0 0 0,00 0,00 2,21 0,00 0,00
0 57 17 0 0 15 0 0

0+107,100 0 999 300 0 0 688 0 0 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00

TOTAL: 0 999 300 0 0 688 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 13+900 a 14+000 MD - 
Camino DO 13+900 a 14+000 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00
 81 158 47 0 22 37 0 0

0+020 81 158 47 0 22 37 0 0 0,00 0,00 14,33 0,00 0,00
0 199 60 0 0 177 0 0

0+040 81 357 107 0 22 214 0 0 0,00 0,00 8,12 0,00 0,00
0 165 49 0 0 70 0 0

0+060 81 522 157 0 22 284 0 0 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00
 31 142 43 0 2 11 0 0

0+080 111 664 199 0 24 295 0 0 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00
 81 146 44 0 14 7 0 0

0+100 193 810 243 0 38 302 0 0 0,00 0,10 1,13 0,00 0,00
5 161 48 0 0 52 0 0

0+118,945 198 971 291 0 38 355 0 0 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00

TOTAL: 198 971 291 0 38 355 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 15+980 a 16+180 MI – 
Camino DO 15+980 a 16+180 MI 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00
 24 167 42 0 0 34 0 0

0+020 24 167 42 0 0 34 0 0 0,00 0,03 0,66 0,00 0,00
 24 172 43 0 0 48 0 0

0+040 49 339 85 0 1 82 0 0 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00
0 179 45 0 0 62 0 0

0+060 49 518 129 0 1 144 0 0 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00
0 174 43 0 0 46 0 0

0+080 49 692 173 0 1 189 0 0 0,00 0,00 2,53 0,00 0,00
0 177 44 0 0 62 0 0

0+100 49 869 217 0 1 252 0 0 0,00 0,00 3,71 0,00 0,00
0 174 44 0 0 54 0 0

0+120 49 1.043 261 0 1 306 0 0 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00
0 173 43 0 0 45 0 0

0+140 49 1.216 304 0 1 351 0 0 0,00 0,00 2,74 0,00 0,00
 50 163 41 0 11 32 0 0

0+160 98 1.379 345 0 12 383 0 0 0,00 1,12 0,45 0,00 0,00
 123 154 39 0 40 5 0 0

0+180 222 1.533 383 0 51 387 0 0 0,00 2,85 0,01 0,00 0,00
 73 108 27 0 30 10 0 0

0+192,920 295 1.641 410 0 81 397 0 0 0,00 1,79 1,51 0,00 0,00

TOTAL: 295 1.641 410 0 81 397 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 16+600 a 16+680 MD - 
Camino DO 16+600 a 16+680 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 3,77 0,00 0,00
0 182 27 0 0 80 0 0

0+020 0 182 27 0 0 80 0 0 0,00 0,00 11,38 0,00 0,00
0 283 42 0 0 549 0 0

0+040 0 465 70 0 0 629 0 0 0,00 0,00 44,28 0,00 0,00
0 373 56 0 0 1.085 0 0

0+060 0 838 126 0 0 1.714 0 0 0,00 0,00 37,44 0,00 0,00
0 253 38 0 0 353 0 0

0+080 0 1.091 164 0 0 2.067 0 0 0,00 0,00 5,85 0,00 0,00
0 39 6 0 0 20 0 0

0+084,262 0 1.130 170 0 0 2.087 0 0 0,00 0,00 3,71 0,00 0,00

TOTAL: 0 1.130 170 0 0 2.087 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 17+320 a 17+450 MD - 
Camino DO 17+320 a 17+450 MD 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,42 0,00 0,00
0 176 70 0 0 38 0 0

0+020 0 176 70 0 0 38 0 0 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00
0 175 70 0 0 44 0 0

0+040 0 351 140 0 0 82 0 0 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00
0 179 72 0 0 53 0 0

0+060 0 530 212 0 0 135 0 0 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00
0 165 66 0 0 22 0 0

0+080 0 695 278 0 0 156 0 0 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00
0 168 67 0 0 30 0 0

0+100 0 862 345 0 0 186 0 0 0,00 0,00 1,95 0,00 0,00
0 171 69 0 0 34 0 0

0+120 0 1.034 413 0 0 220 0 0 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00
0 173 69 0 0 40 0 0

0+140 0 1.207 483 0 0 260 0 0 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00
0 143 57 0 0 32 0 0

0+156,543 0 1.350 540 0 0 291 0 0 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00

TOTAL: 0 1.350 540 0 0 291 0 0
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OTRAS MEDICIONES 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág-61 
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DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

TRAMOS Superficie (m2)
Espesor

 (m)
Total
 (m3)

TRONCO
Variante de El Burgo:

DE DO 0+000 A DO 1+060 Según med ición excavación 3.612,00
DE DO 4+360 A DO 5+460 Según med ición excavación 2.716,00

Tramo entre variantes:
DE DO 7+300 A DO 11+300 40.000,00 0,50 20.000,00
Sperficies adicionales

DO 8+840 INTERSECCIÓN ACTUAL 687,00 0,50 343,50

Variante de Fuentes Calzada actual:
Arcén exterior calzada izquierda 6.440,00 1,15 7.406,00
Actuación 1 Firme existente Fuentes Según med ición excavación 7.292,00
Actuación 2 Firme existente Fuentes Según med ición excavación 5.065,00
Actuación 3 Firme existente Fuentes Según med ición excavación 10.253,00
Actuación 4 Firme existente Fuentes Según med ición excavación 10.144,00

66.831,50
RAMALES Y VIALES EN ENLACES

Enl. El Burgo Oeste. Ramal 1 2.855,00 0,50 1.427,50
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 2 767,00 0,50 383,50
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 3 0,00 0,00 0,00
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 4 0,00 0,00 0,00
Enl. El Burgo Oeste. Vía de Servicio 6.053,00 0,50 3.026,50
Enl. El Burgo Este. Ramal 1 0,00 0,00 0,00
Enl. El Burgo Este. Ramal 2 571,00 0,50 285,50
Enl. El Burgo Este. Ramal 3 0,00 0,00 0,00
Enl. El Burgo Este. Ramal 4 0,00 0,00 0,00
Enl. El Burgo Este. Reposición N-232 a 8.936,00 0,50 4.468,00
Enl. El Burgo Este. Ramal 5 0,00 0,00 0,00
Enl. El Burgo Este Vía de Servicio Sur 0,00 0,00 0,00
Enl. El Burgo Este Vía de Sevicio Norte 0,00 0,00 0,00
Enl. El Burgo Este Glorieta Polígono 0,00 0,00 0,00
Enl. El Burgo Este Vial A 0,00 0,00 0,00
Enl. El Burgo Este Vial B 0,00 0,00 0,00
Enl. Fuentes Oeste. Ramal 1 1.766,00 0,50 883,00
Enl. Fuentes Oeste. Ramal 2 0,00 0,00 0,00
Enl. Fuentes Centro. Ramal 1 0,00 0,00 0,00
Enl. Fuentes Centro. Ramal 2 0,00 0,00 0,00
Enl. Fuentes Este. Ramal 1 765,00 0,50 382,50
Enl. Fuentes Este. Ramal 2 1.474,00 0,50 737,00

11.593,50
PASOS A DISTINTO NIVEL

Paso Inferior Camino DO 7+480 0,00 0,00 0,00
Vial Paso Superior (DO 9+120) 869,00 0,50 434,50
Reposición Cañada Real de los Mojones 0,00 0,00 0,00

434,50
CAMINOS

Camino DO 0+300 a 0+960 MI 0,00 0,00 0,00
Camino DO 0+660 a 1+070 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 1+430 a 1+500 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 1+360 a 1+490 MI 0,00 0,00 0,00
Camino DO 1+660 a 2+100 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 2+060 a 2+100 MI 0,00 0,00 0,00
Camino DO 2+100 a 3+220 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 2+120 a 2+470 MI 0,00 0,00 0,00
Camino DO 3+250 a 3+920 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 6+400 a 6+560 MI 0,00 0,00 0,00
Reposición Cordel del Paso del Aladrén 1.086,00 0,50 543,00
Camino DO 9+090 a 9+190 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 9+100 a 9+150 MI 0,00 0,00 0,00
Camino DO 9+200 MI 0,00 0,00 0,00
Camino DO 9+230 a 11+680 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 9+680 a 10+890 MI 0,00 0,00 0,00
Camino DO 11+700 a 11+950 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 11+760 0,00 0,00 0,00
Camino DO 11+980 a 12+560 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 13+090 a 13+190 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 13+380 a 13+560 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 13+770 0,00 0,00 0,00
Camino DO 13+900 a 14+000 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 15+980 a 16+180 MI 0,00 0,00 0,00
Camino DO 16+600 a 16+680 MD 0,00 0,00 0,00
Camino DO 17+320 a 17+450 MD 0,00 0,00 0,00

543,00
SANEO DE BLANDONES EN VIAL POLÍGONO EL ESPARTAL II

Saneo de blandones en vial Polígono  El Espartal II 455,00 0,55 250,25
793,25

TOTAL (m3) 80.195,75

           MEDICIÓN AUXILIAR DE DEMOLICIÓN DE FIRMES

Demolición de Firmes

 

Descrcipción Nº Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Fórmula Medición (m3)
Tablero 1 37 12 2 888
Esribo norte alzado 1 23 1 11 253
Estribo norte encepado 1 24 5 1,5 180
Esribo sur alzado 1 23 1 11 253
Estribo sur encepado 1 24 5 1,5 180
Muro suelo reforzado  en estribo norte 1 23 0,3 9 62

1 22 0,3 5,5 36
1 14 0,3 5,5 23

Muro suelo reforzado  en estribo sur 1 23 0,3 9 62
1 14 0,3 5,5 23
1 21 0,3 5,5 35

TOTAL (m3) 1.995

Descrcipción Nº Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Fórmula Medición (m3)
Tablero 1 79 11 1,5 1.304
Esribo norte alzado 1 12 1 8 96
Estribo norte encepado 1 13 5 1,5 98
Esribo sur alzado 1 23 1 9 207
Estribo sur encepado 1 13 5 1,5 98

Nº Ø Alto
Pilas 2 1 8 Nº*pi*(Ø/2)^2*Alto 13

2 1 9 Nº*pi*(Ø/2)^2*Alto 18
2 1 9 18

Nº Largo Ancho Alto Fórmula Medición
Cimentación pilas 3 8 5 1,5 180

TOTAL (m3) 2.030

4.025

VIAL:
MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD ÁREA VOLUMEN
MEDIANA 0+000 0+026 28 0,40 11
DERECHO 0+000 0+235 234 0,40 94

105

VIAL:
MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD ÁREA VOLUMEN

IZQUIERDO 0+217 0+411 201 0,40 80

80

185

TOTAL DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE HORMIGÓN (m3) 4.211

TOTAL DEMOLICIÓN BARRERAS HORMIGÓN (m3)

TRONCO

MEDICIÓN DE DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO
REPOSCIÓN N-232a. DEMOLICIÓN PASO SUPERIOR SOBRE EL FERROCARIL MADRID BARCELONA. 

(M3 DE HORMIGÓN ARMADO A DEMOLER)

PASO SUPERIOR 9+120. ESTRUCUTRA A DEMOLER 
(m3 DE HORMIGÓN A DEMOLER)

TOTAL DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS (m3 DE HORMIGÓN A DEMOLER)

DEMOLICIÓN BARRERAS HORMGIÓN

VARIANTE DE EL BURGO. CALZADA DERECHA

TOTAL TRONCO

RAMALES  Y VIALES EN ENLACES
ENLACE BURGO OESTE VIA DE SERVICIO

TOTAL ENLACE BURGO OESTE

 
 

Longitud
(m)

ancho medio
(m)

Altura media
(m)

Total
 (m3)

RAMALES Y VIALES EN ENLACES LADO
izdo 67,0 26,5 9,1 16.157,1
dcho 164,0 40,5 7,7 51.143,4

67.300,50
PASOS A DISTINTO NIVEL

Vial Paso Superior (DO 9+120)  (demolición paso actual) 130,0 19,5 5,0 12.675,0
12.675,00

CAMINOS LADO
izdo 42,0 15,5 4,9 3.189,9
dcho 73,0 19,0 4,3 5.964,1

9.154,00
TOTAL (m3) 89.129,50

Enl. El Burgo Este. Reposición N-232 a (demolición paso sobre FC)

Reposición Cordel del Paso del Aladrén (demolición vial actual)

Excavación

MEDICIÓN AUXILIAR DE EXCAVACION PARA SUPRESIÓN
 DE TERRAPLENES EN VIALES A DEMOLER
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VIAL:
VIAL: MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m) MEDIANA 7+295 7+364 71
MEDIANA 0+026 0+350 650 DERECHO 7+292 7+376 85
DERECHO 0+236 0+437 412 MEDIANA 7+364 7+653 288
DERECHO 0+437 0+503 67 DERECHO 7+376 7+600 221
DERECHO 0+437 0+546 117 MEDIANA 7+840 7+926 84
DERECHO 0+540 0+596 55 DERECHO 7+876 7+900 24
P.I 1+090 1+082 1+092 20 IZQUIERDO 8+162 8+244 90
P.I 1+090 1+094 1+094 31 IZQUIERDO 8+170 8+178 8
MEDIANA 1+295 1+500 203 IZQUIERDO 8+227 8+236 9
CRUCE DE CALZADA 4+360 5+460 1110 MEDIANA 8+256 8+342 56
MEDIANA 5+692 5+782 90 IZQUIERDO 8+258 8+362 105

MEDIANA 8+622 8+644 23
2.755 IZQUIERDO 8+680 9+224 547

IZQUIERDO 9+138 9+187 64
VIAL: MEDIANA 9+096 8+204 106

MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m) MEDIANA 9+116 9+164 50
IZQUIERDO 0+236 0+347 98,0 IZQUIERDO 9+512 9+636 125
IZQUIERDO 0+341 0+255 24 MEDIANA 9+510 9+584 77
IZQUIERDO 0+340 0+668 329 IZQUIERDO 9+880 9+936 61
IZQUIERDO 0+376 0+384 9 IZQUIERDO 10+342 10+400 57
IZQUIERDO 0+924 1+060 137 IZQUIERDO 10+768 10+830 67
MEDIANA 0+649 1+060 409 MEDIANA 10+814 10+910 97
MEDIANA 1+799 1+888 98 IZQUIERDO 10+868 11+102 235
MEDIANA 3+612 3+712 100 MEDIANA 10+960 11+300 340
IZQUIERDO 4+360 4+506 147 IZQUIERDO 11+220 11+300 85
CRUCE DE CALZADA 4+498 5+462 965

2.975
2.316

VIAL:
VIAL: MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m) IZQUIERDO 11+300 13+768 2467
MEDIANA 6+683 6+932 230 IZQUIERDO 11+758 11+806 47

MEDIANA 11+906 11+996 90
230 MEDIANA 13+316 13+406 90

IZQUIERDO 13+800 14+370 560
IZQUIERDO 13+980 14+032 54
MEDIANA 14+513 14+548 35
MEDIANA 14+604 14+804 200
IZQUIERDO 14+360 16+730 2354
IZQUIERDO 14+360 16+730 2354
IZQUIERDO 14+808 14+966 153
IZQUIERDO 15+268 15+424 153
MEDIANA 16+130 16+230 100
IZQUIERDO 16+712 17+153 455
IZQUIERDO 16+914 16+962 49
IZQUIERDO 17+140 17+625 496
MEDIANA 17+750 17+800 46

9.703

17.979

TRAMO ENTRE VARIANTES

TOTAL VARIANTE EL BURGO CALZADA IZQUIERDA TRAMO 2

TOTAL VARIANTE EL BURGO CALZADA IZQUIERDA TRAMO 1

VARIANTE DE EL BURGO. CALZADA IZQUIERDA TRAMO 2

VARIANTE DE EL BURGO. CALZADA IZQUIERDA TRAMO 1

TOTAL VARIANTE EL BURGO CALZADA DERECHA

TRONCO
VARIANTE DE EL BURGO. CALZADA DERECHA

TOTAL  TRAMO ENTRE VARIANTES

AMPLIACIÓN DEL ANCHO DE ARCÉN DE 1,5 A 2,5 M

TOTAL TRAMO AMPLIACIÓN DE ARCÉN DE 1,25 A 2,5 M

TOTAL TRONCO 

MEDICIÓN AUXILIAR DE LEVANTAMIENTO BARRERAS METÁLICAS
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VIAL: VIAL:
D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m) MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

DERECHO 0+954 1+352 397 IZQUIERDO 1+130 1+363 256
IZQUIERDO 1+008 1+352 349 DERECHO 1+080 1+363 305

746 561

VIAL: VIAL:
D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m) D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

DERECHO 2+000 2+192 199 DERECHO 2+000 2+192 200
IZQUIERDO 2+000 2+208 209 IZQUIERDO 2+000 2+076 78

408 278

VIAL: 839
D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

DERECHO 4+000 4+350 353
IZQUIERDO 4+000 4+096 96 VIAL:

MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)
449 IZQUIERDO 2+000 2+288 288

DERECHO 2+000 2+344 350
VIAL:

MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m) 638
IZQUIERDO 0+089 0+144 54
DERECHO 0+096 0+217 121 638
IZQUIERDO 0+411 0+518 109
CONEXIÓN CON GLORIE 0+932 0+932 31

VIAL:
315 MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

IZQUIERDO 1+222 1+443 235
1.918 DERECHO 1+016 1+443 435

670
VIAL:

MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m) VIAL:
CONEXIÓN CON GLORIE 0+000 0+000 21 D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)
CONEXIÓN CON GLORIE 0+000 0+000 8 IZQUIERDO 2+000 2+220 234
CONEXIÓN CON GLORIE 0+000 0+000 22 DERECHO 2+000 2+260 275
DERECHO 2+000 2+240 244
IZQUIERDO 2+000 2+250 215 509

510 1.179

VIAL:
D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

MARGEN
IZQUIERDO 3+100 3+327 225
DERECHO 3+108 3+325 208

433

VIAL:
MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

DERECHO 4+140 4+334 210

210

VIAL:
MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

CONEXIÓN CON GLORIE 0+000 0+000 70
IZQUIERDO 0+000 0+720 608
DERECHO 0+000 0+720 640

1.318

VIAL:
MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

CONEXIÓN CON GLORIE 0+000 0+000 35

35

2.506 7.080

TOTAL  RAMAL 1 ENLACE FUENTES OESTE

ENLACES
ENLACE BURGO OESTE

TOTAL  RAMAL 1  ENLACE BURGO OESTE

ENLACE FUENTES  CENTRO
ENLACE FUENTES CENTRO RAMAL 2

TOTAL  RAMAL 4  ENLACE BURGO OESTE

TOTAL ENLACE FUENTES OESTE

ENLACE BURGO ESTE TOTAL  RAMAL 1 ENLACE FUENTES  ESTE

ENLACE FUENTES OESTE

ENLACE BURGO OESTE VIA DE SERVICIO

ENLACE BURGO OESTE RAMAL 2 ENLACE FUENTES  OESTE RAMAL 2

TOTAL  RAMAL 2  ENLACE BURGO OESTE TOTAL  RAMAL 2  ENLACE FUENTES OESTE

ENLACE BURGO OESTE RAMAL 4

ENLACE BURGO OESTE RAMAL 1 ENLACE FUENTES  OESTE  RAMAL 1

TOTAL  RAMAL 2 ENLACE FUENTES CENTRO

ENLACE FUENTES ESTE RAMAL 1
TOTAL  VIA DE SERVICIO  ENLACE BURGO OESTE

TOTAL ENLACE BURGO OESTE

TOTAL ENLACE FUENTES CENTRO

ENLACE  FUENTES ESTE

TOTAL  RAMAL 4 ENLACE BURGO ESTE

ENLACE BURGO ESTE RAMAL 2
ENLACE FUENTES  ESTE RAMAL 2

TOTAL  RAMAL 1 ENLACE FUENTES  ESTE

TOTAL  RAMAL 2 ENLACE BURGO ESTE TOTAL ENLACES FUENTES ESTE

ENLACE BURGO ESTE RAMAL 3

ENLACE BURGO ESTE CONEXIÓN GLORIETA - REPOSICIÓN N-232a

TOTAL  RAMAL 3  ENLACE BURGO ESTE

ENLACE BURGO ESTE CONEXIÓN GLORIETA VÍA DE SERVICIO SUR

MEDICIÓN AUXILIAR DE LEVANTAMIENTO BARRERAS METÁLICAS

TOTAL  RAMAL 4 ENLACE BURGO ESTE

TOTAL ENLACE BURGO ESTE TOTAL ENLACES

TOTAL  RAMAL 3  ENLACE BURGO ESTE

ENLACE BURGO ESTE RAMAL 4
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VIAL: VIAL:
MARGEN LONGITUD (m) D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

IZQUIERDO 629 DERECHO 10+160 10+160 12
DERECHO 202
DERECHO 52 12

883 12

883

TOTAL PASO SUPERIOR D.O 9+120 TOTAL CAMINOS

TOTAL PASOS A DISTINTO NIVEL 

25.954TOTAL LEVANTAMIENTO BARRERAS METÁLICAS (m)

MEDICIÓN AUXILIAR DE LEVANTAMIENTO BARRERAS METÁLICAS
PASOS A DISTINTO NIVEL Y CAMINOS

 TOTAL CAMINO D.0 9+680 A 10+890 MI

PASOS A DISTINTO NIVEL CAMINOS
VIAL PASO SUPERIOR (D.O 9+120) CAMINO D.0 9+680 A 10+890 MI
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VIAL:
MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

9+914 8+955 95 VIAL:
MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

95 4+125 4+125 56

VIAL: 56
MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

IZQUIERDO 11+755 12+068 315 VIAL:
MEDIANA 13+315 13+503 90 MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)
IZQUIERDO 13+763 14+290 520 0+030 0+100 340

14+590 14+594 8
15+202 15+210 10 340

IZQUIERDO 15+656 16+200 541
VIAL:

1.484 MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)
0+100 0+130 35

VIAL:
MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m) 190

16+928 16+928 12
17+530 17+590 188 586

200

1.779 VIAL:
D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

DERECHO 2+000 2+160 61

61

61

VIAL:
MARGEN D.O INICIO D.O FIN LONGITUD (m)

1+298 1+443 160

160

160

807

ENLACES
TRAMO ENTRE VARIANTES

ENLACE BURGO ESTE
ENLACE BURGO ESTE RAMAL 4

TOTAL  RAMAL 4 ENLACE BURGO ESTE

DEMOLICIÓN BORDILLOS

ENLACE BURGO ESTE  VIAL A

TOTAL  TRAMO ENTRE VARIANTES

TOTAL  RAMAL 3  ENLACE BURGO ESTE

ENLACE BURGO ESTE  VIAL B

ENLACE FUENTES OESTE

ENLACE FUENTES  OESTE RAMAL 2

TOTAL ENLACE BURGO ESTE

AMPLIACIÓN DEL ANCHO DE ARCÉN DE 1,5 A 2,5 M

TRONCO

TOTAL DEMOLICIÓN BORDILLOS (m)

TOTAL TRAMO AMPLIACIÓN DE ARCÉN DE 1,25 A 2,5 M

TOTAL TRONCO

2.586

VARAINTE DE FUENTES CALZADA DERECHA

TOTAL  RAMAL 2  ENLACE FUENTES OESTE

TOTAL  TRAMO ENTRE VARIANTES

ENLACE  FUENTES ESTE
ENLACE FUENTES ESTE RAMAL 1

TOTAL ENLACES

TOTAL  RAMAL 1 ENLACE FUENTES  ESTE

TOTAL  RAMAL 4 ENLACE BURGO ESTE

TOTAL ENLACE FUENTES OESTE

TOTAL ENLACES FUENTES ESTE
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VIAL DE D.O: A D.O.
TOTAL SUPERFICIE

 OCUPADA (m2)
TRONCO 13+655 13+925
RAMAL 1 ENL. FUENTES CENTRO 1+140 1+390

Mechas dispuestas al tresbolillo con separación de 2,00 m:

Área correspondiente a 1 mecha drenante (m2) 8,41
Número total de Mechas 572,00
Longitud de 1 Mecha (m) 15,00
MEDICIÓN TOTAL (m) 8.580

4.810,00

MEDICIÓN AUXILIAR DE MECHAS DRENANTES
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D.O. RECOMP. (m2) (m3) m3 TRAMO

REPOSICION N-232a
0+020 195,76
0+040 99,63 2.954
0+060 90,60 1.902
0+080 80,70 1.713
0+100 102,06 1.828
0+120 72,51 1.746
0+140 76,26 1.488
0+160 65,28 1.415
0+180 53,38 1.187
0+200 43,94 973 15.205

VIA DE SERVICIO SUR
0+040 35,24
0+060 34,33 696
0+080 46,70 810
0+100 33,26 800
0+120 23,56 568
0+140 22,16 457
0+160 18,26 404
0+180 17,01 353
0+200 14,92 319 4.407

VIA DE SERVICIO NORTE
0+060 48,80
0+080 101,20 1.500
0+100 96,25 1.975
0+120 70,57 1.668
0+140 64,68 1.353
0+160 62,90 1.276
0+180 56,41 1.193
0+200 50,13 1.065
0+220 49,31 994
0+240 43,41 927
0+260 33,10 765
0+280 28,98 621
0+300 26,08 551 13.888

FUENTES ESTE RAMAL 1
1+220 8,85
1+240 12,27 211
1+260 11,10 234
1+280 19,43 305
1+300 13,55 330
1+320 9,47 230
1+340 6,76 162
1+360 5,11 119 1.591

MEDICIÓN DE RECOMPACTACIONES EN VIALES

 

D.O. (m2) (m3) m3 TRAMO

REPOSICION N-232a
0+020 64,60
0+040 82,80 1.474
0+060 67,96 1.508
0+080 53,60 1.216
0+100 43,36 970
0+120 32,00 754
0+140 23,40 554 6.474

VIA DE SERVICIO SUR
0+020 18,47
0+040 21,23 397
0+060 19,54 408
0+080 22,51 421
0+100 18,74 413
0+120 17,45 362 2.000

VIA DE SERVICIO NORTE
0+040 21,21
0+060 43,37 646
0+080 53,28 967
0+100 45,48 988
0+120 43,48 890
0+140 36,56 800
0+160 30,76 673
0+180 25,28 560
0+200 19,60 449
0+220 16,96 366 6.338

VIAL PASO SUPERIOR DO 9+120
0+080 12,40
0+100 24,73 371
0+120 33,03 578
0+140 39,51 725
0+145 39,87 198
0+160 0,00 0
0+180 0,00 0
0+200 0,00 0
0+220 0,00 0
0+240 0,00 0
0+250 60,90 0
0+260 46,59 537
0+280 44,32 909
0+300 41,96 863
0+320 37,20 792
0+340 32,85 701
0+360 27,15 600
0+380 18,05 452
0+400 10,14 282 7.008

MEDICIÓN DE TERRENO  TIPO T1 EN ESPALDONES INTERIORES EN VIALES
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MEDICIONES DEL MOVIMIENTO DE SUELOS DE MEJORA DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN EN MARCOS Y EN ESTRUCTURAS DO 1+670 y DO 14+005

DO
 Estructura

Superfice
 a Excavar

Profundidad

Volumen
Excavación

 (A)
 (m3)

Volumen
de zapatas

 y firme viales
(B)

 (m3)

Relleno
 Localizado en 

cimientos
(A-B)
 (m3)

Marco 1+501 675,40 2,75 1.857,35 235,30 1.622,05
Paso sobre FC 1+670 342,00 5,50 1.881,00 459,96 1.705,24
Marco 2+104 528,20 2,50 1.320,50 175,76 1.157,36
Marco 4+885 692,42 2,50 1.731,06 163,14 1.567,92
Marco 5+768 693,82 2,50 1.734,55 193,76 1.540,79
Marco 6+561 694,00 2,00 1.388,00 180,31 1.207,69

Marco 11+955 496,08 2,75 1.364,22 198,40 1.165,82
Marco 13+219 - - - - -
PI Enl Fuentes Centro 14+005 275,72 5,60 1.544,03 265,90 1.278,13
Marco 15+987 1.103,30 2,25 2.482,43 365,01 2.117,42

Vía de Servicio Norte Marco 0+123 961,14 2,50 2.402,85 213,14 2.189,71

TOTAL (m3) 17.705,98 15.552,13

TRONCO
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TRAMOS DE D.O. A D.O.
Longitud

 (m)

Ancho
medio

 (m)

Total
 (m2)

TRONCO

Variante de El Burgo Calzada Derecha: 0+730 2+975 2.245 18 40.410
3+435 5+330 1.895 18 34.110

Variante de El Burgo Calzada Izquierda: 0+730 1+060 330 7 2.310
4+360 5+425 1.065 7 7.455
5+853 7+300 1.447 7 10.129

Tramo entre Variantes 11+038 11+300 262 18 4.716

Variante de Fuentes Calzada Derecha: 11+600 17+750 6.150 18 110.700

Variante de Fuentes Calzada actual:
Actuación 1 Firme existente Fuentes 0+000 0+411 411 18 7.398
Actuación 2 Firme existente Fuentes 0+000 0+247 247 18 4.446
Actuación 3 Firme existente Fuentes 0+000 0+501 501 18 9.018
Actuación 4 Firme existente Fuentes 0+000 0+566 566 18 10.188

240.880
RAMALES Y VIALES EN ENLACES

Enl. El Burgo Oeste. Ramal 1 1+000 1+360 360 13 4.680
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 2 2+030 2+403 373 13 4.849
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 3 - - - - 0
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 4 4+060 4+198 138 6 828
Enl. El Burgo Oeste. Vía de Servicio 0+620 0+933 313 14 4.382
Enl. El Burgo Este. Ramal 1 - - - - 0
Enl. El Burgo Este. Ramal 2 2+040 2+399 359 13 4.667
Enl. El Burgo Este. Ramal 3 3+000 3+260 260 11 2.860
Enl. El Burgo Este. Ramal 4 4+240 4+396 156 11 1.716
Enl. El Burgo Este. Reposición N-232 a 0+000 0+640 640 18 11.520
Enl. El Burgo Este. Ramal 5 5+000 5+378 378 12 4.536
Enl. El Burgo Este Vía de Servicio Sur 0+000 0+217 217 14 3.038
Enl. El Burgo Este Vía de Sevicio Norte 0+000 0+847 847 15 12.705
Enl. El Burgo Glorieta Polígono 0+000 0+188 188 12 2.256
Enl. El Burgo Vial A 0+000 0+097 97 14 1.358
Enl. El Burgo Vial B 0+000 0+136 136 14 1.904
Enl. Fuentes Oeste. Ramal 1 1+000 1+340 340 12 4.080
Enl. Fuentes Oeste. Ramal 2 2+020 2+214 194 9 1.746
Enl. Fuentes Centro. Ramal 1 1+000 1+479 479 13 6.227
Enl. Fuentes Centro. Ramal 2 2+020 2+344 324 11 3.564
Enl. Fuentes Este. Ramal 1 1+000 1+430 430 13 5.590
Enl. Fuentes Este. Ramal 2 2+020 2+256 236 11 2.596

85.102
PASOS A DISTINTO NIVEL

Vial Paso Superior (DO 9+120) 0+050 0+500 450 15,00 6.750

6.750

TOTAL 332.732

           MEDICIÓN AUXILIAR DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABILIZANTE

GEOCOMPUESTO IMPERMEABILIZANTE

BAJO EXPLANADA 
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TRAMOS DE D.O. A D.O. Longitud
 (m)

Ancho
medio
capa
 (m)

nº Capas Total
 (m2)

TRONCO

Variante de El Burgo Calzada Derecha: 0+780 1+060 280 12 0 0
1+240 1+500 260 13 0 0
1+500 1+640 140 19 3 7.980
1+720 2+157 437 16 3 20.976
2+157 2+175 18 14 6 1.512
2+175 2+460 285 15 3 12.825
2+460 2+490 30 12 6 2.160
2+490 2+589 99 13 3 3.861
2+589 2+611 22 13 6 1.716
2+611 2+706 95 15 3 4.275
2+706 2+724 18 12 6 1.296
2+724 3+180 456 14 3 19.152
3+180 3+200 20 13 6 1.560
3+382 3+400 18 13 6 1.404
3+400 4+600 1.200 16 3 57.600
4+600 5+000 400 10 3 12.000
5+000 5+280 280 6 3 5.040

Variante de El Burgo Calzada Izquierda:
4+640 5+000 360 5 3 5.400
5+000 5+300 300 10 3 9.000
5+300 5+500 200 13 3 7.800
5+500 5+600 100 18 3 5.400
5+500 5+600 100 18 3 5.400
5+600 5+700 100 19 3 5.700
5+700 5+955 255 15 3 11.475
5+955 5+991 36 13 6 2.808
5+991 6+115 124 16 3 5.952
6+115 6+149 34 15 6 3.060
6+149 6+540 391 17 3 19.941
6+540 6+840 300 21 3 18.900
6+840 6+980 140 9 3 3.780
7+060 7+080 20 11 3 660

Tramo entre Variantes: 7+300 7+640 340 8 2 5.440
7+640 7+800 160 11 2 3.520
7+800 8+060 260 22 2 11.440
8+060 8+200 140 18 2 5.040
8+200 8+740 540 21 2 22.680
8+740 8+920 180 15 2 5.400
8+960 9+120 160 14 2 4.480
9+180 9+300 120 13 2 3.120
9+300 9+700 400 18 2 14.400

Variante de Fuentes Calzada Derecha: 13+100 13+655 555 13 0 0
15+875 16+120 245 14 0 0

212.292
RAMALES Y VIALES EN ENLACES

Enl. El Burgo Este. Reposición N-232 a 0+000 0+100 100 47 3 14.100
0+100 0+200 100 30 3 9.000

Enl. El Burgo Este Vía de Servicio Sur 0+025 0+120 95 24 0 0
0+120 0+200 80 16 0 0

Enl. El Burgo Este Vía de Sevicio Norte 0+060 0+160 100 36 3 10.800
0+160 0+260 100 25 3 7.500
0+260 0+300 40 14 3 1.680

Enl. Fuentes Este. Ramal 1 1+220 1+380 160 9 0 0

43.080

TOTAL 255.372

GEOCOMPUESTO IMPERMEABILIZANTE

EN RECOMPACTACIÓN DE CIMIENTO DE TERRAPLÉN
           MEDICIÓN AUXILIAR DE GEOTEXTIL
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DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

Estructura Tipología Estribo Altura Anchura
Espesor 
Firme

Longitud de 
aplicación

Longitud 
Cuña final

Volumen Tramo 
Completo (m3)

Volumen 
Cuña (m3)

Volumen sobre 
Estructura (m3)

Volumen 
Total (m3)

PI 1+090 Enlace El Burgo Oeste Tablero de Vigas E-1 10,5 7 1,25 24 19 1.554 599 2.153
PI 1+090 Enlace El Burgo Oeste Tablero de Vigas E-2 9,5 7 1,25 22 17 1.271 476 1.747
PI camino 1+501 Prolongac. Marco H.A. E-1 13 10,5 1,25 29 24 3.578 1.450 200 5.227
PI camino 1+501 Prolongac. Marco H.A. E-2 13 10,5 1,25 29 24 3.578 1.450 200 5.227
Paso sobre FC 1+670 Tablero de Vigas E-1 14 7 1,25 31 26 2.767 1.138 3.905
Paso sobre FC 1+670 Tablero de Vigas E-2 13,5 7 1,25 30 25 2.573 1.050 3.623
PI camino 2+104 Prolongac. Marco H.A. E-1 7,5 7 1,25 18 13 788 273 7 1.068
PI camino 2+104 Prolongac. Marco H.A. E-2 7,5 7 1,25 18 13 788 273 7 1.068
Paso sobre Canal Imperial 3+970 Tablero de Vigas E-1 7 7 1,25 17 12 684 231 916
Paso sobre Canal Imperial 3+970 Tablero de Vigas E-2 7 7 1,25 17 12 684 231 916
PI camino 4+825 Prolongac. Marco H.A. E-1 7 7 1,25 17 12 684 231 916
PI camino 4+825 Prolongac. Marco H.A. E-2 7 7 1,25 17 12 684 231 916
PI camino 5+678 Prolongac. Marco H.A. E-1 8,5 7 1,25 20 15 1.015 368 20 1.403
PI camino 5+678 Prolongac. Marco H.A. E-2 8,5 7 1,25 20 15 1.015 368 20 1.403
Paso sobre Canal Imperial 6+410 Tablero de Vigas E-1 7 7 1,25 17 12 684 231 916
Paso sobre Canal Imperial 6+410 Tablero de Vigas E-2 7 7 1,25 17 12 684 231 916
PI camino 6+560 Prolongac. Marco H.A. E-1 7 7 1,25 17 12 684 231 20 936
PI camino 6+560 Prolongac. Marco H.A. E-2 7 7 1,25 17 12 684 231 20 936

PS 9+120 Tablero de Vigas E-1 9,5 17,5 1,25 22 17 3.176 1.191 4.367
PS 9+120 Tablero de Vigas E-2 11,5 17,5 1,25 26 21 4.664 1.839 6.502
PI 0+123 Vía de Servicio Norte Marco H.A. E-1 8 7,5 1,25 0 14 0 342 9 350
PI 0+123 Vía de Servicio Norte Marco H.A. E-2 8 7,5 1,25 0 14 0 342 9 350
Losa sobre acequia 0+400 Cañada Losa armada E-1 0 0 0 0 0
Losa sobre acequia 0+400 Cañada Losa armada E-2 0 0 0 0 0

PI camino y acequia 11+765 Tablero de Vigas E-1 8 7 1,25 19 14 898 319 1.217
PI camino y acequia 11+765 Tablero de Vigas E-2 7 7 1,25 17 12 684 231 916
PI 11+955 Paso inf camino Prolongac. Marco H.A. E-1 7,5 7 1,25 18 13 788 273 1.061
PI 11+955 Paso inf camino Prolongac. Marco H.A. E-2 7,5 7 1,25 18 13 788 273 1.061
PI 13+220 Paso inf camino Prolongac. Marco H.A. E-1 8,5 7 1,25 20 15 1.015 368 7 1.390
PI 13+220 Paso inf camino Prolongac. Marco H.A. E-2 8,5 7 1,25 20 15 1.015 368 7 1.390
Paso sobre río Ginel 13+785 Tablero de Vigas E-1 9 7 1,25 21 16 1.139 420 1.560
Paso sobre río Ginel 13+785 Tablero de Vigas E-2 11,5 7 1,25 26 21 1.866 735 2.601
PI 14+005 Enlace Fuentes Centro Tablero de Vigas E-1 11 7 1,25 25 20 1.706 665 2.372
PI 14+005 Enlace Fuentes Centro Tablero de Vigas E-2 11,5 7 1,25 26 21 1.866 735 2.601
PI camino 15+985 Prolongac. Marco H.A. E-1 9 7 1,25 21 16 1.139 420 9 1.569
PI camino 15+985 Prolongac. Marco H.A. E-2 9 7 1,25 21 16 1.139 420 9 1.569
PI 16+935 Enlace Fuentes Este Tablero de Vigas E-1 11 7 1,25 25 20 1.706 665 2.372
PI 16+935 Enlace Fuentes Este Tablero de Vigas E-2 11 7 1,25 25 20 1.706 665 2.372

Volumen Total 69.809

MEDICIÓN AUXILIAR DE M3 DE MATERIAL SELECCONADO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN EN ESTRUCTURAS

Variante de El Burgo de Ebro

Tramo entre Variantes

Variante de Fuentes de Ebro
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DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

O.D.T Altura Anchura
Espesor 
Firme

Longitud de 
aplicación

Longitud 
Cuña final

Volumen Tramo 
Completo (m3)

Volumen 
Cuña (m3)

Volumen sobre 
Estructura (m3)

Volumen 
Total (m3)

OD 0+289 tubo Ø 1,00 0 0 0 0 0
OD 0+822 3 rectangulares 2,00x2,00 4 35 1,25 11 6 1.059 265 96 1.419
OD 1+253 rectangular 2,50x2,50 0 0 0 0 0
OD 1+414 rectangular 2,50x2,50 0 0 0 0 0
OD 1+846 rectangular 2,50x2,50 0 0 0 0 0
OD 2+452 rectangular 2,50x2,50 5 7 1,25 13 8 341 98 17 457
OD 2+894 rectangular 2,50x2,50 4 7 1,25 11 6 212 53 265
OD 3+852 rectangular 2,50x2,50 5,5 7 1,25 14 9 417 126 27 570
OD 4+280 tubo Ø 1,80 5,5 7 1,25 14 9 417 126 32 575
OD 4+856 2 rectangulares 2,50x2,50 5,5 7 1,25 14 9 417 126 55 598
OD 5+316 tubo Ø 1,80 5,5 7 1,25 14 9 417 126 32 575
OD 5+756 tubo Ø 1,80 0 0 0 0 0
OD 6+225 tubo Ø 1,80 4,5 7 1,25 12 7 273 74 32 379
OD 6+671 rectangular 2,50x2,50 6 7 1,25 15 10 499 158 75 732
OD 7+031 rectangular 2,50x2,50 4 7 1,25 11 6 212 53 265

OD 7+900 rectangular 2,00x2,00 2 20,5 1,25 7 2 108 12 119
OD 8+119 rectangular 2,00x2,00 3,5 19 1,25 10 5 428 96 524
OD 8+310 3 rectangulares 2,50x2,50 5 19,5 1,25 13 8 951 274 144 1.369
OD 8+637 rectangular 2,00x2,00 3,5 19 1,25 10 5 428 96 524
OD 9+198 rectangular 4,00x2,50 4 27,5 1,25 11 6 832 208 1.040
OD 9+600 rectangular 2,00x2,00 3,5 22 1,25 10 5 495 111 606

OD 10+325 5 rectangulares 2,50x2,50 4 22 1,25 11 6 666 166 832
OD 10+640 2 rectangulares 2,50x2,50 4 22 1,25 11 6 666 166 832

OD 11+341  4 rectangulares 2,00x2,00 4 7 1,25 11 6 212 53 19 284
OD 12+130 rectangular 2,00x2,00 4,5 7 1,25 12 7 273 74 15 362
OD 12+477 rectangular 2,00x2,00 4 7 1,25 11 6 212 53 19 284
OD 12+699 rectangular 2,00x2,00 4,5 7 1,25 12 7 273 74 15 362
OD 13+190 rectangular 2,00x2,00 6,5 7 1,25 16 11 588 193 48 829
OD 16+076 5 rectangulares 4,00x2,50 7,5 7 1,25 18 13 788 273 50 1.110
OD 16+750 rectangular 2,00x2,00 0 0 0 0 0
OD 17+649 rectangular 2,50x1,30 2,5 3,5 1,25 8 3 35 5 0 40

Volumen Total 14.949

84.757TOTAL VOLUMEN DE MAT. SELECCIONADO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN DE ESTRUCTURAS Y ODT  (m3)

MEDICIÓN AUXILIAR DE M3 DE MATERIAL SELECCONADO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN EN ODT

Variante de Fuentes de Ebro

Tipología
Variante de El Burgo de Ebro

Tramo entre Variantes
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MEDICIÓN CONJUNTA 
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Suelo Suelo

Tipo T1 Inadecuado 0,89 0,84 

0+000 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
0+020 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
0+040 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
0+060 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
0+080 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
0+100 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
0+120 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
0+140 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
0+160 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
0+180 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
0+200 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 25 25 0% 100% 0 25 1,15 24
0+220 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 42 42 0% 100% 0 42 1,15 41
0+240 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 29 29 0% 100% 0 29 1,15 28
0+260 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 21 21 0% 100% 0 21 1,15 20
0+280 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 19 19 0% 100% 0 19 1,15 18
0+300 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 31 31 0% 100% 0 31 1,15 30
0+320 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 21 0 0 0 21 56 56 0% 100% 0 56 1,15 54
0+340 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 42 0 0 0 42 99 99 0% 100% 0 99 1,15 96
0+360 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 47 0 0 0 47 133 133 0% 100% 0 133 1,15 128
0+380 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 52 0 0 0 52 139 139 0% 100% 0 139 1,15 134
0+400 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 59 0 0 0 59 146 146 0% 100% 0 146 1,15 141
0+420 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 69 0 0 0 69 150 150 0% 100% 0 150 1,15 145
0+440 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 77 0 0 0 77 157 157 0% 100% 0 157 1,15 152
0+460 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 83 0 0 0 83 168 168 0% 100% 0 168 1,15 162
0+480 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 89 0 0 0 89 190 190 0% 100% 0 190 1,15 184
0+500 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 46 0 0 0 46 176 176 0% 100% 0 176 1,15 170
0+520 Tronco 34 0,50 68 2 2 0 0 0 0 0 0 49 50 0 0 0 50 144 144 0% 100% 0 144 1,15 139

EBOVS 3750 0,50 7500 5572 0 5572 0 0 0 0 0 1060 4768 0 0 0 4768 2909 2909 0% 100% 0 2909 1,15 2810
0+540 Tronco 74 0,50 148 19 19 0 0 0 0 0 0 52 108 0 0 0 108 119 119 0% 100% 0 119 1,15 115
0+560 Tronco 84 0,50 168 37 37 0 0 0 0 0 0 55 160 0 0 0 160 88 88 0% 100% 0 88 1,15 85
0+580 Tronco 89 0,50 178 76 76 0 0 0 0 0 0 55 222 0 0 0 222 84 84 0% 100% 0 84 1,15 81
0+600 Tronco 95 0,50 190 143 143 0 0 0 0 0 0 55 240 0 0 0 240 79 79 0% 100% 0 79 1,15 76
0+620 Tronco 103 0,50 206 210 210 0 0 0 0 0 0 55 247 0 0 0 247 64 64 0% 100% 0 64 1,15 62

CA0300I 2758 0,50 5516 277 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 550 0% 100% 0 550 1,15 531
0+640 Tronco 110 0,50 220 253 253 0 0 0 0 0 0 55 253 0 0 0 253 63 63 0% 100% 0 63 1,15 61
0+660 Tronco 131 0,50 262 264 264 0 0 0 0 0 0 41 344 0 0 0 344 132 132 0% 100% 0 132 1,15 128
0+680 Tronco 157 0,50 314 306 306 0 0 0 0 0 0 41 396 0 0 0 396 176 176 0% 100% 0 176 1,15 170
0+700 Tronco 167 0,50 334 377 377 0 0 0 0 0 0 42 305 0 0 0 305 123 123 0% 100% 0 123 1,15 119
0+720 Tronco 169 0,50 338 444 369 75 0 0 0 0 0 44 246 0 369 0 246 95 95 0% 100% 0 95 1,15 92
0+740 Tronco 179 0,50 358 522 366 156 0 0 0 0 0 44 244 0 366 0 244 106 106 0% 100% 0 106 1,15 102
0+760 Tronco 198 0,50 396 593 362 232 0 0 0 0 0 44 241 0 362 0 241 108 108 0% 100% 0 108 1,15 104

CA0660D 1722 0,50 3444 504 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0% 100% 0 200 1,15 193
0+780 Tronco 231 0,50 462 692 378 314 0 46 35 11 0 45 252 0 378 0 252 97 143 0% 100% 0 97 1,15 94
0+800 Tronco 262 0,50 524 773 407 367 0 120 91 29 0 50 271 0 407 0 271 61 181 0% 100% 0 61 1,15 59
0+820 Tronco 282 0,50 564 783 485 299 0 123 93 29 0 50 323 0 485 1419 1742 64 187 0% 100% 0 64 1,15 62
0+840 Tronco 218 0,50 436 574 464 111 0 123 94 30 0 36 309 0 464 0 309 95 218 0% 100% 0 95 1,15 92
0+860 Tronco 150 0,50 300 441 368 74 0 175 133 42 0 34 245 0 368 0 245 78 253 0% 100% 0 78 1,15 75
0+880 Tronco 170 0,50 340 587 371 217 0 208 158 50 0 35 247 0 371 0 247 70 278 0% 100% 0 70 1,15 68

EBOR1 1971 0,50 3942 1879 0 1879 0 0 0 0 0 365 3120 0 0 0 3120 1026 1026 0% 100% 0 1026 1,15 991
0+900 Tronco 189 0,50 378 752 374 379 0 256 195 62 0 36 249 0 374 0 249 66 322 0% 100% 0 66 1,15 64
0+920 Tronco 207 0,50 414 932 375 557 0 229 174 55 0 43 250 0 375 0 250 67 296 0% 100% 0 67 1,15 65
0+940 Tronco 236 0,50 472 1087 410 678 0 235 179 56 0 53 273 0 410 0 273 67 302 0% 100% 0 67 1,15 65

EBOR4 1258 0,50 2516 2348 0 2348 0 0 0 0 0 182 716 0 0 0 716 106 106 0% 100% 0 106 1,15 102
0+960 Tronco 273 0,50 546 1280 447 833 0 280 213 67 0 52 298 0 447 0 298 46 326 0% 100% 0 46 1,15 44
0+980 Tronco 292 0,50 584 1479 438 1041 0 335 255 80 0 48 292 0 438 0 292 23 358 0% 100% 0 23 1,15 22
1+000 Tronco 309 0,50 618 1606 425 1182 0 337 256 81 0 44 283 0 425 0 283 12 349 0% 100% 0 12 1,15 12
1+020 Tronco 325 0,50 650 1734 422 1313 0 424 323 102 0 42 281 0 422 0 281 16 440 0% 100% 0 16 1,15 15
1+040 Tronco 308 0,50 616 1876 399 1477 0 321 244 77 0 37 266 0 399 0 266 9 330 0% 100% 0 9 1,15 9
1+060 Tronco 293 0,50 586 2025 386 1640 0 200 152 48 0 37 257 0 386 0 257 1 201 0% 100% 0 1 1,15 1
1+080 Tronco 147 0,50 294 1192 328 865 0 0 0 0 0 30 131 0 328 2153 2284 0 0 0% 100% 0 0 - 0
1+100 Tronco 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 1747 1747 0 0 0% 100% 0 0 - 0
1+120 Tronco 238 0,50 476 1722 645 1077 0 0 0 0 0 30 258 0 645 0 258 0 0 0% 100% 0 0 - 0
1+140 Tronco 217 0,50 434 1587 640 947 0 0 0 0 0 30 256 0 640 0 256 0 0 0% 100% 0 0 - 0
1+160 Tronco 217 0,50 434 1399 640 759 0 0 0 0 0 30 256 0 640 0 256 0 0 0% 100% 0 0 - 0
1+180 Tronco 214 0,50 428 1187 640 547 0 0 0 0 0 30 256 0 640 0 256 0 0 0% 100% 0 0 - 0
1+200 Tronco 213 0,50 426 977 638 340 0 0 0 0 0 30 255 0 638 0 255 0 0 0% 100% 0 0 - 0

EBOR2 1880 0,50 3760 21526 0 21526 0 0 0 0 0 355 2737 0 0 0 2737 480 480 0% 100% 0 480 1,15 464
1+220 Tronco 267 0,50 534 857 635 222 0 0 0 0 0 30 254 0 635 0 254 0 0 0% 100% 0 0 - 0
1+240 Tronco 330 0,50 660 999 635 364 0 37 28 9 0 30 254 0 635 0 254 0 37 0% 100% 0 0 - 0
1+260 Tronco 305 0,50 610 1335 635 700 0 94 71 23 0 30 254 0 635 0 254 0 94 0% 100% 0 0 - 0
1+280 Tronco 281 0,50 562 1839 635 1204 0 216 164 52 0 30 254 0 635 0 254 0 216 0% 100% 0 0 - 0
1+300 Tronco 306 0,50 612 2356 635 1721 0 229 174 55 0 30 254 0 635 0 254 0 229 0% 100% 0 0 - 0
1+320 Tronco 329 0,50 658 2627 635 1992 0 270 205 65 0 30 254 0 635 0 254 0 270 0% 100% 0 0 - 0
1+340 Tronco 324 0,50 648 2509 563 1947 0 214 163 51 0 21 225 0 563 0 225 0 214 0% 100% 0 0 - 0
1+360 Tronco 314 0,50 628 2391 488 1904 0 228 173 55 0 15 195 0 488 0 195 0 228 0% 100% 0 0 - 0
1+380 Tronco 320 0,50 640 2504 488 2017 0 209 159 50 0 15 195 0 488 0 195 0 209 0% 100% 0 0 - 0
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Suelo Suelo

Tipo T1 Inadecuado 0,89 0,84 
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1+400 Tronco 323 0,50 646 2611 488 2124 0 261 198 63 0 15 195 0 488 0 195 0 261 0% 100% 0 0 - 0
1+420 Tronco 325 0,50 650 2687 485 2202 0 242 184 58 0 15 194 0 485 0 194 0 242 0% 100% 0 0 - 0

CA1360I 563 0,50 1126 456 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0% 100% 0 18 1,15 17
1+440 Tronco 325 0,50 650 2601 485 2116 0 223 169 53 0 14 194 0 485 0 194 0 223 0% 100% 0 0 - 0
1+460 Tronco 335 0,50 670 2572 483 2090 0 291 221 70 0 14 193 0 483 0 193 0 291 0% 100% 0 0 - 0
1+480 Tronco 344 0,50 688 2646 483 2164 0 256 194 61 0 13 193 0 483 0 193 0 256 0% 100% 0 0 - 0
1+500 Tronco 382 0,50 764 3782 618 3165 0 537 408 129 1857 19 247 0 618 10454 10701 0 2395 0% 100% 0 0 - 0

CA1430D 346 0,50 692 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0% 100% 0 24 1,15 23
1+520 Tronco 419 0,50 838 4564 743 3822 0 684 520 164 0 27 297 0 743 0 297 0 684 0% 100% 0 0 - 0
1+540 Tronco 421 0,50 842 4252 725 3527 0 710 539 170 0 26 290 0 725 0 290 0 710 0% 100% 0 0 - 0
1+560 Tronco 422 0,50 844 4336 710 3626 0 828 630 199 0 26 284 0 710 0 284 0 828 0% 100% 0 0 - 0
1+580 Tronco 423 0,50 846 4327 562 3765 0 866 658 208 0 27 281 0 562 0 281 0 866 0% 100% 0 0 - 0
1+600 Tronco 423 0,50 846 4318 556 3762 0 710 539 170 0 28 278 0 556 0 278 0 710 0% 100% 0 0 - 0
1+620 Tronco 407 0,50 814 4162 544 3618 0 649 494 156 0 29 272 0 544 0 272 0 649 0% 100% 0 0 - 0
1+640 Tronco 394 0,50 788 4500 534 3966 0 757 575 182 0 29 267 0 534 3905 4172 0 757 0% 100% 0 0 - 0
1+660 Tronco 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
1+680 Tronco 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 1881 31 0 0 0 0 0 0 1881 0% 100% 0 0 - 0
1+700 Tronco 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
1+720 Tronco 412 0,50 824 5682 526 5156 0 409 311 98 0 32 263 0 526 3623 3886 0 409 0% 100% 0 0 - 0
1+740 Tronco 397 0,50 794 4279 530 3749 0 817 621 196 0 39 265 0 530 0 265 0 817 0% 100% 0 0 - 0
1+760 Tronco 386 0,50 772 3582 536 3046 0 663 504 159 0 42 268 0 536 0 268 3 666 0% 100% 0 3 1,15 3
1+780 Tronco 381 0,50 762 3493 536 2957 0 698 531 168 0 42 268 0 536 0 268 3 701 0% 100% 0 3 1,15 3
1+800 Tronco 370 0,50 740 3353 530 2823 0 684 520 164 0 42 265 0 530 0 265 1 685 0% 100% 0 1 1,15 1
1+820 Tronco 364 0,50 728 3156 536 2620 0 692 526 166 0 42 268 0 536 0 268 3 695 0% 100% 0 3 1,15 3
1+840 Tronco 361 0,50 722 3027 536 2491 0 863 656 207 0 42 268 0 536 0 268 3 866 0% 100% 0 3 1,15 3
1+860 Tronco 349 0,50 698 2964 530 2434 0 781 594 188 0 42 265 0 530 0 265 1 782 0% 100% 0 1 1,15 1
1+880 Tronco 341 0,50 682 2920 530 2390 0 792 602 190 0 42 265 0 530 0 265 2 794 0% 100% 0 2 1,15 2

CA1660D 1834 0,40 4585 665 0 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 461 0% 100% 0 461 1,15 445
1+900 Tronco 343 0,50 686 2868 536 2332 0 842 640 202 0 42 268 0 536 0 268 4 846 0% 100% 0 4 1,15 4
1+920 Tronco 342 0,50 684 2808 540 2268 0 860 654 206 0 42 270 0 540 0 270 6 866 0% 100% 0 6 1,15 6
1+940 Tronco 338 0,50 676 2719 540 2179 0 886 673 213 0 42 270 0 540 0 270 6 892 0% 100% 0 6 1,15 6
1+960 Tronco 335 0,50 670 2595 540 2055 0 924 702 222 0 42 270 0 540 0 270 7 931 0% 100% 0 7 1,15 7
1+980 Tronco 326 0,50 652 2391 540 1851 0 701 533 168 0 42 270 0 540 0 270 8 709 0% 100% 0 8 1,15 8
2+000 Tronco 312 0,50 624 2262 538 1724 0 612 465 147 0 42 269 0 538 0 269 8 620 0% 100% 0 8 1,15 8
2+020 Tronco 241 0,30 803 2131 536 1595 0 689 524 165 0 42 268 0 536 0 268 10 699 0% 100% 0 10 1,15 10
2+040 Tronco 177 0,30 590 1969 534 1435 0 651 494 156 0 42 267 0 534 0 267 12 663 0% 100% 0 12 1,15 12
2+060 Tronco 176 0,30 587 1880 532 1348 0 663 504 159 0 42 266 0 532 0 266 11 674 0% 100% 0 11 1,15 11
2+080 Tronco 171 0,30 570 1846 532 1314 0 684 520 164 0 42 266 0 532 0 266 9 693 0% 100% 0 9 1,15 9

CA2060I 118 0,30 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 154 0% 100% 0 154 1,15 149
2+100 Tronco 173 0,30 577 2169 532 1637 0 1038 789 249 1321 42 266 0 532 2135 2401 7 2365 0% 100% 0 7 1,15 7
2+120 Tronco 118 0,10 1180 2071 530 1541 0 906 689 218 0 42 265 0 530 0 265 11 917 0% 100% 0 11 1,15 11
2+140 Tronco 56 0,10 560 1541 528 1013 0 663 504 159 0 42 264 0 528 0 264 17 680 0% 100% 0 17 1,15 16
2+160 Tronco 52 0,10 520 1355 526 829 0 1336 1015 321 0 42 263 0 526 0 263 16 1352 0% 100% 0 16 1,15 15
2+180 Tronco 51 0,10 510 1288 526 762 0 653 497 157 0 42 263 0 526 0 263 15 668 0% 100% 0 15 1,15 14
2+200 Tronco 50 0,10 500 1237 518 719 0 691 525 166 0 39 259 0 518 0 259 12 703 0% 100% 0 12 1,15 12
2+220 Tronco 49 0,10 490 1154 510 644 0 635 482 152 0 32 255 0 510 0 255 6 641 0% 100% 0 6 1,15 6
2+240 Tronco 48 0,10 480 1060 510 550 0 671 510 161 0 30 255 0 510 0 255 3 674 0% 100% 0 3 1,15 3
2+260 Tronco 45 0,10 450 976 510 466 0 640 487 154 0 29 255 0 510 0 255 2 642 0% 100% 0 2 1,15 2
2+280 Tronco 48 0,10 480 1097 510 587 0 790 600 190 0 28 255 0 510 0 255 1 791 0% 100% 0 1 1,15 1
2+300 Tronco 52 0,10 520 1214 0 1214 0 700 532 168 0 28 255 153 0 0 408 1 701 0% 100% 0 1 1,15 1

CA2120I 620 0,40 1550 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 586 0% 100% 0 586 1,15 566
2+320 Tronco 50 0,10 500 1130 0 1130 0 627 476 150 0 27 254 152 0 0 406 2 629 0% 100% 0 2 1,15 2
2+340 Tronco 49 0,10 490 1039 0 1039 0 626 475 150 0 27 254 152 0 0 406 2 628 0% 100% 0 2 1,15 2
2+360 Tronco 47 0,10 470 944 0 944 0 600 456 144 0 27 253 152 0 0 405 2 602 0% 100% 0 2 1,15 2
2+380 Tronco 46 0,10 460 877 0 877 0 593 450 142 0 27 252 151 0 0 403 3 596 0% 100% 0 3 1,15 3
2+400 Tronco 46 0,10 460 843 0 843 0 622 472 149 0 27 252 151 0 0 403 3 625 0% 100% 0 3 1,15 3
2+420 Tronco 158 0,60 263 905 0 905 0 594 452 143 0 27 252 151 0 0 403 2 596 0% 100% 0 2 1,15 2
2+440 Tronco 269 0,60 448 987 0 987 0 571 434 137 0 27 252 151 0 0 403 0 571 0% 100% 0 0 - 0
2+460 Tronco 281 0,60 468 1114 0 1114 0 1162 883 279 0 27 251 151 0 457 859 0 1162 0% 100% 0 0 - 0
2+480 Tronco 293 0,60 488 1242 0 1242 0 1126 856 270 0 27 251 151 0 0 402 0 1126 0% 100% 0 0 - 0
2+500 Tronco 290 0,60 483 1221 0 1221 0 469 356 113 0 27 252 151 0 0 403 0 469 0% 100% 0 0 - 0
2+520 Tronco 286 0,60 477 1182 0 1182 0 484 368 116 0 27 251 151 0 0 402 0 484 0% 100% 0 0 - 0
2+540 Tronco 282 0,60 470 1135 0 1135 0 513 390 123 0 27 251 151 0 0 402 0 513 0% 100% 0 0 - 0
2+560 Tronco 279 0,60 465 1086 0 1086 0 528 401 127 0 27 252 151 0 0 403 0 528 0% 100% 0 0 - 0
2+580 Tronco 276 0,60 460 1040 0 1040 0 541 411 130 0 27 251 151 0 0 402 0 541 0% 100% 0 0 - 0
2+600 Tronco 272 0,60 453 1006 0 1006 0 1192 906 286 0 27 250 150 0 0 400 0 1192 0% 100% 0 0 - 0
2+620 Tronco 280 0,60 467 1101 0 1101 0 611 464 147 0 27 251 151 0 0 402 0 611 0% 100% 0 0 - 0
2+640 Tronco 289 0,60 482 1203 0 1203 0 612 465 147 0 27 251 151 0 0 402 0 612 0% 100% 0 0 - 0
2+660 Tronco 286 0,60 477 1182 0 1182 0 589 447 141 0 27 252 151 0 0 403 0 589 0% 100% 0 0 - 0

CA2100D 4270 0,40 10675 2184 0 2184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1941 1941 0% 100% 0 1941 1,15 1875
2+680 Tronco 281 0,60 468 1140 0 1140 0 574 436 138 0 27 251 151 0 0 402 0 574 0% 100% 0 0 - 0
2+700 Tronco 276 0,60 460 1084 0 1084 0 580 441 139 0 27 249 149 0 0 398 0 580 0% 100% 0 0 - 0
2+720 Tronco 276 0,60 460 1053 0 1053 0 469 356 113 0 27 249 149 0 0 398 0 469 0% 100% 0 0 - 0
2+740 Tronco 275 0,60 458 1029 0 1029 0 528 401 127 0 27 249 149 0 0 398 0 528 0% 100% 0 0 - 0
2+760 Tronco 272 0,60 453 974 0 974 0 513 390 123 0 27 250 150 0 0 400 0 513 0% 100% 0 0 - 0
2+780 Tronco 270 0,60 450 927 0 927 0 473 360 114 0 27 251 151 0 0 402 0 473 0% 100% 0 0 - 0
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2+800 Tronco 266 0,60 443 882 0 882 0 476 362 114 0 27 251 151 0 0 402 0 476 0% 100% 0 0 - 0
2+820 Tronco 262 0,60 437 828 0 828 0 486 369 117 0 27 250 150 0 0 400 0 486 0% 100% 0 0 - 0
2+840 Tronco 261 0,60 435 814 0 814 0 578 439 139 0 27 250 150 0 0 400 0 578 0% 100% 0 0 - 0
2+860 Tronco 261 0,60 435 807 0 807 0 596 453 143 0 27 250 150 0 0 400 0 596 0% 100% 0 0 - 0
2+880 Tronco 256 0,60 427 747 0 747 0 613 466 147 0 27 250 150 0 0 400 0 613 0% 100% 0 0 - 0
2+900 Tronco 251 0,60 418 694 0 694 0 718 545 172 0 27 252 151 0 265 668 0 718 0% 100% 0 0 - 0
2+920 Tronco 248 0,60 413 707 0 707 0 633 481 152 0 27 251 151 0 0 402 0 633 0% 100% 0 0 - 0
2+940 Tronco 225 0,50 450 715 0 715 0 590 449 142 0 27 250 150 0 0 400 0 590 0% 100% 0 0 - 0
2+960 Tronco 204 0,50 408 668 0 668 0 554 421 133 0 27 250 150 0 0 400 0 554 0% 100% 0 0 - 0
2+980 Tronco 205 0,50 410 624 624 0 0 581 441 139 0 27 250 150 0 0 400 0 581 0% 100% 0 0 - 0
3+000 Tronco 204 0,50 408 586 586 0 0 577 439 139 0 27 251 0 0 0 251 0 577 0% 100% 0 0 - 0
3+020 Tronco 197 0,50 394 524 524 0 0 564 428 135 0 27 249 0 0 0 249 0 564 0% 100% 0 0 - 0
3+040 Tronco 193 0,50 386 462 462 0 0 608 462 146 0 27 249 0 0 0 249 0 608 0% 100% 0 0 - 0
3+060 Tronco 189 0,50 378 394 394 0 0 235 179 56 0 27 250 0 0 0 250 0 235 0% 100% 0 0 - 0
3+080 Tronco 184 0,50 368 333 333 0 0 594 451 143 0 27 251 0 0 0 251 0 594 0% 100% 0 0 - 0
3+100 Tronco 179 0,50 358 272 272 0 0 538 409 129 0 27 251 0 0 0 251 0 538 0% 100% 0 0 - 0
3+120 Tronco 171 0,50 342 203 203 0 0 149 113 36 0 27 248 0 0 0 248 0 149 0% 100% 0 0 - 0
3+140 Tronco 166 0,50 332 159 159 0 0 0 0 0 0 27 245 0 0 0 245 0 0 0% 100% 0 0 - 0
3+160 Tronco 164 0,50 328 134 134 0 0 0 0 0 0 27 245 0 0 0 245 1 1 0% 100% 0 1 1,15 1
3+180 Tronco 148 0,40 370 112 112 0 0 636 483 153 0 27 245 0 0 0 245 5 641 0% 100% 0 5 1,15 5
3+200 Tronco 131 0,40 328 48 48 0 0 652 495 156 0 27 244 0 0 0 244 21 673 0% 100% 0 21 1,15 20
3+220 Tronco 129 0,40 323 1 1 0 0 0 0 0 0 27 240 0 0 0 240 46 46 0% 100% 0 46 1,15 44
3+240 Tronco 255 0,40 638 10 10 0 0 0 0 0 0 27 478 0 0 0 478 89 89 0% 100% 0 89 1,15 86
3+260 Tronco 132 0,40 330 35 35 0 0 0 0 0 0 27 243 0 0 0 243 17 17 0% 100% 0 17 1,15 16
3+280 Tronco 136 0,40 340 102 102 0 0 0 0 0 0 27 249 0 0 0 249 1 1 0% 100% 0 1 1,15 1
3+300 Tronco 137 0,40 343 172 172 0 0 0 0 0 0 27 249 0 0 0 249 1 1 0% 100% 0 1 1,15 1
3+320 Tronco 121 0,40 303 217 217 0 0 0 0 0 0 27 248 0 0 0 248 2 2 0% 100% 0 2 1,15 2
3+340 Tronco 105 0,30 350 259 259 0 0 0 0 0 0 27 247 0 0 0 247 3 3 0% 100% 0 3 1,15 3
3+360 Tronco 109 0,30 363 335 335 0 0 276 210 66 0 27 248 0 0 0 248 2 278 0% 100% 0 2 1,15 2
3+380 Tronco 115 0,30 383 433 433 0 0 590 449 142 0 27 249 0 0 0 249 2 592 0% 100% 0 2 1,15 2
3+400 Tronco 120 0,30 400 520 520 0 0 1311 996 315 0 27 249 0 0 0 249 2 1313 0% 100% 0 2 1,15 2
3+420 Tronco 123 0,30 410 573 573 0 0 673 512 162 0 27 250 0 0 0 250 6 679 0% 100% 0 6 1,15 6
3+440 Tronco 122 0,30 407 621 621 0 0 575 437 138 0 27 250 125 0 0 375 5 580 0% 100% 0 5 1,15 5
3+460 Tronco 124 0,30 413 673 0 673 0 553 420 133 0 27 251 126 0 0 377 1 554 0% 100% 0 1 1,15 1
3+480 Tronco 129 0,30 430 728 0 728 0 615 467 148 0 27 251 126 0 0 377 1 616 0% 100% 0 1 1,15 1
3+500 Tronco 133 0,30 443 786 0 786 0 684 520 164 0 27 252 126 0 0 378 1 685 0% 100% 0 1 1,15 1
3+520 Tronco 133 0,30 443 802 0 802 0 770 585 185 0 27 252 126 0 0 378 1 771 0% 100% 0 1 1,15 1
3+540 Tronco 133 0,30 443 804 0 804 0 602 457 144 0 27 251 126 0 0 377 1 603 0% 100% 0 1 1,15 1
3+560 Tronco 134 0,30 447 782 0 782 0 816 620 196 0 27 250 125 0 0 375 1 817 0% 100% 0 1 1,15 1
3+580 Tronco 133 0,30 443 803 0 803 0 751 571 180 0 27 250 125 0 0 375 1 752 0% 100% 0 1 1,15 1

CA3250D 2221 0,40 5553 1156 0 1156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 931 0% 100% 0 931 1,15 899
3+600 Tronco 138 0,30 460 928 0 928 0 683 519 164 0 27 251 126 0 0 377 1 684 0% 100% 0 1 1,15 1
3+620 Tronco 145 0,30 483 1050 0 1050 0 921 700 221 0 27 251 126 0 0 377 1 922 0% 100% 0 1 1,15 1
3+640 Tronco 186 0,30 620 1150 0 1150 0 1044 794 251 0 27 252 126 0 0 378 1 1045 0% 100% 0 1 1,15 1
3+660 Tronco 216 0,45 480 1136 0 1136 0 938 713 225 0 27 252 126 0 0 378 0 938 0% 100% 0 0 - 0
3+680 Tronco 209 0,45 464 1104 0 1104 0 561 426 135 0 27 253 127 0 0 380 0 561 0% 100% 0 0 - 0
3+700 Tronco 216 0,45 480 1188 0 1188 0 222 168 53 0 27 254 127 0 0 381 0 222 0% 100% 0 0 - 0
3+720 Tronco 224 0,45 498 1286 0 1286 0 737 560 177 0 27 254 127 0 0 381 0 737 0% 100% 0 0 - 0
3+740 Tronco 231 0,45 513 1366 0 1366 0 845 642 203 0 27 255 128 0 0 383 0 845 0% 100% 0 0 - 0
3+760 Tronco 221 0,45 491 1230 0 1230 0 1039 790 249 0 27 255 128 0 0 383 0 1039 0% 100% 0 0 - 0
3+780 Tronco 211 0,45 469 1129 0 1129 0 871 662 209 0 27 255 128 0 0 383 0 871 0% 100% 0 0 - 0
3+800 Tronco 218 0,45 484 1239 0 1239 0 690 524 166 0 27 256 128 0 0 384 0 690 0% 100% 0 0 - 0
3+820 Tronco 223 0,45 496 1325 0 1325 0 684 520 164 0 27 256 128 0 0 384 0 684 0% 100% 0 0 - 0
3+840 Tronco 228 0,45 507 1438 0 1438 0 659 501 158 0 27 256 128 0 0 384 0 659 0% 100% 0 0 - 0
3+860 Tronco 234 0,45 520 1547 0 1547 0 674 513 162 0 27 256 128 0 570 954 0 674 0% 100% 0 0 - 0
3+880 Tronco 239 0,45 531 1630 0 1630 0 726 551 174 0 27 257 129 0 0 386 0 726 0% 100% 0 0 - 0
3+900 Tronco 243 0,45 540 1702 0 1702 0 750 570 180 0 27 257 129 0 0 386 0 750 0% 100% 0 0 - 0
3+920 Tronco 234 0,45 520 1639 0 1639 0 762 579 183 0 27 257 129 0 0 386 0 762 0% 100% 0 0 - 0
3+940 Tronco 196 0,45 436 1497 0 1497 0 636 483 153 0 27 256 128 0 0 384 0 636 0% 100% 0 0 - 0
3+960 Tronco 0 0,35 0 0 0 0 0 377 287 90 0 27 0 0 0 916 916 0 377 0% 100% 0 0 - 0
3+980 Tronco 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 916 916 0 0 0% 100% 0 0 - 0
4+000 Tronco 130 0,35 371 1036 0 1036 0 326 247 78 0 27 193 97 0 0 290 0 326 0% 100% 0 0 - 0
4+020 Tronco 169 0,35 483 1184 0 1184 0 728 553 175 0 27 256 128 0 0 384 0 728 0% 100% 0 0 - 0
4+040 Tronco 168 0,35 480 1162 0 1162 0 758 576 182 0 27 255 128 0 0 383 0 758 0% 100% 0 0 - 0
4+060 Tronco 168 0,35 480 1143 0 1143 0 754 573 181 0 27 255 128 0 0 383 0 754 0% 100% 0 0 - 0
4+080 Tronco 168 0,35 480 1143 0 1143 0 730 554 175 0 27 255 128 0 0 383 0 730 0% 100% 0 0 - 0
4+100 Tronco 169 0,35 483 1173 0 1173 0 723 549 174 0 27 254 127 0 0 381 0 723 0% 100% 0 0 - 0
4+120 Tronco 170 0,35 486 1195 0 1195 0 737 560 177 0 27 254 127 0 0 381 0 737 0% 100% 0 0 - 0
4+140 Tronco 165 0,35 471 1129 0 1129 0 574 436 138 0 27 254 127 0 0 381 0 574 0% 100% 0 0 - 0
4+160 Tronco 157 0,35 449 1046 0 1046 0 555 422 133 0 27 254 127 0 0 381 0 555 0% 100% 0 0 - 0
4+180 Tronco 158 0,35 451 1063 0 1063 0 581 442 139 0 27 254 127 0 0 381 0 581 0% 100% 0 0 - 0
4+200 Tronco 161 0,35 460 1103 0 1103 0 581 441 139 0 27 254 127 0 0 381 0 581 0% 100% 0 0 - 0
4+220 Tronco 143 0,35 409 1019 0 1019 0 572 435 137 0 26 244 122 0 0 366 0 572 0% 100% 0 0 - 0
4+240 Tronco 107 0,35 306 822 0 822 0 572 435 137 0 23 227 114 0 0 341 0 572 0% 100% 0 0 - 0
4+260 Tronco 107 0,35 306 846 0 846 0 570 433 137 0 23 227 114 0 0 341 0 570 0% 100% 0 0 - 0
4+280 Tronco 107 0,35 306 892 0 892 0 765 582 184 0 23 227 114 0 575 915 1 766 0% 100% 0 1 1,15 1
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4+300 Tronco 107 0,35 306 892 0 892 0 540 410 130 0 23 226 113 0 0 339 1 541 0% 100% 0 1 1,15 1
4+320 Tronco 106 0,35 303 855 0 855 0 562 427 135 0 23 226 113 0 0 339 1 563 0% 100% 0 1 1,15 1
4+340 Tronco 98 0,30 327 843 0 843 0 546 415 131 0 23 225 113 0 0 338 2 548 0% 100% 0 2 1,15 2
4+360 Tronco 90 0,30 300 832 0 832 0 531 404 127 0 23 225 113 0 0 338 2 533 0% 100% 0 2 1,15 2
4+380 Tronco 90 0,30 300 822 0 822 0 539 410 129 0 28 224 134 0 0 358 3 542 0% 100% 0 3 1,15 3
4+400 Tronco 89 0,30 297 803 0 803 0 537 408 129 0 26 223 134 0 0 357 4 541 0% 100% 0 4 1,15 4
4+420 Tronco 89 0,30 297 802 0 802 0 582 442 140 0 29 222 133 0 0 355 5 587 0% 100% 0 5 1,15 5
4+440 Tronco 122 0,30 407 1136 0 1136 0 546 415 131 0 31 235 141 0 0 376 5 551 0% 100% 0 5 1,15 5
4+460 Tronco 156 0,30 520 1472 0 1472 0 546 415 131 0 32 247 148 0 0 395 6 552 0% 100% 0 6 1,15 6
4+480 Tronco 155 0,30 517 1474 0 1474 0 517 393 124 0 32 246 148 0 0 394 7 524 0% 100% 0 7 1,15 7
4+500 Tronco 156 0,30 520 1439 0 1439 0 498 379 120 0 33 247 148 0 0 395 9 507 0% 100% 0 9 1,15 9
4+520 Tronco 158 0,30 527 1411 0 1411 0 502 382 121 0 34 249 149 0 0 398 12 514 0% 100% 0 12 1,15 12
4+540 Tronco 158 0,30 527 1393 0 1393 0 500 380 120 0 35 246 148 0 0 394 13 513 0% 100% 0 13 1,15 13
4+560 Tronco 156 0,30 520 1352 0 1352 0 476 362 114 0 36 243 146 0 0 389 15 491 0% 100% 0 15 1,15 14
4+580 Tronco 154 0,30 513 1306 0 1306 0 487 370 117 0 36 241 145 0 0 386 15 502 0% 100% 0 15 1,15 14
4+600 Tronco 153 0,30 510 1258 0 1258 0 512 389 123 0 34 241 145 0 0 386 16 528 0% 100% 0 16 1,15 15
4+620 Tronco 152 0,30 507 1207 0 1207 0 466 354 112 0 32 242 145 0 0 387 19 485 0% 100% 0 19 1,15 18
4+640 Tronco 188 0,30 627 1289 0 1289 0 511 388 123 0 37 274 164 0 0 438 38 549 0% 100% 0 38 1,15 37
4+660 Tronco 223 0,30 743 1403 0 1403 0 510 388 122 0 43 306 184 0 0 490 57 567 0% 100% 0 57 1,15 55
4+680 Tronco 220 0,30 733 1398 0 1398 0 531 403 127 0 45 303 182 0 0 485 61 592 0% 100% 0 61 1,15 59
4+700 Tronco 217 0,30 723 1364 0 1364 0 489 372 117 0 46 302 181 0 0 483 67 556 0% 100% 0 67 1,15 65
4+720 Tronco 216 0,30 720 1315 0 1315 0 482 366 116 0 47 304 182 0 0 486 68 550 0% 100% 0 68 1,15 66
4+740 Tronco 213 0,30 710 1262 0 1262 0 499 379 120 0 45 306 184 0 0 490 65 564 0% 100% 0 65 1,15 63
4+760 Tronco 212 0,30 707 1242 0 1242 0 620 471 149 0 43 306 184 0 0 490 65 685 0% 100% 0 65 1,15 63
4+780 Tronco 208 0,30 693 1280 0 1280 0 617 469 148 0 47 303 182 0 0 485 68 685 0% 100% 0 68 1,15 66
4+800 Tronco 205 0,30 683 1329 0 1329 0 479 364 115 0 51 299 179 0 0 478 68 547 0% 100% 0 68 1,15 66
4+820 Tronco 213 0,30 710 1631 0 1631 0 950 722 228 0 50 302 181 0 1831 2315 69 1019 0% 100% 0 69 1,15 67
4+840 Tronco 217 0,30 723 1682 0 1682 0 500 380 120 0 47 301 181 0 0 482 74 574 0% 100% 0 74 1,15 71
4+860 Tronco 210 0,30 700 1384 0 1384 0 527 401 127 0 43 297 178 0 598 1073 81 608 0% 100% 0 81 1,15 78
4+880 Tronco 206 0,30 687 1327 0 1327 0 525 399 126 1731 43 299 179 0 0 478 86 2342 0% 100% 0 86 1,15 83
4+900 Tronco 207 0,30 690 1355 0 1355 0 565 430 136 0 43 303 182 0 0 485 86 651 0% 100% 0 86 1,15 83
4+920 Tronco 204 0,30 680 1329 0 1329 0 526 400 126 0 44 304 182 0 0 486 89 615 0% 100% 0 89 1,15 86
4+940 Tronco 199 0,30 663 1252 0 1252 0 480 365 115 0 44 305 183 0 0 488 91 571 0% 100% 0 91 1,15 88
4+960 Tronco 195 0,30 650 1199 0 1199 0 569 432 136 0 39 303 182 0 0 485 75 644 0% 100% 0 75 1,15 72
4+980 Tronco 193 0,30 643 1169 0 1169 0 497 378 119 0 33 300 180 0 0 480 58 555 0% 100% 0 58 1,15 56
5+000 Tronco 192 0,30 640 1151 0 1151 0 576 438 138 0 33 298 179 0 0 477 56 632 0% 100% 0 56 1,15 54
5+020 Tronco 189 0,30 630 1125 0 1125 0 542 412 130 0 33 297 178 0 0 475 52 594 0% 100% 0 52 1,15 50
5+040 Tronco 186 0,30 620 1089 0 1089 0 540 410 130 0 34 298 179 0 0 477 55 595 0% 100% 0 55 1,15 53
5+060 Tronco 183 0,30 610 1055 0 1055 0 522 397 125 0 34 300 180 0 0 480 59 581 0% 100% 0 59 1,15 57
5+080 Tronco 181 0,30 603 1017 0 1017 0 486 370 117 0 33 302 181 0 0 483 61 547 0% 100% 0 61 1,15 59
5+100 Tronco 181 0,30 603 1008 0 1008 0 490 372 118 0 33 298 179 0 0 477 67 557 0% 100% 0 67 1,15 65
5+120 Tronco 183 0,30 610 1070 0 1070 0 495 376 119 0 38 298 179 0 0 477 87 582 0% 100% 0 87 1,15 84
5+140 Tronco 183 0,30 610 1100 0 1100 0 499 379 120 0 44 300 180 0 0 480 97 596 0% 100% 0 97 1,15 94
5+160 Tronco 183 0,30 610 1093 0 1093 0 542 412 130 0 43 299 179 0 0 478 90 632 0% 100% 0 90 1,15 87
5+180 Tronco 186 0,30 620 1147 0 1147 0 543 413 130 0 43 301 181 0 0 482 82 625 0% 100% 0 82 1,15 79
5+200 Tronco 189 0,30 630 1223 0 1223 0 538 409 129 0 43 304 182 0 0 486 76 614 0% 100% 0 76 1,15 73
5+220 Tronco 185 0,25 740 1272 0 1272 0 541 411 130 0 44 305 183 0 0 488 72 613 0% 100% 0 72 1,15 70
5+240 Tronco 180 0,25 720 1317 0 1317 0 560 426 134 0 43 301 181 0 0 482 70 630 0% 100% 0 70 1,15 68
5+260 Tronco 182 0,25 728 1343 0 1343 0 542 412 130 0 43 301 181 0 0 482 69 611 0% 100% 0 69 1,15 67
5+280 Tronco 185 0,25 740 1359 0 1359 0 554 421 133 0 43 302 181 0 0 483 70 624 0% 100% 0 70 1,15 68
5+300 Tronco 186 0,25 744 1319 0 1319 0 459 349 110 0 44 301 181 0 0 482 70 529 0% 100% 0 70 1,15 68
5+320 Tronco 169 0,25 676 1185 0 1185 0 419 318 100 0 42 284 170 0 575 1029 65 484 0% 100% 0 65 1,15 63
5+340 Tronco 138 0,25 552 1189 0 1189 0 448 341 108 0 37 250 150 0 0 400 41 489 0% 100% 0 41 1,15 40
5+360 Tronco 127 0,25 508 1300 0 1300 0 522 397 125 0 35 237 142 0 0 379 22 544 0% 100% 0 22 1,15 21
5+380 Tronco 129 0,25 516 1369 0 1369 0 540 411 130 0 32 243 146 0 0 389 18 558 0% 100% 0 18 1,15 17
5+400 Tronco 129 0,25 516 1413 0 1413 0 624 474 150 0 30 247 148 0 0 395 14 638 0% 100% 0 14 1,15 14
5+420 Tronco 131 0,25 524 1459 1459 0 0 618 470 148 0 30 247 148 0 0 395 12 630 0% 100% 0 12 1,15 12
5+440 Tronco 134 0,25 536 1557 1557 0 0 616 468 148 0 32 246 0 0 0 246 9 625 0% 100% 0 9 1,15 9
5+460 Tronco 134 0,25 536 1683 1683 0 0 743 565 178 0 32 247 0 0 0 247 5 748 0% 100% 0 5 1,15 5
5+480 Tronco 136 0,25 544 1805 1805 0 0 731 556 175 0 28 249 0 0 0 249 3 734 0% 100% 0 3 1,15 3
5+500 Tronco 138 0,25 552 1872 1872 0 0 723 550 174 0 28 250 0 0 0 250 2 725 0% 100% 0 2 1,15 2
5+520 Tronco 139 0,25 556 1910 1910 0 0 713 542 171 0 28 252 0 0 0 252 2 715 0% 100% 0 2 1,15 2
5+540 Tronco 141 0,25 564 1979 1979 0 0 743 565 178 0 28 252 0 0 0 252 1 744 0% 100% 0 1 1,15 1
5+560 Tronco 143 0,25 572 2077 2077 0 0 726 551 174 0 28 251 0 0 0 251 1 727 0% 100% 0 1 1,15 1
5+580 Tronco 145 0,25 580 2128 2128 0 0 730 555 175 0 28 250 0 0 0 250 2 732 0% 100% 0 2 1,15 2
5+600 Tronco 146 0,25 584 2174 2174 0 0 723 549 173 0 28 250 0 0 0 250 2 725 0% 100% 0 2 1,15 2
5+620 Tronco 162 0,30 540 2222 2222 0 0 712 541 171 0 28 250 0 0 0 250 2 714 0% 100% 0 2 1,15 2
5+640 Tronco 179 0,30 597 2259 2259 0 0 740 562 178 0 28 250 0 0 0 250 2 742 0% 100% 0 2 1,15 2
5+660 Tronco 181 0,30 603 2300 2300 0 0 751 571 180 0 28 252 0 0 0 252 1 752 0% 100% 0 1 1,15 1
5+680 Tronco 181 0,30 603 2609 2609 0 0 1059 805 254 0 28 253 0 0 2806 3059 0 1059 0% 100% 0 0 - 0
5+700 Tronco 180 0,30 600 2624 2624 0 0 631 480 151 0 28 252 0 0 0 252 1 632 0% 100% 0 1 1,15 1
5+720 Tronco 181 0,30 603 2394 2394 0 0 718 546 172 0 28 251 0 0 0 251 1 719 0% 100% 0 1 1,15 1
5+740 Tronco 185 0,30 617 2462 2462 0 0 690 524 166 0 28 252 0 0 0 252 1 691 0% 100% 0 1 1,15 1
5+760 Tronco 232 0,40 580 2534 2534 0 0 723 549 174 1735 28 252 0 0 0 252 0 2458 0% 100% 0 0 - 0
5+780 Tronco 264 0,40 660 2632 2632 0 0 1016 772 244 0 28 253 0 0 0 253 0 1016 0% 100% 0 0 - 0
5+800 Tronco 252 0,40 630 2633 2633 0 0 900 684 216 0 28 254 0 0 0 254 0 900 0% 100% 0 0 - 0
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5+820 Tronco 252 0,40 630 2585 2585 0 0 1019 775 245 0 28 253 0 0 0 253 0 1019 0% 100% 0 0 - 0
5+840 Tronco 251 0,40 628 2554 2554 0 0 967 735 232 0 28 253 0 0 0 253 0 967 0% 100% 0 0 - 0
5+860 Tronco 248 0,40 620 2471 2471 0 0 886 673 213 0 28 253 0 0 0 253 0 886 0% 100% 0 0 - 0
5+880 Tronco 245 0,40 613 2404 0 2404 0 806 612 193 0 27 253 0 0 0 253 0 806 0% 100% 0 0 - 0
5+900 Tronco 242 0,40 605 2310 0 2310 0 669 509 161 0 27 253 0 0 0 253 0 669 0% 100% 0 0 - 0
5+920 Tronco 270 0,50 540 2286 0 2286 0 757 575 182 0 27 252 0 0 0 252 0 757 0% 100% 0 0 - 0
5+940 Tronco 299 0,50 598 2340 0 2340 0 816 620 196 0 27 252 0 0 0 252 0 816 0% 100% 0 0 - 0
5+960 Tronco 297 0,50 594 2324 0 2324 0 1426 1084 342 0 27 252 0 0 0 252 0 1426 0% 100% 0 0 - 0
5+980 Tronco 295 0,50 590 2296 0 2296 0 1402 1065 336 0 27 253 0 0 0 253 0 1402 0% 100% 0 0 - 0
6+000 Tronco 294 0,50 588 2303 0 2303 0 955 726 229 0 27 253 0 0 0 253 0 955 0% 100% 0 0 - 0
6+020 Tronco 290 0,50 580 2300 0 2300 0 942 716 226 0 27 253 0 0 0 253 0 942 0% 100% 0 0 - 0
6+040 Tronco 288 0,50 576 2254 0 2254 0 806 612 193 0 27 254 0 0 0 254 0 806 0% 100% 0 0 - 0
6+060 Tronco 297 0,50 594 2191 0 2191 0 632 480 152 0 27 253 0 0 0 253 0 632 0% 100% 0 0 - 0
6+080 Tronco 294 0,50 588 2088 0 2088 0 710 540 170 0 27 253 0 0 0 253 0 710 0% 100% 0 0 - 0
6+100 Tronco 255 0,40 638 1978 0 1978 0 772 587 185 0 27 254 0 0 0 254 0 772 0% 100% 0 0 - 0
6+120 Tronco 225 0,40 563 1809 0 1809 0 1350 1026 324 0 27 253 0 0 0 253 0 1350 0% 100% 0 0 - 0
6+140 Tronco 220 0,40 550 1626 0 1626 0 1496 1137 359 0 27 253 0 0 0 253 0 1496 0% 100% 0 0 - 0
6+160 Tronco 212 0,40 530 1498 0 1498 0 611 464 147 0 27 253 0 0 0 253 0 611 0% 100% 0 0 - 0
6+180 Tronco 206 0,40 515 1421 0 1421 0 620 471 149 0 27 253 0 0 0 253 0 620 0% 100% 0 0 - 0
6+200 Tronco 204 0,40 510 1385 0 1385 0 776 590 186 0 27 252 0 0 0 252 0 776 0% 100% 0 0 - 0
6+220 Tronco 204 0,40 510 1387 0 1387 0 827 629 198 0 27 252 0 0 379 631 0 827 0% 100% 0 0 - 0
6+240 Tronco 203 0,40 508 1326 0 1326 0 829 630 199 0 27 252 0 0 0 252 0 829 0% 100% 0 0 - 0
6+260 Tronco 199 0,40 498 1205 0 1205 0 856 651 205 0 27 252 0 0 0 252 0 856 0% 100% 0 0 - 0
6+280 Tronco 195 0,40 488 1118 0 1118 0 834 634 200 0 27 252 0 0 0 252 0 834 0% 100% 0 0 - 0
6+300 Tronco 188 0,40 470 1018 0 1018 0 812 617 195 0 27 251 0 0 0 251 0 812 0% 100% 0 0 - 0
6+320 Tronco 186 0,40 465 939 0 939 0 765 581 184 0 27 252 0 0 0 252 0 765 0% 100% 0 0 - 0
6+340 Tronco 185 0,40 463 933 0 933 0 759 577 182 0 27 252 0 0 0 252 0 759 0% 100% 0 0 - 0
6+360 Tronco 187 0,40 468 1015 0 1015 0 769 584 184 0 27 252 0 0 0 252 0 769 0% 100% 0 0 - 0
6+380 Tronco 169 0,30 563 1173 0 1173 0 878 667 211 0 27 251 0 0 0 251 1 879 0% 100% 0 1 1,15 1
6+400 Tronco 152 0,30 507 1373 0 1373 0 1002 762 241 0 27 251 0 0 916 1167 3 1005 0% 100% 0 3 1,15 3
6+420 Tronco 40 0,30 133 388 0 388 0 895 680 215 0 27 63 0 0 0 63 1 896 0% 100% 0 1 1,15 1
6+440 Tronco 88 0,30 293 875 0 875 0 584 444 140 0 27 128 0 0 916 1044 0 584 0% 100% 0 0 - 0
6+460 Tronco 173 0,30 577 1895 0 1895 0 615 468 148 0 27 254 0 0 0 254 2 617 0% 100% 0 2 1,15 2
6+480 Tronco 168 0,30 560 1799 0 1799 0 631 480 151 0 27 252 0 0 0 252 3 634 0% 100% 0 3 1,15 3

CA6400I 764 0,50 1528 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 787 0% 100% 0 787 1,15 760
6+500 Tronco 166 0,30 553 1714 0 1714 0 648 492 156 0 27 251 0 0 0 251 3 651 0% 100% 0 3 1,15 3
6+520 Tronco 269 0,70 384 1713 0 1713 0 691 525 166 0 27 250 0 0 0 250 1 692 0% 100% 0 1 1,15 1
6+540 Tronco 374 0,70 534 1802 0 1802 0 1025 779 246 0 27 251 0 0 0 251 0 1025 0% 100% 0 0 - 0
6+560 Tronco 373 0,70 533 2230 0 2230 0 1412 1073 339 1388 27 251 0 0 1872 2123 0 2800 0% 100% 0 0 - 0
6+580 Tronco 409 0,70 584 2396 0 2396 0 1180 897 283 0 27 250 0 0 0 250 0 1180 0% 100% 0 0 - 0
6+600 Tronco 443 0,70 633 2257 0 2257 0 1186 901 285 0 27 250 0 0 0 250 0 1186 0% 100% 0 0 - 0
6+620 Tronco 440 0,70 629 2360 0 2360 0 1289 980 309 0 27 254 0 0 0 254 0 1289 0% 100% 0 0 - 0
6+640 Tronco 439 0,70 627 2326 0 2326 0 1421 1080 341 0 27 261 0 0 0 261 0 1421 0% 100% 0 0 - 0
6+660 Tronco 438 0,70 626 2168 0 2168 0 1310 995 314 0 27 268 0 0 0 268 0 1310 0% 100% 0 0 - 0
6+680 Tronco 433 0,70 619 2037 0 2037 0 1188 903 285 0 27 274 0 0 732 1006 0 1188 0% 100% 0 0 - 0
6+700 Tronco 337 0,40 843 1888 0 1888 0 1073 816 258 0 27 279 0 0 0 279 1 1074 0% 100% 0 1 1,15 1
6+720 Tronco 245 0,40 613 1797 0 1797 0 878 667 211 0 27 283 0 0 0 283 3 881 0% 100% 0 3 1,15 3
6+740 Tronco 244 0,40 610 1852 0 1852 0 848 644 203 0 27 289 0 0 0 289 7 855 0% 100% 0 7 1,15 7
6+760 Tronco 243 0,40 608 1825 0 1825 0 1115 848 268 0 27 296 0 0 0 296 12 1127 0% 100% 0 12 1,15 12
6+780 Tronco 243 0,40 608 1730 0 1730 0 1016 772 244 0 27 296 0 0 0 296 12 1028 0% 100% 0 12 1,15 12
6+800 Tronco 242 0,40 605 1677 0 1677 0 884 672 212 0 27 288 0 0 0 288 12 896 0% 100% 0 12 1,15 12
6+820 Tronco 236 0,40 590 1640 0 1640 0 1017 773 244 0 27 280 0 0 0 280 15 1032 0% 100% 0 15 1,15 14
6+840 Tronco 233 0,40 583 1605 0 1605 0 457 347 110 0 27 275 0 0 0 275 20 477 0% 100% 0 20 1,15 19
6+860 Tronco 202 0,40 505 1258 0 1258 0 322 244 77 0 21 218 0 0 0 218 27 349 0% 100% 0 27 1,15 26
6+880 Tronco 167 0,40 418 930 0 930 0 270 205 65 0 13 160 0 0 0 160 26 296 0% 100% 0 26 1,15 25
6+900 Tronco 158 0,40 395 879 0 879 0 329 250 79 0 13 159 0 0 0 159 23 352 0% 100% 0 23 1,15 22

EBERN232 3584 0,20 17920 30331 0 6474 23857 15205 11556 3649 0 945 7501 0 0 0 7501 27035 42240 0% 100% 0 27035 1,15 26116
6+920 Tronco 153 0,40 383 805 0 805 0 325 247 78 0 13 159 0 0 0 159 26 351 0% 100% 0 26 1,15 25
6+940 Tronco 152 0,40 380 769 0 769 0 203 154 49 0 13 159 0 0 0 159 25 228 0% 100% 0 25 1,15 24
6+960 Tronco 142 0,40 355 624 0 624 0 34 25 8 0 13 147 0 0 0 147 35 69 0% 100% 0 35 1,15 34
6+980 Tronco 119 0,40 298 382 0 382 0 0 0 0 0 14 108 0 0 0 108 76 76 0% 100% 0 76 1,15 73
7+000 Tronco 117 0,40 293 225 0 225 0 0 0 0 0 24 42 0 0 0 42 53 53 0% 100% 0 53 1,15 51
7+020 Tronco 128 0,40 320 298 0 298 0 0 0 0 0 27 120 0 0 0 120 10 10 0% 100% 0 10 1,15 10
7+040 Tronco 130 0,40 325 496 0 496 0 0 0 0 0 27 242 0 0 265 507 11 11 0% 100% 0 11 1,15 11
7+060 Tronco 134 0,40 335 592 0 592 0 203 155 49 0 27 246 0 0 0 246 2 205 0% 100% 0 2 1,15 2
7+080 Tronco 140 0,40 350 523 0 523 0 245 186 59 0 27 248 0 0 0 248 5 250 0% 100% 0 5 1,15 5
7+100 Tronco 146 0,40 365 228 0 228 0 0 0 0 0 27 238 0 0 0 238 44 44 0% 100% 0 44 1,15 43

EBER4 593 0,20 2965 5192 0 5192 0 0 0 0 0 238 1081 0 0 0 1081 443 443 0% 100% 0 443 1,15 428
7+120 Tronco 74 0,00 0 5 0 5 0 0 0 0 0 27 269 0 0 0 269 510 510 0% 100% 0 510 1,15 493
7+140 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 311 0 0 0 311 861 861 0% 100% 0 861 1,15 832
7+160 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 311 0 0 0 311 691 691 0% 100% 0 691 1,15 668
7+180 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 311 0 0 0 311 592 592 0% 100% 0 592 1,15 572
7+200 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 311 0 0 0 311 561 561 0% 100% 0 561 1,15 542
7+220 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 311 0 0 0 311 520 520 0% 100% 0 520 1,15 502
7+240 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 311 0 0 0 311 490 490 0% 100% 0 490 1,15 473
7+260 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 311 0 0 0 311 482 482 0% 100% 0 482 1,15 466
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7+280 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 311 0 0 0 311 452 452 0% 100% 0 452 1,15 437
7+300 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 310 0 0 0 310 401 401 0% 100% 0 401 1,15 387
7+320 Tronco 137 0,30 457 4 4 0 0 0 0 0 0 39 206 0 0 0 206 354 354 0% 100% 0 354 1,15 342
7+340 Tronco 142 0,30 473 1 1 0 0 0 0 0 0 39 206 0 0 0 206 381 381 0% 100% 0 381 1,15 368
7+360 Tronco 114 0,30 380 0 0 0 0 0 0 0 0 38 205 0 0 0 205 385 385 0% 100% 0 385 1,15 372
7+380 Tronco 116 0,30 387 3 3 0 0 0 0 0 0 38 204 0 0 0 204 345 345 0% 100% 0 345 1,15 333
7+400 Tronco 119 0,30 397 7 7 0 0 0 0 0 0 38 204 0 0 0 204 298 298 0% 100% 0 298 1,15 288
7+420 Tronco 115 0,30 383 10 10 0 0 0 0 0 0 38 208 0 0 0 208 252 252 0% 100% 0 252 1,15 243
7+440 Tronco 79 0,30 263 48 48 0 0 19 15 5 0 38 212 0 0 0 212 203 222 0% 100% 0 203 1,15 196
7+460 Tronco 53 0,30 177 116 116 0 0 84 64 20 0 38 212 0 0 0 212 164 248 0% 100% 0 164 1,15 158

EBEVSS 1446 0,30 4820 12690 0 2000 10690 4407 3349 1058 0 221 2256 0 0 0 2256 130 4537 0% 100% 0 130 1,15 126
RCPA 516 0,30 1720 4938 0 4938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0% 100% 0 100 1,15 97

7+480 Tronco 64 0,30 213 181 181 0 0 127 96 30 0 38 212 0 0 0 212 107 234 0% 100% 0 107 1,15 103
PICA7480 310 0,30 1033 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 0% 100% 0 97 1,15 94

7+500 Tronco 81 0,30 270 277 277 0 0 193 147 46 0 38 211 0 0 0 211 41 234 0% 100% 0 41 1,15 40
7+520 Tronco 122 0,30 407 350 350 0 0 180 137 43 0 38 207 0 0 0 207 53 233 0% 100% 0 53 1,15 51

EBER2 1222 0,30 4073 2876 0 2876 0 0 0 0 0 343 2889 0 0 0 2889 1072 1072 0% 100% 0 1072 1,15 1036
7+540 Tronco 149 0,30 497 388 388 0 0 138 105 33 0 38 204 0 0 0 204 103 241 0% 100% 0 103 1,15 99
7+560 Tronco 143 0,30 477 529 529 0 0 151 115 36 0 38 102 0 0 0 102 93 244 0% 100% 0 93 1,15 90

EBER3 804 0,30 2680 2546 0 2546 0 0 0 0 0 200 1313 0 0 0 1313 312 312 0% 100% 0 312 1,15 301
EBEVSN 4875 0,30 16250 36710 0 6338 30372 13888 10555 3333 2403 841 8540 0 0 701 9241 847 17138 0% 100% 0 847 1,15 818

7+580 Tronco 138 0,30 460 510 510 0 0 131 100 31 0 38 206 0 0 0 206 137 268 0% 100% 0 137 1,15 132
7+600 Tronco 129 0,30 430 336 336 0 0 92 70 22 0 38 413 0 0 0 413 172 264 0% 100% 0 172 1,15 166

EBEGP 705 0,30 2350 421 0 421 0 0 0 0 0 96 1605 0 0 0 1605 689 689 0% 100% 0 689 1,15 666
7+620 Tronco 121 0,30 403 222 222 0 0 75 57 18 0 38 419 0 0 0 419 113 188 0% 100% 0 113 1,15 109

EBEVA 419 0,30 1397 0 0 0 0 0 0 0 0 103 998 0 0 0 998 1087 1087 0% 100% 0 1087 1,15 1050
7+640 Tronco 114 0,30 380 155 155 0 0 100 76 24 0 35 365 0 0 0 365 52 152 0% 100% 0 52 1,15 50

EBEVB 666 0,30 2220 0 0 0 0 0 0 0 0 145 1327 0 0 0 1327 2317 2317 0% 100% 0 2317 1,15 2238
7+660 Tronco 103 0,30 343 206 206 0 0 133 101 32 0 12 308 0 0 0 308 21 154 0% 100% 0 21 1,15 20
7+680 Tronco 87 0,30 290 259 259 0 0 214 163 51 0 12 308 0 0 0 308 14 228 0% 100% 0 14 1,15 14
7+700 Tronco 81 0,30 270 290 290 0 0 225 171 54 0 12 309 0 0 0 309 9 234 0% 100% 0 9 1,15 9
7+720 Tronco 86 0,30 287 323 323 0 0 291 221 70 0 12 309 0 0 0 309 5 296 0% 100% 0 5 1,15 5
7+740 Tronco 88 0,30 293 337 337 0 0 223 169 53 0 12 309 0 0 0 309 1 224 0% 100% 0 1 1,15 1
7+760 Tronco 90 0,30 300 365 365 0 0 277 211 67 0 12 310 0 0 0 310 0 277 0% 100% 0 0 - 0
7+780 Tronco 117 0,30 390 554 554 0 0 282 214 68 0 28 416 0 0 0 416 0 282 0% 100% 0 0 - 0
7+800 Tronco 169 0,40 423 735 735 0 0 460 350 110 0 38 518 0 0 0 518 0 460 0% 100% 0 0 - 0
7+820 Tronco 200 0,40 500 757 757 0 0 414 314 99 0 38 505 0 0 0 505 0 414 0% 100% 0 0 - 0
7+840 Tronco 213 0,40 533 789 789 0 0 534 406 128 0 38 488 0 0 0 488 0 534 0% 100% 0 0 - 0
7+860 Tronco 228 0,40 570 1092 1092 0 0 649 494 156 0 38 472 0 0 0 472 0 649 0% 100% 0 0 - 0
7+880 Tronco 228 0,40 570 1280 1280 0 0 445 338 107 0 38 460 0 0 0 460 0 445 0% 100% 0 0 - 0
7+900 Tronco 219 0,40 548 1166 1166 0 0 414 315 99 0 38 453 0 0 119 572 0 414 0% 100% 0 0 - 0
7+920 Tronco 214 0,40 535 1133 1133 0 0 438 333 105 0 38 447 0 0 0 447 0 438 0% 100% 0 0 - 0
7+940 Tronco 210 0,40 525 1093 1093 0 0 433 329 104 0 38 441 0 0 0 441 0 433 0% 100% 0 0 - 0
7+960 Tronco 209 0,40 523 1070 1070 0 0 435 330 104 0 38 435 0 0 0 435 0 435 0% 100% 0 0 - 0
7+980 Tronco 206 0,40 515 1082 1082 0 0 358 272 86 0 38 429 0 0 0 429 0 358 0% 100% 0 0 - 0
8+000 Tronco 227 0,50 454 1074 1074 0 0 393 298 94 0 38 427 0 0 0 427 0 393 0% 100% 0 0 - 0
8+020 Tronco 249 0,50 498 1035 1035 0 0 375 285 90 0 38 427 0 0 0 427 0 375 0% 100% 0 0 - 0
8+040 Tronco 244 0,50 488 950 950 0 0 366 278 88 0 38 428 0 0 0 428 0 366 0% 100% 0 0 - 0
8+060 Tronco 238 0,50 476 846 846 0 0 392 298 94 0 39 429 0 0 0 429 0 392 0% 100% 0 0 - 0
8+080 Tronco 233 0,50 466 749 749 0 0 407 309 98 0 39 429 0 0 0 429 0 407 0% 100% 0 0 - 0
8+100 Tronco 229 0,50 458 681 681 0 0 430 327 103 0 39 429 0 0 0 429 0 430 0% 100% 0 0 - 0
8+120 Tronco 228 0,50 456 749 749 0 0 459 349 110 0 39 429 0 0 524 953 0 459 0% 100% 0 0 - 0
8+140 Tronco 245 0,50 490 1039 1039 0 0 317 241 76 0 39 429 0 0 0 429 0 317 0% 100% 0 0 - 0
8+160 Tronco 261 0,50 522 1267 1267 0 0 369 280 89 0 39 429 0 0 0 429 0 369 0% 100% 0 0 - 0
8+180 Tronco 257 0,50 514 1277 1277 0 0 378 287 91 0 39 429 0 0 0 429 0 378 0% 100% 0 0 - 0
8+200 Tronco 235 0,40 588 1377 1377 0 0 466 354 112 0 39 429 0 0 0 429 0 466 0% 100% 0 0 - 0
8+220 Tronco 216 0,40 540 1531 1531 0 0 481 365 115 0 39 429 0 0 0 429 0 481 0% 100% 0 0 - 0
8+240 Tronco 213 0,40 533 1544 1544 0 0 537 408 129 0 39 429 0 0 0 429 0 537 0% 100% 0 0 - 0
8+260 Tronco 221 0,40 553 1699 1699 0 0 453 344 109 0 39 429 0 0 0 429 0 453 0% 100% 0 0 - 0
8+280 Tronco 228 0,40 570 1848 1848 0 0 425 323 102 0 39 429 0 0 0 429 0 425 0% 100% 0 0 - 0
8+300 Tronco 226 0,40 565 1772 1772 0 0 389 295 93 0 39 429 0 0 1369 1798 0 389 0% 100% 0 0 - 0
8+320 Tronco 224 0,40 560 1775 1775 0 0 475 361 114 0 39 429 0 0 0 429 0 475 0% 100% 0 0 - 0
8+340 Tronco 222 0,40 555 1748 1748 0 0 515 392 124 0 39 429 0 0 0 429 0 515 0% 100% 0 0 - 0
8+360 Tronco 222 0,40 555 1691 1691 0 0 470 357 113 0 39 429 0 0 0 429 0 470 0% 100% 0 0 - 0
8+380 Tronco 221 0,40 553 1688 1688 0 0 406 308 97 0 39 429 0 0 0 429 0 406 0% 100% 0 0 - 0
8+400 Tronco 223 0,40 558 1764 1764 0 0 536 408 129 0 39 429 0 0 0 429 0 536 0% 100% 0 0 - 0
8+420 Tronco 227 0,40 568 1829 1829 0 0 528 401 127 0 39 429 0 0 0 429 0 528 0% 100% 0 0 - 0
8+440 Tronco 225 0,40 563 1791 1791 0 0 588 447 141 0 39 429 0 0 0 429 0 588 0% 100% 0 0 - 0
8+460 Tronco 224 0,40 560 1783 1783 0 0 317 241 76 0 39 429 0 0 0 429 0 317 0% 100% 0 0 - 0
8+480 Tronco 225 0,40 563 1790 1790 0 0 490 372 118 0 39 429 0 0 0 429 0 490 0% 100% 0 0 - 0
8+500 Tronco 223 0,40 558 1778 1778 0 0 484 368 116 0 39 429 0 0 0 429 0 484 0% 100% 0 0 - 0
8+520 Tronco 220 0,40 550 1745 1745 0 0 419 318 100 0 39 429 0 0 0 429 0 419 0% 100% 0 0 - 0
8+540 Tronco 246 0,50 492 1730 1730 0 0 412 313 99 0 39 429 0 0 0 429 0 412 0% 100% 0 0 - 0
8+560 Tronco 273 0,50 546 1705 1705 0 0 399 303 96 0 39 429 0 0 0 429 0 399 0% 100% 0 0 - 0
8+580 Tronco 274 0,50 548 1665 1665 0 0 424 322 102 0 39 429 0 0 0 429 0 424 0% 100% 0 0 - 0
8+600 Tronco 273 0,50 546 1608 1608 0 0 391 297 94 0 39 429 0 0 0 429 0 391 0% 100% 0 0 - 0
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8+620 Tronco 272 0,50 544 1559 1559 0 0 441 335 106 0 39 429 0 0 0 429 0 441 0% 100% 0 0 - 0
8+640 Tronco 275 0,50 550 1542 1542 0 0 428 325 103 0 39 429 0 0 524 953 0 428 0% 100% 0 0 - 0
8+660 Tronco 271 0,50 542 1452 1452 0 0 390 296 94 0 39 429 0 0 0 429 0 390 0% 100% 0 0 - 0
8+680 Tronco 263 0,50 526 1331 1331 0 0 384 292 92 0 39 429 0 0 0 429 0 384 0% 100% 0 0 - 0
8+700 Tronco 259 0,50 518 1271 1271 0 0 402 305 96 0 39 429 0 0 0 429 0 402 0% 100% 0 0 - 0
8+720 Tronco 248 0,50 496 1187 1187 0 0 359 273 86 0 39 429 0 0 0 429 0 359 0% 100% 0 0 - 0
8+740 Tronco 234 0,50 468 1084 1084 0 0 345 262 83 0 39 429 0 0 0 429 0 345 0% 100% 0 0 - 0
8+760 Tronco 221 0,50 442 982 982 0 0 346 263 83 0 39 429 0 0 0 429 0 346 0% 100% 0 0 - 0
8+780 Tronco 209 0,50 418 885 885 0 0 299 227 72 0 39 429 0 0 0 429 0 299 0% 100% 0 0 - 0
8+800 Tronco 197 0,50 394 798 798 0 0 279 212 67 0 39 429 0 0 0 429 0 279 0% 100% 0 0 - 0
8+820 Tronco 187 0,50 374 717 717 0 0 226 172 54 0 39 429 0 0 0 429 0 226 0% 100% 0 0 - 0
8+840 Tronco 174 0,50 348 653 653 0 0 291 221 70 0 39 429 0 0 0 429 0 291 0% 100% 0 0 - 0
8+860 Tronco 164 0,50 328 598 598 0 0 279 212 67 0 39 429 0 0 0 429 0 279 0% 100% 0 0 - 0
8+880 Tronco 164 0,50 328 607 607 0 0 251 191 60 0 39 429 0 0 0 429 0 251 0% 100% 0 0 - 0
8+900 Tronco 165 0,50 330 601 601 0 0 310 236 74 0 39 429 0 0 0 429 0 310 0% 100% 0 0 - 0
8+920 Tronco 82 0,50 164 416 416 0 0 17 13 4 0 39 429 0 0 0 429 0 17 0% 100% 0 0 - 0
8+940 Tronco 17 0,50 34 289 289 0 0 315 239 76 0 39 429 0 0 0 429 0 315 0% 100% 0 0 - 0
8+960 Tronco 95 0,50 190 374 374 0 0 115 87 28 0 39 429 0 0 0 429 1 116 0% 100% 0 1 1,15 1
8+980 Tronco 160 0,50 320 523 523 0 0 276 210 66 0 39 429 0 0 0 429 1 277 0% 100% 0 1 1,15 1
9+000 Tronco 165 0,50 330 577 577 0 0 245 187 59 0 39 429 0 0 0 429 1 246 0% 100% 0 1 1,15 1
9+020 Tronco 168 0,50 336 565 565 0 0 256 195 61 0 39 429 0 0 0 429 0 256 0% 100% 0 0 - 0
9+040 Tronco 170 0,50 340 575 575 0 0 264 200 63 0 39 429 0 0 0 429 0 264 0% 100% 0 0 - 0

EBER5 1992 0,50 3984 1899 0 1899 0 0 0 0 0 348 3176 0 0 0 3176 766 766 0% 100% 0 766 1,15 740
9+060 Tronco 172 0,50 344 581 581 0 0 279 212 67 0 39 429 0 0 0 429 0 279 0% 100% 0 0 - 0
9+080 Tronco 174 0,50 348 592 592 0 0 326 248 78 0 39 429 0 0 0 429 0 326 0% 100% 0 0 - 0
9+100 Tronco 183 0,50 366 626 626 0 0 166 126 40 0 43 429 0 0 0 429 0 166 0% 100% 0 0 - 0
9+120 Tronco 197 0,50 394 679 679 0 0 0 0 0 0 48 424 0 0 0 424 0 0 0% 100% 0 0 - 0

VPS9120 4067 0,50 8134 34084 0 7008 27076 0 0 0 0 424 3242 0 0 10870 14112 261 261 0% 100% 0 261 1,15 252
CA9100I 265 0,50 530 82 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0% 100% 0 28 1,15 27

9+140 Tronco 240 0,50 480 587 587 0 0 0 0 0 0 47 409 0 0 0 409 384 384 0% 100% 0 384 1,15 371
CA9090D 565 0,50 1130 924 0 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0% 100% 0 29 1,15 28

RCRM 2056 0,50 4112 8752 0 8752 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 124 124 0% 100% 0 124 1,15 120
9+160 Tronco 251 0,50 502 528 528 0 0 0 0 0 0 46 380 0 0 0 380 420 420 0% 100% 0 420 1,15 406
9+180 Tronco 220 0,50 440 658 658 0 0 155 117 37 0 46 365 0 0 0 365 36 191 0% 100% 0 36 1,15 35
9+200 Tronco 228 0,50 456 937 937 0 0 225 171 54 0 46 370 0 0 1040 1410 0 225 0% 100% 0 0 - 0

CA9200I 177 0,50 354 213 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0% 100% 0 5 1,15 5
9+220 Tronco 229 0,50 458 948 948 0 0 285 216 68 0 46 370 0 0 0 370 0 285 0% 100% 0 0 - 0
9+240 Tronco 219 0,50 438 708 708 0 0 236 179 57 0 46 370 0 0 0 370 0 236 0% 100% 0 0 - 0
9+260 Tronco 246 0,60 410 730 730 0 0 231 175 55 0 46 370 0 0 0 370 0 231 0% 100% 0 0 - 0
9+280 Tronco 274 0,60 457 842 842 0 0 267 203 64 0 46 370 0 0 0 370 0 267 0% 100% 0 0 - 0
9+300 Tronco 277 0,60 462 900 900 0 0 247 188 59 0 46 370 0 0 0 370 0 247 0% 100% 0 0 - 0
9+320 Tronco 324 0,60 540 1037 1037 0 0 327 248 78 0 53 426 0 0 0 426 0 327 0% 100% 0 0 - 0
9+340 Tronco 372 0,60 620 1213 1213 0 0 396 301 95 0 59 482 0 0 0 482 0 396 0% 100% 0 0 - 0
9+360 Tronco 369 0,60 615 1264 1264 0 0 289 219 69 0 59 480 0 0 0 480 0 289 0% 100% 0 0 - 0
9+380 Tronco 366 0,60 610 1319 1319 0 0 336 256 81 0 59 476 0 0 0 476 0 336 0% 100% 0 0 - 0
9+400 Tronco 367 0,60 612 1385 1385 0 0 391 297 94 0 59 470 0 0 0 470 0 391 0% 100% 0 0 - 0
9+420 Tronco 363 0,60 605 1372 1372 0 0 400 304 96 0 59 464 0 0 0 464 0 400 0% 100% 0 0 - 0
9+440 Tronco 363 0,60 605 1472 1472 0 0 375 285 90 0 59 458 0 0 0 458 0 375 0% 100% 0 0 - 0
9+460 Tronco 363 0,60 605 1576 1576 0 0 370 282 89 0 59 452 0 0 0 452 0 370 0% 100% 0 0 - 0
9+480 Tronco 356 0,60 593 1477 1477 0 0 451 343 108 0 59 446 0 0 0 446 0 451 0% 100% 0 0 - 0
9+500 Tronco 267 0,30 890 1379 1379 0 0 452 344 109 0 59 440 0 0 0 440 0 452 0% 100% 0 0 - 0
9+520 Tronco 181 0,30 603 1348 1348 0 0 396 301 95 0 59 434 0 0 0 434 0 396 0% 100% 0 0 - 0
9+540 Tronco 179 0,30 597 1280 1280 0 0 375 285 90 0 59 430 0 0 0 430 0 375 0% 100% 0 0 - 0
9+560 Tronco 177 0,30 590 1211 1211 0 0 477 362 114 0 59 429 0 0 0 429 0 477 0% 100% 0 0 - 0
9+580 Tronco 176 0,30 587 1209 1209 0 0 496 377 119 0 59 429 0 0 0 429 0 496 0% 100% 0 0 - 0
9+600 Tronco 174 0,30 580 1192 1192 0 0 507 385 122 0 59 429 0 0 606 1035 0 507 0% 100% 0 0 - 0
9+620 Tronco 174 0,30 580 1142 1142 0 0 415 315 100 0 59 429 0 0 0 429 0 415 0% 100% 0 0 - 0
9+640 Tronco 174 0,30 580 1093 1093 0 0 418 318 100 0 59 429 0 0 0 429 0 418 0% 100% 0 0 - 0
9+660 Tronco 170 0,30 567 1006 1006 0 0 410 311 98 0 59 429 0 0 0 429 0 410 0% 100% 0 0 - 0
9+680 Tronco 167 0,30 557 896 896 0 0 347 264 83 0 59 429 0 0 0 429 0 347 0% 100% 0 0 - 0
9+700 Tronco 165 0,30 550 759 759 0 0 297 0 297 0 59 429 0 0 0 429 0 297 0% 100% 0 297 1,15 287
9+720 Tronco 163 0,30 543 616 616 0 0 316 0 316 0 59 429 0 0 0 429 0 316 0% 100% 0 316 1,15 306
9+740 Tronco 160 0,30 533 566 566 0 0 365 0 365 0 59 429 0 0 0 429 0 365 0% 100% 0 365 1,15 353
9+760 Tronco 160 0,30 533 596 596 0 0 317 0 317 0 59 429 0 0 0 429 0 317 0% 100% 0 317 1,15 306
9+780 Tronco 160 0,30 533 580 580 0 0 307 0 307 0 59 429 0 0 0 429 0 307 0% 100% 0 307 1,15 297
9+800 Tronco 157 0,30 523 509 509 0 0 296 0 296 0 59 429 0 0 0 429 0 296 0% 100% 0 296 1,15 286
9+820 Tronco 154 0,30 513 601 601 0 0 333 0 333 0 59 429 0 0 0 429 0 333 0% 100% 0 333 1,15 322
9+840 Tronco 155 0,30 517 725 725 0 0 349 0 349 0 59 429 0 0 0 429 0 349 0% 100% 0 349 1,15 337
9+860 Tronco 157 0,30 523 673 673 0 0 371 0 371 0 59 429 0 0 0 429 0 371 0% 100% 0 371 1,15 358
9+880 Tronco 154 0,30 513 588 588 0 0 351 0 351 0 59 429 0 0 0 429 0 351 0% 100% 0 351 1,15 339
9+900 Tronco 158 0,30 527 626 626 0 0 349 0 349 0 59 429 0 0 0 429 0 349 0% 100% 0 349 1,15 337
9+920 Tronco 163 0,30 543 684 684 0 0 347 0 347 0 59 429 0 0 0 429 0 347 0% 100% 0 347 1,15 335
9+940 Tronco 159 0,30 530 636 636 0 0 300 0 300 0 59 429 0 0 0 429 0 300 0% 100% 0 300 1,15 289
9+960 Tronco 157 0,30 523 609 609 0 0 253 0 253 0 59 429 0 0 0 429 0 253 0% 100% 0 253 1,15 244
9+980 Tronco 160 0,30 533 607 607 0 0 217 0 217 0 59 429 0 0 0 429 0 217 0% 100% 0 217 1,15 210

10+000 Tronco 161 0,30 537 644 644 0 0 251 0 251 0 59 429 0 0 0 429 0 251 0% 100% 0 251 1,15 242
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10+020 Tronco 157 0,30 523 668 668 0 0 270 0 270 0 59 429 0 0 0 429 0 270 0% 100% 0 270 1,15 261
10+040 Tronco 156 0,30 520 690 690 0 0 185 0 185 0 59 429 0 0 0 429 0 185 0% 100% 0 185 1,15 178
10+060 Tronco 159 0,30 530 757 757 0 0 189 0 189 0 59 429 0 0 0 429 0 189 0% 100% 0 189 1,15 182
10+080 Tronco 160 0,30 533 793 793 0 0 235 0 235 0 59 429 0 0 0 429 0 235 0% 100% 0 235 1,15 227
10+100 Tronco 161 0,30 537 794 794 0 0 239 0 239 0 59 429 0 0 0 429 0 239 0% 100% 0 239 1,15 231
10+120 Tronco 161 0,30 537 795 795 0 0 251 0 251 0 59 429 0 0 0 429 0 251 0% 100% 0 251 1,15 243
10+140 Tronco 160 0,30 533 812 812 0 0 258 0 258 0 59 429 0 0 0 429 0 258 0% 100% 0 258 1,15 249
10+160 Tronco 160 0,30 533 844 844 0 0 254 0 254 0 59 429 0 0 0 429 0 254 0% 100% 0 254 1,15 245
10+180 Tronco 161 0,30 537 888 888 0 0 263 0 263 0 59 429 0 0 0 429 0 263 0% 100% 0 263 1,15 254
10+200 Tronco 163 0,30 543 919 919 0 0 265 0 265 0 59 429 0 0 0 429 0 265 0% 100% 0 265 1,15 256
10+220 Tronco 162 0,30 540 965 965 0 0 455 0 455 0 59 429 0 0 0 429 0 455 0% 100% 0 455 1,15 439
10+240 Tronco 164 0,30 547 1092 1092 0 0 315 0 315 0 59 429 0 0 0 429 0 315 0% 100% 0 315 1,15 305
10+260 Tronco 172 0,30 573 1251 1251 0 0 311 0 311 0 59 429 0 0 0 429 0 311 0% 100% 0 311 1,15 301
10+280 Tronco 176 0,30 587 1359 1359 0 0 307 0 307 0 59 429 0 0 0 429 0 307 0% 100% 0 307 1,15 297

CA9680I 4140 0,40 10350 1763 0 1763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1438 1438 0% 100% 0 1438 1,15 1389
10+300 Tronco 178 0,30 593 1456 1456 0 0 320 0 320 0 59 429 0 0 0 429 0 320 0% 100% 0 320 1,15 310
10+320 Tronco 180 0,30 600 1489 1489 0 0 303 0 303 0 59 429 0 0 832 1261 0 303 0% 100% 0 303 1,15 293
10+340 Tronco 181 0,30 603 1524 1524 0 0 364 0 364 0 59 429 0 0 0 429 0 364 0% 100% 0 364 1,15 352
10+360 Tronco 183 0,30 610 1643 1643 0 0 359 0 359 0 59 429 0 0 0 429 0 359 0% 100% 0 359 1,15 347
10+380 Tronco 185 0,30 617 1752 1752 0 0 335 0 335 0 59 429 0 0 0 429 0 335 0% 100% 0 335 1,15 323
10+400 Tronco 187 0,30 623 1859 1859 0 0 369 0 369 0 59 429 0 0 0 429 0 369 0% 100% 0 369 1,15 356
10+420 Tronco 315 0,70 450 2055 2055 0 0 310 0 310 0 59 429 0 0 0 429 0 310 0% 100% 0 310 1,15 300
10+440 Tronco 442 0,70 631 2216 2216 0 0 349 0 349 0 59 429 0 0 0 429 0 349 0% 100% 0 349 1,15 337

CA9230D 8426 0,40 21065 2738 0 2738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2087 2087 0% 100% 0 2087 1,15 2016
10+460 Tronco 444 0,70 634 2247 2247 0 0 334 0 334 0 59 429 0 0 0 429 0 334 0% 100% 0 334 1,15 322
10+480 Tronco 443 0,70 633 2238 2238 0 0 359 0 359 0 59 429 0 0 0 429 0 359 0% 100% 0 359 1,15 346
10+500 Tronco 442 0,70 631 2228 2228 0 0 374 0 374 0 59 429 0 0 0 429 0 374 0% 100% 0 374 1,15 361
10+520 Tronco 442 0,70 631 2220 2220 0 0 356 0 356 0 59 429 0 0 0 429 0 356 0% 100% 0 356 1,15 344
10+540 Tronco 444 0,70 634 2162 2162 0 0 542 0 542 0 59 429 0 0 0 429 0 542 0% 100% 0 542 1,15 524
10+560 Tronco 445 0,70 636 2140 2140 0 0 347 0 347 0 59 429 0 0 0 429 0 347 0% 100% 0 347 1,15 336
10+580 Tronco 438 0,70 626 2131 2131 0 0 338 0 338 0 59 429 0 0 0 429 0 338 0% 100% 0 338 1,15 327
10+600 Tronco 434 0,70 620 2071 2071 0 0 321 0 321 0 59 429 0 0 0 429 0 321 0% 100% 0 321 1,15 310
10+620 Tronco 430 0,70 614 1981 1981 0 0 334 0 334 0 59 429 0 0 0 429 0 334 0% 100% 0 334 1,15 323
10+640 Tronco 424 0,70 606 1874 1874 0 0 305 0 305 0 59 429 0 0 832 1261 0 305 0% 100% 0 305 1,15 294
10+660 Tronco 414 0,70 591 1705 1705 0 0 323 0 323 0 59 429 0 0 0 429 0 323 0% 100% 0 323 1,15 312
10+680 Tronco 405 0,70 579 1543 1543 0 0 339 0 339 0 59 429 0 0 0 429 0 339 0% 100% 0 339 1,15 327
10+700 Tronco 404 0,70 577 1462 1462 0 0 343 0 343 0 59 429 0 0 0 429 0 343 0% 100% 0 343 1,15 331
10+720 Tronco 315 0,40 788 1299 1299 0 0 346 0 346 0 59 432 0 0 0 432 0 346 0% 100% 0 346 1,15 334
10+740 Tronco 229 0,40 573 1145 1145 0 0 326 0 326 0 59 439 0 0 0 439 0 326 0% 100% 0 326 1,15 315
10+760 Tronco 230 0,40 575 1069 1069 0 0 359 0 359 0 59 450 0 0 0 450 0 359 0% 100% 0 359 1,15 347
10+780 Tronco 235 0,40 588 974 974 0 0 383 0 383 0 59 460 0 0 0 460 0 383 0% 100% 0 383 1,15 370
10+800 Tronco 237 0,40 593 893 893 0 0 347 0 347 0 59 471 0 0 0 471 0 347 0% 100% 0 347 1,15 335
10+820 Tronco 224 0,40 560 764 764 0 0 345 0 345 0 59 479 0 0 0 479 0 345 0% 100% 0 345 1,15 333
10+840 Tronco 183 0,40 458 576 576 0 0 219 0 219 0 47 426 0 0 0 426 0 219 0% 100% 0 219 1,15 212
10+860 Tronco 148 0,40 370 432 432 0 0 207 0 207 0 46 370 0 0 0 370 0 207 0% 100% 0 207 1,15 200
10+880 Tronco 144 0,40 360 367 367 0 0 227 0 227 0 46 370 0 0 0 370 0 227 0% 100% 0 227 1,15 219
10+900 Tronco 142 0,40 355 325 325 0 0 213 0 213 0 48 370 0 0 0 370 0 213 0% 100% 0 213 1,15 206
10+920 Tronco 157 0,40 393 270 270 0 0 196 0 196 0 52 399 0 0 0 399 4 200 0% 100% 0 200 1,15 194
10+940 Tronco 162 0,40 405 216 216 0 0 190 0 190 0 64 432 0 0 0 432 39 229 0% 100% 0 229 1,15 221
10+960 Tronco 138 0,40 345 169 169 0 0 148 0 148 0 67 438 0 0 0 438 101 249 0% 100% 0 249 1,15 241
10+980 Tronco 170 0,40 425 164 164 0 0 83 0 83 0 70 442 0 0 0 442 134 217 0% 100% 0 217 1,15 210
11+000 Tronco 208 0,40 520 169 169 0 0 105 0 105 0 71 447 0 0 0 447 208 313 0% 100% 0 313 1,15 302
11+020 Tronco 211 0,40 528 141 141 0 0 0 0 0 0 72 453 0 0 0 453 329 329 0% 100% 0 329 1,15 318
11+040 Tronco 219 0,40 548 159 159 0 0 0 0 0 0 63 365 0 0 0 365 405 405 0% 100% 0 405 1,15 391
11+060 Tronco 224 0,40 560 174 174 0 0 0 0 0 0 54 273 0 0 0 273 522 522 0% 100% 0 522 1,15 504

EFOR1 1284 0,30 4280 734 0 734 0 0 0 0 0 339 2709 0 0 0 2709 1081 1081 0% 100% 0 1081 1,15 1044
11+080 Tronco 234 0,40 585 154 154 0 0 0 0 0 0 54 273 0 0 0 273 636 636 0% 100% 0 636 1,15 614
11+100 Tronco 213 0,40 533 103 103 0 0 0 0 0 0 47 273 0 0 0 273 657 657 0% 100% 0 657 1,15 635
11+120 Tronco 188 0,40 470 47 47 0 0 69 0 69 0 44 273 0 0 0 273 643 712 0% 100% 0 712 1,15 688
11+140 Tronco 189 0,40 473 40 40 0 0 34 0 34 0 44 273 0 0 0 273 671 705 0% 100% 0 705 1,15 681
11+160 Tronco 188 0,40 470 33 33 0 0 18 0 18 0 44 273 0 0 0 273 690 708 0% 100% 0 708 1,15 684
11+180 Tronco 185 0,40 463 28 28 0 0 0 0 0 0 44 273 0 0 0 273 658 658 0% 100% 0 658 1,15 636
11+200 Tronco 181 0,40 453 25 25 0 0 0 0 0 0 44 273 0 0 0 273 587 587 0% 100% 0 587 1,15 567
11+220 Tronco 173 0,40 433 28 28 0 0 169 0 169 0 46 273 0 0 0 273 465 634 0% 100% 0 634 1,15 612
11+240 Tronco 162 0,40 405 40 40 0 0 197 0 197 0 54 273 0 0 0 273 353 550 0% 100% 0 550 1,15 531

EFOR2 0 0,00 0 18 0 18 0 0 0 0 0 179 1221 0 0 0 1221 1512 1512 0% 100% 0 1512 1,15 1461
11+260 Tronco 155 0,40 388 53 53 0 0 212 0 212 0 54 273 0 0 0 273 278 490 0% 100% 0 490 1,15 474
11+280 Tronco 159 0,40 398 72 72 0 0 267 0 267 0 54 273 0 0 0 273 241 508 0% 100% 0 508 1,15 491
11+300 Tronco 162 0,40 405 96 96 0 0 311 0 311 0 54 273 0 0 0 273 204 515 0% 100% 0 515 1,15 498
11+320 Tronco 132 0,40 330 171 171 0 0 359 0 359 0 28 239 0 0 0 239 12 371 0% 100% 0 371 1,15 358
11+340 Tronco 132 0,40 330 316 316 0 0 543 0 543 0 28 240 0 0 284 524 1 544 0% 100% 0 544 1,15 525
11+360 Tronco 130 0,40 325 265 265 0 0 441 0 441 0 28 240 0 0 0 240 2 443 0% 100% 0 443 1,15 428
11+380 Tronco 136 0,40 340 237 237 0 0 314 0 314 0 28 243 0 0 0 243 1 315 0% 100% 0 315 1,15 304
11+400 Tronco 139 0,40 348 354 354 0 0 304 0 304 0 28 243 0 0 0 243 0 304 0% 100% 0 304 1,15 293
11+420 Tronco 139 0,40 348 420 420 0 0 297 0 297 0 28 243 0 0 0 243 0 297 0% 100% 0 297 1,15 287
11+440 Tronco 141 0,40 353 455 455 0 0 321 0 321 0 28 244 0 0 0 244 0 321 0% 100% 0 321 1,15 310
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11+460 Tronco 145 0,40 363 477 477 0 0 324 0 324 0 28 244 0 0 0 244 0 324 0% 100% 0 324 1,15 313
11+480 Tronco 146 0,40 365 498 498 0 0 319 0 319 0 28 243 0 0 0 243 0 319 0% 100% 0 319 1,15 308
11+500 Tronco 149 0,40 373 544 544 0 0 333 0 333 0 28 243 0 0 0 243 0 333 0% 100% 0 333 1,15 321
11+520 Tronco 153 0,40 383 653 653 0 0 358 0 358 0 28 243 0 0 0 243 0 358 0% 100% 0 358 1,15 346
11+540 Tronco 149 0,40 373 732 732 0 0 312 0 312 0 28 244 0 0 0 244 0 312 0% 100% 0 312 1,15 301
11+560 Tronco 147 0,40 368 714 714 0 0 400 0 400 0 28 245 0 0 0 245 0 400 0% 100% 0 400 1,15 386
11+580 Tronco 153 0,40 383 686 686 0 0 312 0 312 0 28 245 0 0 0 245 0 312 0% 100% 0 312 1,15 301
11+600 Tronco 157 0,40 393 755 755 0 0 321 0 321 0 28 245 0 0 0 245 0 321 0% 100% 0 321 1,15 310
11+620 Tronco 163 0,40 408 847 0 847 0 410 0 410 0 28 245 0 0 0 245 0 410 0% 100% 0 410 1,15 396
11+640 Tronco 171 0,40 428 954 0 954 0 446 0 446 0 28 245 0 0 0 245 0 446 0% 100% 0 446 1,15 431
11+660 Tronco 177 0,40 443 1081 0 1081 0 449 0 449 0 28 245 0 0 0 245 0 449 0% 100% 0 449 1,15 434
11+680 Tronco 184 0,40 460 1193 0 1193 0 517 0 517 0 28 245 0 0 0 245 0 517 0% 100% 0 517 1,15 499
11+700 Tronco 193 0,40 483 1434 0 1434 0 565 0 565 0 27 244 0 0 0 244 0 565 0% 100% 0 565 1,15 546
11+720 Tronco 185 0,35 529 1671 0 1671 0 583 0 583 0 26 244 0 0 0 244 0 583 0% 100% 0 583 1,15 563
11+740 Tronco 169 0,35 483 1729 0 1729 0 713 0 713 0 25 243 0 0 0 243 0 713 0% 100% 0 713 1,15 689

A1FEF 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 4542 0 0 0 4542 0 0 0% 100% 0 0 - 0
11+760 Tronco 170 0,35 486 1916 0 1916 0 525 0 525 0 25 243 0 0 1217 1460 0 525 0% 100% 0 525 1,15 507

CA11760 114 0,35 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0% 100% 0 65 1,15 63
11+780 Tronco 45 0,35 129 470 0 470 0 536 0 536 0 25 61 0 0 916 977 0 536 0% 100% 0 536 1,15 518
11+800 Tronco 178 0,35 509 1965 0 1965 0 228 0 228 0 26 242 0 0 0 242 0 228 0% 100% 0 228 1,15 221
11+820 Tronco 177 0,35 506 1797 0 1797 0 245 0 245 0 27 242 0 0 0 242 0 245 0% 100% 0 245 1,15 237

CA11700D 832 0,35 2377 163 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 820 0% 100% 0 820 1,15 792
11+840 Tronco 178 0,35 509 1831 0 1831 0 293 0 293 0 28 241 0 0 0 241 2 295 0% 100% 0 295 1,15 285
11+860 Tronco 173 0,35 494 1654 0 1654 0 300 0 300 0 30 242 0 0 0 242 4 304 0% 100% 0 304 1,15 293
11+880 Tronco 174 0,35 497 1671 0 1671 0 294 0 294 0 34 246 0 0 0 246 5 299 0% 100% 0 299 1,15 289
11+900 Tronco 171 0,35 489 1615 0 1615 0 189 0 189 0 34 246 0 0 0 246 4 193 0% 100% 0 193 1,15 187
11+920 Tronco 168 0,35 480 1513 0 1513 0 175 0 175 0 34 246 0 0 0 246 5 180 0% 100% 0 180 1,15 174
11+940 Tronco 155 0,30 517 1458 0 1458 0 184 0 184 0 34 246 0 0 0 246 5 189 0% 100% 0 189 1,15 183
11+960 Tronco 146 0,30 487 1989 0 1989 0 705 0 705 1364 34 247 0 0 2122 2369 4 2074 0% 100% 0 709 1,15 685
11+980 Tronco 153 0,30 510 1970 0 1970 0 934 0 934 0 34 247 0 0 0 247 5 939 0% 100% 0 939 1,15 907
12+000 Tronco 144 0,30 480 1299 0 1299 0 348 0 348 0 34 246 0 0 0 246 5 353 0% 100% 0 353 1,15 341
12+020 Tronco 134 0,30 447 1246 0 1246 0 326 0 326 0 34 247 0 0 0 247 3 329 0% 100% 0 329 1,15 318
12+040 Tronco 153 0,40 383 1276 0 1276 0 393 0 393 0 34 248 0 0 0 248 2 395 0% 100% 0 395 1,15 381
12+060 Tronco 170 0,40 425 1132 0 1132 0 321 0 321 0 34 248 0 0 0 248 1 322 0% 100% 0 322 1,15 311
12+080 Tronco 170 0,40 425 959 0 959 0 372 0 372 0 34 250 0 0 0 250 1 373 0% 100% 0 373 1,15 360
12+100 Tronco 163 0,40 408 824 0 824 0 217 0 217 0 34 250 0 0 0 250 0 217 0% 100% 0 217 1,15 210
12+120 Tronco 151 0,40 378 499 0 499 0 0 0 0 0 34 249 0 0 362 611 2 2 0% 100% 0 2 1,15 2
12+140 Tronco 157 0,40 393 440 0 440 0 0 0 0 0 34 250 0 0 0 250 1 1 0% 100% 0 1 1,15 1
12+160 Tronco 159 0,40 398 473 0 473 0 0 0 0 0 34 252 0 0 0 252 0 0 0% 100% 0 0 - 0
12+180 Tronco 150 0,40 375 427 0 427 0 0 0 0 0 34 252 0 0 0 252 0 0 0% 100% 0 0 - 0
12+200 Tronco 145 0,40 363 372 0 372 0 0 0 0 0 34 253 0 0 0 253 0 0 0% 100% 0 0 - 0
12+220 Tronco 146 0,40 365 228 0 228 0 0 0 0 0 34 289 0 0 0 289 19 19 0% 100% 0 19 1,25 20
12+240 Tronco 162 0,40 405 80 0 80 0 0 0 0 0 34 326 0 0 0 326 135 135 0% 100% 0 135 1,25 142
12+260 Tronco 178 0,40 445 3 0 3 0 0 0 0 0 34 326 0 0 0 326 397 397 0% 100% 0 397 1,25 417

CA11980D 2396 0,40 5990 4092 0 4092 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 1509 1509 0% 100% 0 1509 1,20 1521
12+280 Tronco 188 0,40 470 2 0 2 0 0 0 0 0 34 327 0 0 0 327 777 777 0% 100% 0 777 1,25 816
12+300 Tronco 199 0,40 498 3 0 3 0 0 0 0 0 34 329 0 0 0 329 1119 1119 0% 100% 0 1119 1,25 1175
12+320 Tronco 209 0,40 523 3 0 3 0 0 0 0 0 34 329 0 0 0 329 1375 1375 0% 100% 0 1375 1,25 1444
12+340 Tronco 220 0,40 550 2 0 2 0 0 0 0 0 34 329 0 0 0 329 1561 1561 0% 100% 0 1561 1,25 1639
12+360 Tronco 233 0,40 583 1 0 1 0 0 0 0 0 34 329 0 0 0 329 1779 1779 0% 100% 0 1779 1,25 1868
12+380 Tronco 150 0,10 1500 1 0 1 0 0 0 0 0 34 328 0 0 0 328 2036 2036 0% 100% 0 2036 1,25 2138
12+400 Tronco 61 0,10 610 0 0 0 0 0 0 0 0 34 328 0 0 0 328 2092 2092 0% 100% 0 2092 1,25 2197
12+420 Tronco 61 0,10 610 0 0 0 0 0 0 0 0 34 326 0 0 0 326 1865 1865 0% 100% 0 1865 1,25 1958
12+440 Tronco 59 0,10 590 0 0 0 0 0 0 0 0 34 325 0 0 0 325 1535 1535 0% 100% 0 1535 1,25 1612
12+460 Tronco 159 0,50 318 0 0 0 0 0 0 0 0 34 324 0 0 0 324 1190 1190 0% 100% 0 1190 1,25 1250
12+480 Tronco 243 0,50 486 42 0 42 0 0 0 0 0 34 320 0 0 284 604 525 525 0% 100% 0 525 1,25 551
12+500 Tronco 223 0,50 446 42 0 42 0 0 0 0 0 34 316 0 0 0 316 158 158 0% 100% 0 158 1,25 166
12+520 Tronco 225 0,50 450 0 0 0 0 0 0 0 0 34 320 0 0 0 320 437 437 0% 100% 0 437 1,25 459
12+540 Tronco 141 0,10 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 33 315 0 0 0 315 1078 1078 0% 100% 0 1078 1,25 1132

A1CEF 0 0,00 0 206 0 206 0 0 0 0 0 249 2409 0 0 0 2409 8880 8880 0% 100% 0 8880 1,25 9324
12+560 Tronco 55 0,10 550 0 0 0 0 0 0 0 0 28 305 0 0 0 305 1953 1953 0% 100% 0 1953 1,25 2051
12+580 Tronco 66 0,10 660 0 0 0 0 0 0 0 0 27 305 0 0 0 305 3061 3061 0% 100% 0 3061 1,25 3214
12+600 Tronco 85 0,10 850 0 0 0 0 0 0 0 0 26 310 0 0 0 310 4675 4675 0% 100% 0 4675 1,25 4909
12+620 Tronco 122 0,10 1220 0 0 0 0 0 0 0 0 25 314 0 0 0 314 7210 7210 0% 100% 0 7210 1,25 7571
12+640 Tronco 138 0,10 1380 0 0 0 0 0 0 0 0 25 312 0 0 0 312 9975 9975 0% 100% 0 9975 1,25 10474
12+660 Tronco 113 0,10 1130 0 0 0 0 0 0 0 0 25 312 0 0 0 312 8595 8595 0% 100% 0 8595 1,25 9025
12+680 Tronco 80 0,10 800 0 0 0 0 0 0 0 0 25 314 0 0 0 314 4082 4082 0% 100% 0 4082 1,25 4286
12+700 Tronco 48 0,10 480 213 0 213 0 0 0 0 0 26 320 0 0 362 682 1059 1059 0% 100% 0 1059 1,25 1112
12+720 Tronco 39 0,10 390 213 0 213 0 0 0 0 0 27 319 0 0 0 319 231 231 36% 64% 74 148 1,20 149
12+740 Tronco 46 0,10 460 0 0 0 0 0 0 0 0 27 314 0 0 0 314 763 763 36% 64% 244 488 1,20 492
12+760 Tronco 55 0,10 550 0 0 0 0 0 0 0 0 27 314 0 0 0 314 2123 2123 36% 64% 680 1359 1,20 1370
12+780 Tronco 65 0,10 650 0 0 0 0 0 0 0 0 28 316 0 0 0 316 3517 3517 36% 64% 1127 2251 1,20 2269
12+800 Tronco 76 0,10 760 0 0 0 0 0 0 0 0 28 316 0 0 0 316 4637 4637 36% 64% 1486 2968 1,20 2991
12+820 Tronco 81 0,10 810 0 0 0 0 0 0 0 0 27 314 0 0 0 314 5224 5224 36% 64% 1674 3343 1,20 3370
12+840 Tronco 72 0,10 720 0 0 0 0 0 0 0 0 27 315 0 0 0 315 3592 3592 36% 64% 1151 2299 1,20 2317
12+860 Tronco 55 0,10 550 0 0 0 0 0 0 0 0 28 314 0 0 0 314 1285 1285 36% 64% 412 822 1,20 829
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12+880 Tronco 49 0,10 490 0 0 0 0 0 0 0 0 28 309 0 0 0 309 542 542 36% 64% 174 347 1,20 350
12+900 Tronco 54 0,10 540 0 0 0 0 0 0 0 0 28 304 0 0 0 304 723 723 36% 64% 232 463 1,20 466
12+920 Tronco 49 0,10 490 0 0 0 0 0 0 0 0 28 304 0 0 0 304 688 688 36% 64% 220 440 1,20 444
12+940 Tronco 45 0,10 450 0 0 0 0 0 0 0 0 28 305 0 0 0 305 541 541 36% 64% 173 346 1,20 349
12+960 Tronco 46 0,10 460 0 0 0 0 0 0 0 0 28 305 0 0 0 305 470 470 36% 64% 151 301 1,20 303
12+980 Tronco 46 0,10 460 0 0 0 0 0 0 0 0 28 305 0 0 0 305 498 498 36% 64% 160 319 1,20 321
13+000 Tronco 48 0,10 480 0 0 0 0 0 0 0 0 28 304 0 0 0 304 638 638 36% 64% 204 408 1,20 412
13+020 Tronco 49 0,10 490 1 0 1 0 0 0 0 0 28 305 0 0 0 305 784 784 36% 64% 251 502 1,20 506
13+040 Tronco 50 0,10 500 4 0 4 0 0 0 0 0 28 308 0 0 0 308 842 842 36% 64% 270 539 1,20 543
13+060 Tronco 50 0,10 500 10 0 10 0 0 0 0 0 28 310 0 0 0 310 840 840 36% 64% 269 538 1,20 542
13+080 Tronco 48 0,10 480 30 0 30 0 0 0 0 0 28 310 0 0 0 310 615 615 36% 64% 197 394 1,20 397
13+100 Tronco 42 0,10 420 273 0 273 0 105 80 25 0 28 277 0 0 0 277 197 302 0% 100% 0 197 1,20 199
13+120 Tronco 99 0,40 248 693 0 693 0 247 188 59 0 28 243 0 0 0 243 1 248 0% 100% 0 1 1,20 1
13+140 Tronco 163 0,40 408 958 0 958 0 368 280 88 0 28 243 0 0 0 243 0 368 0% 100% 0 0 - 0

CA13090D 401 0,40 1003 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 606 0% 100% 0 606 1,15 585
13+160 Tronco 168 0,40 420 1117 0 1117 0 312 237 75 0 28 243 0 0 0 243 0 312 0% 100% 0 0 - 0
13+180 Tronco 171 0,40 428 1259 0 1259 0 326 248 78 0 28 242 0 0 0 242 0 326 0% 100% 0 0 - 0
13+200 Tronco 171 0,40 428 1270 0 1270 0 246 187 59 0 28 242 0 0 829 1071 0 246 0% 100% 0 0 - 0
13+220 Tronco 180 0,40 450 1807 0 1807 0 665 506 160 0 28 242 0 0 2780 3022 0 665 0% 100% 0 0 - 0
13+240 Tronco 168 0,40 420 1604 0 1604 0 293 223 70 0 28 241 0 0 0 241 0 293 0% 100% 0 0 - 0
13+260 Tronco 138 0,40 345 480 0 480 0 361 274 87 0 28 240 0 0 0 240 1 362 0% 100% 0 1 1 1
13+280 Tronco 136 0,40 340 187 0 187 0 469 356 113 0 28 239 0 0 0 239 1 470 0% 100% 0 1 1 1
13+300 Tronco 142 0,40 355 313 0 313 0 329 250 79 0 28 241 0 0 0 241 0 329 0% 100% 0 0 - 0
13+320 Tronco 147 0,40 368 546 0 546 0 353 268 85 0 27 241 0 0 0 241 0 353 0% 100% 0 0 - 0
13+340 Tronco 148 0,40 370 606 0 606 0 306 233 74 0 27 242 0 0 0 242 0 306 0% 100% 0 0 - 0
13+360 Tronco 138 0,40 345 363 0 363 0 397 302 95 0 27 241 0 0 0 241 0 397 0% 100% 0 0 - 0
13+380 Tronco 134 0,40 335 139 0 139 0 415 315 100 0 28 236 0 0 0 236 29 444 0% 100% 0 29 1,15 28
13+400 Tronco 132 0,40 330 137 0 137 0 313 238 75 0 28 235 0 0 0 235 29 342 0% 100% 0 29 1,15 28
13+420 Tronco 133 0,40 333 262 0 262 0 340 259 82 0 28 240 0 0 0 240 0 340 0% 100% 0 0 - 0
13+440 Tronco 149 0,50 298 265 0 265 0 391 297 94 0 28 240 0 0 0 240 0 391 0% 100% 0 0 - 0
13+460 Tronco 165 0,50 330 241 0 241 0 409 311 98 0 28 245 0 0 0 245 0 409 0% 100% 0 0 - 0

CA13380D 819 0,50 1638 538 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 282 0% 100% 0 282 1,15 272
13+480 Tronco 175 0,50 350 258 0 258 0 419 318 101 0 28 257 0 0 0 257 0 419 0% 100% 0 0 - 0
13+500 Tronco 182 0,50 364 251 0 251 0 432 328 104 0 28 269 0 0 0 269 0 432 0% 100% 0 0 - 0
13+520 Tronco 190 0,50 380 266 0 266 0 487 370 117 0 28 281 0 0 0 281 0 487 0% 100% 0 0 - 0
13+540 Tronco 163 0,50 326 258 0 258 0 249 190 60 0 17 233 0 0 0 233 0 249 0% 100% 0 0 - 0

A2FEF 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 3085 0 0 0 3085 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+560 Tronco 125 0,50 250 209 0 209 0 213 162 51 0 13 178 0 0 0 178 0 213 0% 100% 0 0 - 0
13+580 Tronco 126 0,50 252 227 0 227 0 321 244 77 0 13 178 0 0 0 178 0 321 0% 100% 0 0 - 0
13+600 Tronco 147 0,50 294 471 0 471 0 200 152 48 0 13 180 0 0 0 180 0 200 0% 100% 0 0 - 0
13+620 Tronco 146 0,40 365 634 0 634 0 229 174 55 0 13 182 0 0 0 182 0 229 0% 100% 0 0 - 0
13+640 Tronco 131 0,40 328 637 0 637 0 113 86 27 0 13 182 0 0 0 182 0 113 0% 100% 0 0 - 0
13+660 Tronco 142 0,40 355 743 0 743 0 0 0 0 0 13 184 0 0 0 184 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+680 Tronco 160 0,40 400 968 0 968 0 0 0 0 0 13 186 0 0 0 186 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+700 Tronco 171 0,40 428 1203 0 1203 0 0 0 0 0 12 186 0 0 0 186 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+720 Tronco 190 0,40 475 1530 0 1530 0 0 0 0 0 18 216 0 0 0 216 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+740 Tronco 214 0,40 535 1884 0 1884 0 0 0 0 0 26 245 0 0 1560 1805 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+760 Tronco 113 0,40 283 892 0 892 0 0 0 0 0 25 123 0 0 0 123 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+780 Tronco 0 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0

CA13770 300 0,30 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 688 0% 100% 0 688 1,15 665
13+800 Tronco 0 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+820 Tronco 0 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 2601 2601 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+840 Tronco 185 0,30 617 2662 0 2662 0 0 0 0 0 26 247 0 0 0 247 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+860 Tronco 195 0,30 650 2719 0 2719 0 0 0 0 0 27 247 0 0 0 247 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+880 Tronco 204 0,30 680 2936 0 2936 0 0 0 0 0 28 247 0 0 0 247 0 0 0% 100% 0 0 - 0

EFCR1 1456 0,30 4853 14731 0 14731 0 0 0 0 0 491 3602 0 0 0 3602 538 538 0% 100% 0 538 1,15 520
13+900 Tronco 213 0,30 710 3268 0 3268 0 0 0 0 0 31 249 0 0 0 249 0 0 0% 100% 0 0 - 0
13+920 Tronco 207 0,30 690 3427 0 3427 0 0 0 0 0 32 251 0 0 0 251 1 1 0% 100% 0 1 1,15 1
13+940 Tronco 194 0,30 647 3021 0 3021 0 621 0 621 0 32 252 0 0 0 252 0 621 0% 100% 0 621 1,15 600

CA13900D 291 0,30 970 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 355 0% 100% 0 355 1,15 343
13+960 Tronco 192 0,30 640 2784 0 2784 0 1430 0 1430 0 32 251 0 0 0 251 1 1431 0% 100% 0 1431 1,15 1383
13+980 Tronco 188 0,30 627 2803 0 2803 0 693 0 693 0 32 250 0 0 0 250 1 694 0% 100% 0 694 1,15 670
14+000 Tronco 167 0,30 557 2657 0 2657 0 0 0 0 1544 32 226 0 0 2372 2598 12 1556 0% 100% 0 12 1,15 12
14+020 Tronco 16 0,10 160 638 0 638 0 0 0 0 0 32 75 0 0 2601 2676 1 1 0% 100% 0 1 1,15 1
14+040 Tronco 55 0,10 550 2134 0 2134 0 0 0 0 0 32 248 0 0 0 248 4 4 0% 100% 0 4 1,15 4
14+060 Tronco 49 0,10 490 1585 0 1585 0 0 0 0 0 32 246 0 0 0 246 4 4 0% 100% 0 4 1,15 4
14+080 Tronco 48 0,10 480 1380 0 1380 0 0 0 0 0 32 246 0 0 0 246 4 4 0% 100% 0 4 1,15 4
14+100 Tronco 47 0,10 470 1220 0 1220 0 0 0 0 0 32 245 0 0 0 245 5 5 0% 100% 0 5 1,15 5
14+120 Tronco 46 0,10 460 1109 0 1109 0 0 0 0 0 32 244 0 0 0 244 6 6 0% 100% 0 6 1,15 6
14+140 Tronco 46 0,10 460 1129 0 1129 0 0 0 0 0 32 244 0 0 0 244 7 7 0% 100% 0 7 1,15 7
14+160 Tronco 47 0,10 470 1279 0 1279 0 0 0 0 0 32 243 0 0 0 243 6 6 0% 100% 0 6 1,15 6
14+180 Tronco 48 0,10 480 1353 0 1353 0 0 0 0 0 32 244 0 0 0 244 6 6 0% 100% 0 6 1,15 6
14+200 Tronco 48 0,10 480 1274 0 1274 0 0 0 0 0 32 245 0 0 0 245 5 5 0% 100% 0 5 1,15 5
14+220 Tronco 46 0,10 460 1102 0 1102 0 0 0 0 0 32 245 0 0 0 245 5 5 0% 100% 0 5 1,15 5
14+240 Tronco 44 0,10 440 883 0 883 0 0 0 0 0 32 245 0 0 0 245 4 4 0% 100% 0 4 1,15 4
14+260 Tronco 41 0,10 410 685 0 685 0 0 0 0 0 32 246 0 0 0 246 4 4 0% 100% 0 4 1,15 4
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14+280 Tronco 39 0,10 390 511 0 511 0 0 0 0 0 32 246 0 0 0 246 4 4 0% 100% 0 4 1,15 4
14+300 Tronco 37 0,10 370 392 0 392 0 0 0 0 0 32 246 0 0 0 246 5 5 0% 100% 0 5 1,25 5
14+320 Tronco 36 0,10 360 174 0 174 0 0 0 0 0 35 248 0 0 0 248 44 44 0% 100% 0 44 1,25 46

EFCR2 221 0,10 2210 1 0 1 0 0 0 0 0 295 2947 0 0 0 2947 24861 24861 0% 100% 0 24861 1,25 26104
14+340 Tronco 35 0,10 350 39 0 39 0 0 0 0 0 39 250 0 0 0 250 62 62 0% 100% 0 62 1,25 65
14+360 Tronco 34 0,10 340 43 0 43 0 0 0 0 0 39 246 0 0 0 246 87 87 0% 100% 0 87 1,25 91
14+380 Tronco 35 0,10 350 4 0 4 0 0 0 0 0 39 285 0 0 0 285 207 207 0% 100% 0 207 1,25 217
14+400 Tronco 35 0,10 350 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 295 295 0% 100% 0 295 1,25 310
14+420 Tronco 31 0,10 310 0 0 0 0 0 0 0 0 36 285 0 0 0 285 265 265 0% 100% 0 265 1,25 278
14+440 Tronco 27 0,10 270 0 0 0 0 0 0 0 0 23 245 0 0 0 245 236 236 0% 100% 0 236 1,25 248
14+460 Tronco 27 0,10 270 0 0 0 0 0 0 0 0 23 245 0 0 0 245 257 257 0% 100% 0 257 1,25 270
14+480 Tronco 26 0,10 260 0 0 0 0 0 0 0 0 23 245 0 0 0 245 273 273 0% 100% 0 273 1,25 287
14+500 Tronco 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 245 0 0 0 245 300 300 40% 60% 107 180 1,25 189
14+520 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 245 0 0 0 245 327 327 40% 60% 116 196 1,25 206
14+540 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 245 0 0 0 245 484 484 40% 60% 172 290 1,25 305
14+560 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 245 0 0 0 245 942 942 40% 60% 335 565 1,25 593
14+580 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 245 0 0 0 245 1665 1665 40% 60% 593 999 1,25 1049
14+600 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 245 0 0 0 245 2270 2270 40% 60% 808 1362 1,25 1430
14+620 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 318 0 0 0 318 5616 5616 40% 60% 1999 3370 1,25 3538

A3FEF 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 6624 0 0 0 6624 0 0 0% 100% 0 0 - 0
14+640 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 386 0 0 0 386 7952 7952 40% 60% 2831 4771 1,25 5010
14+660 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 377 0 0 0 377 6926 6926 0% 100% 0 6926 1,25 7272
14+680 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 369 0 0 0 369 5998 5998 0% 100% 0 5998 1,25 6298
14+700 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 360 0 0 0 360 5265 5265 0% 100% 0 5265 1,25 5528
14+720 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 352 0 0 0 352 4987 4987 0% 100% 0 4987 1,25 5236
14+740 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 343 0 0 0 343 4530 4530 0% 100% 0 4530 1,25 4757
14+760 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 335 0 0 0 335 4145 4145 0% 100% 0 4145 1,25 4352
14+780 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 328 0 0 0 328 3714 3714 0% 100% 0 3714 1,25 3900
14+800 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 3395 3395 0% 100% 0 3395 1,25 3565
14+820 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 3211 3211 0% 100% 0 3211 1,25 3372
14+840 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 3075 3075 0% 100% 0 3075 1,25 3229
14+860 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 327 0 0 0 327 2705 2705 0% 100% 0 2705 1,25 2840
14+880 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 327 0 0 0 327 1502 1502 0% 100% 0 1502 1,25 1577

A2CEF 0 0,00 0 278 0 278 0 0 0 0 0 569 5068 0 0 0 5068 40661 40661 0% 100% 0 40661 1,20 40986
14+900 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 328 0 0 0 328 948 948 0% 100% 0 948 1,25 995
14+920 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 330 0 0 0 330 1667 1667 0% 100% 0 1667 1,25 1750
14+940 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 330 0 0 0 330 2048 2048 0% 100% 0 2048 1,25 2150
14+960 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 331 0 0 0 331 1832 1832 0% 100% 0 1832 1,25 1924
14+980 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 331 0 0 0 331 1412 1412 0% 100% 0 1412 1,25 1483
15+000 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 331 0 0 0 331 1023 1023 0% 100% 0 1023 1,25 1074
15+020 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 329 0 0 0 329 753 753 0% 100% 0 753 1,25 791
15+040 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 328 0 0 0 328 757 757 0% 100% 0 757 1,25 795
15+060 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 329 0 0 0 329 923 923 0% 100% 0 923 1,25 969
15+080 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 328 0 0 0 328 1046 1046 0% 100% 0 1046 1,25 1098
15+100 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 326 0 0 0 326 1200 1200 0% 100% 0 1200 1,25 1260
15+120 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 326 0 0 0 326 1610 1610 0% 100% 0 1610 1,25 1691
15+140 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 2109 2109 0% 100% 0 2109 1,25 2214
15+160 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 2272 2272 0% 100% 0 2272 1,25 2386
15+180 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 2418 2418 0% 100% 0 2418 1,25 2539
15+200 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 2721 2721 0% 100% 0 2721 1,25 2857
15+220 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 2818 2818 0% 100% 0 2818 1,25 2959
15+240 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 2544 2544 0% 100% 0 2544 1,25 2671
15+260 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 2111 2111 0% 100% 0 2111 1,25 2217
15+280 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 1719 1719 0% 100% 0 1719 1,25 1805
15+300 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 1370 1370 0% 100% 0 1370 1,25 1439
15+320 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 325 0 0 0 325 850 850 0% 100% 0 850 1,25 893
15+340 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 316 0 0 0 316 359 359 0% 100% 0 359 1,25 377
15+360 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 313 0 0 0 313 231 231 0% 100% 0 231 1,25 243
15+380 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 322 0 0 0 322 210 210 0% 100% 0 210 1,25 221
15+400 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 319 0 0 0 319 222 222 0% 100% 0 222 1,25 233
15+420 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 312 0 0 0 312 483 483 0% 100% 0 483 1,25 507
15+440 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 311 0 0 0 311 893 893 0% 100% 0 893 1,25 938
15+460 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 305 0 0 0 305 1008 1008 0% 100% 0 1008 1,25 1058
15+480 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 305 0 0 0 305 669 669 0% 100% 0 669 1,25 702
15+500 Tronco 0 0,00 0 11 0 11 0 0 0 0 0 25 272 0 0 0 272 267 267 0% 100% 0 267 1,25 280
15+520 Tronco 0 0,00 0 130 0 130 0 0 0 0 0 25 237 0 0 0 237 67 67 0% 100% 0 67 1,25 70
15+540 Tronco 0 0,00 0 219 0 219 0 0 0 0 0 25 241 0 0 0 241 2 2 0% 100% 0 2 1,25 2
15+560 Tronco 0 0,00 0 168 0 168 0 0 0 0 0 25 242 0 0 0 242 2 2 0% 100% 0 2 1,25 2
15+580 Tronco 0 0,00 0 69 0 69 0 0 0 0 0 25 241 0 0 0 241 12 12 0% 100% 0 12 1,25 13
15+600 Tronco 0 0,00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 25 237 0 0 0 237 104 104 0% 100% 0 104 1,25 109
15+620 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 271 0 0 0 271 346 346 0% 100% 0 346 1,25 363
15+640 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 305 0 0 0 305 573 573 0% 100% 0 573 1,25 602
15+660 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 303 0 0 0 303 675 675 0% 100% 0 675 1,25 709
15+680 Tronco 44 0,20 220 204 0 101 103 0 0 0 0 25 314 0 0 0 314 384 384 0% 100% 0 384 1,25 403
15+700 Tronco 90 0,20 450 837 0 259 578 0 0 0 0 25 322 0 0 0 322 34 34 0% 100% 0 34 1,25 36
15+720 Tronco 95 0,20 475 1375 0 290 1085 0 0 0 0 25 324 0 0 0 324 6 6 0% 100% 0 6 1,15 6
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15+740 Tronco 98 0,20 490 1545 0 305 1240 0 0 0 0 25 325 0 0 0 325 4 4 0% 100% 0 4 1,15 4
15+760 Tronco 100 0,20 500 1691 0 335 1356 0 0 0 0 25 326 0 0 0 326 3 3 0% 100% 0 3 1,15 3
15+780 Tronco 153 0,40 383 1842 0 338 1504 0 0 0 0 25 326 0 0 0 326 2 2 0% 100% 0 2 1,15 2
15+800 Tronco 207 0,40 518 1952 0 357 1595 0 0 0 0 25 325 0 0 0 325 1 1 0% 100% 0 1 1,15 1
15+820 Tronco 211 0,40 528 2041 0 376 1665 0 0 0 0 25 326 0 0 0 326 1 1 0% 100% 0 1 1,15 1
15+840 Tronco 211 0,40 528 2012 0 351 1661 0 0 0 0 25 327 0 0 0 327 1 1 0% 100% 0 1 1,15 1
15+860 Tronco 212 0,40 530 1992 0 356 1636 0 0 0 0 25 326 0 0 0 326 1 1 0% 100% 0 1 1,15 1
15+880 Tronco 219 0,40 548 2175 0 435 1740 138 105 33 0 25 325 0 0 0 325 1 139 0% 100% 0 1 1,15 1
15+900 Tronco 227 0,40 568 2375 0 473 1902 354 269 85 0 25 324 0 0 0 324 2 356 0% 100% 0 2 1,15 2
15+920 Tronco 229 0,40 573 2407 0 462 1945 236 179 57 0 25 323 0 0 0 323 2 238 0% 100% 0 2 1,15 2
15+940 Tronco 227 0,40 568 2353 0 444 1909 218 166 52 0 25 324 0 0 0 324 2 220 0% 100% 0 2 1,15 2
15+960 Tronco 227 0,40 568 2389 0 465 1924 281 213 67 0 25 323 0 0 0 323 2 283 0% 100% 0 2 1,15 2
15+980 Tronco 184 0,25 736 2423 0 208 2215 513 390 123 2482 25 324 0 0 1569 1893 3 2999 0% 100% 0 3 1,15 3
16+000 Tronco 135 0,25 540 2296 0 2296 0 26 20 6 0 25 325 0 0 1569 1894 3 29 0% 100% 0 3 1,15 3
16+020 Tronco 71 0,25 284 1073 0 1073 0 0 0 0 0 16 283 0 0 0 283 3 3 0% 100% 0 3 1,15 3
16+040 Tronco 104 0,25 416 1608 0 207 1401 186 141 45 0 21 304 0 0 0 304 4 190 0% 100% 0 4 1,15 4
16+060 Tronco 138 0,25 552 2435 0 416 2019 372 283 89 0 25 326 0 0 0 326 2 374 0% 100% 0 2 1,15 2

CA15980I 410 0,25 1640 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 397 0% 100% 0 397 1,15 384
16+080 Tronco 142 0,25 568 2743 0 461 2282 412 313 99 0 25 327 0 0 1110 1437 2 414 0% 100% 0 2 1,15 2
16+100 Tronco 144 0,25 576 2676 0 439 2237 331 251 79 0 25 326 0 0 0 326 2 333 0% 100% 0 2 1,15 2
16+120 Tronco 135 0,25 540 2275 0 330 1945 219 166 52 0 25 326 0 0 0 326 2 221 0% 100% 0 2 1,15 2
16+140 Tronco 118 0,25 472 1589 0 81 1508 0 0 0 0 25 326 0 0 0 326 2 2 0% 100% 0 2 1,15 2
16+160 Tronco 99 0,25 396 671 0 671 0 0 0 0 0 25 325 0 0 0 325 4 4 0% 100% 0 4 1,15 4
16+180 Tronco 101 0,25 404 117 0 117 0 0 0 0 0 25 316 0 0 0 316 359 359 0% 100% 0 359 1,20 362
16+200 Tronco 135 0,25 540 0 0 0 0 0 0 0 0 25 310 0 0 0 310 1388 1388 0% 100% 0 1388 1,20 1399
16+220 Tronco 78 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 310 0 0 0 310 2541 2541 0% 100% 0 2541 1,20 2561

A4FEF 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 6569 0 0 0 6569 0 0 0% 100% 0 0 - 0
16+240 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 309 0 0 0 309 3050 3050 0% 100% 0 3050 1,20 3074
16+260 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 313 0 0 0 313 2930 2930 0% 100% 0 2930 1,20 2953
16+280 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 324 0 0 0 324 2485 2485 0% 100% 0 2485 1,20 2505
16+300 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 342 0 0 0 342 2975 2975 0% 100% 0 2975 1,20 2999
16+320 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 364 0 0 0 364 4334 4334 0% 100% 0 4334 1,20 4369
16+340 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 304 0 0 0 304 3939 3939 0% 100% 0 3939 1,20 3971
16+360 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 231 0 0 0 231 2904 2904 0% 100% 0 2904 1,20 2927
16+380 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 229 0 0 0 229 2829 2829 0% 100% 0 2829 1,20 2852

A3CEF 0 0,00 0 67 0 67 0 0 0 0 0 147 1348 0 0 0 1348 16946 16946 0% 100% 0 16946 1,20 17082
16+400 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 229 0 0 0 229 2806 2806 0% 100% 0 2806 1,20 2828
16+420 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 238 0 0 0 238 2668 2668 0% 100% 0 2668 1,20 2689
16+440 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 248 0 0 0 248 2306 2306 0% 100% 0 2306 1,20 2324
16+460 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 248 0 0 0 248 1856 1856 0% 100% 0 1856 1,20 1871
16+480 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 248 0 0 0 248 1444 1444 0% 100% 0 1444 1,20 1456
16+500 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 248 0 0 0 248 1095 1095 0% 100% 0 1095 1,20 1104
16+520 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 248 0 0 0 248 867 867 0% 100% 0 867 1,20 874
16+540 Tronco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 288 0 0 0 288 683 683 0% 100% 0 683 1,20 688
16+560 Tronco 32 0,15 213 143 0 143 0 0 0 0 0 40 291 0 0 0 291 375 375 0% 100% 0 375 1,20 378
16+580 Tronco 63 0,15 420 247 0 247 0 0 0 0 0 31 245 0 0 0 245 179 179 0% 100% 0 179 1,20 180
16+600 Tronco 69 0,15 460 177 0 177 0 0 0 0 0 27 240 0 0 0 240 197 197 0% 100% 0 197 1,20 199
16+620 Tronco 62 0,15 413 87 0 87 0 0 0 0 0 26 239 0 0 0 239 211 211 0% 100% 0 211 1,20 213
16+640 Tronco 51 0,15 340 52 0 52 0 0 0 0 0 25 234 0 0 40 274 183 183 0% 100% 0 183 1,20 184

EFER1 533 0,10 5330 8933 0 8933 0 1591 1209 382 0 411 3197 0 0 0 3197 11021 12612 0% 100% 0 11021 1,15 10646
CA16600D 170 0,15 1133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2087 2087 0% 100% 0 2087 1,15 2016

16+660 Tronco 54 0,15 360 108 0 108 0 0 0 0 0 25 233 0 0 0 233 115 115 0% 100% 0 115 1,20 116
16+680 Tronco 54 0,15 360 187 0 187 0 0 0 0 0 25 234 0 0 0 234 42 42 0% 100% 0 42 1,20 42
16+700 Tronco 54 0,15 360 281 0 281 0 0 0 0 0 27 239 0 0 0 239 6 6 0% 100% 0 6 1,20 6
16+720 Tronco 54 0,15 360 342 0 342 0 0 0 0 0 28 244 0 0 0 244 0 0 0% 100% 0 0 - 0
16+740 Tronco 55 0,15 367 312 0 312 0 0 0 0 0 34 250 0 0 0 250 0 0 0% 100% 0 0 - 0
16+760 Tronco 56 0,15 373 339 0 339 0 0 0 0 0 35 255 0 0 0 255 0 0 0% 100% 0 0 - 0
16+780 Tronco 56 0,15 373 354 0 354 0 0 0 0 0 35 255 0 0 0 255 0 0 0% 100% 0 0 - 0
16+800 Tronco 56 0,15 373 303 0 303 0 0 0 0 0 35 255 0 0 0 255 0 0 0% 100% 0 0 - 0
16+820 Tronco 104 0,40 260 418 0 418 0 0 0 0 0 35 254 0 0 0 254 0 0 0% 100% 0 0 - 0
16+840 Tronco 154 0,40 385 575 0 575 0 0 0 0 0 35 254 0 0 0 254 0 0 0% 100% 0 0 - 0
16+860 Tronco 154 0,40 385 515 0 515 0 0 0 0 0 35 253 0 0 0 253 0 0 0% 100% 0 0 - 0
16+880 Tronco 148 0,40 370 309 0 309 0 0 0 0 0 35 253 0 0 0 253 1 1 0% 100% 0 1 1,15 1
16+900 Tronco 142 0,40 355 106 0 106 0 0 0 0 0 35 250 0 0 0 250 46 46 0% 100% 0 46 1,15 44
16+920 Tronco 161 0,40 403 603 0 603 0 0 0 0 0 35 263 0 0 2372 2635 46 46 0% 100% 0 46 1,15 44
16+940 Tronco 102 0,40 255 878 0 878 0 0 0 0 0 35 146 0 0 2372 2518 0 0 0% 100% 0 0 - 0
16+960 Tronco 147 0,40 368 856 0 856 0 0 0 0 0 34 237 0 0 0 237 180 180 0% 100% 0 180 1,15 174
16+980 Tronco 175 0,40 438 0 0 0 0 0 0 0 0 29 317 0 0 0 317 857 857 0% 100% 0 857 1,15 828
17+000 Tronco 181 0,40 453 0 0 0 0 0 0 0 0 29 307 0 0 0 307 1276 1276 0% 100% 0 1276 1,15 1233
17+020 Tronco 181 0,40 453 0 0 0 0 0 0 0 0 29 305 0 0 0 305 1342 1342 0% 100% 0 1342 1,15 1296
17+040 Tronco 180 0,40 450 0 0 0 0 0 0 0 0 29 303 0 0 0 303 1355 1355 0% 100% 0 1355 1,15 1309
17+060 Tronco 178 0,40 445 0 0 0 0 0 0 0 0 29 302 0 0 0 302 1291 1291 0% 100% 0 1291 1,15 1247
17+080 Tronco 176 0,40 440 0 0 0 0 0 0 0 0 29 302 0 0 0 302 1164 1164 0% 100% 0 1164 1,15 1124
17+100 Tronco 167 0,40 418 0 0 0 0 0 0 0 0 29 302 0 0 0 302 1006 1006 0% 100% 0 1006 1,15 972
17+120 Tronco 151 0,40 378 0 0 0 0 0 0 0 0 29 302 0 0 0 302 851 851 0% 100% 0 851 1,15 822

EFER2 1386 0,40 3465 3 0 3 0 0 0 0 0 257 2445 0 0 0 2445 7687 7687 0% 100% 0 7687 1,15 7426
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Desmonte en Tierra(%)

Volumen 
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Suelo Tipo 
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(m3)

17+140 Tronco 139 0,40 348 0 0 0 0 0 0 0 0 29 302 0 0 0 302 709 709 0% 100% 0 709 1,15 685
17+160 Tronco 143 0,40 358 0 0 0 0 0 0 0 0 29 302 0 0 0 302 501 501 0% 100% 0 501 1,15 484
17+180 Tronco 140 0,40 350 0 0 0 0 0 0 0 0 29 304 0 0 0 304 314 314 0% 100% 0 314 1,15 303
17+200 Tronco 150 0,40 375 0 0 0 0 0 0 0 0 29 307 0 0 0 307 294 294 0% 100% 0 294 1,15 284
17+220 Tronco 132 0,40 330 3 0 3 0 0 0 0 0 28 270 0 0 0 270 180 180 0% 100% 0 180 1,15 174
17+240 Tronco 107 0,40 268 22 0 22 0 0 0 0 0 14 234 0 0 0 234 68 68 0% 100% 0 68 1,15 66
17+260 Tronco 105 0,40 263 34 0 34 0 0 0 0 0 14 229 0 0 0 229 129 129 0% 100% 0 129 1,15 125
17+280 Tronco 94 0,40 235 26 0 26 0 0 0 0 0 14 223 0 0 0 223 153 153 0% 100% 0 153 1,15 148
17+300 Tronco 142 0,40 355 9 0 9 0 0 0 0 0 22 326 0 0 0 326 294 294 0% 100% 0 294 1,15 284
17+320 Tronco 153 0,40 383 4 0 4 0 0 0 0 0 26 360 0 0 0 360 299 299 0% 100% 0 299 1,15 289
17+340 Tronco 156 0,40 390 4 0 4 0 0 0 0 0 26 373 0 0 0 373 233 233 0% 100% 0 233 1,15 225
17+360 Tronco 156 0,40 390 1 0 1 0 0 0 0 0 25 367 0 0 0 367 184 184 0% 100% 0 184 1,15 178
17+380 Tronco 153 0,40 383 4 0 4 0 0 0 0 0 24 360 0 0 0 360 140 140 0% 100% 0 140 1,15 135

CA17320D 540 0,40 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 291 0% 100% 0 291 1,15 281
17+400 Tronco 154 0,40 385 18 0 18 0 0 0 0 0 25 373 0 0 0 373 102 102 0% 100% 0 102 1,15 99
17+420 Tronco 153 0,40 383 17 0 17 0 0 0 0 0 26 369 0 0 0 369 89 89 0% 100% 0 89 1,15 86
17+440 Tronco 142 0,40 355 14 0 14 0 0 0 0 0 26 350 0 0 0 350 104 104 0% 100% 0 104 1,15 100
17+460 Tronco 133 0,40 333 19 0 19 0 0 0 0 0 26 330 0 0 0 330 134 134 0% 100% 0 134 1,15 129
17+480 Tronco 130 0,40 325 15 0 15 0 0 0 0 0 26 319 0 0 0 319 171 171 0% 100% 0 171 1,15 165
17+500 Tronco 126 0,40 315 16 0 16 0 0 0 0 0 26 312 0 0 0 312 153 153 0% 100% 0 153 1,15 148
17+520 Tronco 125 0,40 313 20 0 20 0 0 0 0 0 26 311 0 0 0 311 97 97 0% 100% 0 97 1,15 94
17+540 Tronco 126 0,40 315 24 0 24 0 0 0 0 0 26 313 0 0 0 313 65 65 0% 100% 0 65 1,15 63
17+560 Tronco 126 0,40 315 14 0 14 0 0 0 0 0 26 312 0 0 0 312 80 80 0% 100% 0 80 1,15 77
17+580 Tronco 125 0,40 313 5 0 5 0 0 0 0 0 26 311 0 0 0 311 93 93 0% 100% 0 93 1,15 90
17+600 Tronco 125 0,40 313 7 0 7 0 0 0 0 0 26 312 0 0 0 312 98 98 0% 100% 0 98 1,15 95
17+620 Tronco 125 0,40 313 3 0 3 0 0 0 0 0 26 308 0 0 0 308 157 157 0% 100% 0 157 1,15 152
17+640 Tronco 127 0,40 318 4 0 4 0 0 0 0 0 26 311 0 0 0 311 146 146 0% 100% 0 146 1,15 141
17+660 Tronco 132 0,40 330 7 0 7 0 0 0 0 0 26 322 0 0 0 322 69 69 0% 100% 0 69 1,15 67
17+680 Tronco 134 0,40 335 7 0 7 0 0 0 0 0 26 325 0 0 0 325 35 35 0% 100% 0 35 1,15 34
17+700 Tronco 131 0,40 328 5 0 5 0 0 0 0 0 25 322 0 0 0 322 24 24 0% 100% 0 24 1,15 23
17+720 Tronco 130 0,40 325 1 0 1 0 0 0 0 0 25 320 0 0 0 320 30 30 0% 100% 0 30 1,15 29
17+740 Tronco 128 0,40 320 0 0 0 0 0 0 0 0 25 316 0 0 0 316 74 74 0% 100% 0 74 1,15 71
17+750 Tronco 62 0,40 155 0 0 0 0 0 0 0 0 12 155 0 0 0 155 58 58 0% 100% 0 58 1,15 56

212.915 573.827 1.028.065 291.542 609.080 127.444 311.111 206.515 104.596 17.706 40.781 346.445 19.753 38.890 84.757 450.956 454.798 783.615 16.110 476.077 481.665

CLAVES

TRONCO  Tronco CA9090D  Camino DO 9+090 a 9+190 MD
EBOVS  Enl. El Burgo Oeste. Via de Servicio RCRM  Reposición Cañada Real de los Mojones
CA0300I  Camino DO 0+300 a 0+960 MI CA9200I  Camino DO 9+200 MI
CA0660D  Camino DO 0+660 a 1+070 MD CA9680I  Camino DO 9+680 a 10+890 MI
EBOR1  Enl. El Burgo Oeste. Ramal 1 CA9230D  Camino DO 9+230 a 11+680 MD
EBOR4  Enl. El Burgo Oeste. Ramal 4 EFOR1  Enl. Fuentes Oeste. Ramal 1
EBOR2  Enl. El Burgo Oeste. Ramal 2 EFOR2  Enl. Fuentes Oeste. Ramal 2
CA1360I  Camino DO 1+360 a 1+490 MI A1FEF  Actuación 1 Firme existente Fuentes
CA1430D  Camino DO 1+430 a 1+500 MD CA11760  Camino DO 11+760
CA1660D  Camino DO 1+660 a 2+100 MD CA11700D  Camino DO 11+700 a 11+950 MD
CA2060I  Camino DO 2+060 a 2+100 MI CA11980D  Camino DO 11+980 a 12+560 MD
CA2120I  Camino DO 2+120 a 2+470 MI A1CEF  Ampliación 1 Cuneta existente Fuentes
CA2100D  Camino DO 2+100 a 3+220 MD CA13090D  Camino DO 13+090 a 13+190 MD
CA3250D  Camino DO 3+250 a 3+920 MD CA13380D  Camino DO 13+380 a 13+560 MD
CA6400I  Camino DO 6+400 a 6+560 MI A2FEF  Actuación 2 Firme existente Fuentes

EBERN232  Enl. El Burgo Este Reposición N-232a CA13770  Camino DO 13+770
EBER4  Enl. El Burgo Este. Ramal 4 EFCR1  Enl. Fuentes Centro. Ramal 1

EBEVSS  Enl. El Burgo Este. Vía de Servicio Sur CA13900D  Camino DO 13+900 a 14+000 MD
RCPA  Reposición Cordel del Paso del Aladrén EFCR2  Enl. Fuentes Centro. Ramal 2

PICA7480  Paso Inferior Camino DO 7+480 A3FEF  Actuación 3 Firme existente Fuentes
EBER2  Enl. El Burgo Este. Ramal 2 A2CEF  Ampliación 2 Cuneta existente Fuentes
EBER3  Enl. El Burgo Este. Ramal 3 CA15980I  Camino DO 15+980 a 16+180 MI

EBEVSN  Enl. El Burgo Este. Vía de Servicio Norte A4FEF  Actuación 4 Firme existente Fuentes
EBEGP  Enl. El Burgo Este. Glorieta Polígono A3CEF  Ampliación 3 Cuneta existente Fuentes
EBEVA  Enl. El Burgo Este. Vial A EFER1  Enl. Fuentes Este. Ramal 1
EBEVB  Enl. El Burgo Este. Vial B CA16600D  Camino DO 16+600 a 16+680 MD
EBER5  Enl. El Burgo Este. Ramal 5 EFER2  Enl. Fuentes Este. Ramal 2

VPS9120  Vial Paso Superior (DO 9+120) CA17320D  Camino DO 17+320 a 17+450 MD

Totales
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Suelo Suelo

Tipo T1 Inadecuado 0,89 0,84 

TRONCO 140.859 Variable 376.395 814.855 291.542 487.865 35.449 276.020 179.846 96.174 15.303 29.923 255.410 19.753 38.890 73.187 348.350 285.471 576.794 Variable Variable 16.110 306.750 Variable 312.778

ACTUACIONES SOBRE CALZADA
EXISTENTE DE LA VARIANTE DE 

FUENTESActuación 1 Firme existente Fuentes (*) 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 4.542 0 0 0 4.542 0 0 0% 100% 0 0 - 0
Actuación 2 Firme existente Fuentes (*) 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 3.085 0 0 0 3.085 0 0 0% 100% 0 0 - 0
Actuación 3 Firme existente Fuentes (*) 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 6.624 0 0 0 6.624 0 0 0% 100% 0 0 - 0
Actuación 4 Firme existente Fuentes (*) 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 6.569 0 0 0 6.569 0 0 0% 100% 0 0 - 0
Ampliación 1 Cuneta existente Fuentes 0 0,00 0 206 0 206 0 0 0 0 0 249 2.409 0 0 0 2.409 8.880 8.880 0% 100% 0 8.880 1,25 9.324
Ampliación 2 Cuneta existente Fuentes 0 0,00 0 278 0 278 0 0 0 0 0 569 5.068 0 0 0 5.068 40.661 40.661 0% 100% 0 40.661 1,20 40.986
Ampliación 3 Cuneta existente Fuentes 0 0,00 0 67 0 67 0 0 0 0 0 147 1.348 0 0 0 1.348 16.946 16.946 0% 100% 0 16.946 1,20 17.082

Total Actuaciones Calz. Exist. Fuentes 0 0 551 0 551 0 0 0 0 0 2.512 29.645 0 0 0 29.645 66.487 66.487 0 66.487 67.392

RAMALES Y VIALES EN ENLACES
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 1 1.971 0,50 3.942 1.879 0 1.879 0 0 0 0 0 365 3.120 0 0 0 3.120 1.026 1.026 0% 100% 0 1.026 1,15 991
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 2 1.880 0,50 3.760 21.526 0 21.526 0 0 0 0 0 355 2.737 0 0 0 2.737 480 480 0% 100% 0 480 1,15 464
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 4 1.258 0,50 2.516 2.348 0 2.348 0 0 0 0 0 182 716 0 0 0 716 106 106 0% 100% 0 106 1,15 102
Enl. El Burgo Oeste. Vía de Servicio 3.750 0,50 7.500 5.572 0 5.572 0 0 0 0 0 1.060 4.768 0 0 0 4.768 2.909 2.909 0% 100% 0 2.909 1,15 2.810
Enl. El Burgo Este. Ramal 2 1.222 0,30 4.073 2.876 0 2.876 0 0 0 0 0 343 2.889 0 0 0 2.889 1.072 1.072 0% 100% 0 1.072 1,15 1.036
Enl. El Burgo Este. Ramal 3 804 0,30 2.680 2.546 0 2.546 0 0 0 0 0 200 1.313 0 0 0 1.313 312 312 0% 100% 0 312 1,15 301
Enl. El Burgo Este. Ramal 4 593 0,20 2.965 5.192 0 5.192 0 0 0 0 0 238 1.081 0 0 0 1.081 443 443 0% 100% 0 443 1,15 428
Enl. El Burgo Este. Reposición N-232 a 3.584 0,20 17.920 30.331 0 6.474 23.857 15.205 11.556 3.649 0 945 7.501 0 0 0 7.501 27.035 42.240 0% 100% 0 27.035 1,15 26.116
Enl. El Burgo Este. Ramal 5 1.992 0,50 3.984 1.899 0 1.899 0 0 0 0 0 348 3.176 0 0 0 3.176 766 766 0% 100% 0 766 1,15 740
Enl. El Burgo Este Vía de Servicio Sur 1.446 0,30 4.820 12.690 0 2.000 10.690 4.407 3.349 1.058 0 221 2.256 0 0 0 2.256 130 4.537 0% 100% 0 130 1,15 126
Enl. El Burgo Este Vía de Sevicio Norte 4.875 0,30 16.250 36.710 0 6.338 30.372 13.888 10.555 3.333 2.403 841 8.540 0 0 701 9.241 847 17.138 0% 100% 0 847 1,15 818
Enl. El Burgo Glorieta Polígono 705 0,30 2.350 421 0 421 0 0 0 0 0 96 1.605 0 0 0 1.605 689 689 0% 100% 0 689 1,15 666
Enl. El Burgo Este Vial A 419 0,30 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0 103 998 0 0 0 998 1.087 1.087 0% 100% 0 1.087 1,15 1.050
Enl. El Burgo Este Vial B 666 0,30 2.220 0 0 0 0 0 0 0 0 145 1.327 0 0 0 1.327 2.317 2.317 0% 100% 0 2.317 1,15 2.238
Enl. Fuentes Oeste. Ramal 1 1.284 0,30 4.280 734 0 734 0 0 0 0 0 339 2.709 0 0 0 2.709 1.081 1.081 0% 100% 0 1.081 1,15 1.044
Enl. Fuentes Oeste. Ramal 2 0 0,00 0 18 0 18 0 0 0 0 0 179 1.221 0 0 0 1.221 1.512 1.512 0% 100% 0 1.512 1,15 1.461
Enl. Fuentes Centro. Ramal 1 1.456 0,30 4.853 14.731 0 14.731 0 0 0 0 0 491 3.602 0 0 0 3.602 538 538 0% 100% 0 538 1,15 520
Enl. Fuentes Centro. Ramal 2 221 0,10 2.210 1 0 1 0 0 0 0 0 295 2.947 0 0 0 2.947 24.861 24.861 0% 100% 0 24.861 1,25 26.104
Enl. Fuentes Este. Ramal 1 533 0,10 5.330 8.933 0 8.933 0 1.591 1.209 382 0 411 3.197 0 0 0 3.197 11.021 12.612 0% 100% 0 11.021 1,15 10.646
Enl. Fuentes Este. Ramal 2 1.386 0,40 3.465 3 0 3 0 0 0 0 0 257 2.445 0 0 0 2.445 7.687 7.687 0% 100% 0 7.687 1,15 7.426

Total Enlaces 30.045 96.515 148.410 0 83.491 64.919 35.091 26.669 8.422 2.403 7.414 58.148 0 0 701 58.849 85.919 123.413 0 85.919 85.086

PASOS A DISTINTO NIVEL
Paso Inferior Camino DO 7+480 310 0,30 1.033 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 0% 100% 0 97 1,15 94
Vial Paso Superior (DO 9+120) 4.067 0,50 8.134 34.084 0 7.008 27.076 0 0 0 0 424 3.242 0 0 10.870 14.112 261 261 0% 100% 0 261 1,15 252
Reposición Cañada Real de los Mojones 2.056 0,50 4.112 8.752 0 8.752 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 124 124 0% 100% 0 124 1,15 120

Total Pasos 6.433 13.279 43.016 0 15.940 27.076 0 0 0 0 827 3.242 0 0 10.870 14.112 482 482 0 482 466

CAMINOS
Camino DO 0+300 a 0+960 MI 2.758 0,50 5.516 277 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 550 0% 100% 0 550 1,15 531
Camino DO 0+660 a 1+070 MD 1.722 0,50 3.444 504 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0% 100% 0 200 1,15 193
Camino DO 1+360 a 1+490 MI 563 0,50 1.126 456 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0% 100% 0 18 1,15 17
Camino DO 1+430 a 1+500 MD 346 0,50 692 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0% 100% 0 24 1,15 23
Camino DO 1+660 a 2+100 MD 1.834 0,40 4.585 665 0 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 461 0% 100% 0 461 1,15 445
Camino DO 2+060 a 2+100 MI 118 0,30 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 154 0% 100% 0 154 1,15 149
Camino DO 2+100 a 3+220 MD 4.270 0,40 10.675 2.184 0 2.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.941 1.941 0% 100% 0 1.941 1,15 1.875
Camino DO 2+120 a 2+470 MI 620 0,40 1.550 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 586 0% 100% 0 586 1,15 566
Camino DO 3+250 a 3+920 MD 2.221 0,40 5.553 1.156 0 1.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 931 0% 100% 0 931 1,15 899
Camino DO 6+400 a 6+560 MI 764 0,50 1.528 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 787 0% 100% 0 787 1,15 760
Reposición Cordel del Paso del Aladrén 516 0,30 1.720 4.938 0 4.938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0% 100% 0 100 1,15 97
Camino DO 9+090 a 9+190 MD 565 0,50 1.130 924 0 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0% 100% 0 29 1,15 28
Camino DO 9+100 a 9+150 MI 265 0,50 530 82 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0% 100% 0 28 1,15 27
Camino DO 9+200 MI 177 0,50 354 213 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0% 100% 0 5 1,15 5
Camino DO 9+230 a 11+680 MD 8.426 0,40 21.065 2.738 0 2.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.087 2.087 0% 100% 0 2.087 1,15 2.016
Camino DO 9+680 a 10+890 MI 4.140 0,40 10.350 1.763 0 1.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438 1.438 0% 100% 0 1.438 1,15 1.389
Camino DO 11+700 a 11+950 MD 832 0,35 2.377 163 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 820 0% 100% 0 820 1,15 792
Camino DO 11+760 114 0,35 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0% 100% 0 65 1,15 63
Camino DO 11+980 a 12+560 MD 2.396 0,40 5.990 4.092 0 4.092 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 1.509 1.509 0% 100% 0 1.509 1,20 1.521
Camino DO 13+090 a 13+190 MD 401 0,40 1.003 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 606 0% 100% 0 606 1,15 585
Camino DO 13+380 a 13+560 MD 819 0,50 1.638 538 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 282 0% 100% 0 282 1,15 272
Camino DO 13+770 300 0,30 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 688 0% 100% 0 688 1,15 665
Camino DO 13+900 a 14+000 MD 291 0,30 970 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 355 0% 100% 0 355 1,15 343
Camino DO 15+980 a 16+180 MI 410 0,25 1.640 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 397 0% 100% 0 397 1,15 384
Camino DO 16+600 a 16+680 MD 170 0,15 1.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.087 2.087 0% 100% 0 2.087 1,15 2.016
Camino DO 17+320 a 17+450 MD 540 0,40 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 291 0% 100% 0 291 1,15 281

0
Total Caminos 35.578 87.638 21.233 0 21.233 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 16.439 16.439 0 16.439 15.943

TOTAL TODOS LOS VIALES 212.915 573.827 1.028.065 291.542 609.080 127.444 311.111 206.515 104.596 17.706 40.781 346.445 19.753 38.890 84.757 450.956 454.798 783.615 16.110 476.077 481.665

(*) Los volúmenes de excavación corresponden a demolición de firmes y se han medido  en el capítulo de demoliciones.
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1.1.2. MEDICIONES AUXILIARES DEL FIRME 
 
Las mediciones del firme se han realizado con el programa CLIP. En los listados 
aparece una cabecera o nombre reducido de las distintas capas o riegos definidos, 
siendo correspondencia entre la cabecera y el nombre completo la siguiente: 
 

Denominación Cabecera 
  
Material en Bermas MB. 
Mezcla tipo AC16 surf D D-12 
Mezcla tipo AC22 bin S S-20 
Mezcla tipo AC22 surf D D-20 
Mezcla tipo AC32 base G G-25 
Mezcla tipo BBTM 11B M-10 
Riego de Adherencia C60B3 ADH ECR-1 
Riego de Adherencia C60BP3 ADH ECR-1-m 
Riego de Imprimación C50BF4 IMP ECI 
Suelo Adecuado SA 
Zahorra Artificial ZA 

 
Se incorpora a continuación el croquis de las secciones de firme empleadas en la 
medición, con los datos de espesores de cada capa y los tramos de los ejes a los 
que se aplican. 
 
Los datos referentes a la dosificación de betún y filler en las distintas capas y las 
dotaciones de las emulsiones, expuestos en el Anejo de firmes, son: 
 
Mezclas Bituminosas 
Tipo de Capa Densidad 

(T/m3) 
% Betún Relación 

Filler/Betún 
BBTM11B (Rodadura) 2,38 4,90% 1,10 
AC16surf S (Rodadura) 2,40 4,85% 1,20 
AC22surf D (Rodadura) 2,41 4,75% 1,20 
AC22bin S (Intermedia) 2,39 4,50% 1,10 
AC32base G (Base) 2,38 4,00% 1,00 
 
Riegos 
Tipo Dosificación 

Kg/m2 
Adherencia 0,40 
Adherencia bajo rodadura 0,50 
Imprimación 1,30 
 
Las densidades y dosificaciones necesarias para los cálculos en peso se han 
aplicado en la medición conjunta. 
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PK inicio PK final Firme tipo PK inicio PK final Firme tipo
TRONCO PASOS A DISTINTO NIVEL

El Burgo. Calzada Derecha 0+000,000 5+460,000 221-1 Paso Inferior Camino DO 7+480 0+000,000 0+133,536 5000
El Burgo. Calzada Izquierda. Tramo 1 0+250,000 1+060,000 221-1 Vial Paso Superior (DO 9+120) 0+000,000 0+535,769 3221-1
El Burgo. Calzada Izquierda. Tramo 2 4+360,000 7+299,914 221-1 Reposición Cañada Real de los Mojones (DO 9+120) 0+000,000 0+472,016 5000

Tramo entre Variantes 7+300,000 11+300,000 221-1 OTROS VIALES
Fuentes. Calzada Derecha 11+300,000 17+750,000 221-1 Camino DO 0+300 a 0+960 MI 0+000,000 0+663,873 5500

ACTUACIONES ADICIONALES FUENTES Camino DO 0+660 a 1+070 MD 0+000,000 0+414,105 5000
Actuación 1 f irme existente Fuentes 0+000,000 0+411,326 221-1 Camino DO 1+360 a 1+490 MI 0+000,000 0+140,476 5000
Actuación 2 f irme existente Fuentes 0+000,000 0+247,011 221-1 Camino DO 1+430 a 1+500 MD 0+000,000 0+087,419 5000
Actuación 3 f irme existente Fuentes 0+000,000 0+501,351 221-1 Camino DO 1+660 a 2+100 MD 0+000,000 0+472,197 5000
Actuación 4 f irme existente Fuentes 0+000,000 0+566,849 221-1 Camino DO 2+060 a 2+100 MI 0+000,000 0+041,959 5000

Ampliación 1 cuneta existente Fuentes 0+000,000 0+560,392 221-1 Camino DO 2+100 a 3+220 MD 0+000,000 1+127,287 5500
Ampliación 2 cuneta existente Fuentes 0+000,000 1+171,749 221-1 Camino DO 2+120 a 2+470 MI 0+000,000 0+349,392 5500
Ampliación 3 cuneta existente Fuentes 0+000,000 0+313,749 221-1 Camino DO 3+250 a 3+920 MD 0+000,000 0+688,417 5500

ENLACES Camino DO 6+400 a 6+560 MI 0+000,000 0+169,561 5000
EL BURGO OESTE Reposición Cordel del Paso del Aladrén 0+000,000 0+130,983 5000

1+000,000 1+145,512 221-1 Camino DO 9+090 a 9+190 MD 0+000,000 0+113,063 5000
1+145,512 1+360,477 221-2 Camino DO 9+100 a 9+150 MI 0+000,000 0+064,637 5000
2+000,000 2+227,369 3221-2 Camino DO 9+200 MI 0+000,000 0+042,691 5000
2+227,369 2+403,739 221-1 Camino DO 9+230 a 11+680 MD 0+000,000 2+451,547 5000
4+000,000 4+108,510 221-2 Camino DO 9+680 a 10+890 MI 0+000,000 1+223,033 5000
4+108,510 4+197,931 221-1 Camino DO 11+700 a 11+950 MD 0+000,000 0+267,241 5000

Via de Servicio 0+000,000 0+957,698 3221-1 Camino DO 11+760 0+000,000 0+038,634 5000
EL BURGO ESTE Camino DO 11+980 a 12+560 MD 0+000,000 0+638,920 5000

2+000,000 2+252,253 221-2 Camino DO 13+090 a 13+190 MD 0+000,000 0+109,788 5000
2+252,253 2+397,621 221-1 Camino DO 13+380 a 13+560 MD 0+000,000 0+179,033 5000
3+000,000 3+140,663 221-1 Camino DO 13+770 0+000,000 0+107,100 5000
3+140,663 3+319,084 221-2 Camino DO 13+900 a 14+000 MD 0+000,000 0+118,945 5000
4+000,000 4+262,523 221-2 Camino DO 15+980 a 16+180 MI 0+000,000 0+192,920 5000
4+262,523 4+396,018 221-1 Camino DO 16+600 a 16+680 MD 0+000,000 0+084,262 5000
5+000,000 5+202,412 3221-2 Camino DO 17+320 a 17+450 MD 0+000,000 0+156,543 5000
5+202,412 5+384,614 221-1

Reposición N-232a 0+000,000 0+720,591 3121-1
Via de Servicio Sur 0+000,000 0+217,314 221-3
Glorieta Polígono 0+000,000 0+188,496 221-3

Vial A 0+000,000 0+097,578 221-3
Vial B 0+000,000 0+136,316 221-3

Vía de Servicio Norte 0+000,000 0+847,918 221-3
FUENTES OESTE

1+000,000 1+094,707 221-1
1+094,707 1+373,287 221-2
2+000,000 2+080,579 221-2
2+080,579 2+214,732 221-1

FUENTES CENTRO
1+000,000 1+201,405 221-1
1+201,405 1+479,673 3221-2
2+000,000 2+134,838 3221-2
2+134,838 2+344,917 221-1

FUENTES ESTE
1+000,000 1+216,552 221-1
1+216,552 1+443,304 3221-2
2+000,000 2+182,974 3121-2
2+182,974 2+256,176 221-1
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Variante de El Burgo. Calzada Derecha - Variante de El Burgo. Calzada Derecha 

Estación inicial 0+000
Estación final 5+460
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,087 2,780 0,000 5,687 0,000 185,241 0,000 0,000

0+020,000 0,087 2,780 0,000 5,687 0,000 185,241 0,000 0,000
0,087 2,902 0,000 5,622 0,000 184,696 0,000 0,000

0+040,000 0,174 5,682 0,000 11,310 0,000 369,938 0,000 0,000
0,081 1,961 0,000 5,662 0,000 180,326 0,000 0,000

0+060,000 0,254 7,643 0,000 16,972 0,000 550,263 0,000 0,000
0,086 6,763 5,665 5,596 71,544 172,314 11,492 0,627

0+080,000 0,341 14,406 5,665 22,568 71,544 722,578 11,492 0,627
0,086 2,575 0,000 5,676 0,000 172,034 0,000 0,000

0+100,000 0,426 16,981 5,665 28,244 71,544 894,612 11,492 0,627
1,690 8,431 11,470 5,712 75,015 191,258 129,486 30,703

0+120,000 2,117 25,412 17,135 33,957 146,559 1.085,870 140,978 31,330
0,078 3,116 0,000 5,656 0,000 182,536 0,000 0,000

0+140,000 2,195 28,528 17,135 39,612 146,559 1.268,406 140,978 31,330
0,080 2,570 0,000 5,482 0,000 160,062 0,000 0,000

0+160,000 2,275 31,098 17,135 45,094 146,559 1.428,467 140,978 31,330
1,690 7,069 11,471 5,099 75,015 131,191 126,415 29,570

0+180,000 3,965 38,167 28,606 50,193 221,573 1.559,659 267,393 60,900
4,383 3,161 0,586 5,023 3,530 79,762 59,749 12,728

0+200,000 8,348 41,328 29,192 55,215 225,104 1.639,420 327,142 73,628
15,793 10,103 3,178 6,010 44,931 202,210 195,157 25,479

0+220,000 24,141 51,431 32,370 61,226 270,034 1.841,631 522,299 99,107
16,580 12,654 7,054 6,021 96,674 202,187 308,503 25,654

0+240,000 40,721 64,085 39,424 67,246 366,709 2.043,818 830,801 124,761
17,190 13,173 11,241 6,014 120,466 202,187 246,287 25,952

0+260,000 57,911 77,258 50,665 73,260 487,175 2.246,005 1.077,088 150,713
17,468 13,292 13,058 6,003 125,635 202,200 145,058 26,414

0+280,000 75,379 90,550 63,723 79,263 612,810 2.448,205 1.222,146 177,126
17,479 13,539 13,322 6,006 129,585 202,210 148,909 26,935

0+300,000 92,858 104,089 77,045 85,268 742,395 2.650,414 1.371,055 204,061
17,484 13,385 11,984 6,005 123,444 202,220 141,307 27,511

0+320,000 110,342 117,474 89,030 91,274 865,840 2.852,634 1.512,362 231,572
17,956 13,689 17,000 6,004 132,846 202,550 206,180 46,475

0+340,000 128,298 131,163 106,030 97,278 998,686 3.055,185 1.718,543 278,047
19,084 14,363 22,947 6,026 150,030 203,760 281,005 65,382

0+360,000 147,382 145,526 128,977 103,303 1.148,715 3.258,945 1.999,547 343,428
20,459 14,464 22,947 6,068 150,030 205,351 284,276 65,947

0+380,000 167,841 159,990 151,924 109,372 1.298,745 3.464,295 2.283,823 409,376
21,813 14,566 22,948 6,111 150,030 206,781 287,137 66,513

0+400,000 189,654 174,555 174,872 115,482 1.448,775 3.671,076 2.570,959 475,888
23,133 14,665 22,947 6,153 150,030 208,211 289,997 67,106

0+420,000 212,787 189,221 197,819 121,636 1.598,804 3.879,287 2.860,957 542,994
24,526 14,763 22,947 6,199 150,030 209,641 292,857 67,714

0+440,000 237,313 203,984 220,766 127,834 1.748,834 4.088,929 3.153,814 610,708
25,859 14,866 22,947 6,239 150,030 211,072 295,718 68,307

0+460,000 263,172 218,850 243,713 134,073 1.898,863 4.300,000 3.449,532 679,014
27,156 14,969 22,944 6,278 150,030 212,502 298,579 68,906

0+480,000 290,328 233,819 266,658 140,352 2.048,893 4.512,502 3.748,111 747,920
27,840 15,019 22,942 6,300 150,030 213,222 300,019 69,200

0+500,000 318,167 248,838 289,600 146,651 2.198,923 4.725,724 4.048,130 817,120
27,840 15,019 22,942 6,300 150,030 213,222 300,019 69,200

0+520,000 346,007 263,857 312,541 152,951 2.348,953 4.938,947 4.348,150 886,320
27,840 15,019 22,942 6,300 150,030 213,222 300,019 69,200

0+540,000 373,847 278,876 335,483 159,251 2.498,983 5.152,169 4.648,169 955,520
27,840 15,025 22,956 6,302 150,122 213,314 300,111 69,223

0+560,000 401,687 293,901 358,439 165,553 2.649,105 5.365,483 4.948,280 1.024,743
27,870 15,732 24,470 6,605 160,222 223,414 310,211 71,727

0+580,000 429,557 309,633 382,909 172,159 2.809,328 5.588,897 5.258,491 1.096,469
27,918 16,913 26,999 7,111 177,085 240,278 327,075 75,897

0+600,000 457,475 326,546 409,908 179,270 2.986,413 5.829,175 5.585,566 1.172,367
27,888 18,079 29,530 7,624 193,949 257,138 346,451 80,095

0+620,000 485,363 344,625 439,438 186,894 3.180,362 6.086,313 5.932,017 1.252,462
27,682 19,260 32,062 8,139 210,800 273,984 365,798 84,357

0+640,000 513,044 363,885 471,500 195,033 3.391,162 6.360,296 6.297,815 1.336,819
13,831 11,983 23,397 5,014 152,277 169,511 210,403 51,382

0+660,000 526,876 375,868 494,897 200,046 3.543,439 6.529,807 6.508,218 1.388,201
13,400 12,125 22,924 5,078 149,156 171,583 217,454 52,659

0+680,000 540,276 387,993 517,821 205,125 3.692,595 6.701,390 6.725,672 1.440,860
13,847 12,203 22,907 5,110 149,131 172,783 219,863 53,128

0+700,000 554,123 400,195 540,727 210,235 3.841,727 6.874,172 6.945,535 1.493,988
14,244 12,205 22,902 5,111 149,149 172,769 219,827 53,122

0+720,000 568,367 412,400 563,629 215,346 3.990,875 7.046,942 7.165,362 1.547,110
7,275 6,099 11,448 2,555 74,584 86,378 109,905 26,561

0+730,000 575,642 418,499 575,077 217,901 4.065,459 7.133,320 7.275,268 1.573,671
6,991 6,097 11,445 2,552 74,598 86,385 109,905 26,560

0+740,000 582,633 424,596 586,522 220,453 4.140,057 7.219,705 7.385,173 1.600,231
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Áreas corregidas por curvatura 

Estación V.MB V.S-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

13,503 12,196 22,884 5,096 149,242 172,766 219,805 53,096
0+760,000 596,136 436,793 609,406 225,549 4.289,299 7.392,472 7.604,978 1.653,327

14,198 12,917 22,878 5,410 149,398 183,247 241,677 57,232
0+780,000 610,335 449,710 632,285 230,958 4.438,697 7.575,718 7.846,655 1.710,559

23,399 15,655 22,877 6,578 149,802 222,791 324,357 72,925
0+800,000 633,733 465,365 655,161 237,537 4.588,499 7.798,510 8.171,012 1.783,484

29,066 15,668 22,876 6,570 149,801 222,790 324,356 72,948
0+820,000 662,799 481,033 678,038 244,107 4.738,300 8.021,300 8.495,369 1.856,432

29,066 15,668 22,876 6,570 149,801 222,790 324,356 72,948
0+840,000 691,865 496,700 700,914 250,677 4.888,102 8.244,090 8.819,725 1.929,381

29,066 15,668 22,876 6,570 149,801 222,790 324,356 72,948
0+860,000 720,931 512,368 723,790 257,248 5.037,903 8.466,880 9.144,081 2.002,329

29,066 15,668 22,876 6,570 149,801 222,790 324,356 72,948
0+880,000 749,996 528,036 746,666 263,818 5.187,704 8.689,670 9.468,438 2.075,278

29,066 15,668 22,876 6,570 149,801 222,790 324,356 72,948
0+900,000 779,062 543,704 769,542 270,388 5.337,506 8.912,460 9.792,794 2.148,226

29,066 15,668 22,876 6,570 149,801 222,790 324,356 72,948
0+920,000 808,128 559,372 792,419 276,958 5.487,307 9.135,250 10.117,150 2.221,175

29,066 15,668 22,876 6,570 149,801 222,790 324,356 72,948
0+940,000 837,194 575,040 815,295 283,528 5.637,108 9.358,040 10.441,507 2.294,123

29,066 15,668 22,876 6,570 149,801 222,790 324,356 72,948
0+960,000 866,260 590,708 838,171 290,099 5.786,910 9.580,830 10.765,863 2.367,071

29,066 15,668 22,876 6,570 149,801 222,790 324,356 72,948
0+980,000 895,326 606,375 861,047 296,669 5.936,711 9.803,620 11.090,220 2.440,020

29,066 15,668 22,876 6,570 149,801 222,790 324,356 72,948
1+000,000 924,391 622,043 883,923 303,239 6.086,512 10.026,410 11.414,576 2.512,968

29,066 15,668 22,876 6,570 149,801 222,790 324,356 72,948
1+020,000 953,457 637,711 906,800 309,809 6.236,314 10.249,200 11.738,932 2.585,917

29,160 15,664 22,872 6,580 149,795 222,774 324,318 72,890
1+040,000 982,617 653,375 929,671 316,389 6.386,108 10.471,974 12.063,251 2.658,807

29,442 15,878 22,864 6,676 149,780 225,887 330,529 74,104
1+060,000 1.012,060 669,254 952,535 323,066 6.535,888 10.697,861 12.393,780 2.732,911

29,755 16,437 22,853 6,928 149,773 234,174 347,118 77,340
1+080,000 1.041,815 685,691 975,388 329,994 6.685,661 10.932,035 12.740,898 2.810,250

29,958 16,418 22,849 6,916 149,769 233,960 346,703 77,310
1+100,000 1.071,772 702,108 998,238 336,910 6.835,430 11.165,995 13.087,601 2.887,561

29,993 15,819 22,849 6,658 149,769 225,400 329,587 73,888
1+120,000 1.101,766 717,928 1.021,086 343,568 6.985,199 11.391,395 13.417,188 2.961,449

30,005 15,638 22,849 6,578 149,769 222,700 324,190 72,820
1+140,000 1.131,771 733,566 1.043,935 350,146 7.134,967 11.614,095 13.741,378 3.034,269

30,005 15,638 22,849 6,578 149,769 222,700 324,190 72,820
1+160,000 1.161,776 749,204 1.066,784 356,724 7.284,736 11.836,795 14.065,567 3.107,090

30,005 15,638 22,849 6,578 149,769 222,700 324,190 72,820
1+180,000 1.191,781 764,843 1.089,633 363,302 7.434,505 12.059,494 14.389,757 3.179,910

30,005 15,638 22,849 6,578 149,769 222,700 324,190 72,820
1+200,000 1.221,786 780,481 1.112,481 369,880 7.584,273 12.282,194 14.713,947 3.252,731

30,005 15,638 22,849 6,578 149,769 222,700 324,190 72,820
1+220,000 1.251,791 796,119 1.135,330 376,458 7.734,042 12.504,894 15.038,136 3.325,551

30,005 15,638 22,849 6,578 149,769 222,700 324,190 72,820
1+240,000 1.281,796 811,758 1.158,179 383,036 7.883,810 12.727,593 15.362,326 3.398,371

29,971 15,638 22,849 6,578 149,769 222,700 324,190 72,798
1+260,000 1.311,767 827,396 1.181,028 389,614 8.033,579 12.950,293 15.686,516 3.471,169

29,971 15,638 22,849 6,578 149,769 222,700 324,190 72,798
1+280,000 1.341,739 843,034 1.203,876 396,192 8.183,347 13.172,993 16.010,705 3.543,967

30,014 15,638 22,849 6,578 149,769 222,700 324,190 72,796
1+300,000 1.371,753 858,673 1.226,725 402,769 8.333,116 13.395,692 16.334,895 3.616,763

30,014 15,638 22,849 6,578 149,769 222,700 324,190 72,796
1+320,000 1.401,767 874,311 1.249,574 409,347 8.482,885 13.618,392 16.659,084 3.689,559

21,393 13,632 22,848 5,722 149,608 193,866 263,804 61,356
1+340,000 1.423,160 887,944 1.272,422 415,070 8.632,492 13.812,258 16.922,888 3.750,915

15,146 12,172 22,847 5,100 149,490 172,870 219,833 53,024
1+360,000 1.438,306 900,115 1.295,269 420,170 8.781,982 13.985,128 17.142,722 3.803,939

15,146 12,172 22,847 5,100 149,490 172,870 219,833 53,024
1+380,000 1.453,452 912,287 1.318,116 425,269 8.931,473 14.157,998 17.362,555 3.856,962

15,000 12,178 22,852 5,099 149,472 172,865 219,843 53,053
1+400,000 1.468,453 924,465 1.340,968 430,369 9.080,945 14.330,863 17.582,399 3.910,015

14,655 12,186 22,864 5,100 149,440 172,875 219,858 53,064
1+420,000 1.483,108 936,652 1.363,831 435,468 9.230,385 14.503,739 17.802,257 3.963,079

14,230 12,189 22,882 5,104 149,416 172,889 219,885 53,069
1+440,000 1.497,338 948,840 1.386,713 440,572 9.379,801 14.676,627 18.022,142 4.016,148

13,735 12,197 22,902 5,110 149,399 172,901 219,923 53,103
1+460,000 1.511,073 961,037 1.409,615 445,683 9.529,200 14.849,529 18.242,065 4.069,251

13,274 12,211 22,922 5,107 149,424 172,964 220,005 53,160
1+480,000 1.524,347 973,248 1.432,537 450,790 9.678,624 15.022,493 18.462,070 4.122,411

19,482 15,947 27,550 6,708 180,493 226,484 297,158 69,860
1+500,000 1.543,829 989,196 1.460,087 457,498 9.859,118 15.248,977 18.759,229 4.192,270

26,850 20,056 32,244 8,464 212,095 285,304 384,634 88,679
1+520,000 1.570,679 1.009,252 1.492,332 465,961 10.071,213 15.534,281 19.143,863 4.280,949

26,253 19,477 30,986 8,219 203,671 276,865 378,695 86,560
1+540,000 1.596,931 1.028,729 1.523,317 474,180 10.274,883 15.811,145 19.522,558 4.367,509

26,101 18,886 29,729 7,969 195,260 268,444 370,259 84,479
1+560,000 1.623,033 1.047,615 1.553,046 482,149 10.470,143 16.079,589 19.892,817 4.451,988

2,620 1,856 2,904 0,784 19,064 26,382 36,311 8,339
1+562,000 1.625,653 1.049,471 1.555,950 482,933 10.489,207 16.105,971 19.929,128 4.460,326
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24,321 16,445 25,571 6,941 167,811 233,676 323,040 74,047
1+580,000 1.649,973 1.065,916 1.581,522 489,874 10.657,019 16.339,647 20.252,168 4.534,374

28,012 17,714 27,213 7,469 178,510 251,703 353,520 80,168
1+600,000 1.677,985 1.083,630 1.608,735 497,343 10.835,529 16.591,350 20.605,687 4.614,542

28,620 17,124 25,956 7,214 170,153 243,361 345,199 78,102
1+620,000 1.706,605 1.100,754 1.634,691 504,557 11.005,682 16.834,711 20.950,887 4.692,644

29,452 16,531 24,701 6,966 161,809 235,035 336,899 76,055
1+640,000 1.736,057 1.117,285 1.659,392 511,523 11.167,491 17.069,746 21.287,785 4.768,699

30,168 15,959 23,465 6,711 153,612 226,926 328,909 74,017
1+660,000 1.766,224 1.133,245 1.682,858 518,234 11.321,104 17.296,672 21.616,694 4.842,716

30,717 15,739 22,982 6,608 150,442 223,891 326,068 73,307
1+680,000 1.796,941 1.148,984 1.705,839 524,842 11.471,546 17.520,563 21.942,762 4.916,023

31,402 15,753 23,003 6,626 150,639 224,223 326,568 73,369
1+700,000 1.828,343 1.164,737 1.728,842 531,468 11.622,184 17.744,786 22.269,330 4.989,393

32,012 15,769 23,025 6,640 150,845 224,567 327,088 73,446
1+720,000 1.860,354 1.180,505 1.751,867 538,108 11.773,029 17.969,353 22.596,418 5.062,838

39,323 15,789 23,042 6,646 151,035 224,860 327,551 73,532
1+740,000 1.899,677 1.196,294 1.774,908 544,754 11.924,064 18.194,213 22.923,969 5.136,371

41,729 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
1+760,000 1.941,407 1.212,077 1.797,953 551,399 12.075,136 18.419,128 23.251,608 5.209,886

41,694 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
1+780,000 1.983,100 1.227,859 1.820,998 558,045 12.226,208 18.644,042 23.579,246 5.283,402

41,677 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
1+800,000 2.024,777 1.243,641 1.844,043 564,690 12.377,280 18.868,957 23.906,885 5.356,918

41,694 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
1+820,000 2.066,471 1.259,424 1.867,088 571,336 12.528,352 19.093,871 24.234,523 5.430,434

41,729 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
1+840,000 2.108,200 1.275,206 1.890,133 577,981 12.679,424 19.318,786 24.562,162 5.503,950

41,748 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,515
1+860,000 2.149,948 1.290,988 1.913,178 584,627 12.830,496 19.543,700 24.889,800 5.577,465

41,729 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
1+880,000 2.191,677 1.306,770 1.936,223 591,272 12.981,568 19.768,615 25.217,439 5.650,981

41,729 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
1+900,000 2.233,407 1.322,553 1.959,268 597,917 13.132,640 19.993,529 25.545,077 5.724,496

41,729 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
1+920,000 2.275,136 1.338,335 1.982,313 604,563 13.283,712 20.218,443 25.872,716 5.798,012

41,694 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
1+940,000 2.316,830 1.354,117 2.005,357 611,208 13.434,784 20.443,358 26.200,354 5.871,528

41,712 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
1+960,000 2.358,542 1.369,899 2.028,402 617,854 13.585,856 20.668,272 26.527,993 5.945,043

41,748 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,515
1+980,000 2.400,290 1.385,682 2.051,447 624,499 13.736,928 20.893,187 26.855,631 6.018,558

41,748 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,515
2+000,000 2.442,038 1.401,464 2.074,492 631,145 13.888,000 21.118,101 27.183,270 6.092,074

41,748 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,515
2+020,000 2.483,785 1.417,246 2.097,537 637,790 14.039,072 21.343,016 27.510,908 6.165,589

41,744 15,782 23,045 6,645 151,071 224,914 327,638 73,515
2+040,000 2.525,529 1.433,029 2.120,582 644,436 14.190,143 21.567,930 27.838,546 6.239,105

41,726 15,782 23,045 6,645 151,071 224,914 327,638 73,516
2+060,000 2.567,255 1.448,811 2.143,627 651,081 14.341,214 21.792,843 28.166,184 6.312,620

41,729 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
2+080,000 2.608,984 1.464,593 2.166,672 657,727 14.492,286 22.017,758 28.493,822 6.386,136

41,712 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
2+100,000 2.650,696 1.480,375 2.189,717 664,372 14.643,358 22.242,672 28.821,460 6.459,651

41,712 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
2+120,000 2.692,409 1.496,158 2.212,762 671,018 14.794,430 22.467,587 29.149,099 6.533,167

41,729 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
2+140,000 2.734,138 1.511,940 2.235,807 677,663 14.945,502 22.692,501 29.476,737 6.606,683

41,694 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
2+160,000 2.775,832 1.527,722 2.258,851 684,309 15.096,574 22.917,416 29.804,376 6.680,199

41,677 15,782 23,045 6,645 151,072 224,914 327,638 73,516
2+180,000 2.817,509 1.543,505 2.281,896 690,954 15.247,646 23.142,330 30.132,014 6.753,714

39,298 15,786 23,042 6,646 151,033 224,859 327,551 73,520
2+200,000 2.856,807 1.559,291 2.304,939 697,600 15.398,679 23.367,189 30.459,565 6.827,235

31,543 15,772 23,024 6,645 150,790 224,475 326,961 73,487
2+220,000 2.888,350 1.575,063 2.327,962 704,245 15.549,469 23.591,665 30.786,526 6.900,722

30,273 15,754 23,003 6,638 150,540 224,065 326,335 73,376
2+240,000 2.918,623 1.590,816 2.350,965 710,883 15.700,009 23.815,730 31.112,861 6.974,098

28,779 15,740 22,982 6,625 150,324 223,716 325,804 73,304
2+260,000 2.947,402 1.606,557 2.373,947 717,508 15.850,333 24.039,446 31.438,665 7.047,402

27,821 15,715 22,956 6,618 150,114 223,370 325,272 73,240
2+280,000 2.975,224 1.622,271 2.396,903 724,125 16.000,447 24.262,816 31.763,938 7.120,642

27,614 15,701 22,941 6,611 150,004 223,185 324,988 73,183
2+300,000 3.002,837 1.637,972 2.419,844 730,737 16.150,451 24.486,002 32.088,926 7.193,826

27,464 15,707 22,941 6,608 150,017 223,205 322,506 73,174
2+320,000 3.030,301 1.653,679 2.442,786 737,345 16.300,467 24.709,207 32.411,432 7.266,999

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+340,000 3.057,673 1.669,387 2.465,727 743,955 16.450,497 24.932,431 32.731,455 7.340,168

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+360,000 3.085,045 1.685,095 2.488,668 750,566 16.600,526 25.155,655 33.051,478 7.413,337

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+380,000 3.112,416 1.700,803 2.511,609 757,176 16.750,555 25.378,879 33.371,502 7.486,506

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+400,000 3.139,788 1.716,511 2.534,550 763,787 16.900,584 25.602,103 33.691,525 7.559,675

4Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación V.MB V.S-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+420,000 3.167,160 1.732,219 2.557,491 770,397 17.050,614 25.825,327 34.011,548 7.632,843

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+440,000 3.194,532 1.747,927 2.580,433 777,008 17.200,643 26.048,552 34.331,571 7.706,012

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+460,000 3.221,903 1.763,635 2.603,374 783,618 17.350,672 26.271,776 34.651,594 7.779,181

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+480,000 3.249,275 1.779,343 2.626,315 790,229 17.500,701 26.495,000 34.971,618 7.852,350

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+500,000 3.276,647 1.795,051 2.649,256 796,839 17.650,731 26.718,224 35.291,641 7.925,519

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+520,000 3.304,018 1.810,759 2.672,197 803,450 17.800,760 26.941,448 35.611,664 7.998,688

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+540,000 3.331,390 1.826,467 2.695,138 810,060 17.950,789 27.164,672 35.931,687 8.071,856

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+560,000 3.358,762 1.842,175 2.718,080 816,671 18.100,818 27.387,897 36.251,710 8.145,025

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+580,000 3.386,133 1.857,883 2.741,021 823,281 18.250,848 27.611,121 36.571,734 8.218,194

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+600,000 3.413,505 1.873,591 2.763,962 829,892 18.400,877 27.834,345 36.891,757 8.291,363

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+620,000 3.440,877 1.889,299 2.786,903 836,502 18.550,906 28.057,569 37.211,780 8.364,532

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+640,000 3.468,248 1.905,007 2.809,844 843,113 18.700,935 28.280,793 37.531,803 8.437,700

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+660,000 3.495,620 1.920,715 2.832,786 849,723 18.850,965 28.504,017 37.851,826 8.510,869

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+680,000 3.522,992 1.936,423 2.855,727 856,334 19.000,994 28.727,242 38.171,850 8.584,038

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+700,000 3.550,364 1.952,131 2.878,668 862,944 19.151,023 28.950,466 38.491,873 8.657,207

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+720,000 3.577,735 1.967,839 2.901,609 869,555 19.301,052 29.173,690 38.811,896 8.730,376

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+740,000 3.605,107 1.983,547 2.924,550 876,165 19.451,081 29.396,914 39.131,919 8.803,545

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+760,000 3.632,479 1.999,255 2.947,491 882,776 19.601,111 29.620,138 39.451,942 8.876,713

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+780,000 3.659,850 2.014,963 2.970,433 889,386 19.751,140 29.843,362 39.771,966 8.949,882

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+800,000 3.687,222 2.030,671 2.993,374 895,997 19.901,169 30.066,587 40.091,989 9.023,051

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+820,000 3.714,594 2.046,379 3.016,315 902,607 20.051,198 30.289,811 40.412,012 9.096,220

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+840,000 3.741,965 2.062,087 3.039,256 909,218 20.201,228 30.513,035 40.732,035 9.169,389

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+860,000 3.769,337 2.077,795 3.062,197 915,828 20.351,257 30.736,259 41.052,059 9.242,558

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+880,000 3.796,709 2.093,503 3.085,138 922,439 20.501,286 30.959,483 41.372,082 9.315,726

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+900,000 3.824,080 2.109,211 3.108,080 929,049 20.651,315 31.182,707 41.692,105 9.388,895

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+920,000 3.851,452 2.124,919 3.131,021 935,660 20.801,345 31.405,932 42.012,128 9.462,064

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+940,000 3.878,824 2.140,627 3.153,962 942,270 20.951,374 31.629,156 42.332,151 9.535,233

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+960,000 3.906,196 2.156,335 3.176,903 948,881 21.101,403 31.852,380 42.652,175 9.608,402

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
2+980,000 3.933,567 2.172,043 3.199,844 955,491 21.251,432 32.075,604 42.972,198 9.681,570

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+000,000 3.960,939 2.187,751 3.222,785 962,102 21.401,462 32.298,828 43.292,221 9.754,739

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+020,000 3.988,311 2.203,459 3.245,727 968,712 21.551,491 32.522,052 43.612,244 9.827,908

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+040,000 4.015,682 2.219,167 3.268,668 975,323 21.701,520 32.745,277 43.932,267 9.901,077

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+060,000 4.043,054 2.234,875 3.291,609 981,933 21.851,549 32.968,501 44.252,291 9.974,246

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+080,000 4.070,426 2.250,583 3.314,550 988,544 22.001,579 33.191,725 44.572,314 10.047,415

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+100,000 4.097,797 2.266,291 3.337,491 995,154 22.151,608 33.414,949 44.892,337 10.120,583

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+120,000 4.125,169 2.281,999 3.360,432 1.001,765 22.301,637 33.638,173 45.212,360 10.193,752

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+140,000 4.152,541 2.297,707 3.383,374 1.008,376 22.451,666 33.861,397 45.532,383 10.266,921

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+160,000 4.179,912 2.313,415 3.406,315 1.014,986 22.601,696 34.084,622 45.852,407 10.340,090

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+180,000 4.207,284 2.329,123 3.429,256 1.021,597 22.751,725 34.307,846 46.172,430 10.413,259

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+200,000 4.234,656 2.344,831 3.452,197 1.028,207 22.901,754 34.531,070 46.492,453 10.486,427

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+220,000 4.262,027 2.360,539 3.475,138 1.034,818 23.051,783 34.754,294 46.812,476 10.559,596

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+240,000 4.289,399 2.376,247 3.498,079 1.041,428 23.201,812 34.977,518 47.132,499 10.632,765
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27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+260,000 4.316,771 2.391,955 3.521,021 1.048,039 23.351,842 35.200,742 47.452,523 10.705,934

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+280,000 4.344,143 2.407,663 3.543,962 1.054,649 23.501,871 35.423,967 47.772,546 10.779,103

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+300,000 4.371,514 2.423,371 3.566,903 1.061,260 23.651,900 35.647,191 48.092,569 10.852,272

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+320,000 4.398,886 2.439,079 3.589,844 1.067,870 23.801,929 35.870,415 48.412,592 10.925,440

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+340,000 4.426,258 2.454,787 3.612,785 1.074,481 23.951,959 36.093,639 48.732,616 10.998,609

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+360,000 4.453,629 2.470,495 3.635,726 1.081,091 24.101,988 36.316,863 49.052,639 11.071,778

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+380,000 4.481,001 2.486,203 3.658,668 1.087,702 24.252,017 36.540,087 49.372,662 11.144,947

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+400,000 4.508,373 2.501,911 3.681,609 1.094,312 24.402,046 36.763,312 49.692,685 11.218,116

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+420,000 4.535,744 2.517,619 3.704,550 1.100,923 24.552,076 36.986,536 50.012,708 11.291,284

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+440,000 4.563,116 2.533,327 3.727,491 1.107,533 24.702,105 37.209,760 50.332,732 11.364,453

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+460,000 4.590,488 2.549,035 3.750,432 1.114,144 24.852,134 37.432,984 50.652,755 11.437,622

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+480,000 4.617,859 2.564,743 3.773,373 1.120,754 25.002,163 37.656,208 50.972,778 11.510,791

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+500,000 4.645,231 2.580,451 3.796,315 1.127,365 25.152,193 37.879,432 51.292,801 11.583,960

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+520,000 4.672,603 2.596,159 3.819,256 1.133,975 25.302,222 38.102,657 51.612,824 11.657,129

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+540,000 4.699,975 2.611,867 3.842,197 1.140,586 25.452,251 38.325,881 51.932,848 11.730,297

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+560,000 4.727,346 2.627,575 3.865,138 1.147,196 25.602,280 38.549,105 52.252,871 11.803,466

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+580,000 4.754,718 2.643,283 3.888,079 1.153,807 25.752,310 38.772,329 52.572,894 11.876,635

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+600,000 4.782,090 2.658,991 3.911,021 1.160,417 25.902,339 38.995,553 52.892,917 11.949,804

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+620,000 4.809,461 2.674,699 3.933,962 1.167,028 26.052,368 39.218,777 53.212,940 12.022,973

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+640,000 4.836,833 2.690,407 3.956,903 1.173,638 26.202,397 39.442,001 53.532,964 12.096,141

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+660,000 4.864,205 2.706,115 3.979,844 1.180,249 26.352,427 39.665,226 53.852,987 12.169,310

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+680,000 4.891,576 2.721,823 4.002,785 1.186,859 26.502,456 39.888,450 54.173,010 12.242,479

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+700,000 4.918,948 2.737,531 4.025,726 1.193,470 26.652,485 40.111,674 54.493,033 12.315,648

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+720,000 4.946,320 2.753,239 4.048,668 1.200,080 26.802,514 40.334,898 54.813,056 12.388,817

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+740,000 4.973,691 2.768,947 4.071,609 1.206,691 26.952,543 40.558,122 55.133,080 12.461,986

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+760,000 5.001,063 2.784,655 4.094,550 1.213,301 27.102,573 40.781,346 55.453,103 12.535,154

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+780,000 5.028,435 2.800,363 4.117,491 1.219,912 27.252,602 41.004,571 55.773,126 12.608,323

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+800,000 5.055,806 2.816,071 4.140,432 1.226,522 27.402,631 41.227,795 56.093,149 12.681,492

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+820,000 5.083,178 2.831,779 4.163,373 1.233,133 27.552,660 41.451,019 56.413,173 12.754,661

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+840,000 5.110,550 2.847,487 4.186,315 1.239,743 27.702,690 41.674,243 56.733,196 12.827,830

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+860,000 5.137,922 2.863,195 4.209,256 1.246,354 27.852,719 41.897,467 57.053,219 12.900,999

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+880,000 5.165,293 2.878,903 4.232,197 1.252,964 28.002,748 42.120,691 57.373,242 12.974,167

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+900,000 5.192,665 2.894,611 4.255,138 1.259,575 28.152,777 42.343,916 57.693,265 13.047,336

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+920,000 5.220,037 2.910,319 4.278,079 1.266,185 28.302,807 42.567,140 58.013,289 13.120,505

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+940,000 5.247,408 2.926,027 4.301,020 1.272,796 28.452,836 42.790,364 58.333,312 13.193,674

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+960,000 5.274,780 2.941,735 4.323,962 1.279,406 28.602,865 43.013,588 58.653,335 13.266,843

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
3+980,000 5.302,152 2.957,443 4.346,903 1.286,017 28.752,894 43.236,812 58.973,358 13.340,011

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+000,000 5.329,523 2.973,151 4.369,844 1.292,627 28.902,924 43.460,036 59.293,381 13.413,180

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+020,000 5.356,895 2.988,859 4.392,785 1.299,238 29.052,953 43.683,261 59.613,405 13.486,349

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+040,000 5.384,267 3.004,567 4.415,726 1.305,848 29.202,982 43.906,485 59.933,428 13.559,518

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+060,000 5.411,638 3.020,275 4.438,667 1.312,459 29.353,011 44.129,709 60.253,451 13.632,687

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+080,000 5.439,010 3.035,983 4.461,609 1.319,069 29.503,041 44.352,933 60.573,474 13.705,856
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27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+100,000 5.466,382 3.051,691 4.484,550 1.325,680 29.653,070 44.576,157 60.893,497 13.779,024

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+120,000 5.493,754 3.067,399 4.507,491 1.332,290 29.803,099 44.799,381 61.213,521 13.852,193

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+140,000 5.521,125 3.083,107 4.530,432 1.338,901 29.953,128 45.022,606 61.533,544 13.925,362

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+160,000 5.548,497 3.098,815 4.553,373 1.345,512 30.103,158 45.245,830 61.853,567 13.998,531

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+180,000 5.575,869 3.114,523 4.576,314 1.352,122 30.253,187 45.469,054 62.173,590 14.071,700

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+200,000 5.603,240 3.130,231 4.599,256 1.358,733 30.403,216 45.692,278 62.493,613 14.144,868

25,758 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+220,000 5.628,998 3.145,939 4.622,197 1.365,343 30.553,245 45.915,502 62.813,637 14.218,037

22,760 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+240,000 5.651,758 3.161,648 4.645,138 1.371,954 30.703,274 46.138,726 63.133,660 14.291,206

22,760 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+260,000 5.674,518 3.177,356 4.668,079 1.378,564 30.853,304 46.361,951 63.453,683 14.364,375

22,760 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+280,000 5.697,278 3.193,064 4.691,020 1.385,175 31.003,333 46.585,175 63.773,706 14.437,544

22,760 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+300,000 5.720,037 3.208,772 4.713,961 1.391,785 31.153,362 46.808,399 64.093,730 14.510,713

22,760 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+320,000 5.742,797 3.224,480 4.736,903 1.398,396 31.303,391 47.031,623 64.413,753 14.583,881

22,760 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+340,000 5.765,557 3.240,188 4.759,844 1.405,006 31.453,421 47.254,847 64.733,776 14.657,050

22,760 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+360,000 5.788,317 3.255,896 4.782,785 1.411,617 31.603,450 47.478,071 65.053,799 14.730,219

22,760 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+380,000 5.811,077 3.271,604 4.805,726 1.418,227 31.753,479 47.701,296 65.373,822 14.803,388

22,760 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+400,000 5.833,837 3.287,312 4.828,667 1.424,838 31.903,508 47.924,520 65.693,846 14.876,557

22,760 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+420,000 5.856,597 3.303,020 4.851,608 1.431,448 32.053,538 48.147,744 66.013,869 14.949,725

25,066 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+440,000 5.881,663 3.318,728 4.874,550 1.438,059 32.203,567 48.370,968 66.333,892 15.022,894

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+460,000 5.909,034 3.334,436 4.897,491 1.444,669 32.353,596 48.594,192 66.653,915 15.096,063

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+480,000 5.936,406 3.350,144 4.920,432 1.451,280 32.503,625 48.817,416 66.973,938 15.169,232

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+500,000 5.963,778 3.365,852 4.943,373 1.457,890 32.653,655 49.040,641 67.293,962 15.242,401

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+520,000 5.991,149 3.381,560 4.966,314 1.464,501 32.803,684 49.263,865 67.613,985 15.315,570

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+540,000 6.018,521 3.397,268 4.989,255 1.471,111 32.953,713 49.487,089 67.934,008 15.388,738

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+560,000 6.045,893 3.412,976 5.012,197 1.477,722 33.103,742 49.710,313 68.254,031 15.461,907

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+580,000 6.073,264 3.428,684 5.035,138 1.484,332 33.253,772 49.933,537 68.574,054 15.535,076

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+600,000 6.100,636 3.444,392 5.058,079 1.490,943 33.403,801 50.156,761 68.894,078 15.608,245

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+620,000 6.128,008 3.460,100 5.081,020 1.497,553 33.553,830 50.379,986 69.214,101 15.681,414

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+640,000 6.155,379 3.475,808 5.103,961 1.504,164 33.703,859 50.603,210 69.534,124 15.754,582

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+660,000 6.182,751 3.491,516 5.126,903 1.510,774 33.853,889 50.826,434 69.854,147 15.827,751

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+680,000 6.210,123 3.507,224 5.149,844 1.517,385 34.003,918 51.049,658 70.174,170 15.900,920

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+700,000 6.237,495 3.522,932 5.172,785 1.523,995 34.153,947 51.272,882 70.494,194 15.974,089

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+720,000 6.264,866 3.538,640 5.195,726 1.530,606 34.303,976 51.496,106 70.814,217 16.047,258

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+740,000 6.292,238 3.554,348 5.218,667 1.537,216 34.454,005 51.719,330 71.134,240 16.120,427

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+760,000 6.319,610 3.570,056 5.241,608 1.543,827 34.604,035 51.942,555 71.454,263 16.193,595

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+780,000 6.346,981 3.585,764 5.264,550 1.550,437 34.754,064 52.165,779 71.774,287 16.266,764

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+800,000 6.374,353 3.601,472 5.287,491 1.557,048 34.904,093 52.389,003 72.094,310 16.339,933

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+820,000 6.401,725 3.617,180 5.310,432 1.563,658 35.054,122 52.612,227 72.414,333 16.413,102

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+840,000 6.429,096 3.632,888 5.333,373 1.570,269 35.204,152 52.835,451 72.734,356 16.486,271

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+860,000 6.456,468 3.648,596 5.356,314 1.576,879 35.354,181 53.058,675 73.054,379 16.559,440

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+880,000 6.483,840 3.664,304 5.379,255 1.583,490 35.504,210 53.281,900 73.374,403 16.632,608

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+900,000 6.511,211 3.680,012 5.402,197 1.590,100 35.654,239 53.505,124 73.694,426 16.705,777

27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+920,000 6.538,583 3.695,720 5.425,138 1.596,711 35.804,269 53.728,348 74.014,449 16.778,946
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27,372 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 320,023 73,169
4+940,000 6.565,955 3.711,428 5.448,079 1.603,321 35.954,298 53.951,572 74.334,472 16.852,115

21,557 14,677 22,452 6,565 147,479 216,833 284,996 65,656
4+960,000 6.587,511 3.726,105 5.470,531 1.609,886 36.101,777 54.168,405 74.619,469 16.917,771

15,727 13,432 21,636 6,455 142,748 205,461 247,789 57,569
4+980,000 6.603,239 3.739,536 5.492,167 1.616,341 36.244,525 54.373,866 74.867,258 16.975,340

15,674 12,935 20,742 6,249 136,787 193,248 241,828 56,063
5+000,000 6.618,913 3.752,471 5.512,909 1.622,590 36.381,312 54.567,114 75.109,086 17.031,403

15,775 12,459 19,578 6,141 129,025 185,877 234,066 54,109
5+020,000 6.634,687 3.764,930 5.532,487 1.628,731 36.510,337 54.752,991 75.343,152 17.085,512

16,196 13,039 18,616 6,393 122,614 204,481 228,335 52,487
5+040,000 6.650,883 3.777,968 5.551,103 1.635,124 36.632,952 54.957,472 75.571,487 17.137,999

16,661 14,759 17,908 6,611 135,106 223,224 238,097 51,564
5+060,000 6.667,544 3.792,728 5.569,011 1.641,734 36.768,058 55.180,696 75.809,585 17.189,563

16,663 15,707 17,162 6,611 150,029 223,224 246,159 50,174
5+080,000 6.684,207 3.808,435 5.586,174 1.648,345 36.918,087 55.403,920 76.055,743 17.239,737

16,428 15,693 18,495 6,611 141,698 223,224 257,161 52,179
5+100,000 6.700,634 3.824,129 5.604,668 1.654,955 37.059,785 55.627,144 76.312,904 17.291,915

16,358 15,691 19,761 6,611 132,694 223,224 251,720 54,444
5+120,000 6.716,992 3.839,820 5.624,430 1.661,566 37.192,479 55.850,368 76.564,624 17.346,360

16,249 15,320 16,416 6,611 110,899 223,224 212,802 48,852
5+140,000 6.733,241 3.855,139 5.640,846 1.668,176 37.303,378 56.073,593 76.777,426 17.395,212

16,057 14,531 12,826 6,611 84,517 223,224 189,038 42,877
5+160,000 6.749,298 3.869,670 5.653,672 1.674,787 37.387,895 56.296,817 76.966,463 17.438,089

15,984 13,785 11,521 6,611 75,305 223,224 180,346 40,699
5+180,000 6.765,282 3.883,455 5.665,193 1.681,397 37.463,200 56.520,041 77.146,809 17.478,788

16,105 13,639 9,847 6,611 64,143 223,224 169,184 37,914
5+200,000 6.781,387 3.897,094 5.675,041 1.688,008 37.527,343 56.743,265 77.315,993 17.516,702

16,141 13,210 8,736 6,611 56,731 223,224 161,772 36,067
5+220,000 6.797,528 3.910,304 5.683,777 1.694,618 37.584,074 56.966,489 77.477,765 17.552,769

15,900 11,918 8,155 6,611 52,860 223,224 157,901 35,098
5+240,000 6.813,429 3.922,222 5.691,932 1.701,229 37.636,934 57.189,713 77.635,667 17.587,867

15,670 10,553 6,765 6,611 43,589 223,224 148,630 32,781
5+260,000 6.829,099 3.932,775 5.698,697 1.707,839 37.680,523 57.412,938 77.784,297 17.620,648

15,652 9,849 5,592 6,611 35,767 223,224 140,808 30,827
5+280,000 6.844,751 3.942,624 5.704,289 1.714,450 37.716,290 57.636,162 77.925,105 17.651,475

16,777 8,498 4,324 6,611 27,315 223,224 132,356 28,715
5+300,000 6.861,528 3.951,122 5.708,613 1.721,060 37.743,605 57.859,386 78.057,461 17.680,190

14,597 5,447 1,695 6,547 10,542 204,010 93,839 20,275
5+320,000 6.876,125 3.956,569 5.710,308 1.727,608 37.754,148 58.063,396 78.151,300 17.700,465

10,074 2,283 0,000 6,230 0,000 126,735 31,567 6,700
5+340,000 6.886,200 3.958,852 5.710,308 1.733,838 37.754,148 58.190,132 78.182,867 17.707,166

8,101 0,581 0,000 5,807 0,000 65,803 0,790 0,005
5+360,000 6.894,300 3.959,433 5.710,308 1.739,645 37.754,148 58.255,935 78.183,657 17.707,170

5,050 1,499 0,000 6,124 0,000 143,078 0,000 0,000
5+380,000 6.899,350 3.960,932 5.710,308 1.745,769 37.754,148 58.399,013 78.183,657 17.707,170

2,343 3,148 0,000 6,611 0,000 223,224 0,000 0,000
5+400,000 6.901,694 3.964,080 5.710,308 1.752,379 37.754,148 58.622,237 78.183,657 17.707,170

2,733 4,293 0,000 6,611 0,000 223,224 0,960 0,006
5+420,000 6.904,427 3.968,373 5.710,308 1.758,990 37.754,148 58.845,462 78.184,617 17.707,176

4,631 4,268 0,000 6,611 0,000 223,224 1,130 0,006
5+440,000 6.909,058 3.972,641 5.710,308 1.765,600 37.754,148 59.068,686 78.185,747 17.707,182

4,669 3,304 0,000 6,462 0,000 218,223 0,170 0,000
5+460,000 6.913,727 3.975,945 5.710,308 1.772,062 37.754,148 59.286,909 78.185,917 17.707,182
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Variante de El Burgo. Calzada Izquierda - El Burgo. Calzada Izquierda. Tramo 1 

Estación inicial 0+250
Estación final 1+060
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,042 0,121 0,000 2,486 0,000 26,025 0,000 0,000

0+260,000 0,042 0,121 0,000 2,486 0,000 26,025 0,000 0,000
0,090 0,003 0,000 4,473 0,000 0,282 0,000 0,000

0+280,000 0,132 0,124 0,000 6,959 0,000 26,306 0,000 0,000
11,265 2,891 0,309 5,376 1,680 76,170 69,899 14,837

0+300,000 11,396 3,015 0,309 12,335 1,680 102,476 69,899 14,837
14,988 5,857 1,687 5,997 9,732 165,392 114,773 24,319

0+320,000 26,384 8,872 1,996 18,331 11,412 267,868 184,672 39,156
14,991 6,200 2,659 6,015 16,213 202,250 121,254 25,939

0+340,000 41,375 15,072 4,656 24,346 27,626 470,118 305,926 65,096
15,034 6,376 3,603 6,038 22,505 203,440 127,545 27,512

0+360,000 56,409 21,448 8,259 30,384 50,130 673,558 433,472 92,607
15,129 6,323 4,533 5,963 28,706 165,533 133,747 29,062

0+380,000 71,538 27,771 12,792 36,347 78,836 839,091 567,218 121,670
15,195 6,373 5,788 6,006 37,077 166,963 142,118 31,158

0+400,000 86,733 34,145 18,580 42,353 115,913 1.006,054 709,337 152,828
15,221 8,344 7,242 6,165 46,769 208,211 151,810 33,580

0+420,000 101,954 42,489 25,822 48,518 162,683 1.214,265 861,147 186,408
15,382 10,745 8,593 6,206 55,781 209,641 160,822 35,833

0+440,000 117,336 53,233 34,415 54,725 218,464 1.423,907 1.021,969 222,241
15,548 11,085 9,868 6,251 64,283 211,072 169,324 37,958

0+460,000 132,884 64,319 44,284 60,976 282,746 1.634,978 1.191,293 260,198
17,833 9,587 11,215 5,729 73,265 168,223 178,306 40,202

0+480,000 150,717 73,905 55,499 66,705 356,011 1.803,202 1.369,598 300,401
20,480 9,622 12,507 5,748 81,876 168,944 186,917 42,355

0+500,000 171,198 83,528 68,006 72,453 437,887 1.972,145 1.556,516 342,756
21,054 11,302 13,716 6,313 89,938 213,222 194,979 44,360

0+520,000 192,251 94,829 81,722 78,766 527,825 2.185,367 1.751,494 387,115
24,300 13,565 18,647 6,313 122,104 213,222 252,130 57,299

0+540,000 216,552 108,394 100,369 85,079 649,929 2.398,590 2.003,624 444,414
27,353 15,008 22,941 6,313 150,029 213,222 305,040 69,185

0+560,000 243,905 123,402 123,310 91,391 799,958 2.611,812 2.308,664 513,599
27,353 15,008 22,941 6,313 150,029 213,222 305,040 69,185

0+580,000 271,258 138,410 146,251 97,704 949,987 2.825,034 2.613,704 582,785
27,355 15,015 22,956 6,316 150,125 213,317 305,133 69,207

0+600,000 298,613 153,424 169,206 104,020 1.100,113 3.038,351 2.918,836 651,992
27,407 15,395 23,761 6,480 155,480 218,659 310,461 70,521

0+620,000 326,020 168,820 192,967 110,500 1.255,593 3.257,009 3.229,297 722,513
27,518 15,988 25,019 6,734 163,856 227,038 318,841 72,548

0+640,000 353,538 184,808 217,986 117,234 1.419,448 3.484,047 3.548,138 795,061
27,652 16,561 26,276 6,982 172,240 235,423 327,228 74,577

0+660,000 381,190 201,369 244,262 124,216 1.591,688 3.719,470 3.875,366 869,638
27,968 17,155 27,550 7,234 180,747 243,998 333,378 76,803

0+680,000 409,158 218,524 271,812 131,450 1.772,435 3.963,468 4.208,745 946,441
28,576 17,772 28,831 7,493 189,327 252,678 342,188 78,967

0+700,000 437,734 236,296 300,643 138,943 1.961,762 4.216,146 4.550,932 1.025,407
29,277 18,373 30,107 7,755 197,885 261,314 353,433 81,033

0+720,000 467,011 254,669 330,750 146,698 2.159,646 4.477,460 4.904,365 1.106,440
29,996 18,962 31,386 8,015 206,476 269,989 362,229 83,246

0+740,000 497,007 273,631 362,136 154,712 2.366,122 4.747,448 5.266,594 1.189,687
30,556 19,571 32,673 8,277 215,113 278,718 371,078 85,421

0+760,000 527,563 293,202 394,810 162,989 2.581,235 5.026,167 5.637,672 1.275,108
31,005 19,993 33,558 8,452 221,055 284,750 374,712 86,969

0+780,000 558,567 313,195 428,367 171,441 2.802,290 5.310,917 6.012,384 1.362,077
26,273 19,976 30,724 8,456 221,315 285,049 326,420 73,961

0+800,000 584,840 333,171 459,091 179,897 3.023,606 5.595,965 6.338,804 1.436,037
21,146 19,603 25,187 8,460 212,069 285,049 259,435 58,580

0+820,000 605,986 352,774 484,278 188,357 3.235,675 5.881,015 6.598,239 1.494,618
7,399 12,319 11,532 5,382 138,004 182,132 87,410 21,804

0+840,000 613,385 365,093 495,810 193,738 3.373,679 6.063,147 6.685,649 1.516,421
5,360 7,617 5,193 4,809 70,427 159,118 38,907 9,722

0+860,000 618,744 372,710 501,004 198,548 3.444,106 6.222,265 6.724,555 1.526,143
5,934 7,573 7,168 4,809 63,949 159,118 64,569 13,302

0+880,000 624,679 380,283 508,171 203,357 3.508,054 6.381,384 6.789,124 1.539,446
6,665 11,062 10,436 4,822 113,351 163,405 89,879 17,957

0+900,000 631,344 391,345 518,608 208,179 3.621,405 6.544,789 6.879,003 1.557,403
14,175 14,339 9,659 6,115 131,795 206,653 156,212 30,826

0+920,000 645,518 405,684 528,267 214,294 3.753,200 6.751,442 7.035,215 1.588,229
23,916 15,071 11,954 6,340 150,291 214,276 162,050 31,164

0+940,000 669,435 420,755 540,221 220,634 3.903,491 6.965,718 7.197,265 1.619,393
23,325 14,998 10,157 6,336 140,810 214,275 150,034 28,279

0+960,000 692,759 435,753 550,379 226,970 4.044,301 7.179,993 7.347,299 1.647,672
19,132 14,482 6,769 6,333 128,564 214,275 214,280 15,024

0+980,000 711,891 450,236 557,148 233,303 4.172,865 7.394,267 7.561,579 1.662,696
14,699 13,965 5,829 6,336 125,209 214,276 163,059 3,168

1+000,000 726,590 464,201 562,977 239,639 4.298,073 7.608,543 7.724,638 1.665,864
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13,019 13,795 3,613 6,342 115,964 214,366 33,484 2,133
1+020,000 739,609 477,996 566,590 245,981 4.414,037 7.822,910 7.758,122 1.667,997

8,127 12,874 1,346 6,330 72,182 214,558 29,133 1,065
1+040,000 747,736 490,870 567,936 252,311 4.486,220 8.037,467 7.787,255 1.669,062

7,288 7,094 0,122 6,327 18,334 214,727 16,132 0,280
1+060,000 755,024 497,964 568,058 258,638 4.504,554 8.252,195 7.803,387 1.669,342

10Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Variante de El Burgo. Calzada Izquierda - El Burgo. Calzada Izquierda. Tramo 2 

Estación inicial 4+360
Estación final 7+300
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

4+360,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,080 8,885 0,000 6,611 0,000 223,224 0,940 0,008

4+380,000 5,080 8,885 0,000 6,611 0,000 223,224 0,940 0,008
3,672 4,604 0,000 6,611 0,000 223,224 0,730 0,007

4+400,000 8,752 13,489 0,000 13,221 0,000 446,448 1,671 0,015
6,030 4,151 0,000 6,434 0,000 208,061 0,240 0,000

4+420,000 14,782 17,639 0,000 19,655 0,000 654,510 1,911 0,016
5,829 7,852 0,000 6,434 0,000 208,061 1,360 0,018

4+440,000 20,611 25,491 0,000 26,090 0,000 862,571 3,271 0,033
4,303 11,470 0,066 6,611 11,041 223,224 26,135 0,296

4+460,000 24,914 36,962 0,066 32,700 11,041 1.085,795 29,406 0,329
4,696 10,167 0,066 6,611 11,041 223,224 25,655 0,285

4+480,000 29,610 47,129 0,133 39,311 22,083 1.309,020 55,061 0,614
5,409 7,018 0,000 6,541 0,000 213,792 0,640 0,007

4+500,000 35,020 54,147 0,133 45,852 22,083 1.522,812 55,701 0,621
6,272 4,469 0,000 6,511 0,000 208,221 0,000 0,000

4+520,000 41,291 58,616 0,133 52,364 22,083 1.731,033 55,701 0,621
7,505 2,474 0,000 6,524 0,000 209,011 0,000 0,000

4+540,000 48,796 61,090 0,133 58,888 22,083 1.940,044 55,701 0,621
8,820 1,615 0,000 6,547 0,000 214,596 0,000 0,000

4+560,000 57,617 62,705 0,133 65,435 22,083 2.154,641 55,701 0,621
8,843 1,728 0,000 6,612 0,000 219,767 0,000 0,000

4+580,000 66,460 64,433 0,133 72,047 22,083 2.374,408 55,701 0,621
6,573 2,033 0,000 6,620 0,000 219,753 0,000 0,000

4+600,000 73,033 66,466 0,133 78,667 22,083 2.594,162 55,701 0,621
4,380 5,064 0,000 6,611 0,000 222,394 0,000 0,000

4+620,000 77,413 71,530 0,133 85,277 22,083 2.816,556 55,701 0,621
9,882 6,710 1,572 6,600 9,722 216,783 62,242 13,373

4+640,000 87,295 78,241 1,705 91,877 31,805 3.033,338 117,943 13,995
16,059 5,541 3,379 6,594 21,014 156,740 126,055 27,139

4+660,000 103,354 83,781 5,084 98,471 52,819 3.190,079 243,998 41,134
17,205 6,624 4,392 6,605 27,765 162,352 132,806 28,827

4+680,000 120,559 90,405 9,476 105,076 80,584 3.352,430 376,805 69,961
18,351 7,211 4,957 6,611 31,536 223,224 136,577 29,767

4+700,000 138,910 97,616 14,433 111,687 112,121 3.575,655 513,382 99,728
19,503 7,078 5,124 6,611 32,646 223,224 137,687 30,046

4+720,000 158,412 104,694 19,557 118,297 144,767 3.798,879 651,070 129,774
17,808 8,510 5,824 6,611 37,317 223,224 142,358 31,216

4+740,000 176,220 113,203 25,382 124,908 182,084 4.022,103 793,428 160,990
15,671 10,329 6,538 6,611 42,078 223,224 147,119 32,404

4+760,000 191,891 123,532 31,920 131,518 224,163 4.245,327 940,547 193,394
19,632 12,048 7,335 6,611 47,389 223,224 168,333 35,117

4+780,000 211,523 135,580 39,255 138,129 271,552 4.468,551 1.108,880 228,511
23,483 12,715 8,011 6,611 51,900 223,224 186,527 37,379

4+800,000 235,006 148,295 47,266 144,739 323,452 4.691,775 1.295,407 265,890
23,007 11,939 8,745 6,611 56,791 223,224 181,836 37,625

4+820,000 258,013 160,234 56,011 151,350 380,243 4.915,000 1.477,243 303,516
19,138 11,250 9,546 6,611 62,132 223,224 173,494 37,826

4+840,000 277,151 171,484 65,557 157,960 442,375 5.138,224 1.650,738 341,342
15,747 12,455 10,449 6,611 68,153 223,224 173,194 38,922

4+860,000 292,898 183,940 76,006 164,571 510,529 5.361,448 1.823,932 380,264
15,800 13,646 11,362 6,611 74,215 223,224 179,256 40,432

4+880,000 308,697 197,586 87,368 171,181 584,743 5.584,672 2.003,187 420,696
15,946 14,669 12,089 6,611 94,888 223,224 222,254 41,451

4+900,000 324,643 212,255 99,457 177,792 679,631 5.807,896 2.225,441 462,147
16,307 15,652 13,373 6,611 131,645 223,224 242,238 42,996

4+920,000 340,950 227,907 112,830 184,402 811,276 6.031,120 2.467,679 505,143
16,652 15,707 15,142 6,611 150,029 223,224 226,645 45,068

4+940,000 357,603 243,615 127,972 191,013 961,305 6.254,345 2.694,324 550,212
16,981 15,708 16,851 6,611 150,029 223,224 234,656 47,030

4+960,000 374,584 259,323 144,823 197,623 1.111,335 6.477,569 2.928,980 597,241
17,178 15,708 18,113 6,611 150,029 223,224 240,697 48,929

4+980,000 391,762 275,031 162,936 204,234 1.261,364 6.700,793 3.169,678 646,171
17,311 15,707 18,955 6,611 150,029 223,224 244,778 50,880

5+000,000 409,073 290,738 181,891 210,844 1.411,393 6.924,017 3.414,456 697,050
17,496 15,707 19,787 6,611 150,029 223,224 249,429 52,117

5+020,000 426,569 306,446 201,678 217,455 1.561,423 7.147,241 3.663,885 749,168
17,401 15,707 19,744 6,611 150,029 223,224 254,990 52,805

5+040,000 443,970 322,153 221,421 224,065 1.711,452 7.370,465 3.918,875 801,973
17,112 15,353 19,444 6,614 139,577 223,224 254,090 53,830

5+060,000 461,082 337,506 240,866 230,679 1.851,030 7.593,690 4.172,966 855,803
16,577 14,303 20,196 6,614 133,146 223,224 246,779 55,241

5+080,000 477,659 351,810 261,062 237,294 1.984,176 7.816,914 4.419,744 911,044
16,252 14,058 21,268 6,611 140,298 223,224 245,339 56,904

5+100,000 493,911 365,867 282,330 243,904 2.124,473 8.040,138 4.665,083 967,948
21,871 15,108 22,340 6,611 146,729 223,224 286,756 65,467

5+120,000 515,783 380,976 304,670 250,515 2.271,202 8.263,362 4.951,839 1.033,416
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27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+140,000 543,174 396,684 327,611 257,125 2.421,231 8.486,586 5.276,883 1.106,654

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+160,000 570,566 412,392 350,552 263,736 2.571,260 8.709,810 5.601,927 1.179,893

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+180,000 597,958 428,100 373,493 270,346 2.721,290 8.933,035 5.926,971 1.253,132

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+200,000 625,350 443,808 396,434 276,957 2.871,319 9.156,259 6.252,015 1.326,370

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+220,000 652,742 459,516 419,375 283,567 3.021,348 9.379,483 6.577,058 1.399,609

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+240,000 680,133 475,224 442,317 290,178 3.171,377 9.602,707 6.902,102 1.472,848

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+260,000 707,525 490,932 465,258 296,788 3.321,407 9.825,931 7.227,146 1.546,086

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+280,000 734,917 506,640 488,199 303,399 3.471,436 10.049,155 7.552,190 1.619,325

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+300,000 762,309 522,348 511,140 310,009 3.621,465 10.272,380 7.877,234 1.692,564

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+320,000 789,701 538,056 534,081 316,620 3.771,494 10.495,604 8.202,277 1.765,803

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+340,000 817,092 553,764 557,022 323,230 3.921,524 10.718,828 8.527,321 1.839,041

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+360,000 844,484 569,472 579,964 329,841 4.071,553 10.942,052 8.852,365 1.912,280

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+380,000 871,876 585,180 602,905 336,451 4.221,582 11.165,276 9.177,409 1.985,519

27,449 15,715 22,941 6,608 150,026 223,218 325,035 73,236
5+400,000 899,325 600,894 625,846 343,059 4.371,608 11.388,494 9.502,444 2.058,755

27,552 15,710 22,941 6,599 150,011 223,197 325,004 73,230
5+420,000 926,878 616,604 648,787 349,658 4.521,619 11.611,691 9.827,449 2.131,985

27,646 15,704 22,941 6,594 150,004 223,186 324,988 73,146
5+440,000 954,523 632,309 671,729 356,252 4.671,623 11.834,877 10.152,437 2.205,131

27,761 15,714 22,942 6,595 150,018 223,207 325,020 73,082
5+460,000 982,284 648,023 694,670 362,848 4.821,641 12.058,084 10.477,457 2.278,213

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+480,000 1.010,114 663,742 717,612 369,445 4.971,671 12.281,308 10.802,501 2.351,311

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+500,000 1.037,943 679,461 740,554 376,041 5.121,701 12.504,532 11.127,546 2.424,410

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+520,000 1.065,772 695,180 763,496 382,638 5.271,731 12.727,756 11.452,590 2.497,508

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+540,000 1.093,602 710,899 786,438 389,235 5.421,761 12.950,980 11.777,635 2.570,606

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+560,000 1.121,431 726,618 809,379 395,832 5.571,791 13.174,205 12.102,680 2.643,705

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+580,000 1.149,260 742,337 832,321 402,429 5.721,821 13.397,429 12.427,724 2.716,803

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+600,000 1.177,090 758,056 855,263 409,025 5.871,851 13.620,653 12.752,769 2.789,901

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+620,000 1.204,919 773,775 878,205 415,622 6.021,882 13.843,877 13.077,814 2.862,999

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+640,000 1.232,748 789,494 901,147 422,219 6.171,912 14.067,101 13.402,858 2.936,098

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+660,000 1.260,578 805,213 924,088 428,816 6.321,942 14.290,325 13.727,903 3.009,196

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+680,000 1.288,407 820,932 947,030 435,413 6.471,972 14.513,550 14.052,947 3.082,294

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+700,000 1.316,236 836,651 969,972 442,010 6.622,002 14.736,774 14.377,992 3.155,393

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+720,000 1.344,065 852,370 992,914 448,606 6.772,032 14.959,998 14.703,037 3.228,491

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+740,000 1.371,895 868,089 1.015,856 455,203 6.922,062 15.183,222 15.028,081 3.301,589

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+760,000 1.399,724 883,808 1.038,797 461,800 7.072,092 15.406,446 15.353,126 3.374,688

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+780,000 1.427,553 899,527 1.061,739 468,397 7.222,122 15.629,670 15.678,171 3.447,786

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+800,000 1.455,383 915,246 1.084,681 474,994 7.372,152 15.852,894 16.003,215 3.520,884

27,829 15,719 22,942 6,597 150,030 223,224 325,045 73,098
5+820,000 1.483,212 930,965 1.107,623 481,590 7.522,182 16.076,119 16.328,260 3.593,982

27,741 15,714 22,944 6,597 150,018 223,206 325,018 73,125
5+840,000 1.510,953 946,679 1.130,566 488,188 7.672,200 16.299,325 16.653,278 3.667,108

27,600 15,715 22,943 6,599 150,004 223,185 324,988 73,184
5+860,000 1.538,553 962,394 1.153,510 494,787 7.822,203 16.522,510 16.978,266 3.740,292

27,481 15,718 22,941 6,605 150,013 223,199 325,008 73,221
5+880,000 1.566,034 978,111 1.176,451 501,392 7.972,216 16.745,709 17.303,273 3.813,513

27,403 15,712 22,941 6,610 150,027 223,220 325,038 73,232
5+900,000 1.593,437 993,823 1.199,392 508,002 8.122,243 16.968,929 17.628,311 3.886,745

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+920,000 1.620,829 1.009,531 1.222,334 514,613 8.272,272 17.192,153 17.953,355 3.959,984

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+940,000 1.648,220 1.025,239 1.245,275 521,223 8.422,301 17.415,378 18.278,399 4.033,222

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+960,000 1.675,612 1.040,947 1.268,216 527,834 8.572,331 17.638,602 18.603,442 4.106,461
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27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
5+980,000 1.703,004 1.056,655 1.291,157 534,444 8.722,360 17.861,826 18.928,486 4.179,700

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+000,000 1.730,396 1.072,363 1.314,098 541,055 8.872,389 18.085,050 19.253,530 4.252,938

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+020,000 1.757,788 1.088,071 1.337,039 547,665 9.022,418 18.308,274 19.578,574 4.326,177

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+040,000 1.785,179 1.103,779 1.359,981 554,276 9.172,447 18.531,498 19.903,618 4.399,416

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+060,000 1.812,571 1.119,487 1.382,922 560,886 9.322,477 18.754,723 20.228,661 4.472,654

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+080,000 1.839,963 1.135,195 1.405,863 567,497 9.472,506 18.977,947 20.553,705 4.545,893

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+100,000 1.867,355 1.150,903 1.428,804 574,107 9.622,535 19.201,171 20.878,749 4.619,132

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+120,000 1.894,747 1.166,611 1.451,745 580,718 9.772,564 19.424,395 21.203,793 4.692,371

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+140,000 1.922,138 1.182,319 1.474,686 587,328 9.922,594 19.647,619 21.528,837 4.765,609

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+160,000 1.949,530 1.198,027 1.497,628 593,939 10.072,623 19.870,843 21.853,880 4.838,848

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+180,000 1.976,922 1.213,735 1.520,569 600,549 10.222,652 20.094,068 22.178,924 4.912,087

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+200,000 2.004,314 1.229,443 1.543,510 607,160 10.372,681 20.317,292 22.503,968 4.985,325

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+220,000 2.031,706 1.245,151 1.566,451 613,770 10.522,711 20.540,516 22.829,012 5.058,564

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+240,000 2.059,097 1.260,859 1.589,392 620,381 10.672,740 20.763,740 23.154,056 5.131,803

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+260,000 2.086,489 1.276,567 1.612,333 626,991 10.822,769 20.986,964 23.479,099 5.205,041

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+280,000 2.113,881 1.292,275 1.635,275 633,602 10.972,798 21.210,188 23.804,143 5.278,280

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+300,000 2.141,273 1.307,983 1.658,216 640,212 11.122,828 21.433,413 24.129,187 5.351,519

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+320,000 2.168,665 1.323,691 1.681,157 646,823 11.272,857 21.656,637 24.454,231 5.424,758

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+340,000 2.196,057 1.339,399 1.704,098 653,433 11.422,886 21.879,861 24.779,275 5.497,996

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+360,000 2.223,448 1.355,107 1.727,039 660,044 11.572,915 22.103,085 25.104,319 5.571,235

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+380,000 2.250,840 1.370,815 1.749,980 666,655 11.722,945 22.326,309 25.429,362 5.644,474

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+400,000 2.278,232 1.386,523 1.772,922 673,265 11.872,974 22.549,533 25.754,406 5.717,712

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+420,000 2.305,624 1.402,231 1.795,863 679,876 12.023,003 22.772,758 26.079,450 5.790,951

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+440,000 2.333,016 1.417,939 1.818,804 686,486 12.173,032 22.995,982 26.404,494 5.864,190

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+460,000 2.360,407 1.433,647 1.841,745 693,097 12.323,062 23.219,206 26.729,538 5.937,428

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+480,000 2.387,799 1.449,355 1.864,686 699,707 12.473,091 23.442,430 27.054,581 6.010,667

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+500,000 2.415,191 1.465,063 1.887,627 706,318 12.623,120 23.665,654 27.379,625 6.083,906

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+520,000 2.442,583 1.480,771 1.910,569 712,928 12.773,149 23.888,878 27.704,669 6.157,145

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+540,000 2.469,975 1.496,479 1.933,510 719,539 12.923,178 24.112,102 28.029,713 6.230,383

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+560,000 2.497,366 1.512,187 1.956,451 726,149 13.073,208 24.335,327 28.354,757 6.303,622

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
6+580,000 2.524,758 1.527,895 1.979,392 732,760 13.223,237 24.558,551 28.679,800 6.376,861

27,391 15,737 23,004 6,623 150,447 223,642 325,461 73,343
6+600,000 2.552,149 1.543,632 2.002,396 739,383 13.373,684 24.782,192 29.005,262 6.450,204

27,396 16,169 23,928 6,808 156,611 229,805 331,625 74,884
6+620,000 2.579,546 1.559,801 2.026,324 746,191 13.530,294 25.011,998 29.336,887 6.525,087

27,408 16,729 25,128 7,048 164,612 237,807 339,626 76,884
6+640,000 2.606,953 1.576,530 2.051,452 753,238 13.694,906 25.249,805 29.676,513 6.601,971

27,412 17,289 26,328 7,288 172,614 245,808 347,628 78,884
6+660,000 2.634,365 1.593,818 2.077,780 760,526 13.867,520 25.495,613 30.024,141 6.680,855

27,416 17,849 27,528 7,528 180,615 253,810 355,630 80,884
6+680,000 2.661,781 1.611,667 2.105,309 768,054 14.048,135 25.749,423 30.379,771 6.761,738

27,420 18,409 28,728 7,768 188,617 261,812 363,631 82,884
6+700,000 2.689,201 1.630,076 2.134,037 775,822 14.236,751 26.011,235 30.743,402 6.844,622

27,416 18,969 29,928 8,008 196,619 269,813 371,633 84,884
6+720,000 2.716,617 1.649,044 2.163,965 783,830 14.433,370 26.281,048 31.115,035 6.929,506

27,413 19,529 31,128 8,248 204,620 277,815 379,635 86,884
6+740,000 2.744,030 1.668,573 2.195,093 792,078 14.637,990 26.558,863 31.494,670 7.016,390

27,417 20,089 32,328 8,488 212,622 285,817 387,636 88,884
6+760,000 2.771,447 1.688,661 2.227,421 800,566 14.850,612 26.844,680 31.882,307 7.105,273

27,425 20,557 33,332 8,689 219,314 292,509 394,328 90,556
6+780,000 2.798,872 1.709,218 2.260,753 809,255 15.069,926 27.137,189 32.276,635 7.195,830

27,427 20,608 33,441 8,711 220,043 293,238 395,058 90,739
6+800,000 2.826,299 1.729,826 2.294,194 817,965 15.289,969 27.430,427 32.671,693 7.286,568
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27,427 20,608 33,441 8,711 220,043 293,238 395,058 90,739
6+820,000 2.853,725 1.750,434 2.327,635 826,676 15.510,012 27.723,665 33.066,751 7.377,307

27,427 20,608 33,441 8,711 220,043 293,238 395,058 90,739
6+840,000 2.881,152 1.771,042 2.361,077 835,386 15.730,056 28.016,903 33.461,808 7.468,046

21,139 16,832 28,710 7,091 188,166 239,086 318,551 73,854
6+860,000 2.902,291 1.787,875 2.389,787 842,477 15.918,222 28.255,990 33.780,359 7.541,900

13,450 12,216 22,926 5,110 149,189 172,874 225,004 53,209
6+880,000 2.915,741 1.800,090 2.412,713 847,587 16.067,411 28.428,864 34.005,363 7.595,108

13,450 12,216 22,926 5,110 149,189 172,874 225,004 53,209
6+900,000 2.929,192 1.812,306 2.435,638 852,697 16.216,600 28.601,739 34.230,367 7.648,317

13,450 12,216 22,926 5,110 149,189 172,874 225,004 53,209
6+920,000 2.942,642 1.824,521 2.458,564 857,806 16.365,789 28.774,613 34.455,370 7.701,525

13,450 12,216 22,926 5,110 149,189 172,874 225,004 53,209
6+940,000 2.956,093 1.836,737 2.481,490 862,916 16.514,978 28.947,487 34.680,374 7.754,734

13,450 12,216 22,926 5,110 149,189 172,874 225,004 53,209
6+960,000 2.969,543 1.848,953 2.504,415 868,026 16.664,167 29.120,361 34.905,378 7.807,943

14,083 13,294 22,930 5,571 149,448 188,365 255,753 59,383
6+980,000 2.983,626 1.862,246 2.527,345 873,597 16.813,615 29.308,726 35.161,131 7.867,326

23,560 15,713 22,939 6,605 150,029 223,224 325,044 73,221
7+000,000 3.007,187 1.877,959 2.550,284 880,202 16.963,644 29.531,950 35.486,175 7.940,547

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+020,000 3.034,579 1.893,667 2.573,225 886,812 17.113,674 29.755,175 35.811,219 8.013,786

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+040,000 3.061,970 1.909,375 2.596,166 893,423 17.263,703 29.978,399 36.136,263 8.087,024

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+060,000 3.089,362 1.925,083 2.619,107 900,033 17.413,732 30.201,623 36.461,307 8.160,263

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+080,000 3.116,754 1.940,791 2.642,049 906,644 17.563,761 30.424,847 36.786,351 8.233,502

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+100,000 3.144,146 1.956,499 2.664,990 913,254 17.713,791 30.648,071 37.111,394 8.306,740

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+120,000 3.171,538 1.972,207 2.687,931 919,865 17.863,820 30.871,295 37.436,438 8.379,979

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+140,000 3.198,929 1.987,915 2.710,872 926,475 18.013,849 31.094,520 37.761,482 8.453,218

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+160,000 3.226,321 2.003,623 2.733,813 933,086 18.163,878 31.317,744 38.086,526 8.526,456

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+180,000 3.253,713 2.019,331 2.756,754 939,696 18.313,908 31.540,968 38.411,570 8.599,695

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+200,000 3.281,105 2.035,039 2.779,696 946,307 18.463,937 31.764,192 38.736,614 8.672,934

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+220,000 3.308,497 2.050,747 2.802,637 952,917 18.613,966 31.987,416 39.061,657 8.746,173

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+240,000 3.335,888 2.066,455 2.825,578 959,528 18.763,995 32.210,640 39.386,701 8.819,411

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+260,000 3.363,280 2.082,163 2.848,519 966,138 18.914,025 32.433,865 39.711,745 8.892,650

27,392 15,708 22,941 6,611 150,029 223,224 325,044 73,239
7+280,000 3.390,672 2.097,871 2.871,460 972,749 19.064,054 32.657,089 40.036,789 8.965,889

27,274 15,640 22,843 6,582 149,384 222,264 323,646 72,924
7+299,914 3.417,946 2.113,512 2.894,303 979,331 19.213,438 32.879,353 40.360,435 9.038,812
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7+300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
38,930 31,068 45,896 13,086 300,059 441,487 630,124 144,426

7+320,000 38,930 31,068 45,896 13,086 300,059 441,487 630,124 144,426
38,778 31,412 45,894 13,236 300,047 446,470 642,610 146,449

7+340,000 77,708 62,480 91,790 26,322 600,106 887,957 1.272,735 290,875
38,423 31,409 45,891 13,223 300,033 446,449 645,090 146,466

7+360,000 116,131 93,889 137,682 39,545 900,139 1.334,406 1.917,825 437,341
38,008 31,419 45,891 13,213 300,043 446,464 645,112 146,401

7+380,000 154,139 125,308 183,573 52,758 1.200,182 1.780,870 2.562,937 583,742
37,816 31,428 45,888 13,215 300,057 446,485 645,143 146,384

7+400,000 191,955 156,736 229,461 65,973 1.500,239 2.227,355 3.208,080 730,126
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

7+420,000 229,767 188,167 275,346 79,188 1.800,298 2.673,843 3.853,228 876,563
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

7+440,000 267,579 219,598 321,232 92,403 2.100,357 3.120,332 4.498,376 1.023,000
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

7+460,000 305,391 251,029 367,117 105,617 2.400,417 3.566,820 5.143,524 1.169,437
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

7+480,000 343,203 282,460 413,002 118,832 2.700,476 4.013,308 5.788,673 1.315,874
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

7+500,000 381,015 313,890 458,888 132,047 3.000,535 4.459,797 6.433,821 1.462,311
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

7+520,000 418,827 345,321 504,773 145,262 3.300,595 4.906,285 7.078,969 1.608,748
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

7+540,000 456,639 376,752 550,659 158,477 3.600,654 5.352,773 7.724,117 1.755,185
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

7+560,000 494,451 408,183 596,544 171,691 3.900,713 5.799,262 8.369,265 1.901,622
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

7+580,000 532,263 439,614 642,429 184,906 4.200,772 6.245,750 9.014,414 2.048,060
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

7+600,000 570,075 471,045 688,315 198,121 4.500,832 6.692,238 9.659,562 2.194,497
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

7+620,000 607,887 502,476 734,200 211,336 4.800,891 7.138,727 10.304,710 2.340,934
35,056 30,673 45,846 12,893 299,631 435,569 623,061 142,061

7+640,000 642,943 533,149 780,046 224,229 5.100,522 7.574,296 10.927,771 2.482,995
12,090 24,400 45,524 10,224 296,098 345,148 440,188 105,838

7+660,000 655,033 557,550 825,571 234,453 5.396,621 7.919,444 11.367,958 2.588,833
12,090 24,400 45,524 10,224 296,098 345,148 440,188 105,838

7+680,000 667,123 581,950 871,095 244,677 5.692,719 8.264,592 11.808,146 2.694,670
12,090 24,400 45,524 10,224 296,098 345,148 440,188 105,838

7+700,000 679,213 606,351 916,620 254,902 5.988,818 8.609,740 12.248,334 2.800,508
12,090 24,400 45,524 10,224 296,098 345,148 440,188 105,838

7+720,000 691,302 630,751 962,144 265,126 6.284,916 8.954,888 12.688,521 2.906,346
12,090 24,400 45,524 10,224 296,098 345,148 440,188 105,838

7+740,000 703,392 655,152 1.007,669 275,351 6.581,015 9.300,036 13.128,709 3.012,184
12,090 24,400 45,524 10,224 296,098 345,148 440,188 105,838

7+760,000 715,482 679,552 1.053,193 285,575 6.877,113 9.645,185 13.568,896 3.118,021
27,675 34,453 57,989 14,515 380,160 489,292 648,359 151,308

7+780,000 743,157 714,005 1.111,182 300,090 7.257,274 10.134,476 14.217,256 3.269,329
37,979 39,926 64,089 16,856 421,444 567,873 766,533 176,724

7+800,000 781,136 753,931 1.175,272 316,946 7.678,717 10.702,349 14.983,788 3.446,053
37,916 38,696 61,454 16,329 403,871 550,300 748,960 172,380

7+820,000 819,051 792,627 1.236,726 333,274 8.082,589 11.252,649 15.732,749 3.618,433
37,921 37,157 58,155 15,669 381,876 528,305 726,965 166,873

7+840,000 856,972 829,784 1.294,881 348,943 8.464,464 11.780,954 16.459,713 3.785,306
37,940 35,616 54,854 15,009 359,861 506,290 704,950 161,335

7+860,000 894,912 865,401 1.349,735 363,952 8.824,326 12.287,245 17.164,664 3.946,641
37,865 34,416 52,282 14,494 342,709 489,138 687,798 157,083

7+880,000 932,777 899,816 1.402,017 378,446 9.167,035 12.776,383 17.852,462 4.103,724
37,855 33,842 51,051 14,248 334,506 480,935 679,595 155,040

7+900,000 970,632 933,658 1.453,068 392,694 9.501,541 13.257,318 18.532,057 4.258,764
37,830 33,282 49,851 14,008 326,504 472,933 671,593 153,060

7+920,000 1.008,463 966,940 1.502,919 406,702 9.828,045 13.730,251 19.203,650 4.411,824
37,749 32,722 48,651 13,768 318,503 464,932 663,592 151,052

7+940,000 1.046,212 999,662 1.551,571 420,470 10.146,548 14.195,183 19.867,242 4.562,875
37,774 32,162 47,451 13,528 310,501 456,930 655,590 149,022

7+960,000 1.083,986 1.031,823 1.599,022 433,998 10.457,050 14.652,114 20.522,832 4.711,897
37,833 31,613 46,275 13,293 302,657 449,086 647,746 147,073

7+980,000 1.121,818 1.063,436 1.645,297 447,291 10.759,707 15.101,200 21.170,578 4.858,970
37,812 31,431 45,885 13,215 300,059 446,488 645,148 146,437

8+000,000 1.159,630 1.094,867 1.691,182 460,505 11.059,766 15.547,688 21.815,727 5.005,407
37,909 31,431 45,890 13,222 300,051 446,476 645,131 146,435

8+020,000 1.197,539 1.126,298 1.737,073 473,727 11.359,818 15.994,165 22.460,857 5.151,842
38,202 31,430 45,896 13,233 300,037 446,444 642,568 146,402

8+040,000 1.235,741 1.157,728 1.782,969 486,960 11.659,854 16.440,609 23.103,425 5.298,244
38,558 31,431 45,894 13,231 300,036 446,443 642,567 146,359

8+060,000 1.274,299 1.189,158 1.828,863 500,191 11.959,890 16.887,053 23.745,992 5.444,603
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38,812 31,425 45,894 13,231 300,051 446,476 642,618 146,390
8+080,000 1.313,112 1.220,583 1.874,756 513,422 12.259,941 17.333,528 24.388,610 5.590,993

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+100,000 1.352,018 1.252,001 1.920,653 526,658 12.560,000 17.780,016 25.028,736 5.737,429

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+120,000 1.390,925 1.283,419 1.966,549 539,894 12.860,059 18.226,505 25.668,863 5.883,864

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+140,000 1.429,832 1.314,836 2.012,446 553,130 13.160,118 18.672,993 26.308,989 6.030,300

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+160,000 1.468,738 1.346,254 2.058,342 566,366 13.460,178 19.119,481 26.949,116 6.176,736

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+180,000 1.507,645 1.377,672 2.104,239 579,602 13.760,237 19.565,970 27.589,242 6.323,171

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+200,000 1.546,552 1.409,090 2.150,135 592,838 14.060,296 20.012,458 28.229,368 6.469,607

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+220,000 1.585,459 1.440,507 2.196,032 606,074 14.360,355 20.458,946 28.869,495 6.616,043

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+240,000 1.624,365 1.471,925 2.241,928 619,310 14.660,414 20.905,435 29.509,621 6.762,478

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+260,000 1.663,272 1.503,343 2.287,825 632,546 14.960,474 21.351,923 30.149,748 6.908,914

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+280,000 1.702,179 1.534,760 2.333,721 645,782 15.260,533 21.798,411 30.789,874 7.055,350

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+300,000 1.741,086 1.566,178 2.379,617 659,018 15.560,592 22.244,900 31.430,000 7.201,785

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+320,000 1.779,992 1.597,596 2.425,514 672,254 15.860,651 22.691,388 32.070,127 7.348,221

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+340,000 1.818,899 1.629,014 2.471,410 685,490 16.160,710 23.137,876 32.710,253 7.494,657

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+360,000 1.857,806 1.660,431 2.517,307 698,726 16.460,770 23.584,365 33.350,380 7.641,092

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+380,000 1.896,713 1.691,849 2.563,203 711,962 16.760,829 24.030,853 33.990,506 7.787,528

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+400,000 1.935,619 1.723,267 2.609,100 725,198 17.060,888 24.477,341 34.630,632 7.933,964

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+420,000 1.974,526 1.754,685 2.654,996 738,434 17.360,947 24.923,830 35.270,759 8.080,399

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+440,000 2.013,433 1.786,102 2.700,893 751,670 17.661,006 25.370,318 35.910,885 8.226,835

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+460,000 2.052,340 1.817,520 2.746,789 764,906 17.961,065 25.816,806 36.551,012 8.373,271

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+480,000 2.091,246 1.848,938 2.792,686 778,142 18.261,125 26.263,295 37.191,138 8.519,706

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+500,000 2.130,153 1.880,356 2.838,582 791,378 18.561,184 26.709,783 37.831,264 8.666,142

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+520,000 2.169,060 1.911,773 2.884,478 804,614 18.861,243 27.156,271 38.471,391 8.812,578

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+540,000 2.207,967 1.943,191 2.930,375 817,850 19.161,302 27.602,760 39.111,517 8.959,013

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+560,000 2.246,873 1.974,609 2.976,271 831,086 19.461,361 28.049,248 39.751,644 9.105,449

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+580,000 2.285,780 2.006,027 3.022,168 844,322 19.761,421 28.495,736 40.391,770 9.251,885

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+600,000 2.324,687 2.037,444 3.068,064 857,558 20.061,480 28.942,224 41.031,896 9.398,320

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+620,000 2.363,594 2.068,862 3.113,961 870,794 20.361,539 29.388,713 41.672,023 9.544,756

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+640,000 2.402,500 2.100,280 3.159,857 884,030 20.661,598 29.835,201 42.312,149 9.691,192

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+660,000 2.441,407 2.131,698 3.205,754 897,266 20.961,657 30.281,689 42.952,276 9.837,627

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+680,000 2.480,314 2.163,115 3.251,650 910,502 21.261,717 30.728,178 43.592,402 9.984,063

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+700,000 2.519,220 2.194,533 3.297,547 923,738 21.561,776 31.174,666 44.232,528 10.130,499

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+720,000 2.558,127 2.225,951 3.343,443 936,974 21.861,835 31.621,154 44.872,655 10.276,934

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+740,000 2.597,034 2.257,368 3.389,340 950,210 22.161,894 32.067,643 45.512,781 10.423,370

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+760,000 2.635,941 2.288,786 3.435,236 963,446 22.461,953 32.514,131 46.152,908 10.569,806

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+780,000 2.674,847 2.320,204 3.481,132 976,682 22.762,013 32.960,619 46.793,034 10.716,241

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+800,000 2.713,754 2.351,622 3.527,029 989,918 23.062,072 33.407,108 47.433,160 10.862,677

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+820,000 2.752,661 2.383,039 3.572,925 1.003,154 23.362,131 33.853,596 48.073,287 11.009,113

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+840,000 2.791,568 2.414,457 3.618,822 1.016,390 23.662,190 34.300,084 48.713,413 11.155,548

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+860,000 2.830,474 2.445,875 3.664,718 1.029,626 23.962,249 34.746,573 49.353,540 11.301,984

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+880,000 2.869,381 2.477,293 3.710,615 1.042,862 24.262,309 35.193,061 49.993,666 11.448,420

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+900,000 2.908,288 2.508,710 3.756,511 1.056,098 24.562,368 35.639,549 50.633,793 11.594,855
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38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+920,000 2.947,195 2.540,128 3.802,408 1.069,334 24.862,427 36.086,038 51.273,919 11.741,291

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+940,000 2.986,101 2.571,546 3.848,304 1.082,570 25.162,486 36.532,526 51.914,045 11.887,726

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+960,000 3.025,008 2.602,964 3.894,201 1.095,806 25.462,545 36.979,014 52.554,172 12.034,162

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
8+980,000 3.063,915 2.634,381 3.940,097 1.109,042 25.762,605 37.425,503 53.194,298 12.180,598

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+000,000 3.102,822 2.665,799 3.985,994 1.122,278 26.062,664 37.871,991 53.834,425 12.327,033

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+020,000 3.141,728 2.697,217 4.031,890 1.135,514 26.362,723 38.318,479 54.474,551 12.473,469

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+040,000 3.180,635 2.728,635 4.077,786 1.148,750 26.662,782 38.764,968 55.114,677 12.619,905

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+060,000 3.219,542 2.760,052 4.123,683 1.161,986 26.962,841 39.211,456 55.754,804 12.766,340

38,907 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+080,000 3.258,449 2.791,470 4.169,579 1.175,222 27.262,901 39.657,944 56.394,930 12.912,776

43,251 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+100,000 3.301,699 2.822,888 4.215,476 1.188,458 27.562,960 40.104,432 57.035,057 13.059,212

48,238 31,418 45,895 13,229 300,059 446,488 642,369 146,435
9+120,000 3.349,938 2.854,306 4.261,371 1.201,687 27.863,019 40.550,921 57.677,426 13.205,646

46,972 31,418 45,894 13,236 300,059 446,488 641,377 146,365
9+140,000 3.396,909 2.885,724 4.307,264 1.214,923 28.163,079 40.997,409 58.318,803 13.352,011

45,632 28,109 45,739 11,821 298,249 398,703 543,476 127,350
9+160,000 3.442,541 2.913,833 4.353,003 1.226,744 28.461,327 41.396,112 58.862,278 13.479,361

45,624 27,908 45,729 11,735 298,139 395,818 537,806 126,207
9+180,000 3.488,165 2.941,741 4.398,733 1.238,480 28.759,466 41.791,930 59.400,084 13.605,568

45,624 27,908 45,729 11,735 298,139 395,818 537,806 126,207
9+200,000 3.533,789 2.969,649 4.444,462 1.250,215 29.057,605 42.187,748 59.937,891 13.731,775

45,624 27,908 45,729 11,735 298,139 395,818 537,806 126,207
9+220,000 3.579,413 2.997,557 4.490,191 1.261,951 29.355,744 42.583,566 60.475,697 13.857,982

45,624 27,908 45,729 11,735 298,139 395,818 537,806 126,207
9+240,000 3.625,037 3.025,465 4.535,921 1.273,686 29.653,883 42.979,384 61.013,503 13.984,189

45,624 27,908 45,729 11,735 298,139 395,818 537,806 126,207
9+260,000 3.670,662 3.053,373 4.581,650 1.285,422 29.952,021 43.375,202 61.551,309 14.110,395

45,624 27,908 45,729 11,735 298,139 395,818 537,806 126,207
9+280,000 3.716,286 3.081,281 4.627,379 1.297,157 30.250,160 43.771,020 62.089,115 14.236,602

45,624 27,908 45,729 11,735 298,139 395,818 537,806 126,207
9+300,000 3.761,910 3.109,189 4.673,109 1.308,892 30.548,299 44.166,838 62.626,921 14.362,809

52,667 32,192 51,163 13,569 334,779 457,289 625,585 145,402
9+320,000 3.814,577 3.141,381 4.724,271 1.322,462 30.883,077 44.624,127 63.252,505 14.508,210

59,451 36,318 56,396 15,336 370,073 516,502 710,140 163,892
9+340,000 3.874,027 3.177,699 4.780,668 1.337,798 31.253,151 45.140,629 63.962,646 14.672,102

59,450 36,252 56,256 15,308 369,136 515,561 709,194 163,657
9+360,000 3.933,477 3.213,951 4.836,924 1.353,105 31.622,287 45.656,189 64.671,840 14.835,759

59,400 35,765 55,214 15,099 362,192 508,611 702,239 161,967
9+380,000 3.992,878 3.249,716 4.892,138 1.368,205 31.984,478 46.164,800 65.374,078 14.997,727

59,404 35,206 54,014 14,860 354,190 500,619 694,257 159,961
9+400,000 4.052,282 3.284,922 4.946,153 1.383,064 32.338,668 46.665,419 66.068,336 15.157,688

59,442 34,646 52,814 14,620 346,188 492,617 686,256 157,918
9+420,000 4.111,724 3.319,568 4.998,967 1.397,684 32.684,857 47.158,037 66.754,591 15.315,606

59,423 34,086 51,614 14,380 338,187 484,616 678,254 155,932
9+440,000 4.171,147 3.353,654 5.050,582 1.412,064 33.023,044 47.642,653 67.432,845 15.471,538

59,397 33,526 50,414 14,140 330,185 476,614 670,252 153,950
9+460,000 4.230,544 3.387,181 5.100,996 1.426,203 33.353,229 48.119,267 68.103,098 15.625,487

59,379 32,966 49,214 13,900 322,184 468,613 662,251 151,962
9+480,000 4.289,923 3.420,147 5.150,210 1.440,103 33.675,412 48.587,880 68.765,348 15.777,449

59,371 32,406 48,014 13,660 314,182 460,611 654,249 149,968
9+500,000 4.349,294 3.452,553 5.198,225 1.453,762 33.989,594 49.048,491 69.419,598 15.927,417

59,356 31,846 46,814 13,420 306,180 452,609 646,248 147,979
9+520,000 4.408,650 3.484,399 5.245,039 1.467,182 34.295,775 49.501,100 70.065,845 16.075,396

59,360 31,438 45,939 13,244 300,342 446,772 640,410 146,509
9+540,000 4.468,010 3.515,837 5.290,978 1.480,426 34.596,117 49.947,872 70.706,255 16.221,905

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+560,000 4.527,371 3.547,254 5.336,875 1.493,662 34.896,176 50.394,360 71.346,381 16.368,340

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+580,000 4.586,732 3.578,672 5.382,771 1.506,898 35.196,236 50.840,848 71.986,508 16.514,776

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+600,000 4.646,094 3.610,090 5.428,668 1.520,134 35.496,295 51.287,337 72.626,634 16.661,212

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+620,000 4.705,455 3.641,508 5.474,564 1.533,370 35.796,354 51.733,825 73.266,760 16.807,647

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+640,000 4.764,816 3.672,925 5.520,461 1.546,606 36.096,413 52.180,313 73.906,887 16.954,083

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+660,000 4.824,178 3.704,343 5.566,357 1.559,842 36.396,472 52.626,802 74.547,013 17.100,519

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+680,000 4.883,539 3.735,761 5.612,254 1.573,078 36.696,532 53.073,290 75.187,140 17.246,954

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+700,000 4.942,900 3.767,178 5.658,150 1.586,314 36.996,591 53.519,778 75.827,266 17.393,390

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+720,000 5.002,262 3.798,596 5.704,046 1.599,550 37.296,650 53.966,267 76.467,392 17.539,826

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+740,000 5.061,623 3.830,014 5.749,943 1.612,786 37.596,709 54.412,755 77.107,519 17.686,261
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59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+760,000 5.120,984 3.861,432 5.795,839 1.626,022 37.896,768 54.859,243 77.747,645 17.832,697

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+780,000 5.180,346 3.892,849 5.841,736 1.639,258 38.196,827 55.305,732 78.387,772 17.979,133

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+800,000 5.239,707 3.924,267 5.887,632 1.652,494 38.496,887 55.752,220 79.027,898 18.125,568

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+820,000 5.299,068 3.955,685 5.933,529 1.665,730 38.796,946 56.198,708 79.668,024 18.272,004

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+840,000 5.358,430 3.987,103 5.979,425 1.678,966 39.097,005 56.645,197 80.308,151 18.418,440

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+860,000 5.417,791 4.018,520 6.025,322 1.692,202 39.397,064 57.091,685 80.948,277 18.564,875

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+880,000 5.477,152 4.049,938 6.071,218 1.705,438 39.697,123 57.538,173 81.588,404 18.711,311

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+900,000 5.536,514 4.081,356 6.117,115 1.718,674 39.997,183 57.984,662 82.228,530 18.857,747

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+920,000 5.595,875 4.112,774 6.163,011 1.731,910 40.297,242 58.431,150 82.868,656 19.004,182

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+940,000 5.655,236 4.144,191 6.208,908 1.745,146 40.597,301 58.877,638 83.508,783 19.150,618

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+960,000 5.714,598 4.175,609 6.254,804 1.758,382 40.897,360 59.324,126 84.148,909 19.297,054

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
9+980,000 5.773,959 4.207,027 6.300,700 1.771,618 41.197,419 59.770,615 84.789,036 19.443,489

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+000,000 5.833,320 4.238,445 6.346,597 1.784,854 41.497,479 60.217,103 85.429,162 19.589,925

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+020,000 5.892,682 4.269,862 6.392,493 1.798,090 41.797,538 60.663,591 86.069,288 19.736,361

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+040,000 5.952,043 4.301,280 6.438,390 1.811,326 42.097,597 61.110,080 86.709,415 19.882,796

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+060,000 6.011,405 4.332,698 6.484,286 1.824,562 42.397,656 61.556,568 87.349,541 20.029,232

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+080,000 6.070,766 4.364,116 6.530,183 1.837,798 42.697,715 62.003,056 87.989,668 20.175,668

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+100,000 6.130,127 4.395,533 6.576,079 1.851,034 42.997,775 62.449,545 88.629,794 20.322,103

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+120,000 6.189,489 4.426,951 6.621,976 1.864,270 43.297,834 62.896,033 89.269,920 20.468,539

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+140,000 6.248,850 4.458,369 6.667,872 1.877,506 43.597,893 63.342,521 89.910,047 20.614,975

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+160,000 6.308,211 4.489,786 6.713,769 1.890,742 43.897,952 63.789,010 90.550,173 20.761,410

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+180,000 6.367,573 4.521,204 6.759,665 1.903,978 44.198,011 64.235,498 91.190,300 20.907,846

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+200,000 6.426,934 4.552,622 6.805,561 1.917,214 44.498,071 64.681,986 91.830,426 21.054,281

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+220,000 6.486,295 4.584,040 6.851,458 1.930,450 44.798,130 65.128,475 92.470,552 21.200,717

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+240,000 6.545,657 4.615,457 6.897,354 1.943,686 45.098,189 65.574,963 93.110,679 21.347,153

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+260,000 6.605,018 4.646,875 6.943,251 1.956,922 45.398,248 66.021,451 93.750,805 21.493,588

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+280,000 6.664,379 4.678,293 6.989,147 1.970,158 45.698,307 66.467,940 94.390,932 21.640,024

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+300,000 6.723,741 4.709,711 7.035,044 1.983,394 45.998,367 66.914,428 95.031,058 21.786,460

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+320,000 6.783,102 4.741,128 7.080,940 1.996,630 46.298,426 67.360,916 95.671,184 21.932,895

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+340,000 6.842,463 4.772,546 7.126,837 2.009,866 46.598,485 67.807,405 96.311,311 22.079,331

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+360,000 6.901,825 4.803,964 7.172,733 2.023,102 46.898,544 68.253,893 96.951,437 22.225,767

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+380,000 6.961,186 4.835,382 7.218,630 2.036,338 47.198,603 68.700,381 97.591,564 22.372,202

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+400,000 7.020,547 4.866,799 7.264,526 2.049,574 47.498,663 69.146,870 98.231,690 22.518,638

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+420,000 7.079,909 4.898,217 7.310,423 2.062,810 47.798,722 69.593,358 98.871,816 22.665,074

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+440,000 7.139,270 4.929,635 7.356,319 2.076,046 48.098,781 70.039,846 99.511,943 22.811,509

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+460,000 7.198,631 4.961,053 7.402,215 2.089,282 48.398,840 70.486,334 100.152,069 22.957,945

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+480,000 7.257,993 4.992,470 7.448,112 2.102,518 48.698,899 70.932,823 100.792,196 23.104,381

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+500,000 7.317,354 5.023,888 7.494,008 2.115,754 48.998,959 71.379,311 101.432,322 23.250,816

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+520,000 7.376,715 5.055,306 7.539,905 2.128,990 49.299,018 71.825,799 102.072,448 23.397,252

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+540,000 7.436,077 5.086,724 7.585,801 2.142,226 49.599,077 72.272,288 102.712,575 23.543,688

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+560,000 7.495,438 5.118,141 7.631,698 2.155,462 49.899,136 72.718,776 103.352,701 23.690,123

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+580,000 7.554,799 5.149,559 7.677,594 2.168,698 50.199,195 73.165,264 103.992,828 23.836,559
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59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+600,000 7.614,161 5.180,977 7.723,491 2.181,934 50.499,255 73.611,753 104.632,954 23.982,995

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+620,000 7.673,522 5.212,395 7.769,387 2.195,170 50.799,314 74.058,241 105.273,080 24.129,430

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+640,000 7.732,883 5.243,812 7.815,284 2.208,406 51.099,373 74.504,729 105.913,207 24.275,866

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+660,000 7.792,245 5.275,230 7.861,180 2.221,642 51.399,432 74.951,218 106.553,333 24.422,302

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+680,000 7.851,606 5.306,648 7.907,077 2.234,878 51.699,491 75.397,706 107.193,460 24.568,737

59,361 31,418 45,896 13,236 300,059 446,488 640,126 146,436
10+700,000 7.910,967 5.338,065 7.952,973 2.248,114 51.999,551 75.844,194 107.833,586 24.715,173

59,360 31,511 46,097 13,276 301,398 447,827 641,465 146,773
10+720,000 7.970,327 5.369,577 7.999,070 2.261,391 52.300,948 76.292,021 108.475,051 24.861,946

59,344 32,336 47,864 13,630 313,182 459,611 653,249 149,745
10+740,000 8.029,671 5.401,913 8.046,935 2.275,020 52.614,130 76.751,632 109.128,300 25.011,691

59,374 33,316 49,964 14,050 327,185 473,614 667,252 153,224
10+760,000 8.089,045 5.435,229 8.096,899 2.289,070 52.941,314 77.225,246 109.795,552 25.164,915

59,403 34,296 52,064 14,470 341,187 487,616 681,255 156,704
10+780,000 8.148,448 5.469,525 8.148,964 2.303,539 53.282,502 77.712,862 110.476,806 25.321,619

59,377 35,276 54,164 14,890 355,190 501,619 695,257 160,239
10+800,000 8.207,825 5.504,801 8.203,128 2.318,429 53.637,692 78.214,481 111.172,064 25.481,858

59,426 36,163 56,064 15,269 367,856 514,285 707,923 163,362
10+820,000 8.267,251 5.540,964 8.259,192 2.333,698 54.005,548 78.728,766 111.879,987 25.645,220

47,027 28,761 46,812 12,101 305,437 408,061 555,289 130,030
10+840,000 8.314,278 5.569,725 8.306,003 2.345,799 54.310,984 79.136,828 112.435,276 25.775,250

45,624 27,908 45,729 11,735 298,139 395,818 537,806 126,207
10+860,000 8.359,902 5.597,633 8.351,733 2.357,535 54.609,123 79.532,646 112.973,082 25.901,457

46,277 27,906 45,727 11,730 298,127 395,800 540,291 126,203
10+880,000 8.406,179 5.625,539 8.397,459 2.369,264 54.907,250 79.928,446 113.513,373 26.027,660

47,622 27,975 45,858 11,758 299,005 396,670 543,661 126,379
10+900,000 8.453,801 5.653,514 8.443,318 2.381,022 55.206,255 80.325,117 114.057,033 26.154,039

51,532 30,257 46,977 12,740 306,891 429,426 602,035 138,450
10+920,000 8.505,333 5.683,771 8.490,295 2.393,762 55.513,146 80.754,543 114.659,068 26.292,490

64,129 32,547 48,268 13,684 315,961 462,424 661,625 150,367
10+940,000 8.569,462 5.716,318 8.538,563 2.407,446 55.829,107 81.216,967 115.320,693 26.442,856

67,159 33,114 49,487 13,927 324,223 470,776 669,585 152,321
10+960,000 8.636,621 5.749,432 8.588,050 2.421,373 56.153,329 81.687,743 115.990,278 26.595,177

69,511 33,691 50,708 14,179 332,606 479,284 683,280 154,420
10+980,000 8.706,132 5.783,123 8.638,758 2.435,552 56.485,935 82.167,027 116.673,558 26.749,597

71,480 34,260 51,939 14,438 341,083 487,911 692,124 156,521
11+000,000 8.777,612 5.817,383 8.690,697 2.449,990 56.827,019 82.654,938 117.365,682 26.906,118

72,415 34,821 53,168 14,688 349,412 496,319 700,647 158,498
11+020,000 8.850,027 5.852,204 8.743,864 2.464,678 57.176,431 83.151,257 118.066,329 27.064,617

63,441 35,392 54,387 14,933 357,564 504,493 708,849 160,593
11+040,000 8.913,469 5.887,596 8.798,251 2.479,611 57.533,995 83.655,750 118.775,178 27.225,210

54,441 35,969 55,608 15,178 365,721 512,682 717,077 162,654
11+060,000 8.967,910 5.923,565 8.853,859 2.494,789 57.899,716 84.168,432 119.492,255 27.387,864

54,346 36,397 56,510 15,359 371,751 518,729 723,145 164,111
11+080,000 9.022,255 5.959,961 8.910,369 2.510,148 58.271,468 84.687,161 120.215,399 27.551,975

46,713 30,030 48,413 12,633 317,156 427,207 591,659 135,300
11+100,000 9.068,968 5.989,991 8.958,782 2.522,781 58.588,623 85.114,368 120.807,059 27.687,275

44,284 27,854 45,646 11,703 298,500 396,004 546,887 125,531
11+120,000 9.113,252 6.017,845 9.004,428 2.534,484 58.887,123 85.510,373 121.353,946 27.812,806

44,443 27,848 45,647 11,703 298,500 396,004 546,897 125,577
11+140,000 9.157,695 6.045,694 9.050,075 2.546,188 59.185,623 85.906,377 121.900,842 27.938,382

44,296 27,854 45,647 11,703 298,500 396,005 546,898 125,589
11+160,000 9.201,991 6.073,548 9.095,722 2.557,891 59.484,123 86.302,381 122.447,740 28.063,971

44,148 27,860 45,647 11,703 298,501 396,006 546,900 125,601
11+180,000 9.246,139 6.101,407 9.141,370 2.569,594 59.782,624 86.698,387 122.994,640 28.189,572

44,148 27,860 45,647 11,703 298,501 396,006 546,900 125,601
11+200,000 9.290,286 6.129,267 9.187,017 2.581,297 60.081,125 87.094,393 123.541,539 28.315,173

46,217 29,834 45,784 12,547 299,770 424,330 603,375 136,838
11+220,000 9.336,503 6.159,101 9.232,800 2.593,845 60.380,895 87.518,723 124.144,914 28.452,011

54,033 31,425 45,894 13,230 300,796 447,581 651,754 146,367
11+240,000 9.390,537 6.190,526 9.278,694 2.607,075 60.681,692 87.966,304 124.796,668 28.598,378

54,408 31,418 45,894 13,230 300,795 447,580 651,753 146,424
11+260,000 9.444,944 6.221,944 9.324,588 2.620,305 60.982,487 88.413,884 125.448,421 28.744,802

54,408 31,418 45,894 13,230 300,795 447,580 651,753 146,424
11+280,000 9.499,352 6.253,363 9.370,482 2.633,535 61.283,282 88.861,464 126.100,173 28.891,225

54,408 31,418 45,894 13,230 300,795 447,580 651,753 146,424
11+300,000 9.553,760 6.284,781 9.416,376 2.646,765 61.584,078 89.309,044 126.751,926 29.037,649
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11+300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
28,297 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+320,000 28,297 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712
28,297 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+340,000 56,593 31,279 45,699 13,157 299,541 445,410 648,399 145,424
28,297 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+360,000 84,890 46,918 68,549 19,736 449,312 668,114 972,598 218,136
28,297 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+380,000 113,186 62,558 91,399 26,314 599,083 890,819 1.296,798 290,848
28,297 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+400,000 141,483 78,197 114,249 32,893 748,853 1.113,524 1.620,997 363,561
28,316 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+420,000 169,799 93,836 137,098 39,472 898,624 1.336,229 1.945,197 436,273
28,336 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+440,000 198,136 109,476 159,948 46,050 1.048,395 1.558,934 2.269,396 508,985
28,336 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+460,000 226,472 125,115 182,798 52,629 1.198,165 1.781,639 2.593,595 581,697
28,336 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+480,000 254,808 140,754 205,647 59,207 1.347,936 2.004,343 2.917,795 654,409
28,316 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+500,000 283,124 156,394 228,497 65,786 1.497,707 2.227,048 3.241,994 727,121
28,311 15,639 22,850 6,579 149,770 222,704 324,198 72,732

11+520,000 311,435 172,033 251,347 72,365 1.647,476 2.449,752 3.566,192 799,854
28,325 15,639 22,850 6,579 149,769 222,703 324,197 72,753

11+540,000 339,761 187,673 274,197 78,943 1.797,246 2.672,456 3.890,389 872,606
28,382 15,634 22,850 6,579 149,770 222,704 324,197 72,741

11+560,000 368,143 203,306 297,046 85,522 1.947,016 2.895,160 4.214,585 945,348
28,417 15,634 22,850 6,579 149,771 222,705 324,197 72,719

11+580,000 396,559 218,940 319,896 92,100 2.096,786 3.117,865 4.538,783 1.018,067
28,366 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,710

11+600,000 424,925 234,580 342,746 98,679 2.246,557 3.340,570 4.862,981 1.090,777
28,336 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+620,000 453,261 250,219 365,596 105,257 2.396,328 3.563,274 5.187,181 1.163,489
28,336 15,639 22,850 6,579 149,771 222,705 324,199 72,712

11+640,000 481,597 265,858 388,445 111,836 2.546,098 3.785,979 5.511,380 1.236,201
28,323 15,639 22,850 6,582 149,770 222,703 324,197 72,751

11+660,000 509,920 281,498 411,295 118,418 2.695,868 4.008,683 5.835,577 1.308,952
27,960 15,646 22,858 6,586 149,761 222,704 324,208 72,830

11+680,000 537,881 297,144 434,154 125,004 2.845,629 4.231,386 6.159,785 1.381,782
27,207 15,654 22,876 6,592 149,759 222,728 324,265 72,931

11+700,000 565,087 312,798 457,030 131,596 2.995,388 4.454,114 6.484,050 1.454,714
26,267 15,669 22,893 6,602 149,787 222,795 324,374 72,986

11+720,000 591,354 328,467 479,923 138,198 3.145,175 4.676,908 6.808,424 1.527,700
25,245 15,693 22,913 6,602 149,844 222,906 324,546 73,042

11+740,000 616,599 344,160 502,836 144,799 3.295,019 4.899,814 7.132,970 1.600,742
24,833 15,709 22,933 6,607 149,940 223,076 324,817 73,124

11+760,000 641,432 359,869 525,768 151,406 3.444,960 5.122,890 7.457,787 1.673,866
25,015 15,724 22,950 6,621 150,062 223,283 325,140 73,209

11+780,000 666,447 375,593 548,718 158,027 3.595,021 5.346,174 7.782,927 1.747,075
25,560 15,738 22,968 6,629 150,211 223,532 325,523 73,299

11+800,000 692,007 391,331 571,687 164,657 3.745,233 5.569,706 8.108,450 1.820,374
26,617 15,753 22,988 6,632 150,405 223,848 326,015 73,338

11+820,000 718,624 407,085 594,674 171,289 3.895,637 5.793,553 8.434,466 1.893,712
27,720 15,766 23,009 6,632 150,633 224,215 326,582 73,430

11+840,000 746,343 422,851 617,683 177,920 4.046,270 6.017,769 8.761,048 1.967,142
29,994 15,780 23,030 6,642 150,894 224,641 327,210 73,472

11+860,000 776,337 438,631 640,713 184,562 4.197,164 6.242,410 9.088,258 2.040,614
34,277 15,794 23,043 6,645 151,049 224,877 327,581 73,552

11+880,000 810,615 454,425 663,757 191,207 4.348,214 6.467,287 9.415,838 2.114,166
34,308 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580

11+900,000 844,923 470,226 686,801 197,852 4.499,276 6.692,184 9.743,448 2.187,746
34,308 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,540

11+920,000 879,231 486,028 709,845 204,497 4.650,337 6.917,082 10.071,059 2.261,286
34,307 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,501

11+940,000 913,538 501,829 732,889 211,143 4.801,399 7.141,979 10.398,669 2.334,787
34,293 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,540

11+960,000 947,831 517,630 755,933 217,788 4.952,461 7.366,877 10.726,279 2.408,327
34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580

11+980,000 982,110 533,431 778,977 224,433 5.103,523 7.591,774 11.053,889 2.481,907
34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580

12+000,000 1.016,388 549,233 802,021 231,078 5.254,585 7.816,672 11.381,499 2.555,487
34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580

12+020,000 1.050,667 565,034 825,065 237,724 5.405,647 8.041,569 11.709,109 2.629,067
34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580

12+040,000 1.084,946 580,835 848,109 244,369 5.556,709 8.266,467 12.036,719 2.702,646
34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580

12+060,000 1.119,225 596,636 871,153 251,014 5.707,770 8.491,364 12.364,329 2.776,226
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34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580
12+080,000 1.153,504 612,438 894,197 257,659 5.858,832 8.716,261 12.691,939 2.849,806

34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580
12+100,000 1.187,783 628,239 917,241 264,305 6.009,894 8.941,159 13.019,549 2.923,386

34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580
12+120,000 1.222,061 644,040 940,285 270,950 6.160,956 9.166,056 13.347,160 2.996,966

34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580
12+140,000 1.256,340 659,841 963,329 277,595 6.312,018 9.390,954 13.674,770 3.070,545

34,293 15,801 23,044 6,645 151,063 224,898 327,611 73,568
12+160,000 1.290,633 675,643 986,373 284,240 6.463,080 9.615,852 14.002,381 3.144,114

34,307 15,801 23,044 6,645 151,063 224,899 327,612 73,556
12+180,000 1.324,941 691,444 1.009,417 290,885 6.614,144 9.840,751 14.329,992 3.217,670

34,308 15,801 23,044 6,645 151,063 224,898 327,611 73,568
12+200,000 1.359,249 707,245 1.032,461 297,531 6.765,206 10.065,649 14.657,603 3.291,238

34,294 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580
12+220,000 1.393,542 723,046 1.055,505 304,176 6.916,268 10.290,546 14.985,213 3.364,818

34,294 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580
12+240,000 1.427,836 738,848 1.078,549 310,821 7.067,330 10.515,444 15.312,823 3.438,398

34,308 15,801 23,044 6,645 151,063 224,898 327,611 73,568
12+260,000 1.462,144 754,649 1.101,593 317,466 7.218,393 10.740,342 15.640,434 3.511,966

34,307 15,801 23,044 6,645 151,063 224,899 327,612 73,556
12+280,000 1.496,451 770,450 1.124,637 324,112 7.369,456 10.965,241 15.968,046 3.585,522

34,307 15,801 23,044 6,645 151,063 224,898 327,611 73,529
12+300,000 1.530,758 786,251 1.147,682 330,757 7.520,518 11.190,139 16.295,656 3.659,051

34,307 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,501
12+320,000 1.565,065 802,053 1.170,726 337,402 7.671,580 11.415,037 16.623,267 3.732,552

34,307 15,801 23,044 6,645 151,063 224,898 327,611 73,529
12+340,000 1.599,372 817,854 1.193,770 344,047 7.822,643 11.639,935 16.950,877 3.806,081

34,307 15,801 23,044 6,645 151,063 224,899 327,612 73,556
12+360,000 1.633,679 833,655 1.216,814 350,693 7.973,706 11.864,834 17.278,489 3.879,637

34,307 15,801 23,044 6,645 151,063 224,899 327,612 73,556
12+380,000 1.667,987 849,456 1.239,858 357,338 8.124,770 12.089,733 17.606,101 3.953,194

34,307 15,801 23,044 6,645 151,063 224,899 327,612 73,556
12+400,000 1.702,294 865,258 1.262,902 363,983 8.275,833 12.314,632 17.933,712 4.026,750

34,307 15,801 23,044 6,645 151,063 224,899 327,612 73,556
12+420,000 1.736,601 881,059 1.285,946 370,628 8.426,896 12.539,531 18.261,324 4.100,306

34,307 15,801 23,044 6,645 151,063 224,899 327,612 73,556
12+440,000 1.770,909 896,860 1.308,990 377,274 8.577,960 12.764,429 18.588,935 4.173,863

34,293 15,801 23,044 6,645 151,063 224,898 327,611 73,568
12+460,000 1.805,202 912,661 1.332,034 383,919 8.729,022 12.989,328 18.916,546 4.247,431

34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580
12+480,000 1.839,480 928,463 1.355,078 390,564 8.880,084 13.214,225 19.244,156 4.321,011

34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580
12+500,000 1.873,759 944,264 1.378,122 397,209 9.031,146 13.439,123 19.571,766 4.394,591

34,279 15,801 23,044 6,645 151,062 224,897 327,610 73,580
12+520,000 1.908,038 960,065 1.401,166 403,855 9.182,208 13.664,020 19.899,376 4.468,170

32,824 15,789 23,040 6,644 151,002 224,807 327,468 73,526
12+540,000 1.940,863 975,854 1.424,206 410,498 9.333,210 13.888,827 20.226,844 4.541,696

28,220 15,772 23,022 6,644 150,755 224,421 326,867 73,487
12+560,000 1.969,082 991,626 1.447,228 417,142 9.483,965 14.113,248 20.553,712 4.615,183

27,186 15,754 22,999 6,637 150,510 224,018 326,264 73,366
12+580,000 1.996,268 1.007,380 1.470,227 423,779 9.634,475 14.337,266 20.879,975 4.688,549

25,915 15,740 22,977 6,623 150,299 223,677 325,745 73,306
12+600,000 2.022,183 1.023,120 1.493,204 430,402 9.784,774 14.560,943 21.205,720 4.761,855

25,137 15,717 22,955 6,615 150,102 223,351 325,244 73,207
12+620,000 2.047,320 1.038,837 1.516,159 437,017 9.934,877 14.784,295 21.530,964 4.835,062

24,963 15,707 22,943 6,613 150,004 223,186 324,988 73,138
12+640,000 2.072,283 1.054,544 1.539,102 443,630 10.084,881 15.007,480 21.855,952 4.908,200

24,826 15,704 22,937 6,608 149,964 223,114 324,875 73,160
12+660,000 2.097,110 1.070,248 1.562,039 450,238 10.234,845 15.230,594 22.180,827 4.981,360

25,168 15,696 22,923 6,607 149,902 223,003 324,708 73,095
12+680,000 2.122,277 1.085,944 1.584,962 456,845 10.384,747 15.453,598 22.505,535 5.054,454

25,923 15,689 22,910 6,607 149,866 222,935 324,597 73,031
12+700,000 2.148,200 1.101,633 1.607,872 463,452 10.534,613 15.676,533 22.830,132 5.127,486

26,594 15,682 22,898 6,600 149,837 222,879 324,504 72,983
12+720,000 2.174,794 1.117,315 1.630,770 470,052 10.684,450 15.899,411 23.154,635 5.200,468

27,042 15,670 22,891 6,585 149,817 222,834 324,427 72,918
12+740,000 2.201,836 1.132,985 1.653,661 476,637 10.834,267 16.122,246 23.479,062 5.273,386

27,400 15,660 22,883 6,577 149,805 222,801 324,367 72,898
12+760,000 2.229,235 1.148,645 1.676,544 483,214 10.984,071 16.345,047 23.803,429 5.346,284

27,598 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
12+780,000 2.256,834 1.164,307 1.699,419 489,791 11.133,872 16.567,834 24.127,781 5.419,193

27,552 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
12+800,000 2.284,385 1.179,969 1.722,295 496,369 11.283,672 16.790,621 24.452,133 5.492,102

27,490 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
12+820,000 2.311,875 1.195,631 1.745,170 502,946 11.433,473 17.013,409 24.776,485 5.565,011

27,490 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
12+840,000 2.339,365 1.211,293 1.768,046 509,523 11.583,273 17.236,196 25.100,837 5.637,920

27,552 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
12+860,000 2.366,916 1.226,955 1.790,922 516,100 11.733,074 17.458,983 25.425,189 5.710,829

27,598 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
12+880,000 2.394,515 1.242,617 1.813,797 522,678 11.882,874 17.681,771 25.749,541 5.783,738

27,598 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
12+900,000 2.422,113 1.258,279 1.836,673 529,255 12.032,675 17.904,558 26.073,893 5.856,647
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27,579 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
12+920,000 2.449,691 1.273,941 1.859,548 535,832 12.182,475 18.127,345 26.398,245 5.929,556

27,559 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
12+940,000 2.477,250 1.289,603 1.882,424 542,409 12.332,276 18.350,132 26.722,596 6.002,466

27,579 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
12+960,000 2.504,829 1.305,265 1.905,299 548,987 12.482,076 18.572,920 27.046,948 6.075,375

27,579 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
12+980,000 2.532,407 1.320,927 1.928,175 555,564 12.631,877 18.795,707 27.371,300 6.148,284

27,579 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+000,000 2.559,986 1.336,589 1.951,050 562,141 12.781,677 19.018,494 27.695,652 6.221,193

27,537 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+020,000 2.587,522 1.352,251 1.973,926 568,719 12.931,478 19.241,282 28.020,004 6.294,102

27,537 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+040,000 2.615,059 1.367,913 1.996,802 575,296 13.081,278 19.464,069 28.344,356 6.367,011

27,537 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+060,000 2.642,595 1.383,575 2.019,677 581,873 13.231,079 19.686,856 28.668,708 6.439,920

27,537 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+080,000 2.670,132 1.399,237 2.042,553 588,450 13.380,879 19.909,644 28.993,060 6.512,829

27,579 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+100,000 2.697,710 1.414,899 2.065,428 595,028 13.530,680 20.132,431 29.317,412 6.585,738

27,579 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+120,000 2.725,289 1.430,562 2.088,304 601,605 13.680,480 20.355,218 29.641,764 6.658,647

27,579 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+140,000 2.752,868 1.446,224 2.111,179 608,182 13.830,280 20.578,005 29.966,115 6.731,556

27,559 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+160,000 2.780,426 1.461,886 2.134,055 614,760 13.980,081 20.800,793 30.290,467 6.804,465

27,527 15,662 22,876 6,577 149,801 222,788 324,352 72,926
13+180,000 2.807,953 1.477,548 2.156,930 621,337 14.129,882 21.023,581 30.614,820 6.877,392

27,547 15,662 22,876 6,577 149,801 222,788 324,352 72,926
13+200,000 2.835,500 1.493,210 2.179,806 627,914 14.279,683 21.246,368 30.939,172 6.950,318

27,598 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+220,000 2.863,098 1.508,872 2.202,682 634,491 14.429,484 21.469,156 31.263,524 7.023,227

27,579 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+240,000 2.890,677 1.524,534 2.225,557 641,069 14.579,284 21.691,943 31.587,876 7.096,136

27,532 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+260,000 2.918,208 1.540,196 2.248,433 647,646 14.729,084 21.914,730 31.912,228 7.169,045

27,532 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+280,000 2.945,740 1.555,858 2.271,308 654,223 14.878,885 22.137,518 32.236,580 7.241,955

27,517 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+300,000 2.973,257 1.571,520 2.294,184 660,800 15.028,685 22.360,305 32.560,932 7.314,864

27,475 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+320,000 3.000,731 1.587,182 2.317,059 667,378 15.178,486 22.583,092 32.885,284 7.387,773

27,475 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+340,000 3.028,206 1.602,844 2.339,935 673,955 15.328,286 22.805,879 33.209,636 7.460,682

27,490 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+360,000 3.055,696 1.618,506 2.362,810 680,532 15.478,087 23.028,667 33.533,987 7.533,591

27,505 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+380,000 3.083,200 1.634,168 2.385,686 687,110 15.627,887 23.251,454 33.858,339 7.606,500

27,505 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+400,000 3.110,705 1.649,830 2.408,562 693,687 15.777,688 23.474,241 34.182,691 7.679,409

27,505 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+420,000 3.138,210 1.665,492 2.431,437 700,264 15.927,488 23.697,029 34.507,043 7.752,318

27,552 15,662 22,876 6,577 149,800 222,787 324,352 72,909
13+440,000 3.165,761 1.681,154 2.454,313 706,841 16.077,289 23.919,816 34.831,395 7.825,227

27,566 16,123 23,865 6,775 156,407 229,381 330,927 74,568
13+460,000 3.193,328 1.697,277 2.478,178 713,616 16.233,696 24.149,196 35.162,322 7.899,795

27,574 17,285 26,360 7,273 173,072 246,013 347,515 78,694
13+480,000 3.220,902 1.714,562 2.504,538 720,889 16.406,768 24.395,210 35.509,838 7.978,490

27,592 18,455 28,872 7,774 189,844 262,752 364,209 82,854
13+500,000 3.248,493 1.733,017 2.533,410 728,664 16.596,612 24.657,962 35.874,047 8.061,344

27,596 19,624 31,382 8,275 206,604 279,479 380,890 87,013
13+520,000 3.276,089 1.752,641 2.564,792 736,939 16.803,216 24.937,441 36.254,937 8.148,357

16,714 14,319 25,435 6,020 166,232 203,297 263,526 62,533
13+540,000 3.292,803 1.766,960 2.590,227 742,959 16.969,449 25.140,737 36.518,463 8.210,889

12,873 12,169 22,757 5,105 148,108 172,440 218,028 52,897
13+560,000 3.305,676 1.779,129 2.612,984 748,064 17.117,557 25.313,177 36.736,491 8.263,787

12,900 12,169 22,757 5,105 148,108 172,440 218,028 52,897
13+580,000 3.318,577 1.791,297 2.635,740 753,169 17.265,665 25.485,618 36.954,519 8.316,684

12,900 12,169 22,757 5,105 148,108 172,440 218,028 52,897
13+600,000 3.331,477 1.803,466 2.658,497 758,274 17.413,773 25.658,058 37.172,548 8.369,581

12,876 12,169 22,757 5,105 148,108 172,441 218,029 52,900
13+620,000 3.344,353 1.815,635 2.681,254 763,380 17.561,881 25.830,499 37.390,577 8.422,481

12,876 12,169 22,757 5,105 148,108 172,441 218,029 52,900
13+640,000 3.357,229 1.827,804 2.704,010 768,485 17.709,989 26.002,939 37.608,606 8.475,380

12,873 12,169 22,757 5,105 148,108 172,440 218,028 52,897
13+660,000 3.370,102 1.839,973 2.726,767 773,590 17.858,097 26.175,379 37.826,634 8.528,277

12,711 12,173 22,753 5,109 148,081 172,428 217,958 52,906
13+680,000 3.382,813 1.852,146 2.749,520 778,699 18.006,179 26.347,807 38.044,592 8.581,183

12,382 12,179 22,752 5,104 148,052 172,416 217,862 52,914
13+700,000 3.395,195 1.864,325 2.772,273 783,803 18.154,231 26.520,224 38.262,453 8.634,097

18,199 13,683 22,818 5,746 148,810 194,054 263,547 61,532
13+720,000 3.413,394 1.878,008 2.795,091 789,549 18.303,041 26.714,278 38.526,000 8.695,629

25,887 15,696 22,909 6,599 149,865 222,933 324,594 73,074
13+740,000 3.439,281 1.893,704 2.818,000 796,148 18.452,906 26.937,211 38.850,594 8.768,703
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25,207 15,692 22,920 6,611 149,900 223,000 324,694 73,128
13+760,000 3.464,488 1.909,396 2.840,921 802,759 18.602,806 27.160,211 39.175,288 8.841,831

24,877 15,697 22,935 6,615 149,964 223,113 324,873 73,157
13+780,000 3.489,366 1.925,093 2.863,855 809,374 18.752,770 27.383,324 39.500,162 8.914,988

24,956 15,706 22,943 6,617 150,004 223,186 324,988 73,173
13+800,000 3.514,321 1.940,799 2.886,798 815,991 18.902,774 27.606,510 39.825,150 8.988,161

25,121 15,720 22,954 6,610 150,084 223,320 325,196 73,212
13+820,000 3.539,442 1.956,519 2.909,752 822,600 19.052,857 27.829,830 40.150,346 9.061,373

25,687 15,744 22,974 6,615 150,246 223,589 325,610 73,252
13+840,000 3.565,129 1.972,263 2.932,726 829,215 19.203,104 28.053,419 40.475,956 9.134,625

26,736 15,756 22,992 6,621 150,420 223,871 323,524 73,329
13+860,000 3.591,865 1.988,018 2.955,718 835,836 19.353,524 28.277,290 40.799,480 9.207,954

27,763 15,771 23,008 6,623 150,621 224,193 324,022 73,414
13+880,000 3.619,628 2.003,789 2.978,726 842,459 19.504,145 28.501,483 41.123,502 9.281,368

30,913 15,770 23,025 6,638 150,842 224,561 327,084 73,468
13+900,000 3.650,541 2.019,559 3.001,751 849,097 19.654,987 28.726,043 41.450,586 9.354,836

32,040 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,523
13+920,000 3.682,581 2.035,332 3.024,786 855,744 19.805,938 28.950,783 41.777,948 9.428,359

32,040 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,523
13+940,000 3.714,620 2.051,105 3.047,822 862,392 19.956,890 29.175,522 42.105,310 9.501,882

32,040 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,523
13+960,000 3.746,660 2.066,878 3.070,857 869,039 20.107,841 29.400,262 42.432,673 9.575,406

32,042 15,779 23,035 6,650 150,951 224,817 327,517 73,554
13+980,000 3.778,702 2.082,657 3.093,892 875,689 20.258,792 29.625,079 42.760,190 9.648,959

32,055 16,204 23,035 6,832 150,951 230,909 339,698 75,983
14+000,000 3.810,757 2.098,861 3.116,928 882,521 20.409,744 29.855,988 43.099,888 9.724,942

32,046 16,434 23,035 6,928 150,951 234,213 346,304 77,303
14+020,000 3.842,803 2.115,294 3.139,963 889,448 20.560,695 30.090,202 43.446,192 9.802,245

32,058 15,932 23,035 6,709 150,951 227,015 331,912 74,431
14+040,000 3.874,862 2.131,226 3.162,998 896,157 20.711,646 30.317,217 43.778,104 9.876,675

32,040 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,523
14+060,000 3.906,901 2.147,000 3.186,033 902,804 20.862,598 30.541,956 44.105,466 9.950,198

32,040 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,523
14+080,000 3.938,941 2.162,773 3.209,069 909,452 21.013,549 30.766,696 44.432,828 10.023,722

32,054 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,523
14+100,000 3.970,995 2.178,546 3.232,104 916,099 21.164,500 30.991,435 44.760,190 10.097,245

32,068 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,523
14+120,000 4.003,062 2.194,319 3.255,139 922,747 21.315,451 31.216,175 45.087,552 10.170,768

32,046 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,518
14+140,000 4.035,108 2.210,092 3.278,175 929,394 21.466,403 31.440,914 45.414,915 10.244,286

32,046 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,518
14+160,000 4.067,154 2.225,865 3.301,210 936,042 21.617,354 31.665,654 45.742,277 10.317,804

32,054 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,523
14+180,000 4.099,208 2.241,639 3.324,245 942,689 21.768,305 31.890,393 46.069,639 10.391,327

31,997 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,518
14+200,000 4.131,205 2.257,412 3.347,280 949,336 21.919,257 32.115,133 46.397,001 10.464,845

31,997 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,518
14+220,000 4.163,203 2.273,185 3.370,316 955,984 22.070,208 32.339,872 46.724,364 10.538,363

32,040 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,523
14+240,000 4.195,242 2.288,958 3.393,351 962,631 22.221,159 32.564,612 47.051,726 10.611,887

31,997 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,518
14+260,000 4.227,240 2.304,731 3.416,386 969,279 22.372,111 32.789,351 47.379,088 10.685,405

31,997 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,518
14+280,000 4.259,237 2.320,504 3.439,422 975,926 22.523,062 33.014,091 47.706,450 10.758,923

32,040 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,523
14+300,000 4.291,277 2.336,277 3.462,457 982,574 22.674,013 33.238,830 48.033,813 10.832,446

35,483 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,520
14+320,000 4.326,760 2.352,051 3.485,492 989,221 22.824,965 33.463,570 48.361,175 10.905,966

38,975 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
14+340,000 4.365,735 2.367,824 3.508,527 995,869 22.975,916 33.688,309 48.688,537 10.979,485

39,023 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,521
14+360,000 4.404,758 2.383,597 3.531,563 1.002,516 23.126,867 33.913,049 49.015,899 11.053,005

38,975 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
14+380,000 4.443,733 2.399,370 3.554,598 1.009,163 23.277,818 34.137,788 49.343,262 11.126,524

38,975 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
14+400,000 4.482,708 2.415,143 3.577,633 1.015,811 23.428,770 34.362,528 49.670,624 11.200,043

35,930 15,107 22,990 6,363 150,522 215,098 306,815 69,628
14+420,000 4.518,638 2.430,250 3.600,623 1.022,174 23.579,292 34.577,626 49.977,439 11.269,671

22,781 12,226 22,792 5,133 148,667 173,426 218,010 52,814
14+440,000 4.541,419 2.442,476 3.623,415 1.027,306 23.727,959 34.751,052 50.195,449 11.322,485

22,781 12,226 22,792 5,133 148,667 173,426 218,010 52,814
14+460,000 4.564,200 2.454,703 3.646,208 1.032,439 23.876,627 34.924,478 50.413,459 11.375,299

22,799 12,226 22,792 5,133 148,667 173,426 218,010 52,814
14+480,000 4.586,998 2.466,929 3.669,000 1.037,571 24.025,294 35.097,904 50.631,470 11.428,113

22,781 12,226 22,792 5,133 148,667 173,426 218,010 52,814
14+500,000 4.609,779 2.479,155 3.691,792 1.042,704 24.173,962 35.271,330 50.849,480 11.480,927

22,750 12,226 22,792 5,133 148,667 173,426 218,010 52,812
14+520,000 4.632,530 2.491,382 3.714,585 1.047,836 24.322,629 35.444,757 51.067,490 11.533,739

22,737 12,226 22,792 5,133 148,667 173,426 218,010 52,810
14+540,000 4.655,266 2.503,608 3.737,377 1.052,969 24.471,297 35.618,183 51.285,500 11.586,548

22,768 12,226 22,792 5,133 148,667 173,426 218,010 52,812
14+560,000 4.678,034 2.515,835 3.760,169 1.058,102 24.619,964 35.791,609 51.503,511 11.639,360

22,768 12,226 22,792 5,133 148,667 173,426 218,010 52,812
14+580,000 4.700,801 2.528,061 3.782,962 1.063,234 24.768,632 35.965,035 51.721,521 11.692,172
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22,750 12,226 22,792 5,133 148,667 173,426 218,010 52,812
14+600,000 4.723,551 2.540,287 3.805,754 1.068,367 24.917,299 36.138,462 51.939,531 11.744,984

35,276 18,570 30,730 7,847 202,216 264,672 353,903 81,637
14+620,000 4.758,827 2.558,858 3.836,484 1.076,214 25.119,515 36.403,133 52.293,434 11.826,621

39,059 19,980 32,028 8,450 211,046 284,989 387,822 88,582
14+640,000 4.797,886 2.578,838 3.868,512 1.084,664 25.330,562 36.688,122 52.681,257 11.915,202

39,081 19,386 30,757 8,196 202,553 276,474 379,277 86,456
14+660,000 4.836,968 2.598,224 3.899,270 1.092,860 25.533,114 36.964,596 53.060,533 12.001,658

39,080 18,791 29,487 7,941 194,062 267,961 370,735 84,314
14+680,000 4.876,047 2.617,015 3.928,756 1.100,801 25.727,176 37.232,557 53.431,268 12.085,973

39,020 18,197 28,217 7,686 185,575 259,453 362,197 82,199
14+700,000 4.915,067 2.635,212 3.956,973 1.108,487 25.912,752 37.492,010 53.793,465 12.168,172

39,016 17,603 26,947 7,432 177,093 250,948 353,662 80,046
14+720,000 4.954,083 2.652,816 3.983,920 1.115,919 26.089,844 37.742,958 54.147,127 12.248,218

39,012 17,009 25,677 7,177 168,604 242,437 345,122 77,908
14+740,000 4.993,095 2.669,825 4.009,597 1.123,096 26.258,448 37.985,395 54.492,249 12.326,126

38,991 16,415 24,407 6,923 160,119 233,931 336,586 75,811
14+760,000 5.032,086 2.686,240 4.034,004 1.130,018 26.418,568 38.219,327 54.828,835 12.401,937

39,026 15,874 23,251 6,691 152,391 226,183 328,811 73,881
14+780,000 5.071,112 2.702,114 4.057,255 1.136,709 26.570,959 38.445,509 55.157,646 12.475,818

39,023 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,521
14+800,000 5.110,135 2.717,887 4.080,291 1.143,356 26.721,910 38.670,249 55.485,008 12.549,339

38,975 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
14+820,000 5.149,110 2.733,660 4.103,326 1.150,004 26.872,861 38.894,988 55.812,370 12.622,858

38,927 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,517
14+840,000 5.188,037 2.749,433 4.126,361 1.156,651 27.023,813 39.119,728 56.139,733 12.696,374

38,927 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,517
14+860,000 5.226,963 2.765,206 4.149,396 1.163,299 27.174,764 39.344,467 56.467,095 12.769,891

38,975 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
14+880,000 5.265,938 2.780,979 4.172,432 1.169,946 27.325,715 39.569,207 56.794,457 12.843,410

39,041 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,521
14+900,000 5.304,979 2.796,753 4.195,467 1.176,594 27.476,666 39.793,946 57.121,819 12.916,931

39,058 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,521
14+920,000 5.344,037 2.812,526 4.218,502 1.183,241 27.627,618 40.018,686 57.449,182 12.990,452

38,992 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
14+940,000 5.383,030 2.828,299 4.241,538 1.189,888 27.778,569 40.243,425 57.776,544 13.063,970

38,975 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
14+960,000 5.422,005 2.844,072 4.264,573 1.196,536 27.929,520 40.468,165 58.103,906 13.137,489

39,010 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
14+980,000 5.461,015 2.859,845 4.287,608 1.203,183 28.080,472 40.692,904 58.431,268 13.211,008

38,977 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,528
15+000,000 5.499,992 2.875,618 4.310,643 1.209,831 28.231,422 40.917,643 58.758,630 13.284,536

38,942 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,528
15+020,000 5.538,934 2.891,391 4.333,679 1.216,478 28.382,373 41.142,382 59.085,991 13.358,064

38,927 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,517
15+040,000 5.577,861 2.907,165 4.356,714 1.223,126 28.533,324 41.367,122 59.413,354 13.431,581

38,992 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
15+060,000 5.616,853 2.922,938 4.379,749 1.229,773 28.684,276 41.591,861 59.740,716 13.505,100

38,992 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
15+080,000 5.655,846 2.938,711 4.402,785 1.236,420 28.835,227 41.816,601 60.068,078 13.578,619

38,942 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,528
15+100,000 5.694,788 2.954,484 4.425,820 1.243,068 28.986,178 42.041,339 60.395,440 13.652,147

38,991 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,530
15+120,000 5.733,779 2.970,257 4.448,855 1.249,715 29.137,128 42.266,078 60.722,801 13.725,677

39,041 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,521
15+140,000 5.772,820 2.986,030 4.471,890 1.256,363 29.288,079 42.490,818 61.050,163 13.799,198

39,058 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,521
15+160,000 5.811,878 3.001,804 4.494,926 1.263,010 29.439,031 42.715,557 61.377,526 13.872,719

39,041 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,521
15+180,000 5.850,919 3.017,577 4.517,961 1.269,658 29.589,982 42.940,297 61.704,888 13.946,240

39,041 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,521
15+200,000 5.889,960 3.033,350 4.540,996 1.276,305 29.740,933 43.165,036 62.032,250 14.019,761

39,058 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,521
15+220,000 5.929,018 3.049,123 4.564,032 1.282,952 29.891,885 43.389,776 62.359,612 14.093,281

39,027 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
15+240,000 5.968,045 3.064,896 4.587,067 1.289,600 30.042,836 43.614,515 62.686,975 14.166,800

39,027 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
15+260,000 6.007,072 3.080,669 4.610,102 1.296,247 30.193,787 43.839,255 63.014,337 14.240,319

39,058 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,521
15+280,000 6.046,131 3.096,442 4.633,137 1.302,895 30.344,739 44.063,994 63.341,699 14.313,840

39,027 15,773 23,035 6,647 150,951 224,739 327,362 73,519
15+300,000 6.085,158 3.112,216 4.656,173 1.309,542 30.495,690 44.288,734 63.669,061 14.387,359

38,915 15,777 23,031 6,647 150,919 224,689 327,275 73,493
15+320,000 6.124,073 3.127,993 4.679,204 1.316,189 30.646,609 44.513,423 63.996,336 14.460,852

30,922 15,774 23,019 6,636 150,777 224,447 326,921 73,437
15+340,000 6.154,995 3.143,767 4.702,223 1.322,824 30.797,386 44.737,870 64.323,258 14.534,289

27,667 15,765 23,003 6,632 150,569 224,110 326,420 73,389
15+360,000 6.182,662 3.159,532 4.725,225 1.329,457 30.947,956 44.961,980 64.649,677 14.607,678

26,752 15,748 22,986 6,631 150,382 223,807 325,949 73,344
15+380,000 6.209,414 3.175,280 4.748,212 1.336,088 31.098,338 45.185,787 64.975,626 14.681,022

25,733 15,727 22,968 6,621 150,215 223,534 325,523 73,259
15+400,000 6.235,147 3.191,007 4.771,179 1.342,709 31.248,552 45.409,321 65.301,150 14.754,281

25,179 15,713 22,949 6,610 150,083 223,315 325,185 73,218
15+420,000 6.260,326 3.206,721 4.794,129 1.349,319 31.398,635 45.632,635 65.626,335 14.827,499
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25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+440,000 6.285,484 3.222,433 4.817,070 1.355,925 31.548,665 45.855,860 65.951,379 14.900,712

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+460,000 6.310,642 3.238,145 4.840,011 1.362,531 31.698,694 46.079,084 66.276,422 14.973,924

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+480,000 6.335,799 3.253,858 4.862,952 1.369,138 31.848,723 46.302,308 66.601,466 15.047,136

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+500,000 6.360,957 3.269,570 4.885,893 1.375,744 31.998,752 46.525,532 66.926,510 15.120,349

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+520,000 6.386,115 3.285,282 4.908,835 1.382,350 32.148,782 46.748,756 67.251,554 15.193,561

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+540,000 6.411,272 3.300,994 4.931,776 1.388,956 32.298,811 46.971,980 67.576,598 15.266,774

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+560,000 6.436,430 3.316,707 4.954,717 1.395,562 32.448,840 47.195,205 67.901,641 15.339,986

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+580,000 6.461,588 3.332,419 4.977,658 1.402,168 32.598,869 47.418,429 68.226,685 15.413,198

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+600,000 6.486,745 3.348,131 5.000,599 1.408,774 32.748,898 47.641,653 68.551,729 15.486,411

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+620,000 6.511,903 3.363,843 5.023,540 1.415,380 32.898,928 47.864,877 68.876,773 15.559,623

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+640,000 6.537,061 3.379,556 5.046,482 1.421,986 33.048,957 48.088,101 69.201,817 15.632,835

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+660,000 6.562,218 3.395,268 5.069,423 1.428,593 33.198,986 48.311,325 69.526,860 15.706,048

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+680,000 6.587,376 3.410,980 5.092,364 1.435,199 33.349,015 48.534,550 69.851,904 15.779,260

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+700,000 6.612,534 3.426,692 5.115,305 1.441,805 33.499,045 48.757,774 70.176,948 15.852,473

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+720,000 6.637,691 3.442,405 5.138,246 1.448,411 33.649,074 48.980,998 70.501,992 15.925,685

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+740,000 6.662,849 3.458,117 5.161,187 1.455,017 33.799,103 49.204,222 70.827,036 15.998,897

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+760,000 6.688,007 3.473,829 5.184,129 1.461,623 33.949,132 49.427,446 71.152,079 16.072,110

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+780,000 6.713,164 3.489,541 5.207,070 1.468,229 34.099,162 49.650,670 71.477,123 16.145,322

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+800,000 6.738,322 3.505,254 5.230,011 1.474,835 34.249,191 49.873,894 71.802,167 16.218,534

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+820,000 6.763,480 3.520,966 5.252,952 1.481,442 34.399,220 50.097,119 72.127,211 16.291,747

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+840,000 6.788,637 3.536,678 5.275,893 1.488,048 34.549,249 50.320,343 72.452,255 16.364,959

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+860,000 6.813,795 3.552,391 5.298,834 1.494,654 34.699,279 50.543,567 72.777,298 16.438,171

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+880,000 6.838,953 3.568,103 5.321,776 1.501,260 34.849,308 50.766,791 73.102,342 16.511,384

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+900,000 6.864,111 3.583,815 5.344,717 1.507,866 34.999,337 50.990,015 73.427,386 16.584,596

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+920,000 6.889,268 3.599,527 5.367,658 1.514,472 35.149,366 51.213,239 73.752,430 16.657,809

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+940,000 6.914,426 3.615,240 5.390,599 1.521,078 35.299,396 51.436,464 74.077,474 16.731,021

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+960,000 6.939,584 3.630,952 5.413,540 1.527,684 35.449,425 51.659,688 74.402,518 16.804,233

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
15+980,000 6.964,741 3.646,664 5.436,481 1.534,291 35.599,454 51.882,912 74.727,561 16.877,446

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+000,000 6.989,899 3.662,376 5.459,423 1.540,897 35.749,483 52.106,136 75.052,605 16.950,658

15,983 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+020,000 7.005,882 3.678,089 5.482,364 1.547,503 35.899,513 52.329,360 75.377,649 17.023,870

20,570 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+040,000 7.026,452 3.693,801 5.505,305 1.554,109 36.049,542 52.552,584 75.702,693 17.097,083

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+060,000 7.051,610 3.709,513 5.528,246 1.560,715 36.199,571 52.775,809 76.027,737 17.170,295

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+080,000 7.076,767 3.725,225 5.551,187 1.567,321 36.349,600 52.999,033 76.352,780 17.243,508

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+100,000 7.101,925 3.740,938 5.574,128 1.573,927 36.499,629 53.222,257 76.677,824 17.316,720

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+120,000 7.127,083 3.756,650 5.597,070 1.580,533 36.649,659 53.445,481 77.002,868 17.389,932

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+140,000 7.152,240 3.772,362 5.620,011 1.587,139 36.799,688 53.668,705 77.327,912 17.463,145

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+160,000 7.177,398 3.788,074 5.642,952 1.593,746 36.949,717 53.891,929 77.652,956 17.536,357

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+180,000 7.202,556 3.803,787 5.665,893 1.600,352 37.099,746 54.115,154 77.977,999 17.609,569

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+200,000 7.227,714 3.819,499 5.688,834 1.606,958 37.249,776 54.338,378 78.303,043 17.682,782

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+220,000 7.252,871 3.835,211 5.711,775 1.613,564 37.399,805 54.561,602 78.628,087 17.755,994

25,158 15,712 22,941 6,606 150,029 223,224 325,044 73,212
16+240,000 7.278,029 3.850,923 5.734,717 1.620,170 37.549,834 54.784,826 78.953,131 17.829,207

25,168 15,852 23,240 6,666 152,024 225,219 327,039 73,700
16+260,000 7.303,197 3.866,775 5.757,957 1.626,836 37.701,858 55.010,045 79.280,169 17.902,907
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25,228 16,876 25,436 7,105 166,663 239,857 341,677 77,306
16+280,000 7.328,425 3.883,652 5.783,393 1.633,941 37.868,521 55.249,903 79.621,846 17.980,213

25,237 18,057 27,966 7,611 183,536 256,731 358,551 81,525
16+300,000 7.353,662 3.901,709 5.811,359 1.641,552 38.052,057 55.506,633 79.980,397 18.061,738

25,235 19,238 30,497 8,117 200,409 273,604 375,424 85,747
16+320,000 7.378,897 3.920,947 5.841,856 1.649,669 38.252,466 55.780,237 80.355,821 18.147,486

20,295 17,520 29,288 7,388 192,101 248,936 331,578 76,990
16+340,000 7.399,192 3.938,467 5.871,144 1.657,057 38.444,566 56.029,173 80.687,399 18.224,475

10,904 12,204 22,766 5,122 148,145 172,752 217,529 52,834
16+360,000 7.410,095 3.950,670 5.893,909 1.662,179 38.592,712 56.201,925 80.904,927 18.277,309

11,599 12,211 22,775 5,125 148,284 172,932 217,649 52,829
16+380,000 7.421,694 3.962,882 5.916,685 1.667,304 38.740,996 56.374,857 81.122,576 18.330,138

12,183 12,218 22,785 5,129 148,458 173,131 217,784 52,836
16+400,000 7.433,878 3.975,099 5.939,469 1.672,433 38.889,454 56.547,988 81.340,360 18.382,974

15,403 12,227 22,794 5,132 148,635 173,367 217,955 52,814
16+420,000 7.449,281 3.987,327 5.962,263 1.677,565 39.038,089 56.721,355 81.558,316 18.435,788

23,981 12,230 22,794 5,132 148,765 173,545 218,084 52,839
16+440,000 7.473,262 3.999,557 5.985,057 1.682,696 39.186,854 56.894,900 81.776,399 18.488,627

24,092 12,235 22,794 5,129 148,808 173,591 218,117 52,843
16+460,000 7.497,354 4.011,792 6.007,852 1.687,826 39.335,662 57.068,491 81.994,516 18.541,470

24,092 12,235 22,794 5,129 148,808 173,591 218,117 52,843
16+480,000 7.521,446 4.024,026 6.030,646 1.692,955 39.484,470 57.242,082 82.212,633 18.594,312

24,087 12,235 22,794 5,129 148,809 173,591 218,118 52,843
16+500,000 7.545,533 4.036,261 6.053,441 1.698,084 39.633,279 57.415,673 82.430,751 18.647,155

24,057 12,229 22,794 5,132 148,809 173,592 218,118 52,843
16+520,000 7.569,590 4.048,490 6.076,235 1.703,217 39.782,088 57.589,265 82.648,869 18.699,998

32,338 14,027 22,920 5,896 149,972 199,483 273,346 63,258
16+540,000 7.601,928 4.062,517 6.099,155 1.709,112 39.932,060 57.788,748 82.922,215 18.763,257

39,985 15,787 23,038 6,632 150,982 224,782 327,423 73,464
16+560,000 7.641,913 4.078,304 6.122,194 1.715,744 40.083,043 58.013,531 83.249,638 18.836,721

30,818 15,767 23,018 6,640 150,722 224,361 326,795 73,446
16+580,000 7.672,731 4.094,071 6.145,212 1.722,385 40.233,765 58.237,891 83.576,434 18.910,167

27,041 15,761 22,999 6,635 150,491 223,996 326,225 73,385
16+600,000 7.699,772 4.109,832 6.168,211 1.729,020 40.384,256 58.461,887 83.902,659 18.983,552

25,799 15,746 22,980 6,624 150,287 223,667 325,724 73,302
16+620,000 7.725,571 4.125,577 6.191,192 1.735,644 40.534,543 58.685,554 84.228,383 19.056,854

25,096 15,717 22,956 6,616 150,098 223,343 325,232 73,184
16+640,000 7.750,668 4.141,295 6.214,148 1.742,260 40.684,641 58.908,897 84.553,614 19.130,038

24,916 15,699 22,927 6,607 149,915 223,034 324,751 73,102
16+660,000 7.775,584 4.156,993 6.237,075 1.748,867 40.834,556 59.131,931 84.878,366 19.203,140

25,329 15,683 22,893 6,596 149,731 222,722 324,254 73,017
16+680,000 7.800,913 4.172,676 6.259,968 1.755,463 40.984,286 59.354,653 85.202,619 19.276,157

26,519 15,648 22,856 6,584 149,562 222,414 321,271 72,848
16+700,000 7.827,431 4.188,323 6.282,824 1.762,047 41.133,848 59.577,066 85.523,890 19.349,005

27,614 15,617 22,819 6,571 149,447 222,187 320,904 72,663
16+720,000 7.855,046 4.203,940 6.305,643 1.768,617 41.283,295 59.799,254 85.844,794 19.421,668

33,565 15,592 22,782 6,564 149,387 222,044 323,156 72,490
16+740,000 7.888,610 4.219,532 6.328,425 1.775,181 41.432,682 60.021,297 86.167,950 19.494,158

35,390 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,461
16+760,000 7.924,000 4.235,119 6.351,202 1.781,744 41.582,064 60.243,321 86.491,073 19.566,619

35,390 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,461
16+780,000 7.959,390 4.250,707 6.373,980 1.788,306 41.731,446 60.465,344 86.814,196 19.639,080

35,390 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,461
16+800,000 7.994,780 4.266,294 6.396,757 1.794,869 41.880,828 60.687,367 87.137,319 19.711,540

35,390 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,461
16+820,000 8.030,170 4.281,882 6.419,534 1.801,431 42.030,210 60.909,391 87.460,442 19.784,001

35,390 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,461
16+840,000 8.065,560 4.297,469 6.442,311 1.807,994 42.179,592 61.131,414 87.783,565 19.856,462

35,390 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,461
16+860,000 8.100,951 4.313,057 6.465,089 1.814,556 42.328,974 61.353,437 88.106,688 19.928,923

35,390 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,461
16+880,000 8.136,341 4.328,644 6.487,866 1.821,119 42.478,356 61.575,461 88.429,811 20.001,384

35,390 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,461
16+900,000 8.171,731 4.344,232 6.510,643 1.827,681 42.627,738 61.797,484 88.752,934 20.073,845

35,396 16,301 22,777 6,868 149,382 232,251 343,565 76,533
16+920,000 8.207,127 4.360,533 6.533,420 1.834,550 42.777,120 62.029,735 89.096,499 20.150,378

35,288 19,453 22,777 8,220 149,382 277,427 433,859 94,500
16+940,000 8.242,414 4.379,986 6.556,198 1.842,769 42.926,502 62.307,162 89.530,358 20.244,878

33,657 18,833 22,777 7,954 149,382 268,540 416,098 90,984
16+960,000 8.276,072 4.398,819 6.578,975 1.850,723 43.075,884 62.575,702 89.946,456 20.335,862

28,568 15,798 22,777 6,653 149,382 225,043 329,158 73,669
16+980,000 8.304,640 4.414,617 6.601,752 1.857,376 43.225,266 62.800,745 90.275,614 20.409,531

28,554 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,463
17+000,000 8.333,193 4.430,204 6.624,529 1.863,939 43.374,648 63.022,768 90.598,737 20.481,994

28,554 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,463
17+020,000 8.361,747 4.445,792 6.647,307 1.870,501 43.524,030 63.244,792 90.921,860 20.554,457

28,554 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,463
17+040,000 8.390,301 4.461,379 6.670,084 1.877,064 43.673,412 63.466,815 91.244,983 20.626,920

28,554 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,463
17+060,000 8.418,855 4.476,967 6.692,861 1.883,626 43.822,794 63.688,838 91.568,106 20.699,383

28,554 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,463
17+080,000 8.447,408 4.492,554 6.715,638 1.890,189 43.972,176 63.910,862 91.891,229 20.771,847

28,554 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,463
17+100,000 8.475,962 4.508,142 6.738,416 1.896,751 44.121,558 64.132,885 92.214,352 20.844,310
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28,554 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,463
17+120,000 8.504,516 4.523,729 6.761,193 1.903,314 44.270,940 64.354,908 92.537,475 20.916,773

28,554 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,463
17+140,000 8.533,069 4.539,317 6.783,970 1.909,876 44.420,322 64.576,932 92.860,598 20.989,236

28,554 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,463
17+160,000 8.561,623 4.554,904 6.806,747 1.916,439 44.569,704 64.798,955 93.183,721 21.061,699

28,554 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,463
17+180,000 8.590,177 4.570,492 6.829,525 1.923,001 44.719,086 65.020,979 93.506,844 21.134,163

28,554 15,587 22,777 6,563 149,382 222,023 323,123 72,463
17+200,000 8.618,731 4.586,079 6.852,302 1.929,564 44.868,468 65.243,002 93.829,967 21.206,626

27,805 15,409 22,772 6,486 149,301 219,439 317,678 71,441
17+220,000 8.646,536 4.601,488 6.875,074 1.936,050 45.017,769 65.462,441 94.147,645 21.278,067

14,103 12,135 22,681 5,088 147,820 172,140 218,006 52,736
17+240,000 8.660,638 4.613,622 6.897,755 1.941,138 45.165,589 65.634,582 94.365,651 21.330,803

14,054 12,108 22,523 5,088 147,207 171,943 216,485 52,215
17+260,000 8.674,692 4.625,730 6.920,278 1.946,226 45.312,796 65.806,525 94.582,135 21.383,018

14,005 12,081 22,365 5,088 146,594 171,746 214,964 51,693
17+280,000 8.688,697 4.637,811 6.942,644 1.951,313 45.459,390 65.978,271 94.797,099 21.434,711

21,599 17,005 28,733 7,180 189,159 242,307 319,610 74,149
17+300,000 8.710,296 4.654,816 6.971,377 1.958,493 45.648,549 66.220,578 95.116,709 21.508,861

26,169 20,423 33,171 8,635 218,600 291,091 391,969 89,810
17+320,000 8.736,465 4.675,239 7.004,547 1.967,128 45.867,148 66.511,669 95.508,678 21.598,671

25,710 20,485 33,258 8,653 218,975 291,660 392,790 90,052
17+340,000 8.762,175 4.695,724 7.037,806 1.975,780 46.086,123 66.803,329 95.901,468 21.688,724

24,713 20,380 33,000 8,625 217,111 290,019 391,451 89,769
17+360,000 8.786,888 4.716,104 7.070,805 1.984,405 46.303,234 67.093,348 96.292,919 21.778,492

24,447 19,881 31,875 8,406 209,554 282,728 384,520 88,028
17+380,000 8.811,335 4.735,985 7.102,680 1.992,811 46.512,787 67.376,076 96.677,439 21.866,520

25,334 19,321 30,660 8,155 201,482 274,806 376,801 86,084
17+400,000 8.836,668 4.755,305 7.133,340 2.000,967 46.714,269 67.650,881 97.054,239 21.952,604

25,584 18,736 29,399 7,899 193,106 266,435 368,437 83,988
17+420,000 8.862,253 4.774,042 7.162,740 2.008,865 46.907,375 67.917,316 97.422,676 22.036,592

25,652 18,154 28,139 7,652 184,707 258,031 360,028 81,838
17+440,000 8.887,904 4.792,195 7.190,879 2.016,518 47.092,082 68.175,347 97.782,704 22.118,430

25,630 17,565 26,878 7,400 176,294 249,613 351,603 79,747
17+460,000 8.913,534 4.809,760 7.217,756 2.023,918 47.268,376 68.424,960 98.134,307 22.198,177

25,646 16,976 25,616 7,148 167,882 241,196 343,178 77,672
17+480,000 8.939,180 4.826,735 7.243,373 2.031,066 47.436,258 68.666,156 98.477,485 22.275,849

25,646 16,387 24,356 6,896 159,482 232,790 334,765 75,521
17+500,000 8.964,826 4.843,123 7.267,729 2.037,961 47.595,740 68.898,946 98.812,250 22.351,370

25,627 15,845 23,195 6,663 151,736 225,040 327,008 73,610
17+520,000 8.990,453 4.858,968 7.290,924 2.044,624 47.747,476 69.123,985 99.139,258 22.424,980

25,627 15,737 22,963 6,617 150,190 223,492 325,459 73,248
17+540,000 9.016,080 4.874,704 7.313,887 2.051,241 47.897,666 69.347,477 99.464,717 22.498,229

25,627 15,737 22,963 6,617 150,190 223,492 325,459 73,248
17+560,000 9.041,707 4.890,441 7.336,850 2.057,857 48.047,855 69.570,969 99.790,176 22.571,477

25,616 15,737 22,963 6,617 150,190 223,492 325,459 73,219
17+580,000 9.067,323 4.906,177 7.359,813 2.064,474 48.198,045 69.794,461 100.115,635 22.644,696

25,604 15,737 22,963 6,617 150,190 223,492 325,459 73,191
17+600,000 9.092,928 4.921,914 7.382,776 2.071,091 48.348,234 70.017,953 100.441,094 22.717,887

25,616 15,737 22,963 6,617 150,190 223,492 325,459 73,219
17+620,000 9.118,543 4.937,651 7.405,739 2.077,707 48.498,424 70.241,445 100.766,553 22.791,107

25,627 15,737 22,963 6,617 150,190 223,492 325,459 73,203
17+640,000 9.144,171 4.953,387 7.428,702 2.084,324 48.648,613 70.464,937 101.092,012 22.864,310

25,601 15,737 22,963 6,617 150,189 223,492 325,459 73,182
17+660,000 9.169,771 4.969,124 7.451,665 2.090,941 48.798,803 70.688,428 101.417,471 22.937,492

25,600 15,737 22,963 6,617 150,189 223,492 325,459 73,227
17+680,000 9.195,372 4.984,861 7.474,628 2.097,557 48.948,992 70.911,920 101.742,929 23.010,719

25,357 15,733 22,965 6,625 150,171 223,465 325,420 73,268
17+700,000 9.220,729 5.000,594 7.497,594 2.104,182 49.099,163 71.135,385 102.068,349 23.083,987

24,986 15,725 22,954 6,616 150,077 223,310 325,182 73,256
17+720,000 9.245,714 5.016,318 7.520,547 2.110,798 49.249,240 71.358,695 102.393,531 23.157,243

24,851 15,718 22,941 6,609 150,012 223,198 325,006 73,183
17+740,000 9.270,565 5.032,036 7.543,488 2.117,407 49.399,252 71.581,893 102.718,537 23.230,426

12,393 7,856 11,472 3,307 75,013 111,610 161,263 36,574
17+750,000 9.282,958 5.039,891 7.554,960 2.120,714 49.474,265 71.693,502 102.879,801 23.267,000
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0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23,592 15,777 23,040 6,647 151,012 224,815 327,442 73,460

0+020,000 23,592 15,777 23,040 6,647 151,012 224,815 327,442 73,460
23,594 15,777 23,040 6,647 151,011 224,814 327,442 73,456

0+040,000 47,186 31,554 46,080 13,294 302,023 449,630 654,884 146,916
23,596 15,777 23,040 6,647 151,010 224,814 327,441 73,452

0+060,000 70,782 47,332 69,120 19,941 453,034 674,443 982,325 220,368
23,596 15,777 23,040 6,647 151,010 224,814 327,441 73,452

0+080,000 94,377 63,109 92,160 26,588 604,044 899,257 1.309,766 293,820
23,594 15,777 23,040 6,647 151,011 224,814 327,442 73,456

0+100,000 117,971 78,886 115,200 33,235 755,055 1.124,072 1.637,208 367,276
23,592 15,777 23,040 6,647 151,012 224,815 327,442 73,460

0+120,000 141,563 94,663 138,240 39,882 906,067 1.348,887 1.964,650 440,736
23,277 15,780 23,031 6,641 150,908 224,651 327,190 73,433

0+140,000 164,840 110,443 161,271 46,523 1.056,975 1.573,537 2.291,840 514,169
22,560 15,772 23,014 6,627 150,684 224,296 326,654 73,363

0+160,000 187,400 126,215 184,285 53,150 1.207,659 1.797,834 2.618,494 587,532
21,664 15,756 22,994 6,624 150,462 223,949 326,130 73,305

0+180,000 209,063 141,971 207,279 59,774 1.358,121 2.021,783 2.944,624 660,837
20,687 15,744 22,974 6,623 150,269 223,636 325,662 73,220

0+200,000 229,751 157,714 230,254 66,397 1.508,390 2.245,419 3.270,286 734,057
20,176 15,719 22,955 6,616 150,091 223,332 322,699 73,139

0+220,000 249,927 173,434 253,208 73,013 1.658,481 2.468,751 3.592,985 807,197
20,110 15,707 22,945 6,619 150,005 223,188 322,481 73,194

0+240,000 270,037 189,140 276,153 79,632 1.808,486 2.691,938 3.915,466 880,390
20,358 15,704 22,928 6,617 149,915 223,029 324,748 73,171

0+260,000 290,395 204,844 299,081 86,249 1.958,401 2.914,967 4.240,213 953,561
21,182 15,682 22,899 6,602 149,793 222,808 324,417 72,979

0+280,000 311,577 220,526 321,980 92,850 2.108,193 3.137,775 4.564,630 1.026,541
22,122 15,663 22,878 6,583 149,755 222,722 324,287 72,909

0+300,000 333,700 236,189 344,857 99,434 2.257,949 3.360,497 4.888,917 1.099,450
22,939 15,647 22,858 6,580 149,751 222,687 324,222 72,912

0+320,000 356,639 251,835 367,715 106,014 2.407,699 3.583,184 5.213,140 1.172,362
23,418 15,633 22,847 6,581 149,760 222,685 324,211 72,864

0+340,000 380,057 267,468 390,562 112,595 2.557,459 3.805,869 5.537,351 1.245,226
23,510 15,627 22,845 6,576 149,762 222,686 324,212 72,851

0+360,000 403,567 283,095 413,407 119,171 2.707,221 4.028,555 5.861,563 1.318,077
23,541 15,627 22,845 6,576 149,761 222,686 324,210 72,855

0+380,000 427,107 298,723 436,251 125,747 2.856,982 4.251,241 6.185,773 1.390,932
23,541 15,627 22,845 6,576 149,761 222,686 324,210 72,855

0+400,000 450,648 314,350 459,096 132,324 3.006,743 4.473,927 6.509,983 1.463,787
13,331 8,850 12,937 3,724 84,810 126,107 183,600 41,258

0+411,326 463,979 323,200 472,033 136,048 3.091,552 4.600,033 6.693,583 1.505,045
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0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22,684 15,754 23,010 6,640 150,678 224,280 326,645 73,377

0+020,000 22,684 15,754 23,010 6,640 150,678 224,280 326,645 73,377
22,684 15,754 23,010 6,640 150,678 224,280 326,645 73,377

0+040,000 45,369 31,509 46,020 13,279 301,355 448,560 653,290 146,754
22,683 15,785 23,074 6,653 151,108 224,711 327,077 73,476

0+060,000 68,052 47,293 69,094 19,932 452,463 673,271 980,367 220,230
22,691 16,503 24,610 6,960 161,363 234,986 337,377 76,054

0+080,000 90,743 63,796 93,705 26,892 613,826 908,257 1.317,744 296,284
22,702 17,445 26,626 7,364 174,824 248,473 350,896 79,370

0+100,000 113,445 81,241 120,331 34,256 788,650 1.156,730 1.668,640 375,654
22,712 18,290 28,434 7,726 186,890 260,562 363,015 82,332

0+120,000 136,157 99,532 148,765 41,983 975,540 1.417,292 2.031,655 457,986
22,727 19,036 30,028 8,046 197,538 271,231 373,709 84,984

0+140,000 158,884 118,567 178,793 50,029 1.173,078 1.688,524 2.405,364 542,971
22,739 19,682 31,411 8,323 206,768 280,478 382,979 87,341

0+160,000 181,623 138,250 210,204 58,351 1.379,846 1.969,002 2.788,343 630,312
22,750 20,230 32,582 8,557 214,586 288,312 390,831 89,347

0+180,000 204,373 158,479 242,785 66,909 1.594,432 2.257,313 3.179,174 719,659
22,755 20,590 33,352 8,712 219,729 293,464 395,996 90,634

0+200,000 227,128 179,069 276,137 75,621 1.814,161 2.550,778 3.575,170 810,293
22,753 20,700 33,588 8,759 221,306 295,044 397,580 91,036

0+220,000 249,881 199,769 309,725 84,380 2.035,467 2.845,822 3.972,749 901,329
22,753 20,700 33,588 8,759 221,306 295,044 397,580 91,036

0+240,000 272,634 220,469 343,313 93,139 2.256,773 3.140,867 4.370,329 992,365
7,977 7,256 11,774 3,070 77,579 103,428 139,371 31,910

0+247,011 280,611 227,726 355,087 96,209 2.334,351 3.244,294 4.509,701 1.024,275
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0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13,685 22,242 44,334 9,418 292,419 316,765 367,519 88,944

0+020,000 13,685 22,242 44,334 9,418 292,419 316,765 367,519 88,944
13,668 20,977 41,624 8,875 274,305 298,649 349,410 84,424

0+040,000 27,353 43,218 85,958 18,293 566,723 615,414 716,929 173,368
13,658 19,888 39,291 8,409 258,711 283,053 333,821 80,537

0+060,000 41,011 63,106 125,249 26,701 825,434 898,467 1.050,750 253,905
13,649 18,976 37,338 8,018 245,655 269,995 320,768 77,283

0+080,000 54,660 82,082 162,587 34,719 1.071,089 1.168,463 1.371,518 331,188
13,641 18,242 35,765 7,703 235,141 259,480 310,258 74,662

0+100,000 68,301 100,324 198,352 42,422 1.306,230 1.427,943 1.681,776 405,850
13,633 17,687 34,576 7,465 227,194 251,532 302,313 72,682

0+120,000 81,934 118,010 232,928 49,888 1.533,425 1.679,475 1.984,090 478,532
13,630 17,312 33,773 7,305 221,829 246,166 296,949 71,344

0+140,000 95,564 135,323 266,701 57,192 1.755,254 1.925,641 2.281,039 549,876
13,631 17,069 33,253 7,201 218,354 242,690 293,475 70,478

0+160,000 109,195 152,392 299,955 64,393 1.973,607 2.168,331 2.574,514 620,354
13,625 16,752 32,573 7,065 213,807 238,143 288,930 69,340

0+180,000 122,819 169,144 332,528 71,458 2.187,414 2.406,474 2.863,444 689,694
13,623 16,194 31,377 6,825 205,811 230,146 280,936 67,351

0+200,000 136,443 185,338 363,905 78,283 2.393,225 2.636,620 3.144,380 757,045
13,615 15,387 29,649 6,480 194,260 218,594 269,389 64,472

0+220,000 150,058 200,725 393,554 84,762 2.587,485 2.855,214 3.413,769 821,518
13,605 14,425 27,587 6,067 180,480 204,811 255,612 61,038

0+240,000 163,662 215,149 421,141 90,830 2.767,965 3.060,025 3.669,381 882,555
13,593 13,514 25,637 5,677 167,443 191,773 242,579 57,788

0+260,000 177,255 228,663 446,777 96,506 2.935,408 3.251,798 3.911,960 940,344
13,583 12,663 23,812 5,312 155,249 179,577 230,388 54,745

0+280,000 190,838 241,326 470,590 101,818 3.090,657 3.431,375 4.142,349 995,089
13,583 12,167 22,750 5,099 148,145 172,472 223,287 52,978

0+300,000 204,421 253,493 493,339 106,918 3.238,801 3.603,847 4.365,635 1.048,066
13,578 12,167 22,750 5,099 148,144 172,472 223,286 52,973

0+320,000 217,998 265,659 516,089 112,017 3.386,946 3.776,319 4.588,921 1.101,040
13,583 12,167 22,750 5,099 148,145 172,472 223,287 52,978

0+340,000 231,581 277,826 538,838 117,116 3.535,091 3.948,791 4.812,208 1.154,017
13,583 12,167 22,750 5,099 148,145 172,472 223,287 52,978

0+360,000 245,164 289,993 561,588 122,215 3.683,235 4.121,263 5.035,495 1.206,995
13,578 12,167 22,750 5,099 148,144 172,472 223,286 52,973

0+380,000 258,742 302,159 584,337 127,314 3.831,380 4.293,735 5.258,781 1.259,968
13,578 12,167 22,750 5,099 148,144 172,472 223,286 52,973

0+400,000 272,320 314,326 607,087 132,414 3.979,524 4.466,206 5.482,067 1.312,942
13,578 12,167 22,750 5,099 148,144 172,472 223,286 52,973

0+420,000 285,897 326,493 629,836 137,513 4.127,668 4.638,678 5.705,353 1.365,915
13,578 12,167 22,750 5,099 148,144 172,472 223,286 52,973

0+440,000 299,475 338,659 652,586 142,612 4.275,812 4.811,149 5.928,639 1.418,888
13,583 12,167 22,750 5,099 148,145 172,472 223,287 52,978

0+460,000 313,058 350,826 675,336 147,711 4.423,957 4.983,622 6.151,925 1.471,866
13,583 12,167 22,750 5,099 148,145 172,472 223,287 52,978

0+480,000 326,641 362,992 698,085 152,811 4.572,102 5.156,094 6.375,212 1.524,844
13,583 12,167 22,750 5,099 148,145 172,472 223,287 52,978

0+500,000 340,224 375,159 720,835 157,910 4.720,247 5.328,566 6.598,499 1.577,821
0,918 0,822 1,537 0,344 10,007 11,651 15,083 3,579

0+501,351 341,142 375,981 722,371 158,254 4.730,254 5.340,217 6.613,582 1.581,400
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Actuación 4 Firme Existente Fuentes - Actuación 4 Firme Existente Fuentes 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+567
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+020,000 20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+040,000 40,313 31,414 45,895 13,221 300,059 446,448 640,046 146,466
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+060,000 60,469 47,120 68,842 19,832 450,089 669,672 960,068 219,699
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+080,000 80,625 62,827 91,790 26,442 600,118 892,897 1.280,091 292,932
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+100,000 100,782 78,534 114,737 33,053 750,148 1.116,121 1.600,114 366,164
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+120,000 120,938 94,241 137,685 39,663 900,178 1.339,345 1.920,137 439,397
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+140,000 141,094 109,948 160,632 46,274 1.050,207 1.562,569 2.240,160 512,630
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+160,000 161,251 125,655 183,580 52,884 1.200,237 1.785,793 2.560,183 585,863
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+180,000 181,407 141,361 206,527 59,495 1.350,266 2.009,017 2.880,205 659,096
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+200,000 201,563 157,068 229,475 66,105 1.500,296 2.232,242 3.200,228 732,329
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+220,000 221,720 172,775 252,422 72,716 1.650,326 2.455,466 3.520,251 805,562
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+240,000 241,876 188,482 275,369 79,326 1.800,355 2.678,690 3.840,274 878,795
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+260,000 262,032 204,189 298,317 85,937 1.950,385 2.901,914 4.160,297 952,028
20,156 15,707 22,947 6,611 150,030 223,224 320,023 73,233

0+280,000 282,189 219,895 321,264 92,547 2.100,414 3.125,138 4.480,319 1.025,260
12,163 12,609 22,799 5,286 148,335 178,503 229,715 55,330

0+300,000 294,352 232,505 344,063 97,833 2.248,749 3.303,641 4.710,034 1.080,590
11,100 12,197 22,779 5,110 148,109 172,554 217,702 52,948

0+320,000 305,452 244,702 366,843 102,943 2.396,858 3.476,195 4.927,737 1.133,538
11,100 12,197 22,779 5,110 148,109 172,554 217,702 52,948

0+340,000 316,552 256,899 389,622 108,053 2.544,967 3.648,749 5.145,439 1.186,486
11,100 12,197 22,779 5,110 148,109 172,554 217,702 52,948

0+360,000 327,651 269,096 412,402 113,163 2.693,077 3.821,303 5.363,142 1.239,434
11,100 12,197 22,779 5,110 148,109 172,554 217,702 52,948

0+380,000 338,751 281,294 435,181 118,273 2.841,186 3.993,856 5.580,844 1.292,383
11,330 12,220 22,827 5,123 148,453 172,898 220,600 53,074

0+400,000 350,081 293,514 458,008 123,396 2.989,639 4.166,754 5.801,444 1.345,456
11,782 12,318 23,047 5,169 149,964 174,367 224,704 53,457

0+420,000 361,863 305,831 481,056 128,565 3.139,603 4.341,121 6.026,148 1.398,913
12,410 12,527 23,516 5,260 153,140 177,506 227,987 54,243

0+440,000 374,273 318,358 504,572 133,825 3.292,743 4.518,627 6.254,135 1.453,156
13,066 12,864 24,240 5,402 158,044 182,398 233,039 55,455

0+460,000 387,339 331,222 528,811 139,227 3.450,787 4.701,025 6.487,173 1.508,611
13,564 13,310 25,190 5,590 164,491 188,820 402,622 57,067

0+480,000 400,904 344,532 554,001 144,817 3.615,278 4.889,845 6.889,796 1.565,678
13,810 13,798 26,263 5,805 171,728 196,045 409,897 58,861

0+500,000 414,713 358,330 580,264 150,622 3.787,006 5.085,890 7.299,692 1.624,539
13,841 14,326 27,396 6,032 179,300 203,618 254,451 60,727

0+520,000 428,554 372,656 607,660 156,654 3.966,305 5.289,508 7.554,144 1.685,266
13,813 14,888 28,575 6,268 187,185 211,506 262,334 62,692

0+540,000 442,367 387,544 636,235 162,922 4.153,490 5.501,014 7.816,478 1.747,957
13,847 15,448 29,800 6,513 195,372 219,693 270,519 64,732

0+560,000 456,214 402,992 666,035 169,434 4.348,862 5.720,707 8.086,997 1.812,690
4,744 5,425 10,493 2,288 68,833 77,162 94,566 22,648

0+566,849 460,958 408,417 676,528 171,722 4.417,695 5.797,869 8.181,564 1.835,338
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Ampliación 1 Cuneta Existente Fuentes - Ampliación 1 Cuneta Existente Fuentes 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+560
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

4,974 1,823 0,495 0,737 2,507 25,851 55,122 11,541
0+020,000 4,974 1,823 0,495 0,737 2,507 25,851 55,122 11,541

9,948 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+040,000 14,922 5,469 1,486 2,211 7,520 77,553 165,365 34,624

9,948 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+060,000 24,870 9,115 2,477 3,684 12,534 129,255 275,609 57,706

9,948 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+080,000 34,818 12,762 3,467 5,158 17,548 180,957 385,852 80,789

9,948 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+100,000 44,766 16,408 4,458 6,632 22,561 232,659 496,096 103,871

9,976 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+120,000 54,742 20,054 5,449 8,105 27,575 284,361 606,339 126,954

9,976 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+140,000 64,718 23,700 6,440 9,579 32,589 336,063 716,583 150,036

9,976 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+160,000 74,693 27,346 7,430 11,053 37,602 387,765 826,826 173,119

10,004 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+180,000 84,697 30,992 8,421 12,526 42,616 439,467 937,070 196,201

9,962 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+200,000 94,659 34,639 9,412 14,000 47,630 491,169 1.047,313 219,284

9,948 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+220,000 104,607 38,285 10,402 15,474 52,643 542,871 1.157,557 242,366

9,955 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+240,000 114,562 41,931 11,393 16,947 57,657 594,573 1.267,800 265,449

9,976 3,646 0,991 1,474 5,014 51,702 110,243 23,083
0+260,000 124,538 45,577 12,384 18,421 62,670 646,275 1.378,044 288,531

9,946 3,643 0,988 1,477 5,012 51,691 110,211 23,073
0+280,000 134,483 49,220 13,372 19,898 67,683 697,966 1.488,254 311,605

9,895 3,650 0,986 1,475 5,009 51,655 110,130 23,073
0+300,000 144,378 52,870 14,358 21,373 72,691 749,621 1.598,384 334,677

9,723 3,661 0,982 1,463 5,005 51,621 110,057 23,082
0+320,000 154,102 56,530 15,340 22,836 77,696 801,242 1.708,441 357,759

9,386 3,661 0,976 1,463 5,002 51,601 110,009 23,065
0+340,000 163,488 60,191 16,316 24,299 82,698 852,843 1.818,450 380,824

8,976 3,660 0,971 1,474 5,001 51,594 109,994 23,059
0+360,000 172,464 63,851 17,288 25,773 87,699 904,437 1.928,445 403,883

8,594 3,654 0,969 1,485 5,000 51,591 109,983 23,041
0+380,000 181,058 67,506 18,257 27,258 92,699 956,028 2.038,427 426,924

8,231 3,646 0,969 1,495 5,001 51,594 109,982 23,017
0+400,000 189,289 71,151 19,226 28,753 97,699 1.007,622 2.148,409 449,941

7,987 3,654 0,966 1,505 5,002 51,614 110,018 23,023
0+420,000 197,275 74,805 20,192 30,258 102,701 1.059,236 2.258,428 472,964

7,772 3,659 0,963 1,508 5,002 51,627 110,039 23,033
0+440,000 205,047 78,464 21,156 31,766 107,703 1.110,863 2.368,466 495,997

7,652 3,658 0,960 1,498 5,004 51,634 110,069 23,017
0+460,000 212,699 82,122 22,116 33,264 112,707 1.162,497 2.478,535 519,014

7,516 3,659 0,961 1,491 5,005 51,657 110,112 23,015
0+480,000 220,215 85,780 23,077 34,755 117,712 1.214,154 2.588,648 542,029

7,310 3,647 0,960 1,508 5,007 51,683 110,161 23,027
0+500,000 227,525 89,428 24,037 36,263 122,719 1.265,837 2.698,808 565,055

7,222 3,660 0,961 1,508 5,008 51,697 110,191 23,007
0+520,000 234,747 93,087 24,999 37,771 127,727 1.317,534 2.808,999 588,062

7,191 3,660 0,961 1,508 5,008 51,697 110,191 23,007
0+540,000 241,938 96,747 25,960 39,279 132,736 1.369,231 2.919,190 611,069

7,222 3,660 0,961 1,508 5,008 51,697 110,191 23,007
0+560,000 249,161 100,407 26,921 40,788 137,744 1.420,928 3.029,381 634,075

0,142 0,072 0,019 0,030 0,098 1,013 2,160 0,451
0+560,392 249,302 100,478 26,940 40,817 137,842 1.421,941 3.031,541 634,526
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Ampliación 2 Cuneta Existente Fuentes - Ampliación 2 Cuneta Existente Fuentes 

Estación inicial 0+000
Estación final 1+172
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

4,895 1,831 0,491 0,736 2,503 25,817 55,048 11,536
0+020,000 4,895 1,831 0,491 0,736 2,503 25,817 55,048 11,536

9,795 3,659 0,983 1,481 5,005 51,607 110,028 23,057
0+040,000 14,689 5,490 1,474 2,217 7,508 77,424 165,076 34,593

9,801 3,657 0,983 1,491 5,005 51,580 109,961 23,042
0+060,000 24,490 9,147 2,456 3,708 12,513 129,004 275,036 57,635

9,850 3,656 0,985 1,489 5,008 51,624 110,063 23,060
0+080,000 34,340 12,803 3,442 5,197 17,521 180,628 385,099 80,695

9,855 3,654 0,988 1,487 5,012 51,669 110,166 23,093
0+100,000 44,195 16,457 4,430 6,684 22,533 232,297 495,265 103,788

9,855 3,654 0,988 1,487 5,012 51,669 110,166 23,093
0+120,000 54,050 20,111 5,419 8,170 27,545 283,966 605,431 126,881

9,855 3,654 0,988 1,487 5,012 51,669 110,166 23,093
0+140,000 63,906 23,765 6,407 9,657 32,557 335,636 715,597 149,975

9,811 3,654 0,988 1,487 5,012 51,669 110,166 23,108
0+160,000 73,717 27,419 7,396 11,144 37,569 387,305 825,763 173,083

9,855 3,654 0,988 1,487 5,012 51,669 110,166 23,093
0+180,000 83,572 31,073 8,384 12,630 42,581 438,974 935,929 196,176

9,855 3,654 0,988 1,487 5,012 51,669 110,166 23,093
0+200,000 93,427 34,727 9,373 14,117 47,593 490,643 1.046,095 219,270

9,811 3,654 0,988 1,487 5,012 51,669 110,166 23,108
0+220,000 103,238 38,380 10,361 15,604 52,605 542,312 1.156,261 242,378

9,824 3,656 0,989 1,487 5,012 51,696 110,232 23,123
0+240,000 113,063 42,036 11,350 17,091 57,617 594,008 1.266,493 265,501

9,838 3,658 0,989 1,488 5,013 51,722 110,297 23,137
0+260,000 122,901 45,694 12,338 18,579 62,630 645,730 1.376,790 288,638

9,882 3,658 0,989 1,488 5,013 51,722 110,297 23,122
0+280,000 132,783 49,352 13,327 20,067 67,642 697,452 1.487,088 311,760

9,882 3,658 0,989 1,488 5,013 51,722 110,297 23,122
0+300,000 142,665 53,009 14,315 21,556 72,655 749,174 1.597,385 334,883

9,882 3,658 0,989 1,488 5,013 51,722 110,297 23,122
0+320,000 152,547 56,667 15,304 23,044 77,667 800,896 1.707,682 358,005

9,882 3,658 0,989 1,488 5,013 51,722 110,297 23,122
0+340,000 162,429 60,325 16,293 24,532 82,680 852,618 1.817,980 381,127

9,875 3,657 0,989 1,488 5,012 51,707 110,261 23,114
0+360,000 172,303 63,982 17,281 26,020 87,692 904,325 1.928,240 404,241

9,911 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,091
0+380,000 182,215 67,637 18,270 27,507 92,705 956,018 2.038,465 427,332

9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106
0+400,000 192,082 71,293 19,258 28,994 97,717 1.007,710 2.148,689 450,438

9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106
0+420,000 201,949 74,948 20,247 30,482 102,729 1.059,403 2.258,913 473,544

9,911 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,091
0+440,000 211,861 78,604 21,235 31,969 107,741 1.111,096 2.369,137 496,635

9,911 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,091
0+460,000 221,772 82,260 22,224 33,456 112,753 1.162,788 2.479,362 519,726

9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106
0+480,000 231,639 85,915 23,212 34,944 117,766 1.214,481 2.589,586 542,832

9,823 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,121
0+500,000 241,462 89,571 24,201 36,431 122,778 1.266,173 2.699,810 565,953

9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106
0+520,000 251,329 93,226 25,189 37,918 127,790 1.317,866 2.810,035 589,060

9,911 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,091
0+540,000 261,241 96,882 26,178 39,405 132,802 1.369,559 2.920,259 612,150

9,911 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,091
0+560,000 271,152 100,538 27,166 40,893 137,815 1.421,251 3.030,483 635,241

9,885 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106
0+580,000 281,037 104,193 28,155 42,380 142,827 1.472,944 3.140,708 658,348

9,874 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,110
0+600,000 290,910 107,849 29,143 43,867 147,839 1.524,637 3.250,932 681,457

9,874 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,110
0+620,000 300,784 111,504 30,132 45,355 152,851 1.576,329 3.361,156 704,567

9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106
0+640,000 310,651 115,160 31,120 46,842 157,864 1.628,022 3.471,380 727,673

9,823 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,121
0+660,000 320,474 118,816 32,109 48,329 162,876 1.679,714 3.581,605 750,795

9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106
0+680,000 330,341 122,471 33,097 49,817 167,888 1.731,407 3.691,829 773,901

9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106
0+700,000 340,208 126,127 34,086 51,304 172,900 1.783,100 3.802,053 797,007

9,823 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,121
0+720,000 350,031 129,782 35,074 52,791 177,913 1.834,792 3.912,278 820,128

9,823 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,121
0+740,000 359,854 133,438 36,063 54,279 182,925 1.886,485 4.022,502 843,249

9,823 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,121
0+760,000 369,677 137,094 37,051 55,766 187,937 1.938,177 4.132,726 866,371

9,823 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,121
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación V.MB V.S-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+780,000 379,500 140,749 38,040 57,253 192,949 1.989,870 4.242,950 889,492
9,823 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,121

0+800,000 389,323 144,405 39,028 58,741 197,961 2.041,563 4.353,175 912,613
9,823 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,121

0+820,000 399,146 148,060 40,017 60,228 202,974 2.093,255 4.463,399 935,734
9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106

0+840,000 409,013 151,716 41,005 61,715 207,986 2.144,948 4.573,623 958,841
9,911 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,091

0+860,000 418,924 155,372 41,994 63,203 212,998 2.196,640 4.683,848 981,932
9,911 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,091

0+880,000 428,836 159,027 42,982 64,690 218,010 2.248,333 4.794,072 1.005,022
9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106

0+900,000 438,703 162,683 43,971 66,177 223,023 2.300,026 4.904,296 1.028,129
9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106

0+920,000 448,570 166,339 44,959 67,665 228,035 2.351,718 5.014,520 1.051,235
9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106

0+940,000 458,437 169,994 45,948 69,152 233,047 2.403,411 5.124,745 1.074,341
9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106

0+960,000 468,305 173,650 46,937 70,639 238,059 2.455,104 5.234,969 1.097,447
9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106

0+980,000 478,172 177,305 47,925 72,127 243,072 2.506,796 5.345,193 1.120,553
9,867 3,656 0,989 1,487 5,012 51,693 110,224 23,106

1+000,000 488,039 180,961 48,914 73,614 248,084 2.558,489 5.455,418 1.143,659
9,884 3,659 0,987 1,484 5,012 51,687 110,205 23,092

1+020,000 497,923 184,620 49,901 75,098 253,095 2.610,176 5.565,623 1.166,751
9,844 3,654 0,985 1,488 5,009 51,659 110,148 23,095

1+040,000 507,768 188,273 50,886 76,586 258,105 2.661,835 5.675,771 1.189,846
9,822 3,658 0,982 1,483 5,006 51,633 110,090 23,071

1+060,000 517,590 191,931 51,867 78,069 263,111 2.713,467 5.785,861 1.212,917
9,654 3,657 0,979 1,477 5,003 51,619 110,050 23,077

1+080,000 527,244 195,587 52,846 79,546 268,114 2.765,086 5.895,911 1.235,994
9,305 3,653 0,978 1,488 5,002 51,604 110,034 23,069

1+100,000 536,549 199,240 53,823 81,034 273,116 2.816,690 6.005,945 1.259,063
9,180 3,650 0,978 1,489 5,001 51,610 110,042 23,070

1+120,000 545,729 202,891 54,801 82,522 278,117 2.868,300 6.115,987 1.282,134
9,180 3,650 0,978 1,489 5,001 51,610 110,042 23,070

1+140,000 554,910 206,541 55,779 84,011 283,118 2.919,911 6.226,029 1.305,204
9,180 3,650 0,978 1,488 5,001 51,610 110,042 23,070

1+160,000 564,090 210,192 56,757 85,499 288,119 2.971,521 6.336,071 1.328,274
5,393 2,144 0,574 0,874 2,938 30,319 64,644 13,553

1+171,749 569,483 212,336 57,332 86,374 291,056 3.001,840 6.400,715 1.341,827
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Ampliación 3 Cuneta Existente Fuentes - Ampliación 3 Cuneta Existente Fuentes 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+314
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

4,587 1,825 0,489 0,744 2,500 25,799 55,004 11,531
0+020,000 4,587 1,825 0,489 0,744 2,500 25,799 55,004 11,531

9,174 3,649 0,978 1,488 5,001 51,597 110,009 23,063
0+040,000 13,761 5,474 1,467 2,232 7,501 77,396 165,013 34,594

9,174 3,649 0,978 1,488 5,001 51,597 110,009 23,063
0+060,000 22,935 9,124 2,445 3,720 12,502 128,993 275,022 57,657

9,174 3,649 0,978 1,488 5,001 51,597 110,009 23,063
0+080,000 32,109 12,773 3,423 5,208 17,503 180,590 385,031 80,720

9,297 3,655 0,976 1,489 5,001 51,597 110,007 23,053
0+100,000 41,406 16,428 4,399 6,697 22,504 232,187 495,038 103,773

9,576 3,661 0,978 1,484 5,003 51,609 110,027 23,045
0+120,000 50,982 20,088 5,377 8,181 27,507 283,795 605,065 126,818

9,790 3,663 0,981 1,482 5,005 51,628 110,069 23,048
0+140,000 60,772 23,752 6,358 9,662 32,513 335,423 715,134 149,866

9,904 3,653 0,983 1,483 5,009 51,656 110,131 23,067
0+160,000 70,676 27,404 7,341 11,145 37,522 387,079 825,265 172,932

9,956 3,652 0,987 1,478 5,012 51,687 110,201 23,083
0+180,000 80,632 31,056 8,327 12,622 42,534 438,766 935,467 196,015

9,951 3,663 0,987 1,475 5,014 51,696 110,230 23,082
0+200,000 90,583 34,719 9,314 14,097 47,548 490,463 1.045,697 219,097

9,922 3,663 0,987 1,475 5,014 51,696 110,230 23,082
0+220,000 100,505 38,382 10,301 15,572 52,561 542,159 1.155,927 242,179

9,922 3,663 0,987 1,475 5,014 51,696 110,230 23,082
0+240,000 110,426 42,045 11,288 17,046 57,575 593,856 1.266,158 265,261

9,922 3,663 0,987 1,475 5,014 51,696 110,230 23,082
0+260,000 120,348 45,708 12,275 18,521 62,588 645,552 1.376,388 288,343

9,893 3,663 0,987 1,475 5,014 51,696 110,230 23,082
0+280,000 130,241 49,371 13,262 19,995 67,602 697,248 1.486,619 311,426

9,893 3,663 0,987 1,475 5,014 51,696 110,230 23,082
0+300,000 140,134 53,033 14,249 21,470 72,616 748,945 1.596,849 334,508

6,801 2,518 0,678 1,014 3,447 35,539 75,778 15,868
0+313,749 146,934 55,551 14,927 22,484 76,062 784,484 1.672,627 350,375
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Nombre Cabecera Volumen Superficie

Material en Bermas MB 32.435,824
Mezcla tipo AC22 bin S S-20 19.615,782
Mezcla tipo AC32 base G G-25 28.469,223
Mezcla tipo BBTM 11B M-10 8.489,418
Riego de Adherencia C60B4 ADH ECR-1 187.609,295
Riego de Adherencia C60BP4 ADH ECR-1-m 285.611,681
Riego de Imprimación C50BF5 IMP ECI 393.084,779
Zahorra Artificial ZA 88.992,771
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Oeste. Ramal 1 - Enlace El Burgo Oeste. Ramal 1 

Estación inicial 1+000
Estación final 1+360
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

7,739 4,293 0,000 5,761 1,804 37,673 60,964 92,661 20,342
1+020,000 7,739 4,293 0,000 5,761 1,804 37,673 60,964 92,661 20,342

15,381 8,655 0,000 11,677 3,635 76,365 122,942 186,335 40,922
1+040,000 23,119 12,947 0,000 17,438 5,439 114,038 183,906 278,997 61,264

15,618 8,907 0,000 12,224 3,737 80,012 126,576 189,970 41,792
1+060,000 38,738 21,854 0,000 29,662 9,177 194,050 310,482 468,967 103,056

16,286 9,442 0,000 13,323 3,979 86,862 134,316 198,586 43,802
1+080,000 55,024 31,297 0,000 42,985 13,155 280,912 444,798 667,553 146,858

16,706 10,387 0,000 13,984 4,381 90,333 147,816 219,604 48,516
1+100,000 71,730 41,684 0,000 56,969 17,536 371,245 592,614 887,157 195,374

16,918 11,827 0,000 13,989 5,001 90,394 168,604 261,124 56,789
1+120,000 88,648 53,511 0,000 70,958 22,537 461,639 761,218 1.148,281 252,163

17,633 12,662 0,000 13,987 5,334 90,411 180,276 286,798 62,079
1+140,000 106,282 66,173 0,000 84,945 27,871 552,051 941,494 1.435,080 314,241

5,011 2,986 0,000 3,854 1,241 24,913 42,359 66,521 14,481
1+145,512 111,293 69,159 0,000 88,798 29,112 576,964 983,853 1.501,601 328,722

13,405 6,325 4,308 10,021 1,127 127,001 38,423 164,730 38,099
1+160,000 124,698 75,484 4,308 98,819 30,239 703,965 1.022,276 1.666,331 366,820

22,015 7,612 9,067 13,751 0,000 219,875 0,000 221,418 52,239
1+180,000 146,712 83,096 13,375 112,570 30,239 923,840 1.022,276 1.887,749 419,059

24,534 7,609 9,063 13,741 0,000 219,601 0,000 221,301 52,242
1+200,000 171,247 90,705 22,439 126,310 30,239 1.143,441 1.022,276 2.109,050 471,301

23,797 7,600 9,073 13,734 0,000 219,455 0,000 221,248 52,225
1+220,000 195,044 98,306 31,512 140,045 30,239 1.362,897 1.022,276 2.330,298 523,526

23,695 7,597 9,070 13,734 0,000 219,436 0,000 221,240 52,200
1+240,000 218,738 105,903 40,582 153,778 30,239 1.582,333 1.022,276 2.551,538 575,726

23,695 7,597 9,070 13,734 0,000 219,436 0,000 221,240 52,200
1+260,000 242,433 113,501 49,651 167,512 30,239 1.801,769 1.022,276 2.772,777 627,925

23,736 7,617 9,082 13,769 0,000 220,001 0,000 221,387 52,242
1+280,000 266,169 121,118 58,733 181,281 30,239 2.021,769 1.022,276 2.994,164 680,167

23,834 7,663 9,110 13,852 0,000 221,320 0,000 221,730 52,340
1+300,000 290,003 128,780 67,843 195,133 30,239 2.243,089 1.022,276 3.215,894 732,507

23,935 7,710 9,139 13,938 0,000 222,697 0,000 222,089 52,442
1+320,000 313,938 136,490 76,982 209,070 30,239 2.465,787 1.022,276 3.437,983 784,949

24,766 8,100 9,379 14,642 0,000 233,951 0,000 225,019 53,279
1+340,000 338,704 144,590 86,361 223,712 30,239 2.699,737 1.022,276 3.663,002 838,228

25,551 8,467 9,605 15,307 0,000 244,582 0,000 227,788 54,069
1+360,000 364,255 153,057 95,966 239,019 30,239 2.944,320 1.022,276 3.890,790 892,297

0,609 0,202 0,229 0,365 0,000 5,833 0,000 5,433 1,290
1+360,477 364,865 153,259 96,195 239,384 30,239 2.950,153 1.022,276 3.896,222 893,587
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Oeste. Ramal 2 - Enlace El Burgo Oeste. Ramal 2 

Estación inicial 2+000
Estación final 2+404
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

2+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2,054 0,255 7,431 0,000 0,000 20,987 0,000 0,000 0,000

2+020,000 2,054 0,255 7,431 0,000 0,000 20,987 0,000 0,000 0,000
7,128 0,863 8,148 0,000 0,000 42,042 0,000 34,203 13,686

2+040,000 9,181 1,118 15,579 0,000 0,000 63,028 0,000 34,203 13,686
12,066 4,657 8,968 0,000 0,000 84,302 0,000 86,813 33,367

2+060,000 21,248 5,775 24,547 0,000 0,000 147,330 0,000 121,016 47,052
18,114 8,857 9,057 0,000 0,000 107,412 0,000 136,720 51,631

2+080,000 39,362 14,633 33,604 0,000 0,000 254,742 0,000 257,736 98,683
24,197 9,826 9,057 0,000 0,000 107,412 0,000 168,219 63,899

2+100,000 63,558 24,459 42,660 0,000 0,000 362,154 0,000 425,955 162,582
24,197 9,826 9,057 0,000 0,000 107,412 0,000 168,219 63,899

2+120,000 87,755 34,284 51,717 0,000 0,000 469,566 0,000 594,174 226,481
22,518 9,826 9,057 0,000 0,000 107,412 0,000 168,219 63,899

2+140,000 110,273 44,110 60,774 0,000 0,000 576,978 0,000 762,392 290,380
23,432 9,826 9,057 0,000 0,000 107,412 0,000 168,219 63,899

2+160,000 133,705 53,936 69,831 0,000 0,000 684,390 0,000 930,611 354,279
23,335 9,827 9,069 0,000 0,000 107,453 0,000 168,273 63,910

2+180,000 157,040 63,763 78,900 0,000 0,000 791,843 0,000 1.098,884 418,189
22,247 9,834 9,080 0,000 0,000 107,580 0,000 168,432 63,922

2+200,000 179,287 73,597 87,979 0,000 0,000 899,422 0,000 1.267,316 482,112
17,646 9,837 9,069 0,000 0,000 107,763 0,000 168,675 63,488

2+220,000 196,933 83,434 97,048 0,000 0,000 1.007,186 0,000 1.435,991 545,599
6,121 3,549 3,320 0,000 0,000 39,025 0,000 60,804 22,563

2+227,369 203,054 86,983 100,369 0,000 0,000 1.046,211 0,000 1.496,795 568,162
10,827 5,982 2,823 4,288 1,271 60,994 42,894 113,868 32,789

2+240,000 213,881 92,965 103,191 4,288 1,271 1.107,205 42,894 1.610,663 600,951
19,686 13,111 0,000 13,992 5,559 90,538 187,330 302,802 64,657

2+260,000 233,567 106,077 103,191 18,280 6,830 1.197,743 230,224 1.913,465 665,608
17,486 12,164 0,000 13,992 5,160 90,539 173,771 273,875 58,793

2+280,000 251,052 118,241 103,191 32,272 11,990 1.288,282 403,995 2.187,340 724,401
17,439 10,926 0,000 13,992 4,615 90,540 156,000 238,331 51,714

2+300,000 268,491 129,166 103,191 46,264 16,605 1.378,821 559,995 2.425,671 776,115
17,346 9,959 0,000 13,790 4,207 89,876 141,936 210,855 46,332

2+320,000 285,838 139,126 103,191 60,054 20,812 1.468,698 701,931 2.636,526 822,447
17,127 9,269 0,000 13,006 3,900 85,297 131,932 195,420 43,115

2+340,000 302,964 148,394 103,191 73,060 24,712 1.553,995 833,863 2.831,946 865,562
16,537 8,854 0,000 12,111 3,723 79,292 125,917 186,891 41,609

2+360,000 319,502 157,248 103,191 85,171 28,435 1.633,286 959,780 3.018,837 907,171
16,241 8,649 0,000 11,665 3,633 76,309 122,940 183,918 40,882

2+380,000 335,743 165,897 103,191 96,836 32,068 1.709,595 1.082,720 3.202,755 948,054
16,096 8,567 0,000 11,505 3,610 75,240 121,883 185,383 40,673

2+400,000 351,840 174,465 103,191 108,341 35,678 1.784,835 1.204,603 3.388,138 988,727
2,988 1,598 0,000 2,146 0,675 14,030 22,752 34,623 7,592

2+403,739 354,827 176,063 103,191 110,487 36,353 1.798,866 1.227,355 3.422,761 996,319
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Oeste. Ramal 4 - Enlace El Burgo Oeste. Ramal 4 

Estación inicial 4+000
Estación final 4+198
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

4+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2,683 0,509 8,396 0,000 0,000 37,352 0,000 2,575 0,041

4+020,000 2,683 0,509 8,396 0,000 0,000 37,352 0,000 2,575 0,041
9,070 3,826 8,721 4,847 0,000 113,865 0,000 63,195 13,363

4+040,000 11,752 4,335 17,117 4,847 0,000 151,216 0,000 65,770 13,404
19,918 7,623 9,053 11,717 0,000 219,846 0,000 171,308 39,443

4+060,000 31,670 11,958 26,170 16,563 0,000 371,063 0,000 237,078 52,847
24,434 7,617 9,058 13,746 0,000 219,758 0,000 221,344 52,251

4+080,000 56,104 19,576 35,227 30,309 0,000 590,821 0,000 458,422 105,098
24,331 7,611 9,057 13,749 0,000 219,689 0,000 221,240 52,287

4+100,000 80,435 27,187 44,284 44,058 0,000 810,510 0,000 679,662 157,385
11,289 3,240 3,857 5,845 0,000 93,529 0,000 94,267 22,263

4+108,510 91,724 30,427 48,141 49,904 0,000 904,038 0,000 773,929 179,648
13,248 5,859 2,072 7,970 1,725 81,540 58,400 144,908 32,481

4+120,000 104,973 36,285 50,213 57,873 1,725 985,578 58,400 918,836 212,129
19,678 12,677 0,000 13,958 5,345 90,231 180,489 287,533 61,489

4+140,000 124,650 48,962 50,213 71,831 7,070 1.075,810 238,888 1.206,369 273,617
19,661 10,629 0,000 13,953 4,489 90,215 151,423 229,422 49,888

4+160,000 144,311 59,592 50,213 85,784 11,559 1.166,024 390,311 1.435,791 323,505
19,700 9,316 0,000 13,054 3,910 85,393 132,638 196,676 43,288

4+180,000 164,011 68,908 50,213 98,838 15,469 1.251,417 522,949 1.632,467 366,793
17,617 7,796 0,000 10,547 3,283 69,162 110,948 167,789 36,796

4+197,931 181,628 76,704 50,213 109,385 18,752 1.320,579 633,897 1.800,256 403,589
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Oeste. Via de Servicio - Enlace El Burgo Oeste. Via de Servicio 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+958
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,545 2,567 8,361 0,000 0,000 119,097 0,000 0,000 0,000

0+020,000 1,545 2,567 8,361 0,000 0,000 119,097 0,000 0,000 0,000
1,888 2,853 8,417 0,000 0,000 130,099 0,000 0,000 0,000

0+040,000 3,433 5,419 16,778 0,000 0,000 249,196 0,000 0,000 0,000
2,220 2,418 8,314 0,000 0,000 112,165 0,000 0,000 0,000

0+060,000 5,652 7,838 25,092 0,000 0,000 361,361 0,000 0,000 0,000
7,278 4,092 8,298 0,000 0,000 109,051 0,000 11,947 2,459

0+080,000 12,930 11,930 33,390 0,000 0,000 470,412 0,000 11,947 2,459
13,125 10,018 8,451 0,000 0,000 140,783 0,000 87,942 30,664

0+100,000 26,055 21,948 41,841 0,000 0,000 611,195 0,000 99,889 33,124
18,561 13,155 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,403

0+120,000 44,616 35,103 50,305 0,000 0,000 755,604 0,000 251,879 89,527
23,276 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,397

0+140,000 67,892 48,258 58,769 0,000 0,000 900,012 0,000 403,868 145,924
23,276 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,397

0+160,000 91,168 61,414 67,232 0,000 0,000 1.044,421 0,000 555,858 202,320
23,276 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,397

0+180,000 114,444 74,570 75,696 0,000 0,000 1.188,829 0,000 707,848 258,717
23,276 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,397

0+200,000 137,719 87,725 84,160 0,000 0,000 1.333,238 0,000 859,838 315,114
23,276 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,397

0+220,000 160,995 100,881 92,624 0,000 0,000 1.477,647 0,000 1.011,828 371,510
23,276 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,397

0+240,000 184,271 114,036 101,087 0,000 0,000 1.622,055 0,000 1.163,818 427,907
23,276 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,397

0+260,000 207,547 127,192 109,551 0,000 0,000 1.766,464 0,000 1.315,807 484,304
23,276 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,397

0+280,000 230,823 140,347 118,015 0,000 0,000 1.910,873 0,000 1.467,797 540,701
23,276 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,397

0+300,000 254,099 153,503 126,478 0,000 0,000 2.055,281 0,000 1.619,787 597,097
23,276 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,397

0+320,000 277,375 166,658 134,942 0,000 0,000 2.199,690 0,000 1.771,777 653,494
23,276 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,397

0+340,000 300,651 179,814 143,406 0,000 0,000 2.344,099 0,000 1.923,767 709,891
23,251 13,155 8,467 0,000 0,000 144,394 0,000 151,975 56,407

0+360,000 323,902 192,968 151,873 0,000 0,000 2.488,493 0,000 2.075,742 766,298
23,224 13,153 8,470 0,000 0,000 144,393 0,000 151,974 56,408

0+380,000 347,126 206,121 160,343 0,000 0,000 2.632,886 0,000 2.227,716 822,706
23,232 13,154 8,467 0,000 0,000 144,407 0,000 151,989 56,389

0+400,000 370,358 219,275 168,810 0,000 0,000 2.777,294 0,000 2.379,705 879,095
23,241 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,381

0+420,000 393,599 232,430 177,274 0,000 0,000 2.921,702 0,000 2.531,694 935,476
23,241 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,381

0+440,000 416,841 245,586 185,737 0,000 0,000 3.066,111 0,000 2.683,684 991,857
23,241 13,156 8,464 0,000 0,000 144,409 0,000 151,990 56,381

0+460,000 440,082 258,741 194,201 0,000 0,000 3.210,520 0,000 2.835,674 1.048,239
23,400 13,154 8,465 0,000 0,000 144,414 0,000 151,995 56,381

0+480,000 463,482 271,896 202,666 0,000 0,000 3.354,933 0,000 2.987,669 1.104,619
23,772 13,152 8,469 0,000 0,000 144,428 0,000 152,010 56,389

0+500,000 487,253 285,047 211,136 0,000 0,000 3.499,362 0,000 3.139,679 1.161,008
24,234 13,153 8,471 0,000 0,000 144,458 0,000 152,051 56,391

0+520,000 511,487 298,200 219,607 0,000 0,000 3.643,819 0,000 3.291,730 1.217,399
24,701 13,153 8,471 0,000 0,000 144,481 0,000 152,074 56,387

0+540,000 536,188 311,353 228,078 0,000 0,000 3.788,300 0,000 3.443,804 1.273,786
24,921 13,151 8,472 0,000 0,000 144,483 0,000 152,067 56,388

0+560,000 561,110 324,505 236,549 0,000 0,000 3.932,783 0,000 3.595,872 1.330,174
24,921 13,151 8,472 0,000 0,000 144,483 0,000 152,067 56,388

0+580,000 586,031 337,656 245,021 0,000 0,000 4.077,266 0,000 3.747,939 1.386,562
24,921 13,151 8,472 0,000 0,000 144,483 0,000 152,067 56,388

0+600,000 610,953 350,807 253,492 0,000 0,000 4.221,748 0,000 3.900,007 1.442,951
24,921 13,151 8,472 0,000 0,000 144,483 0,000 152,067 56,388

0+620,000 635,874 363,959 261,964 0,000 0,000 4.366,231 0,000 4.052,074 1.499,339
24,921 13,151 8,472 0,000 0,000 144,483 0,000 152,067 56,388

0+640,000 660,796 377,110 270,436 0,000 0,000 4.510,714 0,000 4.204,141 1.555,727
24,921 13,151 8,472 0,000 0,000 144,483 0,000 152,067 56,388

0+660,000 685,717 390,261 278,907 0,000 0,000 4.655,197 0,000 4.356,209 1.612,115
24,921 13,151 8,472 0,000 0,000 144,483 0,000 152,067 56,388

0+680,000 710,638 403,413 287,379 0,000 0,000 4.799,680 0,000 4.508,276 1.668,503
24,921 13,151 8,472 0,000 0,000 144,483 0,000 152,067 56,388

0+700,000 735,560 416,564 295,851 0,000 0,000 4.944,163 0,000 4.660,343 1.724,891
24,921 13,151 8,472 0,000 0,000 144,483 0,000 152,067 56,388

0+720,000 760,481 429,715 304,322 0,000 0,000 5.088,645 0,000 4.812,411 1.781,280
24,921 13,151 8,472 0,000 0,000 144,483 0,000 152,067 56,388

0+740,000 785,403 442,867 312,794 0,000 0,000 5.233,128 0,000 4.964,478 1.837,668
24,932 13,151 8,470 0,000 0,000 144,483 0,000 152,067 56,391

0+760,000 810,335 456,018 321,264 0,000 0,000 5.377,611 0,000 5.116,546 1.894,059

5Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

25,644 13,237 8,522 0,000 0,000 145,496 0,000 153,083 56,695
0+780,000 835,979 469,255 329,786 0,000 0,000 5.523,107 0,000 5.269,629 1.950,754

26,775 13,772 8,880 0,000 0,000 151,560 0,000 159,163 58,804
0+800,000 862,754 483,027 338,667 0,000 0,000 5.674,667 0,000 5.428,792 2.009,559

27,130 13,978 9,019 0,000 0,000 153,910 0,000 161,525 59,618
0+820,000 889,884 497,005 347,685 0,000 0,000 5.828,577 0,000 5.590,317 2.069,177

26,005 13,450 8,665 0,000 0,000 147,900 0,000 155,499 57,560
0+840,000 915,889 510,455 356,351 0,000 0,000 5.976,477 0,000 5.745,816 2.126,736

24,016 13,151 8,469 0,000 0,000 144,429 0,000 152,011 56,398
0+860,000 939,905 523,607 364,820 0,000 0,000 6.120,906 0,000 5.897,828 2.183,134

23,356 13,236 8,526 0,000 0,000 145,351 0,000 152,931 56,749
0+880,000 963,261 536,842 373,346 0,000 0,000 6.266,258 0,000 6.050,759 2.239,883

24,605 14,406 9,307 0,000 0,000 158,459 0,000 166,046 61,287
0+900,000 987,865 551,249 382,653 0,000 0,000 6.424,717 0,000 6.216,805 2.301,170

26,027 15,385 9,956 0,000 0,000 169,382 0,000 176,957 65,071
0+920,000 1.013,892 566,634 392,609 0,000 0,000 6.594,099 0,000 6.393,762 2.366,241

25,261 15,403 9,968 0,000 0,000 169,527 0,000 177,101 65,148
0+940,000 1.039,153 582,037 402,576 0,000 0,000 6.763,626 0,000 6.570,863 2.431,389

21,079 13,628 8,821 0,000 0,000 149,918 0,000 156,624 57,644
0+957,698 1.060,232 595,665 411,397 0,000 0,000 6.913,544 0,000 6.727,487 2.489,033
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Este. Ramal 2 - Enlace El Burgo Oeste. Ramal 2 

Estación inicial 2+000
Estación final 2+398
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

2+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22,276 8,338 9,513 15,046 0,000 240,509 0,000 224,231 53,827

2+020,000 22,276 8,338 9,513 15,046 0,000 240,509 0,000 224,231 53,827
21,272 7,779 9,172 14,036 0,000 224,369 0,000 222,583 52,649

2+040,000 43,548 16,117 18,685 29,082 0,000 464,878 0,000 446,814 106,476
20,963 7,594 9,042 13,700 0,000 219,010 0,000 221,227 52,272

2+060,000 64,511 23,711 27,727 42,782 0,000 683,887 0,000 668,041 158,748
20,978 7,594 9,042 13,700 0,000 219,010 0,000 221,227 52,257

2+080,000 85,488 31,305 36,768 56,482 0,000 902,897 0,000 889,269 211,005
17,576 7,538 9,044 13,001 0,000 215,217 0,000 196,320 43,430

2+100,000 103,064 38,843 45,813 69,483 0,000 1.118,114 0,000 1.085,589 254,435
16,410 5,482 9,002 8,367 0,000 170,206 0,000 139,236 23,179

2+120,000 119,474 44,325 54,814 77,850 0,000 1.288,320 0,000 1.224,825 277,614
20,928 3,784 8,631 3,435 0,000 111,248 0,000 173,585 24,435

2+140,000 140,402 48,110 63,445 81,285 0,000 1.399,568 0,000 1.398,409 302,049
16,614 3,966 8,781 2,334 0,000 114,904 0,000 191,369 27,445

2+160,000 157,016 52,076 72,226 83,619 0,000 1.514,472 0,000 1.589,779 329,493
13,123 5,871 9,014 6,826 0,000 169,327 0,000 135,912 30,301

2+180,000 170,139 57,947 81,240 90,445 0,000 1.683,799 0,000 1.725,691 359,794
17,465 7,596 9,059 12,122 0,000 219,084 0,000 179,097 42,034

2+200,000 187,603 65,543 90,299 102,567 0,000 1.902,883 0,000 1.904,787 401,828
20,945 7,605 9,063 13,722 0,000 219,300 0,000 216,182 52,247

2+220,000 208,548 73,148 99,363 116,289 0,000 2.122,183 0,000 2.120,970 454,075
20,958 7,610 9,061 13,735 0,000 219,462 0,000 216,225 52,262

2+240,000 229,506 80,758 108,424 130,024 0,000 2.341,645 0,000 2.337,195 506,336
9,308 4,663 5,550 8,416 0,000 134,510 0,000 133,459 31,786

2+252,253 238,814 85,421 113,974 138,440 0,000 2.476,154 0,000 2.470,654 538,122
5,879 3,559 1,754 5,364 0,871 59,990 29,702 87,869 19,779

2+260,000 244,693 88,980 115,728 143,804 0,871 2.536,144 29,702 2.558,523 557,901
15,435 12,783 0,000 13,966 5,415 90,176 182,306 292,557 62,645

2+280,000 260,128 101,763 115,728 157,770 6,286 2.626,321 212,007 2.851,081 620,546
14,197 11,697 0,000 13,971 4,932 90,211 166,549 259,694 55,992

2+300,000 274,325 113,460 115,728 171,741 11,218 2.716,532 378,556 3.110,775 676,538
14,143 10,286 0,000 13,962 4,333 90,215 146,268 219,128 47,909

2+320,000 288,468 123,746 115,728 185,703 15,551 2.806,747 524,824 3.329,903 724,447
14,107 9,357 0,000 13,183 3,940 86,126 133,092 196,871 43,407

2+340,000 302,575 133,103 115,728 198,886 19,492 2.892,873 657,915 3.526,775 767,854
13,961 8,851 0,000 12,099 3,718 79,193 125,756 189,139 41,610

2+360,000 316,536 141,954 115,728 210,985 23,209 2.972,066 783,671 3.715,914 809,464
13,891 8,616 0,000 11,613 3,627 75,952 122,529 185,934 40,807

2+380,000 330,428 150,570 115,728 222,598 26,836 3.048,018 906,200 3.901,848 850,270
12,225 7,541 0,000 10,118 3,174 66,151 107,202 162,129 35,771

2+397,621 342,652 158,111 115,728 232,716 30,010 3.114,169 1.013,402 4.063,977 886,041

7Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Este. Ramal 3 - Enlace El Burgo Oeste. Ramal 3 

Estación inicial 3+000
Estación final 3+319
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

5,995 4,350 0,000 5,885 1,829 38,527 61,812 93,493 20,506
3+020,000 5,995 4,350 0,000 5,885 1,829 38,527 61,812 93,493 20,506

11,970 8,913 0,000 12,226 3,749 80,099 126,668 190,029 41,780
3+040,000 17,965 13,262 0,000 18,110 5,578 118,626 188,480 283,521 62,286

11,984 9,479 0,000 13,344 3,990 86,963 134,759 199,348 43,901
3+060,000 29,950 22,741 0,000 31,454 9,568 205,589 323,239 482,869 106,187

11,997 10,329 0,000 13,950 4,356 90,074 146,909 220,536 48,107
3+080,000 41,946 33,070 0,000 45,404 13,924 295,662 470,147 703,406 154,293

12,093 11,464 0,000 13,950 4,842 90,073 163,128 252,975 54,605
3+100,000 54,040 44,534 0,000 59,354 18,766 385,736 633,275 956,381 208,898

12,074 12,884 0,000 13,950 5,439 90,073 183,420 293,560 62,739
3+120,000 66,114 57,419 0,000 73,304 24,205 475,808 816,696 1.249,941 271,637

13,614 11,716 0,000 13,950 4,899 90,073 166,102 266,304 58,205
3+140,000 79,728 69,135 0,000 87,254 29,104 565,881 982,798 1.516,244 329,843

0,449 0,359 0,000 0,462 0,149 2,986 5,081 8,125 1,777
3+140,663 80,177 69,494 0,000 87,716 29,254 568,867 987,879 1.524,370 331,620

14,736 8,159 6,508 13,330 1,125 179,761 38,317 219,141 50,835
3+160,000 94,913 77,653 6,508 101,046 30,379 748,628 1.026,196 1.743,511 382,455

18,090 7,606 9,072 13,732 0,000 219,366 0,000 218,724 52,179
3+180,000 113,003 85,259 15,579 114,777 30,379 967,995 1.026,196 1.962,235 434,634

18,069 7,603 9,070 13,731 0,000 219,388 0,000 218,715 52,208
3+200,000 131,072 92,862 24,649 128,508 30,379 1.187,382 1.026,196 2.180,950 486,842

18,030 7,598 9,069 13,731 0,000 219,389 0,000 216,206 52,240
3+220,000 149,103 100,460 33,718 142,239 30,379 1.406,771 1.026,196 2.397,156 539,082

18,030 7,598 9,069 13,731 0,000 219,389 0,000 216,206 52,240
3+240,000 167,133 108,059 42,787 155,970 30,379 1.626,160 1.026,196 2.613,362 591,322

18,019 6,853 9,043 9,886 0,000 197,722 0,000 178,447 42,193
3+260,000 185,152 114,912 51,830 165,856 30,379 1.823,882 1.026,196 2.791,808 633,514

10,485 4,190 8,684 3,021 0,000 125,984 0,000 76,165 16,090
3+280,000 195,638 119,101 60,515 168,877 30,379 1.949,866 1.026,196 2.867,973 649,604

2,757 1,895 8,633 0,000 0,000 80,976 0,000 16,303 0,039
3+300,000 198,395 120,997 69,147 168,877 30,379 2.030,842 1.026,196 2.884,277 649,643

1,960 0,725 8,013 0,000 0,000 41,048 0,000 10,002 0,020
3+319,084 200,355 121,721 77,160 168,877 30,379 2.071,890 1.026,196 2.894,279 649,663
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Este. Ramal 4 - Enlace El Burgo Oeste. Ramal 4 

Estación inicial 4+000
Estación final 4+396
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

4+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15,982 5,986 9,668 9,028 0,000 184,546 0,000 141,151 29,204

4+020,000 15,982 5,986 9,668 9,028 0,000 184,546 0,000 141,151 29,204
10,947 3,887 9,437 5,420 0,000 110,698 0,000 91,260 6,709

4+040,000 26,929 9,873 19,105 14,448 0,000 295,244 0,000 232,410 35,913
7,026 0,040 7,384 0,000 0,000 0,397 0,000 7,767 0,020

4+060,000 33,955 9,913 26,489 14,448 0,000 295,641 0,000 240,177 35,933
3,073 3,819 8,881 0,435 0,000 101,092 0,000 26,630 1,422

4+080,000 37,028 13,732 35,369 14,884 0,000 396,734 0,000 266,808 37,354
5,248 7,575 9,050 3,674 0,000 210,139 0,000 72,661 6,157

4+100,000 42,276 21,308 44,419 18,558 0,000 606,873 0,000 339,468 43,511
14,990 7,593 9,060 10,100 0,000 219,202 0,000 156,672 30,846

4+120,000 57,267 28,901 53,479 28,658 0,000 826,075 0,000 496,140 74,357
23,669 7,593 9,068 13,721 0,000 219,223 0,000 221,283 52,243

4+140,000 80,935 36,493 62,547 42,378 0,000 1.045,298 0,000 717,424 126,601
13,168 4,492 8,991 6,860 0,000 140,457 0,000 128,615 26,248

4+160,000 94,104 40,985 71,538 49,239 0,000 1.185,755 0,000 846,039 152,848
2,210 0,696 8,187 0,000 0,000 30,845 0,000 38,157 0,219

4+180,000 96,314 41,681 79,724 49,239 0,000 1.216,600 0,000 884,196 153,067
2,468 0,440 7,408 0,000 0,000 28,835 0,000 20,184 0,106

4+200,000 98,782 42,121 87,133 49,239 0,000 1.245,435 0,000 904,380 153,173
3,440 2,575 7,932 0,291 0,000 90,375 0,000 0,000 0,004

4+220,000 102,222 44,696 95,065 49,530 0,000 1.335,810 0,000 904,380 153,178
8,345 5,367 8,778 5,169 0,000 154,550 0,000 92,455 21,278

4+240,000 110,566 50,063 103,842 54,699 0,000 1.490,359 0,000 996,834 174,455
20,369 7,258 9,063 12,533 0,000 209,372 0,000 210,263 49,293

4+260,000 130,936 57,320 112,905 67,233 0,000 1.699,732 0,000 1.207,097 223,748
2,953 0,959 1,145 1,734 0,000 27,696 0,000 27,913 6,590

4+262,523 133,888 58,280 114,050 68,966 0,000 1.727,427 0,000 1.235,010 230,338
16,246 9,495 2,548 12,143 3,103 115,111 104,498 230,759 51,175

4+280,000 150,134 67,775 116,598 81,109 3,103 1.842,538 104,498 1.465,769 281,513
15,377 12,465 0,000 13,974 5,273 90,199 177,538 281,685 60,419

4+300,000 165,511 80,240 116,598 95,083 8,376 1.932,737 282,035 1.747,454 341,933
15,306 10,740 0,000 13,979 4,538 90,234 152,816 232,202 50,533

4+320,000 180,817 90,980 116,598 109,062 12,913 2.022,971 434,852 1.979,656 392,466
15,280 9,578 0,000 13,414 4,026 87,333 136,150 198,794 44,451

4+340,000 196,097 100,558 116,598 122,476 16,940 2.110,304 571,001 2.178,450 436,917
15,131 8,929 0,000 12,274 3,752 80,326 126,879 185,228 41,896

4+360,000 211,229 109,488 116,598 134,750 20,692 2.190,630 697,880 2.363,678 478,814
15,037 8,634 0,000 11,664 3,645 76,256 122,828 181,204 40,884

4+380,000 226,266 118,122 116,598 146,414 24,337 2.266,886 820,709 2.544,882 519,698
12,039 6,852 0,000 9,204 2,892 60,156 97,474 144,255 32,529

4+396,018 238,305 124,974 116,598 155,619 27,229 2.327,041 918,183 2.689,138 552,227
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace El Burgo Este. Ramal 5 - Enlace El Burgo Este. Ramal 5 

Estación inicial 5+000
Estación final 5+385
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

5+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23,311 10,722 8,188 0,000 0,000 117,278 0,000 154,011 57,129

5+020,000 23,311 10,722 8,188 0,000 0,000 117,278 0,000 154,011 57,129
25,121 10,721 8,929 0,000 0,000 117,420 0,000 166,953 62,383

5+040,000 48,432 21,442 17,117 0,000 0,000 234,698 0,000 320,964 119,512
25,229 10,448 9,345 0,000 0,000 114,501 0,000 173,635 65,451

5+060,000 73,661 31,890 26,462 0,000 0,000 349,199 0,000 494,598 184,964
23,593 9,925 9,115 0,000 0,000 108,675 0,000 169,400 64,170

5+080,000 97,255 41,815 35,577 0,000 0,000 457,874 0,000 663,998 249,134
21,993 9,858 9,084 0,000 0,000 107,817 0,000 168,596 63,987

5+100,000 119,248 51,673 44,662 0,000 0,000 565,691 0,000 832,593 313,121
20,965 9,822 9,070 0,000 0,000 107,365 0,000 165,669 63,901

5+120,000 140,213 61,494 53,731 0,000 0,000 673,055 0,000 998,263 377,022
20,819 9,819 9,061 0,000 0,000 107,325 0,000 163,115 63,920

5+140,000 161,033 71,313 62,792 0,000 0,000 780,380 0,000 1.161,378 440,942
20,819 9,819 9,061 0,000 0,000 107,325 0,000 163,115 63,920

5+160,000 181,852 81,132 71,853 0,000 0,000 887,706 0,000 1.324,493 504,862
20,162 9,818 9,063 0,000 0,000 107,325 0,000 163,115 63,916

5+180,000 202,014 90,950 80,916 0,000 0,000 995,031 0,000 1.487,608 568,778
14,458 9,814 9,069 0,000 0,000 107,325 0,000 164,068 63,724

5+200,000 216,472 100,764 89,985 0,000 0,000 1.102,356 0,000 1.651,676 632,502
2,161 1,184 1,093 0,000 0,000 12,943 0,000 19,974 7,707

5+202,412 218,633 101,948 91,078 0,000 0,000 1.115,299 0,000 1.671,651 640,209
14,166 9,722 3,180 7,373 2,643 85,274 89,097 197,054 53,597

5+220,000 232,798 111,671 94,258 7,373 2,643 1.200,573 89,097 1.868,704 693,807
14,192 13,308 0,000 13,952 5,661 90,089 190,032 301,785 65,405

5+240,000 246,990 124,979 94,258 21,325 8,304 1.290,662 279,129 2.170,489 759,211
14,134 12,215 0,000 13,952 5,180 90,089 173,988 269,695 59,013

5+260,000 261,124 137,194 94,258 35,277 13,484 1.380,751 453,116 2.440,184 818,224
14,127 11,242 0,000 13,952 4,763 90,089 160,093 241,905 53,482

5+280,000 275,251 148,436 94,258 49,230 18,247 1.470,841 613,209 2.682,089 871,707
14,125 10,416 0,000 13,955 4,410 90,089 148,336 218,392 48,802

5+300,000 289,376 158,852 94,258 63,185 22,657 1.560,930 761,545 2.900,482 920,509
14,120 9,743 0,000 13,682 4,121 88,987 138,726 200,275 45,234

5+320,000 303,496 168,595 94,258 76,867 26,778 1.649,917 900,272 3.100,756 965,743
14,057 9,224 0,000 12,926 3,897 84,672 131,255 189,647 42,966

5+340,000 317,553 177,819 94,258 89,793 30,675 1.734,589 1.031,527 3.290,404 1.008,709
13,917 8,851 0,000 12,127 3,738 79,340 125,923 184,316 41,660

5+360,000 331,470 186,670 94,258 101,920 34,413 1.813,930 1.157,450 3.474,719 1.050,369
13,833 8,629 0,000 11,652 3,643 76,175 122,758 181,150 40,878

5+380,000 345,303 195,299 94,258 113,572 38,056 1.890,105 1.280,208 3.655,869 1.091,247
3,186 1,973 0,000 2,651 0,833 17,323 28,069 41,540 9,368

5+384,614 348,490 197,272 94,258 116,223 38,889 1.907,428 1.308,278 3.697,409 1.100,615
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Burgo Este. Glorieta Polígono - Enlace Burgo Este. Glorieta Polígono 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+188
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10,235 11,985 10,035 21,139 0,000 343,691 0,000 180,938 46,468

0+020,000 10,235 11,985 10,035 21,139 0,000 343,691 0,000 180,938 46,468
10,235 11,985 10,035 21,139 0,000 343,691 0,000 180,938 46,468

0+040,000 20,470 23,970 20,071 42,278 0,000 687,382 0,000 361,877 92,937
10,235 11,985 10,035 21,139 0,000 343,691 0,000 180,938 46,468

0+060,000 30,706 35,956 30,106 63,418 0,000 1.031,073 0,000 542,815 139,405
10,235 11,985 10,035 21,139 0,000 343,691 0,000 180,938 46,468

0+080,000 40,941 47,941 40,141 84,557 0,000 1.374,765 0,000 723,754 185,873
10,235 11,985 10,035 21,139 0,000 343,691 0,000 180,938 46,468

0+100,000 51,176 59,926 50,176 105,696 0,000 1.718,456 0,000 904,692 232,341
10,235 11,985 10,035 21,139 0,000 343,691 0,000 180,938 46,468

0+120,000 61,411 71,911 60,212 126,835 0,000 2.062,147 0,000 1.085,631 278,810
10,235 11,985 10,035 21,139 0,000 343,691 0,000 180,938 46,468

0+140,000 71,646 83,896 70,247 147,974 0,000 2.405,838 0,000 1.266,569 325,278
10,235 11,985 10,035 21,139 0,000 343,691 0,000 180,938 46,468

0+160,000 81,881 95,882 80,282 169,114 0,000 2.749,529 0,000 1.447,507 371,746
10,235 11,985 10,035 21,139 0,000 343,691 0,000 180,938 46,468

0+180,000 92,117 107,867 90,317 190,253 0,000 3.093,220 0,000 1.628,446 418,214
4,348 5,091 4,263 8,980 0,000 146,000 0,000 76,863 19,740

0+188,496 96,465 112,958 94,580 199,233 0,000 3.239,220 0,000 1.705,308 437,954
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Burgo Este. Via de Servicio Norte - Enlace Burgo Este. Via de Servicio Norte 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+848
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20,059 13,007 10,864 22,986 0,000 373,704 0,000 198,089 50,766

0+020,000 20,059 13,007 10,864 22,986 0,000 373,704 0,000 198,089 50,766
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+040,000 39,113 26,017 21,732 45,979 0,000 747,499 0,000 396,289 101,571
19,304 13,005 10,865 22,991 0,000 373,751 0,000 198,162 50,796

0+060,000 58,417 39,022 32,597 68,970 0,000 1.121,250 0,000 594,451 152,366
20,073 13,002 10,863 22,981 0,000 373,676 0,000 198,074 50,761

0+080,000 78,490 52,024 43,460 91,950 0,000 1.494,926 0,000 792,525 203,127
21,306 13,063 10,923 23,087 0,000 375,494 0,000 198,925 50,957

0+100,000 99,796 65,088 54,383 115,037 0,000 1.870,421 0,000 991,450 254,084
23,428 13,485 11,276 23,801 0,000 387,823 0,000 205,103 52,424

0+120,000 123,224 78,573 65,659 138,838 0,000 2.258,244 0,000 1.196,554 306,508
24,331 13,711 11,465 24,185 0,000 394,540 0,000 208,480 53,240

0+140,000 147,555 92,284 77,124 163,023 0,000 2.652,784 0,000 1.405,034 359,748
24,346 13,711 11,465 24,185 0,000 394,540 0,000 208,480 53,225

0+160,000 171,901 105,995 88,588 187,208 0,000 3.047,323 0,000 1.613,514 412,972
24,361 13,711 11,465 24,185 0,000 394,540 0,000 208,480 53,210

0+180,000 196,262 119,707 100,053 211,393 0,000 3.441,863 0,000 1.821,994 466,182
24,346 13,711 11,464 24,185 0,000 394,532 0,000 208,476 53,224

0+200,000 220,608 133,417 111,517 235,578 0,000 3.836,395 0,000 2.030,471 519,406
23,280 13,449 11,254 23,752 0,000 386,975 0,000 204,677 52,318

0+220,000 243,888 146,866 122,772 259,330 0,000 4.223,370 0,000 2.235,148 571,725
21,184 13,048 10,911 23,068 0,000 375,100 0,000 198,728 50,917

0+240,000 265,072 159,914 133,683 282,398 0,000 4.598,470 0,000 2.433,876 622,641
20,026 12,999 10,863 22,989 0,000 373,676 0,000 198,074 50,760

0+260,000 285,097 172,914 144,546 305,387 0,000 4.972,146 0,000 2.631,950 673,401
19,281 13,004 10,865 22,993 0,000 373,752 0,000 198,163 50,796

0+280,000 304,379 185,918 155,411 328,380 0,000 5.345,898 0,000 2.830,113 724,197
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+300,000 323,433 198,928 166,279 351,373 0,000 5.719,693 0,000 3.028,313 775,002
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+320,000 342,486 211,939 177,147 374,365 0,000 6.093,488 0,000 3.226,512 825,806
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+340,000 361,540 224,949 188,015 397,358 0,000 6.467,283 0,000 3.424,712 876,611
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+360,000 380,594 237,959 198,883 420,351 0,000 6.841,078 0,000 3.622,912 927,415
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+380,000 399,648 250,970 209,751 443,344 0,000 7.214,873 0,000 3.821,111 978,220
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+400,000 418,702 263,980 220,619 466,337 0,000 7.588,667 0,000 4.019,311 1.029,025
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+420,000 437,756 276,990 231,487 489,329 0,000 7.962,462 0,000 4.217,510 1.079,829
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+440,000 456,810 290,000 242,355 512,322 0,000 8.336,257 0,000 4.415,710 1.130,634
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+460,000 475,864 303,011 253,223 535,315 0,000 8.710,052 0,000 4.613,909 1.181,438
19,304 13,005 10,865 22,991 0,000 373,751 0,000 198,162 50,796

0+480,000 495,167 316,015 264,089 558,306 0,000 9.083,803 0,000 4.812,072 1.232,234
20,040 13,002 10,863 22,987 0,000 373,676 0,000 198,074 50,753

0+500,000 515,207 329,018 274,952 581,294 0,000 9.457,479 0,000 5.010,146 1.282,987
21,251 13,058 10,914 23,073 0,000 375,270 0,000 198,815 50,899

0+520,000 536,458 342,075 285,866 604,367 0,000 9.832,750 0,000 5.208,960 1.333,885
23,196 13,631 11,405 24,047 0,000 392,119 0,000 207,247 52,937

0+540,000 559,654 355,706 297,271 628,414 0,000 10.224,868 0,000 5.416,208 1.386,822
24,306 14,057 11,762 24,779 0,000 404,460 0,000 213,456 54,441

0+560,000 583,961 369,763 309,033 653,193 0,000 10.629,328 0,000 5.629,663 1.441,263
24,314 14,061 11,765 24,785 0,000 404,562 0,000 213,508 54,454

0+580,000 608,274 383,824 320,797 677,978 0,000 11.033,890 0,000 5.843,171 1.495,717
24,314 14,061 11,765 24,785 0,000 404,562 0,000 213,508 54,454

0+600,000 632,588 397,886 332,562 702,762 0,000 11.438,453 0,000 6.056,679 1.550,170
24,314 14,061 11,765 24,785 0,000 404,562 0,000 213,508 54,454

0+620,000 656,901 411,947 344,326 727,547 0,000 11.843,015 0,000 6.270,187 1.604,624
24,314 14,061 11,765 24,785 0,000 404,562 0,000 213,508 54,454

0+640,000 681,215 426,008 356,091 752,332 0,000 12.247,577 0,000 6.483,695 1.659,078
24,314 14,061 11,765 24,785 0,000 404,562 0,000 213,508 54,454

0+660,000 705,529 440,069 367,855 777,117 0,000 12.652,140 0,000 6.697,203 1.713,531
24,314 14,061 11,765 24,785 0,000 404,561 0,000 213,507 54,454

0+680,000 729,842 454,130 379,620 801,902 0,000 13.056,700 0,000 6.910,710 1.767,985
23,651 13,743 11,497 24,249 0,000 395,313 0,000 208,862 53,331

0+700,000 753,493 467,873 391,117 826,151 0,000 13.452,013 0,000 7.119,572 1.821,316
21,908 13,103 10,962 23,168 0,000 376,816 0,000 199,587 51,074

0+720,000 775,401 480,976 402,079 849,320 0,000 13.828,830 0,000 7.319,159 1.872,390
21,021 12,995 10,871 22,976 0,000 373,571 0,000 197,956 50,705

0+740,000 796,422 493,972 412,950 872,295 0,000 14.202,401 0,000 7.517,115 1.923,095
21,071 12,997 10,865 22,980 0,000 373,582 0,000 197,962 50,718

0+760,000 817,493 506,969 423,815 895,276 0,000 14.575,982 0,000 7.715,077 1.973,813
18,627 12,652 10,560 22,374 0,000 363,360 0,000 192,617 49,450

0+780,000 836,120 519,621 434,375 917,650 0,000 14.939,343 0,000 7.907,694 2.023,263
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

1,530 10,190 8,469 18,140 0,000 291,557 0,000 155,070 40,505
0+800,000 837,651 529,811 442,844 935,789 0,000 15.230,900 0,000 8.062,764 2.063,768

1,530 10,190 8,469 18,140 0,000 291,557 0,000 155,070 40,505
0+820,000 839,181 540,000 451,313 953,929 0,000 15.522,458 0,000 8.217,834 2.104,274

1,530 10,190 8,469 18,140 0,000 291,557 0,000 155,070 40,505
0+840,000 840,712 550,190 459,782 972,068 0,000 15.814,015 0,000 8.372,904 2.144,779

0,606 4,034 3,353 7,181 0,000 115,428 0,000 61,392 16,036
0+847,918 841,317 554,224 463,135 979,250 0,000 15.929,443 0,000 8.434,296 2.160,815

13Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Burgo Este. Via de Servicio Sur - Enlace Burgo Este. Via de Servicio Sur 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+217
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21,203 14,054 11,759 24,778 0,000 403,610 0,000 212,969 54,461

0+020,000 21,203 14,054 11,759 24,778 0,000 403,610 0,000 212,969 54,461
22,001 14,048 11,760 24,777 0,000 403,726 0,000 213,028 54,443

0+040,000 43,204 28,102 23,519 49,555 0,000 807,336 0,000 425,996 108,904
22,343 13,708 11,475 24,193 0,000 394,042 0,000 208,192 53,219

0+060,000 65,546 41,810 34,994 73,748 0,000 1.201,378 0,000 634,188 162,123
21,362 13,096 10,946 23,139 0,000 376,297 0,000 199,328 51,051

0+080,000 86,908 54,905 45,940 96,887 0,000 1.577,674 0,000 833,516 213,175
19,896 13,007 10,869 22,988 0,000 373,725 0,000 198,114 50,780

0+100,000 106,805 67,913 56,809 119,875 0,000 1.951,399 0,000 1.031,630 263,955
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+120,000 125,859 80,923 67,677 142,868 0,000 2.325,194 0,000 1.229,830 314,759
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+140,000 144,913 93,933 78,545 165,861 0,000 2.698,989 0,000 1.428,030 365,564
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+160,000 163,966 106,944 89,413 188,853 0,000 3.072,784 0,000 1.626,229 416,369
19,054 13,010 10,868 22,993 0,000 373,795 0,000 198,200 50,805

0+180,000 183,020 119,954 100,281 211,846 0,000 3.446,579 0,000 1.824,429 467,173
19,688 13,004 10,869 22,989 0,000 373,717 0,000 198,120 50,781

0+200,000 202,709 132,958 111,150 234,835 0,000 3.820,296 0,000 2.022,549 517,954
18,250 11,249 9,409 19,899 0,000 323,488 0,000 171,438 43,927

0+217,314 220,959 144,207 120,559 254,734 0,000 4.143,784 0,000 2.193,987 561,881
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Burgo Este. Vial A - Enlace Burgo Este. Vial A 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+098
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21,155 14,403 12,064 25,372 0,000 413,580 0,000 217,952 55,691

0+020,000 21,155 14,403 12,064 25,372 0,000 413,580 0,000 217,952 55,691
21,207 14,403 12,058 25,377 0,000 413,606 0,000 217,963 55,689

0+040,000 42,363 28,807 24,122 50,750 0,000 827,186 0,000 435,915 111,380
21,207 14,403 12,058 25,377 0,000 413,606 0,000 217,963 55,689

0+060,000 63,570 43,210 36,180 76,127 0,000 1.240,793 0,000 653,878 167,069
21,207 14,393 12,049 25,360 0,000 413,311 0,000 217,815 55,652

0+080,000 84,777 57,603 48,230 101,487 0,000 1.654,103 0,000 871,693 222,721
18,556 11,969 10,007 21,121 0,000 343,799 0,000 181,713 46,486

0+097,578 103,333 69,572 58,237 122,608 0,000 1.997,902 0,000 1.053,406 269,208

15Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Burgo Este. Vial B - Enlace Burgo Este. Vial B 

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21,180 14,054 11,759 24,778 0,000 403,610 0,000 212,969 54,484

0+020,000 21,180 14,054 11,759 24,778 0,000 403,610 0,000 212,969 54,484
21,989 14,048 11,760 24,777 0,000 403,726 0,000 213,028 54,455

0+040,000 43,169 28,102 23,519 49,555 0,000 807,336 0,000 425,996 108,939
22,798 14,041 11,759 24,771 0,000 403,762 0,000 213,045 54,414

0+060,000 65,967 42,143 35,278 74,326 0,000 1.211,098 0,000 639,042 163,353
22,241 13,639 11,404 24,068 0,000 391,927 0,000 207,135 52,945

0+080,000 88,208 55,782 46,682 98,393 0,000 1.603,024 0,000 846,176 216,297
21,234 13,063 10,915 23,083 0,000 375,336 0,000 198,849 50,933

0+100,000 109,442 68,846 57,598 121,477 0,000 1.978,360 0,000 1.045,025 267,230
19,836 13,008 10,869 22,989 0,000 373,720 0,000 198,112 50,770

0+120,000 129,278 81,854 68,467 144,465 0,000 2.352,081 0,000 1.243,137 318,000
15,544 10,614 8,866 18,758 0,000 304,942 0,000 161,691 41,446

0+136,316 144,822 92,468 77,333 163,223 0,000 2.657,022 0,000 1.404,828 359,447

Estación inicial 0+000
Estación final 0+136
Intervalo 20
Calzada Ambas
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Reposición N-232a - Reposición N-232a 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+721
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
27,286 15,197 12,064 0,000 0,000 150,020 0,000 216,921 93,754

0+020,000 27,286 15,197 12,064 0,000 0,000 150,020 0,000 216,921 93,754
28,466 15,195 12,069 0,000 0,000 150,074 0,000 219,512 93,760

0+040,000 55,752 30,391 24,133 0,000 0,000 300,094 0,000 436,433 187,514
29,646 15,194 12,066 0,000 0,000 150,138 0,000 219,606 93,763

0+060,000 85,398 45,586 36,199 0,000 0,000 450,232 0,000 656,038 281,277
29,646 15,194 12,066 0,000 0,000 150,138 0,000 219,606 93,763

0+080,000 115,045 60,780 48,265 0,000 0,000 600,370 0,000 875,644 375,040
29,646 15,194 12,066 0,000 0,000 150,138 0,000 219,606 93,763

0+100,000 144,691 75,975 60,331 0,000 0,000 750,508 0,000 1.095,250 468,804
29,584 15,195 12,063 0,000 0,000 150,132 0,000 219,606 93,756

0+120,000 174,275 91,170 72,395 0,000 0,000 900,641 0,000 1.314,855 562,559
29,202 15,196 12,056 0,000 0,000 150,110 0,000 219,569 93,756

0+140,000 203,476 106,366 84,451 0,000 0,000 1.050,750 0,000 1.534,425 656,315
28,579 15,196 12,062 0,000 0,000 150,079 0,000 219,520 93,766

0+160,000 232,055 121,562 96,513 0,000 0,000 1.200,830 0,000 1.753,945 750,081
28,012 15,198 12,065 0,000 0,000 150,054 0,000 216,964 93,773

0+180,000 260,067 136,760 108,578 0,000 0,000 1.350,884 0,000 1.970,909 843,854
27,541 15,197 12,062 0,000 0,000 150,026 0,000 216,908 93,765

0+200,000 287,609 151,957 120,641 0,000 0,000 1.500,910 0,000 2.187,817 937,619
27,315 15,194 12,059 0,000 0,000 150,013 0,000 219,397 93,746

0+220,000 314,924 167,151 132,699 0,000 0,000 1.650,923 0,000 2.407,214 1.031,365
27,707 15,196 12,057 0,000 0,000 150,037 0,000 216,921 93,734

0+240,000 342,631 182,347 144,757 0,000 0,000 1.800,960 0,000 2.624,135 1.125,100
28,632 15,197 12,065 0,000 0,000 150,084 0,000 216,981 93,734

0+260,000 371,264 197,544 156,822 0,000 0,000 1.951,044 0,000 2.841,116 1.218,834
29,538 15,195 12,070 0,000 0,000 150,142 0,000 219,581 93,730

0+280,000 400,801 212,739 168,892 0,000 0,000 2.101,186 0,000 3.060,697 1.312,564
30,117 15,195 12,071 0,000 0,000 150,195 0,000 219,651 93,717

0+300,000 430,918 227,934 180,963 0,000 0,000 2.251,381 0,000 3.280,348 1.406,281
30,306 15,196 12,071 0,000 0,000 150,215 0,000 219,659 93,712

0+320,000 461,225 243,130 193,034 0,000 0,000 2.401,597 0,000 3.500,007 1.499,993
30,336 15,196 12,071 0,000 0,000 150,215 0,000 219,658 93,710

0+340,000 491,561 258,326 205,106 0,000 0,000 2.551,811 0,000 3.719,666 1.593,703
30,366 15,196 12,071 0,000 0,000 150,214 0,000 219,658 93,707

0+360,000 521,926 273,522 217,177 0,000 0,000 2.702,026 0,000 3.939,323 1.687,410
30,355 15,196 12,071 0,000 0,000 150,214 0,000 219,658 93,702

0+380,000 552,282 288,718 229,248 0,000 0,000 2.852,240 0,000 4.158,981 1.781,113
30,101 15,196 12,064 0,000 0,000 150,191 0,000 219,628 93,726

0+400,000 582,383 303,913 241,312 0,000 0,000 3.002,431 0,000 4.378,609 1.874,839
29,483 15,196 12,063 0,000 0,000 150,137 0,000 219,554 93,734

0+420,000 611,866 319,110 253,375 0,000 0,000 3.152,568 0,000 4.598,163 1.968,572
28,578 15,196 12,065 0,000 0,000 150,080 0,000 219,481 93,727

0+440,000 640,444 334,306 265,440 0,000 0,000 3.302,648 0,000 4.817,644 2.062,300
27,690 15,196 12,068 0,000 0,000 150,034 0,000 219,422 93,735

0+460,000 668,134 349,502 277,508 0,000 0,000 3.452,682 0,000 5.037,066 2.156,034
27,338 15,195 12,074 0,000 0,000 150,013 0,000 219,399 93,738

0+480,000 695,472 364,697 289,582 0,000 0,000 3.602,695 0,000 5.256,465 2.249,772
27,846 15,195 12,070 0,000 0,000 150,040 0,000 219,458 93,755

0+500,000 723,318 379,892 301,651 0,000 0,000 3.752,735 0,000 5.475,923 2.343,527
28,989 15,198 12,063 0,000 0,000 150,100 0,000 219,556 93,757

0+520,000 752,307 395,090 313,715 0,000 0,000 3.902,835 0,000 5.695,479 2.437,284
30,075 15,197 12,063 0,000 0,000 150,181 0,000 219,673 93,763

0+540,000 782,382 410,286 325,778 0,000 0,000 4.053,016 0,000 5.915,152 2.531,047
30,688 15,195 12,063 0,000 0,000 150,243 0,000 219,779 93,749

0+560,000 813,070 425,481 337,841 0,000 0,000 4.203,259 0,000 6.134,931 2.624,796
30,854 15,195 12,061 0,000 0,000 150,258 0,000 219,812 93,723

0+580,000 843,923 440,677 349,902 0,000 0,000 4.353,517 0,000 6.354,743 2.718,519
30,806 15,195 12,054 0,000 0,000 150,258 0,000 219,812 93,718

0+600,000 874,729 455,872 361,956 0,000 0,000 4.503,775 0,000 6.574,555 2.812,237
30,378 15,195 12,060 0,000 0,000 150,216 0,000 217,228 93,728

0+620,000 905,107 471,066 374,016 0,000 0,000 4.653,990 0,000 6.791,783 2.905,964
29,463 15,194 12,071 0,000 0,000 150,133 0,000 217,088 93,754

0+640,000 934,571 486,260 386,087 0,000 0,000 4.804,123 0,000 7.008,871 2.999,718
10,208 11,396 11,376 0,000 0,000 112,554 0,000 163,855 70,322

0+660,000 944,779 497,656 397,464 0,000 0,000 4.916,678 0,000 7.172,726 3.070,041
0,050 0,014 9,822 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0+680,000 944,829 497,669 407,286 0,000 0,000 4.916,678 0,000 7.172,726 3.070,041
0,015 2,838 11,059 0,000 0,000 73,725 0,000 13,103 0,347

0+700,000 944,844 500,508 418,345 0,000 0,000 4.990,403 0,000 7.185,828 3.070,388
0,007 2,825 10,624 0,000 0,000 73,725 0,000 13,103 0,347

0+720,000 944,850 503,332 428,969 0,000 0,000 5.064,127 0,000 7.198,931 3.070,735
0,000 0,002 0,290 0,000 0,000 0,709 0,000 0,000 0,000

0+720,591 944,851 503,334 429,259 0,000 0,000 5.064,837 0,000 7.198,931 3.070,735

17Pág.
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Oeste Fuentes. Ramal 1 - Enlace Oeste Fuentes. Ramal 1 

Estación inicial 1+000
Estación final 1+373
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

6,944 4,327 0,000 5,838 1,817 38,188 61,472 93,166 20,449
1+020,000 6,944 4,327 0,000 5,838 1,817 38,188 61,472 93,166 20,449

13,957 8,910 0,000 12,243 3,753 80,137 126,682 187,529 41,830
1+040,000 20,900 13,237 0,000 18,081 5,570 118,325 188,154 280,695 62,279

14,076 9,829 0,000 13,486 4,145 87,760 139,878 203,766 45,863
1+060,000 34,977 23,065 0,000 31,567 9,715 206,085 328,031 484,461 108,142

14,148 11,750 0,000 14,001 4,965 90,400 167,322 258,505 56,240
1+080,000 49,125 34,816 0,000 45,568 14,681 296,485 495,353 742,966 164,381

11,610 8,969 0,000 10,301 3,774 66,501 127,493 204,639 44,424
1+094,707 60,735 43,785 0,000 55,868 18,455 362,986 622,846 947,605 208,805

5,018 2,446 1,204 3,680 0,598 41,143 20,332 61,809 14,114
1+100,000 65,753 46,230 1,204 59,548 19,052 404,129 643,178 1.009,414 222,919

22,504 7,639 9,086 13,799 0,000 220,569 0,000 221,562 52,309
1+120,000 88,257 53,869 10,290 73,347 19,052 624,698 643,178 1.230,976 275,228

23,472 7,638 9,083 13,801 0,000 220,758 0,000 221,713 52,299
1+140,000 111,730 61,508 19,374 87,148 19,052 845,456 643,178 1.452,689 327,526

23,870 7,644 9,092 13,801 0,000 220,855 0,000 221,801 52,297
1+160,000 135,600 69,152 28,466 100,949 19,052 1.066,311 643,178 1.674,490 379,823

23,870 7,644 9,092 13,801 0,000 220,855 0,000 221,801 52,297
1+180,000 159,470 76,796 37,558 114,750 19,052 1.287,166 643,178 1.896,291 432,120

23,870 7,644 9,092 13,801 0,000 220,855 0,000 221,801 52,297
1+200,000 183,341 84,440 46,650 128,551 19,052 1.508,021 643,178 2.118,092 484,417

23,870 7,644 9,092 13,801 0,000 220,855 0,000 221,801 52,297
1+220,000 207,211 92,084 55,742 142,353 19,052 1.728,877 643,178 2.339,894 536,714

23,789 7,643 9,081 13,795 0,000 220,791 0,000 221,770 52,282
1+240,000 231,000 99,727 64,823 156,147 19,052 1.949,667 643,178 2.561,663 588,996

23,205 7,633 9,079 13,780 0,000 220,463 0,000 221,622 52,271
1+260,000 254,205 107,360 73,902 169,927 19,052 2.170,130 643,178 2.783,286 641,267

22,090 7,619 9,074 13,762 0,000 219,956 0,000 221,419 52,273
1+280,000 276,294 114,979 82,976 183,689 19,052 2.390,086 643,178 3.004,705 693,540

17,666 7,606 9,058 12,280 0,000 219,508 0,000 201,895 47,110
1+300,000 293,960 122,585 92,034 195,969 19,052 2.609,595 643,178 3.206,600 740,650

14,516 7,152 9,052 8,257 0,000 202,259 0,000 159,477 36,189
1+320,000 308,476 129,736 101,086 204,227 19,052 2.811,854 643,178 3.366,077 776,838

15,370 6,624 9,030 3,657 0,000 170,634 0,000 126,029 27,793
1+340,000 323,846 136,360 110,116 207,884 19,052 2.982,488 643,178 3.492,106 804,631

12,643 2,178 7,669 0,534 0,000 54,204 0,000 55,768 12,389
1+360,000 336,488 138,538 117,785 208,418 19,052 3.036,692 643,178 3.547,874 817,020

2,297 0,005 4,123 0,000 0,000 0,954 0,000 8,651 0,073
1+373,287 338,786 138,543 121,909 208,418 19,052 3.037,646 643,178 3.556,525 817,093

Pág-136



18Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Oeste Fuentes. Ramal 2 - Enlace Oeste Fuentes. Ramal 2 

Estación inicial 2+000
Estación final 2+215
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

2+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,664 0,596 7,665 0,000 0,000 57,465 0,000 41,163 6,528

2+020,000 6,664 0,596 7,665 0,000 0,000 57,465 0,000 41,163 6,528
11,946 1,583 9,025 0,000 0,000 97,284 0,000 82,126 13,523

2+040,000 18,610 2,179 16,689 0,000 0,000 154,749 0,000 123,289 20,051
12,158 1,448 8,716 0,000 0,000 70,463 0,000 81,308 13,417

2+060,000 30,768 3,627 25,406 0,000 0,000 225,212 0,000 204,597 33,468
16,923 3,612 8,356 6,134 0,000 113,464 0,000 149,496 31,045

2+080,000 47,692 7,239 33,762 6,134 0,000 338,676 0,000 354,094 64,513
0,736 0,221 0,263 0,399 0,000 6,387 0,000 6,432 1,516

2+080,579 48,427 7,460 34,025 6,533 0,000 345,063 0,000 360,526 66,029
21,398 10,785 1,913 13,528 3,879 115,235 130,926 255,170 55,900

2+100,000 69,826 18,245 35,938 20,061 3,879 460,298 130,926 615,696 121,929
19,009 11,778 0,000 13,957 4,988 90,299 168,204 262,910 56,508

2+120,000 88,835 30,023 35,938 34,017 8,867 550,598 299,131 878,605 178,437
19,109 10,255 0,000 13,889 4,335 90,206 146,390 219,399 47,892

2+140,000 107,944 40,279 35,938 47,906 13,202 640,804 445,521 1.098,005 226,329
19,098 9,325 0,000 13,122 3,935 86,073 133,064 196,893 43,332

2+160,000 127,043 49,604 35,938 61,028 17,137 726,877 578,585 1.294,898 269,660
19,078 8,818 0,000 12,041 3,725 79,088 125,792 189,341 41,403

2+180,000 146,121 58,422 35,938 73,069 20,862 805,965 704,377 1.484,239 311,064
19,092 8,600 0,000 11,571 3,632 75,948 122,668 186,242 40,761

2+200,000 165,214 67,021 35,938 84,640 24,494 881,914 827,046 1.670,481 351,825
14,075 6,292 0,000 8,431 2,657 55,329 89,752 136,595 29,873

2+214,732 179,289 73,314 35,938 93,071 27,151 937,242 916,798 1.807,076 381,698

19Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Centro Fuentes. Ramal 1 - Enlace Centro Fuentes. Ramal 1 

Estación inicial 1+000
Estación final 1+480
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

8,262 4,293 0,000 5,769 1,800 37,745 61,058 92,807 20,326
1+020,000 8,262 4,293 0,000 5,769 1,800 37,745 61,058 92,807 20,326

16,583 8,652 0,000 11,678 3,628 76,430 123,054 186,549 40,937
1+040,000 24,845 12,945 0,000 17,447 5,428 114,176 184,111 279,355 61,264

16,736 8,852 0,000 12,112 3,706 79,331 125,953 189,446 41,677
1+060,000 41,581 21,797 0,000 29,559 9,135 193,507 310,064 468,801 102,941

17,033 9,204 0,000 12,862 3,870 84,338 130,959 194,452 42,901
1+080,000 58,614 31,001 0,000 42,421 13,005 277,845 441,023 663,253 145,841

17,173 9,701 0,000 13,647 4,096 88,867 138,086 204,176 44,965
1+100,000 75,787 40,702 0,000 56,068 17,101 366,712 579,109 867,430 190,806

17,094 10,332 0,000 13,974 4,373 90,346 147,318 221,160 48,289
1+120,000 92,881 51,034 0,000 70,042 21,474 457,059 726,427 1.088,589 239,095

17,094 11,112 0,000 13,974 4,713 90,342 158,662 243,852 52,813
1+140,000 109,975 62,146 0,000 84,016 26,187 547,401 885,090 1.332,441 291,908

17,068 12,080 0,000 13,974 5,102 90,322 172,270 271,073 58,246
1+160,000 127,043 74,226 0,000 97,990 31,289 637,723 1.057,360 1.603,515 350,154

16,904 13,254 0,000 13,975 5,591 90,291 188,815 304,181 64,876
1+180,000 143,947 87,480 0,000 111,965 36,880 728,014 1.246,175 1.907,695 415,031

20,519 11,504 0,000 13,973 4,826 90,266 163,257 261,987 57,457
1+200,000 164,465 98,984 0,000 125,938 41,706 818,280 1.409,432 2.169,682 472,488

1,162 0,759 0,000 0,982 0,316 6,340 10,779 16,492 3,587
1+201,405 165,628 99,743 0,000 126,920 42,022 824,620 1.420,210 2.186,174 476,075

15,593 9,393 6,173 3,494 1,124 95,662 38,376 172,983 56,279
1+220,000 181,221 109,136 6,173 130,414 43,146 920,282 1.458,586 2.359,157 532,354

24,596 9,824 9,082 0,000 0,000 107,487 0,000 167,910 63,898
1+240,000 205,817 118,960 15,255 130,414 43,146 1.027,769 1.458,586 2.527,067 596,252

24,271 9,821 9,069 0,000 0,000 107,423 0,000 168,229 63,888
1+260,000 230,088 128,780 24,324 130,414 43,146 1.135,193 1.458,586 2.695,296 660,140

23,973 9,821 9,063 0,000 0,000 107,361 0,000 168,183 63,872
1+280,000 254,061 138,601 33,387 130,414 43,146 1.242,554 1.458,586 2.863,479 724,012

23,728 9,812 9,068 0,000 0,000 107,293 0,000 168,120 63,856
1+300,000 277,789 148,413 42,454 130,414 43,146 1.349,847 1.458,586 3.031,599 787,867

23,492 9,798 9,057 0,000 0,000 107,156 0,000 167,972 63,890
1+320,000 301,281 158,211 51,512 130,414 43,146 1.457,003 1.458,586 3.199,571 851,758

23,504 9,797 9,054 0,000 0,000 107,106 0,000 167,903 63,878
1+340,000 324,785 168,008 60,565 130,414 43,146 1.564,110 1.458,586 3.367,475 915,636

23,504 9,797 9,063 0,000 0,000 107,117 0,000 167,909 63,879
1+360,000 348,288 177,805 69,629 130,414 43,146 1.671,226 1.458,586 3.535,384 979,515

23,484 9,797 9,063 0,000 0,000 107,117 0,000 167,909 63,899
1+380,000 371,772 187,603 78,692 130,414 43,146 1.778,343 1.458,586 3.703,293 1.043,414

23,484 9,797 9,063 0,000 0,000 107,117 0,000 167,909 63,899
1+400,000 395,255 197,400 87,756 130,414 43,146 1.885,460 1.458,586 3.871,203 1.107,314

23,484 9,797 9,063 0,000 0,000 107,117 0,000 167,909 63,899
1+420,000 418,739 207,198 96,819 130,414 43,146 1.992,577 1.458,586 4.039,112 1.171,213

23,460 9,795 9,065 0,000 0,000 107,115 0,000 167,906 63,899
1+440,000 442,199 216,993 105,884 130,414 43,146 2.099,691 1.458,586 4.207,018 1.235,113

24,117 10,193 9,255 0,000 0,000 111,509 0,000 171,444 65,018
1+460,000 466,316 227,186 115,139 130,414 43,146 2.211,200 1.458,586 4.378,462 1.300,131

24,392 10,421 9,289 0,000 0,000 114,011 0,000 172,124 65,055
1+479,673 490,708 237,607 124,428 130,414 43,146 2.325,211 1.458,586 4.550,587 1.365,186
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Centro Fuentes. Ramal 2 - Enlace Centro Fuentes. Ramal 2 

Estación inicial 2+000
Estación final 2+345
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

2+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,378 0,000 6,093 0,000 0,000 0,000 0,000 18,034 6,642

2+020,000 7,378 0,000 6,093 0,000 0,000 0,000 0,000 18,034 6,642
13,886 4,204 7,367 0,000 0,000 53,520 0,000 39,016 14,160

2+040,000 21,264 4,204 13,460 0,000 0,000 53,520 0,000 57,051 20,802
15,699 9,098 9,050 0,000 0,000 107,040 0,000 110,565 28,056

2+060,000 36,963 13,302 22,510 0,000 0,000 160,561 0,000 167,616 48,858
19,068 9,788 9,050 0,000 0,000 107,040 0,000 167,870 52,413

2+080,000 56,030 23,090 31,559 0,000 0,000 267,601 0,000 335,485 101,271
21,845 9,779 9,053 0,000 0,000 107,049 0,000 167,873 63,827

2+100,000 77,875 32,869 40,613 0,000 0,000 374,650 0,000 503,358 165,098
21,381 9,779 9,060 0,000 0,000 107,107 0,000 167,954 63,850

2+120,000 99,256 42,648 49,673 0,000 0,000 481,757 0,000 671,312 228,947
14,478 7,262 6,721 0,000 0,000 79,537 0,000 124,721 47,402

2+134,838 113,734 49,909 56,394 0,000 0,000 561,293 0,000 796,033 276,349
4,459 2,656 1,169 1,797 0,582 25,466 19,800 53,379 15,235

2+140,000 118,192 52,566 57,564 1,797 0,582 586,760 19,800 849,412 291,584
20,479 11,708 0,000 13,923 4,913 90,078 166,594 268,349 58,404

2+160,000 138,672 64,274 57,564 15,720 5,495 676,837 186,394 1.117,761 349,988
13,512 13,130 0,000 13,923 5,566 90,077 187,374 301,496 64,214

2+180,000 152,184 77,403 57,564 29,644 11,061 766,914 373,768 1.419,257 414,202
13,505 11,985 0,000 13,923 5,075 90,077 170,977 268,705 57,667

2+200,000 165,689 89,388 57,564 43,567 16,137 856,990 544,745 1.687,962 471,868
13,493 11,000 0,000 13,923 4,653 90,076 156,975 240,703 52,082

2+220,000 179,183 100,388 57,564 57,491 20,789 947,066 701,720 1.928,665 523,950
16,232 10,183 0,000 13,923 4,307 90,075 145,372 217,497 47,444

2+240,000 195,414 110,570 57,564 71,414 25,097 1.037,141 847,092 2.146,162 571,394
19,326 9,546 0,000 13,458 4,035 87,757 136,163 201,394 44,249

2+260,000 214,741 120,117 57,564 84,872 29,132 1.124,898 983,254 2.347,556 615,643
19,003 9,079 0,000 12,574 3,830 82,645 129,372 192,923 42,416

2+280,000 233,743 129,196 57,564 97,446 32,962 1.207,543 1.112,626 2.540,480 658,058
18,946 8,773 0,000 11,916 3,698 78,248 124,977 188,532 41,316

2+300,000 252,690 137,969 57,564 109,362 36,660 1.285,791 1.237,603 2.729,012 699,374
18,980 8,607 0,000 11,576 3,632 75,978 122,712 186,277 40,750

2+320,000 271,670 146,576 57,564 120,938 40,292 1.361,769 1.360,315 2.915,288 740,124
18,975 8,543 0,000 11,455 3,610 75,166 121,906 185,481 40,558

2+340,000 290,645 155,119 57,564 132,393 43,902 1.436,935 1.482,221 3.100,770 780,682
4,666 2,098 0,000 2,811 0,887 18,446 29,938 45,569 9,964

2+344,917 295,311 157,217 57,564 135,204 44,789 1.455,380 1.512,159 3.146,339 790,645

21Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 Enlace Este Fuentes. Ramal 1 - Enlace Este Fuentes. Ramal 1 

Estación inicial 1+000
Estación final 1+443
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

8,300 4,276 0,000 5,724 1,801 37,465 60,777 92,488 20,271
1+020,000 8,300 4,276 0,000 5,724 1,801 37,465 60,777 92,488 20,271

16,982 8,558 0,000 11,461 3,596 75,048 121,677 185,120 40,568
1+040,000 25,282 12,834 0,000 17,185 5,397 112,513 182,454 277,608 60,839

17,671 8,610 0,000 11,571 3,621 75,829 122,483 185,964 40,764
1+060,000 42,953 21,443 0,000 28,756 9,017 188,342 304,936 463,572 101,603

18,442 8,751 0,000 11,890 3,696 78,031 124,726 188,247 41,285
1+080,000 61,396 30,194 0,000 40,646 12,714 266,373 429,663 651,819 142,888

19,130 9,057 0,000 12,530 3,825 82,373 129,100 192,669 42,343
1+100,000 80,526 39,251 0,000 53,176 16,539 348,746 558,763 844,488 185,232

21,251 9,543 0,000 13,431 4,035 87,631 136,126 201,478 44,223
1+120,000 101,776 48,794 0,000 66,607 20,574 436,377 694,889 1.045,965 229,455

19,355 10,232 0,000 13,918 4,332 90,101 146,036 218,829 47,702
1+140,000 121,131 59,026 0,000 80,525 24,906 526,478 840,924 1.264,794 277,157

19,380 11,117 0,000 13,920 4,714 90,101 158,825 244,406 52,801
1+160,000 140,511 70,143 0,000 94,445 29,620 616,579 999,750 1.509,200 329,958

19,384 12,214 0,000 13,920 5,183 90,102 174,491 275,727 59,051
1+180,000 159,895 82,357 0,000 108,364 34,803 706,681 1.174,241 1.784,927 389,009

19,479 13,314 0,000 13,920 5,631 90,102 190,101 307,526 65,466
1+200,000 179,374 95,671 0,000 122,284 40,434 796,783 1.364,342 2.092,453 454,475

18,157 8,937 0,000 11,521 3,733 74,563 126,988 202,377 44,789
1+216,552 197,532 104,607 0,000 133,805 44,167 871,347 1.491,330 2.294,830 499,264

4,196 1,688 1,560 0,000 0,000 18,492 0,000 28,996 11,013
1+220,000 201,728 106,295 1,560 133,805 44,167 889,839 1.491,330 2.323,826 510,278

20,233 9,788 9,053 0,000 0,000 107,236 0,000 168,138 63,892
1+240,000 221,961 116,083 10,612 133,805 44,167 997,075 1.491,330 2.491,964 574,169

23,032 9,792 9,051 0,000 0,000 107,203 0,000 168,050 63,906
1+260,000 244,994 125,874 19,664 133,805 44,167 1.104,278 1.491,330 2.660,014 638,076

22,379 9,795 9,066 0,000 0,000 107,183 0,000 165,487 63,903
1+280,000 267,372 135,669 28,730 133,805 44,167 1.211,460 1.491,330 2.825,500 701,979

21,606 9,800 9,060 0,000 0,000 107,177 0,000 165,458 63,901
1+300,000 288,978 145,469 37,790 133,805 44,167 1.318,638 1.491,330 2.990,958 765,880

20,977 9,799 9,062 0,000 0,000 107,191 0,000 167,975 63,896
1+320,000 309,956 155,268 46,852 133,805 44,167 1.425,828 1.491,330 3.158,933 829,776

20,816 9,813 9,064 0,000 0,000 107,322 0,000 168,094 63,912
1+340,000 330,772 165,081 55,915 133,805 44,167 1.533,151 1.491,330 3.327,027 893,688

21,700 9,840 9,070 0,000 0,000 107,666 0,000 168,430 63,970
1+360,000 352,472 174,921 64,986 133,805 44,167 1.640,817 1.491,330 3.495,457 957,658

19,201 9,605 9,099 0,000 0,000 108,150 0,000 152,238 56,474
1+380,000 371,673 184,527 74,085 133,805 44,167 1.748,967 1.491,330 3.647,696 1.014,132

15,417 6,711 9,101 0,000 0,000 101,120 0,000 114,677 42,516
1+400,000 387,090 191,238 83,186 133,805 44,167 1.850,087 1.491,330 3.762,373 1.056,648

13,170 3,593 9,101 0,000 0,000 101,168 0,000 82,816 32,348
1+420,000 400,260 194,831 92,287 133,805 44,167 1.951,255 1.491,330 3.845,189 1.088,996

10,105 0,697 7,345 0,000 0,000 22,399 0,000 33,839 14,377
1+440,000 410,365 195,528 99,632 133,805 44,167 1.973,654 1.491,330 3.879,028 1.103,373

0,261 0,020 0,793 0,000 0,000 1,806 0,000 0,000 0,000
1+443,304 410,626 195,548 100,425 133,805 44,167 1.975,460 1.491,330 3.879,028 1.103,373
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 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Enlace Este Fuentes. Ramal 2 - Enlace Este Fuentes. Ramal 2 

Estación inicial 2+000
Estación final 2+256
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

2+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,189 2,055 8,104 0,000 0,000 52,090 0,000 41,810 18,640

2+020,000 7,189 2,055 8,104 0,000 0,000 52,090 0,000 41,810 18,640
17,028 7,543 9,098 0,000 0,000 105,917 0,000 124,816 50,817

2+040,000 24,217 9,598 17,203 0,000 0,000 158,006 0,000 166,626 69,457
22,938 10,955 9,084 0,000 0,000 107,936 0,000 167,344 68,866

2+060,000 47,154 20,553 26,286 0,000 0,000 265,942 0,000 333,970 138,323
23,825 10,930 9,073 0,000 0,000 107,407 0,000 166,105 73,372

2+080,000 70,979 31,483 35,359 0,000 0,000 373,348 0,000 500,075 211,695
23,611 10,927 9,070 0,000 0,000 107,325 0,000 163,536 73,367

2+100,000 94,590 42,410 44,429 0,000 0,000 480,673 0,000 663,611 285,061
23,611 10,927 9,070 0,000 0,000 107,325 0,000 163,536 73,367

2+120,000 118,202 53,336 53,499 0,000 0,000 587,998 0,000 827,146 358,428
24,413 10,949 9,073 0,000 0,000 107,569 0,000 166,263 73,419

2+140,000 142,615 64,286 62,573 0,000 0,000 695,567 0,000 993,409 431,847
25,919 10,997 9,086 0,000 0,000 108,112 0,000 169,290 73,521

2+160,000 168,534 75,283 71,658 0,000 0,000 803,679 0,000 1.162,699 505,368
27,755 11,039 9,107 0,000 0,000 108,669 0,000 167,684 73,625

2+180,000 196,289 86,322 80,765 0,000 0,000 912,348 0,000 1.330,383 578,993
4,189 1,644 1,356 0,000 0,000 16,186 0,000 25,294 10,949

2+182,974 200,479 87,966 82,121 0,000 0,000 928,534 0,000 1.355,677 589,942
15,108 10,585 0,000 11,990 4,460 77,638 150,746 242,243 52,190

2+200,000 215,587 98,551 82,121 11,990 4,460 1.006,172 150,746 1.597,920 642,131
15,791 10,938 0,000 13,977 4,631 91,176 156,212 238,037 51,726

2+220,000 231,378 109,490 82,121 25,967 9,091 1.097,347 306,958 1.835,957 693,857
14,261 9,153 0,000 12,813 3,840 84,107 130,088 193,899 42,686

2+240,000 245,639 118,643 82,121 38,781 12,932 1.181,455 437,046 2.029,856 736,543
10,969 6,975 0,000 9,413 2,939 61,666 99,354 150,676 33,021

2+256,176 256,608 125,618 82,121 48,193 15,871 1.243,121 536,400 2.180,531 769,564
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 Vial Paso Superior (DO 9+120) - Vial Paso Superior (DO 9+120) 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+536
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.S-20 V.D-20 V.G-25 V.M-10 S.ECR-1 S.ECR-1-m S.ECI V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,996 0,558 8,457 0,000 0,000 46,777 0,000 0,000 0,000

0+020,000 1,996 0,558 8,457 0,000 0,000 46,777 0,000 0,000 0,000
14,421 13,632 10,708 0,000 0,000 170,569 0,000 122,107 44,850

0+040,000 16,417 14,190 19,165 0,000 0,000 217,346 0,000 122,107 44,850
16,057 16,687 11,866 0,000 0,000 201,453 0,000 160,025 58,474

0+060,000 32,474 30,877 31,031 0,000 0,000 418,799 0,000 282,132 103,324
16,876 18,552 12,071 0,000 0,000 204,884 0,000 212,482 77,344

0+080,000 49,350 49,429 43,102 0,000 0,000 623,684 0,000 494,613 180,668
16,889 18,534 12,059 0,000 0,000 204,678 0,000 212,275 77,272

0+100,000 66,239 67,962 55,161 0,000 0,000 828,362 0,000 706,889 257,940
17,306 17,740 11,530 0,000 0,000 195,677 0,000 203,265 74,230

0+120,000 83,545 85,703 66,691 0,000 0,000 1.024,039 0,000 910,154 332,171
17,823 16,811 10,911 0,000 0,000 185,159 0,000 192,746 70,621

0+140,000 101,368 102,514 77,602 0,000 0,000 1.209,198 0,000 1.102,900 402,791
18,356 16,757 10,868 0,000 0,000 184,451 0,000 192,078 70,488

0+160,000 119,724 119,271 88,470 0,000 0,000 1.393,649 0,000 1.294,978 473,279
18,590 16,763 10,868 0,000 0,000 184,477 0,000 192,118 70,519

0+180,000 138,314 136,035 99,338 0,000 0,000 1.578,126 0,000 1.487,096 543,798
18,590 16,763 10,868 0,000 0,000 184,477 0,000 192,118 70,519

0+200,000 156,905 152,798 110,206 0,000 0,000 1.762,603 0,000 1.679,214 614,317
18,590 16,763 10,868 0,000 0,000 184,477 0,000 192,118 70,519

0+220,000 175,495 169,562 121,074 0,000 0,000 1.947,079 0,000 1.871,333 684,836
18,590 16,763 10,868 0,000 0,000 184,477 0,000 192,118 70,519

0+240,000 194,085 186,325 131,942 0,000 0,000 2.131,556 0,000 2.063,451 755,355
18,590 16,763 10,868 0,000 0,000 184,477 0,000 192,118 70,519

0+260,000 212,675 203,088 142,810 0,000 0,000 2.316,033 0,000 2.255,569 825,875
18,590 16,763 10,868 0,000 0,000 184,477 0,000 192,118 70,519

0+280,000 231,266 219,852 153,678 0,000 0,000 2.500,510 0,000 2.447,688 896,394
18,130 16,760 10,868 0,000 0,000 184,453 0,000 192,065 70,480

0+300,000 249,395 236,612 164,546 0,000 0,000 2.684,963 0,000 2.639,753 966,874
17,602 16,754 10,870 0,000 0,000 184,524 0,000 192,108 70,399

0+320,000 266,997 253,366 175,416 0,000 0,000 2.869,487 0,000 2.831,860 1.037,273
17,321 16,752 10,872 0,000 0,000 184,732 0,000 192,333 70,366

0+340,000 284,318 270,118 186,288 0,000 0,000 3.054,219 0,000 3.024,193 1.107,639
17,109 16,754 10,871 0,000 0,000 184,847 0,000 192,462 70,376

0+360,000 301,427 286,872 197,159 0,000 0,000 3.239,066 0,000 3.216,655 1.178,015
17,384 16,745 10,871 0,000 0,000 184,699 0,000 192,310 70,363

0+380,000 318,811 303,617 208,031 0,000 0,000 3.423,765 0,000 3.408,965 1.248,379
17,617 16,744 10,871 0,000 0,000 184,470 0,000 192,063 70,364

0+400,000 336,428 320,362 218,901 0,000 0,000 3.608,235 0,000 3.601,029 1.318,742
17,621 16,750 10,870 0,000 0,000 184,423 0,000 192,004 70,395

0+420,000 354,049 337,111 229,772 0,000 0,000 3.792,658 0,000 3.793,033 1.389,137
16,235 16,748 10,868 0,000 0,000 184,614 0,000 192,211 63,908

0+440,000 370,284 353,859 240,640 0,000 0,000 3.977,271 0,000 3.985,244 1.453,045
15,199 15,567 10,819 0,000 0,000 180,428 0,000 170,318 46,606

0+460,000 385,483 369,426 251,459 0,000 0,000 4.157,700 0,000 4.155,561 1.499,651
15,102 14,389 10,814 0,000 0,000 178,614 0,000 145,814 30,643

0+480,000 400,585 383,815 262,273 0,000 0,000 4.336,313 0,000 4.301,375 1.530,294
14,285 15,218 10,859 0,000 0,000 182,786 0,000 149,413 22,527

0+500,000 414,871 399,033 273,132 0,000 0,000 4.519,100 0,000 4.450,788 1.552,821
7,959 8,572 10,426 0,000 0,000 137,953 0,000 77,726 9,788

0+520,000 422,830 407,605 283,558 0,000 0,000 4.657,053 0,000 4.528,514 1.562,609
1,462 1,866 8,175 0,000 0,000 94,789 0,000 0,000 0,000

0+535,769 424,292 409,471 291,732 0,000 0,000 4.751,842 0,000 4.528,514 1.562,609
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Nombre Cabecera Volumen Superficie

Material en Bermas MB 7.838,721
Mezcla tipo AC22 bin S S-20 4.417,850
Mezcla tipo AC22 surf D D-20 3.121,960
Mezcla tipo AC32 base G G-25 3.600,844
Mezcla tipo BBTM 11B M-10 406,027
Riego de Adherencia C60B4 ADH ECR-1 71.161,780
Riego de Adherencia C60BP4 ADH ECR-1-m 13.708,038
Riego de Imprimación C50BF5 IMP ECI 74.830,885
Zahorra Artificial ZA 21.621,282

1Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 0+300 a 0+960 MI - Camino DO 0+300 a 0+960 MI 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+664
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+020,000 0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+040,000 0,000 10,147 206,202 78,608 67,371
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+060,000 0,000 15,221 309,303 117,912 101,057
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+080,000 0,000 20,294 412,404 157,216 134,742
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+100,000 0,000 25,368 515,505 196,520 168,428
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+120,000 0,000 30,441 618,606 235,824 202,114
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+140,000 0,000 35,515 721,707 275,128 235,799
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+160,000 0,000 40,588 824,808 314,432 269,485
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+180,000 0,000 45,662 927,909 353,736 303,170
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+200,000 0,000 50,735 1.031,010 393,040 336,856
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+220,000 0,000 55,809 1.134,111 432,344 370,542
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+240,000 0,000 60,882 1.237,212 471,648 404,227
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+260,000 0,000 65,956 1.340,313 510,952 437,913
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+280,000 0,000 71,029 1.443,414 550,256 471,598
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+300,000 0,000 76,103 1.546,515 589,560 505,284
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+320,000 0,000 81,176 1.649,617 628,864 538,970
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+340,000 0,000 86,250 1.752,718 668,168 572,655
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+360,000 0,000 91,323 1.855,819 707,472 606,341
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+380,000 0,000 96,397 1.958,920 746,776 640,026
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+400,000 0,000 101,470 2.062,021 786,080 673,712
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+420,000 0,000 106,544 2.165,122 825,384 707,398
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+440,000 0,000 111,617 2.268,223 864,688 741,083
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+460,000 0,000 116,691 2.371,324 903,992 774,769
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+480,000 0,000 121,764 2.474,425 943,296 808,454
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+500,000 0,000 126,838 2.577,526 982,600 842,140
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+520,000 0,000 131,912 2.680,627 1.021,905 875,826
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+540,000 0,000 136,985 2.783,728 1.061,209 909,511
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+560,000 0,000 142,059 2.886,829 1.100,513 943,197
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+580,000 0,000 147,132 2.989,930 1.139,817 976,882
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+600,000 0,000 152,206 3.093,031 1.179,121 1.010,568
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+620,000 0,000 157,279 3.196,132 1.218,425 1.044,254
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+640,000 0,000 162,353 3.299,233 1.257,729 1.077,939
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+660,000 0,000 167,426 3.402,334 1.297,033 1.111,625
0,000 0,982 19,965 7,611 6,523

0+663,873 0,000 168,409 3.422,299 1.304,644 1.118,148
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 0+660 a 1+070 MD - Camino DO 0+660 a 1+070 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+414
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,740 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,479 131,028
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 191,849 163,785
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 230,218 196,542
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+140,000 0,000 0,000 0,000 268,588 229,299
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+160,000 0,000 0,000 0,000 306,958 262,056
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+180,000 0,000 0,000 0,000 345,327 294,812
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+200,000 0,000 0,000 0,000 383,697 327,569
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+220,000 0,000 0,000 0,000 422,066 360,326
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+240,000 0,000 0,000 0,000 460,436 393,083
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+260,000 0,000 0,000 0,000 498,806 425,840
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+280,000 0,000 0,000 0,000 537,175 458,597
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+300,000 0,000 0,000 0,000 575,545 491,354
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+320,000 0,000 0,000 0,000 613,915 524,111
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+340,000 0,000 0,000 0,000 652,284 556,868
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+360,000 0,000 0,000 0,000 690,654 589,625
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+380,000 0,000 0,000 0,000 729,024 622,382
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+400,000 0,000 0,000 0,000 767,393 655,139
0,000 0,000 0,000 27,060 23,102

0+414,105 0,000 0,000 0,000 794,453 678,241

3Pág.
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 1+360 a 1+490 MI - Camino DO 1+360 a 1+490 MI 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+140
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,479 131,028
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 191,848 163,785
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 230,218 196,542
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+140,000 0,000 0,000 0,000 268,587 229,299
0,000 0,000 0,000 0,913 0,780

0+140,476 0,000 0,000 0,000 269,501 230,078
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 1+430 a 1+500 MD - Camino DO 1+430 a 1+500 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+087
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 36,268 30,657

0+020,000 0,000 0,000 0,000 36,268 30,657
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 74,637 63,414
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 113,007 96,171
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 151,377 128,928
0,000 0,000 0,000 14,233 12,151

0+087,419 0,000 0,000 0,000 165,610 141,079
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 1+660 a 2+100 MD - Camino DO 1+660 a 2+100 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+472
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,369 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,369 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,479 131,028
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 191,848 163,785
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 230,218 196,542
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+140,000 0,000 0,000 0,000 268,587 229,299
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+160,000 0,000 0,000 0,000 306,957 262,056
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+180,000 0,000 0,000 0,000 345,327 294,812
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+200,000 0,000 0,000 0,000 383,696 327,569
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+220,000 0,000 0,000 0,000 422,066 360,326
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+240,000 0,000 0,000 0,000 460,436 393,083
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+260,000 0,000 0,000 0,000 498,805 425,840
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+280,000 0,000 0,000 0,000 537,175 458,597
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+300,000 0,000 0,000 0,000 575,545 491,354
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+320,000 0,000 0,000 0,000 613,914 524,111
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+340,000 0,000 0,000 0,000 652,284 556,868
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+360,000 0,000 0,000 0,000 690,654 589,625
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+380,000 0,000 0,000 0,000 729,023 622,382
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+400,000 0,000 0,000 0,000 767,393 655,139
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+420,000 0,000 0,000 0,000 805,763 687,896
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+440,000 0,000 0,000 0,000 844,132 720,653
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+460,000 0,000 0,000 0,000 882,502 753,410
0,000 0,000 0,000 23,400 19,977

0+472,197 0,000 0,000 0,000 905,902 773,386
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 2+060 a 2+100 MI - Camino DO 2+060 a 2+100 MI 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+042
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 3,758 3,209

0+041,959 0,000 0,000 0,000 80,498 68,722

7Pág.
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 2+100 a 3+220 MD - Camino DO 2+100 a 3+220 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 1+127
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+020,000 0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+040,000 0,000 10,147 206,202 78,608 67,371
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+060,000 0,000 15,221 309,303 117,912 101,057
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+080,000 0,000 20,294 412,404 157,216 134,742
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+100,000 0,000 25,368 515,505 196,520 168,428
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+120,000 0,000 30,441 618,606 235,824 202,114
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+140,000 0,000 35,515 721,707 275,128 235,799
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+160,000 0,000 40,588 824,808 314,432 269,485
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+180,000 0,000 45,662 927,909 353,736 303,170
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+200,000 0,000 50,735 1.031,010 393,040 336,856
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+220,000 0,000 55,809 1.134,111 432,344 370,542
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+240,000 0,000 60,882 1.237,212 471,648 404,227
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+260,000 0,000 65,956 1.340,313 510,952 437,913
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+280,000 0,000 71,029 1.443,414 550,256 471,598
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+300,000 0,000 76,103 1.546,515 589,560 505,284
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+320,000 0,000 81,176 1.649,617 628,864 538,970
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+340,000 0,000 86,250 1.752,718 668,168 572,655
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+360,000 0,000 91,323 1.855,819 707,472 606,341
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+380,000 0,000 96,397 1.958,920 746,776 640,026
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+400,000 0,000 101,470 2.062,021 786,080 673,712
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+420,000 0,000 106,544 2.165,122 825,384 707,398
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+440,000 0,000 111,617 2.268,223 864,688 741,083
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+460,000 0,000 116,691 2.371,324 903,992 774,769
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+480,000 0,000 121,764 2.474,425 943,296 808,454
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+500,000 0,000 126,838 2.577,526 982,601 842,140
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+520,000 0,000 131,912 2.680,627 1.021,905 875,826
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+540,000 0,000 136,985 2.783,728 1.061,209 909,511
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+560,000 0,000 142,059 2.886,829 1.100,513 943,197
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+580,000 0,000 147,132 2.989,930 1.139,817 976,882
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+600,000 0,000 152,206 3.093,031 1.179,121 1.010,568
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+620,000 0,000 157,279 3.196,132 1.218,425 1.044,254
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+640,000 0,000 162,353 3.299,233 1.257,729 1.077,939
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+660,000 0,000 167,426 3.402,334 1.297,033 1.111,625
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+680,000 0,000 172,500 3.505,435 1.336,337 1.145,310
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+700,000 0,000 177,573 3.608,536 1.375,641 1.178,996
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+720,000 0,000 182,647 3.711,637 1.414,945 1.212,682
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+740,000 0,000 187,720 3.814,738 1.454,249 1.246,367
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+760,000 0,000 192,794 3.917,839 1.493,553 1.280,053
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+780,000 0,000 197,867 4.020,940 1.532,857 1.313,738
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0+800,000 0,000 202,941 4.124,041 1.572,161 1.347,424

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0+820,000 0,000 208,014 4.227,142 1.611,465 1.381,110

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0+840,000 0,000 213,088 4.330,243 1.650,769 1.414,795

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0+860,000 0,000 218,161 4.433,344 1.690,073 1.448,481

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0+880,000 0,000 223,235 4.536,445 1.729,377 1.482,166

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0+900,000 0,000 228,308 4.639,546 1.768,681 1.515,852

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0+920,000 0,000 233,382 4.742,647 1.807,985 1.549,538

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0+940,000 0,000 238,455 4.845,748 1.847,289 1.583,223

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0+960,000 0,000 243,529 4.948,850 1.886,593 1.616,909

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0+980,000 0,000 248,602 5.051,951 1.925,897 1.650,594

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
1+000,000 0,000 253,676 5.155,052 1.965,201 1.684,280

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
1+020,000 0,000 258,750 5.258,153 2.004,505 1.717,966

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
1+040,000 0,000 263,823 5.361,254 2.043,809 1.751,651

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
1+060,000 0,000 268,897 5.464,355 2.083,113 1.785,337

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
1+080,000 0,000 273,970 5.567,456 2.122,417 1.819,022

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
1+100,000 0,000 279,044 5.670,557 2.161,721 1.852,708

0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
1+120,000 0,000 284,117 5.773,658 2.201,025 1.886,394

0,000 1,849 37,565 14,320 12,273
1+127,287 0,000 285,966 5.811,223 2.215,346 1.898,667

9Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 2+120 a 2+470 MI - Camino DO 2+120 a 2+470 MI 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+349
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+020,000 0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+040,000 0,000 10,147 206,202 78,608 67,371
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+060,000 0,000 15,221 309,303 117,912 101,057
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+080,000 0,000 20,294 412,404 157,216 134,742
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+100,000 0,000 25,368 515,505 196,520 168,428
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+120,000 0,000 30,441 618,606 235,824 202,114
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+140,000 0,000 35,515 721,707 275,128 235,799
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+160,000 0,000 40,588 824,808 314,432 269,485
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+180,000 0,000 45,662 927,909 353,736 303,170
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+200,000 0,000 50,735 1.031,010 393,040 336,856
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+220,000 0,000 55,809 1.134,111 432,344 370,542
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+240,000 0,000 60,882 1.237,212 471,648 404,227
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+260,000 0,000 65,956 1.340,313 510,952 437,913
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+280,000 0,000 71,029 1.443,414 550,256 471,598
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+300,000 0,000 76,103 1.546,515 589,560 505,284
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+320,000 0,000 81,176 1.649,617 628,864 538,970
0,000 5,072 103,079 39,297 33,679

0+340,000 0,000 86,249 1.752,695 668,162 572,648
0,000 2,083 42,432 16,661 14,024

0+349,392 0,000 88,332 1.795,127 684,823 586,672
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 3+250 a 3+920 MD - Camino DO 3+250 a 3+920 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+688
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+020,000 0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+040,000 0,000 10,147 206,202 78,608 67,371
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+060,000 0,000 15,221 309,303 117,912 101,057
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+080,000 0,000 20,294 412,404 157,216 134,742
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+100,000 0,000 25,368 515,505 196,520 168,428
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+120,000 0,000 30,441 618,606 235,824 202,114
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+140,000 0,000 35,515 721,707 275,128 235,799
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+160,000 0,000 40,588 824,808 314,432 269,485
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+180,000 0,000 45,662 927,909 353,736 303,170
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+200,000 0,000 50,735 1.031,010 393,040 336,856
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+220,000 0,000 55,809 1.134,111 432,344 370,542
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+240,000 0,000 60,882 1.237,212 471,648 404,227
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+260,000 0,000 65,956 1.340,313 510,952 437,913
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+280,000 0,000 71,029 1.443,414 550,256 471,598
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+300,000 0,000 76,103 1.546,515 589,560 505,284
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+320,000 0,000 81,176 1.649,617 628,864 538,970
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+340,000 0,000 86,250 1.752,718 668,168 572,655
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+360,000 0,000 91,323 1.855,819 707,472 606,341
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+380,000 0,000 96,397 1.958,920 746,776 640,026
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+400,000 0,000 101,470 2.062,021 786,080 673,712
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+420,000 0,000 106,544 2.165,122 825,384 707,398
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+440,000 0,000 111,617 2.268,223 864,688 741,083
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+460,000 0,000 116,691 2.371,324 903,992 774,769
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+480,000 0,000 121,764 2.474,425 943,296 808,454
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+500,000 0,000 126,838 2.577,526 982,600 842,140
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+520,000 0,000 131,912 2.680,627 1.021,905 875,826
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+540,000 0,000 136,985 2.783,728 1.061,209 909,511
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+560,000 0,000 142,059 2.886,829 1.100,513 943,197
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+580,000 0,000 147,132 2.989,930 1.139,817 976,882
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+600,000 0,000 152,206 3.093,031 1.179,121 1.010,568
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+620,000 0,000 157,279 3.196,132 1.218,425 1.044,254
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+640,000 0,000 162,353 3.299,233 1.257,729 1.077,939
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+660,000 0,000 167,426 3.402,334 1.297,033 1.111,625
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+680,000 0,000 172,500 3.505,435 1.336,337 1.145,310
0,000 2,135 43,390 16,541 14,177

0+688,417 0,000 174,635 3.548,825 1.352,878 1.159,487

11Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 6+400 a 6+560 MI - Camino DO 6+400 a 6+560 MI 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+170
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,479 131,028
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 191,848 163,785
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 230,218 196,542
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+140,000 0,000 0,000 0,000 268,587 229,299
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+160,000 0,000 0,000 0,000 306,957 262,056
0,000 0,000 0,000 18,343 15,659

0+169,561 0,000 0,000 0,000 325,300 277,715
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 9+090 a 9+190 MD - Camino DO 9+090 a 9+190 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+113
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,479 131,028
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 191,848 163,785
0,000 0,000 0,000 25,061 21,395

0+113,063 0,000 0,000 0,000 216,910 185,180

13Pág.
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 9+100 a 9+150 MI - Camino DO 9+100 a 9+150 MI 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+065
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,740 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 8,896 7,595

0+064,637 0,000 0,000 0,000 124,005 105,866
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 9+200 MI - Camino DO 9+200 MI 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+043
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 5,163 4,407

0+042,691 0,000 0,000 0,000 81,902 69,921

15Pág.
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 9+230 a 11+680 MD - Camino DO 9+230 a 11+680 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 2+452
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,369 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,369 32,757
0,000 0,000 0,000 38,369 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,478 131,028
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 191,848 163,785
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 230,217 196,542
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+140,000 0,000 0,000 0,000 268,587 229,299
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+160,000 0,000 0,000 0,000 306,957 262,056
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+180,000 0,000 0,000 0,000 345,326 294,812
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+200,000 0,000 0,000 0,000 383,696 327,569
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+220,000 0,000 0,000 0,000 422,066 360,326
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+240,000 0,000 0,000 0,000 460,435 393,083
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+260,000 0,000 0,000 0,000 498,805 425,840
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+280,000 0,000 0,000 0,000 537,175 458,597
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+300,000 0,000 0,000 0,000 575,544 491,354
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+320,000 0,000 0,000 0,000 613,914 524,111
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+340,000 0,000 0,000 0,000 652,284 556,868
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+360,000 0,000 0,000 0,000 690,653 589,625
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+380,000 0,000 0,000 0,000 729,023 622,382
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+400,000 0,000 0,000 0,000 767,392 655,139
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+420,000 0,000 0,000 0,000 805,762 687,896
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+440,000 0,000 0,000 0,000 844,132 720,653
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+460,000 0,000 0,000 0,000 882,501 753,410
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+480,000 0,000 0,000 0,000 920,871 786,167
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+500,000 0,000 0,000 0,000 959,241 818,924
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+520,000 0,000 0,000 0,000 997,610 851,680
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+540,000 0,000 0,000 0,000 1.035,980 884,437
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+560,000 0,000 0,000 0,000 1.074,350 917,194
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+580,000 0,000 0,000 0,000 1.112,719 949,951
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+600,000 0,000 0,000 0,000 1.151,089 982,708
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+620,000 0,000 0,000 0,000 1.189,458 1.015,465
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+640,000 0,000 0,000 0,000 1.227,828 1.048,222
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+660,000 0,000 0,000 0,000 1.266,198 1.080,979
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+680,000 0,000 0,000 0,000 1.304,567 1.113,736
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+700,000 0,000 0,000 0,000 1.342,937 1.146,493
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+720,000 0,000 0,000 0,000 1.381,307 1.179,250
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+740,000 0,000 0,000 0,000 1.419,676 1.212,007
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+760,000 0,000 0,000 0,000 1.458,046 1.244,764
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+780,000 0,000 0,000 0,000 1.496,416 1.277,521

Pág-147



16Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+800,000 0,000 0,000 0,000 1.534,785 1.310,278

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+820,000 0,000 0,000 0,000 1.573,155 1.343,035

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+840,000 0,000 0,000 0,000 1.611,525 1.375,791

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+860,000 0,000 0,000 0,000 1.649,894 1.408,548

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+880,000 0,000 0,000 0,000 1.688,264 1.441,305

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+900,000 0,000 0,000 0,000 1.726,633 1.474,062

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+920,000 0,000 0,000 0,000 1.765,003 1.506,819

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+940,000 0,000 0,000 0,000 1.803,373 1.539,576

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+960,000 0,000 0,000 0,000 1.841,742 1.572,333

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+980,000 0,000 0,000 0,000 1.880,112 1.605,090

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+000,000 0,000 0,000 0,000 1.918,482 1.637,847

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+020,000 0,000 0,000 0,000 1.956,851 1.670,604

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+040,000 0,000 0,000 0,000 1.995,221 1.703,361

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+060,000 0,000 0,000 0,000 2.033,591 1.736,118

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+080,000 0,000 0,000 0,000 2.071,960 1.768,875

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+100,000 0,000 0,000 0,000 2.110,330 1.801,632

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+120,000 0,000 0,000 0,000 2.148,699 1.834,389

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+140,000 0,000 0,000 0,000 2.187,069 1.867,146

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+160,000 0,000 0,000 0,000 2.225,439 1.899,903

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+180,000 0,000 0,000 0,000 2.263,808 1.932,659

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+200,000 0,000 0,000 0,000 2.302,178 1.965,416

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+220,000 0,000 0,000 0,000 2.340,548 1.998,173

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+240,000 0,000 0,000 0,000 2.378,917 2.030,930

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+260,000 0,000 0,000 0,000 2.417,287 2.063,687

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+280,000 0,000 0,000 0,000 2.455,657 2.096,444

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+300,000 0,000 0,000 0,000 2.494,026 2.129,201

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+320,000 0,000 0,000 0,000 2.532,396 2.161,958

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+340,000 0,000 0,000 0,000 2.570,766 2.194,715

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+360,000 0,000 0,000 0,000 2.609,135 2.227,472

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+380,000 0,000 0,000 0,000 2.647,505 2.260,229

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+400,000 0,000 0,000 0,000 2.685,874 2.292,986

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+420,000 0,000 0,000 0,000 2.724,244 2.325,743

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+440,000 0,000 0,000 0,000 2.762,614 2.358,500

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+460,000 0,000 0,000 0,000 2.800,983 2.391,257

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+480,000 0,000 0,000 0,000 2.839,353 2.424,014

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+500,000 0,000 0,000 0,000 2.877,723 2.456,771

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+520,000 0,000 0,000 0,000 2.916,092 2.489,527

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+540,000 0,000 0,000 0,000 2.954,462 2.522,284

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+560,000 0,000 0,000 0,000 2.992,832 2.555,041

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+580,000 0,000 0,000 0,000 3.031,201 2.587,798

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+600,000 0,000 0,000 0,000 3.069,571 2.620,555

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+620,000 0,000 0,000 0,000 3.107,940 2.653,312

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+640,000 0,000 0,000 0,000 3.146,310 2.686,069
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+660,000 0,000 0,000 0,000 3.184,680 2.718,826

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+680,000 0,000 0,000 0,000 3.223,049 2.751,583

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+700,000 0,000 0,000 0,000 3.261,419 2.784,340

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+720,000 0,000 0,000 0,000 3.299,789 2.817,097

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+740,000 0,000 0,000 0,000 3.338,158 2.849,854

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+760,000 0,000 0,000 0,000 3.376,528 2.882,611

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+780,000 0,000 0,000 0,000 3.414,898 2.915,368

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+800,000 0,000 0,000 0,000 3.453,267 2.948,125

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+820,000 0,000 0,000 0,000 3.491,637 2.980,882

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+840,000 0,000 0,000 0,000 3.530,006 3.013,638

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+860,000 0,000 0,000 0,000 3.568,376 3.046,395

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+880,000 0,000 0,000 0,000 3.606,746 3.079,152

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+900,000 0,000 0,000 0,000 3.645,115 3.111,909

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+920,000 0,000 0,000 0,000 3.683,485 3.144,666

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+940,000 0,000 0,000 0,000 3.721,855 3.177,423

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+960,000 0,000 0,000 0,000 3.760,224 3.210,180

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+980,000 0,000 0,000 0,000 3.798,594 3.242,937

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+000,000 0,000 0,000 0,000 3.836,964 3.275,694

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+020,000 0,000 0,000 0,000 3.875,333 3.308,451

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+040,000 0,000 0,000 0,000 3.913,703 3.341,208

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+060,000 0,000 0,000 0,000 3.952,073 3.373,965

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+080,000 0,000 0,000 0,000 3.990,442 3.406,722

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+100,000 0,000 0,000 0,000 4.028,812 3.439,479

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+120,000 0,000 0,000 0,000 4.067,182 3.472,236

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+140,000 0,000 0,000 0,000 4.105,551 3.504,993

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+160,000 0,000 0,000 0,000 4.143,921 3.537,750

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+180,000 0,000 0,000 0,000 4.182,290 3.570,506

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+200,000 0,000 0,000 0,000 4.220,660 3.603,263

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+220,000 0,000 0,000 0,000 4.259,030 3.636,020

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+240,000 0,000 0,000 0,000 4.297,399 3.668,777

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+260,000 0,000 0,000 0,000 4.335,769 3.701,534

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+280,000 0,000 0,000 0,000 4.374,138 3.734,291

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+300,000 0,000 0,000 0,000 4.412,508 3.767,048

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+320,000 0,000 0,000 0,000 4.450,878 3.799,805

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+340,000 0,000 0,000 0,000 4.489,247 3.832,562

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+360,000 0,000 0,000 0,000 4.527,617 3.865,319

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+380,000 0,000 0,000 0,000 4.565,987 3.898,076

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+400,000 0,000 0,000 0,000 4.604,356 3.930,833

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+420,000 0,000 0,000 0,000 4.642,726 3.963,590

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
2+440,000 0,000 0,000 0,000 4.681,095 3.996,347

0,000 0,000 0,000 22,153 18,912
2+451,547 0,000 0,000 0,000 4.703,248 4.015,259
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Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 9+680 a 10+890 MI - Camino DO 9+680 a 10+890 MI 

Estación inicial 0+000
Estación final 1+223
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,479 131,028
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 191,848 163,785
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 230,218 196,542
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+140,000 0,000 0,000 0,000 268,587 229,299
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+160,000 0,000 0,000 0,000 306,957 262,056
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+180,000 0,000 0,000 0,000 345,327 294,812
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+200,000 0,000 0,000 0,000 383,696 327,569
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+220,000 0,000 0,000 0,000 422,066 360,326
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+240,000 0,000 0,000 0,000 460,436 393,083
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+260,000 0,000 0,000 0,000 498,805 425,840
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+280,000 0,000 0,000 0,000 537,175 458,597
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+300,000 0,000 0,000 0,000 575,545 491,354
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+320,000 0,000 0,000 0,000 613,914 524,111
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+340,000 0,000 0,000 0,000 652,284 556,868
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+360,000 0,000 0,000 0,000 690,654 589,625
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+380,000 0,000 0,000 0,000 729,023 622,382
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+400,000 0,000 0,000 0,000 767,393 655,139
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+420,000 0,000 0,000 0,000 805,762 687,896
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+440,000 0,000 0,000 0,000 844,132 720,653
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+460,000 0,000 0,000 0,000 882,502 753,410
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+480,000 0,000 0,000 0,000 920,871 786,167
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+500,000 0,000 0,000 0,000 959,241 818,923
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+520,000 0,000 0,000 0,000 997,611 851,680
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+540,000 0,000 0,000 0,000 1.035,980 884,437
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+560,000 0,000 0,000 0,000 1.074,350 917,194
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+580,000 0,000 0,000 0,000 1.112,720 949,951
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+600,000 0,000 0,000 0,000 1.151,089 982,708
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+620,000 0,000 0,000 0,000 1.189,459 1.015,465
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+640,000 0,000 0,000 0,000 1.227,828 1.048,222
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+660,000 0,000 0,000 0,000 1.266,198 1.080,979
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+680,000 0,000 0,000 0,000 1.304,568 1.113,736
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+700,000 0,000 0,000 0,000 1.342,937 1.146,493
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+720,000 0,000 0,000 0,000 1.381,307 1.179,250
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+740,000 0,000 0,000 0,000 1.419,677 1.212,007
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+760,000 0,000 0,000 0,000 1.458,046 1.244,764
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+780,000 0,000 0,000 0,000 1.496,416 1.277,521
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Áreas corregidas por curvatura 

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+800,000 0,000 0,000 0,000 1.534,786 1.310,278

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+820,000 0,000 0,000 0,000 1.573,155 1.343,035

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+840,000 0,000 0,000 0,000 1.611,525 1.375,791

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+860,000 0,000 0,000 0,000 1.649,895 1.408,548

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+880,000 0,000 0,000 0,000 1.688,264 1.441,305

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+900,000 0,000 0,000 0,000 1.726,634 1.474,062

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+920,000 0,000 0,000 0,000 1.765,003 1.506,819

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+940,000 0,000 0,000 0,000 1.803,373 1.539,576

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+960,000 0,000 0,000 0,000 1.841,743 1.572,333

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0+980,000 0,000 0,000 0,000 1.880,112 1.605,090

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+000,000 0,000 0,000 0,000 1.918,482 1.637,847

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+020,000 0,000 0,000 0,000 1.956,852 1.670,604

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+040,000 0,000 0,000 0,000 1.995,221 1.703,361

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+060,000 0,000 0,000 0,000 2.033,591 1.736,118

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+080,000 0,000 0,000 0,000 2.071,961 1.768,875

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+100,000 0,000 0,000 0,000 2.110,330 1.801,632

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+120,000 0,000 0,000 0,000 2.148,700 1.834,389

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+140,000 0,000 0,000 0,000 2.187,069 1.867,146

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+160,000 0,000 0,000 0,000 2.225,439 1.899,903

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+180,000 0,000 0,000 0,000 2.263,809 1.932,659

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+200,000 0,000 0,000 0,000 2.302,178 1.965,416

0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
1+220,000 0,000 0,000 0,000 2.340,548 1.998,173

0,000 0,000 0,000 5,819 4,968
1+223,033 0,000 0,000 0,000 2.346,367 2.003,141
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Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 11+700 a 11+950 MD - Camino DO 11+700 a 11+950 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+267
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 36,868 31,257

0+020,000 0,000 0,000 0,000 36,868 31,257
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 75,238 64,014
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 113,608 96,771
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 151,977 129,528
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 190,347 162,285
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 228,717 195,042
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+140,000 0,000 0,000 0,000 267,086 227,799
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+160,000 0,000 0,000 0,000 305,456 260,556
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+180,000 0,000 0,000 0,000 343,826 293,312
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+200,000 0,000 0,000 0,000 382,195 326,069
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+220,000 0,000 0,000 0,000 420,565 358,826
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+240,000 0,000 0,000 0,000 458,934 391,583
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+260,000 0,000 0,000 0,000 497,304 424,340
0,000 0,000 0,000 13,892 11,860

0+267,241 0,000 0,000 0,000 511,196 436,200
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Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 11+760 - Camino DO 11+760 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+039
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 35,749 30,520

0+038,634 0,000 0,000 0,000 74,118 63,277
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Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 11+980 a 12+560 MD - Camino DO 11+980 a 12+560 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+639
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,020 0,000 0,000 38,370 32,757
0,021 0,000 0,000 38,369 32,757

0+040,000 0,041 0,000 0,000 76,739 65,514
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,062 0,000 0,000 115,109 98,271
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,082 0,000 0,000 153,478 131,028
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,102 0,000 0,000 191,848 163,785
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,123 0,000 0,000 230,218 196,542
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+140,000 0,143 0,000 0,000 268,587 229,299
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+160,000 0,164 0,000 0,000 306,957 262,056
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+180,000 0,184 0,000 0,000 345,326 294,812
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+200,000 0,204 0,000 0,000 383,696 327,569
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+220,000 0,225 0,000 0,000 422,066 360,326
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+240,000 0,245 0,000 0,000 460,435 393,083
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+260,000 0,266 0,000 0,000 498,805 425,840
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+280,000 0,286 0,000 0,000 537,175 458,597
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+300,000 0,307 0,000 0,000 575,544 491,354
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+320,000 0,327 0,000 0,000 613,914 524,111
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+340,000 0,347 0,000 0,000 652,284 556,868
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+360,000 0,368 0,000 0,000 690,653 589,625
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+380,000 0,388 0,000 0,000 729,023 622,382
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+400,000 0,409 0,000 0,000 767,393 655,139
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+420,000 0,429 0,000 0,000 805,762 687,896
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+440,000 0,449 0,000 0,000 844,132 720,653
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+460,000 0,470 0,000 0,000 882,502 753,410
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+480,000 0,490 0,000 0,000 920,871 786,167
0,020 0,000 0,000 38,370 32,757

0+500,000 0,511 0,000 0,000 959,241 818,923
4,333 0,000 0,000 38,373 32,757

0+520,000 4,844 0,000 0,000 997,614 851,680
17,271 0,000 0,000 38,383 32,757

0+540,000 22,115 0,000 0,000 1.035,997 884,437
17,271 0,000 0,000 38,383 32,757

0+560,000 39,386 0,000 0,000 1.074,381 917,194
17,271 0,000 0,000 38,383 32,757

0+580,000 56,657 0,000 0,000 1.112,764 949,951
17,271 0,000 0,000 38,383 32,757

0+600,000 73,928 0,000 0,000 1.151,148 982,708
17,271 0,000 0,000 38,383 32,757

0+620,000 91,200 0,000 0,000 1.189,531 1.015,465
12,026 0,000 0,000 33,305 27,988

0+638,920 103,225 0,000 0,000 1.222,836 1.043,453
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Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 13+090 a 13+190 MD - Camino DO 13+090 a 13+190 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+110
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 35,067 29,457

0+020,000 0,000 0,000 0,000 35,067 29,457
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 73,437 62,214
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 111,806 94,971
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 150,176 127,728
0,000 0,000 0,000 38,369 32,756

0+100,000 0,000 0,000 0,000 188,545 160,484
0,000 0,000 0,000 17,275 14,531

0+109,788 0,000 0,000 0,000 205,820 175,015
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 13+380 a 13+560 MD - Camino DO 13+380 a 13+560 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+179
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 34,767 29,157

0+020,000 0,000 0,000 0,000 34,767 29,157
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 73,136 61,914
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 111,506 94,671
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 149,876 127,428
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 188,245 160,185
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 226,615 192,942
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+140,000 0,000 0,000 0,000 264,985 225,699
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+160,000 0,000 0,000 0,000 303,354 258,456
0,000 0,000 0,000 36,514 31,173

0+179,033 0,000 0,000 0,000 339,869 289,629
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Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 13+770 - Camino DO 13+770 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+107
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,479 131,028
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 191,848 163,785
0,000 0,000 0,000 13,621 11,629

0+107,100 0,000 0,000 0,000 205,470 175,413
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Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 13+900 a 14+000 MD - Camino DO 13+900 a 14+000 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+119
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,478 131,028
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 191,848 163,785
0,000 0,000 0,000 36,346 31,029

0+118,945 0,000 0,000 0,000 228,194 194,814
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Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 15+980 a 16+180 MI - Camino DO 15+980 a 16+180 MI 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+193
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,479 131,028
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 191,848 163,785
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 230,218 196,542
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+140,000 0,000 0,000 0,000 268,587 229,299
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+160,000 0,000 0,000 0,000 306,957 262,056
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+180,000 0,000 0,000 0,000 345,327 294,812
0,000 0,000 0,000 24,787 21,161

0+192,920 0,000 0,000 0,000 370,114 315,973
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Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 16+600 a 16+680 MD - Camino DO 16+600 a 16+680 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+084
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,370 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,479 131,028
0,000 0,000 0,000 8,177 6,981

0+084,262 0,000 0,000 0,000 161,655 138,008
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Camino DO 17+320 a 17+450 MD - Camino DO 17+320 a 17+450 MD 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+157
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 35,968 30,357

0+020,000 0,000 0,000 0,000 35,968 30,357
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 74,337 63,114
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 112,707 95,871
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 151,077 128,628
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 189,446 161,385
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 227,816 194,142
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+140,000 0,000 0,000 0,000 266,185 226,899
0,000 0,000 0,000 29,030 24,391

0+156,543 0,000 0,000 0,000 295,215 251,290
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Paso Inferior Camino DO 7+480 - Paso Inferior Camino DO 7+480 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+134
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 38,369 32,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 38,369 32,757
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 76,739 65,514
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 115,109 98,271
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 153,478 131,028
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 191,848 163,785
0,000 0,000 0,000 38,370 32,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 230,218 196,542
0,000 0,000 0,000 25,969 22,170

0+133,536 0,000 0,000 0,000 256,186 218,712
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Reposición Cañada Real de Los Mojones - Reposición Cañada Real de Los Mojones 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+472
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17,271 0,000 0,000 38,383 32,757

0+020,000 17,271 0,000 0,000 38,383 32,757
17,271 0,000 0,000 40,637 35,007

0+040,000 34,542 0,000 0,000 79,020 67,764
17,271 0,000 0,000 54,158 48,507

0+060,000 51,813 0,000 0,000 133,178 116,271
17,271 0,000 0,000 56,411 50,757

0+080,000 69,085 0,000 0,000 189,589 167,028
17,271 0,000 0,000 56,411 50,757

0+100,000 86,356 0,000 0,000 246,000 217,785
16,979 0,000 0,000 56,296 50,730

0+120,000 103,335 0,000 0,000 302,296 268,515
16,634 0,000 0,000 56,144 50,694

0+140,000 119,969 0,000 0,000 358,441 319,209
16,581 0,000 0,000 56,107 50,686

0+160,000 136,550 0,000 0,000 414,548 369,894
16,581 0,000 0,000 56,107 50,686

0+180,000 153,131 0,000 0,000 470,656 420,580
16,581 0,000 0,000 56,107 50,686

0+200,000 169,712 0,000 0,000 526,763 471,266
16,581 0,000 0,000 56,107 50,686

0+220,000 186,293 0,000 0,000 582,871 521,951
16,734 0,000 0,000 56,178 50,706

0+240,000 203,028 0,000 0,000 639,049 572,657
17,079 0,000 0,000 56,330 50,741

0+260,000 220,107 0,000 0,000 695,379 623,398
17,271 0,000 0,000 56,411 50,757

0+280,000 237,378 0,000 0,000 751,790 674,155
17,271 0,000 0,000 56,411 50,757

0+300,000 254,649 0,000 0,000 808,202 724,912
17,271 0,000 0,000 56,411 50,757

0+320,000 271,920 0,000 0,000 864,613 775,669
17,271 0,000 0,000 56,411 50,757

0+340,000 289,191 0,000 0,000 921,024 826,426
17,271 0,000 0,000 56,411 50,757

0+360,000 306,463 0,000 0,000 977,435 877,183
17,271 0,000 0,000 56,411 50,757

0+380,000 323,734 0,000 0,000 1.033,846 927,940
17,271 0,000 0,000 56,411 50,757

0+400,000 341,005 0,000 0,000 1.090,257 978,697
17,271 0,000 0,000 51,904 46,257

0+420,000 358,276 0,000 0,000 1.142,161 1.024,954
17,271 0,000 0,000 38,383 32,757

0+440,000 375,547 0,000 0,000 1.180,545 1.057,711
17,271 0,000 0,000 38,383 32,757

0+460,000 392,818 0,000 0,000 1.218,928 1.090,468
10,377 0,000 0,000 23,061 19,680

0+472,016 403,195 0,000 0,000 1.241,989 1.110,148
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Reposición Cordel del Paso del Aladren - Reposición Cordel del Paso del Aladren 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+131
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 44,374 38,757

0+020,000 0,000 0,000 0,000 44,374 38,757
0,000 0,000 0,000 44,374 38,757

0+040,000 0,000 0,000 0,000 88,748 77,514
0,000 0,000 0,000 44,374 38,757

0+060,000 0,000 0,000 0,000 133,122 116,271
0,000 0,000 0,000 44,374 38,757

0+080,000 0,000 0,000 0,000 177,497 155,028
0,000 0,000 0,000 44,374 38,757

0+100,000 0,000 0,000 0,000 221,871 193,785
0,000 0,000 0,000 44,374 38,757

0+120,000 0,000 0,000 0,000 266,245 232,542
0,000 0,000 0,000 24,368 21,283

0+130,983 0,000 0,000 0,000 290,613 253,825
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Nombre Cabecera Volumen Superficie

Material en Bermas MB 506,420
Mezcla tipo AC16 surf D D-12 717,342
Riego de Imprimación C50BF5 IMP ECI 14.577,474
Suelo Adecuado SA 20.974,662
Zahorra Artificial ZA 17.977,319
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DO Inicial DO Final Distancia
Ancho 

Afirmado
Espesor  

fresado (cm)
Fresado
(m2cm)

TRONCO CALZADA IZQUIERDA
1+060 4+360 3.300 10,50 34.650 m2 1,00 34.650

11+300 11+540 240 10,00 2.400 m2 3,00 7.200
11+950 13+420 1.470 10,00 14.700 m2 3,00 44.100
13+665 14+372 707 10,00 7.070 m2 3,00 21.210
14+875 15+940 1.065 10,00 10.650 m2 3,00 31.950
16+508 17+626 1.118 10,00 11.180 m2 3,00 33.540

TRONCO CALZADA DERECHA
5+460 7+300 1.840 10,50 19.320 m2 1,00 19.320

Total calzadas: 99.970 m2 191.970

INCREMENTO POR CUÑAS
10 % sobre el total 9.997 m2 3,00 29.991

Total Superficies adicionales: 109.967 m2 274.821

Mediciones

Capa de Rodadura BBTM 11B (3 cm) 3.299 m3

Fresado 274.821 m2cm

Riego de Adherencia C60BP3 ADH: 109.967 m2

DO Inicial DO Final Distancia
Ancho a 
Afirmar

AMPLIACIÓN ARCÉN TRONCO CALZADA IZQUIERDA
11+300 11+540 240 1,40 336 m2

11+950 12+254 304 1,40 426 m2

12+820 13+420 600 1,40 840 m2

13+665 14+370 705 1,40 987 m2

15+478 15+940 462 1,40 647 m2

16+540 17+626 1.086 1,40 1.520 m2

Total Superficies adicionales: 4.756 m2

Mediciones

Capa de Rodadura BBTM 11B (3 cmm3 143 m3

Capa Intermedia AC-22 bin S (5 cm)m3 238 m3

Capa Base AC-32 base B (7 cm) m3 333 m3

Zahorra artificial (25 cm) m3 1.189 m2

Riego de Adherencia C60BP3 ADH: m2 4.756 m2

Riego de Adherencia C60B3 ADH: m2 4.756 m2

Riego de Imprimación C50BF4 IMP:m2 4.756 m2

Superficie

Medición de firme en Calzada Existente

Superficie

Medición de firme en ampliación de arcén
 de calzada existente Variante de Fuentes de Ebro

Pasos de Mediana 3600 m2

Total Superficies adicionales: 3.600 m2

Mediciones

Capa de Rodadura BBTM 11B (3 cm) 108 m3

Capa Intermedia AC-22 bin S (7 cm) 252 m3

Capa Base AC-32 base B (15 cm) 540 m3

Zahorra artificial (25 cm) 900 m3

Riego de Adherencia C60BP3 ADH: 3.600 m2

Riego de Adherencia C60B3 ADH: 3.600 m2

Riego de Imprimación C50BF4 IMP: 3.600 m2

Medición adicional de firme en Pasos de Mediana: Firme 221

 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág-159 

Pág-159



DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

Enl. El Burgo Oeste. Ramal 1 25 m2

Enl. El Burgo Este Vía de Servicio Sur 200 m2

Enl. El Burgo Este Vía de Servicio Norte 200 m2

Enl. El Burgo Glorieta Polígono 600 m2

Enl. El Burgo Vial B 200 m2

Total Superficies adicionales: 1.225 m2

Mediciones

Capa de Rodadura AC-22 surf D (6 cm) 74 m3

Capa Intermedia AC-22 bin S (7 cm) 86 m3

Capa Base AC-32 base B (12 cm) 147 m3

Zahorra artificial (25 cm) 306 m3

Riego de Adherencia C60B3 ADH: 2.450 m2

Riego de Imprimación C50BF4 IMP: 1.225 m2

Enl. El Burgo Este. Reposición N-232 a 200 m2

Total Superficies adicionales: 200 m2

Mediciones

Capa de Rodadura AC-22 surf D (6 cm) 12 m3

Capa Intermedia AC-22 bin S (10 cm) 20 m3

Zahorra artificial (40 cm) 80 m3

Riego de Adherencia C60B3 ADH: 200 m2

Riego de Imprimación C50BF4 IMP: 200 m2

Enl. El Burgo Oeste. Vía de Servicio 350 m2

Enl. Fuentes Centro. Ramal 1 25 m2

Total Superficies adicionales: 375 m2

Mediciones

Capa de Rodadura AC-22 surf D (6 cm) 23 m3

Capa Intermedia AC-22 bin S (9 cm) 34 m3

Zahorra artificial (35 cm) 131 m3

Riego de Adherencia C60B3 ADH: 375 m2

Riego de Imprimación C50BF4 IMP: 375 m2

Medición adicional de firme en Entronques: Firme 3221

Medición adicional de firme en Entronques: Firme 221

Medición adicional de firme en Entronques: Firme 3121

 

Camino DO 0+300 a 0+960 MI 102 m2

Camino DO 0+660 a 1+070 MD 26 m2

Camino DO 1+660 a 2+100 MD 77 m2

Camino DO 2+060 a 2+100 MI 26 m2

Camino DO 2+100 a 3+220 MD 230 m2

Camino DO 2+120 a 2+470 MI 102 m2

Camino DO 3+250 a 3+920 MD 77 m2

Camino DO 6+400 a 6+560 MI 102 m2

Camino DO 9+090 a 9+190 MD 51 m2

Camino DO 9+100 a 9+150 MI 77 m2

Camino DO 9+230 a 11+680 MD 383 m2

Camino DO 9+680 a 10+890 MI 128 m2

Camino DO 11+700 a 11+950 MD 77 m2

Camino DO 11+760 26 m2

Camino DO 11+980 a 12+560 MD 51 m2

Camino DO 13+380 a 13+560 MD 51 m2

Camino DO 15+980 a 16+180 MI 77 m2

Camino DO 17+320 a 17+450 MD 26 m2

Total Superficies adicionales: 1.683 m2

Mediciones

Zahorra Artificial (30 cm) 505 m3

Suelo Adecuado (30 cm) 505 m3

Medición adicional de firme en Entronques: Firme en Caminos
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TRONCO

DO Inicial DO Final Distancia
Ancho 
Afirmado

1+075 1+101 26 13,14 342 m2

1+634 1+714 80 11,78 942 m2

3+967 3+988 21 11,00 231 m2

6+403 6+435 32 11,00 352 m2

11+758 11+779 21 11,00 231 m2

13+748 13+820 72 12,42 894 m2

13+998 14+014 16 12,10 194 m2

16+929 16+945 16 16,51 264 m2

Total Superficies adicionales: 3450 m2

Mediciones

Capa de Rodadura BBTM 11B (3 cm) 104 m3

Capa Intermedia AC-22 bin S (5 cm) 173 m3

Riego de Adherencia C60BP3 ADH: 3.450 m2

Riego de Adherencia C60B3 ADH: 3.450 m2

RAMAL 1 ENLACE DE FUENTES CENTRO

DO Inicial DO Final Distancia
Ancho 
Afirmado

1+223 1+296 73 9,03 659 m2

VIAL PASO SUPERIOR 9+120

DO Inicial DO Final Distancia
Ancho 
Afirmado

0+143 0+249 106 18,50 1.961 m2

Total Superficies adicionales: 2.620 m2

Mediciones

Capa de Rodadura AC-22 surf D (6 cm) 157 m3

Riego de Adherencia C60BP3 ADH: 2.620 m2

Superficie

Superficie

Superficie

Medición adicional de firme en Estructuras

Refuerzo de firme en Vial Polígono El Espartal II

Longitud
Ancho 

calzada
1.670 7,00 11.690 m2

Total Superficie refuerzo: 11.690 m2

Mediciones

Capa de Rodadura AC-16 surf D (5 cm) 351 m3

Riego de Adherencia C60B3 ADH: 11.690 m2

Saneo de blandones en Vial Polígono El Espartal II

Longitud
Ancho 

calzada
65 7,00 455 m2

Total Superficie a sanear: 455 m2

Mediciones

Capa de Rodadura AC-16 surf D (6 cm) 27 m3

Capa AC-32 base B (9 cm) 41 m3

Zahorra artificial (40 cm) 182 m3

Riego de Adherencia C60B3 ADH: 455 m2

Riego de Imprimación C50BF4 IMP: 455 m2

Medición refuerzo de firme en Vial del Polígono El Espartal II

Medición saneo de blandones en Vial del polígono El Espartal II

Superficie

Superficie
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Enlace El Burgo Oeste. Glorieta Sur
Unidades Longitud Anchura Total

Isleta 0,5 8 4 16,00 m2

Enlace El Burgo Este. Glorieta Ovalada
Unidades Longitud Anchura Total

Isleta 0,5 11 6 33,00 m2

Isleta 0,5 10 7 35,00 m2

Isleta 0,5 13 10 65,00 m2

Enlace El Burgo Este. Glorieta Polígono
Unidades Longitud Anchura Total

Isleta 0,5 12 7 42,00 m2

Isleta 0,5 10 6 30,00 m2

Isleta 0,5 14 7 49,00 m2

Total Isletas: 270 m2

Mediciones

Capa de Rodadura AC-22 surf D (6 cm) 16 m3

Capa Intermedia AC-22 bin S (7 cm) 19 m3

Capa Base AC-32 base B (12 cm) 32 m3

Zahorra artificial (25 cm) 68 m3

Suelo Seleccionado (75 cm) 203 m3

Riego de Adherencia C60B3 ADH: 540 m2

Riego de Imprimación C50BF4 IMP: 270 m2

Medición auxiliar de firme. Isletas

 

 

Enlace El Burgo Este. Glorieta Polígono
Unidades Longitud Anchura Total

Glorieta 1 3,14 44 138,23 m

Total bordillos: 138 m

Medición auxiliar de Bordillos
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MEDICIÓN CONJUNTA 
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TRAMOS Fresado Capa rodadura 
BBTM 11B

Capa rodadura
AC-22 surf D

Capa 
rodadura

AC-16 surf D

Capa 
intermedia
AC22 BIN S

Capa base
AC32 BASE B

Zahorra 
artificial

Riego de 
Adherencia

C60BP3 ADH

Riego de 
Adherencia
C60B3 ADH

Riego de 
Imprimación
C50BF4 IMP

Suelo
Adecuado

Material
en bermas
(Zahorras)

(m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3)
Tronco

Vte. El Burgo. Calzada Derecha 0,000 1.772,062 0,000 0,000 3.975,945 5.710,308 17.707,182 59.286,909 37.754,148 78.185,917 0,000 6.913,727
Vte. El Burgo. Calzada Izquierda. Tramo 1 0,000 258,638 0,000 0,000 497,964 568,058 1.669,342 8.252,195 4.504,554 7.803,387 0,000 755,024
Vte. El Burgo. Calzada Izquierda. Tramo 2 0,000 979,331 0,000 0,000 2.113,512 2.894,303 9.038,812 32.879,353 19.213,438 40.360,435 0,000 3.417,946
Tramo entre Variantes 0,000 2.646,765 0,000 0,000 6.284,781 9.416,376 29.037,649 89.309,044 61.584,078 126.751,926 0,000 9.553,760
Vte. Fuentes. Calzada Derecha 0,000 2.120,714 0,000 0,000 5.039,891 7.554,960 23.267,000 71.693,502 49.474,265 102.879,801 0,000 9.282,958
Calzada existente 274.821,000 3.299,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 109.967,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Arcén calzada Izda Vte de Fuentes de Ebro 0,000 142,674 0,000 0,000 237,790 332,906 1.188,950 4.755,800 4.755,800 4.755,800 0,000 0,000
Actuación 1 Firme existente Fuente 0,000 136,048 0,000 0,000 323,200 472,033 1.505,045 4.600,033 3.091,552 6.693,583 0,000 463,979
Actuación 2 Firme existente Fuente 0,000 96,209 0,000 0,000 227,726 355,087 1.024,275 3.244,294 2.334,351 4.509,701 0,000 280,611
Actuación 3 Firme existente Fuente 0,000 158,254 0,000 0,000 375,981 722,371 1.581,400 5.340,217 4.730,254 6.613,582 0,000 341,142
Actuación 4 Firme existente Fuente 0,000 171,722 0,000 0,000 408,417 676,528 1.835,338 5.797,869 4.417,695 8.181,564 0,000 460,958
Ampliación 1 Cuneta existente Fuentes 0,000 40,817 0,000 0,000 100,478 26,940 634,526 1.421,941 137,842 3.031,541 0,000 249,302
Ampliación 2 Cuneta existente Fuentes 0,000 86,374 0,000 0,000 212,336 57,332 1.341,827 3.001,840 291,056 6.400,715 0,000 569,483
Ampliación 3 Cuneta existente Fuentes 0,000 22,484 0,000 0,000 55,551 14,927 350,375 784,484 76,062 1.672,627 0,000 146,934

Subtotal 274.821,000 11.931,102 0,000 0,000 19.853,572 28.802,129 90.181,721 400.334,481 192.365,095 397.840,579 0,000 32.435,824

RAMALES Y VIALES EN ENLACES
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 1 0,000 30,239 96,195 0,000 153,259 239,384 893,587 1.022,276 2.950,153 3.896,222 0,000 364,865
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 2 0,000 36,353 103,191 0,000 176,063 110,487 996,319 1.227,355 1.798,866 3.422,761 0,000 354,827
Enl. El Burgo Oeste. Ramal 4 0,000 18,752 50,213 0,000 76,704 109,385 403,589 633,897 1.320,579 1.800,256 0,000 181,628
Enl. El Burgo Oeste. Vía de Servicio 0,000 0,000 411,397 0,000 595,665 0,000 2.489,033 0,000 6.913,544 6.727,487 0,000 1.060,232
Enl. El Burgo Este. Ramal 2 0,000 30,010 115,728 0,000 158,111 232,716 886,041 1.013,402 3.114,169 4.063,977 0,000 342,652
Enl. El Burgo Este. Ramal 3 0,000 30,379 77,160 0,000 121,721 168,877 649,663 1.026,196 2.071,890 2.894,279 0,000 200,355
Enl. El Burgo Este. Ramal 4 0,000 27,229 116,598 0,000 124,974 155,619 552,227 918,183 2.327,041 2.689,138 0,000 238,305
Enl. El Burgo Este. Reposición N-232 a 0,000 0,000 429,259 0,000 503,334 0,000 3.070,735 0,000 5.064,837 7.198,931 0,000 944,851
Enl. El Burgo Este. Ramal 5 0,000 38,889 94,258 0,000 197,272 116,223 1.100,615 1.308,278 1.907,428 3.697,409 0,000 348,490
Enl. El Burgo Este Vía de Servicio Sur 0,000 0,000 120,559 0,000 144,207 254,734 561,881 0,000 4.143,784 2.193,987 0,000 220,959
Enl. El Burgo Este Vía de Sevicio Norte 0,000 0,000 463,135 0,000 554,224 979,250 2.160,815 0,000 15.929,443 8.434,296 0,000 841,317
Enl. El Burgo Glorieta Polígono 0,000 0,000 94,580 0,000 112,958 199,233 437,954 0,000 3.239,220 1.705,308 0,000 96,465
Enl. El Burgo Este Vial A 0,000 0,000 58,237 0,000 69,572 122,608 269,208 0,000 1.997,902 1.053,406 0,000 103,333
Enl. El Burgo Este Vial B 0,000 0,000 77,333 0,000 92,468 163,223 359,447 0,000 2.657,022 1.404,828 0,000 144,822
Refuerzo de firme en Vial Polígono El Espartal II 0,000 0,000 0,000 350,700 0,000 0,000 0,000 0,000 11.690,000 0,000 0,000 0,000
Saneo de blandones en Vial Polígono El Espartal II 0,000 0,000 0,000 27,300 0,000 40,950 182,000 0,000 455,000 455,000 0,000 0,000
Enl. Fuentes Oeste. Ramal 1 0,000 19,052 121,909 0,000 138,543 208,418 817,093 643,178 3.037,646 3.556,525 0,000 338,786
Enl. Fuentes Oeste. Ramal 2 0,000 27,151 35,938 0,000 73,314 93,071 381,698 916,798 937,242 1.807,076 0,000 179,289
Enl. Fuentes Centro. Ramal 1 0,000 43,146 124,428 0,000 237,607 130,414 1.365,186 1.458,586 2.325,211 4.550,587 0,000 490,708
Enl. Fuentes Centro. Ramal 2 0,000 44,789 57,564 0,000 157,217 135,204 790,645 1.512,159 1.455,380 3.146,339 0,000 295,311
Enl. Fuentes Este. Ramal 1 0,000 44,167 100,425 0,000 195,548 133,805 1.103,373 1.491,330 1.975,460 3.879,028 0,000 410,626
Enl. Fuentes Este. Ramal 2 0,000 15,871 82,121 0,000 125,618 48,193 769,564 536,400 1.243,121 2.180,531 0,000 256,608

Subtotal 0,000 406,027 2.830,228 378,000 4.008,379 3.641,794 20.240,673 13.708,038 78.554,938 70.757,371 0,000 7.414,429

MEDICIÓN CONJUNTA DEL FIRME
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TRAMOS Fresado Capa rodadura 
BBTM 11B

Capa rodadura
AC-22 surf D

Capa 
rodadura

AC-16 surf D

Capa 
intermedia
AC22 BIN S

Capa base
AC32 BASE B

Zahorra 
artificial

Riego de 
Adherencia

C60BP3 ADH

Riego de 
Adherencia
C60B3 ADH

Riego de 
Imprimación
C50BF4 IMP

Suelo
Adecuado

Material
en bermas
(Zahorras)

(m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3)

MEDICIÓN CONJUNTA DEL FIRME

PASOS A DISTINTO NIVEL
Paso Inferior Camino DO 7+480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 218,712 0,000 0,000 0,000 256,186 0,000
Vial Paso Superior (DO 9+120) 0,000 0,000 291,732 0,000 409,471 0,000 1.562,609 0,000 4.751,842 4.528,514 0,000 424,292
Reposición Cañada Real de los Mojones 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.110,148 0,000 0,000 0,000 1.241,989 403,195

Subtotal 0,000 0,000 291,732 0,000 409,471 0,000 2.891,469 0,000 4.751,842 4.528,514 1.498,175 827,487

CAMINOS
Camino DO 0+300 a 0+960 MI 0,000 0,000 0,000 168,409 0,000 0,000 1.118,148 0,000 0,000 3.422,299 1.304,644 0,000
Camino DO 0+660 a 1+070 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 678,241 0,000 0,000 0,000 794,453 0,000
Camino DO 1+360 a 1+490 MI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 230,078 0,000 0,000 0,000 269,501 0,000
Camino DO 1+430 a 1+500 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 141,079 0,000 0,000 0,000 165,610 0,000
Camino DO 1+660 a 2+100 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 773,386 0,000 0,000 0,000 905,902 0,000
Camino DO 2+060 a 2+100 MI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,722 0,000 0,000 0,000 80,498 0,000
Camino DO 2+100 a 3+220 MD 0,000 0,000 0,000 285,966 0,000 0,000 1.898,667 0,000 0,000 5.811,223 2.215,346 0,000
Camino DO 2+120 a 2+470 MI 0,000 0,000 0,000 88,332 0,000 0,000 586,672 0,000 0,000 1.795,127 684,823 0,000
Camino DO 3+250 a 3+920 MD 0,000 0,000 0,000 174,635 0,000 0,000 1.159,487 0,000 0,000 3.548,825 1.352,878 0,000
Camino DO 6+400 a 6+560 MI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 277,715 0,000 0,000 0,000 325,300 0,000
Reposición Cordel del Paso del Aladrén 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 253,825 0,000 0,000 0,000 290,613 0,000
Camino DO 9+090 a 9+190 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 185,180 0,000 0,000 0,000 216,910 0,000
Camino DO 9+100 a 9+150 MI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,866 0,000 0,000 0,000 124,005 0,000
Camino DO 9+200 MI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,921 0,000 0,000 0,000 81,902 0,000
Camino DO 9+230 a 11+680 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.015,259 0,000 0,000 0,000 4.703,248 0,000
Camino DO 9+680 a 10+890 MI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.003,141 0,000 0,000 0,000 2.346,367 0,000
Camino DO 11+700 a 11+950 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 436,200 0,000 0,000 0,000 511,196 0,000
Camino DO 11+760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,277 0,000 0,000 0,000 74,118 0,000
Camino DO 11+980 a 12+560 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.043,453 0,000 0,000 0,000 1.222,836 103,225
Camino DO 13+090 a 13+190 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 175,015 0,000 0,000 0,000 205,820 0,000
Camino DO 13+380 a 13+560 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 289,629 0,000 0,000 0,000 339,869 0,000
Camino DO 13+770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 175,413 0,000 0,000 0,000 205,470 0,000
Camino DO 13+900 a 14+000 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 194,814 0,000 0,000 0,000 228,194 0,000
Camino DO 15+980 a 16+180 MI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 315,973 0,000 0,000 0,000 370,114 0,000
Camino DO 16+600 a 16+680 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 138,008 0,000 0,000 0,000 161,655 0,000
Camino DO 17+320 a 17+450 MD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 251,290 0,000 0,000 0,000 295,215 0,000

Subtotal 0,000 0,000 0,000 717,342 0,000 0,000 16.648,459 0,000 0,000 14.577,474 19.476,487 103,225
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TRAMOS Fresado Capa rodadura 
BBTM 11B

Capa rodadura
AC-22 surf D

Capa 
rodadura

AC-16 surf D

Capa 
intermedia
AC22 BIN S

Capa base
AC32 BASE B

Zahorra 
artificial

Riego de 
Adherencia

C60BP3 ADH

Riego de 
Adherencia
C60B3 ADH

Riego de 
Imprimación
C50BF4 IMP

Suelo
Adecuado

Material
en bermas
(Zahorras)

(m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3)

MEDICIÓN CONJUNTA DEL FIRME

PASOS DE MEDIANA
Pasos de mediana con firme 221 0 108 0 0 252 540 900 3.600 3.600 3.600 0 0

ENTRONQUES
Con Firme 221 0,000 0,000 73,500 0,000 85,750 147,000 306,250 0,000 2.450,000 1.225,000 0,000 0,000
Con Firme 3121 0,000 0,000 12,000 0,000 20,000 0,000 80,000 0,000 200,000 200,000 0,000 0,000
Con Firme 3221 0,000 0,000 22,500 0,000 33,750 0,000 131,250 0,000 375,000 375,000 0,000 0,000
Con Firme de Caminos Agrícolas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 504,900 0,000 0,000 0,000 504,900 0,000

ISLETAS
Con Firme 221 0,000 0,000 16,200 0,000 18,900 32,400 67,500 0,000 540,000 270,000 0,000 0,000

EN ESTRUCTURAS
Con Firme 221 0,000 103,501 0,000 0,000 172,502 0,000 0,000 3.450,040 3.450,040 0,000 0,000 0,000
Con Firme 3121 0,000 0,000 157,211 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.620,190 0,000 0,000 0,000

Subtotal 0,000 211,501 281,411 0,000 582,902 719,400 1.989,900 7.050,040 13.235,230 5.670,000 504,900 0,000

(m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3)
TOTAL 274.821,00 12.548,63 3.403,37 1.095,34 24.854,32 33.163,32 131.952,22 421.092,56 288.907,11 493.373,94 21.479,56 40.780,97

(t/m3) (t/m3) (t/m3) (t/m3) (t/m3) (t/m2) (t/m2) (t/m2)
DENSIDAD (t/m3) 2,38 2,41 2,40 2,39 2,38 0,0005 0,0004 0,0013

(m2) (m2) t t t t (m3) t t t (m3) (m3)
TOTAL MEDICIÓN (para presupuesto) 274.821,00 418.287,67 8.202,13 2.628,82 59.401,83 78.928,71 131.952,22 210,55 115,56 641,39 21.479,56 40.780,97

DOTACiÓN DE ÁRIDO EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 5,00 l/m2

DENSIDAD DE ÁRIDO EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 1,60 (t/m3)

MEDICIÓN  ÁRIDO EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN (para presupuesto) 3.946,99 t

BETÚN Y POLVO MINERAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS:

DOSIFICACIÓN BETÚN BC50/70 4,90% 4,75% 4,85% 4,50% 4,00%

t t t t t TOTAL (t)
MEDICIÓN BETÚN PMB45/80-60 MOD. POLÍM. (para presupuesto) 1.463,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463,42

MEDICIÓN BETÚN BC50/70 (para presupuesto) 0,00 389,60 127,50 2.673,08 3.157,15 6.347,33

RELACIÓN POLVO MINERAL/ BETÚN 1,10 1,20 1,20 1,10 1,00
% APORTACIÓN 100% 100% 100% 50% 50%

t t t t t TOTAL (t)
MEDICIÓN POLVO MINERAL DE APORTACIÓN (para presupuesto) 1.609,76 467,52 153,00 1.470,20 1.578,57 5.279,05
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1.1.3.- MEDICIONES AUXILIARES DE LA REPOSICIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN 
 

(ESTE APARTADO SE ENTREGA EN PDF) 
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MEDICIONES AUXILIARES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
(DATOS DEL PROGRAMA DE TRAZADO) 
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REPOSICIÓN SE.09.01 
 
 
Camino 1 Canal Imperial DO 
3+970 - Camino 1 Canal 
Imperial DO 3+970 
 
 
Estaci

ón 
As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca 

              
0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 

 0 50 15 0 0 37 0 0      
0+020 0 50 15 0 0 37 0 0 0,00 0,00 2,91 0,00 0,00 

 0 50 15 0 0 44 0 0      
0+040 0 100 30 0 0 81 0 0 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 

 0 41 12 0 0 19 0 0      
0+056,

522 
0 141 42 0 0 99 0 0 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 

              
TOTAL:  0 141 42 0 0 99 0 0      
 
 
 
 
 
Camino 2 Canal Imperial DO 
3+970 - Camino 2 Canal 
Imperial DO 3+970 
 
 
Estaci

ón 
As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca 

              
0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 

 0 100 30 0 0 61 0 0      
0+020 0 100 30 0 0 61 0 0 0,00 0,00 4,47 0,00 0,00 

 0 100 30 0 0 118 0 0      
0+040 0 200 60 0 0 179 0 0 0,00 0,00 7,35 0,00 0,00 

 0 100 30 0 0 96 0 0      
0+060 0 300 90 0 0 275 0 0 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 

 0 12 4 0 0 5 0 0      
0+062,

381 
0 312 94 0 0 280 0 0 0,00 0,00 1,62 0,00 0,00 

              
TOTAL:  0 312 94 0 0 280 0 0      
 
 
 
 
 
Reposición Canal Imperial DO 
3+970 - Reposición Canal 
Imperial DO 3+970 
 
 
Estaci

ón 
As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca 

              
0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,12 1,01 0,00 0,00 

 5 2 1 0 4 12 0 0      
0+020 5 2 1 0 4 12 0 0 0,00 0,03 0,50 0,00 0,00 

 0 3 1 0 0 10 0 0      
0+032,

263 
5 5 1 0 4 21 0 0 0,00 0,01 1,07 0,00 0,00 

              
TOTAL:  5 5 1 0 4 21 0 0      
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REPOSICIÓN SE.09.02 
 
 
Rep. Canal Imperial DO 5+750 
a 6+160 - Rep. Canal Imperial 
DO 5+750 a 6+160 
 
 
 
Estaci

ón 
As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca 

              
0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 6,73 1,00 0,00 0,00 

 268 269 81 0 213 35 0 0      
0+020 268 269 81 0 213 35 0 0 0,00 14,55 2,49 0,00 0,00 

 284 307 92 0 340 31 0 0      
0+040 553 576 173 0 553 66 0 0 0,00 19,46 0,64 0,00 0,00 

 303 355 107 0 393 12 0 0      
0+060 856 931 279 0 946 78 0 0 0,00 19,86 0,56 0,00 0,00 

 300 352 106 0 393 12 0 0      
0+080 1.156 1.283 385 0 1.339 90 0 0 0,00 19,42 0,62 0,00 0,00 

 302 354 106 0 392 12 0 0      
0+100 1.458 1.637 491 0 1.731 102 0 0 0,00 19,77 0,59 0,00 0,00 

 306 358 107 0 400 11 0 0      
0+120 1.764 1.995 598 0 2.130 113 0 0 0,00 20,18 0,53 0,00 0,00 

 309 361 108 0 409 10 0 0      
0+140 2.073 2.356 707 0 2.540 123 0 0 0,00 20,77 0,43 0,00 0,00 

 311 363 109 0 418 8 0 0      
0+160 2.384 2.719 816 0 2.958 131 0 0 0,00 21,01 0,40 0,00 0,00 

 312 364 109 0 421 8 0 0      
0+180 2.696 3.083 925 0 3.379 139 0 0 0,00 21,12 0,38 0,00 0,00 

 366 392 118 0 561 4 0 0      
0+200 3.062 3.475 1.042 0 3.941 143 0 0 0,00 35,03 0,00 0,00 0,00 

 420 420 126 0 703 0 0 0      
0+220 3.482 3.895 1.168 0 4.644 143 0 0 0,00 35,30 0,00 0,00 0,00 

 418 418 125 0 694 0 0 0      
0+240 3.900 4.313 1.294 0 5.338 143 0 0 0,00 34,10 0,00 0,00 0,00 

 422 422 127 0 715 0 0 0      
0+260 4.322 4.734 1.420 0 6.052 143 0 0 0,00 37,36 0,00 0,00 0,00 

 414 414 124 0 712 0 0 0      
0+280 4.735 5.148 1.544 0 6.764 143 0 0 0,00 33,82 0,00 0,00 0,00 

 387 387 116 0 633 0 0 0      
0+300 5.122 5.535 1.661 0 7.397 143 0 0 0,00 29,49 0,00 0,00 0,00 

 358 358 108 0 531 0 0 0      
0+320 5.481 5.894 1.768 0 7.929 143 0 0 0,00 23,65 0,00 0,00 0,00 

 324 345 104 0 412 11 0 0      
0+340 5.805 6.239 1.872 0 8.340 154 0 0 0,00 17,52 1,13 0,00 0,00 

 315 310 93 0 324 47 0 0      
0+360 6.120 6.548 1.964 0 8.665 201 0 0 0,00 14,93 3,60 0,00 0,00 

 277 217 65 0 218 55 0 0      
0+380 6.396 6.765 2.029 0 8.883 257 0 0 0,00 6,91 1,92 0,00 0,00 

 230 173 52 0 110 25 0 0      
0+400 6.627 6.939 2.082 0 8.994 281 0 0 0,00 4,11 0,54 0,00 0,00 

 213 166 50 0 80 10 0 0      
0+418,

764 
6.840 7.104 2.131 0 9.074 291 0 0 0,00 4,41 0,53 0,00 0,00 

              
TOTAL:  6.840 7.104 2.131 0 9.074 291 0 0      
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REPOSICIÓN SE.09.03 
 
 
 
Camino 1 Canal Imperial DO 
6+410 - Camino 1 Canal 
Imperial DO 6+410 

 
 

Estaci
ón 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca 

              
0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 

 0 70 21 0 0 51 0 0      
0+020 0 70 21 0 0 51 0 0 0,00 0,00 4,01 0,00 0,00 

 0 70 21 0 0 76 0 0      
0+040 0 140 42 0 0 127 0 0 0,00 0,00 3,61 0,00 0,00 

 0 44 13 0 0 29 0 0      
0+052,

627 
0 184 55 0 0 157 0 0 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 

              
TOTAL:  0 184 55 0 0 157 0 0      

 
 
 
 
 
Camino 2 Canal Imperial DO 
6+410 - Camino 2 Canal 
Imperial DO 6+410 
 

 
Estaci

ón 
As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca 

              
0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 

 0 70 21 0 0 46 0 0      
0+020 0 70 21 0 0 46 0 0 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00 

 4 70 21 0 1 66 0 0      
0+040 4 140 42 0 1 112 0 0 0,00 0,06 3,16 0,00 0,00 

 2 46 14 0 0 28 0 0      
0+053,

200 
6 186 56 0 1 140 0 0 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 

              
TOTAL:  6 186 56 0 1 140 0 0      

 
 
 

 
 
Reposición Canal Imperial DO 
6+410 - Reposición Canal 
Imperial DO 6+410 
 

 
Estaci

ón 
As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca 

              
0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,51 0,02 0,00 0,00 

 40 60 18 0 3 0 0 0      
0+020 40 60 18 0 3 0 0 0 0,00 0,19 0,03 0,00 0,00 

 49 52 16 0 5 0 0 0      
0+040 89 112 34 0 8 1 0 0 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 

 41 43 13 0 4 2 0 0      
0+056,

369 
130 155 47 0 12 3 0 0 0,00 0,26 0,24 0,00 0,00 

              
TOTAL:  130 155 47 0 12 3 0 0      
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MEDICIÓN AUXILIAR DEL CAJERO DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN 
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m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2

e ancho e m3 HA-30 HA-30 HA-30 kg

Lh Lv SOLERA SOLERA HASTIAL HL-15 Cajero 1 Encepado  1 Pilote acero

CANAL 2,20 1,50 0,20 2,60 0,20 5,52 5,52 0,260 1,120 0,780 1,250 142,37 3,40 3,00 3,40

* Esta escavación es adicional a la excavación de la sección del canal medida en el movimiento de tierras

** Se considera la repercusión por metro lineal de un pilote cada 8 metros

m junta de dilatación por cada unión (perímetro visto)

Longitud canal REP DO 5+750 a 6+760 = m

Longitud canal REP DO 3+970 = m

Longitud canal REP DO 6+410 = m

encofrado
oculto

nº encepados y pilotes

5

8

REPOSICIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN

MEDICIÓN AUXILIAR DEL CANAL DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDO IN SITU, POR METRO LINEAL

canal 2,20x1,50

5,20

excavación 
trasdós*

relleno 
selec.

53

encofrado 
visto

imperm. param.+
lámina drenante+ 

p.p. dren PVC φ  150

418,8

32,3

56,4

nº juntas de
 dilatación

53

5

8  
 
 

m kg m kg m kg m kg m kg m kg m kg

Vertical interior. Alzado 12,67 5,07

Vertical exterior. Alzado 12,67 5,07
rectangular Horizontal. Alzado 32,00 19,84

3,90 X 3,20 Longitudinal. Solera 78,00 31,20 0,00

Transversal. Solera 78,00 31,20 20,00 12,40 9,00 22,23

Longitudinal. Encepado * 2,55 1,58 2,60

Cercos. Encepado * 7,28 4,51

Longitudinal. Pilote * 5,00 7,90

Cercos. Pilote * 6,25 1,38

Total 6,25 1,38 181,33 72,53 61,83 38,33 5,00 7,90 11,60 22,23 142,37

* = repercusión de un encepado con un pilote cada 8 m de canal

MEDICIÓN AUXILIAR DE ARMADURAS EN CANAL DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDO IN SITU, POR METRO LINEAL

φ  20φ  8CANAL φ  25PARAMENTO φ  10 φ  12 φ  16φ  6
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1.1.4. MEDICIONES AUXILIARES DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
 

(ESTE APARTADO SE ENTREGA EN PDF) 
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UBICACIÓN MARGEN DERECHA RESPECTO AL TRONCO (DO) MEDICIÓN EN PLANTA (M2) FACTOR DE CORRECCIÓN SUPERFICIE (M2) ESPESOR TIERRA VEGETAL (M) VOLUMEN TV (M3)
0+560-1+060 (TALUDES TRONCO, VIA DE SERVICIO 
Y RAMAL 1 ENLACE BURGO OESTE) 5816,48 1,12 6514,46 0,3 1954,34
TRONCO 1+100-1+600 9609,3 1,12 10762,42 0,3 3228,72
TRONCO 1+700-4+200 22217,93 1,12 24884,08 0,3 7465,22
TRONCO 4+420-7+300 8305,24 1,12 9301,87 0,3 2790,56
TRONCO 7+300-7+380 36,44 1,2 43,73 0,3 13,12
NUEVO VIAL ACCESO POL. EL ESPARTAL 2738,22 1,2 3285,86 0,3 985,76
TRONCO 7+400-9+100 6652,11 1,2 7982,53 0,3 2394,76
REPOSICION CAÑADA REAL DE LOS MOJONES 2679,48 1,2 3215,38 0,3 964,61
TRONCO 9+120-11+200 6066,44 1,2 7279,73 0,3 2183,92
TRONCO 11+300-12+220 5154,93 1,2 6185,92 0,3 1855,77
TRONCO 12+240-13+100 (DESMONTE) 7554,12 1,2 9064,94 0,3 2719,48
CAMINO DO 11+980-12+560 1259,43 1,2 1511,32 0,3 453,39
TRONCO 13+100-13+600 1619,75 1,2 1943,70 0,3 583,11
TRONCO 13+600-14+000 5625,01 1,12 6300,01 0,3 1890,00
TRONCO 14+000-14+360 2366,68 1,2 2840,02 0,3 852,00
TRONCO 14+400-15+320 (DESMONTE) 11197,12 1,2 13436,54 0,3 4030,96
TRONCO 15+500-16+180 5531,71 1,2 6638,05 0,3 1991,42
TRONCO 16+180-16+520 3610,71 1,12 4044,00 0,3 1213,20
TRONCO 16+540-16+920 2796,24 1,2 3355,49 0,3 1006,65
TRONCO 16+960-17+280 (DESMONTE) 1484,88 1,2 1781,86 0,3 534,56

130372 39112

Factor de corrección 1.12 para taludes 2H:1V y 1.20 para taludes 3H:2V TALUDES 2H:1V
TALUDES 3H:2V

UBICACIÓN MARGEN IZQUIERDA RESPECTO AL TRONCO (DO) MEDICIÓN EN PLANTA (M2) FACTOR DE CORRECCIÓN SUPERFICIE (M2) ESPESOR TIERRA VEGETAL (M) VOLUMEN TV (M3)
0+300-1+000 (TALUDES TRONCO Y RAMAL 4) 3454,17 1,12 3868,67 0,3 1161
TRONCO 4+620-7+020 27883,56 1,12 31229,59 0,3 9369
REPOSICIÓN N-232 a (DESMONTE) 3344,32 1,2 4013,18 0,3 1204
REPOSICIÓN N-232 a (TERRAPLÉN) 5734,76 1,12 6422,93 0,3 1927
TRONCO 7+300-7+380 195,6 1,2 234,72 0,3 70
VIA DE ACCESO A SAICA Y REPOSICIÓN VP 7460,24 1,2 8952,29 0,3 2686
TRONCO 7+400-9+100 6643,95 1,2 7972,74 0,3 2392
REPOSICION CAÑADA REAL DE LOS MOJONES 3740,73 1,2 4488,88 0,3 1347
TRONCO 9+120-11+200 8201,11 1,2 9841,33 0,3 2952
TRONCO 12+260-12+820 (DESMONTE) 1880,33 1,2 2256,40 0,3 677
TRONCO 14+300-15+480 (DESMONTE) 11240,29 1,2 13488,35 0,3 4047
TRONCO 16+220-16+520 3463,65 1,2 4156,38 0,3 1247

96925 29078

Factor de corrección 1.12 para taludes 2H:1V y 1.20 para taludes 3H:2V TALUDES 2H:1V
TALUDES 3H:2V

RESTAURACIÓN DE TALUDES

RESTAURACIÓN DE TALUDES
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INTERIOR ENLACES M2
ENLACE ENTRE VIA DE SERVICIO Y RAMAL 1 10704,22

ENTRE RAMAL 4 DEL ENLACE BURGO ESTE -N 232a 13504,31
TRONCO 7+400-7+600 1021,47

ZONA EN ACCESO ESPARTAL 776,13
REPOSICION CAÑADA REAL DE LOS MOJONES 8275,04

RAMAL 1 ENLACE FUENTES OESTE 11596,17
TRONCO 13+900-14+000 933,62

16+700-17+160 6241,38
TOTAL (M2) 53052

INTERIOR GLORIETA M2
GLORIETA ACCESO EL ESPARTAL 1451,14

TOTAL (M2) 1451

SUPERFICIES SIEMBRAS

 
 
 
 

MARCO UNIDADES
4 X 4 669
4 X 4 844
4 X 4 64
4 X 4 49
4 X 4 517
4 X 4 725
4 X 4 58
4 X 4 390

TOTAL 3316

1/3 de las unidades corresponde a cada una de las especies propuestas:
Santolina chamaecyparissus 1105
Thymus vulgaris 1105
Rosmarinus officinalis 1105

PLANTACIONES ARBUSTIVAS

 
 

 

DO 7+000 a 7+240 251

Cruce DO 3+965 170
Cruce DO 6+420 310

13+800 110

0+350 55

BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

CR Los Mojones

Protección Canal Imperial

Protección antiguo Canal Imperial

Río Ginel

Longitud medida sobre plano

 
 
 
 
 

MEDICIÓN LONGITUD SOBRE PLANO M
DO 0+000-1+100 1082,8

DO 1+100-1+600 (AMBAS MARGENES) 633,45
DO 1+650-5+340 (MARGEN DERECHA) 3510,36

DO 2+060-2+500 (MARGEN IZQUIERDA) 266,13
DO 4+600-6+150 (MARGEN IZQUIERDA) 1501,61

ENLACE BURGO ESTE 3206,14
DO 7+600-9+100 (MARGEN IZQUIERDA) 1460,69

PASO SUPERIOR DO 9+120 723,65
DO 9+150-11+400  (AMBAS MARGENES) 3464,51
DO 11-700- FINAL (MARGEN DERECHA) 4789,58

DO 12+260-12+820 (MARGEN IZQUIERDA) 496,62
DO 14+300-15+340 (MARGEN IZQUIERDA) 552,56
DO 16+180-16+540 (MARGEN IZQUIERDA) 373,57
PROTRECCIÓN TRINCHERA GUERRA CIVIL

 (SEGÚN INFORME ARQUEOLOGÍA)
JUNTO PRÉSTAMO Y-3 614,58

MONTE UTILIDAD PÚBLICA "EL COMÚN" 382,02
TOTAL 23058

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
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PRÉSTAMOS

%  
superficie
 utilizada

SUPERFICIE TOTAL DEL
YACIMIENTO

 MEDIDA SOBRE PLANO (M2)

SUPERFICIE DEL
YACIMIENTO

 A RESTAURAR (M2) PERÍMETRO (M)
YACIMIENTO 1 40% 184460 73784 2438
YACIMIENTO 2 25% 32070 8017 1219
YACIMIENTO 3 40% 113821 45529 2802
YACIMIENTO 4 65% 39370 25591 845
YACIMIENTO 6 35% 33295 11653 1122
YACIMIENTO 7 25% 115577 28894 3806
YACIMIENTO 8 40% 33293 13317 941
YACIMIENTO 9 65% 261117 169726 3496

376512 16669

VERTEDEROS

%  
superficie
 utilizada

SUPERFICIE TOTAL DEL
VERTEDERO

 MEDIDA SOBRE PLANO (M2)

SUPERFICIE DEL
VERTEDERO

 A RESTAURAR (M2) PERÍMETRO (M)
VERTEDERO 1 100% 13111 13111 523
VERTEDERO 2 100% 53522 53522 1175
VERTEDERO 3 100% 18429 18429 676
VERTEDERO 4 100% 13694 13694 455
VERTEDERO 5 100% 14016 14016 478
VERTEDERO 6 100% 16999 16999 842
VERTEDERO 7 100% 21259 21259 698
VERTEDERO 8 100% 15522 15522 549
VERTEDERO 9 100% 14697 14697 536

181248 5933

INSTALACIONES AUXILIARES SUPERFICIE MEDIDA SOBRE PLANO (M2) PERÍMETRO (M)
ZONA 1 530,32
ZONA 2 660,63
ZONA 3 536,04

1727

CIERRE PERIMETRAL PRÉSTAMOS, VERTEDEROS E INSTALACIONES AUXILIARES

14998,96
19249,96
17552,76

51802  
 
 

UBICACIÓN
LONGITUD

 (m)
ALTURA

 (m)

Nº 
CIMENTACIONES

 (CADA 4 m)

RADIO 
CIMENTACIÓN 

(m)

ALTURA 
CIMENTACIÓ

N (m)

HORMIGÓN CADA 
CIMENTACIÓN (m3) 

(VOLUMEN CILINDRO)

ARMADURA VERTICAL
LONGITUD DE ACERO 

TOTAL (Ø16) 

ARMADURA 
HORIZONTAL

LONGITUD DE ACERO
 TOTAL (Ø12)

PESOS 
ACERO 
(Kg/m) 
(Ø16)

PESOS 
ACERO
(Kg/m) 
(Ø12)

TOTAL 
ACERO
 (Ø16) 
(Kg)

TOTAL 
ACERO
 (Ø12) 
(Kg)

DO 0+190 a 0+400 210 3 53 0,275 1,8 0,43 763,20 915,77 1,58 0,89 1205,86 815,04
DO 0+400 a 0+600 200 4,6 50 0,35 2 0,77 800,00 1209,51 1,58 0,89 1264,00 1076,47
DO 2+030 a 2+078 48 2 12 0,225 1,5 0,24 144,00 135,72 1,58 0,89 227,52 120,79
DO 2+160 a 2+224 64 2 16 0,225 1,5 0,24 192,00 180,96 1,58 0,89 303,36 161,05
DO 3+705 a 3+781 76 2 19 0,225 1,5 0,24 228,00 214,88 1,58 0,89 360,24 191,25

PANTALLAS ANTIRRUIDO
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1.1.5. MEDICIONES AUXILIARES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES DE SOLUCIONES AL TRÁFICO 
 

(ESTE APARTADO SE ENTREGA EN PDF) 
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1.1.5.1. MEDICIONES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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DATOS DEL PROGRAMA DE TRAZADO 
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1Pág.
 27-03-2017

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Desvio Provisional 1 - 
Desvio Provisional 1 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00
 75 160 80 0 23 10 0 0

0+020 75 160 80 0 23 10 0 0 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00
 153 153 76 0 39 0 0 0

0+040 228 313 156 0 62 10 0 0 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00
 157 157 79 0 26 0 0 0

0+060 385 470 235 0 89 10 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
 121 161 81 0 11 0 0 0

0+080 506 632 316 0 99 10 0 0 0,00 0,09 0,04 0,00 0,00
 41 165 82 0 1 4 0 0

0+100 547 796 398 0 100 15 0 0 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00
0 166 83 0 0 10 0 0

0+120 547 962 481 0 100 25 0 0 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00
0 167 84 0 0 15 0 0

0+140 547 1.130 565 0 100 40 0 0 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00
0 169 85 0 0 21 0 0

0+160 547 1.299 649 0 100 61 0 0 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00
0 171 85 0 0 27 0 0

0+180 547 1.470 735 0 100 88 0 0 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00
 77 162 81 0 19 15 0 0

0+200 624 1.632 816 0 119 103 0 0 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00
 154 154 77 0 36 0 0 0

0+220 778 1.786 893 0 155 103 0 0 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00
 156 156 78 0 30 0 0 0

0+240 934 1.942 971 0 186 103 0 0 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00
 158 158 79 0 25 0 0 0

0+260 1.092 2.100 1.050 0 210 103 0 0 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00
 159 159 80 0 21 0 0 0

0+280 1.251 2.259 1.130 0 232 103 0 0 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00
 160 160 80 0 17 0 0 0

0+300 1.411 2.419 1.210 0 249 103 0 0 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00
 143 162 81 0 9 0 0 0

0+320 1.554 2.581 1.291 0 257 103 0 0 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00
 63 164 82 0 2 5 0 0

0+340 1.617 2.746 1.373 0 259 107 0 0 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00
0 168 84 0 0 15 0 0

0+360 1.617 2.913 1.457 0 259 123 0 0 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00
0 170 85 0 0 23 0 0

0+380 1.617 3.083 1.542 0 259 145 0 0 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00
0 172 86 0 0 30 0 0

0+400 1.617 3.255 1.627 0 259 175 0 0 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00
0 173 87 0 0 35 0 0

0+420 1.617 3.428 1.714 0 259 211 0 0 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00
0 175 87 0 0 42 0 0

0+440 1.617 3.603 1.801 0 259 252 0 0 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00
0 175 88 0 0 43 0 0

0+460 1.617 3.778 1.889 0 259 296 0 0 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00
0 173 87 0 0 35 0 0

0+480 1.617 3.951 1.976 0 259 330 0 0 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00
0 172 86 0 0 29 0 0

0+500 1.617 4.123 2.061 0 259 359 0 0 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00
0 170 85 0 0 24 0 0

0+520 1.617 4.293 2.147 0 259 383 0 0 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00
0 170 85 0 0 24 0 0

0+540 1.617 4.463 2.232 0 259 407 0 0 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00
0 169 84 0 0 20 0 0

0+560 1.617 4.632 2.316 0 259 427 0 0 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00
 66 165 82 0 3 6 0 0

0+580 1.683 4.797 2.398 0 262 433 0 0 0,00 0,32 0,01 0,00 0,00
 144 160 80 0 16 0 0 0

0+600 1.827 4.957 2.478 0 279 433 0 0 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00
 154 154 77 0 35 0 0 0

0+620 1.981 5.111 2.555 0 314 433 0 0 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00
 146 146 73 0 55 0 0 0

0+640 2.127 5.257 2.629 0 368 433 0 0 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00
 73 158 79 0 32 17 0 0

0+660 2.200 5.415 2.707 0 401 450 0 0 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0 146 73 0 0 26 0 0
0+677,308 2.200 5.561 2.781 0 401 476 0 0 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00

TOTAL: 2.200 5.561 2.781 0 401 476 0 0
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Desvio Provisional 2 - 
Desvio Provisional 2 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+020 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+040 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 32 46 23 26 11 3 0 0

0+060 32 46 23 26 11 3 0 0 2,57 1,06 0,26 0,00 0,00
 147 171 85 115 79 13 0 0

0+080 178 217 108 141 90 15 0 0 8,92 6,86 1,02 0,00 0,00
 271 281 140 183 176 10 0 0

0+100 449 497 249 323 265 26 0 0 9,33 10,70 0,00 0,00 0,00
 313 313 156 187 212 0 0 0

0+120 762 810 405 510 477 26 0 0 9,33 10,46 0,00 0,00 0,00
 310 310 155 187 189 0 0 0

0+140 1.072 1.120 560 697 666 26 0 0 9,33 8,42 0,00 0,00 0,00
 305 305 153 187 162 0 0 0

0+160 1.377 1.425 712 883 828 26 0 0 9,33 7,82 0,00 0,00 0,00
 302 302 151 187 145 0 0 0

0+180 1.678 1.726 863 1.070 974 26 0 0 9,33 6,70 0,00 0,00 0,00
 297 297 148 187 121 0 0 0

0+200 1.975 2.023 1.011 1.257 1.094 26 0 0 9,33 5,35 0,00 0,00 0,00
 291 291 146 187 94 0 0 0

0+220 2.266 2.314 1.157 1.443 1.188 26 0 0 9,33 4,06 0,00 0,00 0,00
 299 299 149 187 131 0 0 0

0+240 2.565 2.613 1.306 1.630 1.319 26 0 0 9,33 9,04 0,00 0,00 0,00
 307 307 154 187 178 0 0 0

0+260 2.872 2.920 1.460 1.817 1.497 26 0 0 9,33 8,77 0,00 0,00 0,00
 304 304 152 187 161 0 0 0

0+280 3.176 3.224 1.612 2.003 1.658 26 0 0 9,33 7,32 0,00 0,00 0,00
 300 300 150 187 137 0 0 0

0+300 3.476 3.524 1.762 2.190 1.795 26 0 0 9,33 6,40 0,00 0,00 0,00
 296 296 148 187 118 0 0 0

0+320 3.772 3.820 1.910 2.377 1.913 26 0 0 9,33 5,36 0,00 0,00 0,00
 292 292 146 187 97 0 0 0

0+340 4.064 4.112 2.056 2.563 2.010 26 0 0 9,33 4,38 0,00 0,00 0,00
 287 287 143 187 73 0 0 0

0+360 4.351 4.399 2.199 2.750 2.084 26 0 0 9,33 2,94 0,00 0,00 0,00
 258 280 140 187 42 0 0 0

0+380 4.609 4.679 2.339 2.937 2.126 26 0 0 9,33 1,28 0,05 0,00 0,00
 193 274 137 186 19 4 0 0

0+400 4.802 4.953 2.477 3.123 2.145 31 0 0 9,32 0,63 0,40 0,00 0,00
 87 269 134 186 6 16 0 0

0+420 4.889 5.222 2.611 3.309 2.151 47 0 0 9,30 0,01 1,23 0,00 0,00
 11 262 131 186 0 40 0 0

0+440 4.900 5.484 2.742 3.495 2.152 87 0 0 9,26 0,00 2,82 0,00 0,00
0 258 129 185 0 56 0 0

0+460 4.900 5.742 2.871 3.680 2.152 143 0 0 9,22 0,00 2,78 0,00 0,00
 19 258 129 184 1 54 0 0

0+480 4.920 6.000 3.000 3.863 2.152 197 0 0 9,16 0,07 2,57 0,00 0,00
 88 265 132 184 11 36 0 0

0+500 5.007 6.265 3.132 4.048 2.163 233 0 0 9,26 0,99 1,01 0,00 0,00
 217 283 142 186 70 10 0 0

0+520 5.224 6.548 3.274 4.234 2.233 243 0 0 9,34 5,98 0,00 0,00 0,00
 311 311 155 187 194 0 0 0

0+540 5.535 6.859 3.429 4.420 2.427 243 0 0 9,34 13,42 0,00 0,00 0,00
 342 342 171 187 373 0 0 0

0+560 5.877 7.201 3.601 4.607 2.800 243 0 0 9,34 23,88 0,00 0,00 0,00
 373 373 187 187 564 0 0 0

0+580 6.250 7.574 3.787 4.794 3.364 243 0 0 9,34 32,54 0,00 0,00 0,00
 402 402 201 187 762 0 0 0

0+600 6.652 7.976 3.988 4.981 4.125 243 0 0 9,34 43,62 0,00 0,00 0,00
 431 431 215 187 990 0 0 0

0+620 7.083 8.407 4.203 5.168 5.115 243 0 0 9,34 55,37 0,00 0,00 0,00
 450 450 225 187 1.210 0 0 0

0+640 7.533 8.857 4.428 5.354 6.325 243 0 0 9,34 65,61 0,00 0,00 0,00
 454 454 227 187 1.354 0 0 0

0+660 7.987 9.310 4.655 5.541 7.679 243 0 0 9,34 69,80 0,00 0,00 0,00
 449 449 225 187 1.347 0 0 0

0+680 8.436 9.760 4.880 5.728 9.026 243 0 0 9,34 64,89 0,00 0,00 0,00
 413 428 214 182 1.095 6 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+700 8.848 10.188 5.094 5.910 10.122 249 0 0 8,87 44,65 0,59 0,00 0,00
 329 404 202 179 560 22 0 0

0+720 9.177 10.592 5.296 6.090 10.682 271 0 0 9,08 11,36 1,59 0,00 0,00
 287 352 176 184 279 17 0 0

0+740 9.464 10.944 5.472 6.273 10.961 287 0 0 9,29 16,52 0,08 0,00 0,00
 281 305 153 181 415 27 0 0

0+760 9.746 11.249 5.625 6.454 11.376 314 0 0 8,84 24,99 2,60 0,00 0,00
 192 235 117 122 286 30 0 0

0+780 9.938 11.484 5.742 6.577 11.662 344 0 0 3,39 3,65 0,38 0,00 0,00
 58 82 41 34 36 4 0 0

0+800 9.996 11.566 5.783 6.611 11.699 348 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+820 9.996 11.566 5.783 6.611 11.699 348 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+831,943 9.996 11.566 5.783 6.611 11.699 348 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 9.996 11.566 5.783 6.611 11.699 348 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Desvio Provisional 3 - 
Desvio Provisional 3 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,73 0,00 10,96 0,00 0,00
0 0 0 155 0 219 0 0

0+020 0 0 0 155 0 219 0 0 7,73 0,00 10,95 0,00 0,00
 10 10 3 159 4 211 0 0

0+040 10 10 3 314 4 430 0 0 8,18 0,42 10,12 0,00 0,00
 54 54 16 164 8 167 0 0

0+060 64 64 19 477 12 597 0 0 8,19 0,36 6,60 0,00 0,00
 116 125 38 164 12 91 0 0

0+080 180 189 57 641 24 688 0 0 8,19 0,82 2,53 0,00 0,00
 185 195 58 166 23 27 0 0

0+100 365 384 115 807 47 716 0 0 8,44 1,47 0,21 0,00 0,00
 164 239 72 170 17 8 0 0

0+120 528 623 187 977 64 724 0 0 8,56 0,26 0,61 0,00 0,00
 50 240 72 169 3 41 0 0

0+140 578 863 259 1.146 67 765 0 0 8,29 0,00 3,52 0,00 0,00
0 228 68 163 0 99 0 0

0+160 578 1.091 327 1.309 67 864 0 0 7,18 0,00 5,26 0,00 0,00
0 193 58 143 0 118 0 0

0+180 578 1.284 385 1.452 67 982 0 0 7,12 0,00 6,59 0,00 0,00
0 193 58 143 0 128 0 0

0+200 578 1.477 443 1.595 67 1.111 0 0 7,17 0,00 6,25 0,00 0,00
0 196 59 144 0 121 0 0

0+220 578 1.673 502 1.739 67 1.232 0 0 7,23 0,00 5,86 0,00 0,00
0 199 60 145 0 123 0 0

0+240 578 1.872 561 1.884 67 1.355 0 0 7,25 0,00 6,41 0,00 0,00
0 193 58 142 0 134 0 0

0+260 578 2.066 619 2.026 67 1.488 0 0 6,99 0,00 6,98 0,00 0,00
0 188 56 141 0 141 0 0

0+280 578 2.254 676 2.167 67 1.629 0 0 7,06 0,00 7,08 0,00 0,00
0 190 57 141 0 138 0 0

0+300 578 2.443 733 2.308 67 1.767 0 0 7,09 0,00 6,71 0,00 0,00
0 190 57 142 0 133 0 0

0+320 578 2.634 790 2.450 67 1.900 0 0 7,09 0,00 6,56 0,00 0,00
0 191 57 142 0 129 0 0

0+340 578 2.825 847 2.592 67 2.028 0 0 7,12 0,00 6,32 0,00 0,00
0 195 59 144 0 120 0 0

0+360 578 3.020 906 2.735 67 2.148 0 0 7,23 0,00 5,65 0,00 0,00
0 197 59 144 0 119 0 0

0+380 578 3.217 965 2.880 67 2.267 0 0 7,21 0,00 6,24 0,00 0,00
0 199 60 145 0 114 0 0

0+400 578 3.417 1.025 3.025 67 2.381 0 0 7,32 0,00 5,12 0,00 0,00
 15 208 62 146 2 103 0 0

0+420 593 3.624 1.087 3.172 69 2.484 0 0 7,33 0,23 5,20 0,00 0,00
 15 202 60 144 2 101 0 0

0+440 607 3.826 1.148 3.316 71 2.585 0 0 7,16 0,00 5,00 0,00 0,00
0 200 60 162 0 144 0 0

0+460 607 4.026 1.208 3.478 71 2.729 0 0 8,17 0,00 8,07 0,00 0,00
0 120 36 160 0 177 0 0

0+480 607 4.146 1.243 3.638 71 2.906 0 0 7,83 0,00 9,67 0,00 0,00
0 69 21 157 0 193 0 0

0+500 607 4.214 1.264 3.795 71 3.100 0 0 7,89 0,00 9,66 0,00 0,00
0 29 9 67 0 83 0 0

0+508,493 607 4.243 1.273 3.861 71 3.183 0 0 7,79 0,00 9,94 0,00 0,00

TOTAL: 607 4.243 1.273 3.861 71 3.183 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Áreas corregidas por curvatura 

Desvio Provisional 4 - 
Desvio Provisional 4 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,23 0,00 8,81 0,00 0,00
4 4 1 130 10 176 0 0

0+020 4 4 1 130 10 176 0 0 6,78 0,96 8,79 0,00 0,00
 62 62 19 133 138 123 0 0

0+040 66 66 20 263 147 299 0 0 6,51 12,82 3,54 0,00 0,00
 121 121 36 132 273 65 0 0

0+060 187 187 56 395 421 365 0 0 6,65 14,50 2,99 0,00 0,00
 127 127 38 133 287 59 0 0

0+080 314 314 94 527 708 424 0 0 6,64 14,25 2,90 0,00 0,00
 125 125 38 133 283 59 0 0

0+100 439 439 132 660 991 482 0 0 6,65 14,09 2,98 0,00 0,00
 126 126 38 133 270 62 0 0

0+120 565 565 169 793 1.261 544 0 0 6,65 12,91 3,23 0,00 0,00
 151 157 47 132 230 67 0 0

0+140 716 722 216 925 1.491 612 0 0 6,53 10,09 3,51 0,00 0,00
 86 130 39 134 101 114 0 0

0+160 803 852 255 1.059 1.592 726 0 0 6,87 0,00 7,85 0,00 0,00
0 38 11 69 0 79 0 0

0+180 803 890 267 1.128 1.592 804 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+182,617 803 890 267 1.128 1.592 804 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 803 890 267 1.128 1.592 804 0 0
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Desvio Provisional 5 - 
Desvio Provisional 5 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,34 32,64 0,00 0,00 0,00
 388 388 155 187 694 0 0 0

0+020 388 388 155 187 694 0 0 0 9,34 36,79 0,00 0,00 0,00
 388 388 155 187 737 0 0 0

0+040 776 776 310 373 1.431 0 0 0 9,33 36,88 0,00 0,00 0,00
 371 371 148 187 670 0 0 0

0+060 1.146 1.146 459 560 2.101 0 0 0 9,34 30,15 0,00 0,00 0,00
 349 349 140 187 521 0 0 0

0+080 1.495 1.495 598 747 2.622 0 0 0 9,34 21,91 0,00 0,00 0,00
 328 328 131 187 372 0 0 0

0+100 1.823 1.823 729 934 2.994 0 0 0 9,33 15,32 0,00 0,00 0,00
 301 307 123 187 252 0 0 0

0+120 2.124 2.130 852 1.120 3.247 0 0 0 9,32 9,91 0,03 0,00 0,00
 266 289 116 185 173 4 0 0

0+140 2.390 2.419 968 1.305 3.420 5 0 0 9,17 7,41 0,38 0,00 0,00
 236 270 108 181 107 11 0 0

0+160 2.626 2.689 1.076 1.486 3.527 15 0 0 8,90 3,30 0,67 0,00 0,00
 173 248 99 178 44 20 0 0

0+180 2.799 2.937 1.175 1.664 3.570 35 0 0 8,90 1,06 1,35 0,00 0,00
 172 242 97 178 75 30 0 0

0+200 2.971 3.179 1.272 1.841 3.646 65 0 0 8,90 6,48 1,60 0,00 0,00
 204 238 95 178 84 39 0 0

0+220 3.175 3.417 1.367 2.019 3.730 104 0 0 8,90 1,97 2,27 0,00 0,00
 175 221 88 178 28 49 0 0

0+240 3.351 3.638 1.455 2.197 3.758 153 0 0 8,90 0,79 2,65 0,00 0,00
 82 205 82 160 8 58 0 0

0+260 3.433 3.843 1.537 2.358 3.766 211 0 0 7,15 0,00 3,18 0,00 0,00
0 190 76 139 0 73 0 0

0+280 3.433 4.033 1.613 2.497 3.766 284 0 0 6,78 0,00 4,10 0,00 0,00
0 177 71 131 0 107 0 0

0+300 3.433 4.210 1.684 2.628 3.766 391 0 0 6,28 0,00 6,63 0,00 0,00
 68 182 73 127 12 74 0 0

0+320 3.501 4.392 1.757 2.755 3.778 465 0 0 6,46 1,19 0,75 0,00 0,00
 131 187 75 127 18 15 0 0

0+340 3.632 4.579 1.832 2.882 3.796 480 0 0 6,26 0,63 0,77 0,00 0,00
 94 178 71 123 7 17 0 0

0+360 3.726 4.757 1.903 3.005 3.803 497 0 0 6,04 0,10 0,92 0,00 0,00
 35 168 67 119 1 24 0 0

0+380 3.761 4.925 1.970 3.124 3.804 521 0 0 5,82 0,01 1,45 0,00 0,00
4 161 64 115 0 34 0 0

0+400 3.765 5.086 2.034 3.239 3.804 555 0 0 5,72 0,00 1,94 0,00 0,00
0 156 62 113 0 40 0 0

0+420 3.765 5.242 2.097 3.352 3.804 594 0 0 5,56 0,00 2,05 0,00 0,00
0 153 61 110 0 35 0 0

0+440 3.765 5.395 2.158 3.462 3.804 629 0 0 5,43 0,00 1,42 0,00 0,00
0 151 60 107 0 28 0 0

0+460 3.765 5.546 2.218 3.569 3.804 657 0 0 5,28 0,00 1,33 0,00 0,00
0 147 59 104 0 29 0 0

0+480 3.765 5.693 2.277 3.673 3.804 685 0 0 5,15 0,00 1,54 0,00 0,00
0 142 57 102 0 32 0 0

0+500 3.765 5.835 2.334 3.775 3.804 718 0 0 5,03 0,00 1,70 0,00 0,00
0 139 56 99 0 30 0 0

0+520 3.765 5.974 2.390 3.874 3.804 748 0 0 4,87 0,00 1,29 0,00 0,00
 22 138 55 96 0 18 0 0

0+540 3.788 6.112 2.445 3.970 3.805 766 0 0 4,72 0,04 0,50 0,00 0,00
 69 136 54 93 2 10 0 0

0+560 3.856 6.248 2.499 4.063 3.807 776 0 0 4,61 0,19 0,49 0,00 0,00
 87 133 53 91 4 9 0 0

0+580 3.943 6.381 2.552 4.155 3.811 785 0 0 4,52 0,17 0,44 0,00 0,00
 78 128 51 89 3 8 0 0

0+600 4.021 6.509 2.604 4.243 3.814 793 0 0 4,35 0,14 0,38 0,00 0,00
 88 126 50 86 5 7 0 0

0+620 4.109 6.635 2.654 4.329 3.818 800 0 0 4,24 0,33 0,34 0,00 0,00
 100 126 50 84 7 7 0 0

0+640 4.209 6.761 2.704 4.413 3.825 807 0 0 4,14 0,33 0,35 0,00 0,00
 98 125 50 82 9 7 0 0

0+660 4.307 6.886 2.754 4.495 3.834 814 0 0 4,02 0,60 0,35 0,00 0,00
 94 121 48 78 9 7 0 0

0+680 4.401 7.007 2.803 4.573 3.844 821 0 0 3,81 0,33 0,38 0,00 0,00
 87 121 48 74 13 9 0 0
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Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+700 4.487 7.128 2.851 4.647 3.856 830 0 0 3,58 0,93 0,50 0,00 0,00
 70 113 45 68 11 10 0 0

0+720 4.558 7.240 2.896 4.715 3.868 841 0 0 3,24 0,20 0,54 0,00 0,00
 44 96 38 62 3 12 0 0

0+740 4.601 7.336 2.935 4.777 3.870 853 0 0 2,93 0,05 0,65 0,00 0,00
 25 86 34 55 1 14 0 0

0+760 4.626 7.422 2.969 4.831 3.871 866 0 0 2,55 0,02 0,72 0,00 0,00
 10 73 29 47 0 15 0 0

0+780 4.635 7.495 2.998 4.878 3.871 881 0 0 2,11 0,00 0,79 0,00 0,00
0 33 13 21 0 8 0 0

0+800 4.635 7.528 3.011 4.899 3.871 889 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+816,385 4.635 7.528 3.011 4.899 3.871 889 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 4.635 7.528 3.011 4.899 3.871 889 0 0
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Desvio Provisional 6 - 
Desvio Provisional 6 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0

0+020 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 65 98 29 41 60 20 0 0

0+040 65 98 29 41 60 20 0 0 4,14 5,96 2,00 0,00 0,00
 199 233 70 111 349 20 0 0

0+060 264 331 99 152 408 40 0 0 6,91 28,90 0,00 0,00 0,00
 336 336 101 143 766 0 0 0

0+080 600 668 200 295 1.174 40 0 0 7,27 42,17 0,00 0,00 0,00
 373 373 112 145 960 0 0 0

0+100 973 1.041 312 440 2.134 40 0 0 7,01 21,48 0,06 0,00 0,00
 135 231 42 134 215 80 0 0

0+120 1.108 1.272 355 574 2.349 120 0 0 6,37 0,00 7,91 0,00 0,00
 13 136 15 128 3 118 0 0

0+140 1.121 1.408 370 703 2.352 238 0 0 6,59 0,22 4,16 0,00 0,00
9 58 17 101 2 76 0 0

0+160 1.130 1.465 387 804 2.354 314 0 0 4,40 0,15 3,42 0,00 0,00
 11 45 13 87 2 74 0 0

0+180 1.141 1.510 401 892 2.356 388 0 0 4,34 0,17 3,29 0,00 0,00
 14 39 12 81 3 66 0 0

0+200 1.155 1.549 412 973 2.358 454 0 0 3,00 0,25 3,23 0,00 0,00
3 3 1 16 1 19 0 0

0+207,005 1.157 1.552 413 989 2.359 473 0 0 1,53 0,00 2,16 0,00 0,00

TOTAL: 1.157 1.552 413 989 2.359 473 0 0
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DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 
 

DESVÍOS PROVISIONALES Total
 (m3)

Desvío Provisional 1 1.312,59

Desvío Provisional 2 2.426,24

Desvío Provisional 3 1.419,30

Desvío Provisional 4 425,34

Desvío Provisional 5 1.989,59

Desvío Provisional 6 357,85

TOTAL (m3) 7.930,91

DESVÍOS PROVISIONALES Excavación
(m3)

Relleno (T.Veg)
(m3)

Desvío Provisional 1 401,00 476,00

Desvío Provisional 2 18.310,00 348,00

Desvío Provisional 3 3.932,00 3.183,00

Desvío Provisional 4 2.720,00 804,00

Desvío Provisional 5 8.770,00 889,00

Desvío Provisional 6 3.348,00 473,00

TOTAL (m3) 37.481,00 6.173,00

MEDICIÓN AUXILIAR DE DEMOLICIÓN 
DE FIRMES EN DESVÍOS PROVISIONALES

MEDICIÓN AUXILIAR DE EXCAVACION Y RELLENO 
EN DESVÍOS PROVISIONALES A DEMOLER
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MEDICIÓN CONJUNTA 
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Suelo Suelo

Tipo T1 Inadecuado 0,89 

Desvío Provisional 1 2.781 0,50 5.562 401 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476 476 0% 100% 0 476

Desvío Provisional 2 5.783 0,50 11.566 11.699 11.699 0 0 0 0 0 269 6.611 0 6.611 348 348 0% 100% 0 348

Desvío Provisional 3 1.273 0,30 4.243 71 71 0 0 0 0 0 131 3.861 0 3.861 3.183 3.183 0% 100% 0 3.183

Desvío Provisional 4 267 0,30 890 1.592 1.592 0 0 0 0 0 70 1.128 0 1.128 804 804 0% 100% 0 804

Desvío Provisional 5 3.011 0,40 7.528 3.871 3.871 0 0 0 0 0 211 4.899 0 4.899 889 889 0% 100% 0 889

Desvío Provisional 6 413 0,30 1.377 2.359 2.359 0 0 0 0 0 48 989 0 989 473 473 0% 100% 0 473

TOTAL DESVÍOS PROVISIONALES 13.528 31.166 19.993 19.993 0 0 0 0 0 729 17.488 0 17.488 6.173 6.173 0 6.173

Cuñas de 
Transición 

(m3)

Volumen de 
Suelo 

Seleccionado 
Total
(m3)

Volumen de 
Excavación 

en 
Desmonte 

(m3)

Volumen 
de 

Excavac.  
en Tierra 

Total
(m3)

Reutilización de 
Desmonte en Tierra(%)

RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS DESVÍOS PROVISIONALES

Tierra 
Vegetal

(m3)

Espesor 
Tierra 

Vegetal
(m3)

Despeje y 
desbroce

(m2)

 Volumen 
de 

Terraplén
Total
 (m3)

Volumen 
de 

Terraplén 
(suelo tipo 

T1)
(m3) 

Volumen 
Terraplén

(suelo 
marginal T2 

ó T3
en núcleo)

(m3)

Saneos y Recompactaciones Volumen de
Excavación en

mejora de 
cimentaciones
de estructuras

(m3)

Material en 
Bermas

(Zahorra)
(m3)

Volumen 
Reutilizable 

Suelo Tipo T1 
para 

Terraplén
(m3)

Volumen 
Material 

Inadecuado. 
Material a 
Vertedero

(m3)

Excavación
(m3)

Relleno en
recompactac.

(m3)
0,76

Relleno
procedente de 

préstamos
(m3)

Suelo 
Seleccionado 

en 
Explanada

(m3)
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1.1.5.2. MEDICIONES DE FIRMES 
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DATOS DEL PROGRAMA DE TRAZADO 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág-209 

Pág-209



Pág-210



1Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Desvio Provisional 1 - Desvio Provisional 1 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+677
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+020,000 0,000 5,074 103,101 39,304 33,686
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+040,000 0,000 10,147 206,202 78,608 67,371
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+060,000 0,000 15,221 309,303 117,912 101,057
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+080,000 0,000 20,294 412,404 157,216 134,742
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+100,000 0,000 25,368 515,505 196,520 168,428
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+120,000 0,000 30,441 618,606 235,824 202,114
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+140,000 0,000 35,515 721,707 275,128 235,799
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+160,000 0,000 40,588 824,808 314,432 269,485
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+180,000 0,000 45,662 927,909 353,736 303,170
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+200,000 0,000 50,735 1.031,010 393,040 336,856
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+220,000 0,000 55,809 1.134,111 432,344 370,542
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+240,000 0,000 60,882 1.237,212 471,648 404,227
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+260,000 0,000 65,956 1.340,313 510,952 437,913
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+280,000 0,000 71,029 1.443,414 550,256 471,598
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+300,000 0,000 76,103 1.546,515 589,560 505,284
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+320,000 0,000 81,176 1.649,617 628,864 538,970
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+340,000 0,000 86,250 1.752,718 668,168 572,655
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+360,000 0,000 91,323 1.855,819 707,472 606,341
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+380,000 0,000 96,397 1.958,920 746,776 640,026
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+400,000 0,000 101,470 2.062,021 786,080 673,712
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+420,000 0,000 106,544 2.165,122 825,384 707,398
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+440,000 0,000 111,617 2.268,223 864,688 741,083
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+460,000 0,000 116,691 2.371,324 903,992 774,769
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+480,000 0,000 121,764 2.474,425 943,296 808,454
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+500,000 0,000 126,838 2.577,526 982,601 842,140
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+520,000 0,000 131,912 2.680,627 1.021,905 875,826
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+540,000 0,000 136,985 2.783,728 1.061,209 909,511
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+560,000 0,000 142,059 2.886,829 1.100,513 943,197
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+580,000 0,000 147,132 2.989,930 1.139,817 976,882
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+600,000 0,000 152,206 3.093,031 1.179,121 1.010,568
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+620,000 0,000 157,279 3.196,132 1.218,425 1.044,254
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+640,000 0,000 162,353 3.299,233 1.257,729 1.077,939
0,000 5,074 103,101 39,304 33,686

0+660,000 0,000 167,426 3.402,334 1.297,033 1.111,625
0,000 4,391 89,224 34,014 29,151

0+677,308 0,000 171,817 3.491,558 1.331,046 1.140,776

2Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Desvio Provisional 2 - Desvio Provisional 2 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+832
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,118 7,884 48,048 0,000 0,636

0+020,000 1,118 7,884 48,048 0,000 0,636
1,333 8,084 48,048 0,000 0,636

0+040,000 2,451 15,968 96,096 0,000 1,272
3,291 8,137 93,507 0,000 11,946

0+060,000 5,741 24,105 189,603 0,000 13,218
6,205 9,071 187,016 0,000 36,229

0+080,000 11,947 33,175 376,618 0,000 49,447
7,143 9,071 187,011 0,000 48,571

0+100,000 19,090 42,247 563,629 0,000 98,018
7,164 9,070 187,032 0,000 48,555

0+120,000 26,254 51,316 750,661 0,000 146,573
7,193 9,068 187,055 0,000 48,538

0+140,000 33,447 60,384 937,716 0,000 195,110
7,206 9,070 187,018 0,000 48,556

0+160,000 40,654 69,454 1.124,734 0,000 243,667
7,183 9,068 187,001 0,000 48,568

0+180,000 47,836 78,522 1.311,735 0,000 292,235
7,148 9,068 187,017 0,000 48,566

0+200,000 54,984 87,590 1.498,752 0,000 340,800
7,148 9,068 187,017 0,000 48,566

0+220,000 62,133 96,657 1.685,769 0,000 389,366
7,148 9,068 187,017 0,000 48,566

0+240,000 69,281 105,725 1.872,786 0,000 437,932
7,148 9,068 187,017 0,000 48,566

0+260,000 76,429 114,792 2.059,802 0,000 486,498
7,148 9,068 187,017 0,000 48,566

0+280,000 83,577 123,860 2.246,819 0,000 535,064
7,148 9,068 187,017 0,000 48,566

0+300,000 90,725 132,927 2.433,836 0,000 583,629
7,148 9,068 187,017 0,000 48,566

0+320,000 97,873 141,995 2.620,853 0,000 632,195
7,148 9,068 187,017 0,000 48,566

0+340,000 105,021 151,063 2.807,870 0,000 680,761
7,148 9,068 187,017 0,000 48,566

0+360,000 112,169 160,130 2.994,887 0,000 729,327
7,148 9,068 187,017 0,000 48,566

0+380,000 119,317 169,198 3.181,903 0,000 777,893
7,148 9,068 187,017 0,000 48,566

0+400,000 126,466 178,265 3.368,920 0,000 826,458
7,165 9,067 187,015 0,000 48,553

0+420,000 133,631 187,332 3.555,935 0,000 875,011
7,181 9,060 186,997 0,000 48,568

0+440,000 140,812 196,393 3.742,932 0,000 923,580
7,221 9,059 187,009 0,000 48,585

0+460,000 148,033 205,452 3.929,940 0,000 972,165
7,246 9,067 187,105 0,000 48,582

0+480,000 155,279 214,519 4.117,045 0,000 1.020,746
7,218 9,070 187,171 0,000 48,578

0+500,000 162,497 223,589 4.304,216 0,000 1.069,324
7,196 9,070 187,171 0,000 48,566

0+520,000 169,693 232,658 4.491,387 0,000 1.117,889
7,187 9,070 187,171 0,000 48,566

0+540,000 176,880 241,728 4.678,557 0,000 1.166,455
7,187 9,070 187,171 0,000 48,566

0+560,000 184,068 250,798 4.865,728 0,000 1.215,020
7,196 9,070 187,171 0,000 48,566

0+580,000 191,264 259,867 5.052,899 0,000 1.263,586
7,205 9,070 187,171 0,000 48,566

0+600,000 198,468 268,937 5.240,069 0,000 1.312,151
7,205 9,070 187,171 0,000 48,566

0+620,000 205,673 278,007 5.427,240 0,000 1.360,717
7,183 9,069 187,188 0,000 48,552

0+640,000 212,856 287,076 5.614,428 0,000 1.409,268
7,121 9,068 187,227 0,000 48,535

0+660,000 219,977 296,144 5.801,654 0,000 1.457,803
7,058 9,067 187,284 0,000 48,552

0+680,000 227,035 305,210 5.988,938 0,000 1.506,355
7,008 9,065 187,337 0,000 48,546

0+700,000 234,043 314,275 6.176,275 0,000 1.554,901
6,967 9,063 187,395 0,000 48,534

0+720,000 241,010 323,338 6.363,670 0,000 1.603,435
6,910 9,067 187,468 0,000 48,569

0+740,000 247,920 332,405 6.551,138 0,000 1.652,005
6,866 9,067 187,502 0,000 48,591

0+760,000 254,786 341,473 6.738,641 0,000 1.700,596
5,383 9,068 187,506 0,000 38,326

0+780,000 260,169 350,540 6.926,146 0,000 1.738,921
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

3,486 9,072 187,509 0,000 23,826
0+800,000 263,655 359,612 7.113,655 0,000 1.762,747

3,269 9,072 187,507 0,000 16,589
0+820,000 266,923 368,684 7.301,162 0,000 1.779,336

1,699 5,178 82,836 0,000 4,414
0+831,943 268,623 373,862 7.383,999 0,000 1.783,750

4Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Desvio Provisional 3 - Desvio Provisional 3 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+508
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,023 8,071 167,239 0,000 43,554

0+020,000 7,023 8,071 167,239 0,000 43,554
7,045 8,072 167,245 0,000 43,560

0+040,000 14,067 16,143 334,484 0,000 87,115
7,056 8,072 167,247 0,000 43,598

0+060,000 21,124 24,215 501,731 0,000 130,712
7,081 8,072 167,251 0,000 43,611

0+080,000 28,205 32,287 668,981 0,000 174,324
7,154 8,071 167,182 0,000 43,599

0+100,000 35,359 40,358 836,163 0,000 217,923
7,168 8,071 167,060 0,000 43,599

0+120,000 42,527 48,428 1.003,223 0,000 261,522
7,157 8,073 166,984 0,000 43,608

0+140,000 49,684 56,501 1.170,207 0,000 305,130
7,171 8,070 166,993 0,000 43,602

0+160,000 56,855 64,571 1.337,200 0,000 348,732
3,423 8,029 163,504 0,000 41,756

0+180,000 60,278 72,601 1.500,705 0,000 390,487
3,386 8,032 163,498 0,000 41,752

0+200,000 63,664 80,632 1.664,202 0,000 432,240
3,386 8,032 163,498 0,000 41,752

0+220,000 67,050 88,664 1.827,700 0,000 473,992
3,386 8,032 163,498 0,000 41,752

0+240,000 70,437 96,695 1.991,198 0,000 515,744
3,386 8,032 163,498 0,000 41,752

0+260,000 73,823 104,727 2.154,695 0,000 557,496
3,386 8,032 163,498 0,000 41,752

0+280,000 77,210 112,758 2.318,193 0,000 599,248
3,386 8,032 163,498 0,000 41,752

0+300,000 80,596 120,790 2.481,691 0,000 641,000
3,386 8,032 163,498 0,000 41,752

0+320,000 83,983 128,821 2.645,188 0,000 682,752
3,385 8,032 163,497 0,000 41,752

0+340,000 87,368 136,853 2.808,685 0,000 724,504
3,415 8,031 163,497 0,000 41,760

0+360,000 90,783 144,884 2.972,182 0,000 766,263
3,513 8,034 163,507 0,000 41,793

0+380,000 94,296 152,918 3.135,688 0,000 808,056
3,674 8,038 163,545 0,000 41,832

0+400,000 97,970 160,956 3.299,233 0,000 849,888
3,767 8,039 163,573 0,000 41,845

0+420,000 101,737 168,994 3.462,806 0,000 891,733
3,834 8,039 163,629 0,000 41,875

0+440,000 105,571 177,034 3.626,435 0,000 933,608
7,536 8,077 167,114 0,000 43,688

0+460,000 113,108 185,111 3.793,549 0,000 977,297
7,536 8,077 167,114 0,000 43,688

0+480,000 120,644 193,189 3.960,662 0,000 1.020,985
7,536 8,077 167,114 0,000 43,688

0+500,000 128,180 201,266 4.127,776 0,000 1.064,673
3,200 3,430 70,965 0,000 18,552

0+508,493 131,381 204,696 4.198,741 0,000 1.083,225
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Desvio Provisional 4 - Desvio Provisional 4 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+183
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,216 6,138 128,509 0,000 33,939

0+020,000 7,216 6,138 128,509 0,000 33,939
7,111 6,064 127,008 0,000 33,539

0+040,000 14,327 12,203 255,517 0,000 67,478
7,069 5,997 125,500 0,000 33,150

0+060,000 21,397 18,200 381,017 0,000 100,627
7,168 6,074 126,996 0,000 33,535

0+080,000 28,564 24,274 508,013 0,000 134,163
7,198 6,068 126,996 0,000 33,534

0+100,000 35,763 30,341 635,009 0,000 167,697
7,224 6,065 126,989 0,000 33,557

0+120,000 42,987 36,406 761,998 0,000 201,254
7,088 5,994 125,500 0,000 33,196

0+140,000 50,075 42,400 887,498 0,000 234,450
7,171 6,065 126,995 0,000 33,605

0+160,000 57,246 48,465 1.014,493 0,000 268,056
11,204 6,214 129,979 0,000 28,433

0+180,000 68,451 54,679 1.144,472 0,000 296,489
1,993 0,813 17,009 0,000 2,915

0+182,617 70,444 55,492 1.161,481 0,000 299,404
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Desvio Provisional 5 - Desvio Provisional 5 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+816
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+020,000 7,149 9,068 187,017 0,000 48,566
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+040,000 14,298 18,135 374,034 0,000 97,132
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+060,000 21,447 27,203 561,051 0,000 145,698
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+080,000 28,596 36,270 748,068 0,000 194,264
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+100,000 35,745 45,338 935,085 0,000 242,830
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+120,000 42,894 54,406 1.122,102 0,000 291,396
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+140,000 50,043 63,473 1.309,119 0,000 339,962
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+160,000 57,192 72,541 1.496,136 0,000 388,528
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+180,000 64,341 81,608 1.683,153 0,000 437,094
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+200,000 71,490 90,676 1.870,170 0,000 485,660
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+220,000 78,639 99,744 2.057,187 0,000 534,226
7,149 9,068 187,017 0,000 48,566

0+240,000 85,788 108,811 2.244,204 0,000 582,792
6,226 8,865 174,204 0,000 44,887

0+260,000 92,014 117,677 2.418,408 0,000 627,679
5,691 8,768 165,343 0,000 40,512

0+280,000 97,705 126,445 2.583,751 0,000 668,191
4,957 8,969 176,345 0,000 39,352

0+300,000 102,662 135,414 2.760,096 0,000 707,544
3,754 9,023 178,325 0,000 38,013

0+320,000 106,416 144,437 2.938,421 0,000 745,556
3,754 9,019 177,465 0,000 36,764

0+340,000 110,170 153,456 3.115,886 0,000 782,320
3,906 9,062 184,347 0,000 35,945

0+360,000 114,076 162,518 3.300,233 0,000 818,266
4,129 9,068 187,017 0,000 34,790

0+380,000 118,204 171,585 3.487,250 0,000 853,056
4,359 9,068 187,017 0,000 35,465

0+400,000 122,563 180,653 3.674,267 0,000 888,521
4,351 9,068 187,017 0,000 36,075

0+420,000 126,914 189,721 3.861,284 0,000 924,597
4,160 9,068 187,017 0,000 34,013

0+440,000 131,074 198,788 4.048,301 0,000 958,609
5,448 9,068 187,017 0,000 34,949

0+460,000 136,521 207,856 4.235,318 0,000 993,558
5,649 8,726 167,233 0,000 33,073

0+480,000 142,171 216,581 4.402,551 0,000 1.026,631
4,074 8,629 154,350 0,000 28,835

0+500,000 146,244 225,211 4.556,901 0,000 1.055,466
3,806 8,968 169,964 0,000 28,144

0+520,000 150,051 234,179 4.726,865 0,000 1.083,610
3,844 8,922 161,792 0,000 26,762

0+540,000 153,895 243,101 4.888,656 0,000 1.110,372
5,354 8,925 165,963 0,000 29,766

0+560,000 159,249 252,027 5.054,619 0,000 1.140,138
5,414 9,060 180,126 0,000 29,155

0+580,000 164,663 261,087 5.234,745 0,000 1.169,294
3,888 9,052 175,745 0,000 24,938

0+600,000 168,551 270,138 5.410,489 0,000 1.194,232
4,042 9,056 182,636 0,000 24,911

0+620,000 172,593 279,195 5.593,125 0,000 1.219,143
4,515 9,061 187,017 0,000 26,558

0+640,000 177,107 288,256 5.780,142 0,000 1.245,701
4,525 9,064 187,017 0,000 26,631

0+660,000 181,633 297,320 5.967,159 0,000 1.272,332
4,212 9,065 187,017 0,000 24,267

0+680,000 185,844 306,385 6.154,176 0,000 1.296,599
4,007 9,030 178,715 0,000 22,481

0+700,000 189,851 315,415 6.332,891 0,000 1.319,080
3,976 9,030 178,715 0,000 23,234

0+720,000 193,827 324,446 6.511,606 0,000 1.342,314
4,213 9,065 187,017 0,000 24,257

0+740,000 198,041 333,510 6.698,623 0,000 1.366,570
4,235 9,065 187,017 0,000 20,621

0+760,000 202,276 342,575 6.885,640 0,000 1.387,192
4,131 9,065 187,017 0,000 15,930

0+780,000 206,406 351,640 7.072,656 0,000 1.403,122
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

2,640 9,017 174,354 0,000 7,909
0+800,000 209,047 360,657 7.247,010 0,000 1.411,031

1,629 6,376 73,337 0,000 0,850
0+816,385 210,676 367,033 7.320,348 0,000 1.411,881

8Pág.
 21-03-2017

MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Desvio Provisional 6 - Desvio Provisional 6 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+207
Intervalo 20
Calzada Ambas

Estación V.MB V.D-12 S.ECI V.SA V.ZA

0+000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,962 4,435 2,811 0,000 0,009

0+020,000 0,962 4,435 2,811 0,000 0,009
2,752 5,265 57,976 0,000 10,946

0+040,000 3,714 9,699 60,786 0,000 10,955
5,834 5,912 120,080 0,000 27,349

0+060,000 9,547 15,611 180,866 0,000 38,304
7,288 6,136 128,506 0,000 33,939

0+080,000 16,836 21,748 309,373 0,000 72,243
7,225 6,203 130,071 0,000 34,327

0+100,000 24,061 27,951 439,443 0,000 106,570
7,114 6,205 130,149 0,000 34,330

0+120,000 31,175 34,156 569,593 0,000 140,900
6,896 6,286 131,609 0,000 34,622

0+140,000 38,071 40,442 701,201 0,000 175,521
2,878 5,639 116,501 0,000 29,822

0+160,000 40,949 46,081 817,703 0,000 205,343
2,871 4,541 93,772 0,000 24,159

0+180,000 43,820 50,622 911,474 0,000 229,502
2,885 4,056 84,042 0,000 21,750

0+200,000 46,705 54,678 995,517 0,000 251,253
0,991 0,617 13,327 0,000 3,604

0+207,005 47,695 55,295 1.008,843 0,000 254,857
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MEDICIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

Nombre Cabecera Volumen Superficie

Material en Bermas MB 728,819
Mezcla tipo AC16 surf D D-12 1.228,195
Riego de Imprimación C50BF5 IMP ECI 24.564,970
Suelo Adecuado SA 1.331,046
Zahorra Artificial ZA 5.973,893
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DESVÍOS PROVISIONALES
Capa rodadura
AC-16 surf D

Zahorra 
artificial

Riego de 
Imprimación
C50BF5 IMP

Suelo
Adecuado

Material
en bermas
(Zahorras)

(m3) (m3) (m 2) (m 3) (m3)

DESVÍO PROVISIONAL 1 171,817 1.140,776 3.491,558 1.331,046 0,000
DESVÍO PROVISIONAL 2 373,862 1.783,750 7.383,999 0,000 268,623
DESVÍO PROVISIONAL 3 204,696 1.083,225 4.198,741 0,000 131,381
DESVÍO PROVISIONAL 4 55,492 299,404 1.161,481 0,000 70,444
DESVÍO PROVISIONAL 5 367,033 1.411,881 7.320,348 0,000 210,676
DESVÍO PROVISIONAL 6 55,295 254,857 1.008,843 0,000 47,695

(m3) (m3) (m2) (m3) (m3)
TOTAL DESVÍOS PROVISIONALES 1.228,20 5.973,89 24.564,97 1.331,05 728,82

(t/m3) (t/m2)
DENSIDAD (t/m3) 2,40 0,0013

t (m3) t (m3) (m3)
TOTAL MEDICIÓN (para presupuesto) 2.947,67 5.973,89 31,93 1.331,05 728,82

DOTACiÓN DE ÁRIDO EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 5,00 l/m2

DENSIDAD DE ÁRIDO EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 1,60 (t/m3)

MEDICIÓN  ÁRIDO EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN (para presupuesto) 196,52 t

BETÚN Y POLVO MINERAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS:

DOSIFICACIÓN BETÚN BC50/70 4,85%

t TOTAL (t)
MEDICIÓN BETÚN BC50/70 (para presupuesto) 142,96 142,96

RELACIÓN POLVO MINERAL/ BETÚN 1,20
% APORTACIÓN 100%

t TOTAL (t)
MEDICIÓN POLVO MINERAL DE APORTACIÓN (para presupuesto) 171,55 171,55

MEDICIÓN CONJUNTA DEL FIRME EN DESVÍOS PROVISIONALES
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES

290.0020 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO
SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA
7,2 10-6/m²/s.

Longitud Anchura

001

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En recompac.
cimiento de
terraplén
Según
Medición
Auxiliar 1 255.372,000 255.372,000

Suma.............................................................................................. 255.372,000

290.0200N m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

GEOCOMPUESTO IMPERMEABILIZANTE DE POLIPROPILENO TEJIDO CON UN RECUBRIMIENTO DE
POLIPROPILENO EXTRUIDO Y 32 kN/m DE RESISTENCIA A TRACCIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  DE
SOLAPES Y RECORTES, TOTALMENTE COLOCADO.

Longitud Anchura

003

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 332.732,000 332.732,000

Suma.............................................................................................. 332.732,000

300.0010 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

004

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según medición auxiliar 1 573.827,000 1,000 1,000 573.827,000

Suma.............................................................................................. 573.827,000

301.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

005

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En D.O.:
1+780 MD 1 6,300 11,400 2,000 143,640
1+920 MI 1 8,000 2,600 2,000 41,600
2+020 MD 1 7,000 14,700 7,000 720,300
2+040 MD 1 14,000 5,000 2,000 140,000
2+080 MI 1 13,800 4,200 2,000 115,920
2+180 MI 1 10,500 4,800 4,000 201,600
2+460 MD 1 4,000 9,200 4,000 147,200
9+360 MD 1 5,000 10,000 4,000 200,000
9+600 MD 1 15,500 10,000 4,000 620,000

1 7,000 8,000 3,000 168,000
13+740 MD 1 9,000 4,600 2,000 82,800

Suma.............................................................................................. 2.581,060

Página 1

301.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

006

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 4.211,000 1,000 1,000 4.211,000

Suma.............................................................................................. 4.211,000

301.0040 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR
RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

008

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 80.195,750 1,000 1,000 80.195,750

Suma.............................................................................................. 80.195,750

301.0110 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y  TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

009

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 2.586,000 2.586,000

Suma.............................................................................................. 2.586,000

301.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

010

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 25.954,000 25.954,000

Suma.............................................................................................. 25.954,000

301.0140 m²cm

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

Longitud Anchura

011

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 274.821,000 1,000 274.821,000

Suma.............................................................................................. 274.821,000
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

305.0270 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MECHA DRENANTE HINCADA EN EL CIMIENTO DEL TERRAPLÉN, TOTALMENTE TERMINADA i/ PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y REGISTRO CONTINUO DE PARÁMETROS DE EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

013

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 8.580,000 8.580,000

Suma.............................................................................................. 8.580,000

305.0271N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PLACA DE ASIENTO DE CHAPA DE 40x40x3 cm CON TUBERÍA DE PULGADA Y MEDIA SOLDADA EN LA BASE, Y
PROTEGIDA CON OTRA TUBERÍA DE 4 PULGADAS, INCLUSO TUBERÍAS NECESARIAS PARA EL RECRECIDO.

Longitud Anchura

014

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En terraplén Ginel 4 4,000

Suma.............................................................................................. 4,000

306.0100N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 30X30X30 CM CON CLAVO PARA EL CONTROL TOPOGRÁFICO
DE ASIENTOS

Longitud Anchura

015

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En terraplén del Ginel 6 6,000

Suma.............................................................................................. 6,000

320.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Longitud Anchura

016

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 212.915,000 212.915,000

Suma.............................................................................................. 212.915,000

320.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

017

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 454.798,000 1,000 1,000 454.798,000

Suma.............................................................................................. 454.798,000

Página 2

320.0070 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON
UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN
DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

018

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar:
Medición de
perfiles 1 311.111,000 1,000 1,000 311.111,000
En mejora de
cimientos de
estructuras 1 17.706,000 1,000 1,000 17.706,000

Suma.............................................................................................. 328.817,000

330.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE,
EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Longitud Anchura

021

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 16.110,000 1,000 1,000 16.110,000

Suma.............................................................................................. 16.110,000

330.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

022

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 1.028.065,000 1,000 1,000 1.028.065,000
a deducir -1 16.110,000 1,000 1,000 -16.110,000

Suma.............................................................................................. 1.011.955,000

330.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Longitud Anchura

023

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 21.479,560 1,000 1,000 21.479,560

Suma.............................................................................................. 21.479,560
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

330.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Longitud Anchura

024

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 450.956,000 1,000 1,000 450.956,000

Suma.............................................................................................. 450.956,000

330.0060 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

Longitud Anchura

025

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 481.665,000 1,000 1,000 481.665,000
Procedente de
excavación
en mejora de
cimientos de
estructuras 1 17.706,000 1,000 1,000 17.706,000

Suma.............................................................................................. 499.371,000

332.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km.

Longitud Anchura

026

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 104.596,000 1,000 1,000 104.596,000

Suma.............................................................................................. 104.596,000

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar
en mejora de
cimentaciones
de estructuras 1 15.552,130 15.552,130

Suma.............................................................................................. 15.552,130

658.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN
CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Longitud Anchura

030

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En protección
cimientos

Página 3

Estructura
sobre el
río Ginel
En Estribo 1 1 400,000 1,000 2,400 960,000
En pila tronco 1 42,000 1,000 3,000 126,000
En pila ramal 1 1 34,000 1,000 3,000 102,000
En protección
de
terraplén 1 140,000 0,500 3,000 210,000

Suma.............................................................................................. 1.398,000
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

CAPÍTULO 02 DRENAJE
SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL

301.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

006

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DEMOLICIÖN DE
ALETAS DE ODT.
TRONCO:
OD 1+253 2 8,700 1,000 0,200 3,480

2 5,300 1,230 0,300 3,911
1 2,900 0,400 0,350 0,406

OD 1+414 2 8,700 1,000 0,200 3,480
2 5,300 1,230 0,300 3,911
1 2,900 0,400 0,350 0,406

OD 1+846 2 8,700 1,000 0,200 3,480
2 5,300 1,230 0,300 3,911
1 2,900 0,400 0,350 0,406

OD 2+452 2 8,700 1,000 0,200 3,480
2 5,300 1,230 0,300 3,911
1 2,900 0,400 0,350 0,406

OD 2+894 2 8,700 1,000 0,200 3,480
2 5,300 1,230 0,300 3,911
1 2,900 0,400 0,350 0,406

OD 3+852 2 8,700 1,000 0,200 3,480
2 5,300 1,230 0,300 3,911
1 2,900 0,400 0,350 0,406

OD 4+280 2 4,730 1,000 0,200 1,892
1 8,890 1,000 0,300 2,667
1 1,000 1,000 0,200 0,200
1 2,160 0,400 0,200 0,173

OD 4+856 4 8,700 1,000 0,200 6,960
4 5,300 1,230 0,300 7,823
2 5,800 0,400 0,350 1,624

OD 5+316 2 4,730 1,000 0,200 1,892
1 8,890 1,000 0,300 2,667
1 1,000 1,000 0,200 0,200
1 2,160 0,400 0,200 0,173

OD 5+756 2 4,730 1,000 0,200 1,892
1 8,890 1,000 0,300 2,667
1 1,000 1,000 0,200 0,200
1 2,160 0,400 0,200 0,173

OD 6+225 2 4,730 1,000 0,200 1,892
1 8,890 1,000 0,300 2,667
1 1,000 1,000 0,200 0,200
1 2,160 0,400 0,200 0,173

OD 6+671 2 8,700 1,000 0,200 3,480
2 5,300 1,230 0,300 3,911
1 2,900 0,400 0,350 0,406

OD 7+031 2 8,700 1,000 0,200 3,480
2 5,300 1,230 0,300 3,911
2 8,700 1,000 0,200 3,480
2 5,300 1,230 0,300 3,911

OD 8+310 (acequia) 1 1,000 1,000 1,000 1,000
OD 9+198 (tubo) 1 11,500 1,000 1,000 11,500
OD 11+341 2 4,420 1,000 0,200 1,768

2 3,150 1,100 0,300 2,079
1 9,440 0,400 0,350 1,322

OD 12+130 2 4,420 1,000 0,200 1,768
2 3,150 1,100 0,300 2,079
1 2,360 0,400 0,350 0,330

OD 12+477 2 4,420 1,000 0,200 1,768
2 3,150 1,100 0,300 2,079
1 2,360 0,400 0,350 0,330

OD 12+699 2 4,420 1,000 0,200 1,768
2 3,150 1,100 0,300 2,079
1 2,360 0,400 0,350 0,330

OD 13+190 2 4,420 1,000 0,200 1,768
2 3,150 1,100 0,300 2,079
1 2,360 0,400 0,350 0,330

OD 16+076 2 6,620 1,000 0,200 2,648
2 4,000 1,230 0,300 2,952
1 22,500 0,400 0,350 3,150

OD 17+649 2 2,550 1,000 0,200 1,020
2 4,000 1,230 0,300 2,952
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1 2,900 0,400 0,350 0,406
CAMINO D.O. 11+980
A 12+560 M.D.:
OD 0+198 2 2,010 1,000 0,200 0,804

1 5,920 1,000 0,300 1,776
1 0,900 1,000 0,200 0,180
1 2,900 0,400 0,200 0,232

OD 0+547 (tubo) 1 7,500 1,000 1,000 7,500
DEMOLICIÓN
DE ARQUETA
CAMINO D.O. 13+090
A 13+190 M.D.:
OD 0+091 2 1,500 1,500 0,200 0,900

2 1,500 1,500 0,200 0,900
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,500 1,500 0,200 0,450

Suma.............................................................................................. 165,585

410.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS,
CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

032

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN SOLERAS DE
BOQUILLAS ODT:
TRONCO:
OD 0+822 2 8,770 3,550 0,100 6,227
OD 1+253 1 5,150 4,590 0,100 2,364
OD 1+414 1 5,150 4,590 0,100 2,364
OD 1+846 1 5,150 4,590 0,100 2,364
OD 2+452 1 5,150 4,590 0,100 2,364
OD 2+894 1 5,150 4,590 0,100 2,364
OD 3+852 1 5,150 4,590 0,100 2,364
OD 4+856 2 8,050 4,590 0,100 7,390
OD 5+316 1 3,890 3,000 0,100 1,167
OD 5+756 1 3,890 3,000 0,100 1,167
OD 6+225 1 3,890 3,000 0,100 1,167
OD 6+671 1 5,150 4,590 0,100 2,364
OD 7+900 2 3,580 2,730 0,100 1,955
OD 8+119 2 3,580 2,730 0,100 1,955
OD 8+310 2 10,300 3,460 0,100 7,128
OD 8+637 2 3,580 2,730 0,100 1,955
OD 9+198 2 6,000 3,460 0,100 4,152
OD 9+600 2 3,580 2,730 0,100 1,955
OD 10+325 2 13,200 3,460 0,100 9,134
OD 10+640 2 6,000 3,460 0,100 4,152
OD 11+341 1 10,660 2,730 0,100 2,910
OD 12+130 1 3,580 2,730 0,100 0,977
OD 12+477 1 3,580 2,730 0,100 0,977
OD 12+699 1 3,580 2,730 0,100 0,977
OD 13+190 1 3,580 2,730 0,100 0,977
OD 16+076 1 24,000 3,460 0,100 8,304
OD 17+649 1 5,150 3,460 0,100 1,782
ENLACE EL BURGO
OESTE
VÍA DE SERVICIO:
OD 0+759 2 8,770 3,550 0,100 6,227
ENLACE EL BURGO
ESTE.
VÍA DE SERVICIO SUR:
OD 0+055 2 3,460 2,250 0,100 1,557
OD 0+170 2 2,910 1,910 0,100 1,112
VÍA DE SERVICIO
NORTE:
OD 0+093 2 3,460 2,250 0,100 1,557
 PI CAMINO D.O. 7+480:
OD 0+081 2 2,360 1,580 0,100 0,746
CAMINO D.O. 0+300
A 0+960 M.I.:
OD 0+007 1 2,000 1,350 0,100 0,270
CAMINO D.O. 11+980
A 12+560 M.D.:
OD 0+198 1 3,810 1,580 0,100 0,602
OD 0+547 2 2,910 1,910 0,100 1,112
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Suma.............................................................................................. 96,139

410.0021N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

033

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN CIMIENTOS
DE ALETAS ODT:
TRONCO:
OD 5+316 1 8,890 1,000 0,300 2,667
OD 5+756 1 8,890 1,000 0,300 2,667
OD 6+225 1 8,890 1,000 0,300 2,667
ENLACE EL BURGO
ESTE.
VÍA DE SERVICIO SUR:
OD 0+055 2 7,320 1,000 0,300 4,392
OD 0+170 2 5,780 1,000 0,300 3,468
VÍA DE SERVICIO
NORTE:
OD 0+093 2 7,320 1,000 0,300 4,392
 PI CAMINO D.O. 7+480:
OD 0+081 2 4,690 1,000 0,300 2,814
CAMINO D.O. 0+300
A 0+960 M.I.:
OD 0+007 1 3,840 1,000 0,300 1,152
CAMINO D.O. 11+980
A 12+560 M.D.:
OD 0+198 1 5,920 1,000 0,300 1,776
OD 0+547 2 5,780 1,000 0,300 3,468
EN FRONTAL
DE ALETAS ODT:
TRONCO:
OD 5+316 1 1,000 1,000 0,200 0,200
OD 5+756 1 1,000 1,000 0,200 0,200
OD 6+225 1 1,000 1,000 0,200 0,200
ENLACE EL BURGO
ESTE.
VÍA DE SERVICIO SUR:
OD 0+055 2 1,000 1,000 0,200 0,400
OD 0+170 2 0,700 1,000 0,200 0,280
VÍA DE SERVICIO
NORTE:
OD 0+093 2 1,000 1,000 0,200 0,400
 PI CAMINO D.O. 7+480:
OD 0+081 2 0,450 1,000 0,200 0,180
CAMINO D.O. 0+300
A 0+960 M.I.:
OD 0+007 1 0,320 1,000 0,200 0,064
CAMINO D.O. 11+980
A 12+560 M.D.:
OD 0+198 1 0,900 1,000 0,200 0,180
OD 0+547 2 0,700 1,000 0,200 0,280

Suma.............................................................................................. 31,847

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN CIMIENTOS
DE ALETAS ODT:
TRONCO:
OD 0+822 4 4,100 1,100 0,300 5,412
OD 1+253 2 5,300 1,230 0,300 3,911
OD 1+414 2 5,300 1,230 0,300 3,911
OD 1+846 2 5,300 1,230 0,300 3,911
OD 2+452 2 5,300 1,230 0,300 3,911
OD 2+894 2 5,300 1,230 0,300 3,911
OD 3+852 2 5,300 1,230 0,300 3,911
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OD 4+856 4 5,300 1,230 0,300 7,823
OD 6+671 2 5,300 1,230 0,300 3,911
OD 7+900 4 3,150 1,100 0,300 4,158
OD 8+119 4 3,150 1,100 0,300 4,158
OD 8+310 4 4,000 1,230 0,300 5,904
OD 8+637 4 3,150 1,100 0,300 4,158
OD 9+198 4 4,000 1,230 0,300 5,904
OD 9+600 4 3,150 1,100 0,300 4,158
OD 10+325 4 4,000 1,230 0,300 5,904
OD 10+640 4 4,000 1,230 0,300 5,904
OD 11+341 2 3,150 1,100 0,300 2,079
OD 12+130 2 3,150 1,100 0,300 2,079
OD 12+477 2 3,150 1,100 0,300 2,079
OD 12+699 2 3,150 1,100 0,300 2,079
OD 13+190 2 3,150 1,100 0,300 2,079
OD 16+076 2 4,000 1,230 0,300 2,952
OD 17+649 2 4,000 1,230 0,300 2,952
ENLACE EL BURGO
OESTE
VÍA DE SERVICIO:
OD 0+759 4 4,100 1,100 0,300 5,412
EN ALETAS ODT:
TRONCO:
OD 0+822 4 5,710 1,000 0,200 4,568
OD 1+253 2 8,700 1,000 0,200 3,480
OD 1+414 2 8,700 1,000 0,200 3,480
OD 1+846 2 8,700 1,000 0,200 3,480
OD 2+452 2 8,700 1,000 0,200 3,480
OD 2+894 2 8,700 1,000 0,200 3,480
OD 3+852 2 8,700 1,000 0,200 3,480
OD 4+856 4 8,700 1,000 0,200 6,960
OD 5+316 2 4,730 1,000 0,200 1,892
OD 5+756 2 4,730 1,000 0,200 1,892
OD 6+225 2 4,730 1,000 0,200 1,892
OD 6+671 2 8,700 1,000 0,200 3,480
OD 7+900 4 4,420 1,000 0,200 3,536
OD 8+119 4 4,420 1,000 0,200 3,536
OD 8+310 4 6,620 1,000 0,200 5,296
OD 8+637 4 4,420 1,000 0,200 3,536
OD 9+198 4 6,620 1,000 0,200 5,296
OD 9+600 4 4,420 1,000 0,200 3,536
OD 10+325 4 6,620 1,000 0,200 5,296
OD 10+640 4 6,620 1,000 0,200 5,296
OD 11+341 2 4,420 1,000 0,200 1,768
OD 12+130 2 4,420 1,000 0,200 1,768
OD 12+477 2 4,420 1,000 0,200 1,768
OD 12+699 2 4,420 1,000 0,200 1,768
OD 13+190 2 4,420 1,000 0,200 1,768
OD 16+076 2 6,620 1,000 0,200 2,648
OD 17+649 2 2,550 1,000 0,200 1,020
ENLACE EL BURGO
OESTE
VÍA DE SERVICIO:
OD 0+759 4 4,420 1,000 0,200 3,536
ENLACE EL BURGO
ESTE.
VÍA DE SERVICIO SUR:
OD 0+055 4 3,650 1,000 0,200 2,920
OD 0+170 4 2,770 1,000 0,200 2,216
VÍA DE SERVICIO
NORTE:
OD 0+093 4 3,650 1,000 0,200 2,920
 PI CAMINO D.O. 7+480: 0,200 0,200
OD 0+081 4 2,010 1,000 0,200 1,608
CAMINO D.O. 0+300
A 0+960 M.I.:
OD 0+007 2 1,570 1,000 0,200 0,628
CAMINO D.O. 11+980
A 12+560 M.D.:
OD 0+198 2 2,010 1,000 0,200 0,804
OD 0+547 4 2,770 1,000 0,200 2,216
EN IMPOSTAS DE
BOQUILLAS ODT:
TRONCO:
OD 0+822 2 7,080 0,400 0,350 1,982
OD 1+253 1 2,900 0,400 0,350 0,406
OD 1+414 1 2,900 0,400 0,350 0,406
OD 1+846 1 2,900 0,400 0,350 0,406
OD 2+452 1 2,900 0,400 0,350 0,406
OD 2+894 1 2,900 0,400 0,350 0,406
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OD 3+852 1 2,900 0,400 0,350 0,406
OD 4+280 1 2,160 0,400 0,200 0,173
OD 4+856 2 5,800 0,400 0,350 1,624
OD 5+316 1 2,160 0,400 0,200 0,173
OD 5+756 1 2,160 0,400 0,200 0,173
OD 6+225 1 2,160 0,400 0,200 0,173
OD 6+671 1 2,900 0,400 0,350 0,406
OD 7+900 2 2,360 0,400 0,350 0,661
OD 8+119 2 2,360 0,400 0,350 0,661
OD 8+310 2 8,700 0,400 0,350 2,436
OD 8+637 2 2,360 0,400 0,350 0,661
OD 9+198 2 4,500 0,400 0,350 1,260
OD 9+600 2 2,360 0,400 0,350 0,661
OD 10+325 2 11,600 0,400 0,350 3,248
OD 10+640 2 4,500 0,400 0,350 1,260
OD 11+341 1 9,440 0,400 0,350 1,322
OD 12+130 1 2,360 0,400 0,350 0,330
OD 12+477 1 2,360 0,400 0,350 0,330
OD 12+699 1 2,360 0,400 0,350 0,330
OD 13+190 1 2,360 0,400 0,350 0,330
OD 16+076 1 22,500 0,400 0,350 3,150
OD 17+649 1 2,900 0,400 0,350 0,406
ENLACE EL BURGO
OESTE
VÍA DE SERVICIO:
OD 0+759 2 7,080 0,400 0,350 1,982
ENLACE EL BURGO
ESTE.
VÍA DE SERVICIO SUR:
OD 0+055 2 2,160 0,400 0,200 0,346
OD 0+170 2 1,800 0,400 0,200 0,288
VÍA DE SERVICIO
NORTE:
OD 0+093 2 2,160 0,400 0,200 0,346
 PI CAMINO D.O. 7+480:
OD 0+081 2 1,450 0,400 0,200 0,232
CAMINO D.O. 0+300
A 0+960 M.I.:
OD 0+007 1 1,220 0,400 0,200 0,098
CAMINO D.O. 11+980
A 12+560 M.D.:
OD 0+198 1 2,900 0,400 0,200 0,232
OD 0+547 2 1,800 0,400 0,200 0,288
EN MURETE
SEPARADOR
DE ACEQUIA
EN ODT:
TRONCO:
OD 1+414 1 18,590 0,800 0,200 2,974
OD 1+846 1 18,270 0,800 0,200 2,923
OD 2+452 1 13,670 0,800 0,200 2,187
OD 2+894 1 17,750 0,800 0,200 2,840
OD 6+671 1 18,670 0,800 0,200 2,987
OD 8+119 1 29,040 0,800 0,200 4,646
OD 8+310 1 33,400 0,800 0,200 5,344
EN ARQUETA
DE ODT 0+091
DE CAMINO
D.O. 13+090
A 13+190 M.D.: 2 1,200 1,500 0,200 0,720

2 1,400 1,500 0,200 0,840
-1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,200 1,400 0,200 0,336

Suma.............................................................................................. 262,656

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

CAMINO D.O. 0+300
A 0+960 M.I.:
OD 0+007 1 12,870 12,870
CAMINO D.O. 13+090
A 13+190 M.D.:
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OD 0+091 1 3,750 3,750

Suma.............................................................................................. 16,620

414.0160 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

045

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

 PI CAMINO D.O. 7+480:
OD 0+081 1 8,820 8,820
CAMINO D.O. 11+980
A 12+560 M.D.:
OD 0+198 2 2,180 4,360

Suma.............................................................................................. 13,180

414.0190 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

047

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

ENLACE EL BURGO
ESTE.
VÍA DE SERVICIO SUR:
OD 0+170 1 13,240 13,240
CAMINO D.O. 11+980
A 12+560 M.D.:
OD 0+547 1 12,920 12,920

Suma.............................................................................................. 26,160

414.0220 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

048

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

TRONCO:
OD 4+280 1 9,660 9,660
OD 5+316 1 13,150 13,150
OD 6+225 1 18,660 18,660

Suma.............................................................................................. 41,470

414.0230 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

049

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

TRONCO:
OD 5+756 1 18,170 18,170
ENLACE EL BURGO
ESTE.
VÍA DE SERVICIO SUR:
OD 0+055 1 23,820 23,820
VÍA DE SERVICIO
NORTE:
OD 0+093 1 58,740 58,740

Suma.............................................................................................. 100,730
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610.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
Longitud Anchura

071

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN
BADENES:
EN CAMINO
D.O. 0+660 A
0+880 M.D.
D.O. 0+168 1 20,000 10,000 0,200 40,000
EN CAMINO
D.O. 0+300 A
0+960 M.I.
D.O. 0+525 1 20,000 10,000 0,200 40,000
EN CAMINO
D.O. 1+360 A
1+490 M.I.
D.O. 0+055 1 20,000 10,000 0,200 40,000
EN CAMINO
D.O. 1+660 A
2+100 M.D.
D.O. 0+247 1 20,000 10,000 0,200 40,000
EN CAMINO
D.O. 2+100 A
3+220 M.D.
D.O. 0+300 1 20,000 10,000 0,200 40,000
D.O. 0+761 1 20,000 10,000 0,200 40,000
D.O. 0+877 1 20,000 10,000 0,200 40,000
EN CAMINO
D.O. 3+250 A
3+920 M.D.
D.O. 0+057 1 20,000 10,000 0,200 40,000
D.O. 0+615 1 20,000 10,000 0,200 40,000
EN CAMINO
D.O. 9+230 A
11+680 M.D.
D.O. 0+383 1 20,000 10,000 0,200 40,000
D.O. 1+108 1 20,000 10,000 0,200 40,000
D.O. 1+423 1 20,000 10,000 0,200 40,000
D.O. 2+142 1 20,000 10,000 0,200 40,000
EN CAMINO
D.O. 9+680 A
10+890 M.I.
D.O. 0+123 1 20,000 10,000 0,200 40,000
D.O. 0+642 1 20,000 10,000 0,200 40,000
D.O. 0+956 1 20,000 10,000 0,200 40,000
EN CAMINO
D.O. 15+980 A
16+180 M.I.
D.O. 0+098 1 20,000 10,000 0,200 40,000
EN CAMINO
D.O. 17+320 A
17+450 M.D.
D.O. 0+130 1 20,000 10,000 0,200 40,000

Suma.............................................................................................. 720,000

630.1020 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS
i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Longitud Anchura

074

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

TRONCO:
OD 0+822 3 49,870 149,610
OD 7+900 1 31,140 31,140
OD 8+119 1 30,000 30,000
OD 8+637 1 30,450 30,450
OD 9+600 1 32,960 32,960
OD 11+341 4 16,940 67,760
OD 12+130 1 16,530 16,530
OD 12+477 1 13,590 13,590
OD 12+699 1 13,910 13,910
OD 13+190 1 14,680 14,680
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ENLACE EL BURGO
OESTE
VÍA DE SERVICIO:
OD 0+759 3 13,200 39,600

Suma.............................................................................................. 440,230

630.1041N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:1,30 m SEGÚN PLANOS
i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Longitud Anchura

075

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

TRONCO:
OD 17+649 1 13,850 13,850

Suma.............................................................................................. 13,850

630.1050 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS
i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Longitud Anchura

076

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

TRONCO:
OD 1+253 1 14,990 14,990
OD 1+414 1 19,030 19,030
OD 1+846 1 19,060 19,060
OD 2+452 1 14,150 14,150
OD 2+894 1 18,240 18,240
OD 3+852 1 16,730 16,730
OD 4+856 2 13,110 26,220
OD 6+671 1 19,140 19,140
OD 7+031 1 12,350 12,350
OD 8+310 3 33,880 101,640
OD 10+325 4 34,140 136,560

Suma.............................................................................................. 398,110

630.1200N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS
i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Longitud Anchura

078

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

TRONCO:
OD 9+198 1 38,530 38,530
OD 10+640 1 32,520 32,520
OD 16+076 5 17,230 86,150

Suma.............................................................................................. 157,200
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SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESAGÜE DE
MEDIANA
EN D.O.:
11+038 1 19,730 19,730
DESAGÜE DE
CUNETA
EN D.O.:
0+186 (PROL.) 1 3,530 3,530
EN DESAGÜE DE
PUNTO BAJO
DE PASO
CANAL
IMPERIAL
3+970 1 5,000 5,000

1 10,000 10,000
EN DESAGÜE DE
PUNTO BAJO
DE PASO
CANAL
IMPERIAL
6+410 1 15,000 15,000

1 15,500 15,500

Suma.............................................................................................. 68,760

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESAGÜES DE
MEDIANA
EN D.O.:
0+641 1 15,070 15,070
0+730 1 19,570 19,570
0+980 1 23,750 23,750
2+289 1 23,260 23,260
3+188 1 15,600 15,600
3+702 1 20,840 20,840
3+995 1 22,190 22,190
4+560 1 24,000 24,000
5+425 1 23,230 23,230
5+853 1 28,140 28,140
6+200 1 22,300 22,300
6+400 1 32,000 32,000
7+750 1 17,860 17,860
7+858 1 17,180 17,180
8+040 1 15,400 15,400
9+080 1 13,990 13,990
9+858 1 15,220 15,220
10+119 1 15,870 15,870
11+992 1 19,740 19,740
13+318 1 17,100 17,100
13+628 1 23,110 23,110
14+220 20,080 20,080
15+520 1 15,840 15,840
16+138 1 19,810 19,810
16+560 1 26,700 26,700
16+920 1 19,010 19,010

Suma.............................................................................................. 526,860
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414.0140 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

044

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESAGÜES DE
MEDIANA
EN D.O.:
1+106 1 26,680 26,680
1+220 1 41,820 41,820
1+390 1 40,840 40,840
1+798 1 32,790 32,790
2+085 1 25,070 25,070
5+698 1 27,260 27,260
11+781 1 22,640 22,640
14+020 1 26,370 26,370
15+969 1 26,130 26,130

Suma.............................................................................................. 269,600

414.0190 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

047

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESAGÜE
D.O. 1+405
RAMAL 1
ENLACE DE
FUENTES
CENTRO 1 12,640 12,640

Suma.............................................................................................. 12,640

414.0220 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

048

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESAGÜE DE
MEDIANA
EN D.O.:
7+552 1 16,870 16,870

Suma.............................................................................................. 16,870

410.0021N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

033

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN CIMIENTOS
DE ALETAS:
DESAGÜES
DE MEDIANA
EN D.O.:
0+641 1 3,840 1,000 0,300 1,152
0+730 1 3,840 1,000 0,300 1,152
0+980 1 3,840 1,000 0,300 1,152
1+220 1 3,840 1,000 0,300 1,152
1+390 1 3,840 1,000 0,300 1,152
1+798 1 3,840 1,000 0,300 1,152
2+085 1 3,840 1,000 0,300 1,152
2+289 1 3,840 1,000 0,300 1,152
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3+702 1 3,840 1,000 0,300 1,152
3+995 1 3,840 1,000 0,300 1,152
4+560 1 3,840 1,000 0,300 1,152
5+425 1 3,840 1,000 0,300 1,152
5+698 1 3,840 1,000 0,300 1,152
5+853 1 3,840 1,000 0,300 1,152
6+220 1 3,840 1,000 0,300 1,152
6+400 1 3,840 1,000 0,300 1,152
7+750 1 3,840 1,000 0,300 1,152
7+858 1 3,840 1,000 0,300 1,152
8+040 1 3,840 1,000 0,300 1,152
9+080 1 3,840 1,000 0,300 1,152
9+858 1 3,840 1,000 0,300 1,152
10+119 1 3,840 1,000 0,300 1,152
11+038 1 3,140 1,000 0,300 0,942
11+781 1 3,840 1,000 0,300 1,152
11+992 1 3,840 1,000 0,300 1,152
13+318 1 3,840 1,000 0,300 1,152
13+628 1 3,840 1,000 0,300 1,152
14+020 1 3,840 1,000 0,300 1,152
14+200 1 3,840 1,000 0,300 1,152
15+520 1 3,840 1,000 0,300 1,152
15+969 1 3,840 1,000 0,300 1,152
16+138 1 3,840 1,000 0,300 1,152
16+560 1 3,840 1,000 0,300 1,152
16+920 1 3,840 1,000 0,300 1,152
DESAGÜE
D.O. 1+405
RAMAL 1
ENLACE DE
FUENTES
CENTRO 2 5,780 1,000 0,300 3,468
EN FRONTAL
DE
BOQUILLAS
DE
DESAGÜES
DE MEDIANA
EN D.O.:
0+641 1 0,320 1,000 0,200 0,064
0+730 1 0,320 1,000 0,200 0,064
0+980 1 0,320 1,000 0,200 0,064
1+220 1 0,320 1,000 0,200 0,064
1+390 1 0,320 1,000 0,200 0,064
1+798 1 0,320 1,000 0,200 0,064
2+085 1 0,320 1,000 0,200 0,064
2+289 1 0,320 1,000 0,200 0,064
3+702 1 0,320 1,000 0,200 0,064
3+995 1 0,320 1,000 0,200 0,064
4+560 1 0,320 1,000 0,200 0,064
5+425 1 0,320 1,000 0,200 0,064
5+698 1 0,320 1,000 0,200 0,064
5+853 1 0,320 1,000 0,200 0,064
6+220 1 0,320 1,000 0,200 0,064
6+400 1 0,320 1,000 0,200 0,064
7+750 1 0,320 1,000 0,200 0,064
7+858 1 0,320 1,000 0,200 0,064
8+040 1 0,320 1,000 0,200 0,064
9+080 1 0,320 1,000 0,200 0,064
9+858 1 0,320 1,000 0,200 0,064
10+119 1 0,320 1,000 0,200 0,064
11+038 1 0,210 1,000 0,200 0,042
11+781 1 0,320 1,000 0,200 0,064
11+992 1 0,320 1,000 0,200 0,064
13+318 1 0,320 1,000 0,200 0,064
13+628 1 0,320 1,000 0,200 0,064
14+020 1 0,320 1,000 0,200 0,064
14+220 1 0,320 1,000 0,200 0,064
15+520 1 0,320 1,000 0,200 0,064
15+969 1 0,320 1,000 0,200 0,064
16+138 1 0,320 1,000 0,200 0,064
16+560 1 0,320 1,000 0,200 0,064
16+920 1 0,320 1,000 0,200 0,064
DESAGÜE
D.O. 1+405
RAMAL 1
ENLACE DE
FUENTES
CENTRO 2 0,700 1,000 0,200 0,280
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Suma.............................................................................................. 44,860

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN ALETAS DE
DESAGÜES DE
MEDIANA
EN D.O.:
0+641 2 1,570 1,000 0,200 0,628
0+730 2 1,570 1,000 0,200 0,628
0+980 2 1,570 1,000 0,200 0,628
1+220 2 1,570 1,000 0,200 0,628
1+390 2 1,570 1,000 0,200 0,628
1+798 2 1,570 1,000 0,200 0,628
2+085 2 1,570 1,000 0,200 0,628
2+289 2 1,570 1,000 0,200 0,628
3+702 2 1,570 1,000 0,200 0,628
3+995 2 1,570 1,000 0,200 0,628
4+560 2 1,570 1,000 0,200 0,628
5+425 2 1,570 1,000 0,200 0,628
5+698 2 1,570 1,000 0,200 0,628
6+200 2 1,570 1,000 0,200 0,628
6+400 2 1,570 1,000 0,200 0,628
7+750 2 1,570 1,000 0,200 0,628
7+858 2 1,570 1,000 0,200 0,628
8+040 2 1,570 1,000 0,200 0,628
9+080 2 1,570 1,000 0,200 0,628
9+858 2 1,570 1,000 0,200 0,628
10+119 2 1,570 1,000 0,200 0,628
11+038 2 1,180 1,000 0,200 0,472
11+781 2 1,570 1,000 0,200 0,628
11+992 2 1,570 1,000 0,200 0,628
13+318 2 1,570 1,000 0,200 0,628
13+628 2 1,570 1,000 0,200 0,628
14+020 2 1,570 1,000 0,200 0,628
14+220 2 1,570 1,000 0,200 0,628
15+520 2 1,570 1,000 0,200 0,628
15+969 2 1,570 1,000 0,200 0,628
16+138 2 1,570 1,000 0,200 0,628
16+560 2 1,570 1,000 0,200 0,628
16+920 2 1,570 1,000 0,200 0,628
EN DESAGÜE
D.O. 1+405
RAMAL 1
ENLACE DE
FUENTES
CENTRO 4 2,770 1,000 0,200 2,216
EN IMPOSTAS DE
BOQUILLAS:
DESAGÜES
DE MEDIANA
EN D.O.:
0+641 1 1,220 0,400 0,200 0,098
0+730 1 1,220 0,400 0,200 0,098
0+980 1 1,220 0,400 0,200 0,098
1+220 1 1,220 0,400 0,200 0,098
1+390 1 1,220 0,400 0,200 0,098
1+798 1 1,220 0,400 0,200 0,098
2+085 1 1,220 0,400 0,200 0,098
2+289 1 1,220 0,400 0,200 0,098
3+702 1 1,220 0,400 0,200 0,098
3+995 1 1,220 0,400 0,200 0,098
4+560 1 1,220 0,400 0,200 0,098
5+425 1 1,220 0,400 0,200 0,098
5+698 1 1,220 0,400 0,200 0,098
5+853 1 1,220 0,400 0,200 0,098
6+200 1 1,220 0,400 0,200 0,098
6+400 1 1,220 0,400 0,200 0,098
7+750 1 1,220 0,400 0,200 0,098
7+858 1 1,220 0,400 0,200 0,098
8+040 1 1,220 0,400 0,200 0,098
9+080 1 1,220 0,400 0,200 0,098
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9+858 1 1,220 0,400 0,200 0,098
10+119 1 1,220 0,400 0,200 0,098
11+038 1 0,990 0,400 0,200 0,079
11+781 1 1,220 0,400 0,200 0,098
11+992 1 1,220 0,400 0,200 0,098
13+318 1 1,220 0,400 0,200 0,098
13+628 1 1,220 0,400 0,200 0,098
14+020 1 1,220 0,400 0,200 0,098
14+220 1 1,220 0,400 0,200 0,098
15+520 1 1,220 0,400 0,200 0,098
15+969 1 1,220 0,400 0,200 0,098
16+138 1 1,220 0,400 0,200 0,098
16+560 1 1,220 0,400 0,200 0,098
16+920 1 1,220 0,400 0,200 0,098
DESAGÜE
D.O. 1+405
RAMAL 1
ENLACE DE
FUENTES
CENTRO 2 1,800 0,400 0,200 0,288
EN ARQUETAS :
DESAGÜES
DE MEDIANA
EN D.O.:
0+495 2 1,220 2,100 0,200 1,025

2 1,500 2,100 0,200 1,260
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,220 1,500 0,200 0,366
2 1,220 2,100 0,200 1,025
2 1,500 2,100 0,200 1,260

a deducir -2 0,790 1,000 0,200 -0,316
1 1,220 1,500 0,200 0,366

0+641 2 1,220 2,100 0,200 1,025
2 1,500 2,100 0,200 1,260

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

0+730 2 1,220 2,250 0,200 1,098
2 1,500 2,250 0,200 1,350

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

0+980 2 1,220 2,550 0,200 1,244
2 1,500 2,550 0,200 1,530

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

1+106 2 1,220 2,800 0,200 1,366
2 1,500 2,800 0,200 1,680

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

1+220 2 1,220 2,350 0,200 1,147
2 1,500 2,350 0,200 1,410

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

1+390 2 1,220 3,500 0,200 1,708
2 1,500 3,500 0,200 2,100

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

1+798 2 1,220 3,100 0,200 1,513
2 1,500 3,100 0,200 1,860

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

2+085 2 1,220 2,400 0,200 1,171
2 1,500 2,400 0,200 1,440

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

2+289 2 1,220 2,350 0,200 1,147
2 1,500 2,350 0,200 1,410

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

3+188 2 1,220 1,600 0,200 0,781
2 1,500 1,600 0,200 0,960

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

3+702 2 1,220 2,400 0,200 1,171
2 1,500 2,400 0,200 1,440

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

3+995 2 1,220 2,650 0,200 1,293
2 1,500 2,650 0,200 1,590

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366
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4+560 2 1,220 2,350 0,200 1,147
2 1,500 2,350 0,200 1,410

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

5+425 2 1,220 2,200 0,200 1,074
2 1,500 2,200 0,200 1,320

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

5+698 2 1,220 2,350 0,200 1,147
2 1,500 2,350 0,200 1,410

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

5+853 2 1,220 2,200 0,200 1,074
2 1,500 2,200 0,200 1,320

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

6+200 2 1,220 2,200 0,200 1,074
2 1,500 2,200 0,200 1,320

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

6+400 2 1,220 2,300 0,200 1,122
2 1,500 2,300 0,200 1,380

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

7+300 paso
de cuneta
a caz 2 1,500 1,000 0,200 0,600

2 1,200 1,000 0,200 0,480
7+552 2 1,500 3,050 0,300 2,745

2 2,200 3,050 0,300 4,026
a deducir -2 2,540 1,000 0,300 -1,524

1 1,500 2,200 0,300 0,990
2 1,500 3,000 0,300 2,700
2 2,200 3,000 0,300 3,960

a deducir -1 0,500 1,000 0,300 -0,150
a deducir -1 2,540 1,000 0,300 -0,762

1 1,500 2,200 0,300 0,990
7+750 2 1,220 2,450 0,200 1,196

2 1,500 2,450 0,200 1,470
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,220 1,500 0,200 0,366
7+858 2 1,220 2,350 0,200 1,147

2 1,500 2,350 0,200 1,410
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,220 1,500 0,200 0,366
8+040 2 1,220 2,350 0,200 1,147

2 1,500 2,350 0,200 1,410
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,220 1,500 0,200 0,366
9+080 2 1,220 2,200 0,200 1,074
9+080 2 1,220 2,200 0,200 1,074

2 1,500 2,200 0,200 1,320
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,220 1,500 0,200 0,366
9+858 2 1,220 1,900 0,200 0,927

2 1,500 1,900 0,200 1,140
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,220 1,500 0,200 0,366
10+119 2 1,220 2,050 0,200 1,000

2 1,500 2,050 0,200 1,230
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,220 1,500 0,200 0,366
11+038 2 1,220 1,600 0,200 0,781

2 1,500 1,600 0,200 0,960
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,220 1,500 0,200 0,366
11+781 2 1,220 2,550 0,200 1,244

2 1,500 2,550 0,200 1,530
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,220 1,500 0,200 0,366
11+992 2 1,220 2,550 0,200 1,244

2 1,500 2,550 0,200 1,530
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,220 1,500 0,200 0,366
13+318 2 1,220 2,550 0,200 1,244

2 1,500 2,550 0,200 1,530
a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158

1 1,220 1,500 0,200 0,366
13+628 2 1,220 2,550 0,200 1,244

2 1,500 2,550 0,200 1,530
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a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

13+820
(desaguë a
bajante) 2 1,200 1,100 0,200 0,528

2 1,500 1,100 0,200 0,660
1 1,200 1,500 0,200 0,360

14+020 2 1,220 3,350 0,200 1,635
2 1,500 3,350 0,200 2,010

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

14+220 2 1,220 2,650 0,200 1,293
2 1,500 2,650 0,200 1,590

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

14+602 2 1,220 3,300 0,200 1,610
2 1,500 3,300 0,200 1,980

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366
2 1,220 4,300 0,200 2,098
2 1,500 4,300 0,200 2,580

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

15+520 2 1,220 1,950 0,200 0,952
2 1,500 1,950 0,200 1,170

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

15+969 2 1,220 4,000 0,200 1,952
2 1,500 4,000 0,200 2,400

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

16+138 2 1,220 2,550 0,200 1,244
2 1,500 2,550 0,200 1,530

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

16+560 2 1,220 2,700 0,200 1,318
2 1,500 2,700 0,200 1,620

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

16+920 2 1,220 2,550 0,200 1,244
2 1,500 2,550 0,200 1,530

a deducir -1 0,790 1,000 0,200 -0,158
1 1,220 1,500 0,200 0,366

DESAGÜE DE
CUNETA
EN D.O.:
0+186 (PROL.) 2 1,000 2,200 0,200 0,880

2 3,000 2,200 0,200 2,640
a deducir -1 0,500 1,000 0,200 -0,100

1 1,000 3,000 0,200 0,600
EN ARQUETAS
DE DESAGÜES
A MARCOS
DE ODT
TRONCO:
OD 0+822 2 1,500 1,850 0,200 1,110

2 1,200 1,850 0,200 0,888
OD 2+894 2 1,500 0,900 0,200 0,540

2 1,200 0,900 0,200 0,432
OD 6+671 2 1,500 2,850 0,200 1,710

2 1,200 2,850 0,200 1,368
OD 7+031 2 1,500 1,250 0,200 0,750

2 1,200 1,250 0,200 0,600
OD 10+640 2 1,500 0,650 0,200 0,390

2 1,200 0,650 0,200 0,312
OD 11+341 2 1,500 1,450 0,200 0,870

2 1,200 1,450 0,200 0,696
OD 12+130 2 1,500 1,700 0,200 1,020

2 1,200 1,700 0,200 0,816
OD 12+477 2 1,500 0,450 0,200 0,270

2 1,200 0,450 0,200 0,216
OD 12+699 2 1,500 2,350 0,200 1,410

2 1,200 2,350 0,200 1,128
EN ARQUETAS
DE REGISTRO
DE CAZ EN
MEDIANA
EN D.O.
0+231 4 0,600 0,600 0,100 0,144

1 0,600 0,600 0,100 0,036
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0+340 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

0+392 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

0+443 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

0+546 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

0+596 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

0+680 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

7+345 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

7+390 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

7+473 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

7+513 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

7+600 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

7+650 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

7+700 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

7+800 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

7+940 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

7+990 4 0,600 0,600 0,100 0,144
1 0,600 0,600 0,100 0,036

EN ARQUETAS
DE REGISTRO
DE CAZ EN
BORDE DE
CALZADA
EN D.O.
17+302 4 0,600 0,600 0,100 0,144

1 0,600 0,600 0,100 0,036
17+340 4 0,600 0,600 0,100 0,144

1 0,600 0,600 0,100 0,036
17+380 4 0,600 0,600 0,100 0,144

1 0,600 0,600 0,100 0,036
EN DESAGÜE DE
PUNTO BAJO
DE PASO
CANAL
IMPERIAL
3+970:
CAZ EN PUNTO
BAJO CAMINO 1 3,000 0,700 0,100 0,210

2 3,000 0,330 0,100 0,198
1 4,000 0,700 0,100 0,280
1 4,000 0,330 0,100 0,132

EN ARQUETAS
DE RECOGIDA
DE CAZ 2 1,200 1,200 0,200 0,576

8 1,800 1,200 0,200 3,456
8 0,250 1,200 0,150 0,360

EN POZOS DE
REGISTRO
BASES 2 2,260 1,000 0,200 0,904

2 4,560 0,250 0,400 0,912
ALZADOS 2 4,080 0,100 2,600 2,122
EN DESAGÜE DE
PUNTO BAJO
DE PASO
CANAL
IMPERIAL
6+410:
CAZ EN PUNTO
BAJO CAMINO 1 1,600 0,700 0,100 0,112

2 1,600 0,330 0,100 0,106
1 4,200 0,700 0,100 0,294
1 4,200 0,330 0,100 0,139

EN ARQUETAS
DE RECOGIDA
DE CAZ 2 1,200 1,200 0,200 0,576

8 1,800 1,200 0,200 3,456
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8 0,250 1,200 0,150 0,360
EN POZOS DE
REGISTRO
BASES 2 2,260 1,000 0,200 0,904

2 4,560 0,250 0,400 0,912
ALZADOS 2 4,080 0,100 2,600 2,122

Suma.............................................................................................. 200,627

410.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS,
CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

032

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN SOLERAS
DE
BOQUILLAS:
DESAGÜES
DE MEDIANA
EN D.O.:
0+641 1 2,000 1,350 0,100 0,270
0+730 1 2,000 1,350 0,100 0,270
0+980 1 2,000 1,350 0,100 0,270
1+220 1 2,000 1,350 0,100 0,270
1+390 1 2,000 1,350 0,100 0,270
1+798 1 2,000 1,350 0,100 0,270
2+085 1 2,000 1,350 0,100 0,270
2+289 1 2,000 1,350 0,100 0,270
3+702 1 2,000 1,350 0,100 0,270
3+995 1 2,000 1,350 0,100 0,270
4+560 1 2,000 1,350 0,100 0,270
5+425 1 2,000 1,350 0,100 0,270
5+698 1 2,000 1,350 0,100 0,270
5+853 1 2,000 1,350 0,100 0,270
6+200 1 2,000 1,350 0,100 0,270
6+400 1 2,000 1,350 0,100 0,270
7+750 1 2,000 1,350 0,100 0,270
7+858 1 2,000 1,350 0,100 0,270
8+040 1 2,000 1,350 0,100 0,270
9+080 1 2,000 1,350 0,100 0,270
9+858 1 2,000 1,350 0,100 0,270
10+119 1 2,000 1,350 0,100 0,270
11+038 1 1,640 1,130 0,100 0,185
11+781 1 2,000 1,350 0,100 0,270
11+992 1 2,000 1,350 0,100 0,270
13+318 1 2,000 1,350 0,100 0,270
13+628 1 2,000 1,350 0,100 0,270
14+020 1 2,000 1,350 0,100 0,270
14+220 1 2,000 1,350 0,100 0,270
15+520 1 2,000 1,350 0,100 0,270
15+969 1 2,000 1,350 0,100 0,270
16+138 1 2,000 1,350 0,100 0,270
16+560 1 2,000 1,350 0,100 0,270
16+920 1 2,000 1,350 0,100 0,270
DESAGÜE
D.O. 1+405
RAMAL 1
ENLACE DE
FUENTES
CENTRO 2 2,910 1,910 0,100 1,112

Suma.............................................................................................. 10,207

301.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

006

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DEMOLICIÓN DE
ARQUETAS
DE DESAGÜES:
EN D.O.:
0+186 (PROL.) 2 1,500 2,200 0,200 1,320
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2 2,300 2,200 0,200 2,024
a deducir -1 0,500 1,000 0,200 -0,100

1 1,500 2,300 0,200 0,690

Suma.............................................................................................. 3,934

430.0050 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE,
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y
P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

Longitud Anchura

054

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN TRONCO
CALZADA
DERECHA
EN D.O.:
0+970 1 12,000 12,000
1+020 1 15,500 15,500
1+350 1 25,000 25,000
1+405 1 26,000 26,000
1+458 1 26,000 26,000
1+511 1 26,000 26,000
2+340 1 10,000 10,000
2+390 1 8,000 8,000
2+440 1 8,000 8,000
2+490 1 10,000 10,000
2+540 1 10,000 10,000
2+590 1 9,000 9,000
2+640 1 10,000 10,000
2+690 1 9,000 9,000
2+740 1 9,000 9,000
2+790 1 9,000 9,000
2+840 1 8,000 8,000
2+890 1 7,000 7,000
3+480 1 6,000 6,000
3+530 1 9,000 9,000
3+580 1 8,000 8,000
3+630 1 9,000 9,000
3+680 1 11,000 11,000
3+730 1 10,000 10,000
3+780 1 12,000 12,000
3+830 1 10,000 10,000
3+870 1 11,000 11,000
3+910 1 12,000 12,000
3+980 1 10,000 10,000
4+030 1 10,000 10,000
4+080 1 10,000 10,000
4+130 1 10,000 10,000
4+180 1 9,000 9,000
4+230 1 10,000 10,000
4+283 1 11,000 11,000
4+330 1 12,000 12,000
4+380 1 12,000 12,000
4+430 1 13,000 13,000
4+480 1 13,000 13,000
4+530 1 13,000 13,000
4+580 1 13,000 13,000
4+630 1 12,000 12,000
4+680 1 12,000 12,000
4+730 1 12,000 12,000
4+780 1 11,000 11,000
4+833 1 12,000 12,000
4+880 1 11,000 11,000
4+930 1 11,000 11,000
4+980 1 10,000 10,000
5+034 1 9,000 9,000
5+088 1 9,000 9,000
5+180 1 9,000 9,000
5+220 1 9,000 9,000
5+270 1 10,000 10,000
5+320 1 10,000 10,000
8+230 1 5,500 5,500
8+270 1 5,500 5,500
8+315 1 5,500 5,500
8+355 1 5,500 5,500
8+400 1 7,000 7,000
8+450 1 6,000 6,000
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8+500 1 6,000 6,000
8+550 1 6,000 6,000
8+600 1 5,500 5,500
8+650 1 5,500 5,500
8+700 1 5,000 5,000
11+520 1 5,000 5,000
11+570 1 5,000 5,000
11+620 1 7,000 7,000
11+670 1 10,000 10,000
13+150 1 8,000 8,000
13+195 1 8,000 8,000
13+240 1 5,000 5,000
13+630 1 6,000 6,000
13+668 1 8,000 8,000
13+707 1 13,000 13,000
EN TRONCO
CALZADA
IZQUIERDA
EN D.O.:
4+640 1 13,000 13,000
4+690 1 14,000 14,000
4+740 1 14,000 14,000
4+790 1 13,000 13,000
4+840 1 13,000 13,000
4+890 1 12,000 12,000
4+940 1 11,000 11,000
4+984 1 11,000 11,000
5+028 1 10,000 10,000
5+072 1 10,000 10,000
5+116 1 11,000 11,000
5+206 1 12,000 12,000
5+256 1 13,000 13,000
5+306 1 12,000 12,000
5+346 1 12,000 12,000
5+386 1 12,000 12,000
5+426 1 13,000 13,000
5+896 1 17,000 17,000
5+940 1 17,000 17,000
5+985 1 16,000 16,000
6+030 1 16,000 16,000
6+080 1 15,000 15,000
6+130 1 13,000 13,000
6+180 1 12,000 12,000
6+230 1 11,000 11,000
6+280 1 10,000 10,000
6+330 1 9,000 9,000
6+380 1 11,000 11,000
6+474 1 14,000 14,000
6+530 1 13,000 13,000
6+580 1 19,000 19,000
6+630 1 18,000 18,000
6+680 1 16,000 16,000
6+730 1 14,000 14,000
6+780 1 14,000 14,000
6+830 1 14,000 14,000
6+880 1 12,000 12,000
6+929 1 11,000 11,000
6+978 1 9,000 9,000
8+160 1 6,500 6,500
8+195 1 6,000 6,000
8+245 1 5,500 5,500
8+295 1 8,000 8,000
8+345 1 7,000 7,000
8+395 1 7,000 7,000
8+445 1 7,000 7,000
8+495 1 6,000 6,000
8+545 1 6,500 6,500
8+595 1 6,000 6,000
8+645 1 7,000 7,000
8+690 1 5,500 5,500
8+740 1 4,500 4,500
EN RAMAL 2
ENLACE DE
EL BURGO
OESTE
BORDE
DERECHO:
2+070 1 6,000 6,000
2+120 1 9,000 9,000
2+170 1 18,000 18,000
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2+220 1 22,000 22,000
EN RAMAL 4
ENLACE DE
EL BURGO
OESTE
BORDE
DERECHO:
4+026 1 14,000 14,000
EN RAMAL 4
ENLACE DE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
4+224 1 12,000 12,000
EN REPOS.
N-232
BORDE
IZQUIERDO:
0+040 1 25,000 25,000
0+090 1 16,000 16,000
0+140 1 11,000 11,000
0+190 1 7,000 7,000
0+240 1 5,000 5,000
EN VIA DE
SERVICIO
SUR
ENLACE DE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
0+150 1 6,000 6,000
BORDE
IZQUIERDO:
0+050 1 10,000 10,000
0+100 1 10,000 10,000
0+150 1 7,000 7,000
EN VIA DE
SERVICIO
NORTE
ENLACE DE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
0+070 1 18,000 18,000
BORDE
IZQUIERDO:
0+050 1 10,000 10,000
0+100 1 18,000 18,000
0+150 1 12,000 12,000
0+200 1 8,000 8,000
0+250 1 5,000 5,000
EN VIAL
PASO
SUPERIOR
(D.O. 9+120)
BORDE
DERECHO:
0+320 1 12,000 12,000
0+360 1 8,000 8,000
0+400 1 4,000 4,000
BORDE
IZQUIERDO:
0+070 1 4,000 4,000
0+110 1 11,000 11,000
0+281 1 17,000 17,000
EN RAMAL 1
ENLACE DE
FUENTES
CENTRO
BORDE
DERECHO:
1+107 1 9,000 9,000
1+140 1 11,000 11,000
1+180 1 16,000 16,000
EN RAMAL 1
ENLACE DE
FUENTES
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ESTE
BORDE
DERECHO:
1+380 1 14,000 14,000
1+430 1 10,000 10,000

Suma.............................................................................................. 1.721,000

570.0010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, DE 20X30 CM, TIPO B-1, COLOCADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN,
PREPARACIÓN DE BASE Y ENCINTADO.

Longitud Anchura

068

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN TRONCO
CALZADA
DERECHA
DE D.O.
0+970
a D.O.
1+065 1 95,000 95,000
DE D.O.
1+312
a D.O.
1+560 1 248,000 248,000
DE D.O.
2+280
a D.O.
2+890 1 610,000 610,000
DE D.O.
3+480
a D.O.
3+950 1 470,000 470,000
DE D.O.
3+980
a D.O.
5+320 1 1.340,000 1.340,000
DE D.O.
8+190
a D.O.
8+700 1 510,000 510,000
DE D.O.
11+520
a D.O.
11+725 1 205,000 205,000
DE D.O.
13+100
a D.O.
13+240 1 140,000 140,000
DE D.O.
13+590
a D.O.
13+728 1 138,000 138,000
EN TRONCO
CALZADA
IZQUIERDA
DE D.O.
4+620
a D.O.
5+425 1 805,000 805,000
DE D.O.
5+853
a D.O.
6+380 1 527,000 527,000
DE D.O.
6+420
a D.O.
6+985 1 565,000 565,000
DE D.O.
8+125
a D.O.
8+740 1 615,000 615,000
DE D.O.
11+813
a D.O.
11+950 1 137,000 137,000
DE D.O.
11+966
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a D.O.
12+060 1 94,000 94,000
DE D.O.
13+812
a D.O.
13+990 1 178,000 178,000
DE D.O.
14+012
a D.O.
14+232 1 220,000 220,000
DE D.O.
15+670
a D.O.
16+196 1 526,000 526,000
EN RAMAL 2
ENLACE DE
EL BURGO
OESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
2+070
a D.O.
2+227 1 157,000 157,000
EN RAMAL 4
ENLACE DE
EL BURGO
OESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
4+026
a D.O.
4+086 1 60,000 60,000
EN RAMAL 4
ENLACE DE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
4+224
a D.O.
4+262 1 38,000 38,000
EN REPOS.
N-232
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
a D.O.
0+240 1 240,000 240,000
EN VIA DE
SERVICIO
SUR
ENLACE DE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+090
a D.O.
0+150 1 60,000 60,000
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
a D.O.
0+150 1 150,000 150,000
EN VIA DE
SERVICIO
NORTE
ENLACE DE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+000
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a D.O.
0+070 1 70,000 70,000
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
a D.O.
0+250 1 250,000 250,000
EN VIAL
PASO
SUPERIOR
(D.O. 9+120)
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+250
a D.O.
0+400 1 150,000 150,000
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+070
a D.O.
0+150 1 80,000 80,000
DE D.O.
0+250
a D.O.
0+281 1 31,000 31,000
EN RAMAL 1
ENLACE DE
FUENTES
CENTRO
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
1+201
a D.O.
1+220 1 19,000 19,000
EN RAMAL 1
ENLACE DE
FUENTES
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
1+330
a D.O.
1+430 1 100,000 100,000

Suma.............................................................................................. 8.828,000

400.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.
Longitud Anchura

031

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

CUNETAS DE
MEDIANA
 + BERMAS:
DE D.O.
0+730
A D.O.
0+822 1 92,000 4,480 0,100 41,216
DE D.O.
0+822
A D.O.
0+980 1 158,000 4,480 0,100 70,784
DE D.O.
0+980
A D.O.
1+070 1 90,000 4,480 0,100 40,320
DE D.O.
1+106
A D.O.
1+220 1 114,000 5,060 0,100 57,684
DE D.O.
1+220
A D.O.
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1+390 1 170,000 5,060 0,100 86,020
DE D.O.
1+390
A D.O.
1+625 1 235,000 5,060 0,100 118,910
DE D.O.
1+730
A D.O.
1+798 1 68,000 4,920 0,100 33,456
DE D.O.
1+880
A D.O.
2+085 1 205,000 4,920 0,100 100,860
DE D.O.
2+085
A D.O.
2+289 1 204,000 4,920 0,100 100,368
DE D.O.
2+289
A D.O.
2+894 1 605,000 4,920 0,100 297,660
DE D.O.
2+894
A D.O.
3+188 1 294,000 4,920 0,100 144,648
DE D.O.
3+188
A D.O.
3+620 1 432,000 4,920 0,100 212,544
DE D.O.
3+702
A D.O.
3+960 1 258,000 4,920 0,100 126,936
DE D.O.
3+995
A D.O.
4+560 1 565,000 5,420 0,100 306,230
DE D.O.
4+560
A D.O.
5+129 1 569,000 5,360 0,100 304,984
DE D.O.
5+129
A D.O.
5+425 1 296,000 5,920 0,100 175,232
DE D.O.
5+425
A D.O.
5+698 1 273,000 4,920 0,100 134,316
DE D.O.
5+780
A D.O.
5+853 1 73,000 4,920 0,100 35,916
DE D.O.
5+853
A D.O.
6+200 1 347,000 4,360 0,100 151,292
DE D.O.
6+200
A D.O.
6+400 1 200,000 3,800 0,100 76,000
DE D.O.
6+440
A D.O.
6+671 1 231,000 3,240 0,100 74,844
DE D.O.
6+671
A D.O.
7+031 1 360,000 2,680 0,100 96,480
DE D.O.
7+031
A D.O.
7+300 1 269,000 2,120 0,100 57,028
DE D.O.
9+080
A D.O.
9+442 1 362,000 5,030 0,100 182,086
DE D.O.
9+442
A D.O.
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9+858 1 416,000 5,030 0,100 209,248
DE D.O.
9+940
A D.O.
10+119 1 179,000 5,030 0,100 90,037
DE D.O.
10+119
A D.O.
10+484 1 365,000 5,030 0,100 183,595
DE D.O.
10+484
A D.O.
10+640 1 156,000 5,030 0,100 78,468
DE D.O.
10+640
A D.O.
11+038 1 398,000 5,030 0,100 200,194
DE D.O.
11+038
A D.O.
11+344 1 306,000 5,600 0,100 171,360
DE D.O.
11+344
A D.O.
11+760 1 416,000 4,600 0,100 191,360
DE D.O.
11+781
A D.O.
11+910 1 129,000 4,600 0,100 59,340
DE D.O.
11+992
A D.O.
12+130 1 138,000 4,600 0,100 63,480
DE D.O.
12+130
A D.O.
12+477 1 347,000 4,600 0,100 159,620
DE D.O.
12+477
A D.O.
12+699 1 222,000 4,600 0,100 102,120
DE D.O.
12+699
A D.O.
13+024 1 325,000 4,600 0,100 149,500
DE D.O.
13+024
A D.O.
13+318 1 294,000 4,600 0,100 135,240
DE D.O.
13+400
A D.O.
13+628 1 228,000 4,600 0,100 104,880
DE D.O.
13+628
A D.O.
13+740 1 112,000 4,600 0,100 51,520
DE D.O.
13+820
A D.O.
13+995 1 175,000 4,600 0,100 80,500
DE D.O.
14+020
A D.O.
14+220 1 200,000 4,600 0,100 92,000
DE D.O.
14+220
A D.O.
14+700 1 480,000 4,600 0,100 220,800
DE D.O.
14+780
A D.O.
14+865 1 85,000 4,600 0,100 39,100
DE D.O.
14+865
A D.O.
15+520 1 655,000 4,600 0,100 301,300
DE D.O.
15+520
A D.O.
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15+969 1 449,000 4,600 0,100 206,540
DE D.O.
15+969
A D.O.
16+138 1 169,000 4,600 0,100 77,740
DE D.O.
16+220
A D.O.
16+560 1 340,000 4,600 0,100 156,400
DE D.O.
16+560
A D.O.
16+920 1 360,000 4,840 0,100 174,240
DE D.O.
16+947
A D.O.
17+647 1 700,000 7,000 0,100 490,000
DE D.O.
17+652
A D.O.
17+750 1 98,000 8,800 0,100 86,240
CUNETAS DE
BORDE
 + BERMAS:
EN TRONCO
CALZADA
DERECHA:
DE D.O.
10+994
A D.O.
11+240 1 246,000 4,500 0,100 110,700
DE D.O.
12+242
A D.O.
12+472 1 230,000 6,300 0,100 144,900
DE D.O.
12+498
A D.O.
12+691 1 193,000 6,300 0,100 121,590
DE D.O.
12+716
A D.O.
13+024 1 308,000 6,300 0,100 194,040
DE D.O.
13+024
A D.O.
13+082 1 58,000 6,300 0,100 36,540
DE D.O.
14+605
A D.O.
14+864 1 259,000 6,300 0,100 163,170
DE D.O.
14+864
A D.O.
15+342 1 478,000 6,300 0,100 301,140
DE D.O.
15+400
A D.O.
15+480 1 80,000 6,300 0,100 50,400
DE D.O.
15+620
A D.O.
15+660 1 40,000 6,300 0,100 25,200
DE D.O.
16+177
A D.O.
16+333 1 156,000 6,300 0,100 98,280
DE D.O.
16+958
A D.O.
17+120 1 162,000 4,500 0,100 72,900
DE D.O.
17+140
A D.O.
17+198 1 49,000 4,500 0,100 22,050
DE D.O.
EN TRONCO
CALZADA
IZQUIERDA:
DE D.O.

Pág-238



MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

7+100
A D.O.
7+300 1 200,000 4,500 0,100 90,000
EN
DESMONTE 1
CALZADA
IZQUIERDA:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+195 1 195,000 4,500 0,100 87,750
DE D.O.
0+240
A D.O.
0+410 1 170,000 5,700 0,100 96,900
DE D.O.
0+485
A D.O.
0+555 1 70,000 5,700 0,100 39,900
EN
DESMONTE 2
CALZADA
IZQUIERDA:
DE D.O.
0+260
A D.O.
0+840 1 580,000 5,700 0,100 330,600
DE D.O.
0+840
A D.O.
1+420 1 580,000 5,700 0,100 330,600
EN
DESMONTE 3
CALZADA
IZQUIERDA:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+313 1 313,000 5,700 0,100 178,410
EN RAMAL 2
ENLACE
FUENTES
CENTRO
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
2+146
A D.O.
2+345 1 199,000 4,000 0,100 79,600
EN RAMAL 1
ENLACE
FUENTES
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
1+000
A D.O.
1+200 1 200,000 5,800 0,100 116,000
EN RAMAL 2
ENLACE
FUENTES
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
2+024
A D.O.
2+072 1 48,000 4,000 0,100 19,200
DE D.O.
2+072
A D.O.
2+220 1 148,000 4,000 0,100 59,200
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
2+024
A D.O.
2+072 1 48,000 4,000 0,100 19,200
DE D.O.

Página 17

2+072
A D.O.
2+163 1 91,000 4,000 0,100 36,400
DE D.O.
EN VÍA DE
SERVICIO
ENLACE
EL BURGO
OESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+098
A D.O.
0+122 1 24,000 2,000 0,100 4,800
DE D.O.
0+122
A D.O.
0+192 1 70,000 2,000 0,100 14,000
DE D.O.
0+405
A D.O.
0+432 1 27,000 0,900 0,100 2,430
DE D.O.
0+432
A D.O.
0+477 1 45,000 0,900 0,100 4,050
EN VIAL B
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO
DE D.O.
0+080
A D.O.
0+136 1 56,000 4,000 0,100 22,400
BORDE
IZQUIERDO
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+097 1 97,000 4,000 0,100 38,800
CUNETAS
REVESTIDAS
DE CAMINOS:
EN CAMINO
D.O. 1+360
A 1+490 M.I.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+018 1 18,000 2,160 0,100 3,888
EN CAMINO
D.O. 2+100
A 3+220 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+065
A D.O.
0+295 1 230,000 2,160 0,100 49,680
DE D.O.
0+657
A D.O.
0+751 1 94,000 2,520 0,100 23,688
DE D.O.
0+887
A D.O.
1+100 1 213,000 2,520 0,100 53,676
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+887
A D.O.
1+103 1 216,000 2,520 0,100 54,432
EN CAMINO
D.O. 9+100
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A 9+150 M.I.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+064 1 64,000 2,160 0,100 13,824
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+064 1 64,000 2,160 0,100 13,824
EN CAMINO
D.O. 9+230
A 11+680 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+393
A D.O.
1+098 1 705,000 2,160 0,100 152,280
DE D.O.
1+118
A D.O.
1+290 1 172,000 2,520 0,100 43,344
DE D.O.
1+432
A D.O.
2+046 1 614,000 2,160 0,100 132,624
EN CAMINO
D.O. 11+980
A 12+560 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+229
A D.O.
0+489 1 260,000 2,160 0,100 56,160
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+234
A D.O.
0+390 1 156,000 2,160 0,100 33,696
EN CAMINO
D.O. 13+900
A 14+000 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+118 1 118,000 2,160 0,100 25,488
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+100 1 100,000 2,160 0,100 21,600
EN CAMINO
D.O. 16+600
A 16+680 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+084 1 84,000 2,160 0,100 18,144
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+084 1 84,000 2,160 0,100 18,144
EN CUNETAS
REVESTIDAS
DE PIE DE
TALUD:
EN TRONCO
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BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+970
A D.O.
1+050 1 80,000 1,710 0,100 13,680
DE D.O.
1+332
A D.O.
1+412 1 80,000 1,710 0,100 13,680
DE D.O.
1+418
A D.O.
1+460 1 42,000 1,710 0,100 7,182
DE D.O.
2+340
A D.O.
2+440 1 100,000 1,710 0,100 17,100
DE D.O.
2+452
A D.O.
2+900 1 448,000 1,710 0,100 76,608
DE D.O.
3+210
A D.O.
3+255 1 45,000 1,810 0,100 8,145
DE D.O.
3+295
A D.O.
3+730 1 435,000 1,710 0,100 74,385
DE D.O.
3+780
A D.O.
3+848 1 68,000 1,710 0,100 11,628
DE D.O.
3+856
A D.O.
3+940 1 84,000 1,710 0,100 14,364
DE D.O.
3+970
A D.O.
4+130 1 160,000 1,710 0,100 27,360
DE D.O.
4+160
A D.O.
4+276 1 116,000 1,710 0,100 19,836
DE D.O.
4+282
A D.O.
4+788 1 506,000 1,710 0,100 86,526
DE D.O.
4+788
A D.O.
4+816 1 28,000 1,710 0,100 4,788
DE D.O.
4+860
A D.O.
5+083 1 223,000 2,210 0,100 49,283
DE D.O.
5+083
A D.O.
5+312 1 229,000 1,710 0,100 39,159
DE D.O.
7+837
A D.O.
7+898 1 61,000 1,910 0,100 11,651
DE D.O.
7+903
A D.O.
8+115 1 212,000 1,710 0,100 36,252
DE D.O.
8+118
A D.O.
8+305 1 187,000 1,710 0,100 31,977
DE D.O.
8+313
A D.O.
8+632 1 319,000 1,710 0,100 54,549
DE D.O.
8+639
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A D.O.
8+820 1 181,000 1,710 0,100 30,951
DE D.O.
8+820
A D.O.
9+028 1 208,000 2,410 0,100 50,128
DE D.O.
10+946
A D.O.
10+994 1 48,000 1,710 0,100 8,208
DE D.O.
11+240
A D.O.
11+286 1 46,000 1,710 0,100 7,866
DE D.O.
11+510
A D.O.
11+670 1 160,000 1,710 0,100 27,360
DE D.O.
12+131
A D.O.
12+242 1 111,000 1,710 0,100 18,981
DE D.O.
13+082
A D.O.
13+188 1 106,000 1,710 0,100 18,126
DE D.O.
13+192
A D.O.
13+212 1 20,000 1,710 0,100 3,420
DE D.O.
13+228
A D.O.
13+248 1 20,000 1,710 0,100 3,420
DE D.O.
13+248
A D.O.
13+648 1 400,000 1,710 0,100 68,400
DE D.O.
13+928
A D.O.
13+990 1 62,000 1,710 0,100 10,602
DE D.O.
14+604
A D.O.
14+718 1 114,000 1,710 0,100 19,494
DE D.O.
15+342
A D.O.
15+400 1 58,000 1,710 0,100 9,918
DE D.O.
15+480
A D.O.
15+620 1 140,000 1,710 0,100 23,940
DE D.O.
15+660
A D.O.
15+980 1 320,000 1,710 0,100 54,720
DE D.O.
16+020
A D.O.
16+060 1 40,000 1,710 0,100 6,840
DE D.O.
16+090
A D.O.
16+240 1 150,000 1,710 0,100 25,650
DE D.O.
16+240
A D.O.
16+277 1 37,000 1,710 0,100 6,327
DE D.O.
16+277
A D.O.
16+304 1 27,000 1,710 0,100 4,617
DE D.O.
16+780
A D.O.
16+915 1 135,000 1,710 0,100 23,085
DE D.O.
17+252
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A D.O.
17+380 1 128,000 1,710 0,100 21,888
DE D.O.
17+380
A D.O.
17+648 1 268,000 2,110 0,100 56,548
DE D.O.
17+651
A D.O.
17+750 1 99,000 1,710 0,100 16,929
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
4+640
A D.O.
4+790 1 150,000 1,710 0,100 25,650
DE D.O.
4+863
A D.O.
5+114 1 251,000 1,710 0,100 42,921
DE D.O.
5+208
A D.O.
5+312 1 104,000 1,710 0,100 17,784
DE D.O.
5+345
A D.O.
5+438 1 93,000 1,710 0,100 15,903
DE D.O.
5+897
A D.O.
6+220 1 323,000 1,710 0,100 55,233
DE D.O.
6+227
A D.O.
6+380 1 153,000 1,710 0,100 26,163
DE D.O.
6+466
A D.O.
6+556 1 90,000 1,710 0,100 15,390
DE D.O.
6+578
A D.O.
6+630 1 52,000 1,710 0,100 8,892
DE D.O.
6+680
A D.O.
6+910 1 230,000 1,710 0,100 39,330
DE D.O.
8+160
A D.O.
8+307 1 147,000 1,710 0,100 25,137
DE D.O.
8+322
A D.O.
8+637 1 315,000 1,710 0,100 53,865
DE D.O.
8+646
A D.O.
8+790 1 144,000 1,710 0,100 24,624
EN VÍA DE
SERVICIO
ENLACE
EL BURGO
OESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+247
A D.O.
0+405 1 158,000 1,710 0,100 27,018
DE D.O.
0+477
A D.O.
0+580 1 103,000 1,710 0,100 17,613
EN RAMAL 1
ENLACE
EL BURGO
OESTE
BORDE
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DERECHO:
DE D.O.
1+188
A D.O.
1+238 1 50,000 1,710 0,100 8,550
DE D.O.
1+238
A D.O.
1+350 1 112,000 1,710 0,100 19,152
EN RAMAL 2
ENLACE
EL BURGO
OESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
2+000
A D.O.
2+158 1 158,000 1,710 0,100 27,018
DE D.O.
2+168
A D.O.
2+248 1 80,000 1,710 0,100 13,680
EN REPOSIC.
N-232a
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+030
A D.O.
0+095 1 65,000 1,710 0,100 11,115
DE D.O.
0+096
A D.O.
0+300 1 204,000 1,710 0,100 34,884
EN RAMAL 2
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
2+180
A D.O.
2+280 1 100,000 1,710 0,100 17,100
EN RAMAL 4
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
4+230
A D.O.
4+336 1 106,000 1,710 0,100 18,126
EN V.S. SUR
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+019
A D.O.
0+054 1 35,000 1,710 0,100 5,985
DE D.O.
0+056
A D.O.
0+168 1 112,000 1,710 0,100 19,152
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+060
A D.O.
0+168 1 108,000 1,710 0,100 18,468
DE D.O.
0+172
A D.O.
0+217 1 45,000 1,710 0,100 7,695
EN V.S. NORTE
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ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+070
A D.O.
0+104 1 34,000 1,710 0,100 5,814
DE D.O.
0+134
A D.O.
0+250 1 116,000 1,710 0,100 19,836
EN VIAL A
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+082 1 82,000 1,710 0,100 14,022
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+035 1 35,000 1,710 0,100 5,985
EN VIAL B
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+080 1 80,000 1,710 0,100 13,680
EN GLORIETA
POLÍGINO
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+021 1 21,000 1,710 0,100 3,591
DE D.O.
0+138
A D.O.
0+188 1 50,000 1,710 0,100 8,550
EN RAMAL 5
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
5+112
A D.O.
5+267 1 155,000 2,410 0,100 37,355
EN RAMAL 1
ENLACE
FUENTES
CENTRO
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
1+120
A D.O.
1+220 1 100,000 1,710 0,100 17,100
DE D.O.
1+310
A D.O.
1+405 1 95,000 1,710 0,100 16,245
EN RAMAL 2
ENLACE
FUENTES
CENTRO
BORDE
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DERECHO:
DE D.O.
2+154
A D.O.
2+344 1 190,000 1,710 0,100 32,490
EN RAMAL 1
ENLACE
FUENTES
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
1+200
A D.O.
1+384 1 184,000 1,710 0,100 31,464
EN CAMINO
D.O. 2+100
A 3+220 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+507
A D.O.
0+657 1 150,000 1,710 0,100 25,650
EN CAMINO
D.O. 11+980
A 12+560 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+207
A D.O.
0+229 1 22,000 1,710 0,100 3,762
DE D.O.
0+531
A D.O.
0+544 1 13,000 1,710 0,100 2,223
DE D.O.
0+546
A D.O.
0+640 1 94,000 1,710 0,100 16,074
EN CAMINO
D.O. 13+380
A 13+560 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+032
A D.O.
0+048 1 16,000 1,710 0,100 2,736

Suma.............................................................................................. 12.494,874

320.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

017

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN CUNETAS
DE PIE DE
TALUD:
EN TRONCO
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+970
A D.O.
1+050 1 80,000 0,800 0,500 32,000
DE D.O.
1+332
A D.O.
1+412 1 80,000 0,800 0,500 32,000
DE D.O.
1+418
A D.O.
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1+460 1 42,000 0,800 0,500 16,800
DE D.O.
2+340
A D.O.
2+440 1 100,000 0,800 0,500 40,000
DE D.O.
2+452
A D.O.
2+900 1 448,000 0,800 0,500 179,200
DE D.O.
3+210
A D.O.
3+255 1 45,000 0,900 0,500 20,250
DE D.O.
3+295
A D.O.
3+730 1 435,000 0,800 0,500 174,000
DE D.O.
3+780
A D.O.
3+848 1 68,000 0,800 0,500 27,200
DE D.O.
3+856
A D.O.
3+940 1 84,000 0,800 0,500 33,600
DE D.O.
3+970
A D.O.
4+130 1 160,000 0,800 0,500 64,000
DE D.O.
4+160
A D.O.
4+276 1 116,000 0,800 0,500 46,400
DE D.O.
4+282
A D.O.
4+788 1 506,000 0,800 0,500 202,400
DE D.O.
4+788
A D.O.
4+816 1 28,000 0,800 0,500 11,200
DE D.O.
4+860
A D.O.
5+083 1 223,000 1,300 0,500 144,950
DE D.O.
5+083
A D.O.
5+312 1 229,000 0,800 0,500 91,600
DE D.O.
7+837
A D.O.
7+898 1 61,000 1,000 0,500 30,500
DE D.O.
7+903
A D.O.
8+115 1 212,000 0,800 0,500 84,800
DE D.O.
8+118
A D.O.
8+305 1 187,000 0,800 0,500 74,800
DE D.O.
8+313
A D.O.
8+632 1 319,000 0,800 0,500 127,600
DE D.O.
8+639
A D.O.
8+820 1 181,000 0,800 0,500 72,400
DE D.O.
8+820
A D.O.
9+028 1 208,000 1,500 0,500 156,000
DE D.O.
10+946
A D.O.
10+994 1 48,000 0,800 0,500 19,200
DE D.O.
11+240
A D.O.
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11+286 1 46,000 0,800 0,500 18,400
DE D.O.
11+510
A D.O.
11+670 1 160,000 0,800 0,500 64,000
DE D.O.
12+131
A D.O.
12+242 1 111,000 0,800 0,500 44,400
DE D.O.
13+082
A D.O.
13+188 1 106,000 0,800 0,500 42,400
DE D.O.
13+192
A D.O.
13+212 1 20,000 0,800 0,500 8,000
DE D.O.
13+228
A D.O.
13+248 1 20,000 0,800 0,500 8,000
DE D.O.
13+248
A D.O.
13+648 1 400,000 0,800 0,500 160,000
DE D.O.
13+928
A D.O.
13+990 1 62,000 0,800 0,500 24,800
DE D.O.
14+604
A D.O.
14+718 1 114,000 0,800 0,500 45,600
DE D.O.
15+342
A D.O.
15+400 1 58,000 0,800 0,500 23,200
DE D.O.
15+480
A D.O.
15+620 1 140,000 0,800 0,500 56,000
DE D.O.
15+660
A D.O.
15+980 1 320,000 0,800 0,500 128,000
DE D.O.
16+020
A D.O.
16+060 1 40,000 0,800 0,500 16,000
DE D.O.
16+090
A D.O.
16+240 1 150,000 0,800 0,500 60,000
DE D.O.
16+240
A D.O.
16+277 1 37,000 0,800 0,500 14,800
DE D.O.
16+277
A D.O.
16+304 1 27,000 0,800 0,500 10,800
DE D.O.
16+780
A D.O.
16+915 1 135,000 0,800 0,500 54,000
DE D.O.
17+252
A D.O.
17+380 1 128,000 0,800 0,500 51,200
DE D.O.
17+380
A D.O.
17+648 1 268,000 1,200 0,500 160,800
DE D.O.
17+651
A D.O.
17+750 1 99,000 0,800 0,500 39,600
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
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4+640
A D.O.
4+790 1 150,000 0,800 0,500 60,000
DE D.O.
4+863
A D.O.
5+114 1 251,000 0,800 0,500 100,400
DE D.O.
5+208
A D.O.
5+312 1 104,000 0,800 0,500 41,600
DE D.O.
5+345
A D.O.
5+438 1 93,000 0,800 0,500 37,200
DE D.O.
5+897
A D.O.
6+220 1 323,000 0,800 0,500 129,200
DE D.O.
6+227
A D.O.
6+380 1 153,000 0,800 0,500 61,200
DE D.O.
6+466
A D.O.
6+556 1 90,000 0,800 0,500 36,000
DE D.O.
6+578
A D.O.
6+630 1 52,000 0,800 0,500 20,800
DE D.O.
6+680
A D.O.
6+910 1 230,000 0,800 0,500 92,000
DE D.O.
8+160
A D.O.
8+307 1 147,000 0,800 0,500 58,800
DE D.O.
8+322
A D.O.
8+637 1 315,000 0,800 0,500 126,000
DE D.O.
8+646
A D.O.
8+790 1 144,000 0,800 0,500 57,600
EN VÍA DE
SERVICIO
ENLACE
EL BURGO
OESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+247
A D.O.
0+405 1 158,000 0,800 0,500 63,200
DE D.O.
0+477
A D.O.
0+580 1 103,000 0,800 0,500 41,200
EN RAMAL 1
ENLACE
EL BURGO
OESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
1+188
A D.O.
1+238 1 50,000 0,800 0,500 20,000
DE D.O.
1+238
A D.O.
1+350 1 112,000 0,800 0,500 44,800
EN RAMAL 2
ENLACE
EL BURGO
OESTE
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BORDE
DERECHO:
DE D.O.
2+000
A D.O.
2+158 1 158,000 0,800 0,500 63,200
DE D.O.
2+168
A D.O.
2+248 1 80,000 0,800 0,500 32,000
EN REPOSIC.
N-232a
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+030
A D.O.
0+095 1 65,000 0,800 0,500 26,000
DE D.O.
0+096
A D.O.
0+300 1 204,000 0,800 0,500 81,600
EN RAMAL 2
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
2+180
A D.O.
2+280 1 100,000 0,800 0,500 40,000
EN RAMAL 4
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
4+230
A D.O.
4+336 1 106,000 0,800 0,500 42,400
EN V.S. SUR
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+019
A D.O.
0+054 1 35,000 0,800 0,500 14,000
DE D.O.
0+056
A D.O.
0+168 1 112,000 0,800 0,500 44,800
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+060
A D.O.
0+168 1 108,000 0,800 0,500 43,200
DE D.O.
0+172
A D.O.
0+217 1 45,000 0,800 0,500 18,000
EN V.S. NORTE
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+070
A D.O.
0+104 1 34,000 0,800 0,500 13,600
DE D.O.
0+134
A D.O.
0+250 1 116,000 0,800 0,500 46,400
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EN VIAL A
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+082 1 82,000 0,800 0,500 32,800
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+035 1 35,000 0,800 0,500 14,000
EN VIAL B
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+080 1 80,000 0,800 0,500 32,000
EN GLORIETA
POLÍGINO
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+021 1 21,000 0,800 0,500 8,400
DE D.O.
0+138
A D.O.
0+188 1 50,000 0,800 0,500 20,000
EN RAMAL 5
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
5+112
A D.O.
5+267 1 155,000 1,500 0,500 116,250
EN RAMAL 1
ENLACE
FUENTES
CENTRO
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
1+120
A D.O.
1+220 1 100,000 0,800 0,500 40,000
DE D.O.
1+310
A D.O.
1+405 1 95,000 0,800 0,500 38,000
EN RAMAL 2
ENLACE
FUENTES
CENTRO
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
2+154
A D.O.
2+344 1 190,000 0,800 0,500 76,000
EN RAMAL 1
ENLACE
FUENTES
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
1+200
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A D.O.
1+384 1 184,000 0,800 0,500 73,600
EN CAMINO
D.O. 1+660
A 2+100 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+180
A D.O.
0+237 1 57,000 0,800 0,500 22,800
EN CAMINO
D.O. 2+100
A 3+220 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+507
A D.O.
0+657 1 150,000 0,800 0,500 60,000
DE D.O.
0+804
A D.O.
0+821 1 17,000 0,800 0,500 6,800
DE D.O.
0+821
A D.O.
0+840 1 19,000 0,800 0,500 7,600
EN CAMINO
D.O. 3+250
A 3+920 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+309
A D.O.
0+418 1 109,000 0,800 0,500 43,600
DE D.O.
0+482
A D.O.
0+533 1 51,000 0,800 0,500 20,400
DE D.O.
0+646
A D.O.
0+678 1 32,000 0,800 0,500 12,800
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+307
A D.O.
0+418 1 111,000 0,800 0,500 44,400
DE D.O.
0+482
A D.O.
0+533 1 51,000 0,800 0,500 20,400
EN CAMINO
D.O. 9+230
A 11+680 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
1+290
A D.O.
1+322 1 32,000 0,800 0,500 12,800
DE D.O.
1+330
A D.O.
1+375 1 45,000 0,800 0,500 18,000
EN CAMINO
D.O. 11+700
A 11+950 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+103
A D.O.
0+135 1 32,000 0,800 0,500 12,800
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
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0+103
A D.O.
0+135 1 32,000 0,800 0,500 12,800
EN CAMINO
D.O. 11+980
A 12+560 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+207
A D.O.
0+229 1 22,000 0,800 0,500 8,800
DE D.O.
0+531
A D.O.
0+544 1 13,000 0,800 0,500 5,200
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+546
A D.O.
0+640 1 94,000 0,800 0,500 37,600
EN CAMINO
D.O. 13+380
A 13+560 M.D.
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+032
A D.O.
0+048 1 16,000 0,800 0,500 6,400

Suma.............................................................................................. 4.970,350

414.0070 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

040

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN PASOS
SALVACUNETA:
EN VÍA DE
SERVICIO
ENLACE
EL BURGO
OESTE
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+090 1 22,000 22,000
D.O. 0+400 1 8,000 8,000
EN RAMAL 1
ENLACE
EL BURGO
OESTE
CRUCE:
D.O. 1+350 1 20,000 20,000
EN RAMAL 1
ENLACE
FUENTES
OESTE
CRUCE:
1+110 1 24,000 24,000
EN RAMAL 2
ENLACE
FUENTES
ESTE
CRUCE:
2+180 1 54,000 54,000
EN CAMINO
D.O. 0+300
A 0+960 M.I.
BORDE
IZQUIERDO:
D.O. 0+184 1 10,000 10,000
EN CAMINO
D.O. 0+660
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A 0+880 M.D.
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+025 1 10,000 10,000
EN CAMINO
D.O. 1+430
A 1+500 M.D.
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+068 1 10,000 10,000
EN CAMINO
D.O. 1+660
A 2+100 M.D.
CRUCE:
D.O. 0+004 1 10,000 10,000
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+014 1 10,000 10,000
D.O. 0+169 1 10,000 10,000
D.O. 0+335 1 5,000 5,000
CRUCE:
D.O. 0+472 1 5,000 5,000
EN CAMINO
D.O. 2+060
A 2+100 M.I.
CRUCE:
D.O. 0+040 1 8,000 8,000
EN CAMINO
D.O. 2+120
A 2+470 M.I.
CRUCE:
D.O. 0+000 1 10,000 10,000
EN CAMINO
D.O. 2+100
A 3+220 M.D.
CRUCE:
D.O. 0+002 1 5,000 5,000
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+093 1 10,000 10,000
D.O. 0+200 1 10,000 10,000
D.O. 0+338 1 10,000 10,000
D.O. 0+605 1 10,000 10,000
D.O. 0+766 1 5,000 5,000
D.O. 0+907 1 10,000 10,000
D.O. 1+007 1 10,000 10,000
EN CAMINO
D.O. 3+250
A 3+920 M.D.
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+447 1 10,000 10,000
D.O. 0+554 1 10,000 10,000
EN CAMINO
D.O. 6+400
A 6+560 M.I.
BORDE
IZQUIERDO:
D.O. 0+060 1 10,000 10,000
CRUCE:
D.O. 0+170 1 10,000 10,000
EN P.I.
CAMINO
0+123
V. SERVICIO
NORTE
CRUCE:
D.O. 0+014 1 8,000 8,000
EN RAMAL 5
ENLACE
EL BURGO
ESTE
CRUCE:
D.O. 5+120 1 30,000 30,000
EN CAMINO
D.O. 9+090
A 9+190 M.D.
BORDE
IZQUIERDO:
D.O. 0+100 1 22,000 22,000
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EN CAMINO
D.O. 9+230
A 11+680 M.D.
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+128 1 10,000 10,000
D.O. 0+408 1 10,000 10,000
D.O. 0+547 1 14,000 14,000
D.O. 0+702 1 10,000 10,000
D.O. 0+824 1 10,000 10,000
D.O. 0+953 1 10,000 10,000
D.O. 1+005 1 10,000 10,000
D.O. 1+090 1 10,000 10,000
D.O. 1+128 1 10,000 10,000
D.O. 1+180 1 10,000 10,000
D.O. 1+245 1 10,000 10,000
D.O. 1+597 1 5,000 5,000
D.O. 2+180 1 8,000 8,000
EN CAMINO
D.O. 9+680
A 10+890 M.I.
BORDE
IZQUIERDO:
D.O. 0+025 1 10,000 10,000
D.O. 0+250 1 10,000 10,000
D.O. 0+475 1 10,000 10,000
D.O. 1+085 1 5,000 5,000
EN CAMINO
D.O. 11+700
A 11+950 M.D.
CRUCE:
D.O. 0+000 1 7,000 7,000
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+053 10,000 10,000
CRUCE:
D.O. 0+087 1 10,000 10,000
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+100 1 10,000 10,000
EN CAMINO
D.O. 11+980
A 12+560 M.D.
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+127 1 10,000 10,000
D.O. 0+380 1 10,000 10,000
EN CAMINO
D.O. 13+090
A 13+190 M.D.
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+025 1 10,000 10,000
D.O. 0+085 1 10,000 10,000
EN CAMINO
D.O. 13+380
A 13+560 M.D.
BORDE
DERECHO:
D.O. 0+027 1 10,000 10,000
D.O. 0+082 1 10,000 10,000
EN CAMINO
D.O. 15+980
A 16+180 M.I.
BORDE
IZQUIERDO:
D.O. 0+037 1 10,000 10,000
D.O. 0+147 1 10,000 10,000
EN CAMINO
D.O. 16+600
A 16+680 M.D.
CRUCE:
0+008 1 10,000 10,000

Suma.............................................................................................. 675,000
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413.0010 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Longitud Anchura

036

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN MEDIANA
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+231
a D.O.
0+289 1 58,000 58,000
DE D.O.
0+289
a D.O.
0+495 1 206,000 206,000
DE D.O.
0+495
a D.O.
0+641 1 146,000 146,000
EN MEDIANA
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+641
a D.O.
0+730 1 89,000 89,000
DE D.O.
7+300
a D.O.
7+433 1 133,000 133,000
DE D.O.
7+433
a D.O.
7+552 1 119,000 119,000
DE D.O.
7+552
a D.O.
7+750 1 198,000 198,000
DE D.O.
7+750
a D.O.
7+858 1 108,000 108,000
DE D.O.
7+940
a D.O.
8+040 1 100,000 100,000
EN BORDE
EXTERIOR
CALZADA
DERECHA:
DE D.O.
17+302
a D.O.
17+380 1 78,000 78,000
EN
CORONACIÓN
DE MUROS:
EN MURO
DE D.O.
2+020
A D.O.
2+105
RAMAL 2
ENLACE
EL BURGO
OESTE 1 85,000 85,000
EN MURO
DE D.O.
2+040
A D.O.
2+120
RAMAL 2
ENLACE
EL BURGO
ESTE 1 80,000 80,000
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EN MURO
DE D.O.
4+206
A D.O.
4+440
CALZADA
DERECHA
TRONCO 1 239,000 239,000
EN MURO
DE D.O.
16+006
A D.O.
16+052
DE CALZADA
DERECHA
TRONCO 1 46,000 46,000

Suma.............................................................................................. 1.685,000

417.0030 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Longitud Anchura

051

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN BAJANTE
DE DESAGÜE
DE CAZ
EN CORONACIÓN
DE MURO
D.O. 2+020 A
2+105
RAMAL 2
ENLACE
EL BURGO
OESTE 1 5,000 5,000

Suma.............................................................................................. 5,000

410.1010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

POZO DE RECARGA DE 500 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO PERFORACIÓN, TUBO Y CONEXIONES, TOTALMENTE
TERMINADO.

Longitud Anchura

035

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN DESAGÜE DE
PUNTO BAJO
DE PASO
CANAL
IMPERIAL
3+970: 2 5,000 10,000
EN DESAGÜE DE
PUNTO BAJO
DE PASO
CANAL
IMPERIAL
6+410: 2 5,000 10,000

Suma.............................................................................................. 20,000

610.0070 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

Longitud Anchura

073

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN DESAGÜE DE
PUNTO BAJO
DE PASO
CANAL
IMPERIAL
3+970:
EN LOSAS DE
REVESTIMIENTO
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DE CAMINOS 1 50,000 3,250 0,200 32,500
1 50,000 5,200 0,200 52,000

EN DESAGÜE DE
PUNTO BAJO
DE PASO
CANAL
IMPERIAL
3+970:
EN LOSAS DE
REVESTIMIENTO
DE CAMINOS 1 60,000 3,200 0,200 38,400

1 29,000 4,000 0,200 23,200
1 31,000 6,000 0,200 37,200

Suma.............................................................................................. 183,300

600.0010 kg

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Longitud Anchura

069

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN DESAGÜE DE
PUNTO BAJO
DE PASO
CANAL
IMPERIAL
3+970:
EN LOSAS DE
REVESTIMIENTO
DE CAMINOS 34 50,000 1,000 0,890 1.513,000

500 3,250 1,000 0,890 1.446,250
52 50,000 1,000 0,890 2.314,000

500 5,200 1,000 0,890 2.314,000
EN DESAGÜE DE
PUNTO BAJO
DE PASO
CANAL
IMPERIAL
3+970:
EN LOSAS DE
REVESTIMIENTO
DE CAMINOS 32 60,000 1,000 0,890 1.708,800

600 3,200 1,000 0,890 1.708,800
40 29,000 1,000 0,890 1.032,400

290 4,000 1,000 0,890 1.032,400
60 31,000 1,000 0,890 1.655,400

310 6,000 1,000 0,890 1.655,400

Suma.............................................................................................. 16.380,450
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SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE PROFUNDO

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

ZANJA
ADICIONAL
BAJO
EXPLANADA
PARA
DREN
PROFUNDO
EN
VARIANTE
DE
FUENTES
DE EBRO
EN
MEDIANA:
DE D.O.
12+130
A D.O.
12+475 1 345,000 1,500 1,500 776,250
DE D.O.
12+479
A D.O.
12+699 1 220,000 1,500 1,500 495,000
DE D.O.
12+699
A D.O.
13+024 1 325,000 1,500 1,500 731,250
DE D.O.
13+024
A D.O.
13+318 1 294,000 1,500 1,500 661,500
DE D.O.
14+320
A D.O.
14+698 1 378,000 1,500 1,500 850,500
DE D.O.
14+782
A D.O.
14+865 1 83,000 1,500 1,500 186,750
DE D.O.
14+865
A D.O.
15+520 1 655,000 1,500 1,500 1.473,750
DE D.O.
16+220
A D.O.
16+560 1 340,000 1,500 1,500 765,000
EN
TRONCO
CALZADA
DERECHA
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
12+242
A D.O.
12+472 1 230,000 1,500 2,000 690,000
DE D.O.
12+498
A D.O.
12+691 1 193,000 1,500 2,000 579,000
DE D.O.
12+716
A D.O.
13+024 1 308,000 1,500 2,000 924,000
DE D.O.
13+024
A D.O.
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13+082 1 58,000 1,500 2,000 174,000
DE D.O.
14+605
A D.O.
14+864 1 259,000 1,500 2,000 777,000
DE D.O.
14+864
A D.O.
15+342 1 478,000 1,500 2,000 1.434,000
DE D.O.
15+400
A D.O.
15+480 1 80,000 1,500 2,000 240,000
DE D.O.
15+620
A D.O.
15+660 1 40,000 1,500 2,000 120,000
DE D.O.
16+177
A D.O.
16+333 1 156,000 1,500 2,000 468,000
EN
DESMONTE 1
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+195 1 195,000 1,500 2,000 585,000
DE D.O.
0+240
A D.O.
0+410 1 170,000 1,500 2,000 510,000
DE D.O.
0+485
A D.O.
0+555 1 70,000 1,500 2,000 210,000
EN
DESMONTE 2
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+260
A D.O.
0+840 1 580,000 1,500 2,000 1.740,000
DE D.O.
0+840
A D.O.
1+420 1 580,000 1,500 2,000 1.740,000
EN
DESMONTE 3
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+313 1 313,000 1,500 2,000 939,000
EN RAMAL 2
ENLACE
FUENTES
CENTRO
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
2+146
A D.O.
2+335 1 189,000 1,500 2,700 765,450
EN RAMAL 1
ENLACE
FUENTES
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
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1+000
A D.O.
1+200 1 200,000 1,500 2,000 600,000
EN
ZANJAS
DRENANTES
DE
PROTECCIÓN
DE
CIMIENTO
DE
TERRAPLÉN
EN
MARGEN
DERECHA
DE LA VTE.
DE
EL BURGO
DE D.O.
1+470
A D.O.
1+600 1 130,000 2,000 1,400 364,000
DE D.O.
1+675
A D.O.
1+840 1 165,000 2,000 1,400 462,000
DE D.O.
2+450
A D.O.
2+895 1 445,000 2,000 1,400 1.246,000
DE D.O.
2+920
A D.O.
3+205 1 285,000 2,000 1,400 798,000
DE D.O.
3+260
A D.O.
3+940 1 680,000 2,000 1,400 1.904,000

Suma.............................................................................................. 23.209,450

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN
ZANJAS
DRENANTES
DE
PROTECCIÓN
DE
CIMIENTO
DE
TERRAPLÉN
EN
MARGEN
DERECHA
DE LA VTE.
DE
EL BURGO
DE D.O.
1+470
A D.O.
1+600 1 130,000 2,000 1,400 364,000
DE D.O.
1+675
A D.O.
1+840 1 165,000 2,000 1,400 462,000
DE D.O.
2+450
A D.O.
2+895 1 445,000 2,000 1,400 1.246,000
DE D.O.
2+920
A D.O.
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3+205 1 285,000 2,000 1,400 798,000
DE D.O.
3+260
A D.O.
3+940 1 680,000 2,000 1,400 1.904,000

Suma.............................................................................................. 4.774,000

332.1000 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE
GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Longitud Anchura

029

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

 EN ZANJA
ADICIONAL
BAJO
EXPLANADA
PARA
DREN
PROFUNDO
EN
VARIANTE
DE
FUENTES
DE EBRO
EN
MEDIANA:
DE D.O.
12+130
A D.O.
12+475 1 345,000 1,500 1,500 776,250
DE D.O.
12+479
A D.O.
12+699 1 220,000 1,500 1,500 495,000
DE D.O.
12+699
A D.O.
13+024 1 325,000 1,500 1,500 731,250
DE D.O.
13+024
A D.O.
13+318 1 294,000 1,500 1,500 661,500
DE D.O.
14+320
A D.O.
14+698 1 378,000 1,500 1,500 850,500
DE D.O.
14+782
A D.O.
14+865 1 83,000 1,500 1,500 186,750
DE D.O.
14+865
A D.O.
15+520 1 655,000 1,500 1,500 1.473,750
DE D.O.
16+220
A D.O.
16+560 1 340,000 1,500 1,500 765,000
EN
TRONCO
CALZADA
DERECHA
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
12+242
A D.O.
12+472 1 230,000 1,500 2,000 690,000
DE D.O.
12+498
A D.O.
12+691 1 193,000 1,500 2,000 579,000
DE D.O.
12+716
A D.O.
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13+024 1 308,000 1,500 2,000 924,000
DE D.O.
13+024
A D.O.
13+082 1 58,000 1,500 2,000 174,000
DE D.O.
14+605
A D.O.
14+864 1 259,000 1,500 2,000 777,000
DE D.O.
14+864
A D.O.
15+342 1 478,000 1,500 2,000 1.434,000
DE D.O.
15+400
A D.O.
15+480 1 80,000 1,500 2,000 240,000
DE D.O.
15+620
A D.O.
15+660 1 40,000 1,500 2,000 120,000
DE D.O.
16+177
A D.O.
16+333 1 156,000 1,500 2,000 468,000
EN
DESMONTE 1
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+195 1 195,000 1,500 2,000 585,000
DE D.O.
0+240
A D.O.
0+410 1 170,000 1,500 2,000 510,000
DE D.O.
0+485
A D.O.
0+555 1 70,000 1,500 2,000 210,000
EN
DESMONTE 2
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+260
A D.O.
0+840 1 580,000 1,500 2,000 1.740,000
DE D.O.
0+840
A D.O.
1+420 1 580,000 1,500 2,000 1.740,000
EN
DESMONTE 3
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+313 1 313,000 1,500 2,000 939,000
EN RAMAL 2
ENLACE
FUENTES
CENTRO
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
2+146
A D.O.
2+335 1 189,000 1,500 2,700 765,450
EN RAMAL 1
ENLACE
FUENTES
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ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
1+000
A D.O.
1+200 1 200,000 1,500 2,000 600,000

Suma.............................................................................................. 18.435,450

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN
ARQUETAS
DE REGISTRO
DE DREN
PROFUNDO:
EN
MEDIANA
EN D.O.
7+352 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+390 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+473 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+513 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+600 4 1,150 1,850 0,150 1,277

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+650 4 1,150 1,950 0,150 1,346

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+700 4 1,150 2,050 0,150 1,415

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+800 4 1,150 1,850 0,150 1,277

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+940 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+990 4 1,150 1,800 0,150 1,242

1 1,150 1,150 0,150 0,198
10+893 4 1,150 1,400 0,150 0,966

1 1,150 1,150 0,150 0,198
10+940 4 1,150 1,400 0,150 0,966

1 1,150 1,150 0,150 0,198
10+990 4 1,150 1,400 0,150 0,966

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+088 4 1,150 1,000 0,150 0,690

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+138 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+188 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+239 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+290 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+380 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+420 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+460 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+510 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+570 4 1,150 1,000 0,150 0,690

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+610 4 1,150 1,000 0,150 0,690

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+670 4 1,150 1,000 0,150 0,690

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+710 4 1,150 1,000 0,150 0,690

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+824 4 1,150 1,400 0,150 0,966
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1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+867 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+910 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+038 4 1,150 1,600 0,150 1,104

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+084 4 1,150 1,500 0,150 1,035

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+178 4 1,150 1,400 0,150 0,966

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+226 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+276 4 1,150 2,100 0,150 1,449

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+326 4 1,150 2,100 0,150 1,449

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+376 4 1,150 2,100 0,150 1,449

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+426 4 1,150 2,250 0,150 1,553

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+475 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+479 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+521 4 1,150 2,300 0,150 1,587

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+566 4 1,150 2,300 0,150 1,587

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+611 4 1,150 2,150 0,150 1,484

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+655 4 1,150 2,100 0,150 1,449

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+742 4 1,150 2,100 0,150 1,449

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+784 4 1,150 2,000 0,150 1,380

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+829 4 1,150 2,000 0,150 1,380

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+874 4 1,150 2,550 0,150 1,760

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+924 4 1,150 2,550 0,150 1,760

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+974 4 1,150 2,550 0,150 1,760

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+024 4 1,150 2,050 0,150 1,415

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+074 4 1,150 1,150 0,150 0,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+124 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+174 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+224 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+271 4 1,150 1,200 0,150 0,828

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+400 4 1,150 1,200 0,150 0,828

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+450 4 1,150 1,200 0,150 0,828

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+500 4 1,150 1,250 0,150 0,863

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+545 4 1,150 1,250 0,150 0,863

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+586 4 1,150 1,250 0,150 0,863

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+665 4 1,150 1,150 0,150 0,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+702 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+740 4 1,150 1,050 0,150 0,725

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+863 4 1,150 1,250 0,150 0,863

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+906 4 1,150 1,550 0,150 1,070

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+949 4 1,150 1,550 0,150 1,070

1 1,150 1,150 0,150 0,198
13+995 4 1,150 1,650 0,150 1,139
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1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+070 4 1,150 1,650 0,150 1,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+120 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+170 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+270 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+320 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+370 4 1,150 2,100 0,150 1,449

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+420 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+470 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+520 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+570 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+620 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+660 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+698 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+782 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+823 4 1,150 2,900 0,150 2,001

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+865 4 1,150 2,950 0,150 2,036

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+915 4 1,150 3,150 0,150 2,174

1 1,150 1,150 0,150 0,198
14+965 4 1,150 3,250 0,150 2,243

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+015 4 1,150 3,250 0,150 2,243

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+065 4 1,150 3,150 0,150 2,174

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+115 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+165 4 1,150 2,800 0,150 1,932

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+215 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+265 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+315 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+356 4 1,150 2,300 0,150 1,587

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+397 4 1,150 2,250 0,150 1,553

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+438 4 1,150 2,250 0,150 1,553

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+479 4 1,150 1,900 0,150 1,311

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+570 4 1,150 1,450 0,150 1,001

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+620 4 1,150 1,250 0,150 0,863

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+670 4 1,150 1,600 0,150 1,104

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+720 4 1,150 1,500 0,150 1,035

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+770 4 1,150 1,450 0,150 1,001

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+820 4 1,150 1,400 0,150 0,966

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+870 4 1,150 1,500 0,150 1,035

1 1,150 1,150 0,150 0,198
15+920 4 1,150 1,600 0,150 1,104

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+012 4 1,150 1,550 0,150 1,070

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+055 4 1,150 1,400 0,150 0,966

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+098 4 1,150 1,400 0,150 0,966

Página 31

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+220 4 1,150 2,300 0,150 1,587

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+270 4 1,150 2,300 0,150 1,587

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+320 4 1,150 2,100 0,150 1,449

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+370 4 1,150 2,300 0,150 1,587

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+420 4 1,150 2,650 0,150 1,829

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+470 4 1,150 2,600 0,150 1,794

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+515 4 1,150 2,100 0,150 1,449

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+610 4 1,150 1,300 0,150 0,897

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+660 4 1,150 1,050 0,150 0,725

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+710 4 1,150 0,800 0,150 0,552

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+760 4 1,150 0,750 0,150 0,518

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+800 4 1,150 0,850 0,150 0,587

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+840 4 1,150 0,950 0,150 0,656

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+880 4 1,150 0,650 0,150 0,449

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+947 4 1,150 1,100 0,150 0,759

1 1,150 1,150 0,150 0,198
16+990 4 1,150 0,800 0,150 0,552

1 1,150 1,150 0,150 0,198
17+033 4 1,150 0,850 0,150 0,587

1 1,150 1,150 0,150 0,198
17+076 4 1,150 0,700 0,150 0,483

1 1,150 1,150 0,150 0,198
17+120 4 1,150 0,800 0,150 0,552

1 1,150 1,150 0,150 0,198
EN
TRONCO
CALZADA
DERECHA
BORDE
DERECHO:
EN D.O.
10+994 4 1,150 2,300 0,150 1,587

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+040 4 1,150 1,850 0,150 1,277

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+090 4 1,150 1,650 0,150 1,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+140 4 1,150 1,650 0,150 1,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+190 4 1,150 1,650 0,150 1,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
11+240 4 1,150 1,650 0,150 1,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+242 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+282 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+322 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+372 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+422 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+472 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+498 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+541 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+591 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+641 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
12+691 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
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12+716 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

12+766 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

12+816 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

12+866 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

12+919 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

12+972 4 1,150 3,200 0,150 2,208
1 1,150 1,150 0,150 0,198

13+024 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

13+082 4 1,150 3,200 0,150 2,208
1 1,150 1,150 0,150 0,198

14+642 4 1,150 3,400 0,150 2,346
1 1,150 1,150 0,150 0,198

14+682 4 1,150 3,500 0,150 2,415
1 1,150 1,150 0,150 0,198

14+722 4 1,150 3,500 0,150 2,415
1 1,150 1,150 0,150 0,198

14+764 4 1,150 3,450 0,150 2,381
1 1,150 1,150 0,150 0,198

14+814 4 1,150 3,300 0,150 2,277
1 1,150 1,150 0,150 0,198

14+864 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

14+914 4 1,150 3,300 0,150 2,277
1 1,150 1,150 0,150 0,198

14+964 4 1,150 3,400 0,150 2,346
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+014 4 1,150 3,400 0,150 2,346
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+064 4 1,150 3,300 0,150 2,277
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+114 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+164 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+209 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+254 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+299 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+342 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+400 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+440 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+480 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+620 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

15+660 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

16+177 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

16+228 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

16+279 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

16+333 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

16+958 4 1,150 3,100 0,150 2,139
1 1,150 1,150 0,150 0,198

16+999 4 1,150 1,750 0,150 1,208
1 1,150 1,150 0,150 0,198

17+040 4 1,150 1,750 0,150 1,208
1 1,150 1,150 0,150 0,198

17+080 4 1,150 1,750 0,150 1,208
1 1,150 1,150 0,150 0,198

17+120 4 1,150 1,750 0,150 1,208
1 1,150 1,150 0,150 0,198
4 1,150 1,500 0,150 1,035
1 1,150 1,150 0,150 0,198
4 1,150 0,750 0,150 0,518
1 1,150 1,150 0,150 0,198

Página 32

4 1,150 0,600 0,150 0,414
1 1,150 1,150 0,150 0,198

EN
TRONCO
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
EN D.O.
7+100 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+150 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+200 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+250 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+300 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+350 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
7+395 4 1,150 1,700 0,150 1,173

1 1,150 1,150 0,150 0,198
EN
DESMONTE 1
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
EN D.O.
0+000 4 1,150 1,900 0,150 1,311

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+045 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+095 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+145 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+195 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+240 4 1,150 1,900 0,150 1,311

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+283 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+326 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+368 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+410 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+485 4 1,150 1,900 0,150 1,311

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+520 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+555 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
EN
DESMONTE 2
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
EN D.O.
0+260 4 1,150 1,900 0,150 1,311

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+305 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+350 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+395 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+440 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+490 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+540 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+590 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+640 4 1,150 3,200 0,150 2,208
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1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+690 4 1,150 3,350 0,150 2,312

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+740 4 1,150 3,400 0,150 2,346

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+790 4 1,150 3,250 0,150 2,243

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+840 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+890 4 1,150 3,150 0,150 2,174

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+940 4 1,150 3,150 0,150 2,174

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+990 4 1,150 3,150 0,150 2,174

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+040 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+090 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+140 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+190 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+240 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+290 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+334 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+377 4 1,150 2,650 0,150 1,829

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+420 4 1,150 1,900 0,150 1,311
EN
DESMONTE 3
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
EN D.O.
0+000 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+050 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+100 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+150 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+193 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+233 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+273 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+313 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
EN VIAL B
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
EN D.O.
0+080 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+136 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
BORDE
IZQUIERDO:
EN D.O.
0+000 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+050 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
0+097 4 1,150 1,750 0,150 1,208

1 1,150 1,150 0,150 0,198
EN RAMAL 2
ENLACE
FUENTES
CENTRO
BORDE
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DERECHO:
EN D.O.
2+146 4 1,150 2,200 0,150 1,518

1 1,150 1,150 0,150 0,198
2+197 4 1,150 2,650 0,150 1,829

1 1,150 1,150 0,150 0,198
2+248 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
2+293 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
EN RAMAL 1
ENLACE
FUENTES
ESTE
BORDE
DERECHO:
EN D.O.
1+048 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+099 4 1,150 3,100 0,150 2,139

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+150 4 1,150 2,750 0,150 1,898

1 1,150 1,150 0,150 0,198
1+200 4 1,150 2,400 0,150 1,656

1 1,150 1,150 0,150 0,198

Suma.............................................................................................. 438,877

410.1010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

POZO DE RECARGA DE 500 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO PERFORACIÓN, TUBO Y CONEXIONES, TOTALMENTE
TERMINADO.

Longitud Anchura

035

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN
ZANJAS
DRENANTES
DE
PROTECCIÓN
DE
CIMIENTO
DE
TERRAPLÉN
EN
MARGEN
DERECHA
DE LA VTE.
DE
EL BURGO
DE D.O.
1+470
A D.O.
1+600 1 5,000 5,000
DE D.O.
1+675
A D.O.
1+840 1 5,000 5,000
DE D.O.
2+450
A D.O.
2+895 2 5,000 10,000
DE D.O.
2+920
A D.O.
3+205 1 5,000 5,000
EN SALIDA
DESAGÜE
D.O.
3+188 1 5,000 5,000
DE D.O.
3+260
A D.O.
3+940 4 5,000 20,000

Suma.............................................................................................. 50,000

Pág-255



MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

414.0030 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

038

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN
DESAGÜES
DE DREN A
TERRENO
NATURAL:
EN
TRONCO
CALZADA
DERECHA
BORDE
DERECHO:
EN D.O.
12+242 1 30,000 30,000
12+498 1 17,000 17,000
12+716 1 12,000 12,000
13+082 1 17,000 17,000
15+342 1 42,000 42,000
15+480 1 42,000 42,000
15+660 1 18,000 18,000
17+120 1 165,000 165,000
EN
DESMONTE 1
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
EN D.O.
0+000 1 64,000 64,000
0+240 1 21,000 21,000
0+485 1 20,000 20,000
EN
DESMONTE 2
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
EN D.O.
0+260 1 18,000 18,000
1+420 1 18,000 18,000
EN
DESMONTE 3
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
EN D.O.
0+313 1 24,000 24,000
EN VIAL B
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
IZQUIERDO:
EN D.O.
0+000 1 18,000 18,000
EN RAMAL 2
ENLACE
FUENTES
CENTRO
BORDE
DERECHO:
EN D.O.
2+146 1 66,000 66,000
EN RAMAL 1
ENLACE
FUENTES
ESTE
BORDE
DERECHO:
EN D.O.
1+200 1 32,000 32,000
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Suma.............................................................................................. 624,000

424.0020 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA
CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Longitud Anchura

053

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN
MEDIANA:
DE D.O.
DE D.O.
5+425
A D.O.
5+698 1 273,000 273,000
DE D.O.
5+782
A D.O.
5+853 1 71,000 71,000
DE D.O.
7+352
A D.O.
7+433 1 81,000 81,000
DE D.O.
7+433
A D.O.
7+552 1 119,000 119,000
DE D.O.
7+552
A D.O.
7+750 1 198,000 198,000
DE D.O.
7+750
A D.O.
7+858 1 108,000 108,000
DE D.O.
7+940
A D.O.
8+040 1 100,000 100,000
DE D.O.
10+893
A D.O.
11+038 1 145,000 145,000
DE D.O.
11+038
A D.O.
11+344 1 306,000 306,000
DE D.O.
11+344
A D.O.
11+760 1 416,000 416,000
DE D.O.
11+781
A D.O.
11+910 1 129,000 129,000
DE D.O.
11+992
A D.O.
12+130 1 138,000 138,000
DE D.O.
12+130
A D.O.
12+475 1 345,000 345,000
DE D.O.
12+479
A D.O.
12+699 1 220,000 220,000
DE D.O.
12+699
A D.O.
13+024 1 325,000 325,000
DE D.O.
13+024
A D.O.
13+318 1 294,000 294,000
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DE D.O.
13+400
A D.O.
13+628 1 228,000 228,000
DE D.O.
13+628
A D.O.
13+740 1 112,000 112,000
DE D.O.
13+820
A D.O.
13+995 1 175,000 175,000
DE D.O.
14+220
A D.O.
14+220 1 200,000 200,000
DE D.O.
14+220
A D.O.
14+698 1 478,000 478,000
DE D.O.
14+782
A D.O.
15+520 1 738,000 738,000
DE D.O.
15+520
A D.O.
15+969 1 449,000 449,000
DE D.O.
15+969
A D.O.
16+138 1 169,000 169,000
DE D.O.
16+220
A D.O.
16+560 1 340,000 340,000
DE D.O.
16+560
A D.O.
16+920 1 360,000 360,000
DE D.O.
16+947
A D.O.
17+120 1 173,000 173,000
EN
TRONCO
CALZADA
DERECHA
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
10+994
A D.O.
11+240 1 246,000 246,000
DE D.O.
12+242
A D.O.
12+472 1 230,000 230,000
DE D.O.
12+498
A D.O.
12+691 1 193,000 193,000
DE D.O.
12+716
A D.O.
13+024 1 308,000 308,000
DE D.O.
13+024
A D.O.
13+082 1 58,000 58,000
DE D.O.
14+605
A D.O.
14+864 1 259,000 259,000
DE D.O.
14+864
A D.O.
15+342 1 478,000 478,000
DE D.O.
15+400
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A D.O.
15+480 1 80,000 80,000
DE D.O.
15+620
A D.O.
15+660 1 40,000 40,000
DE D.O.
16+177
A D.O.
16+333 1 156,000 156,000
DE D.O.
16+958
A D.O.
17+120 1 162,000 162,000
CRUCE 1 16,000 16,000
EN
TRONCO
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
7+100
A D.O.
7+439 1 339,000 339,000
EN
DESMONTE 1
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+195 1 195,000 195,000
DE D.O.
0+240
A D.O.
0+410 1 170,000 170,000
DE D.O.
0+485
A D.O.
0+555 1 70,000 70,000
EN
DESMONTE 2
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+260
A D.O.
0+840 1 580,000 580,000
DE D.O.
0+840
A D.O.
1+420 1 580,000 580,000
EN
DESMONTE 3
CALZADA
IZQUIERDA
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
0+000
A D.O.
0+313 1 313,000 313,000
EN VIAL B
ENLACE
EL BURGO
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
0+080
A D.O.
0+136 1 56,000 56,000
BORDE
IZQUIERDO:
DE D.O.
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0+000
A D.O.
0+097 1 97,000 97,000
EN CRUCE
DE CALZADA 1 33,000 33,000
EN RAMAL 2
ENLACE
FUENTES
CENTRO
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
2+146
A D.O.
2+335 1 189,000 189,000
EN RAMAL 1
ENLACE
FUENTES
ESTE
BORDE
DERECHO:
DE D.O.
1+000
A D.O.
1+200 1 200,000 200,000
EN
ZANJAS
DRENANTES
DE
PROTECCIÓN
DE
CIMIENTO
DE
TERRAPLÉN
EN
MARGEN
DERECHA
DE LA VTE.
DE
EL BURGO
DE D.O.
1+470
A D.O.
1+600 1 130,000 130,000
DE D.O.
1+675
A D.O.
1+840 1 165,000 165,000
DE D.O.
2+450
A D.O.
2+895 1 445,000 445,000
DE D.O.
2+920
A D.O.
3+205 1 285,000 285,000
DE D.O.
3+260
A D.O.
3+940 1 680,000 680,000

Suma.............................................................................................. 13.443,000
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CAPÍTULO 03 FIRMES

510.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.
Longitud Anchura

055

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
en firmes: 1 131.952,220 1,000 1,000 131.952,220
en bermas: 1 40.780,970 1,000 1,000 40.780,970

Suma.............................................................................................. 172.733,190

530.0010 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.
Longitud Anchura

056

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 3.946,990 1,000 1,000 3.946,990

Suma.............................................................................................. 3.946,990

530.0020 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Longitud Anchura

057

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 641,390 1,000 1,000 641,390

Suma.............................................................................................. 641,390

531.0010 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Longitud Anchura

058

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 115,560 1,000 1,000 115,560

Suma.............................................................................................. 115,560

531.0030 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Longitud Anchura

059

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 210,550 1,000 1,000 210,550

Suma.............................................................................................. 210,550

211.0050 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70,
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Longitud Anchura

060

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Pág-258



MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

Según
medición
auxiliar: 1 6.347,330 1,000 1,000 6.347,330

Suma.............................................................................................. 6.347,330

215.0020 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Longitud Anchura

061

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 1.463,420 1,000 1,000 1.463,420

Suma.............................................................................................. 1.463,420

542.0030 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Longitud Anchura

062

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 2.628,820 1,000 1,000 2.628,820

Suma.............................................................................................. 2.628,820

542.0040 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D (D-20 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Longitud Anchura

063

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 8.202,130 1,000 1,000 8.202,130

Suma.............................................................................................. 8.202,130

542.0050 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Longitud Anchura

064

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 59.401,830 1,000 1,000 59.401,830

Suma.............................................................................................. 59.401,830

542.0100 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Longitud Anchura

065

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 78.829,710 1,000 1,000 78.829,710

Suma.............................................................................................. 78.829,710
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543.0020 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Longitud Anchura

066

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 418.287,670 1,000 1,000 418.287,670

Suma.............................................................................................. 418.287,670

542.0110 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN
EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Longitud Anchura

067

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 5.279,050 1,000 1,000 5.279,050

Suma.............................................................................................. 5.279,050

570.0010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, DE 20X30 CM, TIPO B-1, COLOCADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN,
PREPARACIÓN DE BASE Y ENCINTADO.

Longitud Anchura

068

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En Glorieta
Polígono
Enlace de
El Burgo
Este 1 138,000 138,000

Suma.............................................................................................. 138,000
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS
SUBCAPÍTULO 04.01 PASO INFERIOR 1+090. ENLACE EL BURGO OESTE

631.0001N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR 1+090. ENLACE EL BURGO OESTE
Longitud Anchura

079

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.02 PASO INFERIOR CAMINO 1+500

631.0002N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR CAMINO 1+500
Longitud Anchura

080

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.03 PASO SOBRE FERROCARRIL 1+670

631.0003N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO SOBRE FERROCARRIL 1+670
Longitud Anchura

081

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.04 PASO INFERIOR CAMINO 2+105

631.0004N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR CAMINO 2+105
Longitud Anchura

082

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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SUBCAPÍTULO 04.05 PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 3+970

631.0005N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 3+970
Longitud Anchura

083

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.06 PASO INFERIOR CAMINO 4+825

631.0006N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR CAMINO 4+825
Longitud Anchura

084

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.07 PASO INFERIOR CAMINO 5+675

631.0007N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR CAMINO 5+675
Longitud Anchura

085

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.08 PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 6+410

631.0008N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 6+410
Longitud Anchura

086

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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SUBCAPÍTULO 04.09 PASO INFERIOR CAMINO 6+560

631.0009N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR CAMINO 6+560
Longitud Anchura

087

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.10 PASO SUPERIOR 9+120

631.0010N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO SUPERIOR 9+120
Longitud Anchura

088

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.11 PASO INFERIOR CAMINO 0+123 VIA DE SERVICIO NORTE

631.0011N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR CAMINO 0+123 VIA DE SERVICIO NORTE
Longitud Anchura

089

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.12 LOSA SOBRE ACEQUIA 0+400 CAÑADA

631.0012N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

LOSA SOBRE ACEQUIA 0+400 CAÑADA
Longitud Anchura

090

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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SUBCAPÍTULO 04.13 PASO INFERIOR CAMINO Y ACEQUIA 11+765

631.0013N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR CAMINO Y ACEQUIA 11+765
Longitud Anchura

091

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.14 PASO INFERIOR CAMINO 11+955

631.0014N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR CAMINO 11+955
Longitud Anchura

092

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.15 PASO INFERIOR CAMINO 13+220

631.0015N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR CAMINO 13+220
Longitud Anchura

093

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.16 PASO SOBRE RÍO GINEL 13+785

631.0016 ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO SOBRE RÍO GINEL 13+785
Longitud Anchura

094

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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SUBCAPÍTULO 04.17 PASO INFERIOR 14+005. ENLACE FUENTES CENTRO

631.0017N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR 14+005. ENLACE FUENTES CENTRO
Longitud Anchura

095

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.18 PASO INFERIOR CAMINO 15+985

631.0018N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR CAMINO 15+985
Longitud Anchura

096

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.19 PASO INFERIOR16+935. ENLACE FUENTES ESTE

631.0019 ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PASO INFERIOR16+935. ENLACE FUENTES ESTE
Longitud Anchura

097

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 04.20 MUROS
APARTADO 04.20.01 MURO D.O. 2+020 a 2+105 MARGEN IZDA. RAMAL 2 ENLACE DE EL BURGO OESTE

631.0020 ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MURO D.O. 2+020 a 2+105 MARGEN IZDA. RAMAL 2 ENLACE DE EL BURGO OESTE
Longitud Anchura

098

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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APARTADO 04.20.02 MURO D.O. 2+045 A 2+100 MARGEN IZDA. RAMAL 2 ENLACE DE EL BURGO ESTE

631.0021 ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MURO D.O. 2+045 A 2+100 MARGEN IZDA. RAMAL 2 ENLACE DE EL BURGO ESTE
Longitud Anchura

099

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

APARTADO 04.20.03 MURO DE D.O. 4+206 A 4+440 CALZADA DERECHA

631.032 ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MURO DE D.O. 4+206 A 4+440 CALZADA DERECHA
Longitud Anchura

100

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según Estudio
Tipológico 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

700.1000N km

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Longitud Anchura

105

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 17,750 17,750

Suma.............................................................................................. 17,750

700.1002N km

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Longitud Anchura

106

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 17,750 17,750

Suma.............................................................................................. 17,750

700.1003N km

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Longitud Anchura

107

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 17,750 17,750

Suma.............................................................................................. 17,750
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CAPÍTULO 06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
SUBCAPÍTULO 06.01 JALONAMIENTO Y OTROS VALLADOS DE PROTECCIÓN

801.0010 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y
ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y
DESMANTELAMIENTO FINAL.

Longitud Anchura

108

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según mediciones
auxiliares

1 23.058,000 23.058,000

Suma.............................................................................................. 23.058,000

801.0031N M

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE UNA BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS DE 1 M DE ALTURA CONSTITUIDA POR
BALAS DE PAJA DE CEREAL ENTERRADAS 10 CM EN EL SUELO Y FIJADAS AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS
DE MADERA DE PINO DE 5X5 CM EN EL SUELO Y 2,5 M DE ALTURA CLAVADAS HASTA LOS 80 CM DE
PROFUNDIDAD.

Longitud Anchura

109

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Protección antiguo Canal
Imperial (Medición en
planta)
DO 7+000 a 7+240 1 251,000 251,000
Protección Canal Imperial
(Medición en planta)
Cruce DO 3+965 1 170,000 170,000
Cruce DO 6+420 1 310,000 310,000
Río Ginel (Medición en
planta)
13+800 1 110,000 110,000
CR Los Mojones
(Medición en planta)
0+350 1 55,000 55,000

Suma.............................................................................................. 896,000

915.0010 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO
CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

Longitud Anchura

141

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Préstamos (Según
mediciones auxiliares)

1 16.669,000 16.669,000

Vertederos  (Según
mediciones auxiliares)

1 5.933,000 5.933,000

Instalaciones Auxiliares
(Según mediciones
auxiliares)

1 1.727,000 1.727,000

Suma.............................................................................................. 24.329,000

915.0020 ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.
Longitud Anchura

142

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Instalaciones 3 3,000
Préstamos 9 9,000
Vertederos 9 9,000

Suma.............................................................................................. 21,000
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SUBCAPÍTULO 06.02 PLANTACIONES

801.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

Longitud Anchura

110

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Interior enlaces y entre
viales (Según mediciones
auxiliares)

1 53.052,000 0,500 26.526,000

Glorieta 1 1.451,000 0,500 725,500
Instalaciones auxiliares
(Según mediciones
auxiliares)

1 51.802,000 0,500 25.901,000

Restauración río Ginel 1 2.000,000 0,500 1.000,000
Paso de fauna DO 11+765 2 40,000 0,500 40,000
Paso de fauna DO 13+220 2 40,000 0,500 40,000

Suma.............................................................................................. 54.232,500

801.0060 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

Longitud Anchura

111

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Taludes margen derecha
(según mediciones
auxiliares)

1 130.372,000 0,300 39.111,600

Taludes margen izquierda
(según mediciones
auxiliares)

1 96.925,000 0,300 29.077,500

Préstamos  (Según
mediciones auxiliares)

1 376.512,000 0,500 188.256,000

Vertederos  (Según
mediciones auxiliares)

1 181.248,000 0,500 90.624,000

Suma.............................................................................................. 347.069,100

801.0070 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y
MANTENIMIENTO.

Longitud Anchura

112

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Taludes margen derecha
(según mediciones
auxiliares)

1 130.372,000 130.372,000

Taludes margen izquierda
(según mediciones
auxiliares)

1 96.925,000 96.925,000

Suma.............................................................................................. 227.297,000

801.0120 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE
TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m²
Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%,
EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

Longitud Anchura

115

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Préstamos  (Según
mediciones auxiliares)

1 376.512,000 376.512,000

Vertederos  (Según
mediciones auxiliares)

1 181.248,000 181.248,000

Interior enlaces y entre
viales  (Según mediciones
auxiliares)

1 53.052,000 53.052,000

Glorieta  (Según
mediciones auxiliares)

1 1.451,000 1.451,000
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Instalaciones auxiliares
(Según mediciones
auxiliares)

1 51.802,000 51.802,000

Restauración río Ginel 1 2.000,000 2.000,000
Paso de fauna DO 11+765 2 40,000 80,000
Paso de fauna DO 13+220 2 40,000 80,000

Suma.............................................................................................. 666.225,000

801.0171N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN POPULUS ALBA (ÁLAMO BLANCO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Longitud Anchura

116

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Plantación río Ginel 1 31,000 31,000

Suma.............................................................................................. 31,000

801.0172N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SALIX ALBA (SAUCE BLANCO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Longitud Anchura

117

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Plantación río Ginel 1 31,000 31,000

Suma.............................................................................................. 31,000

801.0301N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS (ONTINA CABEZUELA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Longitud Anchura

118

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Glorieta 1 25,000 25,000
Interior enlaces y entre
viales (Según mediciones
auxiliares)

1 1.105,000 1.105,000

Suma.............................................................................................. 1.130,000

801.0302N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Longitud Anchura

119

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Paso de fauna DO 11+780 2 10,000 20,000
Paso de fauna DO 13+220 2 10,000 20,000
Interior enlaces y entre
viales (Según mediciones
auxiliares)

1 1.105,000 1.105,000

Suma.............................................................................................. 1.145,000
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801.0303N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Longitud Anchura

120

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Paso de fauna DO 11+780 2 10,000 20,000
Paso de fauna DO 13+220 2 10,000 20,000
Interior enlaces y entre
viales (Según mediciones
auxiliares)

1 1.105,000 1.105,000

Suma.............................................................................................. 1.145,000

801.0304N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN KRASCHENINNKOVIA CERATOIDES (AL-ARBA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Longitud Anchura

121

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

SEGÚN NECESIDADES 1000 1.000,000

Suma.............................................................................................. 1.000,000

801.0361N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE80/100 cm DE PERÍMETRO,  EN
CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Longitud Anchura

122

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Glorieta 1 5,000 5,000

Suma.............................................................................................. 5,000

801.1064N Ha

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUBSOLADO DE TERRENO COMPACTADO A UN PROFUNDIDAS DE TRABAJO DE 0,45 M, CON UN TRACTOR
SOBRE NEUMÁTICOS DE 25,7 A 39,7 KW Y EQUIPO SUBSOLADOR CON 3 BRAZOS Y UNA ANCHURA DE
TRABAJO DE 1,51 A 1,99 M, PARA UNA PENDIENTE INFERIOR AL 25%.

Longitud Anchura

125

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Interior enlaces y entre
viales  (Según mediciones
auxiliares)

1 5,300 5,300

Instalaciones auxiliares
(Según mediciones
auxiliares)

1 5,180 5,180

Suma.............................................................................................. 10,480
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SUBCAPÍTULO 06.03 PANTALLAS ACÚSTICAS

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 0+190 a 0+400 53 0,430 22,790
DO 0+400 a 0+600 50 0,770 38,500
DO 2+030 a 2+078 12 0,240 2,880
DO 2+160 a 2+224 16 0,240 3,840
DO 3+705 a 3+781 19 0,240 4,560

Suma.............................................................................................. 72,570

600.0010 kg

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Longitud Anchura

069

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 0+190 a 0+400
(Según mediciones
auxiliares)
Diámetro 16 1 1.205,860 1.205,860
Diámetro 12 1 815,040 815,040
DO 0+400 a 0+600
(Según mediciones
auxiliares)
Diámetro 16 1 1.264,000 1.264,000
Diámetro 12 1 1.076,470 1.076,470
DO 2+030 a 2+078
(Según mediciones
auxiliares)
Diámetro 16 1 227,520 227,520
Diámetro 12 1 120,790 120,790
DO 2+160 a 2+224
(Según mediciones
auxiliares)
Diámetro 16 1 303,360 303,360
Diámetro 12 1 161,050 161,050
DO 3+705 a 3+781
(Según mediciones
auxiliares)
Diámetro 16 1 360,240 360,240
Diámetro 12 1 191,250 191,250

Suma.............................................................................................. 5.725,580

610.0060 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
Longitud Anchura

072

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 0+190 a 0+400 53 0,430 22,790
DO 0+400 a 0+600 50 0,770 38,500
DO 2+030 a 2+078 12 0,240 2,880
DO 2+160 a 2+224 16 0,240 3,840
DO 3+705 a 3+781 19 0,240 4,560

Suma.............................................................................................. 72,570

801.0091N m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

COLOCACIÓN DE PANEL DE HORMIGÓN POROSO ABSORBENTE, INCLUSO P.P. DE PERFILES Y ANCLAJES SIN
INCLUIR CIMENTACIÓN.

Longitud Anchura

114

Altura ParcialesNº UnidadesTexto
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DO 0+190 a 0+400 1 210,000 3,000 630,000
DO 0+400 a 0+600 1 200,000 4,600 920,000
DO 2+030 a 2+078 1 48,000 2,000 96,000
DO 2+160 a 2+224 1 64,000 2,000 128,000
DO 3+705 a 3+781 1 76,000 2,000 152,000

Suma.............................................................................................. 1.926,000

SUBCAPÍTULO 06.04 VIGILANCIA AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA

801.0393N Mes

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONTROL DE POBLACIÓN DE AL-ARBA PREVIO AL DESBROCE Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Longitud Anchura

123

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Fase previa 1 24,000 24,000

Suma.............................................................................................. 24,000

801.0394N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL HÁBITAT 1520 POR HOJAS CARTOGRÁFICAS
Longitud Anchura

124

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

HOJAS
CARTOGRÁFICAS

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000
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CAPÍTULO 07 OBRAS COMPLEMENTARIAS
SUBCAPÍTULO 07.01 CERRAMIENTO

915.0010 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO
CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

Longitud Anchura

141

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 18.500,000 37.000,000

Suma.............................................................................................. 37.000,000

915.0020 ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.
Longitud Anchura

142

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

8 8,000

Suma.............................................................................................. 8,000

801.0080 ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA.
Longitud Anchura

113

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

44 44,000

Suma.............................................................................................. 44,000

SUBCAPÍTULO 07.02 ESTACIONES DE AFORO

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En arquetas de registro
para canalización
en cruce de
calzada:
Estación Z-269-3 2 0,280 0,800 0,100 0,045

2 0,800 0,800 0,100 0,128
Estación Z-155-2 2 0,280 0,800 0,100 0,045

2 0,800 0,800 0,100 0,128
Estación Z-271-3 2 0,280 0,800 0,100 0,045

2 0,800 0,800 0,100 0,128

Suma.............................................................................................. 0,519

920.0042N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Longitud Anchura

143

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Estación Z-269-3
En cruce de calzada 1 15,000 15,000
Estación Z-155-2
En cruce de calzada 1 15,000 15,000
Estación Z-271-3
En cruce de calzada 1 15,000 15,000

Suma.............................................................................................. 45,000
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930.0010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN DE ESPIRA PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS, INCLUSO SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DE 1,5
mm2, ROZA EN ASFALTO Y SELLADO MEDIANTE MÁSTIC BITUMINOSO.

Longitud Anchura

151

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Estación Z-269-3
espiras 8 7,300 58,400
cableado en calzada 4 4,000 16,000

4 7,500 30,000
cruce de calzada 1 15,000 15,000
conexión calzada
nueva 1 12,000 12,000
Estación Z-155-2
espiras 8 7,300 58,400
cableado en calzada 4 4,000 16,000

4 7,500 30,000
cruce de calzada 1 15,000 15,000
conexión calzada
nueva 1 12,000 12,000
Estación Z-271-3
espiras 8 7,300 58,400
cableado en calzada 4 4,000 16,000

4 7,500 30,000
cruce de calzada 1 15,000 15,000
conexión calzada
nueva 1 12,000 12,000

Suma.............................................................................................. 394,200
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CAPÍTULO 08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
SUBCAPÍTULO 08.01 TELEFÓNICA
APARTADO 08.01.01 REPOSICIÓN SE 01.01

931.0101N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CABLE DE PARES 50P/0.405 EN CANALIZACIÓN  TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

188

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 440,000 440,000

Suma.............................................................................................. 440,000

931.0102N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CABLE DE PARES 100P/0.405 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO
LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

189

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 400,000 400,000

Suma.............................................................................................. 400,000

931.0103N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CABLE DE PARES 200P/0.405 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO
LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

190

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 320,000 320,000

Suma.............................................................................................. 320,000

931.0112N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGONADO CON HORMIGON HM-20

Longitud Anchura

199

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arq 144 1 132,000 132,000
Arq 166 1 106,000 106,000
Nueva canal. 1 260,000 260,000
Conexión exit. 1 135,000 135,000
Derivación 1 125,000 125,000

Suma.............................................................................................. 758,000

931.0114N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA.
INCLUYE TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

201

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Inicio 1 1,000
Arq 144 1 1,000
Arq 166 1 1,000
Derivación 2 2,000

Suma.............................................................................................. 5,000
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931.0118N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y
MATERIALES AUXILIARES.

Longitud Anchura

203

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arq 144 1 132,000 132,000
Arq 166 1 106,000 106,000

1 260,000 260,000
1 135,000 135,000

Derivación 1 125,000 125,000

Suma.............................................................................................. 758,000

931.0210N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 50 P/0.405 EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

212

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 100,000 100,000

Suma.............................................................................................. 100,000

931.0211N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.405  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

213

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 100,000 100,000

Suma.............................................................................................. 100,000

931.0212N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  200 P/0.405  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

214

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 320,000 320,000

Suma.............................................................................................. 320,000

931.0302N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE  FIBRA ÓPTICA A  LINEAS DE PARES.
Longitud Anchura

221

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000
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APARTADO 08.01.02 REPOSICIÓN SE 01.03

931.0101N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CABLE DE PARES 50P/0.405 EN CANALIZACIÓN  TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

188

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

100 100,000

Suma.............................................................................................. 100,000

931.0109N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CABLE DE CUADRETES DE 91C/0.91 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

196

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 50,000 50,000

Suma.............................................................................................. 50,000

931.0112N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGONADO CON HORMIGON HM-20

Longitud Anchura

199

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 16,000 16,000

Suma.............................................................................................. 16,000

931.0114N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA.
INCLUYE TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

201

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Derv 1 1 1,000
Derv 2 1 1,000

Suma.............................................................................................. 2,000

931.0118N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y
MATERIALES AUXILIARES.

Longitud Anchura

203

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 16,000 16,000

Suma.............................................................................................. 16,000

931.0217N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE  CUADRETES  0.91 P/0.91  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN
Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

219

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 50,000 50,000

Suma.............................................................................................. 50,000
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APARTADO 08.01.03 REPOSICIÓN SE 01.05

931.0112N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGONADO CON HORMIGON HM-20

Longitud Anchura

199

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 28,000 28,000
1 12,000 12,000

Suma.............................................................................................. 40,000

931.0114N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA.
INCLUYE TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

201

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000
1 1,000

Suma.............................................................................................. 2,000

APARTADO 08.01.04 REPOSICIÓN SE 01.06

931.0108N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN  DE CABLE DE PARES 100P/0.91 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

195

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 580,000 580,000

Suma.............................................................................................. 580,000

931.0216N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.91 EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

Longitud Anchura

218

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 580,000 580,000

Suma.............................................................................................. 580,000
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APARTADO 08.01.05 REPOSICIÓN SE 01.07

931.0110N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARIOSTRA ESTANDAR TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECASARIOS PARA SU MONTAJE.

Longitud Anchura

197

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

931.0111N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN DE DOS CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENTE EJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO
LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

198

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

10 10,000

Suma.............................................................................................. 10,000

931.0113N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAMARA DE REGISTRO  EJECUTADA TIPO GBR EJECUTADA IN SITU O PREFABRICADA  TOTALMENTE
INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA
SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

200

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

931.0301N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

 POSTE DE HORMIGÓN INSTALADO. INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
MONTAJE, INCLUIDO EXCAVACIÓN Y RELLENO DE MATERIAL.

Longitud Anchura

220

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

931.0310N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

LOSA DE HORMIGÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO Y EJECUCIÓN DE LA LOSA CON HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y ACERO B 500 SD.

Longitud Anchura

222

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Carril desdoblado 1 30,000 30,000
Via Servicio Sur 1 30,000 30,000
Carril aceleración 1 20,000 20,000
Cordel 1 10,000 10,000
Autovía 1 40,000 40,000
Via Servicio Norte 1 30,000 30,000

Suma.............................................................................................. 160,000
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APARTADO 08.01.06 REPOSICIÓN SE 01.09

931.0109N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CABLE DE CUADRETES DE 91C/0.91 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

196

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 160,000 160,000

Suma.............................................................................................. 160,000

931.0111N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN DE DOS CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENTE EJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO
LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

198

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

70 70,000

Suma.............................................................................................. 70,000

931.0112N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGONADO CON HORMIGON HM-20

Longitud Anchura

199

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 155,000 155,000

Suma.............................................................................................. 155,000

931.0113N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAMARA DE REGISTRO  EJECUTADA TIPO GBR EJECUTADA IN SITU O PREFABRICADA  TOTALMENTE
INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA
SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

200

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

931.0114N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA.
INCLUYE TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

201

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000
Derivación 2 2,000

Suma.............................................................................................. 3,000

931.0118N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y
MATERIALES AUXILIARES.

Longitud Anchura

203

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 155,000 155,000

Suma.............................................................................................. 155,000
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931.0217N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE  CUADRETES  0.91 P/0.91  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN
Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

219

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 160,000 160,000

Suma.............................................................................................. 160,000

931.0302N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE  FIBRA ÓPTICA A  LINEAS DE PARES.
Longitud Anchura

221

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

APARTADO 08.01.07 REPOSICIÓN SE 01.10

931.0106N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN  DE  CABLE DE PARES 200P/0.64 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

193

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

250 250,000

Suma.............................................................................................. 250,000

931.0112N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGONADO CON HORMIGON HM-20

Longitud Anchura

199

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 210,000 210,000

Suma.............................................................................................. 210,000

931.0114N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA.
INCLUYE TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

201

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

931.0118N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y
MATERIALES AUXILIARES.

Longitud Anchura

203

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 210,000 210,000

Suma.............................................................................................. 210,000
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931.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 200 P/0.64  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

217

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

400 400,000

Suma.............................................................................................. 400,000

931.0302N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE  FIBRA ÓPTICA A  LINEAS DE PARES.
Longitud Anchura

221

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

931.0310N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

LOSA DE HORMIGÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO Y EJECUCIÓN DE LA LOSA CON HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y ACERO B 500 SD.

Longitud Anchura

222

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 22,000 22,000

Suma.............................................................................................. 22,000

APARTADO 08.01.08 REPOSICIÓN SE 01.11

931.0104N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CABLE DE PARES 50P/0.64 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

191

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1.385,000 1.385,000

Suma.............................................................................................. 1.385,000

931.0107N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE CABLE DE PARES 300P/0.64 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

194

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

335 335,000

Suma.............................................................................................. 335,000

931.0112N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGONADO CON HORMIGON HM-20

Longitud Anchura

199

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 210,000 210,000
1 200,000 200,000
1 280,000 280,000
1 190,000 190,000
1 250,000 250,000
1 210,000 210,000
1 115,000 115,000
1 150,000 150,000
1 245,000 245,000
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1 303,000 303,000
1 30,000 30,000

Suma.............................................................................................. 2.183,000

931.0113N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAMARA DE REGISTRO  EJECUTADA TIPO GBR EJECUTADA IN SITU O PREFABRICADA  TOTALMENTE
INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA
SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

200

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

931.0114N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA.
INCLUYE TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

201

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

10 10,000

Suma.............................................................................................. 10,000

931.0118N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y
MATERIALES AUXILIARES.

Longitud Anchura

203

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 2.183,000 2.183,000

Suma.............................................................................................. 2.183,000

931.0202N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE POSTE DE 8 Y 9 M TIPOS C Y D. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

Longitud Anchura

204

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

49 49,000

Suma.............................................................................................. 49,000

931.0203N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE ARRIOSTRA STANDARD. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

205

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

12 12,000

Suma.............................................................................................. 12,000

931.0205N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.405  EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

Longitud Anchura

207

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 300,000 300,000

Suma.............................................................................................. 300,000
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931.0206N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  25 P/0.51 EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

208

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 360,000 360,000

Suma.............................................................................................. 360,000

931.0207N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 25 P/0.64   EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

209

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 280,000 280,000

Suma.............................................................................................. 280,000

931.0208N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 50 P/064  EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

210

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 360,000 360,000

Suma.............................................................................................. 360,000

931.0209N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.64  EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

211

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 220,000 220,000

Suma.............................................................................................. 220,000

931.0302N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE  FIBRA ÓPTICA A  LINEAS DE PARES.
Longitud Anchura

221

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 2,000 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

931.0310N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

LOSA DE HORMIGÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO Y EJECUCIÓN DE LA LOSA CON HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y ACERO B 500 SD.

Longitud Anchura

222

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 22,000 22,000

Suma.............................................................................................. 22,000
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APARTADO 08.01.09 REPOSICIÓN SE 01.12

931.0109N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CABLE DE CUADRETES DE 91C/0.91 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

196

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 65,000 65,000

Suma.............................................................................................. 65,000

931.0112N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGONADO CON HORMIGON HM-20

Longitud Anchura

199

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 22,000 22,000

Suma.............................................................................................. 22,000

931.0114N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA.
INCLUYE TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

201

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

931.0116N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBOS DE PVC DE 110MM  INSTALADO EN LA HINCA. TOTALMENTE EJECUTADO EN LA HINCA.
Longitud Anchura

202

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 43,000 43,000
1 43,000 43,000

Suma.............................................................................................. 86,000

931.0118N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y
MATERIALES AUXILIARES.

Longitud Anchura

203

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 65,000 65,000

Suma.............................................................................................. 65,000

931.0217N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE  CUADRETES  0.91 P/0.91  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN
Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

219

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 65,000 65,000

Suma.............................................................................................. 65,000
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931.0351N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA. TOTALMENTE EJECUTADA.
Longitud Anchura

223

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 43,000 86,000

Suma.............................................................................................. 86,000

931.0107N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE CABLE DE PARES 300P/0.64 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

194

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

65 65,000

Suma.............................................................................................. 65,000

APARTADO 08.01.10 REPOSICIÓN SE 01.15

931.0310N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

LOSA DE HORMIGÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO Y EJECUCIÓN DE LA LOSA CON HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y ACERO B 500 SD.

Longitud Anchura

222

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 22,000 22,000

Suma.............................................................................................. 22,000

APARTADO 08.01.11 REPOSICIÓN SE 01.16

931.0105N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN  DE  CABLE DE PARES 100P/0.64 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

192

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 530,000 530,000
1 530,000 530,000

Suma.............................................................................................. 1.060,000

931.0109N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CABLE DE CUADRETES DE 91C/0.91 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

196

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 125,000 125,000

Suma.............................................................................................. 125,000

931.0112N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGONADO CON HORMIGON HM-20

Longitud Anchura

199

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 61,000 61,000
1 217,000 217,000
1 249,000 249,000

Suma.............................................................................................. 527,000
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931.0113N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAMARA DE REGISTRO  EJECUTADA TIPO GBR EJECUTADA IN SITU O PREFABRICADA  TOTALMENTE
INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA
SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

200

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

931.0114N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA.
INCLUYE TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

201

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Suma.............................................................................................. 4,000

931.0118N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y
MATERIALES AUXILIARES.

Longitud Anchura

203

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 61,000 61,000
1 217,000 217,000
1 249,000 249,000

Suma.............................................................................................. 527,000

931.0213N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50 P/0.64 EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

215

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

530 530,000

Suma.............................................................................................. 530,000

931.0214N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50 P/0.64  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

216

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

530 530,000

Suma.............................................................................................. 530,000

931.0217N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE  CUADRETES  0.91 P/0.91  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN
Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

219

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 125,000 125,000

Suma.............................................................................................. 125,000
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931.0302N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE  FIBRA ÓPTICA A  LINEAS DE PARES.
Longitud Anchura

221

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

APARTADO 08.01.12 REPOSICIÓN SE 01.17

931.0112N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGONADO CON HORMIGON HM-20

Longitud Anchura

199

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 23,000 23,000

Suma.............................................................................................. 23,000

931.0202N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE POSTE DE 8 Y 9 M TIPOS C Y D. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

Longitud Anchura

204

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

44 44,000

Suma.............................................................................................. 44,000

931.0204N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50 P/0.405 EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Longitud Anchura

206

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 249,000 249,000

Suma.............................................................................................. 249,000

931.0205N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.405  EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

Longitud Anchura

207

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

217 217,000

Suma.............................................................................................. 217,000

931.0301N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

 POSTE DE HORMIGÓN INSTALADO. INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
MONTAJE, INCLUIDO EXCAVACIÓN Y RELLENO DE MATERIAL.

Longitud Anchura

220

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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APARTADO 08.01.13 A DESCONTAR 50%

931.0400N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESCONTAR 50% DEL PRESUPUESTO SEGÚN CONVENIO TELEFÓNICA.
Longitud Anchura

335

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 08.02 ENDESA
APARTADO 08.02.01 REP SE 02.02
SUBAPARTADO 08.02.01.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.02

935.00005N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

224

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.00010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km

Longitud Anchura

225

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

8 8,000

Suma.............................................................................................. 8,000

935.0310N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMPALME MONBLOC DE CABLE  12/20 KV 400MM2 EJECUTADO SEGÚN NORMA  DE ENDESA.iNCLUYE TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL EMPALME Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DESDE EL
ACOPIO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN

Longitud Anchura

238

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

6 6,000

Suma.............................................................................................. 6,000

935.0990N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

GESTIÓN DE LOS PERMISOS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD PARA EJECUTAR LA OBRA. INCLUYE TODAS LAS
GESTIONES PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD.

Longitud Anchura

264

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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SUBAPARTADO 08.02.01.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.02

935.00005N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

224

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

6 6,000

Suma.............................................................................................. 6,000

935.00010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km

Longitud Anchura

225

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

4 4,000
4 4,000
2 2,000

Suma.............................................................................................. 10,000

935.00030N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 4 CIRCUITOS   HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km.

Longitud Anchura

226

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 57,500 57,500
1 172,500 172,500

Suma.............................................................................................. 230,000

935.0203N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV EN 1C 400 MM2 NECESARIO PARA DAR CONTINUIDAD A LA LÍNEA ELÉCTRICA
EXISTENTE. iNCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL TENDIDO INCLUIDO EL
CABLE.

Longitud Anchura

233

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 230,000 230,000

Suma.............................................................................................. 230,000

935.0210N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA REGISTRO HOMOLOGADA ENDESA.TOTALMENTE EJECUTADA,INCLUIDO LOS MATERIALES
NECESARIOS Y EL TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

236

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

5 5,000

Suma.............................................................................................. 5,000
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935.0310N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMPALME MONBLOC DE CABLE  12/20 KV 400MM2 EJECUTADO SEGÚN NORMA  DE ENDESA.iNCLUYE TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL EMPALME Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DESDE EL
ACOPIO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN

Longitud Anchura

238

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

6 6,000

Suma.............................................................................................. 6,000

APARTADO 08.02.02 REP SE 02.03
SUBAPARTADO 08.02.02.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.03

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 5,160 3,000 2,000 30,960

Suma.............................................................................................. 30,960

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 5,160 3,000 2,000 30,960

Suma.............................................................................................. 30,960

935.00005N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

224

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 2,000 1,000 1,000 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.0010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 1 CIRCUITO SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

228

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

8 8,000

Suma.............................................................................................. 8,000
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935.0300N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMPALME MONOBLOC 12/20 SECCIÓN 70-240 TOTALMENTE EJECUTADO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES NECESARIOS DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN.

Longitud Anchura

237

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

6 6,000

Suma.............................................................................................. 6,000

935.0990N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

GESTIÓN DE LOS PERMISOS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD PARA EJECUTAR LA OBRA. INCLUYE TODAS LAS
GESTIONES PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD.

Longitud Anchura

264

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBAPARTADO 08.02.02.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.03

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 40,000 3,000 2,000 240,000
1 10,000 3,000 2,000 60,000

Suma.............................................................................................. 300,000

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 40,000 3,000 2,000 240,000
1 10,000 3,000 2,000 60,000

Suma.............................................................................................. 300,000

935.00005N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

224

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

3 3,000

Suma.............................................................................................. 3,000
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935.00030N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 4 CIRCUITOS   HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km.

Longitud Anchura

226

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 11,250 11,250
1 33,750 33,750

Suma.............................................................................................. 45,000

935.0010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 1 CIRCUITO SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

228

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

8 8,000
8 8,000

Suma.............................................................................................. 16,000

935.0015N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGA R DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

229

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

22,5 22,500
67,5 67,500

2 2,000

Suma.............................................................................................. 92,000

935.0051N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA. TOTALMENTE EJECUTADA..iNCLUIDO LA APERTURA DEL POZO DE
ATAQUE Y CUANTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS PARA EJECUTARLA Y SU POSTERIOR RELLENO

Longitud Anchura

231

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 100,000 100,000

Suma.............................................................................................. 100,000

935.0201N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV 1C 150 MM2 NECESARIO PARA DAR CONTINUIDAD A LA LÍNEA ELÉCTRICA
EXISTENTE. iNCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL TENDIDO INCLUIDO EL
CABLE.

Longitud Anchura

232

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 95,000 95,000

Suma.............................................................................................. 95,000
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935.0210N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA REGISTRO HOMOLOGADA ENDESA.TOTALMENTE EJECUTADA,INCLUIDO LOS MATERIALES
NECESARIOS Y EL TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

236

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.0300N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMPALME MONOBLOC 12/20 SECCIÓN 70-240 TOTALMENTE EJECUTADO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES NECESARIOS DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN.

Longitud Anchura

237

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

6 6,000

Suma.............................................................................................. 6,000

APARTADO 08.02.03 REP SE 02.04
SUBAPARTADO 08.02.03.01 TRAMO A
ELEMENTO 08.02.03.01.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.04 TRAMO 1

935.0995N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD.INCLUYE EL COSTE DE ESTA UNIDAD.
Longitud Anchura

265

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20410N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE ALTURA 16 M CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE
LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

267

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20415N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA HASTA 4500 DAN CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
EXISTENTES.

Longitud Anchura

269

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20425N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

Longitud Anchura

271

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Apoyo 25 B 1 1,000
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Suma.............................................................................................. 1,000

935.20427N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO INCLUIDO SU ACHATARRAMIENTO. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

Longitud Anchura

272

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20445N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TENDIDO DE LÍNEA AÉREA DE CIRCUITO SIMPLE CON CABLE DE TIPO AL-AC 56  TOTALMENTE  INSTALADA,
MONTADA Y CONEXIONADA. INCLUIDO TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL LUGAR DE INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

276

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

200 200,000

Suma.............................................................................................. 200,000

935.20500N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

FORRADO DE CONDUCTOR DESNUDO. INCLUYE TRANSPORTE  DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO
Longitud Anchura

280

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 25,000 25,000

Suma.............................................................................................. 25,000

935.20510N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

FORRADO DE GRAPA DE CUALQUIER TIPO. INCLUYE TRANSPORTE  DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO
Longitud Anchura

281

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

14 14,000

Suma.............................................................................................. 14,000

935.20550N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN  DE AISLADORES DE POLIMERO TIPO AMARRE. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR INDICADO
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

Longitud Anchura

282

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

4 4,000

Suma.............................................................................................. 4,000

935.30001N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR INDICADO
Longitud Anchura

283

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1.304,000 1.304,000

Suma.............................................................................................. 1.304,000

ELEMENTO 08.02.03.01.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.04 TRAMO 1
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935.20410N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE ALTURA 16 M CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE
LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

267

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20415N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA HASTA 4500 DAN CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
EXISTENTES.

Longitud Anchura

269

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20423N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE ANTIESCALO EN APOYO METÁLICO TANTO EN ALTA COMO EN MEDIA TENSIÓN.
TOTALMENTE MONTADO INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS AL LUGAR DE SU
INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

270

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20425N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

Longitud Anchura

271

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Apoyo 25 B 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20427N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO INCLUIDO SU ACHATARRAMIENTO. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

Longitud Anchura

272

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20429N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BASE PORTAFUSIBLE DE 24 KV CON 3 PORTAFUSIBLE DE 24 KV Y 20 A TOTALMENTE MONTADA INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL LUGAR DE INSTALACIÓM

Longitud Anchura

273

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Porta Fusibles XS 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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935.20435N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BALIZA PROTECCIÓN AVIFAUNA. TOTALMENTE COLOCADA EN CABLE ELÉCTRICO. INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE LUGAR DE ACOPIO

Longitud Anchura

274

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

30 30,000

Suma.............................................................................................. 30,000

935.20445N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TENDIDO DE LÍNEA AÉREA DE CIRCUITO SIMPLE CON CABLE DE TIPO AL-AC 56  TOTALMENTE  INSTALADA,
MONTADA Y CONEXIONADA. INCLUIDO TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL LUGAR DE INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

276

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

277,5 277,500

Suma.............................................................................................. 277,500

935.20447N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TENDIDO DE CABLE TIPO AC-AL 110  TOTALMENTE  INSTALADA, MONTADA Y CONEXIONADA. INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL LUGAR DE INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

277

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1431 1.431,000

Suma.............................................................................................. 1.431,000

935.20480N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE ALTURA 14 M CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE
LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

279

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20500N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

FORRADO DE CONDUCTOR DESNUDO. INCLUYE TRANSPORTE  DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO
Longitud Anchura

280

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 17,000 17,000

Suma.............................................................................................. 17,000

935.20510N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

FORRADO DE GRAPA DE CUALQUIER TIPO. INCLUYE TRANSPORTE  DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO
Longitud Anchura

281

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000
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SUBAPARTADO 08.02.03.02 TRAMO B
ELEMENTO 08.02.03.02.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.04 TRAMO 2

935.0015N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGA R DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

229

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 2,000 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.00401N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DEL CIRCUITO FORMADO POR  3 CABLES DE AL-AC LA-110. INCLUIDO TRASLADO HASTA LUGAR
DE ACOPIO. iNCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA HACER EL DESMONTAJE

Longitud Anchura

230

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 50,000 50,000

Suma.............................................................................................. 50,000

935.0324N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONEXIÓN DEL CIRCUITO FORMADO  POR CABLE TIPO LA-56 CON  LA-110. INCLUYE LAS SOLDADURAS
NECESARIAS PARA CONECTAR LOS CABLES O LOS TERMINALES DE UNIÓN. iNCLUIDO TRANSPORTE DE
MATERIAL HASTA EL LUGAR DE USO.

Longitud Anchura

242

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.0380N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONJUNTO TERMINAL EXTERIOR MONOBLOC 12/20 KV 400 MM2. TOTALMENTE INSTALADO INCLUYE
TRANSPORTE Y COPIO

Longitud Anchura

244

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.0400N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PARARRAYOS 15 KV NEUTRO AISLADO-15,4 kv NEUTRO P.A.T.TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUIDO EL
MATERIAL NECESARIO PARA INSTALARLO.

Longitud Anchura

245

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.0410N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ELECTRODO Y PUESTA A TIERRA APOYO DEL APOYO PARA REALIZAR LA CONVERSION A  CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA DE ENDESA. iNCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS
PARA EJECUTARLO Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN DESDE EL ACOPIO U ALMACEN.

Longitud Anchura

246

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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935.0420N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONVERSION AEREO- SUBTERRANEA  DE UN CIRCUITO TOTALMENTE MONTADA.INCLUIDO TODO EL
MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

247

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.0990N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

GESTIÓN DE LOS PERMISOS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD PARA EJECUTAR LA OBRA. INCLUYE TODAS LAS
GESTIONES PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD.

Longitud Anchura

264

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20425N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

Longitud Anchura

271

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20500N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

FORRADO DE CONDUCTOR DESNUDO. INCLUYE TRANSPORTE  DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO
Longitud Anchura

280

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 15,000 15,000

Suma.............................................................................................. 15,000

ELEMENTO 08.02.03.02.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.04 TRAMO 2

935.00005N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

224

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 3,000 3,000

Suma.............................................................................................. 3,000

935.00030N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 4 CIRCUITOS   HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km.

Longitud Anchura

226

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 50,000 50,000

Suma.............................................................................................. 50,000
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935.0010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 1 CIRCUITO SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

228

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 100,000 100,000

Suma.............................................................................................. 100,000

935.0015N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGA R DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

229

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 2,000 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.00401N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DEL CIRCUITO FORMADO POR  3 CABLES DE AL-AC LA-110. INCLUIDO TRASLADO HASTA LUGAR
DE ACOPIO. iNCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA HACER EL DESMONTAJE

Longitud Anchura

230

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 50,000 50,000

Suma.............................................................................................. 50,000

935.0051N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA. TOTALMENTE EJECUTADA..iNCLUIDO LA APERTURA DEL POZO DE
ATAQUE Y CUANTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS PARA EJECUTARLA Y SU POSTERIOR RELLENO

Longitud Anchura

231

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 200,000 200,000

Suma.............................................................................................. 200,000

935.0203N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV EN 1C 400 MM2 NECESARIO PARA DAR CONTINUIDAD A LA LÍNEA ELÉCTRICA
EXISTENTE. iNCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL TENDIDO INCLUIDO EL
CABLE.

Longitud Anchura

233

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 175,000 175,000

Suma.............................................................................................. 175,000

935.0210N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA REGISTRO HOMOLOGADA ENDESA.TOTALMENTE EJECUTADA,INCLUIDO LOS MATERIALES
NECESARIOS Y EL TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

236

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000
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935.0400N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PARARRAYOS 15 KV NEUTRO AISLADO-15,4 kv NEUTRO P.A.T.TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUIDO EL
MATERIAL NECESARIO PARA INSTALARLO.

Longitud Anchura

245

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.0410N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ELECTRODO Y PUESTA A TIERRA APOYO DEL APOYO PARA REALIZAR LA CONVERSION A  CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA DE ENDESA. iNCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS
PARA EJECUTARLO Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN DESDE EL ACOPIO U ALMACEN.

Longitud Anchura

246

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.0420N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONVERSION AEREO- SUBTERRANEA  DE UN CIRCUITO TOTALMENTE MONTADA.INCLUIDO TODO EL
MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

247

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.20425N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

Longitud Anchura

271

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20437N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE JUEGO DE PARARRAYOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR INDICADO
Longitud Anchura

275

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20450N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RETENSAR EL VANO ANTERIOR O POSTERIOR  EXISTENTE AL APOYO MODIFICADO SEGUN LA NORMATIVA DE
ENDESA

Longitud Anchura

278

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.20500N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

FORRADO DE CONDUCTOR DESNUDO. INCLUYE TRANSPORTE  DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO
Longitud Anchura

280

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 15,000 15,000
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Suma.............................................................................................. 15,000

APARTADO 08.02.04 REP SE 02.05
SUBAPARTADO 08.02.04.01 VARIANTE TRAMO 1
ELEMENTO 08.02.04.01.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES TRAMO 1

935.0450N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO SIMPLE. SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE
CONDUCTOR, ENGRAPADO  DE CABLE DE TIERRA. INCLUYE ENSAYOS  DE REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN
DE TODO TIPO DE ACCESORIOS

Longitud Anchura

248

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 300,000 300,000

Suma.............................................................................................. 300,000

ELEMENTO 08.02.04.01.02 INSTALACIONES NUEVAS TRAMO 1

935.0550N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA DE CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

250

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

SUBAPARTADO 08.02.04.02 VARIANTE TRAMO 2
ELEMENTO 08.02.04.02.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES TRAMO 2

935.0450N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO SIMPLE. SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE
CONDUCTOR, ENGRAPADO  DE CABLE DE TIERRA. INCLUYE ENSAYOS  DE REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN
DE TODO TIPO DE ACCESORIOS

Longitud Anchura

248

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

PA 106 1 290,000 290,000
PA 117 1 235,000 235,000

Suma.............................................................................................. 525,000

935.0555N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA DE DOBLE CIRCUITO TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

251

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

ELEMENTO 08.02.04.02.02 INSTALACIONES NUEVAS TRAMO 2
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935.0450N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO SIMPLE. SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE
CONDUCTOR, ENGRAPADO  DE CABLE DE TIERRA. INCLUYE ENSAYOS  DE REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN
DE TODO TIPO DE ACCESORIOS

Longitud Anchura

248

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

PA 110 1 185,000 185,000
PA 111 1 155,000 155,000
PA 112 1 165,000 165,000
PA 115 1 210,000 210,000
PA 116 1 100,000 100,000

Suma.............................................................................................. 815,000

935.0550N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA DE CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

250

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

6 6,000

Suma.............................................................................................. 6,000

SUBAPARTADO 08.02.04.03 VARIANTE TRAMO 3
ELEMENTO 08.02.04.03.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES TRAMO 3

935.0450N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO SIMPLE. SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE
CONDUCTOR, ENGRAPADO  DE CABLE DE TIERRA. INCLUYE ENSAYOS  DE REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN
DE TODO TIPO DE ACCESORIOS

Longitud Anchura

248

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

PA 118 1 110,000 110,000
Conexión PA 131 1 110,000 110,000

Suma.............................................................................................. 220,000

935.0550N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA DE CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

250

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

ELEMENTO 08.02.04.03.02 INSTALACIONES NUEVAS TRAMO 3

935.0450N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO SIMPLE. SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE
CONDUCTOR, ENGRAPADO  DE CABLE DE TIERRA. INCLUYE ENSAYOS  DE REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN
DE TODO TIPO DE ACCESORIOS

Longitud Anchura

248

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

P.A. 119 1 490,000 490,000
Cruce  PA 120 1 190,000 190,000
PA 121 1 300,000 300,000
PA 122 1 245,000 245,000

Suma.............................................................................................. 1.225,000
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935.0550N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA DE CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

250

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

5 5,000

Suma.............................................................................................. 5,000

SUBAPARTADO 08.02.04.04 VARIANTE TRAMO 4
ELEMENTO 08.02.04.04.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES TRAMO 4

935.0600N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMPALMEDE LINEA AEREA CON LINEA SUBTERRANEA TOTALMENTE EJECUTADO. INCLUYE EL TRANSPORTE
DE LOS MATERIALES NECESARIOS DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN.

Longitud Anchura

252

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

ELEMENTO 08.02.04.04.02 INSTALACIONES NUEVAS TRAMO 4

935.0620N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TENDIDO DE  1 CIRCUITO  DE CABLE DE ALTA TENSIÓN 400 MM2 DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO 26/45 KV.
INCLUIDO TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL LUGAR DE INSTALACIÓN

Longitud Anchura

253

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 100,000 100,000

Suma.............................................................................................. 100,000

935.0710N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA PARA EJECUTAR LA CONVERSION AEREA A SUBTERRANEA TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE
EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

254

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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APARTADO 08.02.05 REP SE 02.06
SUBAPARTADO 08.02.05.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.06

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000 2,000 2,000 4,000

Suma.............................................................................................. 4,000

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 2,000 2,000 2,000 8,000

Suma.............................................................................................. 8,000

935.00005N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

224

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.00010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km

Longitud Anchura

225

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

4 4,000
1 1,000

Suma.............................................................................................. 5,000

935.0310N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMPALME MONBLOC DE CABLE  12/20 KV 400MM2 EJECUTADO SEGÚN NORMA  DE ENDESA.iNCLUYE TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL EMPALME Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DESDE EL
ACOPIO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN

Longitud Anchura

238

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

3 3,000

Suma.............................................................................................. 3,000
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935.0323N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ENTRONQUE CONEXIÓN CIRCUITO LA-56 CON LA-56.TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUIDO EL MATERIAL
NECESARIO PARA EJECUTARLO.

Longitud Anchura

241

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

3 3,000

Suma.............................................................................................. 3,000

935.0380N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONJUNTO TERMINAL EXTERIOR MONOBLOC 12/20 KV 400 MM2. TOTALMENTE INSTALADO INCLUYE
TRANSPORTE Y COPIO

Longitud Anchura

244

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.0420N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONVERSION AEREO- SUBTERRANEA  DE UN CIRCUITO TOTALMENTE MONTADA.INCLUIDO TODO EL
MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

247

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.0990N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

GESTIÓN DE LOS PERMISOS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD PARA EJECUTAR LA OBRA. INCLUYE TODAS LAS
GESTIONES PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD.

Longitud Anchura

264

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBAPARTADO 08.02.05.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.06

321.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Longitud Anchura

020

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 40,000 3,000 2,000 240,000
1 10,000 3,000 2,000 60,000
1 29,000 3,000 2,000 174,000

Suma.............................................................................................. 474,000

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 40,000 3,000 2,000 240,000
1 10,000 3,000 2,000 60,000
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1 29,000 3,000 2,000 174,000

Suma.............................................................................................. 474,000

935.00005N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

224

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

3 3,000

Suma.............................................................................................. 3,000

935.00010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km

Longitud Anchura

225

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

4 4,000

Suma.............................................................................................. 4,000

935.00035N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 4 CIRCUITOS   HORMIGONADA  DE ANCHURA 0,6M  SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGA R DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

227

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 11,250 11,250
1 3,750 3,750

Suma.............................................................................................. 15,000

935.0015N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGA R DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

229

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

7,5 7,500
22,5 22,500

Suma.............................................................................................. 30,000

935.0051N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA. TOTALMENTE EJECUTADA..iNCLUIDO LA APERTURA DEL POZO DE
ATAQUE Y CUANTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS PARA EJECUTARLA Y SU POSTERIOR RELLENO

Longitud Anchura

231

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 100,000 100,000

Suma.............................................................................................. 100,000
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935.0203N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV EN 1C 400 MM2 NECESARIO PARA DAR CONTINUIDAD A LA LÍNEA ELÉCTRICA
EXISTENTE. iNCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL TENDIDO INCLUIDO EL
CABLE.

Longitud Anchura

233

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 75,000 75,000

Suma.............................................................................................. 75,000

935.0210N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ARQUETA REGISTRO HOMOLOGADA ENDESA.TOTALMENTE EJECUTADA,INCLUIDO LOS MATERIALES
NECESARIOS Y EL TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

236

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.0310N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMPALME MONBLOC DE CABLE  12/20 KV 400MM2 EJECUTADO SEGÚN NORMA  DE ENDESA.iNCLUYE TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL EMPALME Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DESDE EL
ACOPIO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN

Longitud Anchura

238

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

3 3,000

Suma.............................................................................................. 3,000

935.0380N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONJUNTO TERMINAL EXTERIOR MONOBLOC 12/20 KV 400 MM2. TOTALMENTE INSTALADO INCLUYE
TRANSPORTE Y COPIO

Longitud Anchura

244

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.0420N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONVERSION AEREO- SUBTERRANEA  DE UN CIRCUITO TOTALMENTE MONTADA.INCLUIDO TODO EL
MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

247

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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APARTADO 08.02.06 REP SE 02.08
SUBAPARTADO 08.02.06.01 ADECUACIÓN DE INSTALACIONES SE 02.08

935.0460N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR AL-AC LA180  DOBLE CIRCUITO. SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN INCLUIDO  TODO
TIPO DE ACCESORIOS.

Longitud Anchura

249

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

250 250,000

Suma.............................................................................................. 250,000

APARTADO 08.02.07 REP SE 02.09
SUBAPARTADO 08.02.07.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.09

935.0208N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TENDIDO DE CABLE  3 X LA-56 SOBRE POSTE ELÉCTRICO
Longitud Anchura

234

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 150,000 150,000

Suma.............................................................................................. 150,000

935.0315N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

AMARRE DEL 1 LADO EL AISLAMIENTO VIDRIO CABLE LA-180.SEGUN NORMATIVA.TOTALMENTE EJECUTADO,
INCLUIDO EL MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO.

Longitud Anchura

239

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.0318N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE AISLADOR CAPERUZA/VASTAGO U70B EN EL APOYO METALICO SEGÚN NORMATIVA DE
ENDESA. INCLUYE EL TRANSPORTE DEL AISLADOR Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

240

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

6 6,000

Suma.............................................................................................. 6,000

935.0323N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ENTRONQUE CONEXIÓN CIRCUITO LA-56 CON LA-56.TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUIDO EL MATERIAL
NECESARIO PARA EJECUTARLO.

Longitud Anchura

241

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

3 3,000

Suma.............................................................................................. 3,000

935.0803N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RETENSADO DEL CABLE DEL VANO ANTERIOR O POSTERIOR A LA VARIANTE EJECUTADA. INCLUYE EL
TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTARLO.

Longitud Anchura

255

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000
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935.0891N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN 18 m. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
ELIMINACIÓN, Y RETIRADA A ZONA DE ACOPIO O VERTEDERO

Longitud Anchura

256

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20412N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE ALTURA 16 M CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE
LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

268

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

APARTADO 08.02.08 REP SE 02.14
SUBAPARTADO 08.02.08.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.14

935.0209N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TENDIDO DE CABLE  3 X LA-110 SOBRE POSTE ELÉCTRICO..TOTALMENTE INSTALADO SOBRE LOS APOYOS
METÁLICOS

Longitud Anchura

235

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 180,000 180,000

Suma.............................................................................................. 180,000

935.0315N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

AMARRE DEL 1 LADO EL AISLAMIENTO VIDRIO CABLE LA-180.SEGUN NORMATIVA.TOTALMENTE EJECUTADO,
INCLUIDO EL MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO.

Longitud Anchura

239

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.0318N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE AISLADOR CAPERUZA/VASTAGO U70B EN EL APOYO METALICO SEGÚN NORMATIVA DE
ENDESA. INCLUYE EL TRANSPORTE DEL AISLADOR Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

240

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

6 6,000

Suma.............................................................................................. 6,000

935.0325N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONEXIÓN DEL CIRCUITO FORMADO  POR CABLE TIPO LA-110 CON  LA-110. INCLUYE LAS SOLDADURAS
NECESARIAS PARA CONECTAR LOS CABLES O LOS TERMINALES DE UNIÓN. iNCLUIDO TRANSPORTE DE
MATERIAL HASTA EL LUGAR DE USO.

Longitud Anchura

243

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

3 3,000

Suma.............................................................................................. 3,000
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935.0803N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RETENSADO DEL CABLE DEL VANO ANTERIOR O POSTERIOR A LA VARIANTE EJECUTADA. INCLUYE EL
TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTARLO.

Longitud Anchura

255

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

935.0891N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN 18 m. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
ELIMINACIÓN, Y RETIRADA A ZONA DE ACOPIO O VERTEDERO

Longitud Anchura

256

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20114N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA OLMO 275 4TA G41 CA DE CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE
LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

266

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

APARTADO 08.02.09 REP SE 02.15
SUBAPARTADO 08.02.09.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.15

935.0803N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RETENSADO DEL CABLE DEL VANO ANTERIOR O POSTERIOR A LA VARIANTE EJECUTADA. INCLUYE EL
TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTARLO.

Longitud Anchura

255

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20425N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

Longitud Anchura

271

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.20447N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TENDIDO DE CABLE TIPO AC-AL 110  TOTALMENTE  INSTALADA, MONTADA Y CONEXIONADA. INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL LUGAR DE INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

277

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

20 20,000
200 200,000

Suma.............................................................................................. 220,000
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APARTADO 08.02.10 REP SE 02.16
SUBAPARTADO 08.02.10.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.16

935.0803N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RETENSADO DEL CABLE DEL VANO ANTERIOR O POSTERIOR A LA VARIANTE EJECUTADA. INCLUYE EL
TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTARLO.

Longitud Anchura

255

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Suma.............................................................................................. 2,000

935.20425N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

Longitud Anchura

271

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Suma.............................................................................................. 2,000

SUBAPARTADO 08.02.10.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.16

935.0460N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR AL-AC LA180  DOBLE CIRCUITO. SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN INCLUIDO  TODO
TIPO DE ACCESORIOS.

Longitud Anchura

249

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

140 140,000
300 300,000

Suma.............................................................................................. 440,000

935.0555N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

APOYO DE CELOSÍA DE DOBLE CIRCUITO TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

Longitud Anchura

251

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000
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APARTADO 08.02.11 REP SE 02.18
SUBAPARTADO 08.02.11.01 REFUERZO DE APOTO DE LÍNEA 45 KV

935.20423N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE ANTIESCALO EN APOYO METÁLICO TANTO EN ALTA COMO EN MEDIA TENSIÓN.
TOTALMENTE MONTADO INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS AL LUGAR DE SU
INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

270

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.301800N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DISEÑO Y CALCULO REFUERZO OLMO 400 H41 4TA PARA APLICAR CONCEPTO DE SEGURIDAD EQUIVALENTE.
Longitud Anchura

284

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.301810N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

FABRICACIÓN DE LOS LISTONES PARA EJECUTAR EL REFUERZO DE SEGURIDAD EQUIVALENTE DEL MISMO
MATERIAL DEL APOYO EXISTENTE.

Longitud Anchura

285

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.301830N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE REFUERZO EN APOYO METALICO. INCLUIDO TRANSPORTE, MATERIAL Y LAS SOLDARURAS
NECESARIAS. ASI COMO LA EJECUCÍON DE LOS TALADROS SEGÚN NORMATIVA ENDESA

Longitud Anchura

286

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.301850N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN  DEL REFUERZO DE CIMENTACIÓN MEDIANTE LOSA DE HORMIGÓN SEGUN NORMATIVA ENDESA
Longitud Anchura

287

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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APARTADO 08.02.12 PROYECTO ENDESA

935.0925N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD  CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE 10 Y 15 KV POR EL PROPIETARIO DE LAS INSTALACIONES. INCLUYE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y LA
COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN.

Longitud Anchura

257

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.0930N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD  CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE 45 KV POR EL PROPIETARIO DE LAS INSTALACIONES. INCLUYE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y LA
COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN.

Longitud Anchura

258

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

APARTADO 08.02.13 GESTIÓN TRAMIT.

935.0950N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN  A REALIZAR PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS ÍNEAS ELÉCTRICAS
DE  MEDIA TENSIÓN DE 10 , 15 KV Y 20 KV.

Longitud Anchura

259

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.0960N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN DE LAS AUTORIZACIONES A REALIZAR PARA EJECUTAR LAS OBRAS
DE LAS ÍNEAS ELÉCTRICAS DE 45 KV

Longitud Anchura

260

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.0970N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIA MUNICIPALES PARA  REALIZAR
LAS OBRAS DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS

Longitud Anchura

261

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

935.0980N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TASAS Y VISADOS DE LA OBRA.
Longitud Anchura

263

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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APARTADO 08.02.14 ESTUDIO GÁLIBOS

935.0975N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DE GÁLIBOS  DE TODAS  LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Longitud Anchura

262

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 08.03 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)
APARTADO 08.03.01 INSTALACIÓN DE REDEXIS
SUBAPARTADO 08.03.01.01 REPOSICIÓN SE 03.01.01
ELEMENTO 08.03.01.01.01 MATERIALES

930.03030N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO DIELECTRICO 50 MM INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

166

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 300,000 300,000

Suma.............................................................................................. 300,000

930.03040N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACCESORIO OBTURADOR/PURGA AC 2" GR L245. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

167

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 300,000 300,000

Suma.............................................................................................. 300,000

930.0310N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE
Longitud Anchura

168

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

4 4,000

Suma.............................................................................................. 4,000

930.0410N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE
Longitud Anchura

178

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

939.0115N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERÍA ACERO API 5I Gr. B 10 " ESPESOR 5,6 MM. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

Longitud Anchura

316

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 300,000 300,000

Suma.............................................................................................. 300,000
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939.0123N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACCESORIO OBTURADOR /BALON C/WELDOLET 3"x 10" 80 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

Longitud Anchura

318

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

939.0127N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACCESORIO OBTURADOR/PURGA  C/WELDOLETA 2"x10" 80 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

319

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

4 4,000

Suma.............................................................................................. 4,000

939.0135N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAPERUZA ACERO DN10" API 5I Gr. B MOP 80 BAR (5,60 mm). INCLUIDO TRANSPORTE  Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

320

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

939.0215N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TE DE TOMA EN  CARGA 10"X 10" C/RCC 80 BAR. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

321

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

939.03020N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MALLA SEÑALIZACIÓN 30 CM ANCHO COLOR AMARILLO. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. Excepto montaje

Longitud Anchura

322

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 300,000 300,000

Suma.............................................................................................. 300,000

939.0515N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO PROTECCIÓN  ACERO API 5I Gr. B 16" INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

327

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 147,000 147,000
1 35,000 35,000

Suma.............................................................................................. 182,000

ELEMENTO 08.03.01.01.02 OBRA CIVIL
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301.0171N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES EN EL GASODUCTO.
Longitud Anchura

130

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 300,000 1,200 2,000 720,000

Suma.............................................................................................. 720,000

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 300,000 1,200 5,000 1.800,000
-1 177,000 0,296 -52,392
-1 163,000 0,051 -8,313

Suma.............................................................................................. 1.739,295

610.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
Longitud Anchura

071

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 49,000 1,200 0,200 11,760

Suma.............................................................................................. 11,760

939.0327N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9 MM. INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO DE ATAQUE Y SU
POSTERIOR RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN, INCLUIDA
LA SOLDARURA DE LOS TRAMOS DE  TUBERIA. A INSTALAR.. EL PRECIO NO CONTEMPLA LA TUBERIA

Longitud Anchura

323

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 69,000 69,000
1 35,000 35,000

Suma.............................................................................................. 104,000

ELEMENTO 08.03.01.01.03 OBRA MECANICA

939.0337N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE GAS DE 10". TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO TODOS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN DE LA TUBERIA Y SUS ACCESORIOS.iNCLUYE TRANSPORTE
DESDE EL ACOPIO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

324

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 300,000 300,000
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Suma.............................................................................................. 300,000

939.1005N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A REALIZAR EN TUBERIA DE ACERO DE GAS NATURAL. A 80 BAR
Longitud Anchura

328

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

939.1015N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED  DE GAS NATURAL A 80
BAR.

Longitud Anchura

329

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

ELEMENTO 08.03.01.01.04 OTROS CONCEPTOS

939.0345N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LOS PERMISOS Y TASAS
Longitud Anchura

325

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

939.0347N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DE TUBERÍA  DE GAS
NATURAL A 80 BAR.

Longitud Anchura

326

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

ELEMENTO 08.01.01.01.05 GASODUCTO BY-PASS de 2"

939.0117N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERIA ACERO 2". INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.
Longitud Anchura

317

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 300,000 300,000

Suma.............................................................................................. 300,000
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SUBAPARTADO 08.03.01.02 REPOSICIÓN SE 03.01.02
ELEMENTO 08.03.01.02.01 PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA TRONCO 9+200

290.0090 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO
PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DE MÁS DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE
5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

Longitud Anchura

002

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Protección Gasoducto 1 33,000 1,000 2,000 66,000

Suma.............................................................................................. 66,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 40,000 1,000 0,500 20,000

Suma.............................................................................................. 20,000

321.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Longitud Anchura

020

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 40,000 1,000 2,600 104,000

Suma.............................................................................................. 104,000

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Excavación 1 40,000 1,000 3,100 124,000
Hormigón -1 40,000 1,000 1,000 -40,000

Suma.............................................................................................. 84,000

610.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
Longitud Anchura

071

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 40,000 1,000 1,000 40,000

Suma.............................................................................................. 40,000
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938.1000N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM
DEL GASODUCTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

315

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 40,0000 40,0000

Suma.............................................................................................. 40,000

ELEMENTO 08.03.01.02.02 PROTECCIÓN CAMINO CAÑADA REAL  0+420

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 30,000 1,200 0,500 18,000

Suma.............................................................................................. 18,000

321.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Longitud Anchura

020

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 30,000 1,200 0,500 18,000

Suma.............................................................................................. 18,000

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Excavación 1 30,000 1,200 1,000 36,000
Losa -1 30,000 1,200 0,200 -7,200

Suma.............................................................................................. 28,800

903.0101N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

LOSA  DE HORMIGÓN ARMADA DE 1,2CM DE ANCHO Y 0,20 CM DE ESPESOR S CON HORMIGÓN HA.25/P/20 Y
ACERO  500 SD DE # 10-10 CM. TOTALMENTE EJECUTADA INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
NECESARIOS.

Longitud Anchura

131

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 30,000 30,000

Suma.............................................................................................. 30,000
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APARTADO 08.03.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
SUBAPARTADO 08.03.02.01 REP SE 03.02.01

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 0,800 0,800 0,800 0,512
1 0,280 1,000 0,200 0,056

Suma.............................................................................................. 0,568

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta 0,6x0.6 2 0,600 0,500 0,600 0,360
Arqueta 0.8X0.8 2 0,800 0,500 0,800 0,640

Suma.............................................................................................. 1,000

920.0125N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó COLUMNA INCLUIDO LA LUMINARIA. INCLUYE TRASPORTE A LUGAR
DE ALMACEN SI ES NECESARIO HASTA SU POSTERIOR INSTALACIÓN

Longitud Anchura

144

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

920.0130N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS,
IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES
Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA.  INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA
DE TIERRA.

Longitud Anchura

145

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

920.0142N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PRISMA DE 6 TUBOS, TRITUBO Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO  RZ-K 0,6-1KV 16MM2 CU  I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Longitud Anchura

147

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 51,000 51,000

Suma.............................................................................................. 51,000
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SUBAPARTADO 08.03.02.02 REP SE 03.02.02

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Ramal 3 6 0,800 0,800 0,800 3,072
Via servicio Norte 2 0,800 0,800 0,800 1,024
Via servicio sur 2 0,800 0,800 0,800 1,024
Protección tapa 10 0,280 1,000 0,200 0,560

Suma.............................................................................................. 5,680

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arquetas 0,6X0,6.Via
servicio Sur

6 0,600 0,100 0,600 0,216

Arquetas 0.8x0,8. Via
servicio Sur

2 0,800 0,100 0,800 0,128

Arquetas 0.6x0,6 Ramal 3 3 6,000 0,100 0,600 1,080
Arqueta 0,6x0.6 Vía
servicio Norte

2 0,600 0,100 0,600 0,072

Arqueta 0,8x0.8 Vía
servicio Norte

2 0,800 0,100 0,800 0,128

Suma.............................................................................................. 1,624

920.0125N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó COLUMNA INCLUIDO LA LUMINARIA. INCLUYE TRASPORTE A LUGAR
DE ALMACEN SI ES NECESARIO HASTA SU POSTERIOR INSTALACIÓN

Longitud Anchura

144

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Via Servicio Norte 2 2,000
Ramal  3 2 2,000
Via Sercicio Sur Y Ramal 2 6 6,000

Suma.............................................................................................. 10,000

920.0130N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS,
IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES
Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA.  INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA
DE TIERRA.

Longitud Anchura

145

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Vía servicio Norte 2 2,000
Ramal 3 2 2,000
Via Servicio Sur y ramal 2 6 6,000

Suma.............................................................................................. 10,000

920.0141N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PRISMA DE 4 TUBOS, TRITUBO Y  CONDUCTOR DE ALUMBRADO  RZ-K 0,6-1KV 16MM2 CU, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Longitud Anchura

146

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Vía servicio Sur 1 229,000 229,000
Ramal 3 1 176,000 176,000
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Suma.............................................................................................. 405,000

920.0142N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PRISMA DE 6 TUBOS, TRITUBO Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO  RZ-K 0,6-1KV 16MM2 CU  I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Longitud Anchura

147

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Via servicio Sur 1 28,000 28,000
Via servicio Norte 1 38,000 38,000

Suma.............................................................................................. 66,000

SUBCAPÍTULO 08.04 REDEXIS
APARTADO 08.04.01 REPOSICIÓN SE 04.01

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Excavación 1 66,000 1,000 1,540 101,640

Suma.............................................................................................. 101,640

321.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Longitud Anchura

020

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 66,000 1,000 1,240 81,840

Suma.............................................................................................. 81,840

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Excavación 1 66,000 1,000 2,780 183,480
Hormigón -1 66,000 1,000 1,000 -66,000

Suma.............................................................................................. 117,480

610.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
Longitud Anchura

071

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 66,000 1,000 1,000 66,000

Suma.............................................................................................. 66,000
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MEDICIONES

938.1000N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM
DEL GASODUCTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

315

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 66,0000 66,0000

Suma.............................................................................................. 66,000

APARTADO 08.04.02 REPOSICIÓN SE 04.02

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Excavación 1 42,000 1,000 1,000 42,000

Suma.............................................................................................. 42,000

321.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Longitud Anchura

020

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 40,000 1,000 2,000 80,000

Suma.............................................................................................. 80,000

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Excavación 1 42,000 1,000 3,000 126,000
Hormigón -1 40,000 1,000 1,000 -40,000

Suma.............................................................................................. 86,000

610.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
Longitud Anchura

071

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 40,000 1,000 1,000 40,000

Suma.............................................................................................. 40,000

938.1000N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM
DEL GASODUCTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

315

Altura ParcialesNº UnidadesTexto
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1 40,0000 40,0000

Suma.............................................................................................. 40,000

APARTADO 08.04.03 REPOSICIÓN SE 04.03

290.0090 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO
PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DE MÁS DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE
5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

Longitud Anchura

002

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Protección Gasoducto 1 108,000 1,000 1,400 151,200

Suma.............................................................................................. 151,200

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Excavación 1 108,000 1,000 1,400 151,200

Suma.............................................................................................. 151,200

321.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Longitud Anchura

020

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 106,000 1,000 1,600 169,600

Suma.............................................................................................. 169,600

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Excavación 1 108,000 1,000 3,000 324,000
Hormigón -1 106,000 1,000 1,000 -106,000

Suma.............................................................................................. 218,000

610.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
Longitud Anchura

071

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 106,000 1,000 1,000 106,000

Suma.............................................................................................. 106,000

Pág-292



MEDICIONES
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MEDICIONES

938.1000N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM
DEL GASODUCTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

315

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 106,0000 106,0000

Suma.............................................................................................. 106,000

SUBCAPÍTULO 08.05 GAS NATURAL
APARTADO 08.05.01 REP SE 05.01
SUBAPARTADO 08.05.01.01 MATERIALES
ELEMENTO 08.05.01.01.01 SUMINISTRO MATERIAL 72 BAR

930.0110N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERÍA DE ACERO DN 6" ES'P 4,0 MM GR L245 3PN. INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

152

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 326,000 326,000

Suma.............................................................................................. 326,000

930.03030N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO DIELECTRICO 50 MM INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

166

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 326,000 326,000

Suma.............................................................................................. 326,000

930.03040N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACCESORIO OBTURADOR/PURGA AC 2" GR L245. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

167

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 326,000 326,000

Suma.............................................................................................. 326,000

938.1000N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM
DEL GASODUCTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

315

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 326,0000 326,0000

Suma.............................................................................................. 326,000

ELEMENTO 08.05.01.01.02 SUMINISTRO ACCESORIOS 72 BAR

930.0120N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACCESORIO OBTURADOR/PURGA  C/WELDOLETA 2"x6" 72 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

154

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000
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Suma.............................................................................................. 2,000

930.0125N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACCESORIO OBTURADOR /BALON C/WELDOLET 3"x 6" 72 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE.

Longitud Anchura

155

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

4 4,000

Suma.............................................................................................. 4,000

930.0130N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAPERUZA ACERO  6" GC L245 MOP 72 BAR (4,00 mm). INCLUIDO  TRANSPORTE , MONTAJE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

156

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

930.0140N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CODO 45º  GR L245 MOP 72 BAR (4,00 mm).  INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

157

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

930.0150N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CODO 90º  GR L245 MOP 72 BAR (4,00 mm) SEGÚN VALORACIÓN GAS NATURAL. INCLUIDO  TRANSPORTE,
MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

159

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

930.0210N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TE DE TOMA EN  CARGA 6"X 6" C/RCC 72 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

164

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

930.0310N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE
Longitud Anchura

168

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

4 4,000

Suma.............................................................................................. 4,000
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MEDICIONES

930.0410N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE
Longitud Anchura

178

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

930.0510N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO PROTECCIÓN  ACERO S/L 20"x7,9 MM GR L245. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

179

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 147,000 147,000

Suma.............................................................................................. 147,000

SUBAPARTADO 08.05.01.02 OBRA CIVIL

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 326,000 1,000 1,400 456,400

Suma.............................................................................................. 456,400

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 326,000 1,000 1,400 456,400
-1 147,000 0,203 -29,841
-1 179,000 0,018 -3,222

Suma.............................................................................................. 423,337

930.0325N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9 MM. INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO DE ATAQUE Y SU
POSTERIOR RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN, INCLUIDA
LA SOLDADURA DE LOS TRAMOS DE  TUBERIA.A INSTALAR. EL PRECIO NO CONTEMPLA LA TUBERIA.

Longitud Anchura

169

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Autovía 1 69,000 69,000
PASO 1 35,000 35,000

Suma.............................................................................................. 104,000
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SUBAPARTADO 08.05.01.03 OBRA MECANICA

930.0335N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE GAS DE 6"A 72 BAR. TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO TODOS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN DE LA TUBERIA Y SUS ACCESORIOS.iNCLUYE
TRANSPORTE DESDE EL ACOPIO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

171

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 326,000 326,000

Suma.............................................................................................. 326,000

930.1000N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE GAS NATURAL A 72 BAR.
Longitud Anchura

180

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

930.1010N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED  DE GAS NATURAL A 72
BAR.

Longitud Anchura

182

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBAPARTADO 08.05.01.04 OTROS CONCEPTOS

930.0340N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRA DE 72 BAR. UNIDAD QUE INCLUYE LOSTRABAJOS DE LA DIRECCIÓN DE
OBRA,COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y SUPERVISIÓN DE LA RED A 72 BAR  DE GAS NATURAL.

Longitud Anchura

173

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

930.1020N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE PERMISOS PARA EJECUTAR LA VARIANTE DEL GASODUCTO A 72 BAR DE GAS NATURAL.

Longitud Anchura

183

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

930.1030N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ESTUDIO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE OBRA 72 BARES SEGÚN VALORACIÓN DE GAS NATURAL.
Longitud Anchura

185

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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MEDICIONES

SUBAPARTADO 08.05.01.05 VARIOS

930.0345N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD  DE SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DE TUBERÍA  DE
GAS NATURAL A 72 BAR.

Longitud Anchura

175

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

APARTADO 08.05.02 REP SE 05.02
SUBAPARTADO 08.05.02.01 MATERIALES
ELEMENTO 08.05.02.01.01 SUMINISTRO MATERIAL 16 BAR

930.0115N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERÍA  ACERO DN 6" ESPESOR 3,6 MM GR L245. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
NSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

153

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 163,000 163,000

Suma.............................................................................................. 163,000

930.03030N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO DIELECTRICO 50 MM INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

166

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 163,000 163,000

Suma.............................................................................................. 163,000

930.03040N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACCESORIO OBTURADOR/PURGA AC 2" GR L245. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

167

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 163,000 163,000

Suma.............................................................................................. 163,000

938.1000N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM
DEL GASODUCTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

315

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 163,0000 163,0000

Suma.............................................................................................. 163,000

ELEMENTO 08.05.02.01.02 SUMINISTRO ACCESORIOS 16 BAR

930.0145N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERÍA ACERO DN 6" ESPESOR 4,0 MM GR L245 3PN. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE.

Longitud Anchura

158

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000
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Suma.............................................................................................. 1,000

930.0155N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA TUBERIA
DE GAS NATURAL A 16 BAR

Longitud Anchura

160

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

5 5,000

Suma.............................................................................................. 5,000

930.0160N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CINTA AISLANTE DE REFUERZO MECÁNICO 50 MM. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

161

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

930.0165N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERÍA ACERO DN 6" esp 4,0 MM GR L245 3PN. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA EL LUGAR DE SU
INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

162

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 4,000 4,000

Suma.............................................................................................. 4,000

930.0175N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAPERUZA 6"  ACERO GR L245 MOP 16 BAR (3,6 mm). INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

163

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

930.0215N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO PROTECCIÓN  AC. S/L 20"x5,6 MM GR L245 SRV .INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

165

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

930.0310N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE
Longitud Anchura

168

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000
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930.0350N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TE DE TOMA EN  CARGA 6"X 6" C/RCC 16 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

177

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 75,000 75,000

Suma.............................................................................................. 75,000

930.0410N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE
Longitud Anchura

178

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBAPARTADO 08.05.02.02 OBRA CIVIL

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 163,000 1,000 1,400 228,200

Suma.............................................................................................. 228,200

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 163,000 1,000 1,400 228,200
Tubo acero -1 75,000 0,203 -15,225

-1 88,000 0,018 -1,584

Suma.............................................................................................. 211,391

930.0326N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 5,9 MM. INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO DE ATAQUE Y SU
POSTERIOR RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN, INCLUIDA
LA SOLDADURA DE LOS TRAMOS DE  TUBERIA A INSTALAR. EL PRECIO NO CONTEMPLA LA TUBERIA.

Longitud Anchura

170

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 75,000 75,000

Suma.............................................................................................. 75,000
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SUBAPARTADO 08.05.02.03 OBRA MECANICA

930.0337N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN TUBERIA DE GAS DE 6"  a 16 BAR CON TODOS LOS ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS
INDICADOS EN LOS MATERIALES. INCLUYE LAS SOLDADURAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN  COMPLETA
DE TODA LA TUBERIA Y LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SEGÚN VALORACIÓN DE GAS
NATURAL .INCLUYE EL TRANSPORTE DESDE EL LUGAR DE ACOPIO Y SU INSTALACIÓN EN LA ZANJA
REALIZADA INCLUIDO EL TUBO DE PROTECCIÓN.

Longitud Anchura

172

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 163,000 163,000

Suma.............................................................................................. 163,000

930.1003N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE ENSAYOS A REALIZAR EN TUBERIA DE ACERO DE GAS NATURAL. DE 16 BAR
Longitud Anchura

181

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

930.9930N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED DE GAS NATURAL.
Longitud Anchura

187

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBAPARTADO 08.05.02.04 OTROS CONCEPTOS

930.0342N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

 UNIDAD QUE INCLUYE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA,COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y
SUPERVISIÓN DE LA RED A 16 BAR  DE GAS NATURAL.

Longitud Anchura

174

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

930.1032N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE ENSAYOS A REALIZAR EN TUBERIA DE ACERO DE GAS NATURAL. A 72 BAR
Longitud Anchura

186

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

930.1022N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

 UNIDAD DE PERMISOS PARA EJECUTAR LA VARIANTE DEL GASODUCTO A 16 BAR DE GAS NATURAL
Longitud Anchura

184

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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SUBAPARTADO 08.05.02.05 VARIOS

930.0347N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CODO 90º  RL 6" GR L245 MOP 16 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Longitud Anchura

176

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 08.06 COMUNIDAD DE REGANTES DE EL BURGO DE EBRO
APARTADO 08.06.01 REP SE 06.02

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Cruce camino 6,060 1,400 1,600 13,574
Camino 1 20,000 1,400 1,600 44,800

Suma.............................................................................................. 58,374

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Camino 1 26,060 1,400 1,600 58,374
Tubo hormigón -1 26,060 0,500 -13,030

Suma.............................................................................................. 45,344

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Cruce camnino 6,06 6,060
Camino D O 1+050 20 20,000

Suma.............................................................................................. 26,060
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APARTADO 08.06.02 REP SE 06.03

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Camino DO 1+360 a
1+490 MI

1 17,420 1,620 1,820 51,361

Suma.............................................................................................. 51,361

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Camino DO 1+360 a
1+490 MI

1 17,420 1,620 1,820 51,361

Tubo hormigón -1 17,420 0,785 -13,675

Suma.............................................................................................. 37,686

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Camino DO 1+360 a
1+490 MI

1 17,420 17,420

Suma.............................................................................................. 17,420

APARTADO 08.06.03 REP SE 06.04

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Excavación D.O. 1+145 1 24,700 1,400 1,200 41,496

Suma.............................................................................................. 41,496

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia D.O. 1+145 1 24,700 1,400 1,200 41,496
-1 24,700 1,000 1,000 -24,700

Suma.............................................................................................. 16,796
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937.0210N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE 60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

298

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 1+414 1 24,700 24,700

Suma.............................................................................................. 24,700

APARTADO 08.06.04 REP SE 06.05

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

 Primer cruce Camino DO
1+360 a 1+490 MI

1 12,000 1,500 1,500 27,000

 Segundo  cruce Camino
DO 1+360 a 1+490 MI

1 14,000 1,500 1,500 31,500

Suma.............................................................................................. 58,500

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Primer cruce Camino DO
1+360 a 1+490 MI

1 12,000 1,500 1,500 27,000

Tubo hormigón -1 11,000 0,875 -9,625
Segundo cruce Camino
DO 1+360 a 1+490 MI

1 14,000 1,500 1,500 31,500

Tubo hormigón -1 10,000 0,875 -8,750

Suma.............................................................................................. 40,125

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Camino D.0 1+360 a
1+490

1 12,000 12,000

Camino D.0 1+360 a
1+490

1 14,000 14,000

Suma.............................................................................................. 26,000
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APARTADO 08.06.05 REP SE 06.06

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1+600 1 20,130 2,000 2,000 80,520
Arqueta 1 1,000 1,400 1,000 1,400

Suma.............................................................................................. 81,920

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O. 1+600 1 20,130 2,000 2,000 80,520
-1 20,130 0,785 -15,802

Arqueta 1 1,000 1,400 1,000 1,400
-1 1,000 1,000 1,000 -1,000

Suma.............................................................................................. 65,118

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 1 1,000 1,000 0,100 0,100
Arqueta base 4 1,000 1,000 0,100 0,400

Suma.............................................................................................. 0,500

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O. 1+600 1 20,130 20,130

Suma.............................................................................................. 20,130

937.0250N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN,
INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

Longitud Anchura

300

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En arqueta D.O. 1+60 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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APARTADO 08.06.06 REP SE 06.08

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

base 190 0,200 1,000 1,000 38,000
lateral 190 2,000 0,600 1,000 228,000

Suma.............................................................................................. 266,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Ttubo 1 28,340 1,620 1,820 83,558
Acequia 1 181,000 1,600 1,000 289,600
Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080

Suma.............................................................................................. 376,238

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

tubo 1 28,340 1,620 1,820 83,558
-1 28,340 1,130 -32,024

acequia 1 181,000 1,600 0,100 28,960
-1 181,000 1,200 0,800 -173,760

Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. -92,186

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta base 2 1,000 0,100 1,000 0,200
Arqueta lateeal 8 1,000 1,000 0,100 0,800

Suma.............................................................................................. 1,000

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O.2+100 1 28,340 28,340

Suma.............................................................................................. 28,340
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937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Hasta arqueta 1 1 60,000 60,000
Hasta arqueta 2 1 121,000 121,000

Suma.............................................................................................. 181,000

APARTADO 08.06.07 REP SE 06.09

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 7,330 1,620 1,820 21,612
Acequia 1 14,000 1,400 1,200 23,520

Suma.............................................................................................. 45,132

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 7,330 1,620 1,820 21,612
-1 7,330 0,785 -5,754

Acequia 1 14,000 1,400 1,200 23,520
-1 14,000 1,000 1,000 -14,000

Suma.............................................................................................. 25,378

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 1+846 1 7,330 7,330

Suma.............................................................................................. 7,330

937.0210N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE 60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

298

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 1+846 1 14,000 14,000

Suma.............................................................................................. 14,000
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

APARTADO 08.06.08 REP SE 06.10

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 lado 1 214,000 0,700 0,200 29,960
2 lado 1 214,000 0,500 0,200 21,400
3 lado 1 214,000 0,500 0,200 21,400

Suma.............................................................................................. 72,760

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia  2+100 1 12,000 1,600 1,000 19,200
Tubo DO 2+100 1 17,870 1,620 1,820 52,688
 Acequia Camino 2+060 MI 1 17,870 1,600 1,000 28,592
 Acequia Camino 2+120 MI 1 128,000 1,600 1,000 204,800

Suma.............................................................................................. 305,280

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia 2+100 1 12,000 1,600 1,000 19,200
-1 12,000 1,200 0,800 -11,520

Tubo DO 2+100 1 17,870 1,620 1,820 52,688
-1 17,870 0,500 -8,935

 Acequia Camino  2+120 1 13,000 1,600 1,000 20,800
-1 13,000 1,200 0,800 -12,480

 Acequia Camino 2+180 MI 1 143,000 1,600 1,000 228,800
-1 143,000 1,200 0,800 -137,280

Suma.............................................................................................. 151,273

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 16 1,000 0,100 1,000 1,600
Arqueta Base 4 1,000 1,000 0,100 0,400

Suma.............................................................................................. 2,000

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 2+100 1 43,000 1,000 1,000 43,000
DO 2+170 1 17,870 1,000 1,000 17,870
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Suma.............................................................................................. 60,870

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Camino MI 1 12,000 12,000
Camino 2+060 MI 1 13,000 13,000
Camino 2+120 MI 1 128,000 128,000

Suma.............................................................................................. 153,000

937.0250N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN,
INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

Longitud Anchura

300

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En arqueta D.O. 2+150 1 2,000 2,000
En arqueta D.O. 2+170 1 2,000 2,000

Suma.............................................................................................. 4,000

APARTADO 08.06.09 REP SE 06.11

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 lado 1 52,000 0,600 0,200 6,240
2 lado 1 52,000 0,600 0,200 6,240
3 lado 1 52,000 1,000 0,200 10,400

Suma.............................................................................................. 22,880

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

 Acequia Camino 2+120
MD

1 16,000 1,600 1,000 25,600

Tubo 1 30,810 1,620 1,820 90,840
Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080

Suma.............................................................................................. 119,520

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia Camino 2+120
MD

1 16,000 1,600 1,000 25,600

-1 16,000 1,200 0,800 -15,360
Tubo 1 30,810 1,620 1,820 90,840
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

-1 30,810 0,785 -24,186
Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080

-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 77,974

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200
Arqueta lateral 8 1,000 0,100 1,000 0,800

Suma.............................................................................................. 1,000

414.0140 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

044

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 2+120 1 30,810 30,810

Suma.............................................................................................. 30,810

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Camino 2+120 MD 1 16,000 16,000

Suma.............................................................................................. 16,000

APARTADO 08.06.10 REP SE 06.12

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia 1 20,000 1,400 1,200 33,600
Tubo 1 6,550 1,400 1,600 14,672

Suma.............................................................................................. 48,272

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia 1 20,000 1,400 1,200 33,600
-1 20,000 1,000 1,000 -20,000

Tubo 1 6,550 1,400 1,600 14,672
-1 6,550 0,500 -3,275
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Suma.............................................................................................. 24,997

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

TUBO 1 6,550 1,500 1,400 13,755

Suma.............................................................................................. 13,755

937.0210N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE 60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

298

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

ACEQUIA 1 20,000 2,000 1,400 56,000

Suma.............................................................................................. 56,000

APARTADO 08.06.11 REP SE 06.13

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

 Tubo 2+2+700 1 32,950 1,620 1,820 97,150

Suma.............................................................................................. 97,150

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 2+720 1 32,950 1,620 1,820 97,150
-1 32,950 0,785 -25,866

Suma.............................................................................................. 71,284

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 2+720 1 32,950 32,950

Suma.............................................................................................. 32,950
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

APARTADO 08.06.12 REP SE 06.14

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia DO 2+894 1 16,000 1,400 1,200 26,880
Tubo DO 2+894 1 9,060 1,400 1,600 20,294

Suma.............................................................................................. 47,174

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia DO 2+894 1 16,000 1,400 1,200 26,880
-1 16,000 1,000 1,000 -16,000

 Tubo DO 2+894 1 9,060 1,400 1,600 20,294
-1 9,060 0,500 -4,530

Suma.............................................................................................. 26,644

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 2+910 1 9,060 9,060

Suma.............................................................................................. 9,060

937.0210N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE 60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

298

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia DO 2+894 1 16,000 16,000

Suma.............................................................................................. 16,000
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APARTADO 08.06.13 REP SE 06.15

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

base 12 0,200 1,000 1,000 2,400
lateral 12 2,000 0,600 1,000 14,400

Suma.............................................................................................. 16,800

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 3+200 1 9,600 1,400 1,600 21,504
Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540

Suma.............................................................................................. 23,044

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 3+200 1 16,000 1,400 1,600 35,840
-1 16,000 0,500 -8,000

Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540
-1 1,000 1,000 1,000 -1,000

Suma.............................................................................................. 28,380

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 4 1,000 0,100 1,000 0,400
Arqueta base 1 1,000 1,000 0,100 0,100

Suma.............................................................................................. 0,500

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 3+200 1 9,600 9,600

Suma.............................................................................................. 9,600
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

APARTADO 08.06.14 REP SE 06.17

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 lado 1 65,000 0,600 0,200 7,800
2 lado 1 65,000 0,600 0,200 7,800
3 lado 1 65,000 1,000 0,200 13,000

Suma.............................................................................................. 28,600

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia  camino 0+210 1 129,000 1,600 1,000 206,400
Acequia  camino 0+360 1 22,000 1,600 1,000 35,200
Tubo 3+580 1 20,280 1,620 1,820 59,794
Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540

Suma.............................................................................................. 302,934

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia 0+270 1 129,000 1,600 1,000 206,400
-1 129,000 1,200 0,800 -123,840

Acequia 0+360 1 22,000 1,600 1,000 35,200
-1 22,000 1,200 0,800 -21,120

Tubo 3+580 1 20,280 1,500 1,400 42,588
-1 20,280 0,785 -15,920

Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540
-1 1,000 1,000 1,000 -1,000

Suma.............................................................................................. 123,848

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 4 1,000 0,100 1,000 0,400
Arqueta base 1 1,000 1,000 0,100 0,100

Suma.............................................................................................. 0,500

414.0140 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

044

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO  3+580 1 20,280 20,280
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Suma.............................................................................................. 20,280

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 0+270 1 129,000 129,000
DO 0+360 1 22,000 22,000

Suma.............................................................................................. 151,000

937.0250N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN,
INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

Longitud Anchura

300

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En arqueta D.O. 3+580 1 2,000 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

APARTADO 08.06.15 REP SE 06.22

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 lado 1 55,000 0,600 0,200 6,600
2 lado 1 55,000 0,600 0,200 6,600
3 lado 1 55,000 1,000 0,200 11,000

Suma.............................................................................................. 24,200

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo canal 1 10,000 1,160 1,360 15,776
Acequia 1 27,000 1,600 1,000 43,200
Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540

Suma.............................................................................................. 60,516

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

TUBO CONEXIÍÓN
CANAL

1 10,000 1,160 1,360 15,776

-1 10,000 0,500 -5,000
Acequia 1 27,000 1,600 1,100 47,520

-1 27,000 1,200 0,800 -25,920
Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540

-1 1,000 1,000 1,000 -1,000
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MEDICIONES
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MEDICIONES

Suma.............................................................................................. 32,916

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta base 1 1,000 1,000 0,100 0,100
Arqueta base 4 1,000 0,100 1,000 0,400

Suma.............................................................................................. 0,500

414.0070 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

040

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

CONEXIÍÓN CANAL 1 10,000 10,000

Suma.............................................................................................. 10,000

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Conexión arqueta 1 27,000 27,000

Suma.............................................................................................. 27,000

937.0255N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA CANAL TOTALMENTE COLOCADA EN HUECO DEJADO SOBRE EL CANAL. INCLUYE LA
ESTRUCTURA METALICA DE DESPLAZAMIENTO, HUSILLO Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

301

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Canal 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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APARTADO 08.06.16 REP SE 06.23

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 lado 1 6,000 0,600 0,200 0,720
2 lado 1 6,000 0,600 0,200 0,720
3 lado 1 6,000 1,000 0,200 1,200

Suma.............................................................................................. 2,640

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia 1 9,000 1,600 1,000 14,400
Tubo 1 20,280 1,620 1,820 59,794
Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540

Suma.............................................................................................. 75,734

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia 1 9,000 1,600 1,000 14,400
-1 9,000 1,200 0,800 -8,640

DO 6+600 TUBO 1 20,280 1,620 1,820 59,794
-1 20,280 0,785 -15,920

Arqueta 1 1,000 1,000 1,400 1,400
-1 1,000 1,000 1,000 -1,000

Suma.............................................................................................. 50,034

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 4 1,000 0,100 1,000 0,400
Arqueta base 1 1,000 1,000 0,100 0,100

Suma.............................................................................................. 0,500

414.0140 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

044

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 6+580 1 20,280 20,280

Suma.............................................................................................. 20,280
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937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 6+600 1 9,000 9,000

Suma.............................................................................................. 9,000

APARTADO 08.06.17 REP SE 06.24

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia  6+671 1 12,000 1,400 1,200 20,160

Suma.............................................................................................. 20,160

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia 6+671 1 12,000 1,400 1,200 20,160
-1 12,000 1,000 1,000 -12,000

Suma.............................................................................................. 8,160

937.0210N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE 60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

298

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DO 6+671 1 12,000 12,000

Suma.............................................................................................. 12,000
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APARTADO 08.06.18 REP SE 06.25

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

N-232 1 17,000 0,079 1,343

Suma.............................................................................................. 1,343

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 17,000 1,620 1,820 50,123

Suma.............................................................................................. 50,123

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 17,000 1,620 1,820 50,123
-1 17,000 0,785 -13,345

Suma.............................................................................................. 36,778

414.0140 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

044

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

N-232 1 17,000 17,000

Suma.............................................................................................. 17,000
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APARTADO 08.06.19 REP SE 06.27

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 lado 1 89,000 0,600 0,200 10,680
2 lado 1 89,000 0,600 0,200 10,680
3 lado 1 89,000 1,000 0,200 17,800

Suma.............................................................................................. 39,160

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia a 1 55,000 1,600 1,000 88,000
Tubo 1 15,000 1,400 1,600 33,600
Acequia b 1 349,000 1,600 1,000 558,400
Arquetas 2 1,000 1,400 1,100 3,080

Suma.............................................................................................. 683,080

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia a 1 55,000 1,600 1,000 88,000
-1 55,000 1,200 0,800 -52,800

Tubo 1 15,000 1,400 1,600 33,600
-1 7,800 0,500 -3,900

Acequia b 1 249,000 1,600 1,000 398,400
-1 249,000 1,200 0,800 -239,040

Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 225,340

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 8 1,000 0,100 1,000 0,800
Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200

Suma.............................................................................................. 1,000

414.0110 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

042

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Reposición a 1 15,000 15,000
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Suma.............................................................................................. 15,000

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Cordel 1 55,000 55,000
Via de Servicio 1 349,000 349,000

Suma.............................................................................................. 404,000

937.0250N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN,
INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

Longitud Anchura

300

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En parcelas 5 5,000
En arquetas 4 4,000

Suma.............................................................................................. 9,000

APARTADO 08.06.20 REP SE 06 28

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 148,000 0,500 74,000

Suma.............................................................................................. 74,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 147,000 1,400 1,600 329,280
Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080

Suma.............................................................................................. 332,360

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 147,000 1,400 1,600 329,280
-1 147,000 0,500 -73,500

Arqueta 2 1,000 1,400 1,000 2,800
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 256,580
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410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 8 1,000 0,100 1,000 0,800
Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200

Suma.............................................................................................. 1,000

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 147,000 147,000

Suma.............................................................................................. 147,000

937.0255N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA CANAL TOTALMENTE COLOCADA EN HUECO DEJADO SOBRE EL CANAL. INCLUYE LA
ESTRUCTURA METALICA DE DESPLAZAMIENTO, HUSILLO Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

301

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000
1 1,000

Suma.............................................................................................. 2,000

APARTADO 08.06.21 REP SE 06.30

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 14,000 0,500 7,000

Suma.............................................................................................. 7,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 36,810 1,620 1,820 108,531
Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540
Arqueta 2 1 1,000 2,400 1,400 3,360

Suma.............................................................................................. 113,431
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332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 36,810 1,620 1,820 108,531
-1 36,810 0,785 -28,896

Arqueta 1 1 1,000 1,400 1,000 1,400
-1 1,000 1,000 1,000 -1,000

Arqueta 2 1 1,000 2,400 1,400 3,360
-1 1,000 2,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 81,395

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 1 4 1,000 0,100 1,000 0,400
Arqueta base 1 1 1,000 1,000 0,100 0,100
Arqueta lateral 2 4 2,000 0,200 1,000 1,600
Arqueta base 2 1 1,000 2,000 0,200 0,400

Suma.............................................................................................. 2,500

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tronco 1 36,810 36,810

Suma.............................................................................................. 36,810

937.0255N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA CANAL TOTALMENTE COLOCADA EN HUECO DEJADO SOBRE EL CANAL. INCLUYE LA
ESTRUCTURA METALICA DE DESPLAZAMIENTO, HUSILLO Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

301

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000
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APARTADO 08.06.22 REP SE 06.31

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 27,000 0,500 13,500

Suma.............................................................................................. 13,500

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tronco 1 48,120 1,620 1,820 141,877

Suma.............................................................................................. 141,877

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 48,120 1,620 1,820 141,877
-1 48,120 0,785 -37,774

Suma.............................................................................................. 104,103

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tronco 1 48,120 48,120

Suma.............................................................................................. 48,120
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APARTADO 08.06.23 REP SE 06.32

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 16,000 0,500 0,200 1,600
1 12,000 0,280 0,200 0,672

Desvio 1 11,000 0,280 0,200 0,616

Suma.............................................................................................. 2,888

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Desvío 1 11,000 1,100 1,200 14,520
Tubo 1 8,000 1,500 1,200 14,400
Acequia 1 10,000 1,500 1,200 18,000

Suma.............................................................................................. 46,920

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Desvío 1 11,000 1,100 1,200 14,520
-1 11,000 0,500 -5,500

Tubo 1 8,000 1,500 1,200 14,400
-1 8,000 0,500 -4,000

Acequia 1 10,000 1,500 1,200 18,000
-1 10,000 1,000 0,800 -8,000

Suma.............................................................................................. 29,420

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Conexión pozo 1 8,000 8,000

Suma.............................................................................................. 8,000

937.0210N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE 60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

298

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 10,000 10,000

Suma.............................................................................................. 10,000
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APARTADO 08.06.24 REP SE 06.33

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 25,000 0,500 0,200 2,500
Tubo 1 13,000 0,500 0,200 1,300
Tubo desvío 1 8,000 0,500 0,200 0,800
pozo 1 0,200 0,785 1,200 0,188

Suma.............................................................................................. 4,788

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo Desvío 1 8,000 1,620 1,820 23,587
Tubo 1 16,000 1,620 1,820 47,174
Tubo 1 3,000 1,620 1,820 8,845
Tubo 1 8,000 1,400 1,600 17,920

Suma.............................................................................................. 97,526

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo desvío 1 8,000 1,620 1,820 23,587
-1 8,000 0,785 -6,280

Tubo 1 16,000 1,620 1,820 47,174
-1 16,000 0,785 -12,560

Tubo 1 3,000 1,620 1,820 8,845
-1 3,000 0,500 -1,500

Tubo 1 8,000 1,400 1,600 17,920
-1 8,000 0,500 -4,000

Suma.............................................................................................. 73,186

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Pozo 2 4,290 8,580

Suma.............................................................................................. 8,580

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 8,000 8,000
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Suma.............................................................................................. 8,000

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Desvío 1 8,000 8,000
Tubo salida 1 16,000 16,000
Tubo entrada 1 3,000 3,000

Suma.............................................................................................. 27,000

SUBCAPÍTULO 08.07 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA  HUERTA DEL GINEL
APARTADO 08.07.01 REP SE 07.01

301.0160 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

012

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 65,040 65,040

Suma.............................................................................................. 65,040

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubería 1 13,540 1,400 1,800 34,121
Marco 1 41,000 4,000 3,000 492,000
Tubo horm 1 10,500 1,800 2,000 37,800

Suma.............................................................................................. 563,921

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

PE 1 13,540 1,400 1,800 34,121
-1 13,540 0,502 -6,797

Marco 1 41,000 4,000 3,000 492,000
-1 41,000 3,000 2,000 -246,000

Tub Horm 1 10,500 1,800 2,000 37,800
-1 10,500 1,130 -11,865

Suma.............................................................................................. 299,259

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto
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Pozo 2 4,290 8,580

Suma.............................................................................................. 8,580

414.0160 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

045

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 10,500 10,500

Suma.............................................................................................. 10,500

630.1070 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS
i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Longitud Anchura

077

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 41,000 41,000

Suma.............................................................................................. 41,000

937.0586N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO, MEDIANTE TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) CORRUGADO, DIÁMETRO DN=500 MM, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8
KN/M². SE INCLUYE: SUMINISTRO MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SISTEMA DE UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

304

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 65,040 65,040

Suma.............................................................................................. 65,040

937.0591N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BRIDA DE CONEXIÓN ENTRE TUBO DE HORMIGÓN Y TUBO PE. CONSSTENTE EN UN MANGUITO DE UNIÓN
ENTRE EL TUBO DE HORMIGÓM Y EL TUBO DE PE CON SUS CORRESPONDIENTES JUNTAS ELASTICAS.
TOTALMENTE MONTADA Y COMPROBADA SU ESTANQUEIDAD. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU MONTAJE Y SELLADO.

Longitud Anchura

308

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 2,000 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000
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APARTADO 08.07.02 REP SE 07.02

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 14,000 0,500 7,000

Suma.............................................................................................. 7,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Lateral 1 34,500 1,500 1,400 72,450
Tronco 1 64,340 1,500 1,400 135,114
Camino 1 9,000 1,500 1,400 18,900
Acequia 1 104,000 1,600 1,000 166,400
Acequia camino 1 7,000 1,600 1,000 11,200
Arquetas 5 1,000 1,400 1,100 7,700

Suma.............................................................................................. 411,764

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Lateral 1 34,500 1,500 1,400 72,450
-1 34,500 0,500 -17,250

Tronco 1 64,340 1,500 1,400 135,114
-1 64,340 0,500 -32,170

Camino 1 9,000 1,500 1,400 18,900
-1 9,000 0,500 -4,500

Acequia 1 104,000 1,600 1,000 166,400
-1 104,000 1,200 0,800 -99,840

Acequia camino 1 7,000 1,600 1,000 11,200
-1 7,000 1,200 0,800 -6,720

Arquetas 5 1,000 1,400 1,100 7,700
5 1,000 1,000 1,000 5,000

Suma.............................................................................................. 256,284

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 20 1,000 0,100 1,000 2,000
Arqueta base 5 1,000 1,000 0,100 0,500

Suma.............................................................................................. 2,500
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Camino 1 9,000 9,000

Suma.............................................................................................. 9,000

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Lateral 1 34,500 34,500
Tronco 1 64,340 64,340

Suma.............................................................................................. 98,840

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 104,000 104,000
Finca camino 1 7,000 7,000

Suma.............................................................................................. 111,000

APARTADO 08.07.03 REP SE 07.04

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 12,000 0,600 0,600 4,320

Suma.............................................................................................. 4,320

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 69,500 1,500 1,400 145,950
Arquetas 2 1,100 1,400 1,100 3,388

Suma.............................................................................................. 149,338
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332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo hormigón 1 69,500 1,500 1,400 145,950
-1 69,500 0,875 -60,813

Arquetas 2 1,000 1,400 1,100 3,080
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 86,217

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 8 1,000 1,000 0,100 0,800
Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200

Suma.............................................................................................. 1,000

414.0160 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

045

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1 69,500 69,500

Suma.............................................................................................. 69,500

937.0250N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN,
INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

Longitud Anchura

300

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En arqueta 2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

APARTADO 08.07.04 REP SE 07.05

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 876,000 0,600 0,600 315,360

Suma.............................................................................................. 315,360

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia 1 903,000 1,600 1,000 1.444,800
Arqueta 4 1,000 1,400 1,100 6,160

Suma.............................................................................................. 1.450,960

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia 1 903,000 1,600 1,000 1.444,800
-1 903,000 1,200 0,800 -866,880

Arqueta 4 1,000 1,400 1,100 6,160
-4 1,000 1,000 1,000 -4,000

Suma.............................................................................................. 580,080

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 16 1,000 1,000 0,100 1,600
Arqueta base 4 1,000 1,000 0,100 0,400

Suma.............................................................................................. 2,000

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1 903,000 903,000

Suma.............................................................................................. 903,000
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937.0250N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN,
INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

Longitud Anchura

300

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 tajadera por arqueta 4 2,000 8,000

Suma.............................................................................................. 8,000

APARTADO 08.07.05 REP SE 07.06

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 25,000 0,600 0,600 9,000

Suma.............................................................................................. 9,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 70,000 1,600 1,400 156,800
Arquetas 2 1,100 1,400 1,400 4,312

Suma.............................................................................................. 161,112

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo hormigón 1 70,000 1,600 1,400 156,800
-1 70,000 0,875 -61,250

Arquetas 2 1,100 1,400 1,400 4,312
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 97,862

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 8 1,000 1,000 0,100 0,800
Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200

Suma.............................................................................................. 1,000
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

414.0130 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

043

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 70,000 70,000

Suma.............................................................................................. 70,000

APARTADO 08.07.06 REP SE 07.07

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 14,000 0,600 0,600 5,040

Suma.............................................................................................. 5,040

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 72,610 1,700 1,500 185,156
Arquetas 2 1,000 1,400 1,500 4,200

Suma.............................................................................................. 189,356

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 72,610 1,700 1,500 185,156
-1 72,610 1,130 -82,049

Arquetas 2 1,000 1,400 1,500 4,200
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 105,307

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 8 1,000 1,000 0,100 0,800
Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200

Suma.............................................................................................. 1,000
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414.0160 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

045

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 72,610 72,610

Suma.............................................................................................. 72,610

937.0250N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN,
INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

Longitud Anchura

300

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

APARTADO 08.07.07 REP SE 07.08

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 14,000 0,600 0,600 5,040

Suma.............................................................................................. 5,040

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 73,580 1,700 1,500 187,629
Acequia 1 10,000 1,600 1,100 17,600
Arquetas 2 1,000 1,400 1,100 3,080

Suma.............................................................................................. 208,309

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 73,580 1,700 1,500 187,629
-1 73,580 1,130 -83,145

Acequia 1 10,000 1,500 1,200 18,000
-1 10,000 1,200 0,800 -9,600

Arquetas 2 1,000 1,400 1,100 3,080
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 113,964
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 8 1,000 1,000 0,100 0,800
Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200

Suma.............................................................................................. 1,000

414.0160 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

045

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 73,580 73,580

Suma.............................................................................................. 73,580

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1 10,000 10,000

Suma.............................................................................................. 10,000

APARTADO 08.07.08 REP SE 07.09

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia 1 73,500 1,600 1,000 117,600
Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080

Suma.............................................................................................. 120,680

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Acequia 1 73,500 1,600 1,000 117,600
-1 73,500 1,200 0,800 -70,560

Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080
-1 1,000 1,000 1,000 -1,000

Suma.............................................................................................. 49,120
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410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 8 1,000 1,000 0,100 0,800
Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200

Suma.............................................................................................. 1,000

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 73,500 73,500

Suma.............................................................................................. 73,500

APARTADO 08.07.09 REP SE 07.11

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Base arq 1 1 1,000 0,200 1,000 0,200
Lado arq 1 4 1,000 0,200 1,000 0,800

Suma.............................................................................................. 1,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 14,430 1,700 1,500 36,797
Tubo 1 7,600 1,700 1,500 19,380
Arqueta 2 1,000 1,400 1,500 4,200

Suma.............................................................................................. 60,377

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 14,430 1,700 1,500 36,797
-1 14,430 1,130 -16,306

Tubo 1 7,600 1,700 1,500 19,380
-1 7,600 1,130 -8,588

Arqueta 2 1,000 1,400 1,500 4,200
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 33,483
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410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 8 1,000 1,000 0,100 0,800
Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200

Suma.............................................................................................. 1,000

414.0160 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

045

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 14,430 14,430

Suma.............................................................................................. 14,430

414.0170 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

046

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 7,600 7,600

Suma.............................................................................................. 7,600

APARTADO 08.07.10 REP SE 07.12

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Marco 1 29,130 4,000 3,000 349,560
Tubo PE 1 87,420 1,500 1,300 170,469
Tubo Prot 1 13,450 1,700 1,500 34,298

Suma.............................................................................................. 554,327

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Marco 1 29,130 4,000 3,000 349,560
-1 29,130 3,000 2,000 -174,780

PE 1 87,420 1,500 1,300 170,469
-1 87,420 0,875 -76,493

Tubo Prot 1 13,450 1,700 1,500 34,298
-1 13,450 1,130 -15,199

Suma.............................................................................................. 287,855
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414.0160 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

045

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 13,450 13,450

Suma.............................................................................................. 13,450

630.1070 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS
i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Longitud Anchura

077

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 29,120 29,120

Suma.............................................................................................. 29,120

937.0587N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO, MEDIANTE TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEHD) CORRUGADO, DIÁMETRO DN=1000 MM, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8
KN/M². SE INCLUYE: SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SISTEMA DE UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

305

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 130,000 130,000

Suma.............................................................................................. 130,000

937.0592N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA TUBO, DE 1000 MM. DE DIÁMETRO
, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE PE CORRUGADO, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS,,
COMPLETAMENTE INSTALADA.INCLUIDO VOLANTE PARA MANIOBRA

Longitud Anchura

309

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000

Suma.............................................................................................. 2,000

937.0596N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE POLIETILENO CORRUGADO  i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.INCLUIDO
EXCAVACIÓN de la tuberia

Longitud Anchura

311

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 93,000 93,000

Suma.............................................................................................. 93,000
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APARTADO 08.07.11 REP SE 07.13

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo horm. 1 19,960 1,500 1,400 41,916
Tubo PE 1000 1 13,700 1,500 1,400 28,770
Tubo PE 500 1 19,450 1,200 1,200 28,008
Arqueta 2 1,000 1,400 1,200 3,360

Suma.............................................................................................. 102,054

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo horm 800 1 19,960 1,500 1,400 41,916
-1 19,960 0,785 -15,669

Tubo PE 1000 1 13,700 1,500 1,400 28,770
-1 13,700 0,720 -9,864

Tubo PE 500 1 19,450 1,200 1,200 28,008
-1 19,450 0,283 -5,504

Arqueta 2 1,000 1,400 1,200 3,360
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 69,017

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 8 1,000 1,000 0,100 0,800
Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200

Suma.............................................................................................. 1,000

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 19,960 19,960

Suma.............................................................................................. 19,960

937.0250N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN,
INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

Longitud Anchura

300

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arq 1 2 2,000
Arq 2 2 2,000
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Suma.............................................................................................. 4,000

937.0585N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO, MEDIANTE TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) CORRUGADO, DIÁMETRO DN=500 MM, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8
KN/M². SE INCLUYE: SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SISTEMA DE UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

303

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 17,000 17,000

Suma.............................................................................................. 17,000

937.0587N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO, MEDIANTE TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEHD) CORRUGADO, DIÁMETRO DN=1000 MM, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8
KN/M². SE INCLUYE: SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SISTEMA DE UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

305

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 19,450 19,450

Suma.............................................................................................. 19,450

APARTADO 08.07.12 REP SE 07.14

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 23,000 0,500 0,200 2,300

Suma.............................................................................................. 2,300

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 33,430 1,300 1,200 52,151
Tubo 1 7,790 1,300 1,200 12,152
Acequia 1 72,000 1,600 1,000 115,200
Acequia 1 27,000 1,600 1,000 43,200
Arqueta 3 1,000 1,400 1,100 4,620

Suma.............................................................................................. 227,323

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 33,430 1,300 1,200 52,151
-1 33,430 0,500 -16,715

Tubo 1 7,790 1,300 1,200 12,152
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-1 7,790 0,500 -3,895
Acequia 1 72,000 1,600 1,000 115,200

-1 72,000 1,200 0,800 -69,120
Acequia 1 27,000 1,600 1,000 43,200

-1 27,000 1,200 0,800 -25,920
Arqueta 3 1,000 1,400 1,100 4,620

-3 1,000 1,000 1,000 -3,000

Suma.............................................................................................. 108,673

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 12 1,000 1,000 0,100 1,200
Arqueta base 3 1,000 1,000 0,100 0,300

Suma.............................................................................................. 1,500

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 33,430 33,430
1 7,790 7,790

Suma.............................................................................................. 41,220

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 72,000 72,000
1 27,000 27,000

Suma.............................................................................................. 99,000

APARTADO 08.07.13 REP SE 07.15

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 23,000 1,130 0,200 5,198

Suma.............................................................................................. 5,198

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 12,750 1,300 1,200 19,890
Tubo 1 16,210 1,300 1,200 25,288
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Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080

Suma.............................................................................................. 48,258

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 12,750 1,300 1,200 19,890
-1 12,750 0,500 -6,375

Tubo 1 16,210 1,300 1,200 25,288
-1 16,210 0,500 -8,105

Arquetas 2 1,000 1,400 1,100 3,080
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 31,778

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 8 1,000 1,000 0,100 0,800
Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200

Suma.............................................................................................. 1,000

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 12,750 12,750
1 16,210 16,210

Suma.............................................................................................. 28,960

937.0250N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN,
INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

Longitud Anchura

300

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 2,000
2 2,000

Suma.............................................................................................. 4,000
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

APARTADO 08.07.14 REP SE 07.17

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Marco 1 5,000 2,500 2,500 31,250
PRFV 1 50,000 1,500 1,500 112,500
Arqueta 2x2 1 2,000 2,500 2,500 12,500

Suma.............................................................................................. 156,250

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Marco 1 5,000 2,500 2,500 31,250
-1 5,000 2,000 2,000 -20,000

PRFV 1 50,000 1,500 1,500 112,500
-1 50,000 1,000 0,870 -43,500

Arqueta 2x2 1 2,000 2,500 2,500 12,500
-1 2,000 2,000 2,000 -8,000

Suma.............................................................................................. 84,750

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arq base 1 1 1,000 2,000 0,200 0,400
Arq lado 1 4 1,000 0,200 2,000 1,600

Suma.............................................................................................. 2,000

630.1020 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS
i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Longitud Anchura

074

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 18,700 18,700

Suma.............................................................................................. 18,700

937.0589N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERÍA POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE 500 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=8 KN/M2, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA DE UNIÓN
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA SEGÚN NORMA /NTE-IFA-11

Longitud Anchura

306

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 66,000 66,000

Suma.............................................................................................. 66,000
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937.0590N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BRIDA DE SUJECIÓN DE ACERO INOXIDABLE TOTALMENTE MONTADA Y ANCLADA AL MARCO
PREFABRICADO.INCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN AL MARCO
PREFABRIICADO. INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN EN EL MARCO Y EL
TRANSPORTE HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

307

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Cada 2m 9 9,000

Suma.............................................................................................. 9,000

937.0594N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

VENTOSA INSTALADA EN BRIDA DN  500 SOBRE TUBO DE PRFV PN 16. COLOCADA  EN LA TUBERIA. INCLUIDO
UNIONES Y ACCESSORIOS,TOTALMENTE INSTALADA EN ARQUETA O POZO.

Longitud Anchura

310

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

APARTADO 08.07.15 REP SE 07.18

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 22,000 0,800 0,600 10,560

Suma.............................................................................................. 10,560

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 14,200 1,700 1,500 36,210
Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540
Tubo 1 4,670 1,300 1,200 7,285

Suma.............................................................................................. 45,035

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 14,200 1,700 1,500 36,210
-1 14,200 1,130 -16,046

Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540
-1 1,000 1,000 1,000 -1,000

Tubo 1 4,670 1,300 1,200 7,285
-1 4,670 0,500 -2,335

Suma.............................................................................................. 25,654
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MEDICIONES

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 4 1,000 0,100 1,000 0,400
Arqueta base 1 1,000 1,000 0,100 0,100

Suma.............................................................................................. 0,500

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 4,670 4,670

Suma.............................................................................................. 4,670

414.0170 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

046

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 14,200 14,200

Suma.............................................................................................. 14,200

APARTADO 08.07.16 REP SE 07.19

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 15,390 1,700 1,500 39,245
Acequia 1 22,000 1,600 1,000 35,200

Suma.............................................................................................. 74,445

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 15,390 1,700 1,500 39,245
-1 15,390 1,130 -17,391

Acequia 1 22,000 1,600 1,000 35,200
-1 22,000 1,200 0,800 -21,120

Suma.............................................................................................. 35,934
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414.0170 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

046

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 15,390 15,390

Suma.............................................................................................. 15,390

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1 22,000 22,000

Suma.............................................................................................. 22,000

APARTADO 08.07.17 REP SE 07.20

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 40,760 1,700 1,500 103,938
Acequia 1 24,000 1,600 1,000 38,400
Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080

Suma.............................................................................................. 145,418

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 40,760 1,700 1,500 103,938
-1 40,760 1,130 -46,059

Acequia 1 24,000 1,600 1,000 38,400
-1 24,000 1,200 0,800 -23,040

Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 74,319

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta lateral 8 1,000 1,000 0,100 0,800
Arqueta base 2 1,000 1,000 0,100 0,200

Suma.............................................................................................. 1,000
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MEDICIONES

414.0170 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

046

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 40,760 40,760

Suma.............................................................................................. 40,760

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1 24,000 24,000

Suma.............................................................................................. 24,000

APARTADO 08.07.18 REP SE 07.21

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 31,330 1,700 1,500 79,892
Acequia 1 43,000 1,600 1,000 68,800
Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540

Suma.............................................................................................. 150,232

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 31,330 1,700 1,500 79,892
-1 31,330 1,130 -35,403

Acequia 1 43,000 1,600 1,000 68,800
-1 43,000 1,200 0,800 -41,280

Arqueta 1 1,000 1,400 1,100 1,540
-1 1,000 1,000 1,000 -1,000

Suma.............................................................................................. 72,549

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Base arq 1 1,000 1,000 0,100 0,100
Lado arq 4 1,000 0,100 1,000 0,400

Suma.............................................................................................. 0,500
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414.0170 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

046

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 31,330 31,330

Suma.............................................................................................. 31,330

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1 43,000 43,000

Suma.............................................................................................. 43,000

APARTADO 08.07.19 REP SE 07.22

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 34,000 0,800 0,600 16,320

Suma.............................................................................................. 16,320

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 19,280 1,700 1,500 49,164
Acequia 1 14,000 1,600 1,000 22,400
Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080

Suma.............................................................................................. 74,644

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 19,280 1,700 1,500 49,164
-1 19,280 1,130 -21,786

Acequia 1 14,000 1,500 1,200 25,200
-1 14,000 1,200 0,800 -13,440

Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 40,218
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410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Base arq 2 1,000 1,000 0,100 0,200
Lado arq 8 1,000 0,100 1,000 0,800

Suma.............................................................................................. 1,000

414.0170 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

046

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 19,280 19,280

Suma.............................................................................................. 19,280

937.0215N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Longitud Anchura

299

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1 14,000 14,000

Suma.............................................................................................. 14,000

APARTADO 08.07.20 REP SE 07.24

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 23,000 1,130 0,200 5,198

Suma.............................................................................................. 5,198

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 14,720 1,700 1,500 37,536
Tubo 1 8,000 1,300 1,500 15,600
Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080

Suma.............................................................................................. 56,216
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332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 14,720 1,700 1,500 37,536
-1 14,720 1,130 -16,634

Tubo 1 8,000 1,300 1,500 15,600
-1 8,000 0,500 -4,000

Arqueta 2 1,000 1,400 1,100 3,080
-2 1,000 1,000 1,000 -2,000

Suma.............................................................................................. 33,582

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Base arq 2 1,000 1,000 0,100 0,200
Lado arq 8 1,000 0,100 1,000 0,800

Suma.............................................................................................. 1,000

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 8,000 8,000

Suma.............................................................................................. 8,000

414.0170 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

046

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 14,720 14,720

Suma.............................................................................................. 14,720

937.0250N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN,
INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

Longitud Anchura

300

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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SUBCAPÍTULO 08.08 DIRECCIÓN GENENERAL DE TRÁFICO (DGT)
APARTADO 08.08.01 REP SE 08.01

301.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

006

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Banderola 1 4,100 1,900 1,100 8,569
Estación 1 0,700 0,700 0,700 0,343
Arqueta 1 0,600 0,600 0,800 0,288

Suma.............................................................................................. 9,200

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Lateral 1 0,280 0,100 0,800 0,022
Base 1 0,800 0,800 0,100 0,064

Suma.............................................................................................. 0,086

910.0104N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE ESTACIÓN REMOTA
ERV, INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN,
RELLENO  Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

132

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Estación remota 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0106N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE BANDEROLA DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE , INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO
HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO  Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

133

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Banderola 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0701N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE BANDEROLA Y PANEL DE MENSAJE VARIABLE Y TRASLADO A ALMACEN.
INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL  TRASLADO AL ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA
HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN

Longitud Anchura

134

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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910.0704N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE BANDEROLA Y PANEL MENSAJE VARIABLE. INCLUYE  LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO ANTERIORMENTE.
INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN HASTA EL NUEVO
LUGAR DE INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

135

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0707N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA  PANEL VARIABLE. INCLUIDO MATERIALES NECESARIOS PARA SU
COLOCACIÓN: PICA DE TIERRA, CABLE DE  COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

Longitud Anchura

136

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0801N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU. INCLUIDO RETIRADA Y ALMACENAMIENTO EN ALMACEN
HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN,CON TODOS LOS MEDIOS MECANICOS.

Longitud Anchura

137

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0804N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DEL ARMARIO EN SU NUEVA POSICIÓN. INCLUIIDO TRASLADO DESDE EL ALMACEN Y SU
CONEXIONADO, SIN EL EMPALME DE LA FIBRA ÓPTICA.INCLUYE TODOS LOS ACCESOSRIOS NECESARIOS
PARA SU COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

138

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0807N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMPALME DE FIBRA ÓPTICA  EN ARMARIO ERU CON SEGREGIÓN DE  4 FIBRAS.INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN INCLUSO  LA COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA
FIBRA SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

Longitud Anchura

139

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0809N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU. INCLUIDO MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN:
PICA DE TIERRA, CABLE DE  COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

Longitud Anchura

140

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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920.0042N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Longitud Anchura

143

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 23,000 1,000 1,000 23,000

Suma.............................................................................................. 23,000

920.0204N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CONDUCTOR DE CU DE SECCIÓN 10 MM2
LIBRE DE HALOGENOS, TOTALMENTE INSTALADO Y CONECTADO, INCLUYE LOS EMPALMES NECESARIOS
CON LOS CABLES EXISTENTES SI ES NECESARIO.

Longitud Anchura

148

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 23,000 1,000 1,000 23,000

Suma.............................................................................................. 23,000

920.0312N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE 12 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR.
INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA
MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

149

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 23,000 1,000 1,000 23,000

Suma.............................................................................................. 23,000

920.0316N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR.
INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA
MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

150

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 23,000 1,000 1,000 23,000

Suma.............................................................................................. 23,000
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APARTADO 08.08.02 REP SE 08.03

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 0,600 0,600 0,800 0,288

Suma.............................................................................................. 0,288

920.0042N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Longitud Anchura

143

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 97,000 1,000 1,000 97,000

Suma.............................................................................................. 97,000

920.0204N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CONDUCTOR DE CU DE SECCIÓN 10 MM2
LIBRE DE HALOGENOS, TOTALMENTE INSTALADO Y CONECTADO, INCLUYE LOS EMPALMES NECESARIOS
CON LOS CABLES EXISTENTES SI ES NECESARIO.

Longitud Anchura

148

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 97,000 1,000 1,000 97,000

Suma.............................................................................................. 97,000

920.0312N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE 12 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR.
INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA
MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

149

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 97,000 1,000 1,000 97,000

Suma.............................................................................................. 97,000

920.0316N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR.
INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA
MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

150

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 97,000 1,000 1,000 97,000

Suma.............................................................................................. 97,000
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APARTADO 08.08.03 REP SE 08.04

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 0,600 0,600 0,800 0,288

Suma.............................................................................................. 0,288

920.0042N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Longitud Anchura

143

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 158,000 1,000 1,000 158,000

Suma.............................................................................................. 158,000

920.0204N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CONDUCTOR DE CU DE SECCIÓN 10 MM2
LIBRE DE HALOGENOS, TOTALMENTE INSTALADO Y CONECTADO, INCLUYE LOS EMPALMES NECESARIOS
CON LOS CABLES EXISTENTES SI ES NECESARIO.

Longitud Anchura

148

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 158,000 1,000 1,000 158,000

Suma.............................................................................................. 158,000

920.0312N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE 12 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR.
INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA
MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

149

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 158,000 1,000 1,000 158,000

Suma.............................................................................................. 158,000

920.0316N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR.
INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA
MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

150

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 158,000 1,000 1,000 158,000

Suma.............................................................................................. 158,000
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APARTADO 08.08.04 REP SE 08.05

301.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

006

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Banderola 1 4,100 1,900 1,100 8,569
Estación 1 0,700 0,700 0,700 0,343
Arqueta 10 0,600 0,600 0,800 2,880

Suma.............................................................................................. 11,792

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Lateral 10 0,280 0,100 0,800 0,224
Base 10 0,800 0,800 0,100 0,640

Suma.............................................................................................. 0,864

910.0104N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE ESTACIÓN REMOTA
ERV, INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN,
RELLENO  Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

132

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Estación remota 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0106N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE BANDEROLA DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE , INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO
HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO  Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

133

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Banderola 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0701N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE BANDEROLA Y PANEL DE MENSAJE VARIABLE Y TRASLADO A ALMACEN.
INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL  TRASLADO AL ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA
HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN

Longitud Anchura

134

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0704N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE BANDEROLA Y PANEL MENSAJE VARIABLE. INCLUYE  LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO ANTERIORMENTE.
INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN HASTA EL NUEVO
LUGAR DE INSTALACIÓN.

Longitud Anchura

135

Altura ParcialesNº UnidadesTexto
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1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0707N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA  PANEL VARIABLE. INCLUIDO MATERIALES NECESARIOS PARA SU
COLOCACIÓN: PICA DE TIERRA, CABLE DE  COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

Longitud Anchura

136

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0801N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU. INCLUIDO RETIRADA Y ALMACENAMIENTO EN ALMACEN
HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN,CON TODOS LOS MEDIOS MECANICOS.

Longitud Anchura

137

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0804N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DEL ARMARIO EN SU NUEVA POSICIÓN. INCLUIIDO TRASLADO DESDE EL ALMACEN Y SU
CONEXIONADO, SIN EL EMPALME DE LA FIBRA ÓPTICA.INCLUYE TODOS LOS ACCESOSRIOS NECESARIOS
PARA SU COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

138

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0807N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMPALME DE FIBRA ÓPTICA  EN ARMARIO ERU CON SEGREGIÓN DE  4 FIBRAS.INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN INCLUSO  LA COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA
FIBRA SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

Longitud Anchura

139

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

910.0809N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU. INCLUIDO MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN:
PICA DE TIERRA, CABLE DE  COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

Longitud Anchura

140

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

920.0042N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Longitud Anchura

143

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 41,000 1,000 1,000 41,000
1 43,000 1,000 1,000 43,000
1 39,000 1,000 1,000 39,000
1 74,000 1,000 1,000 74,000
1 69,000 1,000 1,000 69,000
1 81,000 1,000 1,000 81,000
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1 97,000 1,000 1,000 97,000
1 95,000 1,000 1,000 95,000
1 96,000 1,000 1,000 96,000
1 91,000 1,000 1,000 91,000
1 94,000 1,000 1,000 94,000
1 8,000 1,000 1,000 8,000

Suma.............................................................................................. 828,000

920.0204N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CONDUCTOR DE CU DE SECCIÓN 10 MM2
LIBRE DE HALOGENOS, TOTALMENTE INSTALADO Y CONECTADO, INCLUYE LOS EMPALMES NECESARIOS
CON LOS CABLES EXISTENTES SI ES NECESARIO.

Longitud Anchura

148

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 41,000 1,000 1,000 41,000
1 43,000 1,000 1,000 43,000
1 39,000 1,000 1,000 39,000
1 74,000 1,000 1,000 74,000
1 69,000 1,000 1,000 69,000
1 81,000 1,000 1,000 81,000
1 97,000 1,000 1,000 97,000
1 95,000 1,000 1,000 95,000
1 96,000 1,000 1,000 96,000
1 91,000 1,000 1,000 91,000
1 94,000 1,000 1,000 94,000
1 8,000 1,000 1,000 8,000

Suma.............................................................................................. 828,000

920.0312N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE 12 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR.
INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA
MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

149

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 41,000 1,000 1,000 41,000
1 43,000 1,000 1,000 43,000
1 39,000 1,000 1,000 39,000
1 74,000 1,000 1,000 74,000
1 69,000 1,000 1,000 69,000
1 81,000 1,000 1,000 81,000
1 97,000 1,000 1,000 97,000
1 95,000 1,000 1,000 95,000
1 96,000 1,000 1,000 96,000
1 91,000 1,000 1,000 91,000
1 94,000 1,000 1,000 94,000
1 8,000 1,000 1,000 8,000

Suma.............................................................................................. 828,000

920.0316N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR.
INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA
MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

Longitud Anchura

150

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 41,000 1,000 1,000 41,000
1 43,000 1,000 1,000 43,000
1 39,000 1,000 1,000 39,000
1 74,000 1,000 1,000 74,000
1 69,000 1,000 1,000 69,000
1 81,000 1,000 1,000 81,000
1 97,000 1,000 1,000 97,000
1 95,000 1,000 1,000 95,000
1 96,000 1,000 1,000 96,000
1 91,000 1,000 1,000 91,000
1 94,000 1,000 1,000 94,000
1 8,000 1,000 1,000 8,000

Pág-325



MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

Suma.............................................................................................. 828,000

SUBCAPÍTULO 08.09 COMUNIDAD DE USUARIOS DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN
APARTADO 08.09.01 REPOSICIÓN CANAL IMPERIAL
SUBAPARTADO 08.09.01.1 REP SE 09.01

320.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Longitud Anchura

016

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar:
en Canal 1 1,000 1,000 1,000 1,000
en Camino 1 1 42,000 1,000 1,000 42,000
en Camino 2 1 94,000 1,000 1,000 94,000

Suma.............................................................................................. 137,000

320.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

017

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar:
en Canal 1 21,000 1,000 1,000 21,000
en Camino 1 1 99,000 1,000 1,000 99,000
en Camino 2 1 280,000 1,000 1,000 280,000

Suma.............................................................................................. 400,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 32,300 5,520 1,000 178,296

Suma.............................................................................................. 178,296

330.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

022

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar:
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en Canal 1 4,000 1,000 1,000 4,000

Suma.............................................................................................. 4,000

330.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Longitud Anchura

023

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En camino 1 1 62,381 5,800 0,300 108,543
En camino 2 1 56,522 3,000 0,300 50,870

Suma.............................................................................................. 159,413

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 32,300 5,520 1,000 178,296

Suma.............................................................................................. 178,296

510.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.
Longitud Anchura

055

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En camino 1 1 62,381 5,800 0,300 108,543
En camino 2 1 56,522 3,000 0,300 50,870

Suma.............................................................................................. 159,413

600.0010 kg

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Longitud Anchura

069

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 32,300 142,370 1,000 4.598,551

Suma.............................................................................................. 4.598,551

610.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO
EN OBRA.

Longitud Anchura

070

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 32,300 0,260 1,000 8,398

Suma.............................................................................................. 8,398
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610.0060 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
Longitud Anchura

072

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal
encepado 5 0,780 3,900
pilote 5 1,250 6,250

Suma.............................................................................................. 10,150

610.0070 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

Longitud Anchura

073

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 32,300 1,120 1,000 36,176

Suma.............................................................................................. 36,176

680.0010 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

101

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 32,300 3,400 109,820

Suma.............................................................................................. 109,820

680.0030 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

102

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 32,300 3,000 96,900

Suma.............................................................................................. 96,900

690.0050 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA
ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA
COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO
(SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON
SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES),
TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN
GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Longitud Anchura

103

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
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En canal 1 32,300 3,400 109,820

Suma.............................................................................................. 109,820

691.0010 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

JUNTA DE DILATACIÓN Y ESTANQUEIDAD, COLOCADA EN MUROS Y LOSAS
Longitud Anchura

104

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 5 5,200 26,000

Suma.............................................................................................. 26,000

SUBAPARTADO 08.09.01.2 REP SE 09.02

320.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Longitud Anchura

016

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar:
en Canal
y caminos 1 2.131,000 1,000 1,000 2.131,000

Suma.............................................................................................. 2.131,000

320.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

017

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar:
en Canal
y caminos 1 291,000 1,000 1,000 291,000

Suma.............................................................................................. 291,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 418,800 5,520 1,000 2.311,776

Suma.............................................................................................. 2.311,776
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330.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

022

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar:
en Canal
y caminos 1 9.074,000 1,000 1,000 9.074,000

Suma.............................................................................................. 9.074,000

330.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Longitud Anchura

023

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En caminos
de sirga 2 418,740 6,125 0,300 1.538,870

Suma.............................................................................................. 1.538,870

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 418,800 5,520 1,000 2.311,776

Suma.............................................................................................. 2.311,776

510.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.
Longitud Anchura

055

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En caminos
de sirga 2 418,740 5,375 0,300 1.350,437

Suma.............................................................................................. 1.350,437

600.0010 kg

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Longitud Anchura

069

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 418,800 142,370 1,000 59.624,556

Suma.............................................................................................. 59.624,556
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610.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO
EN OBRA.

Longitud Anchura

070

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 418,800 0,260 1,000 108,888

Suma.............................................................................................. 108,888

610.0060 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
Longitud Anchura

072

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal
encepado 53 0,780 41,340
pilote 53 1,250 66,250

Suma.............................................................................................. 107,590

610.0070 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

Longitud Anchura

073

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 418,800 1,120 1,000 469,056

Suma.............................................................................................. 469,056

680.0010 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

101

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 418,800 3,400 1.423,920

Suma.............................................................................................. 1.423,920

680.0030 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

102

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 418,800 3,000 1.256,400

Suma.............................................................................................. 1.256,400
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690.0050 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA
ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA
COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO
(SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON
SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES),
TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN
GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Longitud Anchura

103

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 418,800 3,400 1.423,920

Suma.............................................................................................. 1.423,920

691.0010 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

JUNTA DE DILATACIÓN Y ESTANQUEIDAD, COLOCADA EN MUROS Y LOSAS
Longitud Anchura

104

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 53 5,200 275,600

Suma.............................................................................................. 275,600

SUBAPARTADO 08.09.01.3 REP SE 09.03

320.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Longitud Anchura

016

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar:
en Canal 1 47,000 1,000 1,000 47,000
en Camino 1 1 55,000 1,000 1,000 55,000
en Camino 2 1 56,000 1,000 1,000 56,000

Suma.............................................................................................. 158,000

320.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

017

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar:
en Canal 1 3,000 1,000 1,000 3,000
en Camino 1 1 157,000 1,000 1,000 157,000
en Camino 2 1 140,000 1,000 1,000 140,000

Suma.............................................................................................. 300,000
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321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 56,400 5,520 1,000 311,328

Suma.............................................................................................. 311,328

330.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

022

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar:
en Canal 1 12,000 1,000 1,000 12,000
en Camino 2 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Suma.............................................................................................. 13,000

330.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Longitud Anchura

023

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En camino 1 1 53,200 4,200 0,300 67,032
En camino 2 1 52,627 3,500 0,300 55,258

Suma.............................................................................................. 122,290

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 56,400 5,520 1,000 311,328

Suma.............................................................................................. 311,328

510.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.
Longitud Anchura

055

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En camino 1 1 53,200 4,200 0,300 67,032
En camino 2 1 52,627 3,500 0,300 55,258
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Suma.............................................................................................. 122,290

600.0010 kg

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Longitud Anchura

069

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 56,400 142,370 1,000 8.029,668

Suma.............................................................................................. 8.029,668

610.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO
EN OBRA.

Longitud Anchura

070

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 56,400 0,260 1,000 14,664

Suma.............................................................................................. 14,664

610.0060 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
Longitud Anchura

072

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal
encepado 8 0,780 6,240
pilote 8 1,250 10,000

Suma.............................................................................................. 16,240

610.0070 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

Longitud Anchura

073

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 56,400 1,120 1,000 63,168

Suma.............................................................................................. 63,168

680.0010 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

101

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 56,400 3,400 191,760

Suma.............................................................................................. 191,760
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680.0030 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

102

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 56,400 3,000 169,200

Suma.............................................................................................. 169,200

690.0050 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA
ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA
COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO
(SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON
SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES),
TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN
GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Longitud Anchura

103

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 1 56,400 3,400 191,760

Suma.............................................................................................. 191,760

691.0010 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

JUNTA DE DILATACIÓN Y ESTANQUEIDAD, COLOCADA EN MUROS Y LOSAS
Longitud Anchura

104

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
En canal 8 5,200 41,600

Suma.............................................................................................. 41,600

SUBAPARTADO 08.09.01.4 REP SE 09.04

301.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

007

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Canal 1 25,000 4,250 0,200 21,250

Suma.............................................................................................. 21,250

600.0010 kg

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Longitud Anchura

069

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

2 25,000 4,250 0,400 85,000

Suma.............................................................................................. 85,000
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610.0060 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
Longitud Anchura

072

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 25,000 4,250 0,200 21,250

Suma.............................................................................................. 21,250

680.0030 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Longitud Anchura

102

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

En canal 2 25,000 1,560 78,000

Suma.............................................................................................. 78,000

APARTADO 08.09.02 ABASTECIMIENTO
SUBAPARTADO 08.09.02.1 REP SE 09.05

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 19,000 1,500 1,000 28,500

Suma.............................................................................................. 28,500

321.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Longitud Anchura

020

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 19,000 1,500 0,500 14,250

Suma.............................................................................................. 14,250

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 19,000 1,500 0,500 14,250
1 19,000 1,500 1,000 28,500

-1 19,000 0,785 1,000 -14,915

Suma.............................................................................................. 27,835
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900.0002N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CAMISA DE ACERO QUE GARANTIZA LA ESTANQUEIDAD.INCLUYE LAS SOLDADURAS NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y LOS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU COMPROBACIÓN. EL ESPESOR DE
LA CHAPA SERA IGUAL O SUPERIOR A 10 MM. lOS ENSAYOS SE REALIZARAN MEDIANTE METODO DE
RADIOGRAFIA. LA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN OBRA.

Longitud Anchura

126

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 19,000 19,000

Suma.............................................................................................. 19,000

SUBCAPÍTULO 08.10 AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO
APARTADO 08.10.01 ABASTECIMIENTO
SUBAPARTADO 08.10.01.1 REP SE 10.01.01

301.0085N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN O RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

129

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 56,000 1,000 1,000 56,000

Suma.............................................................................................. 56,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

PI  2+105 1 45,000 1,000 1,000 45,000
Camino 2+105 1 11,000 1,000 1,000 11,000
Camino  2+100 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Suma.............................................................................................. 57,000

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

PI  2+105 1 45,000 1,000 1,000 45,000
Camino 2+105 1 11,000 1,500 1,500 24,750
Tuberia -1 56,000 0,070 -3,920

Suma.............................................................................................. 65,830

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Camino D.O. 2+100 lateral 1 0,280 1,000 0,100 0,028
Camino D.O. 2+100 base 1 0,800 0,800 0,100 0,064
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Suma.............................................................................................. 0,092

414.0050 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

039

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

PI 2+105 1 11,000 11,000

Suma.............................................................................................. 11,000

937.0053N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO STANDARD O SIMILAR, DE DN 300 MM., Y CLASE
DE PRESIÓN C 50 SEGÚN NORMA UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR
DE 200 G/M2 DE ZINC METÁLICO CON 99,9% DE PUREZA Y CON CAPA DE ACABADO DE PINTURA BITUMINOSA
DE CALIDAD ALIMENTARIA Y ESPESOR MEDIO SUPERIOR A 70 µM, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MARCADO CE, QUE GARANTIZA UNA ELEVADA DURABILIDAD Y ALIMENTARIEDAD. UNIÓN AUTOMÁTICA
FLEXIBLE TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA UNE EN
681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÍNIMA DE 5°. INCLUYE P/P DE JUNTA.

Longitud Anchura

290

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 56,000 1,000 1,000 56,000

Suma.............................................................................................. 56,000

937.0153N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE LA SERIE 820/00 MARCA AVK, O SIMILAR, DE DN 300,
EN PN 10/16, TIPO WAFER SEGÚN UNE-EN 593, SERIE BÁSICA 20 SEGÚN UNE-EN 558, CON CUERPO EN
FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400 (GGG-40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON JUNTA DE CIERRE
EN EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR MÍNIMO 100
MICRAS APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL 5017, PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN
1074 Y EN 12266. CON CERTIFICADO DE PRODUCTO Y MARCADA SEGÚN UNE-EN 19. GARANTÍA DE FÁBRICA
POR 2 AÑOS FRENTE A CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN. ADMITE ACCIONAMIENTOS: MANUALES,
ELÉCTRICOS, OLEOHIDRAÚLICOS Y NEUMÁTICOS.

Longitud Anchura

295

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O.. 2+105 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBAPARTADO 08.10.01.2 REP SE 10.01.02

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tuberia 1 91,000 1,000 1,000 91,000
Protección 1 15,000 0,800 1,200 14,400

Suma.............................................................................................. 105,400

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto
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Tuberia 1 91,000 1,000 1,000 91,000
-1 91,000 0,100 0,110 -1,001

Protección 1 15,000 0,800 1,200 14,400
-1 15,000 0,070 0,300 -0,315

Suma.............................................................................................. 104,084

414.0010 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

037

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Protección 1 15,000 1,000 1,000 15,000

Suma.............................................................................................. 15,000

937.0062N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERIA DE ABASTECIMIENTO  DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

Longitud Anchura

291

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 106,000 106,000

Suma.............................................................................................. 106,000

937.0142N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE, DE DN 110, EN PN 16, PARA INSERTAR ENTRE BRIDAS
TIPO WAFER SEGÚN UNE-EN 593, SERIE BÁSICA 20 SEGÚN UNE-EN 558, CON CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL
EN-GJS-400 (GGG-40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 431, CON JUNTA DE CIERRE VULCANIZADA AL
CUERPO EN EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI ESPESOR
MÍNIMO 200 MICRAS APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN 1074
Y EN 12266. CON CERTIFICADO DE PRODUCTO SEGÚN UNE-EN 1074-2 Y MARCADO SEGÚN UNE-EN 19.
GARANTÍA DE FÁBRICA POR 5 AÑOS FRENTE A CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN. ADMITE
ACCIONAMIENTOS: MANUALES, ELÉCTRICOS, OLEOHIDRAÚLICOS Y NEUMÁTICOS.

Longitud Anchura

293

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

937.0162N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

VENTOSA DE SIMPLE EFECTO DE DN 110 DE PASO NOMINAL, PN 16, CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL
EN-GJS-500 PROBADO HIDRAULICAMENTE A 1,5XPN, FLOTADOR Y PARTES INTERNAS EN ABS
(ACRILONOTRILO BUTADIENO ESTIRENO), ROSCADA BSP, REVESTIMIENTO EPOXI EN RAL 5017, JUNTA
TÓRICA BUNA-N (NBR) Y TORNILLOS EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
MONTAJE. tODO INCLUIDO,COMPLETAMENTE ACABADA

Longitud Anchura

296

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000 1,000 1,000 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

937.0172N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HIDRANTE DN 110/ 40MM  DE PASO NOMINAL, PN 16. CON TAPA INCLUIDA. INCLUYE SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y MONTAJE. TODO INCLUIDO,COMPLETAMENTE ACABADA INCLUIDA TAPA DE FUNDICIÓN PARA
CIERRE DE REGISTRO

Longitud Anchura

297

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000 1,000 1,000 1,000
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MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

Suma.............................................................................................. 1,000

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Arqueta corte agua lateral 1 0,280 0,100 0,800 0,022
Arqueta corte agua base 1 0,800 0,800 1,000 0,640
Arqueta ventosa lateral 1 0,200 0,100 0,800 0,016
Arqueta ventosa base 1 0,800 0,800 1,000 0,640

Suma.............................................................................................. 1,318

APARTADO 08.10.02 SANEAMIENTO
SUBAPARTADO 08.10.02.1 REP SE 10.02.01

301.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

006

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Demolición 5 cm arqueta 31 1,000 0,785 0,050 1,217
Sumidero 1 1,000 0,500 0,200 0,100

Suma.............................................................................................. 1,317

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Poligono El Espartal 2 31 0,200 0,050 0,310

Suma.............................................................................................. 0,310

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Excavación 31 1,000 1,760 0,400 21,824
Recrecido -31 1,000 0,015 0,050 -0,023

Suma.............................................................................................. 21,801

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Recrecido 31 1,000 0,750 0,100 2,325

Suma.............................................................................................. 2,325
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SUBAPARTADO 08.10.02.2 REP SE 10.02.02

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESVIO 5 1 260,000 1,000 2,500 650,000
Poligono Espartal II 6 1,000 1,500 2,500 22,500
Protección tubo 1 13,000 1,500 3,000 58,500

Suma.............................................................................................. 731,000

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESVIO 5 1 260,000 1,000 2,500 650,000
Tubo d 400 mm -1 260,000 0,120 -31,200
Poligono Espartal II 6 1,000 1,500 2,500 22,500

-6 1,000 1,000 2,000 -12,000
Protección tubo 1 13,000 1,500 3,000 58,500

-1 13,000 0,500 -6,500

Suma.............................................................................................. 681,300

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Poligono Espartal II 6 1,000 0,785 2,000 9,420

Suma.............................................................................................. 9,420

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Protección tubo 1 13,000 1,500 1,200 23,400

Suma.............................................................................................. 23,400

417.0060 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Longitud Anchura

052

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESVIO 5 1 260,000 260,000

Suma.............................................................................................. 260,000
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MEDICIONES

937.0300N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERIA DE ACERO CON SOLDADURA HELICOIDAL DE DIAMETRO EXTERIOR 700 MM Y ESPESOR DE 8,8 MM
CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO
TIPO UNION-MELT, CON EXTREMOS ABOCARDADOS PARA UNION POR SLIP JOINT, DE ACERO SEGUN EN
10025 S275JR, FABRICADA BAJO NORMA AWWA C200/05, INCLUYENDO EL MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA, EJECUCION DE SOLDADURAS, PARTE PROPORCIONAL DE
TRATAMIENTO EN JUNTAS (PINTURA Y MANGUITO RETRACTIL),

Longitud Anchura

302

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 17,000 1,000 1,000 17,000

Suma.............................................................................................. 17,000

APARTADO 08.10.03 PLUVIALES
SUBAPARTADO 08.10.03.1 REP SE 10.03.01

301.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

006

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Demolición 5 cm arqueta 30 1,000 0,785 0,050 1,178

Suma.............................................................................................. 1,178

301.0040 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR
RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

008

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 28,000 0,110 3,080

Suma.............................................................................................. 3,080

301.0085N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN O RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

129

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 28,000 0,110 1,000 3,080

Suma.............................................................................................. 3,080

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Poligono el espartal 2 30 1,000 1,760 0,400 21,120

Suma.............................................................................................. 21,120
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332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Excavación 30 1,000 1,760 0,400 21,120
Recrecido -30 1,000 0,015 0,050 -0,023

Suma.............................................................................................. 21,097

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Recrecido 30 1,000 0,750 0,050 1,125

Suma.............................................................................................. 1,125

SUBAPARTADO 08.10.03.2 REP SE 10.03.02

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESVIO 5 1 221,000 1,000 2,500 552,500
Poligono Espartal II 5 1,000 1,500 2,500 18,750
Protección tubo 1 14,000 1,500 3,000 63,000

Suma.............................................................................................. 634,250

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESVIO 5 1 221,000 1,000 2,500 552,500
Tubo d 400 mm -1 221,000 0,120 -26,520
Poligono Espartal II 5 1,000 1,500 2,500 18,750

-5 1,000 1,000 2,000 -10,000
Protección tubo 1 14,000 1,500 3,000 63,000

-1 14,000 0,500 -7,000

Suma.............................................................................................. 590,730

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Poligono Espartal II 6 1,000 0,790 2,000 9,480

Suma.............................................................................................. 9,480
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MEDICIONES

414.0100 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

041

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Protección tubo 1 13,000 1,500 1,200 23,400

Suma.............................................................................................. 23,400

417.0060 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Longitud Anchura

052

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Desvio  5 1 221,000 221,000

Suma.............................................................................................. 221,000

937.0300N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERIA DE ACERO CON SOLDADURA HELICOIDAL DE DIAMETRO EXTERIOR 700 MM Y ESPESOR DE 8,8 MM
CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO
TIPO UNION-MELT, CON EXTREMOS ABOCARDADOS PARA UNION POR SLIP JOINT, DE ACERO SEGUN EN
10025 S275JR, FABRICADA BAJO NORMA AWWA C200/05, INCLUYENDO EL MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA, EJECUCION DE SOLDADURAS, PARTE PROPORCIONAL DE
TRATAMIENTO EN JUNTAS (PINTURA Y MANGUITO RETRACTIL),

Longitud Anchura

302

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 17,000 1,000 1,000 17,000

Suma.............................................................................................. 17,000

APARTADO 08.10.04 ALUMBRADO
SUBAPARTADO 08.10.04.1 REP. SE 10.04.01

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

LATERAL 40 0,600 0,100 0,800 1,920
Base 10 0,600 0,600 0,100 0,360

Suma.............................................................................................. 2,280

937.0130N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS,
IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES
Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA.  INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA
DE TIERRA.

Longitud Anchura

292

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Vial A 8 8,000
Vial B 1 1,000 1,000
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Suma.............................................................................................. 9,000

938.0150N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO  10 MM2 DE 5 HILOS  CON DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Longitud Anchura

312

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Vial A lado D 1 60,000 60,000
VIial A lado I 1 55,000 55,000

Suma.............................................................................................. 115,000

938.0160N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO  DE 6 MM2 DE 5 HILOS  CON DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM,
I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Longitud Anchura

313

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Vial B 1 18,000 18,000

Suma.............................................................................................. 18,000

938.0200N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA A PARA
SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA
ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA
CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES,
BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

Longitud Anchura

314

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 9,000 9,000

Suma.............................................................................................. 9,000

SUBCAPÍTULO 08.11 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO
APARTADO 08.11.01 REP. SE 11.01

301.0160 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

012

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tuberia fibrocemento 1 60,000 60,000

Suma.............................................................................................. 60,000

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O.11+920 1 25,000 2,500 2,500 156,250
Tubo Camino 1 10,000 0,930 1,030 9,579
Tuberia 1 23,000 0,600 0,900 12,420

Suma.............................................................................................. 178,249
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332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O.11+920 1 25,000 2,500 2,500 156,250
A descontar marco -1 25,000 2,000 2,000 -100,000
Tubo 1 10,000 0,930 1,030 9,579
a descontar tubo -1 10,000 0,130 -1,300
Tuberia 1 23,000 0,600 0,900 12,420
Tuberia -1 23,000 0,030 -0,690

Suma.............................................................................................. 76,259

414.0030 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

038

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Camino 1 10,000 10,000

Suma.............................................................................................. 10,000

630.1020 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS
i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Longitud Anchura

074

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O. 19+200 1 25,000 25,000

Suma.............................................................................................. 25,000

900.0020N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO PVC UNE-EN 1452 200mm PN 6 CON JUNTA CON NORMATIVA AENOR  ADEQUA O SIMILIAR. CUMPLE LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE-EN 1452 TOTALMENTE MONTADA. INCLUYE LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS DE UNIÓN CON LA TUBERIA EXISTENTE. iNCLUYE
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Longitud Anchura

127

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O. 11+920 1 63,000 63,000

Suma.............................................................................................. 63,000
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APARTADO 08.11.02 REP SE 11.02

301.0160 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

012

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O. 11+922 1 34,600 34,600

Suma.............................................................................................. 34,600

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 10,000 0,930 1,230 11,439
Tuberia 1 24,000 0,600 1,000 14,400

Suma.............................................................................................. 25,839

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 10,000 0,930 1,230 11,439
a descontar tubo -1 10,000 0,130 -1,300
Tuberia 1 24,000 0,600 1,000 14,400
Tuberia -1 24,000 0,030 -0,720

Suma.............................................................................................. 23,819

414.0030 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

038

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Camino 1 8,000 8,000

Suma.............................................................................................. 8,000

900.0021N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO PVC UNE-EN 1452 250mm PN 6 CON JUNTA CON NORMATIVA AENOR  ADEQUA O SIMILAR. CUMPLE LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE-EN 1452 TOTALMENTE MONTADA. INCLUYE LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS DE UNIÓN CON LA TUBERIA EXISTENTE. INCLUYE
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

Longitud Anchura

128

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O. 11+922 64 64,000

Suma.............................................................................................. 64,000
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APARTADO 08.11.03 REP SE 11.03

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O. 12+100 1 45,000 1,850 1,950 162,338

Suma.............................................................................................. 162,338

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O. 12+100 1 45,000 1,850 1,950 162,338
tubo -1 45,000 1,130 -50,850

Suma.............................................................................................. 111,488

414.0170 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

046

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O. 12+100 1 45,000 45,000

Suma.............................................................................................. 45,000

APARTADO 08.11.04 REP SE 11.04

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O. 14+080 1 25,000 0,930 1,030 23,948

Suma.............................................................................................. 23,948

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O. 14+080 1 25,000 0,930 1,030 23,948
-1 25,000 0,130 -3,250

Suma.............................................................................................. 20,698
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414.0030 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

038

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

D.O.14+090 1 25,000 25,000

Suma.............................................................................................. 25,000

SUBCAPÍTULO 08.12 ACUAES

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Protección 1 21,000 2,000 2,000 84,000
Tubería 1 19,000 1,000 1,250 23,750

Suma.............................................................................................. 107,750

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Tubo 1 21,000 2,000 2,000 84,000
-1 21,000 0,785 -16,485

Tubería 1 19,000 1,000 1,250 23,750
-1 19,000 0,050 -0,950

Suma.............................................................................................. 90,315

410.0021N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

033

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Base 1 1,760 0,150 0,264
lateral 1 5,424 0,150 0,814

Suma.............................................................................................. 1,078

414.0140 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

044

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

pk 12+000 1 21,000 21,000

Suma.............................................................................................. 21,000
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937.0052N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO STANDARD O SIMILAR, DE DN 250 MM., Y CLASE
DE PRESIÓN C 50 SEGÚN NORMA UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR
DE 200 G/M2 DE ZINC METÁLICO CON 99,9% DE PUREZA Y CON CAPA DE ACABADO DE PINTURA BITUMINOSA
DE CALIDAD ALIMENTARIA Y ESPESOR MEDIO SUPERIOR A 70 µM, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MARCADO CE. UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO EN EPDM
BILABIAL SEGÚN NORMA UNE EN 681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÍNIMA DE 5°. INCLUYE P/P DE
JUNTA.

Longitud Anchura

289

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

PK12+100 1 40,000 40,000

Suma.............................................................................................. 40,000

937.0152N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE LA SERIE 820/00 MARCA AVK, O SIMILAR, DE DN 250,
EN PN 10/16, TIPO WAFER SEGÚN UNE-EN 593, SERIE BÁSICA 20 SEGÚN UNE-EN 558, CON CUERPO EN
FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400 (GGG-40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON JUNTA DE CIERRE
EN EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR MÍNIMO 100
MICRAS APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL 5017, PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN
1074 Y EN 12266..

Longitud Anchura

294

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

PK 12+000 1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000

SUBCAPÍTULO 08.13 ABASTECIMIENTO PRIVADO

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Abastecimiento 1 81,000 0,400 0,800 25,920
Protección tubo 1 13,000 0,500 0,900 5,850

Suma.............................................................................................. 31,770

332.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

028

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Abastecimiento finca 1 81,000 0,400 0,800 25,920
Protección tubo PVC 1 13,000 0,500 0,900 5,850
tuberia -1 81,000 0,002 -0,162
PVC -1 13,000 0,785 -10,205

Suma.............................................................................................. 21,403
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417.0020 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Longitud Anchura

050

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 13,000 13,000

Suma.............................................................................................. 13,000

610.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
Longitud Anchura

071

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Relleno 1 13,000 0,500 0,400 2,600
Tubo -1 13,000 0,079 -1,027

Suma.............................................................................................. 1,573

937.0010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE POLIETILENO DIAMETRO 40 MM: CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN. FABRICADOS SEGÚN NORMA
UNE-EN 12201  PN10.TOTALMENTE MONTADA  Y CONECTADA A LA RED EXISTENTE. INCLUYE PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS DE UNIÓN CON LA
TUBERÍA EXISTENTE.

Longitud Anchura

288

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Abastecimiento 1 107,000 107,000

Suma.............................................................................................. 107,000

SUBCAPÍTULO 08.14 ABASTECIMIENTO LA CORONA

321.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

019

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Abastecimiento 1 164,000 0,400 0,800 52,480

Suma.............................................................................................. 52,480

332.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Longitud Anchura

027

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Abastecimiento 1 164,000 0,400 0,800 52,480
tuberia -1 164,000 0,002 -0,328

Suma.............................................................................................. 52,152
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937.0010N m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE POLIETILENO DIAMETRO 40 MM: CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN. FABRICADOS SEGÚN NORMA
UNE-EN 12201  PN10.TOTALMENTE MONTADA  Y CONECTADA A LA RED EXISTENTE. INCLUYE PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS DE UNIÓN CON LA
TUBERÍA EXISTENTE.

Longitud Anchura

288

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Abastecimiento 1 164,000 164,000

Suma.............................................................................................. 164,000
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CAPÍTULO 09 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO
SUBCAPÍTULO 09.01 DESVÍOS PROVISIONALES
APARTADO 09.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

300.0010 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

004

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según medición auxiliar 1 31.166,000 1,000 1,000 31.166,000

Suma.............................................................................................. 31.166,000

301.0040 m2

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR
RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Longitud Anchura

008

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 7.930,910 1,000 1,000 7.930,910

Suma.............................................................................................. 7.930,910

320.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Longitud Anchura

016

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 13.528,000 13.528,000

Suma.............................................................................................. 13.528,000

320.0020 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Longitud Anchura

017

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 6.173,000 1,000 1,000 6.173,000
En demolición
de desvíos 1 37.481,000 1,000 1,000 37.481,000

Suma.............................................................................................. 43.654,000

330.0030 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Longitud Anchura

022

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
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Auxiliar 1 19.993,000 1,000 1,000 19.993,000
Para
eliminación
de desvíos 1 6.173,000 1,000 1,000 6.173,000

Suma.............................................................................................. 26.166,000

330.0040 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Longitud Anchura

023

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 1.331,050 1,000 1,000 1.331,050

Suma.............................................................................................. 1.331,050

330.0050 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Longitud Anchura

024

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 17.448,000 1,000 1,000 17.448,000

Suma.............................................................................................. 17.448,000

330.0060 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

Longitud Anchura

025

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
Medición
Auxiliar 1 6.173,000 1,000 1,000 6.173,000

Suma.............................................................................................. 6.173,000
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APARTADO 09.01.02 DRENAJE

410.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS,
CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

032

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN SOLERAS DE
BOQUILLAS ODT:
TRONCO:
VÍA DE SERVICIO SUR:
 DESVÍO PROVISIONAL
2:
OD 0+577 2 5,260 1,580 0,100 1,662
 DESVÍO PROVISIONAL
6:
OD 0+088 2 5,620 2,250 0,100 2,529

Suma.............................................................................................. 4,191

410.0021N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

033

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

EN CIMIENTOS
DE ALETAS ODT:
 DESVÍO PROVISIONAL
2:
OD 0+577 2 7,160 1,000 0,300 4,296
 DESVÍO PROVISIONAL
6:
OD 0+088 2 9,150 1,000 0,300 5,490
EN FRONTAL
DE ALETAS ODT:
 DESVÍO PROVISIONAL
2:
OD 0+577 1 1,350 1,000 0,200 0,270
 DESVÍO PROVISIONAL
6:
OD 0+088 2 2,000 1,000 0,200 0,800

Suma.............................................................................................. 10,856

410.0031N m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Longitud Anchura

034

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DE ALETAS ODT:
DESVÍO PROVISIONAL 2:
OD 0+577 4 2,010 1,000 0,200 1,608
DESVÍO PROVISIONAL 6:
OD 0+088 4 3,650 1,000 0,200 2,920
EN IMPOSTAS DE
BOQUILLAS ODT:
DESVÍO PROVISIONAL 2:
OD 0+577 2 4,350 0,400 0,200 0,696
 DESVÍO PROVISIONAL
6:
OD 0+088 2 4,320 0,400 0,200 0,691

Suma.............................................................................................. 5,915

Pág-340



MEDICIONES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360 A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

MEDICIONES

414.0160 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

045

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESVÍO 2
OD 0+577 3 14,130 42,390

Suma.............................................................................................. 42,390

414.0220 m

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud Anchura

048

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

DESVÍO 6:
OD 0+088 2 15,470 30,940

Suma.............................................................................................. 30,940

APARTADO 09.01.03 FIRMES

211.0050 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70,
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Longitud Anchura

060

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 142,960 1,000 1,000 142,960

Suma.............................................................................................. 142,960

510.0010 m3

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.
Longitud Anchura

055

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar:
en firmes: 1 5.973,890 1,000 1,000 5.973,890
en bermas: 1 728,820 1,000 1,000 728,820

Suma.............................................................................................. 6.702,710

530.0010 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.
Longitud Anchura

056

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 196,520 1,000 1,000 196,520

Suma.............................................................................................. 196,520
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530.0020 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Longitud Anchura

057

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 31,930 1,000 1,000 31,930

Suma.............................................................................................. 31,930

542.0030 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Longitud Anchura

062

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 2.947,670 1,000 1,000 2.947,670

Suma.............................................................................................. 2.947,670

542.0110 t

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN
EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Longitud Anchura

067

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

Según
medición
auxiliar: 1 171,550 1,000 1,000 171,550

Suma.............................................................................................. 171,550

APARTADO 09.01.04 SEÑALIZACIÓN

1000.1004N Ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SEÑALIZACIÓN  DE DESVÍOS DE TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS
Longitud Anchura

330

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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SUBCAPÍTULO 09.02 OBRA COMPLETA

1000.1005N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

OBRA COMPLETA
Longitud Anchura

331

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

900.1000N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
Longitud Anchura

332

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

1000.1000N km

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Longitud Anchura

333

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 17,750 17,750

Suma.............................................................................................. 17,750
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CAPÍTULO 12 VARIOS Y PARTIDAS ALZADAS

1100.0001N ud

Nº PRECIO Ud DESCRIPCIÓN

PARTIDA  ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Longitud Anchura

334

Altura ParcialesNº UnidadesTexto

1 1,000

Suma.............................................................................................. 1,000
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A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Ud Descripción Precio en letra ImporteNº Precio Código Ud Descripción Precio en letra Importe

Presupuesto

4,04001 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA
18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DESDE 56% HASTA 60%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA
HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1
10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

CUATRO EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

7,05002 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 9 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE
75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR)
DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE
5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE
MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

2,08003 290.0200N m2 GEOCOMPUESTO IMPERMEABILIZANTE
DE POLIPROPILENO TEJIDO CON UN
RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO
EXTRUIDO Y 32 kN/m DE RESISTENCIA A
TRACCIÓN, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL  DE SOLAPES Y
RECORTES, TOTALMENTE COLOCADO.

DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

-- 1

0,58004 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

CERO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8,95005 301.0010 m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE
EDIFICACIÓN EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN
DE LA CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

OCHO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

32,44006 301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN
ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

TREINTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

29,63007 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN
MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

VEINTINUEVE EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3,85008 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN
DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA
CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE
PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TRES EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

11,60009 301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

ONCE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
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5,00010 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA
BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CINCO EUROS

0,51011 301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O
DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA,
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

CERO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

18,23012 301.0160 m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE
FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

DIECIOCHO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

1,94013 305.0270 m MECHA DRENANTE HINCADA EN EL
CIMIENTO DEL TERRAPLÉN, TOTALMENTE
TERMINADA i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE TRABAJO Y REGISTRO
CONTINUO DE PARÁMETROS DE
EJECUCIÓN.

UN EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

271,61014 305.0271N ud PLACA DE ASIENTO DE CHAPA DE 40x40x3
cm CON TUBERÍA DE PULGADA Y MEDIA
SOLDADA EN LA BASE, Y PROTEGIDA CON
OTRA TUBERÍA DE 4 PULGADAS, INCLUSO
TUBERÍAS NECESARIAS PARA EL
RECRECIDO.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

103,14015 306.0100N ud HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN
HM-20 DE 30X30X30 CM CON CLAVO PARA
EL CONTROL TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS

CIENTO TRES EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

-- 2

1,98016 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O
ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA
PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y
PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

UN EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1,95017 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA
CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

UN EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2,18018 320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA
FORMACIÓN DE ESCALONADO EN
CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON
UNAS DIMENSIONES EN PLANTA
SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA
COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE
DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES
HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN
PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

DOS EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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6,63019 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km.

SEIS EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

41,57020 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

CUARENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1,09021 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO
TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES
SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI
PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

UN EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

-- 3

4,41022 330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE
PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES CON P.P. DE
SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km.

CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

5,87023 330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE
i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

CINCO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,67024 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE
i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE.

SEIS EUROS CON SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0,51025 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE
VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATERIAL
Y DEMÁS ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA
UNIDAD.

CERO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Pág-351



A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Ud Descripción Precio en letra ImporteNº Precio Código Ud Descripción Precio en letra Importe

Presupuesto

3,87026 332.0030 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON
MATERIAL DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km.

TRES EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

3,26027 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

TRES EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

7,02028 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

SIETE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

21,08029 332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON
MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA
SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE
GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO
DE 80 g/m², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

VEINTIUN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

38,19030 658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE
MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

TREINTA Y OCHO EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

89,10031 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN
FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS

-- 4

147,69032 410.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS,
CERCO Y TAPA.

CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

202,45033 410.0021N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE
ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

DOSCIENTOS DOS EUROS
CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

224,38034 410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE
ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

DOSCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

156,77035 410.1010N m POZO DE RECARGA DE 500 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO PERFORACIÓN,
TUBO Y CONEXIONES, TOTALMENTE
TERMINADO.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

46,77036 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE
NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO
DE ASIENTO Y PERFILADO.

CUARENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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47,64037 414.0010 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

CUARENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

53,58038 414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

CINCUENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

66,05039 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

SESENTA Y SEIS EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS

75,27040 414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

SETENTA Y CINCO EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

112,26041 414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO DOCE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

-- 5

115,02042 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO QUINCE EUROS CON
DOS CÉNTIMOS

144,39043 414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

150,28044 414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO CINCUENTA EUROS
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

193,24045 414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO NOVENTA Y TRES
EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

203,23046 414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

DOSCIENTOS TRES EUROS
CON VEINTITRES CÉNTIMOS

Pág-353



A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Ud Descripción Precio en letra ImporteNº Precio Código Ud Descripción Precio en letra Importe

Presupuesto

253,21047 414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

355,02048 414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

365,40049 414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

10,29050 417.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

DIEZ EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13,50051 417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TRECE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

27,30052 417.0060 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

VEINTISIETE EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

-- 6

13,25053 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm
RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO
CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TRECE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

40,80054 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE,
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO
CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES.

CUARENTA EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

18,19055 510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO
SOBRE PERFIL TEÓRICO.

DIECIOCHO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

13,03056 530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/
LA EXTENSIÓN.

TRECE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

356,97057 530.0020 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

369,70058 531.0010 t EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE
ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

447,59059 531.0030 t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Pág-354



A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Ud Descripción Precio en letra ImporteNº Precio Código Ud Descripción Precio en letra Importe

Presupuesto

480,00060 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO
PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO
FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A
PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA
EUROS

530,00061 215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA
O PLANTA.

QUINIENTOS TREINTA
EUROS

26,52062 542.0030 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF D (D-12 RODADURA),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

26,51063 542.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 SURF D (D-20 RODADURA),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26,44064 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

26,47065 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1,93066 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

UN EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

-- 7

49,27067 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO
(TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

8,78068 570.0010N m BORDILLO DE HORMIGÓN
PREFABRICADO, DE 20X30 CM, TIPO B-1,
COLOCADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN,
PREPARACIÓN DE BASE Y ENCINTADO.

OCHO EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0,94069 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500
S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

CERO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

51,72070 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

CINCUENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

69,93071 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO,
VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

SESENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

96,51072 610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN
CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

NOVENTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

100,87073 610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

CIEN EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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636,18074 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00
X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR,
ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

SEISCIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

685,22075 630.1041N m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50
X V:1,30 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR,
ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

938,63076 630.1050 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50
X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR,
ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

1.104,31077 630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00
X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR,
ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

MIL CIENTO CUATRO EUROS
CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

-- 8

1.709,12078 630.1200N m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00
X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR,
ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

MIL SETECIENTOS NUEVE
EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

267.178,74079 631.0001N ud PASO INFERIOR 1+090. ENLACE EL
BURGO OESTE

DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL CIENTO SETENTA
Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

199.652,10080 631.0002N ud PASO INFERIOR CAMINO 1+500 CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS

820.235,14081 631.0003N ud PASO SOBRE FERROCARRIL 1+670 OCHOCIENTOS VEINTE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

106.404,03082 631.0004N ud PASO INFERIOR CAMINO 2+105 CIENTO SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUATRO
EUROS CON TRES CÉNTIMOS

167.463,32083 631.0005N ud PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 3+970 CIENTO SESENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

121.580,85084 631.0006N ud PASO INFERIOR CAMINO 4+825 CIENTO VEINTIUN MIL
QUINIENTOS OCHENTA
EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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116.992,08085 631.0007N ud PASO INFERIOR CAMINO 5+675 CIENTO DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

235.259,31086 631.0008N ud PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 6+410 DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

108.340,85087 631.0009N ud PASO INFERIOR CAMINO 6+560 CIENTO OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA
EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.195.516,23088 631.0010N ud PASO SUPERIOR 9+120 UN MILLÓN CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS DIECISEIS
EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

127.844,54089 631.0011N ud PASO INFERIOR CAMINO 0+123 VIA DE
SERVICIO NORTE

CIENTO VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

88.949,18090 631.0012N ud LOSA SOBRE ACEQUIA 0+400 CAÑADA OCHENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

445.198,67091 631.0013N ud PASO INFERIOR CAMINO Y ACEQUIA
11+765

CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL
CIENTO NOVENTA Y OCHO
EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

110.964,23092 631.0014N ud PASO INFERIOR CAMINO 11+955 CIENTO DIEZ MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

-- 9

107.186,33093 631.0015N ud PASO INFERIOR CAMINO 13+220 CIENTO SIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.689.585,97094 631.0016 ud PASO SOBRE RÍO GINEL 13+785 UN MILLÓN SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

449.573,01095 631.0017N ud PASO INFERIOR 14+005. ENLACE
FUENTES CENTRO

CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS CON UN
CÉNTIMOS

198.777,14096 631.0018N ud PASO INFERIOR CAMINO 15+985 CIENTO NOVENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS SETENTA
Y SIETE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

379.624,51097 631.0019 ud PASO INFERIOR16+935. ENLACE FUENTES
ESTE

TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

42.092,65098 631.0020 ud MURO D.O. 2+020 a 2+105 MARGEN IZDA.
RAMAL 2 ENLACE DE EL BURGO OESTE

CUARENTA Y DOS MIL
NOVENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

46.461,91099 631.0021 ud MURO D.O. 2+045 A 2+100 MARGEN IZDA.
RAMAL 2 ENLACE DE EL BURGO ESTE

CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA
Y UN EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

170.208,47100 631.032 ud MURO DE D.O. 4+206 A 4+440 CALZADA
DERECHA

CIENTO SETENTA MIL
DOSCIENTOS OCHO EUROS
CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Pág-357



A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Ud Descripción Precio en letra ImporteNº Precio Código Ud Descripción Precio en letra Importe

Presupuesto

26,30101 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

31,77102 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

TREINTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25,66103 690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS,
ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA.
CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE
REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN
TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO);
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN
ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES),
TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y
FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL.
LISTA PARA VERTER TIERRAS.

VEINTICINCO EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17,76104 691.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN Y ESTANQUEIDAD,
COLOCADA EN MUROS Y LOSAS

DIECISIETE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.300,00105 700.1000N km SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
EUROS

59.150,00106 700.1002N km SEÑALIZACIÓN VERTICAL CINCUENTA Y NUEVE MIL
CIENTO CINCUENTA EUROS

-- 10

272.100,00107 700.1003N km BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL CIEN EUROS

0,49108 801.0010 m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE
VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO
CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE
MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y
SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE SÍ,
TOTALMENTE TERMINADO Y
DESMANTELAMIENTO FINAL.

CERO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17,21109 801.0031N M INSTALACIÓN DE UNA BARRERA DE
RETENCIÓN DE SEDIMENTOS DE 1 M DE
ALTURA CONSTITUIDA POR BALAS DE
PAJA DE CEREAL ENTERRADAS 10 CM EN
EL SUELO Y FIJADAS AL TERRENO
MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE PINO
DE 5X5 CM EN EL SUELO Y 2,5 M DE
ALTURA CLAVADAS HASTA LOS 80 CM DE
PROFUNDIDAD.

DIECISIETE EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

1,06110 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA,
TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

UN EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

1,47111 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA,
TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

UN EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

1,09112 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE
SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y
MANTENIMIENTO.

UN EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

160,45113 801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN
VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE
INSTALADA.

CIENTO SESENTA EUROS
CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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94,95114 801.0091N m2 COLOCACIÓN DE PANEL DE HORMIGÓN
POROSO ABSORBENTE, INCLUSO P.P. DE
PERFILES Y ANCLAJES SIN INCLUIR
CIMENTACIÓN.

NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0,68115 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE
PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE
TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA,
CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y
ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12
EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE
PENDIENTE INFERIOR AL 25%,
EJECUTADA EN SUPERFICIES
SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO
PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

CERO EUROS CON SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

3,68116 801.0171N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN POPULUS
ALBA (ÁLAMO BLANCO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

TRES EUROS CON SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

3,64117 801.0172N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SALIX ALBA
(SAUCE BLANCO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

TRES EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

-- 11

3,58118 801.0301N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SANTOLINA
CHAMAECYPARISSUS (ONTINA
CABEZUELA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3,56119 801.0302N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PLANTACIÓN
DE ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3,52120 801.0303N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS
VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

TRES EUROS CON
CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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3,95121 801.0304N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN
KRASCHENINNKOVIA CERATOIDES
(AL-ARBA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

343,64122 801.0361N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA
EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE80/100
cm DE PERÍMETRO,  EN CONTENEDOR,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

1.210,00123 801.0393N MesCONTROL DE POBLACIÓN DE AL-ARBA
PREVIO AL DESBROCE Y DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA

MIL DOSCIENTOS DIEZ
EUROS

6.000,00124 801.0394N ud REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL
HÁBITAT 1520 POR HOJAS
CARTOGRÁFICAS

SEIS MIL EUROS

1.025,25125 801.1064N Ha SUBSOLADO DE TERRENO COMPACTADO
A UN PROFUNDIDAS DE TRABAJO DE 0,45
M, CON UN TRACTOR SOBRE
NEUMÁTICOS DE 25,7 A 39,7 KW Y EQUIPO
SUBSOLADOR CON 3 BRAZOS Y UNA
ANCHURA DE TRABAJO DE 1,51 A 1,99 M,
PARA UNA PENDIENTE INFERIOR AL 25%.

MIL VEINTICINCO EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

-- 12

188,37126 900.0002N m CAMISA DE ACERO QUE GARANTIZA LA
ESTANQUEIDAD.INCLUYE LAS
SOLDADURAS NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y LOS
ENSAYOS NECESARIOS PARA SU
COMPROBACIÓN. EL ESPESOR DE LA
CHAPA SERA IGUAL O SUPERIOR A 10
MM. lOS ENSAYOS SE REALIZARAN
MEDIANTE METODO DE RADIOGRAFIA. LA
UNIDAD INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA SU PUESTA EN OBRA.

CIENTO OCHENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

8,17127 900.0020N m TUBO PVC UNE-EN 1452 200mm PN 6 CON
JUNTA CON NORMATIVA AENOR  ADEQUA
O SIMILIAR. CUMPLE LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA
UNE-EN 1452 TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS DE
UNIÓN CON LA TUBERIA EXISTENTE.
iNCLUYE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

OCHO EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

43,92128 900.0021N m TUBO PVC UNE-EN 1452 250mm PN 6 CON
JUNTA CON NORMATIVA AENOR  ADEQUA
O SIMILAR. CUMPLE LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA
UNE-EN 1452 TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS DE
UNIÓN CON LA TUBERIA EXISTENTE.
INCLUYE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

CUARENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

24,20129 301.0085N m DEMOLICIÓN O RETIRADA DE TUBERIA
EXISTENTE i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

VEINTICUATRO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

60,08130 301.0171N ud DESMONTAJE DE ELEMENTOS
EXISTENTES EN EL GASODUCTO.

SESENTA EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS
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111,57131 903.0101N m LOSA  DE HORMIGÓN ARMADA DE 1,2CM
DE ANCHO Y 0,20 CM DE ESPESOR S CON
HORMIGÓN HA.25/P/20 Y ACERO  500 SD
DE # 10-10 CM. TOTALMENTE EJECUTADA
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES NECESARIOS.

CIENTO ONCE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

341,07132 910.0104N ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN
EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO
DE ESTACIÓN REMOTA ERV, INCLUIDO
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN
CON HORMIGÓN ARMADO HA-30,
EXCAVACIÓN, RELLENO  Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

TRESCIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

1.876,27133 910.0106N ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN
EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO
DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE , INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA
NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO
Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MATERIALES NECESARIOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y SEIS EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.660,22134 910.0701N ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE
BANDEROLA Y PANEL DE MENSAJE
VARIABLE Y TRASLADO A ALMACEN.
INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA EL  TRASLADO AL
ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA
SU NUEVA COLOCACIÓN

DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

3.044,68135 910.0704N ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE
BANDEROLA Y PANEL MENSAJE
VARIABLE. INCLUYE  LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN
PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA
SIDO LLEVADO ANTERIORMENTE.
INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA
TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE
EL ALMACEN HASTA EL NUEVO LUGAR DE
INSTALACIÓN.

TRES MIL CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

-- 13

128,00136 910.0707N ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA
PANEL VARIABLE. INCLUIDO MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN:
PICA DE TIERRA, CABLE DE  COBRE
DESNUDO Y ACCESORIOS.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS

473,87137 910.0801N ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO
ERU. INCLUIDO RETIRADA Y
ALMACENAMIENTO EN ALMACEN HASTA
SU NUEVA COLOCACIÓN,CON TODOS LOS
MEDIOS MECANICOS.

CUATROCIENTOS SETENTA
Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

473,87138 910.0804N ud INSTALACIÓN DEL ARMARIO EN SU
NUEVA POSICIÓN. INCLUIIDO TRASLADO
DESDE EL ALMACEN Y SU CONEXIONADO,
SIN EL EMPALME DE LA FIBRA
ÓPTICA.INCLUYE TODOS LOS
ACCESOSRIOS NECESARIOS PARA SU
COLOCACIÓN.

CUATROCIENTOS SETENTA
Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

855,94139 910.0807N ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA  EN ARMARIO
ERU CON SEGREGIÓN DE  4
FIBRAS.INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
EJECUCIÓN INCLUSO  LA
COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA
FIBRA SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

128,00140 910.0809N ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA
ERU. INCLUIDO MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN:
PICA DE TIERRA, CABLE DE  COBRE
DESNUDO Y ACCESORIOS.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS

17,44141 915.0010 m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA
COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M
Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

DIECISIETE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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242,81142 915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA
HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

28,61143 920.0042N m CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC,
I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE
ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

VEINTIOCHO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

69,35144 920.0125N ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó
COLUMNA INCLUIDO LA LUMINARIA.
INCLUYE TRASPORTE A LUGAR DE
ALMACEN SI ES NECESARIO HASTA SU
POSTERIOR INSTALACIÓN

SESENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

202,62145 920.0130N ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS
DE ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN
PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN,
ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN
CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA
ARQUETA.  INCLUYE BORNAS DE
CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE
TIERRA.

DOSCIENTOS DOS EUROS
CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

53,48146 920.0141N m PRISMA DE 4 TUBOS, TRITUBO Y
CONDUCTOR DE ALUMBRADO  RZ-K
0,6-1KV 16MM2 CU, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
ZANJA.

CINCUENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

69,50147 920.0142N m PRISMA DE 6 TUBOS, TRITUBO Y
CONDUCTOR DE ALUMBRADO  RZ-K
0,6-1KV 16MM2 CU  I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
ZANJA.

SESENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

-- 14

10,59148 920.0204N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN
CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CONDUCTOR DE CU DE SECCIÓN 10 MM2
LIBRE DE HALOGENOS, TOTALMENTE
INSTALADO Y CONECTADO, INCLUYE LOS
EMPALMES NECESARIOS CON LOS
CABLES EXISTENTES SI ES NECESARIO.

DIEZ EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8,58149 920.0312N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN
CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE
12 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR.
INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó
DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS
FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN
PREVIA DEL CABLE EN BOBINA,ANTES
DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

9,05150 920.0316N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN
CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE
16 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR.
INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó
DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS
FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN
PREVIA DEL CABLE EN BOBINA,ANTES
DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

NUEVE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

23,66151 930.0010N m EJECUCIÓN DE ESPIRA PARA DETECCIÓN
DE VEHÍCULOS, INCLUSO SUMINISTRO DE
CABLE DE COBRE DE 1,5 mm2, ROZA EN
ASFALTO Y SELLADO MEDIANTE MÁSTIC
BITUMINOSO.

VEINTITRES EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

53,27152 930.0110N m TUBERÍA DE ACERO DN 6" ES'P 4,0 MM GR
L245 3PN. INCLUIDO  TRANSPORTE,
MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

CINCUENTA Y TRES EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

67,61153 930.0115N m TUBERÍA  ACERO DN 6" ESPESOR 3,6 MM
GR L245. INCLUIDO TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU
NSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

SESENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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2.686,72154 930.0120N ud ACCESORIO OBTURADOR/PURGA
C/WELDOLETA 2"x6" 72 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO
MONTAJE

DOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.321,17155 930.0125N ud ACCESORIO OBTURADOR /BALON
C/WELDOLET 3"x 6" 72 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE.

DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTIUN EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

81,24156 930.0130N ud CAPERUZA ACERO  6" GC L245 MOP 72
BAR (4,00 mm). INCLUIDO  TRANSPORTE ,
MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

OCHENTA Y UN EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

66,01157 930.0140N ud CODO 45º  GR L245 MOP 72 BAR (4,00 mm).
INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y
ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

SESENTA Y SEIS EUROS
CON UN CÉNTIMOS

19,46158 930.0145N ud TUBERÍA ACERO DN 6" ESPESOR 4,0 MM
GR L245 3PN. INCLUIDO TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE.

DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

80,87159 930.0150N ud CODO 90º  GR L245 MOP 72 BAR (4,00 mm)
SEGÚN VALORACIÓN GAS NATURAL.
INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y
ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.

OCHENTA EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22,62160 930.0155N ud UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA
REPOSICIÓN DE LA TUBERIA DE GAS
NATURAL A 16 BAR

VEINTIDOS EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

-- 15

339,70161 930.0160N ud CINTA AISLANTE DE REFUERZO
MECÁNICO 50 MM. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

385,99162 930.0165N ud TUBERÍA ACERO DN 6" esp 4,0 MM GR
L245 3PN. INCLUIDO TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA EL LUGAR DE SU
INSTALACIÓN.

TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

45,00163 930.0175N ud CAPERUZA 6"  ACERO GR L245 MOP 16
BAR (3,6 mm). INCLUIDO  TRANSPORTE,
MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

CUARENTA Y CINCO EUROS

2.325,12164 930.0210N ud TE DE TOMA EN  CARGA 6"X 6" C/RCC 72
BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE

DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

546,82165 930.0215N ud TUBO PROTECCIÓN  AC. S/L 20"x5,6 MM
GR L245 SRV .INCLUIDO  TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

QUINIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS CON OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

4,40166 930.03030N m CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO
DIELECTRICO 50 MM INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

CUATRO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

3,35167 930.03040N m ACCESORIO OBTURADOR/PURGA AC 2"
GR L245. INCLUIDO  TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

TRES EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

56,35168 930.0310N ud RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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128,44169 930.0325N m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9
MM. INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO
DE ATAQUE Y SU  POSTERIOR RELLENO Y
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN,
INCLUIDA LA SOLDADURA DE LOS
TRAMOS DE  TUBERIA.A INSTALAR. EL
PRECIO NO CONTEMPLA LA TUBERIA.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

70,66170 930.0326N m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 5,9
MM. INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO
DE ATAQUE Y SU  POSTERIOR RELLENO Y
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN,
INCLUIDA LA SOLDADURA DE LOS
TRAMOS DE  TUBERIA A INSTALAR. EL
PRECIO NO CONTEMPLA LA TUBERIA.

SETENTA EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

376,65171 930.0335N m INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE GAS DE 6"A
72 BAR. TOTALMENTE INSTALADA
INCLUYENDO TODOS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN DE LA TUBERIA Y SUS
ACCESORIOS.iNCLUYE TRANSPORTE
DESDE EL ACOPIO HASTA EL LUGAR DE
INSTALACIÓN.

TRESCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

215,83172 930.0337N m INSTALACIÓN TUBERIA DE GAS DE 6"  a 16
BAR CON TODOS LOS ACCESORIOS Y
TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS EN
LOS MATERIALES. INCLUYE LAS
SOLDADURAS NECESARIAS PARA LA
EJECUCIÓN  COMPLETA DE TODA LA
TUBERIA Y LA INSTALACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SEGÚN
VALORACIÓN DE GAS NATURAL .INCLUYE
EL TRANSPORTE DESDE EL LUGAR DE
ACOPIO Y SU INSTALACIÓN EN LA ZANJA
REALIZADA INCLUIDO EL TUBO DE
PROTECCIÓN.

DOSCIENTOS QUINCE
EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

-- 16

7.721,76173 930.0340N ud DIRECCIÓN DE OBRA DE 72 BAR. UNIDAD
QUE INCLUYE LOSTRABAJOS DE LA
DIRECCIÓN DE OBRA,COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD Y SUPERVISIÓN DE
LA RED A 72 BAR  DE GAS NATURAL.

SIETE MIL SETECIENTOS
VEINTIUN EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.955,05174 930.0342N ud  UNIDAD QUE INCLUYE TRABAJOS DE LA
DIRECCIÓN DE OBRA,COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD Y SUPERVISIÓN DE
LA RED A 16 BAR  DE GAS NATURAL.

TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS

13.530,33175 930.0345N ud UNIDAD  DE SERVICIOS TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA
REPOSICIÓN DE TUBERÍA  DE GAS
NATURAL A 72 BAR.

TRECE MIL QUINIENTOS
TREINTA EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

4.984,30176 930.0347N ud CODO 90º  RL 6" GR L245 MOP 16 BAR.
INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y
ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS

48,66177 930.0350N m TE DE TOMA EN  CARGA 6"X 6" C/RCC 16
BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE
Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

CUARENTA Y OCHO EUROS
CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

29,00178 930.0410N ud TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

VEINTINUEVE EUROS

71,91179 930.0510N ud TUBO PROTECCIÓN  ACERO S/L 20"x7,9
MM GR L245. INCLUIDO  TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

SETENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

3.292,58180 930.1000N ud  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE GAS
NATURAL A 72 BAR.

TRES MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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2.074,98181 930.1003N ud UNIDAD DE ENSAYOS A REALIZAR EN
TUBERIA DE ACERO DE GAS NATURAL. DE
16 BAR

DOS MIL SETENTA Y
CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.641,67182 930.1010N ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR
LA VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED
DE GAS NATURAL A 72 BAR.

DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.667,67183 930.1020N ud UNIDAD DE PERMISOS PARA EJECUTAR
LA VARIANTE DEL GASODUCTO A 72 BAR
DE GAS NATURAL.

MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

523,85184 930.1022N ud  UNIDAD DE PERMISOS PARA EJECUTAR
LA VARIANTE DEL GASODUCTO A 16 BAR
DE GAS NATURAL

QUINIENTOS VEINTITRES
EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.498,80185 930.1030N ud ESTUDIO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE
OBRA 72 BARES SEGÚN VALORACIÓN DE
GAS NATURAL.

CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

2.249,40186 930.1032N ud UNIDAD DE ENSAYOS A REALIZAR EN
TUBERIA DE ACERO DE GAS NATURAL. A
72 BAR

DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS

28.471,00187 930.9930N ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR
LA VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED
DE GAS NATURAL.

VEINTIOCHO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA
Y UN EUROS

19,80188 931.0101N m CABLE DE PARES 50P/0.405 EN
CANALIZACIÓN  TOTALMENTE
INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU INSTALACIÓN.

DIECINUEVE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

-- 17

25,38189 931.0102N m CABLE DE PARES 100P/0.405 EN
CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA.
IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

VEINTICINCO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

37,66190 931.0103N m CABLE DE PARES 200P/0.405 EN
CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADO.
IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

TREINTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

21,63191 931.0104N m CABLE DE PARES 50P/0.64 EN
CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADO.
IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

VEINTIUN EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,13192 931.0105N m INSTALACIÓN  DE  CABLE DE PARES
100P/0.64 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS
NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

VEINTINUEVE EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

29,14193 931.0106N m INSTALACIÓN  DE  CABLE DE PARES
200P/0.64 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS
NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

VEINTINUEVE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

61,91194 931.0107N m INSTALACIÓN DE CABLE DE PARES
300P/0.64 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS
NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

SESENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

38,09195 931.0108N m INSTALACIÓN  DE CABLE DE PARES
100P/0.91 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS
NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

TREINTA Y OCHO EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS
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86,61196 931.0109N m CABLE DE CUADRETES DE 91C/0.91 EN
CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADO.
IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

OCHENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

512,06197 931.0110N ud ARIOSTRA ESTANDAR TOTALMENTE
INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECASARIOS
PARA SU MONTAJE.

QUINIENTOS DOCE EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS

126,10198 931.0111N m CANALIZACIÓN DE DOS CONDUCTOS DE
110 MM TOTALMENTE EJECUTADA.
IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

CIENTO VEINTISEIS EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS

172,97199 931.0112N m CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS
DE 110 MM TOTALMENT EEJECUTADA.
IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO CON
HORMIGON HM-20

CIENTO SETENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

4.002,80200 931.0113N ud CAMARA DE REGISTRO  EJECUTADA TIPO
GBR EJECUTADA IN SITU O
PREFABRICADA  TOTALMENTE
INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE,
EXCAVACIÓN Y RELLENO Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

CUATRO MIL DOS EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS

1.107,80201 931.0114N ud ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN
SITU TIPO D O PREFABRICADA DF
TOTALMENTE INSTALADA. INCLUYE
TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU INSTALACIÓN.

MIL CIENTO SIETE EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS

-- 18

15,90202 931.0116N m TUBOS DE PVC DE 110MM  INSTALADO EN
LA HINCA. TOTALMENTE EJECUTADO EN
LA HINCA.

QUINCE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

7,90203 931.0118N m TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE
DIÁMETRO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS Y
MATERIALES AUXILIARES.

SIETE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

134,37204 931.0202N ud DESMONTAJE DE POSTE DE 8 Y 9 M
TIPOS C Y D. INCLUYE TRANSPORTE A
ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

7,47205 931.0203N ud DESMONTAJE DE ARRIOSTRA STANDARD.
INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU DESMONTAJE

SIETE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4,06206 931.0204N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50
P/0.405 EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE
A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

4,06207 931.0205N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100
P/0.405  EN POSTE. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE.

CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

4,06208 931.0206N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  25
P/0.51 EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE
A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

4,06209 931.0207N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 25
P/0.64   EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE
A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
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4,06210 931.0208N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 50
P/064  EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE
A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

4,06211 931.0209N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100
P/0.64  EN POSTE. INCLUYE TRANSPORTE
A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

11,85212 931.0210N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 50
P/0.405 EN CANALIZACIÓN. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

ONCE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11,85213 931.0211N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100
P/0.405  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

ONCE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11,85214 931.0212N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  200
P/0.405  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

ONCE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11,84215 931.0213N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50
P/0.64 EN CANALIZACIÓN. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

ONCE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11,84216 931.0214N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50
P/0.64  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

ONCE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

-- 19

11,86217 931.0215N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 200
P/0.64  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

ONCE EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14,06218 931.0216N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100
P/0.91 EN CANALIZACIÓN. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE.

CATORCE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

17,56219 931.0217N m DESMONTAJE DE CABLE DE  CUADRETES
0.91 P/0.91  EN CANALIZACIÓN. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

DIECISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.398,78220 931.0301N ud  POSTE DE HORMIGÓN INSTALADO.
INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
MONTAJE, INCLUIDO EXCAVACIÓN Y
RELLENO DE MATERIAL.

TRES MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.162,82221 931.0302N ud CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE
FIBRA ÓPTICA A  LINEAS DE PARES.

CUATRO MIL CIENTO
SESENTA Y DOS EUROS
CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

58,70222 931.0310N m LOSA DE HORMIGÓN. INCLUYE
EXCAVACIÓN,RELLENO Y EJECUCIÓN DE
LA LOSA CON HORMIGÓN ARMADO HA-30
Y ACERO B 500 SD.

CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS

558,92223 931.0351N m HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA.
TOTALMENTE EJECUTADA.

QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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83,27224 935.00005N m EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR
LA CANALIZACIÓN,  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

OCHENTA Y TRES EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

153,97225 935.00010N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA
SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km

CIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

243,78226 935.00030N m ZANJA PARA 4 CIRCUITOS
HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA DE
ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km.

DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

336,14227 935.00035N m ZANJA PARA 4 CIRCUITOS
HORMIGONADA  DE ANCHURA 0,6M
SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGA R DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km.

TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

-- 20

61,42228 935.0010N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO SEGÚN
NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km.

SESENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

271,83229 935.0015N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA
SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGA R DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2,88230 935.00401N m DESMONTAJE DEL CIRCUITO FORMADO
POR  3 CABLES DE AL-AC LA-110.
INCLUIDO TRASLADO HASTA LUGAR DE
ACOPIO. iNCLUYE TODO EL MATERIAL
NECESARIO PARA HACER EL
DESMONTAJE

DOS EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

558,92231 935.0051N m HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA.
TOTALMENTE EJECUTADA..iNCLUIDO LA
APERTURA DEL POZO DE ATAQUE Y
CUANTAS OPERACIONES SEAN
NECESARIAS PARA EJECUTARLA Y SU
POSTERIOR RELLENO

QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

18,80232 935.0201N m TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV 1C 150
MM2 NECESARIO PARA DAR
CONTINUIDAD A LA LÍNEA ELÉCTRICA
EXISTENTE. iNCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA
EJECUTAR EL TENDIDO INCLUIDO EL
CABLE.

DIECIOCHO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS
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34,30233 935.0203N m TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV EN 1C
400 MM2 NECESARIO PARA DAR
CONTINUIDAD A LA LÍNEA ELÉCTRICA
EXISTENTE. iNCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA
EJECUTAR EL TENDIDO INCLUIDO EL
CABLE.

TREINTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS

3,72234 935.0208N m TENDIDO DE CABLE  3 X LA-56 SOBRE
POSTE ELÉCTRICO

TRES EUROS CON SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

7,12235 935.0209N m TENDIDO DE CABLE  3 X LA-110 SOBRE
POSTE ELÉCTRICO..TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE LOS APOYOS
METÁLICOS

SIETE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

533,76236 935.0210N ud ARQUETA REGISTRO HOMOLOGADA
ENDESA.TOTALMENTE
EJECUTADA,INCLUIDO LOS MATERIALES
NECESARIOS Y EL TRANSPORTE HASTA
EL LUGAR DE EJECUCIÓN.

QUINIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS CON SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

54,87237 935.0300N ud EMPALME MONOBLOC 12/20 SECCIÓN
70-240 TOTALMENTE EJECUTADO.
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES NECESARIOS DESDE EL
ACOPIO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN.

CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

66,35238 935.0310N ud EMPALME MONBLOC DE CABLE  12/20 KV
400MM2 EJECUTADO SEGÚN NORMA  DE
ENDESA.iNCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA
REALIZAR EL EMPALME Y TRANSPORTE
DE LOS MATERIALES DESDE EL ACOPIO
AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN

SESENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

-- 21

283,15239 935.0315N ud AMARRE DEL 1 LADO EL AISLAMIENTO
VIDRIO CABLE LA-180.SEGUN
NORMATIVA.TOTALMENTE EJECUTADO,
INCLUIDO EL MATERIAL NECESARIO PARA
EJECUTARLO.

DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

47,04240 935.0318N ud INSTALACIÓN DE AISLADOR
CAPERUZA/VASTAGO U70B EN EL APOYO
METALICO SEGÚN NORMATIVA DE
ENDESA. INCLUYE EL TRANSPORTE DEL
AISLADOR Y TODO EL MATERIAL
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

CUARENTA Y SIETE EUROS
CON CUATRO CÉNTIMOS

14,69241 935.0323N ud ENTRONQUE CONEXIÓN CIRCUITO LA-56
CON LA-56.TOTALMENTE EJECUTADO,
INCLUIDO EL MATERIAL NECESARIO PARA
EJECUTARLO.

CATORCE EUROS CON
SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14,69242 935.0324N ud CONEXIÓN DEL CIRCUITO FORMADO  POR
CABLE TIPO LA-56 CON  LA-110. INCLUYE
LAS SOLDADURAS NECESARIAS PARA
CONECTAR LOS CABLES O LOS
TERMINALES DE UNIÓN. iNCLUIDO
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE USO.

CATORCE EUROS CON
SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14,69243 935.0325N ud CONEXIÓN DEL CIRCUITO FORMADO  POR
CABLE TIPO LA-110 CON  LA-110. INCLUYE
LAS SOLDADURAS NECESARIAS PARA
CONECTAR LOS CABLES O LOS
TERMINALES DE UNIÓN. iNCLUIDO
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE USO.

CATORCE EUROS CON
SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

62,57244 935.0380N ud CONJUNTO TERMINAL EXTERIOR
MONOBLOC 12/20 KV 400 MM2.
TOTALMENTE INSTALADO INCLUYE
TRANSPORTE Y COPIO

SESENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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111,83245 935.0400N ud PARARRAYOS 15 KV NEUTRO
AISLADO-15,4 kv NEUTRO
P.A.T.TOTALMENTE EJECUTADO,
INCLUIDO EL MATERIAL NECESARIO PARA
INSTALARLO.

CIENTO ONCE EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

602,16246 935.0410N ud ELECTRODO Y PUESTA A TIERRA APOYO
DEL APOYO PARA REALIZAR LA
CONVERSION A  CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN SEGÚN LA
NORMATIVA DE ENDESA. iNCLUYE TODOS
LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
EJECUTARLO Y TRANSPORTE HASTA EL
LUGAR DE INSTALACIÓN DESDE EL
ACOPIO U ALMACEN.

SEISCIENTOS DOS EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS

3.000,43247 935.0420N ud CONVERSION AEREO- SUBTERRANEA  DE
UN CIRCUITO TOTALMENTE
MONTADA.INCLUIDO TODO EL MATERIAL
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

TRES MIL EUROS CON
CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

55,54248 935.0450N m CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO
SIMPLE. SUMINISTRO DE MATERIAL E
INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE
CONDUCTOR, ENGRAPADO  DE CABLE DE
TIERRA. INCLUYE ENSAYOS  DE
REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN DE
TODO TIPO DE ACCESORIOS

CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

96,31249 935.0460N m CONDUCTOR AL-AC LA180  DOBLE
CIRCUITO. SUMINISTRO DE MATERIAL E
INSTALACIÓN INCLUIDO  TODO TIPO DE
ACCESORIOS.

NOVENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

31.348,46250 935.0550N ud APOYO DE CELOSÍA DE CIRCUITO SIMPLE
TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA
A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
EXISTENTES.

TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

-- 22

52.034,46251 935.0555N ud APOYO DE CELOSÍA DE DOBLE CIRCUITO
TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA
A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
EXISTENTES.

CINCUENTA Y DOS MIL
TREINTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.273,98252 935.0600N ud EMPALMEDE LINEA AEREA CON LINEA
SUBTERRANEA TOTALMENTE
EJECUTADO. INCLUYE EL TRANSPORTE
DE LOS MATERIALES NECESARIOS
DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN.

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

230,67253 935.0620N m TENDIDO DE  1 CIRCUITO  DE CABLE DE
ALTA TENSIÓN 400 MM2 DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 26/45 KV. INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL LUGAR
DE INSTALACIÓN

DOSCIENTOS TREINTA
EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

44.826,65254 935.0710N ud APOYO DE CELOSÍA PARA EJECUTAR LA
CONVERSION AEREA A SUBTERRANEA
TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA
A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
EXISTENTES.

CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

128,26255 935.0803N ud RETENSADO DEL CABLE DEL VANO
ANTERIOR O POSTERIOR A LA VARIANTE
EJECUTADA. INCLUYE EL TRANSPORTE
DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
EJECUTARLO.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

368,01256 935.0891N ud DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN
18 m. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU ELIMINACIÓN, Y
RETIRADA A ZONA DE ACOPIO O
VERTEDERO

TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS CON UN
CÉNTIMOS
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7.561,75257 935.0925N ud UNIDAD  CONSISTENTE EN LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE 10 Y 15 KV POR EL
PROPIETARIO DE LAS INSTALACIONES.
INCLUYE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y
LA COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA
TENSIÓN.

SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

36.349,90258 935.0930N ud UNIDAD  CONSISTENTE EN LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE 45 KV POR EL
PROPIETARIO DE LAS INSTALACIONES.
INCLUYE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y
LA COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA
TENSIÓN.

TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

4.092,70259 935.0950N ud UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN  A
REALIZAR PARA EJECUTAR LAS OBRAS
DE LAS ÍNEAS ELÉCTRICAS DE  MEDIA
TENSIÓN DE 10 , 15 KV Y 20 KV.

CUATRO MIL NOVENTA Y
DOS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

43.553,80260 935.0960N ud UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN
DE LAS AUTORIZACIONES A REALIZAR
PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS
ÍNEAS ELÉCTRICAS DE 45 KV

CUARENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

43.695,40261 935.0970N ud UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN
DE LA TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIA
MUNICIPALES PARA  REALIZAR LAS
OBRAS DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS

CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

6.905,90262 935.0975N ud ESTUDIO DE GÁLIBOS  DE TODAS  LAS
LÍNEAS ELÉCTRICAS PREVIO A LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

SEIS MIL NOVECIENTOS
CINCO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

5.177,84263 935.0980N ud TASAS Y VISADOS DE LA OBRA. CINCO MIL CIENTO SETENTA
Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

-- 23

160,00264 935.0990N ud GESTIÓN DE LOS PERMISOS Y CAMBIOS
DE TITULARIDAD PARA EJECUTAR LA
OBRA. INCLUYE TODAS LAS GESTIONES
PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE
TITULARIDAD.

CIENTO SESENTA EUROS

600,00265 935.0995N ud DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN
SEGURIDAD Y SALUD.INCLUYE EL COSTE
DE ESTA UNIDAD.

SEISCIENTOS EUROS

8.731,16266 935.20114N ud APOYO DE CELOSÍA OLMO 275 4TA G41
CA DE CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y
PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL
DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

OCHO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

1.252,21267 935.20410N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE
ALTURA 16 M CIRCUITO SIMPLE
TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA
A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
EXISTENTES.

MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS
CON VEINTIUN CÉNTIMOS

3.271,21268 935.20412N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE
ALTURA 16 M CIRCUITO SIMPLE
TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA
A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
EXISTENTES.

TRES MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

1.768,04269 935.20415N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 4500 DAN
CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y
PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL
DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

MIL SETECIENTOS SESENTA
Y OCHO EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS
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1.241,30270 935.20423N ud INSTALACIÓN DE ANTIESCALO EN APOYO
METÁLICO TANTO EN ALTA COMO EN
MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE MONTADO
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
ELEMENTOS NECESARIOS AL LUGAR DE
SU INSTALACIÓN.

MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS

758,18271 935.20425N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO
HASTA SU ELEMENTOS UNITARIOS.
INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

309,67272 935.20427N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO
INCLUIDO SU ACHATARRAMIENTO.
INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

TRESCIENTOS NUEVE
EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.151,28273 935.20429N ud BASE PORTAFUSIBLE DE 24 KV CON 3
PORTAFUSIBLE DE 24 KV Y 20 A
TOTALMENTE MONTADA INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL LUGAR
DE INSTALACIÓM

MIL CIENTO CINCUENTA Y
UN EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0,30274 935.20435N ud BALIZA PROTECCIÓN AVIFAUNA.
TOTALMENTE COLOCADA EN CABLE
ELÉCTRICO. INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE LUGAR DE ACOPIO

CERO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

27,77275 935.20437N ud DESMONTAJE DE JUEGO DE
PARARRAYOS. INCLUYE TRANSPORTE A
LUGAR INDICADO

VEINTISIETE EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2,09276 935.20445N m TENDIDO DE LÍNEA AÉREA DE CIRCUITO
SIMPLE CON CABLE DE TIPO AL-AC 56
TOTALMENTE  INSTALADA, MONTADA Y
CONEXIONADA. INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE ACOPIO AL LUGAR DE
INSTALACIÓN.

DOS EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

-- 24

3,33277 935.20447N m TENDIDO DE CABLE TIPO AC-AL 110
TOTALMENTE  INSTALADA, MONTADA Y
CONEXIONADA. INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE ACOPIO AL LUGAR DE
INSTALACIÓN.

TRES EUROS CON TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

114,96278 935.20450N ud RETENSAR EL VANO ANTERIOR O
POSTERIOR  EXISTENTE AL APOYO
MODIFICADO SEGUN LA NORMATIVA DE
ENDESA

CIENTO CATORCE EUROS
CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.381,58279 935.20480N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE
ALTURA 14 M CIRCUITO SIMPLE
TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA
A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
EXISTENTES.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

74,81280 935.20500N m FORRADO DE CONDUCTOR DESNUDO.
INCLUYE TRANSPORTE  DEL MATERIAL AL
LUGAR INDICADO

SETENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

127,48281 935.20510N m FORRADO DE GRAPA DE CUALQUIER
TIPO. INCLUYE TRANSPORTE  DEL
MATERIAL AL LUGAR INDICADO

CIENTO VEINTISIETE EUROS
CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

73,38282 935.20550N ud INSTALACIÓN  DE AISLADORES DE
POLIMERO TIPO AMARRE. INCLUYE
TRANSPORTE A LUGAR INDICADO DESDE
EL PUNTO DE ACOPIO.

SETENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0,56283 935.30001N m DESMONTAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO.
INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

CERO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.300,00284 935.301800Nud DISEÑO Y CALCULO REFUERZO OLMO 400
H41 4TA PARA APLICAR CONCEPTO DE
SEGURIDAD EQUIVALENTE.

CINCO MIL TRESCIENTOS
EUROS
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10.600,00285 935.301810Nud FABRICACIÓN DE LOS LISTONES PARA
EJECUTAR EL REFUERZO DE SEGURIDAD
EQUIVALENTE DEL MISMO MATERIAL DEL
APOYO EXISTENTE.

DIEZ MIL SEISCIENTOS
EUROS

3.000,00286 935.301830Nud INSTALACIÓN DE REFUERZO EN APOYO
METALICO. INCLUIDO TRANSPORTE,
MATERIAL Y LAS SOLDARURAS
NECESARIAS. ASI COMO LA EJECUCÍON
DE LOS TALADROS SEGÚN NORMATIVA
ENDESA

TRES MIL EUROS

4.000,00287 935.301850Nud EJECUCIÓN  DEL REFUERZO DE
CIMENTACIÓN MEDIANTE LOSA DE
HORMIGÓN SEGUN NORMATIVA ENDESA

CUATRO MIL EUROS

8,05288 937.0010N m TUBO DE POLIETILENO DIAMETRO 40 MM:
CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN.
FABRICADOS SEGÚN NORMA UNE-EN
12201  PN10.TOTALMENTE MONTADA  Y
CONECTADA A LA RED EXISTENTE.
INCLUYE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS DE UNIÓN
CON LA TUBERÍA EXISTENTE.

OCHO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

67,88289 937.0052N m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA
ABASTECIMIENTO TIPO STANDARD O
SIMILAR, DE DN 250 MM., Y CLASE DE
PRESIÓN C 50 SEGÚN NORMA UNE EN
545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR DE 200 G/M2
DE ZINC METÁLICO CON 99,9% DE
PUREZA Y CON CAPA DE ACABADO DE
PINTURA BITUMINOSA DE CALIDAD
ALIMENTARIA Y ESPESOR MEDIO
SUPERIOR A 70 µM, Y REVESTIDA
INTERIORMENTE CON MARCADO CE.
UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO
STANDARD MEDIANTE JUNTA DE
ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL SEGÚN
NORMA UNE EN 681-1:1996, CON UNA
DESVIACIÓN ANGULAR MÍNIMA DE 5°.
INCLUYE P/P DE JUNTA.

SESENTA Y SIETE EUROS
CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

-- 25

83,38290 937.0053N m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA
ABASTECIMIENTO TIPO STANDARD O
SIMILAR, DE DN 300 MM., Y CLASE DE
PRESIÓN C 50 SEGÚN NORMA UNE EN
545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR DE 200 G/M2
DE ZINC METÁLICO CON 99,9% DE
PUREZA Y CON CAPA DE ACABADO DE
PINTURA BITUMINOSA DE CALIDAD
ALIMENTARIA Y ESPESOR MEDIO
SUPERIOR A 70 µM, Y REVESTIDA
INTERIORMENTE CON MARCADO CE, QUE
GARANTIZA UNA ELEVADA DURABILIDAD
Y ALIMENTARIEDAD. UNIÓN AUTOMÁTICA
FLEXIBLE TIPO STANDARD MEDIANTE
JUNTA DE ELASTÓMERO EN EPDM
BILABIAL SEGÚN NORMA UNE EN
681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN
ANGULAR MÍNIMA DE 5°. INCLUYE P/P DE
JUNTA.

OCHENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

18,93291 937.0062N m TUBERIA DE ABASTECIMIENTO  DE PVC
DE DIÁMETRO 110 mm SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

DIECIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

202,62292 937.0130N ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS
DE ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN
PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN,
ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN
CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA
ARQUETA.  INCLUYE BORNAS DE
CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE
TIERRA.

DOSCIENTOS DOS EUROS
CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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554,71293 937.0142N ud VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A
EJE LIBRE, DE DN 110, EN PN 16, PARA
INSERTAR ENTRE BRIDAS TIPO WAFER
SEGÚN UNE-EN 593, SERIE BÁSICA 20
SEGÚN UNE-EN 558, CON CUERPO EN
FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400 (GGG-40),
CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI
431, CON JUNTA DE CIERRE
VULCANIZADA AL CUERPO EN EPDM, EJE
DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, CON
RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI
ESPESOR MÍNIMO 200 MICRAS APLICADA
ELECTROSTÁTICAMENTE, PROBADA
HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN 1074
Y EN 12266. CON CERTIFICADO DE
PRODUCTO SEGÚN UNE-EN 1074-2 Y
MARCADO SEGÚN UNE-EN 19. GARANTÍA
DE FÁBRICA POR 5 AÑOS FRENTE A
CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN.
ADMITE ACCIONAMIENTOS: MANUALES,
ELÉCTRICOS, OLEOHIDRAÚLICOS Y
NEUMÁTICOS.

QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

581,82294 937.0152N ud VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A
EJE LIBRE DE LA SERIE 820/00 MARCA
AVK, O SIMILAR, DE DN 250, EN PN 10/16,
TIPO WAFER SEGÚN UNE-EN 593, SERIE
BÁSICA 20 SEGÚN UNE-EN 558, CON
CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL
EN-GJS-400 (GGG-40), CON DISCO EN
ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON JUNTA
DE CIERRE EN EPDM, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316, CON
RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR
MÍNIMO 100 MICRAS APLICADA
ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL
5017, PROBADA HIDRÁULICAMENTE
SEGÚN UNE EN 1074 Y EN 12266..

QUINIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

-- 26

757,17295 937.0153N ud VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A
EJE LIBRE DE LA SERIE 820/00 MARCA
AVK, O SIMILAR, DE DN 300, EN PN 10/16,
TIPO WAFER SEGÚN UNE-EN 593, SERIE
BÁSICA 20 SEGÚN UNE-EN 558, CON
CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL
EN-GJS-400 (GGG-40), CON DISCO EN
ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON JUNTA
DE CIERRE EN EPDM, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316, CON
RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR
MÍNIMO 100 MICRAS APLICADA
ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL
5017, PROBADA HIDRÁULICAMENTE
SEGÚN UNE EN 1074 Y EN 12266. CON
CERTIFICADO DE PRODUCTO Y MARCADA
SEGÚN UNE-EN 19. GARANTÍA DE
FÁBRICA POR 2 AÑOS FRENTE A
CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN.
ADMITE ACCIONAMIENTOS: MANUALES,
ELÉCTRICOS, OLEOHIDRAÚLICOS Y
NEUMÁTICOS.

SETECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

332,11296 937.0162N ud VENTOSA DE SIMPLE EFECTO DE DN 110
DE PASO NOMINAL, PN 16, CUERPO EN
FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-500 PROBADO
HIDRAULICAMENTE A 1,5XPN, FLOTADOR
Y PARTES INTERNAS EN ABS
(ACRILONOTRILO BUTADIENO ESTIRENO),
ROSCADA BSP, REVESTIMIENTO EPOXI
EN RAL 5017, JUNTA TÓRICA BUNA-N
(NBR) Y TORNILLOS EN ACERO
GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y MONTAJE. tODO
INCLUIDO,COMPLETAMENTE ACABADA

TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

543,59297 937.0172N ud HIDRANTE DN 110/ 40MM  DE PASO
NOMINAL, PN 16. CON TAPA INCLUIDA.
INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
MONTAJE. TODO
INCLUIDO,COMPLETAMENTE ACABADA
INCLUIDA TAPA DE FUNDICIÓN PARA
CIERRE DE REGISTRO

QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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114,87298 937.0210N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN
RECTANGULAR  DE 60x80 CM DE
DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE
LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE
MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE
TERMINADO Y CONECTADO CON LA
ACEQUIA EXISTENTE

CIENTO CATORCE EUROS
CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

114,87299 937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN
RECTANGULAR DE 80x60 CM  DE
DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE
LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE
MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE
TERMINADO Y CONECTADO CON LA
ACEQUIA EXISTENTE

CIENTO CATORCE EUROS
CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

85,36300 937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE
COLOCADA EN ARQUETA O SOBRE
ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS
PARA DICHA COLOCACIÓN, INCLUIDA
GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

OCHENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

146,50301 937.0255N ud TAJADERA PARA CANAL TOTALMENTE
COLOCADA EN HUECO DEJADO SOBRE EL
CANAL. INCLUYE LA ESTRUCTURA
METALICA DE DESPLAZAMIENTO,
HUSILLO Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

-- 27

227,97302 937.0300N m TUBERIA DE ACERO CON SOLDADURA
HELICOIDAL DE DIAMETRO EXTERIOR 700
MM Y ESPESOR DE 8,8 MM CON DOBLE
CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR POR EL PROCEDIMIENTO DE
ARCO SUMERGIDO TIPO UNION-MELT,
CON EXTREMOS ABOCARDADOS PARA
UNION POR SLIP JOINT, DE ACERO
SEGUN EN 10025 S275JR, FABRICADA
BAJO NORMA AWWA C200/05,
INCLUYENDO EL MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA,
INSTALACION EN ZANJA, EJECUCION DE
SOLDADURAS, PARTE PROPORCIONAL DE
TRATAMIENTO EN JUNTAS (PINTURA Y
MANGUITO RETRACTIL),

DOSCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

73,08303 937.0585N m TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA
PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO,
MEDIANTE TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD (HDPE) CORRUGADO,
DIÁMETRO DN=500 MM, RIGIDEZ ANULAR
NOMINAL 8 KN/M². SE INCLUYE:
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE
POLIETILENO, SISTEMA DE UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES. COMPLETAMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

SETENTA Y TRES EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

353,47304 937.0586N m TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA
PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO,
MEDIANTE TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD (HDPE) CORRUGADO,
DIÁMETRO DN=500 MM, RIGIDEZ ANULAR
NOMINAL 8 KN/M². SE INCLUYE:
SUMINISTRO MONTAJE DE TUBERÍA DE
POLIETILENO, SISTEMA DE UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES. COMPLETAMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS CON
CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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379,69305 937.0587N m TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA
PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO,
MEDIANTE TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD (PEHD) CORRUGADO,
DIÁMETRO DN=1000 MM, RIGIDEZ ANULAR
NOMINAL 8 KN/M². SE INCLUYE:
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE
POLIETILENO, SISTEMA DE UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES. COMPLETAMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON
SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

228,17306 937.0589N m TUBERÍA POLIESTER REFORZADO DE
FIBRA DE 500 MM. DE DIÁMETRO
NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=8 KN/M2,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P.
DE JUNTA DE UNIÓN COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA SEGÚN
NORMA /NTE-IFA-11

DOSCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

166,09307 937.0590N ud BRIDA DE SUJECIÓN DE ACERO
INOXIDABLE TOTALMENTE MONTADA Y
ANCLADA AL MARCO
PREFABRICADO.INCLUYE TODO EL
MATERIAL NECESARIO PARA SU
CORRECTA FIJACIÓN AL MARCO
PREFABRIICADO. INCLUYE LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
COLOCACIÓN EN EL MARCO Y EL
TRANSPORTE HASTA SU LUGAR DE
COLOCACIÓN.

CIENTO SESENTA Y SEIS
EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

348,90308 937.0591N ud BRIDA DE CONEXIÓN ENTRE TUBO DE
HORMIGÓN Y TUBO PE. CONSSTENTE EN
UN MANGUITO DE UNIÓN ENTRE EL TUBO
DE HORMIGÓM Y EL TUBO DE PE CON
SUS CORRESPONDIENTES JUNTAS
ELASTICAS. TOTALMENTE MONTADA Y
COMPROBADA SU ESTANQUEIDAD.
INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU MONTAJE Y
SELLADO.

TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

-- 28

526,45309 937.0592N ud VÁLVULA DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN
DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA
TUBO, DE 1000 MM. DE DIÁMETRO ,
CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN
TUBERÍA DE PE CORRUGADO, INCLUSO
UNIONES Y ACCESORIOS,,
COMPLETAMENTE INSTALADA.INCLUIDO
VOLANTE PARA MANIOBRA

QUINIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

6.958,00310 937.0594N ud VENTOSA INSTALADA EN BRIDA DN  500
SOBRE TUBO DE PRFV PN 16. COLOCADA
EN LA TUBERIA. INCLUIDO UNIONES Y
ACCESSORIOS,TOTALMENTE INSTALADA
EN ARQUETA O POZO.

SEIS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS

15,67311 937.0596N m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE
POLIETILENO CORRUGADO  i/ CARGA,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.INCLUIDO EXCAVACIÓN de la tuberia

QUINCE EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

33,58312 938.0150N m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE
ALUMBRADO  10 MM2 DE 5 HILOS  CON
DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA,
CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

TREINTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

32,79313 938.0160N m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE
ALUMBRADO  DE 6 MM2 DE 5 HILOS  CON
DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA,
CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

TREINTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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149,78314 938.0200N ud TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BÁCULO
TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO
GALVANIZADA A PARA SOPORTE DE UNA
LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO,
PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO
HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE,
CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA
EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE
DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE
DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA,
FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE
CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE
TIERRA.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0,81315 938.1000N m MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE
ANCHO COLOR AMARILLO TOTALMENTE
COLOCADA EN ZANJA A 20 CM DEL
GASODUCTO. INCLUYE EL SUMINISTRO
DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN.

CERO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

93,82316 939.0115N m TUBERÍA ACERO API 5I Gr. B 10 "
ESPESOR 5,6 MM. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

NOVENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

127,70317 939.0117N m TUBERIA ACERO 2". INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

CIENTO VEINTISIETE EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS

2.898,72318 939.0123N ud ACCESORIO OBTURADOR /BALON
C/WELDOLET 3"x 10" 80 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

DOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.322,23319 939.0127N ud ACCESORIO OBTURADOR/PURGA
C/WELDOLETA 2"x10" 80 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

-- 29

83,36320 939.0135N ud CAPERUZA ACERO DN10" API 5I Gr. B MOP
80 BAR (5,60 mm). INCLUIDO TRANSPORTE
Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

OCHENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.537,12321 939.0215N ud TE DE TOMA EN  CARGA 10"X 10" C/RCC
80 BAR. INCLUIDO TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

DOS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

0,56322 939.03020N m MALLA SEÑALIZACIÓN 30 CM ANCHO
COLOR AMARILLO. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. Excepto montaje

CERO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

143,00323 939.0327N m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9
MM. INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO
DE ATAQUE Y SU  POSTERIOR RELLENO Y
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN,
INCLUIDA LA SOLDARURA DE LOS
TRAMOS DE  TUBERIA. A INSTALAR.. EL
PRECIO NO CONTEMPLA LA TUBERIA

CIENTO CUARENTA Y TRES
EUROS

377,07324 939.0337N m INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE GAS DE
10". TOTALMENTE INSTALADA
INCLUYENDO TODOS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN DE LA TUBERIA Y SUS
ACCESORIOS.iNCLUYE TRANSPORTE
DESDE EL ACOPIO HASTA EL LUGAR DE
INSTALACIÓN.

TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

14.283,50325 939.0345N ud DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD Y LOS PERMISOS Y
TASAS

CATORCE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

3.115,62326 939.0347N ud SERVICIOS TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA
REPOSICIÓN DE TUBERÍA  DE GAS
NATURAL A 80 BAR.

TRES MIL CIENTO QUINCE
EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO
SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES
FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
DESDE 56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL
EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

Mano de obra .............................................. 2,65
Resto de obra y materiales ......................... 1,16

Costes directos............................................ 3,81
Costes indirectos .................... 6,00% 0,23

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4,04

3,81

0002 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO
PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES
FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DE MÁS DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE
75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE
MENOS DE 5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS
DE 19,1 10-6/m²/s.

Mano de obra .............................................. 3,30
Resto de obra y materiales ......................... 3,35

Costes directos............................................ 6,65
Costes indirectos .................... 6,00% 0,40

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 7,05

6,65

0003 290.0200N m2 GEOCOMPUESTO IMPERMEABILIZANTE DE
POLIPROPILENO TEJIDO CON UN RECUBRIMIENTO DE
POLIPROPILENO EXTRUIDO Y 32 kN/m DE
RESISTENCIA A TRACCIÓN, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL  DE SOLAPES Y RECORTES,
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra .............................................. 1,37
Resto de obra y materiales ......................... 0,59

Costes directos............................................ 1,96
Costes indirectos .................... 6,00% 0,12

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2,08

1,96

0004 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra .............................................. 0,02
Maquinaria................................................... 0,53

Costes directos............................................ 0,55
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 0,58

0,55

1 --

0005 301.0010 m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE
EDIFICACIÓN EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE LA
CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra .............................................. 1,15
Maquinaria................................................... 7,29

Costes directos............................................ 8,44
Costes indirectos .................... 6,00% 0,51

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 8,95

8,44

0006 301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra .............................................. 3,85
Maquinaria................................................... 26,75

Costes directos............................................ 30,60
Costes indirectos .................... 6,00% 1,84

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 32,44

30,60

0007 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra .............................................. 3,50
Maquinaria................................................... 24,45

Costes directos............................................ 27,95
Costes indirectos .................... 6,00% 1,68

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 29,63

27,95

0008 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR
RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y
TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE
PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra .............................................. 0,21
Maquinaria................................................... 3,42

Costes directos............................................ 3,63
Costes indirectos .................... 6,00% 0,22

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,85

3,63

0009 301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y  TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra .............................................. 0,98
Maquinaria................................................... 9,96

Costes directos............................................ 10,94
Costes indirectos .................... 6,00% 0,66

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 11,60

10,94
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0010 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra .............................................. 0,68
Maquinaria................................................... 4,04

Costes directos............................................ 4,72
Costes indirectos .................... 6,00% 0,28

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 5,00

4,72

0011 301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO
Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Mano de obra .............................................. 0,04
Maquinaria................................................... 0,44

Costes directos............................................ 0,48
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 0,51

0,48

0012 301.0160 m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/
CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra .............................................. 4,02
Maquinaria................................................... 13,18

Costes directos............................................ 17,20
Costes indirectos .................... 6,00% 1,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 18,23

17,20

0013 305.0270 m MECHA DRENANTE HINCADA EN EL CIMIENTO DEL
TERRAPLÉN, TOTALMENTE TERMINADA i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y
REGISTRO CONTINUO DE PARÁMETROS DE
EJECUCIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,49
Maquinaria................................................... 0,79
Resto de obra y materiales ......................... 0,55

Costes directos............................................ 1,83
Costes indirectos .................... 6,00% 0,11

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1,94

1,83

0014 305.0271N ud PLACA DE ASIENTO DE CHAPA DE 40x40x3 cm CON
TUBERÍA DE PULGADA Y MEDIA SOLDADA EN LA BASE,
Y PROTEGIDA CON OTRA TUBERÍA DE 4 PULGADAS,
INCLUSO TUBERÍAS NECESARIAS PARA EL
RECRECIDO.

Mano de obra .............................................. 41,07
Resto de obra y materiales ......................... 215,17

Costes directos............................................ 256,24
Costes indirectos .................... 6,00% 15,37

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 271,61

256,24

2 --

0015 306.0100N ud HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE
30X30X30 CM CON CLAVO PARA EL CONTROL
TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS

Mano de obra .............................................. 53,80
Resto de obra y materiales ......................... 43,50

Costes directos............................................ 97,30
Costes indirectos .................... 6,00% 5,84

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 103,14

97,30

0016 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE
LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,06
Maquinaria................................................... 1,81

Costes directos............................................ 1,87
Costes indirectos .................... 6,00% 0,11

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1,98

1,87

0017 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Mano de obra .............................................. 0,04
Maquinaria................................................... 1,80

Costes directos............................................ 1,84
Costes indirectos .................... 6,00% 0,11

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1,95

1,84

0018 320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE
ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO
CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A
3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE
EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE
TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA
EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra .............................................. 0,10
Maquinaria................................................... 1,96

Costes directos............................................ 2,06
Costes indirectos .................... 6,00% 0,12

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2,18

2,06
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0019 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de obra .............................................. 0,32
Maquinaria................................................... 4,29
Resto de obra y materiales ......................... 1,64

Costes directos............................................ 6,25
Costes indirectos .................... 6,00% 0,38

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 6,63

6,25

0020 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/
ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Mano de obra .............................................. 24,27
Maquinaria................................................... 13,31
Resto de obra y materiales ......................... 1,64

Costes directos............................................ 39,22
Costes indirectos .................... 6,00% 2,35

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 41,57

39,22

0021 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS
POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE,
EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Mano de obra .............................................. 0,06
Maquinaria................................................... 0,82
Resto de obra y materiales ......................... 0,15

Costes directos............................................ 1,03
Costes indirectos .................... 6,00% 0,06

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1,09

1,03

3 --

0022 330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON
DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km.

Mano de obra .............................................. 0,06
Maquinaria................................................... 1,49
Resto de obra y materiales ......................... 2,61

Costes directos............................................ 4,16
Costes indirectos .................... 6,00% 0,25

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4,41

4,16

0023 330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

Mano de obra .............................................. 0,06
Maquinaria................................................... 1,93
Resto de obra y materiales ......................... 3,55

Costes directos............................................ 5,54
Costes indirectos .................... 6,00% 0,33

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 5,87

5,54

0024 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE.

Mano de obra .............................................. 0,06
Maquinaria................................................... 1,93
Resto de obra y materiales ......................... 4,30

Costes directos............................................ 6,29
Costes indirectos .................... 6,00% 0,38

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 6,67

6,29

0025 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/
EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,30
Resto de obra y materiales ......................... 0,15

Costes directos............................................ 0,48
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 0,51

0,48
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0026 332.0030 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km.

Mano de obra .............................................. 0,12
Maquinaria................................................... 0,92
Resto de obra y materiales ......................... 2,61

Costes directos............................................ 3,65
Costes indirectos .................... 6,00% 0,22

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,87

3,65

0027 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de obra .............................................. 0,87
Maquinaria................................................... 2,06
Resto de obra y materiales ......................... 0,15

Costes directos............................................ 3,08
Costes indirectos .................... 6,00% 0,18

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,26

3,08

0028 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de obra .............................................. 1,04
Maquinaria................................................... 2,97
Resto de obra y materiales ......................... 2,61

Costes directos............................................ 6,62
Costes indirectos .................... 6,00% 0,40

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 7,02

6,62

0029 332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm
DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO
CON UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Mano de obra .............................................. 4,14
Maquinaria................................................... 2,45
Resto de obra y materiales ......................... 13,30

Costes directos............................................ 19,89
Costes indirectos .................... 6,00% 1,19

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 21,08

19,89

4 --

0030 658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS
DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN
CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN
DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de obra .............................................. 1,63
Maquinaria................................................... 21,41
Resto de obra y materiales ......................... 12,99

Costes directos............................................ 36,03
Costes indirectos .................... 6,00% 2,16

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 38,19

36,03

0031 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y
JUNTAS.

Mano de obra .............................................. 20,74
Resto de obra y materiales ......................... 63,32

Costes directos............................................ 84,06
Costes indirectos .................... 6,00% 5,04

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 89,10

84,06

0032 410.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS)
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS,
CERCO Y TAPA.

Mano de obra .............................................. 29,79
Maquinaria................................................... 1,77
Resto de obra y materiales ......................... 107,77

Costes directos............................................ 139,33
Costes indirectos .................... 6,00% 8,36

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 147,69

139,33

0033 410.0021N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS)
CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mano de obra .............................................. 32,12
Maquinaria................................................... 2,03
Resto de obra y materiales ......................... 156,84

Costes directos............................................ 190,99
Costes indirectos .................... 6,00% 11,46

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 202,45

190,99

0034 410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS)
CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS,
CERCO Y TAPA.

Mano de obra .............................................. 35,00
Maquinaria................................................... 2,29
Resto de obra y materiales ......................... 174,39

Costes directos............................................ 211,68
Costes indirectos .................... 6,00% 12,70

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 224,38

211,68
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0035 410.1010N m POZO DE RECARGA DE 500 MM DE DIÁMETRO,
INCLUSO PERFORACIÓN, TUBO Y CONEXIONES,
TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra .............................................. 16,07
Maquinaria................................................... 84,73
Resto de obra y materiales ......................... 47,10

Costes directos............................................ 147,90
Costes indirectos .................... 6,00% 8,87

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 156,77

147,90

0036 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO
DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE
NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Mano de obra .............................................. 8,52
Maquinaria................................................... 1,17
Resto de obra y materiales ......................... 34,43

Costes directos............................................ 44,12
Costes indirectos .................... 6,00% 2,65

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 46,77

44,12

0037 414.0010 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 13,75
Maquinaria................................................... 9,04
Resto de obra y materiales ......................... 22,15

Costes directos............................................ 44,94
Costes indirectos .................... 6,00% 2,70

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 47,64

44,94

0038 414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 13,75
Maquinaria................................................... 9,04
Resto de obra y materiales ......................... 27,76

Costes directos............................................ 50,55
Costes indirectos .................... 6,00% 3,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 53,58

50,55

0039 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 16,05
Maquinaria................................................... 10,56
Resto de obra y materiales ......................... 35,70

Costes directos............................................ 62,31
Costes indirectos .................... 6,00% 3,74

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 66,05

62,31

5 --

0040 414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 16,05
Maquinaria................................................... 10,56
Resto de obra y materiales ......................... 44,40

Costes directos............................................ 71,01
Costes indirectos .................... 6,00% 4,26

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 75,27

71,01

0041 414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 19,25
Maquinaria................................................... 12,93
Resto de obra y materiales ......................... 73,73

Costes directos............................................ 105,91
Costes indirectos .................... 6,00% 6,35

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 112,26

105,91

0042 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 19,25
Maquinaria................................................... 12,93
Resto de obra y materiales ......................... 76,33

Costes directos............................................ 108,51
Costes indirectos .................... 6,00% 6,51

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 115,02

108,51

0043 414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 19,25
Maquinaria................................................... 12,93
Resto de obra y materiales ......................... 104,04

Costes directos............................................ 136,22
Costes indirectos .................... 6,00% 8,17

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 144,39

136,22

0044 414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 19,25
Maquinaria................................................... 12,93
Resto de obra y materiales ......................... 109,59

Costes directos............................................ 141,77
Costes indirectos .................... 6,00% 8,51

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 150,28

141,77
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0045 414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 24,08
Maquinaria................................................... 18,52
Resto de obra y materiales ......................... 139,70

Costes directos............................................ 182,30
Costes indirectos .................... 6,00% 10,94

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 193,24

182,30

0046 414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 24,08
Maquinaria................................................... 18,52
Resto de obra y materiales ......................... 149,13

Costes directos............................................ 191,73
Costes indirectos .................... 6,00% 11,50

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 203,23

191,73

0047 414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 24,08
Maquinaria................................................... 18,52
Resto de obra y materiales ......................... 196,28

Costes directos............................................ 238,88
Costes indirectos .................... 6,00% 14,33

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 253,21

238,88

0048 414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 24,08
Maquinaria................................................... 18,52
Resto de obra y materiales ......................... 292,32

Costes directos............................................ 334,92
Costes indirectos .................... 6,00% 20,10

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 355,02

334,92

0049 414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 24,08
Maquinaria................................................... 18,52
Resto de obra y materiales ......................... 302,12

Costes directos............................................ 344,72
Costes indirectos .................... 6,00% 20,68

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 365,40

344,72

6 --

0050 417.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 6,67

Costes directos............................................ 9,71
Costes indirectos .................... 6,00% 0,58

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 10,29

9,71

0051 417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 9,70

Costes directos............................................ 12,74
Costes indirectos .................... 6,00% 0,76

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 13,50

12,74

0052 417.0060 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 22,71

Costes directos............................................ 25,75
Costes indirectos .................... 6,00% 1,55

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 27,30

25,75

0053 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 9,46

Costes directos............................................ 12,50
Costes indirectos .................... 6,00% 0,75

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 13,25

12,50

0054 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE
ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE,
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y
P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

Mano de obra .............................................. 2,01
Maquinaria................................................... 1,78
Resto de obra y materiales ......................... 34,70

Costes directos............................................ 38,49
Costes indirectos .................... 6,00% 2,31

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 40,80

38,49
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0055 510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de obra .............................................. 0,97
Maquinaria................................................... 7,67
Resto de obra y materiales ......................... 8,52

Costes directos............................................ 17,16
Costes indirectos .................... 6,00% 1,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 18,19

17,16

0056 530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

Mano de obra .............................................. 1,86
Maquinaria................................................... 4,93
Resto de obra y materiales ......................... 5,50

Costes directos............................................ 12,29
Costes indirectos .................... 6,00% 0,74

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 13,03

12,29

0057 530.0020 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra .............................................. 18,48
Maquinaria................................................... 34,28
Resto de obra y materiales ......................... 284,00

Costes directos............................................ 336,76
Costes indirectos .................... 6,00% 20,21

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 356,97

336,76

0058 531.0010 t EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y
LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de obra .............................................. 36,97
Maquinaria................................................... 68,54
Resto de obra y materiales ......................... 243,26

Costes directos............................................ 348,77
Costes indirectos .................... 6,00% 20,93

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 369,70

348,77

0059 531.0030 t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de obra .............................................. 41,08
Maquinaria................................................... 76,17
Resto de obra y materiales ......................... 305,00

Costes directos............................................ 422,25
Costes indirectos .................... 6,00% 25,34

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 447,59

422,25

0060 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE
POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70,
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales ......................... 452,83

Costes directos............................................ 452,83
Costes indirectos .................... 6,00% 27,17

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 480,00

452,83

7 --

0061 215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS
(CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales ......................... 500,00

Costes directos............................................ 500,00
Costes indirectos .................... 6,00% 30,00

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 530,00

500,00

0062 542.0030 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D
(D-12 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra .............................................. 2,16
Maquinaria................................................... 14,17
Resto de obra y materiales ......................... 8,69

Costes directos............................................ 25,02
Costes indirectos .................... 6,00% 1,50

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 26,52

25,02

0063 542.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D
(D-20 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra .............................................. 2,16
Maquinaria................................................... 14,17
Resto de obra y materiales ......................... 8,68

Costes directos............................................ 25,01
Costes indirectos .................... 6,00% 1,50

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 26,51

25,01

0064 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S
(S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra .............................................. 2,16
Maquinaria................................................... 14,17
Resto de obra y materiales ......................... 8,61

Costes directos............................................ 24,94
Costes indirectos .................... 6,00% 1,50

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 26,44

24,94

0065 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G
(G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra .............................................. 2,16
Maquinaria................................................... 14,17
Resto de obra y materiales ......................... 8,64

Costes directos............................................ 24,97
Costes indirectos .................... 6,00% 1,50

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 26,47

24,97

0066 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B
(M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Mano de obra .............................................. 0,16
Maquinaria................................................... 1,02
Resto de obra y materiales ......................... 0,64

Costes directos............................................ 1,82
Costes indirectos .................... 6,00% 0,11

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1,93

1,82
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0067 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)
EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN
EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales ......................... 46,48

Costes directos............................................ 46,48
Costes indirectos .................... 6,00% 2,79

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 49,27

46,48

0068 570.0010N m BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, DE 20X30
CM, TIPO B-1, COLOCADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN, PREPARACIÓN DE BASE Y ENCINTADO.

Mano de obra .............................................. 2,27
Maquinaria................................................... 0,96
Resto de obra y materiales ......................... 5,05

Costes directos............................................ 8,28
Costes indirectos .................... 6,00% 0,50

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 8,78

8,28

0069 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO
EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de obra .............................................. 0,13
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 0,64

Costes directos............................................ 0,89
Costes indirectos .................... 6,00% 0,05

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 0,94

0,89

0070 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Mano de obra .............................................. 1,48
Maquinaria................................................... 0,24
Resto de obra y materiales ......................... 47,07

Costes directos............................................ 48,79
Costes indirectos .................... 6,00% 2,93

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 51,72

48,79

0071 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra .............................................. 2,58
Maquinaria................................................... 0,24
Resto de obra y materiales ......................... 63,15

Costes directos............................................ 65,97
Costes indirectos .................... 6,00% 3,96

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 69,93

65,97

0072 610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de obra .............................................. 9,14
Maquinaria................................................... 4,47
Resto de obra y materiales ......................... 77,44

Costes directos............................................ 91,05
Costes indirectos .................... 6,00% 5,46

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 96,51

91,05

8 --

0073 610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS,
LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de obra .............................................. 10,53
Maquinaria................................................... 7,19
Resto de obra y materiales ......................... 77,44

Costes directos............................................ 95,16
Costes indirectos .................... 6,00% 5,71

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 100,87

95,16

0074 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN
PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra .............................................. 19,38
Maquinaria................................................... 130,34
Resto de obra y materiales ......................... 450,45

Costes directos............................................ 600,17
Costes indirectos .................... 6,00% 36,01

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 636,18

600,17

0075 630.1041N m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:1,30 m SEGÚN
PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra .............................................. 21,19
Maquinaria................................................... 158,67
Resto de obra y materiales ......................... 466,57

Costes directos............................................ 646,43
Costes indirectos .................... 6,00% 38,79

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 685,22

646,43

0076 630.1050 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,50 m SEGÚN
PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra .............................................. 30,26
Maquinaria................................................... 158,67
Resto de obra y materiales ......................... 696,57

Costes directos............................................ 885,50
Costes indirectos .................... 6,00% 53,13

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 938,63

885,50
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0077 630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50 m SEGÚN
PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra .............................................. 36,31
Maquinaria................................................... 170,00
Resto de obra y materiales ......................... 835,49

Costes directos............................................ 1.041,80
Costes indirectos .................... 6,00% 62,51

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.104,31

1.041,80

0078 630.1200N m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X V:2,50 m SEGÚN
PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra .............................................. 59,30
Maquinaria................................................... 226,67
Resto de obra y materiales ......................... 1.326,41

Costes directos............................................ 1.612,38
Costes indirectos .................... 6,00% 96,74

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.709,12

1.612,38

0079 631.0001N ud PASO INFERIOR 1+090. ENLACE EL BURGO OESTE
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 267.178,74

0080 631.0002N ud PASO INFERIOR CAMINO 1+500
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 199.652,10

0081 631.0003N ud PASO SOBRE FERROCARRIL 1+670
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 820.235,14

0082 631.0004N ud PASO INFERIOR CAMINO 2+105
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 106.404,03

0083 631.0005N ud PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 3+970
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 167.463,32

0084 631.0006N ud PASO INFERIOR CAMINO 4+825
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 121.580,85

0085 631.0007N ud PASO INFERIOR CAMINO 5+675
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 116.992,08

0086 631.0008N ud PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 6+410
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 235.259,31

9 --

0087 631.0009N ud PASO INFERIOR CAMINO 6+560
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 108.340,85

0088 631.0010N ud PASO SUPERIOR 9+120
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.195.516,23

0089 631.0011N ud PASO INFERIOR CAMINO 0+123 VIA DE SERVICIO
NORTE

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 127.844,54

0090 631.0012N ud LOSA SOBRE ACEQUIA 0+400 CAÑADA
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 88.949,18

0091 631.0013N ud PASO INFERIOR CAMINO Y ACEQUIA 11+765
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 445.198,67

0092 631.0014N ud PASO INFERIOR CAMINO 11+955
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 110.964,23

0093 631.0015N ud PASO INFERIOR CAMINO 13+220
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 107.186,33

0094 631.0016 ud PASO SOBRE RÍO GINEL 13+785
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.689.585,97

0095 631.0017N ud PASO INFERIOR 14+005. ENLACE FUENTES CENTRO
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 449.573,01

0096 631.0018N ud PASO INFERIOR CAMINO 15+985
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 198.777,14

0097 631.0019 ud PASO INFERIOR16+935. ENLACE FUENTES ESTE
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 379.624,51

0098 631.0020 ud MURO D.O. 2+020 a 2+105 MARGEN IZDA. RAMAL 2
ENLACE DE EL BURGO OESTE

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 42.092,65

0099 631.0021 ud MURO D.O. 2+045 A 2+100 MARGEN IZDA. RAMAL 2
ENLACE DE EL BURGO ESTE

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 46.461,91

0100 631.032 ud MURO DE D.O. 4+206 A 4+440 CALZADA DERECHA
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 170.208,47
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0101 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de obra .............................................. 12,14
Maquinaria................................................... 8,86
Resto de obra y materiales ......................... 3,81

Costes directos............................................ 24,81
Costes indirectos .................... 6,00% 1,49

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 26,30

24,81

0102 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de obra .............................................. 12,14
Maquinaria................................................... 8,86
Resto de obra y materiales ......................... 8,97

Costes directos............................................ 29,97
Costes indirectos .................... 6,00% 1,80

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 31,77

29,97

0103 690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON
LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO
ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS
ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA
MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS
O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y
FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR
ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER
TIERRAS.

Mano de obra .............................................. 10,48
Resto de obra y materiales ......................... 13,73

Costes directos............................................ 24,21
Costes indirectos .................... 6,00% 1,45

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 25,66

24,21

0104 691.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN Y ESTANQUEIDAD, COLOCADA
EN MUROS Y LOSAS

Mano de obra .............................................. 3,73
Resto de obra y materiales ......................... 13,02

Costes directos............................................ 16,75
Costes indirectos .................... 6,00% 1,01

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 17,76

16,75

0105 700.1000N km SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 21.300,00

0106 700.1002N km SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 59.150,00

10 --

0107 700.1003N km BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Sin descomposición

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 272.100,00

0108 801.0010 m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN
DE INTERÉS, REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y
ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y
SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE
TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

Mano de obra .............................................. 0,08
Resto de obra y materiales ......................... 0,38

Costes directos............................................ 0,46
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 0,49

0,46

0109 801.0031N M INSTALACIÓN DE UNA BARRERA DE RETENCIÓN DE
SEDIMENTOS DE 1 M DE ALTURA CONSTITUIDA POR
BALAS DE PAJA DE CEREAL ENTERRADAS 10 CM EN
EL SUELO Y FIJADAS AL TERRENO MEDIANTE
ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 5X5 CM EN EL
SUELO Y 2,5 M DE ALTURA CLAVADAS HASTA LOS 80
CM DE PROFUNDIDAD.

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 17,21

0110 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA,
EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Mano de obra .............................................. 0,17
Maquinaria................................................... 0,83

Costes directos............................................ 1,00
Costes indirectos .................... 6,00% 0,06

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1,06

1,00

0111 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA
EN TALUDES.

Mano de obra .............................................. 0,25
Maquinaria................................................... 1,14

Costes directos............................................ 1,39
Costes indirectos .................... 6,00% 0,08

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1,47

1,39

0112 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Mano de obra .............................................. 0,23
Maquinaria................................................... 0,43
Resto de obra y materiales ......................... 0,37

Costes directos............................................ 1,03
Costes indirectos .................... 6,00% 0,06

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1,09

1,03
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0113 801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO
PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra .............................................. 39,45
Resto de obra y materiales ......................... 111,92

Costes directos............................................ 151,37
Costes indirectos .................... 6,00% 9,08

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 160,45

151,37

0114 801.0091N m2 COLOCACIÓN DE PANEL DE HORMIGÓN POROSO
ABSORBENTE, INCLUSO P.P. DE PERFILES Y
ANCLAJES SIN INCLUIR CIMENTACIÓN.

Mano de obra .............................................. 1,62
Maquinaria................................................... 2,66
Resto de obra y materiales ......................... 85,30

Costes directos............................................ 89,58
Costes indirectos .................... 6,00% 5,37

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 94,95

89,58

0115 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS
DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL
COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS
DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN
SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO
PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

Mano de obra .............................................. 0,27
Maquinaria................................................... 0,25
Resto de obra y materiales ......................... 0,12

Costes directos............................................ 0,64
Costes indirectos .................... 6,00% 0,04

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 0,68

0,64

0116 801.0171N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN POPULUS ALBA (ÁLAMO
BLANCO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30
X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra .............................................. 1,88
Maquinaria................................................... 0,62
Resto de obra y materiales ......................... 0,97

Costes directos............................................ 3,47
Costes indirectos .................... 6,00% 0,21

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,68

3,47

11 --

0117 801.0172N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SALIX ALBA (SAUCE
BLANCO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30
X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra .............................................. 1,88
Maquinaria................................................... 0,62
Resto de obra y materiales ......................... 0,93

Costes directos............................................ 3,43
Costes indirectos .................... 6,00% 0,21

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,64

3,43

0118 801.0301N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SANTOLINA
CHAMAECYPARISSUS (ONTINA CABEZUELA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra .............................................. 1,88
Maquinaria................................................... 0,62
Resto de obra y materiales ......................... 0,88

Costes directos............................................ 3,38
Costes indirectos .................... 6,00% 0,20

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,58

3,38

0119 801.0302N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PLANTACIÓN DE
ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra .............................................. 1,88
Maquinaria................................................... 0,62
Resto de obra y materiales ......................... 0,86

Costes directos............................................ 3,36
Costes indirectos .................... 6,00% 0,20

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,56

3,36
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0120 801.0303N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS
(TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30
X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra .............................................. 1,88
Maquinaria................................................... 0,62
Resto de obra y materiales ......................... 0,82

Costes directos............................................ 3,32
Costes indirectos .................... 6,00% 0,20

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,52

3,32

0121 801.0304N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN KRASCHENINNKOVIA
CERATOIDES (AL-ARBA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra .............................................. 1,88
Maquinaria................................................... 0,62
Resto de obra y materiales ......................... 1,23

Costes directos............................................ 3,73
Costes indirectos .................... 6,00% 0,22

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,95

3,73

0122 801.0361N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO
O ACEITUNO) DE80/100 cm DE PERÍMETRO,  EN
CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Mano de obra .............................................. 7,52
Maquinaria................................................... 0,69
Resto de obra y materiales ......................... 315,98

Costes directos............................................ 324,19
Costes indirectos .................... 6,00% 19,45

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 343,64

324,19

0123 801.0393N Mes CONTROL DE POBLACIÓN DE AL-ARBA PREVIO AL
DESBROCE Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.210,00

0124 801.0394N ud REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL HÁBITAT 1520
POR HOJAS CARTOGRÁFICAS

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 6.000,00

12 --

0125 801.1064N Ha SUBSOLADO DE TERRENO COMPACTADO A UN
PROFUNDIDAS DE TRABAJO DE 0,45 M, CON UN
TRACTOR SOBRE NEUMÁTICOS DE 25,7 A 39,7 KW Y
EQUIPO SUBSOLADOR CON 3 BRAZOS Y UNA
ANCHURA DE TRABAJO DE 1,51 A 1,99 M, PARA UNA
PENDIENTE INFERIOR AL 25%.

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.025,25

0126 900.0002N m CAMISA DE ACERO QUE GARANTIZA LA
ESTANQUEIDAD.INCLUYE LAS SOLDADURAS
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y
LOS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU
COMPROBACIÓN. EL ESPESOR DE LA CHAPA SERA
IGUAL O SUPERIOR A 10 MM. lOS ENSAYOS SE
REALIZARAN MEDIANTE METODO DE RADIOGRAFIA. LA
UNIDAD INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS
PARA SU PUESTA EN OBRA.

Mano de obra .............................................. 9,31
Maquinaria................................................... 28,04
Resto de obra y materiales ......................... 140,36

Costes directos............................................ 177,71
Costes indirectos .................... 6,00% 10,66

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 188,37

177,71

0127 900.0020N m TUBO PVC UNE-EN 1452 200mm PN 6 CON JUNTA CON
NORMATIVA AENOR  ADEQUA O SIMILIAR. CUMPLE
LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE-EN 1452
TOTALMENTE MONTADA. INCLUYE LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS
DE UNIÓN CON LA TUBERIA EXISTENTE. iNCLUYE
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 4,67

Costes directos............................................ 7,71
Costes indirectos .................... 6,00% 0,46

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 8,17

7,71

0128 900.0021N m TUBO PVC UNE-EN 1452 250mm PN 6 CON JUNTA CON
NORMATIVA AENOR  ADEQUA O SIMILAR. CUMPLE LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE-EN 1452
TOTALMENTE MONTADA. INCLUYE LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS
DE UNIÓN CON LA TUBERIA EXISTENTE. INCLUYE
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 38,39

Costes directos............................................ 41,43
Costes indirectos .................... 6,00% 2,49

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 43,92

41,43
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0129 301.0085N m DEMOLICIÓN O RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra .............................................. 3,30
Maquinaria................................................... 19,53

Costes directos............................................ 22,83
Costes indirectos .................... 6,00% 1,37

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 24,20

22,83

0130 301.0171N ud DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES EN EL
GASODUCTO.

Mano de obra .............................................. 54,77
Maquinaria................................................... 1,91

Costes directos............................................ 56,68
Costes indirectos .................... 6,00% 3,40

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 60,08

56,68

0131 903.0101N m LOSA  DE HORMIGÓN ARMADA DE 1,2CM DE ANCHO Y
0,20 CM DE ESPESOR S CON HORMIGÓN HA.25/P/20 Y
ACERO  500 SD DE # 10-10 CM. TOTALMENTE
EJECUTADA INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES NECESARIOS.

Mano de obra .............................................. 60,18
Maquinaria................................................... 2,29
Resto de obra y materiales ......................... 42,78

Costes directos............................................ 105,25
Costes indirectos .................... 6,00% 6,32

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 111,57

105,25

0132 910.0104N ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU
LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE ESTACIÓN
REMOTA ERV, INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO HA-30,
EXCAVACIÓN, RELLENO  Y TODAS LAS OPERACIONES
Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 170,95
Maquinaria................................................... 107,14
Resto de obra y materiales ......................... 43,67

Costes directos............................................ 321,76
Costes indirectos .................... 6,00% 19,31

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 341,07

321,76

0133 910.0106N ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU
LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE BANDEROLA DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE , INCLUIDO EJECUCIÓN DE
LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO
HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO  Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 170,95
Maquinaria................................................... 313,47
Resto de obra y materiales ......................... 1.285,65

Costes directos............................................ 1.770,07
Costes indirectos .................... 6,00% 106,20

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.876,27

1.770,07

13 --

0134 910.0701N ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE BANDEROLA Y PANEL
DE MENSAJE VARIABLE Y TRASLADO A ALMACEN.
INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA EL  TRASLADO AL ALMACEN INCLUIDA LA
VIGILACIA HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2.660,22

0135 910.0704N ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE BANDEROLA Y
PANEL MENSAJE VARIABLE. INCLUYE  LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN
PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO
ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA
TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN
HASTA EL NUEVO LUGAR DE INSTALACIÓN.

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3.044,68

0136 910.0707N ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA  PANEL
VARIABLE. INCLUIDO MATERIALES NECESARIOS PARA
SU COLOCACIÓN: PICA DE TIERRA, CABLE DE  COBRE
DESNUDO Y ACCESORIOS.

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 128,00

0137 910.0801N ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU.
INCLUIDO RETIRADA Y ALMACENAMIENTO EN
ALMACEN HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN,CON
TODOS LOS MEDIOS MECANICOS.

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 473,87

0138 910.0804N ud INSTALACIÓN DEL ARMARIO EN SU NUEVA POSICIÓN.
INCLUIIDO TRASLADO DESDE EL ALMACEN Y SU
CONEXIONADO, SIN EL EMPALME DE LA FIBRA
ÓPTICA.INCLUYE TODOS LOS ACCESOSRIOS
NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN.

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 473,87

0139 910.0807N ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA  EN ARMARIO ERU CON
SEGREGIÓN DE  4 FIBRAS.INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN
INCLUSO  LA COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA
FIBRA SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 855,94

0140 910.0809N ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU.
INCLUIDO MATERIALES NECESARIOS PARA SU
COLOCACIÓN: PICA DE TIERRA, CABLE DE  COBRE
DESNUDO Y ACCESORIOS.

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 128,00
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0141 915.0010 m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO
CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

Mano de obra .............................................. 10,35
Maquinaria................................................... 0,33
Resto de obra y materiales ......................... 5,77

Costes directos............................................ 16,45
Costes indirectos .................... 6,00% 0,99

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 17,44

16,45

0142 915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA,
TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra .............................................. 20,94
Resto de obra y materiales ......................... 208,13

Costes directos............................................ 229,07
Costes indirectos .................... 6,00% 13,74

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 242,81

229,07

0143 920.0042N m CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Mano de obra .............................................. 4,66
Maquinaria................................................... 8,76
Resto de obra y materiales ......................... 13,57

Costes directos............................................ 26,99
Costes indirectos .................... 6,00% 1,62

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 28,61

26,99

0144 920.0125N ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó COLUMNA
INCLUIDO LA LUMINARIA. INCLUYE TRASPORTE A
LUGAR DE ALMACEN SI ES NECESARIO HASTA SU
POSTERIOR INSTALACIÓN

Mano de obra .............................................. 20,36
Maquinaria................................................... 43,74
Resto de obra y materiales ......................... 1,32

Costes directos............................................ 65,42
Costes indirectos .................... 6,00% 3,93

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 69,35

65,42

0145 920.0130N ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE
CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA,
RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA iNCLUYE .PLACA BASE, TUBO DE PVC
CORRUGADO HASTA ARQUETA.  INCLUYE BORNAS DE
CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

Mano de obra .............................................. 45,53
Maquinaria................................................... 11,39
Resto de obra y materiales ......................... 134,23

Costes directos............................................ 191,15
Costes indirectos .................... 6,00% 11,47

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 202,62

191,15

14 --

0146 920.0141N m PRISMA DE 4 TUBOS, TRITUBO Y  CONDUCTOR DE
ALUMBRADO  RZ-K 0,6-1KV 16MM2 CU, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Mano de obra .............................................. 4,18
Maquinaria................................................... 8,76
Resto de obra y materiales ......................... 37,51

Costes directos............................................ 50,45
Costes indirectos .................... 6,00% 3,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 53,48

50,45

0147 920.0142N m PRISMA DE 6 TUBOS, TRITUBO Y CONDUCTOR DE
ALUMBRADO  RZ-K 0,6-1KV 16MM2 CU  I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Mano de obra .............................................. 4,18
Maquinaria................................................... 8,76
Resto de obra y materiales ......................... 52,63

Costes directos............................................ 65,57
Costes indirectos .................... 6,00% 3,93

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 69,50

65,57

0148 920.0204N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CONDUCTOR DE CU DE SECCIÓN 10
MM2 LIBRE DE HALOGENOS, TOTALMENTE INSTALADO
Y CONECTADO, INCLUYE LOS EMPALMES
NECESARIOS CON LOS CABLES EXISTENTES SI ES
NECESARIO.

Mano de obra .............................................. 4,66
Maquinaria................................................... 0,58
Resto de obra y materiales ......................... 4,75

Costes directos............................................ 9,99
Costes indirectos .................... 6,00% 0,60

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 10,59

9,99

0149 920.0312N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE 12 F.O. MONOMODO TIPO
PESP-DR. INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó
DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS
ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE
EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra .............................................. 4,66
Maquinaria................................................... 0,58
Resto de obra y materiales ......................... 2,85

Costes directos............................................ 8,09
Costes indirectos .................... 6,00% 0,49

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 8,58

8,09
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0150 920.0316N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO TIPO
PESP-DR. INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó
DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS
ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE
EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra .............................................. 4,66
Maquinaria................................................... 0,58
Resto de obra y materiales ......................... 3,30

Costes directos............................................ 8,54
Costes indirectos .................... 6,00% 0,51

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 9,05

8,54

0151 930.0010N m EJECUCIÓN DE ESPIRA PARA DETECCIÓN DE
VEHÍCULOS, INCLUSO SUMINISTRO DE CABLE DE
COBRE DE 1,5 mm2, ROZA EN ASFALTO Y SELLADO
MEDIANTE MÁSTIC BITUMINOSO.

Mano de obra .............................................. 1,28
Resto de obra y materiales ......................... 21,04

Costes directos............................................ 22,32
Costes indirectos .................... 6,00% 1,34

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 23,66

22,32

0152 930.0110N m TUBERÍA DE ACERO DN 6" ES'P 4,0 MM GR L245 3PN.
INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,23
Maquinaria................................................... 0,81
Resto de obra y materiales ......................... 49,21

Costes directos............................................ 50,25
Costes indirectos .................... 6,00% 3,02

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 53,27

50,25

0153 930.0115N m TUBERÍA  ACERO DN 6" ESPESOR 3,6 MM GR L245.
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
NSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,17
Maquinaria................................................... 0,60
Resto de obra y materiales ......................... 63,01

Costes directos............................................ 63,78
Costes indirectos .................... 6,00% 3,83

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 67,61

63,78

0154 930.0120N ud ACCESORIO OBTURADOR/PURGA  C/WELDOLETA 2"x6"
72 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2.534,49

Costes directos............................................ 2.534,64
Costes indirectos .................... 6,00% 152,08

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2.686,72

2.534,64

15 --

0155 930.0125N ud ACCESORIO OBTURADOR /BALON C/WELDOLET 3"x 6"
72 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE.

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2.189,63

Costes directos............................................ 2.189,78
Costes indirectos .................... 6,00% 131,39

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2.321,17

2.189,78

0156 930.0130N ud CAPERUZA ACERO  6" GC L245 MOP 72 BAR (4,00 mm).
INCLUIDO  TRANSPORTE , MONTAJE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 76,49

Costes directos............................................ 76,64
Costes indirectos .................... 6,00% 4,60

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 81,24

76,64

0157 930.0140N ud CODO 45º  GR L245 MOP 72 BAR (4,00 mm).  INCLUIDO
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 62,12

Costes directos............................................ 62,27
Costes indirectos .................... 6,00% 3,74

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 66,01

62,27

0158 930.0145N ud TUBERÍA ACERO DN 6" ESPESOR 4,0 MM GR L245 3PN.
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE.

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 18,21

Costes directos............................................ 18,36
Costes indirectos .................... 6,00% 1,10

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 19,46

18,36

0159 930.0150N ud CODO 90º  GR L245 MOP 72 BAR (4,00 mm) SEGÚN
VALORACIÓN GAS NATURAL. INCLUIDO  TRANSPORTE,
MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 76,14

Costes directos............................................ 76,29
Costes indirectos .................... 6,00% 4,58

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 80,87

76,29
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0160 930.0155N ud UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA
REPOSICIÓN DE LA TUBERIA DE GAS NATURAL A 16
BAR

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 21,19

Costes directos............................................ 21,34
Costes indirectos .................... 6,00% 1,28

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 22,62

21,34

0161 930.0160N ud CINTA AISLANTE DE REFUERZO MECÁNICO 50 MM.
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 320,32

Costes directos............................................ 320,47
Costes indirectos .................... 6,00% 19,23

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 339,70

320,47

0162 930.0165N ud TUBERÍA ACERO DN 6" esp 4,0 MM GR L245 3PN.
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA EL LUGAR
DE SU INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 363,99

Costes directos............................................ 364,14
Costes indirectos .................... 6,00% 21,85

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 385,99

364,14

0163 930.0175N ud CAPERUZA 6"  ACERO GR L245 MOP 16 BAR (3,6 mm).
INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 42,30

Costes directos............................................ 42,45
Costes indirectos .................... 6,00% 2,55

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 45,00

42,45

0164 930.0210N ud TE DE TOMA EN  CARGA 6"X 6" C/RCC 72 BAR.
INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2.193,36

Costes directos............................................ 2.193,51
Costes indirectos .................... 6,00% 131,61

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2.325,12

2.193,51

16 --

0165 930.0215N ud TUBO PROTECCIÓN  AC. S/L 20"x5,6 MM GR L245 SRV
.INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 515,72

Costes directos............................................ 515,87
Costes indirectos .................... 6,00% 30,95

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 546,82

515,87

0166 930.03030N m CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO DIELECTRICO 50
MM INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,02
Resto de obra y materiales ......................... 4,10

Costes directos............................................ 4,15
Costes indirectos .................... 6,00% 0,25

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4,40

4,15

0167 930.03040N m ACCESORIO OBTURADOR/PURGA AC 2" GR L245.
INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,02
Resto de obra y materiales ......................... 3,11

Costes directos............................................ 3,16
Costes indirectos .................... 6,00% 0,19

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,35

3,16

0168 930.0310N ud RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 53,01

Costes directos............................................ 53,16
Costes indirectos .................... 6,00% 3,19

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 56,35

53,16

0169 930.0325N m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9 MM.
INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO DE ATAQUE Y SU
POSTERIOR RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN,
INCLUIDA LA SOLDADURA DE LOS TRAMOS DE
TUBERIA.A INSTALAR. EL PRECIO NO CONTEMPLA LA
TUBERIA.

Mano de obra .............................................. 35,93
Maquinaria................................................... 85,24

Costes directos............................................ 121,17
Costes indirectos .................... 6,00% 7,27

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 128,44

121,17
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0170 930.0326N m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 5,9 MM.
INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO DE ATAQUE Y SU
POSTERIOR RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN,
INCLUIDA LA SOLDADURA DE LOS TRAMOS DE
TUBERIA A INSTALAR. EL PRECIO NO CONTEMPLA LA
TUBERIA.

Mano de obra .............................................. 28,79
Maquinaria................................................... 37,87

Costes directos............................................ 66,66
Costes indirectos .................... 6,00% 4,00

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 70,66

66,66

0171 930.0335N m INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE GAS DE 6"A 72 BAR.
TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO TODOS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN DE LA TUBERIA Y SUS
ACCESORIOS.iNCLUYE TRANSPORTE DESDE EL
ACOPIO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 266,54
Maquinaria................................................... 78,01
Resto de obra y materiales ......................... 10,78

Costes directos............................................ 355,33
Costes indirectos .................... 6,00% 21,32

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 376,65

355,33

0172 930.0337N m INSTALACIÓN TUBERIA DE GAS DE 6"  a 16 BAR CON
TODOS LOS ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS
INDICADOS EN LOS MATERIALES. INCLUYE LAS
SOLDADURAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN
COMPLETA DE TODA LA TUBERIA Y LA INSTALACIÓN
DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SEGÚN
VALORACIÓN DE GAS NATURAL .INCLUYE EL
TRANSPORTE DESDE EL LUGAR DE ACOPIO Y SU
INSTALACIÓN EN LA ZANJA REALIZADA INCLUIDO EL
TUBO DE PROTECCIÓN.

Mano de obra .............................................. 137,28
Maquinaria................................................... 60,66
Resto de obra y materiales ......................... 5,67

Costes directos............................................ 203,61
Costes indirectos .................... 6,00% 12,22

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 215,83

203,61

0173 930.0340N ud DIRECCIÓN DE OBRA DE 72 BAR. UNIDAD QUE
INCLUYE LOSTRABAJOS DE LA DIRECCIÓN DE
OBRA,COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y
SUPERVISIÓN DE LA RED A 72 BAR  DE GAS NATURAL.

Resto de obra y materiales ......................... 7.284,68

Costes directos............................................ 7.284,68
Costes indirectos .................... 6,00% 437,08

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 7.721,76

7.284,68

17 --

0174 930.0342N ud  UNIDAD QUE INCLUYE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN
DE OBRA,COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y
SUPERVISIÓN DE LA RED A 16 BAR  DE GAS NATURAL.

Resto de obra y materiales ......................... 3.731,18

Costes directos............................................ 3.731,18
Costes indirectos .................... 6,00% 223,87

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3.955,05

3.731,18

0175 930.0345N ud UNIDAD  DE SERVICIOS TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA
REPOSICIÓN DE TUBERÍA  DE GAS NATURAL A 72 BAR.

Resto de obra y materiales ......................... 12.764,46

Costes directos............................................ 12.764,46
Costes indirectos .................... 6,00% 765,87

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 13.530,33

12.764,46

0176 930.0347N ud CODO 90º  RL 6" GR L245 MOP 16 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Resto de obra y materiales ......................... 4.702,17

Costes directos............................................ 4.702,17
Costes indirectos .................... 6,00% 282,13

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4.984,30

4.702,17

0177 930.0350N m TE DE TOMA EN  CARGA 6"X 6" C/RCC 16 BAR.
INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,36
Maquinaria................................................... 0,70
Resto de obra y materiales ......................... 44,85

Costes directos............................................ 45,91
Costes indirectos .................... 6,00% 2,75

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 48,66

45,91

0178 930.0410N ud TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO  TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,18
Maquinaria................................................... 0,70
Resto de obra y materiales ......................... 26,48

Costes directos............................................ 27,36
Costes indirectos .................... 6,00% 1,64

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 29,00

27,36

0179 930.0510N ud TUBO PROTECCIÓN  ACERO S/L 20"x7,9 MM GR L245.
INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,36
Maquinaria................................................... 0,70
Resto de obra y materiales ......................... 66,78

Costes directos............................................ 67,84
Costes indirectos .................... 6,00% 4,07

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 71,91

67,84
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0180 930.1000N ud  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE GAS NATURAL A 72
BAR.

Resto de obra y materiales ......................... 3.106,21

Costes directos............................................ 3.106,21
Costes indirectos .................... 6,00% 186,37

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3.292,58

3.106,21

0181 930.1003N ud UNIDAD DE ENSAYOS A REALIZAR EN TUBERIA DE
ACERO DE GAS NATURAL. DE 16 BAR

Resto de obra y materiales ......................... 1.957,53

Costes directos............................................ 1.957,53
Costes indirectos .................... 6,00% 117,45

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2.074,98

1.957,53

0182 930.1010N ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA
VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED  DE GAS
NATURAL A 72 BAR.

Resto de obra y materiales ......................... 2.492,14

Costes directos............................................ 2.492,14
Costes indirectos .................... 6,00% 149,53

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2.641,67

2.492,14

0183 930.1020N ud UNIDAD DE PERMISOS PARA EJECUTAR LA VARIANTE
DEL GASODUCTO A 72 BAR DE GAS NATURAL.

Resto de obra y materiales ......................... 1.573,27

Costes directos............................................ 1.573,27
Costes indirectos .................... 6,00% 94,40

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.667,67

1.573,27

0184 930.1022N ud  UNIDAD DE PERMISOS PARA EJECUTAR LA VARIANTE
DEL GASODUCTO A 16 BAR DE GAS NATURAL

Resto de obra y materiales ......................... 494,20

Costes directos............................................ 494,20
Costes indirectos .................... 6,00% 29,65

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 523,85

494,20

0185 930.1030N ud ESTUDIO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE OBRA 72
BARES SEGÚN VALORACIÓN DE GAS NATURAL.

Resto de obra y materiales ......................... 4.244,15

Costes directos............................................ 4.244,15
Costes indirectos .................... 6,00% 254,65

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4.498,80

4.244,15

0186 930.1032N ud UNIDAD DE ENSAYOS A REALIZAR EN TUBERIA DE
ACERO DE GAS NATURAL. A 72 BAR

Resto de obra y materiales ......................... 2.122,08

Costes directos............................................ 2.122,08
Costes indirectos .................... 6,00% 127,32

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2.249,40

2.122,08

18 --

0187 930.9930N ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA
VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED DE GAS
NATURAL.

Resto de obra y materiales ......................... 26.859,43

Costes directos............................................ 26.859,43
Costes indirectos .................... 6,00% 1.611,57

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 28.471,00

26.859,43

0188 931.0101N m CABLE DE PARES 50P/0.405 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,41
Maquinaria................................................... 0,87
Resto de obra y materiales ......................... 17,40

Costes directos............................................ 18,68
Costes indirectos .................... 6,00% 1,12

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 19,80

18,68

0189 931.0102N m CABLE DE PARES 100P/0.405 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,40
Maquinaria................................................... 0,87
Resto de obra y materiales ......................... 22,67

Costes directos............................................ 23,94
Costes indirectos .................... 6,00% 1,44

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 25,38

23,94

0190 931.0103N m CABLE DE PARES 200P/0.405 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,40
Maquinaria................................................... 0,87
Resto de obra y materiales ......................... 34,26

Costes directos............................................ 35,53
Costes indirectos .................... 6,00% 2,13

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 37,66

35,53

0191 931.0104N m CABLE DE PARES 50P/0.64 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,40
Maquinaria................................................... 0,87
Resto de obra y materiales ......................... 19,14

Costes directos............................................ 20,41
Costes indirectos .................... 6,00% 1,22

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 21,63

20,41
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0192 931.0105N m INSTALACIÓN  DE  CABLE DE PARES 100P/0.64 EN
CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS
PARA SU INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,40
Maquinaria................................................... 0,87
Resto de obra y materiales ......................... 26,21

Costes directos............................................ 27,48
Costes indirectos .................... 6,00% 1,65

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 29,13

27,48

0193 931.0106N m INSTALACIÓN  DE  CABLE DE PARES 200P/0.64 EN
CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS
PARA SU INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,40
Maquinaria................................................... 0,87
Resto de obra y materiales ......................... 26,22

Costes directos............................................ 27,49
Costes indirectos .................... 6,00% 1,65

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 29,14

27,49

0194 931.0107N m INSTALACIÓN DE CABLE DE PARES 300P/0.64 EN
CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS
PARA SU INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,40
Maquinaria................................................... 0,87
Resto de obra y materiales ......................... 57,14

Costes directos............................................ 58,41
Costes indirectos .................... 6,00% 3,50

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 61,91

58,41

0195 931.0108N m INSTALACIÓN  DE CABLE DE PARES 100P/0.91 EN
CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS
PARA SU INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,40
Maquinaria................................................... 0,87
Resto de obra y materiales ......................... 34,66

Costes directos............................................ 35,93
Costes indirectos .................... 6,00% 2,16

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 38,09

35,93

0196 931.0109N m CABLE DE CUADRETES DE 91C/0.91 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 2,07
Maquinaria................................................... 0,87
Resto de obra y materiales ......................... 78,77

Costes directos............................................ 81,71
Costes indirectos .................... 6,00% 4,90

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 86,61

81,71

19 --

0197 931.0110N ud ARIOSTRA ESTANDAR TOTALMENTE INSTALADA.
IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECASARIOS PARA SU MONTAJE.

Mano de obra .............................................. 56,73
Maquinaria................................................... 58,08
Resto de obra y materiales ......................... 368,27

Costes directos............................................ 483,08
Costes indirectos .................... 6,00% 28,98

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 512,06

483,08

0198 931.0111N m CANALIZACIÓN DE DOS CONDUCTOS DE 110 MM
TOTALMENTE EJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 59,09
Maquinaria................................................... 7,65
Resto de obra y materiales ......................... 52,22

Costes directos............................................ 118,96
Costes indirectos .................... 6,00% 7,14

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 126,10

118,96

0199 931.0112N m CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM
TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y
HORMIGONADO CON HORMIGON HM-20

Mano de obra .............................................. 85,12
Maquinaria................................................... 12,16
Resto de obra y materiales ......................... 65,90

Costes directos............................................ 163,18
Costes indirectos .................... 6,00% 9,79

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 172,97

163,18

0200 931.0113N ud CAMARA DE REGISTRO  EJECUTADA TIPO GBR
EJECUTADA IN SITU O PREFABRICADA  TOTALMENTE
INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE, EXCAVACIÓN Y
RELLENO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECASARIOS
PARA SU INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 121,22
Maquinaria................................................... 61,34
Resto de obra y materiales ......................... 3.593,67

Costes directos............................................ 3.776,23
Costes indirectos .................... 6,00% 226,57

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4.002,80

3.776,23

0201 931.0114N ud ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D
O PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA.
INCLUYE TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 50,49
Maquinaria................................................... 61,32
Resto de obra y materiales ......................... 933,28

Costes directos............................................ 1.045,09
Costes indirectos .................... 6,00% 62,71

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.107,80

1.045,09
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0202 931.0116N m TUBOS DE PVC DE 110MM  INSTALADO EN LA HINCA.
TOTALMENTE EJECUTADO EN LA HINCA.

Mano de obra .............................................. 9,07
Maquinaria................................................... 0,29
Resto de obra y materiales ......................... 5,64

Costes directos............................................ 15,00
Costes indirectos .................... 6,00% 0,90

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 15,90

15,00

0203 931.0118N m TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y
MATERIALES AUXILIARES.

Mano de obra .............................................. 3,25
Maquinaria................................................... 0,87
Resto de obra y materiales ......................... 3,33

Costes directos............................................ 7,45
Costes indirectos .................... 6,00% 0,45

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 7,90

7,45

0204 931.0202N ud DESMONTAJE DE POSTE DE 8 Y 9 M TIPOS C Y D.
INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

Mano de obra .............................................. 44,93
Maquinaria................................................... 81,83

Costes directos............................................ 126,76
Costes indirectos .................... 6,00% 7,61

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 134,37

126,76

0205 931.0203N ud DESMONTAJE DE ARRIOSTRA STANDARD. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 6,99
Maquinaria................................................... 0,06

Costes directos............................................ 7,05
Costes indirectos .................... 6,00% 0,42

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 7,47

7,05

0206 931.0204N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50 P/0.405 EN
POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 1,22
Maquinaria................................................... 2,61

Costes directos............................................ 3,83
Costes indirectos .................... 6,00% 0,23

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4,06

3,83

0207 931.0205N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.405  EN
POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE.

Mano de obra .............................................. 1,22
Maquinaria................................................... 2,61

Costes directos............................................ 3,83
Costes indirectos .................... 6,00% 0,23

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4,06

3,83

20 --

0208 931.0206N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  25 P/0.51 EN
POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 1,22
Maquinaria................................................... 2,61

Costes directos............................................ 3,83
Costes indirectos .................... 6,00% 0,23

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4,06

3,83

0209 931.0207N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 25 P/0.64   EN
POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 1,22
Maquinaria................................................... 2,61

Costes directos............................................ 3,83
Costes indirectos .................... 6,00% 0,23

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4,06

3,83

0210 931.0208N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 50 P/064  EN
POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 1,22
Maquinaria................................................... 2,61

Costes directos............................................ 3,83
Costes indirectos .................... 6,00% 0,23

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4,06

3,83

0211 931.0209N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.64  EN
POSTE. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 1,22
Maquinaria................................................... 2,61

Costes directos............................................ 3,83
Costes indirectos .................... 6,00% 0,23

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4,06

3,83

0212 931.0210N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 50 P/0.405 EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 10,66
Maquinaria................................................... 0,52

Costes directos............................................ 11,18
Costes indirectos .................... 6,00% 0,67

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 11,85

11,18

0213 931.0211N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.405  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 10,66
Maquinaria................................................... 0,52

Costes directos............................................ 11,18
Costes indirectos .................... 6,00% 0,67

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 11,85

11,18
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0214 931.0212N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  200 P/0.405  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 10,66
Maquinaria................................................... 0,52

Costes directos............................................ 11,18
Costes indirectos .................... 6,00% 0,67

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 11,85

11,18

0215 931.0213N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50 P/0.64 EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 10,65
Maquinaria................................................... 0,52

Costes directos............................................ 11,17
Costes indirectos .................... 6,00% 0,67

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 11,84

11,17

0216 931.0214N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50 P/0.64  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 10,65
Maquinaria................................................... 0,52

Costes directos............................................ 11,17
Costes indirectos .................... 6,00% 0,67

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 11,84

11,17

0217 931.0215N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 200 P/0.64  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 10,67
Maquinaria................................................... 0,52

Costes directos............................................ 11,19
Costes indirectos .................... 6,00% 0,67

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 11,86

11,19

0218 931.0216N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.91 EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
DESMONTAJE.

Mano de obra .............................................. 12,74
Maquinaria................................................... 0,52

Costes directos............................................ 13,26
Costes indirectos .................... 6,00% 0,80

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 14,06

13,26

21 --

0219 931.0217N m DESMONTAJE DE CABLE DE  CUADRETES  0.91 P/0.91
EN CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A
ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 16,05
Maquinaria................................................... 0,52

Costes directos............................................ 16,57
Costes indirectos .................... 6,00% 0,99

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 17,56

16,57

0220 931.0301N ud  POSTE DE HORMIGÓN INSTALADO. INCLUYE
TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUIDO
EXCAVACIÓN Y RELLENO DE MATERIAL.

Mano de obra .............................................. 47,32
Maquinaria................................................... 96,17
Resto de obra y materiales ......................... 3.062,91

Costes directos............................................ 3.206,40
Costes indirectos .................... 6,00% 192,38

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3.398,78

3.206,40

0221 931.0302N ud CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE  FIBRA
ÓPTICA A  LINEAS DE PARES.

Mano de obra .............................................. 22,66
Maquinaria................................................... 0,97
Resto de obra y materiales ......................... 3.903,56

Costes directos............................................ 3.927,19
Costes indirectos .................... 6,00% 235,63

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4.162,82

3.927,19

0222 931.0310N m LOSA DE HORMIGÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO
Y EJECUCIÓN DE LA LOSA CON HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y ACERO B 500 SD.

Mano de obra .............................................. 6,15
Maquinaria................................................... 8,71
Resto de obra y materiales ......................... 40,52

Costes directos............................................ 55,38
Costes indirectos .................... 6,00% 3,32

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 58,70

55,38

0223 931.0351N m HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA. TOTALMENTE
EJECUTADA.

Mano de obra .............................................. 181,47
Maquinaria................................................... 235,28
Resto de obra y materiales ......................... 110,53

Costes directos............................................ 527,28
Costes indirectos .................... 6,00% 31,64

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 558,92

527,28
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0224 935.00005N m EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA
CANALIZACIÓN,  CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DEL MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra .............................................. 61,07
Maquinaria................................................... 17,49

Costes directos............................................ 78,56
Costes indirectos .................... 6,00% 4,71

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 83,27

78,56

0225 935.00010N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN
NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km

Mano de obra .............................................. 48,39
Maquinaria................................................... 79,57
Resto de obra y materiales ......................... 17,29

Costes directos............................................ 145,25
Costes indirectos .................... 6,00% 8,72

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 153,97

145,25

0226 935.00030N m ZANJA PARA 4 CIRCUITOS   HORMIGONADA SEGÚN
NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Mano de obra .............................................. 126,44
Maquinaria................................................... 60,77
Resto de obra y materiales ......................... 42,77

Costes directos............................................ 229,98
Costes indirectos .................... 6,00% 13,80

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 243,78

229,98

0227 935.00035N m ZANJA PARA 4 CIRCUITOS   HORMIGONADA  DE
ANCHURA 0,6M  SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGA R DE EMPLEO O A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de obra .............................................. 187,12
Maquinaria................................................... 60,77
Resto de obra y materiales ......................... 69,22

Costes directos............................................ 317,11
Costes indirectos .................... 6,00% 19,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 336,14

317,11

22 --

0228 935.0010N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO SEGÚN NORMATIVA DE
ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de obra .............................................. 27,71
Maquinaria................................................... 8,76
Resto de obra y materiales ......................... 21,47

Costes directos............................................ 57,94
Costes indirectos .................... 6,00% 3,48

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 61,42

57,94

0229 935.0015N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN
NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGA
R DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km.

Mano de obra .............................................. 156,65
Maquinaria................................................... 60,77
Resto de obra y materiales ......................... 39,02

Costes directos............................................ 256,44
Costes indirectos .................... 6,00% 15,39

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 271,83

256,44

0230 935.00401N m DESMONTAJE DEL CIRCUITO FORMADO POR  3
CABLES DE AL-AC LA-110. INCLUIDO TRASLADO HASTA
LUGAR DE ACOPIO. iNCLUYE TODO EL MATERIAL
NECESARIO PARA HACER EL DESMONTAJE

Mano de obra .............................................. 2,66
Maquinaria................................................... 0,06

Costes directos............................................ 2,72
Costes indirectos .................... 6,00% 0,16

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2,88

2,72

0231 935.0051N m HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA. TOTALMENTE
EJECUTADA..iNCLUIDO LA APERTURA DEL POZO DE
ATAQUE Y CUANTAS OPERACIONES SEAN
NECESARIAS PARA EJECUTARLA Y SU POSTERIOR
RELLENO

Mano de obra .............................................. 181,47
Maquinaria................................................... 235,28
Resto de obra y materiales ......................... 110,53

Costes directos............................................ 527,28
Costes indirectos .................... 6,00% 31,64

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 558,92

527,28

0232 935.0201N m TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV 1C 150 MM2
NECESARIO PARA DAR CONTINUIDAD A LA LÍNEA
ELÉCTRICA EXISTENTE. iNCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
TENDIDO INCLUIDO EL CABLE.

Mano de obra .............................................. 3,70
Resto de obra y materiales ......................... 14,04

Costes directos............................................ 17,74
Costes indirectos .................... 6,00% 1,06

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 18,80

17,74
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0233 935.0203N m TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV EN 1C 400 MM2
NECESARIO PARA DAR CONTINUIDAD A LA LÍNEA
ELÉCTRICA EXISTENTE. iNCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
TENDIDO INCLUIDO EL CABLE.

Mano de obra .............................................. 25,89
Maquinaria................................................... 1,16
Resto de obra y materiales ......................... 5,31

Costes directos............................................ 32,36
Costes indirectos .................... 6,00% 1,94

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 34,30

32,36

0234 935.0208N m TENDIDO DE CABLE  3 X LA-56 SOBRE POSTE
ELÉCTRICO

Mano de obra .............................................. 0,41
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2,98

Costes directos............................................ 3,51
Costes indirectos .................... 6,00% 0,21

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,72

3,51

0235 935.0209N m TENDIDO DE CABLE  3 X LA-110 SOBRE POSTE
ELÉCTRICO..TOTALMENTE INSTALADO SOBRE LOS
APOYOS METÁLICOS

Mano de obra .............................................. 0,71
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 5,89

Costes directos............................................ 6,72
Costes indirectos .................... 6,00% 0,40

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 7,12

6,72

0236 935.0210N ud ARQUETA REGISTRO HOMOLOGADA
ENDESA.TOTALMENTE EJECUTADA,INCLUIDO LOS
MATERIALES NECESARIOS Y EL TRANSPORTE HASTA
EL LUGAR DE EJECUCIÓN.

Mano de obra .............................................. 27,36
Maquinaria................................................... 5,81
Resto de obra y materiales ......................... 470,38

Costes directos............................................ 503,55
Costes indirectos .................... 6,00% 30,21

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 533,76

503,55

0237 935.0300N ud EMPALME MONOBLOC 12/20 SECCIÓN 70-240
TOTALMENTE EJECUTADO. INCLUYE EL TRANSPORTE
DE LOS MATERIALES NECESARIOS DESDE EL ACOPIO
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN.

Mano de obra .............................................. 24,13
Resto de obra y materiales ......................... 27,63

Costes directos............................................ 51,76
Costes indirectos .................... 6,00% 3,11

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 54,87

51,76

23 --

0238 935.0310N ud EMPALME MONBLOC DE CABLE  12/20 KV 400MM2
EJECUTADO SEGÚN NORMA  DE ENDESA.iNCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
REALIZAR EL EMPALME Y TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE SU
UTILIZACIÓN

Mano de obra .............................................. 23,84
Maquinaria................................................... 0,59
Resto de obra y materiales ......................... 38,16

Costes directos............................................ 62,59
Costes indirectos .................... 6,00% 3,76

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 66,35

62,59

0239 935.0315N ud AMARRE DEL 1 LADO EL AISLAMIENTO VIDRIO CABLE
LA-180.SEGUN NORMATIVA.TOTALMENTE EJECUTADO,
INCLUIDO EL MATERIAL NECESARIO PARA
EJECUTARLO.

Resto de obra y materiales ......................... 267,12

Costes directos............................................ 267,12
Costes indirectos .................... 6,00% 16,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 283,15

267,12

0240 935.0318N ud INSTALACIÓN DE AISLADOR CAPERUZA/VASTAGO
U70B EN EL APOYO METALICO SEGÚN NORMATIVA DE
ENDESA. INCLUYE EL TRANSPORTE DEL AISLADOR Y
TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 18,99
Maquinaria................................................... 5,81
Resto de obra y materiales ......................... 19,58

Costes directos............................................ 44,38
Costes indirectos .................... 6,00% 2,66

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 47,04

44,38

0241 935.0323N ud ENTRONQUE CONEXIÓN CIRCUITO LA-56 CON
LA-56.TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUIDO EL
MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO.

Mano de obra .............................................. 11,59
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2,15

Costes directos............................................ 13,86
Costes indirectos .................... 6,00% 0,83

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 14,69

13,86

0242 935.0324N ud CONEXIÓN DEL CIRCUITO FORMADO  POR CABLE TIPO
LA-56 CON  LA-110. INCLUYE LAS SOLDADURAS
NECESARIAS PARA CONECTAR LOS CABLES O LOS
TERMINALES DE UNIÓN. iNCLUIDO TRANSPORTE DE
MATERIAL HASTA EL LUGAR DE USO.

Mano de obra .............................................. 11,59
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2,15

Costes directos............................................ 13,86
Costes indirectos .................... 6,00% 0,83

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 14,69

13,86
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0243 935.0325N ud CONEXIÓN DEL CIRCUITO FORMADO  POR CABLE TIPO
LA-110 CON  LA-110. INCLUYE LAS SOLDADURAS
NECESARIAS PARA CONECTAR LOS CABLES O LOS
TERMINALES DE UNIÓN. iNCLUIDO TRANSPORTE DE
MATERIAL HASTA EL LUGAR DE USO.

Mano de obra .............................................. 11,59
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2,15

Costes directos............................................ 13,86
Costes indirectos .................... 6,00% 0,83

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 14,69

13,86

0244 935.0380N ud CONJUNTO TERMINAL EXTERIOR MONOBLOC 12/20 KV
400 MM2. TOTALMENTE INSTALADO INCLUYE
TRANSPORTE Y COPIO

Mano de obra .............................................. 23,84
Maquinaria................................................... 0,59
Resto de obra y materiales ......................... 34,60

Costes directos............................................ 59,03
Costes indirectos .................... 6,00% 3,54

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 62,57

59,03

0245 935.0400N ud PARARRAYOS 15 KV NEUTRO AISLADO-15,4 kv
NEUTRO P.A.T.TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUIDO
EL MATERIAL NECESARIO PARA INSTALARLO.

Mano de obra .............................................. 26,78
Maquinaria................................................... 11,62
Resto de obra y materiales ......................... 67,10

Costes directos............................................ 105,50
Costes indirectos .................... 6,00% 6,33

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 111,83

105,50

0246 935.0410N ud ELECTRODO Y PUESTA A TIERRA APOYO DEL APOYO
PARA REALIZAR LA CONVERSION A  CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA DE
ENDESA. iNCLUYE TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA EJECUTARLO Y TRANSPORTE
HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN DESDE EL ACOPIO
U ALMACEN.

Mano de obra .............................................. 16,98
Maquinaria................................................... 0,06
Resto de obra y materiales ......................... 551,04

Costes directos............................................ 568,08
Costes indirectos .................... 6,00% 34,08

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 602,16

568,08

0247 935.0420N ud CONVERSION AEREO- SUBTERRANEA  DE UN
CIRCUITO TOTALMENTE MONTADA.INCLUIDO TODO EL
MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 51,23
Maquinaria................................................... 0,59
Resto de obra y materiales ......................... 2.778,77

Costes directos............................................ 2.830,59
Costes indirectos .................... 6,00% 169,84

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3.000,43

2.830,59

24 --

0248 935.0450N m CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO SIMPLE.
SUMINISTRO DE MATERIAL E
INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE CONDUCTOR,
ENGRAPADO  DE CABLE DE TIERRA. INCLUYE
ENSAYOS  DE REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN DE
TODO TIPO DE ACCESORIOS

Mano de obra .............................................. 40,44
Maquinaria................................................... 5,81
Resto de obra y materiales ......................... 6,15

Costes directos............................................ 52,40
Costes indirectos .................... 6,00% 3,14

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 55,54

52,40

0249 935.0460N m CONDUCTOR AL-AC LA180  DOBLE CIRCUITO.
SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN INCLUIDO
TODO TIPO DE ACCESORIOS.

Mano de obra .............................................. 45,79
Maquinaria................................................... 5,81
Resto de obra y materiales ......................... 39,26

Costes directos............................................ 90,86
Costes indirectos .................... 6,00% 5,45

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 96,31

90,86

0250 935.0550N ud APOYO DE CELOSÍA DE CIRCUITO SIMPLE
TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE
SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
EXISTENTES.

Resto de obra y materiales ......................... 29.574,02

Costes directos............................................ 29.574,02
Costes indirectos .................... 6,00% 1.774,44

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 31.348,46

29.574,02

0251 935.0555N ud APOYO DE CELOSÍA DE DOBLE CIRCUITO
TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE
SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
EXISTENTES.

Resto de obra y materiales ......................... 49.089,11

Costes directos............................................ 49.089,11
Costes indirectos .................... 6,00% 2.945,35

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 52.034,46

49.089,11

0252 935.0600N ud EMPALMEDE LINEA AEREA CON LINEA SUBTERRANEA
TOTALMENTE EJECUTADO. INCLUYE EL TRANSPORTE
DE LOS MATERIALES NECESARIOS DESDE EL ACOPIO
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN.

Mano de obra .............................................. 11,59
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 15.341,10

Costes directos............................................ 15.352,81
Costes indirectos .................... 6,00% 921,17

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 16.273,98

15.352,81
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0253 935.0620N m TENDIDO DE  1 CIRCUITO  DE CABLE DE ALTA
TENSIÓN 400 MM2 DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO 26/45
KV. INCLUIDO TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL LUGAR
DE INSTALACIÓN

Mano de obra .............................................. 24,74
Maquinaria................................................... 192,87

Costes directos............................................ 217,61
Costes indirectos .................... 6,00% 13,06

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 230,67

217,61

0254 935.0710N ud APOYO DE CELOSÍA PARA EJECUTAR LA CONVERSION
AEREA A SUBTERRANEA TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

Resto de obra y materiales ......................... 42.289,29

Costes directos............................................ 42.289,29
Costes indirectos .................... 6,00% 2.537,36

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 44.826,65

42.289,29

0255 935.0803N ud RETENSADO DEL CABLE DEL VANO ANTERIOR O
POSTERIOR A LA VARIANTE EJECUTADA. INCLUYE EL
TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA EJECUTARLO.

Mano de obra .............................................. 91,96
Maquinaria................................................... 29,04

Costes directos............................................ 121,00
Costes indirectos .................... 6,00% 7,26

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 128,26

121,00

0256 935.0891N ud DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN 18 m.
INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA SU ELIMINACIÓN, Y RETIRADA A ZONA DE
ACOPIO O VERTEDERO

Mano de obra .............................................. 188,34
Maquinaria................................................... 158,84

Costes directos............................................ 347,18
Costes indirectos .................... 6,00% 20,83

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 368,01

347,18

0257 935.0925N ud UNIDAD  CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE 10 Y 15 KV POR EL PROPIETARIO DE
LAS INSTALACIONES. INCLUYE LA DIRECCIÓN DE LAS
OBRAS Y LA COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA
TENSIÓN.

Resto de obra y materiales ......................... 7.133,73

Costes directos............................................ 7.133,73
Costes indirectos .................... 6,00% 428,02

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 7.561,75

7.133,73

25 --

0258 935.0930N ud UNIDAD  CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE 45 KV POR EL PROPIETARIO DE LAS
INSTALACIONES. INCLUYE LA DIRECCIÓN DE LAS
OBRAS Y LA COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA
TENSIÓN.

Resto de obra y materiales ......................... 34.292,36

Costes directos............................................ 34.292,36
Costes indirectos .................... 6,00% 2.057,54

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 36.349,90

34.292,36

0259 935.0950N ud UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN  A REALIZAR
PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS ÍNEAS
ELÉCTRICAS DE  MEDIA TENSIÓN DE 10 , 15 KV Y 20 KV.

Resto de obra y materiales ......................... 3.861,04

Costes directos............................................ 3.861,04
Costes indirectos .................... 6,00% 231,66

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4.092,70

3.861,04

0260 935.0960N ud UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN DE LAS
AUTORIZACIONES A REALIZAR PARA EJECUTAR LAS
OBRAS DE LAS ÍNEAS ELÉCTRICAS DE 45 KV

Resto de obra y materiales ......................... 41.088,49

Costes directos............................................ 41.088,49
Costes indirectos .................... 6,00% 2.465,31

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 43.553,80

41.088,49

0261 935.0970N ud UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN DE LA
TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIA MUNICIPALES PARA
REALIZAR LAS OBRAS DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS

Resto de obra y materiales ......................... 41.222,08

Costes directos............................................ 41.222,08
Costes indirectos .................... 6,00% 2.473,32

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 43.695,40

41.222,08

0262 935.0975N ud ESTUDIO DE GÁLIBOS  DE TODAS  LAS LÍNEAS
ELÉCTRICAS PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 6.905,90

0263 935.0980N ud TASAS Y VISADOS DE LA OBRA.
Resto de obra y materiales ......................... 4.884,75

Costes directos............................................ 4.884,75
Costes indirectos .................... 6,00% 293,09

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 5.177,84

4.884,75

0264 935.0990N ud GESTIÓN DE LOS PERMISOS Y CAMBIOS DE
TITULARIDAD PARA EJECUTAR LA OBRA. INCLUYE
TODAS LAS GESTIONES PARA REALIZAR LOS
CAMBIOS DE TITULARIDAD.

Resto de obra y materiales ......................... 150,94

Costes directos............................................ 150,94
Costes indirectos .................... 6,00% 9,06

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 160,00

150,94
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0265 935.0995N ud DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y
SALUD.INCLUYE EL COSTE DE ESTA UNIDAD.

Resto de obra y materiales ......................... 566,04

Costes directos............................................ 566,04
Costes indirectos .................... 6,00% 33,96

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 600,00

566,04

0266 935.20114N ud APOYO DE CELOSÍA OLMO 275 4TA G41 CA DE
CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y
PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE
DE LOS EXISTENTES.

Mano de obra .............................................. 142,50
Maquinaria................................................... 58,08
Resto de obra y materiales ......................... 8.036,36

Costes directos............................................ 8.236,94
Costes indirectos .................... 6,00% 494,22

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 8.731,16

8.236,94

0267 935.20410N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE ALTURA 16
M CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

Mano de obra .............................................. 178,24
Maquinaria................................................... 58,08
Resto de obra y materiales ......................... 945,01

Costes directos............................................ 1.181,33
Costes indirectos .................... 6,00% 70,88

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.252,21

1.181,33

0268 935.20412N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE ALTURA 16
M CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

Mano de obra .............................................. 142,50
Maquinaria................................................... 58,08
Resto de obra y materiales ......................... 2.885,47

Costes directos............................................ 3.086,05
Costes indirectos .................... 6,00% 185,16

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3.271,21

3.086,05

0269 935.20415N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 4500 DAN CIRCUITO
SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y
PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE
DE LOS EXISTENTES.

Mano de obra .............................................. 186,85
Maquinaria................................................... 58,08
Resto de obra y materiales ......................... 1.423,03

Costes directos............................................ 1.667,96
Costes indirectos .................... 6,00% 100,08

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.768,04

1.667,96

26 --

0270 935.20423N ud INSTALACIÓN DE ANTIESCALO EN APOYO METÁLICO
TANTO EN ALTA COMO EN MEDIA TENSIÓN.
TOTALMENTE MONTADO INCLUYE EL TRANSPORTE DE
LOS ELEMENTOS NECESARIOS AL LUGAR DE SU
INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 1,85
Maquinaria................................................... 2,90
Resto de obra y materiales ......................... 1.166,29

Costes directos............................................ 1.171,04
Costes indirectos .................... 6,00% 70,26

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.241,30

1.171,04

0271 935.20425N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU
ELEMENTOS UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A
LUGAR INDICADO

Mano de obra .............................................. 185,01
Maquinaria................................................... 530,25

Costes directos............................................ 715,26
Costes indirectos .................... 6,00% 42,92

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 758,18

715,26

0272 935.20427N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO INCLUIDO SU
ACHATARRAMIENTO. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

Mano de obra .............................................. 177,25
Maquinaria................................................... 114,89

Costes directos............................................ 292,14
Costes indirectos .................... 6,00% 17,53

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 309,67

292,14

0273 935.20429N ud BASE PORTAFUSIBLE DE 24 KV CON 3 PORTAFUSIBLE
DE 24 KV Y 20 A TOTALMENTE MONTADA INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL LUGAR DE
INSTALACIÓM

Mano de obra .............................................. 139,62
Maquinaria................................................... 58,08
Resto de obra y materiales ......................... 888,41

Costes directos............................................ 1.086,11
Costes indirectos .................... 6,00% 65,17

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.151,28

1.086,11

0274 935.20435N ud BALIZA PROTECCIÓN AVIFAUNA. TOTALMENTE
COLOCADA EN CABLE ELÉCTRICO. INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO

Mano de obra .............................................. 0,22
Maquinaria................................................... 0,06

Costes directos............................................ 0,28
Costes indirectos .................... 6,00% 0,02

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 0,30

0,28

0275 935.20437N ud DESMONTAJE DE JUEGO DE PARARRAYOS. INCLUYE
TRANSPORTE A LUGAR INDICADO

Mano de obra .............................................. 14,58
Maquinaria................................................... 11,62

Costes directos............................................ 26,20
Costes indirectos .................... 6,00% 1,57

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 27,77

26,20
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0276 935.20445N m TENDIDO DE LÍNEA AÉREA DE CIRCUITO SIMPLE CON
CABLE DE TIPO AL-AC 56  TOTALMENTE  INSTALADA,
MONTADA Y CONEXIONADA. INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE ACOPIO AL LUGAR DE INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,37
Maquinaria................................................... 0,58
Resto de obra y materiales ......................... 1,02

Costes directos............................................ 1,97
Costes indirectos .................... 6,00% 0,12

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2,09

1,97

0277 935.20447N m TENDIDO DE CABLE TIPO AC-AL 110  TOTALMENTE
INSTALADA, MONTADA Y CONEXIONADA. INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL LUGAR DE
INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 2,06
Maquinaria................................................... 0,06
Resto de obra y materiales ......................... 1,02

Costes directos............................................ 3,14
Costes indirectos .................... 6,00% 0,19

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3,33

3,14

0278 935.20450N ud RETENSAR EL VANO ANTERIOR O POSTERIOR
EXISTENTE AL APOYO MODIFICADO SEGUN LA
NORMATIVA DE ENDESA

Mano de obra .............................................. 50,37
Maquinaria................................................... 58,08

Costes directos............................................ 108,45
Costes indirectos .................... 6,00% 6,51

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 114,96

108,45

0279 935.20480N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE ALTURA 14
M CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

Mano de obra .............................................. 178,24
Maquinaria................................................... 58,08
Resto de obra y materiales ......................... 1.067,06

Costes directos............................................ 1.303,38
Costes indirectos .................... 6,00% 78,20

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 1.381,58

1.303,38

0280 935.20500N m FORRADO DE CONDUCTOR DESNUDO. INCLUYE
TRANSPORTE  DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO

Mano de obra .............................................. 4,05
Maquinaria................................................... 8,71
Resto de obra y materiales ......................... 57,82

Costes directos............................................ 70,58
Costes indirectos .................... 6,00% 4,23

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 74,81

70,58

27 --

0281 935.20510N m FORRADO DE GRAPA DE CUALQUIER TIPO. INCLUYE
TRANSPORTE  DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO

Mano de obra .............................................. 37,12
Maquinaria................................................... 11,62
Resto de obra y materiales ......................... 71,52

Costes directos............................................ 120,26
Costes indirectos .................... 6,00% 7,22

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 127,48

120,26

0282 935.20550N ud INSTALACIÓN  DE AISLADORES DE POLIMERO TIPO
AMARRE. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR INDICADO
DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.

Mano de obra .............................................. 3,70
Maquinaria................................................... 8,71
Resto de obra y materiales ......................... 56,82

Costes directos............................................ 69,23
Costes indirectos .................... 6,00% 4,15

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 73,38

69,23

0283 935.30001N m DESMONTAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO. INCLUYE
TRANSPORTE A LUGAR INDICADO

Mano de obra .............................................. 0,41
Maquinaria................................................... 0,12

Costes directos............................................ 0,53
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 0,56

0,53

0284 935.301800N ud DISEÑO Y CALCULO REFUERZO OLMO 400 H41 4TA
PARA APLICAR CONCEPTO DE SEGURIDAD
EQUIVALENTE.

Resto de obra y materiales ......................... 5.000,00

Costes directos............................................ 5.000,00
Costes indirectos .................... 6,00% 300,00

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 5.300,00

5.000,00

0285 935.301810N ud FABRICACIÓN DE LOS LISTONES PARA EJECUTAR EL
REFUERZO DE SEGURIDAD EQUIVALENTE DEL MISMO
MATERIAL DEL APOYO EXISTENTE.

Resto de obra y materiales ......................... 10.000,00

Costes directos............................................ 10.000,00
Costes indirectos .................... 6,00% 600,00

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 10.600,00

10.000,00

0286 935.301830N ud INSTALACIÓN DE REFUERZO EN APOYO METALICO.
INCLUIDO TRANSPORTE, MATERIAL Y LAS
SOLDARURAS NECESARIAS. ASI COMO LA EJECUCÍON
DE LOS TALADROS SEGÚN NORMATIVA ENDESA

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3.000,00

0287 935.301850N ud EJECUCIÓN  DEL REFUERZO DE CIMENTACIÓN
MEDIANTE LOSA DE HORMIGÓN SEGUN NORMATIVA
ENDESA

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 4.000,00
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0288 937.0010N m TUBO DE POLIETILENO DIAMETRO 40 MM:
CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN. FABRICADOS
SEGÚN NORMA UNE-EN 12201  PN10.TOTALMENTE
MONTADA  Y CONECTADA A LA RED EXISTENTE.
INCLUYE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE
INCLUIDOS PIEZAS DE UNIÓN CON LA TUBERÍA
EXISTENTE.

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 4,55

Costes directos............................................ 7,59
Costes indirectos .................... 6,00% 0,46

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 8,05

7,59

0289 937.0052N m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA
ABASTECIMIENTO TIPO STANDARD O SIMILAR, DE DN
250 MM., Y CLASE DE PRESIÓN C 50 SEGÚN NORMA
UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR DE 200 G/M2 DE ZINC
METÁLICO CON 99,9% DE PUREZA Y CON CAPA DE
ACABADO DE PINTURA BITUMINOSA DE CALIDAD
ALIMENTARIA Y ESPESOR MEDIO SUPERIOR A 70 µM,
Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON MARCADO CE.
UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO STANDARD
MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL
SEGÚN NORMA UNE EN 681-1:1996, CON UNA
DESVIACIÓN ANGULAR MÍNIMA DE 5°. INCLUYE P/P DE
JUNTA.

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 61,00

Costes directos............................................ 64,04
Costes indirectos .................... 6,00% 3,84

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 67,88

64,04

0290 937.0053N m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA
ABASTECIMIENTO TIPO STANDARD O SIMILAR, DE DN
300 MM., Y CLASE DE PRESIÓN C 50 SEGÚN NORMA
UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR DE 200 G/M2 DE ZINC
METÁLICO CON 99,9% DE PUREZA Y CON CAPA DE
ACABADO DE PINTURA BITUMINOSA DE CALIDAD
ALIMENTARIA Y ESPESOR MEDIO SUPERIOR A 70 µM,
Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON MARCADO CE,
QUE GARANTIZA UNA ELEVADA DURABILIDAD Y
ALIMENTARIEDAD. UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO
STANDARD MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO EN
EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA UNE EN 681-1:1996,
CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÍNIMA DE 5°.
INCLUYE P/P DE JUNTA.

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 75,62

Costes directos............................................ 78,66
Costes indirectos .................... 6,00% 4,72

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 83,38

78,66

28 --

0291 937.0062N m TUBERIA DE ABASTECIMIENTO  DE PVC DE DIÁMETRO
110 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 14,82

Costes directos............................................ 17,86
Costes indirectos .................... 6,00% 1,07

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 18,93

17,86

0292 937.0130N ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE
CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA,
RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA iNCLUYE .PLACA BASE, TUBO DE PVC
CORRUGADO HASTA ARQUETA.  INCLUYE BORNAS DE
CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

Mano de obra .............................................. 45,53
Maquinaria................................................... 11,39
Resto de obra y materiales ......................... 134,23

Costes directos............................................ 191,15
Costes indirectos .................... 6,00% 11,47

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 202,62

191,15

0293 937.0142N ud VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE,
DE DN 110, EN PN 16, PARA INSERTAR ENTRE BRIDAS
TIPO WAFER SEGÚN UNE-EN 593, SERIE BÁSICA 20
SEGÚN UNE-EN 558, CON CUERPO EN FUNDICIÓN
DÚCTIL EN-GJS-400 (GGG-40), CON DISCO EN ACERO
INOXIDABLE AISI 431, CON JUNTA DE CIERRE
VULCANIZADA AL CUERPO EN EPDM, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, CON RECUBRIMIENTO EN
PINTURA EPOXI ESPESOR MÍNIMO 200 MICRAS
APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, PROBADA
HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN 1074 Y EN 12266.
CON CERTIFICADO DE PRODUCTO SEGÚN UNE-EN
1074-2 Y MARCADO SEGÚN UNE-EN 19. GARANTÍA DE
FÁBRICA POR 5 AÑOS FRENTE A CUALQUIER
DEFECTO DE FABRICACIÓN. ADMITE
ACCIONAMIENTOS: MANUALES, ELÉCTRICOS,
OLEOHIDRAÚLICOS Y NEUMÁTICOS.

Mano de obra .............................................. 2,31
Resto de obra y materiales ......................... 521,00

Costes directos............................................ 523,31
Costes indirectos .................... 6,00% 31,40

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 554,71

523,31
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0294 937.0152N ud VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE
DE LA SERIE 820/00 MARCA AVK, O SIMILAR, DE DN
250, EN PN 10/16, TIPO WAFER SEGÚN UNE-EN 593,
SERIE BÁSICA 20 SEGÚN UNE-EN 558, CON CUERPO
EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400 (GGG-40), CON
DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON JUNTA
DE CIERRE EN EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI
316, CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR
MÍNIMO 100 MICRAS APLICADA
ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL 5017,
PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN 1074 Y
EN 12266..

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,58
Resto de obra y materiales ......................... 546,00

Costes directos............................................ 548,89
Costes indirectos .................... 6,00% 32,93

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 581,82

548,89

0295 937.0153N ud VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE
DE LA SERIE 820/00 MARCA AVK, O SIMILAR, DE DN
300, EN PN 10/16, TIPO WAFER SEGÚN UNE-EN 593,
SERIE BÁSICA 20 SEGÚN UNE-EN 558, CON CUERPO
EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400 (GGG-40), CON
DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON JUNTA
DE CIERRE EN EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI
316, CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR
MÍNIMO 100 MICRAS APLICADA
ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL 5017,
PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN 1074 Y
EN 12266. CON CERTIFICADO DE PRODUCTO Y
MARCADA SEGÚN UNE-EN 19. GARANTÍA DE FÁBRICA
POR 2 AÑOS FRENTE A CUALQUIER DEFECTO DE
FABRICACIÓN. ADMITE ACCIONAMIENTOS: MANUALES,
ELÉCTRICOS, OLEOHIDRAÚLICOS Y NEUMÁTICOS.

Mano de obra .............................................. 2,31
Resto de obra y materiales ......................... 712,00

Costes directos............................................ 714,31
Costes indirectos .................... 6,00% 42,86

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 757,17

714,31

0296 937.0162N ud VENTOSA DE SIMPLE EFECTO DE DN 110 DE PASO
NOMINAL, PN 16, CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL
EN-GJS-500 PROBADO HIDRAULICAMENTE A 1,5XPN,
FLOTADOR Y PARTES INTERNAS EN ABS
(ACRILONOTRILO BUTADIENO ESTIRENO), ROSCADA
BSP, REVESTIMIENTO EPOXI EN RAL 5017, JUNTA
TÓRICA BUNA-N (NBR) Y TORNILLOS EN ACERO
GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
MONTAJE. tODO INCLUIDO,COMPLETAMENTE
ACABADA

Mano de obra .............................................. 2,31
Resto de obra y materiales ......................... 311,00

Costes directos............................................ 313,31
Costes indirectos .................... 6,00% 18,80

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 332,11

313,31

29 --

0297 937.0172N ud HIDRANTE DN 110/ 40MM  DE PASO NOMINAL, PN 16.
CON TAPA INCLUIDA. INCLUYE SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y MONTAJE. TODO
INCLUIDO,COMPLETAMENTE ACABADA INCLUIDA TAPA
DE FUNDICIÓN PARA CIERRE DE REGISTRO

Mano de obra .............................................. 2,31
Resto de obra y materiales ......................... 510,51

Costes directos............................................ 512,82
Costes indirectos .................... 6,00% 30,77

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 543,59

512,82

0298 937.0210N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN
RECTANGULAR  DE 60x80 CM DE DIMENSIONES
INTERIORES,INCLUSO HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN
DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL
SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO
CON LA ACEQUIA EXISTENTE

Mano de obra .............................................. 48,11
Maquinaria................................................... 11,62
Resto de obra y materiales ......................... 48,64

Costes directos............................................ 108,37
Costes indirectos .................... 6,00% 6,50

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 114,87

108,37

0299 937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR
DE 80x60 CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA,
ENCOFRADO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTADO CON LA
ACEQUIA EXISTENTE

Mano de obra .............................................. 48,74
Maquinaria................................................... 11,62
Resto de obra y materiales ......................... 48,01

Costes directos............................................ 108,37
Costes indirectos .................... 6,00% 6,50

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 114,87

108,37

0300 937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN
ARQUETA O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU
CORRESPONDENTE CAJEO.INCLUYE TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN,
INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

Mano de obra .............................................. 12,18
Resto de obra y materiales ......................... 68,35

Costes directos............................................ 80,53
Costes indirectos .................... 6,00% 4,83

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 85,36

80,53

0301 937.0255N ud TAJADERA PARA CANAL TOTALMENTE COLOCADA EN
HUECO DEJADO SOBRE EL CANAL. INCLUYE LA
ESTRUCTURA METALICA DE DESPLAZAMIENTO,
HUSILLO Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS
PARA DICHA COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 12,18
Maquinaria................................................... 0,58
Resto de obra y materiales ......................... 125,45

Costes directos............................................ 138,21
Costes indirectos .................... 6,00% 8,29

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 146,50

138,21
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0302 937.0300N m TUBERIA DE ACERO CON SOLDADURA HELICOIDAL DE
DIAMETRO EXTERIOR 700 MM Y ESPESOR DE 8,8 MM
CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO
SUMERGIDO TIPO UNION-MELT, CON EXTREMOS
ABOCARDADOS PARA UNION POR SLIP JOINT, DE
ACERO SEGUN EN 10025 S275JR, FABRICADA BAJO
NORMA AWWA C200/05, INCLUYENDO EL MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA,
INSTALACION EN ZANJA, EJECUCION DE
SOLDADURAS, PARTE PROPORCIONAL DE
TRATAMIENTO EN JUNTAS (PINTURA Y MANGUITO
RETRACTIL),

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 212,03

Costes directos............................................ 215,07
Costes indirectos .................... 6,00% 12,90

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 227,97

215,07

0303 937.0585N m TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA PARA
CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO, MEDIANTE TUBO
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
CORRUGADO, DIÁMETRO DN=500 MM, RIGIDEZ
ANULAR NOMINAL 8 KN/M². SE INCLUYE: SUMINISTRO
Y MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SISTEMA
DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES. COMPLETAMENTE INSTALADO,
CONEXIONADO Y PROBADO.

Mano de obra .............................................. 8,65
Maquinaria................................................... 2,48
Resto de obra y materiales ......................... 57,81

Costes directos............................................ 68,94
Costes indirectos .................... 6,00% 4,14

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 73,08

68,94

0304 937.0586N m TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA PARA
CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO, MEDIANTE TUBO
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
CORRUGADO, DIÁMETRO DN=500 MM, RIGIDEZ
ANULAR NOMINAL 8 KN/M². SE INCLUYE: SUMINISTRO
MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SISTEMA DE
UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES. COMPLETAMENTE INSTALADO,
CONEXIONADO Y PROBADO.

Mano de obra .............................................. 28,84
Maquinaria................................................... 36,94
Resto de obra y materiales ......................... 267,68

Costes directos............................................ 333,46
Costes indirectos .................... 6,00% 20,01

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 353,47

333,46
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0305 937.0587N m TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA PARA
CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO, MEDIANTE TUBO
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEHD)
CORRUGADO, DIÁMETRO DN=1000 MM, RIGIDEZ
ANULAR NOMINAL 8 KN/M². SE INCLUYE: SUMINISTRO
Y MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SISTEMA
DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES. COMPLETAMENTE INSTALADO,
CONEXIONADO Y PROBADO.

Mano de obra .............................................. 28,84
Maquinaria................................................... 36,94
Resto de obra y materiales ......................... 292,42

Costes directos............................................ 358,20
Costes indirectos .................... 6,00% 21,49

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 379,69

358,20

0306 937.0589N m TUBERÍA POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE 500
MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=8 KN/M2, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA
DE UNIÓN COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES,
COLOCADA SEGÚN NORMA /NTE-IFA-11

Mano de obra .............................................. 8,65
Maquinaria................................................... 2,48
Resto de obra y materiales ......................... 204,12

Costes directos............................................ 215,25
Costes indirectos .................... 6,00% 12,92

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 228,17

215,25

0307 937.0590N ud BRIDA DE SUJECIÓN DE ACERO INOXIDABLE
TOTALMENTE MONTADA Y ANCLADA AL MARCO
PREFABRICADO.INCLUYE TODO EL MATERIAL
NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN AL MARCO
PREFABRIICADO. INCLUYE LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN EN EL MARCO Y
EL TRANSPORTE HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 8,65
Maquinaria................................................... 2,48
Resto de obra y materiales ......................... 145,56

Costes directos............................................ 156,69
Costes indirectos .................... 6,00% 9,40

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 166,09

156,69

0308 937.0591N ud BRIDA DE CONEXIÓN ENTRE TUBO DE HORMIGÓN Y
TUBO PE. CONSSTENTE EN UN MANGUITO DE UNIÓN
ENTRE EL TUBO DE HORMIGÓM Y EL TUBO DE PE CON
SUS CORRESPONDIENTES JUNTAS ELASTICAS.
TOTALMENTE MONTADA Y COMPROBADA SU
ESTANQUEIDAD. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU MONTAJE Y SELLADO.

Mano de obra .............................................. 2,31
Maquinaria................................................... 0,73
Resto de obra y materiales ......................... 326,11

Costes directos............................................ 329,15
Costes indirectos .................... 6,00% 19,75

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 348,90

329,15
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0309 937.0592N ud VÁLVULA DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN DE
ACCIONAMIENTO MANUAL PARA TUBO, DE 1000 MM.
DE DIÁMETRO , CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN
TUBERÍA DE PE CORRUGADO, INCLUSO UNIONES Y
ACCESORIOS,, COMPLETAMENTE
INSTALADA.INCLUIDO VOLANTE PARA MANIOBRA

Mano de obra .............................................. 35,27
Resto de obra y materiales ......................... 461,38

Costes directos............................................ 496,65
Costes indirectos .................... 6,00% 29,80

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 526,45

496,65

0310 937.0594N ud VENTOSA INSTALADA EN BRIDA DN  500 SOBRE TUBO
DE PRFV PN 16. COLOCADA  EN LA TUBERIA. INCLUIDO
UNIONES Y ACCESSORIOS,TOTALMENTE INSTALADA
EN ARQUETA O POZO.

Mano de obra .............................................. 115,34
Maquinaria................................................... 2,48
Resto de obra y materiales ......................... 6.446,33

Costes directos............................................ 6.564,15
Costes indirectos .................... 6,00% 393,85

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 6.958,00

6.564,15

0311 937.0596N m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE POLIETILENO
CORRUGADO  i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.INCLUIDO EXCAVACIÓN de la tuberia

Mano de obra .............................................. 1,90
Maquinaria................................................... 12,88

Costes directos............................................ 14,78
Costes indirectos .................... 6,00% 0,89

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 15,67

14,78

0312 938.0150N m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO  10
MM2 DE 5 HILOS  CON DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM,
I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA,
CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
ZANJA.

Mano de obra .............................................. 4,66
Maquinaria................................................... 10,91
Resto de obra y materiales ......................... 16,11

Costes directos............................................ 31,68
Costes indirectos .................... 6,00% 1,90

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 33,58

31,68

0313 938.0160N m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO  DE 6
MM2 DE 5 HILOS  CON DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM,
I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA,
CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
ZANJA.

Mano de obra .............................................. 4,66
Maquinaria................................................... 8,76
Resto de obra y materiales ......................... 17,51

Costes directos............................................ 30,93
Costes indirectos .................... 6,00% 1,86

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 32,79

30,93
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0314 938.0200N ud TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BÁCULO
TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO
GALVANIZADA A PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/
COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE
PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE
BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN
CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN
INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON
PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE
CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

Mano de obra .............................................. 53,83
Maquinaria................................................... 87,47

Costes directos............................................ 141,30
Costes indirectos .................... 6,00% 8,48

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 149,78

141,30

0315 938.1000N m MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR
AMARILLO TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20
CM DEL GASODUCTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA
MALLA EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,28
Resto de obra y materiales ......................... 0,48

Costes directos............................................ 0,76
Costes indirectos .................... 6,00% 0,05

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 0,81

0,76

0316 939.0115N m TUBERÍA ACERO API 5I Gr. B 10 " ESPESOR 5,6 MM.
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

Mano de obra .............................................. 0,36
Maquinaria................................................... 0,70
Resto de obra y materiales ......................... 87,45

Costes directos............................................ 88,51
Costes indirectos .................... 6,00% 5,31

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 93,82

88,51

0317 939.0117N m TUBERIA ACERO 2". INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

Mano de obra .............................................. 51,11
Maquinaria................................................... 36,86
Resto de obra y materiales ......................... 32,50

Costes directos............................................ 120,47
Costes indirectos .................... 6,00% 7,23

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 127,70

120,47

0318 939.0123N ud ACCESORIO OBTURADOR /BALON C/WELDOLET 3"x 10"
80 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2.734,49

Costes directos............................................ 2.734,64
Costes indirectos .................... 6,00% 164,08

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2.898,72

2.734,64
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0319 939.0127N ud ACCESORIO OBTURADOR/PURGA  C/WELDOLETA
2"x10" 80 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2.190,63

Costes directos............................................ 2.190,78
Costes indirectos .................... 6,00% 131,45

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2.322,23

2.190,78

0320 939.0135N ud CAPERUZA ACERO DN10" API 5I Gr. B MOP 80 BAR (5,60
mm). INCLUIDO TRANSPORTE  Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 78,49

Costes directos............................................ 78,64
Costes indirectos .................... 6,00% 4,72

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 83,36

78,64

0321 939.0215N ud TE DE TOMA EN  CARGA 10"X 10" C/RCC 80 BAR.
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2.393,36

Costes directos............................................ 2.393,51
Costes indirectos .................... 6,00% 143,61

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2.537,12

2.393,51

0322 939.03020N m MALLA SEÑALIZACIÓN 30 CM ANCHO COLOR
AMARILLO. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN. Excepto montaje

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,02
Resto de obra y materiales ......................... 0,48

Costes directos............................................ 0,53
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 0,56

0,53

0323 939.0327N m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9 MM.
INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO DE ATAQUE Y SU
POSTERIOR RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN,
INCLUIDA LA SOLDARURA DE LOS TRAMOS DE
TUBERIA. A INSTALAR.. EL PRECIO NO CONTEMPLA LA
TUBERIA

Mano de obra .............................................. 49,67
Maquinaria................................................... 85,24

Costes directos............................................ 134,91
Costes indirectos .................... 6,00% 8,09

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 143,00

134,91

32 --

0324 939.0337N m INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE GAS DE 10".
TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO TODOS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN DE LA TUBERIA Y SUS
ACCESORIOS.iNCLUYE TRANSPORTE DESDE EL
ACOPIO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 266,54
Maquinaria................................................... 78,01
Resto de obra y materiales ......................... 11,18

Costes directos............................................ 355,73
Costes indirectos .................... 6,00% 21,34

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 377,07

355,73

0325 939.0345N ud DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD Y LOS PERMISOS Y TASAS

Resto de obra y materiales ......................... 13.475,00

Costes directos............................................ 13.475,00
Costes indirectos .................... 6,00% 808,50

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 14.283,50

13.475,00

0326 939.0347N ud SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DE TUBERÍA  DE
GAS NATURAL A 80 BAR.

Resto de obra y materiales ......................... 2.939,26

Costes directos............................................ 2.939,26
Costes indirectos .................... 6,00% 176,36

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3.115,62

2.939,26

0327 939.0515N m TUBO PROTECCIÓN  ACERO API 5I Gr. B 16" INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,36
Maquinaria................................................... 0,70
Resto de obra y materiales ......................... 75,78

Costes directos............................................ 76,84
Costes indirectos .................... 6,00% 4,61

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 81,45

76,84

0328 939.1005N ud  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A REALIZAR EN
TUBERIA DE ACERO DE GAS NATURAL. A 80 BAR

Resto de obra y materiales ......................... 3.106,21

Costes directos............................................ 3.106,21
Costes indirectos .................... 6,00% 186,37

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 3.292,58

3.106,21

0329 939.1015N ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA
VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED  DE GAS
NATURAL A 80 BAR.

Resto de obra y materiales ......................... 2.492,14

Costes directos............................................ 2.492,14
Costes indirectos .................... 6,00% 149,53

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 2.641,67

2.492,14

0330 1000.1004N Ud SEÑALIZACIÓN  DE DESVÍOS DE TRÁFICO DURANTE
LAS OBRAS

Sin descomposición
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL............. 200.000,00

Pág-412





Pág-414



DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PRESUPUESTO 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág-415 

Pág-415



Pág-416



DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. PRESUPUESTOS PARCIALES 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág-417 

Pág-417



Pág-418



PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES

290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5
kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1
kN/m HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DESDE 56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL
EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR)
DESDE 1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

001
255.372,000 4,04 1.031.702,88

290.0200N m2 GEOCOMPUESTO IMPERMEABILIZANTE DE POLIPROPILENO
TEJIDO CON UN RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO
EXTRUIDO Y 32 kN/m DE RESISTENCIA A TRACCIÓN, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL  DE SOLAPES Y RECORTES,
TOTALMENTE COLOCADO.

003
332.732,000 2,08 692.082,56

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

004
573.827,000 0,58 332.819,66

301.0010 m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN
EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

005
2.581,060 8,95 23.100,49

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

006
4.211,000 32,44 136.604,84

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE
PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

008
80.195,750 3,85 308.753,64

301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y  TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

009
2.586,000 11,60 29.997,60

301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

010
25.954,000 5,00 129.770,00
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301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

011
274.821,000 0,51 140.158,71

305.0270 m MECHA DRENANTE HINCADA EN EL CIMIENTO DEL TERRAPLÉN,
TOTALMENTE TERMINADA i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE TRABAJO Y REGISTRO CONTINUO DE PARÁMETROS DE
EJECUCIÓN.

013
8.580,000 1,94 16.645,20

305.0271N ud PLACA DE ASIENTO DE CHAPA DE 40x40x3 cm CON TUBERÍA DE
PULGADA Y MEDIA SOLDADA EN LA BASE, Y PROTEGIDA CON
OTRA TUBERÍA DE 4 PULGADAS, INCLUSO TUBERÍAS
NECESARIAS PARA EL RECRECIDO.

014
4,000 271,61 1.086,44

306.0100N ud HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 30X30X30 CM
CON CLAVO PARA EL CONTROL TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS

015
6,000 103,14 618,84

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

016
212.915,000 1,98 421.571,70

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

017
454.798,000 1,95 886.856,10

320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO
EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS
DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO
DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O
APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA
EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

018
328.817,000 2,18 716.821,06

330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO
DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

021
16.110,000 1,09 17.559,90
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330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

022
1.011.955,000 4,41 4.462.721,55

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

023
21.479,560 5,87 126.085,02

330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

024
450.956,000 6,67 3.007.876,52

330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL
MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

025
499.371,000 0,51 254.679,21

332.0030 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km.

026
104.596,000 3,87 404.786,52

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
15.552,130 7,02 109.175,95

658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

030
1.398,000 38,19 53.389,62

TOTAL CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES ................................................................................................ 13.304.864,01
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CAPÍTULO 02 DRENAJE
SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

006
165,585 32,44 5.371,58

410.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

032
96,139 147,69 14.198,77

410.0021N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

033
31,847 202,45 6.447,43

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
262,656 224,38 58.934,75

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
16,620 144,39 2.399,76

414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

045
13,180 193,24 2.546,90

414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

047
26,160 253,21 6.623,97

414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

048
41,470 355,02 14.722,68

414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

049
100,730 365,40 36.806,74
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610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

071
720,000 69,93 50.349,60

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

074
440,230 636,18 280.065,52

630.1041N m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,50 X V:1,30 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

075
13,850 685,22 9.490,30

630.1050 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,50 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

076
398,110 938,63 373.677,99

630.1200N m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:4,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

078
157,200 1.709,12 268.673,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL..... 1.130.309,65

SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
68,760 112,26 7.719,00

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
526,860 144,39 76.073,32

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

044
269,600 150,28 40.515,49

Página 3

414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

047
12,640 253,21 3.200,57

414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

048
16,870 355,02 5.989,19

410.0021N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

033
44,860 202,45 9.081,91

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
200,627 224,38 45.016,69

410.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

032
10,207 147,69 1.507,47

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

006
3,934 32,44 127,62

430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO
INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO
CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

054
1.721,000 40,80 70.216,80

570.0010N m BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, DE 20X30 CM, TIPO
B-1, COLOCADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN, PREPARACIÓN
DE BASE Y ENCINTADO.

068
8.828,000 8,78 77.509,84

400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

031
12.494,874 89,10 1.113.293,27

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

017
4.970,350 1,95 9.692,18
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414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

040
675,000 75,27 50.807,25

413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y
PERFILADO.

036
1.685,000 46,77 78.807,45

417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm SOBRE CAMA DE ARENA
DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm
POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

051
5,000 13,50 67,50

410.1010N m POZO DE RECARGA DE 500 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO
PERFORACIÓN, TUBO Y CONEXIONES, TOTALMENTE
TERMINADO.

035
20,000 156,77 3.135,40

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

073
183,300 100,87 18.489,47

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

069
16.380,450 0,94 15.397,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL..... 1.626.648,04

SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE PROFUNDO

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
23.209,450 6,63 153.878,65

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
4.774,000 3,26 15.563,24

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y
FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m²,
PARA TODAS PERMEABILIDADES.

029
18.435,450 21,08 388.619,29
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410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
438,877 224,38 98.475,22

410.1010N m POZO DE RECARGA DE 500 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO
PERFORACIÓN, TUBO Y CONEXIONES, TOTALMENTE
TERMINADO.

035
50,000 156,77 7.838,50

414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

038
624,000 53,58 33.433,92

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

053
13.443,000 13,25 178.119,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE PROFUNDO ........... 875.928,57

TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE .............................................................................................................. 3.632.886,26
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CAPÍTULO 03 FIRMES

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

055
172.733,190 18,19 3.142.016,73

530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

056
3.946,990 13,03 51.429,28

530.0020 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

057
641,390 356,97 228.956,99

531.0010 t EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4
CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

058
115,560 369,70 42.722,53

531.0030 t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN
RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

059
210,550 447,59 94.240,07

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

060
6.347,330 480,00 3.046.718,40

215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

061
1.463,420 530,00 775.612,60

542.0030 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12
RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

062
2.628,820 26,52 69.716,31

542.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D (D-20
RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

063
8.202,130 26,51 217.438,47

542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

064
59.401,830 26,44 1.570.584,39

542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25
BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

065
78.829,710 26,47 2.086.622,42

543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 cm.

066
418.287,670 1,93 807.295,20
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542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)
EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA
O PLANTA.

067
5.279,050 49,27 260.098,79

570.0010N m BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, DE 20X30 CM, TIPO
B-1, COLOCADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN, PREPARACIÓN
DE BASE Y ENCINTADO.

068
138,000 8,78 1.211,64

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES.................................................................................................................. 12.394.663,82
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS
SUBCAPÍTULO 04.01 PASO INFERIOR 1+090. ENLACE EL BURGO OESTE

631.0001N ud PASO INFERIOR 1+090. ENLACE EL BURGO OESTE
079

1,000 267.178,74 267.178,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PASO INFERIOR 1+090........... 267.178,74

SUBCAPÍTULO 04.02 PASO INFERIOR CAMINO 1+500

631.0002N ud PASO INFERIOR CAMINO 1+500
080

1,000 199.652,10 199.652,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PASO INFERIOR CAMINO ...... 199.652,10

SUBCAPÍTULO 04.03 PASO SOBRE FERROCARRIL 1+670

631.0003N ud PASO SOBRE FERROCARRIL 1+670
081

1,000 820.235,14 820.235,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 PASO SOBRE .......................... 820.235,14

SUBCAPÍTULO 04.04 PASO INFERIOR CAMINO 2+105

631.0004N ud PASO INFERIOR CAMINO 2+105
082

1,000 106.404,03 106.404,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 PASO INFERIOR CAMINO ...... 106.404,03

SUBCAPÍTULO 04.05 PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 3+970

631.0005N ud PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 3+970
083

1,000 167.463,32 167.463,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 PASO SOBRE CANAL ............ 167.463,32

SUBCAPÍTULO 04.06 PASO INFERIOR CAMINO 4+825

631.0006N ud PASO INFERIOR CAMINO 4+825
084

1,000 121.580,85 121.580,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 PASO INFERIOR CAMINO ...... 121.580,85

SUBCAPÍTULO 04.07 PASO INFERIOR CAMINO 5+675

631.0007N ud PASO INFERIOR CAMINO 5+675
085

1,000 116.992,08 116.992,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 PASO INFERIOR CAMINO ...... 116.992,08
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SUBCAPÍTULO 04.08 PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 6+410

631.0008N ud PASO SOBRE CANAL IMPERIAL 6+410
086

1,000 235.259,31 235.259,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 PASO SOBRE CANAL ............ 235.259,31

SUBCAPÍTULO 04.09 PASO INFERIOR CAMINO 6+560

631.0009N ud PASO INFERIOR CAMINO 6+560
087

1,000 108.340,85 108.340,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 PASO INFERIOR CAMINO ...... 108.340,85

SUBCAPÍTULO 04.10 PASO SUPERIOR 9+120

631.0010N ud PASO SUPERIOR 9+120
088

1,000 1.195.516,23 1.195.516,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.10 PASO SUPERIOR 9+120 ......... 1.195.516,23

SUBCAPÍTULO 04.11 PASO INFERIOR CAMINO 0+123 VIA DE SERVICIO NORTE

631.0011N ud PASO INFERIOR CAMINO 0+123 VIA DE SERVICIO NORTE
089

1,000 127.844,54 127.844,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.11 PASO INFERIOR CAMINO ...... 127.844,54

SUBCAPÍTULO 04.12 LOSA SOBRE ACEQUIA 0+400 CAÑADA

631.0012N ud LOSA SOBRE ACEQUIA 0+400 CAÑADA
090

1,000 88.949,18 88.949,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.12 LOSA SOBRE ACEQUIA......... 88.949,18

SUBCAPÍTULO 04.13 PASO INFERIOR CAMINO Y ACEQUIA 11+765

631.0013N ud PASO INFERIOR CAMINO Y ACEQUIA 11+765
091

1,000 445.198,67 445.198,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.13 PASO INFERIOR CAMINO Y... 445.198,67

SUBCAPÍTULO 04.14 PASO INFERIOR CAMINO 11+955

631.0014N ud PASO INFERIOR CAMINO 11+955
092

1,000 110.964,23 110.964,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.14 PASO INFERIOR CAMINO ...... 110.964,23
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SUBCAPÍTULO 04.15 PASO INFERIOR CAMINO 13+220

631.0015N ud PASO INFERIOR CAMINO 13+220
093

1,000 107.186,33 107.186,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.15 PASO INFERIOR CAMINO ...... 107.186,33

SUBCAPÍTULO 04.16 PASO SOBRE RÍO GINEL 13+785

631.0016 ud PASO SOBRE RÍO GINEL 13+785
094

1,000 1.689.585,97 1.689.585,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.16 PASO SOBRE RÍO GINEL....... 1.689.585,97

SUBCAPÍTULO 04.17 PASO INFERIOR 14+005. ENLACE FUENTES CENTRO

631.0017N ud PASO INFERIOR 14+005. ENLACE FUENTES CENTRO
095

1,000 449.573,01 449.573,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.17 PASO INFERIOR 14+005......... 449.573,01

SUBCAPÍTULO 04.18 PASO INFERIOR CAMINO 15+985

631.0018N ud PASO INFERIOR CAMINO 15+985
096

1,000 198.777,14 198.777,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.18 PASO INFERIOR CAMINO ...... 198.777,14

SUBCAPÍTULO 04.19 PASO INFERIOR16+935. ENLACE FUENTES ESTE

631.0019 ud PASO INFERIOR16+935. ENLACE FUENTES ESTE
097

1,000 379.624,51 379.624,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.19 PASO INFERIOR16+935.......... 379.624,51

SUBCAPÍTULO 04.20 MUROS
APARTADO 04.20.01 MURO D.O. 2+020 a 2+105 MARGEN IZDA. RAMAL 2 ENLACE DE EL BURGO OESTE

631.0020 ud MURO D.O. 2+020 a 2+105 MARGEN IZDA. RAMAL 2 ENLACE DE
EL BURGO OESTE

098
1,000 42.092,65 42.092,65

TOTAL APARTADO 04.20.01 MURO D.O. 2+020 a 2+105 ...... 42.092,65

APARTADO 04.20.02 MURO D.O. 2+045 A 2+100 MARGEN IZDA. RAMAL 2 ENLACE DE EL BURGO ESTE

631.0021 ud MURO D.O. 2+045 A 2+100 MARGEN IZDA. RAMAL 2 ENLACE DE
EL BURGO ESTE

099
1,000 46.461,91 46.461,91

TOTAL APARTADO 04.20.02 MURO D.O. 2+045 A 2+100 ..... 46.461,91
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APARTADO 04.20.03 MURO DE D.O. 4+206 A 4+440 CALZADA DERECHA

631.032 ud MURO DE D.O. 4+206 A 4+440 CALZADA DERECHA
100

1,000 170.208,47 170.208,47

TOTAL APARTADO 04.20.03 MURO DE D.O. 4+206 A........... 170.208,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.20 MUROS..................................... 258.763,03

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS .................................................................................................... 7.195.089,26
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

700.1000N km SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
105

17,750 21.300,00 378.075,00

700.1002N km SEÑALIZACIÓN VERTICAL
106

17,750 59.150,00 1.049.912,50

700.1003N km BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
107

17,750 272.100,00 4.829.775,00

TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ............................................... 6.257.762,50
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CAPÍTULO 06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
SUBCAPÍTULO 06.01 JALONAMIENTO Y OTROS VALLADOS DE PROTECCIÓN

801.0010 m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE
INTERÉS, REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE
MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE
SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

108
23.058,000 0,49 11.298,42

801.0031N M INSTALACIÓN DE UNA BARRERA DE RETENCIÓN DE
SEDIMENTOS DE 1 M DE ALTURA CONSTITUIDA POR BALAS DE
PAJA DE CEREAL ENTERRADAS 10 CM EN EL SUELO Y FIJADAS
AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 5X5
CM EN EL SUELO Y 2,5 M DE ALTURA CLAVADAS HASTA LOS 80
CM DE PROFUNDIDAD.

109
896,000 17,21 15.420,16

915.0010 m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS.

141
24.329,000 17,44 424.297,76

915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

142
21,000 242,81 5.099,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 JALONAMIENTO Y OTROS .... 456.115,35

SUBCAPÍTULO 06.02 PLANTACIONES

801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN
DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

110
54.232,500 1,06 57.486,45

801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN
DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

111
347.069,100 1,47 510.191,58

801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y
MANTENIMIENTO.

112
227.297,000 1,09 247.753,73

801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE
BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR
SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA,
CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL
COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE
PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES
SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

115
666.225,000 0,68 453.033,00

801.0171N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN POPULUS ALBA (ÁLAMO BLANCO)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL
Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

116
31,000 3,68 114,08
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801.0172N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SALIX ALBA (SAUCE BLANCO) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL
Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

117
31,000 3,64 112,84

801.0301N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS
(ONTINA CABEZUELA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL
DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

118
1.130,000 3,58 4.045,40

801.0302N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PLANTACIÓN DE ROSMARINUS
OFFICINALIS (ROMERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL
DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

119
1.145,000 3,56 4.076,20

801.0303N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL
Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

120
1.145,000 3,52 4.030,40

801.0304N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN KRASCHENINNKOVIA CERATOIDES
(AL-ARBA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL
Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

121
1.000,000 3,95 3.950,00

801.0361N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O
ACEITUNO) DE80/100 cm DE PERÍMETRO,  EN CONTENEDOR,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

122
5,000 343,64 1.718,20
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801.1064N Ha SUBSOLADO DE TERRENO COMPACTADO A UN PROFUNDIDAS
DE TRABAJO DE 0,45 M, CON UN TRACTOR SOBRE NEUMÁTICOS
DE 25,7 A 39,7 KW Y EQUIPO SUBSOLADOR CON 3 BRAZOS Y
UNA ANCHURA DE TRABAJO DE 1,51 A 1,99 M, PARA UNA
PENDIENTE INFERIOR AL 25%.

125
10,480 1.025,25 10.744,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PLANTACIONES...................... 1.297.256,50

SUBCAPÍTULO 06.03 PANTALLAS ACÚSTICAS

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
72,570 6,63 481,14

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

069
5.725,580 0,94 5.382,05

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

072
72,570 96,51 7.003,73

801.0091N m2 COLOCACIÓN DE PANEL DE HORMIGÓN POROSO ABSORBENTE,
INCLUSO P.P. DE PERFILES Y ANCLAJES SIN INCLUIR
CIMENTACIÓN.

114
1.926,000 94,95 182.873,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 PANTALLAS ACÚSTICAS ...... 195.740,62

SUBCAPÍTULO 06.04 VIGILANCIA AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA

801.0393N Mes CONTROL DE POBLACIÓN DE AL-ARBA PREVIO AL DESBROCE Y
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

123
24,000 1.210,00 29.040,00

801.0394N ud REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL HÁBITAT 1520 POR HOJAS
CARTOGRÁFICAS

124
2,000 6.000,00 12.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 VIGILANCIA AMBIENTAL Y.... 41.040,00

TOTAL CAPÍTULO 06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL................................................................................ 1.990.152,47
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

CAPÍTULO 07 OBRAS COMPLEMENTARIAS
SUBCAPÍTULO 07.01 CERRAMIENTO

915.0010 m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS.

141
37.000,000 17,44 645.280,00

915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

142
8,000 242,81 1.942,48

801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO
PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA.

113
44,000 160,45 7.059,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 CERRAMIENTO ....................... 654.282,28

SUBCAPÍTULO 07.02 ESTACIONES DE AFORO

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,519 224,38 116,45

920.0042N m CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

143
45,000 28,61 1.287,45

930.0010N m EJECUCIÓN DE ESPIRA PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS,
INCLUSO SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DE 1,5 mm2, ROZA
EN ASFALTO Y SELLADO MEDIANTE MÁSTIC BITUMINOSO.

151
394,200 23,66 9.326,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ESTACIONES DE AFORO....... 10.730,67

TOTAL CAPÍTULO 07 OBRAS COMPLEMENTARIAS............................................................................. 665.012,95
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CAPÍTULO 08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
SUBCAPÍTULO 08.01 TELEFÓNICA
APARTADO 08.01.01 REPOSICIÓN SE 01.01

931.0101N m CABLE DE PARES 50P/0.405 EN CANALIZACIÓN  TOTALMENTE
INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

188
440,000 19,80 8.712,00

931.0102N m CABLE DE PARES 100P/0.405 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE
INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS
NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

189
400,000 25,38 10.152,00

931.0103N m CABLE DE PARES 200P/0.405 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE
INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS
NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

190
320,000 37,66 12.051,20

931.0112N m CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM
TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGONADO CON
HORMIGON HM-20

199
758,000 172,97 131.111,26

931.0114N ud ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O
PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA. INCLUYE
TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

201
5,000 1.107,80 5.539,00

931.0118N m TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y MATERIALES
AUXILIARES.

203
758,000 7,90 5.988,20

931.0210N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 50 P/0.405 EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

212
100,000 11,85 1.185,00

931.0211N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.405  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

213
100,000 11,85 1.185,00

931.0212N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  200 P/0.405  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

214
320,000 11,85 3.792,00

931.0302N ud CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE  FIBRA ÓPTICA A
LINEAS DE PARES.

221
2,000 4.162,82 8.325,64

TOTAL APARTADO 08.01.01 REPOSICIÓN SE 01.01 ............ 188.041,30
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

APARTADO 08.01.02 REPOSICIÓN SE 01.03

931.0101N m CABLE DE PARES 50P/0.405 EN CANALIZACIÓN  TOTALMENTE
INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

188
100,000 19,80 1.980,00

931.0109N m CABLE DE CUADRETES DE 91C/0.91 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

196
50,000 86,61 4.330,50

931.0112N m CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM
TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGONADO CON
HORMIGON HM-20

199
16,000 172,97 2.767,52

931.0114N ud ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O
PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA. INCLUYE
TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

201
2,000 1.107,80 2.215,60

931.0118N m TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y MATERIALES
AUXILIARES.

203
16,000 7,90 126,40

931.0217N m DESMONTAJE DE CABLE DE  CUADRETES  0.91 P/0.91  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

219
50,000 17,56 878,00

TOTAL APARTADO 08.01.02 REPOSICIÓN SE 01.03 ............ 12.298,02

APARTADO 08.01.03 REPOSICIÓN SE 01.05

931.0112N m CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM
TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGONADO CON
HORMIGON HM-20

199
40,000 172,97 6.918,80

931.0114N ud ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O
PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA. INCLUYE
TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

201
2,000 1.107,80 2.215,60

TOTAL APARTADO 08.01.03 REPOSICIÓN SE 01.05 ............ 9.134,40
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APARTADO 08.01.04 REPOSICIÓN SE 01.06

931.0108N m INSTALACIÓN  DE CABLE DE PARES 100P/0.91 EN
CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

195
580,000 38,09 22.092,20

931.0216N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.91 EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

218
580,000 14,06 8.154,80

TOTAL APARTADO 08.01.04 REPOSICIÓN SE 01.06 ............ 30.247,00

APARTADO 08.01.05 REPOSICIÓN SE 01.07

931.0110N ud ARIOSTRA ESTANDAR TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA
SU MONTAJE.

197
1,000 512,06 512,06

931.0111N m CANALIZACIÓN DE DOS CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENTE
EJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS
NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

198
10,000 126,10 1.261,00

931.0113N ud CAMARA DE REGISTRO  EJECUTADA TIPO GBR EJECUTADA IN
SITU O PREFABRICADA  TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

200
1,000 4.002,80 4.002,80

931.0301N ud  POSTE DE HORMIGÓN INSTALADO. INCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE,
INCLUIDO EXCAVACIÓN Y RELLENO DE MATERIAL.

220
1,000 3.398,78 3.398,78

931.0310N m LOSA DE HORMIGÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO Y
EJECUCIÓN DE LA LOSA CON HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y
ACERO B 500 SD.

222
160,000 58,70 9.392,00

TOTAL APARTADO 08.01.05 REPOSICIÓN SE 01.07 ............ 18.566,64

APARTADO 08.01.06 REPOSICIÓN SE 01.09

931.0109N m CABLE DE CUADRETES DE 91C/0.91 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

196
160,000 86,61 13.857,60

931.0111N m CANALIZACIÓN DE DOS CONDUCTOS DE 110 MM TOTALMENTE
EJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS
NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

198
70,000 126,10 8.827,00

931.0112N m CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM
TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGONADO CON
HORMIGON HM-20

199
155,000 172,97 26.810,35
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

931.0113N ud CAMARA DE REGISTRO  EJECUTADA TIPO GBR EJECUTADA IN
SITU O PREFABRICADA  TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

200
1,000 4.002,80 4.002,80

931.0114N ud ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O
PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA. INCLUYE
TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

201
3,000 1.107,80 3.323,40

931.0118N m TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y MATERIALES
AUXILIARES.

203
155,000 7,90 1.224,50

931.0217N m DESMONTAJE DE CABLE DE  CUADRETES  0.91 P/0.91  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

219
160,000 17,56 2.809,60

931.0302N ud CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE  FIBRA ÓPTICA A
LINEAS DE PARES.

221
2,000 4.162,82 8.325,64

TOTAL APARTADO 08.01.06 REPOSICIÓN SE 01.09 ............ 69.180,89

APARTADO 08.01.07 REPOSICIÓN SE 01.10

931.0106N m INSTALACIÓN  DE  CABLE DE PARES 200P/0.64 EN
CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

193
250,000 29,14 7.285,00

931.0112N m CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM
TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGONADO CON
HORMIGON HM-20

199
210,000 172,97 36.323,70

931.0114N ud ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O
PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA. INCLUYE
TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

201
1,000 1.107,80 1.107,80

931.0118N m TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y MATERIALES
AUXILIARES.

203
210,000 7,90 1.659,00

931.0215N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 200 P/0.64  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

217
400,000 11,86 4.744,00
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931.0302N ud CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE  FIBRA ÓPTICA A
LINEAS DE PARES.

221
2,000 4.162,82 8.325,64

931.0310N m LOSA DE HORMIGÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO Y
EJECUCIÓN DE LA LOSA CON HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y
ACERO B 500 SD.

222
22,000 58,70 1.291,40

TOTAL APARTADO 08.01.07 REPOSICIÓN SE 01.10 ............ 60.736,54

APARTADO 08.01.08 REPOSICIÓN SE 01.11

931.0104N m CABLE DE PARES 50P/0.64 EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE
INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS
NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

191
1.385,000 21,63 29.957,55

931.0107N m INSTALACIÓN DE CABLE DE PARES 300P/0.64 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

194
335,000 61,91 20.739,85

931.0112N m CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM
TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGONADO CON
HORMIGON HM-20

199
2.183,000 172,97 377.593,51

931.0113N ud CAMARA DE REGISTRO  EJECUTADA TIPO GBR EJECUTADA IN
SITU O PREFABRICADA  TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

200
1,000 4.002,80 4.002,80

931.0114N ud ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O
PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA. INCLUYE
TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

201
10,000 1.107,80 11.078,00

931.0118N m TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y MATERIALES
AUXILIARES.

203
2.183,000 7,90 17.245,70

931.0202N ud DESMONTAJE DE POSTE DE 8 Y 9 M TIPOS C Y D. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

204
49,000 134,37 6.584,13

931.0203N ud DESMONTAJE DE ARRIOSTRA STANDARD. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

205
12,000 7,47 89,64

931.0205N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.405  EN POSTE.
INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

207
300,000 4,06 1.218,00
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

931.0206N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  25 P/0.51 EN POSTE.
INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

208
360,000 4,06 1.461,60

931.0207N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 25 P/0.64   EN POSTE.
INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

209
280,000 4,06 1.136,80

931.0208N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 50 P/064  EN POSTE.
INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

210
360,000 4,06 1.461,60

931.0209N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.64  EN POSTE.
INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

211
220,000 4,06 893,20

931.0302N ud CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE  FIBRA ÓPTICA A
LINEAS DE PARES.

221
2,000 4.162,82 8.325,64

931.0310N m LOSA DE HORMIGÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO Y
EJECUCIÓN DE LA LOSA CON HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y
ACERO B 500 SD.

222
22,000 58,70 1.291,40

TOTAL APARTADO 08.01.08 REPOSICIÓN SE 01.11 ............ 483.079,42

APARTADO 08.01.09 REPOSICIÓN SE 01.12

931.0109N m CABLE DE CUADRETES DE 91C/0.91 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

196
65,000 86,61 5.629,65

931.0112N m CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM
TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGONADO CON
HORMIGON HM-20

199
22,000 172,97 3.805,34

931.0114N ud ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O
PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA. INCLUYE
TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

201
1,000 1.107,80 1.107,80

931.0116N m TUBOS DE PVC DE 110MM  INSTALADO EN LA HINCA.
TOTALMENTE EJECUTADO EN LA HINCA.

202
86,000 15,90 1.367,40

931.0118N m TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y MATERIALES
AUXILIARES.

203
65,000 7,90 513,50
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931.0217N m DESMONTAJE DE CABLE DE  CUADRETES  0.91 P/0.91  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

219
65,000 17,56 1.141,40

931.0351N m HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA. TOTALMENTE
EJECUTADA.

223
86,000 558,92 48.067,12

931.0107N m INSTALACIÓN DE CABLE DE PARES 300P/0.64 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

194
65,000 61,91 4.024,15

TOTAL APARTADO 08.01.09 REPOSICIÓN SE 01.12 ............ 65.656,36

APARTADO 08.01.10 REPOSICIÓN SE 01.15

931.0310N m LOSA DE HORMIGÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO Y
EJECUCIÓN DE LA LOSA CON HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y
ACERO B 500 SD.

222
22,000 58,70 1.291,40

TOTAL APARTADO 08.01.10 REPOSICIÓN SE 01.15 ............ 1.291,40

APARTADO 08.01.11 REPOSICIÓN SE 01.16

931.0105N m INSTALACIÓN  DE  CABLE DE PARES 100P/0.64 EN
CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE Y TODO LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

192
1.060,000 29,13 30.877,80

931.0109N m CABLE DE CUADRETES DE 91C/0.91 EN CANALIZACIÓN
TOTALMENTE INSTALADO. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODO LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

196
125,000 86,61 10.826,25

931.0112N m CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM
TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGONADO CON
HORMIGON HM-20

199
527,000 172,97 91.155,19

931.0113N ud CAMARA DE REGISTRO  EJECUTADA TIPO GBR EJECUTADA IN
SITU O PREFABRICADA  TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

200
1,000 4.002,80 4.002,80

931.0114N ud ARQUETA DE HORMIGON  EJECUTADA IN SITU TIPO D O
PREFABRICADA DF  TOTALMENTE INSTALADA. INCLUYE
TRANSPORTE,EXCAVACIÓN , RELLENO  Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

201
4,000 1.107,80 4.431,20

931.0118N m TRITUBO  PEAD DE 3 TUBOS DE 4O mm DE DIÁMETRO.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS Y MATERIALES
AUXILIARES.

203
527,000 7,90 4.163,30
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

931.0213N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50 P/0.64 EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

215
530,000 11,84 6.275,20

931.0214N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50 P/0.64  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

216
530,000 11,84 6.275,20

931.0217N m DESMONTAJE DE CABLE DE  CUADRETES  0.91 P/0.91  EN
CANALIZACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

219
125,000 17,56 2.195,00

931.0302N ud CAMBIOS DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE  FIBRA ÓPTICA A
LINEAS DE PARES.

221
2,000 4.162,82 8.325,64

TOTAL APARTADO 08.01.11 REPOSICIÓN SE 01.16 ............ 168.527,58

APARTADO 08.01.12 REPOSICIÓN SE 01.17

931.0112N m CANALIZACIÓN DE CUATRO CONDUCTOS DE 110 MM
TOTALMENT EEJECUTADA. IINCLUYE TRANSPORTE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGONADO CON
HORMIGON HM-20

199
23,000 172,97 3.978,31

931.0202N ud DESMONTAJE DE POSTE DE 8 Y 9 M TIPOS C Y D. INCLUYE
TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

204
44,000 134,37 5.912,28

931.0204N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES  50 P/0.405 EN POSTE.
INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE

206
249,000 4,06 1.010,94

931.0205N m DESMONTAJE DE CABLE DE PARES 100 P/0.405  EN POSTE.
INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU DESMONTAJE.

207
217,000 4,06 881,02

931.0301N ud  POSTE DE HORMIGÓN INSTALADO. INCLUYE TRANSPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE,
INCLUIDO EXCAVACIÓN Y RELLENO DE MATERIAL.

220
1,000 3.398,78 3.398,78

TOTAL APARTADO 08.01.12 REPOSICIÓN SE 01.17 ............ 15.181,33
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APARTADO 08.01.13 A DESCONTAR 50%

931.0400N ud DESCONTAR 50% DEL PRESUPUESTO SEGÚN CONVENIO
TELEFÓNICA.

335
1,000 1.121.940,88 1.121.940,88

TOTAL APARTADO 08.01.13 A DESCONTAR 50% ................ -560.970,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 TELEFÓNICA ........................... 560.970,44

SUBCAPÍTULO 08.02 ENDESA
APARTADO 08.02.01 REP SE 02.02
SUBAPARTADO 08.02.01.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.02

935.00005N m EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

224
2,000 83,27 166,54

935.00010N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA
DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km

225
8,000 153,97 1.231,76

935.0310N ud EMPALME MONBLOC DE CABLE  12/20 KV 400MM2 EJECUTADO
SEGÚN NORMA  DE ENDESA.iNCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA REALIZAR EL EMPALME Y TRANSPORTE DE
LOS MATERIALES DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE SU
UTILIZACIÓN

238
6,000 66,35 398,10

935.0990N ud GESTIÓN DE LOS PERMISOS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD PARA
EJECUTAR LA OBRA. INCLUYE TODAS LAS GESTIONES PARA
REALIZAR LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD.

264
1,000 160,00 160,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.01.01 ADECUACIÓN.............. 1.956,40

SUBAPARTADO 08.02.01.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.02

935.00005N m EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

224
6,000 83,27 499,62

935.00010N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA
DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km

225
10,000 153,97 1.539,70

935.00030N m ZANJA PARA 4 CIRCUITOS   HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA
DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

226
230,000 243,78 56.069,40
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

935.0203N m TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV EN 1C 400 MM2 NECESARIO
PARA DAR CONTINUIDAD A LA LÍNEA ELÉCTRICA EXISTENTE.
iNCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
EJECUTAR EL TENDIDO INCLUIDO EL CABLE.

233
230,000 34,30 7.889,00

935.0210N ud ARQUETA REGISTRO HOMOLOGADA ENDESA.TOTALMENTE
EJECUTADA,INCLUIDO LOS MATERIALES NECESARIOS Y EL
TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN.

236
5,000 533,76 2.668,80

935.0310N ud EMPALME MONBLOC DE CABLE  12/20 KV 400MM2 EJECUTADO
SEGÚN NORMA  DE ENDESA.iNCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA REALIZAR EL EMPALME Y TRANSPORTE DE
LOS MATERIALES DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE SU
UTILIZACIÓN

238
6,000 66,35 398,10

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.01.02 INSTALACIONES......... 69.064,62

TOTAL APARTADO 08.02.01 REP SE 02.02............................ 71.021,02

APARTADO 08.02.02 REP SE 02.03
SUBAPARTADO 08.02.02.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.03

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
30,960 6,63 205,26

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
30,960 7,02 217,34

935.00005N m EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

224
2,000 83,27 166,54

935.0010N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

228
8,000 61,42 491,36
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935.0300N ud EMPALME MONOBLOC 12/20 SECCIÓN 70-240 TOTALMENTE
EJECUTADO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
NECESARIOS DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN.

237
6,000 54,87 329,22

935.0990N ud GESTIÓN DE LOS PERMISOS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD PARA
EJECUTAR LA OBRA. INCLUYE TODAS LAS GESTIONES PARA
REALIZAR LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD.

264
1,000 160,00 160,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.02.01 ADECUACIÓN.............. 1.569,72

SUBAPARTADO 08.02.02.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.03

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
300,000 6,63 1.989,00

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
300,000 7,02 2.106,00

935.00005N m EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

224
3,000 83,27 249,81

935.00030N m ZANJA PARA 4 CIRCUITOS   HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA
DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

226
45,000 243,78 10.970,10

935.0010N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

228
16,000 61,42 982,72

935.0015N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA
DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGA R DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

229
92,000 271,83 25.008,36
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

935.0051N m HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA. TOTALMENTE
EJECUTADA..iNCLUIDO LA APERTURA DEL POZO DE ATAQUE Y
CUANTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS PARA
EJECUTARLA Y SU POSTERIOR RELLENO

231
100,000 558,92 55.892,00

935.0201N m TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV 1C 150 MM2 NECESARIO PARA
DAR CONTINUIDAD A LA LÍNEA ELÉCTRICA EXISTENTE. iNCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
TENDIDO INCLUIDO EL CABLE.

232
95,000 18,80 1.786,00

935.0210N ud ARQUETA REGISTRO HOMOLOGADA ENDESA.TOTALMENTE
EJECUTADA,INCLUIDO LOS MATERIALES NECESARIOS Y EL
TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN.

236
2,000 533,76 1.067,52

935.0300N ud EMPALME MONOBLOC 12/20 SECCIÓN 70-240 TOTALMENTE
EJECUTADO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
NECESARIOS DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN.

237
6,000 54,87 329,22

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.02.02 INSTALACIONES......... 100.380,73

TOTAL APARTADO 08.02.02 REP SE 02.03............................ 101.950,45

APARTADO 08.02.03 REP SE 02.04
SUBAPARTADO 08.02.03.01 TRAMO A
ELEMENTO 08.02.03.01.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.04 TRAMO 1

935.0995N ud DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y
SALUD.INCLUYE EL COSTE DE ESTA UNIDAD.

265
1,000 600,00 600,00

935.20410N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE ALTURA 16 M
CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE
SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

267
1,000 1.252,21 1.252,21

935.20415N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 4500 DAN CIRCUITO SIMPLE
TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

269
1,000 1.768,04 1.768,04

935.20425N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS
UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR INDICADO

271
1,000 758,18 758,18

935.20427N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO INCLUIDO SU
ACHATARRAMIENTO. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

272
1,000 309,67 309,67
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935.20445N m TENDIDO DE LÍNEA AÉREA DE CIRCUITO SIMPLE CON CABLE DE
TIPO AL-AC 56  TOTALMENTE  INSTALADA, MONTADA Y
CONEXIONADA. INCLUIDO TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL
LUGAR DE INSTALACIÓN.

276
200,000 2,09 418,00

935.20500N m FORRADO DE CONDUCTOR DESNUDO. INCLUYE TRANSPORTE
DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO

280
25,000 74,81 1.870,25

935.20510N m FORRADO DE GRAPA DE CUALQUIER TIPO. INCLUYE
TRANSPORTE  DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO

281
14,000 127,48 1.784,72

935.20550N ud INSTALACIÓN  DE AISLADORES DE POLIMERO TIPO AMARRE.
INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR INDICADO DESDE EL PUNTO
DE ACOPIO.

282
4,000 73,38 293,52

935.30001N m DESMONTAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO. INCLUYE
TRANSPORTE A LUGAR INDICADO

283
1.304,000 0,56 730,24

TOTAL ELEMENTO 08.02.03.01.01 ADECUACIÓN................. 9.784,83

ELEMENTO 08.02.03.01.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.04 TRAMO 1

935.20410N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE ALTURA 16 M
CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE
SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

267
1,000 1.252,21 1.252,21

935.20415N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 4500 DAN CIRCUITO SIMPLE
TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

269
1,000 1.768,04 1.768,04

935.20423N ud INSTALACIÓN DE ANTIESCALO EN APOYO METÁLICO TANTO EN
ALTA COMO EN MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE MONTADO
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS
AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

270
1,000 1.241,30 1.241,30

935.20425N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS
UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR INDICADO

271
1,000 758,18 758,18

935.20427N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO INCLUIDO SU
ACHATARRAMIENTO. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO

272
1,000 309,67 309,67

935.20429N ud BASE PORTAFUSIBLE DE 24 KV CON 3 PORTAFUSIBLE DE 24 KV
Y 20 A TOTALMENTE MONTADA INCLUIDO TRANSPORTE DESDE
ACOPIO AL LUGAR DE INSTALACIÓM

273
1,000 1.151,28 1.151,28
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

935.20435N ud BALIZA PROTECCIÓN AVIFAUNA. TOTALMENTE COLOCADA EN
CABLE ELÉCTRICO. INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE
ACOPIO

274
30,000 0,30 9,00

935.20445N m TENDIDO DE LÍNEA AÉREA DE CIRCUITO SIMPLE CON CABLE DE
TIPO AL-AC 56  TOTALMENTE  INSTALADA, MONTADA Y
CONEXIONADA. INCLUIDO TRANSPORTE DESDE ACOPIO AL
LUGAR DE INSTALACIÓN.

276
277,500 2,09 579,98

935.20447N m TENDIDO DE CABLE TIPO AC-AL 110  TOTALMENTE  INSTALADA,
MONTADA Y CONEXIONADA. INCLUIDO TRANSPORTE DESDE
ACOPIO AL LUGAR DE INSTALACIÓN.

277
1.431,000 3,33 4.765,23

935.20480N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE ALTURA 14 M
CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE
SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

279
1,000 1.381,58 1.381,58

935.20500N m FORRADO DE CONDUCTOR DESNUDO. INCLUYE TRANSPORTE
DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO

280
17,000 74,81 1.271,77

935.20510N m FORRADO DE GRAPA DE CUALQUIER TIPO. INCLUYE
TRANSPORTE  DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO

281
2,000 127,48 254,96

TOTAL ELEMENTO 08.02.03.01.02 INSTALACIONES............ 14.743,20

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.03.01 TRAMO A ..................... 24.528,03

SUBAPARTADO 08.02.03.02 TRAMO B
ELEMENTO 08.02.03.02.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.04 TRAMO 2

935.0015N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA
DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGA R DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

229
2,000 271,83 543,66

935.00401N m DESMONTAJE DEL CIRCUITO FORMADO POR  3 CABLES DE
AL-AC LA-110. INCLUIDO TRASLADO HASTA LUGAR DE ACOPIO.
iNCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA HACER EL
DESMONTAJE

230
50,000 2,88 144,00

935.0324N ud CONEXIÓN DEL CIRCUITO FORMADO  POR CABLE TIPO LA-56
CON  LA-110. INCLUYE LAS SOLDADURAS NECESARIAS PARA
CONECTAR LOS CABLES O LOS TERMINALES DE UNIÓN.
iNCLUIDO TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
USO.

242
2,000 14,69 29,38

935.0380N ud CONJUNTO TERMINAL EXTERIOR MONOBLOC 12/20 KV 400 MM2.
TOTALMENTE INSTALADO INCLUYE TRANSPORTE Y COPIO

244
1,000 62,57 62,57
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935.0400N ud PARARRAYOS 15 KV NEUTRO AISLADO-15,4 kv NEUTRO
P.A.T.TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUIDO EL MATERIAL
NECESARIO PARA INSTALARLO.

245
1,000 111,83 111,83

935.0410N ud ELECTRODO Y PUESTA A TIERRA APOYO DEL APOYO PARA
REALIZAR LA CONVERSION A  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
SEGÚN LA NORMATIVA DE ENDESA. iNCLUYE TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTARLO Y TRANSPORTE
HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN DESDE EL ACOPIO U
ALMACEN.

246
1,000 602,16 602,16

935.0420N ud CONVERSION AEREO- SUBTERRANEA  DE UN CIRCUITO
TOTALMENTE MONTADA.INCLUIDO TODO EL MATERIAL
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

247
2,000 3.000,43 6.000,86

935.0990N ud GESTIÓN DE LOS PERMISOS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD PARA
EJECUTAR LA OBRA. INCLUYE TODAS LAS GESTIONES PARA
REALIZAR LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD.

264
1,000 160,00 160,00

935.20425N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS
UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR INDICADO

271
1,000 758,18 758,18

935.20500N m FORRADO DE CONDUCTOR DESNUDO. INCLUYE TRANSPORTE
DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO

280
15,000 74,81 1.122,15

TOTAL ELEMENTO 08.02.03.02.01 ADECUACIÓN................. 9.534,79

ELEMENTO 08.02.03.02.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.04 TRAMO 2

935.00005N m EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

224
3,000 83,27 249,81

935.00030N m ZANJA PARA 4 CIRCUITOS   HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA
DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

226
50,000 243,78 12.189,00

935.0010N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

228
100,000 61,42 6.142,00

935.0015N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA
DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGA R DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

229
2,000 271,83 543,66
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935.00401N m DESMONTAJE DEL CIRCUITO FORMADO POR  3 CABLES DE
AL-AC LA-110. INCLUIDO TRASLADO HASTA LUGAR DE ACOPIO.
iNCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA HACER EL
DESMONTAJE

230
50,000 2,88 144,00

935.0051N m HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA. TOTALMENTE
EJECUTADA..iNCLUIDO LA APERTURA DEL POZO DE ATAQUE Y
CUANTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS PARA
EJECUTARLA Y SU POSTERIOR RELLENO

231
200,000 558,92 111.784,00

935.0203N m TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV EN 1C 400 MM2 NECESARIO
PARA DAR CONTINUIDAD A LA LÍNEA ELÉCTRICA EXISTENTE.
iNCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
EJECUTAR EL TENDIDO INCLUIDO EL CABLE.

233
175,000 34,30 6.002,50

935.0210N ud ARQUETA REGISTRO HOMOLOGADA ENDESA.TOTALMENTE
EJECUTADA,INCLUIDO LOS MATERIALES NECESARIOS Y EL
TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN.

236
2,000 533,76 1.067,52

935.0400N ud PARARRAYOS 15 KV NEUTRO AISLADO-15,4 kv NEUTRO
P.A.T.TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUIDO EL MATERIAL
NECESARIO PARA INSTALARLO.

245
1,000 111,83 111,83

935.0410N ud ELECTRODO Y PUESTA A TIERRA APOYO DEL APOYO PARA
REALIZAR LA CONVERSION A  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
SEGÚN LA NORMATIVA DE ENDESA. iNCLUYE TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTARLO Y TRANSPORTE
HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN DESDE EL ACOPIO U
ALMACEN.

246
1,000 602,16 602,16

935.0420N ud CONVERSION AEREO- SUBTERRANEA  DE UN CIRCUITO
TOTALMENTE MONTADA.INCLUIDO TODO EL MATERIAL
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

247
2,000 3.000,43 6.000,86

935.20425N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS
UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR INDICADO

271
1,000 758,18 758,18

935.20437N ud DESMONTAJE DE JUEGO DE PARARRAYOS. INCLUYE
TRANSPORTE A LUGAR INDICADO

275
1,000 27,77 27,77

935.20450N ud RETENSAR EL VANO ANTERIOR O POSTERIOR  EXISTENTE AL
APOYO MODIFICADO SEGUN LA NORMATIVA DE ENDESA

278
2,000 114,96 229,92

935.20500N m FORRADO DE CONDUCTOR DESNUDO. INCLUYE TRANSPORTE
DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO

280
15,000 74,81 1.122,15
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TOTAL ELEMENTO 08.02.03.02.02 INSTALACIONES............ 146.975,36

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.03.02 TRAMO B ..................... 156.510,15

TOTAL APARTADO 08.02.03 REP SE 02.04............................ 181.038,18

APARTADO 08.02.04 REP SE 02.05
SUBAPARTADO 08.02.04.01 VARIANTE TRAMO 1
ELEMENTO 08.02.04.01.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES TRAMO 1

935.0450N m CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO SIMPLE. SUMINISTRO DE
MATERIAL E INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE CONDUCTOR,
ENGRAPADO  DE CABLE DE TIERRA. INCLUYE ENSAYOS  DE
REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE
ACCESORIOS

248
300,000 55,54 16.662,00

TOTAL ELEMENTO 08.02.04.01.01 ADECUACIÓN................. 16.662,00

ELEMENTO 08.02.04.01.02 INSTALACIONES NUEVAS TRAMO 1

935.0550N ud APOYO DE CELOSÍA DE CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE
DE LOS EXISTENTES.

250
2,000 31.348,46 62.696,92

TOTAL ELEMENTO 08.02.04.01.02 INSTALACIONES............ 62.696,92

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.04.01 VARIANTE TRAMO 1 .. 79.358,92

SUBAPARTADO 08.02.04.02 VARIANTE TRAMO 2
ELEMENTO 08.02.04.02.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES TRAMO 2

935.0450N m CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO SIMPLE. SUMINISTRO DE
MATERIAL E INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE CONDUCTOR,
ENGRAPADO  DE CABLE DE TIERRA. INCLUYE ENSAYOS  DE
REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE
ACCESORIOS

248
525,000 55,54 29.158,50

935.0555N ud APOYO DE CELOSÍA DE DOBLE CIRCUITO TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE
DE LOS EXISTENTES.

251
1,000 52.034,46 52.034,46

TOTAL ELEMENTO 08.02.04.02.01 ADECUACIÓN................. 81.192,96

ELEMENTO 08.02.04.02.02 INSTALACIONES NUEVAS TRAMO 2

935.0450N m CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO SIMPLE. SUMINISTRO DE
MATERIAL E INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE CONDUCTOR,
ENGRAPADO  DE CABLE DE TIERRA. INCLUYE ENSAYOS  DE
REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE
ACCESORIOS

248
815,000 55,54 45.265,10
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935.0550N ud APOYO DE CELOSÍA DE CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE
DE LOS EXISTENTES.

250
6,000 31.348,46 188.090,76

TOTAL ELEMENTO 08.02.04.02.02 INSTALACIONES............ 233.355,86

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.04.02 VARIANTE TRAMO 2 .. 314.548,82

SUBAPARTADO 08.02.04.03 VARIANTE TRAMO 3
ELEMENTO 08.02.04.03.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES TRAMO 3

935.0450N m CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO SIMPLE. SUMINISTRO DE
MATERIAL E INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE CONDUCTOR,
ENGRAPADO  DE CABLE DE TIERRA. INCLUYE ENSAYOS  DE
REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE
ACCESORIOS

248
220,000 55,54 12.218,80

935.0550N ud APOYO DE CELOSÍA DE CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE
DE LOS EXISTENTES.

250
1,000 31.348,46 31.348,46

TOTAL ELEMENTO 08.02.04.03.01 ADECUACIÓN................. 43.567,26

ELEMENTO 08.02.04.03.02 INSTALACIONES NUEVAS TRAMO 3

935.0450N m CONDUCTOR AL-AC LA180 CIRCUITO SIMPLE. SUMINISTRO DE
MATERIAL E INSTALACIÓN,ENGRAPADO DE CONDUCTOR,
ENGRAPADO  DE CABLE DE TIERRA. INCLUYE ENSAYOS  DE
REFLECTOMETRÍA E INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE
ACCESORIOS

248
1.225,000 55,54 68.036,50

935.0550N ud APOYO DE CELOSÍA DE CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE
DE LOS EXISTENTES.

250
5,000 31.348,46 156.742,30

TOTAL ELEMENTO 08.02.04.03.02 INSTALACIONES............ 224.778,80

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.04.03 VARIANTE TRAMO 3 .. 268.346,06

Página 19

SUBAPARTADO 08.02.04.04 VARIANTE TRAMO 4
ELEMENTO 08.02.04.04.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES TRAMO 4

935.0600N ud EMPALMEDE LINEA AEREA CON LINEA SUBTERRANEA
TOTALMENTE EJECUTADO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES NECESARIOS DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN.

252
1,000 16.273,98 16.273,98

TOTAL ELEMENTO 08.02.04.04.01 ADECUACIÓN................. 16.273,98

ELEMENTO 08.02.04.04.02 INSTALACIONES NUEVAS TRAMO 4

935.0620N m TENDIDO DE  1 CIRCUITO  DE CABLE DE ALTA TENSIÓN 400 MM2
DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO 26/45 KV. INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE ACOPIO AL LUGAR DE INSTALACIÓN

253
100,000 230,67 23.067,00

935.0710N ud APOYO DE CELOSÍA PARA EJECUTAR LA CONVERSION AEREA A
SUBTERRANEA TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE
SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

254
1,000 44.826,65 44.826,65

TOTAL ELEMENTO 08.02.04.04.02 INSTALACIONES............ 67.893,65

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.04.04 VARIANTE TRAMO 4 .. 84.167,63

TOTAL APARTADO 08.02.04 REP SE 02.05............................ 746.421,43

APARTADO 08.02.05 REP SE 02.06
SUBAPARTADO 08.02.05.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.06

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
4,000 6,63 26,52

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
8,000 7,02 56,16

935.00005N m EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

224
1,000 83,27 83,27
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935.00010N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA
DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km

225
5,000 153,97 769,85

935.0310N ud EMPALME MONBLOC DE CABLE  12/20 KV 400MM2 EJECUTADO
SEGÚN NORMA  DE ENDESA.iNCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA REALIZAR EL EMPALME Y TRANSPORTE DE
LOS MATERIALES DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE SU
UTILIZACIÓN

238
3,000 66,35 199,05

935.0323N ud ENTRONQUE CONEXIÓN CIRCUITO LA-56 CON
LA-56.TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUIDO EL MATERIAL
NECESARIO PARA EJECUTARLO.

241
3,000 14,69 44,07

935.0380N ud CONJUNTO TERMINAL EXTERIOR MONOBLOC 12/20 KV 400 MM2.
TOTALMENTE INSTALADO INCLUYE TRANSPORTE Y COPIO

244
1,000 62,57 62,57

935.0420N ud CONVERSION AEREO- SUBTERRANEA  DE UN CIRCUITO
TOTALMENTE MONTADA.INCLUIDO TODO EL MATERIAL
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

247
1,000 3.000,43 3.000,43

935.0990N ud GESTIÓN DE LOS PERMISOS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD PARA
EJECUTAR LA OBRA. INCLUYE TODAS LAS GESTIONES PARA
REALIZAR LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD.

264
1,000 160,00 160,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.05.01 ADECUACIÓN.............. 4.401,92

SUBAPARTADO 08.02.05.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.06

321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

020
474,000 41,57 19.704,18

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
474,000 7,02 3.327,48

935.00005N m EXCAVACIÓN MANUAL  PARA  DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

224
3,000 83,27 249,81
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935.00010N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA
DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km

225
4,000 153,97 615,88

935.00035N m ZANJA PARA 4 CIRCUITOS   HORMIGONADA  DE ANCHURA 0,6M
SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGA R DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

227
15,000 336,14 5.042,10

935.0015N m ZANJA PARA 1 CIRCUITO  HORMIGONADA SEGÚN NORMATIVA
DE ENDESA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,  i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGA R DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

229
30,000 271,83 8.154,90

935.0051N m HIINCA HORIZONTAL BAJO .CALZADA. TOTALMENTE
EJECUTADA..iNCLUIDO LA APERTURA DEL POZO DE ATAQUE Y
CUANTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS PARA
EJECUTARLA Y SU POSTERIOR RELLENO

231
100,000 558,92 55.892,00

935.0203N m TENDIDO CABLE RH5Z1 12-20 KV EN 1C 400 MM2 NECESARIO
PARA DAR CONTINUIDAD A LA LÍNEA ELÉCTRICA EXISTENTE.
iNCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
EJECUTAR EL TENDIDO INCLUIDO EL CABLE.

233
75,000 34,30 2.572,50

935.0210N ud ARQUETA REGISTRO HOMOLOGADA ENDESA.TOTALMENTE
EJECUTADA,INCLUIDO LOS MATERIALES NECESARIOS Y EL
TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN.

236
2,000 533,76 1.067,52

935.0310N ud EMPALME MONBLOC DE CABLE  12/20 KV 400MM2 EJECUTADO
SEGÚN NORMA  DE ENDESA.iNCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA REALIZAR EL EMPALME Y TRANSPORTE DE
LOS MATERIALES DESDE EL ACOPIO AL LUGAR DE SU
UTILIZACIÓN

238
3,000 66,35 199,05

935.0380N ud CONJUNTO TERMINAL EXTERIOR MONOBLOC 12/20 KV 400 MM2.
TOTALMENTE INSTALADO INCLUYE TRANSPORTE Y COPIO

244
1,000 62,57 62,57

935.0420N ud CONVERSION AEREO- SUBTERRANEA  DE UN CIRCUITO
TOTALMENTE MONTADA.INCLUIDO TODO EL MATERIAL
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

247
1,000 3.000,43 3.000,43

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.05.02 INSTALACIONES......... 99.888,42
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TOTAL APARTADO 08.02.05 REP SE 02.06............................ 104.290,34

APARTADO 08.02.06 REP SE 02.08
SUBAPARTADO 08.02.06.01 ADECUACIÓN DE INSTALACIONES SE 02.08

935.0460N m CONDUCTOR AL-AC LA180  DOBLE CIRCUITO. SUMINISTRO DE
MATERIAL E INSTALACIÓN INCLUIDO  TODO TIPO DE
ACCESORIOS.

249
250,000 96,31 24.077,50

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.06.01 ADECUACIÓN DE........ 24.077,50

TOTAL APARTADO 08.02.06 REP SE 02.08............................ 24.077,50

APARTADO 08.02.07 REP SE 02.09
SUBAPARTADO 08.02.07.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.09

935.0208N m TENDIDO DE CABLE  3 X LA-56 SOBRE POSTE ELÉCTRICO
234

150,000 3,72 558,00

935.0315N ud AMARRE DEL 1 LADO EL AISLAMIENTO VIDRIO CABLE
LA-180.SEGUN NORMATIVA.TOTALMENTE EJECUTADO,
INCLUIDO EL MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO.

239
2,000 283,15 566,30

935.0318N ud INSTALACIÓN DE AISLADOR CAPERUZA/VASTAGO U70B EN EL
APOYO METALICO SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA. INCLUYE EL
TRANSPORTE DEL AISLADOR Y TODO EL MATERIAL NECESARIO
PARA SU INSTALACIÓN.

240
6,000 47,04 282,24

935.0323N ud ENTRONQUE CONEXIÓN CIRCUITO LA-56 CON
LA-56.TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUIDO EL MATERIAL
NECESARIO PARA EJECUTARLO.

241
3,000 14,69 44,07

935.0803N ud RETENSADO DEL CABLE DEL VANO ANTERIOR O POSTERIOR A
LA VARIANTE EJECUTADA. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTARLO.

255
2,000 128,26 256,52

935.0891N ud DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN 18 m. INCLUYE TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU ELIMINACIÓN, Y
RETIRADA A ZONA DE ACOPIO O VERTEDERO

256
1,000 368,01 368,01

935.20412N ud APOYO DE CELOSÍA HASTA 2000 DAN   DE ALTURA 16 M
CIRCUITO SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE
SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

268
1,000 3.271,21 3.271,21

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.07.01 ADECUACIÓN.............. 5.346,35

TOTAL APARTADO 08.02.07 REP SE 02.09............................ 5.346,35
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APARTADO 08.02.08 REP SE 02.14
SUBAPARTADO 08.02.08.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.14

935.0209N m TENDIDO DE CABLE  3 X LA-110 SOBRE POSTE
ELÉCTRICO..TOTALMENTE INSTALADO SOBRE LOS APOYOS
METÁLICOS

235
180,000 7,12 1.281,60

935.0315N ud AMARRE DEL 1 LADO EL AISLAMIENTO VIDRIO CABLE
LA-180.SEGUN NORMATIVA.TOTALMENTE EJECUTADO,
INCLUIDO EL MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO.

239
2,000 283,15 566,30

935.0318N ud INSTALACIÓN DE AISLADOR CAPERUZA/VASTAGO U70B EN EL
APOYO METALICO SEGÚN NORMATIVA DE ENDESA. INCLUYE EL
TRANSPORTE DEL AISLADOR Y TODO EL MATERIAL NECESARIO
PARA SU INSTALACIÓN.

240
6,000 47,04 282,24

935.0325N ud CONEXIÓN DEL CIRCUITO FORMADO  POR CABLE TIPO LA-110
CON  LA-110. INCLUYE LAS SOLDADURAS NECESARIAS PARA
CONECTAR LOS CABLES O LOS TERMINALES DE UNIÓN.
iNCLUIDO TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
USO.

243
3,000 14,69 44,07

935.0803N ud RETENSADO DEL CABLE DEL VANO ANTERIOR O POSTERIOR A
LA VARIANTE EJECUTADA. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTARLO.

255
2,000 128,26 256,52

935.0891N ud DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN 18 m. INCLUYE TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU ELIMINACIÓN, Y
RETIRADA A ZONA DE ACOPIO O VERTEDERO

256
1,000 368,01 368,01

935.20114N ud APOYO DE CELOSÍA OLMO 275 4TA G41 CA DE CIRCUITO
SIMPLE TOTALMENTE INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES.

266
1,000 8.731,16 8.731,16

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.08.01 ADECUACIÓN.............. 11.529,90

TOTAL APARTADO 08.02.08 REP SE 02.14............................ 11.529,90
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APARTADO 08.02.09 REP SE 02.15
SUBAPARTADO 08.02.09.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.15

935.0803N ud RETENSADO DEL CABLE DEL VANO ANTERIOR O POSTERIOR A
LA VARIANTE EJECUTADA. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTARLO.

255
1,000 128,26 128,26

935.20425N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS
UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR INDICADO

271
1,000 758,18 758,18

935.20447N m TENDIDO DE CABLE TIPO AC-AL 110  TOTALMENTE  INSTALADA,
MONTADA Y CONEXIONADA. INCLUIDO TRANSPORTE DESDE
ACOPIO AL LUGAR DE INSTALACIÓN.

277
220,000 3,33 732,60

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.09.01 ADECUACIÓN.............. 1.619,04

TOTAL APARTADO 08.02.09 REP SE 02.15............................ 1.619,04

APARTADO 08.02.10 REP SE 02.16
SUBAPARTADO 08.02.10.01 ADECUACIÓN INSTALACIONES SE 02.16

935.0803N ud RETENSADO DEL CABLE DEL VANO ANTERIOR O POSTERIOR A
LA VARIANTE EJECUTADA. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTARLO.

255
2,000 128,26 256,52

935.20425N ud DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO HASTA SU ELEMENTOS
UNITARIOS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR INDICADO

271
2,000 758,18 1.516,36

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.10.01 ADECUACIÓN.............. 1.772,88

SUBAPARTADO 08.02.10.02 INSTALACIONES NUEVAS SE 02.16

935.0460N m CONDUCTOR AL-AC LA180  DOBLE CIRCUITO. SUMINISTRO DE
MATERIAL E INSTALACIÓN INCLUIDO  TODO TIPO DE
ACCESORIOS.

249
440,000 96,31 42.376,40

935.0555N ud APOYO DE CELOSÍA DE DOBLE CIRCUITO TOTALMENTE
INSTALADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA Y PLACA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EL DESMONTAJE
DE LOS EXISTENTES.

251
2,000 52.034,46 104.068,92

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.10.02 INSTALACIONES......... 146.445,32

TOTAL APARTADO 08.02.10 REP SE 02.16............................ 148.218,20
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APARTADO 08.02.11 REP SE 02.18
SUBAPARTADO 08.02.11.01 REFUERZO DE APOTO DE LÍNEA 45 KV

935.20423N ud INSTALACIÓN DE ANTIESCALO EN APOYO METÁLICO TANTO EN
ALTA COMO EN MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE MONTADO
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS
AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

270
1,000 1.241,30 1.241,30

935.301800N ud DISEÑO Y CALCULO REFUERZO OLMO 400 H41 4TA PARA
APLICAR CONCEPTO DE SEGURIDAD EQUIVALENTE.

284
1,000 5.300,00 5.300,00

935.301810N ud FABRICACIÓN DE LOS LISTONES PARA EJECUTAR EL
REFUERZO DE SEGURIDAD EQUIVALENTE DEL MISMO
MATERIAL DEL APOYO EXISTENTE.

285
1,000 10.600,00 10.600,00

935.301830N ud INSTALACIÓN DE REFUERZO EN APOYO METALICO. INCLUIDO
TRANSPORTE, MATERIAL Y LAS SOLDARURAS NECESARIAS. ASI
COMO LA EJECUCÍON DE LOS TALADROS SEGÚN NORMATIVA
ENDESA

286
1,000 3.000,00 3.000,00

935.301850N ud EJECUCIÓN  DEL REFUERZO DE CIMENTACIÓN MEDIANTE LOSA
DE HORMIGÓN SEGUN NORMATIVA ENDESA

287
1,000 4.000,00 4.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.02.11.01 REFUERZO DE ............ 24.141,30

TOTAL APARTADO 08.02.11 REP SE 02.18............................ 24.141,30

APARTADO 08.02.12 PROYECTO ENDESA

935.0925N ud UNIDAD  CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 10 Y 15 KV POR
EL PROPIETARIO DE LAS INSTALACIONES. INCLUYE LA
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y LA COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE
MEDIA TENSIÓN.

257
1,000 7.561,75 7.561,75

935.0930N ud UNIDAD  CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 45 KV POR EL
PROPIETARIO DE LAS INSTALACIONES. INCLUYE LA DIRECCIÓN
DE LAS OBRAS Y LA COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA
TENSIÓN.

258
1,000 36.349,90 36.349,90

TOTAL APARTADO 08.02.12 PROYECTO ENDESA............... 43.911,65

Pág-440



PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

APARTADO 08.02.13 GESTIÓN TRAMIT.

935.0950N ud UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN  A REALIZAR PARA
EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS ÍNEAS ELÉCTRICAS DE  MEDIA
TENSIÓN DE 10 , 15 KV Y 20 KV.

259
1,000 4.092,70 4.092,70

935.0960N ud UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN DE LAS
AUTORIZACIONES A REALIZAR PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE
LAS ÍNEAS ELÉCTRICAS DE 45 KV

260
1,000 43.553,80 43.553,80

935.0970N ud UNIDAD CONSISTENTE EN LA GESTIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE
LAS LICENCIA MUNICIPALES PARA  REALIZAR LAS OBRAS DE
LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS

261
1,000 43.695,40 43.695,40

935.0980N ud TASAS Y VISADOS DE LA OBRA.
263

1,000 5.177,84 5.177,84

TOTAL APARTADO 08.02.13 GESTIÓN TRAMIT.................... 96.519,74

APARTADO 08.02.14 ESTUDIO GÁLIBOS

935.0975N ud ESTUDIO DE GÁLIBOS  DE TODAS  LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS
PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

262
1,000 6.905,90 6.905,90

TOTAL APARTADO 08.02.14 ESTUDIO GÁLIBOS ................. 6.905,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 ENDESA ................................... 1.566.991,00

SUBCAPÍTULO 08.03 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)
APARTADO 08.03.01 INSTALACIÓN DE REDEXIS
SUBAPARTADO 08.03.01.01 REPOSICIÓN SE 03.01.01
ELEMENTO 08.03.01.01.01 MATERIALES

930.03030N m CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO DIELECTRICO 50 MM
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

166
300,000 4,40 1.320,00

930.03040N m ACCESORIO OBTURADOR/PURGA AC 2" GR L245. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE

167
300,000 3,35 1.005,00

930.0310N ud RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

168
4,000 56,35 225,40

930.0410N ud TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

178
2,000 29,00 58,00

939.0115N m TUBERÍA ACERO API 5I Gr. B 10 " ESPESOR 5,6 MM. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO
MONTAJE.

316
300,000 93,82 28.146,00
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939.0123N ud ACCESORIO OBTURADOR /BALON C/WELDOLET 3"x 10" 80 BAR.
INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE.

318
2,000 2.898,72 5.797,44

939.0127N ud ACCESORIO OBTURADOR/PURGA  C/WELDOLETA 2"x10" 80 BAR.
INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

319
4,000 2.322,23 9.288,92

939.0135N ud CAPERUZA ACERO DN10" API 5I Gr. B MOP 80 BAR (5,60 mm).
INCLUIDO TRANSPORTE  Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

320
2,000 83,36 166,72

939.0215N ud TE DE TOMA EN  CARGA 10"X 10" C/RCC 80 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO
MONTAJE

321
2,000 2.537,12 5.074,24

939.03020N m MALLA SEÑALIZACIÓN 30 CM ANCHO COLOR AMARILLO.
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
Excepto montaje

322
300,000 0,56 168,00

939.0515N m TUBO PROTECCIÓN  ACERO API 5I Gr. B 16" INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO
MONTAJE

327
182,000 81,45 14.823,90

TOTAL ELEMENTO 08.03.01.01.01 MATERIALES.................. 66.073,62

ELEMENTO 08.03.01.01.02 OBRA CIVIL

301.0171N ud DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES EN EL GASODUCTO.
130

1,000 60,08 60,08

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
720,000 6,63 4.773,60

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
1.739,295 7,02 12.209,85

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

071
11,760 69,93 822,38
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939.0327N m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9 MM. INCLUYE LA
REALIZACIÓN DEL POZO DE ATAQUE Y SU  POSTERIOR
RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN, INCLUIDA LA SOLDARURA DE LOS
TRAMOS DE  TUBERIA. A INSTALAR.. EL PRECIO NO
CONTEMPLA LA TUBERIA

323
104,000 143,00 14.872,00

TOTAL ELEMENTO 08.03.01.01.02 OBRA CIVIL .................... 32.737,91

ELEMENTO 08.03.01.01.03 OBRA MECANICA

939.0337N m INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE GAS DE 10". TOTALMENTE
INSTALADA INCLUYENDO TODOS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN DE LA TUBERIA
Y SUS ACCESORIOS.iNCLUYE TRANSPORTE DESDE EL ACOPIO
HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

324
300,000 377,07 113.121,00

939.1005N ud  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A REALIZAR EN TUBERIA DE
ACERO DE GAS NATURAL. A 80 BAR

328
1,000 3.292,58 3.292,58

939.1015N ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA VARIANTE DEL
GASODUCTO A LA RED  DE GAS NATURAL A 80 BAR.

329
1,000 2.641,67 2.641,67

TOTAL ELEMENTO 08.03.01.01.03 OBRA MECANICA .......... 119.055,25

ELEMENTO 08.03.01.01.04 OTROS CONCEPTOS

939.0345N ud DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Y LOS PERMISOS Y TASAS

325
1,000 14.283,50 14.283,50

939.0347N ud SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA
LA REPOSICIÓN DE TUBERÍA  DE GAS NATURAL A 80 BAR.

326
1,000 3.115,62 3.115,62

TOTAL ELEMENTO 08.03.01.01.04 OTROS CONCEPTOS .... 17.399,12

ELEMENTO 08.01.01.01.05 GASODUCTO BY-PASS de 2"

939.0117N m TUBERIA ACERO 2". INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

317
300,000 127,70 38.310,00

TOTAL ELEMENTO 08.01.01.01.05 GASODUCTO BY-PASS. 38.310,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.03.01.01 REPOSICIÓN SE.......... 273.575,90
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SUBAPARTADO 08.03.01.02 REPOSICIÓN SE 03.01.02
ELEMENTO 08.03.01.02.01 PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA TRONCO 9+200

290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y
CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE
65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

002
66,000 7,05 465,30

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
20,000 6,63 132,60

321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

020
104,000 41,57 4.323,28

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
84,000 7,02 589,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

071
40,000 69,93 2.797,20

938.1000N m MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO
TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM DEL GASODUCTO.
INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN.

315
40,000 0,81 32,40

TOTAL ELEMENTO 08.03.01.02.01 PROTECCIÓN DE ........... 8.340,46

ELEMENTO 08.03.01.02.02 PROTECCIÓN CAMINO CAÑADA REAL  0+420
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
18,000 6,63 119,34

321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

020
18,000 41,57 748,26

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
28,800 7,02 202,18

903.0101N m LOSA  DE HORMIGÓN ARMADA DE 1,2CM DE ANCHO Y 0,20 CM
DE ESPESOR S CON HORMIGÓN HA.25/P/20 Y ACERO  500 SD DE
# 10-10 CM. TOTALMENTE EJECUTADA INCLUYE EL
TRANSPORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS.

131
30,000 111,57 3.347,10

TOTAL ELEMENTO 08.03.01.02.02 PROTECCIÓN CAMINO . 4.416,88

TOTAL SUBAPARTADO 08.03.01.02 REPOSICIÓN SE.......... 12.757,34

TOTAL APARTADO 08.03.01 INSTALACIÓN DE REDEXIS ... 286.333,24

APARTADO 08.03.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
SUBAPARTADO 08.03.02.01 REP SE 03.02.01

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
0,568 29,63 16,83

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

920.0125N ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó COLUMNA INCLUIDO
LA LUMINARIA. INCLUYE TRASPORTE A LUGAR DE ALMACEN SI
ES NECESARIO HASTA SU POSTERIOR INSTALACIÓN

144
1,000 69,35 69,35
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920.0130N ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN  i/
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA
ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA.  INCLUYE
BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

145
1,000 202,62 202,62

920.0142N m PRISMA DE 6 TUBOS, TRITUBO Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO
RZ-K 0,6-1KV 16MM2 CU  I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE
ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
ZANJA.

147
51,000 69,50 3.544,50

TOTAL SUBAPARTADO 08.03.02.01 REP SE 03.02.01 .......... 4.057,68

SUBAPARTADO 08.03.02.02 REP SE 03.02.02

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
5,680 29,63 168,30

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,624 224,38 364,39

920.0125N ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó COLUMNA INCLUIDO
LA LUMINARIA. INCLUYE TRASPORTE A LUGAR DE ALMACEN SI
ES NECESARIO HASTA SU POSTERIOR INSTALACIÓN

144
10,000 69,35 693,50

920.0130N ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN  i/
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA
ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA.  INCLUYE
BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

145
10,000 202,62 2.026,20

920.0141N m PRISMA DE 4 TUBOS, TRITUBO Y  CONDUCTOR DE ALUMBRADO
RZ-K 0,6-1KV 16MM2 CU, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE
ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
ZANJA.

146
405,000 53,48 21.659,40

920.0142N m PRISMA DE 6 TUBOS, TRITUBO Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO
RZ-K 0,6-1KV 16MM2 CU  I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE
ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
ZANJA.

147
66,000 69,50 4.587,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

TOTAL SUBAPARTADO 08.03.02.02 REP SE 03.02.02 .......... 29.498,79

TOTAL APARTADO 08.03.02 INSTALACIÓN DE .................... 33.556,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 DIPUTACIÓN GENERAL DE ... 319.889,71

SUBCAPÍTULO 08.04 REDEXIS
APARTADO 08.04.01 REPOSICIÓN SE 04.01

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
101,640 6,63 673,87

321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

020
81,840 41,57 3.402,09

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
117,480 7,02 824,71

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

071
66,000 69,93 4.615,38

938.1000N m MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO
TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM DEL GASODUCTO.
INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN.

315
66,000 0,81 53,46

TOTAL APARTADO 08.04.01 REPOSICIÓN SE 04.01 ............ 9.569,51
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APARTADO 08.04.02 REPOSICIÓN SE 04.02

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
42,000 6,63 278,46

321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

020
80,000 41,57 3.325,60

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
86,000 7,02 603,72

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

071
40,000 69,93 2.797,20

938.1000N m MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO
TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM DEL GASODUCTO.
INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN.

315
40,000 0,81 32,40

TOTAL APARTADO 08.04.02 REPOSICIÓN SE 04.02 ............ 7.037,38

APARTADO 08.04.03 REPOSICIÓN SE 04.03

290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y
CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE
65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

002
151,200 7,05 1.065,96
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
151,200 6,63 1.002,46

321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

020
169,600 41,57 7.050,27

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
218,000 7,02 1.530,36

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

071
106,000 69,93 7.412,58

938.1000N m MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO
TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM DEL GASODUCTO.
INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN.

315
106,000 0,81 85,86

TOTAL APARTADO 08.04.03 REPOSICIÓN SE 04.03 ............ 18.147,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 REDEXIS .................................. 34.754,38

SUBCAPÍTULO 08.05 GAS NATURAL
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APARTADO 08.05.01 REP SE 05.01
SUBAPARTADO 08.05.01.01 MATERIALES
ELEMENTO 08.05.01.01.01 SUMINISTRO MATERIAL 72 BAR

930.0110N m TUBERÍA DE ACERO DN 6" ES'P 4,0 MM GR L245 3PN. INCLUIDO
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

152
326,000 53,27 17.366,02

930.03030N m CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO DIELECTRICO 50 MM
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

166
326,000 4,40 1.434,40

930.03040N m ACCESORIO OBTURADOR/PURGA AC 2" GR L245. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE

167
326,000 3,35 1.092,10

938.1000N m MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO
TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM DEL GASODUCTO.
INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN.

315
326,000 0,81 264,06

TOTAL ELEMENTO 08.05.01.01.01 SUMINISTRO................... 20.156,58

ELEMENTO 08.05.01.01.02 SUMINISTRO ACCESORIOS 72 BAR

930.0120N ud ACCESORIO OBTURADOR/PURGA  C/WELDOLETA 2"x6" 72 BAR.
INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

154
2,000 2.686,72 5.373,44

930.0125N ud ACCESORIO OBTURADOR /BALON C/WELDOLET 3"x 6" 72 BAR.
INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE.

155
4,000 2.321,17 9.284,68

930.0130N ud CAPERUZA ACERO  6" GC L245 MOP 72 BAR (4,00 mm). INCLUIDO
TRANSPORTE , MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

156
2,000 81,24 162,48

930.0140N ud CODO 45º  GR L245 MOP 72 BAR (4,00 mm).  INCLUIDO
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

157
2,000 66,01 132,02

930.0150N ud CODO 90º  GR L245 MOP 72 BAR (4,00 mm) SEGÚN VALORACIÓN
GAS NATURAL. INCLUIDO  TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN.

159
2,000 80,87 161,74

930.0210N ud TE DE TOMA EN  CARGA 6"X 6" C/RCC 72 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE

164
2,000 2.325,12 4.650,24

930.0310N ud RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

168
4,000 56,35 225,40
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

930.0410N ud TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

178
2,000 29,00 58,00

930.0510N ud TUBO PROTECCIÓN  ACERO S/L 20"x7,9 MM GR L245. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE

179
147,000 71,91 10.570,77

TOTAL ELEMENTO 08.05.01.01.02 SUMINISTRO................... 30.618,77

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.01.01 MATERIALES............... 50.775,35

SUBAPARTADO 08.05.01.02 OBRA CIVIL

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
456,400 6,63 3.025,93

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
423,337 7,02 2.971,83

930.0325N m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9 MM. INCLUYE LA
REALIZACIÓN DEL POZO DE ATAQUE Y SU  POSTERIOR
RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN, INCLUIDA LA SOLDADURA DE LOS
TRAMOS DE  TUBERIA.A INSTALAR. EL PRECIO NO CONTEMPLA
LA TUBERIA.

169
104,000 128,44 13.357,76

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.01.02 OBRA CIVIL ................. 19.355,52

SUBAPARTADO 08.05.01.03 OBRA MECANICA

930.0335N m INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE GAS DE 6"A 72 BAR.
TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO TODOS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN
DE LA TUBERIA Y SUS ACCESORIOS.iNCLUYE TRANSPORTE
DESDE EL ACOPIO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

171
326,000 376,65 122.787,90

930.1000N ud  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE GAS NATURAL A 72 BAR.
180

1,000 3.292,58 3.292,58

930.1010N ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA VARIANTE DEL
GASODUCTO A LA RED  DE GAS NATURAL A 72 BAR.

182
1,000 2.641,67 2.641,67
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TOTAL SUBAPARTADO 08.05.01.03 OBRA MECANICA ....... 128.722,15

SUBAPARTADO 08.05.01.04 OTROS CONCEPTOS

930.0340N ud DIRECCIÓN DE OBRA DE 72 BAR. UNIDAD QUE INCLUYE
LOSTRABAJOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA,COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD Y SUPERVISIÓN DE LA RED A 72 BAR  DE
GAS NATURAL.

173
1,000 7.721,76 7.721,76

930.1020N ud UNIDAD DE PERMISOS PARA EJECUTAR LA VARIANTE DEL
GASODUCTO A 72 BAR DE GAS NATURAL.

183
1,000 1.667,67 1.667,67

930.1030N ud ESTUDIO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE OBRA 72 BARES
SEGÚN VALORACIÓN DE GAS NATURAL.

185
1,000 4.498,80 4.498,80

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.01.04 OTROS CONCEPTOS . 13.888,23

SUBAPARTADO 08.05.01.05 VARIOS

930.0345N ud UNIDAD  DE SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DE TUBERÍA  DE GAS
NATURAL A 72 BAR.

175
1,000 13.530,33 13.530,33

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.01.05 VARIOS ........................ 13.530,33

TOTAL APARTADO 08.05.01 REP SE 05.01............................ 226.271,58

APARTADO 08.05.02 REP SE 05.02
SUBAPARTADO 08.05.02.01 MATERIALES
ELEMENTO 08.05.02.01.01 SUMINISTRO MATERIAL 16 BAR

930.0115N m TUBERÍA  ACERO DN 6" ESPESOR 3,6 MM GR L245. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU NSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE

153
163,000 67,61 11.020,43

930.03030N m CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO DIELECTRICO 50 MM
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

166
163,000 4,40 717,20

930.03040N m ACCESORIO OBTURADOR/PURGA AC 2" GR L245. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE

167
163,000 3,35 546,05

938.1000N m MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO
TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20 CM DEL GASODUCTO.
INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN.

315
163,000 0,81 132,03

TOTAL ELEMENTO 08.05.02.01.01 SUMINISTRO................... 12.415,71

ELEMENTO 08.05.02.01.02 SUMINISTRO ACCESORIOS 16 BAR
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

930.0145N ud TUBERÍA ACERO DN 6" ESPESOR 4,0 MM GR L245 3PN. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE.

158
1,000 19,46 19,46

930.0155N ud UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA TUBERIA DE GAS
NATURAL A 16 BAR

160
5,000 22,62 113,10

930.0160N ud CINTA AISLANTE DE REFUERZO MECÁNICO 50 MM. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE

161
2,000 339,70 679,40

930.0165N ud TUBERÍA ACERO DN 6" esp 4,0 MM GR L245 3PN. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

162
4,000 385,99 1.543,96

930.0175N ud CAPERUZA 6"  ACERO GR L245 MOP 16 BAR (3,6 mm). INCLUIDO
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

163
2,000 45,00 90,00

930.0215N ud TUBO PROTECCIÓN  AC. S/L 20"x5,6 MM GR L245 SRV .INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE

165
2,000 546,82 1.093,64

930.0310N ud RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

168
2,000 56,35 112,70

930.0350N m TE DE TOMA EN  CARGA 6"X 6" C/RCC 16 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

177
75,000 48,66 3.649,50

930.0410N ud TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

178
1,000 29,00 29,00

TOTAL ELEMENTO 08.05.02.01.02 SUMINISTRO................... 7.330,76

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.02.01 MATERIALES............... 19.746,47
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SUBAPARTADO 08.05.02.02 OBRA CIVIL

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
228,200 6,63 1.512,97

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
211,391 7,02 1.483,96

930.0326N m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 5,9 MM. INCLUYE LA
REALIZACIÓN DEL POZO DE ATAQUE Y SU  POSTERIOR
RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN, INCLUIDA LA SOLDADURA DE LOS
TRAMOS DE  TUBERIA A INSTALAR. EL PRECIO NO CONTEMPLA
LA TUBERIA.

170
75,000 70,66 5.299,50

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.02.02 OBRA CIVIL ................. 8.296,43

SUBAPARTADO 08.05.02.03 OBRA MECANICA

930.0337N m INSTALACIÓN TUBERIA DE GAS DE 6"  a 16 BAR CON TODOS
LOS ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS EN
LOS MATERIALES. INCLUYE LAS SOLDADURAS NECESARIAS
PARA LA EJECUCIÓN  COMPLETA DE TODA LA TUBERIA Y LA
INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SEGÚN
VALORACIÓN DE GAS NATURAL .INCLUYE EL TRANSPORTE
DESDE EL LUGAR DE ACOPIO Y SU INSTALACIÓN EN LA ZANJA
REALIZADA INCLUIDO EL TUBO DE PROTECCIÓN.

172
163,000 215,83 35.180,29

930.1003N ud UNIDAD DE ENSAYOS A REALIZAR EN TUBERIA DE ACERO DE
GAS NATURAL. DE 16 BAR

181
1,000 2.074,98 2.074,98

930.9930N ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA VARIANTE DEL
GASODUCTO A LA RED DE GAS NATURAL.

187
1,000 28.471,00 28.471,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.02.03 OBRA MECANICA ....... 65.726,27
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

SUBAPARTADO 08.05.02.04 OTROS CONCEPTOS

930.0342N ud  UNIDAD QUE INCLUYE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN DE
OBRA,COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y SUPERVISIÓN
DE LA RED A 16 BAR  DE GAS NATURAL.

174
1,000 3.955,05 3.955,05

930.1032N ud UNIDAD DE ENSAYOS A REALIZAR EN TUBERIA DE ACERO DE
GAS NATURAL. A 72 BAR

186
1,000 2.249,40 2.249,40

930.1022N ud  UNIDAD DE PERMISOS PARA EJECUTAR LA VARIANTE DEL
GASODUCTO A 16 BAR DE GAS NATURAL

184
1,000 523,85 523,85

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.02.04 OTROS CONCEPTOS . 6.728,30

SUBAPARTADO 08.05.02.05 VARIOS

930.0347N ud CODO 90º  RL 6" GR L245 MOP 16 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE,
MONTAJE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE

176
1,000 4.984,30 4.984,30

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.02.05 VARIOS ........................ 4.984,30

TOTAL APARTADO 08.05.02 REP SE 05.02............................ 105.481,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 GAS NATURAL........................ 331.753,35

SUBCAPÍTULO 08.06 COMUNIDAD DE REGANTES DE EL BURGO DE EBRO
APARTADO 08.06.01 REP SE 06.02

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
58,374 6,63 387,02

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
45,344 3,26 147,82

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
26,060 112,26 2.925,50

TOTAL APARTADO 08.06.01 REP SE 06.02............................ 3.460,34
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APARTADO 08.06.02 REP SE 06.03

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
51,361 6,63 340,52

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
37,686 3,26 122,86

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
17,420 144,39 2.515,27

TOTAL APARTADO 08.06.02 REP SE 06.03............................ 2.978,65

APARTADO 08.06.03 REP SE 06.04

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
41,496 6,63 275,12

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
16,796 3,26 54,75

937.0210N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE
60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

298
24,700 114,87 2.837,29

TOTAL APARTADO 08.06.03 REP SE 06.04............................ 3.167,16
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

APARTADO 08.06.04 REP SE 06.05

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
58,500 6,63 387,86

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
40,125 3,26 130,81

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
26,000 144,39 3.754,14

TOTAL APARTADO 08.06.04 REP SE 06.05............................ 4.272,81

APARTADO 08.06.05 REP SE 06.06

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
81,920 6,63 543,13

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
65,118 3,26 212,28

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,500 224,38 112,19

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
20,130 144,39 2.906,57
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937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA
O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU CORRESPONDENTE
CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN, INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

300
1,000 85,36 85,36

TOTAL APARTADO 08.06.05 REP SE 06.06............................ 3.859,53

APARTADO 08.06.06 REP SE 06.08

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
266,000 29,63 7.881,58

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
376,238 6,63 2.494,46

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
-92,186 3,26 -300,53

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
28,340 144,39 4.092,01

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
181,000 114,87 20.791,47

TOTAL APARTADO 08.06.06 REP SE 06.08............................ 35.183,37
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

APARTADO 08.06.07 REP SE 06.09

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
45,132 6,63 299,23

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
25,378 3,26 82,73

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
7,330 144,39 1.058,38

937.0210N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE
60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

298
14,000 114,87 1.608,18

TOTAL APARTADO 08.06.07 REP SE 06.09............................ 3.048,52

APARTADO 08.06.08 REP SE 06.10

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
72,760 29,63 2.155,88

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
305,280 6,63 2.024,01

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
151,273 3,26 493,15
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410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
2,000 224,38 448,76

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
60,870 144,39 8.789,02

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
153,000 114,87 17.575,11

937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA
O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU CORRESPONDENTE
CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN, INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

300
4,000 85,36 341,44

TOTAL APARTADO 08.06.08 REP SE 06.10............................ 31.827,37

APARTADO 08.06.09 REP SE 06.11

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
22,880 29,63 677,93

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
119,520 6,63 792,42

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
77,974 3,26 254,20

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

044
30,810 150,28 4.630,13

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
16,000 114,87 1.837,92

TOTAL APARTADO 08.06.09 REP SE 06.11............................ 8.416,98

APARTADO 08.06.10 REP SE 06.12

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
48,272 6,63 320,04

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
24,997 3,26 81,49

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
13,755 112,26 1.544,14

937.0210N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE
60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

298
56,000 114,87 6.432,72

TOTAL APARTADO 08.06.10 REP SE 06.12............................ 8.378,39
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APARTADO 08.06.11 REP SE 06.13

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
97,150 6,63 644,10

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
71,284 3,26 232,39

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
32,950 144,39 4.757,65

TOTAL APARTADO 08.06.11 REP SE 06.13............................ 5.634,14

APARTADO 08.06.12 REP SE 06.14

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
47,174 6,63 312,76

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
26,644 3,26 86,86

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
9,060 112,26 1.017,08

937.0210N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE
60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

298
16,000 114,87 1.837,92

TOTAL APARTADO 08.06.12 REP SE 06.14............................ 3.254,62
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

APARTADO 08.06.13 REP SE 06.15

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
16,800 29,63 497,78

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
23,044 6,63 152,78

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
28,380 3,26 92,52

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,500 224,38 112,19

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
9,600 112,26 1.077,70

TOTAL APARTADO 08.06.13 REP SE 06.15............................ 1.932,97

APARTADO 08.06.14 REP SE 06.17

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
28,600 29,63 847,42

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
302,934 6,63 2.008,45

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
123,848 3,26 403,74
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410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,500 224,38 112,19

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

044
20,280 150,28 3.047,68

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
151,000 114,87 17.345,37

937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA
O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU CORRESPONDENTE
CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN, INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

300
2,000 85,36 170,72

TOTAL APARTADO 08.06.14 REP SE 06.17............................ 23.935,57

APARTADO 08.06.15 REP SE 06.22

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
24,200 29,63 717,05

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
60,516 6,63 401,22

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
32,916 3,26 107,31

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,500 224,38 112,19
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

040
10,000 75,27 752,70

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
27,000 114,87 3.101,49

937.0255N ud TAJADERA PARA CANAL TOTALMENTE COLOCADA EN HUECO
DEJADO SOBRE EL CANAL. INCLUYE LA ESTRUCTURA
METALICA DE DESPLAZAMIENTO, HUSILLO Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN.

301
1,000 146,50 146,50

TOTAL APARTADO 08.06.15 REP SE 06.22............................ 5.338,46

APARTADO 08.06.16 REP SE 06.23

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
2,640 29,63 78,22

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
75,734 6,63 502,12

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
50,034 3,26 163,11

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,500 224,38 112,19

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

044
20,280 150,28 3.047,68
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937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
9,000 114,87 1.033,83

TOTAL APARTADO 08.06.16 REP SE 06.23............................ 4.937,15

APARTADO 08.06.17 REP SE 06.24

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
20,160 6,63 133,66

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
8,160 3,26 26,60

937.0210N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE
60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

298
12,000 114,87 1.378,44

TOTAL APARTADO 08.06.17 REP SE 06.24............................ 1.538,70

APARTADO 08.06.18 REP SE 06.25

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
1,343 29,63 39,79

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
50,123 6,63 332,32

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
36,778 3,26 119,90
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

044
17,000 150,28 2.554,76

TOTAL APARTADO 08.06.18 REP SE 06.25............................ 3.046,77

APARTADO 08.06.19 REP SE 06.27

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
39,160 29,63 1.160,31

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
683,080 6,63 4.528,82

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
225,340 3,26 734,61

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

042
15,000 115,02 1.725,30

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
404,000 114,87 46.407,48

937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA
O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU CORRESPONDENTE
CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN, INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

300
9,000 85,36 768,24

TOTAL APARTADO 08.06.19 REP SE 06.27............................ 55.549,14
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APARTADO 08.06.20 REP SE 06 28

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
74,000 29,63 2.192,62

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
332,360 6,63 2.203,55

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
256,580 3,26 836,45

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
147,000 112,26 16.502,22

937.0255N ud TAJADERA PARA CANAL TOTALMENTE COLOCADA EN HUECO
DEJADO SOBRE EL CANAL. INCLUYE LA ESTRUCTURA
METALICA DE DESPLAZAMIENTO, HUSILLO Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN.

301
2,000 146,50 293,00

TOTAL APARTADO 08.06.20 REP SE 06 28............................ 22.252,22

APARTADO 08.06.21 REP SE 06.30

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
7,000 29,63 207,41

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
113,431 6,63 752,05
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
81,395 3,26 265,35

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
2,500 224,38 560,95

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
36,810 144,39 5.315,00

937.0255N ud TAJADERA PARA CANAL TOTALMENTE COLOCADA EN HUECO
DEJADO SOBRE EL CANAL. INCLUYE LA ESTRUCTURA
METALICA DE DESPLAZAMIENTO, HUSILLO Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA COLOCACIÓN.

301
2,000 146,50 293,00

TOTAL APARTADO 08.06.21 REP SE 06.30............................ 7.393,76

APARTADO 08.06.22 REP SE 06.31

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
13,500 29,63 400,01

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
141,877 6,63 940,64

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
104,103 3,26 339,38

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
48,120 144,39 6.948,05

Página 37

TOTAL APARTADO 08.06.22 REP SE 06.31............................ 8.628,08

APARTADO 08.06.23 REP SE 06.32

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
2,888 29,63 85,57

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
46,920 6,63 311,08

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
29,420 3,26 95,91

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
8,000 112,26 898,08

937.0210N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN  RECTANGULAR  DE
60x80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

298
10,000 114,87 1.148,70

TOTAL APARTADO 08.06.23 REP SE 06.32............................ 2.539,34

APARTADO 08.06.24 REP SE 06.33

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
4,788 29,63 141,87

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
97,526 6,63 646,60
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
73,186 3,26 238,59

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
8,580 224,38 1.925,18

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
8,000 112,26 898,08

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
27,000 144,39 3.898,53

TOTAL APARTADO 08.06.24 REP SE 06.33............................ 7.748,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 COMUNIDAD DE REGANTES. 258.322,89

SUBCAPÍTULO 08.07 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA  HUERTA DEL GINEL
APARTADO 08.07.01 REP SE 07.01

301.0160 m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/ CARGA,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO
Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

012
65,040 18,23 1.185,68

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
563,921 6,63 3.738,80

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
299,259 3,26 975,58

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
8,580 224,38 1.925,18
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414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

045
10,500 193,24 2.029,02

630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

077
41,000 1.104,31 45.276,71

937.0586N m TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA PARA CONDUCCIÓN
DE AGUA DE RIEGO, MEDIANTE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPE) CORRUGADO, DIÁMETRO DN=500 MM,
RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M². SE INCLUYE: SUMINISTRO
MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SISTEMA DE UNIÓN
POR JUNTA ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

304
65,040 353,47 22.989,69

937.0591N ud BRIDA DE CONEXIÓN ENTRE TUBO DE HORMIGÓN Y TUBO PE.
CONSSTENTE EN UN MANGUITO DE UNIÓN ENTRE EL TUBO DE
HORMIGÓM Y EL TUBO DE PE CON SUS CORRESPONDIENTES
JUNTAS ELASTICAS. TOTALMENTE MONTADA Y COMPROBADA
SU ESTANQUEIDAD. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU MONTAJE Y SELLADO.

308
2,000 348,90 697,80

TOTAL APARTADO 08.07.01 REP SE 07.01............................ 78.818,46

APARTADO 08.07.02 REP SE 07.02

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
7,000 29,63 207,41

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
411,764 6,63 2.730,00

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
256,284 3,26 835,49
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
2,500 224,38 560,95

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
9,000 112,26 1.010,34

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
98,840 144,39 14.271,51

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
111,000 114,87 12.750,57

TOTAL APARTADO 08.07.02 REP SE 07.02............................ 32.366,27

APARTADO 08.07.03 REP SE 07.04

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
4,320 29,63 128,00

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
149,338 6,63 990,11

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
86,217 3,26 281,07

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38
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414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

045
69,500 193,24 13.430,18

937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA
O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU CORRESPONDENTE
CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN, INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

300
2,000 85,36 170,72

TOTAL APARTADO 08.07.03 REP SE 07.04............................ 15.224,46

APARTADO 08.07.04 REP SE 07.05

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
315,360 29,63 9.344,12

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
1.450,960 6,63 9.619,86

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
580,080 3,26 1.891,06

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
2,000 224,38 448,76

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
903,000 114,87 103.727,61

937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA
O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU CORRESPONDENTE
CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN, INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

300
8,000 85,36 682,88

TOTAL APARTADO 08.07.04 REP SE 07.05............................ 125.714,29
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

APARTADO 08.07.05 REP SE 07.06

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
9,000 29,63 266,67

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
161,112 6,63 1.068,17

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
97,862 3,26 319,03

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

043
70,000 144,39 10.107,30

TOTAL APARTADO 08.07.05 REP SE 07.06............................ 11.985,55

APARTADO 08.07.06 REP SE 07.07

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
5,040 29,63 149,34

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
189,356 6,63 1.255,43
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332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
105,307 3,26 343,30

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

045
72,610 193,24 14.031,16

937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA
O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU CORRESPONDENTE
CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN, INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

300
2,000 85,36 170,72

TOTAL APARTADO 08.07.06 REP SE 07.07............................ 16.174,33

APARTADO 08.07.07 REP SE 07.08

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
5,040 29,63 149,34

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
208,309 6,63 1.381,09

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
113,964 3,26 371,52

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

045
73,580 193,24 14.218,60

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
10,000 114,87 1.148,70

TOTAL APARTADO 08.07.07 REP SE 07.08............................ 17.493,63

APARTADO 08.07.08 REP SE 07.09

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
120,680 6,63 800,11

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
49,120 3,26 160,13

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
73,500 114,87 8.442,95

TOTAL APARTADO 08.07.08 REP SE 07.09............................ 9.627,57
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APARTADO 08.07.09 REP SE 07.11

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
1,000 29,63 29,63

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
60,377 6,63 400,30

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
33,483 3,26 109,15

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

045
14,430 193,24 2.788,45

414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

046
7,600 203,23 1.544,55

TOTAL APARTADO 08.07.09 REP SE 07.11............................ 5.096,46
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

APARTADO 08.07.10 REP SE 07.12

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
554,327 6,63 3.675,19

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
287,855 3,26 938,41

414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

045
13,450 193,24 2.599,08

630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

077
29,120 1.104,31 32.157,51

937.0587N m TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA PARA CONDUCCIÓN
DE AGUA DE RIEGO, MEDIANTE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PEHD) CORRUGADO, DIÁMETRO DN=1000 MM,
RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M². SE INCLUYE: SUMINISTRO Y
MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SISTEMA DE UNIÓN
POR JUNTA ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

305
130,000 379,69 49.359,70

937.0592N ud VÁLVULA DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN DE ACCIONAMIENTO
MANUAL PARA TUBO, DE 1000 MM. DE DIÁMETRO , CIERRE
ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE PE CORRUGADO,
INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS,, COMPLETAMENTE
INSTALADA.INCLUIDO VOLANTE PARA MANIOBRA

309
2,000 526,45 1.052,90

937.0596N m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE POLIETILENO CORRUGADO
i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.INCLUIDO EXCAVACIÓN de la tuberia

311
93,000 15,67 1.457,31

TOTAL APARTADO 08.07.10 REP SE 07.12............................ 91.240,10
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APARTADO 08.07.11 REP SE 07.13

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
102,054 6,63 676,62

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
69,017 3,26 225,00

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
19,960 112,26 2.240,71

937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA
O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU CORRESPONDENTE
CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN, INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

300
4,000 85,36 341,44

937.0585N m TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA PARA CONDUCCIÓN
DE AGUA DE RIEGO, MEDIANTE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPE) CORRUGADO, DIÁMETRO DN=500 MM,
RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M². SE INCLUYE: SUMINISTRO Y
MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SISTEMA DE UNIÓN
POR JUNTA ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

303
17,000 73,08 1.242,36

937.0587N m TUBERIA  PE CORRRUGADO ENTERRADA PARA CONDUCCIÓN
DE AGUA DE RIEGO, MEDIANTE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PEHD) CORRUGADO, DIÁMETRO DN=1000 MM,
RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M². SE INCLUYE: SUMINISTRO Y
MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO, SISTEMA DE UNIÓN
POR JUNTA ELÁSTICA DE GOMA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

305
19,450 379,69 7.384,97

TOTAL APARTADO 08.07.11 REP SE 07.13............................ 12.335,48
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

APARTADO 08.07.12 REP SE 07.14

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
2,300 29,63 68,15

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
227,323 6,63 1.507,15

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
108,673 3,26 354,27

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,500 224,38 336,57

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
41,220 112,26 4.627,36

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
99,000 114,87 11.372,13

TOTAL APARTADO 08.07.12 REP SE 07.14............................ 18.265,63
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APARTADO 08.07.13 REP SE 07.15

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
5,198 29,63 154,02

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
48,258 6,63 319,95

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
31,778 3,26 103,60

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
28,960 112,26 3.251,05

937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA
O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU CORRESPONDENTE
CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN, INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

300
4,000 85,36 341,44

TOTAL APARTADO 08.07.13 REP SE 07.15............................ 4.394,44

APARTADO 08.07.14 REP SE 07.17

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
156,250 6,63 1.035,94

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
84,750 3,26 276,29
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
2,000 224,38 448,76

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

074
18,700 636,18 11.896,57

937.0589N m TUBERÍA POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE 500 MM. DE
DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y
RIGIDEZ SN=8 KN/M2, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA DE UNIÓN COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES,
COLOCADA SEGÚN NORMA /NTE-IFA-11

306
66,000 228,17 15.059,22

937.0590N ud BRIDA DE SUJECIÓN DE ACERO INOXIDABLE TOTALMENTE
MONTADA Y ANCLADA AL MARCO PREFABRICADO.INCLUYE
TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN
AL MARCO PREFABRIICADO. INCLUYE LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN EN EL MARCO Y EL
TRANSPORTE HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN.

307
9,000 166,09 1.494,81

937.0594N ud VENTOSA INSTALADA EN BRIDA DN  500 SOBRE TUBO DE PRFV
PN 16. COLOCADA  EN LA TUBERIA. INCLUIDO UNIONES Y
ACCESSORIOS,TOTALMENTE INSTALADA EN ARQUETA O POZO.

310
1,000 6.958,00 6.958,00

TOTAL APARTADO 08.07.14 REP SE 07.17............................ 37.169,59

APARTADO 08.07.15 REP SE 07.18

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
10,560 29,63 312,89

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
45,035 6,63 298,58
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332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
25,654 3,26 83,63

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,500 224,38 112,19

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
4,670 112,26 524,25

414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

046
14,200 203,23 2.885,87

TOTAL APARTADO 08.07.15 REP SE 07.18............................ 4.217,41

APARTADO 08.07.16 REP SE 07.19

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
74,445 6,63 493,57

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
35,934 3,26 117,14

414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

046
15,390 203,23 3.127,71

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
22,000 114,87 2.527,14
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

TOTAL APARTADO 08.07.16 REP SE 07.19............................ 6.265,56

APARTADO 08.07.17 REP SE 07.20

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
145,418 6,63 964,12

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
74,319 3,26 242,28

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

046
40,760 203,23 8.283,65

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
24,000 114,87 2.756,88

TOTAL APARTADO 08.07.17 REP SE 07.20............................ 12.471,31

APARTADO 08.07.18 REP SE 07.21

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
150,232 6,63 996,04

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
72,549 3,26 236,51
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410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,500 224,38 112,19

414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

046
31,330 203,23 6.367,20

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
43,000 114,87 4.939,41

TOTAL APARTADO 08.07.18 REP SE 07.21............................ 12.651,35

APARTADO 08.07.19 REP SE 07.22

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
16,320 29,63 483,56

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
74,644 6,63 494,89

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
40,218 3,26 131,11

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

046
19,280 203,23 3.918,27
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

937.0215N m ACEQUIA TIPO CAJERO DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 80x60
CM  DE DIMENSIONES INTERIORES,INCLUSO
HORMIGÓN,ACERO, HORIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, TOTALMENTE TERMINADO
Y CONECTADO CON LA ACEQUIA EXISTENTE

299
14,000 114,87 1.608,18

TOTAL APARTADO 08.07.19 REP SE 07.22............................ 6.860,39

APARTADO 08.07.20 REP SE 07.24

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
5,198 29,63 154,02

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
56,216 6,63 372,71

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
33,582 3,26 109,48

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,000 224,38 224,38

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
8,000 112,26 898,08

414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

046
14,720 203,23 2.991,55

937.0250N ud TAJADERA PARA RIEGO TOTALMENTE COLOCADA EN ARQUETA
O SOBRE ACEQUIA,REALIZANDO SU CORRESPONDENTE
CAJEO.INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA
DICHA COLOCACIÓN, INCLUIDA GUIA DE DESPLAZAMIENTO.

300
1,000 85,36 85,36

TOTAL APARTADO 08.07.20 REP SE 07.24............................ 4.835,58
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TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07 COMUNIDAD DE REGANTES. 523.207,86

SUBCAPÍTULO 08.08 DIRECCIÓN GENENERAL DE TRÁFICO (DGT)
APARTADO 08.08.01 REP SE 08.01

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

006
9,200 32,44 298,45

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,086 224,38 19,30

910.0104N ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE
UBICACIÓN DEFINITIVO DE ESTACIÓN REMOTA ERV, INCLUIDO
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO  Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN.

132
1,000 341,07 341,07

910.0106N ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE
UBICACIÓN DEFINITIVO DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE , INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN
CON HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO  Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN.

133
1,000 1.876,27 1.876,27

910.0701N ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE BANDEROLA Y PANEL DE
MENSAJE VARIABLE Y TRASLADO A ALMACEN. INCLUYE TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL  TRASLADO AL
ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN

134
1,000 2.660,22 2.660,22

910.0704N ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE BANDEROLA Y PANEL
MENSAJE VARIABLE. INCLUYE  LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA SU INSTALACIÓN PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA
SIDO LLEVADO ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE
LA TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN HASTA
EL NUEVO LUGAR DE INSTALACIÓN.

135
1,000 3.044,68 3.044,68

910.0707N ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA  PANEL VARIABLE.
INCLUIDO MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN:
PICA DE TIERRA, CABLE DE  COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

136
1,000 128,00 128,00

910.0801N ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU. INCLUIDO
RETIRADA Y ALMACENAMIENTO EN ALMACEN HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN,CON TODOS LOS MEDIOS MECANICOS.

137
1,000 473,87 473,87
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

910.0804N ud INSTALACIÓN DEL ARMARIO EN SU NUEVA POSICIÓN.
INCLUIIDO TRASLADO DESDE EL ALMACEN Y SU
CONEXIONADO, SIN EL EMPALME DE LA FIBRA ÓPTICA.INCLUYE
TODOS LOS ACCESOSRIOS NECESARIOS PARA SU
COLOCACIÓN.

138
1,000 473,87 473,87

910.0807N ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA  EN ARMARIO ERU CON
SEGREGIÓN DE  4 FIBRAS.INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN INCLUSO  LA
COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA FIBRA SEGÚN
NORMATIVA ESPECIFICA.

139
1,000 855,94 855,94

910.0809N ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU. INCLUIDO
MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN: PICA DE
TIERRA, CABLE DE  COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

140
1,000 128,00 128,00

920.0042N m CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

143
23,000 28,61 658,03

920.0204N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CONDUCTOR DE CU DE SECCIÓN 10 MM2 LIBRE DE
HALOGENOS, TOTALMENTE INSTALADO Y CONECTADO,
INCLUYE LOS EMPALMES NECESARIOS CON LOS CABLES
EXISTENTES SI ES NECESARIO.

148
23,000 10,59 243,57

920.0312N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CABLE DE 12 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR. INCLUYE P/P DE
EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS
FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE
EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

149
23,000 8,58 197,34

920.0316N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CABLE DE 16 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR. INCLUYE P/P DE
EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS
FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE
EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

150
23,000 9,05 208,15

TOTAL APARTADO 08.08.01 REP SE 08.01............................ 11.606,76
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APARTADO 08.08.02 REP SE 08.03

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,288 224,38 64,62

920.0042N m CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

143
97,000 28,61 2.775,17

920.0204N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CONDUCTOR DE CU DE SECCIÓN 10 MM2 LIBRE DE
HALOGENOS, TOTALMENTE INSTALADO Y CONECTADO,
INCLUYE LOS EMPALMES NECESARIOS CON LOS CABLES
EXISTENTES SI ES NECESARIO.

148
97,000 10,59 1.027,23

920.0312N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CABLE DE 12 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR. INCLUYE P/P DE
EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS
FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE
EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

149
97,000 8,58 832,26

920.0316N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CABLE DE 16 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR. INCLUYE P/P DE
EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS
FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE
EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

150
97,000 9,05 877,85

TOTAL APARTADO 08.08.02 REP SE 08.03............................ 5.577,13

APARTADO 08.08.03 REP SE 08.04

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,288 224,38 64,62

920.0042N m CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

143
158,000 28,61 4.520,38

920.0204N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CONDUCTOR DE CU DE SECCIÓN 10 MM2 LIBRE DE
HALOGENOS, TOTALMENTE INSTALADO Y CONECTADO,
INCLUYE LOS EMPALMES NECESARIOS CON LOS CABLES
EXISTENTES SI ES NECESARIO.

148
158,000 10,59 1.673,22
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

920.0312N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CABLE DE 12 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR. INCLUYE P/P DE
EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS
FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE
EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

149
158,000 8,58 1.355,64

920.0316N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CABLE DE 16 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR. INCLUYE P/P DE
EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS
FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE
EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

150
158,000 9,05 1.429,90

TOTAL APARTADO 08.08.03 REP SE 08.04............................ 9.043,76

APARTADO 08.08.04 REP SE 08.05

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

006
11,792 32,44 382,53

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,864 224,38 193,86

910.0104N ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE
UBICACIÓN DEFINITIVO DE ESTACIÓN REMOTA ERV, INCLUIDO
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO  Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN.

132
1,000 341,07 341,07

910.0106N ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE
UBICACIÓN DEFINITIVO DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN
VARIABLE , INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN
CON HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO  Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN.

133
1,000 1.876,27 1.876,27

910.0701N ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE BANDEROLA Y PANEL DE
MENSAJE VARIABLE Y TRASLADO A ALMACEN. INCLUYE TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL  TRASLADO AL
ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN

134
1,000 2.660,22 2.660,22

910.0704N ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE BANDEROLA Y PANEL
MENSAJE VARIABLE. INCLUYE  LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA SU INSTALACIÓN PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA
SIDO LLEVADO ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE
LA TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN HASTA
EL NUEVO LUGAR DE INSTALACIÓN.

135
1,000 3.044,68 3.044,68
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910.0707N ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA  PANEL VARIABLE.
INCLUIDO MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN:
PICA DE TIERRA, CABLE DE  COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

136
1,000 128,00 128,00

910.0801N ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU. INCLUIDO
RETIRADA Y ALMACENAMIENTO EN ALMACEN HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN,CON TODOS LOS MEDIOS MECANICOS.

137
1,000 473,87 473,87

910.0804N ud INSTALACIÓN DEL ARMARIO EN SU NUEVA POSICIÓN.
INCLUIIDO TRASLADO DESDE EL ALMACEN Y SU
CONEXIONADO, SIN EL EMPALME DE LA FIBRA ÓPTICA.INCLUYE
TODOS LOS ACCESOSRIOS NECESARIOS PARA SU
COLOCACIÓN.

138
1,000 473,87 473,87

910.0807N ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA  EN ARMARIO ERU CON
SEGREGIÓN DE  4 FIBRAS.INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN INCLUSO  LA
COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA FIBRA SEGÚN
NORMATIVA ESPECIFICA.

139
1,000 855,94 855,94

910.0809N ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU. INCLUIDO
MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN: PICA DE
TIERRA, CABLE DE  COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

140
1,000 128,00 128,00

920.0042N m CANALIZACIÓN  CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

143
828,000 28,61 23.689,08

920.0204N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CONDUCTOR DE CU DE SECCIÓN 10 MM2 LIBRE DE
HALOGENOS, TOTALMENTE INSTALADO Y CONECTADO,
INCLUYE LOS EMPALMES NECESARIOS CON LOS CABLES
EXISTENTES SI ES NECESARIO.

148
828,000 10,59 8.768,52

920.0312N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CABLE DE 12 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR. INCLUYE P/P DE
EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS
FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE
EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

149
828,000 8,58 7.104,24

920.0316N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CABLE DE 16 F.O. MONOMODO TIPO PESP-DR. INCLUYE P/P DE
EMPALME RECTO Ó DERIVACIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS
FIBRAS ÓPTICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN PREVIA DEL CABLE
EN BOBINA,ANTES DEL TENDIDO DEL MISMO TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

150
828,000 9,05 7.493,40

TOTAL APARTADO 08.08.04 REP SE 08.05............................ 57.613,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.08 DIRECCIÓN GENENERAL ...... 83.841,20
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

SUBCAPÍTULO 08.09 COMUNIDAD DE USUARIOS DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN
APARTADO 08.09.01 REPOSICIÓN CANAL IMPERIAL
SUBAPARTADO 08.09.01.1 REP SE 09.01

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

016
137,000 1,98 271,26

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

017
400,000 1,95 780,00

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
178,296 6,63 1.182,10

330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

022
4,000 4,41 17,64

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

023
159,413 5,87 935,75

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
178,296 7,02 1.251,64

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

055
159,413 18,19 2.899,72

Página 49

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

069
4.598,551 0,94 4.322,64

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

070
8,398 51,72 434,34

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

072
10,150 96,51 979,58

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

073
36,176 100,87 3.649,07

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

101
109,820 26,30 2.888,27

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

102
96,900 31,77 3.078,51

690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA.
CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS
ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE
PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL
SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE
DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER
TIERRAS.

103
109,820 25,66 2.817,98

691.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN Y ESTANQUEIDAD, COLOCADA EN
MUROS Y LOSAS

104
26,000 17,76 461,76

TOTAL SUBAPARTADO 08.09.01.1 REP SE 09.01 ................. 25.970,26
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

SUBAPARTADO 08.09.01.2 REP SE 09.02

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

016
2.131,000 1,98 4.219,38

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

017
291,000 1,95 567,45

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
2.311,776 6,63 15.327,07

330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

022
9.074,000 4,41 40.016,34

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

023
1.538,870 5,87 9.033,17

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
2.311,776 7,02 16.228,67

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

055
1.350,437 18,19 24.564,45
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600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

069
59.624,556 0,94 56.047,08

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

070
108,888 51,72 5.631,69

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

072
107,590 96,51 10.383,51

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

073
469,056 100,87 47.313,68

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

101
1.423,920 26,30 37.449,10

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

102
1.256,400 31,77 39.915,83

690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA.
CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS
ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE
PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL
SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE
DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER
TIERRAS.

103
1.423,920 25,66 36.537,79

691.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN Y ESTANQUEIDAD, COLOCADA EN
MUROS Y LOSAS

104
275,600 17,76 4.894,66

TOTAL SUBAPARTADO 08.09.01.2 REP SE 09.02 ................. 348.129,87
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

SUBAPARTADO 08.09.01.3 REP SE 09.03

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

016
158,000 1,98 312,84

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

017
300,000 1,95 585,00

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
311,328 6,63 2.064,10

330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

022
13,000 4,41 57,33

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

023
122,290 5,87 717,84

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
311,328 7,02 2.185,52

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

055
122,290 18,19 2.224,46
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600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

069
8.029,668 0,94 7.547,89

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

070
14,664 51,72 758,42

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

072
16,240 96,51 1.567,32

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

073
63,168 100,87 6.371,76

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

101
191,760 26,30 5.043,29

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

102
169,200 31,77 5.375,48

690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA.
CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS
ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE
PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL
SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE
DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER
TIERRAS.

103
191,760 25,66 4.920,56

691.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN Y ESTANQUEIDAD, COLOCADA EN
MUROS Y LOSAS

104
41,600 17,76 738,82

TOTAL SUBAPARTADO 08.09.01.3 REP SE 09.03 ................. 40.470,63
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

SUBAPARTADO 08.09.01.4 REP SE 09.04

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

007
21,250 29,63 629,64

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

069
85,000 0,94 79,90

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

072
21,250 96,51 2.050,84

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

102
78,000 31,77 2.478,06

TOTAL SUBAPARTADO 08.09.01.4 REP SE 09.04 ................. 5.238,44

TOTAL APARTADO 08.09.01 REPOSICIÓN CANAL .............. 419.809,20

APARTADO 08.09.02 ABASTECIMIENTO
SUBAPARTADO 08.09.02.1 REP SE 09.05

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
28,500 6,63 188,96

321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

020
14,250 41,57 592,37

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
27,835 3,26 90,74
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900.0002N m CAMISA DE ACERO QUE GARANTIZA LA
ESTANQUEIDAD.INCLUYE LAS SOLDADURAS NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y LOS ENSAYOS NECESARIOS
PARA SU COMPROBACIÓN. EL ESPESOR DE LA CHAPA SERA
IGUAL O SUPERIOR A 10 MM. lOS ENSAYOS SE REALIZARAN
MEDIANTE METODO DE RADIOGRAFIA. LA UNIDAD INCLUYE
TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN
OBRA.

126
19,000 188,37 3.579,03

TOTAL SUBAPARTADO 08.09.02.1 REP SE 09.05 ................. 4.451,10

TOTAL APARTADO 08.09.02 ABASTECIMIENTO .................. 4.451,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.09 COMUNIDAD DE USUARIOS.. 424.260,30

SUBCAPÍTULO 08.10 AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO
APARTADO 08.10.01 ABASTECIMIENTO
SUBAPARTADO 08.10.01.1 REP SE 10.01.01

301.0085N m DEMOLICIÓN O RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

129
56,000 24,20 1.355,20

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
57,000 6,63 377,91

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
65,830 3,26 214,61

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
0,092 224,38 20,64

414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

039
11,000 66,05 726,55
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

937.0053N m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO
STANDARD O SIMILAR, DE DN 300 MM., Y CLASE DE PRESIÓN C
50 SEGÚN NORMA UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M,
CON REVESTIMIENTO EXTERIOR DE 200 G/M2 DE ZINC
METÁLICO CON 99,9% DE PUREZA Y CON CAPA DE ACABADO
DE PINTURA BITUMINOSA DE CALIDAD ALIMENTARIA Y
ESPESOR MEDIO SUPERIOR A 70 µM, Y REVESTIDA
INTERIORMENTE CON MARCADO CE, QUE GARANTIZA UNA
ELEVADA DURABILIDAD Y ALIMENTARIEDAD. UNIÓN
AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA DE
ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA UNE EN
681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÍNIMA DE 5°.
INCLUYE P/P DE JUNTA.

290
56,000 83,38 4.669,28

937.0153N ud VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE LA
SERIE 820/00 MARCA AVK, O SIMILAR, DE DN 300, EN PN 10/16,
TIPO WAFER SEGÚN UNE-EN 593, SERIE BÁSICA 20 SEGÚN
UNE-EN 558, CON CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400
(GGG-40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON
JUNTA DE CIERRE EN EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI
316, CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR MÍNIMO 100
MICRAS APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL 5017,
PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN 1074 Y EN 12266.
CON CERTIFICADO DE PRODUCTO Y MARCADA SEGÚN UNE-EN
19. GARANTÍA DE FÁBRICA POR 2 AÑOS FRENTE A CUALQUIER
DEFECTO DE FABRICACIÓN. ADMITE ACCIONAMIENTOS:
MANUALES, ELÉCTRICOS, OLEOHIDRAÚLICOS Y NEUMÁTICOS.

295
1,000 757,17 757,17

TOTAL SUBAPARTADO 08.10.01.1 REP SE 10.01.01 ............ 8.121,36

SUBAPARTADO 08.10.01.2 REP SE 10.01.02

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
105,400 6,63 698,80

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
104,084 3,26 339,31

414.0010 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

037
15,000 47,64 714,60

937.0062N m TUBERIA DE ABASTECIMIENTO  DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

291
106,000 18,93 2.006,58
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937.0142N ud VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE, DE DN 110,
EN PN 16, PARA INSERTAR ENTRE BRIDAS TIPO WAFER SEGÚN
UNE-EN 593, SERIE BÁSICA 20 SEGÚN UNE-EN 558, CON
CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400 (GGG-40), CON
DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 431, CON JUNTA DE CIERRE
VULCANIZADA AL CUERPO EN EPDM, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI
ESPESOR MÍNIMO 200 MICRAS APLICADA
ELECTROSTÁTICAMENTE, PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN
UNE EN 1074 Y EN 12266. CON CERTIFICADO DE PRODUCTO
SEGÚN UNE-EN 1074-2 Y MARCADO SEGÚN UNE-EN 19.
GARANTÍA DE FÁBRICA POR 5 AÑOS FRENTE A CUALQUIER
DEFECTO DE FABRICACIÓN. ADMITE ACCIONAMIENTOS:
MANUALES, ELÉCTRICOS, OLEOHIDRAÚLICOS Y NEUMÁTICOS.

293
1,000 554,71 554,71

937.0162N ud VENTOSA DE SIMPLE EFECTO DE DN 110 DE PASO NOMINAL, PN
16, CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-500 PROBADO
HIDRAULICAMENTE A 1,5XPN, FLOTADOR Y PARTES INTERNAS
EN ABS (ACRILONOTRILO BUTADIENO ESTIRENO), ROSCADA
BSP, REVESTIMIENTO EPOXI EN RAL 5017, JUNTA TÓRICA
BUNA-N (NBR) Y TORNILLOS EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE. tODO
INCLUIDO,COMPLETAMENTE ACABADA

296
1,000 332,11 332,11

937.0172N ud HIDRANTE DN 110/ 40MM  DE PASO NOMINAL, PN 16. CON TAPA
INCLUIDA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE.
TODO INCLUIDO,COMPLETAMENTE ACABADA INCLUIDA TAPA
DE FUNDICIÓN PARA CIERRE DE REGISTRO

297
1,000 543,59 543,59

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,318 224,38 295,73

TOTAL SUBAPARTADO 08.10.01.2 REP SE 10.01.02 ............ 5.485,43

TOTAL APARTADO 08.10.01 ABASTECIMIENTO .................. 13.606,79

APARTADO 08.10.02 SANEAMIENTO
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

SUBAPARTADO 08.10.02.1 REP SE 10.02.01

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

006
1,317 32,44 42,72

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
0,310 6,63 2,06

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
21,801 3,26 71,07

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
2,325 224,38 521,68

TOTAL SUBAPARTADO 08.10.02.1 REP SE 10.02.01 ............ 637,53

SUBAPARTADO 08.10.02.2 REP SE 10.02.02

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
731,000 6,63 4.846,53

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
681,300 3,26 2.221,04

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
9,420 224,38 2.113,66
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414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
23,400 112,26 2.626,88

417.0060 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SOBRE CAMA DE ARENA
DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm
POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

052
260,000 27,30 7.098,00

937.0300N m TUBERIA DE ACERO CON SOLDADURA HELICOIDAL DE
DIAMETRO EXTERIOR 700 MM Y ESPESOR DE 8,8 MM CON
DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR POR
EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNION-MELT,
CON EXTREMOS ABOCARDADOS PARA UNION POR SLIP JOINT,
DE ACERO SEGUN EN 10025 S275JR, FABRICADA BAJO NORMA
AWWA C200/05, INCLUYENDO EL MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN
ZANJA, EJECUCION DE SOLDADURAS, PARTE PROPORCIONAL
DE TRATAMIENTO EN JUNTAS (PINTURA Y MANGUITO
RETRACTIL),

302
17,000 227,97 3.875,49

TOTAL SUBAPARTADO 08.10.02.2 REP SE 10.02.02 ............ 22.781,60

TOTAL APARTADO 08.10.02 SANEAMIENTO ........................ 23.419,13

APARTADO 08.10.03 PLUVIALES
SUBAPARTADO 08.10.03.1 REP SE 10.03.01

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

006
1,178 32,44 38,21

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE
PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

008
3,080 3,85 11,86

301.0085N m DEMOLICIÓN O RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

129
3,080 24,20 74,54

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
21,120 6,63 140,03
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
21,097 3,26 68,78

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
1,125 224,38 252,43

TOTAL SUBAPARTADO 08.10.03.1 REP SE 10.03.01 ............ 585,85

SUBAPARTADO 08.10.03.2 REP SE 10.03.02

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
634,250 6,63 4.205,08

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
590,730 3,26 1.925,78

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
9,480 224,38 2.127,12

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

041
23,400 112,26 2.626,88

417.0060 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SOBRE CAMA DE ARENA
DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm
POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

052
221,000 27,30 6.033,30
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937.0300N m TUBERIA DE ACERO CON SOLDADURA HELICOIDAL DE
DIAMETRO EXTERIOR 700 MM Y ESPESOR DE 8,8 MM CON
DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR POR
EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNION-MELT,
CON EXTREMOS ABOCARDADOS PARA UNION POR SLIP JOINT,
DE ACERO SEGUN EN 10025 S275JR, FABRICADA BAJO NORMA
AWWA C200/05, INCLUYENDO EL MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN
ZANJA, EJECUCION DE SOLDADURAS, PARTE PROPORCIONAL
DE TRATAMIENTO EN JUNTAS (PINTURA Y MANGUITO
RETRACTIL),

302
17,000 227,97 3.875,49

TOTAL SUBAPARTADO 08.10.03.2 REP SE 10.03.02 ............ 20.793,65

TOTAL APARTADO 08.10.03 PLUVIALES............................... 21.379,50

APARTADO 08.10.04 ALUMBRADO
SUBAPARTADO 08.10.04.1 REP. SE 10.04.01

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
2,280 224,38 511,59

937.0130N ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN  i/
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA
ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA.  INCLUYE
BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

292
9,000 202,62 1.823,58

938.0150N m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO  10 MM2 DE 5
HILOS  CON DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

312
115,000 33,58 3.861,70

938.0160N m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO  DE 6 MM2 DE 5
HILOS  CON DOS TUBOS DE PVC DE 110 MM, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

313
18,000 32,79 590,22

938.0200N ud TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BÁCULO TRONCOCÓNICO EN
CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA A PARA SOPORTE DE UNA
LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO
DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE,
CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE
DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE
DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES,
BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

314
9,000 149,78 1.348,02
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

TOTAL SUBAPARTADO 08.10.04.1 REP. SE 10.04.01 ........... 8.135,11

TOTAL APARTADO 08.10.04 ALUMBRADO ........................... 8.135,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.10 AYUNTAMIENTO DE EL ......... 66.540,53

SUBCAPÍTULO 08.11 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO
APARTADO 08.11.01 REP. SE 11.01

301.0160 m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/ CARGA,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO
Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

012
60,000 18,23 1.093,80

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
178,249 6,63 1.181,79

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
76,259 3,26 248,60

414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

038
10,000 53,58 535,80

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

074
25,000 636,18 15.904,50

900.0020N m TUBO PVC UNE-EN 1452 200mm PN 6 CON JUNTA CON
NORMATIVA AENOR  ADEQUA O SIMILIAR. CUMPLE LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE-EN 1452 TOTALMENTE
MONTADA. INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS DE UNIÓN CON LA TUBERIA
EXISTENTE. iNCLUYE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

127
63,000 8,17 514,71

TOTAL APARTADO 08.11.01 REP. SE 11.01........................... 19.479,20
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APARTADO 08.11.02 REP SE 11.02

301.0160 m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/ CARGA,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO
Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

012
34,600 18,23 630,76

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
25,839 6,63 171,31

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
23,819 3,26 77,65

414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

038
8,000 53,58 428,64

900.0021N m TUBO PVC UNE-EN 1452 250mm PN 6 CON JUNTA CON
NORMATIVA AENOR  ADEQUA O SIMILAR. CUMPLE LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE-EN 1452 TOTALMENTE
MONTADA. INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS DE UNIÓN CON LA TUBERIA
EXISTENTE. INCLUYE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

128
64,000 43,92 2.810,88

TOTAL APARTADO 08.11.02 REP SE 11.02............................ 4.119,24

APARTADO 08.11.03 REP SE 11.03

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
162,338 6,63 1.076,30

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
111,488 3,26 363,45
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

046
45,000 203,23 9.145,35

TOTAL APARTADO 08.11.03 REP SE 11.03............................ 10.585,10

APARTADO 08.11.04 REP SE 11.04

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
23,948 6,63 158,78

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
20,698 3,26 67,48

414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

038
25,000 53,58 1.339,50

TOTAL APARTADO 08.11.04 REP SE 11.04............................ 1.565,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.11 AYUNTAMIENTO DE ............... 35.749,30

SUBCAPÍTULO 08.12 ACUAES

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
107,750 6,63 714,38

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
90,315 3,26 294,43
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410.0021N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

033
1,078 202,45 218,24

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

044
21,000 150,28 3.155,88

937.0052N m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO
STANDARD O SIMILAR, DE DN 250 MM., Y CLASE DE PRESIÓN C
50 SEGÚN NORMA UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M,
CON REVESTIMIENTO EXTERIOR DE 200 G/M2 DE ZINC
METÁLICO CON 99,9% DE PUREZA Y CON CAPA DE ACABADO
DE PINTURA BITUMINOSA DE CALIDAD ALIMENTARIA Y
ESPESOR MEDIO SUPERIOR A 70 µM, Y REVESTIDA
INTERIORMENTE CON MARCADO CE. UNIÓN AUTOMÁTICA
FLEXIBLE TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO
EN EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA UNE EN 681-1:1996, CON UNA
DESVIACIÓN ANGULAR MÍNIMA DE 5°. INCLUYE P/P DE JUNTA.

289
40,000 67,88 2.715,20

937.0152N ud VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE LA
SERIE 820/00 MARCA AVK, O SIMILAR, DE DN 250, EN PN 10/16,
TIPO WAFER SEGÚN UNE-EN 593, SERIE BÁSICA 20 SEGÚN
UNE-EN 558, CON CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400
(GGG-40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON
JUNTA DE CIERRE EN EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI
316, CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR MÍNIMO 100
MICRAS APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL 5017,
PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN 1074 Y EN 12266..

294
1,000 581,82 581,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.12 ACUAES................................... 7.679,95

SUBCAPÍTULO 08.13 ABASTECIMIENTO PRIVADO

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
31,770 6,63 210,64

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

028
21,403 7,02 150,25
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PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360
Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
A.68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: 11-Z-4360

Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

417.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm SOBRE CAMA DE ARENA
DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm
POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

050
13,000 10,29 133,77

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

071
1,573 69,93 110,00

937.0010N m TUBO DE POLIETILENO DIAMETRO 40 MM: CONDUCCIÓN DE
AGUA A PRESIÓN. FABRICADOS SEGÚN NORMA UNE-EN 12201
PN10.TOTALMENTE MONTADA  Y CONECTADA A LA RED
EXISTENTE. INCLUYE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE INCLUIDOS
PIEZAS DE UNIÓN CON LA TUBERÍA EXISTENTE.

288
107,000 8,05 861,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.13 ABASTECIMIENTO PRIVADO 1.466,01

SUBCAPÍTULO 08.14 ABASTECIMIENTO LA CORONA

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

019
52,480 6,63 347,94

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

027
52,152 3,26 170,02

937.0010N m TUBO DE POLIETILENO DIAMETRO 40 MM: CONDUCCIÓN DE
AGUA A PRESIÓN. FABRICADOS SEGÚN NORMA UNE-EN 12201
PN10.TOTALMENTE MONTADA  Y CONECTADA A LA RED
EXISTENTE. INCLUYE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE INCLUIDOS
PIEZAS DE UNIÓN CON LA TUBERÍA EXISTENTE.

288
164,000 8,05 1.320,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.14 ABASTECIMIENTO LA............ 1.838,16

TOTAL CAPÍTULO 08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS .............................................................................. 4.217.265,08
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CAPÍTULO 09 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO
SUBCAPÍTULO 09.01 DESVÍOS PROVISIONALES
APARTADO 09.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

004
31.166,000 0,58 18.076,28

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE
PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

008
7.930,910 3,85 30.534,00

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

016
13.528,000 1,98 26.785,44

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

017
43.654,000 1,95 85.125,30

330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

022
26.166,000 4,41 115.392,06

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

023
1.331,050 5,87 7.813,26

330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

024
17.448,000 6,67 116.378,16
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL
MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

025
6.173,000 0,51 3.148,23

TOTAL APARTADO 09.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS..... 403.252,73

APARTADO 09.01.02 DRENAJE

410.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

032
4,191 147,69 618,97

410.0021N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

033
10,856 202,45 2.197,80

410.0031N m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

034
5,915 224,38 1.327,21

414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

045
42,390 193,24 8.191,44

414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

048
30,940 355,02 10.984,32

TOTAL APARTADO 09.01.02 DRENAJE.................................. 23.319,74

APARTADO 09.01.03 FIRMES

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

060
142,960 480,00 68.620,80

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

055
6.702,710 18,19 121.922,29

530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

056
196,520 13,03 2.560,66

530.0020 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

057
31,930 356,97 11.398,05
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542.0030 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12
RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

062
2.947,670 26,52 78.172,21

542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)
EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA
O PLANTA.

067
171,550 49,27 8.452,27

TOTAL APARTADO 09.01.03 FIRMES ..................................... 291.126,28

APARTADO 09.01.04 SEÑALIZACIÓN

1000.1004N Ud SEÑALIZACIÓN  DE DESVÍOS DE TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS
330

1,000 200.000,00 200.000,00

TOTAL APARTADO 09.01.04 SEÑALIZACIÓN........................ 200.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 DESVÍOS PROVISIONALES.... 917.698,75

SUBCAPÍTULO 09.02 OBRA COMPLETA

1000.1005N ud OBRA COMPLETA
331

1,000 1.765.000,00 1.765.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 OBRA COMPLETA .................. 1.765.000,00

TOTAL CAPÍTULO 09 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO....................................................... 2.682.698,75
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

900.1000N ud SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
332

1,000 40.000,00 40.000,00

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 40.000,00
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

1000.1000N km GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
333

17,750 7.500,00 133.125,00

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ..................... 133.125,00
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Ud Nº PRECIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUd

CAPÍTULO 12 VARIOS Y PARTIDAS ALZADAS

1100.0001N ud PARTIDA  ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA  LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

334
1,000 60.000,00 60.000,00

TOTAL CAPÍTULO 12 VARIOS Y PARTIDAS ALZADAS......................................................................... 60.000,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 52.573.520,10
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