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1. INTRODUCCION

Esta separata tiene por objeto describir la situacion actual y la reposicion de la
tuberia de abastecimiento del propietario de la finca LA CORONA en el término
municipal de “Fuentes de Ebro” que resultan afectados por el proyecto con clave
T1-Z-4360, denominado “Autovia A-68 Tramo El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro”,
en la provincia de Zaragoza.

Las obras a llevar a cabo por el presente proyecto se reflejan en la coleccion de
planos de reposicion de servicios, asi como las variaciones de las instalaciones que
se precisan para la ejecucion de las obras. Se ha efectuado una valoracion de los
trabajos, que se incluye en el documento Presupuesto de esta separata, quedando
supeditada al incremento o disminucion de las instalaciones que se pueda producir
hasta el comienzo de las obras de la construccion de la Autovia A-68.
Tramo El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro.

El conjunto de actuaciones a realizar para la completa reposicion de los servicios
es el que se define en este proyecto.

2. RED DE ABASTECIMIENTO AFECTADA

La duplicacion de calzada de la actual nacional N-232 produce una afeccién en la
red de abastecimiento de la finca La Corona.

La reposicion consiste en la modificacién del trazado de tuberia de abastecimiento
de agua que se ve afectada por la construccion de los viales proyectados.

En el documento Planos se representan los servicios existentes y las reposiciones
efectuadas.

3. TRABAJOS A REALIZAR:

Los trabajos a realizar basicamente consisten en la reposicion de la infraestructura
afectada por las obras, segun se refleja en planos, de acuerdo a las unidades de
obra que se especifican para la afeccion. Para realizar la reposicion del servicio se
realizaran catas para la localizacion de la tuberia.

La identificacién en plano de las instalaciones afectadas por la reposicion se ha
realizado de la siguiente manera SE 14.00 o REP. SE 14.00 donde:

- S.E. indica que es un servicio existente que puede o0 no verse afectado

- REP S.E. indica la reposicion del servicio existente que se ve afectado.

- En esta separata el 14 indica que se trata de instalaciones del propietario de
la finca La Corona

- los siguientes digitos son para enumerar el servicio existente que puede
verse afectado por la obra o por incumplimiento de normativa vigente.

REPOSICION SE 14.01

Tuberia de polietileno de didmetro 40 mm que, desde la salida actual de la
OD 17+649, discurre paralela a la calzada de la N-232 en el tramo final del
proyecto. Al ejecutar la duplicacion de calzada se requiere el traslado de todo el
tramo de tuberia paralelo hasta fuera de los limites de dominio publico de la autovia
incluyendo el tramo de cruce bajo calzada que discurre por el interior de la
prolongacion de la ODT (marco de seccion 2,5x1,3).

Los datos del propietario son:
SAT 49 ARA FINCA LA CORONA

PASEQO JUSTICIA N° 14.
50740 FUENTES DE EBRO.

= Reposicion:
Se proyecta prolongar la tuberia existente de polietiieno de didmetro 40 mm, a
través de la obra de drenaje que se amplia y continuar la tuberia paralela a la

autovia, fuera de la zona de dominio publico.

= Se instalan 164 m de tuberia de polietiieno de 40 mm conectada a la
existente en ambos extremos. La tuberia existente quedara anulada.
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4. PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecucion Material resultante para la modificacion de las
instalacién de abastecimiento del propietario de la finca La Corona en Fuentes de
Ebro es de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS (1838,16 €).

El Presupuesto de Licitacion se obtiene de aplicar al presupuesto de Ejecucion
material los correspondientes porcentajes de Gastos Generales (13%) y Beneficio

Industrial (6%). Su importe es de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (2.187,41 €).

Zaragoza, marzo de 2.017

El Ingeniero Industrial

D. Mario Simén Aldariz
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FICHA DE SERVICIO AFECTADO

PROYECTO : AUTOVIA A-68. DUPLICACION DE LAS VARIANTES, PP.KK. DE LA ACTUAL CN-232, 207.5 AL 224.9".
TRAMO: EL BURGO DE EBRO - FUENTES DE EBRO CLAVE: T1-Z-4360
PROVINCIA : ZARAGOZA
MUNICIPIO : FUENTES DE EBRO
COMUNIDAD AUTONOMA : ARAGON N° DE ORDEN : SE - 14.01

REPOSICION DEL SERVICIO

PROYECTO : . . )
AUTOVIA A-68. DUPLICACION DE LAS VARIANTES, PP.KK. DE LA ACTUAL CN-232, 207 5 AL 224 9"
TRAMO : EL BURGO DE EBRO - FUENTES DE EBRO CLAVE : T1-Z-4360
PROVINCIA : ZARAGQOZA
MUNICIPIO : FUENTES DE EBRO
COMUNIDAD AUTONOMA : ARAGON N° DE ORDEN : SE-14.01
DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO
LOCALIZACION:
D.O.inicial: 17+649 N° del Plano: 2.12.2.13.1
D.O. final: Hoja: 1 de: 1
FOTOGRAFIA :

SINTESIS DE LA SOLUCION ADOPTADA :

Se proyecta prolongar la tuberia existente de polietileno de diametro 40 mm, a través de la obra
de drenaje que se amplia y continuar la tuberia paralela a la autovia, fuera de la zona de dominio
publico.

- Se instalan 164 m de tuberia de polietleno de 40 mm conectada a la existente en ambos
extremos. La tuberia existente quedara anulada.

PRESUPUESTO ESTIMADO: 1.838,16 €

TITULAR O CONCESIANAR Finca La Corona
NOMBRE : SAT49 ARA FINCA LA CORONA
DOMICILIO : PASEO JUSTICIA N°14

CIUDAD : FUENTES DE EBRO, ZARAGOZA
C.P.: 50740
TELEFONO :

REPRESENT/ JESUS BERDUSAN

FAX :

CLASE DE SERVICIO AFECTADO :
ABASTECIMIENTO

TIPO DE AFECCION :
Subterranea

DESCRIPCION DE LA AFECCION :

Tuberia de polietileno de didametro 40 mm que, desde la salida actual de la OD 17+649,
discurre paralela a la calzada de la N-232 en el tramo final del proyecto. Al ejecutar la
duplicacién de calzada se requiere el traslado de todo el tramo de tuberia paralelo hasta fuera
de los limites de dominio publico de la autovia incluyendo el framo de cruce bajo calzada que
discurre por el interior de la prolongacioén de la ODT (marco de seccion 2,5x1,3).

CROQUIS DE LA SOLUCION ADOPTADA

REP. S.E 14.01

| | LACORONA
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APENDICE B.- COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS
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Mario Simén

De: Mario Siman <msimon@gessing.es >
Enviado &l: juewes, 27 de agosto de 2015 10:53
Para: joseenrigue peiroi@ redexisyas es
Asunto: planos de gasoductos de REDEXIS
Datos ad juntos: Gasoducto REDEXIS afectados.pdf

Buenos dias Enrigue

Te erwits los plarnos de los gasoductos afectados por la obras a REDEXIS (Sin tener en cuenta los que dependen de |a
[MEA aunoue sean de vuestra propiedad).

Erelplano 2 hay un gasoducto de la etiqueta RECEXIS 4.2 que resultaria afectado por el nuewo enlace a la rotonda
tle la ARS A1

Corflrmarne por favor gque el gasoducto es de REDEXIS.

Ln saludo

GESSIN/®I#® iario Simon Aldariz
y Ingeniero Industrial
Villamanin 52 bis, 28011 Madrid Telef. 915264504

ﬁAﬂtes de itmprimmir este corren plensasi es realmente necesario,

La inforrmacidn contenida en este memnsaje v sus anexos es confidencial v para wso exclusivo del destinatario. 5i ha recibido este
trensge pot errot, le azradecerernos que nos lo indique ¥ proceda a suelitminacidn. Cualquier obro vso o aceidn podia ser comtrario a
la ley. Gracias
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De: Finca La corona

A: Mario Simdn

Asunto: Re: Modificacion tubena abastecimiento por desdoblamiento N-232.
Fecha: lunes, 5 de diciembre de 2016 19:18:13

Hola buenas tardes Mario conforme a nuestra conversacion teleforuca te
informo que, Aceptamos la reposicion planteada para el suministro de
agua que nos afecta.

Nuestros datos son :

SAT 49 ARA FINCA LA CORONA
PASEO JUSTICIA n° 14

50740 FUENTES DE EBRO
ZARAGOZA

Un saludo
Jesus Berdusan

El 17/11/16, Mario Simén <msimon@gessing.es> escribio:

> Buenos dias Jests

>

>

>

> En la actualidad se esta redactando el proyecto de desdoblamiento de la

> N-232 entre el Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro.

>

> Debido al desdoblamiento de la carretera N-232 la tuberia de abastecimiento
> de la nave se ve afectada y es necesaria desplazarla.

=

> En archivo adjunto le envio la reposicion planteada.

3

>

>

> Necesitaria los datos del propietario de la tuberia que el ayuntamiento nos
> ha indicado que es usted. Como nombre y apellidos y direccion de contacto.
>

>

>

> También necesito que nos indique si estan de acuerde con la solucion

> planteada en la redaccién del proyecto.

>

Quedando a su disposicion para cualquier consulta o aclaracion.

Un saludo

V VYV VVYVY VYV VYV YV VY Y VY
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PLANOS DE SERVICIOS EXISTENTES
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SEPARATA 14. ABASTECIMIENTO LA CORONA

1.- NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO

ARTICULO 1. DISPOSICION GENERAL

El presente Documento constituye el conjunto de instrucciones, normas Yy
especificaciones que, juntamente con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto Autovia A-68. Tramo El Burgo de Ebro-Fuentes
de Ebro. Clave: T1-Z-4360 y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes de la Direccion General de Carreteras (PG-3),
ademas de lo sefialado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos
técnicos de las obras que integran la reposicion de la tuberia de abastecimiento de
la Finca La Corona afectadas por el trazado del proyecto Autovia A-68. Tramo El
Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave: T1-Z-4360.

ARTICULO 3. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS
1. Definicion

Las excavaciones se consideraran en zanja hasta una profundidad de
seis (6) metros y con un ancho no superior a dos (2) metros. En caso de mayor
profundidad, se considerara la realizacion de una prezanja, que se medira como
desmonte.

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas
incluyendo la excavacion, nivelaciéon y el transporte a vertedero o punto de empleo.

En esta unidad de obra se incluyen:

— La excavacion y extraccion de los materiales de la zanja, pozo o cimiento, asi
como la nivelacion y limpieza del fondo.

Las entibaciones y agotamientos que puedan ser necesarios.

— Las operaciones de carga, seleccion y descarga en las zonas de empleo o
almacenamiento provisional, asi como el transporte a vertedero o punto de
empleo

— La conservacion adecuada de los materiales y los canones, indemnizaciones y
cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.

2. Ejecucion de las obras

La ejecucion incluye las operaciones de apertura, nivelacion y retirada del
material.

— Estéa incluida la entibacion, agotamientos, desagiies provisionales, andamiajes,
apuntalamientos, etc., que pudieran resultar necesarios.

La unidad de obra incluye la carga, transporte, descarga, canon de vertido en
vertedero y acondicionamiento del mismo.

Se incluye en esta unidad la apertura de zanjas para canalizaciones de
servicios, asi como la excavacién efectuada por orden del Director de las
Obras.

El Contratista sometera a la aprobacion del Director de las Obras, con la antelacion
suficiente, los planos de detalle que muestran el método de construccion propuesto
por él.

El Contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el comienzo de
cualquier excavacion, a fin de que se pueda efectuar las mediciones necesarias
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion no se
modificara ni removera sin autorizacion.

Las excavaciones se ejecutaran ajustandose a las dimensiones y perfilado que
consten en el proyecto o que indigue el Ingeniero Director de las obras.

No se procedera al relleno de zanjas 0 excavaciones, sin previo reconocimiento de
las mismas y autorizacion estricta del Ingeniero Director de las Obras.

Los excesos de excavacion, se suplementaran con hormigon de débil dosificacion
de cemento.

La tierra vegetal extraida se mantendrd separada del resto de los productos
excavados.

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podra
utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio,
vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de las obras fijara el limite de
excavacion a partir del cual la tierra excavada podra conservarse en las
proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas.

Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciaran las obras
de excavacion de acuerdo con las dimensiones indicadas en el Proyecto. La
excavacion continuara hasta llegar a la profundidad que se sefale en los
documentos correspondientes y se obtenga una superficie firme y limpia, a nivel o
escalonada. No obstante, se podra modificar tal profundidad si, a la vista de las
condiciones del terreno, se estima necesario, a fin de asegurar un apoyo
satisfactorio.
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SEPARATA 14. ABASTECIMIENTO LA CORONA

La ejecucion de las zanjas se ajustara a las siguientes normas:

a)

b)

d)

Se marcara sobre el terreno su situacién y limites que no deberan exceder de los
gue han servido de base a la formacion del proyecto.

Los taludes de excavacion seran los fijados en Planos o establecidos por el
Director de las Obras.

minima de un metro (1 m.), y nunca inferior a la profundidad de la zanja, del
borde de las mismas y a un solo lado de éstas y sin formar continuo, dejando los
pasos necesarios para el transito general, todo lo cual se hara utilizando
pasarelas rigidas sobre las zanjas.

Los materiales excavados deberan ser transportados a su lugar de empleo o
vertedero, debe evitarse que estos acopios interrumpan la circulacion del agua
por la superficie del terreno, dando origen a embalsamientos, zonas de
infiltracion, etc.

Se tomaran precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas
abiertas. Cuando aparezca agua en las zanjas 0 pozos que se estan excavando,
se utilizaran los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El
agotamiento desde el interior de una cimentacién debera ser hecho de forma
gue no provoque la segregacion de los materiales que han de componer el
hormigon de cimentacion, y en ningun caso se efectuara desde el interior del
encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el
hormigonado. El Contratista debera disponer los medios de agotamiento
necesarios para proceder al achique del agua que pueda afluir superficialmente
a la zanja o a los pequefios caudales de filtracion en las paredes.

En el caso de que los taludes de las zanjas ejecutados de acuerdo con el
Proyecto y ordenes del Director de las Obras, resulten inestables, y por tanto,
den origen a desprendimientos, el Contratista eliminara los materiales
desprendidos o planteara al Director de las Obras las necesarias medidas de
entibacién. Las excavaciones se entibaran cuando el Ingeniero Director de las
Obras lo estime necesario, asi como los edificios situados en las inmediaciones
cuando sea de temer alguna averia en los mismos. Todo ello a juicio del
expresado Director de las Obras.

En los casos especiales, en que sean precisas las entibaciones por
circunstancias locales imposibles de prever, se construiran éstas con arreglo a
las dimensiones y organizacion que apruebe el Director de las Obras.

f)

9)

h)

)

A medida que se abran estas zanjas, se irdn entibando los taludes; de ningun
modo se consentira el practicar la excavacion en sentido vertical en una
profundidad equivalente al doble de la distancia entre dos carreras horizontales
de la entibacién, sin haber entibado previamente.

Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las
zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras
por tales conceptos, lo ordenara el Director de las Obras.

Los agotamientos que sean necesarios se haran reuniendo las aguas en pocillos
construidos fuera de la linea de la zanja y los gastos que se originen seran por
cuenta del Contratista.

La preparacion del fondo de las zanjas requerird las operaciones siguientes:
rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen
tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y
apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose
alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la maxima del
Proctor Modificado.

El Contratista pondrd en practica cuantas medidas de proteccion, tales como
cubricion de la zanja, barandillas, sefializacion, balizamiento y alumbrado, sean
precisas para evitar la caida de personas o del ganado en las zanjas. Estas
medidas deberan ser sometidas a la conformidad del Director; éste, por su parte,
podra ordenar la colocacién de otras o la mejora de las realizadas por el
Contratista, si lo considerase necesario.

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecera el
Contratista sefiales de peligro, especialmente por la noche.

Las entibaciones no se levantaran sin orden expresa del Director de las obras.

En todas las entibaciones que el Director de las Obras estime convenientes, el
Contratista realizara los calculos necesarios, basandose en las cargas maximas
gue puedan darse bajo las condiciones mas desfavorables.

La entibacion se elevara como minimo 5 cm. Por encima de la linea del terreno o
de la faja protectora.

En las zanjas excavadas para cimentacion de muros, las superficies se limpiaran
de todo el material suelto o flojo desprendido y sus grietas y hendiduras se
rellenardn adecuadamente.
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k) En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la zanja no
debera permanecer abierta a su rasante final mas de ocho (8) dias sin que sea
colocada y cubierta la tuberia o conduccién a instalar en ella o ejecutado el
correspondiente cimiento.

[) Cuando los cimientos apoyen sobre el material no rocoso, la excavacion de los
altimos treinta centimetros (30 cm) no se efectuara hasta momentos antes de
construir aquellos y previa autorizacion.

m) Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, se utilizaran, hasta
donde sea posible, en la formacién de terraplenes y demas usos fijados en los
planos y presente Pliego de Prescripciones o que sefiale el Director de las Obras
y se transportaran directamente a las zonas previstas en tales documentos o a
las que en su defecto se sefialen.

Si durante la ejecucion de las excavaciones, se encontrasen materiales que
pudieran emplearse en otros usos adicionales a los previstos en el Proyecto, se
transportaran a los depdsitos que a tal fin se sefialen con objeto de proceder a
su utilizacién posterior.

n) El fondo y paredes laterales de las zanjas terminadas, tendran la forma y
dimensiones exigidas y deberan refinarse hasta conseguir una tolerancia inferior
a cinco centimetros (5 cm), en mas o menos sobre las dimensiones previstas en
el Proyecto.

Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberan ser
refinadas por el Contratista a su costa y de acuerdo con las indicaciones del
Director.

0) Las sobreexcavaciones no autorizadas deberan rellenarse de acuerdo con las
especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operacion
de abono independiente

p) El Contratista debera mantener el servicio de caminos y demas vias de
comunicaciéon de uso publico en la forma que establezcan los Planos u ordene el
Director. Para ello construira los desvios de vias de comunicacion y los pasos
sobre la zanja que sean necesarios, en las debidas condiciones de
caracteristicas geométricas y cargas de trafico similares que las existentes.
Asimismo, el Contratista debera mantener los accesos de caracter publico o
privado a las fincas e instalaciones, para lo cual llevara a efecto las medidas y
obras auxiliares que sean precisas de conformidad con el Director.

MEDICION Y ABONO

La excavacion en zanjas 0 pozos se medird por metros cubicos (m3) deducidos a
partir de las secciones en planta, y de la profundidad ejecutada.

Se abonara al precio que aparece en los Cuadros de Precios N°1 para:

"321.0010 MB Excavacion mecanica de zanjas, pozos 0 cimientos en cualquier
tipo de terreno, considerandose zanjas y cimientos aquellos que tengan una
anchura<3 m y una profundidad<6é m, y pozos los que tengan una
profundidad<2 veces el diametro o ancho i/entibacién, agotamiento y drenaje
durante la ejecucion, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de
empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km".

El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a
vertedero, posibles canones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para
la completa ejecucion de la unidad.

No serdn de abono los excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la seccion tipo tedrica, por defectos imputables al
Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras
unidades de obra.

ARTICULO 4. RELLENOS
1. Definiciéon

Esta unidad consiste en la extension y compactacién de suelos, procedentes de
excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdés de obras de fabrica,
cimentacion o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida
extension, compromiso estructural u otra causa no permita la utilizacion de los
mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion del resto del
relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construccion.

En la direccion longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de
trasdos de obra de fabrica, "cufias de transicion", tendran una longitud minima de al
menos diez metros (10 m) desde el trasdds de la obra de fabrica.

Caso de existir losa de transicidon, dicha longitud minima habra de ser ademas
superior a dos (2) veces la dimensién de la losa en la referida direccién longitudinal.
A partir de dicha dimension minima, la transicion entre el relleno localizado y el
relleno normal tendrd, siempre en la direccién longitudinal de la calzada soportada,
una inclinacion maxima de 1V/2H.
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En esta unidad de obra quedan incluidos:

- Los materiales necesarios, ya procedan de la excavaciéon o de préstamos

- La humectacién o desecacién de cada tongada.

- La extension de cada tongada

- La compactacion de cada tongada

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la
correcta y rapida ejecucion de esta Unidad de Obra.

2. Materiales

Se utilizaran solamente suelos adecuados y seleccionados tipo 3 segun el apartado
330.3 del PG3.

Se emplearan suelos adecuados o0 seleccionados, siempre que su CBR
(UNE 103 502), correspondiente a las condiciones de compactacion exigidas, sea
superior a veinte (20) y en el caso de trasdds de obra de fabrica superior a veinte
(20). En el caso de zonas de relleno que formen parte de la coronacién del
terraplén, su CBR sera minimo de veinte (CBR = 20).

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaciébn vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construccion.

El relleno de trasdds de muros y estribos sera de material granular filtrante.
3. Ejecucion de las obras
a) Preparacion de la superficie de asiento de los rellenos localizados

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararan
eéstos a fin de conseguir su unidn con el nuevo relleno. Las operaciones
encaminadas a tal objeto seran las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el
Director de las Obras.

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remocién sea necesaria, es del
mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno
de que se trate, se mezclara con el del nuevo relleno para su compactacion
simultanea; en caso contrario, el Director de las Obras decidird si dicho material
debe transportarse a vertedero.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes
de agua superficial o subalvea, se desviaran las primeras y captaran y conduciran
las ultimas fuera del area donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la
ejecucion. Estas obras, que tendran el caracter de accesorias, se ejecutaran con
arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las
instrucciones del Director de las Obras.

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre
terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurard la eliminacion de este

material o su estabilizacion.

b) _Compactacion

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas
sera lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga
en todo su espesor el grado de compactacion exigido. Salvo especificacion en
contrario del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de
la compactacion no sera superior a veinticinco centimetros (20 cm.).

Los espesores finales de las tongadas se sefialaran y numeraran con pintura,
segun el caso, en el trasdos de la obra de fabrica, paramentos o cuerpo de la
tuberia, para el adecuado control de extendido y compactacion.

Unicamente se podra utilizar la compactacion manual en aquellos que sean
expresamente autorizados por el Director de las Obras.

En ningln caso se permitird la compactacion por inundacion o chorros de agua.
Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por
técnico competente, el relleno junto a obras de fabrica o entibaciones se efectuara
de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al
mismo nivel. En el caso de obras de fabrica con relleno asimétrico, los materiales
del lado méas alto no podran extenderse ni compactarse antes de que hayan
transcurrido siete (7) dias desde la terminacion de la fabrica contigua, salvo
autorizacion del Director de las Obras y siempre previa comprobacion del grado de
resistencia alcanzado por la obra de fabrica. Junto a las estructuras porticadas no
se iniciara el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la
resistencia prevista.

El relleno no debera ejecutarse contra los muros de las estructuras de hormigén
hasta que no se haya verificado que la resistencia del hormigon ha alcanzado el
ochenta por ciento (80%) de la resistencia caracteristica fijada para el mismo.
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Se mantendran las mismas limitaciones generales (pendientes transversales,
acabados, temperatura ambiente, etc.) establecidas para los terraplenes.

Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes; y si no lo
fueran, se conseguirda esta uniformidad mezclandolos convenientemente con los
medios adecuados.

Durante la ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuacion de las aguas sin
peligro de erosion.

Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacion, si es necesario. El
contenido 6ptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para
conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas,
pudiéndose proceder a la desecacion por oreo o a la adicibn y mezcla de
materiales secos o sustancias apropiadas.

Conseguida la humectacion mas conveniente, se procedera a la compactacion
mecdanica de la tongada. Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su
superficie, seran corregidas inmediatamente por el Contratista.

Se exigiran una densidad después de la compactacion, en coronacién, no inferior al
noventa y ocho por ciento (98%) de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado (UNE 103 501) y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco
por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habra de ser igual
0 mayor que la de las zonas contiguas del relleno.

c) Relleno de zanjas para instalacion de tuberias y tubos

En el caso de zanja seran de aplicacion los apartados anteriores en tanto en cuanto
no contrarien a lo expuesto en este apartado, en otro caso sera de aplicaciéon lo
aqui expuesto.

La decision sobre la cama de apoyo de la tuberia en el terreno, granular o de
hormigon, y su espesor, dependera del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de
juntas y la naturaleza del terreno, vendra definida en el Proyecto o, en su defecto,
sera establecida por el Director de las Obras.

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tuberia instalada, para lo cual se
habra hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procedera
al relleno definitivo de la misma, previa aprobacion del Director de las Obras.

El relleno de la zanja se subdividira en dos zonas: la zona baja, que alcanzara una
altura de unos treinta centimetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del
tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.

En la zona baja el relleno sera de material no plastico, preferentemente granular, y
sin materia organica. El tamafio médximo admisible de las particulas sera de cinco
centimetros (5 cm.), y se dispondran en capas de quince a veinte centimetros (15 a
20 cm.) de espesor, compactadas mecanicamente hasta alcanzar un grado de
compactacion no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor
Modificado.

En la zona alta de la zanja el relleno se realizara con un material que no produzca
dafios en la tuberia. El tamafio maximo admisible de las particulas sera de diez
centimetros (10 cm.) y se colocara en tongadas pseudoparalelas a la explanada,
hasta alcanzar un grado de compactacién no menor del noventa y ocho por ciento
(98 %) de la del Proctor Modificado.

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad
obtenida después de compactar el relleno de la zanja habra de ser igual o mayor
gue la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o
sobre pedraplenes este objetivo habra de alcanzarse si es posible; en caso
contrario, se estara a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de
las Obras, pero en ningun caso, por debajo de los valores minimos de densidad
indicados en los parrafos anteriores del presente Pliego.

Se prestara especial cuidado durante la compactacién de los rellenos, de modo que
no se produzcan ni movimientos ni dafios en la tuberia, a cuyo efecto se reducira,
si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de
compactacion.

Cuando existan dificultades en la obtencién de los materiales indicados o de los
niveles de compactacion exigidos para la realizacién de los rellenos, el Contratista
podra proponer al Director de las Obras, una solucidén alternativa sin sobrecoste
adicional.
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d) Limitaciones de la ejecucion

Los rellenos localizados se ejecutardn cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea superior a dos grados Celsius (2° C); debiendo suspenderse los
trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite. Sobre las
capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se
haya completado su compactacion.

MEDICION Y ABONO

Los rellenos localizados se mediran por metros cubicos (m3) medidos sobre los
planos de perfiles transversales.

Se abonara al precio que figura en el Cuadros de Precios N° 1 para:

- “332.0040 MB Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material
procedente de la traza i/ extendido, humectacién, compactacion, terminacion y
refino de la superficie de la coronacién y refino de taludes (en su caso”.

El precio incluye la obtencion del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de
procedencia, carga y descarga, transporte, colocacion, compactacion y cuantos
medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecucion
del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos,
salvo especificacion en contra.

ARTICULO 7 TUBERIA DE ABASTECIMIENTO.
1. Definicién

Se afectan tuberias de abastecimiento de agua potable de distintos diametros y
especificaciones PE.

Para la reposicion de la tuberia de abastecimiento, como acto inicial de los
trabajos, la Direccion de Obra y el Contratista comprobaran mediante catas la
ubicacion exacta de la tuberia que queda afectada.

El Contratista en base a la informacion del Proyecto y a los puntos de posibles
contactos con las tuberias, elaborara un replanteo de su trazado, incluyendo las
cotas de elevacién sefialadas y a poder ser para una posterior localizacién
coordenadas en sus puntos mas significativos.

La modificacién de este servicio incluye los siguientes conceptos:

- Construccion nueva zanja.
- Colocacion de nueva tuberia.
- - Aprovechamiento o retirada del material sobrante

2. Normas.

De forma general, las tuberias elaboradas asi como los materiales que utilicen en
la fabricacion de los distintos tipos de tuberia empleados en el presente proyecto,
deberan cumplir todas las estipulaciones contenidas en el "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua",
aprobado por la O.M. de 28 de Julio de 1974 (BOE numeros 236y 237 de 2y 3 de
Octubre de 1974) y lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Direccion General de
Carreteras (PG-3), ademas de lo sefialado en los planos del Proyecto, definen
todos los requisitos técnicos de las obras que integran las reposiciones de los
servicios afectados de las instalaciones del abastecimiento de los propietarios.

Ademas de las Normas anteriormente citadas, y de las que en el momento de
ejecucion de las obras estén oficialmente en vigor, los tubos deben de cumplir las
siguientes condiciones especificas, prevaleciendo éstas en caso de contradiccion.

La Direccion de Obra podra solicitar los Certificados del fabricante sobre las
caracteristicas de los tubos suministrados asi como realizar los correspondientes
ensayos de comprobacion.

3. Tuberia de polietileno de alta densidad

Se definen como tales los tubos de polietileno de diametro 40 mm, que se utilizan
en las canalizaciones que componen la red de abastecimiento.

El tubo de polietileno sera de seccién circular y espesor uniforme, con superficies
exterior e interior lisas. Estara exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta de
homogeneidad.

Llevara impresa la marca de fabrica, el orden o serie de fabricacion, la presion de
trabajo y el diametro exterior.

Las piezas especiales seran de polietiieno duro o cualquier otro material
sancionado por la practica.
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No se admitiran las fabricadas por la union mediante soldadura o pegamento de
diversos elementos.

El polietileno puro fabricado a alta presion que se utilice en tuberias tendrd las
siguientes caracteristicas:

v' Peso especifico hasta novecientas cuarenta milésimas de gramo por mililitro
(0,940 gr/ml) (UNE 53188).

v Coeficiente de dilatacién lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230)
millonésimas por grado centigrado. En este tipo de materiales los movimientos
producidos por la dilatacion dan lugar, en las coacciones, a incrementos
tensionales de poca consideracion (UNE 53126).

v' Temperatura de reblandecimiento > cien (100 °C) grados centigrados, realizando
el ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118).

v Indice de fluidez se fija como méximo en dos (2) gramos por diez (10) minutos
(UNE 53118).

v/ Médulo de elasticidad a veinte grados centigrados (20 °) igual o mayor que

nueve mil (9.000) Kg/cm?.

v Valor minimo de la tension maxima (resistencia a la traccién sigma r) del material
a traccion, no sera menor de ciento noventa (190) kilogramos por centimetro
cuadrado y el alargamiento a la rotura no sera inferior a trescientos cincuenta por
cien (350 por 100) (UNE 53142).

El material del tubo estara, en definitiva, constituido por:

- Polietileno puro.

- Negro de humo finamente dividido (tamafio de particula inferior a veinticinco
milimicras). La dispersién serd homogénea con una proporcion de dos por
ciento con una tolerancia de mas menos décimas (2 + 0,2 por 100).

- Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en
proporcién no mayor de tres décimas por ciento (0,3 por 100), y siempre que
su empleo sea aceptable segun el Cdédigo Alimentario Espafiol. Queda
prohibido el polietileno de recuperacion.

Las verificaciones y pruebas de recepcion se ejecutaran en fabrica, sobre tubos
cuya suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes.

Estas pruebas se efectuaran previamente a la pintura o enlucidos de proteccién
sobre el tubo. Los mecanismos de llaves y fontaneria seran, por otra parte,
sometidos a prueba de buen funcionamiento.

Seran obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de
tubos:

- Examen visual del aspecto general de todos los tubos.

- Comprobacion de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.

- Pruebas de estanquidad.

- Pruebas de rotura por presion hidraulica interior sobre un tubo de cada lote.

Incluye los siguientes conceptos:

- El replanteo de la conduccion.

- Latuberia y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales.

- Lasjuntas y los materiales que las componen.

- Pintura en piezas metalicas, no protegidas ya en su fabricacion.

- Las pruebas en zanjas.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la
correcta y rapida ejecucion de esta unidad de obra.

Los tubos se instalaran en una zanja cuyo ancho sera cincuenta (50) cm mayor que
el diametro nominal del tubo, a nivel de la generatriz superior.

Los tramos de tuberia apoyaran sobre una cama de arena de (10) cm, como norma
general, salvo que se indique mayor espesor de la cama de arena. Se procedera a
la colocacién de la tuberia sobre la cama de arena y se rellenaran los laterales de
la zanja con este mismo material hasta alcanzar una altura de quince (15) cm. El
relleno se realizara segun las prescripciones para relleno de zanjas.

Se montaran conforme a lo indicado en la Normativa de la Compafia
suministradora. EI montaje de las conducciones debera realizarlo personal
especializado, que vigilara el posterior relleno y compactaciéon de la zanja. Cuando
se interrumpa la colocacién de tuberia, se taponaran los extremos libres para
impedir la entrada de agua o0 cuerpos extranos.

El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de cafios se realizara
recibiendo el tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior
de la arqueta, pozo o boquilla.

Los tramos de la conduccion seran limpiados totalmente el mismo dia de
terminacién del montaje, siendo inspeccionados por la Direccién, que juzgara su
ejecucion, midiéndose posibles desviaciones. SoOlo entonces se procedera al
relleno. Una vez instalada la tuberia sera preceptivo realizar las dos pruebas de
presion interior y estanqueidad.
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Para su ejecucion se ajustaran a las condiciones determinadas por las compafias y
organismos titulares de las servidumbres afectadas; asi como se han tenido en
cuenta éstas en el disefio de las soluciones adoptadas.

MEDICION Y ABONO

Las tuberias de abastecimiento se mediran por metros (m), realmente ejecutados,
medidos sobre el terreno y en el eje de la tuberia.

Se abonara al precio que figura en el Cuadro de Precios N° 1 para:
- "“937.0010N m Tubo de polietileno diametro 40 mm: conduccion de agua a
presion fabricados segin norma UNE-EN 12201 PN10.totalmente montada y

conectada a la red existente. Incluye pruebas de estanqueidad y los accesorios
necesarios para su montaje incluidos piezas de union con la tuberia existente”.

Este precio incluye el transporte, manipulacion y empleo de todos los materiales,
magquinaria y mano de obra necesarios para su instalacion en zanja.

Zaragoza, marzo de 2.017

El Ingeniero Industrial

D. Mario Simén Aldariz
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Presupuesto

MEDICIONES MEDICIONES
CAPITULO 1 : SERVICIOS PRIVADOS LA CORONA CAPITULO 1 : SERVICIOS PRIVADOS LA CORONA
N° PRECIO INDICACION DE LA CLASE DE OBRA N° PRECIO INDICACION DE LA CLASE DE OBRA

1  m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
321.0010 TERRENO, CONSIDERANDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/ ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Texto N° Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
Abastecimiento 1 164,000 0,400 0,800 52,480
SUMA .o 52,480

2 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE

332.0040 DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
Texto N° Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
Abastecimiento 1 164,000 0,400 0,800 52,480
tuberia -1 164,000 0,002 -0,328
SITI11- D 52,152

3 M  TUBO DE POLIETILENO DIAMETRO 40 MM: CONDUCCION DE AGUA A PRESION.
937.0010N FABRICADOS SEGUN NORMA UNE-EN 12201 PN10.TOTALMENTE MONTADA Y
CONECTADA A LA RED EXISTENTE. INCLUYE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS DE UNION CON LA

TUBERIA EXISTENTE.
Texto N° Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
Abastecimiento 1 164,000 164,000

Suma 164,000
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CUADRO DE PRECIOS N° 1
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

N° Precio  Codigo Ud

Descripcion

1

2

3

321.0010 m3

332.0040 m3

937.0010N m

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIAMETRO O ANCHO i/ ENTIBACION,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCION, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

TUBO DE POLIETILENO DIAMETRO 40 MM:
CONDUCCION DE AGUA A PRESION.
FABRICADOS SEGUN NORMA UNE-EN
12201 PN10.TOTALMENTE MONTADA Y
CONECTADA A LA RED EXISTENTE.
INCLUYE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
MONTAJE INCLUIDOS PIEZAS DE UNION
CON LA TUBERIA EXISTENTE.

Zaragoza, marzo 2017

Descripcién

Precio en letra

Importe

CUADRO DE PRECIOS N° 1
Precio en letra Importe N° Precio Codigo Ud
SEIS EUROS CON SESENTA 6,63
Y TRES CENTIMOS
TRES EUROS CON 3,26
VEINTISEIS CENTIMOS
OCHO EUROS CON CINCO 8,05
CENTIMOS

El Ingeniero Industrial:

Fdo-.

Mario Simén Aldariz






SEPARATA 14. ABASTECIMIENTO LA CORONA

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Proyecto de Trazado: Autovia A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360






Presupuesto

CUADRO DE PRECIOS 2

Ne  CcODIGO

ub

RESUMEN

IMPORTE

0001 321.0010

m3

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, P0OZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERANDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de obra

Maquinaria
Resto de obra y materiales ...........cccovenvenee

Suma la partida ...

0002 332.0040

0003  937.0010N

m3

m

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA il EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales ...

Suma la partida ...
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

TUBO DE POLIETILENO DIAMETRO 40 MM:
CONDUCCION DE AGUA A PRESION. FABRICADOS
SEGUN NORMA UNE-EN 12201 PN10.TOTALMENTE
MONTADA Y CONECTADA A LA RED EXISTENTE.
INCLUYE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE
INCLUIDOS PIEZAS DE UNION CON LA TUBERIA
EXISTENTE.

Mano de obra

Zaragoza, marzo 2017

Maquinaria
Resto de obra y materiales ...........ccccovuneenee

Suma la partida ..o
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..o

El Ingeniero Industrial:

Fdo-. Mario Simon Aldariz

0,32
4,29
1,64

6,25
0,38

6,63

0,87
2,06
0,15

3,08
0,18

3,26

2,31
0,73
4,55

7,59
0,46

8,05

CUADRO DE PRECIOS 2

Ne  cODIGO UD RESUMEN

IMPORTE







SEPARATA 14. ABASTECIMIENTO LA CORONA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Proyecto de Trazado: Autovia A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360









SEPARATA 14. ABASTECIMIENTO LA CORONA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Proyecto de Trazado: Autovia A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360



Presupuesto

PRESUPUESTO PARCIAL

CAPITULO 1 : SERVICIOS PRIVADOS LA CORONA

INDICACION DE LA CLASE DE OBRA

PRECIO DE
LA UNIDAD

IMPORTE
EN EUROS

PRESUPUESTO PARCIAL

CAPITULO 1 : SERVICIOS PRIVADOS LA CORONA

N° N°
PRECIO  UNIDADES

1 52,480
321.0010

2 52,152
332.0040

3 164,000
937.0010N

m3

m3

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERANDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA <3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y
POZOS LOS QUE TENGAN UNA PROFUNDIDAD
< 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i
ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA TRAZA il EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

TUBO DE POLIETILENO DIAMETRO 40 MM:
CONDUCCION DE AGUA A PRESION.
FABRICADOS SEGUN NORMA UNE-EN 12201
PN10.TOTALMENTE MONTADA Y CONECTADA
A LA RED EXISTENTE. INCLUYE PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD Y LOS  ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU MONTAJE INCLUIDOS
PIEZAS DE UNION CON LA TUBERIA
EXISTENTE.

6,63

3,26

8,05

TOtal CAPItUIO L ...t

347,94

170,02

1.320,20

1.838,16

NP Ne
PRECIO  UNIDADES

INDICACION DE LA CLASE DE OBRA

PRECIO DE
LA UNIDAD

IMPORTE
EN EUROS







SEPARATA 14. ABASTECIMIENTO LA CORONA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El Presupuesto de Ejecucion Material, calculado en el Documento del Presupuesto,
es el siguiente:

REPOSICION SE 14.01 1838,16 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1838,16 €

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS (1838,16 €).

Zaragoza, marzo de 2.017

El Ingeniero Industrial

D. Mario Simén Aldariz

Proyecto de Trazado: Autovia A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360






SEPARATA 14. ABASTECIMIENTO LA CORONA

PRESUPUESTO DE LICITACION

Proyecto de Trazado: Autovia A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360






SEPARATA 14. ABASTECIMIENTO LA CORONA

PRESUPUESTO DE LICITACION

Presupuesto de Ejecucion Material 1.838,16 €
13% Gastos Generales 238,96 €
6% Beneficio Industrial 110,29 €
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION 2.187,41 €

Asciende el Presupuesto de Licitacion a la expresada cantidad de DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS
(2.187,41 €).

Zaragoza, marzo de 2.017

El Ingeniero Industrial

D. Mario Simén Aldariz

Proyecto de Trazado: Autovia A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360



	MEMORIA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. RED  DE ABASTECIMIENTO AFECTADA
	3. TRABAJOS A REALIZAR:
	4.  PRESUPUESTO
	APÉNDICE A. FICHA DE SERVICIO
	APÉNDICE B.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
	DOCUMENTACIÓN ENVIADA
	DOCUMENTACIÓN RECIBIDA


	PLANOS
	PLANOS DE SERVICIOS EXISTENTES
	PLANOS DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS

	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
	PRESUPUESTO
	MEDICIONES
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1
	CUADRO DE PRECIOS Nº 2
	PRESUPUESTOS PARCIALES
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN


