
SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPARATA 03 
 

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA). 

 N
º R

ev
is

ió
n 

1 

Fe
ch

a 

03
/0

3/
20

17
 

Fi
ch

er
o 

Se
pa

ra
ta

 0
3.

 D
G

A.
do

cx
 

Pr
oy

ec
to

 

PC
-F

ue
nt

es
 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág 1- 





SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)  

 
 
ÍNDICE 
 
SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. 
 
 
MEMORIA ..................................................................................................................5 

1.- INTRODUCCIÓN .....................................................................................7 
2.- INSTALACIONES AFECTADAS ..............................................................7 
3.- TRABAJOS A REALIZAR: .......................................................................7 
4.- PRESUPUESTO ......................................................................................9 
APÉNDICE A.- FICHAS SERVICIOS AFECTADOS ........................................ 11 
APÉNDICE B.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS .................... 17 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA ........................................................... 19 
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA .......................................................... 25 

PLANOS 
PLANOS DE SERVICIOS EXISTENTES 
PLANOS DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
DETALLES 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

PRESUPUESTO 
MEDICIONES 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
PRESUPUESTOS PARCIALES 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

 
 
 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág 3- 





SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág 5- 





SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)  

1.- INTRODUCCIÓN 
 
Esta separata tiene por objeto describir la situación actual y la reposición de los 
gasoductos de los cuales tiene la competencia la Diputación General de Aragón 
(DGA) y las instalaciones pertenecientes a la Dirección General de Carreteras de la 
DGA que resultan afectadas por el proyecto con clave T1-Z-4360, denominado 
“Autovía A-68 Tramo El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro”, en la provincia de 
Zaragoza. 
 
Las obras a llevar a cabo por el presente proyecto se reflejan en la colección de 
planos de reposición de servicios, así como las variaciones de las instalaciones que 
se precisan para la ejecución de las obras. Se ha efectuado una valoración de los 
trabajos, que se incluye en el documento Presupuesto de esta separata, quedando 
supeditada al incremento o disminución de las instalaciones que se puedan 
producir hasta el comienzo de las obras, y a la variación de precios hasta la 
construcción de la Autovía A-68. Tramo El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. 
 
El conjunto de actuaciones a realizar para la completa reposición de los servicios 
es el que se define en este proyecto. 
 
2.- INSTALACIONES AFECTADAS 
 
La duplicación de calzada de la actual nacional N-232 para convertirla en autovía 
produce unas afecciones en dos gasoductos de REDEXIS sobre los cuales tiene 
competencias la DGA y en las instalaciones de iluminación de la glorieta de la 
ARA-A-1. Es necesario realizar una variante de un gasoducto que cruza el tronco 
de la nueva autovía y realizar protecciones en el otro gasoducto. Las instalaciones 
de iluminación requieren su desplazamiento al verse afectadas por diferentes 
ramales que conectan en  la glorieta de la ARA-A-1. 
 
Será necesario realizar catas de localización de los servicios de gas previo a las 
obras adoptando las medidas preventivas necesarias. 
 
Se han establecido conversaciones con la compañía REDEXIS S.A. como 
propietaria de las instalaciones en las que se acuerdan las reposiciones de las 
afecciones y su valoración según se puede verificar en los escritos realizados con 
la compañía. 
 
Posteriormente se pide aprobación a la DGA como administración responsable de 
los gasoductos. 
 
En el documento Planos se representan los servicios existentes y las reposiciones  
efectuadas. 

3.- TRABAJOS A REALIZAR: 
 
Los trabajos a realizar básicamente consisten en la reposición de las 
infraestructuras afectadas por las obras, según se refleja en planos, de acuerdo a 
las unidades de obra que se especifican para la afección. 
 
La identificación en plano de las instalaciones afectadas por la reposición se ha 
realizado de la siguiente manera SE 03.00.00  o REP. SE 03.00.00 donde: 
 

- SE. indica que es un servicio existente que puede o no verse afectado 
- REP SE. indica  la reposición del servicio existente que se ve afectado. 
- los dos primeros dígitos indican la titularidad de la infraestructura afectada. 

En esta separata el 03 indica que se trata de instalaciones cuya titularidad 
es de DGA. 

- los siguientes dígitos, indican el tipo de instalaciones que se tratan: 
 

01 gasoductos 
02 red de alumbrado público 

 
- los dos últimos dígitos son para enumerar el servicio afectado por la obra o 

por incumplimiento de normativa vigente  
 
3.1. REPOSICIÓN DE GASODUCTOS 
 
REPOSICIÓN SE 03.01.01 
 
El gasoducto “Burgo de Ebro”  de 80 bares está formado por una tubería de acero 
API 5l Gr. B  de 10” y esperor 5,6 mm. Cruza el nuevo “camino  D.O. 9+230 a 
11+680 M.D.” proyectado, el tronco de autovía y la vía férrea Madrid-Barcelona y, a 
continuación, gira para cruzar por la zona de ocupación del terraplén delantero del 
futuro estribo 2 del “Paso superior D.O 9+120”. 
 
Es necesario realizar una variante del gasoducto por existir una junta aislante que 
quedaría bajo el tronco de la nueva autovía, por lo que debe ser trasladada fuera 
de la zona de dominio público. 
 
 Reposición: 
 
Se desvía el gasoducto de forma que cruza soterrado el “Vial Paso Superior 
(D.O. 9+120) para, a continuación, girar 90 grados y cruzar el Ramal 5 del Enlace 
de El Burgo Este, el tronco de la nueva autovía y la línea férrea Madrid-Barcelona 
hasta conectar con el gasoducto existente en la margen izquierda. 
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Será necesario ejecutar por trepanación las protecciones con tubo de acero de 
características  API 5l Gr. B  de  16” esp. 5 mm  en el cruce bajo el terraplén del 
paso superior actual, en el cruce bajo la calzada existente de la N-232, así como 
bajo la plataforma del ferrocarril. 
 
La longitud de la variante de gasoducto a reponer es de 300 m, estando indicadas 
las protecciones a realizar en los planos. 
 
El tubo de perforación a realizar bajo el paso superior actual tendrá una longitud de  
37 m. Continuará con una protección en losa de hormigón de 49 m bajo el terraplén 
del nuevo “Paso superior D.O. 9+120”. 
 
En el tramo del gasoducto que cruza el tronco de la nueva autovía se instalará en 
la margen derecha una junta aislante y una toma de potencial a 11,50 m del 
terraplén del Ramal 5 y se realizará la protección con losa de hormigón bajo dicho 
ramal. A continuación  se instalará por trepanación un tubo de acero de protección 
de 50 m, hasta sobrepasar la plataforma del ferrocarril. 
 
El gasoducto se prolongará en la misma alineación hasta que se encuentre con el 
existente. Se instalará en ese tramo una junta aislante y una toma de potencial. 
 
REPOSICIÓN SE 03.01.02 
 
El gasoducto “El Burgo de Ebro-La Puebla de Alfindén” está formado por una 
tubería de acero de 16” y presión 16 bar que cruza la carretera N-232 y el ferrocarril 
Madrid-Barcelona con una protección con tubo de acero. Continúa paralela a una 
acequia hasta cruzar la futura “Reposición de la Cañada Real de Los Mojones” en 
su D.O. 0+400. En este punto discurre próximo al trasdós del estribo de la 
estructura a construir para salvar la acequia, por lo que se requiere una protección. 
 
 Reposición: 
 
El gasoducto se protegerá en dos tramos: bajo el tronco de la nueva autovía (en el 
tramo no protegido con tubo de acero) mediante hormigón en masa y geotextil de 
600 gr/m2 y en el cruce bajo la reposición de la Cañada Real de los Mojones 
mediante una losa de hormigón de 30 m. 
 
 

3.2. REPOSICIÓN DE ALUMBRADO. 
 
REPOSICIÓN SE 03.02.01 
 
Canalización soterrada de alumbrado público en la glorieta de la ARA–A-1 que se 
ve afectada por la construcción de la reposición de la N-232 en su conexión con la 
glorieta. 
 
 Reposición: 
 
Se modifica la posición de una columna con su luminaria en la glorieta de la  
ARA-A-1, para lo cual es necesario modificar el prisma existente, su cableado y la 
arqueta de conexión a la columna. El cambio de posición de la columna incluye 
realizar una nueva cimentación para instalarla.  
 
Hay que disponer dos arquetas de cruce, una a cada lado del vial. 
 
Se instalan: 
 
- 51 m de prisma de 6 conductos de PCV de diámetro 110 mm.  
- 2 arquetas de dimensiones 0,6X0,6 m. 
- 2 arquetas de dimensiones 0,8x0,8 m. 
- 1 cimentación de columna. 
- Traslado de 1 columna con su luminaria. 
 
 Demolición: 
 
- La cimentación de una columna. 

 
 

REPOSICIÓN SE 03.02.02 
 

Canalización soterrada de alumbrado público en la glorieta de la ARA–A-1 que se 
ve afectada por la construcción de los nuevos Ramales 2 y 3 del “Enlace El Burgo 
Este”, la “Vía de servicio Sur” y la “Vía de servicio Norte.  

 
 Reposición: 
 
Se modifica la posición de diez columnas de alumbrado en la glorieta. Consiste en 
la modificación de la conducción de los cables de alumbrado, la construcción de 
arquetas en su nueva posición y el traslado de las columnas realizando unas 
nuevas bases de cimentación. 
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La reposición está dividida en varios tramos porque la instalación se ve afectada en 
distintos ramales del enlace. 
 
1) Afección por la construcción de la “Vía de Servicio Sur” y el Ramal 2. 

Se instalan: 
 

• 229 m de prisma de cuatro conductos de PVC de diámetro 110 mm. 
• 28 m de prisma de seis conductos de PVC de diámetro 110 mm. 
• 6 arquetas 0,6x0,6 m de conexión a la columna. 
• 2 arquetas de cruce de 0,8x0,8 m. 
• 213 m de prisma de dos conductos de 110 mm. 
• 6 cimentaciones de columna. 
• Traslado de 6 columnas con sus luminarias. 

 
2) Afección por la construcción del “Ramal 3”. Se instalan:  
 

• 3 arquetas 0,6 x 0,6 m de conexión a la columna. 
• 176 m de prisma de cuatro conductos de 110 mm. 
• 2 cimentaciones de columnas. 
• Traslado de 2 columnas con sus luminarias. 

 
3) Afección por la construcción de la “Vía de Servicio Norte”. Se instalan: 
 

• 38 m de prisma de seis conductos de PVC de diámetro 110 mm. 
• 2 arquetas 0,6 x 0,6 m de conexión a la columna. 
• 2 arquetas de cruce de dimensiones 0,8x0,8 m. 
• 2 cimentaciones de columnas. 
• Traslado de 2 columnas con su luminaria. 

 
 Demolición: 
 
- La cimentación de 10 báculos. 
 

4.- PRESUPUESTO  
 
El Presupuesto de Ejecución Material resultante para la modificación de las 
instalaciones de la DGA es de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (319.889.71 €). 
 
El Presupuesto de Licitación se obtiene de aplicar al presupuesto de Ejecución 
Material los correspondientes porcentajes de Gastos Generales (13%) y Beneficio 
Industrial (6%). Su importe es de TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (380.668,75 €). 
 
 
 

Zaragoza, marzo de 2.017 
 

     El Ingeniero Industrial 
 
 
 
 
 

     D. Mario Simón Aldariz 
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PROYECTO : PROYECTO : AUTOVÍA A-68. DUPLICACIÓN DE LAS VARIANTES, PP.KK. DE LA ACTUAL CN-232, 207,5 AL 224,9”. 

TRAMO : CLAVE : TRAMO : EL BURGO DE EBRO - FUENTES DE EBRO CLAVE : T1-Z-4360
PROVINCIA : PROVINCIA : ZARAGOZA

MUNICIPIO : MUNICIPIO : EL BURGO DE EBRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA : Nº DE ORDEN : SE -03.01.01 COMUNIDAD AUTÓNOMA : ARAGÓN Nº DE ORDEN : SE -03.01.01

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA :

D.O. inicial: 9+040 Nº del Plano: 2.12.2.3.1.1
D.O. final: 9+230 Hoja: 1 y  2 de: 5

FOTOGRAFÍA :

PRESUPUESTO  ESTIMADO:
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

TITULAR O CONCESIANARIO : REDEXIS S.A.
NOMBRE :
DOMICILIO : Dr. Aznar Molina,8
CIUDAD : Zaragoza  
C.P. : 50002
TELÉFONO : FAX :
REPRESENTANTE :
CLASE DE SERVICIO AFECTADO : TIPO DE AFECCIÓN :
GASODUCTO Subterranea

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN :

El gasoducto “Burgo de Ebro” está formado por una tubería de acero de 10” y 80 bares. Cruza
el nuevo “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” proyectado, el tronco de autovía y la vía férrea
Madrid-Barcelona y, a continuación, gira para cruzar por la zona de ocupación del terraplén
delantero del futuro estribo 2 del “Paso superior D.O 9+120”.
Es necesario realizar una variante del gasoducto por existir una junta aislante que quedaría bajo
el tronco de la nueva autovía, por lo que debe ser trasladada fuera de la zona de dominio
público

ARAGÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO REPOSICIÓN DEL SERVICIO
LOCALIZACIÓN:  

273.575,90 €

EL BURGO DE EBRO

Se desvía el gasoducto de forma que cruza soterrado el “Vial Paso Superior (D.O. 9+120) para, a
continuación, girar 90 grados y cruzar el Ramal 5 del Enlace de El Burgo Este, el tronco de la
nueva autovía y la línea férrea Madrid-Barcelona hasta conectar con el gasoducto existente en la
margen izquierda. Será necesario ejecutar por trepanación las protecciones con tubo de acero en
el cruce bajo el terraplén del paso superior actual, en el cruce bajo la calzada existente de la N-
232, así como bajo la plataforma del ferrocarril.La longitud de la variante de gasoducto a reponer
es de 300 m.En el tramo del gasoducto que cruza el tronco de la nueva autovía se instalará en la
margen derecha una junta aislante y una toma de potencial a 11,50 m del terraplén del Ramal 5. 

FICHA DE SERVICIO AFECTADO

AUTOVÍA A-68. DUPLICACIÓN DE LAS VARIANTES, PP.KK. DE LA ACTUAL CN-232, 207,5 AL 224,9”. 

EL BURGO DE EBRO - FUENTES DE EBRO T1-Z-4360
ZARAGOZA
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PROYECTO : PROYECTO : AUTOVÍA A-68. DUPLICACIÓN DE LAS VARIANTES, PP.KK. DE LA ACTUAL CN-232, 207,5 AL 224,9”. 

TRAMO : CLAVE : TRAMO : EL BURGO DE EBRO - FUENTES DE EBRO CLAVE : T1-Z-4360
PROVINCIA : PROVINCIA : ZARAGOZA

MUNICIPIO : MUNICIPIO : EL BURGO DE EBRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA : Nº DE ORDEN : SE -03.01.02 COMUNIDAD AUTÓNOMA : ARAGÓN Nº DE ORDEN : SE -03.01.02

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA :

D.O. inicial: 9+210 Nº del Plano: 2.12.2.3.1.1
D.O. final: Hoja: 2 de: 5

FOTOGRAFÍA :

PRESUPUESTO  ESTIMADO:
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

TITULAR O CONCESIANARIO : REDEXIS S.A.
NOMBRE :
DOMICILIO : Dr. Aznar Molina,8
CIUDAD : Zaragoza  
C.P. : 50002
TELÉFONO : FAX :
REPRESENTANTE :
CLASE DE SERVICIO AFECTADO : TIPO DE AFECCIÓN :
GASODUCTO Subterranea

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN :

El gasoducto “El Burgo de Ebro-La Puebla de Alfindén” está formado por una tubería de acero
de 16” y presión 16 bar que cruza la carretera N-232 y el ferrocarril Madrid-Barcelona con una
protección con tubo de acero. Continúa paralela a una acequia hasta cruzar la futura “Reposición
de la Cañada Real de Los Mojones” en su D.O. 0+400. En este punto discurre próximo al
trasdós del estribo de la estructura a construir para salvar la acequia, por lo que se requiere una
protección. 

ARAGÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO REPOSICIÓN DEL SERVICIO
LOCALIZACIÓN:  

El gasoducto se protegerá en dos tramos: bajo el tronco de la nueva autovía (en el tramo no
protegido con tubo de acero) mediante hormigón en masa y geotextil y en el cruce bajo la
reposición de la Cañada Real de los Mojones  mediante  una losa de hormigón de 30 m.

12.757,34 €

EL BURGO DE EBRO

FICHA DE SERVICIO AFECTADO

AUTOVÍA A-68. DUPLICACIÓN DE LAS VARIANTES, PP.KK. DE LA ACTUAL CN-232, 207,5 AL 224,9”. 

EL BURGO DE EBRO - FUENTES DE EBRO T1-Z-4360
ZARAGOZA
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PROYECTO : PROYECTO : AUTOVÍA A-68. DUPLICACIÓN DE LAS VARIANTES, PP.KK. DE LA ACTUAL CN-232, 207,5 AL 224,9”. 

TRAMO : CLAVE : TRAMO : EL BURGO DE EBRO - FUENTES DE EBRO CLAVE : T1-Z-4360
PROVINCIA : PROVINCIA : ZARAGOZA

MUNICIPIO : MUNICIPIO : EL BURGO DE EBRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA : Nº DE ORDEN : SE -03.02.01 COMUNIDAD AUTÓNOMA : ARAGÓN Nº DE ORDEN : SE -03.02.01

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA :

D.O. inicial: 7+200 Nº del Plano: 2.12.2.3.2.1
D.O. final: 7+260 Hoja: 3 y  4 de: 5

FOTOGRAFÍA :

PRESUPUESTO  ESTIMADO:
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

TITULAR O CONCESIANARIO : REDEXIS S.A.
NOMBRE :
DOMICILIO : Dr. Aznar Molina,8
CIUDAD : Zaragoza  
C.P. : 50002
TELÉFONO : FAX :
REPRESENTANTE :
CLASE DE SERVICIO AFECTADO : TIPO DE AFECCIÓN :
ALUMBRADO Subterranea

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN :

Canalización soterrada de alumbrado público en la glorieta de la ARA–A-1 que se ve afectada
por la construcción de la reposición de la N-232 en su conexión con la glorieta.

ARAGÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO REPOSICIÓN DEL SERVICIO
LOCALIZACIÓN:  

Se modifica la posición de una columna con su luminaria en la glorieta de la ARA-A-1, para lo cual
es necesario modificar el prisma existente, su cableado y la arqueta de conexión a la columna. El
cambio de posición de la columna incluye realizar una nueva cimentación para instalarla. 
Hay que disponer dos arquetas de cruce, una a cada lado del vial. Se instalan:
51 m de prisma de 6 conductos de PCV de diámetro 110 mm, 2 arquetas de dimensiones
0,6X0,6 m, 2 arquetas de dimensiones 0,8x0,8 m, 1 cimentación de columna y se traslada 1
columna con su luminaria.

4.057,68 €

EL BURGO DE EBRO

FICHA DE SERVICIO AFECTADO

AUTOVÍA A-68. DUPLICACIÓN DE LAS VARIANTES, PP.KK. DE LA ACTUAL CN-232, 207,5 AL 224,9”. 

EL BURGO DE EBRO - FUENTES DE EBRO T1-Z-4360
ZARAGOZA
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PROYECTO : PROYECTO : AUTOVÍA A-68. DUPLICACIÓN DE LAS VARIANTES, PP.KK. DE LA ACTUAL CN-232, 207,5 AL 224,9”. 

TRAMO : CLAVE : TRAMO : EL BURGO DE EBRO - FUENTES DE EBRO CLAVE : T1-Z-4360
PROVINCIA : PROVINCIA : ZARAGOZA

MUNICIPIO : MUNICIPIO : EL BURGO DE EBRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA : Nº DE ORDEN : SE -03.02.02 COMUNIDAD AUTÓNOMA : ARAGÓN Nº DE ORDEN : SE -03.02.02

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA :

D.O. inicial: 7+200 Nº del Plano: 2.12.2.3.2.1
D.O. final: 7+350 Hoja: 3 y 5 de: 5

FOTOGRAFÍA :

PRESUPUESTO  ESTIMADO:
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

TITULAR O CONCESIANARIO : REDEXIS S.A.
NOMBRE :
DOMICILIO : Dr. Aznar Molina,8
CIUDAD : Zaragoza  
C.P. : 50002
TELÉFONO : FAX :
REPRESENTANTE :
CLASE DE SERVICIO AFECTADO : TIPO DE AFECCIÓN :
ALUMBRADO Subterranea

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN :

EL BURGO DE EBRO

33.556,47 €

FICHA DE SERVICIO AFECTADO

AUTOVÍA A-68. DUPLICACIÓN DE LAS VARIANTES, PP.KK. DE LA ACTUAL CN-232, 207,5 AL 224,9”. 

EL BURGO DE EBRO - FUENTES DE EBRO T1-Z-4360
ZARAGOZA

Canalización soterrada de alumbrado público en la glorieta de la ARA–A-1 que se ve afectada
por la construcción de los nuevos Ramales 2 y 3 del “Enlace El Burgo Este”, la “Vía de servicio
Sur” y la “Vía de servicio Norte

ARAGÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO REPOSICIÓN DEL SERVICIO
LOCALIZACIÓN:  

Se modifica la posición de diez columnas de alumbrado en la glorieta. Consiste en la modificación
de la conducción de los cables de alumbrado, la construcción de arquetas en su nueva posición y
el traslado de las columnas realizando unas nuevas bases de cimentación.La reposición está
dividida en varios tramos porque  la instalación se ve afectada en distintos ramales del enlace.
1) Afección por la construcción de la “Vía de Servicio Sur” y el Ramal 2.
2) Afección por la construcción del “Ramal 3.
3) Afección por la construcción de la “Vía de Servicio Norte”. 
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APÉNDICE B.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág 17- 





SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág 19- 





SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)  

 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág 21- 



SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)  

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág 22- 



SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)  

 

 
 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág 23- 



SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)  

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360 -Pág 24- 



SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA 
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ARTÍCULO 1.- DISPOSICIÓN GENERAL 
 
El presente Documento constituye el conjunto de instrucciones, normas y 
especificaciones que, juntamente con lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del proyecto Autovía A-68. Tramo El Burgo de Ebro-Fuentes 
de Ebro. Clave:T1-Z-4360 y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3), 
además de lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos 
técnicos de las obras que integran las reposiciones de las instalaciones de la DGA 
afectados por el trazado del proyecto Autovía A-68. Tramo El Burgo de Ebro-
Fuentes de Ebro. Clave: T1-Z-4360. 
 
Para la realización de las obras relacionadas con los gasoductos se deberá tener 
en cuenta toda la normativa de REDEXIS S.A. y prevalecerá sobre las normas del 
PG3. 
 
ARTÍCULO 2. NORMAS BÁSICAS  
 
Para todo lo previsto o descrito en el presente Pliego, se aplicarán los criterios y 
recomendaciones fijadas en las siguientes normas y códigos, en la versión vigente 
en el momento de la construcción: 
 
 Norma UNE 60.302. Canalizaciones para combustibles gaseosos. 

Emplazamiento. 
 Norma UNE 60.305. Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos. 

.Zonas de seguridad y coeficientes de cálculo. 
 Norma UNE 60.309. Canalizaciones para combustibles gaseosos. 

Espesores mínimos para tuberías de acero. 
 Norma UNE 14.011. Calificación de soldaduras por Rayos X. 
 Norma UNE 14.042. Examen y calificación de los operarios soldadores 

manuales por arco descubierto, con electrodo revestido. 
 Norma UNE 20.322.86. Clasificación de emplazamientos con riesgo de 

explosión, debido a la presencia de gases, vapores y nieblas inflamables. 
 Norma API 60. API Specifications for Pipeline Valves. 
 Norma API 1104. Standard for welding pipelines and related facilities. 
 Norma APl-RP-550. Montaje de Instrumentación. 
 Normas ASTM 
 Normas MSS-SP. 
 Normas DIN. 
 NBE. Normas Básicas de la Edificación. 
 ANSI B-31.8. Última edición para conducción de gases. 
 ANSI B-16.5. Steel pipe flanges and flanges fittings. 
 ANSI B-36.1 O. Wrought-Steel and Wrought-lron pipe. 

 NEC-NEMA. Cableado eléctrico de conexiones y protección de instrumentos 
electrónicos. 

 PG-3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes. 

 Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos del 
Ministerio de Industria y Energía. 

 EHE. Instrucción de hormigón estructural. 
 ITC-Ml-BT-026 del 13.01.1988. 
 UNE-14618-91 Requisitos de calificación de supervisores de soldadura e 

inspectores de campo. 
 Especificación API 5L - Tubería. 
 Reglamentos oficiales que, eventualmente, puedan publicarse antes del 

comienzo de las obras. 
 Operaciones especiales de venteo, inertiz Reglamento Electrotécnico Baja 

Tensión. RD.842-2002. 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centrales Térmicas. 
 ASME VIII Y IX . Soldadura. 
 SIS 055900. Para la preparación de superficies para revestir o pintar. 
 AW\NA y DIN 30.670 y 30672. Para el revestimiento exterior de las 

conducciones. 
 INTA. Sobre calidad de pintura. 

 
ARTÍCULO 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras objeto del proyecto constan de: 
 
 Replanteo y localización del gasoducto al que se le realiza una variante. 
 
 Excavación, alineación, soldadura, revestimiento, descenso a zanja, lastrado, 

recubrimiento con material apto, tapado de zanja, compactación y operaciones 
de acabado y restitución, cuando sea necesario, para el montaje de las 
canalizaciones. 

 
 Pruebas de resistencia y estanquidad de las distintas partes de la instalación 

de la variante realizada. 
 

 Realización de las protecciones de hormigón mediante losa de hormigón 
armado con características del hormigón HA-30 sulforessitente. 
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ARTÍCULO 4. MATERIALES BÁSICOS 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la redacción de esta reposición y 
para los cuales existan normas oficiales, deberán satisfacer las vigentes 
características en el momento de la construcción: 
 

1. Agua 
 
El agua para la fabricación de morteros y hormigones cumplirá las prescripciones 
de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 
 
2.  Cemento 
 
Los cementos a utilizar en la confección de morteros y hormigones cumplirá las 
condiciones de la Instrucción para la recepción de cementos RC-03 y el artículo del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto (PPTP del P. a partir 
de aquí). 
 
3.  Áridos 
 
Los áridos cumplirán las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural, 
EHE. 
 
4. Hormigones 
 
Los hormigones que se utilicen en la reposición, cumplirán las prescripciones de la 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE y el artículo  del PPTP del proyecto.. 
 
5. Barras corrugadas para hormigón armado 
 
Se cumplirá el artículo  del PPTP del proyecto. 
 
6. Encofrados y moldes 
 
Cumplirán las prescripciones del artículo del PPTP del proyecto. 
 
7. Ladrillos 
 
Los ladrillos cerámicos serán del tipo perforado común (NV) y cumplirán las 
prescripciones establecidas en los artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3, a partir de aquí) así como 
en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en 
las Obras de Construcción (RL-88). 
 

8. Rellenos localizados 
 
Cumplirán las prescripciones del artículo del PPTP del proyecto. 
 
9.  Ensayos 
 
Los ensayos, análisis y pruebas que la Administración estime necesario para que 
se cumplan las condiciones del presente Pliego, serán a cargo del Contratista y se 
supondrá, por tanto, que están incluidos en los distintos precios. 
 
ARTICULO 5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
1. Replanteo de las obras 
 
Los gasoductos suelen tener hitos y planos precisos para ubicarlas, por lo que el 
Contratista deberá estudiar su correcta situación, siendo a su cargo las posibles 
reparaciones a los daños que pudiera causar. 
 
2. Excavación en zanjas y pozos 
 
La excavación de zanjas estará regulada por el artículo del PPTP del proyecto. 
 
3. . Relleno y compactación de zanjas 
 
El relleno localizado estará regulado por el artículo del P.P.T.P. del proyecto. 
Esta operación se efectuará conforme a lo establecido en P.P.T.A. 
 
4. Condiciones Generales de las obras. 
 
Se cumplirá lo especificado en la normativa establecida por la Comisión Nacional 
de Energía, Sector del Gas, Distribución de gas natural. Especialmente se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 
Orden Ministerial, de 18 de Noviembre de 1974, por la que se aprueba el 
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles, con sus instrucciones 
técnicas complementarias, así como las normas a que éstas hacen referencia. 
 
Observaciones: Modificada por las Órdenes de 26 de Octubre de 1983 (BOE 8-11-
83 y corrección de errores BOE 23-7-84), de 6 de julio de 1984 (BOE 23-7-84), de 9 
de marzo de 1984 (BOE 21-3-94) y de 26 de mayo de 1998 (BOE 11-6-98). Las 
modificaciones están incorporadas en el documento a excepción de la orden de 26 
de mayo de 1998..  
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Con una antelación de al menos 72 horas al inicio de cualquier trabajo a menos de 
10 metros del gasoducto y a 300 m, en caso de voladuras, deberán ponerse en 
contacto con REDEXIS en las siguientes direcciones: 
 
REDEXIS, GAS S.A. 
C/Pablo Ruiz Picasso, 61 D 2ª planta 
50.018 Zaragoza 
 
No se podrá realizar ningún trabajo en una zona de 5 metros a cada lado del eje 
del gasoducto, sin la presencia del personal de REDEXIS. 
 
La localización exacta, identificación y señalización de la canalización de gas, 
previas a cualquier actividad que afecte al gasoducto, serán efectuadas por 
personal acreditado de REDEXIS con el empleo de medios electrónicos y serán 
completadas por el contratista por medio de catas manuales si ello fuese necesario, 
con el fin de materializar sobre el terreno con estacas  el trazado de la conducción 
enterrada. La documentación gráfica que sirva de base para lo anteriormente dicho 
tendrá carácter orientativo. 
 
Se prohíbe efectuar cualquier tipo de replanteo, movimiento de tierras, excavación, 
o trabajo, si previamente no se ha localizado e identificado la instalación de gas. No 
tendrán esta consideración los trabajos que de manera superficial no ponen en 
peligro la canalización. 
 
Teniendo en cuenta que durante las obras el Gasoducto está en servicio, se 
deberán extremar las medidas de precaución para evitar que el mismo sufra 
cualquier desperfecto. 
 
Se asignará la persona encargada de la vigilancia de las obras para garantizar que 
en ningún momento se realizan trabajos que puedan afectar a la seguridad e 
integridad de las instalaciones, emitiéndose el correspondiente permiso de trabajo, 
donde se fijarán las condiciones complementarias a que hubiere lugar. 
 
Como medida de seguridad adicional, REDEXIS mantendrá una estricta vigilancia 
de las obras con el fin de evitar que se realicen operaciones que pongan en peligro 
la integridad del Gasoducto y en consecuencia de las personas. 
 

Durante la ejecución de las obras, queda terminantemente prohibida la circulación 
indiscriminada de vehículos, así como el acopio de material sobre la superficie de 
emplazamiento de la conducción de gas, (salvo en los pasos necesarios, que 
estarán debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de 
acero o similar), para lo cual y una vez definida la traza, se pondrán estacas a 
ambos lados del eje, a una distancia de 2 m a cada lado del mismo, disponiéndose 
entre las estacas elementos de señalización (cintas reflectantes, balizas, etc.), que 
delimiten la zona prohibida en la que no se permitirá el paso de ningún vehículo ni 
el acopio de material. 
 
Tanto los caminos de obra como los pasos definitivos que crucen el Gasoducto, se 
protegerán mediante losa de hormigón armado. Esta protección tendrá una longitud 
igual a la anchura del camino aumentada en un metro a cada lado, a contar desde 
el borde inferior del talud. 
 
Cualquier servicio no contemplado en los Planos que pueda afectar al Gasoducto 
será objeto de otro tratamiento, poniendo para ello en conocimiento de REDEXIS 
dicho servicio. 
 
Cualquier variación al Proyecto se hará teniendo en cuenta las instalaciones de 
REDEXIS, respetando en todo momento la situación inamovible de las mismas, 
guardando las distancias de seguridad adecuadas. 
 
Si se producen desmontes en las proximidades de la zona de servidumbre, en 
terrenos que desde el punto de vista geotécnico sean inestables o sensibles a los 
corrimientos, pudiendo en su situación final provocar deslizamientos o movimientos 
del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al 
objeto de evitar los mismos. 
 
Si se habilitasen terrenos en las proximidades del Gasoducto para la extracción de 
áridos, se deberá tener en cuenta que el talud, respetando la zona de servidumbre 
de 10 metros, no podrá ser, en ningún caso superior a tres metros. La 
compactación se realizará de manera que quede garantizado que en ningún 
momento y debido a las vibraciones, la velocidad de las partículas en el 
emplazamiento del Gasoducto supere los 30 mm/s. El grado de compactación será 
el que se prevé en las Ordenanzas municipales o en las condiciones de Proyecto, y 
en su defecto, el 90% del Proctor Modificado. 
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Los trabajos de excavación en dos metros a cada lado del gasoducto se harán a 
mano, salvo mejor criterio del técnico de REDEXIS, que vigilará las obras en cada 
fase de las mismas. 
 
En todo momento el revestimiento de terreno por encima de la generatriz superior 
de la conducción será como mínimo de 1 m. 
 
No se utilizará rodillo vibrante en la zona de ubicación del Gasoducto. 
 
Los cruzamientos y paralelismos de los colectores, tuberías de agua, líneas 
eléctricas o telefónicas enterradas, se harán conservando las distancias mínimas 
recomendadas de 0.80 m en cruce y 2 m en paralelismos. 
 
En las afecciones con tuberías de agua a presión, se deberá interponer una 
pantalla metálica de al menos 1 cm de espesor y una superficie igual o mayor de 
0.5 x 1.0 m, colocada longitudinalmente a la tubería del agua. Si existiera 
imposibilidad material de mantener las distancias exigidas, el encargado de la 
vigilancia de la obra determinará las protecciones necesarias a implantar en cada 
caso. 
 
Cuando la tubería hubiera quedado al descubierto, se envolverá antes del tapado 
definitivo con arena muerta exenta de piedras en toda su longitud y con un espesor 
mínimo de 0.10 m en su parte inferior y de 0.20 m sus partes superior y laterales. 
 
En el caso de cruzamientos inferiores de otros servicios se rellenará hasta 0.90 m 
de la generatriz inferior del gasoducto por medios mecánicos con tierras 
clasificadas y aptas para este fin, dando un grado de compactación suficiente, y a 
partir de este punto hasta el tubo se rellenará con sacos terreros de yute rellenos 
en sus tres cuartas partes y trabados en forma de paramento, en toda su longitud y 
en una anchura de 1.50 m centrado en el tubo. 
 
Las líneas eléctricas enterradas de media tensión que crucen el gasoducto, serán 
de cable apantallado, toma de tierra en origen de la conducción eléctrica y 
protección de los cables con tubo de PVC embebidos en hormigón en una longitud 
de 2 m centrado en el punto de cruce. 
 
Las líneas de alta tensión deberán ser objeto de un estudio particular. 
 
Las torres de media tensión deben tener una separación mínima de 5 m y las 
descargas de toma de tierra deberán estar a una distancia superior a 15 m desde la 
tubería de gas. 
 

Tanto en cruces como en paralelismos, siempre que sea necesario por la longitud 
del gasoducto descubierto en cruce, o por la proximidad de zanja en paralelismos, 
y teniendo en cuenta las características del terreno, se deberá entibar la 
excavación para evitar deslizamientos del terreno. 
 
En los cruces, se arriostrará el gasoducto con tantas vigas de acero como sean 
necesarias para evitar pandeos indeseados, a base de interponer maderas, manta 
antirroca u otro material apropiado entre la tubería y los tirantes de arriostramiento. 
Asimismo, se protegerá la parte superior de la tubería con tablones en toda su 
longitud, en previsión de la proyección vertical de objetos que pudieran afectarle. 
 
Las estructuras de arriostramiento propuestas por el contratista deberán ser 
aprobadas por REDEXIS. 
 
Los elementos exteriores de la instalación, como hitos y respiraderos, incluso 
banda de señalización, que resulten afectados por las obras, serán reinstalados en 
aquellos puntos que indiquen los representantes de REDEXIS.  
 
Los respiraderos y tomas de potencial afectados han de ser retirados a los puntos 
previamente fijados por el personal de REDEXIS asignado a la obra, 
 
La banda de señalización se colocará a 25 cm por encima de la tubería de gas. 
 
Deberán ser rotuladas las nuevas medidas de distancias y profundidades en los 
hitos, como consecuencia del desplazamiento de los mismos o variaciones de 
profundidad de la tubería por cambios de rasantes. 
 
Si la conducción o el cable del telemando en su caso hubieran de descubrirse, se 
ha de asegurar las paredes de la zanja mediante entibación y se tomarán las 
medidas oportunas ( entibado, apeo, etc.), que garanticen su protección y defensa 
contra los golpes o cualquier otro tipo de acciones. 
 
Los tubos de los respiraderos, en caso de variar su ubicación, en su recorrido 
enterrado se revestirán de banda plástica de polietileno autoadhesiva con espesor 
mínimo de 2.5 mm, previa limpieza e imprimación de los mismos. 
 
Previamente a la ejecución de los rellenos y compactación de los terrenos, será 
realizada por REDEXIS en presencia del responsable de la obra, mediciones de 
potenciales del gasoducto y del tubo de la vaina de protección. Estas medidas se 
repetirán una vez concluidos los trabajos, comprobándose que no existe alteración 
alguna. En caso contrario el contratista se compromete a corregir las anomalías 
detectadas. 
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Durante las operaciones de compactado de terreno que se pudieran realizar en las 
inmediaciones de la tubería, se evitará en la medida de lo posible el uso de 
vibradores en distancias inferiores a 10 m del gasoducto. 
 
Todos los trabajos a realizar en la zona de actuación referidos a la canalización de 
gas, se realizarán en presencia del personal de REDEXIS asignado a la vigilancia 
de la obra. 
 
Todas las obras incluidas en la protección de la instalación y su señalización en 
caso de realizarse, serán ejecutadas por cuenta y cargo del contratista. 
 
Todos los costes derivados de la ejecución de los trabajos en las inmediaciones o 
sobre la canalización de gas, serán por cuenta y cargo del contratista. 
 
Terminados los trabajos, será presentado el permiso al Jefe del Centro  de 
Operaciones, a fin de hacer constar en su caso el cumplimiento de estas 
condiciones a los efectos oportunos. 
 
Todos los daños, averías o desperfectos que se ocasionen al gasoducto e 
instalaciones complementarias, ya sea por causa de las obras o su establecimiento 
definitivo, serán de la entera responsabilidad del contratista, incluso las derivadas 
de un eventual corte del suministro de gas. 
 
Las tapas y marcos de arquetas que queden en zona ajardinada sobresaldrán 5 cm 
por encima del terreno, suavizando los bordes con hormigón, con el fin de que el 
agua de riego penetre lo menos posible en el interior. 
 
Los trabajos de afección a la canalización de gas, se caracterizarán en la 
preservación del entorno y del medio ambiente. 
 
No se podrán plantar árboles a menos de 2 m del eje del Gasoducto. 
 
ARTÍCULO 6. DEMOLICIÓN DE FABRICA HORMIGÓN EN MASA 
 
1. Definición. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 301 del PG-3, cuya redacción fue 
modificada por la Orden Circular FOM 1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo 
referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes". 
 
La demolición consiste en el derribo de las acequias o elementos constructivos, 
que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por 
terminada la ejecución de la misma. 

2. Ejecución de las obras. 
 
Previamente al inicio de las demoliciones el contratista presentará a la aprobación 
del Director de las Obras un procedimiento específico de demolición de los distintos 
elementos, donde se planifiquen en el espacio y en el tiempo las operaciones 
necesarias para su levantamiento o retirada. 
 
Las operaciones de demolición  se efectuarán con las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director de las Obras, quien designará los elementos que haya que conservar 
intactos. 
 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible al 
tráfico y a los ocupantes de las zonas próximas a las obras. 
 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia debajo de tal 
forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya 
personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se 
abatan o vuelquen. 
 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
Para realizar los cortes de elementos se alzados se emplearán discos de corte que 
den una superficie con pocas irregularidades que permitan la correcta colocación 
de los módulos de la estructura ampliada. 
 
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el 
desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por 
encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
 
Las cargas comenzarán a elevarse lentamente, con el fin de observar si se 
producen anomalías, en cuyo caso, se subsanarán después de haber descendido 
nuevamente la carga a su posición inicial. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos a cortar o 
demoler y los escombros. 
 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos de la acequia en estado 
inestable, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas 
puedan provocar su derrumbamiento incontrolado. 
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3. Retirada de los materiales de derribo. 
 
Los materiales procedentes de las demoliciones se enviarán a vertedero. En todo 
caso, previamente a ello, el Director de las Obras recibirá la información sobre el 
posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea 
preciso ejecutar. 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 
acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director. 
 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de 
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y 
la forma de ejecución de la demolición se adaptan a lo especificado en este Pliego. 
 
4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
- Retroexcavadora  o mixta 
- Equipo de carga y transporte del material sobrante hasta vertedero. 
- Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, 

que preferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. En lugares de difícil 
accesibilidad podrán emplearse escobas de mano. Para la limpieza final se 
empleará un sistema de soplado mediante aire comprimido. 

 
5. Ejecución de las obras 
 
Las zonas a demoler son las indicadas en los planos o las señaladas por la 
Dirección de las Obras. 
 
La retirada del material procedente de la demolición se realizará mediante su 
transporte en camiones a planta de reciclado. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las demoliciones se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutadas, 
considerando el volumen exterior demolido. 
 
Se abonará al precio que aparece en los Cuadros de Precios Nº1 para: 
 
- "301.0030 m³ Demolición de fábrica de hormigón en masa i/ desescombro, 

carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia 
de 60 km". 

 

Esta unidad incluye la propia demolición, así como la carga y transporte de los 
materiales resultantes al vertedero o, en su caso, al lugar que indique la Dirección 
de las Obras, así como todas las operaciones que sean necesarias para su 
ejecución en condiciones de seguridad. 
 
ARTÍCULO 7. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 
 
1. Definición 
 
Las excavaciones se considerarán en zanja hasta una profundidad de  
seis (6) metros y con un ancho no superior a dos (2) metros. En caso de mayor 
profundidad, se considerará la realización de una prezanja, que se medirá como 
desmonte. 
 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas 
incluyendo la excavación, nivelación y el transporte a vertedero o punto de empleo. 
 
En esta unidad de obra se incluyen: 
 
- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimiento, así 

como la nivelación y limpieza del fondo. 
- Las entibaciones y agotamientos que puedan ser necesarios. 
- Las operaciones de carga, selección y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, así como el transporte a vertedero o punto de 
empleo 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

 
2. Ejecución de las obras 
 
- La ejecución incluye las operaciones de apertura, nivelación y retirada del 

material. 
- Está incluida la entibación, agotamientos, desagües provisionales, andamiajes, 

apuntalamientos, etc., que pudieran resultar necesarios. 
- La unidad de obra incluye la carga, transporte, descarga, canon de vertido en 

vertedero y acondicionamiento del mismo. 
- Se incluye en esta unidad la apertura de zanjas para canalizaciones de 

servicios, así como la excavación efectuada por orden del Director de las 
Obras. 

 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, con la antelación 
suficiente, los planos de detalle que muestran el método de construcción propuesto 
por él. 
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El Contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que se pueda efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se 
modificará ni removerá sin autorización. 
 
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que 
consten en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. 
 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de 
las mismas y autorización estricta del Ingeniero Director de las Obras. 
 
Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación 
de cemento. 
 
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 
 
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá 
utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, 
vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de las obras fijará el límite de 
excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las 
proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 
 
Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras 
de excavación de acuerdo con las dimensiones indicadas en el Proyecto. La 
excavación continuará hasta llegar a la profundidad que se señale en los 
documentos correspondientes y se obtenga una superficie firme y limpia, a nivel o 
escalonada. No obstante, se podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 
condiciones del terreno, se estima necesario, a fin de asegurar un apoyo 
satisfactorio. 
 
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 
 

a) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los 
que han servido de base a la formación del proyecto. 
Los taludes de excavación serán los fijados en Planos o establecidos por el 
Director de las Obras. 
 

b) mínima de un metro (1 m.), y nunca inferior a la profundidad de la zanja, del 
borde de las mismas y a un solo lado de éstas y sin formar continuo, dejando los 
pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando 
pasarelas rígidas sobre las zanjas. 
 

Los materiales excavados deberán ser transportados a su lugar de empleo o 
vertedero, debe evitarse que estos acopios interrumpan la circulación del agua 
por la superficie del terreno, dando origen a embalsamientos, zonas de 
infiltración, etc. 

 
c) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 

abiertas. Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, 
se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El 
agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma 
que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el 
hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del 
encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el 
hormigonado. El Contratista deberá disponer los medios de agotamiento 
necesarios para proceder al achique del agua que pueda afluir superficialmente 
a la zanja o a los pequeños caudales de filtración en las paredes. 

 
d) En el caso de que los taludes de las zanjas ejecutados de acuerdo con el 

Proyecto y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables, y por tanto, 
den origen a desprendimientos, el Contratista eliminará los materiales 
desprendidos o planteará al Director de las Obras las necesarias medidas de 
entibación. Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las 
Obras lo estime necesario, así como los edificios situados en las inmediaciones 
cuando sea de temer alguna avería en los mismos. Todo ello a juicio del 
expresado Director de las Obras. 

 
En los casos especiales, en que sean precisas las entibaciones por 
circunstancias locales imposibles de prever, se construirán éstas con arreglo a 
las dimensiones y organización que apruebe el Director de  las Obras. 
 
A medida que se abran estas zanjas, se irán entibando los taludes; de ningún 
modo se consentirá el practicar la excavación en sentido vertical en una 
profundidad equivalente al doble de la distancia entre dos carreras horizontales 
de la entibación, sin haber entibado previamente. 

 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 
zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras 
por tales conceptos, lo ordenará el Director de las Obras. 

 
e) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por 
cuenta del Contratista. 
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f) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 
rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen 
tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y 
apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose 
alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del 
Proctor Modificado. 

 
g) El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como 

cubrición de la zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean 
precisas para evitar la caída de personas o del ganado en las zanjas. Estas 
medidas deberán ser sometidas a la conformidad del Director; éste, por su parte, 
podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de las realizadas por el 
Contratista, si lo considerase necesario. 

 
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el 
Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. 

 
h) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras. 
 

En todas las entibaciones que el Director de las Obras estime convenientes, el 
Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas 
que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

 
La entibación se elevará como mínimo 5 cm. Por encima de la línea del terreno o 
de la faja protectora. 

 
En las zanjas excavadas para cimentación de muros, las superficies se limpiarán 
de todo el material suelto o flojo desprendido y sus grietas y hendiduras se 
rellenarán adecuadamente. 

 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la zanja no 
deberá permanecer abierta a su rasante final más de ocho (8) días sin que sea 
colocada y cubierta la tubería o conducción a instalar en ella o ejecutado el 
correspondiente cimiento. 

 
Cuando los cimientos apoyen sobre el material no rocoso, la excavación de los 
últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de 
construir aquellos y previa autorización. 

 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, se utilizarán, hasta 
donde sea posible, en la formación de terraplenes y demás usos fijados en los 
planos y presente Pliego de Prescripciones o que señale el Director de las Obras 
y se transportarán directamente a las zonas previstas en tales documentos o a 
las que en su defecto se señalen.  

Si durante la ejecución de las excavaciones, se encontrasen materiales que 
pudieran emplearse en otros usos adicionales a los previstos en el Proyecto, se 
transportarán a los depósitos que a tal fin se señalen con objeto de proceder a 
su utilización posterior. 

 
El fondo y paredes laterales de las zanjas terminadas, tendrán la forma y 
dimensiones exigidas y deberán refinarse hasta conseguir una tolerancia inferior 
a cinco centímetros (5 cm), en más o menos sobre las dimensiones previstas en 
el Proyecto. 

 
Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser 
refinadas por el Contratista a su costa y de acuerdo con las indicaciones del 
Director. 

 
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 
especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación 
de abono independiente 

 
i) El Contratista deberá mantener el servicio de caminos y demás vías de 

comunicación de uso público en la forma que establezcan los Planos u ordene el 
Director. Para ello construirá los desvíos de vías de comunicación y los pasos 
sobre la zanja que sean necesarios, en las debidas condiciones de 
características geométricas y cargas de tráfico similares que las existentes. 
Asimismo, el Contratista deberá mantener los accesos de carácter público o 
privado a las fincas e instalaciones, para lo cual llevará a efecto las medidas y 
obras auxiliares que sean precisas de conformidad con el Director. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
La excavación en zanjas o pozos se medirá por metros cúbicos (m3) deducidos a 
partir de las secciones en planta, y de la profundidad ejecutada.  
 
Se abonará al precio que aparece en los Cuadros de Precios Nº1 para: 
 
- "321.0010 m³ Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier 

tipo de terreno, considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan una 
anchura<3 m y una profundidad<6 m, y pozos los que tengan una 
profundidad<2 veces el diámetro o ancho i/entibación, agotamiento y drenaje 
durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km". 
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- "321.0020 m³ Excavación manual de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo 
de terreno, considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan una 
anchura<3 m y una profundidad<6 m, y pozos los que tengan una 
profundidad<2 veces el diámetro o ancho i/entibación, agotamiento y drenaje 
durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km". 

 
El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a 
vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para 
la completa ejecución de la unidad. 
 
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al 
Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras 
unidades de obra. 
 
ARTÍCULO 8. RELLENOS 
 

1. Definición  
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 
excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, 
cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida 
extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los 
mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del 
relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 
 
En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de 
trasdós de obra de fábrica, "cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al 
menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. 
 
Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además 
superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. 
A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el 
relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, 
una inclinación máxima de 1V/2H. 
 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
- Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos 
- La humectación o desecación de cada tongada. 
- La extensión de cada tongada  
- La compactación de cada tongada 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta Unidad de Obra. 
 

2. Materiales 
 
Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados tipo 3 según el apartado 
330.3 del PG3. 
 
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR  
(UNE 103 502), correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea 
superior a veinte (20) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte 
(20). En el caso de zonas de relleno que formen parte de la coronación del 
terraplén, su CBR será mínimo de veinte (CBR ≥ 20). 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
 
El relleno de trasdós de muros y estribos será de material granular filtrante. 
 

3. Ejecución de las obras 
 
a) Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán 
éstos a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones 
encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el 
Director de las Obras. 
 
Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del 
mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno 
de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación 
simultánea; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material 
debe transportarse a vertedero. 
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Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 
de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán 
las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 
ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con 
arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las 
instrucciones del Director de las Obras. 
 
Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 
terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este 
material o su estabilización. 
 
b) Extensión y compactación 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas 
será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga 
en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en 
contrario del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de 
la compactación no será superior a veinticinco centímetros (20 cm.). 
 
Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, 
según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la 
tubería, para el adecuado control de extendido y compactación. 
 
Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en aquellos que sean 
expresamente autorizados por el Director de las Obras. 
 
En ningún caso se permitirá la compactación por inundación o chorros de agua. 
Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por 
técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará 
de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al 
mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales 
del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan 
transcurrido siete (7) días desde la terminación de la fábrica contigua, salvo 
autorización del Director de las Obras y siempre previa comprobación del grado de 
resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no 
se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la 
resistencia prevista. 
 
El relleno no deberá ejecutarse contra los muros de las estructuras de hormigón 
hasta que no se haya verificado que la resistencia del hormigón ha alcanzado el 
ochenta por ciento (80%) de la resistencia característica fijada para el mismo. 
 

Se mantendrán las mismas limitaciones generales (pendientes transversales, 
acabados, temperatura ambiente, etc.) establecidas para los terraplenes. 
 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo 
fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los 
medios adecuados. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin 
peligro de erosión. 
 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, 
pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de 
materiales secos o sustancias apropiadas. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su 
superficie, serán corregidas inmediatamente por el Contratista. 
 
Se exigirán una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 
noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado (UNE 103 501) y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco 
por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual 
o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 
 
c) Relleno de zanjas para instalación de tuberías y tubos 
 
En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto 
no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo 
aquí expuesto. 
 
La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de 
hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de 
juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, 
será establecida por el Director de las Obras. 
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Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se 
habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá 
al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras. 
 
El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una 
altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del 
tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 
 
En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y 
sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco 
centímetros (5 cm.), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 
20 cm.) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de 
compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor 
Modificado. 
 
En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca 
daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez 
centímetros (10 cm.) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, 
hasta alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y ocho por ciento 
(98 %) de la del Proctor Modificado. 
 
En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad 
obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor 
que la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o 
sobre pedraplenes este objetivo habrá de alcanzarse si es posible; en caso 
contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de 
las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad 
indicados en los párrafos anteriores del presente Pliego.  
 
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que 
no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, 
si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de 
compactación. 
 
Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los 
niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista 
podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste 
adicional. 
 

d) Limitaciones de la ejecución 
 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 
sombra, sea superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los 
trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. Sobre las 
capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 
planos de perfiles transversales. 
 
Se abonará al precio que figura en el Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 
- “332.0050 m³ Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material 

procedente de  préstamo, yacimiento granual y/o cantera i/ canon de préstamo 
o cantera, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, 
extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de 
la coronación y refino de taludes (en su caso). 

 
El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 
procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos 
medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución 
del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, 
salvo especificación en contra. 
 
ARTICULO 9. LOSA DE HORMIGÓN ARMADA HA-25 
 
Para absorber las cargas, cuando el gasoducto se localice bajo los ejes del 
trazado, se construirá una losa de hormigón armado de fck de 25 N/ mm2 
sulforesistente con acero 500 S de 1 a 1,20 m de ancho, centrada en el eje del 
gasoducto, y de un espesor de 0,20 m en toda su longitud, prolongada en 0.20 m 
en cada extremo con el fin de que se asiente sobre terreno firme. 
 
Para la ejecución del hormigón armado se cumplirán los requisitos especificados en 
el presente pliego de prescripciones técnicas, así como lo especificado en el 
Artículo 610 del PG-3 y la Instrucción EHE-08. 
 
Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia 
característica en los Cuadros de Precios. 
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El acero a usar es el identificado en la Instrucción EHE-08 como  B 500 SD, de 
límite elástico no menor de 500 N/mm2. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
La losa de hormigón se medirá por metros (m) realmente ejecutados medidos 
sobre el eje.  
 
Se abonará a los precios definidos en los Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 
- "903.0101N m. Losa de hormigón armada de 1,2 cm de ancho y 0,20 cm de 

espesor con hormigón HA.25/P/20 y acero  500 SD de # 10-10 cm. totalmente 
ejecutada. Incluye el transporte de los materiales necesarios. 

 
La colocación de banda de señalización se medirá por metros (m) realmente 
colocados medidos sobre el eje.  
 
-  "939.03020N m. Colocación malla de señalización 30 cm de ancho color 

amarillo totalmente colocada en zanja a 20 cm del gasoducto. Incluye el 
suministro de la malla en el lugar de su colocación. 

 
ARTICULO 10. PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA 
 
Para absorber las cargas, cuando el gasoducto se localice bajo los ejes del 
trazado, se realizara una protección del gasoducto con hormigón en masa de fck de 
20 N/ mm2, sulforesistente con el fin de que se asiente sobre terreno firme.  
 
Las obras objeto del proyecto constan de: 
 
 Replanteo y localización de servicios existentes. 
 Excavación 
 Vertido de 20 cm de hormigón HM-20 sulforesistente  
 Tapado de zanja, compactación y operaciones de acabado. 
 
El hormigón HM-20 cumplirá las características indicadas en el artículo 610 del 
PG3. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El hormigón en masa se medirá en metros cúbicos (m3) de hormigón medidos 
sobre la zanja en los planos. 
 
Se abonará a los precios definidos en los Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 

- “610.0020 m3 Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente 
colocado”. 

 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier clase de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas de éstos, ni tampoco, en 
su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra 
que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección de Obra para subsanar 
cualquier defecto de ejecución. 
 
Los precios incluyen todas las actividades, medios y materiales para la ejecución 
de la protección a la conducción de gas. 
 
ARTICULO 11. GEOTEXTIL  
 
Los geotextiles a emplear cumplirán con las especificaciones del artículo 290 
“Geotextiles” del PG-3, artículo introducido en la Orden FOM 1382/02 de 16 de 
mayo. 
 
Geotextil 
 
Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no-
tejido, tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con 
suelos como con otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 
 
Geotextil no-tejido 
 
Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u otros elementos 
orientados regular o aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por 
medio de calor, o combinación de ellos. Pueden ser de fibra cortada o de filamento 
continuo. Dependiendo de la técnica empleada en la unión de sus filamentos, 
pueden ser: 
 
Ligados mecánicamente o agujeteados. 

- Ligados térmicamente o termosoldados. 
- Ligados químicamente. 

 
A los geotextiles suministrados a obra se les exigirá estar en posesión del 
certificado CEE. 
 
Se suministrará un geotextil de gramage 600 gr/m2 según las caracteriticas 
indicadas por la empresa propietaria del gasoducto. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
 
El geotextil se medirá por metros cuadrados (m2) realmente colocado y medido 
sobre plano. 
 
Se abonará a los precios definidos en los Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 
- “290.0090 m2 Geotextil de material virgén (100%) tipo 9 i/ p.p. de solapes, 

totalmente colocado como protección, y con las siguientes propiedades físicas: 
resistencia a la tracción longitudinal de más de 34,9 kn/m, resistencia a la 
tracción transversal de más de 43,7 kn/m, elongación longitudinal en rotura de 
más de 65%, elongación transversal en rotura de más de 75%, punzonamiento 
estático (cbr) de más de 6910 n, perforación dinámica (caida cono) de menos 
de 5,5 mm y permeabilidad al agua de más de 19,1 10-6/m²/s”.  

 
ARTÍCULO 12. TUBERÍAS 
 
Las tuberías que forman parte de las instalaciones receptoras han de ser de 
materiales con las características mecánicas adecuadas a la función que han de 
desempeñar y que no sufran deterioros ni por el gas distribuido ni por el medio 
exterior con el que están en contacto. Si esto no se cumple, deberán estar 
protegidos por un recubrimiento eficaz. 
 

1. CARACTERÍSTICAS. 
 
La instalación se realizará mediante tubería de acero de 10” cumpliendo lo 
establecido en la norma UNE-EN- 10208-2 y UNE 60310, el espesor de la tubería 
cumple la norma UNE 60309. Las válvulas de  intersección de línea cumplirán los 
requisitos norma UNE 60310, en lo relativo a las condiciones técnicas, la norma 
UNE 12732 para el soldeo de tuberías de acero y la norma UNE 60309 en lo 
relativo a los espesores mínimos. 
 
Todas las tuberías irán acompañadas de su correspondiente certificado de calidad. 
 
Los accesorios para la ejecución de uniones, derivaciones, codos, curvas, conexión 
por junta plana, etc. se realizaran mediante soldadura. Estarán fabricados con 
acero de las mismas características que las del tubo al que han de unirse. 
 
Los accesorios de tubería para soldar serán conformes a la norma ANSI B 16.9, 
material según ASTM A234 WPB. 
 
Las medidas y tolerancias de los accesorios de acero serán acordes con las 
características dimensionales del tubo al que han de unirse. 
 

Los estándares dimensionales para tubería y accesorios aplicables al material 
cubierto por este Pliego de Condiciones serán los establecidos en las normas  
ANSI B 36.10 y las especificaciones de calidad correspondientes a ASTM A 106 
grado B y los accesorios para soldar serán siempre ANSI B 16.9 material según 
ASTM A 234 WPB, los accesorios forjados serán siempre según ANSI 3 16.11 
serie 2000# - 3000# material según ASTM A 105 "socket-weld o roscas NPT, y las 
bridas conforme a la normas DIN 2634 y DIN 2635 debiéndose contar con la 
aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la Obra para la inclusión de 
cualquier otro componente no especificado o de especificación equivalente. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ACTIVA 

Y PASIVA DE LA TUBERÍA. 
 
Las tuberías de acero tienen que quedar protegidas contra la corrosión 
aplicándoles dos capas de imprimación tipo minio o similar. Antes, las dejaremos 
limpias y libres de suciedad, cascarilla, oxido, humedad, etc. (pudiendo utilizar para 
ello chorros de arena, radicales eléctricos o cepillado manual). Una vez se haya 
secado la capa de minio, se aplicará una capa de pintura de esmalte de color 
amarillo. 
 
3. UNIONES. 
 
Las uniones de los tubos entre si y de estos con los accesorios, se harán de 
acuerdo con los materiales en contacto y de modo que la ejecución de las 
operaciones se lleve a cabo de forma que el gas natural no llegue a provocar 
pérdidas de estanqueidad en las uniones. 
 
Las uniones en tubería de acero se efectuaran mediante soldadura eléctrica, con 
secuencias de soldeo ascendente y realizándose la primera pasada con polaridad 
directa e inversa para el resto de las pasadas, efectuando únicamente uniones 
mecánicas para conexión a equipos, válvulas, reguladores, filtros, etc. Estas 
uniones mecánicas serán preferentemente mediante bridas, aceptándose uniones 
mediante roscas para instrumentos de medida manómetros, termómetros, etc., y 
pequeña valvulería. 
 
El procedimiento de la unión mediante soldadura por arco eléctrico, consiste en 
fundir un material de aporte con el calor aparecido de un arco eléctrico entre el 
electrodo (material de aporte) y las piezas a unir. En este tipo de soldadura las 
piezas a unir son de acero o de acero inoxidable 
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MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las tuberías, las cintas y la banda de señalización se abonaran por metros (m). 
 
Se abonará a los precios definidos en los Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 
- “939.0115N m. Tubería acero  API 5l Gr. B  10" esp 5,6 mm. Incluido transporte 

y acopio hasta su instalación. Excepto montaje”.  
 
- “930.03030N m. Cinta aislante de revestimiento dieléctrico 50 mm. Incluido 

transporte y acopio hasta su instalación”. 
 
- “930.03040N m. Cinta aislante de refuerzo mecánico 50 mm. Incluido transporte 

y acopio hasta su instalación”. 
 
- “938.1000N m. Banda señalización 30 cm ancho color amarillo. Incluido 

transporte y acopio hasta su instalación. Excepto montaje 
 
- “939.0515N m. Tubo protección acero API 5l Gr. B  16”. Incluido transporte y 

acopio hasta su instalación. Excepto montaje”.  
 
- “939.0117N m. Tubería de acero. 2”. Incluido transporte, montaje y acopio hasta 

su instalación. Incluidos los ensayos necesarios para su verificación. 
 
- “939.0337N m. Instalación de tubería de gas de 10". Totalmente instalada 

incluyendo todos las operaciones necesarias para la completa instalación de la 
tubería y sus accesorios. Incluye transporte desde el acopio hasta el lugar de 
instalación. 

 
Los accesorios se medirán por unidades (ud) instaladas. 
 
Se abonará a los precios definidos en los Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 
- “939.0123N m. Accesorio obturador/balón C/WELDOLET 3"x 10" 80 BAR según 

valoración de GAS NATURAL. Incluido transporte y acopio hasta su instalación 
Excepto montaje”. 

 
- “939.0127N  m. Accesorio obturador/purga C/WELDOLET 2"x 10" 80 BAR. 

Incluido transporte y acopio hasta su instalación. Excepto montaje”. 
 
- “939.0135N  m. Caperuza acero DN 10" API 5l Gr. B  MOP 80 BAR (5,6 mm). 

Incluido transporte y acopio hasta su instalación. Excepto montaje”. 
 

- “939.0215N  m. Te de toma en carga 10”x 10" C/RCC 80 BAR. Incluido 
transporte y acopio hasta su instalación. Excepto montaje”. 

 
-  “930.0310N m. Respiradero DN-3". Incluido transporte y acopio hasta su 

instalación. Excepto montaje”. 
 
- “930.0410N m. Toma de potencial. Incluido transporte y acopio hasta su 

instalación. Excepto montaje”. 
 
ARTÍCULO 13. DESMONTAJE ELEMENTOS GASODUCTOS 
 
Consiste en la eliminación de los elementos superficiales del gasoducto existente. 
Se realizan todas las operaciones necesarias para su desmontaje, incluido corte 
con radial o utilización de soldadura eléctrica. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por unidad 
 
Se abonará a los precios definidos en los Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 
- “301.0171N ud. Desmontaje de elementos del gasoducto existente. Incluye 

transporte a acopio o lugar indicado por el Director de Obra”. 
 
Incluye todos los elementos que existan en un radio de 10 m como pueden ser 
toma de potencial, respiraderos, etc.  
 
Están incluidos todos los trabajos necesarios para su retirada y el transporte hasta 
lugar de acopio o al vertedero autorizado. 
 
ARTÍCULO 14. HINCA TUBERÍA 
 
La instalación de una tubería de protección al gasoducto de acero y soldada 
instalada mediante una hinca (topo) necesaria para salvar una carretera o 
estructura existente. 
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La ejecución de la hinca de la  tubería incluye las  siguientes operaciones:  
 

• Ejecución de pozo de ataque de entrada, de salida y el acceso a los mismos. 
• Montaje en taller, transporte, descarga en obra y montaje del equipo de 

perforación. 
• Ejecución de muro de reacción con hormigón HA-25 y acero B 500 S. 
• Suministro y colocación de la tubería de hinca. 
• Descarga e hinca de la tubería en todo tipo de terreno. 
• Excavación, carga y transporte a vertedero de los materiales excavados. 
• Desmontaje y transporte de regreso más descarga en taller o nuevo lugar de 

empleo del equipo de hinca. 
• Tapado de los pozos de entrada y salida. 
• Recogida, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. 

 
También quedan incluidos los permisos necesarios, materiales, mano de obra y 
medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad. 
 
Todos los materiales y medios auxiliares deberán ser aprobados por la Dirección 
de Obra. 
 
La mano de obra para la ejecución de los trabajos será especializada. 
 
EJECUCIÓN 
 
Antes del comienzo de las obras el contratista presentará un plan de trabajos para 
la realización de la hinca de tuberías, que deberá ser aprobado por el Ingeniero 
Director y será realizado según sus indicaciones. 
 
Correrán por cuenta del contratista los daños que se puedan ocasionar por su 
negligencia o su mala ejecución de la unidad. 
 
Se realizarán las operaciones necesarias para estabilizar el terreno en caso 
necesario. 
 
Los tubos se colocarán con ayuda topográfica. 
 
Se colocará el tubo a hincar lo más centrado posible con respecto al ya hincado y 
siempre ligeramente suspendido. 
 
Se realizará la conexión del tubo aplicando una fuerza axial mediante los gatos 
hidráulicos de hincado. 
 

Si durante la ejecución de la obra se encontrara agua que pudiera dificultar la hinca 
se tomarán las medidas necesarias para agotamiento de la misma durante la 
ejecución de la hinca. 
 
Cuando la tubería sea de longitud es considerable, se utilizará un sistema de 
guiado que asegure la correcta alineación y pendiente. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por los metros realmente instalados medidos sobre plano. 
 
Se abonará a los precios definidos en los Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 
- “939.0327N  ud. Hinca de tubería en acero de 16 "x 5 mm. Incluye la realización 

del pozo de ataque y su posterior relleno y todas las operaciones necesarias 
para la completa ejecución, incluida la soldadura de los tramos de tubería a 
instalar. El precio no contempla la tubería. 

 
En el precio está incluido la apertura de la realización del pozo de ataque y cuantas 
operaciones sean necesarias para ejecutar la hinca y su posterior relleno para dejar 
el terreno tal y como se lo encontraron. 
 
ARTÍCULO 15. INSPECCIÓN Y ENSAYO CONTROL RADIOGRÁFICO 
 
La contratación de estos servicios por el Contratista deberá incluir lo siguiente: 
 
- Intervención y aceptación de los procedimientos de homologación de soldadura, 
soldadores, procedimiento radiográfico, electrodos, etc. de acuerdo con el 
reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
 
- Calificación y aceptación del 100% de las radiografías y emisión de informes 
radiográficos. 
 
- Control ultrasónico previo antes de la soldadura en carga y su control posterior, 
mediante líquidos penetrantes. 
 
- Inspección e intervención en la ejecución de la soldadura y ensayos destructivos 
del 0,5% así como de las pruebas hidráulicas y de estanqueidad. 
 
- Control por líquidos penetrantes de todas aquellas soldaduras que no sea posible 
radiografiar. 
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- Actas de prueba hidráulica y estanqueidad aprobadas por la Delegación de 
Industria correspondiente. 
 
- Certificado de la calidad de la soldadura de radiografiado y aceptación del 
procedimiento radiográfico. 
 
La intervención de la Entidad Colaboradora deber ser aprobada con anterioridad al 
inicio de los trabajos por la Propiedad. 
 
En general, la documentación a entregar a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A. deberá ser presentada en triplicado ejemplar, en sendas carpetas, con objeto 
de su rápida distribución interna. 
 
El plazo de entrega de esta documentación debe ser inmediato a la terminación de 
las obras, ya que de esto depende la puesta en gas de la instalación, quedando 
dicho plazo de entrega dentro del plazo de construcción de las acometidas. 
 
ENSAYOS. 
 
Los ensayos, análisis y pruebas que la Administración estime necesario para que 
se cumplan las condiciones del presente Pliego, serán a cargo del Contratista y se 
supondrá, por tanto, que están incluidos en los distintos precios. 
 
Las soldaduras de la instalación serán sometidas a un control radiográfico según 
ANSI B 96.1, en las condiciones indicadas en la UNE 14-011, aceptándose 
únicamente aquellas que obtengan calificación I y II. Las soldaduras no realizadas 
a tope, o aquellas en las que no sea posible la utilización de las técnicas 
radiográficas, se comprobarán por medio de un procedimiento no destructivo 
adecuado. 
 
Las tuberías de acero de los tramos enterrados, antes de cubrirlas, serán 
sometidas a una revisión del estado de su revestimiento mediante un detector de 
rigidez dieléctrica por salto de chispa tarado a 10kV como mínimo. 
 
Todo el conjunto, una vez terminado se someterá a una prueba hidráulica de 
resistencia mecánica a 24 BAR durante 6 horas, a partir del momento en que se 
haya estabilizado la prueba. Antes de la citada prueba habrán sido retiradas las 
válvulas, reguladores y los cartuchos de los filtros. 
 
Las presiones quedarán registradas en manómetros registradores de banda 
continua, los cuales deberán trabajar entre el 50 y el 90% de su fondo de escala. 
 

Una vez superada la prueba de resistencia mecánica se procederá al secado de los 
tramos ensayados y al montaje de toda la obra mecánica, a excepción de las 
válvulas de escape y las conexiones a los reguladores, que serán sustituidos por 
tapones roscados, las campanas de los reguladores quedarán abiertas. A 
continuación se procederá a una prueba de estanqueidad. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Ensayos de la tubería de gas se medirán por unidades (ud) realmente ejecutados y 
la Dirección de Obra, Servicios Técnicos, permisos, tasas y ejecución de proyectos 
se medirán por unidades (ud) realmente  realizadas. 
 
Se abonará a los precios definidos en los Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 
- “939.1005N  ud. Ensayos no destructivos a realizar en tubería de  acero de gas 

natural a 80 bar”. 
 
- “939.1015N  ud. Unidad de maniobras para conectar la variante del gasoducto a 

la red  de gas natural a 80 bar. 
 
-  “939.0345N  ud. “Proyecto de ejecución, dirección de obra 80 BAR, 

coordinación de seguridad y salud, permisos y tasas”. 
 
- “939.0347N  ud. “Servicios técnicos y administrativos necesarios para la 

reposición de tubería de gas natural a 80 BAR”. 
 
ARTÍCULO 16. PRISMA Y CONDUCTOR 
 
1.  Introducción 
 
Denominaremos canalizaciones subterráneas al conjunto de elementos que 
ubicados bajo la superficie del terreno, sirven de alojamiento a cables. Se 
componen de tubos de PE o PVC de 110 mm con sus soportes distanciadores. 
 
Desglosando las unidades de obra que comprende la canalización subterránea 
tenemos: 
 

• Excavación 
• Colocación de tubos con sus separadores 
• Hormigonado de tubos 
• Relleno 
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Denominamos conductores a la acción de colocar en los tubos de PE 0 PVC los 
cables indicados que serán 5 cables  de Cu de  la sección indicada en su interior de 
diferentes colores para poder identificarlos 
 
2.  Excavaciones 
 
Excavación de los materiales para las zanjas. 
 
La operación de carga, transporte, selección y descarga en la zona de empleo o 
almacenamiento provisional para su posterior empleo. 
 
La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gasto de los lugares de almacenamiento y vertedero. 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad. 
 
La zanja bajo tierra tendrá una profundidad de 60 cm, de manera que los dos tubos 
de PVC o PE  se encontrarán a una profundidad mayor de 0,40 cm por debajo de la 
rasante del suelo de tierra. Tendrá una anchura de 40 cm. 
 
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, instalando 
posteriormente dos tubos de PVC según norma UNE 53.112 de 100-90 x 1,8, a una 
distancia entre sí de 3 cm. 
 
3. Hormigones 
 
Se realizará de conformidad con lo indicado en el pliego general. 
 
Los hormigones a emplear en obra serán el HM-20 SD. El control de calidad se 
realizará de acuerdo con la Instrucción EHE. 
 
El hormigón que no cumpla las condiciones de este Pliego se considerará 
defectuoso. 
 
4. Tubos de PE. o PVC 
 
Los tubos normalizados de PE. o PVC para la construcción de las canalizaciones 
tienen un diámetro exterior de 110 mm. La unión de los tubos se realiza por simples 
juntas enrolladas, aplicando primero un limpiador y posteriormente un adhesivo. 
 
Los soportes distanciadores se emplean para poder conseguir y mantener la 
correcta separación entre los tubos, evitando así que permanezca en contacto 
directo. 

5. Conductores 
 
La unidad de cables eléctricos comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para la instalación de los cables eléctricos en las canalizaciones 
existentes incluida, su conexión a los cables existentes, o a los equipos que 
suministra  energía. 
 
Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán 
cumplir la norma UNE 20.003, UNE 21.022 y UNE 21.064 y serán de sección  
de 10 mm2 y 6mm2, según indicación en los planos 
 
Serán unipolares y su aislamiento y cubierta será de policloruro de vinilo y deberá 
cumplir la norma UNE 21.123 
 
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber 
sido usados con anterioridad o que no vayan en sus bobinas de origen. 
 
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo 
circuito. 
 
En las bobinas deberán figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y secciones. 
 
Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los báculos y 
por intermedio de los fusibles correspondientes.  
 
Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de las  
báculos deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente a temperaturas 
ambientes de 70 ºC. Este conductor deberá ser soportado mecánicamente en la 
parte superior del báculo o en la luminaria, no admitiéndose que cuelgue 
directamente del portalámparas. 
 
Cuando se haga alguna derivación de la línea principal, para alimentar otros 
circuitos o se empalmen conductores de distintas bobinas se realizarán por el 
sistema de "KITS" y aislante a base de resina, debiendo protegerse con fusibles en 
el báculo más próxima a dicha derivación. 
 
Acometidas a unidades luminosas 
 
Las alimentaciones a unidades luminosas se harán sin elementos de empalme, 
derivando directamente los conductores de la red general únicamente con fase y 
neutro, haciendo entrada y salida en el báculo a través de la arqueta 
correspondiente. Dichos conductores de alimentación se conectarán a las bornas 
de una caja de conexión y protección. 
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Desde las citadas cajas, con sus correspondientes cortacircuitos calibrados de 4 y 
6 A para las luminarias de 250 W respectivamente, se derivarán para alimentar el 
equipo de alto factor, compuesto de reactancia, condensador, arrancador y 
lámpara, mediante conductor de cobre con aislamiento de policloruro de vinilo 
reticulado de 3 x 2'5 mm2 de sección, capaz de soportar temperaturas superiores a 
los 70º C y con una tensión nominal de aislamiento de 0,6/1 KV. 
 
Se ha previsto una red general de tierras constituidas por una pica de cobre de 2 m 
x17 mm2  en acero cobrizado por cada punto de luz Conectadas mediante  un 
conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección en íntimo contacto con el 
terreno de esta línea equipotencial de tierra se realizarán las derivaciones  a cada 
uno de los puntos a unir con tierra. 
 
Estas conexiones se harán con soldadura de alto punto de fusión. Cada punto de 
luz ira conectado a la pica de toma de tierra con cable de 35 mm2.Este cable se 
conectará mediante terminal al tornillo de toma de tierra situado en la base del 
báculo. 
 
Las tomas de tierra estarán formadas por picas de cobre según se ve en planos en 
cantidad necesaria para que la resistencia de paso sea inferior a 10 ohmios e irán 
alojadas, en posición vertical, en arquetas registrables con tapa de fundición. 
 
Las uniones de cable a soporte metálico se harán mediante tornillo y tuerca de 
cobre o aleación rica en este material 
 
6. Rellenos 
 
Se realizará de conformidad con lo indicado en este Pliego. En esta unidad de obra 
quedan incluidos: 
 
 Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamo. 
 La extensión de cada tongada. 
 La compactación de cada tongada. 
 Cualquier trabajo auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
 
El prisma de 6 tubos y conductor de alumbrado se medirán por metros (m) 
realmente ejecutados  
 
Se abonará a los precios definidos en los Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 
- “920.0141N  m Prisma de 4 tubos, tritubo y conductor de alumbrado  

RZ-K 0,6-1 KV  16 mm2 CU, i/ excavación en zanja, cama de arena, cubrición 
de hormigón y posterior relleno de zanja”. 

 
- “920.0142N  m Prisma de 6 tubos, tritubo y  conductor de alumbrado  

RZ-K 0,6-1 KV  16 mm2 CU, i/ excavación en zanja, cama de arena, cubrición 
de hormigón y posterior relleno de zanja” 

 
ARTÍCULO 17. BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULO 
 
1. Definición y condiciones generales 
 
Para la reposición de la iluminación el Contratista en base a la información del 
Proyecto y a los puntos de posibles contactos con servicios existentes, elaborará 
un replanteo de su trazado, incluyendo las cotas de elevación señaladas y a poder 
ser para una posterior localización coordenadas en sus puntos más significativos. 
 
La ejecución incluye: 
 
 Ejecución de la nueva cimentación. 
 Ejecución de la canalización necesaria desde la arqueta. 
 Colocación de pernos. 

 
La canalización será tubo de policloruro de vinilo del tipo PE 110 que cumpla con la 
norma UNE 53.112  
 
La ejecución de las cimentaciones de los báculos se detallan en los planos. 
 
Las derivaciones se realizarán con KITS en forma de T, ejecutándose las mismas 
de tal forma que la continuidad en el aislamiento del conductor sea la misma en 
toda la longitud del cable empleado. 
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Las cimentaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones que se señalan 
en los planos, debiéndose tomar todas las precauciones para evitar 
desprendimientos en los pozos. Si a juicio del Director de las Obras debido a la 
calidad del terreno fuese precisa la variación de las dimensiones de la excavación, 
antes de su rellenado se levantarán los croquis que deberán ser firmados por el 
Director de las  Obras y el Contratista. 
 
La excavación no se rellenará hasta que el Director de las Obras manifieste su 
conformidad a las dimensiones del pozo de cimentación,  así como a la calidad de 
los áridos destinados a la fabricación del hormigón. 
 
Le será aplicable la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, aprobada por Rea 
Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. 
 
Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. 
 
Los materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de 
sopladura, impurezas y otros defectos de fabricación. El tipo de acero utilizado será 
el F-III UNE 36.011. 
 
La rosca será realizada por el sistema de fricción de las siguientes características: 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
La base para cimentación de báculo se medirán por unidad (ud) realmente 
ejecutadas.  
 
Se abonará a los precios definidos en los Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 
- “920.0130N  m Base para cimentación de báculos de iluminación  i/ excavación, 

hormigón de limpieza, hormigón para zapata de cimentación, armaduras en 
caso necesario, encofrados, impermeabilización con brea, relleno localizado, 
pernos de anclaje y todas las operaciones y medios necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de obra incluye .placa base, tubo de PVC corrugado 
hasta arqueta. Incluye bornas de conexión, pintado y pica de toma de tierra”. 

 

ARTÍCULO 18. DESMONTAJE O MONTAJE DE BÁCULO. 
 
Una vez realizada la cimentación del báculo o columna, se procederá a su traslado 
y colocación del báculo o columna  y la luminaria utilizando un camión grúa o un 
camión grúa con cesta elevadora. 
 
Están incluidos los siguientes conceptos: 
 

- Retirada de farolas existentes a su nueva posición, o al almacén para su 
posterior colocación en su posición final. 

- Colocación de los báculos o columna y luminarias existentes en su nueva 
posición. 

- Ensayos y pruebas finales para la comprobación de su funcionamiento. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El desmontaje o montaje de báculo de iluminación se medirán por unidad (ud) 
realmente ejecutadas.  
 
Se abonará a los precios definidos en los Cuadros de Precios Nº 1 para: 
 
- “920.0125N  m Desmontaje o montaje de báculo o columna incluido la 

luminaria. Incluye transporte a lugar de almacén si es necesario hasta su 
posterior instalación.”. 

 
ARTÍCULO 19. HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN ARQUETAS Y POZOS DE 
REGISTRO 
 
1. Definición 
 
Comprende la ejecución de arquetas y/o pozos de registro de tuberías. A las 
unidades definidas en esta obra no se considera necesario realizarles una prueba 
de estanqueidad. 
 
2. Materiales 
 
Se ejecutará con los materiales, forma y dimensiones fijadas en los planos, siendo 
el hormigón en masa HM-20 y el armado HA-30, el acero del tipo B-500S, mientras 
que las rejillas, tubos y sus accesorios, pates y demás elementos metálicos serán 
de fundición, que en caso de tubos y sus accesorios habrán de ser dúctil. Las tapas 
serán de hormigón o de fundición según se indique en los planos para cada tipo de 
arqueta o pozo. 
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MEDICIÓN Y ABONO  
 
Las arquetas y los pozos de registro se medirán por metros cúbicos (m3) de 
hormigón empleado en las unidades realmente ejecutadas. 
 
Se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1 para: 
 
- “410.0031N m³ Hormigón armado HA-30 en formación de arquetas bajantes, 

embocaduras y pozos de registro.(tanto “in situ” como prefabricados) con una 
cuantía de acero igual o superior a 40 kg/m3,y encofrado, fratasado, acabados, 
juntas, cerco y tapa), 

 
El precio incluye, además de lo dispuesto en los apartados anteriores, el replanteo, 
la excavación y relleno, el acero, el hormigón, curado, encofrado, agotamientos, 
entibación, acometida de tubo de drenaje, fijación del marco y cuantos materiales, 
medios y trabajos intervienen en su correcta y completa ejecución, incluso tapa o 
rejilla. 
 
 
 
 

Zaragoza, marzo de 2.017 
 
     El Ingeniero Industrial 
 
 
 
 
 

     D. Mario Simón Aldariz 
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MEDICIONES
CAPÍTULO 1 : DGA

INDICACIÓN DE LA CLASE DE OBRANº PRECIO

MEDICIONES

INDICACIÓN DE LA CLASE DE OBRA

CAPÍTULO 1 : DGA

Nº PRECIO

Presupuesto

SUBCAPÍTULO 1.1 INSTALACIÓN DE REDEXIS

APARTADO 1.1.1 REPOSICIÓN SE 03.01.01

SUBAPARTADO 1.1.1.1 MATERIALES
18 m CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO DIELECTRICO 50 MM INCLUIDO TRANSPORTE Y

ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE
Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

930.03030N

1 300,000 300,000
300,000Suma .............................

19 m ACCESORIO OBTURADOR/PURGA AC 2" GR L245. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

930.03040N

1 300,000 300,000
300,000Suma .............................

20 ud RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

930.0310N

4 4,000
4,000Suma .............................

30 ud TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

930.0410N

2 2,000
2,000Suma .............................

14 m TUBERÍA ACERO API 5I Gr. B 10 " ESPESOR 5,6 MM. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
939.0115N

1 300,000 300,000
300,000Suma .............................

-- 1

16 ud ACCESORIO OBTURADOR /BALON C/WELDOLET 3"x 10" 80 BAR. INCLUIDO 
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
939.0123N

2 2,000
2,000Suma .............................

17 ud ACCESORIO OBTURADOR/PURGA  C/WELDOLETA 2"x10" 80 BAR. INCLUIDO 
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
939.0127N

4 4,000
4,000Suma .............................

18 ud CAPERUZA ACERO DN10" API 5I Gr. B MOP 80 BAR (5,60 mm). INCLUIDO TRANSPORTE  Y
ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

939.0135N

2 2,000
2,000Suma .............................

19 ud TE DE TOMA EN  CARGA 10"X 10" C/RCC 80 BAR. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
939.0215N

2 2,000
2,000Suma .............................

20 m BANDA SEÑALIZACIÓN 30 CM ANCHO COLOR AMARILLO. INCLUIDO TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. Excepto montaje

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

939.03020N

1 300,000 300,000
300,000Suma .............................

29 m TUBO PROTECCIÓN  ACERO API 5I Gr. B 16" INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
939.0515N

1 147,000 147,000
1 35,000 35,000

182,000Suma .............................



MEDICIONES
CAPÍTULO 1 : DGA

INDICACIÓN DE LA CLASE DE OBRANº PRECIO

MEDICIONES

INDICACIÓN DE LA CLASE DE OBRA

CAPÍTULO 1 : DGA

Nº PRECIO

Presupuesto

SUBAPARTADO 1.1.1.2 OBRA CIVIL
4 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

321.0010

1 300,000 1,200 2,000 720,000
720,000Suma .............................

6 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE
DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

332.0050

1 300,000 1,200 5,000 1.800,000
-1 177,000 0,296 -52,392
-1 163,000 0,051 -8,313

1.739,295Suma .............................

24 m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9 MM. INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO DE
ATAQUE Y SU  POSTERIOR RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA
LA COMPLETA EJECUCIÓN, INCLUIDA LA SOLDARURA DE LOS TRAMOS DE  TUBERIA. A
INSTALAR.. EL PRECIO NO CONTEMPLA LA TUBERIA

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

939.0327N

1 69,000 69,000
1 35,000 35,000

104,000Suma .............................

8 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
610.0020

1 49,000 1,200 0,200 11,760
11,760Suma .............................

3 ud DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES EN EL GASODUCTO.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
301.0171N

1 1,000
1,000Suma .............................

-- 2

SUBAPARTADO 1.1.1.3 OBRA MECANICA
25 m UNIDAD DE INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE GAS DE 10". TOTALMENTE INSTALADA

INCLUYENDO TODOS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN DE LA TUBERIA Y SUS ACCESORIOS.iNCLUYE TRANSPORTE DESDE EL
ACOPIO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

939.0337N

1 300,000 300,000
300,000Suma .............................

30 ud ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A REALIZAR EN TUBERIA DE ACERO DE GAS NATURAL. A
80 BAR

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

939.1005N

1 1,000
1,000Suma .............................

32 ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED  DE
GAS NATURAL A 80 BAR.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

939.1015N

1 1,000
1,000Suma .............................

SUBAPARTADO 1.1.1.4 OTROS CONCEPTOS
26 ud DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LOS PERMISOS Y

TASAS
Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

939.0345N

1 1,000
1,000Suma .............................

27 ud SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DE
TUBERÍA  DE GAS NATURAL A 80 BAR.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

939.0347N

1 1,000
1,000Suma .............................
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SUBAPARTADO 1.1.1.5 GASODUCTO BY-PASS de 2"
15 m TUBERIA ACERO 2"

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
939.0117N

1 300,000 300,000
300,000Suma .............................

APARTADO 1.1.2 REPOSICIÓN SE 03.01.02

SUBAPARTADO 1.1.2.1 PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA
TRONCO 9+200

4 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

321.0010

1 40,000 1,000 0,500 20,000
20,000Suma .............................

5 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

321.0020

1 40,000 1,000 2,600 104,000
104,000Suma .............................

6 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE
DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

332.0050

Excavación 1 40,000 1,000 3,100 124,000
Hormigón -1 40,000 1,000 1,000 -40,000

84,000Suma .............................

-- 3

8 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial
610.0020

1 40,000 1,000 1,000 40,000
40,000Suma .............................

33 m MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO TOTALMENTE
COLOCADA EN ZANJA A 20 CM DEL GASODUCTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA
MALLA EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

938.1000N

1 40,0000 40,0000
40,000Suma .............................

1 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

290.0090

Protección
Gasoducto

1 33,000 1,000 2,000 66,000

66,000Suma .............................

SUBAPARTADO 1.1.2.2 PROTECCIÓN CAMINO CAÑADA REAL
0+420

4 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

321.0010

1 30,000 1,200 0,500 18,000
2 6,185 1,500 1,000 18,555

18,000Suma .............................

6 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE
DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

332.0050

Excavación 1 30,000 1,200 1,000 36,000
2 6,185 1,500 1,000 18,555

Losa -1 30,000 1,200 0,200 -7,200
28,800Suma .............................
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9 m LOSA  DE HORMIGÓN ARMADA DE 1,2CM DE ANCHO Y 0,20 CM DE ESPESOR S CON
HORMIGÓN HA.25/P/20 Y ACERO  500 SD DE # 10-10 CM. TOTALMENTE EJECUTADA
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

903.0101N

1 30,000 30,000
30,000Suma .............................

5 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

321.0020

1 30,000 1,200 0,500 18,000
18,000Suma .............................

SUBCAPÍTULO 1.2 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

APARTADO 1.2.1 REP SE 03.02.01

2 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

301.0030

1 0,800 0,800 0,800 0,512
1 0,280 1,000 0,200 0,056

0,568Suma .............................

7 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS
Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS,
CERCO Y TAPA.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

410.0031N

Arqueta 0,6x0.6 2 0,600 0,500 0,600 0,360
Arqueta 0.8X0.8 2 0,800 0,500 0,800 0,640

1,000Suma .............................

10 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó COLUMNA INCLUIDO LA LUMINARIA. INCLUYE
TRASPORTE A LUGAR DE ALMACEN SI ES NECESARIO HASTA SU POSTERIOR
INSTALACIÓN

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

920.0125N

1 1,000 1,000
1,000Suma .............................

-- 4

13 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON SEIS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

920.0142N

1 51,000 51,000
51,000Suma .............................

11 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO
NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE, TUBO DE PVC
CORRUGADO HASTA ARQUETA.  INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE
TOMA DE TIERRA.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

920.0130N

1 1,000
1,000Suma .............................

APARTADO 1.2.2 REP SE 03.02.02

2 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

301.0030

Ramal 3 6 0,800 0,800 0,800 3,072
Via servicio Norte 2 0,800 0,800 0,800 1,024
Via servicio sur 2 0,800 0,800 0,800 1,024
Protección tapa 10 0,280 1,000 0,200 0,560

5,680Suma .............................

7 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS
Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS,
CERCO Y TAPA.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

410.0031N

Arquetas
0,6X0,6.Via servicio
Sur

6 0,600 0,100 0,600 0,216

Arquetas 0.8x0,8.
Via servicio Sur

2 0,800 0,100 0,800 0,128

Arquetas 0.6x0,6
Ramal 3

3 6,000 0,100 0,600 1,080

Arqueta 0,6x0.6 Vía
servicio Norte

2 0,600 0,100 0,600 0,072

Arqueta 0,8x0.8 Vía
servicio Norte

2 0,800 0,100 0,800 0,128

1,624Suma .............................
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10 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó COLUMNA INCLUIDO LA LUMINARIA. INCLUYE
TRASPORTE A LUGAR DE ALMACEN SI ES NECESARIO HASTA SU POSTERIOR
INSTALACIÓN

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

920.0125N

Via Servicio Norte 2 2,000
Ramal  3 2 2,000
Via Sercicio Sur Y
Ramal 2

6 6,000

10,000Suma .............................

11 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO
NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE, TUBO DE PVC
CORRUGADO HASTA ARQUETA.  INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE
TOMA DE TIERRA.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

920.0130N

Vía servicio Norte 2 2,000
Ramal 3 2 2,000
Via Servicio Sur y
ramal 2

6 6,000

10,000Suma .............................

12 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON CUATRO TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

920.0141N

Vía servicio Sur 1 229,000 229,000
Ramal 3 1 176,000 176,000

405,000Suma .............................

13 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON SEIS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

Texto Nº Unidades Longitud Anchura Altura Parcial

920.0142N

Via servicio Sur 1 28,000 28,000
Via servicio Norte 1 38,000 38,000

66,000Suma .............................

-- 5
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Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  





CUADRO DE PRECIOS Nº 1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Ud Descripción Precio en letra ImporteNº Precio Código Ud Descripción Precio en letra Importe

Presupuesto

7,051 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 9 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE
75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR)
DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE
5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE
MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

29,632 301.0030 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN
MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

VEINTINUEVE EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

60,083 301.0171N ud DESMONTAJE DE ELEMENTOS
EXISTENTES EN EL GASODUCTO.

SESENTA EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

6,634 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km.

SEIS EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

-- 1

41,575 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

CUARENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7,026 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

SIETE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

224,387 410.0031N m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE
ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

DOSCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

69,938 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO,
VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

SESENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

111,579 903.0101N m LOSA  DE HORMIGÓN ARMADA DE 1,2CM
DE ANCHO Y 0,20 CM DE ESPESOR S CON
HORMIGÓN HA.25/P/20 Y ACERO  500 SD
DE # 10-10 CM. TOTALMENTE EJECUTADA
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES NECESARIOS.

CIENTO ONCE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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69,3510 920.0125N ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó
COLUMNA INCLUIDO LA LUMINARIA.
INCLUYE TRASPORTE A LUGAR DE
ALMACEN SI ES NECESARIO HASTA SU
POSTERIOR INSTALACIÓN

SESENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

202,6211 920.0130N ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS
DE ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN
PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN,
ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN
CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA
ARQUETA.  INCLUYE BORNAS DE
CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE
TIERRA.

DOSCIENTOS DOS EUROS
CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

53,4812 920.0141N m PRISMA DE 4 TUBOS, TRITUBO Y
CONDUCTOR DE ALUMBRADO  RZ-K
0,6-1KV 16MM2 CU, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
ZANJA.

CINCUENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

69,5013 920.0142N m PRISMA DE 6 TUBOS, TRITUBO Y
CONDUCTOR DE ALUMBRADO  RZ-K
0,6-1KV 16MM2 CU  I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
ZANJA.

SESENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

4,4014 930.03030N m CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO
DIELECTRICO 50 MM INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

CUATRO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

-- 2

3,3515 930.03040N m CINTA AISLANTE DE REFUERZO
MECANICO 50 MM INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

TRES EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

56,3516 930.0310N ud RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

29,0017 930.0410N ud TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

VEINTINUEVE EUROS

0,8118 938.1000N m  COLOCACIÓN MALLA DE SEÑALIZACIÓN
30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO
TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA A 20
CM DEL GASODUCTO. INCLUYE EL
SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR
DE SU COLOCACIÓN.

CERO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

93,8219 939.0115N m TUBERÍA ACERO API 5I Gr. B 10 "
ESPESOR 5,6 MM. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

NOVENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

127,7020 939.0117N m TUBERIA ACERO 2". INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

CIENTO VEINTISIETE EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS

2.898,7221 939.0123N ud ACCESORIO OBTURADOR /BALON
C/WELDOLET 3"x 10" 80 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

DOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.322,2322 939.0127N ud ACCESORIO OBTURADOR/PURGA
C/WELDOLETA 2"x10" 80 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS
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83,3623 939.0135N ud CAPERUZA ACERO DN10" API 5I Gr. B MOP
80 BAR (5,60 mm). INCLUIDO TRANSPORTE
Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

OCHENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.537,1224 939.0215N ud TE DE TOMA EN  CARGA 10"X 10" C/RCC
80 BAR. INCLUIDO TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

DOS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

0,5625 939.03020N m MALLA SEÑALIZACIÓN 30 CM ANCHO
COLOR AMARILLO. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. Excepto montaje

CERO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

143,0026 939.0327N m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9
MM. INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO
DE ATAQUE Y SU  POSTERIOR RELLENO Y
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN,
INCLUIDA LA SOLDARURA DE LOS
TRAMOS DE  TUBERIA. A INSTALAR.. EL
PRECIO NO CONTEMPLA LA TUBERIA

CIENTO CUARENTA Y TRES
EUROS

377,0727 939.0337N m INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE GAS DE
10". TOTALMENTE INSTALADA
INCLUYENDO TODOS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN DE LA TUBERIA Y SUS
ACCESORIOS.iNCLUYE TRANSPORTE
DESDE EL ACOPIO HASTA EL LUGAR DE
INSTALACIÓN.

TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

14.283,5028 939.0345N ud DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD Y LOS PERMISOS Y
TASAS

CATORCE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

-- 3

3.115,6229 939.0347N ud SERVICIOS TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA
REPOSICIÓN DE TUBERÍA  DE GAS
NATURAL A 80 BAR.

TRES MIL CIENTO QUINCE
EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

81,4530 939.0515N m TUBO PROTECCIÓN  ACERO API 5I Gr. B
16" INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO
MONTAJE

OCHENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.292,5831 939.1005N ud  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A
REALIZAR EN TUBERIA DE ACERO DE GAS
NATURAL. A 80 BAR

TRES MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.641,6732 939.1015N ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR
LA VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED
DE GAS NATURAL A 80 BAR.

DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

, marzo 2017

Fdo-.   Mario Simón Aldariz

El Ingeniero Industrial:
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0001 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO
PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES
FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DE MÁS DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE
75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE
MENOS DE 5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS
DE 19,1 10-6/m²/s.

Mano de obra .............................................. 3,30
Resto de obra y materiales ......................... 3,35

Suma la partida ........................................... 6,65
Costes indirectos .................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,05

6,65

0002 301.0030 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra .............................................. 3,50
Maquinaria................................................... 24,45

Suma la partida ........................................... 27,95
Costes indirectos .................... 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA ....................................... 29,63

27,95

0003 301.0171N ud DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES EN EL
GASODUCTO.

Mano de obra .............................................. 54,77
Maquinaria................................................... 1,91

Suma la partida ........................................... 56,68
Costes indirectos .................... 6,00% 3,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 60,08

56,68

0004 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de obra .............................................. 0,32
Maquinaria................................................... 4,29
Resto de obra y materiales ......................... 1,64

Suma la partida ........................................... 6,25
Costes indirectos .................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,63

6,25

1 --

0005 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/
ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Mano de obra .............................................. 24,27
Maquinaria................................................... 13,31
Resto de obra y materiales ......................... 1,64

Suma la partida ........................................... 39,22
Costes indirectos .................... 6,00% 2,35

TOTAL PARTIDA ....................................... 41,57

39,22

0006 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de obra .............................................. 1,04
Maquinaria................................................... 2,97
Resto de obra y materiales ......................... 2,61

Suma la partida ........................................... 6,62
Costes indirectos .................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,02

6,62

0007 410.0031N m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS)
CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS,
CERCO Y TAPA.

Mano de obra .............................................. 35,00
Maquinaria................................................... 2,29
Resto de obra y materiales ......................... 174,39

Suma la partida ........................................... 211,68
Costes indirectos .................... 6,00% 12,70

TOTAL PARTIDA ....................................... 224,38

211,68

0008 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra .............................................. 2,58
Maquinaria................................................... 0,24
Resto de obra y materiales ......................... 63,15

Suma la partida ........................................... 65,97
Costes indirectos .................... 6,00% 3,96

TOTAL PARTIDA ....................................... 69,93

65,97
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0009 903.0101N m LOSA  DE HORMIGÓN ARMADA DE 1,2CM DE ANCHO Y
0,20 CM DE ESPESOR S CON HORMIGÓN HA.25/P/20 Y
ACERO  500 SD DE # 10-10 CM. TOTALMENTE
EJECUTADA INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES NECESARIOS.

Mano de obra .............................................. 60,18
Maquinaria................................................... 2,29
Resto de obra y materiales ......................... 42,78

Suma la partida ........................................... 105,25
Costes indirectos .................... 6,00% 6,32

TOTAL PARTIDA ....................................... 111,57

105,25

0010 920.0125N ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó COLUMNA
INCLUIDO LA LUMINARIA. INCLUYE TRASPORTE A
LUGAR DE ALMACEN SI ES NECESARIO HASTA SU
POSTERIOR INSTALACIÓN

Mano de obra .............................................. 20,36
Maquinaria................................................... 43,74
Resto de obra y materiales ......................... 1,32

Suma la partida ........................................... 65,42
Costes indirectos .................... 6,00% 3,93

TOTAL PARTIDA ....................................... 69,35

65,42

0011 920.0130N ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE
CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA,
RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA iNCLUYE .PLACA BASE, TUBO DE PVC
CORRUGADO HASTA ARQUETA.  INCLUYE BORNAS DE
CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

Mano de obra .............................................. 45,53
Maquinaria................................................... 11,39
Resto de obra y materiales ......................... 134,23

Suma la partida ........................................... 191,15
Costes indirectos .................... 6,00% 11,47

TOTAL PARTIDA ....................................... 202,62

191,15

0012 920.0141N m PRISMA DE 4 TUBOS, TRITUBO Y  CONDUCTOR DE
ALUMBRADO  RZ-K 0,6-1KV 16MM2 CU, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Mano de obra .............................................. 4,18
Maquinaria................................................... 8,76
Resto de obra y materiales ......................... 37,51

Suma la partida ........................................... 50,45
Costes indirectos .................... 6,00% 3,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 53,48

50,45

2 --

0013 920.0142N m PRISMA DE 6 TUBOS, TRITUBO Y CONDUCTOR DE
ALUMBRADO  RZ-K 0,6-1KV 16MM2 CU  I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Mano de obra .............................................. 4,18
Maquinaria................................................... 8,76
Resto de obra y materiales ......................... 52,63

Suma la partida ........................................... 65,57
Costes indirectos .................... 6,00% 3,93

TOTAL PARTIDA ....................................... 69,50

65,57

0014 930.03030N m CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO DIELECTRICO 50
MM INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,02
Resto de obra y materiales ......................... 4,10

Suma la partida ........................................... 4,15
Costes indirectos .................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ....................................... 4,40

4,15

0015 930.03040N m CINTA AISLANTE DE REFUERZO MECANICO 50 MM
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,02
Resto de obra y materiales ......................... 3,11

Suma la partida ........................................... 3,16
Costes indirectos .................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,35

3,16

0016 930.0310N ud RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 53,01

Suma la partida ........................................... 53,16
Costes indirectos .................... 6,00% 3,19

TOTAL PARTIDA ....................................... 56,35

53,16

0017 930.0410N ud TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO  TRANSPORTE Y
ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,18
Maquinaria................................................... 0,70
Resto de obra y materiales ......................... 26,48

Suma la partida ........................................... 27,36
Costes indirectos .................... 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 29,00

27,36
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0018 938.1000N m  COLOCACIÓN MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE
ANCHO COLOR AMARILLO TOTALMENTE COLOCADA
EN ZANJA A 20 CM DEL GASODUCTO. INCLUYE EL
SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN.

Mano de obra .............................................. 0,28
Resto de obra y materiales ......................... 0,48

Suma la partida ........................................... 0,76
Costes indirectos .................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,81

0,76

0019 939.0115N m TUBERÍA ACERO API 5I Gr. B 10 " ESPESOR 5,6 MM.
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

Mano de obra .............................................. 0,36
Maquinaria................................................... 0,70
Resto de obra y materiales ......................... 87,45

Suma la partida ........................................... 88,51
Costes indirectos .................... 6,00% 5,31

TOTAL PARTIDA ....................................... 93,82

88,51

0020 939.0117N m TUBERIA ACERO 2". INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

Mano de obra .............................................. 51,11
Maquinaria................................................... 36,86
Resto de obra y materiales ......................... 32,50

Suma la partida ........................................... 120,47
Costes indirectos .................... 6,00% 7,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 127,70

120,47

0021 939.0123N ud ACCESORIO OBTURADOR /BALON C/WELDOLET 3"x 10"
80 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2.734,49

Suma la partida ........................................... 2.734,64
Costes indirectos .................... 6,00% 164,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.898,72

2.734,64

0022 939.0127N ud ACCESORIO OBTURADOR/PURGA  C/WELDOLETA
2"x10" 80 BAR. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2.190,63

Suma la partida ........................................... 2.190,78
Costes indirectos .................... 6,00% 131,45

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.322,23

2.190,78
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0023 939.0135N ud CAPERUZA ACERO DN10" API 5I Gr. B MOP 80 BAR (5,60
mm). INCLUIDO TRANSPORTE  Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 78,49

Suma la partida ........................................... 78,64
Costes indirectos .................... 6,00% 4,72

TOTAL PARTIDA ....................................... 83,36

78,64

0024 939.0215N ud TE DE TOMA EN  CARGA 10"X 10" C/RCC 80 BAR.
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,12
Resto de obra y materiales ......................... 2.393,36

Suma la partida ........................................... 2.393,51
Costes indirectos .................... 6,00% 143,61

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.537,12

2.393,51

0025 939.03020N m MALLA SEÑALIZACIÓN 30 CM ANCHO COLOR
AMARILLO. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN. Excepto montaje

Mano de obra .............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,02
Resto de obra y materiales ......................... 0,48

Suma la partida ........................................... 0,53
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,56

0,53

0026 939.0327N m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9 MM.
INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO DE ATAQUE Y SU
POSTERIOR RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN,
INCLUIDA LA SOLDARURA DE LOS TRAMOS DE
TUBERIA. A INSTALAR.. EL PRECIO NO CONTEMPLA LA
TUBERIA

Mano de obra .............................................. 49,67
Maquinaria................................................... 85,24

Suma la partida ........................................... 134,91
Costes indirectos .................... 6,00% 8,09

TOTAL PARTIDA ....................................... 143,00

134,91

0027 939.0337N m INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE GAS DE 10".
TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO TODOS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN DE LA TUBERIA Y SUS
ACCESORIOS.iNCLUYE TRANSPORTE DESDE EL
ACOPIO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

Mano de obra .............................................. 266,54
Maquinaria................................................... 78,01
Resto de obra y materiales ......................... 11,18

Suma la partida ........................................... 355,73
Costes indirectos .................... 6,00% 21,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 377,07

355,73
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0028 939.0345N ud DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD Y LOS PERMISOS Y TASAS

Resto de obra y materiales ......................... 13.475,00

Suma la partida ........................................... 13.475,00
Costes indirectos .................... 6,00% 808,50

TOTAL PARTIDA ....................................... 14.283,50

13.475,00

0029 939.0347N ud SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DE TUBERÍA  DE
GAS NATURAL A 80 BAR.

Resto de obra y materiales ......................... 2.939,26

Suma la partida ........................................... 2.939,26
Costes indirectos .................... 6,00% 176,36

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.115,62

2.939,26

0030 939.0515N m TUBO PROTECCIÓN  ACERO API 5I Gr. B 16" INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.
EXCEPTO MONTAJE

Mano de obra .............................................. 0,36
Maquinaria................................................... 0,70
Resto de obra y materiales ......................... 75,78

Suma la partida ........................................... 76,84
Costes indirectos .................... 6,00% 4,61

TOTAL PARTIDA ....................................... 81,45

76,84

0031 939.1005N ud  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A REALIZAR EN
TUBERIA DE ACERO DE GAS NATURAL. A 80 BAR

Resto de obra y materiales ......................... 3.106,21

Suma la partida ........................................... 3.106,21
Costes indirectos .................... 6,00% 186,37

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.292,58

3.106,21

0032 939.1015N ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA
VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED  DE GAS
NATURAL A 80 BAR.

Resto de obra y materiales ......................... 2.492,14

Suma la partida ........................................... 2.492,14
Costes indirectos .................... 6,00% 149,53

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.641,67

2.492,14

, marzo 2017

Fdo-. Mario Simón Aldariz

El Ingeniero Industrial:
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INDICACIÓN DE LA CLASE DE OBRA PRECIO DE
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Presupuesto

SUBCAPÍTULO 1.1 INSTALACIÓN DE REDEXIS

APARTADO 1.1.1 REPOSICIÓN SE 03.01.01

SUBAPARTADO 1.1.1.1 MATERIALES

18 300,000 m CINTA AISLANTE DE REVESTIMIENTO
DIELECTRICO 50 MM INCLUIDO TRANSPORTE
Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO
MONTAJE

4,40 1.320,00
930.03030N

19 300,000 m ACCESORIO OBTURADOR/PURGA AC 2" GR
L245. INCLUIDO  TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN.EXCEPTO MONTAJE

3,35 1.005,00
930.03040N

20 4,000 ud RESPIRADERO DN-3". INCLUIDO TRANSPORTE
Y ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO
MONTAJE

56,35 225,40
930.0310N

30 2,000 ud TOMA DE POTENCIAL. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

29,00 58,00
930.0410N

14 300,000 m TUBERÍA ACERO API 5I Gr. B 10 " ESPESOR 5,6
MM. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA
SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

93,82 28.146,00
939.0115N

16 2,000 ud ACCESORIO OBTURADOR /BALON
C/WELDOLET 3"x 10" 80 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE.

2.898,72 5.797,44
939.0123N

17 4,000 ud ACCESORIO OBTURADOR/PURGA
C/WELDOLETA 2"x10" 80 BAR. INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

2.322,23 9.288,92
939.0127N

18 2,000 ud CAPERUZA ACERO DN10" API 5I Gr. B MOP 80
BAR (5,60 mm). INCLUIDO TRANSPORTE  Y
ACOPIO HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO
MONTAJE

83,36 166,72
939.0135N

19 2,000 ud TE DE TOMA EN  CARGA 10"X 10" C/RCC 80
BAR. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

2.537,12 5.074,24
939.0215N

20 300,000 m BANDA SEÑALIZACIÓN 30 CM ANCHO COLOR
AMARILLO. INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO
HASTA SU INSTALACIÓN. Excepto montaje

0,56 168,00
939.03020N

29 182,000 m TUBO PROTECCIÓN  ACERO API 5I Gr. B 16"
INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU
INSTALACIÓN. EXCEPTO MONTAJE

81,45 14.823,90
939.0515N

Total Subapartado 1.1.1.1 .................................................................................................... 66.073,62

-- 1

SUBAPARTADO 1.1.1.2 OBRA CIVIL

4 720,000 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD
< 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

6,63 4.773,60
321.0010

6 1.739,295 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

7,02 12.209,85
332.0050

24 104,000 m HINCA DE TUBERíA EN ACERO DE 20"X 7,9 MM.
INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL POZO DE
ATAQUE Y SU  POSTERIOR RELLENO Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN, INCLUIDA LA
SOLDARURA DE LOS TRAMOS DE  TUBERIA. A
INSTALAR.. EL PRECIO NO CONTEMPLA LA
TUBERIA

143,00 14.872,00
939.0327N

8 11,760 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO,
VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

69,93 822,38
610.0020

3 1,000 ud DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES
EN EL GASODUCTO.

60,08 60,08
301.0171N

Total Subapartado 1.1.1.2 .................................................................................................... 32.737,91

SUBAPARTADO 1.1.1.3 OBRA MECANICA

25 300,000 m UNIDAD DE INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE
GAS DE 10". TOTALMENTE INSTALADA
INCLUYENDO TODOS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LA COMPLETA
INSTALACIÓN DE LA TUBERIA Y SUS
ACCESORIOS.iNCLUYE TRANSPORTE DESDE
EL ACOPIO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

377,07 113.121,00
939.0337N

30 1,000 ud  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A REALIZAR EN
TUBERIA DE ACERO DE GAS NATURAL. A 80
BAR

3.292,58 3.292,58
939.1005N
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32 1,000 ud UNIDAD DE MANIOBRAS PARA CONECTAR LA
VARIANTE DEL GASODUCTO A LA RED  DE
GAS NATURAL A 80 BAR.

2.641,67 2.641,67
939.1015N

Total Subapartado 1.1.1.3 .................................................................................................... 119.055,25

SUBAPARTADO 1.1.1.4 OTROS CONCEPTOS

26 1,000 ud DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD Y LOS PERMISOS Y
TASAS

14.283,50 14.283,50
939.0345N

27 1,000 ud SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DE
TUBERÍA  DE GAS NATURAL A 80 BAR.

3.115,62 3.115,62
939.0347N

Total Subapartado 1.1.1.4 .................................................................................................... 17.399,12

SUBAPARTADO 1.1.1.5 GASODUCTO BY-PASS de 2"

15 300,000 m TUBERIA ACERO 2" 127,70 38.310,00
939.0117N

Total Subapartado 1.1.1.5 .................................................................................................... 38.310,00

Total Apartado 1.1.1............................................................................................................... 273.575,90

APARTADO 1.1.2 REPOSICIÓN SE 03.01.02

SUBAPARTADO 1.1.2.1 PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA TRONCO 9+200

4 20,000 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD
< 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

6,63 132,60
321.0010

-- 2

5 104,000 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD
< 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/
ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

41,57 4.323,28
321.0020

6 84,000 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

7,02 589,68
332.0050

8 40,000 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO,
VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

69,93 2.797,20
610.0020

33 40,000 m MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO
COLOR AMARILLO TOTALMENTE COLOCADA
EN ZANJA A 20 CM DEL GASODUCTO. INCLUYE
EL SUMINISTRO DE LA MALLA EN EL LUGAR
DE SU COLOCACIÓN.

0,81 32,40
938.1000N

1 66,000 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO
9 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS
SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DE MÁS DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 5,5 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1
10-6/m²/s.

7,05 465,30
290.0090

Total Subapartado 1.1.2.1 .................................................................................................... 8.340,46
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SUBAPARTADO 1.1.2.2 PROTECCIÓN CAMINO CAÑADA REAL  0+420

4 18,000 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD
< 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

6,63 119,34
321.0010

6 28,800 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

7,02 202,18
332.0050

9 30,000 m LOSA  DE HORMIGÓN ARMADA DE 1,2CM DE
ANCHO Y 0,20 CM DE ESPESOR S CON
HORMIGÓN HA.25/P/20 Y ACERO  500 SD DE #
10-10 CM. TOTALMENTE EJECUTADA INCLUYE
EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
NECESARIOS.

111,57 3.347,10
903.0101N

5 18,000 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD
< 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/
ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

41,57 748,26
321.0020

Total Subapartado 1.1.2.2 .................................................................................................... 4.416,88

Total Apartado 1.1.2............................................................................................................... 12.757,34

Total Subcapítulo 1.1............................................................................................................. 286.333,24

-- 3

SUBCAPÍTULO 1.2 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

APARTADO 1.2.1 REP SE 03.02.01

2 0,568 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN
MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

29,63 16,83
301.0030

7 1,000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN
DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE
ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

224,38 224,38
410.0031N

10 1,000 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó
COLUMNA INCLUIDO LA LUMINARIA. INCLUYE
TRASPORTE A LUGAR DE ALMACEN SI ES
NECESARIO HASTA SU POSTERIOR
INSTALACIÓN

69,35 69,35
920.0125N

13 51,000 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE
ALUMBRADO CON SEIS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA,
CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

69,50 3.544,50
920.0142N

11 1,000 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE
CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO
NECESARIO, ENCOFRADOS,
IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA.
INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y
PICA DE TOMA DE TIERRA.

202,62 202,62
920.0130N

Total Apartado 1.2.1............................................................................................................... 4.057,68
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APARTADO 1.2.2 REP SE 03.02.02

2 5,680 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN
MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

29,63 168,30
301.0030

7 1,624 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN FORMACIÓN
DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE
ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

224,38 364,39
410.0031N

10 10,000 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO Ó
COLUMNA INCLUIDO LA LUMINARIA. INCLUYE
TRASPORTE A LUGAR DE ALMACEN SI ES
NECESARIO HASTA SU POSTERIOR
INSTALACIÓN

69,35 693,50
920.0125N

11 10,000 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN  i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE
CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO
NECESARIO, ENCOFRADOS,
IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA iNCLUYE .PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA.
INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y
PICA DE TOMA DE TIERRA.

202,62 2.026,20
920.0130N

12 405,000 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE
ALUMBRADO CON CUATRO TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA,
CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

53,48 21.659,40
920.0141N

13 66,000 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE
ALUMBRADO CON SEIS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA,
CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

69,50 4.587,00
920.0142N

Total Apartado 1.2.2............................................................................................................... 29.498,79

Total Subcapítulo 1.2............................................................................................................. 33.556,47

-- 4

Total Capítulo 1 ................................................................................................................. 319.889,71
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SEPARATA 03. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)  

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 
El Presupuesto de Ejecución Material, calculado en el Documento del Presupuesto, 
es el siguiente: 
 
 
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL  
REPOSICIÓN  SE 03.01.01 273.575,90 € 
REPOSICIÓN  SE 03.01.02 12.757,34 € 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO  
REPOSICIÓN  SE 03.02.01 4.057,68 € 
REPOSICIÓN  SE 03.02.02     29.498,79 € 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 319.889,71 € 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (319.889.71 €). 
 
 
 
 
 
 

Zaragoza, marzo de 2.017 
 
    El Ingeniero Industrial 
 
 
 
 

   D. Mario Simón Aldariz 
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

 
 
 Presupuesto de Ejecución Material 319.889,71 € 
 13% Gastos Generales 41.586,66 € 
 6% Beneficio Industrial   19.193,38 € 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 380.668,75 € 
 
Asciende el Presupuesto de Licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 
OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (380.668,75 €). 
 
 
 
 

Zaragoza, marzo de 2.017 
 
     El Ingeniero Industrial 
 
 
 
 
 

    D. Mario Simón Aldariz 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  
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