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8. ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

8.1. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 11 de febrero de 2014, la Subdirección General de Estudios y Proyectos aprueba la 
Orden de Estudio del Proyecto de Trazado y Proyecto de Construcción. “Autovía A-76 Ponferrada-
Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras”, de clave T2/12-OR-5120. 

El proyecto consiste en la conversión en autovía de la actual N-120 en el tramo comprendido 
entre las poblaciones de A Veiga de Cascallá (término municipal de Rubiá) y O Barco de 
Valdeorras, englobado íntegramente en la provincia de Ourense. 

En la fecha del comienzo del estudio del nuevo trazado. La normativa vigente sobre trazado de 
carreteras que se utilizaba en la redacción de proyectos para la Dirección General de Carreteras es 
la Norma 3.1-IC “Trazado”, aprobada por Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999. 

Entre los años 2013 y 2016 ha sido redactada y discutida por una Comisión creada al efecto, una 
nueva versión de dicha Norma, que ha sido aprobada por la Orden FOM/273/2016 y es la vigente 
desde el 19 de febrero de 2016. 

Debido a ello y aunque este proyecto estaría exento del cumplimiento de la Norma de Trazado de 
19 de febrero de 2016, se ha tomado la decisión consensuada con la dirección del proyecto de 
tener en consideración la normativa vigente en la actualidad en el diseño del trazado del tronco, 
mientras que en el diseño del enlace, teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a superficie 
disponible para su diseño. Se dará cumplimiento a esta en la medida de lo posible. 

Con carácter general, la autovía A-76 se proyecta duplicando la N-120 existente, excepto en los 
tramos que no cumplen la velocidad para la que se proyecta, 100 Km/h. 

El trazado comienza al norte de la localidad de A Veiga de Cascallá y avanza en dirección Este-
Oeste, siguiendo el trazado de la actual N-120, por un entorno de valle y topografía ondulante 
dominado inicialmente por el valle del río Galir. 

Tras recorrer el entorno de A Tapada, bordea por el Este y Sur la localidad de Rubiá. Es justo en 
esta zona donde la autovía proyectada requiere realizar una variante de trazado, respecto a la 
actual N-120, de unos 1.300 m de longitud y hacia el norte de la misma, situándose dentro de la 
zona de respeto del yacimiento arquoelógico ARQ4 “Os Ladrillos”. 

A continuación, el trazado discurre duplicando la N-120, por un relieve menos ondulado, hasta las 
inmediaciones de la población de O Barco de Valdeorras, donde el trazado de la Autovía tiene el 
condicionante del Enlace de O Barco, el cual se diseña en el Proyecto de Trazado y Construcción 
“Conexión entre las carreteras N-120 – N-536. Tramo: “Sobradelo – O Barco de Valdeorras”, clave 
T3/23-OR-4970. 

La longitud total del proyecto es de 8.549,266 m, el radio mínimo en planta es de 520m y la 
inclinación máxima utilizada es del 3,90%. 

Se proyecta 1 enlace, 6 pasos superiores, 3 pasos inferiores y varias reposiciones de carreteras y 
caminos situados en la zona de influencia de este proyecto. 

8.2. CONDICIONANTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El planteamiento seleccionado descrito en el apartado anterior está condicionado por la 
existencia de diferentes líneas eléctricas (varias de alta tensión), edificaciones y muros de 
contención de tierras, que imposibilitan la compensación de las tierras; las líneas de alta tensión 
invalidan la ejecución de terraplenes en buena parte del recorrido. Además condicionan el 
trazado de la nueva vía, de manera que resulta necesario realizar multiples cambios en el margen 
por el que se duplica la calzada existente. Por ello y aunque el nuevo trazado se situa en las 
cercanías del existente, resulta imposible el aprovechamiento efectivo de la calzada actual en la 
mayor parte del recorrido.    

Teniendo en cuenta estas premisas, se comprueba que el trazado actual no cumple en casi toda 
su geometría en planta con los valores de radios mínimos establecidos para una velocidad 
especifica de 100 km/h, existiendo numerosos radios de valores entre 300 y 400 m, así como en 
muchos casos la longitud de las alineaciones rectas y de las curvas de transición no alcanzan los 
valores mínimos establecidos en la instrucción de carreteras. Aun así existe una gran 
potencialidad de cara a llegar a velocidad 100 km/h. El aumento en los valores de los radios para 
alcanzar esta velocidad de proyecto, no resulta excesivo. 

Por otra parte, se comprueba que siempre y cuando el nuevo trazado se encuentre en las 
inmediaciones del existente será imposible conseguir un movimiento de tierras compensado, 
siendo en todos los casos la cubicación del desmonte considerablemente superior a la del 
terraplén. 

Otro factor de vital importancia en cuanto a la superficie de ocupación del proyecto ha sido la 
implantación de taludes de inclinación 3H:2V tanto en desmonte como en terraplén, excepto en 
el tramo entre los PP.KK 0+480 y 0+560 de la margen izquierda del tronco donde se proyecta un 
pedraplén . En el recorrido geológico-geotécnico del tramo se observa que los taludes existentes 
tienen una inclinación de ese rango, por lo que se estima que valores de inclinación de taludes 
superiores no garantizan la estabilidad de los mismos. 

El diseño del trazado también ha estado influenciado por la situación del enlace previsto para dar 
acceso a Rubiá y a A Veiga de Cascallá. 

Además, en la zona de ocupación del mencionado enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá, se 
localiza el Área de Respeto del yacimiento ARQ4 “Os Ladrillos”, cuyos condicionantes de afección 
se están tramitando con la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, en 
Santiago de Compostela. 
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El último condicionante que se ha tenido en cuenta ha sido el “Proyecto de Trazado y 
Construcción: Conexión entre las carreteras N-120 – N-536. Tramo: Sobradelo-O Barco de 
Valdeorras. Claves: T3/23-OR-4970”. Es importante realizar una coordinación con este proyecto 
ya que plantea un enlace sobre la N-120 en O Barco de Valdeorras, que condiciona el trazado de 
nuestro tronco y el desarrollo de sus carriles de cambio de velocidad, debido a ello se proyectan 
cuatro nuevos ramales para conseguir enlazar este proyecto con el nuevo trazado de autovía. 

Por tanto, debido a todos estos condicionantes, el trazado proyectado no consiste en una 
duplicación de calzada de forma estricta, sino en un proyecto de trazado en el que entre los 
PP.KK. 0+000 y 2+800 discurre cerca de la carretera actual y con una rasante semejante. Entre los 
PP.KK. 2+800 y 4+600 será una autovía de nuevo trazado y, a partir de este p.k., donde la 
geometría existente es menos sinuosa, nuestro nuevo trazado discurre sensiblemente paralelo al 
actual (siempre y cuando las edificaciones y líneas de alta tensión existentes lo permiten), 
pudiendo ser el aprovechamiento de la calzada actual un poco mas efectivo que en los casos 
anteriores; aun así, debido a los continuos cambios de margen por el que se realiza la duplicación, 
en ningún punto ha sido posible el encaje de una geometría perfectamente paralela y enrasada 
con la actual N-120. 

El trazado de todos los elementos proyectados se explica con más detalle en los apartados 8.4 
“Trazado en Planta” y 8.5 “Trazado en Alzado” de este anejo y ha tenido en cuenta una serie de 
prámetros minimos establecidos por la Norma 3.1-IC. 

Según la Norma 3.1-IC de febrero de 2016 dichos parámetros son: 

-  Velocidad de proyecto  100 km/h 

- Radio mínimo en planta 450 m 

- Peralte máximo  8,00 % 

- Rampa máxima  4,00 %  

- Pendiente máxima  4,00 % 

- Parámetro mínimo en acuerdo convexo (parada)  5.200 m 

- Parámetro mínimo en acuerdo cóncavo (parada)  4.800 m 

- Longitud mínima de acuerdo vertical  Mayor o igual a la velocidad de Proyecto. 

Estos son los parámetros de diseño del tronco de la A-76. Sin embargo, las actuaciones 
proyectadas también incluyen ramales, reposiciones de carreteras y caminos de servicio 
exteriores al tronco. La velocidad de proyecto considerada para estos casos es variable y se 
explica con detalle en el aparatdo 8.4 “Trazado en planta”. 

Las actuaciones objeto del presente proyecto, consisten en el diseño de un tramo de autovía para 
velocidad v= 100 km/h en las inmediaciones de la actual N-120 entre las poblaciones de A veiga 

de Cascallá y O Barco de Valdeorras, sitas ambas en la provincia de Ourense. Este cambio en 
cuanto a la tipología de la vía introduce en el proyecto la necesidad de diseñar una serie de 
acciones complementarias como son un nuevo enlace para dar acceso a las poblaciones de Rubiá 
y A Veiga de Cascallá, pasos superiores e inferiores para mantener la permeabilidad transversal, 
así como reposiciones de diferentes vías y caminos 

Para el desarrollo del trazado, se han llevado a cabo consideraciones en diferentes ámbitos: 

- Estudios de tráfico relativos a la situación actual y futura, que contribuyen al desarrollo y 
elección de la solución adoptada; 

- Análisis de cumplimiento de normativa de la situación existente así como de la solución 
adoptada; 

- Máximo aprovechamiento de las calzadas actualmente existentes; 

- Análisis de la geotecnia de la zona, con influencia directa en la definición de las diferentes 
secciones tipo; 

- Mínima afección a propiedades y servicios colindantes existentes, en función de la propia 
ubicación de los mismos, así como en relación directa con la minimización del movimiento 
de tierras generado, todo ello a partir de la topografía del terreno y la geotecnia de la 
zona, que influye directamente en la sección tipo definida en cada caso; 

- Mínima afección a la hidrología, drenaje y entorno ambiental de la zona, o al menos 
coordinación con el departamento correspondiente en cada caso, encargado de definir las 
soluciones a tomar para adecuar las posibles alteraciones producidas; 

El proyecto final consta de las siguientes actuaciones: 

- Diseño del nuevo tronco de la autovía. Este será el eje director del resto de actuaciones 
previstas. Tiene una longitud de 8549,266 m y está compuesto por una serie de 
alneaciones curvas entre las que se intercalan curvas de transición y alineaciones rectas. 
Siempre dando cumplimiento a la Instrucción de carreteras 3.1-IC para velocidad 100 
km/h. El radio mínimo utilizado en planta es de 520 m, aunque la mayoría de los radios 
utilizados son del orden de 700-750 m. Como ya se ha mencionado discurre en los 
aledaños de la actual N-120 duplicando a la misma por la derecha o la izquierda en 
función de todos los condicionantes mencionados anteriormente. Consta de 9 curvas a la 
derecha, 5 a la izquierda y otras 5 alineaciones rectas. En cuanto al alzado, se ha 
procurado adaptarse en la medida de lo posible a la actual rasante de la carretera N-120, 
de manera que aunque debido a los diferentes valores de peralte existentes entre la 
nueva vía y la existente, no existan “escalones” de importancia entre ambas , de cara a 
facilitar los desvíos de tráfico previstos y la construcción del nuevo tronco de autovía.Los 
valores de las pendientes longitudinales resultantes se encuentran entre 3,90% y 0,50%. 
Consta de 25 tramos con 15 acuerdos cóncavos y 9 convexos. El acuerdo cóncavo mínimo 
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tiene un valor de Kv 5700 y en el caso del convexo este valor  es de 5200. De forma 
general la sección tipo utilizada es: 

Mediana – 5,50 m de anchura. Con cuneta de 3,50m. 

Calzada – 2 carriles por sentido de 3,50m de anchura. 

Arcenes – Exterior 2,50m / Interior 1,00m. 

Bermas – 1,00m en desmonte y 1,10m en terraplén. 

- Enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá. Está situado dentro de la zona de influencia del 
yacimiento arqueológico ARQ4 “Os Ladrillos”, al norte de la actual N-120 entre el paraje 
de  A Tapada y la población de Rubiá. Su tipología es de diamante de pesas elevado, está 
conformado por 2 glorietas, 4 ramales y un paso superior con las siguientes 
características: 

Glorietas. 

Radio diámetro exterior – 70m. 

Carriles – 2 de 4m cada uno. 

Arcenes – Exterior 1m / Interior 0,50m. 

Ramales. 

Velocidad – 60km/h 

Longitud mínima – 250m. 

Carriles – 1 de anchura 3,50m+sobreancho, mínimo 4m. 

Arcenes – Exterior 2,50m / Interior 1m. 

Paso Superior. 

Carriles – 2 de 3,50m cada uno. 

Arcenes – 1,50m. 

Bermas – 0,80m. 

Isletas Deflectoras. 

La unión entre los diferentes componentes del enlace genera un total de 10 isletas 
deflectoras . La heterogeneidad existente entre ellas hace imposible resumir de forma 
genérica sus características. Por ello en los apartados referentes a la planta, alzado y 
sección tipo se hará referencia a las características de las mismas de forma individual. 

- Adaptación del enlace de O barco de Valdeooras. En la parte final de este proyecto se 
produce   la interacción de este proyecto con el proyecto “Conexión entre las carreteras 
N-120 – N-536. Tramo: “Sobradelo – O Barco de Valdeorras”, clave T3/23-OR-4970. Este 
último tiene prevista su ejecución con anterioridad al que es objetivo de estudio de este 
anejo. Debido a ello es necesario la remodelación de los  ramales estudiados en este 
proyecto para adaptarlos al trazado de autovía propuesto. Las características de estos 
ramales son las siguientes: 

Velocidad – 60km/h 

Longitud mínima – 250m. 

Carriles – 1 de anchura 3,50m+sobreancho, mínimo 4m. 

Arcenes – Exterior 2,50m / Interior 1m. 

- Reposicion de la Carretera OU-622 

En toda la zona por donde discurre el trazado proyectado se encuentra en la actualidad la 
carretera OU-622. Debido a esto se produce la intrusión de la autovía proyectada dentro 
de la zona de ocupación de esta vía. Esta circunstancia obliga a reponer la carretera OU-
622 en 4 tramos. 

El primero se situa a la altura del PP.KK. 1+500 del tronco y tiene una longitud de de unos 
590m. 

El segundo y el tercero están situados en la parte norte del enlace de Rubiá y A Veiga de 
Cascallá. La primera parte comienza a la altura del p.k 3+180 del tronco y finaliza 
entroncando con la glorieta norte del enlace, el segundo parte parte de esta misma 
glorieta y termina a la entrada de la población de Rubiá. 

Por último el cuarto tramo está en el margen norte del tronco proyectado entre los PP.KK 
7+500 y 7+800. 

Aunque en los siguientes apartados de este anejo se trataran estas reposiciones en 
detalle, de forma genérica cabe destacar que la velocidad de proyecto establecida es de 
50 km/h. La sección tipo utilizada es de 2 carriles de 3,25m cada uno, arcenes exteriores 
0,50m y bermas 1,10m. 
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- Reposición de caminos. 

El trazado de este proyecto intersecta con una serie de caminos existentes a lo largo de la zona. 
Para evitar que los desplazamientos entre las poblaciones y los parajes cercanos increementen su 
longitud de forma considerable. Se ha procedido a la reposición de varios caminos. 

En total se reponen 17 tramos de caminos. Se han supuestio dos tipologías diferentes, caminos 
cuyo paquete de firme estará compuesto por zahorra en su totalidad y caminos asfaltados, dicha 
clasificación se ha hecho en función de la importancia y las carcteristicas actuales de los mismos. 

El diseño en planta de los caminos debido a sus propias características y  a la baja velocidad para 
la que están diseñados, está compuesto por una serie curvas circulares unidas entre si por 
alineaciones rectas, sin utilizar curvas de transición. 

En cuanto al alzado de forma general se ha intentado cumplir con los parámetros kv previstos en 
la normativa 3.1-IC para el caso de velocidades de 40km/h.    

La sección tipo utilizadas es variable en función de la tipología de camino, se han utilizado 3 
secciones tipo diferentes en función del tipo: 

-Eje 43. Este camino supone un caso especial dentro de este proyecto. En la actualidad discurre 
paralelo a la N-120 por su margen izquierdo en dirección a Ourense. Debido a la cercanía del 
nuevo proyecto de autovía con la N-120, se hace necesaria la reposición del mismo desde el p.k. 
5+400 hasta el 7+500, puesto que supone   una arteria principal dentro de esta tipología se ha 
diseñado con una anchura total de 7m y bermas de 1,10m. 

El resto de caminos que se reponen tienen una anchura total de 5m y se asfaltarán o no en 
función de sus características actuales. 

En los posteriores apartados de este anejo se trataran las reposiciones de caminos de forma 
detalladada. 

Todo las acciones explicadas de forma somera en este apartado se ven materializadas mediante la 
siguiente secuenciación de ejes: 

                        ================================================== 
                        * * *      RESUMEN DE EJES DEL PROYECTO      * * * 
                        ================================================== 
 
GRUPO EJE PK inicial   PK final      LONGITUD     NOMBRE      
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------------------------- 
    1                                            Tronco                                             
        1        0.000     8549.266     8549.266 Tronco                                             
 
    2                                            Enlace Rubiá y A Veiga de Cascallá                 
       10        0.000      219.911      219.911 Glorieta Norte                                     
       11        0.000      219.911      219.911 Glorieta Sur                                       
       12        0.000      105.999      105.999 PS 3+565                                           
       13        0.000      385.069      385.069 Ramal NW                                           
       14        0.000      348.489      348.489 Ramal SW                                           
       15        0.000      326.237      326.237 Ramal SE                                           
       16        0.000      347.605      347.605 Ramal NE                                           

       18        0.000       27.452       27.452 Deflectora1                                        
       19        0.000       27.152       27.152 Deflectora2                                        
       20        0.000       38.128       38.128 Deflectora3                                        
       21        0.000       36.328       36.328 Deflectora4                                        
       22        0.000       38.157       38.157 Deflectora5                                        
       23        0.000       36.362       36.362 Deflectora6                                        
       24        0.000       34.108       34.108 Deflectora 7                                       
       25        0.000       42.967       42.967 Deflectora 8                                       
       26        0.000       51.606       51.606 Deflectora 9                                       
       27        0.000       45.295       45.295 Deflectora 10                                      
 
    3                                            Reposición OU-622                                  
       30        0.000      621.955      621.955 Reposicion OU-622 (1+500-2+040)                    
       31        0.000      410.757      410.757 Reposición OU-622(Enlace)_Tr1                      
       32        0.000      473.335      473.335 Reposición OU-622(Enlace)_Tr2                      
       70        0.000      286.703      286.703 Reposicion OU-622 (7+700)                          
       71        0.000       51.687       51.687 Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1)               
       72        0.000       43.788       43.788 Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2)               
       73        0.000       10.466       10.466 Acceso Vivienda Rubiá_1                            
 
    4                                            Caminos                                            
       33        0.000      264.989      264.989 Pista Forestal MD 0+600                            
       34        0.000       83.314       83.314 Pista Forestal MD 0+730                            
       35        0.000       66.694       66.694 Camino MI 6+435                                    
       36        0.000      371.718      371.718 Camino MD 2+420                                    
       37        0.000       67.553       67.553 Camino MI 3+665                                    
       38        0.000      152.901      152.901 Camino Glorieta Sur Enlace                         
       39        0.000      197.324      197.324 Camino MD 4+320-4+470                              
       40        0.000      240.728      240.728 Camino MI 4+400                                    
       41        0.000       85.783       85.783 Camino MI  4+515                                   
       42        0.000       43.800       43.800 Camino MI 4+560                                    
       43        0.000     2163.526     2163.526 Camino MI 5670-7550                                
       44        0.000       99.310       99.310 Camino MI 5+870                                    
       45        0.000      107.730      107.730 Camino MI 6+250   
       46        0.000       98.581       98.581 Camino MI 6+620                                    
       47        0.000      104.990      104.990 Camino MI 6+830                                    
       48        0.000      122.802      122.802 Camino MI 6+890                                    
       49        0.000       52.552       52.552 Camino MI 7+100                                    
 
    5                                            Pasos Inferiores                                   
       50        0.000      173.938      173.938 PI 0+820                                           
       51        0.000       97.960       97.960 PI 1+820                                           
       52        0.000      147.952      147.952 PI 5+225                                           
 
    6                                            Pasos Superiores                                   
       60        0.000      130.053      130.053 PS 2+675                                           
       61        0.000      222.000      222.000 PS 4+520                                           
       62        0.000      174.593      174.593 PS 6+280                                           
       63        0.000      157.159      157.159 PS 6+800                                           
       64        0.000      128.136      128.136 PS 7+290                                           
 
    7                                            Transición A-76/N-120                              
       90     -237.010       22.536      259.546 Transicion PK0_Derecha                             
       91        0.000      354.809      354.809 Ramal NW Enlace O Barco                            
       92        0.000      304.367      304.367 Ramal SW Enlace O Barco                            
       93        0.000      172.598      172.598 Cambio de Calzada (Fin de Tramo)                   
       94        0.000      364.775      364.775 Ramal SE Enlace O Barco                            
       95        0.000      355.022      355.022 Ramal NE Enlace O Barco                            
 
    8                                            Drenaje                                            
       80        0.000       26.637       26.637 Auxiliar ODT5                                      
       81        0.000       27.968       27.968 Auxiliar ODT9                                      
       82        0.000       17.781       17.781 Auxiliar ODT12                                     
       83        0.000       17.657       17.657 Auxiliar ODT12_B                                   
 
   10                                            Auxiliar MA                                        
       85        0.000      866.684      866.684 Relleno N-120                                      
      

A continuación, se presenta una vista general dónde se pueden apreciar de forma 
esquemática la totalidad de los ejes enumerados anteriormente: 
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8.3. CRITERIOS DE DISEÑO 

El presente proyecto se ha trazado geométricamente, siguiendo las prescripciones y requisitos de 
la Norma 3.1-IC “Trazado”, así como las “Recomendaciones sobre glorietas” del Ministerio de 
Fomento de 1.999 y “Las recomendaciones sobre diseño de glorietas suburbanas” utilizada en la 
Comunidad de Madrid. Por tanto, los criterios deben ser los allí recogidos, en cumplimiento de los 
condicionantes particulares del proyecto para los distintos ejes. 

Según la Norma 3.1-IC de febrero de 2016 dichos parámetros son: 

-  Velocidad de proyecto  100 km/h 

- Radio mínimo en planta  450 m 

- Peralte máximo  8,00 % 

- Rampa máxima  4,00 %  

- Pendiente máxima  4,00 % 

- Parámetro mínimo en acuerdo convexo (parada)  5.200 m 

- Parámetro mínimo en acuerdo cóncavo (parada)  4.800 m 

- Longitud mínima de acuerdo vertical  Se calculará en cada caso 

8.3.1.1. Trazado en planta. 

Estos son los parámetros de diseño del tronco de la A-76. Sin embargo, las actuaciones 
proyectadas también incluyen ramales y caminos de servicio exteriores al tronco. La velocidad de 
proyecto considerada para estos ejes es de 60 km/h. 

Alineaciones rectas 

La Norma 3.1-IC establece longitudes mínimas admisibles y máximas deseables en función de la 
velocidad de proyecto, cuyos valores serán dados por las siguientes expresiones: 

- Longitud mínima (m) para alineación recta entre alineaciones curvas con radios de curvatura 
en sentido contrario: 

pS VL ⋅= 39,1min,  

- Longitud mínima (m) para alineación recta entre alineaciones curvas con radios de curvatura 
del mismo sentido: 

pO VL ⋅= 78,2min,  

- Longitud máxima (m): 

pmáx VL ⋅= 70,16  

Como consecuencia de lo anterior se adopta como valores extremos de los desarrollos en recta, 
para las diferentes velocidades de proyecto, los siguientes: 

 Lmin,S (m) Lmin,O (m) Lmáx (m) 

Vp=100 km/h 139 278 1670 

Vp=80 km/h 111 222 1336 

Vp=70 km/h 97 194 1169 

Vp=60 km/h 83 167 1002 

Vp=40 km/h 56 111 668 

 

Alineaciones curvas 

La velocidad, el radio, el peralte y el coeficiente de rozamiento transversal movilizado se 
relacionan mediante la fórmula: 

)100/(1272 pfRV te +⋅⋅=  

Siendo: 

Ve = velocidad (km/h) 

R = radio de la circunferencia (m) 

ft = coeficiente de rozamiento transversal movilizado 

p = peralte (%) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el peralte establecido en el apartado 4.3.2 de la Norma 3.1-IC, así 
como los valores máximos de ft que se encuentran en la tabla 4.2 de dicha norma, se establecen 
los siguientes radios mínimos y peraltes para las diferentes velocidades y grupos. 

Según la Norma 3.1-IC, los radios mínimos y peraltes según grupos y velocidades de proyecto son 
los siguientes: 
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 GRUPO 2 GRUPO 3 

 RADIO (m) PERALTE (%) RADIO (m) PERALTE (%) 

Vp=100 km/h 450 8 - - 

Vp=80 km/h - - 265 7 

Vp=70 km/h - - 190 7 

Vp=60 km/h - - 130 7 

Vp=40 km/h - - 50 7 

 

La Norma 3.1-IC limita el desarrollo mínimo de las curvas en planta al valor correspondiente a una 
variación de acimut entre sus extremos mayor o igual que veinte gonios (20 gon), pudiendo 
aceptarse valores entre veinte gonios (20 gon) y seis gonios (6 gon) y sólo excepcionalmente 
valores inferiores a seis gonios (6 gon). 

Curvas de transición 

La Norma 3.1-IC impone curvas de transición para radios menores de cinco mil metros (5.000 m) 
para carreteras del Grupo 1 y 2, y menores de dos mil quinientos metros (2.500 m) en carreteras 
del Grupo 3. 

La curva de transición a adoptar será en todos los casos la clotoide. En el caso de valores 
excepcionales de ángulos de giro inferiores a seis gonios (6 gon), se realizará la unión de las 
mismas mediante una curva circular sin clotoides de radio tal que se cumpla: 

Ω⋅−≥ 25325cD  

Siendo: 

Dc desarrollo de la curva en metros 

Ω ángulo entre las alineaciones en gonios 

8.3.1.2. Trazado en alzado. 

Según la Norma 3.1-IC las inclinaciones máximas permitidas para las diferentes velocidades son: 

 
AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS 
CARRETERAS CONVENCIONALES Y 

MULTICARRIL 

 
RAMPA/PENDIENTE 

(%) 
INCLINACIÓN 
MÁXIMA (%) 

INCLINACIÓN 
EXCEPCIONAL (%) 

Vp=100 km/h 4 - - 

Vp=80 km/h 5 - - 

Vp=70 km/h - 6 8 

Vp=60 km/h - 6 8 

Vp=40 km/h - 7 10 

Los valores anteriores podrán incrementarse en un 1% en casos suficientemente justificados. 

Como valor mínimo de inclinación, tanto en rampa como en pendiente, el valor establecido es de 
cero coma cinco por ciento (0,5%), pudiendo llegar a ser de cero coma dos (0,2%), siempre y 
cuando la combinación de pendiente longitudinal y transversal sea igual o superior a cero coma 
cinco (0,5%) en cualquier punto de la plataforma. 

No se dispondrán ni rampas ni pendientes, salvo justificación en contrario, cuyo tiempo de 
recorrido, a la velocidad de proyecto (Vp), sea inferior a diez segundos (˂ 10s) (la longitud 
correspondiente se medirá entre vértices consecutivos). 

La longitud máxima de rampas o pendientes con la inclinación máxima establecida no superará los 
tres mil metros (3.000 m). 

Los valores mínimos para los parámetros Kv de los acuerdos verticales se recogen en la siguiente 
tabla: 

 
GRUPO 2 
Kv parada 

GRUPO 3 
Kv parada 

 
ACUERDOS 
CONVEXOS 

ACUERDOS 
CÓNCAVOS 

ACUERDOS 
CONVEXOS 

ACUERDOS 
CÓNCAVOS 

Vp=100 km/h 5200 4800 - - 

Vp=80 km/h - - 2300 3000 

Vp=70 km/h - - 1400 2300 

Vp=60 km/h - - 800 1650 

Vp=40 km/h - - 250 760 

 

Además, se indica como condición de percepción visual que la longitud de la curva de transición 
en alzado sea mayor o igual que el valor de la velocidad de proyecto en metros. 

pVL ≥  
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8.4. TRAZADO EN PLANTA 

8.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Aunque dada la diversidad de ejes que componen el proyecto y su variada funcionalidad, para su 
diseño se atiende a una normativa diversa, la principal referencia en ese sentido, es la Norma 3.1-
I.C.de trazado del Ministerio de Fomento.  

El tronco de la autovía proyectado está considerado como una vía tipo A-100 dentro del grupo 2 
de la Instrucción de carreteras. 

Los ramales proyectados en los enlaces  se han considerado como vías tipo C-60 del grupo 3 de la 
Normativa 3.1-IC, aunque como ya se ha explicado anteriormente, debido al poco espacio 
disponible para la ubicación del enlace y puesto que la fecha del comienzo de los trabajos es 
anterior a la aprobación de la actual “Instrucción de Carreteras – Norma 3.1-IC”. Se ha tenido en 
consideración esta Normativa en los aspectos en los que ha sido posible, teniendo que obviar 
otros como son el mantenimiento de la relacion de radios consecutivos. y la implantación de 
clotoides, en las que en ocasiones solo se ha podido dar cumplimiento en cuanto a su desarrollo a 
la limitación por la transicion del peralte.   

En cuanto al diseño de las 2 glorietas ubicadas en el enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá se han 
tenido en cuenta las indicaciones de la Norma 3.1-IC. En cuanto a los parámetros que no se 
establecen en esta norma como son, los radios minimos de entrada y salida y las anchuras de las 
isletas deflectoras. Se ha tenido en cuenta lo expuesto en las “Recomendaciones sobre Glorietas” 
publicadas por el Ministerio de Fomento y las “Recomendaciones para el diseño de glorietas en 
carreteras suburbanas” utilizadas en la Comunidad de Madrid. 

Las diferentes reposiciones llevadas a cabo en la carretera OU-622. Se han realizado considerando 
esta vía del tipo C-50 del grupo 3 de la Norma 3.1-IC. 

Por último, las reposiciones realizadas sobre los camino existentes y puesto que la Norma 3.1-IC 
no es de aplicación en caminos de servicio ni en caminos agrícolas. Se han utilizado los 
parámetros mas amplios posibles, siempre teniendo en cuenta factores tan importantes como la 
baja velocidad de circulación prevista y la superficie de ocupación de los mismos.  

A continuación se resumen las características fundamentales del trazado en planta de todos los 
ejes proyectados, agrupados por su funcionalidad, jerarquía y características, que les confieren 
rasgos diferenciados entre sí. 

8.4.1.1. Tronco 

El tronco está representado mediante el eje: 

Eje 1 – Tronco 

Se ha tomando la kilometración creciente en sentido este – oeste. 

El eje del tronco consiste, básicamente, en la conversión en autovía del tramo actual de la N-120 
entre las poblaciones de A Veiga de Cascallá y O Barco de Valdeorras. 

Como ya se ha comentado anteriormente, se ha tomado como valor de la velocidad específica 
para el diseño geométrico y del estudio de la visibilidad de parada del tronco 100 km/h. 

A continuación se explican en detalle las características de la geometría en planta. 

El trazado comienza con una alineación recta de 285m de longitud a la altura de la población de A 
Veiga de Cascallá, que se ha proyectado duplicando la carretera sobre el margen derecho de la 
calzada existente, para evitar la creación de un terraplén de unos 26 m de altura que afectaría al 
cementerio de la localidad antes mencionada y a la carretera OU-622.  

Tras esta recta, el trazado actual, en sus siguientes 1.000m, está compuesto por una serie de 
curvas de radios comprendidos entre 300 y 500 m unidos entre sí por rectas de pequeña longitud. 
La solución adoptada para este tramo ha sido la sustitución de todos esos tramos en curva por 
dos alineaciones curvas hacia la derecha de radio 520 y 750 m respectivamente. Con ello se 
consigue un trazado que discurre muy cerca del actual, aunque se cruza dos veces con el 
existente. Necesitará de la implantación de dos muros. El primero entre los PP.KK 0+650-0+670 y 
el segundo entre los PP.KK 0+860-0+880 ambos para evitar la afección a dos apoyos de una línea 
de alta tensión cercana al nuevo trazado, y el tercero, se sitúa entre los PP.KK 0+985-1+050 en el 
margen derecho de la actual OU-622 y evita que el nuevo talud de terraplén interfiera con la 
citada carretera. 
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Seguidamente nos encontramos 500 m con un tramo que, aunque a priori da la sensación de 
estar compuesto por una alineación circular, realmente son tres de radios de 400, 330 y 640 m, 
que son sustituidos por una única alineación curva de radio 710 m hacia la izquierda para 
conseguir no afectar a un muro de escollera existente en el margen derecho de la N-120 a la 
altura del p.k. 1+500. En este tramo, debido a la cercanía de la carretera OU-622 se ha tenido que 
proyectar la reposición de esta última en una longitud de unos 500 m.  

 

La geometría proyectada prosigue, con una curva hacia la derecha de radio 700 m para centrar 
nuestro eje en la carretera actual y proseguir con una alineación recta de 300 m. En este tramo 
conservamos el eje del trazado actual para afectar lo mínimo posible al polígono industrial que se 
sitúa a ambos márgenes de la N-120 (p.k. 2+600).Tras esta alineación y para situarnos al norte del 
trazado actual continuamos con un radio 700 m seguido de una alineación recta, a lo largo de la 
cual, es donde está situado el Enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá. 

 

 

Los siguientes 1.000 m, entre los PP.KK. 3+000 y 4+000 se corresponden con la zona donde se 
sitúa el enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá. Como se ha comentado anteriormente corresponde 
con un tramo de nuevo trazado debido a la necesidad de cambiar la situación del enlace, 
ubicándolo al norte de la N-120 debido a las afecciones, sobre diferentes apoyos de dos líneas de 
alta tensión, que sufría al ubicarse el enlace sobre la carretera actual. 

La geometría de este tramo está compuesta por dos curvas circulares a la izquierda de radios 
700 m con una recta intercalada entre ambas de unos 750 m de longitud. 

 

A partir de este punto, el trazado existente se vuelve menos sinuoso y la calzada, compuesta por 
tres alineaciones curvas de radios 700, 750 y 700 m, se proyecta por el margen derecho de la 
calzada actual hasta el p.k. 5+800, donde nos volvemos a situar sobre el eje existente a lo largo de 
los siguientes 2.000 m, para minimizar las afecciones a las edificaciones existentes y evitar la 
afección a las líneas de alta tensión. 
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Los últimos 1.700 m de trazado discurren por una zona bastante encajada entre edificaciones, 
líneas eléctricas, además del condicionante del Enlace de O Barco de Valdeorras incluido en el 
“Proyecto de Trazado y Construcción: Conexión entre las carreteras N-120 – N-536. Tramo: 
Sobradelo-O Barco de Valdeorras. Claves: T3/23-OR-4970”, que se sitúa en los últimos metros de 
nuestro tramo.  

 

 

Aunque los radios utilizados son amplios, con valores entre 600 y 1.500 m, las infraestructuras 
implantadas en la zona nos obligan a “serpentear” a ambos márgenes de la N-120, de manera que 
comenzamos situando nuestra calzada derecha sobre la calzada existente, para en 500 m cambiar 
y aprovechar la ocupación de la calzada existente con nuestra calzada izquierda.  
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En cuanto a los peraltes, estos se han calculado según las indicaciones para el grupo 2 de la tabla 
4.5 de la Norma de trazado. 

 

El cálculo del desvanecimiento del bombeo y la transición del peralte se ha realizado según lo 
descrito en le apartado 4.7 “Bombeo y Peralte” de la Instrucción de Carreteras. 

Aunque los valores del peralte calculados se encuentran en los listados de puntos cada 20m del 
Apéndice 1 ”Listados de Trazado” y puesto que esta alineación es la mas importante de todo el 
proyecto. Se presenta a continuación un cuadro con los datos resultantes del cálculo del peralte. 

PERALTE TRONCO 

Pk derecha P derecha PK izquierd P izquierd 

0 2 0 - 2 

308.058611 2 261.520149 - 2 

377.866303 8 377.866303 8 

854.902803 8 854.902803 8 

891.761777 7.78 891.761777 7.78 

1273.775664 7.78 1273.775664 7.78 

1370.975664 0 1370.975664 0 

1370.975664 0 1370.975664 0 

1466.186932 - 8 1466.186932 - 8 

1932.087243 - 8 1932.087243 - 8 

2027.298511 0 2027.298511 0 

2027.298511 0 2027.298511 0 

2120.191368 8 2120.191368 8 

2328.04298 8 2328.04298 8 

2539.035318 2 2539.035318 2 

2579.035318 - 2 2579.035318 - 2 

2790.027655 - 8 2790.027655 - 8 

3043.856101 - 8 3043.856101 - 8 

3159.972173 2 3113.525744 - 2 

3851.971393 2 3898.417822 - 2 

3968.087464 - 8 3968.087464 - 8 

4489.04066 - 8 4489.04066 - 8 

4581.933518 0 4581.933518 0 

4581.933518 0 4581.933518 0 

4674.826375 8 4674.826375 8 

5250.148735 8 5250.148735 8 

5343.041592 0 5343.041592 0 

5343.041592 0 5343.041592 0 

5440.241592 - 7.78 5440.241592 - 7.78 

5587.466443 - 7.78 5587.466443 - 7.78 

5684.666443 0 5684.666443 0 

5684.666443 0 5684.666443 0 

5777.5593 8 5777.5593 8 

6110.458272 8 6110.458272 8 

6296.673477 2 6296.673477 2 

6336.673477 - 2 6336.673477 - 2 

6526.950953 - 7.78 6526.950953 - 7.78 

7184.819636 - 7.78 7184.819636 - 7.78 

7353.571538 - 2 7353.571538 - 2 

7393.571538 2 7393.571538 2 

7610.926005 5.33 7610.926005 5.33 

7678.296327 5.33 7678.296327 5.33 

7770.450519 2 7770.450519 2 

8135.707607 2 8135.707607 2 

8207.011948 8 8207.011948 8 

8549.265654 8 8549.265654 8 
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A continuación se presenta un  listado con las principales características del eje1 en planta. 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
      ============================================================================== 
      GRUPO  1 : Tronco                                             
      ============================================================================== 
            EJE   1 : Longitud     8549.266 : Tronco                                             
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    8549.266 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               4729.699 m.    55.32%  
             Longitud en CLOTOIDE                     2109.895 m.    24.68%  
             Longitud en RECTA                        1709.672 m.    20.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            738.446 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA            183.594 m.    
             RADIO MAXIMO                             9000.000 m.   Ve = 195.90 Km/h  
             RADIO MINIMO                              520.000 m.   Ve = 108.28 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    1251.110 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    9     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  5     
             Total de RECTAS                                 5     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

 

8.4.1.2. Enlace Rubiá y A Veiga de Cascalla 

Este enlace está representado por los ejes comprendidos entre el 10 y el 27. Se encuentra situado 
aproximadamente entre los PP.KK 3+000 y 4+000 del tronco a lo largo de una alineación recta. 

La tipología de este enlace es de diamante de pesas y está compuesto por dos glorietas, un paso 
superior y 4 ramales. A continuación se explica en detalle la geometría en planta de cada uno de 
sus componentes. 

- Glorietas. 

Se proyectan dos glorietas representadas en planta mediante los ejes: 

- Eje 10 “Glorieta Norte” 

- Eje 11” Glorieta Sur” 

Para dotar al enlace de cierta simetría, la geometría en planta de ambas glorietas es la misma. 

El diámetro exterior es de 70m, esto supera el máximo contemplado en el apartado 10.6.4 de la 
Norma de Trazado. La justificación de este exceso en cuanto al diámetro exterior se encuentra en 
la glorieta Norte (Eje 10). Dicha glorieta conecta con dos ramales, un paso superior y dos tramos 
de la reposicion de la OU-622, esto suma en total 4 conexiones de entrada y otras 4 de salida. Los 
diámetros inferiores al utilizado producirían una separación entre accesos menor de 20m, por lo 
que se incumpliría lo establecido en el apartado 10.6.2 y la figura 10.6 de la Norma. 

 

En cuanto al cálculo del peralte, sí que se debe diferenciar entre las dos glorietas. 

En la Instrucción de Carreteras se establece que la calzada anular deberá estar en un plano 
horizontal y si no fuese posible se admitirán inclinaciones de hasta el 3%. 

La glorieta Norte se encuentra situada en una zona de ladera, por esta causa se ha optado por 
diseñar una glorieta en un plano inclinado con pendiente del 3% en la misma dirección que la 
ladera existente, esto hace que el cálculo de peraltes se realice de manera que la glorieta esté 
dentro de un mismo plano.  

La glorieta sur se encuentra en una zona mucho mas plana, por lo que se ha podido proyectar en 
un plano horizontal, en este caso la pendiente transversal es constante con un valor del 2% hacia 
su borde exterior. 

Los valores calculados para los peraltes se encuentran en el Apéndice 1 “Listados de Trazado”, 
Listados de Puntos cada 20m. 

A Continuacion se presenta un gráfico donde se pueden ver de forma esquemática los ejes que 
representan las glorietas. 
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- Paso Superior. 

Se proyecta un vial que establece la comunicación entre las dos glorietas pasando sobre el 
trazado del tronco.  Este se ha geometrizado en planta utlizando el eje: 

- Eje 12:PS 3+565. 

Este eje consiste en un alineación recta de 106 m, que se situa entre los ejes que definen las 
glorietas. 

Al tratarse de una alineación recta la pendiente transversal en todo su recorrido es bombeo del 
2%. 

 

 

- Ramales. 

Para poder realizar las entradas y salidas a la autovía proyectada, se han diseñado 4 ramales que 
comunican el tronco con las glorietas. Dos de estos ramales se utilizarán para realizar la maniobra 
de salida desde el tronco, y los otros dos para las maniobras de entrada al mismo.  

La velocidad que se ha establecido para los cálculos es de 60 km/h.  

Estos ramales se geometrizan utilizando los siguientes ejes: 

- Eje 13 “ Ramal NW”. Entrada al Tronco. 

- Eje 14 “ Ramal SW”. Salida del Tronco. 

- Eje 15 “Ramal SE”. Entrada al Tronco. 

- Eje 16 “Ramal NE”. Salida del Tronco. 

A continuación se analiza la geometría en planta de cada uno de ellos. 

Eje 13- Tiene una longitud de 385,07m. Parte de la zona oeste de la glorieta norte (Eje 10), su 
radio inicial a la salida de la glorieta es de 40m, de manera que facilita la maniobra al abandonar 
la glorieta. A partir de este, las secuencia de radios utilizados es de 300m y 600m hacia la derecha, 
hasta alcanzar el tronco de autovía donde se consigue la tangencia con valor para el radio de 
711m hacia la izquierda. Estas curvas ciculares se encuentran unidas entre si mediante curvas de 
transicion tipo clotoide. La longitud de estas es la suficiente de manera que se pueda realizar la 
transicion de peraltes entre curvas en la longitud minima establecida en el aparatado 4.4.3.2 de la 
norma de trazado: 

  

Los resultados obtenidos para el peralte se encuentran en el Apéndice 1 “Listados de Trazado”, 
Listados de Puntos cada 20m. 

A continuación se presenta un gráfico con la planta esquemática del eje 13. 
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Eje 14- Tiene una longitud de 348.49m. Parte de la zona suroeste del tronco a la altura del p.k. 
3+836 aproximadamente. El radio inicial donde se produce la tangencia con el tronco es de 
2357m hacia la derecha,la secuencia de radios siguientes de 1000m, 300m y 150 m hacia la 
derecha también, la comunicación con la entrada a la glorieta se realiza mediante un radio de 
valor 30m. En este caso la zona donde se ubica el radio 1000m se encuentra muy cercano a la 
sección característica de 1m por lo que el peralte aplicado ha sido el mismo que en el tronco para 
generar una superficie sensiblemente coplanar entre el troncio y el ramal, así mismo el radio de 
valor 150 que se situa muy cerca de la entrada a la glorieta toma su valor de peralte según la 
transicion entre el peralte para el radio 300m y la proyección del utilizado en la glorieta.  Las 
longitudes de las clotoides para llegar al peralte 7% de la curva de radio 300m y su posterior 
desvanecimiento son las suficientes para cumplir con el resultado obtenido de la fórmula de 
longitud minima descrita para el ramal 13.  

Los resultados obtenidos para el peralte se encuentran en el Apéndice 1 “Listados de Trazado”, 
Listados de Puntos cada 20m. 

A continuación se presenta un gráfico con la planta esquemática del eje 14. 

 

Eje 15- Tiene una longitud de 326,24m. Parte de la zona este de la glorieta sur con un radio de 
40m hacia la derecha, la secuencia de radios prosigue con valores de 250m y 600m también hacia 
la dercecha hasta alcanzar la tengencia con el tronco en una alineación recta.  

Al igual que en los ramales descritos con anterioridad los extremos toman el valor del peralte de 
la glorieta (en el extremo inicial) y del tronco (en la parte final) , el trazado restante se materializa 
en su mayor parte con una curva de radio 600m. Las clotoides que se situan en sus extremos 
tienen la longitud necesaria para poder realizar la transicion del peralte de forma adecuada. 

Los resultados obtenidos para el peralte se encuentran en el Apéndice 1 “Listados de Trazado”, 
Listados de Puntos cada 20m. 

A continuación se presenta un gráfico con la planta esquemática del eje 15. 
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Eje 16-  Tiene una longitud de 347,60m y parte del el p.k. 3+230 del tronco.  

Se obtiene la tangencia con el tronco en un alineación recta, a partir de esta, la secuencia de 
radios utilizada es de 800m, 400m y 150m hacia la derecha. Termina conectando con la parte este 
de la glorieta norte con un radio de valor 30m. 

Al igual que en los otros ramales del enlace, los extremos del eje obtienen el valor del peralte de 
la proyección del tronco en su parte inicial y de la proyección de los obtenidos en la glorieta en su 
parte final. 

De esta manera la mayor parte del desarrollo del ramal se obtiene a través de la curva de radio 
400m, esta está provista de clotoides en sus exrtremos con una longitud suficiente para poder 
establecer la transición del peralte desde los valores anteriores y posteriores hasta el valor del 
7%, que e s el necesario para este radio.  

Los resultados obtenidos para el peralte se encuentran en el Apéndice 1 “Listados de Trazado”, 
Listados de Puntos cada 20m. 

A continuación se presenta un gráfico con la planta esquemática del eje 16. 

 

- Isletas Deflectoras. 

La intersección de los diferentes ejes con las glorietas proyectadas producen la aparición de una 
serie de isletas deflectoras. 

Las condiciones a aplicar deben ser tales, que exista la suficiente separación entre los distintos 
movimientos, así como impedir mesuradamente el acceso del conductor a la glorieta, para que su 
velocidad de acceso a la misma sea contenida. Asimismo, deben favorecer la salida del conductor 
de la glorieta, para que su velocidad de acceso e incorporación a la marcha sea la adecuada. 

Los ejes a los que se debe su aparacion son los siguientes: 

Eje12 – Paso Superior 3+565. 

Eje 38- Camino Glorieta Sur . 

Ejes 31 y 32- Reposición OU-622. 

Los ejes que representan esta isletas son los comprendidos entre el eje 18 y el27.  

Los ejes 18,19,20 y 21 se utilizan en la glorieta sur, empezando por el 18 en la parte suroeste de la 
misma y siguiendo el orden de numeración en el sentido contrario a las agujas del reloj. 

Los ejes 22, 23, 24, 25, 26 y 27 se utilizan en la glorieta norte, empezando por el eje 22 en la zona 
suroeste de la glorieta norte y siguiendo el orden de numeración en el sentido contrario a las 
agujas del reloj. 

Para establecer la geometría en planta de estas alineaciones y a falta de datos concretos en la 
Norma de Carreteras 3.1-IC, se han utilizado como apoyo las “Recomendaciones sobre Glorietas” 
del Ministerio de Fomento y las “ Recomendaciones para el diseño de glorietas en carreteras 
suburbanas”, utilizado como referencia en la comunidad de Madrid. 
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De estas dos guías se extrae que los radios de entrada deben situarse entre los valores de de 6 y 
100m y los radios de salida deben ser del orden de 40m, intentando que en ningún caso sean 
menores de 20m. 

Los radios utilizados en planta en los ejes que definen las isletas deflectoras han sido de 30m en el 
caso de las entradas y de 40m para las salidas. 

 

La longitudes calculadas para estos ejes son siempre superiores a 25m, que es la longitud mínima 
que se establece en el apartado 10.6.5. de la Norma de Carreteras. 

En cuanto al cálculo del peralte, debido a las características especiales de estas alineaciones, sus 
variaciones de peralte vienen impuestas por los valores obtenidos en los ejes que se situan en sus 
extremos. De hecho, este cálculo debe hacerse de forma conjunta entre todos los ejes implicados 
en el cálculo de la isleta deflectora, de manera que las transiciones se realicen de la forma mas 
suave posible, a la vez que la evacuación de las aguas sea efectiva, evitando la acumulación en las 
calzadas. 

Los datos obtenidos para el peralte en todos estos ejes se encuentran en Apendice 1 “Listados de 
Trazado”, Listados de Puntos cada 20m. 

A continuación se presenta un gráfico con la planta esquemática de los ejes que representan las 
ilsletas deflectoras en color rojo y con un grosor de línea superior al resto de los ejes. 

 

A continuación y para terminar se adjuntan los datos caracteristicos de los ejes utilizados para la 
representación de este enlace. 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
      ============================================================================== 
      GRUPO  2 : Enlace Rubiá y A Veiga de Cascallá                 
      ============================================================================== 
            EJE  10 : Longitud      219.911 : Glorieta Norte                                     
            EJE  11 : Longitud      219.911 : Glorieta Sur                                       
            EJE  12 : Longitud      105.999 : PS 3+565                                           
            EJE  13 : Longitud      385.069 : Ramal NW                                           
            EJE  14 : Longitud      348.489 : Ramal SW                                           
            EJE  15 : Longitud      326.237 : Ramal SE                                           
            EJE  16 : Longitud      347.605 : Ramal NE                                           
            EJE  18 : Longitud       27.452 : Deflectora1                                        
            EJE  19 : Longitud       27.152 : Deflectora2                                        
            EJE  20 : Longitud       38.128 : Deflectora3                                        
            EJE  21 : Longitud       36.328 : Deflectora4                                        
            EJE  22 : Longitud       38.157 : Deflectora5                                        
            EJE  23 : Longitud       36.362 : Deflectora6                                        
            EJE  24 : Longitud       34.108 : Deflectora 7                                       
            EJE  25 : Longitud       42.967 : Deflectora 8                                       
            EJE  26 : Longitud       51.606 : Deflectora 9                                       
            EJE  27 : Longitud       45.295 : Deflectora 10                                      
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    2330.774 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               1536.222 m.    65.91%  
             Longitud en CLOTOIDE                      652.331 m.    27.99%  
             Longitud en RECTA                         142.221 m.     6.10%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            105.999 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             2356.782 m.   Ve = 153.19 Km/h  
             RADIO MINIMO                               15.000 m.   Ve =  22.65 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     230.115 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                   29     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                 20     
             Total de RECTAS                                 9     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
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8.4.1.3. Reposicion de la Carretera OU-622. 

En la actualidad existe una carretera provincial dependiente de la Xunta de Galicia denominada 
OU-622. Dicha vía discurre por el sur del trazado de la nueva autovía hasta alcanzar el Paso 
Superior del p.k. 2+675, donde cruza a través de este paso sobre el tronco de la autovía, para 
discurrir por el norte de la misma hasta el final de este tramo. 

La ubicación de esta carretera supone que en algunos tamos su trayectoria se solape con el nuevo 
proyecto, lo que hace necesaria la reposicion de la misma. 

Esta reposición se divide en cuatro tramos, los ejes utilziados para el mecanizado de la misma son 
los siguientes: 

Tramo 1 - Eje 30 – Reposición OU-622 (1+500-2+040). 

Tramo 2 - Eje 31 – Reposición OU-622 (Enlace Tr1). 

       Eje 32- Reposicion OU-622 (Enlace Tr2). 

       Eje 71 – Acceso C. Futbol Rubiá (Deflectora 1). 

      Eje 72 – Acceso C. Futbol Rubiá (Deflectora 3). 

                 Eje 73 – Acceso Vivienda Rubiá_1. 

Tramo 3 – Eje 70 – Reposición OU-622 (7+700). 

Tramo 4 – Eje 60 – PS 2+675. 

Para el diseño de estos tramos se ha utilizado como velocidad de proyecto 50 Km/h.  

En los siguientes párrafos se analiza la geometría en planta de cada tramo. 

o Tramo 1. 

Se situa al sur del trazado del tronco proyectado entre los PP.KK. 1+440 y 2+080. 

Su longitud total es de 621.95 m. Comienza creciendo en sentido contrario al tronco con una 
alineación recta seguida de una curva de radio 550m hacia la derecha, para terminar con un radio 
85m hacia la izquierda seguido de otro de valor 55m (como el existente en la actualidad) para 
enlazar con el trazado actual de la OU-622. 

El cálculo del peraltes así como sus transiciones se han realizado según lo expuesto en la 
normativa de carreteras, teniendo en cuenta que en los extremos inicial y final resulta necesario 
adaptarse a los existentes en la actualidad. 

Los datos obtenidos para el peralte en todos estos ejes se encuentran en Apendice 1 “Listados de 
Trazado”, Listados de Puntos cada 20m. 

A continuación se presenta de forma esquemática esta alineación sobre la cartografía base en 
color gris. 

 

 

o Tramo2. 

El segundo tramo se situa a la altura del enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá y se divide en dos 
partes que se conectan con la glorieta norte (Eje 10) del enlace. 

La primera parte comienza a la altura del p.k 3+180 del tronco y discurre por el norte de este 
hasta intersectar con la glorieta norte. La longitud de este eje es de 410.76m. Comienza con una 
alineación recta seguida por dos curvas hacia la derecha de radios 150m y 220m respectivamente, 
para finalizar con una curva hacia la izquierda de radio 60m en la intersecicon con la glorieta. Este 
eje solo se usa hasta el p.k. 379.94, puesto que la distancia restante hasta alcanzar la glorieta se 
lleva a cabo mediante los ejes 24 y 25 ya mencionados con anterioridad en el apartado 
correspondiente a isletas deflectoras del enlace. 

Las curvas de transicion utilizadas tienen el desarrollo suficiente para realizar la transicion de 
peraltes de acuerdo con la Instrucción de carreteras, siempre teniendo en cuenta que el valor de 
los peraltes en sus extremos están condicionados por por los existentes en la actualidad en el 
inicio y los resultantes en la glorieta en su extremo final. 

Los datos obtenidos para el peralte en todos estos ejes se encuentran en Apendice 1 “Listados de 
Trazado”, Listados de Puntos cada 20m. 

La segunda parte de esta reposicion comienza en la población de Rubiá y termina en la glorieta 
norte del enlace, en su zona oeste y tiene una longitud total de 473.33m. 

Comienza con una curva hacia izquierda de radio 50m para seguir con una alineación recta antes 
de utilizar una curva de radio 150m a la izquierda y otra de radio 60m hacia la derecha para 
enlazar con la glorieta norte. 
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Este eje solo se utiliza hasta el p.k. 0+435.59, la longitud restante hasta alcanzar la glorieta se 
cubre con los ejes 26 y 27 ya mencionados en el apartado correpondiente a isletas deflectoras del 
Enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá. 

Las curvas de transicion utilizadas tienen el desarrollo suficiente para realizar la transicion de 
peraltes de acuerdo con la Instrucción de carreteras, siempre teniendo en cuenta que el valor de 
los peraltes en sus extremos están condicionados por por los existentes en la actualidad en el 
inicio y los resultantes en la glorieta en su extremo final. 

Los datos obtenidos para el peralte en todos estos ejes se encuentran en Apendice 1 “Listados de 
Trazado”, Listados de Puntos cada 20m. 

A continuación se presenta de forma esquemática la ubicaiciobn de estas alineaciones. 

 

 

La disposición espacial del último eje analizado (eje 32), hace que sea necesaria la remodelación 
del enlace existente a la entrada de la localidad de Rubiá, que da acceso al campo de futbol. 

Los ejes utilizados han sido los 71, 72 y 73.  

El tipo de intersección diseñada es similar a la utilizada en la intersecciones con cuñas de cambio 
de velocidad. En este caso debido a la baja velocidad prevista y la escasa circulación de vehículos, 
según se establece en la Tabla 9.1. de la Norma de Carreteras. No se han utilizado las cuñas de 
cambio de velocidad pero si se han mantenido los valores de los radios de 15m tanto para el 
acceso como para la salida de la intersección. Con ello se consigue mejorar sensiblemente la 
seguridad vial de la intersección actual. 

A continuación se presenta una comparativa en imágenes del estado proyectado de esta 
intersección y del actual. 

Estado Actual 

 

Estado Proyectado 

 

 

 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 20 

o Tramo 3. 

El tercer tramo en el que se repone la N-120 se sitúa a la altura del enlace de O Barco de 
Valdeorras en su parte norte y tiene una longitud de 286,70. 

El acondicionamiento del ramal diseñado en el proyecto de Conexión entre las carreteras N-120 – 
N-536. Tramo: Sobradelo-O Barco de Valdeorras. Claves: T3/23-OR-4970”, para adecuarlo a la 
nueva geometría de la autovía. Produce una intrusión de unos 300m sobre la actual OU-622. 

Esto hace necesario su reposición, situándola al norte del trazado actual. 

La velocidad de proyecto prevista es de 50 km/h. 

La alineación utilizada es el 

- Eje 70- Reposición OU-622 (7+700). 

Este eje que crece en dirección Ourense, comienza su trazado con radio 55m al igual que el 
trazado actual de la OU-622, prosigue casi todo su recorrido con una alineación recta para 
terminar solapándose con el trazado actual con un radio de 85m. 

El peralte utilizado en el radio inicial es coincidente con la actual, realizando la transición al 
bombeo necesario en la alineación recta sobre la clotoide que une ambos. Por último, una vez 
terminada la alineación recta se realiza la transición al peralte existente en el tramo actual de la 
OU-622.   

A continuación se representa de forma gráfica esta alineación. 

 

o Tramo 4. 

Está constituido por el eje 60 y repone al víal que actualmente cruza sobre la N-120 a la altura del 
polígono de “A Tapada”. 

La longitud de esta reposición es de 130,05m y el sentido de avance es norte-sur. 

La reposición diseñada en planta discurre por el mismo trazado que la actual, esto se debe a dos 
factores: 

El escaso espacio disponible para realizar la reposición. 

La necesidad de ubicar el nuevo paso superior en el punto mas alto del terreno, de cara a 
conseguir el gálibo necesario bajo este. Este punto alto se encuentra exactamente en la posición 
del paso superior existente. 

Debido a los factores descritos se ha optado por diseñar esta reposición en planta exactamente 
igual que la situación actual. 

Este eje está compuesto por dos alineaciones rectas, de 46m y 53m respectivamente, con una 
curva circular intercalada entre ellas de radio 30m. 

La inclusión de esta curva de radio 30m a la salida de la estructura, hace que resulte necesario 
variar la velocidad de proyecto establecida para este grupo, reduciéndola a 40 km/h. 

A continuación se presenta un listado con las principales características en planta de los ejes que 
componen este grupo: 
 
                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
      ============================================================================== 
      GRUPO  3 : Reposición OU-622                                  
      ============================================================================== 
            EJE  30 : Longitud      621.955 : Reposicion OU-622 (1+500-2+040)                    
            EJE  31 : Longitud      410.757 : Reposición OU-622(Enlace)_Tr1                      
            EJE  32 : Longitud      473.335 : Reposición OU-622(Enlace)_Tr2                      
            EJE  70 : Longitud      286.703 : Reposicion OU-622 (7+700)                          
            EJE  71 : Longitud       51.687 : Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1)               
            EJE  72 : Longitud       43.788 : Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2)               
            EJE  73 : Longitud       10.466 : Acceso Vivienda Rubiá_1                            
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    1898.692 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                764.921 m.    40.29%  
             Longitud en CLOTOIDE                      747.303 m.    39.36%  
             Longitud en RECTA                         386.468 m.    20.35%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            162.073 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              2.838 m.    
             RADIO MAXIMO                              550.000 m.   Ve = 105.70 Km/h  
             RADIO MINIMO                               15.000 m.   Ve =  22.65 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     262.963 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                   12     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  5     
             Total de RECTAS                                 7     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

 

8.4.1.4. Reposición de caminos. 

El trazado proyectado para este tramo de la autovía A-76, interfiere con algunos caminos 
existentes en la actualidad. Con el fin de conseguir que los itinerarios entre nucleos de población, 
así como entre edificaciones aisladas bien de carácter residencial o comercial no aumente 
ostensiblemente, se han diseñado una serie de reposiciones de caminos, que se describen a 
continuación. 
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Los ejes que representan estas reposiciones son los comprendidos entre el 33 y el 49. Así mismo 
también tienen esta consideración los que atraviesan el tronco proyectado para mantener la 
correcta permeabilidad transversal. Estos se dividen en dos grupos. Los que atraviesan el tronco 
mediante pasos inferiores (50, 51 y 52) y los que lo hacen utilizando pasos superiores (61, 62, 63 y 
64). 

Debido a la propia tipología de estas vías. En planta se han definido con alineaciones rectas y 
radios sin clotoides. La geometrías obtenidas se adaptan a las características de los márgenes de 
la vía principal, y de los diferentes obstáculos que deben sortear, para generar el menor 
movimiento de tierras, integrarse mejor en el entorno y adecuarse a los accesos existentes. 

El trazado en planta de estos caminos se encuentra siempre fuera de la franja de 8m de obligada 
expropiación para la autovía. 

En cuanto a los peraltes, debido a la propia morfología de los caminos, resulta imposible aplicar 
los valores de peralte obtenidos mediante las formulas incluidas en la Normativa de Trazado, para 
facilitar la circulación a través de estas vías se han utilizado en todos las curvas peraltes de valor 
2%. De manera que tanto su desvanecimineto como la transicion del peralte se puede realizar de 
forma segura para la circulación en tramos de longitud corta. 

 

Según la fórmula ubicada sobre estas líneas la longitud minima de transiciòn para el 
desvanecimiento del bombeo en un camino de 5m de anchura a una velocidad de proyecto de  50 
Km/h. es menor de 10m, lo que permite realizar transiciones de peralte de forma rápida y 
eficiente entre curvas consecutivas de distinto signo. 

A continuación se presenta las principales características de los ejes que forman este grupo. 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
      ============================================================================== 
      GRUPO  4 : Caminos                                            
      ============================================================================== 
            EJE  33 : Longitud      264.989 : Pista Forestal MD 0+600                            
            EJE  34 : Longitud       83.314 : Pista Forestal MD 0+730                            
            EJE  35 : Longitud       66.694 : Camino MI 6+435                                    
            EJE  36 : Longitud      371.718 : Camino MD 2+420                                    
            EJE  37 : Longitud       67.553 : Camino MI 3+665                                    
            EJE  38 : Longitud      152.901 : Camino Glorieta Sur Enlace                         
            EJE  39 : Longitud      197.324 : Camino MD 4+320-4+470                              
            EJE  40 : Longitud      240.728 : Camino MI 4+400                                    
            EJE  41 : Longitud       85.783 : Camino MI  4+515                                   
            EJE  42 : Longitud       43.800 : Camino MI 4+560                                    
            EJE  43 : Longitud     2163.526 : Camino MI 5670-7550                                
            EJE  44 : Longitud       99.310 : Camino MI 5+870                                    
            EJE  45 : Longitud      107.730 : Camino MI 6+250                                    
            EJE  46 : Longitud       98.581 : Camino MI 6+620                                    
            EJE  47 : Longitud      104.990 : Camino MI 6+830                                    
            EJE  48 : Longitud      122.802 : Camino MI 6+890                                    
            EJE  49 : Longitud       52.552 : Camino MI 7+100                                    
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    4324.294 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               3079.962 m.    71.22%  
             Longitud en CLOTOIDE                      157.453 m.     3.64%  
             Longitud en RECTA                        1086.879 m.    25.13%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            221.447 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              8.057 m.    
             RADIO MAXIMO                             4000.000 m.   Ve = 173.90 Km/h  
             RADIO MINIMO                               10.000 m.   Ve =  18.50 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     548.512 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                   21     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                 26     
             Total de RECTAS                                20     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                                   ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
      ============================================================================== 
      GRUPO  5 : Pasos Inferiores                                   
      ============================================================================== 
            EJE  50 : Longitud      173.938 : PI 0+820                                           
            EJE  51 : Longitud       97.960 : PI 1+820                                           
            EJE  52 : Longitud      147.952 : PI 5+225                                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     419.850 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                134.770 m.    32.10%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                         285.081 m.    67.90%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             92.882 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              4.443 m.    
             RADIO MAXIMO                               50.000 m.   Ve =  39.90 Km/h  
             RADIO MINIMO                               10.000 m.   Ve =  18.50 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                      29.976 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    5     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 8     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
      ============================================================================== 
      GRUPO  6 : Pasos Superiores                                   
      ============================================================================== 
            EJE  60 : Longitud      130.053 : PS 2+675                                           
            EJE  61 : Longitud      222.000 : PS 4+520                                           
            EJE  62 : Longitud      174.593 : PS 6+280                                           
            EJE  63 : Longitud      157.159 : PS 6+800                                           
            EJE  64 : Longitud      128.136 : PS 7+290                                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     811.942 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                243.081 m.    29.94%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                         568.861 m.    70.06%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            128.136 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             30.525 m.    
             RADIO MAXIMO                              250.000 m.   Ve =  78.50 Km/h  
             RADIO MINIMO                               25.000 m.   Ve =  28.90 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                      81.022 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    4     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  4     
             Total de RECTAS                                 8     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
 

8.4.1.5. Enlace de O Barco de Valdeorras. 

En el final del tramo que nos ocupa se ubica el proyecto. “Conexión entre las carreteras N-120 – 
N-536. Tramo: Sobradelo-O Barco de Valdeorras. Claves: T3/23-OR-4970”. Este proyecto plantea 
la construcción de un enlace en la población de O Barco de Valdeorras, está compuesta por una 
glorieta elevada y cuatro ramales de conexión con la N-120. 
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Con el fin de permitir el uso de este enlace, se ha incluido en este proyecto el diseño de cuatro 
ramales que enlazan con los del proyecto mencionado en el párrafo anterior. 

Para la definición de estos ejes se han utilizado los ejes: 

- Eje 91- Ramal NW Enlace O Barco. 

- Eje 92-  Ramal SW Enlace O Barco. 

- Eje 94 – Ramal SE Enlace O Barco. 

- Eje 95 – Ramal NE Enlace O Barco. 

La geometría de los ramales contiene en general radios amplios para conseguir solapar con los 
ramales poryectados con anterioridad. Los valores de los peraltes están influidos tanto por el 
tronco proyectado como por los antiguos ramales, aun así la longitud de las clotoides diseñadas 
es la suficiente para realizar la transicion de peraltes según la fórmula de la longitud minima de 
transicion de peraltes de la Instrucción de Carreteras. 

Los datos de planta de los peraltes obtenidos se encuentran en el Apendice 1 “Listados de 
Trazado”, Listados de Puntos cada 20m. 
A continuación se presenta de forma gráfica la representación esquemática de estas alineaciones. 

 
 

 
 

8.4.1.6. Puesta en servicio del tramo. 

Puesto que los tramos anterior y posterior al contenido en este Anejo se encuentran en fases mas 
atrasados de proyecto. Se han diseñado una serie de ejes para la puesta en servicio de este tramo 
y que la circulación pueda proseguir a través de la N-120. 

Los ejes utilizados han sido: 

Eje 90 – Transicion PK0_Derecha – Utilizado para la transición hacia la N-120 en el inicio del 
tramo. 

Eje 94 – Cambio de Calzada (Fin de tramo) – Utilizado para la transicion hacia la N-120 en el final 
del tramo.   

 La conexión con la N-120 en el inicio del tramo se hara de la siguiente manera:    

El eje 90 se utiliza en en el inicio del tramo para hacer la transición del trafico que circula por la N-
120 en dirección Ourense hacia la A-76. Este parte del carril existente en la actual nacional, 
realizando una ampliación del mismo para enlazarlo con el trazado de la autovía. Está compuesto 
por una curva hacia la derecha de radio 270 y una alineación recta entre las que se intercal la 
clotoide correspondiente para pder realizar la transicion de los peraltes. La transición de uno a 
dos carriles se realiza a lo largo de la alineación recta inicial de la autovía en 150m. 
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La incorporación del tráfico que circule por la autovía en dirección a Ponferrada se realizará 
disminuyendo los carriles de la A-76 en la misma alineación recta que la del párrafo anterior y 
también a lo largo de 150m. 

 

 La conexión con la N-120 en el final del tramo se hara de la siguiente manera:    

El eje 94 se utiliza para representar la señalización horizontal necearia para realizar el traslado del 
tráfico que circule en dirección Ourense desde la calzada derecha de la autovía hacia el carril 
interior de la calzada izquierda de la misma autovía, este carril solapa directamente con el trazado 
de la N-120. 

El tráfico que circule en dirección a Ponferrada se mantendrá en el carril exterior de la calzada 
izquierda hasta sobrepasar la secion característica de 1 metro del entronque con el ramal de 
salida que se situa en la zona ( eje 94) y se realizará la transición de 1 a 2 carriles a lo largo de una 
distancia de 150m. 

 

A continuación se presenta el listado con la características de los ejes que componen este grupo y 
el anterior. 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
      ============================================================================== 
      GRUPO  7 : Transición A-76/N-120                              
      ============================================================================== 
            EJE  90 : Longitud      259.546 : Transicion PK0_Derecha                             
            EJE  91 : Longitud      354.809 : Ramal NW Enlace O Barco                            
            EJE  92 : Longitud      304.367 : Ramal SW Enlace O Barco                            
            EJE  93 : Longitud      172.598 : Cambio de Calzada (Fin de Tramo)                   
            EJE  94 : Longitud      364.775 : Ramal SE Enlace O Barco                            
            EJE  95 : Longitud      355.022 : Ramal NE Enlace O Barco                            
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    1811.117 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                681.125 m.    37.61%  
             Longitud en CLOTOIDE                      744.316 m.    41.10%  
             Longitud en RECTA                         385.676 m.    21.29%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            223.175 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                            14928.732 m.   Ve = 195.90 Km/h  
             RADIO MINIMO                               50.000 m.   Ve =  39.90 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     842.148 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                   13     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  7     
             Total de RECTAS                                 5     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
 

8.4.1.7. Restauracion de la N-120. 

Debido a la situación del enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá. Al sur de este enlace se queda una 
zona de unos 800m de la actual N-120 en deshuso. Dicha zona que en la actualidad discurre en 
desmonte por ambas márgenes supondría un impacto visual notable una vez terminadas las 
obras. Por esta razón se proyecta la demolición del paquete de firme existente en la N-120 y el 
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relleno de la “trinchera” existente en la actualidad para su posterior restauración con tierra 
vegetal.  

De cara a poder evaluar el coste de esta acción, se ha procedido a mecanizar el trazado actual 
mediante el eje 85.  

Aunque este eje se ha mecanizado a lo largo de una zona mas amplia, solo se utiliza entre los 
PP.KK 0+100 y 0+620, que es la zona en la que el recorridode la N-120 diecurre en “trinchera”.  

En la siguiente imagen se puede ver una representación esquemática del eje, así como el 
sombreado en verde de la zona a restaurar. 

 

 

8.5. TRAZADO EN ALZADO 

8.5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

En general en cuanto a la geometría del alzado, y aunque en la mayoría de los casos ha resultado 
imposible el aprovechamiento de la calzada actual, el criterio seguido ha sido el de intentar que la 
rasante se asemeje en la medida de lo posible a la existente,  lo que facilitaría tanto la ejecución 
en obra como los desvíos de tráfico previstos. Este ha sido el criterio seguido siempre que ésta 
cumpla los condicionantes establecidos en la Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC y con los 
gálibos necesarios en los cruces con los pasos superiores proyectados. Los parámetros mínimos 
utilizados han sido: 

- Pendiente mínima= 0,5%. 

- Pendiente máxima= 3,90%. 

- Kv mínimo cóncavo= 6000. 

- Kv mínimo convexo= 5200. 

Como se puede apreciar en el listado de alzado del eje que representa el tronco (eje1). Las 
pendientes resultantes al confeccionar la rasante no tienen valores enteros. Esto se debe a la 
necesidad de adaptar la nueva rasante a la existente. 

Existen dos tramos donde ha resultado imposible seguir los criterios expuestos en cuanto al 
alzado del trazado. 

El primero se sitúa entre los PP.KK. 2+500 y 2+800 donde debido a la necesidad de conseguir el 
gálibo necesario bajo el P.S 2+675 no se ha podido establecer la nueva rasante adaptada a la 
existente por lo que se ha tenido que diseñar 0,80m por debajo del trazado actual. 

El segundo tramo en que no se da cumplimiento estricto de la Instrucción de Carreteras está al 
final del tramo, entre los PP.KK 7+540 y 8+200. Donde debido a la existencia del proyecto de 
construcción de la conexión entre las carreteras N-120 y N-536 se hace necesario adaptar la 
nueva rasante de forma mas precisa a la existente por lo que existen varios puntos de inflexión en 
la rasante en los que la distancia entre vértices es inferior a 10s a la velocidad de proyecto. 

También resulta interesante comentar de modo general, las particularidades intrínsecas al diseño 
de glorietas, que es un tipo de vial singular presente en este proyecto, con características muy 
diferenciadas del resto de tipos de viales. En principio, la mayoría de la bibliografía existente en 
relación a glorietas, recomienda su definición según una de las dos siguientes tipologías: 

- Tipología 1: Rasante y peraltes tales, que la glorieta quede perfectamente incluida dentro de 
un plano inclinado, con línea de máxima pendiente no superior al entorno del 3%, lo que genera 
un punto alto y un punto bajo hacia dónde se dirigirá todo el agua de la plataforma. Esta opción 
puede resultar especialmente interesante en las siguientes situaciones: 

o Cuándo la glorieta se halla a media ladera, y se optimiza el movimiento de tierras colocando el 
punto alto del plano en la parte superior de la ladera, y el bajo en la parte inferior; 

o Cuando por cuestiones de drenaje resulta interesante evacuar toda el agua en un punto 
concreto. 

o Cuando por alguna otra causa particular existan razones en ese sentido. 

- Tipología 2: Rasante completamente horizontal, y peralte al 2% hacia el exterior a lo largo de 
toda ella. Esta opción resulta más sencilla de cálculo y ejecución, y es de aplicación cuando no 
concurre ninguna de las circunstancias anteriores. Además, puede ser de especial comodidad y 
frecuencia de uso, en glorietas ubicadas en pasos superiores, dónde su altura sobre el terreno 
garantiza evitar la aparición de desmonte, y así la evacuación de las aguas queda asegurada sin 
problema, mediante la caída del 2% al exterior. 

También resulta conveniente mencionar la existencia de ramales que es un tipo de vía con 
características especiales en cuanto a su geometría en alzado. Estas vías normalmente toman el 
alzado de sus extremos de otras alineaciones, de manera que su rasante normalmente es el 
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resultado de adaptar las rasantes de sus extremos de manera que las transiciones se realicen de 
forma suave y adecuadamente. 

En cuanto a las reposiciones, existen dos tipos diferenciados. Por una parte la reposición de la 
actual N-120, donde se adoptan los parámetros impuestos por la Normativa 3.1-IC para carreteras 
de tipo C-50. 

Por último solo queda mencionar las reposiciones de caminos, donde principalmente se intenta su 
adaptación al relieve existente siempre y cuando las pendientes resultantes no sobrepasen los 
limites impuestos para vehículos de tracción mecánica. En este caso se ha creido conveniente 
tomar como valor máximo para estas vías el 18%. 

Así, siguiendo la misma clasificación del apartado anterior, en los siguientes apartados 
presentamos las características particulares del trazado en alzado por grupos funcionales de ejes. 

8.5.1.1. Tronco 

En cuanto a la geometría del alzado el tronco al igual que en planta se define a través del: 

- Eje 1: Tronco. 

Aunque en la mayoría de los casos resultará imposible el aprovechamiento de la calzada actual, el 
criterio seguido ha sido el de intentar que la rasante se asemeje en la medida de lo posible a la 
existente siempre que ésta cumpla los condicionantes establecidos en la Instrucción de Carreteras 
Norma 3.1-IC y con los gálibos necesarios en los cruces con los pasos superiores proyectados. Los 
parámetros mínimos utilizados han sido: 

- Pendiente mínima= 0,5%. 

- Pendiente máxima= 3,90%. 

- Kv mínimo cóncavo= 6000. 

- Kv mínimo convexo= 5200. 

Como se puede apreciar en el listado de alzado del eje que representa el tronco (eje1). Las 
pendientes resultantes al confeccionar la rasante no tienen valores enteros. Esto se debe a la 
necesidad de adaptar la nueva rasante a la existente. 

Existen dos tramos donde ha resultado imposible seguir los criterios expuestos en cuanto al 
alzado del trazado. 

El primero se sitúa entre los PP.KK. 2+500 y 2+800 donde debido a la necesidad de conseguir el 
gálibo necesario bajo el P.S. 2+675 no se ha podido establecer la nueva rasante adaptada a la 
existente por lo que se ha tenido que diseñar 0,80 m por debajo del trazado actual. 

El segundo tramo en que no se da cumplimiento estricto de la Instrucción de Carreteras está al 
final del tramo, entre los PP.KK. 7+540 y 8+200. Donde debido a la existencia del proyecto de 

construcción de la conexión entre las carreteras N-120 y N-536 se hace necesario adaptar la 
nueva rasante de forma más precisa a la existente por lo que existen varios puntos de inflexión en 
la rasante en los que la distancia entre vértices es inferior a 10s a la velocidad de proyecto. 

Por otra parte cabe reseñar que debido a los continuos cambios en el margen de la actual N-120 
por los que discurre este eje. Ha resultado imposible diseñar una rasante con la que se consiga un  
movimiento de tierras compensado, siendo el desmonte considerablemente superior al terraplén. 

Debido a las cracteristicas que se desprenden del propósito buscado por esta rasante, llama la 
atención la gran cantidad de vértices que contiene (un total de 26). Estos han sido los necesarios 
para conseguir que el nuevo alzado se adapte sensiblemente al de la N-120. 

A continuación se presenta el listado con las principales características de este eje. 

   ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           8549.266 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              4261.634 m.    49.85%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL             4287.632 m.    50.15%  
             Longitud en RAMPA                        1501.888 m.    17.57%  
             Longitud en PENDIENTE                    2759.746 m.    32.28%  
             PENDIENTE MAXIMA                             3.90 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.50 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.26 % 
             P x L                                     193.045 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                70.298 m.   entre vertices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         452.976 m.   pen=  3.11%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          25.807 m.   pen= -3.90%  
             Acuerdo Concavo MAXIMO                 234010.000  
             Acuerdo Concavo MINIMO                   5700.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                  41550.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   5200.000  
             Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA        100.001 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA        104.946 m.  
             Número de tramos                               25 
             Longitud Tramo mínimo                       0.145 
             Longitud Tramo máximo                     749.157 
             Total de Acuerdos cóncavos                     15 
             Total de Acuerdos convexos                      9 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

8.5.1.2. Enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá 

Al igual que en planta también es neceario el encaje en alzado de los diferentes ejes que 
componen este enlace. 

A continuación se realiza la descripción detallada del alzado de cada uno de sus componentes. 

- Glorietas. 

Las glorietas se definen en alzado mediante los ejes: 

- Eje 10: Glorieta Norte. 

- Eje 11: Glorieta Sur. 

En este apartado es necesario diferenciar entre ambas glorietas, puesto que el tratamiento que se 
ha realizado en cuanto al alzado es totalmente diferente. 
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El eje 10 se sitúa en la parte norte del enlace en una zona de ladera con pendientes bastante 
fuertes. Esta situación ha hecho necesario el diseño de una rasante con pendiente del 3% 
(máxima permitida en la Norma), en la misma dirección que la ladera en la que se ubica. Esta es la  
manera mas aproximada de conseguir adpatarla al relieve existente. 

El eje 11 se sitúa en la parte sur del enlace. La zona donde se ubica aun no siendo horizontal tiene 
unas pendientes muy inferiores a la zona norte. En este caso ha sido posible diseñar el alzado 
integrado en un plano horizontal a la cota 490.7. De esta manera se consigue la integración en el 
terreno sin que esta constituya un impacto visual relevante dentro del proyecto.     

- Paso Superior. 

Para realizar la comunicación entre ambas glorietas se ha diseñado el paso superior, eje 12 “PS 
3+565”. 

Debido a su situación en planta la rasante está fijada en sus dos extremos, en el p.k. inicial por la 
glorieta norte y en la final por la glorieta sur. 

La rasante que se desprende de esto es una sola alineación con pendiente del 2,22%, descendente 
hacia la glorieta sur. 

- Ramales. 

El caso de los ramales es un poco especial. Esta tipología de carriles se utilizan para la conexión 
del tronco de la autovía con las glorietas, debido a este factor la rasante de sus metros iniciales y 
finales está condicionada por el tronco y las glorietas. La definición de las rasantes se ha realizado 
a través de los mismos ejes que en planta: 

Eje 13: Ramal NW 

Eje 14: Ramal SW 

Eje 15: Ramal SE 

Eje 16: Ramal NE 

A continuación se describen de forma individual las características de cada ramal. 

o Eje 13. 

En sus 20 metros iniciales obtiene su rasante de la proyectada del eje10 y desde el p.k. 0+220 
hasta el final se proyecta la rasante del tronco. Esto produce tres tramos de pendiente, el inical de 
-2.5%, el segundo -7% y el final del -1%. Los acuerdos se han definido mediante sus longitudes. 
Siendo el primero (cercano a la gloriea) de L=20m y el segundo de L= 60m. 

o Eje 14. 

Desde su inicio hasta el p.k. 0+140 toma su rasante proyectada desde el tronco y desde el p.k. 
0+320 hasta el final su rasante la define la glorieta sur. Se generan tres tramos de pendiente de 
valor 1%, 5,50% y1,81%. Estos tramos se conectan entre sí con dos acuerdos de longitud 60m y 
25m respectivamente. 

o Eje15. 

En sus 30 metros iiniciales toma la rasante de la glorieta sur y desde el p.k. 0+210 hasta su 
finalización se proyecta la rasante del tronco sobre el. La rasante está compuesta por tres tramos 
de pendiente -1,82%, -5% y -2,90% respectivamente. Estos tramos están enlazados mediante dos 
acuerdos de longitud 25m y 70m respectivamente. 

o Eje 16. 

Desde su inicio hasta el p.k. 0+140 el tronco proyecta la rasante sobre el ramal y desde el p.k. 
0+320 hasta el final se define la rasante a partir de la glorieta norte. Las pendientes de los tres 
tramos que generados es de 2,16%, 6,30% y 2,32%. Estas alineaciones se unen entre sí mediante 
dos acuerdos de longitud 63my 27m respectivamente. 

- Isletas Deflectoras. 

Los ejes 18-27 son ejes de transición para el acceso efectivo del viario circundante a las glorietas, 
constituyéndose a partir de ellos las isletas deflectoras, que ordenan las entradas y salidas a la 
misma. Su rasante debe enlazar la cota de los viales adyacentes con la cota de la glorieta, y 
además, en el tramo intermedio dónde ambas discurren conjuntamente, pueden encontrarse 
definidas entre sí de forma relativamente independiente aunque coordinada, con rasantes y 
peraltes propios para cada una, pero concordantes en una limatesa común por el eje de la isleta. 

No obstante, en realidad esto es un proceso múltiple, en el que se ajusta la cota de la glorieta, los 
viales de aproximación y estos ejes de transición, mediante una actuación iterativa, que debe 
asegurar un encaje global adecuado para todos ellos. 

Las rasantes obtenidas mediante el proceso explicado en los párrafos anteriores se encuentran en 
el Apéndice 1 “Listados de Alzado”. 

A continuación se adjuntan los listados con las características principales de estos ejes. 

ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           2330.508 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1654.830 m.    71.01%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              675.679 m.    28.99%  
             Longitud en RAMPA                         875.872 m.    37.58%  
             Longitud en PENDIENTE                     778.958 m.    33.42%  
             PENDIENTE MAXIMA                             7.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.91 % 
             P x L                                      67.854 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.000 m.   entre vertices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          90.085 m.   pen=  6.30%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         137.132 m.   pen= -7.00%  
             Acuerdo Concavo MAXIMO                   3500.000  
             Acuerdo Concavo MINIMO                    140.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   2105.115  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    220.000  
             Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA          5.855 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA          6.106 m.  
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             Número de tramos                              104 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                     219.911 
             Total de Acuerdos cóncavos                     13 
             Total de Acuerdos convexos                     10 

8.5.1.3. Reposición OU-622 

Como ya se ha detallado en el apartado correspondiente a la planta, existen cuatro tramos en los 
que resulta necesario la reposición de la carrteera OU-622. 

En general el alzado de estos tramos se encuentra fijado en sus extremos por la rasante existente 
en la carretera actual. Se ha intentado diseñar las nuevas rasantes de estos tramos de manera que 
la unión  entre los extremos se realice de forma suave y sin cambios de rasante bruscos. 

La velocidad de proyecto establecida para estos tramos ha sido de 50 km/h. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos. 

o Tramo 1. 

Se define mediante el eje: 

Eje 30: Repsición OU-622 (1+500-2+040) 

La velocidad de proyecto establecida para estos tramos ha sido de 50 km/h. 

Este tramo de sentido creciente en direccióna Ponferrada se situa al sur del tronco proyectado y 
discurre entre los PP.KK 1+440 y 2+080. 

Inicialmente tiene una pendiente del -2% resultado de mecanizar la existente en la carretera en la 
actualidad, los siguientes tramos de pendiente -5%, -2.14% y 0,50% son el resultado de intentar 
adaptar la forma de la rasante al relieve existente, la pendiente del tramo final que se obtiene de 
la pendiente actual es del -3%. 

Los Kv utilizados son en todos los casos de 1700 excepto en el último acuerdo en el que utiliza un 
Kv 1500. 

o Tramo 2. 

Al igual que en la planta, este tramo se divide en dos partes que finalizan su trazado conectando 
con la glorieta norte. 

La velocidad de proyecto establecida para estos tramos ha sido de 50 km/h. 

Se definen mediante los ejes: 

‒ Eje 31 – Reposición OU-622 (Enlace_Tr1) 

‒ Eje 32 – Reposición OU-622 (enlace_Tr2) 

‒ Eje 71 – Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora1) 

‒ Eje 72 – Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora2) 

La zona definida con el eje 31 parte de la actual OU-622 y finaliza intersectando con la glorieta 
norte. 

La pendiente inicial es del 0,50%, esta es seguida por un tramo de pendiente del 7% para terminar 
con un apendiente del -1%. Los acuerdos utilizados son 1160 y 625 respectivamente. 

La zona definida con el eje 32 comienza en la OU-622 dentro del nucleo urbano de Rubiá y 
discurre durante 470m aproximadamente hasta alcanzar la glorieta norte. 

La rasante está formada por tres tramos de pendientes 2,10%, 6% y -3% respectivamente, la 
unión entre tramos se ha realizado utilizando dos acuerdos de parámetro kv 1650 y 800 
respectivamente. 

El trazado tanto en planta como en alzado hace necesaria la reposición de la intersección de la 
OU-622 con el camino de acceso al campo de futbol de Rubiá. La geometría en alzado de esta 
reposicion que se materialeza mediante los ejes 71 y 72 no cambia de forma sensible las 
pendientes existentes, siendo la pendiente máxima en el eje 71 del 11% y en el 72 del 12%. En la 
actualidad las pendientes existentes son del orden del 11%. 

o Tramo 3 

Este tramo se define en alzado mediante el eje: 

Eje 70: Reposición OU-622 (7+700) 

La rasante de este tramo comienza copiando la pendiente del tramo actual, resultando un valor 
de -6,30%, a partir de este punto y durante 100m la pendiente se suaviza tomando un valor de -
3%, finalmente para enlazar la rasante con la existente, se utiliza una pendiente de -7% que enlaza 
con la pendiente final del -3,30%. 

Se generan tres acuerdos verticales de parámetro kv 1520, 1250 y 1360 respectivamente. 

o Tramo 4 

Este tramo situado a la altura del polígono de “A Tapada” se define en alzado mediante el eje: 

Eje 60: PS 2+675 

Su alzado, al igual que sucede en la planta, es el resultado de mecanizar la realidad ya existente. 

El resultado obtenido consiste en dos alineaciones de pendientes -0,50% y -7% respectivamente, 
entre las que se situa un acuerdo vertical de parámetro Kv 250. 

A continuación se adjunta el listado con las características principales de este grupo. 
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ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           2330.508 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1654.830 m.    71.01%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              675.679 m.    28.99%  
             Longitud en RAMPA                         875.872 m.    37.58%  
             Longitud en PENDIENTE                     778.958 m.    33.42%  
             PENDIENTE MAXIMA                             7.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.91 % 
             P x L                                      67.854 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.000 m.   entre vertices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          90.085 m.   pen=  6.30%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         137.132 m.   pen= -7.00%  
             Acuerdo Concavo MAXIMO                   3500.000  
             Acuerdo Concavo MINIMO                    140.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   2105.115  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    220.000  
             Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA          5.855 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA          6.106 m.  
             Número de tramos                              104 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                     219.911 
             Total de Acuerdos cóncavos                     13 
             Total de Acuerdos convexos                     10 

8.5.1.4. Reposición de Caminos. 

Como ya se ha descrito en el apartado de planta, el nuevo trazado de la A-76 intersecta con varios 
caminos, de cara a mantener la permeabilidad transversal y las distancias de recorrido entre 
poblaciones sin incrementos en su longitud de importancia, se diseñan una serie de reposiciones 
sobre los caminos existentes. 

Los ejes que representan estas reposiciones son los comprendidos entre el 33 y el 49. 

También supone la reposición de caminos los ejes que atraviesan el tronco proyectado mediante 
pasos inferiores. Ejes 50 a 52 y los ejes que los atraviesan por enciama mediante pasos superiores. 
Ejes comprendidos entre el 61 y el 64. 

De forma general,  y de cara a un bajo impacto visual. Este tipo de vías debe intentar mantener las 
ondulaciones existentes en el terreno siempre que estas sean asequibles para los vehículos que 
circularán por ellos.  

La pendiente máxima se ha establecido en el 18%. 

Por otra parte, en los tramos de eje sobre los que se proyectan pasos inferiores o superiores se ha 
intentado que la rasante sea de pendiente continua o en caso de estar afectado por algún cambio 
de rasante, este sea en la menor longitud posible. 

La pendiente máxima en estos tramos especiales no supera en ningún caso el 3%. 

A continuación se adjunta el listado con las principales características de esta tipología de vías. 

ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           4291.671 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              2365.038 m.    55.11%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL             1926.633 m.    44.89%  
             Longitud en RAMPA                         544.985 m.    12.70%  
             Longitud en PENDIENTE                    1820.053 m.    42.41%  
             PENDIENTE MAXIMA                            18.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.50 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    6.35 % 
             P x L                                     271.791 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 5.348 m.   entre vertices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          60.187 m.   pen= 15.00%  

             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          51.491 m.   pen=-18.00%  
             Acuerdo Concavo MAXIMO                   5000.000  
             Acuerdo Concavo MINIMO                    180.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   1300.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    125.000  
             Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA         17.214 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         17.500 m.  
             Número de tramos                               61 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                     181.970 
             Total de Acuerdos cóncavos                     24 
             Total de Acuerdos convexos                     18  
 

8.5.1.5. Enlace de  O Barco de Valdeorras 

Para acondicionar el enlace que se proyecta a la altura de O Barco de Valdeorras en el proyecto 
“Conexión entre las carreteras N-120 – N-536. Tramo: Sobradelo-O Barco de Valdeorras. Claves: 
T3/23-OR-4970”  y adaptarlo al trazado de la autovía proyectada. Se han diseñado 4 ramales que 
modifican a los del proyecto citado. 

Estos ejes son: 

Eje 91: ramal NW enlace O Barco 

Eje 92: Ramal SW Enlace O Barco 

Eje 94: Ramal SE Enlace O Barco 

Eje 95: Ramal NE Enlace O Barco 

El alzado de estos ramales está condicionado siempre en sus dos extremos por el tronco de este 
proyecto y en el otro por la rasante diseñada en los ramales. 

Aunque en planta se han proyectado los ejes continuos, desde el tronco hasta la glorieta elevada 
diseñada en el proyecto descrito en el primer párrafo. El recorrido de estos ramales solo llega 
hasta que se consigue adaptarlos de forma concordante con los anteriores. De esta manera el 
proyecto de estos ramales queda como se describe a continuación. 

o Eje 91 

Desde su inicio hasta el p.k. 0+240 toma su rasante de puntos proyectados desde el tronco con 
una pendiente del -3%, apartir de aquí asciende con un 8% de pendiente para cambiar en su parte 
final 1%. La zona efectiva de uso de este ramal es hasta el p.k. 0+344 donde entronca con el ramal 
existente. 

Los parámetros utlizados en su diseño son de longitud 60m y 15m respectivamente. 

o Eje 92 

Este ramal parte de la glorieta elevada, pero hasta el p.k. 0+090 copia la rasante del ramal 
existente, a partir de este punto tiene una pendiente de -5.60% seguida por otro tramo quue 
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realiza la conexión con el tronco desde el p.k. 0+200 hasta su punto final con una pendiente del 
0,85%. La unión entre ambas alineaciones se realiza con un acuerdo de parámetro kv 1800. 

o Eje 94 

Este ramal parte tangente al tronco y hereda su rasante hasta el p.k. 0+180 para proseguir con un 
tramo de pendiente del 8% que entronca con el ramal existente a la latura del p.k. 0+290. 

La longitud del acuerdo utilizado es de 60m. 

o Eje 95 

Este ramal parte de la glorieta elevada y copia su rasante hasta el p.k. 0+076 donde prosigue con 
una pendiente del -3,41% para realizar un cambio de rasante y adaptarse al tronco utilizando una 
pendiente del 3,18%, desde el p.k. 0+195 hasta que finaliza. 

La longitud del acuerdo utilizado es de 50m. 

A continuación se presenta el listado con las principales características de este grupo. 
 
ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           1660.825 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1279.501 m.    77.04%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              381.323 m.    22.96%  
             Longitud en RAMPA                         428.556 m.    25.80%  
             Longitud en PENDIENTE                     850.946 m.    51.24%  
             PENDIENTE MAXIMA                             8.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.01 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.26 % 
             P x L                                      54.123 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 2.536 m.   entre vertices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          40.390 m.   pen=  8.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          20.000 m.   pen= -6.98%  
             Acuerdo Concavo MAXIMO                   1800.000  
             Acuerdo Concavo MINIMO                    465.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                  20105.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    214.286  
             Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA         40.067 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         15.000 m.  
             Número de tramos                               65 
             Longitud Tramo mínimo                       0.204 
             Longitud Tramo máximo                     130.001 
             Total de Acuerdos cóncavos                      4 
             Total de Acuerdos convexos                      2 

8.5.1.6. Puesta en servicio del tramo 

Para la puesta en servicio del tramo se han utilizado dos ejes auxiliares. 

Eje 90: Transición P.K. 0_Derecha 

Eje 93: Cambio de calzada (Fin de Tramo) 

El eje 90 se utiliza para realizar la transición del tráfico con dirección a Ourense en el p.k. inicial 
del tramo. Parte de la rasante actual actual de la N-120 para realizar posteriormente la transicion 
al alzado de la calzada derecha de la A-76. 

El cambio de pendiente entre ambos extremos del eje es prácticamente imperceptible, siendo la 
pendiente del primer tramo del -3,30% y la del egundo del -3,80%. La unión entre ambas 
alineaciones se realiza mediante un acuerdo de longitud 100m. 

El eje 93 discurre desde la calzada derecha hasta la izquierda (donde entronca con la N-120) 
pasando sobre la mediana. El alzado de este está definido por el de las calzadas derecha e 
izquierda de la autovía, debiéndose realizar solamente un relleno de la mediana entre ambas 
calzadas para materializarlo. 

8.5.1.7. Restauración de la N-120 

Como ya se ha explicado en el apartado 8.4. “Trazado en planta”. Se ha generado este eje para 
poder evaluar el coste de la restauración del tramo de la N-120 que queda en deshuso al sur de 
este proyecto a la altura del enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá. 

Estra rasante consiste simplemente en una sucesión de puntos interpolados entre las cotas de las 
cabezas de talud de la “trinchera” existente.  

8.6. SECCIÓN TRANSVERSAL 

8.6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La sección transversal define la posición de los diferentes elementos de la plataforma, y por tanto, 
acaba de definir totalmente el trazado. 

La variabilidad de la sección transversal respecto a las secciones tipo es debida a dos cuestiones, 
la variación de pendientes transversales y la variación de la anchura de cada uno de sus 
elementos. 

La definición de la sección transversal debe tener en consideración varias condiciones, como la 
capacidad de la vía, el coste que ocasiona las expropiaciones, su construcción y conservación y 
finalmente el coste de la explotación, que redunda tanto en la fluidez como en la seguridad de 
circulación. 

En carreteras con calzadas separadas, la Instrucción de Carreteras establece que para una 
carretera de tipología autopista o autovía con velocidad de proyecto 100 km/h, las dimensiones 
de los diferentes elementos que componen la plataforma deben ser los resaltados en rojo en la 
tabla bajo este párrafo. 

Para el caso de las reposicones de la carrtetera OU-622. En carreteras con de calzada única, la 
Instrucción de Carreteras establece que para una carretera convencional de Vp 50 km/h las 
dimensiones de los diferentes elementos que componen la plataforma deben ser las resaltadas en 
amarillo en la tabla bajo este párrafo. 

En el caso de los ramales de enlace de sentido único con velocidad de proyecto de 60 km/h, las 
dimensiones de los componentes de la calzada deberán ser las resaltadas en verde en la tabla 
bajo este párrafo. 
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En el caso de los caminos las secciones tipo utilizadas son muy heterogeneas y varian en funcion 
de la importancia y el uso de los mismos, existiendo secciones de anchura de 3m y llegando hasta 
los 7m. 

En cuanto a las glorietas y puesto que el diámetro exterior previsto (70m), se encuenta fuera de 
los límites establecidos por la instrucción de carreteras. Se han utilizado otro tipo de guías como 

son las “Recomendaciones sobre glorietas” del Ministerio de Fomento y las “Recomendaciones 
para el diseño de glorietas en carretas suburbanas” utlizada por la Comunidad de Madrid.  

También cabe reseñar que el proceso de formación de las isletas deflectoras se ha llevado a cabo 
utilizando además de la información expuesta en la Instrucción de Carreteras 3.1-IC ,en la incluida 
en las las dos guías descritas en el párrafo anterior. 

En cuanto a las cunetas se han utilizado cunetas triangulares, existiendo cuatro tipos en función 
de sus dimensiones y pendientes: 

 

A continuación se describen las secciones tipo utilizadas de forma análoga a lo hecho en los 
apartados anteriores. 

8.6.1.1. Tronco 

El tronco se define mediante el eje: 

Eje1: Tronco. 

De forma general la sección tipo utilizada en el tronco es la siguiente: 

Mediana – 5,50m. 

Cuneta de mediana – 3m. 

Berma de mediana – 1,25m. 

Arcen Interior – 1m. 

Carriles – 2 de 3,50m cada uno 

Arcen exterior – 2,50 m. 

Berma exterior en desmonte – 1m. 

Berma exterior en terraplén – 1,10 m. 

CUNETA PROFUNDIDAD 
INTERIOR EXTERIOR 

ANCHO TALÚD ANCHO TALÚD 

Cuneta General 0,225 m 0,45 m 2/1 0,45 m 2/1 

Cuneta Tronco 0,25 m 1,50 m 6/1 1,00 m 4/1 

Cuneta Rebasable 0,25 m 1,50 6/1 1,50 6/1 

Cuneta Mediana 0,25 1,50 6/1 1,50 6/1 
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Cuneta exterior en desmonte – 2,50m. Tramo adyacente al arcen de 1,50m de anchura y talud 
6/1. Tramo restante de 1m y talud 4/1. 

Talud en Desmonte – 3/2. 

Talud en Terraplén – 3/2. 

Estas medidas sufren algunas variaciones sobre todo debido a la necesidad de obtener la distancia 
suficiente de visibilidad en tronco. 

Las variaciones que se producen son la siguientes: 

o Mediana 

Debido a la necesidad de obtener la distancia mínima de visibilidad de parada en los carriles 
interiores del tronco, ha resultado necesario realizar algunas variaciones en la anchura de la 
mediana. La justificación de estas modificaciones se encuentran en el apartado 8.7.1. “Visibilidad 
en el tronco”. 

Las variaciones en la anchura de la mediana se han realizado a razón de una variación de 1m en la 
anchura cada 100m de longitud, de esta manera estas sobreanchos son prácticamente 
imperceptibles para el usuario de la vía. 

 En la siguiente tabla se muestran las variaciones en la anchura de las bermas de la mediana.  

PK ANCHURA 
MEDIANA A3 

ANCHURA 
BERMAS 

ANCHURA 
CUNETA 

0 5.5 1.25 3 
250 5.5 1.25 3 
460 7.6 2.3 3 
800 7.6 2.3 3 
940 6.2 1.6 3 

2260 6.2 1.6 3 
2330 5.5 1.25 3 
4020 5.5 1.25 3 
4053 5.84 1.42 3 
4460 5.84 1.42 3 
4493 5.5 1.25 3 
5486 5.5 1.25 3 
5520 5.84 1.42 3 
5560 5.84 1.42 3 
5594 5.5 1.25 3 
8320 6.5 1.75 3 

8549.266 6.5 1.75 3 
 

o Calzadas 

Las calzadas utilizadas en el tronco son 2, de 3,50m cada una. 

o Bermas y Arcenes 

Los arcenes interiores y exteriores utilizados no presentan variaciones en cuanto a su anchura. 

Arcen Exterior – 2,50m. 

Arcen Interior  - 1,00m. 

Excepto en los tres pasos de mediana proyectados, donde a lo largo de una longitud de 60m se 
desvanece la anchura de la mediana cubriendo dicho espacio con los arcenes interiores, esta 
geometría se mantiene durante 40m, volviendo a la situación anterior a lo largo de otros 60m. 

Los pasos de mediana se encuentran ubicados en los PP.KK.: 

2+500, 4+700 y 6+470. 

En cuanto a las bermas exteriores, si existen múltiples variaciones respecto a los valores iniciales: 

Berma exterior en desmonte – 1,00m 

Berma exterior en terraplén – 1,10m   

Los cambios sufridos en cuanto a la anchura de estas bermas, vienen impuestos por la necesidad 
de aplicar bermas de despeje exterior en diversas curvas del trazado, de cara a conseguir la 
distancia de visibilidad de parada necesaria en cada caso.  

Por lo amplio y complejo de este factor, se le dedica un apartado en exclusiva el apartado 8.7.1 de 
este anejo, en el cual se explica en detalle el proceso seguido para el cálculo de estas bermas y las 
de la mediana. Además se incluyen los listados calculados en el Apéndice 2 “Listados de 
Visibilidad”.  

o Cunetas 

De forma general las cunetas utilizadas son del tipo “Tronco”, su anchura es de 2,50m. La 
pendiete de los primeros 1,50 es del 6/1 y la del resto 4/1. 

En cuanto a la cuneta de mediana, sus dimensiones no varían y siempre tiene un anchura de 3m, 
con una pendiente hacia el centro de la misma de 6/1. 

Existen dos zonas de la calzada derecha del trazado del tronco en los que ante la necesidad de 
aplicar bermas de despeje de al menos 3m, se ha decidido cambiar la cuneta de desmonte de tipo 
tronco a rebasable con anchura 3m y pendiente hacia el interior de 6/1. De esta manera se puede 
colocar la barrera de seguridad por el lado exterior y no resulta necesario aplicar las bermas de 
despeje calculadas. Los tramos donde se ha aplicado son: 
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0+440 a 0+880. 

4+620 a 5+290. 

o Taludes 

Los taludes genéricos utilizados tanto en desmonte comom en terraplén han sido de pendiente 
3/2. Con las siguientes excepciones: 

Tramo 0+480 a 0+565 – se han utilizado en la calzada izquierda taludes en pedraplén de 
pendiente 1/1, de esta manera se ha conseguido eliminar un muro que se había proyectado para 
evitar la afección a una torre de una línea de alta tensión y a varias edificaciones de la población 
de A Veiga de Cascallá. 

Tramo 2+775 a 3+100. Se proyectan taludes en la calzada de derecha de pendiente 4/1 en 
desmonte y 3/1 en terraplén, de esta forma se evita colocar barrera de seguridad, y se consigue 
alcanzar la distancia de visibilidad de parada sin aplicar bermas de despeje. 

8.6.1.2. Enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá 

Puesto que este  enlace está compuesto por una variedad heterogenea de viales, resulta 
necesario aclarar las secciones tipo utilizadas en cada uno. 

o Calzadas 

- Glorieta 

La anchura utilizada para la calzada de la glorieta ha sido la misma en ambas glorietas, la norte y 
la sur. Debido a que el diamétro exterior de la calzada anular es mayor a los contemplados en la 
tabla 10.5. de la Instrucción de carreteras. Han servido de apoyo otra serie de guías. 

De las “Recomendaciones sobre glorietas” del Ministerio de Fomento, se extrae que la calzada 
anular cuando está compuesta por dos carriles, debe tener una anchura de 2x el ancho de la 
entrada a la glorieta nunca mas de 15m. Puesto que la anchura de los accesos diseñados a las 
glorietas es de 4m. El resultado es de 8m. 

 

 

Este dato se ve corroborado por lo expuesto en las “Recomendaciones para el diseño de glorietas 
en carreteras suburbanas”, donde se expone la conveniencia de utilizar anchuras de 8m en la 
calzada anular cuando esta sea de 2 carriles.  
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- Paso Superior. 

Puesto que la mayor parte de este eje discurre en estructura, se ha adoptado la misma anchura 
de calzada en toda su longitud. 

Dos carriles de 3,50m cada uno. 

- Ramales 

La anchura de los ramales debe ser de 3,50m mas el sobreancho calculado en función del radio de 
curvatura en cada zona, siempre con un mínimo de 4m. 

En cuanto a la transición de la anchura desde el carril de aceleración o deceleración. Se ha 
realizado según se describe en la figura 7.2. de la Instrucción de Carreteras. 

Es decir 1/3 del sobreancho se realizará antes de llegar a la sección característica de 1m y los dos 
tercios restantes después de sobrepasar esta sección. La longitud de transición calculada es de 
30m. Por lo que 10m antes de llegar a la sección de 1m comenzamos a ampliar la anchura del 
carril para llegar a esta sección de 1m con una anchura de 3,67m, la transición restante se realiza 
a lo largo de 20m en el ramal hasta llegar a la anchura de 4m. 

- Isletas Deflectoras 

Las isletas deflectoras utilizadas  para conectar los distintos viales que intersectan con las 
glorietas. Comparten anchos comunes, y estos varían en función de la tipología. 

Anchura Entrada a glorieta – 4m 

Anchura Salida de glorieta – 5m 

A falta de información al respecto en la Insrtrucción de Carreteras, se ha utilizado la información 
recogida en las “Recomendaciones para el diseño de glorietas en carreteras suburbanas”. Donde 
se indica que en el caso que nos ocupa, donde tanto las entradas como las salidas son de un único 
carril. Las anchuras idóneas son las expuestas sobre este párrafo. 

 

 

- Carriles de aceleración y deceleración 

Aunque estos carriles realmente forman parte del tronco, su aparición se produce por la 
necesidad de adaptar la velocidad entre la adoptada en el tronco (100 km/h) y la adoptada en los 
ramales (60 km/h). 

Las indicaciones y medidas de como se debe realizar este proceso figura en el apartado 8.2.1. de 
la Instrucción de Carreteras. 

Los datos obtenidos para estos carriles de cambio de velocidad se exponen a continuación. 
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Carril de aceleración generado entre los ejes 1 y 13 

      ****************************************************************** 
      * * *  PUNTOS DEL ENTRONQUE Y CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD  * * * 
      ****************************************************************** 
 
      TRONCO : EJE   1   :Tronco 
      RAMAL  : EJE  13   :Ramal NW 
 
      ENTRONQUE 
      --------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        A     669491.495  4701791.635     3972.791   10.750      385.069   -0.025 
        B     669491.495  4701791.635     3972.791   10.750      385.069   -0.025 
        C     669578.164  4701839.342     3874.635   11.250      286.122   -0.500 
        D     669620.857  4701863.479     3825.631   13.250      237.119   -1.000 
        E     669630.183  4701868.822     3814.895   13.750      226.405   -1.500 
 
      CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD 
      ----------------------------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        0     669362.106  4701690.897     4134.635   10.900 
        1,5   669458.093  4701774.240     4009.635   14.250 
        1     669458.093  4701774.240     4009.635   14.250 
        2     669489.662  4701794.646     3972.791   14.275      385.069    3.500 
        3     669576.163  4701842.996     3874.748   15.414      286.122    3.666 
        4     669578.164  4701839.342     3874.635   11.250      286.122   -0.500 
        5     669578.401  4701838.902     3874.625   10.750      286.126   -1.000 
 

Carril de deceleración generado entre los ejes 1 y 14 

****************************************************************** 
      * * *  PUNTOS DEL ENTRONQUE Y CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD  * * * 
      ****************************************************************** 
 
      TRONCO : EJE   1   :Tronco 
      RAMAL  : EJE  14   :Ramal SW 
 
      ENTRONQUE 
      --------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        A     669563.343  4701806.960     3902.660  -10.750        0.000   -0.000 
        B     669563.679  4701807.135     3902.280  -10.750        0.379    0.000 
        C     669622.205  4701836.638     3836.679  -11.250       65.911   -0.500 
        D     669659.347  4701853.433     3795.965  -13.250      106.643   -1.000 
        E     669669.805  4701858.234     3784.468  -13.750      118.128   -1.500 
 
      CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD 
      ----------------------------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        0     669406.133  4701706.731     4091.679   -7.420 
        1,5   669509.623  4701773.372     3966.679  -14.250 
        1     669509.623  4701773.372     3966.679  -14.250 
        2     669564.958  4701803.855     3902.660  -14.250        0.000    3.500 
        3     669623.954  4701832.852     3836.849  -15.417       65.911    3.670 
        4     669622.205  4701836.638     3836.679  -11.250       65.911   -0.500 
        5     669620.389  4701840.202     3836.669   -7.250       65.758   -4.497 
 

 

 

 

Carril de aceleración generado entre los ejes 1 y 15 
 
      ****************************************************************** 
      * * *  PUNTOS DEL ENTRONQUE Y CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD  * * * 
      ****************************************************************** 
 
      TRONCO : EJE   1   :Tronco 
      RAMAL  : EJE  15   :Ramal SE 
 
      ENTRONQUE 
      --------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        A     670181.352  4702123.883     3208.065  -10.750      326.237    0.000 
        B     670180.877  4702123.640     3208.598  -10.750      325.704    0.000 
        C     670120.879  4702092.316     3276.279  -11.250      258.032   -0.500 
        D     670090.256  4702074.367     3311.718  -13.250      222.577   -1.000 
        E     670082.180  4702069.665     3321.050  -13.750      213.265   -1.500 
 
      CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD 
      ----------------------------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        0     670328.686  4702200.872     3041.279   -7.250 
        1,5   670220.132  4702139.833     3166.279  -14.250 
        1     670220.132  4702139.833     3166.279  -14.250 
        2     670182.949  4702120.769     3208.065  -14.250      326.237    3.500 
        3     670122.943  4702088.693     3276.096  -15.416      258.032    3.670 
        4     670120.879  4702092.316     3276.279  -11.250      258.032   -0.500 
        5     670119.045  4702095.871     3276.289   -7.250      258.197   -4.497 
 

Carril de deceleración generado entre los ejes 1 y 16 
 
      ****************************************************************** 
      * * *  PUNTOS DEL ENTRONQUE Y CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD  * * * 
      ****************************************************************** 
 
      TRONCO : EJE   1   :Tronco 
      RAMAL  : EJE  16   :Ramal NE 
 
      ENTRONQUE 
      --------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        A     670149.955  4702131.947     3232.325   10.750        0.000    0.000 
        B     670149.594  4702131.762     3232.731   10.750        0.405    0.000 
        C     670080.520  4702096.908     3310.098   11.250       77.765   -0.500 
        D     670043.586  4702080.219     3350.578   13.250      118.259   -1.000 
        E     670033.823  4702075.776     3361.293   13.750      128.957   -1.500 
 
      CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD 
      ----------------------------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        0     670287.381  4702197.948     3080.098    7.250 
        1,5   670172.586  4702147.483     3205.098   14.250 
        1     670172.586  4702147.483     3205.098   14.250 
        2     670148.357  4702135.061     3232.325   14.250        0.000    3.500 
        3     670078.762  4702100.689     3309.937   15.417       77.765    3.670 
        4     670080.520  4702096.908     3310.098   11.250       77.765   -0.500 
        5     670082.336  4702093.344     3310.108    7.250       77.621   -4.497 
 
 

o Bermas y arcenes 
- Glorietas 

Los arcenes utilizados en la glorietas son de 1m en el caso del exterior y de 0,50m el interior. 
Las bermas utilizadas son de 1,10m tanto en desmonte como en terraplén. 
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- Paso Superior 

Se han diseñado arcenes de 1,50m tanto exterior como interior. 
Las bermas en el caso de la estructura son de 0,80m. 

- Ramales 

Se han utilizado arcenes exteriores de 2,50m e interiores de 1m. La transición entre el ancho de 
los arcenes exteriores y los exteriores de la glorieta se ha realizado en los últimos 25m del ramal 
antes de entroncar con la glorietas. 

Las bermas son de 1,10m tanto en desmonte como en terraplén. 

- Isletas Deflectoras. 

La anchura de los arcenes exteriores en las isletas deflectoras es variable, puesto que a lo largo de 
ellas es donde se ha realizado la transicion de anchura entre las dos vías que conectan. 

Los arcenes interiores también son de anchura variable, puesto que se prolongan hasta la línea 
divisoria de los dos ejes que componen la isleta. 

Las bermas son 1,10m tanto en desmonte como en terraplén. 

o Cunetas 

A lo largo de todos los viales que componen el enlace, se ha utilizado solo el tipo de cuneta 
general. 
Cuneta triangular de 0,90m de anchura y con pendiente desde sus extremos hacia el centro de 
2/1. 

o Taludes 

En general los taludes utilizados han sido de pendiente 3/2 tanto en desmonte como en terraplén. 
Excepto en la zona ubicada hasta una distancia de 70m alrededor de la glorieta norte, donde por 
motivos de visibilidad y para minimizar la sensación de “encajonamiento” dentro del enlace. Se 
han utilizado taludes en desmonte 3/1. 
También se contempla la retirada del material de la corona central de la glorieta norte, para evitar 
falta de visibilidad al circular por la misma. 

8.6.1.3. Reposición OU-622 

El tratamiento en cuanto a sección tipo utilizado en los tramos de la carretera OU-622 que se 
reponen ha sido siempre el mismo. 

o Calzada 

De acuerdo con la Instrucción de carreteras se han utilizado carriles de 3,25m de anchura para 
cada sentido de la circulación. Esto supone un aumento y por tanto una mejora en la anchura de 
los carriles existentes, que tienen en la actualidad una anchura de entre 2,50m y 2,75m. 

Estas anchuras se ven modificadas en los ejes 31 y 32 en las zonas donde sus radios de curvatura 
son inferiores a 250m. En estos casos se ha calculado mediante la expresión definida en el 
apartado 7.3.5. de la Instrucción de Carreteras. 

Además existe una excepción en el tramo 4 de la reposición (representado por el eje 60), puesto 
que este eje realmente representa una realidad existente. Debe establecerse la misma anchura 
que en la calzada actual, siendo esta de 3,50m en cada carril. 

o Bermas y arcenes 

Los arcenes tanto exterior como interior son de 0,50m, con esto se logra dotar a esta vía de 
arcenes, de los cuales carece en la actualidad. Las transiciones desde la anchura 0m en la calzada 
existente y la anchura de 0,50m se ha realizado a lo largo de 25m. 

En el caso del tramo 4, se han establecido arcenes de 1,50m de anchura, que aunque son 
ligeramente superiores a los actuales, son los utilizados en el tramo que discurre en estructura. 
De esta forma se ha intentado dar continuidad al tramo. 

Las bermas utilizadas tienen 1,10m de anchura tanto en desmonte como en terraplén.  

En el caso de la parte del tramo 4 que discurre en estructura sobre el tronco de autovía, este valor 
se reduce a 0,80m. 

o Cuneta 

Las cunetas calculadas para estas reposiciones son en todos los casos del tipo general de 0,90m 
de anchura. La pendiente desde sus extremos hacia el centro es de 2/1. 

o Taludes 

Los taludes son de pendiente 3/2, iguales en desmonte y terraplén. 

Excepto en las proximidades de la glorieta norte del Enlace de Rubiá y A Veiga de Cascallá, donde 
los taludes utilizados en desmonte tienen pendiente 3/1. 
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8.6.1.4. Reposicion de caminos 

Debido a la heterogeneidad existente en las anchuras actuales de los caminos que se deben 
reponer. Se ha realizado la ordenación de las reposiciones en base a su importancia y 
características actuales, de esta manera se han utilizado cuatro secciones tipo diferentes: 

- Camino principal asfaltado. Eje 43 

- Caminos asfaltados. Ejes 36, 37, 38, 44, 61,62, 63, 64 

- Caminos. Ejes 35, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49,  50, 51, 52  

- Pista Forestal. Ejes 33 y 34 

A continuación se detallan las características de cada tipo. 

o Calzada 

El camino principal asfaltado se considera de dos direcciones con carriles independientes para 
cada sentido, debido a ello se ha optado por configurarlo con un carril por sentido de 3,25m de 
anchura cada uno. 

Los caminos asfaltados y los caminos, no se diferencian en sus características geométricas. Su 
diferencia consiste en el paquete de firmes utilizado. En el caso de los caminos consiste en una 
capa de 30cm de zahorra y para los caminos asfaltados consiste en una capa de 5cm de MBC AC16 
sobre 25cm de zahorra. En cuanto a la anchura de la calzada es de 5m en ambos casos. 

Por último la anchura de calzada utilizada en las pistas forestales, es de 3m, el mismo valor que el 
existente. 

o Bermas y arcenes 

En este caso, también resulta imprescindible discriminar entre el camino asfaltado principal y el 
resto de caminos. 

El camino asfaltado principal está provisto de arcenes de 0,50m y bermas de 1,10m tanto en 
desmonte como en terraplén. 

El resto de caminos no incluyen en su sección tipo ni arcenes ni bermas. 

o Cuneta 

Respecto a las cunetas, se utiliza en todos los casos la cuneta general. 

Esta tiene una anchura total e 0,90m y su pendiente es hacia el centro con un valor de 2/1. 

o Taludes 

Los taludes utilizados son en todos los casos de pendiente 3/2 tanto en desmonte como en 
terraplén. 

8.6.1.5. Enlace de O Barco de Valdeorras 

En este enlace solo se diseña la adapatación de los ramales proyectados con anterioridad a la 
nueva autovía diseñada. Esto genera la necesidad de calcular 4 nuevos carriles de aceleración y 
deceleración. A continuación se describen las dos tipologías de elementos. 

o Calzada 

La calzada de los ramales tiene una anchura de 3,50m mas el sobreancho que sea necesario 
aplicar cuando el radio de curvatura sea inferior a 250m, siempre con una anchura mínima de 4m. 
La transicion de la anchura desde el carril de cambio de velocidad, se ha realizado de forma 
análoga a lo explicado para las calzadas del enlace de Rubiá y A veiga de Cascallá. 

o  Bermas y arcenes 

Los arcenes exteriores tienen una anchura de 2,50m y los interiores de 1m. 

o Cuneta 

La cuneta calculada para estos viales es el tipo general de 0,90m de anchura con pendiente desde 
sus extremos hacia el centro 2/1. 

o Taludes  

Se han utilizado taludes de pendiente 3/2 en todos los casos. Excepto en algunas zonas donde los 
ramales proyectados anteriormente están provistos de muros para la sujeción de las tierras, en 
estos casos, y puesto que la diferencia tanto en planta como en alzado era escasa, se ha 
comprobado la validez geométrica de estos para la sujeción de los nuevos ramales proyectados. 

De todas formas este aspecto se estudiará en profundidad en la siguiente fase del proyecto. 

- Carriles de aceleración y deceleración 

Aunque estos carriles realmente forman parte del tronco, su aparición se produce por la 
necesidad de adaptar la velocidad entre la adoptada en el tronco (100 km/h) y la adoptada en los 
ramales (60 km/h). 

Las indicaciones y medidas de como se debe realizar este proceso figura en el apartado 8.2.1. de 
la Instrucción de Carreteras. 

Los datos obtenidos para estos carriles de cambio de velocidad se exponen a continuación. 
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Carril de deceleración generado entre los ejes 1 y 91 

      ****************************************************************** 
      * * *  PUNTOS DEL ENTRONQUE Y CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD  * * * 
      ****************************************************************** 
 
      TRONCO : EJE   1   :Tronco 
      RAMAL  : EJE  91   :Ramal NW Enlace O Barco 
 
      ENTRONQUE 
      --------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        A     666950.342  4699698.089     7478.605   10.750        0.000   -0.000 
        B     666950.140  4699697.711     7479.035   10.750        0.430    0.000 
        C     666910.353  4699625.719     7561.555   11.250       82.677   -0.500 
        D     666881.787  4699580.912     7615.086   13.250      135.787   -1.000 
        E     666865.633  4699556.089     7645.010   13.750      165.399   -1.500 
 
      CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD 
      ----------------------------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        0     667048.406  4699874.777     7276.555    7.250 
        1,5   666983.470  4699767.737     7401.555   14.250 
        1     666983.470  4699767.737     7401.555   14.250 
        2     666947.254  4699699.736     7478.605   14.250        0.000    3.500 
        3     666906.795  4699627.894     7561.408   15.417       82.677    3.670 
        4     666910.353  4699625.719     7561.555   11.250       82.677   -0.500 
        5     666913.827  4699623.747     7561.565    7.255       82.548   -4.493 
 

Carril de aceleración generado entre los ejes 1 y 92 

      ****************************************************************** 
      * * *  PUNTOS DEL ENTRONQUE Y CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD  * * * 
      ****************************************************************** 
 
      TRONCO : EJE   1   :Tronco 
      RAMAL  : EJE  92   :Ramal SW Enlace O Barco 
 
      ENTRONQUE 
      --------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        A     666508.225  4699098.335     8228.952   11.240      305.716   -0.001 
        B     666508.225  4699098.335     8228.952   11.240      305.716   -0.001 
        C     666529.613  4699120.676     8197.514   11.425      274.804   -0.500 
        D     666548.078  4699144.093     8167.326   13.250      245.041   -1.000 
        E     666553.949  4699151.709     8157.614   13.750      235.448   -1.500 
 
      CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD 
      ----------------------------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        0     666324.563  4698970.809     8457.514    8.199 
        1,5   666428.099  4699036.353     8332.514   15.199 
        1     666428.099  4699036.353     8332.514   15.199 
        2     666505.791  4699100.851     8228.917   14.740      304.367    3.750 
        3     666526.495  4699123.345     8197.679   15.526      274.804    3.670 
        4     666529.613  4699120.676     8197.514   11.425      274.835   -0.434 
        5     666532.543  4699117.975     8197.504    7.440      275.010   -4.415 
 

Carril de deceleración generado entre los ejes 1 y 94 

      ****************************************************************** 
      * * *  PUNTOS DEL ENTRONQUE Y CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD  * * * 
      ****************************************************************** 
 
      TRONCO : EJE   1   :Tronco 
      RAMAL  : EJE  94   :Ramal SE Enlace O Barco 
 
      ENTRONQUE 
      --------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        A     666481.933  4699044.815     8284.392  -10.750        0.000    0.000 
        B     666482.208  4699045.044     8284.040  -10.750        0.358    0.000 
        C     666539.651  4699098.242     8206.997  -11.250       78.694   -0.500 
        D     666589.620  4699152.241     8134.273  -13.250      152.328   -1.000 
        E     666616.100  4699183.738     8093.224  -13.750      193.496   -1.500 
 
      CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD 
      ----------------------------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        0     666326.447  4698954.834     8461.997   -7.250 
        1,5   666441.243  4699009.622     8336.997  -14.250 
        1     666441.243  4699009.622     8336.997  -14.250 
        2     666484.166  4699042.120     8284.392  -14.250        0.000    3.500 
        3     666542.588  4699095.281     8207.115  -15.418       78.694    3.670 
        4     666539.651  4699098.242     8206.997  -11.250       78.694   -0.500 
        5     666534.284  4699103.365     8206.987   -3.830       78.489   -7.917 

 
Carril de deceleración generado entre los ejes 1 y 95 
      ****************************************************************** 
      * * *  PUNTOS DEL ENTRONQUE Y CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD  * * * 
      ****************************************************************** 
 
      TRONCO : EJE   1   :Tronco 
      RAMAL  : EJE  95   :Ramal NE Enlace O Barco 
 
      ENTRONQUE 
      --------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        A     666969.574  4699688.462     7478.053  -10.750      355.022   -0.000 
        B     666969.562  4699688.439     7478.079  -10.750      354.996    0.000 
        C     666938.897  4699630.681     7543.298  -11.250      289.608   -0.500 
        D     666915.699  4699585.928     7593.333  -13.250      239.196   -1.000 
        E     666906.876  4699570.199     7611.186  -13.750      221.146   -1.500 
 
      CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD 
      ----------------------------- 
      ----- ------------ ------------ ------ TRONCO ------- ------ RAMAL -------- 
      PUNTO      X            Y           PK       Dist.Eje     PK       Dist.Eje 
      ----- ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- 
        0     667076.912  4699897.192     7243.298   -7.250 
        1,5   667024.257  4699783.694     7368.298  -14.250 
        1     667024.257  4699783.694     7368.298  -14.250 
        2     666972.663  4699686.816     7478.053  -14.250      355.022    3.500 
        3     666942.613  4699628.789     7543.156  -15.418      289.608    3.670 
        4     666938.897  4699630.681     7543.298  -11.250      289.608   -0.500 
        5     666935.393  4699632.609     7543.308   -7.250      289.735   -4.498 
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8.6.1.6. Puesta en servicio del tramo 

Las anchuras de todos los elementos utilizados son análogas a las de la sección tipo de autovía, 
excepto en la mediana, puesto que estos ejes carecen de ella. 

Los ejes utilizados han sido: 

Eje 90: Transición PK0_Derecha. 

Eje 93: Cambio de calzada (Fin de Tramo). 

o Calzada 

Se diseña una calzada de 3,50m de anchura, en el momento de alcanzar el p.k. 0+000 del tronco y 
sobre la inicial alineación recta de este, se realiza una transicion de 1 a 2 carriles a lo largo de 
150m. 

o  Bermas y arcenes 

El arcen exterior derecho inicial es de las mismas dimensiones que el existente (1,50m). Se realiza 
una transición de esta anchura a 2,50m en los 25m anteriores al comienzo del eje del tronco. 

El arcen izquierdo, inicialmente inexistente se convietre en una isleta de anchura variable. 

Las bermas diseñadas son de 1,10m de anchura. 

o Cuneta 

Se diseña una cuneta en desmonte triangular del tipo tronco, de 2,50m de anchura. La parte 
adyacente a la calzada tiene un talud 6/1 en sus 1,50m iniciales, siendo este talud de pendiente 
4/1 en la anchura restante. 

o Taludes 

Los taludes utilizados tienen una pendiente 3/2 tanto en desmonte como en terraplén. 

8.7. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

8.7.1. VISIBILIDAD EN EL TRONCO 

La norma 3.1-IC, establece, que en cualquier punto de la carretera el usuario tiene una visibilidad 
que depende, a efectos de la presente Norma, de la forma, dimensiones y disposición de los 
elementos de trazado. 

Para que las distintas maniobras puedan efectuarse de forma segura, se precisa una visibilidad 
mínima que depende de la velocidad de los vehículos y del tipo de maniobra. 

La Norma considera que a efectos de la tipología de vía diseñada en nuestro caso debe existir un 
estudio de la visibilidad de parada. 

Se define como distancia de parada la distancia total recorrida por un vehículo obligado a 
detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de 
aparecer el objeto que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos 
de percepción, reacción y frenado. Se calculará mediante la expresión: 

Dp= (V*t)/3.6+(V2/(254*(f+i)) 

Siendo: 

Dp= Distancia de parada. 
V= Velocidad en Km/h 
f= coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento. 
i=inclinación de la rasante. 
t= tiempo de percepción y reacción (s). 

Se considerará como distancia de parada mínima la obtenida para la velocidad de proyecto. 

Se considera visibilidad de parada la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo 
situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en 
ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego 
desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. 

A efectos de aplicación de la presente Norma, la altura del obstáculo y del punto de vista del 
conductor sobre la calzada se fija en cincuenta centímetros (50 cm) y un metro diez centímetros 
(1,10m), respectivamente. 

La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea paralela al eje de la 
calzada y trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50m) del borde izquierdo de cada 
carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. 

La posición del obstáculo puede ser cualquiera siempre que se sitúe dentro de la sección 
transversal de cada carril. 

La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima. 

Las visibilidades se calcularán siempre para condiciones óptimas de iluminación. 

Para explicar estos criterios de forma gráfica e individual, se incluyen en el Anejo 2 “Secciones 
Tipo” todos los casos así como las tablas específicas de los valores de las bermas despeje 
resultantes de los cálculos.  
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De forma general las secciones tipo utilizadas fuera de los intervalos de las tablas anteriores han 
sido las siguientes (éstas se explican y justifican debidamente en el Anejo 2 “Secciones Tipo”): 

 

Los criterios de colocación de barreras para el cálculo de las bermas de despeje han sido los 
siguientes: 

Barrera interior de calzada= Borde de berma de mediana 
 Berma de mediana= 1,25 m 

Barrera exterior en desmonte= Borde de berma exterior. 
 Berma exterior en desmonte= 1 m 

Barrera exterior en terraplén= Borde de arcén exterior. 

Los resultados obtenidos de acuerdo con lo expuesto en la Instrucción de carreteras, se 
encuentran en el Apéndice 2 “Listados de Visibilidad” de este Anejo, no obstante se presenta bajo 
este párrafo un cuadro resumen de los datos obtenidos, así como de las bermas de despeje 
obtenidas en el cálculo. 

 

 

CALZADA DERECHA 

P.K. VEHICULO P.K. OBSTACULO VELOCIDAD MINIMA OBSTACULO DESPLAZAMIENTO MAX. 
BARRERA 

0+340 - 0+680 0+440 - 0+840 87 Barrera Exterior 3,65 

1+000 - 1+160 1+060 - 1+280 95 Barrera Exterior 0,69 

1+420 1+500 - 1+560 98 Barrera Interior 0,24 

2+120 - 2+160 2+180 - 2+300 97 Barrera Exterior 0,77 

3+940 - 4+340 4+020 - 4+460 98 Barrera Interior 0,33 

4+580 - 5+140 4+640 - 5+300 84 Barrera Exterior 2,28 

5+420 - 5+440 5+500 - 5+560 96 Barrera Interior 0,34 

5+680 - 5+960 5+740 - 6+110 78 Barrera Exterior 2,21 

8+300 - 8+420 8+380 - 8+540 88 Barrera Exterior 2,22 

  

  

CALZADA IZQUIERDA 

P.K. VEHICULO P.K. OBSTACULO VELOCIDAD MINIMA OBSTACULO DESPLAZAMIENTO MAX. 
BARRERA 

0+500 - 1+000 0+360 - 0+920 87 Barrera Interior 2,10 

1+540 - 2+080 1+420 - 1+980 85 Barrera Exterior 2,90 

2+240 - 2+400 2+120 - 2+320 97 Barrera Interior 0,68 

4+180 - 4+560 4+040 - 4+480 89 Barrera Exterior 1,74 

6+700 - 7+220 6+560 - 7+140 90 Barrera Exterior 1,44 

8+340 -8+540 8+220 - 8+460 93 Barrera Interior 0,94 

 

Estos valores de bermas de despeje se han introducido en la definición de la plataforma de las 
respectivas calzadas proyectadas utilizadas para el cálculo del proyecto. 

A partir de los resultados obtenidos se ha procedido a estudiar cual es la mejor acción a llevar a 
cabo en cada caso. 

De forma general. En el caso de aparecer bermas de despeje exteriores en secciones de terraplén 
se aplican a partir del borde de arcén, situando a continuación la barrera de seguridad y en el 
borde exterior una berma de 1,10 m de anchura, para que trabaje la barrera. 

En el caso de aparecer bermas de despeje exterior en secciones de desmonte, se ha utilizado el 
criterio que produce una superficie de ocupación menor, es decir, si esta es menor o igual a 1,50m 
se sitúa la berma entre el borde de arcén y la cuneta (la anchura de cuneta es 2,50 m), ubicando la 
barrera en el borde exterior de la berma de despeje. Si la berma calculada es mayor de 1,50m se 
utiliza una cuneta rebasable de 3,00m de anchura, situando la barrera en el extremo exterior de la 
cuneta cuando la berma no supera los 3,00m de anchura; en el caso de superar estos 3,00 m 
(tramo del P.K. 0+360 a 0+760 de la calzada derecha), se fijará una berma de despeje de anchura 
igual a la diferencia de la calculada y 3m a partir del borde exterior de la cuneta y la barrera se 
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situará en el extremo de esta última berma, además se proveerá a la sección de una berma de 
1,30 m desde el punto en el que se sitúa la barrera. 

Las actuaciones calculadas para el borde exterior de la calzada derecha son: 

- Tramo 0+340 – 0+680. Puesto que la berma de despeje máxima calculada es de grandes 
dimensiones (3,65m). Se ha procedido a situar una cuneta rebasable de 3m de anchura a 
partir de la berma de desmonte, a partir de esta cuneta se situa una berma de 1,95m. La 
barrera se situará sobre esta berma a 0,65m del borde de cuneta. De esta manera se ha 
conseguido desplazar la barrera una distancia de 3,65m desde la ubicación utilizada en los 
cálculos, además queda libre una anchura de 1,30 suficiente para que trabaje la barrera. 

- Tramo 1+000 – 1+160. Se han aplicado los sobreanchos calculados a las bermas iniciales, 
situando la barrera en el borde interior de la cuneta. 

- Tramo 2+120 – 2+160. Se han aplicado los sobreanchos calculados a las bermas iniciales, 
situando la barrera en el borde interior de la cuneta. 

- Tramo 4+580 – 5+140. Al tratarse de una zona bastante amplia, situada en desmonte. Se ha 
sustituido la cuneta por el tipo rebasable (anchura 3m). La barrera se situa en el borde 
exterior de la cuneta y a partir de esta se añade un espacio 1,30m. De esta manera se 
consigue desplazar la barrera (obstáculo) lña distancia suficiente para que no sea necesario 
aplicar sobreanchos a las bermas, a partir de la posición de la barrera, la berma de 1,30m 
sirve para que esta tenga la distancia de trabajo suficiente. 

- Tramo 5+680 – 5+960. Se han aplicado los sobreanchos calculados a las bermas iniciales, 
situando la barrera en el borde interior de la cuneta. 

- Tramo 8+300 – 8+420. Se han aplicado los sobreanchos calculados a las bermas iniciales, 
situando la barrera en el borde interior de la cuneta. 

Las actuaciones calculadas para el borde exterior de la calzada izquierda son: 

- Tramo 1+540 – 2+080. Se han aplicado los sobreanchos calculados a las bermas iniciales, 
situando la barrera a 1,10m del borde exterior de la berma ampliada. 

- Tramo 4+180 – 4+560. Se han aplicado los sobreanchos calculados a las bermas iniciales, 
situando la barrera en el borde interior de la cuneta. 

- Tramo 6+700 – 7+220. Esta zona está divida en cuatro tramos, dos de desmonte y otros dos 
de terraplén. En el caso del desmonte, se alican los sobreanchos a las bermas iniciales, 
situando la barrera en el borde interior de la cuneta. En el caso del terraplén, también se 
aplican los sobreanchos calculados a las bermas iniciales, situnado la barrera a 1,10m del 
borde exterior de la berma ampliada resultante. 

En los tramos entre los PP.KK. 4+180-4+560, 5+680-5+960 y 8+300-8+420. Aunque las bermas de 
despeje resultantes son superiores a 1.5m, se ha decidido no utilizar la cuneta de 3m de anchura 
puesto que son zonas con tramos cortos de desmonte y terraplén y esta metodología produciría 
sucesivos cambios en la sección tipo que no son constructivamente prácticos. 

En el caso de las bermas de despeje calculadas por falta de visibilidad de parada en las zonas 
interiores, el criterio cambia. En estos casos la falta de visibilidad es producida por la barrera 
interior situada en la berma de la semimediana del sentido de circulación contrario. La única 
solución consiste en el ensanchamiento progresivo de las bermas de la mediana hasta alcanzar la 
anchura necesaria para desplazar las barreras de seguridad. La transición de dicho ancho se ha 
realizado a razón de 1m de anchura cada 100m de longitud. En el inicio del tramo existe un caso 
especial en el que no se ha seguido de forma estricta este criterio. Como se puede comprobar en 
las tablas resumen de la página anterior, existen en el inicio del tramo tres zonas separadas por 
una distancia del orden de 500m con distancia de visibilidad de parada insuficiente, estas zonas 
son 0+500-0+1000, 1+500-1+560, 2+240-2+400. La aplicación de forma estricta de los 
sobreanchos en mediana necesarios para obtener la distancia de visibilidad de parada (en color 
rojo en el gráfico bajo este párrafo) produciría en un tramo de apenas 2000m tres transiciones en 
la anchura de la mediana, lo que a todas luces parece excesivo. La solución adoptada (en color 
verde en el gráfico) consiste en una vez superado el primer tramo con sobreancho de 2,12m 
(0+5000-0+1000), en vez de volver a la anchura original de la mediana (5,50m). Adoptamos una 
mediana de 6,20m de anchura, que se corresponde con la necesaria para obtener distancia de 
visibilidad de parada en el tramo segundo (1+500-1+560). Una vez superado este tramo, la 
mediana adoptada ha sido de 6m de anchura de manera que obtenemos el sobreancho suficiente 
para conseguir distancia de visibilidad de parada en el tercer tramo (2+240-2+400), ya superado el 
p.k.  2+260 realizamos la transición a la anchura original de mediana hasta el p.k. 2+320. 
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  Los tramos resultantes según el método opertativo explicado se adjuntan en la siguiente tabla. 

PK ANCHURA 
MEDIANA  

ANCHURA 
BERMAS 

ANCHURA 
CUNETA 

0 5.5 1.25 3 
250 5.5 1.25 3 
460 7.6 2.3 3 
800 7.6 2.3 3 
940 6.2 1.6 3 

2260 6.2 1.6 3 
2330 5.5 1.25 3 
4020 5.5 1.25 3 
4053 5.84 1.42 3 
4460 5.84 1.42 3 
4493 5.5 1.25 3 
5486 5.5 1.25 3 
5520 5.84 1.42 3 
5560 5.84 1.42 3 
5594 5.5 1.25 3 
8320 6.5 1.75 3 

8549.266 6.5 1.75 3 
 

8.7.2. VISIBILIDAD EN CRUCES CON LA CARRETERA OU-622 

La reposición de algunos caminos y de la propia OU-622, producen una serie de nuevas 
intersecciones en las que se hace necesario comprobar si la distancia de visibilidad es la 
suficiente. 

Los puntos donde se ha comprobado esta distancia son los siguientes: 

Cruce del eje 51 (PI 1+820) con el eje 30 (Reposición  OU-622_1+500-2+040). 

Cruce del eje 62 (PS 6+280) con la actual OU-622. 

Cruce del eje 63 (PS 6+800) con la actual OU-622. 

Cruce del eje 64 (PS 7+290) con la actual OU-622. 

Según la Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Se define distancia de cruce, comio la distancia que 
puede recorrer un vehículo sobre una vía, durante el tiempo que otro emplea en realizar el citado 
movimiento de cruce atravesando dicha vía total o parcialmente. Se estima mediante la fórmula: 

Dc=(V*tc)/3,6 

 

Siendo: 

Dc= Distancia de cruce (m) 

V= Velocidad (km/h) en la vía atravesada 

tc= Tiempo en segundos que se tarda en realizar el movimiento de cruce completo. 

El valor de tc para movimientos de cruce del sentido opuesto por maniobra de giro a la izquierda 
sin carriles centrales de almacenamiento y espera se obtendrá de la fórmula: 

 

Siendo: 

tp= tiempo depercepción. Se adopta un valor de 2s. 

l= Longitud del vehículo que atraviesa la vía. 

w=  Ancho de los carriles atravesados. 

L=Aceleración del vehículo que raliza el movimiento de cruce. Se consideran esrtos valores: 

  j= 0,055 para vehículos articulados. 

  j= 0,075 para vehículos pesados rígidos. 

  j= 0,150 para turismos y furgones. 

Para calcular si existe la distancia de cruce necesaria para las diversas maniobras. Es necesario en 
primer lugar, saber que elementos serán necesarios para ordenar los movimientos de entrada y 
salida. 

Según las tablas 9.1.  y 9.2. de la Norma 3.1-IC, estos accesos se realizarán sin añadir ningún 
elemento, la maniobra será la envolvente de giro. 
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Por otra parte, también es necesario saber el vehículo patrón con el que se deben realizar los 
cálculos. De la tabla 10.1 se extrae que el vehículo patrón característico ha de ser según la función 
a desempeñar por las vías que se conectan. 

 

En este caso se ha tomado como vehículo patrón una furgoneta, aunque los cálculos se han 
realizado para saber si su geometría será válida en el caso de utilizar un camión ligero. 

Los valores obtenidos para la distancia de cruce son los siguientes: 

Furgoneta= 96m. 

Camión Ligero= 135m. 

Además de estos datos, según se extrae de las figuras 3.4. y 3.5. de la Norma 3.1-IC, también es 
necesario saber el valor de la distancia de decisión. 

El valor de la distancia de decisión para una velocidad de 50 km/h es de 140m. 
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A continuación se analiza cada caso de forma independiente. 

o Cruce del eje 51 con el eje 30. 

En este caso tras analizar las distancias existentes en las visuales del vehículo A hacia los vehículos 
B y C. Se observa que siendo la distancia mas desfavorable la correspondiente a la distancia de 
decisión. Siempre se cumple que las visuales tienen al menos esta longitud. 

A continuación se presenta el listado de la simulación 3d en el caso de un conductor que estando 
parado en el p.k. 0+254 realiza la visual hacia la carretera OU-622 a la derecha. 

                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio          
------------ --------------- -------------- --------- ------------  
   114.000         140.000        140.000   -5.000%    17721.991       
 
 

A continuación se presenta el listado de la simulación 3d en el caso de un conductor que estando 
parado en el p.k. 0+254 realiza la visual hacia la carretera OU-622 a la izquierda. 
 
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio          
------------ --------------- -------------- --------- ------------  
    254.000         140.000        140.000   -2.143%      558.250       
 
 

o Cruce del eje 62 con la actual OU-622 

Tras realizar la misma simulación que en el caso anterior, se obtiene que en todos los casos al 
menos se obtiene una visual de 140m de longitud. 

A continuación se presenta el listado de la simulación 3d en el caso de un conductor que estando 
parado en el p.k. 0+235 realiza la visual hacia la carretera OU-622 a la derecha. 

 
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio          
------------ --------------- -------------- --------- ------------  
     95.000      140.000        140.000   -4.565%      202.639       

 
A continuación se presenta el listado de la simulación 3d en el caso de un conductor que estando 
parado en el p.k. 0+235 realiza la visual hacia la carretera OU-622 a la izquierda. 
                  ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio          
------------ --------------- -------------- --------- ------------  
    235.000       140.000        140.000    3.211%      915.621       
 

o Cruce del eje 63 con la OU-622 

Tras realizar la simulación en 3d según se indica en la normativa, los resultados obtenidos son que 
un conductor parado en el p.k. 0+707, cuando realiza la visual hacia la derecha consigue visualizar 
hasta una distancia máxima de 111m. Es decir la visual es suficiente para cumplir con la distancia 
de cruce  en el caso de una furgoneta, también existe la distancia de parada suficiente, aunque no 
se cumple con la distancia de decisión, siendo la distancia de parada calculada de 50m, se 
considera que disponiendo de una visual de mas del doble de su longitud, no será preciso obtener 
visuales mayores. 

                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio          
------------ --------------- -------------- --------- ------------  
                    
    567.000         111.000        142.000   -6.002%        0.000    

 
En el caso de que el conductor realice la visual hacia la izquierda, en cualquiera de los casos la 
visual de longitud mínima tiene al menos una longitud de 140m. 

                  ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv                     
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ----------  
    707         140.000        140.000    3.721%      501.625      0.000 
 

o Cruce del eje 64 con la actual OU-622 

En este caso se comprueba que las visuales tanto a derecha como a la izquierda desde el eje 64 a 
la altura del p.k 0+184 cumplen con la visual mas restrictiva que es la distancia de decisión. 

En el caso de que el conductor realice la visual hacia la derecha, en cualquiera de los casos la 
visual de longitud mínima tiene al menos una longitud de 140m. 

                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio          
------------ --------------- -------------- --------- ------------  
     44.000         140.000      140.000    1.003%      187.766       
      
 

En el caso de que el conductor realice la visual hacia la izquierda, en cualquiera de los casos la 
visual de longitud mínima tiene al menos una longitud de 140m. 
 
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio          
------------ --------------- -------------- --------- ------------  
   324.000         140.000        140.000    0.885%        0.000    
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8.7.3. VISIBILIDAD RESPECTO DE UN VEHICULO SITUADO EN EL INICIO DEL CARRIL DE 
ACELERACION 

Según la Norma 3.1-IC. La equina delantera izquierda de un vehículo ligero (turismo) situado en la 
sección característica de 1metro en el centro del carril de aceleración de un ramal de enlace o una 
vía de giro de un nudo, deberá ser advertida por los conductores de los vehículos que circulan por 
los carriles básicos de un nudo a la distancia de parada (mínimo) o a la distancia de decisión 
(deseable). 

A continuación se detallan las comprobaciones realizadas. 

La comprobación del carril de aceleración situado en la zona sureste del enlace de Rubiá y A Veiga 
de Cascallá desprende los siguientes datos. 

                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv                     
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ----------  
   3556.000         175.000        280.000    1.193%        0.000      0.000    
 

En este caso se ha calculado la distancia de parada para este punto, el resultado obtenido es de 
174m. Por lo que se cumple con la distancia mínima exigida. 

La comprobación del carril de aceleración situado en la zona noroeste del enlace de Rubiá y A 
Veiga de Cascallá desprende los siguientes datos. 

                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv                     
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ----------  
   3595.000         280.000        280.000   -1.193%        0.000      0.000          

 
El resultado obtenido cumple con la distancia de  decisión (deseable) 

La comprobación del carril de aceleración situado en la zona noreste del enlace de O Barco de 
Valdeorras desprende los siguientes datos. 

                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv                     
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ----------  
  7823.298         280.000        280.000    1.658%     9008.750      0.000 
 

El resultado obtenido cumple con la distancia de  decisión (deseable) 

La comprobación del carril de aceleración situado en la zona suroeste del enlace de O Barco de 
Valdeorras desprende los siguientes datos. 

                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv                     
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ----------  
   7916.388         265.000        280.000   -1.014%     8991.250   8790.000    

En este caso se ha calculado la distancia de parada para este punto, el resultado obtenido es de 
175m. Por lo que se cumple con la distancia mínima exigida. 

8.8. PROGRAMA DE TRAZADO EMPLEADO 

El equipo redactor del Proyecto cuenta con el conjunto de medios informáticos necesario para la 
redacción del proyecto, entre los cuales destaca el Programa “ISTRAM / ISPOL” para la 
modelización y tratamiento del terreno, así como para todo el proceso de definición y cálculos 
asociados al trazado. La versión exacta del programa con la que se han desarrollado los trabajos, 
ha sido la 12.13.01.10. 

A continuación se realiza una breve descripción de las características del mismo: 

Programa ISTRAM / ISPOL 
 
Es un conjunto integrado de aplicaciones, específicamente desarrollado para ser utilizado como 
herramienta fundamental en la ejecución de los proyectos y estudios, que requieran una 
manipulación intensa de cartografía además de complejos cálculos geométricos que interactuen 
con el terreno. Los ambitos en que ISTRAM / ISPOL proporciona la más alta productividad son: 
 

− El trazado de obras lineales (carreteras, ferrocarriles, canales, tuberías,…) 
− El diseño de minas a cielo abierto y canteras. 
− El control y seguimiento de la ejecución de las obras lineales. 
− El diseño de vertederos y escombreras. 
− El control y seguimiento del desarrollo de operaciones generalizadas de movimiento de 

tierras. 
− La edición y gestión de bases de datos cartográficas 3D. 
− La modelización y gestión simultánea de múltiples superficies alabeadas. 
− El cálculo de superfícies y volúmenes complejos.  
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El programa consta de varios módulos: 

Módulo Básico: Carga, edición y gestión de Cartografía 3D. Incorpora: la interfaz del usuario, el 
gestor de aplicaciones externas, el generador de isolíneas, los conversores de E/S de datos 
cartográficos externos, los editores de cartografía digital 3D y de construcciones geométricas, el 
calculador de libreta topográfica, el gestor de bases de datos cartográficas y es el soporte para el 
resto de los módulos. 

Se ocupa de la carga y depuración de datos cartográficos así como de la edición de planos y 
mapas. Incorpora un gestor de bases de datos cartográficas y varios generadores de modelos 
digitales del terreno, además de un constructor geométrico también 3D.  

Proyecto y Trazado de Obras Lineales. Dispone de todas las funciones necesarias para el proyecto 
interactivo de toda obra lineal: definición del eje en planta y alzado sobre cualesquiera modelos 
digitales del terreno, tratamiento general y específico de todas las singularidades de la sección 
transversal, cálculo de las volumetrías de todas las tierras removidas, generación automática y 
asistida de todos los planos de proyecto. 

Considera de modo integrado e interactivo, todas las fases del diseño: diseño de ejes en planta y 
alzado, definición de secciones transversales, cálculos geométricos y cubicaciones, listados de 
mediciones y replanteo, asi como planos de proyecto para puesta en obra y seguimiento de la 
construccion. 

Modelado de Superficies. Este módulo contiene las funciones precisas para la gestión simultanea 
de un gran número de superficies sin vinculación geométrica entre ellas, así como la generación 
de éstas por medio de variadas operaciones geométricas 3D. Ideal para el Proyecto interactivo y 
Seguimiento de Operaciones de Movimiento de Tierras, incluidas la geometría, volumetrías y 
planos. Complemento indispensable en el Proyecto de Obras Lineales. 

Módulo para la generación de superficies cualesquiera y la gestión de múltiples superficies 
simultáneas aplicada al diseño y evaluación de los movimientos de tierras.  

Generación de modelos de realidad virtual. Por medio de éste módulo, el usuario puede generar 
perspectivas fotorrealistas de conjunto de las obras proyectadas y del terreno, seleccionando las 
propiedades visuales de cada superficie representada y de los focos de luz. También puede 
realizar hibridaciones de modelos de proyecto con imágenes del natural. Tratamiento de los 
modelos 3D y texturas. Generacion de modelos VRML para visualizacion remota de proyectos. 

El módulo de Fotorrealismo constituye la sección del programa destinada a la visualización de 
modelos solidos tridimensionales, con objeto de obtener una imagen o película que muestre el 
resultado final del proyecto. 

8.9. DESCRIPCIÓN DE LOS LISTADOS 

En el Apéndice Nº 1 del presente anejo se presentan todos los listados de alineaciones y 
coordenadas de todos los ejes del proyecto. 
 
Para cada eje se presentan tres listados ordenados siempre de la siguiente forma: 
 

• Listados en planta. Alineaciones 
• Listados en alzado. Estado de rasantes 
• Estado de alineaciones en planta y alzado de puntos secuenciales con equidistancia 20 

metros 
    
La definición del trazado, tanto en planta como en alzado, queda reflejada en los listados que a 
continuación se recogen, cuyos encabezamientos se pasan a describir: 

a) Estado de alineaciones en Planta 

El significado de cada una de las columnas que aparecen en los listados del “TRAZADO EN 
PLANTA”, es el siguiente: 

Columna “Dato”: Indica el número de alineación. 

Columna “TIPO”: Indica la naturaleza geométrica del elemento (recta, 
circunferencia o clotoide). 

Columna “LONGITUD”: Indica el desarrollo de cada una de las alineaciones. 

Columna “P.K.”: Indica el punto kilométrico del trazado correspondiente al 
origen del elemento geométrico. 

Columna “X Tangencia”: Indica la coordenada “X” del punto de origen del 
elemento. 

Columna “Y Tangencia”: Indica la coordenada “Y” del punto de origen del 
elemento. 

Columna “RADIO”: Indica el radio en metros de la alineación, en caso de ser 
ésta circular. 

Columna “PARAMETRO”: Indica el parámetro de la alineación, en caso de ser curva 
de transición de tipo clotoide. 

Columna “AZIMUT”: Indica el azimut del elemento en su origen. 
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Columna “Cos/Xc/Xinf”: Indica el coseno director de la alineación, en caso de ser 
ésta en recta, o la coordenada “X” del centro, en caso de 
ser ésta circular, o la coordenada “X” del punto de enlace 
con la alineación en la que se inicia o finaliza la curva de 
transición tipo clotoide. 

Columna “Sen/Yc/Yinf”: Indica el seno director de la alineación, en caso de ser ésta 
en recta, o la coordenada “Y” del centro, en caso de ser 
ésta circular, o la coordenada “Y” del punto de enlace con 
la alineación en la que se inicia o finaliza la curva de 
transición tipo clotoide. 

El signo del radio de curvatura es positivo cuando la alineación gira a la derecha, según el sentido 
de avance del kilometraje, y negativo en caso contrario. 

b) Estado de alineaciones en Alzado 

El primer listado recoge la relación de puntos singulares, en los cuales se producen variaciones de 
alineación en la rasante, mientras que el segundo presenta la relación de puntos cada veinte 
metros. En los dos casos, la cota se refiere al arcén interior de ambas calzadas. 

El significado de cada una de las columnas que aparecen en los listados del “TRAZADO EN 
ALZADO”,es el siguiente: 

Columna “PENDIENTE”: Indica la pendiente de la alineación, expresada en tanto 
por ciento, con signo positivo las ascendentes y negativo 
las descendentes. 

Columna “LONGITUD”: Indica el desarrollo de cada una de las 
alineaciones.Columna “PARAMETRO”: Indica el valor 
correspondiente al parámetro del acuerdo vertical de tipo 
parabólico, relación entre la longitud del mismo y el 
diferencial entre las pendientes de entrada y salida en 
dicho acuerdo. 

Columnas “P. K.” y “COTA”:  Indican el P. K. y la cota en el inicio del tramo, así como en el 
vértice, la entrada y la salida de cada acuerdo. 

 
c) Estado de alineaciones en planta y alzado de puntos secuenciales 
 
El significado de cada una de las columnas que aparecen en los listados del “PUNTOS DEL EJE EN 
PLANTA”, es el siguiente: 
 

Columna “TIPO”: Indica la naturaleza geométrica del elemento (recta, 
circunferencia o clotoide). 

Columna “P.K.”: Indica el punto kilométrico del trazado correspondiente al 
origen del elemento geométrico. 

Columna “X”: Indica la coordenada “X” del punto de origen del 
elemento. 

Columna “Y”: Indica la coordenada “Y” del punto de origen del 
elemento. 

Columna “RADIO”: Indica el radio en metros de la alineación, en caso de ser 
ésta circular. 

  Columna “Cota”:     Indica la cota en el inicio del tramo. 
 

º Columna “AZIMUT”: Indica el azimut del elemento en su origen. 

 
Columna “PENDIENTE”: Indica la pendiente de la alineación, expresada en tanto 

por ciento, con signo positivo las ascendentes y negativo 
las descendentes. 

  Columna “PERALTE”: Indica el peralte puntual en cada perfil (izquierda y derecha) de la 
plataforma. 
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APENDICE 1. LISTADOS DE TRAZADO 
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LISTADOS DE PLANTA 
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  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   284.789        0.000   672927.151  4702949.379                               219.8604   -0.3069302   -0.9517320 
      CLOT.    93.077      284.789   672839.740  4702678.336                   220.000     219.8604   672839.740  4702678.336 
    2 CIRC.   477.036      377.866   672808.554  4702590.674      520.000                  225.5579   672329.899  4702793.872 
      CLOT.    36.859      854.903   672459.534  4702290.290                   250.000     283.9600   672341.246  4702269.387 
    3 CIRC.   382.014      891.762   672423.570  4702282.243      750.000                  287.7806   672280.496  4703018.470 
      CLOT.    97.200     1273.776   672046.415  4702305.934                   270.000     320.2070   671955.484  4702340.225 
      CLOT.    95.211     1370.976   671955.484  4702340.225                   260.000     324.3323   671955.484  4702340.225 
    4 CIRC.   465.900     1466.187   671866.389  4702373.746     -710.000                  320.0637   671646.312  4701698.716 
      CLOT.    95.211     1932.087   671408.841  4702367.826                   260.000     278.2889   671320.644  4702332.010 
      CLOT.    92.893     2027.299   671320.644  4702332.010                   255.000     274.0203   671320.644  4702332.010 
    5 CIRC.   207.852     2120.191   671234.602  4702297.047      700.000                  278.2444   671000.016  4702956.569 
      CLOT.    92.893     2328.043   671031.369  4702257.271                   255.000     297.1476   670938.494  4702257.218 
    6 RECTA   276.199     2420.936   670938.494  4702257.218                               301.3717   -0.9997679    0.0215456 
      CLOT.    92.893     2697.135   670662.359  4702263.169                   255.000     301.3717   670662.359  4702263.169 
    7 CIRC.   253.828     2790.028   670569.484  4702263.116     -700.000                  297.1476   670600.837  4701563.819 
      CLOT.    92.893     3043.856   670323.470  4702206.522                   255.000     274.0630   670239.908  4702165.987 
    8 RECTA   738.446     3136.749   670239.908  4702165.987                               269.8389   -0.8898551   -0.4562433 
      CLOT.    92.893     3875.195   669582.798  4701829.076                   255.000     269.8389   669582.798  4701829.076 
    9 CIRC.   520.953     3968.087   669501.111  4701784.885     -700.000                  265.6148   669861.079  4701184.532 
      CLOT.    92.893     4489.041   669189.603  4701382.321                   255.000     218.2364   669167.326  4701292.157 
      CLOT.    92.893     4581.934   669167.326  4701292.157                   255.000     214.0123   669167.326  4701292.157 
   10 CIRC.   575.322     4674.826   669145.049  4701201.994      700.000                  218.2364   668473.573  4701399.782 
      CLOT.    92.893     5250.149   668785.873  4700773.309                   255.000     270.5595   668701.003  4700735.590 
      CLOT.    97.200     5343.042   668701.003  4700735.590                   270.000     274.7836   668701.003  4700735.590 
   11 CIRC.   147.225     5440.242   668612.176  4700696.167     -750.000                  270.6583   668945.741  4700024.428 
      CLOT.    97.200     5587.466   668487.565  4700618.208                   270.000     258.1614   668413.261  4700555.572 
      CLOT.    92.893     5684.666   668413.261  4700555.572                   255.000     254.0362   668413.261  4700555.572 
   12 CIRC.   332.899     5777.559   668342.220  4700495.749      700.000                  258.2603   667915.450  4701050.606 
      CLOT.    92.893     6110.458   668040.823  4700361.925                   255.000     288.5360   667948.804  4700349.348 
   13 RECTA   226.645     6203.351   667948.804  4700349.348                               292.7601   -0.9935403   -0.1134794 
      CLOT.    96.955     6429.996   667723.623  4700323.628                   275.000     292.7601   667723.623  4700323.628 
   14 CIRC.   657.869     6526.951   667627.559  4700310.635     -780.000                  288.8034   667764.036  4699542.668 
      CLOT.    96.955     7184.820   667099.679  4699951.361                   275.000     235.1096   667052.350  4699866.761 
   15 RECTA   183.594     7281.775   667052.350  4699866.761                               231.1529   -0.4700515   -0.8826390 
      CLOT.   145.558     7465.368   666966.052  4699704.714                   435.000     231.1529   666966.052  4699704.714 
   16 CIRC.    67.370     7610.926   666895.257  4699577.556     1300.000                  234.7170   665783.816  4700251.870 
      CLOT.   124.533     7678.296   666858.835  4699520.889                   435.000     238.0161   666772.567  4699403.676 
   17 CIRC.   312.893     7802.829   666785.337  4699420.378     9000.000                  241.5058   659631.336  4704881.173 
      CLOT.    85.668     8115.722   666591.203  4699175.013                   255.000     243.7191   666595.782  4699180.602 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
   18 CIRC.    41.245     8201.390   666535.352  4699110.076      700.000                  247.9176   666024.455  4699588.598 
      CLOT.    19.339     8242.634   666506.287  4699080.821                   285.000     251.6687   666585.895  4699165.193 
   19 CIRC.   287.292     8261.974   666492.066  4699067.715      600.000                  253.5741   666092.277  4699515.117 
                          8549.266   666240.973  4698933.835                               284.0567 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Glorieta Norte 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   219.911        0.000   669832.910  4702044.839      -35.000                    0.0000   669797.910  4702044.839 
    2 RECTA     0.000      219.911   669832.910  4702044.839                                 0.0000    0.0000000    1.0000000 
                           219.911   669832.910  4702044.839                                 0.0000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  11: Glorieta Sur 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   219.911        0.000   669948.162  4701911.826      -35.000                    0.0000   669913.162  4701911.826 
                           219.911   669948.162  4701911.826                                 0.0000 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   105.999        0.000   669820.888  4702018.437                               154.6127    0.6540623   -0.7564407 
                           105.999   669890.217  4701938.256                               154.6127 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   669770.226  4702033.280      -30.000                  174.8214   669797.910  4702044.839 
    2 CIRC.    33.752        0.000   669770.226  4702033.280       40.000                  174.8214   669733.314  4702017.869 
      CLOT.    13.542       33.752   669769.361  4702000.532                    25.000     228.5391   669760.832  4701987.472 
    3 CIRC.     9.741       47.293   669762.080  4701989.140      300.000                  240.7521   669521.475  4702168.330 
      CLOT.    48.167       57.034   669756.136  4701981.424                   170.000     242.8191   669688.489  4701912.994 
    4 CIRC.   135.457      105.201   669723.696  4701945.859      600.000                  250.4851   669302.677  4702373.344 
      CLOT.    69.471      240.658   669617.320  4701862.463                   204.163     264.8576   669556.815  4701828.346 
      CLOT.    74.940      310.129   669556.815  4701828.346                   230.793     268.5431   669556.815  4701828.346 
    5 CIRC.     0.000      385.069   669491.482  4701791.656     -710.775                  265.1871   669861.079  4701184.532 
                           385.069   669491.482  4701791.656                               265.1871 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.928        0.000   669563.343  4701806.960     2356.782                   69.4697   670650.755  4699716.038 
      CLOT.    64.607        0.928   669564.166  4701807.388                   335.000      69.4947   669522.060  4701785.150 
    2 CIRC.    40.509       65.535   669622.073  4701836.026     1000.000                   72.4238   670041.819  4700928.384 
      CLOT.    48.400      106.044   669659.175  4701852.280                   220.000      75.0027   669704.183  4701870.076 
    3 RECTA    25.194      154.444   669704.183  4701870.076                                76.5433    0.9328843    0.3601762 
      CLOT.    21.333      179.638   669727.687  4701879.150                    80.000      76.5433   669727.687  4701879.150 
    4 CIRC.    83.659      200.972   669747.677  4701886.597      300.000                   78.8069   669845.713  4701603.068 
      CLOT.    21.333      284.631   669829.510  4701902.630                    80.000      96.5599   669808.242  4701900.973 
    5 CIRC.    24.377      305.964   669850.832  4701902.771      150.000                  103.3505   669842.941  4701752.979 
    6 CIRC.    18.147      330.341   669874.965  4701899.521       30.000                  113.6965   669868.560  4701870.212 
    7 CIRC.     0.000      348.489   669890.495  4701890.678      -31.000                  152.2058   669913.162  4701911.826 
                           348.489   669890.495  4701890.678                               152.2058 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   669942.993  4701915.003      -30.000                  393.2452   669913.162  4701911.826 
    2 CIRC.    24.794        0.000   669942.993  4701915.003       40.000                  393.2452   669982.768  4701919.239 
    3 CIRC.     9.758       24.794   669947.932  4701938.897      150.000                   32.7067   670078.568  4701865.179 
      CLOT.    18.667       34.552   669953.000  4701947.233                    70.000      36.8481   669972.796  4701973.197 
    4 CIRC.    31.557       53.219   669963.982  4701962.320      350.000                   42.5069   670238.819  4701745.608 
      CLOT.    17.143       84.776   669984.611  4701986.187                   120.000      48.2469   670014.036  4702014.934 
    5 CIRC.   136.152      101.919   669996.654  4701998.386      600.000                   50.7154   670416.123  4701569.381 
      CLOT.    88.167      238.071   670103.924  4702081.759                   230.000      65.1615   670181.352  4702123.883 
    6 RECTA     0.000      326.237   670181.352  4702123.883                                69.8389    0.8898551    0.4562433 
                           326.237   670181.352  4702123.883                                69.8389 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.000        0.000   670149.954  4702131.946                               269.8389   -0.8898551   -0.4562433 
      CLOT.    98.000        0.000   670149.954  4702131.946                   280.000     269.8389   670149.954  4702131.946 
    2 CIRC.    38.016       98.000   670061.869  4702089.031      800.000                  273.7382   669741.134  4702821.922 
      CLOT.    45.125      136.016   670026.693  4702074.623                   190.000     276.7634   670068.533  4702091.520 
    3 CIRC.    94.419      181.141   669983.977  4702060.116      400.000                  282.1498   669873.285  4702444.495 
      CLOT.    23.438      275.560   669891.016  4702044.889                    75.000     297.1772   669905.056  4702045.676 
    4 CIRC.    25.701      298.998   669867.590  4702044.917      150.000                  304.0158   669877.046  4702194.619 
    5 CIRC.    22.907      324.698   669842.204  4702048.722       30.000                  314.9235   669849.173  4702077.901 
    6 CIRC.     0.000      347.605   669823.961  4702061.641      -31.000                  363.5327   669797.910  4702044.839 
                           347.605   669823.961  4702061.641                               363.5327 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 50 

 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   669921.357  4701877.799      -35.000                   84.9532   669913.162  4701911.826 
    2 CIRC.    27.452        0.000   669921.357  4701877.799       20.000                   84.9532   669926.041  4701858.355 
    3 CIRC.     0.000       27.452   669944.182  4701866.775       27.500                  172.3344   669919.238  4701855.197 
                            27.452   669944.182  4701866.775                               172.3344 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     8.451        0.000   669948.717  4701868.880      -32.500                  372.3344   669919.238  4701855.197 
    2 CIRC.    18.701        8.451   669944.208  4701876.000       15.000                  355.7804   669955.732  4701885.601 
    3 CIRC.     0.000       27.152   669942.961  4701893.468      -35.000                   35.1493   669913.162  4701911.826 
                            27.152   669942.961  4701893.468                                35.1489 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   669909.830  4701946.667      -35.000                  293.9302   669913.162  4701911.826 
    2 CIRC.    38.128        0.000   669909.830  4701946.667       40.000                  293.9302   669906.022  4701986.485 
    3 RECTA     0.000       38.128   669875.764  4701960.322                               354.6127   -0.6540623    0.7564407 
                            38.128   669875.764  4701960.322                               354.6127 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     5.485        0.000   669870.469  4701955.744                               154.6127    0.6540623   -0.7564407 
    2 CIRC.    30.843        5.485   669874.056  4701951.595       30.000                  154.6127   669851.363  4701931.973 
    3 CIRC.     0.000       36.328   669879.886  4701922.674      -35.000                  220.0634   669913.162  4701911.826 
                            36.328   669879.886  4701922.674                               220.0634 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   669801.267  4702010.000      -35.000                   93.8841   669797.910  4702044.839 
    2 CIRC.    38.157        0.000   669801.267  4702010.000       40.000                   93.8841   669805.104  4701970.184 
    3 RECTA     0.000       38.157   669835.362  4701996.347                               154.6127    0.6540623   -0.7564407 
                            38.157   669835.362  4701996.347                               154.6127 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     5.543        0.000   669840.657  4702000.925                               354.6127   -0.6540623    0.7564407 
    2 CIRC.    30.819        5.543   669837.031  4702005.118       30.000                  354.6127   669859.724  4702024.740 
    3 CIRC.     0.000       36.362   669831.195  4702034.016      -35.000                   20.0128   669797.910  4702044.839 
                            36.362   669831.195  4702034.016                                20.0128 
 
 

  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   669826.114  4702065.563      -35.000                  359.6577   669797.910  4702044.839 
    2 CIRC.    33.993        0.000   669826.114  4702065.563       19.500                  359.6577   669841.828  4702077.109 
    3 CIRC.     0.115       33.993   669833.149  4702094.571       56.000                   70.6338   669858.074  4702044.424 
                            34.108   669833.252  4702094.622                                70.7645 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    22.323        0.000   669829.705  4702101.793      -64.000                  270.7633   669858.074  4702044.424 
    2 CIRC.    20.637       22.323   669811.806  4702088.643       30.000                  248.5579   669790.118  4702109.370 
    3 CIRC.     0.007       42.960   669793.714  4702079.586      -35.000                  292.3501   669797.910  4702044.839 
                            42.967   669793.707  4702079.585                               292.3369 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   669778.216  4702073.772      -35.000                  261.9536   669797.910  4702044.839 
    2 CIRC.    30.301        0.000   669778.216  4702073.772       40.000                  261.9535   669755.708  4702106.839 
    3 CIRC.    21.305       30.301   669749.340  4702067.349      -64.000                  310.1790   669739.150  4702004.165 
                            51.606   669728.134  4702067.210                               288.9869 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   669729.519  4702059.331       56.000                   88.9960   669739.150  4702004.165 
    2 CIRC.    45.295        0.000   669729.519  4702059.331       30.000                   88.9960   669734.679  4702029.778 
    3 CIRC.     0.000       45.295   669763.862  4702036.729      -35.000                  185.1141   669797.910  4702044.839 
                            45.295   669763.862  4702036.729                               185.1141 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   111.392        0.000   671292.638  4702268.046                                73.9378    0.9173665    0.3980437 
      CLOT.    84.045      111.392   671394.825  4702312.385                   215.000      73.9378   671394.825  4702312.385 
    2 CIRC.   261.535      195.437   671472.732  4702343.856      550.000                   78.8019   671652.505  4701824.066 
      CLOT.    48.738      456.972   671730.637  4702368.488                    70.000     109.0744   671721.811  4702369.706 
    3 CIRC.    13.010      505.710   671777.418  4702355.663       85.000                  130.1466   671738.655  4702280.017 
      CLOT.    49.706      518.720   671788.498  4702348.869                    65.000     139.8906   671822.222  4702312.611 
      CLOT.    45.455      568.426   671822.222  4702312.611                    50.000     158.5045   671822.222  4702312.611 
    4 CIRC.     8.074      613.881   671854.246  4702280.839      -55.000                  132.1979   671880.892  4702328.953 
                           621.955   671861.570  4702277.459                               122.8525 
 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 51 

 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     2.838        0.000   670160.660  4702213.848                               232.3401   -0.4864286   -0.8737203 
      CLOT.    54.000        2.838   670159.280  4702211.368                    90.000     232.3401   670159.280  4702211.368 
    2 CIRC.     0.798       56.838   670130.273  4702165.913      150.000                  243.7993   670014.395  4702261.161 
      CLOT.    25.667       57.636   670129.765  4702165.297                   110.000     244.1381   670068.170  4702113.610 
    3 CIRC.   175.966       83.303   670111.916  4702146.883      220.000                  253.2984   669964.618  4702310.294 
      CLOT.    60.114      259.268   669950.052  4702090.777                   115.000     304.2180   669890.730  4702100.189 
      CLOT.    41.667      319.382   669890.730  4702100.189                    50.000     312.9157   669890.730  4702100.189 
    4 CIRC.    49.709      361.049   669849.444  4702103.800      -60.000                  290.8108   669858.074  4702044.424 
                           410.757   669808.486  4702078.202                               238.0681 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     9.002        0.000   669417.313  4701892.587                               171.5041    0.4328152   -0.9014827 
      CLOT.    40.500        9.002   669421.209  4701884.472                    45.000     171.5041   669421.209  4701884.472 
    2 CIRC.    46.629       49.502   669443.325  4701850.895      -50.000                  145.7210   669476.225  4701888.546 
      CLOT.    40.500       96.131   669486.864  4701839.690                    45.000      86.3507   669522.440  4701858.420 
    3 RECTA    84.838      136.631   669522.440  4701858.420                                60.5676    0.8142256    0.5805485 
      CLOT.    54.000      221.469   669591.517  4701907.672                    90.000      60.5676   669591.517  4701907.672 
    4 CIRC.    26.355      275.469   669633.466  4701941.553     -150.000                   49.1085   669525.926  4702046.123 
      CLOT.    54.000      301.824   669650.090  4701961.961                    90.000      37.9229   669674.783  4702009.897 
      CLOT.    41.667      355.824   669674.783  4702009.897                    50.000      26.4638   669674.783  4702009.897 
    5 CIRC.    75.844      397.491   669695.781  4702045.627       60.000                   48.5686   669739.150  4702004.165 
                           473.335   669765.582  4702058.030                               129.0417 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   104.908        0.000   672521.047  4702444.771     -150.000                   95.5157   672510.490  4702594.399 
    2 RECTA    37.594      104.908   672614.892  4702486.694                                50.9915    0.7180338    0.6960082 
    3 CIRC.    71.903      142.501   672641.885  4702512.859      -70.000                   50.9915   672593.165  4702563.122 
    4 CIRC.    50.585      214.404   672661.381  4702578.822      100.000                  385.5992   672758.834  4702601.250 
                           264.989   672662.718  4702628.851                                17.8025 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    22.183        0.000   672511.527  4702367.563                                87.9552    0.9821552    0.1880723 
    2 CIRC.    27.808       22.183   672533.315  4702371.735      -10.000                   87.9552   672531.434  4702381.557 
    3 CIRC.    33.322       49.992   672533.141  4702391.410      200.000                  310.9224   672567.287  4702588.474 
                            83.314   672500.933  4702399.802                               321.5291 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  35: Camino MI 6+435 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    47.093        0.000   667714.972  4700255.515                               123.4995    0.9326420   -0.3608031 
    2 CIRC.    19.601       47.093   667758.894  4700238.523       25.000                  123.4995   667749.873  4700215.207 
                            66.694   667772.725  4700225.347                               173.4131 
 

 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   172.064        0.000   671080.473  4702293.818      400.000                  289.2737   671013.396  4702688.153 
    2 CIRC.    73.125      172.064   670909.918  4702301.770     -100.000                  316.6584   670884.049  4702205.174 
    3 CIRC.    91.874      245.189   670838.798  4702294.350      100.000                  270.1056   670793.546  4702383.525 
    4 CIRC.    26.598      337.063   670750.125  4702293.444      -85.000                  328.5945   670713.218  4702216.875 
    5 RECTA     8.057      363.660   670724.763  4702301.088                               308.6737   -0.9907328    0.1358256 
                           371.718   670716.780  4702302.182                               308.6737 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    11.980        0.000   669816.176  4701822.821       10.000                   97.6465   669816.546  4701812.828 
    2 RECTA    24.192       11.980   669825.718  4701816.812                               173.9147    0.3983770   -0.9172218 
    3 CIRC.    17.718       36.172   669835.356  4701794.622      -14.000                  173.9147   669848.197  4701800.199 
    4 CIRC.    13.662       53.891   669849.658  4701786.276       50.000                   93.3438   669854.876  4701736.549 
                            67.553   669863.270  4701785.839                               110.7386 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    81.108        0.000   669895.047  4701761.787       50.000                  378.2358   669942.153  4701778.549 
    2 CIRC.    62.139       81.108   669927.831  4701826.454      -30.000                   81.5055   669919.238  4701855.197 
    3 RECTA     9.655      143.247   669940.332  4701876.529                               349.6426   -0.7110648    0.7031265 
                           152.901   669933.467  4701883.317                               349.6426 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    28.827        0.000   669213.378  4701541.655      150.000                  218.4777   669069.652  4701584.583 
    2 CIRC.   168.497       28.827   669202.533  4701514.993     -700.000                  230.7123   669822.642  4701190.241 
                           197.324   669142.993  4701357.801                               215.3883 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  40: Camino MI 4+400 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   240.728        0.000   669323.230  4701566.417     -697.813                  239.9846   669887.872  4701156.389 
                           240.728   669217.836  4701351.313                               218.0228 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  41: Camino MI  4+515 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    23.752        0.000   669219.481  4701350.261                               227.6834   -0.4212745   -0.9069332 
    2 CIRC.    22.430       23.752   669209.475  4701328.720     -100.000                  227.6834   669300.168  4701286.592 
    3 RECTA    39.602       46.181   669202.377  4701307.492                               213.4042   -0.2090011   -0.9779154 
                            85.783   669194.100  4701268.765                               213.4042 
 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 52 

 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  42: Camino MI 4+560 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    12.003        0.000   669202.294  4701305.874       20.000                  118.3858   669196.598  4701286.702 
    2 RECTA    31.797       12.003   669212.126  4701299.307                               156.5922    0.6302285   -0.7764097 
                            43.800   669232.165  4701274.620                               156.5922 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   125.064        0.000   668618.621  4700672.811     -600.000                  272.9260   668866.165  4700126.256 
    2 RECTA    33.079      125.064   668510.878  4700609.756                               259.6563   -0.8058322   -0.5921439 
    3 CIRC.    42.641      158.143   668484.222  4700590.168     -100.000                  259.6563   668543.437  4700509.585 
    4 CIRC.    30.723      200.784   668456.195  4700558.461      100.000                  232.5103   668368.953  4700607.337 
    5 RECTA   211.853      231.507   668437.328  4700534.366                               252.0695   -0.7297152   -0.6837512 
    6 CIRC.    20.990      443.360   668282.736  4700389.511     -300.000                  252.0695   668487.862  4700170.597 
    7 CIRC.    86.064      464.350   668267.934  4700374.635       85.000                  247.6152   668205.621  4700432.446 
    8 CIRC.    93.810      550.414   668189.596  4700348.970     -200.000                  312.0742   668151.891  4700152.557 
    9 CIRC.    62.148      644.225   668096.737  4700344.801      500.000                  282.2134   667958.851  4700825.413 
   10 RECTA   221.447      706.373   668036.088  4700331.415                               290.1263   -0.9879968   -0.1544744 
   11 CIRC.    65.406      927.820   667817.300  4700297.207     -150.000                  290.1263   667840.471  4700149.007 
   12 CIRC.    90.239      993.226   667756.875  4700273.553      100.000                  262.3670   667701.144  4700356.584 
   13 CIRC.   153.493     1083.465   667670.519  4700261.389     -200.000                  319.8151   667609.268  4700070.999 
   14 CIRC.    67.924     1236.958   667521.159  4700250.545      450.000                  270.9568   667322.912  4700654.523 
   15 CIRC.   128.440     1304.882   667458.159  4700225.328     -170.000                  280.5660   667509.252  4700063.188 
   16 CIRC.   111.939     1433.322   667360.886  4700146.178      150.000                  232.4675   667229.974  4700219.404 
   17 CIRC.   139.277     1545.260   667276.381  4700076.763     -200.000                  279.9757   667338.257  4699886.575 
   18 CIRC.    14.266     1684.538   667168.792  4699992.790     -800.000                  235.6423   667846.652  4699567.931 
   19 CIRC.   233.504     1698.804   667161.324  4699980.635    -4000.000                  234.5070   670587.966  4697917.113 
      CLOT.    41.453     1932.308   667046.769  4699777.200                    60.000     230.7907   667047.187  4699777.997 
   20 CIRC.    19.132     1973.761   667030.710  4699739.107      -85.000                  214.9374   667113.381  4699719.346 
      CLOT.    38.000     1992.893   667028.384  4699720.158                    56.833     200.6085   667033.656  4699682.611 
      CLOT.    38.000     2030.893   667033.656  4699682.611                    43.589     186.3782   667033.656  4699682.611 
   21 CIRC.    22.297     2068.893   667036.954  4699644.998       50.000                  210.5698   666987.642  4699653.262 
      CLOT.    40.000     2091.190   667028.568  4699624.538                    44.721     238.9592   666997.987  4699599.196 
   22 RECTA    32.337     2131.190   666997.987  4699599.196                               264.4240   -0.8478780   -0.5301913 
                          2163.526   666970.569  4699582.052                               264.4240 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  44: Camino MI 5+870 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    22.875        0.000   668295.104  4700398.839                               208.1069   -0.1269990   -0.9919028 
    2 CIRC.    35.291       22.875   668292.199  4700376.150       90.000                  208.1069   668202.928  4700387.580 
    3 RECTA    41.144       58.166   668281.055  4700342.902                               233.0704   -0.4964188   -0.8680832 
                            99.310   668260.631  4700307.186                               233.0704 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  45: Camino MI 6+250 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    15.415        0.000   667908.325  4700310.247      -80.000                  193.4913   667987.908  4700318.411 
    2 RECTA    59.680       15.415   667911.361  4700295.158                               181.2248    0.2906633   -0.9568254 
    3 CIRC.    32.635       75.095   667928.708  4700238.055      110.000                  181.2248   667823.458  4700206.082 
                           107.730   667933.457  4700205.888                               200.1122 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  46: Camino MI 6+620 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    25.474        0.000   667547.443  4700261.187       25.000                  200.9860   667522.446  4700261.574 
    2 RECTA    73.107       25.474   667535.221  4700240.084                               265.8543   -0.8595744   -0.5110107 
                            98.581   667472.380  4700202.726                               265.8543 
 

 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  47: Camino MI 6+830 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    20.179        0.000   667373.922  4700163.442       50.000                  149.1348   667339.050  4700127.610 
    2 RECTA    36.337       20.179   667385.192  4700146.869                               174.8272    0.3851894   -0.9228375 
    3 CIRC.    16.924       56.516   667399.189  4700113.336      -70.000                  174.8272   667463.788  4700140.299 
    4 CIRC.    31.549       73.440   667407.524  4700098.653     -400.000                  159.4354   667729.032  4700336.628 
                           104.990   667427.274  4700074.061                               154.4141 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  48: Camino MI 6+890 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    79.939        0.000   667315.343  4700143.256                               257.5865   -0.7861576   -0.6180260 
    2 CIRC.    42.863       79.939   667252.499  4700093.852      -50.000                  257.5865   667283.400  4700054.544 
                           122.802   667233.456  4700056.908                               203.0118 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  49: Camino MI 7+100 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    21.394        0.000   667167.786  4699991.278     -125.000                  161.4112   667270.516  4700062.491 
    2 RECTA    31.157       21.394   667181.416  4699974.821                               150.5151    0.7013627   -0.7128046 
                            52.552   667203.268  4699952.612                               150.5151 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  50: PI 0+820 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    22.566        0.000   672449.671  4702326.528                               100.8509    0.9999107   -0.0133658 
    2 CIRC.    10.426       22.566   672472.234  4702326.226       10.000                  100.8509   672472.101  4702316.227 
    3 RECTA    37.224       32.992   672480.805  4702321.150                               167.2274    0.4923525   -0.8703959 
    4 CIRC.    33.680       70.217   672499.132  4702288.750      -50.000                  167.2274   672542.652  4702313.368 
    5 CIRC.    14.103      103.896   672523.994  4702266.980       50.000                  124.3451   672505.336  4702220.591 
    6 RECTA    24.477      118.000   672536.169  4702259.953                               142.3019    0.7872394   -0.6166475 
    7 CIRC.    31.461      142.477   672555.438  4702244.859       15.000                  142.3019   672546.188  4702233.051 
                           173.938   672551.748  4702219.119                               275.8258 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  51: PI 1+820 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    23.407        0.000   671494.647  4702455.886                               158.7259    0.6038577   -0.7970922 
    2 CIRC.     9.914       23.407   671508.782  4702437.228       25.000                  158.7259   671488.854  4702422.132 
    3 RECTA    64.639       33.321   671513.066  4702428.360                               183.9721    0.2491145   -0.9684740 
                            97.960   671529.169  4702365.758                               183.9721 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  52: PI 5+225 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    15.442        0.000   668782.366  4700890.386                               230.4529   -0.4603171   -0.8877546 
    2 CIRC.    24.604       15.442   668775.258  4700876.678      -25.000                  230.4529   668797.452  4700865.170 
    3 RECTA    92.882       40.046   668775.582  4700853.057                               167.7992    0.4845149   -0.8747830 
    4 CIRC.    10.581      132.928   668820.585  4700771.805       20.000                  167.7992   668803.089  4700762.115 
    5 RECTA     4.443      143.509   668823.084  4700761.650                               201.4802   -0.0232495   -0.9997297 
                           147.952   668822.981  4700757.208                               201.4802 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 53 

 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    46.671        0.000   670676.569  4702293.810                               177.1123    0.3518240   -0.9360662 
    2 CIRC.    30.895       46.671   670692.989  4702250.123      -30.000                  177.1123   670721.071  4702260.678 
    3 RECTA    52.487       77.566   670715.658  4702231.170                               111.5507    0.9835853   -0.1804436 
                           130.053   670767.284  4702221.699                               111.5507 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    39.446        0.000   669103.257  4701355.188     -100.000                  108.4451   669116.483  4701454.310 
    2 CIRC.    20.323       39.446   669142.366  4701357.717       50.000                   83.3329   669155.307  4701309.421 
    3 RECTA   108.049       59.769   669162.515  4701358.899                               109.2091    0.9895556   -0.1441517 
    4 CIRC.    34.216      167.818   669269.435  4701343.324      100.000                  109.2091   669255.020  4701244.368 
    5 CIRC.    19.966      202.034   669301.801  4701332.751      -50.000                  130.9917   669325.192  4701376.942 
                           222.000   669320.823  4701327.133                               105.5699 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    75.074        0.000   667846.557  4700478.088                               185.1313    0.2314401   -0.9728492 
    2 CIRC.    26.642       75.074   667863.932  4700405.052      250.000                  185.1313   667620.720  4700347.192 
    3 RECTA    72.878      101.716   667868.707  4700378.854                               191.9155    0.1266503   -0.9919474 
                           174.593   667877.937  4700306.564                               191.9155 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    37.485        0.000   667411.796  4700317.618       50.000                  207.3135   667362.126  4700323.350 
    2 RECTA    30.525       37.485   667394.574  4700285.309                               255.0402   -0.7608163   -0.6489673 
    3 CIRC.    34.108       68.009   667371.351  4700265.500      -25.000                  255.0402   667387.575  4700246.479 
    4 RECTA    55.042      102.117   667365.632  4700234.499                               168.1841    0.4792172   -0.8776963 
                           157.159   667392.009  4700186.189                               168.1841 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   128.136        0.000   666969.548  4699904.004                               129.5246    0.8943716   -0.4473247 
                           128.136   667084.150  4699846.686                               129.5246 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    10.955        0.000   666897.304  4699712.299       55.000                  175.4017   666846.359  4699691.572 
      CLOT.    86.069       10.955   666900.398  4699701.809                    68.803     188.0816   666872.801  4699622.736 
    2 RECTA   162.073       97.024   666872.801  4699622.736                               237.8939   -0.5607044   -0.8280161 
      CLOT.    10.588      259.097   666781.926  4699488.537                    30.000     237.8939   666781.926  4699488.537 
    3 CIRC.     0.570      269.685   666775.809  4699479.897       85.000                  241.8590   666708.531  4699531.845 
      CLOT.    10.588      270.255   666775.459  4699479.446                    30.000     242.2861   666768.593  4699471.389 
    4 RECTA     5.859      280.844   666768.593  4699471.389                               246.2512   -0.6642665   -0.7474959 
                           286.703   666764.701  4699467.009                               246.2512 
 

 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   669477.536  4701842.453       46.111                  298.1903   669476.225  4701888.546 
    2 CIRC.    28.530        0.000   669477.536  4701842.453       15.000                  298.1903   669477.110  4701857.447 
    3 CIRC.    23.156       28.530   669462.792  4701861.920      -55.000                   19.2775   669410.295  4701878.321 
                            51.687   669464.911  4701884.808                               392.4743 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     4.589        0.000   669459.682  4701883.980       35.000                  192.9024   669424.900  4701880.086 
    2 CIRC.    39.200        4.589   669459.893  4701879.399       15.000                  201.2491   669444.896  4701879.693 
    3 CIRC.     0.000       43.788   669431.795  4701872.388      124.774                  367.6170   669540.772  4701933.155 
                            43.788   669431.795  4701872.388                               367.6170 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    10.466        0.000   669455.944  4701838.394                               226.9570   -0.4108985   -0.9116811 
                            10.466   669451.643  4701828.852                               226.9570 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  80: Auxiliar ODT5 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.441        0.000   671565.277  4702448.255                               183.4767    0.2566429   -0.9665063 
    2 CIRC.    15.043        0.441   671565.390  4702447.829      -25.000                  183.4767   671589.553  4702454.245 
    3 RECTA    11.153       15.484   671573.266  4702435.278                               145.1700    0.7586687   -0.6514766 
                            26.637   671581.727  4702428.012                               145.1700 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:29   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  81: Auxiliar ODT9 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     6.545        0.000   669359.901  4701741.824                               133.8318    0.8620839   -0.5067655 
    2 CIRC.    18.130        6.545   669365.543  4701738.507       25.000                  133.8318   669352.874  4701716.955 
    3 RECTA     3.292       24.675   669376.651  4701724.680                               180.0005    0.3090097   -0.9510589 
                            27.968   669377.668  4701721.549                               180.0005 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:29   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  82: Auxiliar ODT12 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     4.479        0.000   668104.988  4700427.866                               177.2355    0.3500113   -0.9367455 
    2 CIRC.    10.423        4.479   668106.556  4700423.671       25.000                  177.2355   668083.137  4700414.920 
    3 RECTA     2.878       14.903   668108.093  4700413.437                               203.7785   -0.0593172   -0.9982392 
                            17.781   668107.922  4700410.564                               203.7785 
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  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:29   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  83: Auxiliar ODT12_B 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    14.415        0.000   668107.102  4700331.621                               213.6736   -0.2131369   -0.9770224 
    2 CIRC.     3.243       14.415   668104.030  4700317.537      -10.000                  213.6736   668113.800  4700315.406 
                            17.657   668103.860  4700314.313                               193.0306 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:29   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  85: Relleno N-120 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    96.514        0.000   670164.488  4702086.035                               244.0053   -0.6374887   -0.7704597 
    2 CIRC.   499.174       96.514   670102.961  4702011.675      740.000                  244.0053   669532.821  4702483.417 
    3 RECTA   185.449      595.688   669683.462  4701758.912                               286.9492   -0.9790605   -0.2035693 
    4 CIRC.    85.547      781.137   669501.897  4701721.160     -500.000                  286.9492   669603.681  4701231.630 
                           866.684   669420.035  4701696.683                               276.0570 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:29   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  86: Cambio Calzada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   669145.171  4701229.700      977.404                  216.1471   668199.038  4701474.957 
    2 CIRC.    42.630        0.000   669145.171  4701229.700     -250.000                  216.1471   669387.172  4701166.968 
    3 CIRC.    88.660       42.630   669138.035  4701187.724      250.000                  205.2915   668888.899  4701208.480 
    4 CIRC.     3.207      131.290   669115.324  4701102.502      707.250                  227.8687   668474.766  4701402.313 
                           134.497   669113.958  4701099.600                               228.1573 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:29   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    15.385     -237.010   673075.382  4703123.018     -238.000                  274.2705   673168.974  4702904.193 
      CLOT.     6.586     -221.625   673061.442  4703116.516                   115.000     270.1553   673014.001  4703087.649 
    2 CIRC.   174.983     -215.040   673055.607  4703113.462     -270.000                  268.4981   673183.826  4702875.849 
      CLOT.    62.593      -40.056   672938.167  4702987.883                   130.000     227.2396   672916.681  4702929.133 
    3 RECTA     0.000       22.536   672916.681  4702929.133                               219.8604   -0.3069302   -0.9517320 
                            22.536   672916.681  4702929.133                               219.8604 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:29   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   666950.342  4699698.090    14285.007                  231.1824   654344.948  4706418.614 
      CLOT.    69.154        0.000   666950.342  4699698.090                   250.000     231.1824   666952.400  4699701.951 
    2 CIRC.    38.526       69.154   666916.889  4699637.572      850.000                  233.9262   666184.757  4700069.409 
      CLOT.    26.471      107.680   666896.570  4699604.843                   150.000     236.8117   666881.874  4699582.828 
    3 RECTA    54.142      134.151   666881.874  4699582.828                               237.8029   -0.5595207   -0.8288164 
      CLOT.    67.600      188.293   666851.580  4699537.954                   130.000     237.8029   666851.580  4699537.954 
    4 CIRC.    32.854      255.893   666811.304  4699483.730      250.000                  246.4100   666624.845  4699650.263 
      CLOT.    25.600      288.747   666787.874  4699460.733                    80.000     254.7763   666767.910  4699444.713 
    5 RECTA    40.462      314.347   666767.910  4699444.713                               258.0358   -0.7904998   -0.6124623 
                           354.809   666735.925  4699419.931                               258.0358 
 

 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:29   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    10.735        0.000   666685.300  4699347.084       60.000                  226.9171   666630.584  4699371.704 
    2 RECTA   223.175       10.735   666680.045  4699337.739                               238.3078   -0.5660756   -0.8243534 
      CLOT.    20.645      233.910   666553.711  4699153.764                    80.000     238.3078   666553.711  4699153.764 
    3 CIRC.    43.425      254.556   666541.836  4699136.877      310.000                  240.4277   666292.271  4699320.771 
      CLOT.     6.386      297.981   666513.716  4699103.833                    60.000     249.3455   666505.486  4699095.640 
    4 CIRC.     0.000      304.367   666509.209  4699099.309      688.760                  250.2964   666024.455  4699588.598 
                           304.367   666509.209  4699099.309                               250.2964 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:29   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  93: Cambio de Calzada (Fin de Tramo) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   666393.893  4699001.941      595.250                  266.1726   666092.277  4699515.117 
      CLOT.    16.800        0.000   666393.893  4699001.941                   100.000     266.1726   666379.330  4698993.565 
      CLOT.    18.491       16.800   666379.330  4698993.565                    70.000     267.0710   666379.330  4698993.565 
    2 CIRC.     7.301       35.290   666363.367  4698984.236     -265.000                  264.8500   666502.361  4698758.613 
      CLOT.    13.585       42.591   666357.205  4698980.321                    60.000     263.0961   666345.968  4698972.687 
      CLOT.    13.585       56.176   666345.968  4698972.687                    60.000     261.4643   666345.968  4698972.687 
    3 CIRC.    51.711       69.761   666334.732  4698965.053      265.000                  263.0961   666189.575  4699186.761 
      CLOT.    51.126      121.471   666288.988  4698941.115                   155.000     275.5188   666201.738  4698916.921 
    4 CIRC.     0.000      172.598   666240.279  4698925.715      607.700                  284.3379   666092.277  4699515.117 
                           172.598   666240.279  4698925.715                               284.3379 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:29   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   666481.933  4699044.815     -610.750                   55.9527   666092.277  4699515.117 
      CLOT.    33.715        0.000   666481.933  4699044.815                   230.000      55.9527   666545.929  4699103.152 
    2 CIRC.    86.912       33.715   666507.368  4699066.941    -1000.000                   53.1224   665835.779  4699807.865 
      CLOT.    90.000      120.627   666569.147  4699128.033                   300.000      47.5894   666628.319  4699195.835 
      CLOT.    60.000      210.627   666628.319  4699195.835                   154.919      44.7247   666628.319  4699195.835 
    3 CIRC.    20.046      270.627   666668.211  4699240.633      400.000                   49.4993   666953.270  4698960.024 
    4 RECTA    67.897      290.672   666682.626  4699254.560                                52.6896    0.7363413    0.6766102 
    5 CIRC.     6.206      358.569   666732.621  4699300.500       50.000                   52.6896   666766.451  4699263.683 
                           364.775   666737.439  4699304.405                                60.5912 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:02:29   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   104.335        0.000   666796.722  4699379.051      500.000                   24.1511   667261.172  4699193.886 
      CLOT.    21.429      104.335   666845.156  4699471.250                   103.510      37.4355   666857.297  4699488.907 
      CLOT.    60.552      125.764   666857.297  4699488.907                   174.000      38.7997   666857.297  4699488.907 
    2 CIRC.     1.961      186.316   666890.944  4699539.238     -500.000                   34.9448   666464.397  4699800.118 
      CLOT.    80.000      188.277   666891.964  4699540.913                   200.000      34.6951   666929.720  4699611.417 
    3 CIRC.    86.745      268.277   666929.720  4699611.417     3500.000                   29.6022   670058.111  4698041.969 
    4 CIRC.     0.000      355.022   666969.574  4699688.462   -14928.732                   31.1800   653795.878  4706711.336 
                           355.022   666969.574  4699688.462                                31.1800 
 
 
 

  



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 55 

 
 
 
 
 
 
 
  

LISTADOS DE ALZADO 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 56 

  Istram 12.16.04.25 30/05/17 07:34:57   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  455.287 
         -3.893451      100.015     5700.000       70.298  452.550       20.290  454.497      120.305  451.480   0.219   1.755 
         -2.138803      196.656    12000.000      357.374  446.410      259.046  448.513      455.702  445.918   0.403   1.639 
         -0.500000      363.924    19000.000      850.333  443.945      668.371  444.855     1032.295  446.521   0.871   1.915 
          1.415389      346.168     8200.000     1324.747  450.660     1151.663  448.210     1497.831  445.803   1.827  -4.222 
         -2.806171      312.347     6000.000     1670.423  440.960     1514.249  445.342     1826.596  444.707   2.033   5.206 
          2.399612      100.496    39200.000     2099.273  451.250     2049.025  450.045     2149.522  452.585   0.032   0.256 
          2.655980      116.583    10500.000     2500.094  461.896     2441.802  460.348     2558.385  462.797   0.162  -1.110 
          1.545666      116.189     7450.000     2807.151  466.642     2749.056  465.744     2865.245  468.446   0.227   1.560 
          3.105249      223.502     5200.000     3429.973  485.982     3318.221  482.512     3541.724  484.649   1.201  -4.298 
         -1.192874      171.249    10000.000     4376.505  474.692     4290.881  475.713     4462.130  472.204   0.367  -1.712 
         -2.905363      155.750    40000.000     4656.769  466.549     4578.894  468.811     4734.644  463.983   0.076  -0.389 
         -3.294738      153.449    41550.000     5095.094  452.107     5018.370  454.635     5171.819  449.296   0.071  -0.369 
         -3.664050      153.543     9400.000     5440.536  439.450     5363.764  442.263     5517.307  437.891   0.314   1.633 
         -2.030614      241.552    14000.000     5822.194  431.700     5701.418  434.152     5942.970  427.164   0.521  -1.725 
         -3.755983      100.010    37320.000     6145.778  419.546     6095.772  421.424     6195.783  417.802   0.034   0.268 
         -3.488002      101.273    20000.000     6428.516  409.684     6377.879  411.451     6479.153  408.175   0.064   0.506 
         -2.981637      179.984    14160.000     6704.406  401.458     6614.414  404.142     6794.398  399.919   0.286   1.271 
         -1.710566      543.575    24780.000     7245.181  392.208     6973.394  396.857     7516.969  381.597   1.490  -2.194 
         -3.904171      103.558    18400.000     7594.555  378.568     7542.776  380.589     7646.334  376.838   0.073   0.563 
         -3.341356      102.691     6100.000     7770.378  372.693     7719.033  374.409     7821.724  371.842   0.216   1.683 
         -1.657900      100.080     8790.000     7908.441  370.404     7858.401  371.234     7958.482  370.144   0.142   1.139 
         -0.519329      100.090     8480.000     8008.672  369.883     7958.626  370.143     8058.717  370.214   0.148   1.180 
          0.660982      100.001   234010.000     8150.297  370.820     8100.297  370.489     8200.298  371.171   0.005   0.043 
          0.703716      104.946     5900.000     8435.354  372.826     8382.881  372.456     8487.826  372.261   0.233  -1.779 
         -1.075023                                                                           8549.266  371.601 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      455.287      -3.8935 %  
            20.000       Pendiente      454.508      -3.8935 %  
            20.290       tg. entrada    454.497      -3.8935 %  
            40.000       KV 5700        453.764      -3.5477 %  
            60.000       KV 5700        453.089      -3.1968 %  
            80.000       KV 5700        452.485      -2.8459 %  
           100.000       KV 5700        451.951      -2.4950 %  
           120.000       KV 5700        451.487      -2.1442 %  
           120.305       tg. salida     451.480      -2.1388 %  
           140.000       Pendiente      451.059      -2.1388 %  
           160.000       Pendiente      450.631      -2.1388 %  
           180.000       Pendiente      450.204      -2.1388 %  
           200.000       Pendiente      449.776      -2.1388 %  
           220.000       Pendiente      449.348      -2.1388 %  
           240.000       Pendiente      448.920      -2.1388 %  
           259.046       tg. entrada    448.513      -2.1388 %  
           260.000       KV 12000       448.493      -2.1309 %  
           280.000       KV 12000       448.083      -1.9642 %  
           300.000       KV 12000       447.707      -1.7975 %  
           320.000       KV 12000       447.364      -1.6309 %  
           340.000       KV 12000       447.055      -1.4642 %  
           360.000       KV 12000       446.778      -1.2975 %  
           380.000       KV 12000       446.536      -1.1309 %  
           400.000       KV 12000       446.326      -0.9642 %  
           420.000       KV 12000       446.150      -0.7975 %  
           440.000       KV 12000       446.007      -0.6309 %  
           455.702       tg. salida     445.918      -0.5000 %  
           460.000       Pendiente      445.897      -0.5000 %  
           480.000       Pendiente      445.797      -0.5000 %  
           500.000       Pendiente      445.697      -0.5000 %  
           520.000       Pendiente      445.597      -0.5000 %  
           540.000       Pendiente      445.497      -0.5000 %  
           560.000       Pendiente      445.397      -0.5000 %  
           580.000       Pendiente      445.297      -0.5000 %  
           600.000       Pendiente      445.197      -0.5000 %  
           620.000       Pendiente      445.097      -0.5000 %  
           640.000       Pendiente      444.997      -0.5000 %  
           660.000       Pendiente      444.897      -0.5000 %  
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           668.371       tg. entrada    444.855      -0.5000 %  
           680.000       KV 19000       444.800      -0.4388 %  
           700.000       KV 19000       444.723      -0.3335 %  
           720.000       KV 19000       444.667      -0.2283 %  
           740.000       KV 19000       444.632      -0.1230 %  
           760.000       KV 19000       444.618      -0.0177 %  
           763.371       Punto bajo     444.618       0.0000 %  
           780.000       KV 19000       444.625       0.0875 %  
           800.000       KV 19000       444.653       0.1928 %  
           820.000       KV 19000       444.702       0.2980 %  
           840.000       KV 19000       444.772       0.4033 %  
           860.000       KV 19000       444.863       0.5086 %  
           880.000       KV 19000       444.975       0.6138 %  
           900.000       KV 19000       445.109       0.7191 %  
           920.000       KV 19000       445.263       0.8244 %  
           940.000       KV 19000       445.439       0.9296 %  
           960.000       KV 19000       445.635       1.0349 %  
           980.000       KV 19000       445.852       1.1402 %  
          1000.000       KV 19000       446.091       1.2454 %  
          1020.000       KV 19000       446.351       1.3507 %  
          1032.295       tg. salida     446.521       1.4154 %  
          1040.000       Rampa          446.630       1.4154 %  
          1060.000       Rampa          446.913       1.4154 %  
          1080.000       Rampa          447.196       1.4154 %  
          1100.000       Rampa          447.479       1.4154 %  
          1120.000       Rampa          447.762       1.4154 %  
          1140.000       Rampa          448.045       1.4154 %  
          1151.663       tg. entrada    448.210       1.4154 %  
          1160.000       KV -8200       448.324       1.3137 %  
          1180.000       KV -8200       448.562       1.0698 %  
          1200.000       KV -8200       448.752       0.8259 %  
          1220.000       KV -8200       448.893       0.5820 %  
          1240.000       KV -8200       448.985       0.3381 %  
          1260.000       KV -8200       449.028       0.0942 %  
          1267.725       Punto alto     449.032       0.0000 %  
          1280.000       KV -8200       449.022      -0.1497 %  
          1300.000       KV -8200       448.968      -0.3936 %  
          1320.000       KV -8200       448.865      -0.6375 %  
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          1340.000       KV -8200       448.713      -0.8814 %  
          1360.000       KV -8200       448.512      -1.1253 %  
          1380.000       KV -8200       448.263      -1.3692 %  
          1400.000       KV -8200       447.965      -1.6131 %  
          1420.000       KV -8200       447.618      -1.8570 %  
          1440.000       KV -8200       447.222      -2.1009 %  
          1460.000       KV -8200       446.777      -2.3448 %  
          1480.000       KV -8200       446.284      -2.5887 %  
          1497.831       tg. salida     445.803      -2.8062 %  
          1500.000       Pendiente      445.742      -2.8062 %  
          1514.249       tg. entrada    445.342      -2.8062 %  
          1520.000       KV 6000        445.184      -2.7103 %  
          1540.000       KV 6000        444.675      -2.3770 %  
          1560.000       KV 6000        444.233      -2.0437 %  
          1580.000       KV 6000        443.857      -1.7103 %  
          1600.000       KV 6000        443.549      -1.3770 %  
          1620.000       KV 6000        443.307      -1.0437 %  
          1640.000       KV 6000        443.131      -0.7103 %  
          1660.000       KV 6000        443.022      -0.3770 %  
          1680.000       KV 6000        442.980      -0.0437 %  
          1682.619       Punto bajo     442.980       0.0000 %  
          1700.000       KV 6000        443.005       0.2897 %  
          1720.000       KV 6000        443.096       0.6230 %  
          1740.000       KV 6000        443.254       0.9563 %  
          1760.000       KV 6000        443.479       1.2897 %  
          1780.000       KV 6000        443.770       1.6230 %  
          1800.000       KV 6000        444.128       1.9563 %  
          1820.000       KV 6000        444.553       2.2897 %  
          1826.596       tg. salida     444.707       2.3996 %  
          1840.000       Rampa          445.029       2.3996 %  
          1860.000       Rampa          445.509       2.3996 %  
          1880.000       Rampa          445.989       2.3996 %  
          1900.000       Rampa          446.469       2.3996 %  
          1920.000       Rampa          446.949       2.3996 %  
          1940.000       Rampa          447.429       2.3996 %  
          1960.000       Rampa          447.908       2.3996 %  
          1980.000       Rampa          448.388       2.3996 %  
          2000.000       Rampa          448.868       2.3996 %  
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          2020.000       Rampa          449.348       2.3996 %  
          2040.000       Rampa          449.828       2.3996 %  
          2049.025       tg. entrada    450.045       2.3996 %  
          2060.000       KV 39200       450.310       2.4276 %  
          2080.000       KV 39200       450.800       2.4786 %  
          2100.000       KV 39200       451.301       2.5296 %  
          2120.000       KV 39200       451.812       2.5807 %  
          2140.000       KV 39200       452.333       2.6317 %  
          2149.522       tg. salida     452.585       2.6560 %  
          2160.000       Rampa          452.863       2.6560 %  
          2180.000       Rampa          453.395       2.6560 %  
          2200.000       Rampa          453.926       2.6560 %  
          2220.000       Rampa          454.457       2.6560 %  
          2240.000       Rampa          454.988       2.6560 %  
          2260.000       Rampa          455.519       2.6560 %  
          2280.000       Rampa          456.051       2.6560 %  
          2300.000       Rampa          456.582       2.6560 %  
          2320.000       Rampa          457.113       2.6560 %  
          2340.000       Rampa          457.644       2.6560 %  
          2360.000       Rampa          458.175       2.6560 %  
          2380.000       Rampa          458.707       2.6560 %  
          2400.000       Rampa          459.238       2.6560 %  
          2420.000       Rampa          459.769       2.6560 %  
          2440.000       Rampa          460.300       2.6560 %  
          2441.802       tg. entrada    460.348       2.6560 %  
          2460.000       KV -10500      460.816       2.4827 %  
          2480.000       KV -10500      461.293       2.2922 %  
          2500.000       KV -10500      461.732       2.1017 %  
          2520.000       KV -10500      462.134       1.9112 %  
          2540.000       KV -10500      462.497       1.7208 %  
          2558.385       tg. salida     462.797       1.5457 %  
          2560.000       Rampa          462.822       1.5457 %  
          2580.000       Rampa          463.131       1.5457 %  
          2600.000       Rampa          463.440       1.5457 %  
          2620.000       Rampa          463.750       1.5457 %  
          2640.000       Rampa          464.059       1.5457 %  
          2660.000       Rampa          464.368       1.5457 %  
          2680.000       Rampa          464.677       1.5457 %  
 
 
  Istram 12.16.04.25 30/05/17 07:34:57   3552                                                                             pagina   5 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          2700.000       Rampa          464.986       1.5457 %  
          2720.000       Rampa          465.295       1.5457 %  
          2740.000       Rampa          465.604       1.5457 %  
          2749.056       tg. entrada    465.744       1.5457 %  
          2760.000       KV 7450        465.922       1.6926 %  
          2780.000       KV 7450        466.287       1.9610 %  
          2800.000       KV 7450        466.706       2.2295 %  
          2820.000       KV 7450        467.179       2.4979 %  
          2840.000       KV 7450        467.705       2.7664 %  
          2860.000       KV 7450        468.285       3.0348 %  
          2865.245       tg. salida     468.446       3.1052 %  
          2880.000       Rampa          468.904       3.1052 %  
          2900.000       Rampa          469.525       3.1052 %  
          2920.000       Rampa          470.147       3.1052 %  
          2940.000       Rampa          470.768       3.1052 %  
          2960.000       Rampa          471.389       3.1052 %  
          2980.000       Rampa          472.010       3.1052 %  
          3000.000       Rampa          472.631       3.1052 %  
          3020.000       Rampa          473.252       3.1052 %  
          3040.000       Rampa          473.873       3.1052 %  
          3060.000       Rampa          474.494       3.1052 %  
          3080.000       Rampa          475.115       3.1052 %  
          3100.000       Rampa          475.736       3.1052 %  
          3120.000       Rampa          476.357       3.1052 %  
          3140.000       Rampa          476.978       3.1052 %  
          3160.000       Rampa          477.599       3.1052 %  
          3180.000       Rampa          478.220       3.1052 %  
          3200.000       Rampa          478.841       3.1052 %  
          3220.000       Rampa          479.462       3.1052 %  
          3240.000       Rampa          480.083       3.1052 %  
          3260.000       Rampa          480.704       3.1052 %  
          3280.000       Rampa          481.325       3.1052 %  
          3300.000       Rampa          481.946       3.1052 %  
          3318.221       tg. entrada    482.512       3.1052 %  
          3320.000       KV -5200       482.567       3.0710 %  
          3340.000       KV -5200       483.143       2.6864 %  
          3360.000       KV -5200       483.642       2.3018 %  
          3380.000       KV -5200       484.064       1.9172 %  
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          3400.000       KV -5200       484.409       1.5326 %  
          3420.000       KV -5200       484.677       1.1480 %  
          3440.000       KV -5200       484.868       0.7634 %  
          3460.000       KV -5200       484.982       0.3787 %  
          3479.694       Punto alto     485.019       0.0000 %  
          3480.000       KV -5200       485.019      -0.0059 %  
          3500.000       KV -5200       484.980      -0.3905 %  
          3520.000       KV -5200       484.863      -0.7751 %  
          3540.000       KV -5200       484.670      -1.1597 %  
          3541.724       tg. salida     484.649      -1.1929 %  
          3560.000       Pendiente      484.431      -1.1929 %  
          3580.000       Pendiente      484.193      -1.1929 %  
          3600.000       Pendiente      483.954      -1.1929 %  
          3620.000       Pendiente      483.716      -1.1929 %  
          3640.000       Pendiente      483.477      -1.1929 %  
          3660.000       Pendiente      483.239      -1.1929 %  
          3680.000       Pendiente      483.000      -1.1929 %  
          3700.000       Pendiente      482.761      -1.1929 %  
          3720.000       Pendiente      482.523      -1.1929 %  
          3740.000       Pendiente      482.284      -1.1929 %  
          3760.000       Pendiente      482.046      -1.1929 %  
          3780.000       Pendiente      481.807      -1.1929 %  
          3800.000       Pendiente      481.568      -1.1929 %  
          3820.000       Pendiente      481.330      -1.1929 %  
          3840.000       Pendiente      481.091      -1.1929 %  
          3860.000       Pendiente      480.853      -1.1929 %  
          3880.000       Pendiente      480.614      -1.1929 %  
          3900.000       Pendiente      480.376      -1.1929 %  
          3920.000       Pendiente      480.137      -1.1929 %  
          3940.000       Pendiente      479.898      -1.1929 %  
          3960.000       Pendiente      479.660      -1.1929 %  
          3980.000       Pendiente      479.421      -1.1929 %  
          4000.000       Pendiente      479.183      -1.1929 %  
          4020.000       Pendiente      478.944      -1.1929 %  
          4040.000       Pendiente      478.706      -1.1929 %  
          4060.000       Pendiente      478.467      -1.1929 %  
          4080.000       Pendiente      478.228      -1.1929 %  
          4100.000       Pendiente      477.990      -1.1929 %  
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          4120.000       Pendiente      477.751      -1.1929 %  
          4140.000       Pendiente      477.513      -1.1929 %  
          4160.000       Pendiente      477.274      -1.1929 %  
          4180.000       Pendiente      477.036      -1.1929 %  
          4200.000       Pendiente      476.797      -1.1929 %  
          4220.000       Pendiente      476.558      -1.1929 %  
          4240.000       Pendiente      476.320      -1.1929 %  
          4260.000       Pendiente      476.081      -1.1929 %  
          4280.000       Pendiente      475.843      -1.1929 %  
          4290.881       tg. entrada    475.713      -1.1929 %  
          4300.000       KV -10000      475.600      -1.2841 %  
          4320.000       KV -10000      475.323      -1.4841 %  
          4340.000       KV -10000      475.006      -1.6841 %  
          4360.000       KV -10000      474.650      -1.8841 %  
          4380.000       KV -10000      474.253      -2.0841 %  
          4400.000       KV -10000      473.816      -2.2841 %  
          4420.000       KV -10000      473.339      -2.4841 %  
          4440.000       KV -10000      472.822      -2.6841 %  
          4460.000       KV -10000      472.265      -2.8841 %  
          4462.130       tg. salida     472.204      -2.9054 %  
          4480.000       Pendiente      471.685      -2.9054 %  
          4500.000       Pendiente      471.104      -2.9054 %  
          4520.000       Pendiente      470.522      -2.9054 %  
          4540.000       Pendiente      469.941      -2.9054 %  
          4560.000       Pendiente      469.360      -2.9054 %  
          4578.894       tg. entrada    468.811      -2.9054 %  
          4580.000       KV -40000      468.779      -2.9081 %  
          4600.000       KV -40000      468.193      -2.9581 %  
          4620.000       KV -40000      467.596      -3.0081 %  
          4640.000       KV -40000      466.989      -3.0581 %  
          4660.000       KV -40000      466.373      -3.1081 %  
          4680.000       KV -40000      465.746      -3.1581 %  
          4700.000       KV -40000      465.109      -3.2081 %  
          4720.000       KV -40000      464.463      -3.2581 %  
          4734.644       tg. salida     463.983      -3.2947 %  
          4740.000       Pendiente      463.807      -3.2947 %  
          4760.000       Pendiente      463.148      -3.2947 %  
          4780.000       Pendiente      462.489      -3.2947 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          4800.000       Pendiente      461.830      -3.2947 %  
          4820.000       Pendiente      461.171      -3.2947 %  
          4840.000       Pendiente      460.512      -3.2947 %  
          4860.000       Pendiente      459.853      -3.2947 %  
          4880.000       Pendiente      459.194      -3.2947 %  
          4900.000       Pendiente      458.535      -3.2947 %  
          4920.000       Pendiente      457.876      -3.2947 %  
          4940.000       Pendiente      457.217      -3.2947 %  
          4960.000       Pendiente      456.558      -3.2947 %  
          4980.000       Pendiente      455.899      -3.2947 %  
          5000.000       Pendiente      455.240      -3.2947 %  
          5018.370       tg. entrada    454.635      -3.2947 %  
          5020.000       KV -41550      454.581      -3.2987 %  
          5040.000       KV -41550      453.917      -3.3468 %  
          5060.000       KV -41550      453.243      -3.3949 %  
          5080.000       KV -41550      452.559      -3.4431 %  
          5100.000       KV -41550      451.865      -3.4912 %  
          5120.000       KV -41550      451.162      -3.5393 %  
          5140.000       KV -41550      450.450      -3.5875 %  
          5160.000       KV -41550      449.727      -3.6356 %  
          5171.819       tg. salida     449.296      -3.6640 %  
          5180.000       Pendiente      448.996      -3.6640 %  
          5200.000       Pendiente      448.263      -3.6640 %  
          5220.000       Pendiente      447.531      -3.6640 %  
          5240.000       Pendiente      446.798      -3.6640 %  
          5260.000       Pendiente      446.065      -3.6640 %  
          5280.000       Pendiente      445.332      -3.6640 %  
          5300.000       Pendiente      444.599      -3.6640 %  
          5320.000       Pendiente      443.866      -3.6640 %  
          5340.000       Pendiente      443.134      -3.6640 %  
          5360.000       Pendiente      442.401      -3.6640 %  
          5363.764       tg. entrada    442.263      -3.6640 %  
          5380.000       KV 9400        441.682      -3.4913 %  
          5400.000       KV 9400        441.005      -3.2786 %  
          5420.000       KV 9400        440.371      -3.0658 %  
          5440.000       KV 9400        439.779      -2.8530 %  
          5460.000       KV 9400        439.229      -2.6403 %  
          5480.000       KV 9400        438.723      -2.4275 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          5500.000       KV 9400        438.258      -2.2147 %  
          5517.307       tg. salida     437.891      -2.0306 %  
          5520.000       Pendiente      437.836      -2.0306 %  
          5540.000       Pendiente      437.430      -2.0306 %  
          5560.000       Pendiente      437.024      -2.0306 %  
          5580.000       Pendiente      436.618      -2.0306 %  
          5600.000       Pendiente      436.212      -2.0306 %  
          5620.000       Pendiente      435.806      -2.0306 %  
          5640.000       Pendiente      435.400      -2.0306 %  
          5660.000       Pendiente      434.994      -2.0306 %  
          5680.000       Pendiente      434.587      -2.0306 %  
          5700.000       Pendiente      434.181      -2.0306 %  
          5701.418       tg. entrada    434.152      -2.0306 %  
          5720.000       KV -14000      433.763      -2.1633 %  
          5740.000       KV -14000      433.316      -2.3062 %  
          5760.000       KV -14000      432.840      -2.4491 %  
          5780.000       KV -14000      432.336      -2.5919 %  
          5800.000       KV -14000      431.804      -2.7348 %  
          5820.000       KV -14000      431.242      -2.8776 %  
          5840.000       KV -14000      430.653      -3.0205 %  
          5860.000       KV -14000      430.034      -3.1633 %  
          5880.000       KV -14000      429.387      -3.3062 %  
          5900.000       KV -14000      428.712      -3.4491 %  
          5920.000       KV -14000      428.008      -3.5919 %  
          5940.000       KV -14000      427.275      -3.7348 %  
          5942.970       tg. salida     427.164      -3.7560 %  
          5960.000       Pendiente      426.524      -3.7560 %  
          5980.000       Pendiente      425.773      -3.7560 %  
          6000.000       Pendiente      425.022      -3.7560 %  
          6020.000       Pendiente      424.270      -3.7560 %  
          6040.000       Pendiente      423.519      -3.7560 %  
          6060.000       Pendiente      422.768      -3.7560 %  
          6080.000       Pendiente      422.017      -3.7560 %  
          6095.772       tg. entrada    421.424      -3.7560 %  
          6100.000       KV 37320       421.266      -3.7447 %  
          6120.000       KV 37320       420.522      -3.6911 %  
          6140.000       KV 37320       419.789      -3.6375 %  
          6160.000       KV 37320       419.067      -3.5839 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          6180.000       KV 37320       418.356      -3.5303 %  
          6195.783       tg. salida     417.802      -3.4880 %  
          6200.000       Pendiente      417.655      -3.4880 %  
          6220.000       Pendiente      416.957      -3.4880 %  
          6240.000       Pendiente      416.260      -3.4880 %  
          6260.000       Pendiente      415.562      -3.4880 %  
          6280.000       Pendiente      414.865      -3.4880 %  
          6300.000       Pendiente      414.167      -3.4880 %  
          6320.000       Pendiente      413.469      -3.4880 %  
          6340.000       Pendiente      412.772      -3.4880 %  
          6360.000       Pendiente      412.074      -3.4880 %  
          6377.879       tg. entrada    411.451      -3.4880 %  
          6380.000       KV 20000       411.377      -3.4774 %  
          6400.000       KV 20000       410.691      -3.3774 %  
          6420.000       KV 20000       410.026      -3.2774 %  
          6440.000       KV 20000       409.380      -3.1774 %  
          6460.000       KV 20000       408.755      -3.0774 %  
          6479.153       tg. salida     408.175      -2.9816 %  
          6480.000       Pendiente      408.149      -2.9816 %  
          6500.000       Pendiente      407.553      -2.9816 %  
          6520.000       Pendiente      406.957      -2.9816 %  
          6540.000       Pendiente      406.360      -2.9816 %  
          6560.000       Pendiente      405.764      -2.9816 %  
          6580.000       Pendiente      405.168      -2.9816 %  
          6600.000       Pendiente      404.571      -2.9816 %  
          6614.414       tg. entrada    404.142      -2.9816 %  
          6620.000       KV 14160       403.976      -2.9422 %  
          6640.000       KV 14160       403.402      -2.8009 %  
          6660.000       KV 14160       402.856      -2.6597 %  
          6680.000       KV 14160       402.338      -2.5185 %  
          6700.000       KV 14160       401.848      -2.3772 %  
          6720.000       KV 14160       401.387      -2.2360 %  
          6740.000       KV 14160       400.954      -2.0947 %  
          6760.000       KV 14160       400.549      -1.9535 %  
          6780.000       KV 14160       400.173      -1.8122 %  
          6794.398       tg. salida     399.919      -1.7106 %  
          6800.000       Pendiente      399.823      -1.7106 %  
          6820.000       Pendiente      399.481      -1.7106 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          6840.000       Pendiente      399.139      -1.7106 %  
          6860.000       Pendiente      398.797      -1.7106 %  
          6880.000       Pendiente      398.455      -1.7106 %  
          6900.000       Pendiente      398.113      -1.7106 %  
          6920.000       Pendiente      397.770      -1.7106 %  
          6940.000       Pendiente      397.428      -1.7106 %  
          6960.000       Pendiente      397.086      -1.7106 %  
          6973.394       tg. entrada    396.857      -1.7106 %  
          6980.000       KV -24780      396.743      -1.7372 %  
          7000.000       KV -24780      396.388      -1.8179 %  
          7020.000       KV -24780      396.016      -1.8986 %  
          7040.000       KV -24780      395.628      -1.9794 %  
          7060.000       KV -24780      395.224      -2.0601 %  
          7080.000       KV -24780      394.804      -2.1408 %  
          7100.000       KV -24780      394.368      -2.2215 %  
          7120.000       KV -24780      393.916      -2.3022 %  
          7140.000       KV -24780      393.447      -2.3829 %  
          7160.000       KV -24780      392.962      -2.4636 %  
          7180.000       KV -24780      392.462      -2.5443 %  
          7200.000       KV -24780      391.945      -2.6250 %  
          7220.000       KV -24780      391.412      -2.7057 %  
          7240.000       KV -24780      390.862      -2.7865 %  
          7260.000       KV -24780      390.297      -2.8672 %  
          7280.000       KV -24780      389.716      -2.9479 %  
          7300.000       KV -24780      389.118      -3.0286 %  
          7320.000       KV -24780      388.504      -3.1093 %  
          7340.000       KV -24780      387.874      -3.1900 %  
          7360.000       KV -24780      387.228      -3.2707 %  
          7380.000       KV -24780      386.566      -3.3514 %  
          7400.000       KV -24780      385.888      -3.4321 %  
          7420.000       KV -24780      385.193      -3.5129 %  
          7440.000       KV -24780      384.482      -3.5936 %  
          7460.000       KV -24780      383.756      -3.6743 %  
          7480.000       KV -24780      383.013      -3.7550 %  
          7500.000       KV -24780      382.254      -3.8357 %  
          7516.969       tg. salida     381.597      -3.9042 %  
          7520.000       Pendiente      381.479      -3.9042 %  
          7540.000       Pendiente      380.698      -3.9042 %  
 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 59 

 
  Istram 12.16.04.25 30/05/17 07:34:57   3552                                                                             pagina  12 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          7542.776       tg. entrada    380.589      -3.9042 %  
          7560.000       KV 18400       379.925      -3.8106 %  
          7580.000       KV 18400       379.174      -3.7019 %  
          7600.000       KV 18400       378.444      -3.5932 %  
          7620.000       KV 18400       377.736      -3.4845 %  
          7640.000       KV 18400       377.050      -3.3758 %  
          7646.334       tg. salida     376.838      -3.3414 %  
          7660.000       Pendiente      376.381      -3.3414 %  
          7680.000       Pendiente      375.713      -3.3414 %  
          7700.000       Pendiente      375.045      -3.3414 %  
          7719.033       tg. entrada    374.409      -3.3414 %  
          7720.000       KV 6100        374.376      -3.3255 %  
          7740.000       KV 6100        373.744      -2.9976 %  
          7760.000       KV 6100        373.177      -2.6698 %  
          7780.000       KV 6100        372.676      -2.3419 %  
          7800.000       KV 6100        372.241      -2.0140 %  
          7820.000       KV 6100        371.871      -1.6862 %  
          7821.724       tg. salida     371.842      -1.6579 %  
          7840.000       Pendiente      371.539      -1.6579 %  
          7858.401       tg. entrada    371.234      -1.6579 %  
          7860.000       KV 8790        371.207      -1.6397 %  
          7880.000       KV 8790        370.902      -1.4122 %  
          7900.000       KV 8790        370.642      -1.1846 %  
          7920.000       KV 8790        370.428      -0.9571 %  
          7940.000       KV 8790        370.260      -0.7296 %  
          7958.482       tg. salida     370.144      -0.5193 %  
          7958.626       tg. entrada    370.143      -0.5193 %  
          7960.000       KV 8480        370.136      -0.5031 %  
          7980.000       KV 8480        370.059      -0.2673 %  
          8000.000       KV 8480        370.029      -0.0314 %  
          8002.666       Punto bajo     370.029       0.0000 %  
          8020.000       KV 8480        370.047       0.2044 %  
          8040.000       KV 8480        370.111       0.4403 %  
          8058.717       tg. salida     370.214       0.6610 %  
          8060.000       Rampa          370.223       0.6610 %  
          8080.000       Rampa          370.355       0.6610 %  
          8100.000       Rampa          370.487       0.6610 %  
          8100.297       tg. entrada    370.489       0.6610 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          8120.000       KV 234010      370.620       0.6694 %  
          8140.000       KV 234010      370.755       0.6779 %  
          8160.000       KV 234010      370.891       0.6865 %  
          8180.000       KV 234010      371.029       0.6950 %  
          8200.000       KV 234010      371.169       0.7036 %  
          8200.298       tg. salida     371.171       0.7037 %  
          8220.000       Rampa          371.310       0.7037 %  
          8240.000       Rampa          371.451       0.7037 %  
          8260.000       Rampa          371.592       0.7037 %  
          8280.000       Rampa          371.732       0.7037 %  
          8300.000       Rampa          371.873       0.7037 %  
          8320.000       Rampa          372.014       0.7037 %  
          8340.000       Rampa          372.155       0.7037 %  
          8360.000       Rampa          372.295       0.7037 %  
          8380.000       Rampa          372.436       0.7037 %  
          8382.881       tg. entrada    372.456       0.7037 %  
          8400.000       KV -5900       372.552       0.4136 %  
          8420.000       KV -5900       372.601       0.0746 %  
          8424.400       Punto alto     372.602       0.0000 %  
          8440.000       KV -5900       372.582      -0.2644 %  
          8460.000       KV -5900       372.495      -0.6034 %  
          8480.000       KV -5900       372.340      -0.9424 %  
          8487.826       tg. salida     372.261      -1.0750 %  
          8500.000       Pendiente      372.131      -1.0750 %  
          8520.000       Pendiente      371.916      -1.0750 %  
          8540.000       Pendiente      371.701      -1.0750 %  
          8549.266       Pendiente      371.601      -1.0750 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Glorieta Norte 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -84.911  494.103 
         -3.000001       79.912     1331.858      -29.934  492.454      -69.889  493.652       10.022  493.652   0.599   6.000 
          3.000001       79.912     1331.858       80.022  495.752       40.066  494.554      119.978  494.554   0.599  -6.000 
         -3.000001       79.912     1331.858      189.978  492.454      150.022  493.652      229.934  493.652   0.599   6.000 
          3.000001                                                                            244.956  494.103 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Glorieta Norte 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV 1332        493.389       2.2475 %  
            10.022       tg. salida     493.652       3.0000 %  
            20.000       Rampa          493.952       3.0000 %  
            40.000       Rampa          494.552       3.0000 %  
            40.066       tg. entrada    494.554       3.0000 %  
            60.000       KV -1332       495.003       1.5033 %  
            80.000       KV -1332       495.153       0.0017 %  
            80.022       Punto alto     495.153       0.0000 %  
           100.000       KV -1332       495.003      -1.5000 %  
           119.978       tg. salida     494.554      -3.0000 %  
           120.000       Pendiente      494.553      -3.0000 %  
           140.000       Pendiente      493.953      -3.0000 %  
           150.022       tg. entrada    493.652      -3.0000 %  
           160.000       KV 1332        493.390      -2.2508 %  
           180.000       KV 1332        493.090      -0.7492 %  
           189.978       Punto bajo     493.053       0.0000 %  
           200.000       KV 1332        493.091       0.7525 %  
           219.911       KV 1332        493.389       2.2475 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  11: Glorieta Sur 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  490.700 
          0.000000                                                                            219.911  490.700 
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  PROYECTO :  
  EJE:  11: Glorieta Sur 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Horizontal     490.700       0.0000 %  
            20.000       Horizontal     490.700       0.0000 %  
            40.000       Horizontal     490.700       0.0000 %  
            60.000       Horizontal     490.700       0.0000 %  
            80.000       Horizontal     490.700       0.0000 %  
           100.000       Horizontal     490.700       0.0000 %  
           120.000       Horizontal     490.700       0.0000 %  
           140.000       Horizontal     490.700       0.0000 %  
           160.000       Horizontal     490.700       0.0000 %  
           180.000       Horizontal     490.700       0.0000 %  
           200.000       Horizontal     490.700       0.0000 %  
           219.911       Horizontal     490.700       0.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  493.050 
         -2.220000                                                                            105.999  490.697 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      493.050      -2.2200 %  
            20.000       Pendiente      492.606      -2.2200 %  
            40.000       Pendiente      492.162      -2.2200 %  
            60.000       Pendiente      491.718      -2.2200 %  
            80.000       Pendiente      491.274      -2.2200 %  
           100.000       Pendiente      490.830      -2.2200 %  
           105.999       Pendiente      490.697      -2.2200 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  494.392 
         -2.504279       19.981      444.444       22.832  493.820       12.842  494.070       32.823  493.121   0.112  -4.496 
         -7.000000       60.000      998.678      199.955  481.422      169.955  483.522      229.955  481.124   0.451   6.008 
         -0.992060        0.000        0.000      231.504  481.109      231.504  481.109      231.504  481.109   0.000  -0.019 
         -1.010752        0.000        0.000      237.119  481.052      237.119  481.052      237.119  481.052   0.000  -0.021 
         -1.031655        0.000        0.000      243.450  480.986      243.450  480.986      243.450  480.986   0.000  -0.022 
         -1.053973        0.000        0.000      250.792  480.909      250.792  480.909      250.792  480.909   0.000  -0.024 
         -1.077704        0.000        0.000      259.617  480.814      259.617  480.814      259.617  480.814   0.000   0.456 
         -0.621861        0.000        0.000      270.799  480.744      270.799  480.744      270.799  480.744   0.000   0.189 
         -0.432703        0.000        0.000      277.777  480.714      277.777  480.714      277.777  480.714   0.000  -0.047 
         -0.480162        0.000        0.000      286.122  480.674      286.122  480.674      286.122  480.674   0.000  -0.036 
         -0.515824        0.000        0.000      292.191  480.643      292.191  480.643      292.191  480.643   0.000  -0.027 
         -0.542905        0.000        0.000      301.136  480.594      301.136  480.594      301.136  480.594   0.000  -0.021 
         -0.563518        0.000        0.000      306.374  480.565      306.374  480.565      306.374  480.565   0.000  -0.013 
         -0.576746        0.000        0.000      312.305  480.531      312.305  480.531      312.305  480.531   0.000  -0.011 
         -0.587335        0.000        0.000      319.173  480.490      319.173  480.490      319.173  480.490   0.000  -0.010 
         -0.597085        0.000        0.000      327.476  480.441      327.476  480.441      327.476  480.441   0.000  -0.006 
         -0.602680        0.000        0.000      338.399  480.375      338.399  480.375      338.399  480.375   0.000  -0.001 
         -0.604106        0.000        0.000      345.826  480.330      345.826  480.330      345.826  480.330   0.000   0.003 
         -0.601162        0.000        0.000      356.573  480.265      356.573  480.265      356.573  480.265   0.000   0.005 
         -0.595670        0.000        0.000      365.621  480.211      365.621  480.211      365.621  480.211   0.000   0.007 
         -0.588663        0.000        0.000      374.675  480.158      374.675  480.158      374.675  480.158   0.000  -0.267 
         -0.855260                                                                            385.069  480.069 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      494.392      -2.5043 %  
            12.842       tg. entrada    494.070      -2.5043 %  
            20.000       KV -444        493.833      -4.1149 %  
            32.823       tg. salida     493.121      -7.0000 %  
            40.000       Pendiente      492.618      -7.0000 %  
            60.000       Pendiente      491.218      -7.0000 %  
            80.000       Pendiente      489.818      -7.0000 %  
           100.000       Pendiente      488.418      -7.0000 %  
           120.000       Pendiente      487.018      -7.0000 %  
           140.000       Pendiente      485.618      -7.0000 %  
           160.000       Pendiente      484.218      -7.0000 %  
           169.955       tg. entrada    483.522      -7.0000 %  
           180.000       KV 999         482.869      -5.9942 %  
           200.000       KV 999         481.870      -3.9915 %  
           220.000       KV 999         481.272      -1.9889 %  
           229.955       tg. salida     481.124      -0.9921 %  

           231.504       tg. entrada    481.109      -0.9921 %  
           231.504       tg. salida     481.109      -1.0108 %  
           237.119       tg. entrada    481.052      -1.0108 %  
           237.119       tg. salida     481.052      -1.0317 %  
           240.000       Pendiente      481.022      -1.0317 %  
           243.450       tg. entrada    480.986      -1.0317 %  
           243.450       tg. salida     480.986      -1.0540 %  
           250.792       tg. entrada    480.909      -1.0540 %  
           250.792       tg. salida     480.909      -1.0777 %  
           259.617       tg. entrada    480.814      -1.0777 %  
           259.617       tg. salida     480.814      -0.6219 %  
           260.000       Pendiente      480.812      -0.6219 %  
           270.799       tg. entrada    480.744      -0.6219 %  
           270.799       tg. salida     480.744      -0.4327 %  
           277.777       tg. entrada    480.714      -0.4327 %  
           277.777       tg. salida     480.714      -0.4802 %  
           280.000       Pendiente      480.704      -0.4802 %  
           286.122       tg. entrada    480.674      -0.4802 %  
           286.122       tg. salida     480.674      -0.5158 %  
           292.191       tg. entrada    480.643      -0.5158 %  
           292.191       tg. salida     480.643      -0.5429 %  
           300.000       Pendiente      480.600      -0.5429 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           301.136       tg. entrada    480.594      -0.5429 %  
           301.136       tg. salida     480.594      -0.5635 %  
           306.374       tg. entrada    480.565      -0.5635 %  
           306.374       tg. salida     480.565      -0.5767 %  
           312.305       tg. entrada    480.531      -0.5767 %  
           312.305       tg. salida     480.531      -0.5873 %  
           319.173       tg. entrada    480.490      -0.5873 %  
           319.173       tg. salida     480.490      -0.5971 %  
           320.000       Pendiente      480.485      -0.5971 %  
           327.476       tg. entrada    480.441      -0.5971 %  
           327.476       tg. salida     480.441      -0.6027 %  
           338.399       tg. entrada    480.375      -0.6027 %  
           338.399       tg. salida     480.375      -0.6041 %  
           340.000       Pendiente      480.365      -0.6041 %  
           345.826       tg. entrada    480.330      -0.6041 %  
           345.826       tg. salida     480.330      -0.6012 %  
           356.573       tg. entrada    480.265      -0.6012 %  
           356.573       tg. salida     480.265      -0.5957 %  
           360.000       Pendiente      480.245      -0.5957 %  
           365.621       tg. entrada    480.211      -0.5957 %  
           365.621       tg. salida     480.211      -0.5887 %  
           374.675       tg. entrada    480.158      -0.5887 %  
           374.675       tg. salida     480.158      -0.8553 %  
           380.000       Pendiente      480.113      -0.8553 %  
           385.069       Pendiente      480.069      -0.8553 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  480.178 
          1.321255        0.000        0.000       20.000  480.443       20.000  480.443       20.000  480.443   0.000  -0.150 
          1.171115        0.000        0.000       40.000  480.677       40.000  480.677       40.000  480.677   0.000  -0.031 
          1.139985        0.000        0.000       60.000  480.905       60.000  480.905       60.000  480.905   0.000  -0.038 
          1.101530        0.000        0.000       80.000  481.125       80.000  481.125       80.000  481.125   0.000  -0.041 
          1.060335        0.000        0.000      100.000  481.337      100.000  481.337      100.000  481.337   0.000  -0.041 
          1.019440        0.000        0.000      120.000  481.541      120.000  481.541      120.000  481.541   0.000  -0.029 
          0.989990       60.885     1350.000      160.058  481.938      129.615  481.636      190.500  483.612   0.343   4.510 
          5.500000       25.000      677.788      311.214  490.251      298.714  489.564      323.714  490.478   0.115  -3.688 
          1.811530        0.000        0.000      330.000  490.591      330.000  490.591      330.000  490.591   0.000  -0.379 
          1.432190        0.000        0.000      340.000  490.735      340.000  490.735      340.000  490.735   0.000  -0.899 
          0.533517                                                                            348.489  490.780 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          480.178       1.3213 %  
            20.000       tg. entrada    480.443       1.3213 %  
            20.000       tg. salida     480.443       1.1711 %  
            20.000       Rampa          480.443       1.1711 %  
            40.000       Rampa          480.677       1.1711 %  
            40.000       tg. entrada    480.677       1.1711 %  
            40.000       tg. salida     480.677       1.1400 %  
            60.000       tg. entrada    480.905       1.1400 %  
            60.000       tg. salida     480.905       1.1015 %  
            60.000       Rampa          480.905       1.1015 %  
            80.000       tg. entrada    481.125       1.1015 %  
            80.000       tg. salida     481.125       1.0603 %  
           100.000       Rampa          481.337       1.0603 %  
           100.000       tg. entrada    481.337       1.0603 %  
           100.000       tg. salida     481.337       1.0194 %  
           120.000       tg. entrada    481.541       1.0194 %  
           120.000       tg. salida     481.541       0.9900 %  
           120.000       Rampa          481.541       0.9900 %  
           129.615       tg. entrada    481.636       0.9900 %  
           140.000       KV 1350        481.779       1.7593 %  
           160.000       KV 1350        482.279       3.2407 %  
           180.000       KV 1350        483.075       4.7222 %  
           190.500       tg. salida     483.612       5.5000 %  
           200.000       Rampa          484.134       5.5000 %  
           220.000       Rampa          485.234       5.5000 %  
           240.000       Rampa          486.334       5.5000 %  
           260.000       Rampa          487.434       5.5000 %  
           280.000       Rampa          488.534       5.5000 %  
           298.714       tg. entrada    489.564       5.5000 %  
           300.000       KV -678        489.633       5.3102 %  
           320.000       KV -678        490.400       2.3594 %  
           323.714       tg. salida     490.478       1.8115 %  
           330.000       tg. entrada    490.591       1.8115 %  
           330.000       tg. salida     490.591       1.4322 %  
           340.000       tg. entrada    490.735       1.4322 %  
           340.000       tg. salida     490.735       0.5335 %  
           348.489       Rampa          490.780       0.5335 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  490.800 
         -0.554810        0.000        0.000       10.000  490.745       10.000  490.745       10.000  490.745   0.000  -0.854 
         -1.408990        0.000        0.000       20.000  490.604       20.000  490.604       20.000  490.604   0.000  -0.416 
         -1.824650       25.403      800.000       39.667  490.245       26.965  490.477       52.368  489.610   0.101  -3.175 
         -5.000000       73.454     3500.000      175.036  483.476      138.309  485.313      211.763  482.411   0.193   2.099 
         -2.901300        0.000        0.000      230.000  481.882      230.000  481.882      230.000  481.882   0.000  -0.037 
         -2.938230        0.000        0.000      240.000  481.588      240.000  481.588      240.000  481.588   0.000  -0.036 
         -2.974550        0.000        0.000      250.000  481.290      250.000  481.290      250.000  481.290   0.000  -0.031 
         -3.005370        0.000        0.000      260.000  480.990      260.000  480.990      260.000  480.990   0.000  -0.027 
         -3.032540        0.000        0.000      270.000  480.687      270.000  480.687      270.000  480.687   0.000  -0.022 
         -3.054500        0.000        0.000      280.000  480.381      280.000  480.381      280.000  480.381   0.000  -0.018 
         -3.072510        0.000        0.000      290.000  480.074      290.000  480.074      290.000  480.074   0.000  -0.014 
         -3.086550        0.000        0.000      300.000  479.765      300.000  479.765      300.000  479.765   0.000  -0.010 
         -3.096310        0.000        0.000      310.000  479.456      310.000  479.456      310.000  479.456   0.000  -0.006 
         -3.102720        0.000        0.000      320.000  479.145      320.000  479.145      320.000  479.145   0.000  -0.003 
         -3.105482                                                                            326.237  478.952 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      490.800      -0.5548 %  
            10.000       tg. entrada    490.745      -0.5548 %  
            10.000       tg. salida     490.745      -1.4090 %  
            20.000       tg. entrada    490.604      -1.4090 %  
            20.000       tg. salida     490.604      -1.8246 %  
            26.965       tg. entrada    490.477      -1.8246 %  
            40.000       KV -800        490.133      -3.4540 %  
            52.368       tg. salida     489.610      -5.0000 %  
            60.000       Pendiente      489.228      -5.0000 %  
            80.000       Pendiente      488.228      -5.0000 %  
           100.000       Pendiente      487.228      -5.0000 %  
           120.000       Pendiente      486.228      -5.0000 %  
           138.309       tg. entrada    485.313      -5.0000 %  
           140.000       KV 3500        485.229      -4.9517 %  
           160.000       KV 3500        484.295      -4.3802 %  
           180.000       KV 3500        483.476      -3.8088 %  
           200.000       KV 3500        482.772      -3.2374 %  
           211.763       tg. salida     482.411      -2.9013 %  
           220.000       Pendiente      482.172      -2.9013 %  
           230.000       tg. entrada    481.882      -2.9013 %  
           230.000       tg. salida     481.882      -2.9382 %  
           240.000       tg. entrada    481.588      -2.9382 %  
           240.000       tg. salida     481.588      -2.9746 %  
           240.000       Pendiente      481.588      -2.9746 %  
           250.000       tg. entrada    481.290      -2.9746 %  
           250.000       tg. salida     481.290      -3.0054 %  
           260.000       tg. entrada    480.990      -3.0054 %  
           260.000       tg. salida     480.990      -3.0325 %  
           260.000       Pendiente      480.990      -3.0325 %  
           270.000       tg. entrada    480.687      -3.0325 %  
           270.000       tg. salida     480.687      -3.0545 %  
           280.000       tg. entrada    480.381      -3.0545 %  
           280.000       tg. salida     480.381      -3.0725 %  
           290.000       tg. entrada    480.074      -3.0725 %  
           290.000       tg. salida     480.074      -3.0866 %  
           300.000       Pendiente      479.765      -3.0866 %  
           300.000       tg. entrada    479.765      -3.0866 %  
           300.000       tg. salida     479.765      -3.0963 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           310.000       tg. entrada    479.456      -3.0963 %  
           310.000       tg. salida     479.456      -3.1027 %  
           320.000       tg. entrada    479.145      -3.1027 %  
           320.000       tg. salida     479.145      -3.1055 %  
           326.237       Pendiente      478.952      -3.1055 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  479.705 
          3.104850        0.000        0.000       10.000  480.015       10.000  480.015       10.000  480.015   0.000  -0.002 
          3.102420        0.000        0.000       20.000  480.326       20.000  480.326       20.000  480.326   0.000  -0.005 
          3.097230        0.000        0.000       30.000  480.635       30.000  480.635       30.000  480.635   0.000  -0.008 
          3.089290        0.000        0.000       40.000  480.944       40.000  480.944       40.000  480.944   0.000  -0.010 
          3.078920        0.000        0.000       50.000  481.252       50.000  481.252       50.000  481.252   0.000  -0.013 
          3.066410        0.000        0.000       60.000  481.559       60.000  481.559       60.000  481.559   0.000  -0.016 
          3.049930        0.000        0.000       70.000  481.864       70.000  481.864       70.000  481.864   0.000  -0.019 
          3.031310        0.000        0.000       80.000  482.167       80.000  482.167       80.000  482.167   0.000  -0.038 
          2.993770        0.000        0.000       90.000  482.466       90.000  482.466       90.000  482.466   0.000  -0.183 
          2.810670        0.000        0.000      100.000  482.747      100.000  482.747      100.000  482.747   0.000  -0.219 
          2.592160        0.000        0.000      110.000  483.007      110.000  483.007      110.000  483.007   0.000  -0.219 
          2.373660        0.000        0.000      120.000  483.244      120.000  483.244      120.000  483.244   0.000  -0.218 
          2.155460       63.411     1530.000      173.779  484.403      142.074  483.720      205.485  486.401   0.329   4.145 
          6.300000       27.046      680.000      309.093  492.928      295.570  492.076      322.616  493.242   0.134  -3.977 
          2.322690        0.000        0.000      327.163  493.348      327.163  493.348      327.163  493.348   0.000   0.687 
          3.009950        0.000        0.000      340.000  493.734      340.000  493.734      340.000  493.734   0.000   0.095 
          3.104737                                                                            347.605  493.970 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          479.705       3.1048 %  
            10.000       tg. entrada    480.015       3.1048 %  
            10.000       tg. salida     480.015       3.1024 %  
            20.000       tg. entrada    480.326       3.1024 %  
            20.000       tg. salida     480.326       3.0972 %  
            20.000       Rampa          480.326       3.0972 %  
            30.000       tg. entrada    480.635       3.0972 %  
            30.000       tg. salida     480.635       3.0893 %  
            40.000       Rampa          480.944       3.0893 %  
            40.000       tg. entrada    480.944       3.0893 %  
            40.000       tg. salida     480.944       3.0789 %  
            50.000       tg. entrada    481.252       3.0789 %  
            50.000       tg. salida     481.252       3.0664 %  
            60.000       Rampa          481.559       3.0664 %  
            60.000       tg. entrada    481.559       3.0664 %  
            60.000       tg. salida     481.559       3.0499 %  
            70.000       tg. entrada    481.864       3.0499 %  
            70.000       tg. salida     481.864       3.0313 %  
            80.000       tg. entrada    482.167       3.0313 %  
            80.000       tg. salida     482.167       2.9938 %  
            80.000       Rampa          482.167       2.9938 %  
            90.000       tg. entrada    482.466       2.9938 %  
            90.000       tg. salida     482.466       2.8107 %  
           100.000       tg. entrada    482.747       2.8107 %  
           100.000       tg. salida     482.747       2.5922 %  
           110.000       tg. entrada    483.007       2.5922 %  
           110.000       tg. salida     483.007       2.3737 %  
           120.000       tg. entrada    483.244       2.3737 %  
           120.000       tg. salida     483.244       2.1555 %  
           140.000       Rampa          483.675       2.1555 %  
           142.074       tg. entrada    483.720       2.1555 %  
           160.000       KV 1530        484.211       3.3271 %  
           180.000       KV 1530        485.007       4.6343 %  
           200.000       KV 1530        486.065       5.9415 %  
           205.485       tg. salida     486.401       6.3000 %  
           220.000       Rampa          487.315       6.3000 %  
           240.000       Rampa          488.575       6.3000 %  
           260.000       Rampa          489.835       6.3000 %  
 
 
  Istram 12.16.04.25 30/05/17 07:34:57   3552                                                                             pagina  30 
  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           280.000       Rampa          491.095       6.3000 %  
           295.570       tg. entrada    492.076       6.3000 %  
           300.000       KV -680        492.341       5.6486 %  
           320.000       KV -680        493.176       2.7074 %  
           322.616       tg. salida     493.242       2.3227 %  
           327.163       tg. entrada    493.348       2.3227 %  
           327.163       tg. salida     493.348       3.0100 %  
           340.000       tg. entrada    493.734       3.0100 %  
           340.000       tg. salida     493.734       3.1047 %  
           347.605       Rampa          493.970       3.1047 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  490.700 
         -0.233967        0.000        0.000        3.000  490.693        3.000  490.693        3.000  490.693   0.000  -0.450 
         -0.683600        0.000        0.000        6.000  490.672        6.000  490.672        6.000  490.672   0.000  -0.399 
         -1.082333        6.488      220.000        9.922  490.630        6.678  490.665       13.166  490.499   0.024  -2.949 
         -4.031380        6.370      200.000       16.389  490.369       13.204  490.498       19.574  490.342   0.025   3.185 
         -0.846333        0.000        0.000       21.000  490.330       21.000  490.330       21.000  490.330   0.000   1.810 
          0.963333        0.000        0.000       24.000  490.359       24.000  490.359       24.000  490.359   0.000   1.787 
          2.750633        0.000        0.000       27.000  490.442       27.000  490.442       27.000  490.442   0.000   1.027 
          3.777679                                                                             27.452  490.459 
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  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      490.700      -0.2340 %  
             3.000       tg. entrada    490.693      -0.2340 %  
             3.000       tg. salida     490.693      -0.6836 %  
             6.000       tg. entrada    490.672      -0.6836 %  
             6.000       tg. salida     490.672      -1.0823 %  
             6.678       tg. entrada    490.665      -1.0823 %  
            13.166       tg. salida     490.499      -4.0314 %  
            13.204       tg. entrada    490.498      -4.0314 %  
            19.574       tg. salida     490.342      -0.8463 %  
            20.000       Pendiente      490.339      -0.8463 %  
            21.000       tg. entrada    490.330      -0.8463 %  
            21.000       Punto bajo     490.330       0.0000 %  
            21.000       tg. salida     490.330       0.9633 %  
            24.000       tg. entrada    490.359       0.9633 %  
            24.000       tg. salida     490.359       2.7506 %  
            27.000       tg. entrada    490.442       2.7506 %  
            27.000       tg. salida     490.442       3.7777 %  
            27.452       Rampa          490.459       3.7777 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  490.459 
         -2.670300        0.000        0.000        3.000  490.379        3.000  490.379        3.000  490.379   0.000   1.279 
         -1.391600        0.000        0.000        6.000  490.337        6.000  490.337        6.000  490.337   0.000   1.278 
         -0.113933        5.855      140.000        9.000  490.333        6.072  490.337       11.928  490.453   0.031   4.182 
          4.068500        6.106      220.000       15.366  490.593       12.313  490.468       18.419  490.632   0.021  -2.776 
          1.292933        0.000        0.000       21.000  490.665       21.000  490.665       21.000  490.665   0.000  -0.450 
          0.843300        0.000        0.000       24.000  490.691       24.000  490.691       24.000  490.691   0.000  -0.532 
          0.311300        0.000        0.000       27.000  490.700       27.000  490.700       27.000  490.700   0.000  -0.292 
          0.019737                                                                             27.152  490.700 
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  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      490.459      -2.6703 %  
             3.000       tg. entrada    490.379      -2.6703 %  
             3.000       tg. salida     490.379      -1.3916 %  
             6.000       tg. entrada    490.337      -1.3916 %  
             6.000       tg. salida     490.337      -0.1139 %  
             6.072       tg. entrada    490.337      -0.1139 %  
             6.232       Punto bajo     490.337       0.0000 %  
            11.928       tg. salida     490.453       4.0685 %  
            12.313       tg. entrada    490.468       4.0685 %  
            18.419       tg. salida     490.632       1.2929 %  
            20.000       Rampa          490.652       1.2929 %  
            21.000       tg. entrada    490.665       1.2929 %  
            21.000       tg. salida     490.665       0.8433 %  
            24.000       tg. entrada    490.691       0.8433 %  
            24.000       tg. salida     490.691       0.3113 %  
            27.000       tg. entrada    490.700       0.3113 %  
            27.000       tg. salida     490.700       0.0197 %  
            27.152       Rampa          490.700       0.0197 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  490.700 
         -0.500000       11.900      340.000       16.066  490.620       10.116  490.649       22.016  490.798   0.052   3.500 
          3.000000       12.948     1660.000       28.603  490.996       22.129  490.802       35.077  491.140   0.013  -0.780 
          2.220000                                                                             38.128  491.207 
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      490.700      -0.5000 %  
            10.116       tg. entrada    490.649      -0.5000 %  
            11.816       Punto bajo     490.645       0.0000 %  
            20.000       KV 340         490.744       2.4071 %  
            22.016       tg. salida     490.798       3.0000 %  
            22.129       tg. entrada    490.802       3.0000 %  
            35.077       tg. salida     491.140       2.2200 %  
            38.128       Rampa          491.207       2.2200 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  491.207 
         -2.200000       15.000      555.556       25.514  490.646       18.014  490.811       33.014  490.683   0.051   2.700 
          0.500000                                                                             36.328  490.700 
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      491.207      -2.2000 %  
            18.014       tg. entrada    490.811      -2.2000 %  
            20.000       KV 556         490.771      -1.8425 %  
            30.236       Punto bajo     490.676       0.0000 %  
            33.014       tg. salida     490.683       0.5000 %  
            36.328       Rampa          490.700       0.5000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  493.229 
         -1.900000        0.000        0.000        5.000  493.134        5.000  493.134        5.000  493.134   0.000  -0.030 
         -1.929960       12.000     2105.115       11.440  493.010        5.440  493.126       17.440  492.860   0.009  -0.570 
         -2.500000       15.000     3000.000       26.840  492.625       19.340  492.813       34.340  492.475   0.009   0.500 
         -2.000000                                                                             38.157  492.399 
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  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      493.229      -1.9000 %  
             5.000       tg. entrada    493.134      -1.9000 %  
             5.000       tg. salida     493.134      -1.9300 %  
             5.440       tg. entrada    493.126      -1.9300 %  
            17.440       tg. salida     492.860      -2.5000 %  
            19.340       tg. entrada    492.813      -2.5000 %  
            20.000       KV 3000        492.796      -2.4780 %  
            34.340       tg. salida     492.475      -2.0000 %  
            38.157       Pendiente      492.399      -2.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  492.399 
          2.200000                                                                              0.000  492.399 
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          492.399       2.2000 %  
            20.000       Rampa          492.839       2.2000 %  
            36.362       Rampa          493.199       2.2000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  494.026 
          3.000000       20.000     1000.000       25.110  494.779       15.110  494.479       35.110  494.879   0.050  -2.000 
          1.000000                                                                             34.392  494.872 
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  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          494.026       3.0000 %  
            15.110       tg. entrada    494.479       3.0000 %  
            20.000       KV -1000       494.614       2.5110 %  
            34.108       KV -1000       494.869       1.1003 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  495.012 
         -1.000000       30.000     1200.000       26.652  494.745       11.652  494.895       41.652  494.970   0.094   2.500 
          1.500000                                                                             42.703  494.986 
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      495.012      -1.0000 %  
            11.652       tg. entrada    494.895      -1.0000 %  
            20.000       KV 1200        494.841      -0.3043 %  
            23.652       Punto bajo     494.835       0.0000 %  
            40.000       KV 1200        494.946       1.3623 %  
            41.652       tg. salida     494.970       1.5000 %  
            42.967       Rampa          494.990       1.5000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  495.147 
          0.500000       20.010      870.000       14.304  495.218        4.299  495.168       24.309  495.498   0.058   2.300 
          2.800000                                                                             51.604  496.263 
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          495.147       0.5000 %  
             4.299       tg. entrada    495.168       0.5000 %  
            20.000       KV 870         495.388       2.3047 %  
            24.309       tg. salida     495.498       2.8000 %  
            40.000       Rampa          495.938       2.8000 %  
            51.606       Rampa          496.263       2.8000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  496.103 
         -3.300000                                                                              0.000  496.103 
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      496.103      -3.3000 %  
            20.000       Pendiente      495.443      -3.3000 %  
            40.000       Pendiente      494.783      -3.3000 %  
            45.295       Pendiente      494.608      -3.3000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  445.158 
         -2.000000       51.000     1700.000       79.279  443.572       53.779  444.082      104.779  442.297   0.191  -3.000 
         -5.000000       48.569     1700.000      194.560  437.808      170.276  439.023      218.845  437.288   0.173   2.857 
         -2.143014       44.931     1700.000      331.305  434.878      308.840  435.359      353.771  434.990   0.148   2.643 
          0.500000       52.500     1500.000      468.199  435.562      441.949  435.431      494.449  434.775   0.230  -3.500 
         -3.000000                                                                            623.388  430.907 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      445.158      -2.0000 %  
            20.000       Pendiente      444.758      -2.0000 %  
            40.000       Pendiente      444.358      -2.0000 %  
            53.779       tg. entrada    444.082      -2.0000 %  
            60.000       KV -1700       443.947      -2.3660 %  
            80.000       KV -1700       443.356      -3.5424 %  
           100.000       KV -1700       442.530      -4.7189 %  
           104.779       tg. salida     442.297      -5.0000 %  
           120.000       Pendiente      441.536      -5.0000 %  
           140.000       Pendiente      440.536      -5.0000 %  
           160.000       Pendiente      439.536      -5.0000 %  
           170.276       tg. entrada    439.023      -5.0000 %  
           180.000       KV 1700        438.564      -4.4280 %  
           200.000       KV 1700        437.796      -3.2515 %  
           218.845       tg. salida     437.288      -2.1430 %  
           220.000       Pendiente      437.263      -2.1430 %  
           240.000       Pendiente      436.835      -2.1430 %  
           260.000       Pendiente      436.406      -2.1430 %  
           280.000       Pendiente      435.977      -2.1430 %  
           300.000       Pendiente      435.549      -2.1430 %  
           308.840       tg. entrada    435.359      -2.1430 %  
           320.000       KV 1700        435.157      -1.4865 %  
           340.000       KV 1700        434.977      -0.3101 %  
           345.271       Punto bajo     434.969       0.0000 %  
           353.771       tg. salida     434.990       0.5000 %  
           360.000       Rampa          435.021       0.5000 %  
           380.000       Rampa          435.121       0.5000 %  
           400.000       Rampa          435.221       0.5000 %  
           420.000       Rampa          435.321       0.5000 %  
           440.000       Rampa          435.421       0.5000 %  
           441.949       tg. entrada    435.431       0.5000 %  
           449.449       Punto alto     435.450       0.0000 %  
           460.000       KV -1500       435.413      -0.7034 %  
           480.000       KV -1500       435.139      -2.0367 %  
           494.449       tg. salida     434.775      -3.0000 %  
           500.000       Pendiente      434.608      -3.0000 %  
           520.000       Pendiente      434.008      -3.0000 %  
           540.000       Pendiente      433.408      -3.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           560.000       Pendiente      432.808      -3.0000 %  
           580.000       Pendiente      432.208      -3.0000 %  
           600.000       Pendiente      431.608      -3.0000 %  
           620.000       Pendiente      431.008      -3.0000 %  
           621.955       Pendiente      430.950      -3.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  480.725 
          0.500000       75.400     1160.000       72.241  481.086       34.541  480.898      109.941  483.725   0.613   6.500 
          7.000000       50.000      625.000      283.894  495.902      258.894  494.152      308.894  495.652   0.500  -8.000 
         -1.000000                                                                            406.880  494.672 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          480.725       0.5000 %  
            20.000       Rampa          480.825       0.5000 %  
            34.541       tg. entrada    480.898       0.5000 %  
            40.000       KV 1160        480.938       0.9706 %  
            60.000       KV 1160        481.305       2.6947 %  
            80.000       KV 1160        482.016       4.4189 %  
           100.000       KV 1160        483.072       6.1430 %  
           109.941       tg. salida     483.725       7.0000 %  
           120.000       Rampa          484.429       7.0000 %  
           140.000       Rampa          485.829       7.0000 %  
           160.000       Rampa          487.229       7.0000 %  
           180.000       Rampa          488.629       7.0000 %  
           200.000       Rampa          490.029       7.0000 %  
           220.000       Rampa          491.429       7.0000 %  
           240.000       Rampa          492.829       7.0000 %  
           258.894       tg. entrada    494.152       7.0000 %  
           260.000       KV -625        494.228       6.8230 %  
           280.000       KV -625        495.273       3.6230 %  
           300.000       KV -625        495.678       0.4230 %  
           302.644       Punto alto     495.683       0.0000 %  
           308.894       tg. salida     495.652      -1.0000 %  
           320.000       Pendiente      495.541      -1.0000 %  
           340.000       Pendiente      495.341      -1.0000 %  
           360.000       Pendiente      495.141      -1.0000 %  
           380.000       Pendiente      494.941      -1.0000 %  
           400.000       Pendiente      494.741      -1.0000 %  
           410.757       Pendiente      494.633      -1.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  490.915 
          2.100000       64.350     1650.000       72.677  492.441       40.502  491.765      104.852  494.372   0.314   3.900 
          6.000000       72.000      800.000      235.223  502.194      199.223  500.034      271.223  501.114   0.810  -9.000 
         -3.000000                                                                            435.587  496.183 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          490.915       2.1000 %  
            20.000       Rampa          491.335       2.1000 %  
            40.000       Rampa          491.755       2.1000 %  
            40.502       tg. entrada    491.765       2.1000 %  
            60.000       KV 1650        492.290       3.2817 %  
            80.000       KV 1650        493.068       4.4938 %  
           100.000       KV 1650        494.088       5.7059 %  
           104.852       tg. salida     494.372       6.0000 %  
           120.000       Rampa          495.281       6.0000 %  
           140.000       Rampa          496.481       6.0000 %  
           160.000       Rampa          497.681       6.0000 %  
           180.000       Rampa          498.881       6.0000 %  
           199.223       tg. entrada    500.034       6.0000 %  
           200.000       KV -800        500.080       5.9029 %  
           220.000       KV -800        501.011       3.4029 %  
           240.000       KV -800        501.441       0.9029 %  
           247.223       Punto alto     501.474       0.0000 %  
           260.000       KV -800        501.372      -1.5971 %  
           271.223       tg. salida     501.114      -3.0000 %  
           280.000       Pendiente      500.851      -3.0000 %  
           300.000       Pendiente      500.251      -3.0000 %  
           320.000       Pendiente      499.651      -3.0000 %  
           340.000       Pendiente      499.051      -3.0000 %  
           360.000       Pendiente      498.451      -3.0000 %  
           380.000       Pendiente      497.851      -3.0000 %  
           400.000       Pendiente      497.251      -3.0000 %  
           420.000       Pendiente      496.651      -3.0000 %  
           440.000       Pendiente      496.051      -3.0000 %  
           460.000       Pendiente      495.451      -3.0000 %  
           473.335       Pendiente      495.051      -3.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  490.444 
          2.000000       25.000      416.667       20.844  490.860        8.344  490.610       33.344  491.860   0.188   6.000 
          8.000000       25.000      294.118       82.999  495.833       70.499  494.833       95.499  495.770   0.266  -8.500 
         -0.500000       25.000      172.414      179.514  495.350      167.014  495.413      192.014  493.475   0.453 -14.500 
        -15.000000                                                                            264.989  482.529 
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  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          490.444       2.0000 %  
             8.344       tg. entrada    490.610       2.0000 %  
            20.000       KV 417         491.007       4.7974 %  
            33.344       tg. salida     491.860       8.0000 %  
            40.000       Rampa          492.393       8.0000 %  
            60.000       Rampa          493.993       8.0000 %  
            70.499       tg. entrada    494.833       8.0000 %  
            80.000       KV -294        495.439       4.7698 %  
            94.029       Punto alto     495.774       0.0000 %  
            95.499       tg. salida     495.770      -0.5000 %  
           100.000       Pendiente      495.748      -0.5000 %  
           120.000       Pendiente      495.648      -0.5000 %  
           140.000       Pendiente      495.548      -0.5000 %  
           160.000       Pendiente      495.448      -0.5000 %  
           167.014       tg. entrada    495.413      -0.5000 %  
           180.000       KV -172        494.859      -8.0321 %  
           192.014       tg. salida     493.475     -15.0000 %  
           200.000       Pendiente      492.277     -15.0000 %  
           220.000       Pendiente      489.277     -15.0000 %  
           240.000       Pendiente      486.277     -15.0000 %  
           260.000       Pendiente      483.277     -15.0000 %  
           264.989       Pendiente      482.529     -15.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  459.386 
         11.415679        0.000        0.000       17.778  461.416       17.778  461.416       17.778  461.416   0.000   3.584 
         15.000000        0.000        0.000       77.965  470.444       77.965  470.444       77.965  470.444   0.000  -4.598 
         10.401525                                                                             83.314  471.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          459.386      11.4157 %  
            17.778       tg. entrada    461.416      11.4157 %  
            17.778       tg. salida     461.416      15.0000 %  
            20.000       Rampa          461.749      15.0000 %  
            40.000       Rampa          464.749      15.0000 %  
            60.000       Rampa          467.749      15.0000 %  
            77.965       tg. entrada    470.444      15.0000 %  
            77.965       tg. salida     470.444      10.4015 %  
            80.000       Rampa          470.655      10.4015 %  
            83.314       Rampa          471.000      10.4015 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  35: Camino MI 6+435 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          5.628  411.675 
         -8.000000       39.900      570.000       38.034  409.082       18.084  410.678       57.984  408.883   0.349   7.000 
         -1.000000                                                                             66.694  408.795 
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  PROYECTO :  
  EJE:  35: Camino MI 6+435 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      412.125      -8.0000 %  
            18.084       tg. entrada    410.678      -8.0000 %  
            20.000       KV 570         410.528      -7.6638 %  
            40.000       KV 570         409.346      -4.1550 %  
            57.984       tg. salida     408.883      -1.0000 %  
            60.000       Pendiente      408.862      -1.0000 %  
            66.694       Pendiente      408.795      -1.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  455.609 
          9.000000       40.000      666.667       43.198  459.497       23.198  457.697       63.198  460.097   0.300  -6.000 
          3.000000       76.000      760.000      106.641  461.400       68.641  460.260      144.641  466.340   0.950  10.000 
         13.000000       60.000      240.000      203.376  473.976      173.376  470.076      233.376  470.376   1.875 -25.000 
        -12.000000       25.000      200.000      291.124  463.446      278.624  464.946      303.624  463.509   0.391  12.500 
          0.500000       42.500      500.000      328.057  463.631      306.807  463.525      349.307  465.543   0.452   8.500 
          9.000000                                                                            371.577  467.548 
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  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          455.609       9.0000 %  
            20.000       Rampa          457.409       9.0000 %  
            23.198       tg. entrada    457.697       9.0000 %  
            40.000       KV -667        458.998       6.4797 %  
            60.000       KV -667        459.994       3.4797 %  
            63.198       tg. salida     460.097       3.0000 %  
            68.641       tg. entrada    460.260       3.0000 %  
            80.000       KV 760         460.686       4.4947 %  
           100.000       KV 760         461.848       7.1262 %  
           120.000       KV 760         463.537       9.7578 %  
           140.000       KV 760         465.751      12.3894 %  
           144.641       tg. salida     466.340      13.0000 %  
           160.000       Rampa          468.337      13.0000 %  
           173.376       tg. entrada    470.076      13.0000 %  
           180.000       KV -240        470.846      10.2399 %  
           200.000       KV -240        472.060       1.9065 %  
           204.576       Punto alto     472.104       0.0000 %  
           220.000       KV -240        471.608      -6.4268 %  
           233.376       tg. salida     470.376     -12.0000 %  
           240.000       Pendiente      469.581     -12.0000 %  
           260.000       Pendiente      467.181     -12.0000 %  
           278.624       tg. entrada    464.946     -12.0000 %  
           280.000       KV 200         464.786     -11.3118 %  
           300.000       KV 200         463.524      -1.3118 %  
           302.624       Punto bajo     463.506       0.0000 %  
           303.624       tg. salida     463.509       0.5000 %  
           306.807       tg. entrada    463.525       0.5000 %  
           320.000       KV 500         463.765       3.1385 %  
           340.000       KV 500         464.792       7.1385 %  
           349.307       tg. salida     465.543       9.0000 %  
           360.000       Rampa          466.506       9.0000 %  
           371.718       Rampa          467.560       9.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  493.540 
          1.986168       17.214      200.000       43.605  494.406       34.998  494.235       52.212  495.318   0.185   8.607 
         10.592954                                                                             67.553  496.943 
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  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          493.540       1.9862 %  
            20.000       Rampa          493.937       1.9862 %  
            34.998       tg. entrada    494.235       1.9862 %  
            40.000       KV 200         494.397       4.4872 %  
            52.212       tg. salida     495.318      10.5930 %  
            60.000       Rampa          496.143      10.5930 %  
            67.553       Rampa          496.943      10.5930 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  500.868 
         -8.000000       24.000      200.000      135.723  490.010      123.723  490.970      147.723  490.490   0.360  12.000 
          4.000000                                                                            156.427  490.838 
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  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      500.868      -8.0000 %  
            20.000       Pendiente      499.268      -8.0000 %  
            40.000       Pendiente      497.668      -8.0000 %  
            60.000       Pendiente      496.068      -8.0000 %  
            80.000       Pendiente      494.468      -8.0000 %  
           100.000       Pendiente      492.868      -8.0000 %  
           120.000       Pendiente      491.268      -8.0000 %  
           123.723       tg. entrada    490.970      -8.0000 %  
           139.723       Punto bajo     490.330       0.0000 %  
           140.000       KV 200         490.330       0.1384 %  
           147.723       tg. salida     490.490       4.0000 %  
           152.901       Rampa          490.697       4.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  482.636 
         -4.000000       50.000     5000.000       34.160  481.270        9.160  482.270       59.160  480.520   0.063   1.000 
         -3.000000       40.000     1000.000      132.202  478.329      112.202  478.929      152.202  478.529   0.200   4.000 
          1.000000                                                                            176.454  478.771 
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  Istram 12.16.04.25 30/05/17 07:34:58   3552                                                                             pagina  71 
  PROYECTO :  
  EJE:  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      482.636      -4.0000 %  
             9.160       tg. entrada    482.270      -4.0000 %  
            20.000       KV 5000        481.848      -3.7832 %  
            40.000       KV 5000        481.131      -3.3832 %  
            59.160       tg. salida     480.520      -3.0000 %  
            60.000       Pendiente      480.495      -3.0000 %  
            80.000       Pendiente      479.895      -3.0000 %  
           100.000       Pendiente      479.295      -3.0000 %  
           112.202       tg. entrada    478.929      -3.0000 %  
           120.000       KV 1000        478.725      -2.2202 %  
           140.000       KV 1000        478.481      -0.2202 %  
           142.202       Punto bajo     478.479       0.0000 %  
           152.202       tg. salida     478.529       1.0000 %  
           160.000       Rampa          478.607       1.0000 %  
           180.000       Rampa          478.807       1.0000 %  
           197.324       Rampa          478.980       1.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  40: Camino MI 4+400 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          1.210  481.498 
          1.300000       50.740     1180.000       47.003  482.093       21.633  481.763       72.373  481.332   0.273  -4.300 
         -3.000000       40.250     1150.000      219.418  476.921      199.293  477.525      239.543  477.021   0.176   3.500 
          0.500000                                                                            241.026  477.029 
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  PROYECTO :  
  EJE:  40: Camino MI 4+400 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            39.580       KV -1180       481.860      -0.2210 %  
            40.000       KV -1180       481.859      -0.2566 %  
            60.000       KV -1180       481.639      -1.9515 %  
            72.373       tg. salida     481.332      -3.0000 %  
            80.000       Pendiente      481.103      -3.0000 %  
           100.000       Pendiente      480.503      -3.0000 %  
           120.000       Pendiente      479.903      -3.0000 %  
           140.000       Pendiente      479.303      -3.0000 %  
           160.000       Pendiente      478.703      -3.0000 %  
           180.000       Pendiente      478.103      -3.0000 %  
           199.293       tg. entrada    477.525      -3.0000 %  
           200.000       KV 1150        477.504      -2.9385 %  
           220.000       KV 1150        477.090      -1.1994 %  
           233.793       Punto bajo     477.007       0.0000 %  
           239.543       tg. salida     477.021       0.5000 %  
           240.000       Rampa          477.024       0.5000 %  
           240.728       Rampa          477.027       0.5000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  41: Camino MI  4+515 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          2.851  476.877 
          2.000000       19.800      180.000        9.019  477.000       -0.881  476.802       18.919  476.109   0.272 -11.000 
         -9.000000                                                                             85.783  470.091 
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  PROYECTO :  
  EJE:  41: Camino MI  4+515 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV -180        476.817       1.5107 %  
             2.719       Punto alto     476.838       0.0000 %  
            18.919       tg. salida     476.109      -9.0000 %  
            20.000       Pendiente      476.012      -9.0000 %  
            40.000       Pendiente      474.212      -9.0000 %  
            60.000       Pendiente      472.412      -9.0000 %  
            80.000       Pendiente      470.612      -9.0000 %  
            85.783       Pendiente      470.091      -9.0000 %  
 
 
  Istram 12.16.04.25 30/05/17 07:34:58   3552                                                                             pagina  76 
  PROYECTO :  
  EJE:  42: Camino MI 4+560 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          2.265  473.484 
         -1.000000       19.800      220.000       11.920  473.387        2.020  473.486       21.820  472.397   0.223  -9.000 
        -10.000000       20.000      250.000       35.034  471.076       25.034  472.076       45.034  470.876   0.200   8.000 
         -2.000000                                                                             43.800  470.901 
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  PROYECTO :  
  EJE:  42: Camino MI 4+560 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      473.507      -1.0000 %  
             2.020       tg. entrada    473.486      -1.0000 %  
            20.000       KV -220        472.572      -9.1725 %  
            21.820       tg. salida     472.397     -10.0000 %  
            25.034       tg. entrada    472.076     -10.0000 %  
            40.000       KV 250         471.027      -4.0137 %  
            43.800       KV 250         470.904      -2.4939 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  438.390 
         -2.000000       65.000     1300.000      207.393  434.243      174.893  434.893      239.893  431.968   0.406  -5.000 
         -7.000000      156.000     1300.000      447.749  417.418      369.749  422.878      525.749  421.318   2.340  12.000 
          5.000000       32.500      250.000      544.946  422.277      528.696  421.465      561.196  420.977   0.528 -13.000 
         -8.000000      111.720      760.000      631.137  415.382      575.277  419.851      686.997  419.125   2.053  14.700 
          6.700000       69.600      800.000      724.061  421.608      689.261  419.277      758.861  420.912   0.757  -8.700 
         -2.000000       59.500      850.000      815.991  419.770      786.241  420.365      845.741  421.257   0.521   7.000 
          5.000000       55.504      450.000      879.768  422.958      852.016  421.571      907.521  420.923   0.856 -12.334 
         -7.334277       43.769     3720.000     1092.398  407.364     1070.513  408.969     1114.282  406.016   0.064   1.177 
         -6.157703      164.229     1160.000     1259.644  397.065     1177.529  402.121     1341.759  403.634   2.906  14.158 
          8.000000       44.800      280.000     1395.515  407.935     1373.115  406.143     1417.915  406.143   0.896 -16.000 
         -8.000000      114.000     1200.000     1586.374  392.666     1529.374  397.226     1643.374  393.521   1.354   9.500 
          1.500000       59.400      600.000     1855.045  396.696     1825.345  396.251     1884.745  394.201   0.735  -9.900 
         -8.400000       62.900      850.000     2085.922  377.303     2054.472  379.944     2117.372  376.988   0.582   7.400 
         -1.000000                                                                           2175.460  376.407 
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  Istram 12.16.04.25 30/05/17 07:34:58   3552                                                                             pagina  79 
  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      438.390      -2.0000 %  
            20.000       Pendiente      437.990      -2.0000 %  
            40.000       Pendiente      437.590      -2.0000 %  
            60.000       Pendiente      437.190      -2.0000 %  
            80.000       Pendiente      436.790      -2.0000 %  
           100.000       Pendiente      436.390      -2.0000 %  
           120.000       Pendiente      435.990      -2.0000 %  
           140.000       Pendiente      435.590      -2.0000 %  
           160.000       Pendiente      435.190      -2.0000 %  
           174.893       tg. entrada    434.893      -2.0000 %  
           180.000       KV -1300       434.780      -2.3929 %  
           200.000       KV -1300       434.148      -3.9313 %  
           220.000       KV -1300       433.208      -5.4698 %  
           239.893       tg. salida     431.968      -7.0000 %  
           240.000       Pendiente      431.960      -7.0000 %  
           260.000       Pendiente      430.560      -7.0000 %  
           280.000       Pendiente      429.160      -7.0000 %  
           300.000       Pendiente      427.760      -7.0000 %  
           320.000       Pendiente      426.360      -7.0000 %  
           340.000       Pendiente      424.960      -7.0000 %  
           360.000       Pendiente      423.560      -7.0000 %  
           369.749       tg. entrada    422.878      -7.0000 %  
           380.000       KV 1300        422.200      -6.2115 %  
           400.000       KV 1300        421.112      -4.6730 %  
           420.000       KV 1300        420.331      -3.1346 %  
           440.000       KV 1300        419.858      -1.5961 %  
           460.000       KV 1300        419.693      -0.0576 %  
           460.749       Punto bajo     419.693       0.0000 %  
           480.000       KV 1300        419.835       1.4808 %  
           500.000       KV 1300        420.285       3.0193 %  
           520.000       KV 1300        421.043       4.5577 %  
           525.749       tg. salida     421.318       5.0000 %  
           528.696       tg. entrada    421.465       5.0000 %  
           540.000       KV -250        421.775       0.4786 %  
           541.196       Punto alto     421.777       0.0000 %  
           560.000       KV -250        421.070      -7.5214 %  
           561.196       tg. salida     420.977      -8.0000 %  
           575.277       tg. entrada    419.851      -8.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           580.000       KV 760         419.488      -7.3785 %  
           600.000       KV 760         418.275      -4.7469 %  
           620.000       KV 760         417.589      -2.1153 %  
           636.077       Punto bajo     417.419       0.0000 %  
           640.000       KV 760         417.429       0.5162 %  
           660.000       KV 760         417.796       3.1478 %  
           680.000       KV 760         418.688       5.7794 %  
           686.997       tg. salida     419.125       6.7000 %  
           689.261       tg. entrada    419.277       6.7000 %  
           700.000       KV -800        419.924       5.3576 %  
           720.000       KV -800        420.746       2.8576 %  
           740.000       KV -800        421.067       0.3576 %  
           742.861       Punto alto     421.072       0.0000 %  
           758.861       tg. salida     420.912      -2.0000 %  
           760.000       Pendiente      420.889      -2.0000 %  
           780.000       Pendiente      420.489      -2.0000 %  
           786.241       tg. entrada    420.365      -2.0000 %  
           800.000       KV 850         420.201      -0.3812 %  
           803.241       Punto bajo     420.195       0.0000 %  
           820.000       KV 850         420.360       1.9717 %  
           840.000       KV 850         420.989       4.3246 %  
           845.741       tg. salida     421.257       5.0000 %  
           852.016       tg. entrada    421.571       5.0000 %  
           860.000       KV -450        421.899       3.2259 %  
           874.516       Punto alto     422.133       0.0000 %  
           880.000       KV -450        422.100      -1.2186 %  
           900.000       KV -450        421.412      -5.6630 %  
           907.521       tg. salida     420.923      -7.3343 %  
           920.000       Pendiente      420.008      -7.3343 %  
           940.000       Pendiente      418.541      -7.3343 %  
           960.000       Pendiente      417.074      -7.3343 %  
           980.000       Pendiente      415.607      -7.3343 %  
          1000.000       Pendiente      414.140      -7.3343 %  
          1020.000       Pendiente      412.673      -7.3343 %  
          1040.000       Pendiente      411.207      -7.3343 %  
          1060.000       Pendiente      409.740      -7.3343 %  
          1070.513       tg. entrada    408.969      -7.3343 %  
          1080.000       KV 3720        408.285      -7.0793 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1100.000       KV 3720        406.923      -6.5416 %  
          1114.282       tg. salida     406.016      -6.1577 %  
          1120.000       Pendiente      405.664      -6.1577 %  
          1140.000       Pendiente      404.432      -6.1577 %  
          1160.000       Pendiente      403.201      -6.1577 %  
          1177.529       tg. entrada    402.121      -6.1577 %  
          1180.000       KV 1160        401.972      -5.9447 %  
          1200.000       KV 1160        400.955      -4.2206 %  
          1220.000       KV 1160        400.284      -2.4964 %  
          1240.000       KV 1160        399.957      -0.7723 %  
          1248.959       Punto bajo     399.922       0.0000 %  
          1260.000       KV 1160        399.975       0.9518 %  
          1280.000       KV 1160        400.338       2.6760 %  
          1300.000       KV 1160        401.045       4.4001 %  
          1320.000       KV 1160        402.098       6.1243 %  
          1340.000       KV 1160        403.495       7.8484 %  
          1341.759       tg. salida     403.634       8.0000 %  
          1360.000       Rampa          405.094       8.0000 %  
          1373.115       tg. entrada    406.143       8.0000 %  
          1380.000       KV -280        406.609       5.5412 %  
          1395.515       Punto alto     407.039       0.0000 %  
          1400.000       KV -280        407.003      -1.6016 %  
          1417.915       tg. salida     406.143      -8.0000 %  
          1420.000       Pendiente      405.976      -8.0000 %  
          1440.000       Pendiente      404.376      -8.0000 %  
          1460.000       Pendiente      402.776      -8.0000 %  
          1480.000       Pendiente      401.176      -8.0000 %  
          1500.000       Pendiente      399.576      -8.0000 %  
          1520.000       Pendiente      397.976      -8.0000 %  
          1529.374       tg. entrada    397.226      -8.0000 %  
          1540.000       KV 1200        396.423      -7.1145 %  
          1560.000       KV 1200        395.167      -5.4479 %  
          1580.000       KV 1200        394.244      -3.7812 %  
          1600.000       KV 1200        393.654      -2.1145 %  
          1620.000       KV 1200        393.398      -0.4479 %  
          1625.374       Punto bajo     393.386       0.0000 %  
          1640.000       KV 1200        393.475       1.2188 %  
          1643.374       tg. salida     393.521       1.5000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1660.000       Rampa          393.770       1.5000 %  
          1680.000       Rampa          394.070       1.5000 %  
          1700.000       Rampa          394.370       1.5000 %  
          1720.000       Rampa          394.670       1.5000 %  
          1740.000       Rampa          394.970       1.5000 %  
          1760.000       Rampa          395.270       1.5000 %  
          1780.000       Rampa          395.570       1.5000 %  
          1800.000       Rampa          395.870       1.5000 %  
          1820.000       Rampa          396.170       1.5000 %  
          1825.345       tg. entrada    396.251       1.5000 %  
          1834.345       Punto alto     396.318       0.0000 %  
          1840.000       KV -600        396.292      -0.9425 %  
          1860.000       KV -600        395.770      -4.2758 %  
          1880.000       KV -600        394.581      -7.6092 %  
          1884.745       tg. salida     394.201      -8.4000 %  
          1900.000       Pendiente      392.920      -8.4000 %  
          1920.000       Pendiente      391.240      -8.4000 %  
          1940.000       Pendiente      389.560      -8.4000 %  
          1960.000       Pendiente      387.880      -8.4000 %  
          1980.000       Pendiente      386.200      -8.4000 %  
          2000.000       Pendiente      384.520      -8.4000 %  
          2020.000       Pendiente      382.840      -8.4000 %  
          2040.000       Pendiente      381.160      -8.4000 %  
          2054.472       tg. entrada    379.944      -8.4000 %  
          2060.000       KV 850         379.498      -7.7496 %  
          2080.000       KV 850         378.183      -5.3967 %  
          2100.000       KV 850         377.339      -3.0437 %  
          2117.372       tg. salida     376.988      -1.0000 %  
          2120.000       Pendiente      376.962      -1.0000 %  
          2140.000       Pendiente      376.762      -1.0000 %  
          2160.000       Pendiente      376.562      -1.0000 %  
          2163.526       Pendiente      376.526      -1.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  44: Camino MI 5+870 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  420.110 
         -4.000000       17.500      125.000       18.452  419.372        9.702  419.722       27.202  417.797   0.306 -14.000 
        -18.000000       18.000      300.000       87.693  406.909       78.693  408.529       96.693  405.829   0.135   6.000 
        -12.000000                                                                             99.310  405.514 
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  PROYECTO :  
  EJE:  44: Camino MI 5+870 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      420.110      -4.0000 %  
             9.702       tg. entrada    419.722      -4.0000 %  
            20.000       KV -125        418.886     -12.2386 %  
            27.202       tg. salida     417.797     -18.0000 %  
            40.000       Pendiente      415.493     -18.0000 %  
            60.000       Pendiente      411.893     -18.0000 %  
            78.693       tg. entrada    408.529     -18.0000 %  
            80.000       KV 300         408.296     -17.5642 %  
            96.693       tg. salida     405.829     -12.0000 %  
            99.310       Pendiente      405.515     -12.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  45: Camino MI 6+250 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.022  420.736 
         -2.017804       20.000      308.537       13.040  420.474        3.040  420.675       23.040  419.624   0.162  -6.482 
         -8.500000       20.000      500.000       93.630  413.624       83.630  414.474      103.630  413.174   0.100   4.000 
         -4.500000                                                                            109.117  412.927 
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  PROYECTO :  
  EJE:  45: Camino MI 6+250 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      420.737      -2.0178 %  
             3.040       tg. entrada    420.675      -2.0178 %  
            20.000       KV -309        419.867      -7.5146 %  
            23.040       tg. salida     419.624      -8.5000 %  
            40.000       Pendiente      418.182      -8.5000 %  
            60.000       Pendiente      416.482      -8.5000 %  
            80.000       Pendiente      414.782      -8.5000 %  
            83.630       tg. entrada    414.474      -8.5000 %  
           100.000       KV 500         413.350      -5.2259 %  
           103.630       tg. salida     413.174      -4.5000 %  
           107.730       Pendiente      412.989      -4.5000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  46: Camino MI 6+620 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          3.482  400.641 
         -4.000000       27.216      400.000       14.875  400.185        1.268  400.730       28.483  400.567   0.231   6.804 
          2.803925       30.000      171.845       50.635  401.188       35.635  400.767       65.635  398.990   0.655 -17.458 
        -14.653684       33.969      240.000       87.923  395.724       70.939  398.213      104.907  395.639   0.601  14.154 
         -0.500000                                                                             98.372  395.672 
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  PROYECTO :  
  EJE:  46: Camino MI 6+620 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      400.780      -4.0000 %  
             1.268       tg. entrada    400.730      -4.0000 %  
            17.268       Punto bajo     400.410       0.0000 %  
            20.000       KV 400         400.419       0.6831 %  
            28.483       tg. salida     400.567       2.8039 %  
            35.635       tg. entrada    400.767       2.8039 %  
            40.000       KV -172        400.834       0.2639 %  
            40.453       Punto alto     400.835       0.0000 %  
            60.000       KV -172        399.723     -11.3745 %  
            65.635       tg. salida     398.990     -14.6537 %  
            70.939       tg. entrada    398.213     -14.6537 %  
            80.000       KV 240         397.056     -10.8781 %  
            98.581       KV 240         395.754      -3.1360 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  47: Camino MI 6+830 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.493  406.546 
         -3.581759       19.795      190.000       12.162  406.093        2.264  406.448       22.059  404.707   0.258 -10.418 
        -14.000000       19.800      180.000       93.400  394.720       83.500  396.106      103.300  394.423   0.272  11.000 
         -3.000000                                                                            104.990  394.372 
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  PROYECTO :  
  EJE:  47: Camino MI 6+830 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      406.529      -3.5818 %  
             2.264       tg. entrada    406.448      -3.5818 %  
            20.000       KV -190        404.985     -12.9163 %  
            22.059       tg. salida     404.707     -14.0000 %  
            40.000       Pendiente      402.196     -14.0000 %  
            60.000       Pendiente      399.396     -14.0000 %  
            80.000       Pendiente      396.596     -14.0000 %  
            83.500       tg. entrada    396.106     -14.0000 %  
           100.000       KV 180         394.552      -4.8334 %  
           103.300       tg. salida     394.423      -3.0000 %  
           104.990       Pendiente      394.372      -3.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  48: Camino MI 6+890 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  398.888 
         -4.184647                                                                            121.339  393.810 
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  PROYECTO :  
  EJE:  48: Camino MI 6+890 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      398.888      -4.1846 %  
            20.000       Pendiente      398.051      -4.1846 %  
            40.000       Pendiente      397.214      -4.1846 %  
            60.000       Pendiente      396.377      -4.1846 %  
            80.000       Pendiente      395.540      -4.1846 %  
           100.000       Pendiente      394.703      -4.1846 %  
           120.000       Pendiente      393.866      -4.1846 %  
           122.802       Pendiente      393.749      -4.1846 %  
 
 
  Istram 12.16.04.25 30/05/17 07:34:58   3552                                                                             pagina  93 
  PROYECTO :  
  EJE:  49: Camino MI 7+100 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          4.723  394.103 
         -2.000000       37.600      470.000       10.870  393.980       -7.930  394.356       29.670  392.100   0.376  -8.000 
        -10.000000       20.000      333.333       41.948  390.872       31.948  391.872       51.948  390.472   0.150   6.000 
         -4.000000                                                                             52.552  390.448 
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  PROYECTO :  
  EJE:  49: Camino MI 7+100 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV -470        394.130      -3.6872 %  
            20.000       KV -470        392.967      -7.9426 %  
            29.670       tg. salida     392.100     -10.0000 %  
            31.948       tg. entrada    391.872     -10.0000 %  
            40.000       KV 333         391.164      -7.5844 %  
            51.948       tg. salida     390.472      -4.0000 %  
            52.552       Pendiente      390.448      -4.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  50: PI 0+820 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  439.483 
        -12.000000       40.000      347.826       11.557  438.096       -8.443  440.496       31.557  437.996   0.575  11.500 
         -0.500000       40.000     1000.000      114.396  437.582       94.396  437.682      134.396  438.282   0.200   4.000 
          3.500000                                                                            171.913  439.595 
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  PROYECTO :  
  EJE:  50: PI 0+820 
     
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV 348         439.585      -9.5727 %  
            20.000       KV 348         438.246      -3.8227 %  
            31.557       tg. salida     437.996      -0.5000 %  
            40.000       Pendiente      437.954      -0.5000 %  
            60.000       Pendiente      437.854      -0.5000 %  
            80.000       Pendiente      437.754      -0.5000 %  
            94.396       tg. entrada    437.682      -0.5000 %  
            99.396       Punto bajo     437.669       0.0000 %  
           100.000       KV 1000        437.670       0.0604 %  
           120.000       KV 1000        437.882       2.0604 %  
           134.396       tg. salida     438.282       3.5000 %  
           140.000       Rampa          438.478       3.5000 %  
           160.000       Rampa          439.178       3.5000 %  
           173.938       Rampa          439.666       3.5000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  51: PI 1+820 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  441.584 
        -10.000000       17.750      250.000       25.691  439.015       16.816  439.903       34.566  438.758   0.158   7.100 
         -2.900000       15.500      500.000       94.779  437.011       87.029  437.236      102.529  436.546   0.060  -3.100 
         -6.000000                                                                            108.240  436.204 
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  PROYECTO :  
  EJE:  51: PI 1+820 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      441.584     -10.0000 %  
            16.816       tg. entrada    439.903     -10.0000 %  
            20.000       KV 250         439.604      -8.7263 %  
            34.566       tg. salida     438.758      -2.9000 %  
            40.000       Pendiente      438.600      -2.9000 %  
            60.000       Pendiente      438.020      -2.9000 %  
            80.000       Pendiente      437.440      -2.9000 %  
            87.029       tg. entrada    437.236      -2.9000 %  
            97.960       KV -500        436.800      -5.0862 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  52: PI 5+225 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  454.311 
        -18.000000       75.000      500.000       75.337  440.751       37.837  447.501      112.837  439.626   1.406  15.000 
         -3.000000                                                                            147.952  438.572 
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  PROYECTO :  
  EJE:  52: PI 5+225 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      454.311     -18.0000 %  
            20.000       Pendiente      450.711     -18.0000 %  
            37.837       tg. entrada    447.501     -18.0000 %  
            40.000       KV 500         447.116     -17.5674 %  
            60.000       KV 500         444.003     -13.5674 %  
            80.000       KV 500         441.689      -9.5674 %  
           100.000       KV 500         440.176      -5.5674 %  
           112.837       tg. salida     439.626      -3.0000 %  
           120.000       Pendiente      439.411      -3.0000 %  
           140.000       Pendiente      438.811      -3.0000 %  
           147.952       Pendiente      438.572      -3.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  472.000 
         -0.500000       16.250      250.000       55.903  471.720       47.778  471.761       64.028  471.152   0.132  -6.500 
         -7.000000                                                                            130.000  466.534 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      472.000      -0.5000 %  
            20.000       Pendiente      471.900      -0.5000 %  
            40.000       Pendiente      471.800      -0.5000 %  
            47.778       tg. entrada    471.761      -0.5000 %  
            60.000       KV -250        471.401      -5.3888 %  
            64.028       tg. salida     471.152      -7.0000 %  
            80.000       Pendiente      470.034      -7.0000 %  
           100.000       Pendiente      468.634      -7.0000 %  
           120.000       Pendiente      467.234      -7.0000 %  
           130.053       Pendiente      466.530      -7.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  481.277 
         -6.000000       37.120     1160.000       29.434  479.511       10.874  480.625       47.994  478.991   0.148   3.200 
         -2.800000       32.000     1000.000      127.455  476.766      111.455  477.214      143.455  475.806   0.128  -3.200 
         -6.000000       40.000     2000.000      183.550  473.401      163.550  474.601      203.550  472.601   0.100   2.000 
         -4.000000                                                                            221.823  471.870 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      481.277      -6.0000 %  
            10.874       tg. entrada    480.625      -6.0000 %  
            20.000       KV 1160        480.113      -5.2133 %  
            40.000       KV 1160        479.243      -3.4892 %  
            47.994       tg. salida     478.991      -2.8000 %  
            60.000       Pendiente      478.655      -2.8000 %  
            80.000       Pendiente      478.095      -2.8000 %  
           100.000       Pendiente      477.535      -2.8000 %  
           111.455       tg. entrada    477.214      -2.8000 %  
           120.000       KV -1000       476.939      -3.6545 %  
           140.000       KV -1000       476.008      -5.6545 %  
           143.455       tg. salida     475.806      -6.0000 %  
           160.000       Pendiente      474.814      -6.0000 %  
           163.550       tg. entrada    474.601      -6.0000 %  
           180.000       KV 2000        473.681      -5.1775 %  
           200.000       KV 2000        472.746      -4.1775 %  
           203.550       tg. salida     472.601      -4.0000 %  
           220.000       Pendiente      471.943      -4.0000 %  
           222.000       Pendiente      471.863      -4.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  424.907 
         -4.500000       66.000     1650.000       51.279  422.599       18.279  424.084       84.279  422.434   0.330   4.000 
         -0.500000                                                                            167.804  422.016 
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      424.907      -4.5000 %  
            18.279       tg. entrada    424.084      -4.5000 %  
            20.000       KV 1650        424.008      -4.3957 %  
            40.000       KV 1650        423.250      -3.1836 %  
            60.000       KV 1650        422.734      -1.9715 %  
            80.000       KV 1650        422.461      -0.7594 %  
            84.279       tg. salida     422.434      -0.5000 %  
           100.000       Pendiente      422.355      -0.5000 %  
           120.000       Pendiente      422.255      -0.5000 %  
           140.000       Pendiente      422.155      -0.5000 %  
           160.000       Pendiente      422.055      -0.5000 %  
           174.593       Pendiente      421.982      -0.5000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  405.015 
         -1.000000       35.750      550.000       20.241  404.813        2.366  404.992       38.116  405.796   0.290   6.500 
          5.500000       25.000      294.118       88.231  408.552       75.731  407.865      100.731  408.177   0.266  -8.500 
         -3.000000                                                                            151.059  406.667 
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      405.015      -1.0000 %  
             2.366       tg. entrada    404.992      -1.0000 %  
             7.866       Punto bajo     404.964       0.0000 %  
            20.000       KV 550         405.098       2.2062 %  
            38.116       tg. salida     405.796       5.5000 %  
            40.000       Rampa          405.900       5.5000 %  
            60.000       Rampa          407.000       5.5000 %  
            75.731       tg. entrada    407.865       5.5000 %  
            80.000       KV -294        408.069       4.0485 %  
            91.907       Punto alto     408.310       0.0000 %  
           100.000       KV -294        408.198      -2.7515 %  
           100.731       tg. salida     408.177      -3.0000 %  
           120.000       Pendiente      407.599      -3.0000 %  
           140.000       Pendiente      406.999      -3.0000 %  
           157.159       Pendiente      406.484      -3.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  397.000 
          2.000000       40.800      850.000       53.337  398.067       32.937  397.659       73.737  397.496   0.245  -4.800 
         -2.800000                                                                            117.481  396.271 
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  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          397.000       2.0000 %  
            20.000       Rampa          397.400       2.0000 %  
            32.937       tg. entrada    397.659       2.0000 %  
            40.000       KV -850        397.771       1.1690 %  
            49.937       Punto alto     397.829       0.0000 %  
            60.000       KV -850        397.769      -1.1839 %  
            73.737       tg. salida     397.496      -2.8000 %  
            80.000       Pendiente      397.320      -2.8000 %  
           100.000       Pendiente      396.760      -2.8000 %  
           120.000       Pendiente      396.200      -2.8000 %  
           128.136       Pendiente      395.972      -2.8000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  393.225 
         -6.300000       50.160     1520.000       55.921  389.702       30.841  391.282       81.001  388.949   0.207   3.300 
         -3.000000       50.000     1250.000      155.709  386.708      130.709  387.458      180.709  384.958   0.250  -4.000 
         -7.000000       50.320     1360.000      249.380  380.151      224.220  381.912      274.540  379.321   0.233   3.700 
         -3.300000                                                                            286.983  378.910 
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  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      393.225      -6.3000 %  
            20.000       Pendiente      391.965      -6.3000 %  
            30.841       tg. entrada    391.282      -6.3000 %  
            40.000       KV 1520        390.732      -5.6974 %  
            60.000       KV 1520        389.725      -4.3816 %  
            80.000       KV 1520        388.980      -3.0659 %  
            81.001       tg. salida     388.949      -3.0000 %  
           100.000       Pendiente      388.379      -3.0000 %  
           120.000       Pendiente      387.779      -3.0000 %  
           130.709       tg. entrada    387.458      -3.0000 %  
           140.000       KV -1250       387.145      -3.7433 %  
           160.000       KV -1250       386.236      -5.3433 %  
           180.000       KV -1250       385.008      -6.9433 %  
           180.709       tg. salida     384.958      -7.0000 %  
           200.000       Pendiente      383.608      -7.0000 %  
           220.000       Pendiente      382.208      -7.0000 %  
           224.220       tg. entrada    381.912      -7.0000 %  
           240.000       KV 1360        380.899      -5.8397 %  
           260.000       KV 1360        379.879      -4.3691 %  
           274.540       tg. salida     379.321      -3.3000 %  
           280.000       Pendiente      379.141      -3.3000 %  
           286.703       Pendiente      378.920      -3.3000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  493.231 
         -6.000000       30.000      176.471       17.666  492.171        2.666  493.071       32.666  493.821   0.637  17.000 
         11.000000                                                                             51.552  495.899 
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      493.231      -6.0000 %  
             2.666       tg. entrada    493.071      -6.0000 %  
            13.254       Punto bajo     492.754       0.0000 %  
            20.000       KV 176         492.883       3.8225 %  
            32.666       tg. salida     493.821      11.0000 %  
            40.000       Rampa          494.628      11.0000 %  
            51.687       Rampa          495.914      11.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  495.723 
        -12.000000       15.000      130.435       35.831  491.423       28.331  492.323       43.331  491.386   0.216  11.500 
         -0.500000                                                                             43.788  491.384 
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  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      495.723     -12.0000 %  
            20.000       Pendiente      493.323     -12.0000 %  
            28.331       tg. entrada    492.323     -12.0000 %  
            40.000       KV 130         491.445      -3.0540 %  
            43.331       tg. salida     491.386      -0.5000 %  
            43.788       Pendiente      491.384      -0.5000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  492.710 
         -5.000000                                                                              0.000  492.710 
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      492.710      -5.0000 %  
            10.466       Pendiente      492.187      -5.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  80: Auxiliar ODT5 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  435.200 
         -1.651838                                                                             26.637  434.760 
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  PROYECTO :  
  EJE:  80: Auxiliar ODT5 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            -2.982       Pendiente      435.249      -1.6518 %  
             0.000       Pendiente      435.200      -1.6518 %  
            20.000       Pendiente      434.870      -1.6518 %  
            26.637       Pendiente      434.760      -1.6518 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  81: Auxiliar ODT9 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  469.684 
         -3.519036                                                                             27.968  468.700 
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  PROYECTO :  
  EJE:  81: Auxiliar ODT9 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      469.684      -3.5190 %  
            20.000       Pendiente      468.980      -3.5190 %  
            27.968       Pendiente      468.700      -3.5190 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  82: Auxiliar ODT12 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  410.000 
         -9.841966                                                                             17.781  408.250 
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  PROYECTO :  
  EJE:  82: Auxiliar ODT12 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      410.000      -9.8420 %  
            17.781       Pendiente      408.250      -9.8420 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  83: Auxiliar ODT12_B 
   

   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  405.440 
         -2.776417                                                                             17.657  404.950 
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  PROYECTO :  
  EJE:  83: Auxiliar ODT12_B 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      405.440      -2.7764 %  
            17.657       Pendiente      404.950      -2.7764 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  85: Relleno N-120 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  485.761 
          3.049465        0.000        0.000       20.000  486.371       20.000  486.371       20.000  486.371   0.000   0.076 
          3.125155        0.000        0.000       40.000  486.996       40.000  486.996       40.000  486.996   0.000  -0.119 
          3.006440        0.000        0.000       60.000  487.597       60.000  487.597       60.000  487.597   0.000  -0.235 
          2.770995        0.000        0.000       80.000  488.151       80.000  488.151       80.000  488.151   0.000  -0.151 
          2.620068        0.000        0.000       96.514  488.584       96.514  488.584       96.514  488.584   0.000 -43.011 
        -40.390706        0.000        0.000      100.000  487.176      100.000  487.176      100.000  487.176   0.000  42.935 
          2.544405        0.000        0.000      120.000  487.685      120.000  487.685      120.000  487.685   0.000  -0.093 
          2.451475        0.000        0.000      140.000  488.175      140.000  488.175      140.000  488.175   0.000   7.513 
          9.964450        0.000        0.000      160.000  490.168      160.000  490.168      160.000  490.168   0.000  -7.897 
          2.067565        0.000        0.000      180.000  490.581      180.000  490.581      180.000  490.581   0.000  -0.147 
          1.920625        0.000        0.000      200.000  490.965      200.000  490.965      200.000  490.965   0.000  -0.376 
          1.545105        0.000        0.000      220.000  491.274      220.000  491.274      220.000  491.274   0.000  -0.112 
          1.433410        0.000        0.000      240.000  491.561      240.000  491.561      240.000  491.561   0.000   0.017 
          1.450345        0.000        0.000      260.000  491.851      260.000  491.851      260.000  491.851   0.000  -0.124 
          1.325990        0.000        0.000      280.000  492.116      280.000  492.116      280.000  492.116   0.000  -0.343 
          0.982820        0.000        0.000      300.000  492.313      300.000  492.313      300.000  492.313   0.000  -0.016 
          0.966490        0.000        0.000      320.000  492.506      320.000  492.506      320.000  492.506   0.000  -0.190 
          0.776370        0.000        0.000      340.000  492.662      340.000  492.662      340.000  492.662   0.000  19.846 
         20.622860        0.000        0.000      360.000  496.786      360.000  496.786      360.000  496.786   0.000 -20.413 
          0.210115        0.000        0.000      380.000  496.828      380.000  496.828      380.000  496.828   0.000  -0.055 
          0.155485        0.000        0.000      400.000  496.859      400.000  496.859      400.000  496.859   0.000  -0.620 
         -0.464630        0.000        0.000      420.000  496.766      420.000  496.766      420.000  496.766   0.000   0.003 
         -0.462035        0.000        0.000      440.000  496.674      440.000  496.674      440.000  496.674   0.000   0.104 
         -0.358275        0.000        0.000      460.000  496.602      460.000  496.602      460.000  496.602   0.000  -0.183 
         -0.541380        0.000        0.000      480.000  496.494      480.000  496.494      480.000  496.494   0.000  -0.342 
         -0.883180        0.000        0.000      500.000  496.317      500.000  496.317      500.000  496.317   0.000   2.370 
          1.487120        0.000        0.000      520.000  496.615      520.000  496.615      520.000  496.615   0.000  -2.685 
         -1.197815        0.000        0.000      540.000  496.375      540.000  496.375      540.000  496.375   0.000  -0.084 
         -1.282195        0.000        0.000      560.000  496.119      560.000  496.119      560.000  496.119   0.000  -0.272 
         -1.553955        0.000        0.000      580.000  495.808      580.000  495.808      580.000  495.808   0.000 -28.732 
        -30.285894        0.000        0.000      595.688  491.057      595.688  491.057      595.688  491.057   0.000  28.568 
         -1.718391        0.000        0.000      600.000  490.983      600.000  490.983      600.000  490.983   0.000  -0.243 
         -1.961670        0.000        0.000      620.000  490.590      620.000  490.590      620.000  490.590   0.000  -0.154 
         -2.115480        0.000        0.000      640.000  490.167      640.000  490.167      640.000  490.167   0.000   0.012 
         -2.103115        0.000        0.000      660.000  489.747      660.000  489.747      660.000  489.747   0.000  -0.428 
         -2.530980        0.000        0.000      680.000  489.240      680.000  489.240      680.000  489.240   0.000  -0.140 
 
  Istram 12.16.04.25 30/05/17 07:34:58   3552                                                                             pagina 128 
  PROYECTO :  
  EJE:  85: Relleno N-120 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -2.670745        0.000        0.000      700.000  488.706      700.000  488.706      700.000  488.706   0.000  -0.452 
         -3.122405        0.000        0.000      720.000  488.082      720.000  488.082      720.000  488.082   0.000   0.390 
         -2.732085        0.000        0.000      740.000  487.535      740.000  487.535      740.000  487.535   0.000  -0.011 
         -2.743225        0.000        0.000      760.000  486.987      760.000  486.987      760.000  486.987   0.000  -0.132 
         -2.875520        0.000        0.000      780.000  486.412      780.000  486.412      780.000  486.412   0.000   0.143 
         -2.732366        0.000        0.000      781.137  486.380      781.137  486.380      781.137  486.380   0.000   0.078 
         -2.654737        0.000        0.000      800.000  485.880      800.000  485.880      800.000  485.880   0.000   0.062 
         -2.593230        0.000        0.000      820.000  485.361      820.000  485.361      820.000  485.361   0.000  -0.158 
         -2.751620        0.000        0.000      840.000  484.811      840.000  484.811      840.000  484.811   0.000   0.286 
         -2.465515        0.000        0.000      860.000  484.318      860.000  484.318      860.000  484.318   0.000   0.343 
         -2.122621                                                                            866.684  484.176 
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  PROYECTO :  
  EJE:  85: Relleno N-120 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          485.761       3.0495 %  
            20.000       tg. entrada    486.371       3.0495 %  
            20.000       tg. salida     486.371       3.1252 %  
            40.000       Rampa          486.996       3.1252 %  
            40.000       tg. entrada    486.996       3.1252 %  
            40.000       tg. salida     486.996       3.0064 %  
            60.000       tg. entrada    487.597       3.0064 %  
            60.000       tg. salida     487.597       2.7710 %  
            80.000       tg. entrada    488.151       2.7710 %  
            80.000       tg. salida     488.151       2.6201 %  
            80.000       Rampa          488.151       2.6201 %  
            96.514       tg. entrada    488.584       2.6201 %  
            96.514       Punto alto     488.584       0.0000 %  
            96.514       tg. salida     488.584     -40.3907 %  
           100.000       tg. entrada    487.176     -40.3907 %  
           100.000       Punto bajo     487.176       0.0000 %  
           100.000       tg. salida     487.176       2.5444 %  
           100.000       Pendiente      487.176     -40.3907 %  
           120.000       tg. entrada    487.685       2.5444 %  
           120.000       tg. salida     487.685       2.4515 %  
           120.000       Rampa          487.685       2.4515 %  
           140.000       tg. entrada    488.175       2.4515 %  
           140.000       tg. salida     488.175       9.9644 %  
           160.000       tg. entrada    490.168       9.9644 %  
           160.000       tg. salida     490.168       2.0676 %  
           180.000       tg. entrada    490.581       2.0676 %  
           180.000       tg. salida     490.581       1.9206 %  
           200.000       tg. entrada    490.965       1.9206 %  
           200.000       tg. salida     490.965       1.5451 %  
           220.000       tg. entrada    491.274       1.5451 %  
           220.000       tg. salida     491.274       1.4334 %  
           240.000       Rampa          491.561       1.4334 %  
           240.000       tg. entrada    491.561       1.4334 %  
           240.000       tg. salida     491.561       1.4503 %  
           260.000       tg. entrada    491.851       1.4503 %  
           260.000       tg. salida     491.851       1.3260 %  
           280.000       tg. entrada    492.116       1.3260 %  
           280.000       tg. salida     492.116       0.9828 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  85: Relleno N-120 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           300.000       tg. entrada    492.313       0.9828 %  
           300.000       tg. salida     492.313       0.9665 %  
           320.000       tg. entrada    492.506       0.9665 %  
           320.000       tg. salida     492.506       0.7764 %  
           340.000       tg. entrada    492.662       0.7764 %  
           340.000       tg. salida     492.662      20.6229 %  
           360.000       tg. entrada    496.786      20.6229 %  
           360.000       tg. salida     496.786       0.2101 %  
           380.000       tg. entrada    496.828       0.2101 %  
           380.000       tg. salida     496.828       0.1555 %  
           400.000       tg. entrada    496.859       0.1555 %  
           400.000       Punto alto     496.859       0.0000 %  
           400.000       tg. salida     496.859      -0.4646 %  
           400.000       Rampa          496.859       0.1555 %  
           420.000       Pendiente      496.766      -0.4646 %  
           420.000       tg. entrada    496.766      -0.4646 %  
           420.000       tg. salida     496.766      -0.4620 %  
           440.000       tg. entrada    496.674      -0.4620 %  
           440.000       tg. salida     496.674      -0.3583 %  
           460.000       tg. entrada    496.602      -0.3583 %  
           460.000       tg. salida     496.602      -0.5414 %  
           480.000       tg. entrada    496.494      -0.5414 %  
           480.000       tg. salida     496.494      -0.8832 %  
           500.000       tg. entrada    496.317      -0.8832 %  
           500.000       Punto bajo     496.317       0.0000 %  
           500.000       tg. salida     496.317       1.4871 %  
           500.000       Pendiente      496.317      -0.8832 %  
           520.000       tg. entrada    496.615       1.4871 %  
           520.000       Punto alto     496.615       0.0000 %  
           520.000       tg. salida     496.615      -1.1978 %  
           520.000       Rampa          496.615       1.4871 %  
           540.000       tg. entrada    496.375      -1.1978 %  
           540.000       tg. salida     496.375      -1.2822 %  
           560.000       tg. entrada    496.119      -1.2822 %  
           560.000       tg. salida     496.119      -1.5540 %  
           580.000       tg. entrada    495.808      -1.5540 %  
           580.000       tg. salida     495.808     -30.2859 %  
           595.688       tg. entrada    491.057     -30.2859 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  85: Relleno N-120 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           595.688       tg. salida     491.057      -1.7184 %  
           600.000       tg. entrada    490.983      -1.7184 %  
           600.000       tg. salida     490.983      -1.9617 %  
           620.000       tg. entrada    490.590      -1.9617 %  
           620.000       tg. salida     490.590      -2.1155 %  
           640.000       tg. entrada    490.167      -2.1155 %  
           640.000       tg. salida     490.167      -2.1031 %  
           640.000       Pendiente      490.167      -2.1031 %  
           660.000       tg. entrada    489.747      -2.1031 %  
           660.000       tg. salida     489.747      -2.5310 %  
           680.000       tg. entrada    489.240      -2.5310 %  
           680.000       tg. salida     489.240      -2.6707 %  
           700.000       tg. entrada    488.706      -2.6707 %  
           700.000       tg. salida     488.706      -3.1224 %  
           720.000       tg. entrada    488.082      -3.1224 %  
           720.000       tg. salida     488.082      -2.7321 %  
           740.000       tg. entrada    487.535      -2.7321 %  
           740.000       tg. salida     487.535      -2.7432 %  
           740.000       Pendiente      487.535      -2.7432 %  
           760.000       tg. entrada    486.987      -2.7432 %  
           760.000       tg. salida     486.987      -2.8755 %  
           780.000       tg. entrada    486.412      -2.8755 %  
           780.000       tg. salida     486.412      -2.7324 %  
           781.137       tg. entrada    486.380      -2.7324 %  
           781.137       tg. salida     486.380      -2.6547 %  
           800.000       tg. entrada    485.880      -2.6547 %  
           800.000       tg. salida     485.880      -2.5932 %  
           820.000       tg. entrada    485.361      -2.5932 %  
           820.000       tg. salida     485.361      -2.7516 %  
           840.000       tg. entrada    484.811      -2.7516 %  
           840.000       tg. salida     484.811      -2.4655 %  
           860.000       tg. entrada    484.318      -2.4655 %  
           860.000       tg. salida     484.318      -2.1226 %  
           866.684       Pendiente      484.176      -2.1226 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  86: Cambio Calzada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000    0.000 
          0.000000                                                                              0.000    0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  86: Cambio Calzada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
            20.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
            40.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
            60.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
            80.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           100.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           120.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           134.497       Horizontal       0.000       0.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                       -237.010  463.936 
         -3.305616       99.999    20105.000     -160.000  461.390     -209.999  463.043     -110.001  459.489   0.062  -0.497 
         -3.802999        0.000        0.000       20.000  454.545       20.000  454.545       20.000  454.545   0.000   0.209 
         -3.593849                                                                             22.536  454.454 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          -237.010       Pendiente      463.936      -3.3056 %  
          -209.999       tg. entrada    463.043      -3.3056 %  
          -200.000       KV -20105      462.710      -3.3554 %  
          -180.000       KV -20105      462.029      -3.4548 %  
          -160.000       KV -20105      461.328      -3.5543 %  
          -140.000       KV -20105      460.607      -3.6538 %  
          -120.000       KV -20105      459.867      -3.7533 %  
          -110.001       tg. salida     459.489      -3.8030 %  
          -100.000       Pendiente      459.109      -3.8030 %  
           -80.000       Pendiente      458.348      -3.8030 %  
           -60.000       Pendiente      457.587      -3.8030 %  
           -40.000       Pendiente      456.827      -3.8030 %  
           -20.000       Pendiente      456.066      -3.8030 %  
             0.000       Pendiente      455.306      -3.8030 %  
            20.000       Pendiente      454.545      -3.8030 %  
            20.000       tg. entrada    454.545      -3.8030 %  
            20.000       tg. salida     454.545      -3.5938 %  
            22.536       Pendiente      454.454      -3.5938 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  382.801 
         -3.897100        0.000        0.000       10.000  382.411       10.000  382.411       10.000  382.411   0.000  -0.099 
         -3.995970        0.000        0.000       40.000  381.212       40.000  381.212       40.000  381.212   0.000  -0.104 
         -4.100190        0.000        0.000       60.000  380.392       60.000  380.392       60.000  380.392   0.000  -0.035 
         -4.135285        0.000        0.000       80.000  379.565       80.000  379.565       80.000  379.565   0.000   0.022 
         -4.113160        0.000        0.000      100.000  378.743      100.000  378.743      100.000  378.743   0.000   0.025 
         -4.088590        0.000        0.000      120.000  377.925      120.000  377.925      120.000  377.925   0.000   0.156 
         -3.932800        0.000        0.000      140.000  377.138      140.000  377.138      140.000  377.138   0.000   0.279 
         -3.653415        0.000        0.000      160.000  376.408      160.000  376.408      160.000  376.408   0.000   0.167 
         -3.486630        0.000        0.000      180.000  375.710      180.000  375.710      180.000  375.710   0.000   0.123 
         -3.363190        0.000        0.000      200.000  375.038      200.000  375.038      200.000  375.038   0.000   0.440 
         -2.922975        0.000        0.000      220.000  374.453      220.000  374.453      220.000  374.453   0.000  -0.083 
         -3.005736       60.000      545.170      263.991  373.131      233.991  374.033      293.991  375.531   0.825  11.006 
          8.000000       15.000      214.286      341.881  379.362      334.381  378.762      349.381  379.437   0.131  -7.000 
          1.000000                                                                            354.839  379.492 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      382.801      -3.8971 %  
            10.000       tg. entrada    382.411      -3.8971 %  
            10.000       tg. salida     382.411      -3.9960 %  
            20.000       Pendiente      382.012      -3.9960 %  
            40.000       tg. entrada    381.212      -3.9960 %  
            40.000       tg. salida     381.212      -4.1002 %  
            40.000       Pendiente      381.212      -4.1002 %  
            60.000       tg. entrada    380.392      -4.1002 %  
            60.000       tg. salida     380.392      -4.1353 %  
            80.000       tg. entrada    379.565      -4.1353 %  
            80.000       tg. salida     379.565      -4.1132 %  
            80.000       Pendiente      379.565      -4.1132 %  
           100.000       Pendiente      378.743      -4.1132 %  
           100.000       tg. entrada    378.743      -4.1132 %  
           100.000       tg. salida     378.743      -4.0886 %  
           120.000       Pendiente      377.925      -4.0886 %  
           120.000       tg. entrada    377.925      -4.0886 %  
           120.000       tg. salida     377.925      -3.9328 %  
           140.000       tg. entrada    377.138      -3.9328 %  
           140.000       tg. salida     377.138      -3.6534 %  
           140.000       Pendiente      377.138      -3.6534 %  
           160.000       Pendiente      376.408      -3.6534 %  
           160.000       tg. entrada    376.408      -3.6534 %  
           160.000       tg. salida     376.408      -3.4866 %  
           180.000       tg. entrada    375.710      -3.4866 %  
           180.000       tg. salida     375.710      -3.3632 %  
           180.000       Pendiente      375.710      -3.3632 %  
           200.000       tg. entrada    375.038      -3.3632 %  
           200.000       tg. salida     375.038      -2.9230 %  
           220.000       Pendiente      374.453      -2.9230 %  
           220.000       tg. entrada    374.453      -2.9230 %  

           220.000       tg. salida     374.453      -3.0057 %  
           233.991       tg. entrada    374.033      -3.0057 %  
           240.000       KV 545         373.885      -1.9036 %  
           250.378       Punto bajo     373.786       0.0000 %  
           260.000       KV 545         373.871       1.7650 %  
           280.000       KV 545         374.591       5.4336 %  
           293.991       tg. salida     375.531       8.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           300.000       Rampa          376.011       8.0000 %  
           320.000       Rampa          377.611       8.0000 %  
           334.381       tg. entrada    378.762       8.0000 %  
           340.000       KV -214        379.138       5.3779 %  
           349.381       tg. salida     379.437       1.0000 %  
           354.809       Rampa          379.491       1.0000 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  379.049 
         -5.341590        0.000        0.000       20.000  377.981       20.000  377.981       20.000  377.981   0.000  -0.997 
         -6.338650        0.000        0.000       40.000  376.713       40.000  376.713       40.000  376.713   0.000  -0.641 
         -6.979525        0.000        0.000       60.000  375.317       60.000  375.317       60.000  375.317   0.000   0.145 
         -6.834260        0.000        0.000       80.000  373.950       80.000  373.950       80.000  373.950   0.000   1.224 
         -5.610655      116.257     1800.000      151.667  369.929       93.538  373.191      209.796  370.422   0.939   6.459 
          0.848090        0.000        0.000      210.000  370.424      210.000  370.424      210.000  370.424   0.000  -0.700 
          0.147700        0.000        0.000      220.000  370.439      220.000  370.439      220.000  370.439   0.000  -0.237 
         -0.089110        0.000        0.000      230.000  370.430      230.000  370.430      230.000  370.430   0.000   0.195 
          0.105900        0.000        0.000      240.000  370.440      240.000  370.440      240.000  370.440   0.000   0.194 
          0.299680        0.000        0.000      250.000  370.470      250.000  370.470      250.000  370.470   0.000   0.124 
          0.423580        0.000        0.000      260.000  370.513      260.000  370.513      260.000  370.513   0.000   0.036 
          0.459290        0.000        0.000      270.000  370.559      270.000  370.559      270.000  370.559   0.000  -0.011 
          0.448310        0.000        0.000      280.000  370.603      280.000  370.603      280.000  370.603   0.000   0.309 
          0.756830        0.000        0.000      290.000  370.679      290.000  370.679      290.000  370.679   0.000   0.185 
          0.941470        0.000        0.000      300.000  370.773      300.000  370.773      300.000  370.773   0.000  -0.106 
          0.835270        0.000        0.000      310.000  370.857      310.000  370.857      310.000  370.857   0.000  -0.034 
          0.801613                                                                            310.419  370.860 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      379.049      -5.3416 %  
            20.000       Pendiente      377.981      -5.3416 %  
            20.000       tg. entrada    377.981      -5.3416 %  
            20.000       tg. salida     377.981      -6.3387 %  
            40.000       tg. entrada    376.713      -6.3387 %  
            40.000       tg. salida     376.713      -6.9795 %  
            40.000       Pendiente      376.713      -6.9795 %  
            60.000       Pendiente      375.317      -6.9795 %  
            60.000       tg. entrada    375.317      -6.9795 %  
            60.000       tg. salida     375.317      -6.8343 %  
            80.000       tg. entrada    373.950      -6.8343 %  
            80.000       tg. salida     373.950      -5.6107 %  
            80.000       Pendiente      373.950      -5.6107 %  
            93.538       tg. entrada    373.191      -5.6107 %  
           100.000       KV 1800        372.840      -5.2517 %  
           120.000       KV 1800        371.900      -4.1406 %  
           140.000       KV 1800        371.183      -3.0295 %  
           160.000       KV 1800        370.689      -1.9183 %  
           180.000       KV 1800        370.416      -0.8072 %  
           194.530       Punto bajo     370.357       0.0000 %  
           200.000       KV 1800        370.366       0.3039 %  
           209.796       tg. salida     370.422       0.8481 %  
           210.000       tg. entrada    370.424       0.8481 %  
           210.000       tg. salida     370.424       0.1477 %  
           220.000       tg. entrada    370.439       0.1477 %  
           220.000       Punto alto     370.439       0.0000 %  
           220.000       tg. salida     370.439      -0.0891 %  
           220.000       Rampa          370.439       0.1477 %  
           230.000       tg. entrada    370.430      -0.0891 %  
           230.000       Punto bajo     370.430       0.0000 %  
           230.000       tg. salida     370.430       0.1059 %  
           240.000       tg. entrada    370.440       0.1059 %  
           240.000       tg. salida     370.440       0.2997 %  
           250.000       tg. entrada    370.470       0.2997 %  
           250.000       tg. salida     370.470       0.4236 %  
           260.000       tg. entrada    370.513       0.4236 %  
           260.000       tg. salida     370.513       0.4593 %  
           270.000       tg. entrada    370.559       0.4593 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           270.000       tg. salida     370.559       0.4483 %  
           280.000       tg. entrada    370.603       0.4483 %  
           280.000       tg. salida     370.603       0.7568 %  
           290.000       tg. entrada    370.679       0.7568 %  
           290.000       tg. salida     370.679       0.9415 %  
           300.000       tg. entrada    370.773       0.9415 %  
           300.000       tg. salida     370.773       0.8353 %  
           304.367       Rampa          370.810       0.8353 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  93: Cambio de Calzada (Fin de Tramo) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  372.281 
         -0.204470        0.000        0.000       10.000  372.260       10.000  372.260       10.000  372.260   0.000   0.498 
          0.293890        0.000        0.000       20.000  372.290       20.000  372.290       20.000  372.290   0.000   0.501 
          0.795290        0.000        0.000       30.000  372.369       30.000  372.369       30.000  372.369   0.000   0.542 
          1.337580        0.000        0.000       40.000  372.503       40.000  372.503       40.000  372.503   0.000  -6.824 
         -5.486750        0.000        0.000       50.000  371.954       50.000  371.954       50.000  371.954   0.000   6.362 
          0.875550        0.000        0.000       60.000  372.042       60.000  372.042       60.000  372.042   0.000  -0.440 
          0.435180        0.000        0.000       70.000  372.085       70.000  372.085       70.000  372.085   0.000  -0.441 
         -0.005800        0.000        0.000       80.000  372.085       80.000  372.085       80.000  372.085   0.000  -0.442 
         -0.447690        0.000        0.000       90.000  372.040       90.000  372.040       90.000  372.040   0.000  -0.377 
         -0.824608                                                                             97.102  371.982 
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  PROYECTO :  
  EJE:  93: Cambio de Calzada (Fin de Tramo) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      372.281      -0.2045 %  
            10.000       tg. entrada    372.260      -0.2045 %  
            10.000       Punto bajo     372.260       0.0000 %  
            10.000       tg. salida     372.260       0.2939 %  
            20.000       tg. entrada    372.290       0.2939 %  
            20.000       tg. salida     372.290       0.7953 %  
            30.000       tg. entrada    372.369       0.7953 %  
            30.000       tg. salida     372.369       1.3376 %  
            40.000       tg. entrada    372.503       1.3376 %  
            40.000       Punto alto     372.503       0.0000 %  
            40.000       tg. salida     372.503      -5.4868 %  
            40.000       Rampa          372.503       1.3376 %  
            50.000       tg. entrada    371.954      -5.4868 %  
            50.000       Punto bajo     371.954       0.0000 %  
            50.000       tg. salida     371.954       0.8756 %  
            60.000       tg. entrada    372.042       0.8756 %  
            60.000       tg. salida     372.042       0.4352 %  
            70.000       tg. entrada    372.085       0.4352 %  
            70.000       Punto alto     372.085       0.0000 %  
            70.000       tg. salida     372.085      -0.0058 %  
            80.000       tg. entrada    372.085      -0.0058 %  
            80.000       tg. salida     372.085      -0.4477 %  
            90.000       tg. entrada    372.040      -0.4477 %  
            90.000       tg. salida     372.040      -0.8246 %  
           100.000       Pendiente      371.958      -0.8246 %  
           120.000       Pendiente      371.793      -0.8246 %  
           140.000       Pendiente      371.628      -0.8246 %  
           160.000       Pendiente      371.463      -0.8246 %  
           172.598       Pendiente      371.359      -0.8246 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  372.323 
         -0.681305        0.000        0.000       20.000  372.187       20.000  372.187       20.000  372.187   0.000   0.056 
         -0.625455        0.000        0.000       40.000  372.062       40.000  372.062       40.000  372.062   0.000   0.070 
         -0.555725        0.000        0.000       60.000  371.951       60.000  371.951       60.000  371.951   0.000   0.022 
         -0.533755        0.000        0.000       80.000  371.844       80.000  371.844       80.000  371.844   0.000  -0.617 
         -1.150510        0.000        0.000      100.000  371.614      100.000  371.614      100.000  371.614   0.000  -0.089 
         -1.239015        0.000        0.000      120.000  371.366      120.000  371.366      120.000  371.366   0.000  -0.123 
         -1.361540        0.000        0.000      140.000  371.094      140.000  371.094      140.000  371.094   0.000   0.289 
         -1.072085        0.000        0.000      160.000  370.879      160.000  370.879      160.000  370.879   0.000   0.455 
         -0.616610       40.067      465.000      248.587  370.333      228.553  370.457      268.620  371.936   0.432   8.617 
          8.000000                                                                            290.000  373.646 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      372.323      -0.6813 %  
            20.000       Pendiente      372.187      -0.6813 %  
            20.000       tg. entrada    372.187      -0.6813 %  
            20.000       tg. salida     372.187      -0.6255 %  
            40.000       tg. entrada    372.062      -0.6255 %  
            40.000       tg. salida     372.062      -0.5557 %  
            60.000       tg. entrada    371.951      -0.5557 %  
            60.000       tg. salida     371.951      -0.5338 %  
            80.000       tg. entrada    371.844      -0.5338 %  
            80.000       tg. salida     371.844      -1.1505 %  
           100.000       tg. entrada    371.614      -1.1505 %  
           100.000       tg. salida     371.614      -1.2390 %  
           120.000       tg. entrada    371.366      -1.2390 %  
           120.000       tg. salida     371.366      -1.3615 %  
           140.000       tg. entrada    371.094      -1.3615 %  
           140.000       tg. salida     371.094      -1.0721 %  
           160.000       tg. entrada    370.879      -1.0721 %  
           160.000       tg. salida     370.879      -0.6166 %  
           180.000       Pendiente      370.756      -0.6166 %  
           200.000       Pendiente      370.633      -0.6166 %  
           220.000       Pendiente      370.509      -0.6166 %  
           228.553       tg. entrada    370.457      -0.6166 %  
           231.420       Punto bajo     370.448       0.0000 %  
           240.000       KV 465         370.527       1.8451 %  
           260.000       KV 465         371.326       6.1461 %  
           268.620       tg. salida     371.936       8.0000 %  
           280.000       Rampa          372.846       8.0000 %  
           300.000       Rampa          374.446       8.0000 %  
           320.000       Rampa          376.046       8.0000 %  
           340.000       Rampa          377.646       8.0000 %  
           360.000       Rampa          379.246       8.0000 %  
           364.775       Rampa          379.628       8.0000 %  
 
 
  Istram 12.16.04.25 30/05/17 07:34:58   3552                                                                             pagina 146 
  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  378.829 
         -3.906250        0.000        0.000       20.000  378.048       20.000  378.048       20.000  378.048   0.000  -0.084 
         -3.989870        0.000        0.000       40.000  377.250       40.000  377.250       40.000  377.250   0.000  -0.043 
         -4.033050        0.000        0.000       60.000  376.443       60.000  376.443       60.000  376.443   0.000   0.618 
         -3.414765       50.000      758.641      103.213  374.968       78.213  375.821      128.213  375.762   0.412   6.591 
          3.175965        0.000        0.000      215.000  378.518      215.000  378.518      215.000  378.518   0.000  -0.075 
          3.100740        0.000        0.000      235.000  379.138      235.000  379.138      235.000  379.138   0.000   0.071 
          3.171385        0.000        0.000      255.000  379.773      255.000  379.773      255.000  379.773   0.000   0.173 
          3.344880        0.000        0.000      275.000  380.441      275.000  380.441      275.000  380.441   0.000   0.201 
          3.546140        0.000        0.000      295.000  381.151      295.000  381.151      295.000  381.151   0.000   0.113 
          3.658905        0.000        0.000      315.000  381.883      315.000  381.883      315.000  381.883   0.000   0.025 
          3.683625        0.000        0.000      335.000  382.619      335.000  382.619      335.000  382.619   0.000  -0.037 
          3.646240                                                                            355.000  383.348 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      378.829      -3.9063 %  
            20.000       Pendiente      378.048      -3.9063 %  
            20.000       tg. entrada    378.048      -3.9063 %  
            20.000       tg. salida     378.048      -3.9899 %  
            40.000       tg. entrada    377.250      -3.9899 %  
            40.000       tg. salida     377.250      -4.0330 %  
            40.000       Pendiente      377.250      -4.0330 %  
            60.000       tg. entrada    376.443      -4.0330 %  
            60.000       tg. salida     376.443      -3.4148 %  
            60.000       Pendiente      376.443      -3.4148 %  
            78.213       tg. entrada    375.821      -3.4148 %  
            80.000       KV 759         375.763      -3.1792 %  
           100.000       KV 759         375.390      -0.5429 %  
           104.119       Punto bajo     375.379       0.0000 %  
           120.000       KV 759         375.545       2.0934 %  
           128.213       tg. salida     375.762       3.1760 %  
           140.000       Rampa          376.136       3.1760 %  
           160.000       Rampa          376.771       3.1760 %  
           180.000       Rampa          377.407       3.1760 %  
           200.000       Rampa          378.042       3.1760 %  
           215.000       tg. entrada    378.518       3.1760 %  
           215.000       tg. salida     378.518       3.1007 %  
           220.000       Rampa          378.673       3.1007 %  
           235.000       tg. entrada    379.138       3.1007 %  
           235.000       tg. salida     379.138       3.1714 %  
           240.000       Rampa          379.297       3.1714 %  
           255.000       tg. entrada    379.773       3.1714 %  
           255.000       tg. salida     379.773       3.3449 %  
           260.000       Rampa          379.940       3.3449 %  
           275.000       tg. entrada    380.441       3.3449 %  
           275.000       tg. salida     380.441       3.5461 %  
           280.000       Rampa          380.619       3.5461 %  
           295.000       tg. entrada    381.151       3.5461 %  
           295.000       tg. salida     381.151       3.6589 %  
           300.000       Rampa          381.334       3.6589 %  
           315.000       tg. entrada    381.883       3.6589 %  
           315.000       tg. salida     381.883       3.6836 %  
           320.000       Rampa          382.067       3.6836 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           335.000       tg. entrada    382.619       3.6836 %  
           335.000       tg. salida     382.619       3.6462 %  
           340.000       Rampa          382.802       3.6462 %  
           355.022       Rampa          383.349       3.6462 % 
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Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 79 
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  PROYECTO :  
  EJE :   1: Tronco 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   672927.151  4702949.379        0.000   455.287 219.860365     0.000    -3.893   -2.00    2.00   455.342   455.311   455.311 
   RECTA Pendiente          20.000   672921.012  4702930.344        0.000   454.508 219.860365     0.000    -3.893   -2.00    2.00   454.563   454.476   454.476 
   RECTA KV 5700            40.000   672914.873  4702911.310        0.000   453.764 219.860365     0.000    -3.548   -2.00    2.00   453.819   453.686   453.686 
   RECTA KV 5700            60.000   672908.735  4702892.275        0.000   453.089 219.860365     0.000    -3.197   -2.00    2.00   453.144   452.964   452.964 
   RECTA KV 5700            80.000   672902.596  4702873.240        0.000   452.485 219.860365     0.000    -2.846   -2.00    2.00   452.540   452.264   452.264 
   RECTA KV 5700           100.000   672896.458  4702854.206        0.000   451.951 219.860365     0.000    -2.495   -2.00    2.00   452.006   451.638   451.638 
   RECTA KV 5700           120.000   672890.319  4702835.171        0.000   451.487 219.860365     0.000    -2.144   -2.00    2.00   451.542   451.033   451.033 
   RECTA Pendiente         140.000   672884.180  4702816.136        0.000   451.059 219.860365     0.000    -2.139   -2.00    2.00   451.114   450.459   450.459 
   RECTA Pendiente         160.000   672878.042  4702797.102        0.000   450.631 219.860365     0.000    -2.139   -2.00    2.00   450.686   449.930   449.930 
   RECTA Pendiente         180.000   672871.903  4702778.067        0.000   450.204 219.860365     0.000    -2.139   -2.00    2.00   450.259   449.425   449.425 
   RECTA Pendiente         200.000   672865.765  4702759.032        0.000   449.776 219.860365     0.000    -2.139   -2.00    2.00   449.831   449.002   449.002 
   RECTA Pendiente         220.000   672859.626  4702739.998        0.000   449.348 219.860365     0.000    -2.139   -2.00    2.00   449.403   448.601   448.601 
   RECTA Pendiente         240.000   672853.487  4702720.963        0.000   448.920 219.860365     0.000    -2.139   -2.00    2.00   448.975   448.209   448.209 
   RECTA KV 12000          260.000   672847.349  4702701.929        0.000   448.493 219.860365     0.000    -2.131   -2.00    2.00   448.549   447.899   447.899 
   RECTA KV 12000          280.000   672841.210  4702682.894        0.000   448.083 219.860365     0.000    -1.964   -0.41    2.00   448.141   447.608   447.608 
   CLOT. KV 12000          284.789   672839.740  4702678.336  1000000.000   447.990 219.860365     0.000    -1.924    0.00    2.00   448.049   447.536   447.536 
   CLOT. KV 12000          300.000   672835.060  4702663.863     3181.987   447.707 220.012524     0.000    -1.798    1.31    2.00   447.767   447.351   447.351 
   CLOT. KV 12000          320.000   672828.790  4702644.871     1374.585   447.364 220.675730     0.000    -1.631    3.03    3.03   447.458   447.156   447.156 
   CLOT. KV 12000          340.000   672822.245  4702625.973      876.643   447.055 221.865068     0.000    -1.464    4.75    4.75   447.207   447.030   447.030 
   CLOT. KV 12000          360.000   672815.270  4702607.229      643.526   446.778 223.580538     0.000    -1.298    6.46    6.46   446.992   446.958   446.958 
   CIRC. KV 12000          377.866   672808.554  4702590.674      520.000   446.560 225.557924     0.000    -1.149    8.00    8.00   446.831   446.851   446.851 
   CIRC. KV 12000          380.000   672807.716  4702588.712      520.000   446.536 225.819145     0.000    -1.131    8.00    8.00   446.808   446.843   446.843 
   CIRC. KV 12000          400.000   672799.474  4702570.490      520.000   446.326 228.267683     0.000    -0.964    8.00    8.00   446.606   446.758   446.758 
   CIRC. KV 12000          420.000   672790.537  4702552.600      520.000   446.150 230.716221     0.000    -0.798    8.00    8.00   446.438   446.667   446.667 
   CIRC. KV 12000          440.000   672780.919  4702535.065      520.000   446.007 233.164758     0.000    -0.631    8.00    8.00   446.303   446.512   446.512 
   CIRC. Pendiente         460.000   672770.634  4702517.914      520.000   445.897 235.613296     0.000    -0.500    8.00    8.00   446.201   446.387   446.387 
   CIRC. Pendiente         480.000   672759.697  4702501.171      520.000   445.797 238.061833     0.000    -0.500    8.00    8.00   446.101   446.273   446.273 
   CIRC. Pendiente         500.000   672748.124  4702484.861      520.000   445.697 240.510371     0.000    -0.500    8.00    8.00   446.001   446.117   446.117 
   CIRC. Pendiente         520.000   672735.932  4702469.008      520.000   445.597 242.958909     0.000    -0.500    8.00    8.00   445.901   446.005   446.005 
   CIRC. Pendiente         540.000   672723.140  4702453.635      520.000   445.497 245.407446     0.000    -0.500    8.00    8.00   445.801   445.764   445.764 
   CIRC. Pendiente         560.000   672709.767  4702438.766      520.000   445.397 247.855984     0.000    -0.500    8.00    8.00   445.701   445.539   445.539 
   CIRC. Pendiente         580.000   672695.831  4702424.422      520.000   445.297 250.304521     0.000    -0.500    8.00    8.00   445.601   445.315   445.315 
   CIRC. Pendiente         600.000   672681.355  4702410.624      520.000   445.197 252.753059     0.000    -0.500    8.00    8.00   445.501   445.109   445.109 
   CIRC. Pendiente         620.000   672666.358  4702397.394      520.000   445.097 255.201596     0.000    -0.500    8.00    8.00   445.401   444.996   444.996 
   CIRC. Pendiente         640.000   672650.864  4702384.749      520.000   444.997 257.650134     0.000    -0.500    8.00    8.00   445.301   444.791   444.791 
   CIRC. Pendiente         660.000   672634.895  4702372.710      520.000   444.897 260.098672     0.000    -0.500    8.00    8.00   445.201   444.703   444.703 
   CIRC. KV 19000          680.000   672618.475  4702361.294      520.000   444.800 262.547209     0.000    -0.439    8.00    8.00   445.104   444.654   444.654 
   CIRC. KV 19000          700.000   672601.628  4702350.517      520.000   444.723 264.995747     0.000    -0.334    8.00    8.00   445.027   444.555   444.555 
   CIRC. KV 19000          720.000   672584.379  4702340.397      520.000   444.667 267.444284     0.000    -0.228    8.00    8.00   444.971   444.428   444.428 
   CIRC. KV 19000          740.000   672566.754  4702330.947      520.000   444.632 269.892822     0.000    -0.123    8.00    8.00   444.936   444.311   444.311 
   CIRC. KV 19000          760.000   672548.778  4702322.182      520.000   444.618 272.341360     0.000    -0.018    8.00    8.00   444.922   443.755   443.755 
   CIRC. KV 19000          780.000   672530.479  4702314.114      520.000   444.625 274.789897     0.000     0.088    8.00    8.00   444.929   443.203   443.203 
   CIRC. KV 19000          800.000   672511.883  4702306.756      520.000   444.653 277.238435     0.000     0.193    8.00    8.00   444.957   443.115   443.115 
   CIRC. KV 19000          820.000   672493.017  4702300.119      520.000   444.702 279.686972     0.000     0.298    8.00    8.00   444.998   442.904   442.904 
   CIRC. KV 19000          840.000   672473.911  4702294.212      520.000   444.772 282.135510     0.000     0.403    8.00    8.00   445.060   443.583   443.583 
   CLOT. KV 19000          854.903   672459.534  4702290.290      520.000   444.838 283.960014     0.000     0.482    8.00    8.00   445.120   444.144   444.144 
   CLOT. KV 19000          860.000   672454.592  4702289.043      543.029   444.863 284.570815     0.000     0.509    7.97    7.97   445.142   444.283   444.283 
   CLOT. KV 19000          880.000   672435.097  4702284.581      657.237   444.975 286.711795     0.000     0.614    7.85    7.85   445.242   444.662   444.662 
   CIRC. KV 19000          891.762   672423.570  4702282.243      750.000   445.051 287.780622     0.000     0.676    7.78    7.78   445.311   444.797   444.797 
   CIRC. KV 19000          900.000   672415.474  4702280.716      750.000   445.109 288.479904     0.000     0.719    7.78    7.78   445.366   444.871   444.871 
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   CIRC. KV 19000          920.000   672395.755  4702277.379      750.000   445.263 290.177556     0.000     0.824    7.78    7.78   445.512   445.097   445.097 
   CIRC. KV 19000          940.000   672375.954  4702274.569      750.000   445.439 291.875209     0.000     0.930    7.78    7.78   445.680   445.389   445.389 
   CIRC. KV 19000          960.000   672356.085  4702272.288      750.000   445.635 293.572862     0.000     1.035    7.78    7.78   445.876   445.675   445.675 
   CIRC. KV 19000          980.000   672336.163  4702270.538      750.000   445.852 295.270515     0.000     1.140    7.78    7.78   446.094   445.984   445.984 
   CIRC. KV 19000         1000.000   672316.200  4702269.320      750.000   446.091 296.968167     0.000     1.245    7.78    7.78   446.332   446.290   446.290 
   CIRC. KV 19000         1020.000   672296.213  4702268.634      750.000   446.351 298.665820     0.000     1.351    7.78    7.78   446.592   446.574   446.574 
   CIRC. Rampa            1040.000   672276.214  4702268.482      750.000   446.630 300.363473     0.000     1.415    7.78    7.78   446.871   446.866   446.866 
   CIRC. Rampa            1060.000   672256.218  4702268.863      750.000   446.913 302.061126     0.000     1.415    7.78    7.78   447.154   447.164   447.164 
   CIRC. Rampa            1080.000   672236.240  4702269.776      750.000   447.196 303.758778     0.000     1.415    7.78    7.78   447.437   447.423   447.423 
   CIRC. Rampa            1100.000   672216.293  4702271.223      750.000   447.479 305.456431     0.000     1.415    7.78    7.78   447.720   447.623   447.623 
   CIRC. Rampa            1120.000   672196.391  4702273.200      750.000   447.762 307.154084     0.000     1.415    7.78    7.78   448.003   447.888   447.888 
   CIRC. Rampa            1140.000   672176.550  4702275.708      750.000   448.045 308.851736     0.000     1.415    7.78    7.78   448.286   448.066   448.066 
   CIRC. KV -8200         1160.000   672156.782  4702278.743      750.000   448.324 310.549389     0.000     1.314    7.78    7.78   448.565   448.282   448.282 
   CIRC. KV -8200         1180.000   672137.102  4702282.305      750.000   448.562 312.247042     0.000     1.070    7.78    7.78   448.803   448.550   448.550 
   CIRC. KV -8200         1200.000   672117.524  4702286.390      750.000   448.752 313.944695     0.000     0.826    7.78    7.78   448.993   448.823   448.823 
   CIRC. KV -8200         1220.000   672098.063  4702290.996      750.000   448.893 315.642347     0.000     0.582    7.78    7.78   449.134   448.833   448.833 
   CIRC. KV -8200         1240.000   672078.730  4702296.119      750.000   448.985 317.340000     0.000     0.338    7.78    7.78   449.226   448.877   448.877 
   CIRC. KV -8200         1260.000   672059.542  4702301.755      750.000   449.028 319.037653     0.000     0.094    7.78    7.78   449.269   448.987   448.987 
   CLOT. KV -8200         1273.776   672046.415  4702305.934      750.000   449.029 320.206967     0.000    -0.074    7.78    7.78   449.270   449.106   449.106 
   CLOT. KV -8200         1280.000   672040.510  4702307.901      801.313   449.022 320.718389     0.000    -0.150    7.28    7.28   449.248   449.145   449.145 
   CLOT. KV -8200         1300.000   672021.635  4702314.514     1027.113   448.968 322.132675     0.000    -0.394    5.68    5.68   449.144   449.173   449.173 
   CLOT. KV -8200         1320.000   672002.893  4702321.494     1430.094   448.865 323.197649     0.000    -0.638    4.08    4.08   448.991   449.084   449.084 
   CLOT. KV -8200         1340.000   671984.250  4702328.735     2353.460   448.713 323.913312     0.000    -0.881    2.48    2.48   448.790   448.902   448.902 
   CLOT. KV -8200         1360.000   671965.669  4702336.134     6641.967   448.512 324.279664     0.000    -1.125    0.88    0.88   448.540   448.496   448.496 
   CLOT. KV -8200         1370.976   671955.484  4702340.225 -1000000.000   448.382 324.332264     0.000    -1.259   -0.00   -0.00   448.382   447.605   447.605 
   CLOT. KV -8200         1380.000   671947.110  4702343.589    -7490.856   448.263 324.293916     0.000    -1.369   -0.76   -0.76   448.239   447.313   447.313 
   CLOT. KV -8200         1400.000   671928.532  4702350.994    -2329.080   447.965 323.935595     0.000    -1.613   -2.44   -2.44   447.889   448.945   448.945 
   CLOT. KV -8200         1420.000   671909.890  4702358.239    -1378.907   447.618 323.200575     0.000    -1.857   -4.12   -4.12   447.490   448.762   448.762 
   CLOT. KV -8200         1440.000   671891.146  4702365.213     -979.365   447.222 322.088857     0.000    -2.101   -5.80   -5.80   447.042   446.523   446.523 
   CLOT. KV -8200         1460.000   671872.263  4702371.803     -759.343   446.777 320.600442     0.000    -2.345   -7.48   -7.48   446.545   450.359   450.359 
   CIRC. KV -8200         1466.187   671866.389  4702373.746     -710.000   446.630 320.063716     0.000    -2.420   -8.00   -8.00   446.382   452.000   452.000 
   CIRC. KV -8200         1480.000   671853.216  4702377.900     -710.000   446.284 318.825171     0.000    -2.589   -8.00   -8.00   446.036   453.000   453.000 
   CIRC. Pendiente        1500.000   671834.004  4702383.458     -710.000   445.742 317.031876     0.000    -2.806   -8.00   -8.00   445.494   453.000   453.000 
   CIRC. KV 6000          1520.000   671814.644  4702388.472     -710.000   445.184 315.238580     0.000    -2.710   -8.00   -8.00   444.936   452.000   452.000 
   CIRC. KV 6000          1540.000   671795.150  4702392.940     -710.000   444.675 313.445285     0.000    -2.377   -8.00   -8.00   444.427   450.449   450.449 
   CIRC. KV 6000          1560.000   671775.538  4702396.857     -710.000   444.233 311.651990     0.000    -2.044   -8.00   -8.00   443.985   448.386   448.386 
   CIRC. KV 6000          1580.000   671755.823  4702400.219     -710.000   443.857 309.858695     0.000    -1.710   -8.00   -8.00   443.609   448.163   448.163 
   CIRC. KV 6000          1600.000   671736.022  4702403.025     -710.000   443.549 308.065400     0.000    -1.377   -8.00   -8.00   443.301   446.608   446.608 
   CIRC. KV 6000          1620.000   671716.149  4702405.273     -710.000   443.307 306.272105     0.000    -1.044   -8.00   -8.00   443.059   443.801   443.801 
   CIRC. KV 6000          1640.000   671696.221  4702406.959     -710.000   443.131 304.478810     0.000    -0.710   -8.00   -8.00   442.883   440.612   440.612 
   CIRC. KV 6000          1660.000   671676.253  4702408.084     -710.000   443.022 302.685514     0.000    -0.377   -8.00   -8.00   442.774   438.396   438.396 
   CIRC. KV 6000          1680.000   671656.262  4702408.646     -710.000   442.980 300.892219     0.000    -0.044   -8.00   -8.00   442.732   436.872   436.872 
   CIRC. KV 6000          1700.000   671636.263  4702408.645     -710.000   443.005 299.098924     0.000     0.290   -8.00   -8.00   442.757   436.525   436.525 
   CIRC. KV 6000          1720.000   671616.271  4702408.080     -710.000   443.096 297.305629     0.000     0.623   -8.00   -8.00   442.848   436.424   436.424 
   CIRC. KV 6000          1740.000   671596.304  4702406.952     -710.000   443.254 295.512334     0.000     0.956   -8.00   -8.00   443.006   435.000   435.000 
   CIRC. KV 6000          1760.000   671576.376  4702405.263     -710.000   443.479 293.719039     0.000     1.290   -8.00   -8.00   443.231   436.947   436.947 
   CIRC. KV 6000          1780.000   671556.504  4702403.013     -710.000   443.770 291.925744     0.000     1.623   -8.00   -8.00   443.522   437.929   437.929 
   CIRC. KV 6000          1800.000   671536.702  4702400.204     -710.000   444.128 290.132449     0.000     1.956   -8.00   -8.00   443.880   438.175   438.175 
   CIRC. KV 6000          1820.000   671516.988  4702396.839     -710.000   444.553 288.339153     0.000     2.290   -8.00   -8.00   444.305   438.652   438.652 
   CIRC. Rampa            1840.000   671497.377  4702392.919     -710.000   445.029 286.545858     0.000     2.400   -8.00   -8.00   444.781   439.006   439.006 
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   CIRC. Rampa            1860.000   671477.883  4702388.449     -710.000   445.509 284.752563     0.000     2.400   -8.00   -8.00   445.261   442.437   442.437 
   CIRC. Rampa            1880.000   671458.524  4702383.432     -710.000   445.989 282.959268     0.000     2.400   -8.00   -8.00   445.741   443.409   443.409 
   CIRC. Rampa            1900.000   671439.313  4702377.871     -710.000   446.469 281.165973     0.000     2.400   -8.00   -8.00   446.221   444.897   444.897 
   CIRC. Rampa            1920.000   671420.266  4702371.771     -710.000   446.949 279.372678     0.000     2.400   -8.00   -8.00   446.701   446.000   446.000 
   CLOT. Rampa            1932.087   671408.841  4702367.826     -710.000   447.239 278.288878     0.000     2.400   -8.00   -8.00   446.991   446.981   446.981 
   CLOT. Rampa            1940.000   671401.399  4702365.139     -774.355   447.429 277.608865     0.000     2.400   -7.34   -7.34   447.201   447.000   447.000 
   CLOT. Rampa            1960.000   671382.707  4702358.025    -1004.480   447.908 276.152955     0.000     2.400   -5.65   -5.65   447.733   448.000   448.000 
   CLOT. Rampa            1980.000   671364.161  4702350.541    -1429.220   448.388 275.073743     0.000     2.400   -3.97   -3.97   448.265   448.000   448.000 
   CLOT. Rampa            2000.000   671345.721  4702342.798    -2476.326   448.868 274.371229     0.000     2.400   -2.29   -2.29   448.797   448.000   448.000 
   CLOT. Rampa            2020.000   671327.343  4702334.906    -9262.163   449.348 274.045413     0.000     2.400   -0.61   -0.61   449.329   449.000   449.000 
   CLOT. Rampa            2027.299   671320.644  4702332.010  1000000.000   449.523 274.020330     0.000     2.400   -0.00   -0.00   449.523   449.000   449.000 
   CLOT. Rampa            2040.000   671308.983  4702326.974     5119.478   449.828 274.099304     0.000     2.400    1.09    1.09   449.862   449.390   449.390 
   CLOT. KV 39200         2060.000   671290.592  4702319.115     1988.442   450.310 274.543816     0.000     2.428    2.82    2.82   450.397   449.999   449.999 
   CLOT. KV 39200         2080.000   671272.123  4702311.441     1233.836   450.800 275.379944     0.000     2.479    4.54    4.54   450.941   450.000   450.000 
   CLOT. KV 39200         2100.000   671253.533  4702304.067      894.411   451.301 276.607688     0.000     2.530    6.26    6.26   451.495   451.000   451.000 
   CLOT. KV 39200         2120.000   671234.782  4702297.111      701.445   451.812 278.227046     0.000     2.581    7.98    7.98   452.060   451.204   451.204 
   CIRC. KV 39200         2120.191   671234.602  4702297.047      700.000   451.817 278.244433     0.000     2.581    8.00    8.00   452.065   451.212   451.212 
   CIRC. KV 39200         2140.000   671215.847  4702290.673      700.000   452.333 280.045942     0.000     2.632    8.00    8.00   452.581   451.987   451.987 
   CIRC. Rampa            2160.000   671196.736  4702284.779      700.000   452.863 281.864856     0.000     2.656    8.00    8.00   453.111   452.983   452.983 
   CIRC. Rampa            2180.000   671177.464  4702279.434      700.000   453.395 283.683769     0.000     2.656    8.00    8.00   453.643   453.405   453.405 
   CIRC. Rampa            2200.000   671158.048  4702274.641      700.000   453.926 285.502683     0.000     2.656    8.00    8.00   454.174   453.848   453.848 
   CIRC. Rampa            2220.000   671138.502  4702270.404      700.000   454.457 287.321597     0.000     2.656    8.00    8.00   454.705   454.573   454.573 
   CIRC. Rampa            2240.000   671118.844  4702266.728      700.000   454.988 289.140510     0.000     2.656    8.00    8.00   455.236   455.124   455.124 
   CIRC. Rampa            2260.000   671099.088  4702263.615      700.000   455.519 290.959424     0.000     2.656    8.00    8.00   455.767   455.606   455.606 
   CIRC. Rampa            2280.000   671079.252  4702261.068      700.000   456.051 292.778338     0.000     2.656    8.00    8.00   456.291   456.076   456.076 
   CIRC. Rampa            2300.000   671059.351  4702259.088      700.000   456.582 294.597251     0.000     2.656    8.00    8.00   456.814   456.535   456.535 
   CIRC. Rampa            2320.000   671039.401  4702257.678      700.000   457.113 296.416165     0.000     2.656    8.00    8.00   457.337   456.999   456.999 
   CLOT. Rampa            2328.043   671031.369  4702257.271      700.000   457.327 297.147639     0.000     2.656    8.00    8.00   457.547   457.174   457.174 
   CLOT. Rampa            2340.000   671019.420  4702256.833      803.414   457.644 298.165092     0.000     2.656    7.66    7.66   457.855   457.435   457.435 
   CLOT. Rampa            2360.000   670999.423  4702256.485     1067.106   458.175 299.554070     0.000     2.656    7.09    7.09   458.370   457.894   457.894 
   CLOT. Rampa            2380.000   670979.423  4702256.512     1588.461   458.707 300.551433     0.000     2.656    6.52    6.52   458.886   458.386   458.386 
   CLOT. Rampa            2400.000   670959.425  4702256.791     3105.918   459.238 301.157180     0.000     2.656    5.95    5.95   459.401   458.925   458.925 
   CLOT. Rampa            2420.000   670939.429  4702257.198    69483.222   459.769 301.371313     0.000     2.656    5.39    5.39   459.917   459.498   459.498 
   RECTA Rampa            2420.936   670938.494  4702257.218        0.000   459.794 301.371741     0.000     2.656    5.36    5.36   459.941   459.525   459.525 
   RECTA Rampa            2440.000   670919.434  4702257.629        0.000   460.300 301.371741     0.000     2.656    4.82    4.82   460.433   460.095   460.095 
   RECTA KV -10500        2460.000   670899.439  4702258.060        0.000   460.816 301.371741     0.000     2.483    4.25    4.25   460.932   460.702   460.702 
   RECTA KV -10500        2480.000   670879.443  4702258.491        0.000   461.293 301.371741     0.000     2.292    3.68    3.68   461.394   461.281   461.281 
   RECTA KV -10500        2500.000   670859.448  4702258.922        0.000   461.732 301.371741     0.000     2.102    3.11    3.11   461.818   461.794   461.794 
   RECTA KV -10500        2520.000   670839.453  4702259.353        0.000   462.134 301.371741     0.000     1.911    2.54    2.54   462.204   462.300   462.300 
   RECTA KV -10500        2540.000   670819.457  4702259.784        0.000   462.497 301.371741     0.000     1.721    1.90    1.90   462.549   462.743   462.743 
   RECTA Rampa            2560.000   670799.462  4702260.215        0.000   462.822 301.371741     0.000     1.546   -0.10   -0.10   462.820   463.319   463.319 
   RECTA Rampa            2580.000   670779.467  4702260.645        0.000   463.131 301.371741     0.000     1.546   -2.03   -2.03   463.076   463.751   463.751 
   RECTA Rampa            2600.000   670759.471  4702261.076        0.000   463.440 301.371741     0.000     1.546   -2.60   -2.60   463.369   464.054   464.054 
   RECTA Rampa            2620.000   670739.476  4702261.507        0.000   463.750 301.371741     0.000     1.546   -3.16   -3.16   463.663   464.430   464.430 
   RECTA Rampa            2640.000   670719.481  4702261.938        0.000   464.059 301.371741     0.000     1.546   -3.73   -3.73   463.956   464.773   464.773 
   RECTA Rampa            2660.000   670699.485  4702262.369        0.000   464.368 301.371741     0.000     1.546   -4.30   -4.30   464.249   465.108   465.108 
   RECTA Rampa            2680.000   670679.490  4702262.800        0.000   464.677 301.371741     0.000     1.546   -4.87   -4.87   464.543   465.442   465.442 
   CLOT. Rampa            2697.135   670662.359  4702263.169 -1000000.000   464.942 301.371741     0.000     1.546   -5.36   -5.36   464.794   465.775   465.775 
   CLOT. Rampa            2700.000   670659.494  4702263.231   -22694.736   464.986 301.367723     0.000     1.546   -5.44   -5.44   464.837   465.830   465.830 
   CLOT. Rampa            2720.000   670639.499  4702263.631    -2843.841   465.295 301.115812     0.000     1.546   -6.01   -6.01   465.130   466.237   466.237 
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   CLOT. Rampa            2740.000   670619.500  4702263.891    -1516.965   465.604 300.472286     0.000     1.546   -6.58   -6.58   465.423   466.688   466.688 
   CLOT. KV 7450          2760.000   670599.500  4702263.887    -1034.356   465.922 299.437145     0.000     1.693   -7.15   -7.15   465.725   467.133   467.133 
   CLOT. KV 7450          2780.000   670579.505  4702263.496     -784.708   466.287 298.010388     0.000     1.961   -7.71   -7.71   466.075   467.594   467.594 
   CIRC. KV 7450          2790.028   670569.484  4702263.116     -700.000   466.490 297.147639     0.000     2.096   -8.00   -8.00   466.270   467.828   467.828 
   CIRC. KV 7450          2800.000   670559.526  4702262.599     -700.000   466.706 296.240697     0.000     2.229   -8.00   -8.00   466.486   468.049   468.049 
   CIRC. KV 7450          2820.000   670539.580  4702261.133     -700.000   467.179 294.421784     0.000     2.498   -8.00   -8.00   466.959   468.510   468.510 
   CIRC. KV 7450          2840.000   670519.684  4702259.099     -700.000   467.705 292.602870     0.000     2.766   -8.00   -8.00   467.485   468.608   468.608 
   CIRC. KV 7450          2860.000   670499.855  4702256.497     -700.000   468.285 290.783957     0.000     3.035   -8.00   -8.00   468.065   468.588   468.588 
   CIRC. Rampa            2880.000   670480.108  4702253.329     -700.000   468.904 288.965043     0.000     3.105   -8.00   -8.00   468.684   468.816   468.816 
   CIRC. Rampa            2900.000   670460.460  4702249.599     -700.000   469.525 287.146129     0.000     3.105   -8.00   -8.00   469.305   468.000   468.000 
   CIRC. Rampa            2920.000   670440.926  4702245.309     -700.000   470.147 285.327216     0.000     3.105   -8.00   -8.00   469.927   468.106   468.106 
   CIRC. Rampa            2940.000   670421.523  4702240.462     -700.000   470.768 283.508302     0.000     3.105   -8.00   -8.00   470.548   468.103   468.103 
   CIRC. Rampa            2960.000   670402.266  4702235.064     -700.000   471.389 281.689388     0.000     3.105   -8.00   -8.00   471.169   468.183   468.183 
   CIRC. Rampa            2980.000   670383.171  4702229.117     -700.000   472.010 279.870475     0.000     3.105   -8.00   -8.00   471.790   468.664   468.664 
   CIRC. Rampa            3000.000   670364.254  4702222.627     -700.000   472.631 278.051561     0.000     3.105   -8.00   -8.00   472.411   468.821   468.821 
   CIRC. Rampa            3020.000   670345.530  4702215.600     -700.000   473.252 276.232647     0.000     3.105   -8.00   -8.00   473.032   469.953   469.953 
   CIRC. Rampa            3040.000   670327.015  4702208.040     -700.000   473.873 274.413734     0.000     3.105   -8.00   -8.00   473.653   471.151   471.151 
   CLOT. Rampa            3043.856   670323.470  4702206.522     -700.000   473.993 274.063038     0.000     3.105   -8.00   -8.00   473.773   471.433   471.433 
   CLOT. Rampa            3060.000   670308.718  4702199.965     -847.243   474.494 272.722401     0.000     3.105   -6.61   -6.61   474.312   472.420   472.420 
   CLOT. Rampa            3080.000   670290.617  4702191.460    -1145.836   475.115 271.415405     0.000     3.105   -4.89   -4.89   474.981   473.650   473.650 
   CLOT. Rampa            3100.000   670272.667  4702182.640    -1769.438   475.736 270.500025     0.000     3.105   -3.16   -3.16   475.649   474.709   474.709 
   CLOT. Rampa            3120.000   670254.818  4702173.618    -3882.331   476.357 269.976260     0.000     3.105   -2.00   -1.44   476.317   475.896   475.896 
   RECTA Rampa            3136.749   670239.908  4702165.987        0.000   476.877 269.838936     0.000     3.105   -2.00   -0.00   476.877   477.027   477.027 
   RECTA Rampa            3140.000   670237.015  4702164.503        0.000   476.978 269.838936     0.000     3.105   -2.00    0.28   476.986   477.188   477.188 
   RECTA Rampa            3160.000   670219.218  4702155.378        0.000   477.599 269.838936     0.000     3.105   -2.00    2.00   477.654   478.181   478.181 
   RECTA Rampa            3180.000   670201.421  4702146.254        0.000   478.220 269.838936     0.000     3.105   -2.00    2.00   478.275   478.254   478.254 
   RECTA Rampa            3200.000   670183.624  4702137.129        0.000   478.841 269.838936     0.000     3.105   -2.00    2.00   478.896   479.000   479.000 
   RECTA Rampa            3220.000   670165.827  4702128.004        0.000   479.462 269.838936     0.000     3.105   -2.00    2.00   479.517   479.000   479.000 
   RECTA Rampa            3240.000   670148.030  4702118.879        0.000   480.083 269.838936     0.000     3.105   -2.00    2.00   480.138   479.090   479.090 
   RECTA Rampa            3260.000   670130.233  4702109.754        0.000   480.704 269.838936     0.000     3.105   -2.00    2.00   480.759   480.034   480.034 
   RECTA Rampa            3280.000   670112.435  4702100.629        0.000   481.325 269.838936     0.000     3.105   -2.00    2.00   481.380   481.022   481.022 
   RECTA Rampa            3300.000   670094.638  4702091.504        0.000   481.946 269.838936     0.000     3.105   -2.00    2.00   482.001   482.110   482.110 
   RECTA KV -5200         3320.000   670076.841  4702082.380        0.000   482.567 269.838936     0.000     3.071   -2.00    2.00   482.622   483.030   483.030 
   RECTA KV -5200         3340.000   670059.044  4702073.255        0.000   483.143 269.838936     0.000     2.686   -2.00    2.00   483.198   483.669   483.669 
   RECTA KV -5200         3360.000   670041.247  4702064.130        0.000   483.642 269.838936     0.000     2.302   -2.00    2.00   483.697   484.328   484.328 
   RECTA KV -5200         3380.000   670023.450  4702055.005        0.000   484.064 269.838936     0.000     1.917   -2.00    2.00   484.119   484.823   484.823 
   RECTA KV -5200         3400.000   670005.653  4702045.880        0.000   484.409 269.838936     0.000     1.533   -2.00    2.00   484.464   485.482   485.482 
   RECTA KV -5200         3420.000   669987.856  4702036.755        0.000   484.677 269.838936     0.000     1.148   -2.00    2.00   484.732   486.131   486.131 
   RECTA KV -5200         3440.000   669970.059  4702027.630        0.000   484.868 269.838936     0.000     0.763   -2.00    2.00   484.923   486.802   486.802 
   RECTA KV -5200         3460.000   669952.261  4702018.506        0.000   484.982 269.838936     0.000     0.379   -2.00    2.00   485.037   487.540   487.540 
   RECTA KV -5200         3480.000   669934.464  4702009.381        0.000   485.019 269.838936     0.000    -0.006   -2.00    2.00   485.074   488.290   488.290 
   RECTA KV -5200         3500.000   669916.667  4702000.256        0.000   484.980 269.838936     0.000    -0.390   -2.00    2.00   485.035   488.978   488.978 
   RECTA KV -5200         3520.000   669898.870  4701991.131        0.000   484.863 269.838936     0.000    -0.775   -2.00    2.00   484.918   489.757   489.757 
   RECTA KV -5200         3540.000   669881.073  4701982.006        0.000   484.670 269.838936     0.000    -1.160   -2.00    2.00   484.725   490.372   490.372 
   RECTA Pendiente        3560.000   669863.276  4701972.881        0.000   484.431 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   484.486   491.003   491.003 
   RECTA Pendiente        3580.000   669845.479  4701963.756        0.000   484.193 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   484.248   491.592   491.592 
   RECTA Pendiente        3600.000   669827.682  4701954.631        0.000   483.954 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   484.009   492.090   492.090 
   RECTA Pendiente        3620.000   669809.885  4701945.507        0.000   483.716 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   483.771   493.013   493.013 
   RECTA Pendiente        3640.000   669792.088  4701936.382        0.000   483.477 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   483.532   493.540   493.540 
   RECTA Pendiente        3660.000   669774.290  4701927.257        0.000   483.239 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   483.294   493.940   493.940 
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   RECTA Pendiente        3680.000   669756.493  4701918.132        0.000   483.000 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   483.055   494.434   494.434 
   RECTA Pendiente        3700.000   669738.696  4701909.007        0.000   482.761 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   482.816   494.994   494.994 
   RECTA Pendiente        3720.000   669720.899  4701899.882        0.000   482.523 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   482.578   495.214   495.214 
   RECTA Pendiente        3740.000   669703.102  4701890.757        0.000   482.284 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   482.339   496.132   496.132 
   RECTA Pendiente        3760.000   669685.305  4701881.633        0.000   482.046 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   482.101   496.893   496.893 
   RECTA Pendiente        3780.000   669667.508  4701872.508        0.000   481.807 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   481.862   497.637   497.637 
   RECTA Pendiente        3800.000   669649.711  4701863.383        0.000   481.568 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   481.623   498.424   498.424 
   RECTA Pendiente        3820.000   669631.914  4701854.258        0.000   481.330 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   481.385   498.917   498.917 
   RECTA Pendiente        3840.000   669614.117  4701845.133        0.000   481.091 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    2.00   481.146   498.974   498.974 
   RECTA Pendiente        3860.000   669596.319  4701836.008        0.000   480.853 269.838936     0.000    -1.193   -2.00    1.31   480.889   497.913   497.913 
   CLOT. Pendiente        3875.195   669582.798  4701829.076 -1000000.000   480.672 269.838936     0.000    -1.193   -2.00   -0.00   480.672   495.992   495.992 
   CLOT. Pendiente        3880.000   669578.522  4701826.883   -13531.673   480.614 269.827632     0.000    -1.193   -2.00   -0.41   480.603   495.319   495.319 
   CLOT. Pendiente        3900.000   669560.743  4701817.724    -2621.406   480.376 269.537731     0.000    -1.193   -2.14   -2.14   480.317   493.000   493.000 
   CLOT. Pendiente        3920.000   669543.034  4701808.429    -1451.276   480.137 268.856215     0.000    -1.193   -3.86   -3.86   480.031   492.026   492.026 
   CLOT. Pendiente        3940.000   669525.455  4701798.891    -1003.389   479.898 267.783083     0.000    -1.193   -5.58   -5.58   479.745   491.271   491.271 
   CLOT. Pendiente        3960.000   669508.070  4701789.005     -766.755   479.660 266.318336     0.000    -1.193   -7.30   -7.30   479.459   489.534   489.534 
   CIRC. Pendiente        3968.087   669501.111  4701784.885     -700.000   479.563 265.614834     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   479.343   488.714   488.714 
   CIRC. Pendiente        3980.000   669490.947  4701778.672     -700.000   479.421 264.531440     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   479.201   487.585   487.585 
   CIRC. Pendiente        4000.000   669474.125  4701767.856     -700.000   479.183 262.712527     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   478.963   484.474   484.474 
   CIRC. Pendiente        4020.000   669457.618  4701756.564     -700.000   478.944 260.893613     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   478.724   482.264   482.264 
   CIRC. Pendiente        4040.000   669441.442  4701744.804     -700.000   478.706 259.074699     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   478.478   477.969   477.969 
   CIRC. Pendiente        4060.000   669425.607  4701732.588     -700.000   478.467 257.255786     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   478.235   473.033   473.033 
   CIRC. Pendiente        4080.000   669410.128  4701719.924     -700.000   478.228 255.436872     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   477.996   471.000   471.000 
   CIRC. Pendiente        4100.000   669395.018  4701706.823     -700.000   477.990 253.617958     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   477.758   471.038   471.038 
   CIRC. Pendiente        4120.000   669380.287  4701693.295     -700.000   477.751 251.799045     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   477.519   473.263   473.263 
   CIRC. Pendiente        4140.000   669365.949  4701679.353     -700.000   477.513 249.980131     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   477.281   475.778   475.778 
   CIRC. Pendiente        4160.000   669352.016  4701665.006     -700.000   477.274 248.161217     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   477.042   477.565   477.565 
   CIRC. Pendiente        4180.000   669338.497  4701650.267     -700.000   477.036 246.342304     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   476.804   477.552   477.552 
   CIRC. Pendiente        4200.000   669325.406  4701635.148     -700.000   476.797 244.523390     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   476.565   477.038   477.038 
   CIRC. Pendiente        4220.000   669312.751  4701619.662     -700.000   476.558 242.704477     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   476.326   476.559   476.559 
   CIRC. Pendiente        4240.000   669300.545  4701603.820     -700.000   476.320 240.885563     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   476.088   476.160   476.160 
   CIRC. Pendiente        4260.000   669288.795  4701587.635     -700.000   476.081 239.066649     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   475.849   475.961   475.961 
   CIRC. Pendiente        4280.000   669277.513  4701571.122     -700.000   475.843 237.247736     0.000    -1.193   -8.00   -8.00   475.611   475.263   475.263 
   CIRC. KV -10000        4300.000   669266.708  4701554.293     -700.000   475.600 235.428822     0.000    -1.284   -8.00   -8.00   475.368   475.000   475.000 
   CIRC. KV -10000        4320.000   669256.387  4701537.163     -700.000   475.323 233.609908     0.000    -1.484   -8.00   -8.00   475.091   475.012   475.012 
   CIRC. KV -10000        4340.000   669246.560  4701519.744     -700.000   475.006 231.790995     0.000    -1.684   -8.00   -8.00   474.774   474.779   474.779 
   CIRC. KV -10000        4360.000   669237.235  4701502.052     -700.000   474.650 229.972081     0.000    -1.884   -8.00   -8.00   474.418   474.348   474.348 
   CIRC. KV -10000        4380.000   669228.419  4701484.101     -700.000   474.253 228.153167     0.000    -2.084   -8.00   -8.00   474.021   474.038   474.038 
   CIRC. KV -10000        4400.000   669220.119  4701465.905     -700.000   473.816 226.334254     0.000    -2.284   -8.00   -8.00   473.584   473.787   473.787 
   CIRC. KV -10000        4420.000   669212.342  4701447.480     -700.000   473.339 224.515340     0.000    -2.484   -8.00   -8.00   473.107   473.505   473.505 
   CIRC. KV -10000        4440.000   669205.095  4701428.840     -700.000   472.822 222.696427     0.000    -2.684   -8.00   -8.00   472.590   473.080   473.080 
   CIRC. KV -10000        4460.000   669198.384  4701410.000     -700.000   472.265 220.877513     0.000    -2.884   -8.00   -8.00   472.033   472.969   472.969 
   CIRC. Pendiente        4480.000   669192.213  4701390.976     -700.000   471.685 219.058599     0.000    -2.905   -8.00   -8.00   471.460   473.490   473.490 
   CLOT. Pendiente        4489.041   669189.603  4701382.321     -700.000   471.422 218.236390     0.000    -2.905   -8.00   -8.00   471.201   474.177   474.177 
   CLOT. Pendiente        4500.000   669186.585  4701371.785     -793.631   471.104 217.298480     0.000    -2.905   -7.06   -7.06   470.909   475.134   475.134 
   CLOT. Pendiente        4520.000   669181.441  4701352.459    -1049.916   470.522 215.889967     0.000    -2.905   -5.33   -5.33   470.376   476.036   476.036 
   CLOT. Pendiente        4540.000   669176.666  4701333.037    -1550.669   469.941 214.873069     0.000    -2.905   -3.61   -3.61   469.842   474.408   474.408 
   CLOT. Pendiente        4560.000   669172.141  4701313.556    -2964.641   469.360 214.247786     0.000    -2.905   -1.89   -1.89   469.308   473.713   473.713 
   CLOT. KV -40000        4580.000   669167.748  4701294.044   -33630.416   468.779 214.014118     0.000    -2.908   -0.17   -0.17   468.775   472.481   472.481 
   CLOT. KV -40000        4581.934   669167.326  4701292.157  1000000.000   468.723 214.012288     0.000    -2.913   -0.00   -0.00   468.723   472.435   472.435 
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   CLOT. KV -40000        4600.000   669163.367  4701274.530     3599.206   468.193 214.172066     0.000    -2.958    1.56    1.56   468.235   471.427   471.427 
   CLOT. KV -40000        4620.000   669158.877  4701255.041     1708.196   467.596 214.721629     0.000    -3.008    3.28    3.28   467.686   470.131   470.131 
   CLOT. KV -40000        4640.000   669154.159  4701235.605     1119.837   466.989 215.662808     0.000    -3.058    5.00    5.00   467.127   468.721   468.721 
   CLOT. KV -40000        4660.000   669149.095  4701216.257      832.944   466.373 216.995602     0.000    -3.108    6.72    6.72   466.558   467.857   467.857 
   CIRC. KV -40000        4674.826   669145.049  4701201.994      700.000   465.909 218.236390     0.000    -3.145    8.00    8.00   466.129   466.939   466.939 
   CIRC. KV -40000        4680.000   669143.569  4701197.037      700.000   465.746 218.706909     0.000    -3.158    8.00    8.00   465.966   466.357   466.357 
   CIRC. KV -40000        4700.000   669137.503  4701177.979      700.000   465.109 220.525823     0.000    -3.208    8.00    8.00   465.329   466.178   466.178 
   CIRC. KV -40000        4720.000   669130.896  4701159.103      700.000   464.463 222.344736     0.000    -3.258    8.00    8.00   464.683   466.000   466.000 
   CIRC. Pendiente        4740.000   669123.752  4701140.423      700.000   463.807 224.163650     0.000    -3.295    8.00    8.00   464.027   464.610   464.610 
   CIRC. Pendiente        4760.000   669116.078  4701121.955      700.000   463.148 225.982564     0.000    -3.295    8.00    8.00   463.368   464.110   464.110 
   CIRC. Pendiente        4780.000   669107.879  4701103.714      700.000   462.489 227.801477     0.000    -3.295    8.00    8.00   462.709   463.883   463.883 
   CIRC. Pendiente        4800.000   669099.162  4701085.714      700.000   461.830 229.620391     0.000    -3.295    8.00    8.00   462.050   462.218   462.218 
   CIRC. Pendiente        4820.000   669089.934  4701067.970      700.000   461.171 231.439305     0.000    -3.295    8.00    8.00   461.391   461.547   461.547 
   CIRC. Pendiente        4840.000   669080.204  4701050.498      700.000   460.512 233.258218     0.000    -3.295    8.00    8.00   460.732   460.000   460.000 
   CIRC. Pendiente        4860.000   669069.978  4701033.311      700.000   459.853 235.077132     0.000    -3.295    8.00    8.00   460.073   459.949   459.949 
   CIRC. Pendiente        4880.000   669059.265  4701016.422      700.000   459.194 236.896045     0.000    -3.295    8.00    8.00   459.414   459.249   459.249 
   CIRC. Pendiente        4900.000   669048.074  4700999.847      700.000   458.535 238.714959     0.000    -3.295    8.00    8.00   458.755   458.374   458.374 
   CIRC. Pendiente        4920.000   669036.415  4700983.598      700.000   457.876 240.533873     0.000    -3.295    8.00    8.00   458.096   457.893   457.893 
   CIRC. Pendiente        4940.000   669024.296  4700967.689      700.000   457.217 242.352786     0.000    -3.295    8.00    8.00   457.437   456.996   456.996 
   CIRC. Pendiente        4960.000   669011.727  4700952.133      700.000   456.558 244.171700     0.000    -3.295    8.00    8.00   456.778   456.000   456.000 
   CIRC. Pendiente        4980.000   668998.719  4700936.942      700.000   455.899 245.990614     0.000    -3.295    8.00    8.00   456.119   455.855   455.855 
   CIRC. Pendiente        5000.000   668985.283  4700922.128      700.000   455.240 247.809527     0.000    -3.295    8.00    8.00   455.460   455.000   455.000 
   CIRC. KV -41550        5020.000   668971.428  4700907.705      700.000   454.581 249.628441     0.000    -3.299    8.00    8.00   454.801   454.083   454.083 
   CIRC. KV -41550        5040.000   668957.168  4700893.683      700.000   453.917 251.447355     0.000    -3.347    8.00    8.00   454.137   453.948   453.948 
   CIRC. KV -41550        5060.000   668942.512  4700880.075      700.000   453.243 253.266268     0.000    -3.395    8.00    8.00   453.463   453.000   453.000 
   CIRC. KV -41550        5080.000   668927.474  4700866.890      700.000   452.559 255.085182     0.000    -3.443    8.00    8.00   452.779   452.785   452.785 
   CIRC. KV -41550        5100.000   668912.066  4700854.141      700.000   451.865 256.904095     0.000    -3.491    8.00    8.00   452.085   452.000   452.000 
   CIRC. KV -41550        5120.000   668896.299  4700841.837      700.000   451.162 258.723009     0.000    -3.539    8.00    8.00   451.382   451.000   451.000 
   CIRC. KV -41550        5140.000   668880.187  4700829.989      700.000   450.450 260.541923     0.000    -3.587    8.00    8.00   450.670   450.273   450.273 
   CIRC. KV -41550        5160.000   668863.744  4700818.605      700.000   449.727 262.360836     0.000    -3.636    8.00    8.00   449.947   449.855   449.855 
   CIRC. Pendiente        5180.000   668846.982  4700807.696      700.000   448.996 264.179750     0.000    -3.664    8.00    8.00   449.216   449.001   449.001 
   CIRC. Pendiente        5200.000   668829.915  4700797.271      700.000   448.263 265.998664     0.000    -3.664    8.00    8.00   448.483   447.524   447.524 
   CIRC. Pendiente        5220.000   668812.557  4700787.337      700.000   447.531 267.817577     0.000    -3.664    8.00    8.00   447.751   446.851   446.851 
   CIRC. Pendiente        5240.000   668794.923  4700777.903      700.000   446.798 269.636491     0.000    -3.664    8.00    8.00   447.018   445.964   445.964 
   CLOT. Pendiente        5250.149   668785.873  4700773.309      700.000   446.426 270.559475     0.000    -3.664    8.00    8.00   446.646   445.892   445.892 
   CLOT. Pendiente        5260.000   668777.027  4700768.974      783.041   446.065 271.407898     0.000    -3.664    7.15    7.15   446.262   445.216   445.216 
   CLOT. Pendiente        5280.000   668758.910  4700760.503     1031.462   445.332 272.838109     0.000    -3.664    5.43    5.43   445.481   444.941   444.941 
   CLOT. Pendiente        5300.000   668740.632  4700752.385     1510.748   444.599 273.876704     0.000    -3.664    3.71    3.71   444.701   444.000   444.000 
   CLOT. Pendiente        5320.000   668722.248  4700744.509     2822.071   443.866 274.523684     0.000    -3.664    1.98    1.98   443.921   443.411   443.411 
   CLOT. Pendiente        5340.000   668703.809  4700736.764    21378.605   443.134 274.779048     0.000    -3.664    0.26    0.26   443.141   442.909   442.909 
   CLOT. Pendiente        5343.042   668701.003  4700735.590 -1000000.000   443.022 274.783577     0.000    -3.664   -0.00   -0.00   443.022   442.586   442.586 
   CLOT. Pendiente        5360.000   668685.362  4700729.037    -4298.753   442.401 274.658005     0.000    -3.664   -1.36   -1.36   442.364   442.391   442.391 
   CLOT. KV 9400          5380.000   668666.951  4700721.224    -1972.488   441.682 274.187161     0.000    -3.491   -2.96   -2.96   441.601   442.279   442.279 
   CLOT. KV 9400          5400.000   668648.620  4700713.226    -1279.881   441.005 273.367006     0.000    -3.279   -4.56   -4.56   440.880   441.241   441.241 
   CLOT. KV 9400          5420.000   668630.417  4700704.941     -947.265   440.371 272.197540     0.000    -3.066   -6.16   -6.16   440.201   440.000   440.000 
   CLOT. KV 9400          5440.000   668612.393  4700696.275     -751.869   439.779 270.678762     0.000    -2.853   -7.76   -7.76   439.565   438.339   438.339 
   CIRC. KV 9400          5440.242   668612.176  4700696.167     -750.000   439.772 270.658281     0.000    -2.850   -7.78   -7.78   439.558   438.275   438.275 
   CIRC. KV 9400          5460.000   668594.597  4700687.148     -750.000   439.229 268.981135     0.000    -2.640   -7.78   -7.78   439.016   437.638   437.638 
   CIRC. KV 9400          5480.000   668577.052  4700677.549     -750.000   438.723 267.283482     0.000    -2.428   -7.78   -7.78   438.509   437.107   437.107 
   CIRC. KV 9400          5500.000   668559.768  4700667.487     -750.000   438.258 265.585829     0.000    -2.215   -7.78   -7.78   438.039   437.011   437.011 
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   CIRC. Pendiente        5520.000   668542.759  4700656.967     -750.000   437.836 263.888177     0.000    -2.031   -7.78   -7.78   437.609   437.240   437.240 
   CIRC. Pendiente        5540.000   668526.037  4700645.997     -750.000   437.430 262.190524     0.000    -2.031   -7.78   -7.78   437.203   436.981   436.981 
   CIRC. Pendiente        5560.000   668509.613  4700634.585     -750.000   437.024 260.492871     0.000    -2.031   -7.78   -7.78   436.797   436.820   436.820 
   CIRC. Pendiente        5580.000   668493.499  4700622.739     -750.000   436.618 258.795218     0.000    -2.031   -7.78   -7.78   436.399   436.000   436.000 
   CLOT. Pendiente        5587.466   668487.565  4700618.208     -750.000   436.466 258.161447     0.000    -2.031   -7.78   -7.78   436.250   436.153   436.153 
   CLOT. Pendiente        5600.000   668477.704  4700610.472     -861.026   436.212 257.166157     0.000    -2.031   -6.78   -6.78   436.026   435.859   435.859 
   CLOT. Pendiente        5620.000   668462.197  4700597.841    -1127.323   435.806 255.862066     0.000    -2.031   -5.18   -5.18   435.663   435.258   435.258 
   CLOT. Pendiente        5640.000   668446.917  4700584.938    -1632.098   435.400 254.907286     0.000    -2.031   -3.58   -3.58   435.301   434.953   434.953 
   CLOT. Pendiente        5660.000   668431.796  4700571.848    -2955.432   434.994 254.301817     0.000    -2.031   -1.97   -1.97   434.939   434.569   434.569 
   CLOT. Pendiente        5680.000   668416.764  4700558.656   -15622.178   434.587 254.045659     0.000    -2.031   -0.37   -0.37   434.577   434.234   434.234 
   CLOT. Pendiente        5684.666   668413.261  4700555.572  1000000.000   434.493 254.036151     0.000    -2.031   -0.00   -0.00   434.493   434.160   434.160 
   CLOT. Pendiente        5700.000   668401.748  4700545.445     4240.699   434.181 254.151246     0.000    -2.031    1.32    1.32   434.218   433.853   433.853 
   CLOT. KV -14000        5720.000   668386.669  4700532.305     1840.319   433.763 254.647296     0.000    -2.163    3.04    3.04   433.847   433.410   433.410 
   CLOT. KV -14000        5740.000   668371.450  4700519.330     1175.146   433.316 255.534962     0.000    -2.306    4.77    4.77   433.447   432.966   432.966 
   CLOT. KV -14000        5760.000   668356.011  4700506.617      863.161   432.840 256.814244     0.000    -2.449    6.49    6.49   433.019   432.489   432.489 
   CIRC. KV -14000        5777.559   668342.220  4700495.749      700.000   432.399 258.260253     0.000    -2.574    8.00    8.00   432.619   432.047   432.047 
   CIRC. KV -14000        5780.000   668340.283  4700494.264      700.000   432.336 258.482224     0.000    -2.592    8.00    8.00   432.556   431.996   431.996 
   CIRC. KV -14000        5800.000   668324.216  4700482.355      700.000   431.804 260.301138     0.000    -2.735    8.00    8.00   432.024   431.474   431.474 
   CIRC. KV -14000        5820.000   668307.815  4700470.909      700.000   431.242 262.120051     0.000    -2.878    8.00    8.00   431.462   430.909   430.909 
   CIRC. KV -14000        5840.000   668291.095  4700459.937      700.000   430.653 263.938965     0.000    -3.020    8.00    8.00   430.873   430.350   430.350 
   CIRC. KV -14000        5860.000   668274.067  4700449.447      700.000   430.034 265.757879     0.000    -3.163    8.00    8.00   430.254   429.767   429.767 
   CIRC. KV -14000        5880.000   668256.747  4700439.447      700.000   429.387 267.576792     0.000    -3.306    8.00    8.00   429.607   429.108   429.108 
   CIRC. KV -14000        5900.000   668239.149  4700429.946      700.000   428.712 269.395706     0.000    -3.449    8.00    8.00   428.932   428.416   428.416 
   CIRC. KV -14000        5920.000   668221.286  4700420.952      700.000   428.008 271.214620     0.000    -3.592    8.00    8.00   428.228   427.701   427.701 
   CIRC. KV -14000        5940.000   668203.174  4700412.472      700.000   427.275 273.033533     0.000    -3.735    8.00    8.00   427.495   427.025   427.025 
   CIRC. Pendiente        5960.000   668184.826  4700404.513      700.000   426.524 274.852447     0.000    -3.756    8.00    8.00   426.744   426.307   426.307 
   CIRC. Pendiente        5980.000   668166.259  4700397.082      700.000   425.773 276.671361     0.000    -3.756    8.00    8.00   425.993   425.570   425.570 
   CIRC. Pendiente        6000.000   668147.487  4700390.183      700.000   425.022 278.490274     0.000    -3.756    8.00    8.00   425.242   424.834   424.834 
   CIRC. Pendiente        6020.000   668128.526  4700383.824      700.000   424.270 280.309188     0.000    -3.756    8.00    8.00   424.490   424.098   424.098 
   CIRC. Pendiente        6040.000   668109.390  4700378.009      700.000   423.519 282.128101     0.000    -3.756    8.00    8.00   423.739   423.367   423.367 
   CIRC. Pendiente        6060.000   668090.097  4700372.743      700.000   422.768 283.947015     0.000    -3.756    8.00    8.00   422.988   422.658   422.658 
   CIRC. Pendiente        6080.000   668070.661  4700368.031      700.000   422.017 285.765929     0.000    -3.756    8.00    8.00   422.237   421.924   421.924 
   CIRC. KV 37320         6100.000   668051.098  4700363.875      700.000   421.266 287.584842     0.000    -3.745    8.00    8.00   421.486   421.227   421.227 
   CLOT. KV 37320         6110.458   668040.823  4700361.925      700.000   420.876 288.535977     0.000    -3.717    8.00    8.00   421.096   420.864   420.864 
   CLOT. KV 37320         6120.000   668031.424  4700360.278      780.133   420.522 289.359188     0.000    -3.691    7.69    7.69   420.734   420.531   420.531 
   CLOT. KV 37320         6140.000   668011.666  4700357.184     1026.422   419.789 290.795460     0.000    -3.637    7.05    7.05   419.983   419.840   419.840 
   CLOT. KV 37320         6160.000   667991.850  4700354.475     1499.961   419.067 291.840116     0.000    -3.584    6.40    6.40   419.243   419.104   419.104 
   CLOT. KV 37320         6180.000   667972.000  4700352.030     2784.662   418.356 292.493156     0.000    -3.530    5.76    5.76   418.514   418.325   418.325 
   CLOT. Pendiente        6200.000   667952.133  4700349.728    19403.906   417.655 292.754582     0.000    -3.488    5.11    5.11   417.796   417.580   417.580 
   RECTA Pendiente        6203.351   667948.804  4700349.348        0.000   417.538 292.760079     0.000    -3.488    5.01    5.01   417.676   417.457   417.457 
   RECTA Pendiente        6220.000   667932.262  4700347.459        0.000   416.957 292.760079     0.000    -3.488    4.47    4.47   417.080   416.889   416.889 
   RECTA Pendiente        6240.000   667912.392  4700345.189        0.000   416.260 292.760079     0.000    -3.488    3.83    3.83   416.365   416.214   416.214 
   RECTA Pendiente        6260.000   667892.521  4700342.920        0.000   415.562 292.760079     0.000    -3.488    3.18    3.18   415.650   415.452   415.452 
   RECTA Pendiente        6280.000   667872.650  4700340.650        0.000   414.865 292.760079     0.000    -3.488    2.54    2.54   414.934   414.739   414.739 
   RECTA Pendiente        6300.000   667852.779  4700338.380        0.000   414.167 292.760079     0.000    -3.488    1.67    1.67   414.213   414.007   414.007 
   RECTA Pendiente        6320.000   667832.908  4700336.111        0.000   413.469 292.760079     0.000    -3.488   -0.33   -0.33   413.460   413.294   413.294 
   RECTA Pendiente        6340.000   667813.038  4700333.841        0.000   412.772 292.760079     0.000    -3.488   -2.10   -2.10   412.714   412.631   412.631 
   RECTA Pendiente        6360.000   667793.167  4700331.572        0.000   412.074 292.760079     0.000    -3.488   -2.71   -2.71   412.000   411.976   411.976 
   RECTA KV 20000         6380.000   667773.296  4700329.302        0.000   411.377 292.760079     0.000    -3.477   -3.32   -3.32   411.285   411.336   411.336 
   RECTA KV 20000         6400.000   667753.425  4700327.032        0.000   410.691 292.760079     0.000    -3.377   -3.92   -3.92   410.583   410.701   410.701 
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   RECTA KV 20000         6420.000   667733.554  4700324.763        0.000   410.026 292.760079     0.000    -3.277   -4.53   -4.53   409.901   410.053   410.053 
   CLOT. KV 20000         6429.996   667723.623  4700323.628 -1000000.000   409.701 292.760079     0.000    -3.227   -4.83   -4.83   409.568   409.734   409.734 
   CLOT. KV 20000         6440.000   667713.684  4700322.491    -7559.344   409.380 292.717953     0.000    -3.177   -5.14   -5.14   409.239   409.437   409.437 
   CLOT. KV 20000         6460.000   667693.820  4700320.164    -2520.483   408.755 292.381159     0.000    -3.077   -5.75   -5.75   408.597   408.785   408.785 
   CLOT. Pendiente        6480.000   667673.975  4700317.680    -1512.374   408.149 291.707639     0.000    -2.982   -6.35   -6.35   407.975   408.165   408.165 
   CLOT. Pendiente        6500.000   667654.164  4700314.934    -1080.293   407.553 290.697396     0.000    -2.982   -6.96   -6.96   407.362   407.549   407.549 
   CLOT. Pendiente        6520.000   667634.408  4700311.822     -840.239   406.957 289.350427     0.000    -2.982   -7.57   -7.57   406.748   406.957   406.957 
   CIRC. Pendiente        6526.951   667627.559  4700310.635     -780.000   406.749 288.803441     0.000    -2.982   -7.78   -7.78   406.535   406.745   406.745 
   CIRC. Pendiente        6540.000   667614.731  4700308.245     -780.000   406.360 287.738405     0.000    -2.982   -7.78   -7.78   406.146   406.346   406.346 
   CIRC. Pendiente        6560.000   667595.152  4700304.165     -780.000   405.764 286.106047     0.000    -2.982   -7.78   -7.78   405.550   405.742   405.742 
   CIRC. Pendiente        6580.000   667575.684  4700299.585     -780.000   405.168 284.473688     0.000    -2.982   -7.78   -7.78   404.954   405.097   405.097 
   CIRC. Pendiente        6600.000   667556.340  4700294.507     -780.000   404.571 282.841330     0.000    -2.982   -7.78   -7.78   404.357   404.469   404.469 
   CIRC. KV 14160         6620.000   667537.133  4700288.935     -780.000   403.976 281.208972     0.000    -2.942   -7.78   -7.78   403.762   403.894   403.894 
   CIRC. KV 14160         6640.000   667518.074  4700282.872     -780.000   403.402 279.576613     0.000    -2.801   -7.78   -7.78   403.188   403.301   403.301 
   CIRC. KV 14160         6660.000   667499.178  4700276.323     -780.000   402.856 277.944255     0.000    -2.660   -7.78   -7.78   402.642   402.794   402.794 
   CIRC. KV 14160         6680.000   667480.455  4700269.291     -780.000   402.338 276.311896     0.000    -2.518   -7.78   -7.78   402.124   402.325   402.325 
   CIRC. KV 14160         6700.000   667461.919  4700261.782     -780.000   401.848 274.679538     0.000    -2.377   -7.78   -7.78   401.634   401.939   401.939 
   CIRC. KV 14160         6720.000   667443.582  4700253.800     -780.000   401.387 273.047180     0.000    -2.236   -7.78   -7.78   401.173   401.529   401.529 
   CIRC. KV 14160         6740.000   667425.455  4700245.350     -780.000   400.954 271.414821     0.000    -2.095   -7.78   -7.78   400.740   401.149   401.149 
   CIRC. KV 14160         6760.000   667407.551  4700236.439     -780.000   400.549 269.782463     0.000    -1.953   -7.78   -7.78   400.335   400.772   400.772 
   CIRC. KV 14160         6780.000   667389.881  4700227.071     -780.000   400.173 268.150104     0.000    -1.812   -7.78   -7.78   399.959   400.388   400.388 
   CIRC. Pendiente        6800.000   667372.457  4700217.253     -780.000   399.823 266.517746     0.000    -1.711   -7.78   -7.78   399.609   399.999   399.999 
   CIRC. Pendiente        6820.000   667355.290  4700206.992     -780.000   399.481 264.885388     0.000    -1.711   -7.78   -7.78   399.267   399.583   399.583 
   CIRC. Pendiente        6840.000   667338.393  4700196.294     -780.000   399.139 263.253029     0.000    -1.711   -7.78   -7.78   398.925   399.219   399.219 
   CIRC. Pendiente        6860.000   667321.775  4700185.167     -780.000   398.797 261.620671     0.000    -1.711   -7.78   -7.78   398.583   398.870   398.870 
   CIRC. Pendiente        6880.000   667305.448  4700173.617     -780.000   398.455 259.988313     0.000    -1.711   -7.78   -7.78   398.241   398.491   398.491 
   CIRC. Pendiente        6900.000   667289.422  4700161.652     -780.000   398.113 258.355954     0.000    -1.711   -7.78   -7.78   397.899   398.116   398.116 
   CIRC. Pendiente        6920.000   667273.708  4700149.280     -780.000   397.770 256.723596     0.000    -1.711   -7.78   -7.78   397.556   397.762   397.762 
   CIRC. Pendiente        6940.000   667258.317  4700136.510     -780.000   397.428 255.091237     0.000    -1.711   -7.78   -7.78   397.214   397.367   397.367 
   CIRC. Pendiente        6960.000   667243.258  4700123.349     -780.000   397.086 253.458879     0.000    -1.711   -7.78   -7.78   396.872   396.990   396.990 
   CIRC. KV -24780        6980.000   667228.542  4700109.806     -780.000   396.743 251.826521     0.000    -1.737   -7.78   -7.78   396.529   396.597   396.597 
   CIRC. KV -24780        7000.000   667214.177  4700095.891     -780.000   396.388 250.194162     0.000    -1.818   -7.78   -7.78   396.174   396.179   396.179 
   CIRC. KV -24780        7020.000   667200.174  4700081.611     -780.000   396.016 248.561804     0.000    -1.899   -7.78   -7.78   395.802   395.809   395.809 
   CIRC. KV -24780        7040.000   667186.542  4700066.978     -780.000   395.628 246.929445     0.000    -1.979   -7.78   -7.78   395.414   395.418   395.418 
   CIRC. KV -24780        7060.000   667173.290  4700051.999     -780.000   395.224 245.297087     0.000    -2.060   -7.78   -7.78   395.010   395.067   395.067 
   CIRC. KV -24780        7080.000   667160.425  4700036.686     -780.000   394.804 243.664729     0.000    -2.141   -7.78   -7.78   394.590   394.661   394.661 
   CIRC. KV -24780        7100.000   667147.958  4700021.048     -780.000   394.368 242.032370     0.000    -2.221   -7.78   -7.78   394.154   394.237   394.237 
   CIRC. KV -24780        7120.000   667135.896  4700005.096     -780.000   393.916 240.400012     0.000    -2.302   -7.78   -7.78   393.702   393.762   393.762 
   CIRC. KV -24780        7140.000   667124.246  4699988.840     -780.000   393.447 238.767653     0.000    -2.383   -7.78   -7.78   393.233   393.310   393.310 
   CIRC. KV -24780        7160.000   667113.018  4699972.290     -780.000   392.962 237.135295     0.000    -2.464   -7.78   -7.78   392.749   392.798   392.798 
   CIRC. KV -24780        7180.000   667102.217  4699955.458     -780.000   392.462 235.502937     0.000    -2.544   -7.78   -7.78   392.248   392.253   392.253 
   CLOT. KV -24780        7184.820   667099.679  4699951.361     -780.000   392.339 235.109568     0.000    -2.564   -7.78   -7.78   392.125   392.121   392.121 
   CLOT. KV -24780        7200.000   667091.845  4699938.358     -924.796   391.945 233.967573     0.000    -2.625   -7.26   -7.26   391.745   391.711   391.711 
   CLOT. KV -24780        7220.000   667081.844  4699921.038    -1224.205   391.412 232.759157     0.000    -2.706   -6.58   -6.58   391.231   391.193   391.193 
   CLOT. KV -24780        7240.000   667072.128  4699903.557    -1810.303   390.862 231.887466     0.000    -2.786   -5.89   -5.89   390.700   390.647   390.647 
   CLOT. KV -24780        7260.000   667062.606  4699885.970    -3473.057   390.297 231.352498     0.000    -2.867   -5.20   -5.20   390.154   390.072   390.072 
   CLOT. KV -24780        7280.000   667053.185  4699868.328   -42611.292   389.716 231.154256     0.000    -2.948   -4.52   -4.52   389.591   389.505   389.505 
   RECTA KV -24780        7281.775   667052.350  4699866.761        0.000   389.663 231.152930     0.000    -2.955   -4.46   -4.46   389.541   389.450   389.450 
   RECTA KV -24780        7300.000   667043.783  4699850.675        0.000   389.118 231.152930     0.000    -3.029   -3.83   -3.83   389.012   388.879   388.879 
   RECTA KV -24780        7320.000   667034.382  4699833.022        0.000   388.504 231.152930     0.000    -3.109   -3.15   -3.15   388.417   388.211   388.211 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA KV -24780        7340.000   667024.981  4699815.369        0.000   387.874 231.152930     0.000    -3.190   -2.46   -2.46   387.806   387.532   387.532 
   RECTA KV -24780        7360.000   667015.580  4699797.716        0.000   387.228 231.152930     0.000    -3.271   -1.36   -1.36   387.191   386.846   386.846 
   RECTA KV -24780        7380.000   667006.179  4699780.064        0.000   386.566 231.152930     0.000    -3.351    0.64    0.64   386.584   386.117   386.117 
   RECTA KV -24780        7400.000   666996.778  4699762.411        0.000   385.888 231.152930     0.000    -3.432    2.10    2.10   385.945   385.440   385.440 
   RECTA KV -24780        7420.000   666987.377  4699744.758        0.000   385.193 231.152930     0.000    -3.513    2.40    2.40   385.259   384.761   384.761 
   RECTA KV -24780        7440.000   666977.976  4699727.105        0.000   384.482 231.152930     0.000    -3.594    2.71    2.71   384.557   384.058   384.058 
   RECTA KV -24780        7460.000   666968.575  4699709.453        0.000   383.756 231.152930     0.000    -3.674    3.02    3.02   383.839   383.314   383.314 
   CLOT. KV -24780        7465.368   666966.052  4699704.714  1000000.000   383.558 231.152930     0.000    -3.696    3.10    3.10   383.643   383.110   383.110 
   CLOT. KV -24780        7480.000   666959.172  4699691.801    12932.548   383.013 231.188943     0.000    -3.755    3.32    3.32   383.104   382.579   382.579 
   CLOT. KV -24780        7500.000   666949.741  4699674.164     5463.927   382.254 231.354683     0.000    -3.836    3.63    3.63   382.353   381.884   381.884 
   CLOT. Pendiente        7520.000   666940.246  4699656.562     3463.649   381.479 231.654996     0.000    -3.904    3.94    3.94   381.587   381.188   381.188 
   CLOT. Pendiente        7540.000   666930.649  4699639.015     2535.451   380.698 232.089884     0.000    -3.904    4.24    4.24   380.814   380.530   380.530 
   CLOT. KV 18400         7560.000   666920.914  4699621.544     1999.594   379.925 232.659346     0.000    -3.811    4.55    4.55   380.050   379.817   379.817 
   CLOT. KV 18400         7580.000   666911.005  4699604.172     1650.722   379.174 233.363382     0.000    -3.702    4.86    4.86   379.307   379.107   379.107 
   CLOT. KV 18400         7600.000   666900.886  4699586.921     1405.501   378.444 234.201992     0.000    -3.593    5.16    5.16   378.586   378.384   378.384 
   CIRC. KV 18400         7610.926   666895.257  4699577.556     1300.000   378.055 234.716965     0.000    -3.534    5.33    5.33   378.201   377.989   377.989 
   CIRC. KV 18400         7620.000   666890.523  4699569.815     1300.000   377.736 235.161325     0.000    -3.484    5.33    5.33   377.883   377.677   377.677 
   CIRC. KV 18400         7640.000   666879.899  4699552.870     1300.000   377.050 236.140740     0.000    -3.376    5.33    5.33   377.197   377.016   377.016 
   CIRC. Pendiente        7660.000   666869.016  4699536.090     1300.000   376.381 237.120155     0.000    -3.341    5.33    5.33   376.528   376.269   376.269 
   CLOT. Pendiente        7678.296   666858.835  4699520.889     1300.000   375.770 238.016140     0.000    -3.341    5.33    5.33   375.916   375.655   375.655 
   CLOT. Pendiente        7680.000   666857.876  4699519.480     1315.396   375.713 238.099082     0.000    -3.341    5.27    5.27   375.858   375.600   375.600 
   CLOT. Pendiente        7700.000   666846.489  4699503.039     1527.807   375.045 238.999747     0.000    -3.341    4.55    4.55   375.170   374.906   374.906 
   CLOT. KV 6100          7720.000   666834.888  4699486.747     1822.029   374.376 239.765837     0.000    -3.326    3.82    3.82   374.481   374.000   374.000 
   CLOT. KV 6100          7740.000   666823.109  4699470.584     2256.600   373.744 240.397353     0.000    -2.998    3.10    3.10   373.829   373.843   373.843 
   CLOT. KV 6100          7760.000   666811.187  4699454.526     2963.400   373.177 240.894295     0.000    -2.670    2.38    2.38   373.243   373.081   373.081 
   CLOT. KV 6100          7780.000   666799.157  4699438.549     4314.884   372.676 241.256663     0.000    -2.342    2.00    2.00   372.731   372.865   372.865 
   CLOT. KV 6100          7800.000   666787.053  4699422.627     7932.625   372.241 241.484457     0.000    -2.014    2.00    2.00   372.296   372.138   372.138 
   CIRC. KV 6100          7802.829   666785.337  4699420.378     9000.000   372.184 241.505814     0.000    -1.968    2.00    2.00   372.239   372.112   372.112 
   CIRC. KV 6100          7820.000   666774.905  4699406.739     9000.000   371.871 241.627274     0.000    -1.686    2.00    2.00   371.926   371.885   371.885 
   CIRC. Pendiente        7840.000   666762.722  4699390.878     9000.000   371.539 241.768745     0.000    -1.658    2.00    2.00   371.594   371.380   371.380 
   CIRC. KV 8790          7860.000   666750.504  4699375.044     9000.000   371.207 241.910216     0.000    -1.640    2.00    2.00   371.262   371.308   371.308 
   CIRC. KV 8790          7880.000   666738.250  4699359.237     9000.000   370.902 242.051687     0.000    -1.412    2.00    2.00   370.957   370.044   370.044 
   CIRC. KV 8790          7900.000   666725.962  4699343.458     9000.000   370.642 242.193158     0.000    -1.185    2.00    2.00   370.697   370.273   370.273 
   CIRC. KV 8790          7920.000   666713.638  4699327.706     9000.000   370.428 242.334629     0.000    -0.957    2.00    2.00   370.483   370.326   370.326 
   CIRC. KV 8790          7940.000   666701.280  4699311.981     9000.000   370.260 242.476101     0.000    -0.730    2.00    2.00   370.315   370.000   370.000 
   CIRC. KV 8480          7960.000   666688.886  4699296.284     9000.000   370.136 242.617572     0.000    -0.503    2.00    2.00   370.191   370.000   370.000 
   CIRC. KV 8480          7980.000   666676.458  4699280.614     9000.000   370.059 242.759043     0.000    -0.267    2.00    2.00   370.114   370.000   370.000 
   CIRC. KV 8480          8000.000   666663.995  4699264.972     9000.000   370.029 242.900514     0.000    -0.031    2.00    2.00   370.084   370.008   370.008 
   CIRC. KV 8480          8020.000   666651.497  4699249.358     9000.000   370.047 243.041985     0.000     0.204    2.00    2.00   370.102   370.000   370.000 
   CIRC. KV 8480          8040.000   666638.965  4699233.771     9000.000   370.111 243.183456     0.000     0.440    2.00    2.00   370.166   370.000   370.000 
   CIRC. Rampa            8060.000   666626.398  4699218.213     9000.000   370.223 243.324927     0.000     0.661    2.00    2.00   370.278   370.000   370.000 
   CIRC. Rampa            8080.000   666613.796  4699202.682     9000.000   370.355 243.466398     0.000     0.661    2.00    2.00   370.410   370.000   370.000 
   CIRC. Rampa            8100.000   666601.160  4699187.180     9000.000   370.487 243.607869     0.000     0.661    2.00    2.00   370.542   370.000   370.000 
   CLOT. KV 234010        8115.722   666591.203  4699175.013     9000.000   370.592 243.719077     0.000     0.668    2.00    2.00   370.647   370.000   370.000 
   CLOT. KV 234010        8120.000   666588.489  4699171.706     5652.701   370.620 243.758300     0.000     0.669    2.00    2.00   370.675   370.000   370.000 
   CLOT. KV 234010        8140.000   666575.756  4699156.283     2064.066   370.755 244.179353     0.000     0.678    2.36    2.36   370.820   370.000   370.000 
   CLOT. KV 234010        8160.000   666562.874  4699140.984     1262.539   370.891 244.992020     0.000     0.686    4.04    4.04   371.003   368.886   368.886 
   CLOT. KV 234010        8180.000   666549.752  4699125.891      909.398   371.029 246.196303     0.000     0.695    5.73    5.73   371.187   369.514   369.514 
   CLOT. KV 234010        8200.000   666536.301  4699111.091      710.630   371.169 247.792201     0.000     0.704    7.41    7.41   371.388   370.000   370.000 
   CIRC. Rampa            8201.390   666535.352  4699110.076      700.000   371.179 247.917626     0.000     0.704    7.53    7.53   371.402   370.000   370.000 
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                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
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   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa            8220.000   666522.451  4699096.663      700.000   371.310 249.610170     0.000     0.704    8.00    8.00   371.562   371.000   371.000 
   CIRC. Rampa            8240.000   666508.194  4699082.638      700.000   371.451 251.429084     0.000     0.704    8.00    8.00   371.719   371.973   371.973 
   CLOT. Rampa            8242.634   666506.287  4699080.821      700.000   371.469 251.668670     0.000     0.704    8.00    8.00   371.739   372.894   372.894 
   CLOT. Rampa            8260.000   666493.536  4699069.033      608.877   371.592 253.366176     0.000     0.704    8.00    8.00   371.876   372.125   372.125 
   CIRC. Rampa            8261.974   666492.066  4699067.715      600.000   371.605 253.574063     0.000     0.704    8.00    8.00   371.891   372.093   372.093 
   CIRC. Rampa            8280.000   666478.446  4699055.908      600.000   371.732 255.486716     0.000     0.704    8.00    8.00   372.028   372.229   372.229 
   CIRC. Rampa            8300.000   666462.927  4699043.293      600.000   371.873 257.608781     0.000     0.704    8.00    8.00   372.169   372.651   372.651 
   CIRC. Rampa            8320.000   666446.997  4699031.202      600.000   372.014 259.730847     0.000     0.704    8.00    8.00   372.310   373.052   373.052 
   CIRC. Rampa            8340.000   666430.672  4699019.649      600.000   372.155 261.852913     0.000     0.704    8.00    8.00   372.451   373.175   373.175 
   CIRC. Rampa            8360.000   666413.972  4699008.647      600.000   372.295 263.974979     0.000     0.704    8.00    8.00   372.591   372.891   372.891 
   CIRC. Rampa            8380.000   666396.914  4698998.207      600.000   372.436 266.097045     0.000     0.704    8.00    8.00   372.732   373.208   373.208 
   CIRC. KV -5900         8400.000   666379.518  4698988.341      600.000   372.552 268.219111     0.000     0.414    8.00    8.00   372.848   373.199   373.199 
   CIRC. KV -5900         8420.000   666361.802  4698979.061      600.000   372.601 270.341177     0.000     0.075    8.00    8.00   372.897   373.377   373.377 
   CIRC. KV -5900         8440.000   666343.787  4698970.376      600.000   372.582 272.463243     0.000    -0.264    8.00    8.00   372.878   373.244   373.244 
   CIRC. KV -5900         8460.000   666325.493  4698962.297      600.000   372.495 274.585309     0.000    -0.603    8.00    8.00   372.791   373.362   373.362 
   CIRC. KV -5900         8480.000   666306.939  4698954.831      600.000   372.340 276.707375     0.000    -0.942    8.00    8.00   372.636   373.252   373.252 
   CIRC. Pendiente        8500.000   666288.147  4698947.989      600.000   372.131 278.829441     0.000    -1.075    8.00    8.00   372.427   373.187   373.187 
   CIRC. Pendiente        8520.000   666269.138  4698941.776      600.000   371.916 280.951506     0.000    -1.075    8.00    8.00   372.212   373.134   373.134 
   CIRC. Pendiente        8540.000   666249.932  4698936.200      600.000   371.701 283.073572     0.000    -1.075    8.00    8.00   371.997   373.126   373.126 
   CIRC. Pendiente        8549.266   666240.973  4698933.835      600.000   371.601 284.056689     0.000    -1.075    8.00    8.00   371.897   373.024   373.024 
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   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. KV 1332             0.000   669832.910  4702044.839      -35.000   493.389   0.000000     0.000     2.248    1.97    1.97   493.389   498.250   498.250 
   CIRC. Rampa              20.000   669827.349  4702063.768      -35.000   493.952 363.621727     0.000     3.000    0.43    0.43   493.952   500.603   500.603 
   CIRC. Rampa              40.000   669812.435  4702076.682      -35.000   494.552 327.243455     0.000     3.000   -1.24   -1.24   494.552   502.806   502.806 
   CIRC. KV -1332           60.000   669792.905  4702079.479      -35.000   495.003 290.865182     0.000     1.503   -2.52   -2.52   495.003   504.120   504.120 
   CIRC. KV -1332           80.000   669774.965  4702071.269      -35.000   495.153 254.486909     0.000     0.002   -3.00   -3.00   495.153   504.338   504.338 
   CIRC. KV -1332          100.000   669764.316  4702054.661      -35.000   495.003 218.108636     0.000    -1.500   -2.52   -2.52   495.003   503.486   503.486 
   CIRC. Pendiente         120.000   669764.341  4702034.932      -35.000   494.553 181.730364     0.000    -3.000   -1.25   -1.25   494.553   502.151   502.151 
   CIRC. Pendiente         140.000   669775.032  4702018.350      -35.000   493.953 145.352091     0.000    -3.000    0.43    0.43   493.953   500.432   500.432 
   CIRC. KV 1332           160.000   669792.993  4702010.186      -35.000   493.390 108.973818     0.000    -2.251    1.96    1.96   493.390   499.012   499.012 
   CIRC. KV 1332           180.000   669812.515  4702013.032      -35.000   493.090  72.595546     0.000    -0.749    2.88    2.88   493.090   497.536   497.536 
   CIRC. KV 1332           200.000   669827.397  4702025.984      -35.000   493.091  36.217273     0.000     0.752    2.88    2.88   493.091   497.269   497.269 
   RECTA KV 1332           219.911   669832.910  4702044.839        0.000   493.389   0.000000     0.000     2.248    1.97    1.97   493.389   498.250   498.250 
   RECTA KV 1332           219.911   669832.910  4702044.839        0.000   493.389   0.000000     0.000     2.248    1.97    1.97   493.389   498.250   498.250 
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  PROYECTO :  
  EJE :  11: Glorieta Sur 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Horizontal          0.000   669948.162  4701911.826      -35.000   490.700   0.000000     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   489.721   489.721 
   CIRC. Horizontal         20.000   669942.601  4701930.755      -35.000   490.700 363.621727     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   488.464   488.464 
   CIRC. Horizontal         40.000   669927.687  4701943.669      -35.000   490.700 327.243455     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   487.821   487.821 
   CIRC. Horizontal         60.000   669908.157  4701946.466      -35.000   490.700 290.865182     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   487.752   487.752 
   CIRC. Horizontal         80.000   669890.217  4701938.256      -35.000   490.700 254.486909     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   488.495   488.495 
   CIRC. Horizontal        100.000   669879.568  4701921.648      -35.000   490.700 218.108636     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   489.418   489.418 
   CIRC. Horizontal        120.000   669879.593  4701901.919      -35.000   490.700 181.730364     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   490.138   490.138 
   CIRC. Horizontal        140.000   669890.284  4701885.338      -35.000   490.700 145.352091     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   490.929   490.929 
   CIRC. Horizontal        160.000   669908.245  4701877.173      -35.000   490.700 108.973818     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   492.309   492.309 
   CIRC. Horizontal        180.000   669927.767  4701880.019      -35.000   490.700  72.595546     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   490.363   490.363 
   CIRC. Horizontal        200.000   669942.649  4701892.971      -35.000   490.700  36.217273     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   491.000   491.000 
   CIRC. Horizontal        219.911   669948.162  4701911.826      -35.000   490.700 400.000000     0.000     0.000    2.00    2.00   490.700   489.721   489.721 
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  PROYECTO :  
  EJE :  12: PS 3+565 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   669820.888  4702018.437        0.000   493.050 154.612679     0.000    -2.220   -2.00    2.00   493.050   497.261   497.261 
   RECTA Pendiente          20.000   669833.969  4702003.309        0.000   492.606 154.612679     0.000    -2.220   -2.00    2.00   492.606   495.079   495.079 
   RECTA Pendiente          40.000   669847.050  4701988.180        0.000   492.162 154.612679     0.000    -2.220   -2.00    2.00   492.162   492.781   492.781 
   RECTA Pendiente          60.000   669860.131  4701973.051        0.000   491.718 154.612679     0.000    -2.220   -2.00    2.00   491.718   491.099   491.099 
   RECTA Pendiente          80.000   669873.213  4701957.922        0.000   491.274 154.612679     0.000    -2.220   -2.00    2.00   491.274   489.665   489.665 
   RECTA Pendiente         100.000   669886.294  4701942.793        0.000   490.830 154.612679     0.000    -2.220   -2.00    2.00   490.830   488.545   488.545 
   RECTA Pendiente         105.999   669890.217  4701938.256        0.000   490.697 154.612679     0.000    -2.220   -2.00    2.00   490.697   488.495   488.495 
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  PROYECTO :  
  EJE :  13: Ramal NW 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669770.226  4702033.280      -30.000   494.392 174.821434     0.000    -2.504   -0.94   -0.94   494.392   501.725   501.725 
   CIRC. Pendiente           0.000   669770.226  4702033.280       40.000   494.392 174.821434     0.000    -2.504   -0.94   -0.94   494.392   501.725   501.725 
   CIRC. KV -444            20.000   669773.095  4702013.697       40.000   493.833 206.652422     0.000    -4.115   -1.86   -1.86   493.833   500.276   500.276 
   CLOT. Pendiente          33.752   669769.361  4702000.532       40.000   493.056 228.539131     0.000    -7.000   -1.86   -1.86   493.056   499.696   499.696 
   CLOT. Pendiente          40.000   669766.280  4701995.101       66.654   492.618 236.495136     0.000    -7.000   -1.86   -1.86   492.618   499.502   499.502 
   CIRC. Pendiente          47.293   669762.080  4701989.140      300.000   492.108 240.752062     0.000    -7.000   -1.20   -1.20   492.108   499.308   499.308 
   CLOT. Pendiente          57.034   669756.136  4701981.424      300.000   491.426 242.819132     0.000    -7.000   -0.29   -0.29   491.426   499.036   499.036 
   CLOT. Pendiente          60.000   669754.277  4701979.113      309.529   491.218 243.438780     0.000    -7.000   -0.02   -0.02   491.218   498.974   498.974 
   CLOT. Pendiente          80.000   669741.207  4701963.978      393.907   489.818 247.111687     0.000    -7.000    1.98    1.98   489.818   498.692   498.692 
   CLOT. Pendiente         100.000   669727.385  4701949.526      541.526   488.418 249.903459     0.000    -7.000    4.97    4.97   488.418   498.461   498.461 
   CIRC. Pendiente         105.201   669723.696  4701945.859      600.000   488.054 250.485095     0.000    -7.000    5.75    5.75   488.054   498.397   498.397 
   CIRC. Pendiente         120.000   669713.025  4701935.606      600.000   487.018 252.055318     0.000    -7.000    5.75    5.75   487.018   498.219   498.219 
   CIRC. Pendiente         140.000   669698.208  4701922.174      600.000   485.618 254.177384     0.000    -7.000    5.75    5.75   485.618   498.120   498.120 
   CIRC. Pendiente         160.000   669682.952  4701909.242      600.000   484.218 256.299450     0.000    -7.000    5.75    5.75   484.218   498.307   498.307 
   CIRC. KV 999            180.000   669667.274  4701896.827      600.000   482.869 258.421516     0.000    -5.994    5.75    5.75   482.869   498.654   498.654 
   CIRC. KV 999            200.000   669651.190  4701884.940      600.000   481.870 260.543582     0.000    -3.992    5.75    5.75   481.870   499.035   499.035 
   CIRC. KV 999            220.000   669634.720  4701873.597      600.000   481.272 262.665648     0.000    -1.989    3.04    3.04   481.272   499.783   499.783 
   CIRC. Pendiente         240.000   669617.880  4701862.808      600.000   481.022 264.787714     0.000    -1.032    2.09    2.09   481.022   500.211   500.211 
   CLOT. Pendiente         240.658   669617.320  4701862.463      600.000   481.015 264.857581     0.000    -1.032    2.09    2.09   481.015   500.218   500.218 
   CLOT. Pendiente         260.000   669600.705  4701852.562      831.501   480.812 266.624100     0.000    -0.622    2.04    2.04   480.812   500.208   500.208 
   CLOT. Pendiente         280.000   669583.288  4701842.732     1383.459   480.704 267.849893     0.000    -0.480    0.61    0.61   480.704   498.868   498.868 
   CLOT. Pendiente         300.000   669565.730  4701833.154     4115.111   480.600 268.464761     0.000    -0.543   -1.12   -1.12   480.600   495.530   495.530 
   CLOT. Pendiente         310.129   669556.815  4701828.346 -1000000.000   480.543 268.543112     0.000    -0.577   -2.00   -2.00   480.543   493.272   493.272 
   CLOT. Pendiente         320.000   669548.126  4701823.662    -5396.183   480.485 268.484885     0.000    -0.597   -2.85   -2.85   480.485   493.240   493.240 
   CLOT. Pendiente         340.000   669530.557  4701814.107    -1783.180   480.365 268.009895     0.000    -0.604   -4.56   -4.56   480.365   492.617   492.617 
   CLOT. Pendiente         360.000   669513.096  4701804.354    -1068.061   480.245 267.056830     0.000    -0.596   -6.27   -6.27   480.245   491.320   491.320 
   CLOT. Pendiente         380.000   669495.821  4701794.277     -762.337   480.113 265.625689     0.000    -0.855   -7.77   -7.77   480.113   490.114   490.114 
   CIRC. Pendiente         385.069   669491.482  4701791.656     -710.775   480.069 265.187055     0.000    -0.855   -8.00   -8.00   480.069   489.579   489.579 
   CIRC. Pendiente         385.069   669491.482  4701791.656     -710.775   480.069 265.187055     0.000    -0.855   -8.00   -8.00   480.069   489.579   489.579 
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  PROYECTO :  
  EJE :  14: Ramal SW 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   669563.343  4701806.960     2356.782   480.178  69.469670     0.000     1.321    2.37    2.37   480.178   492.035   492.035 
   CLOT. Rampa               0.928   669564.166  4701807.388     2356.782   480.191  69.494745     0.000     1.321    2.31    2.31   480.191   492.154   492.154 
   CLOT. Rampa              20.000   669581.130  4701816.104     1682.795   480.443  70.113082     0.000     1.171    2.01    2.01   480.443   493.800   493.800 
   CLOT. Rampa              40.000   669599.025  4701825.035     1294.561   480.677  70.983158     0.000     1.171    2.02    2.02   480.677   496.248   496.248 
   CLOT. Rampa              60.000   669617.056  4701833.689     1051.883   480.905  72.080143     0.000     1.102    2.04    2.04   480.905   498.200   498.200 
   CIRC. Rampa              65.535   669622.073  4701836.026     1000.000   480.966  72.423845     0.000     1.102    2.05    2.05   480.966   498.353   498.353 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   669635.246  4701842.002     1000.000   481.125  73.344691     0.000     1.102    2.06    2.06   481.125   498.402   498.402 
   CIRC. Rampa             100.000   669653.598  4701849.950     1000.000   481.337  74.617931     0.000     1.060    2.08    2.08   481.337   497.606   497.606 
   CLOT. Rampa             106.044   669659.175  4701852.280     1000.000   481.399  75.002697     0.000     1.019    2.09    2.09   481.399   497.530   497.530 
   CLOT. Rampa             120.000   669672.102  4701857.539     1405.184   481.541  75.763075     0.000     0.990    2.10    2.10   481.541   496.903   496.903 
   CLOT. KV 1350           140.000   669690.713  4701864.864     3350.898   481.779  76.406111     0.000     1.759    2.10    2.10   481.779   496.266   496.266 
   RECTA KV 1350           154.444   669704.183  4701870.076        0.000   482.110  76.543317     0.000     2.829    2.10    2.10   482.110   495.607   495.607 
   RECTA KV 1350           160.000   669709.366  4701872.077        0.000   482.279  76.543317     0.000     3.241    2.10    2.10   482.279   495.364   495.364 
   CLOT. KV 1350           179.638   669727.687  4701879.150  1000000.000   483.058  76.543317     0.000     4.695    3.52    3.52   483.058   494.683   494.683 
   CLOT. KV 1350           180.000   669728.024  4701879.280    17695.483   483.075  76.543967     0.000     4.722    3.58    3.58   483.075   494.678   494.678 
   CLOT. Rampa             200.000   669746.759  4701886.278      314.316   484.134  78.605357     0.000     5.500    6.84    6.84   484.134   494.201   494.201 
   CIRC. Rampa             200.972   669747.677  4701886.597      300.000   484.188  78.806854     0.000     5.500    7.00    7.00   484.188   494.170   494.170 
   CIRC. Rampa             220.000   669765.846  4701892.241      300.000   485.234  82.844793     0.000     5.500    7.00    7.00   485.234   493.694   493.694 
   CIRC. Rampa             240.000   669785.287  4701896.919      300.000   486.334  87.088925     0.000     5.500    7.00    7.00   486.334   492.918   492.918 
   CIRC. Rampa             260.000   669804.997  4701900.292      300.000   487.434  91.333057     0.000     5.500    7.00    7.00   487.434   491.820   491.820 
   CIRC. Rampa             280.000   669824.887  4701902.344      300.000   488.534  95.577189     0.000     5.500    7.00    7.00   488.534   490.985   490.985 
   CLOT. Rampa             284.631   669829.510  4701902.630      300.000   488.789  96.559921     0.000     5.500    7.00    7.00   488.789   490.852   490.852 
   CLOT. KV -678           300.000   669844.872  4701902.972      174.376   489.633 100.996110     0.000     5.310    4.49    4.49   489.633   490.464   490.464 
   CIRC. KV -678           305.964   669850.832  4701902.771      150.000   489.924 103.350532     0.000     4.430    3.52    3.52   489.924   490.395   490.395 
   CIRC. KV -678           320.000   669864.794  4701901.378      150.000   490.400 109.307446     0.000     2.359    2.07    2.07   490.400   490.613   490.613 
   CIRC. Rampa             330.341   669874.965  4701899.521       30.000   490.596 113.696479     0.000     1.432    2.02    2.02   490.596   490.476   490.476 
   CIRC. Tg. Entrada       340.000   669883.909  4701895.988       30.000   490.735 134.192633     0.000     1.432    2.00    2.00   490.735   490.317   490.317 
   CIRC. Rampa             348.489   669890.495  4701890.678      -31.000   490.780 152.205809     0.000     0.534    2.00    2.00   490.780   490.590   490.590 
   CIRC. Rampa             348.489   669890.495  4701890.678      -31.000   490.780 152.205808     0.000     0.534    2.00    2.00   490.780   490.590   490.590 
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  PROYECTO :  
  EJE :  15: Ramal SE 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669942.993  4701915.003      -30.000   490.800 393.245155     0.000    -0.555    2.00    2.00   490.800   489.408   489.408 
   CIRC. Pendiente           0.000   669942.993  4701915.003       40.000   490.800 393.245155     0.000    -0.555    2.00    2.00   490.800   489.408   489.408 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   669945.831  4701934.591       40.000   490.604  25.076144     0.000    -1.409    1.21    1.21   490.604   488.271   488.271 
   CIRC. Pendiente          24.794   669947.932  4701938.897      150.000   490.516  32.706748     0.000    -1.825    1.27    1.27   490.516   488.128   488.128 
   CLOT. KV -800            34.552   669953.000  4701947.233      150.000   490.302  36.848098     0.000    -2.773    1.41    1.41   490.302   487.568   487.568 
   CLOT. KV -800            40.000   669956.058  4701951.742      180.022   490.133  38.967394     0.000    -3.454    1.48    1.48   490.133   487.216   487.216 
   CIRC. Pendiente          53.219   669963.982  4701962.320      350.000   489.567  42.506940     0.000    -5.000    1.67    1.67   489.567   486.394   486.394 
   CIRC. Pendiente          60.000   669968.232  4701967.604      350.000   489.228  43.740356     0.000    -5.000    1.76    1.76   489.228   485.900   485.900 
   CIRC. Pendiente          80.000   669981.352  4701982.696      350.000   488.228  47.378183     0.000    -5.000    2.46    2.46   488.228   484.944   484.944 
   CLOT. Pendiente          84.776   669984.611  4701986.187      350.000   487.989  48.246862     0.000    -5.000    3.18    3.18   487.989   484.808   484.808 
   CLOT. Pendiente         100.000   669995.284  4701997.042      555.584   487.228  50.503673     0.000    -5.000    5.46    5.46   487.228   484.523   484.523 
   CIRC. Pendiente         101.919   669996.654  4701998.386      600.000   487.132  50.715388     0.000    -5.000    5.75    5.75   487.132   484.532   484.532 
   CIRC. Pendiente         120.000   670009.770  4702010.830      600.000   486.228  52.633877     0.000    -5.000    5.75    5.75   486.228   484.241   484.241 
   CIRC. KV 3500           140.000   670024.708  4702024.127      600.000   485.229  54.755943     0.000    -4.952    5.75    5.75   485.229   483.593   483.593 
   CIRC. KV 3500           160.000   670040.081  4702036.919      600.000   484.295  56.878009     0.000    -4.380    5.75    5.75   484.295   483.011   483.011 
   CIRC. KV 3500           180.000   670055.872  4702049.192      600.000   483.476  59.000074     0.000    -3.809    5.03    5.03   483.476   482.425   482.425 
   CIRC. KV 3500           200.000   670072.063  4702060.932      600.000   482.772  61.122140     0.000    -3.237    2.27    2.27   482.772   481.721   481.721 
   CIRC. Pendiente         220.000   670088.636  4702072.125      600.000   482.172  63.244206     0.000    -2.901    2.19    2.19   482.172   481.360   481.360 
   CLOT. Pendiente         238.071   670103.924  4702081.759      600.000   481.645  65.161549     0.000    -2.938    2.10    2.10   481.645   480.966   480.966 
   CLOT. Pendiente         240.000   670105.573  4702082.760      613.424   481.588  65.364032     0.000    -2.975    2.10    2.10   481.588   480.886   480.886 
   CLOT. Pendiente         260.000   670122.838  4702092.854      798.645   480.990  67.198970     0.000    -3.033    2.04    2.04   480.990   479.804   479.804 
   CLOT. Tg. Entrada       280.000   670140.351  4702102.512     1144.101   480.381  68.552532     0.000    -3.055    2.00    2.00   480.381   479.043   479.043 
   CLOT. Pendiente         300.000   670158.031  4702111.862     2016.222   479.765  69.424718     0.000    -3.087    2.00    2.00   479.765   479.000   479.000 
   CLOT. Tg. Entrada       320.000   670175.802  4702121.037     8481.375   479.145  69.815527     0.000    -3.103    2.00    2.00   479.145   478.873   478.873 
   RECTA Pendiente         326.237   670181.352  4702123.883        0.000   478.952  69.838936     0.000    -3.105    2.00    2.00   478.952   478.930   478.930 
   RECTA Pendiente         326.237   670181.352  4702123.883        0.000   478.952  69.838936     0.000    -3.105    2.00    2.00   478.952   478.930   478.930 
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  PROYECTO :  
  EJE :  16: Ramal NE 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   670149.954  4702131.946        0.000   479.705 269.838936     0.000     3.105    2.00    2.00   479.705   479.273   479.273 
   CLOT. Rampa               0.000   670149.954  4702131.946  1000000.000   479.705 269.838936     0.000     3.105    2.00    2.00   479.705   479.273   479.273 
   CLOT. Rampa              20.000   670132.149  4702122.837     3920.000   480.326 270.001339     0.000     3.097    2.01    2.01   480.326   480.334   480.334 
   CLOT. Rampa              40.000   670114.298  4702113.818     1960.000   480.944 270.488548     0.000     3.089    2.03    2.03   480.944   481.792   481.792 
   CLOT. Rampa              60.000   670096.356  4702104.982     1306.667   481.559 271.300563     0.000     3.066    2.07    2.07   481.559   482.434   482.434 
   CLOT. Rampa              80.000   670078.281  4702096.422      980.000   482.167 272.437384     0.000     2.994    2.12    2.12   482.167   483.389   483.389 
   CIRC. Rampa              98.000   670061.869  4702089.031      800.000   482.691 273.738232     0.000     2.811    2.17    2.17   482.691   484.375   484.375 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   670060.035  4702088.232      800.000   482.747 273.897387     0.000     2.811    2.17    2.17   482.747   484.539   484.539 
   CIRC. Tg. Entrada       120.000   670041.595  4702080.489      800.000   483.244 275.488936     0.000     2.374    2.20    2.20   483.244   485.481   485.481 
   CLOT. Rampa             136.016   670026.693  4702074.623      800.000   483.589 276.763443     0.000     2.155    2.21    2.21   483.589   486.351   486.351 
   CLOT. Rampa             140.000   670022.967  4702073.211      735.098   483.675 277.094482     0.000     2.155    2.63    2.63   483.675   486.449   486.449 
   CLOT. KV 1530           160.000   670004.142  4702066.459      522.363   484.211 279.179247     0.000     3.327    4.75    4.75   484.211   487.176   487.176 
   CLOT. KV 1530           180.000   669985.073  4702060.434      405.121   485.007 281.969407     0.000     4.634    6.88    6.88   485.007   487.946   487.946 
   CIRC. KV 1530           181.141   669983.977  4702060.116      400.000   485.061 282.149843     0.000     4.709    7.00    7.00   485.061   487.987   487.987 
   CIRC. KV 1530           200.000   669965.739  4702055.327      400.000   486.065 285.151359     0.000     5.941    7.00    7.00   486.065   489.045   489.045 
   CIRC. Rampa             220.000   669946.173  4702051.192      400.000   487.315 288.334457     0.000     6.300    7.00    7.00   487.315   490.971   490.971 
   CIRC. Rampa             240.000   669926.425  4702048.041      400.000   488.575 291.517556     0.000     6.300    7.00    7.00   488.575   492.765   492.765 
   CIRC. Rampa             260.000   669906.544  4702045.880      400.000   489.835 294.700655     0.000     6.300    7.00    7.00   489.835   493.427   493.427 
   CLOT. Rampa             275.560   669891.016  4702044.889      400.000   490.815 297.177151     0.000     6.300    6.97    6.97   490.815   494.193   494.193 
   CLOT. Rampa             280.000   669886.580  4702044.719      304.018   491.095 297.995296     0.000     6.300    6.29    6.29   491.095   494.413   494.413 
   CIRC. KV -680           298.998   669867.590  4702044.917      150.000   492.283 304.015840     0.000     5.796    3.36    3.36   492.283   495.666   495.666 
   CIRC. KV -680           300.000   669866.590  4702044.984      150.000   492.341 304.441194     0.000     5.649    3.21    3.21   492.341   495.729   495.729 
   CIRC. KV -680           320.000   669846.791  4702047.702      150.000   493.176 312.929458     0.000     2.707    0.13    0.13   493.176   497.380   497.380 
   CIRC. Rampa             324.698   669842.204  4702048.722       30.000   493.290 314.923542     0.000     2.323   -0.60   -0.60   493.290   497.854   497.854 
   CIRC. Tg. Entrada       340.000   669828.845  4702055.838       30.000   493.734 347.394437     0.000     3.010   -0.35   -0.35   493.734   499.773   499.773 
   CIRC. Rampa             347.605   669823.961  4702061.641      -31.000   493.970 363.532742     0.000     3.105    0.43    0.43   493.970   500.699   500.699 
   CIRC. Rampa             347.605   669823.961  4702061.641      -31.000   493.970 363.532741     0.000     3.105    0.43    0.43   493.970   500.699   500.699 
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  PROYECTO :  
  EJE :  18: Deflectora1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669921.357  4701877.799      -35.000   490.700  84.953210     0.000    -0.234    1.50    1.50   490.700   490.871   490.871 
   CIRC. Pendiente           0.000   669921.357  4701877.799       20.000   490.700  84.953210     0.000    -0.234    1.50    1.50   490.700   490.871   490.871 
   CIRC. Pendiente          20.000   669939.872  4701872.801       20.000   490.339 148.615187     0.000    -0.846   -0.67   -0.67   490.339   487.207   487.207 
   CIRC. Rampa              27.452   669944.182  4701866.775       27.500   490.459 172.334367     0.000     3.778   -2.00   -2.00   490.459   487.461   487.461 
   CIRC. Rampa              27.452   669944.182  4701866.775       27.500   490.459 172.334367     0.000     3.778   -2.00   -2.00   490.459   487.461   487.461 
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  PROYECTO :  
  EJE :  19: Deflectora2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669948.717  4701868.880      -32.500   490.459 372.334357     0.000    -2.670    0.00    0.00   490.459   487.440   487.440 
   CIRC. KV 140              8.451   669944.208  4701876.000       15.000   490.354 355.780377     0.000     1.585    0.66    0.66   490.354   487.153   487.153 
   CIRC. Rampa              20.000   669940.775  4701886.730       15.000   490.652   4.796057     0.000     1.293    1.57    1.57   490.652   491.000   491.000 
   CIRC. Rampa              27.152   669942.961  4701893.468      -35.000   490.700  35.149293     0.000     0.020    2.50    2.50   490.700   491.000   491.000 
   CIRC. Rampa              27.152   669942.961  4701893.468      -35.000   490.700  35.148946     0.000     0.020    2.50    2.50   490.700   491.000   491.000 
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  PROYECTO :  
  EJE :  20: Deflectora3 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669909.830  4701946.667      -35.000   490.700 293.930153     0.000    -0.500    2.11    2.11   490.700   487.735   487.735 
   CIRC. Pendiente           0.000   669909.830  4701946.667       40.000   490.700 293.930153     0.000    -0.500    2.11    2.11   490.700   487.735   487.735 
   CIRC. KV 340             20.000   669890.274  4701949.715       40.000   490.744 325.761141     0.000     2.407    1.52    1.52   490.744   488.746   488.746 
   RECTA Rampa              38.128   669875.764  4701960.322        0.000   491.207 354.612679     0.000     2.220    2.00    2.00   491.207   489.663   489.663 
   RECTA Rampa              38.128   669875.764  4701960.322        0.000   491.207 354.612679     0.000     2.220    2.00    2.00   491.207   489.663   489.663 
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  PROYECTO :  
  EJE :  21: Deflectora4 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   669870.469  4701955.744        0.000   491.207 154.612679     0.000    -2.200    2.00    2.00   491.207   489.654   489.654 
   CIRC. Pendiente           5.485   669874.056  4701951.595       30.000   491.087 154.612679     0.000    -2.200    1.67    1.67   491.087   489.383   489.383 
   CIRC. KV 556             20.000   669880.579  4701938.786       30.000   490.771 185.415073     0.000    -1.842    0.80    0.80   490.771   488.833   488.833 
   CIRC. Rampa              36.328   669879.886  4701922.674      -35.000   490.700 220.063441     0.000     0.500    1.75    1.75   490.700   489.381   489.381 
   CIRC. Rampa              36.328   669879.886  4701922.674      -35.000   490.700 220.063441     0.000     0.500    1.75    1.75   490.700   489.381   489.381 
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  PROYECTO :  
  EJE :  22: Deflectora5 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669801.267  4702010.000      -35.000   493.229  93.884081     0.000    -1.900    0.00    0.00   493.229   498.263   498.263 
   CIRC. Pendiente           0.000   669801.267  4702010.000       40.000   493.229  93.884081     0.000    -1.900    0.00    0.00   493.229   498.263   498.263 
   CIRC. KV 3000            20.000   669820.825  4702006.965       40.000   492.796 125.715069     0.000    -2.478    1.99    1.99   492.796   496.456   496.456 
   RECTA Pendiente          38.157   669835.362  4701996.347        0.000   492.399 154.612679     0.000    -2.000    2.00    2.00   492.399   494.490   494.490 
   RECTA Pendiente          38.157   669835.362  4701996.347        0.000   492.399 154.612679     0.000    -2.000    2.00    2.00   492.399   494.490   494.490 
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  PROYECTO :  
  EJE :  23: Deflectora6 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   669840.657  4702000.925        0.000   492.399 354.612679     0.000     2.200    2.00    2.00   492.399   494.023   494.023 
   CIRC. Rampa               5.543   669837.031  4702005.118       30.000   492.521 354.612679     0.000     2.200    2.18    2.18   492.521   494.937   494.937 
   CIRC. Rampa              20.000   669830.522  4702017.870       30.000   492.839 385.291686     0.000     2.200    2.64    2.64   492.839   496.425   496.425 
   CIRC. Rampa              36.362   669831.195  4702034.016      -35.000   493.199  20.012804     0.000     2.200    2.80    2.80   493.199   497.432   497.432 
   CIRC. Rampa              36.362   669831.195  4702034.016      -35.000   493.199  20.012803     0.000     2.200    2.80    2.80   493.199   497.432   497.432 
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  PROYECTO :  
  EJE :  24: Deflectora 7 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   669826.114  4702065.563      -35.000   494.026 359.657655     0.000     3.000    0.44    0.44   494.026   500.901   500.901 
   CIRC. Rampa               0.000   669826.114  4702065.563       19.500   494.026 359.657655     0.000     3.000    0.44    0.44   494.026   500.901   500.901 
   CIRC. KV -1000           20.000   669823.807  4702084.558       19.500   494.614  24.951991     0.000     2.511    1.79    1.79   494.614   502.866   502.866 
   CIRC. KV -1000           33.993   669833.149  4702094.571       56.000   494.867  70.633794     0.000     1.112    1.99    1.99   494.867   503.453   503.453 
   CIRC. KV -1000           34.108   669833.252  4702094.622       56.000   494.869  70.764479     0.000     1.100    2.00    2.00   494.869   503.454   503.454 
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  PROYECTO :  
  EJE :  25: Deflectora 8 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669829.705  4702101.793      -64.000   495.012 270.763300     0.000    -1.000   -2.00   -2.00   495.012   504.437   504.437 
   CIRC. KV 1200            20.000   669813.441  4702090.293      -64.000   494.841 250.868932     0.000    -0.304   -2.61   -2.61   494.841   504.076   504.076 
   CIRC. KV 1200            22.323   669811.806  4702088.643       30.000   494.836 248.557887     0.000    -0.111   -2.68   -2.68   494.836   504.001   504.001 
   CIRC. KV 1200            40.000   669796.630  4702080.085       30.000   494.946 286.068975     0.000     1.362   -2.52   -2.52   494.946   503.989   503.989 
   CIRC. Rampa              42.960   669793.714  4702079.586      -35.000   494.990 292.350054     0.000     1.500   -2.50   -2.50   494.990   504.094   504.094 
   CIRC. Rampa              42.967   669793.707  4702079.585      -35.000   494.990 292.336870     0.000     1.500   -2.50   -2.50   494.990   504.094   504.094 
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  PROYECTO :  
  EJE :  26: Deflectora 9 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   669778.216  4702073.772      -35.000   495.147 261.953550     0.000     0.500    0.00    0.00   495.147   504.406   504.406 
   CIRC. Rampa               0.000   669778.216  4702073.772       40.000   495.147 261.953549     0.000     0.500   -0.00   -0.00   495.147   504.406   504.406 
   CIRC. KV 870             20.000   669759.607  4702067.029       40.000   495.388 293.784537     0.000     2.305   -2.47   -2.47   495.388   504.727   504.727 
   CIRC. Rampa              30.301   669749.340  4702067.349      -64.000   495.666 310.178957     0.000     2.800   -2.31   -2.31   495.666   505.355   505.355 
   CIRC. Rampa              40.000   669739.684  4702068.163      -64.000   495.938 300.531102     0.000     2.800   -2.17   -2.17   495.938   506.106   506.106 
   CIRC. Rampa              51.606   669728.134  4702067.210      -64.000   496.263 288.986865     0.000     2.800   -2.00   -2.00   496.263   506.848   506.848 
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  PROYECTO :  
  EJE :  27: Deflectora 10 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669729.519  4702059.331       56.000   496.103  88.995984     0.000    -3.300    2.00    2.00   496.103   506.001   506.001 
   CIRC. Pendiente           0.000   669729.519  4702059.331       30.000   496.103  88.995984     0.000    -3.300    2.00    2.00   496.103   506.001   506.001 
   CIRC. Pendiente          20.000   669748.898  4702056.194       30.000   495.443 131.437302     0.000    -3.300    0.36    0.36   495.443   504.340   504.340 
   CIRC. Pendiente          40.000   669762.189  4702041.745       30.000   494.783 173.878620     0.000    -3.300   -1.13   -1.13   494.783   502.688   502.688 
   CIRC. Pendiente          45.295   669763.862  4702036.729      -35.000   494.608 185.114125     0.000    -3.300   -1.16   -1.16   494.608   502.285   502.285 
   CIRC. Pendiente          45.295   669763.862  4702036.729      -35.000   494.608 185.114125     0.000    -3.300   -1.16   -1.16   494.608   502.285   502.285 
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  PROYECTO :  
  EJE :  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   671292.638  4702268.046        0.000   445.158  73.937848     0.000    -2.000   -2.00    2.00   445.158   445.154   445.154 
   RECTA Pendiente          20.000   671310.985  4702276.007        0.000   444.758  73.937848     0.000    -2.000   -2.00    2.00   444.758   444.732   444.732 
   RECTA Pendiente          40.000   671329.333  4702283.968        0.000   444.358  73.937848     0.000    -2.000   -2.00    2.00   444.358   444.329   444.329 
   RECTA KV -1700           60.000   671347.680  4702291.929        0.000   443.947  73.937848     0.000    -2.366   -2.00    2.00   443.947   444.206   444.206 
   RECTA KV -1700           80.000   671366.027  4702299.889        0.000   443.356  73.937848     0.000    -3.542   -2.00    2.00   443.356   443.701   443.701 
   RECTA KV -1700          100.000   671384.375  4702307.850        0.000   442.530  73.937848     0.000    -4.719   -0.78    2.00   442.530   442.132   442.132 
   CLOT. Pendiente         111.392   671394.825  4702312.385  1000000.000   441.967  73.937848     0.000    -5.000    0.03    2.00   441.967   440.681   440.681 
   CLOT. Pendiente         120.000   671402.723  4702315.809     5369.941   441.536  73.988873     0.000    -5.000    0.65    2.00   441.536   440.164   440.164 
   CLOT. Pendiente         140.000   671421.103  4702323.694     1615.801   440.536  74.501422     0.000    -5.000    2.09    2.09   440.536   439.123   439.123 
   CLOT. Pendiente         160.000   671439.578  4702331.352      950.973   439.536  75.564859     0.000    -5.000    3.52    3.52   439.536   437.907   437.907 
   CLOT. KV 1700           180.000   671458.211  4702338.619      673.754   438.564  77.179184     0.000    -4.428    4.96    4.96   438.564   437.420   437.420 
   CIRC. KV 1700           195.437   671472.732  4702343.856      550.000   437.951  78.801939     0.000    -3.520    6.03    6.03   437.951   436.969   436.969 
   CIRC. KV 1700           200.000   671477.050  4702345.330      550.000   437.796  79.330061     0.000    -3.252    6.03    6.03   437.796   436.897   436.897 
   CIRC. Pendiente         220.000   671496.117  4702351.364      550.000   437.263  81.645042     0.000    -2.143    6.03    6.03   437.263   436.554   436.554 
   CIRC. Pendiente         240.000   671515.391  4702356.701      550.000   436.835  83.960023     0.000    -2.143    6.03    6.03   436.835   435.949   435.949 
   CIRC. Pendiente         260.000   671534.846  4702361.333      550.000   436.406  86.275004     0.000    -2.143    6.03    6.03   436.406   435.564   435.564 
   CIRC. Pendiente         280.000   671554.456  4702365.256      550.000   435.977  88.589985     0.000    -2.143    6.03    6.03   435.977   435.141   435.141 
   CIRC. Pendiente         300.000   671574.196  4702368.463      550.000   435.549  90.904966     0.000    -2.143    6.03    6.03   435.549   434.964   434.964 
   CIRC. KV 1700           320.000   671594.040  4702370.950      550.000   435.157  93.219947     0.000    -1.487    6.03    6.03   435.157   434.564   434.564 
   CIRC. KV 1700           340.000   671613.961  4702372.714      550.000   434.977  95.534928     0.000    -0.310    6.03    6.03   434.977   433.734   433.734 
   CIRC. Rampa             360.000   671633.933  4702373.752      550.000   435.021  97.849909     0.000     0.500    6.03    6.03   435.021   432.650   432.650 
   CIRC. Rampa             380.000   671653.929  4702374.064      550.000   435.121 100.164890     0.000     0.500    6.03    6.03   435.121   433.384   433.384 
   CIRC. Rampa             400.000   671673.924  4702373.649      550.000   435.221 102.479871     0.000     0.500    6.03    6.03   435.221   433.090   433.090 
   CIRC. Rampa             420.000   671693.890  4702372.507      550.000   435.321 104.794852     0.000     0.500    6.03    6.03   435.321   432.750   432.750 
   CIRC. Rampa             440.000   671713.802  4702370.640      550.000   435.421 107.109833     0.000     0.500    6.03    6.03   435.421   432.820   432.820 
   CLOT. KV -1500          456.972   671730.637  4702368.488      550.000   435.431 109.074378     0.000    -0.502    6.03    6.03   435.431   433.536   433.536 
   CLOT. KV -1500          460.000   671733.632  4702368.049      410.501   435.413 109.484357     0.000    -0.703    6.10    6.10   435.413   434.103   434.103 
   CLOT. KV -1500          480.000   671753.277  4702364.333      153.429   435.139 115.184479     0.000    -2.037    6.59    6.59   435.139   434.344   434.344 
   CLOT. Pendiente         500.000   671772.255  4702358.101       94.346   434.608 126.081497     0.000    -3.000    7.00    7.00   434.608   434.126   434.126 
   CIRC. Pendiente         505.710   671777.418  4702355.663       85.000   434.437 130.146567     0.000    -3.000    7.00    7.00   434.437   433.848   433.848 
   CLOT. Pendiente         518.720   671788.498  4702348.869       85.000   434.047 139.890554     0.000    -3.000    7.00    7.00   434.047   433.173   433.173 
   CLOT. Pendiente         520.000   671789.529  4702348.111       87.246   434.008 140.836618     0.000    -3.000    7.00    7.00   434.008   433.083   433.083 
   CLOT. Pendiente         540.000   671804.274  4702334.639      148.630   433.408 152.416693     0.000    -3.000    4.78    4.78   433.408   431.966   431.966 
   CLOT. Pendiente         560.000   671817.092  4702319.295      501.409   432.808 157.969599     0.000    -3.000    1.37    1.37   432.808   432.333   432.333 

   CLOT. Pendiente         568.426   671822.222  4702312.611 -1000000.000   432.556 158.504523     0.000    -3.000   -0.06   -0.06   432.556   432.358   432.358 
   CLOT. Pendiente         580.000   671829.325  4702303.473     -216.006   432.208 156.798996     0.000    -3.000   -1.84   -1.84   432.208   432.136   432.136 
   CLOT. Pendiente         600.000   671842.963  4702288.879      -79.180   431.608 145.811575     0.000    -3.000   -4.92   -4.92   431.608   431.571   431.571 
   CIRC. Pendiente         613.881   671854.246  4702280.839      -55.000   431.192 132.197921     0.000    -3.000   -7.00   -7.00   431.192   431.096   431.096 
   CIRC. Pendiente         620.000   671859.753  4702278.178      -55.000   431.008 125.114997     0.000    -3.000   -7.00   -7.00   431.008   430.943   430.943 
   CIRC. Pendiente         621.955   671861.570  4702277.459      -55.000   430.950 122.852507     0.000    -3.000   -7.00   -7.00   430.950   430.907   430.907 
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  PROYECTO :  
  EJE :  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   670160.660  4702213.848        0.000   480.725 232.340129     0.000     0.500   -0.38    2.00   480.725   480.208   480.208 
   CLOT. Rampa               2.838   670159.280  4702211.368  1000000.000   480.739 232.340129     0.000     0.500   -0.00    2.00   480.739   480.236   480.236 
   CLOT. Rampa              20.000   670150.841  4702196.424      471.960   480.825 233.497638     0.000     0.500    2.28    2.28   480.825   480.374   480.374 
   CLOT. KV 1160            40.000   670140.294  4702179.436      217.962   480.938 237.767308     0.000     0.971    4.84    4.84   480.938   480.522   480.522 
   CIRC. KV 1160            56.838   670130.273  4702165.913      150.000   481.224 243.799285     0.000     2.422    7.00    7.00   481.224   480.932   480.932 
   CLOT. KV 1160            57.636   670129.765  4702165.297      150.000   481.243 244.138117     0.000     2.491    7.00    7.00   481.243   480.940   480.940 
   CLOT. KV 1160            60.000   670128.240  4702163.491      154.529   481.305 245.126774     0.000     2.695    7.00    7.00   481.305   480.969   480.969 
   CLOT. KV 1160            80.000   670114.352  4702149.113      207.538   482.016 252.314007     0.000     4.419    7.00    7.00   482.016   483.111   483.111 
   CIRC. KV 1160            83.303   670111.916  4702146.883      220.000   482.167 253.298368     0.000     4.704    7.00    7.00   482.167   483.184   483.184 
   CIRC. KV 1160           100.000   670099.102  4702136.185      220.000   483.072 258.130151     0.000     6.143    7.00    7.00   483.072   483.585   483.585 
   CIRC. Rampa             120.000   670082.740  4702124.695      220.000   484.429 263.917604     0.000     7.000    7.00    7.00   484.429   484.290   484.290 
   CIRC. Rampa             140.000   670065.403  4702114.738      220.000   485.829 269.705056     0.000     7.000    7.00    7.00   485.829   486.000   486.000 
   CIRC. Rampa             160.000   670047.233  4702106.395      220.000   487.229 275.492509     0.000     7.000    7.00    7.00   487.229   486.818   486.818 
   CIRC. Rampa             180.000   670028.381  4702099.737      220.000   488.629 281.279961     0.000     7.000    7.00    7.00   488.629   487.900   487.900 
   CIRC. Rampa             200.000   670009.003  4702094.818      220.000   490.029 287.067414     0.000     7.000    7.00    7.00   490.029   489.168   489.168 
   CIRC. Rampa             220.000   669989.258  4702091.678      220.000   491.429 292.854866     0.000     7.000    7.00    7.00   491.429   490.706   490.706 
   CIRC. Rampa             240.000   669969.309  4702090.344      220.000   492.829 298.642319     0.000     7.000    7.00    7.00   492.829   493.063   493.063 
   CLOT. KV -625           259.268   669950.052  4702090.777      220.000   494.178 304.218049     0.000     6.940    7.00    7.00   494.178   495.603   495.603 
   CLOT. KV -625           260.000   669949.322  4702090.827      222.711   494.228 304.428483     0.000     6.823    6.92    6.92   494.228   495.678   495.678 
   CLOT. KV -625           280.000   669929.446  4702093.010      335.814   495.273 309.182742     0.000     3.623    4.70    4.70   495.273   497.735   497.735 
   CLOT. KV -625           300.000   669909.733  4702096.373      682.335   495.678 312.011498     0.000     0.423    2.49    2.49   495.678   499.517   499.517 
   CLOT. Pendiente         319.382   669890.730  4702100.189 -1000000.000   495.547 312.915669     0.000    -1.000   -0.00   -0.00   495.547   501.057   501.057 
   CLOT. Pendiente         320.000   669890.125  4702100.313    -4045.159   495.541 312.910806     0.000    -1.000   -0.06   -0.06   495.541   501.100   501.100 
   CLOT. Pendiente         340.000   669870.432  4702103.768     -121.253   495.341 307.503092     0.000    -1.000   -2.00   -2.00   495.341   502.652   502.652 
   CLOT. Pendiente         360.000   669850.483  4702103.942      -61.549   495.141 291.909461     0.000    -1.000   -2.00   -2.00   495.141   503.728   503.728 
   CIRC. Pendiente         361.049   669849.444  4702103.800      -60.000   495.130 290.810816     0.000    -1.000   -2.00   -2.00   495.130   503.751   503.751 
   CIRC. Pendiente         380.000   669831.427  4702098.182      -60.000   494.941 270.702803     0.000    -1.000   -2.00   -2.00   494.941   503.959   503.959 
   CIRC. Pendiente         400.000   669815.304  4702086.504      -60.000   494.741 249.482144     0.000    -1.000   -2.00   -2.00   494.741   503.586   503.586 
   CIRC. Pendiente         410.757   669808.486  4702078.202      -60.000   494.633 238.068114     0.000    -1.000   -2.00   -2.00   494.633   503.172   503.172 
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  PROYECTO :  
  EJE :  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   669417.313  4701892.587        0.000   490.915 171.504052     0.000     2.100   -2.00    0.00   490.915   490.908   490.908 
   CLOT. Rampa               9.002   669421.209  4701884.472 -1000000.000   491.104 171.504052     0.000     2.100   -2.00    0.00   491.104   491.069   491.069 
   CLOT. Rampa              20.000   669426.068  4701874.606     -184.125   491.335 169.602749     0.000     2.100   -2.00   -1.03   491.335   491.327   491.327 
   CLOT. Rampa              40.000   669436.752  4701857.742      -65.327   491.755 156.400049     0.000     2.100   -3.30   -4.30   491.755   491.763   491.763 
   CIRC. KV 1650            49.502   669443.325  4701850.895      -50.000   491.979 145.720951     0.000     2.645   -4.00   -5.00   491.979   491.845   491.845 
   CIRC. KV 1650            60.000   669451.894  4701844.865      -50.000   492.290 132.354500     0.000     3.282   -4.00   -5.00   492.290   491.845   491.845 
   CIRC. KV 1650            80.000   669470.825  4701838.838      -50.000   493.068 106.889710     0.000     4.494   -4.00   -5.00   493.068   493.924   493.924 
   CLOT. KV 1650            96.131   669486.864  4701839.690      -50.000   493.871  86.350730     0.000     5.471   -4.00   -5.00   493.871   495.196   495.196 
   CLOT. KV 1650           100.000   669490.609  4701840.654      -55.281   494.088  81.660185     0.000     5.706   -4.00   -5.00   494.088   495.485   495.485 
   CLOT. Rampa             120.000   669508.685  4701849.077     -121.759   495.281  64.915497     0.000     6.000   -4.59   -5.40   495.281   497.190   497.190 
   RECTA Rampa             136.631   669522.440  4701858.420        0.000   496.278  60.567629     0.000     6.000   -5.09   -5.72   496.278   499.162   499.162 
   RECTA Rampa             140.000   669525.183  4701860.376        0.000   496.481  60.567629     0.000     6.000   -5.19   -5.79   496.481   500.132   500.132 
   RECTA Rampa             160.000   669541.467  4701871.987        0.000   497.681  60.567629     0.000     6.000   -5.78   -6.19   497.681   503.849   503.849 
   RECTA Rampa             180.000   669557.752  4701883.598        0.000   498.881  60.567629     0.000     6.000   -6.37   -6.58   498.881   505.260   505.260 
   RECTA KV -800           200.000   669574.037  4701895.209        0.000   500.080  60.567629     0.000     5.903   -6.96   -6.98   500.080   505.181   505.181 
   RECTA KV -800           220.000   669590.321  4701906.820        0.000   501.011  60.567629     0.000     3.403   -7.00   -7.00   501.011   504.570   504.570 
   CLOT. KV -800           221.469   669591.517  4701907.672 -1000000.000   501.059  60.567629     0.000     3.219   -7.00   -7.00   501.059   504.540   504.540 
   CLOT. KV -800           240.000   669606.529  4701918.537     -437.106   501.441  59.218165     0.000     0.903   -6.31   -6.31   501.441   504.117   504.117 
   CLOT. KV -800           260.000   669622.181  4701930.981     -210.221   501.372  54.733379     0.000    -1.597   -3.70   -3.70   501.372   504.118   504.118 
   CIRC. Pendiente         275.469   669633.466  4701941.553     -150.000   500.987  49.108473     0.000    -3.000   -1.68   -1.68   500.987   504.248   504.248 
   CIRC. Pendiente         280.000   669636.576  4701944.848     -150.000   500.851  47.185470     0.000    -3.000   -1.09   -1.09   500.851   504.142   504.142 
   CIRC. Pendiente         300.000   669649.057  4701960.457     -150.000   500.251  38.697206     0.000    -3.000    1.16    1.16   500.251   503.796   503.796 
   CLOT. Pendiente         301.824   669650.090  4701961.961     -150.000   500.196  37.922915     0.000    -3.000    1.35    1.35   500.196   503.809   503.809 
   CLOT. Pendiente         320.000   669659.460  4701977.526     -226.103   499.651  31.507148     0.000    -3.000    2.00    2.00   499.651   503.991   503.991 
   CLOT. Pendiente         340.000   669668.318  4701995.453     -511.868   499.051  27.447812     0.000    -3.000    2.00    2.00   499.051   504.487   504.487 
   CLOT. Pendiente         355.824   669674.783  4702009.897  1000000.000   498.576  26.463759     0.000    -3.000    2.00    2.00   498.576   505.076   505.076 
   CLOT. Pendiente         360.000   669676.473  4702013.715      598.713   498.451  26.685759     0.000    -3.000    2.00    2.00   498.451   505.274   505.274 
   CLOT. Pendiente         380.000   669685.393  4702031.603      103.410   497.851  33.905343     0.000    -3.000    2.00    2.00   497.851   506.334   506.334 
   CIRC. Pendiente         397.491   669695.781  4702045.627       60.000   497.326  48.568612     0.000    -3.000    2.00    2.00   497.326   506.896   506.896 
   CIRC. Pendiente         400.000   669697.552  4702047.404       60.000   497.251  51.230695     0.000    -3.000    2.00    2.00   497.251   506.937   506.937 
   CIRC. Pendiente         420.000   669713.989  4702058.635       60.000   496.651  72.451354     0.000    -3.000    2.00    2.00   496.651   506.970   506.970 
   CIRC. Pendiente         440.000   669733.196  4702063.869       60.000   496.051  93.672013     0.000    -3.000    2.00    2.00   496.051   506.160   506.160 
   CIRC. Pendiente         460.000   669753.059  4702062.531       60.000   495.451 114.892672     0.000    -3.000    2.00    2.00   495.451   504.653   504.653 
   CIRC. Pendiente         473.335   669765.582  4702058.030       60.000   495.051 129.041710     0.000    -3.000    2.00    2.00   495.051   503.641   503.641 
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  PROYECTO :  
  EJE :  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   672521.047  4702444.771     -150.000   490.444  95.515741     0.000     2.000    2.00    2.00   490.444   490.492   490.492 
   CIRC. KV 417             20.000   672540.845  4702447.502     -150.000   491.007  87.027477     0.000     4.797    2.00    2.00   491.007   490.933   490.933 
   CIRC. Rampa              40.000   672560.104  4702452.841     -150.000   492.393  78.539214     0.000     8.000    2.00    2.00   492.393   492.130   492.130 
   CIRC. Rampa              60.000   672578.482  4702460.693     -150.000   493.993  70.050950     0.000     8.000    2.00    2.00   493.993   494.863   494.863 
   CIRC. KV -294            80.000   672595.653  4702470.919     -150.000   495.439  61.562686     0.000     4.770    2.00    2.00   495.439   495.719   495.719 
   CIRC. Pendiente         100.000   672611.312  4702483.336     -150.000   495.748  53.074423     0.000    -0.500    2.00    2.00   495.748   495.732   495.732 
   RECTA Pendiente         104.908   672614.892  4702486.694        0.000   495.723  50.991539     0.000    -0.500    2.00    2.00   495.723   495.740   495.740 
   RECTA Pendiente         120.000   672625.728  4702497.198        0.000   495.648  50.991539     0.000    -0.500    2.00    2.00   495.648   495.842   495.842 
   RECTA Pendiente         140.000   672640.089  4702511.118        0.000   495.548  50.991539     0.000    -0.500    2.00    2.00   495.548   495.688   495.688 
   CIRC. Pendiente         142.501   672641.885  4702512.859      -70.000   495.535  50.991539     0.000    -0.500    2.00    2.00   495.535   495.656   495.656 
   CIRC. Pendiente         160.000   672652.805  4702526.474      -70.000   495.448  35.077399     0.000    -0.500    2.00    2.00   495.448   495.496   495.496 
   CIRC. KV -172           180.000   672660.716  4702544.769      -70.000   494.859  16.888263     0.000    -8.032    2.00    2.00   494.859   495.406   495.406 
   CIRC. Pendiente         200.000   672663.150  4702564.552      -70.000   492.277 398.699127     0.000   -15.000    2.00    2.00   492.277   492.474   492.474 
   CIRC. Pendiente         214.404   672661.381  4702578.822      100.000   490.117 385.599224     0.000   -15.000    2.00    2.00   490.117   490.274   490.274 
   CIRC. Pendiente         220.000   672660.279  4702584.307      100.000   489.277 389.161687     0.000   -15.000    2.00    2.00   489.277   487.969   487.969 
   CIRC. Pendiente         240.000   672658.878  4702604.225      100.000   486.277   1.894083     0.000   -15.000    2.00    2.00   486.277   485.658   485.658 
   CIRC. Pendiente         260.000   672661.461  4702624.023      100.000   483.277  14.626478     0.000   -15.000    2.00    2.00   483.277   482.875   482.875 
   CIRC. Pendiente         264.989   672662.718  4702628.851      100.000   482.529  17.802453     0.000   -15.000    2.00    2.00   482.529   482.204   482.204 
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  PROYECTO :  
  EJE :  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   672511.527  4702367.563        0.000   459.386  87.955217     0.000    11.416    0.00    0.00   459.386   459.462   459.462 
   RECTA Rampa              20.000   672531.171  4702371.325        0.000   461.749  87.955217     0.000    15.000    0.00    0.00   461.749   461.803   461.803 
   CIRC. Rampa              22.183   672533.315  4702371.735      -10.000   462.076  87.955217     0.000    15.000    0.00    0.00   462.076   462.062   462.062 
   CIRC. Rampa              40.000   672540.644  4702385.452      -10.000   464.749 374.530391     0.000    15.000    0.00    0.00   464.749   466.447   466.447 
   CIRC. Rampa              49.992   672533.141  4702391.410      200.000   466.248 310.922371     0.000    15.000    0.00    0.00   466.248   467.453   467.453 
   CIRC. Rampa              60.000   672523.327  4702393.365      200.000   467.749 314.108168     0.000    15.000    0.00    0.00   467.749   468.592   468.592 
   CIRC. Rampa              80.000   672504.068  4702398.728      200.000   470.655 320.474365     0.000    10.402    0.00    0.00   470.655   470.671   470.671 
   CIRC. Rampa              83.314   672500.933  4702399.802      200.000   471.000 321.529143     0.000    10.402    0.00    0.00   471.000   470.984   470.984 
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  PROYECTO :  
  EJE :  35: Camino MI 6+435 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   667714.972  4700255.515        0.000   412.125 123.499473     0.000    -8.000   -2.00    2.00   412.125   408.216   408.216 
   RECTA KV 570             20.000   667733.625  4700248.299        0.000   410.528 123.499473     0.000    -7.664   -2.00    2.00   410.528   408.397   408.397 
   RECTA KV 570             40.000   667752.278  4700241.083        0.000   409.346 123.499473     0.000    -4.155   -2.00    2.00   409.346   409.000   409.000 
   CIRC. KV 570             47.093   667758.894  4700238.523       25.000   409.096 123.499473     0.000    -2.911   -2.00    2.00   409.096   409.000   409.000 
   CIRC. Pendiente          60.000   667769.228  4700231.032       25.000   408.862 156.365951     0.000    -1.000   -2.00    2.00   408.862   408.874   408.874 
   CIRC. Pendiente          66.694   667772.725  4700225.347       25.000   408.795 173.413102     0.000    -1.000   -2.00    2.00   408.795   408.796   408.796 
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  PROYECTO :  
  EJE :  36: Camino MD 2+420 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   671080.473  4702293.818      400.000   455.609 289.273667     0.000     9.000    2.00    2.00   455.609   455.828   455.828 
   CIRC. Rampa              20.000   671060.681  4702290.958      400.000   457.409 292.456765     0.000     9.000    2.00    2.00   457.409   457.008   457.008 
   CIRC. KV -667            40.000   671040.770  4702289.091      400.000   458.998 295.639864     0.000     6.480    2.00    2.00   458.998   459.362   459.362 
   CIRC. KV -667            60.000   671020.791  4702288.222      400.000   459.994 298.822963     0.000     3.480    2.00    2.00   459.994   459.499   459.499 
   CIRC. KV 760             80.000   671000.794  4702288.352      400.000   460.686 302.006062     0.000     4.495    2.00    2.00   460.686   460.348   460.348 
   CIRC. KV 760            100.000   670980.828  4702289.481      400.000   461.848 305.189161     0.000     7.126    2.00    2.00   461.848   461.394   461.394 
   CIRC. KV 760            120.000   670960.943  4702291.607      400.000   463.537 308.372260     0.000     9.758    2.00    2.00   463.537   462.706   462.706 
   CIRC. KV 760            140.000   670941.189  4702294.725      400.000   465.751 311.555359     0.000    12.389    2.00    2.00   465.751   464.191   464.191 
   CIRC. Rampa             160.000   670921.616  4702298.825      400.000   468.337 314.738458     0.000    13.000    2.00    2.00   468.337   466.785   466.785 
   CIRC. Rampa             172.064   670909.918  4702301.770     -100.000   469.905 316.658426     0.000    13.000    0.99    0.99   469.905   469.392   469.392 
   CIRC. KV -240           180.000   670902.179  4702303.517     -100.000   470.846 311.605903     0.000    10.240   -0.60   -0.60   470.846   471.237   471.237 
   CIRC. KV -240           200.000   670882.280  4702305.158     -100.000   472.060 298.873507     0.000     1.907   -2.00   -2.00   472.060   472.075   472.075 
   CIRC. KV -240           220.000   670862.451  4702302.814     -100.000   471.608 286.141112     0.000    -6.427   -2.00   -2.00   471.608   472.860   472.860 
   CIRC. Pendiente         240.000   670843.483  4702296.576     -100.000   469.581 273.408716     0.000   -12.000   -1.14   -1.14   469.581   473.048   473.048 
   CIRC. Pendiente         245.189   670838.798  4702294.350      100.000   468.959 270.105561     0.000   -12.000   -0.10   -0.10   468.959   472.638   472.638 
   CIRC. Pendiente         260.000   670825.142  4702288.648      100.000   467.181 279.534802     0.000   -12.000    2.00    2.00   467.181   467.313   467.313 
   CIRC. KV 200            280.000   670805.663  4702284.262      100.000   464.786 292.267197     0.000   -11.312    2.00    2.00   464.786   464.733   464.733 
   CIRC. KV 200            300.000   670785.701  4702283.834      100.000   463.524 304.999593     0.000    -1.312    2.00    2.00   463.524   463.662   463.662 
   CIRC. KV 500            320.000   670766.052  4702287.379      100.000   463.765 317.731988     0.000     3.139    2.00    2.00   463.765   463.400   463.400 
   CIRC. KV 500            337.063   670750.125  4702293.444      -85.000   464.591 328.594486     0.000     6.551    0.81    0.81   464.591   464.528   464.528 
   CIRC. KV 500            340.000   670747.458  4702294.674      -85.000   464.792 326.394606     0.000     7.139    0.22    0.22   464.792   464.799   464.799 
   CIRC. Rampa             360.000   670728.378  4702300.512      -85.000   466.506 311.415317     0.000     9.000   -1.13   -0.70   466.506   466.513   466.513 
   RECTA Rampa             363.660   670724.763  4702301.088        0.000   466.835 308.673739     0.000     9.000   -0.77   -0.16   466.835   466.846   466.846 
   RECTA Rampa             371.718   670716.780  4702302.182        0.000   467.560 308.673739     0.000     9.000    0.00    1.00   467.560   467.549   467.549 
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  PROYECTO :  
  EJE :  37: Camino MI 3+665 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   669816.176  4701822.821       10.000   493.540  97.646539     0.000     1.986   -2.00    2.00   493.540   493.577   493.577 

   RECTA Rampa              11.980   669825.718  4701816.812        0.000   493.778 173.914716     0.000     1.986   -2.00    2.00   493.778   490.974   490.974 
   RECTA Rampa              20.000   669828.913  4701809.456        0.000   493.937 173.914716     0.000     1.986   -2.00    2.00   493.937   487.545   487.545 
   CIRC. KV 200             36.172   669835.356  4701794.622      -14.000   494.262 173.914716     0.000     2.573   -2.00    2.00   494.262   489.779   489.779 
   CIRC. KV 200             40.000   669837.339  4701791.362      -14.000   494.397 156.509286     0.000     4.487   -2.00    2.00   494.397   493.293   493.293 
   CIRC. Rampa              53.891   669849.658  4701786.276       50.000   495.496  93.343807     0.000    10.593   -2.00    2.00   495.496   495.599   495.599 
   CIRC. Rampa              60.000   669855.758  4701786.541       50.000   496.143 101.122264     0.000    10.593   -2.00    2.00   496.143   496.358   496.358 
   CIRC. Rampa              67.553   669863.270  4701785.839       50.000   496.943 110.738562     0.000    10.593   -2.00    2.00   496.943   496.950   496.950 
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  PROYECTO :  
  EJE :  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669895.047  4701761.787       50.000   500.868 378.235812     0.000    -8.000   -2.00    2.00   500.868   500.818   500.818 
   CIRC. Pendiente          20.000   669892.238  4701781.454       50.000   499.268   3.700603     0.000    -8.000   -2.00    2.00   499.268   500.000   500.000 
   CIRC. Pendiente          40.000   669897.309  4701800.663       50.000   497.668  29.165394     0.000    -8.000   -2.00    2.00   497.668   498.610   498.610 
   CIRC. Pendiente          60.000   669909.460  4701816.380       50.000   496.068  54.630185     0.000    -8.000   -2.00    2.00   496.068   495.155   495.155 
   CIRC. Pendiente          80.000   669926.773  4701826.125       50.000   494.468  80.094976     0.000    -8.000   -2.00    2.00   494.468   494.724   494.724 
   CIRC. Pendiente          81.108   669927.831  4701826.454      -30.000   494.379  81.505482     0.000    -8.000   -2.00    2.00   494.379   494.789   494.789 
   CIRC. Pendiente         100.000   669943.110  4701837.028      -30.000   492.868  41.415007     0.000    -8.000   -2.00    2.00   492.868   493.450   493.450 
   CIRC. Pendiente         120.000   669949.234  4701855.681      -30.000   491.268 398.973689     0.000    -8.000   -2.00    2.00   491.268   487.686   487.686 
   CIRC. KV 200            140.000   669942.512  4701874.126      -30.000   490.330 356.532371     0.000     0.138   -2.00    2.00   490.330   487.180   487.180 
   RECTA KV 200            143.247   669940.332  4701876.529        0.000   490.361 349.642650     0.000     1.762   -2.00    2.00   490.361   487.000   487.000 
   RECTA Rampa             152.901   669933.467  4701883.317        0.000   490.697 349.642650     0.000     4.000   -2.00    2.00   490.697   490.404   490.404 
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  PROYECTO :  
  EJE :  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669213.378  4701541.655      150.000   482.636 218.477689     0.000    -4.000   -2.00    2.00   482.636   483.156   483.156 
   CIRC. KV 5000            20.000   669206.395  4701522.929      150.000   481.848 226.965952     0.000    -3.783   -2.00    2.00   481.848   482.501   482.501 
   CIRC. KV 5000            28.827   669202.533  4701514.993     -700.000   481.522 230.712350     0.000    -3.607   -2.00    2.00   481.522   482.259   482.259 
   CIRC. KV 5000            40.000   669197.428  4701505.055     -700.000   481.131 229.696235     0.000    -3.383   -2.00    2.00   481.131   482.058   482.058 
   CIRC. Pendiente          60.000   669188.690  4701487.065     -700.000   480.495 227.877322     0.000    -3.000   -2.00    2.00   480.495   481.384   481.384 
   CIRC. Pendiente          80.000   669180.469  4701468.834     -700.000   479.895 226.058408     0.000    -3.000   -2.00    2.00   479.895   480.451   480.451 
   CIRC. Pendiente         100.000   669172.773  4701450.375     -700.000   479.295 224.239494     0.000    -3.000   -2.00    2.00   479.295   480.258   480.258 
   CIRC. KV 1000           120.000   669165.607  4701431.703     -700.000   478.725 222.420581     0.000    -2.220   -2.00    2.00   478.725   479.960   479.960 
   CIRC. KV 1000           140.000   669158.977  4701412.835     -700.000   478.481 220.601667     0.000    -0.220   -2.00    2.00   478.481   478.991   478.991 
   CIRC. Rampa             160.000   669152.889  4701393.785     -700.000   478.607 218.782753     0.000     1.000   -2.00    2.00   478.607   478.838   478.838 
   CIRC. Rampa             180.000   669147.347  4701374.568     -700.000   478.807 216.963840     0.000     1.000   -2.00    2.00   478.807   478.615   478.615 
   CIRC. Rampa             197.324   669142.993  4701357.801     -700.000   478.980 215.388259     0.000     1.000   -2.00    2.00   478.980   478.924   478.924 
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  PROYECTO :  
  EJE :  40: Camino MI 4+400 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   669323.230  4701566.417     -697.813   481.482 239.984631     0.000     1.300   -2.00    2.00   481.482   481.398   481.398 
   CIRC. Rampa              20.000   669311.712  4701550.067     -697.813   481.742 238.160017     0.000     1.300   -2.00    2.00   481.742   481.698   481.698 
   CIRC. KV -1180           40.000   669300.667  4701533.395     -697.813   481.859 236.335403     0.000    -0.257   -2.00    2.00   481.859   481.778   481.778 
   CIRC. KV -1180           60.000   669290.104  4701516.412     -697.813   481.639 234.510788     0.000    -1.951   -2.00    2.00   481.638   481.159   481.159 
   CIRC. Pendiente          80.000   669280.032  4701499.134     -697.813   481.103 232.686174     0.000    -3.000   -2.00    2.00   481.103   480.873   480.873 
   CIRC. Pendiente         100.000   669270.460  4701481.575     -697.813   480.503 230.861560     0.000    -3.000   -2.00    2.00   480.503   480.241   480.241 
   CIRC. Pendiente         120.000   669261.395  4701463.748     -697.813   479.903 229.036945     0.000    -3.000   -2.00    2.00   479.903   479.685   479.685 
   CIRC. Pendiente         140.000   669252.844  4701445.669     -697.813   479.303 227.212331     0.000    -3.000   -2.00    2.00   479.303   478.976   478.976 
   CIRC. Pendiente         160.000   669244.815  4701427.352     -697.813   478.703 225.387717     0.000    -3.000   -2.00    2.00   478.703   478.331   478.331 
   CIRC. Pendiente         180.000   669237.314  4701408.812     -697.813   478.103 223.563103     0.000    -3.000   -2.00    2.00   478.103   477.743   477.743 
   CIRC. KV 1150           200.000   669230.347  4701390.066     -697.813   477.504 221.738488     0.000    -2.939   -2.00    2.00   477.504   476.319   476.319 
   CIRC. KV 1150           220.000   669223.921  4701371.127     -697.813   477.090 219.913874     0.000    -1.199   -2.00    2.00   477.090   475.332   475.332 
   CIRC. Rampa             240.000   669218.040  4701352.012     -697.813   477.024 218.089260     0.000     0.500   -2.00    2.00   477.024   475.000   475.000 
   CIRC. Rampa             240.728   669217.836  4701351.313     -697.813   477.027 218.022810     0.000     0.500   -2.00    2.00   477.027   475.000   475.000 
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  PROYECTO :  
  EJE :  41: Camino MI  4+515 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA KV -180             0.000   669219.481  4701350.261        0.000   476.817 227.683423     0.000     1.511   -2.00    2.00   476.817   475.000   475.000 
   RECTA Pendiente          20.000   669211.055  4701332.122        0.000   476.012 227.683423     0.000    -9.000   -2.00    2.00   476.012   474.658   474.658 
   CIRC. Pendiente          23.752   669209.475  4701328.720     -100.000   475.674 227.683423     0.000    -9.000   -2.00    2.00   475.674   474.191   474.191 
   CIRC. Pendiente          40.000   669203.855  4701313.493     -100.000   474.212 217.339374     0.000    -9.000   -2.00    2.00   474.212   472.227   472.227 
   RECTA Pendiente          46.181   669202.377  4701307.492        0.000   473.655 213.404246     0.000    -9.000   -2.00    2.00   473.655   472.155   472.155 
   RECTA Pendiente          60.000   669199.489  4701293.979        0.000   472.412 213.404246     0.000    -9.000   -2.00    2.00   472.412   471.480   471.480 
   RECTA Pendiente          80.000   669195.309  4701274.420        0.000   470.612 213.404246     0.000    -9.000   -2.00    2.00   470.612   470.131   470.131 
   RECTA Pendiente          85.783   669194.100  4701268.765        0.000   470.091 213.404246     0.000    -9.000   -2.00    2.00   470.091   470.093   470.093 
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  PROYECTO :  
  EJE :  42: Camino MI 4+560 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669202.294  4701305.874       20.000   473.507 118.385768     0.000    -1.000   -2.00    2.00   473.507   472.171   472.171 
   RECTA KV -220            12.003   669212.126  4701299.307        0.000   473.160 156.592244     0.000    -5.537   -2.00    2.00   473.160   471.563   471.563 
   RECTA KV -220            20.000   669217.166  4701293.098        0.000   472.572 156.592244     0.000    -9.173   -2.00    2.00   472.572   471.394   471.394 
   RECTA KV 250             40.000   669229.771  4701277.570        0.000   471.027 156.592244     0.000    -4.014   -2.00    2.00   471.027   470.942   470.942 
   RECTA KV 250             43.800   669232.165  4701274.620        0.000   470.904 156.592244     0.000    -2.494   -2.00    2.00   470.904   470.915   470.915 
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  PROYECTO :  
  EJE :  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   668618.621  4700672.811     -600.000   438.390 272.926009     0.000    -2.000   -6.50   -6.50   438.390   438.413   438.413 
   CIRC. Pendiente          20.000   668600.543  4700664.257     -600.000   437.990 270.803943     0.000    -2.000   -5.63   -5.63   437.990   437.881   437.881 
   CIRC. Pendiente          40.000   668582.761  4700655.106     -600.000   437.590 268.681877     0.000    -2.000   -4.75   -4.75   437.590   437.497   437.497 
   CIRC. Pendiente          60.000   668565.293  4700645.367     -600.000   437.190 266.559811     0.000    -2.000   -3.88   -3.88   437.190   437.237   437.237 
   CIRC. Pendiente          80.000   668548.160  4700635.052     -600.000   436.790 264.437745     0.000    -2.000   -3.00   -3.00   436.790   436.643   436.643 
   CIRC. Pendiente         100.000   668531.380  4700624.171     -600.000   436.390 262.315679     0.000    -2.000   -2.69   -2.69   436.390   436.306   436.306 
   CIRC. Pendiente         120.000   668514.971  4700612.737     -600.000   435.990 260.193613     0.000    -2.000   -2.37   -2.37   435.990   436.253   436.253 
   RECTA Pendiente         125.064   668510.878  4700609.756        0.000   435.889 259.656338     0.000    -2.000   -2.29   -2.29   435.889   436.205   436.205 
   RECTA Pendiente         140.000   668498.842  4700600.911        0.000   435.590 259.656338     0.000    -2.000   -2.06   -2.06   435.590   435.926   435.926 
   CIRC. Pendiente         158.143   668484.222  4700590.168     -100.000   435.228 259.656338     0.000    -2.000   -2.00   -2.00   435.228   435.339   435.339 
   CIRC. Pendiente         160.000   668482.736  4700589.054     -100.000   435.190 258.473991     0.000    -2.000   -2.00   -2.00   435.190   435.332   435.332 
   CIRC. KV -1300          180.000   668468.158  4700575.411     -100.000   434.780 245.741596     0.000    -2.393   -2.00   -2.00   434.780   435.000   435.000 
   CIRC. KV -1300          200.000   668456.581  4700559.143     -100.000   434.148 233.009200     0.000    -3.931   -0.15   -0.15   434.148   434.729   434.729 
   CIRC. KV -1300          200.784   668456.195  4700558.461      100.000   434.117 232.510337     0.000    -3.992   -0.00   -0.00   434.117   434.713   434.713 
   CIRC. KV -1300          220.000   668445.255  4700542.699      100.000   433.208 244.743870     0.000    -5.470    2.00    2.00   433.208   434.307   434.307 
   RECTA KV -1300          231.507   668437.328  4700534.366        0.000   432.528 252.069475     0.000    -6.355    2.00    2.00   432.527   434.082   434.082 
   RECTA Pendiente         240.000   668431.131  4700528.559        0.000   431.960 252.069475     0.000    -7.000    1.25    2.00   431.960   433.845   433.845 
   RECTA Pendiente         260.000   668416.537  4700514.884        0.000   430.560 252.069475     0.000    -7.000   -0.53    2.00   430.560   430.774   430.774 
   RECTA Pendiente         280.000   668401.942  4700501.209        0.000   429.160 252.069475     0.000    -7.000   -2.00    2.00   429.160   429.718   429.718 
   RECTA Pendiente         300.000   668387.348  4700487.534        0.000   427.760 252.069475     0.000    -7.000   -2.00    2.00   427.760   428.966   428.966 
   RECTA Pendiente         320.000   668372.754  4700473.859        0.000   426.360 252.069475     0.000    -7.000   -2.00    2.00   426.360   425.482   425.482 
   RECTA Pendiente         340.000   668358.159  4700460.184        0.000   424.960 252.069475     0.000    -7.000   -2.00    2.00   424.960   424.040   424.040 
   RECTA Pendiente         360.000   668343.565  4700446.509        0.000   423.560 252.069475     0.000    -7.000   -2.00    2.00   423.560   422.810   422.810 
   RECTA KV 1300           380.000   668328.971  4700432.834        0.000   422.200 252.069475     0.000    -6.211   -2.00    2.00   422.200   421.947   421.947 
   RECTA KV 1300           400.000   668314.376  4700419.159        0.000   421.112 252.069475     0.000    -4.673   -2.00    2.00   421.112   420.579   420.579 
   RECTA KV 1300           420.000   668299.782  4700405.484        0.000   420.331 252.069475     0.000    -3.135   -1.55    2.00   420.331   419.944   419.944 
   RECTA KV 1300           440.000   668285.188  4700391.809        0.000   419.858 252.069475     0.000    -1.596    1.49    2.00   419.858   419.842   419.842 
   CIRC. KV 1300           443.360   668282.736  4700389.511     -300.000   419.809 252.069475     0.000    -1.338    2.00    2.00   419.809   419.915   419.915 
   CIRC. KV 1300           460.000   668270.915  4700377.803     -300.000   419.693 248.538280     0.000    -0.058    2.00    2.00   419.693   419.328   419.328 
   CIRC. KV 1300           464.350   668267.934  4700374.635       85.000   419.698 247.615166     0.000     0.277    2.00    2.00   419.698   419.371   419.371 
   CIRC. KV 1300           480.000   668256.297  4700364.204       85.000   419.835 259.336406     0.000     1.481    2.00    2.00   419.835   418.932   418.932 
   CIRC. KV 1300           500.000   668238.991  4700354.271       85.000   420.285 274.315695     0.000     3.019    2.00    2.00   420.285   419.726   419.726 
   CIRC. KV 1300           520.000   668219.847  4700348.645       85.000   421.043 289.294984     0.000     4.558    2.00    2.00   421.043   421.494   421.494 
   CIRC. KV -250           540.000   668199.918  4700347.638       85.000   421.775 304.274272     0.000     0.479    2.00    2.00   421.775   423.141   423.141 
   CIRC. KV -250           550.414   668189.596  4700348.970     -200.000   421.608 312.074160     0.000    -3.687   -0.00   -0.00   421.608   423.648   423.648 
   CIRC. KV -250           560.000   668180.142  4700350.551     -200.000   421.070 309.022915     0.000    -7.521   -2.00   -2.00   421.070   423.075   423.075 
   CIRC. KV 760            580.000   668160.235  4700352.382     -200.000   419.488 302.656717     0.000    -7.378   -2.00   -2.00   419.488   419.840   419.840 
   CIRC. KV 760            600.000   668140.244  4700352.217     -200.000   418.275 296.290519     0.000    -4.747   -2.00   -2.00   418.275   415.221   415.221 
   CIRC. KV 760            620.000   668120.369  4700350.057     -200.000   417.589 289.924322     0.000    -2.115   -2.00   -2.00   417.589   414.167   414.167 
   CIRC. KV 760            640.000   668100.810  4700345.923     -200.000   417.429 283.558124     0.000     0.516   -2.00   -2.00   417.429   414.170   414.170 
   CIRC. KV 760            644.225   668096.737  4700344.801      500.000   417.463 282.213363     0.000     1.072   -2.00   -2.00   417.463   414.924   414.924 
   CIRC. KV 760            660.000   668081.507  4700340.691      500.000   417.796 284.221938     0.000     3.148    1.19    1.19   417.796   418.575   418.575 
   CIRC. KV 760            680.000   668062.025  4700336.174      500.000   418.688 286.768417     0.000     5.779    2.00    2.00   418.688   417.205   417.205 
   CIRC. KV -800           700.000   668042.378  4700332.439      500.000   419.924 289.314896     0.000     5.358    2.00    2.00   419.924   420.007   420.007 
   RECTA KV -800           706.373   668036.088  4700331.415        0.000   420.240 290.126318     0.000     4.561    2.00    2.00   420.240   420.075   420.075 
   RECTA KV -800           720.000   668022.625  4700329.310        0.000   420.746 290.126318     0.000     2.858   -0.80    2.00   420.746   420.557   420.557 
   RECTA KV -800           740.000   668002.865  4700326.220        0.000   421.067 290.126318     0.000     0.358   -2.00    2.00   421.067   420.944   420.944 
   RECTA Pendiente         760.000   667983.105  4700323.131        0.000   420.889 290.126318     0.000    -2.000   -2.00    2.00   420.889   420.428   420.428 
   RECTA Pendiente         780.000   667963.345  4700320.041        0.000   420.489 290.126318     0.000    -2.000   -2.00    2.00   420.489   419.746   419.746 
   RECTA KV 850            800.000   667943.585  4700316.952        0.000   420.201 290.126318     0.000    -0.381   -2.00    2.00   420.201   419.657   419.657 
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  PROYECTO :  
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA KV 850            820.000   667923.825  4700313.862        0.000   420.360 290.126318     0.000     1.972   -2.00    2.00   420.360   419.370   419.370 
   RECTA KV 850            840.000   667904.065  4700310.773        0.000   420.989 290.126318     0.000     4.325   -2.00    2.00   420.989   418.973   418.973 
   RECTA KV -450           860.000   667884.305  4700307.683        0.000   421.899 290.126318     0.000     3.226   -2.00    2.00   421.899   418.324   418.324 
   RECTA KV -450           880.000   667864.545  4700304.594        0.000   422.100 290.126318     0.000    -1.219   -2.00    2.00   422.100   418.105   418.105 
   RECTA KV -450           900.000   667844.785  4700301.504        0.000   421.412 290.126318     0.000    -5.663   -2.00    0.47   421.412   416.534   416.534 
   RECTA Pendiente         920.000   667825.025  4700298.415        0.000   420.008 290.126318     0.000    -7.334   -2.00   -1.30   420.008   415.512   415.512 
   CIRC. Pendiente         927.820   667817.300  4700297.207     -150.000   419.434 290.126318     0.000    -7.334   -2.00   -2.00   419.434   414.948   414.948 
   CIRC. Pendiente         940.000   667805.355  4700294.839     -150.000   418.541 284.956836     0.000    -7.334   -2.00   -2.00   418.541   414.124   414.124 
   CIRC. Pendiente         960.000   667786.280  4700288.876     -150.000   417.074 276.468572     0.000    -7.334   -2.00   -2.00   417.074   412.842   412.842 
   CIRC. Pendiente         980.000   667768.167  4700280.431     -150.000   415.607 267.980309     0.000    -7.334   -2.00   -2.00   415.607   411.600   411.600 
   CIRC. Pendiente         993.226   667756.875  4700273.553      100.000   414.637 262.367036     0.000    -7.334   -0.00   -0.00   414.637   410.664   410.664 
   CIRC. Pendiente        1000.000   667751.127  4700269.971      100.000   414.140 266.679523     0.000    -7.334    1.39    1.39   414.140   410.328   410.328 
   CIRC. Pendiente        1020.000   667732.923  4700261.768      100.000   412.673 279.411918     0.000    -7.334    2.00    2.00   412.673   409.279   409.279 
   CIRC. Pendiente        1040.000   667713.453  4700257.344      100.000   411.207 292.144313     0.000    -7.334    2.00    2.00   411.207   408.286   408.286 
   CIRC. Pendiente        1060.000   667693.492  4700256.877      100.000   409.740 304.876709     0.000    -7.334    2.00    2.00   409.740   407.109   407.109 
   CIRC. KV 3720          1080.000   667673.835  4700260.385      100.000   408.285 317.609104     0.000    -7.079    0.66    0.66   408.285   406.228   406.228 
   CIRC. KV 3720          1083.465   667670.519  4700261.389     -200.000   408.041 319.815089     0.000    -6.986    0.00    0.00   408.041   406.091   406.091 
   CIRC. KV 3720          1100.000   667654.587  4700265.797     -200.000   406.923 314.551884     0.000    -6.542   -2.00   -2.00   406.923   405.820   405.820 
   CIRC. Pendiente        1120.000   667634.914  4700269.348     -200.000   405.664 308.185686     0.000    -6.158   -2.00   -2.00   405.664   405.670   405.670 
   CIRC. Pendiente        1140.000   667614.984  4700270.917     -200.000   404.432 301.819489     0.000    -6.158   -2.00   -2.00   404.432   405.434   405.434 
   CIRC. Pendiente        1160.000   667594.997  4700270.489     -200.000   403.201 295.453291     0.000    -6.158   -2.00   -2.00   403.201   404.582   404.582 
   CIRC. KV 1160          1180.000   667575.152  4700268.068     -200.000   401.972 289.087093     0.000    -5.945   -2.00   -2.00   401.972   403.036   403.036 
   CIRC. KV 1160          1200.000   667555.649  4700263.677     -200.000   400.955 282.720895     0.000    -4.221   -2.00   -2.00   400.955   401.217   401.217 
   CIRC. KV 1160          1220.000   667536.681  4700257.362     -200.000   400.284 276.354698     0.000    -2.496   -2.00   -2.00   400.284   398.971   398.971 
   CIRC. KV 1160          1236.958   667521.159  4700250.545      450.000   399.984 270.956810     0.000    -1.035   -2.00   -2.00   399.984   398.293   398.293 
   CIRC. KV 1160          1240.000   667518.423  4700249.214      450.000   399.957 271.387170     0.000    -0.772   -2.00   -2.00   399.957   398.171   398.171 
   CIRC. KV 1160          1260.000   667500.222  4700240.928      450.000   399.975 274.216591     0.000     0.952   -2.00   -2.00   399.975   396.814   396.814 
   CIRC. KV 1160          1280.000   667481.671  4700233.458      450.000   400.338 277.046012     0.000     2.676   -2.00   -2.00   400.338   397.518   397.518 
   CIRC. KV 1160          1300.000   667462.807  4700226.820      450.000   401.045 279.875434     0.000     4.400   -2.00   -2.00   401.045   398.385   398.385 
   CIRC. KV 1160          1304.882   667458.159  4700225.328     -170.000   401.270 280.566026     0.000     4.821   -2.00   -2.00   401.270   398.636   398.636 

   CIRC. KV 1160          1320.000   667443.960  4700220.149     -170.000   402.098 274.904421     0.000     6.124   -2.00   -2.00   402.098   399.411   399.411 
   CIRC. KV 1160          1340.000   667425.988  4700211.401     -170.000   403.495 267.414777     0.000     7.848   -2.00   -2.00   403.495   401.001   401.001 
   CIRC. Rampa            1360.000   667409.167  4700200.603     -170.000   405.094 259.925132     0.000     8.000   -2.00   -2.00   405.094   401.503   401.503 
   CIRC. KV -280          1380.000   667393.730  4700187.905     -170.000   406.609 252.435488     0.000     5.541   -2.00   -2.00   406.609   401.892   401.892 
   CIRC. KV -280          1400.000   667379.889  4700173.484     -170.000   407.003 244.945844     0.000    -1.602   -2.00   -2.00   407.003   401.544   401.544 
   CIRC. Pendiente        1420.000   667367.838  4700157.537     -170.000   405.976 237.456199     0.000    -8.000   -2.00   -2.00   405.976   400.890   400.890 
   CIRC. Pendiente        1433.322   667360.886  4700146.178      150.000   404.910 232.467497     0.000    -8.000    0.00    0.00   404.910   400.185   400.185 
   CIRC. Pendiente        1440.000   667357.497  4700140.423      150.000   404.376 235.301898     0.000    -8.000    1.38    1.38   404.376   399.811   399.811 
   CIRC. Pendiente        1460.000   667345.865  4700124.172      150.000   402.776 243.790161     0.000    -8.000    2.00    2.00   402.776   398.687   398.687 
   CIRC. Pendiente        1480.000   667332.177  4700109.611      150.000   401.176 252.278425     0.000    -8.000    2.00    2.00   401.176   397.425   397.425 
   CIRC. Pendiente        1500.000   667316.674  4700096.998      150.000   399.576 260.766689     0.000    -8.000    2.00    2.00   399.576   396.237   396.237 
   CIRC. Pendiente        1520.000   667299.632  4700086.559      150.000   397.976 269.254952     0.000    -8.000    2.00    2.00   397.976   395.322   395.322 
   CIRC. KV 1200          1540.000   667281.353  4700078.478      150.000   396.423 277.743216     0.000    -7.115    1.03    1.03   396.423   395.099   395.099 
   CIRC. KV 1200          1545.260   667276.381  4700076.763     -200.000   396.060 279.975688     0.000    -6.676   -0.00   -0.00   396.060   395.113   395.113 
   CIRC. KV 1200          1560.000   667262.545  4700071.691     -200.000   395.167 275.283844     0.000    -5.448   -2.00   -2.00   395.167   394.423   394.423 
   CIRC. KV 1200          1580.000   667244.442  4700063.207     -200.000   394.244 268.917646     0.000    -3.781   -2.00   -2.00   394.244   393.411   393.411 
   CIRC. KV 1200          1600.000   667227.277  4700052.959     -200.000   393.654 262.551449     0.000    -2.115   -2.00   -2.00   393.654   392.916   392.916 
   CIRC. KV 1200          1620.000   667211.221  4700041.048     -200.000   393.398 256.185251     0.000    -0.448   -2.00   -2.00   393.398   392.212   392.212 
   CIRC. KV 1200          1640.000   667196.434  4700027.594     -200.000   393.475 249.819053     0.000     1.219   -2.00   -2.00   393.475   391.881   391.881 
   CIRC. Rampa            1660.000   667183.064  4700012.731     -200.000   393.770 243.452855     0.000     1.500   -2.00   -2.00   393.770   392.725   392.725 
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  PROYECTO :  
  EJE :  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa            1680.000   667171.245  4699996.607     -200.000   394.070 237.086658     0.000     1.500   -2.00   -2.00   394.070   393.305   393.305 
   CIRC. Rampa            1684.538   667168.792  4699992.790     -800.000   394.139 235.642309     0.000     1.500   -2.00   -2.00   394.139   393.104   393.104 
   CIRC. Rampa            1698.804   667161.324  4699980.635    -4000.000   394.353 234.507040     0.000     1.500   -2.00   -2.00   394.353   393.050   393.050 
   CIRC. Rampa            1700.000   667160.707  4699979.610    -4000.000   394.370 234.488001     0.000     1.500   -2.00   -1.76   394.370   393.094   393.094 
   CIRC. Rampa            1720.000   667150.437  4699962.448    -4000.000   394.670 234.169691     0.000     1.500   -2.00    2.00   394.671   392.634   392.634 
   CIRC. Rampa            1740.000   667140.253  4699945.235    -4000.000   394.970 233.851381     0.000     1.500   -2.00    2.00   394.970   391.641   391.641 
   CIRC. Rampa            1760.000   667130.156  4699927.971    -4000.000   395.270 233.533072     0.000     1.500   -2.00    2.00   395.270   391.172   391.172 
   CIRC. Rampa            1780.000   667120.145  4699910.657    -4000.000   395.570 233.214762     0.000     1.500   -2.00    2.00   395.570   390.446   390.446 
   CIRC. Rampa            1800.000   667110.221  4699893.293    -4000.000   395.870 232.896452     0.000     1.500   -2.00    2.00   395.870   389.704   389.704 
   CIRC. Rampa            1820.000   667100.383  4699875.880    -4000.000   396.170 232.578142     0.000     1.500   -2.00    2.00   396.171   389.027   389.027 
   CIRC. KV -600          1840.000   667090.633  4699858.418    -4000.000   396.292 232.259832     0.000    -0.943   -2.00    2.00   396.292   388.409   388.409 
   CIRC. KV -600          1860.000   667080.970  4699840.907    -4000.000   395.770 231.941522     0.000    -4.276   -2.00    2.00   395.770   387.526   387.526 
   CIRC. KV -600          1880.000   667071.395  4699823.348    -4000.000   394.581 231.623212     0.000    -7.609   -2.00    2.00   394.581   386.857   386.857 
   CIRC. Pendiente        1900.000   667061.908  4699805.741    -4000.000   392.920 231.304902     0.000    -8.400   -2.00    2.00   392.920   386.307   386.307 
   CIRC. Pendiente        1920.000   667052.509  4699788.087    -4000.000   391.240 230.986593     0.000    -8.400   -2.00    2.00   391.240   385.433   385.433 
   CLOT. Pendiente        1932.308   667046.769  4699777.200    -4000.000   390.206 230.790705     0.000    -8.400   -2.00    2.00   390.206   384.815   384.815 
   CLOT. Pendiente        1940.000   667043.217  4699770.377     -418.994   389.560 230.145131     0.000    -8.400   -2.00    2.00   389.560   384.677   384.677 
   CLOT. Pendiente        1960.000   667034.863  4699752.216     -125.909   387.880 223.569550     0.000    -8.400   -2.00   -0.36   387.880   384.290   384.290 
   CIRC. Pendiente        1973.761   667030.710  4699739.107      -85.000   386.724 214.937443     0.000    -8.400   -2.00   -2.00   386.724   383.797   383.797 
   CIRC. Pendiente        1980.000   667029.483  4699732.991      -85.000   386.200 210.264599     0.000    -8.400   -2.00   -2.00   386.200   383.674   383.674 
   CLOT. Pendiente        1992.893   667028.384  4699720.158      -85.000   385.117 200.608525     0.000    -8.400   -2.00   -2.00   385.117   383.393   383.393 
   CLOT. Pendiente        2000.000   667028.595  4699713.056     -104.556   384.520 195.783131     0.000    -8.400   -1.77   -1.77   384.520   383.218   383.218 
   CLOT. Pendiente        2020.000   667031.409  4699693.269     -296.533   382.840 187.547452     0.000    -8.400   -0.62   -0.62   382.840   382.505   382.505 
   CLOT. Pendiente        2030.893   667033.656  4699682.611  1000000.000   381.925 186.378201     0.000    -8.400    0.00    0.00   381.925   382.032   382.032 
   CLOT. Pendiente        2040.000   667035.525  4699673.697      208.621   381.160 187.767797     0.000    -8.400    2.00    2.00   381.160   380.092   380.092 
   CLOT. KV 850           2060.000   667037.700  4699653.850       65.275   379.498 200.572186     0.000    -7.750    2.00    2.00   379.498   376.890   376.890 
   CIRC. KV 850           2068.893   667036.954  4699644.998       50.000   378.855 210.569752     0.000    -6.703    2.00    2.00   378.855   374.887   374.887 
   CIRC. KV 850           2080.000   667033.922  4699634.337       50.000   378.183 224.712176     0.000    -5.397    2.00    2.00   378.183   373.321   373.321 
   CLOT. KV 850           2091.190   667028.568  4699624.538       50.000   377.653 238.959229     0.000    -4.080    2.00    2.00   377.653   373.196   373.196 
   CLOT. KV 850           2100.000   667022.941  4699617.770       64.124   377.339 248.941558     0.000    -3.044    2.00    2.00   377.339   373.990   373.990 
   CLOT. Pendiente        2120.000   667007.411  4699605.227      178.737   376.962 262.431283     0.000    -1.000    2.00    2.00   376.962   375.137   375.137 
   RECTA Pendiente        2131.190   666997.987  4699599.196        0.000   376.850 264.424020     0.000    -1.000    1.96    2.00   376.850   375.921   375.921 
   RECTA Pendiente        2140.000   666990.517  4699594.525        0.000   376.762 264.424020     0.000    -1.000    0.29    2.00   376.762   376.443   376.443 
   RECTA Pendiente        2160.000   666973.559  4699583.921        0.000   376.562 264.424020     0.000    -1.000   -2.00    2.00   376.562   376.690   376.690 
   RECTA Pendiente        2163.526   666970.569  4699582.052        0.000   376.526 264.424020     0.000    -1.000   -2.00    2.00   376.526   376.435   376.435 
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  PROYECTO :  
  EJE :  44: Camino MI 5+870 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   668295.104  4700398.839        0.000   420.110 208.106903     0.000    -4.000   -2.00    2.00   420.110   419.108   419.108 
   RECTA KV -125            20.000   668292.564  4700379.001        0.000   418.886 208.106903     0.000   -12.239   -2.00    2.00   418.886   417.408   417.408 
   CIRC. KV -125            22.875   668292.199  4700376.150       90.000   418.501 208.106903     0.000   -14.538   -2.00    2.00   418.501   416.570   416.570 
   CIRC. Pendiente          40.000   668288.426  4700359.472       90.000   415.493 220.220664     0.000   -18.000   -2.00    2.00   415.493   413.653   413.653 
   RECTA Pendiente          58.166   668281.055  4700342.902        0.000   412.223 233.070390     0.000   -18.000   -2.00    2.00   412.223   410.599   410.599 
   RECTA Pendiente          60.000   668280.145  4700341.310        0.000   411.893 233.070390     0.000   -18.000   -2.00    2.00   411.893   410.369   410.369 
   RECTA KV 300             80.000   668270.216  4700323.948        0.000   408.296 233.070390     0.000   -17.564   -2.00    2.00   408.296   407.477   407.477 
   RECTA Pendiente          99.310   668260.631  4700307.186        0.000   405.515 233.070390     0.000   -12.000   -2.00    2.00   405.515   405.515   405.515 
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  PROYECTO :  
  EJE :  45: Camino MI 6+250 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   667908.325  4700310.247      -80.000   420.737 193.491299     0.000    -2.018   -2.00    2.00   420.737   418.968   418.968 
   RECTA KV -309            15.415   667911.361  4700295.158        0.000   420.178 181.224809     0.000    -6.028   -2.00    2.00   420.178   417.553   417.553 
   RECTA KV -309            20.000   667912.694  4700290.771        0.000   419.867 181.224809     0.000    -7.515   -2.00    2.00   419.867   417.220   417.220 
   RECTA Pendiente          40.000   667918.508  4700271.634        0.000   418.182 181.224809     0.000    -8.500   -2.00    2.00   418.182   416.086   416.086 
   RECTA Pendiente          60.000   667924.321  4700252.498        0.000   416.482 181.224809     0.000    -8.500   -2.00    2.00   416.482   415.077   415.077 
   CIRC. Pendiente          75.095   667928.708  4700238.055      110.000   415.199 181.224809     0.000    -8.500   -2.00    2.00   415.199   414.427   414.427 
   CIRC. Pendiente          80.000   667930.029  4700233.331      110.000   414.782 184.063786     0.000    -8.500   -2.00    2.00   414.782   414.261   414.261 
   CIRC. KV 500            100.000   667933.199  4700213.612      110.000   413.350 195.638691     0.000    -5.226   -2.00    2.00   413.350   413.239   413.239 
   CIRC. Pendiente         107.730   667933.457  4700205.888      110.000   412.989 200.112206     0.000    -4.500   -2.00    2.00   412.989   412.946   412.946 
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  PROYECTO :  
  EJE :  46: Camino MI 6+620 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   667547.443  4700261.187       25.000   400.780 200.985969     0.000    -4.000   -2.00    2.00   400.780   400.387   400.387 
   CIRC. KV 400             20.000   667539.583  4700243.372       25.000   400.419 251.915551     0.000     0.683   -2.00    2.00   400.419   399.490   399.490 
   RECTA KV 400             25.474   667535.221  4700240.084        0.000   400.494 265.854252     0.000     2.052   -2.00    2.00   400.494   398.959   398.959 
   RECTA KV -172            40.000   667522.734  4700232.661        0.000   400.834 265.854252     0.000     0.264   -2.00    2.00   400.834   397.722   397.722 
   RECTA KV -172            60.000   667505.543  4700222.441        0.000   399.723 265.854252     0.000   -11.375   -2.00    2.00   399.723   395.939   395.939 
   RECTA KV 240             80.000   667488.351  4700212.221        0.000   397.056 265.854252     0.000   -10.878   -2.00    2.00   397.056   395.711   395.711 
   RECTA KV 240             98.581   667472.380  4700202.726        0.000   395.754 265.854252     0.000    -3.136   -2.00    2.00   395.754   395.689   395.689 
 
 
  Istram 12.16.04.25 29/05/17 11:17:10   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE :  47: Camino MI 6+830 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   667373.922  4700163.442       50.000   406.529 149.134829     0.000    -3.582   -2.00    2.00   406.529   401.079   401.079 
   CIRC. KV -190            20.000   667385.123  4700147.034       50.000   404.985 174.599620     0.000   -12.916   -2.00    2.00   404.985   399.855   399.855 
   RECTA KV -190            20.179   667385.192  4700146.869        0.000   404.961 174.827225     0.000   -13.010   -2.00    2.00   404.961   399.847   399.847 
   RECTA Pendiente          40.000   667392.827  4700128.577        0.000   402.196 174.827225     0.000   -14.000   -2.00    2.00   402.196   398.772   398.772 
   CIRC. Pendiente          56.516   667399.189  4700113.336      -70.000   399.883 174.827225     0.000   -14.000   -2.00    2.00   399.883   397.426   397.426 
   CIRC. Pendiente          60.000   667400.611  4700110.155      -70.000   399.396 171.658710     0.000   -14.000   -2.00    2.00   399.396   397.147   397.147 
   CIRC. Pendiente          73.440   667407.524  4700098.653     -400.000   397.514 159.435363     0.000   -14.000   -2.00    2.00   397.514   396.341   396.341 
   CIRC. Pendiente          80.000   667411.469  4700093.413     -400.000   396.596 158.391350     0.000   -14.000   -2.00    2.00   396.596   395.735   395.735 
   CIRC. KV 180            100.000   667424.022  4700077.846     -400.000   394.552 155.208251     0.000    -4.833   -2.00    2.00   394.552   394.530   394.530 
   CIRC. Pendiente         104.990   667427.274  4700074.061     -400.000   394.372 154.414145     0.000    -3.000   -2.00    2.00   394.372   394.291   394.291 
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  PROYECTO :  
  EJE :  48: Camino MI 6+890 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   667315.343  4700143.256        0.000   398.888 257.586526     0.000    -4.185   -2.00    2.00   398.888   398.933   398.933 
   RECTA Pendiente          20.000   667299.620  4700130.895        0.000   398.051 257.586526     0.000    -4.185   -2.00    2.00   398.051   397.851   397.851 
   RECTA Pendiente          40.000   667283.897  4700118.535        0.000   397.214 257.586526     0.000    -4.185   -2.00    2.00   397.214   396.637   396.637 
   RECTA Pendiente          60.000   667268.174  4700106.174        0.000   396.377 257.586526     0.000    -4.185   -2.00    2.00   396.377   395.785   395.785 
   CIRC. Pendiente          79.939   667252.499  4700093.852      -50.000   395.542 257.586526     0.000    -4.185   -2.00    2.00   395.542   395.024   395.024 
   CIRC. Pendiente          80.000   667252.451  4700093.814      -50.000   395.540 257.508609     0.000    -4.185   -2.00    2.00   395.540   395.025   395.025 
   CIRC. Pendiente         100.000   667239.601  4700078.662      -50.000   394.703 232.043818     0.000    -4.185   -2.00    2.00   394.703   394.373   394.373 
   CIRC. Pendiente         120.000   667233.667  4700059.702      -50.000   393.866 206.579027     0.000    -4.185   -2.00    2.00   393.866   393.454   393.454 
   CIRC. Pendiente         122.802   667233.456  4700056.908      -50.000   393.749 203.011828     0.000    -4.185   -2.00    2.00   393.749   393.257   393.257 
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  PROYECTO :  
  EJE :  49: Camino MI 7+100 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. KV -470             0.000   667167.786  4699991.278     -125.000   394.130 161.411172     0.000    -3.687   -2.00    2.00   394.130   393.064   393.064 
   CIRC. KV -470            20.000   667180.443  4699975.820     -125.000   392.967 151.225255     0.000    -7.943   -2.00    2.00   392.967   392.128   392.128 
   RECTA KV -470            21.394   667181.416  4699974.821        0.000   392.854 150.515072     0.000    -8.239   -2.00    2.00   392.854   392.061   392.061 
   RECTA KV 333             40.000   667194.465  4699961.559        0.000   391.164 150.515072     0.000    -7.584   -2.00    2.00   391.164   390.939   390.939 
   RECTA Pendiente          52.552   667203.268  4699952.612        0.000   390.448 150.515072     0.000    -4.000   -2.00    2.00   390.448   390.422   390.422 
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  PROYECTO :  
  EJE :  50: PI 0+820 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA KV 348              0.000   672449.671  4702326.528        0.000   439.585 100.850919     0.000    -9.573   -2.00    2.00   439.585   439.478   439.478 
   RECTA KV 348             20.000   672469.669  4702326.260        0.000   438.246 100.850919     0.000    -3.823   -2.00    2.00   438.246   436.456   436.456 
   CIRC. KV 348             22.566   672472.234  4702326.226       10.000   438.157 100.850919     0.000    -3.085   -2.00    2.00   438.157   436.392   436.392 
   RECTA Pendiente          32.992   672480.805  4702321.150        0.000   437.989 167.227422     0.000    -0.500   -2.00    2.00   437.989   438.956   438.956 
   RECTA Pendiente          40.000   672484.255  4702315.051        0.000   437.954 167.227422     0.000    -0.500   -2.00    2.00   437.954   443.369   443.369 
   RECTA Pendiente          60.000   672494.102  4702297.643        0.000   437.854 167.227422     0.000    -0.500   -2.00    2.00   437.854   440.874   440.874 
   CIRC. Pendiente          70.217   672499.132  4702288.750      -50.000   437.803 167.227422     0.000    -0.500   -2.00    2.00   437.803   435.456   435.456 
   CIRC. Pendiente          80.000   672504.749  4702280.759      -50.000   437.754 154.770765     0.000    -0.500   -2.00    2.00   437.754   436.844   436.844 
   CIRC. KV 1000           100.000   672520.440  4702268.573      -50.000   437.670 129.305974     0.000     0.060   -2.00    2.00   437.670   438.027   438.027 
   CIRC. KV 1000           103.896   672523.994  4702266.980       50.000   437.680 124.345074     0.000     0.450   -2.00    2.00   437.680   437.870   437.870 
   RECTA KV 1000           118.000   672536.169  4702259.953        0.000   437.842 142.301919     0.000     1.860   -2.00    2.00   437.842   438.334   438.334 
   RECTA KV 1000           120.000   672537.743  4702258.720        0.000   437.882 142.301919     0.000     2.060   -2.00    2.00   437.882   438.473   438.473 
   RECTA Rampa             140.000   672553.488  4702246.387        0.000   438.478 142.301919     0.000     3.500   -2.00    2.00   438.478   440.366   440.366 
   CIRC. Rampa             142.477   672555.438  4702244.859       15.000   438.565 142.301919     0.000     3.500   -2.00    2.00   438.565   440.378   440.378 
   CIRC. Rampa             160.000   672560.677  4702229.167       15.000   439.178 216.672190     0.000     3.500   -2.00    2.00   439.178   440.808   440.808 
   CIRC. Rampa             173.938   672551.748  4702219.119       15.000   439.666 275.825809     0.000     3.500   -2.00    2.00   439.666   439.537   439.537 
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  PROYECTO :  
  EJE :  51: PI 1+820 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   671494.647  4702455.886        0.000   441.584 158.725904     0.000   -10.000   -2.00    2.00   441.584   441.544   441.544 
   RECTA KV 250             20.000   671506.724  4702439.944        0.000   439.604 158.725904     0.000    -8.726   -2.00    2.00   439.604   439.536   439.536 
   CIRC. KV 250             23.407   671508.782  4702437.228       25.000   439.330 158.725904     0.000    -7.364   -2.00    2.00   439.330   439.270   439.270 
   RECTA KV 250             33.321   671513.066  4702428.360        0.000   438.797 183.972087     0.000    -3.398   -2.00    2.00   438.797   440.575   440.575 
   RECTA Pendiente          40.000   671514.730  4702421.891        0.000   438.600 183.972087     0.000    -2.900   -2.00    2.00   438.600   444.549   444.549 
   RECTA Pendiente          60.000   671519.712  4702402.522        0.000   438.020 183.972087     0.000    -2.900   -2.00    2.00   438.020   439.078   439.078 
   RECTA Pendiente          80.000   671524.695  4702383.152        0.000   437.440 183.972087     0.000    -2.900   -2.00    2.00   437.440   436.899   436.899 
   RECTA KV -500            97.960   671529.169  4702365.758        0.000   436.800 183.972087     0.000    -5.086   -2.00    2.00   436.800   435.752   435.752 
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  PROYECTO :  
  EJE :  52: PI 5+225 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   668782.366  4700890.386        0.000   454.311 230.452855     0.000   -18.000   -2.00    2.00   454.311   454.334   454.334 
   CIRC. Pendiente          15.442   668775.258  4700876.678      -25.000   451.532 230.452855     0.000   -18.000   -2.00    2.00   451.532   452.039   452.039 
   CIRC. Pendiente          20.000   668773.539  4700872.463      -25.000   450.711 218.845629     0.000   -18.000   -2.00    2.00   450.711   450.354   450.354 
   CIRC. KV 500             40.000   668775.560  4700853.097      -25.000   447.116 167.916047     0.000   -17.567   -2.00    2.00   447.116   445.813   445.813 
   RECTA KV 500             40.046   668775.582  4700853.057        0.000   447.108 167.799227     0.000   -17.558   -2.00    2.00   447.108   445.813   445.813 
   RECTA KV 500             60.000   668785.251  4700835.601        0.000   444.003 167.799227     0.000   -13.567   -2.00    2.00   444.003   446.047   446.047 
   RECTA KV 500             80.000   668794.941  4700818.106        0.000   441.689 167.799227     0.000    -9.567   -2.00    2.00   441.689   445.964   445.964 
   RECTA KV 500            100.000   668804.631  4700800.610        0.000   440.176 167.799227     0.000    -5.567   -2.00    2.00   440.176   442.610   442.610 
   RECTA Pendiente         120.000   668814.321  4700783.114        0.000   439.411 167.799227     0.000    -3.000   -2.00    2.00   439.411   447.439   447.439 
   CIRC. Pendiente         132.928   668820.585  4700771.805       20.000   439.023 167.799227     0.000    -3.000   -2.00    2.00   439.023   446.362   446.362 
   CIRC. Pendiente         140.000   668822.858  4700765.147       20.000   438.811 190.311061     0.000    -3.000   -2.00    2.00   438.811   440.629   440.629 
   RECTA Pendiente         143.509   668823.084  4700761.650        0.000   438.706 201.480241     0.000    -3.000   -2.00    2.00   438.706   438.803   438.803 
   RECTA Pendiente         147.952   668822.981  4700757.208        0.000   438.572 201.480241     0.000    -3.000   -2.00    2.00   438.572   438.677   438.677 
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  PROYECTO :  
  EJE :  60: PS 2+675 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   670676.569  4702293.810        0.000   472.000 177.112311     0.000    -0.500   -2.00    0.00   472.000   472.010   472.010 
   RECTA Pendiente          20.000   670683.606  4702275.089        0.000   471.900 177.112311     0.000    -0.500   -2.00   -0.86   471.900   472.038   472.038 
   RECTA Pendiente          40.000   670690.642  4702256.367        0.000   471.800 177.112311     0.000    -0.500   -2.00   -1.71   471.800   471.729   471.729 
   CIRC. Pendiente          46.671   670692.989  4702250.123      -30.000   471.767 177.112311     0.000    -0.500   -2.00   -2.00   471.767   471.494   471.494 
   CIRC. KV -250            60.000   670700.253  4702239.077      -30.000   471.401 148.826446     0.000    -5.389   -2.00   -2.00   471.401   471.003   471.003 
   RECTA Pendiente          77.566   670715.658  4702231.170        0.000   470.204 111.550666     0.000    -7.000   -2.00   -2.00   470.204   470.147   470.147 
   RECTA Pendiente          80.000   670718.052  4702230.731        0.000   470.034 111.550666     0.000    -7.000   -2.00   -1.78   470.034   470.014   470.014 
   RECTA Pendiente         100.000   670737.724  4702227.122        0.000   468.634 111.550666     0.000    -7.000   -2.00   -0.01   468.634   468.711   468.711 
   RECTA Pendiente         120.000   670757.396  4702223.513        0.000   467.234 111.550666     0.000    -7.000   -2.00    1.77   467.234   467.280   467.280 
   RECTA Pendiente         130.053   670767.284  4702221.699        0.000   466.530 111.550666     0.000    -7.000   -2.00    2.00   466.530   466.599   466.599 
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  PROYECTO :  
  EJE :  61: PS 4+520 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669103.257  4701355.188     -100.000   481.277 108.445071     0.000    -6.000   -2.00   -2.00   481.277   481.380   481.380 
   CIRC. KV 1160            20.000   669123.213  4701354.537     -100.000   480.113  95.712675     0.000    -5.213   -2.00   -2.00   480.113   479.514   479.514 
   CIRC. KV 1160            39.446   669142.366  4701357.717       50.000   479.262  83.332912     0.000    -3.537    0.14    0.14   479.262   479.002   479.002 
   CIRC. KV 1160            40.000   669142.902  4701357.858       50.000   479.243  84.038178     0.000    -3.489    0.24    0.24   479.243   478.944   478.944 
   RECTA Pendiente          59.769   669162.515  4701358.899        0.000   478.662 109.209063     0.000    -2.800   -2.00    2.00   478.662   477.295   477.295 
   RECTA Pendiente          60.000   669162.743  4701358.866        0.000   478.655 109.209063     0.000    -2.800   -2.00    2.00   478.655   477.272   477.272 
   RECTA Pendiente          80.000   669182.534  4701355.983        0.000   478.095 109.209063     0.000    -2.800   -2.00    2.00   478.095   476.012   476.012 
   RECTA Pendiente         100.000   669202.325  4701353.100        0.000   477.535 109.209063     0.000    -2.800   -2.00    2.00   477.535   470.529   470.529 
   RECTA KV -1000          120.000   669222.117  4701350.217        0.000   476.939 109.209063     0.000    -3.654   -2.00    2.00   476.939   474.817   474.817 
   RECTA KV -1000          140.000   669241.908  4701347.334        0.000   476.008 109.209063     0.000    -5.654   -0.47    2.00   476.008   474.000   474.000 
   RECTA Pendiente         160.000   669261.699  4701344.451        0.000   474.814 109.209063     0.000    -6.000    1.31    2.00   474.814   473.840   473.840 
   CIRC. KV 2000           167.818   669269.435  4701343.324      100.000   474.349 109.209063     0.000    -5.787    2.00    2.00   474.349   473.774   473.774 
   CIRC. KV 2000           180.000   669281.353  4701340.839      100.000   473.681 116.964515     0.000    -5.177    1.29    1.29   473.681   473.587   473.587 
   CIRC. KV 2000           200.000   669299.994  4701333.684      100.000   472.746 129.696910     0.000    -4.177    0.12    0.12   472.746   472.998   472.998 
   CIRC. KV 2000           202.034   669301.801  4701332.751      -50.000   472.662 130.991727     0.000    -4.076   -0.00   -0.00   472.662   472.968   472.968 
   CIRC. Pendiente         220.000   669318.834  4701327.348      -50.000   471.943 108.116570     0.000    -4.000   -2.00   -2.00   471.943   471.946   471.946 
   CIRC. Pendiente         222.000   669320.823  4701327.133      -50.000   471.863 105.569860     0.000    -4.000   -2.00   -2.00   471.863   471.870   471.870 
 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 87 
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  PROYECTO :  
  EJE :  62: PS 6+280 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   667846.557  4700478.088        0.000   424.907 185.131255     0.000    -4.500   -2.00    2.00   424.907   424.909   424.909 
   RECTA KV 1650            20.000   667851.186  4700458.631        0.000   424.008 185.131255     0.000    -4.396   -2.00    2.00   424.008   423.801   423.801 
   RECTA KV 1650            40.000   667855.815  4700439.174        0.000   423.250 185.131255     0.000    -3.184   -2.00    2.00   423.250   422.966   422.966 
   RECTA KV 1650            60.000   667860.443  4700419.717        0.000   422.734 185.131255     0.000    -1.971   -2.00    2.00   422.734   422.207   422.207 
   CIRC. KV 1650            75.074   667863.932  4700405.052      250.000   422.506 185.131255     0.000    -1.058   -2.00    2.00   422.506   421.594   421.594 
   CIRC. KV 1650            80.000   667865.025  4700400.249      250.000   422.461 186.385654     0.000    -0.759   -2.00    2.00   422.461   421.417   421.417 
   CIRC. Pendiente         100.000   667868.484  4700380.555      250.000   422.355 191.478612     0.000    -0.500   -2.00    2.00   422.355   420.698   420.698 
   RECTA Pendiente         101.716   667868.707  4700378.854        0.000   422.347 191.915480     0.000    -0.500   -2.00    2.00   422.347   420.646   420.646 
   RECTA Pendiente         120.000   667871.022  4700360.717        0.000   422.255 191.915480     0.000    -0.500   -2.00    2.00   422.255   420.213   420.213 
   RECTA Pendiente         140.000   667873.555  4700340.878        0.000   422.155 191.915480     0.000    -0.500   -2.00    2.00   422.155   414.774   414.774 
   RECTA Pendiente         160.000   667876.088  4700321.039        0.000   422.055 191.915480     0.000    -0.500   -2.00    2.00   422.055   418.539   418.539 
   RECTA Pendiente         174.593   667877.937  4700306.564        0.000   421.982 191.915480     0.000    -0.500   -2.00    2.00   421.982   418.278   418.278 
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  PROYECTO :  
  EJE :  63: PS 6+800 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   667411.796  4700317.618       50.000   405.015 207.313468     0.000    -1.000    2.00    2.00   405.015   404.984   404.984 
   CIRC. KV 550             20.000   667405.643  4700298.728       50.000   405.098 232.778258     0.000     2.206    2.00    2.00   405.098   404.586   404.586 
   RECTA KV 550             37.485   667394.574  4700285.309        0.000   405.762 255.040238     0.000     5.385    2.00    2.00   405.762   405.013   405.013 
   RECTA Rampa              40.000   667392.660  4700283.677        0.000   405.900 255.040238     0.000     5.500    1.67    1.67   405.900   405.025   405.025 
   RECTA Rampa              60.000   667377.444  4700270.697        0.000   407.000 255.040238     0.000     5.500   -0.95   -0.95   407.000   405.105   405.105 
   CIRC. Rampa              68.009   667371.351  4700265.500      -25.000   407.440 255.040238     0.000     5.500   -2.00   -2.00   407.440   405.149   405.149 
   CIRC. KV -294            80.000   667364.404  4700255.867      -25.000   408.069 224.505606     0.000     4.049   -2.00   -2.00   408.069   405.184   405.184 
   CIRC. KV -294           100.000   667364.698  4700236.398      -25.000   408.198 173.576024     0.000    -2.751   -2.00    0.52   408.198   405.444   405.444 
   RECTA Pendiente         102.117   667365.632  4700234.499        0.000   408.136 168.184123     0.000    -3.000   -2.00    1.37   408.136   405.398   405.398 
   RECTA Pendiente         120.000   667374.202  4700218.803        0.000   407.599 168.184123     0.000    -3.000   -2.00    2.00   407.599   400.066   400.066 
   RECTA Pendiente         140.000   667383.786  4700201.249        0.000   406.999 168.184123     0.000    -3.000   -2.00    2.00   406.999   404.075   404.075 
   RECTA Pendiente         157.159   667392.009  4700186.189        0.000   406.484 168.184123     0.000    -3.000   -2.00    2.00   406.484   401.900   401.900 
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  PROYECTO :  
  EJE :  64: PS 7+290 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   666969.548  4699904.004        0.000   397.000 129.524633     0.000     2.000   -2.00    2.00   397.000   397.141   397.141 
   RECTA Rampa              20.000   666987.436  4699895.058        0.000   397.400 129.524633     0.000     2.000   -2.00    2.00   397.400   394.486   394.486 
   RECTA KV -850            40.000   667005.323  4699886.111        0.000   397.771 129.524633     0.000     1.169   -2.00    2.00   397.771   392.655   392.655 
   RECTA KV -850            60.000   667023.211  4699877.165        0.000   397.769 129.524633     0.000    -1.184   -2.00    2.00   397.769   391.013   391.013 
   RECTA Pendiente          80.000   667041.098  4699868.218        0.000   397.320 129.524633     0.000    -2.800   -2.00    2.00   397.320   389.535   389.535 
   RECTA Pendiente         100.000   667058.986  4699859.272        0.000   396.760 129.524633     0.000    -2.800   -2.00    2.00   396.760   388.714   388.714 
   RECTA Pendiente         120.000   667076.873  4699850.325        0.000   396.200 129.524633     0.000    -2.800   -2.00    2.00   396.200   388.168   388.168 
   RECTA Pendiente         128.136   667084.150  4699846.686        0.000   395.972 129.524633     0.000    -2.800   -2.00    2.00   395.972   387.897   387.897 
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  PROYECTO :  
  EJE :  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   666897.304  4699712.299       55.000   393.225 175.401669     0.000    -6.300    2.00    2.00   393.225   393.245   393.245 
   CLOT. Pendiente          10.955   666900.398  4699701.809       55.000   392.535 188.081612     0.000    -6.300    7.00    7.00   392.535   392.538   392.538 
   CLOT. Pendiente          20.000   666901.371  4699692.825       61.459   391.965 198.001323     0.000    -6.300    6.26    6.26   391.965   391.936   391.936 
   CLOT. KV 1520            40.000   666899.039  4699673.029       83.014   390.732 216.028581     0.000    -5.697    4.64    4.64   390.732   390.533   390.533 
   CLOT. KV 1520            60.000   666892.039  4699654.329      127.858   389.725 228.676508     0.000    -4.382    3.01    3.01   389.725   389.289   389.289 
   CLOT. KV 1520            80.000   666882.201  4699636.928      278.065   388.980 235.945104     0.000    -3.066    1.38    2.00   388.980   387.817   387.817 
   RECTA Pendiente          97.024   666872.801  4699622.736        0.000   388.469 237.893917     0.000    -3.000    0.00    2.00   388.469   386.989   386.989 
   RECTA Pendiente         100.000   666871.132  4699620.272        0.000   388.379 237.893917     0.000    -3.000   -0.24    2.00   388.379   387.063   387.063 
   RECTA Pendiente         120.000   666859.918  4699603.712        0.000   387.779 237.893917     0.000    -3.000   -1.87    2.00   387.779   386.443   386.443 
   RECTA KV -1250          140.000   666848.704  4699587.151        0.000   387.145 237.893917     0.000    -3.743   -2.00    2.00   387.145   387.763   387.763 
   RECTA KV -1250          160.000   666837.490  4699570.591        0.000   386.236 237.893917     0.000    -5.343   -2.00    2.00   386.236   386.711   386.711 
   RECTA KV -1250          180.000   666826.276  4699554.031        0.000   385.008 237.893917     0.000    -6.943   -2.00    2.00   385.008   385.595   385.595 
   RECTA Pendiente         200.000   666815.062  4699537.470        0.000   383.608 237.893917     0.000    -7.000   -2.00    2.00   383.608   383.420   383.420 
   RECTA Pendiente         220.000   666803.848  4699520.910        0.000   382.208 237.893917     0.000    -7.000   -1.59    2.00   382.208   382.151   382.151 
   RECTA KV 1360           240.000   666792.633  4699504.350        0.000   380.899 237.893917     0.000    -5.840    0.29    2.00   380.899   380.577   380.577 
   CLOT. KV 1360           259.097   666781.926  4699488.537  1000000.000   379.918 237.893917     0.000    -4.435    1.92    2.00   379.918   379.849   379.849 
   CLOT. KV 1360           260.000   666781.419  4699487.790      996.699   379.879 237.922754     0.000    -4.369    1.85    2.00   379.879   379.823   379.823 
   CIRC. KV 1360           269.685   666775.809  4699479.897       85.000   379.490 241.859022     0.000    -3.657    1.05    2.00   379.490   379.469   379.469 
   CLOT. KV 1360           270.255   666775.459  4699479.446       85.000   379.469 242.286088     0.000    -3.615    1.00    2.00   379.469   379.451   379.451 
   CLOT. Pendiente         280.000   666769.153  4699472.020     1066.732   379.141 246.226018     0.000    -3.300    1.00    2.00   379.141   379.149   379.149 
   RECTA Pendiente         280.844   666768.593  4699471.389        0.000   379.113 246.251194     0.000    -3.300    1.00    2.00   379.113   379.115   379.115 
   RECTA Pendiente         286.703   666764.701  4699467.009        0.000   378.920 246.251194     0.000    -3.300    1.00    2.00   378.920   378.916   378.916 
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  PROYECTO :  
  EJE :  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669477.536  4701842.453       46.111   493.231 298.190327     0.000    -6.000    4.00    4.00   493.231   494.999   494.999 
   CIRC. Pendiente           0.000   669477.536  4701842.453       15.000   493.231 298.190327     0.000    -6.000    4.00    4.00   493.231   494.999   494.999 
   CIRC. KV 176             20.000   669462.637  4701853.506       15.000   492.883 383.072963     0.000     3.823   -6.00   -6.00   492.883   494.275   494.275 
   CIRC. KV 176             28.530   669462.792  4701861.920      -55.000   493.415  19.277501     0.000     8.656   -3.18   -1.76   493.415   493.681   493.681 
   CIRC. Rampa              40.000   669465.050  4701873.144      -55.000   494.628   6.001657     0.000    11.000   -2.00    0.00   494.628   494.743   494.743 
   CIRC. Rampa              51.687   669464.911  4701884.808      -55.000   495.914 392.474333     0.000    11.000   -3.00    0.00   495.914   495.904   495.904 
 
 
  Istram 12.16.04.25 29/05/17 11:17:10   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE :  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   669459.682  4701883.980       35.000   495.723 192.902370     0.000   -12.000    3.00    3.00   495.723   495.761   495.761 
   CIRC. Pendiente           4.589   669459.893  4701879.399       15.000   495.172 201.249107     0.000   -12.000    3.00    3.00   495.172   495.218   495.218 
   CIRC. Pendiente          20.000   669452.398  4701866.704       15.000   493.323 266.656022     0.000   -12.000   -4.00   -4.00   493.323   494.616   494.616 
   CIRC. KV 130             40.000   669434.036  4701869.346       15.000   491.445 351.538658     0.000    -3.054    0.50    0.50   491.445   491.493   491.493 
   CIRC. Pendiente          43.788   669431.795  4701872.388      124.774   491.384 367.617039     0.000    -0.500    1.00    1.00   491.384   491.320   491.320 
   CIRC. Pendiente          43.788   669431.795  4701872.388      124.774   491.384 367.617039     0.000    -0.500    1.00    1.00   491.384   491.320   491.320 
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  PROYECTO :  
  EJE :  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   669455.944  4701838.394        0.000   492.710 226.956990     0.000    -5.000    0.00    0.00   492.710   492.044   492.044 
   RECTA Pendiente          10.466   669451.643  4701828.852        0.000   492.187 226.956990     0.000    -5.000    0.00    0.00   492.187   492.014   492.014 
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  PROYECTO :  
  EJE :  80: Auxiliar ODT5 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   671565.277  4702448.255        0.000   435.200 183.476718     0.000    -1.652   -2.00    2.00   435.200   435.213   435.213 
   CIRC. Pendiente           0.441   671565.390  4702447.829      -25.000   435.193 183.476718     0.000    -1.652   -2.00    2.00   435.193   435.177   435.177 
   RECTA Pendiente          15.484   671573.266  4702435.278        0.000   434.944 145.170026     0.000    -1.652   -2.00    2.00   434.944   443.784   443.784 
   RECTA Pendiente          20.000   671576.692  4702432.336        0.000   434.870 145.170026     0.000    -1.652   -2.00    2.00   434.870   443.860   443.860 
   RECTA Pendiente          26.637   671581.727  4702428.012        0.000   434.760 145.170026     0.000    -1.652   -2.00    2.00   434.760   443.613   443.613 
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  PROYECTO :  
  EJE :  81: Auxiliar ODT9 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   669359.901  4701741.824        0.000   469.684 133.831802     0.000    -3.519   -2.00    2.00   469.684   469.699   469.699 
   CIRC. Pendiente           6.545   669365.543  4701738.507       25.000   469.454 133.831802     0.000    -3.519   -2.00    2.00   469.454   469.376   469.376 
   CIRC. Pendiente          20.000   669374.800  4701728.966       25.000   468.980 168.095205     0.000    -3.519   -2.00    2.00   468.980   469.424   469.424 
   RECTA Pendiente          24.675   669376.651  4701724.680        0.000   468.816 180.000491     0.000    -3.519   -2.00    2.00   468.816   469.899   469.899 
   RECTA Pendiente          27.968   669377.668  4701721.549        0.000   468.700 180.000491     0.000    -3.519   -2.00    2.00   468.700   469.946   469.946 
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  PROYECTO :  
  EJE :  82: Auxiliar ODT12 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   668104.988  4700427.866        0.000   410.000 177.235546     0.000    -9.842   -2.00    2.00   410.000   411.269   411.269 
   CIRC. Pendiente           4.479   668106.556  4700423.671       25.000   409.559 177.235546     0.000    -9.842   -2.00    2.00   409.559   410.856   410.856 
   RECTA Pendiente          14.903   668108.093  4700413.437        0.000   408.533 203.778468     0.000    -9.842   -2.00    2.00   408.533   410.265   410.265 
   RECTA Pendiente          17.781   668107.922  4700410.564        0.000   408.250 203.778468     0.000    -9.842   -2.00    2.00   408.250   410.209   410.209 
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  PROYECTO :  
  EJE :  83: Auxiliar ODT12_B 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   668107.102  4700331.621        0.000   405.440 213.673604     0.000    -2.776    0.00    0.00   405.440   405.740   405.740 
   CIRC. Pendiente          14.415   668104.030  4700317.537      -10.000   405.040 213.673604     0.000    -2.776    0.00    0.00   405.040   405.159   405.159 
   CIRC. Pendiente          17.657   668103.860  4700314.313      -10.000   404.950 193.030621     0.000    -2.776    0.00    0.00   404.950   404.969   404.969 
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  PROYECTO :  
  EJE :  85: Relleno N-120 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   670164.488  4702086.035        0.000   485.761 244.005348     0.000     3.049    0.00    0.00   485.761   480.754   480.754 
   RECTA Tg. Entrada        20.000   670151.738  4702070.626        0.000   486.371 244.005348     0.000     3.049    0.00    0.00   486.371   481.361   481.361 
   RECTA Rampa              40.000   670138.988  4702055.217        0.000   486.996 244.005348     0.000     3.125    0.00    0.00   486.996   481.987   481.987 
   RECTA Tg. Entrada        60.000   670126.238  4702039.808        0.000   487.597 244.005348     0.000     3.006    0.00    0.00   487.597   482.587   482.587 
   RECTA Rampa              80.000   670113.488  4702024.399        0.000   488.151 244.005348     0.000     2.620    0.00    0.00   488.151   483.141   483.141 
   CIRC. Pendiente          96.514   670102.961  4702011.675      740.000   488.584 244.005348     0.000   -40.391    0.00    0.00   488.584   483.571   483.571 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   670100.732  4702008.995      740.000   487.176 244.305222     0.000   -40.391    0.00    0.00   487.176   483.663   483.663 
   CIRC. Rampa             120.000   670087.704  4701993.821      740.000   487.685 246.025816     0.000     2.451    0.00    0.00   487.685   484.172   484.172 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   670074.271  4701979.004      740.000   488.175 247.746410     0.000     2.451    0.00    0.00   488.175   484.662   484.662 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   670060.442  4701964.557      740.000   490.168 249.467004     0.000     9.964    0.00    0.00   490.168   485.155   485.155 
   CIRC. Tg. Entrada       180.000   670046.228  4701950.488      740.000   490.581 251.187598     0.000     2.068    0.00    0.00   490.581   485.569   485.569 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   670031.639  4701936.808      740.000   490.965 252.908192     0.000     1.921    0.00    0.00   490.965   485.953   485.953 
   CIRC. Tg. Entrada       220.000   670016.685  4701923.528      740.000   491.274 254.628786     0.000     1.545    0.00    0.00   491.274   486.264   486.264 
   CIRC. Rampa             240.000   670001.378  4701910.657      740.000   491.561 256.349380     0.000     1.433    0.00    0.00   491.561   486.551   486.551 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   669985.729  4701898.204      740.000   491.851 258.069974     0.000     1.450    0.00    0.00   491.851   486.840   486.840 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   669969.749  4701886.178      740.000   492.116 259.790568     0.000     1.326    0.00    0.00   492.116   487.105   487.105 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   669953.450  4701874.589      740.000   492.313 261.511162     0.000     0.983    0.00    0.00   492.313   487.303   487.303 
   CIRC. Tg. Entrada       320.000   669936.843  4701863.444      740.000   492.506 263.231756     0.000     0.966    0.00    0.00   492.506   487.496   487.496 
   CIRC. Tg. Entrada       340.000   669919.942  4701852.752      740.000   492.662 264.952349     0.000     0.776    0.00    0.00   492.662   487.652   487.652 
   CIRC. Tg. Entrada       360.000   669902.757  4701842.521      740.000   496.786 266.672943     0.000    20.623    0.00    0.00   496.786   487.778   487.778 
   CIRC. Tg. Entrada       380.000   669885.303  4701832.758      740.000   496.828 268.393537     0.000     0.210    0.00    0.00   496.828   487.821   487.821 
   CIRC. Tg. Entrada       400.000   669867.591  4701823.470      740.000   496.859 270.114131     0.000     0.155    0.00    0.00   496.859   487.854   487.854 
   CIRC. Pendiente         420.000   669849.635  4701814.665      740.000   496.766 271.834725     0.000    -0.465    0.00    0.00   496.766   487.761   487.761 
   CIRC. Tg. Entrada       440.000   669831.447  4701806.348      740.000   496.674 273.555319     0.000    -0.462    0.00    0.00   496.674   487.667   487.667 
   CIRC. Tg. Entrada       460.000   669813.041  4701798.525      740.000   496.602 275.275913     0.000    -0.358    0.00    0.00   496.602   487.594   487.594 
   CIRC. Tg. Entrada       480.000   669794.430  4701791.202      740.000   496.494 276.996507     0.000    -0.541    0.00    0.00   496.494   487.487   487.487 
   CIRC. Tg. Entrada       500.000   669775.628  4701784.385      740.000   496.317 278.717101     0.000    -0.883    0.00    0.00   496.317   487.311   487.311 
   CIRC. Tg. Entrada       520.000   669756.649  4701778.079      740.000   496.615 280.437695     0.000     1.487    0.00    0.00   496.615   487.107   487.107 
   CIRC. Tg. Entrada       540.000   669737.507  4701772.288      740.000   496.375 282.158289     0.000    -1.198    0.00    0.00   496.375   486.868   486.868 
   CIRC. Tg. Entrada       560.000   669718.214  4701767.016      740.000   496.119 283.878883     0.000    -1.282    0.00    0.00   496.119   486.612   486.612 
   CIRC. Tg. Entrada       580.000   669698.787  4701762.268      740.000   495.808 285.599477     0.000    -1.554    0.00    0.00   495.808   486.303   486.303 
   RECTA Pendiente         595.688   669683.462  4701758.912        0.000   491.057 286.949153     0.000    -1.718    0.00    0.00   491.057   486.052   486.052 
   RECTA Tg. Entrada       600.000   669679.241  4701758.034        0.000   490.983 286.949153     0.000    -1.718    0.00    0.00   490.983   485.979   485.979 
   RECTA Tg. Entrada       620.000   669659.660  4701753.963        0.000   490.590 286.949153     0.000    -1.962    0.00    0.00   490.590   485.586   485.586 
   RECTA Pendiente         640.000   669640.078  4701749.891        0.000   490.167 286.949153     0.000    -2.103    0.00    0.00   490.167   485.167   485.167 
   RECTA Tg. Entrada       660.000   669620.497  4701745.820        0.000   489.747 286.949153     0.000    -2.103    0.00    0.00   489.747   484.750   484.750 
   RECTA Tg. Entrada       680.000   669600.916  4701741.749        0.000   489.240 286.949153     0.000    -2.531    0.00    0.00   489.240   484.249   484.249 
   RECTA Tg. Entrada       700.000   669581.335  4701737.677        0.000   488.706 286.949153     0.000    -2.671    0.00    0.00   488.706   483.709   483.709 
   RECTA Tg. Entrada       720.000   669561.753  4701733.606        0.000   488.082 286.949153     0.000    -3.122    0.00    0.00   488.082   483.091   483.091 
   RECTA Pendiente         740.000   669542.172  4701729.534        0.000   487.535 286.949153     0.000    -2.743    0.00    0.00   487.535   482.546   482.546 
   RECTA Tg. Entrada       760.000   669522.591  4701725.463        0.000   486.987 286.949153     0.000    -2.743    0.00    0.00   486.987   481.997   481.997 
   RECTA Tg. Entrada       780.000   669503.010  4701721.392        0.000   486.412 286.949153     0.000    -2.876    0.00    0.00   486.412   481.426   481.426 
   CIRC. Pendiente         781.137   669501.897  4701721.160     -500.000   486.380 286.949153     0.000    -2.655    0.00    0.00   486.380   481.395   481.395 
   CIRC. Tg. Entrada       800.000   669483.505  4701716.973     -500.000   485.880 284.547450     0.000    -2.655    0.00    0.00   485.880   480.898   480.898 
   CIRC. Tg. Entrada       820.000   669464.193  4701711.779     -500.000   485.361 282.000971     0.000    -2.593    0.00    0.00   485.361   480.381   480.381 
   CIRC. Tg. Entrada       840.000   669445.104  4701705.817     -500.000   484.811 279.454491     0.000    -2.752    0.00    0.00   484.811   479.830   479.830 
   CIRC. Tg. Entrada       860.000   669426.268  4701699.096     -500.000   484.318 276.908012     0.000    -2.466    0.00    0.00   484.318   479.337   479.337 
   CIRC. Pendiente         866.684   669420.035  4701696.683     -500.000   484.176 276.056978     0.000    -2.123    0.00    0.00   484.176   479.197   479.197 
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  PROYECTO :  
  EJE :  86: Cambio Calzada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Horizontal          0.000   669145.171  4701229.700      977.404     0.000 216.147117     0.000     0.000    0.00    0.00     0.000 
   CIRC. Horizontal          0.000   669145.171  4701229.700     -250.000     0.000 216.147117     0.000     0.000    0.00    0.00     0.000 
   CIRC. Horizontal         20.000   669140.932  4701210.160     -250.000     0.000 211.054159     0.000     0.000    0.00    0.00     0.000 
   CIRC. Horizontal         40.000   669138.268  4701190.343     -250.000     0.000 205.961201     0.000     0.000    0.00    0.00     0.000 
   CIRC. Horizontal         42.630   669138.035  4701187.724      250.000     0.000 205.291503     0.000     0.000    0.00    0.00     0.000 
   CIRC. Horizontal         60.000   669135.993  4701170.478      250.000     0.000 209.714762     0.000     0.000    0.00    0.00     0.000 
   CIRC. Horizontal         80.000   669132.166  4701150.853      250.000     0.000 214.807720     0.000     0.000    0.00    0.00     0.000 
   CIRC. Horizontal        100.000   669126.783  4701131.596      250.000     0.000 219.900679     0.000     0.000    0.00    0.00     0.000 
   CIRC. Horizontal        120.000   669119.878  4701112.832      250.000     0.000 224.993637     0.000     0.000    0.00    0.00     0.000 
   CIRC. Horizontal        131.290   669115.324  4701102.502      707.250     0.000 227.868662     0.000     0.000    0.00    0.00     0.000 
   CIRC. Horizontal        134.497   669113.958  4701099.600      707.250     0.000 228.157317     0.000     0.000    0.00    0.00     0.000 
 

 
  Istram 12.16.04.25 29/05/17 11:17:11   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE :  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente        -237.010   673075.382  4703123.018     -238.000   463.936 274.270468     0.000    -3.306   -4.00   -4.00   463.936   463.951   463.951 
   CLOT. Pendiente        -221.625   673061.442  4703116.516     -238.000   463.427 270.155268     0.000    -3.306   -4.31   -4.31   463.427   463.472   463.472 
   CLOT. Pendiente        -217.010   673057.345  4703114.392     -259.559   463.275 268.971992     0.000    -3.306   -4.41   -4.41   463.275   463.321   463.321 
   CIRC. Pendiente        -215.040   673055.607  4703113.462     -270.000   463.210 268.498056     0.000    -3.306   -4.45   -4.45   463.210   463.261   463.261 
   CIRC. KV -20105        -197.010   673040.038  4703104.377     -270.000   462.610 264.246945     0.000    -3.370   -4.81   -4.81   462.610   462.675   462.675 
   CIRC. KV -20105        -177.010   673023.520  4703093.109     -270.000   461.926 259.531243     0.000    -3.470   -5.22   -5.22   461.926   461.999   461.999 
   CIRC. KV -20105        -157.010   673007.881  4703080.650     -270.000   461.222 254.815541     0.000    -3.569   -5.62   -5.62   461.222   461.306   461.306 
   CIRC. KV -20105        -137.010   672993.206  4703067.067     -270.000   460.498 250.099839     0.000    -3.669   -6.03   -6.03   460.498   460.557   460.557 
   CIRC. KV -20105        -117.010   672979.578  4703052.436     -270.000   459.754 245.384137     0.000    -3.768   -6.44   -6.44   459.754   459.872   459.872 
   CIRC. Pendiente         -97.010   672967.069  4703036.836     -270.000   458.995 240.668435     0.000    -3.803   -6.84   -6.84   458.995   459.233   459.233 
   CIRC. Pendiente         -77.010   672955.750  4703020.353     -270.000   458.234 235.952733     0.000    -3.803   -7.25   -7.25   458.234   458.577   458.577 
   CIRC. Pendiente         -57.010   672945.681  4703003.078     -270.000   457.474 231.237031     0.000    -3.803   -7.66   -7.66   457.474   457.576   457.576 
   CLOT. Pendiente         -40.056   672938.167  4702987.883     -270.000   456.829 227.239565     0.000    -3.803   -8.00   -8.00   456.829   456.915   456.915 
   CLOT. Pendiente         -37.010   672936.918  4702985.105     -283.812   456.713 226.538806     0.000    -3.803   -7.61   -7.61   456.713   456.929   456.929 
   CLOT. Pendiente         -17.010   672929.397  4702966.576     -427.346   455.952 222.805996     0.000    -3.803   -5.05   -5.05   455.952   456.224   456.224 
   CLOT. Pendiente           2.990   672922.751  4702947.714     -864.607   455.192 220.579978     0.000    -3.803   -2.50   -2.50   455.192   455.576   455.576 
   RECTA Pendiente          22.536   672916.681  4702929.133        0.000   454.454 219.860365     0.000    -3.594    0.00    0.00   454.454   454.922   454.922 
   RECTA Pendiente          22.536   672916.681  4702929.133        0.000   454.454 219.860365     0.000    -3.594    0.00    0.00   454.454   454.922   454.922 
 
 
  Istram 12.16.04.25 29/05/17 11:17:11   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE :  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   666950.342  4699698.090    14285.007   382.801 231.182402     0.000    -3.897    3.30    3.30   382.801   384.073   384.073 
   CLOT. Pendiente           0.000   666950.342  4699698.090    14285.007   382.801 231.182402     0.000    -3.897    3.30    3.30   382.801   384.073   384.073 
   CLOT. Pendiente          20.000   666940.902  4699680.458     2564.081   382.012 231.475252     0.000    -3.996    3.60    3.60   382.012   384.201   384.201 
   CLOT. Pendiente          40.000   666931.324  4699662.900     1408.444   381.212 232.175538     0.000    -4.100    3.88    3.88   381.212   384.760   384.760 
   CLOT. Tg. Entrada        60.000   666921.498  4699645.481      970.871   380.392 233.283260     0.000    -4.100    4.15    4.15   380.392   384.053   384.053 
   CIRC. Pendiente          69.154   666916.889  4699637.572      850.000   380.014 233.926199     0.000    -4.135    4.26    4.26   380.014   383.475   383.475 
   CIRC. Pendiente          80.000   666911.319  4699628.266      850.000   379.565 234.738510     0.000    -4.113    4.40    4.40   379.565   382.956   382.956 
   CIRC. Pendiente         100.000   666900.739  4699611.294      850.000   378.743 236.236439     0.000    -4.113    4.67    4.67   378.743   381.827   381.827 
   CLOT. Pendiente         107.680   666896.570  4699604.843      850.000   378.429 236.811673     0.000    -4.089    4.77    4.77   378.429   381.692   381.692 
   CLOT. Pendiente         120.000   666889.774  4699594.568     1589.997   377.925 237.519653     0.000    -4.089    4.95    4.95   377.925   381.615   381.615 
   RECTA Pendiente         134.151   666881.874  4699582.828        0.000   377.368 237.802949     0.000    -3.933    5.15    5.15   377.368   381.566   381.566 
   RECTA Pendiente         140.000   666878.601  4699577.980        0.000   377.138 237.802949     0.000    -3.653    5.18    5.18   377.138   381.530   381.530 
   RECTA Pendiente         160.000   666867.411  4699561.403        0.000   376.408 237.802949     0.000    -3.653    5.24    5.24   376.408   381.153   381.153 
   RECTA Pendiente         180.000   666856.220  4699544.827        0.000   375.710 237.802949     0.000    -3.363    3.11    3.11   375.710   380.447   380.447 
   CLOT. Pendiente         188.293   666851.580  4699537.954  1000000.000   375.431 237.802949     0.000    -3.363    2.00    2.00   375.431   380.066   380.066 
   CLOT. Tg. Entrada       200.000   666845.017  4699528.260     1443.604   375.038 238.061081     0.000    -3.363    2.40    2.40   375.038   379.328   379.328 
   CLOT. Pendiente         220.000   666833.580  4699511.853      533.009   374.453 239.696463     0.000    -2.923    4.04    4.04   374.453   378.485   378.485 
   CLOT. KV 545            240.000   666821.538  4699495.887      326.843   373.885 242.838638     0.000    -1.904    5.69    5.69   373.885   377.368   377.368 
   CIRC. KV 545            255.893   666811.304  4699483.730      250.000   373.814 246.410049     0.000     1.012    6.99    6.99   373.814   376.341   376.341 
   CIRC. KV 545            260.000   666808.543  4699480.690      250.000   373.871 247.455839     0.000     1.765    7.00    7.00   373.871   376.104   376.104 
   CIRC. KV 545            280.000   666794.404  4699466.552      250.000   374.591 252.548797     0.000     5.434    7.00    7.00   374.591   375.658   375.658 
   CLOT. KV 545            288.747   666787.874  4699460.733      250.000   375.137 254.776330     0.000     7.038    7.00    7.00   375.137   375.563   375.563 
   CLOT. Rampa             300.000   666779.204  4699453.560      446.071   376.011 257.012005     0.000     8.000    5.40    5.40   376.011   375.743   375.743 
   RECTA Rampa             314.347   666767.910  4699444.713        0.000   377.159 258.035823     0.000     8.000    3.18    3.18   377.159   375.501   375.501 
   RECTA Rampa             320.000   666763.442  4699441.251        0.000   377.611 258.035823     0.000     8.000    2.31    2.31   377.611   375.754   375.754 
   RECTA KV -214           340.000   666747.632  4699429.001        0.000   379.138 258.035823     0.000     5.378    2.00    2.00   379.138   376.635   376.635 
   RECTA Rampa             354.809   666735.925  4699419.931        0.000   379.491 258.035823     0.000     1.000    2.00    2.00   379.491   376.569   376.569 
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  PROYECTO :  
  EJE :  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   666685.300  4699347.084       60.000   379.049 226.917105     0.000    -5.342    7.00    7.00   379.049   373.967   373.967 
   RECTA Pendiente          10.735   666680.045  4699337.739        0.000   378.476 238.307793     0.000    -5.342    6.93    6.93   378.476   373.688   373.688 
   RECTA Pendiente          20.000   666674.800  4699330.102        0.000   377.981 238.307793     0.000    -5.342    5.29    5.29   377.981   373.326   373.326 
   RECTA Pendiente          40.000   666663.479  4699313.615        0.000   376.713 238.307793     0.000    -6.980    2.00    2.00   376.713   372.852   372.852 
   RECTA Pendiente          60.000   666652.157  4699297.128        0.000   375.317 238.307793     0.000    -6.980    2.00    2.00   375.317   373.580   373.580 
   RECTA Pendiente          80.000   666640.836  4699280.641        0.000   373.950 238.307793     0.000    -5.611    2.00    2.00   373.950   371.580   371.580 
   RECTA KV 1800           100.000   666629.514  4699264.154        0.000   372.840 238.307793     0.000    -5.252    2.00    2.00   372.840   371.697   371.697 
   RECTA KV 1800           120.000   666618.193  4699247.667        0.000   371.900 238.307793     0.000    -4.141    2.00    2.00   371.900   371.486   371.486 
   RECTA KV 1800           140.000   666606.871  4699231.180        0.000   371.183 238.307793     0.000    -3.029    2.00    2.00   371.183   374.073   374.073 
   RECTA KV 1800           160.000   666595.550  4699214.692        0.000   370.689 238.307793     0.000    -1.918    2.00    2.00   370.689   374.022   374.022 
   RECTA KV 1800           180.000   666584.228  4699198.205        0.000   370.416 238.307793     0.000    -0.807    2.00    2.00   370.416   371.139   371.139 
   RECTA KV 1800           200.000   666572.907  4699181.718        0.000   370.366 238.307793     0.000     0.304    2.00    2.00   370.366   367.232   367.232 
   RECTA Tg. Entrada       220.000   666561.585  4699165.231        0.000   370.439 238.307793     0.000     0.148    2.00    2.00   370.439   366.500   366.500 
   CLOT. Rampa             233.910   666553.711  4699153.764  1000000.000   370.434 238.307793     0.000     0.106    3.49    3.49   370.434   365.836   365.836 
   CLOT. Tg. Entrada       240.000   666550.259  4699148.748     1050.982   370.440 238.492226     0.000     0.106    4.13    4.13   370.440   365.630   365.630 
   CIRC. Rampa             254.556   666541.836  4699136.877      310.000   370.490 240.427650     0.000     0.424    5.38    5.38   370.490   365.435   365.435 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   666538.569  4699132.522      310.000   370.513 241.545715     0.000     0.424    5.85    5.85   370.513   366.260   366.260 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   666525.919  4699117.035      310.000   370.603 245.652940     0.000     0.448    7.60    7.60   370.603   370.855   370.855 
   CLOT. Rampa             297.981   666513.716  4699103.833      310.000   370.754 249.345533     0.000     0.941    7.99    7.99   370.754   371.934   371.934 
   CLOT. Tg. Entrada       300.000   666512.299  4699102.395      375.240   370.773 249.724120     0.000     0.941    7.99    7.99   370.773   372.020   372.020 
   CIRC. Rampa             304.367   666509.209  4699099.309      688.760   370.810 250.296398     0.000     0.835    7.99    7.99   370.810   372.294   372.294 
   CIRC. Rampa             304.367   666509.209  4699099.309      688.760   370.810 250.296398     0.000     0.835    7.99    7.99   370.810   372.294   372.294 
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  PROYECTO :  
  EJE :  93: Cambio de Calzada (Fin de Tramo) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   666393.893  4699001.941      595.250   372.281 266.172641     0.000    -0.204    0.00    0.00   372.281   377.003   377.003 
   CLOT. Pendiente           0.000   666393.893  4699001.941      595.250   372.281 266.172641     0.000    -0.204    0.00    0.00   372.281   377.003   377.003 
   CLOT. Rampa              16.800   666379.330  4698993.565 -1000000.000   372.280 267.071003     0.000     0.294    0.00    0.00   372.280   376.906   376.906 
   CLOT. Tg. Entrada        20.000   666376.549  4698991.981    -1531.089   372.290 267.004469     0.000     0.294    0.00    0.00   372.290   376.847   376.847 
   CIRC. Rampa              35.290   666363.367  4698984.236     -265.000   372.440 264.849973     0.000     1.338    0.00    0.00   372.440   376.548   376.548 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   666359.379  4698981.730     -265.000   372.503 263.718526     0.000     1.338    0.00    0.00   372.503   376.209   376.209 
   CLOT. Pendiente          42.591   666357.205  4698980.321     -265.000   372.361 263.096119     0.000    -5.487    0.00    0.00   372.361   375.799   375.799 
   CLOT. Rampa              56.176   666345.968  4698972.687  1000000.000   372.008 261.464342     0.000     0.876    0.00    0.00   372.008   373.907   373.907 
   CLOT. Tg. Entrada        60.000   666342.822  4698970.513      941.360   372.042 261.593655     0.000     0.876    0.00    0.00   372.042   373.510   373.510 
   CIRC. Rampa              69.761   666334.732  4698965.053      265.000   372.084 263.096119     0.000     0.435    0.00    0.00   372.084   372.870   372.870 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   666326.059  4698959.611      265.000   372.085 265.555958     0.000    -0.006    0.00    0.00   372.085   372.282   372.282 
   CIRC. Pendiente         100.000   666308.543  4698949.967      265.000   371.958 270.360635     0.000    -0.825    0.00    0.00   371.958   372.365   372.365 
   CIRC. Pendiente         120.000   666290.350  4698941.671      265.000   371.793 275.165313     0.000    -0.825    0.00    0.00   371.793   372.189   372.189 
   CLOT. Pendiente         121.471   666288.988  4698941.115      265.000   371.781 275.518812     0.000    -0.825    0.00    0.00   371.781   372.176   372.176 
   CLOT. Pendiente         140.000   666271.598  4698934.728      333.071   371.628 279.515140     0.000    -0.825    0.00    0.00   371.628   372.179   372.179 
   CLOT. Pendiente         160.000   666252.461  4698928.923      460.851   371.463 282.807908     0.000    -0.825    0.00    0.00   371.463   372.086   372.086 
   CIRC. Pendiente         172.598   666240.279  4698925.715      607.700   371.359 284.337873     0.000    -0.825    0.00    0.00   371.359   371.874   371.874 
   CIRC. Pendiente         172.598   666240.279  4698925.715      607.700   371.359 284.337873     0.000    -0.825    0.00    0.00   371.359   371.874   371.874 
 
 
  Istram 12.16.04.25 29/05/17 11:17:11   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE :  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   666481.933  4699044.815     -610.750   372.323  55.952736     0.000    -0.681   -8.00   -8.00   372.323   372.153   372.153 
   CLOT. Pendiente           0.000   666481.933  4699044.815     -610.750   372.323  55.952736     0.000    -0.681   -8.00   -8.00   372.323   372.153   372.153 
   CLOT. Pendiente          20.000   666497.138  4699057.806     -794.118   372.187  54.108710     0.000    -0.681   -8.00   -8.00   372.187   371.982   371.982 
   CIRC. Pendiente          33.715   666507.368  4699066.941    -1000.000   372.101  53.122416     0.000    -0.625   -8.01   -8.01   372.101   371.875   371.875 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   666512.012  4699071.176    -1000.000   372.062  52.722289     0.000    -0.625   -8.01   -8.01   372.062   371.825   371.825 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   666526.609  4699084.847    -1000.000   371.951  51.449049     0.000    -0.556   -8.01   -8.01   371.951   371.657   371.657 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   666540.930  4699098.808    -1000.000   371.844  50.175810     0.000    -0.534   -7.91   -7.91   371.844   371.435   371.435 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   666554.970  4699113.052    -1000.000   371.614  48.902570     0.000    -1.151   -6.26   -6.26   371.614   371.288   371.288 
   CIRC. Tg. Entrada       120.000   666568.721  4699127.573    -1000.000   371.366  47.629331     0.000    -1.239   -4.60   -4.60   371.366   370.999   370.999 
   CLOT. Pendiente         120.627   666569.147  4699128.033    -1000.000   371.358  47.589444     0.000    -1.362   -4.54   -4.54   371.358   370.977   370.977 
   CLOT. Tg. Entrada       140.000   666582.189  4699142.358    -1274.309   371.094  46.488837     0.000    -1.362   -2.93   -2.93   371.094   370.439   370.439 
   CLOT. Tg. Entrada       160.000   666595.424  4699157.353    -1777.724   370.879  45.631147     0.000    -1.072   -2.02   -2.02   370.879   369.896   369.896 
   CLOT. Pendiente         180.000   666608.489  4699172.495    -2938.628   370.756  45.056399     0.000    -0.617   -2.01   -2.01   370.756   369.584   369.584 
   CLOT. Pendiente         200.000   666621.451  4699187.727    -8469.362   370.633  44.764594     0.000    -0.617   -2.01   -2.01   370.633   369.269   369.269 
   CLOT. Pendiente         210.627   666628.319  4699195.835  1000000.000   370.567  44.724655     0.000    -0.617   -2.01   -2.01   370.567   369.454   369.454 
   CLOT. Pendiente         220.000   666634.380  4699202.986     2560.420   370.509  44.841185     0.000    -0.617   -2.01   -2.01   370.509   369.634   369.634 
   CLOT. KV 465            240.000   666647.433  4699218.139      817.064   370.527  45.868979     0.000     1.845   -2.01   -2.01   370.527   369.909   369.909 
   CLOT. KV 465            260.000   666660.852  4699232.968      486.091   371.326  47.957806     0.000     6.146    0.67    0.67   371.326   369.981   369.981 
   CIRC. Rampa             270.627   666668.211  4699240.633      400.000   372.096  49.499303     0.000     8.000    2.02    2.02   372.096   369.687   369.687 
   CIRC. Rampa             280.000   666674.865  4699247.236      400.000   372.846  50.991136     0.000     8.000    2.35    2.35   372.846   369.470   369.470 
   RECTA Rampa             290.672   666682.626  4699254.560        0.000   373.700  52.689644     0.000     8.000    2.35    2.35   373.700   368.263   368.263 
   RECTA Rampa             300.000   666689.494  4699260.872        0.000   374.446  52.689644     0.000     8.000    2.35    2.35   374.446   366.918   366.918 
   RECTA Rampa             320.000   666704.221  4699274.404        0.000   376.046  52.689644     0.000     8.000    2.35    2.35   376.046   367.858   367.858 
   RECTA Rampa             340.000   666718.948  4699287.936        0.000   377.646  52.689644     0.000     8.000    2.35    2.35   377.646   366.575   366.575 
   CIRC. Rampa             358.569   666732.621  4699300.500       50.000   379.132  52.689644     0.000     8.000    2.35    2.35   379.132   366.678   366.678 
   CIRC. Rampa             360.000   666733.688  4699301.453       50.000   379.246  54.511654     0.000     8.000    2.35    2.35   379.246   366.610   366.610 
   CIRC. Rampa             364.775   666737.439  4699304.405       50.000   379.628  60.591170     0.000     8.000    2.35    2.35   379.628   365.915   365.915 
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  PROYECTO :  
  EJE :  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   666796.722  4699379.051      500.000   378.829  24.151146     0.000    -3.906    2.00    2.00   378.829   369.074   369.074 
   CIRC. Pendiente          20.000   666804.499  4699397.476      500.000   378.048  26.697625     0.000    -3.906    2.00    2.00   378.048   369.707   369.707 
   CIRC. Pendiente          40.000   666813.005  4699415.576      500.000   377.250  29.244104     0.000    -4.033    2.00    2.00   377.250   370.825   370.825 
   CIRC. Pendiente          60.000   666822.229  4699433.320      500.000   376.443  31.790583     0.000    -3.415    2.00    2.00   376.443   371.767   371.767 
   CIRC. KV 759             80.000   666832.155  4699450.682      500.000   375.763  34.337062     0.000    -3.179    2.00    2.00   375.763   372.522   372.522 
   CIRC. KV 759            100.000   666842.767  4699467.632      500.000   375.390  36.883542     0.000    -0.543    1.58    1.58   375.390   373.546   373.546 
   CLOT. KV 759            104.335   666845.156  4699471.250      500.000   375.379  37.435495     0.000     0.029    1.12    1.12   375.379   373.832   373.832 
   CLOT. KV 759            120.000   666854.000  4699484.179     1858.957   375.545  38.700989     0.000     2.093   -0.67   -0.67   375.545   374.213   374.213 
   CLOT. KV 759            125.764   666857.297  4699488.907 -1000000.000   375.688  38.799680     0.000     2.853   -1.44   -1.44   375.688   374.547   374.547 
   CLOT. Rampa             140.000   666865.433  4699500.589    -2126.661   376.136  38.586595     0.000     3.176   -2.00   -2.00   376.136   375.000   375.000 
   CLOT. Rampa             160.000   666876.713  4699517.105     -884.322   376.771  37.567348     0.000     3.176   -2.00   -2.00   376.771   376.000   376.000 
   CLOT. Rampa             180.000   666887.616  4699533.871     -558.223   377.407  35.707012     0.000     3.176   -2.00   -2.00   377.406   376.338   376.338 
   CIRC. Rampa             186.316   666890.944  4699539.238     -500.000   377.607  34.944820     0.000     3.176   -2.00   -2.00   377.607   376.471   376.471 
   CLOT. Rampa             188.277   666891.964  4699540.913     -500.000   377.669  34.695134     0.000     3.176   -2.00   -2.00   377.669   376.508   376.508 
   CLOT. Rampa             200.000   666897.929  4699551.005     -585.852   378.042  33.311837     0.000     3.176   -2.56   -2.56   378.042   376.683   376.683 
   CLOT. Rampa             220.000   666907.655  4699568.480     -828.558   378.673  31.456834     0.000     3.101   -5.35   -5.35   378.673   377.654   377.654 
   CLOT. Rampa             240.000   666916.956  4699586.185    -1414.596   379.297  30.238451     0.000     3.171   -5.25   -5.25   379.297   378.712   378.712 
   CLOT. Rampa             260.000   666926.006  4699604.020    -4832.886   379.940  29.656688     0.000     3.345   -4.94   -4.94   379.940   379.000   379.000 
   CIRC. Rampa             268.277   666929.720  4699611.417     3500.000   380.217  29.602176     0.000     3.345   -4.80   -4.80   380.217   379.574   379.574 
   CIRC. Rampa             280.000   666934.994  4699621.887     3500.000   380.619  29.815414     0.000     3.546   -4.59   -4.59   380.619   379.989   379.989 
   CIRC. Rampa             300.000   666944.073  4699639.708     3500.000   381.334  30.179196     0.000     3.659   -4.24   -4.24   381.334   380.053   380.053 
   CIRC. Rampa             320.000   666953.254  4699657.476     3500.000   382.067  30.542979     0.000     3.684   -3.89   -3.89   382.067   381.250   381.250 
   CIRC. Rampa             340.000   666962.536  4699675.191     3500.000   382.802  30.906762     0.000     3.646   -3.55   -3.55   382.802   382.506   382.506 
   CIRC. Rampa             355.022   666969.574  4699688.462   -14928.732   383.349  31.179995     0.000     3.646   -3.29   -3.29   383.349   382.398   382.398 
   CIRC. Rampa             355.022   666969.574  4699688.462   -14928.732   383.349  31.179995     0.000     3.646   -3.29   -3.29   383.349   382.398   382.398 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 7.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         14.250       298.969       14.250 
  404 bionda                   1.000      300.969         14.250       358.892       14.250 
  404 bionda                   1.000      360.889         14.250       438.786       14.250 
  404 bionda                   1.000      440.783         14.250       459.758       14.250 
  404 bionda                   1.000      459.758         14.250       619.548       14.250 
  404 bionda                   1.000      619.548         14.250       859.224       14.250 
  404 bionda                   1.000      859.234         14.250       916.208       14.350 
  404 bionda                   1.000      926.204         14.250      1389.995       14.250 
  404 bionda                   1.000     1398.990         14.350      1399.990       14.350 
  404 bionda                   1.000     1400.000         13.250      2070.000       13.250 
  404 bionda                   1.000     2092.004         14.250      2115.997       14.250 
  404 bionda                   1.000     2122.995         14.250      2543.876       14.250 
  404 bionda                   1.000     2552.873         14.350      2574.867       14.350 
  404 bionda                   1.000     2576.867         14.250      2908.773       14.250 
  404 bionda                   1.000     2916.771         14.350      3086.722       14.535 
  404 bionda                   1.000     3093.721         14.631      3217.686       17.981 
  404 bionda                   1.000     3225.683         18.128      4036.454       17.099 
  404 bionda                   1.000     4036.464         15.999      4176.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     4178.464         14.250      4238.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     4260.463         14.350      4379.462       14.350 
  404 bionda                   1.000     4383.462         14.250      4615.460       14.250 
  404 bionda                   1.000     4617.460         14.250      5201.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5203.464         13.250      5281.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5281.464         14.350      5282.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5284.464         14.250      5295.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     5297.463         14.250      5315.462       14.250 
  404 bionda                   1.000     5317.462         14.250      5424.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     5432.454         14.350      5436.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     5436.464         13.250      5496.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5496.464         14.350      5497.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5500.464         14.250      5996.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5996.464         13.250      6059.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6060.464         14.250      6479.153       14.250 
  404 bionda                   1.000     6483.456         14.250      6567.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     6570.454         14.350      6571.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6571.464         13.250      6706.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6706.464         14.350      6718.463       14.350 
  404 bionda                   1.000     6722.463         14.250      6917.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     6932.454         14.350      6941.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6941.464         13.250      7076.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     7076.464         14.350      7099.447       14.350 
  404 bionda                   1.000     7192.378         14.350      7336.271       16.022 
  404 bionda                   1.000     7346.263         16.302      7362.251       16.750 
  404 bionda                   1.000     7367.248         16.789      8038.748       14.250 
  404 bionda                   1.000     8038.758         13.250      8196.378       13.250 
  404 bionda                   1.000     8196.662         18.242      8202.775       17.919 
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  404 bionda                   1.000     8202.785         18.919      8548.775       14.250 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500      1383.157        1.500 
  404 bionda                   1.000     2009.836          1.500      2236.600        1.500 
  404 bionda                   1.000     2238.598          1.500      2790.024        1.500 
  404 bionda                   1.000     4581.934          1.500      5343.044        1.500 
  404 bionda                   1.000     5684.664          1.500      6429.994        1.500 
  404 bionda                   1.000     7512.079          1.500      8549.266        1.500 
  404 bionda                   1.000     3476.954          2.200      3565.954        2.200 
  404 bionda                   1.000        0.000        -13.250       849.240      -13.250 
  404 bionda                   1.000      849.250        -14.350       858.235      -14.349 
  404 bionda                   1.000      860.232        -14.350       959.065      -14.250 
  404 bionda                   1.000      959.075        -13.250      1437.880      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1437.890        -13.250      1457.807      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1457.817        -14.350      1464.788      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1467.776        -14.250      1531.511      -14.250 
  404 bionda                   1.000     1538.482        -14.350      1617.156      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1617.166        -13.250      2553.324      -13.250 
  404 bionda                   1.000     2553.334        -14.250      2682.794      -14.250 
  404 bionda                   1.000     2682.804        -13.250      3161.454      -16.615 
  404 bionda                   1.000     3161.464        -17.715      3174.464      -17.948 
  404 bionda                   1.000     3176.464        -17.872      3224.463      -18.264 
  404 bionda                   1.000     3229.463        -18.381      3373.462      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3375.462        -14.250      3393.461      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3397.461        -14.350      3400.461      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3402.461        -14.250      4035.454      -15.824 
  404 bionda                   1.000     4037.454        -15.868      4038.454      -15.840 
  404 bionda                   1.000     4038.464        -14.740      4080.454      -13.564 
  404 bionda                   1.000     4080.464        -14.664      4090.464      -14.384 
  404 bionda                   1.000     4094.464        -14.250      4154.463      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4158.462        -14.350      4565.455      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4570.454        -14.350      4596.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     4596.464        -13.250      5431.637      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5431.647        -14.250      5452.628      -14.250 
  404 bionda                   1.000     5460.621        -14.350      5646.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5749.528        -13.250      5896.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5896.464        -14.350      5911.463      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5914.463        -14.250      6021.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6021.464        -13.250      6134.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6134.464        -14.350      6136.464      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6141.464        -14.250      6568.454      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6571.464        -13.250      6721.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6721.454        -14.350      6948.597      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6952.582        -14.350      6974.499      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6983.465        -14.350      6986.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6986.464        -13.250      7070.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     7070.464        -14.350      7073.448      -14.350 
  404 bionda                   1.000     7076.431        -14.250      7227.604      -14.250 
  404 bionda                   1.000     7229.593        -14.350      7250.479      -14.551 
  404 bionda                   1.000     7250.489        -13.451      7543.145      -18.247 
  404 bionda                   1.000     7543.308        -13.250      8206.987      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8207.933        -18.226      8480.775      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8480.775        -14.350      8497.649      -14.350 
  404 bionda                   1.000     8541.325        -14.525      8549.266      -14.640 
  404 bionda                   1.000     1383.167         -1.500      2009.826       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2790.034         -1.500      3388.997       -1.500 
  404 bionda                   1.000     3390.997         -1.500      4581.924       -1.500 
  404 bionda                   1.000     5343.054         -1.500      5684.654       -1.500 
  404 bionda                   1.000     6430.004         -1.500      7512.069       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2667.029         -2.200      2755.954       -2.200 
  404 bionda                   1.000     6271.954         -2.200      6360.954       -2.200 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         195.630        195.630   -3.893%        0.000      0.000   0.320      100.000 
     20.000         195.630        195.630   -3.893%        0.000      0.000   0.320      100.000 
     40.000         193.928        193.928   -3.548%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     60.000         192.242        192.242   -3.197%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     80.000         190.597        190.597   -2.846%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
    100.000         188.991        188.991   -2.495%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
    120.000         187.423        187.423   -2.144%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
    140.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    160.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    180.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    200.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    220.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    240.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    260.000         187.364        187.364   -2.131%        0.000   12000.000   0.320      100.000 
    280.000         186.633        186.633   -1.964%        0.000   12000.000   0.320      100.000 
    300.000         185.909        185.909   -1.798%     3173.237   12000.000   0.320      100.000 
    320.000         185.194        185.194   -1.631%     1365.835   12000.000   0.320      100.000 
    340.000         160.000        184.486   -1.464%      867.893   12000.000   0.320      100.000        93.086   Barreras Visuales                                   14.250        493.740 
    360.000         160.000        183.786   -1.298%      634.776   12000.000   0.320      100.000        93.256   Barreras Visuales                                   14.250        513.939 
    380.000         140.000        183.094   -1.131%      511.250   12000.000   0.320      100.000        87.167   Barreras Visuales                                   14.250        507.538 
    400.000         140.000        182.409   -0.964%      511.250   12000.000   0.320      100.000        87.320   Barreras Visuales                                   14.250        527.538 
    420.000         140.000        181.732   -0.798%      511.250   12000.000   0.320      100.000        87.472   Barreras Visuales                                   14.250        547.538 
    440.000         140.000        181.061   -0.631%      511.250   12000.000   0.320      100.000        87.624   Barreras Visuales                                   14.250        567.538 
    460.000         140.000        180.540   -0.500%      511.250      0.000   0.320      100.000        87.744   Barreras Visuales                                   14.250        587.539 
    480.000         140.000        180.540   -0.500%      511.250      0.000   0.320      100.000        87.744   Barreras Visuales                                   14.250        607.539 
    500.000         140.000        180.540   -0.500%      511.250      0.000   0.320      100.000        87.744   Barreras Visuales                                   14.250        627.539 
    520.000         140.000        180.540   -0.500%      511.250      0.000   0.320      100.000        87.744   Barreras Visuales                                   14.250        647.539 
    540.000         140.000        180.540   -0.500%      511.250      0.000   0.320      100.000        87.744   Barreras Visuales                                   14.250        667.539 
    560.000         140.000        180.540   -0.500%      511.250      0.000   0.320      100.000        87.744   Barreras Visuales                                   14.250        687.538 
    580.000         160.000        180.540   -0.500%      511.250      0.000   0.320      100.000        94.064   Barreras Visuales                                   14.250        733.958 
    600.000         160.000        180.540   -0.500%      511.250      0.000   0.320      100.000        94.064   Barreras Visuales                                   14.250        753.958 
    620.000         160.000        180.540   -0.500%      511.250      0.000   0.320      100.000        94.064   Barreras Visuales                                   14.250        773.958 
    640.000         160.000        180.540   -0.500%      511.250      0.000   0.320      100.000        94.064   Barreras Visuales                                   14.250        793.958 
    660.000         160.000        180.540   -0.500%      511.250      0.000   0.320      100.000        94.064   Barreras Visuales                                   14.250        813.958 
    680.000         160.000        180.298   -0.439%      511.250   19000.000   0.320      100.000        94.125   Barreras Visuales                                   14.250        833.958 
    700.000         179.883        179.883   -0.334%      511.250   19000.000   0.320      100.000 
    720.000         179.471        179.471   -0.228%      511.250   19000.000   0.320      100.000 
    740.000         179.062        179.062   -0.123%      511.250   19000.000   0.320      100.000 
    760.000         178.655        178.655   -0.018%      511.250   19000.000   0.320      100.000 
    780.000         178.251        178.251    0.088%      511.250   19000.000   0.320      100.000 
    800.000         177.850        177.850    0.193%      511.250   19000.000   0.320      100.000 
    820.000         177.452        177.452    0.298%      511.250   19000.000   0.320      100.000 
    840.000         177.056        177.056    0.403%      511.250   19000.000   0.320      100.000 
    860.000         176.662        176.662    0.509%      534.279   19000.000   0.320      100.000 
    880.000         176.271        176.271    0.614%      648.487   19000.000   0.320      100.000 
    900.000         175.883        175.883    0.719%      741.250   19000.000   0.320      100.000 
    920.000         175.497        175.497    0.824%      741.250   19000.000   0.320      100.000 
    940.000         175.114        175.114    0.930%      741.250   19000.000   0.320      100.000 
    960.000         174.733        174.733    1.035%      741.250   19000.000   0.320      100.000 
    980.000         174.354        174.354    1.140%      741.250   19000.000   0.320      100.000 
   1000.000         160.000        173.978    1.245%      741.250   19000.000   0.320      100.000        95.795   Barreras Visuales                                   14.250       1124.000 
   1020.000         160.000        173.604    1.351%      741.250   19000.000   0.320      100.000        95.898   Barreras Visuales                                   14.250       1143.255 
   1040.000         160.000        173.376    1.415%      741.250      0.000   0.320      100.000        95.961   Barreras Visuales                                   14.250       1162.793 
   1060.000         160.000        173.376    1.415%      741.250      0.000   0.320      100.000        95.961   Barreras Visuales                                   14.250       1182.793 
   1080.000         160.000        173.376    1.415%      741.250      0.000   0.320      100.000        95.961   Barreras Visuales                                   14.250       1148.032 
   1100.000         160.000        173.376    1.415%      741.250      0.000   0.320      100.000        95.961   Barreras Visuales                                   14.250       1168.032 
   1120.000         160.000        173.376    1.415%      741.250      0.000   0.320      100.000        95.961   Barreras Visuales                                   14.250       1188.190 
   1140.000         160.000        173.376    1.415%      741.250      0.000   0.320      100.000        95.961   Barreras Visuales                                   14.250       1209.536 
   1160.000         160.000        173.735    1.314%      741.250   -8200.000   0.320      100.000        95.861   Barreras Visuales                                   14.250       1233.726 
   1180.000         174.607        174.607    1.070%      741.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1200.000         175.492        175.492    0.826%      741.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1220.000         176.389        176.389    0.582%      741.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1240.000         177.301        177.301    0.338%      741.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1260.000         178.226        178.226    0.094%      741.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1280.000         179.165        179.165   -0.150%      792.563   -8200.000   0.320      100.000 
   1300.000         180.119        180.119   -0.394%     1018.363   -8200.000   0.320      100.000 
   1320.000         181.088        181.088   -0.638%     1421.344   -8200.000   0.320      100.000 
   1340.000         182.072        182.072   -0.881%     2344.710   -8200.000   0.320      100.000 
   1360.000         183.071        183.071   -1.125%     6633.217   -8200.000   0.320      100.000 
   1380.000         184.087        184.087   -1.369%    -7499.606   -8200.000   0.320      100.000 
   1400.000         185.118        185.118   -1.613%    -2337.830   -8200.000   0.320      100.000 
   1420.000         186.167        186.167   -1.857%    -1387.657   -8200.000   0.320      100.000 
   1440.000         187.232        187.232   -2.101%     -988.115   -8200.000   0.320      100.000 
   1460.000         188.315        188.315   -2.345%     -768.093   -8200.000   0.320      100.000 
   1480.000         189.416        189.416   -2.589%     -718.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1500.000         190.413        190.413   -2.806%     -718.750      0.000   0.320      100.000 
   1520.000         189.972        189.972   -2.710%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1540.000         188.459        188.459   -2.377%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1560.000         186.980        186.980   -2.044%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1580.000         185.534        185.534   -1.710%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1600.000         184.119        184.119   -1.377%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1620.000         182.735        182.735   -1.044%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1640.000         181.380        181.380   -0.710%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1660.000         180.054        180.054   -0.377%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
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   1680.000         178.755        178.755   -0.044%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1700.000         177.483        177.483    0.290%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1720.000         176.237        176.237    0.623%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1740.000         175.017        175.017    0.956%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1760.000         173.821        173.821    1.290%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1780.000         172.648        172.648    1.623%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1800.000         171.499        171.499    1.956%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1820.000         170.372        170.372    2.290%     -718.750   6000.000   0.320      100.000 
   1840.000         170.005        170.005    2.400%     -718.750      0.000   0.320      100.000 
   1860.000         170.005        170.005    2.400%     -718.750      0.000   0.320      100.000 
   1880.000         170.005        170.005    2.400%     -718.750      0.000   0.320      100.000 
   1900.000         170.005        170.005    2.400%     -718.750      0.000   0.320      100.000 
   1920.000         170.005        170.005    2.400%     -718.750      0.000   0.320      100.000 
   1940.000         170.005        170.005    2.400%     -783.105      0.000   0.320      100.000 
   1960.000         170.005        170.005    2.400%    -1013.230      0.000   0.320      100.000 
   1980.000         170.005        170.005    2.400%    -1437.970      0.000   0.320      100.000 
   2000.000         170.005        170.005    2.400%    -2485.076      0.000   0.320      100.000 
   2020.000         170.005        170.005    2.400%    -9270.913      0.000   0.320      100.000 
   2040.000         170.005        170.005    2.400%     5110.728      0.000   0.320      100.000 
   2060.000         169.912        169.912    2.428%     1979.692   39200.000   0.320      100.000 
   2080.000         169.742        169.742    2.479%     1225.086   39200.000   0.320      100.000 
   2100.000         169.574        169.574    2.530%      885.661   39200.000   0.320      100.000 
   2120.000         160.000        169.406    2.581%      692.695   39200.000   0.320      100.000        97.087   Barreras Visuales                                   14.250       2242.255 
   2140.000         160.000        169.238    2.632%      691.250   39200.000   0.320      100.000        97.136   Barreras Visuales                                   14.250       2261.940 
   2160.000         160.000        169.158    2.656%      691.250      0.000   0.320      100.000        97.159   Barreras Visuales                                   14.250       2281.786 
   2180.000         169.158        169.158    2.656%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   2200.000         169.158        169.158    2.656%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   2220.000         169.158        169.158    2.656%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   2240.000         169.158        169.158    2.656%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   2260.000         169.158        169.158    2.656%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   2280.000         169.158        169.158    2.656%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   2300.000         169.158        169.158    2.656%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   2320.000         169.158        169.158    2.656%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   2340.000         169.158        169.158    2.656%      794.664      0.000   0.320      100.000 
   2360.000         169.158        169.158    2.656%     1058.356      0.000   0.320      100.000 
   2380.000         169.158        169.158    2.656%     1579.711      0.000   0.320      100.000 
   2400.000         169.158        169.158    2.656%     3097.168      0.000   0.320      100.000 
   2420.000         169.158        169.158    2.656%    69474.472      0.000   0.320      100.000 
   2440.000         169.158        169.158    2.656%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2460.000         169.729        169.729    2.483%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2480.000         170.363        170.363    2.292%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2500.000         171.005        171.005    2.102%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2520.000         171.653        171.653    1.911%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2540.000         172.309        172.309    1.721%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2560.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2580.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2600.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2620.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2640.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2660.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2680.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2700.000         172.918        172.918    1.546%   -22703.486      0.000   0.320      100.000 
   2720.000         172.918        172.918    1.546%    -2852.591      0.000   0.320      100.000 
   2740.000         172.918        172.918    1.546%    -1525.715      0.000   0.320      100.000 
   2760.000         172.407        172.407    1.693%    -1043.106   7450.000   0.320      100.000 
   2780.000         171.483        171.483    1.961%     -793.458   7450.000   0.320      100.000 
   2800.000         170.574        170.574    2.229%     -708.750   7450.000   0.320      100.000 
   2820.000         169.679        169.679    2.498%     -708.750   7450.000   0.320      100.000 
   2840.000         168.797        168.797    2.766%     -708.750   7450.000   0.320      100.000 
   2860.000         167.930        167.930    3.035%     -708.750   7450.000   0.320      100.000 
   2880.000         167.704        167.704    3.105%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   2900.000         167.704        167.704    3.105%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   2920.000         167.704        167.704    3.105%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   2940.000         167.704        167.704    3.105%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   2960.000         167.704        167.704    3.105%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   2980.000         167.704        167.704    3.105%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   3000.000         167.704        167.704    3.105%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   3020.000         167.704        167.704    3.105%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   3040.000         167.704        167.704    3.105%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   3060.000         167.704        167.704    3.105%     -855.993      0.000   0.320      100.000 
   3080.000         167.704        167.704    3.105%    -1154.586      0.000   0.320      100.000 
   3100.000         167.704        167.704    3.105%    -1778.188      0.000   0.320      100.000 
   3120.000         167.704        167.704    3.105%    -3891.081      0.000   0.320      100.000 
   3140.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3160.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3180.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3200.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3220.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3240.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3260.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3280.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3300.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3320.000         167.814        167.814    3.071%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3340.000         169.058        169.058    2.686%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3360.000         170.331        170.331    2.302%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3380.000         171.633        171.633    1.917%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3400.000         172.964        172.964    1.533%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3420.000         174.326        174.326    1.148%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3440.000         175.721        175.721    0.763%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3460.000         177.148        177.148    0.379%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3480.000         178.610        178.610   -0.006%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3500.000         180.107        180.107   -0.390%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3520.000         181.641        181.641   -0.775%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3540.000         183.214        183.214   -1.160%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
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   3560.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3580.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3600.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3620.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3640.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3660.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3680.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3700.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3720.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3740.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3760.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3780.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3800.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3820.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3840.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3860.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3880.000         183.351        183.351   -1.193%   -13540.423      0.000   0.320      100.000 
   3900.000         183.351        183.351   -1.193%    -2630.156      0.000   0.320      100.000 
   3920.000         183.351        183.351   -1.193%    -1460.026      0.000   0.320      100.000 
   3940.000         183.351        183.351   -1.193%    -1012.139      0.000   0.320      100.000 
   3960.000         183.351        183.351   -1.193%     -775.505      0.000   0.320      100.000 
   3980.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4000.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4020.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4040.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4060.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4080.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4100.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4120.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4140.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4160.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4180.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4200.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4220.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4240.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4260.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4280.000         183.351        183.351   -1.193%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4300.000         183.730        183.730   -1.284%     -708.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4320.000         184.570        184.570   -1.484%     -708.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4340.000         185.422        185.422   -1.684%     -708.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4360.000         186.284        186.284   -1.884%     -708.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4380.000         187.158        187.158   -2.084%     -708.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4400.000         188.044        188.044   -2.284%     -708.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4420.000         188.941        188.941   -2.484%     -708.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4440.000         189.851        189.851   -2.684%     -708.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4460.000         190.774        190.774   -2.884%     -708.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4480.000         190.873        190.873   -2.905%     -708.750      0.000   0.320      100.000 
   4500.000         190.873        190.873   -2.905%     -802.381      0.000   0.320      100.000 
   4520.000         190.873        190.873   -2.905%    -1058.666      0.000   0.320      100.000 
   4540.000         190.873        190.873   -2.905%    -1559.419      0.000   0.320      100.000 
   4560.000         190.873        190.873   -2.905%    -2973.391      0.000   0.320      100.000 
   4580.000         180.000        190.886   -2.908%   -33639.166   -40000.000   0.320      100.000        97.158   Barreras Visuales                                   14.250       4728.869 
   4600.000         160.000        191.119   -2.958%     3590.456   -40000.000   0.320      100.000        91.540   Barreras Visuales                                   14.250       4735.432 
   4620.000         160.000        191.353   -3.008%     1699.446   -40000.000   0.320      100.000        91.487   Barreras Visuales                                   14.250       4758.399 
   4640.000         160.000        191.587   -3.058%     1111.087   -40000.000   0.320      100.000        91.435   Barreras Visuales                                   14.250       4779.604 
   4660.000         160.000        191.823   -3.108%      824.194   -40000.000   0.320      100.000        91.382   Barreras Visuales                                   14.250       4799.948 
   4680.000         160.000        192.059   -3.158%      691.250   -40000.000   0.320      100.000        91.330   Barreras Visuales                                   14.250       4819.972 
   4700.000         160.000        192.296   -3.208%      691.250   -40000.000   0.320      100.000        91.277   Barreras Visuales                                   14.250       4839.972 
   4720.000         160.000        192.534   -3.258%      691.250   -40000.000   0.320      100.000        91.225   Barreras Visuales                                   14.250       4859.972 
   4740.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       4879.972 
   4760.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       4899.972 
   4780.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       4919.972 
   4800.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       4939.972 
   4820.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       4959.972 
   4840.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       4979.972 
   4860.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       4999.972 
   4880.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       5019.972 
   4900.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       5039.972 
   4920.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       5059.972 
   4940.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       5079.972 
   4960.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       5099.972 
   4980.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       5119.972 
   5000.000         160.000        192.708   -3.295%      691.250      0.000   0.320      100.000        91.186   Barreras Visuales                                   14.250       5139.972 
   5020.000         160.000        192.727   -3.299%      691.250   -41550.000   0.320      100.000        91.182   Barreras Visuales                                   14.250       5159.972 
   5040.000         160.000        192.958   -3.347%      691.250   -41550.000   0.320      100.000        91.131   Barreras Visuales                                   14.250       5179.972 
   5060.000         160.000        193.189   -3.395%      691.250   -41550.000   0.320      100.000        91.080   Barreras Visuales                                   14.250       5199.972 
   5080.000         140.000        193.421   -3.443%      691.250   -41550.000   0.320      100.000        84.998   Barreras Visuales                                   13.250       5207.709 
   5100.000         140.000        193.654   -3.491%      691.250   -41550.000   0.320      100.000        84.952   Barreras Visuales                                   13.250       5227.686 
   5120.000         140.000        193.887   -3.539%      691.250   -41550.000   0.320      100.000        84.906   Barreras Visuales                                   13.250       5246.816 
   5140.000         194.121        194.121   -3.587%      691.250   -41550.000   0.320      100.000 
   5160.000         194.357        194.357   -3.636%      691.250   -41550.000   0.320      100.000 
   5180.000         194.496        194.496   -3.664%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   5200.000         194.496        194.496   -3.664%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   5220.000         194.496        194.496   -3.664%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   5240.000         194.496        194.496   -3.664%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   5260.000         194.496        194.496   -3.664%      774.291      0.000   0.320      100.000 
   5280.000         194.496        194.496   -3.664%     1022.712      0.000   0.320      100.000 
   5300.000         194.496        194.496   -3.664%     1501.998      0.000   0.320      100.000 
   5320.000         194.496        194.496   -3.664%     2813.321      0.000   0.320      100.000 
   5340.000         194.496        194.496   -3.664%    21369.855      0.000   0.320      100.000 
   5360.000         194.496        194.496   -3.664%    -4307.503      0.000   0.320      100.000 
   5380.000         193.654        193.654   -3.491%    -1981.238   9400.000   0.320      100.000 
   5400.000         192.631        192.631   -3.279%    -1288.631   9400.000   0.320      100.000 
   5420.000         191.623        191.623   -3.066%     -956.015   9400.000   0.320      100.000 
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   5440.000         190.630        190.630   -2.853%     -760.619   9400.000   0.320      100.000 
   5460.000         189.651        189.651   -2.640%     -758.750   9400.000   0.320      100.000 
   5480.000         188.686        188.686   -2.428%     -758.750   9400.000   0.320      100.000 
   5500.000         187.735        187.735   -2.215%     -758.750   9400.000   0.320      100.000 
   5520.000         186.923        186.923   -2.031%     -758.750      0.000   0.320      100.000 
   5540.000         186.923        186.923   -2.031%     -758.750      0.000   0.320      100.000 
   5560.000         186.923        186.923   -2.031%     -758.750      0.000   0.320      100.000 
   5580.000         186.923        186.923   -2.031%     -758.750      0.000   0.320      100.000 
   5600.000         186.923        186.923   -2.031%     -869.776      0.000   0.320      100.000 
   5620.000         186.923        186.923   -2.031%    -1136.073      0.000   0.320      100.000 
   5640.000         186.923        186.923   -2.031%    -1640.848      0.000   0.320      100.000 
   5660.000         186.923        186.923   -2.031%    -2964.182      0.000   0.320      100.000 
   5680.000         160.000        186.923   -2.031%   -15630.928      0.000   0.320      100.000        92.504   Barreras Visuales                                   14.250       5767.823 
   5700.000         160.000        186.923   -2.031%     4231.949      0.000   0.320      100.000        92.504   Barreras Visuales                                   14.250       5834.789 
   5720.000         160.000        187.508   -2.163%     1831.569   -14000.000   0.320      100.000        92.367   Barreras Visuales                                   14.250       5858.124 
   5740.000         140.000        188.142   -2.306%     1166.396   -14000.000   0.320      100.000        86.075   Barreras Visuales                                   14.250       5826.958 
   5760.000         140.000        188.783   -2.449%      854.411   -14000.000   0.320      100.000        85.941   Barreras Visuales                                   14.250       5840.117 
   5780.000         140.000        189.431   -2.592%      691.250   -14000.000   0.320      100.000        85.806   Barreras Visuales                                   14.250       5859.669 
   5800.000         140.000        190.084   -2.735%      691.250   -14000.000   0.320      100.000        85.671   Barreras Visuales                                   14.250       5879.669 
   5820.000         140.000        190.744   -2.878%      691.250   -14000.000   0.320      100.000        85.536   Barreras Visuales                                   14.250       5899.669 
   5840.000         140.000        191.410   -3.020%      691.250   -14000.000   0.320      100.000        85.401   Barreras Visuales                                   14.250       5919.669 
   5860.000         140.000        192.083   -3.163%      691.250   -14000.000   0.320      100.000        85.265   Barreras Visuales                                   14.250       5957.996 
   5880.000         140.000        192.763   -3.306%      691.250   -14000.000   0.320      100.000        85.129   Barreras Visuales                                   13.250       6007.710 
   5900.000         140.000        193.450   -3.449%      691.250   -14000.000   0.320      100.000        84.992   Barreras Visuales                                   13.250       6027.709 
   5920.000         120.000        194.143   -3.592%      691.250   -14000.000   0.320      100.000        78.310   Barreras Visuales                                   13.250       6005.621 
   5940.000         120.000        194.844   -3.735%      691.250   -14000.000   0.320      100.000        78.196   Barreras Visuales                                   13.250       6025.621 
   5960.000         120.000        194.948   -3.756%      691.250      0.000   0.320      100.000        78.179   Barreras Visuales                                   13.250       6045.620 
   5980.000         194.948        194.948   -3.756%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   6000.000         194.948        194.948   -3.756%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   6020.000         194.948        194.948   -3.756%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   6040.000         194.948        194.948   -3.756%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   6060.000         194.948        194.948   -3.756%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   6080.000         194.948        194.948   -3.756%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   6100.000         194.892        194.892   -3.745%      691.250   37320.000   0.320      100.000 
   6120.000         194.629        194.629   -3.691%      771.383   37320.000   0.320      100.000 
   6140.000         194.366        194.366   -3.637%     1017.672   37320.000   0.320      100.000 
   6160.000         194.104        194.104   -3.584%     1491.211   37320.000   0.320      100.000 
   6180.000         193.843        193.843   -3.530%     2775.912   37320.000   0.320      100.000 
   6200.000         193.638        193.638   -3.488%    19395.156      0.000   0.320      100.000 
   6220.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6240.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6260.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6280.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6300.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6320.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6340.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6360.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6380.000         193.587        193.587   -3.477%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6400.000         193.104        193.104   -3.377%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6420.000         192.626        192.626   -3.277%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6440.000         192.150        192.150   -3.177%    -7568.094   20000.000   0.320      100.000 
   6460.000         191.678        191.678   -3.077%    -2529.233   20000.000   0.320      100.000 
   6480.000         191.229        191.229   -2.982%    -1521.124      0.000   0.320      100.000 
   6500.000         191.229        191.229   -2.982%    -1089.043      0.000   0.320      100.000 
   6520.000         191.229        191.229   -2.982%     -848.989      0.000   0.320      100.000 
   6540.000         191.229        191.229   -2.982%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6560.000         191.229        191.229   -2.982%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6580.000         191.229        191.229   -2.982%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6600.000         191.229        191.229   -2.982%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6620.000         191.044        191.044   -2.942%     -788.750   14160.000   0.320      100.000 
   6640.000         190.389        190.389   -2.801%     -788.750   14160.000   0.320      100.000 
   6660.000         189.740        189.740   -2.660%     -788.750   14160.000   0.320      100.000 
   6680.000         189.097        189.097   -2.518%     -788.750   14160.000   0.320      100.000 
   6700.000         188.460        188.460   -2.377%     -788.750   14160.000   0.320      100.000 
   6720.000         187.830        187.830   -2.236%     -788.750   14160.000   0.320      100.000 
   6740.000         187.205        187.205   -2.095%     -788.750   14160.000   0.320      100.000 
   6760.000         186.586        186.586   -1.953%     -788.750   14160.000   0.320      100.000 
   6780.000         185.973        185.973   -1.812%     -788.750   14160.000   0.320      100.000 
   6800.000         185.535        185.535   -1.711%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6820.000         185.535        185.535   -1.711%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6840.000         185.535        185.535   -1.711%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6860.000         185.535        185.535   -1.711%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6880.000         185.535        185.535   -1.711%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6900.000         185.535        185.535   -1.711%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6920.000         185.535        185.535   -1.711%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6940.000         185.535        185.535   -1.711%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6960.000         185.535        185.535   -1.711%     -788.750      0.000   0.320      100.000 
   6980.000         185.650        185.650   -1.737%     -788.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7000.000         185.998        185.998   -1.818%     -788.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7020.000         186.347        186.347   -1.899%     -788.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7040.000         186.699        186.699   -1.979%     -788.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7060.000         187.052        187.052   -2.060%     -788.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7080.000         187.408        187.408   -2.141%     -788.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7100.000         187.765        187.765   -2.221%     -788.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7120.000         188.125        188.125   -2.302%     -788.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7140.000         188.486        188.486   -2.383%     -788.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7160.000         188.849        188.849   -2.464%     -788.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7180.000         189.214        189.214   -2.544%     -788.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7200.000         189.582        189.582   -2.625%     -933.546   -24780.000   0.320      100.000 
   7220.000         189.951        189.951   -2.706%    -1232.955   -24780.000   0.320      100.000 
   7240.000         190.322        190.322   -2.786%    -1819.053   -24780.000   0.320      100.000 
   7260.000         190.695        190.695   -2.867%    -3481.807   -24780.000   0.320      100.000 
   7280.000         191.071        191.071   -2.948%   -42620.042   -24780.000   0.320      100.000 
   7300.000         191.448        191.448   -3.029%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
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   7320.000         191.828        191.828   -3.109%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7340.000         192.210        192.210   -3.190%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7360.000         192.594        192.594   -3.271%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7380.000         192.980        192.980   -3.351%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7400.000         193.368        193.368   -3.432%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7420.000         193.759        193.759   -3.513%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7440.000         194.151        194.151   -3.594%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7460.000         194.546        194.546   -3.674%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7480.000         194.943        194.943   -3.755%    12923.798   -24780.000   0.320      100.000 
   7500.000         195.343        195.343   -3.836%     5455.177   -24780.000   0.320      100.000 
   7520.000         195.683        195.683   -3.904%     3454.899      0.000   0.320      100.000 
   7540.000         195.683        195.683   -3.904%     2526.701      0.000   0.320      100.000 
   7560.000         195.218        195.218   -3.811%     1990.844   18400.000   0.320      100.000 
   7580.000         194.682        194.682   -3.702%     1641.972   18400.000   0.320      100.000 
   7600.000         194.149        194.149   -3.593%     1396.751   18400.000   0.320      100.000 
   7620.000         193.621        193.621   -3.484%     1291.250   18400.000   0.320      100.000 
   7640.000         193.097        193.097   -3.376%     1291.250   18400.000   0.320      100.000 
   7660.000         192.931        192.931   -3.341%     1291.250      0.000   0.320      100.000 
   7680.000         192.931        192.931   -3.341%     1306.646      0.000   0.320      100.000 
   7700.000         192.931        192.931   -3.341%     1519.057      0.000   0.320      100.000 
   7720.000         192.856        192.856   -3.326%     1813.279   6100.000   0.320      100.000 
   7740.000         191.303        191.303   -2.998%     2247.850   6100.000   0.320      100.000 
   7760.000         189.786        189.786   -2.670%     2954.650   6100.000   0.320      100.000 
   7780.000         188.302        188.302   -2.342%     4306.134   6100.000   0.320      100.000 
   7800.000         186.851        186.851   -2.014%     7923.875   6100.000   0.320      100.000 
   7820.000         185.430        185.430   -1.686%     8991.250   6100.000   0.320      100.000 
   7840.000         185.310        185.310   -1.658%     8991.250      0.000   0.320      100.000 
   7860.000         185.232        185.232   -1.640%     8991.250   8790.000   0.320      100.000 
   7880.000         184.267        184.267   -1.412%     8991.250   8790.000   0.320      100.000 
   7900.000         183.317        183.317   -1.185%     8991.250   8790.000   0.320      100.000 
   7920.000         182.380        182.380   -0.957%     8991.250   8790.000   0.320      100.000 
   7940.000         181.458        181.458   -0.730%     8991.250   8790.000   0.320      100.000 
   7960.000         180.552        180.552   -0.503%     8991.250   8480.000   0.320      100.000 
   7980.000         179.623        179.623   -0.267%     8991.250   8480.000   0.320      100.000 
   8000.000         178.708        178.708   -0.031%     8991.250   8480.000   0.320      100.000 
   8020.000         177.806        177.806    0.204%     8991.250   8480.000   0.320      100.000 
   8040.000         176.917        176.917    0.440%     8991.250   8480.000   0.320      100.000 
   8060.000         176.097        176.097    0.661%     8991.250      0.000   0.320      100.000 
   8080.000         176.097        176.097    0.661%     8991.250      0.000   0.320      100.000 
   8100.000         176.097        176.097    0.661%     8991.250      0.000   0.320      100.000 
   8120.000         176.066        176.066    0.669%     5643.951   234010.000   0.320      100.000 
   8140.000         176.035        176.035    0.678%     2055.316   234010.000   0.320      100.000 
   8160.000         176.003        176.003    0.686%     1253.789   234010.000   0.320      100.000 
   8180.000         175.972        175.972    0.695%      900.648   234010.000   0.320      100.000 
   8200.000         175.940        175.940    0.704%      701.880   234010.000   0.320      100.000 
   8220.000         175.940        175.940    0.704%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   8240.000         175.940        175.940    0.704%      691.250      0.000   0.320      100.000 
   8260.000         175.940        175.940    0.704%      600.127      0.000   0.320      100.000 
   8280.000         175.940        175.940    0.704%      591.250      0.000   0.320      100.000 
   8300.000         160.000        175.940    0.704%      591.250      0.000   0.320      100.000        95.263   Barreras Visuales                                   16.105       8390.147 
   8320.000         160.000        175.940    0.704%      591.250      0.000   0.320      100.000        95.263   Barreras Visuales                                   15.889       8397.863 
   8340.000         140.000        175.940    0.704%      591.250      0.000   0.320      100.000        88.828   Barreras Visuales                                   15.037       8428.296 
   8360.000         140.000        175.940    0.704%      591.250      0.000   0.320      100.000        88.828   Barreras Visuales                                   14.883       8433.791 
   8380.000         140.000        175.940    0.704%      591.250      0.000   0.320      100.000        88.828   Barreras Visuales                                   14.592       8444.178 
   8400.000         140.000        176.853    0.457%      591.250   -5900.000   0.320      100.000        88.608   Barreras Visuales                                   14.250       8456.468 
   8420.000         140.000        178.133    0.118%      591.250   -5900.000   0.320      100.000        88.303   Barreras Visuales                                   14.250       8538.688 
   8440.000         179.441        179.441   -0.221%      591.250   -5900.000   0.320      100.000 
   8460.000         180.776        180.776   -0.559%      591.250   -5900.000   0.320      100.000 
   8480.000         182.141        182.141   -0.898%      591.250   -5900.000   0.320      100.000 
   8500.000         182.504        182.504   -0.987%      591.250      0.000   0.320      100.000 
   8520.000         182.504        182.504   -0.987%      591.250      0.000   0.320      100.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 7.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         14.250       298.969       14.250 
  404 bionda                   1.000      300.969         14.250       358.892       14.250 
  404 bionda                   1.000      360.889         14.250       438.786       14.250 
  404 bionda                   1.000      440.783         14.250       459.758       14.250 
  404 bionda                   1.000      459.758         14.250       619.548       14.250 
  404 bionda                   1.000      619.548         14.250       859.224       14.250 
  404 bionda                   1.000      859.234         14.250       916.208       14.350 
  404 bionda                   1.000      926.204         14.250      1389.995       14.250 
  404 bionda                   1.000     1398.990         14.350      1399.990       14.350 
  404 bionda                   1.000     1400.000         13.250      2070.000       13.250 
  404 bionda                   1.000     2092.004         14.250      2115.997       14.250 
  404 bionda                   1.000     2122.995         14.250      2543.876       14.250 
  404 bionda                   1.000     2552.873         14.350      2574.867       14.350 
  404 bionda                   1.000     2576.867         14.250      2908.773       14.250 
  404 bionda                   1.000     2916.771         14.350      3086.722       14.535 
  404 bionda                   1.000     3093.721         14.631      3217.686       17.981 
  404 bionda                   1.000     3225.683         18.128      4036.454       17.099 
  404 bionda                   1.000     4036.464         15.999      4176.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     4178.464         14.250      4238.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     4260.463         14.350      4379.462       14.350 
  404 bionda                   1.000     4383.462         14.250      4615.460       14.250 
  404 bionda                   1.000     4617.460         14.250      5201.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5203.464         13.250      5281.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5281.464         14.350      5282.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5284.464         14.250      5295.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     5297.463         14.250      5315.462       14.250 
  404 bionda                   1.000     5317.462         14.250      5424.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     5432.454         14.350      5436.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     5436.464         13.250      5496.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5496.464         14.350      5497.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5500.464         14.250      5996.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5996.464         13.250      6059.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6060.464         14.250      6479.153       14.250 
  404 bionda                   1.000     6483.456         14.250      6567.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     6570.454         14.350      6571.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6571.464         13.250      6706.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6706.464         14.350      6718.463       14.350 
  404 bionda                   1.000     6722.463         14.250      6917.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     6932.454         14.350      6941.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6941.464         13.250      7076.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     7076.464         14.350      7099.447       14.350 
  404 bionda                   1.000     7192.378         14.350      7336.271       16.022 
  404 bionda                   1.000     7346.263         16.302      7362.251       16.750 
  404 bionda                   1.000     7367.248         16.789      8038.748       14.250 
  404 bionda                   1.000     8038.758         13.250      8196.378       13.250 
  404 bionda                   1.000     8196.662         18.242      8202.775       17.919 
  404 bionda                   1.000     8202.785         18.919      8548.775       14.250 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500      1383.157        1.500 
  404 bionda                   1.000     2009.836          1.500      2236.600        1.500 
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  404 bionda                   1.000     2238.598          1.500      2790.024        1.500 
  404 bionda                   1.000     4581.934          1.500      5343.044        1.500 
  404 bionda                   1.000     5684.664          1.500      6429.994        1.500 
  404 bionda                   1.000     7512.079          1.500      8549.266        1.500 
  404 bionda                   1.000     3476.954          2.200      3565.954        2.200 
  404 bionda                   1.000        0.000        -13.250       849.240      -13.250 
  404 bionda                   1.000      849.250        -14.350       858.235      -14.349 
  404 bionda                   1.000      860.232        -14.350       959.065      -14.250 
  404 bionda                   1.000      959.075        -13.250      1437.880      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1437.890        -13.250      1457.807      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1457.817        -14.350      1464.788      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1467.776        -14.250      1531.511      -14.250 
  404 bionda                   1.000     1538.482        -14.350      1617.156      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1617.166        -13.250      2553.324      -13.250 
  404 bionda                   1.000     2553.334        -14.250      2682.794      -14.250 
  404 bionda                   1.000     2682.804        -13.250      3161.454      -16.615 
  404 bionda                   1.000     3161.464        -17.715      3174.464      -17.948 
  404 bionda                   1.000     3176.464        -17.872      3224.463      -18.264 
  404 bionda                   1.000     3229.463        -18.381      3373.462      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3375.462        -14.250      3393.461      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3397.461        -14.350      3400.461      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3402.461        -14.250      4035.454      -15.824 
  404 bionda                   1.000     4037.454        -15.868      4038.454      -15.840 
  404 bionda                   1.000     4038.464        -14.740      4080.454      -13.564 
  404 bionda                   1.000     4080.464        -14.664      4090.464      -14.384 
  404 bionda                   1.000     4094.464        -14.250      4154.463      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4158.462        -14.350      4565.455      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4570.454        -14.350      4596.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     4596.464        -13.250      5431.637      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5431.647        -14.250      5452.628      -14.250 
  404 bionda                   1.000     5460.621        -14.350      5646.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5749.528        -13.250      5896.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5896.464        -14.350      5911.463      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5914.463        -14.250      6021.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6021.464        -13.250      6134.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6134.464        -14.350      6136.464      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6141.464        -14.250      6568.454      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6571.464        -13.250      6721.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6721.454        -14.350      6948.597      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6952.582        -14.350      6974.499      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6983.465        -14.350      6986.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6986.464        -13.250      7070.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     7070.464        -14.350      7073.448      -14.350 
  404 bionda                   1.000     7076.431        -14.250      7227.604      -14.250 
  404 bionda                   1.000     7229.593        -14.350      7250.479      -14.551 
  404 bionda                   1.000     7250.489        -13.451      7543.145      -18.247 
  404 bionda                   1.000     7543.308        -13.250      8206.987      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8207.933        -18.226      8480.775      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8480.775        -14.350      8497.649      -14.350 
  404 bionda                   1.000     8541.325        -14.525      8549.266      -14.640 
  404 bionda                   1.000     1383.167         -1.500      2009.826       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2790.034         -1.500      3388.997       -1.500 
  404 bionda                   1.000     3390.997         -1.500      4581.924       -1.500 
  404 bionda                   1.000     5343.054         -1.500      5684.654       -1.500 
  404 bionda                   1.000     6430.004         -1.500      7512.069       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2667.029         -2.200      2755.954       -2.200 
  404 bionda                   1.000     6271.954         -2.200      6360.954       -2.200 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 
                   ================================================= 
 
       PK                    Distancia                  Lado 
 ---------------           -------------          ----------------- 
      440.000                  0.000                  Derecho 
      460.000                  3.667                  Derecho 
      480.000                  3.612                  Derecho 
      500.000                  3.552                  Derecho 
      520.000                  3.493                  Derecho 
      520.010                  3.492                  Derecho 
      540.000                  3.434                  Derecho 
      560.000                  3.388                  Derecho 
      565.000                  3.328                  Derecho 
      565.010                  3.328                  Derecho 
      580.000                  3.388                  Derecho 
      600.000                  2.870                  Derecho 
      620.000                  3.388                  Derecho 
      640.000                  3.388                  Derecho 
      660.000                  3.388                  Derecho 
      669.482                  3.362                  Derecho 
      669.492                  3.362                  Derecho 
      680.000                  3.388                  Derecho 
      700.000                  3.388                  Derecho 
      720.000                  3.388                  Derecho 
      740.000                  3.388                  Derecho 
      760.000                  3.388                  Derecho 
      779.337                  3.371                  Derecho 
      779.347                  3.371                  Derecho 
      780.000                  3.367                  Derecho 
      800.000                  2.845                  Derecho 
      820.000                  1.575                  Derecho 
      840.000                  0.100                  Derecho 
     1060.000                  0.000                  Derecho 
     1080.000                  0.563                  Derecho 
     1100.000                  0.712                  Derecho 
     1120.000                  0.690                  Derecho 
     1140.000                  0.677                  Derecho 
     1160.000                  0.677                  Derecho 
     1180.000                  0.677                  Derecho 
     1200.000                  0.677                  Derecho 
     1220.000                  0.668                  Derecho 
     1240.000                  0.602                  Derecho 
     1260.000                  0.429                  Derecho 
     1273.776                  0.100                  Derecho 
     2180.000                  0.000                  Derecho 
     2200.000                  0.678                  Derecho 
     2220.000                  0.763                  Derecho 
     2237.589                  0.772                  Derecho 
     2237.599                  0.772                  Derecho 
     2240.000                  0.753                  Derecho 
     2260.000                  0.748                  Derecho 
     2280.000                  0.270                  Derecho 
     2297.449                  0.100                  Derecho 
     4640.000                  0.000                  Derecho 
     4660.000                  0.571                  Derecho 
     4674.826                  1.046                  Derecho 
     4680.000                  1.142                  Derecho 
     4700.000                  1.670                  Derecho 
     4720.000                  1.983                  Derecho 
     4740.000                  2.140                  Derecho 
     4760.000                  2.198                  Derecho 
     4780.000                  2.216                  Derecho 
     4800.000                  2.231                  Derecho 
     4820.000                  2.247                  Derecho 
     4840.000                  2.258                  Derecho 
     4860.000                  2.258                  Derecho 
     4880.000                  2.258                  Derecho 
     4900.000                  2.258                  Derecho 
     4920.000                  2.258                  Derecho 
     4940.000                  2.258                  Derecho 
     4960.000                  2.258                  Derecho 
     4980.000                  2.258                  Derecho 
     5000.000                  2.258                  Derecho 
     5020.000                  2.258                  Derecho 
     5040.000                  2.258                  Derecho 
     5060.000                  2.258                  Derecho 
     5080.000                  2.258                  Derecho 
     5100.000                  2.258                  Derecho 
     5120.000                  2.259                  Derecho 
     5140.000                  2.274                  Derecho 
     5160.000                  2.289                  Derecho 
     5180.000                  2.119                  Derecho 
     5200.000                  1.390                  Derecho 
     5220.000                  3.037                  Derecho 
     5240.000                  2.788                  Derecho 
     5250.149                  2.461                  Derecho 
     5260.000                  2.006                  Derecho 
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     5280.000                  0.717                  Derecho 
     5740.000                  0.000                  Derecho 
     5760.000                  0.280                  Derecho 
     5777.559                  0.782                  Derecho 
     5780.000                  0.883                  Derecho 
     5800.000                  1.355                  Derecho 
     5820.000                  1.709                  Derecho 
     5840.000                  1.906                  Derecho 
     5860.000                  1.999                  Derecho 
     5880.000                  2.046                  Derecho 
     5900.000                  2.088                  Derecho 
     5920.000                  2.131                  Derecho 
     5940.000                  2.174                  Derecho 
     5960.000                  2.218                  Derecho 
     5980.000                  2.033                  Derecho 
     6000.000                  3.306                  Derecho 
     6020.000                  3.351                  Derecho 
     6040.000                  3.381                  Derecho 
     6060.000                  0.000                  Derecho 
     6080.000                  1.518                  Derecho 
     6100.000                  0.245                  Derecho 
     6110.458                  0.100                  Derecho 
     8380.000                  0.000                  Derecho 
     8400.000                  0.472                  Derecho 
     8420.000                  1.032                  Derecho 
     8440.000                  1.592                  Derecho 
     8456.388                  2.071                  Derecho 
     8460.000                  2.051                  Derecho 
     8461.997                  2.031                  Derecho 
     8480.000                  2.051                  Derecho 
     8500.000                  2.120                  Derecho 
     8520.000                  2.216                  Derecho 
     8529.266                  2.085                  Derecho 
     8540.000                  1.758                  Derecho 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         14.250       298.969       14.250 
  404 bionda                   1.000      300.969         14.250       358.892       14.250 
  404 bionda                   1.000      360.889         14.250       438.786       14.250 
  404 bionda                   1.000      440.783         14.250       459.758       14.250 
  404 bionda                   1.000      459.758         14.250       619.548       14.250 
  404 bionda                   1.000      619.548         14.250       859.224       14.250 
  404 bionda                   1.000      859.234         14.250       916.208       14.350 
  404 bionda                   1.000      926.204         14.250      1389.995       14.250 
  404 bionda                   1.000     1398.990         14.350      1399.990       14.350 
  404 bionda                   1.000     1400.000         13.250      2070.000       13.250 
  404 bionda                   1.000     2092.004         14.250      2115.997       14.250 
  404 bionda                   1.000     2122.995         14.250      2543.876       14.250 
  404 bionda                   1.000     2552.873         14.350      2574.867       14.350 
  404 bionda                   1.000     2576.867         14.250      2908.773       14.250 
  404 bionda                   1.000     2916.771         14.350      3086.722       14.535 
  404 bionda                   1.000     3093.721         14.631      3217.686       17.981 
  404 bionda                   1.000     3225.683         18.128      4036.454       17.099 
  404 bionda                   1.000     4036.464         15.999      4176.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     4178.464         14.250      4238.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     4260.463         14.350      4379.462       14.350 
  404 bionda                   1.000     4383.462         14.250      4615.460       14.250 
  404 bionda                   1.000     4617.460         14.250      5201.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5203.464         13.250      5281.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5281.464         14.350      5282.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5284.464         14.250      5295.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     5297.463         14.250      5315.462       14.250 
  404 bionda                   1.000     5317.462         14.250      5424.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     5432.454         14.350      5436.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     5436.464         13.250      5496.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5496.464         14.350      5497.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5500.464         14.250      5996.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5996.464         13.250      6059.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6060.464         14.250      6479.153       14.250 
  404 bionda                   1.000     6483.456         14.250      6567.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     6570.454         14.350      6571.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6571.464         13.250      6706.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6706.464         14.350      6718.463       14.350 
  404 bionda                   1.000     6722.463         14.250      6917.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     6932.454         14.350      6941.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6941.464         13.250      7076.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     7076.464         14.350      7099.447       14.350 
  404 bionda                   1.000     7192.378         14.350      7336.271       16.022 
  404 bionda                   1.000     7346.263         16.302      7362.251       16.750 
  404 bionda                   1.000     7367.248         16.789      8038.748       14.250 
  404 bionda                   1.000     8038.758         13.250      8196.378       13.250 
  404 bionda                   1.000     8196.662         18.242      8202.775       17.919 
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  404 bionda                   1.000     8202.785         18.919      8548.775       14.250 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500      1383.157        1.500 
  404 bionda                   1.000     2009.836          1.500      2236.600        1.500 
  404 bionda                   1.000     2238.598          1.500      2790.024        1.500 
  404 bionda                   1.000     4581.934          1.500      5343.044        1.500 
  404 bionda                   1.000     5684.664          1.500      6429.994        1.500 
  404 bionda                   1.000     7512.079          1.500      8549.266        1.500 
  404 bionda                   1.000     3476.954          2.200      3565.954        2.200 
  404 bionda                   1.000        0.000        -13.250       849.240      -13.250 
  404 bionda                   1.000      849.250        -14.350       858.235      -14.349 
  404 bionda                   1.000      860.232        -14.350       959.065      -14.250 
  404 bionda                   1.000      959.075        -13.250      1437.880      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1437.890        -13.250      1457.807      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1457.817        -14.350      1464.788      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1467.776        -14.250      1531.511      -14.250 
  404 bionda                   1.000     1538.482        -14.350      1617.156      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1617.166        -13.250      2553.324      -13.250 
  404 bionda                   1.000     2553.334        -14.250      2682.794      -14.250 
  404 bionda                   1.000     2682.804        -13.250      3161.454      -16.615 
  404 bionda                   1.000     3161.464        -17.715      3174.464      -17.948 
  404 bionda                   1.000     3176.464        -17.872      3224.463      -18.264 
  404 bionda                   1.000     3229.463        -18.381      3373.462      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3375.462        -14.250      3393.461      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3397.461        -14.350      3400.461      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3402.461        -14.250      4035.454      -15.824 
  404 bionda                   1.000     4037.454        -15.868      4038.454      -15.840 
  404 bionda                   1.000     4038.464        -14.740      4080.454      -13.564 
  404 bionda                   1.000     4080.464        -14.664      4090.464      -14.384 
  404 bionda                   1.000     4094.464        -14.250      4154.463      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4158.462        -14.350      4565.455      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4570.454        -14.350      4596.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     4596.464        -13.250      5431.637      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5431.647        -14.250      5452.628      -14.250 
  404 bionda                   1.000     5460.621        -14.350      5646.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5749.528        -13.250      5896.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5896.464        -14.350      5911.463      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5914.463        -14.250      6021.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6021.464        -13.250      6134.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6134.464        -14.350      6136.464      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6141.464        -14.250      6568.454      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6571.464        -13.250      6721.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6721.454        -14.350      6948.597      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6952.582        -14.350      6974.499      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6983.465        -14.350      6986.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6986.464        -13.250      7070.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     7070.464        -14.350      7073.448      -14.350 
  404 bionda                   1.000     7076.431        -14.250      7227.604      -14.250 
  404 bionda                   1.000     7229.593        -14.350      7250.479      -14.551 
  404 bionda                   1.000     7250.489        -13.451      7543.145      -18.247 
  404 bionda                   1.000     7543.308        -13.250      8206.987      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8207.933        -18.226      8480.775      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8480.775        -14.350      8497.649      -14.350 
  404 bionda                   1.000     8541.325        -14.525      8549.266      -14.640 
  404 bionda                   1.000     1383.167         -1.500      2009.826       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2790.034         -1.500      3388.997       -1.500 
  404 bionda                   1.000     3390.997         -1.500      4581.924       -1.500 
  404 bionda                   1.000     5343.054         -1.500      5684.654       -1.500 
  404 bionda                   1.000     6430.004         -1.500      7512.069       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2667.029         -2.200      2755.954       -2.200 
  404 bionda                   1.000     6271.954         -2.200      6360.954       -2.200 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         195.630        195.630   -3.893%        0.000      0.000   0.320      100.000 
     20.000         195.630        195.630   -3.893%        0.000      0.000   0.320      100.000 
     40.000         193.928        193.928   -3.548%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     60.000         192.242        192.242   -3.197%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     80.000         190.597        190.597   -2.846%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
    100.000         188.991        188.991   -2.495%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
    120.000         187.423        187.423   -2.144%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
    140.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    160.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    180.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    200.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    220.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    240.000         187.399        187.399   -2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    260.000         187.364        187.364   -2.131%        0.000   12000.000   0.320      100.000 
    280.000         186.633        186.633   -1.964%        0.000   12000.000   0.320      100.000 
    300.000         185.909        185.909   -1.798%     3176.737   12000.000   0.320      100.000 
    320.000         185.194        185.194   -1.631%     1369.335   12000.000   0.320      100.000 
    340.000         184.486        184.486   -1.464%      871.393   12000.000   0.320      100.000 
    360.000         183.786        183.786   -1.298%      638.276   12000.000   0.320      100.000 
    380.000         183.094        183.094   -1.131%      514.750   12000.000   0.320      100.000 
    400.000         182.409        182.409   -0.964%      514.750   12000.000   0.320      100.000 
    420.000         181.732        181.732   -0.798%      514.750   12000.000   0.320      100.000 
    440.000         181.061        181.061   -0.631%      514.750   12000.000   0.320      100.000 
    460.000         180.540        180.540   -0.500%      514.750      0.000   0.320      100.000 
    480.000         180.540        180.540   -0.500%      514.750      0.000   0.320      100.000 
    500.000         180.540        180.540   -0.500%      514.750      0.000   0.320      100.000 
    520.000         180.540        180.540   -0.500%      514.750      0.000   0.320      100.000 
    540.000         180.540        180.540   -0.500%      514.750      0.000   0.320      100.000 
    560.000         180.540        180.540   -0.500%      514.750      0.000   0.320      100.000 
    580.000         180.540        180.540   -0.500%      514.750      0.000   0.320      100.000 
    600.000         180.540        180.540   -0.500%      514.750      0.000   0.320      100.000 
    620.000         180.540        180.540   -0.500%      514.750      0.000   0.320      100.000 
    640.000         180.540        180.540   -0.500%      514.750      0.000   0.320      100.000 
    660.000         180.540        180.540   -0.500%      514.750      0.000   0.320      100.000 
    680.000         180.298        180.298   -0.439%      514.750   19000.000   0.320      100.000 
    700.000         179.883        179.883   -0.334%      514.750   19000.000   0.320      100.000 
    720.000         179.471        179.471   -0.228%      514.750   19000.000   0.320      100.000 
    740.000         179.062        179.062   -0.123%      514.750   19000.000   0.320      100.000 
    760.000         178.655        178.655   -0.018%      514.750   19000.000   0.320      100.000 
    780.000         178.251        178.251    0.088%      514.750   19000.000   0.320      100.000 
    800.000         177.850        177.850    0.193%      514.750   19000.000   0.320      100.000 
    820.000         177.452        177.452    0.298%      514.750   19000.000   0.320      100.000 
    840.000         177.056        177.056    0.403%      514.750   19000.000   0.320      100.000 
    860.000         176.662        176.662    0.509%      537.779   19000.000   0.320      100.000 
    880.000         176.271        176.271    0.614%      651.987   19000.000   0.320      100.000 
    900.000         175.883        175.883    0.719%      744.750   19000.000   0.320      100.000 
    920.000         175.497        175.497    0.824%      744.750   19000.000   0.320      100.000 
    940.000         175.114        175.114    0.930%      744.750   19000.000   0.320      100.000 
    960.000         174.733        174.733    1.035%      744.750   19000.000   0.320      100.000 
    980.000         174.354        174.354    1.140%      744.750   19000.000   0.320      100.000 
   1000.000         173.978        173.978    1.245%      744.750   19000.000   0.320      100.000 
   1020.000         173.604        173.604    1.351%      744.750   19000.000   0.320      100.000 
   1040.000         173.376        173.376    1.415%      744.750      0.000   0.320      100.000 
   1060.000         173.376        173.376    1.415%      744.750      0.000   0.320      100.000 
   1080.000         173.376        173.376    1.415%      744.750      0.000   0.320      100.000 
   1100.000         173.376        173.376    1.415%      744.750      0.000   0.320      100.000 
   1120.000         173.376        173.376    1.415%      744.750      0.000   0.320      100.000 
   1140.000         173.376        173.376    1.415%      744.750      0.000   0.320      100.000 
   1160.000         173.735        173.735    1.314%      744.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1180.000         174.607        174.607    1.070%      744.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1200.000         175.492        175.492    0.826%      744.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1220.000         176.389        176.389    0.582%      744.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1240.000         177.301        177.301    0.338%      744.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1260.000         178.226        178.226    0.094%      744.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1280.000         179.165        179.165   -0.150%      796.063   -8200.000   0.320      100.000 
   1300.000         180.119        180.119   -0.394%     1021.863   -8200.000   0.320      100.000 
   1320.000         181.088        181.088   -0.638%     1424.844   -8200.000   0.320      100.000 
   1340.000         182.072        182.072   -0.881%     2348.210   -8200.000   0.320      100.000 
   1360.000         183.071        183.071   -1.125%     6636.717   -8200.000   0.320      100.000 
   1380.000         184.087        184.087   -1.369%    -7496.106   -8200.000   0.320      100.000 
   1400.000         185.118        185.118   -1.613%    -2334.330   -8200.000   0.320      100.000 
   1420.000         180.000        186.167   -1.857%    -1384.157   -8200.000   0.320      100.000        98.346   Barreras Visuales                                   -1.500       1512.433 
   1440.000         187.232        187.232   -2.101%     -984.615   -8200.000   0.320      100.000 
   1460.000         188.315        188.315   -2.345%     -764.593   -8200.000   0.320      100.000 
   1480.000         189.416        189.416   -2.589%     -715.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1500.000         190.413        190.413   -2.806%     -715.250      0.000   0.320      100.000 
   1520.000         189.972        189.972   -2.710%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1540.000         188.459        188.459   -2.377%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1560.000         186.980        186.980   -2.044%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1580.000         185.534        185.534   -1.710%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1600.000         184.119        184.119   -1.377%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1620.000         182.735        182.735   -1.044%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1640.000         181.380        181.380   -0.710%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1660.000         180.054        180.054   -0.377%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
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   1680.000         178.755        178.755   -0.044%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1700.000         177.483        177.483    0.290%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1720.000         176.237        176.237    0.623%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1740.000         175.017        175.017    0.956%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1760.000         173.821        173.821    1.290%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1780.000         172.648        172.648    1.623%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1800.000         171.499        171.499    1.956%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1820.000         170.372        170.372    2.290%     -715.250   6000.000   0.320      100.000 
   1840.000         170.005        170.005    2.400%     -715.250      0.000   0.320      100.000 
   1860.000         170.005        170.005    2.400%     -715.250      0.000   0.320      100.000 
   1880.000         170.005        170.005    2.400%     -715.250      0.000   0.320      100.000 
   1900.000         170.005        170.005    2.400%     -715.250      0.000   0.320      100.000 
   1920.000         170.005        170.005    2.400%     -715.250      0.000   0.320      100.000 
   1940.000         170.005        170.005    2.400%     -779.605      0.000   0.320      100.000 
   1960.000         170.005        170.005    2.400%    -1009.730      0.000   0.320      100.000 
   1980.000         170.005        170.005    2.400%    -1434.470      0.000   0.320      100.000 
   2000.000         170.005        170.005    2.400%    -2481.576      0.000   0.320      100.000 
   2020.000         170.005        170.005    2.400%    -9267.413      0.000   0.320      100.000 
   2040.000         170.005        170.005    2.400%     5114.228      0.000   0.320      100.000 
   2060.000         169.912        169.912    2.428%     1983.192   39200.000   0.320      100.000 
   2080.000         169.742        169.742    2.479%     1228.586   39200.000   0.320      100.000 
   2100.000         169.574        169.574    2.530%      889.161   39200.000   0.320      100.000 
   2120.000         169.406        169.406    2.581%      696.195   39200.000   0.320      100.000 
   2140.000         169.238        169.238    2.632%      694.750   39200.000   0.320      100.000 
   2160.000         169.158        169.158    2.656%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   2180.000         169.158        169.158    2.656%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   2200.000         169.158        169.158    2.656%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   2220.000         169.158        169.158    2.656%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   2240.000         169.158        169.158    2.656%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   2260.000         169.158        169.158    2.656%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   2280.000         169.158        169.158    2.656%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   2300.000         169.158        169.158    2.656%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   2320.000         169.158        169.158    2.656%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   2340.000         169.158        169.158    2.656%      798.164      0.000   0.320      100.000 
   2360.000         169.158        169.158    2.656%     1061.856      0.000   0.320      100.000 
   2380.000         169.158        169.158    2.656%     1583.211      0.000   0.320      100.000 
   2400.000         169.158        169.158    2.656%     3100.668      0.000   0.320      100.000 
   2420.000         169.158        169.158    2.656%    69477.972      0.000   0.320      100.000 
   2440.000         169.158        169.158    2.656%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2460.000         169.729        169.729    2.483%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2480.000         170.363        170.363    2.292%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2500.000         171.005        171.005    2.102%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2520.000         171.653        171.653    1.911%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2540.000         172.309        172.309    1.721%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2560.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2580.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2600.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2620.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2640.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2660.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2680.000         172.918        172.918    1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2700.000         172.918        172.918    1.546%   -22699.986      0.000   0.320      100.000 
   2720.000         172.918        172.918    1.546%    -2849.091      0.000   0.320      100.000 
   2740.000         172.918        172.918    1.546%    -1522.215      0.000   0.320      100.000 
   2760.000         172.407        172.407    1.693%    -1039.606   7450.000   0.320      100.000 
   2780.000         171.483        171.483    1.961%     -789.958   7450.000   0.320      100.000 
   2800.000         170.574        170.574    2.229%     -705.250   7450.000   0.320      100.000 
   2820.000         169.679        169.679    2.498%     -705.250   7450.000   0.320      100.000 
   2840.000         168.797        168.797    2.766%     -705.250   7450.000   0.320      100.000 
   2860.000         167.930        167.930    3.035%     -705.250   7450.000   0.320      100.000 
   2880.000         167.704        167.704    3.105%     -705.250      0.000   0.320      100.000 
   2900.000         167.704        167.704    3.105%     -705.250      0.000   0.320      100.000 
   2920.000         167.704        167.704    3.105%     -705.250      0.000   0.320      100.000 
   2940.000         167.704        167.704    3.105%     -705.250      0.000   0.320      100.000 
   2960.000         167.704        167.704    3.105%     -705.250      0.000   0.320      100.000 
   2980.000         167.704        167.704    3.105%     -705.250      0.000   0.320      100.000 
   3000.000         167.704        167.704    3.105%     -705.250      0.000   0.320      100.000 
   3020.000         167.704        167.704    3.105%     -705.250      0.000   0.320      100.000 
   3040.000         167.704        167.704    3.105%     -705.250      0.000   0.320      100.000 
   3060.000         167.704        167.704    3.105%     -852.493      0.000   0.320      100.000 
   3080.000         167.704        167.704    3.105%    -1151.086      0.000   0.320      100.000 
   3100.000         167.704        167.704    3.105%    -1774.688      0.000   0.320      100.000 
   3120.000         167.704        167.704    3.105%    -3887.581      0.000   0.320      100.000 
   3140.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3160.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3180.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3200.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3220.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3240.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3260.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3280.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3300.000         167.704        167.704    3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3320.000         167.814        167.814    3.071%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3340.000         169.058        169.058    2.686%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3360.000         170.331        170.331    2.302%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3380.000         171.633        171.633    1.917%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3400.000         172.964        172.964    1.533%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3420.000         174.326        174.326    1.148%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3440.000         175.721        175.721    0.763%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3460.000         177.148        177.148    0.379%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3480.000         178.610        178.610   -0.006%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3500.000         180.107        180.107   -0.390%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3520.000         181.641        181.641   -0.775%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3540.000         183.214        183.214   -1.160%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
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   3560.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3580.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3600.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3620.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3640.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3660.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3680.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3700.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3720.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3740.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3760.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3780.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3800.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3820.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3840.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3860.000         183.351        183.351   -1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3880.000         183.351        183.351   -1.193%   -13536.923      0.000   0.320      100.000 
   3900.000         183.351        183.351   -1.193%    -2626.656      0.000   0.320      100.000 
   3920.000         183.351        183.351   -1.193%    -1456.526      0.000   0.320      100.000 
   3940.000         180.000        183.351   -1.193%    -1008.639      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4031.280 
   3960.000         180.000        183.351   -1.193%     -772.005      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4048.497 
   3980.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4068.428 
   4000.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4088.428 
   4020.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4108.428 
   4040.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4128.428 
   4060.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4148.428 
   4080.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4168.428 
   4100.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4188.428 
   4120.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4208.428 
   4140.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4228.428 
   4160.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4248.428 
   4180.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4268.428 
   4200.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4288.428 
   4220.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4308.428 
   4240.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4328.428 
   4260.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4348.428 
   4280.000         180.000        183.351   -1.193%     -705.250      0.000   0.320      100.000        99.086   Barreras Visuales                                   -1.500       4368.428 
   4300.000         180.000        183.730   -1.284%     -705.250   -10000.000   0.320      100.000        98.985   Barreras Visuales                                   -1.500       4386.818 
   4320.000         180.000        184.570   -1.484%     -705.250   -10000.000   0.320      100.000        98.763   Barreras Visuales                                   -1.500       4404.302 
   4340.000         180.000        185.422   -1.684%     -705.250   -10000.000   0.320      100.000        98.540   Barreras Visuales                                   -1.500       4424.556 
   4360.000         186.284        186.284   -1.884%     -705.250   -10000.000   0.320      100.000 
   4380.000         187.158        187.158   -2.084%     -705.250   -10000.000   0.320      100.000 
   4400.000         188.044        188.044   -2.284%     -705.250   -10000.000   0.320      100.000 
   4420.000         188.941        188.941   -2.484%     -705.250   -10000.000   0.320      100.000 
   4440.000         189.851        189.851   -2.684%     -705.250   -10000.000   0.320      100.000 
   4460.000         190.774        190.774   -2.884%     -705.250   -10000.000   0.320      100.000 
   4480.000         190.873        190.873   -2.905%     -705.250      0.000   0.320      100.000 
   4500.000         190.873        190.873   -2.905%     -798.881      0.000   0.320      100.000 
   4520.000         190.873        190.873   -2.905%    -1055.166      0.000   0.320      100.000 
   4540.000         190.873        190.873   -2.905%    -1555.919      0.000   0.320      100.000 
   4560.000         190.873        190.873   -2.905%    -2969.891      0.000   0.320      100.000 
   4580.000         190.886        190.886   -2.908%   -33635.666   -40000.000   0.320      100.000 
   4600.000         191.119        191.119   -2.958%     3593.956   -40000.000   0.320      100.000 
   4620.000         191.353        191.353   -3.008%     1702.946   -40000.000   0.320      100.000 
   4640.000         191.587        191.587   -3.058%     1114.587   -40000.000   0.320      100.000 
   4660.000         191.823        191.823   -3.108%      827.694   -40000.000   0.320      100.000 
   4680.000         192.059        192.059   -3.158%      694.750   -40000.000   0.320      100.000 
   4700.000         192.296        192.296   -3.208%      694.750   -40000.000   0.320      100.000 
   4720.000         192.534        192.534   -3.258%      694.750   -40000.000   0.320      100.000 
   4740.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4760.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4780.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4800.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4820.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4840.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4860.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4880.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4900.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4920.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4940.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4960.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   4980.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   5000.000         192.708        192.708   -3.295%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   5020.000         192.727        192.727   -3.299%      694.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5040.000         192.958        192.958   -3.347%      694.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5060.000         193.189        193.189   -3.395%      694.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5080.000         193.421        193.421   -3.443%      694.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5100.000         193.654        193.654   -3.491%      694.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5120.000         193.887        193.887   -3.539%      694.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5140.000         194.121        194.121   -3.587%      694.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5160.000         194.357        194.357   -3.636%      694.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5180.000         194.496        194.496   -3.664%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   5200.000         194.496        194.496   -3.664%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   5220.000         194.496        194.496   -3.664%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   5240.000         194.496        194.496   -3.664%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   5260.000         194.496        194.496   -3.664%      777.791      0.000   0.320      100.000 
   5280.000         194.496        194.496   -3.664%     1026.212      0.000   0.320      100.000 
   5300.000         194.496        194.496   -3.664%     1505.498      0.000   0.320      100.000 
   5320.000         194.496        194.496   -3.664%     2816.821      0.000   0.320      100.000 
   5340.000         194.496        194.496   -3.664%    21373.355      0.000   0.320      100.000 
   5360.000         194.496        194.496   -3.664%    -4304.003      0.000   0.320      100.000 
   5380.000         193.654        193.654   -3.491%    -1977.738   9400.000   0.320      100.000 
   5400.000         192.631        192.631   -3.279%    -1285.131   9400.000   0.320      100.000 
   5420.000         180.000        191.623   -3.066%     -952.515   9400.000   0.320      100.000        96.978   Barreras Visuales                                   -1.500       5536.254 
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   5440.000         180.000        190.630   -2.853%     -757.119   9400.000   0.320      100.000        97.221   Barreras Visuales                                   -1.500       5536.832 
   5460.000         189.651        189.651   -2.640%     -755.250   9400.000   0.320      100.000 
   5480.000         188.686        188.686   -2.428%     -755.250   9400.000   0.320      100.000 
   5500.000         187.735        187.735   -2.215%     -755.250   9400.000   0.320      100.000 
   5520.000         186.923        186.923   -2.031%     -755.250      0.000   0.320      100.000 
   5540.000         186.923        186.923   -2.031%     -755.250      0.000   0.320      100.000 
   5560.000         186.923        186.923   -2.031%     -755.250      0.000   0.320      100.000 
   5580.000         186.923        186.923   -2.031%     -755.250      0.000   0.320      100.000 
   5600.000         186.923        186.923   -2.031%     -866.276      0.000   0.320      100.000 
   5620.000         186.923        186.923   -2.031%    -1132.573      0.000   0.320      100.000 
   5640.000         186.923        186.923   -2.031%    -1637.348      0.000   0.320      100.000 
   5660.000         186.923        186.923   -2.031%    -2960.682      0.000   0.320      100.000 
   5680.000         186.923        186.923   -2.031%   -15627.428      0.000   0.320      100.000 
   5700.000         186.923        186.923   -2.031%     4235.449      0.000   0.320      100.000 
   5720.000         187.508        187.508   -2.163%     1835.069   -14000.000   0.320      100.000 
   5740.000         188.142        188.142   -2.306%     1169.896   -14000.000   0.320      100.000 
   5760.000         188.783        188.783   -2.449%      857.911   -14000.000   0.320      100.000 
   5780.000         189.431        189.431   -2.592%      694.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5800.000         190.084        190.084   -2.735%      694.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5820.000         190.744        190.744   -2.878%      694.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5840.000         191.410        191.410   -3.020%      694.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5860.000         192.083        192.083   -3.163%      694.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5880.000         192.763        192.763   -3.306%      694.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5900.000         193.450        193.450   -3.449%      694.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5920.000         194.143        194.143   -3.592%      694.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5940.000         194.844        194.844   -3.735%      694.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5960.000         194.948        194.948   -3.756%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   5980.000         194.948        194.948   -3.756%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   6000.000         194.948        194.948   -3.756%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   6020.000         194.948        194.948   -3.756%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   6040.000         194.948        194.948   -3.756%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   6060.000         194.948        194.948   -3.756%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   6080.000         194.948        194.948   -3.756%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   6100.000         194.892        194.892   -3.745%      694.750   37320.000   0.320      100.000 
   6120.000         194.629        194.629   -3.691%      774.883   37320.000   0.320      100.000 
   6140.000         194.366        194.366   -3.637%     1021.172   37320.000   0.320      100.000 
   6160.000         194.104        194.104   -3.584%     1494.711   37320.000   0.320      100.000 
   6180.000         193.843        193.843   -3.530%     2779.412   37320.000   0.320      100.000 
   6200.000         193.638        193.638   -3.488%    19398.656      0.000   0.320      100.000 
   6220.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6240.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6260.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6280.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6300.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6320.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6340.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6360.000         193.638        193.638   -3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6380.000         193.587        193.587   -3.477%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6400.000         193.104        193.104   -3.377%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6420.000         192.626        192.626   -3.277%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6440.000         192.150        192.150   -3.177%    -7564.594   20000.000   0.320      100.000 
   6460.000         191.678        191.678   -3.077%    -2525.733   20000.000   0.320      100.000 
   6480.000         191.229        191.229   -2.982%    -1517.624      0.000   0.320      100.000 
   6500.000         191.229        191.229   -2.982%    -1085.543      0.000   0.320      100.000 
   6520.000         191.229        191.229   -2.982%     -845.489      0.000   0.320      100.000 
   6540.000         191.229        191.229   -2.982%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6560.000         191.229        191.229   -2.982%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6580.000         191.229        191.229   -2.982%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6600.000         191.229        191.229   -2.982%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6620.000         191.044        191.044   -2.942%     -785.250   14160.000   0.320      100.000 
   6640.000         190.389        190.389   -2.801%     -785.250   14160.000   0.320      100.000 
   6660.000         189.740        189.740   -2.660%     -785.250   14160.000   0.320      100.000 
   6680.000         189.097        189.097   -2.518%     -785.250   14160.000   0.320      100.000 
   6700.000         188.460        188.460   -2.377%     -785.250   14160.000   0.320      100.000 
   6720.000         187.830        187.830   -2.236%     -785.250   14160.000   0.320      100.000 
   6740.000         187.205        187.205   -2.095%     -785.250   14160.000   0.320      100.000 
   6760.000         186.586        186.586   -1.953%     -785.250   14160.000   0.320      100.000 
   6780.000         185.973        185.973   -1.812%     -785.250   14160.000   0.320      100.000 
   6800.000         185.535        185.535   -1.711%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6820.000         185.535        185.535   -1.711%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6840.000         185.535        185.535   -1.711%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6860.000         185.535        185.535   -1.711%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6880.000         185.535        185.535   -1.711%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6900.000         185.535        185.535   -1.711%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6920.000         185.535        185.535   -1.711%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6940.000         185.535        185.535   -1.711%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6960.000         185.535        185.535   -1.711%     -785.250      0.000   0.320      100.000 
   6980.000         185.650        185.650   -1.737%     -785.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7000.000         185.998        185.998   -1.818%     -785.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7020.000         186.347        186.347   -1.899%     -785.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7040.000         186.699        186.699   -1.979%     -785.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7060.000         187.052        187.052   -2.060%     -785.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7080.000         187.408        187.408   -2.141%     -785.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7100.000         187.765        187.765   -2.221%     -785.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7120.000         188.125        188.125   -2.302%     -785.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7140.000         188.486        188.486   -2.383%     -785.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7160.000         188.849        188.849   -2.464%     -785.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7180.000         189.214        189.214   -2.544%     -785.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7200.000         189.582        189.582   -2.625%     -930.046   -24780.000   0.320      100.000 
   7220.000         189.951        189.951   -2.706%    -1229.455   -24780.000   0.320      100.000 
   7240.000         190.322        190.322   -2.786%    -1815.553   -24780.000   0.320      100.000 
   7260.000         190.695        190.695   -2.867%    -3478.307   -24780.000   0.320      100.000 
   7280.000         191.071        191.071   -2.948%   -42616.542   -24780.000   0.320      100.000 
   7300.000         191.448        191.448   -3.029%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
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   7320.000         191.828        191.828   -3.109%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7340.000         192.210        192.210   -3.190%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7360.000         192.594        192.594   -3.271%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7380.000         192.980        192.980   -3.351%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7400.000         193.368        193.368   -3.432%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7420.000         193.759        193.759   -3.513%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7440.000         194.151        194.151   -3.594%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7460.000         194.546        194.546   -3.674%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7480.000         194.943        194.943   -3.755%    12927.298   -24780.000   0.320      100.000 
   7500.000         195.343        195.343   -3.836%     5458.677   -24780.000   0.320      100.000 
   7520.000         195.683        195.683   -3.904%     3458.399      0.000   0.320      100.000 
   7540.000         195.683        195.683   -3.904%     2530.201      0.000   0.320      100.000 
   7560.000         195.218        195.218   -3.811%     1994.344   18400.000   0.320      100.000 
   7580.000         194.682        194.682   -3.702%     1645.472   18400.000   0.320      100.000 
   7600.000         194.149        194.149   -3.593%     1400.251   18400.000   0.320      100.000 
   7620.000         193.621        193.621   -3.484%     1294.750   18400.000   0.320      100.000 
   7640.000         193.097        193.097   -3.376%     1294.750   18400.000   0.320      100.000 
   7660.000         192.931        192.931   -3.341%     1294.750      0.000   0.320      100.000 
   7680.000         192.931        192.931   -3.341%     1310.146      0.000   0.320      100.000 
   7700.000         192.931        192.931   -3.341%     1522.557      0.000   0.320      100.000 
   7720.000         192.856        192.856   -3.326%     1816.779   6100.000   0.320      100.000 
   7740.000         191.303        191.303   -2.998%     2251.350   6100.000   0.320      100.000 
   7760.000         189.786        189.786   -2.670%     2958.150   6100.000   0.320      100.000 
   7780.000         188.302        188.302   -2.342%     4309.634   6100.000   0.320      100.000 
   7800.000         186.851        186.851   -2.014%     7927.375   6100.000   0.320      100.000 
   7820.000         185.430        185.430   -1.686%     8994.750   6100.000   0.320      100.000 
   7840.000         185.310        185.310   -1.658%     8994.750      0.000   0.320      100.000 
   7860.000         185.232        185.232   -1.640%     8994.750   8790.000   0.320      100.000 
   7880.000         184.267        184.267   -1.412%     8994.750   8790.000   0.320      100.000 
   7900.000         183.317        183.317   -1.185%     8994.750   8790.000   0.320      100.000 
   7920.000         182.380        182.380   -0.957%     8994.750   8790.000   0.320      100.000 
   7940.000         181.458        181.458   -0.730%     8994.750   8790.000   0.320      100.000 
   7960.000         180.552        180.552   -0.503%     8994.750   8480.000   0.320      100.000 
   7980.000         179.623        179.623   -0.267%     8994.750   8480.000   0.320      100.000 
   8000.000         178.708        178.708   -0.031%     8994.750   8480.000   0.320      100.000 
   8020.000         177.806        177.806    0.204%     8994.750   8480.000   0.320      100.000 
   8040.000         176.917        176.917    0.440%     8994.750   8480.000   0.320      100.000 
   8060.000         176.097        176.097    0.661%     8994.750      0.000   0.320      100.000 
   8080.000         176.097        176.097    0.661%     8994.750      0.000   0.320      100.000 
   8100.000         176.097        176.097    0.661%     8994.750      0.000   0.320      100.000 
   8120.000         176.066        176.066    0.669%     5647.451   234010.000   0.320      100.000 
   8140.000         176.035        176.035    0.678%     2058.816   234010.000   0.320      100.000 
   8160.000         176.003        176.003    0.686%     1257.289   234010.000   0.320      100.000 
   8180.000         175.972        175.972    0.695%      904.148   234010.000   0.320      100.000 
   8200.000         175.940        175.940    0.704%      705.380   234010.000   0.320      100.000 
   8220.000         175.940        175.940    0.704%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   8240.000         175.940        175.940    0.704%      694.750      0.000   0.320      100.000 
   8260.000         175.940        175.940    0.704%      603.627      0.000   0.320      100.000 
   8280.000         175.940        175.940    0.704%      594.750      0.000   0.320      100.000 
   8300.000         175.940        175.940    0.704%      594.750      0.000   0.320      100.000 
   8320.000         175.940        175.940    0.704%      594.750      0.000   0.320      100.000 
   8340.000         175.940        175.940    0.704%      594.750      0.000   0.320      100.000 
   8360.000         175.940        175.940    0.704%      594.750      0.000   0.320      100.000 
   8380.000         175.940        175.940    0.704%      594.750      0.000   0.320      100.000 
   8400.000         176.853        176.853    0.457%      594.750   -5900.000   0.320      100.000 
   8420.000         178.133        178.133    0.118%      594.750   -5900.000   0.320      100.000 
   8440.000         179.441        179.441   -0.221%      594.750   -5900.000   0.320      100.000 
   8460.000         180.776        180.776   -0.559%      594.750   -5900.000   0.320      100.000 
   8480.000         182.141        182.141   -0.898%      594.750   -5900.000   0.320      100.000 
   8500.000         182.504        182.504   -0.987%      594.750      0.000   0.320      100.000 
   8520.000         182.504        182.504   -0.987%      594.750      0.000   0.320      100.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         14.250       298.969       14.250 
  404 bionda                   1.000      300.969         14.250       358.892       14.250 
  404 bionda                   1.000      360.889         14.250       438.786       14.250 
  404 bionda                   1.000      440.783         14.250       459.758       14.250 
  404 bionda                   1.000      459.758         14.250       619.548       14.250 
  404 bionda                   1.000      619.548         14.250       859.224       14.250 
  404 bionda                   1.000      859.234         14.250       916.208       14.350 
  404 bionda                   1.000      926.204         14.250      1389.995       14.250 
  404 bionda                   1.000     1398.990         14.350      1399.990       14.350 
  404 bionda                   1.000     1400.000         13.250      2070.000       13.250 
  404 bionda                   1.000     2092.004         14.250      2115.997       14.250 
  404 bionda                   1.000     2122.995         14.250      2543.876       14.250 
  404 bionda                   1.000     2552.873         14.350      2574.867       14.350 
  404 bionda                   1.000     2576.867         14.250      2908.773       14.250 
  404 bionda                   1.000     2916.771         14.350      3086.722       14.535 
  404 bionda                   1.000     3093.721         14.631      3217.686       17.981 
  404 bionda                   1.000     3225.683         18.128      4036.454       17.099 
  404 bionda                   1.000     4036.464         15.999      4176.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     4178.464         14.250      4238.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     4260.463         14.350      4379.462       14.350 
  404 bionda                   1.000     4383.462         14.250      4615.460       14.250 
  404 bionda                   1.000     4617.460         14.250      5201.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5203.464         13.250      5281.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5281.464         14.350      5282.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5284.464         14.250      5295.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     5297.463         14.250      5315.462       14.250 
  404 bionda                   1.000     5317.462         14.250      5424.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     5432.454         14.350      5436.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     5436.464         13.250      5496.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5496.464         14.350      5497.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5500.464         14.250      5996.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5996.464         13.250      6059.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6060.464         14.250      6479.153       14.250 
  404 bionda                   1.000     6483.456         14.250      6567.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     6570.454         14.350      6571.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6571.464         13.250      6706.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6706.464         14.350      6718.463       14.350 
  404 bionda                   1.000     6722.463         14.250      6917.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     6932.454         14.350      6941.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6941.464         13.250      7076.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     7076.464         14.350      7099.447       14.350 
  404 bionda                   1.000     7192.378         14.350      7336.271       16.022 
  404 bionda                   1.000     7346.263         16.302      7362.251       16.750 
  404 bionda                   1.000     7367.248         16.789      8038.748       14.250 
  404 bionda                   1.000     8038.758         13.250      8196.378       13.250 
  404 bionda                   1.000     8196.662         18.242      8202.775       17.919 
  404 bionda                   1.000     8202.785         18.919      8548.775       14.250 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500      1383.157        1.500 
  404 bionda                   1.000     2009.836          1.500      2236.600        1.500 
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  404 bionda                   1.000     2238.598          1.500      2790.024        1.500 
  404 bionda                   1.000     4581.934          1.500      5343.044        1.500 
  404 bionda                   1.000     5684.664          1.500      6429.994        1.500 
  404 bionda                   1.000     7512.079          1.500      8549.266        1.500 
  404 bionda                   1.000     3476.954          2.200      3565.954        2.200 
  404 bionda                   1.000        0.000        -13.250       849.240      -13.250 
  404 bionda                   1.000      849.250        -14.350       858.235      -14.349 
  404 bionda                   1.000      860.232        -14.350       959.065      -14.250 
  404 bionda                   1.000      959.075        -13.250      1437.880      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1437.890        -13.250      1457.807      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1457.817        -14.350      1464.788      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1467.776        -14.250      1531.511      -14.250 
  404 bionda                   1.000     1538.482        -14.350      1617.156      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1617.166        -13.250      2553.324      -13.250 
  404 bionda                   1.000     2553.334        -14.250      2682.794      -14.250 
  404 bionda                   1.000     2682.804        -13.250      3161.454      -16.615 
  404 bionda                   1.000     3161.464        -17.715      3174.464      -17.948 
  404 bionda                   1.000     3176.464        -17.872      3224.463      -18.264 
  404 bionda                   1.000     3229.463        -18.381      3373.462      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3375.462        -14.250      3393.461      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3397.461        -14.350      3400.461      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3402.461        -14.250      4035.454      -15.824 
  404 bionda                   1.000     4037.454        -15.868      4038.454      -15.840 
  404 bionda                   1.000     4038.464        -14.740      4080.454      -13.564 
  404 bionda                   1.000     4080.464        -14.664      4090.464      -14.384 
  404 bionda                   1.000     4094.464        -14.250      4154.463      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4158.462        -14.350      4565.455      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4570.454        -14.350      4596.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     4596.464        -13.250      5431.637      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5431.647        -14.250      5452.628      -14.250 
  404 bionda                   1.000     5460.621        -14.350      5646.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5749.528        -13.250      5896.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5896.464        -14.350      5911.463      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5914.463        -14.250      6021.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6021.464        -13.250      6134.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6134.464        -14.350      6136.464      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6141.464        -14.250      6568.454      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6571.464        -13.250      6721.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6721.454        -14.350      6948.597      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6952.582        -14.350      6974.499      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6983.465        -14.350      6986.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6986.464        -13.250      7070.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     7070.464        -14.350      7073.448      -14.350 
  404 bionda                   1.000     7076.431        -14.250      7227.604      -14.250 
  404 bionda                   1.000     7229.593        -14.350      7250.479      -14.551 
  404 bionda                   1.000     7250.489        -13.451      7543.145      -18.247 
  404 bionda                   1.000     7543.308        -13.250      8206.987      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8207.933        -18.226      8480.775      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8480.775        -14.350      8497.649      -14.350 
  404 bionda                   1.000     8541.325        -14.525      8549.266      -14.640 
  404 bionda                   1.000     1383.167         -1.500      2009.826       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2790.034         -1.500      3388.997       -1.500 
  404 bionda                   1.000     3390.997         -1.500      4581.924       -1.500 
  404 bionda                   1.000     5343.054         -1.500      5684.654       -1.500 
  404 bionda                   1.000     6430.004         -1.500      7512.069       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2667.029         -2.200      2755.954       -2.200 
  404 bionda                   1.000     6271.954         -2.200      6360.954       -2.200 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 
                   ================================================= 
 
       PK                    Distancia                  Lado 
 ---------------           -------------          ----------------- 
     1500.000                  0.000                  Izquierdo 
     1520.000                  0.237                  Izquierdo 
     1540.000                  0.100                  Izquierdo 
     4020.000                  0.000                  Izquierdo 
     4040.000                  0.224                  Izquierdo 
     4060.000                  0.251                  Izquierdo 
     4080.000                  0.252                  Izquierdo 
     4091.679                  0.234                  Izquierdo 
     4100.000                  0.252                  Izquierdo 
     4120.000                  0.252                  Izquierdo 
     4134.635                  0.252                  Izquierdo 
     4140.000                  0.252                  Izquierdo 
     4160.000                  0.252                  Izquierdo 
     4180.000                  0.252                  Izquierdo 
     4200.000                  0.252                  Izquierdo 
     4220.000                  0.252                  Izquierdo 
     4240.000                  0.252                  Izquierdo 
     4260.000                  0.252                  Izquierdo 
     4280.000                  0.252                  Izquierdo 
     4300.000                  0.252                  Izquierdo 
     4320.000                  0.252                  Izquierdo 
     4340.000                  0.252                  Izquierdo 
     4360.000                  0.252                  Izquierdo 
     4380.000                  0.252                  Izquierdo 
     4400.000                  0.277                  Izquierdo 
     4420.000                  0.328                  Izquierdo 
     4440.000                  0.322                  Izquierdo 
     4460.000                  0.100                  Izquierdo 
     5500.000                  0.000                  Izquierdo 
     5520.000                  0.342                  Izquierdo 
     5540.000                  0.208                  Izquierdo 
     5560.000                  0.100                  Izquierdo 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Inverso 
Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 8540.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 7.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         14.250       298.969       14.250 
  404 bionda                   1.000      300.969         14.250       358.892       14.250 
  404 bionda                   1.000      360.889         14.250       438.786       14.250 
  404 bionda                   1.000      440.783         14.250       459.758       14.250 
  404 bionda                   1.000      459.758         14.250       619.548       14.250 
  404 bionda                   1.000      619.548         14.250       859.224       14.250 
  404 bionda                   1.000      859.234         14.250       916.208       14.350 
  404 bionda                   1.000      926.204         14.250      1389.995       14.250 
  404 bionda                   1.000     1398.990         14.350      1399.990       14.350 
  404 bionda                   1.000     1400.000         13.250      2070.000       13.250 
  404 bionda                   1.000     2092.004         14.250      2115.997       14.250 
  404 bionda                   1.000     2122.995         14.250      2543.876       14.250 
  404 bionda                   1.000     2552.873         14.350      2574.867       14.350 
  404 bionda                   1.000     2576.867         14.250      2908.773       14.250 
  404 bionda                   1.000     2916.771         14.350      3086.722       14.535 
  404 bionda                   1.000     3093.721         14.631      3217.686       17.981 
  404 bionda                   1.000     3225.683         18.128      4036.454       17.099 
  404 bionda                   1.000     4036.464         15.999      4176.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     4178.464         14.250      4238.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     4260.463         14.350      4379.462       14.350 
  404 bionda                   1.000     4383.462         14.250      4615.460       14.250 
  404 bionda                   1.000     4617.460         14.250      5201.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5203.464         13.250      5281.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5281.464         14.350      5282.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5284.464         14.250      5295.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     5297.463         14.250      5315.462       14.250 
  404 bionda                   1.000     5317.462         14.250      5424.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     5432.454         14.350      5436.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     5436.464         13.250      5496.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5496.464         14.350      5497.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5500.464         14.250      5996.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5996.464         13.250      6059.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6060.464         14.250      6479.153       14.250 
  404 bionda                   1.000     6483.456         14.250      6567.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     6570.454         14.350      6571.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6571.464         13.250      6706.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6706.464         14.350      6718.463       14.350 
  404 bionda                   1.000     6722.463         14.250      6917.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     6932.454         14.350      6941.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6941.464         13.250      7076.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     7076.464         14.350      7099.447       14.350 
  404 bionda                   1.000     7192.378         14.350      7336.271       16.022 
  404 bionda                   1.000     7346.263         16.302      7362.251       16.750 
  404 bionda                   1.000     7367.248         16.789      8038.748       14.250 
  404 bionda                   1.000     8038.758         13.250      8196.378       13.250 
  404 bionda                   1.000     8196.662         18.242      8202.775       17.919 
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  404 bionda                   1.000     8202.785         18.919      8548.775       14.250 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500      1383.157        1.500 
  404 bionda                   1.000     2009.836          1.500      2236.600        1.500 
  404 bionda                   1.000     2238.598          1.500      2790.024        1.500 
  404 bionda                   1.000     4581.934          1.500      5343.044        1.500 
  404 bionda                   1.000     5684.664          1.500      6429.994        1.500 
  404 bionda                   1.000     7512.079          1.500      8549.266        1.500 
  404 bionda                   1.000     3476.954          2.200      3565.954        2.200 
  404 bionda                   1.000        0.000        -13.250       849.240      -13.250 
  404 bionda                   1.000      849.250        -14.350       858.235      -14.349 
  404 bionda                   1.000      860.232        -14.350       959.065      -14.250 
  404 bionda                   1.000      959.075        -13.250      1437.880      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1437.890        -13.250      1457.807      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1457.817        -14.350      1464.788      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1467.776        -14.250      1531.511      -14.250 
  404 bionda                   1.000     1538.482        -14.350      1617.156      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1617.166        -13.250      2553.324      -13.250 
  404 bionda                   1.000     2553.334        -14.250      2682.794      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3100.000        -14.894      3161.454      -16.615 
  404 bionda                   1.000     3161.464        -17.715      3174.464      -17.948 
  404 bionda                   1.000     3176.464        -17.872      3224.463      -18.264 
  404 bionda                   1.000     3229.463        -18.381      3373.462      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3375.462        -14.250      3393.461      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3397.461        -14.350      3400.461      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3402.461        -14.250      4035.454      -15.824 
  404 bionda                   1.000     4037.454        -15.868      4038.454      -15.840 
  404 bionda                   1.000     4038.464        -14.740      4080.454      -13.564 
  404 bionda                   1.000     4080.464        -14.664      4090.464      -14.384 
  404 bionda                   1.000     4094.464        -14.250      4154.463      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4158.462        -14.350      4565.455      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4570.454        -14.350      4596.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     4596.464        -13.250      5431.637      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5431.647        -14.250      5452.628      -14.250 
  404 bionda                   1.000     5460.621        -14.350      5646.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5749.528        -13.250      5896.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5896.464        -14.350      5911.463      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5914.463        -14.250      6021.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6021.464        -13.250      6134.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6134.464        -14.350      6136.464      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6141.464        -14.250      6568.454      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6571.464        -13.250      6721.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6721.454        -14.350      6948.597      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6952.582        -14.350      6974.499      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6983.465        -14.350      6986.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6986.464        -13.250      7070.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     7070.464        -14.350      7073.448      -14.350 
  404 bionda                   1.000     7076.431        -14.250      7227.604      -14.250 
  404 bionda                   1.000     7229.593        -14.350      7250.479      -14.551 
  404 bionda                   1.000     7250.489        -13.451      7543.145      -18.247 
  404 bionda                   1.000     7543.308        -13.250      8206.987      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8207.933        -18.226      8480.775      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8480.775        -14.350      8497.649      -14.350 
  404 bionda                   1.000     8541.325        -14.525      8549.266      -14.640 
  404 bionda                   1.000     1383.167         -1.500      2009.826       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2790.034         -1.500      3388.997       -1.500 
  404 bionda                   1.000     3390.997         -1.500      4581.924       -1.500 
  404 bionda                   1.000     5343.054         -1.500      5684.654       -1.500 
  404 bionda                   1.000     6430.004         -1.500      7512.069       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2667.029         -2.200      2755.954       -2.200 
  404 bionda                   1.000     6271.954         -2.200      6360.954       -2.200 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
   8540.000         174.905        174.905    0.987%      608.750      0.000   0.320      100.000 
   8520.000         174.905        174.905    0.987%      608.750      0.000   0.320      100.000 
   8500.000         174.905        174.905    0.987%      608.750      0.000   0.320      100.000 
   8480.000         175.227        175.227    0.898%      608.750   -5900.000   0.320      100.000 
   8460.000         176.473        176.473    0.559%      608.750   -5900.000   0.320      100.000 
   8440.000         177.745        177.745    0.221%      608.750   -5900.000   0.320      100.000 
   8420.000         179.044        179.044   -0.118%      608.750   -5900.000   0.320      100.000 
   8400.000         180.371        180.371   -0.457%      608.750   -5900.000   0.320      100.000 
   8380.000         181.353        181.353   -0.704%      608.750      0.000   0.320      100.000 
   8360.000         181.353        181.353   -0.704%      608.750      0.000   0.320      100.000 
   8340.000         181.353        181.353   -0.704%      608.750      0.000   0.320      100.000 
   8320.000         181.353        181.353   -0.704%      608.750      0.000   0.320      100.000 
   8300.000         181.353        181.353   -0.704%      608.750      0.000   0.320      100.000 
   8280.000         181.353        181.353   -0.704%      608.750      0.000   0.320      100.000 
   8260.000         181.353        181.353   -0.704%      617.627      0.000   0.320      100.000 
   8240.000         181.353        181.353   -0.704%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   8220.000         181.353        181.353   -0.704%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   8200.000         181.353        181.353   -0.704%      719.380   234010.000   0.320      100.000 
   8180.000         181.319        181.319   -0.695%      918.148   234010.000   0.320      100.000 
   8160.000         181.284        181.284   -0.686%     1271.289   234010.000   0.320      100.000 
   8140.000         181.250        181.250   -0.678%     2072.816   234010.000   0.320      100.000 
   8120.000         181.216        181.216   -0.669%     5661.451   234010.000   0.320      100.000 
   8100.000         181.182        181.182   -0.661%     9008.750      0.000   0.320      100.000 
   8080.000         181.182        181.182   -0.661%     9008.750      0.000   0.320      100.000 
   8060.000         181.182        181.182   -0.661%     9008.750      0.000   0.320      100.000 
   8040.000         180.303        180.303   -0.440%     9008.750   8480.000   0.320      100.000 
   8020.000         179.378        179.378   -0.204%     9008.750   8480.000   0.320      100.000 
   8000.000         178.466        178.466    0.031%     9008.750   8480.000   0.320      100.000 
   7980.000         177.568        177.568    0.267%     9008.750   8480.000   0.320      100.000 
   7960.000         176.683        176.683    0.503%     9008.750   8480.000   0.320      100.000 
   7940.000         175.845        175.845    0.730%     9008.750   8790.000   0.320      100.000 
   7920.000         175.014        175.014    0.957%     9008.750   8790.000   0.320      100.000 
   7900.000         174.195        174.195    1.185%     9008.750   8790.000   0.320      100.000 
   7880.000         173.387        173.387    1.412%     9008.750   8790.000   0.320      100.000 
   7860.000         172.590        172.590    1.640%     9008.750   8790.000   0.320      100.000 
   7840.000         172.527        172.527    1.658%     9008.750      0.000   0.320      100.000 
   7820.000         172.429        172.429    1.686%     9008.750   6100.000   0.320      100.000 
   7800.000         171.302        171.302    2.014%     7941.375   6100.000   0.320      100.000 
   7780.000         170.197        170.197    2.342%     4323.634   6100.000   0.320      100.000 
   7760.000         169.113        169.113    2.670%     2972.150   6100.000   0.320      100.000 
   7740.000         168.049        168.049    2.998%     2265.350   6100.000   0.320      100.000 
   7720.000         167.005        167.005    3.326%     1830.779   6100.000   0.320      100.000 
   7700.000         166.955        166.955    3.341%     1536.557      0.000   0.320      100.000 
   7680.000         166.955        166.955    3.341%     1324.146      0.000   0.320      100.000 
   7660.000         166.955        166.955    3.341%     1308.750      0.000   0.320      100.000 
   7640.000         166.847        166.847    3.376%     1308.750   18400.000   0.320      100.000 
   7620.000         166.506        166.506    3.484%     1308.750   18400.000   0.320      100.000 
   7600.000         166.167        166.167    3.593%     1414.251   18400.000   0.320      100.000 
   7580.000         165.830        165.830    3.702%     1659.472   18400.000   0.320      100.000 
   7560.000         165.495        165.495    3.811%     2008.344   18400.000   0.320      100.000 
   7540.000         165.209        165.209    3.904%     2544.201      0.000   0.320      100.000 
   7520.000         165.209        165.209    3.904%     3472.399      0.000   0.320      100.000 
   7500.000         165.418        165.418    3.836%     5472.677   -24780.000   0.320      100.000 
   7480.000         165.666        165.666    3.755%    12941.298   -24780.000   0.320      100.000 
   7460.000         165.915        165.915    3.674%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7440.000         166.166        166.166    3.594%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7420.000         166.417        166.417    3.513%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7400.000         166.670        166.670    3.432%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7380.000         166.923        166.923    3.351%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7360.000         167.178        167.178    3.271%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7340.000         167.434        167.434    3.190%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7320.000         167.691        167.691    3.109%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7300.000         167.950        167.950    3.029%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7280.000         168.209        168.209    2.948%   -42602.542   -24780.000   0.320      100.000 
   7260.000         168.470        168.470    2.867%    -3464.307   -24780.000   0.320      100.000 
   7240.000         168.732        168.732    2.786%    -1801.553   -24780.000   0.320      100.000 
   7220.000         160.000        168.995    2.706%    -1215.455   -24780.000   0.320      100.000        97.207   Barreras Visuales                                  -14.250       7118.620 
   7200.000         160.000        169.260    2.625%     -916.046   -24780.000   0.320      100.000        97.130   Barreras Visuales                                  -14.250       7094.619 
   7180.000         140.000        169.525    2.544%     -771.250   -24780.000   0.320      100.000        90.444   Barreras Visuales                                  -13.250       7059.051 
   7160.000         140.000        169.792    2.464%     -771.250   -24780.000   0.320      100.000        90.374   Barreras Visuales                                  -13.250       7039.051 
   7140.000         140.000        170.060    2.383%     -771.250   -24780.000   0.320      100.000        90.304   Barreras Visuales                                  -13.250       7019.051 
   7120.000         140.000        170.330    2.302%     -771.250   -24780.000   0.320      100.000        90.234   Barreras Visuales                                  -13.250       6999.051 
   7100.000         170.600        170.600    2.221%     -771.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7080.000         170.872        170.872    2.141%     -771.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7060.000         160.000        171.146    2.060%     -771.250   -24780.000   0.320      100.000        96.586   Barreras Visuales                                  -14.250       6948.087 
   7040.000         171.420        171.420    1.979%     -771.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7020.000         171.696        171.696    1.899%     -771.250   -24780.000   0.320      100.000 
   7000.000         171.973        171.973    1.818%     -771.250   -24780.000   0.320      100.000 
   6980.000         172.252        172.252    1.737%     -771.250   -24780.000   0.320      100.000 
   6960.000         172.344        172.344    1.711%     -771.250      0.000   0.320      100.000 
   6940.000         172.344        172.344    1.711%     -771.250      0.000   0.320      100.000 
   6920.000         172.344        172.344    1.711%     -771.250      0.000   0.320      100.000 
   6900.000         172.344        172.344    1.711%     -771.250      0.000   0.320      100.000 
   6880.000         172.344        172.344    1.711%     -771.250      0.000   0.320      100.000 
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   6860.000         160.000        172.344    1.711%     -771.250      0.000   0.320      100.000        96.248   Barreras Visuales                                  -13.250       6720.167 
   6840.000         160.000        172.344    1.711%     -771.250      0.000   0.320      100.000        96.248   Barreras Visuales                                  -13.250       6700.167 
   6820.000         160.000        172.344    1.711%     -771.250      0.000   0.320      100.000        96.248   Barreras Visuales                                  -13.250       6680.167 
   6800.000         160.000        172.344    1.711%     -771.250      0.000   0.320      100.000        96.248   Barreras Visuales                                  -13.250       6660.167 
   6780.000         160.000        171.993    1.812%     -771.250   14160.000   0.320      100.000        96.347   Barreras Visuales                                  -13.250       6640.661 
   6760.000         160.000        171.509    1.953%     -771.250   14160.000   0.320      100.000        96.483   Barreras Visuales                                  -13.250       6621.345 
   6740.000         160.000        171.028    2.095%     -771.250   14160.000   0.320      100.000        96.620   Barreras Visuales                                  -13.250       6602.030 
   6720.000         140.000        170.552    2.236%     -771.250   14160.000   0.320      100.000        90.177   Barreras Visuales                                  -13.250       6599.051 
   6700.000         140.000        170.079    2.377%     -771.250   14160.000   0.320      100.000        90.300   Barreras Visuales                                  -13.250       6579.051 
   6680.000         169.611        169.611    2.518%     -771.250   14160.000   0.320      100.000 
   6660.000         169.146        169.146    2.660%     -771.250   14160.000   0.320      100.000 
   6640.000         168.685        168.685    2.801%     -771.250   14160.000   0.320      100.000 
   6620.000         168.228        168.228    2.942%     -771.250   14160.000   0.320      100.000 
   6600.000         168.101        168.101    2.982%     -771.250      0.000   0.320      100.000 
   6580.000         168.101        168.101    2.982%     -771.250      0.000   0.320      100.000 
   6560.000         168.101        168.101    2.982%     -771.250      0.000   0.320      100.000 
   6540.000         168.101        168.101    2.982%     -771.250      0.000   0.320      100.000 
   6520.000         168.101        168.101    2.982%     -831.489      0.000   0.320      100.000 
   6500.000         168.101        168.101    2.982%    -1071.543      0.000   0.320      100.000 
   6480.000         168.101        168.101    2.982%    -1503.624      0.000   0.320      100.000 
   6460.000         167.793        167.793    3.077%    -2511.733   20000.000   0.320      100.000 
   6440.000         167.474        167.474    3.177%    -7550.594   20000.000   0.320      100.000 
   6420.000         167.157        167.157    3.277%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6400.000         166.842        166.842    3.377%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6380.000         166.528        166.528    3.477%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6360.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6340.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6320.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6300.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6280.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6260.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6240.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6220.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6200.000         166.495        166.495    3.488%    19412.656      0.000   0.320      100.000 
   6180.000         166.363        166.363    3.530%     2793.412   37320.000   0.320      100.000 
   6160.000         166.196        166.196    3.584%     1508.711   37320.000   0.320      100.000 
   6140.000         166.029        166.029    3.637%     1035.172   37320.000   0.320      100.000 
   6120.000         165.864        165.864    3.691%      788.883   37320.000   0.320      100.000 
   6100.000         165.698        165.698    3.745%      708.750   37320.000   0.320      100.000 
   6080.000         165.663        165.663    3.756%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   6060.000         165.663        165.663    3.756%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   6040.000         165.663        165.663    3.756%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   6020.000         165.663        165.663    3.756%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   6000.000         165.663        165.663    3.756%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   5980.000         165.663        165.663    3.756%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   5960.000         165.663        165.663    3.756%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   5940.000         165.729        165.729    3.735%      708.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5920.000         166.171        166.171    3.592%      708.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5900.000         166.617        166.617    3.449%      708.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5880.000         167.066        167.066    3.306%      708.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5860.000         167.519        167.519    3.163%      708.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5840.000         167.976        167.976    3.020%      708.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5820.000         168.436        168.436    2.878%      708.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5800.000         168.900        168.900    2.735%      708.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5780.000         169.369        169.369    2.592%      708.750   -14000.000   0.320      100.000 
   5760.000         169.840        169.840    2.449%      871.911   -14000.000   0.320      100.000 
   5740.000         170.316        170.316    2.306%     1183.896   -14000.000   0.320      100.000 
   5720.000         170.796        170.796    2.163%     1849.069   -14000.000   0.320      100.000 
   5700.000         171.246        171.246    2.031%     4249.449      0.000   0.320      100.000 
   5680.000         171.246        171.246    2.031%   -15613.428      0.000   0.320      100.000 
   5660.000         171.246        171.246    2.031%    -2946.682      0.000   0.320      100.000 
   5640.000         171.246        171.246    2.031%    -1623.348      0.000   0.320      100.000 
   5620.000         171.246        171.246    2.031%    -1118.573      0.000   0.320      100.000 
   5600.000         171.246        171.246    2.031%     -852.276      0.000   0.320      100.000 
   5580.000         171.246        171.246    2.031%     -741.250      0.000   0.320      100.000 
   5560.000         171.246        171.246    2.031%     -741.250      0.000   0.320      100.000 
   5540.000         171.246        171.246    2.031%     -741.250      0.000   0.320      100.000 
   5520.000         171.246        171.246    2.031%     -741.250      0.000   0.320      100.000 
   5500.000         170.623        170.623    2.215%     -741.250   9400.000   0.320      100.000 
   5480.000         169.912        169.912    2.428%     -741.250   9400.000   0.320      100.000 
   5460.000         169.210        169.210    2.640%     -741.250   9400.000   0.320      100.000 
   5440.000         168.516        168.516    2.853%     -743.119   9400.000   0.320      100.000 
   5420.000         167.830        167.830    3.066%     -938.515   9400.000   0.320      100.000 
   5400.000         167.153        167.153    3.279%    -1271.131   9400.000   0.320      100.000 
   5380.000         166.484        166.484    3.491%    -1963.738   9400.000   0.320      100.000 
   5360.000         165.947        165.947    3.664%    -4290.003      0.000   0.320      100.000 
   5340.000         165.947        165.947    3.664%    21387.355      0.000   0.320      100.000 
   5320.000         165.947        165.947    3.664%     2830.821      0.000   0.320      100.000 
   5300.000         165.947        165.947    3.664%     1519.498      0.000   0.320      100.000 
   5280.000         165.947        165.947    3.664%     1040.212      0.000   0.320      100.000 
   5260.000         165.947        165.947    3.664%      791.791      0.000   0.320      100.000 
   5240.000         165.947        165.947    3.664%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   5220.000         165.947        165.947    3.664%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   5200.000         165.947        165.947    3.664%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   5180.000         165.947        165.947    3.664%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   5160.000         166.035        166.035    3.636%      708.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5140.000         166.185        166.185    3.587%      708.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5120.000         166.334        166.334    3.539%      708.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5100.000         166.485        166.485    3.491%      708.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5080.000         166.635        166.635    3.443%      708.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5060.000         166.786        166.786    3.395%      708.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5040.000         166.938        166.938    3.347%      708.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5020.000         167.090        167.090    3.299%      708.750   -41550.000   0.320      100.000 
   5000.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
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   4980.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4960.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4940.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4920.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4900.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4880.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4860.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4840.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4820.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4800.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4780.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4760.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4740.000         167.102        167.102    3.295%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   4720.000         167.218        167.218    3.258%      708.750   -40000.000   0.320      100.000 
   4700.000         167.377        167.377    3.208%      708.750   -40000.000   0.320      100.000 
   4680.000         167.536        167.536    3.158%      708.750   -40000.000   0.320      100.000 
   4660.000         167.695        167.695    3.108%      841.694   -40000.000   0.320      100.000 
   4640.000         167.855        167.855    3.058%     1128.587   -40000.000   0.320      100.000 
   4620.000         168.015        168.015    3.008%     1716.946   -40000.000   0.320      100.000 
   4600.000         168.176        168.176    2.958%     3607.956   -40000.000   0.320      100.000 
   4580.000         168.338        168.338    2.908%   -33621.666   -40000.000   0.320      100.000 
   4560.000         160.000        168.346    2.905%    -2955.891      0.000   0.320      100.000        97.397   Barreras Visuales                                  -14.250       4448.985 
   4540.000         160.000        168.346    2.905%    -1541.919      0.000   0.320      100.000        97.397   Barreras Visuales                                  -14.250       4422.361 
   4520.000         140.000        168.346    2.905%    -1041.166      0.000   0.320      100.000        90.756   Barreras Visuales                                  -14.250       4437.283 
   4500.000         140.000        168.346    2.905%     -784.881      0.000   0.320      100.000        90.756   Barreras Visuales                                  -14.250       4420.240 
   4480.000         140.000        168.346    2.905%     -691.250      0.000   0.320      100.000        90.756   Barreras Visuales                                  -14.250       4400.335 
   4460.000         140.000        168.415    2.884%     -691.250   -10000.000   0.320      100.000        90.738   Barreras Visuales                                  -14.250       4380.335 
   4440.000         140.000        169.066    2.684%     -691.250   -10000.000   0.320      100.000        90.565   Barreras Visuales                                  -14.250       4360.334 
   4420.000         140.000        169.724    2.484%     -691.250   -10000.000   0.320      100.000        90.392   Barreras Visuales                                  -14.250       4340.334 
   4400.000         140.000        170.390    2.284%     -691.250   -10000.000   0.320      100.000        90.219   Barreras Visuales                                  -14.250       4320.334 
   4380.000         140.000        171.064    2.084%     -691.250   -10000.000   0.320      100.000        90.045   Barreras Visuales                                  -14.250       4300.334 
   4360.000         140.000        171.746    1.884%     -691.250   -10000.000   0.320      100.000        89.870   Barreras Visuales                                  -14.250       4262.004 
   4340.000         160.000        172.436    1.684%     -691.250   -10000.000   0.320      100.000        96.222   Barreras Visuales                                  -14.250       4212.257 
   4320.000         160.000        173.134    1.484%     -691.250   -10000.000   0.320      100.000        96.028   Barreras Visuales                                  -14.250       4191.054 
   4300.000         160.000        173.841    1.284%     -691.250   -10000.000   0.320      100.000        95.832   Barreras Visuales                                  -14.350       4171.952 
   4280.000         160.000        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000        95.743   Barreras Visuales                                  -14.250       4149.307 
   4260.000         160.000        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000        95.743   Barreras Visuales                                  -14.250       4129.307 
   4240.000         160.000        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000        95.743   Barreras Visuales                                  -14.250       4109.307 
   4220.000         160.000        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000        95.743   Barreras Visuales                                  -13.622       4078.378 
   4200.000         140.000        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000        89.262   Barreras Visuales                                  -13.597       4079.285 
   4180.000         140.000        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000        89.262   Barreras Visuales                                  -13.922       4067.668 
   4160.000         174.166        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   4140.000         174.166        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   4120.000         174.166        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   4100.000         174.166        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   4080.000         174.166        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   4060.000         174.166        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   4040.000         174.166        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   4020.000         174.166        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   4000.000         174.166        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   3980.000         174.166        174.166    1.193%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   3960.000         174.166        174.166    1.193%     -758.005      0.000   0.320      100.000 
   3940.000         174.166        174.166    1.193%     -994.639      0.000   0.320      100.000 
   3920.000         174.166        174.166    1.193%    -1442.526      0.000   0.320      100.000 
   3900.000         174.166        174.166    1.193%    -2612.656      0.000   0.320      100.000 
   3880.000         174.166        174.166    1.193%   -13522.923      0.000   0.320      100.000 
   3860.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3840.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3820.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3800.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3780.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3760.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3740.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3720.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3700.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3680.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3660.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3640.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3620.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3600.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3580.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3560.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3540.000         174.284        174.284    1.160%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3520.000         175.677        175.677    0.775%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3500.000         177.104        177.104    0.390%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3480.000         178.564        178.564    0.006%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3460.000         180.061        180.061   -0.379%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3440.000         181.594        181.594   -0.763%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3420.000         183.165        183.165   -1.148%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3400.000         184.776        184.776   -1.533%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3380.000         186.428        186.428   -1.917%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3360.000         188.123        188.123   -2.302%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3340.000         189.862        189.862   -2.686%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3320.000         191.648        191.648   -3.071%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3300.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3280.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3260.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3240.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3220.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3200.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3180.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3160.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3140.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3120.000         191.809        191.809   -3.105%    -3873.581      0.000   0.320      100.000 
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   3100.000         191.809        191.809   -3.105%    -1760.688      0.000   0.320      100.000 
   3080.000         191.809        191.809   -3.105%    -1137.086      0.000   0.320      100.000 
   3060.000         191.809        191.809   -3.105%     -838.493      0.000   0.320      100.000 
   3040.000         191.809        191.809   -3.105%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   3020.000         191.809        191.809   -3.105%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   3000.000         191.809        191.809   -3.105%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   2980.000         191.809        191.809   -3.105%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   2960.000         191.809        191.809   -3.105%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   2940.000         191.809        191.809   -3.105%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   2920.000         191.809        191.809   -3.105%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   2900.000         191.809        191.809   -3.105%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   2880.000         191.809        191.809   -3.105%     -691.250      0.000   0.320      100.000 
   2860.000         191.478        191.478   -3.035%     -691.250   7450.000   0.320      100.000 
   2840.000         190.230        190.230   -2.766%     -691.250   7450.000   0.320      100.000 
   2820.000         189.004        189.004   -2.498%     -691.250   7450.000   0.320      100.000 
   2800.000         187.801        187.801   -2.229%     -691.250   7450.000   0.320      100.000 
   2780.000         186.619        186.619   -1.961%     -775.958   7450.000   0.320      100.000 
   2760.000         185.458        185.458   -1.693%    -1025.606   7450.000   0.320      100.000 
   2740.000         184.831        184.831   -1.546%    -1508.215      0.000   0.320      100.000 
   2720.000         184.831        184.831   -1.546%    -2835.091      0.000   0.320      100.000 
   2700.000         184.831        184.831   -1.546%   -22685.986      0.000   0.320      100.000 
   2680.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2660.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2640.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2620.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2600.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2580.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2560.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2540.000         185.579        185.579   -1.721%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2520.000         186.402        186.402   -1.911%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2500.000         187.236        187.236   -2.102%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2480.000         188.080        188.080   -2.292%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2460.000         188.935        188.935   -2.483%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2440.000         189.723        189.723   -2.656%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2420.000         189.723        189.723   -2.656%    69491.972      0.000   0.320      100.000 
   2400.000         189.723        189.723   -2.656%     3114.668      0.000   0.320      100.000 
   2380.000         189.723        189.723   -2.656%     1597.211      0.000   0.320      100.000 
   2360.000         189.723        189.723   -2.656%     1075.856      0.000   0.320      100.000 
   2340.000         189.723        189.723   -2.656%      812.164      0.000   0.320      100.000 
   2320.000         189.723        189.723   -2.656%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   2300.000         189.723        189.723   -2.656%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   2280.000         189.723        189.723   -2.656%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   2260.000         189.723        189.723   -2.656%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   2240.000         189.723        189.723   -2.656%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   2220.000         189.723        189.723   -2.656%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   2200.000         189.723        189.723   -2.656%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   2180.000         189.723        189.723   -2.656%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   2160.000         189.723        189.723   -2.656%      708.750      0.000   0.320      100.000 
   2140.000         189.612        189.612   -2.632%      708.750   39200.000   0.320      100.000 
   2120.000         189.379        189.379   -2.581%      710.195   39200.000   0.320      100.000 
   2100.000         189.148        189.148   -2.530%      903.161   39200.000   0.320      100.000 
   2080.000         188.917        188.917   -2.479%     1242.586   39200.000   0.320      100.000 
   2060.000         180.000        188.687   -2.428%     1997.192   39200.000   0.320      100.000        97.704   Barreras Visuales                                  -13.250       1907.924 
   2040.000         160.000        188.561   -2.400%     5128.228      0.000   0.320      100.000        92.122   Barreras Visuales                                  -13.250       1893.984 
   2020.000         140.000        188.561   -2.400%    -9253.413      0.000   0.320      100.000        85.987   Barreras Visuales                                  -13.250       1902.328 
   2000.000         140.000        188.561   -2.400%    -2467.576      0.000   0.320      100.000        85.987   Barreras Visuales                                  -13.250       1876.386 
   1980.000         140.000        188.561   -2.400%    -1420.470      0.000   0.320      100.000        85.987   Barreras Visuales                                  -13.250       1854.089 
   1960.000         140.000        188.561   -2.400%     -995.730      0.000   0.320      100.000        85.987   Barreras Visuales                                  -13.250       1833.238 
   1940.000         140.000        188.561   -2.400%     -765.605      0.000   0.320      100.000        85.987   Barreras Visuales                                  -13.250       1813.051 
   1920.000         188.561        188.561   -2.400%     -701.250      0.000   0.320      100.000 
   1900.000         188.561        188.561   -2.400%     -701.250      0.000   0.320      100.000 
   1880.000         188.561        188.561   -2.400%     -701.250      0.000   0.320      100.000 
   1860.000         188.561        188.561   -2.400%     -701.250      0.000   0.320      100.000 
   1840.000         188.561        188.561   -2.400%     -701.250      0.000   0.320      100.000 
   1820.000         188.069        188.069   -2.290%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1800.000         186.598        186.598   -1.956%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1780.000         185.160        185.160   -1.623%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1760.000         183.754        183.754   -1.290%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1740.000         182.377        182.377   -0.956%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1720.000         181.030        181.030   -0.623%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1700.000         179.711        179.711   -0.290%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1680.000         178.419        178.419    0.044%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1660.000         177.155        177.155    0.377%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1640.000         175.915        175.915    0.710%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1620.000         174.701        174.701    1.044%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1600.000         160.000        173.511    1.377%     -701.250   6000.000   0.320      100.000        95.923   Barreras Visuales                                  -13.250       1456.044 
   1580.000         140.000        172.345    1.710%     -701.250   6000.000   0.320      100.000        89.718   Barreras Visuales                                  -13.250       1456.499 
   1560.000         140.000        171.201    2.044%     -701.250   6000.000   0.320      100.000        90.009   Barreras Visuales                                  -13.250       1443.422 
   1540.000         140.000        170.080    2.377%     -701.250   6000.000   0.320      100.000        90.299   Barreras Visuales                                  -13.250       1439.936 
   1520.000         168.980        168.980    2.710%     -701.250   6000.000   0.320      100.000 
   1500.000         168.668        168.668    2.806%     -701.250      0.000   0.320      100.000 
   1480.000         169.379        169.379    2.589%     -701.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1460.000         170.187        170.187    2.345%     -750.593   -8200.000   0.320      100.000 
   1440.000         171.007        171.007    2.101%     -970.615   -8200.000   0.320      100.000 
   1420.000         171.839        171.839    1.857%    -1370.157   -8200.000   0.320      100.000 
   1400.000         172.683        172.683    1.613%    -2320.330   -8200.000   0.320      100.000 
   1380.000         173.539        173.539    1.369%    -7482.106   -8200.000   0.320      100.000 
   1360.000         174.408        174.408    1.125%     6650.717   -8200.000   0.320      100.000 
   1340.000         175.289        175.289    0.881%     2362.210   -8200.000   0.320      100.000 
   1320.000         176.184        176.184    0.638%     1438.844   -8200.000   0.320      100.000 
   1300.000         177.092        177.092    0.394%     1035.863   -8200.000   0.320      100.000 
   1280.000         178.014        178.014    0.150%      810.063   -8200.000   0.320      100.000 
   1260.000         178.950        178.950   -0.094%      758.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1240.000         179.901        179.901   -0.338%      758.750   -8200.000   0.320      100.000 
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   1220.000         180.866        180.866   -0.582%      758.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1200.000         181.847        181.847   -0.826%      758.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1180.000         182.842        182.842   -1.070%      758.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1160.000         183.854        183.854   -1.314%      758.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1140.000         184.281        184.281   -1.415%      758.750      0.000   0.320      100.000 
   1120.000         184.281        184.281   -1.415%      758.750      0.000   0.320      100.000 
   1100.000         184.281        184.281   -1.415%      758.750      0.000   0.320      100.000 
   1080.000         184.281        184.281   -1.415%      758.750      0.000   0.320      100.000 
   1060.000         184.281        184.281   -1.415%      758.750      0.000   0.320      100.000 
   1040.000         184.281        184.281   -1.415%      758.750      0.000   0.320      100.000 
   1020.000         184.009        184.009   -1.351%      758.750   19000.000   0.320      100.000 
   1000.000         183.569        183.569   -1.245%      758.750   19000.000   0.320      100.000 
    980.000         183.133        183.133   -1.140%      758.750   19000.000   0.320      100.000 
    960.000         182.699        182.699   -1.035%      758.750   19000.000   0.320      100.000 
    940.000         182.268        182.268   -0.930%      758.750   19000.000   0.320      100.000 
    920.000         181.840        181.840   -0.824%      758.750   19000.000   0.320      100.000 
    900.000         181.415        181.415   -0.719%      758.750   19000.000   0.320      100.000 
    880.000         180.993        180.993   -0.614%      665.987   19000.000   0.320      100.000 
    860.000         180.574        180.574   -0.509%      551.779   19000.000   0.320      100.000 
    840.000         180.157        180.157   -0.403%      528.750   19000.000   0.320      100.000 
    820.000         179.744        179.744   -0.298%      528.750   19000.000   0.320      100.000 
    800.000         179.333        179.333   -0.193%      528.750   19000.000   0.320      100.000 
    780.000         178.924        178.924   -0.088%      528.750   19000.000   0.320      100.000 
    760.000         178.519        178.519    0.018%      528.750   19000.000   0.320      100.000 
    740.000         178.116        178.116    0.123%      528.750   19000.000   0.320      100.000 
    720.000         177.716        177.716    0.228%      528.750   19000.000   0.320      100.000 
    700.000         177.318        177.318    0.334%      528.750   19000.000   0.320      100.000 
    680.000         176.923        176.923    0.439%      528.750   19000.000   0.320      100.000 
    660.000         176.694        176.694    0.500%      528.750      0.000   0.320      100.000 
    640.000         176.694        176.694    0.500%      528.750      0.000   0.320      100.000 
    620.000         176.694        176.694    0.500%      528.750      0.000   0.320      100.000 
    600.000         176.694        176.694    0.500%      528.750      0.000   0.320      100.000 
    580.000         176.694        176.694    0.500%      528.750      0.000   0.320      100.000 
    560.000         176.694        176.694    0.500%      528.750      0.000   0.320      100.000 
    540.000         176.694        176.694    0.500%      528.750      0.000   0.320      100.000 
    520.000         176.694        176.694    0.500%      528.750      0.000   0.320      100.000 
    500.000         176.694        176.694    0.500%      528.750      0.000   0.320      100.000 
    480.000         176.694        176.694    0.500%      528.750      0.000   0.320      100.000 
    460.000         176.694        176.694    0.500%      528.750      0.000   0.320      100.000 
    440.000         176.208        176.208    0.631%      528.750   12000.000   0.320      100.000 
    420.000         175.595        175.595    0.798%      528.750   12000.000   0.320      100.000 
    400.000         174.988        174.988    0.964%      528.750   12000.000   0.320      100.000 
    380.000         174.388        174.388    1.131%      528.750   12000.000   0.320      100.000 
    360.000         173.793        173.793    1.298%      652.276   12000.000   0.320      100.000 
    340.000         173.204        173.204    1.464%      885.393   12000.000   0.320      100.000 
    320.000         172.621        172.621    1.631%     1383.335   12000.000   0.320      100.000 
    300.000         172.044        172.044    1.798%     3190.737   12000.000   0.320      100.000 
    280.000         171.472        171.472    1.964%        0.000   12000.000   0.320      100.000 
    260.000         170.906        170.906    2.131%        0.000   12000.000   0.320      100.000 
    240.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    220.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    200.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    180.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    160.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    140.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    120.000         170.861        170.861    2.144%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
    100.000         169.688        169.688    2.495%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     80.000         168.539        168.539    2.846%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     60.000         167.413        167.413    3.197%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     40.000         166.308        166.308    3.548%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     20.000         165.242        165.242    3.893%        0.000      0.000   0.320      100.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Sentido: Inverso 
Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 8540.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 7.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         14.250       298.969       14.250 
  404 bionda                   1.000      300.969         14.250       358.892       14.250 
  404 bionda                   1.000      360.889         14.250       438.786       14.250 
  404 bionda                   1.000      440.783         14.250       459.758       14.250 
  404 bionda                   1.000      459.758         14.250       619.548       14.250 
  404 bionda                   1.000      619.548         14.250       859.224       14.250 
  404 bionda                   1.000      859.234         14.250       916.208       14.350 
  404 bionda                   1.000      926.204         14.250      1389.995       14.250 
  404 bionda                   1.000     1398.990         14.350      1399.990       14.350 
  404 bionda                   1.000     1400.000         13.250      2070.000       13.250 
  404 bionda                   1.000     2092.004         14.250      2115.997       14.250 
  404 bionda                   1.000     2122.995         14.250      2543.876       14.250 
  404 bionda                   1.000     2552.873         14.350      2574.867       14.350 
  404 bionda                   1.000     2576.867         14.250      2908.773       14.250 
  404 bionda                   1.000     2916.771         14.350      3086.722       14.535 
  404 bionda                   1.000     3093.721         14.631      3217.686       17.981 
  404 bionda                   1.000     3225.683         18.128      4036.454       17.099 
  404 bionda                   1.000     4036.464         15.999      4176.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     4178.464         14.250      4238.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     4260.463         14.350      4379.462       14.350 
  404 bionda                   1.000     4383.462         14.250      4615.460       14.250 
  404 bionda                   1.000     4617.460         14.250      5201.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5203.464         13.250      5281.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5281.464         14.350      5282.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5284.464         14.250      5295.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     5297.463         14.250      5315.462       14.250 
  404 bionda                   1.000     5317.462         14.250      5424.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     5432.454         14.350      5436.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     5436.464         13.250      5496.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5496.464         14.350      5497.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5500.464         14.250      5996.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5996.464         13.250      6059.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6060.464         14.250      6479.153       14.250 
  404 bionda                   1.000     6483.456         14.250      6567.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     6570.454         14.350      6571.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6571.464         13.250      6706.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6706.464         14.350      6718.463       14.350 
  404 bionda                   1.000     6722.463         14.250      6917.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     6932.454         14.350      6941.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6941.464         13.250      7076.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     7076.464         14.350      7099.447       14.350 
  404 bionda                   1.000     7192.378         14.350      7336.271       16.022 
  404 bionda                   1.000     7346.263         16.302      7362.251       16.750 
  404 bionda                   1.000     7367.248         16.789      8038.748       14.250 
  404 bionda                   1.000     8038.758         13.250      8196.378       13.250 
  404 bionda                   1.000     8196.662         18.242      8202.775       17.919 
  404 bionda                   1.000     8202.785         18.919      8548.775       14.250 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500      1383.157        1.500 
  404 bionda                   1.000     2009.836          1.500      2236.600        1.500 
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  404 bionda                   1.000     2238.598          1.500      2790.024        1.500 
  404 bionda                   1.000     4581.934          1.500      5343.044        1.500 
  404 bionda                   1.000     5684.664          1.500      6429.994        1.500 
  404 bionda                   1.000     7512.079          1.500      8549.266        1.500 
  404 bionda                   1.000     3476.954          2.200      3565.954        2.200 
  404 bionda                   1.000        0.000        -13.250       849.240      -13.250 
  404 bionda                   1.000      849.250        -14.350       858.235      -14.349 
  404 bionda                   1.000      860.232        -14.350       959.065      -14.250 
  404 bionda                   1.000      959.075        -13.250      1437.880      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1437.890        -13.250      1457.807      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1457.817        -14.350      1464.788      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1467.776        -14.250      1531.511      -14.250 
  404 bionda                   1.000     1538.482        -14.350      1617.156      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1617.166        -13.250      2553.324      -13.250 
  404 bionda                   1.000     2553.334        -14.250      2682.794      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3100.000        -14.894      3161.454      -16.615 
  404 bionda                   1.000     3161.464        -17.715      3174.464      -17.948 
  404 bionda                   1.000     3176.464        -17.872      3224.463      -18.264 
  404 bionda                   1.000     3229.463        -18.381      3373.462      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3375.462        -14.250      3393.461      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3397.461        -14.350      3400.461      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3402.461        -14.250      4035.454      -15.824 
  404 bionda                   1.000     4037.454        -15.868      4038.454      -15.840 
  404 bionda                   1.000     4038.464        -14.740      4080.454      -13.564 
  404 bionda                   1.000     4080.464        -14.664      4090.464      -14.384 
  404 bionda                   1.000     4094.464        -14.250      4154.463      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4158.462        -14.350      4565.455      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4570.454        -14.350      4596.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     4596.464        -13.250      5431.637      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5431.647        -14.250      5452.628      -14.250 
  404 bionda                   1.000     5460.621        -14.350      5646.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5749.528        -13.250      5896.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5896.464        -14.350      5911.463      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5914.463        -14.250      6021.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6021.464        -13.250      6134.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6134.464        -14.350      6136.464      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6141.464        -14.250      6568.454      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6571.464        -13.250      6721.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6721.454        -14.350      6948.597      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6952.582        -14.350      6974.499      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6983.465        -14.350      6986.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6986.464        -13.250      7070.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     7070.464        -14.350      7073.448      -14.350 
  404 bionda                   1.000     7076.431        -14.250      7227.604      -14.250 
  404 bionda                   1.000     7229.593        -14.350      7250.479      -14.551 
  404 bionda                   1.000     7250.489        -13.451      7543.145      -18.247 
  404 bionda                   1.000     7543.308        -13.250      8206.987      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8207.933        -18.226      8480.775      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8480.775        -14.350      8497.649      -14.350 
  404 bionda                   1.000     8541.325        -14.525      8549.266      -14.640 
  404 bionda                   1.000     1383.167         -1.500      2009.826       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2790.034         -1.500      3388.997       -1.500 
  404 bionda                   1.000     3390.997         -1.500      4581.924       -1.500 
  404 bionda                   1.000     5343.054         -1.500      5684.654       -1.500 
  404 bionda                   1.000     6430.004         -1.500      7512.069       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2667.029         -2.200      2755.954       -2.200 
  404 bionda                   1.000     6271.954         -2.200      6360.954       -2.200 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 
                   ================================================= 
 
       PK                    Distancia                  Lado 
 ---------------           -------------          ----------------- 
     1420.000                  0.000                  Izquierdo 
     1440.000                  0.639                  Izquierdo 
     1760.000                  0.000                  Izquierdo 
     1780.000                  0.573                  Izquierdo 
     1800.000                  1.904                  Izquierdo 
     1820.000                  2.679                  Izquierdo 
     1840.000                  2.903                  Izquierdo 
     1860.000                  2.882                  Izquierdo 
     1880.000                  2.787                  Izquierdo 
     1900.000                  2.562                  Izquierdo 
     1920.000                  2.151                  Izquierdo 
     1932.087                  1.917                  Izquierdo 
     1940.000                  1.655                  Izquierdo 
     1960.000                  0.903                  Izquierdo 
     1980.000                  0.100                  Izquierdo 
     4040.000                  0.000                  Izquierdo 
     4060.000                  0.764                  Izquierdo 
     4080.000                  1.738                  Izquierdo 
     4100.000                  0.000                  Izquierdo 
     4120.000                  0.651                  Izquierdo 
     4134.635                  1.009                  Izquierdo 
     4140.000                  1.065                  Izquierdo 
     4160.000                  0.000                  Izquierdo 
     4180.000                  0.526                  Izquierdo 
     4200.000                  1.045                  Izquierdo 
     4220.000                  1.000                  Izquierdo 
     4240.000                  0.955                  Izquierdo 
     4260.000                  0.912                  Izquierdo 
     4280.000                  0.868                  Izquierdo 
     4300.000                  0.826                  Izquierdo 
     4320.000                  0.783                  Izquierdo 
     4340.000                  0.742                  Izquierdo 
     4360.000                  0.701                  Izquierdo 
     4380.000                  0.696                  Izquierdo 
     4400.000                  0.695                  Izquierdo 
     4420.000                  0.669                  Izquierdo 
     4440.000                  0.568                  Izquierdo 
     4460.000                  0.459                  Izquierdo 
     4480.000                  0.100                  Izquierdo 
     6560.000                  0.000                  Izquierdo 
     6580.000                  0.912                  Izquierdo 
     6600.000                  1.308                  Izquierdo 
     6620.000                  1.334                  Izquierdo 
     6640.000                  1.361                  Izquierdo 
     6660.000                  1.388                  Izquierdo 
     6680.000                  1.416                  Izquierdo 
     6700.000                  1.435                  Izquierdo 
     6720.000                  1.435                  Izquierdo 
     6980.000                  0.000                  Izquierdo 
     7000.000                  0.929                  Izquierdo 
     7020.000                  1.322                  Izquierdo 
     7040.000                  1.307                  Izquierdo 
     7060.000                  1.292                  Izquierdo 
     7080.000                  0.000                  Izquierdo 
     7100.000                  0.259                  Izquierdo 
     7120.000                  0.211                  Izquierdo 
     7140.000                  0.100                  Izquierdo 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Inverso 
Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 8540.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         14.250       298.969       14.250 
  404 bionda                   1.000      300.969         14.250       358.892       14.250 
  404 bionda                   1.000      360.889         14.250       438.786       14.250 
  404 bionda                   1.000      440.783         14.250       459.758       14.250 
  404 bionda                   1.000      459.758         14.250       619.548       14.250 
  404 bionda                   1.000      619.548         14.250       859.224       14.250 
  404 bionda                   1.000      859.234         14.250       916.208       14.350 
  404 bionda                   1.000      926.204         14.250      1389.995       14.250 
  404 bionda                   1.000     1398.990         14.350      1399.990       14.350 
  404 bionda                   1.000     1400.000         13.250      2070.000       13.250 
  404 bionda                   1.000     2092.004         14.250      2115.997       14.250 
  404 bionda                   1.000     2122.995         14.250      2543.876       14.250 
  404 bionda                   1.000     2552.873         14.350      2574.867       14.350 
  404 bionda                   1.000     2576.867         14.250      2908.773       14.250 
  404 bionda                   1.000     2916.771         14.350      3086.722       14.535 
  404 bionda                   1.000     3093.721         14.631      3217.686       17.981 
  404 bionda                   1.000     3225.683         18.128      4036.454       17.099 
  404 bionda                   1.000     4036.464         15.999      4176.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     4178.464         14.250      4238.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     4260.463         14.350      4379.462       14.350 
  404 bionda                   1.000     4383.462         14.250      4615.460       14.250 
  404 bionda                   1.000     4617.460         14.250      5201.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5203.464         13.250      5281.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5281.464         14.350      5282.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5284.464         14.250      5295.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     5297.463         14.250      5315.462       14.250 
  404 bionda                   1.000     5317.462         14.250      5424.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     5432.454         14.350      5436.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     5436.464         13.250      5496.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5496.464         14.350      5497.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5500.464         14.250      5996.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5996.464         13.250      6059.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6060.464         14.250      6479.153       14.250 
  404 bionda                   1.000     6483.456         14.250      6567.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     6570.454         14.350      6571.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6571.464         13.250      6706.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6706.464         14.350      6718.463       14.350 
  404 bionda                   1.000     6722.463         14.250      6917.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     6932.454         14.350      6941.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6941.464         13.250      7076.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     7076.464         14.350      7099.447       14.350 
  404 bionda                   1.000     7192.378         14.350      7336.271       16.022 
  404 bionda                   1.000     7346.263         16.302      7362.251       16.750 
  404 bionda                   1.000     7367.248         16.789      8038.748       14.250 
  404 bionda                   1.000     8038.758         13.250      8196.378       13.250 
  404 bionda                   1.000     8196.662         18.242      8202.775       17.919 
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  404 bionda                   1.000     8202.785         18.919      8548.775       14.250 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500      1383.157        1.500 
  404 bionda                   1.000     2009.836          1.500      2236.600        1.500 
  404 bionda                   1.000     2238.598          1.500      2790.024        1.500 
  404 bionda                   1.000     4581.934          1.500      5343.044        1.500 
  404 bionda                   1.000     5684.664          1.500      6429.994        1.500 
  404 bionda                   1.000     7512.079          1.500      8549.266        1.500 
  404 bionda                   1.000     3476.954          2.200      3565.954        2.200 
  404 bionda                   1.000        0.000        -13.250       849.240      -13.250 
  404 bionda                   1.000      849.250        -14.350       858.235      -14.349 
  404 bionda                   1.000      860.232        -14.350       959.065      -14.250 
  404 bionda                   1.000      959.075        -13.250      1437.880      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1437.890        -13.250      1457.807      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1457.817        -14.350      1464.788      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1467.776        -14.250      1531.511      -14.250 
  404 bionda                   1.000     1538.482        -14.350      1617.156      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1617.166        -13.250      2553.324      -13.250 
  404 bionda                   1.000     2553.334        -14.250      2682.794      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3100.000        -14.894      3161.454      -16.615 
  404 bionda                   1.000     3161.464        -17.715      3174.464      -17.948 
  404 bionda                   1.000     3176.464        -17.872      3224.463      -18.264 
  404 bionda                   1.000     3229.463        -18.381      3373.462      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3375.462        -14.250      3393.461      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3397.461        -14.350      3400.461      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3402.461        -14.250      4035.454      -15.824 
  404 bionda                   1.000     4037.454        -15.868      4038.454      -15.840 
  404 bionda                   1.000     4038.464        -14.740      4080.454      -13.564 
  404 bionda                   1.000     4080.464        -14.664      4090.464      -14.384 
  404 bionda                   1.000     4094.464        -14.250      4154.463      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4158.462        -14.350      4565.455      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4570.454        -14.350      4596.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     4596.464        -13.250      5431.637      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5431.647        -14.250      5452.628      -14.250 
  404 bionda                   1.000     5460.621        -14.350      5646.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5749.528        -13.250      5896.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5896.464        -14.350      5911.463      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5914.463        -14.250      6021.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6021.464        -13.250      6134.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6134.464        -14.350      6136.464      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6141.464        -14.250      6568.454      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6571.464        -13.250      6721.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6721.454        -14.350      6948.597      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6952.582        -14.350      6974.499      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6983.465        -14.350      6986.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6986.464        -13.250      7070.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     7070.464        -14.350      7073.448      -14.350 
  404 bionda                   1.000     7076.431        -14.250      7227.604      -14.250 
  404 bionda                   1.000     7229.593        -14.350      7250.479      -14.551 
  404 bionda                   1.000     7250.489        -13.451      7543.145      -18.247 
  404 bionda                   1.000     7543.308        -13.250      8206.987      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8207.933        -18.226      8480.775      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8480.775        -14.350      8497.649      -14.350 
  404 bionda                   1.000     8541.325        -14.525      8549.266      -14.640 
  404 bionda                   1.000     1383.167         -1.500      2009.826       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2790.034         -1.500      3388.997       -1.500 
  404 bionda                   1.000     3390.997         -1.500      4581.924       -1.500 
  404 bionda                   1.000     5343.054         -1.500      5684.654       -1.500 
  404 bionda                   1.000     6430.004         -1.500      7512.069       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2667.029         -2.200      2755.954       -2.200 
  404 bionda                   1.000     6271.954         -2.200      6360.954       -2.200 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
   8540.000         160.000        174.905    0.987%      605.250      0.000   0.320      100.000        95.542   Barreras Visuales                                    1.500       8470.274 
   8520.000         160.000        174.905    0.987%      605.250      0.000   0.320      100.000        95.542   Barreras Visuales                                    1.500       8450.273 
   8500.000         160.000        174.905    0.987%      605.250      0.000   0.320      100.000        95.542   Barreras Visuales                                    1.500       8430.273 
   8480.000         160.000        175.227    0.898%      605.250   -5900.000   0.320      100.000        95.454   Barreras Visuales                                    1.500       8410.730 
   8460.000         160.000        176.473    0.559%      605.250   -5900.000   0.320      100.000        95.120   Barreras Visuales                                    1.500       8392.389 
   8440.000         160.000        177.745    0.221%      605.250   -5900.000   0.320      100.000        94.784   Barreras Visuales                                    1.500       8373.901 
   8420.000         160.000        179.044   -0.118%      605.250   -5900.000   0.320      100.000        94.446   Barreras Visuales                                    1.500       8355.160 
   8400.000         160.000        180.371   -0.457%      605.250   -5900.000   0.320      100.000        94.106   Barreras Visuales                                    1.500       8335.347 
   8380.000         160.000        181.353   -0.704%      605.250      0.000   0.320      100.000        93.858   Barreras Visuales                                    1.500       8313.794 
   8360.000         160.000        181.353   -0.704%      605.250      0.000   0.320      100.000        93.858   Barreras Visuales                                    1.500       8290.922 
   8340.000         160.000        181.353   -0.704%      605.250      0.000   0.320      100.000        93.858   Barreras Visuales                                    1.500       8263.932 
   8320.000         181.353        181.353   -0.704%      605.250      0.000   0.320      100.000 
   8300.000         181.353        181.353   -0.704%      605.250      0.000   0.320      100.000 
   8280.000         181.353        181.353   -0.704%      605.250      0.000   0.320      100.000 
   8260.000         181.353        181.353   -0.704%      614.127      0.000   0.320      100.000 
   8240.000         181.353        181.353   -0.704%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   8220.000         181.353        181.353   -0.704%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   8200.000         181.353        181.353   -0.704%      715.880   234010.000   0.320      100.000 
   8180.000         181.319        181.319   -0.695%      914.648   234010.000   0.320      100.000 
   8160.000         181.284        181.284   -0.686%     1267.789   234010.000   0.320      100.000 
   8140.000         181.250        181.250   -0.678%     2069.316   234010.000   0.320      100.000 
   8120.000         181.216        181.216   -0.669%     5657.951   234010.000   0.320      100.000 
   8100.000         181.182        181.182   -0.661%     9005.250      0.000   0.320      100.000 
   8080.000         181.182        181.182   -0.661%     9005.250      0.000   0.320      100.000 
   8060.000         181.182        181.182   -0.661%     9005.250      0.000   0.320      100.000 
   8040.000         180.303        180.303   -0.440%     9005.250   8480.000   0.320      100.000 
   8020.000         179.378        179.378   -0.204%     9005.250   8480.000   0.320      100.000 
   8000.000         178.466        178.466    0.031%     9005.250   8480.000   0.320      100.000 
   7980.000         177.568        177.568    0.267%     9005.250   8480.000   0.320      100.000 
   7960.000         176.683        176.683    0.503%     9005.250   8480.000   0.320      100.000 
   7940.000         175.845        175.845    0.730%     9005.250   8790.000   0.320      100.000 
   7920.000         175.014        175.014    0.957%     9005.250   8790.000   0.320      100.000 
   7900.000         174.195        174.195    1.185%     9005.250   8790.000   0.320      100.000 
   7880.000         173.387        173.387    1.412%     9005.250   8790.000   0.320      100.000 
   7860.000         172.590        172.590    1.640%     9005.250   8790.000   0.320      100.000 
   7840.000         172.527        172.527    1.658%     9005.250      0.000   0.320      100.000 
   7820.000         172.429        172.429    1.686%     9005.250   6100.000   0.320      100.000 
   7800.000         171.302        171.302    2.014%     7937.875   6100.000   0.320      100.000 
   7780.000         170.197        170.197    2.342%     4320.134   6100.000   0.320      100.000 
   7760.000         169.113        169.113    2.670%     2968.650   6100.000   0.320      100.000 
   7740.000         168.049        168.049    2.998%     2261.850   6100.000   0.320      100.000 
   7720.000         167.005        167.005    3.326%     1827.279   6100.000   0.320      100.000 
   7700.000         166.955        166.955    3.341%     1533.057      0.000   0.320      100.000 
   7680.000         166.955        166.955    3.341%     1320.646      0.000   0.320      100.000 
   7660.000         166.955        166.955    3.341%     1305.250      0.000   0.320      100.000 
   7640.000         166.847        166.847    3.376%     1305.250   18400.000   0.320      100.000 
   7620.000         166.506        166.506    3.484%     1305.250   18400.000   0.320      100.000 
   7600.000         166.167        166.167    3.593%     1410.751   18400.000   0.320      100.000 
   7580.000         165.830        165.830    3.702%     1655.972   18400.000   0.320      100.000 
   7560.000         165.495        165.495    3.811%     2004.844   18400.000   0.320      100.000 
   7540.000         165.209        165.209    3.904%     2540.701      0.000   0.320      100.000 
   7520.000         165.209        165.209    3.904%     3468.899      0.000   0.320      100.000 
   7500.000         165.418        165.418    3.836%     5469.177   -24780.000   0.320      100.000 
   7480.000         165.666        165.666    3.755%    12937.798   -24780.000   0.320      100.000 
   7460.000         165.915        165.915    3.674%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7440.000         166.166        166.166    3.594%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7420.000         166.417        166.417    3.513%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7400.000         166.670        166.670    3.432%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7380.000         166.923        166.923    3.351%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7360.000         167.178        167.178    3.271%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7340.000         167.434        167.434    3.190%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7320.000         167.691        167.691    3.109%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7300.000         167.950        167.950    3.029%        0.000   -24780.000   0.320      100.000 
   7280.000         168.209        168.209    2.948%   -42606.042   -24780.000   0.320      100.000 
   7260.000         168.470        168.470    2.867%    -3467.807   -24780.000   0.320      100.000 
   7240.000         168.732        168.732    2.786%    -1805.053   -24780.000   0.320      100.000 
   7220.000         168.995        168.995    2.706%    -1218.955   -24780.000   0.320      100.000 
   7200.000         169.260        169.260    2.625%     -919.546   -24780.000   0.320      100.000 
   7180.000         169.525        169.525    2.544%     -774.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7160.000         169.792        169.792    2.464%     -774.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7140.000         170.060        170.060    2.383%     -774.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7120.000         170.330        170.330    2.302%     -774.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7100.000         170.600        170.600    2.221%     -774.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7080.000         170.872        170.872    2.141%     -774.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7060.000         171.146        171.146    2.060%     -774.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7040.000         171.420        171.420    1.979%     -774.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7020.000         171.696        171.696    1.899%     -774.750   -24780.000   0.320      100.000 
   7000.000         171.973        171.973    1.818%     -774.750   -24780.000   0.320      100.000 
   6980.000         172.252        172.252    1.737%     -774.750   -24780.000   0.320      100.000 
   6960.000         172.344        172.344    1.711%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6940.000         172.344        172.344    1.711%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6920.000         172.344        172.344    1.711%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6900.000         172.344        172.344    1.711%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6880.000         172.344        172.344    1.711%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
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   6860.000         172.344        172.344    1.711%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6840.000         172.344        172.344    1.711%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6820.000         172.344        172.344    1.711%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6800.000         172.344        172.344    1.711%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6780.000         171.993        171.993    1.812%     -774.750   14160.000   0.320      100.000 
   6760.000         171.509        171.509    1.953%     -774.750   14160.000   0.320      100.000 
   6740.000         171.028        171.028    2.095%     -774.750   14160.000   0.320      100.000 
   6720.000         170.552        170.552    2.236%     -774.750   14160.000   0.320      100.000 
   6700.000         170.079        170.079    2.377%     -774.750   14160.000   0.320      100.000 
   6680.000         169.611        169.611    2.518%     -774.750   14160.000   0.320      100.000 
   6660.000         169.146        169.146    2.660%     -774.750   14160.000   0.320      100.000 
   6640.000         168.685        168.685    2.801%     -774.750   14160.000   0.320      100.000 
   6620.000         168.228        168.228    2.942%     -774.750   14160.000   0.320      100.000 
   6600.000         168.101        168.101    2.982%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6580.000         168.101        168.101    2.982%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6560.000         168.101        168.101    2.982%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6540.000         168.101        168.101    2.982%     -774.750      0.000   0.320      100.000 
   6520.000         168.101        168.101    2.982%     -834.989      0.000   0.320      100.000 
   6500.000         168.101        168.101    2.982%    -1075.043      0.000   0.320      100.000 
   6480.000         168.101        168.101    2.982%    -1507.124      0.000   0.320      100.000 
   6460.000         167.793        167.793    3.077%    -2515.233   20000.000   0.320      100.000 
   6440.000         167.474        167.474    3.177%    -7554.094   20000.000   0.320      100.000 
   6420.000         167.157        167.157    3.277%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6400.000         166.842        166.842    3.377%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6380.000         166.528        166.528    3.477%        0.000   20000.000   0.320      100.000 
   6360.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6340.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6320.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6300.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6280.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6260.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6240.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6220.000         166.495        166.495    3.488%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   6200.000         166.495        166.495    3.488%    19409.156      0.000   0.320      100.000 
   6180.000         166.363        166.363    3.530%     2789.912   37320.000   0.320      100.000 
   6160.000         166.196        166.196    3.584%     1505.211   37320.000   0.320      100.000 
   6140.000         166.029        166.029    3.637%     1031.672   37320.000   0.320      100.000 
   6120.000         165.864        165.864    3.691%      785.383   37320.000   0.320      100.000 
   6100.000         165.698        165.698    3.745%      705.250   37320.000   0.320      100.000 
   6080.000         165.663        165.663    3.756%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   6060.000         165.663        165.663    3.756%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   6040.000         165.663        165.663    3.756%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   6020.000         165.663        165.663    3.756%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   6000.000         165.663        165.663    3.756%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   5980.000         165.663        165.663    3.756%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   5960.000         165.663        165.663    3.756%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   5940.000         165.729        165.729    3.735%      705.250   -14000.000   0.320      100.000 
   5920.000         166.171        166.171    3.592%      705.250   -14000.000   0.320      100.000 
   5900.000         166.617        166.617    3.449%      705.250   -14000.000   0.320      100.000 
   5880.000         167.066        167.066    3.306%      705.250   -14000.000   0.320      100.000 
   5860.000         167.519        167.519    3.163%      705.250   -14000.000   0.320      100.000 
   5840.000         167.976        167.976    3.020%      705.250   -14000.000   0.320      100.000 
   5820.000         168.436        168.436    2.878%      705.250   -14000.000   0.320      100.000 
   5800.000         168.900        168.900    2.735%      705.250   -14000.000   0.320      100.000 
   5780.000         169.369        169.369    2.592%      705.250   -14000.000   0.320      100.000 
   5760.000         169.840        169.840    2.449%      868.411   -14000.000   0.320      100.000 
   5740.000         170.316        170.316    2.306%     1180.396   -14000.000   0.320      100.000 
   5720.000         170.796        170.796    2.163%     1845.569   -14000.000   0.320      100.000 
   5700.000         171.246        171.246    2.031%     4245.949      0.000   0.320      100.000 
   5680.000         171.246        171.246    2.031%   -15616.928      0.000   0.320      100.000 
   5660.000         171.246        171.246    2.031%    -2950.182      0.000   0.320      100.000 
   5640.000         171.246        171.246    2.031%    -1626.848      0.000   0.320      100.000 
   5620.000         171.246        171.246    2.031%    -1122.073      0.000   0.320      100.000 
   5600.000         171.246        171.246    2.031%     -855.776      0.000   0.320      100.000 
   5580.000         171.246        171.246    2.031%     -744.750      0.000   0.320      100.000 
   5560.000         171.246        171.246    2.031%     -744.750      0.000   0.320      100.000 
   5540.000         171.246        171.246    2.031%     -744.750      0.000   0.320      100.000 
   5520.000         171.246        171.246    2.031%     -744.750      0.000   0.320      100.000 
   5500.000         170.623        170.623    2.215%     -744.750   9400.000   0.320      100.000 
   5480.000         169.912        169.912    2.428%     -744.750   9400.000   0.320      100.000 
   5460.000         169.210        169.210    2.640%     -744.750   9400.000   0.320      100.000 
   5440.000         168.516        168.516    2.853%     -746.619   9400.000   0.320      100.000 
   5420.000         167.830        167.830    3.066%     -942.015   9400.000   0.320      100.000 
   5400.000         167.153        167.153    3.279%    -1274.631   9400.000   0.320      100.000 
   5380.000         166.484        166.484    3.491%    -1967.238   9400.000   0.320      100.000 
   5360.000         165.947        165.947    3.664%    -4293.503      0.000   0.320      100.000 
   5340.000         165.947        165.947    3.664%    21383.855      0.000   0.320      100.000 
   5320.000         165.947        165.947    3.664%     2827.321      0.000   0.320      100.000 
   5300.000         165.947        165.947    3.664%     1515.998      0.000   0.320      100.000 
   5280.000         165.947        165.947    3.664%     1036.712      0.000   0.320      100.000 
   5260.000         165.947        165.947    3.664%      788.291      0.000   0.320      100.000 
   5240.000         165.947        165.947    3.664%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   5220.000         165.947        165.947    3.664%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   5200.000         165.947        165.947    3.664%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   5180.000         165.947        165.947    3.664%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   5160.000         166.035        166.035    3.636%      705.250   -41550.000   0.320      100.000 
   5140.000         166.185        166.185    3.587%      705.250   -41550.000   0.320      100.000 
   5120.000         166.334        166.334    3.539%      705.250   -41550.000   0.320      100.000 
   5100.000         166.485        166.485    3.491%      705.250   -41550.000   0.320      100.000 
   5080.000         166.635        166.635    3.443%      705.250   -41550.000   0.320      100.000 
   5060.000         166.786        166.786    3.395%      705.250   -41550.000   0.320      100.000 
   5040.000         166.938        166.938    3.347%      705.250   -41550.000   0.320      100.000 
   5020.000         167.090        167.090    3.299%      705.250   -41550.000   0.320      100.000 
   5000.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
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   4980.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4960.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4940.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4920.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4900.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4880.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4860.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4840.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4820.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4800.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4780.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4760.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4740.000         167.102        167.102    3.295%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   4720.000         167.218        167.218    3.258%      705.250   -40000.000   0.320      100.000 
   4700.000         167.377        167.377    3.208%      705.250   -40000.000   0.320      100.000 
   4680.000         167.536        167.536    3.158%      705.250   -40000.000   0.320      100.000 
   4660.000         167.695        167.695    3.108%      838.194   -40000.000   0.320      100.000 
   4640.000         167.855        167.855    3.058%     1125.087   -40000.000   0.320      100.000 
   4620.000         168.015        168.015    3.008%     1713.446   -40000.000   0.320      100.000 
   4600.000         168.176        168.176    2.958%     3604.456   -40000.000   0.320      100.000 
   4580.000         168.338        168.338    2.908%   -33625.166   -40000.000   0.320      100.000 
   4560.000         168.346        168.346    2.905%    -2959.391      0.000   0.320      100.000 
   4540.000         168.346        168.346    2.905%    -1545.419      0.000   0.320      100.000 
   4520.000         168.346        168.346    2.905%    -1044.666      0.000   0.320      100.000 
   4500.000         168.346        168.346    2.905%     -788.381      0.000   0.320      100.000 
   4480.000         168.346        168.346    2.905%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4460.000         168.415        168.415    2.884%     -694.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4440.000         169.066        169.066    2.684%     -694.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4420.000         169.724        169.724    2.484%     -694.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4400.000         170.390        170.390    2.284%     -694.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4380.000         171.064        171.064    2.084%     -694.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4360.000         171.746        171.746    1.884%     -694.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4340.000         172.436        172.436    1.684%     -694.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4320.000         173.134        173.134    1.484%     -694.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4300.000         173.841        173.841    1.284%     -694.750   -10000.000   0.320      100.000 
   4280.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4260.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4240.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4220.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4200.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4180.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4160.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4140.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4120.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4100.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4080.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4060.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4040.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4020.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   4000.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   3980.000         174.166        174.166    1.193%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   3960.000         174.166        174.166    1.193%     -761.505      0.000   0.320      100.000 
   3940.000         174.166        174.166    1.193%     -998.139      0.000   0.320      100.000 
   3920.000         174.166        174.166    1.193%    -1446.026      0.000   0.320      100.000 
   3900.000         174.166        174.166    1.193%    -2616.156      0.000   0.320      100.000 
   3880.000         174.166        174.166    1.193%   -13526.423      0.000   0.320      100.000 
   3860.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3840.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3820.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3800.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3780.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3760.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3740.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3720.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3700.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3680.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3660.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3640.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3620.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3600.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3580.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3560.000         174.166        174.166    1.193%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3540.000         174.284        174.284    1.160%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3520.000         175.677        175.677    0.775%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3500.000         177.104        177.104    0.390%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3480.000         178.564        178.564    0.006%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3460.000         180.061        180.061   -0.379%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3440.000         181.594        181.594   -0.763%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3420.000         183.165        183.165   -1.148%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3400.000         184.776        184.776   -1.533%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3380.000         186.428        186.428   -1.917%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3360.000         188.123        188.123   -2.302%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3340.000         189.862        189.862   -2.686%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3320.000         191.648        191.648   -3.071%        0.000   -5200.000   0.320      100.000 
   3300.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3280.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3260.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3240.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3220.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3200.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3180.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3160.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3140.000         191.809        191.809   -3.105%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   3120.000         191.809        191.809   -3.105%    -3877.081      0.000   0.320      100.000 
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   3100.000         191.809        191.809   -3.105%    -1764.188      0.000   0.320      100.000 
   3080.000         191.809        191.809   -3.105%    -1140.586      0.000   0.320      100.000 
   3060.000         191.809        191.809   -3.105%     -841.993      0.000   0.320      100.000 
   3040.000         191.809        191.809   -3.105%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   3020.000         191.809        191.809   -3.105%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   3000.000         191.809        191.809   -3.105%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   2980.000         191.809        191.809   -3.105%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   2960.000         191.809        191.809   -3.105%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   2940.000         191.809        191.809   -3.105%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   2920.000         191.809        191.809   -3.105%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   2900.000         191.809        191.809   -3.105%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   2880.000         191.809        191.809   -3.105%     -694.750      0.000   0.320      100.000 
   2860.000         191.478        191.478   -3.035%     -694.750   7450.000   0.320      100.000 
   2840.000         190.230        190.230   -2.766%     -694.750   7450.000   0.320      100.000 
   2820.000         189.004        189.004   -2.498%     -694.750   7450.000   0.320      100.000 
   2800.000         187.801        187.801   -2.229%     -694.750   7450.000   0.320      100.000 
   2780.000         186.619        186.619   -1.961%     -779.458   7450.000   0.320      100.000 
   2760.000         185.458        185.458   -1.693%    -1029.106   7450.000   0.320      100.000 
   2740.000         184.831        184.831   -1.546%    -1511.715      0.000   0.320      100.000 
   2720.000         184.831        184.831   -1.546%    -2838.591      0.000   0.320      100.000 
   2700.000         184.831        184.831   -1.546%   -22689.486      0.000   0.320      100.000 
   2680.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2660.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2640.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2620.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2600.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2580.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2560.000         184.831        184.831   -1.546%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2540.000         185.579        185.579   -1.721%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2520.000         186.402        186.402   -1.911%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2500.000         187.236        187.236   -2.102%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2480.000         188.080        188.080   -2.292%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2460.000         188.935        188.935   -2.483%        0.000   -10500.000   0.320      100.000 
   2440.000         189.723        189.723   -2.656%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2420.000         189.723        189.723   -2.656%    69488.472      0.000   0.320      100.000 
   2400.000         180.000        189.723   -2.656%     3111.168      0.000   0.320      100.000        97.445   Barreras Visuales                                    1.500       2302.658 
   2380.000         180.000        189.723   -2.656%     1593.711      0.000   0.320      100.000        97.445   Barreras Visuales                                    1.500       2299.074 
   2360.000         180.000        189.723   -2.656%     1072.356      0.000   0.320      100.000        97.445   Barreras Visuales                                    1.500       2284.174 
   2340.000         180.000        189.723   -2.656%      808.664      0.000   0.320      100.000        97.445   Barreras Visuales                                    1.500       2265.571 
   2320.000         180.000        189.723   -2.656%      705.250      0.000   0.320      100.000        97.445   Barreras Visuales                                    1.500       2245.655 
   2300.000         180.000        189.723   -2.656%      705.250      0.000   0.320      100.000        97.445   Barreras Visuales                                    1.500       2225.626 
   2280.000         180.000        189.723   -2.656%      705.250      0.000   0.320      100.000        97.445   Barreras Visuales                                    1.500       2204.876 
   2260.000         180.000        189.723   -2.656%      705.250      0.000   0.320      100.000        97.445   Barreras Visuales                                    1.500       2181.721 
   2240.000         180.000        189.723   -2.656%      705.250      0.000   0.320      100.000        97.445   Barreras Visuales                                    1.500       2148.073 
   2220.000         189.723        189.723   -2.656%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   2200.000         189.723        189.723   -2.656%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   2180.000         189.723        189.723   -2.656%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   2160.000         189.723        189.723   -2.656%      705.250      0.000   0.320      100.000 
   2140.000         189.612        189.612   -2.632%      705.250   39200.000   0.320      100.000 
   2120.000         189.379        189.379   -2.581%      706.695   39200.000   0.320      100.000 
   2100.000         189.148        189.148   -2.530%      899.661   39200.000   0.320      100.000 
   2080.000         188.917        188.917   -2.479%     1239.086   39200.000   0.320      100.000 
   2060.000         188.687        188.687   -2.428%     1993.692   39200.000   0.320      100.000 
   2040.000         188.561        188.561   -2.400%     5124.728      0.000   0.320      100.000 
   2020.000         188.561        188.561   -2.400%    -9256.913      0.000   0.320      100.000 
   2000.000         188.561        188.561   -2.400%    -2471.076      0.000   0.320      100.000 
   1980.000         188.561        188.561   -2.400%    -1423.970      0.000   0.320      100.000 
   1960.000         188.561        188.561   -2.400%     -999.230      0.000   0.320      100.000 
   1940.000         188.561        188.561   -2.400%     -769.105      0.000   0.320      100.000 
   1920.000         188.561        188.561   -2.400%     -704.750      0.000   0.320      100.000 
   1900.000         188.561        188.561   -2.400%     -704.750      0.000   0.320      100.000 
   1880.000         188.561        188.561   -2.400%     -704.750      0.000   0.320      100.000 
   1860.000         188.561        188.561   -2.400%     -704.750      0.000   0.320      100.000 
   1840.000         188.561        188.561   -2.400%     -704.750      0.000   0.320      100.000 
   1820.000         188.069        188.069   -2.290%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1800.000         186.598        186.598   -1.956%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1780.000         185.160        185.160   -1.623%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1760.000         183.754        183.754   -1.290%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1740.000         182.377        182.377   -0.956%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1720.000         181.030        181.030   -0.623%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1700.000         179.711        179.711   -0.290%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1680.000         178.419        178.419    0.044%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1660.000         177.155        177.155    0.377%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1640.000         175.915        175.915    0.710%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1620.000         174.701        174.701    1.044%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1600.000         173.511        173.511    1.377%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1580.000         172.345        172.345    1.710%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1560.000         171.201        171.201    2.044%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1540.000         170.080        170.080    2.377%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1520.000         168.980        168.980    2.710%     -704.750   6000.000   0.320      100.000 
   1500.000         168.668        168.668    2.806%     -704.750      0.000   0.320      100.000 
   1480.000         169.379        169.379    2.589%     -704.750   -8200.000   0.320      100.000 
   1460.000         170.187        170.187    2.345%     -754.093   -8200.000   0.320      100.000 
   1440.000         171.007        171.007    2.101%     -974.115   -8200.000   0.320      100.000 
   1420.000         171.839        171.839    1.857%    -1373.657   -8200.000   0.320      100.000 
   1400.000         172.683        172.683    1.613%    -2323.830   -8200.000   0.320      100.000 
   1380.000         173.539        173.539    1.369%    -7485.606   -8200.000   0.320      100.000 
   1360.000         174.408        174.408    1.125%     6647.217   -8200.000   0.320      100.000 
   1340.000         175.289        175.289    0.881%     2358.710   -8200.000   0.320      100.000 
   1320.000         176.184        176.184    0.638%     1435.344   -8200.000   0.320      100.000 
   1300.000         177.092        177.092    0.394%     1032.363   -8200.000   0.320      100.000 
   1280.000         178.014        178.014    0.150%      806.563   -8200.000   0.320      100.000 
   1260.000         178.950        178.950   -0.094%      755.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1240.000         179.901        179.901   -0.338%      755.250   -8200.000   0.320      100.000 
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   1220.000         180.866        180.866   -0.582%      755.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1200.000         181.847        181.847   -0.826%      755.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1180.000         182.842        182.842   -1.070%      755.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1160.000         183.854        183.854   -1.314%      755.250   -8200.000   0.320      100.000 
   1140.000         184.281        184.281   -1.415%      755.250      0.000   0.320      100.000 
   1120.000         184.281        184.281   -1.415%      755.250      0.000   0.320      100.000 
   1100.000         184.281        184.281   -1.415%      755.250      0.000   0.320      100.000 
   1080.000         184.281        184.281   -1.415%      755.250      0.000   0.320      100.000 
   1060.000         184.281        184.281   -1.415%      755.250      0.000   0.320      100.000 
   1040.000         184.281        184.281   -1.415%      755.250      0.000   0.320      100.000 
   1020.000         184.009        184.009   -1.351%      755.250   19000.000   0.320      100.000 
   1000.000         180.000        183.569   -1.245%      755.250   19000.000   0.320      100.000        99.028   Barreras Visuales                                    1.500        880.395 
    980.000         160.000        183.133   -1.140%      755.250   19000.000   0.320      100.000        93.416   Barreras Visuales                                    1.500        857.647 
    960.000         160.000        182.699   -1.035%      755.250   19000.000   0.320      100.000        93.523   Barreras Visuales                                    1.500        830.083 
    940.000         160.000        182.268   -0.930%      755.250   19000.000   0.320      100.000        93.630   Barreras Visuales                                    1.500        806.152 
    920.000         160.000        181.840   -0.824%      755.250   19000.000   0.320      100.000        93.736   Barreras Visuales                                    1.500        783.816 
    900.000         140.000        181.415   -0.719%      755.250   19000.000   0.320      100.000        87.544   Barreras Visuales                                    1.500        804.207 
    880.000         140.000        180.993   -0.614%      662.487   19000.000   0.320      100.000        87.640   Barreras Visuales                                    1.500        780.749 
    860.000         140.000        180.574   -0.509%      548.279   19000.000   0.320      100.000        87.736   Barreras Visuales                                    1.500        760.142 
    840.000         140.000        180.157   -0.403%      525.250   19000.000   0.320      100.000        87.832   Barreras Visuales                                    1.500        740.135 
    820.000         140.000        179.744   -0.298%      525.250   19000.000   0.320      100.000        87.927   Barreras Visuales                                    1.500        720.135 
    800.000         140.000        179.333   -0.193%      525.250   19000.000   0.320      100.000        88.022   Barreras Visuales                                    1.500        700.135 
    780.000         140.000        178.924   -0.088%      525.250   19000.000   0.320      100.000        88.118   Barreras Visuales                                    1.500        680.135 
    760.000         140.000        178.519    0.018%      525.250   19000.000   0.320      100.000        88.213   Barreras Visuales                                    1.500        690.276 
    740.000         140.000        178.116    0.123%      525.250   19000.000   0.320      100.000        88.307   Barreras Visuales                                    1.500        670.276 
    720.000         140.000        177.716    0.228%      525.250   19000.000   0.320      100.000        88.402   Barreras Visuales                                    1.500        650.276 
    700.000         140.000        177.318    0.334%      525.250   19000.000   0.320      100.000        88.497   Barreras Visuales                                    1.500        630.276 
    680.000         140.000        176.923    0.439%      525.250   19000.000   0.320      100.000        88.591   Barreras Visuales                                    1.500        610.276 
    660.000         140.000        176.694    0.500%      525.250      0.000   0.320      100.000        88.646   Barreras Visuales                                    1.500        590.276 
    640.000         140.000        176.694    0.500%      525.250      0.000   0.320      100.000        88.646   Barreras Visuales                                    1.500        570.276 
    620.000         140.000        176.694    0.500%      525.250      0.000   0.320      100.000        88.646   Barreras Visuales                                    1.500        550.275 
    600.000         140.000        176.694    0.500%      525.250      0.000   0.320      100.000        88.646   Barreras Visuales                                    1.500        530.275 
    580.000         140.000        176.694    0.500%      525.250      0.000   0.320      100.000        88.646   Barreras Visuales                                    1.500        510.275 
    560.000         140.000        176.694    0.500%      525.250      0.000   0.320      100.000        88.646   Barreras Visuales                                    1.500        490.275 
    540.000         140.000        176.694    0.500%      525.250      0.000   0.320      100.000        88.646   Barreras Visuales                                    1.500        470.275 
    520.000         140.000        176.694    0.500%      525.250      0.000   0.320      100.000        88.646   Barreras Visuales                                    1.500        420.594 
    500.000         140.000        176.694    0.500%      525.250      0.000   0.320      100.000        88.646   Barreras Visuales                                    1.500        404.841 
    480.000         176.694        176.694    0.500%      525.250      0.000   0.320      100.000 
    460.000         176.694        176.694    0.500%      525.250      0.000   0.320      100.000 
    440.000         176.208        176.208    0.631%      525.250   12000.000   0.320      100.000 
    420.000         175.595        175.595    0.798%      525.250   12000.000   0.320      100.000 
    400.000         174.988        174.988    0.964%      525.250   12000.000   0.320      100.000 
    380.000         174.388        174.388    1.131%      525.250   12000.000   0.320      100.000 
    360.000         173.793        173.793    1.298%      648.776   12000.000   0.320      100.000 
    340.000         173.204        173.204    1.464%      881.893   12000.000   0.320      100.000 
    320.000         172.621        172.621    1.631%     1379.835   12000.000   0.320      100.000 
    300.000         172.044        172.044    1.798%     3187.237   12000.000   0.320      100.000 
    280.000         171.472        171.472    1.964%        0.000   12000.000   0.320      100.000 
    260.000         170.906        170.906    2.131%        0.000   12000.000   0.320      100.000 
    240.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    220.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    200.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    180.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    160.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    140.000         170.879        170.879    2.139%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    120.000         170.861        170.861    2.144%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
    100.000         169.688        169.688    2.495%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     80.000         168.539        168.539    2.846%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     60.000         167.413        167.413    3.197%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     40.000         166.308        166.308    3.548%        0.000   5700.000   0.320      100.000 
     20.000         165.242        165.242    3.893%        0.000      0.000   0.320      100.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Sentido: Inverso 
Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 8549.266 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 8540.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         14.250       298.969       14.250 
  404 bionda                   1.000      300.969         14.250       358.892       14.250 
  404 bionda                   1.000      360.889         14.250       438.786       14.250 
  404 bionda                   1.000      440.783         14.250       459.758       14.250 
  404 bionda                   1.000      459.758         14.250       619.548       14.250 
  404 bionda                   1.000      619.548         14.250       859.224       14.250 
  404 bionda                   1.000      859.234         14.250       916.208       14.350 
  404 bionda                   1.000      926.204         14.250      1389.995       14.250 
  404 bionda                   1.000     1398.990         14.350      1399.990       14.350 
  404 bionda                   1.000     1400.000         13.250      2070.000       13.250 
  404 bionda                   1.000     2092.004         14.250      2115.997       14.250 
  404 bionda                   1.000     2122.995         14.250      2543.876       14.250 
  404 bionda                   1.000     2552.873         14.350      2574.867       14.350 
  404 bionda                   1.000     2576.867         14.250      2908.773       14.250 
  404 bionda                   1.000     2916.771         14.350      3086.722       14.535 
  404 bionda                   1.000     3093.721         14.631      3217.686       17.981 
  404 bionda                   1.000     3225.683         18.128      4036.454       17.099 
  404 bionda                   1.000     4036.464         15.999      4176.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     4178.464         14.250      4238.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     4260.463         14.350      4379.462       14.350 
  404 bionda                   1.000     4383.462         14.250      4615.460       14.250 
  404 bionda                   1.000     4617.460         14.250      5201.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5203.464         13.250      5281.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5281.464         14.350      5282.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5284.464         14.250      5295.463       14.250 
  404 bionda                   1.000     5297.463         14.250      5315.462       14.250 
  404 bionda                   1.000     5317.462         14.250      5424.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     5432.454         14.350      5436.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     5436.464         13.250      5496.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     5496.464         14.350      5497.464       14.350 
  404 bionda                   1.000     5500.464         14.250      5996.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     5996.464         13.250      6059.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6060.464         14.250      6479.153       14.250 
  404 bionda                   1.000     6483.456         14.250      6567.454       14.250 
  404 bionda                   1.000     6570.454         14.350      6571.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6571.464         13.250      6706.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     6706.464         14.350      6718.463       14.350 
  404 bionda                   1.000     6722.463         14.250      6917.455       14.250 
  404 bionda                   1.000     6932.454         14.350      6941.454       14.350 
  404 bionda                   1.000     6941.464         13.250      7076.454       13.250 
  404 bionda                   1.000     7076.464         14.350      7099.447       14.350 
  404 bionda                   1.000     7192.378         14.350      7336.271       16.022 
  404 bionda                   1.000     7346.263         16.302      7362.251       16.750 
  404 bionda                   1.000     7367.248         16.789      8038.748       14.250 
  404 bionda                   1.000     8038.758         13.250      8196.378       13.250 
  404 bionda                   1.000     8196.662         18.242      8202.775       17.919 
  404 bionda                   1.000     8202.785         18.919      8548.775       14.250 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500      1383.157        1.500 
  404 bionda                   1.000     2009.836          1.500      2236.600        1.500 
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  404 bionda                   1.000     2238.598          1.500      2790.024        1.500 
  404 bionda                   1.000     4581.934          1.500      5343.044        1.500 
  404 bionda                   1.000     5684.664          1.500      6429.994        1.500 
  404 bionda                   1.000     7512.079          1.500      8549.266        1.500 
  404 bionda                   1.000     3476.954          2.200      3565.954        2.200 
  404 bionda                   1.000        0.000        -13.250       849.240      -13.250 
  404 bionda                   1.000      849.250        -14.350       858.235      -14.349 
  404 bionda                   1.000      860.232        -14.350       959.065      -14.250 
  404 bionda                   1.000      959.075        -13.250      1437.880      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1437.890        -13.250      1457.807      -13.250 
  404 bionda                   1.000     1457.817        -14.350      1464.788      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1467.776        -14.250      1531.511      -14.250 
  404 bionda                   1.000     1538.482        -14.350      1617.156      -14.350 
  404 bionda                   1.000     1617.166        -13.250      2553.324      -13.250 
  404 bionda                   1.000     2553.334        -14.250      2682.794      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3100.000        -14.894      3161.454      -16.615 
  404 bionda                   1.000     3161.464        -17.715      3174.464      -17.948 
  404 bionda                   1.000     3176.464        -17.872      3224.463      -18.264 
  404 bionda                   1.000     3229.463        -18.381      3373.462      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3375.462        -14.250      3393.461      -14.250 
  404 bionda                   1.000     3397.461        -14.350      3400.461      -14.350 
  404 bionda                   1.000     3402.461        -14.250      4035.454      -15.824 
  404 bionda                   1.000     4037.454        -15.868      4038.454      -15.840 
  404 bionda                   1.000     4038.464        -14.740      4080.454      -13.564 
  404 bionda                   1.000     4080.464        -14.664      4090.464      -14.384 
  404 bionda                   1.000     4094.464        -14.250      4154.463      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4158.462        -14.350      4565.455      -14.250 
  404 bionda                   1.000     4570.454        -14.350      4596.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     4596.464        -13.250      5431.637      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5431.647        -14.250      5452.628      -14.250 
  404 bionda                   1.000     5460.621        -14.350      5646.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5749.528        -13.250      5896.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     5896.464        -14.350      5911.463      -14.350 
  404 bionda                   1.000     5914.463        -14.250      6021.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6021.464        -13.250      6134.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6134.464        -14.350      6136.464      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6141.464        -14.250      6568.454      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6571.464        -13.250      6721.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     6721.454        -14.350      6948.597      -14.250 
  404 bionda                   1.000     6952.582        -14.350      6974.499      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6983.465        -14.350      6986.454      -14.350 
  404 bionda                   1.000     6986.464        -13.250      7070.454      -13.250 
  404 bionda                   1.000     7070.464        -14.350      7073.448      -14.350 
  404 bionda                   1.000     7076.431        -14.250      7227.604      -14.250 
  404 bionda                   1.000     7229.593        -14.350      7250.479      -14.551 
  404 bionda                   1.000     7250.489        -13.451      7543.145      -18.247 
  404 bionda                   1.000     7543.308        -13.250      8206.987      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8207.933        -18.226      8480.775      -13.250 
  404 bionda                   1.000     8480.775        -14.350      8497.649      -14.350 
  404 bionda                   1.000     8541.325        -14.525      8549.266      -14.640 
  404 bionda                   1.000     1383.167         -1.500      2009.826       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2790.034         -1.500      3388.997       -1.500 
  404 bionda                   1.000     3390.997         -1.500      4581.924       -1.500 
  404 bionda                   1.000     5343.054         -1.500      5684.654       -1.500 
  404 bionda                   1.000     6430.004         -1.500      7512.069       -1.500 
  404 bionda                   1.000     2667.029         -2.200      2755.954       -2.200 
  404 bionda                   1.000     6271.954         -2.200      6360.954       -2.200 
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  Istram 12.16.04.25 08/05/17 15:54:53   3552                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 
                   ================================================= 
 
       PK                    Distancia                  Lado 
 ---------------           -------------          ----------------- 
      360.000                  0.000                  Derecho 
      377.866                  0.545                  Derecho 
      380.000                  0.668                  Derecho 
      400.000                  1.396                  Derecho 
      420.000                  1.636                  Derecho 
      439.784                  1.710                  Derecho 
      439.794                  1.710                  Derecho 
      440.000                  1.713                  Derecho 
      460.000                  1.719                  Derecho 
      480.000                  1.719                  Derecho 
      500.000                  1.719                  Derecho 
      520.000                  1.719                  Derecho 
      520.010                  1.720                  Derecho 
      540.000                  1.719                  Derecho 
      560.000                  1.719                  Derecho 
      565.000                  1.765                  Derecho 
      565.010                  1.765                  Derecho 
      580.000                  1.740                  Derecho 
      600.000                  1.777                  Derecho 
      620.000                  1.813                  Derecho 
      640.000                  1.850                  Derecho 
      660.000                  1.887                  Derecho 
      669.482                  1.918                  Derecho 
      669.492                  1.918                  Derecho 
      680.000                  1.924                  Derecho 
      700.000                  1.962                  Derecho 
      720.000                  1.999                  Derecho 
      740.000                  2.037                  Derecho 
      760.000                  2.075                  Derecho 
      779.337                  2.087                  Derecho 
      779.347                  2.087                  Derecho 
      780.000                  2.093                  Derecho 
      800.000                  2.039                  Derecho 
      820.000                  1.880                  Derecho 
      840.000                  1.615                  Derecho 
      854.903                  1.425                  Derecho 
      859.224                  1.244                  Derecho 
      859.234                  1.244                  Derecho 
      860.000                  1.242                  Derecho 
      879.192                  0.805                  Derecho 
      879.193                  0.805                  Derecho 
      880.000                  0.801                  Derecho 
      891.762                  0.638                  Derecho 
      900.000                  0.410                  Derecho 
      920.000                  0.100                  Derecho 
     2120.191                  0.000                  Derecho 
     2140.000                  0.214                  Derecho 
     2160.000                  0.509                  Derecho 
     2180.000                  0.643                  Derecho 
     2200.000                  0.679                  Derecho 
     2220.000                  0.681                  Derecho 
     2237.599                  0.000                  Derecho 
     2240.000                  0.678                  Derecho 
     2260.000                  0.639                  Derecho 
     2280.000                  0.505                  Derecho 
     2297.449                  0.229                  Derecho 
     2297.459                  0.229                  Derecho 
     2300.000                  0.220                  Derecho 
     2320.000                  0.100                  Derecho 
     8225.480                  0.000                  Derecho 
     8233.681                  0.321                  Derecho 
     8233.691                  0.321                  Derecho 
     8235.305                  0.352                  Derecho 
     8240.000                  0.421                  Derecho 
     8245.132                  0.376                  Derecho 
     8254.950                  0.639                  Derecho 
     8260.000                  0.715                  Derecho 
     8264.759                  0.750                  Derecho 
     8274.572                  0.826                  Derecho 
     8280.000                  0.901                  Derecho 
     8284.041                  0.925                  Derecho 
     8284.392                  0.926                  Derecho 
     8284.402                  0.926                  Derecho 
     8300.000                  0.942                  Derecho 
     8320.000                  0.901                  Derecho 
     8331.388                  0.899                  Derecho 
     8336.997                  0.771                  Derecho 
     8340.000                  0.809                  Derecho 
     8360.000                  0.709                  Derecho 
     8380.000                  0.611                  Derecho 
     8400.000                  0.585                  Derecho 
     8420.000                  0.585                  Derecho 
     8440.000                  0.585                  Derecho 
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     8456.388                  0.566                  Derecho 
     8460.000                  0.502                  Derecho 
     8461.997                  0.457                  Derecho 
     8480.000                  0.100                  Derecho 
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