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EJE p.k. inicio p.k.final LONGITUD NOMBRE 
SUPERFICIE 
DESBROCE 

(m2) 

TIERRA 
VEGETAL 

EXCAVADA 
(m3) 

DESMONTE 
TIERRA (m3) 

DESMONTE 
TRÁNSITO 

(m3) 
(1) 

DESMONTE 
TOTAL (m3) 

TERRAPLÉN  
(m3) 

RELLENO DE 
CUÑAS DE 

TRANSICIÓN 
(M1+M2)  

(m3) 

PEDRAPLÉN 
(m3) 

(CIMIENTO) 

SUELO 
ADECUADO 

(Relleno 
M3+caminos) 

(m3) 

SUELO 
SELECCIONADO 

2 (m3) 

DEMOLICIÓN 
FIRME (m3) 

DEMOLICIÓN 
FIRME (m2) 

TRONCO A-76 310.840,71 79.079,80 557.864,19 202.961,78 760.825,97 110.971,71 18.409,88 6.314,42 37.526,90 83.543,90 39.863,60 79.727,20 

1 0,00 8.549,27 8.549,27 Tronco 310.840,71 79.079,80 557.864,19 202.961,78 760.825,97 110.971,71 (*) 18.409,88 6.314,42 37.526,90 83.543,90 39.863,60 79.727,20 

ENLACE RUBIÁ Y A VEIGA DE CASCALLÁ 47.905,04 13.121,50 402.132,21 0,00 402.132,21 9.207,00 0,00 0,00 0,00 7.054,90 0,00 0,00 

10 0,00 219,91 219,91 Glorieta Norte 8.629,27 2.184,60 66.668,38 0,00 66.668,38 0,00   0,00 830,50 0,00 0,00 

11 0,00 219,91 219,91 Glorieta Sur 3.146,04 715,40 1.603,76 0,00 1.603,76 2.792,50   0,00 884,40 0,00 0,00 

12 27,00 79,00 52,00 PS 3+565 103,46 15,90 106,96 0,00 106,96 13,30   0,00 16,10 0,00 0,00 

13 0,00 286,12 286,12 Ramal NW 11.958,86 3.245,40 146.244,06 0,00 146.244,06 0,00   0,00 913,10 0,00 0,00 

14 65,91 348,49 282,58 Ramal SW 7.238,86 2.192,10 91.143,68 0,00 91.143,68 0,00   0,00 894,20 0,00 0,00 

15 0,00 258,03 258,03 Ramal SE 3.592,64 770,70 51,61 0,00 51,61 4.169,80   0,00 921,80 0,00 0,00 

16 77,77 347,61 269,84 Ramal NE 6.476,90 1.443,40 22.027,02 0,00 22.027,02 0,00   0,00 856,70 0,00 0,00 

18 0,00 27,45 27,45 Deflectora1 116,00 41,90 276,32 0,00 276,32 213,30   0,00 64,00 0,00 0,00 

19 0,00 27,15 27,15 Deflectora2 131,73 52,40 2.585,71 0,00 2.585,71 323,00   0,00 83,80 0,00 0,00 

20 0,00 38,13 38,13 Deflectora3 391,69 147,30 0,00 0,00 0,00 1.026,40   0,00 172,80 0,00 0,00 

21 0,00 36,33 36,33 Deflectora4 315,14 128,70 217,12 0,00 217,12 668,70   0,00 157,40 0,00 0,00 

22 0,00 38,16 38,16 Deflectora5 496,49 197,90 3.573,29 0,00 3.573,29 0,00   0,00 158,00 0,00 0,00 

23 0,00 36,36 36,36 Deflectora6 550,46 203,40 4.379,43 0,00 4.379,43 0,00   0,00 142,70 0,00 0,00 

24 0,00 34,11 34,11 Deflectora 7 923,79 364,00 10.713,85 0,00 10.713,85 0,00   0,00 190,80 0,00 0,00 

25 0,00 42,97 42,97 Deflectora 8 1.062,11 390,40 14.862,61 0,00 14.862,61 0,00   0,00 233,20 0,00 0,00 

26 0,00 51,61 51,61 Deflectora 9 1.335,97 501,60 21.198,74 0,00 21.198,74 0,00   0,00 289,60 0,00 0,00 

27 0,00 45,30 45,30 Deflectora 10 1.435,65 526,40 16.479,67 0,00 16.479,67 0,00   0,00 245,80 0,00 0,00 

REPOSICIÓN OU-622 31.866,19 7.270,20 79.542,26 1.479,10 81.021,36 5.022,20 0,00 0,00 0,00 5.941,40 0,00 0,00 

30 0,00 621,86 621,86 Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 8.220,13 1.613,30 1.524,50 0,00 1.524,50 4.017,00   0,00 2.100,40 0,00 0,00 

31 0,00 379,94 379,94 Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 7.427,76 1.459,40 19.330,15 0,00 19.330,15 401,20   0,00 1.315,90 0,00 0,00 

32 0,00 435,59 435,59 Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 11.616,40 2.414,50 52.932,93 0,00 52.932,93 30,40   0,00 1.547,00 0,00 0,00 

70 0,00 286,70 286,70 Reposicion OU-622 (7+700) 3.228,79 1.535,70 0,00 1.479,10 1.479,10 573,50   0,00 793,70 0,00 0,00 

71 0,00 51,69 51,69 Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 806,17 152,90 829,69 0,00 829,69 0,00   0,00 100,80 0,00 0,00 

72 0,00 43,79 43,79 Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 498,89 94,40 4.892,42 0,00 4.892,42 0,00   0,00 83,60 0,00 0,00 

73 0,00 10,47 10,47 Acceso Vivienda Rubiá_1 68,05 0,00 32,57 0,00 32,57 0,10   0,00 0,00 0,00 0,00 

CAMINOS 53.486,93 17.538,30 24.532,55 5.070,15 29.602,70 87.583,00 0,00 0,00 9.964,80 0,00 0,00 0,00 

33 0,00 264,99 264,99 Pista Forestal MD 0+600 2.125,61 376,10 0,00 3.724,18 3.724,18 275,20   320,40 0,00 0,00 0,00 

34 0,00 83,31 83,31 Pista Forestal MD 0+730 650,53 121,30 0,00 1.345,97 1.345,97 5,20   128,40 0,00 0,00 0,00 

35 0,00 66,69 66,69 Camino MI 6+435 576,19 282,20 1.120,71 0,00 1.120,71 881,30   105,50 0,00 0,00 0,00 

36 0,00 371,72 371,72 Camino MD 2+420 2.934,87 569,30 1.569,94 0,00 1.569,94 671,60   669,40 0,00 0,00 0,00 

37 0,00 67,55 67,55 Camino MI 3+665 331,68 0,00 1.311,73 0,00 1.311,73 831,90   113,70 0,00 0,00 0,00 

38 15,50 132,56 117,06 Camino Glorieta Sur Enlace 952,13 177,70 4.142,51 0,00 4.142,51 490,40   206,20 0,00 0,00 0,00 

39 0,00 197,32 197,32 Camino MD 4+320-4+470 1.587,63 308,90 2.501,21 0,00 2.501,21 1,00   339,60 0,00 0,00 0,00 

40 0,00 240,73 240,73 Camino MI 4+400 1.638,55 325,90 199,91 0,00 199,91 540,80   426,10 0,00 0,00 0,00 

41 0,00 85,78 85,78 Camino MI  4+515 1.088,00 200,60 2.345,23 0,00 2.345,23 1.252,00   163,70 0,00 0,00 0,00 

42 0,00 43,80 43,80 Camino MI 4+560 300,95 60,00 1.484,81 0,00 1.484,81 209,70   68,10 0,00 0,00 0,00 

43 0,00 2.163,53 2.163,53 Camino MI 5670-7550 36.177,64 13.310,50 7.242,77 0,00 7.242,77 75.574,70   6.415,20 0,00 0,00 0,00 

44 0,00 99,31 99,31 Camino MI 5+870 916,74 89,00 1.417,03 0,00 1.417,03 707,30   179,90 0,00 0,00 0,00 

45 0,00 107,73 107,73 Camino MI 6+250 925,50 92,50 25,62 0,00 25,62 1.016,40   174,00 0,00 0,00 0,00 

46 0,00 98,58 98,58 Camino MI 6+620 1.001,71 504,70 5,41 0,00 5,41 1.746,40   184,90 0,00 0,00 0,00 

47 0,00 104,99 104,99 Camino MI 6+830 1.192,92 583,80 835,93 0,00 835,93 2.977,20   168,40 0,00 0,00 0,00 
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EJE p.k. inicio p.k.final LONGITUD NOMBRE 
SUPERFICIE 
DESBROCE 

(m2) 

TIERRA 
VEGETAL 

EXCAVADA 
(m3) 

DESMONTE 
TIERRA (m3) 

DESMONTE 
TRÁNSITO 

(m3) 
(1) 

DESMONTE 
TOTAL (m3) 

TERRAPLÉN  
(m3) 

RELLENO DE 
CUÑAS DE 

TRANSICIÓN 
(M1+M2)  

(m3) 

PEDRAPLÉN 
(m3) 

(CIMIENTO) 

SUELO 
ADECUADO 

(Relleno 
M3+caminos) 

(m3) 

SUELO 
SELECCIONADO 

2 (m3) 

DEMOLICIÓN 
FIRME (m3) 

DEMOLICIÓN 
FIRME (m2) 

48 0,00 122,80 122,80 Camino MI 6+890 764,66 376,70 115,05 0,00 115,05 208,30   217,70 0,00 0,00 0,00 

49 0,00 52,55 52,55 Camino MI 7+100 321,62 159,10 214,69 0,00 214,69 193,60   83,60 0,00 0,00 0,00 

PASOS INFERIORES 5.007,78 933,30 9.730,74 0,00 9.730,74 809,50 0,00 0,00 787,40 0,00 197,10 394,20 

50 0,00 173,94 173,94 PI 0+820 2.230,84 408,30 3.067,36 0,00 3.067,36 433,50   334,60 0,00 67,20 134,40 

51 0,00 97,96 97,96 PI 1+820 887,50 170,20 1.556,26 0,00 1.556,26 93,10   196,50 0,00 84,80 169,60 

52 0,00 147,95 147,95 PI 5+225 1.889,45 354,80 5.107,12 0,00 5.107,12 282,90   256,30 0,00 45,10 90,20 

PASOS SUPERIORES 5.347,52 1.539,70 4.069,68 19,61 4.089,29 8.061,40 0,00 0,00 833,30 225,60 0,00 0,00 

60 1,00 130,05 129,05 PS 2+675 781,66 0,00 1.162,90 0,00 1.162,90 0,10   0,00 225,60 0,00 0,00 

61 0,00 222,00 222,00 PS 4+520 1.232,58 244,80 2.402,23 0,00 2.402,23 769,60   286,60 0,00 0,00 0,00 

62 0,00 174,59 174,59 PS 6+280 921,90 92,10 98,28 0,00 98,28 589,70   217,80 0,00 0,00 0,00 

63 0,00 157,16 157,16 PS 6+800 1.027,25 512,80 406,27 0,00 406,27 1.676,80   187,80 0,00 0,00 0,00 

64 0,00 128,14 128,14 PS 7+290 1.384,14 690,00 0,00 19,61 19,61 5.025,20   141,10 0,00 0,00 0,00 

TRANSICIÓN A-76/N-120 17.121,64 8.306,10 5.845,09 26.444,78 32.289,87 12.269,10 0,00 0,00 0,00 3.941,40 0,00 0,00 

90 -237,01 22,54 259,55 Transicion PK0_Derecha 3.347,76 936,40 5.845,09 0,00 5.845,09 258,90   0,00 1.167,60 0,00 0,00 

91 82,68 344,00 261,32 Ramal NW Enlace O Barco 5.457,35 3.197,90 0,00 19.988,51 19.988,51 707,20   0,00 978,20 0,00 0,00 

92 90,00 274,80 184,80 Ramal SW Enlace O Barco 3.176,04 1.695,60 0,00 5.196,46 5.196,46 3.589,90   0,00 639,90 0,00 0,00 

93 0,00 170,25 170,25 Cambio de Calzada (Fin de Tramo) 0,00 0,00 0,00 1.033,95 1.033,95 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

94 78,69 290,67 211,98 Ramal SE Enlace O Barco 2.465,69 1.145,00 0,00 9,40 9,40 4.870,00   0,00 476,70 0,00 0,00 

95 76,00 289,61 213,61 Ramal NE Enlace O Barco 2.674,80 1.331,20 0,00 216,46 216,46 2.843,10   0,00 679,00 0,00 0,00 

DRENAJE 1.303,52 307,10 3.086,65 0,00 3.086,65 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 0,00 26,64 26,64 Auxiliar ODT5 556,79 97,50 2.414,84 0,00 2.414,84 3,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

81 0,00 19,14 19,14 Auxiliar ODT9 263,99 76,10 107,50 0,00 107,50 22,20   0,00 0,00 0,00 0,00 

82 0,00 17,78 17,78 Auxiliar ODT12 242,50 67,10 347,96 0,00 347,96 2,50   0,00 0,00 0,00 0,00 

83 0,00 17,66 17,66 Auxiliar ODT12_B 240,24 66,40 216,35 0,00 216,35 10,80   0,00 0,00 0,00 0,00 

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA N-120 18.763,46 3.752,69 0,00 0,00 0,00 111.222,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.127,72 

- Tramo I: Del PK 1+430 al PK 1+950    0,00        3.024,00 

- Tramo II: Del PK 2+880 al PK 3+130    0,00        1.794,35 

85 100,00 620,00 520,00 Tramo III. Del PK 3+200 al PK 4+120. Relleno N-120 18.763,46 3.752,69 0,00 0,00 0,00 111.222,76 (**)   0,00 0,00  11.698,91 

- Tramo IV: Del PK 4+540 al PK 4+870    0,00        1.610,46 

TOTAL 491.642,80 131.848,69 1.086.803,37 235.975,42 1.322.778,79 345.185,16 18.409,88 6.314,42 49.112,40 100.707,20 40.060,70 98.249,12 

(*) A la medición del tronco (eje 1)= 173.222,9 m3 se le descuenta la medición del pedraplén del PK 0+480 al 0+560 (V=6.314,36 m3) y  los rellenos asociados a las cuñas de transición en las estructuras (M1+M2=18.409,88 m3 y 
M3=37.526,90 m3) 

(**) A la medición que figura en los listados del eje 85 se le añade el relleno ocupado por el paquete de firme=0,5x11.698,91=5.849,455 m3 
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RELLENO DE CUÑAS DE TRANSICIÓN 

  N a b c Parcial Medición 
total Precio (€/m3) € 

332.001 m3 Relleno localizado tratado con cemento                 
  Cuña de transición (M1)           
  PI-01 1 34,30 3,00 2,00 205,80 1.170,25 17,32 20.268,67 
  PI-02 1 32,90 3,00 2,00 197,40      
  PI-03 1 38,15 3,00 2,00 228,90      
  ODT-5 1 42,44 3,00 2,00 254,65      
  ODT-9 1 24,80 3,00 2,00 148,80      
  ODT-12 1 22,45 3,00 2,00 134,70      
              

332.006 m3 Relleno con material granular en trasdós de estructuras          Parcial 17.239,63 10,94 188.601,54 
  Cuña de transición (M2)           
  PI-01 2 34,30 2,65 5,40 981,67      
    1 34,30 10,60 1,00 363,58      
    1 25,50 12,20 6,10 1.897,71      
    1 26,00 4,83 0,41 52,01      
    1 26,00 4,83 3,22 404,13   

 
  

           
 

  
  PI-02 2 32,90 2,65 5,10 889,29   

 
  

    1 32,90 10,60 0,75 261,56   
 

  
    1 32,90 11,60 5,80 2.213,51   

 
  

           
 

  
  PI-03 2 38,15 2,65 5,50 1.112,07   

 
  

    1 38,15 10,60 1,00 404,39   
 

  
    1 18,00 12,40 6,20 1.383,84   

 
  

    1 27,75 4,91 0,46 62,34   
 

  
    1 27,75 4,91 3,28 446,78   

 
  

           
 

  
  ODT-5 2 42,44 1,30 4,55 502,08   

 
  

    1 42,44 5,20 1,00 220,69   
 

  
    1 42,44 9,80 4,90 2.038,02   

 
  

           
 

  
  ODT-9 2 24,80 2,53 4,95 619,94   

 
  

    1 24,80 10,10 1,00 250,48   
 

  
    1 24,80 11,30 5,65 1.583,36   

 
  

           
 

  
  ODT-12 2 22,45 1,45 4,60 299,48   

 
  

    1 22,45 5,80 1,00 130,21   
 

  
    1 22,45 10,00 5,00 1.122,50   

 
  

           
 

  
           

 
  

              
330.N0040 m3 Relleno material adecuado procedente de material de la excavación           37.526,90 2,27 85.186,05 
  Cuña de transición (M3)           
  PI-01 1 26,00 22,75 8,10 4.791,15      
    1 25,50 53,30 8,10 11.009,12      
    -1 3699,10 1,00 1,00 -3.699,10      
    -1 205,80 1,00 1,00 -205,80      
    -1 34,30 7,10 10,10 -2.459,65      
              
  PI-02 1 32,90 37,10 7,80 9.520,60      
    -1 3364,35 1,00 1,00 -3.364,35      
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  N a b c Parcial Medición 
total Precio (€/m3) € 

    -1 197,40 1,00 1,00 -197,40      
    -1 32,90 7,05 10,10 -2.342,64      
              
  PI-03 1 27,75 24,25 9,10 6.123,73      
    1 18,00 55,30 9,10 9.058,14      
    -1 3409,42 1,00 1,00 -3.409,42      
    -1 228,90 1,00 1,00 -228,90      
    -1 38,15 7,20 10,10 -2.774,27      
              
  ODT-5 1 42,44 25,20 9,50 10.160,39      
    -1 2760,79 1,00 1,00 -2.760,79      
    -1 254,65 1,00 1,00 -254,65      
    -1 59,00 5,90 4,70 -1.636,07      
              
  ODT-9 1 24,80 35,35 11,15 9.774,98      
    -1 2453,77 1,00 1,00 -2.453,77      
    -1 148,80 1,00 1,00 -148,80      
    -1 24,80 6,65 9,60 -1.583,23      
              
  ODT-12 1 22,45 25,80 12,10 7.008,44      
    -1 1552,19 1,00 1,00 -1.552,19      
    -1 134,70 1,00 1,00 -134,70      
    -1 22,45 6,00 5,30 -713,91       
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  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:11   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        9.970         0.00          0.0        D TIERRA      115.779         0.00          0.0 
                      S-SEL-2       15.392         0.00          0.0         S-EST-3        9.236         0.00          0.0 
                      D FIRME        6.727         0.00          0.0         VEGETAL        5.660         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        9.906       198.90        198.9        D TIERRA      122.525      2381.45       2381.4 
                      S-SEL-2       15.374       307.66        307.7         S-EST-3        9.224       184.58        184.6 
                      D FIRME        6.740       134.66        134.7         VEGETAL        5.910       115.64        115.6 
       40.000           FIRME       10.027       196.31        395.2        D TIERRA      128.741      2516.24       4897.7 
                      S-SEL-2       15.745       304.50        612.2         S-EST-3        9.447       182.69        367.3 
                      D FIRME        6.730       134.83        269.5         VEGETAL        6.308       119.40        235.0 
       60.000           FIRME        9.804       191.72        586.9        D TIERRA      132.791      2598.17       7495.9 
                      S-SEL-2       15.217       297.50        909.7         S-EST-3        9.129       178.50        545.8 
                      D FIRME        6.684       134.13        403.6         VEGETAL        6.385       121.98        357.0 
       80.000           FIRME        9.804       196.21        783.1        D TIERRA      102.028      2326.18       9822.0 
                      S-SEL-2        9.131       185.17       1094.8         S-EST-3        9.131       183.72        729.5 
                      D FIRME        6.750       134.16        537.8         VEGETAL        6.727       131.38        488.4 
      100.000           FIRME        9.814       196.21        979.3        D TIERRA      149.141      2506.24      12328.3 
                      S-SEL-2        9.249       183.53       1278.4         S-EST-3        9.232       183.47        913.0 
                      D FIRME        6.769       135.24        673.0         VEGETAL        7.087       138.22        626.6 
      120.000           FIRME        9.814       196.27       1175.6        D TIERRA      139.633      2890.46      15218.8 
                      S-SEL-2        9.390       187.29       1465.7         S-EST-3        9.250       184.98       1097.9 
                      D FIRME        6.796       135.64        808.7       TERRAPLEN        0.127         0.59          0.6 
                      VEGETAL        7.110       142.45        769.1 
      140.000           FIRME        9.813       196.26       1371.9        D TIERRA      123.725      2638.15      17856.9 
                      S-SEL-2        9.339       187.43       1653.1         S-EST-3        9.250       184.99       1282.9 
                      D FIRME        6.044       129.23        937.9       TERRAPLEN        0.001         0.55          1.2 
                      VEGETAL        6.836       139.41        908.5 
      160.000           FIRME        9.814       196.27       1568.1        D TIERRA      109.022      2326.55      20183.5 
                      S-SEL-2        9.390       187.76       1840.8         S-EST-3        9.250       185.00       1467.9 
                      D FIRME        5.060       111.39       1049.3       TERRAPLEN        2.598        22.33         23.5 
                      VEGETAL        7.171       141.29       1049.8 
      180.000           FIRME        9.813       196.27       1764.4        D TIERRA       98.465      2058.95      22242.4 
                      S-SEL-2        9.390       187.80       2028.6         S-EST-3        9.250       185.00       1652.9 
                      D FIRME        4.532        95.89       1145.2       TERRAPLEN        1.143        38.69         62.2 
                      VEGETAL        6.800       140.26       1190.0 
      200.000           FIRME        9.813       196.27       1960.7        D TIERRA       86.405      1848.55      24091.0 
                      S-SEL-2        9.389       187.80       2216.4         S-EST-3        9.251       185.00       1837.9 
                      D FIRME        4.417        89.25       1234.4       TERRAPLEN        0.793        18.19         80.4 
                      VEGETAL        6.184       129.32       1319.4 
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      220.000           FIRME        9.814       196.27       2156.9        D TIERRA       77.363      1653.68      25744.6 
                      S-SEL-2        9.391       187.80       2404.2         S-EST-3        9.248       184.99       2022.9 
                      D FIRME        4.726        91.32       1325.7       TERRAPLEN        6.327        76.33        156.7 
                      VEGETAL        7.314       137.90       1457.3 
      240.000           FIRME        9.813       196.26       2353.2        D TIERRA       75.445      1491.83      27236.5 
                      S-SEL-2        9.389       187.79       2592.0         S-EST-3        9.250       185.00       2207.9 
                      D FIRME        5.369       100.57       1426.3       TERRAPLEN        6.110       125.12        281.8 
                      VEGETAL        7.155       144.85       1602.1 
      260.000           FIRME        9.818       196.28       2549.5        D TIERRA       86.523      1641.62      28878.1 
                      S-SEL-2        9.420       187.95       2780.0         S-EST-3        9.280       185.15       2393.1 
                      D FIRME        6.284       116.81       1543.1       TERRAPLEN        3.416        87.56        369.4 
                      VEGETAL        7.001       143.78       1745.9 
      280.000           FIRME        9.804       196.24       2745.7        D TIERRA       89.654      1797.29      30675.4 
                      S-SEL-2        9.465       188.86       2968.8         S-EST-3        9.326       186.07       2579.1 
                      D FIRME        6.738       131.44       1674.5       TERRAPLEN        5.942        82.33        451.7 
                      VEGETAL        7.125       138.94       1884.8 
      300.000           FIRME        9.787       195.92       2941.6        D TIERRA       81.206      1707.15      32382.5 
                      S-SEL-2        9.506       189.70       3158.5         S-EST-3        9.374       186.99       2766.1 
                      D FIRME        6.748       135.23       1809.8       TERRAPLEN        2.313       102.33        554.0 
                      VEGETAL        5.989       132.21       2017.0 
      320.000           FIRME        9.799       195.75       3137.4        D TIERRA       59.368      1371.80      33754.3 
                      S-SEL-2        9.550       190.57       3349.1         S-EST-3        9.419       187.92       2954.1 
                      D FIRME        6.837       135.65       1945.4       TERRAPLEN        7.846        70.72        624.8 
                      VEGETAL        5.868       116.06       2133.1 
      340.000           FIRME        9.804       196.21       3333.6        D TIERRA       49.611      1060.07      34814.4 
                      S-SEL-2        9.595       191.45       3540.6         S-EST-3        9.464       188.84       3142.9 
                      D FIRME        6.917       137.59       2083.0       TERRAPLEN       14.656       229.11        853.9 
                      VEGETAL        6.461       120.83       2253.9 
      360.000           FIRME        9.771       195.77       3529.4        D TIERRA       25.770       741.96      35556.4 
                      S-SEL-2        9.641       192.34       3732.9         S-EST-3        9.504       189.70       3332.6 
                      D FIRME        6.915       138.42       2221.4       TERRAPLEN       48.314       613.15       1467.0 
                      VEGETAL        7.545       141.19       2395.1 
      380.000           FIRME        9.740       195.08       3724.4        D TIERRA       23.684       507.05      36063.4 
                      S-SEL-2        9.689       193.28       3926.2         S-EST-3        9.543       190.48       3523.1 
                      D FIRME        6.838       137.63       2359.1       TERRAPLEN       81.748      1296.63       2763.6 
                      VEGETAL        8.396       157.75       2552.9 
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      400.000           FIRME        9.739       194.78       3919.2        D TIERRA       16.914       379.94      36443.3 
                      S-SEL-2       10.276       197.34       4123.5         S-EST-3       10.753       198.10       3721.2 
                      D FIRME        6.762       135.92       2495.0       TERRAPLEN      127.473      2050.90       4814.5 
                      VEGETAL        9.334       177.08       2729.9 
      420.000           FIRME        9.737       194.75       4114.0        D TIERRA       21.314       365.03      36808.4 
                      S-SEL-2        9.807       205.51       4329.0         S-EST-3        9.632       212.61       3933.8 
                      D FIRME        6.777       135.29       2630.3       TERRAPLEN      108.649      2749.63       7564.2 
                      VEGETAL        5.724       173.34       2903.3 
      440.000           FIRME        9.736       194.72       4308.7        D TIERRA       26.075       477.75      37286.1 
                      S-SEL-2        9.867       196.76       4525.8         S-EST-3        9.670       193.02       4126.8 
                      D FIRME        6.869       136.41       2766.7       TERRAPLEN      211.139      3479.80      11044.0 
                      VEGETAL       11.040       174.32       3077.6 
      460.000           FIRME        9.730       194.66       4503.4        D TIERRA       27.554       533.87      37820.0 
                      S-SEL-2        9.886       197.54       4723.3         S-EST-3        9.684       193.54       4320.4 
                      D FIRME        6.919       137.92       2904.6       TERRAPLEN      157.129      3685.59      14729.6 
                      VEGETAL        9.304       202.24       3279.8 
      480.000           FIRME        9.725       194.54       4697.9        D TIERRA       28.378       555.11      38375.1 
                      S-SEL-2        9.846       197.31       4920.6         S-EST-3        9.659       193.44       4513.8 
                      D FIRME        6.902       138.03       3042.7       TERRAPLEN      108.752      2668.79      17398.4 
                      VEGETAL        7.562       166.90       3446.7 
      500.000           FIRME        9.725       194.50       4892.4        D TIERRA      203.588      1455.79      39830.9 
                      S-SEL-2        9.844       196.89       5117.5         S-EST-3        9.660       193.20       4707.0 
                      D FIRME        6.931       138.61       3181.3       TERRAPLEN       76.425      1843.57      19241.9 
                      VEGETAL       19.089       216.81       3663.6 
      520.000           FIRME        9.725       194.50       5086.9        D TIERRA      359.876      5698.24      45529.1 
                      S-SEL-2        9.844       196.90       5314.4         S-EST-3        9.661       193.20       4900.2 
                      D FIRME        6.640       136.04       3317.3       TERRAPLEN       40.238      1173.37      20415.3 
                      VEGETAL       20.587       395.58       4059.1 
      540.000           FIRME        9.725       194.50       5281.4        D TIERRA      457.972      8187.16      53716.3 
                      S-SEL-2        9.845       196.90       5511.3         S-EST-3        9.661       193.20       5093.4 
                      D FIRME        6.691       132.86       3450.2       TERRAPLEN       13.694       513.32      20928.6 
                      VEGETAL       20.156       407.13       4466.3 
      560.000           FIRME        9.725       194.50       5475.9        D TIERRA      550.633     10126.30      63842.6 
                      S-SEL-2        9.845       196.89       5708.2         S-EST-3        9.660       193.20       5286.6 
                      D FIRME        6.799       135.19       3585.4       TERRAPLEN        0.531       115.37      21044.0 
                      VEGETAL       19.525       397.81       4864.1 
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      580.000           FIRME        9.799       195.66       5671.6        D TIERRA      620.096     11719.81      75562.4 
                      S-SEL-2       10.110       199.87       5908.1         S-EST-3        9.960       197.06       5483.7 
                      D FIRME        6.662       134.52       3719.9       TERRAPLEN        0.000         1.33      21045.3 
                      VEGETAL       20.080       393.76       5257.8 
      600.000           FIRME        9.800       195.98       5867.5        D TIERRA      644.969     12779.32      88341.7 
                      S-SEL-2       10.108       202.16       6110.2         S-EST-3        9.960       199.21       5682.9 
                      D FIRME        6.624       132.99       3852.9         VEGETAL       20.576       408.21       5666.0 
      620.000           FIRME        9.799       195.99       6063.5        D TIERRA      707.465     13532.03     101873.8 
                      S-SEL-2       10.107       202.17       6312.4         S-EST-3        9.961       199.20       5882.1 
                      D FIRME        6.563       131.88       3984.8         VEGETAL       21.052       416.39       6082.4 
      640.000           FIRME        9.799       195.98       6259.5        D TIERRA      699.057     14113.42     115987.2 
                      S-SEL-2       10.108       202.16       6514.6         S-EST-3        9.961       199.21       6081.3 
                      D FIRME        6.572       131.30       4116.0         VEGETAL       20.770       420.11       6502.5 
      660.000           FIRME        9.799       195.98       6455.5        D TIERRA      538.638     12215.38     128202.6 
                      S-SEL-2       10.108       202.16       6716.7         S-EST-3        9.961       199.21       6280.5 
                      D FIRME        6.644       132.11       4248.2           MUROS        3.654        34.74         34.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.24      21045.6         VEGETAL       18.034       388.04       6890.6 
      680.000           FIRME        9.787       195.86       6651.4        D TIERRA      445.124      9918.49     138121.0 
                      S-SEL-2       10.079       201.84       6918.6         S-EST-3        9.936       198.97       6479.5 
                      D FIRME        6.777       134.20       4382.4           MUROS        0.000        32.14         66.9 
                      VEGETAL       17.007       354.63       7245.2 
      700.000           FIRME        9.787       195.75       6847.1        D TIERRA      277.353      7140.12     145261.2 
                      S-SEL-2       10.077       201.56       7120.1         S-EST-3        9.938       198.74       6678.2 
                      D FIRME        6.850       135.82       4518.2         VEGETAL       14.095       311.92       7557.1 
      720.000           FIRME        9.734       195.08       7042.2        D TIERRA      194.976      4594.74     149855.9 
                      S-SEL-2        9.927       199.68       7319.8         S-EST-3        9.706       195.86       6874.1 
                      D FIRME        8.080       148.65       4666.8       TERRAPLEN       13.290        53.25      21098.8 
                      VEGETAL       11.938       244.10       7801.2 
      740.000           FIRME        9.735       194.69       7236.9        D TIERRA      101.396      2928.30     152784.2 
                      S-SEL-2        9.927       198.55       7518.4         S-EST-3        9.706       194.13       7068.2 
                      D FIRME        7.920       160.02       4826.9       TERRAPLEN      203.490      1800.25      22899.1 
                      VEGETAL       15.620       279.05       8080.3 
      760.000           FIRME        9.735       194.69       7431.6        D TIERRA       26.507      1054.20     153838.4 
                      S-SEL-2        9.928       198.56       7716.9         S-EST-3        9.706       194.12       7262.3 
                      D FIRME        6.556       141.87       4968.7       TERRAPLEN      269.248      5082.98      27982.0 
                      VEGETAL       11.989       259.21       8339.5 
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      780.000           FIRME        9.734       194.70       7626.3        D TIERRA        3.872       164.03     154002.4 
                      S-SEL-2        9.927       198.55       7915.5         S-EST-3        9.707       194.12       7456.4 
                      D FIRME        6.157       126.62       5095.3       TERRAPLEN      223.214      4871.05      32853.1 
                      VEGETAL        7.763       230.81       8570.3 
      800.000           FIRME        9.734       194.69       7821.0        D TIERRA        3.434        72.75     154075.2 
                      S-SEL-2        9.928       198.56       8114.0         S-EST-3        9.706       194.11       7650.5 
                      D FIRME        6.162       122.92       5218.3       TERRAPLEN      156.862      3810.43      36663.5 
                      VEGETAL        6.934       146.09       8716.4 
      820.000           FIRME        9.726       194.70       8015.6        D TIERRA        3.169        66.46     154141.7 
                      S-SEL-2        9.840       197.93       8311.9         S-EST-3        9.643       193.75       7844.3 
                      D FIRME        6.369       125.15       5343.4       TERRAPLEN      148.679      2983.62      39647.1 
                      VEGETAL        5.733       125.51       8841.9 
      840.000           FIRME        9.356       191.06       8206.7        D TIERRA        2.434        55.95     154197.6 
                      S-SEL-2        9.399       192.52       8504.5         S-EST-3        9.223       188.77       8033.1 
                      D FIRME        6.370       127.28       5470.7       TERRAPLEN       59.781      2031.65      41678.8 
                      VEGETAL        4.290        99.69       8941.6 
      860.000           FIRME        9.804       192.45       8399.2        D TIERRA       15.823        99.69     154297.3 
                      S-SEL-2        9.928       193.88       8698.4         S-EST-3        9.844       191.09       8224.2 
                      D FIRME        6.523       128.73       5599.4           MUROS        1.087         2.89         69.8 
                    TERRAPLEN        0.556       555.08      42233.9         VEGETAL        4.295        82.35       9023.9 
      880.000           FIRME        9.695       194.16       8593.3        D TIERRA       76.563       862.29     155159.6 
                      S-SEL-2        9.665       195.42       8893.8         S-EST-3        9.604       193.93       8418.1 
                      D FIRME        7.677       140.47       5739.9           MUROS        0.000        39.47        109.2 
                    TERRAPLEN        0.000         2.43      42236.3         VEGETAL        5.115        81.10       9105.0 
      900.000           FIRME        9.781       196.91       8790.2        D TIERRA       81.710      1597.90     156757.5 
                      S-SEL-2        9.678       195.25       9089.0         S-EST-3        9.630       194.18       8612.3 
                      D FIRME        8.723       165.15       5905.0         VEGETAL        4.739       101.96       9207.0 
      920.000           FIRME        9.803       191.84       8982.1        D TIERRA       78.560      1618.29     158375.8 
                      S-SEL-2        9.717       190.29       9279.3         S-EST-3        9.677       189.40       8801.7 
                      D FIRME        9.127       174.44       6079.5         VEGETAL        4.516        90.18       9297.2 
      940.000           FIRME        9.805       196.07       9178.1        D TIERRA       59.646      1369.79     159745.6 
                      S-SEL-2        9.657       193.75       9473.1         S-EST-3        9.620       192.97       8994.6 
                      D FIRME        9.314       184.89       6264.4         VEGETAL        3.661        80.65       9377.8 
      960.000           FIRME        9.805       196.09       9374.2        D TIERRA       47.178      1064.74     160810.3 
                      S-SEL-2        9.618       193.05       9666.1         S-EST-3        9.595       192.34       9187.0 
                      D FIRME        0.000        23.29       6287.7         VEGETAL        6.666       131.37       9509.2 
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      980.000           FIRME        9.751       194.23       9568.5        D TIERRA       27.354       774.65     161584.9 
                      S-SEL-2        9.511       188.02       9854.1         S-EST-3        9.386       186.53       9373.5 
                      D FIRME        8.804        22.01       6309.7       TERRAPLEN        6.609        34.31      42270.6 
                      VEGETAL        3.930       127.01       9636.2 
     1000.000           FIRME        9.750       195.00       9763.5        D TIERRA       20.406       467.50     162052.5 
                      S-SEL-2        9.509       190.18      10044.3         S-EST-3        9.387       187.74       9561.3 
                      D FIRME        8.002       168.77       6478.4           MUROS        1.043         9.03        118.3 
                    TERRAPLEN       45.698       531.31      42801.9         VEGETAL        7.946       141.12       9777.3 
     1020.000           FIRME        9.750       195.01       9958.5        D TIERRA       27.312       454.36     162506.8 
                      S-SEL-2        9.510       190.20      10234.5         S-EST-3        9.386       187.73       9749.0 
                      D FIRME        6.688       145.79       6624.2           MUROS        1.836        29.20        147.5 
                    TERRAPLEN       68.243      1158.34      43960.3         VEGETAL        8.176       161.24       9938.6 
     1040.000           FIRME        9.751       194.99      10153.5        D TIERRA       26.216       535.23     163042.0 
                      S-SEL-2        9.509       190.19      10424.7         S-EST-3        9.387       187.74       9936.7 
                      D FIRME        6.707       133.71       6757.9           MUROS        1.631        36.76        184.2 
                    TERRAPLEN       65.059      1375.96      45336.2         VEGETAL        8.010       159.70      10098.3 
     1060.000           FIRME        9.749       195.00      10348.4        D TIERRA       19.291       438.51     163480.6 
                      S-SEL-2        9.508       190.18      10614.9         S-EST-3        9.388       187.75      10124.5 
                      D FIRME        6.825       135.62       6893.5           MUROS        0.000        10.39        194.6 
                    TERRAPLEN       37.720      1017.74      46354.0         VEGETAL       23.288       350.67      10448.9 
     1080.000           FIRME        9.947       195.49      10543.9        D TIERRA       21.895       438.47     163919.0 
                      S-SEL-2        9.679       190.61      10805.5         S-EST-3        9.557       188.17      10312.6 
                      D FIRME        6.817       136.35       7029.9       TERRAPLEN       21.089       497.24      46851.2 
                      VEGETAL       19.925       412.01      10860.9 
     1100.000           FIRME        9.999       199.46      10743.4        D TIERRA       50.059       580.69     164499.7 
                      S-SEL-2        9.723       194.01      10999.5         S-EST-3        9.600       191.57      10504.2 
                      D FIRME        6.839       136.55       7166.4       TERRAPLEN       17.829       403.78      47255.0 
                      VEGETAL       23.535       419.66      11280.6 
     1120.000           FIRME        9.991       199.90      10943.3        D TIERRA       52.581       972.47     165472.2 
                      S-SEL-2        9.717       194.40      11193.9         S-EST-3        9.593       191.94      10696.1 
                      D FIRME        6.781       136.19       7302.6       TERRAPLEN        9.451       265.99      47521.0 
                      VEGETAL       22.600       465.01      11745.6 
     1140.000           FIRME        9.987       199.78      11143.1        D TIERRA       64.874      1154.65     166626.8 
                      S-SEL-2        9.712       194.28      11388.2         S-EST-3        9.590       191.84      10888.0 
                      D FIRME        6.799       135.46       7438.1       TERRAPLEN        1.535       109.51      47630.5 
                      VEGETAL       20.544       437.49      12183.1 
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     1160.000           FIRME        9.988       199.74      11342.8        D TIERRA       36.200      1119.65     167746.5 
                      S-SEL-2        9.713       194.25      11582.4         S-EST-3        9.589       191.80      11079.8 
                      D FIRME        6.749       135.50       7573.6       TERRAPLEN        1.509        29.86      47660.3 
                      VEGETAL       18.094       395.83      12578.9 
     1180.000           FIRME        9.987       199.74      11542.6        D TIERRA       22.058       550.52     168297.0 
                      S-SEL-2        9.591       193.90      11776.3         S-EST-3        9.575       191.76      11271.6 
                      D FIRME        6.770       134.93       7708.5       TERRAPLEN        0.093        15.68      47676.0 
                      VEGETAL       14.689       320.50      12899.4 
     1200.000           FIRME        9.987       199.74      11742.3        D TIERRA       38.411       476.66     168773.7 
                      S-SEL-2        9.561       191.50      11967.8         S-EST-3        9.556       191.31      11462.9 
                      D FIRME        6.653       134.92       7843.5       TERRAPLEN        0.000         0.44      47676.5 
                      VEGETAL       16.682       298.73      13198.2 
     1220.000           FIRME        9.983       199.70      11942.0        D TIERRA       33.644       794.71     169568.4 
                      S-SEL-2        9.552       191.10      12158.9         S-EST-3        9.548       191.00      11653.9 
                      D FIRME        6.715       133.27       7976.7         VEGETAL       18.095       354.54      13552.7 
     1240.000           FIRME        9.961       199.44      12141.4        D TIERRA       37.850       719.33     170287.7 
                      S-SEL-2        9.668       192.21      12351.1         S-EST-3        9.567       191.34      11845.2 
                      D FIRME        6.712       135.02       8111.8       TERRAPLEN        0.485         3.59      47680.0 
                      VEGETAL       19.151       369.63      13922.3 
     1260.000           FIRME        9.900       198.60      12340.0        D TIERRA       55.316       909.89     171197.6 
                      S-SEL-2        9.637       193.22      12544.4         S-EST-3        9.516       190.84      12036.0 
                      D FIRME        6.852       135.76       8247.5       TERRAPLEN        4.186        38.56      47718.6 
                      VEGETAL       22.029       408.52      14330.8 
     1280.000           FIRME        9.758       196.06      12536.1        D TIERRA       26.369       822.80     172020.4 
                      S-SEL-2        9.513       191.08      12735.5         S-EST-3        9.390       188.63      12224.7 
                      D FIRME        6.828       136.65       8384.2       TERRAPLEN       10.484       142.49      47861.1 
                      VEGETAL       19.164       386.62      14717.5 
     1300.000           FIRME        9.787       195.46      12731.6        D TIERRA       26.175       527.94     172548.3 
                      S-SEL-2        9.527       190.40      12925.9         S-EST-3        9.399       187.90      12412.6 
                      D FIRME        6.756       136.53       8520.7       TERRAPLEN       18.841       294.54      48155.6 
                      VEGETAL       19.678       388.66      15106.1 
     1320.000           FIRME        9.818       196.06      12927.6        D TIERRA       18.901       449.60     172997.9 
                      S-SEL-2        9.541       190.67      13116.5         S-EST-3        9.412       188.12      12600.7 
                      D FIRME        6.325       130.59       8651.3       TERRAPLEN       56.280       662.84      48818.5 
                      VEGETAL       25.331       445.03      15551.1 
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     1340.000           FIRME        9.789       196.09      13123.7        D TIERRA       17.887       351.25     173349.2 
                      S-SEL-2        9.556       190.96      13307.5         S-EST-3        9.424       188.36      12789.1 
                      D FIRME        6.141       124.29       8775.6       TERRAPLEN       94.457      1471.43      50289.9 
                      VEGETAL       29.487       560.57      16111.7 
     1360.000           FIRME        9.757       195.46      13319.2        D TIERRA       10.478       271.70     173620.9 
                      S-SEL-2        9.572       191.27      13498.8         S-EST-3        9.436       188.59      12977.6 
                      D FIRME        5.898       120.45       8896.0       TERRAPLEN      132.274      2289.88      52579.8 
                      VEGETAL       28.787       584.23      16695.9 
     1380.000           FIRME        9.726       194.84      13514.0        D TIERRA        6.038       160.59     173781.5 
                      S-SEL-2        9.587       191.58      13690.3         S-EST-3        9.449       188.85      13166.5 
                      D FIRME        5.536       114.51       9010.5       TERRAPLEN      154.739      2945.43      55525.2 
                      VEGETAL       28.721       575.16      17271.1 
     1400.000           FIRME        9.516       192.23      13706.3        D TIERRA        7.552       115.63     173897.1 
                      S-SEL-2        9.191       188.21      13878.5         S-EST-3        9.050       185.42      13351.9 
                      D FIRME        4.052        98.86       9109.4       TERRAPLEN      113.046      2674.03      58199.2 
                      VEGETAL       26.119       551.23      17822.3 
     1420.000           FIRME        9.567       191.07      13897.3        D TIERRA       14.181       249.40     174146.5 
                      S-SEL-2        9.334       185.28      14063.8         S-EST-3        9.185       182.41      13534.3 
                      D FIRME        3.279        73.33       9182.7       TERRAPLEN       60.162      1560.89      59760.1 
                      VEGETAL        6.856       144.47      17966.8 
     1440.000           FIRME        9.744       193.10      14090.4        D TIERRA        7.406       202.80     174349.3 
                      S-SEL-2        9.661       190.00      14253.8         S-EST-3        9.419       186.29      13720.6 
                      D FIRME        1.289        46.56       9229.3       TERRAPLEN       35.804       949.15      60709.3 
                      VEGETAL        6.346       133.51      18100.3 
     1460.000           FIRME        9.697       194.40      14284.8        D TIERRA       55.880       212.00     174561.3 
                      S-SEL-2        9.691       193.69      14447.5         S-EST-3        9.416       188.36      13909.0 
                      D FIRME        0.025        10.20       9239.5       TERRAPLEN        3.349       555.14      61264.4 
                      VEGETAL        6.017       126.11      18226.4 
     1480.000           FIRME        9.747       194.88      14479.7        D TIERRA      120.723      1895.07     176456.4 
                      S-SEL-2        9.508       190.57      14638.1         S-EST-3        9.384       187.65      14096.6 
                      D FIRME        0.000         0.05       9239.5       TERRAPLEN        2.127        43.69      61308.1 
                      VEGETAL        6.752       124.28      18350.7 
     1500.000           FIRME        9.746       194.93      14674.6        D TIERRA      124.584      2436.84     178893.2 
                      S-SEL-2        9.507       190.16      14828.2         S-EST-3        9.386       187.71      14284.3 
                    TERRAPLEN        3.169        54.18      61362.3         VEGETAL        6.725       134.83      18485.5 
     1520.000           FIRME        9.746       194.91      14869.6        D TIERRA      119.578      2418.49     181311.7 
                      S-SEL-2        9.507       190.15      15018.4         S-EST-3        9.386       187.71      14472.0 
                    TERRAPLEN        1.893        50.16      61412.4         VEGETAL        6.573       132.73      18618.3 
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     1540.000           FIRME        9.459       191.35      15060.9        D TIERRA      105.782      2260.26     183572.0 
                      S-SEL-2        9.498       187.08      15205.5         S-EST-3        9.223       184.28      14656.3 
                    TERRAPLEN        3.131        43.12      61455.6         VEGETAL        6.714       128.38      18746.7 
     1560.000           FIRME        9.458       189.17      15250.1        D TIERRA       84.484      1868.01     185440.0 
                      S-SEL-2        9.497       189.95      15395.4         S-EST-3        9.223       184.46      14840.8 
                    TERRAPLEN       10.833       118.29      61573.8         VEGETAL        7.639       143.68      18890.3 
     1580.000           FIRME        9.458       189.17      15439.2        D TIERRA       93.500      1771.85     187211.8 
                      S-SEL-2        9.496       189.95      15585.4         S-EST-3        9.223       184.46      15025.2 
                    TERRAPLEN        6.644       193.42      61767.3         VEGETAL        7.468       152.16      19042.5 
     1600.000           FIRME        9.458       189.17      15628.4        D TIERRA       80.882      1777.45     188989.3 
                      S-SEL-2        9.499       189.95      15775.3         S-EST-3        9.223       184.46      15209.7 
                    TERRAPLEN       21.578       247.11      62014.4         VEGETAL        8.504       161.46      19204.0 
     1620.000           FIRME        9.303       187.54      15816.0        D TIERRA       47.132      1298.63     190287.9 
                      S-SEL-2        9.079       186.36      15961.7         S-EST-3        8.925       181.77      15391.5 
                    TERRAPLEN       49.954       679.10      62693.5         VEGETAL        7.881       164.41      19368.4 
     1640.000           FIRME        9.512       189.17      16005.1        D TIERRA       15.243       268.38     190556.3 
                      S-SEL-2        9.641       189.01      16150.7         S-EST-3        9.450       184.63      15576.1 
                    TERRAPLEN      101.452      1527.77      64221.3         VEGETAL        8.656       169.31      19537.7 
     1660.000           FIRME        9.459       189.49      16194.6        D TIERRA        0.000        80.92     190637.2 
                      S-SEL-2        9.497       190.84      16341.5         S-EST-3        9.223       185.83      15761.9 
                    TERRAPLEN      154.654      2561.55      66782.8         VEGETAL        8.620       172.88      19710.5 
     1680.000           FIRME        9.458       189.17      16383.8         S-SEL-2        9.498       189.96      16531.5 
                      S-EST-3        9.222       184.46      15946.4       TERRAPLEN      195.735      3548.57      70331.4 
                      VEGETAL        8.864       175.02      19885.6 
     1700.000           FIRME        9.458       189.16      16573.0         S-SEL-2        9.499       189.97      16721.5 
                      S-EST-3        9.222       184.44      16130.8       TERRAPLEN      231.907      4270.62      74602.0 
                      VEGETAL        9.169       178.83      20064.4 
     1720.000           FIRME        9.458       189.17      16762.1         S-SEL-2        9.498       189.96      16911.4 
                      S-EST-3        9.223       184.46      16315.3       TERRAPLEN      247.786      4622.92      79224.9 
                      VEGETAL        9.167       170.14      20234.5 
     1740.000           FIRME        9.458       189.17      16951.3         S-SEL-2        9.497       189.97      17101.4 
                      S-EST-3        9.223       184.44      16499.7       TERRAPLEN      251.652      5162.38      84387.3 
                      VEGETAL        8.989       182.99      20417.5 
     1760.000           FIRME        9.458       189.17      17140.5         S-SEL-2        9.498       189.96      17291.4 
                      S-EST-3        9.222       184.45      16684.2       TERRAPLEN      236.855      4665.92      89053.2 
                      VEGETAL        8.930       175.94      20593.5 
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     1780.000           FIRME        9.659       191.17      17331.6         S-SEL-2        9.670       191.68      17483.0 
                      S-EST-3        9.395       186.17      16870.3       TERRAPLEN      200.660      4180.42      93233.6 
                      VEGETAL        8.625       174.14      20767.6 
     1800.000           FIRME       10.125       197.84      17529.5         S-SEL-2       10.070       197.39      17680.4 
                      S-EST-3        9.793       191.88      17062.2       TERRAPLEN      218.901      4184.39      97418.0 
                      VEGETAL        8.804       174.34      20942.0 
     1820.000           FIRME       10.396       205.22      17734.7         S-SEL-2       10.302       203.72      17884.1 
                      S-EST-3       10.026       198.19      17260.4       TERRAPLEN      203.365      4166.95     101585.0 
                      VEGETAL        9.011       177.82      21119.8 
     1840.000           FIRME       10.474       208.70      17943.4         S-SEL-2       10.370       206.71      18090.9 
                      S-EST-3       10.093       201.20      17461.6       TERRAPLEN      167.310      3680.92     105265.9 
                      VEGETAL        8.692       177.43      21297.2 
     1860.000           FIRME       10.468       209.42      18152.8         S-SEL-2       10.363       207.32      18298.2 
                      S-EST-3       10.087       201.81      17663.4       TERRAPLEN      120.808      2834.98     108100.9 
                      VEGETAL        8.386       171.89      21469.1 
     1880.000           FIRME       10.435       209.01      18361.8         S-SEL-2       10.334       206.96      18505.1 
                      S-EST-3       10.059       201.46      17864.9       TERRAPLEN       93.653      2151.49     110252.3 
                      VEGETAL        8.077       164.13      21633.2 
     1900.000           FIRME       10.355       207.90      18569.7         S-SEL-2       10.266       206.01      18711.2 
                      S-EST-3        9.992       200.49      18065.4       TERRAPLEN       63.737      1558.63     111811.0 
                      VEGETAL        7.192       152.01      21785.2 
     1920.000           FIRME       10.211       205.67      18775.4         S-SEL-2       10.143       204.10      18915.3 
                      S-EST-3        9.867       198.60      18264.0       TERRAPLEN       35.903       958.81     112769.8 
                      VEGETAL        6.885       140.06      21925.3 
     1940.000           FIRME       10.056       202.57      18978.0        D TIERRA        2.432        36.32     190673.5 
                      S-SEL-2        9.997       201.39      19116.6         S-EST-3        9.720       195.87      18459.9 
                    TERRAPLEN       22.128       554.30     113324.1         VEGETAL        5.896       124.82      22050.1 
     1960.000           FIRME        9.838       198.95      19176.9        D TIERRA       10.637       139.09     190812.6 
                      S-SEL-2        9.772       197.67      19314.3         S-EST-3        9.498       192.20      18652.1 
                    TERRAPLEN        6.723       269.97     113594.1         VEGETAL        5.046       109.80      22159.9 
     1980.000           FIRME        9.606       194.46      19371.4        D TIERRA        3.187       132.71     190945.3 
                      S-SEL-2        9.535       193.08      19507.4         S-EST-3        9.264       187.64      18839.7 
                    TERRAPLEN        8.732       148.22     113742.3         VEGETAL        4.810        97.47      22257.4 
     2000.000           FIRME        9.567       191.72      19563.1        D TIERRA        0.000        22.65     190968.0 
                      S-SEL-2        9.502       190.39      19697.8         S-EST-3        9.232       184.94      19024.6 
                      D FIRME        0.537         2.36       9241.9       TERRAPLEN       14.900       206.25     113948.5 
                      VEGETAL        5.026        98.53      22355.9 
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     2020.000           FIRME        9.565       191.32      19754.4        D TIERRA        2.746         5.38     190973.4 
                      S-SEL-2        9.492       190.02      19887.8         S-EST-3        9.230       184.60      19209.2 
                      D FIRME        2.670        31.55       9273.4       TERRAPLEN       20.004       393.68     114342.2 
                      VEGETAL        5.068       100.97      22456.9 
     2040.000           FIRME        9.565       191.30      19945.7        D TIERRA        7.992        90.80     191064.2 
                      S-SEL-2        9.407       188.51      20076.3         S-EST-3        9.227       184.55      19393.8 
                      D FIRME        4.907        77.01       9350.5       TERRAPLEN       14.211       264.30     114606.5 
                      VEGETAL        5.163       101.00      22557.9 
     2060.000           FIRME        9.406       190.34      20136.1        D TIERRA        7.742       164.59     191228.7 
                      S-SEL-2        9.068       184.74      20261.0         S-EST-3        8.937       181.95      19575.7 
                      D FIRME        4.950        98.59       9449.0       TERRAPLEN       13.178       259.15     114865.7 
                      VEGETAL        4.834        99.02      22656.9 
     2080.000           FIRME        9.181       184.86      20320.9        D TIERRA       10.543       190.64     191419.4 
                      S-SEL-2        8.882       178.55      20439.6         S-EST-3        8.754       175.96      19751.7 
                      D FIRME        5.005        99.39       9548.4       TERRAPLEN       25.452       337.58     115203.2 
                      VEGETAL        4.972        97.48      22754.4 
     2100.000           FIRME        9.778       190.84      20511.8        D TIERRA       37.485       633.52     192052.9 
                      S-SEL-2        9.522       185.43      20625.0         S-EST-3        9.396       182.90      19934.6 
                      D FIRME        5.032       100.39       9648.8       TERRAPLEN       42.820       674.28     115877.5 
                      VEGETAL        8.022       140.55      22895.0 
     2120.000           FIRME        9.747       195.23      20707.0        D TIERRA       13.559       436.02     192488.9 
                      S-SEL-2        9.508       190.29      20815.3         S-EST-3        9.386       187.82      20122.4 
                      D FIRME        5.004       100.18       9749.0       TERRAPLEN       33.837       732.17     116609.7 
                      VEGETAL        5.897       137.65      23032.6 
     2140.000           FIRME        9.746       183.32      20890.3        D TIERRA       15.967       204.16     192693.1 
                      S-SEL-2        9.507       178.90      20994.2         S-EST-3        9.385       176.44      20298.9 
                      D FIRME        5.031       100.23       9849.2       TERRAPLEN       35.648       680.46     117290.1 
                      VEGETAL        5.942       100.80      23133.4 
     2160.000           FIRME        9.798       194.99      21085.3        D TIERRA       36.836       474.83     193167.9 
                      S-SEL-2        9.657       189.82      21184.0         S-EST-3        9.618       187.81      20486.7 
                      D FIRME        5.082       101.25       9950.5       TERRAPLEN        0.000       199.43     117489.6 
                      VEGETAL        5.019       105.33      23238.7 
     2180.000           FIRME        9.746       195.05      21280.3        D TIERRA       21.844       549.56     193717.5 
                      S-SEL-2        9.508       190.51      21374.6         S-EST-3        9.386       188.29      20675.0 
                      D FIRME        4.772        98.16      10048.6       TERRAPLEN       23.721       101.81     117591.4 
                      VEGETAL        6.567       114.32      23353.1 
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     2200.000           FIRME        9.984       195.24      21475.6        D TIERRA       25.842       452.03     194169.5 
                      S-SEL-2        9.712       190.43      21565.0         S-EST-3        9.589       187.99      20863.0 
                      D FIRME        4.861        96.34      10145.0       TERRAPLEN       41.115       663.75     118255.1 
                      VEGETAL        6.759       132.06      23485.1 
     2220.000           FIRME       10.014       199.96      21675.5        D TIERRA       27.965       542.51     194712.0 
                      S-SEL-2        9.736       194.48      21759.5         S-EST-3        9.614       192.03      21055.0 
                      D FIRME        4.875        97.46      10242.4       TERRAPLEN       25.936       716.25     118971.4 
                      VEGETAL        6.373       132.26      23617.4 
     2240.000           FIRME       10.010       200.23      21875.8        D TIERRA       23.568       531.74     195243.7 
                      S-SEL-2        9.734       194.70      21954.2         S-EST-3        9.612       192.26      21247.2 
                      D FIRME        0.000        12.19      10254.6       TERRAPLEN       19.760       466.50     119437.9 
                      VEGETAL        7.970       157.24      23774.6 
     2260.000           FIRME       10.008       200.18      22076.0        D TIERRA       15.354       413.11     195656.8 
                      S-SEL-2        9.732       194.65      22148.8         S-EST-3        9.610       192.21      21439.5 
                      D FIRME        5.146         5.37      10260.0       TERRAPLEN       19.290       379.24     119817.1 
                      VEGETAL        5.811       156.43      23931.1 
     2280.000           FIRME        9.844       198.51      22274.5        D TIERRA       14.849       303.89     195960.7 
                      S-SEL-2        9.529       192.61      22341.4         S-EST-3        9.405       190.17      21629.6 
                      D FIRME        4.818        99.38      10359.4       TERRAPLEN       19.512       408.81     120225.9 
                      VEGETAL        5.822       116.57      24047.6 
     2300.000           FIRME        9.746       196.13      22470.6        D TIERRA       15.619       308.96     196269.7 
                      S-SEL-2        9.388       189.37      22530.8         S-EST-3        9.265       186.92      21816.5 
                      D FIRME        4.834        96.66      10456.0       TERRAPLEN       11.338       292.60     120518.5 
                      VEGETAL        5.723       116.09      24163.7 
     2320.000           FIRME        9.743       194.91      22665.5        D TIERRA       16.166       322.45     196592.1 
                      S-SEL-2        9.330       187.16      22718.0         S-EST-3        9.204       184.70      22001.2 
                      D FIRME        4.766        95.94      10552.0       TERRAPLEN        4.579       147.93     120666.5 
                      VEGETAL        5.329       110.57      24274.3 
     2340.000           FIRME        9.745       194.85      22860.4        D TIERRA       18.341       345.80     196937.9 
                      S-SEL-2        9.300       186.13      22904.1         S-EST-3        9.178       183.67      22184.9 
                      D FIRME        5.005        96.90      10648.9       TERRAPLEN        7.713       125.36     120791.8 
                      VEGETAL        5.309       108.47      24382.8 
     2360.000           FIRME        9.754       195.00      23055.4        D TIERRA       22.232       407.46     197345.4 
                      S-SEL-2        9.305       186.05      23090.1         S-EST-3        9.181       183.61      22368.5 
                      D FIRME        4.985        99.89      10748.8       TERRAPLEN        2.791        99.55     120891.4 
                      VEGETAL        5.186       104.90      24487.7 
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     2380.000           FIRME        9.764       195.17      23250.5        D TIERRA       22.640       445.61     197791.0 
                      S-SEL-2        9.309       186.14      23276.3         S-EST-3        9.187       183.68      22552.2 
                      D FIRME        4.993        99.81      10848.6       TERRAPLEN        6.404        88.74     120980.1 
                      VEGETAL        5.318       105.00      24592.7 
     2400.000           FIRME        9.773       195.36      23445.9        D TIERRA       26.923       493.71     198284.7 
                      S-SEL-2        9.315       186.24      23462.5         S-EST-3        9.189       183.75      22736.0 
                      D FIRME        4.957        99.51      10948.1       TERRAPLEN        1.709        76.25     121056.4 
                      VEGETAL        5.238       105.51      24698.2 
     2420.000           FIRME        9.782       195.54      23641.4        D TIERRA       32.276       582.30     198867.0 
                      S-SEL-2        9.320       186.33      23648.9         S-EST-3        9.193       183.83      22919.8 
                      D FIRME        5.026        99.86      11047.9       TERRAPLEN        4.601        62.02     121118.4 
                      VEGETAL        5.442       106.74      24804.9 
     2440.000           FIRME       10.088       198.09      23839.5        D TIERRA       38.242       703.04     199570.1 
                      S-SEL-2        9.324       186.43      23835.3         S-EST-3        9.197       183.91      23103.7 
                      D FIRME        5.032       100.53      11148.5       TERRAPLEN        7.436       119.66     121238.0 
                      VEGETAL        5.764       112.01      24916.9 
     2460.000           FIRME       10.312       204.25      24043.8        D TIERRA       65.311       946.67     200516.7 
                      S-SEL-2        9.329       186.53      24021.8         S-EST-3        9.201       183.98      23287.7 
                      D FIRME        4.996       100.42      11248.9       TERRAPLEN        4.607       124.72     121362.8 
                      VEGETAL        7.775       128.91      25045.8 
     2480.000           FIRME       10.389       207.22      24251.0        D TIERRA      111.960      1764.94     202281.7 
                      S-SEL-2        9.334       186.62      24208.4         S-EST-3        9.205       184.06      23471.7 
                      D FIRME        4.988        99.82      11348.7       TERRAPLEN        0.465        45.49     121408.3 
                      VEGETAL        7.622       153.96      25199.8 
     2500.000           FIRME       10.380       207.73      24458.7        D TIERRA       99.109      2102.72     204384.4 
                      S-SEL-2        9.246       186.15      24394.6         S-EST-3        9.207       184.17      23655.9 
                      D FIRME        5.249       102.35      11451.1       TERRAPLEN        0.001         2.23     121410.5 
                      VEGETAL        7.024       146.56      25346.4 
     2520.000           FIRME       10.370       207.51      24666.2        D TIERRA       66.386      1643.69     206028.1 
                      S-SEL-2        9.186       184.33      24578.9         S-EST-3        9.183       183.96      23839.9 
                      D FIRME        6.272       115.12      11566.2         VEGETAL        5.863       129.22      25475.6 
     2540.000           FIRME       10.261       205.90      24872.1        D TIERRA       34.418       989.88     207018.0 
                      S-SEL-2        9.317       185.12      24764.0         S-EST-3        9.218       184.18      24024.0 
                      D FIRME        7.147       134.23      11700.4       TERRAPLEN        0.001         0.01     121410.5 
                      VEGETAL        4.739       105.89      25581.5 
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     2560.000           FIRME       10.125       199.35      25071.5        D TIERRA       34.211       563.44     207581.4 
                      S-SEL-2        9.336       178.72      24942.8         S-EST-3        9.233       177.61      24201.6 
                      D FIRME        0.000        58.07      11758.5       TERRAPLEN        0.246        21.94     121432.4 
                      VEGETAL        6.664       106.70      25688.2 
     2580.000           FIRME       10.088       203.77      25275.3        D TIERRA       42.127       812.70     208394.1 
                      S-SEL-2        9.449       188.51      25131.3         S-EST-3        9.446       188.45      24390.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.16     121432.6         VEGETAL        7.044       139.42      25827.6 
     2600.000           FIRME        9.903       198.56      25473.8        D TIERRA       61.667      1059.51     209453.6 
                      S-SEL-2        9.448       188.96      25320.2         S-EST-3        9.447       188.93      24579.0 
                      D FIRME        7.669        19.17      11777.7         VEGETAL        5.133       146.75      25974.3 
     2620.000           FIRME        9.903       198.05      25671.9        D TIERRA       77.782      1385.59     210839.2 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      25509.2         S-EST-3        9.447       188.93      24767.9 
                      D FIRME        6.183       138.49      11916.1         VEGETAL        6.249       113.37      26087.7 
     2640.000           FIRME        9.904       198.08      25869.9        D TIERRA       84.053      1616.64     212455.8 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      25698.1         S-EST-3        9.445       188.90      24956.8 
                      D FIRME        4.985       111.49      12027.6         VEGETAL        7.056       133.02      26220.7 
     2660.000           FIRME        9.896       198.07      26068.0        D TIERRA      129.048      2118.61     214574.5 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      25887.1         S-EST-3        9.442       188.86      25145.7 
                      D FIRME        4.824        98.00      12125.6         VEGETAL        7.945       151.41      26372.1 
     2680.000           FIRME        9.879       197.74      26265.8        D TIERRA      107.885      2339.80     216914.3 
                      S-SEL-2        9.447       188.94      26076.0         S-EST-3        9.439       188.80      25334.5 
                      D FIRME        4.856        96.63      12222.3         VEGETAL        7.318       155.04      26527.2 
     2700.000           FIRME        9.599       195.44      26461.2        D TIERRA       88.905      1866.50     218780.8 
                      S-SEL-2        9.402       187.91      26263.9         S-EST-3        9.261       187.27      25521.8 
                      D FIRME        5.018        98.63      12320.9       TERRAPLEN        0.902         4.25     121436.9 
                      VEGETAL        6.368       136.10      26663.3 
     2720.000           FIRME        9.577       191.75      26652.9        D TIERRA       85.080      1759.17     220539.9 
                      S-SEL-2        9.297       187.94      26451.9         S-EST-3        9.248       185.16      25706.9 
                      D FIRME        5.010       100.48      12421.4       TERRAPLEN        0.000        10.07     121446.9 
                      VEGETAL        6.152       126.72      26790.0 
     2740.000           FIRME        9.556       191.32      26844.3        D TIERRA       66.782      1533.62     222073.5 
                      S-SEL-2       15.667       265.09      26717.0         S-EST-3        9.254       185.10      25892.0 
                      D FIRME        5.020       100.23      12521.6         VEGETAL        5.850       120.25      26910.2 
     2760.000           FIRME        9.475       190.76      27035.0        D TIERRA       56.975      1170.33     223243.9 
                      S-SEL-2       15.114       310.31      27027.3         S-EST-3        9.039       184.33      26076.4 
                      D FIRME        4.976       100.45      12622.1       TERRAPLEN        0.000         0.16     121447.1 
                      VEGETAL        5.255       110.73      27021.0 
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     2780.000           FIRME        9.800       194.98      27230.0        D TIERRA       63.523      1264.71     224508.6 
                      S-SEL-2       15.745       312.78      27340.1         S-EST-3        9.411       187.02      26263.4 
                      D FIRME        5.050       100.33      12722.4         VEGETAL        6.181       116.06      27137.0 
     2800.000           FIRME        9.792       195.43      27425.4        D TIERRA       57.497      1156.37     225664.9 
                      S-SEL-2       15.745       311.34      27651.4         S-EST-3        9.407       186.23      26449.6 
                      D FIRME        4.943       100.11      12822.5         VEGETAL        6.146       118.83      27255.9 
     2820.000           FIRME        9.793       195.85      27621.3        D TIERRA       49.756      1060.23     226725.2 
                      S-SEL-2       15.745       314.90      27966.3         S-EST-3        9.408       188.15      26637.8 
                      D FIRME        4.960        98.90      12921.4         VEGETAL        5.939       121.77      27377.6 
     2840.000           FIRME        9.792       195.86      27817.2        D TIERRA       44.737       942.33     227667.5 
                      S-SEL-2       15.745       314.90      28281.2         S-EST-3        9.408       188.14      26825.9 
                      D FIRME        5.023        99.73      13021.1         VEGETAL        5.418       113.34      27491.0 
     2860.000           FIRME        9.511       192.27      28009.4        D TIERRA       30.561       744.76     228412.3 
                      S-SEL-2       15.211       308.78      28590.0         S-EST-3        9.086       184.47      27010.4 
                      D FIRME        5.931       108.39      13129.5       TERRAPLEN        0.140         0.35     121447.4 
                      VEGETAL        4.114        95.05      27586.0 
     2880.000           FIRME       10.040       196.17      28205.6        D TIERRA       22.445       519.11     228931.4 
                      S-SEL-2       16.439       316.15      28906.1         S-EST-3        9.822       188.90      27199.3 
                      D FIRME        5.436       116.92      13246.4       TERRAPLEN        4.684        38.29     121485.7 
                      VEGETAL        4.703        86.78      27672.8 
     2900.000           FIRME       10.099       197.24      28402.8        D TIERRA        8.860       283.54     229214.9 
                      S-SEL-2       10.103       200.13      29106.3         S-EST-3       10.063       191.17      27390.4 
                      D FIRME        3.942        94.14      13340.6       TERRAPLEN        6.961        91.05     121576.8 
                      VEGETAL        5.356        95.47      27768.3 
     2920.000           FIRME       10.048       200.79      28603.6        D TIERRA        2.389       100.51     229315.4 
                      S-SEL-2       10.852       207.70      29314.0         S-EST-3       10.387       204.57      27595.0 
                      D FIRME        1.661        51.09      13391.7       TERRAPLEN       20.034       255.37     121832.1 
                      VEGETAL        6.570       119.32      27887.6 
     2940.000           FIRME       10.056       201.07      28804.7        D TIERRA        0.214        19.60     229335.0 
                      S-SEL-2       11.555       225.97      29539.9         S-EST-3       10.482       208.89      27803.9 
                      D FIRME        0.823        25.55      13417.2       TERRAPLEN       42.030       605.57     122437.7 
                      VEGETAL        7.668       142.54      28030.1 
     2960.000           FIRME       10.055       201.10      29005.8        D TIERRA        0.004         0.91     229336.0 
                      S-SEL-2       11.621       231.81      29771.7         S-EST-3       10.488       209.74      28013.6 
                      D FIRME        0.201         8.94      13426.2       TERRAPLEN       65.495      1075.77     123513.5 
                      VEGETAL        8.685       163.59      28193.7 
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     2980.000           FIRME       10.055       201.09      29206.9         S-SEL-2       11.644       232.68      30004.4 
                      S-EST-3       10.488       209.77      28223.4         D FIRME        0.016         1.59      13427.8 
                    TERRAPLEN       87.780      1528.29     125041.8         VEGETAL        9.598       183.05      28376.8 
     3000.000           FIRME       10.055       201.09      29408.0         S-SEL-2       11.648       230.47      30234.9 
                      S-EST-3       10.488       209.76      28433.2         D FIRME        0.002         0.09      13427.9 
                    TERRAPLEN      102.352      1859.01     126900.8         VEGETAL        8.520       176.97      28553.7 
     3020.000           FIRME       10.055       201.10      29609.1         S-SEL-2       11.649       232.95      30467.8 
                      S-EST-3       10.489       209.75      28642.9         D FIRME        0.013         0.13      13428.0 
                    TERRAPLEN       96.710      2155.12     129055.9         VEGETAL        9.852       198.33      28752.1 
     3040.000           FIRME       10.054       201.09      29810.2         S-SEL-2       11.647       232.96      30700.8 
                      S-EST-3       10.488       209.77      28852.7         D FIRME        0.120         0.99      13429.0 
                    TERRAPLEN       98.177      1952.38     131008.3         VEGETAL       10.407       202.63      28954.7 
     3060.000           FIRME       10.178       202.30      30012.5        D TIERRA        0.058         0.16     229336.1 
                      S-SEL-2       11.361       230.83      30931.6         S-EST-3       10.415       209.28      29061.9 
                      D FIRME        0.920         8.27      13437.3       TERRAPLEN       81.561      1652.00     132660.3 
                      VEGETAL        9.884       184.45      29139.2 
     3080.000           FIRME       10.329       205.05      30217.5        D TIERRA        1.259         8.67     229344.8 
                      S-SEL-2       11.047       223.91      31155.5         S-EST-3       10.284       207.10      29269.1 
                      D FIRME        2.402        34.76      13472.0       TERRAPLEN       63.063      1470.08     134130.4 
                      VEGETAL        9.239       192.75      29331.9 
     3080.000           FIRME       10.329         0.00      30217.5        D TIERRA        1.259         0.00     229344.8 
                      S-SEL-2       11.047         0.00      31155.5         S-EST-3       10.284         0.00      29269.1 
                      D FIRME        2.402         0.00      13472.0       TERRAPLEN       63.063         0.00     134130.4 
                      VEGETAL        9.239         0.00      29331.9 
     3100.000           FIRME       10.438       206.44      30424.0        D TIERRA        5.993        63.66     229408.4 
                      S-SEL-2       10.065       207.55      31363.1         S-EST-3        9.919       199.15      29468.2 
                      D FIRME        5.437        73.42      13545.4       TERRAPLEN       26.390       939.58     135069.9 
                      VEGETAL        5.607       152.10      29484.0 
     3120.000           FIRME       10.869       213.03      30637.0        D TIERRA       13.484       185.30     229593.8 
                      S-SEL-2       10.387       204.47      31567.5         S-EST-3       10.245       201.63      29669.8 
                      D FIRME        7.115       131.50      13676.9       TERRAPLEN       14.133       418.23     135488.2 
                      VEGETAL        5.140       105.33      29589.3 
     3140.000           FIRME       11.314       221.83      30858.8        D TIERRA       20.624       339.82     229933.6 
                      S-SEL-2       10.723       211.09      31778.6         S-EST-3       10.583       208.28      29878.1 
                      D FIRME        7.095       142.18      13819.1       TERRAPLEN       15.869       305.55     135793.7 
                      VEGETAL        5.204       103.09      29692.4 
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     3160.000           FIRME       11.759       230.74      31089.6        D TIERRA       35.599       588.73     230522.3 
                      S-SEL-2       11.058       217.82      31996.5         S-EST-3       10.918       215.00      30093.1 
                      D FIRME        7.223       143.17      13962.3       TERRAPLEN        6.765       211.64     136005.4 
                      VEGETAL        5.456       108.49      29800.9 
     3180.000           FIRME       12.233       238.30      31327.9        D TIERRA       40.204       745.99     231268.3 
                      S-SEL-2       11.338       222.07      32218.5         S-EST-3       11.336       220.31      30313.4 
                      D FIRME        7.283       144.92      14107.2       TERRAPLEN        0.000        29.25     136034.6 
                      VEGETAL        5.301       102.68      29903.6 
     3200.000           FIRME       12.426       246.58      31574.4        D TIERRA       43.426       822.88     232091.2 
                      S-SEL-2       11.505       228.41      32446.9         S-EST-3       11.504       228.40      30541.8 
                      D FIRME        5.096       131.59      14238.8         VEGETAL        6.340       113.17      30016.8 
     3220.000           FIRME       11.876       248.83      31823.3        D TIERRA       18.084       656.99     232748.2 
                      S-SEL-2       10.859       230.18      32677.1         S-EST-3       10.856       230.16      30772.0 
                      D FIRME        0.618        57.86      14296.7         VEGETAL        7.427       144.05      30160.8 
     3240.000           FIRME       12.300       239.93      32063.2        D TIERRA        8.002       182.73     232930.9 
                      S-SEL-2       11.491       219.99      32897.1         S-EST-3       11.382       219.42      30991.4 
                      D FIRME        0.000         0.48      14297.1       TERRAPLEN        4.176        20.21     136054.8 
                      VEGETAL        7.946       149.15      30310.0 
     3260.000           FIRME       12.434       247.11      32310.3        D TIERRA       17.516       263.27     233194.2 
                      S-SEL-2       11.638       231.32      33128.4         S-EST-3       11.497       228.58      31220.0 
                    TERRAPLEN        8.629       145.31     136200.1         VEGETAL        8.417       164.01      30474.0 
     3280.000           FIRME       10.012       241.53      32551.8        D TIERRA       31.662       521.41     233715.6 
                      S-SEL-2        9.261       225.49      33353.9         S-EST-3        9.259       223.20      31443.2 
                    TERRAPLEN        0.940       111.59     136311.7         VEGETAL        6.742       163.87      30637.8 
     3300.000           FIRME       10.528       204.87      32756.7        D TIERRA       47.421       816.40     234532.0 
                      S-SEL-2        9.702       189.17      33543.1         S-EST-3        9.701       189.15      31632.3 
                    TERRAPLEN        0.000         4.57     136316.3         VEGETAL        7.132       140.73      30778.6 
     3320.000           FIRME        8.261       188.47      32945.2        D TIERRA       22.931       711.54     235243.5 
                      S-SEL-2        7.586       173.39      33716.5         S-EST-3        7.586       173.38      31805.7 
                    TERRAPLEN        0.067         0.14     136316.4         VEGETAL        5.057       122.06      30900.6 
     3340.000           FIRME        8.908       172.18      33117.4        D TIERRA       31.476       506.31     235749.8 
                      S-SEL-2        8.267       158.20      33874.7         S-EST-3        8.258       158.19      31963.9 
                    TERRAPLEN        0.000         3.18     136319.6         VEGETAL        5.510       105.47      31006.1 
     3360.000           FIRME        9.294       182.28      33299.6        D TIERRA       40.135       733.03     236482.9 
                      S-SEL-2        8.584       168.95      34043.6         S-EST-3        8.582       168.69      32132.6 
                      VEGETAL        5.724       112.64      31118.8 
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     3380.000           FIRME        9.857       189.50      33489.1        D TIERRA       48.677       872.91     237355.8 
                      S-SEL-2        9.165       174.32      34217.9         S-EST-3        9.165       174.28      32306.9 
                      VEGETAL        6.337       116.80      31235.6 
     3400.000           FIRME        9.403       194.76      33683.9        D TIERRA       57.021      1020.30     238376.1 
                      S-SEL-2        8.740       180.83      34398.8         S-EST-3        8.738       180.81      32487.7 
                      VEGETAL        5.923       122.34      31357.9 
     3420.000           FIRME       10.027       200.30      33884.2        D TIERRA       78.935      1470.03     239846.1 
                      S-SEL-2        9.447       188.67      34587.5         S-EST-3        9.446       188.68      32676.4 
                      VEGETAL        7.334       139.20      31497.1 
     3440.000           FIRME       10.028       200.53      34084.7        D TIERRA       99.030      1753.86     241600.0 
                      S-SEL-2        9.449       188.95      34776.4         S-EST-3        9.446       188.93      32865.3 
                      VEGETAL        8.013       152.35      31649.4 
     3460.000           FIRME       10.028       200.54      34285.3        D TIERRA      125.017      2223.95     243823.9 
                      S-SEL-2        9.450       188.96      34965.4         S-EST-3        9.445       188.93      33054.2 
                      VEGETAL        8.696       167.61      31817.0 
     3480.000           FIRME       10.026       200.54      34485.8        D TIERRA      160.078      2846.23     246670.1 
                      S-SEL-2        9.449       188.95      35154.3         S-EST-3        9.446       188.93      33243.2 
                      VEGETAL        9.169       178.63      31995.7 
     3500.000           FIRME       10.026       200.54      34686.3        D TIERRA      193.201      3544.03     250214.2 
                      S-SEL-2        9.447       188.96      35343.3         S-EST-3        9.447       188.93      33432.1 
                      VEGETAL        9.548       187.89      32183.6 
     3520.000           FIRME       10.028       200.53      34886.9        D TIERRA      241.054      4326.06     254540.2 
                      S-SEL-2        9.449       188.95      35532.2         S-EST-3        9.446       188.93      33621.0 
                      VEGETAL       10.052       195.92      32379.5 
     3540.000           FIRME       10.026       200.54      35087.4        D TIERRA      268.611      5089.62     259629.9 
                      S-SEL-2        9.447       188.96      35721.2         S-EST-3        9.447       188.93      33809.9 
                      VEGETAL       10.375       204.13      32583.6 
     3560.000           FIRME       10.027       200.53      35287.9        D TIERRA      317.633      5871.31     265501.2 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      35910.1         S-EST-3        9.446       188.93      33998.9 
                      VEGETAL       10.929       213.16      32796.8 
     3580.000           FIRME       10.026       200.54      35488.5        D TIERRA      372.280      6887.88     272389.0 
                      S-SEL-2        9.447       188.96      36099.1         S-EST-3        9.448       188.93      34187.8 
                      VEGETAL       11.709       226.20      33023.0 
     3600.000           FIRME       10.027       200.53      35689.0        D TIERRA      423.810      7954.31     280343.4 
                      S-SEL-2        9.447       188.96      36288.0         S-EST-3        9.447       188.93      34376.7 
                      VEGETAL       12.185       238.95      33261.9 
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     3620.000           FIRME       10.026       200.53      35889.5        D TIERRA      480.066      9033.98     289377.3 
                      S-SEL-2        9.447       188.94      36477.0         S-EST-3        9.447       188.94      34565.7 
                      VEGETAL       12.712       248.92      33510.8 
     3640.000           FIRME       10.026       200.53      36090.1        D TIERRA      537.726     10225.18     299602.5 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      36665.9         S-EST-3        9.447       188.93      34754.6 
                      VEGETAL       13.163       260.99      33771.8 
     3660.000           FIRME       10.027       200.53      36290.6        D TIERRA      581.151     11218.82     310821.3 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      36854.9         S-EST-3        9.446       188.93      34943.5 
                      VEGETAL       12.531       258.22      34030.1 
     3680.000           FIRME       10.027       200.53      36491.1        D TIERRA      598.835     11851.09     322672.4 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      37043.8         S-EST-3        9.447       188.93      35132.5 
                      VEGETAL       11.041       235.46      34265.5 
     3700.000           FIRME       10.027       200.53      36691.7        D TIERRA      596.989     11997.01     334669.4 
                      S-SEL-2        9.449       188.95      37232.8         S-EST-3        9.446       188.93      35321.4 
                      VEGETAL        9.751       207.54      34473.1 
     3720.000           FIRME       10.027       200.53      36892.2        D TIERRA      571.676     11747.04     346416.5 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      37421.7         S-EST-3        9.446       188.93      35510.3 
                      VEGETAL        8.621       183.88      34656.9 
     3740.000           FIRME       10.026       200.53      37092.7        D TIERRA      559.483     11276.25     357692.7 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      37610.7         S-EST-3        9.448       188.93      35699.3 
                      VEGETAL        7.638       161.62      34818.6 
     3760.000           FIRME        9.885       199.53      37292.3        D TIERRA      542.509     11006.03     368698.7 
                      S-SEL-2        9.200       186.98      37797.7         S-EST-3        9.200       186.97      35886.2 
                      VEGETAL        6.870       144.71      34963.3 
     3780.000           FIRME        9.595       194.88      37487.1        D TIERRA      539.558     10827.09     379525.8 
                      S-SEL-2        8.907       180.96      37978.6         S-EST-3        8.907       180.95      36067.2 
                      VEGETAL        6.449       132.76      35096.0 
     3800.000           FIRME        9.179       188.68      37675.8        D TIERRA      501.046     10512.52     390038.4 
                      S-SEL-2        8.448       175.13      38153.8         S-EST-3        8.449       175.11      36242.3 
                      VEGETAL        5.633       122.19      35218.2 
     3820.000           FIRME        8.307       173.09      37848.9        D TIERRA      471.387      9573.96     399612.3 
                      S-SEL-2        7.625       158.64      38312.4         S-EST-3        7.624       158.63      36400.9 
                      VEGETAL        5.083       105.76      35324.0 
     3840.000           FIRME       10.640       169.43      38018.3        D TIERRA      817.425     10448.91     410061.2 
                      S-SEL-2        9.797       155.87      38468.3         S-EST-3        9.796       155.87      36556.8 
                      VEGETAL       11.334       119.93      35443.9 
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     3860.000           FIRME       10.121       206.94      38225.3        D TIERRA      709.699     15403.32     425464.5 
                      S-SEL-2        9.354       190.95      38659.2         S-EST-3        9.352       190.93      36747.7 
                      VEGETAL       10.147       215.48      35659.4 
     3880.000           FIRME       12.748       215.08      38440.3        D TIERRA     1048.464     15479.55     440944.1 
                      S-SEL-2       11.844       199.17      38858.4         S-EST-3       11.843       199.16      36946.9 
                      VEGETAL       17.038       239.04      35898.4 
     3900.000           FIRME       12.515       252.23      38692.6        D TIERRA      830.540     18408.80     459352.9 
                      S-SEL-2       11.688       235.01      39093.4         S-EST-3       11.687       234.98      37181.9 
                      VEGETAL       16.209       332.08      36230.5 
     3920.000           FIRME       12.432       249.39      38942.0        D TIERRA      725.984     15611.92     474964.8 
                      S-SEL-2       11.614       232.94      39326.3         S-EST-3       11.608       232.92      37414.8 
                      VEGETAL       15.429       317.29      36547.8 
     3940.000           FIRME       12.337       247.65      39189.6        D TIERRA      640.647     13540.28     488505.1 
                      S-SEL-2       11.573       231.81      39558.2         S-EST-3       11.558       231.63      37646.4 
                      VEGETAL       14.616       300.16      36848.0 
     3960.000           FIRME       12.271       246.03      39435.6        D TIERRA      554.556     11986.01     500491.1 
                      S-SEL-2       11.556       231.26      39789.4         S-EST-3       11.525       230.80      37877.2 
                      VEGETAL       13.588       283.50      37131.5 
     3980.000           FIRME       12.119       244.22      39679.9        D TIERRA      446.424     10135.69     510626.8 
                      S-SEL-2       11.442       230.36      40019.8         S-EST-3       11.401       229.58      38106.8 
                      VEGETAL       12.566       263.92      37395.4 
     4000.000           FIRME       11.920       240.38      39920.2        D TIERRA      253.209      6931.00     517557.8 
                      S-SEL-2       11.270       227.11      40246.9         S-EST-3       11.229       226.31      38333.1 
                      VEGETAL       10.459       228.91      37624.3 
     4020.000           FIRME       11.619       235.85      40156.1        D TIERRA      170.436      4347.47     521905.3 
                      S-SEL-2       11.013       223.23      40470.1         S-EST-3       10.972       222.42      38555.5 
                      VEGETAL        9.671       203.78      37828.1 
     4040.000           FIRME       10.891       227.31      40383.4        D TIERRA        0.825      1603.51     523508.8 
                      S-SEL-2       10.462       216.27      40686.4         S-EST-3       10.296       215.26      38770.8 
                    TERRAPLEN        4.346         4.33     136324.0         VEGETAL        7.056       165.52      37993.6 
     4060.000           FIRME       10.767       216.59      40600.0        D TIERRA        0.000         2.06     523510.8 
                      S-SEL-2       10.506       210.65      40897.0         S-EST-3       10.232       205.43      38976.2 
                    TERRAPLEN      178.477      1931.85     138255.8         VEGETAL        8.822       161.25      38154.8 
     4080.000           FIRME       10.677       214.78      40814.8        D TIERRA        0.207         0.51     523511.3 
                      S-SEL-2       10.124       208.23      41105.3         S-EST-3       10.002       203.76      39180.0 
                    TERRAPLEN      224.562      4101.95     142357.8         VEGETAL        8.748       176.05      38330.9 
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     4100.000           FIRME       10.503       211.04      41025.8        D TIERRA       16.570       158.53     523669.9 
                      S-SEL-2       10.043       201.13      41306.4         S-EST-3        9.920       198.68      39378.6 
                      D FIRME        2.562        23.08      14320.2       TERRAPLEN      234.086      4604.21     146962.0 
                      VEGETAL        7.543       175.51      38506.4 
     4120.000           FIRME       10.273       166.82      41192.6        D TIERRA       21.163       240.55     523910.4 
                      S-SEL-2        9.846       163.04      41469.4         S-EST-3        9.725       160.61      39539.3 
                      D FIRME        4.778        48.31      14368.5       TERRAPLEN      144.870      3427.52     150389.5 
                      VEGETAL        7.226       131.98      38638.4 
     4140.000           FIRME       10.117       203.52      41396.1        D TIERRA       21.629       426.02     524336.4 
                      S-SEL-2        9.713       195.26      41664.7         S-EST-3        9.591       192.83      39732.1 
                      D FIRME        4.826        95.99      14464.5       TERRAPLEN       80.190      2245.78     152635.3 
                      VEGETAL        6.125       133.43      38771.8 
     4160.000           FIRME        9.826       198.81      41595.0        D TIERRA       17.970       389.46     524725.9 
                      S-SEL-2        9.588       191.00      41855.7         S-EST-3        9.420       188.49      39920.6 
                      D FIRME        4.786        96.08      14560.6       TERRAPLEN       25.150       964.76     153600.0 
                      VEGETAL        5.002       108.52      38880.3 
     4180.000           FIRME        9.861       196.57      41791.5        D TIERRA       28.232       371.45     525097.3 
                      S-SEL-2        9.547       191.38      42047.1         S-EST-3        9.507       188.35      40108.9 
                      D FIRME        4.787        95.69      14656.3       TERRAPLEN        0.000       164.54     153764.6 
                      VEGETAL        5.090        94.10      38974.4 
     4200.000           FIRME       10.164       202.52      41994.0        D TIERRA      108.649      1370.76     526468.1 
                      S-SEL-2        9.857       196.38      42243.5         S-EST-3        9.817       195.58      40304.5 
                      D FIRME        4.928        97.20      14753.5         VEGETAL        7.652       130.62      39105.0 
     4220.000           FIRME       10.148       203.11      42197.2        D TIERRA      136.424      2475.24     528943.3 
                      S-SEL-2        9.843       197.00      42440.5         S-EST-3        9.803       196.21      40500.7 
                      D FIRME        4.950        98.75      14852.2         VEGETAL        8.622       162.93      39268.0 
     4240.000           FIRME        9.797       201.96      42399.1        D TIERRA      122.365      2902.77     531846.1 
                      S-SEL-2        9.137       195.00      42635.5         S-EST-3        9.134       194.29      40695.0 
                      D FIRME        5.039        99.71      14951.9         VEGETAL        6.215       169.67      39437.6 
     4260.000           FIRME       10.043       198.21      42597.3        D TIERRA      163.819      2801.15     534647.3 
                      S-SEL-2        9.414       185.22      42820.7         S-EST-3        9.411       185.18      40880.2 
                      D FIRME        5.350       103.50      15055.4         VEGETAL        6.508       126.16      39563.8 
     4280.000           FIRME       10.048       201.07      42798.4        D TIERRA      164.859      3253.98     537901.2 
                      S-SEL-2        9.610       191.38      43012.1         S-EST-3        9.533       190.23      41070.4 
                      D FIRME        5.695       111.60      15167.0       TERRAPLEN        0.114         1.64     153766.2 
                      VEGETAL        6.442       130.07      39693.9 
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     4300.000           FIRME       10.034       200.82      42999.2        D TIERRA      149.671      3270.65     541171.9 
                      S-SEL-2        9.556       191.35      43203.4         S-EST-3        9.517       190.47      41260.9 
                      D FIRME        6.007       117.57      15284.6       TERRAPLEN        0.001         0.49     153766.7 
                      VEGETAL        6.308       127.53      39821.4 
     4320.000           FIRME       10.018       200.52      43199.7        D TIERRA      140.848      2910.98     544082.9 
                      S-SEL-2        9.540       190.92      43394.4         S-EST-3        9.503       190.20      41451.1 
                      D FIRME        6.236       122.72      15407.3         VEGETAL        6.174       124.64      39946.1 
     4340.000           FIRME       10.004       200.23      43400.0        D TIERRA      123.736      2591.72     546674.6 
                      S-SEL-2        9.617       190.88      43585.2         S-EST-3        9.493       189.95      41641.0 
                      D FIRME        6.597       128.58      15535.9       TERRAPLEN        0.075         0.19     153766.9 
                      VEGETAL        6.073       120.65      40066.7 
     4360.000           FIRME        9.990       199.94      43599.9        D TIERRA      103.455      2352.38     549027.0 
                      S-SEL-2        9.530       191.73      43777.0         S-EST-3        9.481       189.76      41830.8 
                      D FIRME        6.612       132.24      15668.2       TERRAPLEN        0.001         0.47     153767.4 
                      VEGETAL        5.777       119.15      40185.9 
     4380.000           FIRME        9.972       199.74      43799.6        D TIERRA      105.196      2081.09     551108.1 
                      S-SEL-2        9.359       188.68      43965.6         S-EST-3        9.359       188.50      42019.3 
                      D FIRME        6.591       131.77      15799.9         VEGETAL        5.793       115.65      40301.5 
     4400.000           FIRME       10.040       200.65      44000.3        D TIERRA      104.524      2181.47     553289.5 
                      S-SEL-2        9.752       194.06      44159.7         S-EST-3        9.713       193.36      42212.7 
                      D FIRME        6.656       132.42      15932.3         VEGETAL        7.743       150.12      40451.6 
     4420.000           FIRME       10.032       200.73      44201.0        D TIERRA      106.315      2046.72     555336.2 
                      S-SEL-2        9.744       194.97      44354.7         S-EST-3        9.705       194.16      42406.8 
                      D FIRME        6.656       133.03      16065.4         VEGETAL        7.478       150.81      40602.4 
     4440.000           FIRME        9.997       200.29      44401.3        D TIERRA      120.339      2280.54     557616.8 
                      S-SEL-2        9.713       194.58      44549.3         S-EST-3        9.674       193.79      42600.6 
                      D FIRME        6.703       133.72      16199.1         VEGETAL        7.745       152.15      40754.6 
     4460.000           FIRME        9.958       199.55      44600.9        D TIERRA      111.129      2313.00     559929.8 
                      S-SEL-2        9.681       193.95      44743.2         S-EST-3        9.642       193.16      42793.8 
                      D FIRME        6.697       134.07      16333.2       TERRAPLEN        0.033         0.08     153767.5 
                      VEGETAL        7.178       149.91      40904.5 
     4480.000           FIRME        9.830       197.89      44798.8        D TIERRA      116.194      2239.26     562169.0 
                      S-SEL-2        9.516       191.96      44935.2         S-EST-3        9.475       191.17      42984.9 
                      D FIRME        6.032       130.74      16463.9       TERRAPLEN        0.000         0.04     153767.5 
                      VEGETAL        5.917       119.34      41023.9 
     4500.000           FIRME        9.817       196.35      44995.1        D TIERRA      140.109      2567.28     564736.3 
                      S-SEL-2        9.449       189.50      45124.7         S-EST-3        9.418       188.76      43173.7 
                      D FIRME        4.823       108.37      16572.3         VEGETAL        6.557       124.58      41148.4 
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     4520.000           FIRME        9.864       196.81      45191.9        D TIERRA      172.082      3101.77     567838.1 
                      S-SEL-2        9.449       188.96      45313.6         S-EST-3        9.435       188.54      43362.2 
                      D FIRME        3.987        87.74      16660.0         VEGETAL        7.251       137.37      41285.8 
     4540.000           FIRME        9.903       197.78      45389.7        D TIERRA      158.628      3381.27     571219.4 
                      S-SEL-2        9.448       188.95      45502.6         S-EST-3        9.445       188.81      43551.0 
                      D FIRME        3.313        72.55      16732.6         VEGETAL        7.306       146.18      41432.0 
     4560.000           FIRME        9.901       198.04      45587.7        D TIERRA      153.041      3106.32     574325.7 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      45691.5         S-EST-3        9.447       188.92      43740.0 
                      D FIRME        2.896        62.26      16794.8         VEGETAL        7.319       147.07      41579.1 
     4580.000           FIRME        9.686       193.88      45781.6        D TIERRA      146.053      2922.31     577248.0 
                      S-SEL-2        9.069       182.93      45874.5         S-EST-3        9.067       182.90      43922.9 
                      D FIRME        1.845        42.39      16837.2         VEGETAL        7.337       145.82      41724.9 
     4600.000           FIRME        9.756       194.55      45976.2        D TIERRA      139.090      2869.64     580117.6 
                      S-SEL-2        9.168       182.34      46056.8         S-EST-3        9.166       182.32      44105.2 
                      D FIRME        2.069        38.91      16876.1         VEGETAL        7.430       147.83      41872.7 
     4620.000           FIRME        9.757       195.40      46171.6        D TIERRA      106.984      2490.14     582607.8 
                      S-SEL-2        9.276       184.49      46241.3         S-EST-3        9.207       183.94      44289.1 
                      D FIRME        1.404        36.59      16912.7       TERRAPLEN        0.056         0.29     153767.8 
                      VEGETAL        7.020       146.66      42019.4 
     4640.000           FIRME        9.556       193.25      46364.8        D TIERRA       92.205      1942.14     584549.9 
                      S-SEL-2        9.116       184.54      46425.8         S-EST-3        8.980       182.42      44471.5 
                      D FIRME        0.460        19.91      16932.6       TERRAPLEN        0.002         0.14     153767.9 
                      VEGETAL        6.842       138.14      42157.5 
     4660.000           FIRME        9.292       188.72      46553.5        D TIERRA       79.173      1738.79     586288.7 
                      S-SEL-2        8.828       179.43      46605.2         S-EST-3        8.699       176.79      44648.3 
                      D FIRME        0.000         2.37      16935.0       TERRAPLEN        0.814        11.65     153779.6 
                      VEGETAL        6.665       135.44      42293.0 
     4680.000           FIRME        8.921       182.08      46735.6        D TIERRA       54.919      1354.47     587643.2 
                      S-SEL-2        8.541       173.65      46778.9         S-EST-3        8.418       171.16      44819.5 
                    TERRAPLEN        2.324        27.92     153807.5         VEGETAL        6.308       130.03      42423.0 
     4700.000           FIRME        8.837       176.94      46912.6        D TIERRA       61.030      1132.95     588776.1 
                      S-SEL-2        8.472       169.62      46948.5         S-EST-3        8.349       167.14      44986.6 
                    TERRAPLEN        1.928        42.46     153850.0         VEGETAL        6.205       124.75      42547.7 
     4720.000           FIRME        8.836       176.71      47089.3        D TIERRA       60.922      1277.39     590053.5 
                      S-SEL-2        8.473       169.45      47118.0         S-EST-3        8.347       166.96      45153.6 
                    TERRAPLEN        2.053        46.48     153896.4         VEGETAL        5.885       122.10      42669.8 
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     4740.000           FIRME        9.014       178.11      47267.4        D TIERRA       56.090      1021.03     591074.5 
                      S-SEL-2        8.678       171.00      47289.0         S-EST-3        8.556       168.52      45322.1 
                    TERRAPLEN        2.087        37.79     153934.2         VEGETAL        5.888       117.16      42787.0 
     4760.000           FIRME        9.179       182.06      47449.5        D TIERRA       64.055      1186.98     592261.5 
                      S-SEL-2        8.954       176.32      47465.3         S-EST-3        8.829       173.85      45496.0 
                      D FIRME        0.173         1.17      16936.2       TERRAPLEN        0.833        27.22     153961.5 
                      VEGETAL        5.919       117.98      42905.0 
     4780.000           FIRME        9.268       184.59      47634.0        D TIERRA       68.478      1326.28     593587.8 
                      S-SEL-2        9.228       181.83      47647.1         S-EST-3        9.106       179.36      45675.3 
                      D FIRME        0.677         8.01      16944.2       TERRAPLEN        0.452        12.29     153973.8 
                      VEGETAL        5.923       118.51      43023.5 
     4800.000           FIRME        9.554       190.38      47824.4        D TIERRA       61.643      1328.66     594916.4 
                      S-SEL-2        9.297       185.79      47832.9         S-EST-3        9.174       183.31      45858.6 
                      D FIRME        1.249        19.87      16964.0       TERRAPLEN        0.294         7.29     153981.0 
                      VEGETAL        5.843       117.52      43141.0 
     4820.000           FIRME        9.554       191.09      48015.5        D TIERRA       63.779      1231.69     596148.1 
                      S-SEL-2        9.297       185.95      48018.9         S-EST-3        9.175       183.48      46042.1 
                      D FIRME        1.902        31.44      16995.5       TERRAPLEN        0.134         4.33     153985.4 
                      VEGETAL        5.841       116.79      43257.8 
     4840.000           FIRME        9.555       191.09      48206.6        D TIERRA       70.399      1326.72     597474.9 
                      S-SEL-2        9.297       185.95      48204.8         S-EST-3        9.174       183.49      46225.6 
                      D FIRME        2.504        43.33      17038.8       TERRAPLEN        0.045         1.80     153987.2 
                      VEGETAL        5.974       117.94      43375.7 
     4860.000           FIRME        9.554       191.09      48397.7        D TIERRA       93.190      1650.25     599125.1 
                      S-SEL-2        9.297       185.95      48390.8         S-EST-3        9.175       183.49      46409.1 
                      D FIRME        3.256        57.38      17096.2       TERRAPLEN        0.002         0.38     153987.5 
                      VEGETAL        6.101       120.97      43496.7 
     4880.000           FIRME        9.557       191.10      48588.8        D TIERRA      104.571      1973.25     601098.4 
                      S-SEL-2        9.298       185.95      48576.7         S-EST-3        9.173       183.48      46592.6 
                      D FIRME        3.779        71.19      17167.4         VEGETAL        6.278       123.58      43620.3 
     4900.000           FIRME        9.555       191.10      48779.9        D TIERRA      100.096      2066.99     603165.3 
                      S-SEL-2        9.296       185.94      48762.7         S-EST-3        9.175       183.48      46776.1 
                      D FIRME        4.440        82.19      17249.6         VEGETAL        6.102       123.46      43743.7 
     4920.000           FIRME        9.556       191.10      48971.0        D TIERRA       95.167      1962.35     605127.7 
                      S-SEL-2        9.294       185.90      48948.5         S-EST-3        9.173       183.48      46959.5 
                      D FIRME        4.906        93.65      17343.2         VEGETAL        5.832       120.03      43863.8 
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     4940.000           FIRME        9.554       191.11      49162.1        D TIERRA       96.700      1901.37     607029.1 
                      S-SEL-2        9.297       185.91      49134.5         S-EST-3        9.175       183.48      47143.0 
                      D FIRME        5.315       102.16      17445.4       TERRAPLEN        0.066         0.43     153988.0 
                      VEGETAL        5.928       117.40      43981.2 
     4960.000           FIRME        9.556       191.10      49353.2        D TIERRA      106.350      2027.50     609056.6 
                      S-SEL-2        9.291       185.93      49320.4         S-EST-3        9.173       183.48      47326.5 
                      D FIRME        5.699       110.16      17555.5       TERRAPLEN        0.025         1.50     153989.5 
                      VEGETAL        5.979       119.47      44100.6 
     4980.000           FIRME        9.554       191.10      49544.3        D TIERRA      114.140      2203.61     611260.2 
                      S-SEL-2        9.298       185.89      49506.3         S-EST-3        9.174       183.48      47510.0 
                      D FIRME        6.136       118.74      17674.3       TERRAPLEN        0.121         1.22     153990.7 
                      VEGETAL        6.164       121.19      44221.8 
     5000.000           FIRME        9.555       191.10      49735.4        D TIERRA      121.874      2377.40     613637.6 
                      S-SEL-2        9.298       185.94      49692.2         S-EST-3        9.173       183.48      47693.5 
                      D FIRME        6.371       125.27      17799.5       TERRAPLEN        0.384         3.51     153994.2 
                      VEGETAL        6.485       126.32      44348.1 
     5020.000           FIRME        9.556       191.09      49926.5        D TIERRA      122.746      2434.90     616072.5 
                      S-SEL-2        9.286       185.91      49878.1         S-EST-3        9.175       183.48      47876.9 
                      D FIRME        6.424       127.85      17927.4       TERRAPLEN        0.016         3.63     153997.8 
                      VEGETAL        6.540       130.13      44478.3 
     5040.000           FIRME        9.554       191.10      50117.6        D TIERRA      152.882      2735.09     618807.6 
                      S-SEL-2        9.298       185.94      50064.1         S-EST-3        9.173       183.48      48060.4 
                      D FIRME        6.518       129.50      18056.9       TERRAPLEN        0.158         6.09     154003.9 
                      VEGETAL        7.286       138.56      44616.8 
     5060.000           FIRME        9.556       191.10      50308.7        D TIERRA      179.052      3344.73     622152.3 
                      S-SEL-2        9.298       185.93      50250.0         S-EST-3        9.174       183.49      48243.9 
                      D FIRME        6.501       130.30      18187.2       TERRAPLEN        0.406         4.06     154008.0 
                      VEGETAL        7.831       152.39      44769.2 
     5080.000           FIRME        9.556       191.10      50499.8        D TIERRA      197.153      3763.69     625916.0 
                      S-SEL-2        9.189       185.43      50435.4         S-EST-3        9.164       183.46      48427.4 
                      D FIRME        6.543       130.56      18317.7       TERRAPLEN        0.000         2.39     154010.4 
                      VEGETAL        8.046       158.63      44927.8 
     5100.000           FIRME        9.554       191.09      50690.9        D TIERRA      219.038      4253.02     630169.0 
                      S-SEL-2        9.293       185.86      50621.3         S-EST-3        9.174       183.47      48610.8 
                      D FIRME        6.573       131.28      18449.0       TERRAPLEN        0.081         8.09     154018.5 
                      VEGETAL        8.520       168.37      45096.2 
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     5120.000           FIRME        9.556       191.09      50882.0        D TIERRA      181.721      4019.39     634188.4 
                      S-SEL-2        9.298       185.92      50807.2         S-EST-3        9.174       183.49      48794.3 
                      D FIRME        6.547       131.17      18580.2       TERRAPLEN        0.416         4.04     154022.5 
                      VEGETAL        8.422       169.53      45265.7 
     5140.000           FIRME        9.554       191.09      51073.1        D TIERRA      135.110      3132.03     637320.4 
                      S-SEL-2        9.297       185.96      50993.2         S-EST-3        9.175       183.48      48977.8 
                      D FIRME        6.609       131.47      18711.6       TERRAPLEN        0.614         9.66     154032.2 
                      VEGETAL        7.538       159.24      45425.0 
     5160.000           FIRME        9.556       191.10      51264.2        D TIERRA      108.944      2439.77     639760.2 
                      S-SEL-2        9.259       185.85      51179.0         S-EST-3        9.175       183.48      49161.3 
                      D FIRME        6.662       132.76      18844.4       TERRAPLEN        0.001         4.59     154036.8 
                      VEGETAL        6.169       137.38      45562.4 
     5180.000           FIRME        9.556       191.10      51455.3        D TIERRA       72.809      1765.67     641525.9 
                      S-SEL-2        9.298       185.85      51364.9         S-EST-3        9.174       183.48      49344.8 
                      D FIRME        6.502       131.29      18975.7       TERRAPLEN        0.262         6.10     154042.9 
                      VEGETAL        5.383       116.48      45678.8 
     5200.000           FIRME        9.556       191.10      51646.4        D TIERRA       24.040       937.55     642463.4 
                      S-SEL-2        9.298       185.97      51550.8         S-EST-3        9.173       183.47      49528.3 
                      D FIRME        6.249       127.58      19103.3       TERRAPLEN        1.296        11.26     154054.1 
                      VEGETAL        4.535        99.19      45778.0 
     5220.000           FIRME       10.765       214.25      51860.6        D TIERRA        1.948       131.37     642594.8 
                      S-SEL-2       10.415       206.06      51756.9         S-EST-3       10.137       202.32      49730.6 
                      D FIRME        5.681       119.71      19223.0       TERRAPLEN       73.118       570.56     154624.7 
                      VEGETAL        5.075        95.37      45873.4 
     5240.000           FIRME       10.545       213.32      52073.9        D TIERRA        0.719        25.65     642620.5 
                      S-SEL-2       10.192       206.46      51963.3         S-EST-3        9.949       201.05      49931.6 
                      D FIRME        4.317       100.88      19323.9       TERRAPLEN        4.301       734.88     155359.6 
                      VEGETAL        4.891        99.91      45973.3 
     5260.000           FIRME       10.227       207.53      52281.5        D TIERRA        0.248        12.83     642633.3 
                      S-SEL-2        9.933       201.45      52164.8         S-EST-3        9.661       196.02      50127.6 
                      D FIRME        3.228        72.70      19396.6       TERRAPLEN        9.103       101.57     155461.1 
                      VEGETAL        4.962        97.44      46070.7 
     5280.000           FIRME        9.913       201.83      52483.3        D TIERRA        8.155        57.79     642691.1 
                      S-SEL-2        9.329       193.33      52358.1         S-EST-3        9.203       189.58      50317.2 
                      D FIRME        4.431        76.05      19472.6       TERRAPLEN        0.258        50.88     155512.0 
                      VEGETAL        3.771        85.20      46155.9 
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     5300.000           FIRME        9.650       195.81      52679.1        D TIERRA       18.980       228.24     642919.3 
                      S-SEL-2        9.292       188.55      52546.7         S-EST-3        9.200       186.05      50503.3 
                      D FIRME        5.467        99.07      19571.7       TERRAPLEN        0.000         1.65     155513.7 
                      VEGETAL        4.481        82.52      46238.5 
     5320.000           FIRME        9.764       194.37      52873.5        D TIERRA      103.522      1234.95     644154.3 
                      S-SEL-2        9.253       185.46      52732.1         S-EST-3        9.214       184.20      50687.5 
                      D FIRME        5.694       111.85      19683.5       TERRAPLEN        0.130         0.41     155514.1 
                      VEGETAL        5.865       103.05      46341.5 
     5340.000           FIRME        9.731       194.95      53068.4        D TIERRA      187.079      2827.98     646982.2 
                      S-SEL-2        9.214       184.67      52916.8         S-EST-3        9.204       184.21      50871.7 
                      D FIRME        5.800       115.06      19798.6       TERRAPLEN        0.000         0.33     155514.4 
                      VEGETAL        7.558       134.15      46475.7 
     5360.000           FIRME        9.700       194.31      53262.7        D TIERRA      159.070      3549.90     650532.1 
                      S-SEL-2        9.165       183.77      53100.6         S-EST-3        9.166       183.72      51055.4 
                      D FIRME        5.500       113.36      19912.0       TERRAPLEN        0.000         1.02     155515.4 
                      VEGETAL        6.954       147.51      46623.2 
     5380.000           FIRME        9.652       193.56      53456.3        D TIERRA      103.016      2440.75     652972.9 
                      S-SEL-2        9.113       182.75      53283.3         S-EST-3        9.112       182.74      51238.1 
                      D FIRME        5.169       106.56      20018.5         VEGETAL        6.016       127.70      46750.9 
     5400.000           FIRME        9.561       192.26      53648.6        D TIERRA       91.247      1968.55     654941.4 
                      S-SEL-2        9.053       181.67      53465.0         S-EST-3        9.046       181.58      51419.7 
                      D FIRME        4.951       101.31      20119.8         VEGETAL        6.106       121.56      46872.4 
     5420.000           FIRME        9.841       192.08      53840.6        D TIERRA       18.515       998.67     655940.1 
                      S-SEL-2        9.447       183.11      53648.1         S-EST-3        9.428       182.85      51602.6 
                      D FIRME        5.621       101.90      20221.7         VEGETAL        4.622       107.95      46980.4 
     5440.000           FIRME        9.743       194.41      54035.0        D TIERRA        8.109       269.80     656209.9 
                      S-SEL-2        9.144       182.96      53831.1         S-EST-3        9.139       182.77      51785.3 
                      D FIRME        5.785       113.99      20335.7       TERRAPLEN        2.916         3.71     155519.1 
                      VEGETAL        3.881        81.28      47061.7 
     5460.000           FIRME       10.094       195.24      54230.3        D TIERRA        5.516       111.43     656321.3 
                      S-SEL-2        9.601       185.96      54017.0         S-EST-3        9.476       183.83      51969.2 
                      D FIRME        6.433       117.25      20453.0       TERRAPLEN       53.541       570.05     156089.2 
                      VEGETAL        4.573        85.38      47147.0 
     5480.000           FIRME        9.349       193.12      54423.4        D TIERRA        3.432       100.16     656421.5 
                      S-SEL-2        8.877       183.65      54200.7         S-EST-3        8.755       181.50      52150.7 
                      D FIRME        5.401       128.97      20581.9       TERRAPLEN       52.354      1108.75     157197.9 
                      VEGETAL        4.508        85.87      47232.9 
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     5500.000           FIRME        9.394       190.58      54614.0        D TIERRA        5.158        66.66     656488.2 
                      S-SEL-2        8.651       180.24      54380.9         S-EST-3        8.649       178.20      52328.9 
                      D FIRME        6.365       118.19      20700.1       TERRAPLEN        2.897       505.82     157703.7 
                      VEGETAL        3.214        78.75      47311.7 
     5520.000           FIRME        9.808       194.81      54808.8        D TIERRA       98.908      1034.26     657522.4 
                      S-SEL-2        9.469       186.61      54567.5         S-EST-3        9.433       185.95      52514.8 
                      D FIRME        6.537       130.03      20830.2       TERRAPLEN        0.048         9.07     157712.8 
                      VEGETAL        6.628       104.29      47415.9 
     5540.000           FIRME        9.862       196.34      55005.1        D TIERRA      118.260      2094.09     659616.5 
                      S-SEL-2        9.559       189.63      54757.1         S-EST-3        9.521       188.90      52703.7 
                      D FIRME        6.622       131.89      20962.1       TERRAPLEN        0.000         0.13     157712.9 
                      VEGETAL        8.480       149.73      47565.7 
     5560.000           FIRME        9.807       196.66      55201.8        D TIERRA      141.092      2658.67     662275.2 
                      S-SEL-2        9.469       190.10      54947.2         S-EST-3        9.431       189.35      52893.1 
                      D FIRME        6.325       129.30      21091.4         VEGETAL        8.602       172.05      47737.7 
     5580.000           FIRME        9.748       195.62      55397.4        D TIERRA      105.019      2577.81     664853.0 
                      S-SEL-2        9.357       188.29      55135.5         S-EST-3        9.321       187.56      53080.6 
                      D FIRME        6.290       125.98      21217.3         VEGETAL        7.947       166.57      47904.3 
     5600.000           FIRME        9.835       194.94      55592.3        D TIERRA       72.556      1626.17     666479.2 
                      S-SEL-2        9.366       186.46      55322.0         S-EST-3        9.341       185.79      53266.4 
                      D FIRME        6.226       125.05      21342.4         VEGETAL        7.892       158.81      48063.1 
     5620.000           FIRME        9.921       197.68      55790.0        D TIERRA       76.621      1483.91     667963.1 
                      S-SEL-2        9.396       187.77      55509.8         S-EST-3        9.385       187.40      53453.8 
                      D FIRME        6.510       127.34      21469.7         VEGETAL        2.770        63.42      48126.5 
     5640.000           FIRME        9.988       198.40      55988.4        D TIERRA       67.376      1446.80     669409.9 
                      S-SEL-2        9.411       187.16      55696.9         S-EST-3        9.406       187.03      53640.9 
                      D FIRME        6.684       131.65      21601.4         VEGETAL        2.694        54.29      48180.8 
     5660.000           FIRME        9.690       194.32      56182.7        D TIERRA       62.266      1290.67     670700.5 
                      S-SEL-2        9.356       185.91      55882.8         S-EST-3        9.250       185.08      53825.9 
                      D FIRME        6.780       134.79      21736.2         VEGETAL        2.681        53.23      48234.0 
     5680.000           FIRME        9.720       194.08      56376.8        D TIERRA       44.399      1057.74     671758.3 
                      S-SEL-2        9.255       186.14      56069.0         S-EST-3        9.226       184.82      54010.8 
                      D FIRME        6.788       135.86      21872.0         VEGETAL        2.502        51.78      48285.8 
     5700.000           FIRME        9.751       194.70      56571.5        D TIERRA       38.477       840.88     672599.2 
                      S-SEL-2        9.307       184.97      56253.9         S-EST-3        9.222       184.38      54195.1 
                      D FIRME        6.688       134.65      22006.7         VEGETAL        2.456        49.54      48335.4 
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     5720.000           FIRME        9.786       195.36      56766.9        D TIERRA       36.397       742.90     673342.1 
                      S-SEL-2        9.341       186.92      56440.9         S-EST-3        9.210       184.33      54379.5 
                      D FIRME        6.601       132.69      22139.4       TERRAPLEN        1.331        13.57     157726.5 
                      VEGETAL        2.524        50.18      48385.6 
     5740.000           FIRME        9.791       195.92      56962.8        D TIERRA       36.692       731.74     674073.8 
                      S-SEL-2        9.325       186.65      56627.5         S-EST-3        9.197       184.07      54563.5 
                      D FIRME        6.549       131.10      22270.5       TERRAPLEN        3.606        50.81     157777.3 
                      VEGETAL        2.827        53.48      48439.0 
     5760.000           FIRME        9.862       196.53      57159.3        D TIERRA       37.823       754.22     674828.0 
                      S-SEL-2        9.394       187.18      56814.7         S-EST-3        9.269       184.67      54748.2 
                      D FIRME        6.687       132.25      22402.7       TERRAPLEN        4.542        91.36     157868.7 
                      VEGETAL        2.697        58.91      48497.9 
     5780.000           FIRME       10.049       199.07      57358.4        D TIERRA       28.126       682.72     675510.7 
                      S-SEL-2        9.562       189.54      57004.2         S-EST-3        9.442       187.10      54935.3 
                      D FIRME        6.770       134.49      22537.2       TERRAPLEN        9.284       170.43     158039.1 
                      VEGETAL        2.574        61.91      48559.8 
     5800.000           FIRME       10.213       202.62      57561.0        D TIERRA       28.381       558.69     676069.4 
                      S-SEL-2        9.705       192.66      57196.9         S-EST-3        9.583       190.23      55125.5 
                      D FIRME        6.808       135.66      22672.9       TERRAPLEN       13.059       231.29     158270.4 
                      VEGETAL        2.916        55.41      48615.3 
     5820.000           FIRME       10.339       205.51      57766.5        D TIERRA       41.616       690.86     676760.3 
                      S-SEL-2        9.810       195.15      57392.1         S-EST-3        9.688       192.70      55318.2 
                      D FIRME        6.860       136.60      22809.5       TERRAPLEN       16.703       302.29     158572.7 
                      VEGETAL        3.230        61.24      48676.5 
     5840.000           FIRME       10.406       207.44      57974.0        D TIERRA       56.630       962.27     677722.6 
                      S-SEL-2        9.871       196.79      57588.8         S-EST-3        9.746       194.37      55512.6 
                      D FIRME        6.913       137.76      22947.2       TERRAPLEN       15.424       328.60     158901.3 
                      VEGETAL        4.158        78.00      48754.5 
     5860.000           FIRME       10.440       208.45      58182.4        D TIERRA       95.276      1539.53     679262.1 
                      S-SEL-2        9.899       197.68      57786.5         S-EST-3        9.776       195.23      55707.8 
                      D FIRME        6.885       137.98      23085.2       TERRAPLEN       15.321       315.79     159217.1 
                      VEGETAL        4.023        82.03      48836.5 
     5880.000           FIRME       10.456       208.96      58391.4        D TIERRA       94.571      1898.90     681161.0 
                      S-SEL-2        9.912       198.10      57984.6         S-EST-3        9.791       195.66      55903.5 
                      D FIRME        6.845       137.27      23222.5       TERRAPLEN        2.132       157.47     159374.6 
                      VEGETAL        3.314        73.38      48909.9 
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     5900.000           FIRME       10.471       209.27      58600.6        D TIERRA       90.649      1847.84     683008.8 
                      S-SEL-2        9.881       198.26      58182.9         S-EST-3        9.803       195.93      56099.4 
                      D FIRME        6.791       136.34      23358.8       TERRAPLEN        0.000        12.21     159386.8 
                      VEGETAL        3.170        64.84      48974.7 
     5920.000           FIRME       10.539       209.12      58809.8        D TIERRA       91.294      1799.87     684808.7 
                      S-SEL-2       10.086       195.68      58378.6         S-EST-3       10.047       195.27      56294.7 
                      D FIRME        6.773       135.59      23494.4         VEGETAL        3.344        62.94      49037.7 
     5940.000           FIRME       10.553       210.92      59020.7        D TIERRA      110.446      1915.79     686724.5 
                      S-SEL-2       10.100       201.87      58580.4         S-EST-3       10.059       201.06      56495.7 
                      D FIRME        6.817       135.92      23630.4         VEGETAL        3.672        68.29      49106.0 
     5960.000           FIRME       10.568       211.22      59231.9        D TIERRA      125.422      2291.03     689015.5 
                      S-SEL-2       10.113       202.12      58782.6         S-EST-3       10.072       201.32      56697.1 
                      D FIRME        6.740       135.68      23766.0         VEGETAL        3.818        72.93      49178.9 
     5980.000           FIRME       10.503       210.71      59442.6        D TIERRA       77.684      2079.92     691095.4 
                      S-SEL-2       10.057       201.70      58984.3         S-EST-3       10.016       200.89      56898.0 
                      D FIRME        6.938       136.59      23902.6         VEGETAL        3.161        70.72      49249.6 
     6000.000           FIRME       10.950       214.52      59657.1        D TIERRA       31.607      1090.07     692185.5 
                      S-SEL-2       10.440       204.97      59189.2         S-EST-3       10.399       204.14      57102.1 
                      D FIRME        7.335       142.68      24045.3         VEGETAL        2.298        55.14      49304.8 
     6020.000           FIRME       10.610       213.93      59871.1        D TIERRA       12.610       384.09     692569.6 
                      S-SEL-2       10.053       207.59      59396.8         S-EST-3        9.899       204.22      57306.3 
                      D FIRME        7.646       149.78      24195.1       TERRAPLEN       68.716       533.84     159920.6 
                      VEGETAL        3.047        56.79      49361.5 
     6040.000           FIRME       10.635       212.57      60083.6        D TIERRA        6.825       170.20     692739.8 
                      S-SEL-2       10.303       205.34      59602.2         S-EST-3       10.027       200.16      57506.5 
                      D FIRME        7.929       156.54      24351.6       TERRAPLEN       50.330      1715.62     161636.2 
                      VEGETAL        2.918        61.99      49423.5 
     6060.000           FIRME       10.485       210.12      60293.8        D TIERRA       15.988       216.45     692956.3 
                      S-SEL-2        9.935       201.33      59803.5         S-EST-3        9.813       197.36      57703.8 
                      D FIRME        7.861       157.83      24509.4       TERRAPLEN        2.874       254.38     161890.6 
                      VEGETAL        2.060        44.31      49467.8 
     6080.000           FIRME       10.271       207.55      60501.3        D TIERRA       21.260       373.22     693329.5 
                      S-SEL-2        9.754       196.89      60000.4         S-EST-3        9.631       194.44      57898.3 
                      D FIRME        8.076       159.27      24668.7       TERRAPLEN        3.398        63.99     161954.6 
                      VEGETAL        2.060        41.24      49509.1 
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     6100.000           FIRME        9.826       200.97      60702.3        D TIERRA       26.614       450.54     693780.0 
                      S-SEL-2        9.372       191.24      60191.6         S-EST-3        9.250       188.80      58087.1 
                      D FIRME        8.287       163.74      24832.4       TERRAPLEN        3.882        80.72     162035.3 
                      VEGETAL        2.122        41.15      49550.2 
     6120.000           FIRME        9.744       195.66      60897.9        D TIERRA       47.638       750.43     694530.4 
                      S-SEL-2        9.300       186.69      60378.3         S-EST-3        9.178       184.27      58271.3 
                      D FIRME        8.414       167.28      24999.7       TERRAPLEN        0.137        29.17     162064.5 
                      VEGETAL        2.316        43.85      49594.1 
     6140.000           FIRME        9.681       194.92      61092.9        D TIERRA       56.091      1054.47     695584.9 
                      S-SEL-2        8.982       183.85      60562.2         S-EST-3        8.980       182.90      58454.2 
                      D FIRME        8.386       167.92      25167.6       TERRAPLEN        0.000         0.34     162064.9 
                      VEGETAL        2.225        45.59      49639.7 
     6160.000           FIRME        9.834       196.17      61289.0        D TIERRA       64.615      1253.33     696838.3 
                      S-SEL-2        9.448       187.79      60749.9         S-EST-3        9.424       187.35      58641.6 
                      D FIRME        8.391       167.78      25335.4         VEGETAL        2.686        51.69      49691.4 
     6180.000           FIRME        9.853       196.85      61485.9        D TIERRA       64.998      1297.80     698136.1 
                      S-SEL-2        9.447       188.96      60938.9         S-EST-3        9.432       188.56      58830.1 
                      D FIRME        8.397       167.93      25503.3         VEGETAL        2.755        54.44      49745.8 
     6200.000           FIRME        9.870       197.23      61683.1        D TIERRA       66.199      1296.44     699432.5 
                      S-SEL-2        9.448       188.94      61127.8         S-EST-3        9.436       188.69      59018.8 
                      D FIRME        8.130       165.27      25668.6         VEGETAL        2.849        55.68      49801.5 
     6220.000           FIRME        9.891       197.60      61880.7        D TIERRA       72.146      1388.55     700821.0 
                      S-SEL-2        9.449       188.95      61316.8         S-EST-3        9.440       188.77      59207.6 
                      D FIRME        7.767       159.00      25827.6         VEGETAL        3.045        59.10      49860.6 
     6240.000           FIRME        9.905       198.00      62078.7        D TIERRA       72.784      1443.07     702264.1 
                      S-SEL-2        9.447       188.96      61505.8         S-EST-3        9.444       188.84      59396.4 
                      D FIRME        7.397       151.74      25979.4         VEGETAL        3.049        60.82      49921.4 
     6260.000           FIRME        9.902       198.07      62276.8        D TIERRA       74.040      1462.19     703726.3 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      61694.7         S-EST-3        9.445       188.90      59585.3 
                      D FIRME        7.172       145.69      26125.1         VEGETAL        3.177        62.26      49983.7 
     6280.000           FIRME        9.902       198.04      62474.8        D TIERRA       85.222      1586.49     705312.8 
                      S-SEL-2        9.447       188.94      61883.6         S-EST-3        9.446       188.93      59774.3 
                      D FIRME        6.817       139.87      26264.9         VEGETAL        3.271        64.44      50048.1 
     6300.000           FIRME        9.902       198.04      62672.9        D TIERRA       86.211      1756.25     707069.0 
                      S-SEL-2        9.449       188.95      62072.6         S-EST-3        9.445       188.93      59963.2 
                      D FIRME        6.707       135.21      26400.1         VEGETAL        3.307        66.38      50114.5 
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     6320.000           FIRME        9.901       198.05      62870.9        D TIERRA       80.276      1535.90     708604.9 
                      S-SEL-2        9.450       188.95      62261.5         S-EST-3        9.446       188.94      60152.1 
                      D FIRME        6.618       133.22      26533.4         VEGETAL       16.295       324.94      50439.4 
     6340.000           FIRME        9.901       198.05      63069.0        D TIERRA       66.704      1463.08     710068.0 
                      S-SEL-2        9.448       188.96      62450.5         S-EST-3        9.447       188.93      60341.1 
                      D FIRME        6.631       132.48      26665.8         VEGETAL       15.712       319.93      50759.4 
     6360.000           FIRME        9.902       198.03      63267.0        D TIERRA       64.096      1309.63     711377.7 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      62639.5         S-EST-3        9.448       188.92      60530.0 
                      D FIRME        6.687       133.20      26799.0         VEGETAL       15.677       313.87      51073.2 
     6380.000           FIRME        9.903       198.06      63465.0        D TIERRA       70.228      1342.44     712720.1 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      62828.4         S-EST-3        9.445       188.92      60718.9 
                      D FIRME        6.634       133.13      26932.2         VEGETAL       15.506       311.37      51384.6 
     6400.000           FIRME        9.959       198.38      63663.4        D TIERRA       74.701      1455.18     714175.3 
                      S-SEL-2        9.310       188.27      63016.7         S-EST-3        9.306       188.20      60907.1 
                      D FIRME        6.646       132.84      27065.0         VEGETAL       16.296       319.23      51703.9 
     6420.000           FIRME        9.984       199.61      63863.0        D TIERRA       73.231      1477.92     715653.2 
                      S-SEL-2        9.034       183.46      63200.1         S-EST-3        9.029       183.34      61090.4 
                      D FIRME        6.693       133.35      27198.3         VEGETAL       15.992       322.91      52026.8 
     6440.000           FIRME        9.890       198.96      64062.0        D TIERRA       73.094      1498.31     717151.5 
                      S-SEL-2        8.760       177.95      63378.1         S-EST-3        8.748       177.77      61268.2 
                      D FIRME        6.778       134.94      27333.3         VEGETAL       15.581       319.09      52345.9 
     6460.000           FIRME        9.804       196.42      64258.4        D TIERRA       66.576      1391.93     718543.4 
                      S-SEL-2        8.622       173.14      63551.2         S-EST-3        8.608       172.88      61441.1 
                      D FIRME        6.804       135.81      27469.1         VEGETAL       14.587       300.44      52646.3 
     6480.000           FIRME        9.475       195.21      64453.6        D TIERRA       20.795       873.28     719416.7 
                      S-SEL-2        7.943       170.40      63721.6         S-EST-3        7.943       170.09      61611.2 
                      D FIRME        6.735       135.32      27604.4       TERRAPLEN        0.225         1.12     162066.0 
                      VEGETAL        7.814       250.15      52896.4 
     6500.000           FIRME       10.022       196.78      64650.4        D TIERRA       27.316       528.93     719945.7 
                      S-SEL-2        8.762       171.44      63893.1         S-EST-3        8.731       171.00      61782.2 
                      D FIRME        6.776       135.11      27739.5       TERRAPLEN        0.000         0.57     162066.5 
                      VEGETAL       11.648       221.98      53118.4 
     6520.000           FIRME       10.251       203.01      64853.4        D TIERRA       31.636       587.12     720532.8 
                      S-SEL-2        9.035       177.95      64071.0         S-EST-3        9.001       177.33      61959.5 
                      D FIRME        6.793       135.70      27875.2       TERRAPLEN        0.058         0.14     162066.7 
                      VEGETAL       11.952       235.88      53354.3 
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     6540.000           FIRME       10.258       205.49      65058.9        D TIERRA       27.711       609.29     721142.1 
                      S-SEL-2        9.310       183.46      64254.5         S-EST-3        9.273       182.71      62142.2 
                      D FIRME        6.876       137.16      28012.4       TERRAPLEN        0.000         0.14     162066.8 
                      VEGETAL       11.646       236.97      53591.3 
     6560.000           FIRME        9.799       199.24      65258.1        D TIERRA       20.323       477.63     721619.7 
                      S-SEL-2        9.449       188.27      64442.7         S-EST-3        9.409       187.51      62329.7 
                      D FIRME        6.893       137.67      28150.1         VEGETAL       10.853       226.18      53817.5 
     6580.000           FIRME        9.750       195.65      65453.8        D TIERRA        5.896       233.31     721853.0 
                      S-SEL-2        9.240       185.25      64628.0         S-EST-3        9.119       184.45      62514.2 
                      D FIRME        6.684       135.79      28285.9       TERRAPLEN        3.369        11.66     162078.5 
                      VEGETAL        8.908       186.68      54004.1 
     6600.000           FIRME        9.916       196.86      65650.6        D TIERRA        5.160       106.21     721959.2 
                      S-SEL-2        9.680       190.58      64818.6         S-EST-3        9.407       186.32      62700.5 
                      D FIRME        6.603       132.84      28418.7       TERRAPLEN       17.640       194.22     162272.7 
                      VEGETAL       10.584       194.78      54198.9 
     6620.000           FIRME        9.924       198.41      65849.1        D TIERRA        5.152       100.40     722059.6 
                      S-SEL-2        9.689       193.69      65012.3         S-EST-3        9.413       188.20      62888.7 
                      D FIRME        6.507       130.97      28549.7       TERRAPLEN       24.012       412.73     162685.4 
                      VEGETAL       11.299       222.69      54421.6 
     6640.000           FIRME        9.934       198.60      66047.7        D TIERRA        5.012       102.63     722162.2 
                      S-SEL-2        9.696       193.84      65206.1         S-EST-3        9.421       188.36      63077.1 
                      D FIRME        6.515       130.22      28679.9       TERRAPLEN       31.948       543.54     163229.0 
                      VEGETAL       13.401       240.95      54662.6 
     6660.000           FIRME        9.944       198.78      66246.4        D TIERRA        5.627       105.84     722268.1 
                      S-SEL-2        9.704       193.90      65400.0         S-EST-3        9.431       188.52      63265.6 
                      D FIRME        6.499       130.36      28810.2       TERRAPLEN       31.875       637.07     163866.0 
                      VEGETAL       12.742       249.41      54912.0 
     6680.000           FIRME        9.954       198.97      66445.4        D TIERRA        6.610       122.39     722390.5 
                      S-SEL-2        9.714       193.54      65593.5         S-EST-3        9.439       188.63      63454.2 
                      D FIRME        6.600       131.49      28941.7       TERRAPLEN       13.805       448.59     164314.6 
                      VEGETAL       11.344       231.70      55143.7 
     6700.000           FIRME        9.960       199.14      66644.5        D TIERRA        8.032       146.91     722537.4 
                      S-SEL-2        9.707       194.30      65787.8         S-EST-3        9.444       188.82      63643.0 
                      D FIRME        6.634       132.32      29074.0       TERRAPLEN       10.124       215.29     164529.9 
                      VEGETAL       10.205       212.14      55355.8 
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     6720.000           FIRME        9.861       198.96      66843.5        D TIERRA       15.009       206.38     722743.8 
                      S-SEL-2        9.078       190.11      65977.9         S-EST-3        9.078       187.40      63830.4 
                      D FIRME        6.617       132.57      29206.6       TERRAPLEN        0.003        83.64     164613.6 
                      VEGETAL        8.518       188.92      55544.7 
     6740.000           FIRME        9.798       199.72      67043.2        D TIERRA       24.072       396.77     723140.5 
                      S-SEL-2        9.448       190.96      66168.9         S-EST-3        9.410       190.32      64020.8 
                      D FIRME        6.574       131.89      29338.5       TERRAPLEN        0.068         0.18     164613.7 
                      VEGETAL       10.899       205.08      55749.8 
     6760.000           FIRME        9.798       195.96      67239.2        D TIERRA       37.109       620.10     723760.6 
                      S-SEL-2        9.447       188.95      66357.9         S-EST-3        9.410       188.20      64209.0 
                      D FIRME        6.634       131.99      29470.5       TERRAPLEN        0.000         0.15     164613.9 
                      VEGETAL       12.283       234.49      55984.3 
     6780.000           FIRME        9.798       195.96      67435.1        D TIERRA       52.105       885.37     724646.0 
                      S-SEL-2        9.448       188.95      66546.8         S-EST-3        9.410       188.21      64397.2 
                      D FIRME        6.634       132.71      29603.2         VEGETAL       13.815       260.56      56244.8 
     6800.000           FIRME        9.798       195.96      67631.1        D TIERRA       92.566      1410.68     726056.7 
                      S-SEL-2        9.447       188.94      66735.7         S-EST-3        9.411       188.21      64585.4 
                      D FIRME        6.575       132.11      29735.3       TERRAPLEN        0.000         0.06     164614.0 
                      VEGETAL       16.386       305.87      56550.7 
     6820.000           FIRME        9.798       195.96      67827.1        D TIERRA       88.566      1820.93     727877.6 
                      S-SEL-2        9.447       188.96      66924.7         S-EST-3        9.410       188.20      64773.6 
                      D FIRME        6.535       131.10      29866.4         VEGETAL       16.709       330.89      56881.6 
     6840.000           FIRME        9.799       195.96      68023.0        D TIERRA       65.503      1529.39     729407.0 
                      S-SEL-2        9.448       188.95      67113.6         S-EST-3        9.410       188.21      64961.8 
                      D FIRME        6.603       131.49      29997.9         VEGETAL       15.302       316.25      57197.8 
     6860.000           FIRME        9.799       195.97      68219.0        D TIERRA       48.490      1056.45     730463.5 
                      S-SEL-2        9.448       188.96      67302.6         S-EST-3        9.410       188.20      65150.0 
                      D FIRME        6.669       132.87      30130.8           MUROS        0.843         4.21        198.8 
                    TERRAPLEN        0.000         1.98     164615.9         VEGETAL       12.403       279.68      57477.5 
     6880.000           FIRME        9.798       195.96      68415.0        D TIERRA       38.422       843.11     731306.6 
                      S-SEL-2        9.447       188.94      67491.6         S-EST-3        9.411       188.21      65338.2 
                      D FIRME        6.656       133.28      30264.1           MUROS        0.701        13.42        212.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01     164616.0         VEGETAL       11.581       239.99      57717.5 
     6900.000           FIRME        9.798       195.95      68610.9        D TIERRA       22.871       586.80     731893.4 
                      S-SEL-2        9.448       188.97      67680.5         S-EST-3        9.410       188.20      65526.4 
                      D FIRME        6.796       134.42      30398.5           MUROS        0.000         2.37        214.6 
                    TERRAPLEN        0.437         1.42     164617.4         VEGETAL       11.201       234.69      57952.2 
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     6920.000           FIRME        9.496       195.21      68806.1        D TIERRA       19.670       438.11     732331.5 
                      S-SEL-2        8.788       187.30      67867.8         S-EST-3        8.789       186.65      65713.1 
                      D FIRME        6.725       135.29      30533.8       TERRAPLEN        0.005         3.41     164620.8 
                      VEGETAL        8.906       215.89      58168.1 
     6940.000           FIRME        9.743       192.79      68998.9        D TIERRA       12.185       279.36     732610.8 
                      S-SEL-2        9.122       179.12      68046.9         S-EST-3        9.122       179.11      65892.2 
                      D FIRME        6.785       135.07      30668.8       TERRAPLEN        0.002         0.03     164620.8 
                      VEGETAL        9.084       177.34      58345.4 
     6960.000           FIRME        9.427       192.13      69191.0        D TIERRA        5.068       167.06     732777.9 
                      S-SEL-2        8.961       181.95      68228.9         S-EST-3        8.841       180.52      66072.7 
                      D FIRME        6.791       135.75      30804.6       TERRAPLEN        3.162        22.10     164642.9 
                      VEGETAL        8.249       174.08      58519.5 
     6980.000           FIRME        9.743       186.88      69377.9        D TIERRA        6.246       106.49     732884.4 
                      S-SEL-2        9.286       177.61      68406.5         S-EST-3        9.178       175.28      66248.0 
                      D FIRME        6.738       135.61      30940.2       TERRAPLEN        4.084        67.60     164710.5 
                      VEGETAL        9.067       162.34      58681.9 
     7000.000           FIRME        9.784       192.59      69570.5        D TIERRA        2.956        67.43     732951.8 
                      S-SEL-2        9.314       185.64      68592.1         S-EST-3        9.223       182.79      66430.7 
                      D FIRME        6.749       134.85      31075.1       TERRAPLEN        4.167       110.40     164820.9 
                      VEGETAL        8.790       175.22      58857.1 
     7020.000           FIRME        9.921       197.04      69767.5        D TIERRA        2.857        57.58     733009.4 
                      S-SEL-2        9.681       190.10      68782.2         S-EST-3        9.411       186.63      66617.4 
                      D FIRME        6.734       134.77      31209.8       TERRAPLEN       10.956       141.79     164962.7 
                      VEGETAL        9.625       183.60      59040.7 
     7040.000           FIRME        9.916       198.36      69965.9        D TIERRA        2.770        54.54     733063.9 
                      S-SEL-2        9.548       192.59      68974.8         S-EST-3        9.397       188.14      66805.5 
                      D FIRME        6.673       133.48      31343.3       TERRAPLEN        4.892       201.14     165163.9 
                      VEGETAL        9.278       196.58      59237.2 
     7060.000           FIRME        9.910       198.25      70164.2        D TIERRA        3.804        65.44     733129.4 
                      S-SEL-2        9.475       191.18      69166.0         S-EST-3        9.354       187.75      66993.3 
                      D FIRME        6.881       135.99      31479.3       TERRAPLEN        4.109        96.59     165260.5 
                      VEGETAL        8.974       184.80      59422.0 
     7080.000           FIRME       10.023       198.12      70362.3        D TIERRA       10.481       127.54     733256.9 
                      S-SEL-2        9.415       187.10      69353.1         S-EST-3        9.401       185.70      67179.0 
                      D FIRME        6.861       137.45      31616.7       TERRAPLEN        0.402        35.03     165295.5 
                      VEGETAL        9.181       176.06      59598.1 
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     7100.000           FIRME        9.806       198.44      70560.7        D TIERRA       13.736       241.37     733498.3 
                      S-SEL-2        9.111       185.20      69538.3         S-EST-3        9.111       185.14      67364.1 
                      D FIRME        6.915       137.64      31754.4       TERRAPLEN        0.002         1.81     165297.3 
                      VEGETAL        9.016       182.69      59780.8 
     7120.000           FIRME        9.609       193.73      70754.5        D TIERRA       17.096       294.18     733792.5 
                      S-SEL-2        8.890       179.46      69717.8         S-EST-3        8.890       179.46      67543.6 
                      D FIRME        6.822       137.41      31891.8       TERRAPLEN        0.399         2.47     165299.8 
                      VEGETAL        9.056       179.58      59960.4 
     7140.000           FIRME        9.678       192.74      70947.2        D TIERRA       20.328       375.30     734167.8 
                      S-SEL-2        8.973       178.47      69896.3         S-EST-3        8.974       178.45      67722.0 
                      D FIRME        6.829       136.45      32028.2       TERRAPLEN        0.005         3.09     165302.9 
                      VEGETAL        9.302       183.47      60143.8 
     7160.000           FIRME        9.695       193.80      71141.0        D TIERRA       16.728       280.24     734448.0 
                      S-SEL-2        9.006       179.90      70076.2         S-EST-3        9.006       179.89      67901.9 
                      D FIRME        6.838       136.66      32164.9       TERRAPLEN        0.621         4.47     165307.3 
                      VEGETAL        9.190       180.30      60324.1 
     7180.000           FIRME        9.647       193.28      71334.3        D TIERRA        9.644       272.12     734720.1 
                      S-SEL-2        8.948       179.38      70255.5         S-EST-3        8.946       179.35      68081.2 
                      D FIRME        6.897       137.38      32302.3       TERRAPLEN        0.013         5.16     165312.5 
                      VEGETAL        8.637       178.60      60502.7 
     7200.000           FIRME        9.727       193.52      71527.8        D TIERRA        9.118       204.21     734924.3 
                      S-SEL-2        9.045       179.64      70435.2         S-EST-3        9.043       179.63      68260.9 
                      D FIRME        6.965       138.72      32441.0       TERRAPLEN        0.379         2.23     165314.7 
                      VEGETAL        8.503       172.49      60675.2 
     7220.000           FIRME        9.751       194.89      71722.7        D TIERRA        9.057       180.16     735104.5 
                      S-SEL-2        9.071       181.38      70616.6         S-EST-3        9.070       181.37      68442.2 
                      D FIRME        6.831       138.03      32579.0       TERRAPLEN        0.002         2.76     165317.5 
                      VEGETAL        8.657       171.90      60847.1 
     7240.000           FIRME        9.476       192.74      71915.4        D TIERRA        3.519       130.65     735235.1 
                      S-SEL-2        8.781       179.01      70795.6         S-EST-3        8.781       178.99      68621.2 
                      D FIRME        6.699       135.37      32714.4       TERRAPLEN        1.344         5.89     165323.4 
                      VEGETAL        7.941       166.41      61013.5 
     7260.000           FIRME        9.611       190.53      72106.0        D TIERRA        6.212        95.88     735331.0 
                      S-SEL-2        8.828       175.86      70971.4         S-EST-3        8.826       175.84      68797.1 
                      D FIRME        6.700       133.61      32848.0       TERRAPLEN        0.338         8.99     165332.3 
                      VEGETAL        8.016       159.57      61173.1 
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     7280.000           FIRME        9.930       195.45      72301.4        D TIERRA        3.433        85.80     735416.8 
                      S-SEL-2        9.233       181.02      71152.4         S-EST-3        9.222       180.92      68978.0 
                      D FIRME        6.737       134.33      32982.4       TERRAPLEN        1.341        16.35     165348.7 
                      VEGETAL        8.653       167.45      61340.6 
     7300.000           FIRME       10.340       202.65      72504.1        D TIERRA        4.085        71.89     735488.7 
                      S-SEL-2        9.616       187.92      71340.4         S-EST-3        9.610       187.81      69165.8 
                      D FIRME        6.832       135.64      33118.0       TERRAPLEN        0.089         6.28     165355.0 
                      VEGETAL        9.201       177.64      61518.2 
     7320.000           FIRME       10.730       210.71      72714.8        D TIERRA        2.306        53.99     735542.7 
                      S-SEL-2        9.990       197.02      71537.4         S-EST-3        9.956       195.83      69361.6 
                      D FIRME        6.795       136.36      33254.4       TERRAPLEN        1.483        52.32     165407.3 
                      VEGETAL        9.860       192.08      61710.3 
     7340.000           FIRME       10.942       217.86      72932.6        D TIERRA        3.339        52.00     735594.7 
                      S-SEL-2       10.195       203.07      71740.5         S-EST-3       10.054       201.33      69563.0 
                      D FIRME        6.695       135.02      33389.4       TERRAPLEN        5.367        52.18     165459.5 
                      VEGETAL       10.393       203.91      61914.2 
     7360.000           FIRME       11.474       225.93      73158.6        D TIERRA        2.367        67.78     735662.5 
                      S-SEL-2       10.674       211.86      71952.3         S-EST-3       10.537       209.08      69772.0 
                      D FIRME        6.672       133.75      33523.1       TERRAPLEN        5.932       100.04     165559.5 
                      VEGETAL       11.451       225.06      62139.3 
     7380.000           FIRME       11.976       235.60      73394.2        D TIERRA        6.171       100.31     735762.8 
                      S-SEL-2       11.282       221.82      72174.1         S-EST-3       11.147       219.10      69991.1 
                      D FIRME        6.469       132.21      33655.3       TERRAPLEN        7.514       188.25     165747.8 
                      VEGETAL       13.612       258.12      62397.4 
     7400.000           FIRME       12.202       241.86      73636.0        D TIERRA       18.838       231.37     735994.2 
                      S-SEL-2       11.435       227.14      72401.3         S-EST-3       11.304       224.49      70215.6 
                      D FIRME        6.362       127.84      33783.2       TERRAPLEN       11.312       180.16     165927.9 
                      VEGETAL       14.780       283.02      62680.4 
     7420.000           FIRME       12.223       244.37      73880.4        D TIERRA       24.418       420.00     736414.2 
                      S-SEL-2       11.445       228.93      72630.2         S-EST-3       11.316       226.30      70441.9 
                      D FIRME        6.314       126.69      33909.9       TERRAPLEN       12.412       222.95     166150.9 
                      VEGETAL       15.269       300.25      62980.6 
     7440.000           FIRME       12.229       244.51      74124.9        D TIERRA       21.483       468.28     736882.5 
                      S-SEL-2       11.444       228.90      72859.1         S-EST-3       11.313       226.26      70668.2 
                      D FIRME        6.216       125.30      34035.2       TERRAPLEN        5.558       176.24     166327.1 
                      VEGETAL       14.686       300.92      63281.6 
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     7460.000           FIRME       12.234       244.63      74369.5        D TIERRA       14.707       375.79     737258.2 
                      S-SEL-2       11.439       228.82      73087.9         S-EST-3       11.310       226.24      70894.4 
                      D FIRME        6.221       124.15      34159.3       TERRAPLEN        9.363       145.51     166472.6 
                      VEGETAL       14.386       291.65      63573.2 
     7480.000           FIRME       12.241       244.76      74614.3        D TIERRA       82.461       749.55     738007.8 
                      S-SEL-2       11.437       228.76      73316.7         S-EST-3       11.308       226.18      71120.6 
                      D FIRME        6.075       122.96      34282.3       TERRAPLEN        8.903       135.18     166607.8 
                      VEGETAL       19.633       332.50      63905.7 
     7500.000           FIRME       12.395       246.13      74860.4        D TIERRA      163.226      2395.57     740403.4 
                      S-SEL-2       11.582       229.69      73546.4         S-EST-3       11.579       228.45      71349.1 
                      D FIRME        6.266       121.66      34403.9       TERRAPLEN        0.024        82.95     166690.8 
                      VEGETAL       22.215       410.93      64316.7 
     7520.000           FIRME       12.531       249.06      75109.5        D TIERRA      103.934      2331.11     742734.5 
                      S-SEL-2       11.699       232.63      73779.0         S-EST-3       11.695       232.56      71581.6 
                      D FIRME        6.580       128.77      34532.7       TERRAPLEN        0.978        10.58     166701.3 
                      VEGETAL       20.356       420.82      64737.5 
     7540.000           FIRME       12.749       251.99      75361.5        D TIERRA       84.450      1837.44     744571.9 
                      S-SEL-2       11.685       233.14      74012.2         S-EST-3       11.682       232.79      71814.4 
                      D FIRME        6.813       134.53      34667.2       TERRAPLEN        2.691        31.44     166732.8 
                      VEGETAL       18.884       390.00      65127.5 
     7560.000           FIRME       10.514       213.94      75575.4        D TIERRA       79.020      1689.83     746261.7 
                      S-SEL-2        9.640       196.72      74208.9         S-EST-3        9.640       196.45      72010.9 
                      D FIRME        6.824       136.53      34803.8       TERRAPLEN        0.000        23.43     166756.2 
                      VEGETAL       13.833       307.76      65435.2 
     7580.000           FIRME        7.971       158.74      75734.2        D TIERRA       20.288       466.12     746727.9 
                      S-SEL-2        7.348       146.53      74355.4         S-EST-3        7.348       146.51      72157.4 
                      D FIRME        6.699       135.29      34939.0       TERRAPLEN        0.385         9.39     166765.6 
                      VEGETAL        5.544       115.99      65551.2 
     7600.000           FIRME        8.523       165.15      75899.3        D TIERRA       25.121       447.35     747175.2 
                      S-SEL-2        7.829       151.93      74507.3         S-EST-3        7.826       151.92      72309.3 
                      D FIRME        6.818       136.01      35075.1       TERRAPLEN        0.547         5.12     166770.7 
                      VEGETAL        6.228       117.20      65668.4 
     7620.000           FIRME        8.916       174.81      76074.1        D TIERRA       30.464       569.09     747744.3 
                      S-SEL-2        8.184       160.47      74667.8         S-EST-3        8.182       160.44      72469.7 
                      D FIRME        6.834       137.01      35212.1       TERRAPLEN        0.677        16.20     166786.9 
                      VEGETAL        6.801       130.40      65798.8 
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     7640.000           FIRME        9.140       180.69      76254.8        D TIERRA       32.579       606.33     748350.6 
                      S-SEL-2        8.405       165.97      74833.8         S-EST-3        8.402       165.95      72635.7 
                      D FIRME        6.788       135.89      35348.0       TERRAPLEN        0.766        26.76     166813.7 
                      VEGETAL        7.207       140.62      65939.5 
     7660.000           FIRME        9.256       183.93      76438.7        D TIERRA       33.945       686.16     749036.8 
                      S-SEL-2        8.504       169.04      75002.8         S-EST-3        8.504       169.03      72804.7 
                      D FIRME        6.737       135.38      35483.3       TERRAPLEN        1.101        16.61     166830.3 
                      VEGETAL        7.390       145.93      66085.4 
     7680.000           FIRME        9.288       185.77      76624.5        D TIERRA       36.138       698.30     749735.1 
                      S-SEL-2        8.530       170.73      75173.6         S-EST-3        8.530       170.71      72975.4 
                      D FIRME        6.527       133.01      35616.3       TERRAPLEN        0.411        11.65     166841.9 
                      VEGETAL        7.566       149.69      66235.1 
     7700.000           FIRME        9.298       185.48      76810.0        D TIERRA       34.861       691.55     750426.6 
                      S-SEL-2        8.531       170.27      75343.8         S-EST-3        8.531       170.25      73145.7 
                      D FIRME        6.708       131.56      35747.9       TERRAPLEN        0.139         6.10     166848.0 
                      VEGETAL        7.507       151.11      66386.2 
     7720.000           FIRME        9.435       187.55      76997.5        D TIERRA       35.919       691.88     751118.5 
                      S-SEL-2        8.702       172.37      75516.2         S-EST-3        8.703       172.36      73318.0 
                      D FIRME        6.667       134.37      35882.3       TERRAPLEN        0.003         1.83     166849.9 
                      VEGETAL        7.837       152.89      66539.1 
     7740.000           FIRME        9.629       190.35      77187.9        D TIERRA       31.499       671.14     751789.7 
                      S-SEL-2        8.833       174.94      75691.1         S-EST-3        8.833       174.91      73492.9 
                      D FIRME        6.613       133.16      36015.4       TERRAPLEN        0.000         0.03     166849.9 
                      VEGETAL        8.150       159.47      66698.6 
     7760.000           FIRME        9.718       193.93      77381.8        D TIERRA       33.015       626.35     752416.0 
                      S-SEL-2        9.033       179.35      75870.5         S-EST-3        9.031       179.32      73672.2 
                      D FIRME        6.096       126.78      36142.2       TERRAPLEN        0.000         0.11     166850.0 
                      VEGETAL        9.462       174.27      66872.8 
     7780.000           FIRME        9.489       192.01      77573.8        D TIERRA       35.366       649.51     753065.5 
                      S-SEL-2        8.816       178.44      76048.9         S-EST-3        8.814       178.42      73850.7 
                      D FIRME        5.418       114.86      36257.1         VEGETAL       11.652       206.97      67079.8 
     7800.000           FIRME        9.619       190.41      77764.2        D TIERRA       25.451       677.52     753743.0 
                      S-SEL-2        8.940       176.91      76225.8         S-EST-3        8.939       176.89      74027.6 
                      D FIRME        5.921       110.19      36367.3       TERRAPLEN        0.000         0.54     166850.5 
                      VEGETAL       11.060       231.02      67310.8 
     7820.000           FIRME        9.722       194.00      77958.3        D TIERRA       33.041       575.84     754318.9 
                      S-SEL-2        9.047       180.48      76406.3         S-EST-3        9.047       180.46      74208.0 
                      D FIRME        6.662       127.37      36494.6         VEGETAL       10.807       217.06      67527.9 
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     7840.000           FIRME        9.734       194.58      78152.8        D TIERRA       26.465       610.08     754929.0 
                      S-SEL-2        9.063       181.12      76587.4         S-EST-3        9.063       181.12      74389.1 
                      D FIRME        7.191       138.78      36633.4         VEGETAL       10.044       209.98      67737.9 
     7860.000           FIRME        9.735       194.69      78347.5        D TIERRA       22.422       466.99     755395.9 
                      S-SEL-2        9.065       181.29      76768.7         S-EST-3        9.062       181.28      74570.4 
                      D FIRME        0.000        17.98      36651.4       TERRAPLEN        0.002         0.03     166850.6 
                      VEGETAL       16.682       320.63      68058.5 
     7880.000           FIRME        9.724       194.60      78542.1        D TIERRA       28.926       567.69     755963.6 
                      S-SEL-2        9.050       181.15      76949.9         S-EST-3        9.050       181.14      74751.6 
                    TERRAPLEN        0.636         1.69     166852.3         VEGETAL       17.168       336.73      68395.2 
     7900.000           FIRME        9.716       194.41      78736.5        D TIERRA       18.984       483.05     756446.7 
                      S-SEL-2        9.039       180.91      77130.8         S-EST-3        9.039       180.89      74932.4 
                    TERRAPLEN        4.005        17.38     166869.7         VEGETAL       16.800       340.15      68735.4 
     7920.000           FIRME        9.710       194.26      78930.8        D TIERRA       17.921       485.71     756932.4 
                      S-SEL-2        9.033       180.73      77311.5         S-EST-3        9.033       180.72      75113.2 
                    TERRAPLEN        0.001        10.54     166880.2         VEGETAL       16.497       337.50      69072.9 
     7940.000           FIRME        9.692       194.13      79124.9        D TIERRA       16.606       325.48     757257.9 
                      S-SEL-2        9.015       180.58      77492.1         S-EST-3        9.012       180.57      75293.7 
                      D FIRME        6.985        93.84      36745.2         VEGETAL        9.388       232.33      69305.2 
     7960.000           FIRME        9.709       193.72      79318.6        D TIERRA       29.771       502.25     757760.1 
                      S-SEL-2        9.033       180.16      77672.3         S-EST-3        9.030       180.13      75473.9 
                      D FIRME        6.845       137.97      36883.2         VEGETAL       10.108       197.53      69502.7 
     7980.000           FIRME        9.722       194.30      79512.9        D TIERRA       28.187       628.46     758388.6 
                      S-SEL-2        9.046       180.79      77853.0         S-EST-3        9.046       180.76      75654.6 
                      D FIRME        6.403       132.79      37016.0         VEGETAL       10.763       208.40      69711.1 
     8000.000           FIRME        9.733       194.51      79707.4        D TIERRA       28.710       550.71     758939.3 
                      S-SEL-2        9.062       181.03      78034.1         S-EST-3        9.061       181.02      75835.7 
                      D FIRME        5.947       122.63      37138.6         VEGETAL       10.875       216.32      69927.4 
     8020.000           FIRME        9.757       194.93      79902.4        D TIERRA       19.765       493.82     759433.1 
                      S-SEL-2        9.108       181.71      78215.8         S-EST-3        9.107       181.70      76017.3 
                      D FIRME        6.008       119.44      37258.1         VEGETAL        9.955       207.16      70134.6 
     8040.000           FIRME        9.735       195.13      80097.5        D TIERRA       11.360       298.87     759732.0 
                      S-SEL-2        9.065       182.21      78398.0         S-EST-3        9.065       182.19      76199.5 
                      D FIRME        5.971       120.44      37378.5         VEGETAL        9.288       193.19      70327.8 
     8060.000           FIRME        9.426       189.12      80286.6        D TIERRA        6.223       160.14     759892.1 
                      S-SEL-2        8.862       174.95      78572.9         S-EST-3        8.761       174.57      76374.1 
                      D FIRME        4.949       113.59      37492.1       TERRAPLEN        2.548        11.34     166891.5 
                      VEGETAL        9.780       178.17      70506.0 
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     8080.000           FIRME        9.349       187.69      80474.3        D TIERRA        4.407       105.13     759997.2 
                      S-SEL-2        8.826       177.13      78750.1         S-EST-3        8.687       174.44      76548.5 
                      D FIRME        4.810        98.03      37590.1       TERRAPLEN       10.871       119.44     167011.0 
                      VEGETAL       10.477       202.15      70708.1 
     8100.000           FIRME        9.289       186.39      80660.7        D TIERRA        7.322        89.30     760086.5 
                      S-SEL-2        8.771       175.99      78926.1         S-EST-3        8.629       173.18      76721.7 
                      D FIRME        4.795        95.80      37685.9       TERRAPLEN       18.946       307.19     167318.2 
                      VEGETAL       10.216       211.56      70919.7 
     8120.000           FIRME        9.213       185.04      80845.7        D TIERRA        3.815       126.26     760212.8 
                      S-SEL-2        8.640       174.48      79100.5         S-EST-3        8.561       171.93      76893.7 
                      D FIRME        4.813        96.05      37782.0       TERRAPLEN       25.008       425.76     167743.9 
                      VEGETAL        9.586       196.95      71116.6 
     8140.000           FIRME        9.089       183.21      81029.0        D TIERRA        4.069        80.78     760293.6 
                      S-SEL-2        8.345       169.84      79270.4         S-EST-3        8.346       169.47      77063.1 
                      D FIRME        4.698        95.19      37877.2       TERRAPLEN       33.268       562.66     168306.6 
                      VEGETAL        9.212       187.86      71304.5 
     8160.000           FIRME        8.580       177.18      81206.1        D TIERRA        2.884        69.65     760363.2 
                      S-SEL-2        7.859       162.15      79432.5         S-EST-3        7.858       162.13      77225.3 
                      D FIRME        4.655        93.36      37970.5       TERRAPLEN       62.382      1001.73     169308.3 
                      VEGETAL        8.442       176.86      71481.3 
     8180.000           FIRME        7.864       164.78      81370.9        D TIERRA        2.213        49.75     760413.0 
                      S-SEL-2        7.269       151.58      79584.1         S-EST-3        7.269       151.57      77376.8 
                      D FIRME        4.255        88.90      38059.4       TERRAPLEN       38.475      1294.64     170603.0 
                      VEGETAL        7.861       163.72      71645.1 
     8200.000           FIRME        9.814       158.04      81529.0        D TIERRA        3.360        44.70     760457.7 
                      S-SEL-2        9.041       147.69      79731.8         S-EST-3        9.041       147.46      77524.3 
                      D FIRME        4.055        82.31      38141.7       TERRAPLEN        7.039       449.74     171052.7 
                      VEGETAL       11.016       164.23      71809.3 
     8220.000           FIRME       12.448       233.58      81762.5        D TIERRA       41.889       475.67     760933.4 
                      S-SEL-2       11.751       219.05      79950.9         S-EST-3       11.630       217.45      77741.7 
                      D FIRME        5.171        93.01      38234.8       TERRAPLEN       18.607       468.81     171521.5 
                      VEGETAL       20.004       357.87      72167.2 
     8240.000           FIRME       12.298       247.09      82009.6        D TIERRA       93.572      1224.58     762157.9 
                      S-SEL-2       11.657       233.79      80184.6         S-EST-3       11.535       231.34      77973.1 
                      D FIRME        4.815        97.60      38332.4       TERRAPLEN        9.194       247.69     171769.2 
                      VEGETAL       20.001       396.54      72563.7 
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     8260.000           FIRME       12.251       245.38      82255.0        D TIERRA      122.084      2270.44     764428.4 
                      S-SEL-2       11.652       233.00      80417.6         S-EST-3       11.531       230.55      78203.6 
                      D FIRME        4.848        96.80      38429.2       TERRAPLEN        4.180        83.50     171852.7 
                      VEGETAL       19.652       392.54      72956.3 
     8280.000           FIRME       12.257       245.08      82500.1        D TIERRA      207.888      3315.19     767743.6 
                      S-SEL-2       11.684       233.41      80651.1         S-EST-3       11.561       230.97      78434.6 
                      D FIRME        4.844        96.86      38526.0       TERRAPLEN       15.233       119.62     171972.3 
                      VEGETAL       25.721       422.63      73378.9 
     8300.000           FIRME       12.257       245.14      82745.2        D TIERRA      238.425      4555.55     772299.1 
                      S-SEL-2       11.683       233.66      80884.7         S-EST-3       11.561       231.22      78665.8 
                      D FIRME        4.864        96.92      38622.9       TERRAPLEN       23.159       401.65     172374.0 
                      VEGETAL       26.341       532.38      73911.3 
     8320.000           FIRME       12.257       245.14      82990.4        D TIERRA      240.168      4796.33     777095.4 
                      S-SEL-2       11.682       233.65      81118.4         S-EST-3       11.562       231.21      78897.0 
                      D FIRME        4.913        97.41      38720.3       TERRAPLEN       15.425       371.17     172745.1 
                      VEGETAL       24.553       508.47      74419.7 
     8340.000           FIRME       12.155       244.83      83235.2        D TIERRA      232.589      4751.10     781846.5 
                      S-SEL-2       11.594       233.37      81351.7         S-EST-3       11.472       230.95      79128.0 
                      D FIRME        5.017        99.81      38820.1       TERRAPLEN        6.176       215.12     172960.3 
                      VEGETAL       22.923       474.96      74894.7 
     8360.000           FIRME       11.761       239.15      83474.3        D TIERRA      215.069      4480.75     786327.3 
                      S-SEL-2       11.259       228.55      81580.3         S-EST-3       11.138       226.08      79354.1 
                      D FIRME        5.243       102.42      38922.6       TERRAPLEN        2.312        79.44     173039.7 
                      VEGETAL       21.094       439.90      75334.6 
     8380.000           FIRME       11.370       231.33      83705.7        D TIERRA      196.950      4135.95     790463.2 
                      S-SEL-2       10.923       221.82      81802.1         S-EST-3       10.799       219.37      79573.4 
                      D FIRME        5.492       108.80      39031.4       TERRAPLEN        1.607        36.64     173076.3 
                      VEGETAL       19.447       405.01      75739.6 
     8400.000           FIRME       11.144       225.14      83930.8        D TIERRA      186.018      3789.40     794252.6 
                      S-SEL-2       10.725       216.49      82018.6         S-EST-3       10.606       214.06      79787.5 
                      D FIRME        5.120       104.35      39135.7       TERRAPLEN        0.854        20.38     173096.7 
                      VEGETAL       18.902       380.21      76119.8 
     8420.000           FIRME       10.947       220.91      84151.7        D TIERRA      204.577      3898.14     798150.8 
                      S-SEL-2       10.561       212.88      82231.5         S-EST-3       10.437       210.44      79997.9 
                      D FIRME        4.693        97.49      39233.2       TERRAPLEN        2.025        30.38     173127.1 
                      VEGETAL       20.218       391.13      76510.9 
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     8440.000           FIRME       10.751       216.99      84368.7        D TIERRA      207.732      4118.34     802269.1 
                      S-SEL-2       10.392       209.53      82441.0         S-EST-3       10.271       207.08      80205.0 
                      D FIRME        4.420        91.53      39324.7       TERRAPLEN        1.783        38.00     173165.1 
                      VEGETAL       20.348       406.26      76917.2 
     8460.000           FIRME       10.545       212.75      84581.5        D TIERRA      205.945      4133.18     806402.3 
                      S-SEL-2       10.214       205.89      82646.9         S-EST-3       10.094       203.45      80408.5 
                      D FIRME        4.875        89.09      39413.8       TERRAPLEN        0.924        31.12     173196.2 
                      VEGETAL       19.826       402.98      77320.2 
     8480.000           FIRME       10.548       210.71      84792.2        D TIERRA      212.100      4179.86     810582.2 
                      S-SEL-2       10.218       204.14      82851.1         S-EST-3       10.094       201.71      80610.2 
                      D FIRME        4.914        98.18      39512.0       TERRAPLEN        0.843        17.42     173213.6 
                      VEGETAL       19.963       397.23      77717.4 
     8500.000           FIRME       10.561       211.23      85003.4        D TIERRA      218.497      4310.33     814892.5 
                      S-SEL-2        9.986       202.64      83053.7         S-EST-3        9.987       201.30      80811.5 
                      D FIRME        5.010        99.34      39611.3       TERRAPLEN        0.003         8.94     173222.6 
                      VEGETAL       19.574       396.22      78113.6 
     8520.000           FIRME       10.491       210.69      85214.1        D TIERRA      227.278      4452.21     819344.7 
                      S-SEL-2        9.881       198.78      83252.5         S-EST-3        9.880       198.77      81010.2 
                      D FIRME        5.126       101.66      39713.0       TERRAPLEN        0.001         0.03     173222.6 
                      VEGETAL       19.446       390.32      78503.9 
     8540.000           FIRME       10.509       210.30      85424.4        D TIERRA      231.841      4597.71     823942.4 
                      S-SEL-2        9.933       198.48      83451.0         S-EST-3        9.932       198.45      81208.7 
                      D FIRME        5.168       103.04      39816.0       TERRAPLEN        0.001         0.03     173222.6 
                      VEGETAL       19.650       391.40      78895.3 
     8549.266           FIRME       10.615        97.98      85522.4        D TIERRA      234.469      2160.34     826102.7 
                      S-SEL-2       10.095        92.91      83543.9         S-EST-3       10.095        92.89      81301.6 
                      D FIRME        5.093        47.55      39863.6       TERRAPLEN        0.123         0.28     173222.9 
                      VEGETAL       20.133       184.50      79079.8 
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                       FIRME                                  85522.4 
                       D TIERRA                              826102.7 
                       S-SEL-2                                83543.9 
                       S-EST-3                                81301.6 
                       D FIRME                                39863.6 
                       MUROS                                    214.6 
                       TERRAPLEN                             173222.9 
                       VEGETAL                                79079.8 
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        0.000           FIRME        4.094         0.00          0.0        D TIERRA      248.488         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.777         0.00          0.0         S-EST-3        3.777         0.00          0.0 
                      VEGETAL        8.805         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.094        81.84         81.8        D TIERRA      317.459      5389.95       5390.0 
                      S-SEL-2        3.777        75.51         75.5         S-EST-3        3.777        75.50         75.5 
                      VEGETAL       11.548       186.71        186.7 
       40.000           FIRME        4.094        81.84        163.7        D TIERRA      339.327      6415.32      11805.3 
                      S-SEL-2        3.777        75.51        151.0         S-EST-3        3.777        75.50        151.0 
                      VEGETAL       10.395       208.30        395.0 
       60.000           FIRME        4.094        81.88        245.6        D TIERRA      370.451      7145.81      18951.1 
                      S-SEL-2        3.777        75.55        226.6         S-EST-3        3.777        75.54        226.5 
                      VEGETAL       10.830       212.99        608.0 
       80.000           FIRME        4.094        81.88        327.4        D TIERRA      376.043      7513.51      26464.6 
                      S-SEL-2        3.777        75.55        302.1         S-EST-3        3.777        75.53        302.1 
                      VEGETAL       11.002       218.69        826.7 
      100.000           FIRME        4.094        81.88        409.3        D TIERRA      346.013      7226.18      33690.8 
                      S-SEL-2        3.777        75.55        377.7         S-EST-3        3.777        75.54        377.6 
                      VEGETAL       10.490       215.07       1041.8 
      120.000           FIRME        4.094        81.84        491.2        D TIERRA      363.442      6854.28      40545.0 
                      S-SEL-2        3.777        75.51        453.2         S-EST-3        3.777        75.50        453.1 
                      VEGETAL       12.587       217.88       1259.6 
      140.000           FIRME        4.094        81.84        573.0        D TIERRA      284.521      6226.31      46771.4 
                      S-SEL-2        3.777        75.51        528.7         S-EST-3        3.777        75.50        528.6 
                      VEGETAL        9.493       207.17       1466.8 
      160.000           FIRME        4.094        81.88        654.9        D TIERRA      261.434      5452.80      52224.2 
                      S-SEL-2        3.777        75.54        604.2         S-EST-3        3.777        75.54        604.1 
                      VEGETAL        9.036       185.67       1652.5 
      180.000           FIRME        4.094        81.88        736.8        D TIERRA      237.310      4973.69      57197.8 
                      S-SEL-2        3.777        75.55        679.8         S-EST-3        3.777        75.54        679.7 
                      VEGETAL        8.683       176.76       1829.2 
      200.000           FIRME        4.094        81.88        818.6        D TIERRA      231.247      4648.70      61846.5 
                      S-SEL-2        3.777        75.54        755.3         S-EST-3        3.777        75.54        755.2 
                      VEGETAL        8.590       172.16       2001.4 
      219.911           FIRME        4.094        81.47        900.1        D TIERRA      259.071      4821.83      66668.4 
                      S-SEL-2        3.777        75.17        830.5         S-EST-3        3.777        75.16        830.4 
                      VEGETAL        9.799       183.18       2184.6 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 20 

 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:12   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  10: Glorieta Norte 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    900.1 
                       D TIERRA                               66668.4 
                       S-SEL-2                                  830.5 
                       S-EST-3                                  830.4 
                       VEGETAL                                 2184.6 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:12   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  11: Glorieta Sur 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.062         0.00          0.0         S-SEL-2        4.172         0.00          0.0 
                      S-EST-3        3.912         0.00          0.0       TERRAPLEN        5.593         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.969         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.062        81.25         81.2         S-SEL-2        4.183        83.64         83.6 
                      S-EST-3        3.912        78.25         78.2       TERRAPLEN       23.821       308.66        308.7 
                      VEGETAL        3.607        66.40         66.4 
       40.000           FIRME        4.062        81.25        162.5         S-SEL-2        4.182        83.65        167.3 
                      S-EST-3        3.912        78.25        156.5       TERRAPLEN       35.674       624.61        933.3 
                      VEGETAL        3.986        76.85        143.2 
       60.000           FIRME        4.062        81.25        243.7         S-SEL-2        4.183        83.65        250.9 
                      S-EST-3        3.912        78.25        234.7       TERRAPLEN       36.319       733.32       1666.6 
                      VEGETAL        3.937        80.08        223.3 
       80.000           FIRME        4.062        81.25        325.0         S-SEL-2        4.182        83.64        334.6 
                      S-EST-3        3.912        78.25        313.0       TERRAPLEN       25.174       628.41       2295.0 
                      VEGETAL        3.618        75.17        298.5 
      100.000           FIRME        4.062        81.25        406.2         S-SEL-2        4.182        83.65        418.2 
                      S-EST-3        3.912        78.25        391.2       TERRAPLEN       10.518       335.81       2630.8 
                      VEGETAL        3.161        67.48        366.0 
      120.000           FIRME        4.062        81.25        487.5        D TIERRA        0.973         2.37          2.4 
                      S-SEL-2        3.983        82.79        501.0         S-EST-3        3.851        78.14        469.4 
                    TERRAPLEN        1.763       113.54       2744.3         VEGETAL        2.759        59.46        425.4 
      140.000           FIRME        4.078        80.13        567.6        D TIERRA        9.542        82.76         85.1 
                      S-SEL-2        3.794        76.63        577.7         S-EST-3        3.790        74.70        544.1 
                    TERRAPLEN        0.000         8.90       2753.2         VEGETAL        2.746        52.49        477.9 
      160.000           FIRME        4.094        81.60        649.2        D TIERRA       28.940       413.72        498.9 
                      S-SEL-2        3.777        75.03        652.7         S-EST-3        3.777        75.02        619.1 
                      VEGETAL        3.340        61.89        539.8 
      180.000           FIRME        4.078        81.28        730.5        D TIERRA       14.057       450.72        949.6 
                      S-SEL-2        4.000        76.08        728.8         S-EST-3        3.861        75.50        694.6 
                    TERRAPLEN        0.859         1.18       2754.4         VEGETAL        3.186        60.37        600.2 
      200.000           FIRME        4.094        81.59        812.1        D TIERRA       12.176       254.56       1204.1 
                      S-SEL-2        3.777        77.48        806.3         S-EST-3        3.777        76.15        770.8 
                    TERRAPLEN        0.000        13.47       2767.9         VEGETAL        2.719        60.11        660.3 
      219.911           FIRME        4.062        80.75        892.8        D TIERRA        0.000       109.95       1314.1 
                      S-SEL-2        4.172        78.17        884.4         S-EST-3        3.912        75.90        846.7 
                    TERRAPLEN        5.593        24.63       2792.5         VEGETAL        2.969        55.10        715.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  11: Glorieta Sur 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    892.8 
                       D TIERRA                                1314.1 
                       S-SEL-2                                  884.4 
                       S-EST-3                                  846.7 
                       TERRAPLEN                               2792.5 
                       VEGETAL                                  715.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       27.000           FIRME        4.312         0.00          0.0        D TIERRA       40.648         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.927         0.00          0.0         S-EST-3        3.927         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.307         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        1.147        23.63         23.6        D TIERRA        0.000       106.96        107.0 
                      S-SEL-2        0.000        11.27         11.3         S-EST-3        0.000        11.27         11.3 
                      VEGETAL        0.000        12.32         12.3 
       60.000           FIRME        1.147        22.94         46.6 
       79.000           FIRME        4.010        24.17         70.7         S-SEL-2        3.839         4.79         16.1 
                      S-EST-3        3.699         4.51         15.8       TERRAPLEN       10.730        13.32         13.3 
                      VEGETAL        2.748         3.58         15.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     70.7 
                       D TIERRA                                 107.0 
                       S-SEL-2                                   16.1 
                       S-EST-3                                   15.8 
                       TERRAPLEN                                 13.3 
                       VEGETAL                                   15.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.244         0.00          0.0        D TIERRA      211.568         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.027         0.00          0.0         S-EST-3        3.027         0.00          0.0 
                      VEGETAL        9.069         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.533        68.54         68.5        D TIERRA      192.550      4022.53       4022.5 
                      S-SEL-2        3.282        63.78         63.8         S-EST-3        3.282        63.77         63.8 
                      VEGETAL        9.064       181.08        181.1 
       40.000           FIRME        3.414        69.46        138.0        D TIERRA      219.688      4041.04       8063.6 
                      S-SEL-2        3.177        64.59        128.4         S-EST-3        3.177        64.58        128.3 
                      VEGETAL        9.858       187.97        369.0 
       60.000           FIRME        3.414        67.94        205.9        D TIERRA      255.100      4800.85      12864.4 
                      S-SEL-2        3.177        63.22        191.6         S-EST-3        3.177        63.22        191.6 
                      VEGETAL       10.119       203.17        572.2 
       80.000           FIRME        3.414        68.28        274.2        D TIERRA      275.301      5295.56      18160.0 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        255.1         S-EST-3        3.177        63.54        255.1 
                      VEGETAL        9.418       195.32        767.5 
      100.000           FIRME        3.404        68.25        342.5        D TIERRA      292.472      5709.23      23869.2 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        318.7         S-EST-3        3.177        63.54        318.6 
                      VEGETAL        8.684       181.40        948.9 
      120.000           FIRME        3.395        67.89        410.4        D TIERRA      344.855      6349.51      30218.7 
                      S-SEL-2        3.177        63.51        382.2         S-EST-3        3.177        63.50        382.2 
                      VEGETAL        9.378       180.11       1129.0 
      140.000           FIRME        3.395        67.90        478.3        D TIERRA      410.940      7551.78      37770.5 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        445.7         S-EST-3        3.177        63.54        445.7 
                      VEGETAL       10.224       195.56       1324.6 
      160.000           FIRME        3.395        67.90        546.2        D TIERRA      494.281      9002.23      46772.7 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        509.3         S-EST-3        3.177        63.54        509.2 
                      VEGETAL       11.252       214.39       1539.0 
      180.000           FIRME        3.395        67.90        614.1        D TIERRA      592.935     10867.66      57640.4 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        572.8         S-EST-3        3.177        63.53        572.8 
                      VEGETAL       12.316       236.15       1775.2 
      200.000           FIRME        3.395        67.90        682.0        D TIERRA      679.312     12736.54      70376.9 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        636.3         S-EST-3        3.177        63.53        636.3 
                      VEGETAL       13.194       255.45       2030.6 
      220.000           FIRME        3.414        68.14        750.1        D TIERRA      753.986     14421.43      84798.4 
                      S-SEL-2        3.177        63.55        699.9         S-EST-3        3.177        63.53        699.8 
                      VEGETAL       13.811       270.99       2301.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        3.414        68.28        818.4        D TIERRA      800.506     15547.72     100346.1 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        763.4         S-EST-3        3.177        63.54        763.4 
                      VEGETAL       14.339       281.24       2582.8 
      260.000           FIRME        3.415        68.28        886.7        D TIERRA      826.470     16313.64     116659.7 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        827.0         S-EST-3        3.177        63.54        826.9 
                      VEGETAL       14.486       288.97       2871.8 
      280.000           FIRME        3.481        69.25        955.9        D TIERRA      791.780     16380.87     133040.6 
                      S-SEL-2        3.349        65.44        892.4         S-EST-3        3.349        65.43        892.3 
                      VEGETAL       14.178       287.34       3159.1 
      286.122           FIRME        3.476        21.30        977.2        D TIERRA      750.134      4727.36     137768.0 
                      S-SEL-2        3.392        20.63        913.1         S-EST-3        3.392        20.63        913.0 
                      VEGETAL       13.973        86.20       3245.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    977.2 
                       D TIERRA                              137768.0 
                       S-SEL-2                                  913.1 
                       S-EST-3                                  913.0 
                       VEGETAL                                 3245.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       65.911           FIRME        3.479         0.00          0.0        D TIERRA      708.556         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.408         0.00          0.0         S-EST-3        3.408         0.00          0.0 
                      VEGETAL       13.476         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        3.462        48.90         48.9        D TIERRA      677.268      9816.97       9817.0 
                      S-SEL-2        3.293        47.20         47.2         S-EST-3        3.292        47.20         47.2 
                      VEGETAL       13.176       188.21        188.2 
      100.000           FIRME        3.414        68.60        117.5        D TIERRA      602.666     12687.82      22504.8 
                      S-SEL-2        3.177        64.22        111.4         S-EST-3        3.177        64.21        111.4 
                      VEGETAL       12.449       255.67        443.9 
      120.000           FIRME        3.414        68.28        185.8        D TIERRA      542.903     11452.80      33957.6 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        175.0         S-EST-3        3.177        63.54        175.0 
                      VEGETAL       11.827       242.09        686.0 
      140.000           FIRME        3.414        68.28        254.1        D TIERRA      486.682     10334.16      44291.7 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        238.5         S-EST-3        3.177        63.54        238.5 
                      VEGETAL       11.175       230.41        916.4 
      160.000           FIRME        3.414        68.28        322.3        D TIERRA      416.282      9048.12      53339.9 
                      S-SEL-2        3.177        63.55        302.1         S-EST-3        3.177        63.53        302.0 
                      VEGETAL       10.387       215.90       1132.3 
      180.000           FIRME        3.414        68.28        390.6        D TIERRA      340.291      7543.65      60883.5 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        365.6         S-EST-3        3.177        63.54        365.6 
                      VEGETAL        9.402       197.70       1330.0 
      200.000           FIRME        3.384        68.01        458.6        D TIERRA      279.849      6211.05      67094.6 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        429.1         S-EST-3        3.176        63.53        429.1 
                      VEGETAL        8.513       179.93       1509.9 
      220.000           FIRME        3.382        67.64        526.3        D TIERRA      212.962      4919.00      72013.6 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        492.7         S-EST-3        3.176        63.51        492.6 
                      VEGETAL        7.373       158.75       1668.7 
      240.000           FIRME        3.382        67.64        593.9        D TIERRA      150.065      3612.16      75625.7 
                      S-SEL-2        3.177        63.55        556.2         S-EST-3        3.175        63.51        556.1 
                      VEGETAL        6.291       136.56       1805.2 
      260.000           FIRME        3.382        67.64        661.6        D TIERRA       91.877      2387.13      78012.9 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        619.8         S-EST-3        3.176        63.51        619.6 
                      VEGETAL        5.060       113.69       1918.9 
      280.000           FIRME        3.382        67.64        729.2        D TIERRA       49.973      1404.84      79417.7 
                      S-SEL-2        3.178        63.54        683.3         S-EST-3        3.176        63.51        683.2 
                      VEGETAL        3.927        90.44       2009.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      300.000           FIRME        3.409        67.84        797.0        D TIERRA       20.526       685.02      80102.7 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        746.9         S-EST-3        3.177        63.53        746.7 
                      VEGETAL        2.879        67.89       2077.2 
      320.000           FIRME        3.414        68.27        865.3        D TIERRA       13.765       315.93      80418.7 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        810.4         S-EST-3        3.177        63.54        810.2 
                      VEGETAL        2.534        53.22       2130.5 
      340.000           FIRME        3.061        64.63        929.9        D TIERRA        4.995       184.71      80603.4 
                      S-SEL-2        3.007        60.67        871.1         S-EST-3        2.931        60.39        870.6 
                      VEGETAL        2.134        45.62       2176.1 
      348.489           FIRME        2.888        24.00        953.9        D TIERRA        5.990        39.64      80643.0 
                      S-SEL-2        2.715        23.11        894.2         S-EST-3        2.715        22.81        893.4 
                      VEGETAL        1.916        16.04       2192.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    953.9 
                       D TIERRA                               80643.0 
                       S-SEL-2                                  894.2 
                       S-EST-3                                  893.4 
                       VEGETAL                                 2192.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.212         0.00          0.0         S-SEL-2        3.433         0.00          0.0 
                      S-EST-3        3.162         0.00          0.0       TERRAPLEN        7.582         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.607         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.534        68.04         68.0         S-SEL-2        3.717        72.00         72.0 
                      S-EST-3        3.447        66.61         66.6       TERRAPLEN       20.646       312.42        312.4 
                      VEGETAL        3.269        60.11         60.1 
       40.000           FIRME        3.382        69.29        137.3         S-SEL-2        3.582        73.11        145.1 
                      S-EST-3        3.312        67.70        134.3       TERRAPLEN       31.009       512.02        824.4 
                      VEGETAL        3.546        68.28        128.4 
       60.000           FIRME        3.382        67.64        205.0         S-SEL-2        3.582        71.65        216.8 
                      S-EST-3        3.313        66.24        200.5       TERRAPLEN       38.731       693.18       1517.6 
                      VEGETAL        3.743        72.87        201.3 
       80.000           FIRME        3.383        67.65        272.6         S-SEL-2        3.584        71.65        288.4 
                      S-EST-3        3.313        66.25        266.8       TERRAPLEN       38.427       784.01       2301.6 
                      VEGETAL        3.760        75.75        277.0 
      100.000           FIRME        3.374        67.65        340.3         S-SEL-2        3.583        71.69        360.1 
                      S-EST-3        3.311        66.27        333.1       TERRAPLEN       27.167       669.74       2971.4 
                      VEGETAL        3.378        72.00        349.0 
      120.000           FIRME        3.371        67.43        407.7         S-SEL-2        3.582        71.64        431.7 
                      S-EST-3        3.310        66.20        399.3       TERRAPLEN       15.929       420.83       3392.2 
                      VEGETAL        3.045        64.12        413.1 
      140.000           FIRME        3.371        67.43        475.1         S-SEL-2        3.582        71.64        503.4 
                      S-EST-3        3.310        66.20        465.4       TERRAPLEN        9.823       255.54       3647.7 
                      VEGETAL        2.771        58.09        471.2 
      160.000           FIRME        3.371        67.42        542.6         S-SEL-2        3.562        71.56        574.9 
                      S-EST-3        3.309        66.19        531.6       TERRAPLEN        5.151       145.99       3793.7 
                      VEGETAL        2.537        53.07        524.3 
      180.000           FIRME        3.378        67.44        610.0         S-SEL-2        3.584        71.57        646.5 
                      S-EST-3        3.311        66.20        597.8       TERRAPLEN        3.854        89.56       3883.3 
                      VEGETAL        2.523        50.67        575.0 
      200.000           FIRME        3.382        67.67        677.7         S-SEL-2        3.584        71.58        718.1 
                      S-EST-3        3.313        66.27        664.1       TERRAPLEN        4.644        72.73       3956.0 
                      VEGETAL        2.564        50.35        625.3 
      220.000           FIRME        3.383        67.65        745.3        D TIERRA        0.077         0.07          0.1 
                      S-SEL-2        3.519        71.33        789.4         S-EST-3        3.312        66.25        730.4 
                    TERRAPLEN        2.854        89.82       4045.8         VEGETAL        2.476        51.14        676.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        3.372        67.61        812.9        D TIERRA        0.360         7.25          7.3 
                      S-SEL-2        3.459        69.37        858.8         S-EST-3        3.294        66.02        796.4 
                    TERRAPLEN        2.590        41.24       4087.1         VEGETAL        2.474        48.66        725.1 
      258.032           FIRME        3.270        59.88        872.8        D TIERRA        0.000         1.09          8.4 
                      S-SEL-2        3.484        63.04        921.8         S-EST-3        3.213        58.73        855.1 
                    TERRAPLEN        6.376        82.72       4169.8         VEGETAL        2.587        45.64        770.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    872.8 
                       D TIERRA                                   8.4 
                       S-SEL-2                                  921.8 
                       S-EST-3                                  855.1 
                       TERRAPLEN                               4169.8 
                       VEGETAL                                  770.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       77.765           FIRME        3.650         0.00          0.0        D TIERRA       33.438         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.708         0.00          0.0         S-EST-3        3.708         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.865         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        3.633         8.14          8.1        D TIERRA       35.300        76.60         76.6 
                      S-SEL-2        3.661         8.24          8.2         S-EST-3        3.661         8.23          8.2 
                      VEGETAL        3.807         8.57          8.6 
      100.000           FIRME        3.444        70.94         79.1        D TIERRA       39.854       779.29        855.9 
                      S-SEL-2        3.229        69.00         77.2         S-EST-3        3.228        68.99         77.2 
                      VEGETAL        3.599        74.46         83.0 
      120.000           FIRME        3.413        68.28        147.4        D TIERRA       46.554       887.94       1743.8 
                      S-SEL-2        3.178        63.56        140.8         S-EST-3        3.177        63.56        140.8 
                      VEGETAL        3.809        72.86        155.9 
      140.000           FIRME        3.414        68.28        215.6        D TIERRA       56.864      1053.91       2797.7 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        204.3         S-EST-3        3.177        63.54        204.3 
                      VEGETAL        4.186        79.30        235.2 
      160.000           FIRME        3.406        68.25        283.9        D TIERRA       63.789      1201.65       3999.4 
                      S-SEL-2        3.178        63.54        267.9         S-EST-3        3.177        63.54        267.9 
                      VEGETAL        4.367        85.72        320.9 
      180.000           FIRME        3.384        67.89        351.8        D TIERRA       66.147      1309.71       5309.1 
                      S-SEL-2        3.177        63.55        331.4         S-EST-3        3.176        63.53        331.4 
                      VEGETAL        4.540        89.25        410.2 
      200.000           FIRME        3.382        67.64        419.4        D TIERRA       72.429      1372.96       6682.1 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        395.0         S-EST-3        3.176        63.52        394.9 
                      VEGETAL        4.814        92.90        503.1 
      220.000           FIRME        3.382        67.61        487.0        D TIERRA       91.458      1615.73       8297.8 
                      S-SEL-2        3.178        63.52        458.5         S-EST-3        3.176        63.48        458.4 
                      VEGETAL        5.273       100.92        604.0 
      240.000           FIRME        3.382        67.64        554.7        D TIERRA       99.044      1945.04      10242.8 
                      S-SEL-2        3.178        63.55        522.0         S-EST-3        3.175        63.51        521.9 
                      VEGETAL        5.338       106.70        710.7 
      260.000           FIRME        3.382        67.64        622.3        D TIERRA       83.225      1834.17      12077.0 
                      S-SEL-2        3.177        63.55        585.6         S-EST-3        3.175        63.51        585.4 
                      VEGETAL        4.949       103.43        814.1 
      280.000           FIRME        3.389        67.62        689.9        D TIERRA       83.500      1647.03      13724.0 
                      S-SEL-2        3.177        63.52        649.1         S-EST-3        3.176        63.48        648.9 
                      VEGETAL        5.568       102.71        916.8 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:13   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      300.000           FIRME        3.414        68.10        758.0        D TIERRA       93.833      1764.81      15488.9 
                      S-SEL-2        3.177        63.55        712.7         S-EST-3        3.177        63.53        712.4 
                      VEGETAL        6.868       123.33       1040.2 
      320.000           FIRME        3.414        66.54        824.6        D TIERRA      125.585      2081.58      17570.4 
                      S-SEL-2        3.177        61.92        774.6         S-EST-3        3.177        61.92        774.3 
                      VEGETAL        8.378       149.03       1189.2 
      340.000           FIRME        3.059        65.19        889.8        D TIERRA      177.187      2965.64      20536.1 
                      S-SEL-2        2.864        60.82        835.4         S-EST-3        2.864        60.82        835.2 
                      VEGETAL        9.696       178.99       1368.2 
      347.605           FIRME        2.904        22.67        912.4        D TIERRA      200.337      1433.32      21969.4 
                      S-SEL-2        2.727        21.26        856.7         S-EST-3        2.727        21.26        856.4 
                      VEGETAL       10.050        75.21       1443.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    912.4 
                       D TIERRA                               21969.4 
                       S-SEL-2                                  856.7 
                       S-EST-3                                  856.4 
                       VEGETAL                                 1443.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.331         0.00          0.0        D TIERRA       16.822         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.042         0.00          0.0         S-EST-3        3.042         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.421         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.997        56.83         56.8        D TIERRA        0.000        97.96         98.0 
                      S-SEL-2        1.792        51.46         51.5         S-EST-3        1.791        51.46         51.5 
                    TERRAPLEN       13.385       119.56        119.6         VEGETAL        0.140        36.71         36.7 
       27.452           FIRME        1.418        13.97         70.8         S-SEL-2        1.272        12.52         64.0 
                      S-EST-3        1.272        12.52         64.0       TERRAPLEN        8.748        93.72        213.3 
                      VEGETAL        0.000         5.22         41.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     70.8 
                       D TIERRA                                  98.0 
                       S-SEL-2                                   64.0 
                       S-EST-3                                   64.0 
                       TERRAPLEN                                213.3 
                       VEGETAL                                   41.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.155         0.00          0.0         S-SEL-2        2.805         0.00          0.0 
                      S-EST-3        2.805         0.00          0.0       TERRAPLEN       19.322         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.827        66.52         66.5        D TIERRA       11.965        26.26         26.3 
                      S-SEL-2        3.443        59.06         59.1         S-EST-3        3.442        59.05         59.1 
                    TERRAPLEN        0.000       323.02        323.0         VEGETAL        2.343        34.15         34.2 
       27.152           FIRME        3.860        27.50         94.0        D TIERRA       11.335        83.44        109.7 
                      S-SEL-2        3.462        24.69         83.8         S-EST-3        3.462        24.69         83.7 
                      VEGETAL        2.620        18.27         52.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     94.0 
                       D TIERRA                                 109.7 
                       S-SEL-2                                   83.8 
                       S-EST-3                                   83.7 
                       TERRAPLEN                                323.0 
                       VEGETAL                                   52.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.573         0.00          0.0         S-SEL-2        4.633         0.00          0.0 
                      S-EST-3        4.362         0.00          0.0       TERRAPLEN       39.640         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.253         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.486        91.96         92.0         S-SEL-2        4.557        93.11         93.1 
                      S-EST-3        4.286        87.70         87.7       TERRAPLEN       24.772       677.93        677.9 
                      VEGETAL        3.790        81.80         81.8 
       38.128           FIRME        4.233        78.07        170.0         S-SEL-2        4.333        79.73        172.8 
                      S-EST-3        4.062        74.83        162.5       TERRAPLEN       14.764       348.52       1026.4 
                      VEGETAL        3.446        65.52        147.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    170.0 
                       S-SEL-2                                  172.8 
                       S-EST-3                                  162.5 
                       TERRAPLEN                               1026.4 
                       VEGETAL                                  147.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.233         0.00          0.0         S-SEL-2        4.333         0.00          0.0 
                      S-EST-3        4.062         0.00          0.0       TERRAPLEN       14.853         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.452         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.239        84.59         84.6         S-SEL-2        4.338        86.61         86.6 
                      S-EST-3        4.068        81.19         81.2       TERRAPLEN       24.716       392.91        392.9 
                      VEGETAL        3.728        71.61         71.6 
       36.328           FIRME        4.232        69.18        153.8         S-SEL-2        4.333        70.82        157.4 
                      S-EST-3        4.062        66.40        147.6       TERRAPLEN       11.393       275.78        668.7 
                      VEGETAL        3.278        57.08        128.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    153.8 
                       S-SEL-2                                  157.4 
                       S-EST-3                                  147.6 
                       TERRAPLEN                                668.7 
                       VEGETAL                                  128.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.604         0.00          0.0        D TIERRA      137.619         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        4.227         0.00          0.0         S-EST-3        4.227         0.00          0.0 
                      VEGETAL        6.321         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.533        92.37         92.4        D TIERRA       84.164      2198.09       2198.1 
                      S-SEL-2        4.165        84.80         84.8         S-EST-3        4.164        84.79         84.8 
                      VEGETAL        5.163       115.79        115.8 
       38.157           FIRME        4.264        79.59        172.0        D TIERRA       39.163      1112.98       3311.1 
                      S-SEL-2        3.927        73.22        158.0         S-EST-3        3.927        73.21        158.0 
                      VEGETAL        3.859        82.15        197.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    172.0 
                       D TIERRA                                3311.1 
                       S-SEL-2                                  158.0 
                       S-EST-3                                  158.0 
                       VEGETAL                                  197.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.264         0.00          0.0        D TIERRA       40.471         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.927         0.00          0.0         S-EST-3        3.927         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.303         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.269        85.12         85.1        D TIERRA       87.718      1276.87       1276.9 
                      S-SEL-2        3.932        78.41         78.4         S-EST-3        3.931        78.39         78.4 
                      VEGETAL        5.758       101.56        101.6 
       36.362           FIRME        4.264        69.86        155.0        D TIERRA      116.756      1699.98       2976.8 
                      S-SEL-2        3.927        64.34        142.7         S-EST-3        3.927        64.33        142.7 
                      VEGETAL        6.538       101.81        203.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    155.0 
                       D TIERRA                                2976.8 
                       S-SEL-2                                  142.7 
                       S-EST-3                                  142.7 
                       VEGETAL                                  203.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        6.304         0.00          0.0        D TIERRA      252.263         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        5.727         0.00          0.0         S-EST-3        5.727         0.00          0.0 
                      VEGETAL       10.267         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.115       125.04        125.0        D TIERRA      328.910      5886.67       5886.7 
                      S-SEL-2        5.560       113.63        113.6         S-EST-3        5.560       113.62        113.6 
                      VEGETAL       10.764       210.91        210.9 
       34.108           FIRME        5.964        84.80        209.8        D TIERRA      348.355      4827.18      10713.8 
                      S-SEL-2        5.428        77.15        190.8         S-EST-3        5.427        77.14        190.8 
                      VEGETAL       10.837       153.13        364.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    209.8 
                       D TIERRA                               10713.8 
                       S-SEL-2                                  190.8 
                       S-EST-3                                  190.8 
                       VEGETAL                                  364.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.964         0.00          0.0        D TIERRA      298.230         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        5.427         0.00          0.0         S-EST-3        5.427         0.00          0.0 
                      VEGETAL        9.151         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.964       119.28        119.3        D TIERRA      291.798      5942.13       5942.1 
                      S-SEL-2        5.427       108.55        108.5         S-EST-3        5.427       108.54        108.5 
                      VEGETAL        9.090       182.97        183.0 
       40.000           FIRME        5.964       119.28        238.6        D TIERRA      288.091      5712.07      11654.2 
                      S-SEL-2        5.427       108.55        217.1         S-EST-3        5.427       108.53        217.1 
                      VEGETAL        9.061       180.44        363.4 
       42.967           FIRME        5.964        17.70        256.3        D TIERRA      292.088       860.45      12514.6 
                      S-SEL-2        5.427        16.10        233.2         S-EST-3        5.427        16.10        233.2 
                      VEGETAL        9.123        26.97        390.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    256.3 
                       D TIERRA                               12514.6 
                       S-SEL-2                                  233.2 
                       S-EST-3                                  233.2 
                       VEGETAL                                  390.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        6.304         0.00          0.0        D TIERRA      301.323         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        5.727         0.00          0.0         S-EST-3        5.727         0.00          0.0 
                      VEGETAL        9.390         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.238       125.83        125.8        D TIERRA      313.367      6169.19       6169.2 
                      S-SEL-2        5.669       114.32        114.3         S-EST-3        5.669       114.32        114.3 
                      VEGETAL        9.629       190.76        190.8 
       40.000           FIRME        6.064       123.02        248.9        D TIERRA      345.268      6561.73      12730.9 
                      S-SEL-2        5.515       111.84        226.2         S-EST-3        5.515       111.84        226.2 
                      VEGETAL        9.933       194.78        385.5 
       51.606           FIRME        5.964        69.74        318.6        D TIERRA      359.127      4091.79      16822.7 
                      S-SEL-2        5.427        63.45        289.6         S-EST-3        5.427        63.45        289.6 
                      VEGETAL       10.047       116.05        501.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    318.6 
                       D TIERRA                               16822.7 
                       S-SEL-2                                  289.6 
                       S-EST-3                                  289.6 
                       VEGETAL                                  501.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.964         0.00          0.0        D TIERRA      425.168         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        5.427         0.00          0.0         S-EST-3        5.427         0.00          0.0 
                      VEGETAL       12.244         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.964       119.28        119.3        D TIERRA      362.689      7973.70       7973.7 
                      S-SEL-2        5.427       108.54        108.5         S-EST-3        5.427       108.54        108.5 
                      VEGETAL       11.719       241.11        241.1 
       40.000           FIRME        5.964       119.28        238.6        D TIERRA      300.489      6592.12      14565.8 
                      S-SEL-2        5.428       108.55        217.1         S-EST-3        5.426       108.54        217.1 
                      VEGETAL       11.064       226.97        468.1 
       45.295           FIRME        5.964        31.58        270.1        D TIERRA      287.434      1555.22      16121.0 
                      S-SEL-2        5.428        28.74        245.8         S-EST-3        5.427        28.73        245.8 
                      VEGETAL       10.960        58.28        526.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    270.1 
                       D TIERRA                               16121.0 
                       S-SEL-2                                  245.8 
                       S-EST-3                                  245.8 
                       VEGETAL                                  526.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.970         0.00          0.0        D TIERRA        4.273         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        1.737         0.00          0.0         S-EST-3        1.737         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.160         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.015        50.07         50.1        D TIERRA        6.844       110.02        110.0 
                      S-SEL-2        2.800        44.91         44.9         S-EST-3        2.796        44.90         44.9 
                      VEGETAL        2.002        30.71         30.7 
       40.000           FIRME        3.446        66.20        116.3        D TIERRA        8.604       158.12        268.1 
                      S-SEL-2        3.192        62.33        107.2         S-EST-3        3.192        62.00        106.9 
                      VEGETAL        2.365        45.49         76.2 
       60.000           FIRME        3.435        68.82        185.1        D TIERRA        9.902       188.74        456.9 
                      S-SEL-2        3.136        63.26        170.5         S-EST-3        3.136        63.25        170.2 
                      VEGETAL        2.398        47.64        123.8 
       80.000           FIRME        3.446        68.82        253.9        D TIERRA        9.457       203.42        660.3 
                      S-SEL-2        3.385        64.68        235.2         S-EST-3        3.261        64.01        234.2 
                    TERRAPLEN        0.009         0.01          0.0         VEGETAL        2.390        45.45        169.3 
      100.000           FIRME        3.431        68.79        322.7        D TIERRA        5.654       159.49        819.8 
                      S-SEL-2        3.400        67.99        303.2         S-EST-3        3.261        65.21        299.4 
                    TERRAPLEN        7.958        67.04         67.1         VEGETAL        2.985        55.84        225.1 
      120.000           FIRME        3.397        68.45        391.2        D TIERRA        0.191        58.90        878.7 
                      S-SEL-2        3.403        68.00        371.2         S-EST-3        3.263        65.21        364.6 
                    TERRAPLEN        9.198       177.07        244.1         VEGETAL        2.734        58.77        283.9 
      140.000           FIRME        3.382        67.79        458.9        D TIERRA        0.000         2.48        881.2 
                      S-SEL-2        3.570        69.66        440.8         S-EST-3        3.312        66.04        430.6 
                    TERRAPLEN        9.654       191.86        436.0         VEGETAL        2.801        55.11        339.0 
      160.000           FIRME        3.385        67.68        526.6         S-SEL-2        3.586        71.52        512.3 
                      S-EST-3        3.314        66.26        496.9       TERRAPLEN       10.436       206.64        642.6 
                      VEGETAL        2.712        55.37        394.4 
      180.000           FIRME        3.378        67.67        594.3         S-SEL-2        3.584        71.71        584.1 
                      S-EST-3        3.312        66.28        563.2       TERRAPLEN        4.408       142.87        785.5 
                      VEGETAL        2.527        52.58        447.0 
      200.000           FIRME        3.369        67.45        661.7        D TIERRA        0.069         0.06        881.2 
                      S-SEL-2        3.524        71.47        655.5         S-EST-3        3.309        66.20        629.4 
                    TERRAPLEN        2.012        73.54        859.1         VEGETAL        2.458        50.07        497.0 
      220.000           FIRME        3.369        67.38        729.1        D TIERRA        0.875        15.92        897.1 
                      S-SEL-2        3.403        68.67        724.2         S-EST-3        3.274        65.81        695.2 
                    TERRAPLEN        0.346         7.18        866.2         VEGETAL        2.297        46.19        543.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        3.369        67.38        796.5        D TIERRA        0.329        12.05        909.2 
                      S-SEL-2        3.457        68.98        793.2         S-EST-3        3.301        65.95        761.1 
                    TERRAPLEN        2.177        13.82        880.0         VEGETAL        2.428        46.92        590.1 
      260.000           FIRME        3.369        67.38        863.9        D TIERRA        0.160         4.06        913.2 
                      S-SEL-2        3.498        69.61        862.8         S-EST-3        3.308        66.12        827.2 
                    TERRAPLEN        1.305        40.90        920.9         VEGETAL        2.387        48.42        638.6 
      280.000           FIRME        3.369        67.38        931.2        D TIERRA        0.414        22.83        936.1 
                      S-SEL-2        3.394        67.90        930.7         S-EST-3        3.304        65.80        893.1 
                    TERRAPLEN        0.537         4.86        925.8         VEGETAL        2.265        45.47        684.0 
      300.000           FIRME        3.369        67.38        998.6        D TIERRA        3.221        19.75        955.8 
                      S-SEL-2        3.332        68.36        999.1         S-EST-3        3.262        65.84        958.9 
                    TERRAPLEN        0.006        10.34        936.1         VEGETAL        2.223        45.87        729.9 
      320.000           FIRME        3.369        67.51       1066.1        D TIERRA        1.872       148.76       1104.6 
                      S-SEL-2        3.407        64.77       1063.8         S-EST-3        3.290        64.34       1023.2 
                    TERRAPLEN        0.301         0.28        936.4         VEGETAL        2.276        46.80        776.7 
      340.000           FIRME        3.369        67.38       1133.5        D TIERRA        0.000         4.03       1108.6 
                      S-SEL-2        3.581        70.30       1134.1         S-EST-3        3.309        66.13       1089.4 
                    TERRAPLEN        4.852        54.12        990.5         VEGETAL        2.485        47.82        824.5 
      360.000           FIRME        3.369        67.38       1200.9         S-SEL-2        3.581        71.63       1205.8 
                      S-EST-3        3.310        66.18       1155.5       TERRAPLEN       25.182       227.33       1217.9 
                      VEGETAL        3.325        55.68        880.2 
      380.000           FIRME        3.369        67.37       1268.2         S-SEL-2        3.582        71.63       1277.4 
                      S-EST-3        3.309        66.18       1221.7       TERRAPLEN       13.719       339.34       1557.2 
                      VEGETAL        2.950        62.30        942.5 
      400.000           FIRME        3.369        67.37       1335.6         S-SEL-2        3.582        71.63       1349.0 
                      S-EST-3        3.309        66.18       1287.9       TERRAPLEN       19.353       329.49       1886.7 
                      VEGETAL        3.137        60.99       1003.5 
      420.000           FIRME        3.369        67.37       1403.0         S-SEL-2        3.582        71.63       1420.7 
                      S-EST-3        3.309        66.18       1354.1       TERRAPLEN       26.764       458.40       2345.1 
                      VEGETAL        3.336        64.52       1068.0 
      440.000           FIRME        3.369        67.37       1470.4         S-SEL-2        3.582        71.64       1492.3 
                      S-EST-3        3.309        66.18       1420.3       TERRAPLEN       25.444       536.30       2881.4 
                      VEGETAL        3.189        66.08       1134.1 
      460.000           FIRME        3.368        67.38       1537.7         S-SEL-2        3.563        71.57       1563.9 
                      S-EST-3        3.309        66.18       1486.4       TERRAPLEN       16.216       440.98       3322.4 
                      VEGETAL        3.087        63.12       1197.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      480.000           FIRME        3.364        67.33       1605.1        D TIERRA        0.279         1.23       1109.9 
                      S-SEL-2        3.544        71.11       1635.0         S-EST-3        3.308        66.16       1552.6 
                    TERRAPLEN        5.962       265.16       3587.6         VEGETAL        2.966        60.86       1258.1 
      500.000           FIRME        3.361        67.25       1672.3        D TIERRA        1.642        22.37       1132.2 
                      S-SEL-2        3.521        70.81       1705.8         S-EST-3        3.307        66.14       1618.7 
                    TERRAPLEN        2.215        47.81       3635.4         VEGETAL        2.770        57.50       1315.6 
      520.000           FIRME        3.361        67.22       1739.5        D TIERRA        0.741        21.19       1153.4 
                      S-SEL-2        3.460        69.84       1775.6         S-EST-3        3.292        66.04       1684.8 
                    TERRAPLEN        7.774        85.27       3720.6         VEGETAL        2.680        54.08       1369.6 
      540.000           FIRME        3.380        67.34       1806.9        D TIERRA        0.477         9.17       1162.6 
                      S-SEL-2        3.417        68.97       1844.6         S-EST-3        3.270        65.75       1750.5 
                    TERRAPLEN        7.985       157.99       3878.6         VEGETAL        2.659        53.09       1422.7 
      560.000           FIRME        3.398        67.92       1874.8        D TIERRA        2.923        31.56       1194.1 
                      S-SEL-2        3.394        68.16       1912.7         S-EST-3        3.255        65.33       1815.9 
                    TERRAPLEN        2.601        95.40       3974.0         VEGETAL        2.549        51.62       1474.4 
      580.000           FIRME        3.398        67.95       1942.7        D TIERRA        5.834        87.06       1281.2 
                      S-SEL-2        3.362        67.53       1980.3         S-EST-3        3.230        64.84       1880.7 
                    TERRAPLEN        0.509        35.17       4009.2         VEGETAL        2.430        49.98       1524.3 
      600.000           FIRME        3.213        67.51       2010.3        D TIERRA        6.418       131.80       1413.0 
                      S-SEL-2        3.093        66.43       2046.7         S-EST-3        3.016        63.92       1944.6 
                    TERRAPLEN        0.001         7.81       4017.0         VEGETAL        2.447        50.88       1575.2 
      620.000           FIRME        2.286        55.24       2065.5        D TIERRA        4.518       103.12       1516.1 
                      S-SEL-2        2.018        50.05       2096.8         S-EST-3        2.018        49.92       1994.5 
                      VEGETAL        1.348        35.62       1610.8 
      621.861           FIRME        2.194         4.17       2069.7        D TIERRA        4.478         8.38       1524.5 
                      S-SEL-2        1.935         3.68       2100.4         S-EST-3        1.935         3.68       1998.2 
                    TERRAPLEN        0.007         0.00       4017.0         VEGETAL        1.299         2.46       1613.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2069.7 
                       D TIERRA                                1524.5 
                       S-SEL-2                                 2100.4 
                       S-EST-3                                 1998.2 
                       TERRAPLEN                               4017.0 
                       VEGETAL                                 1613.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.990         0.00          0.0        D TIERRA        2.611         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        2.842         0.00          0.0         S-EST-3        2.807         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.897         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.862        57.23         57.2        D TIERRA        2.988        54.21         54.2 
                      S-SEL-2        2.718        54.49         54.5         S-EST-3        2.688        53.77         53.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        1.814        36.36         36.4 
       40.000           FIRME        3.392        65.89        123.1        D TIERRA        6.176        94.95        149.2 
                      S-SEL-2        3.269        63.13        117.6         S-EST-3        3.208        62.24        116.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        2.540        45.92         82.3 
       60.000           FIRME        3.449        67.87        191.0        D TIERRA       14.932       222.64        371.8 
                      S-SEL-2        3.371        65.89        183.5         S-EST-3        3.260        64.22        180.2 
                    TERRAPLEN        0.038         0.09          0.1         VEGETAL        3.026        58.07        140.4 
       80.000           FIRME        3.675        71.24        262.2        D TIERRA       21.236       365.60        737.4 
                      S-SEL-2        3.583        69.62        253.1         S-EST-3        3.461        67.21        247.4 
                    TERRAPLEN        0.125         4.46          4.6         VEGETAL        3.097        61.44        201.8 
      100.000           FIRME        3.692        73.36        335.6        D TIERRA       15.813       394.83       1132.2 
                      S-SEL-2        3.362        68.13        321.3         S-EST-3        3.362        67.82        315.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.13          4.7         VEGETAL        2.716        57.61        259.4 
      120.000           FIRME        3.713        74.23        409.8        D TIERRA        7.156       210.40       1342.6 
                      S-SEL-2        3.593        70.72        392.0         S-EST-3        3.494        69.47        384.7 
                    TERRAPLEN        0.003         0.10          4.8         VEGETAL        2.596        53.78        313.2 
      140.000           FIRME        3.713        72.39        482.2        D TIERRA        9.882        95.22       1437.9 
                      S-SEL-2        3.616        70.25        462.2         S-EST-3        3.494        67.89        452.6 
                    TERRAPLEN        0.418        12.86         17.7         VEGETAL        2.801        50.24        363.4 
      160.000           FIRME        3.712        74.26        556.5        D TIERRA        5.127       176.42       1614.3 
                      S-SEL-2        3.616        72.32        534.5         S-EST-3        3.494        69.88        522.5 
                    TERRAPLEN        1.741        18.29         36.0         VEGETAL        2.843        58.41        421.8 
      180.000           FIRME        3.287        71.10        627.6        D TIERRA        1.682        63.69       1678.0 
                      S-SEL-2        3.203        69.21        603.8         S-EST-3        3.081        66.77        589.3 
                    TERRAPLEN        4.447        65.41        101.4         VEGETAL        2.492        54.11        475.9 
      200.000           FIRME        3.522        71.02        698.6        D TIERRA        1.645        49.32       1727.3 
                      S-SEL-2        3.410        69.09        672.9         S-EST-3        3.288        66.65        655.9 
                    TERRAPLEN        6.146       102.98        204.3         VEGETAL        2.717        55.58        531.5 
      220.000           FIRME        3.713        69.52        768.1        D TIERRA        3.520        34.66       1762.0 
                      S-SEL-2        3.616        67.49        740.3         S-EST-3        3.494        65.04        721.0 
                    TERRAPLEN        5.746       126.12        330.5         VEGETAL        3.056        54.41        585.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        3.713        74.26        842.4        D TIERRA       13.961       139.50       1901.5 
                      S-SEL-2        3.616        72.32        812.7         S-EST-3        3.494        69.88        790.8 
                    TERRAPLEN        0.445        70.03        400.5         VEGETAL        3.169        62.49        648.4 
      260.000           FIRME        3.725        74.02        916.4        D TIERRA       31.388       484.97       2386.4 
                      S-SEL-2        3.479        69.66        882.3         S-EST-3        3.478        69.04        859.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.74        401.2         VEGETAL        3.477        64.89        713.3 
      280.000           FIRME        3.805        75.30        991.7        D TIERRA       50.345       789.19       3175.6 
                      S-SEL-2        3.529        70.08        952.4         S-EST-3        3.529        70.07        929.9 
                      VEGETAL        4.117        75.19        788.5 
      300.000           FIRME        3.873        76.84       1068.5        D TIERRA       80.000      1287.60       4463.2 
                      S-SEL-2        3.578        71.08       1023.5         S-EST-3        3.579        71.07       1001.0 
                      VEGETAL        4.896        89.60        878.1 
      320.000           FIRME        3.928        78.03       1146.5        D TIERRA      126.358      2053.42       6516.6 
                      S-SEL-2        3.627        72.08       1095.6         S-EST-3        3.627        72.07       1073.1 
                      VEGETAL        5.930       108.17        986.3 
      340.000           FIRME        3.928        78.52       1225.1        D TIERRA      184.437      3079.19       9595.8 
                      S-SEL-2        3.627        72.51       1168.1         S-EST-3        3.627        72.50       1145.6 
                      VEGETAL        7.172       129.49       1115.8 
      360.000           FIRME        3.930        78.56       1303.6        D TIERRA      246.929      4364.05      13959.9 
                      S-SEL-2        3.629        72.54       1240.6         S-EST-3        3.629        72.54       1218.1 
                      VEGETAL        8.644       159.89       1275.7 
      379.940           FIRME        4.268        81.75       1385.4        D TIERRA      289.119      5370.28      19330.1 
                      S-SEL-2        3.927        75.34       1315.9         S-EST-3        3.927        75.34       1293.5 
                      VEGETAL        9.762       183.79       1459.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1385.4 
                       D TIERRA                               19330.1 
                       S-SEL-2                                 1315.9 
                       S-EST-3                                 1293.5 
                       TERRAPLEN                                401.2 
                       VEGETAL                                 1459.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.217         0.00          0.0        D TIERRA       13.760         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.891         0.00          0.0         S-EST-3        3.890         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.271         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.836        81.94         81.9        D TIERRA       11.530       243.66        243.7 
                      S-SEL-2        3.446        74.92         74.9         S-EST-3        3.446        74.53         74.5 
                    TERRAPLEN        0.000         2.86          2.9         VEGETAL        3.545        75.60         75.6 
       40.000           FIRME        4.295        82.34        164.3        D TIERRA       21.596       341.01        584.7 
                      S-SEL-2        3.965        74.98        149.9         S-EST-3        3.965        74.98        149.5 
                      VEGETAL        4.665        84.06        159.7 
       60.000           FIRME        4.285        85.41        249.7        D TIERRA        7.149       253.89        838.6 
                      S-SEL-2        3.894        78.33        228.2         S-EST-3        3.894        78.32        227.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          2.9         VEGETAL        2.845        70.99        230.6 
       80.000           FIRME        4.294        85.88        335.6        D TIERRA       25.897       316.57       1155.1 
                      S-SEL-2        4.131        81.47        309.7         S-EST-3        4.005        79.83        307.7 
                    TERRAPLEN        2.227        20.82         23.7         VEGETAL        4.681        79.71        310.4 
      100.000           FIRME        4.306        85.51        421.1        D TIERRA       34.620       639.00       1794.1 
                      S-SEL-2        3.976        79.66        389.4         S-EST-3        3.975        78.95        386.6 
                    TERRAPLEN        0.000         6.71         30.4         VEGETAL        4.077        87.20        397.6 
      120.000           FIRME        3.779        81.65        502.7        D TIERRA       41.235       721.81       2515.9 
                      S-SEL-2        3.513        75.58        464.9         S-EST-3        3.513        75.58        462.2 
                      VEGETAL        3.825        76.35        473.9 
      140.000           FIRME        3.394        70.69        573.4        D TIERRA       66.885      1005.43       3521.4 
                      S-SEL-2        3.177        65.99        530.9         S-EST-3        3.177        65.98        528.2 
                      VEGETAL        4.314        80.27        554.2 
      160.000           FIRME        3.390        67.84        641.3        D TIERRA      131.401      1939.19       5460.5 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        594.5         S-EST-3        3.177        63.53        591.7 
                      VEGETAL        5.859       102.46        656.6 
      180.000           FIRME        3.386        67.76        709.0        D TIERRA      141.242      2857.20       8317.7 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        658.0         S-EST-3        3.176        63.53        655.2 
                      VEGETAL        6.137       123.04        779.7 
      200.000           FIRME        3.382        67.69        776.7        D TIERRA      104.520      2484.47      10802.2 
                      S-SEL-2        3.178        63.54        721.6         S-EST-3        3.175        63.52        718.7 
                      VEGETAL        5.377       115.83        895.5 
      220.000           FIRME        3.382        67.64        844.4        D TIERRA       68.575      1696.05      12498.3 
                      S-SEL-2        3.177        63.55        785.1         S-EST-3        3.176        63.52        782.3 
                      VEGETAL        4.510        98.41        993.9 
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Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 26 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        3.389        67.66        912.0        D TIERRA       50.814      1177.77      13676.0 
                      S-SEL-2        3.177        63.54        848.6         S-EST-3        3.176        63.52        845.8 
                      VEGETAL        4.009        84.68       1078.6 
      260.000           FIRME        3.618        69.54        981.6        D TIERRA       51.281       982.34      14658.4 
                      S-SEL-2        3.357        64.85        913.5         S-EST-3        3.357        64.84        910.6 
                      VEGETAL        3.986        78.89       1157.5 
      280.000           FIRME        3.839        75.04       1056.6        D TIERRA       66.346      1199.93      15858.3 
                      S-SEL-2        3.552        69.51        983.0         S-EST-3        3.553        69.50        980.1 
                      VEGETAL        4.496        85.02       1242.5 
      320.000           FIRME        3.874       154.23       1210.8        D TIERRA       93.144      3003.02      18861.3 
                      S-SEL-2        3.583       142.67       1125.7         S-EST-3        3.583       142.67       1122.8 
                      VEGETAL        5.355       191.59       1434.1 
      340.000           FIRME        3.891        77.65       1288.5        D TIERRA      126.531      2169.16      21030.5 
                      S-SEL-2        3.598        71.81       1197.5         S-EST-3        3.598        71.81       1194.6 
                      VEGETAL        6.223       115.40       1549.5 
      360.000           FIRME        3.908        77.99       1366.5        D TIERRA      176.219      2982.79      24013.3 
                      S-SEL-2        3.613        72.11       1269.6         S-EST-3        3.613        72.11       1266.7 
                      VEGETAL        7.465       136.01       1685.5 
      380.000           FIRME        3.917        78.30       1444.8        D TIERRA      246.137      4228.68      28241.9 
                      S-SEL-2        3.621        72.38       1342.0         S-EST-3        3.621        72.38       1339.1 
                      VEGETAL        8.790       162.80       1848.3 
      400.000           FIRME        3.917        78.34       1523.1        D TIERRA      308.099      5567.69      33809.6 
                      S-SEL-2        3.621        72.42       1414.4         S-EST-3        3.621        72.42       1411.5 
                      VEGETAL        9.959       187.55       2035.8 
      420.000           FIRME        4.045        78.95       1602.1        D TIERRA      349.801      6607.28      40416.9 
                      S-SEL-2        3.734        72.96       1487.4         S-EST-3        3.734        72.95       1484.5 
                      VEGETAL       10.749       207.70       2243.5 
      435.587           FIRME        4.257        64.70       1666.8        D TIERRA      357.816      5552.85      45969.8 
                      S-SEL-2        3.921        59.66       1547.0         S-EST-3        3.921        59.66       1544.1 
                      VEGETAL       11.124       170.93       2414.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1666.8 
                       D TIERRA                               45969.8 
                       S-SEL-2                                 1547.0 
                       S-EST-3                                 1544.1 
                       TERRAPLEN                                 30.4 
                       VEGETAL                                 2414.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.043         0.00          0.0        D TIERRA        1.858         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.122         0.00          0.0         VEGETAL        0.909         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.009        20.96         21.0        D TIERRA        2.901        40.90         40.9 
                   S-ADECUADO        1.064        23.31         23.3       TERRAPLEN        0.000         0.03          0.0 
                      VEGETAL        1.212        22.99         23.0 
       40.000           FIRME        1.052        21.02         42.0        D TIERRA        5.324        88.33        129.2 
                   S-ADECUADO        1.242        23.27         46.6       TERRAPLEN        0.395         0.57          0.6 
                      VEGETAL        1.637        28.57         51.6 
       60.000           FIRME        1.068        21.02         63.0        D TIERRA        7.447       147.08        276.3 
                   S-ADECUADO        1.167        23.74         70.3       TERRAPLEN        0.000         3.96          4.6 
                      VEGETAL        1.401        30.45         82.0 
       80.000           FIRME        1.052        20.98         84.0        D TIERRA        3.637       110.69        387.0 
                   S-ADECUADO        1.242        23.10         93.4       TERRAPLEN        0.389         1.57          6.1 
                      VEGETAL        1.513        26.54        108.6 
      100.000           FIRME        1.052        21.03        105.0        D TIERRA        2.245        56.40        443.4 
                   S-ADECUADO        1.242        24.76        118.2       TERRAPLEN        1.279        15.54         21.7 
                      VEGETAL        1.530        29.48        138.0 
      120.000           FIRME        1.052        21.03        126.1        D TIERRA        3.518        55.99        499.4 
                   S-ADECUADO        1.242        24.84        143.0       TERRAPLEN        0.167        10.22         31.9 
                      VEGETAL        1.339        27.35        165.4 
      140.000           FIRME        1.052        21.03        147.1        D TIERRA        3.249        70.44        569.8 
                   S-ADECUADO        1.242        24.84        167.9       TERRAPLEN        1.031         6.49         38.4 
                      VEGETAL        1.565        28.05        193.4 
      160.000           FIRME        1.052        21.03        168.1        D TIERRA        2.618        57.36        627.2 
                   S-ADECUADO        1.242        24.84        192.7       TERRAPLEN        0.484        28.85         67.2 
                      VEGETAL        1.386        32.75        226.2 
      180.000           FIRME        1.068        21.02        189.1        D TIERRA        5.508        75.34        702.5 
                   S-ADECUADO        1.167        24.19        216.9       TERRAPLEN        0.000         4.58         71.8 
                      VEGETAL        1.312        26.75        252.9 
      200.000           FIRME        1.052        21.04        210.2        D TIERRA        3.688        95.58        798.1 
                   S-ADECUADO        1.242        23.74        240.6       TERRAPLEN        3.665        24.12         95.9 
                      VEGETAL        1.965        31.40        284.3 
      220.000           FIRME        1.052        21.03        231.2        D TIERRA        5.045        86.45        884.6 
                   S-ADECUADO        1.242        24.84        265.5       TERRAPLEN        4.611        95.68        191.6 
                      VEGETAL        1.895        38.52        322.9 
      240.000           FIRME        1.035        20.62        251.8        D TIERRA        0.014        41.26        925.8 

                   S-ADECUADO        1.234        24.07        289.6       TERRAPLEN        1.225        61.59        253.2 
                      VEGETAL        0.975        30.05        352.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        1.035        20.66        272.5        D TIERRA        0.036         1.54        927.4 
                   S-ADECUADO        1.264        24.82        314.4       TERRAPLEN        0.191        21.82        275.0 
                      VEGETAL        0.893        19.15        372.1 
      264.989           FIRME        1.028         5.15        277.6        D TIERRA        0.393         0.95        928.3 
                   S-ADECUADO        1.126         5.96        320.4       TERRAPLEN        0.001         0.14        275.2 
                      VEGETAL        0.753         4.04        376.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    277.6 
                       D TIERRA                                 928.3 
                       S-ADECUADO                               320.4 
                       TERRAPLEN                                275.2 
                       VEGETAL                                  376.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.068         0.00          0.0        D TIERRA        1.864         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.167         0.00          0.0         VEGETAL        0.915         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.927        20.85         20.8        D TIERRA        1.232        37.94         37.9 
                   S-ADECUADO        0.930        22.49         22.5         VEGETAL        0.622        17.59         17.6 
       40.000           FIRME        1.967        27.09         47.9        D TIERRA       15.565        64.66        102.6 
                   S-ADECUADO        2.067        29.04         51.5       TERRAPLEN        0.000         5.21          5.2 
                      VEGETAL        1.950        22.05         39.6 
       60.000           FIRME        1.967        39.35         87.3        D TIERRA       11.791       310.51        413.1 
                   S-ADECUADO        2.067        41.34         92.9         VEGETAL        2.484        48.78         88.4 
       80.000           FIRME        0.991        30.15        117.4        D TIERRA        1.468       104.89        518.0 
                   S-ADECUADO        1.040        32.01        124.9         VEGETAL        0.770        30.34        118.8 
       83.314           FIRME        1.003         3.30        120.7        D TIERRA        1.524         4.76        522.8 
                   S-ADECUADO        1.055         3.47        128.4         VEGETAL        0.803         2.57        121.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    120.7 
                       D TIERRA                                 522.8 
                       S-ADECUADO                               128.4 
                       TERRAPLEN                                  5.2 
                       VEGETAL                                  121.3 
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Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 27 
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  PROYECTO :  
  EJE:  35: Camino MI 6+435 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.639         0.00          0.0      S-ADECUADO        1.918         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       47.433         0.00          0.0         VEGETAL        8.433         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.639        32.78         32.8      S-ADECUADO        1.917        38.35         38.3 
                    TERRAPLEN       19.510       669.44        669.4         VEGETAL        5.671       141.04        141.0 
       40.000           FIRME        1.632        32.71         65.5      S-ADECUADO        1.725        36.43         74.8 
                    TERRAPLEN        1.194       207.04        876.5         VEGETAL        2.881        85.52        226.6 
       60.000           FIRME        0.811        24.51         90.0        D TIERRA        0.413         7.18          7.2 
                   S-ADECUADO        0.864        25.91        100.7       TERRAPLEN        0.002         4.84        881.3 
                      VEGETAL        1.677        46.37        272.9 
       66.694           FIRME        0.533         4.50         94.5        D TIERRA        0.256         2.19          9.4 
                   S-ADECUADO        0.584         4.85        105.5       TERRAPLEN        0.003         0.02        881.3 
                      VEGETAL        1.132         9.28        282.2 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:15   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  35: Camino MI 6+435 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     94.5 
                       D TIERRA                                   9.4 
                       S-ADECUADO                               105.5 
                       TERRAPLEN                                881.3 
                       VEGETAL                                  282.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.668         0.00          0.0        D TIERRA        3.804         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.767         0.00          0.0         VEGETAL        1.398         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.645        32.52         32.5        D TIERRA        1.220        16.44         16.4 
                   S-ADECUADO        1.723        35.19         35.2       TERRAPLEN        0.239        24.30         24.3 
                      VEGETAL        1.425        25.04         25.0 
       40.000           FIRME        1.668        32.63         65.2        D TIERRA        4.537        25.36         41.8 
                   S-ADECUADO        1.767        35.31         70.5       TERRAPLEN        0.000        20.44         44.7 
                      VEGETAL        1.468        27.20         52.2 
       60.000           FIRME        1.623        33.25         98.4        D TIERRA        0.214       183.71        225.5 
                   S-ADECUADO        1.777        35.30        105.8       TERRAPLEN        1.137         0.74         45.5 
                      VEGETAL        1.297        32.35         84.6 
       80.000           FIRME        1.573        32.47        130.9        D TIERRA        0.578        12.03        237.5 
                   S-ADECUADO        1.704        35.64        141.4       TERRAPLEN        0.641        18.45         63.9 
                      VEGETAL        1.246        27.47        112.1 
      100.000           FIRME        1.582        32.79        163.7        D TIERRA        0.397        19.41        257.0 
                   S-ADECUADO        1.715        36.22        177.7       TERRAPLEN        1.352        11.76         75.7 
                      VEGETAL        1.319        28.11        140.2 
      120.000           FIRME        1.635        32.42        196.1        D TIERRA        0.015         2.87        259.8 
                   S-ADECUADO        1.847        35.72        213.4       TERRAPLEN        3.851        51.96        127.7 
                      VEGETAL        1.579        29.02        169.2 
      140.000           FIRME        1.635        32.70        228.8        D TIERRA        0.000         0.02        259.9 
                   S-ADECUADO        1.905        37.86        251.2       TERRAPLEN       10.234       130.54        258.2 
                      VEGETAL        1.949        35.02        204.2 
      160.000           FIRME        1.635        32.70        261.5      S-ADECUADO        1.905        38.11        289.4 
                    TERRAPLEN       13.475       262.38        520.6         VEGETAL        2.327        42.98        247.2 
      180.000           FIRME        1.668        32.83        294.3        D TIERRA        4.615        28.30        288.2 
                   S-ADECUADO        1.767        37.35        326.7       TERRAPLEN        0.000       147.85        668.4 
                      VEGETAL        1.417        37.77        285.0 
      200.000           FIRME        1.612        33.04        327.4        D TIERRA        2.433        62.19        350.3 
                   S-ADECUADO        1.668        34.81        361.5         VEGETAL        1.227        26.07        311.0 
      220.000           FIRME        1.668        32.76        360.1        D TIERRA       10.954        69.44        419.8 
                   S-ADECUADO        1.767        34.25        395.8         VEGETAL        1.736        26.48        337.5 
      240.000           FIRME        1.668        33.36        393.5        D TIERRA       31.529       454.07        873.9 
                   S-ADECUADO        1.767        35.34        431.1         VEGETAL        2.352        42.57        380.1 
      260.000           FIRME        1.647        33.06        426.5        D TIERRA        3.113       442.57       1316.4 
                   S-ADECUADO        1.731        34.78        465.9         VEGETAL        1.309        40.46        420.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      280.000           FIRME        1.651        33.01        459.5        D TIERRA        1.993        45.32       1361.7 
                   S-ADECUADO        1.749        35.37        501.3       TERRAPLEN        0.001         0.03        668.5 
                      VEGETAL        1.279        27.01        447.6 
      300.000           FIRME        1.594        32.59        492.1        D TIERRA        3.148        37.47       1399.2 
                   S-ADECUADO        1.642        34.71        536.0       TERRAPLEN        0.000         1.61        670.1 

                      VEGETAL        1.237        25.77        473.3 
      320.000           FIRME        1.607        31.98        524.1        D TIERRA        0.438        30.95       1430.2 
                   S-ADECUADO        1.747        33.37        569.3       TERRAPLEN        0.478         1.15        671.2 
                      VEGETAL        1.241        23.36        496.7 
      340.000           FIRME        1.798        32.81        556.9        D TIERRA        2.899        45.38       1475.5 
                   S-ADECUADO        1.897        34.21        603.5       TERRAPLEN        0.000         0.41        671.6 
                      VEGETAL        1.448        25.62        522.3 
      360.000           FIRME        2.031        38.14        595.1        D TIERRA        2.915        58.09       1533.6 
                   S-ADECUADO        2.079        39.44        643.0         VEGETAL        1.450        28.44        550.7 
      371.718           FIRME        2.205        25.46        620.5        D TIERRA        2.948        36.30       1569.9 
                   S-ADECUADO        2.254        26.42        669.4         VEGETAL        1.530        18.60        569.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    620.5 
                       D TIERRA                                1569.9 
                       S-ADECUADO                               669.4 
                       TERRAPLEN                                671.6 
                       VEGETAL                                  569.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.646         0.00          0.0        D TIERRA        3.619         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.647         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.795        34.93         34.9        D TIERRA        0.000        22.41         22.4 
                   S-ADECUADO        1.800        35.00         35.0       TERRAPLEN       34.575       251.04        251.0 
       40.000           FIRME        1.795        35.90         70.8        D TIERRA        0.013         0.01         22.4 
                   S-ADECUADO        1.800        36.00         71.0       TERRAPLEN        2.990       578.99        830.0 
       60.000           FIRME        1.497        31.25        102.1        D TIERRA        4.814        76.17         98.6 
                   S-ADECUADO        1.497        31.27        102.3       TERRAPLEN        0.000         1.82        831.9 
       67.553           FIRME        1.645        11.44        113.5        D TIERRA        3.424        28.52        127.1 
                   S-ADECUADO        1.647        11.44        113.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    113.5 
                       D TIERRA                                 127.1 
                       S-ADECUADO                               113.7 
                       TERRAPLEN                                831.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       15.500           FIRME        1.672         0.00          0.0        D TIERRA        3.198         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.767         0.00          0.0         VEGETAL        1.420         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.672         7.52          7.5        D TIERRA        7.852        27.79         27.8 
                   S-ADECUADO        1.767         7.95          8.0         VEGETAL        1.661         6.99          7.0 
       40.000           FIRME        1.672        33.44         41.0        D TIERRA        9.635       180.02        207.8 
                   S-ADECUADO        1.767        35.34         43.3         VEGETAL        1.727        34.03         41.0 
       60.000           FIRME        1.586        32.60         73.6        D TIERRA        0.551       140.29        348.1 
                   S-ADECUADO        1.633        34.05         77.3       TERRAPLEN        2.915        13.53         13.5 
                      VEGETAL        1.266        31.47         72.5 
       80.000           FIRME        1.586        31.37        104.9        D TIERRA        7.392        46.14        394.2 
                   S-ADECUADO        1.633        32.13        109.5       TERRAPLEN        0.285        39.84         53.4 
                      VEGETAL        1.841        27.79        100.3 
      100.000           FIRME        1.586        31.88        136.8        D TIERRA       10.283       262.76        657.0 
                   S-ADECUADO        1.633        32.92        142.4       TERRAPLEN        0.034         0.51         53.9 
                      VEGETAL        1.831        39.56        139.8 
      120.000           FIRME        2.046        34.14        171.0        D TIERRA        0.000        43.19        700.2 
                   S-ADECUADO        2.053        34.57        177.0       TERRAPLEN       21.942       152.06        205.9 
                      VEGETAL        1.368        27.64        167.5 
      132.555           FIRME        2.586        29.09        200.1      S-ADECUADO        2.610        29.27        206.2 
                    TERRAPLEN       20.570       284.41        490.4         VEGETAL        0.000        10.27        177.7 
 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 28 

 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:15   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    200.1 
                       D TIERRA                                 700.2 
                       S-ADECUADO                               206.2 
                       TERRAPLEN                                490.4 
                       VEGETAL                                  177.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.222         0.00          0.0        D TIERRA        4.692         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.317         0.00          0.0         VEGETAL        1.241         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.479        27.01         27.0        D TIERRA        6.526       116.62        116.6 
                   S-ADECUADO        1.574        28.91         28.9         VEGETAL        1.473        27.00         27.0 
       40.000           FIRME        1.672        31.99         59.0        D TIERRA        9.137       158.61        275.2 
                   S-ADECUADO        1.767        33.89         62.8         VEGETAL        1.671        31.91         58.9 
       60.000           FIRME        1.672        33.44         92.4        D TIERRA        9.141       177.47        452.7 
                   S-ADECUADO        1.767        35.34         98.1         VEGETAL        1.702        33.58         92.5 
       80.000           FIRME        1.672        33.44        125.9        D TIERRA        6.491       170.45        623.1 
                   S-ADECUADO        1.767        35.34        133.5         VEGETAL        1.569        33.20        125.7 
      100.000           FIRME        1.672        33.43        159.3        D TIERRA        9.883       151.88        775.0 
                   S-ADECUADO        1.767        35.34        168.8         VEGETAL        1.744        32.58        158.3 
      120.000           FIRME        1.672        33.44        192.7        D TIERRA       12.181       238.43       1013.5 
                   S-ADECUADO        1.767        35.34        204.1         VEGETAL        1.843        36.70        195.0 
      140.000           FIRME        1.672        33.44        226.2        D TIERRA        6.483       179.08       1192.5 
                   S-ADECUADO        1.767        35.34        239.5         VEGETAL        1.588        34.04        229.0 
      160.000           FIRME        1.672        33.44        259.6        D TIERRA        4.279        95.58       1288.1 
                   S-ADECUADO        1.767        35.34        274.8         VEGETAL        1.431        29.43        258.4 
      180.000           FIRME        1.655        32.87        292.5        D TIERRA        1.572        53.72       1341.8 
                   S-ADECUADO        1.840        35.10        309.9       TERRAPLEN        0.117         0.91          0.9 
                      VEGETAL        1.401        27.17        285.6 
      197.324           FIRME        1.656        28.27        320.8        D TIERRA        2.301        55.50       1397.3 
                   S-ADECUADO        1.795        29.68        339.6       TERRAPLEN        0.001         0.07          1.0 
                      VEGETAL        1.337        23.26        308.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    320.8 
                       D TIERRA                                1397.3 
                       S-ADECUADO                               339.6 
                       TERRAPLEN                                  1.0 
                       VEGETAL                                  308.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  40: Camino MI 4+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.656         0.00          0.0        D TIERRA        2.511         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.816         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.054         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.409         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.618        32.76         32.8        D TIERRA        2.186        55.17         55.2 
                   S-ADECUADO        1.671        34.26         34.3       TERRAPLEN        0.000         0.03          0.0 
                      VEGETAL        1.208        25.95         26.0 
       40.000           FIRME        1.599        32.85         65.6        D TIERRA        1.975        42.84         98.0 
                   S-ADECUADO        1.647        34.27         68.5         VEGETAL        1.170        24.76         50.7 
       60.000           FIRME        1.639        32.51         98.1        D TIERRA        0.111         6.46        104.5 
                   S-ADECUADO        1.834        35.70        104.2       TERRAPLEN        0.490        10.32         10.4 
                      VEGETAL        1.266        24.71         75.4 
       80.000           FIRME        1.597        32.29        130.4        D TIERRA        1.050        13.40        117.9 
                   S-ADECUADO        1.672        34.80        139.0       TERRAPLEN        0.001         1.72         12.1 
                      VEGETAL        1.117        23.45         98.9 
      100.000           FIRME        1.619        32.11        162.5        D TIERRA        0.935        21.49        139.4 
                   S-ADECUADO        1.685        33.35        172.4       TERRAPLEN        0.001         0.02         12.1 
                      VEGETAL        1.126        22.28        121.2 
      120.000           FIRME        1.601        32.20        194.7        D TIERRA        1.131        20.20        159.5 
                   S-ADECUADO        1.650        33.53        205.9       TERRAPLEN        0.001         0.02         12.1 
                      VEGETAL        1.102        22.39        143.5 
      140.000           FIRME        1.624        32.26        227.0        D TIERRA        0.599        18.83        178.4 
                   S-ADECUADO        1.732        33.64        239.6       TERRAPLEN        0.001         0.02         12.1 
                      VEGETAL        1.158        22.47        166.0 
      160.000           FIRME        1.622        32.63        259.6        D TIERRA        0.395         7.13        185.5 

                   S-ADECUADO        1.757        35.43        275.0       TERRAPLEN        0.034         0.41         12.6 
                      VEGETAL        1.182        23.77        189.8 
      180.000           FIRME        1.639        32.36        292.0        D TIERRA        0.298        14.20        199.7 
                   S-ADECUADO        1.812        34.82        309.8       TERRAPLEN        0.018         0.19         12.7 
                      VEGETAL        1.220        23.37        213.2 
      200.000           FIRME        1.639        32.78        324.7        D TIERRA        0.000         0.21        199.9 
                   S-ADECUADO        1.917        38.19        348.0       TERRAPLEN        5.850        70.27         83.0 
                      VEGETAL        1.693        30.64        243.8 
      220.000           FIRME        1.639        32.78        357.5      S-ADECUADO        1.917        38.35        386.4 
                    TERRAPLEN       11.125       170.52        253.5         VEGETAL        1.971        37.06        280.9 
      240.000           FIRME        1.639        32.78        390.3      S-ADECUADO        1.918        38.35        424.7 
                    TERRAPLEN       15.021       276.27        529.8         VEGETAL        2.290        43.36        324.2 
      240.728           FIRME        1.639         1.19        391.5      S-ADECUADO        1.917         1.40        426.1 
                    TERRAPLEN       15.153        10.98        540.8         VEGETAL        2.314         1.68        325.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  40: Camino MI 4+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    391.5 
                       D TIERRA                                 199.9 
                       S-ADECUADO                               426.1 
                       TERRAPLEN                                540.8 
                       VEGETAL                                  325.9 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:15   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  41: Camino MI  4+515 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.639         0.00          0.0      S-ADECUADO        1.917         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       13.700         0.00          0.0         VEGETAL        2.209         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.639        32.78         32.8      S-ADECUADO        1.918        38.35         38.3 
                    TERRAPLEN       20.721       272.57        272.6         VEGETAL        3.384        48.00         48.0 
       40.000           FIRME        1.639        32.78         65.6      S-ADECUADO        1.917        38.35         76.7 
                    TERRAPLEN       23.472       509.31        781.9         VEGETAL        2.373        56.35        104.4 
       60.000           FIRME        1.639        32.78         98.3      S-ADECUADO        1.918        38.35        115.0 
                    TERRAPLEN       11.332       339.40       1121.3         VEGETAL        2.213        46.12        150.5 
       80.000           FIRME        1.639        32.78        131.1        D TIERRA        0.105         0.07          0.1 
                   S-ADECUADO        1.837        38.23        153.3       TERRAPLEN        1.359       123.78       1245.1 
                      VEGETAL        1.602        40.23        190.7 
       85.783           FIRME        1.656         9.44        140.6        D TIERRA        2.309         6.23          6.3 
                   S-ADECUADO        1.842        10.43        163.7       TERRAPLEN        0.986         6.99       1252.0 
                      VEGETAL        1.797         9.87        200.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  41: Camino MI  4+515 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    140.6 
                       D TIERRA                                   6.3 
                       S-ADECUADO                               163.7 
                       TERRAPLEN                               1252.0 
                       VEGETAL                                  200.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  42: Camino MI 4+560 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.639         0.00          0.0      S-ADECUADO        1.918         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        8.116         0.00          0.0         VEGETAL        1.855         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.589        32.75         32.8      S-ADECUADO        1.867        38.32         38.3 
                    TERRAPLEN        5.873       177.14        177.1         VEGETAL        1.685        37.36         37.4 
       40.000           FIRME        0.658        23.17         55.9        D TIERRA        0.717         3.45          3.5 
                   S-ADECUADO        0.668        27.25         65.6       TERRAPLEN        0.001        32.60        209.7 
                      VEGETAL        0.448        20.68         58.0 
       43.800           FIRME        0.541         2.39         58.3        D TIERRA        0.865         3.30          6.8 
                   S-ADECUADO        0.589         2.56         68.1         VEGETAL        0.483         1.97         60.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  42: Camino MI 4+560 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     58.3 
                       D TIERRA                                   6.8 
                       S-ADECUADO                                68.1 
                       TERRAPLEN                                209.7 
                       VEGETAL                                   60.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.252         0.00          0.0        D TIERRA        0.075         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.136         0.00          0.0         VEGETAL        0.590         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.254         5.08          5.1        D TIERRA        0.109         1.05          1.0 
                    TERRAPLEN        0.880        17.38         17.4         VEGETAL        0.637        12.18         12.2 
       40.000           FIRME        0.255         5.09         10.2        D TIERRA        0.184         2.97          4.0 
                    TERRAPLEN        1.439        33.50         50.9         VEGETAL        0.701        13.71         25.9 
       60.000           FIRME        0.254         5.09         15.3        D TIERRA        0.238         4.24          8.3 
                    TERRAPLEN        0.251        15.29         66.2         VEGETAL        0.623        13.32         39.2 
       80.000           FIRME        0.254         5.08         20.3        D TIERRA        0.000         3.73         12.0 
                    TERRAPLEN        1.079         5.42         71.6         VEGETAL        0.542        11.88         51.1 
      100.000           FIRME        0.255         5.08         25.4        D TIERRA        0.324         2.03         14.0 
                    TERRAPLEN        0.907        29.54        101.1         VEGETAL        0.671        12.61         63.7 
      120.000           FIRME        0.255         5.09         30.5        D TIERRA        1.307        15.15         29.2 
                    TERRAPLEN        0.007         6.86        108.0         VEGETAL        0.693        13.01         76.7 
      140.000           FIRME        0.255         5.10         35.6        D TIERRA        2.057        39.35         68.5 
                      VEGETAL        0.726        14.37         91.1 
      160.000           FIRME        0.254         5.09         40.7        D TIERRA        1.161        14.27         82.8 
                    TERRAPLEN        0.218         6.28        114.3         VEGETAL        0.663        13.20        104.3 
      180.000           FIRME        0.803         7.65         48.3        D TIERRA        4.133        55.14        137.9 
                   S-ADECUADO        2.177        19.41         19.4       TERRAPLEN        0.000         0.68        114.9 
                      VEGETAL        0.856        14.79        119.1 
      200.000           FIRME        2.489        31.91         80.3        D TIERRA       11.429       152.01        289.9 
                   S-ADECUADO        3.018        52.49         71.9         VEGETAL        1.209        20.68        139.8 
      220.000           FIRME        2.990        58.51        138.8        D TIERRA       19.305       307.39        597.3 
                   S-ADECUADO        3.177        63.11        135.0         VEGETAL        1.372        26.10        165.9 
      240.000           FIRME        2.999        59.84        198.6        D TIERRA       30.140       489.70       1087.0 
                   S-ADECUADO        3.177        63.54        198.5         VEGETAL        1.515        28.92        194.8 
      260.000           FIRME        3.005        60.13        258.7        D TIERRA        8.078       559.11       1646.1 
                   S-ADECUADO        3.228        63.46        262.0       TERRAPLEN        0.012         0.01        115.0 
                      VEGETAL        1.251        28.95        223.7 
      280.000           FIRME        3.038        58.95        317.7        D TIERRA       13.004       199.66       1845.8 
                   S-ADECUADO        3.176        61.77        323.8       TERRAPLEN        0.000         0.22        115.2 
                      VEGETAL        1.270        24.09        247.8 
      300.000           FIRME        3.038        60.75        378.4        D TIERRA       21.580       350.75       2196.5 
                   S-ADECUADO        3.177        63.54        387.3         VEGETAL        1.413        27.00        274.8 
      320.000           FIRME        2.738        59.20        437.6        D TIERRA        0.597       197.49       2394.0 
                   S-ADECUADO        2.891        62.60        449.9       TERRAPLEN        6.352        34.44        149.6 
                      VEGETAL        1.201        26.32        301.1 
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      340.000           FIRME        2.971        59.17        496.8        D TIERRA        0.512         8.42       2402.4 
                   S-ADECUADO        3.140        62.72        512.6       TERRAPLEN        5.494       141.45        291.1 
                      VEGETAL        1.232        25.47        326.6 
      360.000           FIRME        2.977        59.83        556.6        D TIERRA        0.513         7.36       2409.8 
                   S-ADECUADO        3.148        63.80        576.4       TERRAPLEN        3.754        79.67        370.7 
                      VEGETAL        1.205        24.27        350.9 
      380.000           FIRME        3.022        59.14        615.8        D TIERRA        3.194        34.36       2444.2 
                   S-ADECUADO        3.242        62.97        639.4       TERRAPLEN        0.858        33.51        404.2 
                      VEGETAL        1.238        23.57        374.4 
      400.000           FIRME        2.974        59.49        675.3        D TIERRA        0.874        45.83       2490.0 
                   S-ADECUADO        3.144        63.51        702.9       TERRAPLEN        1.488        14.62        418.9 
                      VEGETAL        1.134        23.36        397.8 
      420.000           FIRME        2.694        57.74        733.0        D TIERRA        1.178        28.03       2518.0 
                   S-ADECUADO        2.847        61.29        764.2       TERRAPLEN        0.583        30.61        449.5 
                      VEGETAL        1.006        22.67        420.5 
      440.000           FIRME        2.983        58.61        791.6        D TIERRA        5.654        68.38       2586.4 
                   S-ADECUADO        3.215        62.69        826.9       TERRAPLEN        0.608        73.04        522.5 
                      VEGETAL        1.259        25.66        446.1 
      460.000           FIRME        2.978        59.56        851.2        D TIERRA        3.933       111.18       2697.6 
                   S-ADECUADO        3.211        64.23        891.1       TERRAPLEN        3.066        22.76        545.3 
                      VEGETAL        1.376        25.85        472.0 
      480.000           FIRME        2.977        59.55        910.7        D TIERRA        3.273        78.50       2776.1 
                   S-ADECUADO        3.211        64.22        955.3       TERRAPLEN       10.266       127.76        673.0 
                      VEGETAL        1.662        30.55        502.5 
      500.000           FIRME        2.978        59.55        970.3        D TIERRA        4.899        63.99       2840.1 
                   S-ADECUADO        3.211        64.22       1019.5       TERRAPLEN        8.188       240.26        913.3 
                      VEGETAL        1.686        34.18        536.7 
      520.000           FIRME        2.977        59.55       1029.8        D TIERRA       12.933       159.57       2999.7 
                   S-ADECUADO        3.211        64.22       1083.8       TERRAPLEN        0.445        83.66        996.9 

                      VEGETAL        1.420        31.36        568.1 
      540.000           FIRME        2.990        59.59       1089.4        D TIERRA       26.193       401.64       3401.3 
                   S-ADECUADO        3.177        63.33       1147.1       TERRAPLEN        0.000         0.55        997.5 
                      VEGETAL        1.519        28.47        596.5 
      560.000           FIRME        2.991        59.81       1149.2        D TIERRA       37.716       659.85       4061.2 
                   S-ADECUADO        3.177        63.54       1210.6         VEGETAL        1.710        32.14        628.7 
      580.000           FIRME        2.974        59.40       1208.6        D TIERRA       10.267       562.52       4623.7 
                   S-ADECUADO        3.242        63.28       1273.9       TERRAPLEN        0.513         0.59        998.1 
                      VEGETAL        1.401        31.60        660.3 
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      600.000           FIRME        2.961        59.11       1267.7        D TIERRA        0.014        44.72       4668.4 
                   S-ADECUADO        3.234        64.18       1338.1       TERRAPLEN       40.585       303.80       1301.9 
                      VEGETAL        1.940        31.51        691.8 
      620.000           FIRME        2.874        59.03       1326.8        D TIERRA        0.127         0.95       4669.3 
                   S-ADECUADO        3.049        63.61       1401.7       TERRAPLEN       66.618      1173.98       2475.9 
                      VEGETAL        2.193        42.97        734.8 
      640.000           FIRME        2.918        56.43       1383.2        D TIERRA        0.095         2.75       4672.1 
                   S-ADECUADO        3.104        59.75       1461.5       TERRAPLEN      114.944      1873.04       4348.9 
                      VEGETAL        2.740        47.95        782.7 
      660.000           FIRME        2.976        58.83       1442.0        D TIERRA       19.381       278.43       4950.5 
                   S-ADECUADO        3.217        63.42       1524.9       TERRAPLEN       11.663       837.96       5186.9 
                      VEGETAL        2.025        49.49        832.2 
      680.000           FIRME        2.978        59.55       1501.6        D TIERRA        4.321       181.99       5132.5 
                   S-ADECUADO        3.211        64.23       1589.1       TERRAPLEN       13.041       448.45       5635.3 
                      VEGETAL        1.487        37.70        869.9 
      700.000           FIRME        2.978        59.55       1561.1        D TIERRA        5.767       104.05       5236.6 
                   S-ADECUADO        3.164        63.90       1653.0       TERRAPLEN        0.000        39.75       5675.1 
                      VEGETAL        1.130        24.23        894.1 
      720.000           FIRME        3.007        57.98       1619.1        D TIERRA        3.852        74.05       5310.6 
                   S-ADECUADO        3.154        61.17       1714.2         VEGETAL        1.104        20.98        915.1 
      740.000           FIRME        3.021        58.11       1677.2        D TIERRA        4.095        58.67       5369.3 
                   S-ADECUADO        3.184        60.77       1775.0         VEGETAL        1.107        20.69        935.8 
      760.000           FIRME        2.818        59.32       1736.5        D TIERRA        1.154        64.12       5433.4 
                   S-ADECUADO        2.973        63.00       1838.0       TERRAPLEN        0.408         0.91       5676.0 
                      VEGETAL        1.028        21.95        957.8 
      780.000           FIRME        3.002        58.61       1795.2        D TIERRA        0.409        13.82       5447.2 
                   S-ADECUADO        3.205        62.31       1900.3       TERRAPLEN        2.909        38.81       5714.8 
                      VEGETAL        1.176        22.39        980.2 
      800.000           FIRME        2.973        59.90       1855.1        D TIERRA        1.061         9.99       5457.2 
                   S-ADECUADO        3.144        63.81       1964.1       TERRAPLEN        1.410        57.52       5772.3 
                      VEGETAL        1.122        23.38       1003.5 
      820.000           FIRME        3.005        59.73       1914.8        D TIERRA        0.000        14.29       5471.5 
                   S-ADECUADO        3.307        63.74       2027.8       TERRAPLEN        5.801        55.41       5827.7 
                      VEGETAL        1.281        23.51       1027.1 
      840.000           FIRME        3.005        60.11       1974.9      S-ADECUADO        3.307        66.14       2094.0 
                    TERRAPLEN       22.603       264.09       6091.8         VEGETAL        1.642        28.89       1055.9 
      860.000           FIRME        3.005        60.10       2035.0      S-ADECUADO        3.306        66.14       2160.1 
                    TERRAPLEN       48.817       718.24       6810.1         VEGETAL        2.058        37.01       1093.0 
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      880.000           FIRME        3.005        60.10       2095.1      S-ADECUADO        3.307        66.14       2226.2 
                    TERRAPLEN       63.017      1133.99       7944.1         VEGETAL        2.324        44.25       1137.2 
      900.000           FIRME        2.988        56.95       2152.0      S-ADECUADO        3.295        62.73       2289.0 
                    TERRAPLEN       88.691      1560.46       9504.5         VEGETAL       12.187       228.66       1365.9 
      920.000           FIRME        2.969        59.56       2211.6      S-ADECUADO        3.281        65.76       2354.7 
                    TERRAPLEN       79.550      1659.27      11163.8         VEGETAL       11.634       237.28       1603.1 
      940.000           FIRME        2.961        59.25       2270.9      S-ADECUADO        3.277        65.54       2420.3 
                    TERRAPLEN       75.719      1547.68      12711.5         VEGETAL       11.259       228.78       1831.9 
      960.000           FIRME        2.961        59.22       2330.1      S-ADECUADO        3.277        65.52       2485.8 
                    TERRAPLEN       71.174      1473.24      14184.7         VEGETAL       10.928       221.49       2053.4 
      980.000           FIRME        2.961        59.22       2389.3      S-ADECUADO        3.276        65.52       2551.3 
                    TERRAPLEN       66.132      1347.53      15532.2         VEGETAL       10.628       213.63       2267.0 
     1000.000           FIRME        2.960        59.21       2448.5      S-ADECUADO        3.276        65.51       2616.8 
                    TERRAPLEN       63.390      1318.36      16850.6         VEGETAL       10.544       213.46       2480.5 
     1020.000           FIRME        2.961        59.22       2507.7      S-ADECUADO        3.276        65.52       2682.3 
                    TERRAPLEN       53.438      1157.11      18007.7         VEGETAL        9.904       203.13       2683.6 
     1040.000           FIRME        2.961        59.22       2566.9      S-ADECUADO        3.276        65.52       2747.9 
                    TERRAPLEN       44.566       994.15      19001.9         VEGETAL        9.304       192.59       2876.2 
     1060.000           FIRME        2.961        59.22       2626.2      S-ADECUADO        3.276        65.52       2813.4 
                    TERRAPLEN       37.226       823.73      19825.6         VEGETAL        8.582       179.96       3056.2 
     1080.000           FIRME        2.960        59.22       2685.4      S-ADECUADO        3.275        65.52       2878.9 
                    TERRAPLEN       27.974       665.72      20491.3         VEGETAL        7.910       166.99       3223.2 
     1100.000           FIRME        2.961        59.21       2744.6      S-ADECUADO        3.276        65.51       2944.4 
                    TERRAPLEN       12.684       411.77      20903.1         VEGETAL        6.455       144.20       3367.4 
     1120.000           FIRME        2.955        58.89       2803.5        D TIERRA        1.181         1.99       5473.5 
                   S-ADECUADO        3.100        64.05       3008.5       TERRAPLEN        0.038       118.59      21021.7 
                      VEGETAL        5.376       114.39       3481.8 
     1140.000           FIRME        2.991        59.45       2862.9        D TIERRA       12.600       142.44       5615.9 
                   S-ADECUADO        3.176        63.05       3071.5       TERRAPLEN        0.000         0.03      21021.7 
                      VEGETAL        6.556       120.67       3602.4 
     1160.000           FIRME        2.990        59.81       2922.7        D TIERRA       17.817       319.12       5935.0 
                   S-ADECUADO        3.177        63.54       3135.1         VEGETAL        6.982       136.36       3738.8 
     1180.000           FIRME        2.990        59.81       2982.6        D TIERRA       13.810       337.38       6272.4 
                   S-ADECUADO        3.177        63.54       3198.6         VEGETAL        6.684       138.45       3877.2 
     1200.000           FIRME        2.990        59.81       3042.4        D TIERRA        4.423       184.90       6457.3 
                   S-ADECUADO        3.177        63.54       3262.1         VEGETAL        5.880       126.23       4003.5 
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     1220.000           FIRME        2.961        58.87       3101.2        D TIERRA        0.000        17.56       6474.9 
                   S-ADECUADO        3.276        62.91       3325.1       TERRAPLEN       13.899        90.03      21111.7 
                      VEGETAL        6.429       111.66       4115.1 
     1240.000           FIRME        2.961        59.22       3160.5      S-ADECUADO        3.276        65.52       3390.6 
                    TERRAPLEN       21.428       357.23      21469.0         VEGETAL        7.150       136.76       4251.9 
     1260.000           FIRME        2.961        59.22       3219.7      S-ADECUADO        3.276        65.53       3456.1 
                    TERRAPLEN       44.402       629.34      22098.3         VEGETAL        8.856       158.78       4410.7 
     1280.000           FIRME        2.961        59.22       3278.9      S-ADECUADO        3.276        65.52       3521.6 
                    TERRAPLEN       42.399       889.04      22987.3         VEGETAL        9.124       183.08       4593.8 
     1300.000           FIRME        2.961        59.22       3338.1      S-ADECUADO        3.276        65.52       3587.1 
                    TERRAPLEN       41.126       848.95      23836.3         VEGETAL        9.224       183.77       4777.5 
     1320.000           FIRME        2.961        59.22       3397.3      S-ADECUADO        3.276        65.52       3652.7 
                    TERRAPLEN       38.178       784.94      24621.2         VEGETAL        8.678       180.74       4958.3 
     1340.000           FIRME        2.961        59.22       3456.6      S-ADECUADO        3.276        65.52       3718.2 
                    TERRAPLEN       39.593       729.59      25350.8         VEGETAL        9.173       175.66       5133.9 
     1360.000           FIRME        2.961        59.23       3515.8      S-ADECUADO        3.276        65.52       3783.7 
                    TERRAPLEN       57.566       953.85      26304.7         VEGETAL       10.223       193.06       5327.0 
     1380.000           FIRME        2.961        59.22       3575.0      S-ADECUADO        3.276        65.52       3849.2 
                    TERRAPLEN       82.928      1389.65      27694.3         VEGETAL       11.699       217.04       5544.0 
     1400.000           FIRME        2.961        59.22       3634.2      S-ADECUADO        3.276        65.52       3914.8 
                    TERRAPLEN       99.112      1839.71      29534.0         VEGETAL       12.594       243.70       5787.7 
     1420.000           FIRME        2.961        59.22       3693.5      S-ADECUADO        3.276        65.52       3980.3 
                    TERRAPLEN       95.372      2022.92      31557.0         VEGETAL       12.674       256.46       6044.2 
     1440.000           FIRME        2.960        59.21       3752.7      S-ADECUADO        3.276        65.51       4045.8 
                    TERRAPLEN       79.250      1728.89      33285.8         VEGETAL       11.488       240.31       6284.5 
     1460.000           FIRME        2.961        59.22       3811.9      S-ADECUADO        3.277        65.53       4111.3 
                    TERRAPLEN       67.854      1463.05      34748.9         VEGETAL       10.807       221.97       6506.5 
     1480.000           FIRME        2.961        59.22       3871.1      S-ADECUADO        3.276        65.53       4176.8 
                    TERRAPLEN       60.976      1279.45      36028.3         VEGETAL       10.380       211.20       6717.7 
     1500.000           FIRME        2.961        59.22       3930.3      S-ADECUADO        3.276        65.53       4242.4 
                    TERRAPLEN       52.684      1135.05      37163.4         VEGETAL        9.763       201.16       6918.8 
     1520.000           FIRME        2.961        59.22       3989.6      S-ADECUADO        3.276        65.53       4307.9 
                    TERRAPLEN       38.938       954.90      38118.3         VEGETAL        8.853       190.20       7109.0 
     1540.000           FIRME        2.960        59.22       4048.8      S-ADECUADO        3.275        65.52       4373.4 
                    TERRAPLEN       16.601       542.05      38660.3         VEGETAL        6.941       156.93       7266.0 
     1560.000           FIRME        2.961        59.21       4108.0      S-ADECUADO        3.277        65.51       4438.9 
                    TERRAPLEN        7.977       210.24      38870.6         VEGETAL        6.040       128.80       7394.8 
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     1580.000           FIRME        2.961        59.22       4167.2      S-ADECUADO        3.276        65.52       4504.5 
                    TERRAPLEN        8.452       166.96      39037.5         VEGETAL        5.981       119.69       7514.5 
     1600.000           FIRME        2.961        59.22       4226.4      S-ADECUADO        3.276        64.90       4569.4 
                    TERRAPLEN        7.736       123.38      39160.9         VEGETAL        5.919       114.56       7629.0 
     1620.000           FIRME        2.961        59.22       4285.7      S-ADECUADO        3.276        65.22       4634.6 
                    TERRAPLEN       13.591       164.70      39325.6         VEGETAL        6.525       118.47       7747.5 
     1640.000           FIRME        2.961        59.22       4344.9      S-ADECUADO        3.276        65.52       4700.1 
                    TERRAPLEN       20.871       509.83      39835.5         VEGETAL        7.229       151.68       7899.2 
     1660.000           FIRME        2.961        59.23       4404.1      S-ADECUADO        3.276        65.52       4765.6 
                    TERRAPLEN       11.801       281.94      40117.4         VEGETAL        6.351       132.46       8031.6 
     1680.000           FIRME        2.961        59.23       4463.3      S-ADECUADO        3.276        65.51       4831.1 
                    TERRAPLEN        8.129       192.38      40309.8         VEGETAL        6.018       122.43       8154.1 
     1700.000           FIRME        2.964        59.23       4522.6      S-ADECUADO        3.278        65.52       4896.7 
                    TERRAPLEN       14.385       259.41      40569.2         VEGETAL        6.554       129.14       8283.2 
     1720.000           FIRME        3.005        59.71       4582.3      S-ADECUADO        3.307        65.86       4962.5 
                    TERRAPLEN       26.472       359.98      40929.2         VEGETAL        7.782       139.23       8422.4 
     1740.000           FIRME        3.005        60.11       4642.4      S-ADECUADO        3.307        66.14       5028.7 
                    TERRAPLEN       50.436       771.05      41700.2         VEGETAL        9.597       174.29       8596.7 
     1760.000           FIRME        3.005        60.11       4702.5      S-ADECUADO        3.307        66.14       5094.8 
                    TERRAPLEN       67.912      1195.81      42896.0         VEGETAL       10.868       205.29       8802.0 
     1780.000           FIRME        3.005        60.11       4762.6      S-ADECUADO        3.307        66.14       5161.0 
                    TERRAPLEN       92.841      1585.52      44481.5         VEGETAL       12.350       231.48       9033.5 
     1800.000           FIRME        3.005        60.11       4822.7      S-ADECUADO        3.307        66.14       5227.1 
                    TERRAPLEN      122.353      2160.98      46642.5         VEGETAL       13.955       263.39       9296.9 
     1820.000           FIRME        3.005        60.11       4882.8      S-ADECUADO        3.307        66.14       5293.3 
                    TERRAPLEN      153.726      2738.27      49380.8         VEGETAL       15.627       294.68       9591.6 
     1840.000           FIRME        3.005        60.11       4942.9      S-ADECUADO        3.307        66.14       5359.4 
                    TERRAPLEN      178.700      3371.43      52752.2         VEGETAL       16.669       324.47       9916.0 
     1860.000           FIRME        3.005        60.10       5003.0      S-ADECUADO        3.307        66.14       5425.5 
                    TERRAPLEN      187.374      3675.76      56428.0         VEGETAL       16.947       336.83      10252.9 
     1880.000           FIRME        3.005        60.10       5063.1      S-ADECUADO        3.307        66.14       5491.7 
                    TERRAPLEN      169.317      3649.70      60077.7         VEGETAL       16.054       331.61      10584.5 
     1900.000           FIRME        3.005        60.10       5123.2      S-ADECUADO        3.307        66.13       5557.8 
                    TERRAPLEN      134.597      3011.11      63088.8         VEGETAL       14.531       305.30      10889.8 
     1920.000           FIRME        3.005        60.10       5183.3      S-ADECUADO        3.306        66.13       5623.9 
                    TERRAPLEN      110.724      2445.62      65534.4         VEGETAL       13.270       278.24      11168.0 
     1940.000           FIRME        3.005        60.10       5243.4      S-ADECUADO        3.306        66.13       5690.1 
                    TERRAPLEN       86.947      2016.63      67551.0         VEGETAL       12.019       254.47      11422.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1960.000           FIRME        2.978        59.94       5303.4      S-ADECUADO        3.288        66.02       5756.1 
                    TERRAPLEN       57.163      1405.63      68956.7         VEGETAL       10.112       219.62      11642.1 
     1980.000           FIRME        2.961        59.29       5362.7      S-ADECUADO        3.276        65.57       5821.7 
                    TERRAPLEN       36.134       948.96      69905.6         VEGETAL        8.598       187.88      11830.0 
     2000.000           FIRME        2.961        59.22       5421.9      S-ADECUADO        3.275        65.52       5887.2 
                    TERRAPLEN       15.526       509.74      70415.3         VEGETAL        6.758       153.65      11983.6 
     2020.000           FIRME        2.960        59.20       5481.1      S-ADECUADO        3.206        65.39       5952.6 
                    TERRAPLEN        2.678       167.71      70583.1         VEGETAL        5.367       120.04      12103.7 
     2040.000           FIRME        2.961        58.47       5539.5        D TIERRA        0.000         6.84       6481.7 
                   S-ADECUADO        3.276        62.29       6014.9       TERRAPLEN       11.726        66.87      70649.9 
                      VEGETAL        6.288       107.51      12211.2 
     2060.000           FIRME        2.961        59.22       5598.8      S-ADECUADO        3.276        65.52       6080.4 
                    TERRAPLEN       35.780       428.23      71078.2         VEGETAL        8.376       143.77      12355.0 
     2080.000           FIRME        2.961        59.22       5658.0      S-ADECUADO        3.276        65.52       6145.9 
                    TERRAPLEN      102.392      1404.64      72482.8         VEGETAL       13.706       218.50      12573.4 
     2100.000           FIRME        2.961        59.22       5717.2      S-ADECUADO        3.277        65.52       6211.4 
                    TERRAPLEN       66.536      1791.80      74274.6         VEGETAL       12.147       265.04      12838.5 
     2120.000           FIRME        2.961        59.22       5776.4      S-ADECUADO        3.276        65.52       6277.0 
                    TERRAPLEN       27.626      1000.42      75275.0         VEGETAL        8.231       202.92      13041.4 
     2140.000           FIRME        2.995        58.62       5835.0        D TIERRA        0.758         1.47       6483.2 
                   S-ADECUADO        3.224        63.69       6340.6       TERRAPLEN        3.554       281.09      75556.1 
                      VEGETAL        6.078       134.46      13175.9 
     2160.000           FIRME        3.009        60.21       5895.3        D TIERRA        3.178        38.14       6521.3 
                   S-ADECUADO        3.111        63.45       6404.1       TERRAPLEN        0.047        17.42      75573.5 
                      VEGETAL        5.666       114.52      13290.4 
     2163.526           FIRME        3.022        10.63       5905.9        D TIERRA        1.592         9.23       6530.6 
                   S-ADECUADO        3.225        11.10       6415.2       TERRAPLEN        0.821         1.16      75574.7 
                      VEGETAL        5.788        20.09      13310.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   5905.9 
                       D TIERRA                                6530.6 
                       S-ADECUADO                              6415.2 
                       TERRAPLEN                              75574.7 
                       VEGETAL                                13310.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  44: Camino MI 5+870 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.639         0.00          0.0      S-ADECUADO        1.917         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        3.593         0.00          0.0         VEGETAL        0.793         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.639        32.78         32.8      S-ADECUADO        1.918        38.35         38.3 
                    TERRAPLEN        9.779       133.73        133.7         VEGETAL        0.987        17.81         17.8 
       40.000           FIRME        1.639        32.78         65.6      S-ADECUADO        1.918        38.35         76.7 
                    TERRAPLEN       10.455       223.05        356.8         VEGETAL        0.934        19.06         36.9 
       60.000           FIRME        1.639        32.78         98.3      S-ADECUADO        1.918        38.35        115.1 
                    TERRAPLEN        8.239       201.49        558.3         VEGETAL        0.965        19.14         56.0 
       80.000           FIRME        1.437        30.76        129.1        D TIERRA        0.044         0.44          0.4 
                   S-ADECUADO        1.678        35.95        151.0       TERRAPLEN        3.393       116.32        674.6 
                      VEGETAL        0.872        18.37         74.4 
       99.310           FIRME        1.205        25.51        154.6        D TIERRA        2.572        25.25         25.7 
                   S-ADECUADO        1.314        28.88        179.9       TERRAPLEN        0.000        32.76        707.3 
                      VEGETAL        0.639        14.59         89.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  44: Camino MI 5+870 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    154.6 
                       D TIERRA                                  25.7 
                       S-ADECUADO                               179.9 
                       TERRAPLEN                                707.3 
                       VEGETAL                                   89.0 
 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 31 

 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:16   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  45: Camino MI 6+250 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.639         0.00          0.0      S-ADECUADO        1.917         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       10.799         0.00          0.0         VEGETAL        1.029         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.639        32.78         32.8      S-ADECUADO        1.917        38.35         38.3 
                    TERRAPLEN       21.696       361.65        361.7         VEGETAL        1.312        24.33         24.3 
       40.000           FIRME        1.639        32.78         65.6      S-ADECUADO        1.917        38.35         76.7 
                    TERRAPLEN       14.584       370.62        732.3         VEGETAL        1.126        24.60         48.9 
       60.000           FIRME        1.593        32.73         98.3      S-ADECUADO        1.871        38.29        115.0 
                    TERRAPLEN        7.238       214.81        947.1         VEGETAL        0.917        20.47         69.4 
       80.000           FIRME        1.185        27.78        126.1        D TIERRA        0.109         0.09          0.1 
                   S-ADECUADO        1.427        33.29        148.3       TERRAPLEN        0.089        69.28       1016.4 
                      VEGETAL        0.494        14.26         83.7 
      100.000           FIRME        0.699        19.07        145.1        D TIERRA        0.950        17.53         17.6 
                   S-ADECUADO        0.714        20.60        168.9       TERRAPLEN        0.000         0.05       1016.4 
                      VEGETAL        0.239         6.91         90.6 
      107.730           FIRME        0.499         4.89        150.0        D TIERRA        0.775         7.99         25.6 
                   S-ADECUADO        0.500         5.12        174.0         VEGETAL        0.168         1.89         92.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  45: Camino MI 6+250 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    150.0 
                       D TIERRA                                  25.6 
                       S-ADECUADO                               174.0 
                       TERRAPLEN                               1016.4 
                       VEGETAL                                   92.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  46: Camino MI 6+620 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.590         0.00          0.0        D TIERRA        0.008         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.731         0.00          0.0       TERRAPLEN        1.954         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.094         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.639        32.53         32.5        D TIERRA        0.000         1.65          1.6 
                   S-ADECUADO        1.918        36.14         36.1       TERRAPLEN        6.449        40.77         40.8 
                      VEGETAL        3.979        65.44         65.4 
       40.000           FIRME        1.639        32.78         65.3      S-ADECUADO        1.918        38.35         74.5 
                    TERRAPLEN       31.732       363.17        403.9         VEGETAL        6.763       107.34        172.8 
       60.000           FIRME        1.639        32.78         98.1      S-ADECUADO        1.917        38.35        112.8 
                    TERRAPLEN       40.494       800.34       1204.3         VEGETAL        7.212       149.68        322.5 
       80.000           FIRME        1.639        32.78        130.9      S-ADECUADO        1.917        38.35        151.2 
                    TERRAPLEN        9.662       485.80       1690.1         VEGETAL        4.355       120.77        443.2 
       98.581           FIRME        1.644        30.34        161.2        D TIERRA        0.437         0.84          2.5 
                   S-ADECUADO        1.716        33.69        184.9       TERRAPLEN        0.083        56.26       1746.4 
                      VEGETAL        3.014        61.47        504.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  46: Camino MI 6+620 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    161.2 
                       D TIERRA                                   2.5 
                       S-ADECUADO                               184.9 
                       TERRAPLEN                               1746.4 
                       VEGETAL                                  504.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  47: Camino MI 6+830 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.639         0.00          0.0      S-ADECUADO        1.917         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       77.762         0.00          0.0         VEGETAL       10.582         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.639        32.78         32.8      S-ADECUADO        1.918        38.35         38.3 

                    TERRAPLEN       64.608      1476.11       1476.1         VEGETAL        9.465       203.03        203.0 
       40.000           FIRME        1.639        32.78         65.6      S-ADECUADO        1.918        38.35         76.7 
                    TERRAPLEN       31.855       958.94       2435.0         VEGETAL        6.661       162.36        365.4 
       60.000           FIRME        1.450        31.82         97.4      S-ADECUADO        1.729        37.38        114.1 
                    TERRAPLEN       12.278       409.58       2844.6         VEGETAL        4.026       106.77        472.2 
       80.000           FIRME        1.081        25.31        122.7      S-ADECUADO        1.288        30.76        144.8 
                    TERRAPLEN        2.591       123.12       2967.7         VEGETAL        2.188        61.33        533.5 
      100.000           FIRME        0.712        18.06        140.8        D TIERRA        0.460        15.09         15.1 
                   S-ADECUADO        0.779        19.79        164.6       TERRAPLEN        0.061         8.05       2975.8 
                      VEGETAL        1.651        43.41        576.9 
      104.990           FIRME        0.636         3.32        144.1        D TIERRA        0.270         0.70         15.8 
                   S-ADECUADO        0.748         3.79        168.4       TERRAPLEN        0.156         1.40       2977.2 
                      VEGETAL        1.529         6.88        583.8 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:16   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  47: Camino MI 6+830 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    144.1 
                       D TIERRA                                  15.8 
                       S-ADECUADO                               168.4 
                       TERRAPLEN                               2977.2 
                       VEGETAL                                  583.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  48: Camino MI 6+890 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.672         0.00          0.0        D TIERRA        0.999         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.767         0.00          0.0         VEGETAL        3.134         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.577        31.65         31.6        D TIERRA        0.049         5.75          5.8 
                   S-ADECUADO        1.650        32.43         32.4       TERRAPLEN        0.532         2.32          2.3 
                      VEGETAL        2.755        54.93         54.9 
       40.000           FIRME        1.639        32.48         64.1        D TIERRA        0.000         0.07          5.8 
                   S-ADECUADO        1.881        35.62         68.1       TERRAPLEN        2.983        35.04         37.4 
                      VEGETAL        3.299        60.67        115.6 
       60.000           FIRME        1.639        32.78         96.9      S-ADECUADO        1.889        37.60        105.7 
                    TERRAPLEN        3.064        71.10        108.5         VEGETAL        3.303        67.46        183.1 
       80.000           FIRME        1.610        32.63        129.5      S-ADECUADO        1.757        36.34        142.0 
                    TERRAPLEN        2.287        49.79        158.3         VEGETAL        3.083        63.11        246.2 
      100.000           FIRME        1.577        32.91        162.5        D TIERRA        0.027         5.38         11.2 
                   S-ADECUADO        1.717        35.89        177.9       TERRAPLEN        1.540        16.88        175.1 
                      VEGETAL        3.004        63.16        309.3 
      120.000           FIRME        1.638        32.17        194.6        D TIERRA        0.000         0.05         11.3 
                   S-ADECUADO        1.771        34.73        212.6       TERRAPLEN        1.452        28.07        203.2 
                      VEGETAL        2.958        58.86        368.2 
      122.802           FIRME        1.639         4.59        199.2      S-ADECUADO        1.850         5.07        217.7 
                    TERRAPLEN        2.198         5.07        208.3         VEGETAL        3.109         8.49        376.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  48: Camino MI 6+890 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    199.2 
                       D TIERRA                                  11.3 
                       S-ADECUADO                               217.7 
                       TERRAPLEN                                208.3 
                       VEGETAL                                  376.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  49: Camino MI 7+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.639         0.00          0.0      S-ADECUADO        1.918         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        6.886         0.00          0.0         VEGETAL        3.899         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.639        32.78         32.8      S-ADECUADO        1.918        38.35         38.3 
                    TERRAPLEN        5.335       143.76        143.8         VEGETAL        3.746        79.86         79.9 
       40.000           FIRME        1.121        29.72         62.5      S-ADECUADO        1.154        33.64         72.0 
                    TERRAPLEN        0.360        48.93        192.7         VEGETAL        1.928        58.86        138.7 
       52.552           FIRME        0.648        11.07         73.6        D TIERRA        0.241         2.73          2.7 
                   S-ADECUADO        0.698        11.63         83.6       TERRAPLEN        0.003         0.88        193.6 
                      VEGETAL        1.241        20.38        159.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  49: Camino MI 7+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     73.6 
                       D TIERRA                                   2.7 
                       S-ADECUADO                                83.6 
                       TERRAPLEN                                193.6 
                       VEGETAL                                  159.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  50: PI 0+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.419         0.00          0.0        D TIERRA        1.405         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.407         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.940         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.691        31.18         31.2        D TIERRA        0.000         5.86          5.9 
                   S-ADECUADO        1.868        33.93         33.9       TERRAPLEN        9.573        53.46         53.5 
                      VEGETAL        1.727        27.32         27.3 
       40.000           FIRME        2.582        35.62         66.8        D TIERRA       58.040       297.05        302.9 
                   S-ADECUADO        2.427        36.70         70.6            LOSA        5.010         0.00          0.0 
                 RELLENO LOSA        0.497         0.00          0.0         D FIRME        0.000         1.31          1.3 
                        MUROS        5.094         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.000        98.60        152.1 
                      VEGETAL        2.004        45.92         73.2 
       60.000           FIRME        2.582        51.65        118.4        D TIERRA       35.597      1183.30       1486.2 
                   S-ADECUADO        2.427        48.54        119.2            LOSA        5.010       100.20        100.2 
                 RELLENO LOSA        0.000        86.71         86.7         D FIRME        0.000        65.93         67.2 
                        MUROS        5.094       101.88        101.9       TERRAPLEN        0.009         0.01        152.1 
                      VEGETAL        2.004        13.71         86.9 
       80.000           FIRME        1.721        47.74        166.2        D TIERRA        0.236        90.08       1576.3 
                   S-ADECUADO        1.737        45.94        165.1            LOSA        0.000        75.15        175.4 
                        MUROS        0.000        76.41        178.3       TERRAPLEN        6.920       211.66        363.7 
                      VEGETAL        1.725        39.74        126.7 
      100.000           FIRME        1.816        36.28        202.5        D TIERRA       13.489       150.90       1727.2 
                   S-ADECUADO        1.873        37.39        202.5       TERRAPLEN        1.201        56.56        420.3 
                      VEGETAL        3.431        55.73        182.4 
      120.000           FIRME        1.812        36.32        238.8        D TIERRA       14.768       237.49       1964.7 
                   S-ADECUADO        1.767        36.88        239.4       TERRAPLEN        0.000        13.22        433.5 
                      VEGETAL        3.297        67.86        250.3 
      140.000           FIRME        1.812        36.25        275.0        D TIERRA       28.774       421.36       2386.0 
                   S-ADECUADO        1.767        35.34        274.7         VEGETAL        3.435        68.82        319.1 
      160.000           FIRME        1.812        36.25        311.3        D TIERRA       16.606       533.64       2919.7 
                   S-ADECUADO        1.767        35.34        310.1         VEGETAL        2.160        64.68        383.8 
      173.938           FIRME        1.750        25.23        336.5        D TIERRA        2.277       130.68       3050.4 
                   S-ADECUADO        1.663        24.58        334.6         VEGETAL        1.248        24.58        408.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  50: PI 0+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    336.5 
                       D TIERRA                                3050.4 
                       S-ADECUADO                               334.6 
                       LOSA                                     175.4 
                       RELLENO LOSA                              86.7 
                       D FIRME                                   67.2 
                       MUROS                                    178.3 
                       TERRAPLEN                                433.5 
                       VEGETAL                                  408.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  51: PI 1+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.076         0.00          0.0        D TIERRA        1.223         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.075         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.005         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.718         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.585        27.19         27.2        D TIERRA        2.010        27.04         27.0 
                   S-ADECUADO        1.632        27.52         27.5       TERRAPLEN        0.000         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.157        18.70         18.7 
       40.000           FIRME        1.639        32.36         59.6        D TIERRA       86.374       462.12        489.2 
                   S-ADECUADO        1.767        34.55         62.1         D FIRME       12.041        17.84         17.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.0         VEGETAL        0.000        41.61         60.3 
       60.000           FIRME        2.255        40.16         99.7        D TIERRA       11.524       958.75       1447.9 
                   S-ADECUADO        2.427        43.24        105.3            LOSA        5.010        60.12         60.1 
                 RELLENO LOSA        0.000         2.22          2.2         D FIRME        0.000        67.01         84.8 

                        MUROS        5.094        61.13         61.1       TERRAPLEN        0.117         0.99          1.0 
                      VEGETAL        2.004        35.90         96.2 
       80.000           FIRME        2.255        45.10        144.8        D TIERRA        0.013       108.35       1556.3 
                   S-ADECUADO        2.427        48.54        153.8            LOSA        5.010       100.20        160.3 
                        MUROS        5.094       101.88        163.0       TERRAPLEN        2.177         9.40         10.4 
                      VEGETAL        2.004        40.08        136.3 
       97.960           FIRME        2.064        38.01        182.8      S-ADECUADO        2.354        42.61        196.5 
                         LOSA        0.000        25.05        185.4           MUROS        0.000        25.47        188.5 
                    TERRAPLEN        5.306        82.63         93.1         VEGETAL        1.858        33.95        170.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  51: PI 1+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    182.8 
                       D TIERRA                                1556.3 
                       S-ADECUADO                               196.5 
                       LOSA                                     185.4 
                       RELLENO LOSA                               2.2 
                       D FIRME                                   84.8 
                       MUROS                                    188.5 
                       TERRAPLEN                                 93.1 
                       VEGETAL                                  170.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  52: PI 5+225 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.477         0.00          0.0        D TIERRA        0.697         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        0.477         0.00          0.0         VEGETAL        0.320         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.922        14.77         14.8        D TIERRA        0.300        36.11         36.1 
                   S-ADECUADO        1.034        15.29         15.3       TERRAPLEN        0.332         0.17          0.2 
                      VEGETAL        0.739        12.81         12.8 
       40.000           FIRME        1.342        23.39         38.2        D TIERRA        0.058         0.26         36.4 
                   S-ADECUADO        1.497        28.46         43.8       TERRAPLEN       10.731       233.92        234.1 
                      VEGETAL        1.948        36.53         49.3 
       60.000           FIRME        1.639        30.55         68.7        D TIERRA       20.248       179.43        215.8 
                   S-ADECUADO        1.767        33.98         77.7       TERRAPLEN        0.000        48.52        282.6 
                      VEGETAL        2.423        43.49         92.8 
       80.000           FIRME        1.639        32.78        101.5        D TIERRA       61.314       852.96       1068.8 
                   S-ADECUADO        1.767        35.34        113.1         VEGETAL        4.237        68.37        161.2 
      100.000           FIRME        2.255        35.34        136.8        D TIERRA       32.853      1126.75       2195.5 
                   S-ADECUADO        2.427        38.09        151.2            LOSA        5.010        20.99         21.0 
                        MUROS        5.094        21.34         21.3       TERRAPLEN        0.010         0.03        282.6 
                      VEGETAL        2.004        77.68        238.9 
      120.000           FIRME        2.255        45.10        181.9        D TIERRA       83.875       882.85       3078.4 
                   S-ADECUADO        2.427        48.54        199.7            LOSA        5.010       100.20        121.2 
                 RELLENO LOSA       25.319       132.68        132.7         D FIRME        0.000        25.05         25.0 
                        MUROS        5.094       101.88        123.2       TERRAPLEN        0.000         0.14        282.8 
                      VEGETAL        2.004        30.06        268.9 
      140.000           FIRME        1.639        39.54        221.5        D TIERRA       29.959      1775.06       4853.4 
                   S-ADECUADO        1.767        42.58        242.3            LOSA        0.000        55.11        176.3 
                 RELLENO LOSA        0.000       306.28        439.0         D FIRME        0.000        20.04         45.1 
                        MUROS        0.000        56.03        179.3       TERRAPLEN        0.000         0.03        282.8 
                      VEGETAL        3.474        59.42        328.4 
      147.952           FIRME        1.639        13.03        234.5        D TIERRA        4.957       132.59       4986.0 
                   S-ADECUADO        1.767        14.05        256.3       TERRAPLEN        0.000         0.05        282.9 
                      VEGETAL        1.982        26.49        354.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  52: PI 5+225 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    234.5 
                       D TIERRA                                4986.0 
                       S-ADECUADO                               256.3 
                       LOSA                                     176.3 
                       RELLENO LOSA                             439.0 
                       D FIRME                                   45.1 
                       MUROS                                    179.3 
                       TERRAPLEN                                282.9 
                       VEGETAL                                  354.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        1.000           FIRME        3.829         0.00          0.0        D TIERRA        9.914         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.389         0.00          0.0         S-EST-3        3.389         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.138        29.60         29.6        D TIERRA        0.000        20.26         20.3 
                      S-SEL-2        0.000         7.11          7.1         S-EST-3        0.000         7.11          7.1 
       40.000           FIRME        1.135        22.73         52.3 
       60.000           FIRME        1.135        22.69         75.0 
       80.000           FIRME        4.100        50.13        125.2        D TIERRA       10.679        76.86         97.1 
                      S-SEL-2        3.657        30.50         37.6         S-EST-3        3.657        30.51         37.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.09          0.1 
      100.000           FIRME        4.189        82.85        208.0        D TIERRA       12.379       233.72        330.8 
                      S-SEL-2        3.792        74.42        112.0         S-EST-3        3.792        74.43        112.0 
      120.000           FIRME        4.197        83.40        291.4        D TIERRA       12.922       252.11        582.9 
                      S-SEL-2        3.792        75.03        187.1         S-EST-3        3.792        75.03        187.1 
      130.053           FIRME        4.200        42.46        333.9        D TIERRA       13.464       134.92        717.9 
                      S-SEL-2        3.792        38.53        225.6         S-EST-3        3.792        38.53        225.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    333.9 
                       D TIERRA                                 717.9 
                       S-SEL-2                                  225.6 
                       S-EST-3                                  225.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.160         0.00          0.0        D TIERRA        1.890         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.164         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.033         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.873         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.510        26.31         26.3        D TIERRA        0.078        16.99         17.0 
                   S-ADECUADO        1.654        27.25         27.3       TERRAPLEN        0.707         1.88          1.9 
                      VEGETAL        1.108        18.47         18.5 
       40.000           FIRME        1.594        31.61         57.9        D TIERRA        0.635         5.27         22.3 
                   S-ADECUADO        1.732        34.59         61.8       TERRAPLEN        0.811        24.08         26.0 
                      VEGETAL        1.331        24.74         43.2 
       60.000           FIRME        0.481        23.43         81.4        D TIERRA        0.000         1.22         23.5 
                   S-ADECUADO        0.000        22.31         84.2       TERRAPLEN        0.000        18.00         44.0 
                      VEGETAL        0.000        16.82         60.0 
       80.000           FIRME        0.481         9.62         91.0 
      100.000           FIRME        0.480         9.61        100.6 
      120.000           FIRME        1.639        24.25        124.8      S-ADECUADO        1.917        24.24        108.4 
                    TERRAPLEN       15.685       220.93        264.9         VEGETAL        2.225        29.23         89.3 
      140.000           FIRME        1.638        32.77        157.6      S-ADECUADO        1.912        38.31        146.7 
                    TERRAPLEN       13.044       299.51        564.4         VEGETAL        2.046        43.52        132.8 
      160.000           FIRME        1.636        32.73        190.3      S-ADECUADO        1.907        38.20        184.9 
                    TERRAPLEN        4.303       177.78        742.2         VEGETAL        1.584        36.96        169.7 
      180.000           FIRME        1.567        32.36        222.7        D TIERRA        1.573         6.71         30.2 
                   S-ADECUADO        1.655        36.43        221.3       TERRAPLEN        0.030        25.90        768.1 
                      VEGETAL        1.147        26.49        196.2 
      200.000           FIRME        1.497        30.92        253.6        D TIERRA        3.242        39.42         69.6 
                   S-ADECUADO        1.497        31.50        252.8       TERRAPLEN        0.057         0.45        768.5 
                      VEGETAL        1.147        21.89        218.1 
      220.000           FIRME        1.549        30.44        284.1        D TIERRA        2.126        64.20        133.8 
                   S-ADECUADO        1.566        30.66        283.5       TERRAPLEN        0.048         0.96        769.5 
                      VEGETAL        1.156        24.40        242.5 
      222.000           FIRME        1.552         3.10        287.2        D TIERRA        2.102         4.17        138.0 
                   S-ADECUADO        1.573         3.14        286.6       TERRAPLEN        0.049         0.10        769.6 
                      VEGETAL        1.150         2.30        244.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    287.2 
                       D TIERRA                                 138.0 
                       S-ADECUADO                               286.6 
                       TERRAPLEN                                769.6 
                       VEGETAL                                  244.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.599         0.00          0.0        D TIERRA        3.053         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.647         0.00          0.0         VEGETAL        0.616         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.590        32.05         32.1        D TIERRA        1.733        43.77         43.8 
                   S-ADECUADO        1.635        33.07         33.1         VEGETAL        0.546        11.50         11.5 
       40.000           FIRME        1.616        31.73         63.8        D TIERRA        1.387        34.43         78.2 
                   S-ADECUADO        1.696        32.73         65.8         VEGETAL        0.567        10.93         22.4 
       60.000           FIRME        1.639        32.68         96.5        D TIERRA        0.154        19.90         98.1 
                   S-ADECUADO        1.870        35.43        101.2       TERRAPLEN        0.032         0.02          0.0 
                      VEGETAL        0.633        11.85         34.3 
       80.000           FIRME        1.639        32.78        129.2        D TIERRA        0.000         0.19         98.3 
                   S-ADECUADO        1.917        38.23        139.5       TERRAPLEN        3.638        33.35         33.4 
                      VEGETAL        0.782        14.16         48.4 
      100.000           FIRME        1.639        32.78        162.0      S-ADECUADO        1.918        38.35        177.8 
                    TERRAPLEN        9.302       130.47        163.9         VEGETAL        0.973        17.71         66.2 
      120.000           FIRME        0.480        23.49        185.5      S-ADECUADO        0.000        22.99        200.8 
                    TERRAPLEN        0.000       129.44        293.3         VEGETAL        0.000        12.18         78.3 
      140.000           FIRME        0.480         9.59        195.1 
      160.000           FIRME        0.480         9.59        204.7 
      174.593           FIRME        1.639        17.29        222.0      S-ADECUADO        1.917        17.03        217.8 
                    TERRAPLEN       36.661       296.46        589.7         VEGETAL        1.599        13.74         92.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    222.0 
                       D TIERRA                                  98.3 
                       S-ADECUADO                               217.8 
                       TERRAPLEN                                589.7 
                       VEGETAL                                   92.1 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:17   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.652         0.00          0.0        D TIERRA        0.407         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.830         0.00          0.0       TERRAPLEN        1.175         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.334         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.635        32.53         32.5        D TIERRA        0.000         1.78          1.8 
                   S-ADECUADO        1.842        35.94         35.9       TERRAPLEN        3.239        49.52         49.5 
                      VEGETAL        3.422        66.45         66.4 
       40.000           FIRME        1.635        32.63         65.2      S-ADECUADO        1.905        36.89         72.8 
                    TERRAPLEN        6.133        77.29        126.8         VEGETAL        3.948        70.77        137.2 
       60.000           FIRME        1.635        32.70         97.8      S-ADECUADO        1.905        38.10        110.9 
                    TERRAPLEN       16.673       221.88        348.7         VEGETAL        5.344        92.76        230.0 
       80.000           FIRME        1.635        32.70        130.5      S-ADECUADO        1.905        38.10        149.0 
                    TERRAPLEN       30.215       463.25        811.9         VEGETAL        6.830       121.66        351.6 
      100.000           FIRME        0.480        23.42        154.0      S-ADECUADO        0.000        21.47        170.5 
                    TERRAPLEN        0.000       355.16       1167.1         VEGETAL        0.000        78.65        430.3 
      120.000           FIRME        0.480         9.60        163.6 
      140.000           FIRME        0.480         9.60        173.2 
      157.159           FIRME        1.639        18.70        191.9      S-ADECUADO        1.918        17.31        187.8 
                    TERRAPLEN       59.963       509.74       1676.8         VEGETAL        9.400        82.47        512.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    191.9 
                       D TIERRA                                   1.8 
                       S-ADECUADO                               187.8 
                       TERRAPLEN                               1676.8 
                       VEGETAL                                  512.8 
 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 34 

 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:17   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.639         0.00          0.0        D TIERRA        1.457         0.00          0.0 
                   S-ADECUADO        1.767         0.00          0.0         VEGETAL        3.235         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.639        32.75         32.8        D TIERRA        0.000         1.82          1.8 
                   S-ADECUADO        1.917        37.82         37.8       TERRAPLEN       30.519       289.29        289.3 
                      VEGETAL        6.913        99.83         99.8 
       40.000           FIRME        1.639        32.78         65.5      S-ADECUADO        1.918        38.35         76.2 
                    TERRAPLEN       70.343       986.23       1275.5         VEGETAL        9.966       168.43        268.3 
       60.000           FIRME        1.639        32.78         98.3      S-ADECUADO        1.918        38.35        114.5 
                    TERRAPLEN      106.433      1763.58       3039.1         VEGETAL       12.164       222.62        490.9 
       80.000           FIRME        0.480        11.64        110.0      S-ADECUADO        0.000         3.39        117.9 
                    TERRAPLEN        0.000       191.30       3230.4         VEGETAL        0.000        21.70        512.6 
      100.000           FIRME        0.480         9.60        119.6 
      120.000           FIRME        1.639        14.17        133.7      S-ADECUADO        1.918         7.57        125.5 
                    TERRAPLEN      147.623       582.25       3812.6         VEGETAL       14.637        57.64        570.2 
      128.136           FIRME        1.639        13.34        147.1      S-ADECUADO        1.918        15.60        141.1 
                    TERRAPLEN      150.667      1212.60       5025.2         VEGETAL       14.812       119.75        690.0 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:17   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    147.1 
                       D TIERRA                                   1.8 
                       S-ADECUADO                               141.1 
                       TERRAPLEN                               5025.2 
                       VEGETAL                                  690.0 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:17   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.004         0.00          0.0        D TIERRA        7.194         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        2.728         0.00          0.0         S-EST-3        2.728         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        7.292         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.998        60.56         60.6        D TIERRA        3.687        88.47         88.5 
                      S-SEL-2        2.764        55.83         55.8         S-EST-3        2.764        55.83         55.8 
                    TERRAPLEN        0.002         0.09          0.1         VEGETAL        4.754       137.50        137.5 
       40.000           FIRME        3.213        64.40        125.0        D TIERRA        1.741        61.91        150.4 
                      S-SEL-2        3.057        59.99        115.8         S-EST-3        3.022        59.72        115.5 
                    TERRAPLEN        0.135         0.82          0.9         VEGETAL        5.100       100.72        238.2 
       60.000           FIRME        3.102        61.96        186.9        D TIERRA        0.256        22.93        173.3 
                      S-SEL-2        3.010        58.10        173.9         S-EST-3        3.104        59.03        174.6 
                        MUROS        0.384         4.53          4.5       TERRAPLEN        0.460         3.80          4.7 
                      VEGETAL        5.170        98.63        336.9 
       80.000           FIRME        2.858        59.90        246.8        D TIERRA        0.153         2.34        175.6 
                      S-SEL-2        2.710        57.70        231.6         S-EST-3        2.808        59.60        234.2 
                        MUROS        0.412         8.10         12.6       TERRAPLEN        4.957        55.66         60.4 
                      VEGETAL        4.669        99.25        436.1 
      100.000           FIRME        3.092        61.15        308.0        D TIERRA        0.001         2.90        178.5 
                      S-SEL-2        3.031        58.59        290.2         S-EST-3        3.131        60.60        294.8 
                        MUROS        0.717        11.56         24.2       TERRAPLEN        9.381       149.65        210.0 
                      VEGETAL        5.207       100.74        536.8 
      120.000           FIRME        3.094        61.15        369.1        D TIERRA        0.000         1.30        179.8 
                      S-SEL-2        3.178        59.01        349.2         S-EST-3        3.177        60.97        355.7 
                        MUROS        0.936        16.07         40.3       TERRAPLEN       10.308       218.49        428.5 
                      VEGETAL        5.468       101.46        638.3 
      140.000           FIRME        2.758        55.92        425.0        D TIERRA       11.352        89.20        269.0 
                      S-SEL-2        2.655        53.99        403.2         S-EST-3        2.766        56.07        411.8 
                        MUROS        0.173        10.11         50.4       TERRAPLEN        0.144        48.43        476.9 
                      VEGETAL        6.036       106.95        745.3 
      160.000           FIRME        2.758        55.15        480.2        D TIERRA       12.621       289.71        558.8 
                      S-SEL-2        2.655        52.14        455.3         S-EST-3        2.766        53.57        465.4 
                        MUROS        0.293         4.28         54.6       TERRAPLEN        0.127         3.71        480.7 
                      VEGETAL        6.310       132.94        878.2 
      180.000           FIRME        2.757        55.15        535.3        D TIERRA        9.921       230.60        789.4 
                      S-SEL-2        2.655        53.10        508.4         S-EST-3        2.766        55.31        520.7 
                        MUROS        0.329         6.16         60.8       TERRAPLEN        0.120         2.41        483.1 
                      VEGETAL        5.759       115.73        993.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        2.757        55.12        590.5        D TIERRA        2.679        97.77        887.1 
                      S-SEL-2        2.656        53.08        561.5         S-EST-3        2.764        55.26        576.0 
                        MUROS        0.644         9.90         70.7       TERRAPLEN        1.408        12.40        495.5 
                      VEGETAL        4.981       102.11       1096.0 
      220.000           FIRME        2.757        55.12        645.6        D TIERRA        4.216        79.87        967.0 
                      S-SEL-2        2.656        53.08        614.6         S-EST-3        2.763        55.25        631.2 
                        MUROS        0.473        11.58         82.3       TERRAPLEN        2.485        42.37        537.8 
                      VEGETAL        5.394       102.87       1198.9 
      240.000           FIRME        2.756        55.12        700.7        D TIERRA        1.439        72.45       1039.4 
                      S-SEL-2        2.655        53.11        667.7         S-EST-3        2.759        55.23        686.4 
                        MUROS        0.299         7.29         89.6       TERRAPLEN        0.344        28.42        566.2 
                      VEGETAL        4.697       107.65       1306.5 
      260.000           FIRME        2.754        54.81        755.5        D TIERRA        3.619        45.43       1084.9 
                      S-SEL-2        2.656        52.69        720.4         S-EST-3        2.753        54.71        741.2 
                        MUROS        0.186         4.65         94.2       TERRAPLEN        0.145         3.29        569.5 
                      VEGETAL        5.063       100.73       1407.3 
      280.000           FIRME        3.021        57.86        813.4        D TIERRA        4.199        75.31       1160.2 
                      S-SEL-2        2.860        55.22        775.6         S-EST-3        2.961        57.23        798.4 
                        MUROS        0.179         4.14         98.4       TERRAPLEN        0.148         3.00        572.5 
                      VEGETAL        4.921        97.02       1504.3 
      286.703           FIRME        2.755        18.78        832.2        D TIERRA        3.782        26.17       1186.4 
                      S-SEL-2        2.655        18.02        793.7         S-EST-3        2.756        18.70        817.1 
                        MUROS        0.300         1.57         99.9       TERRAPLEN        0.136         0.95        573.5 
                      VEGETAL        4.675        31.45       1535.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    832.2 
                       D TIERRA                                1186.4 
                       S-SEL-2                                  793.7 
                       S-EST-3                                  817.1 
                       MUROS                                     99.9 
                       TERRAPLEN                                573.5 
                       VEGETAL                                 1535.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.802         0.00          0.0        D TIERRA       14.592         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        0.748         0.00          0.0         S-EST-3        0.748         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.150         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.844        38.72         38.7        D TIERRA       26.104       418.36        418.4 
                      S-SEL-2        4.420        36.18         36.2         S-EST-3        4.419        36.18         36.2 
                      VEGETAL        4.836        61.93         61.9 
       40.000           FIRME        1.515        54.33         93.1        D TIERRA       10.060       315.20        733.6 
                      S-SEL-2        1.420        50.06         86.2         S-EST-3        1.419        50.05         86.2 
                      VEGETAL        2.442        66.20        128.1 
       51.687           FIRME        0.917        15.66        108.7        D TIERRA        2.050        96.12        829.7 
                      S-SEL-2        0.809        14.60        100.8         S-EST-3        0.809        14.60        100.8 
                      VEGETAL        0.540        24.76        152.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    108.7 
                       D TIERRA                                 829.7 
                       S-SEL-2                                  100.8 
                       S-EST-3                                  100.8 
                       VEGETAL                                  152.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.946         0.00          0.0        D TIERRA        2.156         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        0.835         0.00          0.0         S-EST-3        0.835         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.558         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.730        32.91         32.9        D TIERRA       14.248       120.75        120.8 
                      S-SEL-2        2.534        30.44         30.4         S-EST-3        2.534        30.43         30.4 
                      VEGETAL        2.584        27.67         27.7 
       40.000           FIRME        0.914        53.63         86.5        D TIERRA        8.950       384.01        504.8 
                      S-SEL-2        0.883        50.09         80.5         S-EST-3        0.883        50.07         80.5 
                      VEGETAL        2.155        58.93         86.6 
       43.788           FIRME        0.784         3.13         89.7        D TIERRA        6.975        29.80        534.6 
                      S-SEL-2        0.764         3.04         83.6         S-EST-3        0.764         3.04         83.5 
                      VEGETAL        1.990         7.82         94.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     89.7 
                       D TIERRA                                 534.6 
                       S-SEL-2                                   83.6 
                       S-EST-3                                   83.5 
                       VEGETAL                                   94.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.210         0.00          0.0        D TIERRA        0.068         0.00          0.0 
                      S-EST-3        1.950         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.252         0.00          0.0 
       10.466           FIRME        2.209        23.11         23.1        D TIERRA        2.957        32.57         32.6 
                      S-EST-3        1.947        20.38         20.4       TERRAPLEN        0.000         0.13          0.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     23.1 
                       D TIERRA                                  32.6 
                       S-EST-3                                   20.4 
                       TERRAPLEN                                  0.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  80: Auxiliar ODT5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       11.273         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.269         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.714         0.00          0.0 
       20.000        D TIERRA      114.881      1747.27       1747.3         D FIRME        3.552        23.14         23.1 
                    TERRAPLEN        0.032         2.77          2.8         VEGETAL        2.574        86.64         86.6 
       26.637        D TIERRA       76.103       667.58       2414.8         D FIRME        5.754        32.82         56.0 
                    TERRAPLEN        0.025         0.20          3.0         VEGETAL        0.776        10.84         97.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  80: Auxiliar ODT5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                2414.8 
                       D FIRME                                   56.0 
                       TERRAPLEN                                  3.0 
                       VEGETAL                                   97.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  81: Auxiliar ODT9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       TERRAPLEN        0.969         0.00          0.0         VEGETAL        1.376         0.00          0.0 
       19.140        D TIERRA        0.982       107.50        107.5       TERRAPLEN        0.090        22.24         22.2 
                      VEGETAL        0.792        76.11         76.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  81: Auxiliar ODT9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 107.5 
                       TERRAPLEN                                 22.2 
                       VEGETAL                                   76.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  82: Auxiliar ODT12 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        9.627         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.170         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.346         0.00          0.0 
       17.781        D TIERRA       12.139       255.07        255.1       TERRAPLEN        0.070         2.53          2.5 
                      VEGETAL        2.923        67.09         67.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  82: Auxiliar ODT12 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 255.1 
                       TERRAPLEN                                  2.5 
                       VEGETAL                                   67.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  83: Auxiliar ODT12_B 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.690         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.100         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.512         0.00          0.0 
       17.657        D TIERRA        0.131        46.84         46.8       TERRAPLEN        1.527        10.77         10.8 
                      VEGETAL        3.987        66.37         66.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  83: Auxiliar ODT12_B 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  46.8 
                       TERRAPLEN                                 10.8 
                       VEGETAL                                   66.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  85: Relleno N-120 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      100.000       TERRAPLEN       74.945         0.00          0.0 
      120.000        D TIERRA        0.001         0.00          0.0       TERRAPLEN       85.857      1611.02       1611.0 
      140.000       TERRAPLEN       94.723      1825.96       3437.0 
      160.000       TERRAPLEN      121.410      2143.49       5580.5 
      180.000       TERRAPLEN      128.589      2505.66       8086.1 
      200.000        D TIERRA        0.026         0.02          0.0       TERRAPLEN      131.349      2622.96      10709.1 
      220.000        D TIERRA        0.000         3.11          3.1       TERRAPLEN      135.504      2628.20      13337.3 
      240.000       TERRAPLEN      166.093      2975.63      16312.9 
      260.000       TERRAPLEN      175.373      3449.61      19762.5 
      280.000        D TIERRA        0.297         1.78          4.9       TERRAPLEN      190.231      3578.62      23341.2 
      300.000        D TIERRA        0.000         4.53          9.5       TERRAPLEN      217.267      4136.01      27477.2 
      320.000       TERRAPLEN      238.269      2349.85      29827.0 
      340.000        D TIERRA        0.236         0.50         10.0       TERRAPLEN      205.686      4438.05      34265.1 
      360.000        D TIERRA        1.666        28.45         38.4       TERRAPLEN      286.882      4862.56      39127.6 
      380.000        D TIERRA        2.499        27.14         65.5       TERRAPLEN      270.157      5578.63      44706.3 
      400.000        D TIERRA        0.355        16.76         82.3       TERRAPLEN      261.982      5366.41      50072.7 
      420.000        D TIERRA        0.461        15.64         97.9       TERRAPLEN      260.144      5190.03      55262.7 
      440.000        D TIERRA        0.000         8.35        106.3       TERRAPLEN        0.000      4832.08      60094.8 
      460.000        D TIERRA        0.047         0.23        106.5       TERRAPLEN      272.777      4451.50      64546.3 
      480.000        D TIERRA        0.322         1.43        107.9       TERRAPLEN      273.491      5455.91      70002.2 
      500.000        D TIERRA        2.919        23.64        131.6       TERRAPLEN      268.872      5426.99      75429.2 
      520.000        D TIERRA       10.229       166.21        297.8       TERRAPLEN      288.908      5548.18      80977.4 
      540.000        D TIERRA        3.872       165.22        463.0       TERRAPLEN      312.240      5950.62      86928.0 
      560.000        D TIERRA        1.956        50.15        513.2       TERRAPLEN      313.406      6341.35      93269.3 
      580.000        D TIERRA        0.726        21.59        534.8       TERRAPLEN      271.916      5907.57      99176.9 
      600.000        D TIERRA        2.643        18.27        553.0       TERRAPLEN      132.866      3858.74     103035.6 
      620.000        D TIERRA        1.266        75.43        628.5       TERRAPLEN      108.919      2337.62     105373.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 628.5 
                       TERRAPLEN                             105373.3 
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     -237.010           FIRME        2.639         0.00          0.0        D TIERRA        6.350         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.864         0.00          0.0         S-EST-3        2.318         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.321         0.00          0.0 
     -237.000           FIRME        2.638         0.03          0.0        D TIERRA        6.350         0.06          0.1 
                      S-SEL-2        3.864         0.04          0.0         S-EST-3        2.318         0.02          0.0 
                      VEGETAL        2.321         0.02          0.0 
     -236.000           FIRME        2.628         2.63          2.7        D TIERRA        6.370         6.36          6.4 
                      S-SEL-2        3.838         3.85          3.9         S-EST-3        2.303         2.31          2.3 
                      VEGETAL        2.306         2.31          2.3 
     -235.000           FIRME        2.617         2.62          5.3        D TIERRA        6.385         6.38         12.8 
                      S-SEL-2        3.813         3.83          7.7         S-EST-3        2.288         2.30          4.6 
                      VEGETAL        2.291         2.30          4.6 
     -234.000           FIRME        2.576         2.60          7.9        D TIERRA        6.324         6.35         19.2 
                      S-SEL-2        3.736         3.77         11.5         S-EST-3        2.241         2.26          6.9 
                      VEGETAL        2.244         2.27          6.9 
     -233.000           FIRME        2.582         2.58         10.5        D TIERRA        6.366         6.35         25.5 
                      S-SEL-2        3.748         3.74         15.2         S-EST-3        2.249         2.25          9.1 
                      VEGETAL        2.252         2.25          9.2 
     -232.000           FIRME        2.482         2.53         13.0        D TIERRA        6.117         6.24         31.7 
                      S-SEL-2        3.572         3.66         18.9         S-EST-3        2.143         2.20         11.3 
                      VEGETAL        2.146         2.20         11.4 
     -231.000           FIRME        2.390         2.44         15.4        D TIERRA        5.914         6.02         37.8 
                      S-SEL-2        3.422         3.50         22.4         S-EST-3        2.053         2.10         13.4 
                      VEGETAL        2.056         2.10         13.5 
     -230.000           FIRME        2.296         2.34         17.8        D TIERRA        5.718         5.82         43.6 
                      S-SEL-2        3.280         3.35         25.7         S-EST-3        1.968         2.01         15.4 

                      VEGETAL        1.971         2.01         15.5 
     -229.000           FIRME        2.748         2.52         20.3        D TIERRA        9.843         7.78         51.4 
                      S-SEL-2        4.484         3.88         29.6         S-EST-3        2.686         2.33         17.8 
                      VEGETAL        2.994         2.48         17.9 
     -228.000           FIRME        2.746         2.75         23.0        D TIERRA        9.884         9.86         61.2 
                      S-SEL-2        4.483         4.48         34.1         S-EST-3        2.685         2.69         20.5 
                      VEGETAL        2.993         2.99         20.9 
     -227.000           FIRME        2.745         2.75         25.8        D TIERRA        9.934         9.91         71.1 
                      S-SEL-2        4.482         4.48         38.6         S-EST-3        2.684         2.68         23.1 
                      VEGETAL        2.992         2.99         23.9 
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     -226.000           FIRME        2.744         2.74         28.5        D TIERRA        9.902         9.92         81.0 
                      S-SEL-2        4.480         4.48         43.1         S-EST-3        2.683         2.68         25.8 
                      VEGETAL        2.991         2.99         26.9 
     -225.000           FIRME        2.742         2.74         31.3        D TIERRA        9.877         9.89         90.9 
                      S-SEL-2        4.479         4.48         47.5         S-EST-3        2.682         2.68         28.5 
                      VEGETAL        2.990         2.99         29.9 
     -224.000           FIRME        2.741         2.74         34.0        D TIERRA        9.855         9.87        100.8 
                      S-SEL-2        4.478         4.48         52.0         S-EST-3        2.681         2.68         31.2 
                      VEGETAL        2.990         2.99         32.9 
     -223.000           FIRME        2.739         2.74         36.8        D TIERRA        9.837         9.85        110.6 
                      S-SEL-2        4.476         4.48         56.5         S-EST-3        2.681         2.68         33.9 
                      VEGETAL        2.989         2.99         35.9 
     -222.000           FIRME        2.738         2.74         39.5        D TIERRA        9.799         9.82        120.5 
                      S-SEL-2        4.475         4.48         61.0         S-EST-3        2.680         2.68         36.6 
                      VEGETAL        2.988         2.99         38.9 
     -221.625           FIRME        2.321         0.95         40.4        D TIERRA        5.835         2.93        123.4 
                      S-SEL-2        3.317         1.46         62.4         S-EST-3        1.990         0.88         37.4 
                      VEGETAL        1.993         0.93         39.8 
     -221.000           FIRME        2.491         1.50         41.9        D TIERRA        6.189         3.76        127.2 
                      S-SEL-2        3.591         2.16         64.6         S-EST-3        2.154         1.30         38.7 
                      VEGETAL        2.158         1.30         41.1 
     -220.000           FIRME        2.629         2.56         44.5        D TIERRA        6.360         6.27        133.4 
                      S-SEL-2        3.873         3.73         68.3         S-EST-3        2.324         2.24         41.0 
                      VEGETAL        2.327         2.24         43.4 
     -219.000           FIRME        2.638         2.63         47.1        D TIERRA        6.272         6.32        139.7 
                      S-SEL-2        3.984         3.93         72.3         S-EST-3        2.389         2.36         43.3 
                      VEGETAL        2.394         2.36         45.7 
     -218.000           FIRME        2.636         2.64         49.8        D TIERRA        6.295         6.28        146.0 
                      S-SEL-2        4.018         4.00         76.3         S-EST-3        2.405         2.40         45.7 
                      VEGETAL        2.414         2.40         48.1 
     -217.000           FIRME        2.636         2.64         52.4        D TIERRA        6.357         6.33        152.4 
                      S-SEL-2        4.039         4.03         80.3         S-EST-3        2.413         2.41         48.1 
                      VEGETAL        2.426         2.42         50.5 
     -216.000           FIRME        2.634         2.63         55.0        D TIERRA        6.437         6.40        158.7 
                      S-SEL-2        4.061         4.05         84.3         S-EST-3        2.419         2.42         50.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        2.439         2.43         53.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     -215.040           FIRME        2.633         2.53         57.6        D TIERRA        6.490         6.20        165.0 
                      S-SEL-2        4.057         3.90         88.2         S-EST-3        2.417         2.32         52.9 
                      VEGETAL        2.437         2.34         55.3 
     -215.000           FIRME        2.633         0.11         57.7        D TIERRA        6.492         0.26        165.2 
                      S-SEL-2        4.056         0.16         88.4         S-EST-3        2.417         0.10         53.0 
                      VEGETAL        2.436         0.10         55.4 
     -214.000           FIRME        2.632         2.63         60.3        D TIERRA        6.524         6.51        171.7 
                      S-SEL-2        4.030         4.04         92.4         S-EST-3        2.408         2.41         55.4 
                      VEGETAL        2.421         2.43         57.8 
     -213.000           FIRME        2.631         2.63         62.9        D TIERRA        6.571         6.55        178.3 
                      S-SEL-2        4.005         4.02         96.5         S-EST-3        2.398         2.40         57.8 
                      VEGETAL        2.406         2.41         60.3 
     -212.000           FIRME        2.630         2.63         65.6        D TIERRA        6.624         6.60        184.9 
                      S-SEL-2        3.980         3.99        100.5         S-EST-3        2.386         2.39         60.2 
                      VEGETAL        2.391         2.40         62.7 
     -211.000           FIRME        2.629         2.63         68.2        D TIERRA        6.653         6.64        191.5 
                      S-SEL-2        3.954         3.97        104.4         S-EST-3        2.372         2.38         62.5 
                      VEGETAL        2.375         2.38         65.0 
     -210.000           FIRME        2.628         2.63         70.8        D TIERRA        6.672         6.66        198.2 
                      S-SEL-2        3.929         3.94        108.4         S-EST-3        2.357         2.36         64.9 
                      VEGETAL        2.360         2.37         67.4 
     -209.999           FIRME        2.627         0.00         70.8        D TIERRA        6.672         0.01        198.2 
                      S-SEL-2        3.929         0.00        108.4         S-EST-3        2.357         0.00         64.9 
                      VEGETAL        2.360         0.00         67.4 
     -209.000           FIRME        2.624         2.62         73.5        D TIERRA        6.692         6.68        204.9 
                      S-SEL-2        3.903         3.91        112.3         S-EST-3        2.342         2.35         67.3 
                      VEGETAL        2.345         2.35         69.8 
     -208.000           FIRME        2.620         2.62         76.1        D TIERRA        6.699         6.70        211.5 
                      S-SEL-2        3.878         3.89        116.2         S-EST-3        2.327         2.33         69.6 
                      VEGETAL        2.330         2.34         72.1 
     -207.000           FIRME        2.614         2.62         78.7        D TIERRA        6.708         6.70        218.2 
                      S-SEL-2        3.853         3.87        120.0         S-EST-3        2.311         2.32         71.9 
                      VEGETAL        2.315         2.32         74.4 
     -206.000           FIRME        2.606         2.61         81.3        D TIERRA        6.726         6.72        225.0 
                      S-SEL-2        3.827         3.84        123.9         S-EST-3        2.296         2.30         74.2 
                      VEGETAL        2.299         2.31         76.7 
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     -205.000           FIRME        2.597         2.60         83.9        D TIERRA        6.745         6.74        231.7 
                      S-SEL-2        3.801         3.81        127.7         S-EST-3        2.281         2.29         76.5 
                      VEGETAL        2.284         2.29         79.0 
     -204.000           FIRME        2.586         2.59         86.5        D TIERRA        6.760         6.75        238.5 
                      S-SEL-2        3.776         3.79        131.5         S-EST-3        2.265         2.27         78.8 
                      VEGETAL        2.269         2.28         81.3 
     -203.000           FIRME        2.573         2.58         89.1        D TIERRA        6.773         6.77        245.2 
                      S-SEL-2        3.750         3.76        135.2         S-EST-3        2.250         2.26         81.0 
                      VEGETAL        2.253         2.26         83.5 
     -202.000           FIRME        2.577         2.57         91.6        D TIERRA        6.838         6.81        252.0 
                      S-SEL-2        3.758         3.75        139.0         S-EST-3        2.255         2.25         83.3 
                      VEGETAL        2.258         2.26         85.8 
     -201.000           FIRME        2.707         2.64         94.3        D TIERRA        7.896         7.37        259.4 
                      S-SEL-2        4.447         4.10        143.1         S-EST-3        2.660         2.46         85.7 
                    TERRAPLEN        0.070         0.04          0.1         VEGETAL        2.971         2.61         88.4 
     -200.000           FIRME        2.706         2.71         97.0        D TIERRA        7.931         7.91        267.3 
                      S-SEL-2        4.446         4.45        147.5         S-EST-3        2.660         2.66         88.4 
                    TERRAPLEN        0.070         0.07          0.1         VEGETAL        2.970         2.97         91.4 
     -199.000           FIRME        2.704         2.71         99.7        D TIERRA        7.977         7.95        275.3 
                      S-SEL-2        4.444         4.44        152.0         S-EST-3        2.658         2.66         91.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.04          0.2         VEGETAL        2.904         2.94         94.3 
     -198.000           FIRME        2.703         2.70        102.4        D TIERRA        8.057         8.02        283.3 
                      S-SEL-2        4.443         4.44        156.4         S-EST-3        2.658         2.66         93.7 
                      VEGETAL        2.922         2.91         97.2 
     -197.000           FIRME        2.701         2.70        105.1        D TIERRA        8.155         8.11        291.4 
                      S-SEL-2        4.441         4.44        160.9         S-EST-3        2.656         2.66         96.4 
                      VEGETAL        2.938         2.93        100.2 
     -196.000           FIRME        2.700         2.70        107.8        D TIERRA        8.241         8.20        299.6 
                      S-SEL-2        4.440         4.44        165.3         S-EST-3        2.656         2.66         99.0 
                      VEGETAL        2.950         2.94        103.1 
     -195.000           FIRME        2.699         2.70        110.5        D TIERRA        8.275         8.26        307.8 
                      S-SEL-2        4.439         4.44        169.8         S-EST-3        2.655         2.66        101.7 
                      VEGETAL        2.959         2.95        106.1 
     -194.000           FIRME        2.697         2.70        113.2        D TIERRA        8.268         8.27        316.1 
                      S-SEL-2        4.438         4.44        174.2         S-EST-3        2.654         2.65        104.3 
                      VEGETAL        2.960         2.96        109.0 
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     -193.000           FIRME        2.696         2.70        115.9        D TIERRA        8.283         8.28        324.4 
                      S-SEL-2        4.436         4.44        178.6         S-EST-3        2.653         2.65        107.0 
                      VEGETAL        2.963         2.96        112.0 
     -192.000           FIRME        2.694         2.70        118.6        D TIERRA        8.303         8.29        332.7 
                      S-SEL-2        4.435         4.44        183.1         S-EST-3        2.652         2.65        109.7 
                      VEGETAL        2.951         2.96        114.9 
     -191.000           FIRME        2.586         2.64        121.2        D TIERRA        6.729         7.52        340.2 
                      S-SEL-2        3.795         4.12        187.2         S-EST-3        2.277         2.46        112.1 
                      VEGETAL        2.280         2.62        117.6 
     -190.000           FIRME        2.604         2.60        123.8        D TIERRA        6.460         6.59        346.8 
                      S-SEL-2        3.990         3.89        191.1         S-EST-3        2.385         2.33        114.4 
                      VEGETAL        2.397         2.34        119.9 
     -189.000           FIRME        2.603         2.60        126.4        D TIERRA        6.330         6.40        353.2 
                      S-SEL-2        4.016         4.00        195.1         S-EST-3        2.393         2.39        116.8 
                      VEGETAL        2.412         2.40        122.3 
     -188.000           FIRME        2.602         2.60        129.0        D TIERRA        6.321         6.33        359.5 
                      S-SEL-2        4.013         4.01        199.1         S-EST-3        2.392         2.39        119.2 
                      VEGETAL        2.411         2.41        124.7 
     -187.000           FIRME        2.601         2.60        131.6        D TIERRA        6.320         6.32        365.8 
                      S-SEL-2        4.012         4.01        203.1         S-EST-3        2.391         2.39        121.6 
                      VEGETAL        2.410         2.41        127.1 
     -186.000           FIRME        2.600         2.60        134.2        D TIERRA        6.334         6.33        372.2 
                      S-SEL-2        4.006         4.01        207.1         S-EST-3        2.389         2.39        124.0 
                      VEGETAL        2.407         2.41        129.5 
     -185.000           FIRME        2.599         2.60        136.8        D TIERRA        6.355         6.34        378.5 
                      S-SEL-2        3.987         4.00        211.1         S-EST-3        2.382         2.39        126.4 
                      VEGETAL        2.395         2.40        131.9 
     -184.000           FIRME        2.597         2.60        139.4        D TIERRA        6.385         6.37        384.9 
                      S-SEL-2        3.969         3.98        215.1         S-EST-3        2.375         2.38        128.8 
                      VEGETAL        2.384         2.39        134.3 
     -183.000           FIRME        2.596         2.60        142.0        D TIERRA        6.407         6.40        391.3 
                      S-SEL-2        3.942         3.96        219.0         S-EST-3        2.363         2.37        131.1 
                      VEGETAL        2.368         2.38        136.7 
     -182.000           FIRME        2.595         2.60        144.6        D TIERRA        6.418         6.41        397.7 
                      S-SEL-2        3.916         3.93        223.0         S-EST-3        2.349         2.36        133.5 
                      VEGETAL        2.353         2.36        139.1 
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     -181.000           FIRME        2.594         2.59        147.2        D TIERRA        6.429         6.42        404.1 
                      S-SEL-2        3.891         3.90        226.9         S-EST-3        2.334         2.34        135.8 
                      VEGETAL        2.338         2.35        141.4 
     -180.000           FIRME        2.592         2.59        149.8        D TIERRA        6.455         6.44        410.5 
                      S-SEL-2        3.875         3.88        230.8         S-EST-3        2.325         2.33        138.2 
                      VEGETAL        2.328         2.33        143.7 
     -179.000           FIRME        2.589         2.59        152.4        D TIERRA        6.476         6.47        417.0 
                      S-SEL-2        3.851         3.86        234.6         S-EST-3        2.310         2.32        140.5 
                      VEGETAL        2.313         2.32        146.1 
     -178.000           FIRME        2.584         2.59        155.0        D TIERRA        6.502         6.49        423.5 
                      S-SEL-2        3.825         3.84        238.5         S-EST-3        2.294         2.30        142.8 
                      VEGETAL        2.298         2.31        148.4 
     -177.000           FIRME        2.577         2.58        157.6        D TIERRA        6.530         6.52        430.0 
                      S-SEL-2        3.796         3.81        242.3         S-EST-3        2.278         2.29        145.1 
                      VEGETAL        2.280         2.29        150.7 
     -176.000           FIRME        2.569         2.57        160.1        D TIERRA        6.563         6.55        436.6 
                      S-SEL-2        3.773         3.78        246.0         S-EST-3        2.264         2.27        147.3 
                      VEGETAL        2.267         2.27        152.9 
     -175.000           FIRME        2.559         2.56        162.7        D TIERRA        6.594         6.58        443.1 
                      S-SEL-2        3.749         3.76        249.8         S-EST-3        2.249         2.26        149.6 
                      VEGETAL        2.252         2.26        155.2 
     -174.000           FIRME        2.549         2.55        165.3        D TIERRA        6.622         6.61        449.8 
                      S-SEL-2        3.724         3.74        253.5         S-EST-3        2.235         2.24        151.8 
                      VEGETAL        2.238         2.24        157.4 
     -173.000           FIRME        2.522         2.54        167.8        D TIERRA        6.600         6.61        456.4 
                      S-SEL-2        3.671         3.70        257.2         S-EST-3        2.203         2.22        154.1 
                      VEGETAL        2.206         2.22        159.7 
     -172.000           FIRME        2.455         2.49        170.3        D TIERRA        6.450         6.53        462.9 
                      S-SEL-2        3.546         3.61        260.9         S-EST-3        2.128         2.17        156.2 
                      VEGETAL        2.131         2.17        161.8 
     -171.000           FIRME        2.373         2.41        172.7        D TIERRA        6.251         6.35        469.2 
                      S-SEL-2        3.405         3.48        264.3         S-EST-3        2.043         2.09        158.3 
                      VEGETAL        2.046         2.09        163.9 
     -170.000           FIRME        2.283         2.33        175.0        D TIERRA        6.030         6.14        475.4 
                      S-SEL-2        3.265         3.34        267.7         S-EST-3        1.959         2.00        160.3 
                      VEGETAL        1.962         2.00        165.9 
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     -169.000           FIRME        2.661         2.47        177.5        D TIERRA        8.370         7.20        482.6 
                      S-SEL-2        4.404         3.83        271.5         S-EST-3        2.630         2.29        162.6 
                      VEGETAL        2.945         2.45        168.4 
     -168.000           FIRME        2.660         2.66        180.2        D TIERRA        8.503         8.44        491.0 
                      S-SEL-2        4.403         4.40        275.9         S-EST-3        2.629         2.63        165.2 
                      VEGETAL        2.945         2.95        171.3 
     -167.000           FIRME        2.659         2.66        182.8        D TIERRA        8.612         8.56        499.6 
                      S-SEL-2        4.401         4.40        280.3         S-EST-3        2.628         2.63        167.9 
                      VEGETAL        2.944         2.94        174.3 
     -166.000           FIRME        2.657         2.66        185.5        D TIERRA        8.774         8.69        508.3 
                      S-SEL-2        4.400         4.40        284.7         S-EST-3        2.627         2.63        170.5 
                      VEGETAL        2.943         2.94        177.2 
     -165.000           FIRME        2.656         2.66        188.1        D TIERRA        8.725         8.75        517.0 
                      S-SEL-2        4.399         4.40        289.1         S-EST-3        2.627         2.63        173.1 
                      VEGETAL        2.942         2.94        180.1 
     -164.000           FIRME        2.400         2.53        190.7        D TIERRA        5.955         7.34        524.4 
                      S-SEL-2        3.454         3.93        293.0         S-EST-3        2.072         2.35        175.5 
                      VEGETAL        2.075         2.51        182.7 
     -163.000           FIRME        2.464         2.43        193.1        D TIERRA        5.725         5.84        530.2 
                      S-SEL-2        3.568         3.51        296.5         S-EST-3        2.141         2.11        177.6 
                      VEGETAL        2.144         2.11        184.8 
     -162.000           FIRME        2.482         2.47        195.6        D TIERRA        5.672         5.70        535.9 
                      S-SEL-2        3.602         3.59        300.1         S-EST-3        2.161         2.15        179.7 
                      VEGETAL        2.164         2.15        186.9 
     -161.000           FIRME        2.492         2.49        198.1        D TIERRA        5.729         5.70        541.6 
                      S-SEL-2        3.623         3.61        303.7         S-EST-3        2.173         2.17        181.9 
                      VEGETAL        2.177         2.17        189.1 
     -160.000           FIRME        2.502         2.50        200.6        D TIERRA        5.734         5.73        547.3 
                      S-SEL-2        3.642         3.63        307.4         S-EST-3        2.185         2.18        184.1 
                      VEGETAL        2.188         2.18        191.3 
     -159.000           FIRME        2.560         2.53        203.1        D TIERRA        5.810         5.77        553.1 
                      S-SEL-2        3.783         3.71        311.1         S-EST-3        2.270         2.23        186.3 
                      VEGETAL        2.273         2.23        193.5 
     -158.000           FIRME        2.562         2.56        205.6        D TIERRA        5.826         5.82        558.9 
                      S-SEL-2        3.801         3.79        314.9         S-EST-3        2.281         2.28        188.6 
                      VEGETAL        2.284         2.28        195.8 
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     -157.000           FIRME        2.557         2.56        208.2        D TIERRA        5.834         5.83        564.7 
                      S-SEL-2        3.780         3.79        318.7         S-EST-3        2.268         2.27        190.9 
                      VEGETAL        2.271         2.28        198.1 
     -156.000           FIRME        2.557         2.56        210.8        D TIERRA        5.840         5.84        570.6 
                      S-SEL-2        3.783         3.78        322.4         S-EST-3        2.270         2.27        193.1 
                      VEGETAL        2.273         2.27        200.3 
     -155.000           FIRME        2.554         2.56        213.3        D TIERRA        5.852         5.85        576.4 
                      S-SEL-2        3.771         3.78        326.2         S-EST-3        2.263         2.27        195.4 
                      VEGETAL        2.266         2.27        202.6 
     -154.000           FIRME        2.549         2.55        215.9        D TIERRA        5.877         5.86        582.3 
                      S-SEL-2        3.758         3.76        330.0         S-EST-3        2.255         2.26        197.6 
                      VEGETAL        2.258         2.26        204.9 
     -153.000           FIRME        2.552         2.55        218.4        D TIERRA        5.905         5.89        588.2 
                      S-SEL-2        3.768         3.76        333.8         S-EST-3        2.261         2.26        199.9 
                      VEGETAL        2.264         2.26        207.1 
     -152.000           FIRME        2.549         2.55        221.0        D TIERRA        5.828         5.87        594.1 
                      S-SEL-2        3.763         3.77        337.5         S-EST-3        2.258         2.26        202.2 
                      VEGETAL        2.261         2.26        209.4 
     -151.000           FIRME        2.544         2.55        223.5        D TIERRA        5.756         5.79        599.8 
                      S-SEL-2        3.749         3.76        341.3         S-EST-3        2.250         2.25        204.4 
                      VEGETAL        2.253         2.26        211.6 
     -150.000           FIRME        2.540         2.54        226.1        D TIERRA        5.665         5.71        605.6 
                      S-SEL-2        3.736         3.74        345.0         S-EST-3        2.241         2.25        206.7 
                      VEGETAL        2.245         2.25        213.9 
     -149.990           FIRME        2.540         0.00        226.1        D TIERRA        5.664         0.00        605.6 
                      S-SEL-2        3.736         0.00        345.0         S-EST-3        2.242         0.00        206.7 
                    TERRAPLEN        0.021         0.00          0.2         VEGETAL        2.267         0.00        213.9 
     -149.000           FIRME        2.536         2.51        228.6        D TIERRA        5.571         5.56        611.1 
                      S-SEL-2        3.727         3.69        348.7         S-EST-3        2.236         2.22        208.9 
                    TERRAPLEN        0.020         0.02          0.2         VEGETAL        2.260         2.24        216.1 
     -148.000           FIRME        2.535         2.54        231.1        D TIERRA        5.495         5.53        616.6 
                      S-SEL-2        3.727         3.73        352.4         S-EST-3        2.236         2.24        211.1 
                    TERRAPLEN        0.019         0.02          0.2         VEGETAL        2.258         2.26        218.4 
     -147.000           FIRME        2.537         2.54        233.6        D TIERRA        5.418         5.46        622.1 
                      S-SEL-2        3.731         3.73        356.2         S-EST-3        2.239         2.24        213.4 
                    TERRAPLEN        0.017         0.02          0.3         VEGETAL        2.260         2.26        220.6 
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     -146.000           FIRME        2.545         2.54        236.2        D TIERRA        5.380         5.40        627.5 
                      S-SEL-2        3.764         3.75        359.9         S-EST-3        2.259         2.25        215.6 
                    TERRAPLEN        0.018         0.02          0.3         VEGETAL        2.280         2.27        222.9 
     -145.000           FIRME        2.552         2.55        238.7        D TIERRA        5.361         5.37        632.9 
                      S-SEL-2        3.815         3.79        363.7         S-EST-3        2.289         2.27        217.9 
                    TERRAPLEN        0.018         0.02          0.3         VEGETAL        2.311         2.30        225.2 
     -144.000           FIRME        2.552         2.55        241.3        D TIERRA        5.326         5.34        638.2 
                      S-SEL-2        3.867         3.84        367.5         S-EST-3        2.319         2.30        220.2 
                    TERRAPLEN        0.019         0.02          0.3         VEGETAL        2.342         2.33        227.5 
     -143.000           FIRME        2.550         2.55        243.8        D TIERRA        5.246         5.29        643.5 
                      S-SEL-2        3.915         3.89        371.4         S-EST-3        2.340         2.33        222.5 
                    TERRAPLEN        0.023         0.02          0.3         VEGETAL        2.371         2.36        229.9 
     -142.000           FIRME        2.549         2.55        246.4        D TIERRA        5.128         5.19        648.7 
                      S-SEL-2        3.970         3.94        375.4         S-EST-3        2.356         2.35        224.9 
                    TERRAPLEN        0.035         0.03          0.4         VEGETAL        2.405         2.39        232.3 
     -141.000           FIRME        2.548         2.55        248.9        D TIERRA        4.932         5.03        653.7 
                      S-SEL-2        4.069         4.02        379.4         S-EST-3        2.363         2.36        227.2 
                    TERRAPLEN        0.067         0.05          0.4         VEGETAL        2.465         2.43        234.7 
     -140.000           FIRME        2.547         2.55        251.5        D TIERRA        4.840         4.89        658.6 
                      S-SEL-2        4.106         4.09        383.5         S-EST-3        2.362         2.36        229.6 
                    TERRAPLEN        0.135         0.10          0.5         VEGETAL        2.492         2.48        237.2 
     -139.000           FIRME        2.546         2.55        254.0        D TIERRA        4.803         4.82        663.4 
                      S-SEL-2        4.129         4.12        387.6         S-EST-3        2.361         2.36        231.9 
                    TERRAPLEN        0.162         0.15          0.7         VEGETAL        2.511         2.50        239.7 
     -138.000           FIRME        2.545         2.55        256.6        D TIERRA        4.773         4.79        668.2 
                      S-SEL-2        4.120         4.12        391.7         S-EST-3        2.360         2.36        234.3 
                    TERRAPLEN        0.168         0.16          0.8         VEGETAL        2.503         2.51        242.2 
     -137.000           FIRME        2.544         2.54        259.1        D TIERRA        4.737         4.75        673.0 
                      S-SEL-2        4.110         4.11        395.8         S-EST-3        2.359         2.36        236.7 
                    TERRAPLEN        0.179         0.17          1.0         VEGETAL        2.496         2.50        244.7 
     -136.000           FIRME        2.543         2.54        261.7        D TIERRA        4.677         4.71        677.7 
                      S-SEL-2        4.119         4.11        400.0         S-EST-3        2.358         2.36        239.0 
                    TERRAPLEN        0.197         0.19          1.2         VEGETAL        2.505         2.50        247.2 
     -135.000           FIRME        2.541         2.54        264.2        D TIERRA        4.614         4.65        682.3 
                      S-SEL-2        4.104         4.11        404.1         S-EST-3        2.357         2.36        241.4 
                    TERRAPLEN        0.220         0.21          1.4         VEGETAL        2.494         2.50        249.7 
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     -134.000           FIRME        2.540         2.54        266.7        D TIERRA        4.518         4.57        686.9 
                      S-SEL-2        4.090         4.10        408.2         S-EST-3        2.356         2.36        243.7 
                    TERRAPLEN        0.244         0.23          1.6         VEGETAL        2.485         2.49        252.2 
     -133.000           FIRME        2.539         2.54        269.3        D TIERRA        4.439         4.48        691.4 
                      S-SEL-2        4.079         4.08        412.2         S-EST-3        2.355         2.36        246.1 
                    TERRAPLEN        0.270         0.26          1.9         VEGETAL        2.479         2.48        254.7 
     -132.000           FIRME        2.538         2.54        271.8        D TIERRA        4.371         4.41        695.8 
                      S-SEL-2        4.066         4.07        416.3         S-EST-3        2.354         2.35        248.4 
                    TERRAPLEN        0.298         0.28          2.2         VEGETAL        2.472         2.48        257.2 
     -131.000           FIRME        2.537         2.54        274.4        D TIERRA        4.320         4.35        700.1 
                      S-SEL-2        4.051         4.06        420.4         S-EST-3        2.353         2.35        250.8 
                    TERRAPLEN        0.331         0.31          2.5         VEGETAL        2.463         2.47        259.6 
     -130.000           FIRME        2.536         2.54        276.9        D TIERRA        4.281         4.30        704.4 
                      S-SEL-2        4.054         4.05        424.4         S-EST-3        2.352         2.35        253.1 
                    TERRAPLEN        0.368         0.35          2.8         VEGETAL        2.467         2.46        262.1 
     -129.000           FIRME        2.535         2.54        279.4        D TIERRA        4.248         4.26        708.7 
                      S-SEL-2        4.082         4.07        428.5         S-EST-3        2.351         2.35        255.5 
                    TERRAPLEN        0.408         0.39          3.2         VEGETAL        2.486         2.48        264.6 
     -128.000           FIRME        2.533         2.53        282.0        D TIERRA        4.231         4.24        712.9 
                      S-SEL-2        4.101         4.09        432.6         S-EST-3        2.350         2.35        257.9 
                    TERRAPLEN        0.452         0.43          3.6         VEGETAL        2.503         2.49        267.1 
     -127.000           FIRME        2.532         2.53        284.5        D TIERRA        4.221         4.23        717.1 
                      S-SEL-2        4.119         4.11        436.7         S-EST-3        2.350         2.35        260.2 
                    TERRAPLEN        0.503         0.48          4.1         VEGETAL        2.519         2.51        269.6 
     -126.000           FIRME        2.531         2.53        287.0        D TIERRA        4.220         4.22        721.4 
                      S-SEL-2        4.134         4.13        440.8         S-EST-3        2.349         2.35        262.6 
                    TERRAPLEN        0.557         0.53          4.7         VEGETAL        2.535         2.53        272.1 
     -125.000           FIRME        2.530         2.53        289.6        D TIERRA        4.215         4.22        725.6 
                      S-SEL-2        4.146         4.14        445.0         S-EST-3        2.348         2.35        264.9 
                    TERRAPLEN        0.603         0.58          5.2         VEGETAL        2.552         2.54        274.6 
     -124.000           FIRME        2.528         2.53        292.1        D TIERRA        4.222         4.22        729.8 
                      S-SEL-2        4.168         4.16        449.1         S-EST-3        2.347         2.35        267.2 
                    TERRAPLEN        0.663         0.63          5.9         VEGETAL        2.588         2.57        277.2 
     -123.000           FIRME        2.528         2.53        294.6        D TIERRA        4.277         4.25        734.1 
                      S-SEL-2        4.184         4.18        453.3         S-EST-3        2.346         2.35        269.6 
                    TERRAPLEN        0.875         0.77          6.6         VEGETAL        2.672         2.63        279.8 
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     -122.000           FIRME        2.526         2.53        297.1        D TIERRA        4.347         4.31        738.4 
                      S-SEL-2        4.182         4.18        457.5         S-EST-3        2.345         2.35        271.9 
                    TERRAPLEN        1.058         0.97          7.6         VEGETAL        2.709         2.69        282.5 
     -121.000           FIRME        2.525         2.53        299.7        D TIERRA        4.424         4.39        742.8 
                      S-SEL-2        4.180         4.18        461.7         S-EST-3        2.344         2.34        274.3 
                    TERRAPLEN        0.981         1.02          8.6         VEGETAL        2.703         2.71        285.2 
     -120.000           FIRME        2.524         2.52        302.2        D TIERRA        4.505         4.46        747.2 
                      S-SEL-2        4.179         4.18        465.8         S-EST-3        2.343         2.34        276.6 
                    TERRAPLEN        0.891         0.94          9.6         VEGETAL        2.689         2.70        287.9 
     -119.000           FIRME        2.523         2.52        304.7        D TIERRA        4.583         4.54        751.8 
                      S-SEL-2        4.177         4.18        470.0         S-EST-3        2.342         2.34        279.0 
                    TERRAPLEN        0.810         0.85         10.4         VEGETAL        2.685         2.69        290.6 
     -118.000           FIRME        2.522         2.52        307.2        D TIERRA        4.667         4.62        756.4 
                      S-SEL-2        4.176         4.18        474.2         S-EST-3        2.341         2.34        281.3 
                    TERRAPLEN        0.726         0.77         11.2         VEGETAL        2.680         2.68        293.3 
     -117.000           FIRME        2.521         2.52        309.8        D TIERRA        4.728         4.70        761.1 
                      S-SEL-2        4.174         4.18        478.4         S-EST-3        2.340         2.34        283.7 
                    TERRAPLEN        0.647         0.69         11.9         VEGETAL        2.679         2.68        296.0 
     -116.000           FIRME        2.519         2.52        312.3        D TIERRA        4.572         4.65        765.7 
                      S-SEL-2        4.172         4.17        482.6         S-EST-3        2.339         2.34        286.0 
                    TERRAPLEN        0.586         0.62         12.5         VEGETAL        2.673         2.68        298.7 
     -115.000           FIRME        2.518         2.52        314.8        D TIERRA        4.498         4.53        770.3 
                      S-SEL-2        4.171         4.17        486.7         S-EST-3        2.338         2.34        288.3 
                    TERRAPLEN        0.577         0.58         13.1         VEGETAL        2.660         2.67        301.3 
     -114.000           FIRME        2.517         2.52        317.3        D TIERRA        4.506         4.50        774.8 
                      S-SEL-2        4.168         4.17        490.9         S-EST-3        2.338         2.34        290.7 
                    TERRAPLEN        0.557         0.57         13.6         VEGETAL        2.645         2.65        304.0 
     -113.000           FIRME        2.516         2.52        319.8        D TIERRA        4.485         4.50        779.3 
                      S-SEL-2        4.163         4.17        495.1         S-EST-3        2.337         2.34        293.0 
                    TERRAPLEN        0.542         0.55         14.2         VEGETAL        2.630         2.64        306.6 
     -112.000           FIRME        2.515         2.52        322.4        D TIERRA        4.562         4.52        783.8 
                      S-SEL-2        4.159         4.16        499.2         S-EST-3        2.336         2.34        295.3 
                    TERRAPLEN        0.527         0.53         14.7         VEGETAL        2.622         2.63        309.2 
     -111.000           FIRME        2.514         2.51        324.9        D TIERRA        4.619         4.59        788.4 
                      S-SEL-2        4.152         4.16        503.4         S-EST-3        2.334         2.33        297.7 
                    TERRAPLEN        0.513         0.52         15.2         VEGETAL        2.610         2.62        311.9 
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     -110.001           FIRME        2.513         2.51        327.4        D TIERRA        4.621         4.62        793.0 
                      S-SEL-2        4.144         4.14        507.5         S-EST-3        2.334         2.33        300.0 
                    TERRAPLEN        0.502         0.51         15.7         VEGETAL        2.597         2.60        314.5 
     -110.000           FIRME        2.512         0.00        327.4        D TIERRA        4.621         0.00        793.0 
                      S-SEL-2        4.144         0.00        507.5         S-EST-3        2.334         0.00        300.0 
                    TERRAPLEN        0.502         0.00         15.7         VEGETAL        2.597         0.00        314.5 
     -109.000           FIRME        2.512         2.51        329.9        D TIERRA        4.618         4.62        797.6 
                      S-SEL-2        4.135         4.14        511.7         S-EST-3        2.332         2.33        302.3 
                    TERRAPLEN        0.494         0.50         16.2         VEGETAL        2.585         2.59        317.0 
     -108.000           FIRME        2.511         2.51        332.4        D TIERRA        4.643         4.63        802.3 
                      S-SEL-2        4.121         4.13        515.8         S-EST-3        2.332         2.33        304.7 
                    TERRAPLEN        0.482         0.49         16.7         VEGETAL        2.568         2.58        319.6 
     -107.000           FIRME        2.510         2.51        334.9        D TIERRA        4.693         4.67        806.9 
                      S-SEL-2        4.106         4.11        519.9         S-EST-3        2.331         2.33        307.0 
                    TERRAPLEN        0.469         0.48         17.2         VEGETAL        2.554         2.56        322.2 
     -106.000           FIRME        2.508         2.51        337.4        D TIERRA        4.746         4.72        811.6 
                      S-SEL-2        4.095         4.10        524.0         S-EST-3        2.330         2.33        309.3 
                    TERRAPLEN        0.454         0.46         17.7         VEGETAL        2.546         2.55        324.7 
     -105.000           FIRME        2.507         2.51        339.9        D TIERRA        4.736         4.74        816.4 
                      S-SEL-2        4.088         4.09        528.1         S-EST-3        2.329         2.33        311.7 
                    TERRAPLEN        0.439         0.45         18.1         VEGETAL        2.541         2.54        327.3 
     -104.000           FIRME        2.506         2.51        342.4        D TIERRA        4.768         4.75        821.1 
                      S-SEL-2        4.070         4.08        532.2         S-EST-3        2.328         2.33        314.0 
                    TERRAPLEN        0.426         0.43         18.5         VEGETAL        2.530         2.54        329.8 
     -103.000           FIRME        2.505         2.51        344.9        D TIERRA        4.827         4.80        825.9 
                      S-SEL-2        4.051         4.06        536.2         S-EST-3        2.327         2.33        316.3 
                    TERRAPLEN        0.413         0.42         19.0         VEGETAL        2.516         2.52        332.3 
     -102.000           FIRME        2.503         2.50        347.4        D TIERRA        4.869         4.85        830.8 
                      S-SEL-2        4.029         4.04        540.3         S-EST-3        2.326         2.33        318.6 
                    TERRAPLEN        0.399         0.41         19.4         VEGETAL        2.503         2.51        334.8 
     -101.000           FIRME        2.503         2.50        349.9        D TIERRA        4.877         4.87        835.6 
                      S-SEL-2        3.990         4.01        544.3         S-EST-3        2.325         2.33        321.0 
                    TERRAPLEN        0.384         0.39         19.8         VEGETAL        2.479         2.49        337.3 
     -100.000           FIRME        2.501         2.50        352.5        D TIERRA        4.893         4.88        840.5 
                      S-SEL-2        3.961         3.98        548.3         S-EST-3        2.324         2.32        323.3 
                    TERRAPLEN        0.371         0.38         20.1         VEGETAL        2.465         2.47        339.8 
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      -99.000           FIRME        2.500         2.50        355.0        D TIERRA        4.815         4.85        845.4 
                      S-SEL-2        3.937         3.95        552.2         S-EST-3        2.321         2.32        325.6 
                    TERRAPLEN        0.357         0.36         20.5         VEGETAL        2.454         2.46        342.3 
      -98.000           FIRME        2.499         2.50        357.5        D TIERRA        4.642         4.73        850.1 
                      S-SEL-2        3.904         3.92        556.1         S-EST-3        2.315         2.32        327.9 
                    TERRAPLEN        0.341         0.35         20.9         VEGETAL        2.439         2.45        344.7 
      -97.000           FIRME        2.498         2.50        360.0        D TIERRA        4.379         4.51        854.6 
                      S-SEL-2        3.869         3.89        560.0         S-EST-3        2.306         2.31        330.2 
                    TERRAPLEN        0.323         0.33         21.2         VEGETAL        2.423         2.43        347.1 
      -96.000           FIRME        2.497         2.50        362.4        D TIERRA        4.138         4.26        858.9 
                      S-SEL-2        3.854         3.86        563.9         S-EST-3        2.300         2.30        332.6 
                    TERRAPLEN        0.308         0.32         21.5         VEGETAL        2.418         2.42        349.6 
      -95.000           FIRME        2.496         2.50        364.9        D TIERRA        4.042         4.09        863.0 
                      S-SEL-2        3.849         3.85        567.7         S-EST-3        2.298         2.30        334.9 
                    TERRAPLEN        0.312         0.31         21.8         VEGETAL        2.419         2.42        352.0 
      -94.000           FIRME        2.494         2.49        367.4        D TIERRA        4.096         4.07        867.0 
                      S-SEL-2        3.848         3.85        571.6         S-EST-3        2.298         2.30        337.1 
                    TERRAPLEN        0.377         0.34         22.2         VEGETAL        2.422         2.42        354.4 
      -93.000           FIRME        2.493         2.49        369.9        D TIERRA        4.045         4.07        871.1 
                      S-SEL-2        3.871         3.86        575.4         S-EST-3        2.304         2.30        339.5 
                    TERRAPLEN        0.544         0.46         22.6         VEGETAL        2.440         2.43        356.8 
      -92.000           FIRME        2.492         2.49        372.4        D TIERRA        3.997         4.02        875.1 
                      S-SEL-2        3.929         3.90        579.3         S-EST-3        2.315         2.31        341.8 
                    TERRAPLEN        0.674         0.61         23.2         VEGETAL        2.479         2.46        359.3 
      -91.000           FIRME        2.491         2.49        374.9        D TIERRA        3.957         3.98        879.1 
                      S-SEL-2        4.024         3.98        583.3         S-EST-3        2.316         2.32        344.1 
                    TERRAPLEN        0.757         0.72         23.9         VEGETAL        2.544         2.51        361.8 
      -90.000           FIRME        2.490         2.49        377.4        D TIERRA        3.960         3.96        883.1 
                      S-SEL-2        4.008         4.02        587.3         S-EST-3        2.315         2.32        346.4 
                    TERRAPLEN        0.763         0.76         24.7         VEGETAL        2.536         2.54        364.3 
      -89.000           FIRME        2.488         2.49        379.9        D TIERRA        3.976         3.97        887.0 
                      S-SEL-2        3.992         4.00        591.3         S-EST-3        2.314         2.31        348.7 
                    TERRAPLEN        0.764         0.76         25.5         VEGETAL        2.528         2.53        366.9 
      -88.000           FIRME        2.488         2.49        382.4        D TIERRA        3.846         3.91        891.0 
                      S-SEL-2        3.975         3.98        595.3         S-EST-3        2.313         2.31        351.0 
                    TERRAPLEN        0.765         0.76         26.2         VEGETAL        2.520         2.52        369.4 
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      -87.000           FIRME        2.486         2.49        384.9        D TIERRA        3.925         3.89        894.8 
                      S-SEL-2        3.959         3.97        599.3         S-EST-3        2.312         2.31        353.3 
                    TERRAPLEN        0.761         0.76         27.0         VEGETAL        2.514         2.52        371.9 
      -86.000           FIRME        2.485         2.49        387.4        D TIERRA        3.946         3.94        898.8 
                      S-SEL-2        3.999         3.98        603.3         S-EST-3        2.311         2.31        355.6 
                    TERRAPLEN        0.760         0.76         27.7         VEGETAL        2.544         2.53        374.5 
      -85.000           FIRME        2.484         2.48        389.8        D TIERRA        3.964         3.95        902.7 
                      S-SEL-2        4.045         4.02        607.3         S-EST-3        2.310         2.31        358.0 
                    TERRAPLEN        0.762         0.76         28.5         VEGETAL        2.583         2.56        377.0 
      -84.000           FIRME        2.483         2.48        392.3        D TIERRA        4.030         4.00        906.7 
                      S-SEL-2        4.028         4.04        611.3         S-EST-3        2.309         2.31        360.3 
                    TERRAPLEN        0.774         0.77         29.3         VEGETAL        2.574         2.58        379.6 
      -83.000           FIRME        2.482         2.48        394.8        D TIERRA        4.084         4.06        910.8 
                      S-SEL-2        4.009         4.02        615.3         S-EST-3        2.308         2.31        362.6 
                    TERRAPLEN        0.760         0.77         30.0         VEGETAL        2.563         2.57        382.2 
      -82.000           FIRME        2.481         2.48        397.3        D TIERRA        4.251         4.17        914.9 
                      S-SEL-2        3.992         4.00        619.3         S-EST-3        2.308         2.31        364.9 
                    TERRAPLEN        0.741         0.75         30.8         VEGETAL        2.555         2.56        384.7 
      -81.000           FIRME        2.480         2.48        399.8        D TIERRA        4.424         4.34        919.3 
                      S-SEL-2        3.979         3.99        623.3         S-EST-3        2.307         2.31        367.2 
                    TERRAPLEN        0.707         0.72         31.5         VEGETAL        2.550         2.55        387.3 
      -80.000           FIRME        2.478         2.48        402.2        D TIERRA        4.379         4.40        923.7 
                      S-SEL-2        3.966         3.97        627.3         S-EST-3        2.305         2.31        369.5 
                    TERRAPLEN        0.667         0.69         32.2         VEGETAL        2.546         2.55        389.8 
      -79.000           FIRME        2.477         2.48        404.7        D TIERRA        4.187         4.28        928.0 
                      S-SEL-2        3.957         3.96        631.3         S-EST-3        2.305         2.31        371.8 
                    TERRAPLEN        0.663         0.66         32.9         VEGETAL        2.544         2.55        392.4 
      -78.000           FIRME        2.476         2.48        407.2        D TIERRA        3.838         4.01        932.0 
                      S-SEL-2        3.951         3.95        635.2         S-EST-3        2.304         2.30        374.1 
                    TERRAPLEN        0.772         0.72         33.6         VEGETAL        2.544         2.54        394.9 
      -77.000           FIRME        2.475         2.48        409.7        D TIERRA        3.076         3.46        935.4 
                      S-SEL-2        3.952         3.95        639.2         S-EST-3        2.303         2.30        376.4 
                    TERRAPLEN        1.111         0.94         34.5         VEGETAL        2.549         2.55        397.5 
      -76.000           FIRME        2.474         2.47        412.2        D TIERRA        2.694         2.88        938.3 
                      S-SEL-2        3.959         3.96        643.1         S-EST-3        2.302         2.30        378.7 
                    TERRAPLEN        1.689         1.40         35.9         VEGETAL        2.555         2.55        400.0 
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      -75.000           FIRME        2.473         2.47        414.6        D TIERRA        2.629         2.66        941.0 
                      S-SEL-2        4.078         4.02        647.1         S-EST-3        2.301         2.30        381.0 
                    TERRAPLEN        1.886         1.79         37.7         VEGETAL        2.664         2.61        402.6 
      -74.000           FIRME        2.472         2.47        417.1        D TIERRA        2.771         2.70        943.7 
                      S-SEL-2        4.104         4.09        651.2         S-EST-3        2.300         2.30        383.3 
                    TERRAPLEN        2.386         2.14         39.9         VEGETAL        2.926         2.79        405.4 
      -73.000           FIRME        2.471         2.47        419.6        D TIERRA        2.864         2.82        946.5 
                      S-SEL-2        4.102         4.10        655.3         S-EST-3        2.299         2.30        385.6 
                    TERRAPLEN        4.852         3.62         43.5         VEGETAL        3.611         3.27        408.7 
      -72.000           FIRME        2.469         2.47        422.0        D TIERRA        2.645         2.75        949.3 
                      S-SEL-2        4.101         4.10        659.4         S-EST-3        2.298         2.30        387.9 
                    TERRAPLEN        5.512         5.18         48.7         VEGETAL        3.800         3.71        412.4 
      -71.000           FIRME        2.468         2.47        424.5        D TIERRA        2.082         2.36        951.6 
                      S-SEL-2        4.099         4.10        663.5         S-EST-3        2.297         2.30        390.2 
                    TERRAPLEN        7.867         6.69         55.3         VEGETAL        4.208         4.00        416.4 
      -70.000           FIRME        2.467         2.47        427.0        D TIERRA        1.699         1.89        953.5 
                      S-SEL-2        4.097         4.10        667.6         S-EST-3        2.296         2.30        392.5 
                    TERRAPLEN       10.497         9.18         64.5         VEGETAL        3.876         4.04        420.4 
      -69.000           FIRME        2.466         2.47        429.4        D TIERRA        1.608         1.65        955.2 
                      S-SEL-2        4.096         4.10        671.7         S-EST-3        2.295         2.30        394.8 
                    TERRAPLEN       13.015        11.76         76.3         VEGETAL        3.892         3.88        424.3 
      -68.902           FIRME        2.466         0.24        429.7        D TIERRA        1.599         0.16        955.3 
                      S-SEL-2        4.095         0.40        672.1         S-EST-3        2.295         0.22        395.0 
                    TERRAPLEN       13.255         1.29         77.6         VEGETAL        3.895         0.38        424.7 
      -68.892           FIRME        2.466         0.02        429.7        D TIERRA        1.599         0.02        955.3 
                      S-SEL-2        4.096         0.04        672.2         S-EST-3        2.295         0.02        395.0 
                    TERRAPLEN       13.280         0.13         77.7         VEGETAL        3.895         0.04        424.7 
      -68.000           FIRME        2.465         2.20        431.9        D TIERRA        1.523         1.39        956.7 
                      S-SEL-2        4.094         3.65        675.8         S-EST-3        2.294         2.05        397.1 
                    TERRAPLEN       17.672        13.80         91.5         VEGETAL        3.927         3.49        428.2 
      -67.893           FIRME        2.465         0.26        432.2        D TIERRA        1.515         0.16        956.9 
                      S-SEL-2        4.094         0.44        676.3         S-EST-3        2.294         0.25        397.3 
                    TERRAPLEN       18.414         1.93         93.4         VEGETAL        3.931         0.42        428.6 
      -67.000           FIRME        2.464         2.20        434.4        D TIERRA        1.445         1.32        958.2 
                      S-SEL-2        4.092         3.65        679.9         S-EST-3        2.294         2.05        399.4 
                    TERRAPLEN       24.960        19.37        112.8         VEGETAL        3.966         3.53        432.2 
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      -66.000           FIRME        2.463         2.46        436.8        D TIERRA        1.369         1.41        959.6 
                      S-SEL-2        4.091         4.09        684.0         S-EST-3        2.293         2.29        401.7 
                    TERRAPLEN       31.272        28.12        140.9         VEGETAL        4.004         3.98        436.2 
      -65.000           FIRME        2.462         2.46        439.3        D TIERRA        1.298         1.33        961.0 
                      S-SEL-2        4.089         4.09        688.1         S-EST-3        2.292         2.29        404.0 
                    TERRAPLEN       33.268        32.27        173.2         VEGETAL        4.046         4.03        440.2 
      -64.994           FIRME        2.461         0.01        439.3        D TIERRA        1.297         0.01        961.0 
                      S-SEL-2        4.089         0.02        688.1         S-EST-3        2.292         0.01        404.0 
                    TERRAPLEN       33.259         0.20        173.4         VEGETAL        4.047         0.02        440.2 
      -64.199           FIRME        2.461         1.96        441.3        D TIERRA        1.242         1.01        962.0 
                      S-SEL-2        4.087         3.25        691.4         S-EST-3        2.291         1.82        405.8 
                    TERRAPLEN       29.603        24.99        198.4         VEGETAL        4.096         3.24        443.4 
      -64.000           FIRME        2.460         0.49        441.8        D TIERRA        1.229         0.25        962.2 
                      S-SEL-2        4.087         0.81        692.2         S-EST-3        2.291         0.46        406.3 
                    TERRAPLEN       28.687         5.80        204.2         VEGETAL        4.105         0.82        444.3 
      -63.495           FIRME        2.460         1.24        443.0        D TIERRA        1.196         0.61        962.8 
                      S-SEL-2        4.087         2.06        694.2         S-EST-3        2.290         1.16        407.4 
                    TERRAPLEN       25.334        13.64        217.8         VEGETAL        4.135         2.08        446.3 
      -63.490           FIRME        2.460         0.01        443.0        D TIERRA        1.196         0.01        962.8 
                      S-SEL-2        4.087         0.02        694.3         S-EST-3        2.290         0.01        407.4 
                    TERRAPLEN       25.294         0.13        217.9         VEGETAL        4.136         0.02        446.4 
      -63.485           FIRME        2.460         0.01        443.0        D TIERRA        1.195         0.01        962.8 
                      S-SEL-2        4.087         0.02        694.3         S-EST-3        2.290         0.01        407.4 
                    TERRAPLEN       25.253         0.13        218.1         VEGETAL        4.136         0.02        446.4 
      -63.000           FIRME        2.459         1.19        444.2        D TIERRA        1.163         0.57        963.4 
                      S-SEL-2        4.086         1.98        696.3         S-EST-3        2.290         1.11        408.6 
                    TERRAPLEN       20.524        11.10        229.2         VEGETAL        4.165         2.01        448.4 
      -62.000           FIRME        2.458         2.46        446.7        D TIERRA        1.259         1.21        964.6 
                      S-SEL-2        4.084         4.08        700.4         S-EST-3        2.289         2.29        410.8 
                    TERRAPLEN        9.126        14.82        244.0         VEGETAL        3.923         4.04        452.4 
      -61.000           FIRME        2.457         2.46        449.1        D TIERRA        2.803         2.03        966.7 
                      S-SEL-2        4.083         4.08        704.4         S-EST-3        2.288         2.29        413.1 
                    TERRAPLEN        5.334         7.23        251.2         VEGETAL        3.676         3.80        456.2 
      -60.616           FIRME        2.457         0.94        450.1        D TIERRA        2.708         1.06        967.7 
                      S-SEL-2        4.082         1.57        706.0         S-EST-3        2.288         0.88        414.0 
                    TERRAPLEN        3.361         1.67        252.9         VEGETAL        3.136         1.31        457.5 
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      -60.606           FIRME        2.457         0.02        450.1        D TIERRA        2.705         0.03        967.7 
                      S-SEL-2        4.082         0.04        706.0         S-EST-3        2.288         0.02        414.0 
                    TERRAPLEN        3.327         0.03        252.9         VEGETAL        3.131         0.03        457.6 
      -60.081           FIRME        2.456         1.29        451.4        D TIERRA        2.619         1.40        969.1 
                      S-SEL-2        4.081         2.14        708.2         S-EST-3        2.287         1.20        415.2 
                    TERRAPLEN        1.504         1.27        254.2         VEGETAL        2.833         1.57        459.1 
      -60.000           FIRME        2.456         0.20        451.6        D TIERRA        2.609         0.21        969.4 
                      S-SEL-2        4.081         0.33        708.5         S-EST-3        2.287         0.19        415.4 
                    TERRAPLEN        1.233         0.11        254.3         VEGETAL        2.781         0.23        459.4 
      -59.000           FIRME        2.455         2.46        454.0        D TIERRA        2.838         2.72        972.1 
                      S-SEL-2        4.023         4.05        712.6         S-EST-3        2.286         2.29        417.7 
                    TERRAPLEN        0.071         0.65        255.0         VEGETAL        2.620         2.70        462.1 
      -58.000           FIRME        2.453         2.45        456.5        D TIERRA        3.743         3.29        975.4 
                      S-SEL-2        3.860         3.94        716.5         S-EST-3        2.281         2.28        420.0 
                    TERRAPLEN        0.069         0.07        255.0         VEGETAL        2.503         2.56        464.6 
      -57.000           FIRME        2.452         2.45        459.0        D TIERRA        4.546         4.14        979.5 
                      S-SEL-2        3.696         3.78        720.3         S-EST-3        2.218         2.25        422.2 
                    TERRAPLEN        0.068         0.07        255.1         VEGETAL        2.403         2.45        467.1 
      -56.822           FIRME        2.450         0.44        459.4        D TIERRA        4.680         0.82        980.3 
                      S-SEL-2        3.668         0.66        720.9         S-EST-3        2.201         0.39        422.6 
                    TERRAPLEN        0.068         0.01        255.1         VEGETAL        2.386         0.43        467.5 
      -56.257           FIRME        2.437         1.38        460.8        D TIERRA        5.141         2.77        983.1 
                      S-SEL-2        3.606         2.05        723.0         S-EST-3        2.163         1.23        423.9 
                    TERRAPLEN        0.068         0.04        255.1         VEGETAL        2.348         1.34        468.9 
      -56.247           FIRME        2.437         0.02        460.8        D TIERRA        5.149         0.05        983.2 
                      S-SEL-2        3.605         0.04        723.0         S-EST-3        2.163         0.02        423.9 
                    TERRAPLEN        0.068         0.00        255.1         VEGETAL        2.347         0.02        468.9 
      -56.000           FIRME        2.430         0.60        461.4        D TIERRA        5.369         1.30        984.5 
                      S-SEL-2        3.585         0.89        723.9         S-EST-3        2.151         0.53        424.4 
                    TERRAPLEN        0.067         0.02        255.2         VEGETAL        2.335         0.58        469.5 
      -55.000           FIRME        2.397         2.41        463.8        D TIERRA        6.376         5.87        990.3 
                      S-SEL-2        3.509         3.55        727.5         S-EST-3        2.105         2.13        426.5 
                    TERRAPLEN        0.067         0.07        255.2         VEGETAL        2.288         2.31        471.8 
      -54.000           FIRME        2.345         2.37        466.2        D TIERRA        7.547         6.96        997.3 
                      S-SEL-2        3.405         3.46        730.9         S-EST-3        2.043         2.07        428.6 
                    TERRAPLEN        0.068         0.07        255.3         VEGETAL        2.226         2.26        474.0 
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      -53.000           FIRME        2.503         2.42        468.6        D TIERRA       10.843         9.19       1006.5 
                      S-SEL-2        4.249         3.83        734.8         S-EST-3        2.513         2.28        430.9 
                    TERRAPLEN        0.067         0.07        255.4         VEGETAL        3.757         2.99        477.0 
      -52.000           FIRME        2.502         2.50        471.1        D TIERRA       11.578        11.21       1017.7 
                      S-SEL-2        4.248         4.25        739.0         S-EST-3        2.512         2.51        433.4 
                    TERRAPLEN        0.174         0.12        255.5         VEGETAL        4.479         4.12        481.1 
      -51.000           FIRME        2.501         2.50        473.6        D TIERRA       13.722        12.65       1030.3 
                      S-SEL-2        4.246         4.25        743.2         S-EST-3        2.512         2.51        435.9 
                    TERRAPLEN        0.067         0.12        255.6         VEGETAL        4.494         4.49        485.6 
      -50.000           FIRME        2.499         2.50        476.1        D TIERRA       15.412        14.57       1044.9 
                      S-SEL-2        4.245         4.25        747.5         S-EST-3        2.510         2.51        438.4 
                    TERRAPLEN        0.067         0.07        255.7         VEGETAL        4.509         4.50        490.1 
      -49.000           FIRME        2.530         2.51        478.6        D TIERRA       17.215        16.31       1061.2 
                      S-SEL-2        4.290         4.27        751.8         S-EST-3        2.537         2.52        441.0 
                    TERRAPLEN        0.067         0.07        255.7         VEGETAL        4.549         4.53        494.6 
      -48.000           FIRME        2.561         2.55        481.2        D TIERRA       18.819        18.02       1079.2 
                      S-SEL-2        4.335         4.31        756.1         S-EST-3        2.564         2.55        443.5 
                    TERRAPLEN        0.068         0.07        255.8         VEGETAL        4.588         4.57        499.2 
      -47.000           FIRME        2.593         2.58        483.7        D TIERRA       20.408        19.61       1098.9 
                      S-SEL-2        4.380         4.36        760.4         S-EST-3        2.591         2.58        446.1 
                    TERRAPLEN        0.071         0.07        255.9         VEGETAL        4.627         4.61        503.8 
      -46.000           FIRME        2.624         2.61        486.4        D TIERRA       22.272        21.34       1120.2 
                      S-SEL-2        4.425         4.40        764.8         S-EST-3        2.617         2.60        448.7 
                    TERRAPLEN        0.074         0.07        256.0         VEGETAL        4.666         4.65        508.5 
      -45.000           FIRME        2.655         2.64        489.0        D TIERRA       24.416        23.34       1143.5 
                      S-SEL-2        4.470         4.45        769.3         S-EST-3        2.644         2.63        451.3 
                    TERRAPLEN        0.078         0.08        256.0         VEGETAL        4.704         4.69        513.2 
      -44.000           FIRME        2.686         2.67        491.7        D TIERRA       26.603        25.51       1169.1 
                      S-SEL-2        4.515         4.49        773.8         S-EST-3        2.671         2.66        454.0 
                    TERRAPLEN        0.081         0.08        256.1         VEGETAL        4.743         4.72        517.9 
      -43.000           FIRME        2.717         2.70        494.4        D TIERRA       28.426        27.51       1196.6 
                      S-SEL-2        4.560         4.54        778.3         S-EST-3        2.698         2.68        456.7 
                    TERRAPLEN        0.081         0.08        256.2         VEGETAL        4.782         4.76        522.6 
      -42.000           FIRME        2.748         2.73        497.1        D TIERRA       29.797        29.11       1225.7 
                      S-SEL-2        4.605         4.58        782.9         S-EST-3        2.724         2.71        459.4 
                    TERRAPLEN        0.080         0.08        256.3         VEGETAL        4.820         4.80        527.4 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:18   3552                                                                             pagina  18 
  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      -41.000           FIRME        2.779         2.76        499.9        D TIERRA       31.091        30.44       1256.1 
                      S-SEL-2        4.650         4.63        787.5         S-EST-3        2.751         2.74        462.1 
                    TERRAPLEN        0.079         0.08        256.3         VEGETAL        4.858         4.84        532.3 
      -40.056           FIRME        2.809         2.64        502.5        D TIERRA       32.528        30.03       1286.1 
                      S-SEL-2        4.692         4.41        791.9         S-EST-3        2.777         2.61        464.7 
                    TERRAPLEN        0.077         0.07        256.4         VEGETAL        4.894         4.60        536.9 
      -40.000           FIRME        2.811         0.16        502.7        D TIERRA       32.602         1.82       1288.0 
                      S-SEL-2        4.695         0.26        792.2         S-EST-3        2.778         0.16        464.9 
                    TERRAPLEN        0.076         0.00        256.4         VEGETAL        4.896         0.27        537.2 
      -39.000           FIRME        2.844         2.83        505.5        D TIERRA       34.005        33.30       1321.3 
                      S-SEL-2        4.740         4.72        796.9         S-EST-3        2.807         2.79        467.7 
                    TERRAPLEN        0.080         0.08        256.5         VEGETAL        4.940         4.92        542.1 
      -38.000           FIRME        2.879         2.86        508.3        D TIERRA       35.674        34.84       1356.1 
                      S-SEL-2        4.785         4.76        801.7         S-EST-3        2.835         2.82        470.5 
                    TERRAPLEN        0.095         0.09        256.6         VEGETAL        4.984         4.96        547.0 
      -37.000           FIRME        2.913         2.90        511.2        D TIERRA       37.497        36.59       1392.7 
                      S-SEL-2        4.830         4.81        806.5         S-EST-3        2.863         2.85        473.3 
                    TERRAPLEN        0.108         0.10        256.7         VEGETAL        5.029         5.01        552.0 
      -36.000           FIRME        2.946         2.93        514.2        D TIERRA       39.354        38.43       1431.1 
                      S-SEL-2        4.875         4.85        811.3         S-EST-3        2.892         2.88        476.2 
                    TERRAPLEN        0.062         0.08        256.8         VEGETAL        5.020         5.02        557.1 
      -35.000           FIRME        2.981         2.96        517.1        D TIERRA       41.512        40.43       1471.6 
                      S-SEL-2        4.920         4.90        816.2         S-EST-3        2.921         2.91        479.1 
                    TERRAPLEN        0.061         0.06        256.8         VEGETAL        5.078         5.05        562.1 
      -34.000           FIRME        3.014         3.00        520.1        D TIERRA       43.165        42.34       1513.9 
                      S-SEL-2        4.965         4.94        821.2         S-EST-3        2.949         2.93        482.1 
                    TERRAPLEN        0.061         0.06        256.9         VEGETAL        5.138         5.11        567.2 
      -33.000           FIRME        3.049         3.03        523.2        D TIERRA       44.717        43.94       1557.8 
                      S-SEL-2        5.010         4.99        826.2         S-EST-3        2.977         2.96        485.0 
                    TERRAPLEN        0.061         0.06        257.0         VEGETAL        5.198         5.17        572.4 
      -32.000           FIRME        3.083         3.07        526.2        D TIERRA       46.072        45.39       1603.2 
                      S-SEL-2        5.055         5.03        831.2         S-EST-3        3.006         2.99        488.0 
                    TERRAPLEN        0.059         0.06        257.0         VEGETAL        5.247         5.22        577.6 
      -31.000           FIRME        3.117         3.10        529.3        D TIERRA       47.155        46.61       1649.8 
                      S-SEL-2        5.100         5.08        836.3         S-EST-3        3.034         3.02        491.0 
                    TERRAPLEN        0.059         0.06        257.1         VEGETAL        5.290         5.27        582.9 
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      -30.000           FIRME        3.151         3.13        532.5        D TIERRA       48.334        47.74       1697.6 
                      S-SEL-2        5.145         5.12        841.4         S-EST-3        3.063         3.05        494.1 
                    TERRAPLEN        0.058         0.06        257.1         VEGETAL        5.339         5.31        588.2 
      -29.000           FIRME        3.185         3.17        535.6        D TIERRA       49.777        49.06       1746.6 
                      S-SEL-2        5.190         5.17        846.6         S-EST-3        3.090         3.08        497.2 
                    TERRAPLEN        0.055         0.06        257.2         VEGETAL        5.388         5.36        593.6 
      -28.000           FIRME        3.219         3.20        538.8        D TIERRA       51.153        50.47       1797.1 
                      S-SEL-2        5.235         5.21        851.8         S-EST-3        3.119         3.10        500.3 
                    TERRAPLEN        0.055         0.05        257.3         VEGETAL        5.433         5.41        599.0 
      -27.000           FIRME        3.254         3.24        542.1        D TIERRA       52.264        51.71       1848.8 
                      S-SEL-2        5.280         5.26        857.0         S-EST-3        3.147         3.13        503.4 
                    TERRAPLEN        0.055         0.05        257.3         VEGETAL        5.478         5.46        604.4 
      -26.000           FIRME        3.288         3.27        545.3        D TIERRA       53.202        52.73       1901.6 
                      S-SEL-2        5.325         5.30        862.3         S-EST-3        3.176         3.16        506.6 
                    TERRAPLEN        0.055         0.05        257.4         VEGETAL        5.523         5.50        609.9 
      -25.000           FIRME        3.322         3.30        548.6        D TIERRA       54.163        53.68       1955.2 
                      S-SEL-2        5.370         5.35        867.7         S-EST-3        3.204         3.19        509.7 
                    TERRAPLEN        0.053         0.05        257.4         VEGETAL        5.572         5.55        615.5 
      -24.000           FIRME        3.356         3.34        552.0        D TIERRA       54.985        54.57       2009.8 
                      S-SEL-2        5.415         5.39        873.1         S-EST-3        3.232         3.22        513.0 
                    TERRAPLEN        0.049         0.05        257.5         VEGETAL        5.553         5.56        621.0 
      -23.000           FIRME        3.391         3.37        555.4        D TIERRA       55.512        55.25       2065.1 
                      S-SEL-2        5.460         5.44        878.5         S-EST-3        3.260         3.25        516.2 
                    TERRAPLEN        0.009         0.03        257.5         VEGETAL        5.513         5.53        626.6 
      -22.000           FIRME        3.550         3.47        558.8        D TIERRA       56.629        56.07       2121.1 
                      S-SEL-2        5.683         5.57        884.1         S-EST-3        3.395         3.33        519.5 
                      VEGETAL        5.657         5.58        632.2 
      -21.000           FIRME        3.605         3.58        562.4        D TIERRA       57.520        57.07       2178.2 
                      S-SEL-2        5.758         5.72        889.8         S-EST-3        3.441         3.42        523.0 
                      VEGETAL        5.720         5.69        637.8 
      -20.000           FIRME        3.570         3.59        566.0        D TIERRA       58.315        57.92       2236.1 
                      S-SEL-2        5.704         5.73        895.5         S-EST-3        3.409         3.42        526.4 
                      VEGETAL        5.707         5.71        643.6 
      -19.000           FIRME        3.529         3.55        569.5        D TIERRA       59.391        58.85       2295.0 
                      S-SEL-2        5.640         5.67        901.2         S-EST-3        3.372         3.39        529.8 
                    TERRAPLEN        0.011         0.01        257.5         VEGETAL        5.735         5.72        649.3 
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      -18.000           FIRME        3.562         3.55        573.1        D TIERRA       60.751        60.07       2355.0 
                      S-SEL-2        5.685         5.66        906.9         S-EST-3        3.401         3.39        533.2 
                    TERRAPLEN        0.025         0.02        257.5         VEGETAL        5.837         5.79        655.1 
      -17.000           FIRME        3.597         3.58        576.7        D TIERRA       62.234        61.49       2416.5 
                      S-SEL-2        5.730         5.71        912.6         S-EST-3        3.428         3.41        536.6 
                    TERRAPLEN        0.037         0.03        257.6         VEGETAL        5.939         5.89        661.0 
      -16.000           FIRME        3.632         3.61        580.3        D TIERRA       63.626        62.93       2479.5 
                      S-SEL-2        5.775         5.75        918.3         S-EST-3        3.456         3.44        540.0 
                    TERRAPLEN        0.033         0.04        257.6         VEGETAL        6.019         5.98        666.9 
      -15.000           FIRME        3.667         3.65        583.9        D TIERRA       64.748        64.19       2543.7 
                      S-SEL-2        5.820         5.80        924.1         S-EST-3        3.483         3.47        543.5 
                    TERRAPLEN        0.041         0.04        257.6         VEGETAL        6.099         6.06        673.0 
      -14.000           FIRME        3.701         3.68        587.6        D TIERRA       66.054        65.40       2609.1 
                      S-SEL-2        5.865         5.84        930.0         S-EST-3        3.511         3.50        547.0 
                    TERRAPLEN        0.047         0.04        257.7         VEGETAL        6.161         6.13        679.1 
      -13.000           FIRME        3.737         3.72        591.3        D TIERRA       67.336        66.70       2675.8 
                      S-SEL-2        5.910         5.89        935.9         S-EST-3        3.539         3.53        550.5 
                    TERRAPLEN        0.051         0.05        257.7         VEGETAL        6.225         6.19        685.3 
      -12.000           FIRME        3.771         3.75        595.1        D TIERRA       68.643        67.99       2743.7 
                      S-SEL-2        5.955         5.93        941.8         S-EST-3        3.567         3.55        554.1 
                    TERRAPLEN        0.056         0.05        257.8         VEGETAL        6.289         6.26        691.6 
      -11.000           FIRME        3.806         3.79        598.9        D TIERRA       69.975        69.31       2813.1 
                      S-SEL-2        6.000         5.98        947.8         S-EST-3        3.594         3.58        557.6 
                    TERRAPLEN        0.060         0.06        257.8         VEGETAL        6.362         6.33        697.9 
      -10.000           FIRME        3.841         3.82        602.7        D TIERRA       71.360        70.67       2883.7 
                      S-SEL-2        6.045         6.02        953.8         S-EST-3        3.623         3.61        561.2 
                    TERRAPLEN        0.058         0.06        257.9         VEGETAL        6.422         6.39        704.3 
       -9.000           FIRME        3.876         3.86        606.6        D TIERRA       72.739        72.05       2955.8 
                      S-SEL-2        6.090         6.07        959.9         S-EST-3        3.650         3.64        564.9 
                    TERRAPLEN        0.057         0.06        257.9         VEGETAL        6.474         6.45        710.7 
       -8.000           FIRME        3.911         3.89        610.4        D TIERRA       74.085        73.41       3029.2 
                      S-SEL-2        6.135         6.11        966.0         S-EST-3        3.678         3.66        568.5 
                    TERRAPLEN        0.057         0.06        258.0         VEGETAL        6.523         6.50        717.2 
       -7.000           FIRME        3.945         3.93        614.4        D TIERRA       75.514        74.80       3104.0 
                      S-SEL-2        6.180         6.16        972.1         S-EST-3        3.705         3.69        572.2 
                    TERRAPLEN        0.056         0.06        258.1         VEGETAL        6.572         6.55        723.8 
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       -6.000           FIRME        3.981         3.96        618.3        D TIERRA       77.055        76.28       3180.3 
                      S-SEL-2        6.225         6.20        978.3         S-EST-3        3.733         3.72        576.0 
                    TERRAPLEN        0.055         0.06        258.1         VEGETAL        6.635         6.60        730.4 
       -5.000           FIRME        4.015         4.00        622.3        D TIERRA       78.645        77.85       3258.1 
                      S-SEL-2        6.270         6.25        984.6         S-EST-3        3.760         3.75        579.7 
                    TERRAPLEN        0.055         0.06        258.2         VEGETAL        6.700         6.67        737.1 
       -4.000           FIRME        4.050         4.03        626.4        D TIERRA       80.329        79.49       3337.6 
                      S-SEL-2        6.315         6.29        990.9         S-EST-3        3.788         3.77        583.5 
                    TERRAPLEN        0.056         0.06        258.2         VEGETAL        6.768         6.73        743.8 
       -3.000           FIRME        4.086         4.07        630.4        D TIERRA       82.096        81.21       3418.8 
                      S-SEL-2        6.360         6.34        997.2         S-EST-3        3.814         3.80        587.3 
                    TERRAPLEN        0.045         0.05        258.3         VEGETAL        6.804         6.79        750.6 
       -2.000           FIRME        4.121         4.10        634.5        D TIERRA       83.685        82.89       3501.7 
                      S-SEL-2        6.405         6.38       1003.6         S-EST-3        3.842         3.83        591.1 
                    TERRAPLEN        0.045         0.04        258.3         VEGETAL        6.830         6.82        757.4 
       -1.000           FIRME        4.156         4.14        638.7        D TIERRA       85.197        84.44       3586.1 
                      S-SEL-2        6.450         6.43       1010.0         S-EST-3        3.869         3.86        595.0 
                    TERRAPLEN        0.042         0.04        258.4         VEGETAL        6.862         6.85        764.2 
        0.000           FIRME        4.191         4.17        642.9        D TIERRA       87.140        86.17       3672.3 
                      S-SEL-2        6.495         6.47       1016.5         S-EST-3        3.897         3.88        598.8 
                    TERRAPLEN        0.032         0.04        258.4         VEGETAL        6.893         6.88        771.1 
       20.000           FIRME        4.271        86.98        729.8        D TIERRA      101.438      1911.13       5583.4 
                      S-SEL-2        6.495       133.39       1149.9         S-EST-3        3.896        80.03        678.9 
                    TERRAPLEN        0.002         0.46        258.9         VEGETAL        7.410       145.67        916.8 
       22.536           FIRME        4.691        11.66        741.5        D TIERRA      104.252       261.65       5845.1 
                      S-SEL-2        7.149        17.75       1167.6         S-EST-3        4.289        10.65        689.5 
                      VEGETAL        7.857        19.63        936.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    741.5 
                       D TIERRA                                5845.1 
                       S-SEL-2                                 1167.6 
                       S-EST-3                                  689.5 
                       TERRAPLEN                                258.9 
                       VEGETAL                                  936.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       82.677           FIRME        3.651         0.00          0.0        D TIERRA       73.262         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.708         0.00          0.0         S-EST-3        3.697         0.00          0.0 
                      VEGETAL       11.171         0.00          0.0 
      100.000           FIRME        3.745        64.06         64.1        D TIERRA       79.515      1323.74       1323.7 
                      S-SEL-2        3.794        64.98         65.0         S-EST-3        3.780        64.77         64.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.04          0.0         VEGETAL       14.160       217.51        217.5 
      120.000           FIRME        3.756        75.14        139.2        D TIERRA      103.398      1828.70       3152.4 
                      S-SEL-2        3.807        76.13        141.1         S-EST-3        3.791        75.84        140.6 
                      VEGETAL       13.974       279.88        497.4 
      140.000           FIRME        3.753        75.09        214.3        D TIERRA      116.368      2233.12       5385.6 
                      S-SEL-2        3.807        76.15        217.3         S-EST-3        3.790        75.80        216.4 
                      VEGETAL       13.981       280.94        778.3 
      160.000           FIRME        3.752        75.06        289.3        D TIERRA      124.752      2432.13       7817.7 
                      S-SEL-2        3.807        76.14        293.4         S-EST-3        3.789        75.78        292.2 
                      VEGETAL       14.052       279.58       1057.9 
      180.000           FIRME        3.765        75.21        364.5        D TIERRA      121.240      2505.28      10323.0 
                      S-SEL-2        3.807        76.14        369.5         S-EST-3        3.804        75.90        368.1 
                      VEGETAL       14.166       282.93       1340.8 
      200.000           FIRME        3.762        75.25        439.8        D TIERRA      109.020      2299.51      12622.5 
                      S-SEL-2        3.807        76.14        445.7         S-EST-3        3.806        76.13        444.2 
                      VEGETAL       14.430       284.49       1625.3 
      220.000           FIRME        3.769        75.32        515.1        D TIERRA       97.989      2072.30      14694.8 
                      S-SEL-2        3.807        76.15        521.8         S-EST-3        3.799        76.06        520.3 
                      VEGETAL       14.199       284.84       1910.2 
      240.000           FIRME        3.747        75.11        590.2        D TIERRA       89.732      1911.29      16606.1 
                      S-SEL-2        3.808        76.11        597.9         S-EST-3        3.784        75.80        596.1 
                      VEGETAL       14.158       282.88       2193.0 
      260.000           FIRME        3.733        74.77        665.0        D TIERRA       58.920      1455.59      18061.7 
                      S-SEL-2        3.807        76.15        674.1         S-EST-3        3.768        75.50        671.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.32          0.4         VEGETAL       12.252       262.62       2455.7 
      280.000           FIRME        3.733        74.66        739.7        D TIERRA       36.640       941.46      19003.1 
                      S-SEL-2        3.807        76.15        750.2         S-EST-3        3.768        75.37        746.9 
                      VEGETAL       10.335       216.92       2672.6 
      300.000           FIRME        3.662        73.17        812.8        D TIERRA       13.375       577.90      19581.0 
                      S-SEL-2        3.630        72.05        822.3         S-EST-3        3.519        71.41        818.4 
                    TERRAPLEN        0.379         0.59          0.9         VEGETAL        8.168       188.22       2860.8 
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Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 42 

 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:48:18   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      320.000           FIRME        3.383        68.56        881.4        D TIERRA        0.000        57.05      19638.1 
                      S-SEL-2        3.463        67.68        890.0         S-EST-3        3.303        65.13        883.5 
                    TERRAPLEN       15.152       172.89        173.8         VEGETAL        7.204       140.18       3001.0 
      340.000           FIRME        3.732        69.98        951.4         S-SEL-2        3.891        72.51        962.5 
                      S-EST-3        3.621        68.20        951.7       TERRAPLEN       28.993       411.23        585.1 
                      VEGETAL        9.099       159.87       3160.9 
      344.000           FIRME        3.837        15.14        966.5         S-SEL-2        3.983        15.75        978.2 
                      S-EST-3        3.713        14.67        966.3       TERRAPLEN       31.993       122.09        707.2 
                      VEGETAL        9.401        37.01       3197.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    966.5 
                       D TIERRA                               19638.1 
                       S-SEL-2                                  978.2 
                       S-EST-3                                  966.3 
                       TERRAPLEN                                707.2 
                       VEGETAL                                 3197.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.000           FIRME        3.377         0.00          0.0        D TIERRA        0.119         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        3.337         0.00          0.0         S-EST-3        3.206         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        6.662         0.00          0.0         VEGETAL        6.061         0.00          0.0 
      100.000           FIRME        3.345        33.60         33.6        D TIERRA        0.372         2.57          2.6 
                      S-SEL-2        3.272        32.98         33.0         S-EST-3        3.140        31.67         31.7 
                    TERRAPLEN        5.954        64.97         65.0         VEGETAL        6.139        61.52         61.5 
      120.000           FIRME        3.616        67.28        100.9        D TIERRA        5.906        33.58         36.2 
                      S-SEL-2        3.661        66.71         99.7         S-EST-3        3.544        64.10         95.8 
                    TERRAPLEN        0.525        64.53        129.5         VEGETAL        7.191       124.33        185.9 
      140.000           FIRME        3.696        72.89        173.8        D TIERRA       56.671       548.82        585.0 
                      S-SEL-2        3.546        72.19        171.9         S-EST-3        3.545        71.03        166.8 
                    TERRAPLEN        0.002        25.03        154.5         VEGETAL        8.689       162.14        348.0 
      160.000           FIRME        3.515        70.44        244.2        D TIERRA       71.545      1242.32       1827.3 
                      S-SEL-2        3.309        66.42        238.3         S-EST-3        3.309        66.41        233.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03        154.6         VEGETAL        9.779       177.98        526.0 
      180.000           FIRME        3.616        70.01        314.2        D TIERRA       78.523      1543.35       3370.6 
                      S-SEL-2        3.675        67.89        306.2         S-EST-3        3.543        66.90        300.1 
                    TERRAPLEN        8.762        57.73        212.3         VEGETAL       12.990       217.47        743.4 
      200.000           FIRME        3.616        72.32        386.5        D TIERRA       53.410      1448.66       4819.3 
                      S-SEL-2        3.675        73.50        379.7         S-EST-3        3.543        70.87        371.0 
                    TERRAPLEN       24.698       277.71        490.0         VEGETAL       13.747       271.12       1014.6 
      220.000           FIRME        3.382        68.53        455.1        D TIERRA        0.000       295.00       5114.3 
                      S-SEL-2        3.582        69.69        449.4         S-EST-3        3.312        66.37        437.3 
                    TERRAPLEN       38.858       679.80       1169.8         VEGETAL        8.828       198.31       1212.9 
      240.000           FIRME        3.661        70.37        525.4        D TIERRA        5.688        44.91       5159.2 
                      S-SEL-2        3.656        71.29        520.7         S-EST-3        3.528        68.08        505.4 
                    TERRAPLEN       49.782       850.65       2020.5         VEGETAL       10.811       189.72       1402.6 
      260.000           FIRME        3.341        67.40        592.8        D TIERRA        0.000        13.80       5173.0 
                      S-SEL-2        3.521        67.58        588.3         S-EST-3        3.284        64.66        570.1 
                    TERRAPLEN       41.502      1176.82       3197.3         VEGETAL        7.708       187.77       1590.4 
      274.804           FIRME        3.248        48.77        641.6         S-SEL-2        3.418        51.66        639.9 
                      S-EST-3        3.207        48.05        618.1       TERRAPLEN       12.793       392.63       3589.9 
                      VEGETAL        6.606       105.20       1695.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    641.6 
                       D TIERRA                                5173.0 
                       S-SEL-2                                  639.9 
                       S-EST-3                                  618.1 
                       TERRAPLEN                               3589.9 
                       VEGETAL                                 1695.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  93: Cambio de Calzada (Fin de Tramo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       78.694           FIRME        2.598         0.00          0.0        D TIERRA        0.033         0.00          0.0 
                      S-SEL-2        2.596         0.00          0.0         S-EST-3        2.475         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       52.764         0.00          0.0         VEGETAL       10.929         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        2.611         3.40          3.4        D TIERRA        0.030         0.04          0.0 
                      S-SEL-2        2.607         3.40          3.4         S-EST-3        2.486         3.24          3.2 
                    TERRAPLEN       54.019        69.91         69.9         VEGETAL       10.969        14.30         14.3 
      100.000           FIRME        2.777        53.94         57.3        D TIERRA        0.141         1.88          1.9 
                      S-SEL-2        2.752        53.65         57.0         S-EST-3        2.629        51.20         54.4 
                    TERRAPLEN       61.038      1454.90       1524.8         VEGETAL       10.222       214.79        229.1 
      120.000           FIRME        2.844        56.20        113.5        D TIERRA        0.130         2.88          4.8 
                      S-SEL-2        2.811        55.62        112.7         S-EST-3        2.684        53.12        107.6 
                    TERRAPLEN       38.744       812.08       2336.9         VEGETAL        9.248       192.45        421.5 
      140.000           FIRME        2.908        57.51        171.1        D TIERRA        0.018         2.28          7.1 
                      S-SEL-2        2.866        56.77        169.4         S-EST-3        2.737        54.21        161.8 
                    TERRAPLEN       36.197       747.51       3084.4         VEGETAL        8.160       170.97        592.5 
      160.000           FIRME        2.980        58.79        229.8        D TIERRA        0.000         0.11          7.2 
                      S-SEL-2        2.930        57.89        227.3         S-EST-3        2.799        55.27        217.0 
                    TERRAPLEN       22.798       584.16       3668.6         VEGETAL        5.504       134.97        727.5 
      180.000           FIRME        1.821        53.40        283.2         S-SEL-2        1.608        49.55        276.9 
                      S-EST-3        1.608        48.62        265.7       TERRAPLEN        5.726       282.35       3950.9 
                      VEGETAL        2.680        84.45        811.9 
      200.000           FIRME        1.891        37.11        320.4         S-SEL-2        1.672        32.79        309.7 
                      S-EST-3        1.671        32.79        298.4       TERRAPLEN        5.765       120.05       4070.9 
                      VEGETAL        2.786        54.64        866.6 
      220.000           FIRME        1.955        38.49        358.8         S-SEL-2        1.730        34.04        343.7 
                      S-EST-3        1.730        34.04        332.5       TERRAPLEN        3.028        89.45       4160.4 
                      VEGETAL        2.883        56.73        923.3 
      240.000           FIRME        2.084        40.14        399.0        D TIERRA        0.000         0.02          7.2 
                      S-SEL-2        1.850        35.57        379.3         S-EST-3        1.850        35.57        368.1 
                    TERRAPLEN        1.745        41.93       4202.3         VEGETAL        3.084        59.28        982.6 
      260.000           FIRME        2.075        41.75        440.7         S-SEL-2        1.862        37.32        416.6 
                      S-EST-3        1.862        37.32        405.4       TERRAPLEN        7.444        76.49       4278.8 
                      VEGETAL        3.103        62.20       1044.8 
      280.000           FIRME        2.101        41.85        482.6         S-SEL-2        2.051        38.65        455.2 
                      S-EST-3        2.018        38.58        444.0       TERRAPLEN       23.106       283.79       4562.6 
                      VEGETAL        3.419        64.42       1109.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      290.670           FIRME        2.076        22.33        504.9         S-SEL-2        2.132        21.47        476.7 
                      S-EST-3        2.001        21.31        465.3       TERRAPLEN       44.838       307.42       4870.0 
                      VEGETAL        5.689        35.79       1145.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    504.9 
                       D TIERRA                                   7.2 
                       S-SEL-2                                  476.7 
                       S-EST-3                                  465.3 
                       TERRAPLEN                               4870.0 
                       VEGETAL                                 1145.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       76.000           FIRME        3.382         0.00          0.0         S-SEL-2        3.583         0.00          0.0 
                      S-EST-3        3.313         0.00          0.0       TERRAPLEN       55.640         0.00          0.0 
                      VEGETAL        9.386         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        3.383        13.53         13.5         S-SEL-2        3.583        14.33         14.3 
                      S-EST-3        3.312        13.25         13.2       TERRAPLEN       49.552       210.33        210.3 
                      VEGETAL        9.005        36.79         36.8 
      100.000           FIRME        3.382        67.65         81.2         S-SEL-2        3.445        71.09         85.4 
                      S-EST-3        3.293        66.21         79.5       TERRAPLEN       23.937       717.49        927.8 
                      VEGETAL        7.183       161.05        197.8 
      120.000           FIRME        3.378        67.59        148.8         S-SEL-2        3.347        67.43        152.8 
                      S-EST-3        3.214        64.68        144.1       TERRAPLEN       15.071       349.93       1277.8 
                      VEGETAL        6.570       135.69        333.5 
      140.000           FIRME        3.382        67.61        216.4         S-SEL-2        3.372        67.16        220.0 
                      S-EST-3        3.241        64.52        208.7       TERRAPLEN       10.138       227.82       1505.6 
                      VEGETAL        6.384       130.31        463.8 
      160.000           FIRME        3.381        67.65        284.0         S-SEL-2        3.354        67.42        287.4 
                      S-EST-3        3.223        64.80        273.5       TERRAPLEN        6.329       172.43       1678.0 
                      VEGETAL        6.161       125.59        589.4 
      180.000           FIRME        3.378        67.61        351.6         S-SEL-2        3.337        67.05        354.5 
                      S-EST-3        3.205        64.43        337.9       TERRAPLEN       11.385       192.05       1870.1 
                      VEGETAL        6.392       126.55        716.0 
      200.000           FIRME        3.294        66.82        418.5         S-SEL-2        3.214        65.45        419.9 
                      S-EST-3        3.084        62.83        400.7       TERRAPLEN       14.481       262.45       2132.5 
                      VEGETAL        6.331       127.52        843.5 
      220.000           FIRME        3.091        64.01        482.5         S-SEL-2        3.029        62.53        482.5 
                      S-EST-3        2.904        59.98        460.7       TERRAPLEN       12.446       262.71       2395.2 
                      VEGETAL        6.114       123.94        967.4 
      240.000           FIRME        2.905        59.92        542.4         S-SEL-2        2.865        58.90        541.4 
                      S-EST-3        2.740        56.40        517.1       TERRAPLEN        5.830       196.01       2591.2 
                      VEGETAL        5.254       112.31       1079.8 
      260.000           FIRME        2.832        57.36        599.8        D TIERRA        0.000         0.22          0.2 
                      S-SEL-2        2.800        56.65        598.0         S-EST-3        2.674        54.14        571.2 
                    TERRAPLEN        8.069       117.80       2709.0         VEGETAL        5.274       104.13       1183.9 
      280.000           FIRME        2.764        55.97        655.7        D TIERRA        0.103         0.83          1.0 
                      S-SEL-2        2.741        55.42        653.4         S-EST-3        2.614        52.89        624.1 
                    TERRAPLEN        2.328       115.91       2824.9         VEGETAL        4.878       103.45       1287.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      289.608           FIRME        3.271        25.93        681.7        D TIERRA        0.105         1.07          2.1 
                      S-SEL-2        3.235        25.61        679.0         S-EST-3        3.186        24.56        648.7 
                      D FIRME        0.107         0.00          0.0       TERRAPLEN        2.591        18.20       2843.1 
                      VEGETAL        5.278        43.82       1331.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    681.7 
                       D TIERRA                                   2.1 
                       S-SEL-2                                  679.0 
                       S-EST-3                                  648.7 
                       TERRAPLEN                               2843.1 
                       VEGETAL                                 1331.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8549.266 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   28.461   30.408    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   29.721   31.863    0.000    0.000       581.511         0.000       620.810         0.000 
        40.000   31.934   33.871    0.000    0.000      1182.533         0.000      1262.153         0.000 
        60.000   32.100   34.377    0.000    0.000      1796.510         0.000      1917.439         0.000 
        80.000   32.516   34.888    1.308    1.364      2436.651        20.299      2605.204        20.706 
       100.000   34.633   37.503    0.968    0.983      3117.670        33.982      3335.993        34.651 
       120.000   30.719   33.854    4.994    5.111      3763.566       103.618      4041.392       105.848 
       140.000   30.324   32.977    4.017    4.068      4373.711       193.741      4707.904       197.325 
       160.000   27.338   29.478    8.689    9.421      4947.748       329.494      5327.907       341.938 
       180.000   27.029   28.943    7.153    7.538      5487.988       494.078      5907.889       517.956 
       200.000   24.603   26.379    6.501    6.775      6004.929       627.505      6462.911       656.543 
       220.000   23.882   25.605   12.873   14.464      6491.476       834.077      6983.229       884.508 
       240.000   24.081   25.828   11.859   13.069      6971.915      1081.392      7495.399      1157.985 
       260.000   24.466   26.539   10.659   11.664      7470.504      1304.688      8032.521      1402.822 
       280.000   24.346   26.556   11.427   12.890      7954.314      1517.765      8558.181      1638.605 
       300.000   23.278   26.022    6.795    7.364      8431.044      1704.994      9079.731      1848.105 
       320.000   19.974   21.658    9.487   10.149      8845.943      1873.083      9532.682      2026.653 
       340.000   17.322   18.867   15.119   16.385      9217.680      2108.233      9936.826      2279.236 
       360.000   14.209   14.381   23.716   26.147      9535.688      2499.068     10275.082      2707.866 
       380.000   14.457   15.111   27.696   30.545      9818.139      3009.108     10562.701      3269.700 
       400.000    4.743    5.133   41.924   46.324     10008.542      3707.673     10765.072      4040.268 
       420.000    8.981    9.394   20.714   24.869     10117.999      4467.791     10882.767      4891.063 
       440.000   11.083   11.372   44.371   49.448     10312.087      5152.192     11082.051      5672.363 
       460.000   11.622   11.809   35.048   39.521     10532.571      5946.413     11306.734      6563.578 
       480.000   12.240   12.405   25.719   29.130     10767.911      6549.051     11545.776      7242.918 
       500.000   73.804   87.809   22.072   24.912     11384.607      7023.639     12246.004      7781.709 
       520.000   84.741  102.063   18.396   20.367     12961.231      7432.900     14122.652      8239.409 
       540.000   90.919  107.589   10.064   11.300     14719.064      7714.217     16207.297      8551.185 
       560.000   95.408  112.400    2.362    2.624     16583.951      7841.673     18400.435      8693.972 
       580.000  100.662  117.940    0.000    0.000     18551.350      7847.579     20702.891      8700.531 
       600.000  103.096  123.372    0.000    0.000     20597.735      7847.579     23113.568      8700.531 
       620.000  105.350  123.857    0.238    0.238     22684.877      7848.265     25579.577      8701.219 
       640.000  102.161  121.328    2.291    2.462     24774.153      7868.715     28038.965      8722.720 
       660.000   85.868  103.675    4.600    4.801     26631.292      7959.073     30248.382      8817.822 
       680.000   84.321   99.858    1.119    1.214     28352.249      8018.725     32303.228      8879.590 
       700.000   70.953   82.732    0.000    0.000     29915.027      8024.328     34124.218      8885.442 
       720.000   47.225   55.238   12.623   13.406     31065.898      8100.703     35454.796      8966.571 
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                                       =================================================== 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8549.266 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000   36.728   43.698   41.540   46.574     31861.379      8703.762     36393.544      9623.283 
       760.000   20.322   24.002   39.826   44.625     32435.949      9428.539     37074.004     10452.903 
       780.000    1.263    1.305   37.784   40.935     32610.498     10209.455     37275.364     11312.093 
       800.000    0.874    0.908   34.015   36.480     32631.775     10923.101     37297.373     12081.293 
       820.000    0.571    0.620   28.093   31.824     32646.177     11539.094     37312.574     12752.482 
       840.000    0.246    0.254   21.205   22.711     32654.552     12029.128     37321.356     13300.706 
       860.000   11.109   11.590   10.532   11.026     32722.368     12375.645     37391.516     13670.506 
       880.000   25.722   28.115    0.000    0.000     33052.541     12451.849     37748.452     13750.578 
       900.000   22.339   26.419    1.455    1.499     33561.095     12455.487     38315.829     13754.326 
       920.000   20.397   26.309    2.459    2.538     33976.629     12494.754     38832.918     13794.626 
       940.000   15.991   21.086    2.583    2.707     34330.381     12549.942     39286.678     13851.404 
       960.000   33.471   37.258    0.000    0.000     34966.321     12575.646     40009.261     13878.272 
       980.000   11.835   13.409    7.945    8.627     35547.308     12632.244     40635.520     13939.857 
      1000.000   12.407   13.146   27.529   31.906     35826.328     13063.443     40931.976     14436.206 
      1020.000   12.575   13.296   28.498   32.947     36075.688     13624.385     41195.308     15084.334 
      1040.000   12.825   12.984   27.410   31.631     36329.858     14171.955     41462.101     15720.427 
      1060.000   11.783   11.863   22.083   23.773     36572.879     14684.017     41707.595     16288.115 
      1080.000   14.684   14.851   14.410   14.971     36834.970     15021.843     41973.256     16642.891 
      1100.000   21.962   22.816   12.301   12.781     37177.779     15290.614     42325.051     16922.082 
      1120.000   24.580   25.325    8.534    8.843     37647.696     15501.006     42810.318     17140.751 
      1140.000   26.523   27.355    3.535    3.556     38158.941     15630.260     43336.765     17275.232 
      1160.000   24.179   25.231    2.634    2.859     38676.701     15693.188     43869.769     17339.368 
      1180.000   20.561   20.663    0.947    1.016     39114.572     15729.339     44315.757     17378.766 
      1200.000   23.630   24.055    0.727    0.786     39544.068     15737.082     44749.413     17389.792 
      1220.000   25.956   26.415    0.813    0.867     40050.859     15750.268     45264.466     17404.717 
      1240.000   26.427   27.093    1.809    1.939     40578.191     15768.739     45802.950     17426.105 
      1260.000   26.737   27.517    5.519    5.873     41111.763     15836.117     46350.634     17497.793 
      1280.000   18.869   19.041    9.114    9.672     41528.618     15983.484     46776.134     17654.187 
      1300.000   16.401   16.675   12.235   12.766     41878.001     16200.450     47129.566     17882.081 
      1320.000   14.662   14.914   22.400   24.202     42191.311     16534.666     47447.872     18236.873 
      1340.000   13.046   13.508   29.603   32.274     42480.155     17062.811     47743.885     18813.115 
      1360.000    9.047    9.152   32.665   35.663     42701.858     17687.088     47970.759     19493.700 
      1380.000    2.137    2.208   39.149   41.884     42798.240     18424.685     48069.022     20287.981 
      1400.000    5.975    6.933   31.337   34.343     42889.773     19125.361     48168.005     21049.862 
      1420.000    8.111    9.372   26.169   27.939     43038.107     19698.869     48334.758     21669.437 
      1440.000    5.887    6.391   25.839   26.463     43183.162     20221.357     48494.246     22216.401 
      1460.000   19.609   22.423   10.474   11.682     43311.073     20723.979     48631.248     22735.066 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8549.266 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
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                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1480.000   25.749   30.250    8.099    8.255     43792.866     20864.988     49190.245     22885.559 
      1500.000   25.893   30.687    7.815    8.164     44308.517     21025.219     49797.812     23049.975 
      1520.000   25.884   30.896    7.119    7.276     44825.627     21174.086     50409.747     23203.679 
      1540.000   24.015   29.748    9.555   10.483     45325.974     21316.632     51016.121     23352.165 
      1560.000   21.394   26.797   16.800   18.055     45780.876     21580.073     51574.180     23636.560 
      1580.000   23.787   28.367   13.551   14.574     46226.828     21894.862     52120.377     23974.092 
      1600.000   22.912   26.591   19.604   22.051     46700.422     22228.514     52676.551     24342.460 
      1620.000   16.540   19.560   22.864   24.885     47109.146     22641.815     53148.722     24800.774 
      1640.000    9.762   11.093   33.517   35.675     47267.177     23330.279     53323.930     25528.495 
      1660.000    0.000    0.000   43.101   44.604     47320.652     24141.309     53384.353     26375.938 
      1680.000    0.000    0.000   44.315   45.777     47320.652     25016.388     53384.353     27278.547 
      1700.000    0.000    0.000   45.842   47.069     47320.652     25910.520     53384.353     28205.582 
      1720.000    0.000    0.000   45.832   47.450     47320.652     26761.163     53384.353     29082.984 
      1740.000    0.000    0.000   44.941   47.409     47320.653     27676.076     53384.353     30036.947 
      1760.000    0.000    0.000   44.647   49.955     47320.653     28555.760     53384.353     30994.495 
      1780.000    0.000    0.000   43.121   44.586     47320.653     29426.393     53384.354     31908.216 
      1800.000    0.000    0.000   44.018   47.053     47320.653     30298.055     53384.354     32820.198 
      1820.000    0.000    0.000   45.054   46.801     47320.653     31187.123     53384.354     33749.164 
      1840.000    0.000    0.000   43.455   44.850     47320.653     32074.234     53384.354     34665.272 
      1860.000    0.000    0.000   41.928   43.387     47320.653     32933.630     53384.354     35553.602 
      1880.000    0.000    0.000   40.385   41.793     47320.653     33754.263     53384.354     36401.505 
      1900.000    0.000    0.000   35.958   36.637     47320.653     34514.254     53384.354     37180.577 
      1920.000    0.000    0.000   34.421   35.365     47320.653     35214.510     53384.354     37898.307 
      1940.000    0.000    0.000   29.478   30.062     47351.762     35807.487     53415.502     38507.595 
      1960.000   12.208   12.372   13.019   13.287     47511.393     36196.865     53576.945     38907.692 
      1980.000    1.312    1.317   22.735   23.035     47690.539     36505.053     53757.822     39225.860 
      2000.000    0.000    0.000   25.128   25.550     47693.818     36994.412     53761.115     39723.912 
      2020.000    3.862    3.864   21.478   22.487     47701.335     37491.715     53768.634     40235.379 
      2040.000    8.939    9.106   16.875   17.875     47786.603     37911.418     53854.824     40672.077 
      2060.000    6.828    6.835   17.338   17.824     47997.156     38195.925     54066.668     40975.348 
      2080.000    8.075    8.872   16.785   18.310     48163.570     38516.892     54242.816     41316.276 
      2100.000   21.255   23.559   19.046   19.958     48502.677     38883.058     54622.813     41704.649 
      2120.000    7.745    8.196   21.918   22.230     48760.356     39317.692     54904.912     42150.603 
      2140.000    7.862    7.972   22.028   22.357     48838.768     39744.001     54993.998     42584.341 
      2160.000   25.392   25.965    0.057    0.067     49161.655     39953.380     55326.089     42796.438 
      2180.000   16.069   17.053   16.914   17.140     49582.989     40109.232     55764.153     42954.312 
      2200.000   13.244   13.992   20.698   21.102     49857.848     40497.650     56059.546     43348.951 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8549.266 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
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      2220.000   13.915   14.352   18.106   18.396     50132.591     40887.203     56350.129     43745.700 
      2240.000   22.317   22.376   17.688   17.929     50569.004     41240.094     56788.960     44103.299 
      2260.000   10.514   10.754   18.696   19.156     50985.488     41608.874     57206.979     44478.414 
      2280.000   10.589   10.980   18.668   19.032     51206.454     41973.828     57433.375     44850.932 
      2300.000   13.842   14.442   14.920   14.984     51463.261     42301.916     57697.476     45182.434 
      2320.000   12.411   12.761   14.504   14.599     51733.326     42588.406     57976.008     45469.875 
      2340.000   13.594   13.831   13.127   13.172     52014.200     42857.643     58263.258     45739.770 
      2360.000   14.229   14.340   11.867   11.871     52292.004     43107.787     58544.063     45990.299 
      2380.000   14.416   14.542   12.345   12.412     52576.689     43351.529     58831.019     46234.630 
      2400.000   15.136   15.372   11.225   11.227     52872.233     43586.947     59129.948     46470.519 
      2420.000   15.779   16.147   11.602   11.634     53181.191     43815.138     59444.827     46698.988 
      2440.000   17.076   17.817   11.916   11.999     53509.591     44050.266     59783.585     46935.188 
      2460.000   28.112   30.613   11.056   11.163     53928.188     44281.413     60227.904     47168.039 
      2480.000   27.791   31.255   10.480   10.499     54486.587     44497.087     60839.962     47384.579 
      2500.000   31.108   33.761    4.182    4.183     55074.867     44644.859     61484.818     47532.447 
      2520.000   25.868   27.817    3.624    3.624     55644.947     44724.571     62098.402     47612.170 
      2540.000   17.371   18.893    6.489    6.520     56066.081     44836.314     62551.170     47724.108 
      2560.000   29.600   29.766    3.879    4.039     56473.112     44964.551     62972.299     47857.240 
      2580.000   35.538   35.561    0.000    0.000     57170.442     44970.252     63671.461     47863.265 
      2600.000   25.962   27.231    0.000    0.000     57910.322     44970.252     64423.067     47863.265 
      2620.000   31.557   33.593    0.000    0.000     58483.346     44970.252     65025.509     47863.265 
      2640.000   35.632   37.637    0.000    0.000     59155.024     44970.252     65732.284     47863.265 
      2660.000   40.020   42.812    0.000    0.000     59918.364     44970.252     66540.704     47863.265 
      2680.000   36.889   45.268    0.000    0.000     60699.514     44970.252     67423.355     47863.265 
      2700.000   28.452   30.439    3.531    4.150     61358.736     44996.554     68132.296     47892.846 
      2720.000   27.635   29.569    3.261    3.316     61924.156     45067.530     68737.227     47968.451 
      2740.000   25.628   27.053    3.768    3.901     62457.457     45138.277     69301.792     48041.019 
      2760.000   26.431   27.476    0.000    0.000     62940.968     45211.500     69808.528     48116.385 
      2780.000   31.135   31.612    0.000    0.000     63527.312     45211.500     70405.996     48116.385 
      2800.000   30.927   31.548    0.000    0.000     64124.404     45211.500     71014.824     48116.385 
      2820.000   26.607   27.158    3.840    3.891     64716.671     45235.023     71618.694     48140.150 
      2840.000   25.754   26.052    2.031    2.062     65257.191     45275.602     72169.059     48181.246 
      2860.000   11.529   11.820    9.198    9.381     65620.284     45397.506     72541.516     48305.159 
      2880.000    7.824    7.969   15.688   16.236     65804.393     45649.867     72730.332     48563.178 
      2900.000    5.301    5.390   21.476   21.748     65969.408     45962.177     72900.133     48883.753 
      2920.000    1.538    1.625   31.312   31.686     66024.483     46503.697     72957.880     49431.105 
      2940.000    0.000    0.000   38.338   38.862     66031.128     47209.688     72964.987     50146.030 
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      2960.000    0.000    0.000   43.423   44.114     66031.128     48027.549     72964.987     50976.545 
      2980.000    0.000    0.000   47.985   48.635     66031.128     48942.734     72964.987     51907.988 
      3000.000    0.000    0.000   42.596   43.371     66031.128     49827.547     72964.987     52804.997 
      3020.000    0.000    0.000   49.256   49.966     66031.128     50819.119     72964.987     53814.514 
      3040.000    0.000    0.000   52.033   52.613     66031.128     51832.188     72964.987     54842.534 
      3060.000    0.000    0.000   49.418   49.749     66031.128     52754.416     72964.987     55776.950 
      3080.000    0.000    0.000   46.191   46.856     66031.128     53718.140     72964.987     56751.923 
      3080.000    0.000    0.000   46.191   46.856     66031.128     53718.140     72964.987     56751.923 
      3100.000    0.000    0.000   28.033   28.373     66035.099     54474.599     72969.195     57517.938 
      3120.000    2.336    2.345   23.513   23.783     66059.129     54978.433     72994.366     58029.276 
      3140.000    9.461    9.603   16.716   16.983     66185.121     55371.053     73121.599     58427.620 
      3160.000   18.674   18.860    8.758    9.173     66467.943     55633.730     73405.630     58696.467 
      3180.000   26.785   27.134    0.000    0.000     66918.905     55699.554     73860.340     58765.265 
      3200.000   31.858   31.860    0.000    0.000     67488.845     55699.554     74434.240     58765.265 
      3220.000   20.404   20.624   16.728   16.728     68169.141     55742.527     75117.393     58808.237 
      3240.000   10.736   10.749   29.155   29.169     68350.077     56308.684     75298.804     59374.512 
      3260.000   17.406   17.443   24.848   24.893     68635.692     56846.331     75585.024     59912.742 
      3280.000   23.082   23.235   10.921   10.959     69048.577     57255.988     75999.150     60323.313 
      3300.000   30.691   30.882    4.965    4.979     69597.830     57411.887     76553.824     60479.672 
      3320.000   17.432   17.802    7.855    7.884     70087.296     57532.773     77047.004     60600.909 
      3340.000   22.272   22.708    5.277    5.296     70457.124     57690.277     77421.153     60759.057 
      3360.000   27.245   27.486    1.373    1.376     70969.830     57740.764     77939.269     60809.665 
      3380.000   31.834   32.070    0.000    0.000     71548.565     57746.357     78523.602     60815.274 
      3400.000   29.615   29.806    0.000    0.000     72161.673     57746.357     79141.144     60815.274 
      3420.000   36.819   37.036    0.000    0.000     72860.863     57746.357     79845.302     60815.274 
      3440.000   40.203   40.430    0.000    0.000     73625.448     57746.357     80614.019     60815.274 
      3460.000   43.808   44.149    0.000    0.000     74467.321     57746.357     81461.581     60815.274 
      3480.000   46.163   46.739    0.000    0.000     75366.884     57746.357     82369.577     60815.274 
      3500.000   48.061   48.577    0.000    0.000     76312.808     57746.357     83322.866     60815.274 
      3520.000   50.575   51.002    0.000    0.000     77298.710     57746.357     84318.033     60815.274 
      3540.000   52.191   52.671    0.000    0.000     78325.634     57746.357     85353.124     60815.274 
      3560.000   54.952   55.178    0.000    0.000     79397.732     57746.357     86429.359     60815.274 
      3580.000   58.859   59.073    0.000    0.000     80535.003     57746.357     87570.854     60815.274 
      3600.000   61.238   61.519    0.000    0.000     81736.010     57746.357     88776.584     60815.274 
      3620.000   63.880   64.112    0.000    0.000     82986.956     57746.357     90032.447     60815.274 
      3640.000   65.992   66.237    0.000    0.000     84297.932     57746.357     91347.772     60815.274 
      3660.000   62.653   62.853    0.000    0.000     85591.944     57746.357     92646.810     60815.274 
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      3680.000   55.203   55.370    0.000    0.000     86769.210     57746.357     93827.513     60815.274 
      3700.000   48.753   48.877    0.000    0.000     87806.869     57746.357     94868.214     60815.274 
      3720.000   43.102   43.223    0.000    0.000     88726.215     57746.357     95789.977     60815.274 
      3740.000   38.185   38.259    0.000    0.000     89534.246     57746.357     96599.826     60815.274 
      3760.000   34.350   34.413    0.000    0.000     90257.779     57746.357     97324.726     60815.274 
      3780.000   32.245   32.295    0.000    0.000     90921.526     57746.357     97989.509     60815.274 
      3800.000   28.163   28.213    0.000    0.000     91532.435     57746.357     98601.369     60815.274 
      3820.000   25.416   25.467    0.000    0.000     92061.207     57746.357     99131.327     60815.274 
      3840.000   56.805   56.955    0.000    0.000     92661.273     57746.357     99732.821     60815.274 
      3860.000   50.878   51.708    0.000    0.000     93740.729     57746.357    100819.422     60815.274 
      3880.000   85.326   87.075    0.000    0.000     94938.858     57746.357    102034.498     60815.274 
      3900.000   81.160   82.612    0.000    0.000     96601.833     57746.357    103741.722     60815.274 
      3920.000   77.476   78.245    0.000    0.000     98192.759     57746.357    105351.313     60815.274 
      3940.000   73.375   74.026    0.000    0.000     99699.927     57746.357    106874.087     60815.274 
      3960.000   68.240   68.666    0.000    0.000    101123.722     57746.357    108308.849     60815.274 
      3980.000   63.098   63.430    0.000    0.000    102448.908     57746.357    109641.260     60815.274 
      4000.000   52.578   52.903    0.000    0.000    103598.917     57746.357    110799.016     60815.274 
      4020.000   48.653   48.685    0.000    0.000    104623.570     57746.357    111825.776     60815.274 
      4040.000    0.000    0.000   35.280   35.339    105371.139     57831.881    112574.296     60901.002 
      4060.000    0.000    0.000   44.109   44.691    105371.139     58638.048    112574.296     61712.205 
      4080.000    0.237    0.305   43.502   44.972    105371.437     59517.973    112574.678     62611.512 
      4100.000    4.782    5.507   32.931   35.319    105434.224     60332.702    112647.838     63460.477 
      4120.000    3.827    4.052   32.410   34.255    105482.485     60944.442    112702.714     64109.101 
      4140.000    5.703    6.185   25.035   26.098    105573.889     61522.550    112801.541     64714.765 
      4160.000    6.625    7.608   18.384   18.796    105700.500     61940.684    112941.917     65145.095 
      4180.000   23.944   24.392    1.705    1.719    105891.383     62220.677    113142.102     65428.622 
      4200.000   37.574   41.061    0.980    1.080    106543.659     62227.329    113826.905     65435.535 
      4220.000   40.547   45.140    2.871    2.940    107336.278     62255.372    114697.505     65464.556 
      4240.000   31.036   33.907    0.174    0.294    108153.262     62292.364    115605.680     65502.273 
      4260.000   31.611   35.623    1.064    1.113    108775.589     62303.551    116288.516     65515.189 
      4280.000   28.568   32.000    3.777    4.296    109361.345     62370.854    116944.216     65590.064 
      4300.000   27.900   30.973    3.788    4.560    109932.956     62439.724    117584.570     65671.640 
      4320.000   28.895   31.331    2.114    2.161    110496.084     62502.642    118202.541     65742.595 
      4340.000   28.415   30.806    2.100    2.277    111084.561     62520.332    118836.792     65764.917 
      4360.000   23.460   25.605    5.575    5.727    111593.291     62610.280    119394.402     65862.071 
      4380.000   29.113   31.386    0.000    0.000    112112.053     62672.738    119956.221     65925.415 
      4400.000   38.792   42.373    0.253    0.257    112869.150     62673.370    120775.541     65926.057 
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      4420.000   37.703   41.124    0.000    0.000    113629.151     62674.003    121599.603     65926.699 
      4440.000   39.037   42.790    0.000    0.000    114396.167     62674.003    122434.550     65926.699 
      4460.000   36.203   38.928    0.000    0.000    115151.984     62674.003    123255.644     65926.699 
      4480.000   29.755   31.191    0.000    0.000    115754.103     62674.003    123890.723     65926.699 
      4500.000   32.954   34.656    0.000    0.000    116380.461     62674.003    124545.593     65926.699 
      4520.000   36.427   38.664    0.000    0.000    117070.863     62674.003    125279.086     65926.699 
      4540.000   36.704   38.775    0.000    0.000    117805.138     62674.003    126059.524     65926.699 
      4560.000   36.599   38.394    0.179    0.213    118543.432     62674.685    126836.690     65927.933 
      4580.000   36.001   37.363    0.849    0.907    119268.710     62682.047    127592.800     65937.472 
      4600.000   36.492   37.958    0.822    0.974    119988.080     62705.190    128338.820     65966.035 
      4620.000   32.835   33.613    2.449    2.595    120694.417     62735.785    129069.417     66002.486 
      4640.000   31.734   32.246    2.642    2.749    121328.708     62795.616    129715.161     66067.792 
      4660.000   30.494   30.984    3.001    3.167    121947.918     62857.013    130344.866     66136.649 
      4680.000   29.071   29.228    2.633    2.814    122544.179     62914.340    130948.672     66199.657 
      4700.000   28.878   29.256    2.322    2.478    123120.037     62965.583    131529.613     66258.946 
      4720.000   27.510   28.003    2.077    2.318    123689.463     63009.927    132108.141     66311.960 
      4740.000   26.956   27.186    2.638    2.827    124228.183     63060.144    132650.297     66368.662 
      4760.000   27.597   27.907    2.154    2.260    124769.944     63111.413    133197.024     66426.573 
      4780.000   26.807   27.356    2.970    3.221    125321.116     63156.015    133755.885     66477.820 
      4800.000   28.383   28.574    1.004    1.188    125871.961     63196.037    134314.243     66523.861 
      4820.000   28.318   28.682    1.069    1.214    126417.556     63237.922    134865.500     66570.351 
      4840.000   24.742   25.434    5.308    5.452    126963.702     63285.154    135420.907     66623.015 
      4860.000   30.085   31.268    0.604    0.752    127545.865     63311.537    136020.624     66655.486 
      4880.000   31.418   32.821    0.196    0.464    128137.677     63341.677    136637.168     66693.335 
      4900.000   28.569   29.764    2.118    2.586    128742.680     63357.947    137267.870     66716.406 
      4920.000   28.236   29.310    1.094    1.167    129326.176     63378.144    137874.398     66743.770 
      4940.000   27.965   29.176    1.449    1.499    129882.943     63409.089    138453.391     66780.583 
      4960.000   27.532   28.894    2.171    2.501    130453.213     63429.793    139049.914     66806.313 
      4980.000   29.509   31.084    1.145    1.272    131033.950     63451.324    139659.577     66833.487 
      5000.000   30.956   32.914    1.312    1.610    131643.462     63469.151    140303.797     66855.411 
      5020.000   29.926   31.681    2.599    2.764    132257.268     63502.587    140955.753     66894.472 
      5040.000   35.162   37.328    1.241    1.378    132903.742     63544.650    141640.031     66939.128 
      5060.000   37.327   39.997    1.746    1.851    133638.489     63569.622    142424.937     66966.602 
      5080.000   40.133   42.752    0.000    0.000    134416.513     63581.999    143258.601     66980.111 
      5100.000   41.608   44.962    0.904    0.941    135229.292     63609.032    144132.494     67009.165 
      5120.000   40.695   43.629    1.310    1.435    136053.426     63630.645    145017.523     67032.098 
      5140.000   35.104   37.269    2.452    2.669    136814.162     63663.309    145832.232     67068.135 
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      5160.000   29.852   31.100    0.884    0.921    137470.965     63689.281    146519.477     67095.611 
      5180.000   25.371   26.252    1.400    1.535    138023.253     63716.728    147092.537     67126.117 
      5200.000   17.719   18.488    4.783    5.659    138455.470     63777.369    147541.045     67195.756 
      5220.000    0.000    0.000   24.512   29.530    138546.135     64154.834    147639.095     67625.487 
      5240.000    0.000    0.000   23.673   24.581    138548.821     64631.725    147643.146     68151.159 
      5260.000    0.000    0.000   23.950   24.460    138548.863     65101.560    147643.189     68636.145 
      5280.000    9.243    9.246    9.175    9.421    138584.639     65479.357    147678.979     69025.131 
      5300.000   14.347   14.500    8.236    8.707    138836.227     65638.167    147930.926     69192.873 
      5320.000   26.536   28.110    2.951    3.055    139300.941     65692.118    148410.835     69254.158 
      5340.000   36.898   40.376    1.038    1.257    139922.165     65744.852    149079.233     69313.504 
      5360.000   31.867   34.556    3.106    3.554    140600.973     65806.834    149820.291     69384.112 
      5380.000   27.772   29.200    2.499    3.113    141202.393     65848.105    150458.867     69434.068 
      5400.000   30.052   31.237    0.661    0.823    141783.428     65878.633    151065.602     69472.723 
      5420.000   19.607   19.849    3.710    4.083    142296.772     65909.387    151590.955     69510.529 
      5440.000    0.000    0.000   19.405   20.058    142535.559     66078.491    151832.489     69686.417 
      5460.000    0.000    0.000   22.795   24.204    142538.548     66502.307    151836.186     70127.283 
      5480.000    0.000    0.000   22.537   23.465    142538.619     66927.020    151836.277     70588.710 
      5500.000    2.905    2.959   13.164   13.323    142541.916     67317.420    151839.636     70991.581 
      5520.000   30.607   32.659    3.176    3.287    142971.982     67416.254    152289.114     71096.303 
      5540.000   39.620   43.669    3.841    3.993    143668.317     67482.713    153041.857     71168.726 
      5560.000   41.864   46.382    1.841    2.065    144491.014     67537.612    153950.483     71226.885 
      5580.000   36.678   40.247    3.795    4.191    145283.504     67591.231    154825.209     71288.875 
      5600.000   37.938   41.368    2.235    2.509    146050.731     67632.264    155663.527     71337.519 
      5620.000   23.687   25.124    4.455    5.010    146643.145     67685.647    156293.868     71398.097 
      5640.000   21.732   23.056    5.500    5.528    147135.232     67743.515    156813.110     71458.173 
      5660.000   22.935   24.062    4.043    4.152    147582.968     67832.247    157284.117     71547.861 
      5680.000   18.944   19.692    6.203    6.325    148001.041     67934.745    157720.554     71652.012 
      5700.000   19.380   19.950    5.231    5.233    148380.906     68052.035    158113.690     71770.018 
      5720.000   18.532   19.039    6.688    6.812    148758.971     68176.000    158502.199     71894.989 
      5740.000   18.961   19.704    9.007    9.114    149134.273     68332.221    158889.721     72052.856 
      5760.000   18.226   18.795    8.610    8.731    149509.112     68507.777    159277.890     72230.456 
      5780.000   15.755   16.020    9.773   10.237    149854.086     68696.701    159631.631     72425.032 
      5800.000   16.866   17.447   12.096   12.627    150188.701     68906.561    159972.845     72643.290 
      5820.000   20.478   21.301   11.665   12.412    150567.637     69136.465    160364.945     72885.680 
      5840.000   23.344   24.698   10.934   11.372    151008.186     69363.682    160827.805     73122.938 
      5860.000   23.499   26.309   16.139   17.156    151477.915     69656.654    161335.955     73435.702 
      5880.000   23.290   26.014    9.625    9.637    151945.439     69900.207    161856.087     73686.682 
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      5900.000   24.051   26.487    7.430    7.448    152405.420     70084.185    162366.912     73870.818 
      5920.000   30.451   33.183    3.438    3.495    152964.236     70162.487    162975.536     73949.932 
      5940.000   37.169   40.867    0.000    0.000    153629.417     70189.061    163701.816     73976.752 
      5960.000   38.636   42.929    0.000    0.000    154352.513     70203.638    164503.260     73991.727 
      5980.000   32.061   34.407    0.000    0.000    155068.721     70203.638    165287.817     73991.727 
      6000.000   22.285   22.981    1.142    1.174    155616.961     70213.831    165862.856     74002.154 
      6020.000   12.310   12.453   20.655   23.874    155923.007     70489.524    166175.901     74309.531 
      6040.000    1.611    1.713   27.266   29.590    155995.252     71037.956    166250.065     74946.130 
      6060.000   10.984   11.021    9.105    9.145    156114.362     71355.657    166370.830     75274.801 
      6080.000   11.150   11.154    9.171    9.222    156335.553     71539.402    166592.266     75459.496 
      6100.000   12.074   12.391    8.872    8.942    156559.479     71721.539    166818.228     75642.979 
      6120.000   16.810   18.639    6.133    6.135    156844.923     71869.775    167122.905     75791.674 
      6140.000   25.844   28.268    0.000    0.000    157232.645     71934.910    167546.559     75856.845 
      6160.000   27.260   29.797    0.000    0.000    157765.645     71934.910    168133.691     75856.845 
      6180.000   27.890   30.659    0.000    0.000    158317.477     71934.910    168736.402     75856.845 
      6200.000   28.839   31.931    0.000    0.000    158875.152     71941.069    169351.875     75863.193 
      6220.000   30.777   33.756    0.000    0.000    159472.938     71941.069    170009.350     75863.193 
      6240.000   30.788   33.882    0.000    0.000    160087.392     71941.069    170682.114     75863.193 
      6260.000   30.045   33.688    1.998    2.004    160709.299     71947.409    171370.317     75869.574 
      6280.000   32.956   36.432    0.000    0.000    161353.880     71952.403    172083.057     75874.584 
      6300.000   33.292   36.728    0.000    0.000    162022.353     71952.403    172816.478     75874.584 
      6320.000   33.358   36.439    0.000    0.000    162688.649     71952.403    173544.702     75874.584 
      6340.000   32.135   34.614    0.000    0.000    163343.243     71952.403    174250.866     75874.584 
      6360.000   32.019   34.633    0.000    0.000    163984.719     71952.403    174940.660     75874.584 
      6380.000   31.668   33.812    0.000    0.000    164620.768     71952.403    175622.851     75874.584 
      6400.000   33.688   36.702    0.000    0.000    165274.465     71952.403    176325.179     75874.584 
      6420.000   33.421   37.249    0.530    0.540    165949.365     71953.953    177063.222     75876.161 
      6440.000   34.010   36.719    0.000    0.000    166633.886     71955.279    177814.420     75877.509 
      6460.000   32.495   35.468    0.000    0.000    167299.228     71955.279    178533.360     75877.509 
      6480.000   15.528   15.966    2.989    3.060    167838.816     71981.153    179108.004     75903.937 
      6500.000   26.327   27.542    0.000    0.000    168330.846     71998.274    179621.750     75921.356 
      6520.000   23.750   24.765    2.377    2.447    168842.272     72011.483    180152.448     75934.803 
      6540.000   24.576   25.405    0.000    0.000    169338.262     72023.768    180666.819     75947.324 
      6560.000   22.462   22.860    0.079    0.081    169809.046     72023.966    181148.667     75947.527 
      6580.000    4.233    4.313   13.583   13.683    170097.194     72118.976    181439.903     76043.309 
      6600.000    2.336    2.427   18.832   19.662    170145.879     72459.845    181490.082     76391.566 
      6620.000    1.857    1.930   20.741   21.658    170185.264     72865.846    181530.927     76812.073 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8549.266 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      6640.000    1.850    1.915   24.952   26.379    170223.290     73309.718    181570.312     77275.066 
      6660.000    2.673    2.736   22.811   23.877    170265.248     73766.582    181613.499     77755.878 
      6680.000    3.006    3.101   19.681   20.016    170327.660     74167.562    181677.377     78173.548 
      6700.000    3.628    3.754   16.782   17.201    170394.457     74525.033    181746.264     78537.545 
      6720.000   17.036   17.102    0.000    0.000    170562.515     74734.810    181916.400     78751.350 
      6740.000   21.046   21.432    1.540    1.641    170980.180     74743.687    182337.873     78760.598 
      6760.000   25.354   26.027    0.000    0.000    171455.434     74753.434    182822.632     78770.790 
      6780.000   28.449   29.903    0.000    0.000    171992.601     74753.434    183378.553     78770.790 
      6800.000   32.075   36.379    1.270    1.305    172607.557     74765.289    184044.905     78783.003 
      6820.000   34.132   38.213    0.000    0.000    173277.045     74770.228    184794.773     78788.076 
      6840.000   31.389   33.780    0.000    0.000    173929.883     74770.228    185507.377     78788.076 
      6860.000   23.970   25.810    1.275    1.308    174463.450     74810.415    186081.163     78829.761 
      6880.000   23.564   24.653    0.000    0.000    174947.352     74814.872    186592.764     78834.324 
      6900.000   20.572   21.339    2.610    2.806    175413.052     74832.496    187074.517     78852.747 
      6920.000   16.128   16.212    2.039    2.063    175806.660     74885.247    187476.544     78907.182 
      6940.000   16.576   16.654    1.971    1.976    176139.322     74914.673    187810.435     78936.797 
      6960.000    3.163    3.229   13.335   13.510    176329.814     75078.532    188002.244     79101.728 
      6980.000    6.716    6.815   12.044   12.460    176418.578     75316.012    188092.411     79345.855 
      7000.000    0.486    0.517   17.094   17.291    176433.399     75652.021    188108.027     79686.320 
      7020.000    0.539    0.564   18.711   19.061    176443.833     76008.786    188118.987     80047.696 
      7040.000    1.233    1.252   17.324   17.438    176458.157     76387.617    188133.722     80432.185 
      7060.000    2.432    2.474   15.516   15.707    176492.860     76722.507    188168.984     80773.529 
      7080.000   14.617   14.629    4.304    4.322    176673.597     76898.409    188350.366     80950.936 
      7100.000   17.088   17.125    1.314    1.327    176980.957     76964.672    188658.060     81017.593 
      7120.000   15.974   16.112    2.513    2.675    177303.545     77008.734    188982.335     81062.850 
      7140.000   16.222   16.509    2.737    2.763    177629.820     77056.695    189312.067     81112.277 
      7160.000   16.022   16.136    2.733    2.968    177946.779     77107.822    189631.362     81165.181 
      7180.000   14.374   14.475    3.287    3.318    178260.747     77158.580    189947.562     81218.022 
      7200.000   15.467   15.538    2.052    2.207    178575.875     77196.558    190264.474     81257.136 
      7220.000   15.415   15.442    2.443    2.462    178883.906     77242.927    190573.256     81304.661 
      7240.000    3.554    3.574   12.329   12.484    179093.685     77373.794    190783.566     81436.585 
      7260.000   13.594   13.632    2.438    2.597    179254.231     77532.389    190944.516     81597.132 
      7280.000    3.079    3.102   14.228   14.289    179381.116     77740.412    191071.914     81806.790 
      7300.000    6.429    6.437   11.972   12.001    179436.071     78040.732    191127.166     82107.829 
      7320.000    0.311    0.314   19.409   19.599    179451.043     78409.915    191142.238     82479.151 
      7340.000    6.500    6.517   14.287   14.355    179509.403     78759.370    191200.769     82830.315 
      7360.000    4.517    4.526   18.385   18.421    179657.228     79065.420    191348.944     83137.181 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8549.266 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      7380.000   10.336   10.421   17.334   17.417    179861.460     79384.658    191553.951     83458.019 
      7400.000   15.959   16.138   14.017   14.072    180138.220     79682.910    191833.014     83756.990 
      7420.000   17.628   17.894   13.330   13.453    180460.948     79969.086    192160.940     84045.543 
      7440.000   15.956   16.211   13.817   13.828    180810.424     80229.706    192515.441     84307.094 
      7460.000   13.130   13.440   16.070   16.230    181122.624     80509.296    192832.749     84587.496 
      7480.000   27.603   29.532   12.202   12.221    181532.368     80776.088    193259.285     84854.995 
      7500.000   44.839   48.657    0.393    0.497    182228.001     80914.366    194013.840     84994.291 
      7520.000   36.976   39.720    4.577    4.842    183030.498     80969.950    194873.770     85053.000 
      7540.000   28.636   30.461    9.800   10.159    183667.427     81127.148    195554.024     85213.316 
      7560.000   25.702   27.320    2.405    2.408    184215.137     81205.976    196140.031     85293.464 
      7580.000    8.133    9.104    2.955    2.958    184384.031     81269.754    196337.503     85358.549 
      7600.000    8.372    9.796    4.084    4.108    184556.040     81332.145    196528.113     85421.194 
      7620.000   10.348   11.430    3.254    3.261    184749.862     81399.123    196746.728     85488.517 
      7640.000   11.158   12.150    3.256    3.265    184955.339     81474.885    196975.368     85566.263 
      7660.000   10.878   12.262    3.902    3.970    185184.904     81537.187    197228.055     85628.993 
      7680.000   13.181   14.191    1.952    1.954    185434.496     81586.984    197499.145     85679.126 
      7700.000   13.740   14.693    1.274    1.279    185693.823     81629.870    197778.001     85722.560 
      7720.000   13.352   14.064    2.322    2.415    185961.210     81668.270    198061.622     85765.091 
      7740.000   15.983   16.227    0.318    0.349    186268.056     81680.371    198378.804     85778.862 
      7760.000   18.298   18.462    0.602    0.609    186602.991     81693.901    198720.514     85794.297 
      7780.000   23.479   23.983    0.012    0.102    187010.842     81699.089    199134.474     85800.429 
      7800.000   21.854   22.040    0.746    0.756    187459.753     81720.108    199589.049     85825.522 
      7820.000   21.647   21.899    0.443    0.507    187898.134     81725.511    200033.210     85832.938 
      7840.000   20.521   20.828    0.061    0.324    188323.938     81729.567    200465.108     85840.158 
      7860.000   33.847   33.925    0.000    0.000    188974.478     81729.719    201119.192     85840.969 
      7880.000   31.309   32.044    3.465    4.248    189637.464     81748.655    201788.762     85862.672 
      7900.000   26.155   27.052    7.937   10.111    190228.745     81846.684    202391.626     85971.832 
      7920.000   30.400   30.522    3.040    3.048    190872.696     81886.896    203044.652     86018.449 
      7940.000   19.009   19.156    0.196    0.289    191322.409     81910.885    203498.329     86044.498 
      7960.000   20.465   20.800    0.125    0.259    191723.482     81912.606    203905.866     86049.715 
      7980.000   21.601   21.843    0.295    0.344    192147.875     81915.147    204338.107     86054.498 
      8000.000   21.376   21.512    0.765    0.777    192580.973     81922.275    204776.787     86063.179 
      8020.000   20.167   20.357    0.100    0.186    192999.967     81924.973    205200.599     86067.526 
      8040.000   19.199   19.337    0.105    0.210    193394.505     81926.361    205599.942     86071.357 
      8060.000   10.790   10.921    8.770    9.204    193670.467     82007.443    205878.205     86155.831 
      8080.000    4.496    4.553   16.459   17.464    193866.237     82215.973    206077.592     86375.304 
      8100.000    5.114    5.930   15.319   16.435    193922.869     82582.471    206137.146     86761.458 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8549.266 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      8120.000    0.525    0.569   18.646   20.319    193999.795     82899.452    206224.800     87103.690 
      8140.000    1.708    1.955   16.716   18.428    194022.706     83252.260    206251.941     87490.166 
      8160.000    0.000    0.000   16.883   19.579    194040.248     83588.442    206272.209     87862.288 
      8180.000    0.000    0.000   15.723   16.654    194043.441     83912.692    206277.418     88239.952 
      8200.000    5.184    5.292   16.848   17.147    194059.348     84225.242    206296.966     88565.390 
      8220.000   26.668   26.835   13.715   14.336    194457.478     84548.331    206700.455     88908.473 
      8240.000   29.724   30.376   10.675   10.903    195016.221     84790.798    207269.025     89160.210 
      8260.000   31.455   33.012    8.225    8.259    195637.486     84962.157    207917.486     89333.371 
      8280.000   35.126   37.966   16.554   18.523    196300.230     85151.093    208627.138     89528.061 
      8300.000   40.113   43.177   12.993   14.308    197077.079     85446.917    209463.330     89852.423 
      8320.000   39.582   43.115    9.955   10.638    197874.008     85675.427    210327.061     90096.756 
      8340.000   38.807   42.057    7.473    7.643    198660.361     85847.688    211184.287     90277.413 
      8360.000   37.537   40.504    5.046    5.065    199423.182     85972.856    212013.958     90404.636 
      8380.000   35.425   38.172    3.875    3.978    200154.122     86059.963    212805.941     90493.641 
      8400.000   34.851   37.769    3.361    3.669    200860.001     86122.731    213570.149     90561.390 
      8420.000   36.437   39.484    4.398    4.478    201578.894     86194.107    214348.694     90635.564 
      8440.000   37.321   40.526    3.770    4.087    202311.199     86282.250    215141.532     90725.818 
      8460.000   36.719   39.534    3.340    3.448    203057.112     86350.306    215946.636     90801.306 
      8480.000   37.245   39.994    3.083    3.141    203800.207     86409.751    216744.598     90863.198 
      8500.000   38.794   42.106    0.759    0.939    204558.817     86451.673    217564.764     90907.748 
      8520.000   39.152   42.467    0.130    0.138    205340.410     86458.630    218411.641     90916.820 
      8540.000   39.266   42.518    0.437    0.460    206125.479     86464.207    219265.530     90922.870 
      8549.266   38.382   41.769    2.298    2.349    206484.704     86477.696    219655.358     90936.643 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Glorieta Norte 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      219.911 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   40.021   40.176    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   35.007   35.010    0.000    0.000       719.267         0.000       720.265         0.000 
        40.000   35.001   35.052    0.000    0.000      1476.546         0.000      1477.902         0.000 
        60.000   54.327   54.551    0.000    0.000      2197.367         0.000      2200.829         0.000 
        80.000   35.004   35.170    0.000    0.000      3211.340         0.000      3219.608         0.000 
       100.000   34.994   35.088    0.000    0.000      3911.364         0.000      3922.218         0.000 
       120.000   63.269   63.302    0.000    0.000      4664.346         0.000      4676.347         0.000 
       140.000   36.047   36.052    0.000    0.000      5471.017         0.000      5483.177         0.000 
       160.000   45.315   45.401    0.000    0.000      6317.773         0.000      6330.611         0.000 
       180.000   35.007   35.184    0.000    0.000      7099.336         0.000      7114.854         0.000 
       200.000   35.007   35.216    0.000    0.000      7799.335         0.000      7818.886         0.000 
       219.911   40.022   40.177    0.000    0.000      8605.544         0.000      8629.270         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  11: Glorieta Sur 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      219.911 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   14.847   14.851         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   13.571   13.580         0.000       251.782         0.000       251.885 
        40.000    0.000    0.000   19.931   19.952         0.000       617.290         0.000       617.729 
        60.000    0.000    0.000   13.227   13.243         0.000      1006.737         0.000      1007.585 
        80.000    0.000    0.000   12.781   12.785         0.000      1267.849         0.000      1268.947 
       100.000    0.000    0.000   15.805   15.807         0.000      1519.163         0.000      1520.301 
       120.000    0.000    0.000   13.508   13.519         0.000      1816.340         0.000      1817.556 
       140.000   12.869   12.886    1.031    1.032        71.665      1976.904        71.727      1978.263 
       160.000   16.980   17.035    0.000    0.000       385.116      1977.848       386.390      1979.208 
       180.000   11.520   11.771    0.000    0.000       667.799      1977.848       672.920      1979.208 
       200.000   10.348   10.369    0.000    0.000       887.781      1979.276       894.779      1980.678 
       219.911    0.000    0.000   14.846   14.851      1007.901      2129.232      1015.133      2130.906 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      105.999 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        27.000   21.987   22.009    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000        83.589         0.000        83.673         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        83.589         0.000        83.673         0.000 
        79.000    0.000    0.000   13.741   13.747        83.589        19.778        83.673        19.789 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      385.069 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   45.820   45.833    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   37.356   37.428    0.000    0.000       626.258         0.000       626.932         0.000 
        40.000   49.809   49.980    0.000    0.000      1534.568         0.000      1537.694         0.000 
        60.000   51.077   51.266    0.000    0.000      2565.965         0.000      2572.892         0.000 
        80.000   46.000   46.172    0.000    0.000      3546.243         0.000      3556.765         0.000 
       100.000   37.877   38.012    0.000    0.000      4387.260         0.000      4400.955         0.000 
       120.000   37.885   38.025    0.000    0.000      5143.510         0.000      5159.953         0.000 
       140.000   38.621   38.781    0.000    0.000      5908.124         0.000      5927.606         0.000 
       160.000   39.798   39.952    0.000    0.000      6689.937         0.000      6712.518         0.000 
       180.000   40.820   40.973    0.000    0.000      7500.904         0.000      7526.688         0.000 
       200.000   41.067   41.223    0.000    0.000      8314.623         0.000      8343.390         0.000 
       220.000   43.740   43.885    0.000    0.000      9165.704         0.000      9197.487         0.000 
       240.000   43.450   43.618    0.000    0.000     10037.028         0.000     10071.852         0.000 
       260.000   41.587   41.789    0.000    0.000     10890.910         0.000     10929.324         0.000 

       280.000   37.686   38.117    0.000    0.000     11685.100         0.000     11728.829         0.000 
       286.122   36.312   36.982    0.000    0.000     11911.611         0.000     11958.861         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      348.489 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        65.911   67.688   67.857    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000   34.043   34.066    0.000    0.000       477.475         0.000       478.126         0.000 
       100.000   33.188   33.194    0.000    0.000      1149.800         0.000      1150.661         0.000 
       120.000   32.659   32.665    0.000    0.000      1807.491         0.000      1808.559         0.000 
       140.000   32.135   32.145    0.000    0.000      2456.423         0.000      2457.684         0.000 
       160.000   31.607   31.613    0.000    0.000      3094.210         0.000      3095.617         0.000 
       180.000   30.638   30.692    0.000    0.000      3716.500         0.000      3718.086         0.000 
       200.000   28.657   28.674    0.000    0.000      4306.654         0.000      4309.216         0.000 
       220.000   27.002   27.013    0.000    0.000      4863.248         0.000      4865.968         0.000 
       240.000   26.265   26.280    0.000    0.000      5393.074         0.000      5396.167         0.000 
       260.000   25.591   25.607    0.000    0.000      5917.765         0.000      5921.414         0.000 
       280.000   19.917   19.929    0.000    0.000      6375.780         0.000      6379.690         0.000 
       300.000   14.699   14.703    0.000    0.000      6721.246         0.000      6725.276         0.000 
       320.000   13.000   13.032    0.000    0.000      6993.455         0.000      6997.835         0.000 
       340.000    5.862    5.874    0.000    0.000      7202.779         2.261      7207.637         2.266 
       348.489    9.641    9.647    0.102    0.102      7231.690         2.261      7236.595         2.267 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      326.237 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.891    3.892         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   13.725   13.741         0.000       161.758         0.000       161.894 
        40.000    0.000    0.000   17.728   17.744         0.000       497.774         0.000       498.199 
        60.000    0.000    0.000   18.716   18.733         0.000       862.136         0.000       862.922 
        80.000    0.000    0.000   18.800   18.809         0.000      1240.903         0.000      1241.902 
       100.000    0.000    0.000   16.891   16.898         0.000      1600.882         0.000      1601.985 
       120.000    0.000    0.000   15.224   15.226         0.000      1921.461         0.000      1922.665 
       140.000    0.000    0.000   13.853   13.854         0.000      2211.901         0.000      2213.127 
       160.000    0.000    0.000   12.685   12.690         0.000      2477.267         0.000      2478.533 
       180.000    0.000    0.000   12.617   12.635         0.000      2730.634         0.000      2732.130 
       200.000    0.000    0.000   11.767   11.778         0.000      2976.745         0.000      2978.649 
       220.000    0.000    0.000   10.573   10.596         0.000      3202.319         0.000      3204.633 
       240.000    0.000    0.000   10.297   10.336         0.000      3407.544         0.000      3410.424 
       258.032    0.000    0.000   12.934   12.951         0.000      3589.371         0.000      3592.641 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      347.605 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        77.765   14.323   14.427    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000   12.377   12.456    0.000    0.000        27.832         0.000        27.992         0.000 
       100.000   13.482   13.561    0.000    0.000       284.505         0.000       286.056         0.000 
       120.000   15.118   15.182    0.000    0.000       571.699         0.000       574.341         0.000 
       140.000   17.025   17.087    0.000    0.000       893.320         0.000       897.112         0.000 
       160.000   19.189   19.283    0.000    0.000      1254.532         0.000      1259.892         0.000 
       180.000   20.664   20.772    0.000    0.000      1656.916         0.000      1664.224         0.000 
       200.000   23.771   24.021    0.000    0.000      2096.143         0.000      2106.748         0.000 
       220.000   26.677   26.999    0.000    0.000      2604.605         0.000      2621.417         0.000 
       240.000   27.001   27.232    0.000    0.000      3144.359         0.000      3166.596         0.000 
       260.000   25.067   25.241    0.000    0.000      3667.818         0.000      3694.264         0.000 
       280.000   28.259   28.424    0.000    0.000      4188.620         0.000      4218.160         0.000 
       300.000   34.917   35.122    0.000    0.000      4815.230         0.000      4848.557         0.000 
       320.000   42.618   42.789    0.000    0.000      5594.397         0.000      5631.669         0.000 
       340.000   25.403   25.423    0.000    0.000      6255.525         0.000      6294.640         0.000 
       347.605   23.094   23.102    0.000    0.000      6437.678         0.000      6476.896         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       27.452 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.100    2.144    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         8.743        84.682         8.908        86.201 
        27.452    0.000    0.000    0.000    0.000         8.743       105.568         8.908       107.087 
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  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       27.152 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    5.844    5.920    0.000    0.000        15.756        81.186        16.082        81.564 
        27.152    4.103    4.103    0.000    0.000        49.688        81.186        50.164        81.564 
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       38.128 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.540    6.542         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   13.759   13.770         0.000       204.917         0.000       205.018 
        38.128    0.000    0.000   17.230   17.241         0.000       391.497         0.000       391.689 
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       36.328 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   17.260   17.271         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   12.622   12.639         0.000       189.889         0.000       189.961 
        36.328    0.000    0.000   16.392   16.394         0.000       314.995         0.000       315.135 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:33:30   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       38.157 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.391    9.427    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   16.868   16.876    0.000    0.000       262.978         0.000       263.397         0.000 
        38.157   19.598   19.621    0.000    0.000       496.007         0.000       496.485         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       36.362 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   21.969   21.992    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   19.380   19.429    0.000    0.000       296.763         0.000       297.122         0.000 
        36.362   33.088   33.321    0.000    0.000       549.127         0.000       550.456         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       34.108 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   51.779   51.788    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   27.270   27.397    0.000    0.000       555.726         0.000       556.690         0.000 
        34.108   54.550   54.895    0.000    0.000       920.382         0.000       923.794         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       42.967 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   46.050   46.351    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   26.271   26.405    0.000    0.000       498.398         0.000       501.089         0.000 
        40.000   19.573   19.659    0.000    0.000       991.915         0.000       997.078         0.000 
        42.967   45.921   46.107    0.000    0.000      1056.677         0.000      1062.110         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       51.606 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   47.255   47.506    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   29.612   29.784    0.000    0.000       491.168         0.000       494.181         0.000 
        40.000   26.191   26.326    0.000    0.000      1023.210         0.000      1028.769         0.000 
        51.606   26.497   26.646    0.000    0.000      1328.749         0.000      1335.972         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       45.295 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   29.567   29.708    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   32.327   32.353    0.000    0.000       612.076         0.000       613.687         0.000 
        40.000   29.259   29.264    0.000    0.000      1280.681         0.000      1282.436         0.000 
        45.295   28.892   28.908    0.000    0.000      1433.838         0.000      1435.646         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      621.955 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.800    5.844    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.814    9.935    0.328    0.341       155.007         0.563       156.288         0.586 
        40.000   11.903   12.422    0.025    0.025       369.840        15.627       377.092        16.171 
        60.000   12.097   12.535    0.000    0.000       609.711        16.042       626.564        16.594 
        80.000   10.045   10.155    1.978    2.040       828.464        27.888       849.646        28.873 
       100.000    6.177    6.282    8.846    9.377       994.692       142.805      1018.075       151.184 
       120.000    0.000    0.000   13.670   13.866      1071.500       362.375      1098.364       378.665 
       140.000    0.000    0.000   14.007   14.100      1071.500       637.915      1098.364       656.980 
       160.000    0.000    0.000   13.559   13.632      1071.500       914.773      1098.364       935.721 
       180.000    0.000    0.000   12.637   12.655      1071.500      1177.693      1098.365      1199.371 
       200.000    0.000    0.000   12.288   12.291      1071.500      1428.035      1098.365      1450.124 
       220.000    0.000    0.000   11.487   11.491      1071.500      1659.000      1098.365      1681.287 
       240.000    0.000    0.000   12.138   12.138      1071.500      1893.577      1098.365      1916.001 
       260.000    0.000    0.000   11.935   11.941      1071.500      2135.682      1098.365      2158.144 
       280.000    0.000    0.000   11.323   11.366      1071.500      2363.025      1098.365      2385.863 
       300.000    2.120    2.747    8.995    9.646      1074.730      2589.140      1102.116      2614.119 
       320.000    1.231    1.236   10.149   10.488      1174.586      2724.509      1239.093      2756.248 
       340.000    0.000    0.000   12.427   12.603      1175.201      2962.980      1239.711      2996.482 
       360.000    0.000    0.000   13.357   13.402      1175.201      3237.826      1239.711      3275.524 
       380.000    0.000    0.000   14.750   14.761      1175.201      3528.815      1239.711      3567.411 
       400.000    0.000    0.000   15.531   15.561      1175.201      3831.229      1239.711      3870.198 
       420.000    0.000    0.000   16.054   16.097      1175.201      4144.856      1239.711      4184.450 
       440.000    0.000    0.000   15.942   16.274      1175.201      4469.724      1239.711      4511.959 
       460.000    0.000    0.000   15.434   16.145      1175.201      4785.324      1239.711      4834.737 
       480.000    0.000    0.000   14.832   15.324      1175.201      5089.615      1239.711      5149.055 
       500.000    0.000    0.000   13.850   14.180      1175.201      5377.132      1239.711      5445.633 
       520.000    0.000    0.000   13.400   13.844      1175.201      5647.527      1239.711      5722.187 
       540.000    0.000    0.000   13.294   13.521      1175.201      5912.975      1239.711      5994.119 
       560.000    4.915    4.932    7.984    8.120      1219.561      6128.276      1284.195      6212.790 
       580.000    8.904    8.921    3.442    3.567      1355.183      6245.592      1420.184      6333.030 
       600.000   10.190   10.873    2.211    2.312      1553.745      6305.715      1625.501      6395.496 
       620.000    6.788    6.817    0.000    0.000      1727.527      6313.676      1803.983      6403.740 
       621.861    6.497    6.519    0.000    0.000      1739.889      6313.676      1816.393      6403.740 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      410.757 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.245    1.279    8.238    8.252         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.220    1.259    7.849    7.852        21.324       160.478        22.224       160.661 
        40.000    6.425    6.566    6.455    6.460       106.164       308.162       108.521       308.413 
        60.000    9.439    9.998    5.855    5.858       282.100       425.981       293.357       426.314 
        80.000   13.368   13.599    2.279    2.341       505.000       513.549       524.550       515.769 
       100.000   13.745   13.768    0.000    0.000       793.111       518.223       814.474       520.575 
       120.000    8.923    8.927    4.212    4.214      1014.313       569.214      1036.019       571.614 
       140.000   10.429   10.760    3.700    3.750      1132.189       703.868      1154.568       706.492 
       160.000    6.689    6.716    7.700    7.726      1315.077       816.277      1338.970       819.507 
       180.000    2.129    2.137   10.331   10.383      1399.915      1004.012      1424.159      1007.986 
       200.000    2.059    2.069   11.527   11.598      1468.106      1215.420      1492.675      1220.668 
       220.000    5.080    5.117   10.383   10.469      1513.148      1442.905      1538.006      1449.639 
       240.000   11.941   12.072    4.106    4.145      1666.893      1605.421      1693.223      1613.695 
       260.000   17.699   17.788    0.000    0.000      1980.834      1621.178      2009.583      1629.607 
       280.000   20.885   20.992    0.000    0.000      2362.995      1621.178      2393.672      1629.607 
       300.000   24.778   24.878    0.000    0.000      2817.049      1621.178      2849.636      1629.607 
       320.000   29.943   30.081    0.000    0.000      3363.858      1621.178      3398.977      1629.607 
       340.000   36.170   36.329    0.000    0.000      4017.582      1621.178      4055.662      1629.607 
       360.000   43.565   43.828    0.000    0.000      4823.876      1621.178      4866.060      1629.607 
       379.940   49.183   49.516    0.000    0.000      5750.063      1621.178      5798.154      1629.607 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      473.335 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   21.785   22.510    0.162    0.165         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   18.158   18.439    0.000    0.000       380.227         8.367       388.486         9.377 
        40.000   11.424   11.445    0.000    0.000       630.310         8.367       640.556         9.377 
        60.000    6.943    6.964    3.522    3.537       846.169        15.744       857.323        16.779 
        80.000    7.847    8.025    4.691    4.934       947.039       143.506       961.291       146.835 
       100.000   20.771   20.896    0.000    0.000      1293.303       163.235      1310.108       167.816 
       120.000   19.435   19.626    0.000    0.000      1681.783       163.235      1701.385       167.816 

       140.000   21.842   22.387    0.000    0.000      2089.301       163.235      2115.108       167.816 
       160.000   27.909   28.018    0.000    0.000      2587.005       163.235      2618.220       167.816 
       180.000   29.408   29.546    0.000    0.000      3175.854       163.235      3209.205       167.816 
       200.000   25.394   25.496    0.000    0.000      3725.962       163.235      3761.811       167.816 
       220.000   22.802   22.893    0.000    0.000      4202.637       163.235      4240.294       167.816 
       240.000   20.350   20.446    0.000    0.000      4632.064       163.235      4671.586       167.816 
       260.000   20.223   20.309    0.000    0.000      5032.542       163.235      5073.880       167.816 
       280.000   22.778   22.902    0.000    0.000      5463.427       163.235      5507.142       167.816 
       320.000   27.114   27.195    0.000    0.000      6434.055       163.235      6481.632       167.816 
       340.000   31.452   31.530    0.000    0.000      7017.791       163.235      7067.050       167.816 
       360.000   37.699   37.827    0.000    0.000      7704.957       163.235      7756.029       167.816 
       380.000   44.324   44.513    0.000    0.000      8526.239       163.235      8580.477       167.816 
       400.000   50.186   50.459    0.000    0.000      9471.608       163.235      9530.372       167.816 
       420.000   54.145   54.456    0.000    0.000     10517.970       163.235     10582.716       167.816 
       435.587   56.042   56.332    0.000    0.000     11379.054       163.235     11448.580       167.816 
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  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      264.989 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.663    4.719    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.263    6.930    0.000    0.000       113.278         5.460       123.394         5.522 
        40.000    5.753    6.901    2.600    2.670       252.665        13.946       277.904        14.133 
        60.000    7.217    7.868    0.000    0.000       391.417        30.979       435.324        32.121 
        80.000    5.830    6.161    1.889    2.249       520.337        38.251       573.377        40.828 
       100.000    4.553    4.852    3.256    3.671       622.478        86.614       681.585        96.086 
       120.000    5.593    6.033    1.272    1.343       722.881       126.235       789.206       138.966 
       140.000    5.373    5.795    2.621    3.042       834.785       157.974       910.143       173.318 
       160.000    4.871    5.215    2.217    2.367       936.617       223.109      1019.202       248.865 
       180.000    6.818    7.283    0.000    0.000      1051.179       245.694      1141.948       273.112 
       200.000    5.535    6.034    4.456    5.459      1177.696       280.127      1277.786       315.635 
       220.000    5.303    6.795    4.350    5.163      1289.719       364.467      1406.230       424.158 
       240.000    0.000    0.000    4.873    4.954      1346.019       460.523      1481.222       527.344 
       260.000    0.000    0.000    4.465    4.488      1353.329       548.985      1488.595       616.759 
       264.989    1.094    1.105    2.669    2.671      1354.476       568.036      1489.758       635.849 
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  PROYECTO :  
  EJE:  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       83.314 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.868    4.873    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    3.111    3.129    0.000    0.000        91.973         0.000        92.389         0.000 
        40.000    9.933   10.095    0.000    0.000       175.586        28.069       176.955        28.484 
        60.000   12.720   14.005    0.000    0.000       424.870        28.069       446.216        28.484 
        80.000    3.995    3.997    0.000    0.000       581.186        28.069       608.706        28.484 
        83.314    4.120    4.131    0.000    0.000       594.521        28.069       622.049        28.484 
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  PROYECTO :  
  EJE:  35: Camino MI 6+435 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       66.694 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   16.866   16.927         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   11.341   11.391         0.000       282.073         0.000       283.186 
        40.000    1.853    1.855    3.908    3.909        18.532       434.572        18.552       436.188 
        60.000    3.728    3.763    0.000    0.000       102.784       450.206       103.108       451.823 
        66.694    2.640    2.658    0.000    0.000       123.897       450.206       124.370       451.823 
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  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      371.718 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.242    7.247    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    3.661    4.067    3.622    3.739        48.439        77.831        49.388        80.954 
        40.000    7.541    7.716    0.000    0.000       119.448       144.827       122.127       149.635 
        60.000    1.038    1.043    5.448    5.475       276.445       152.897       280.380       157.744 
        80.000    2.229    2.241    4.003    4.028       325.267       242.735       329.588       248.220 
       100.000    1.606    1.622    4.988    5.031       394.114       316.525       399.068       322.486 
       120.000    0.000    0.000    7.896    7.979       406.866       448.895       411.956       456.107 
       140.000    0.000    0.000    9.744    9.881       406.866       624.016       411.956       633.017 
       160.000    0.000    0.000   11.635   11.996       406.866       838.895       411.956       853.462 
       180.000    7.266    7.280    0.000    0.000       450.615       984.867       456.524      1004.067 
       200.000    6.244    6.258    0.000    0.000       585.401       984.867       591.701      1004.067 
       220.000    8.818    9.356    0.000    0.000       720.792       984.867       728.073      1004.067 
       240.000   11.921   12.484    0.000    0.000       936.989       984.868       950.768      1004.067 
       260.000    6.652    6.677    0.000    0.000      1142.472       984.868      1168.407      1004.067 
       280.000    6.506    6.523    0.000    0.000      1260.230      1004.514      1287.247      1023.736 
       300.000    6.291    6.298    0.000    0.000      1368.157      1027.525      1395.962      1046.815 
       320.000    2.004    2.010    4.199    4.212      1467.840      1045.477      1495.748      1064.802 
       340.000    7.495    7.502    0.000    0.000      1593.419      1050.894      1622.031      1070.231 
       360.000    7.412    7.415    0.000    0.000      1739.424      1050.894      1768.097      1070.231 
       371.718    7.800    7.808    0.000    0.000      1835.929      1050.894      1864.640      1070.231 
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  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       67.553 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.181    6.222    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    6.000    6.000        38.589        44.409        38.765        44.513 
        40.000    0.000    0.000    6.000    6.107        38.589       128.409        38.765       128.859 
        60.000    6.256    6.309    0.000    0.000       146.301       139.861       146.989       140.592 
        67.553    5.660    5.694    0.000    0.000       190.058       139.861       191.086       140.592 
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  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      152.901 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        15.500    7.290    7.360    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.518    8.530    0.000    0.000        35.846         0.000        35.894         0.000 
        40.000    8.836    8.865    0.000    0.000       210.063         0.000       210.710         0.000 
        60.000    2.326    2.487    4.170    4.492       347.136        23.782       350.802        25.658 
        80.000    8.087    8.932    1.309    1.463       427.920        85.393       438.565        93.730 
       100.000    8.638    9.443    0.691    0.743       624.116        90.158       653.361        99.026 
       120.000    0.000    0.000    6.842    6.883       675.263       178.686       709.585       190.108 
       132.555    0.000    0.000    0.000    0.000       675.263       230.020       709.585       242.542 
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  PROYECTO :  
  EJE:  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      197.324 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.405    6.413    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.561    7.585    0.000    0.000       138.806         0.000       139.550         0.000 
        40.000    8.550    8.576    0.000    0.000       302.246         0.000       303.428         0.000 
        60.000    8.712    8.721    0.000    0.000       474.109         0.000       475.562         0.000 
        80.000    8.050    8.054    0.000    0.000       644.045         0.000       645.577         0.000 
       100.000    8.926    8.952    0.000    0.000       811.013         0.000       812.847         0.000 
       120.000    9.418    9.445    0.000    0.000       998.549         0.000      1000.891         0.000 
       140.000    8.146    8.190    0.000    0.000      1172.850         0.000      1175.809         0.000 
       160.000    7.431    7.477    0.000    0.000      1325.199         0.000      1329.045         0.000 

       180.000    4.698    4.741    2.424    2.443      1445.973        17.625      1450.691        17.753 
       197.324    6.297    6.334    0.492    0.496      1560.156        21.712      1565.766        21.866 
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  PROYECTO :  
  EJE:  40: Camino MI 4+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      240.728 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.025    5.114    2.125    2.143         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.160    6.163    0.000    0.000       130.763         2.267       131.202         2.280 
        40.000    6.012    6.031    0.000    0.000       258.200         2.267       258.753         2.280 
        60.000    0.361    0.362    5.968    5.976       282.150       101.955       282.841       102.187 
        80.000    5.403    5.408    0.180    0.180       344.644       156.703       345.401       157.016 
       100.000    5.628    5.629    0.000    0.000       452.206       160.525       453.026       160.842 
       120.000    5.509    5.511    0.000    0.000       563.199       161.505       564.071       161.822 
       140.000    2.251    2.253    3.538    3.539       662.071       174.981       662.985       175.302 
       160.000    1.701    1.707    4.208    4.211       691.227       264.661       692.186       265.027 
       180.000    1.205    1.206    4.892    4.896       752.132       320.618       753.225       321.071 
       200.000    0.000    0.000    8.465    8.466       752.734       473.225       753.828       473.760 
       220.000    0.000    0.000    9.853    9.861       752.734       658.521       753.828       659.192 
       240.000    0.000    0.000   11.449   11.481       752.734       875.337       753.828       876.322 
       240.728    0.000    0.000   11.568   11.605       752.734       883.715       753.828       884.725 
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  PROYECTO :  
  EJE:  41: Camino MI  4+515 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       85.783 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   11.046   11.094         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   16.919   19.174         0.000       240.009         0.000       249.340 
        40.000    0.000    0.000   11.863   13.102         0.000       521.755         0.000       567.085 
        60.000    0.000    0.000   11.067   12.059         0.000       752.349         0.000       821.911 
        80.000    0.306    0.306    7.705    8.018         0.153       953.325         0.153      1035.412 
        85.783    5.967    6.045    3.131    3.587        22.692       980.463        22.822      1065.179 
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  PROYECTO :  
  EJE:  42: Camino MI 4+560 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       43.800 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    9.274    9.295         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    8.425    8.430         0.000       186.782         0.000       187.145 
        40.000    2.238    2.241    0.000    0.000        14.562       275.643        14.577       276.045 
        43.800    2.541    2.545    0.000    0.000        24.875       275.643        24.902       276.045 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2163.526 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.954    5.971    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.397    2.403    4.025    4.027        54.300        68.634        54.386        68.662 
        40.000    3.265    3.268    3.791    3.827       103.221       157.797       103.412       158.309 
        60.000    5.097    5.098    1.180    1.184       186.054       209.088       186.286       210.055 
        80.000    0.000    0.000    5.415    5.419       281.386       233.481       281.645       234.474 
       100.000    3.368    3.378    3.391    3.403       312.214       329.463       312.574       330.712 
       120.000    7.064    7.074    0.000    0.000       414.404       358.471       414.953       359.825 
       140.000    7.360    7.370    0.000    0.000       560.116       358.471       560.858       359.825 
       160.000    5.555    5.578    1.129    1.135       665.781       386.211       666.715       387.641 
       180.000    8.655    8.655    0.000    0.000       812.760       389.160       814.157       390.604 
       200.000   12.192   12.196    0.000    0.000      1021.538       389.160      1023.083       390.604 
       220.000   13.823   13.825    0.000    0.000      1284.654       389.160      1286.242       390.604 
       240.000   15.255   15.257    0.000    0.000      1575.842       389.160      1577.467       390.604 
       260.000   10.803   10.916    1.771    1.791      1865.984       390.372      1869.973       391.828 
       280.000   12.837   12.928    0.000    0.000      2096.118       402.363      2101.950       403.957 
       300.000   14.226   14.381    0.000    0.000      2368.184       402.363      2376.301       403.957 
       320.000    1.473    1.496   10.533   10.688      2547.695       487.378      2557.929       490.311 
       340.000    1.295    1.307   11.027   11.120      2567.908       721.867      2578.385       727.362 
       360.000    1.156    1.168   10.893   10.965      2583.705       948.793      2594.291       955.558 
       380.000    6.559    6.581    5.870    5.925      2657.959      1110.802      2668.880      1118.499 
       400.000    2.144    2.150    9.199    9.234      2756.742      1246.310      2768.026      1254.669 
       420.000    2.741    2.756    7.324    7.350      2811.741      1418.342      2824.062      1427.486 
       440.000    8.206    8.261    4.439    4.476      2908.376      1579.027      2923.200      1593.954 
       460.000    6.323    6.421    7.504    7.601      3068.870      1678.206      3085.357      1693.993 
       480.000    5.011    5.261   11.670   11.997      3188.570      1865.306      3208.095      1885.656 
       500.000    6.530    6.788   10.407   10.775      3286.917      2110.137      3310.578      2138.774 
       520.000   11.158   11.417    3.105    3.171      3455.411      2256.591      3484.083      2289.918 
       540.000   15.297   15.634    0.000    0.000      3735.353      2263.402      3769.166      2296.861 
       560.000   17.199   17.959    0.000    0.000      4058.852      2263.402      4102.587      2296.861 
       580.000   10.514   10.792    3.563    3.644      4369.676      2270.561      4426.367      2304.189 
       600.000    0.000    0.000   19.397   20.523      4431.355      2524.726      4489.602      2568.306 
       620.000    0.322    0.409   21.606   23.651      4433.126      2952.639      4491.865      3029.933 
       640.000    0.243    0.341   27.154   31.021      4440.030      3425.203      4500.592      3574.833 
       660.000   10.877   11.528    9.426   10.464      4595.230      3765.659      4667.072      3956.453 
       680.000    5.096    5.370    9.840   10.393      4730.785      4008.284      4814.839      4218.965 
       700.000   10.866   10.878    0.485    0.486      4909.298      4073.203      4994.632      4285.753 
       720.000   11.090   11.095    0.000    0.000      5089.970      4102.984      5175.386      4315.564 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2163.526 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000   10.504   10.513    0.625    0.627      5239.393      4160.837      5324.923      4373.469 
       760.000    2.810    2.819    7.475    7.490      5389.728      4230.914      5475.460      4443.708 
       780.000    0.809    0.811   10.953   10.989      5420.792      4423.763      5506.636      4637.144 
       800.000    2.681    2.687    8.543    8.572      5443.062      4635.288      5528.966      4849.408 
       820.000    0.000    0.000   12.808   12.843      5477.798      4835.690      5563.788      5050.643 
       840.000    0.000    0.000   16.416   16.475      5477.798      5124.571      5563.788      5340.408 
       860.000    0.000    0.000   20.580   20.628      5477.798      5494.698      5563.788      5711.524 
       880.000    0.000    0.000   23.243   23.327      5477.798      5937.149      5563.788      6155.240 
       900.000    0.000    0.000   24.375   24.407      5477.798      6417.755      5563.788      6637.728 
       920.000    0.000    0.000   23.269   23.281      5477.798      6892.324      5563.788      7112.683 
       940.000    0.000    0.000   22.519   22.537      5477.798      7349.885      5563.788      7570.689 
       960.000    0.000    0.000   21.857   21.864      5477.798      7792.861      5563.788      8013.952 
       980.000    0.000    0.000   21.257   21.263      5477.798      8220.121      5563.788      8441.342 
      1000.000    0.000    0.000   21.089   21.105      5477.798      8647.045      5563.788      8868.459 
      1020.000    0.000    0.000   19.808   19.829      5477.798      9053.309      5563.788      9275.081 
      1040.000    0.000    0.000   18.607   18.646      5477.798      9438.486      5563.788      9660.940 
      1060.000    0.000    0.000   17.164   17.222      5477.798      9798.414      5563.788     10021.855 
      1080.000    0.000    0.000   15.820   15.844      5477.798     10132.399      5563.788     10356.461 
      1100.000    0.000    0.000   12.910   12.923      5477.798     10420.793      5563.788     10645.272 
      1120.000   11.076   11.090    0.000    0.000      5532.512     10595.719      5618.573     10820.351 
      1140.000   13.613   13.631    0.000    0.000      5783.930     10595.719      5870.339     10820.351 
      1160.000   14.468   14.477    0.000    0.000      6066.662     10595.719      6153.350     10820.351 
      1180.000   13.867   13.871    0.000    0.000      6353.671     10595.719      6440.469     10820.351 
      1200.000   12.326   12.334    0.000    0.000      6616.320     10595.719      6703.234     10820.351 
      1220.000    0.000    0.000   12.858   12.882      6728.258     10710.772      6815.255     10935.823 
      1240.000    0.000    0.000   14.301   14.320      6728.258     10984.301      6815.255     11209.624 
      1260.000    0.000    0.000   17.713   17.999      6728.258     11287.284      6815.255     11515.966 
      1280.000    0.000    0.000   18.249   18.321      6728.258     11653.438      6815.255     11884.268 
      1300.000    0.000    0.000   18.449   18.536      6728.258     12020.985      6815.255     12253.280 
      1320.000    0.000    0.000   17.357   17.485      6728.258     12382.456      6815.255     12617.059 
      1340.000    0.000    0.000   18.345   18.420      6728.258     12733.778      6815.255     12969.972 
      1360.000    0.000    0.000   20.446   20.476      6728.258     13119.891      6815.255     13357.170 
      1380.000    0.000    0.000   23.399   23.452      6728.258     13553.965      6815.255     13792.363 
      1400.000    0.000    0.000   25.188   25.239      6728.258     14041.363      6815.255     14280.892 
      1420.000    0.000    0.000   25.348   25.370      6728.258     14554.292      6815.255     14794.428 
      1440.000    0.000    0.000   22.975   22.985      6728.258     15034.909      6815.255     15275.230 
      1460.000    0.000    0.000   21.614   21.622      6728.258     15478.844      6815.255     15719.387 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2163.526 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1480.000    0.000    0.000   20.761   20.771      6728.258     15901.247      6815.255     16141.935 
      1500.000    0.000    0.000   19.527   19.546      6728.258     16303.575      6815.255     16544.542 
      1520.000    0.000    0.000   17.706   17.723      6728.258     16683.966      6815.255     16925.201 
      1540.000    0.000    0.000   13.883   13.904      6728.259     16997.835      6815.255     17239.360 
      1560.000    0.000    0.000   12.080   12.088      6728.259     17255.436      6815.255     17497.520 
      1580.000    0.000    0.000   11.963   11.972      6728.259     17494.816      6815.255     17736.990 
      1600.000    0.000    0.000   11.838   11.845      6729.264     17722.940      6816.263     17965.433 
      1620.000    0.000    0.000   13.050   13.068      6729.264     17959.884      6816.263     18202.762 
      1640.000    0.000    0.000   14.459   14.512      6729.264     18247.584      6816.263     18491.106 
      1660.000    0.000    0.000   12.703   12.730      6729.264     18512.509      6816.263     18756.593 
      1680.000    0.000    0.000   12.036   12.049      6729.264     18757.361      6816.263     19001.918 
      1700.000    0.000    0.000   13.107   13.143      6729.264     19015.646      6816.263     19260.691 
      1720.000    0.000    0.000   15.564   15.582      6729.264     19294.111      6816.263     19539.730 
      1740.000    0.000    0.000   19.194   19.214      6729.264     19642.697      6816.263     19888.659 
      1760.000    0.000    0.000   21.736   21.759      6729.264     20053.274      6816.263     20299.725 
      1780.000    0.000    0.000   24.700   24.714      6729.264     20516.243      6816.263     20763.027 
      1800.000    0.000    0.000   27.910   27.929      6729.264     21043.014      6816.263     21290.143 
      1820.000    0.000    0.000   31.255   31.284      6729.264     21632.371      6816.263     21879.934 
      1840.000    0.000    0.000   33.338   33.360      6729.264     22281.307      6816.263     22529.462 
      1860.000    0.000    0.000   33.894   33.918      6729.264     22954.960      6816.263     23203.509 
      1880.000    0.000    0.000   32.108   32.130      6729.264     23618.180      6816.263     23867.241 
      1900.000    0.000    0.000   29.062   29.077      6729.264     24228.785      6816.263     24478.205 
      1920.000    0.000    0.000   26.539   26.559      6729.264     24785.261      6816.263     25035.016 
      1940.000    0.000    0.000   24.038   24.052      6729.264     25294.194      6816.263     25544.292 
      1960.000    0.000    0.000   20.223   20.234      6729.264     25733.443      6816.263     25983.792 
      1980.000    0.000    0.000   17.195   17.202      6729.264     26109.198      6816.263     26359.735 
      2000.000    0.000    0.000   13.515   13.518      6729.264     26416.504      6816.263     26667.142 
      2020.000    0.000    0.000   10.735   10.736      6729.264     26656.587      6816.263     26907.268 
      2040.000    0.000    0.000   12.576   12.581      6848.744     26753.683      6935.823     27004.424 
      2060.000    0.000    0.000   16.752   16.971      6848.744     27041.220      6935.823     27292.863 
      2080.000    0.000    0.000   27.413   27.962      6848.744     27478.213      6935.823     27735.412 
      2100.000    0.000    0.000   24.294   25.004      6848.744     28008.290      6935.823     28279.006 
      2120.000    0.000    0.000   16.462   16.605      6848.744     28414.134      6935.823     28693.755 
      2140.000    6.014    6.044    6.427    6.463      6872.982     28659.592      6960.216     28940.971 
      2160.000   11.601   11.641    0.000    0.000      7073.436     28693.592      7161.280     28975.091 
      2163.526    9.914    9.950    1.937    1.948      7112.678     28695.466      7200.667     28976.973 
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  PROYECTO :  
  EJE:  44: Camino MI 5+870 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       99.310 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    7.935    7.957         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    9.873   10.054         0.000       178.085         0.000       180.113 
        40.000    0.000    0.000    9.343    9.489         0.000       368.706         0.000       374.722 
        60.000    0.000    0.000    9.652    9.781         0.000       560.143         0.000       570.207 
        80.000    0.000    0.000    8.722    9.199         0.000       743.890         0.000       760.005 
        99.310    6.469    7.034    0.000    0.000        62.463       828.104        67.915       848.823 
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  PROYECTO :  
  EJE:  45: Camino MI 6+250 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      107.730 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   10.286   10.289         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   13.122   13.128         0.000       243.328         0.000       243.510 
        40.000    0.000    0.000   11.259   11.266         0.000       489.348         0.000       489.605 
        60.000    0.000    0.000    9.173    9.180         0.000       694.062         0.000       694.545 
        80.000    0.000    0.000    4.941    4.943         0.000       836.630         0.000       837.182 
       100.000    2.389    2.391    0.000    0.000        51.076       854.694        51.098       855.255 
       107.730    1.678    1.679    0.000    0.000        70.205       854.694        70.243       855.255 
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  PROYECTO :  
  EJE:  46: Camino MI 6+620 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       98.581 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.874    1.886    4.313    4.339         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    7.957    7.987        51.066        82.819        51.318        83.292 
        40.000    0.000    0.000   12.641   12.663        51.066       296.938        51.318       297.807 
        60.000    0.000    0.000   14.425   14.545        51.066       582.693        51.318       584.263 
        80.000    0.000    0.000    8.711    8.723        51.066       824.242        51.318       826.168 
        98.581    6.385    6.398    0.000    0.000        91.216       908.159        91.519       910.193 
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  PROYECTO :  
  EJE:  47: Camino MI 6+830 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      104.990 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   21.163   21.181         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   18.930   18.969         0.000       406.066         0.000       406.771 
        40.000    0.000    0.000   13.322   13.424         0.000       730.783         0.000       732.541 
        60.000    0.000    0.000    8.051    9.134         0.000       944.315         0.000       951.001 
        80.000    0.000    0.000    4.377    4.524         0.000      1066.966         0.000      1078.492 
       100.000    3.555    3.659    0.000    0.000        78.976      1083.556        82.287      1095.642 
       104.990    3.012    3.103    0.321    0.338        90.520      1086.660        94.099      1098.824 
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  PROYECTO :  
  EJE:  48: Camino MI 6+890 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      122.802 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.962    6.962    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    5.215    5.223    0.294    0.295       113.205         0.147       113.247         0.147 
        40.000    0.000    0.000    6.598    6.604       148.124        86.567       148.213        86.670 
        60.000    0.000    0.000    6.605    6.610       148.124       221.483       148.213       221.838 
        80.000    1.259    1.270    4.906    4.925       160.558       335.267       160.723       335.880 
       100.000    2.315    2.327    3.694    3.715       255.537       372.742       256.140       373.515 
       120.000    0.558    0.558    5.358    5.360       301.386       444.614       302.132       445.543 
       122.802    0.000    0.000    6.219    6.221       301.665       461.313       302.411       462.247 
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  PROYECTO :  
  EJE:  49: Camino MI 7+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       52.552 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    7.798    7.801         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    7.491    7.494         0.000       159.713         0.000       159.795 
        40.000    3.856    3.858    0.000    0.000        21.981       255.450        21.984       255.552 
        52.552    2.829    2.835    0.000    0.000        65.997       255.450        66.070       255.552 
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  PROYECTO :  
  EJE:  50: PI 0+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      173.938 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.701    4.749    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    8.637    8.980        23.874       112.736        24.054       115.652 
        40.000   10.020   10.045    0.000    0.000       161.698       207.618       163.523       215.556 
        60.000   10.013   10.222    0.007    0.007       230.223       207.628       233.123       215.567 
        80.000    0.871    0.928    7.753    8.119       283.270       353.364       287.918       368.475 
       100.000   14.182   15.938    3.491    3.687       484.878       439.205       508.597       461.862 
       120.000   17.024   19.209    0.000    0.000       793.678       479.968       854.835       507.344 
       140.000   17.390   18.740    0.000    0.000      1143.091       479.968      1239.840       507.344 
       160.000   11.193   11.340    0.000    0.000      1471.687       479.968      1595.225       507.344 
       173.938    6.411    6.428    0.000    0.000      1598.735       479.968      1723.493       507.344 
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  PROYECTO :  
  EJE:  51: PI 1+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       97.960 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.900    2.971    0.690    0.708         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    5.917    5.926    0.000    0.000        92.612         1.731        93.133         1.761 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000       305.713         1.731       328.732         1.761 
        60.000   10.003   10.278    0.017    0.017       485.196         3.246       512.921         3.279 
        80.000    0.000    0.000   10.020   10.027       643.437        45.405       672.085        45.500 
        97.960    0.000    0.000    9.288    9.289       643.437       215.251       672.085       215.411 
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  PROYECTO :  
  EJE:  52: PI 5+225 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      147.952 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.600    1.606    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.195    1.217    2.502    2.540        64.673         1.586        65.070         1.607 
        40.000    0.287    0.322    9.456   10.073        65.791       183.205        66.228       189.154 
        60.000   12.440   12.801    0.000    0.000       220.399       250.295       230.065       260.775 
        80.000   21.517   21.673    0.000    0.000       568.722       250.295       581.186       260.775 
       100.000   10.013   10.616    0.007    0.007       963.018       250.317       982.799       260.798 
       120.000   10.020   10.029    0.000    0.000      1113.224       250.410      1147.873       260.914 
       140.000   17.600   23.872    0.000    0.000      1413.514       250.410      1464.544       260.914 
       147.952   10.437   10.758    0.000    0.000      1549.474       250.410      1628.536       260.914 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:33:33   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      130.053 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         1.000   10.858   10.884    0.443    0.448         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000        23.651         0.357        23.733         0.361 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000        23.651         0.357        23.733         0.361 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        23.651         0.357        23.733         0.361 
        80.000   11.763   11.797    0.437    0.444       120.980        16.828       121.221        16.975 
       100.000   13.100   13.130    0.000    0.000       369.242        21.071       370.064        21.280 
       120.000   12.945   12.983    0.000    0.000       624.786        21.071       626.343        21.280 
       130.053   13.100   13.123    0.000    0.000       758.527        21.071       760.380        21.280 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      222.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.366    4.383    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.363    0.368    5.180    5.268        60.663        31.662        61.620        31.935 
        40.000    2.612    2.623    4.041    4.110        81.489       134.522        82.623       136.888 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        86.539       213.587        87.689       216.288 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        86.539       213.587        87.689       216.288 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        86.539       213.587        87.689       216.288 
       120.000    0.000    0.000   11.125   11.145        86.539       359.822        87.689       362.815 
       140.000    0.000    0.000   10.228   10.271        86.539       577.418        87.689       582.973 
       160.000    0.000    0.000    7.918    7.935        86.539       762.195        87.689       768.216 
       180.000    5.160    5.184    0.576    0.579       111.710       869.489       112.973       875.814 
       200.000    5.737    5.743    0.000    0.000       219.810       870.839       221.286       877.166 
       220.000    5.779    5.804    0.000    0.000       341.793       870.839       343.867       877.166 
       222.000    5.751    5.776    0.000    0.000       353.289       870.839       355.413       877.166 
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      174.593 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.244    6.248    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    5.459    5.463    0.000    0.000       115.731         0.000       115.817         0.000 
        40.000    5.278    5.281    0.388    0.388       221.814         3.205       221.982         3.205 
        60.000    0.000    0.000    6.331    6.332       269.359        74.182       269.539        74.193 
        80.000    0.000    0.000    7.817    7.820       269.359       215.761       269.539       215.792 
       100.000    0.000    0.000    9.729    9.731       269.359       392.892       269.539       392.976 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       269.359       514.740       269.539       514.863 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       269.359       514.740       269.539       514.863 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       269.359       514.740       269.539       514.863 
       174.593    0.000    0.000   15.991   15.992       269.359       652.195       269.539       652.356 
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      157.159 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.800    4.866    2.225    2.329         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    6.845    6.864        40.123        95.068        40.509        96.246 
        40.000    0.000    0.000    7.895    7.905        49.476       227.263        49.888       228.879 
        60.000    0.000    0.000   10.689   10.691        49.476       412.793        49.888       414.510 
        80.000    0.000    0.000   13.660   13.664        49.476       656.112        49.888       657.882 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        49.476       810.394        49.888       812.293 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000        49.476       810.394        49.888       812.293 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000        49.476       810.394        49.888       812.293 
       157.159    0.000    0.000   18.800   18.803        49.476       975.414        49.888       977.359 
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  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      128.136 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.113    7.127    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   13.825   13.861        15.808       184.988        15.889       185.636 
        40.000    0.000    0.000   19.933   19.963        15.808       521.843        15.889       523.241 
        60.000    0.000    0.000   24.328   24.389        15.808       967.077        15.889       969.312 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        15.808      1010.592        15.889      1012.934 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        15.808      1010.592        15.889      1012.934 
       120.000    0.000    0.000   29.274   29.305        15.808      1126.027        15.889      1128.476 
       128.136    0.000    0.000   29.624   29.662        15.808      1365.527        15.889      1368.246 
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  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      286.703 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   15.068   16.502    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.983   10.008    0.000    0.000       255.586         0.000       272.727         0.000 
        40.000    7.653    7.702    2.548    2.653       444.174        15.180       462.778        16.151 
        60.000    0.578    0.590    9.762    9.822       558.968        97.753       578.283        99.801 
        80.000    0.562    0.645    8.776    8.958       569.265       285.947       590.483       293.262 
       100.000    0.000    0.000   10.415   10.861       581.212       475.480       602.757       488.355 
       120.000    0.300    0.316   10.635   10.830       589.708       669.913       611.655       688.297 
       140.000   12.461   12.631    0.035    0.036       736.339       745.712       762.105       766.692 
       160.000   12.684   13.167    0.313    0.350      1000.132       756.168      1040.729       777.880 
       180.000   11.667   11.908    0.324    0.393      1234.112       761.762      1281.071       784.513 
       200.000    7.073    7.129    3.345    3.709      1402.425       806.801      1453.417       832.843 
       220.000    7.206    7.381    4.023    4.421      1554.852       868.984      1608.353       903.966 
       240.000    4.989    5.010    4.859    4.871      1679.683       970.150      1738.342      1007.521 
       260.000   11.321   11.625    0.190    0.190      1841.591      1019.505      1904.109      1056.982 
       280.000    9.738    9.752    0.104    0.105      2032.238      1028.819      2096.816      1066.797 
       286.703    9.327    9.391    0.438    0.469      2095.391      1030.558      2160.178      1068.610 
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       51.687 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.179   11.218    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   24.595   25.152    0.000    0.000       318.710         0.000       322.743         0.000 
        40.000   12.622   13.062    0.000    0.000       657.443         0.000       673.393         0.000 
        51.687    2.701    2.711    0.000    0.000       785.346         0.000       806.168         0.000 
 
 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:33:33   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       43.788 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.788    2.801    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   13.174   13.587    0.000    0.000       142.287         0.000       146.661         0.000 
        40.000   11.124   11.631    0.000    0.000       442.913         0.000       456.510         0.000 
        43.788   10.409   10.846    0.000    0.000       483.501         0.000       498.892         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       10.466 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.500    6.502         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.466    6.500    6.506    0.000    0.000        51.273        16.756        51.292        16.761 
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  PROYECTO :  
  EJE:  80: Auxiliar ODT5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       26.637 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   18.512   20.625    0.060    0.062         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   12.871   12.936    0.000    0.000       429.622         3.584       497.691         4.490 
        26.637    3.878    3.911    0.000    0.000       483.801         3.584       552.297         4.490 
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  PROYECTO :  
  EJE:  81: Auxiliar ODT9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       27.968 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.588    4.660    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.140    2.638    2.687    0.000    0.000       222.942        30.765       232.139        31.855 
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  PROYECTO :  
  EJE:  82: Auxiliar ODT12 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.781 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.155   12.024    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.781    9.745   11.272    0.000    0.000       223.650         0.000       242.498         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  83: Auxiliar ODT12_B 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.657 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.041    5.467    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.657   13.291   14.917    0.000    0.000       221.235         0.000       240.243         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  85: Relleno N-120 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      866.684 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       100.000    0.057    0.057   17.604   18.511         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.108    0.108   20.777   21.830         0.713       384.808         0.714       404.412 
       140.000    0.000    0.000   19.722   21.817         1.115       789.930         1.117       841.703 
       160.000    0.000    0.000   19.211   21.974         1.115      1182.511         1.117      1282.179 
       180.000    0.000    0.000   19.234   21.803         1.123      1564.728         1.126      1719.950 
       200.000    0.383    0.389   19.149   21.919         1.499      1952.088         1.518      2154.132 
       220.000    0.000    0.000   20.473   23.576        16.265      2331.744        17.229      2593.681 
       240.000    0.000    0.000   28.301   31.246        16.265      2807.516        17.229      3137.215 
       260.000    0.000    0.000   34.069   36.361        16.265      3448.279        17.229      3825.980 
       280.000    2.821    2.843   37.357   40.155        38.378      4150.457        39.385      4578.646 
       300.000    0.000    0.000   53.228   56.721        80.430      5033.236        81.550      5526.895 
       320.000    0.000    0.000   44.230   47.368        80.430      5545.494        81.550      6074.473 
       340.000    1.461    1.546   39.156   42.131        85.833      6388.356        87.215      6976.321 
       360.000    3.537    3.853   35.435   38.673       150.520      7113.485       156.807      7765.483 
       380.000    5.528    5.715   30.936   34.725       222.673      7795.458       232.342      8517.016 

       400.000    1.950    1.990   32.329   36.221       281.059      8444.157       292.942      9239.238 
       420.000    1.717    1.732   36.679   40.791       352.608      9084.097       365.510      9963.787 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000       383.815      9791.476       397.042     10747.708 
       460.000    0.456    0.478   45.597   50.743       386.291     10521.535       399.579     11560.515 
       480.000    1.065    1.165   44.655   49.528       395.735     11442.304       409.703     12579.872 
       500.000   10.442   10.748   32.607   38.137       477.285     12247.836       496.389     13487.361 
       520.000   11.052   11.828   29.544   35.660       735.296     12828.719       765.016     14186.184 
       540.000    6.320    6.947   31.579   38.889       903.664     13443.850       947.931     14931.538 
       560.000    3.622    4.371   31.047   38.377       992.984     14081.515      1053.122     15717.913 
       580.000    2.094    2.237   27.482   33.795      1056.697     14664.563      1122.876     16436.738 
       600.000    4.447    4.813   21.366   24.725      1094.797     15175.031      1164.487     17037.121 
       620.000    3.553    3.634   21.898   24.166      1192.875     15578.681      1270.947     17492.512 
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  PROYECTO :  
  EJE:  86: Cambio Calzada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      134.497 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.668   13.700    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.516    2.554    9.699    9.718       161.838        96.990       162.534        97.178 
        40.000    3.637    4.116   11.637   11.705       223.366       310.351       229.226       311.407 
        60.000    5.922    6.075   10.250   10.415       318.956       529.224       331.129       532.608 
        80.000    5.594    6.012   11.640   11.900       434.119       748.126       451.993       755.759 
       100.000    6.949    7.277    9.417    9.554       559.550       958.700       584.877       970.300 
       120.000    8.831    9.150    6.349    6.405       717.345      1116.368       749.144      1129.892 
       140.000   13.170   13.399    1.475    1.482       937.352      1194.616       974.627      1208.768 
       160.000   13.918   14.101    0.000    0.000      1208.236      1209.369      1249.623      1223.592 
       180.000   14.501   14.638    0.000    0.000      1492.427      1209.369      1537.011      1223.592 
       200.000   14.675   14.824    0.000    0.000      1784.187      1209.369      1831.630      1223.592 
       220.000   14.731   14.802    0.000    0.000      2078.248      1209.369      2127.889      1223.592 
       240.000   14.456   14.572    0.000    0.000      2370.114      1209.369      2421.624      1223.592 
       260.000   13.722   13.825    0.000    0.000      2651.895      1209.369      2705.594      1223.592 
       280.000    7.549    7.718    6.166    6.183      2891.204      1240.198      2947.885      1254.509 
       300.000    0.000    0.000   13.310   13.313      2951.447      1437.589      3009.828      1452.030 
       320.000    0.000    0.000   14.942   14.946      2951.447      1720.067      3009.828      1734.548 
       340.000    0.000    0.000   14.420   14.436      2951.447      2018.865      3009.828      2033.621 
       360.000   12.688   12.702    0.000    0.000      3065.174      2171.343      3123.658      2186.307 
       360.284   12.638   12.651    0.000    0.000      3068.770      2171.343      3127.258      2186.307 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     -237.010 
           PK final                      :       22.536 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      -237.010    7.738    7.749    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
      -237.000    7.738    7.749    0.000    0.000         0.077         0.000         0.077         0.000 
      -236.000    7.687    7.696    0.000    0.000         7.789         0.000         7.800         0.000 
      -235.000    7.636    7.643    0.000    0.000        15.451         0.000        15.470         0.000 
      -234.000    7.481    7.487    0.000    0.000        23.010         0.000        23.034         0.000 
      -233.000    7.506    7.511    0.000    0.000        30.503         0.000        30.533         0.000 
      -232.000    7.153    7.158    0.000    0.000        37.833         0.000        37.868         0.000 
      -231.000    6.853    6.858    0.000    0.000        44.837         0.000        44.875         0.000 
      -230.000    6.571    6.576    0.000    0.000        51.549         0.000        51.592         0.000 
      -229.000    9.979   10.793    0.000    0.000        59.823         0.000        60.277         0.000 
      -228.000    9.976   10.804    0.000    0.000        69.800         0.000        71.075         0.000 
      -227.000    9.973   10.803    0.000    0.000        79.775         0.000        81.878         0.000 
      -226.000    9.971   10.773    0.000    0.000        89.747         0.000        92.667         0.000 
      -225.000    9.968   10.758    0.000    0.000        99.716         0.000       103.432         0.000 
      -224.000    9.965   10.737    0.000    0.000       109.683         0.000       114.179         0.000 
      -223.000    9.962   10.698    0.000    0.000       119.647         0.000       124.896         0.000 
      -222.000    9.960   10.672    0.000    0.000       129.608         0.000       135.581         0.000 
      -221.625    6.643    6.690    0.000    0.000       132.721         0.000       138.837         0.000 
      -221.000    7.192    7.277    0.000    0.000       137.044         0.000       143.201         0.000 
      -220.000    7.127    7.222    0.629    0.661       144.204         0.315       150.451         0.330 
      -219.000    6.734    6.810    1.245    1.367       151.135         1.252       157.467         1.344 
      -218.000    6.746    6.824    1.300    1.413       157.875         2.524       164.284         2.734 
      -217.000    6.763    6.841    1.325    1.403       164.629         3.837       171.116         4.142 
      -216.000    6.783    6.862    1.348    1.390       171.403         5.173       177.968         5.538 
      -215.040    6.787    6.868    1.337    1.360       177.916         6.462       184.558         6.858 
      -215.000    6.786    6.868    1.335    1.358       178.187         6.515       184.833         6.913 
      -214.000    6.775    6.862    1.295    1.311       184.968         7.831       191.698         8.247 
      -213.000    6.793    6.881    1.227    1.235       191.752         9.092       198.570         9.520 
      -212.000    6.849    6.933    1.121    1.121       198.573        10.266       205.477        10.698 
      -211.000    7.477    7.562    0.441    0.441       205.735        11.047       212.725        11.480 
      -210.000    7.868    7.952    0.000    0.000       213.408        11.267       220.482        11.700 
      -209.999    7.868    7.952    0.000    0.000       213.416        11.267       220.490        11.700 
      -209.000    7.817    7.900    0.000    0.000       221.250        11.267       228.408        11.700 
      -208.000    7.766    7.845    0.000    0.000       229.042        11.267       236.281        11.700 
      -207.000    7.715    7.784    0.000    0.000       236.782        11.267       244.096        11.700 
      -206.000    7.664    7.722    0.000    0.000       244.472        11.267       251.848        11.700 
      -205.000    7.613    7.660    0.000    0.000       252.110        11.267       259.539        11.700 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     -237.010 
           PK final                      :       22.536 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      -204.000    7.562    7.598    0.000    0.000       259.698        11.267       267.168        11.700 
      -203.000    7.511    7.536    0.000    0.000       267.234        11.267       274.734        11.700 
      -202.000    7.527    7.552    0.000    0.000       274.753        11.267       282.278        11.700 
      -201.000    9.904   10.079    0.000    0.000       283.468        11.267       291.094        11.700 
      -200.000    9.901   10.025    0.000    0.000       293.371        11.267       301.146        11.700 
      -199.000    9.898    9.955    0.000    0.000       303.270        11.267       311.135        11.700 
      -198.000    9.896    9.914    0.000    0.000       313.167        11.267       321.070        11.700 
      -197.000    9.893    9.904    0.000    0.000       323.062        11.267       330.979        11.700 
      -196.000    9.890    9.903    0.000    0.000       332.953        11.267       340.882        11.700 
      -195.000    9.888    9.902    0.000    0.000       342.843        11.267       350.785        11.700 
      -194.000    9.885    9.899    0.000    0.000       352.729        11.267       360.685        11.700 
      -193.000    9.882    9.898    0.000    0.000       362.613        11.267       370.584        11.700 
      -192.000    9.880    9.894    0.000    0.000       372.494        11.267       380.480        11.700 
      -191.000    7.600    7.646    0.000    0.000       381.234        11.267       389.250        11.700 
      -190.000    6.487    6.591    1.503    1.530       388.277        12.019       396.368        12.465 
      -189.000    6.450    6.556    1.592    1.673       394.745        13.566       402.941        14.067 
      -188.000    6.411    6.518    1.626    1.694       401.176        15.175       409.478        15.751 
      -187.000    6.370    6.476    1.665    1.718       407.567        16.820       415.974        17.457 
      -186.000    6.332    6.438    1.690    1.727       413.917        18.498       422.431        19.179 
      -185.000    6.338    6.440    1.645    1.673       420.253        20.165       428.870        20.879 
      -184.000    6.358    6.453    1.590    1.609       426.601        21.782       435.316        22.520 
      -183.000    6.330    6.424    1.564    1.577       432.945        23.359       441.755        24.114 
      -182.000    6.298    6.391    1.545    1.550       439.258        24.914       448.162        25.677 
      -181.000    6.953    7.042    0.838    0.843       445.884        26.105       454.878        26.874 
      -180.000    7.761    7.843    0.000    0.000       453.241        26.524       462.321        27.295 
      -179.000    7.711    7.786    0.000    0.000       460.977        26.524       470.135        27.295 
      -178.000    7.659    7.726    0.000    0.000       468.662        26.524       477.891        27.295 
      -177.000    7.602    7.659    0.000    0.000       476.292        26.524       485.584        27.295 
      -176.000    7.556    7.605    0.000    0.000       483.871        26.524       493.216        27.295 
      -175.000    7.507    7.549    0.000    0.000       491.403        26.524       500.792        27.295 
      -174.000    7.459    7.498    0.000    0.000       498.886        26.524       508.316        27.295 
      -173.000    7.353    7.392    0.000    0.000       506.292        26.524       515.761        27.295 
      -172.000    7.102    7.142    0.000    0.000       513.519        26.524       523.028        27.295 
      -171.000    6.820    6.860    0.000    0.000       520.481        26.524       530.029        27.295 
      -170.000    6.540    6.579    0.000    0.000       527.161        26.524       536.748        27.295 
      -169.000    9.818    9.878    0.000    0.000       535.340        26.524       544.977        27.295 
      -168.000    9.816    9.868    0.000    0.000       545.157        26.524       554.850        27.295 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     -237.010 
           PK final                      :       22.536 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      -167.000    9.813    9.856    0.000    0.000       554.971        26.524       564.711        27.295 
      -166.000    9.810    9.846    0.000    0.000       564.782        26.524       574.562        27.295 
      -165.000    9.807    9.941    0.000    0.000       574.591        26.524       584.455        27.295 
      -164.000    6.739    6.905    0.180    0.190       582.864        26.614       592.878        27.390 
      -163.000    5.878    6.106    1.269    1.432       589.173        27.338       599.384        28.201 
      -162.000    5.865    6.086    1.350    1.560       595.044        28.647       605.480        29.698 
      -161.000    5.927    6.131    1.328    1.509       600.940        29.986       611.589        31.233 
      -160.000    5.874    6.082    1.420    1.568       606.841        31.360       617.695        32.771 
      -159.000    5.785    5.932    1.790    1.892       612.671        32.964       623.702        34.502 
      -158.000    5.718    5.857    1.895    1.971       618.422        34.807       629.597        36.433 
      -157.000    5.787    5.934    1.784    1.843       624.175        36.646       635.492        38.340 
      -156.000    5.769    5.919    1.806    1.845       629.953        38.441       641.418        40.184 
      -155.000    5.803    5.957    1.749    1.770       635.739        40.219       647.357        41.992 
      -154.000    6.107    6.269    1.418    1.428       641.694        41.802       653.470        43.591 
      -153.000    6.366    6.519    1.180    1.185       647.931        43.101       659.863        44.898 
      -152.000    6.087    6.227    1.450    1.497       654.157        44.416       666.237        46.239 
      -151.000    6.043    6.183    1.466    1.552       660.222        45.874       672.442        47.764 
      -150.000    6.010    6.151    1.473    1.599       666.248        47.343       678.609        49.339 
      -149.990    6.084    6.226    1.472    1.599       666.309        47.358       678.671        49.355 
      -149.000    6.067    6.203    1.468    1.637       672.324        48.814       684.824        50.957 
      -148.000    6.017    6.139    1.511    1.711       678.366        50.303       690.995        52.631 
      -147.000    5.906    6.015    1.626    1.845       684.328        51.871       697.072        54.409 
      -146.000    5.786    5.875    1.814    2.042       690.174        53.591       703.017        56.352 
      -145.000    5.614    5.689    2.089    2.320       695.873        55.543       708.799        58.533 
      -144.000    5.548    5.615    2.259    2.483       701.454        57.717       714.451        60.934 
      -143.000    5.584    5.638    2.320    2.531       707.020        60.006       720.077        63.441 
      -142.000    5.453    5.506    2.563    2.746       712.539        62.447       725.649        66.080 
      -141.000    5.326    5.378    2.890    3.022       717.928        65.174       731.091        68.964 
      -140.000    5.253    5.303    3.053    3.178       723.217        68.145       736.432        72.063 
      -139.000    5.224    5.273    3.146    3.267       728.456        71.244       741.720        75.286 
      -138.000    5.181    5.230    3.162    3.308       733.659        74.398       746.971        78.573 
      -137.000    5.142    5.192    3.177    3.347       738.820        77.568       752.183        81.901 
      -136.000    5.099    5.149    3.250    3.446       743.941        80.781       757.353        85.297 
      -135.000    4.976    5.032    3.337    3.573       748.978        84.074       762.443        88.806 
      -134.000    4.815    4.880    3.469    3.738       753.873        87.477       767.399        92.462 
      -133.000    4.685    4.759    3.579    3.863       758.623        91.001       772.219        96.262 
      -132.000    4.577    4.658    3.662    3.961       763.254        94.621       776.927       100.174 
 

 
  Istram 12.16.04.25 02/06/17 13:33:34   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     -237.010 
           PK final                      :       22.536 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      -131.000    4.530    4.612    3.680    4.004       767.808        98.292       781.562       104.156 
      -130.000    4.479    4.563    3.743    4.070       772.313       102.004       786.150       108.193 
      -129.000    4.414    4.503    3.873    4.177       776.759       105.812       790.683       112.317 
      -128.000    4.408    4.495    3.935    4.221       781.170       109.715       795.183       116.516 
      -127.000    4.424    4.510    3.973    4.246       785.586       113.669       799.686       120.749 
      -126.000    4.436    4.525    4.015    4.278       790.015       117.664       804.203       125.012 
      -125.000    4.369    4.455    4.138    4.391       794.418       121.740       808.694       129.346 
      -124.000    4.450    4.523    4.176    4.392       798.827       125.898       813.183       133.738 
      -123.000    4.533    4.603    4.374    4.528       803.318       130.173       817.746       138.198 
      -122.000    4.620    4.686    4.410    4.539       807.895       134.565       822.391       142.731 
      -121.000    4.710    4.773    4.299    4.436       812.560       138.919       827.120       147.219 
      -120.000    4.804    4.862    4.161    4.298       817.316       143.149       831.937       151.586 
      -119.000    4.898    4.953    4.052    4.171       822.167       147.255       836.845       155.821 
      -118.000    4.981    5.032    3.952    4.059       827.107       151.258       841.837       159.936 
      -117.000    5.073    5.113    3.857    3.950       832.134       155.163       846.910       163.941 
      -116.000    4.845    4.881    4.064    4.142       837.093       159.123       851.907       167.986 
      -115.000    4.778    4.813    4.089    4.178       841.904       163.200       856.754       172.146 
      -114.000    4.768    4.803    4.047    4.167       846.677       167.269       861.562       176.318 
      -113.000    4.737    4.771    4.029    4.182       851.430       171.307       866.349       180.493 
      -112.000    4.826    4.857    3.915    4.113       856.212       175.279       871.163       184.640 
      -111.000    4.872    4.901    3.830    4.078       861.060       179.152       876.042       188.736 
      -110.001    4.848    4.878    3.810    4.106       865.915       182.968       880.927       192.824 
      -110.000    4.848    4.878    3.809    4.106       865.920       182.971       880.932       192.828 
      -109.000    4.828    4.858    3.788    4.097       870.758       186.770       885.800       196.930 
      -108.000    4.831    4.861    3.729    4.059       875.587       190.528       890.660       201.008 
      -107.000    4.930    4.958    3.583    3.933       880.468       194.185       895.570       205.004 
      -106.000    5.016    5.042    3.472    3.834       885.441       197.713       900.569       208.888 
      -105.000    4.997    5.023    3.473    3.836       890.447       201.185       905.602       212.723 
      -104.000    5.089    5.113    3.343    3.718       895.490       204.594       910.670       216.500 
      -103.000    5.192    5.215    3.195    3.583       900.630       207.863       915.833       220.151 
      -102.000    5.321    5.342    3.022    3.430       905.887       210.972       921.112       223.657 
      -101.000    5.426    5.445    2.837    3.289       911.260       213.901       926.505       227.017 
      -100.000    5.474    5.494    2.742    3.205       916.710       216.690       931.974       230.263 
       -99.000    5.442    5.468    2.739    3.194       922.168       219.430       937.455       233.463 
       -98.000    5.114    5.148    3.018    3.465       927.446       222.309       942.763       236.792 
       -97.000    4.392    4.440    3.683    4.118       932.199       225.659       947.557       240.584 
       -96.000    4.061    4.120    3.999    4.405       936.425       229.500       951.837       244.846 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     -237.010 
           PK final                      :       22.536 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       -95.000    4.072    4.131    3.992    4.371       940.492       233.496       955.962       249.234 
       -94.000    4.163    4.219    3.910    4.280       944.609       237.446       960.137       253.559 
       -93.000    4.130    4.190    4.003    4.368       948.756       241.403       964.341       257.883 
       -92.000    4.105    4.168    4.157    4.499       952.874       245.483       968.520       262.316 
       -91.000    4.097    4.163    4.383    4.649       956.975       249.753       972.685       266.890 
       -90.000    4.093    4.161    4.362    4.675       961.070       254.126       976.848       271.553 
       -89.000    4.102    4.172    4.325    4.689       965.167       258.469       981.014       276.235 
       -88.000    3.988    4.050    4.413    4.823       969.212       262.838       985.125       280.991 
       -87.000    4.077    4.134    4.304    4.774       973.245       267.197       989.217       285.790 
       -86.000    4.067    4.125    4.411    4.910       977.317       271.555       993.347       290.632 
       -85.000    4.120    4.176    4.491    5.020       981.411       276.006       997.497       295.597 
       -84.000    4.207    4.260    4.373    4.948       985.574       280.438      1001.715       300.581 
       -83.000    4.201    4.254    4.343    4.997       989.778       284.795      1005.972       305.553 
       -82.000    4.407    4.454    4.110    4.862       994.082       289.022      1010.326       310.483 
       -81.000    4.589    4.644    3.912    4.764       998.580       293.033      1014.875       315.296 
       -80.000    4.678    4.750    3.810    4.700      1003.214       296.894      1019.573       320.029 
       -79.000    4.733    4.823    3.749    4.644      1007.919       300.673      1024.359       324.701 
       -78.000    3.986    4.105    4.494    5.372      1012.279       304.794      1028.823       329.709 
       -77.000    3.108    3.257    5.388    6.170      1015.826       309.735      1032.504       335.480 
       -76.000    2.793    2.960    5.724    6.372      1018.776       315.291      1035.613       341.750 
       -75.000    2.791    2.974    6.089    6.432      1021.569       321.197      1038.580       348.152 
       -74.000    2.986    3.127    6.767    6.934      1024.458       327.625      1041.630       354.835 
       -73.000    3.130    3.251    8.908    9.442      1027.516       335.463      1044.820       363.023 
       -72.000    2.856    2.992    9.810   10.349      1030.510       344.822      1047.941       372.919 
       -71.000    2.175    2.445   11.853   13.207      1033.025       355.653      1050.660       384.697 
       -70.000    2.091    2.376   10.829   12.883      1035.158       366.994      1053.070       397.742 
       -69.000    2.010    2.309   10.963   14.047      1037.209       377.890      1055.412       411.207 
       -68.902    2.002    2.302   10.981   14.189      1037.405       378.965      1055.638       412.591 
       -68.892    2.001    2.301   10.975   14.196      1037.425       379.075      1055.661       412.733 
       -68.000    1.932    2.244    9.381   13.933      1039.179       388.154      1057.688       425.278 
       -67.893    1.924    2.237    9.191   13.923      1039.386       389.148      1057.928       426.768 
       -67.000    1.861    2.186    9.242   13.916      1041.076       397.378      1059.903       439.198 
       -66.000    1.795    2.133    9.301   12.643      1042.904       406.649      1062.063       452.478 
       -65.000    1.732    2.084    9.359   11.625      1044.668       415.979      1064.172       464.611 
       -64.994    1.732    2.083    9.359   11.623      1044.678       416.035      1064.184       464.681 
       -64.199    1.685    2.042   10.823   12.886      1046.036       424.058      1065.824       474.423 
       -64.000    1.674    2.038   11.192   13.376      1046.371       426.248      1066.230       477.036 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     -237.010 
           PK final                      :       22.536 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       -63.495    1.645    2.020   12.132   14.984      1047.209       432.138      1067.255       484.197 
       -63.490    1.645    2.020   12.140   15.002      1047.217       432.198      1067.265       484.272 
       -63.485    1.645    2.020   12.142   15.013      1047.225       432.259      1067.275       484.347 
       -63.000    1.619    2.003   12.264   16.072      1048.017       438.177      1068.250       491.885 
       -62.000    1.567    1.971   11.509   13.506      1049.609       450.064      1070.238       506.675 
       -61.000    3.218    3.303    9.037    9.507      1052.002       460.336      1072.875       518.181 
       -60.616    3.127    3.212    7.327    7.521      1053.220       463.478      1074.125       521.451 
       -60.606    3.126    3.211    7.311    7.504      1053.252       463.551      1074.158       521.526 
       -60.081    3.052    3.136    6.391    6.513      1054.873       467.148      1075.824       525.205 
       -60.000    3.039    3.123    6.230    6.339      1055.120       467.659      1076.077       525.726 
       -59.000    3.083    3.155    5.650    5.698      1058.181       473.599      1079.216       531.745 
       -58.000    3.038    3.109    5.305    5.374      1061.242       479.077      1082.348       537.281 
       -57.000    5.813    5.886    2.197    2.282      1065.667       482.827      1086.846       541.108 
       -56.822    6.550    6.626    1.402    1.487      1066.767       483.148      1087.959       541.444 
       -56.257    6.979    7.116    0.846    0.876      1070.590       483.783      1091.841       542.112 
       -56.247    6.986    7.124    0.837    0.867      1070.659       483.791      1091.913       542.120 
       -56.000    7.223    7.371    0.560    0.580      1072.414       483.964      1093.703       542.299 
       -55.000    7.628    7.790    0.000    0.000      1079.839       484.243      1101.283       542.589 
       -54.000    7.420    7.569    0.000    0.000      1087.363       484.243      1108.963       542.589 
       -53.000   12.940   13.444    0.000    0.000      1097.543       484.243      1119.469       542.589 
       -52.000   15.156   16.264    0.000    0.000      1111.591       484.243      1134.323       542.589 
       -51.000   15.207   16.457    0.000    0.000      1126.773       484.243      1150.684       542.589 
       -50.000   15.256   16.663    0.000    0.000      1142.004       484.243      1167.244       542.589 
       -49.000   15.387   17.025    0.000    0.000      1157.326       484.243      1184.088       542.589 
       -48.000   15.517   17.285    0.000    0.000      1172.778       484.243      1201.243       542.589 
       -47.000   15.647   17.309    0.000    0.000      1188.360       484.243      1218.540       542.589 
       -46.000   15.777   17.319    0.000    0.000      1204.073       484.243      1235.854       542.589 
       -45.000   15.907   17.352    0.000    0.000      1219.915       484.243      1253.189       542.589 
       -44.000   16.037   17.455    0.000    0.000      1235.887       484.243      1270.593       542.589 
       -43.000   16.166   17.781    0.000    0.000      1251.988       484.243      1288.210       542.589 
       -42.000   16.292   18.006    0.000    0.000      1268.217       484.243      1306.104       542.589 
       -41.000   16.419   18.225    0.000    0.000      1284.573       484.243      1324.219       542.589 
       -40.056   16.538   18.422    0.000    0.000      1300.129       484.243      1341.517       542.589 
       -40.000   16.546   18.433    0.000    0.000      1301.055       484.243      1342.549       542.589 
       -39.000   16.691   18.597    0.000    0.000      1317.674       484.243      1361.064       542.589 
       -38.000   16.838   18.772    0.000    0.000      1334.438       484.243      1379.749       542.589 
       -37.000   16.988   18.985    0.000    0.000      1351.351       484.243      1398.627       542.589 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     -237.010 
           PK final                      :       22.536 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       -36.000   16.958   18.913    0.000    0.000      1368.324       484.243      1417.576       542.589 
       -35.000   17.151   19.169    0.000    0.000      1385.378       484.243      1436.616       542.589 
       -34.000   17.353   19.330    0.000    0.000      1402.630       484.243      1455.866       542.589 
       -33.000   17.552   19.481    0.000    0.000      1420.082       484.243      1475.271       542.589 
       -32.000   17.714   19.623    0.000    0.000      1437.715       484.243      1494.823       542.589 
       -31.000   17.853   19.649    0.000    0.000      1455.499       484.243      1514.459       542.589 
       -30.000   18.014   19.734    0.000    0.000      1473.433       484.243      1534.150       542.589 
       -29.000   18.185   19.863    0.000    0.000      1491.532       484.243      1553.949       542.589 
       -28.000   18.335   19.920    0.000    0.000      1509.793       484.243      1573.840       542.589 
       -27.000   18.485   20.008    0.000    0.000      1528.203       484.243      1593.805       542.589 
       -26.000   18.635   20.097    0.000    0.000      1546.763       484.243      1613.857       542.589 
       -25.000   18.798   20.211    0.000    0.000      1565.479       484.243      1634.012       542.589 
       -24.000   18.735   20.161    0.000    0.000      1584.246       484.243      1654.198       542.589 
       -23.000   18.601   20.115    0.000    0.000      1602.914       484.243      1674.336       542.589 
       -22.000   19.080   20.664    0.000    0.000      1621.755       484.243      1694.726       542.589 
       -21.000   19.294   20.872    0.000    0.000      1640.942       484.243      1715.494       542.589 
       -20.000   19.250   20.789    0.000    0.000      1660.214       484.243      1736.324       542.589 
       -19.000   19.350   20.886    0.000    0.000      1679.514       484.243      1757.162       542.589 
       -18.000   19.689   21.247    0.000    0.000      1699.034       484.243      1778.229       542.589 
       -17.000   20.029   21.612    0.000    0.000      1718.892       484.243      1799.658       542.589 
       -16.000   20.295   21.925    0.000    0.000      1739.054       484.243      1821.427       542.589 
       -15.000   20.580   22.284    0.000    0.000      1759.492       484.243      1843.531       542.589 
       -14.000   20.786   22.514    0.000    0.000      1780.175       484.243      1865.930       542.589 
       -13.000   20.998   22.744    0.000    0.000      1801.067       484.243      1888.559       542.589 
       -12.000   21.213   22.987    0.000    0.000      1822.173       484.243      1911.425       542.589 
       -11.000   21.455   23.250    0.000    0.000      1843.508       484.243      1934.543       542.589 
       -10.000   21.656   23.443    0.000    0.000      1865.063       484.243      1957.890       542.589 
        -9.000   21.832   23.610    0.000    0.000      1886.807       484.243      1981.416       542.589 
        -8.000   21.996   23.758    0.000    0.000      1908.721       484.243      2005.100       542.589 
        -7.000   22.160   23.925    0.000    0.000      1930.799       484.243      2028.941       542.589 
        -6.000   22.370   24.140    0.000    0.000      1953.064       484.243      2052.974       542.589 
        -5.000   22.587   24.378    0.000    0.000      1975.542       484.243      2077.233       542.589 
        -4.000   22.809   24.636    0.000    0.000      1998.239       484.243      2101.740       542.589 
        -3.000   22.930   24.785    0.000    0.000      2021.109       484.243      2126.450       542.589 
        -2.000   23.017   24.894    0.000    0.000      2044.083       484.243      2151.289       542.589 
        -1.000   23.123   25.021    0.000    0.000      2067.153       484.243      2176.247       542.589 
         0.000   23.229   25.158    0.000    0.000      2090.329       484.243      2201.336       542.589 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     -237.010 
           PK final                      :       22.536 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000   24.960   27.036    0.000    0.000      2580.977       484.243      2733.777       542.589 
        22.536   26.453   28.570    0.000    0.000      2647.063       484.243      2805.169       542.589 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      354.809 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        82.677   18.292   18.430    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000   23.221   24.330    0.000    0.000       367.637         0.000       378.992         0.000 
       120.000   22.563   23.452    0.000    0.000       823.803         0.000       853.932         0.000 
       140.000   22.277   22.857    0.000    0.000      1271.510         0.000      1317.472         0.000 
       160.000   22.016   22.457    0.000    0.000      1714.199         0.000      1770.212         0.000 
       180.000   21.914   22.291    0.000    0.000      2150.137         0.000      2214.177         0.000 
       200.000   21.905   22.400    0.000    0.000      2586.559         0.000      2658.034         0.000 
       220.000   21.932   22.480    0.000    0.000      3024.590         0.000      3104.957         0.000 
       240.000   22.528   23.042    0.000    0.000      3468.620         0.000      3559.368         0.000 
       260.000   22.324   23.041    0.000    0.000      3910.696         0.000      4013.291         0.000 
       280.000   20.346   20.681    0.000    0.000      4313.666         0.000      4422.304         0.000 
       300.000   14.275   14.521    2.659    2.678      4690.382         6.612      4807.708         6.659 
       320.000    0.000    0.000   14.409   14.533      4768.324       211.632      4886.841       213.828 
       340.000    0.000    0.000   18.197   18.336      4768.324       531.382      4886.841       537.231 
       344.000    0.000    0.000   18.801   18.902      4768.324       605.406      4886.841       611.729 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      304.367 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        90.000    0.590    0.593   11.532   11.624         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    1.625    1.635   10.652   10.717        11.931       111.117        12.008       111.812 
       120.000   10.991   11.057    3.808    3.827       100.426       274.294       101.097       275.731 
       140.000   17.685   19.419    0.000    0.000       374.704       331.793       389.496       334.131 
       160.000   20.143   22.562    0.000    0.000       737.807       331.793       794.100       334.131 
       180.000   20.920   23.774    3.196    4.620      1142.140       353.766      1247.957       365.946 
       200.000   16.719   20.050    7.312    8.781      1541.370       445.980      1706.006       482.524 
       220.000    0.000    0.000   10.971   11.940      1641.676       644.089      1829.514       706.161 
       240.000    6.576    7.044    6.216    8.361      1719.337       793.770      1909.007       897.446 
       260.000    0.000    0.000    9.417   10.292      1737.323       963.007      1928.734      1099.341 
       274.804    0.000    0.000   13.213   13.276      1737.323      1105.714      1928.734      1247.308 
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  PROYECTO :  
  EJE:  93: Cambio de Calzada (Fin de Tramo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      172.598 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       170.249    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      364.775 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        78.694    0.000    0.000   21.859   24.012         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000   21.938   24.217         0.000        28.601         0.000        31.499 
       100.000    0.870    0.870   19.574   23.526         6.235       451.954         6.236       529.245 
       120.000    0.678    0.685   17.817   19.061        23.124       819.974        23.195       928.547 
       140.000    0.035    0.037   16.285   17.164        33.957      1151.080        34.287      1280.467 
       160.000    0.000    0.000   11.007   11.525        33.975      1421.003        34.305      1564.887 
       180.000    0.000    0.000    5.361    5.502        33.975      1589.899        34.305      1741.387 
       200.000    0.000    0.000    5.572    5.720        33.975      1699.187        34.305      1853.503 
       220.000    0.000    0.000    5.766    5.797        33.975      1812.649        34.305      1968.883 
       240.000    0.000    0.000    6.167    6.221        33.975      1931.212        34.305      2088.487 
       260.000    0.000    0.000    6.207    6.326        33.975      2055.617        34.305      2214.808 
       280.000    0.000    0.000    6.837    7.646        33.975      2184.454        34.305      2350.489 
       290.670    0.000    0.000   11.378   12.281        33.975      2256.033        34.305      2431.389 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      355.022 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        76.000    0.000    0.000   18.771   18.931         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000   18.010   18.123         0.000        73.571         0.000        74.969 
       100.000    0.000    0.000   14.365   14.532         0.000       395.668         0.000       400.727 
       120.000    0.000    0.000   13.140   13.194         0.000       667.055         0.000       673.639 
       140.000    0.000    0.000   12.768   12.806         0.000       927.679         0.000       935.317 
       160.000    0.000    0.000   12.321   12.356         0.000      1178.865         0.000      1187.016 
       180.000    0.000    0.000   12.783   12.809         0.000      1431.965         0.000      1440.798 
       200.000    0.000    0.000   12.662   12.683         0.000      1686.995         0.000      1696.364 
       220.000    0.000    0.000   12.228   12.257         0.000      1934.883         0.000      1944.675 
       240.000    0.000    0.000   10.508   10.550         0.000      2159.511         0.000      2169.947 
       260.000    0.000    0.000   10.547   10.551         0.327      2367.444         0.327      2378.192 
       280.000    0.000    0.000    9.755    9.830         0.327      2574.335         0.327      2586.059 
       289.608    0.308    0.309   10.248   10.796         0.681      2661.625         0.682      2674.117 
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Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 60 

EJE LONGITUD (m) NOMBRE 

RIEGOS MEZCLAS BITUMINOSAS BETUNES CAPAS CON CONGLOMERANTE CAPAS GRANULARES 

ADHERENCIA 
ECR-1 

ADHERENCIA 
ECR-1 

ADHERENCIA 
ECR-1m 

ADHERENCIA 
ECR-1m 

IMPRIMACIÓN 
ECI 

IMPRIMACIÓN 
ECI 

CURADO 
ECR-1 

CURADO 
ECR-1 M-10 M-10 M-10 S-12 S-12 D-20 D-20 G-20 G-20 BMC-3b Total Rodadura Intermedia Base 

FILLER 
SUELO 

CEMENTO 
SUELO 

ESTABILIZADO 
CEMENTO 

(SC+S-
EST2) 

RELLENO 
LOCALIZADO 

PARA 
BERMAS 

ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

C60B3 ADH C60B3 ADH C60BP3 ADH C60BP3 ADH C50BF4 IMP C50BF4 IMP C60B3 
CUR 

C60B3 
CUR BBTM 11B BBTM 

11B 
BBTM 
11B 

AC16 
surf S 

AC16 
surf S 

AC22 
bin D 

AC22 bin 
D 

AC22 
base G 

AC22 
base G PMB 45/80-60 C BC 50/70 BC 50/70 BC 50/70 BC 50/70 SC-40 S-EST3 CEM II/A-

V-32,5 R ZA 

(m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (m3) (m3) (t) (m3) (m3) 

    5310020  5310040  5300020  5310020 5430020    5420010  5420060  5420090 2150020 2110050    5420110 5130010 5120030 2020020 3320040 5100010 

TRONCO A-76 303.179,45 151,59 188.015,04 94,01 42.336,07 42,34 356.977,20 107,09 185.633,33 5.569,00 13.087,15 0,00 0,00 9.420,40 23.079,98 10.497,80 25.404,68 654,36 1.939,39 0,00 923,20 1.016,19 2.816,94 31.426,90 81.301,60 11.263,09 17.400,10 11.151,10 

1 8.549,27 Tronco 303.179,45 151,59 188.015,04 94,01 42.336,07 42,34 356.977,20 107,09 185.633,33 5.569,00 13.087,15 0,00 0,00 9.420,40 23.079,98 10.497,80 25.404,68 654,36 1.939,39 0,00 923,20 1.016,19 2.816,94 31.426,90 81.301,60 11.263,09 17.400,10 11.151,10 

ENLACE RUBIÁ Y A VEIGA DE CASCALLÁ 24.493,26 12,25 0,00 0,00 2.668,95 2,67 27.172,57 8,15 0,00 0,00 0,00 723,70 1.700,70 0,00 0,00 840,50 2.034,01 0,00 157,89 76,53 0,00 81,36 173,20 2.705,80 6.928,70 962,62 998,20 756,90 

10 219,91 Glorieta Norte 3.982,01 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.086,31 1,23 0,00 0,00 0,00 97,40 228,89 0,00 0,00 138,60 335,41 0,00 23,72 10,30 0,00 13,42 25,78 449,40 830,40 127,88 99,30 0,00 

11 219,91 Glorieta Sur 4.098,44 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.219,68 1,27 0,00 0,00 0,00 100,00 235,00 0,00 0,00 142,60 345,09 0,00 24,38 10,58 0,00 13,80 26,49 464,10 846,70 130,98 108,80 0,00 

12 52,00 PS 3+565 1.050,60 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,10 61,34 0,00 0,00 27,70 67,03 0,00 5,44 2,76 0,00 2,68 5,99 11,70 15,80 2,75 3,70 0,00 

13 286,12 Ramal NW 2.918,71 1,46 0,00 0,00 697,09 0,70 3.793,04 1,14 0,00 0,00 0,00 104,10 244,64 0,00 0,00 100,90 244,18 0,00 20,78 11,01 0,00 9,77 22,98 340,30 913,00 125,22 169,20 197,70 

14 282,58 Ramal SW 2.883,03 1,44 0,00 0,00 688,40 0,69 3.752,44 1,13 0,00 0,00 0,00 102,70 241,35 0,00 0,00 99,60 241,03 0,00 20,50 10,86 0,00 9,64 22,67 336,80 893,40 122,91 171,60 195,20 

15 258,03 Ramal SE 2.637,98 1,32 0,00 0,00 626,78 0,63 3.430,47 1,03 0,00 0,00 0,00 93,90 220,67 0,00 0,00 91,20 220,70 0,00 18,76 9,93 0,00 8,83 20,74 308,20 855,10 116,23 152,20 177,80 

16 269,84 Ramal NE 2.747,53 1,37 0,00 0,00 656,68 0,66 3.577,23 1,07 0,00 0,00 0,00 97,90 230,07 0,00 0,00 94,90 229,66 0,00 19,54 10,35 0,00 9,19 21,61 320,90 856,40 117,63 165,30 186,20 

18 27,45 Deflectora1 209,03 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 218,97 0,07 0,00 0,00 0,00 5,00 11,75 0,00 0,00 7,20 17,42 0,00 1,23 0,53 0,00 0,70 1,33 24,10 64,00 8,80 7,70 0,00 

19 27,15 Deflectora2 208,79 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 218,96 0,07 0,00 0,00 0,00 5,00 11,75 0,00 0,00 7,20 17,42 0,00 1,23 0,53 0,00 0,70 1,33 24,10 83,70 10,77 8,30 0,00 

20 38,13 Deflectora3 463,15 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 477,55 0,14 0,00 0,00 0,00 11,30 26,56 0,00 0,00 16,10 38,96 0,00 2,75 1,19 0,00 1,56 2,99 52,50 162,50 21,48 13,50 0,00 

21 36,33 Deflectora4 389,56 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 402,98 0,12 0,00 0,00 0,00 9,50 22,33 0,00 0,00 13,50 32,67 0,00 2,31 1,00 0,00 1,31 2,51 44,30 147,60 19,17 12,50 0,00 

22 38,16 Deflectora5 458,05 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 472,46 0,14 0,00 0,00 0,00 11,20 26,32 0,00 0,00 15,90 38,48 0,00 2,72 1,18 0,00 1,54 2,96 52,00 158,00 20,98 14,30 0,00 

23 36,36 Deflectora6 389,64 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 403,24 0,12 0,00 0,00 0,00 9,50 22,33 0,00 0,00 13,50 32,67 0,00 2,31 1,00 0,00 1,31 2,51 44,40 142,70 18,69 13,60 0,00 

24 34,11 Deflectora 7 395,27 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 407,77 0,12 0,00 0,00 0,00 9,60 22,56 0,00 0,00 13,80 33,40 0,00 2,35 1,02 0,00 1,34 2,55 44,80 190,80 23,54 12,50 0,00 

25 42,97 Deflectora 8 510,43 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 525,77 0,16 0,00 0,00 0,00 12,40 29,14 0,00 0,00 17,80 43,08 0,00 3,03 1,31 0,00 1,72 3,30 57,80 233,20 29,07 13,60 0,00 

26 51,61 Deflectora 9 629,41 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 647,74 0,19 0,00 0,00 0,00 15,40 36,19 0,00 0,00 21,90 53,00 0,00 3,75 1,63 0,00 2,12 4,07 71,20 289,60 36,05 16,40 0,00 

27 45,30 Deflectora 10 521,64 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 537,96 0,16 0,00 0,00 0,00 12,70 29,85 0,00 0,00 18,10 43,80 0,00 3,10 1,34 0,00 1,75 3,36 59,20 245,80 30,47 15,70 0,00 

REPOSICIÓN OU-622 29.763,65 14,88 0,00 0,00 0,00 0,00 30.987,30 9,30 0,00 0,00 0,00 718,10 1.687,54 0,00 0,00 1.032,30 2.498,17 0,00 175,87 75,94 0,00 99,93 191,05 3.406,00 5.857,60 925,66 969,00 0,00 

30 621,86 Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 9.667,66 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 10.110,25 3,03 0,00 0,00 0,00 232,40 546,14 0,00 0,00 335,00 810,70 0,00 57,00 24,58 0,00 32,43 61,92 1.110,70 1.998,20 310,65 391,60 0,00 

31 379,94 Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 6.668,78 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6.933,23 2,08 0,00 0,00 0,00 161,00 378,35 0,00 0,00 231,20 559,50 0,00 39,41 17,03 0,00 22,38 42,81 761,60 1.293,50 205,35 231,60 0,00 

32 435,59 Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 7.816,06 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 8.103,30 2,43 0,00 0,00 0,00 189,40 445,09 0,00 0,00 271,40 656,79 0,00 46,30 20,03 0,00 26,27 50,31 890,60 1.544,10 243,28 265,20 0,00 

70 286,70 Reposicion OU-622 (7+700) 4.494,97 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4.690,17 1,41 0,00 0,00 0,00 108,20 254,27 0,00 0,00 155,90 377,28 0,00 26,53 11,44 0,00 15,09 28,82 516,70 817,10 133,28 51,40 0,00 

71 51,69 Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 536,64 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 554,37 0,17 0,00 0,00 0,00 13,00 30,55 0,00 0,00 18,60 45,01 0,00 3,18 1,37 0,00 1,80 3,45 60,90 100,80 16,16 16,10 0,00 

72 43,79 Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 451,62 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 465,61 0,14 0,00 0,00 0,00 11,00 25,85 0,00 0,00 15,70 37,99 0,00 2,68 1,16 0,00 1,52 2,92 51,20 83,50 13,46 11,90 0,00 

73 10,47 Acceso Vivienda Rubiá_1 127,93 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 130,37 0,04 0,00 0,00 0,00 3,10 7,29 0,00 0,00 4,50 10,89 0,00 0,76 0,33 0,00 0,44 0,83 14,30 20,40 3,47 1,20 0,00 

CAMINOS 0,00 0,00 0,00 0,00 15.803,43 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,80 2.358,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,15 106,15 0,00 0,00 127,38 0,00 0,00 0,00 1.182,80 6.942,70 

33 264,99 Pista Forestal MD 0+600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60 

34 83,31 Pista Forestal MD 0+730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,70 

35 66,69 Camino MI 6+435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,50 

36 371,72 Camino MD 2+420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,60 227,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 10,22 0,00 0,00 12,26 0,00 0,00 0,00 0,00 523,90 

37 67,55 Camino MI 3+665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,80 44,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 94,80 

38 117,06 Camino Glorieta Sur Enlace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,70 74,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 3,35 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 168,40 

39 197,32 Camino MD 4+320-4+470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,70 

40 240,73 Camino MI 4+400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,50 

41 85,78 Camino MI  4+515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,60 

42 43,80 Camino MI 4+560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,30 

43 2.163,53 Camino MI 5670-7550 0,00 0,00 0,00 0,00 15.803,43 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,90 1.957,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,08 88,08 0,00 0,00 105,70 0,00 0,00 0,00 1.182,80 3.892,80 

44 99,31 Camino MI 5+870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,80 55,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 2,52 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 130,80 

45 107,73 Camino MI 6+250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

46 98,58 Camino MI 6+620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,20 

47 104,99 Camino MI 6+830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,10 

48 122,80 Camino MI 6+890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,20 

49 52,55 Camino MI 7+100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,60 

PASOS INFERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754,10 

50 173,94 PI 0+820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,60 

51 97,96 PI 1+820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,90 

52 147,95 PI 5+225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,60 
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EJE LONGITUD (m) NOMBRE 

RIEGOS MEZCLAS BITUMINOSAS BETUNES CAPAS CON CONGLOMERANTE CAPAS GRANULARES 

ADHERENCIA 
ECR-1 

ADHERENCIA 
ECR-1 

ADHERENCIA 
ECR-1m 

ADHERENCIA 
ECR-1m 

IMPRIMACIÓN 
ECI 

IMPRIMACIÓN 
ECI 

CURADO 
ECR-1 

CURADO 
ECR-1 M-10 M-10 M-10 S-12 S-12 D-20 D-20 G-20 G-20 BMC-3b Total Rodadura Intermedia Base 

FILLER 
SUELO 

CEMENTO 
SUELO 

ESTABILIZADO 
CEMENTO 

(SC+S-
EST2) 

RELLENO 
LOCALIZADO 

PARA 
BERMAS 

ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

C60B3 ADH C60B3 ADH C60BP3 ADH C60BP3 ADH C50BF4 IMP C50BF4 IMP C60B3 
CUR 

C60B3 
CUR BBTM 11B BBTM 

11B 
BBTM 
11B 

AC16 
surf S 

AC16 
surf S 

AC22 
bin D 

AC22 bin 
D 

AC22 
base G 

AC22 
base G PMB 45/80-60 C BC 50/70 BC 50/70 BC 50/70 BC 50/70 SC-40 S-EST3 CEM II/A-

V-32,5 R ZA 

(m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (m3) (m3) (t) (m3) (m3) 

PASOS SUPERIORES 6.661,22 3,33 0,00 0,00 2.292,04 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,60 633,56 0,00 0,00 78,80 190,70 0,00 36,14 28,51 0,00 7,63 41,84 144,40 225,60 36,97 35,60 625,70 

60 129,05 PS 2+675 2.607,24 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,80 152,28 0,00 0,00 78,80 190,70 0,00 14,48 6,85 0,00 7,63 15,85 144,40 225,60 36,97 35,60 0,00 

61 222,00 PS 4+520 1.257,73 0,63 0,00 0,00 1.257,73 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50 149,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 6,72 0,00 0,00 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 219,30 

62 174,59 PS 6+280 1.034,31 0,52 0,00 0,00 1.034,31 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,30 122,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,53 5,53 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 165,60 

63 157,16 PS 6+800 958,29 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,40 113,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,12 5,12 0,00 0,00 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 138,50 

64 128,14 PS 7+290 803,65 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60 95,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,29 4,29 0,00 0,00 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 102,30 

TRANSICIÓN A-76/N-120 11.667,99 5,83 1.846,07 0,92 2.497,30 2,50 14.737,46 4,42 1.826,67 54,80 128,78 311,60 732,26 92,50 226,63 403,90 977,44 0,00 81,11 32,95 9,07 39,10 88,61 1.319,30 3.387,90 470,31 569,10 695,70 

90 259,55 Transicion PK0_Derecha 2.572,18 1,29 1.846,07 0,92 603,97 0,60 3.259,37 0,98 1.826,67 54,80 128,78 0,00 0,00 92,50 226,63 89,20 215,86 0,00 17,70 0,00 9,07 8,63 18,61 265,20 689,50 95,39 80,90 159,00 

91 261,32 Ramal NW Enlace O Barco 2.762,46 1,38 0,00 0,00 654,08 0,65 3.579,68 1,07 0,00 0,00 0,00 98,30 231,01 0,00 0,00 95,50 231,11 0,00 19,64 10,40 0,00 9,24 21,72 321,50 966,30 128,66 195,20 185,60 

92 184,80 Ramal SW Enlace O Barco 1.939,40 0,97 0,00 0,00 462,23 0,46 2.520,33 0,76 0,00 0,00 0,00 69,10 162,39 0,00 0,00 67,00 162,14 0,00 13,79 7,31 0,00 6,49 15,25 226,40 618,10 84,38 129,00 131,20 

93 170,25 Cambio de Calzada (Fin de Tramo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94 211,98 Ramal SE Enlace O Barco 2.160,10 1,08 0,00 0,00 242,69 0,24 2.478,35 0,74 0,00 0,00 0,00 64,40 151,34 0,00 0,00 75,00 181,50 0,00 14,07 6,81 0,00 7,26 15,43 246,10 465,30 71,08 51,00 68,40 

95 213,61 Ramal NE Enlace O Barco 2.233,85 1,12 0,00 0,00 534,33 0,53 2.899,73 0,87 0,00 0,00 0,00 79,80 187,53 0,00 0,00 77,20 186,82 0,00 15,91 8,44 0,00 7,47 17,60 260,10 648,70 90,80 113,00 151,50 

                    PMB 45/80-60 C (Rodadura:) BC 50/70 (Intermedia:)  BC 50/70 (Intermedia:) BC 50/70 (Base:)       

TOTAL 375.765,57 187,88 189.861,12 94,93 65.597,79 65,60 429.874,53 128,96 187.460,00 5.623,80 13.215,93 3.026,80 7.112,98 9.512,90 23.306,61 12.853,30 31.104,99 654,36 2.496,55 320,08 932,26 1.244,20 3.439,02 39.002,40 97.701,40 13.658,66 21.154,80 20.926,20 

 
 

 
 

Mezcla Densidad Dosificación Densidad
kg/m2 kg/m2 Betún (t/m3) (%) (t/m3)

C60BP3 ADH 0,5 0,0005 BBTM 11B BBTM 11B (M-10) 2,35 SUBBASE 2,27
C60B3 ADH 0,5 0,0005 PMB 45/80-60 C 5 EXPLANADA 1,9
C60B3 CUR 0,3 0,0003 AC16 surf S AC16 surf S (S-12) 2,35

C50BF4 IMP 1 0,001 BC50/70 4
AC22 bin D AC22 bin S (S-20) 2,45

BC50/70 4
AC22 base G AC22 base S (G-20) 2,42

BC50/70 4

1,1

(%)

4,00%

Dotación

BASE 1,0

INTERMEDIA

Suelo cemento (SC-40)

RODADURA

Dosificación de cemento

4,40%

Filler/Beún

Suelo estabilizado (S-EST2)1,2

DOTACIONES DE LIGANTES PARA RIEGOS

Ligante

MEZCLAS BITUMINOSAS

Capa Capa Unidad

CAPAS CON CONGLOMERANTE
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        3.658         0.00          0.0            AC22 BASE G 1.221         0.00          0.0 
                      ZAHORRA        1.323         0.00          0.0            AC22 BIN D  1.101         0.00          0.0 
                    BBTM 11 B        0.651         0.00          0.0       BERMA EXT        0.880         0.00          0.0 
                    BERMA INT        1.137         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        3.582        72.41         72.4            AC22 BASE G 1.195        24.16         24.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.45         26.5            AC22 BIN D  1.082        21.82         21.8 
                    BBTM 11 B        0.640        12.92         12.9       BERMA EXT        0.949        18.41         18.4 
                    BERMA INT        1.137        22.74         22.7 
       40.000       S.CEMENTO        3.525        70.93        143.3            AC22 BASE G 1.175        23.64         47.8 
                      ZAHORRA        1.323        26.45         52.9            AC22 BIN D  1.067        21.45         43.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.70         25.6       BERMA EXT        1.169        18.40         36.8 
                    BERMA INT        1.137        22.74         45.5 
       60.000       S.CEMENTO        3.525        70.50        213.8            AC22 BASE G 1.175        23.49         71.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.04         78.9            AC22 BIN D  1.067        21.33         64.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64         38.3       BERMA EXT        0.946        14.99         51.8 
                    BERMA INT        1.137        22.74         68.2 
       80.000       S.CEMENTO        3.525        70.51        284.4            AC22 BASE G 1.174        23.49         94.8 
                      ZAHORRA        1.323        26.45        105.4            AC22 BIN D  1.067        21.35         85.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63         50.9       BERMA EXT        0.946        19.05         70.8 
                    BERMA INT        1.137        22.74         90.9 
      100.000       S.CEMENTO        3.525        70.51        354.9            AC22 BASE G 1.175        23.49        118.3 
                      ZAHORRA        1.323        26.45        131.8            AC22 BIN D  1.067        21.34        107.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63         63.5       BERMA EXT        0.955        19.05         89.9 
                    BERMA INT        1.137        22.74        113.7 
      120.000       S.CEMENTO        3.525        70.51        425.4            AC22 BASE G 1.175        23.49        141.8 
                      ZAHORRA        1.323        26.45        158.3            AC22 BIN D  1.067        21.34        128.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64         76.2       BERMA EXT        0.955        19.11        109.0 
                    BERMA INT        1.137        22.74        136.4 
      140.000       S.CEMENTO        3.525        70.50        495.9            AC22 BASE G 1.175        23.49        165.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        184.8            AC22 BIN D  1.067        21.34        150.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64         88.8       BERMA EXT        0.955        19.11        128.1 
                    BERMA INT        1.137        22.74        159.2 
      160.000       S.CEMENTO        3.527        70.51        566.4            AC22 BASE G 1.175        23.49        188.8 
                      ZAHORRA        1.323        26.45        211.2            AC22 BIN D  1.067        21.35        171.3 
                    BBTM 11 B        0.630        12.63        101.4       BERMA EXT        0.955        19.10        147.2 
                    BERMA INT        1.137        22.74        181.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
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      180.000       S.CEMENTO        3.525        70.51        636.9            AC22 BASE G 1.175        23.49        212.3 
                      ZAHORRA        1.323        26.45        237.7            AC22 BIN D  1.067        21.35        192.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        114.1       BERMA EXT        0.955        19.11        166.3 
                    BERMA INT        1.137        22.74        204.6 
      200.000       S.CEMENTO        3.525        70.52        707.4            AC22 BASE G 1.175        23.49        235.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        264.1            AC22 BIN D  1.067        21.35        214.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        126.7       BERMA EXT        0.955        19.10        185.4 
                    BERMA INT        1.137        22.74        227.4 
      220.000       S.CEMENTO        3.527        70.52        777.9            AC22 BASE G 1.175        23.49        259.2 
                      ZAHORRA        1.323        26.45        290.6            AC22 BIN D  1.067        21.35        235.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        139.3       BERMA EXT        0.955        19.11        204.5 
                    BERMA INT        1.137        22.74        250.1 
      240.000       S.CEMENTO        3.525        70.51        848.4            AC22 BASE G 1.174        23.49        282.7 
                      ZAHORRA        1.323        26.45        317.0            AC22 BIN D  1.067        21.35        256.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        151.9       BERMA EXT        0.955        19.11        223.6 
                    BERMA INT        1.137        22.73        272.8 
      260.000       S.CEMENTO        3.525        70.50        918.9            AC22 BASE G 1.175        23.49        306.2 
                      ZAHORRA        1.323        26.45        343.5            AC22 BIN D  1.067        21.35        278.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        164.6       BERMA EXT        0.955        19.10        242.7 
                    BERMA INT        1.141        22.76        295.6 
      280.000       S.CEMENTO        3.524        70.49        989.4            AC22 BASE G 1.174        23.49        329.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        369.9            AC22 BIN D  1.067        21.35        299.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        177.2       BERMA EXT        0.936        18.92        261.7 
                    BERMA INT        1.149        22.91        318.5 
      300.000       S.CEMENTO        3.521        70.45       1059.9            AC22 BASE G 1.175        23.49        353.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        396.4            AC22 BIN D  1.067        21.34        320.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64        189.9       BERMA EXT        0.916        18.52        280.2 
                    BERMA INT        1.155        23.05        341.6 
      320.000       S.CEMENTO        3.520        70.41       1130.3            AC22 BASE G 1.174        23.49        376.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        422.8            AC22 BIN D  1.067        21.35        342.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        202.5       BERMA EXT        0.929        18.32        298.5 
                    BERMA INT        1.156        23.11        364.7 
      340.000       S.CEMENTO        3.520        70.41       1200.7            AC22 BASE G 1.174        23.49        400.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        449.2            AC22 BIN D  1.068        21.34        363.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        215.1       BERMA EXT        0.948        18.85        317.3 
                    BERMA INT        1.140        23.05        387.7 
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      360.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       1271.1            AC22 BASE G 1.174        23.48        423.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        475.7            AC22 BIN D  1.067        21.35        384.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        227.7       BERMA EXT        0.950        18.98        336.3 
                    BERMA INT        1.105        22.46        410.2 
      380.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       1341.5            AC22 BASE G 1.175        23.49        447.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        502.1            AC22 BIN D  1.067        21.34        406.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64        240.4       BERMA EXT        0.951        19.01        355.3 
                    BERMA INT        1.072        21.74        431.9 
      400.000       S.CEMENTO        3.522        70.42       1412.0            AC22 BASE G 1.175        23.49        470.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        528.6            AC22 BIN D  1.067        21.34        427.5 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        253.0       BERMA EXT        0.951        19.03        374.4 
                    BERMA INT        1.071        21.42        453.3 
      420.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       1482.4            AC22 BASE G 1.175        23.49        494.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        555.0            AC22 BIN D  1.067        21.34        448.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        265.6       BERMA EXT        0.951        19.03        393.4 
                    BERMA INT        1.069        21.39        474.7 
      440.000       S.CEMENTO        3.522        70.42       1552.8            AC22 BASE G 1.175        23.49        517.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        581.5            AC22 BIN D  1.067        21.34        470.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        278.3       BERMA EXT        0.951        19.03        412.4 
                    BERMA INT        1.068        21.36        496.1 
      460.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       1623.2            AC22 BASE G 1.175        23.49        541.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        607.9            AC22 BIN D  1.067        21.34        491.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        290.9       BERMA EXT        0.946        18.98        431.4 
                    BERMA INT        1.066        21.34        517.4 
      480.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       1693.6            AC22 BASE G 1.175        23.49        564.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        634.4            AC22 BIN D  1.067        21.34        512.8 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64        303.6       BERMA EXT        0.941        18.88        450.3 
                    BERMA INT        1.067        21.33        538.8 
      500.000       S.CEMENTO        3.522        70.42       1764.1            AC22 BASE G 1.175        23.49        588.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        660.8            AC22 BIN D  1.067        21.34        534.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        316.2       BERMA EXT        0.942        18.83        469.1 
                    BERMA INT        1.066        21.33        560.1 
      520.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       1834.5            AC22 BASE G 1.175        23.49        611.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        687.3            AC22 BIN D  1.067        21.34        555.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        328.8       BERMA EXT        0.941        18.83        487.9 
                    BERMA INT        1.066        21.33        581.4 
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      540.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       1904.9            AC22 BASE G 1.175        23.49        635.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        713.7            AC22 BIN D  1.067        21.34        576.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        341.4       BERMA EXT        0.941        18.83        506.8 
                    BERMA INT        1.067        21.33        602.7 
      560.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       1975.3            AC22 BASE G 1.175        23.49        658.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        740.1            AC22 BIN D  1.067        21.34        598.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        354.1       BERMA EXT        0.941        18.83        525.6 
                    BERMA INT        1.066        21.33        624.1 
      580.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       2045.8            AC22 BASE G 1.175        23.49        682.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        766.6            AC22 BIN D  1.067        21.34        619.5 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        366.7       BERMA EXT        1.016        19.99        545.6 
                    BERMA INT        1.067        21.33        645.4 
      600.000       S.CEMENTO        3.522        70.42       2116.2            AC22 BASE G 1.175        23.49        705.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        793.0            AC22 BIN D  1.067        21.34        640.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        379.3       BERMA EXT        1.016        20.32        565.9 
                    BERMA INT        1.066        21.33        666.7 
      620.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       2186.6            AC22 BASE G 1.175        23.49        729.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        819.5            AC22 BIN D  1.067        21.34        662.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        392.0       BERMA EXT        1.016        20.32        586.2 
                    BERMA INT        1.066        21.33        688.1 
      640.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       2257.0            AC22 BASE G 1.175        23.49        752.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        845.9            AC22 BIN D  1.067        21.34        683.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        404.6       BERMA EXT        1.016        20.32        606.5 
                    BERMA INT        1.067        21.33        709.4 
      660.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       2327.5            AC22 BASE G 1.175        23.49        776.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        872.4            AC22 BIN D  1.067        21.34        704.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        417.2       BERMA EXT        1.016        20.32        626.8 
                    BERMA INT        1.066        21.33        730.7 
      680.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       2397.9            AC22 BASE G 1.175        23.49        799.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        898.8            AC22 BIN D  1.067        21.34        726.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64        429.9       BERMA EXT        1.004        20.20        647.0 
                    BERMA INT        1.066        21.33        752.1 
      700.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       2468.3            AC22 BASE G 1.175        23.49        823.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        925.3            AC22 BIN D  1.067        21.34        747.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        442.5       BERMA EXT        1.004        20.09        667.1 
                    BERMA INT        1.066        21.33        773.4 
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      720.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       2538.7            AC22 BASE G 1.175        23.49        846.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.45        951.7            AC22 BIN D  1.068        21.34        768.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64        455.1       BERMA EXT        0.951        19.42        686.5 
                    BERMA INT        1.066        21.33        794.7 
      740.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       2609.1            AC22 BASE G 1.175        23.49        870.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44        978.1            AC22 BIN D  1.067        21.34        790.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64        467.8       BERMA EXT        0.951        19.03        705.6 
                    BERMA INT        1.066        21.33        816.0 
      760.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       2679.6            AC22 BASE G 1.175        23.49        893.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1004.6            AC22 BIN D  1.067        21.34        811.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        480.4       BERMA EXT        0.951        19.03        724.6 
                    BERMA INT        1.066        21.33        837.4 
      780.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       2750.0            AC22 BASE G 1.175        23.49        917.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       1031.0            AC22 BIN D  1.067        21.34        832.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64        493.1       BERMA EXT        0.951        19.03        743.6 
                    BERMA INT        1.067        21.33        858.7 
      800.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       2820.4            AC22 BASE G 1.175        23.49        940.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1057.5            AC22 BIN D  1.067        21.34        854.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        505.7       BERMA EXT        0.951        19.03        762.7 
                    BERMA INT        1.066        21.33        880.0 
      820.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       2890.8            AC22 BASE G 1.175        23.49        964.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       1083.9            AC22 BIN D  1.067        21.34        875.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64        518.3       BERMA EXT        0.942        19.02        781.7 
                    BERMA INT        1.068        21.34        901.4 
      840.000       S.CEMENTO        3.522        70.43       2961.2            AC22 BASE G 1.175        23.49        987.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       1110.4            AC22 BIN D  1.067        21.34        897.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        531.0       BERMA EXT        0.572        15.37        797.0 
                    BERMA INT        1.069        21.36        922.7 
      860.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       3031.7            AC22 BASE G 1.174        23.49       1011.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       1136.8            AC22 BIN D  1.068        21.34        918.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        543.6       BERMA EXT        1.016        16.72        813.8 
                    BERMA INT        1.071        21.39        944.1 
      880.000       S.CEMENTO        3.522        70.42       3102.1            AC22 BASE G 1.174        23.48       1034.5 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       1163.3            AC22 BIN D  1.067        21.35        939.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        556.2       BERMA EXT        0.903        18.37        832.1 
                    BERMA INT        1.075        21.46        965.6 
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      900.000       S.CEMENTO        3.522        70.43       3172.5            AC22 BASE G 1.174        23.48       1058.0 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       1189.7            AC22 BIN D  1.067        21.35        961.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        568.9       BERMA EXT        0.987        21.03        853.2 
                    BERMA INT        1.078        21.54        987.1 
      920.000       S.CEMENTO        3.522        70.43       3242.9            AC22 BASE G 1.174        23.48       1081.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       1216.2            AC22 BIN D  1.068        21.36        982.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.62        581.5       BERMA EXT        1.006        15.93        869.1 
                    BERMA INT        1.080        21.58       1008.7 
      940.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       3313.4            AC22 BASE G 1.174        23.48       1104.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1242.6            AC22 BIN D  1.067        21.35       1003.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        594.1       BERMA EXT        1.006        20.12        889.2 
                    BERMA INT        1.082        21.62       1030.3 
      960.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       3383.8            AC22 BASE G 1.174        23.48       1128.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1269.0            AC22 BIN D  1.067        21.35       1025.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        606.7       BERMA EXT        1.006        20.12        909.3 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1052.0 
      980.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       3454.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       1151.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1295.5            AC22 BIN D  1.067        21.36       1046.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        619.4       BERMA EXT        0.951        18.26        927.6 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1073.6 
     1000.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       3524.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       1175.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1321.9            AC22 BIN D  1.068        21.36       1067.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        632.0       BERMA EXT        0.951        19.02        946.6 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1095.2 
     1020.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       3595.1            AC22 BASE G 1.174        23.48       1198.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       1348.4            AC22 BIN D  1.068        21.35       1089.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        644.6       BERMA EXT        0.951        19.02        965.6 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1116.9 
     1040.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       3665.5            AC22 BASE G 1.174        23.47       1222.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1374.8            AC22 BIN D  1.068        21.36       1110.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        657.3       BERMA EXT        0.951        19.02        984.7 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1138.5 
     1060.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       3735.9            AC22 BASE G 1.174        23.48       1245.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1401.2            AC22 BIN D  1.068        21.36       1131.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        669.9       BERMA EXT        0.951        19.02       1003.7 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1160.2 
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     1080.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       3806.3            AC22 BASE G 1.174        23.48       1269.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1427.7            AC22 BIN D  1.068        21.36       1153.2 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        682.5       BERMA EXT        1.148        19.51       1023.2 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1181.8 
     1100.000       S.CEMENTO        3.522        70.44       3876.8            AC22 BASE G 1.174        23.48       1292.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1454.1            AC22 BIN D  1.068        21.36       1174.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.62        695.1       BERMA EXT        1.200        23.48       1046.7 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1203.4 
     1120.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       3947.2            AC22 BASE G 1.174        23.47       1316.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1480.6            AC22 BIN D  1.068        21.36       1195.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        707.8       BERMA EXT        1.193        23.93       1070.6 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1225.1 
     1140.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       4017.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       1339.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       1507.0            AC22 BIN D  1.068        21.35       1217.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        720.4       BERMA EXT        1.188        23.81       1094.4 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1246.7 
     1160.000       S.CEMENTO        3.522        70.42       4088.1            AC22 BASE G 1.174        23.48       1363.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1533.5            AC22 BIN D  1.068        21.35       1238.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64        733.0       BERMA EXT        1.188        23.76       1118.2 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1268.3 
     1180.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       4158.5            AC22 BASE G 1.174        23.48       1386.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1559.9            AC22 BIN D  1.068        21.36       1260.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        745.7       BERMA EXT        1.188        23.76       1141.9 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1290.0 
     1200.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       4228.9            AC22 BASE G 1.174        23.48       1410.1 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       1586.4            AC22 BIN D  1.068        21.36       1281.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        758.3       BERMA EXT        1.188        23.76       1165.7 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1311.6 
     1220.000       S.CEMENTO        3.522        70.43       4299.3            AC22 BASE G 1.174        23.48       1433.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1612.8            AC22 BIN D  1.068        21.36       1302.7 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        770.9       BERMA EXT        1.185        23.73       1189.4 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1333.3 
     1240.000       S.CEMENTO        3.522        70.42       4369.8            AC22 BASE G 1.174        23.48       1457.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1639.2            AC22 BIN D  1.068        21.35       1324.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        783.6       BERMA EXT        1.162        23.47       1212.9 
                    BERMA INT        1.082        21.63       1354.9 
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     1260.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       4440.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       1480.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       1665.7            AC22 BIN D  1.068        21.36       1345.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        796.2       BERMA EXT        1.101        22.63       1235.5 
                    BERMA INT        1.082        21.64       1376.5 
     1280.000       S.CEMENTO        3.522        70.42       4510.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       1504.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1692.1            AC22 BIN D  1.068        21.35       1366.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        808.8       BERMA EXT        0.951        20.06       1255.6 
                    BERMA INT        1.091        21.67       1398.2 
     1300.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       4581.0            AC22 BASE G 1.174        23.48       1527.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       1718.6            AC22 BIN D  1.067        21.35       1388.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        821.4       BERMA EXT        0.949        18.99       1274.6 
                    BERMA INT        1.123        22.15       1420.3 
     1320.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       4651.4            AC22 BASE G 1.174        23.48       1551.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1745.0            AC22 BIN D  1.067        21.35       1409.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        834.1       BERMA EXT        0.948        18.97       1293.6 
                    BERMA INT        1.154        22.77       1443.1 
     1340.000       S.CEMENTO        3.520        70.41       4721.9            AC22 BASE G 1.174        23.48       1574.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1771.5            AC22 BIN D  1.067        21.36       1430.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        846.7       BERMA EXT        0.918        18.67       1312.2 
                    BERMA INT        1.156        23.11       1466.2 
     1360.000       S.CEMENTO        3.520        70.40       4792.3            AC22 BASE G 1.175        23.48       1598.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1797.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       1452.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64        859.3       BERMA EXT        0.886        18.04       1330.3 
                    BERMA INT        1.156        23.12       1489.3 
     1380.000       S.CEMENTO        3.521        70.41       4862.7            AC22 BASE G 1.174        23.49       1621.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1824.3            AC22 BIN D  1.067        21.35       1473.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        872.0       BERMA EXT        0.855        17.42       1347.7 
                    BERMA INT        1.156        23.12       1512.5 
     1400.000       S.CEMENTO        3.521        70.41       4933.1            AC22 BASE G 1.174        23.48       1645.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1850.8            AC22 BIN D  1.068        21.35       1494.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        884.6       BERMA EXT        0.644        14.79       1362.5 
                    BERMA INT        1.156        23.12       1535.6 
     1420.000       S.CEMENTO        3.521        70.41       5003.5            AC22 BASE G 1.174        23.49       1668.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1877.2            AC22 BIN D  1.067        21.35       1516.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64        897.2       BERMA EXT        0.698        13.65       1376.1 
                    BERMA INT        1.153        23.11       1558.7 
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     1440.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5073.9            AC22 BASE G 1.174        23.48       1691.9 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       1903.7            AC22 BIN D  1.067        21.35       1537.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63        909.9       BERMA EXT        0.907        16.05       1392.2 
                    BERMA INT        1.121        22.74       1581.4 
     1460.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5144.3            AC22 BASE G 1.174        23.49       1715.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       1930.1            AC22 BIN D  1.067        21.34       1558.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        922.5       BERMA EXT        0.893        17.99       1410.2 
                    BERMA INT        1.088        22.08       1603.5 
     1480.000       S.CEMENTO        3.522        70.42       5214.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       1738.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       1956.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       1580.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64        935.1       BERMA EXT        0.951        18.96       1429.1 
                    BERMA INT        1.077        21.59       1625.1 
     1500.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5285.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       1762.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       1983.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       1601.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64        947.8       BERMA EXT        0.951        19.03       1448.1 
                    BERMA INT        1.078        21.56       1646.7 
     1520.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5355.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       1785.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2009.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       1622.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63        960.4       BERMA EXT        0.951        19.03       1467.2 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1668.2 
     1540.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5426.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       1809.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2035.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       1644.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64        973.0       BERMA EXT        0.664        15.47       1482.6 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1689.8 
     1560.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5496.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       1832.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2062.3            AC22 BIN D  1.067        21.34       1665.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64        985.7       BERMA EXT        0.665        13.29       1495.9 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1711.3 
     1580.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5566.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       1856.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2088.8            AC22 BIN D  1.068        21.34       1686.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64        998.3       BERMA EXT        0.665        13.29       1509.2 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1732.9 
     1600.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5637.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       1879.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2115.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       1708.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1011.0       BERMA EXT        0.664        13.29       1522.5 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1754.4 
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     1620.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5707.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       1903.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.41       2141.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       1729.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1023.6       BERMA EXT        0.508        11.70       1534.2 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1776.0 
     1640.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5778.1            AC22 BASE G 1.175        23.49       1926.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2168.1            AC22 BIN D  1.067        21.34       1751.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1036.2       BERMA EXT        0.717        13.29       1547.5 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1797.5 
     1660.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5848.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       1950.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2194.5            AC22 BIN D  1.068        21.34       1772.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       1048.9       BERMA EXT        0.665        13.61       1561.1 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1819.1 
     1680.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5918.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       1973.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       2221.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       1793.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1061.5       BERMA EXT        0.664        13.29       1574.4 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1840.6 
     1700.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       5989.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       1997.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       2247.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       1815.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1074.1       BERMA EXT        0.664        13.29       1587.7 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1862.2 
     1720.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6059.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       2020.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2273.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       1836.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1086.8       BERMA EXT        0.665        13.29       1601.0 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1883.7 
     1740.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6130.2            AC22 BASE G 1.175        23.50       2044.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2300.3            AC22 BIN D  1.067        21.34       1857.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1099.4       BERMA EXT        0.664        13.29       1614.3 
                    BERMA INT        1.078        21.56       1905.3 
     1760.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6200.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       2067.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       2326.7            AC22 BIN D  1.068        21.34       1879.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       1112.0       BERMA EXT        0.665        13.29       1627.5 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1926.9 
     1780.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6271.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       2091.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2353.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       1900.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1124.7       BERMA EXT        0.865        15.29       1642.8 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1948.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1800.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6341.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       2114.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2379.6            AC22 BIN D  1.068        21.34       1921.7 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       1137.3       BERMA EXT        1.331        21.96       1664.8 
                    BERMA INT        1.078        21.55       1970.0 
     1820.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6411.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       2138.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2406.1            AC22 BIN D  1.067        21.34       1943.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1150.0       BERMA EXT        1.602        29.33       1694.1 
                    BERMA INT        1.078        21.56       1991.5 
     1840.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6482.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       2161.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2432.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       1964.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1162.6       BERMA EXT        1.680        32.82       1727.0 
                    BERMA INT        1.077        21.55       2013.1 
     1860.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6552.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       2185.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2459.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       1985.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1175.2       BERMA EXT        1.673        33.53       1760.5 
                    BERMA INT        1.078        21.55       2034.6 
     1880.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6623.1            AC22 BASE G 1.175        23.49       2208.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       2485.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       2007.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1187.9       BERMA EXT        1.640        33.13       1793.6 
                    BERMA INT        1.078        21.55       2056.2 
     1900.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6693.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       2232.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2511.8            AC22 BIN D  1.068        21.34       2028.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1200.5       BERMA EXT        1.561        32.01       1825.6 
                    BERMA INT        1.078        21.55       2077.7 
     1920.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6764.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       2255.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       2538.3            AC22 BIN D  1.067        21.34       2049.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1213.1       BERMA EXT        1.417        29.78       1855.4 
                    BERMA INT        1.078        21.55       2099.3 
     1940.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       6834.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       2279.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2564.7            AC22 BIN D  1.067        21.34       2071.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1225.8       BERMA EXT        1.249        26.63       1882.0 
                    BERMA INT        1.091        21.60       2120.9 
     1960.000       S.CEMENTO        3.520        70.42       6904.8            AC22 BASE G 1.175        23.48       2302.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2591.2            AC22 BIN D  1.068        21.35       2092.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1238.4       BERMA EXT        1.000        22.49       1904.5 
                    BERMA INT        1.124        22.14       2143.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1980.000       S.CEMENTO        3.520        70.41       6975.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       2326.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2617.6            AC22 BIN D  1.067        21.35       2113.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1251.0       BERMA EXT        0.734        17.34       1921.9 
                    BERMA INT        1.156        22.79       2165.8 
     2000.000       S.CEMENTO        3.521        70.41       7045.6            AC22 BASE G 1.174        23.49       2349.7 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       2644.1            AC22 BIN D  1.067        21.35       2135.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1263.7       BERMA EXT        0.695        14.29       1936.2 
                    BERMA INT        1.156        23.12       2188.9 
     2020.000       S.CEMENTO        3.521        70.41       7116.0            AC22 BASE G 1.174        23.48       2373.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       2670.5            AC22 BIN D  1.067        21.35       2156.5 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1276.3       BERMA EXT        0.693        13.88       1950.0 
                    BERMA INT        1.156        23.12       2212.1 
     2040.000       S.CEMENTO        3.520        70.41       7186.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       2396.7 
                      ZAHORRA        1.321        26.44       2696.9            AC22 BIN D  1.068        21.35       2177.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.62       1288.9       BERMA EXT        0.694        13.87       1963.9 
                    BERMA INT        1.157        23.12       2235.2 
     2060.000       S.CEMENTO        3.521        70.41       7256.8            AC22 BASE G 1.174        23.49       2420.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2723.4            AC22 BIN D  1.068        21.34       2199.2 
                    BBTM 11 B        0.630        12.63       1301.5       BERMA EXT        0.534        12.90       1976.8 
                    BERMA INT        1.156        23.12       2258.3 
     2080.000       S.CEMENTO        3.521        70.41       7327.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       2443.6 
                      ZAHORRA        1.314        26.38       2749.8            AC22 BIN D  1.067        21.35       2220.5 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1314.2       BERMA EXT        0.329         7.51       1984.3 
                    BERMA INT        1.145        23.08       2281.4 
     2100.000       S.CEMENTO        3.521        70.41       7397.7            AC22 BASE G 1.175        23.48       2467.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.21       2776.0            AC22 BIN D  1.068        21.35       2241.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1326.8       BERMA EXT        0.949        14.18       1998.5 
                    BERMA INT        1.112        22.57       2304.0 
     2120.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       7468.1            AC22 BASE G 1.175        23.49       2490.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       2802.4            AC22 BIN D  1.067        21.35       2263.2 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1339.4       BERMA EXT        0.952        19.01       2017.5 
                    BERMA INT        1.078        21.89       2325.8 
     2140.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       7538.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       2514.1 
                      ZAHORRA        1.322        25.62       2828.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       2284.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1352.1       BERMA EXT        0.951         8.26       2025.8 
                    BERMA INT        1.078        21.56       2347.4 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2160.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       7608.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       2537.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       2854.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       2305.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1364.7       BERMA EXT        1.004        19.10       2044.9 
                    BERMA INT        1.078        21.55       2369.0 
     2180.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       7679.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       2561.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       2880.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       2327.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1377.3       BERMA EXT        0.951        19.16       2064.0 
                    BERMA INT        1.078        21.55       2390.5 
     2200.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       7749.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       2584.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       2907.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       2348.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1390.0       BERMA EXT        1.189        19.34       2083.4 
                    BERMA INT        1.078        21.55       2412.1 
     2220.000       S.CEMENTO        3.522        70.42       7820.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       2608.1 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       2933.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       2369.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1402.6       BERMA EXT        1.218        24.07       2107.5 
                    BERMA INT        1.078        21.55       2433.6 
     2240.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       7890.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       2631.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       2960.3            AC22 BIN D  1.068        21.34       2391.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1415.2       BERMA EXT        1.215        24.33       2131.8 
                    BERMA INT        1.078        21.56       2455.2 
     2260.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       7961.1            AC22 BASE G 1.175        23.49       2655.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       2986.7            AC22 BIN D  1.067        21.34       2412.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1427.9       BERMA EXT        1.213        24.28       2156.1 
                    BERMA INT        1.078        21.55       2476.7 
     2280.000       S.CEMENTO        3.522        70.42       8031.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       2678.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3013.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       2433.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1440.5       BERMA EXT        1.046        22.59       2178.7 
                    BERMA INT        1.080        21.58       2498.3 
     2300.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       8101.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       2702.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       3039.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       2455.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1453.1       BERMA EXT        0.952        20.20       2198.9 
                    BERMA INT        1.079        21.59       2519.9 
     2320.000       S.CEMENTO        3.521        70.43       8172.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       2725.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       3066.1            AC22 BIN D  1.067        21.34       2476.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1465.7       BERMA EXT        0.951        19.03       2217.9 
                    BERMA INT        1.075        21.54       2541.4 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2340.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       8242.8            AC22 BASE G 1.174        23.49       2749.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       3092.5            AC22 BIN D  1.068        21.35       2498.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1478.4       BERMA EXT        0.951        19.03       2236.9 
                    BERMA INT        1.077        21.48       2562.9 
     2360.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       8313.2            AC22 BASE G 1.174        23.49       2772.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3118.9            AC22 BIN D  1.068        21.34       2519.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.62       1491.0       BERMA EXT        0.950        19.02       2255.9 
                    BERMA INT        1.088        21.65       2584.6 
     2380.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       8383.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       2796.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3145.4            AC22 BIN D  1.068        21.36       2540.7 
                    BBTM 11 B        0.631        12.62       1503.6       BERMA EXT        0.950        19.00       2274.9 
                    BERMA INT        1.097        21.85       2606.4 
     2400.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       8454.0            AC22 BASE G 1.174        23.48       2819.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3171.8            AC22 BIN D  1.068        21.35       2562.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.62       1516.2       BERMA EXT        0.949        18.99       2293.9 
                    BERMA INT        1.107        22.04       2628.5 
     2420.000       S.CEMENTO        3.521        70.41       8524.4            AC22 BASE G 1.174        23.48       2843.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3198.3            AC22 BIN D  1.067        21.35       2583.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1528.9       BERMA EXT        0.949        18.98       2312.9 
                    BERMA INT        1.117        22.24       2650.7 
     2440.000       S.CEMENTO        3.798        72.48       8596.9            AC22 BASE G 1.270        24.20       2867.2 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       3224.7            AC22 BIN D  1.136        21.87       2605.2 
                    BBTM 11 B        0.663        12.89       1541.8       BERMA EXT        0.949        18.97       2331.9 
                    BERMA INT        0.925        21.07       2671.8 
     2460.000       S.CEMENTO        4.164        79.59       8676.5            AC22 BASE G 1.398        26.69       2893.9 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       3251.2            AC22 BIN D  1.224        23.62       2628.9 
                    BBTM 11 B        0.680        13.49       1555.2       BERMA EXT        0.948        18.97       2350.9 
                    BERMA INT        0.482        14.36       2686.1 
     2480.000       S.CEMENTO        4.460        86.79       8763.3            AC22 BASE G 1.526        29.25       2923.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       3277.6            AC22 BIN D  1.257        24.92       2653.8 
                    BBTM 11 B        0.696        13.75       1569.0       BERMA EXT        0.942        18.92       2369.8 
                    BERMA INT        0.017         4.49       2690.6 
     2500.000       S.CEMENTO        4.460        89.21       8852.5            AC22 BASE G 1.531        30.57       2953.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3304.0            AC22 BIN D  1.272        25.22       2679.0 
                    BBTM 11 B        0.704        14.03       1583.0       BERMA EXT        0.930        18.72       2388.5 
                    BERMA INT        0.000         0.04       2690.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2520.000       S.CEMENTO        4.460        89.21       8941.7            AC22 BASE G 1.532        30.63       2984.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3330.5            AC22 BIN D  1.295        25.65       2704.7 
                    BBTM 11 B        0.708        14.11       1597.1       BERMA EXT        0.919        18.49       2407.0 
     2540.000       S.CEMENTO        4.345        88.75       9030.5            AC22 BASE G 1.463        30.25       3014.6 
                      ZAHORRA        1.244        24.88       3355.4            AC22 BIN D  1.268        25.79       2730.4 
                    BBTM 11 B        0.696        14.08       1611.2       BERMA EXT        0.828        16.61       2423.6 
                    BERMA INT        0.234         1.15       2691.8 
     2560.000       S.CEMENTO        3.979        83.23       9113.7            AC22 BASE G 1.335        27.97       3042.6 
                      ZAHORRA        1.326        25.61       3381.0            AC22 BIN D  1.182        24.55       2755.0 
                    BBTM 11 B        0.689        14.11       1625.3       BERMA EXT        0.871        12.58       2436.2 
                    BERMA INT        0.733         9.92       2701.7 
     2580.000       S.CEMENTO        3.615        75.94       9189.6            AC22 BASE G 1.206        25.41       3068.0 
                      ZAHORRA        1.408        27.37       3408.3            AC22 BIN D  1.078        22.68       2777.7 
                    BBTM 11 B        0.576        12.48       1637.8       BERMA EXT        1.085        21.02       2457.2 
                    BERMA INT        1.087        18.39       2720.1 
     2600.000       S.CEMENTO        3.521        70.65       9260.3            AC22 BASE G 1.174        23.56       3091.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.71       3435.0            AC22 BIN D  1.067        21.37       2799.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.45       1650.2       BERMA EXT        1.046        21.04       2478.2 
                    BERMA INT        1.141        22.69       2742.8 
     2620.000       S.CEMENTO        3.521        70.41       9330.7            AC22 BASE G 1.174        23.48       3115.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3461.5            AC22 BIN D  1.067        21.35       2820.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1662.9       BERMA EXT        1.047        20.92       2499.1 
                    BERMA INT        1.141        22.82       2765.6 
     2640.000       S.CEMENTO        3.520        70.41       9401.1            AC22 BASE G 1.174        23.48       3138.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3487.9            AC22 BIN D  1.068        21.35       2841.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1675.5       BERMA EXT        1.048        20.95       2520.1 
                    BERMA INT        1.141        22.81       2788.4 
     2660.000       S.CEMENTO        3.520        70.41       9471.5            AC22 BASE G 1.174        23.49       3162.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3514.4            AC22 BIN D  1.067        21.35       2863.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1688.1       BERMA EXT        1.045        20.96       2541.0 
                    BERMA INT        1.135        22.79       2811.2 
     2680.000       S.CEMENTO        3.520        70.41       9541.9            AC22 BASE G 1.175        23.48       3185.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3540.8            AC22 BIN D  1.068        21.35       2884.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1700.8       BERMA EXT        1.037        20.81       2561.9 
                    BERMA INT        1.126        22.61       2833.8 
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     2700.000       S.CEMENTO        3.520        70.41       9612.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       3209.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3567.3            AC22 BIN D  1.068        21.34       2905.8 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1713.4       BERMA EXT        0.767        18.70       2580.6 
                    BERMA INT        1.116        22.41       2856.3 
     2720.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       9682.7            AC22 BASE G 1.175        23.48       3232.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3593.7            AC22 BIN D  1.068        21.35       2927.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1726.0       BERMA EXT        0.755        15.21       2595.8 
                    BERMA INT        1.106        22.22       2878.5 
     2740.000       S.CEMENTO        3.521        70.41       9753.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       3255.9 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       3620.1            AC22 BIN D  1.067        21.35       2948.5 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       1738.7       BERMA EXT        0.744        14.98       2610.7 
                    BERMA INT        1.096        22.02       2900.5 
     2760.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       9823.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       3279.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3646.6            AC22 BIN D  1.067        21.35       2969.8 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1751.3       BERMA EXT        0.671        14.60       2625.4 
                    BERMA INT        1.087        21.83       2922.3 
     2780.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       9894.0            AC22 BASE G 1.174        23.49       3302.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3673.0            AC22 BIN D  1.068        21.35       2991.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1763.9       BERMA EXT        1.007        19.03       2644.4 
                    BERMA INT        1.076        21.63       2944.0 
     2800.000       S.CEMENTO        3.521        70.42       9964.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       3326.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3699.5            AC22 BIN D  1.067        21.35       3012.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1776.6       BERMA EXT        1.004        19.65       2664.0 
                    BERMA INT        1.072        21.46       2965.4 
     2820.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      10034.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       3349.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       3725.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       3033.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1789.2       BERMA EXT        1.004        20.09       2684.1 
                    BERMA INT        1.071        21.43       2986.8 
     2840.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      10105.3            AC22 BASE G 1.175        23.50       3373.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       3752.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       3055.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1801.8       BERMA EXT        1.004        20.09       2704.2 
                    BERMA INT        1.071        21.43       3008.3 
     2860.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      10175.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       3396.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3778.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       3076.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1814.5       BERMA EXT        0.723        16.52       2720.7 
                    BERMA INT        1.072        21.43       3029.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2880.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      10246.1            AC22 BASE G 1.175        23.49       3420.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3805.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       3097.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       1827.1       BERMA EXT        1.251        20.41       2741.1 
                    BERMA INT        1.072        21.43       3051.1 
     2900.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      10316.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       3443.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       3831.7            AC22 BIN D  1.067        21.34       3119.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1839.7       BERMA EXT        1.310        21.48       2762.6 
                    BERMA INT        1.071        21.43       3072.6 
     2920.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      10387.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       3467.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       3858.1            AC22 BIN D  1.067        21.34       3140.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1852.4       BERMA EXT        1.260        25.02       2787.6 
                    BERMA INT        1.071        21.43       3094.0 
     2940.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      10457.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       3490.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3884.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       3161.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       1865.0       BERMA EXT        1.267        25.32       2813.0 
                    BERMA INT        1.072        21.43       3115.4 
     2960.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      10527.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       3514.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       3911.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       3183.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1877.6       BERMA EXT        1.267        25.33       2838.3 
                    BERMA INT        1.072        21.43       3136.8 
     2980.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      10598.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       3537.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3937.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       3204.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1890.3       BERMA EXT        1.267        25.33       2863.6 
                    BERMA INT        1.071        21.43       3158.3 
     3000.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      10668.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       3561.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       3963.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       3225.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1902.9       BERMA EXT        1.267        25.33       2889.0 
                    BERMA INT        1.072        21.43       3179.7 
     3020.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      10739.1            AC22 BASE G 1.175        23.49       3584.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       3990.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       3247.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       1915.5       BERMA EXT        1.267        25.34       2914.3 
                    BERMA INT        1.071        21.43       3201.1 
     3040.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      10809.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       3608.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       4016.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       3268.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       1928.2       BERMA EXT        1.267        25.33       2939.6 
                    BERMA INT        1.072        21.43       3222.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3060.000       S.CEMENTO        3.626        71.41      10880.9            AC22 BASE G 1.210        23.83       3632.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       4043.2            AC22 BIN D  1.094        21.60       3290.2 
                    BBTM 11 B        0.647        12.77       1941.0       BERMA EXT        1.183        24.62       2964.3 
                    BERMA INT        1.096        21.62       3244.2 
     3080.000       S.CEMENTO        3.738        73.63      10954.5            AC22 BASE G 1.250        24.61       3656.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       4069.7            AC22 BIN D  1.121        22.15       3312.3 
                    BBTM 11 B        0.664        13.12       1954.1       BERMA EXT        1.108        22.89       2987.1 
                    BERMA INT        1.126        22.21       3266.4 
     3080.000       S.CEMENTO        3.738         0.00      10954.5            AC22 BASE G 1.250         0.00       3656.7 
                      ZAHORRA        1.322         0.00       4069.7            AC22 BIN D  1.121         0.00       3312.3 
                    BBTM 11 B        0.664         0.00       1954.1       BERMA EXT        1.108         0.00       2987.1 
                    BERMA INT        1.126         0.00       3266.4 
     3100.000       S.CEMENTO        3.961        76.98      11031.5            AC22 BASE G 1.328        25.78       3682.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       4096.1            AC22 BIN D  1.177        22.99       3335.3 
                    BBTM 11 B        0.698        13.61       1967.7       BERMA EXT        0.812        17.90       3005.0 
                    BERMA INT        1.141        22.74       3289.1 
     3120.000       S.CEMENTO        4.186        81.46      11112.9            AC22 BASE G 1.407        27.35       3709.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       4122.6            AC22 BIN D  1.234        24.11       3359.4 
                    BBTM 11 B        0.731        14.29       1982.0       BERMA EXT        0.850        16.56       3021.6 
                    BERMA INT        1.140        22.81       3312.0 
     3140.000       S.CEMENTO        4.411        85.97      11198.9            AC22 BASE G 1.485        28.92       3738.8 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4149.0            AC22 BIN D  1.289        25.23       3384.7 
                    BBTM 11 B        0.765        14.96       1996.9       BERMA EXT        0.902        17.52       3039.1 
                    BERMA INT        1.138        22.79       3334.7 
     3160.000       S.CEMENTO        4.638        90.48      11289.4            AC22 BASE G 1.563        30.49       3769.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       4175.5            AC22 BIN D  1.346        26.35       3411.0 
                    BBTM 11 B        0.798        15.62       2012.6       BERMA EXT        0.955        18.58       3057.7 
                    BERMA INT        1.137        22.75       3357.5 
     3180.000       S.CEMENTO        4.785        94.46      11383.9            AC22 BASE G 1.615        31.87       3801.2 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4201.9            AC22 BIN D  1.383        27.33       3438.4 
                    BBTM 11 B        0.820        16.23       2028.8       BERMA EXT        1.169        19.21       3076.9 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3380.2 
     3200.000       S.CEMENTO        4.897        96.82      11480.7            AC22 BASE G 1.654        32.70       3833.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       4228.4            AC22 BIN D  1.411        27.93       3466.3 
                    BBTM 11 B        0.837        16.57       2045.4       BERMA EXT        1.169        23.37       3100.3 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3403.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3220.000       S.CEMENTO        4.927        98.43      11579.1            AC22 BASE G 1.665        33.27       3867.1 
                      ZAHORRA        1.293        26.42       4254.8            AC22 BIN D  1.418        28.33       3494.6 
                    BBTM 11 B        0.840        16.82       2062.2       BERMA EXT        0.595        22.82       3123.1 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3425.7 
     3240.000       S.CEMENTO        4.947        98.68      11677.8            AC22 BASE G 1.672        33.35       3900.5 
                      ZAHORRA        1.323        26.40       4281.2            AC22 BIN D  1.423        28.39       3523.0 
                    BBTM 11 B        0.845        16.85       2079.0       BERMA EXT        0.955        13.53       3136.6 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3448.5 
     3260.000       S.CEMENTO        5.024        99.56      11777.3            AC22 BASE G 1.699        33.66       3934.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       4307.6            AC22 BIN D  1.443        28.61       3551.6 
                    BBTM 11 B        0.857        16.99       2096.0       BERMA EXT        0.955        19.11       3155.7 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3471.2 
     3280.000       S.CEMENTO        4.272        98.78      11876.1            AC22 BASE G 1.435        33.38       3967.5 
                      ZAHORRA        0.739        24.22       4331.9            AC22 BIN D  1.157        28.04       3579.7 
                    BBTM 11 B        0.687        16.66       2112.7       BERMA EXT        0.585        17.73       3173.5 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3493.9 
     3300.000       S.CEMENTO        4.362        86.20      11962.3            AC22 BASE G 1.467        28.98       3996.5 
                      ZAHORRA        1.015        17.33       4349.2            AC22 BIN D  1.230        23.79       3603.4 
                    BBTM 11 B        0.732        14.14       2126.8       BERMA EXT        0.584        11.69       3185.2 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3516.7 
     3320.000       S.CEMENTO        3.525        79.35      12041.7            AC22 BASE G 1.175        26.59       4023.1 
                      ZAHORRA        0.796        18.18       4367.4            AC22 BIN D  0.980        22.29       3625.7 
                    BBTM 11 B        0.582        13.25       2140.1       BERMA EXT        0.067         6.07       3191.2 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3539.4 
     3340.000       S.CEMENTO        3.527        70.50      12112.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       4046.6 
                      ZAHORRA        1.060        18.37       4385.7            AC22 BIN D  1.029        20.06       3645.8 
                    BBTM 11 B        0.610        11.91       2152.0       BERMA EXT        0.371         5.12       3196.3 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3562.1 
     3360.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      12182.7            AC22 BASE G 1.174        23.49       4070.1 
                      ZAHORRA        1.322        24.32       4410.1            AC22 BIN D  1.067        21.11       3666.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.52       2164.5       BERMA EXT        0.436         7.60       3203.9 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3584.9 
     3380.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      12253.2            AC22 BASE G 1.174        23.49       4093.5 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4436.5            AC22 BIN D  1.067        21.35       3688.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       2177.1       BERMA EXT        0.999        12.33       3216.3 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3607.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3400.000       S.CEMENTO        3.525        70.50      12323.7            AC22 BASE G 1.174        23.49       4117.0 
                      ZAHORRA        1.277        26.34       4462.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       3709.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       2189.8       BERMA EXT        0.590        17.71       3234.0 
                    BERMA INT        1.137        22.73       3630.3 
     3420.000       S.CEMENTO        3.525        70.50      12394.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       4140.5 
                      ZAHORRA        1.323        26.43       4489.3            AC22 BIN D  1.067        21.34       3730.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2202.4       BERMA EXT        1.169        23.16       3257.1 
                    BERMA INT        1.137        22.73       3653.1 
     3440.000       S.CEMENTO        3.526        70.51      12464.7            AC22 BASE G 1.174        23.49       4164.0 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4515.7            AC22 BIN D  1.067        21.35       3752.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       2215.0       BERMA EXT        1.169        23.37       3280.5 
                    BERMA INT        1.137        22.73       3675.8 
     3460.000       S.CEMENTO        3.526        70.51      12535.2            AC22 BASE G 1.174        23.49       4187.5 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4542.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       3773.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       2227.7       BERMA EXT        1.169        23.37       3303.9 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3698.6 
     3480.000       S.CEMENTO        3.526        70.52      12605.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       4211.0 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4568.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       3795.0 
                    BBTM 11 B        0.630        12.63       2240.3       BERMA EXT        1.169        23.37       3327.3 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3721.3 
     3500.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      12676.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       4234.5 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4595.1            AC22 BIN D  1.067        21.35       3816.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       2252.9       BERMA EXT        1.169        23.37       3350.6 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3744.0 
     3520.000       S.CEMENTO        3.526        70.50      12746.7            AC22 BASE G 1.174        23.49       4258.0 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4621.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       3837.7 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       2265.6       BERMA EXT        1.169        23.37       3374.0 
                    BERMA INT        1.137        22.73       3766.8 
     3540.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      12817.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       4281.5 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4648.0            AC22 BIN D  1.067        21.35       3859.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2278.2       BERMA EXT        1.169        23.37       3397.4 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3789.5 
     3560.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      12887.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       4305.0 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4674.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       3880.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2290.8       BERMA EXT        1.169        23.37       3420.8 
                    BERMA INT        1.137        22.73       3812.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3580.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      12958.3            AC22 BASE G 1.174        23.49       4328.5 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4700.9            AC22 BIN D  1.067        21.35       3901.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2303.5       BERMA EXT        1.169        23.37       3444.1 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3835.0 
     3600.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      13028.8            AC22 BASE G 1.174        23.49       4352.0 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4727.4            AC22 BIN D  1.067        21.35       3923.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.62       2316.1       BERMA EXT        1.169        23.37       3467.5 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3857.7 
     3620.000       S.CEMENTO        3.525        70.50      13099.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       4375.5 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4753.8            AC22 BIN D  1.067        21.35       3944.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       2328.7       BERMA EXT        1.169        23.37       3490.9 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3880.4 
     3640.000       S.CEMENTO        3.525        70.50      13169.8            AC22 BASE G 1.174        23.49       4398.9 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4780.3            AC22 BIN D  1.067        21.34       3965.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       2341.4       BERMA EXT        1.169        23.37       3514.2 
                    BERMA INT        1.137        22.73       3903.2 
     3660.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      13240.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       4422.4 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4806.7            AC22 BIN D  1.067        21.34       3987.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2354.0       BERMA EXT        1.169        23.37       3537.6 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3925.9 
     3680.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      13310.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       4445.9 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4833.2            AC22 BIN D  1.067        21.35       4008.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2366.6       BERMA EXT        1.169        23.37       3561.0 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3948.7 
     3700.000       S.CEMENTO        3.526        70.51      13381.3            AC22 BASE G 1.174        23.49       4469.4 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4859.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       4029.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2379.3       BERMA EXT        1.169        23.37       3584.4 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3971.4 
     3720.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      13451.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       4492.9 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4886.1            AC22 BIN D  1.067        21.34       4051.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2391.9       BERMA EXT        1.169        23.37       3607.7 
                    BERMA INT        1.137        22.74       3994.1 
     3740.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      13522.3            AC22 BASE G 1.174        23.49       4516.4 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4912.5            AC22 BIN D  1.067        21.35       4072.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       2404.5       BERMA EXT        1.169        23.37       3631.1 
                    BERMA INT        1.137        22.74       4016.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3760.000       S.CEMENTO        3.525        70.50      13592.8            AC22 BASE G 1.174        23.49       4539.9 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4939.0            AC22 BIN D  1.067        21.35       4093.8 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       2417.2       BERMA EXT        1.028        22.37       3653.5 
                    BERMA INT        1.137        22.74       4039.6 
     3780.000       S.CEMENTO        3.525        70.50      13663.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       4563.4 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       4965.4            AC22 BIN D  1.067        21.35       4115.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2429.8       BERMA EXT        0.737        17.72       3671.2 
                    BERMA INT        1.137        22.73       4062.3 
     3800.000       S.CEMENTO        3.525        70.50      13733.8            AC22 BASE G 1.174        23.49       4586.9 
                      ZAHORRA        1.174        25.67       4991.1            AC22 BIN D  1.050        21.29       4136.5 
                    BBTM 11 B        0.624        12.61       2442.4       BERMA EXT        0.496        12.38       3683.6 
                    BERMA INT        1.137        22.74       4085.1 
     3820.000       S.CEMENTO        3.525        70.51      13804.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       4610.4 
                      ZAHORRA        0.865        20.38       5011.5            AC22 BIN D  0.996        20.44       4156.9 
                    BBTM 11 B        0.591        12.12       2454.5       BERMA EXT        0.019         3.42       3687.0 
                    BERMA INT        1.137        22.74       4107.8 
     3840.000       S.CEMENTO        4.426        73.48      13877.8            AC22 BASE G 1.489        24.53       4634.9 
                      ZAHORRA        1.018        14.43       5025.9            AC22 BIN D  1.246        20.23       4177.1 
                    BBTM 11 B        0.739        12.03       2466.6       BERMA EXT        0.584         1.98       3689.0 
                    BERMA INT        1.137        22.74       4130.5 
     3860.000       S.CEMENTO        4.286        86.82      13964.6            AC22 BASE G 1.440        29.20       4664.1 
                      ZAHORRA        0.806        18.09       5044.0            AC22 BIN D  1.173        24.09       4201.2 
                    BBTM 11 B        0.696        14.31       2480.9       BERMA EXT        0.584        11.69       3700.7 
                    BERMA INT        1.138        22.74       4153.3 
     3880.000       S.CEMENTO        5.120        89.90      14054.5            AC22 BASE G 1.733        30.29       4694.4 
                      ZAHORRA        1.323        18.09       5062.1            AC22 BIN D  1.467        24.82       4226.0 
                    BBTM 11 B        0.872        14.75       2495.6       BERMA EXT        1.095        14.46       3715.1 
                    BERMA INT        1.140        22.77       4176.0 
     3900.000       S.CEMENTO        5.014       101.13      14155.7            AC22 BASE G 1.697        34.23       4728.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       5088.5            AC22 BIN D  1.441        29.02       4255.0 
                    BBTM 11 B        0.855        17.23       2512.9       BERMA EXT        1.046        21.36       3736.5 
                    BERMA INT        1.141        22.80       4198.8 
     3920.000       S.CEMENTO        4.963        99.74      14255.4            AC22 BASE G 1.680        33.75       4762.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5115.0            AC22 BIN D  1.430        28.68       4283.7 
                    BBTM 11 B        0.848        17.03       2529.9       BERMA EXT        1.048        20.93       3757.4 
                    BERMA INT        1.141        22.82       4221.7 
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     3940.000       S.CEMENTO        4.939        98.98      14354.4            AC22 BASE G 1.670        33.48       4795.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5141.4            AC22 BIN D  1.422        28.49       4312.2 
                    BBTM 11 B        0.844        16.92       2546.8       BERMA EXT        1.028        20.78       3778.2 
                    BERMA INT        1.113        22.56       4244.2 
     3960.000       S.CEMENTO        4.928        98.62      14453.0            AC22 BASE G 1.666        33.36       4829.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5167.9            AC22 BIN D  1.419        28.41       4340.6 
                    BBTM 11 B        0.842        16.86       2563.7       BERMA EXT        1.010        20.37       3798.6 
                    BERMA INT        1.083        21.97       4266.2 
     3980.000       S.CEMENTO        4.850        98.02      14551.0            AC22 BASE G 1.640        33.15       4862.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       5194.3            AC22 BIN D  1.400        28.24       4368.9 
                    BBTM 11 B        0.831        16.78       2580.4       BERMA EXT        1.004        20.11       3818.7 
                    BERMA INT        1.072        21.48       4287.7 
     4000.000       S.CEMENTO        4.737        95.85      14646.9            AC22 BASE G 1.599        32.39       4894.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5220.8            AC22 BIN D  1.371        27.71       4396.6 
                    BBTM 11 B        0.813        16.44       2596.9       BERMA EXT        1.005        20.09       3838.8 
                    BERMA INT        1.072        21.43       4309.1 
     4020.000       S.CEMENTO        4.565        93.28      14740.2            AC22 BASE G 1.540        31.49       4926.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5247.2            AC22 BIN D  1.328        27.06       4423.6 
                    BBTM 11 B        0.788        16.05       2612.9       BERMA EXT        1.004        20.09       3858.9 
                    BERMA INT        1.071        21.43       4330.5 
     4040.000       S.CEMENTO        4.340        89.05      14829.2            AC22 BASE G 1.461        30.01       4956.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       5273.6            AC22 BIN D  1.272        26.01       4449.7 
                    BBTM 11 B        0.754        15.42       2628.4       BERMA EXT        0.664        18.90       3877.8 
                    BERMA INT        1.076        21.48       4352.0 
     4060.000       S.CEMENTO        4.116        84.57      14913.8            AC22 BASE G 1.383        28.45       4984.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5300.1            AC22 BIN D  1.216        24.89       4474.5 
                    BBTM 11 B        0.721        14.75       2643.1       BERMA EXT        0.932        15.96       3893.7 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4373.5 
     4080.000       S.CEMENTO        3.892        80.09      14993.9            AC22 BASE G 1.304        26.88       5011.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5326.5            AC22 BIN D  1.161        23.76       4498.3 
                    BBTM 11 B        0.687        14.08       2657.2       BERMA EXT        1.234        21.99       3915.7 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4395.1 
     4100.000       S.CEMENTO        3.717        75.80      15069.7            AC22 BASE G 1.243        25.37       5037.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5353.0            AC22 BIN D  1.116        22.70       4521.0 
                    BBTM 11 B        0.659        13.44       2670.6       BERMA EXT        1.369        25.76       3941.5 
                    BERMA INT        1.076        21.53       4416.6 
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     4120.000       S.CEMENTO        3.603        59.09      15128.8            AC22 BASE G 1.203        19.78       5056.7 
                      ZAHORRA        1.322        21.17       5374.1            AC22 BIN D  1.087        17.78       4538.8 
                    BBTM 11 B        0.644        10.53       2681.1       BERMA EXT        1.336        18.32       3959.8 
                    BERMA INT        1.077        20.15       4436.8 
     4140.000       S.CEMENTO        3.521        71.02      15199.8            AC22 BASE G 1.175        23.70       5080.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5400.6            AC22 BIN D  1.067        21.49       4560.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.72       2693.9       BERMA EXT        1.324        26.61       3986.4 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4458.3 
     4160.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      15270.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       5103.9 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       5427.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       4581.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       2706.5       BERMA EXT        1.032        22.95       4009.3 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4479.8 
     4180.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      15340.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       5127.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       5453.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       4602.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2719.1       BERMA EXT        1.068        20.71       4030.0 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4501.3 
     4200.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      15411.1            AC22 BASE G 1.175        23.49       5150.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5479.9            AC22 BIN D  1.067        21.35       4624.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2731.8       BERMA EXT        1.370        26.66       4056.7 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4522.9 
     4220.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      15481.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       5174.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       5506.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       4645.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       2744.4       BERMA EXT        1.354        27.24       4083.9 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4544.4 
     4240.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      15551.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       5197.9 
                      ZAHORRA        1.294        26.37       5532.7            AC22 BIN D  1.067        21.34       4667.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2757.0       BERMA EXT        1.032        26.16       4110.1 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4565.9 
     4260.000       S.CEMENTO        3.523        70.42      15622.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       5221.4 
                      ZAHORRA        1.323        26.30       5559.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       4688.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       2769.7       BERMA EXT        1.249        22.48       4132.6 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4587.5 
     4280.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      15692.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       5244.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       5585.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       4709.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       2782.3       BERMA EXT        1.255        25.20       4157.8 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4609.0 
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     4300.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      15763.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       5268.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5611.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       4731.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       2794.9       BERMA EXT        1.241        24.96       4182.8 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4630.5 
     4320.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      15833.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       5291.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5638.4            AC22 BIN D  1.068        21.35       4752.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       2807.6       BERMA EXT        1.225        24.66       4207.4 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4652.1 
     4340.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      15904.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       5315.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       5664.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       4773.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2820.2       BERMA EXT        1.211        24.36       4231.8 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4673.6 
     4360.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      15974.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       5338.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5691.3            AC22 BIN D  1.067        21.34       4795.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       2832.8       BERMA EXT        1.197        24.08       4255.9 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4695.1 
     4380.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      16044.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       5362.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       5717.7            AC22 BIN D  1.067        21.34       4816.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2845.5       BERMA EXT        1.179        23.87       4279.7 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4716.7 
     4400.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      16115.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       5385.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       5744.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       4837.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2858.1       BERMA EXT        1.248        24.78       4304.5 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4738.2 
     4420.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      16185.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       5409.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       5770.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       4859.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2870.7       BERMA EXT        1.238        24.86       4329.4 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4759.7 
     4440.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      16256.1            AC22 BASE G 1.175        23.49       5432.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5797.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       4880.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       2883.4       BERMA EXT        1.203        24.42       4353.8 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4781.3 
     4460.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      16326.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       5456.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5823.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       4901.7 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       2896.0       BERMA EXT        1.165        23.68       4377.5 
                    BERMA INT        1.077        21.53       4802.8 
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     4480.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      16396.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       5479.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5849.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       4923.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2908.6       BERMA EXT        1.039        22.04       4399.5 
                    BERMA INT        1.075        21.52       4824.3 
     4500.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      16467.4            AC22 BASE G 1.174        23.49       5503.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5876.4            AC22 BIN D  1.067        21.35       4944.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.62       2921.3       BERMA EXT        1.013        20.48       4420.0 
                    BERMA INT        1.088        21.54       4845.9 
     4520.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      16537.8            AC22 BASE G 1.174        23.49       5526.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5902.8            AC22 BIN D  1.068        21.35       4965.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       2933.9       BERMA EXT        1.031        20.42       4440.4 
                    BERMA INT        1.118        22.06       4867.9 
     4540.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      16608.2            AC22 BASE G 1.174        23.49       5550.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5929.3            AC22 BIN D  1.068        21.35       4987.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       2946.5       BERMA EXT        1.048        20.83       4461.3 
                    BERMA INT        1.141        22.63       4890.6 
     4560.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      16678.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       5573.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       5955.7            AC22 BIN D  1.067        21.35       5008.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2959.2       BERMA EXT        1.045        20.92       4482.2 
                    BERMA INT        1.141        22.81       4913.4 
     4580.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      16749.0            AC22 BASE G 1.174        23.48       5597.2 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       5982.1            AC22 BIN D  1.067        21.34       5029.8 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       2971.8       BERMA EXT        0.830        16.77       4498.9 
                    BERMA INT        1.141        22.82       4936.2 
     4600.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      16819.4            AC22 BASE G 1.174        23.48       5620.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6008.6            AC22 BIN D  1.068        21.35       5051.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       2984.4       BERMA EXT        0.899        17.42       4516.4 
                    BERMA INT        1.141        22.82       4959.0 
     4620.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      16889.8            AC22 BASE G 1.174        23.48       5644.2 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       6035.0            AC22 BIN D  1.067        21.35       5072.5 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       2997.1       BERMA EXT        0.900        18.27       4534.6 
                    BERMA INT        1.141        22.82       4981.8 
     4640.000       S.CEMENTO        3.659        71.45      16961.3            AC22 BASE G 1.222        23.84       5668.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       6061.5            AC22 BIN D  1.102        21.60       5094.1 
                    BBTM 11 B        0.627        12.64       3009.7       BERMA EXT        0.772        16.50       4551.1 
                    BERMA INT        0.852        20.77       5002.6 
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     4660.000       S.CEMENTO        3.843        75.01      17036.3            AC22 BASE G 1.275        25.06       5693.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6087.9            AC22 BIN D  1.084        22.01       5116.1 
                    BBTM 11 B        0.612        12.36       3022.1       BERMA EXT        0.768        15.39       4566.5 
                    BERMA INT        0.388        12.45       5015.0 
     4680.000       S.CEMENTO        3.917        78.25      17114.5            AC22 BASE G 1.231        25.02       5718.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6114.4            AC22 BIN D  1.061        21.38       5137.5 
                    BBTM 11 B        0.609        12.21       3034.3       BERMA EXT        0.767        15.34       4581.9 
                    BERMA INT        0.015         3.44       5018.5 
     4700.000       S.CEMENTO        3.869        77.49      17192.0            AC22 BASE G 1.214        24.33       5742.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6140.8            AC22 BIN D  1.055        21.12       5158.6 
                    BBTM 11 B        0.609        12.17       3046.4       BERMA EXT        0.767        15.33       4597.2 
                    BERMA INT        0.000         0.04       5018.5 
     4720.000       S.CEMENTO        3.869        77.37      17269.4            AC22 BASE G 1.215        24.29       5766.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6167.2            AC22 BIN D  1.055        21.10       5179.7 
                    BBTM 11 B        0.609        12.17       3058.6       BERMA EXT        0.767        15.34       4612.5 
     4740.000       S.CEMENTO        3.901        77.94      17347.3            AC22 BASE G 1.217        24.38       5791.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6193.7            AC22 BIN D  1.056        21.14       5200.9 
                    BBTM 11 B        0.609        12.18       3070.8       BERMA EXT        0.767        15.34       4627.9 
                    BERMA INT        0.144         0.71       5019.2 
     4760.000       S.CEMENTO        3.744        76.46      17423.8            AC22 BASE G 1.204        24.21       5815.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6220.1            AC22 BIN D  1.052        21.07       5221.9 
                    BBTM 11 B        0.608        12.16       3082.9       BERMA EXT        0.767        15.34       4643.2 
                    BERMA INT        0.483         6.38       5025.6 
     4780.000       S.CEMENTO        3.567        73.14      17496.9            AC22 BASE G 1.184        23.92       5839.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6246.6            AC22 BIN D  1.048        20.99       5242.9 
                    BBTM 11 B        0.607        12.15       3095.1       BERMA EXT        0.767        15.34       4658.5 
                    BERMA INT        0.773        12.60       5038.2 
     4800.000       S.CEMENTO        3.521        70.54      17567.5            AC22 BASE G 1.175        23.52       5862.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       6273.0            AC22 BIN D  1.067        21.29       5264.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.57       3107.7       BERMA EXT        0.767        15.34       4673.9 
                    BERMA INT        1.072        20.68       5058.9 
     4820.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      17637.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       5886.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       6299.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       5285.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3120.3       BERMA EXT        0.767        15.34       4689.2 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5080.3 
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     4840.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      17708.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       5909.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       6325.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       5306.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3132.9       BERMA EXT        0.767        15.34       4704.6 
                    BERMA INT        1.072        21.43       5101.7 
     4860.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      17778.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       5933.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       6352.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       5328.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3145.6       BERMA EXT        0.767        15.33       4719.9 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5123.2 
     4880.000       S.CEMENTO        3.522        70.43      17849.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       5956.8 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       6378.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       5349.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3158.2       BERMA EXT        0.767        15.34       4735.2 
                    BERMA INT        1.072        21.43       5144.6 
     4900.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      17919.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       5980.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       6405.3            AC22 BIN D  1.067        21.34       5370.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3170.8       BERMA EXT        0.767        15.34       4750.6 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5166.0 
     4920.000       S.CEMENTO        3.523        70.42      17990.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       6003.7 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       6431.7            AC22 BIN D  1.067        21.34       5392.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3183.5       BERMA EXT        0.767        15.34       4765.9 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5187.5 
     4940.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      18060.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       6027.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       6458.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       5413.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3196.1       BERMA EXT        0.767        15.34       4781.2 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5208.9 
     4960.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      18130.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       6050.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       6484.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       5434.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3208.7       BERMA EXT        0.767        15.34       4796.6 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5230.3 
     4980.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      18201.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       6074.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       6511.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       5456.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3221.4       BERMA EXT        0.767        15.34       4811.9 
                    BERMA INT        1.072        21.43       5251.8 
     5000.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      18271.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       6097.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6537.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       5477.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3234.0       BERMA EXT        0.767        15.34       4827.2 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5273.2 
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     5020.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      18342.1            AC22 BASE G 1.175        23.49       6121.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6563.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       5499.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3246.7       BERMA EXT        0.767        15.34       4842.6 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5294.6 
     5040.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      18412.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       6144.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       6590.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       5520.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3259.3       BERMA EXT        0.767        15.34       4857.9 
                    BERMA INT        1.072        21.43       5316.0 
     5060.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      18483.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       6168.2 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       6616.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       5541.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3271.9       BERMA EXT        0.767        15.34       4873.2 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5337.5 
     5080.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      18553.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       6191.7 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       6643.3            AC22 BIN D  1.067        21.34       5563.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3284.5       BERMA EXT        0.767        15.33       4888.6 
                    BERMA INT        1.072        21.43       5358.9 
     5100.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      18623.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       6215.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6669.7            AC22 BIN D  1.067        21.34       5584.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3297.2       BERMA EXT        0.767        15.34       4903.9 
                    BERMA INT        1.072        21.43       5380.3 
     5120.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      18694.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       6238.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6696.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       5605.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3309.8       BERMA EXT        0.767        15.34       4919.3 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5401.8 
     5140.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      18764.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       6262.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6722.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       5627.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3322.4       BERMA EXT        0.767        15.33       4934.6 
                    BERMA INT        1.072        21.43       5423.2 
     5160.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      18835.1            AC22 BASE G 1.175        23.50       6285.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6749.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       5648.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3335.1       BERMA EXT        0.767        15.34       4949.9 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5444.6 
     5180.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      18905.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       6309.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6775.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       5669.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3347.7       BERMA EXT        0.767        15.34       4965.3 
                    BERMA INT        1.072        21.43       5466.1 
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     5200.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      18975.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       6332.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6801.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       5691.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3360.4       BERMA EXT        0.767        15.34       4980.6 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5487.5 
     5220.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      19046.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       6356.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       6828.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       5712.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.62       3373.0       BERMA EXT        1.978        38.47       5019.1 
                    BERMA INT        1.072        21.43       5508.9 
     5240.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      19116.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       6379.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6854.8            AC22 BIN D  1.067        21.35       5733.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3385.6       BERMA EXT        1.757        37.56       5056.6 
                    BERMA INT        1.071        21.43       5530.4 
     5260.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      19187.2            AC22 BASE G 1.173        23.49       6403.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6881.3            AC22 BIN D  1.067        21.35       5755.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3398.2       BERMA EXT        1.424        31.70       5088.3 
                    BERMA INT        1.086        21.51       5551.9 
     5280.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      19257.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       6426.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6907.7            AC22 BIN D  1.068        21.35       5776.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3410.9       BERMA EXT        1.081        25.49       5113.8 
                    BERMA INT        1.117        22.02       5573.9 
     5300.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      19328.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       6450.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6934.2            AC22 BIN D  1.067        21.35       5797.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3423.5       BERMA EXT        0.794        18.88       5132.7 
                    BERMA INT        1.141        22.61       5596.5 
     5320.000       S.CEMENTO        3.520        70.42      19398.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       6473.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6960.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       5819.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3436.1       BERMA EXT        0.908        17.25       5149.9 
                    BERMA INT        1.141        22.82       5619.3 
     5340.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      19468.8            AC22 BASE G 1.174        23.48       6497.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       6987.0            AC22 BIN D  1.067        21.35       5840.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3448.8       BERMA EXT        0.875        17.82       5167.8 
                    BERMA INT        1.141        22.82       5642.1 
     5360.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      19539.2            AC22 BASE G 1.174        23.49       6520.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7013.5            AC22 BIN D  1.068        21.34       5861.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3461.4       BERMA EXT        0.844        17.18       5184.9 
                    BERMA INT        1.141        22.81       5664.9 
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     5380.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      19609.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       6544.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7039.9            AC22 BIN D  1.067        21.35       5883.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3474.0       BERMA EXT        0.796        16.42       5201.4 
                    BERMA INT        1.141        22.82       5687.8 
     5400.000       S.CEMENTO        3.520        70.42      19680.0            AC22 BASE G 1.174        23.49       6567.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7066.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       5904.5 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3486.7       BERMA EXT        0.715        15.16       5216.5 
                    BERMA INT        1.131        22.78       5710.5 
     5420.000       S.CEMENTO        3.522        70.41      19750.5            AC22 BASE G 1.175        23.48       6591.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7092.8            AC22 BIN D  1.067        21.35       5925.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3499.3       BERMA EXT        1.021        15.42       5232.0 
                    BERMA INT        1.103        22.34       5732.9 
     5440.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      19820.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       6614.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       7119.3            AC22 BIN D  1.067        21.35       5947.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.62       3511.9       BERMA EXT        0.951        18.29       5250.2 
                    BERMA INT        1.076        21.79       5754.7 
     5460.000       S.CEMENTO        3.523        70.42      19891.3            AC22 BASE G 1.174        23.48       6638.0 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       7145.7            AC22 BIN D  1.068        21.35       5968.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3524.6       BERMA EXT        1.301        19.40       5269.6 
                    BERMA INT        1.075        21.51       5776.2 
     5480.000       S.CEMENTO        3.521        67.44      19958.7            AC22 BASE G 1.174        22.46       6660.4 
                      ZAHORRA        1.322        24.81       7170.5            AC22 BIN D  1.068        20.33       5988.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.02       3536.6       BERMA EXT        0.557        24.54       5294.2 
                    BERMA INT        1.076        21.51       5797.7 
     5500.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      20029.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       6683.9 
                      ZAHORRA        1.271        26.38       7196.9            AC22 BIN D  1.068        21.36       6010.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3549.2       BERMA EXT        0.649        14.78       5309.0 
                    BERMA INT        1.080        21.54       5819.2 
     5520.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      20099.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       6707.4 
                      ZAHORRA        1.323        26.31       7223.2            AC22 BIN D  1.067        21.36       6031.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3561.9       BERMA EXT        1.008        18.96       5327.9 
                    BERMA INT        1.083        21.64       5840.9 
     5540.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      20170.0            AC22 BASE G 1.174        23.48       6730.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7249.6            AC22 BIN D  1.067        21.35       6053.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3574.5       BERMA EXT        1.063        20.34       5348.3 
                    BERMA INT        1.083        21.67       5862.5 
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     5560.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      20240.4            AC22 BASE G 1.174        23.48       6754.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7276.1            AC22 BIN D  1.068        21.36       6074.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3587.1       BERMA EXT        1.006        20.66       5368.9 
                    BERMA INT        1.084        21.67       5884.2 
     5580.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      20310.9            AC22 BASE G 1.174        23.48       6777.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7302.5            AC22 BIN D  1.068        21.35       6095.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3599.7       BERMA EXT        0.952        19.64       5388.6 
                    BERMA INT        1.080        21.64       5905.8 
     5600.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      20381.3            AC22 BASE G 1.175        23.48       6801.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7329.0            AC22 BIN D  1.067        21.35       6117.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3612.4       BERMA EXT        1.026        18.96       5407.5 
                    BERMA INT        1.093        21.65       5927.5 
     5620.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      20451.7            AC22 BASE G 1.174        23.49       6824.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7355.4            AC22 BIN D  1.067        21.35       6138.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3625.0       BERMA EXT        1.086        21.23       5428.8 
                    BERMA INT        1.120        22.13       5949.6 
     5640.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      20522.1            AC22 BASE G 1.174        23.48       6848.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7381.8            AC22 BIN D  1.068        21.35       6159.7 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3637.6       BERMA EXT        1.132        21.42       5450.2 
                    BERMA INT        1.141        22.66       5972.3 
     5660.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      20592.5            AC22 BASE G 1.174        23.48       6871.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7408.3            AC22 BIN D  1.068        21.35       6181.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3650.3       BERMA EXT        0.833        17.19       5467.4 
                    BERMA INT        1.141        22.82       5995.1 
     5680.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      20662.9            AC22 BASE G 1.174        23.48       6895.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7434.7            AC22 BIN D  1.068        21.35       6202.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3662.9       BERMA EXT        0.862        16.95       5484.3 
                    BERMA INT        1.141        22.82       6017.9 
     5700.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      20733.3            AC22 BASE G 1.174        23.49       6918.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7461.2            AC22 BIN D  1.067        21.35       6223.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3675.5       BERMA EXT        0.895        17.57       5501.9 
                    BERMA INT        1.141        22.82       6040.7 
     5720.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      20803.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       6942.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7487.6            AC22 BIN D  1.067        21.35       6245.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3688.2       BERMA EXT        0.929        18.24       5520.1 
                    BERMA INT        1.141        22.82       6063.5 
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     5740.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      20874.2            AC22 BASE G 1.174        23.49       6965.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7514.0            AC22 BIN D  1.068        21.34       6266.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3700.8       BERMA EXT        0.948        18.85       5539.0 
                    BERMA INT        1.128        22.75       6086.3 
     5760.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      20944.6            AC22 BASE G 1.174        23.49       6989.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7540.5            AC22 BIN D  1.068        21.35       6287.8 
                    BBTM 11 B        0.630        12.63       3713.4       BERMA EXT        1.048        19.96       5558.9 
                    BERMA INT        1.098        22.25       6108.5 
     5780.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21015.0            AC22 BASE G 1.175        23.48       7012.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       7566.9            AC22 BIN D  1.067        21.35       6309.2 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3726.1       BERMA EXT        1.261        23.08       5582.0 
                    BERMA INT        1.071        21.66       6130.2 
     5800.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21085.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       7036.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       7593.4            AC22 BIN D  1.068        21.34       6330.5 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3738.7       BERMA EXT        1.425        26.86       5608.9 
                    BERMA INT        1.072        21.43       6151.6 
     5820.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      21155.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       7059.7 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       7619.8            AC22 BIN D  1.067        21.35       6351.8 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3751.3       BERMA EXT        1.550        29.75       5638.6 
                    BERMA INT        1.072        21.43       6173.1 
     5840.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21226.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       7083.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7646.3            AC22 BIN D  1.067        21.35       6373.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3764.0       BERMA EXT        1.619        31.68       5670.3 
                    BERMA INT        1.071        21.43       6194.5 
     5860.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      21296.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       7106.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7672.7            AC22 BIN D  1.067        21.34       6394.5 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       3776.6       BERMA EXT        1.651        32.69       5703.0 
                    BERMA INT        1.072        21.43       6215.9 
     5880.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21367.1            AC22 BASE G 1.175        23.49       7130.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7699.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       6415.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3789.2       BERMA EXT        1.669        33.20       5736.2 
                    BERMA INT        1.072        21.43       6237.4 
     5900.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21437.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       7153.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       7725.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       6437.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3801.9       BERMA EXT        1.682        33.51       5769.7 
                    BERMA INT        1.071        21.43       6258.8 
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     5920.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21507.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       7177.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7752.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       6458.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3814.5       BERMA EXT        1.750        33.35       5803.1 
                    BERMA INT        1.071        21.43       6280.2 
     5940.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21578.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       7200.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7778.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       6479.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3827.1       BERMA EXT        1.765        35.15       5838.2 
                    BERMA INT        1.072        21.43       6301.7 
     5960.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21648.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       7224.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7804.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       6501.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3839.8       BERMA EXT        1.780        35.46       5873.7 
                    BERMA INT        1.072        21.43       6323.1 
     5980.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21719.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       7247.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       7831.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       6522.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3852.4       BERMA EXT        1.715        34.95       5908.6 
                    BERMA INT        1.071        21.43       6344.5 
     6000.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21789.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       7271.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7857.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       6543.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3865.0       BERMA EXT        2.162        38.76       5947.4 
                    BERMA INT        1.072        21.43       6366.0 
     6020.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21860.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       7294.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7884.3            AC22 BIN D  1.067        21.34       6565.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3877.7       BERMA EXT        1.823        38.17       5985.6 
                    BERMA INT        1.072        21.43       6387.4 
     6040.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      21930.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       7318.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7910.7            AC22 BIN D  1.067        21.34       6586.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3890.3       BERMA EXT        1.848        36.81       6022.4 
                    BERMA INT        1.071        21.43       6408.8 
     6060.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      22000.9            AC22 BASE G 1.175        23.49       7341.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7937.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       6607.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3903.0       BERMA EXT        1.696        34.37       6056.7 
                    BERMA INT        1.071        21.43       6430.2 
     6080.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      22071.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       7365.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       7963.6            AC22 BIN D  1.067        21.35       6629.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3915.6       BERMA EXT        1.483        31.78       6088.5 
                    BERMA INT        1.071        21.43       6451.7 
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     6100.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      22141.7            AC22 BASE G 1.175        23.49       7388.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       7990.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       6650.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       3928.2       BERMA EXT        1.037        25.20       6113.7 
                    BERMA INT        1.071        21.43       6473.1 
     6120.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      22212.1            AC22 BASE G 1.174        23.49       7412.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8016.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       6672.0 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       3940.9       BERMA EXT        0.951        19.88       6133.6 
                    BERMA INT        1.077        21.45       6494.6 
     6140.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      22282.5            AC22 BASE G 1.174        23.48       7435.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8042.9            AC22 BIN D  1.068        21.35       6693.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       3953.5       BERMA EXT        0.877        18.94       6152.6 
                    BERMA INT        1.088        21.65       6516.2 
     6160.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      22353.0            AC22 BASE G 1.174        23.48       7459.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8069.4            AC22 BIN D  1.067        21.35       6714.7 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3966.1       BERMA EXT        1.019        19.97       6172.5 
                    BERMA INT        1.099        21.87       6538.1 
     6180.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      22423.4            AC22 BASE G 1.173        23.48       7482.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8095.8            AC22 BIN D  1.067        21.35       6736.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3978.7       BERMA EXT        1.026        20.44       6193.0 
                    BERMA INT        1.110        22.09       6560.2 
     6200.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      22493.8            AC22 BASE G 1.174        23.48       7506.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8122.3            AC22 BIN D  1.067        21.35       6757.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       3991.4       BERMA EXT        1.033        20.59       6213.6 
                    BERMA INT        1.121        22.32       6582.5 
     6220.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      22564.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       7529.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8148.7            AC22 BIN D  1.068        21.35       6778.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       4004.0       BERMA EXT        1.042        20.76       6234.3 
                    BERMA INT        1.133        22.54       6605.0 
     6240.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      22634.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       7553.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8175.1            AC22 BIN D  1.067        21.35       6800.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4016.6       BERMA EXT        1.049        20.93       6255.2 
                    BERMA INT        1.141        22.75       6627.8 
     6260.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      22705.0            AC22 BASE G 1.175        23.48       7576.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8201.6            AC22 BIN D  1.067        21.35       6821.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4029.3       BERMA EXT        1.046        20.95       6276.2 
                    BERMA INT        1.141        22.82       6650.6 
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     6280.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      22775.4            AC22 BASE G 1.175        23.48       7599.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8228.0            AC22 BIN D  1.067        21.35       6842.8 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4041.9       BERMA EXT        1.045        20.92       6297.1 
                    BERMA INT        1.141        22.81       6673.4 
     6300.000       S.CEMENTO        3.521        70.40      22845.8            AC22 BASE G 1.174        23.49       7623.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8254.5            AC22 BIN D  1.068        21.35       6864.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4054.5       BERMA EXT        1.046        20.92       6318.0 
                    BERMA INT        1.141        22.82       6696.2 
     6320.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      22916.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       7646.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8280.9            AC22 BIN D  1.067        21.36       6885.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4067.2       BERMA EXT        1.046        20.91       6338.9 
                    BERMA INT        1.141        22.82       6719.0 
     6340.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      22986.6            AC22 BASE G 1.174        23.49       7670.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8307.3            AC22 BIN D  1.068        21.35       6906.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       4079.8       BERMA EXT        1.046        20.91       6359.9 
                    BERMA INT        1.141        22.82       6741.9 
     6360.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      23057.0            AC22 BASE G 1.174        23.48       7693.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8333.8            AC22 BIN D  1.067        21.35       6928.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4092.4       BERMA EXT        1.046        20.91       6380.8 
                    BERMA INT        1.141        22.82       6764.7 
     6380.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      23127.5            AC22 BASE G 1.174        23.48       7717.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8360.2            AC22 BIN D  1.068        21.34       6949.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4105.1       BERMA EXT        1.047        20.92       6401.7 
                    BERMA INT        1.141        22.82       6787.5 
     6400.000       S.CEMENTO        3.613        70.87      23198.3            AC22 BASE G 1.206        23.65       7741.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8386.7            AC22 BIN D  1.090        21.47       6971.0 
                    BBTM 11 B        0.645        12.70       4117.8       BERMA EXT        1.049        20.96       6422.6 
                    BERMA INT        1.017        22.22       6809.7 
     6420.000       S.CEMENTO        3.796        74.08      23272.4            AC22 BASE G 1.270        24.77       7765.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8413.1            AC22 BIN D  1.136        22.26       6993.2 
                    BBTM 11 B        0.673        13.18       4130.9       BERMA EXT        1.041        20.91       6443.6 
                    BERMA INT        0.646        16.90       6826.6 
     6440.000       S.CEMENTO        3.977        77.77      23350.2            AC22 BASE G 1.335        26.05       7791.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8439.5            AC22 BIN D  1.182        23.18       7016.4 
                    BBTM 11 B        0.700        13.73       4144.7       BERMA EXT        1.033        20.75       6464.3 
                    BERMA INT        0.112         7.72       6834.3 
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     6460.000       S.CEMENTO        3.910        78.60      23428.8            AC22 BASE G 1.339        26.84       7818.7 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       8466.0            AC22 BIN D  1.197        23.88       7040.3 
                    BBTM 11 B        0.713        14.20       4158.9       BERMA EXT        1.026        20.59       6484.9 
                    BERMA INT        0.000         0.42       6834.8 
     6480.000       S.CEMENTO        3.910        78.21      23507.0            AC22 BASE G 1.339        26.79       7845.4 
                      ZAHORRA        1.304        26.33       8492.3            AC22 BIN D  1.195        23.93       7064.2 
                    BBTM 11 B        0.713        14.27       4173.1       BERMA EXT        0.685        19.45       6504.3 
     6500.000       S.CEMENTO        3.979        78.60      23585.6            AC22 BASE G 1.334        26.84       7872.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.39       8518.7            AC22 BIN D  1.183        23.88       7088.1 
                    BBTM 11 B        0.700        14.20       4187.3       BERMA EXT        1.013        19.49       6523.8 
                    BERMA INT        0.111         0.42       6835.2 
     6520.000       S.CEMENTO        3.797        77.81      23663.4            AC22 BASE G 1.270        26.05       7898.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8545.2            AC22 BIN D  1.136        23.18       7111.3 
                    BBTM 11 B        0.673        13.74       4201.1       BERMA EXT        1.008        20.21       6544.0 
                    BERMA INT        0.639         7.65       6842.8 
     6540.000       S.CEMENTO        3.613        74.10      23737.5            AC22 BASE G 1.206        24.76       7923.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8571.6            AC22 BIN D  1.091        22.28       7133.6 
                    BBTM 11 B        0.645        13.18       4214.3       BERMA EXT        1.006        20.13       6564.2 
                    BERMA INT        1.045        17.04       6859.9 
     6560.000       S.CEMENTO        3.521        70.88      23808.4            AC22 BASE G 1.174        23.64       7946.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8598.0            AC22 BIN D  1.067        21.47       7155.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.70       4227.0       BERMA EXT        1.006        20.12       6584.3 
                    BERMA INT        1.075        21.68       6881.6 
     6580.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      23878.8            AC22 BASE G 1.174        23.48       7970.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8624.5            AC22 BIN D  1.068        21.36       7176.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4239.6       BERMA EXT        0.957        19.81       6604.1 
                    BERMA INT        1.075        21.51       6903.1 
     6600.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      23949.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       7993.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8650.9            AC22 BIN D  1.068        21.35       7197.7 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4252.2       BERMA EXT        1.124        21.01       6625.1 
                    BERMA INT        1.076        21.51       6924.6 
     6620.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      24019.7            AC22 BASE G 1.174        23.48       8017.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8677.4            AC22 BIN D  1.068        21.35       7219.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4264.9       BERMA EXT        1.133        22.57       6647.7 
                    BERMA INT        1.075        21.51       6946.1 
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     6640.000       S.CEMENTO        3.522        70.43      24090.1            AC22 BASE G 1.174        23.48       8040.6 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       8703.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       7240.4 
                    BBTM 11 B        0.631        12.62       4277.5       BERMA EXT        1.142        22.75       6670.4 
                    BERMA INT        1.075        21.51       6967.6 
     6660.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      24160.5            AC22 BASE G 1.174        23.48       8064.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8730.3            AC22 BIN D  1.068        21.36       7261.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4290.1       BERMA EXT        1.152        22.94       6693.4 
                    BERMA INT        1.075        21.51       6989.1 
     6680.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      24230.9            AC22 BASE G 1.174        23.48       8087.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8756.7            AC22 BIN D  1.068        21.36       7283.2 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4302.7       BERMA EXT        1.162        23.14       6716.5 
                    BERMA INT        1.075        21.51       7010.6 
     6700.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      24301.4            AC22 BASE G 1.174        23.48       8111.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8783.1            AC22 BIN D  1.067        21.36       7304.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4315.4       BERMA EXT        1.168        23.30       6739.8 
                    BERMA INT        1.075        21.50       7032.1 
     6720.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      24371.8            AC22 BASE G 1.174        23.48       8134.6 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       8809.6            AC22 BIN D  1.068        21.35       7325.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4328.0       BERMA EXT        1.069        23.11       6762.9 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7053.6 
     6740.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      24442.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       8158.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8836.0            AC22 BIN D  1.068        21.36       7347.2 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4340.6       BERMA EXT        1.006        23.87       6786.8 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7075.1 
     6760.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      24512.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       8181.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8862.5            AC22 BIN D  1.068        21.36       7368.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4353.3       BERMA EXT        1.006        20.12       6806.9 
                    BERMA INT        1.075        21.51       7096.6 
     6780.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      24583.1            AC22 BASE G 1.174        23.48       8205.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8888.9            AC22 BIN D  1.068        21.36       7389.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       4365.9       BERMA EXT        1.006        20.12       6827.1 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7118.1 
     6800.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      24653.5            AC22 BASE G 1.174        23.48       8228.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8915.3            AC22 BIN D  1.068        21.36       7411.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4378.5       BERMA EXT        1.006        20.12       6847.2 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7139.6 
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     6820.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      24723.9            AC22 BASE G 1.174        23.48       8252.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8941.8            AC22 BIN D  1.069        21.35       7432.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4391.2       BERMA EXT        1.006        20.12       6867.3 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7161.1 
     6840.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      24794.3            AC22 BASE G 1.174        23.48       8275.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8968.2            AC22 BIN D  1.068        21.35       7454.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4403.8       BERMA EXT        1.006        20.12       6887.4 
                    BERMA INT        1.076        21.50       7182.7 
     6860.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      24864.8            AC22 BASE G 1.174        23.48       8298.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       8994.7            AC22 BIN D  1.068        21.36       7475.3 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4416.4       BERMA EXT        1.006        20.12       6907.5 
                    BERMA INT        1.075        21.51       7204.2 
     6880.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      24935.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       8322.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9021.1            AC22 BIN D  1.068        21.36       7496.7 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4429.1       BERMA EXT        1.006        20.12       6927.7 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7225.7 
     6900.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      25005.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       8345.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9047.5            AC22 BIN D  1.068        21.36       7518.1 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4441.7       BERMA EXT        1.006        20.12       6947.8 
                    BERMA INT        1.076        21.50       7247.2 
     6920.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      25076.0            AC22 BASE G 1.174        23.48       8369.3 
                      ZAHORRA        1.315        26.42       9074.0            AC22 BIN D  1.068        21.35       7539.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       4454.3       BERMA EXT        0.712        19.39       6967.2 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7268.7 
     6940.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      25146.4            AC22 BASE G 1.174        23.48       8392.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.41       9100.4            AC22 BIN D  1.068        21.35       7560.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4467.0       BERMA EXT        0.951        16.99       6984.2 
                    BERMA INT        1.075        21.51       7290.2 
     6960.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      25216.9            AC22 BASE G 1.174        23.48       8416.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       9126.8            AC22 BIN D  1.068        21.35       7582.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4479.6       BERMA EXT        0.635        16.29       7000.5 
                    BERMA INT        1.075        21.51       7311.7 
     6980.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      25287.3            AC22 BASE G 1.174        23.48       8439.8 
                      ZAHORRA        1.323        26.31       9153.1            AC22 BIN D  1.067        21.36       7603.5 
                    BBTM 11 B        0.631        12.62       4492.2       BERMA EXT        0.951        11.17       7011.6 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7333.2 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:34:22   3552                                                                             pagina  39 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7000.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      25357.7            AC22 BASE G 1.174        23.48       8463.3 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       9179.6            AC22 BIN D  1.067        21.35       7624.8 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4504.8       BERMA EXT        0.991        16.75       7028.4 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7354.7 
     7020.000       S.CEMENTO        3.521        70.43      25428.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       8486.7 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       9206.0            AC22 BIN D  1.067        21.35       7646.2 
                    BBTM 11 B        0.631        12.62       4517.5       BERMA EXT        1.129        21.20       7049.6 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7376.2 
     7040.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      25498.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       8510.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9232.5            AC22 BIN D  1.068        21.35       7667.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4530.1       BERMA EXT        1.124        22.52       7072.1 
                    BERMA INT        1.075        21.51       7397.7 
     7060.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      25569.0            AC22 BASE G 1.174        23.48       8533.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9258.9            AC22 BIN D  1.068        21.36       7688.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4542.7       BERMA EXT        1.118        22.42       7094.5 
                    BERMA INT        1.075        21.51       7419.2 
     7080.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      25639.4            AC22 BASE G 1.174        23.48       8557.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9285.3            AC22 BIN D  1.068        21.36       7710.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       4555.4       BERMA EXT        1.231        22.28       7116.8 
                    BERMA INT        1.075        21.50       7440.7 
     7100.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      25709.8            AC22 BASE G 1.174        23.48       8580.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9311.8            AC22 BIN D  1.068        21.36       7731.6 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4568.0       BERMA EXT        1.012        22.59       7139.4 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7462.2 
     7120.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      25780.3            AC22 BASE G 1.174        23.48       8604.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9338.2            AC22 BIN D  1.068        21.36       7753.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4580.6       BERMA EXT        0.818        17.90       7157.3 
                    BERMA INT        1.076        21.51       7483.7 
     7140.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      25850.7            AC22 BASE G 1.174        23.48       8627.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9364.7            AC22 BIN D  1.068        21.36       7774.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4593.3       BERMA EXT        0.886        16.89       7174.2 
                    BERMA INT        1.075        21.51       7505.3 
     7160.000       S.CEMENTO        3.522        70.43      25921.1            AC22 BASE G 1.174        23.47       8651.1 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       9391.1            AC22 BIN D  1.068        21.36       7795.7 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4605.9       BERMA EXT        0.902        17.97       7192.2 
                    BERMA INT        1.075        21.51       7526.8 
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     7180.000       S.CEMENTO        3.522        70.43      25991.5            AC22 BASE G 1.174        23.48       8674.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9417.6            AC22 BIN D  1.068        21.35       7817.0 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4618.5       BERMA EXT        0.854        17.43       7209.6 
                    BERMA INT        1.075        21.51       7548.3 
     7200.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      26062.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       8698.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9444.0            AC22 BIN D  1.067        21.35       7838.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4631.2       BERMA EXT        0.926        17.61       7227.2 
                    BERMA INT        1.084        21.57       7569.8 
     7220.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      26132.4            AC22 BASE G 1.174        23.48       8721.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9470.4            AC22 BIN D  1.068        21.36       7859.7 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4643.8       BERMA EXT        0.938        18.76       7246.0 
                    BERMA INT        1.096        21.80       7591.6 
     7240.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      26202.8            AC22 BASE G 1.174        23.49       8745.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9496.9            AC22 BIN D  1.068        21.35       7881.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4656.4       BERMA EXT        0.652        16.38       7262.3 
                    BERMA INT        1.108        22.05       7613.7 
     7260.000       S.CEMENTO        3.614        71.20      26274.0            AC22 BASE G 1.207        23.76       8768.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9523.3            AC22 BIN D  1.091        21.54       7902.6 
                    BBTM 11 B        0.646        12.75       4669.2       BERMA EXT        0.611        12.56       7274.9 
                    BERMA INT        1.120        22.28       7636.0 
     7280.000       S.CEMENTO        3.745        73.43      26347.4            AC22 BASE G 1.253        24.54       8793.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9549.8            AC22 BIN D  1.123        22.10       7924.7 
                    BBTM 11 B        0.666        13.09       4682.2       BERMA EXT        0.689        13.32       7288.2 
                    BERMA INT        1.132        22.52       7658.5 
     7300.000       S.CEMENTO        3.970        77.15      26424.6            AC22 BASE G 1.331        25.85       8819.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9576.2            AC22 BIN D  1.179        23.03       7947.8 
                    BBTM 11 B        0.698        13.63       4695.9       BERMA EXT        0.698        13.79       7302.0 
                    BERMA INT        1.141        22.75       7681.2 
     7320.000       S.CEMENTO        4.194        81.63      26506.2            AC22 BASE G 1.410        27.41       8846.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9602.7            AC22 BIN D  1.235        24.14       7971.9 
                    BBTM 11 B        0.733        14.32       4710.2       BERMA EXT        0.697        13.95       7316.0 
                    BERMA INT        1.141        22.81       7704.0 
     7340.000       S.CEMENTO        4.416        86.10      26592.3            AC22 BASE G 1.489        28.97       8875.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9629.1            AC22 BIN D  1.291        25.28       7997.2 
                    BBTM 11 B        0.767        14.98       4725.2       BERMA EXT        0.516        13.27       7329.2 
                    BERMA INT        1.141        22.82       7726.9 
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     7360.000       S.CEMENTO        4.642        90.58      26682.9            AC22 BASE G 1.566        30.55       8906.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9655.5            AC22 BIN D  1.348        26.39       8023.6 
                    BBTM 11 B        0.799        15.65       4740.8       BERMA EXT        0.657        13.50       7342.7 
                    BERMA INT        1.141        22.82       7749.7 
     7380.000       S.CEMENTO        4.799        94.68      26777.6            AC22 BASE G 1.622        31.97       8938.1 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       9682.0            AC22 BIN D  1.388        27.42       8051.0 
                    BBTM 11 B        0.824        16.27       4757.1       BERMA EXT        0.882        16.00       7358.7 
                    BERMA INT        1.141        22.82       7772.5 
     7400.000       S.CEMENTO        4.911        97.11      26874.7            AC22 BASE G 1.661        32.83       8970.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9708.4            AC22 BIN D  1.416        28.04       8079.0 
                    BBTM 11 B        0.841        16.63       4773.7       BERMA EXT        0.910        17.99       7376.7 
                    BERMA INT        1.141        22.82       7795.3 
     7420.000       S.CEMENTO        4.921        98.41      26973.1            AC22 BASE G 1.664        33.28       9004.2 
                      ZAHORRA        1.323        26.44       9734.9            AC22 BIN D  1.417        28.35       8107.4 
                    BBTM 11 B        0.841        16.83       4790.6       BERMA EXT        0.916        18.26       7395.0 
                    BERMA INT        1.141        22.82       7818.1 
     7440.000       S.CEMENTO        4.920        98.40      27071.5            AC22 BASE G 1.664        33.28       9037.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9761.3            AC22 BIN D  1.417        28.36       8135.7 
                    BBTM 11 B        0.842        16.83       4807.4       BERMA EXT        0.922        18.39       7413.4 
                    BERMA INT        1.141        22.82       7841.0 
     7460.000       S.CEMENTO        4.921        98.42      27169.9            AC22 BASE G 1.664        33.27       9070.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.45       9787.8            AC22 BIN D  1.417        28.35       8164.1 
                    BBTM 11 B        0.842        16.83       4824.2       BERMA EXT        0.928        18.51       7431.9 
                    BERMA INT        1.141        22.81       7863.8 
     7480.000       S.CEMENTO        4.920        98.41      27268.3            AC22 BASE G 1.664        33.28       9104.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9814.2            AC22 BIN D  1.418        28.35       8192.4 
                    BBTM 11 B        0.842        16.83       4841.1       BERMA EXT        0.934        18.63       7450.5 
                    BERMA INT        1.142        22.82       7886.6 
     7500.000       S.CEMENTO        4.943        98.57      27366.9            AC22 BASE G 1.672        33.34       9137.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9840.6            AC22 BIN D  1.423        28.39       8220.8 
                    BBTM 11 B        0.846        16.85       4857.9       BERMA EXT        1.048        19.72       7470.2 
                    BERMA INT        1.142        22.82       7909.4 
     7520.000       S.CEMENTO        5.021        99.53      27466.4            AC22 BASE G 1.699        33.68       9171.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44       9867.1            AC22 BIN D  1.444        28.63       8249.5 
                    BBTM 11 B        0.857        17.00       4874.9       BERMA EXT        1.049        20.97       7491.2 
                    BERMA INT        1.141        22.82       7932.2 
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     7540.000       S.CEMENTO        5.205       101.95      27568.4            AC22 BASE G 1.763        34.52       9205.6 
                      ZAHORRA        1.323        26.45       9893.5            AC22 BIN D  1.488        29.23       8278.7 
                    BBTM 11 B        0.884        17.36       4892.3       BERMA EXT        0.948        19.69       7510.9 
                    BERMA INT        1.137        22.78       7955.0 
     7560.000       S.CEMENTO        4.439        90.13      27658.5            AC22 BASE G 1.495        30.39       9235.9 
                      ZAHORRA        0.851        17.29       9910.8            AC22 BIN D  1.220        24.75       8303.4 
                    BBTM 11 B        0.726        14.71       4907.0       BERMA EXT        0.652        13.99       7524.9 
                    BERMA INT        1.131        22.68       7977.7 
     7580.000       S.CEMENTO        3.522        71.79      27730.3            AC22 BASE G 1.174        23.97       9259.9 
                      ZAHORRA        0.621         9.23       9920.0            AC22 BIN D  0.959        18.90       8322.3 
                    BBTM 11 B        0.569        11.25       4918.2       BERMA EXT        0.000         1.01       7525.9 
                    BERMA INT        1.126        22.57       8000.3 
     7600.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      27800.7            AC22 BASE G 1.174        23.49       9283.4 
                      ZAHORRA        1.052        16.89       9936.9            AC22 BIN D  1.033        19.99       8342.3 
                    BBTM 11 B        0.614        11.89       4930.1       BERMA EXT        0.009         0.02       7525.9 
                    BERMA INT        1.121        22.47       8022.7 
     7620.000       S.CEMENTO        3.522        70.42      27871.1            AC22 BASE G 1.174        23.49       9306.9 
                      ZAHORRA        1.270        23.63       9960.6            AC22 BIN D  1.067        21.05       8363.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.49       4942.6       BERMA EXT        0.134         1.36       7527.3 
                    BERMA INT        1.118        22.37       8045.1 
     7640.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      27941.5            AC22 BASE G 1.175        23.49       9330.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.12       9986.7            AC22 BIN D  1.068        21.35       8384.7 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       4955.2       BERMA EXT        0.308         4.35       7531.6 
                    BERMA INT        1.118        22.36       8067.4 
     7660.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      28011.9            AC22 BASE G 1.174        23.49       9353.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10013.1            AC22 BIN D  1.067        21.34       8406.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4967.9       BERMA EXT        0.422         7.26       7538.9 
                    BERMA INT        1.117        22.36       8089.8 
     7680.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      28082.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       9377.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.45      10039.6            AC22 BIN D  1.068        21.34       8427.4 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4980.5       BERMA EXT        0.453         9.09       7548.0 
                    BERMA INT        1.119        22.35       8112.2 
     7700.000       S.CEMENTO        3.522        70.41      28152.8            AC22 BASE G 1.173        23.49       9400.8 
                      ZAHORRA        1.323        26.44      10066.0            AC22 BIN D  1.067        21.35       8448.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       4993.1       BERMA EXT        0.450         8.66       7556.6 
                    BERMA INT        1.132        22.50       8134.7 
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     7720.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      28223.2            AC22 BASE G 1.174        23.48       9424.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10092.4            AC22 BIN D  1.067        21.35       8470.1 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       5005.7       BERMA EXT        0.577        10.48       7567.1 
                    BERMA INT        1.141        22.75       8157.4 
     7740.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      28293.6            AC22 BASE G 1.174        23.48       9447.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10118.9            AC22 BIN D  1.067        21.35       8491.5 
                    BBTM 11 B        0.631        12.63       5018.4       BERMA EXT        0.773        13.22       7580.3 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8180.2 
     7760.000       S.CEMENTO        3.521        70.41      28364.0            AC22 BASE G 1.174        23.48       9471.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10145.3            AC22 BIN D  1.067        21.35       8512.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       5031.0       BERMA EXT        0.862        16.80       7597.1 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8203.0 
     7780.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      28434.4            AC22 BASE G 1.174        23.49       9494.8 
                      ZAHORRA        1.321        26.44      10171.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       8534.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       5043.7       BERMA EXT        0.633        14.89       7612.0 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8225.9 
     7800.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      28504.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       9518.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.43      10198.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       8555.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       5056.3       BERMA EXT        0.762        13.29       7625.3 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8248.7 
     7820.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      28575.2            AC22 BASE G 1.174        23.49       9541.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10224.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       8576.8 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       5068.9       BERMA EXT        0.865        16.88       7642.2 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8271.5 
     7840.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      28645.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       9565.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10251.1            AC22 BIN D  1.067        21.34       8598.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       5081.6       BERMA EXT        0.877        17.45       7659.6 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8294.3 
     7860.000       S.CEMENTO        3.521        70.40      28716.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       9588.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10277.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       8619.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       5094.2       BERMA EXT        0.878        17.57       7677.2 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8317.1 
     7880.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      28786.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       9612.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10304.0            AC22 BIN D  1.067        21.34       8640.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       5106.8       BERMA EXT        0.868        17.47       7694.7 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8339.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7900.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      28856.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       9635.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10330.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       8662.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       5119.5       BERMA EXT        0.859        17.27       7712.0 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8362.8 
     7920.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      28927.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       9659.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10356.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       8683.5 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       5132.1       BERMA EXT        0.853        17.13       7729.1 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8385.6 
     7940.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      28997.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       9682.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10383.3            AC22 BIN D  1.067        21.34       8704.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       5144.7       BERMA EXT        0.835        16.99       7746.1 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8408.4 
     7960.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      29068.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       9706.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10409.7            AC22 BIN D  1.067        21.34       8726.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       5157.4       BERMA EXT        0.852        16.58       7762.7 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8431.2 
     7980.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      29138.4            AC22 BASE G 1.175        23.49       9729.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10436.2            AC22 BIN D  1.067        21.34       8747.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       5170.0       BERMA EXT        0.865        17.17       7779.8 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8454.0 
     8000.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      29208.8            AC22 BASE G 1.174        23.49       9753.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10462.6            AC22 BIN D  1.067        21.34       8768.9 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       5182.6       BERMA EXT        0.877        17.38       7797.2 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8476.8 
     8020.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      29279.2            AC22 BASE G 1.175        23.49       9776.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10489.1            AC22 BIN D  1.067        21.34       8790.2 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       5195.3       BERMA EXT        0.900        17.80       7815.0 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8499.7 
     8040.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      29349.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       9800.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10515.5            AC22 BIN D  1.067        21.34       8811.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.64       5207.9       BERMA EXT        0.879        18.00       7833.0 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8522.5 
     8060.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      29420.0            AC22 BASE G 1.175        23.49       9823.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10541.9            AC22 BIN D  1.067        21.34       8832.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       5220.5       BERMA EXT        0.569        11.99       7845.0 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8545.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     8080.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      29490.4            AC22 BASE G 1.174        23.49       9847.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10568.4            AC22 BIN D  1.067        21.34       8854.3 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       5233.2       BERMA EXT        0.492        10.57       7855.6 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8568.1 
     8100.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      29560.8            AC22 BASE G 1.175        23.49       9870.7 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10594.8            AC22 BIN D  1.067        21.34       8875.6 
                    BBTM 11 B        0.632        12.63       5245.8       BERMA EXT        0.432         9.26       7864.8 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8590.9 
     8120.000       S.CEMENTO        3.521        70.40      29631.3            AC22 BASE G 1.175        23.49       9894.2 
                      ZAHORRA        1.297        26.28      10621.1            AC22 BIN D  1.067        21.34       8896.9 
                    BBTM 11 B        0.631        12.64       5258.4       BERMA EXT        0.382         8.08       7872.9 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8613.8 
     8140.000       S.CEMENTO        3.520        70.40      29701.6            AC22 BASE G 1.175        23.49       9917.6 
                      ZAHORRA        1.203        25.13      10646.2            AC22 BIN D  1.055        21.28       8918.2 
                    BBTM 11 B        0.627        12.62       5271.1       BERMA EXT        0.368         7.47       7880.4 
                    BERMA INT        1.141        22.82       8636.6 
     8160.000       S.CEMENTO        3.520        70.41      29772.1            AC22 BASE G 1.174        23.48       9941.1 
                      ZAHORRA        1.056        22.65      10668.9            AC22 BIN D  1.029        20.85       8939.1 
                    BBTM 11 B        0.611        12.37       5283.4       BERMA EXT        0.049         4.60       7885.0 
                    BERMA INT        1.140        22.82       8659.4 
     8180.000       S.CEMENTO        3.521        70.42      29842.5            AC22 BASE G 1.174        23.48       9964.6 
                      ZAHORRA        0.550        16.53      10685.4            AC22 BIN D  0.946        19.90       8959.0 
                    BBTM 11 B        0.562        11.82       5295.3       BERMA EXT        0.000         0.12       7885.1 
                    BERMA INT        1.111        22.51       8681.9 
     8200.000       S.CEMENTO        4.422        72.60      29915.1            AC22 BASE G 1.489        24.25       9988.9 
                      ZAHORRA        0.748         8.05      10693.5            AC22 BIN D  1.196        18.87       8977.8 
                    BBTM 11 B        0.711        11.22       5306.5       BERMA EXT        0.184         1.30       7886.4 
                    BERMA INT        1.063        21.75       8703.6 
     8220.000       S.CEMENTO        5.077        97.65      30012.7            AC22 BASE G 1.719        33.01      10021.9 
                      ZAHORRA        1.322        22.27      10715.7            AC22 BIN D  1.457        27.46       9005.3 
                    BBTM 11 B        0.865        16.31       5322.8       BERMA EXT        0.951        15.89       7902.3 
                    BERMA INT        1.057        21.00       8724.6 
     8240.000       S.CEMENTO        4.975       100.31      30113.0            AC22 BASE G 1.682        33.95      10055.8 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10742.2            AC22 BIN D  1.431        28.82       9034.1 
                    BBTM 11 B        0.848        17.12       5339.9       BERMA EXT        0.952        19.03       7921.3 
                    BERMA INT        1.086        21.43       8746.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     8260.000       S.CEMENTO        4.931        98.98      30212.0            AC22 BASE G 1.668        33.49      10089.3 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10768.6            AC22 BIN D  1.419        28.49       9062.6 
                    BBTM 11 B        0.843        16.92       5356.8       BERMA EXT        0.951        19.03       7940.3 
                    BERMA INT        1.116        22.03       8768.1 
     8280.000       S.CEMENTO        4.920        98.49      30310.5            AC22 BASE G 1.665        33.31      10122.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10795.1            AC22 BIN D  1.417        28.36       9091.0 
                    BBTM 11 B        0.842        16.83       5373.7       BERMA EXT        0.952        19.03       7959.4 
                    BERMA INT        1.139        22.61       8790.7 
     8300.000       S.CEMENTO        4.921        98.42      30408.9            AC22 BASE G 1.664        33.29      10155.9 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10821.5            AC22 BIN D  1.417        28.35       9119.3 
                    BBTM 11 B        0.842        16.83       5390.5       BERMA EXT        0.951        19.03       7978.4 
                    BERMA INT        1.139        22.78       8813.5 
     8320.000       S.CEMENTO        4.921        98.42      30507.3            AC22 BASE G 1.665        33.29      10189.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.45      10847.9            AC22 BIN D  1.417        28.34       9147.6 
                    BBTM 11 B        0.842        16.84       5407.3       BERMA EXT        0.951        19.03       7997.4 
                    BERMA INT        1.139        22.78       8836.3 
     8340.000       S.CEMENTO        4.864        98.24      30605.6            AC22 BASE G 1.643        33.23      10222.4 
                      ZAHORRA        1.323        26.44      10874.4            AC22 BIN D  1.402        28.30       9175.9 
                    BBTM 11 B        0.832        16.81       5424.1       BERMA EXT        0.951        19.03       8016.5 
                    BERMA INT        1.139        22.78       8859.1 
     8360.000       S.CEMENTO        4.638        95.01      30700.6            AC22 BASE G 1.565        32.10      10254.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      10900.8            AC22 BIN D  1.347        27.49       9203.4 
                    BBTM 11 B        0.799        16.32       5440.4       BERMA EXT        0.951        19.03       8035.5 
                    BERMA INT        1.139        22.78       8881.8 
     8380.000       S.CEMENTO        4.415        90.54      30791.1            AC22 BASE G 1.487        30.52      10285.1 
                      ZAHORRA        1.322        26.45      10927.3            AC22 BIN D  1.290        26.37       9229.8 
                    BBTM 11 B        0.766        15.64       5456.1       BERMA EXT        0.951        19.03       8054.5 
                    BERMA INT        1.139        22.78       8904.6 
     8400.000       S.CEMENTO        4.191        86.05      30877.2            AC22 BASE G 1.408        28.95      10314.0 
                      ZAHORRA        1.323        26.45      10953.7            AC22 BIN D  1.234        25.25       9255.1 
                    BBTM 11 B        0.732        14.98       5471.1       BERMA EXT        1.117        20.68       8075.2 
                    BERMA INT        1.139        22.78       8927.4 
     8420.000       S.CEMENTO        3.967        81.57      30958.7            AC22 BASE G 1.330        27.38      10341.4 
                      ZAHORRA        1.323        26.45      10980.2            AC22 BIN D  1.178        24.13       9279.2 
                    BBTM 11 B        0.698        14.31       5485.4       BERMA EXT        1.313        24.29       8099.5 
                    BERMA INT        1.139        22.78       8950.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     8440.000       S.CEMENTO        3.742        77.09      31035.8            AC22 BASE G 1.252        25.82      10367.2 
                      ZAHORRA        1.322        26.45      11006.6            AC22 BIN D  1.123        23.01       9302.2 
                    BBTM 11 B        0.664        13.63       5499.0       BERMA EXT        1.508        28.21       8127.7 
                    BERMA INT        1.139        22.78       8973.0 
     8460.000       S.CEMENTO        3.532        72.64      31108.5            AC22 BASE G 1.179        24.26      10391.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.45      11033.1            AC22 BIN D  1.070        21.89       9324.1 
                    BBTM 11 B        0.633        12.95       5512.0       BERMA EXT        1.669        31.78       8159.5 
                    BERMA INT        1.139        22.78       8995.7 
     8480.000       S.CEMENTO        3.533        70.54      31179.0            AC22 BASE G 1.179        23.53      10415.0 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      11059.5            AC22 BIN D  1.071        21.37       9345.5 
                    BBTM 11 B        0.634        12.66       5524.6       BERMA EXT        1.669        33.39       8192.9 
                    BERMA INT        1.139        22.78       9018.5 
     8500.000       S.CEMENTO        3.547        70.80      31249.8            AC22 BASE G 1.183        23.63      10438.6 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      11086.0            AC22 BIN D  1.074        21.44       9366.9 
                    BBTM 11 B        0.636        12.69       5537.3       BERMA EXT        1.660        33.44       8226.3 
                    BERMA INT        1.139        22.78       9041.3 
     8520.000       S.CEMENTO        3.585        71.32      31321.1            AC22 BASE G 1.196        23.80      10462.4 
                      ZAHORRA        1.322        26.44      11112.4            AC22 BIN D  1.084        21.57       9388.5 
                    BBTM 11 B        0.641        12.76       5550.1       BERMA EXT        1.530        32.06       8258.4 
                    BERMA INT        1.131        22.71       9064.0 
     8540.000       S.CEMENTO        3.623        72.09      31393.2            AC22 BASE G 1.210        24.07      10486.5 
                      ZAHORRA        1.322        26.45      11138.9            AC22 BIN D  1.093        21.76       9410.2 
                    BBTM 11 B        0.646        12.88       5562.9       BERMA EXT        1.487        30.48       8288.8 
                    BERMA INT        1.125        22.56       9086.6 
     8549.266       S.CEMENTO        3.641        33.66      31426.9            AC22 BASE G 1.217        11.24      10497.8 
                      ZAHORRA        1.322        12.25      11151.1            AC22 BIN D  1.097        10.15       9420.4 
                    BBTM 11 B        0.650         6.00       5569.0       BERMA EXT        1.566        14.26       8303.1 
                    BERMA INT        1.121        10.41       9097.0 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                              31426.9 
                       AC22 BASE G                            10497.8 
                       ZAHORRA                                11151.1 
                       AC22 BIN D                              9420.4 
                       BBTM 11 B                               5569.0 
                       BERMA EXT                               8303.1 
                       BERMA INT                               9097.0 
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  PROYECTO :  
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        2.244         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.684         0.00          0.0 
                         AC16        0.477         0.00          0.0       BERMA EXT        0.688         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        1.947        41.03         41.0            AC22 BASE G 0.605        12.67         12.7 
                         AC16        0.426         8.90          8.9       BERMA EXT        0.339         8.34          8.3 
       40.000       S.CEMENTO        1.946        39.62         80.6            AC22 BASE G 0.604        12.27         24.9 
                         AC16        0.425         8.64         17.5       BERMA EXT        0.359         7.82         16.2 
       60.000       S.CEMENTO        2.244        39.23        119.9            AC22 BASE G 0.684        12.17         37.1 
                         AC16        0.477         8.57         26.1       BERMA EXT        0.689         7.68         23.8 
       80.000       S.CEMENTO        1.948        43.66        163.5            AC22 BASE G 0.605        13.35         50.5 
                         AC16        0.426         9.34         35.4       BERMA EXT        0.379        12.50         36.3 
      100.000       S.CEMENTO        1.945        38.94        202.5            AC22 BASE G 0.604        12.08         62.5 
                         AC16        0.426         8.52         44.0       BERMA EXT        0.374         7.55         43.9 
      120.000       S.CEMENTO        2.244        39.46        241.9            AC22 BASE G 0.684        12.23         74.8 
                         AC16        0.477         8.61         52.6       BERMA EXT        0.689         7.95         51.8 
      140.000       S.CEMENTO        2.176        40.33        282.3            AC22 BASE G 0.677        12.48         87.2 
                         AC16        0.477         8.78         61.3       BERMA EXT        0.340         8.24         60.1 
      160.000       S.CEMENTO        2.244        44.85        327.1            AC22 BASE G 0.684        13.68        100.9 
                         AC16        0.477         9.55         70.9       BERMA EXT        0.689        13.24         73.3 
      180.000       S.CEMENTO        1.947        41.37        368.5            AC22 BASE G 0.605        12.74        113.7 
                         AC16        0.426         8.94         79.8       BERMA EXT        0.311         9.38         82.7 
      200.000       S.CEMENTO        1.946        38.90        407.4            AC22 BASE G 0.605        12.08        125.7 
                         AC16        0.426         8.51         88.4       BERMA EXT        0.311         6.20         88.9 
      219.911       S.CEMENTO        2.244        42.01        449.4            AC22 BASE G 0.684        12.90        138.6 
                         AC16        0.477         9.04         97.4       BERMA EXT        0.688        10.36         99.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                449.4 
                       AC22 BASE G                              138.6 
                       AC16                                      97.4 
                       BERMA EXT                                 99.3 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        2.244         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.684         0.00          0.0 
                         AC16        0.478         0.00          0.0       BERMA EXT        0.657         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        2.186        40.11         40.1            AC22 BASE G 0.681        12.42         12.4 
                         AC16        0.478         8.74          8.7       BERMA EXT        0.308         7.16          7.2 
       40.000       S.CEMENTO        2.244        44.85         85.0            AC22 BASE G 0.684        13.68         26.1 
                         AC16        0.478         9.55         18.3       BERMA EXT        0.657        12.66         19.8 
       60.000       S.CEMENTO        1.943        44.37        129.3            AC22 BASE G 0.604        13.54         39.6 
                         AC16        0.426         9.47         27.8       BERMA EXT        0.305        12.55         32.4 
       80.000       S.CEMENTO        1.946        38.91        168.3            AC22 BASE G 0.604        12.08         51.7 
                         AC16        0.426         8.52         36.3       BERMA EXT        0.305         6.10         38.5 
      100.000       S.CEMENTO        2.244        39.23        207.5            AC22 BASE G 0.684        12.17         63.9 
                         AC16        0.478         8.58         44.9       BERMA EXT        0.657         6.48         45.0 
      120.000       S.CEMENTO        2.244        44.88        252.4            AC22 BASE G 0.684        13.68         77.6 
                         AC16        0.478         9.55         54.4       BERMA EXT        0.636        13.13         58.1 
      140.000       S.CEMENTO        2.244        41.00        293.4            AC22 BASE G 0.684        12.66         90.2 
                         AC16        0.478         8.90         63.3       BERMA EXT        0.673         7.80         65.9 
      160.000       S.CEMENTO        2.244        44.88        338.2            AC22 BASE G 0.684        13.68        103.9 
                         AC16        0.478         9.55         72.9       BERMA EXT        0.689        13.49         79.4 
      180.000       S.CEMENTO        1.946        42.81        381.1            AC22 BASE G 0.604        13.13        117.0 
                         AC16        0.426         9.20         82.1       BERMA EXT        0.321        10.83         90.2 
      200.000       S.CEMENTO        1.947        38.93        420.0            AC22 BASE G 0.604        12.09        129.1 
                         AC16        0.426         8.53         90.6       BERMA EXT        0.321         6.42         96.6 
      219.911       S.CEMENTO        2.244        44.08        464.1            AC22 BASE G 0.684        13.46        142.6 
                         AC16        0.478         9.41        100.0       BERMA EXT        0.657        12.21        108.8 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                464.1 
                       AC22 BASE G                              142.6 
                       AC16                                     100.0 
                       BERMA EXT                                108.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       27.000       S.CEMENTO        2.355         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.719         0.00          0.0 
                         AC16        0.502         0.00          0.0       BERMA EXT        0.735         0.00          0.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000       S.CEMENTO        0.000         8.94          8.9            AC22 BASE G 0.512         7.45          7.4 
                         AC16        0.502         6.53          6.5       BERMA EXT        0.000         2.81          2.8 
                      TABLERO        0.132         1.49          1.5 
       60.000            AC22 BASE G 0.512        10.25         17.7            AC16        0.502        10.05         16.6 
                      TABLERO        0.132         2.64          4.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       79.000       S.CEMENTO        2.355         2.78         11.7            AC22 BASE G 0.719         9.98         27.7 
                         AC16        0.503         9.55         26.1       BERMA EXT        0.437         0.92          3.7 
                      TABLERO        0.100         2.52          6.7 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:34:25   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 11.7 
                       AC22 BASE G                               27.7 
                       AC16                                      26.1 
                       BERMA EXT                                  3.7 
                       TABLERO                                    6.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        1.474         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.439         0.00          0.0 
                      ZAHORRA        0.274         0.00          0.0            AC16        0.353         0.00          0.0 
                    BERMA EXT        0.704         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        1.397        14.22         14.2            AC22 BASE G 0.414         4.17          4.2 
                      ZAHORRA        0.622         8.97          9.0            AC16        0.395         4.45          4.4 
                    BERMA EXT        0.704         7.78          7.8 
       40.000       S.CEMENTO        1.254        26.01         40.2            AC22 BASE G 0.369         7.67         11.8 
                      ZAHORRA        0.709        13.97         22.9            AC16        0.377         7.72         12.2 
                    BERMA EXT        0.704        14.08         21.9 
       60.000       S.CEMENTO        1.254        25.08         65.3            AC22 BASE G 0.369         7.38         19.2 
                      ZAHORRA        0.709        14.19         37.1            AC16        0.378         7.55         19.7 
                    BERMA EXT        0.704        14.08         35.9 
       80.000       S.CEMENTO        1.254        25.08         90.4            AC22 BASE G 0.369         7.38         26.6 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         51.3            AC16        0.378         7.55         27.3 
                    BERMA EXT        0.704        14.08         50.0 
      100.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        115.5            AC22 BASE G 0.369         7.38         34.0 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         65.5            AC16        0.377         7.55         34.8 
                    BERMA EXT        0.693        14.03         64.1 
      120.000       S.CEMENTO        1.254        25.09        140.6            AC22 BASE G 0.369         7.38         41.4 
                      ZAHORRA        0.710        14.21         79.7            AC16        0.377         7.55         42.4 
                    BERMA EXT        0.684        13.70         77.8 
      140.000       S.CEMENTO        1.254        25.09        165.7            AC22 BASE G 0.369         7.38         48.7 
                      ZAHORRA        0.710        14.21         93.9            AC16        0.377         7.55         49.9 
                    BERMA EXT        0.684        13.68         91.4 
      160.000       S.CEMENTO        1.254        25.09        190.7            AC22 BASE G 0.369         7.38         56.1 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        108.2            AC16        0.377         7.55         57.5 
                    BERMA EXT        0.684        13.68        105.1 
      180.000       S.CEMENTO        1.254        25.09        215.8            AC22 BASE G 0.369         7.38         63.5 
                      ZAHORRA        0.710        14.21        122.4            AC16        0.377         7.55         65.0 
                    BERMA EXT        0.684        13.68        118.8 
      200.000       S.CEMENTO        1.179        24.79        240.6            AC22 BASE G 0.360         7.36         70.9 
                      ZAHORRA        0.710        14.21        136.6            AC16        0.376         7.55         72.6 
                    BERMA EXT        0.407        10.82        129.6 
      220.000       S.CEMENTO        1.254        24.87        265.5            AC22 BASE G 0.369         7.37         78.2 
                      ZAHORRA        0.710        14.21        150.8            AC16        0.377         7.55         80.1 
                    BERMA EXT        0.639        10.60        140.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000       S.CEMENTO        1.166        24.53        290.0            AC22 BASE G 0.356         7.33         85.6 
                      ZAHORRA        0.710        14.20        165.0            AC16        0.373         7.54         87.6 
                    BERMA EXT        0.384         8.99        149.2 
      260.000       S.CEMENTO        1.110        22.71        312.7            AC22 BASE G 0.338         6.92         92.5 
                      ZAHORRA        0.710        14.20        179.2            AC16        0.361         7.33         95.0 
                    BERMA EXT        0.383         7.67        156.9 
      280.000       S.CEMENTO        1.024        21.45        334.2            AC22 BASE G 0.310         6.52         99.0 
                      ZAHORRA        0.710        14.20        193.4            AC16        0.341         7.05        102.0 
                    BERMA EXT        0.512         9.06        165.9 
      286.122       S.CEMENTO        0.994         6.17        340.3            AC22 BASE G 0.301         1.87        100.9 
                      ZAHORRA        0.710         4.34        197.7            AC16        0.334         2.07        104.1 
                    BERMA EXT        0.536         3.21        169.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                340.3 
                       AC22 BASE G                              100.9 
                       ZAHORRA                                  197.7 
                       AC16                                     104.1 
                       BERMA EXT                                169.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       65.911       S.CEMENTO        1.182         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.346         0.00          0.0 
                      ZAHORRA        0.710         0.00          0.0            AC16        0.361         0.00          0.0 
                    BERMA EXT        0.881         0.00          0.0 
       80.000       S.CEMENTO        1.074        14.56         14.6            AC22 BASE G 0.327         4.42          4.4 
                      ZAHORRA        0.710        10.00         10.0            AC16        0.353         4.84          4.8 
                    BERMA EXT        0.432         6.52          6.5 
      100.000       S.CEMENTO        1.154        22.41         37.0            AC22 BASE G 0.352         6.83         11.2 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         24.2            AC16        0.371         7.26         12.1 
                    BERMA EXT        0.384         7.94         14.5 
      120.000       S.CEMENTO        1.254        24.16         61.1            AC22 BASE G 0.369         7.27         18.5 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         38.4            AC16        0.377         7.52         19.6 
                    BERMA EXT        0.487         8.11         22.6 
      140.000       S.CEMENTO        1.254        25.08         86.2            AC22 BASE G 0.369         7.38         25.9 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         52.6            AC16        0.377         7.54         27.2 
                    BERMA EXT        0.704        12.45         35.0 
      160.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        111.3            AC22 BASE G 0.369         7.38         33.3 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         66.8            AC16        0.377         7.54         34.7 
                    BERMA EXT        0.704        14.07         49.1 
      180.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        136.4            AC22 BASE G 0.369         7.38         40.7 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         81.0            AC16        0.378         7.55         42.3 
                    BERMA EXT        0.703        14.07         63.2 
      200.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        161.5            AC22 BASE G 0.369         7.38         48.0 
                      ZAHORRA        0.711        14.21         95.2            AC16        0.377         7.55         49.8 
                    BERMA EXT        0.672        13.79         77.0 
      220.000       S.CEMENTO        1.254        25.09        186.5            AC22 BASE G 0.369         7.38         55.4 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        109.4            AC16        0.377         7.55         57.4 
                    BERMA EXT        0.671        13.42         90.4 
      240.000       S.CEMENTO        1.254        25.09        211.6            AC22 BASE G 0.369         7.38         62.8 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        123.6            AC16        0.378         7.55         64.9 
                    BERMA EXT        0.671        13.41        103.8 
      260.000       S.CEMENTO        1.254        25.09        236.7            AC22 BASE G 0.369         7.38         70.2 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        137.9            AC16        0.378         7.55         72.5 
                    BERMA EXT        0.671        13.41        117.2 
      280.000       S.CEMENTO        1.254        25.09        261.8            AC22 BASE G 0.369         7.38         77.6 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        152.1            AC16        0.378         7.55         80.0 
                    BERMA EXT        0.671        13.41        130.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      300.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        286.9            AC22 BASE G 0.369         7.38         84.9 
                      ZAHORRA        0.710        14.21        166.3            AC16        0.378         7.55         87.6 
                    BERMA EXT        0.698        13.62        144.2 
      320.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        312.0            AC22 BASE G 0.369         7.38         92.3 
                      ZAHORRA        0.710        14.20        180.5            AC16        0.377         7.55         95.1 
                    BERMA EXT        0.704        14.06        158.3 
      340.000       S.CEMENTO        0.517        22.95        334.9            AC22 BASE G 0.149         6.80         99.1 
                      ZAHORRA        0.423        11.83        192.3            AC16        0.177         6.76        101.9 
                    BERMA EXT        0.383        11.17        169.5 
      348.489       S.CEMENTO        1.254         1.86        336.8            AC22 BASE G 0.369         0.46         99.6 
                      ZAHORRA        0.275         2.87        195.2            AC16        0.303         0.82        102.7 
                    BERMA EXT        0.688         2.09        171.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                336.8 
                       AC22 BASE G                               99.6 
                       ZAHORRA                                  195.2 
                       AC16                                     102.7 
                       BERMA EXT                                171.6 
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Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 76 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        0.078         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.010         0.00          0.0 
                      ZAHORRA        0.275         0.00          0.0            AC16        0.051         0.00          0.0 
                    BERMA EXT        0.367         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        1.419        14.36         14.4            AC22 BASE G 0.421         4.21          4.2 
                      ZAHORRA        0.623         8.98          9.0            AC16        0.400         4.48          4.5 
                    BERMA EXT        0.671         7.99          8.0 
       40.000       S.CEMENTO        1.254        26.32         40.7            AC22 BASE G 0.369         7.77         12.0 
                      ZAHORRA        0.710        13.98         23.0            AC16        0.378         7.79         12.3 
                    BERMA EXT        0.672        13.43         21.4 
       60.000       S.CEMENTO        1.254        25.08         65.8            AC22 BASE G 0.369         7.38         19.4 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         37.2            AC16        0.377         7.55         19.8 
                    BERMA EXT        0.672        13.43         34.8 
       80.000       S.CEMENTO        1.254        25.08         90.8            AC22 BASE G 0.369         7.38         26.7 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         51.4            AC16        0.377         7.55         27.4 
                    BERMA EXT        0.673        13.44         48.3 
      100.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        115.9            AC22 BASE G 0.369         7.38         34.1 
                      ZAHORRA        0.711        14.20         65.6            AC16        0.378         7.55         34.9 
                    BERMA EXT        0.663        13.44         61.7 
      120.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        141.0            AC22 BASE G 0.369         7.38         41.5 
                      ZAHORRA        0.711        14.21         79.8            AC16        0.377         7.55         42.5 
                    BERMA EXT        0.660        13.21         74.9 
      140.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        166.1            AC22 BASE G 0.369         7.38         48.9 
                      ZAHORRA        0.711        14.21         94.0            AC16        0.377         7.55         50.0 
                    BERMA EXT        0.660        13.20         88.1 
      160.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        191.2            AC22 BASE G 0.369         7.38         56.3 
                      ZAHORRA        0.710        14.21        108.2            AC16        0.377         7.55         57.6 
                    BERMA EXT        0.660        13.20        101.3 
      180.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        216.3            AC22 BASE G 0.369         7.38         63.6 
                      ZAHORRA        0.710        14.21        122.4            AC16        0.377         7.55         65.1 
                    BERMA EXT        0.667        13.22        114.6 
      200.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        241.3            AC22 BASE G 0.369         7.38         71.0 
                      ZAHORRA        0.710        14.20        136.6            AC16        0.378         7.55         72.7 
                    BERMA EXT        0.664        13.45        128.0 
      220.000       S.CEMENTO        1.206        24.98        266.3            AC22 BASE G 0.368         7.38         78.4 
                      ZAHORRA        0.710        14.20        150.8            AC16        0.377         7.55         80.2 
                    BERMA EXT        0.374        10.13        138.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000       S.CEMENTO        1.105        22.98        289.3            AC22 BASE G 0.336         7.01         85.4 
                      ZAHORRA        0.710        14.20        165.0            AC16        0.360         7.39         87.6 
                    BERMA EXT        0.368         7.38        145.5 
      258.032       S.CEMENTO        1.181        18.90        308.2            AC22 BASE G 0.346         5.74         91.2 
                      ZAHORRA        0.710        12.80        177.8            AC16        0.361         6.25         93.9 
                    BERMA EXT        0.672         6.63        152.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                308.2 
                       AC22 BASE G                               91.2 
                       ZAHORRA                                  177.8 
                       AC16                                      93.9 
                       BERMA EXT                                152.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       77.765       S.CEMENTO        0.995         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.301         0.00          0.0 
                      ZAHORRA        0.710         0.00          0.0            AC16        0.335         0.00          0.0 
                    BERMA EXT        0.604         0.00          0.0 
       80.000       S.CEMENTO        1.007         2.24          2.2            AC22 BASE G 0.305         0.68          0.7 
                      ZAHORRA        0.710         1.59          1.6            AC16        0.337         0.75          0.8 
                    BERMA EXT        0.584         1.33          1.3 
      100.000       S.CEMENTO        1.117        21.28         23.5            AC22 BASE G 0.340         6.47          7.1 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         15.8            AC16        0.363         7.01          7.8 
                    BERMA EXT        0.403         9.88         11.2 
      120.000       S.CEMENTO        1.194        22.99         46.5            AC22 BASE G 0.365         7.01         14.2 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         30.0            AC16        0.377         7.39         15.2 
                    BERMA EXT        0.387         7.72         18.9 
      140.000       S.CEMENTO        1.254        24.90         71.4            AC22 BASE G 0.369         7.38         21.5 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         44.2            AC16        0.377         7.55         22.7 
                    BERMA EXT        0.646         9.80         28.7 
      160.000       S.CEMENTO        1.254        25.08         96.5            AC22 BASE G 0.369         7.38         28.9 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         58.4            AC16        0.377         7.55         30.2 
                    BERMA EXT        0.695        13.87         42.6 
      180.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        121.6            AC22 BASE G 0.369         7.38         36.3 
                      ZAHORRA        0.711        14.21         72.6            AC16        0.377         7.55         37.8 
                    BERMA EXT        0.672        13.67         56.3 
      200.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        146.6            AC22 BASE G 0.369         7.38         43.7 
                      ZAHORRA        0.711        14.21         86.8            AC16        0.377         7.55         45.3 
                    BERMA EXT        0.671        13.42         69.7 
      220.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        171.7            AC22 BASE G 0.369         7.38         51.0 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        101.0            AC16        0.378         7.55         52.9 
                    BERMA EXT        0.671        13.42         83.1 
      240.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        196.8            AC22 BASE G 0.369         7.38         58.4 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        115.2            AC16        0.377         7.55         60.5 
                    BERMA EXT        0.671        13.42         96.5 
      260.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        221.9            AC22 BASE G 0.369         7.38         65.8 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        129.4            AC16        0.378         7.55         68.0 
                    BERMA EXT        0.671        13.42        109.9 
      280.000       S.CEMENTO        1.255        25.08        247.0            AC22 BASE G 0.369         7.38         73.2 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        143.7            AC16        0.377         7.55         75.6 
                    BERMA EXT        0.678        13.43        123.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      300.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        272.1            AC22 BASE G 0.369         7.38         80.6 
                      ZAHORRA        0.710        14.21        157.9            AC16        0.377         7.55         83.1 
                    BERMA EXT        0.703        13.88        137.2 
      320.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        297.1            AC22 BASE G 0.369         7.38         87.9 
                      ZAHORRA        0.710        14.20        172.1            AC16        0.377         7.55         90.7 
                    BERMA EXT        0.704        14.07        151.3 
      340.000       S.CEMENTO        0.423        22.29        319.4            AC22 BASE G 0.119         6.59         94.5 
                      ZAHORRA        0.407        11.56        183.6            AC16        0.153         6.57         97.2 
                    BERMA EXT        0.356        11.25        162.5 
      347.605       S.CEMENTO        0.077         1.44        320.9            AC22 BASE G 0.009         0.34         94.9 
                      ZAHORRA        0.275         2.59        186.2            AC16        0.051         0.67         97.9 
                    BERMA EXT        0.365         2.74        165.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                320.9 
                       AC22 BASE G                               94.9 
                       ZAHORRA                                  186.2 
                       AC16                                      97.9 
                       BERMA EXT                                165.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        0.298         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.080         0.00          0.0 
                         AC16        0.051         0.00          0.0       BERMA EXT        0.278         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        0.890        17.93         17.9            AC22 BASE G 0.268         5.40          5.4 
                         AC16        0.186         3.74          3.7       BERMA EXT        0.280         5.55          5.6 
       27.452       S.CEMENTO        0.712         6.15         24.1            AC22 BASE G 0.227         1.85          7.2 
                         AC16        0.158         1.27          5.0       BERMA EXT        0.003         2.11          7.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 24.1 
                       AC22 BASE G                                7.2 
                       AC16                                       5.0 
                       BERMA EXT                                  7.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        0.795         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.238         0.00          0.0 
                         AC16        0.164         0.00          0.0       BERMA EXT        0.262         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        0.943        20.56         20.6            AC22 BASE G 0.285         6.23          6.2 
                         AC16        0.198         4.33          4.3       BERMA EXT        0.363         5.62          5.6 
       27.152       S.CEMENTO        0.298         3.53         24.1            AC22 BASE G 0.080         1.01          7.2 
                         AC16        0.051         0.68          5.0       BERMA EXT        0.373         2.64          8.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 24.1 
                       AC22 BASE G                                7.2 
                       AC16                                       5.0 
                       BERMA EXT                                  8.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        0.297         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.079         0.00          0.0 
                         AC16        0.051         0.00          0.0       BERMA EXT        0.353         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        2.230        24.96         25.0            AC22 BASE G 0.694         7.62          7.6 
                         AC16        0.490         5.31          5.3       BERMA EXT        0.346         7.21          7.2 
       38.128       S.CEMENTO        2.353        27.56         52.5            AC22 BASE G 0.719         8.50         16.1 
                         AC16        0.503         5.97         11.3       BERMA EXT        0.657         6.32         13.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 52.5 
                       AC22 BASE G                               16.1 
                       AC16                                      11.3 
                       BERMA EXT                                 13.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        2.353         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.719         0.00          0.0 
                         AC16        0.503         0.00          0.0       BERMA EXT        0.657         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        2.056        27.22         27.2            AC22 BASE G 0.639         8.36          8.4 
                         AC16        0.451         5.86          5.9       BERMA EXT        0.337         6.89          6.9 
       36.328       S.CEMENTO        2.354        17.10         44.3            AC22 BASE G 0.719         5.18         13.5 
                         AC16        0.502         3.61          9.5       BERMA EXT        0.657         5.60         12.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 44.3 
                       AC22 BASE G                               13.5 
                       AC16                                       9.5 
                       BERMA EXT                                 12.5 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:34:27   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        0.297         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.079         0.00          0.0 
                         AC16        0.051         0.00          0.0       BERMA EXT        0.344         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        2.208        24.72         24.7            AC22 BASE G 0.688         7.54          7.5 
                         AC16        0.485         5.27          5.3       BERMA EXT        0.367         7.59          7.6 
       38.157       S.CEMENTO        2.354        27.24         52.0            AC22 BASE G 0.719         8.39         15.9 
                         AC16        0.503         5.89         11.2       BERMA EXT        0.689         6.67         14.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 52.0 
                       AC22 BASE G                               15.9 
                       AC16                                      11.2 
                       BERMA EXT                                 14.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        2.354         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.719         0.00          0.0 
                         AC16        0.503         0.00          0.0       BERMA EXT        0.689         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        2.046        27.15         27.2            AC22 BASE G 0.636         8.34          8.3 
                         AC16        0.448         5.84          5.8       BERMA EXT        0.375         7.43          7.4 
       36.362       S.CEMENTO        2.354        17.20         44.4            AC22 BASE G 0.719         5.21         13.5 
                         AC16        0.503         3.62          9.5       BERMA EXT        0.689         6.21         13.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 44.4 
                       AC22 BASE G                               13.5 
                       AC16                                       9.5 
                       BERMA EXT                                 13.6 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 78 

  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:34:28   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        3.674         0.00          0.0            AC22 BASE G 1.139         0.00          0.0 
                         AC16        0.802         0.00          0.0       BERMA EXT        0.689         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        1.525        26.43         26.4            AC22 BASE G 0.470         8.10          8.1 
                         AC16        0.330         5.67          5.7       BERMA EXT        0.365         7.29          7.3 
       34.108       S.CEMENTO        3.454        18.42         44.8            AC22 BASE G 1.070         5.65         13.8 
                         AC16        0.752         3.96          9.6       BERMA EXT        0.688         5.17         12.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 44.8 
                       AC22 BASE G                               13.8 
                       AC16                                       9.6 
                       BERMA EXT                                 12.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        3.454         0.00          0.0            AC22 BASE G 1.069         0.00          0.0 
                         AC16        0.752         0.00          0.0       BERMA EXT        0.688         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        1.731        27.02         27.0            AC22 BASE G 0.536         8.30          8.3 
                         AC16        0.378         5.82          5.8       BERMA EXT        0.314         6.35          6.3 
       40.000       S.CEMENTO        0.358        28.99         56.0            AC22 BASE G 0.099         8.93         17.2 
                         AC16        0.065         6.27         12.1       BERMA EXT        0.315         6.25         12.6 
       42.967       S.CEMENTO        3.454         1.80         57.8            AC22 BASE G 1.069         0.53         17.8 
                         AC16        0.753         0.36         12.4       BERMA EXT        0.689         1.04         13.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 57.8 
                       AC22 BASE G                               17.8 
                       AC16                                      12.4 
                       BERMA EXT                                 13.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        3.674         0.00          0.0            AC22 BASE G 1.139         0.00          0.0 
                         AC16        0.803         0.00          0.0       BERMA EXT        0.689         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        2.325        24.79         24.8            AC22 BASE G 0.725         7.59          7.6 
                         AC16        0.512         5.31          5.3       BERMA EXT        0.315         6.31          6.3 
       40.000       S.CEMENTO        1.306        32.20         57.0            AC22 BASE G 0.400         9.95         17.5 
                         AC16        0.280         7.00         12.3       BERMA EXT        0.319         6.35         12.7 
       51.606       S.CEMENTO        1.178        14.23         71.2            AC22 BASE G 0.360         4.35         21.9 
                         AC16        0.252         3.05         15.4       BERMA EXT        0.321         3.71         16.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 71.2 
                       AC22 BASE G                               21.9 
                       AC16                                      15.4 
                       BERMA EXT                                 16.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        1.176         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.359         0.00          0.0 
                         AC16        0.251         0.00          0.0       BERMA EXT        0.368         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        1.510        25.37         25.4            AC22 BASE G 0.465         7.77          7.8 
                         AC16        0.327         5.44          5.4       BERMA EXT        0.348         7.16          7.2 
       40.000       S.CEMENTO        0.496        31.88         57.2            AC22 BASE G 0.143         9.84         17.6 
                         AC16        0.096         6.92         12.4       BERMA EXT        0.331         6.78         13.9 
       45.295       S.CEMENTO        0.297         1.93         59.2            AC22 BASE G 0.079         0.53         18.1 
                         AC16        0.051         0.35         12.7       BERMA EXT        0.331         1.75         15.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 59.2 
                       AC22 BASE G                               18.1 
                       AC16                                      12.7 
                       BERMA EXT                                 15.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        1.274         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.406         0.00          0.0 
                         AC16        0.290         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        1.633        30.13         30.1            AC22 BASE G 0.489         9.12          9.1 
                         AC16        0.338         6.31          6.3       BERMA EXT        0.554         4.52          4.5 
       40.000       S.CEMENTO        1.805        34.64         64.8            AC22 BASE G 0.544        10.42         19.5 
                         AC16        0.377         7.22         13.5       BERMA EXT        0.719        13.96         18.5 
       60.000       S.CEMENTO        1.805        36.10        100.9            AC22 BASE G 0.544        10.88         30.4 
                         AC16        0.377         7.55         21.1       BERMA EXT        0.709        14.29         32.8 
       80.000       S.CEMENTO        1.805        36.10        137.0            AC22 BASE G 0.544        10.88         41.3 
                         AC16        0.378         7.55         28.6       BERMA EXT        0.719        14.29         47.1 
      100.000       S.CEMENTO        1.804        36.10        173.1            AC22 BASE G 0.544        10.88         52.2 
                         AC16        0.378         7.55         36.2       BERMA EXT        0.705        14.27         61.3 
      120.000       S.CEMENTO        1.804        36.09        209.2            AC22 BASE G 0.544        10.88         63.1 
                         AC16        0.377         7.55         43.7       BERMA EXT        0.672        13.93         75.2 
      140.000       S.CEMENTO        1.803        36.08        245.2            AC22 BASE G 0.544        10.88         73.9 
                         AC16        0.377         7.55         51.3       BERMA EXT        0.657        13.28         88.5 
      160.000       S.CEMENTO        1.803        36.08        281.3            AC22 BASE G 0.544        10.88         84.8 
                         AC16        0.377         7.55         58.8       BERMA EXT        0.660        13.17        101.7 
      180.000       S.CEMENTO        1.803        36.08        317.4            AC22 BASE G 0.544        10.88         95.7 
                         AC16        0.377         7.55         66.4       BERMA EXT        0.653        13.16        114.9 
      200.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        353.5            AC22 BASE G 0.544        10.88        106.6 
                         AC16        0.377         7.55         73.9       BERMA EXT        0.643        12.93        127.8 
      220.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        389.6            AC22 BASE G 0.544        10.88        117.4 
                         AC16        0.377         7.55         81.5       BERMA EXT        0.643        12.87        140.7 
      240.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        425.6            AC22 BASE G 0.544        10.88        128.3 
                         AC16        0.377         7.55         89.0       BERMA EXT        0.643        12.87        153.5 
      260.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        461.7            AC22 BASE G 0.544        10.88        139.2 
                         AC16        0.377         7.55         96.5       BERMA EXT        0.643        12.87        166.4 
      280.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        497.8            AC22 BASE G 0.544        10.88        150.1 
                         AC16        0.377         7.55        104.1       BERMA EXT        0.643        12.87        179.3 
      300.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        533.9            AC22 BASE G 0.544        10.88        161.0 
                         AC16        0.377         7.55        111.6       BERMA EXT        0.643        12.87        192.1 
      320.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        570.0            AC22 BASE G 0.544        10.88        171.9 
                         AC16        0.377         7.55        119.2       BERMA EXT        0.643        12.99        205.1 
      340.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        606.1            AC22 BASE G 0.544        10.88        182.7 
                         AC16        0.377         7.55        126.7       BERMA EXT        0.643        12.86        218.0 
      360.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        642.1            AC22 BASE G 0.544        10.88        193.6 
                         AC16        0.377         7.55        134.3       BERMA EXT        0.643        12.86        230.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        678.2            AC22 BASE G 0.544        10.88        204.5 
                         AC16        0.377         7.55        141.8       BERMA EXT        0.643        12.87        243.7 
      400.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        714.3            AC22 BASE G 0.544        10.88        215.4 
                         AC16        0.377         7.55        149.4       BERMA EXT        0.643        12.87        256.6 
      420.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        750.4            AC22 BASE G 0.544        10.88        226.3 
                         AC16        0.377         7.55        156.9       BERMA EXT        0.643        12.87        269.4 
      440.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        786.5            AC22 BASE G 0.544        10.88        237.1 
                         AC16        0.377         7.55        164.5       BERMA EXT        0.643        12.87        282.3 
      460.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        822.5            AC22 BASE G 0.544        10.88        248.0 
                         AC16        0.378         7.55        172.0       BERMA EXT        0.643        12.86        295.2 
      480.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        858.6            AC22 BASE G 0.544        10.88        258.9 
                         AC16        0.377         7.55        179.6       BERMA EXT        0.639        12.81        308.0 
      500.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        894.7            AC22 BASE G 0.544        10.88        269.8 
                         AC16        0.378         7.55        187.1       BERMA EXT        0.635        12.73        320.7 
      520.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        930.8            AC22 BASE G 0.544        10.88        280.7 
                         AC16        0.377         7.55        194.7       BERMA EXT        0.635        12.70        333.4 
      540.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        966.9            AC22 BASE G 0.544        10.88        291.5 
                         AC16        0.377         7.55        202.2       BERMA EXT        0.654        12.82        346.2 
      560.000       S.CEMENTO        1.804        36.08       1003.0            AC22 BASE G 0.544        10.88        302.4 
                         AC16        0.377         7.55        209.8       BERMA EXT        0.672        13.41        359.7 
      580.000       S.CEMENTO        1.804        36.08       1039.0            AC22 BASE G 0.544        10.88        313.3 
                         AC16        0.377         7.55        217.3       BERMA EXT        0.673        13.44        373.1 
      600.000       S.CEMENTO        1.748        35.88       1074.9            AC22 BASE G 0.526        10.82        324.1 
                         AC16        0.365         7.50        224.8       BERMA EXT        0.575        13.31        386.4 
      620.000       S.CEMENTO        1.479        33.11       1108.0            AC22 BASE G 0.471        10.02        334.1 
                         AC16        0.329         6.93        231.8       BERMA EXT        0.007         5.18        391.6 
      621.861       S.CEMENTO        1.419         2.70       1110.7            AC22 BASE G 0.452         0.86        335.0 
                         AC16        0.323         0.61        232.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                               1110.7 
                       AC22 BASE G                              335.0 
                       AC16                                     232.4 
                       BERMA EXT                                391.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        1.585         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.474         0.00          0.0 
                         AC16        0.328         0.00          0.0       BERMA EXT        0.604         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        1.677        32.69         32.7            AC22 BASE G 0.519         9.94          9.9 
                         AC16        0.361         6.88          6.9       BERMA EXT        0.306         7.73          7.7 
       40.000       S.CEMENTO        1.804        35.49         68.2            AC22 BASE G 0.544        10.75         20.7 
                         AC16        0.377         7.46         14.3       BERMA EXT        0.667        12.19         19.9 
       60.000       S.CEMENTO        1.853        36.25        104.4            AC22 BASE G 0.560        10.93         31.6 
                         AC16        0.389         7.59         21.9       BERMA EXT        0.647        13.11         33.0 
       80.000       S.CEMENTO        2.000        38.53        143.0            AC22 BASE G 0.607        11.66         43.3 
                         AC16        0.422         8.11         30.0       BERMA EXT        0.647        12.94         46.0 
      100.000       S.CEMENTO        2.024        40.37        183.3            AC22 BASE G 0.614        12.26         55.5 
                         AC16        0.428         8.54         38.6       BERMA EXT        0.627        12.19         58.2 
      120.000       S.CEMENTO        2.024        40.49        223.8            AC22 BASE G 0.614        12.28         67.8 
                         AC16        0.428         8.55         47.1       BERMA EXT        0.647        12.92         71.1 
      140.000       S.CEMENTO        2.024        40.35        264.2            AC22 BASE G 0.614        12.27         80.1 
                         AC16        0.427         8.55         55.7       BERMA EXT        0.647        11.23         82.3 
      160.000       S.CEMENTO        2.024        40.49        304.6            AC22 BASE G 0.614        12.28         92.4 
                         AC16        0.427         8.55         64.2       BERMA EXT        0.647        12.94         95.2 
      180.000       S.CEMENTO        1.982        40.36        345.0            AC22 BASE G 0.614        12.28        104.6 
                         AC16        0.427         8.55         72.8       BERMA EXT        0.264         9.91        105.1 
      200.000       S.CEMENTO        2.024        40.31        385.3            AC22 BASE G 0.614        12.27        116.9 
                         AC16        0.428         8.55         81.3       BERMA EXT        0.456         9.89        115.0 
      220.000       S.CEMENTO        2.024        40.36        425.7            AC22 BASE G 0.614        12.28        129.2 
                         AC16        0.428         8.55         89.9       BERMA EXT        0.647         8.34        123.4 
      240.000       S.CEMENTO        2.024        40.49        466.2            AC22 BASE G 0.614        12.28        141.5 
                         AC16        0.427         8.55         98.4       BERMA EXT        0.647        12.94        136.3 
      260.000       S.CEMENTO        2.025        40.44        506.6            AC22 BASE G 0.615        12.28        153.7 
                         AC16        0.428         8.55        107.0       BERMA EXT        0.657        12.75        149.1 
      280.000       S.CEMENTO        2.062        40.88        547.5            AC22 BASE G 0.626        12.40        166.1 
                         AC16        0.436         8.64        115.6       BERMA EXT        0.681        13.38        162.4 
      300.000       S.CEMENTO        2.099        41.61        589.1            AC22 BASE G 0.638        12.64        178.8 
                         AC16        0.444         8.80        124.4       BERMA EXT        0.693        13.79        176.2 
      320.000       S.CEMENTO        2.134        42.34        631.4            AC22 BASE G 0.649        12.87        191.6 
                         AC16        0.452         8.97        133.4       BERMA EXT        0.693        13.85        190.1 
      340.000       S.CEMENTO        2.134        42.68        674.1            AC22 BASE G 0.649        12.98        204.6 
                         AC16        0.453         9.05        142.4       BERMA EXT        0.693        13.85        203.9 
      360.000       S.CEMENTO        2.135        42.68        716.8            AC22 BASE G 0.650        12.98        217.6 
                         AC16        0.452         9.05        151.5       BERMA EXT        0.692        13.85        217.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      379.940       S.CEMENTO        2.354        44.77        761.6            AC22 BASE G 0.719        13.64        231.2 
                         AC16        0.502         9.52        161.0       BERMA EXT        0.693        13.81        231.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                761.6 
                       AC22 BASE G                              231.2 
                       AC16                                     161.0 
                       BERMA EXT                                231.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        2.319         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.708         0.00          0.0 
                         AC16        0.494         0.00          0.0       BERMA EXT        0.695         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        2.264        46.23         46.2            AC22 BASE G 0.706        14.16         14.2 
                         AC16        0.498         9.90          9.9       BERMA EXT        0.368        11.64         11.6 
       40.000       S.CEMENTO        2.090        42.43         88.7            AC22 BASE G 0.650        13.21         27.4 
                         AC16        0.459         9.30         19.2       BERMA EXT        0.294         5.31         16.9 
       60.000       S.CEMENTO        2.097        41.95        130.6            AC22 BASE G 0.652        13.06         40.4 
                         AC16        0.460         9.22         28.4       BERMA EXT        0.264         5.07         22.0 
       80.000       S.CEMENTO        2.075        41.95        172.6            AC22 BASE G 0.645        13.05         53.5 
                         AC16        0.456         9.21         37.6       BERMA EXT        0.274         5.47         27.5 
      100.000       S.CEMENTO        2.388        45.51        218.1            AC22 BASE G 0.730        14.00         67.5 
                         AC16        0.510         9.82         47.5       BERMA EXT        0.677        10.33         37.8 
      120.000       S.CEMENTO        2.050        44.93        263.0            AC22 BASE G 0.622        13.70         81.2 
                         AC16        0.433         9.56         57.0       BERMA EXT        0.673        13.49         51.3 
      140.000       S.CEMENTO        1.804        37.87        300.9            AC22 BASE G 0.544        11.45         92.6 
                         AC16        0.377         7.96         65.0       BERMA EXT        0.669        13.41         64.7 
      160.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        337.0            AC22 BASE G 0.544        10.88        103.5 
                         AC16        0.377         7.55         72.5       BERMA EXT        0.665        13.33         78.1 
      180.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        373.0            AC22 BASE G 0.544        10.88        114.4 
                         AC16        0.377         7.55         80.1       BERMA EXT        0.661        13.25         91.3 
      200.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        409.1            AC22 BASE G 0.544        10.88        125.3 
                         AC16        0.378         7.55         87.6       BERMA EXT        0.657        13.17        104.5 
      220.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        445.2            AC22 BASE G 0.544        10.88        136.1 
                         AC16        0.378         7.55         95.2       BERMA EXT        0.657        13.13        117.6 
      240.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        481.3            AC22 BASE G 0.544        10.88        147.0 
                         AC16        0.377         7.55        102.7       BERMA EXT        0.664        13.15        130.8 
      260.000       S.CEMENTO        1.936        37.04        518.3            AC22 BASE G 0.586        11.18        158.2 
                         AC16        0.407         7.77        110.5       BERMA EXT        0.689        13.55        144.3 
      280.000       S.CEMENTO        2.079        40.46        558.8            AC22 BASE G 0.632        12.27        170.5 
                         AC16        0.440         8.54        119.0       BERMA EXT        0.689        13.77        158.1 
      320.000       S.CEMENTO        2.102        83.62        642.4            AC22 BASE G 0.639        25.40        195.9 
                         AC16        0.445        17.70        136.7       BERMA EXT        0.689        27.54        185.6 
      340.000       S.CEMENTO        2.113        42.14        684.5            AC22 BASE G 0.642        12.81        208.7 
                         AC16        0.447         8.93        145.7       BERMA EXT        0.688        13.77        199.4 
      360.000       S.CEMENTO        2.124        42.37        726.9            AC22 BASE G 0.646        12.88        221.6 
                         AC16        0.450         8.98        154.6       BERMA EXT        0.689        13.77        213.2 
      380.000       S.CEMENTO        2.130        42.56        769.5            AC22 BASE G 0.648        12.94        234.5 
                         AC16        0.451         9.02        163.7       BERMA EXT        0.689        13.77        226.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000       S.CEMENTO        2.130        42.59        812.1            AC22 BASE G 0.647        12.95        247.5 
                         AC16        0.452         9.03        172.7       BERMA EXT        0.689        13.77        240.7 
      420.000       S.CEMENTO        2.213        42.98        855.1            AC22 BASE G 0.673        13.08        260.5 
                         AC16        0.470         9.12        181.8       BERMA EXT        0.689        13.77        254.5 
      435.587       S.CEMENTO        2.350        35.55        890.6            AC22 BASE G 0.718        10.84        271.4 
                         AC16        0.502         7.57        189.4       BERMA EXT        0.689        10.73        265.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                890.6 
                       AC22 BASE G                              271.4 
                       AC16                                     189.4 
                       BERMA EXT                                265.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.043         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.009        20.96         21.0 
       40.000         ZAHORRA        1.052        21.02         42.0 
       60.000         ZAHORRA        1.068        21.02         63.0 
       80.000         ZAHORRA        1.052        20.98         84.0 
      100.000         ZAHORRA        1.052        21.03        105.0 
      120.000         ZAHORRA        1.052        21.03        126.1 
      140.000         ZAHORRA        1.052        21.03        147.1 
      160.000         ZAHORRA        1.052        21.03        168.1 
      180.000         ZAHORRA        1.068        21.02        189.1 
      200.000         ZAHORRA        1.052        21.04        210.2 
      220.000         ZAHORRA        1.052        21.03        231.2 
      240.000         ZAHORRA        1.035        20.62        251.8 
      260.000         ZAHORRA        1.035        20.66        272.5 
      264.989         ZAHORRA        1.028         5.15        277.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  277.6 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:34:31   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.068         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        0.927        20.85         20.8 
       40.000         ZAHORRA        1.967        27.09         47.9 
       60.000         ZAHORRA        1.967        39.35         87.3 
       80.000         ZAHORRA        0.991        30.15        117.4 
       83.314         ZAHORRA        1.003         3.30        120.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  120.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  35: Camino MI 6+435 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.639         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.639        32.78         32.8 
       40.000         ZAHORRA        1.632        32.71         65.5 
       60.000         ZAHORRA        0.811        24.51         90.0 
       66.694         ZAHORRA        0.533         4.50         94.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  35: Camino MI 6+435 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                   94.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.413         0.00          0.0            AC16        0.255         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.391        27.44         27.4            AC16        0.254         5.08          5.1 
       40.000         ZAHORRA        1.413        27.55         55.0            AC16        0.255         5.08         10.2 
       60.000         ZAHORRA        1.369        28.15         83.1            AC16        0.254         5.10         15.3 
       80.000         ZAHORRA        1.320        27.39        110.5            AC16        0.253         5.08         20.3 
      100.000         ZAHORRA        1.329        27.71        138.2            AC16        0.254         5.08         25.4 
      120.000         ZAHORRA        1.381        27.35        165.6            AC16        0.254         5.07         30.5 
      140.000         ZAHORRA        1.381        27.63        193.2            AC16        0.254         5.07         35.6 
      160.000         ZAHORRA        1.381        27.63        220.8            AC16        0.254         5.07         40.6 
      180.000         ZAHORRA        1.413        27.75        248.6            AC16        0.255         5.08         45.7 
      200.000         ZAHORRA        1.358        27.95        276.5            AC16        0.254         5.10         50.8 
      220.000         ZAHORRA        1.413        27.67        304.2            AC16        0.255         5.09         55.9 
      240.000         ZAHORRA        1.413        28.26        332.5            AC16        0.255         5.10         61.0 
      260.000         ZAHORRA        1.393        27.96        360.4            AC16        0.254         5.10         66.1 
      280.000         ZAHORRA        1.396        27.92        388.3            AC16        0.254         5.09         71.2 
      300.000         ZAHORRA        1.340        27.50        415.9            AC16        0.254         5.08         76.3 
      320.000         ZAHORRA        1.353        26.90        442.7            AC16        0.254         5.08         81.4 
      340.000         ZAHORRA        1.521        27.64        470.4            AC16        0.277         5.17         86.5 
      360.000         ZAHORRA        1.704        32.10        502.5            AC16        0.327         6.04         92.6 
      371.718         ZAHORRA        1.850        21.44        523.9            AC16        0.356         4.02         96.6 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:34:31   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  523.9 
                       AC16                                      96.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.373         0.00          0.0            AC16        0.272         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.500        29.17         29.2            AC16        0.295         5.75          5.8 
       40.000         ZAHORRA        1.500        30.00         59.2            AC16        0.295         5.90         11.7 
       60.000         ZAHORRA        1.247        26.05         85.2            AC16        0.250         5.20         16.9 
       67.553         ZAHORRA        1.372         9.53         94.8            AC16        0.272         1.91         18.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                   94.8 
                       AC16                                      18.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       15.500         ZAHORRA        1.417         0.00          0.0            AC16        0.255         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.417         6.38          6.4            AC16        0.255         1.15          1.1 
       40.000         ZAHORRA        1.417        28.33         34.7            AC16        0.255         5.10          6.3 
       60.000         ZAHORRA        1.333        27.54         62.3            AC16        0.253         5.08         11.3 
       80.000         ZAHORRA        1.333        26.33         88.6            AC16        0.253         5.04         16.4 
      100.000         ZAHORRA        1.333        26.83        115.4            AC16        0.253         5.06         21.4 
      120.000         ZAHORRA        1.711        28.57        144.0            AC16        0.336         5.57         27.0 
      132.555         ZAHORRA        2.175        24.39        168.4            AC16        0.411         4.70         31.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  168.4 
                       AC16                                      31.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.222         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.479        27.01         27.0 
       40.000         ZAHORRA        1.671        31.99         59.0 
       60.000         ZAHORRA        1.672        33.44         92.4 
       80.000         ZAHORRA        1.672        33.44        125.9 
      100.000         ZAHORRA        1.671        33.44        159.3 
      120.000         ZAHORRA        1.672        33.44        192.7 
      140.000         ZAHORRA        1.672        33.44        226.2 
      160.000         ZAHORRA        1.672        33.44        259.6 
      180.000         ZAHORRA        1.655        32.86        292.5 
      197.324         ZAHORRA        1.655        28.26        320.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  320.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  40: Camino MI 4+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.656         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.618        32.75         32.8 
       40.000         ZAHORRA        1.599        32.85         65.6 
       60.000         ZAHORRA        1.638        32.51         98.1 
       80.000         ZAHORRA        1.597        32.29        130.4 
      100.000         ZAHORRA        1.619        32.11        162.5 
      120.000         ZAHORRA        1.601        32.20        194.7 
      140.000         ZAHORRA        1.624        32.25        227.0 
      160.000         ZAHORRA        1.622        32.63        259.6 
      180.000         ZAHORRA        1.639        32.36        292.0 
      200.000         ZAHORRA        1.639        32.78        324.7 
      220.000         ZAHORRA        1.639        32.78        357.5 
      240.000         ZAHORRA        1.639        32.78        390.3 
      240.728         ZAHORRA        1.639         1.19        391.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  40: Camino MI 4+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  391.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  41: Camino MI  4+515 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.639         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.639        32.78         32.8 
       40.000         ZAHORRA        1.639        32.78         65.6 
       60.000         ZAHORRA        1.639        32.78         98.3 
       80.000         ZAHORRA        1.639        32.78        131.1 
       85.783         ZAHORRA        1.655         9.44        140.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  41: Camino MI  4+515 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  140.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  42: Camino MI 4+560 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.639         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.589        32.75         32.8 
       40.000         ZAHORRA        0.658        23.17         55.9 
       43.800         ZAHORRA        0.541         2.39         58.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  42: Camino MI 4+560 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                   58.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000            AC16        0.252         0.00          0.0 
       20.000            AC16        0.254         5.08          5.1 
       40.000            AC16        0.254         5.09         10.2 
       60.000            AC16        0.254         5.09         15.3 
       80.000            AC16        0.254         5.08         20.3 
      100.000            AC16        0.254         5.08         25.4 
      120.000            AC16        0.255         5.09         30.5 
      140.000            AC16        0.255         5.10         35.6 
      160.000            AC16        0.254         5.09         40.7 
      180.000            AC16        0.803         7.65         48.3 
      200.000            AC16        2.489        31.91         80.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000         ZAHORRA        1.988        29.78         29.8            AC16        0.377        19.05         99.3 
                    BERMA EXT        0.625         9.37          9.4 
      240.000         ZAHORRA        1.988        39.75         69.5            AC16        0.377         7.55        106.9 
                    BERMA EXT        0.634        12.54         21.9 
      260.000         ZAHORRA        1.988        39.76        109.3            AC16        0.377         7.55        114.4 
                    BERMA EXT        0.639        12.82         34.7 
      280.000         ZAHORRA        1.989        39.75        149.0            AC16        0.378         7.55        122.0 
                    BERMA EXT        0.672        11.65         46.4 
      300.000         ZAHORRA        1.988        39.77        188.8            AC16        0.378         7.55        129.5 
                    BERMA EXT        0.672        13.43         59.8 
      320.000         ZAHORRA        1.988        39.71        228.5            AC16        0.377         7.55        137.0 
                    BERMA EXT        0.372        11.93         71.7 
      340.000         ZAHORRA        1.989        39.77        268.3            AC16        0.377         7.55        144.6 
                    BERMA EXT        0.605        11.84         83.6 
      360.000         ZAHORRA        1.989        39.77        308.1            AC16        0.377         7.55        152.1 
                    BERMA EXT        0.610        12.50         96.1 
      380.000         ZAHORRA        1.989        39.75        347.8            AC16        0.377         7.55        159.7 
                    BERMA EXT        0.655        11.84        107.9 
      400.000         ZAHORRA        1.989        39.73        387.5            AC16        0.377         7.55        167.2 
                    BERMA EXT        0.608        12.21        120.1 
      420.000         ZAHORRA        1.982        39.68        427.2            AC16        0.377         7.55        174.8 
                    BERMA EXT        0.334        10.51        130.6 
      440.000         ZAHORRA        1.988        39.74        467.0            AC16        0.377         7.55        182.3 
                    BERMA EXT        0.618        11.32        142.0 
      460.000         ZAHORRA        1.988        39.75        506.7            AC16        0.378         7.55        189.9 
                    BERMA EXT        0.613        12.26        154.2 
      480.000         ZAHORRA        1.987        39.75        546.5            AC16        0.378         7.55        197.4 
                    BERMA EXT        0.612        12.25        166.5 
      500.000         ZAHORRA        1.988        39.75        586.2            AC16        0.377         7.55        205.0 
                    BERMA EXT        0.612        12.25        178.7 
      520.000         ZAHORRA        1.987        39.75        626.0            AC16        0.377         7.55        212.5 
                    BERMA EXT        0.613        12.25        191.0 
      540.000         ZAHORRA        1.988        39.75        665.7            AC16        0.377         7.55        220.1 
                    BERMA EXT        0.625        12.29        203.3 
      560.000         ZAHORRA        1.988        39.75        705.5            AC16        0.378         7.55        227.6 
                    BERMA EXT        0.625        12.51        215.8 
      580.000         ZAHORRA        1.988        39.75        745.2            AC16        0.377         7.55        235.2 
                    BERMA EXT        0.609        12.10        227.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      600.000         ZAHORRA        1.987        39.75        785.0            AC16        0.377         7.55        242.7 
                    BERMA EXT        0.596        11.84        239.7 
      620.000         ZAHORRA        1.988        39.75        824.7            AC16        0.378         7.55        250.3 
                    BERMA EXT        0.509        11.73        251.5 
      640.000         ZAHORRA        1.987        39.75        864.4            AC16        0.377         7.55        257.8 
                    BERMA EXT        0.553         9.13        260.6 
      660.000         ZAHORRA        1.987        39.72        904.2            AC16        0.377         7.55        265.4 
                    BERMA EXT        0.611        11.56        272.1 
      680.000         ZAHORRA        1.988        39.75        943.9            AC16        0.377         7.55        272.9 
                    BERMA EXT        0.613        12.25        284.4 
      700.000         ZAHORRA        1.988        39.75        983.7            AC16        0.378         7.55        280.5 
                    BERMA EXT        0.613        12.25        296.6 
      720.000         ZAHORRA        1.988        39.72       1023.4            AC16        0.378         7.55        288.0 
                    BERMA EXT        0.642        10.74        307.4 
      740.000         ZAHORRA        1.988        39.72       1063.1            AC16        0.377         7.55        295.6 
                    BERMA EXT        0.655        10.84        318.2 
      760.000         ZAHORRA        1.989        39.77       1102.9            AC16        0.378         7.55        303.1 
                    BERMA EXT        0.452        12.00        330.2 
      780.000         ZAHORRA        1.989        39.78       1142.7            AC16        0.378         7.55        310.7 
                    BERMA EXT        0.635        11.29        341.5 
      800.000         ZAHORRA        1.988        39.77       1182.4            AC16        0.378         7.55        318.2 
                    BERMA EXT        0.607        12.58        354.1 
      820.000         ZAHORRA        1.989        39.77       1222.2            AC16        0.377         7.55        325.8 
                    BERMA EXT        0.639        12.40        366.5 
      840.000         ZAHORRA        1.988        39.77       1262.0            AC16        0.378         7.55        333.3 
                    BERMA EXT        0.639        12.78        379.3 
      860.000         ZAHORRA        1.989        39.77       1301.7            AC16        0.377         7.55        340.9 
                    BERMA EXT        0.639        12.78        392.0 
      880.000         ZAHORRA        1.988        39.77       1341.5            AC16        0.378         7.55        348.4 
                    BERMA EXT        0.639        12.78        404.8 
      900.000         ZAHORRA        1.988        39.77       1381.3            AC16        0.377         7.55        356.0 
                    BERMA EXT        0.622        12.63        417.5 
      920.000         ZAHORRA        1.988        39.76       1421.0            AC16        0.377         7.55        363.5 
                    BERMA EXT        0.603        12.25        429.7 
      940.000         ZAHORRA        1.988        39.75       1460.8            AC16        0.377         7.55        371.1 
                    BERMA EXT        0.596        11.95        441.7 
      960.000         ZAHORRA        1.988        39.75       1500.6            AC16        0.377         7.55        378.6 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        453.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      980.000         ZAHORRA        1.988        39.75       1540.3            AC16        0.378         7.55        386.2 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        465.5 
     1000.000         ZAHORRA        1.988        39.75       1580.0            AC16        0.377         7.55        393.7 
                    BERMA EXT        0.595        11.91        477.4 
     1020.000         ZAHORRA        1.988        39.75       1619.8            AC16        0.377         7.55        401.3 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        489.3 
     1040.000         ZAHORRA        1.987        39.75       1659.5            AC16        0.378         7.55        408.8 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        501.3 
     1060.000         ZAHORRA        1.988        39.75       1699.3            AC16        0.378         7.55        416.4 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        513.2 
     1080.000         ZAHORRA        1.987        39.75       1739.0            AC16        0.378         7.55        423.9 
                    BERMA EXT        0.595        11.92        525.1 
     1100.000         ZAHORRA        1.987        39.75       1778.8            AC16        0.378         7.55        431.5 
                    BERMA EXT        0.596        11.91        537.0 
     1120.000         ZAHORRA        1.988        39.75       1818.5            AC16        0.377         7.55        439.0 
                    BERMA EXT        0.590        11.59        548.6 
     1140.000         ZAHORRA        1.987        39.75       1858.3            AC16        0.378         7.55        446.6 
                    BERMA EXT        0.625        12.16        560.8 
     1160.000         ZAHORRA        1.988        39.75       1898.0            AC16        0.377         7.55        454.1 
                    BERMA EXT        0.625        12.51        573.3 
     1180.000         ZAHORRA        1.988        39.75       1937.8            AC16        0.377         7.55        461.7 
                    BERMA EXT        0.625        12.51        585.8 
     1200.000         ZAHORRA        1.988        39.75       1977.5            AC16        0.378         7.55        469.2 
                    BERMA EXT        0.625        12.51        598.3 
     1220.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2017.3            AC16        0.377         7.55        476.8 
                    BERMA EXT        0.596        11.58        609.8 
     1240.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2057.0            AC16        0.378         7.55        484.3 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        621.8 
     1260.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2096.8            AC16        0.377         7.55        491.9 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        633.7 
     1280.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2136.5            AC16        0.377         7.55        499.4 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        645.6 
     1300.000         ZAHORRA        1.987        39.75       2176.3            AC16        0.377         7.55        507.0 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        657.5 
     1320.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2216.0            AC16        0.377         7.55        514.5 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        669.5 
     1340.000         ZAHORRA        1.987        39.75       2255.8            AC16        0.378         7.55        522.1 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        681.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1360.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2295.5            AC16        0.377         7.55        529.6 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        693.3 
     1380.000         ZAHORRA        1.987        39.75       2335.3            AC16        0.377         7.55        537.2 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        705.2 
     1400.000         ZAHORRA        1.987        39.75       2375.0            AC16        0.377         7.55        544.7 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        717.2 
     1420.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2414.8            AC16        0.378         7.55        552.3 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        729.1 
     1440.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2454.5            AC16        0.377         7.55        559.8 
                    BERMA EXT        0.595        11.91        741.0 
     1460.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2494.3            AC16        0.377         7.55        567.4 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        752.9 
     1480.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2534.0            AC16        0.377         7.55        574.9 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        764.8 
     1500.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2573.8            AC16        0.378         7.55        582.5 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        776.8 
     1520.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2613.5            AC16        0.378         7.55        590.0 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        788.7 
     1540.000         ZAHORRA        1.987        39.75       2653.3            AC16        0.377         7.55        597.6 
                    BERMA EXT        0.595        11.92        800.6 
     1560.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2693.0            AC16        0.377         7.55        605.1 
                    BERMA EXT        0.596        11.91        812.5 
     1580.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2732.8            AC16        0.377         7.55        612.7 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        824.4 
     1600.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2772.5            AC16        0.377         7.55        620.2 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        836.4 
     1620.000         ZAHORRA        1.987        39.75       2812.3            AC16        0.377         7.55        627.8 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        848.3 
     1640.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2852.0            AC16        0.377         7.55        635.3 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        860.2 
     1660.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2891.8            AC16        0.378         7.55        642.9 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        872.1 
     1680.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2931.5            AC16        0.377         7.55        650.4 
                    BERMA EXT        0.596        11.92        884.0 
     1700.000         ZAHORRA        1.988        39.75       2971.3            AC16        0.377         7.55        658.0 
                    BERMA EXT        0.599        11.93        896.0 
     1720.000         ZAHORRA        1.989        39.77       3011.0            AC16        0.377         7.55        665.5 
                    BERMA EXT        0.639        12.39        908.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1740.000         ZAHORRA        1.989        39.78       3050.8            AC16        0.377         7.55        673.1 
                    BERMA EXT        0.639        12.78        921.1 
     1760.000         ZAHORRA        1.989        39.78       3090.6            AC16        0.378         7.55        680.6 
                    BERMA EXT        0.639        12.78        933.9 
     1780.000         ZAHORRA        1.989        39.78       3130.4            AC16        0.377         7.55        688.2 
                    BERMA EXT        0.639        12.78        946.7 
     1800.000         ZAHORRA        1.989        39.78       3170.1            AC16        0.378         7.55        695.7 
                    BERMA EXT        0.639        12.78        959.5 
     1820.000         ZAHORRA        1.989        39.78       3209.9            AC16        0.377         7.55        703.3 
                    BERMA EXT        0.639        12.78        972.3 
     1840.000         ZAHORRA        1.989        39.77       3249.7            AC16        0.378         7.55        710.8 
                    BERMA EXT        0.639        12.78        985.0 
     1860.000         ZAHORRA        1.989        39.77       3289.5            AC16        0.378         7.55        718.4 
                    BERMA EXT        0.639        12.78        997.8 
     1880.000         ZAHORRA        1.989        39.77       3329.2            AC16        0.378         7.55        725.9 
                    BERMA EXT        0.639        12.78       1010.6 
     1900.000         ZAHORRA        1.989        39.77       3369.0            AC16        0.377         7.55        733.5 
                    BERMA EXT        0.639        12.78       1023.4 
     1920.000         ZAHORRA        1.989        39.77       3408.8            AC16        0.377         7.55        741.0 
                    BERMA EXT        0.639        12.78       1036.2 
     1940.000         ZAHORRA        1.989        39.77       3448.6            AC16        0.378         7.55        748.6 
                    BERMA EXT        0.639        12.78       1048.9 
     1960.000         ZAHORRA        1.987        39.77       3488.3            AC16        0.378         7.55        756.1 
                    BERMA EXT        0.613        12.62       1061.6 
     1980.000         ZAHORRA        1.988        39.75       3528.1            AC16        0.377         7.55        763.7 
                    BERMA EXT        0.596        11.99       1073.6 
     2000.000         ZAHORRA        1.987        39.75       3567.8            AC16        0.377         7.55        771.2 
                    BERMA EXT        0.596        11.92       1085.5 
     2020.000         ZAHORRA        1.987        39.74       3607.6            AC16        0.378         7.55        778.8 
                    BERMA EXT        0.595        11.91       1097.4 
     2040.000         ZAHORRA        1.987        39.70       3647.3            AC16        0.378         7.55        786.3 
                    BERMA EXT        0.596        11.22       1108.6 
     2060.000         ZAHORRA        1.988        39.74       3687.0            AC16        0.377         7.55        793.8 
                    BERMA EXT        0.596        11.92       1120.5 
     2080.000         ZAHORRA        1.988        39.75       3726.8            AC16        0.377         7.55        801.4 
                    BERMA EXT        0.596        11.92       1132.5 
     2100.000         ZAHORRA        1.988        39.75       3766.5            AC16        0.377         7.55        808.9 
                    BERMA EXT        0.596        11.92       1144.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2120.000         ZAHORRA        1.987        39.75       3806.2            AC16        0.377         7.55        816.5 
                    BERMA EXT        0.596        11.92       1156.3 
     2140.000         ZAHORRA        1.987        39.74       3846.0            AC16        0.377         7.55        824.0 
                    BERMA EXT        0.630        11.32       1167.6 
     2160.000         ZAHORRA        1.989        39.77       3885.8            AC16        0.378         7.55        831.6 
                    BERMA EXT        0.642        12.89       1180.5 
     2163.526         ZAHORRA        1.989         7.01       3892.8            AC16        0.377         1.33        832.9 
                    BERMA EXT        0.655         2.28       1182.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                 3892.8 
                       AC16                                     832.9 
                       BERMA EXT                               1182.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  44: Camino MI 5+870 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.385         0.00          0.0            AC16        0.254         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.385        27.71         27.7            AC16        0.254         5.08          5.1 
       40.000         ZAHORRA        1.385        27.70         55.4            AC16        0.254         5.08         10.2 
       60.000         ZAHORRA        1.385        27.70         83.1            AC16        0.254         5.08         15.2 
       80.000         ZAHORRA        1.217        26.02        109.1            AC16        0.220         4.74         20.0 
       99.310         ZAHORRA        1.026        21.65        130.8            AC16        0.180         3.86         23.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  44: Camino MI 5+870 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  130.8 
                       AC16                                      23.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  45: Camino MI 6+250 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.639         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.639        32.78         32.8 
       40.000         ZAHORRA        1.639        32.78         65.6 
       60.000         ZAHORRA        1.593        32.73         98.3 
       80.000         ZAHORRA        1.185        27.78        126.1 
      100.000         ZAHORRA        0.699        19.07        145.1 
      107.730         ZAHORRA        0.499         4.89        150.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  45: Camino MI 6+250 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  150.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  46: Camino MI 6+620 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.590         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.639        32.53         32.5 
       40.000         ZAHORRA        1.639        32.78         65.3 
       60.000         ZAHORRA        1.639        32.78         98.1 
       80.000         ZAHORRA        1.639        32.78        130.9 
       98.581         ZAHORRA        1.644        30.34        161.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  46: Camino MI 6+620 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  161.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  47: Camino MI 6+830 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.639         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.639        32.78         32.8 
       40.000         ZAHORRA        1.639        32.78         65.6 
       60.000         ZAHORRA        1.450        31.81         97.4 
       80.000         ZAHORRA        1.081        25.31        122.7 
      100.000         ZAHORRA        0.712        18.06        140.7 
      104.990         ZAHORRA        0.636         3.32        144.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  47: Camino MI 6+830 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  144.1 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:34:36   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  48: Camino MI 6+890 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.672         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.577        31.65         31.6 
       40.000         ZAHORRA        1.639        32.48         64.1 
       60.000         ZAHORRA        1.639        32.78         96.9 
       80.000         ZAHORRA        1.610        32.63        129.5 
      100.000         ZAHORRA        1.577        32.91        162.4 
      120.000         ZAHORRA        1.638        32.17        194.6 
      122.802         ZAHORRA        1.639         4.59        199.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  48: Camino MI 6+890 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  199.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  49: Camino MI 7+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.639         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.639        32.78         32.8 
       40.000         ZAHORRA        1.121        29.72         62.5 
       52.552         ZAHORRA        0.648        11.07         73.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  49: Camino MI 7+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                   73.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  50: PI 0+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.419         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.691        31.18         31.2 
       40.000         ZAHORRA        2.582        35.64         66.8 
       60.000         ZAHORRA        2.582        51.65        118.5 
       80.000         ZAHORRA        1.721        47.76        166.2 
      100.000         ZAHORRA        1.816        36.28        202.5 
      120.000         ZAHORRA        1.812        36.32        238.8 
      140.000         ZAHORRA        1.812        36.25        275.1 
      160.000         ZAHORRA        1.812        36.25        311.3 
      173.938         ZAHORRA        1.750        25.23        336.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  50: PI 0+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  336.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  51: PI 1+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.076         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.585        27.19         27.2 
       40.000         ZAHORRA        1.639        32.38         59.6 
       60.000         ZAHORRA        2.255        40.18         99.7 
       80.000         ZAHORRA        2.255        45.10        144.8 
       97.960         ZAHORRA        2.064        38.03        182.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  51: PI 1+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  182.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  52: PI 5+225 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        0.477         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        0.922        14.76         14.8 
       40.000         ZAHORRA        1.342        23.40         38.2 
       60.000         ZAHORRA        1.639        30.55         68.7 
       80.000         ZAHORRA        1.638        32.78        101.5 
      100.000         ZAHORRA        2.255        35.36        136.9 
      120.000         ZAHORRA        2.255        45.10        182.0 
      140.000         ZAHORRA        1.639        39.56        221.5 
      147.952         ZAHORRA        1.639        13.03        234.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  52: PI 5+225 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  234.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        1.000       S.CEMENTO        2.324         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.719         0.00          0.0 
                         AC16        0.502         0.00          0.0       BERMA EXT        0.287         0.00          0.0 
                      TABLERO        0.126         0.00          0.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000       S.CEMENTO        0.000         4.59          4.6            AC22 BASE G 0.513        10.14         10.1 
                         AC16        0.502         9.55          9.5       BERMA EXT        0.000         1.15          1.1 
                      TABLERO        0.123         2.84          2.8 
       40.000            AC22 BASE G 0.512        10.25         20.4            AC16        0.502        10.05         19.6 
                      TABLERO        0.120         2.43          5.3 
       60.000            AC22 BASE G 0.512        10.25         30.6            AC16        0.503        10.05         29.6 
                      TABLERO        0.119         2.39          7.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       80.000       S.CEMENTO        2.354        21.99         26.6            AC22 BASE G 0.719        12.18         42.8 
                         AC16        0.502        10.05         39.7       BERMA EXT        0.525         4.74          5.9 
                      TABLERO        0.000         1.44          9.1 
      100.000       S.CEMENTO        2.355        47.09         73.7            AC22 BASE G 0.719        14.38         57.2 
                         AC16        0.502        10.05         49.7       BERMA EXT        0.613        11.33         17.2 
      120.000       S.CEMENTO        2.355        47.09        120.8            AC22 BASE G 0.719        14.38         71.6 
                         AC16        0.502        10.05         59.8       BERMA EXT        0.621        11.88         29.1 
      130.053       S.CEMENTO        2.355        23.67        144.4            AC22 BASE G 0.719         7.23         78.8 
                         AC16        0.502         5.05         64.8       BERMA EXT        0.623         6.50         35.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                144.4 
                       AC22 BASE G                               78.8 
                       AC16                                      64.8 
                       BERMA EXT                                 35.6 
                       TABLERO                                    9.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        0.970         0.00          0.0            AC16        0.190         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.276        22.08         22.1            AC16        0.233         4.24          4.2 
       40.000         ZAHORRA        1.340        26.64         48.7            AC16        0.254         4.97          9.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000         ZAHORRA        0.000        16.55         65.3            AC16        0.403         6.26         15.5 
                      TABLERO        0.078         0.62          0.6 
       80.000            AC16        0.403         8.05         23.5         TABLERO        0.078         1.55          2.2 
      100.000            AC16        0.402         8.05         31.6         TABLERO        0.077         1.55          3.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000         ZAHORRA        1.385        17.52         82.8            AC16        0.254         6.17         37.7 
                      TABLERO        0.000         0.57          4.3 
      140.000         ZAHORRA        1.384        27.69        110.5            AC16        0.254         5.08         42.8 
      160.000         ZAHORRA        1.382        27.66        138.1            AC16        0.254         5.07         47.9 
      180.000         ZAHORRA        1.315        27.30        165.4            AC16        0.252         5.07         53.0 
      200.000         ZAHORRA        1.247        25.89        191.3            AC16        0.250         5.03         58.0 
      220.000         ZAHORRA        1.297        25.42        216.7            AC16        0.252         5.01         63.0 
      222.000         ZAHORRA        1.300         2.60        219.3            AC16        0.252         0.50         63.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  219.3 
                       AC16                                      63.5 
                       TABLERO                                    4.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.345         0.00          0.0            AC16        0.254         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.336        26.97         27.0            AC16        0.254         5.08          5.1 
       40.000         ZAHORRA        1.362        26.66         53.6            AC16        0.254         5.07         10.2 
       60.000         ZAHORRA        1.385        27.60         81.2            AC16        0.254         5.08         15.2 
       80.000         ZAHORRA        1.385        27.71        108.9            AC16        0.254         5.08         20.3 
      100.000         ZAHORRA        1.385        27.70        136.6            AC16        0.254         5.07         25.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000         ZAHORRA        0.000        16.61        153.3            AC16        0.402         6.26         31.6 
                      TABLERO        0.077         0.62          0.6 
      140.000            AC16        0.402         8.04         39.7         TABLERO        0.077         1.55          2.2 
      160.000            AC16        0.403         8.04         47.7         TABLERO        0.077         1.55          3.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      174.593         ZAHORRA        1.385        12.31        165.6            AC16        0.254         4.55         52.3 
                      TABLERO        0.000         0.44          4.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  165.6 
                       AC16                                      52.3 
                       TABLERO                                    4.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.397         0.00          0.0            AC16        0.254         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.381        27.45         27.4            AC16        0.254         5.08          5.1 
       40.000         ZAHORRA        1.381        27.55         55.0            AC16        0.254         5.07         10.2 
       60.000         ZAHORRA        1.381        27.62         82.6            AC16        0.254         5.07         15.2 
       80.000         ZAHORRA        1.381        27.63        110.2            AC16        0.254         5.07         20.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      100.000         ZAHORRA        0.000        15.70        125.9            AC16        0.403         6.46         26.8 
                      TABLERO        0.077         0.76          0.8 
      120.000            AC16        0.403         8.05         34.8         TABLERO        0.077         1.55          2.3 
      140.000            AC16        0.403         8.05         42.9         TABLERO        0.077         1.55          3.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      157.159         ZAHORRA        1.385        12.52        138.5            AC16        0.254         5.56         48.4 
                      TABLERO        0.000         0.63          4.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  138.5 
                       AC16                                      48.4 
                       TABLERO                                    4.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         ZAHORRA        1.385         0.00          0.0            AC16        0.254         0.00          0.0 
       20.000         ZAHORRA        1.385        27.68         27.7            AC16        0.254         5.08          5.1 
       40.000         ZAHORRA        1.385        27.71         55.4            AC16        0.254         5.08         10.2 
       60.000         ZAHORRA        1.385        27.71         83.1            AC16        0.254         5.08         15.2 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:34:38   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       80.000         ZAHORRA        0.000         2.46         85.5            AC16        0.403         7.78         23.0 
                      TABLERO        0.077         1.41          1.4 
      100.000            AC16        0.403         8.05         31.1         TABLERO        0.077         1.55          3.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000         ZAHORRA        1.385         5.48         91.0            AC16        0.254         7.46         38.5 
                      TABLERO        0.000         1.24          4.2 
      128.136         ZAHORRA        1.385        11.27        102.3            AC16        0.254         2.06         40.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZAHORRA                                  102.3 
                       AC16                                      40.6 
                       TABLERO                                    4.2 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:34:38   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        1.804         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.544         0.00          0.0 
                         AC16        0.378         0.00          0.0       BERMA EXT        0.279         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        1.804        36.08         36.1            AC22 BASE G 0.544        10.88         10.9 
                         AC16        0.378         7.55          7.5       BERMA EXT        0.273         6.05          6.1 
       40.000       S.CEMENTO        1.804        36.08         72.2            AC22 BASE G 0.544        10.88         21.8 
                         AC16        0.377         7.55         15.1       BERMA EXT        0.487         9.92         16.0 
       60.000       S.CEMENTO        1.804        35.90        108.1            AC22 BASE G 0.544        10.87         32.6 
                         AC16        0.377         7.55         22.6       BERMA EXT        0.377         7.68         23.7 
       80.000       S.CEMENTO        1.804        35.96        144.0            AC22 BASE G 0.544        10.88         43.5 
                         AC16        0.377         7.55         30.2       BERMA EXT        0.133         5.51         29.2 
      100.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        180.1            AC22 BASE G 0.544        10.88         54.4 
                         AC16        0.377         7.55         37.7       BERMA EXT        0.366         6.64         35.8 
      120.000       S.CEMENTO        1.805        36.09        216.2            AC22 BASE G 0.544        10.88         65.3 
                         AC16        0.377         7.55         45.3       BERMA EXT        0.367         6.63         42.4 
      140.000       S.CEMENTO        1.805        36.07        252.3            AC22 BASE G 0.544        10.88         76.1 
                         AC16        0.377         7.55         52.8       BERMA EXT        0.031         1.42         43.8 
      160.000       S.CEMENTO        1.804        36.09        288.4            AC22 BASE G 0.544        10.88         87.0 
                         AC16        0.377         7.55         60.4       BERMA EXT        0.032         0.63         44.5 
      180.000       S.CEMENTO        1.804        36.09        324.4            AC22 BASE G 0.544        10.88         97.9 
                         AC16        0.377         7.55         67.9       BERMA EXT        0.031         0.63         45.1 
      200.000       S.CEMENTO        1.804        36.09        360.5            AC22 BASE G 0.544        10.88        108.8 
                         AC16        0.377         7.55         75.5       BERMA EXT        0.032         0.63         45.7 
      220.000       S.CEMENTO        1.805        36.09        396.6            AC22 BASE G 0.544        10.88        119.7 
                         AC16        0.377         7.55         83.0       BERMA EXT        0.031         0.63         46.4 
      240.000       S.CEMENTO        1.804        36.08        432.7            AC22 BASE G 0.544        10.88        130.5 
                         AC16        0.377         7.55         90.6       BERMA EXT        0.030         0.61         47.0 
      260.000       S.CEMENTO        1.804        35.86        468.6            AC22 BASE G 0.544        10.87        141.4 
                         AC16        0.377         7.55         98.1       BERMA EXT        0.029         0.54         47.5 
      280.000       S.CEMENTO        1.804        36.07        504.6            AC22 BASE G 0.544        10.88        152.3 
                         AC16        0.378         7.55        105.7       BERMA EXT        0.296         3.36         50.9 
      286.703       S.CEMENTO        1.804        12.09        516.7            AC22 BASE G 0.544         3.65        155.9 
                         AC16        0.377         2.53        108.2       BERMA EXT        0.029         0.51         51.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                516.7 
                       AC22 BASE G                              155.9 
                       AC16                                     108.2 
                       BERMA EXT                                 51.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        0.286         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.076         0.00          0.0 
                         AC16        0.049         0.00          0.0       BERMA EXT        0.391         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        2.976        21.27         21.3            AC22 BASE G 0.932         6.47          6.5 
                         AC16        0.660         4.51          4.5       BERMA EXT        0.275         6.48          6.5 
       40.000       S.CEMENTO        0.778        31.44         52.7            AC22 BASE G 0.232         9.71         16.2 
                         AC16        0.161         6.82         11.3       BERMA EXT        0.344         6.36         12.8 
       51.687       S.CEMENTO        0.593         8.21         60.9            AC22 BASE G 0.189         2.47         18.6 
                         AC16        0.133         1.70         13.0       BERMA EXT        0.002         3.28         16.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 60.9 
                       AC22 BASE G                               18.6 
                       AC16                                      13.0 
                       BERMA EXT                                 16.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        0.612         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.194         0.00          0.0 
                         AC16        0.133         0.00          0.0       BERMA EXT        0.007         0.00          0.0 
       20.000       S.CEMENTO        1.595        18.47         18.5            AC22 BASE G 0.493         5.65          5.6 
                         AC16        0.346         3.92          3.9       BERMA EXT        0.298         4.87          4.9 
       40.000       S.CEMENTO        0.385        31.44         49.9            AC22 BASE G 0.107         9.71         15.4 
                         AC16        0.071         6.82         10.7       BERMA EXT        0.350         5.65         10.5 
       43.788       S.CEMENTO        0.297         1.24         51.2            AC22 BASE G 0.079         0.34         15.7 
                         AC16        0.051         0.22         11.0       BERMA EXT        0.356         1.34         11.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 51.2 
                       AC22 BASE G                               15.7 
                       AC16                                      11.0 
                       BERMA EXT                                 11.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        1.430         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.455         0.00          0.0 
                         AC16        0.325         0.00          0.0 
       10.466       S.CEMENTO        1.429        14.34         14.3            AC22 BASE G 0.455         4.46          4.5 
                         AC16        0.325         3.15          3.1       BERMA EXT        0.000         1.16          1.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                 14.3 
                       AC22 BASE G                                4.5 
                       AC16                                       3.1 
                       BERMA EXT                                  1.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     -237.010       S.CEMENTO        1.078         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.363         0.00          0.0 
                      ZAHORRA        0.390         0.00          0.0            AC22 BIN D  0.329         0.00          0.0 
                    BBTM 11 B        0.195         0.00          0.0       BERMA EXT        0.282         0.00          0.0 
     -220.000       S.CEMENTO        1.069        18.26         18.3            AC22 BASE G 0.360         6.15          6.2 
                      ZAHORRA        0.390         6.57          6.6            AC22 BIN D  0.327         5.58          5.6 
                    BBTM 11 B        0.194         3.31          3.3       BERMA EXT        0.289         4.63          4.6 
     -200.000       S.CEMENTO        1.058        21.27         39.5            AC22 BASE G 0.356         7.16         13.3 
                      ZAHORRA        0.390         7.81         14.4            AC22 BIN D  0.324         6.51         12.1 
                    BBTM 11 B        0.192         3.86          7.2       BERMA EXT        0.384         5.88         10.5 
     -180.000       S.CEMENTO        1.047        21.05         60.6            AC22 BASE G 0.353         7.09         20.4 
                      ZAHORRA        0.390         7.81         22.2            AC22 BIN D  0.322         6.46         18.5 
                    BBTM 11 B        0.191         3.83         11.0       BERMA EXT        0.290         6.58         17.1 
     -160.000       S.CEMENTO        1.036        20.84         81.4            AC22 BASE G 0.349         7.01         27.4 
                      ZAHORRA        0.390         7.78         30.0            AC22 BIN D  0.319         6.40         25.0 
                    BBTM 11 B        0.189         3.80         14.8       BERMA EXT        0.219         4.90         22.0 
     -140.000       S.CEMENTO        1.026        20.62        102.0            AC22 BASE G 0.345         6.94         34.4 
                      ZAHORRA        0.390         7.81         37.8            AC22 BIN D  0.316         6.35         31.3 
                    BBTM 11 B        0.188         3.77         18.6       BERMA EXT        0.282         5.47         27.5 
     -120.000       S.CEMENTO        1.015        20.40        122.4            AC22 BASE G 0.341         6.86         41.2 
                      ZAHORRA        0.390         7.80         45.6            AC22 BIN D  0.313         6.30         37.6 
                    BBTM 11 B        0.186         3.74         22.3       BERMA EXT        0.278         5.60         33.1 
     -100.000       S.CEMENTO        1.005        20.19        142.6            AC22 BASE G 0.337         6.79         48.0 
                      ZAHORRA        0.390         7.80         53.4            AC22 BIN D  0.311         6.24         43.8 
                    BBTM 11 B        0.184         3.70         26.0       BERMA EXT        0.274         5.53         38.6 
      -80.000       S.CEMENTO        0.993        19.97        162.6            AC22 BASE G 0.334         6.71         54.7 
                      ZAHORRA        0.390         7.80         61.2            AC22 BIN D  0.308         6.19         50.0 
                    BBTM 11 B        0.183         3.67         29.7       BERMA EXT        0.270         5.45         44.0 
      -60.000       S.CEMENTO        0.982        19.76        182.4            AC22 BASE G 0.330         6.64         61.4 
                      ZAHORRA        0.390         7.80         69.0            AC22 BIN D  0.305         6.14         56.2 
                    BBTM 11 B        0.181         3.64         33.3       BERMA EXT        0.267         5.37         49.4 
      -40.000       S.CEMENTO        0.978        19.57        201.9            AC22 BASE G 0.328         6.57         67.9 
                      ZAHORRA        0.633         9.01         78.0            AC22 BIN D  0.349         6.31         62.5 
                    BBTM 11 B        0.207         3.75         37.1       BERMA EXT        0.316         5.85         55.3 
      -20.000       S.CEMENTO        1.021        19.72        221.7            AC22 BASE G 0.343         6.63         74.6 
                      ZAHORRA        1.120        17.52         95.5            AC22 BIN D  0.450         7.93         70.4 
                    BBTM 11 B        0.268         4.71         41.8       BERMA EXT        0.368         6.82         62.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       S.CEMENTO        0.978        19.58        241.2            AC22 BASE G 0.328         6.57         81.1 
                      ZAHORRA        1.606        27.25        122.8            AC22 BIN D  0.529         9.69         80.1 
                    BBTM 11 B        0.316         5.77         47.6       BERMA EXT        0.435         8.00         70.1 
       20.000       S.CEMENTO        0.979        20.97        262.2            AC22 BASE G 0.329         7.06         88.2 
                      ZAHORRA        1.606        32.12        154.9            AC22 BIN D  0.529        10.93         91.0 
                    BBTM 11 B        0.315         6.44         54.0       BERMA EXT        0.513         9.47         79.6 
       22.536       S.CEMENTO        1.240         2.99        265.2            AC22 BASE G 0.413         1.00         89.2 
                      ZAHORRA        1.606         4.07        159.0            AC22 BIN D  0.583         1.45         92.5 
                    BBTM 11 B        0.327         0.82         54.8       BERMA EXT        0.523         1.31         80.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                265.2 
                       AC22 BASE G                               89.2 
                       ZAHORRA                                  159.0 
                       AC22 BIN D                                92.5 
                       BBTM 11 B                                 54.8 
                       BERMA EXT                                 80.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       82.677       S.CEMENTO        0.996         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.301         0.00          0.0 
                      ZAHORRA        0.710         0.00          0.0            AC16        0.335         0.00          0.0 
                    BERMA EXT        0.671         0.00          0.0 
      100.000       S.CEMENTO        1.087        18.01         18.0            AC22 BASE G 0.331         5.47          5.5 
                      ZAHORRA        0.710        12.31         12.3            AC16        0.355         5.97          6.0 
                    BERMA EXT        0.674        11.65         11.6 
      120.000       S.CEMENTO        1.143        22.38         40.4            AC22 BASE G 0.348         6.81         12.3 
                      ZAHORRA        0.711        14.21         26.5            AC16        0.368         7.26         13.2 
                    BERMA EXT        0.677        13.50         25.2 
      140.000       S.CEMENTO        1.198        23.33         63.7            AC22 BASE G 0.366         7.12         19.4 
                      ZAHORRA        0.710        14.21         40.7            AC16        0.378         7.47         20.7 
                    BERMA EXT        0.682        13.57         38.7 
      160.000       S.CEMENTO        1.254        24.68         88.4            AC22 BASE G 0.369         7.37         26.8 
                      ZAHORRA        0.710        14.21         54.9            AC16        0.377         7.55         28.2 
                    BERMA EXT        0.730        14.04         52.8 
      180.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        113.5            AC22 BASE G 0.369         7.38         34.2 
                      ZAHORRA        0.710        14.21         69.1            AC16        0.377         7.55         35.8 
                    BERMA EXT        0.707        14.74         67.5 
      200.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        138.6            AC22 BASE G 0.369         7.38         41.5 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         83.3            AC16        0.377         7.55         43.3 
                    BERMA EXT        0.682        13.53         81.0 
      220.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        163.7            AC22 BASE G 0.369         7.38         48.9 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         97.5            AC16        0.377         7.55         50.9 
                    BERMA EXT        0.771        14.65         95.7 
      240.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        188.7            AC22 BASE G 0.369         7.38         56.3 
                      ZAHORRA        0.710        14.21        111.7            AC16        0.378         7.55         58.4 
                    BERMA EXT        0.864        15.91        111.6 
      260.000       S.CEMENTO        1.253        24.97        213.7            AC22 BASE G 0.369         7.38         63.7 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        126.0            AC16        0.378         7.55         66.0 
                    BERMA EXT        0.785        16.40        128.0 
      280.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        238.8            AC22 BASE G 0.369         7.38         71.0 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        140.2            AC16        0.377         7.55         73.5 
                    BERMA EXT        0.951        17.79        145.8 
      300.000       S.CEMENTO        1.254        25.03        263.8            AC22 BASE G 0.369         7.38         78.4 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        154.4            AC16        0.377         7.55         81.1 
                    BERMA EXT        0.951        18.96        164.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      320.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        288.9            AC22 BASE G 0.369         7.38         85.8 
                      ZAHORRA        0.710        14.21        168.6            AC16        0.378         7.55         88.6 
                    BERMA EXT        0.673        14.35        179.1 
      340.000       S.CEMENTO        1.480        26.59        315.5            AC22 BASE G 0.441         7.86         93.7 
                      ZAHORRA        0.710        14.20        182.8            AC16        0.429         7.89         96.5 
                    BERMA EXT        0.672        13.44        192.5 
      344.000       S.CEMENTO        1.548         6.06        321.5            AC22 BASE G 0.462         1.81         95.5 
                      ZAHORRA        0.710         2.84        185.6            AC16        0.444         1.75         98.3 
                    BERMA EXT        0.672         2.69        195.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                321.5 
                       AC22 BASE G                               95.5 
                       ZAHORRA                                  185.6 
                       AC16                                      98.3 
                       BERMA EXT                                195.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.000       S.CEMENTO        1.254         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.369         0.00          0.0 
                      ZAHORRA        0.710         0.00          0.0            AC16        0.377         0.00          0.0 
                    BERMA EXT        0.667         0.00          0.0 
      100.000       S.CEMENTO        1.254        12.54         12.5            AC22 BASE G 0.369         3.69          3.7 
                      ZAHORRA        0.710         7.10          7.1            AC16        0.377         3.77          3.8 
                    BERMA EXT        0.635         6.50          6.5 
      120.000       S.CEMENTO        1.254        25.08         37.6            AC22 BASE G 0.369         7.38         11.1 
                      ZAHORRA        0.710        14.14         21.2            AC16        0.378         7.55         11.3 

                    BERMA EXT        0.905        13.13         19.6 
      140.000       S.CEMENTO        1.254        25.02         62.6            AC22 BASE G 0.369         7.37         18.4 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         35.4            AC16        0.378         7.55         18.9 
                    BERMA EXT        0.985        18.74         38.4 
      160.000       S.CEMENTO        1.254        25.08         87.7            AC22 BASE G 0.369         7.38         25.8 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         49.6            AC16        0.377         7.55         26.4 
                    BERMA EXT        0.804        16.24         54.6 
      180.000       S.CEMENTO        1.254        24.97        112.7            AC22 BASE G 0.369         7.37         33.2 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         63.8            AC16        0.378         7.55         34.0 
                    BERMA EXT        0.905        15.92         70.5 
      200.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        137.8            AC22 BASE G 0.369         7.38         40.6 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         78.0            AC16        0.378         7.55         41.5 
                    BERMA EXT        0.905        18.11         88.6 
      220.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        162.8            AC22 BASE G 0.369         7.38         47.9 
                      ZAHORRA        0.710        14.19         92.2            AC16        0.377         7.55         49.1 
                    BERMA EXT        0.591        14.07        102.7 
      240.000       S.CEMENTO        1.205        24.96        187.8            AC22 BASE G 0.368         7.38         55.3 
                      ZAHORRA        0.710        14.20        106.4            AC16        0.377         7.55         56.6 
                    BERMA EXT        0.673        12.34        115.0 
      260.000       S.CEMENTO        1.092        22.75        210.6            AC22 BASE G 0.332         6.93         62.3 
                      ZAHORRA        0.711        14.21        120.6            AC16        0.357         7.33         64.0 
                    BERMA EXT        0.394         7.82        122.9 
      274.804       S.CEMENTO        1.182        15.80        226.4            AC22 BASE G 0.346         4.78         67.0 
                      ZAHORRA        0.711        10.52        131.2            AC16        0.361         5.18         69.1 
                    BERMA EXT        0.648         6.11        129.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                226.4 
                       AC22 BASE G                               67.0 
                       ZAHORRA                                  131.2 
                       AC16                                      69.1 
                       BERMA EXT                                129.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  93: Cambio de Calzada (Fin de Tramo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       78.694       S.CEMENTO        0.993         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.301         0.00          0.0 
                      ZAHORRA        0.709         0.00          0.0            AC16        0.334         0.00          0.0 
                    BERMA EXT        0.261         0.00          0.0 
       80.000       S.CEMENTO        1.000         1.30          1.3            AC22 BASE G 0.304         0.40          0.4 
                      ZAHORRA        0.708         0.93          0.9            AC16        0.336         0.44          0.4 
                    BERMA EXT        0.262         0.34          0.3 
      100.000       S.CEMENTO        1.098        21.02         22.3            AC22 BASE G 0.335         6.40          6.8 
                      ZAHORRA        0.709        14.17         15.1            AC16        0.358         6.96          7.4 
                    BERMA EXT        0.278         5.40          5.7 
      120.000       S.CEMENTO        1.131        22.27         44.6            AC22 BASE G 0.345         6.79         13.6 
                      ZAHORRA        0.709        14.18         29.3            AC16        0.366         7.24         14.6 
                    BERMA EXT        0.294         5.71         11.4 
      140.000       S.CEMENTO        1.161        22.91         67.5            AC22 BASE G 0.354         6.99         20.6 
                      ZAHORRA        0.709        14.18         43.5            AC16        0.372         7.38         22.0 
                    BERMA EXT        0.311         6.05         17.5 
      160.000       S.CEMENTO        1.201        23.54         91.0            AC22 BASE G 0.367         7.19         27.8 
                      ZAHORRA        0.709        14.19         57.6            AC16        0.377         7.51         29.5 
                    BERMA EXT        0.325         6.37         23.9 
      180.000       S.CEMENTO        1.172        24.48        115.5            AC22 BASE G 0.359         7.37         35.1 
                      ZAHORRA        0.000        10.79         68.4            AC16        0.251         7.03         36.6 
                    BERMA EXT        0.039         3.74         27.6 
      200.000       S.CEMENTO        1.177        23.52        139.0            AC22 BASE G 0.359         7.19         42.3 
                         AC16        0.251         5.02         41.6       BERMA EXT        0.103         1.38         29.0 
      220.000       S.CEMENTO        1.178        23.55        162.6            AC22 BASE G 0.360         7.19         49.5 
                         AC16        0.251         5.03         46.6       BERMA EXT        0.166         2.72         31.7 
      240.000       S.CEMENTO        1.186        23.62        186.2            AC22 BASE G 0.362         7.21         56.7 
                         AC16        0.253         5.04         51.6       BERMA EXT        0.283         4.27         36.0 
      260.000       S.CEMENTO        1.182        23.62        209.8            AC22 BASE G 0.361         7.21         63.9 
                         AC16        0.252         5.04         56.7       BERMA EXT        0.280         5.86         41.8 
      280.000       S.CEMENTO        1.185        23.65        233.5            AC22 BASE G 0.362         7.23         71.2 
                         AC16        0.253         5.05         61.7       BERMA EXT        0.301         5.92         47.8 
      290.670       S.CEMENTO        1.168        12.59        246.1            AC22 BASE G 0.357         3.85         75.0 
                         AC16        0.249         2.69         64.4       BERMA EXT        0.301         3.22         51.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                246.1 
                       AC22 BASE G                               75.0 
                       ZAHORRA                                   68.4 
                       AC16                                      64.4 
                       BERMA EXT                                 51.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       76.000       S.CEMENTO        1.254         0.00          0.0            AC22 BASE G 0.369         0.00          0.0 
                      ZAHORRA        0.710         0.00          0.0            AC16        0.378         0.00          0.0 
                    BERMA EXT        0.672         0.00          0.0 
       80.000       S.CEMENTO        1.254         5.02          5.0            AC22 BASE G 0.369         1.48          1.5 
                      ZAHORRA        0.710         2.84          2.8            AC16        0.378         1.51          1.5 
                    BERMA EXT        0.672         2.69          2.7 
      100.000       S.CEMENTO        1.254        25.08         30.1            AC22 BASE G 0.369         7.38          8.9 
                      ZAHORRA        0.710        14.20         17.0            AC16        0.377         7.55          9.1 
                    BERMA EXT        0.672        13.44         16.1 
      120.000       S.CEMENTO        1.254        25.08         55.2            AC22 BASE G 0.369         7.38         16.2 
                      ZAHORRA        0.710        14.19         31.2            AC16        0.377         7.55         16.6 
                    BERMA EXT        0.668        13.39         29.5 
      140.000       S.CEMENTO        1.254        25.08         80.3            AC22 BASE G 0.369         7.38         23.6 
                      ZAHORRA        0.709        14.19         45.4            AC16        0.378         7.55         24.2 
                    BERMA EXT        0.673        13.42         42.9 
      160.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        105.3            AC22 BASE G 0.369         7.38         31.0 
                      ZAHORRA        0.709        14.19         59.6            AC16        0.377         7.55         31.7 
                    BERMA EXT        0.671        13.45         56.4 
      180.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        130.4            AC22 BASE G 0.369         7.38         38.4 
                      ZAHORRA        0.709        14.19         73.8            AC16        0.377         7.55         39.3 
                    BERMA EXT        0.668        13.42         69.8 
      200.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        155.5            AC22 BASE G 0.369         7.38         45.7 
                      ZAHORRA        0.709        14.19         88.0            AC16        0.377         7.55         46.8 
                    BERMA EXT        0.584        12.63         82.4 
      220.000       S.CEMENTO        1.254        25.08        180.6            AC22 BASE G 0.369         7.38         53.1 
                      ZAHORRA        0.709        14.18        102.2            AC16        0.377         7.55         54.4 
                    BERMA EXT        0.382         9.82         92.3 
      240.000       S.CEMENTO        1.174        24.52        205.1            AC22 BASE G 0.359         7.35         60.5 
                      ZAHORRA        0.709        14.18        116.3            AC16        0.376         7.55         61.9 
                    BERMA EXT        0.287         6.32         98.6 
      260.000       S.CEMENTO        1.125        22.99        228.1            AC22 BASE G 0.343         7.02         67.5 
                      ZAHORRA        0.709        14.18        130.5            AC16        0.364         7.40         69.3 
                    BERMA EXT        0.290         5.78        104.4 
      280.000       S.CEMENTO        1.079        22.04        250.1            AC22 BASE G 0.328         6.72         74.2 
                      ZAHORRA        0.709        14.18        144.7            AC16        0.354         7.19         76.5 
                    BERMA EXT        0.294         5.84        110.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      289.608       S.CEMENTO        1.182         9.95        260.1            AC22 BASE G 0.346         3.02         77.2 
                      ZAHORRA        0.709         6.81        151.5            AC16        0.361         3.31         79.8 
                    BERMA EXT        0.673         2.83        113.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S.CEMENTO                                260.1 
                       AC22 BASE G                               77.2 
                       ZAHORRA                                  151.5 
                       AC16                                      79.8 
                       BERMA EXT                                113.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         17.869         0.000           0.0 
                      20.000         17.488       353.571         353.6 
                      40.000         17.203       346.207         699.8 
                      60.000         17.203       344.069        1043.8 
                      80.000         17.203       344.069        1387.9 
                     100.000         17.203       344.069        1732.0 
                     120.000         17.203       344.069        2076.1 
                     140.000         17.203       344.069        2420.1 
                     160.000         17.203       344.069        2764.2 
                     180.000         17.203       344.069        3108.3 
                     200.000         17.203       344.069        3452.3 
                     220.000         17.203       344.069        3796.4 
                     240.000         17.203       344.069        4140.5 
                     260.000         17.203       344.069        4484.5 
                     280.000         17.202       344.050        4828.6 
                     300.000         17.202       344.038        5172.6 
                     320.000         17.208       344.090        5516.7 
                     340.000         17.219       344.264        5861.0 
                     360.000         17.236       344.544        6205.5 
                     380.000         17.255       344.923        6550.4 
                     400.000         17.255       345.099        6895.5 
                     420.000         17.255       345.099        7240.6 
                     440.000         17.255       345.099        7585.7 
                     460.000         17.255       345.099        7930.8 
                     480.000         17.255       345.099        8275.9 
                     500.000         17.255       345.099        8621.0 
                     520.000         17.255       345.099        8966.1 
                     540.000         17.255       345.099        9311.2 
                     560.000         17.255       345.099        9656.3 
                     580.000         17.255       345.099       10001.4 
                     600.000         17.255       345.099       10346.5 
                     620.000         17.255       345.099       10691.6 
                     640.000         17.255       345.099       11036.7 
                     660.000         17.255       345.099       11381.8 
                     680.000         17.255       345.099       11726.9 
                     700.000         17.255       345.099       12072.0 
                     720.000         17.255       345.099       12417.1 
                     740.000         17.255       345.099       12762.2 
                     760.000         17.255       345.099       13107.3 
                     780.000         17.255       345.099       13452.4 
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  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     800.000         17.255       345.099       13797.5 
                     820.000         17.255       345.099       14142.6 
                     840.000         17.255       345.099       14487.7 
                     860.000         17.255       345.098       14832.8 
                     880.000         17.253       345.074       15177.9 
                     900.000         17.252       345.045       15522.9 
                     920.000         17.252       345.039       15868.0 
                     940.000         17.252       345.040       16213.0 
                     960.000         17.252       345.039       16558.1 
                     980.000         17.252       345.039       16903.1 
                    1000.000         17.252       345.039       17248.1 
                    1020.000         17.252       345.039       17593.2 
                    1040.000         17.252       345.039       17938.2 
                    1060.000         17.252       345.039       18283.3 
                    1080.000         17.252       345.039       18628.3 
                    1100.000         17.252       345.039       18973.3 
                    1120.000         17.252       345.039       19318.4 
                    1140.000         17.252       345.039       19663.4 
                    1160.000         17.252       345.039       20008.5 
                    1180.000         17.252       345.039       20353.5 
                    1200.000         17.252       345.039       20698.5 
                    1220.000         17.252       345.039       21043.6 
                    1240.000         17.252       345.039       21388.6 
                    1260.000         17.252       345.039       21733.6 
                    1280.000         17.246       345.019       22078.7 
                    1300.000         17.228       344.726       22423.4 
                    1320.000         17.214       344.414       22767.8 
                    1340.000         17.205       344.189       23112.0 
                    1360.000         17.201       344.053       23456.0 
                    1380.000         17.200       344.004       23800.1 
                    1400.000         17.205       344.048       24144.1 
                    1420.000         17.215       344.189       24488.3 
                    1440.000         17.229       344.427       24832.7 
                    1460.000         17.248       344.762       25177.5 
                    1480.000         17.255       345.077       25522.6 
                    1500.000         17.255       345.099       25867.7 
                    1520.000         17.255       345.099       26212.8 
                    1540.000         17.255       345.099       26557.9 
                    1560.000         17.255       345.099       26903.0 
                    1580.000         17.255       345.099       27248.1 
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               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1600.000         17.255       345.099       27593.2 
                    1620.000         17.255       345.099       27938.3 
                    1640.000         17.255       345.099       28283.3 
                    1660.000         17.255       345.099       28628.4 
                    1680.000         17.255       345.099       28973.5 
                    1700.000         17.255       345.099       29318.6 
                    1720.000         17.255       345.099       29663.7 
                    1740.000         17.255       345.099       30008.8 
                    1760.000         17.255       345.099       30353.9 
                    1780.000         17.255       345.099       30699.0 
                    1800.000         17.255       345.099       31044.1 
                    1820.000         17.255       345.099       31389.2 
                    1840.000         17.255       345.099       31734.3 
                    1860.000         17.255       345.099       32079.4 
                    1880.000         17.255       345.099       32424.5 
                    1900.000         17.255       345.099       32769.6 
                    1920.000         17.255       345.099       33114.7 
                    1940.000         17.246       345.064       33459.8 
                    1960.000         17.227       344.729       33804.5 
                    1980.000         17.214       344.403       34148.9 
                    2000.000         17.205       344.173       34493.1 
                    2020.000         17.200       344.041       34837.1 
                    2040.000         17.201       344.005       35181.2 
                    2060.000         17.207       344.070       35525.2 
                    2080.000         17.218       344.237       35869.5 
                    2100.000         17.234       344.506       36214.0 
                    2120.000         17.255       344.876       36558.8 
                    2140.000         17.255       345.099       36903.9 
                    2160.000         17.255       345.099       37249.0 
                    2180.000         17.255       345.099       37594.1 
                    2200.000         17.255       345.099       37939.2 
                    2220.000         17.255       345.099       38284.3 
                    2240.000         17.255       345.099       38629.4 
                    2260.000         17.255       345.099       38974.5 
                    2280.000         17.255       345.099       39319.6 
                    2300.000         17.255       345.099       39664.7 
                    2320.000         17.255       345.099       40009.8 
                    2340.000         17.250       345.072       40354.9 
                    2360.000         17.243       344.935       40699.8 
                    2380.000         17.237       344.797       41044.6 
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               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2400.000         17.230       344.669       41389.3 
                    2420.000         17.225       344.553       41733.9 
                    2440.000         18.597       354.773       42088.6 
                    2460.000         20.427       390.233       42478.9 
                    2480.000         22.115       426.480       42905.3 
                    2500.000         22.111       442.255       43347.6 
                    2520.000         22.107       442.177       43789.8 
                    2540.000         21.329       438.592       44228.4 
                    2560.000         19.492       408.191       44636.6 
                    2580.000         17.662       371.528       45008.1 
                    2600.000         17.206       345.238       45353.3 
                    2620.000         17.209       344.143       45697.5 
                    2640.000         17.212       344.205       46041.7 
                    2660.000         17.216       344.278       46386.0 
                    2680.000         17.220       344.362       46730.3 
                    2700.000         17.225       344.457       47074.8 
                    2720.000         17.231       344.564       47419.3 
                    2740.000         17.237       344.681       47764.0 
                    2760.000         17.244       344.809       48108.8 
                    2780.000         17.251       344.949       48453.8 
                    2800.000         17.255       345.080       48798.9 
                    2820.000         17.255       345.099       49144.0 
                    2840.000         17.255       345.099       49489.1 
                    2860.000         17.255       345.099       49834.2 
                    2880.000         17.255       345.099       50179.2 
                    2900.000         17.255       345.099       50524.3 
                    2920.000         17.255       345.099       50869.4 
                    2940.000         17.255       345.099       51214.5 
                    2960.000         17.255       345.099       51559.6 
                    2980.000         17.255       345.099       51904.7 
                    3000.000         17.255       345.099       52249.8 
                    3020.000         17.255       345.099       52594.9 
                    3040.000         17.255       345.099       52940.0 
                    3060.000         17.763       349.873       53289.9 
                    3080.000         18.306       360.682       53650.6 
                    3080.000         18.306         0.000       53650.6 
                    3100.000         19.411       377.139       54027.7 
                    3120.000         20.525       399.344       54427.1 
                    3140.000         21.644       421.680       54848.8 
                    3160.000         22.766       444.093       55292.9 
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               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3180.000         23.502       463.887       55756.7 
                    3200.000         24.062       475.641       56232.4 
                    3220.000         24.211       483.751       56716.1 
                    3240.000         24.311       484.921       57201.1 
                    3260.000         24.697       489.372       57690.4 
                    3280.000         20.937       485.472       58175.9 
                    3300.000         21.389       422.564       58598.5 
                    3320.000         17.203       388.316       58986.8 
                    3340.000         17.203       344.069       59330.8 
                    3360.000         17.203       344.069       59674.9 
                    3380.000         17.203       344.069       60019.0 
                    3400.000         17.203       344.069       60363.1 
                    3420.000         17.203       344.069       60707.1 
                    3440.000         17.203       344.069       61051.2 
                    3460.000         17.203       344.069       61395.3 
                    3480.000         17.203       344.069       61739.3 
                    3500.000         17.203       344.069       62083.4 
                    3520.000         17.203       344.069       62427.5 
                    3540.000         17.203       344.069       62771.5 
                    3560.000         17.203       344.069       63115.6 
                    3580.000         17.203       344.069       63459.7 
                    3600.000         17.203       344.069       63803.7 
                    3620.000         17.203       344.069       64147.8 
                    3640.000         17.203       344.069       64491.9 
                    3660.000         17.203       344.069       64835.9 
                    3680.000         17.203       344.069       65180.0 
                    3700.000         17.203       344.069       65524.1 
                    3720.000         17.203       344.069       65868.2 
                    3740.000         17.203       344.069       66212.2 
                    3760.000         17.203       344.069       66556.3 
                    3780.000         17.203       344.069       66900.4 
                    3800.000         17.203       344.069       67244.4 
                    3820.000         17.203       344.069       67588.5 
                    3840.000         21.696       358.939       67947.4 
                    3860.000         21.005       425.665       68373.1 
                    3880.000         25.192       441.256       68814.4 
                    3900.000         24.674       497.582       69311.9 
                    3920.000         24.437       490.883       69802.8 
                    3940.000         24.322       487.413       70290.2 
                    3960.000         24.295       486.044       70776.3 
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               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3980.000         23.923       483.507       71259.8 
                    4000.000         23.348       472.712       71732.5 
                    4020.000         22.488       459.731       72192.2 
                    4040.000         21.365       438.532       72630.8 
                    4060.000         20.241       416.061       73046.8 
                    4080.000         19.118       393.590       73440.4 
                    4100.000         18.228       372.090       73812.5 
                    4120.000         17.666       290.221       74102.7 
                    4140.000         17.255       348.107       74450.8 
                    4160.000         17.255       345.099       74795.9 
                    4180.000         17.255       345.099       75141.0 
                    4200.000         17.255       345.099       75486.1 
                    4220.000         17.255       345.099       75831.2 
                    4240.000         17.255       345.099       76176.3 
                    4260.000         17.255       345.099       76521.4 
                    4280.000         17.255       345.099       76866.5 
                    4300.000         17.255       345.099       77211.6 
                    4320.000         17.255       345.099       77556.7 
                    4340.000         17.255       345.099       77901.8 
                    4360.000         17.255       345.099       78246.9 
                    4380.000         17.255       345.099       78592.0 
                    4400.000         17.255       345.099       78937.1 
                    4420.000         17.255       345.099       79282.2 
                    4440.000         17.255       345.099       79627.3 
                    4460.000         17.255       345.099       79972.4 
                    4480.000         17.255       345.099       80317.5 
                    4500.000         17.243       345.031       80662.5 
                    4520.000         17.224       344.664       81007.2 
                    4540.000         17.211       344.349       81351.6 
                    4560.000         17.203       344.135       81695.7 
                    4580.000         17.200       344.023       82039.7 
                    4600.000         17.202       344.013       82383.7 
                    4620.000         17.209       344.105       82727.8 
                    4640.000         17.910       349.461       83077.3 
                    4660.000         18.847       367.553       83444.8 
                    4680.000         19.513       385.353       83830.2 
                    4700.000         19.408       388.428       84218.6 
                    4720.000         19.408       388.166       84606.8 
                    4740.000         19.413       390.647       84997.4 
                    4760.000         18.444       378.542       85376.0 
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                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    4780.000         17.485       359.185       85735.2 
                    4800.000         17.255       345.674       86080.8 
                    4820.000         17.255       345.099       86425.9 
                    4840.000         17.255       345.099       86771.0 
                    4860.000         17.255       345.099       87116.1 
                    4880.000         17.255       345.099       87461.2 
                    4900.000         17.255       345.099       87806.3 
                    4920.000         17.255       345.099       88151.4 
                    4940.000         17.255       345.099       88496.5 
                    4960.000         17.255       345.099       88841.6 
                    4980.000         17.255       345.099       89186.7 
                    5000.000         17.255       345.099       89531.8 
                    5020.000         17.255       345.099       89876.9 
                    5040.000         17.255       345.099       90222.0 
                    5060.000         17.255       345.099       90567.1 
                    5080.000         17.255       345.099       90912.2 
                    5100.000         17.255       345.099       91257.3 
                    5120.000         17.255       345.099       91602.4 
                    5140.000         17.255       345.099       91947.5 
                    5160.000         17.255       345.099       92292.6 
                    5180.000         17.255       345.099       92637.7 
                    5200.000         17.255       345.099       92982.8 
                    5220.000         17.255       345.099       93327.9 
                    5240.000         17.255       345.099       93673.0 
                    5260.000         17.244       345.044       94018.1 
                    5280.000         17.225       344.685       94362.8 
                    5300.000         17.212       344.363       94707.1 
                    5320.000         17.203       344.144       95051.3 
                    5340.000         17.200       344.026       95395.3 
                    5360.000         17.202       344.009       95739.3 
                    5380.000         17.208       344.084       96083.4 
                    5400.000         17.218       344.247       96427.6 
                    5420.000         17.233       344.498       96772.1 
                    5440.000         17.252       344.836       97117.0 
                    5460.000         17.252       345.039       97462.0 
                    5480.000         17.252       330.271       97792.3 
                    5500.000         17.252       345.039       98137.3 
                    5520.000         17.252       345.039       98482.3 
                    5540.000         17.252       345.039       98827.4 
                    5560.000         17.252       345.039       99172.4 
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                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    5580.000         17.252       345.039       99517.5 
                    5600.000         17.239       344.959       99862.4 
                    5620.000         17.223       344.618      100207.0 
                    5640.000         17.211       344.333      100551.4 
                    5660.000         17.203       344.136      100895.5 
                    5680.000         17.200       344.028      101239.5 
                    5700.000         17.202       344.008      101583.5 
                    5720.000         17.208       344.086      101927.6 
                    5740.000         17.220       344.267      102271.9 
                    5760.000         17.236       344.549      102616.5 
                    5780.000         17.255       344.929      102961.4 
                    5800.000         17.255       345.099      103306.5 
                    5820.000         17.255       345.099      103651.6 
                    5840.000         17.255       345.099      103996.7 
                    5860.000         17.255       345.099      104341.8 
                    5880.000         17.255       345.099      104686.9 
                    5900.000         17.255       345.099      105032.0 
                    5920.000         17.255       345.099      105377.1 
                    5940.000         17.255       345.099      105722.2 
                    5960.000         17.255       345.099      106067.3 
                    5980.000         17.255       345.099      106412.4 
                    6000.000         17.255       345.099      106757.5 
                    6020.000         17.255       345.099      107102.6 
                    6040.000         17.255       345.099      107447.7 
                    6060.000         17.255       345.099      107792.8 
                    6080.000         17.255       345.099      108137.9 
                    6100.000         17.255       345.099      108483.0 
                    6120.000         17.251       345.079      108828.0 
                    6140.000         17.243       344.934      109173.0 
                    6160.000         17.235       344.778      109517.8 
                    6180.000         17.229       344.636      109862.4 
                    6200.000         17.222       344.509      110206.9 
                    6220.000         17.217       344.395      110551.3 
                    6240.000         17.213       344.296      110895.6 
                    6260.000         17.209       344.212      111239.8 
                    6280.000         17.206       344.141      111583.9 
                    6300.000         17.202       344.084      111928.0 
                    6320.000         17.200       344.014      112272.0 
                    6340.000         17.204       344.035      112616.1 
                    6360.000         17.206       344.100      112960.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    6380.000         17.209       344.157      113304.3 
                    6400.000         17.672       346.519      113650.9 
                    6420.000         18.594       362.658      114013.5 
                    6440.000         19.517       381.113      114394.6 
                    6460.000         19.382       389.076      114783.7 
                    6480.000         19.389       387.708      115171.4 
                    6500.000         19.539       389.361      115560.8 
                    6520.000         18.628       381.670      115942.4 
                    6540.000         17.712       363.418      116305.9 
                    6560.000         17.252       347.338      116653.2 
                    6580.000         17.252       345.039      116998.2 
                    6600.000         17.252       345.039      117343.3 
                    6620.000         17.252       345.039      117688.3 
                    6640.000         17.252       345.039      118033.4 
                    6660.000         17.252       345.039      118378.4 
                    6680.000         17.252       345.039      118723.4 
                    6700.000         17.252       345.039      119068.5 
                    6720.000         17.252       345.039      119413.5 
                    6740.000         17.252       345.039      119758.6 
                    6760.000         17.252       345.039      120103.6 
                    6780.000         17.252       345.039      120448.6 
                    6800.000         17.252       345.039      120793.7 
                    6820.000         17.252       345.039      121138.7 
                    6840.000         17.252       345.039      121483.7 
                    6860.000         17.252       345.039      121828.8 
                    6880.000         17.252       345.039      122173.8 
                    6900.000         17.252       345.039      122518.9 
                    6920.000         17.252       345.039      122863.9 
                    6940.000         17.252       345.039      123208.9 
                    6960.000         17.252       345.039      123554.0 
                    6980.000         17.252       345.039      123899.0 
                    7000.000         17.252       345.039      124244.1 
                    7020.000         17.252       345.039      124589.1 
                    7040.000         17.252       345.039      124934.1 
                    7060.000         17.252       345.039      125279.2 
                    7080.000         17.252       345.039      125624.2 
                    7100.000         17.252       345.039      125969.3 
                    7120.000         17.252       345.039      126314.3 
                    7140.000         17.252       345.039      126659.3 
                    7160.000         17.252       345.039      127004.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    7180.000         17.252       345.039      127349.4 
                    7200.000         17.245       344.988      127694.4 
                    7220.000         17.237       344.823      128039.2 
                    7240.000         17.230       344.668      128383.9 
                    7260.000         17.692       348.441      128732.3 
                    7280.000         18.343       359.545      129091.9 
                    7300.000         19.458       378.013      129469.9 
                    7320.000         20.574       400.328      129870.2 
                    7340.000         21.691       422.651      130292.9 
                    7360.000         22.806       444.980      130737.9 
                    7380.000         23.597       465.377      131203.2 
                    7400.000         24.162       477.593      131680.8 
                    7420.000         24.207       484.089      132164.9 
                    7440.000         24.209       484.159      132649.1 
                    7460.000         24.211       484.199      133133.3 
                    7480.000         24.215       484.245      133617.5 
                    7500.000         24.330       485.079      134102.6 
                    7520.000         24.724       489.953      134592.5 
                    7540.000         25.644       502.124      135094.7 
                    7560.000         21.818       443.039      135537.7 
                    7580.000         17.220       351.289      135889.0 
                    7600.000         17.223       344.431      136233.4 
                    7620.000         17.224       344.480      136577.9 
                    7640.000         17.224       344.488      136922.4 
                    7660.000         17.224       344.488      137266.9 
                    7680.000         17.224       344.488      137611.4 
                    7700.000         17.218       344.415      137955.8 
                    7720.000         17.213       344.302      138300.1 
                    7740.000         17.208       344.207      138644.3 
                    7760.000         17.205       344.130      138988.4 
                    7780.000         17.203       344.076      139332.5 
                    7800.000         17.203       344.069      139676.6 
                    7820.000         17.203       344.069      140020.6 
                    7840.000         17.203       344.069      140364.7 
                    7860.000         17.203       344.069      140708.8 
                    7880.000         17.203       344.069      141052.8 
                    7900.000         17.203       344.069      141396.9 
                    7920.000         17.203       344.069      141741.0 
                    7940.000         17.203       344.069      142085.1 
                    7960.000         17.203       344.069      142429.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    7980.000         17.203       344.069      142773.2 
                    8000.000         17.203       344.069      143117.3 
                    8020.000         17.203       344.069      143461.3 
                    8040.000         17.203       344.069      143805.4 
                    8060.000         17.203       344.069      144149.5 
                    8080.000         17.203       344.069      144493.5 
                    8100.000         17.203       344.069      144837.6 
                    8120.000         17.203       344.069      145181.7 
                    8140.000         17.205       344.072      145525.7 
                    8160.000         17.214       344.181      145869.9 
                    8180.000         17.228       344.415      146214.3 
                    8200.000         21.760       355.743      146570.1 
                    8220.000         25.061       481.644      147051.7 
                    8240.000         24.543       495.007      147546.7 
                    8260.000         24.326       488.365      148035.1 
                    8280.000         24.278       485.848      148520.9 
                    8300.000         24.277       485.550      149006.5 
                    8320.000         24.277       485.548      149492.0 
                    8340.000         23.983       484.633      149976.7 
                    8360.000         22.859       468.418      150445.1 
                    8380.000         21.736       445.946      150891.0 
                    8400.000         20.612       423.474      151314.5 
                    8420.000         19.488       401.003      151715.5 
                    8440.000         18.365       378.532      152094.1 
                    8460.000         17.311       356.147      152450.2 
                    8480.000         17.317       345.714      152795.9 
                    8500.000         17.386       347.031      153142.9 
                    8520.000         17.577       349.632      153492.6 
                    8540.000         17.768       353.455      153846.0 
                    8549.266         17.857       165.052      154011.1 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:51:47   3552                                                                             pagina  11 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         17.308         0.000           0.0 
                      20.000         16.928       342.368         342.4 
                      40.000         16.643       335.005         677.4 
                      60.000         16.643       332.867        1010.2 
                      80.000         16.643       332.867        1343.1 
                     100.000         16.643       332.867        1676.0 
                     120.000         16.643       332.867        2008.8 
                     140.000         16.643       332.867        2341.7 
                     160.000         16.643       332.867        2674.6 
                     180.000         16.643       332.867        3007.4 
                     200.000         16.643       332.867        3340.3 
                     220.000         16.643       332.867        3673.2 
                     240.000         16.643       332.867        4006.0 
                     260.000         16.643       332.867        4338.9 
                     280.000         16.642       332.849        4671.8 
                     300.000         16.642       332.837        5004.6 
                     320.000         16.648       332.887        5337.5 
                     340.000         16.659       333.056        5670.5 
                     360.000         16.675       333.327        6003.9 
                     380.000         16.693       333.693        6337.6 
                     400.000         16.693       333.863        6671.4 
                     420.000         16.693       333.863        7005.3 
                     440.000         16.693       333.863        7339.1 
                     460.000         16.693       333.863        7673.0 
                     480.000         16.693       333.863        8006.9 
                     500.000         16.693       333.863        8340.7 
                     520.000         16.693       333.863        8674.6 
                     540.000         16.693       333.863        9008.5 
                     560.000         16.693       333.863        9342.3 
                     580.000         16.693       333.863        9676.2 
                     600.000         16.693       333.863       10010.0 
                     620.000         16.693       333.863       10343.9 
                     640.000         16.693       333.863       10677.8 
                     660.000         16.693       333.863       11011.6 
                     680.000         16.693       333.863       11345.5 
                     700.000         16.693       333.863       11679.4 
                     720.000         16.693       333.863       12013.2 
                     740.000         16.693       333.863       12347.1 
                     760.000         16.693       333.863       12681.0 
                     780.000         16.693       333.863       13014.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     800.000         16.693       333.863       13348.7 
                     820.000         16.693       333.863       13682.5 
                     840.000         16.693       333.863       14016.4 
                     860.000         16.693       333.862       14350.3 
                     880.000         16.691       333.839       14684.1 
                     900.000         16.690       333.811       15017.9 
                     920.000         16.690       333.805       15351.7 
                     940.000         16.690       333.806       15685.5 
                     960.000         16.690       333.806       16019.3 
                     980.000         16.690       333.806       16353.1 
                    1000.000         16.690       333.806       16686.9 
                    1020.000         16.690       333.806       17020.8 
                    1040.000         16.690       333.806       17354.6 
                    1060.000         16.690       333.806       17688.4 
                    1080.000         16.690       333.806       18022.2 
                    1100.000         16.690       333.806       18356.0 
                    1120.000         16.690       333.806       18689.8 
                    1140.000         16.690       333.806       19023.6 
                    1160.000         16.690       333.806       19357.4 
                    1180.000         16.690       333.806       19691.2 
                    1200.000         16.690       333.806       20025.0 
                    1220.000         16.690       333.806       20358.8 
                    1240.000         16.690       333.806       20692.6 
                    1260.000         16.690       333.806       21026.4 
                    1280.000         16.684       333.786       21360.2 
                    1300.000         16.667       333.502       21693.7 
                    1320.000         16.654       333.200       22026.9 
                    1340.000         16.645       332.983       22359.9 
                    1360.000         16.641       332.851       22692.7 
                    1380.000         16.640       332.804       23025.5 
                    1400.000         16.645       332.847       23358.4 
                    1420.000         16.654       332.983       23691.4 
                    1440.000         16.668       333.213       24024.6 
                    1460.000         16.686       333.537       24358.1 
                    1480.000         16.693       333.842       24692.0 
                    1500.000         16.693       333.863       25025.8 
                    1520.000         16.693       333.863       25359.7 
                    1540.000         16.693       333.863       25693.6 
                    1560.000         16.693       333.863       26027.4 
                    1580.000         16.693       333.863       26361.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1600.000         16.693       333.863       26695.2 
                    1620.000         16.693       333.863       27029.0 
                    1640.000         16.693       333.863       27362.9 
                    1660.000         16.693       333.863       27696.7 
                    1680.000         16.693       333.863       28030.6 
                    1700.000         16.693       333.863       28364.5 
                    1720.000         16.693       333.863       28698.3 
                    1740.000         16.693       333.863       29032.2 
                    1760.000         16.693       333.863       29366.1 
                    1780.000         16.693       333.863       29699.9 
                    1800.000         16.693       333.863       30033.8 
                    1820.000         16.693       333.863       30367.6 
                    1840.000         16.693       333.863       30701.5 
                    1860.000         16.693       333.863       31035.4 
                    1880.000         16.693       333.863       31369.2 
                    1900.000         16.693       333.863       31703.1 
                    1920.000         16.693       333.863       32037.0 
                    1940.000         16.685       333.829       32370.8 
                    1960.000         16.667       333.506       32704.3 
                    1980.000         16.653       333.190       33037.5 
                    2000.000         16.644       332.968       33370.5 
                    2020.000         16.640       332.839       33703.3 
                    2040.000         16.641       332.805       34036.1 
                    2060.000         16.647       332.868       34369.0 
                    2080.000         16.657       333.030       34702.0 
                    2100.000         16.673       333.289       35035.3 
                    2120.000         16.693       333.648       35368.9 
                    2140.000         16.693       333.863       35702.8 
                    2160.000         16.693       333.863       36036.7 
                    2180.000         16.693       333.863       36370.5 
                    2200.000         16.693       333.863       36704.4 
                    2220.000         16.693       333.863       37038.3 
                    2240.000         16.693       333.863       37372.1 
                    2260.000         16.693       333.863       37706.0 
                    2280.000         16.693       333.863       38039.8 
                    2300.000         16.693       333.863       38373.7 
                    2320.000         16.693       333.863       38707.6 
                    2340.000         16.689       333.837       39041.4 
                    2360.000         16.682       333.705       39375.1 
                    2380.000         16.675       333.571       39708.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2400.000         16.669       333.447       40042.1 
                    2420.000         16.664       333.335       40375.5 
                    2440.000         18.036       343.558       40719.0 
                    2460.000         19.866       379.022       41098.0 
                    2480.000         21.640       415.497       41513.5 
                    2500.000         21.830       436.173       41949.7 
                    2520.000         21.827       436.575       42386.3 
                    2540.000         20.769       430.198       42816.5 
                    2560.000         18.932       396.990       43213.5 
                    2580.000         17.102       360.327       43573.8 
                    2600.000         16.646       334.035       43907.8 
                    2620.000         16.648       332.939       44240.8 
                    2640.000         16.652       332.998       44573.8 
                    2660.000         16.655       333.069       44906.8 
                    2680.000         16.660       333.150       45240.0 
                    2700.000         16.665       333.242       45573.2 
                    2720.000         16.670       333.345       45906.6 
                    2740.000         16.676       333.459       46240.0 
                    2760.000         16.682       333.583       46573.6 
                    2780.000         16.689       333.718       46907.3 
                    2800.000         16.693       333.845       47241.2 
                    2820.000         16.693       333.863       47575.0 
                    2840.000         16.693       333.863       47908.9 
                    2860.000         16.693       333.863       48242.8 
                    2880.000         16.693       333.863       48576.6 
                    2900.000         16.693       333.863       48910.5 
                    2920.000         16.693       333.863       49244.4 
                    2940.000         16.693       333.863       49578.2 
                    2960.000         16.693       333.863       49912.1 
                    2980.000         16.693       333.863       50246.0 
                    3000.000         16.693       333.863       50579.8 
                    3020.000         16.693       333.863       50913.7 
                    3040.000         16.693       333.863       51247.5 
                    3060.000         17.202       338.642       51586.2 
                    3080.000         17.745       349.464       51935.7 
                    3080.000         17.745         0.000       51935.7 
                    3100.000         18.851       365.930       52301.6 
                    3120.000         19.965       388.140       52689.7 
                    3140.000         21.084       410.479       53100.2 
                    3160.000         22.206       432.892       53533.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3180.000         22.942       452.684       53985.8 
                    3200.000         23.502       464.439       54450.2 
                    3220.000         23.651       472.549       54922.8 
                    3240.000         23.751       473.719       55396.5 
                    3260.000         24.137       478.170       55874.7 
                    3280.000         20.377       474.270       56348.9 
                    3300.000         20.828       411.362       56760.3 
                    3320.000         16.643       377.115       57137.4 
                    3340.000         16.643       332.867       57470.3 
                    3360.000         16.643       332.867       57803.1 
                    3380.000         16.643       332.867       58136.0 
                    3400.000         16.643       332.867       58468.9 
                    3420.000         16.643       332.867       58801.7 
                    3440.000         16.643       332.867       59134.6 
                    3460.000         16.643       332.867       59467.5 
                    3480.000         16.643       332.867       59800.3 
                    3500.000         16.643       332.867       60133.2 
                    3520.000         16.643       332.867       60466.1 
                    3540.000         16.643       332.867       60798.9 
                    3560.000         16.643       332.867       61131.8 
                    3580.000         16.643       332.867       61464.7 
                    3600.000         16.643       332.867       61797.5 
                    3620.000         16.643       332.867       62130.4 
                    3640.000         16.643       332.867       62463.3 
                    3660.000         16.643       332.867       62796.1 
                    3680.000         16.643       332.867       63129.0 
                    3700.000         16.643       332.867       63461.9 
                    3720.000         16.643       332.867       63794.7 
                    3740.000         16.643       332.867       64127.6 
                    3760.000         16.643       332.867       64460.5 
                    3780.000         16.643       332.867       64793.3 
                    3800.000         16.643       332.867       65126.2 
                    3820.000         16.643       332.867       65459.1 
                    3840.000         21.136       347.737       65806.8 
                    3860.000         20.445       414.462       66221.3 
                    3880.000         24.632       430.055       66651.3 
                    3900.000         24.114       486.380       67137.7 
                    3920.000         23.877       479.677       67617.4 
                    3940.000         23.761       476.200       68093.6 
                    3960.000         23.734       474.821       68568.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3980.000         23.362       472.272       69040.7 
                    4000.000         22.786       461.476       69502.1 
                    4020.000         21.927       448.496       69950.6 
                    4040.000         20.803       427.296       70377.9 
                    4060.000         19.679       404.825       70782.8 
                    4080.000         18.556       382.354       71165.1 
                    4100.000         17.666       360.855       71526.0 
                    4120.000         17.104       281.223       71807.2 
                    4140.000         16.693       336.872       72144.1 
                    4160.000         16.693       333.863       72477.9 
                    4180.000         16.693       333.863       72811.8 
                    4200.000         16.693       333.863       73145.7 
                    4220.000         16.693       333.863       73479.5 
                    4240.000         16.693       333.863       73813.4 
                    4260.000         16.693       333.863       74147.2 
                    4280.000         16.693       333.863       74481.1 
                    4300.000         16.693       333.863       74815.0 
                    4320.000         16.693       333.863       75148.8 
                    4340.000         16.693       333.863       75482.7 
                    4360.000         16.693       333.863       75816.6 
                    4380.000         16.693       333.863       76150.4 
                    4400.000         16.693       333.863       76484.3 
                    4420.000         16.693       333.863       76818.1 
                    4440.000         16.693       333.863       77152.0 
                    4460.000         16.693       333.863       77485.9 
                    4480.000         16.693       333.863       77819.7 
                    4500.000         16.681       333.797       78153.5 
                    4520.000         16.664       333.443       78487.0 
                    4540.000         16.651       333.137       78820.1 
                    4560.000         16.643       332.930       79153.0 
                    4580.000         16.640       332.822       79485.9 
                    4600.000         16.642       332.813       79818.7 
                    4620.000         16.649       332.902       80151.6 
                    4640.000         17.349       338.251       80489.8 
                    4660.000         18.325       356.518       80846.4 
                    4680.000         18.148       367.562       81213.9 
                    4700.000         17.928       359.114       81573.0 
                    4720.000         17.931       358.600       81931.6 
                    4740.000         17.877       359.046       82290.7 
                    4760.000         17.642       355.114       82645.8 
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                    4780.000         16.959       347.300       82993.1 
                    4800.000         16.693       334.528       83327.6 
                    4820.000         16.693       333.863       83661.5 
                    4840.000         16.693       333.863       83995.3 
                    4860.000         16.693       333.863       84329.2 
                    4880.000         16.693       333.863       84663.1 
                    4900.000         16.693       333.863       84996.9 
                    4920.000         16.693       333.863       85330.8 
                    4940.000         16.693       333.863       85664.7 
                    4960.000         16.693       333.863       85998.5 
                    4980.000         16.693       333.863       86332.4 
                    5000.000         16.693       333.863       86666.2 
                    5020.000         16.693       333.863       87000.1 
                    5040.000         16.693       333.863       87334.0 
                    5060.000         16.693       333.863       87667.8 
                    5080.000         16.693       333.863       88001.7 
                    5100.000         16.693       333.863       88335.6 
                    5120.000         16.693       333.863       88669.4 
                    5140.000         16.693       333.863       89003.3 
                    5160.000         16.693       333.863       89337.2 
                    5180.000         16.693       333.863       89671.0 
                    5200.000         16.693       333.863       90004.9 
                    5220.000         16.693       333.863       90338.7 
                    5240.000         16.693       333.863       90672.6 
                    5260.000         16.683       333.810       91006.4 
                    5280.000         16.665       333.462       91339.9 
                    5300.000         16.651       333.152       91673.0 
                    5320.000         16.643       332.939       92006.0 
                    5340.000         16.640       332.826       92338.8 
                    5360.000         16.642       332.809       92671.6 
                    5380.000         16.647       332.881       93004.5 
                    5400.000         16.657       333.039       93337.5 
                    5420.000         16.672       333.281       93670.8 
                    5440.000         16.690       333.609       94004.4 
                    5460.000         16.690       333.806       94338.2 
                    5480.000         16.690       319.386       94657.6 
                    5500.000         16.690       333.806       94991.4 
                    5520.000         16.690       333.806       95325.2 
                    5540.000         16.690       333.806       95659.0 
                    5560.000         16.690       333.806       95992.8 
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                    5580.000         16.690       333.806       96326.6 
                    5600.000         16.678       333.728       96660.4 
                    5620.000         16.662       333.398       96993.8 
                    5640.000         16.651       333.122       97326.9 
                    5660.000         16.643       332.932       97659.8 
                    5680.000         16.640       332.827       97992.6 
                    5700.000         16.641       332.808       98325.4 
                    5720.000         16.648       332.884       98658.3 
                    5740.000         16.659       333.058       98991.4 
                    5760.000         16.675       333.331       99324.7 
                    5780.000         16.693       333.698       99658.4 
                    5800.000         16.693       333.863       99992.3 
                    5820.000         16.693       333.863      100326.1 
                    5840.000         16.693       333.863      100660.0 
                    5860.000         16.693       333.863      100993.9 
                    5880.000         16.693       333.863      101327.7 
                    5900.000         16.693       333.863      101661.6 
                    5920.000         16.693       333.863      101995.5 
                    5940.000         16.693       333.863      102329.3 
                    5960.000         16.693       333.863      102663.2 
                    5980.000         16.693       333.863      102997.1 
                    6000.000         16.693       333.863      103330.9 
                    6020.000         16.693       333.863      103664.8 
                    6040.000         16.693       333.863      103998.6 
                    6060.000         16.693       333.863      104332.5 
                    6080.000         16.693       333.863      104666.4 
                    6100.000         16.693       333.863      105000.2 
                    6120.000         16.689       333.844      105334.1 
                    6140.000         16.681       333.703      105667.8 
                    6160.000         16.674       333.553      106001.3 
                    6180.000         16.668       333.415      106334.7 
                    6200.000         16.662       333.292      106668.0 
                    6220.000         16.657       333.183      107001.2 
                    6240.000         16.652       333.087      107334.3 
                    6260.000         16.648       333.005      107667.3 
                    6280.000         16.645       332.937      108000.3 
                    6300.000         16.642       332.881      108333.1 
                    6320.000         16.640       332.814      108665.9 
                    6340.000         16.644       332.834      108998.8 
                    6360.000         16.646       332.897      109331.7 
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                    6380.000         16.649       332.952      109664.6 
                    6400.000         17.111       335.312      109999.9 
                    6420.000         18.033       351.448      110351.4 
                    6440.000         18.957       369.900      110721.3 
                    6460.000         19.101       382.073      111103.4 
                    6480.000         19.108       382.098      111485.5 
                    6500.000         18.978       382.353      111867.8 
                    6520.000         18.067       370.440      112238.3 
                    6540.000         17.150       352.184      112590.4 
                    6560.000         16.690       336.104      112926.5 
                    6580.000         16.690       333.806      113260.3 
                    6600.000         16.690       333.806      113594.2 
                    6620.000         16.690       333.806      113928.0 
                    6640.000         16.690       333.805      114261.8 
                    6660.000         16.690       333.806      114595.6 
                    6680.000         16.690       333.806      114929.4 
                    6700.000         16.690       333.806      115263.2 
                    6720.000         16.690       333.806      115597.0 
                    6740.000         16.690       333.806      115930.8 
                    6760.000         16.690       333.806      116264.6 
                    6780.000         16.690       333.806      116598.4 
                    6800.000         16.690       333.806      116932.2 
                    6820.000         16.690       333.806      117266.0 
                    6840.000         16.690       333.806      117599.8 
                    6860.000         16.690       333.806      117933.6 
                    6880.000         16.690       333.806      118267.4 
                    6900.000         16.690       333.806      118601.2 
                    6920.000         16.690       333.806      118935.0 
                    6940.000         16.690       333.806      119268.8 
                    6960.000         16.690       333.806      119602.7 
                    6980.000         16.690       333.806      119936.5 
                    7000.000         16.690       333.806      120270.3 
                    7020.000         16.690       333.806      120604.1 
                    7040.000         16.690       333.806      120937.9 
                    7060.000         16.690       333.806      121271.7 
                    7080.000         16.690       333.806      121605.5 
                    7100.000         16.690       333.806      121939.3 
                    7120.000         16.690       333.806      122273.1 
                    7140.000         16.690       333.806      122606.9 
                    7160.000         16.690       333.806      122940.7 
 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 96 

 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:51:48   3552                                                                             pagina  20 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
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                    7180.000         16.690       333.806      123274.5 
                    7200.000         16.684       333.756      123608.3 
                    7220.000         16.676       333.596      123941.9 
                    7240.000         16.669       333.446      124275.3 
                    7260.000         17.131       337.224      124612.5 
                    7280.000         17.782       348.332      124960.9 
                    7300.000         18.898       366.804      125327.7 
                    7320.000         20.014       389.121      125716.8 
                    7340.000         21.131       411.446      126128.2 
                    7360.000         22.246       433.777      126562.0 
                    7380.000         23.037       454.177      127016.2 
                    7400.000         23.602       466.392      127482.6 
                    7420.000         23.647       472.886      127955.5 
                    7440.000         23.649       472.955      128428.4 
                    7460.000         23.651       472.994      128901.4 
                    7480.000         23.655       473.039      129374.5 
                    7500.000         23.769       473.872      129848.3 
                    7520.000         24.164       478.745      130327.1 
                    7540.000         25.083       490.915      130818.0 
                    7560.000         21.257       431.828      131249.8 
                    7580.000         16.660       340.077      131589.9 
                    7600.000         16.662       333.217      131923.1 
                    7620.000         16.664       333.264      132256.4 
                    7640.000         16.664       333.272      132589.7 
                    7660.000         16.664       333.272      132922.9 
                    7680.000         16.663       333.272      133256.2 
                    7700.000         16.657       333.201      133589.4 
                    7720.000         16.652       333.092      133922.5 
                    7740.000         16.648       333.000      134255.5 
                    7760.000         16.645       332.926      134588.4 
                    7780.000         16.643       332.874      134921.3 
                    7800.000         16.643       332.867      135254.2 
                    7820.000         16.643       332.867      135587.0 
                    7840.000         16.643       332.867      135919.9 
                    7860.000         16.643       332.867      136252.8 
                    7880.000         16.643       332.867      136585.6 
                    7900.000         16.643       332.867      136918.5 
                    7920.000         16.643       332.867      137251.4 
                    7940.000         16.643       332.867      137584.2 
                    7960.000         16.643       332.867      137917.1 
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                    7980.000         16.643       332.867      138250.0 
                    8000.000         16.643       332.867      138582.8 
                    8020.000         16.643       332.867      138915.7 
                    8040.000         16.643       332.867      139248.6 
                    8060.000         16.643       332.867      139581.4 
                    8080.000         16.643       332.867      139914.3 
                    8100.000         16.643       332.867      140247.2 
                    8120.000         16.643       332.867      140580.0 
                    8140.000         16.645       332.869      140912.9 
                    8160.000         16.654       332.975      141245.9 
                    8180.000         16.667       333.201      141579.1 
                    8200.000         21.198       344.519      141923.6 
                    8220.000         24.500       470.410      142394.0 
                    8240.000         23.981       483.771      142877.8 
                    8260.000         23.764       477.129      143354.9 
                    8280.000         23.716       474.612      143829.5 
                    8300.000         23.716       474.314      144303.8 
                    8320.000         23.716       474.312      144778.1 
                    8340.000         23.421       473.397      145251.5 
                    8360.000         22.297       457.182      145708.7 
                    8380.000         21.174       434.710      146143.4 
                    8400.000         20.050       412.239      146555.7 
                    8420.000         18.927       389.767      146945.4 
                    8440.000         17.803       367.296      147312.7 
                    8460.000         16.749       344.911      147657.6 
                    8480.000         16.755       334.478      147992.1 
                    8500.000         16.824       335.795      148327.9 
                    8520.000         17.015       338.396      148666.3 
                    8540.000         17.206       342.219      149008.5 
                    8549.266         17.295       159.846      149168.4 
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                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.020         200.0 
                      60.000          5.001        99.355         299.4 
                      80.000          5.001       100.020         399.4 
                     100.000          5.001       100.020         499.4 
                     120.000          5.001       100.020         599.5 
                     140.000          5.001       100.020         699.5 
                     160.000          5.001       100.020         799.5 
                     180.000          5.001       100.020         899.5 
                     200.000          5.001       100.020         999.5 
                     220.000          5.001       100.020        1099.6 
                     240.000          5.001       100.020        1199.6 
                     260.000          5.001       100.020        1299.6 
                     280.000          5.001       100.014        1399.6 
                     300.000          5.001       100.011        1499.6 
                     320.000          5.002       100.026        1599.6 
                     340.000          5.006       100.076        1699.7 
                     360.000          5.010       100.158        1799.9 
                     380.000          5.016       100.267        1900.1 
                     400.000          5.016       100.319        2000.5 
                     420.000          5.016       100.320        2100.8 
                     440.000          5.016       100.319        2201.1 
                     460.000          5.016       100.319        2301.4 
                     480.000          5.016       100.319        2401.7 
                     500.000          5.016       100.319        2502.1 
                     520.000          5.016       100.319        2602.4 
                     540.000          5.016       100.319        2702.7 
                     560.000          5.016       100.319        2803.0 
                     580.000          5.016       100.319        2903.3 
                     600.000          5.016       100.319        3003.7 
                     620.000          5.016       100.319        3104.0 
                     640.000          5.016       100.319        3204.3 
                     660.000          5.016       100.319        3304.6 
                     680.000          5.016       100.319        3404.9 
                     700.000          5.016       100.319        3505.3 
                     720.000          5.016       100.319        3605.6 
                     740.000          5.016       100.319        3705.9 
                     760.000          5.016       100.319        3806.2 
                     780.000          5.016       100.319        3906.5 
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                     800.000          5.016       100.319        4006.9 
                     820.000          5.016       100.319        4107.2 
                     840.000          5.016       100.319        4207.5 
                     860.000          5.016       100.319        4307.8 
                     880.000          5.015       100.312        4408.1 
                     900.000          5.015       100.303        4508.4 
                     920.000          5.015       100.302        4608.7 
                     940.000          5.015       100.301        4709.0 
                     960.000          5.015       100.302        4809.3 
                     980.000          5.015       100.302        4909.6 
                    1000.000          5.015       100.301        5009.9 
                    1020.000          5.015       100.301        5110.2 
                    1040.000          5.015       100.302        5210.5 
                    1060.000          5.015       100.301        5310.8 
                    1080.000          5.015       100.302        5411.1 
                    1100.000          5.015       100.300        5511.4 
                    1120.000          5.015       100.302        5611.7 
                    1140.000          5.015       100.302        5712.0 
                    1160.000          5.015       100.302        5812.4 
                    1180.000          5.015       100.302        5912.7 
                    1200.000          5.015       100.302        6013.0 
                    1220.000          5.015       100.301        6113.3 
                    1240.000          5.015       100.302        6213.6 
                    1260.000          5.015       100.302        6313.9 
                    1280.000          5.013       100.296        6414.2 
                    1300.000          5.008       100.210        6514.4 
                    1320.000          5.004       100.120        6614.5 
                    1340.000          5.002       100.054        6714.5 
                    1360.000          5.000       100.015        6814.6 
                    1380.000          5.000       100.000        6914.6 
                    1400.000          5.001       100.013        7014.6 
                    1420.000          5.004       100.054        7114.6 
                    1440.000          5.008       100.124        7214.7 
                    1460.000          5.014       100.221        7315.0 
                    1480.000          5.016       100.313        7415.3 
                    1500.000          5.016       100.319        7515.6 
                    1520.000          5.016       100.319        7615.9 
                    1540.000          5.016       100.319        7716.2 
                    1560.000          5.016       100.319        7816.6 
                    1580.000          5.016       100.319        7916.9 
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                    1600.000          5.016       100.319        8017.2 
                    1620.000          5.016       100.319        8117.5 
                    1640.000          5.016       100.319        8217.8 
                    1660.000          5.016       100.319        8318.2 
                    1680.000          5.016       100.319        8418.5 
                    1700.000          5.016       100.319        8518.8 
                    1720.000          5.016       100.319        8619.1 
                    1740.000          5.016       100.319        8719.4 
                    1760.000          5.016       100.319        8819.8 
                    1780.000          5.016       100.319        8920.1 
                    1800.000          5.016       100.319        9020.4 
                    1820.000          5.016       100.319        9120.7 
                    1840.000          5.016       100.319        9221.0 
                    1860.000          5.016       100.319        9321.4 
                    1880.000          5.016       100.319        9421.7 
                    1900.000          5.016       100.319        9522.0 
                    1920.000          5.016       100.319        9622.3 
                    1940.000          5.013       100.309        9722.6 
                    1960.000          5.008       100.212        9822.8 
                    1980.000          5.004       100.117        9922.9 
                    2000.000          5.001       100.049       10023.0 
                    2020.000          5.000       100.011       10123.0 
                    2040.000          5.000       100.001       10223.0 
                    2060.000          5.002       100.020       10323.0 
                    2080.000          5.005       100.068       10423.1 
                    2100.000          5.010       100.098       10523.2 
                    2120.000          5.016       100.254       10623.4 
                    2140.000          5.016        99.617       10723.1 
                    2160.000          5.016       100.319       10823.4 
                    2180.000          5.016       100.319       10923.7 
                    2200.000          5.016       100.319       11024.0 
                    2220.000          5.016       100.319       11124.3 
                    2240.000          5.016       100.319       11224.7 
                    2260.000          5.016       100.319       11325.0 
                    2280.000          5.016       100.319       11425.3 
                    2300.000          5.016       100.319       11525.6 
                    2320.000          5.016       100.319       11625.9 
                    2340.000          5.015       100.311       11726.3 
                    2360.000          5.013       100.271       11826.5 
                    2380.000          5.011       100.231       11926.8 
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                    2400.000          5.009       100.194       12027.0 
                    2420.000          5.007       100.160       12127.1 
                    2440.000          5.006       100.128       12227.2 
                    2460.000          5.005       100.102       12327.3 
                    2480.000          5.003       100.079       12427.4 
                    2500.000          5.002       100.058       12527.5 
                    2520.000          5.002       100.040       12627.5 
                    2540.000          5.001       100.025       12727.5 
                    2560.000          5.000        99.951       12827.5 
                    2580.000          5.001       100.007       12927.5 
                    2600.000          5.002       100.027       13027.5 
                    2620.000          5.003       100.040       13127.6 
                    2640.000          5.003       100.059       13227.6 
                    2660.000          5.005       100.081       13327.7 
                    2680.000          5.006       100.105       13427.8 
                    2700.000          5.007       100.132       13527.9 
                    2720.000          5.009       100.163       13628.1 
                    2740.000          5.011       100.198       13728.3 
                    2760.000          5.013       100.235       13828.5 
                    2780.000          5.015       100.275       13928.8 
                    2800.000          5.016       100.313       14029.1 
                    2820.000          5.016       100.319       14129.4 
                    2840.000          5.016       100.319       14229.8 
                    2860.000          5.016       100.319       14330.1 
                    2880.000          5.016       100.319       14430.4 
                    2900.000          5.016       100.319       14530.7 
                    2920.000          5.016       100.319       14631.0 
                    2940.000          5.016       100.319       14731.4 
                    2960.000          5.016       100.319       14831.7 
                    2980.000          5.016       100.320       14932.0 
                    3000.000          5.016       100.319       15032.3 
                    3020.000          5.016       100.319       15132.6 
                    3040.000          5.016       100.320       15233.0 
                    3060.000          5.011       100.277       15333.2 
                    3080.000          5.006       100.166       15433.4 
                    3080.000          5.006         0.000       15433.4 
                    3100.000          5.002       100.082       15533.5 
                    3120.000          5.001       100.028       15633.5 
                    3140.000          5.001       100.011       15733.5 
                    3160.000          5.001       100.014       15833.5 
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                    3180.000          5.001       100.020       15933.6 
                    3200.000          5.001       100.020       16033.6 
                    3220.000          5.001       100.020       16133.6 
                    3240.000          5.001       100.020       16233.6 
                    3260.000          5.001       100.020       16333.6 
                    3280.000          2.979        92.238       16425.9 
                    3300.000          4.000        68.967       16494.8 
                    3320.000          3.187        73.036       16567.9 
                    3340.000          4.164        72.855       16640.7 
                    3360.000          5.001        94.348       16735.1 
                    3380.000          5.001       100.020       16835.1 
                    3400.000          4.975        99.956       16935.1 
                    3420.000          5.001       100.011       17035.1 
                    3440.000          5.001       100.020       17135.1 
                    3460.000          5.001       100.020       17235.1 
                    3480.000          5.001       100.020       17335.1 
                    3500.000          5.001       100.020       17435.2 
                    3520.000          5.001       100.020       17535.2 
                    3540.000          5.001       100.020       17635.2 
                    3560.000          5.001       100.020       17735.2 
                    3580.000          5.001       100.020       17835.2 
                    3600.000          5.001       100.020       17935.3 
                    3620.000          5.001       100.020       18035.3 
                    3640.000          5.001       100.020       18135.3 
                    3660.000          5.001       100.020       18235.3 
                    3680.000          5.001       100.020       18335.3 
                    3700.000          5.001       100.020       18435.4 
                    3720.000          5.001       100.020       18535.4 
                    3740.000          5.001       100.020       18635.4 
                    3760.000          5.001       100.020       18735.4 
                    3780.000          5.001       100.020       18835.4 
                    3800.000          4.588        98.435       18933.9 
                    3820.000          3.506        80.366       19014.2 
                    3840.000          4.009        60.382       19074.6 
                    3860.000          3.221        71.792       19146.4 
                    3880.000          5.000        71.064       19217.5 
                    3900.000          5.001       100.014       19317.5 
                    3920.000          5.004       100.046       19417.5 
                    3940.000          5.008       100.112       19517.6 
                    3960.000          5.013       100.208       19617.8 
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                    3980.000          5.016       100.308       19718.2 
                    4000.000          5.016       100.320       19818.5 
                    4020.000          5.016       100.319       19918.8 
                    4040.000          5.016       100.319       20019.1 
                    4060.000          5.016       100.319       20119.4 
                    4080.000          5.016       100.320       20219.8 
                    4100.000          5.016       100.319       20320.1 
                    4120.000          5.016        80.343       20400.4 
                    4140.000          5.016       100.319       20500.7 
                    4160.000          5.016       100.320       20601.1 
                    4180.000          5.016       100.319       20701.4 
                    4200.000          5.016       100.319       20801.7 
                    4220.000          5.016       100.319       20902.0 
                    4240.000          5.016       100.320       21002.3 
                    4260.000          5.016       100.319       21102.7 
                    4280.000          5.016       100.319       21203.0 
                    4300.000          5.016       100.319       21303.3 
                    4320.000          5.016       100.319       21403.6 
                    4340.000          5.016       100.319       21503.9 
                    4360.000          5.016       100.319       21604.2 
                    4380.000          5.016       100.319       21704.6 
                    4400.000          5.016       100.319       21804.9 
                    4420.000          5.016       100.319       21905.2 
                    4440.000          5.016       100.319       22005.5 
                    4460.000          5.016       100.319       22105.8 
                    4480.000          5.016       100.319       22206.2 
                    4500.000          5.012       100.300       22306.5 
                    4520.000          5.007       100.192       22406.7 
                    4540.000          5.003       100.100       22506.8 
                    4560.000          5.001       100.039       22606.8 
                    4580.000          5.000       100.007       22706.8 
                    4600.000          5.001       100.004       22806.8 
                    4620.000          5.003       100.030       22906.8 
                    4640.000          5.006       100.087       23006.9 
                    4660.000          5.011       100.172       23107.1 
                    4680.000          5.016       100.283       23207.4 
                    4700.000          5.016       100.319       23307.7 
                    4720.000          5.016       100.319       23408.0 
                    4740.000          5.016       100.320       23508.3 
                    4760.000          5.016       100.319       23608.7 
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                    4780.000          5.016       100.319       23709.0 
                    4800.000          5.016       100.319       23809.3 
                    4820.000          5.016       100.319       23909.6 
                    4840.000          5.016       100.319       24009.9 
                    4860.000          5.016       100.319       24110.3 
                    4880.000          5.016       100.319       24210.6 
                    4900.000          5.016       100.319       24310.9 
                    4920.000          5.016       100.319       24411.2 
                    4940.000          5.016       100.319       24511.5 
                    4960.000          5.016       100.319       24611.9 
                    4980.000          5.016       100.319       24712.2 
                    5000.000          5.016       100.319       24812.5 
                    5020.000          5.016       100.319       24912.8 
                    5040.000          5.016       100.319       25013.1 
                    5060.000          5.016       100.320       25113.5 
                    5080.000          5.016       100.319       25213.8 
                    5100.000          5.016       100.319       25314.1 
                    5120.000          5.016       100.319       25414.4 
                    5140.000          5.016       100.319       25514.7 
                    5160.000          5.016       100.319       25615.0 
                    5180.000          5.016       100.319       25715.4 
                    5200.000          5.016       100.319       25815.7 
                    5220.000          5.016       100.319       25916.0 
                    5240.000          5.016       100.319       26016.3 
                    5260.000          5.013       100.302       26116.6 
                    5280.000          5.007       100.198       26216.8 
                    5300.000          5.003       100.105       26316.9 
                    5320.000          5.001       100.041       26417.0 
                    5340.000          5.000       100.008       26517.0 
                    5360.000          5.000       100.003       26617.0 
                    5380.000          5.002       100.024       26717.0 
                    5400.000          5.005       100.071       26817.1 
                    5420.000          5.009       100.144       26917.2 
                    5440.000          5.015       100.243       27017.5 
                    5460.000          5.015       100.302       27117.8 
                    5480.000          5.015        94.078       27211.8 
                    5500.000          4.954       100.231       27312.1 
                    5520.000          5.015       100.148       27412.2 
                    5540.000          5.015       100.301       27512.5 
                    5560.000          5.015       100.301       27612.8 
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                    5580.000          5.015       100.301       27713.1 
                    5600.000          5.011       100.279       27813.4 
                    5620.000          5.007       100.179       27913.6 
                    5640.000          5.003       100.097       28013.7 
                    5660.000          5.001       100.039       28113.7 
                    5680.000          5.000       100.008       28213.7 
                    5700.000          5.000       100.002       28313.7 
                    5720.000          5.002       100.025       28413.8 
                    5740.000          5.006       100.077       28513.8 
                    5760.000          5.011       100.160       28614.0 
                    5780.000          5.016       100.270       28714.3 
                    5800.000          5.016       100.319       28814.6 
                    5820.000          5.016       100.319       28914.9 
                    5840.000          5.016       100.319       29015.2 
                    5860.000          5.016       100.319       29115.5 
                    5880.000          5.016       100.319       29215.9 
                    5900.000          5.016       100.319       29316.2 
                    5920.000          5.016       100.319       29416.5 
                    5940.000          5.016       100.319       29516.8 
                    5960.000          5.016       100.319       29617.1 
                    5980.000          5.016       100.319       29717.5 
                    6000.000          5.016       100.319       29817.8 
                    6020.000          5.016       100.319       29918.1 
                    6040.000          5.016       100.319       30018.4 
                    6060.000          5.016       100.319       30118.7 
                    6080.000          5.016       100.319       30219.1 
                    6100.000          5.016       100.319       30319.4 
                    6120.000          5.015       100.314       30419.7 
                    6140.000          5.012       100.271       30520.0 
                    6160.000          5.010       100.226       30620.2 
                    6180.000          5.008       100.184       30720.4 
                    6200.000          5.007       100.148       30820.5 
                    6220.000          5.005       100.114       30920.6 
                    6240.000          5.004       100.085       31020.7 
                    6260.000          5.003       100.062       31120.8 
                    6280.000          5.002       100.041       31220.8 
                    6300.000          5.001       100.024       31320.8 
                    6320.000          5.000       100.003       31420.8 
                    6340.000          5.001       100.010       31520.9 
                    6360.000          5.002       100.029       31620.9 
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                    6380.000          5.003       100.045       31720.9 
                    6400.000          5.004       100.065       31821.0 
                    6420.000          5.005       100.089       31921.1 
                    6440.000          5.007       100.116       32021.2 
                    6460.000          5.008       100.148       32121.3 
                    6480.000          5.010       100.139       32221.5 
                    6500.000          5.012       100.221       32321.7 
                    6520.000          5.014       100.264       32422.0 
                    6540.000          5.015       100.298       32522.3 
                    6560.000          5.015       100.301       32622.6 
                    6580.000          5.015       100.301       32722.9 
                    6600.000          5.015       100.302       32823.2 
                    6620.000          5.015       100.302       32923.5 
                    6640.000          5.015       100.302       33023.8 
                    6660.000          5.015       100.301       33124.1 
                    6680.000          5.015       100.302       33224.4 
                    6700.000          5.015       100.301       33324.7 
                    6720.000          5.015       100.302       33425.0 
                    6740.000          5.015       100.301       33525.3 
                    6760.000          5.015       100.302       33625.6 
                    6780.000          5.015       100.301       33725.9 
                    6800.000          5.015       100.302       33826.2 
                    6820.000          5.015       100.302       33926.5 
                    6840.000          5.015       100.302       34026.8 
                    6860.000          5.015       100.302       34127.1 
                    6880.000          5.015       100.302       34227.4 
                    6900.000          5.015       100.302       34327.7 
                    6920.000          5.015       100.302       34428.0 
                    6940.000          5.015       100.302       34528.3 
                    6960.000          5.015       100.301       34628.6 
                    6980.000          5.015       100.301       34728.9 
                    7000.000          5.015       100.302       34829.2 
                    7020.000          5.015       100.302       34929.5 
                    7040.000          5.015       100.302       35029.8 
                    7060.000          5.015       100.302       35130.1 
                    7080.000          5.015       100.302       35230.4 
                    7100.000          5.015       100.302       35330.7 
                    7120.000          5.015       100.301       35431.0 
                    7140.000          5.015       100.302       35531.3 
                    7160.000          5.015       100.302       35631.6 
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                    7180.000          5.015       100.302       35731.9 
                    7200.000          5.013       100.287       35832.2 
                    7220.000          5.011       100.238       35932.4 
                    7240.000          5.009       100.194       36032.6 
                    7260.000          5.007       100.154       36132.8 
                    7280.000          5.005       100.118       36232.9 
                    7300.000          5.004       100.087       36333.0 
                    7320.000          5.002       100.060       36433.1 
                    7340.000          5.002       100.039       36533.1 
                    7360.000          5.000       100.021       36633.1 
                    7380.000          5.000       100.002       36733.1 
                    7400.000          5.001       100.013       36833.1 
                    7420.000          5.001       100.025       36933.2 
                    7440.000          5.002       100.031       37033.2 
                    7460.000          5.002       100.041       37133.2 
                    7480.000          5.003       100.050       37233.3 
                    7500.000          5.003       100.060       37333.3 
                    7520.000          5.004       100.071       37433.4 
                    7540.000          5.005       100.083       37533.5 
                    7560.000          3.388        68.317       37601.8 
                    7580.000          2.676        41.495       37643.3 
                    7600.000          4.253        70.089       37713.4 
                    7620.000          4.955        92.842       37806.2 
                    7640.000          5.007       100.061       37906.3 
                    7660.000          5.007       100.141       38006.4 
                    7680.000          5.007       100.141       38106.6 
                    7700.000          5.005       100.120       38206.7 
                    7720.000          5.004       100.087       38306.8 
                    7740.000          5.002       100.060       38406.9 
                    7760.000          5.001       100.037       38506.9 
                    7780.000          5.001       100.022       38606.9 
                    7800.000          5.001       100.020       38706.9 
                    7820.000          5.001       100.020       38807.0 
                    7840.000          5.001       100.020       38907.0 
                    7860.000          5.001       100.020       39007.0 
                    7880.000          5.001       100.020       39107.0 
                    7900.000          5.001       100.020       39207.0 
                    7920.000          5.001       100.020       39307.1 
                    7940.000          5.001       100.020       39407.1 
                    7960.000          5.001       100.020       39507.1 
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                    7980.000          5.001       100.020       39607.1 
                    8000.000          5.001       100.020       39707.1 
                    8020.000          5.001       100.020       39807.2 
                    8040.000          5.001       100.020       39907.2 
                    8060.000          5.001       100.020       40007.2 
                    8080.000          5.001       100.020       40107.2 
                    8100.000          5.001       100.020       40207.2 
                    8120.000          5.001       100.020       40307.3 
                    8140.000          4.691        97.728       40405.0 
                    8160.000          4.156        88.621       40493.6 
                    8180.000          2.416        68.409       40562.0 
                    8200.000          3.009        36.800       40598.8 
                    8220.000          5.016        85.673       40684.5 
                    8240.000          5.016       100.319       40784.8 
                    8260.000          5.016       100.319       40885.1 
                    8280.000          5.016       100.318       40985.4 
                    8300.000          5.016       100.319       41085.8 
                    8320.000          5.016       100.319       41186.1 
                    8340.000          5.016       100.319       41286.4 
                    8360.000          5.016       100.319       41386.7 
                    8380.000          5.016       100.319       41487.0 
                    8400.000          5.016       100.319       41587.4 
                    8420.000          5.016       100.319       41687.7 
                    8440.000          5.016       100.319       41788.0 
                    8460.000          5.016       100.319       41888.3 
                    8480.000          5.016       100.319       41988.6 
                    8500.000          5.016       100.319       42088.9 
                    8520.000          5.016       100.319       42189.3 
                    8540.000          5.016       100.319       42289.6 
                    8549.266          5.016        46.478       42336.1 
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                       0.000         21.909         0.000           0.0 
                      20.000         21.529       434.387         434.4 
                      40.000         21.244       427.023         861.4 
                      60.000         21.244       424.727        1286.1 
                      80.000         21.244       424.885        1711.0 
                     100.000         21.244       424.885        2135.9 
                     120.000         21.244       424.885        2560.8 
                     140.000         21.244       424.885        2985.7 
                     160.000         21.244       424.885        3410.6 
                     180.000         21.244       424.885        3835.4 
                     200.000         21.244       424.885        4260.3 
                     220.000         21.244       424.885        4685.2 
                     240.000         21.244       424.885        5110.1 
                     260.000         21.244       424.885        5535.0 
                     280.000         21.242       424.862        5959.8 
                     300.000         21.243       424.848        6384.7 
                     320.000         21.250       424.911        6809.6 
                     340.000         21.264       425.126        7234.7 
                     360.000         21.284       425.472        7660.2 
                     380.000         21.308       425.940        8086.1 
                     400.000         21.308       426.157        8512.3 
                     420.000         21.308       426.157        8938.5 
                     440.000         21.308       426.157        9364.6 
                     460.000         21.308       426.157        9790.8 
                     480.000         21.308       426.157       10216.9 
                     500.000         21.308       426.157       10643.1 
                     520.000         21.308       426.157       11069.2 
                     540.000         21.308       426.157       11495.4 
                     560.000         21.308       426.157       11921.6 
                     580.000         21.308       426.157       12347.7 
                     600.000         21.308       426.157       12773.9 
                     620.000         21.308       426.157       13200.0 
                     640.000         21.308       426.157       13626.2 
                     660.000         21.308       426.157       14052.3 
                     680.000         21.308       426.157       14478.5 
                     700.000         21.308       426.157       14904.7 
                     720.000         21.308       426.157       15330.8 
                     740.000         21.308       426.157       15757.0 
                     760.000         21.308       426.157       16183.1 
                     780.000         21.308       426.157       16609.3 
 

 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:51:51   3552                                                                             pagina  34 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : AC22 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     800.000         21.308       426.157       17035.4 
                     820.000         21.308       426.157       17461.6 
                     840.000         21.308       426.157       17887.8 
                     860.000         21.307       426.156       18313.9 
                     880.000         21.305       426.127       18740.0 
                     900.000         21.304       426.091       19166.1 
                     920.000         21.304       426.084       19592.2 
                     940.000         21.304       426.084       20018.3 
                     960.000         21.304       426.084       20444.4 
                     980.000         21.304       426.084       20870.5 
                    1000.000         21.304       426.084       21296.6 
                    1020.000         21.304       426.084       21722.6 
                    1040.000         21.304       426.084       22148.7 
                    1060.000         21.304       426.084       22574.8 
                    1080.000         21.304       426.084       23000.9 
                    1100.000         21.304       426.084       23427.0 
                    1120.000         21.304       426.084       23853.1 
                    1140.000         21.304       426.084       24279.1 
                    1160.000         21.304       426.084       24705.2 
                    1180.000         21.304       426.084       25131.3 
                    1200.000         21.304       426.084       25557.4 
                    1220.000         21.304       426.084       25983.5 
                    1240.000         21.304       426.084       26409.6 
                    1260.000         21.304       426.084       26835.6 
                    1280.000         21.296       426.059       27261.7 
                    1300.000         21.274       425.696       27687.4 
                    1320.000         21.258       425.311       28112.7 
                    1340.000         21.247       425.033       28537.7 
                    1360.000         21.241       424.865       28962.6 
                    1380.000         21.241       424.805       29387.4 
                    1400.000         21.246       424.860       29812.3 
                    1420.000         21.258       425.034       30237.3 
                    1440.000         21.276       425.328       30662.6 
                    1460.000         21.299       425.741       31088.4 
                    1480.000         21.308       426.131       31514.5 
                    1500.000         21.308       426.157       31940.7 
                    1520.000         21.308       426.157       32366.8 
                    1540.000         21.308       426.157       32793.0 
                    1560.000         21.308       426.157       33219.1 
                    1580.000         21.308       426.157       33645.3 
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                    1600.000         21.308       426.157       34071.4 
                    1620.000         21.308       426.157       34497.6 
                    1640.000         21.308       426.157       34923.8 
                    1660.000         21.308       426.157       35349.9 
                    1680.000         21.308       426.157       35776.1 
                    1700.000         21.308       426.157       36202.2 
                    1720.000         21.308       426.157       36628.4 
                    1740.000         21.308       426.157       37054.5 
                    1760.000         21.308       426.157       37480.7 
                    1780.000         21.308       426.157       37906.9 
                    1800.000         21.308       426.157       38333.0 
                    1820.000         21.308       426.157       38759.2 
                    1840.000         21.308       426.157       39185.3 
                    1860.000         21.308       426.157       39611.5 
                    1880.000         21.308       426.157       40037.6 
                    1900.000         21.308       426.157       40463.8 
                    1920.000         21.308       426.157       40890.0 
                    1940.000         21.297       426.114       41316.1 
                    1960.000         21.274       425.701       41741.8 
                    1980.000         21.257       425.298       42167.1 
                    2000.000         21.246       425.014       42592.1 
                    2020.000         21.240       424.850       43016.9 
                    2040.000         21.241       424.807       43441.7 
                    2060.000         21.248       424.887       43866.6 
                    2080.000         21.262       425.093       44291.7 
                    2100.000         21.282       425.425       44717.2 
                    2120.000         21.308       425.882       45143.0 
                    2140.000         21.308       426.145       45569.2 
                    2160.000         21.308       426.157       45995.3 
                    2180.000         21.308       426.157       46421.5 
                    2200.000         21.308       426.157       46847.6 
                    2220.000         21.308       426.157       47273.8 
                    2240.000         21.308       426.157       47700.0 
                    2260.000         21.308       426.157       48126.1 
                    2280.000         21.308       426.157       48552.3 
                    2300.000         21.308       426.157       48978.4 
                    2320.000         21.308       426.157       49404.6 
                    2340.000         21.302       426.123       49830.7 
                    2360.000         21.293       425.955       50256.7 
                    2380.000         21.285       425.784       50682.5 
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                    2400.000         21.278       425.626       51108.1 
                    2420.000         21.271       425.483       51533.6 
                    2440.000         22.641       435.678       51969.2 
                    2460.000         24.484       471.178       52440.4 
                    2480.000         26.157       507.885       52948.3 
                    2500.000         26.482       524.284       53472.6 
                    2520.000         26.628       532.218       54004.8 
                    2540.000         25.386       524.045       54528.9 
                    2560.000         23.532       489.036       55017.9 
                    2580.000         21.728       452.473       55470.4 
                    2600.000         21.247       426.140       55896.5 
                    2620.000         21.251       424.977       56321.5 
                    2640.000         21.255       425.053       56746.5 
                    2660.000         21.260       425.143       57171.7 
                    2680.000         21.265       425.247       57596.9 
                    2700.000         21.271       425.365       58022.3 
                    2720.000         21.278       425.496       58447.8 
                    2740.000         21.286       425.641       58873.4 
                    2760.000         21.294       425.799       59299.2 
                    2780.000         21.303       425.972       59725.2 
                    2800.000         21.308       426.133       60151.3 
                    2820.000         21.308       426.157       60577.5 
                    2840.000         21.308       426.157       61003.6 
                    2860.000         21.308       426.157       61429.8 
                    2880.000         21.308       426.157       61856.0 
                    2900.000         21.308       426.157       62282.1 
                    2920.000         21.308       426.157       62708.3 
                    2940.000         21.308       426.157       63134.4 
                    2960.000         21.308       426.157       63560.6 
                    2980.000         21.308       426.157       63986.7 
                    3000.000         21.308       426.157       64412.9 
                    3020.000         21.308       426.157       64839.1 
                    3040.000         21.308       426.157       65265.2 
                    3060.000         21.812       430.897       65696.1 
                    3080.000         22.351       441.617       66137.7 
                    3080.000         22.351         0.000       66137.7 
                    3100.000         23.453       458.005       66595.7 
                    3120.000         24.565       480.167       67075.9 
                    3140.000         25.684       502.489       67578.4 
                    3160.000         26.807       524.904       68103.3 
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                    3180.000         27.543       544.703       68648.0 
                    3200.000         28.103       556.457       69204.5 
                    3220.000         28.252       564.568       69769.0 
                    3240.000         28.352       565.737       70334.8 
                    3260.000         28.737       570.188       70904.9 
                    3280.000         23.055       558.878       71463.8 
                    3300.000         24.529       474.327       71938.2 
                    3320.000         19.530       444.525       72382.7 
                    3340.000         20.507       399.720       72782.4 
                    3360.000         21.244       420.511       73202.9 
                    3380.000         21.244       424.885       73627.8 
                    3400.000         21.244       424.885       74052.7 
                    3420.000         21.244       424.885       74477.6 
                    3440.000         21.244       424.885       74902.4 
                    3460.000         21.244       424.885       75327.3 
                    3480.000         21.244       424.885       75752.2 
                    3500.000         21.244       424.885       76177.1 
                    3520.000         21.244       424.885       76602.0 
                    3540.000         21.244       424.885       77026.9 
                    3560.000         21.244       424.885       77451.8 
                    3580.000         21.244       424.885       77876.6 
                    3600.000         21.244       424.885       78301.5 
                    3620.000         21.244       424.885       78726.4 
                    3640.000         21.244       424.885       79151.3 
                    3660.000         21.244       424.885       79576.2 
                    3680.000         21.244       424.885       80001.1 
                    3700.000         21.244       424.885       80426.0 
                    3720.000         21.244       424.885       80850.8 
                    3740.000         21.244       424.885       81275.7 
                    3760.000         21.244       424.885       81700.6 
                    3780.000         21.244       424.885       82125.5 
                    3800.000         20.931       424.047       82549.5 
                    3820.000         19.850       407.232       82956.8 
                    3840.000         24.844       403.493       83360.3 
                    3860.000         23.366       480.253       83840.5 
                    3880.000         29.232       494.582       84335.1 
                    3900.000         28.715       578.394       84913.5 
                    3920.000         28.480       571.720       85485.2 
                    3940.000         28.368       568.304       86053.5 
                    3960.000         28.346       567.013       86620.5 
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                    3980.000         27.976       564.556       87185.1 
                    4000.000         27.401       553.770       87738.9 
                    4020.000         26.541       540.790       88279.6 
                    4040.000         25.418       519.590       88799.2 
                    4060.000         24.294       497.119       89296.4 
                    4080.000         23.171       474.648       89771.0 
                    4100.000         22.281       453.148       90224.1 
                    4120.000         21.719       355.139       90579.3 
                    4140.000         21.308       429.166       91008.5 
                    4160.000         21.308       426.157       91434.6 
                    4180.000         21.308       426.157       91860.8 
                    4200.000         21.308       426.157       92286.9 
                    4220.000         21.308       426.157       92713.1 
                    4240.000         21.308       426.157       93139.2 
                    4260.000         21.308       426.157       93565.4 
                    4280.000         21.308       426.157       93991.6 
                    4300.000         21.308       426.157       94417.7 
                    4320.000         21.308       426.157       94843.9 
                    4340.000         21.308       426.157       95270.0 
                    4360.000         21.308       426.157       95696.2 
                    4380.000         21.308       426.157       96122.3 
                    4400.000         21.308       426.157       96548.5 
                    4420.000         21.308       426.157       96974.7 
                    4440.000         21.308       426.157       97400.8 
                    4460.000         21.308       426.157       97827.0 
                    4480.000         21.308       426.157       98253.1 
                    4500.000         21.293       426.073       98679.2 
                    4520.000         21.270       425.620       99104.8 
                    4540.000         21.254       425.231       99530.1 
                    4560.000         21.244       424.967       99955.0 
                    4580.000         21.240       424.828      100379.8 
                    4600.000         21.243       424.816      100804.7 
                    4620.000         21.251       424.930      101229.6 
                    4640.000         21.959       430.338      101659.9 
                    4660.000         22.260       446.832      102106.8 
                    4680.000         21.640       437.261      102544.0 
                    4700.000         21.548       431.202      102975.2 
                    4720.000         21.550       430.991      103406.2 
                    4740.000         21.496       430.970      103837.2 
                    4760.000         21.371       428.631      104265.8 
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                    4780.000         21.269       426.365      104692.2 
                    4800.000         21.308       426.059      105118.2 
                    4820.000         21.308       426.157      105544.4 
                    4840.000         21.308       426.157      105970.6 
                    4860.000         21.308       426.157      106396.7 
                    4880.000         21.308       426.157      106822.9 
                    4900.000         21.308       426.157      107249.0 
                    4920.000         21.308       426.157      107675.2 
                    4940.000         21.308       426.157      108101.3 
                    4960.000         21.308       426.157      108527.5 
                    4980.000         21.308       426.157      108953.7 
                    5000.000         21.308       426.157      109379.8 
                    5020.000         21.308       426.157      109806.0 
                    5040.000         21.308       426.157      110232.1 
                    5060.000         21.308       426.157      110658.3 
                    5080.000         21.308       426.157      111084.4 
                    5100.000         21.308       426.157      111510.6 
                    5120.000         21.308       426.157      111936.8 
                    5140.000         21.308       426.157      112362.9 
                    5160.000         21.308       426.157      112789.1 
                    5180.000         21.308       426.157      113215.2 
                    5200.000         21.308       426.157      113641.4 
                    5220.000         21.308       426.157      114067.5 
                    5240.000         21.308       426.157      114493.7 
                    5260.000         21.294       426.089      114919.8 
                    5280.000         21.271       425.645      115345.4 
                    5300.000         21.255       425.249      115770.7 
                    5320.000         21.244       424.978      116195.7 
                    5340.000         21.240       424.833      116620.5 
                    5360.000         21.242       424.812      117045.3 
                    5380.000         21.249       424.904      117470.2 
                    5400.000         21.262       425.105      117895.3 
                    5420.000         21.280       425.415      118320.7 
                    5440.000         21.304       425.833      118746.6 
                    5460.000         21.304       426.084      119172.6 
                    5480.000         21.304       405.690      119578.3 
                    5500.000         21.304       426.084      120004.4 
                    5520.000         21.304       426.084      120430.5 
                    5540.000         21.304       426.084      120856.6 
                    5560.000         21.304       426.084      121282.7 
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                    5580.000         21.304       426.084      121708.8 
                    5600.000         21.289       425.985      122134.7 
                    5620.000         21.268       425.563      122560.3 
                    5640.000         21.254       425.211      122985.5 
                    5660.000         21.244       424.969      123410.5 
                    5680.000         21.240       424.834      123835.3 
                    5700.000         21.242       424.810      124260.1 
                    5720.000         21.250       424.907      124685.0 
                    5740.000         21.264       425.129      125110.2 
                    5760.000         21.285       425.478      125535.6 
                    5780.000         21.308       425.947      125961.6 
                    5800.000         21.308       426.157      126387.7 
                    5820.000         21.308       426.157      126813.9 
                    5840.000         21.308       426.157      127240.1 
                    5860.000         21.308       426.157      127666.2 
                    5880.000         21.308       426.157      128092.4 
                    5900.000         21.308       426.157      128518.5 
                    5920.000         21.308       426.157      128944.7 
                    5940.000         21.308       426.157      129370.8 
                    5960.000         21.308       426.157      129797.0 
                    5980.000         21.308       426.157      130223.2 
                    6000.000         21.308       426.157      130649.3 
                    6020.000         21.308       426.157      131075.5 
                    6040.000         21.308       426.157      131501.6 
                    6060.000         21.308       426.157      131927.8 
                    6080.000         21.308       426.157      132353.9 
                    6100.000         21.308       426.157      132780.1 
                    6120.000         21.303       426.133      133206.2 
                    6140.000         21.293       425.953      133632.2 
                    6160.000         21.284       425.761      134057.9 
                    6180.000         21.275       425.586      134483.5 
                    6200.000         21.268       425.428      134909.0 
                    6220.000         21.261       425.288      135334.3 
                    6240.000         21.256       425.166      135759.4 
                    6260.000         21.251       425.062      136184.5 
                    6280.000         21.247       424.974      136609.5 
                    6300.000         21.243       424.904      137034.4 
                    6320.000         21.240       424.817      137459.2 
                    6340.000         21.245       424.844      137884.0 
                    6360.000         21.248       424.924      138308.9 
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                    6380.000         21.252       424.993      138733.9 
                    6400.000         21.715       427.373      139161.3 
                    6420.000         22.638       443.530      139604.8 
                    6440.000         23.563       462.007      140066.8 
                    6460.000         23.909       476.714      140543.6 
                    6480.000         23.918       478.274      141021.8 
                    6500.000         23.589       477.063      141498.9 
                    6520.000         22.680       462.683      141961.6 
                    6540.000         21.764       444.460      142406.0 
                    6560.000         21.304       428.383      142834.4 
                    6580.000         21.304       426.084      143260.5 
                    6600.000         21.304       426.084      143686.6 
                    6620.000         21.304       426.084      144112.7 
                    6640.000         21.304       426.084      144538.8 
                    6660.000         21.304       426.084      144964.8 
                    6680.000         21.304       426.084      145390.9 
                    6700.000         21.304       426.084      145817.0 
                    6720.000         21.304       426.084      146243.1 
                    6740.000         21.304       426.084      146669.2 
                    6760.000         21.304       426.084      147095.3 
                    6780.000         21.304       426.084      147521.3 
                    6800.000         21.304       426.084      147947.4 
                    6820.000         21.304       426.084      148373.5 
                    6840.000         21.304       426.084      148799.6 
                    6860.000         21.304       426.084      149225.7 
                    6880.000         21.304       426.084      149651.8 
                    6900.000         21.304       426.084      150077.8 
                    6920.000         21.304       426.084      150503.9 
                    6940.000         21.304       426.084      150930.0 
                    6960.000         21.304       426.084      151356.1 
                    6980.000         21.304       426.084      151782.2 
                    7000.000         21.304       426.084      152208.3 
                    7020.000         21.304       426.084      152634.3 
                    7040.000         21.304       426.084      153060.4 
                    7060.000         21.304       426.084      153486.5 
                    7080.000         21.304       426.084      153912.6 
                    7100.000         21.304       426.084      154338.7 
                    7120.000         21.304       426.084      154764.8 
                    7140.000         21.304       426.084      155190.8 
                    7160.000         21.304       426.084      155616.9 
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                    7180.000         21.304       426.084      156043.0 
                    7200.000         21.296       426.020      156469.0 
                    7220.000         21.286       425.816      156894.9 
                    7240.000         21.277       425.625      157320.5 
                    7260.000         21.737       429.366      157749.8 
                    7280.000         22.387       440.440      158190.3 
                    7300.000         23.501       458.884      158649.2 
                    7320.000         24.616       481.177      159130.3 
                    7340.000         25.732       503.483      159633.8 
                    7360.000         26.847       525.797      160159.6 
                    7380.000         27.637       546.179      160705.8 
                    7400.000         28.203       558.404      161264.2 
                    7420.000         28.248       564.910      161829.1 
                    7440.000         28.250       564.985      162394.1 
                    7460.000         28.253       565.032      162959.1 
                    7480.000         28.257       565.086      163524.2 
                    7500.000         28.372       565.928      164090.1 
                    7520.000         28.767       570.811      164661.0 
                    7540.000         29.687       582.992      165244.0 
                    7560.000         24.345       493.809      165737.8 
                    7580.000         19.135       377.413      166115.2 
                    7600.000         20.615       399.030      166514.2 
                    7620.000         21.270       419.980      166934.2 
                    7640.000         21.270       425.403      167359.6 
                    7660.000         21.270       425.403      167785.0 
                    7680.000         21.269       425.402      168210.4 
                    7700.000         21.262       425.312      168635.7 
                    7720.000         21.256       425.173      169060.9 
                    7740.000         21.250       425.055      169485.9 
                    7760.000         21.246       424.960      169910.9 
                    7780.000         21.244       424.894      170335.8 
                    7800.000         21.244       424.885      170760.7 
                    7820.000         21.244       424.885      171185.6 
                    7840.000         21.244       424.885      171610.4 
                    7860.000         21.244       424.885      172035.3 
                    7880.000         21.244       424.885      172460.2 
                    7900.000         21.244       424.885      172885.1 
                    7920.000         21.244       424.885      173310.0 
                    7940.000         21.244       424.885      173734.9 
                    7960.000         21.244       424.885      174159.8 
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                    7980.000         21.244       424.885      174584.6 
                    8000.000         21.244       424.885      175009.5 
                    8020.000         21.244       424.885      175434.4 
                    8040.000         21.244       424.885      175859.3 
                    8060.000         21.244       424.885      176284.2 
                    8080.000         21.244       424.885      176709.1 
                    8100.000         21.244       424.885      177133.9 
                    8120.000         21.244       424.885      177558.8 
                    8140.000         21.036       423.981      177982.8 
                    8160.000         20.509       415.593      178398.4 
                    8180.000         18.883       397.092      178795.5 
                    8200.000         23.906       376.949      179172.4 
                    8220.000         29.114       548.761      179721.2 
                    8240.000         28.596       576.065      180297.3 
                    8260.000         28.379       569.423      180866.7 
                    8280.000         28.331       566.906      181433.6 
                    8300.000         28.330       566.608      182000.2 
                    8320.000         28.330       566.606      182566.8 
                    8340.000         28.036       565.691      183132.5 
                    8360.000         26.912       549.476      183682.0 
                    8380.000         25.788       527.004      184209.0 
                    8400.000         24.665       504.533      184713.5 
                    8420.000         23.541       482.061      185195.6 
                    8440.000         22.418       459.590      185655.2 
                    8460.000         21.364       437.205      186092.4 
                    8480.000         21.370       426.772      186519.1 
                    8500.000         21.439       428.089      186947.2 
                    8520.000         21.630       430.690      187377.9 
                    8540.000         21.821       434.513      187812.4 
                    8549.266         21.910       202.606      188015.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         21.669         0.000           0.0 
                      20.000         21.289       429.586         429.6 
                      40.000         21.004       422.222         851.8 
                      60.000         21.004       420.084        1271.9 
                      80.000         21.004       420.084        1692.0 
                     100.000         21.004       420.084        2112.1 
                     120.000         21.004       420.084        2532.1 
                     140.000         21.004       420.084        2952.2 
                     160.000         21.004       420.085        3372.3 
                     180.000         21.004       420.084        3792.4 
                     200.000         21.004       420.085        4212.5 
                     220.000         21.004       420.084        4632.6 
                     240.000         21.004       420.084        5052.6 
                     260.000         21.004       420.084        5472.7 
                     280.000         21.002       420.062        5892.8 
                     300.000         21.003       420.047        6312.8 
                     320.000         21.010       420.109        6733.0 
                     340.000         21.024       420.323        7153.3 
                     360.000         21.044       420.666        7573.9 
                     380.000         21.067       421.127        7995.1 
                     400.000         21.067       421.342        8416.4 
                     420.000         21.067       421.342        8837.8 
                     440.000         21.067       421.342        9259.1 
                     460.000         21.067       421.342        9680.4 
                     480.000         21.067       421.342       10101.8 
                     500.000         21.067       421.342       10523.1 
                     520.000         21.067       421.342       10944.5 
                     540.000         21.067       421.342       11365.8 
                     560.000         21.067       421.342       11787.1 
                     580.000         21.067       421.342       12208.5 
                     600.000         21.067       421.342       12629.8 
                     620.000         21.067       421.343       13051.2 
                     640.000         21.067       421.342       13472.5 
                     660.000         21.067       421.342       13893.9 
                     680.000         21.067       421.342       14315.2 
                     700.000         21.067       421.342       14736.5 
                     720.000         21.067       421.342       15157.9 
                     740.000         21.067       421.342       15579.2 
                     760.000         21.067       421.342       16000.6 
                     780.000         21.067       421.342       16421.9 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:51:53   3552                                                                             pagina  45 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     800.000         21.067       421.342       16843.3 
                     820.000         21.067       421.342       17264.6 
                     840.000         21.067       421.342       17685.9 
                     860.000         21.067       421.341       18107.3 
                     880.000         21.065       421.312       18528.6 
                     900.000         21.064       421.276       18949.9 
                     920.000         21.063       421.270       19371.1 
                     940.000         21.063       421.270       19792.4 
                     960.000         21.064       421.269       20213.7 
                     980.000         21.064       421.270       20634.9 
                    1000.000         21.063       421.270       21056.2 
                    1020.000         21.063       421.270       21477.5 
                    1040.000         21.063       421.269       21898.8 
                    1060.000         21.063       421.270       22320.0 
                    1080.000         21.063       421.270       22741.3 
                    1100.000         21.064       421.270       23162.6 
                    1120.000         21.063       421.270       23583.8 
                    1140.000         21.063       421.270       24005.1 
                    1160.000         21.064       421.270       24426.4 
                    1180.000         21.063       421.270       24847.6 
                    1200.000         21.063       421.270       25268.9 
                    1220.000         21.064       421.270       25690.2 
                    1240.000         21.064       421.270       26111.5 
                    1260.000         21.063       421.270       26532.7 
                    1280.000         21.056       421.245       26954.0 
                    1300.000         21.034       420.887       27374.9 
                    1320.000         21.017       420.506       27795.4 
                    1340.000         21.006       420.232       28215.6 
                    1360.000         21.001       420.064       28635.7 
                    1380.000         21.001       420.006       29055.7 
                    1400.000         21.006       420.060       29475.7 
                    1420.000         21.018       420.231       29896.0 
                    1440.000         21.035       420.524       30316.5 
                    1460.000         21.059       420.931       30737.4 
                    1480.000         21.067       421.316       31158.7 
                    1500.000         21.067       421.342       31580.1 
                    1520.000         21.067       421.342       32001.4 
                    1540.000         21.067       421.342       32422.8 
                    1560.000         21.067       421.342       32844.1 
                    1580.000         21.067       421.342       33265.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1600.000         21.067       421.342       33686.8 
                    1620.000         21.067       421.342       34108.1 
                    1640.000         21.067       421.342       34529.5 
                    1660.000         21.067       421.342       34950.8 
                    1680.000         21.067       421.342       35372.1 
                    1700.000         21.067       421.342       35793.5 
                    1720.000         21.067       421.342       36214.8 
                    1740.000         21.067       421.342       36636.2 
                    1760.000         21.067       421.342       37057.5 
                    1780.000         21.067       421.342       37478.9 
                    1800.000         21.067       421.342       37900.2 
                    1820.000         21.067       421.342       38321.5 
                    1840.000         21.067       421.342       38742.9 
                    1860.000         21.067       421.342       39164.2 
                    1880.000         21.067       421.342       39585.6 
                    1900.000         21.067       421.342       40006.9 
                    1920.000         21.067       421.342       40428.2 
                    1940.000         21.056       421.299       40849.5 
                    1960.000         21.034       420.891       41270.4 
                    1980.000         21.017       420.492       41690.9 
                    2000.000         21.006       420.212       42111.1 
                    2020.000         21.000       420.050       42531.2 
                    2040.000         21.001       420.008       42951.2 
                    2060.000         21.009       420.087       43371.3 
                    2080.000         21.022       420.291       43791.6 
                    2100.000         21.041       420.618       44212.2 
                    2120.000         21.067       421.070       44633.3 
                    2140.000         21.067       421.343       45054.6 
                    2160.000         21.067       421.342       45476.0 
                    2180.000         21.067       421.342       45897.3 
                    2200.000         21.067       421.342       46318.6 
                    2220.000         21.067       421.343       46740.0 
                    2240.000         21.067       421.342       47161.3 
                    2260.000         21.067       421.342       47582.7 
                    2280.000         21.067       421.342       48004.0 
                    2300.000         21.067       421.342       48425.3 
                    2320.000         21.067       421.342       48846.7 
                    2340.000         21.062       421.309       49268.0 
                    2360.000         21.053       421.143       49689.1 
                    2380.000         21.045       420.974       50110.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2400.000         21.037       420.818       50530.9 
                    2420.000         21.030       420.675       50951.6 
                    2440.000         22.412       430.942       51382.5 
                    2460.000         23.648       465.071       51847.6 
                    2480.000         23.825       473.722       52321.3 
                    2500.000         24.111       479.817       52801.2 
                    2520.000         24.419       485.090       53286.3 
                    2540.000         24.242       487.239       53773.5 
                    2560.000         23.302       482.496       54256.0 
                    2580.000         20.440       442.121       54698.1 
                    2600.000         21.007       418.130       55116.2 
                    2620.000         21.011       420.176       55536.4 
                    2640.000         21.015       420.250       55956.7 
                    2660.000         21.020       420.340       56377.0 
                    2680.000         21.025       420.443       56797.4 
                    2700.000         21.031       420.559       57218.0 
                    2720.000         21.038       420.688       57638.7 
                    2740.000         21.045       420.832       58059.5 
                    2760.000         21.054       420.989       58480.5 
                    2780.000         21.062       421.159       58901.7 
                    2800.000         21.067       421.318       59323.0 
                    2820.000         21.067       421.342       59744.3 
                    2840.000         21.067       421.342       60165.7 
                    2860.000         21.067       421.342       60587.0 
                    2880.000         21.067       421.342       61008.4 
                    2900.000         21.067       421.342       61429.7 
                    2920.000         21.067       421.343       61851.0 
                    2940.000         21.067       421.342       62272.4 
                    2960.000         21.067       421.342       62693.7 
                    2980.000         21.067       421.342       63115.1 
                    3000.000         21.067       421.342       63536.4 
                    3020.000         21.067       421.342       63957.8 
                    3040.000         21.067       421.342       64379.1 
                    3060.000         21.571       426.085       64805.2 
                    3080.000         22.111       436.809       65242.0 
                    3080.000         22.111         0.000       65242.0 
                    3100.000         23.213       453.202       65695.2 
                    3120.000         24.325       475.366       66170.6 
                    3140.000         25.444       497.689       66668.2 
                    3160.000         26.567       520.105       67188.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3180.000         27.303       539.902       67728.3 
                    3200.000         27.863       551.657       68279.9 
                    3220.000         28.012       559.767       68839.7 
                    3240.000         28.112       560.937       69400.6 
                    3260.000         28.497       565.387       69966.0 
                    3280.000         22.875       554.301       70520.3 
                    3300.000         24.349       470.727       70991.0 
                    3320.000         19.350       441.062       71432.1 
                    3340.000         20.327       396.120       71828.2 
                    3360.000         21.004       416.401       72244.6 
                    3380.000         21.004       420.084       72664.7 
                    3400.000         21.004       420.084       73084.8 
                    3420.000         21.004       420.084       73504.9 
                    3440.000         21.004       420.084       73924.9 
                    3460.000         21.004       420.084       74345.0 
                    3480.000         21.004       420.084       74765.1 
                    3500.000         21.004       420.084       75185.2 
                    3520.000         21.004       420.084       75605.3 
                    3540.000         21.004       420.084       76025.4 
                    3560.000         21.004       420.084       76445.5 
                    3580.000         21.004       420.085       76865.5 
                    3600.000         21.004       420.084       77285.6 
                    3620.000         21.004       420.084       77705.7 
                    3640.000         21.004       420.084       78125.8 
                    3660.000         21.004       420.084       78545.9 
                    3680.000         21.004       420.084       78966.0 
                    3700.000         21.004       420.084       79386.0 
                    3720.000         21.004       420.084       79806.1 
                    3740.000         21.004       420.084       80226.2 
                    3760.000         21.004       420.084       80646.3 
                    3780.000         21.004       420.084       81066.4 
                    3800.000         20.751       419.573       81485.9 
                    3820.000         19.670       403.631       81889.6 
                    3840.000         24.664       400.651       82290.2 
                    3860.000         23.186       476.653       82766.9 
                    3880.000         28.992       490.659       83257.5 
                    3900.000         28.475       573.594       83831.1 
                    3920.000         28.240       566.919       84398.1 
                    3940.000         28.128       563.499       84961.6 
                    3960.000         28.106       562.204       85523.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3980.000         27.736       559.741       86083.5 
                    4000.000         27.160       548.955       86632.5 
                    4020.000         26.301       535.975       87168.4 
                    4040.000         25.177       514.775       87683.2 
                    4060.000         24.053       492.305       88175.5 
                    4080.000         22.930       469.832       88645.3 
                    4100.000         22.040       448.333       89093.7 
                    4120.000         21.478       351.282       89445.0 
                    4140.000         21.067       424.350       89869.3 
                    4160.000         21.067       421.342       90290.7 
                    4180.000         21.067       421.343       90712.0 
                    4200.000         21.067       421.342       91133.3 
                    4220.000         21.067       421.342       91554.7 
                    4240.000         21.067       421.342       91976.0 
                    4260.000         21.067       421.342       92397.4 
                    4280.000         21.067       421.342       92818.7 
                    4300.000         21.067       421.342       93240.0 
                    4320.000         21.067       421.342       93661.4 
                    4340.000         21.067       421.342       94082.7 
                    4360.000         21.067       421.342       94504.1 
                    4380.000         21.067       421.342       94925.4 
                    4400.000         21.067       421.342       95346.8 
                    4420.000         21.067       421.342       95768.1 
                    4440.000         21.067       421.342       96189.4 
                    4460.000         21.067       421.342       96610.8 
                    4480.000         21.067       421.342       97032.1 
                    4500.000         21.052       421.260       97453.4 
                    4520.000         21.030       420.811       97874.2 
                    4540.000         21.014       420.427       98294.6 
                    4560.000         21.004       420.166       98714.8 
                    4580.000         21.000       420.029       99134.8 
                    4600.000         21.003       420.016       99554.8 
                    4620.000         21.011       420.129       99975.0 
                    4640.000         21.714       425.663      100400.6 
                    4660.000         20.806       423.223      100823.8 
                    4680.000         20.587       413.311      101237.2 
                    4700.000         20.575       411.528      101648.7 
                    4720.000         20.576       411.507      102060.2 
                    4740.000         20.533       411.179      102471.4 
                    4760.000         20.485       410.165      102881.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    4780.000         20.447       409.317      103290.9 
                    4800.000         21.067       419.792      103710.6 
                    4820.000         21.067       421.342      104132.0 
                    4840.000         21.067       421.342      104553.3 
                    4860.000         21.067       421.343      104974.7 
                    4880.000         21.067       421.342      105396.0 
                    4900.000         21.067       421.342      105817.4 
                    4920.000         21.067       421.342      106238.7 
                    4940.000         21.067       421.342      106660.0 
                    4960.000         21.067       421.342      107081.4 
                    4980.000         21.067       421.342      107502.7 
                    5000.000         21.067       421.342      107924.1 
                    5020.000         21.067       421.342      108345.4 
                    5040.000         21.067       421.342      108766.8 
                    5060.000         21.067       421.342      109188.1 
                    5080.000         21.067       421.342      109609.4 
                    5100.000         21.067       421.342      110030.8 
                    5120.000         21.067       421.342      110452.1 
                    5140.000         21.067       421.342      110873.5 
                    5160.000         21.067       421.342      111294.8 
                    5180.000         21.067       421.342      111716.1 
                    5200.000         21.067       421.342      112137.5 
                    5220.000         21.067       421.343      112558.8 
                    5240.000         21.067       421.342      112980.2 
                    5260.000         21.054       421.275      113401.5 
                    5280.000         21.031       420.836      113822.3 
                    5300.000         21.015       420.445      114242.7 
                    5320.000         21.004       420.177      114662.9 
                    5340.000         21.000       420.033      115082.9 
                    5360.000         21.002       420.012      115503.0 
                    5380.000         21.009       420.103      115923.1 
                    5400.000         21.022       420.302      116343.4 
                    5420.000         21.040       420.608      116764.0 
                    5440.000         21.063       421.022      117185.0 
                    5460.000         21.064       421.269      117606.3 
                    5480.000         21.063       401.025      118007.3 
                    5500.000         21.063       421.269      118428.6 
                    5520.000         21.063       421.269      118849.8 
                    5540.000         21.064       421.270      119271.1 
                    5560.000         21.064       421.270      119692.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    5580.000         21.063       421.270      120113.6 
                    5600.000         21.048       421.172      120534.8 
                    5620.000         21.028       420.755      120955.6 
                    5640.000         21.014       420.407      121376.0 
                    5660.000         21.004       420.167      121796.1 
                    5680.000         21.000       420.035      122216.2 
                    5700.000         21.002       420.011      122636.2 
                    5720.000         21.010       420.106      123056.3 
                    5740.000         21.024       420.326      123476.6 
                    5760.000         21.044       420.670      123897.3 
                    5780.000         21.067       421.136      124318.4 
                    5800.000         21.067       421.342      124739.8 
                    5820.000         21.067       421.342      125161.1 
                    5840.000         21.067       421.342      125582.4 
                    5860.000         21.067       421.342      126003.8 
                    5880.000         21.067       421.342      126425.1 
                    5900.000         21.067       421.342      126846.5 
                    5920.000         21.067       421.342      127267.8 
                    5940.000         21.067       421.342      127689.2 
                    5960.000         21.067       421.342      128110.5 
                    5980.000         21.067       421.342      128531.8 
                    6000.000         21.067       421.342      128953.2 
                    6020.000         21.067       421.342      129374.5 
                    6040.000         21.067       421.342      129795.9 
                    6060.000         21.067       421.342      130217.2 
                    6080.000         21.067       421.342      130638.5 
                    6100.000         21.067       421.343      131059.9 
                    6120.000         21.062       421.318      131481.2 
                    6140.000         21.052       421.140      131902.3 
                    6160.000         21.043       420.950      132323.3 
                    6180.000         21.035       420.779      132744.1 
                    6200.000         21.027       420.622      133164.7 
                    6220.000         21.021       420.483      133585.2 
                    6240.000         21.015       420.363      134005.5 
                    6260.000         21.011       420.259      134425.8 
                    6280.000         21.007       420.175      134846.0 
                    6300.000         21.003       420.103      135266.1 
                    6320.000         21.000       420.017      135686.1 
                    6340.000         21.005       420.043      136106.1 
                    6360.000         21.008       420.122      136526.3 
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  PROYECTO :  
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               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    6380.000         21.012       420.192      136946.5 
                    6400.000         21.475       422.570      137369.0 
                    6420.000         22.398       438.726      137807.7 
                    6440.000         23.322       457.202      138265.0 
                    6460.000         23.789       473.409      138738.4 
                    6480.000         23.798       475.870      139214.2 
                    6500.000         23.348       473.756      139688.0 
                    6520.000         22.439       457.871      140145.9 
                    6540.000         21.523       439.646      140585.5 
                    6560.000         21.064       423.568      141009.1 
                    6580.000         21.063       421.269      141430.3 
                    6600.000         21.063       421.270      141851.6 
                    6620.000         21.064       421.270      142272.9 
                    6640.000         21.064       421.270      142694.2 
                    6660.000         21.063       421.269      143115.4 
                    6680.000         21.063       421.270      143536.7 
                    6700.000         21.063       421.270      143958.0 
                    6720.000         21.063       421.269      144379.2 
                    6740.000         21.063       421.270      144800.5 
                    6760.000         21.063       421.270      145221.8 
                    6780.000         21.063       421.269      145643.0 
                    6800.000         21.063       421.269      146064.3 
                    6820.000         21.063       421.270      146485.6 
                    6840.000         21.064       421.270      146906.8 
                    6860.000         21.064       421.270      147328.1 
                    6880.000         21.063       421.269      147749.4 
                    6900.000         21.063       421.269      148170.7 
                    6920.000         21.063       421.269      148591.9 
                    6940.000         21.063       421.270      149013.2 
                    6960.000         21.063       421.270      149434.5 
                    6980.000         21.063       421.270      149855.7 
                    7000.000         21.063       421.270      150277.0 
                    7020.000         21.063       421.270      150698.3 
                    7040.000         21.063       421.270      151119.5 
                    7060.000         21.063       421.270      151540.8 
                    7080.000         21.063       421.270      151962.1 
                    7100.000         21.064       421.269      152383.4 
                    7120.000         21.063       421.269      152804.6 
                    7140.000         21.063       421.270      153225.9 
                    7160.000         21.064       421.270      153647.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    7180.000         21.063       421.270      154068.4 
                    7200.000         21.055       421.207      154489.6 
                    7220.000         21.045       421.006      154910.6 
                    7240.000         21.036       420.816      155331.5 
                    7260.000         21.497       424.559      155756.0 
                    7280.000         22.147       435.635      156191.7 
                    7300.000         23.261       454.081      156645.7 
                    7320.000         24.376       476.375      157122.1 
                    7340.000         25.492       498.681      157620.8 
                    7360.000         26.607       520.996      158141.8 
                    7380.000         27.397       541.379      158683.2 
                    7400.000         27.963       553.604      159236.8 
                    7420.000         28.008       560.109      159796.9 
                    7440.000         28.010       560.183      160357.1 
                    7460.000         28.013       560.230      160917.3 
                    7480.000         28.017       560.284      161477.6 
                    7500.000         28.132       561.126      162038.7 
                    7520.000         28.527       566.008      162604.7 
                    7540.000         29.447       578.188      163182.9 
                    7560.000         24.164       490.008      163672.9 
                    7580.000         19.015       374.917      164047.8 
                    7600.000         20.434       396.318      164444.1 
                    7620.000         21.030       416.227      164860.4 
                    7640.000         21.030       420.597      165281.0 
                    7660.000         21.030       420.596      165701.6 
                    7680.000         21.029       420.597      166122.2 
                    7700.000         21.022       420.507      166542.7 
                    7720.000         21.015       420.369      166963.0 
                    7740.000         21.010       420.253      167383.3 
                    7760.000         21.006       420.159      167803.4 
                    7780.000         21.004       420.093      168223.5 
                    7800.000         21.004       420.084      168643.6 
                    7820.000         21.004       420.084      169063.7 
                    7840.000         21.004       420.084      169483.8 
                    7860.000         21.004       420.084      169903.9 
                    7880.000         21.004       420.084      170324.0 
                    7900.000         21.004       420.084      170744.0 
                    7920.000         21.004       420.084      171164.1 
                    7940.000         21.004       420.084      171584.2 
                    7960.000         21.004       420.084      172004.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    7980.000         21.004       420.084      172424.4 
                    8000.000         21.004       420.084      172844.5 
                    8020.000         21.004       420.084      173264.5 
                    8040.000         21.004       420.084      173684.6 
                    8060.000         21.004       420.084      174104.7 
                    8080.000         21.004       420.084      174524.8 
                    8100.000         21.004       420.084      174944.9 
                    8120.000         21.004       420.084      175365.0 
                    8140.000         20.856       419.653      175784.6 
                    8160.000         20.329       411.992      176196.6 
                    8180.000         18.762       394.324      176590.9 
                    8200.000         23.725       374.326      176965.3 
                    8220.000         28.874       544.368      177509.6 
                    8240.000         28.355       571.250      178080.9 
                    8260.000         28.138       564.608      178645.5 
                    8280.000         28.090       562.093      179207.6 
                    8300.000         28.090       561.793      179769.4 
                    8320.000         28.089       561.791      180331.2 
                    8340.000         27.795       560.876      180892.0 
                    8360.000         26.671       544.661      181436.7 
                    8380.000         25.548       522.191      181958.9 
                    8400.000         24.424       499.718      182458.6 
                    8420.000         23.301       477.246      182935.9 
                    8440.000         22.177       454.775      183390.6 
                    8460.000         21.123       432.392      183823.0 
                    8480.000         21.129       421.956      184245.0 
                    8500.000         21.198       423.274      184668.3 
                    8520.000         21.389       425.875      185094.1 
                    8540.000         21.580       429.698      185523.8 
                    8549.266         21.669       200.375      185724.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                   154011.081 
                 3 AC22 BASE G                 149168.369 
                 5 ZAHORRA                      42336.066 
                 7 AC22 BIN D                  188015.044 
                 9 BBTM 11 B                   185724.202 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                       719254.763 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Glorieta Norte 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.982         0.000           0.0 
                      20.000          8.740       183.718         183.7 
                      40.000          8.736       177.621         361.3 
                      60.000          9.983       176.023         537.4 
                      80.000          8.742       194.560         731.9 
                     100.000          8.731       174.782         906.7 
                     120.000          9.981       176.957        1083.7 
                     140.000          9.781       180.706        1264.4 
                     160.000          9.982       199.517        1463.9 
                     180.000          8.743       185.048        1648.9 
                     200.000          8.743       174.731        1823.7 
                     219.911          9.982       187.628        2011.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Glorieta Norte 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.702         0.000           0.0 
                      20.000          8.600       180.077         180.1 
                      40.000          8.596       174.486         354.6 
                      60.000          9.703       173.071         527.6 
                      80.000          8.602       189.532         717.2 
                     100.000          8.591       171.981         889.1 
                     120.000          9.701       173.897        1063.0 
                     140.000          9.641       177.374        1240.4 
                     160.000          9.702       193.987        1434.4 
                     180.000          8.603       181.085        1615.5 
                     200.000          8.603       171.930        1787.4 
                     219.911          9.702       183.299        1970.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Glorieta Norte 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.502         0.000           0.0 
                      20.000          8.500       177.427         177.4 
                      40.000          8.496       172.247         349.7 
                      60.000          9.503       170.962         520.6 
                      80.000          8.502       185.941         706.6 
                     100.000          8.491       169.980         876.6 
                     120.000          9.501       171.711        1048.3 
                     140.000          9.500       174.993        1223.3 
                     160.000          9.502       190.017        1413.3 
                     180.000          8.503       178.255        1591.5 
                     200.000          8.503       169.930        1761.5 
                     219.911          9.502       180.208        1941.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Glorieta Norte 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     2011.291 
                 3 AC22 BASE G                   1970.719 
                10 AC16                          1941.671 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5923.681 
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  PROYECTO :  
  EJE:  11: Glorieta Sur 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.982         0.000           0.0 
                      20.000          9.831       179.861         179.9 
                      40.000          9.982       199.565         379.4 
                      60.000          8.728       197.531         577.0 
                      80.000          8.742       174.773         751.7 
                     100.000          9.982       176.071         927.8 
                     120.000          9.982       199.640        1127.4 
                     140.000          9.982       183.654        1311.1 
                     160.000          9.982       199.640        1510.7 
                     180.000          8.741       191.078        1701.8 
                     200.000          8.742       174.830        1876.6 
                     219.911          9.982       196.268        2072.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  11: Glorieta Sur 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.702         0.000           0.0 
                      20.000          9.691       176.640         176.6 
                      40.000          9.702       194.034         370.7 
                      60.000          8.588       192.165         562.8 
                      80.000          8.602       171.972         734.8 
                     100.000          9.702       173.120         907.9 
                     120.000          9.702       194.039        1102.0 
                     140.000          9.702       180.010        1282.0 
                     160.000          9.702       194.039        1476.0 
                     180.000          8.601       186.513        1662.5 
                     200.000          8.602       172.029        1834.6 
                     219.911          9.702       190.972        2025.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  11: Glorieta Sur 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.502         0.000           0.0 
                      20.000          9.502       174.294         174.3 
                      40.000          9.502       190.038         364.3 
                      60.000          8.488       188.333         552.7 
                      80.000          8.502       169.972         722.6 
                     100.000          9.502       171.012         893.7 
                     120.000          9.502       190.038        1083.7 
                     140.000          9.502       177.383        1261.1 
                     160.000          9.502       190.038        1451.1 
                     180.000          8.501       183.240        1634.3 
                     200.000          8.502       170.029        1804.4 
                     219.911          9.502       187.190        1991.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  11: Glorieta Sur 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     2072.909 
                 3 AC22 BASE G                   2025.534 
                10 AC16                          1991.568 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         6090.011 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      27.000         10.482         0.000           0.0 
                      79.000         10.482        51.592          51.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      27.000         10.202         0.000           0.0 
                      40.000         10.202       132.625         132.6 
                      60.000         10.202       204.041         336.7 
                      79.000         10.202       193.837         530.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      27.000         10.002         0.000           0.0 
                      40.000         10.002       130.024         130.0 
                      60.000         10.002       200.040         330.1 
                      79.000         10.002       190.036         520.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                       51.592 
                 3 AC22 BASE G                    530.502 
                10 AC16                           520.100 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1102.194 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.480         0.000           0.0 
                      20.000          6.131        62.093          62.1 
                      40.000          5.481       113.845         175.9 
                      60.000          5.480       109.606         285.5 
                      80.000          5.481       109.607         395.2 
                     100.000          5.487       109.670         504.8 
                     120.000          5.489       109.775         614.6 
                     140.000          5.489       109.781         724.4 
                     160.000          5.489       109.781         834.2 
                     180.000          5.489       109.781         943.9 
                     200.000          5.249       109.106        1053.0 
                     220.000          5.483       109.242        1162.3 
                     240.000          5.187       108.184        1270.5 
                     260.000          4.935       101.006        1371.5 
                     280.000          4.540        95.264        1466.7 
                     286.122          4.406        27.372        1494.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.200         0.000           0.0 
                      20.000          5.851        58.805          58.8 
                      40.000          5.201       108.244         167.0 
                      60.000          5.200       104.006         271.1 
                      80.000          5.201       104.007         375.1 
                     100.000          5.206       104.067         479.1 
                     120.000          5.209       104.166         583.3 
                     140.000          5.209       104.172         687.5 
                     160.000          5.209       104.172         791.6 
                     180.000          5.209       104.172         895.8 
                     200.000          5.109       104.046         999.9 
                     220.000          5.202       104.023        1103.9 
                     240.000          5.047       103.533        1207.4 
                     260.000          4.795        98.205        1305.6 
                     280.000          4.400        92.464        1398.1 
                     286.122          4.266        26.515        1424.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.000         0.000           0.0 
                      20.000          2.200        32.003          32.0 
                      40.000          2.500        49.258          81.3 
                      60.000          2.500        50.003         131.3 
                      80.000          2.500        50.003         181.3 
                     100.000          2.503        50.032         231.3 
                     120.000          2.504        50.079         281.4 
                     140.000          2.504        50.081         331.5 
                     160.000          2.504        50.081         381.5 
                     180.000          2.504        50.082         431.6 
                     200.000          2.504        50.081         481.7 
                     220.000          2.501        50.052         531.8 
                     240.000          2.501        50.013         581.8 
                     260.000          2.501        50.010         631.8 
                     280.000          2.500        50.005         681.8 
                     286.122          2.500        15.305         697.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.000         0.000           0.0 
                      20.000          7.851        88.459          88.5 
                      40.000          7.501       153.502         242.0 
                      60.000          7.500       150.010         392.0 
                      80.000          7.501       150.010         542.0 
                     100.000          7.509       150.096         692.1 
                     120.000          7.512       150.240         842.3 
                     140.000          7.512       150.249         992.6 
                     160.000          7.512       150.249        1142.8 
                     180.000          7.512       150.249        1293.1 
                     200.000          7.512       150.248        1443.3 
                     220.000          7.503       150.157        1593.5 
                     240.000          7.448       149.959        1743.4 
                     260.000          7.196       146.216        1889.6 
                     280.000          6.800       140.469        2030.1 
                     286.122          6.666        41.208        2071.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     1494.114 
                 3 AC22 BASE G                   1424.595 
                 5 ZAHORRA                        697.088 
                10 AC16                          2071.321 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5687.119 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      65.911          5.151         0.000           0.0 
                      80.000          4.772        64.600          64.6 
                     100.000          5.136        99.623         164.2 
                     120.000          5.481       106.960         271.2 
                     140.000          5.481       109.624         380.8 
                     160.000          5.481       109.624         490.4 
                     180.000          5.483       109.634         600.1 
                     200.000          5.493       109.753         709.8 
                     220.000          5.493       109.868         819.7 
                     240.000          5.493       109.868         929.6 
                     260.000          5.493       109.868        1039.4 
                     280.000          5.493       109.868        1149.3 
                     300.000          5.486       109.803        1259.1 
                     320.000          5.481       109.652        1368.7 
                     340.000          2.239       100.698        1469.4 
                     348.489          5.481         7.505        1476.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      65.911          4.871         0.000           0.0 
                      80.000          4.631        62.626          62.6 
                     100.000          4.996        96.822         159.4 
                     120.000          5.201       102.861         262.3 
                     140.000          5.201       104.023         366.3 
                     160.000          5.201       104.023         470.4 
                     180.000          5.203       104.032         574.4 
                     200.000          5.212       104.146         678.5 
                     220.000          5.213       104.254         782.8 
                     240.000          5.213       104.254         887.0 
                     260.000          5.213       104.254         991.3 
                     280.000          5.213       104.254        1095.6 
                     300.000          5.205       104.193        1199.7 
                     320.000          5.201       104.049        1303.8 
                     340.000          2.099        95.976        1399.8 
                     348.489          5.201         6.316        1406.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      65.911          2.501         0.000           0.0 
                      80.000          2.500        35.230          35.2 
                     100.000          2.501        50.010          85.2 
                     120.000          2.501        50.011         135.3 
                     140.000          2.501        50.011         185.3 
                     160.000          2.501        50.011         235.3 
                     180.000          2.502        50.015         285.3 
                     200.000          2.506        50.070         335.4 
                     220.000          2.506        50.122         385.5 
                     240.000          2.506        50.122         435.6 
                     260.000          2.506        50.122         485.7 
                     280.000          2.506        50.122         535.8 
                     300.000          2.503        50.092         585.9 
                     320.000          2.501        50.023         636.0 
                     340.000          1.510        41.830         677.8 
                     348.489          1.000        10.604         688.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      65.911          7.172         0.000           0.0 
                      80.000          7.032        96.447          96.4 
                     100.000          7.396       144.833         241.3 
                     120.000          7.502       149.662         390.9 
                     140.000          7.502       150.033         541.0 
                     160.000          7.502       150.034         691.0 
                     180.000          7.505       150.046         841.1 
                     200.000          7.518       150.211         991.3 
                     220.000          7.518       150.367        1141.6 
                     240.000          7.518       150.367        1292.0 
                     260.000          7.518       150.367        1442.4 
                     280.000          7.518       150.367        1592.7 
                     300.000          7.508       150.278        1743.0 
                     320.000          7.502       150.072        1893.1 
                     340.000          3.509       134.348        2027.4 
                     348.489          6.001        16.120        2043.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     1476.948 
                 3 AC22 BASE G                   1406.085 
                 5 ZAHORRA                        688.397 
                10 AC16                          2043.552 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5614.981 
 

 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:51:57   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.244         0.000           0.0 
                      20.000          6.230        62.655          62.7 
                      40.000          5.481       115.235         177.9 
                      60.000          5.481       109.614         287.5 
                      80.000          5.482       109.621         397.1 
                     100.000          5.488       109.690         506.8 
                     120.000          5.489       109.780         616.6 
                     140.000          5.489       109.781         726.4 
                     160.000          5.489       109.781         836.2 
                     180.000          5.487       109.776         945.9 
                     200.000          5.481       109.674        1055.6 
                     220.000          5.372       109.512        1165.1 
                     240.000          4.913       102.229        1267.3 
                     258.032          5.151        83.920        1351.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.104         0.000           0.0 
                      20.000          5.950        59.365          59.4 
                      40.000          5.201       109.635         169.0 
                      60.000          5.201       104.014         273.0 
                      80.000          5.202       104.020         377.0 
                     100.000          5.208       104.085         481.1 
                     120.000          5.209       104.171         585.3 
                     140.000          5.209       104.172         689.5 
                     160.000          5.209       104.172         793.6 
                     180.000          5.207       104.167         897.8 
                     200.000          5.201       104.071        1001.9 
                     220.000          5.201       104.026        1105.9 
                     240.000          4.773        99.420        1205.3 
                     258.032          4.871        81.395        1286.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.000         0.000           0.0 
                      20.000          2.200        32.004          32.0 
                      40.000          2.500        49.254          81.3 
                      60.000          2.500        50.006         131.3 
                      80.000          2.501        50.009         181.3 
                     100.000          2.504        50.041         231.3 
                     120.000          2.504        50.081         281.4 
                     140.000          2.504        50.081         331.5 
                     160.000          2.504        50.081         381.6 
                     180.000          2.503        50.079         431.6 
                     200.000          2.501        50.034         481.7 
                     220.000          2.501        50.012         531.7 
                     240.000          2.501        50.011         581.7 
                     258.032          2.501        45.090         626.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.005         0.000           0.0 
                      20.000          7.951        89.019          89.0 
                      40.000          7.501       154.890         243.9 
                      60.000          7.501       150.020         393.9 
                      80.000          7.502       150.028         544.0 
                     100.000          7.511       150.123         694.1 
                     120.000          7.512       150.247         844.3 
                     140.000          7.512       150.248         994.6 
                     160.000          7.512       150.248        1144.8 
                     180.000          7.509       150.241        1295.1 
                     200.000          7.502       150.103        1445.2 
                     220.000          7.502       150.038        1595.2 
                     240.000          7.173       147.274        1742.5 
                     258.032          7.171       124.681        1867.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     1351.270 
                 3 AC22 BASE G                   1286.711 
                 5 ZAHORRA                        626.784 
                10 AC16                          1867.159 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5131.924 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      77.765          4.411         0.000           0.0 
                      80.000          4.465         9.920           9.9 
                     100.000          4.967        94.489         104.4 
                     120.000          5.318       102.253         206.7 
                     140.000          5.482       109.330         316.0 
                     160.000          5.486       109.677         425.7 
                     180.000          5.493       109.787         535.5 
                     200.000          5.493       109.868         645.3 
                     220.000          5.493       109.868         755.2 
                     240.000          5.493       109.868         865.1 
                     260.000          5.493       109.868         974.9 
                     280.000          5.491       109.862        1084.8 
                     300.000          5.483       109.728        1194.5 
                     320.000          5.480       109.620        1304.1 
                     340.000          1.812        97.671        1401.8 
                     347.605          0.240         5.691        1407.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      77.765          4.271         0.000           0.0 
                      80.000          4.325         9.607           9.6 
                     100.000          4.827        91.688         101.3 
                     120.000          5.178        99.452         200.7 
                     140.000          5.202       104.016         304.8 
                     160.000          5.206       104.073         408.8 
                     180.000          5.212       104.178         513.0 
                     200.000          5.213       104.254         617.3 
                     220.000          5.213       104.254         721.5 
                     240.000          5.213       104.254         825.8 
                     260.000          5.213       104.254         930.0 
                     280.000          5.210       104.249        1034.3 
                     300.000          5.203       104.121        1138.4 
                     320.000          5.200       104.019        1242.4 
                     340.000          1.672        92.980        1335.4 
                     347.605          0.100         4.627        1340.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      77.765          2.501         0.000           0.0 
                      80.000          2.500         5.589           5.6 
                     100.000          2.501        50.011          55.6 
                     120.000          2.501        50.012         105.6 
                     140.000          2.501        50.012         155.6 
                     160.000          2.503        50.035         205.7 
                     180.000          2.506        50.085         255.7 
                     200.000          2.506        50.122         305.9 
                     220.000          2.506        50.122         356.0 
                     240.000          2.506        50.122         406.1 
                     260.000          2.506        50.122         456.2 
                     280.000          2.505        50.119         506.4 
                     300.000          2.501        50.058         556.4 
                     320.000          2.500        50.009         606.4 
                     340.000          1.456        40.924         647.3 
                     347.605          1.000         9.340         656.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      77.765          6.672         0.000           0.0 
                      80.000          6.726        14.972          15.0 
                     100.000          7.227       139.700         154.7 
                     120.000          7.502       147.397         302.1 
                     140.000          7.503       150.039         452.1 
                     160.000          7.508       150.106         602.2 
                     180.000          7.518       150.257         752.5 
                     200.000          7.518       150.367         902.8 
                     220.000          7.518       150.367        1053.2 
                     240.000          7.518       150.367        1203.6 
                     260.000          7.518       150.367        1353.9 
                     280.000          7.515       150.359        1504.3 
                     300.000          7.504       150.175        1654.5 
                     320.000          7.500       150.028        1804.5 
                     340.000          3.028       130.555        1935.1 
                     347.605          1.000        13.206        1948.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     1407.499 
                 3 AC22 BASE G                   1340.027 
                 5 ZAHORRA                        656.683 
                10 AC16                          1948.261 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5352.470 
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  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.241         0.000           0.0 
                      20.000          3.934        79.301          79.3 
                      27.452          3.237        27.145         106.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.101         0.000           0.0 
                      20.000          3.794        76.482          76.5 
                      27.452          3.237        26.103         102.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.001         0.000           0.0 
                      20.000          3.694        74.262          74.3 
                      27.452          3.141        25.187          99.4 
 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 109 

 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:51:58   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      106.446 
                 3 AC22 BASE G                    102.584 
                10 AC16                            99.449 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          308.479 
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  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.503         0.000           0.0 
                      20.000          4.174        91.149          91.1 
                      27.152          1.244        15.224         106.4 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:51:58   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.363         0.000           0.0 
                      20.000          4.034        88.189          88.2 
                      27.152          1.104        14.223         102.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.263         0.000           0.0 
                      20.000          3.934        86.074          86.1 
                      27.152          1.004        13.507          99.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      106.374 
                 3 AC22 BASE G                    102.412 
                10 AC16                            99.581 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          308.366 
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.240         0.000           0.0 
                      20.000         10.025       111.104         111.1 
                      38.128         10.482       123.277         234.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.100         0.000           0.0 
                      20.000          9.885       108.029         108.0 
                      38.128         10.202       120.738         228.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.000         0.000           0.0 
                      20.000          9.785       105.760         105.8 
                      38.128         10.002       118.925         224.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      234.381 
                 3 AC22 BASE G                    228.768 
                10 AC16                           224.685 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          687.833 
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.482         0.000           0.0 
                      20.000          9.235       121.533         121.5 
                      36.328         10.482        75.845         197.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.202         0.000           0.0 
                      20.000          9.095       118.732         118.7 
                      36.328         10.202        73.450         192.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.002         0.000           0.0 
                      20.000          8.995       116.732         116.7 
                      36.328         10.002        71.739         188.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      197.378 
                 3 AC22 BASE G                    192.182 
                10 AC16                           188.471 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          578.031 
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  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.240         0.000           0.0 
                      20.000          9.924       110.012         110.0 
                      38.157         10.482       121.790         231.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.100         0.000           0.0 
                      20.000          9.784       107.004         107.0 
                      38.157         10.202       119.247         226.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.000         0.000           0.0 
                      20.000          9.684       104.817         104.8 
                      38.157         10.002       117.431         222.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      231.801 
                 3 AC22 BASE G                    226.251 
                10 AC16                           222.248 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          680.300 
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.482         0.000           0.0 
                      20.000          9.190       121.199         121.2 
                      36.362         10.484        76.240         197.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.202         0.000           0.0 
                      20.000          9.050       118.397         118.4 
                      36.362         10.204        73.802         192.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.002         0.000           0.0 
                      20.000          8.950       116.398         116.4 
                      36.362         10.004        72.061         188.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      197.439 
                 3 AC22 BASE G                    192.200 
                10 AC16                           188.459 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          578.097 
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  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         16.480         0.000           0.0 
                      20.000          6.822       117.879         117.9 
                      34.108         15.483        82.162         200.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         16.200         0.000           0.0 
                      20.000          6.682       115.038         115.0 
                      34.108         15.203        80.186         195.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         16.000         0.000           0.0 
                      20.000          6.582       113.008         113.0 
                      34.108         15.003        78.775         191.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      200.041 
                 3 AC22 BASE G                    195.224 
                10 AC16                           191.783 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          587.048 
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         15.483         0.000           0.0 
                      20.000          7.766       120.694         120.7 
                      40.000          1.520       129.699         250.4 
                      42.967         15.485         7.848         258.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         15.203         0.000           0.0 
                      20.000          7.626       117.892         117.9 
                      40.000          1.380       126.898         244.8 
                      42.967         15.205         7.394         252.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         15.003         0.000           0.0 
                      20.000          7.526       115.892         115.9 
                      40.000          1.280       124.898         240.8 
                      42.967         15.005         7.070         247.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      258.241 
                 3 AC22 BASE G                    252.185 
                10 AC16                           247.860 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          758.285 
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         16.480         0.000           0.0 
                      20.000         10.465       110.594         110.6 
                      40.000          5.827       144.275         254.9 
                      51.606          5.247        63.449         318.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         16.200         0.000           0.0 
                      20.000         10.325       107.793         107.8 
                      40.000          5.687       141.474         249.3 
                      51.606          5.107        61.824         311.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         16.000         0.000           0.0 
                      20.000         10.225       105.792         105.8 
                      40.000          5.587       139.474         245.3 
                      51.606          5.007        60.663         305.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      318.318 
                 3 AC22 BASE G                    311.091 
                10 AC16                           305.929 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          935.338 
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.235         0.000           0.0 
                      20.000          6.753       113.105         113.1 
                      40.000          2.144       142.696         255.8 
                      45.295          1.240         8.188         264.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.095         0.000           0.0 
                      20.000          6.613       110.305         110.3 
                      40.000          2.004       139.896         250.2 
                      45.295          1.100         7.447         257.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.995         0.000           0.0 
                      20.000          6.513       108.305         108.3 
                      40.000          1.904       137.896         246.2 
                      45.295          1.000         6.917         253.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      263.989 
                 3 AC22 BASE G                    257.647 
                10 AC16                           253.118 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          774.755 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.798         0.000           0.0 
                      20.000          7.200       133.767         133.8 
                      40.000          7.982       152.992         286.8 
                      60.000          7.982       159.632         446.4 
                      80.000          7.982       159.632         606.0 
                     100.000          7.981       159.625         765.6 
                     120.000          7.981       159.617         925.3 
                     140.000          7.982       159.624        1084.9 
                     160.000          7.985       159.664        1244.6 
                     180.000          7.990       159.745        1404.3 
                     200.000          7.994       159.854        1564.2 
                     220.000          7.994       159.890        1724.0 
                     240.000          7.994       159.890        1883.9 
                     260.000          7.994       159.890        2043.8 
                     280.000          7.994       159.890        2203.7 
                     300.000          7.994       159.890        2363.6 
                     320.000          7.994       159.890        2523.5 
                     340.000          7.994       159.890        2683.4 
                     360.000          7.994       159.890        2843.3 
                     380.000          7.994       159.890        3003.2 
                     400.000          7.994       159.890        3163.1 
                     420.000          7.994       159.890        3322.9 
                     440.000          7.994       159.890        3482.8 
                     460.000          7.995       159.890        3642.7 
                     480.000          7.997       159.921        3802.6 
                     500.000          8.000       159.971        3962.6 
                     520.000          8.000       159.991        4122.6 
                     540.000          7.989       159.919        4282.5 
                     560.000          7.981       159.683        4442.2 
                     580.000          7.981       159.607        4601.8 
                     600.000          7.733       158.783        4760.6 
                     620.000          6.748       147.250        4907.8 
                     621.861          6.471        12.300        4920.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.800         0.000           0.0 
                      20.000          6.920       129.016         129.0 
                      40.000          7.702       147.390         276.4 
                      60.000          7.702       154.031         430.4 
                      80.000          7.702       154.031         584.5 
                     100.000          7.701       154.024         738.5 
                     120.000          7.701       154.016         892.5 
                     140.000          7.702       154.023        1046.5 
                     160.000          7.705       154.062        1200.6 
                     180.000          7.709       154.140        1354.7 
                     200.000          7.714       154.245        1509.0 
                     220.000          7.714       154.280        1663.3 
                     240.000          7.714       154.280        1817.5 
                     260.000          7.714       154.280        1971.8 
                     280.000          7.714       154.280        2126.1 
                     300.000          7.714       154.280        2280.4 
                     320.000          7.714       154.280        2434.7 
                     340.000          7.714       154.280        2588.9 
                     360.000          7.714       154.280        2743.2 
                     380.000          7.714       154.280        2897.5 
                     400.000          7.714       154.280        3051.8 
                     420.000          7.714       154.280        3206.1 
                     440.000          7.714       154.280        3360.3 
                     460.000          7.714       154.280        3514.6 
                     480.000          7.717       154.310        3668.9 
                     500.000          7.719       154.358        3823.3 
                     520.000          7.719       154.377        3977.7 
                     540.000          7.709       154.307        4132.0 
                     560.000          7.701       154.080        4286.0 
                     580.000          7.701       154.007        4440.1 
                     600.000          7.453       153.179        4593.2 
                     620.000          6.730       141.983        4735.2 
                     621.861          6.474        12.293        4747.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.801         0.000           0.0 
                      20.000          6.720       125.215         125.2 
                      40.000          7.502       143.390         268.6 
                      60.000          7.501       150.030         418.6 
                      80.000          7.502       150.031         568.7 
                     100.000          7.501       150.025         718.7 
                     120.000          7.501       150.017         868.7 
                     140.000          7.502       150.024        1018.7 
                     160.000          7.505       150.061        1168.8 
                     180.000          7.509       150.137        1318.9 
                     200.000          7.514       150.239        1469.2 
                     220.000          7.514       150.273        1619.4 
                     240.000          7.514       150.274        1769.7 
                     260.000          7.514       150.273        1920.0 
                     280.000          7.514       150.273        2070.3 
                     300.000          7.514       150.274        2220.5 
                     320.000          7.514       150.273        2370.8 
                     340.000          7.514       150.274        2521.1 
                     360.000          7.514       150.273        2671.4 
                     380.000          7.514       150.273        2821.6 
                     400.000          7.514       150.273        2971.9 
                     420.000          7.514       150.273        3122.2 
                     440.000          7.514       150.273        3272.4 
                     460.000          7.514       150.273        3422.7 
                     480.000          7.516       150.303        3573.0 
                     500.000          7.518       150.349        3723.4 
                     520.000          7.518       150.367        3873.7 
                     540.000          7.509       150.299        4024.0 
                     560.000          7.501       150.079        4174.1 
                     580.000          7.501       150.007        4324.1 
                     600.000          7.253       149.177        4473.3 
                     620.000          6.543       137.982        4611.3 
                     621.861          6.476        12.114        4623.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     4920.147 
                 3 AC22 BASE G                   4747.509 
                10 AC16                          4623.396 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        14291.052 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.981         0.000           0.0 
                      20.000          7.518       145.370         145.4 
                      40.000          7.989       157.424         302.8 
                      60.000          8.223       160.650         463.4 
                      80.000          8.892       171.151         634.6 
                     100.000          9.002       179.675         814.3 
                     120.000          9.002       180.039         994.3 
                     140.000          9.002       179.649        1174.0 
                     160.000          9.002       180.039        1354.0 
                     180.000          8.932       179.939        1533.9 
                     200.000          9.002       179.678        1713.6 
                     220.000          9.002       179.842        1893.5 
                     240.000          9.002       180.039        2073.5 
                     260.000          9.007       179.922        2253.4 
                     280.000          9.163       181.694        2435.1 
                     300.000          9.322       184.835        2619.9 
                     320.000          9.480       188.058        2808.0 
                     340.000          9.482       189.614        2997.6 
                     360.000          9.488       189.641        3187.3 
                     379.940         10.482       199.129        3386.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.701         0.000           0.0 
                      20.000          7.369       140.671         140.7 
                      40.000          7.709       152.312         293.0 
                      60.000          7.943       155.039         448.0 
                      80.000          8.611       165.537         613.6 
                     100.000          8.721       174.213         787.8 
                     120.000          8.721       174.426         962.2 
                     140.000          8.721       174.320        1136.5 
                     160.000          8.721       174.426        1310.9 
                     180.000          8.721       174.426        1485.4 
                     200.000          8.721       174.381        1659.8 
                     220.000          8.721       174.414        1834.2 
                     240.000          8.721       174.426        2008.6 
                     260.000          8.727       174.428        2183.0 
                     280.000          8.882       176.085        2359.1 
                     300.000          9.042       179.231        2538.3 
                     320.000          9.200       182.457        2720.8 
                     340.000          9.202       184.013        2904.8 
                     360.000          9.208       184.040        3088.8 
                     379.940         10.202       193.545        3282.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.501         0.000           0.0 
                      20.000          7.168       136.687         136.7 
                      40.000          7.509       148.433         285.1 
                      60.000          7.742       151.032         436.2 
                      80.000          8.411       161.528         597.7 
                     100.000          8.521       170.234         767.9 
                     120.000          8.521       170.416         938.3 
                     140.000          8.521       170.416        1108.7 
                     160.000          8.521       170.416        1279.2 
                     180.000          8.521       170.416        1449.6 
                     200.000          8.521       170.416        1620.0 
                     220.000          8.521       170.416        1790.4 
                     240.000          8.521       170.416        1960.8 
                     260.000          8.526       170.418        2131.2 
                     280.000          8.682       172.079        2303.3 
                     300.000          8.842       175.229        2478.6 
                     320.000          9.000       178.458        2657.0 
                     340.000          9.002       180.014        2837.0 
                     360.000          9.008       180.039        3017.1 
                     379.940         10.002       189.558        3206.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     3386.389 
                 3 AC22 BASE G                   3282.390 
                10 AC16                          3206.624 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         9875.404 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.321         0.000           0.0 
                      20.000         10.185       206.206         206.2 
                      40.000          9.402       190.934         397.1 
                      60.000          9.435       188.880         586.0 
                      80.000          9.337       188.805         774.8 
                     100.000         10.651       203.592         978.4 
                     120.000          9.112       200.081        1178.5 
                     140.000          7.992       167.982        1346.5 
                     160.000          7.994       159.863        1506.3 
                     180.000          7.997       159.910        1666.3 
                     200.000          7.999       159.960        1826.2 
                     220.000          8.000       159.990        1986.2 
                     240.000          7.996       159.981        2146.2 
                     260.000          8.586       164.172        2310.4 

                     280.000          9.232       179.536        2489.9 
                     320.000          9.334       371.316        2861.2 
                     340.000          9.385       187.195        3048.4 
                     360.000          9.436       188.207        3236.6 
                     380.000          9.462       189.101        3425.7 
                     400.000          9.462       189.238        3614.9 
                     420.000          9.839       191.016        3806.0 
                     435.587         10.462       158.214        3964.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.041         0.000           0.0 
                      20.000         10.047       200.960         201.0 
                      40.000          9.262       187.985         388.9 
                      60.000          9.295       186.123         575.1 
                      80.000          9.197       186.001         761.1 
                     100.000         10.371       199.104         960.2 
                     120.000          8.831       194.475        1154.6 
                     140.000          7.712       162.375        1317.0 
                     160.000          7.714       154.254        1471.3 
                     180.000          7.716       154.299        1625.6 
                     200.000          7.719       154.348        1779.9 
                     220.000          7.719       154.377        1934.3 
                     240.000          7.715       154.367        2088.7 
                     260.000          8.306       158.565        2247.2 
                     280.000          8.952       173.934        2421.2 
                     320.000          9.054       360.115        2781.3 
                     340.000          9.105       181.594        2962.9 
                     360.000          9.156       182.605        3145.5 
                     380.000          9.182       183.500        3329.0 
                     400.000          9.182       183.637        3512.6 
                     420.000          9.559       185.415        3698.0 
                     435.587         10.182       153.849        3851.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.841         0.000           0.0 
                      20.000          9.914       197.071         197.1 
                      40.000          9.162       185.592         382.7 
                      60.000          9.195       184.121         566.8 
                      80.000          9.097       183.999         750.8 
                     100.000         10.170       195.853         946.6 
                     120.000          8.631       190.470        1137.1 
                     140.000          7.511       158.369        1295.5 
                     160.000          7.514       150.247        1445.7 
                     180.000          7.516       150.291        1596.0 
                     200.000          7.518       150.339        1746.4 
                     220.000          7.518       150.367        1896.7 
                     240.000          7.515       150.358        2047.1 
                     260.000          8.106       154.560        2201.6 
                     280.000          8.752       169.934        2371.6 
                     320.000          8.854       352.115        2723.7 
                     340.000          8.905       177.593        2901.3 
                     360.000          8.956       178.605        3079.9 
                     380.000          8.982       179.500        3259.4 
                     400.000          8.982       179.636        3439.0 
                     420.000          9.358       181.414        3620.4 
                     435.587          9.982       150.731        3771.2 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:52:01   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     3964.179 
                 3 AC22 BASE G                   3851.882 
                10 AC16                          3771.166 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        11587.227 
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  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.001         0.000           0.0 
                      20.000          3.001        60.012          60.0 
                      40.000          3.001        60.012         120.0 
                      60.000          3.001        60.012         180.0 
                      80.000          3.001        60.012         240.0 
                     100.000          3.001        60.012         300.1 
                     120.000          3.001        60.012         360.1 
                     140.000          3.001        60.012         420.1 
                     160.000          3.001        60.012         480.1 
                     180.000          3.001        60.012         540.1 
                     200.000          3.001        60.012         600.1 
                     220.000          3.001        60.012         660.1 
                     240.000          3.001        60.012         720.1 
                     260.000          3.001        60.012         780.2 
                     264.989          3.001        14.970         795.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        795.127 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          795.127 
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  PROYECTO :  
  EJE:  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.000         0.000           0.0 
                      20.000          3.000        60.000          60.0 
                      40.000          6.000        82.500         142.5 
                      60.000          6.000       120.000         262.5 
                      80.000          3.000        90.000         352.5 
                      83.314          3.000         9.942         362.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        362.442 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          362.442 
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  PROYECTO :  
  EJE:  35: Camino MI 6+435 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.020         200.0 
                      60.000          2.303        73.044         273.1 
                      66.694          1.400        12.397         285.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  35: Camino MI 6+435 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        285.480 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          285.480 
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  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.201         0.000           0.0 
                      20.000          5.178       103.218         103.2 
                      40.000          5.201       103.322         206.5 
                      60.000          5.151       103.901         310.4 
                      80.000          5.102       103.060         413.5 
                     100.000          5.138       103.324         516.8 
                     120.000          5.151       103.016         619.8 
                     140.000          5.151       103.022         722.9 
                     160.000          5.151       103.023         825.9 
                     180.000          5.200       103.236         929.1 
                     200.000          5.174       103.784        1032.9 
                     220.000          5.201       103.605        1136.5 
                     240.000          5.201       104.024        1240.5 
                     260.000          5.178       103.838        1344.4 
                     280.000          5.178       103.559        1447.9 
                     300.000          5.138       103.342        1551.3 
                     320.000          5.151       103.105        1654.4 
                     340.000          5.634       104.992        1759.4 
                     360.000          6.594       122.390        1881.8 
                     371.718          7.175        81.318        1963.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.020         200.0 
                      60.000          5.001       100.021         300.1 
                      80.000          5.001       100.020         400.1 
                     100.000          5.001       100.020         500.1 
                     120.000          5.001       100.021         600.1 
                     140.000          5.001       100.020         700.1 
                     160.000          5.001       100.021         800.2 
                     180.000          5.000       100.011         900.2 
                     200.000          5.001       100.017        1000.2 
                     220.000          5.001       100.021        1100.2 
                     240.000          5.001       100.019        1200.2 
                     260.000          5.001       100.010        1300.2 
                     280.000          5.001       100.021        1400.3 
                     300.000          5.001       100.020        1500.3 
                     320.000          5.001       100.020        1600.3 
                     340.000          5.434       101.843        1702.1 
                     360.000          6.464       118.987        1821.1 
                     371.718          7.060        79.281        1900.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                       1963.081 
                10 AC16                          1900.414 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3863.495 
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  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.499         0.000           0.0 
                      20.000          6.001       116.762         116.8 
                      40.000          6.001       120.024         236.8 
                      60.000          4.998       104.387         341.2 
                      67.553          5.499        38.197         379.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.501         0.000           0.0 
                      20.000          6.002       116.783         116.8 
                      40.000          6.002       120.036         236.8 
                      60.000          5.001       104.443         341.3 
                      67.553          5.501        38.223         379.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        379.370 
                10 AC16                           379.485 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          758.855 
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  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      15.500          5.209         0.000           0.0 
                      20.000          5.209        23.442          23.4 
                      40.000          5.209       104.185         127.6 
                      60.000          5.105       103.196         230.8 
                      80.000          5.105       101.682         332.5 
                     100.000          5.105       102.308         434.8 
                     120.000          6.843       112.367         547.2 
                     132.555          8.702        97.583         644.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      15.500          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001        22.504          22.5 
                      40.000          5.001       100.020         122.5 
                      60.000          5.001       100.020         222.5 
                      80.000          5.001       100.020         322.6 
                     100.000          5.001       100.020         422.6 
                     120.000          6.844       111.487         534.1 
                     132.555          8.703        97.595         631.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        644.761 
                10 AC16                           631.666 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1276.428 
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  PROYECTO :  
  EJE:  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.501         0.000           0.0 
                      20.000          4.358        78.589          78.6 
                      40.000          5.001        95.199         173.8 
                      60.000          5.001       100.020         273.8 
                      80.000          5.001       100.020         373.8 
                     100.000          5.001       100.020         473.8 
                     120.000          5.001       100.021         573.9 
                     140.000          5.001       100.020         673.9 
                     160.000          5.001       100.021         773.9 
                     180.000          5.001       100.022         873.9 
                     197.324          5.001        86.639         960.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        960.573 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          960.573 
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  PROYECTO :  
  EJE:  40: Camino MI 4+400 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.025         100.0 
                      40.000          5.001       100.021         200.0 
                      60.000          5.001       100.021         300.1 
                      80.000          5.001       100.021         400.1 
                     100.000          5.001       100.020         500.1 
                     120.000          5.001       100.020         600.1 
                     140.000          5.001       100.020         700.1 
                     160.000          5.001       100.020         800.2 
                     180.000          5.001       100.020         900.2 
                     200.000          5.001       100.020        1000.2 
                     220.000          5.001       100.021        1100.2 
                     240.000          5.001       100.020        1200.2 
                     240.728          5.001         3.641        1203.9 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:52:02   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  40: Camino MI 4+400 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                       1203.890 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1203.890 
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  PROYECTO :  
  EJE:  41: Camino MI  4+515 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.021         200.0 
                      60.000          5.001       100.021         300.1 
                      80.000          5.001       100.021         400.1 
                      85.783          5.001        28.921         429.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  41: Camino MI  4+515 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        429.004 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          429.004 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:52:02   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  42: Camino MI 4+560 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          4.833        99.920          99.9 
                      40.000          2.032        68.654         168.6 
                      43.800          1.500         6.712         175.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  42: Camino MI 4+560 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        175.286 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          175.286 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     205.020          7.700         0.000           0.0 
                     220.000          7.702       115.366         115.4 
                     240.000          7.701       154.029         269.4 
                     260.000          7.701       154.017         423.4 
                     280.000          7.702       154.024         577.4 
                     300.000          7.702       154.031         731.5 
                     320.000          7.702       153.978         885.4 
                     340.000          7.702       154.031        1039.5 
                     360.000          7.702       154.031        1193.5 
                     380.000          7.702       154.031        1347.5 
                     400.000          7.702       153.978        1501.5 
                     420.000          7.701       153.965        1655.5 
                     440.000          7.701       154.018        1809.5 
                     460.000          7.702       154.030        1963.5 
                     480.000          7.702       154.031        2117.6 
                     500.000          7.702       154.031        2271.6 
                     520.000          7.702       154.031        2425.6 
                     540.000          7.702       154.031        2579.7 
                     560.000          7.702       154.010        2733.7 
                     580.000          7.702       154.031        2887.7 
                     600.000          7.702       154.031        3041.7 
                     620.000          7.702       154.031        3195.8 
                     640.000          7.702       154.031        3349.8 
                     660.000          7.701       154.013        3503.8 
                     680.000          7.702       154.029        3657.8 
                     700.000          7.702       154.031        3811.9 
                     720.000          7.701       154.009        3965.9 
                     740.000          7.702       153.992        4119.9 
                     760.000          7.702       154.031        4273.9 
                     780.000          7.702       154.031        4427.9 

                     800.000          7.702       154.031        4581.9 
                     820.000          7.702       154.031        4736.0 
                     840.000          7.702       154.031        4890.0 
                     860.000          7.702       154.031        5044.0 
                     880.000          7.702       154.031        5198.1 
                     900.000          7.701       154.023        5352.1 
                     920.000          7.701       154.017        5506.1 
                     940.000          7.702       154.029        5660.1 
                     960.000          7.702       154.031        5814.2 
                     980.000          7.702       154.031        5968.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1000.000          7.701       154.012        6122.2 
                    1020.000          7.702       154.030        6276.2 
                    1040.000          7.702       154.031        6430.3 
                    1060.000          7.702       154.031        6584.3 
                    1080.000          7.700       154.025        6738.3 
                    1100.000          7.702       154.016        6892.3 
                    1120.000          7.702       154.031        7046.4 
                    1140.000          7.702       154.031        7200.4 
                    1160.000          7.702       154.031        7354.4 
                    1180.000          7.702       154.031        7508.5 
                    1200.000          7.702       154.031        7662.5 
                    1220.000          7.702       154.031        7816.5 
                    1240.000          7.702       154.031        7970.6 
                    1260.000          7.702       154.031        8124.6 
                    1280.000          7.702       154.031        8278.6 
                    1300.000          7.702       154.031        8432.7 
                    1320.000          7.702       154.031        8586.7 
                    1340.000          7.702       154.031        8740.7 
                    1360.000          7.702       154.031        8894.7 
                    1380.000          7.702       154.031        9048.8 
                    1400.000          7.702       154.031        9202.8 
                    1420.000          7.702       154.031        9356.8 
                    1440.000          7.701       154.012        9510.9 
                    1460.000          7.702       154.030        9664.9 
                    1480.000          7.702       154.031        9818.9 
                    1500.000          7.702       154.031        9972.9 
                    1520.000          7.702       154.031       10127.0 
                    1540.000          7.700       154.028       10281.0 
                    1560.000          7.702       154.013       10435.0 
                    1580.000          7.702       154.031       10589.0 
                    1600.000          7.702       154.031       10743.1 
                    1620.000          7.702       154.031       10897.1 
                    1640.000          7.702       154.031       11051.1 
                    1660.000          7.702       154.031       11205.2 
                    1680.000          7.702       154.031       11359.2 
                    1700.000          7.701       154.031       11513.2 
                    1720.000          7.702       154.021       11667.3 
                    1740.000          7.702       154.031       11821.3 
                    1760.000          7.702       154.031       11975.3 
                    1780.000          7.702       154.031       12129.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1800.000          7.702       154.031       12283.4 
                    1820.000          7.702       154.031       12437.4 
                    1840.000          7.702       154.031       12591.4 
                    1860.000          7.702       154.031       12745.5 
                    1880.000          7.702       154.031       12899.5 
                    1900.000          7.702       154.031       13053.5 
                    1920.000          7.702       154.031       13207.6 
                    1940.000          7.702       154.031       13361.6 
                    1960.000          7.701       154.024       13515.6 
                    1980.000          7.702       154.027       13669.6 
                    2000.000          7.701       154.030       13823.7 
                    2020.000          7.700       154.012       13977.7 
                    2040.000          7.702       153.939       14131.6 
                    2060.000          7.702       154.031       14285.7 
                    2080.000          7.702       154.031       14439.7 
                    2100.000          7.702       154.031       14593.7 
                    2120.000          7.702       154.031       14747.7 
                    2140.000          7.701       154.027       14901.8 
                    2160.000          7.702       154.025       15055.8 
                    2163.526          7.702        27.156       15083.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.011         0.000           0.0 
                      20.000          5.008       100.185         100.2 
                      40.000          5.006       100.136         200.3 
                      60.000          5.004       100.095         300.4 
                      80.000          5.002       100.060         400.5 
                     100.000          5.002       100.041         500.5 
                     120.000          5.001       100.033         600.6 
                     140.000          5.001       100.027         700.6 
                     160.000          5.001       100.021         800.6 
                     180.000          6.457       107.289         907.9 
                     200.000          9.172       157.790        1065.7 
                     220.000          7.502       158.615        1224.3 
                     240.000          7.501       150.028        1374.3 
                     260.000          7.501       150.018        1524.3 
                     280.000          7.502       150.025        1674.4 
                     300.000          7.502       150.032        1824.4 
                     320.000          7.501       150.032        1974.4 
                     340.000          7.502       150.032        2124.5 
                     360.000          7.502       150.031        2274.5 
                     380.000          7.502       150.032        2424.5 
                     400.000          7.502       150.031        2574.6 
                     420.000          7.501       150.030        2724.6 
                     440.000          7.501       150.018        2874.6 
                     460.000          7.501       150.030        3024.6 
                     480.000          7.501       150.030        3174.7 
                     500.000          7.502       150.030        3324.7 
                     520.000          7.501       150.030        3474.7 
                     540.000          7.502       150.030        3624.8 
                     560.000          7.501       150.010        3774.8 
                     580.000          7.502       150.031        3924.8 
                     600.000          7.502       150.030        4074.8 
                     620.000          7.501       150.030        4224.9 
                     640.000          7.502       150.030        4374.9 
                     660.000          7.501       150.013        4524.9 
                     680.000          7.501       150.028        4674.9 
                     700.000          7.501       150.030        4825.0 
                     720.000          7.501       150.023        4975.0 
                     740.000          7.501       150.028        5125.0 
                     760.000          7.502       150.031        5275.0 
                     780.000          7.502       150.030        5425.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     800.000          7.502       150.030        5575.1 
                     820.000          7.502       150.030        5725.1 
                     840.000          7.502       150.030        5875.2 
                     860.000          7.502       150.031        6025.2 
                     880.000          7.502       150.030        6175.2 
                     900.000          7.501       150.023        6325.2 
                     920.000          7.501       150.017        6475.3 
                     940.000          7.501       150.029        6625.3 
                     960.000          7.501       150.030        6775.3 
                     980.000          7.501       150.030        6925.3 
                    1000.000          7.501       150.012        7075.4 
                    1020.000          7.501       150.029        7225.4 
                    1040.000          7.501       150.030        7375.4 
                    1060.000          7.501       150.030        7525.4 
                    1080.000          7.500       150.025        7675.5 
                    1100.000          7.501       150.016        7825.5 
                    1120.000          7.502       150.030        7975.5 
                    1140.000          7.501       150.030        8125.6 
                    1160.000          7.502       150.030        8275.6 
                    1180.000          7.501       150.030        8425.6 
                    1200.000          7.501       150.030        8575.6 
                    1220.000          7.502       150.030        8725.7 
                    1240.000          7.501       150.030        8875.7 
                    1260.000          7.502       150.030        9025.7 
                    1280.000          7.501       150.030        9175.8 
                    1300.000          7.501       150.030        9325.8 
                    1320.000          7.502       150.030        9475.8 
                    1340.000          7.501       150.030        9625.9 
                    1360.000          7.502       150.030        9775.9 
                    1380.000          7.501       150.030        9925.9 
                    1400.000          7.502       150.030       10075.9 
                    1420.000          7.501       150.030       10226.0 
                    1440.000          7.501       150.013       10376.0 
                    1460.000          7.502       150.030       10526.0 
                    1480.000          7.502       150.031       10676.0 
                    1500.000          7.501       150.031       10826.1 
                    1520.000          7.501       150.031       10976.1 
                    1540.000          7.500       150.028       11126.1 
                    1560.000          7.502       150.013       11276.1 
                    1580.000          7.502       150.030       11426.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1600.000          7.501       150.030       11576.2 
                    1620.000          7.502       150.030       11726.2 
                    1640.000          7.501       150.030       11876.3 
                    1660.000          7.501       150.030       12026.3 
                    1680.000          7.501       150.030       12176.3 
                    1700.000          7.501       150.030       12326.4 
                    1720.000          7.502       150.020       12476.4 
                    1740.000          7.501       150.030       12626.4 
                    1760.000          7.502       150.030       12776.4 
                    1780.000          7.501       150.030       12926.5 
                    1800.000          7.502       150.030       13076.5 
                    1820.000          7.502       150.030       13226.5 
                    1840.000          7.502       150.030       13376.6 
                    1860.000          7.502       150.030       13526.6 
                    1880.000          7.502       150.030       13676.6 
                    1900.000          7.502       150.031       13826.7 
                    1920.000          7.502       150.030       13976.7 
                    1940.000          7.502       150.031       14126.7 
                    1960.000          7.501       150.024       14276.7 
                    1980.000          7.502       150.026       14426.8 
                    2000.000          7.501       150.029       14576.8 
                    2020.000          7.500       150.012       14726.8 
                    2040.000          7.501       150.006       14876.8 
                    2060.000          7.501       150.030       15026.8 
                    2080.000          7.501       150.031       15176.9 
                    2100.000          7.501       150.031       15326.9 
                    2120.000          7.502       150.030       15476.9 
                    2140.000          7.501       150.026       15627.0 
                    2160.000          7.502       150.025       15777.0 
                    2163.526          7.501        26.450       15803.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                      15082.952 
                10 AC16                         15803.433 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        30886.385 
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  PROYECTO :  
  EJE:  44: Camino MI 5+870 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.156         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       103.113         103.1 
                      40.000          5.156       103.115         206.2 
                      60.000          5.156       103.114         309.3 
                      80.000          4.483        96.389         405.7 
                      99.310          3.682        78.835         484.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  44: Camino MI 5+870 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.022         200.0 
                      60.000          5.001       100.021         300.1 
                      80.000          4.328        93.297         393.4 
                      99.310          3.501        75.591         469.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  44: Camino MI 5+870 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        484.566 
                10 AC16                           468.951 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          953.517 
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  PROYECTO :  
  EJE:  45: Camino MI 6+250 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.021         100.0 
                      40.000          5.001       100.020         200.0 
                      60.000          4.847        99.845         299.9 
                      80.000          3.486        83.329         383.2 
                     100.000          2.126        56.124         439.3 
                     107.730          1.601        14.403         453.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  45: Camino MI 6+250 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        453.741 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          453.741 
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  PROYECTO :  
  EJE:  46: Camino MI 6+620 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.021         100.0 
                      40.000          5.001       100.021         200.0 
                      60.000          5.001       100.021         300.1 
                      80.000          5.001       100.021         400.1 
                      98.581          5.001        92.925         493.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  46: Camino MI 6+620 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        493.007 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          493.007 
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  PROYECTO :  
  EJE:  47: Camino MI 6+830 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.020         200.0 
                      60.000          4.371        96.802         296.8 
                      80.000          3.140        75.110         372.0 
                     100.000          1.908        50.473         422.4 
                     104.990          1.600         8.753         431.2 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:52:05   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  47: Camino MI 6+830 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        431.178 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          431.178 
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  PROYECTO :  
  EJE:  48: Camino MI 6+890 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.021         100.0 
                      40.000          5.001       100.021         200.0 
                      60.000          5.001       100.021         300.1 
                      80.000          5.001       100.020         400.1 
                     100.000          5.001       100.021         500.1 
                     120.000          5.001       100.020         600.1 
                     122.802          5.001        14.013         614.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  48: Camino MI 6+890 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        614.137 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          614.137 
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  PROYECTO :  
  EJE:  49: Camino MI 7+100 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          3.407        90.101         190.1 
                      52.552          1.800        32.684         222.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  49: Camino MI 7+100 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        222.805 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          222.805 
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  PROYECTO :  
  EJE:  50: PI 0+820 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.931         0.000           0.0 
                      20.000          4.642        85.730          85.7 
                      40.000          7.203        98.204         183.9 
                      60.000          7.203       144.055         328.0 
                      80.000          5.001       133.058         461.0 
                     100.000          5.001       100.021         561.1 
                     120.000          5.001       100.020         661.1 
                     140.000          5.001       100.020         761.1 
                     160.000          5.001       100.020         861.1 
                     173.938          5.001        69.704         930.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  50: PI 0+820 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        930.833 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          930.833 
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  PROYECTO :  
  EJE:  51: PI 1+820 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.591         0.000           0.0 
                      20.000          5.018        88.441          88.4 
                      40.000          5.001        99.642         188.1 
                      60.000          7.203       126.453         314.5 
                      80.000          7.203       144.055         458.6 
                      97.960          6.502       120.286         578.9 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:52:05   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  51: PI 1+820 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        578.876 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          578.876 
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  PROYECTO :  
  EJE:  52: PI 5+225 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.600         0.000           0.0 
                      20.000          2.837        44.374          44.4 
                      40.000          4.074        69.106         113.5 
                      60.000          5.001        93.064         206.5 
                      80.000          5.001       100.020         306.6 
                     100.000          7.203       109.257         415.8 
                     120.000          7.203       144.055         559.9 
                     140.000          5.001       124.250         684.1 
                     147.952          5.001        39.768         723.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  52: PI 5+225 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        723.895 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          723.895 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       1.000         10.452         0.000           0.0 
                      80.000         10.482       118.372         118.4 
                     100.000         10.481       209.627         328.0 
                     120.000         10.482       209.626         537.6 
                     130.053         10.482       105.376         643.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       1.000         10.201         0.000           0.0 
                      20.000         10.201       193.818         193.8 
                      40.000         10.202       204.029         397.8 
                      60.000         10.202       204.040         601.9 
                      80.000         10.202       204.030         805.9 
                     100.000         10.201       204.026        1009.9 
                     120.000         10.202       204.026        1214.0 
                     130.053         10.202       102.561        1316.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       1.000         10.001         0.000           0.0 
                      20.000         10.001       190.017         190.0 
                      40.000         10.002       200.029         390.0 
                      60.000         10.002       200.039         590.1 
                      80.000         10.002       200.029         790.1 
                     100.000         10.001       200.026         990.1 
                     120.000         10.002       200.026        1190.2 
                     130.053         10.002       100.550        1290.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      643.001 
                 3 AC22 BASE G                   1316.528 
                10 AC16                          1290.715 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3250.245 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.842         0.000           0.0 
                      20.000          4.741        85.861          85.9 
                      40.000          5.150       100.658         186.5 
                     120.000          5.156       127.025         313.5 
                     140.000          5.153       103.092         416.6 
                     160.000          5.151       103.047         519.7 
                     180.000          5.075       102.759         622.4 
                     200.000          4.997       101.367         723.8 
                     220.000          5.072       100.651         824.5 
                     222.000          5.072        10.144         834.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.771         0.000           0.0 
                      20.000          4.591        83.617          83.6 
                      40.000          5.000        97.962         181.6 
                      60.000          8.002       123.939         305.5 
                      80.000          8.002       160.032         465.6 
                     100.000          8.002       160.032         625.6 
                     120.000          5.001       122.089         747.7 
                     140.000          5.001       100.016         847.7 
                     160.000          5.001       100.012         947.7 
                     180.000          5.000       100.016        1047.7 
                     200.000          5.000       100.003        1147.7 
                     220.000          5.001       100.011        1247.7 
                     222.000          5.001        10.002        1257.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        834.603 
                10 AC16                          1257.731 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2092.334 
 
 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 120 

  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:52:06   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.156         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       103.230         103.2 
                      40.000          5.156       102.842         206.1 
                      60.000          5.156       103.112         309.2 
                      80.000          5.156       103.112         412.3 
                     100.000          5.156       103.113         515.4 
                     174.593          5.155       107.614         623.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.021         200.0 
                      60.000          5.001       100.020         300.1 
                      80.000          5.001       100.020         400.1 
                     100.000          5.001       100.021         500.1 
                     120.000          8.002       124.041         624.1 
                     140.000          8.002       160.032         784.2 
                     160.000          8.002       160.032         944.2 
                     174.593          5.001        90.099        1034.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        623.025 
                10 AC16                          1034.306 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1657.331 
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.178         0.000           0.0 
                      20.000          5.151       103.134         103.1 
                      40.000          5.151       103.021         206.2 
                      60.000          5.150       103.004         309.2 
                      80.000          5.151       103.018         412.2 
                     157.159          5.156       105.271         517.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.020         200.0 
                      60.000          5.000       100.005         300.0 
                      80.000          5.001       100.017         400.1 
                     100.000          8.001       127.974         528.0 
                     120.000          8.002       160.030         688.1 
                     140.000          8.002       160.032         848.1 
                     157.159          5.001       110.192         958.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        517.447 
                10 AC16                           958.289 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1475.737 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:52:06   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.156         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       103.113         103.1 
                      40.000          5.156       103.112         206.2 
                      60.000          5.156       103.113         309.3 
                     120.000          5.156        29.490         338.8 
                     128.136          5.155        41.945         380.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      20.000          5.001       100.020         100.0 
                      40.000          5.001       100.020         200.0 
                      60.000          5.001       100.020         300.1 
                      80.000          8.002       154.706         454.8 
                     100.000          8.002       160.032         614.8 
                     120.000          5.001       148.165         763.0 
                     128.136          5.001        40.688         803.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 5 ZAHORRA                        380.773 
                10 AC16                           803.651 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1184.424 
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  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.982         0.000           0.0 
                      20.000          7.996       159.856         159.9 
                      40.000          7.989       159.839         319.7 
                      60.000          7.970       159.106         478.8 
                      80.000          7.975       159.206         638.0 
                     100.000          7.981       159.563         797.6 
                     120.000          7.981       159.621         957.2 
                     140.000          7.982       159.632        1116.8 
                     160.000          7.982       159.632        1276.5 
                     180.000          7.982       159.632        1436.1 
                     200.000          7.982       159.632        1595.7 
                     220.000          7.981       159.631        1755.4 
                     240.000          7.979       159.616        1915.0 
                     260.000          7.973       158.971        2073.9 
                     280.000          7.976       159.508        2233.4 
                     286.703          7.976        53.465        2286.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.702         0.000           0.0 
                      20.000          7.715       154.247         154.2 
                      40.000          7.708       154.230         308.5 
                      60.000          7.698       153.954         462.4 
                      80.000          7.699       153.956         616.4 
                     100.000          7.701       153.996         770.4 
                     120.000          7.701       154.021         924.4 
                     140.000          7.702       154.031        1078.4 
                     160.000          7.702       154.031        1232.5 
                     180.000          7.702       154.031        1386.5 
                     200.000          7.702       154.031        1540.5 
                     220.000          7.701       154.030        1694.6 
                     240.000          7.700       154.018        1848.6 
                     260.000          7.698       153.902        2002.5 
                     280.000          7.699       153.974        2156.5 
                     286.703          7.699        51.606        2208.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.501         0.000           0.0 
                      20.000          7.515       150.242         150.2 
                      40.000          7.508       150.225         300.5 
                      60.000          7.503       150.112         450.6 
                      80.000          7.501       150.041         600.6 
                     100.000          7.501       150.018         750.6 
                     120.000          7.502       150.021         900.7 
                     140.000          7.502       150.030        1050.7 
                     160.000          7.502       150.030        1200.7 
                     180.000          7.502       150.030        1350.7 
                     200.000          7.501       150.030        1500.8 
                     220.000          7.501       150.030        1650.8 
                     240.000          7.501       150.019        1800.8 
                     260.000          7.501       150.022        1950.9 
                     280.000          7.501       150.021        2100.9 
                     286.703          7.501        50.279        2151.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     2286.912 
                 3 AC22 BASE G                   2208.057 
                10 AC16                          2151.152 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         6646.120 
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.188         0.000           0.0 
                      20.000         13.450        94.632          94.6 
                      40.000          3.426       140.906         235.5 
                      51.687          2.698        36.291         271.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.048         0.000           0.0 
                      20.000         13.310        91.829          91.8 
                      40.000          3.286       138.105         229.9 
                      51.687          2.700        34.875         264.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.948         0.000           0.0 
                      20.000         13.210        89.827          89.8 
                      40.000          3.186       136.103         225.9 
                      51.687          2.644        33.776         259.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      271.829 
                 3 AC22 BASE G                    264.809 
                10 AC16                           259.706 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          796.344 
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  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.786         0.000           0.0 
                      20.000          7.147        82.360          82.4 
                      40.000          1.639       141.090         223.5 
                      43.788          1.240         5.200         228.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.740         0.000           0.0 
                      20.000          7.007        80.014          80.0 
                      40.000          1.499       138.286         218.3 
                      43.788          1.100         4.670         223.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.640         0.000           0.0 
                      20.000          6.907        78.013          78.0 
                      40.000          1.399       136.283         214.3 
                      43.788          1.000         4.291         218.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      228.651 
                 3 AC22 BASE G                    222.970 
                10 AC16                           218.587 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          670.207 
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.500         0.000           0.0 
                      10.466          6.499        64.452          64.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.500         0.000           0.0 
                      10.466          6.500        63.478          63.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.500         0.000           0.0 
                      10.466          6.500        62.779          62.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                       64.452 
                 3 AC22 BASE G                     63.478 
                10 AC16                            62.779 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          190.708 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    -237.010          5.300         0.000           0.0 
                    -220.000          5.255        89.771          89.8 
                    -200.000          5.203       104.578         194.3 
                    -180.000          5.150       103.527         297.9 
                    -160.000          5.098       102.478         400.4 
                    -140.000          5.045       101.430         501.8 
                    -120.000          4.993       100.383         602.2 
                    -100.000          4.941        99.337         701.5 
                     -80.000          4.888        98.292         799.8 
                     -60.000          4.836        97.248         897.0 
                     -40.000          4.811        96.339         993.4 
                     -20.000          5.020        97.014        1090.4 
                       0.000          4.798        96.108        1186.5 
                      20.000          4.796       102.923        1289.4 
                      22.536          6.059        14.679        1304.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    -237.010          5.162         0.000           0.0 
                    -220.000          5.117        87.422          87.4 
                    -200.000          5.064       101.815         189.2 
                    -180.000          5.012       100.764         290.0 
                    -160.000          4.959        99.714         389.7 
                    -140.000          4.907        98.665         488.4 

                    -120.000          4.855        97.617         586.0 
                    -100.000          4.802        96.571         682.6 
                     -80.000          4.750        95.525         778.1 
                     -60.000          4.698        94.481         872.6 
                     -40.000          4.673        93.571         966.1 
                     -20.000          4.882        94.248        1060.4 
                       0.000          4.660        93.346        1153.7 
                      20.000          4.658       100.165        1253.9 
                      22.536          5.814        14.171        1268.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    -237.010          1.501         0.000           0.0 
                    -220.000          1.501        25.464          25.5 
                    -200.000          1.502        30.031          55.5 
                    -180.000          1.502        30.037          85.5 
                    -160.000          1.502        30.043         115.6 
                    -140.000          1.503        30.050         145.6 
                    -120.000          1.503        30.057         175.7 
                    -100.000          1.503        30.065         205.7 
                     -80.000          1.504        30.073         235.8 
                     -60.000          1.504        30.082         265.9 
                     -40.000          2.408        34.605         300.5 
                     -20.000          4.206        66.145         366.7 
                       0.000          6.002       102.088         468.7 
                      20.000          6.000       120.019         588.8 
                      22.536          6.000        15.216         604.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : AC22 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    -237.010          6.564         0.000           0.0 
                    -220.000          6.520       111.280         111.3 
                    -200.000          6.467       129.872         241.2 
                    -180.000          6.415       128.826         370.0 
                    -160.000          6.363       127.782         497.8 
                    -140.000          6.311       126.740         624.5 
                    -120.000          6.259       125.699         750.2 
                    -100.000          6.207       124.659         874.9 
                     -80.000          6.155       123.622         998.5 
                     -60.000          6.103       122.585        1121.1 
                     -40.000          6.981       126.198        1247.3 
                     -20.000          8.990       158.416        1405.7 
                       0.000         10.563       193.460        1599.1 
                      20.000         10.559       217.915        1817.1 
                      22.536         11.660        29.020        1846.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    -237.010          6.505         0.000           0.0 
                    -220.000          6.461       110.274         110.3 
                    -200.000          6.408       128.689         239.0 
                    -180.000          6.356       127.643         366.6 
                    -160.000          6.304       126.599         493.2 
                    -140.000          6.252       125.556         618.8 
                    -120.000          6.200       124.515         743.3 
                    -100.000          6.148       123.475         866.8 
                     -80.000          6.096       122.437         989.2 
                     -60.000          6.044       121.401        1110.6 
                     -40.000          6.922       125.013        1235.6 
                     -20.000          8.930       157.232        1392.8 
                       0.000         10.504       192.277        1585.1 
                      20.000         10.500       216.638        1801.7 
                      22.536         11.250        28.204        1830.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     1304.106 
                 3 AC22 BASE G                   1268.074 
                 5 ZAHORRA                        603.972 
                 7 AC22 BIN D                    1846.074 
                 9 BBTM 11 B                     1829.952 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         6852.178 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:52:07   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      82.677          4.415         0.000           0.0 
                     100.000          4.832        79.950          79.9 
                     120.000          5.087        99.529         179.5 
                     140.000          5.336       103.868         283.3 
                     160.000          5.488       109.181         392.5 
                     180.000          5.483       109.712         502.2 
                     200.000          5.482       109.628         611.9 
                     220.000          5.484       109.658         721.5 
                     240.000          5.489       109.731         831.3 
                     260.000          5.493       109.830         941.1 
                     280.000          5.493       109.868        1051.0 
                     300.000          5.488       109.734        1160.7 
                     320.000          5.481       109.686        1270.4 
                     340.000          6.509       116.480        1386.9 
                     344.000          6.817        26.651        1413.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      82.677          4.275         0.000           0.0 
                     100.000          4.691        77.522          77.5 
                     120.000          4.946        96.726         174.2 
                     140.000          5.196       101.064         275.3 
                     160.000          5.207       104.135         379.4 
                     180.000          5.203       104.106         483.6 
                     200.000          5.201       104.027         587.6 
                     220.000          5.204       104.055         691.6 
                     240.000          5.208       104.124         795.8 
                     260.000          5.213       104.219         900.0 
                     280.000          5.213       104.254        1004.2 
                     300.000          5.208       104.227        1108.5 
                     320.000          5.201       104.081        1212.5 
                     340.000          6.229       110.878        1323.4 
                     344.000          6.537        25.531        1349.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      82.677          2.502         0.000           0.0 
                     100.000          2.503        43.352          43.4 
                     120.000          2.503        50.057          93.4 
                     140.000          2.503        50.065         143.5 
                     160.000          2.503        50.068         193.5 
                     180.000          2.501        50.051         243.6 
                     200.000          2.501        50.013         293.6 
                     220.000          2.502        50.026         343.6 
                     240.000          2.504        50.060         393.7 
                     260.000          2.506        50.105         443.8 
                     280.000          2.506        50.122         493.9 
                     300.000          2.504        50.109         544.0 
                     320.000          2.501        50.039         594.1 
                     340.000          2.500        50.010         644.1 
                     344.000          2.500        10.002         654.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      82.677          6.677         0.000           0.0 
                     100.000          7.094       119.140         119.1 
                     120.000          7.349       144.782         263.9 
                     140.000          7.510       148.939         412.9 
                     160.000          7.510       150.204         563.1 
                     180.000          7.504       150.154         713.2 
                     200.000          7.502       150.039         863.3 
                     220.000          7.506       150.080        1013.3 
                     240.000          7.512       150.180        1163.5 
                     260.000          7.518       150.316        1313.8 
                     280.000          7.518       150.367        1464.2 
                     300.000          7.511       150.328        1614.5 
                     320.000          7.502       150.119        1764.6 
                     340.000          8.529       156.888        1921.5 
                     344.000          8.837        34.733        1956.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     1413.507 
                 3 AC22 BASE G                   1348.952 
                 5 ZAHORRA                        654.078 
                10 AC16                          1956.269 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5372.805 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      90.000          5.481         0.000           0.0 
                     100.000          5.481        54.811          54.8 
                     120.000          5.481       109.622         164.4 
                     140.000          5.481       109.468         273.9 
                     160.000          5.481       109.622         383.5 
                     180.000          5.481       109.354         492.9 
                     200.000          5.481       109.622         602.5 
                     220.000          5.481       109.622         712.1 
                     240.000          5.365       109.506         821.6 
                     260.000          4.857       101.236         922.9 
                     274.804          5.163        70.124         993.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      90.000          5.201         0.000           0.0 
                     100.000          5.201        52.010          52.0 
                     120.000          5.201       104.021         156.0 
                     140.000          5.201       104.009         260.0 
                     160.000          5.201       104.021         364.1 
                     180.000          5.201       103.946         468.0 
                     200.000          5.201       104.021         572.0 
                     220.000          5.201       104.021         676.0 
                     240.000          5.204       104.047         780.1 
                     260.000          4.716        98.423         878.5 
                     274.804          4.882        67.898         946.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      90.000          2.501         0.000           0.0 
                     100.000          2.500        25.005          25.0 
                     120.000          2.500        50.004          75.0 
                     140.000          2.500        50.010         125.0 
                     160.000          2.500        50.010         175.0 
                     180.000          2.500        50.010         225.0 
                     200.000          2.500        50.010         275.0 
                     220.000          2.500        50.010         325.1 
                     240.000          2.502        50.022         375.1 
                     260.000          2.504        50.063         425.1 
                     274.804          2.506        37.088         462.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      90.000          7.501         0.000           0.0 
                     100.000          7.502        75.015          75.0 
                     120.000          7.502       150.030         225.0 
                     140.000          7.501       150.030         375.1 
                     160.000          7.502       150.030         525.1 
                     180.000          7.501       150.030         675.1 
                     200.000          7.502       150.030         825.2 
                     220.000          7.502       150.030         975.2 
                     240.000          7.507       150.068        1125.3 
                     260.000          7.120       146.344        1271.6 
                     274.804          7.188       103.396        1375.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                      992.987 
                 3 AC22 BASE G                    946.416 
                 5 ZAHORRA                        462.232 
                10 AC16                          1375.005 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3776.639 
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  PROYECTO :  
  EJE:  93: Cambio de Calzada (Fin de Tramo) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      78.694          4.424         0.000           0.0 
                      80.000          4.459         5.801           5.8 
                     100.000          4.895        93.734          99.5 
                     120.000          5.039        99.308         198.8 
                     140.000          5.171       102.085         300.9 
                     160.000          5.353       104.871         405.8 
                     180.000          5.240       108.767         514.6 
                     200.000          5.240       104.780         619.3 
                     220.000          5.244       104.824         724.2 
                     240.000          5.278       105.123         829.3 
                     260.000          5.261       105.173         934.5 
                     280.000          5.279       105.370        1039.8 
                     290.670          5.204        56.075        1095.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      78.694          4.284         0.000           0.0 
                      80.000          4.319         5.618           5.6 
                     100.000          4.755        90.927          96.5 
                     120.000          4.899        96.504         193.0 
                     140.000          5.031        99.283         292.3 
                     160.000          5.201       102.065         394.4 
                     180.000          5.100       103.942         498.3 
                     200.000          5.100       101.980         600.3 
                     220.000          5.104       102.024         702.3 
                     240.000          5.138       102.323         804.7 
                     260.000          5.121       102.372         907.0 
                     280.000          5.139       102.570        1009.6 
                     290.670          5.064        54.581        1064.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      78.694          2.508         0.000           0.0 
                      80.000          2.508         3.275           3.3 
                     100.000          2.505        50.126          53.4 
                     120.000          2.503        50.074         103.5 
                     140.000          2.501        50.036         153.5 
                     160.000          2.501        50.013         203.5 
                     180.000          0.000        39.166         242.7 
                     200.000          0.000         0.000         242.7 
                     220.000          0.000         0.000         242.7 
                     240.000          0.000         0.000         242.7 
                     260.000          0.000         0.000         242.7 
                     280.000          0.000         0.000         242.7 
                     290.670          0.000         0.000         242.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      78.694          6.692         0.000           0.0 
                      80.000          6.726         8.762           8.8 
                     100.000          7.160       139.048         147.8 
                     120.000          7.301       144.576         292.4 
                     140.000          7.432       147.318         439.7 
                     160.000          7.502       149.637         589.3 
                     180.000          5.000       139.858         729.2 
                     200.000          5.000        99.980         829.2 
                     220.000          5.004       100.024         929.2 
                     240.000          5.038       100.323        1029.5 
                     260.000          5.021       100.373        1129.9 
                     280.000          5.039       100.570        1230.5 
                     290.670          4.964        53.513        1284.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     1095.912 
                 3 AC22 BASE G                   1064.188 
                 5 ZAHORRA                        242.690 
                10 AC16                          1283.982 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3686.772 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S.CEMENTO 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      76.000          5.481         0.000           0.0 
                      80.000          5.481        21.924          21.9 
                     100.000          5.481       109.621         131.5 
                     120.000          5.480       109.604         241.1 
                     140.000          5.481       109.616         350.8 
                     160.000          5.481       109.622         460.4 
                     180.000          5.481       109.622         570.0 
                     200.000          5.482       109.623         679.6 
                     220.000          5.488       109.689         789.3 
                     240.000          5.240       108.590         897.9 
                     260.000          5.014       102.524        1000.4 
                     280.000          4.804        98.206        1098.6 
                     289.608          5.155        44.266        1142.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC32 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      76.000          5.201         0.000           0.0 
                      80.000          5.201        20.804          20.8 
                     100.000          5.201       104.020         124.8 
                     120.000          5.200       104.003         228.8 
                     140.000          5.201       104.015         332.8 
                     160.000          5.201       104.021         436.9 
                     180.000          5.201       104.021         540.9 
                     200.000          5.202       104.022         644.9 
                     220.000          5.207       104.085         749.0 
                     240.000          5.100       103.904         852.9 
                     260.000          4.873        99.721         952.6 
                     280.000          4.664        95.403        1048.0 
                     289.608          4.875        42.919        1090.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZAHORRA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      76.000          2.501         0.000           0.0 
                      80.000          2.500        10.002          10.0 
                     100.000          2.500        50.010          60.0 
                     120.000          2.500        50.002         110.0 
                     140.000          2.501        50.007         160.0 
                     160.000          2.500        50.010         210.0 
                     180.000          2.500        50.010         260.0 
                     200.000          2.501        50.010         310.1 
                     220.000          2.504        50.041         360.1 
                     240.000          2.503        50.072         410.2 
                     260.000          2.503        50.064         460.2 
                     280.000          2.503        50.056         510.3 
                     289.608          2.502        24.044         534.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 10  : AC16 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      76.000          7.501         0.000           0.0 
                      80.000          7.501        30.006          30.0 
                     100.000          7.501       150.029         180.0 
                     120.000          7.500       150.006         330.0 
                     140.000          7.502       150.023         480.1 
                     160.000          7.501       150.030         630.1 
                     180.000          7.501       150.030         780.1 
                     200.000          7.502       150.032         930.2 
                     220.000          7.511       150.123        1080.3 
                     240.000          7.503       150.215        1230.5 
                     260.000          7.276       147.784        1378.3 
                     280.000          7.066       143.458        1521.7 
                     289.608          7.177        66.002        1587.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 S.CEMENTO                     1142.908 
                 3 AC22 BASE G                   1090.938 
                 5 ZAHORRA                        534.328 
                10 AC16                          1587.737 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4355.912 
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SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO  
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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TRATAMIENTO DE TALUDES 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total Medición Precio unitario IMPORTE Aplicación IMPORTE 

 

Desmonte 
PP.KK. 0+000 al 
0+380 Margen 

derecha 

Desmonte 
PP.KK. 0+490 al 
0+770 Margen 

derecha 

Desmonte 
PP.KK. 1+090 al 
1+420 Margen 

derecha 

Desmonte 
PP.KK. 2+060 al 
2+120 Margen 

derecha 

Desmonte 
PP.KK. 2+390 al 
2+580Margen 

derecha 

Desmonte 
PP.KK. 2+660 al 
2+760Margen 

derecha 

Desmonte 
PP.KK. 3+020 al 
3+640 Margen 

izquierda 

Desmonte 
PP.KK. 5+330 al 
5+370 Margen 

derecha 

Desmonte 
PP.KK. 5+520 al 
5+620 Margen 

derecha 

Desmonte 
PP.KK. 6+760 al 
6+840 Ambas 

Margenes 
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS 

EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 1.285,16 1.394,40 1.116,06 202,92 642,58 338,20 405,84 135,28 405,84 541,12 6.467,40 6,63 42.878,86 60,00% 25.727,32 

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg 4.477,54 6.893,32 3.888,39 706,98 2.238,77 1.178,30 1.413,96 471,32 1.413,96 1.885,28 24.567,82 54,74 1.344.842,47 60,00% 806.905,48 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE 
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 178,98 195,44 155,43 28,26 89,49 47,10 56,52 18,84 56,52 75,36 901,94 51,72 46.648,34 60,00% 27.989,00 

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 91,20 65,52 79,20 14,40 45,60 24,00 28,80 9,60 28,80 38,40 425,52 69,93 29.756,61 60,00% 17.853,97 

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O 

CANTERA 
2.862,54 3.146,08 2.485,89 451,98 1.431,27 753,30 903,96 301,32 903,96 1.205,28 14.445,58 7,02 101.407,97 60,00% 60.844,78 

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE 
TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MALLA HASTA 50 mm Y 

DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON BARRAS DE 
ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON CABLES 

4.940,00 18.200,00 2.145,00 540,00 1.900,00 1.000,00 1.200,00 440,00 1.200,00 2.400,00 33.965,00 9,50 322.667,50 80,00% 258.134,00 

DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE 
DIÁMETRO 65 mm RANURADO           16.000,00 9,61 153.760,00 30,00% 46.128,00 

             2.041.961,75  1.243.582,55 
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DRENAJE  
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DRENAJE LONGITUDINAL 
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Unidad Descripción Uds   Medición 

     DRENAJE LONGITUDINAL 

     m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS       

     
 

Cuneta triangular de hormigón. (3:2, 3:2, calado 0,45 m) Area Longitud Volumen Total 

     
 

Cuneta PT 1 0,1839 130,00 23,91 

 
Cuneta PT 2 0,1839 130,00 23,91 

 
Cuneta PT 3 0,1839 41,00 7,54 

 
Cuneta PT 4 0,1839 25,00 4,60 

 
Cuneta PT 5 0,1839 80,00 14,71 

 
Cuneta PT 6 0,1839 70,00 12,87 

 
Cuneta PT 7 0,1839 100,00 18,39 

 
Cuneta PT 8.1 0,1839 90,00 16,55 

 
Cuneta PT 8.2 0,1839 130,00 23,91 

 
Cuneta PT 9 0,1839 60,00 11,03 

 
Cuneta PT 10 0,1839 300,00 55,17 

 
Cuneta PT 21 0,1839 130,00 23,91 

 
Cuneta PT 22 0,1839 56,00 10,30 

 
Cuneta PT 23 0,1839 39,00 7,17 

 
Cuneta PT 25 0,1839 35,00 6,44 

 
Cuneta PT 26 0,1839 50,00 9,20 

 
Cuneta PT 27 0,1839 80,00 14,71 

 
Cuneta PT 29 0,1839 35,00 6,44 

 
Cuneta PT 30 0,1839 25,00 4,60 

 
Cuneta PT 36 0,1839 70,00 12,87 

 
Cuneta PT 31 0,1839 40,00 7,36 

 
Cuneta PT 32 0,1839 20,00 3,68 

 
Cuneta PT 32.2 0,1839 90,00 16,55 

 
Cuneta PT 33 0,1839 90,00 16,55 

 
Cuneta PT 34 0,1839 30,00 5,52 

 
Cuneta PT 35 0,1839 100,00 18,39 

 
Cuneta PT 36 0,1839 185,00 34,02 

 
Cuneta PT 37 0,1839 80,00 14,71 

 
Cuneta PT 38 0,1839 170,00 31,26 

 
Cuneta PT 39 0,1839 130,00 23,91 

 
SUBTOTAL   480,16 

     
     
 

Cuneta triangular de hormigón. (6:1, 4:1, calado 0,25 m)    
     
 

Cuneta BC 1.1 0,3072 150 46,08 

 
Cuneta BC 1.2 0,3072 100 30,72 

 
Cuneta BC 1.3 0,3072 150 46,08 

 
Cuneta BC 02 0,3072 60 18,43 

 
Cuneta BC 03 0,3072 165 50,69 

 
Cuneta BC 06 0,3072 90 27,65 

 
Cuneta BC 07 0,3072 100 30,72 

 
Cuneta BC 8.1 0,3072 180 55,30 

 
Cuneta BC 8.2 0,3072 208 63,90 

 
Cuneta BC 09 0,3072 172 52,84 

 
Cuneta BC 11 0,3072 150 46,08 

 
Cuneta BC 12 0,3072 140 43,01 

 
Cuneta BC 13 0,3072 360 110,59 

 
Cuneta BC 15 0,3072 125 38,40 

 
Cuneta BC 16.1 0,3072 130 39,94 

 
Cuneta BC 16.2 0,3072 200 61,44 

 
Cuneta BC 17 0,3072 90 27,65 

 
Cuneta BC 25.1 0,3072 80 24,58 

 
Cuneta BC 25.2 0,3072 310 95,23 

 
Cuneta BC 26.1 0,3072 110 33,79 

 
Cuneta BC 26.2 0,3072 280 86,02 

 
Cuneta BC 37 0,3072 170 52,22 

 
Cuneta BC 38 0,3072 170 52,22 

 
Cuneta BC 38,1 0,3072 80 24,58 

 
Cuneta BC 39 0,3072 345 105,98 

 
Cuneta BC 40 0,3072 385 118,27 

 
Cuneta BC 41.1 0,3072 125 38,40 

 
Cuneta BC 44 0,3072 145 44,54 
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Unidad Descripción Uds   Medición 
     DRENAJE LONGITUDINAL 

     
 

Cuneta BC 45 0,3072 120 36,86 

 
Cuneta BC 46 0,3072 255 78,34 

 
Cuneta BC 47 0,3072 500 153,60 

 
Cuneta BC 48 0,3072 125 38,40 

 
Cuneta BC 50 0,3072 60 18,43 

 
Cuneta BC 51.1 0,3072 235 72,19 

 
Cuneta BC 51.2 0,3072 225 69,12 

 
Cuneta BC 52.1 0,3072 120 36,86 

 
Cuneta BC 52.2 0,3072 310 95,23 

 
Cuneta BC 53 0,3072 230 70,66 

 
Cuneta BC 54 0,3072 240 73,73 

 
Cuneta BC 55 0,3072 180 55,30 

 
Cuneta BC 56 0,3072 570 175,10 

 
Cuneta BC 58.1 0,3072 150 46,08 

 
Cuneta BC 58.2 0,3072 115 35,33 

 
Cuneta BC 58.3 0,3072 75 23,04 

 
Cuneta BC 59 0,3072 50 15,36 

 
Cuneta BC 60.1 0,3072 90 27,65 

 
Cuneta BC 60.2 0,3072 105 32,26 

 
Cuneta BC 60.3 0,3072 155 47,62 

 
SUBTOTAL   2.666,50 

     
 

Cuneta triangular de hormigón. (3:2, 3:2, calado 0,30 m)    
     
 

Cuneta BC 18 0,1298 60 7,79 

 
Cuneta BC 19.1 0,1298 310 40,24 

 
Cuneta BC 19.2 0,1298 160 20,77 

 
Cuneta BC 19.3 0,1298 80 10,38 

 
Cuneta BC 19.4 0,1298 80 10,38 

 
Cuneta BC 20 0,1298 510 66,20 

 
Cuneta BC 21 0,1298 130 16,87 

 
Cuneta BC 22 0,1298 511 66,33 

 
Cuneta BC 23 0,1298 140 18,17 

 
Cuneta BC 24 0,1298 168 21,81 

 
Cuneta BC 27 0,1298 65 8,44 

 
Cuneta BC 28 0,1298 65 8,44 

 
Cuneta BC 33 0,1298 267 34,66 

 
Cuneta BC 34 0,1298 183 23,75 

 
Cuneta BC 61 0,1298 177 22,97 

 
Cuneta BC 62 0,1298 177 22,97 

 
Cuneta BC 64 0,1298 55 7,14 

 
Cuneta BC 65 0,1298 65 8,44 

 
Cuneta BC 66 0,1298 20 2,60 

 
Cuneta BC 67 0,1298 65 8,44 

 
SUBTOTAL   426,78 

     
     
 

Cuneta triangular de hormigón. (6:1, 6:1, calado 0,25 m) 
   

     
 

C.en mediana 01 0,3658 350 128,03 

 
C.en mediana 02 0,3658 410 149,98 

 
C.en mediana 03 0,3658 260 95,11 

 
C.en mediana 04 0,3658 247 90,35 

 
C.en mediana 05 0,3658 188 68,77 

 
C.en mediana 06 0,3658 227 83,04 

 
C.en mediana 07 0,3658 518 189,48 

 
C.en mediana 08 0,3658 270 98,77 

 
C.en mediana 09 0,3658 160 58,53 

 
C.en mediana 10 0,3658 580 212,16 

 
C.en mediana 11 0,3658 120 43,90 

 
C.en mediana 12 0,3658 79 28,90 

 
C.en mediana 13 0,3658 71 25,97 

 
C.en mediana 14 0,3658 220 80,48 

 
C.en mediana 15 0,3658 255 93,28 

 
C.en mediana 16 0,3658 515 188,39 

 
C.en mediana 17 0,3658 85 31,09 

 
C.en mediana 18 0,3658 60 21,95 

 
C.en mediana 19 0,3658 100 36,58 
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Unidad Descripción Uds   Medición 
     DRENAJE LONGITUDINAL 

     
 

C.en mediana 20 0,3658 120 43,90 

 
C.en mediana 21 0,3658 400 146,32 

 
C.en mediana 22 0,3658 560 204,85 

 
C.en mediana 23 0,3658 260 95,11 

 
C.en mediana 24 0,3658 85 31,09 

 
C.en mediana 25 0,3658 130 47,55 

 
C.en mediana 26 0,3658 380 139,00 

 
C.en mediana 27 0,3658 610 223,14 

 
C.en mediana 28 0,3658 150 54,87 

 
C.en mediana 29 0,3658 95 34,75 

 
C.en mediana 30 0,3658 65 23,78 

 
C.en mediana 31 0,3658 200 73,16 

 
C.en mediana 32 0,3658 220 80,48 

 
Cuneta BC 04 0,3658 80 29,26 

 
Cuneta BC 5.1 0,3658 75 27,44 

 
Cuneta BC 5.2 0,3658 205 74,99 

 
Cuneta BC 41.2 0,3658 140 51,21 

 
Cuneta BC 41.3 0,3658 100 36,58 

 
Cuneta BC 41.4 0,3658 115 42,07 

 
Cuneta BC 42 0,3658 30 10,97 

 
Cuneta BC 43 0,3658 165 60,36 

 
SUBTOTAL   3.255,62 

     
 

Cuneta triangular de hormigón. (1:1, 1:1, calado 0,40 m)    
     
 

Cuneta Guarda 01 0,1331 100 13,31 

 
Cuneta Guarda 02 0,1331 285 37,93 

 
Cuneta Guarda 03 0,1331 70 9,32 

 
Cuneta Guarda 04 0,1331 230 30,61 

 
Cuneta Guarda 05 0,1331 40 5,32 

 
Cuneta Guarda 06 0,1331 60 7,99 

 
Cuneta Guarda 07 0,1331 80 10,65 

 
Cuneta Guarda 08 0,1331 60 7,99 

 
Cuneta Guarda 09 0,1331 120 15,97 

 
Cuneta Guarda 10 0,1331 10 1,33 

 
Cuneta Guarda 11 0,1331 40 5,32 

 
Cuneta Guarda 12 0,1331 120 15,97 

 
Cuneta Guarda 13 0,1331 90 11,98 

 
Cuneta Guarda 14 0,1331 70 9,32 

 
Cuneta Guarda 15 0,1331 110 14,64 

 
Cuneta Guarda 16 0,1331 80 10,65 

 
Cuneta Guarda 17 0,1331 153 20,36 

 
Cuneta Guarda 18 0,1331 305 40,60 

 
Cuneta Guarda 19 0,1331 90 11,98 

 
Cuneta Guarda 20 0,1331 75 9,98 

 
Cuneta Guarda 21 0,1331 108 14,37 

 
Cuneta Guarda 22 0,1331 150 19,97 

 
Cuneta Guarda 23 0,1331 105 13,98 

 
Cuneta Guarda 24 0,1331 165 21,96 

 
Cuneta Guarda 25 0,1331 145 19,30 

 
Cuneta Guarda 26 0,1331 105 13,98 

 
Cuneta Guarda 27 0,1331 75 9,98 

 
Cuneta Guarda 28 0,1331 90 11,98 

 
Cuneta Guarda 29 0,1331 50 6,66 

 
Cuneta Guarda 30 0,1331 235 31,28 

 
Cuneta Guarda 31 0,1331 65 8,65 

 
Cuneta Guarda 32 0,1331 150 19,97 

 
Cuneta Guarda 33 0,1331 75 9,98 

 
Cuneta Guarda 34 0,1331 140 18,63 

 
Cuneta Guarda 35 0,1331 280 37,27 

 
Cuneta Guarda 36 0,1331 75 9,98 

 
Cuneta Guarda 37 0,1331 125 16,64 

 
Cuneta Guarda 38 0,1331 70 9,32 

 
Cuneta Guarda 39 0,1331 40 5,32 

 
Cuneta Guarda 40 0,1331 90 11,98 

 
Cuneta Guarda 41 0,1331 105 13,98 

 
Cuneta Guarda 42 0,1331 80 10,65 

 
SUBTOTAL   627,03 
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Unidad Descripción Uds   Medición 
     DRENAJE LONGITUDINAL 

     
     

 
Cuneta triangular de hormigón. (6:1, 1:1, calado 0,13 m) 

   
     
 

Eje_70_Reposicion OU-622_MI 0,1376 210 28,90 

 
Eje_70_Reposicion OU-622_MD 0,1376 210 28,90 

 
SUBTOTAL   57,79 

  
      

 
TOTAL     7.513,89 

     
     ml BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR Uds Longitud Longitud total 

     
 

Bordillo Berma 1 1 9,00 12,38 

 
Bordillo Berma 2 2 9,00 14,63 

 
Bordillo Berma 3 4 9,00 31,50 

 
Bordillo Berma 4 7 9,00 58,50 

 
Bordillo Berma 5 7 9,00 60,75 

 
Bordillo Berma 6 4 9,00 38,25 

 
Bordillo Berma 7 1 9,00 13,28 

 
Bordillo Berma 8 2 9,00 16,88 

 
Bordillo Berma 9 2 9,00 16,88 

 
Bordillo Berma 10 1 9,00 11,25 

 
Bordillo Berma 11 2 9,00 18,00 

 
Bordillo Berma 12 6 9,00 56,25 

 
Bordillo Berma 13 3 9,00 23,63 

 
Bordillo Berma 14 2 9,00 13,50 

 
Bordillo Berma 15 4 9,00 33,75 

 
Bordillo Berma 16 2 9,00 21,38 

 
Bordillo Berma 17 1 9,00 10,13 

 
Bordillo Berma 18 3 9,00 29,25 

 
Bordillo Berma 19 4 9,00 31,50 

 
Bordillo Berma 20 3 9,00 29,25 

 
Bordillo Berma 21 4 9,00 36,00 

 
Bordillo Berma 22 2 9,00 13,73 

 
Bordillo Berma 23 1 9,00 10,58 

 
Bordillo Berma 24 3 9,00 29,25 

 
Bordillo Berma 25 2 9,00 13,50 

 
Bordillo Berma 26 3 9,00 22,50 

 
Cuneta Guarda 01 3 9,00 22,50 

 
Cuneta Guarda 02 7 9,00 64,13 

 
Cuneta Guarda 03 2 9,00 15,75 

 
Cuneta Guarda 04 6 9,00 51,75 

 
Cuneta Guarda 05 1 9,00 9,00 

 
Cuneta Guarda 06 2 9,00 13,50 

 
Cuneta Guarda 07 2 9,00 18,00 

 
Cuneta Guarda 08 2 9,00 13,50 

 
Cuneta Guarda 09 3 9,00 27,00 

 
Cuneta Guarda 10 0 9,00 2,25 

 
Cuneta Guarda 11 1 9,00 9,00 

 
Cuneta Guarda 12 3 9,00 27,00 

 
Cuneta Guarda 13 2 9,00 20,25 

 
Cuneta Guarda 14 2 9,00 15,75 

 
Cuneta Guarda 15 3 9,00 24,75 

 
Cuneta Guarda 16 2 9,00 18,00 

 
Cuneta Guarda 17 4 9,00 34,43 

 
Cuneta Guarda 18 8 9,00 68,63 

 
Cuneta Guarda 19 2 9,00 20,25 

 
Cuneta Guarda 20 2 9,00 16,88 

 
Cuneta Guarda 21 3 9,00 24,30 

 
Cuneta Guarda 22 4 9,00 33,75 

 
Cuneta Guarda 23 3 9,00 23,63 

 
Cuneta Guarda 24 4 9,00 37,13 

 
Cuneta Guarda 25 4 9,00 32,63 

 
Cuneta Guarda 26 3 9,00 23,63 

 
Cuneta Guarda 27 2 9,00 16,88 

 
Cuneta Guarda 28 2 9,00 20,25 

 
Cuneta Guarda 29 1 9,00 11,25 

 
Cuneta Guarda 30 6 9,00 52,88 
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Unidad Descripción Uds   Medición 
     DRENAJE LONGITUDINAL 

     
 

Cuneta Guarda 31 2 9,00 14,63 

 
Cuneta Guarda 32 4 9,00 33,75 

 
Cuneta Guarda 33 2 9,00 16,88 

 
Cuneta Guarda 34 4 9,00 31,50 

 
Cuneta Guarda 35 7 9,00 63,00 

 
Cuneta Guarda 36 2 9,00 16,88 

 
Cuneta Guarda 37 3 9,00 28,13 

 
Cuneta Guarda 38 2 9,00 15,75 

 
Cuneta Guarda 39 1 9,00 9,00 

 
Cuneta Guarda 40 2 9,00 20,25 

 
Cuneta Guarda 41 3 9,00 23,63 

 
Cuneta Guarda 42 2 9,00 18,00 

 
TOTAL     1.726,43 

     
     
     m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO CON UNA CUANTÍA MÍNIMA DE ACERO DE 40 kg/m3 Uds Volumen unitario Volumen total 

     
     
 

En aletas ODTL Y colectores 112 1,2 134 

 
TOTAL     134,40 

     
     
     ml TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO HASTA 500 mm CLASE 135 Uds Longitud Longitud total 

     
 

OTDL-01 1 22 22,00 

 
OTDL-02 1 22 22,00 

 
OTDL-03 1 22 22,00 

 
OTDL-04 1 22 22,00 

 
OTDL-06 1 10 10,00 

 
OTDL-07 1 15 15,00 

 
OTDL-08 1 17 17,00 

 
OTDL-09 1 25 25,00 

 
OTDL-10 1 18 18,00 

 
OTDL-11 1 18 18,00 

 
OTDL-13 1 31 31,00 

 
OTDL-15 1 15 15,00 

 
OTDL-16 1 15 15,00 

 
OTDL-17 1 17 17,00 

 
OTDL-19 1 15 15,00 

 
OTDL-20 1 20 20,00 

 
OTDL-22 1 17 17,00 

 
OTDL-25 1 35 35,00 

 
OTDL-26 1 19 19,00 

 
OTDL-27 1 22 22,00 

 
OTDL-30 1 17 17,00 

 
OTDL-32 1 12 12,00 

 
OTDL-34 1 18 18,00 

 
OTDL-35 1 14 14,00 

 
OTDL-36 1 32 32,00 

 
OTDL-37 1 15 15,00 

 
OTDL-38 1 32 32,00 

 
OTDL-40 1 15 15,00 

 
OTDL-46 1 19 19,00 

 
OTDL-47 1 11 11,00 

 
OTDL-48 1 18 18,00 

 
OTDL-49 1 9 9,00 

 
OTDL-51 1 17 17,00 

 
OTDL-52 1 17 17,00 

 
OTDL-53 1 17 17,00 

 
Colector  01 1 120 120,00 

 
Colector  04 1 320 320,00 

 
Colector  05 1 150 150,00 

 
Colector  06 1 310 310,00 

 
TOTAL     1.560,00 

     ml TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO HASTA 800 mm CLASE 135 Uds Longitud Longitud total 

     



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 137 

Unidad Descripción Uds   Medición 
     DRENAJE LONGITUDINAL 

     
 

OTDL-12 1 17 17,00 

 
OTDL-14 1 17 17,00 

 
OTDL-21 1 17 17,00 

 
OTDL-23 1 27 27,00 

 
OTDL-24 1 17 17,00 

 
OTDL-31 1 24 24,00 

 
OTDL-39 1 32 32,00 

 
OTDL-41 1 15 15,00 

 
OTDL-42 1 15 15,00 

 
OTDL-43 1 15 15,00 

 
OTDL-44 1 38 38,00 

 
OTDL-45 1 34 34,00 

 
Colector  02 1 255 255,00 

 
Colector  07 1 190 190,00 

 
Colector  08 1 90 90,00 

 
TOTAL     803,00 

     ml TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO HASTA 1000 mm CLASE 135 Uds Longitud Longitud total 

     
 

OTDL-18 1 32 32,00 

 
Colector  03 1 490 490,00 

 
TOTAL     522,00 

     ml  BORDILLO PREFABRICADO h= 7 cm Uds Longitud Longitud total 

     
 

Bordillo Berma 1 1 55,00 55,00 

 
Bordillo Berma 2 1 65,00 65,00 

 
Bordillo Berma 3 1 140,00 140,00 

 
Bordillo Berma 4 1 260,00 260,00 

 
Bordillo Berma 6 1 270,00 270,00 

 
Bordillo Berma 6 1 170,00 170,00 

 
Bordillo Berma 7 1 59,00 59,00 

 
Bordillo Berma 8 1 75,00 75,00 

 
Bordillo Berma 8 1 75,00 75,00 

 
Bordillo Berma 9 1 50,00 50,00 

 
Bordillo Berma 10 1 80,00 80,00 

 
Bordillo Berma 11 1 250,00 250,00 

 
Bordillo Berma 13 1 105,00 105,00 

 
Bordillo Berma 14 1 60,00 60,00 

 
Bordillo Berma 15 1 150,00 150,00 

 
Bordillo Berma 16 1 95,00 95,00 

 
Bordillo Berma 17 1 45,00 45,00 

 
Bordillo Berma 18 1 130,00 130,00 

 
Bordillo Berma 19 1 140,00 140,00 

 
Bordillo Berma 20 1 130,00 130,00 

 
Bordillo Berma 21 1 160,00 160,00 

 
Bordillo Berma 22 1 61,00 61,00 

 
Bordillo Berma 23 1 47,00 47,00 

 
Bordillo Berma 16 1 130,00 130,00 

 
Bordillo Berma 17 1 60,00 60,00 

 
Bordillo Berma 23 1 100,00 100,00 

 
TOTAL     2.962,00 

 
 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 138 

 
 
 
  

DRENAJE TRANSVERSAL 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 139 

ODT-1 (P.K -0+064) 
        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H3 x V2,5 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 36,64 
 

  36,64 

      
Total 36,64 

                680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 
            

  
Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 1 1,32 
 

1,85 2,44 

   
1 1,32 

 
1,85 2,44 

   
1 5,53 

 
1,85 10,23 

   
1 5,53 

 
1,85 10,23 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 56,21 

                680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 
            

  
Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 0,72 
 

1,85 1,33 

   
1 0,72 

 
1,85 1,33 

   
1 4,93 

 
1,85 9,12 

   
1 4,93 

 
1,85 9,12 

        
  

Alz.posterior frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

3,40 4,08 

        
  

En laterales de impostas 4 0,40 
 

0,40 0,64 

        
  

En rastrillos 1 8,40 
 

0,50 4,20 

   
1 8,40 

 
0,20 1,68 

        
  

En alzado posterior imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 61,59 

                600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 
            

  
Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta A 1,00 0,73 80,00 
 

58,61 

  
Aleta B 1,00 0,73 80,00 

 
58,61 

  
Aleta C 1,00 3,07 80,00 

 
245,53 

  
Aleta D 1,00 3,07 80,00 

 
245,53 

  
Embocadura 1,00 8,27 80,00 

 
661,44 

  
Boquillas 1,00 2,16 80,00 

 
173,16 

   
1,00 2,33 80,00 

 
186,48 

  
Rastrillo 1,00 0,97 80,00 

 
77,60 

  
Imposta 1,00 1,01 80,00   80,64 

      
Total 1787,60 

        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 
            

  
Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En boquillas 1 2,35 3,70 0,10 0,87 

   
1 2,50 3,70 0,10 0,93 

        
  

En cuerpo de obra 1 36,64 4,00 0,10 14,66 

      
Total 16,45 

                610.0020 m3 Hormigón  HM-20  
             

  
Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 36,64 4,00 0,50 73,28 

   
2 36,64 2,00 1,05 153,89 

  
Paso seco de Fauna 1 36,64 0,50 0,20 3,66 

      
Total 230,83 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
             

  
Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 1,32 0,30 1,85 0,73 

   
1 1,32 0,30 1,85 0,73 

   
1 5,53 0,30 1,85 3,07 

   
1 5,53 0,30 1,85 3,07 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 0,30 3,70 9,32 

  
                   A deducir -2 1,76 0,30 1,00 -1,06 

        
  

En Boquillas 1 1,95 3,70 0,30 2,16 

   
1 2,10 3,70 0,30 2,33 

        
  

En Rastrillos 1 2,35 0,40 0,50 0,47 

   
1 2,50 0,40 0,50 0,50 

        
  

En imposta 2 4,20 0,30 0,40 1,01 

      
Total 22,35 

        321.0020 m3 Excavación en zanjas 
             

  
Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
          

  
En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
Rastrillos 1 8,40 0,50 0,20 0,84 

      
Total 7,68 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
          

  
Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 36,64 5,00 7,50 1374,00 

  
               A deducir -1 36,64 4,00 7,50 -1099,20 

  
En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
               A deducir -1 2,35 3,70 0,30 -2,61 

   
-1 2,50 3,70 0,30 -2,78 

      
Total 276,26 

6600010 m2 Encachado de piedra 
             

  
Texto Unidades     Superficie Parcial 

        
  

En entrada de obra 1 
  

32,48 32,48 

  
En salida de obra 1 

  
0,00 0,00 

  
En solera de obra 1 36,64 3,00 109,92 109,92 

      
Total 142,40 
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ODT-2 (P.K 0+412) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H3 x V2,5 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 45,14 
 

  45,14 

      
Total 45,14 

        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 
    

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 1 3,73 
 

1,85 6,90 

   
1 3,73 

 
1,85 6,90 

   
1 4,52 

 
1,85 8,36 

   
1 4,52 

 
1,85 8,36 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 61,39 

        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 
    

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 3,13 
 

1,85 5,79 

   
1 3,13 

 
1,85 5,79 

   
1 3,92 

 
1,85 7,25 

   
1 3,92 

 
1,85 7,25 

        
  

Alz.posterior frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

3,40 4,08 

        
  

En laterales de impostas 4 0,40 
 

0,40 0,64 

        
  

En rastrillos 1 8,40 
 

0,50 4,20 

   
1 8,40 

 
0,20 1,68 

        
  

En alzado posterior imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 66,77 

        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 
    

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta A 1,00 2,07 80,00 
 

165,61 

  
Aleta B 1,00 2,07 80,00 

 
165,61 

  
Aleta C 1,00 2,51 80,00 

 
200,69 

  
Aleta D 1,00 2,51 80,00 

 
200,69 

  
Embocadura 1,00 8,27 80,00 

 
661,44 

  
Boquillas 1,00 2,16 80,00 

 
173,16 

   
1,00 2,33 80,00 

 
186,48 

  
Rastrillo 1,00 0,97 80,00 

 
77,60 

  
Imposta 1,00 1,01 80,00   80,64 

      
Total 1911,92 

        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 
    

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En boquillas 1 2,35 3,70 0,10 0,87 

   
1 2,50 3,70 0,10 0,93 

        
  

En cuerpo de obra 1 45,14 4,00 0,10 18,06 

      
Total 19,85 

        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 45,14 4,00 0,50 90,28 

   
2 45,14 2,00 1,05 189,59 

  
Paso seco de Fauna 1 45,14 0,50 0,30 6,77 

      
Total 286,64 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 3,73 0,30 1,85 2,07 

   
1 3,73 0,30 1,85 2,07 

   
1 4,52 0,30 1,85 2,51 

   
1 4,52 0,30 1,85 2,51 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 0,30 3,70 9,32 

  
                   A deducir -2 1,76 0,30 1,00 -1,06 

        
  

En Boquillas 1 1,95 3,70 0,30 2,16 

   
1 2,10 3,70 0,30 2,33 

        
  

En Rastrillos 1 2,35 0,40 0,50 0,47 

   
1 2,50 0,40 0,50 0,50 

        
  

En imposta 2 4,20 0,30 0,40 1,01 

      
Total 23,90 

        321.0020 m3 Excavación en zanjas 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
Rastrillos 1 8,40 0,50 0,20 0,84 

      
Total 7,68 
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332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 45,14 5,00 6,30 1421,91 

  
               A deducir -1 45,14 4,00 6,30 -1137,53 

  
En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
               A deducir -1 2,35 3,70 0,30 -2,61 

   
-1 2,50 3,70 0,30 -2,78 

      
Total 285,84 

6600010 m2 Encachado de piedra 
     

        
  

Texto Unidades     superficie Parcial 

        
  

En entrada de obra 1 
  

91,73 91,73 

  
En salida de obra 1 

  
0,00 0,00 

  
En solera de obra 1 45,14 3,00 135,42 135,42 

      
Total 227,15 

 

 
ODT-3 (P.K 0+781) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H2,5 x V2,5 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 105,37 
 

  105,37 

      
Total 105,37 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 1 1,15 
 

1,55 1,78 

   
1 1,15 

 
1,55 1,78 

   
1 6,30 

 
1,55 9,77 

   
1 6,30 

 
1,55 9,77 

        
  

En alzado frente de obra 2 3,60 
 

3,10 22,32 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 2 3,60 
 

0,30 2,16 

      
Total 44,84 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 0,55 
 

1,55 0,85 

   
1 0,55 

 
1,55 0,85 

   
1 5,70 

 
1,55 8,84 

   
1 5,70 

 
1,55 8,84 

        
  

Alz.posterior frente de obra 2 3,60 
 

3,10 22,32 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

2,85 3,42 

        
  

En laterales de impostas 4 0,40 
 

0,40 0,64 

        
  

En rastrillos 1 7,40 
 

0,50 3,70 

   
1 7,40 

 
0,20 1,48 

        
  

En alzado posterior imposta 2 3,60 
 

0,30 2,16 

      
Total 49,58 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta A 1,00 0,53 80,00 
 

42,78 
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Aleta B 1,00 0,53 80,00 

 
42,78 

  
Aleta C 1,00 2,93 80,00 

 
234,36 

  
Aleta D 1,00 2,93 80,00 

 
234,36 

  
Embocadura 1,00 5,64 80,00 

 
451,20 

  
Boquillas 1,00 1,87 80,00 

 
149,76 

   
1,00 2,02 80,00 

 
161,28 

  
Rastrillo 1,00 0,97 80,00 

 
77,60 

  
Imposta 1,00 0,86 80,00   69,12 

      
Total 1463,24 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En boquillas 1 2,35 3,20 0,10 0,75 

   
1 2,50 3,20 0,10 0,80 

        
  

En cuerpo de obra 1 105,37 3,40 0,10 35,83 

      
Total 37,38 

        
        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 105,37 3,40 0,45 161,22 

   
2 105,37 1,70 0,88 313,48 

      
Total 474,69 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 1,15 0,30 1,55 0,53 

   
1 1,15 0,30 1,55 0,53 

   
1 6,30 0,30 1,55 2,93 

   
1 6,30 0,30 1,55 2,93 

        
  

En alzado frente de obra 2 3,60 0,30 3,10 6,70 

  
                   A deducir -2 1,76 0,30 1,00 -1,06 

        
  

En Boquillas 1 1,95 3,20 0,30 1,87 

   
1 2,10 3,20 0,30 2,02 

        
  

En Rastrillos 1 2,35 0,40 0,50 0,47 

   
1 2,50 0,40 0,50 0,50 

        
  

En imposta 2 3,60 0,30 0,40 0,86 

      
Total 18,29 

        
        321.0020 m3 Excavación en zanjas 

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En boquillas 1 2,35 4,15 0,30 2,93 

   
1 2,50 4,20 0,30 3,15 

  
Rastrillos 1 7,40 0,50 0,20 0,74 

      
Total 6,82 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 105,37 4,40 13,00 6027,16 

  
               A deducir -1 105,37 3,40 13,00 -4657,35 

  
En boquillas 1 2,35 4,15 0,30 2,93 

   
1 2,50 4,20 0,30 3,15 

  
               A deducir -1 2,35 3,20 0,30 -2,26 

   
-1 2,50 3,20 0,30 -2,40 

      
Total 1371,23 

        6600010 m2 Encachado de piedra 
     

        
  

Texto Unidades     superficie Parcial 

        
  

En solera de obra 1 105,37 2,50 263,43 263,43 

      
Total 263,43 
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ODT-4 (P.K 1+447) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H3,0 x V2,5 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 36,49 
 

  36,49 

      
Total 36,49 

        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 
    

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 1 3,57 
 

1,85 6,60 

   
1 3,57 

 
1,85 6,60 

   
1 6,15 

 
1,85 11,38 

   
1 2,72 

 
1,85 5,03 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 60,48 

        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 
    

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 2,97 
 

1,85 5,49 

   
1 2,97 

 
1,85 5,49 

   
1 5,55 

 
1,85 10,27 

   
1 2,12 

 
1,85 3,92 

        
  

Alz.posterior frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

3,40 4,08 

        
  

En laterales de impostas 4 0,40 
 

0,40 0,64 

        
  

En rastrillos 1 8,40 
 

0,50 4,20 

   
1 8,40 

 
0,20 1,68 

        
  

En alzado posterior imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 65,86 

        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 
    

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta A 1,00 1,98 80,00 
 

158,51 

  
Aleta B 1,00 1,98 80,00 

 
158,51 

  
Aleta C 1,00 3,41 80,00 

 
273,06 

  
Aleta D 1,00 1,51 80,00 

 
120,77 

  
Embocadura 1,00 8,27 80,00 

 
661,44 

  
Boquillas 1,00 2,16 80,00 

 
173,16 

   
1,00 2,33 80,00 

 
186,48 

  
Rastrillo 1,00 0,97 80,00 

 
77,60 

  
Imposta 1,00 1,01 80,00   80,64 

      
Total 1890,16 

        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 
    

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En boquillas 1 2,35 3,70 0,10 0,87 

   
1 2,50 3,70 0,10 0,93 

        
  

En cuerpo de obra 1 36,49 4,00 0,10 14,60 

      
Total 16,39 

        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 36,49 4,00 0,50 72,98 

   
2 36,49 2,00 1,05 153,26 

        
  

Paso seco de Fauna 1 36,49 0,50 0,20 3,65 

      
Total 229,89 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 3,57 0,30 1,85 1,98 

   
1 3,57 0,30 1,85 1,98 

   
1 6,15 0,30 1,85 3,41 

   
1 2,72 0,30 1,85 1,51 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 0,30 3,70 9,32 

  
                   A deducir -2 1,76 0,30 1,00 -1,06 

        
  

En Boquillas 1 1,95 3,70 0,30 2,16 

   
1 2,10 3,70 0,30 2,33 

        
  

En Rastrillos 1 2,35 0,40 0,50 0,47 

   
1 2,50 0,40 0,50 0,50 

        
  

En imposta 2 4,20 0,30 0,40 1,01 

      
Total 23,63 

        321.0020 m3 Excavación en zanjas 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
Rastrillos 1 8,40 0,50 0,20 0,84 

      
Total 7,68 
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        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 36,49 5,00 3,00 547,35 

  
               A deducir -1 36,49 4,00 3,00 -437,88 

  
En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
               A deducir -1 2,35 3,70 0,30 -2,61 

   
-1 2,50 3,70 0,30 -2,78 

      
Total 110,93 

6600010 m2 Encachado de piedra 
     

        
  

Texto Unidades     Superficie Parcial 

        
  

En salida de obra 1 
  

131,59 131,59 

  
En solera de obra 1 36,49 3,00 109,47 109,47 

      
Total 241,06 

 

 
ODT-5b (P.K 1+716) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H4,0 x V3,0 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 11,95 
 

  11,95 

      
Total 11,95 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 1 2,40 
 

2,45 5,88 

   
1 2,82 

 
2,45 6,91 

   
1 3,86 

 
2,45 9,46 

   
1 3,86 

 
2,45 9,46 

        
  

En alzado frente de obra 2 5,40 
 

4,90 52,92 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 2 5,40 
 

0,30 3,24 

      
Total 85,12 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 1,80 
 

2,45 4,41 

   
1 2,22 

 
2,45 5,44 

   
1 3,26 

 
2,45 7,99 

   
1 3,26 

 
2,45 7,99 

        
  

Alz.posterior frente de obra 2 5,40 
 

4,90 52,92 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

4,50 5,40 

        
  

En laterales de impostas 4 0,40 
 

0,40 0,64 

        
  

En rastrillos 1 10,40 
 

0,50 5,20 

   
1 10,40 

 
0,20 2,08 

        
  

En alzado posterior imposta 2 5,40 
 

0,30 3,24 

      
Total 91,78 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta A 1,00 1,76 80,00 
 

141,12 
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Aleta B 1,00 2,07 80,00 

 
165,82 

  
Aleta C 1,00 2,84 80,00 

 
226,97 

  
Aleta D 1,00 2,84 80,00 

 
226,97 

  
Embocadura 1,00 14,82 80,00 

 
1185,60 

  
Boquillas 1,00 2,75 80,00 

 
219,96 

   
1,00 2,96 80,00 

 
236,88 

  
Rastrillo 1,00 0,97 80,00 

 
77,60 

  
Imposta 1,00 1,30 80,00   103,68 

      
Total 2584,59 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En boquillas 1 2,35 4,70 0,10 1,10 

   
1 2,50 4,70 0,10 1,18 

        
  

En cuerpo de obra 1 11,95 5,20 0,10 6,21 

      
Total 8,49 

        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 11,95 5,20 0,60 37,28 

   
2 11,95 2,60 1,40 87,00 

        
  

Paso seco de Fauna 1 11,95 0,50 1,40 8,37 

      
Total 132,65 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 2,40 0,30 2,45 1,76 

   
1 2,82 0,30 2,45 2,07 

   
1 3,86 0,30 2,45 2,84 

   
1 3,86 0,30 2,45 2,84 

        
  

En alzado frente de obra 2 5,40 0,30 4,90 15,88 

  
                   A deducir -2 1,76 0,30 1,00 -1,06 

        
  

En Boquillas 1 1,95 4,70 0,30 2,75 

   
1 2,10 4,70 0,30 2,96 

        
  

En Rastrillos 1 2,35 0,40 0,50 0,47 

   
1 2,50 0,40 0,50 0,50 

        
  

En imposta 2 5,40 0,30 0,40 1,30 

      
Total 32,31 

        321.0020 m3 Excavación en zanjas 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En boquillas 1 2,35 5,80 0,30 4,09 

   
1 2,50 5,70 0,30 4,28 

  
Rastrillos 1 10,40 0,50 0,20 1,04 

      
Total 9,40 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 11,95 6,20 2,00 148,18 

  
               A deducir -1 11,95 5,20 2,00 -124,28 

  
En boquillas 1 2,35 5,80 0,30 4,09 

   
1 2,50 5,70 0,30 4,28 

  
               A deducir -1 2,35 4,70 0,30 -3,31 

   
-1 2,50 4,70 0,30 -3,53 

      
Total 25,43 

6600010 m2 Encachado de piedra 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En entrada de obra 1 
  

49,28 49,28 

  
En solera de obra 1 11,95 4,00 47,80 47,80 

      
Total 97,08 
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ODT-6 (P.K 2+203) 

        
 

m Tubo Prefabricado de Hormigón Armado de 1800 mm de diámetro 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 36,17 
  

36,17 

      
Total 36,17 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 2 1,73 
 

2,26 7,82 

   
2 1,73 

 
2,26 7,82 

  
En alzado de aqueta de conexións  8 1,96 

 
3,66 57,39 

   
8 0,60 

 
3,66 17,57 

        
  

En alzado frente de obra 1 2,76 
 

2,26 6,24 

  
                   A deducir -1 2,54 

 
1,00 -2,54 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 4 2,76 
 

0,30 3,31 

      
Total 98,39 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 2 1,73 
 

2,26 7,82 

   
2 1,73 

 
2,26 7,82 

  
En alzado de aqueta de conexións 8 2,36 

 
3,96 74,76 

   
8 1,00 

 
3,96 31,68 

        
  

Alz.posterior frente de obra 1 2,76 
 

2,26 6,24 

  
                   A deducir -1 2,54 

 
1,00 -2,54 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

2,08 2,50 

        
  

En laterales de impostas 8 0,40 
 

0,40 1,28 

        
  

En rastrillos 1 4,20 
 

0,50 2,10 

        
  

En alzado posterior imposta 4 2,76 
 

0,30 3,31 

      
Total 134,97 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta 1 2,00 2,35 80,00 
 

375,34 

  
Aleta 2 2,00 2,35 80,00 

 
375,34 

  
En base arqueta de conexión 4,00 2,83 80,00 

 
906,24 

  
En alzado arqueta de conexión 4,00 1,76 80,00 

 
562,18 

  
Embocadura 2,00 8,67 80,00 

 
1386,70 

  
Boquillas 2,00 3,90 80,00 

 
624,46 

  
Rastrillo 1,00 0,37 80,00 

 
29,28 

  
Imposta 2,00 1,32 80,00 

 
211,97 

      
Total 4471,51 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En arqueta de conexión 4 2,36 1,88 0,10 1,77 

  
En boquilla 2 2,40 2,50 0,10 1,20 

        
  

En cuerpo de obra 1 36,17 2,56 0,10 9,26 

      
Total 12,23 

        
        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 36,17 2,56 0,38 35,19 

   
2 36,17 1,28 0,63 58,33 

      
Total 93,52 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 2 1,73 0,30 2,26 2,35 

   
2 1,73 0,30 2,26 2,35 

  
En base arqueta de conexión 4 2,36 1,00 0,30 2,83 

  
En alzado arqueta de conexión 4 2,36 0,20 3,66 6,91 

   
4 0,60 0,20 3,66 1,76 

        
  

En alzado frente de obra 2 2,76 0,30 2,26 3,74 

  
                   A deducir -2 2,54 0,30 1,00 -1,52 

        
  

En Boquillas 2 3,46 1,88 0,30 3,90 

        
  

En Rastrillos 1 3,66 0,20 0,50 0,37 

        
  

En imposta 4 2,76 0,30 0,40 1,32 

      
Total 24,00 

        
        321.0020 m3 Excavación en zanjas 

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En arqueta de conexión 4 3,66 2,88 0,30 12,65 

  
En boquilla 2 2,40 3,50 0,30 5,04 

  
Rastrillos 1 4,20 0,00 -0,30 0,00 
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Total 17,69 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

  
     prestamos 

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 36,17 3,56 4,70 605,20 

  
               A deducir -1 36,17 2,56 4,70 -435,20 

  
En arqueta de conexión 4 3,66 2,88 0,3 12,65 

  
En boquilla 2 2,4 3,5 0,3 5,04 

  
               A deducir -2 3,66 1,88 0,3 -4,13 

   
-2 2,4 2,5 0,3 -3,60 

      
Total 179,96 

        6600010 m2 Encachado de piedra 
     

        
  

Texto Unidades     Superficie Parcial 

        
  

En entrada de obra 0 
  

0,00 0,00 

        
  

En salida de obra 1 
  

26,78 26,78 

      
    

      
Total 26,78 

 

 
ODT-7 (P.K 2+553) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H3,0 x V2,0 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 35,52 
  

35,52 

      
Total 35,52 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 2 3,65 
 

3,70 27,01 

   
2 3,65 

 
3,70 27,01 

  
En alzado de aqueta de conexións  8 3,84 

 
5,10 156,67 

   
8 0,65 

 
5,10 26,52 

        
  

En alzado frente de obra 1 4,20 
 

3,70 15,54 

  
                   A deducir -1 2,54 

 
1,00 -2,54 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 4 4,20 
 

0,30 5,04 

      
Total 256,03 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 2 3,65 
 

3,70 27,01 

   
2 3,65 

 
3,70 27,01 

  
En alzado de aqueta de conexións 8 4,24 

 
5,40 183,17 

   
8 1,05 

 
5,40 45,36 

        
  

Alz.posterior frente de obra 1 4,20 
 

3,70 15,54 

  
                   A deducir -1 2,54 

 
1,00 -2,54 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

3,40 4,08 

        
  

En laterales de impostas 8 0,40 
 

0,40 1,28 

        
  

En rastrillos 1 5,45 
 

0,50 2,73 

        
  

En alzado posterior imposta 4 4,20 
 

0,30 5,04 

      
Total 308,67 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta 1 2,00 8,10 80,00 
 

1296,48 

  
Aleta 2 2,00 8,10 80,00 

 
1296,48 
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En base arqueta de conexión 4,00 5,34 80,00 

 
1709,57 

  
En alzado arqueta de conexión 4,00 2,65 80,00 

 
848,64 

  
Embocadura 2,00 19,95 80,00 

 
3192,19 

  
Boquillas 2,00 8,36 80,00 

 
1338,29 

  
Rastrillo 1,00 0,51 80,00 

 
40,80 

  
Imposta 2,00 2,02 80,00 

 
322,56 

      
Total 10045,01 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En arqueta de conexión 4 4,24 2,85 0,10 4,83 

  
En boquilla 2 2,40 3,70 0,10 1,78 

        
  

En cuerpo de obra 1 35,52 4,00 0,10 14,21 

      
Total 20,81 

        
        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 35,52 4,00 0,50 71,04 

   
2 35,52 2,00 1,05 149,18 

        
  

Paso seco de Fauna 1 35,52 0,50 0,90 15,98 

      
Total 236,21 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 2 3,65 0,30 3,70 8,10 

   
2 3,65 0,30 3,70 8,10 

  
En base arqueta de conexión 4 4,24 1,05 0,30 5,34 

  
En alzado arqueta de conexión 4 4,24 0,20 5,10 17,30 

   
4 0,65 0,20 5,10 2,65 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 0,30 3,70 9,32 

  
                   A deducir -2 2,54 0,30 1,00 -1,52 

        
  

En Boquillas 2 4,90 2,85 0,30 8,36 

        
  

En Rastrillos 1 5,10 0,20 0,50 0,51 

        
  

En imposta 4 4,20 0,30 0,40 2,02 

      
Total 60,19 

        
        321.0020 m3 Excavación en zanjas 

     
  

     sobrantes a vertedero. 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En arqueta de conexión 4 5,10 3,85 0,30 23,53 

  
En boquilla 2 2,40 4,70 0,30 6,77 

  
Rastrillos 1 5,45 0,00 -0,30 0,00 

      
Total 30,30 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

  
     prestamos 

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 35,52 5,00 4,70 834,72 

  
               A deducir -1 35,52 4,00 4,70 -667,78 

  
En arqueta de conexión 4 5,1 3,845 0,3 23,53 

  
En boquilla 2 2,4 4,7 0,3 6,77 

  
               A deducir -2 5,1 2,845 0,3 -8,71 

   
-2 2,4 3,7 0,3 -5,33 

      
Total 183,21 
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ODT-8 (P.K 2+982) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H2,5 x V2,5 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 47,45 
 

  47,45 

      
Total 47,45 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 1 5,81 
 

1,85 10,75 

   
1 5,81 

 
1,85 10,75 

   
1 10,06 

 
1,85 18,61 

   
1 12,11 

 
1,85 22,40 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 93,37 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 5,21 
 

1,85 9,64 

   
1 5,21 

 
1,85 9,64 

   
1 9,46 

 
1,85 17,50 

   
1 11,51 

 
1,85 21,29 

        
  

Alz.posterior frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

3,40 4,08 

        
  

En laterales de impostas 4 0,40 
 

0,40 0,64 

        
  

En rastrillos 1 16,20 
 

0,50 8,10 

   
1 16,20 

 
0,20 3,24 

        
  

En alzado posterior imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 104,21 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta A 1,00 3,22 80,00 
 

257,96 

  
Aleta B 1,00 3,22 80,00 

 
257,96 

  
Aleta C 1,00 5,58 80,00 

 
446,66 

  
Aleta D 1,00 6,72 80,00 

 
537,68 

  
Embocadura 1,00 8,27 80,00 

 
661,44 

  
Boquillas 1,00 2,16 80,00 

 
173,16 

   
1,00 22,02 80,00 

 
1761,98 

  
Rastrillo 1,00 2,48 80,00 

 
198,56 

  
Imposta 1,00 1,01 80,00   80,64 

      
Total 4376,06 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En boquillas 1 2,35 3,70 0,10 0,87 

   
1 10,06 7,60 0,10 7,65 

        
  

En cuerpo de obra 1 47,45 4,00 0,10 18,98 

      
Total 27,50 

        
        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 47,45 4,00 0,50 94,90 

   
2 47,45 2,00 1,05 199,29 

      
Total 294,19 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 5,81 0,30 1,85 3,22 

   
1 5,81 0,30 1,85 3,22 

   
1 10,06 0,30 1,85 5,58 

   
1 12,11 0,30 1,85 6,72 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 0,30 3,70 9,32 

  
                   A deducir -2 1,76 0,30 1,00 -1,06 

        
  

En Boquillas 1 1,95 3,70 0,30 2,16 

   
1 9,66 7,60 0,30 22,02 

        
  

En Rastrillos 1 2,35 0,40 0,50 0,47 

   
1 10,06 0,40 0,50 2,01 

        
  

En imposta 2 4,20 0,30 0,40 1,01 

      
Total 54,70 

        
        321.0020 m3 Excavación en zanjas 

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 
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1 10,06 8,60 0,30 25,95 

  
Rastrillos 1 16,20 0,50 0,20 1,62 

      
Total 30,89 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 47,45 5,00 2,00 474,50 

  
               A deducir -1 47,45 4,00 2,00 -379,60 

  
En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 10,06 8,60 0,30 25,95 

  
               A deducir -1 2,35 3,70 0,30 -2,61 

   
-1 10,06 7,60 0,30 -22,94 

      
Total 98,62 

6600010 m2 Encachado de piedra 
     

        
  

Texto Unidades     Superficie Parcial 

        
  

En entrada de obra 1 
  

87,03 87,03 

  
En solera de obra 1 47,45 2,50 118,63 118,63 

      
Total 205,66 

 

 
ODT-11 (P.K 5+470) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H2,5 x V2,0 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 14,25 
  

14,25 

      
Total 14,25 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 2 5,08 
 

3,10 31,50 

   
2 5,08 

 
3,10 31,50 

  
En alzado de aqueta de conexións  8 3,60 

 
4,50 129,60 

   
8 0,60 

 
4,50 21,60 

        
  

En alzado frente de obra 1 3,60 
 

3,10 11,16 

  
                   A deducir -1 2,54 

 
1,00 -2,54 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 4 3,60 
 

0,30 4,32 

      
Total 227,91 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 2 5,08 
 

3,10 31,50 

   
2 5,08 

 
3,10 31,50 

  
En alzado de aqueta de conexións 8 4,00 

 
4,80 153,60 

   
8 1,00 

 
4,80 38,40 

        
  

Alz.posterior frente de obra 1 3,60 
 

3,10 11,16 

  
                   A deducir -1 2,54 

 
1,00 -2,54 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

2,85 3,42 

        
  

En laterales de impostas 8 0,40 
 

0,40 1,28 

        
  

En rastrillos 1 4,90 
 

0,50 2,45 

        
  

En alzado posterior imposta 4 3,60 
 

0,30 4,32 

      
Total 275,08 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta 1 2,00 9,45 80,00 
 

1511,81 

  
Aleta 2 2,00 9,45 80,00 

 
1511,81 
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En base arqueta de conexión 4,00 4,80 80,00 

 
1536,00 

  
En alzado arqueta de conexión 4,00 2,16 80,00 

 
691,20 

  
Embocadura 2,00 16,56 80,00 

 
2649,60 

  
Boquillas 2,00 6,97 80,00 

 
1114,56 

  
Rastrillo 1,00 0,45 80,00 

 
36,00 

  
Imposta 2,00 1,73 80,00 

 
276,48 

      
Total 9327,46 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En arqueta de conexión 4 4,00 2,70 0,10 4,32 

  
En boquilla 2 2,40 3,20 0,10 1,54 

        
  

En cuerpo de obra 1 14,25 3,40 0,10 4,85 

      
Total 10,70 

        
        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 14,25 3,40 0,45 21,80 

   
2 14,25 1,70 0,88 42,39 

      
Total 64,20 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 2 5,08 0,30 3,10 9,45 

   
2 5,08 0,30 3,10 9,45 

  
En base arqueta de conexión 4 4,00 1,00 0,30 4,80 

  
En alzado arqueta de conexión 4 4,00 0,20 4,50 14,40 

   
4 0,60 0,20 4,50 2,16 

        
  

En alzado frente de obra 2 3,60 0,30 3,10 6,70 

  
                   A deducir -2 2,54 0,30 1,00 -1,52 

        
  

En Boquillas 2 4,30 2,70 0,30 6,97 

        
  

En Rastrillos 1 4,50 0,20 0,50 0,45 

        
  

En imposta 4 3,60 0,30 0,40 1,73 

      
Total 54,57 

        
        321.0020 m3 Excavación en zanjas 

     
        
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En arqueta de conexión 4 4,50 3,70 0,30 19,98 

  
En boquilla 2 2,40 4,20 0,30 6,05 

  
Rastrillos 1 4,90 0,00 -0,30 0,00 

      
Total 26,03 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

  
     prestamos 

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 14,25 4,40 1,20 75,24 

  
               A deducir -1 14,25 3,40 1,20 -58,14 

  
En arqueta de conexión 4 4,5 3,7 0,3 19,98 

  
En boquilla 2 2,4 4,2 0,3 6,05 

  
               A deducir -2 4,5 2,7 0,3 -7,29 

   
-2 2,4 3,2 0,3 -4,61 

      
Total 31,23 

        6600010 m2 Encachado de piedra 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En entrada de obra 1 
  

36,47 36,47 

        
  

En salida de obra 0 
  

0,00 0,00 

      
    

      
Total 36,47 
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ODT-13 (P.K 6+674) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H3,0 x V2,0 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 36,00 
 

  36,00 

      
Total 36,00 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 1 4,61 
 

1,85 8,53 

   
1 4,61 

 
1,85 8,53 

   
1 4,07 

 
1,85 7,53 

   
1 4,07 

 
1,85 7,53 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 62,98 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 4,01 
 

1,85 7,42 

   
1 4,01 

 
1,85 7,42 

   
1 3,47 

 
1,85 6,42 

   
1 3,47 

 
1,85 6,42 

        
  

Alz.posterior frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

3,40 4,08 

        
  

En laterales de impostas 4 0,40 
 

0,40 0,64 

        
  

En rastrillos 1 8,40 
 

0,50 4,20 

   
1 8,40 

 
0,20 1,68 

        
  

En alzado posterior imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 68,36 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta A 1,00 2,56 80,00 
 

204,68 

  
Aleta B 1,00 2,56 80,00 

 
204,68 

  
Aleta C 1,00 2,26 80,00 

 
180,71 

  
Aleta D 1,00 2,26 80,00 

 
180,71 

  
Embocadura 1,00 8,27 80,00 

 
661,44 

  
Boquillas 1,00 2,16 80,00 

 
173,16 

   
1,00 2,33 80,00 

 
186,48 

  
Rastrillo 1,00 0,97 80,00 

 
77,60 

  
Imposta 1,00 1,01 80,00   80,64 

      
Total 1950,10 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En boquillas 1 2,35 3,70 0,10 0,87 

   
1 2,50 3,70 0,10 0,93 

        
  

En cuerpo de obra 1 36,00 4,00 0,10 14,40 

      
Total 16,19 

        
        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 36,00 4,00 0,50 72,00 

   
2 36,00 2,00 1,05 151,20 

      
Total 223,20 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 4,61 0,30 1,85 2,56 

   
1 4,61 0,30 1,85 2,56 

   
1 4,07 0,30 1,85 2,26 

   
1 4,07 0,30 1,85 2,26 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 0,30 3,70 9,32 

  
                   A deducir -2 1,76 0,30 1,00 -1,06 

        
  

En Boquillas 1 1,95 3,70 0,30 2,16 

   
1 2,10 3,70 0,30 2,33 

        
  

En Rastrillos 1 2,35 0,40 0,50 0,47 

   
1 2,50 0,40 0,50 0,50 

        
  

En imposta 2 4,20 0,30 0,40 1,01 

      
Total 24,38 

        
        321.0020 m3 Excavación en zanjas 

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 
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1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
Rastrillos 1 8,40 0,50 0,20 0,84 

      
Total 7,68 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 36,00 5,00 4,50 810,00 

  
               A deducir -1 36,00 4,00 4,50 -648,00 

  
En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
               A deducir -1 2,35 3,70 0,30 -2,61 

   
-1 2,50 3,70 0,30 -2,78 

      
Total 163,46 

6600010 m2 Encachado de piedra 
     

        
  

Texto Unidades     Superficie Parcial 

        
  

En entrada de obra 1 
  

22,03 22,03 

        
  

En salida de obra 1 
  

21,85 21,85 

      
    

      
Total 43,88 

 

 
ODT-13b (P.K 6+674) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H3,0 x V2,0 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 12,31 
 

  12,31 

      
Total 12,31 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 1 3,81 
 

1,85 7,05 

   
1 3,81 

 
1,85 7,05 

   
1 3,89 

 
1,85 7,20 

   
1 3,89 

 
1,85 7,20 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 59,35 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 3,21 
 

1,85 5,94 

   
1 3,21 

 
1,85 5,94 

   
1 3,29 

 
1,85 6,09 

   
1 3,29 

 
1,85 6,09 

        
  

Alz.posterior frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

3,40 4,08 

        
  

En laterales de impostas 4 0,40 
 

0,40 0,64 

        
  

En rastrillos 1 8,40 
 

0,50 4,20 

   
1 8,40 

 
0,20 1,68 

        
  

En alzado posterior imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 64,73 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta A 1,00 2,11 80,00 
 

169,16 
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Aleta B 1,00 2,11 80,00 

 
169,16 

  
Aleta C 1,00 2,16 80,00 

 
172,72 

  
Aleta D 1,00 2,16 80,00 

 
172,72 

  
Embocadura 1,00 8,27 80,00 

 
661,44 

  
Boquillas 1,00 2,16 80,00 

 
173,16 

   
1,00 2,33 80,00 

 
186,48 

  
Rastrillo 1,00 0,97 80,00 

 
77,60 

  
Imposta 1,00 1,01 80,00   80,64 

      
Total 1863,08 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En boquillas 1 2,35 3,70 0,10 0,87 

   
1 2,50 3,70 0,10 0,93 

        
  

En cuerpo de obra 1 12,31 4,00 0,10 4,92 

      
Total 6,72 

        
        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 12,31 4,00 0,50 24,62 

   
2 12,31 2,00 1,05 51,70 

      
Total 76,32 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 3,81 0,30 1,85 2,11 

   
1 3,81 0,30 1,85 2,11 

   
1 3,89 0,30 1,85 2,16 

   
1 3,89 0,30 1,85 2,16 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 0,30 3,70 9,32 

  
                   A deducir -2 1,76 0,30 1,00 -1,06 

        
  

En Boquillas 1 1,95 3,70 0,30 2,16 

   
1 2,10 3,70 0,30 2,33 

        
  

En Rastrillos 1 2,35 0,40 0,50 0,47 

   
1 2,50 0,40 0,50 0,50 

        
  

En imposta 2 4,20 0,30 0,40 1,01 

      
Total 23,29 

        
        321.0020 m3 Excavación en zanjas 

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
Rastrillos 1 8,40 0,50 0,20 0,84 

      
Total 7,68 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 12,31 5,00 0,80 49,24 

  
               A deducir -1 12,31 4,00 0,80 -39,39 

  
En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
               A deducir -1 2,35 3,70 0,30 -2,61 

   
-1 2,50 3,70 0,30 -2,78 

      
Total 11,30 
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ODT-13c (P.K 6+674) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H3,0 x V2,0 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 9,56 
 

  9,56 

      
Total 9,56 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 1 3,75 
 

1,85 6,94 

   
1 3,75 

 
1,85 6,94 

   
1 3,86 

 
1,85 7,14 

   
1 3,86 

 
1,85 7,14 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 59,02 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 3,15 
 

1,85 5,83 

   
1 3,15 

 
1,85 5,83 

   
1 3,26 

 
1,85 6,03 

   
1 3,26 

 
1,85 6,03 

        
  

Alz.posterior frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

3,40 4,08 

        
  

En laterales de impostas 4 0,40 
 

0,40 0,64 

        
  

En rastrillos 1 8,40 
 

0,50 4,20 

   
1 8,40 

 
0,20 1,68 

        
  

En alzado posterior imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 64,40 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta A 1,00 2,08 80,00 
 

166,50 

  
Aleta B 1,00 2,08 80,00 

 
166,50 

  
Aleta C 1,00 2,14 80,00 

 
171,38 

  
Aleta D 1,00 2,14 80,00 

 
171,38 

  
Embocadura 1,00 8,27 80,00 

 
661,44 

  
Boquillas 1,00 2,16 80,00 

 
173,16 

   
1,00 2,33 80,00 

 
186,48 

  
Rastrillo 1,00 0,97 80,00 

 
77,60 

  
Imposta 1,00 1,01 80,00   80,64 

      
Total 1855,09 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En boquillas 1 2,35 3,70 0,10 0,87 

   
1 2,50 3,70 0,10 0,93 

        
  

En cuerpo de obra 1 9,56 4,00 0,10 3,82 

      
Total 5,62 

        
        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 9,56 4,00 0,50 19,12 

   
2 9,56 2,00 1,05 40,15 

      
Total 59,27 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 3,75 0,30 1,85 2,08 

   
1 3,75 0,30 1,85 2,08 

   
1 3,86 0,30 1,85 2,14 

   
1 3,86 0,30 1,85 2,14 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 0,30 3,70 9,32 

  
                   A deducir -2 1,76 0,30 1,00 -1,06 

        
  

En Boquillas 1 1,95 3,70 0,30 2,16 

   
1 2,10 3,70 0,30 2,33 

        
  

En Rastrillos 1 2,35 0,40 0,50 0,47 

   
1 2,50 0,40 0,50 0,50 

        
  

En imposta 2 4,20 0,30 0,40 1,01 

      
Total 23,19 

        
        321.0020 m3 Excavación en zanjas 

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 
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1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
Rastrillos 1 8,40 0,50 0,20 0,84 

      
Total 7,68 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 9,56 5,00 0,80 38,24 

  
               A deducir -1 9,56 4,00 0,80 -30,59 

  
En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
               A deducir -1 2,35 3,70 0,30 -2,61 

   
-1 2,50 3,70 0,30 -2,78 

      
Total 9,10 

 

 
ODT-14 (P.K 7+042) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H3,0 x V2,5 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 35,74 
 

  35,74 

      
Total 35,74 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 1 3,57 
 

1,85 6,60 

   
1 3,57 

 
1,85 6,60 

   
1 3,51 

 
1,85 6,49 

   
1 3,51 

 
1,85 6,49 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 57,06 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 2,97 
 

1,85 5,49 

   
1 2,97 

 
1,85 5,49 

   
1 2,91 

 
1,85 5,38 

   
1 2,91 

 
1,85 5,38 

        
  

Alz.posterior frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

3,40 4,08 

        
  

En laterales de impostas 4 0,40 
 

0,40 0,64 

        
  

En rastrillos 1 8,40 
 

0,50 4,20 

   
1 8,40 

 
0,20 1,68 

        
  

En alzado posterior imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 62,44 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta A 1,00 1,98 80,00 
 

158,51 
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Aleta B 1,00 1,98 80,00 

 
158,51 

  
Aleta C 1,00 1,95 80,00 

 
155,84 

  
Aleta D 1,00 1,95 80,00 

 
155,84 

  
Embocadura 1,00 8,27 80,00 

 
661,44 

  
Boquillas 1,00 2,16 80,00 

 
173,16 

   
1,00 2,33 80,00 

 
186,48 

  
Rastrillo 1,00 0,97 80,00 

 
77,60 

  
Imposta 1,00 1,01 80,00   80,64 

      
Total 1808,02 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En boquillas 1 2,35 3,70 0,10 0,87 

   
1 2,50 3,70 0,10 0,93 

        
  

En cuerpo de obra 1 35,74 4,00 0,10 14,30 

      
Total 16,09 

        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 35,74 4,00 0,50 71,48 

   
2 35,74 2,00 1,05 150,11 

        
  

Paso seco de Fauna 1 35,74 0,50 0,60 10,72 

      
Total 232,31 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 3,57 0,30 1,85 1,98 

   
1 3,57 0,30 1,85 1,98 

   
1 3,51 0,30 1,85 1,95 

   
1 3,51 0,30 1,85 1,95 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 0,30 3,70 9,32 

  
                   A deducir -2 1,76 0,30 1,00 -1,06 

        
  

En Boquillas 1 1,95 3,70 0,30 2,16 

   
1 2,10 3,70 0,30 2,33 

        
  

En Rastrillos 1 2,35 0,40 0,50 0,47 

   
1 2,50 0,40 0,50 0,50 

        
  

En imposta 2 4,20 0,30 0,40 1,01 

      
Total 22,60 

        321.0020 m3 Excavación en zanjas 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
Rastrillos 1 8,40 0,50 0,20 0,84 

      
Total 7,68 

332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 35,74 5,00 4,00 714,80 

  
               A deducir -1 35,74 4,00 4,00 -571,84 

  
En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
               A deducir -1 2,35 3,70 0,30 -2,61 

   
-1 2,50 3,70 0,30 -2,78 

      
Total 144,42 

6600010 m2 Encachado de piedra 
     

        
  

Texto Unidades     Superficie Parcial 

        
  

En entrada de obra 1 
  

40,04 40,04 

  
En salida de obra 1 

  
39,62 39,62 

  
En solera de obra 1 35,74 3,00 107,22 107,22 

      
Total 186,88 
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ODT-14b (P.K 7+042) 

        
 

m Marco Prefabricado de Hormigón Armado de medidas interiores H3,0 x V2,5 m 
 

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 12,37 
 

  12,37 

      
Total 12,37 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 1 3,57 
 

1,85 6,60 

   
1 3,57 

 
1,85 6,60 

   
1 3,79 

 
1,85 7,01 

   
1 3,79 

 
1,85 7,01 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 58,09 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 2,97 
 

1,85 5,49 

   
1 2,97 

 
1,85 5,49 

   
1 3,19 

 
1,85 5,90 

   
1 3,19 

 
1,85 5,90 

        
  

Alz.posterior frente de obra 2 4,20 
 

3,70 31,08 

  
                   A deducir -2 1,76 

 
1,00 -3,52 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

3,40 4,08 

        
  

En laterales de impostas 4 0,40 
 

0,40 0,64 

        
  

En rastrillos 1 8,40 
 

0,50 4,20 

   
1 8,40 

 
0,20 1,68 

        
  

En alzado posterior imposta 2 4,20 
 

0,30 2,52 

      
Total 63,47 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta A 1,00 1,98 80,00 
 

158,51 

  
Aleta B 1,00 1,98 80,00 

 
158,51 

  
Aleta C 1,00 2,10 80,00 

 
168,28 

  
Aleta D 1,00 2,10 80,00 

 
168,28 

  
Embocadura 1,00 8,27 80,00 

 
661,44 

  
Boquillas 1,00 2,16 80,00 

 
173,16 

   
1,00 2,33 80,00 

 
186,48 

  
Rastrillo 1,00 0,97 80,00 

 
77,60 

  
Imposta 1,00 1,01 80,00   80,64 

      
Total 1832,89 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En boquillas 1 2,35 3,70 0,10 0,87 

   
1 2,50 3,70 0,10 0,93 

        
  

En cuerpo de obra 1 12,37 4,00 0,10 4,95 

      
Total 6,74 

        
        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 12,37 4,00 0,50 24,74 

   
2 12,37 2,00 1,05 51,95 

      
Total 76,69 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 1 3,57 0,30 1,85 1,98 

   
1 3,57 0,30 1,85 1,98 

   
1 3,79 0,30 1,85 2,10 

   
1 3,79 0,30 1,85 2,10 

        
  

En alzado frente de obra 2 4,20 0,30 3,70 9,32 

  
                   A deducir -2 1,76 0,30 1,00 -1,06 

        
  

En Boquillas 1 1,95 3,70 0,30 2,16 

   
1 2,10 3,70 0,30 2,33 

        
  

En Rastrillos 1 2,35 0,40 0,50 0,47 

   
1 2,50 0,40 0,50 0,50 

        
  

En imposta 2 4,20 0,30 0,40 1,01 

      
Total 22,91 

        
        321.0020 m3 Excavación en zanjas 

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 159 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
Rastrillos 1 8,40 0,50 0,20 0,84 

      
Total 7,68 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 12,37 5,00 0,80 49,48 

  
               A deducir -1 12,37 4,00 0,80 -39,58 

  
En boquillas 1 2,35 4,70 0,30 3,31 

   
1 2,50 4,70 0,30 3,53 

  
               A deducir -1 2,35 3,70 0,30 -2,61 

   
-1 2,50 3,70 0,30 -2,78 

      
Total 11,35 

        6600010 m2 Encachado de piedra 
     

        
  

Texto Unidades     Superficie Parcial 

        
  

En solera de obra 1 12,37 2,50 30,93 30,93 

      
Total 30,93 

 

 
ODT-16 (P.K 7+878) 

        
 

m Tubo Prefabricado de Hormigón Armado de 1800 mm de diámetro 
  

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
   

1 40,77 
  

40,77 

      
Total 40,77 

        
        680.0030 m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado de aletas 2 3,19 
 

2,26 14,42 

   
2 2,55 

 
2,26 11,53 

  
En alzado de aqueta de conexións  8 1,90 

 
3,66 55,63 

   
8 0,60 

 
3,66 17,57 

        
  

En alzado frente de obra 1 2,76 
 

2,26 6,24 

  
                   A deducir -1 2,54 

 
1,00 -2,54 

        
  

En talones de aletas 4 0,40 
 

0,30 0,48 

   
4 0,25 

 
0,30 0,30 

        
  

En imposta 4 2,76 
 

0,30 3,31 

      
Total 106,93 

        
        680.0010 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 2 3,19 
 

2,26 14,42 

   
2 2,55 

 
2,26 11,53 

  
En alzado de aqueta de conexións 8 2,30 

 
3,96 72,86 

   
8 1,00 

 
3,96 31,68 

        
  

Alz.posterior frente de obra 1 2,76 
 

2,26 6,24 

  
                   A deducir -1 2,54 

 
1,00 -2,54 

        
  

En laterales  de frente obra 4 0,30 
 

2,08 2,50 

        
  

En laterales de impostas 8 0,40 
 

0,40 1,28 

        
  

En rastrillos 1 4,20 
 

0,50 2,10 

        
  

En alzado posterior imposta 4 2,76 
 

0,30 3,31 

      
Total 143,37 

        
        600.0010 kg Acero B500S en barras para armado . 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

Aleta 1 2,00 4,33 80,00 
 

692,10 

  
Aleta 2 2,00 3,46 80,00 

 
553,25 
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En base arqueta de conexión 4,00 2,76 80,00 

 
883,20 

  
En alzado arqueta de conexión 4,00 1,76 80,00 

 
562,18 

  
Embocadura 2,00 8,49 80,00 

 
1358,59 

  
Boquillas 2,00 3,84 80,00 

 
614,50 

  
Rastrillo 1,00 0,37 80,00 

 
29,28 

  
Imposta 2,00 1,32 80,00 

 
211,97 

      
Total 4905,06 

        
        6100010 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 

    
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En arqueta de conexión 4 2,30 1,85 0,10 1,70 

  
En boquilla 2 2,40 2,50 0,10 1,20 

        
  

En cuerpo de obra 1 40,77 2,56 0,10 10,44 

      
Total 13,34 

        
        610.0020 m3 Hormigón  HM-20  

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cimentación cuerpo de obra 1 40,77 2,56 0,38 39,66 

   
2 40,77 1,28 0,63 65,75 

      
Total 105,41 

        610.0050 m3 Hormigón  HA-25 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En alzado aletas 2 3,19 0,30 2,26 4,33 

   
2 2,55 0,30 2,26 3,46 

  
En base arqueta de conexión 4 2,30 1,00 0,30 2,76 

  
En alzado arqueta de conexión 4 2,30 0,20 3,66 6,73 

   
4 0,60 0,20 3,66 1,76 

        
  

En alzado frente de obra 2 2,76 0,30 2,26 3,74 

  
                   A deducir -2 2,54 0,30 1,00 -1,52 

        
  

En Boquillas 2 3,46 1,85 0,30 3,84 

        
  

En Rastrillos 1 3,66 0,20 0,50 0,37 

        
  

En imposta 4 2,76 0,30 0,40 1,32 

      
Total 26,78 

        
        321.0020 m3 Excavación en zanjas 

     
  

     sobrantes a vertedero. 
     

        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra incluído en movimiento de tierras 
  

        
  

En arqueta de conexión 4 3,66 2,85 0,30 12,52 

  
En boquilla 2 2,40 3,50 0,30 5,04 

  
Rastrillos 1 4,20 0,00 -0,30 0,00 

      
Total 17,56 

        332.0040 m3 Relleno localizado zanjas y cimentaciones con suelos  desmonte 
  

  
     prestamos 

     
        
  

Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

        
  

En cuerpo de obra 1 40,77 3,56 2,00 290,28 

  
               A deducir -1 40,77 2,56 2,00 -208,74 

  
En arqueta de conexión 4 3,66 2,85 0,3 12,52 

  
En boquilla 2 2,4 3,5 0,3 5,04 

  
               A deducir -2 3,66 1,85 0,3 -4,06 

   
-2 2,4 2,5 0,3 -3,60 

      
Total 91,43 
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  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:55:31   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00   250.73     0.00     0.00      0.0    250.7      0.0      0.0      0.0    250.7      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   280.94     0.00     0.00      0.0    531.7      0.0      0.0      0.0    531.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00   311.50     0.00     0.00      0.0    843.2      0.0      0.0      0.0    843.2      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00   346.84     2.19     0.00      0.0   1190.0      2.2      0.0      0.0   1190.0      2.2      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00   391.81     1.22     0.00      0.0   1581.8      3.4      0.0      0.0   1581.8      3.4      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00   401.56    16.75     0.00      0.0   1983.4     20.2      0.0      0.0   1983.4     20.2      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00   384.29    17.53     0.00      0.0   2367.7     37.7      0.0      0.0   2367.7     37.7      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00   354.05    60.20     0.00      0.0   2721.7     97.9      0.0      0.0   2721.7     97.9      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00   323.50    85.71     0.00      0.0   3045.2    183.6      0.0      0.0   3045.2    183.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00   299.31    46.14     0.00      0.0   3344.5    229.8      0.0      0.0   3344.5    229.8      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00   271.69   126.20     0.00      0.0   3616.2    355.9      0.0      0.0   3616.2    355.9      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00   265.64   173.38     0.00      0.0   3881.9    529.3      0.0      0.0   3881.9    529.3      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00   282.98   148.67     0.00      0.0   4164.9    678.0      0.0      0.0   4164.9    678.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00   238.60   158.45     0.00      0.0   4403.5    836.4      0.0      0.0   4403.5    836.4      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00   192.61   156.01     0.00      0.0   4596.1    992.5      0.0      0.0   4596.1    992.5      0.0 T1-5 <ST1-5> C1-5 D1-5 
     320.000     0.00   149.89    98.39     0.00      0.0   4746.0   1090.8      0.0      0.0   4746.0   1090.8      0.0 T1-5 <ST1-5> C1-5 D1-5 
     340.000     0.00   107.75   169.85     0.00      0.0   4853.7   1260.7      0.0      0.0   4853.7   1260.7      0.0 T1-5 <ST1-5> C1-5 D1-5 
     360.000     0.00    77.47   320.43     0.00      0.0   4931.2   1581.1      0.0      0.0   4931.2   1581.1      0.0 T5 <ST5> C5 D5 
     380.000     0.00    58.87   431.58     0.00      0.0   4990.1   2012.7      0.0      0.0   4990.1   2012.7      0.0 T5 <ST5> C5 D5 
     400.000     0.00    36.92   558.16     5.42      0.0   5027.0   2570.9      5.4      0.0   5027.0   2570.9      5.4 T5 <ST5> C5 T5 
     420.000     0.00     0.00   557.45    27.22      0.0      0.0   3128.3     32.6      0.0   5027.0   3128.3     32.6 T5 <ST5> C5 D5 
     440.000     0.00    21.03   555.36     0.00      0.0     21.0   3683.7      0.0      0.0   5048.0   3683.7     32.6 T2-12 <ST2-12> C2-12 D2-12 
     460.000     0.00    35.82   688.07     0.00      0.0     56.9   4371.7      0.0      0.0   5083.8   4371.7     32.6 T2-12 <ST2-12> C2-12 D2-12 
     480.000     0.00    31.45   485.60     0.00      0.0     88.3   4857.4      0.0      0.0   5115.3   4857.4     32.6 T12 <ST12> C12 D12 
     500.000     0.00   448.23   373.86     0.00      0.0    536.5   5231.2      0.0      0.0   5563.5   5231.2     32.6 T12 <ST12> C12 D12 
     520.000     0.00  1570.33   307.59     0.00      0.0   2106.9   5538.8      0.0      0.0   7133.8   5538.8     32.6 T12 <ST12> C12 D12 
     540.000     0.00  1726.07   203.47     0.00      0.0   3832.9   5742.3      0.0      0.0   8859.9   5742.3     32.6 T12 <ST12> C12 D12 
     560.000     0.00  1766.82    97.28     0.00      0.0   5599.7   5839.6      0.0      0.0  10626.7   5839.6     32.6 T12 <ST12> C12 D12 
     580.000     2.20  1785.13     4.35     0.00      2.2   7384.9   5843.9      0.0      2.2  12411.9   5843.9     32.6 D12 C12 <ST12> C12 D12 
     600.000    58.66  1790.32     0.00     0.00     60.9   9175.2      0.0      0.0     60.9  14202.2   5843.9     32.6 D12 C12 <ST12> C12 D12 
     620.000   122.94  1771.91     0.00     0.00    183.8  10947.1      0.0      0.0    183.8  15974.1   5843.9     32.6 D12 C12 <ST12> C12 D12 
     640.000   170.96  1740.74     0.00     0.00    354.8  12687.8      0.0      0.0    354.8  17714.8   5843.9     32.6 D12 C12 <ST12> C12 D12 
     660.000    92.47  1624.69     0.00     0.00    447.2  14312.5      0.0      0.0    447.2  19339.5   5843.9     32.6 D3 C3 <ST3> C3 D3 
     680.000    67.76  1448.76     0.00     0.00    515.0  15761.3      0.0      0.0    515.0  20788.3   5843.9     32.6 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     700.000    57.41  1206.11     0.00     0.00    572.4  16967.4      0.0      0.0    572.4  21994.4   5843.9     32.6 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     720.000     1.00   882.06    53.16     0.00    573.4  17849.5     53.2      0.0    573.4  22876.5   5897.1     32.6 T2 <ST2> C2 D2 
     740.000     0.00   743.23   450.30     0.00      0.0  18592.7    503.5      0.0    573.4  23619.7   6347.4     32.6 T2 <ST2> C2 D2 
     760.000     0.00   538.85   497.57     0.00      0.0  19131.6   1001.0      0.0    573.4  24158.5   6844.9     32.6 T2 <ST2> C2 D2 
     780.000     0.00    74.32   517.63     0.00      0.0  19205.9   1518.7      0.0    573.4  24232.9   7362.6     32.6 T2-4 <ST2-4> C2-4 D2-4 
     800.000     0.00     0.00   412.63     0.00      0.0      0.0   1931.3      0.0    573.4  24232.9   7775.2     32.6 T2-4 <ST2-4> C2-4 D2-4 
     820.000     0.00     0.00   286.76     0.00      0.0      0.0   2218.0      0.0    573.4  24232.9   8062.0     32.6 T2-4 <ST2-4> C2-4 D2-4 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:55:31   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
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     840.000     0.00     0.00   156.82     0.00      0.0      0.0   2374.9      0.0    573.4  24232.9   8218.8     32.6 T2-4 <ST2-4> T2-4 
     860.000     2.26     0.00    30.02     0.00      2.3      0.0   2404.9      0.0    575.7  24232.9   8248.8     32.6 D4 C4 <ST4> C4 D4 
     880.000     7.34     0.00     0.00     0.00      9.6      0.0      0.0      0.0    583.0  24232.9   8248.8     32.6 D1 C1 <ST1> T1 
     900.000   200.27     0.00     0.00     0.00    209.9      0.0      0.0      0.0    783.3  24232.9   8248.8     32.6 D1 C1 <ST1> T1 
     920.000   158.62     2.27     0.00     0.00    368.5      2.3      0.0      0.0    941.9  24235.1   8248.8     32.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     940.000    90.23     7.46     0.00     0.00    458.7      9.7      0.0      0.0   1032.1  24242.6   8248.8     32.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     960.000    17.71     3.34     0.00     0.00    476.4     13.1      0.0      0.0   1049.8  24245.9   8248.8     32.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     980.000     0.00     0.76    44.21     0.00      0.0     13.8     44.2      0.0   1049.8  24246.7   8293.0     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1000.000     0.00    44.77   440.26     0.00      0.0     58.6    484.5      0.0   1049.8  24291.5   8733.3     32.6 T6 <ST6> C6 D6 
    1020.000     0.00   101.16   487.80     0.00      0.0    159.8    972.3      0.0   1049.8  24392.6   9221.1     32.6 T6 <ST6> C6 D6 
    1040.000     0.00    82.95   483.81     0.00      0.0    242.7   1456.1      0.0   1049.8  24475.6   9704.9     32.6 T6 <ST6> C6 D6 
    1060.000     0.00    39.40   418.08     0.00      0.0    282.1   1874.1      0.0   1049.8  24515.0  10122.9     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1080.000     0.00    39.42   203.77     0.00      0.0    321.5   2077.9      0.0   1049.8  24554.4  10326.7     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1100.000     0.00    93.78   153.60     0.00      0.0    415.3   2231.5      0.0   1049.8  24648.2  10480.3     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1120.000     0.00   196.08   121.85     0.00      0.0    611.4   2353.4      0.0   1049.8  24844.3  10602.2     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1140.000     0.00   199.60    70.51     0.00      0.0    811.0   2423.9      0.0   1049.8  25043.9  10672.7     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1160.000     0.00   174.88    24.25     0.00      0.0    985.9   2448.1      0.0   1049.8  25218.7  10696.9     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1180.000     0.00    48.48    19.72     0.00      0.0   1034.4   2467.8      0.0   1049.8  25267.2  10716.6     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1200.000     0.00    33.29     3.64     0.00      0.0   1067.6   2471.5      0.0   1049.8  25300.5  10720.3     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1220.000     0.00   123.40     2.11     0.00      0.0   1191.0   2473.6      0.0   1049.8  25423.9  10722.4     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1240.000     0.00   144.03     7.58     0.00      0.0   1335.1   2481.2      0.0   1049.8  25567.9  10730.0     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1260.000     0.00   183.26    39.64     0.00      0.0   1518.3   2520.8      0.0   1049.8  25751.2  10769.6     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1280.000     0.00   102.96    99.74     0.00      0.0   1621.3   2620.5      0.0   1049.8  25854.2  10869.3     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1300.000     0.00    73.10   136.59     0.00      0.0   1694.4   2757.1      0.0   1049.8  25927.3  11005.9     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1320.000     0.00    68.43   222.47     0.00      0.0   1762.8   2979.6      0.0   1049.8  25995.7  11228.4     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1340.000     0.00    54.35   408.92     0.00      0.0   1817.2   3388.5      0.0   1049.8  26050.0  11637.3     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1360.000     0.00    31.10   472.87     0.00      0.0   1848.3   3861.4      0.0   1049.8  26081.1  12110.2     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1380.000     0.00     0.00   490.49     0.00      0.0      0.0   4351.9      0.0   1049.8  26081.1  12600.7     32.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1400.000     0.00     0.00   445.75     0.00      0.0      0.0   4797.6      0.0   1049.8  26081.1  13046.4     32.6 T1 <ST1> T1 
    1420.000     0.00     0.00   318.74     0.20      0.0      0.0   5116.4      0.2   1049.8  26081.1  13365.2     32.8 T1 <ST1> T1 
    1440.000     0.00     0.00   203.38     7.32      0.0      0.0   5319.8      7.5   1049.8  26081.1  13568.6     40.2 T1 <ST1> T1 
    1460.000     0.00     0.00   118.57    18.07      0.0      0.0   5438.3     25.6   1049.8  26081.1  13687.1     58.2 T1 <ST1> T1 
    1480.000     1.22     0.00     7.51    26.21      1.2      0.0   5445.8     51.8   1051.0  26081.1  13694.6     84.4 D1 C1 <ST1> T1 
    1500.000     7.12     0.00     0.00    29.57      8.3      0.0      0.0     81.4   1058.2  26081.1  13694.6    114.0 D1 C1 <ST1> T1 
    1520.000     0.63     0.00     0.00    30.14      9.0      0.0      0.0    111.5   1058.8  26081.1  13694.6    144.1 D1 C1 <ST1> T1 
    1540.000     0.00     0.00     6.33    28.83      0.0      0.0      6.3    140.3   1058.8  26081.1  13701.0    173.0 T1 <ST1> T1 
    1560.000     0.00     0.00   107.36    27.93      0.0      0.0    113.7    168.3   1058.8  26081.1  13808.3    200.9 T1 <ST1> T1 
    1580.000     0.00     0.00   158.48    27.77      0.0      0.0    272.2    196.0   1058.8  26081.1  13966.8    228.7 T1 <ST1> T1 
    1600.000     0.00     0.00   209.61    32.53      0.0      0.0    481.8    228.6   1058.8  26081.1  14176.4    261.2 T1 <ST1> T1 
    1620.000     0.00     0.00   244.75    24.09      0.0      0.0    726.5    252.7   1058.8  26081.1  14421.2    285.3 T1 <ST1> C1 D1 
    1640.000     0.00     0.00   269.49    16.30      0.0      0.0    996.0    269.0   1058.8  26081.1  14690.7    301.6 T1 <ST1> C1 D1 
    1660.000     0.00     0.00   286.23    16.54      0.0      0.0   1282.3    285.5   1058.8  26081.1  14976.9    318.1 T1 <ST1> T1 
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    1680.000     0.00     0.00   286.77    36.90      0.0      0.0   1569.0    322.4   1058.8  26081.1  15263.7    355.0 T1 <ST1> T1 
    1700.000     0.00     0.00   289.34    57.23      0.0      0.0   1858.4    379.6   1058.8  26081.1  15553.0    412.3 T1 <ST1> T1 
    1720.000     0.00     0.00   203.02    91.28      0.0      0.0   2061.4    470.9   1058.8  26081.1  15756.0    503.5 T1 <ST1> T1 
    1740.000     0.00     0.00   274.96    96.58      0.0      0.0   2336.3    567.5   1058.8  26081.1  16031.0    600.1 T1 <ST1> T1 
    1760.000     0.00     0.00   224.83   104.37      0.0      0.0   2561.2    671.9   1058.8  26081.1  16255.8    704.5 T1 <ST1> T1 
    1780.000     0.00     0.00   229.04    82.40      0.0      0.0   2790.2    754.2   1058.8  26081.1  16484.8    786.9 T1 <ST1> T1 
    1800.000     0.00     0.00   230.01    59.79      0.0      0.0   3020.2    814.0   1058.8  26081.1  16714.9    846.7 T1 <ST1> T1 
    1820.000     0.00     0.00   244.97    40.43      0.0      0.0   3265.2    854.5   1058.8  26081.1  16959.8    887.1 T1 <ST1> T1 
    1840.000     0.00     0.00   244.09    36.28      0.0      0.0   3509.3    890.7   1058.8  26081.1  17203.9    923.4 T1 <ST1> T1 
    1860.000     0.00     0.00   234.73    41.50      0.0      0.0   3744.0    932.2   1058.8  26081.1  17438.6    964.9 T1 <ST1> T1 
    1880.000     0.00     0.00   216.17    45.80      0.0      0.0   3960.2    978.0   1058.8  26081.1  17654.8   1010.7 T1 <ST1> T1 
    1900.000     0.00     0.00   176.46    48.91      0.0      0.0   4136.6   1027.0   1058.8  26081.1  17831.3   1059.6 T1 <ST1> T1 
    1920.000     0.00     0.00   146.05    50.41      0.0      0.0   4282.7   1077.4   1058.8  26081.1  17977.3   1110.0 T1 <ST1> T1 
    1940.000     0.00     0.00   104.42    50.49      0.0      0.0   4387.1   1127.9   1058.8  26081.1  18081.7   1160.5 T1 <ST1> T1 
    1960.000     0.00     0.00    67.73    44.68      0.0      0.0   4454.8   1172.5   1058.8  26081.1  18149.5   1205.2 T1 <ST1> T1 
    1980.000     0.00     0.00    43.15    35.33      0.0      0.0   4498.0   1207.9   1058.8  26081.1  18192.6   1240.5 T1 <ST1> T1 
    2000.000     0.00     0.00    67.59    28.11      0.0      0.0   4565.6   1236.0   1058.8  26081.1  18260.2   1268.6 T1 <ST1> T1 
    2020.000     0.00     0.00    89.15    24.00      0.0      0.0   4654.7   1260.0   1058.8  26081.1  18349.4   1292.6 T1 <ST1> T1 
    2040.000     0.00     0.00   104.60    10.63      0.0      0.0   4759.3   1270.6   1058.8  26081.1  18454.0   1303.3 T1 <ST1> T1 
    2060.000     0.00     0.00   107.85     1.78      0.0      0.0   4867.2   1272.4   1058.8  26081.1  18561.8   1305.0 T1 <ST1> T1 
    2080.000     0.00     0.00   124.66     0.00      0.0      0.0   4991.8      0.0   1058.8  26081.1  18686.5   1305.0 T1 <ST1> T1 
    2100.000     0.00   181.25   158.58     0.00      0.0    181.2   5150.4      0.0   1058.8  26262.4  18845.1   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2120.000     0.00   140.56   150.67     0.00      0.0    321.8   5301.1      0.0   1058.8  26402.9  18995.7   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2140.000     0.00     8.45   129.85     0.00      0.0    330.3   5430.9      0.0   1058.8  26411.4  19125.6   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2160.000     0.00    34.14    63.60     0.00      0.0    364.4   5494.5      0.0   1058.8  26445.5  19189.2   1305.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    2180.000     0.00    89.59    52.48     0.00      0.0    454.0   5547.0      0.0   1058.8  26535.1  19241.7   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2200.000     0.00   110.46   138.57     0.00      0.0    564.4   5685.6      0.0   1058.8  26645.6  19380.2   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2220.000     0.00    92.35   144.28     0.00      0.0    656.8   5829.9      0.0   1058.8  26737.9  19524.5   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2240.000     0.00    47.29   133.46     0.00      0.0    704.1   5963.3      0.0   1058.8  26785.2  19658.0   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2260.000     0.00    19.82   139.87     0.00      0.0    723.9   6103.2      0.0   1058.8  26805.0  19797.8   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2280.000     0.00    20.64   133.82     0.00      0.0    744.5   6237.0      0.0   1058.8  26825.7  19931.7   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2300.000     0.00    50.26   106.13     0.00      0.0    794.8   6343.1      0.0   1058.8  26875.9  20037.8   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2320.000     0.00    68.97    62.28     0.00      0.0    863.8   6405.4      0.0   1058.8  26944.9  20100.1   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2340.000     0.00    65.53    55.12     0.00      0.0    929.3   6460.5      0.0   1058.8  27010.4  20155.2   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2360.000     0.00    63.67    47.80     0.00      0.0    993.0   6508.3      0.0   1058.8  27074.1  20203.0   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2380.000     0.00    67.70    43.99     0.00      0.0   1060.7   6552.3      0.0   1058.8  27141.8  20247.0   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2400.000     0.00    73.52    40.15     0.00      0.0   1134.2   6592.5      0.0   1058.8  27215.3  20287.1   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2420.000     0.00    84.48    37.16     0.00      0.0   1218.7   6629.6      0.0   1058.8  27299.8  20324.3   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2440.000     0.00   103.50    51.12     0.00      0.0   1322.2   6680.8      0.0   1058.8  27403.3  20375.4   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2460.000     0.00   202.15    51.37     0.00      0.0   1524.3   6732.1      0.0   1058.8  27605.5  20426.8   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2480.000     0.00   371.77    31.67     0.00      0.0   1896.1   6763.8      0.0   1058.8  27977.2  20458.4   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2500.000     0.00   350.52    15.40     0.00      0.0   2246.6   6779.2      0.0   1058.8  28327.7  20473.8   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:55:31   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
    2520.000     0.00   285.97     5.77     0.00      0.0   2532.6   6785.0      0.0   1058.8  28613.7  20479.6   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2540.000     0.00   188.75     8.62     0.00      0.0   2721.3   6793.6      0.0   1058.8  28802.5  20488.2   1305.0 T1 <ST1> C1 D1 
    2560.000     3.57    41.16    12.25     0.27      3.6   2762.5   6805.8      0.3   1062.4  28843.6  20500.5   1305.3 D1 C1 <ST1> T1 
    2580.000    29.96     0.75     0.00     0.34     33.5   2763.2      0.0      0.6   1092.3  28844.4  20500.5   1305.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    2600.000    96.14    19.12     0.00     0.00    129.7   2782.4      0.0      0.0   1188.5  28863.5  20500.5   1305.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    2620.000   150.65    50.85     0.00     0.00    280.3   2833.2      0.0      0.0   1339.1  28914.4  20500.5   1305.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    2640.000   189.07    65.03     0.00     0.00    469.4   2898.2      0.0      0.0   1528.2  28979.4  20500.5   1305.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    2660.000   234.42    98.02     0.00     0.00    703.8   2996.3      0.0      0.0   1762.6  29077.4  20500.5   1305.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    2680.000   164.11   187.33     0.00     0.00    867.9   3183.6      0.0      0.0   1926.7  29264.7  20500.5   1305.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    2700.000    24.03   232.67     3.43     0.00    891.9   3416.3      3.4      0.0   1950.7  29497.4  20503.9   1305.6 T1 <ST1> C1 D1 
    2720.000     0.00   215.85    22.31     0.00      0.0   3632.1     25.7      0.0   1950.7  29713.3  20526.2   1305.6 T1 <ST1> C1 D1 
    2740.000     0.00   186.52    12.02     0.00      0.0   3818.6     37.8      0.0   1950.7  29899.8  20538.2   1305.6 T1 <ST1> C1 D1 
    2760.000     0.00   132.79    10.06     0.00      0.0   3951.4     47.8      0.0   1950.7  30032.6  20548.3   1305.6 T1 <ST1> C1 D1 
    2780.000    61.98    70.43     0.00     0.00     62.0   4021.8      0.0      0.0   2012.7  30103.0  20548.3   1305.6 D9 C9 <ST9> C9 D9 
    2800.000   131.05    15.38     0.00     0.00    193.0   4037.2      0.0      0.0   2143.8  30118.4  20548.3   1305.6 D9 C9 <ST9> C9 D9 
    2820.000   114.64    20.98     0.00     0.00    307.7   4058.2      0.0      0.0   2258.4  30139.3  20548.3   1305.6 D9 C9 <ST9> C9 D9 
    2840.000    63.32    24.46     0.00     0.00    371.0   4082.7      0.0      0.0   2321.7  30163.8  20548.3   1305.6 D9 C9 <ST9> C9 D9 
    2860.000    14.87    21.11     0.00     0.00    385.9   4103.8      0.0      0.0   2336.6  30184.9  20548.3   1305.6 T9 <ST9> C9 D9 
    2880.000     0.00    17.99     0.00     0.00      0.0   4121.8      0.0      0.0   2336.6  30202.9  20548.3   1305.6 T9 <ST9> C9 D9 
    2900.000     0.00    17.09     0.00     0.00      0.0   4138.9      0.0      0.0   2336.6  30220.0  20548.3   1305.6 T9 <ST9> C9 D9 
    2920.000     0.00     3.97    29.17     0.00      0.0   4142.8     29.2      0.0   2336.6  30224.0  20577.5   1305.6 T9 <ST9> T9 
    2940.000     0.00     0.00   104.13     2.53      0.0      0.0    133.3      2.5   2336.6  30224.0  20681.6   1308.2 T9 <ST9> T9 
    2960.000     0.00     0.00   179.69    10.11      0.0      0.0    313.0     12.6   2336.6  30224.0  20861.3   1318.3 T9 <ST9> T9 
    2980.000     0.00     0.00   255.24    14.89      0.0      0.0    568.2     27.5   2336.6  30224.0  21116.5   1333.2 T9 <ST9> T9 
    3000.000     0.00     0.00   214.03    17.92      0.0      0.0    782.3     45.5   2336.6  30224.0  21330.5   1351.1 T9 <ST9> T9 
    3020.000     0.00     0.00   324.56    18.47      0.0      0.0   1106.8     63.9   2336.6  30224.0  21655.1   1369.6 T9 <ST9> T9 
    3040.000     0.00     0.00   360.25    18.53      0.0      0.0   1467.1     82.5   2336.6  30224.0  22015.4   1388.1 T9 <ST9> T9 
    3060.000     0.00     0.00   293.29    14.34      0.0      0.0   1760.4     96.8   2336.6  30224.0  22308.6   1402.4 T9 <ST9> T9 
    3080.000     0.00     0.00   379.10     3.61      0.0      0.0   2139.5    100.4   2336.6  30224.0  22687.7   1406.1 T9 <ST9> T9 
    3080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0   2336.6  30224.0  22687.7   1406.1 T9-1 <ST9-1> T9-1 
    3100.000     0.00     4.11   261.12     0.00      0.0      4.1    261.1      0.0   2336.6  30228.1  22948.9   1406.1 T9-1 <ST9-1> C9-1 D9-1 
    3120.000     0.00    13.75   113.51     0.00      0.0     17.9    374.6      0.0   2336.6  30241.8  23062.4   1406.1 T1 <ST1> C1 D1 
    3140.000     0.00     5.68    98.74     0.00      0.0     23.5    473.4      0.0   2336.6  30247.5  23161.1   1406.1 T1 <ST1> C1 D1 
    3160.000     0.00    24.15    88.25     0.00      0.0     47.7    561.6      0.0   2336.6  30271.6  23249.4   1406.1 T1 <ST1> C1 D1 
    3180.000     0.09    21.83    32.89     0.00      0.1     69.5    594.5      0.0   2336.7  30293.5  23282.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3200.000    15.22    17.95     0.00     0.00     15.3     87.5      0.0      0.0   2351.9  30311.4  23282.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3220.000    33.21     7.27     0.00     0.00     48.5     94.7      0.0      0.0   2385.1  30318.7  23282.3   1406.1 D1 C1 <ST1> T1 
    3240.000     1.44     1.70     5.19     0.00     50.0     96.4      5.2      0.0   2386.6  30320.4  23287.4   1406.1 T1 <ST1> C1 D1 
    3260.000     0.00    21.02    26.20     0.00      0.0    117.5     31.4      0.0   2386.6  30341.4  23313.6   1406.1 T1 <ST1> C1 D1 
    3280.000     0.00    35.74    31.32     0.00      0.0    153.2     62.7      0.0   2386.6  30377.2  23345.0   1406.1 T1 <ST1> C1 D1 
    3300.000     0.00    61.62     0.00     0.00      0.0    214.8      0.0      0.0   2386.6  30438.8  23345.0   1406.1 T1 <ST1> C1 D1 
    3320.000     0.00    26.62     0.00     0.00      0.0    241.4      0.0      0.0   2386.6  30465.4  23345.0   1406.1 T1 <ST1> C1 D1 
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    3340.000     0.00     0.00     0.15     0.00      0.0      0.0      0.1      0.0   2386.6  30465.4  23345.1   1406.1 T1 <ST1> C1 D1 
    3360.000     0.00     0.00     3.68     0.00      0.0      0.0      3.8      0.0   2386.6  30465.4  23348.8   1406.1 T1 <ST1> C1 D1 
    3380.000     0.00     0.00     0.53     0.00      0.0      0.0      4.4      0.0   2386.6  30465.4  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0   2386.6  30465.4  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3420.000    11.52    22.51     0.00     0.00     11.5     22.5      0.0      0.0   2398.1  30487.9  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3440.000    13.29    93.45     0.00     0.00     24.8    116.0      0.0      0.0   2411.4  30581.4  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3460.000    26.44   170.46     0.00     0.00     51.2    286.4      0.0      0.0   2437.8  30751.8  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3480.000    46.90   213.39     0.00     0.00     98.1    499.8      0.0      0.0   2484.7  30965.2  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3500.000    82.43   233.53     0.00     0.00    180.6    733.3      0.0      0.0   2567.1  31198.7  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3520.000   110.70   253.67     0.00     0.00    291.3    987.0      0.0      0.0   2677.8  31452.4  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3540.000   138.63   275.11     0.00     0.00    429.9   1262.1      0.0      0.0   2816.5  31727.5  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3560.000   163.83   304.26     0.00     0.00    593.7   1566.4      0.0      0.0   2980.3  32031.8  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3580.000   197.44   348.97     0.00     0.00    791.2   1915.3      0.0      0.0   3177.7  32380.7  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3600.000   223.49   399.45     0.00     0.00   1014.7   2314.8      0.0      0.0   3401.2  32780.2  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3620.000   247.16   435.61     0.00     0.00   1261.8   2750.4      0.0      0.0   3648.4  33215.8  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3640.000   289.71   465.99     0.00     0.00   1551.5   3216.4      0.0      0.0   3938.1  33681.8  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3660.000   243.72   499.02     0.00     0.00   1795.2   3715.4      0.0      0.0   4181.8  34180.8  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3680.000   161.10   448.55     0.00     0.00   1956.4   4164.0      0.0      0.0   4342.9  34629.4  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3700.000    94.48   347.39     0.00     0.00   2050.8   4511.3      0.0      0.0   4437.4  34976.7  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3720.000    44.66   255.02     0.00     0.00   2095.5   4766.4      0.0      0.0   4482.0  35231.8  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3740.000     2.19   170.80     0.00     0.00   2097.7   4937.2      0.0      0.0   4484.2  35402.6  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3760.000     0.00    95.85     0.00     0.00      0.0   5033.0      0.0      0.0   4484.2  35498.4  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3780.000     0.00    48.64     0.00     0.00      0.0   5081.7      0.0      0.0   4484.2  35547.1  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3800.000     0.00    15.12     0.00     0.00      0.0   5096.8      0.0      0.0   4484.2  35562.2  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0   4484.2  35562.2  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3840.000    91.64     0.00     0.00     0.00     91.6      0.0      0.0      0.0   4575.9  35562.2  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3860.000   503.20     0.00     0.00     0.00    594.8      0.0      0.0      0.0   5079.1  35562.2  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3880.000   436.69   167.58     0.00     0.00   1031.5    167.6      0.0      0.0   5515.8  35729.8  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3900.000   389.17   613.34     0.00     0.00   1420.7    780.9      0.0      0.0   5904.9  36343.1  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3920.000   311.29   608.30     0.00     0.00   1732.0   1389.2      0.0      0.0   6216.2  36951.4  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3940.000   273.85   545.07     0.00     0.00   2005.8   1934.3      0.0      0.0   6490.1  37496.5  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3960.000   260.31   460.78     0.00     0.00   2266.2   2395.1      0.0      0.0   6750.4  37957.2  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    3980.000   230.11   377.79     0.00     0.00   2496.3   2772.9      0.0      0.0   6980.5  38335.0  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4000.000   148.31   262.34     0.00     0.00   2644.6   3035.2      0.0      0.0   7128.8  38597.4  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4020.000   127.91   146.95     0.00     0.00   2772.5   3182.2      0.0      0.0   7256.7  38744.3  23349.3   1406.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4040.000    44.16    39.51     1.49     2.17   2816.6   3221.7      1.5      2.2   7300.9  38783.9  23350.8   1408.2 T1 <ST1> T1 
    4060.000     0.00     0.00    47.42   109.38      0.0      0.0     48.9    111.5   7300.9  38783.9  23398.2   1517.6 T1 <ST1> T1 
    4080.000     0.00     0.00    27.75   223.62      0.0      0.0     76.7    335.2   7300.9  38783.9  23426.0   1741.2 T1 <ST1> T1 
    4100.000    46.29     0.00     0.00   262.94     46.3      0.0      0.0    598.1   7347.2  38783.9  23426.0   2004.2 D1 C1 <ST1> T1 
    4120.000    34.72     0.00     0.00   225.63     81.0      0.0      0.0    823.7   7381.9  38783.9  23426.0   2229.8 D1 C1 <ST1> T1 
    4140.000    19.89     0.00     0.00   217.99    100.9      0.0      0.0   1041.7   7401.8  38783.9  23426.0   2447.8 D1 C1 <ST1> T1 
    4160.000     0.00     0.00     0.92   125.09      0.0      0.0      0.9   1166.8   7401.8  38783.9  23426.9   2572.9 T1 <ST1> T1 
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    4180.000     0.00     4.92    11.26    30.19      0.0      4.9     12.2   1197.0   7401.8  38788.8  23438.1   2603.1 T1 <ST1> C1 D1 
    4200.000    32.16   147.35     0.00     0.00     32.2    152.3      0.0      0.0   7433.9  38936.1  23438.1   2603.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4220.000   138.92   232.68     0.00     0.00    171.1    385.0      0.0      0.0   7572.8  39168.8  23438.1   2603.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4240.000   211.95   214.00     0.00     0.00    383.0    599.0      0.0      0.0   7784.8  39382.8  23438.1   2603.1 D1 C1 <ST1> T1 
    4260.000   237.23     0.00     0.00     0.00    620.3      0.0      0.0      0.0   8022.0  39382.8  23438.1   2603.1 D1 C1 <ST1> T1 
    4280.000   255.46     0.00     0.00     8.96    875.7      0.0      0.0      9.0   8277.5  39382.8  23438.1   2612.0 D1 C1 <ST1> T1 
    4300.000   260.48     0.00     0.00     8.22   1136.2      0.0      0.0     17.2   8538.0  39382.8  23438.1   2620.2 D1 C1 <ST1> T1 
    4320.000   258.04     0.00     0.00     7.50   1394.2      0.0      0.0     24.7   8796.0  39382.8  23438.1   2627.8 D1 C1 <ST1> T1 
    4340.000   246.89     0.00     0.00     9.28   1641.1      0.0      0.0     34.0   9042.9  39382.8  23438.1   2637.0 D1 C1 <ST1> T1 
    4360.000   237.61     0.00     0.00    14.54   1878.7      0.0      0.0     48.5   9280.5  39382.8  23438.1   2651.6 D1 C1 <ST1> T1 
    4380.000   227.93     0.00     0.00     2.03   2106.7      0.0      0.0     50.5   9508.4  39382.8  23438.1   2653.6 D1 C1 <ST1> T1 
    4400.000   233.49   155.23     0.00     0.00   2340.1    155.2      0.0      0.0   9741.9  39538.0  23438.1   2653.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4420.000   198.15   190.49     0.00     0.00   2538.3    345.7      0.0      0.0   9940.1  39728.5  23438.1   2653.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4440.000   205.00   195.35     0.00     0.00   2743.3    541.1      0.0      0.0  10145.1  39923.9  23438.1   2653.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4460.000   190.58   199.67     0.00     0.00   2933.9    740.7      0.0      0.0  10335.7  40123.5  23438.1   2653.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4480.000    29.92   180.99     0.00     0.00   2963.8    921.7      0.0      0.0  10365.6  40304.5  23438.1   2653.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4500.000    26.09   179.97     0.00     0.00   2989.9   1101.7      0.0      0.0  10391.7  40484.5  23438.1   2653.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4520.000    20.94   214.65     0.00     0.00   3010.8   1316.4      0.0      0.0  10412.6  40699.2  23438.1   2653.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4540.000    14.20   238.82     0.00     0.00   3025.0   1555.2      0.0      0.0  10426.8  40938.0  23438.1   2653.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4560.000     8.49   228.38     0.00     0.00   3033.5   1783.6      0.0      0.0  10435.3  41166.4  23438.1   2653.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    4580.000     1.45   212.66     0.00     0.00   3035.0   1996.2      0.0      0.0  10436.7  41379.0  23438.1   2653.6 T1 <ST1> C1 D1 
    4600.000     0.00   223.21     0.14     0.00      0.0   2219.4      0.1      0.0  10436.7  41602.2  23438.3   2653.6 T1 <ST1> C1 D1 
    4620.000     0.00   218.65     6.06     0.00      0.0   2438.1      6.2      0.0  10436.7  41820.9  23444.3   2653.6 T1-8 <ST1-8> C1-8 D1-8 
    4640.000     0.00   171.55    14.56     0.00      0.0   2609.6     20.8      0.0  10436.7  41992.4  23458.9   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4660.000     0.00   158.70    22.90     0.00      0.0   2768.3     43.7      0.0  10436.7  42151.1  23481.8   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4680.000     0.00   126.48    30.70     0.00      0.0   2894.8     74.4      0.0  10436.7  42277.6  23512.5   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4700.000     0.00   103.28    33.76     0.00      0.0   2998.1    108.1      0.0  10436.7  42380.9  23546.3   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4720.000     0.00   101.08    33.78     0.00      0.0   3099.2    141.9      0.0  10436.7  42482.0  23580.0   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4740.000     0.00    84.77    32.78     0.00      0.0   3183.9    174.7      0.0  10436.7  42566.7  23612.8   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4760.000     0.00   102.11    30.22     0.00      0.0   3286.0    204.9      0.0  10436.7  42668.9  23643.0   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4780.000     0.00   116.27    27.48     0.00      0.0   3402.3    232.4      0.0  10436.7  42785.1  23670.5   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4800.000     0.00   123.61    25.65     0.00      0.0   3525.9    258.0      0.0  10436.7  42908.7  23696.2   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4820.000     0.00   132.48    24.27     0.00      0.0   3658.4    282.3      0.0  10436.7  43041.2  23720.4   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4840.000     0.00   151.15    22.42     0.00      0.0   3809.6    304.7      0.0  10436.7  43192.4  23742.9   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4860.000     0.00   182.33    20.66     0.00      0.0   3991.9    325.4      0.0  10436.7  43374.7  23763.5   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4880.000     0.00   213.80    19.39     0.00      0.0   4205.7    344.8      0.0  10436.7  43588.5  23782.9   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4900.000     0.00   226.19    18.70     0.00      0.0   4431.9    363.5      0.0  10436.7  43814.7  23801.6   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4920.000     0.00   216.53    17.42     0.00      0.0   4648.4    380.9      0.0  10436.7  44031.2  23819.0   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4940.000     0.00   203.64    18.16     0.00      0.0   4852.0    399.1      0.0  10436.7  44234.8  23837.2   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4960.000     0.00   211.69    21.00     0.00      0.0   5063.7    420.1      0.0  10436.7  44446.5  23858.2   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    4980.000     0.00   227.90    17.74     0.00      0.0   5291.6    437.8      0.0  10436.7  44674.4  23875.9   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    5000.000     0.00   254.53    23.02     0.00      0.0   5546.2    460.8      0.0  10436.7  44929.0  23899.0   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
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    5020.000     0.00   278.89    22.28     0.00      0.0   5825.1    483.1      0.0  10436.7  45207.9  23921.2   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    5040.000     0.00   322.98    27.21     0.00      0.0   6148.0    510.3      0.0  10436.7  45530.8  23948.4   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    5060.000     0.00   406.58    22.65     0.00      0.0   6554.6    533.0      0.0  10436.7  45937.4  23971.1   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    5080.000     0.00   446.63    17.85     0.00      0.0   7001.2    550.8      0.0  10436.7  46384.1  23988.9   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    5100.000     0.00   496.68    27.77     0.00      0.0   7497.9    578.6      0.0  10436.7  46880.7  24016.7   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    5120.000     0.00   509.97    21.16     0.00      0.0   8007.9    599.7      0.0  10436.7  47390.7  24037.9   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    5140.000     0.00   438.75    31.97     0.00      0.0   8446.6    631.7      0.0  10436.7  47829.5  24069.8   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    5160.000     0.00   318.35    24.43     0.00      0.0   8765.0    656.1      0.0  10436.7  48147.8  24094.3   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    5180.000     0.00   192.57    23.87     0.00      0.0   8957.6    680.0      0.0  10436.7  48340.4  24118.1   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    5200.000     0.00    83.54    27.51     0.00      0.0   9041.1    707.5      0.0  10436.7  48423.9  24145.7   2653.6 T8 <ST8> C8 D8 
    5220.000     0.00     4.57    40.13    20.14      0.0   9045.7    747.6     20.1  10436.7  48428.5  24185.8   2673.7 T8 <ST8> T8 
    5240.000     0.00     0.00    75.63    41.77      0.0      0.0    823.3     61.9  10436.7  48428.5  24261.4   2715.5 T8 <ST8> T8 
    5260.000     0.00     0.00    81.89    40.48      0.0      0.0    905.2    102.4  10436.7  48428.5  24343.3   2756.0 T8 <ST8> T8 
    5280.000     0.00     0.00    56.82    14.99      0.0      0.0    962.0    117.4  10436.7  48428.5  24400.1   2771.0 T8 <ST8> T8 
    5300.000     0.00    11.95    20.94     0.00      0.0     12.0    982.9      0.0  10436.7  48440.4  24421.1   2771.0 T8-1 <ST8-1> C8-1 D8-1 
    5320.000     0.00   148.04    10.21     0.00      0.0    160.0    993.1      0.0  10436.7  48588.5  24431.3   2771.0 T1 <ST1> C1 D1 
    5340.000     0.00   327.68     6.09     0.00      0.0    487.7    999.2      0.0  10436.7  48916.2  24437.4   2771.0 T1 <ST1> C1 D1 
    5360.000     0.00   394.70     1.66     0.00      0.0    882.4   1000.9      0.0  10436.7  49310.9  24439.0   2771.0 T1 <ST1> C1 D1 
    5380.000     0.00   262.08     0.00     0.00      0.0   1144.5      0.0      0.0  10436.7  49572.9  24439.0   2771.0 T1 <ST1> C1 D1 
    5400.000     0.00   217.42     0.00     0.00      0.0   1361.9      0.0      0.0  10436.7  49790.4  24439.0   2771.0 T1 <ST1> C1 D1 
    5420.000     0.00   128.33     0.00     0.00      0.0   1490.2      0.0      0.0  10436.7  49918.7  24439.0   2771.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    5440.000     1.84     9.36     0.00     0.11      1.8   1499.6      0.0      0.1  10438.6  49928.0  24439.0   2771.1 D1 C1 <ST1> T1 
    5460.000     2.28     0.00     0.00    53.45      4.1      0.0      0.0     53.6  10440.9  49928.0  24439.0   2824.5 D1 C1 <ST1> T1 
    5480.000     0.00     0.00     0.00    93.03      0.0      0.0      0.0    146.6  10440.9  49928.0  24439.0   2917.6 T1 <ST1> T1 
    5500.000     0.00     0.00     0.00    47.85      0.0      0.0      0.0    194.4  10440.9  49928.0  24439.0   2965.4 T1 <ST1> T1 
    5520.000     0.00   170.92     0.00     0.00      0.0    170.9      0.0      0.0  10440.9  50099.0  24439.0   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5540.000     0.00   435.10     0.00     0.00      0.0    606.0      0.0      0.0  10440.9  50534.1  24439.0   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5560.000     0.00   566.79     0.00     0.00      0.0   1172.8      0.0      0.0  10440.9  51100.8  24439.0   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5580.000     0.00   542.97     0.00     0.00      0.0   1715.8      0.0      0.0  10440.9  51643.8  24439.0   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5600.000     0.00   504.73     0.00     0.00      0.0   2220.5      0.0      0.0  10440.9  52148.5  24439.0   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5620.000     0.00   307.65     0.00     0.00      0.0   2528.2      0.0      0.0  10440.9  52456.2  24439.0   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5640.000     0.00   202.06     0.00     0.00      0.0   2730.2      0.0      0.0  10440.9  52658.3  24439.0   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5660.000     0.00   193.62     6.77     0.00      0.0   2923.8      6.8      0.0  10440.9  52851.9  24445.8   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5680.000     0.00   176.38    10.76     0.00      0.0   3100.2     17.5      0.0  10440.9  53028.3  24456.6   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5700.000     0.00   151.32     6.90     0.00      0.0   3251.5     24.4      0.0  10440.9  53179.6  24463.5   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5720.000     0.00   139.54    26.00     0.00      0.0   3391.1     50.4      0.0  10440.9  53319.1  24489.5   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5740.000     0.00   157.06    48.00     0.00      0.0   3548.1     98.4      0.0  10440.9  53476.2  24537.5   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5760.000     0.00   172.33    97.62     0.00      0.0   3720.5    196.1      0.0  10440.9  53648.5  24635.1   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5780.000     0.00   138.61   162.23     0.00      0.0   3859.1    358.3      0.0  10440.9  53787.1  24797.3   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5800.000     0.00   123.27    87.70     0.00      0.0   3982.3    446.0      0.0  10440.9  53910.4  24885.0   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5820.000     0.00   175.54    96.25     0.00      0.0   4157.9    542.2      0.0  10440.9  54085.9  24981.3   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5840.000     0.00   243.31   224.46     0.00      0.0   4401.2    766.7      0.0  10440.9  54329.2  25205.7   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
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    5860.000     0.00   282.30   231.32     0.00      0.0   4683.5    998.0      0.0  10440.9  54611.5  25437.1   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5880.000     0.00   284.14   122.37     0.00      0.0   4967.6   1120.4      0.0  10440.9  54895.7  25559.4   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5900.000     0.00   277.20    23.55     0.00      0.0   5244.8   1143.9      0.0  10440.9  55172.9  25583.0   2965.4 T1 <ST1> C1 D1 
    5920.000     0.30   267.71     2.67     0.00      0.3   5512.5   1146.6      0.0  10441.2  55440.6  25585.7   2965.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    5940.000    30.86   255.90     0.00     0.00     31.2   5768.4      0.0      0.0  10472.0  55696.5  25585.7   2965.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    5960.000   111.30   229.67     0.00     0.00    142.5   5998.1      0.0      0.0  10583.3  55926.1  25585.7   2965.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    5980.000   158.11   160.16     0.00     0.00    300.6   6158.3      0.0      0.0  10741.4  56086.3  25585.7   2965.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6000.000    92.12    43.41     0.00     0.00    392.7   6201.7      0.0      0.0  10833.6  56129.7  25585.7   2965.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6020.000    15.32     0.00     0.00   189.23    408.0      0.0      0.0    189.2  10848.9  56129.7  25585.7   3154.7 T1 <ST1> T1 
    6040.000     0.00     0.00    23.64   306.06      0.0      0.0     23.6    495.3  10848.9  56129.7  25609.3   3460.7 T1 <ST1> T1 
    6060.000     0.00     1.19    51.23    68.53      0.0      1.2     74.9    563.8  10848.9  56130.9  25660.5   3529.2 T1 <ST1> C1 D1 
    6080.000     0.00    20.65    57.62     0.00      0.0     21.8    132.5      0.0  10848.9  56151.6  25718.1   3529.2 T1 <ST1> C1 D1 
    6100.000     0.00    50.33    60.21     0.00      0.0     72.2    192.7      0.0  10848.9  56201.9  25778.3   3529.2 T1 <ST1> C1 D1 
    6120.000     0.00   131.96    37.57     0.00      0.0    204.1    230.3      0.0  10848.9  56333.8  25815.9   3529.2 T1 <ST1> C1 D1 
    6140.000     0.00   187.64     7.82     0.00      0.0    391.8    238.1      0.0  10848.9  56521.5  25823.7   3529.2 T1 <ST1> C1 D1 
    6160.000    27.18   196.15     0.00     0.00     27.2    587.9      0.0      0.0  10876.1  56717.6  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6180.000    53.79   195.13     0.00     0.00     81.0    783.0      0.0      0.0  10929.9  56912.8  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6200.000    60.31   197.12     0.00     0.00    141.3    980.2      0.0      0.0  10990.2  57109.9  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6220.000    76.82   206.58     0.00     0.00    218.1   1186.7      0.0      0.0  11067.0  57316.5  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6240.000    85.76   200.95     0.00     0.00    303.9   1387.7      0.0      0.0  11152.7  57517.4  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6260.000    95.95   193.43     0.00     0.00    399.8   1581.1      0.0      0.0  11248.7  57710.8  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6280.000   104.98   196.65     0.00     0.00    504.8   1777.8      0.0      0.0  11353.7  57907.5  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6300.000   115.15   198.57     0.00     0.00    619.9   1976.3      0.0      0.0  11468.8  58106.1  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6320.000   108.99   168.20     0.00     0.00    728.9   2144.5      0.0      0.0  11577.8  58274.3  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6340.000    87.45   175.91     0.00     0.00    816.4   2320.5      0.0      0.0  11665.3  58450.2  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6360.000    67.05   183.68     0.00     0.00    883.4   2504.1      0.0      0.0  11732.3  58633.8  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6380.000    56.89   187.60     0.00     0.00    940.3   2691.7      0.0      0.0  11789.2  58821.4  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6400.000    68.06   197.27     0.00     0.00   1008.4   2889.0      0.0      0.0  11857.3  59018.7  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6420.000    76.55   218.27     0.00     0.00   1084.9   3107.3      0.0      0.0  11933.8  59237.0  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6440.000    75.71   235.98     0.00     0.00   1160.6   3343.3      0.0      0.0  12009.5  59473.0  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6460.000    52.00   236.55     0.00     0.00   1212.6   3579.8      0.0      0.0  12061.5  59709.5  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6480.000    35.98   146.40     0.00     0.00   1248.6   3726.2      0.0      0.0  12097.5  59855.9  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> T1 
    6500.000    15.42    91.69     0.00     0.00   1264.0   3817.9      0.0      0.0  12112.9  59947.6  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6520.000     7.19   104.27     0.00     0.00   1271.2   3922.2      0.0      0.0  12120.1  60051.9  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6540.000    10.91    85.26     0.00     0.00   1282.1   4007.4      0.0      0.0  12131.0  60137.1  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6560.000     0.43    52.17     0.00     0.00   1282.6   4059.6      0.0      0.0  12131.5  60189.3  25823.7   3529.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6580.000     0.00     5.25     0.00     5.05      0.0   4064.8      0.0      5.0  12131.5  60194.6  25823.7   3534.3 T1 <ST1> T1 
    6600.000     0.00     0.00    17.99    32.56      0.0      0.0     18.0     37.6  12131.5  60194.6  25841.7   3566.8 T1 <ST1> T1 
    6620.000     0.00     0.00    53.72    53.37      0.0      0.0     71.7     91.0  12131.5  60194.6  25895.4   3620.2 T1 <ST1> T1 
    6640.000     0.00     0.00    68.19    80.33      0.0      0.0    139.9    171.3  12131.5  60194.6  25963.6   3700.5 T1 <ST1> T1 
    6660.000     0.00     0.00    82.40    86.14      0.0      0.0    222.3    257.5  12131.5  60194.6  26046.0   3786.7 T1 <ST1> T1 
    6680.000     0.00     0.00    58.48    69.56      0.0      0.0    280.8    327.0  12131.5  60194.6  26104.5   3856.2 T1 <ST1> T1 
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    6700.000     0.00     0.00    48.96    33.46      0.0      0.0    329.7    360.5  12131.5  60194.6  26153.5   3889.7 T1 <ST1> T1 
    6720.000     0.00     0.00    23.70     5.83      0.0      0.0    353.4    366.3  12131.5  60194.6  26177.2   3895.5 T1 <ST1> T1 
    6740.000     0.54     2.45     0.00     0.00      0.5      2.5      0.0      0.0  12132.0  60197.0  26177.2   3895.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6760.000    23.05    33.35     0.00     0.00     23.6     35.8      0.0      0.0  12155.0  60230.4  26177.2   3895.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6780.000    54.67    66.11     0.00     0.00     78.3    101.9      0.0      0.0  12209.7  60296.5  26177.2   3895.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6800.000   110.59   118.83     0.00     0.00    188.9    220.7      0.0      0.0  12320.3  60415.3  26177.2   3895.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6820.000   141.58   149.00     0.00     0.00    330.4    369.7      0.0      0.0  12461.9  60564.3  26177.2   3895.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6840.000   129.42   117.20     0.00     0.00    459.9    486.9      0.0      0.0  12591.3  60681.5  26177.2   3895.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6860.000    65.22   102.00     0.00     0.00    525.1    588.9      0.0      0.0  12656.5  60783.5  26177.2   3895.5 D13 C13 <ST13> C13 D13 
    6880.000     0.00    74.46     0.00     0.00      0.0    663.4      0.0      0.0  12656.5  60858.0  26177.2   3895.5 D13 C13 <ST13> C13 D13 
    6900.000    17.68    45.69     0.00     0.00     17.7    709.1      0.0      0.0  12674.2  60903.6  26177.2   3895.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    6920.000    12.60    18.39     0.00     0.00     30.3    727.5      0.0      0.0  12686.8  60922.0  26177.2   3895.5 D1 C1 <ST1> T1 
    6940.000     0.61     0.00     0.00     0.06     30.9      0.0      0.0      0.1  12687.4  60922.0  26177.2   3895.6 D1 C1 <ST1> T1 
    6960.000     0.00     0.00     0.00    11.32      0.0      0.0      0.0     11.4  12687.4  60922.0  26177.2   3906.9 T1 <ST1> T1 
    6980.000     0.00     0.00     0.00    16.91      0.0      0.0      0.0     28.3  12687.4  60922.0  26177.2   3923.8 D1 C1 <ST1> T1 
    7000.000     0.00     0.00     7.86    13.97      0.0      0.0      7.9     42.3  12687.4  60922.0  26185.0   3937.8 T1 <ST1> T1 
    7020.000     0.00     0.00    10.30    16.72      0.0      0.0     18.2     59.0  12687.4  60922.0  26195.3   3954.5 T1 <ST1> T1 
    7040.000     0.00     0.00    15.23    35.90      0.0      0.0     33.4     94.9  12687.4  60922.0  26210.6   3990.4 T1 <ST1> T1 
    7060.000     0.00     0.00    14.69    14.45      0.0      0.0     48.1    109.3  12687.4  60922.0  26225.3   4004.9 T1 <ST1> T1 
    7080.000     0.00     0.00     0.19    10.79      0.0      0.0     48.3    120.1  12687.4  60922.0  26225.4   4015.7 D1 C1 <ST1> T1 
    7100.000     0.35     0.00     0.00     0.99      0.3      0.0      0.0    121.1  12687.8  60922.0  26225.4   4016.6 D1 C1 <ST1> T1 
    7120.000     9.77     0.00     0.00     0.00     10.1      0.0      0.0      0.0  12697.5  60922.0  26225.4   4016.6 D1 C1 <ST1> T1 
    7140.000    21.23     0.00     0.00     0.00     31.4      0.0      0.0      0.0  12718.8  60922.0  26225.4   4016.6 D1 C1 <ST1> T1 
    7160.000     7.98     0.00     0.00     0.00     39.3      0.0      0.0      0.0  12726.7  60922.0  26225.4   4016.6 D1 C1 <ST1> T1 
    7180.000     8.31     0.00     0.00     0.00     47.6      0.0      0.0      0.0  12735.1  60922.0  26225.4   4016.6 D1 C1 <ST1> T1 
    7200.000     0.41     0.00     0.00     0.00     48.1      0.0      0.0      0.0  12735.5  60922.0  26225.4   4016.6 D1 C1 <ST1> T1 
    7220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12735.5  60922.0  26225.4   4016.6 D1 C1 <ST1> T1 
    7240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12735.5  60922.0  26225.4   4016.6 T1 <ST1> T1 
    7260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12735.5  60922.0  26225.4   4016.6 T1 <ST1> T1 
    7280.000     0.00     0.00     1.67     0.17      0.0      0.0      1.7      0.2  12735.5  60922.0  26227.1   4016.8 T1 <ST1> T1 
    7300.000     0.00     0.00     3.02     0.14      0.0      0.0      4.7      0.3  12735.5  60922.0  26230.1   4017.0 T1 <ST1> T1 
    7320.000     0.00     0.00    10.23     0.07      0.0      0.0     14.9      0.4  12735.5  60922.0  26240.4   4017.0 T1 <ST1> T1 
    7340.000     0.00     0.00    13.35     0.19      0.0      0.0     28.3      0.6  12735.5  60922.0  26253.7   4017.2 T1 <ST1> T1 
    7360.000     0.00     0.00    24.67     0.00      0.0      0.0     52.9      0.0  12735.5  60922.0  26278.4   4017.2 T1 <ST1> T1 
    7380.000     0.00     3.68    39.59     0.00      0.0      3.7     92.5      0.0  12735.5  60925.7  26318.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7400.000     0.00    31.78    41.18     0.00      0.0     35.5    133.7      0.0  12735.5  60957.5  26359.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7420.000     0.00    64.28    43.99     0.00      0.0     99.7    177.7      0.0  12735.5  61021.8  26403.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7440.000     0.00    71.20    36.01     0.00      0.0    170.9    213.7      0.0  12735.5  61093.0  26439.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7460.000     0.00    50.48    35.90     0.00      0.0    221.4    249.6      0.0  12735.5  61143.5  26475.1   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7480.000     0.00   153.28    35.06     0.00      0.0    374.7    284.7      0.0  12735.5  61296.7  26510.1   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7500.000    29.52   294.85    23.43     0.00     29.5    669.5    308.1      0.0  12765.0  61591.6  26533.5   4017.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    7520.000    64.38   272.60     0.00     0.00     93.9    942.1      0.0      0.0  12829.4  61864.2  26533.5   4017.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
    7540.000     3.53   280.49     3.43     0.00     97.4   1222.6      3.4      0.0  12832.9  62144.7  26537.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7560.000     0.00   241.29     3.26     0.00      0.0   1463.9      6.7      0.0  12832.9  62386.0  26540.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7580.000     0.00    14.37     0.00     0.00      0.0   1478.3      0.0      0.0  12832.9  62400.3  26540.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12832.9  62400.3  26540.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12832.9  62400.3  26540.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12832.9  62400.3  26540.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12832.9  62400.3  26540.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12832.9  62400.3  26540.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12832.9  62400.3  26540.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12832.9  62400.3  26540.2   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7740.000     0.00     0.00     0.72     0.00      0.0      0.0      0.7      0.0  12832.9  62400.3  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12832.9  62400.3  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7780.000     0.00    33.22     0.00     0.00      0.0     33.2      0.0      0.0  12832.9  62433.5  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7800.000     0.00    77.20     0.00     0.00      0.0    110.4      0.0      0.0  12832.9  62510.7  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7820.000     0.00    68.94     0.00     0.00      0.0    179.4      0.0      0.0  12832.9  62579.7  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7840.000     0.00    76.49     0.00     0.00      0.0    255.9      0.0      0.0  12832.9  62656.2  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7860.000     0.00    52.00     0.00     0.00      0.0    307.9      0.0      0.0  12832.9  62708.2  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7880.000     0.00    49.05     0.00     0.00      0.0    356.9      0.0      0.0  12832.9  62757.2  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7900.000     0.00    57.79     0.00     0.00      0.0    414.7      0.0      0.0  12832.9  62815.0  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7920.000     0.00    51.94     0.00     0.00      0.0    466.6      0.0      0.0  12832.9  62867.0  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7940.000     0.00    25.53     0.00     0.00      0.0    492.2      0.0      0.0  12832.9  62892.5  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7960.000     0.00    51.28     0.00     0.00      0.0    543.4      0.0      0.0  12832.9  62943.8  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    7980.000     0.00    61.49     0.00     0.00      0.0    604.9      0.0      0.0  12832.9  63005.2  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8000.000     0.00    56.06     0.00     0.00      0.0    661.0      0.0      0.0  12832.9  63061.3  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8020.000     0.00    24.15     0.00     0.00      0.0    685.1      0.0      0.0  12832.9  63085.5  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8040.000     0.00     0.63     0.00     0.00      0.0    685.8      0.0      0.0  12832.9  63086.1  26541.0   4017.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8060.000     0.00     0.00     0.00     3.43      0.0      0.0      0.0      3.4  12832.9  63086.1  26541.0   4020.6 T1 <ST1> T1 
    8080.000     0.00     0.00     0.00    28.54      0.0      0.0      0.0     32.0  12832.9  63086.1  26541.0   4049.2 T1 <ST1> T1 
    8100.000     0.00     0.00     0.00    50.57      0.0      0.0      0.0     82.5  12832.9  63086.1  26541.0   4099.7 T1 <ST1> T1 
    8120.000     0.00     0.00     0.00    21.01      0.0      0.0      0.0    103.5  12832.9  63086.1  26541.0   4120.8 T1 <ST1> T1 
    8140.000     0.00     0.00     0.00     3.97      0.0      0.0      0.0    107.5  12832.9  63086.1  26541.0   4124.7 T1 <ST1> T1 
    8160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12832.9  63086.1  26541.0   4124.7 T1 <ST1> T1 
    8180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0  12832.9  63086.1  26541.0   4124.7 T1 <ST1> T1 
    8200.000     0.00     0.00     0.00     2.50      0.0      0.0      0.0      2.5  12832.9  63086.1  26541.0   4127.2 T1 <ST1> T1 
    8220.000     0.00    30.05   159.58     0.00      0.0     30.1    159.6      0.0  12832.9  63116.1  26700.5   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8240.000     0.00   121.39   110.52     0.00      0.0    151.4    270.1      0.0  12832.9  63237.5  26811.1   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8260.000     0.00   184.75    39.39     0.00      0.0    336.2    309.5      0.0  12832.9  63422.3  26850.4   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8280.000     0.00   223.79    72.52     0.00      0.0    560.0    382.0      0.0  12832.9  63646.1  26923.0   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8300.000     0.00   353.23   204.24     0.00      0.0    913.2    586.2      0.0  12832.9  63999.3  27127.2   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8320.000     0.00   371.59   128.88     0.00      0.0   1284.8    715.1      0.0  12832.9  64370.9  27256.1   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8340.000     0.00   358.67    68.12     0.00      0.0   1643.5    783.2      0.0  12832.9  64729.6  27324.2   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8360.000     0.00   340.62    35.43     0.00      0.0   1984.1    818.7      0.0  12832.9  65070.2  27359.6   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Tronco 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
    8380.000     0.00   331.43    26.34     0.00      0.0   2315.5    845.0      0.0  12832.9  65401.6  27386.0   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8400.000     0.00   322.06    23.77     0.00      0.0   2637.6    868.8      0.0  12832.9  65723.7  27409.7   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8420.000     0.00   319.86    25.14     0.00      0.0   2957.4    893.9      0.0  12832.9  66043.5  27434.9   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8440.000     0.00   332.90    28.50     0.00      0.0   3290.3    922.4      0.0  12832.9  66376.4  27463.4   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8460.000     0.00   337.71    25.76     0.00      0.0   3628.0    948.2      0.0  12832.9  66714.1  27489.1   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8480.000     0.00   343.26    19.62     0.00      0.0   3971.3    967.8      0.0  12832.9  67057.4  27508.8   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8500.000     0.00   348.12    10.33     0.00      0.0   4319.4    978.1      0.0  12832.9  67405.5  27519.1   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8520.000     0.00   352.34     0.00     0.00      0.0   4671.8      0.0      0.0  12832.9  67757.9  27519.1   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8540.000     0.00   359.29     0.00     0.00      0.0   5031.1      0.0      0.0  12832.9  68117.1  27519.1   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
    8549.266     0.00   169.77     0.00     0.00      0.0   5200.8      0.0      0.0  12832.9  68286.9  27519.1   4127.2 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Glorieta Norte 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000   624.46     3.32     0.00     0.00    624.5      3.3      0.0      0.0    624.5      3.3      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
      40.000   615.38    51.33     0.00     0.00   1239.8     54.6      0.0      0.0   1239.8     54.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000   606.95    20.71     0.00     0.00   1846.8     75.4      0.0      0.0   1846.8     75.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000   602.47   313.15     0.00     0.00   2449.3    388.5      0.0      0.0   2449.3    388.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000   602.46     0.00     0.00     0.00   3051.7      0.0      0.0      0.0   3051.7    388.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000   606.93    48.70     0.00     0.00   3658.6     48.7      0.0      0.0   3658.6    437.2      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     140.000   615.36    96.38     0.00     0.00   4274.0    145.1      0.0      0.0   4274.0    533.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000   624.44   106.11     0.00     0.00   4898.4    251.2      0.0      0.0   4898.4    639.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000   631.18    65.38     0.00     0.00   5529.6    316.6      0.0      0.0   5529.6    705.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000   633.38     0.00     0.00     0.00   6163.0      0.0      0.0      0.0   6163.0    705.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     219.911   628.37    78.05     0.00     0.00   6791.4     78.1      0.0      0.0   6791.4    783.1      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  11: Glorieta Sur 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    47.85     3.49      0.0      0.0     47.8      3.5      0.0      0.0     47.8      3.5 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    70.02    69.25      0.0      0.0    117.9     72.7      0.0      0.0    117.9     72.7 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    78.18    92.51      0.0      0.0    196.1    165.2      0.0      0.0    196.1    165.2 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    73.55     0.00      0.0      0.0    269.6      0.0      0.0      0.0    269.6    165.2 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    56.79     1.67      0.0      0.0    326.4      1.7      0.0      0.0    326.4    166.9 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    37.34    17.33      0.0      0.0    363.7     19.0      0.0      0.0    363.7    184.2 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.74    16.89     0.00      0.0      0.7    380.6      0.0      0.0      0.7    380.6    184.2 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     2.65    46.16     0.11     0.00      2.6     46.9    380.7      0.0      2.6     46.9    380.7    184.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    19.77    14.48     0.00     0.00     22.4     61.4      0.0      0.0     22.4     61.4    380.7    184.2 D1 C1 <ST1> T1 
     200.000     8.20     0.00     0.00     0.00     30.6      0.0      0.0      0.0     30.6     61.4    380.7    184.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     219.911     0.00     1.86    20.10     2.59      0.0      1.9     20.1      2.6     30.6     63.3    400.8    186.8 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: PS 3+565 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      27.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000    19.95     8.67     0.00     0.00     19.9      8.7      0.0      0.0     19.9      8.7      0.0      0.0 Estructura D3 <ST3> D3 Estructura 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     19.9      8.7      0.0      0.0 Estructura D3 <ST3> D3 Estructura 
      79.000     0.00     0.00     8.27     4.79      0.0      0.0      8.3      4.8     19.9      8.7      8.3      4.8 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Ramal NW 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D3 C3 <ST3> C3 D3 
      20.000     0.15   505.78     0.00     0.00      0.1    505.8      0.0      0.0      0.1    505.8      0.0      0.0 D3 C3 <ST3> C3 D3 
      40.000   154.50   556.63     0.00     0.00    154.6   1062.4      0.0      0.0    154.6   1062.4      0.0      0.0 D3 C3 <ST3> C3 D3 
      60.000   217.16   634.18     0.00     0.00    371.8   1696.6      0.0      0.0    371.8   1696.6      0.0      0.0 D3-1 C3-1 <ST3-1> C3-1 D3-1 
      80.000   244.13   575.79     0.00     0.00    615.9   2272.4      0.0      0.0    615.9   2272.4      0.0      0.0 D3-1 C3-1 <ST3-1> C3-1 D3-1 
     100.000   203.06   496.76     0.00     0.00    819.0   2769.1      0.0      0.0    819.0   2769.1      0.0      0.0 D3-1 C3-1 <ST3-1> C3-1 D3-1 
     120.000   146.82   477.45     0.00     0.00    965.8   3246.6      0.0      0.0    965.8   3246.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000    99.71   534.50     0.00     0.00   1065.5   3781.1      0.0      0.0   1065.5   3781.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000    60.93   593.61     0.00     0.00   1126.5   4374.7      0.0      0.0   1126.5   4374.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    25.07   664.36     0.00     0.00   1151.5   5039.1      0.0      0.0   1151.5   5039.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.02   721.54     0.00     0.00   1151.5   5760.6      0.0      0.0   1151.5   5760.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00   770.16     0.00     0.00      0.0   6530.8      0.0      0.0   1151.5   6530.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00   801.95     0.00     0.00      0.0   7332.7      0.0      0.0   1151.5   7332.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00   802.47     0.00     0.00      0.0   8135.2      0.0      0.0   1151.5   8135.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00   722.90     0.00     0.00      0.0   8858.1      0.0      0.0   1151.5   8858.1      0.0      0.0 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
     286.122     0.00   197.60     0.00     0.00      0.0   9055.7      0.0      0.0   1151.5   9055.7      0.0      0.0 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  14: Ramal SW 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      65.911     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2-1 <ST2-1> C2-1 D2 
      80.000     0.11   399.89     0.00     0.00      0.1    399.9      0.0      0.0      0.1    399.9      0.0      0.0 D2-1 C2-1 <ST2-1> C2-1 D2-1 
     100.000     0.00   574.39     0.00     0.00      0.0    974.3      0.0      0.0      0.1    974.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00   550.76     0.00     0.00      0.0   1525.0      0.0      0.0      0.1   1525.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00   517.72     0.00     0.00      0.0   2042.8      0.0      0.0      0.1   2042.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     5.15   479.66     0.00     0.00      5.2   2522.4      0.0      0.0      5.3   2522.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    28.60   435.34     0.00     0.00     33.7   2957.8      0.0      0.0     33.9   2957.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000    33.30   392.58     0.00     0.00     67.0   3350.3      0.0      0.0     67.2   3350.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000    52.51   333.19     0.00     0.00    119.6   3683.5      0.0      0.0    119.7   3683.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000    87.08   266.19     0.00     0.00    206.6   3949.7      0.0      0.0    206.7   3949.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000   135.55   210.31     0.00     0.00    342.2   4160.0      0.0      0.0    342.3   4160.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000   108.64   151.37     0.00     0.00    450.8   4311.4      0.0      0.0    450.9   4311.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000    46.68    77.63     0.00     0.00    497.5   4389.0      0.0      0.0    497.6   4389.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     320.000     4.46    33.40     0.00     0.00    502.0   4422.4      0.0      0.0    502.1   4422.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     340.000     0.00    15.55     0.09     0.00      0.0   4438.0      0.1      0.0    502.1   4438.0      0.1      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     348.489     0.00     0.01     0.00     0.00      0.0   4438.0      0.1      0.0    502.1   4438.0      0.1      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  15: Ramal SE 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.39    44.57      0.0      0.0      0.4     44.6      0.0      0.0      0.4     44.6 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    83.31    60.14      0.0      0.0     83.7    104.7      0.0      0.0     83.7    104.7 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00   107.77    75.59      0.0      0.0    191.5    180.3      0.0      0.0    191.5    180.3 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00   113.59    87.06      0.0      0.0    305.1    267.4      0.0      0.0    305.1    267.4 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    97.72    80.29      0.0      0.0    402.8    347.7      0.0      0.0    402.8    347.7 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    71.46    59.53      0.0      0.0    474.2    407.2      0.0      0.0    474.2    407.2 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    56.32    38.44      0.0      0.0    530.6    445.6      0.0      0.0    530.6    445.6 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    41.49    23.14      0.0      0.0    572.1    468.8      0.0      0.0    572.1    468.8 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    27.62    22.57      0.0      0.0    599.7    491.3      0.0      0.0    599.7    491.3 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    11.89    29.46      0.0      0.0    611.6    520.8      0.0      0.0    611.6    520.8 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00    35.53      0.0      0.0      0.0    556.3      0.0      0.0    611.6    556.3 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00    31.15      0.0      0.0      0.0    587.5      0.0      0.0    611.6    587.5 T1-2 <ST1-2> T1-2 
     258.032     0.00     0.00     0.00    34.17      0.0      0.0      0.0    621.6      0.0      0.0    611.6    621.6 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  16: Ramal NE 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      77.765     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2-1 <ST2-1> C2-1 D2 
      80.000     0.00     5.92     0.00     0.00      0.0      5.9      0.0      0.0      0.0      5.9      0.0      0.0 D2-1 C2-1 <ST2-1> C2-1 D2-1 
     100.000     0.00    73.51     0.00     0.00      0.0     79.4      0.0      0.0      0.0     79.4      0.0      0.0 D2-1 C2-1 <ST2-1> C2-1 D2-1 
     120.000     0.00   116.69     0.00     0.00      0.0    196.1      0.0      0.0      0.0    196.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00   135.87     0.00     0.00      0.0    332.0      0.0      0.0      0.0    332.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     1.31   155.92     0.00     0.00      1.3    487.9      0.0      0.0      1.3    487.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    26.14   172.33     0.00     0.00     27.5    660.2      0.0      0.0     27.5    660.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000    47.09   194.72     0.00     0.00     74.5    855.0      0.0      0.0     74.5    855.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000    81.59   239.65     0.00     0.00    156.1   1094.6      0.0      0.0    156.1   1094.6      0.0      0.0 D3 C3 <ST3> C3 D3 
     240.000   101.25   256.03     0.00     0.00    257.4   1350.6      0.0      0.0    257.4   1350.6      0.0      0.0 D3 C3 <ST3> C3 D3 

     260.000   100.34   237.20     0.00     0.00    357.7   1587.8      0.0      0.0    357.7   1587.8      0.0      0.0 D3 C3 <ST3> C3 D3 
     280.000    97.10   225.88     0.00     0.00    454.8   1813.7      0.0      0.0    454.8   1813.7      0.0      0.0 D3-4 C3-4 <ST3-4> C3-4 D3-4 
     300.000   115.37   296.92     0.00     0.00    570.2   2110.6      0.0      0.0    570.2   2110.6      0.0      0.0 D3-4 C3-4 <ST3-4> C3-4 D3-4 
     320.000   161.91   392.58     0.00     0.00    732.1   2503.2      0.0      0.0    732.1   2503.2      0.0      0.0 D4 C4 <ST4> C4 D4 
     340.000    46.60   428.09     0.00     0.00    778.7   2931.3      0.0      0.0    778.7   2931.3      0.0      0.0 D4 C4 <ST4> C4 D4 
     347.605     0.00   156.87     0.00     0.00      0.0   3088.2      0.0      0.0    778.7   3088.2      0.0      0.0 D4 C4 <ST4> C4 D4 
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  PROYECTO :  
  EJE:  18: Deflectora1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      27.452     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  19: Deflectora2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      27.152     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  20: Deflectora3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00    79.51      0.0      0.0      0.0     79.5      0.0      0.0      0.0     79.5 T1 <ST1> T1 
      38.128     0.00     0.00     0.01    46.77      0.0      0.0      0.0    126.3      0.0      0.0      0.0    126.3 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  21: Deflectora4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.01    50.02      0.0      0.0      0.0     50.0      0.0      0.0      0.0     50.0 T1 <ST1> T1 
      36.328     0.00     0.00     0.01    32.94      0.0      0.0      0.0     83.0      0.0      0.0      0.0     83.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  22: Deflectora5 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00   134.12     0.00     0.00      0.0    134.1      0.0      0.0      0.0    134.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      38.157     0.01    88.78     0.00     0.00      0.0    222.9      0.0      0.0      0.0    222.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  23: Deflectora6 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.01   136.70     0.00     0.00      0.0    136.7      0.0      0.0      0.0    136.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      36.362     0.03   147.08     0.00     0.00      0.0    283.8      0.0      0.0      0.0    283.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  24: Deflectora 7 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     3.53   409.80     0.00     0.00      3.5    409.8      0.0      0.0      3.5    409.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      34.108     0.10   265.26     0.00     0.00      3.6    675.1      0.0      0.0      3.6    675.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  25: Deflectora 8 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.05   403.32     0.00     0.00      0.1    403.3      0.0      0.0      0.1    403.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   386.51     0.00     0.00      0.0    789.8      0.0      0.0      0.1    789.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      42.967     3.39    56.83     0.00     0.00      3.4    846.7      0.0      0.0      3.4    846.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  26: Deflectora 9 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.04   406.18     0.00     0.00      0.0    406.2      0.0      0.0      0.0    406.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   415.05     0.00     0.00      0.0    821.2      0.0      0.0      0.0    821.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      51.606     0.00   261.50     0.00     0.00      0.0   1082.7      0.0      0.0      0.0   1082.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  27: Deflectora 10 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00   477.94     0.00     0.00      0.0    477.9      0.0      0.0      0.0    477.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   504.53     0.00     0.00      0.0    982.5      0.0      0.0      0.0    982.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      45.295     0.00   139.17     0.00     0.00      0.0   1121.6      0.0      0.0      0.0   1121.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  30: Reposicion OU-622 (1+500-2+040) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T2-1 <ST2-1> C2-1 D2 
      20.000     0.44     0.00     0.00     0.23      0.4      0.0      0.0      0.2      0.4      0.0      0.0      0.2 D2-1 C2-1 <ST2-1> T2-1 

      40.000    11.58     0.00     0.00     4.62     12.0      0.0      0.0      4.9     12.0      0.0      0.0      4.9 D1 C1 <ST1> T1 
      60.000    22.64     0.00     0.00     0.13     34.7      0.0      0.0      5.0     34.7      0.0      0.0      5.0 D1 C1 <ST1> T1 
      80.000     2.80     0.00     0.00     5.49     37.5      0.0      0.0     10.5     37.5      0.0      0.0     10.5 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000     7.29     0.00     0.00    60.41     44.8      0.0      0.0     70.9     44.8      0.0      0.0     70.9 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000    12.49     0.00     0.02    73.96     57.2      0.0      0.0    144.9     57.2      0.0      0.0    144.9 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     7.89    68.36      0.0      0.0      7.9    213.2     57.2      0.0      7.9    213.2 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    18.38    59.72      0.0      0.0     26.3    272.9     57.2      0.0     26.3    272.9 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    25.60    35.72      0.0      0.0     51.9    308.7     57.2      0.0     51.9    308.7 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    24.80    21.74      0.0      0.0     76.7    330.4     57.2      0.0     76.7    330.4 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00    16.10     7.26      0.0      0.0     92.8    337.7     57.2      0.0     92.8    337.7 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00    20.00     7.70      0.0      0.0    112.8    345.4     57.2      0.0    112.8    345.4 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00    26.90     9.85      0.0      0.0    139.7    355.2     57.2      0.0    139.7    355.2 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00    11.96     7.05      0.0      0.0    151.6    362.2     57.2      0.0    151.6    362.2 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00    13.51     7.90      0.0      0.0    165.1    370.1     57.2      0.0    165.1    370.1 T1 <ST1> T1 
     320.000    15.32     0.00     2.38     2.32     15.3      0.0    167.5    372.5     72.6      0.0    167.5    372.5 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00    18.37    14.74      0.0      0.0    185.9    387.2     72.6      0.0    185.9    387.2 T1 <ST1> T1 
     360.000     0.00     0.00    35.79    40.30      0.0      0.0    221.7    427.5     72.6      0.0    221.7    427.5 T1 <ST1> T1 
     380.000     0.00     0.00    52.46    43.04      0.0      0.0    274.1    470.5     72.6      0.0    274.1    470.5 T1 <ST1> T1 
     400.000     0.00     0.00    51.44    57.79      0.0      0.0    325.6    528.3     72.6      0.0    325.6    528.3 T1 <ST1> T1 
     420.000     0.00     0.00    51.30    71.40      0.0      0.0    376.9    599.7     72.6      0.0    376.9    599.7 T1 <ST1> T1 
     440.000     0.00     0.00    48.78    87.43      0.0      0.0    425.7    687.2     72.6      0.0    425.7    687.2 T1 <ST1> T1 
     460.000     0.00     0.00    25.36    99.72      0.0      0.0    451.0    786.9     72.6      0.0    451.0    786.9 T1 <ST1> T1 
     480.000     0.00     0.00    13.54    98.02      0.0      0.0    464.6    884.9     72.6      0.0    464.6    884.9 T1 <ST1> T1 
     500.000     0.00     0.00    11.88    79.63      0.0      0.0    476.5    964.5     72.6      0.0    476.5    964.5 T1 <ST1> T1 
     520.000     0.00     0.00     7.74    63.23      0.0      0.0    484.2   1027.8     72.6      0.0    484.2   1027.8 T1 <ST1> T1 
     540.000     0.00     0.00     4.34    60.51      0.0      0.0    488.5   1088.3     72.6      0.0    488.5   1088.3 T1 <ST1> T1 
     560.000     0.00     0.00     0.19    53.60      0.0      0.0    488.7   1141.9     72.6      0.0    488.7   1141.9 D1 C1 <ST1> T1 
     580.000     0.00     0.00     0.00    43.96      0.0      0.0      0.0   1185.8     72.6      0.0    488.7   1185.8 D1 C1 <ST1> T1 
     600.000    17.16     0.00     0.00    28.14     17.2      0.0      0.0   1214.0     89.7      0.0    488.7   1214.0 D1-2 C1-2 <ST1-2> T1-2 
     620.000     7.82     0.00     0.00     1.33     25.0      0.0      0.0   1215.3     97.5      0.0    488.7   1215.3 D1-2 C1-2 <ST1-2> T1-2 
     621.861     0.02     0.00     0.00     0.00     25.0      0.0      0.0      0.0     97.6      0.0    488.7   1215.3 D1-2 C1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  31: Reposición OU-622(Enlace)_Tr1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     7.88     0.00      0.0      0.0      7.9      0.0      0.0      0.0      7.9      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00    10.38     8.59     0.00      0.0     10.4     16.5      0.0      0.0     10.4     16.5      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00    69.53    12.08     0.00      0.0     79.9     28.6      0.0      0.0     79.9     28.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00    70.61    19.31     0.00      0.0    150.5     47.9      0.0      0.0    150.5     47.9      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00    53.62     2.31     0.00      0.0    204.1     50.2      0.0      0.0    204.1     50.2      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00    24.40     9.29     0.00      0.0    228.5     59.5      0.0      0.0    228.5     59.5      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     3.74    23.92     0.00      0.0    232.3     83.4      0.0      0.0    232.3     83.4      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00    30.16    30.90     0.00      0.0    262.4    114.3      0.0      0.0    262.4    114.3      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00     5.19    48.64     0.00      0.0    267.6    162.9      0.0      0.0    267.6    162.9      0.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     2.33    61.94     0.00      0.0    270.0    224.9      0.0      0.0    270.0    224.9      0.0 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.96    68.30     0.00      0.0    270.9    293.2      0.0      0.0    270.9    293.2      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00    29.96    55.03     0.00      0.0    300.9    348.2      0.0      0.0    300.9    348.2      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     260.000     2.37    84.41     5.39     0.00      2.4    385.3    353.6      0.0      2.4    385.3    353.6      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000    28.12   113.59     0.00     0.00     30.5    498.9      0.0      0.0     30.5    498.9    353.6      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000    70.29   154.26     0.00     0.00    100.8    653.1      0.0      0.0    100.8    653.1    353.6      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     320.000   118.39   213.88     0.00     0.00    219.2    867.0      0.0      0.0    219.2    867.0    353.6      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     340.000   179.86   275.79     0.00     0.00    399.0   1142.8      0.0      0.0    399.0   1142.8    353.6      0.0 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
     360.000   272.96   343.47     0.00     0.00    672.0   1486.3      0.0      0.0    672.0   1486.3    353.6      0.0 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
     379.940   340.81   387.91     0.00     0.00   1012.8   1874.2      0.0      0.0   1012.8   1874.2    353.6      0.0 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  32: Reposición OU-622(Enlace)_Tr2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000   111.64     0.00     0.00     4.93    111.6      0.0      0.0      4.9    111.6      0.0      0.0      4.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000    29.68     0.00     0.00     0.00    141.3      0.0      0.0      0.0    141.3      0.0      0.0      4.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     1.29     0.00     0.00      0.0      1.3      0.0      0.0    141.3      1.3      0.0      4.9 D1 C1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00    19.53      0.0      0.0      0.0     19.5    141.3      1.3      0.0     24.5 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000    94.69     1.03     0.00    11.97     94.7      1.0      0.0     31.5    236.0      2.3      0.0     36.4 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
     120.000   113.47     9.37     0.00     0.00    208.2     10.4      0.0      0.0    349.5     11.7      0.0     36.4 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     140.000   161.54    27.21     0.00     0.00    369.7     37.6      0.0      0.0    511.0     38.9      0.0     36.4 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     160.000   231.90    81.27     0.00     0.00    601.6    118.9      0.0      0.0    742.9    120.2      0.0     36.4 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     180.000   281.85   141.02     0.00     0.00    883.4    259.9      0.0      0.0   1024.8    261.2      0.0     36.4 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     200.000   264.71   111.65     0.00     0.00   1148.2    371.6      0.0      0.0   1289.5    372.8      0.0     36.4 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     220.000   201.75    85.90     0.00     0.00   1349.9    457.5      0.0      0.0   1491.2    458.7      0.0     36.4 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     240.000   157.44    67.68     0.00     0.00   1507.3    525.1      0.0      0.0   1648.7    526.4      0.0     36.4 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     260.000   132.72    52.39     0.00     0.00   1640.1    577.5      0.0      0.0   1781.4    578.8      0.0     36.4 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     280.000   142.29    61.35     0.00     0.00   1782.3    638.9      0.0      0.0   1923.7    640.2      0.0     36.4 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     320.000   328.64   190.06     0.00     0.00   2111.0    828.9      0.0      0.0   2252.3    830.2      0.0     36.4 D2-3 C2-3 <ST2-3> C2-3 D2-3 
     340.000   207.99   159.03     0.00     0.00   2319.0    988.0      0.0      0.0   2460.3    989.3      0.0     36.4 D2-3 C2-3 <ST2-3> C2-3 D2-3 
     360.000   256.54   223.43     0.00     0.00   2575.5   1211.4      0.0      0.0   2716.8   1212.7      0.0     36.4 D2-3 C2-3 <ST2-3> C2-3 D2-3 
     380.000   333.86   294.25     0.00     0.00   2909.4   1505.6      0.0      0.0   3050.7   1506.9      0.0     36.4 D2-3 C2-3 <ST2-3> C2-3 D2-3 
     400.000   400.42   363.39     0.00     0.00   3309.8   1869.0      0.0      0.0   3451.1   1870.3      0.0     36.4 D2-3 C2-3 <ST2-3> C2-3 D2-3 
     420.000   452.52   418.42     0.00     0.00   3762.3   2287.4      0.0      0.0   3903.6   2288.7      0.0     36.4 D2-3 C2-3 <ST2-3> C2-3 D2-3 
     435.587   362.16   352.90     0.00     0.00   4124.5   2640.3      0.0      0.0   4265.8   2641.6      0.0     36.4 D2-3 C2-3 <ST2-3> C2-3 D2-3 
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  PROYECTO :  
  EJE:  33: Pista Forestal MD 0+600 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000    33.44     0.00     0.00     1.30     33.4      0.0      0.0      1.3     33.4      0.0      0.0      1.3 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000    67.96     0.00     0.00     2.21    101.4      0.0      0.0      3.5    101.4      0.0      0.0      3.5 D1 C1 <ST1> T1 
      60.000    79.94     0.00     0.00     7.18    181.3      0.0      0.0     10.7    181.3      0.0      0.0     10.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    52.91     0.00     0.00     8.29    234.3      0.0      0.0     19.0    234.3      0.0      0.0     19.0 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000    31.72     0.00     0.00    41.61    266.0      0.0      0.0     60.6    266.0      0.0      0.0     60.6 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000    35.65     0.00     0.00    25.27    301.6      0.0      0.0     85.9    301.6      0.0      0.0     85.9 D1 C1 <ST1> T1 
     140.000    45.22     0.00     0.00    21.16    346.8      0.0      0.0    107.0    346.8      0.0      0.0    107.0 D1 C1 <ST1> T1 
     160.000    36.07     0.00     0.00    57.32    382.9      0.0      0.0    164.3    382.9      0.0      0.0    164.3 D1 C1 <ST1> T1 
     180.000    43.71     0.00     0.00    15.42    426.6      0.0      0.0    179.8    426.6      0.0      0.0    179.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000    52.07     0.00     0.00    36.04    478.7      0.0      0.0    215.8    478.7      0.0      0.0    215.8 D1 C1 <ST1> T1 
     220.000    64.91     0.00     0.00    66.91    543.6      0.0      0.0    282.7    543.6      0.0      0.0    282.7 D1 C1 <ST1> T1 
     240.000    49.86     0.00     0.00    39.01    593.5      0.0      0.0    321.7    593.5      0.0      0.0    321.7 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00     2.45    19.96      0.0      0.0      2.5    341.7    593.5      0.0      2.5    341.7 T1 <ST1> T1 
     264.989     0.00     0.00     0.21     0.93      0.0      0.0      2.7    342.6    593.5      0.0      2.7    342.6 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  34: Pista Forestal MD 0+730 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.50     0.00     0.00      0.0      0.5      0.0      0.0      0.0      0.5      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     4.55     2.90     4.62     0.16      4.5      3.4      4.6      0.2      4.5      3.4      4.6      0.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    25.54    92.15     0.00     0.00     30.1     95.6      0.0      0.0     30.1     95.6      4.6      0.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     5.87    28.00     0.00     0.00     35.9    123.6      0.0      0.0     35.9    123.6      4.6      0.2 D1 C1 <ST1> T1 
      83.314     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     35.9    123.6      4.6      0.2 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  35: Camino MI 6+435 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    75.81   120.71      0.0      0.0     75.8    120.7      0.0      0.0     75.8    120.7 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    23.07    42.00      0.0      0.0     98.9    162.7      0.0      0.0     98.9    162.7 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     98.9    162.7 D1 C1 <ST1> T1 
      66.694     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     98.9    162.7 D1 C1 <ST1> T1 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:55:36   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  36: Camino MD 2+420 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     1.93     5.96     1.00      0.0      1.9      6.0      1.0      0.0      1.9      6.0      1.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.27     2.58    12.83     0.00      0.3      4.5     18.8      0.0      0.3      4.5     18.8      1.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    16.75    19.20     0.93     0.00     17.0     23.7     19.7      0.0     17.0     23.7     19.7      1.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    21.55     0.00      0.0      0.0     41.3      0.0     17.0     23.7     41.3      1.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     1.05    17.12     0.00      0.0      1.0     58.4      0.0     17.0     24.8     58.4      1.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    36.45     0.07      0.0      0.0     94.8      0.1     17.0     24.8     94.8      1.1 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    58.64     9.99      0.0      0.0    153.5     10.1     17.0     24.8    153.5     11.1 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00   102.35    14.06      0.0      0.0    255.8     24.1     17.0     24.8    255.8     25.1 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.94     0.00    64.54    15.32      0.9      0.0    320.4     39.4     18.0     24.8    320.4     40.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.27     0.07     0.00     0.00      1.2      0.1      0.0      0.0     18.2     24.8    320.4     40.5 T1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.87     5.35     0.00     0.00      2.1      5.4      0.0      0.0     19.1     30.2    320.4     40.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000    36.44    67.53     0.00     0.00     38.5     73.0      0.0      0.0     55.5     97.7    320.4     40.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000    13.21    83.61     0.00     0.00     51.7    156.6      0.0      0.0     68.7    181.3    320.4     40.5 T1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00     7.65     1.24     0.00      0.0    164.2      1.2      0.0     68.7    189.0    321.6     40.5 T1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00     3.24     3.61     0.00      0.0    167.5      4.9      0.0     68.7    192.2    325.2     40.5 T1 <ST1> C1 D1 
     320.000     0.00     0.71     2.47     0.00      0.0    168.2      7.3      0.0     68.7    192.9    327.7     40.5 T1 <ST1> T1 
     340.000     3.85     0.00     0.81     0.00      3.9      0.0      8.1      0.0     72.6    192.9    328.5     40.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     72.6    192.9    328.5     40.5 D1 C1 <ST1> T1 
     371.718     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     72.6    192.9    328.5     40.5 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  37: Camino MI 3+665 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     2.77     0.00     0.00     0.00      2.8      0.0      0.0      0.0      2.8      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      2.8      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     2.92    14.80     0.00     0.00      2.9     14.8      0.0      0.0      5.7     14.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      67.553     2.08     4.58     0.00     0.00      5.0     19.4      0.0      0.0      7.8     19.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  38: Camino Glorieta Sur Enlace 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      15.500     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
      20.000     2.51     2.35     0.00     0.00      2.5      2.3      0.0      0.0      2.5      2.3      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
      40.000    12.06    30.53     0.00     0.00     14.6     32.9      0.0      0.0     14.6     32.9      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
      60.000     6.87    31.00     0.00     0.00     21.4     63.9      0.0      0.0     21.4     63.9      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
      80.000     0.00    29.95     0.00     0.00      0.0     93.8      0.0      0.0     21.4     93.8      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
     100.000     0.00   107.10     0.00     0.00      0.0    200.9      0.0      0.0     21.4    200.9      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
     120.000     0.00    24.92     0.00     0.00      0.0    225.9      0.0      0.0     21.4    225.9      0.0      0.0 T2-1 <ST2-1> T2-1 
     132.555     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     21.4    225.9      0.0      0.0 T2-1 <ST2-1> T2-1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  39: Camino MD 4+320-4+470 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     3.30    20.14     0.00     0.00      3.3     20.1      0.0      0.0      3.3     20.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000    10.02    24.64     0.00     0.00     13.3     44.8      0.0      0.0     13.3     44.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    13.61    25.89     0.00     0.00     26.9     70.7      0.0      0.0     26.9     70.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    16.66    20.14     0.00     0.00     43.6     90.8      0.0      0.0     43.6     90.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     9.82    22.51     0.00     0.00     53.4    113.3      0.0      0.0     53.4    113.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    21.39    40.05     0.00     0.00     74.8    153.4      0.0      0.0     74.8    153.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000    11.68    30.92     0.00     0.00     86.5    184.3      0.0      0.0     86.5    184.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.13    17.11     0.00     0.00     86.6    201.4      0.0      0.0     86.6    201.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00     8.41     3.26     0.00      0.0    209.8      3.3      0.0     86.6    209.8      3.3      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     197.324     0.00    10.25     0.66     0.00      0.0    220.1      3.9      0.0     86.6    220.1      3.9      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  40: Camino MI 4+400 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     3.33     0.18     0.00      0.0      3.3      0.2      0.0      0.0      3.3      0.2      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.3      0.2      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     9.16     0.16      0.0      0.0      9.2      0.2      0.0      3.3      9.3      0.2 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     4.36     0.00      0.0      0.0     13.5      0.0      0.0      3.3     13.7      0.2 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.17     0.00      0.0      0.0     13.7      0.0      0.0      3.3     13.9      0.2 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.02     0.00      0.0      0.0     13.7      0.0      0.0      3.3     13.9      0.2 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.17     0.00      0.0      0.0     13.9      0.0      0.0      3.3     14.1      0.2 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     3.69     0.00      0.0      0.0     17.6      0.0      0.0      3.3     17.7      0.2 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     3.92     0.00      0.0      0.0     21.5      0.0      0.0      3.3     21.7      0.2 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    19.92    21.75      0.0      0.0     41.4     21.8      0.0      3.3     41.6     21.9 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00    38.37    41.84      0.0      0.0     79.8     63.6      0.0      3.3     80.0     63.8 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00    54.01    64.08      0.0      0.0    133.8    127.7      0.0      3.3    134.0    127.8 T1 <ST1> T1 
     240.728     0.00     0.00     2.70     2.19      0.0      0.0    136.5    129.9      0.0      3.3    136.7    130.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  41: Camino MI  4+515 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    63.40    83.77      0.0      0.0     63.4     83.8      0.0      0.0     63.4     83.8 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    58.49   179.97      0.0      0.0    121.9    263.7      0.0      0.0    121.9    263.7 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    37.72   134.89      0.0      0.0    159.6    398.6      0.0      0.0    159.6    398.6 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    15.92    86.22      0.0      0.0    175.5    484.9      0.0      0.0    175.5    484.9 T1 <ST1> T1 
      85.783     0.00     0.00     0.00    18.06      0.0      0.0      0.0    502.9      0.0      0.0    175.5    502.9 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  42: Camino MI 4+560 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    32.73    49.39      0.0      0.0     32.7     49.4      0.0      0.0     32.7     49.4 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     9.63    12.54      0.0      0.0     42.4     61.9      0.0      0.0     42.4     61.9 T1 <ST1> T1 
      43.800     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     42.4     61.9 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  43: Camino MI 5670-7550 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
      20.000     0.50     0.00     0.03     8.22      0.5      0.0      0.0      8.2      0.5      0.0      0.0      8.2 D2 C2 <ST2> T2 
      40.000     0.22     0.00     0.00    19.91      0.7      0.0      0.0     28.1      0.7      0.0      0.0     28.1 D2 C2 <ST2> T2 
      60.000     0.31     0.00     0.00    15.10      1.0      0.0      0.0     43.2      1.0      0.0      0.0     43.2 D2 C2 <ST2> T2 
      80.000     0.15     0.00     0.13     2.06      1.2      0.0      0.1     45.3      1.2      0.0      0.2     45.3 T2 <ST2> T2 
     100.000     1.77     0.00     0.13    13.66      3.0      0.0      0.3     59.0      3.0      0.0      0.3     59.0 D2 C2 <ST2> T2 
     120.000     5.78     0.00     0.00     5.57      8.7      0.0      0.0     64.5      8.7      0.0      0.3     64.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     140.000     8.31     1.04     0.00     0.00     17.0      1.0      0.0      0.0     17.0      1.0      0.3     64.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     160.000     6.38     0.10     0.00     4.35     23.4      1.1      0.0      4.3     23.4      1.1      0.3     68.9 D2 C2 <ST2> T2 
     180.000    12.79     0.17     0.00     0.61     36.2      1.3      0.0      5.0     36.2      1.3      0.3     69.5 D2-1 C2-1 <ST2-1> C2-1 D2-1 
     200.000     9.17     6.56     0.00     0.00     45.4      7.9      0.0      0.0     45.4      7.9      0.3     69.5 D2-1 C2-1 <ST2-1> C2-1 D2-1 
     220.000    20.98    22.10     0.00     0.00     66.4     30.0      0.0      0.0     66.4     30.0      0.3     69.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000    39.32    41.53     0.00     0.00    105.7     71.5      0.0      0.0    105.7     71.5      0.3     69.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000    34.06    49.51     0.30     0.00    139.7    121.0      0.3      0.0    139.7    121.0      0.6     69.5 T1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00    32.71     3.12     0.00      0.0    153.7      3.4      0.0    139.7    153.7      3.7     69.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000     3.03    51.35     0.00     0.00      3.0    205.1      0.0      0.0    142.8    205.1      3.7     69.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     320.000     1.16    32.98    25.26     0.00      4.2    238.0     25.3      0.0    143.9    238.0     29.0     69.5 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00    60.28     0.00      0.0      0.0     85.5      0.0    143.9    238.0     89.2     69.5 T1 <ST1> T1 
     360.000     0.00     0.00    41.54     0.30      0.0      0.0    127.1      0.3    143.9    238.0    130.8     69.8 T1 <ST1> T1 
     380.000     0.00     2.97    28.23     0.00      0.0      3.0    155.3      0.0    143.9    241.0    159.0     69.8 T1 <ST1> C1 D1 
     400.000     0.00     4.02    20.13     0.00      0.0      7.0    175.4      0.0    143.9    245.0    179.1     69.8 T1 <ST1> T1 
     420.000     0.00     4.93    25.17     0.00      0.0     11.9    200.6      0.0    143.9    250.0    204.3     69.8 T1 <ST1> T1 
     440.000     0.00    13.48    43.54     0.00      0.0     25.4    244.2      0.0    143.9    263.4    247.9     69.8 T1 <ST1> C1 D1 
     460.000     0.00    24.00    25.85     0.00      0.0     49.4    270.0      0.0    143.9    287.4    273.7     69.8 T1 <ST1> C1 D1 
     480.000     0.00    28.36    78.45     0.00      0.0     77.8    348.4      0.0    143.9    315.8    352.2     69.8 T1 <ST1> C1 D1 
     500.000     0.00    30.27   120.39     0.00      0.0    108.0    468.8      0.0    143.9    346.1    472.5     69.8 T1 <ST1> C1 D1 
     520.000     0.00    49.51    70.31     0.00      0.0    157.5    539.2      0.0    143.9    395.6    542.9     69.8 T1 <ST1> C1 D1 
     540.000     2.31    76.54     2.59     0.00      2.3    234.1    541.7      0.0    146.2    472.1    545.4     69.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     560.000     8.79   117.55     0.00     0.00     11.1    351.6      0.0      0.0    155.0    589.7    545.4     69.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     580.000     4.76   117.25     2.61     0.00     15.9    468.9      2.6      0.0    159.8    706.9    548.1     69.8 T1 <ST1> C1 D1 
     600.000     0.00    12.91   110.87     0.66      0.0    481.8    113.5      0.7    159.8    719.8    658.9     70.4 T3 <ST3> T3 
     620.000     0.00     0.00   266.99     0.29      0.0      0.0    380.5      0.9    159.8    719.8    925.9     70.7 T3 <ST3> T3 
     640.000     0.00     0.00   342.31     0.00      0.0      0.0    722.8      0.0    159.8    719.8   1268.2     70.7 T3 <ST3> T3 
     660.000     0.00    66.86   280.94     0.00      0.0     66.9   1003.7      0.0    159.8    786.7   1549.2     70.7 T3 <ST3> C3 D3 
     680.000     0.00    60.95   136.97     0.00      0.0    127.8   1140.7      0.0    159.8    847.6   1686.1     70.7 T3 <ST3> C3 D3 
     700.000     0.00    12.94    15.96     0.00      0.0    140.8   1156.6      0.0    159.8    860.6   1702.1     70.7 T3 <ST3> C3 D3 
     720.000     0.00     0.87     2.76     0.00      0.0    141.6   1159.4      0.0    159.8    861.5   1704.8     70.7 T1 <ST1> C1 D1 
     740.000     0.00     0.34     2.51     0.00      0.0    142.0   1161.9      0.0    159.8    861.8   1707.4     70.7 T1 <ST1> C1 D1 
     760.000     0.00     0.11     6.47     0.00      0.0    142.1   1168.4      0.0    159.8    861.9   1713.8     70.7 T1 <ST1> T1 
     780.000     0.00     0.00    24.92     0.00      0.0      0.0   1193.3      0.0    159.8    861.9   1738.7     70.7 T1 <ST1> T1 
     800.000     0.00     0.00    30.80     0.00      0.0      0.0   1224.1      0.0    159.8    861.9   1769.5     70.7 T1 <ST1> T1 
     820.000     0.00     0.00    32.30     1.21      0.0      0.0   1256.4      1.2    159.8    861.9   1801.8     72.0 T1 <ST1> T1 
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     840.000     0.00     0.00    65.56    27.80      0.0      0.0   1322.0     29.0    159.8    861.9   1867.4     99.8 T1 <ST1> T1 
     860.000     0.00     0.00   118.96    72.06      0.0      0.0   1440.9    101.1    159.8    861.9   1986.4    171.8 T1 <ST1> T1 
     880.000     0.00     0.00   161.66   116.27      0.0      0.0   1602.6    217.3    159.8    861.9   2148.0    288.1 T1 <ST1> T1 
     900.000     0.00     0.00   181.57   142.58      0.0      0.0   1784.2    359.9    159.8    861.9   2329.6    430.7 T1 <ST1> T1 
     920.000     0.00     0.00   172.57   145.29      0.0      0.0   1956.7    505.2    159.8    861.9   2502.2    576.0 T1 <ST1> T1 
     940.000     0.00     0.00   161.76   136.40      0.0      0.0   2118.5    641.6    159.8    861.9   2663.9    712.4 T1 <ST1> T1 
     960.000     0.00     0.00   147.88   132.83      0.0      0.0   2266.4    774.5    159.8    861.9   2811.8    845.2 T1 <ST1> T1 
     980.000     0.00     0.00   131.93   129.89      0.0      0.0   2398.3    904.3    159.8    861.9   2943.7    975.1 T1 <ST1> T1 
    1000.000     0.00     0.00   139.30   122.16      0.0      0.0   2537.6   1026.5    159.8    861.9   3083.0   1097.2 T1 <ST1> T1 
    1020.000     0.00     0.00   136.46   100.13      0.0      0.0   2674.1   1126.6    159.8    861.9   3219.5   1197.4 T1 <ST1> T1 
    1040.000     0.00     0.00   129.43    81.81      0.0      0.0   2803.5   1208.4    159.8    861.9   3348.9   1279.2 T1 <ST1> T1 
    1060.000     0.00     0.00   117.47    63.42      0.0      0.0   2921.0   1271.9    159.8    861.9   3466.4   1342.6 T1 <ST1> T1 
    1080.000     0.00     0.00    95.65    54.08      0.0      0.0   3016.6   1325.9    159.8    861.9   3562.0   1396.7 T1 <ST1> T1 
    1100.000     0.00     0.00    59.15    35.80      0.0      0.0   3075.8   1361.7    159.8    861.9   3621.2   1432.5 T1 <ST1> T1 
    1120.000     0.00     0.00    16.12     8.67      0.0      0.0   3091.9   1370.4    159.8    861.9   3637.3   1441.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1140.000     1.69    10.01     0.00     0.00      1.7     10.0      0.0      0.0    161.5    871.9   3637.3   1441.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1160.000    17.34    28.90     0.00     0.00     19.0     38.9      0.0      0.0    178.8    900.8   3637.3   1441.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1180.000    24.09    27.92     0.00     0.00     43.1     66.8      0.0      0.0    202.9    928.7   3637.3   1441.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1200.000    12.88     6.18     0.00     0.00     56.0     73.0      0.0      0.0    215.8    934.9   3637.3   1441.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1220.000     0.12     0.00     2.18    11.45     56.1      0.0      2.2     11.5    215.9    934.9   3639.5   1452.6 T1 <ST1> T1 
    1240.000     0.00     0.00    34.54    42.52      0.0      0.0     36.7     54.0    215.9    934.9   3674.0   1495.1 T1 <ST1> T1 
    1260.000     0.00     0.00    70.51    41.95      0.0      0.0    107.2     95.9    215.9    934.9   3744.5   1537.1 T1 <ST1> T1 
    1280.000     0.00     0.00   121.66    66.71      0.0      0.0    228.9    162.6    215.9    934.9   3866.2   1603.8 T1 <ST1> T1 
    1300.000     0.00     0.00   120.37    69.69      0.0      0.0    349.3    232.3    215.9    934.9   3986.6   1673.5 T1 <ST1> T1 
    1320.000     0.00     0.00   121.88    60.87      0.0      0.0    471.1    293.2    215.9    934.9   4108.5   1734.4 T1 <ST1> T1 
    1340.000     0.00     0.00   109.36    61.19      0.0      0.0    580.5    354.4    215.9    934.9   4217.8   1795.5 T1 <ST1> T1 
    1360.000     0.00     0.00   126.59    85.78      0.0      0.0    707.1    440.2    215.9    934.9   4344.4   1881.3 T1 <ST1> T1 
    1380.000     0.00     0.00   157.47   112.54      0.0      0.0    864.6    552.7    215.9    934.9   4501.9   1993.9 T1 <ST1> T1 
    1400.000     0.00     0.00   189.90   144.20      0.0      0.0   1054.5    696.9    215.9    934.9   4691.8   2138.1 T1 <ST1> T1 
    1420.000     0.00     0.00   194.45   170.33      0.0      0.0   1248.9    867.2    215.9    934.9   4886.2   2308.4 T1 <ST1> T1 
    1440.000     0.00     0.00   171.65   154.34      0.0      0.0   1420.6   1021.6    215.9    934.9   5057.9   2462.7 T1 <ST1> T1 
    1460.000     0.00     0.00   154.86   127.01      0.0      0.0   1575.4   1148.6    215.9    934.9   5212.7   2589.7 T1 <ST1> T1 
    1480.000     0.00     0.00   140.94   115.04      0.0      0.0   1716.4   1263.6    215.9    934.9   5353.7   2704.8 T1 <ST1> T1 
    1500.000     0.00     0.00   132.01    99.85      0.0      0.0   1848.4   1363.5    215.9    934.9   5485.7   2804.6 T1 <ST1> T1 
    1520.000     0.00     0.00   117.91    87.59      0.0      0.0   1966.3   1451.0    215.9    934.9   5603.6   2892.2 T1 <ST1> T1 
    1540.000     0.00     0.00    78.18    47.37      0.0      0.0   2044.5   1498.4    215.9    934.9   5681.8   2939.6 T1 <ST1> T1 
    1560.000     0.00     0.00    36.71    21.24      0.0      0.0   2081.2   1519.6    215.9    934.9   5718.5   2960.8 T1 <ST1> T1 
    1580.000     0.00     0.00    18.45    17.57      0.0      0.0   2099.6   1537.2    215.9    934.9   5736.9   2978.4 T1 <ST1> T1 
    1600.000     0.00     0.00    18.45     5.34      0.0      0.0   2118.1   1542.6    215.9    934.9   5755.4   2983.7 T1 <ST1> T1 
    1620.000     0.00     0.00    23.84     9.25      0.0      0.0   2141.9   1551.8    215.9    934.9   5779.2   2993.0 T1 <ST1> T1 
    1640.000     0.00     0.00    54.44    39.65      0.0      0.0   2196.3   1591.5    215.9    934.9   5833.7   3032.6 T1 <ST1> T1 
    1660.000     0.00     0.00    43.63    23.09      0.0      0.0   2240.0   1614.5    215.9    934.9   5877.3   3055.7 T1 <ST1> T1 
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    1680.000     0.00     0.00    30.92    11.67      0.0      0.0   2270.9   1626.2    215.9    934.9   5908.2   3067.4 T1 <ST1> T1 
    1700.000     0.00     0.00    39.26    19.48      0.0      0.0   2310.2   1645.7    215.9    934.9   5947.5   3086.8 T1 <ST1> T1 
    1720.000     0.00     0.00    54.87    26.94      0.0      0.0   2365.0   1672.6    215.9    934.9   6002.3   3113.8 T1 <ST1> T1 
    1740.000     0.00     0.00    96.07    69.05      0.0      0.0   2461.1   1741.7    215.9    934.9   6098.4   3182.8 T1 <ST1> T1 
    1760.000     0.00     0.00   137.47   102.16      0.0      0.0   2598.6   1843.8    215.9    934.9   6235.9   3285.0 T1 <ST1> T1 
    1780.000     0.00     0.00   166.65   135.95      0.0      0.0   2765.2   1979.8    215.9    934.9   6402.5   3420.9 T1 <ST1> T1 
    1800.000     0.00     0.00   206.39   172.88      0.0      0.0   2971.6   2152.7    215.9    934.9   6608.9   3593.8 T1 <ST1> T1 
    1820.000     0.00     0.00   247.11   207.38      0.0      0.0   3218.7   2360.0    215.9    934.9   6856.0   3801.2 T1 <ST1> T1 
    1840.000     0.00     0.00   287.19   238.91      0.0      0.0   3505.9   2599.0    215.9    934.9   7143.2   4040.1 T1 <ST1> T1 
    1860.000     0.00     0.00   297.56   258.25      0.0      0.0   3803.5   2857.2    215.9    934.9   7440.8   4298.4 T1 <ST1> T1 
    1880.000     0.00     0.00   292.19   251.08      0.0      0.0   4095.7   3108.3    215.9    934.9   7733.0   4549.4 T1 <ST1> T1 
    1900.000     0.00     0.00   258.08   221.95      0.0      0.0   4353.7   3330.2    215.9    934.9   7991.1   4771.4 T1 <ST1> T1 
    1920.000     0.00     0.00   223.78   191.19      0.0      0.0   4577.5   3521.4    215.9    934.9   8214.8   4962.6 T1 <ST1> T1 
    1940.000     0.00     0.00   194.51   163.32      0.0      0.0   4772.0   3684.7    215.9    934.9   8409.4   5125.9 T1 <ST1> T1 
    1960.000     0.00     0.00   149.58   124.89      0.0      0.0   4921.6   3809.6    215.9    934.9   8558.9   5250.8 T1 <ST1> T1 
    1980.000     0.00     0.00   105.85    93.89      0.0      0.0   5027.5   3903.5    215.9    934.9   8664.8   5344.7 T1 <ST1> T1 
    2000.000     0.00     0.00    62.07    55.59      0.0      0.0   5089.5   3959.1    215.9    934.9   8726.9   5400.3 T1 <ST1> T1 
    2020.000     0.00     0.00    19.49    17.41      0.0      0.0   5109.0   3976.5    215.9    934.9   8746.3   5417.7 T1 <ST1> T1 
    2040.000     0.00     0.00     7.27     4.53      0.0      0.0   5116.3   3981.1    215.9    934.9   8753.6   5422.2 T1 <ST1> T1 
    2060.000     0.00     0.00    65.23    28.67      0.0      0.0   5181.5   4009.7    215.9    934.9   8818.8   5450.9 T1 <ST1> T1 
    2080.000     0.00     0.00   196.09    77.43      0.0      0.0   5377.6   4087.1    215.9    934.9   9014.9   5528.3 T1 <ST1> T1 
    2100.000     0.00     0.00   301.63    83.76      0.0      0.0   5679.2   4170.9    215.9    934.9   9316.6   5612.1 T1 <ST1> T1 
    2120.000     0.00     0.00   185.66    50.42      0.0      0.0   5864.9   4221.3    215.9    934.9   9502.2   5662.5 T1 <ST1> T1 
    2140.000     0.00     0.00    66.06     8.28      0.0      0.0   5931.0   4229.6    215.9    934.9   9568.3   5670.8 T1 <ST1> C1 D1 
    2160.000     0.00     1.63     4.87     0.00      0.0      1.6   5935.8      0.0    215.9    936.5   9573.1   5670.8 T1 <ST1> C1 D1 
    2163.526     0.00     0.82     0.23     0.00      0.0      2.4   5936.1      0.0    215.9    937.4   9573.4   5670.8 T1 <ST1> C1 D1 
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       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    41.41    30.13      0.0      0.0     41.4     30.1      0.0      0.0     41.4     30.1 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    57.18    29.43      0.0      0.0     98.6     59.6      0.0      0.0     98.6     59.6 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    57.03    30.56      0.0      0.0    155.6     90.1      0.0      0.0    155.6     90.1 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    74.07    12.37      0.0      0.0    229.7    102.5      0.0      0.0    229.7    102.5 T1 <ST1> T1 
      99.310     0.00    20.17    38.77     1.46      0.0     20.2    268.5    103.9      0.0     20.2    268.5    103.9 T1 <ST1> C1 D1 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 169 

  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:55:37   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  45: Camino MI 6+250 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    68.61    81.35      0.0      0.0     68.6     81.4      0.0      0.0     68.6     81.4 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    72.63    80.56      0.0      0.0    141.2    161.9      0.0      0.0    141.2    161.9 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    43.90    59.85      0.0      0.0    185.1    221.8      0.0      0.0    185.1    221.8 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    21.07    27.84      0.0      0.0    206.2    249.6      0.0      0.0    206.2    249.6 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.20     1.10      0.0      0.0    206.4    250.7      0.0      0.0    206.4    250.7 T1 <ST1> T1 
     107.730     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.4    250.7 T1 <ST1> T1 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:55:37   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  46: Camino MI 6+620 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     1.10    15.08      0.0      0.0      1.1     15.1      0.0      0.0      1.1     15.1 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    50.41    64.44      0.0      0.0     51.5     79.5      0.0      0.0     51.5     79.5 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    92.99   107.95      0.0      0.0    144.5    187.5      0.0      0.0    144.5    187.5 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    76.10    71.72      0.0      0.0    220.6    259.2      0.0      0.0    220.6    259.2 T1 <ST1> T1 
      98.581     0.00     0.00    11.98     5.01      0.0      0.0    232.6    264.2      0.0      0.0    232.6    264.2 T1 <ST1> C1 D1 
 
 
  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:55:38   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  47: Camino MI 6+830 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00   162.08   183.47      0.0      0.0    162.1    183.5      0.0      0.0    162.1    183.5 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00   118.65   129.13      0.0      0.0    280.7    312.6      0.0      0.0    280.7    312.6 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    57.06    60.96      0.0      0.0    337.8    373.6      0.0      0.0    337.8    373.6 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    16.68    18.18      0.0      0.0    354.5    391.7      0.0      0.0    354.5    391.7 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.01     3.80     0.37     0.03      0.0      3.8    354.8    391.8      0.0      3.8    354.8    391.8 D1 C1 <ST1> T1 
     104.990     0.00     0.00     0.00     0.08      0.0      0.0      0.0    391.8      0.0      3.8    354.8    391.8 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  48: Camino MI 6+890 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.01     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     6.81     0.30      0.0      0.0      6.8      0.3      0.0      0.0      6.8      0.3 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    16.48     3.18      0.0      0.0     23.3      3.5      0.0      0.0     23.3      3.5 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    11.33     0.67      0.0      0.0     34.6      4.1      0.0      0.0     34.6      4.1 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     5.04     0.00      0.0      0.0     39.7      0.0      0.0      0.0     39.7      4.1 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     5.96     0.00      0.0      0.0     45.6      0.0      0.0      0.0     45.6      4.1 T1 <ST1> T1 
     122.802     0.00     0.00     0.24     0.22      0.0      0.0     45.9      0.2      0.0      0.0     45.9      4.4 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  49: Camino MI 7+100 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    26.18    23.29      0.0      0.0     26.2     23.3      0.0      0.0     26.2     23.3 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     7.39     5.33      0.0      0.0     33.6     28.6      0.0      0.0     33.6     28.6 T1 <ST1> T1 
      52.552     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     33.6     28.6 T1 <ST1> C1 D1 
 
 

  Istram 12.16.04.25 24/05/17 16:55:38   3552                                                                             pagina   0 
  PROYECTO :  
  EJE:  50: PI 0+820 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    19.95    16.81      0.0      0.0     19.9     16.8      0.0      0.0     19.9     16.8 T1 <ST1> T1 
      40.000    31.14    49.25    28.71    14.79     31.1     49.3     48.7     31.6     31.1     49.3     48.7     31.6 D2 C2 <ST2> C2 D2 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     31.1     49.3     48.7     31.6 D2 C2 <ST2> C2 D2 
      80.000     0.00     0.00    19.06     3.15      0.0      0.0     19.1      3.2     31.1     49.3     67.7     34.7 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00   126.49    43.06     0.00      0.0    126.5     62.1      0.0     31.1    175.7    110.8     34.7 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00   212.16    28.28     0.00      0.0    338.7     90.4      0.0     31.1    387.9    139.1     34.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     3.67   242.45     0.00     0.00      3.7    581.1      0.0      0.0     34.8    630.4    139.1     34.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000    35.06   183.83     0.00     0.00     38.7    764.9      0.0      0.0     69.9    814.2    139.1     34.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     173.938    19.09    10.50     0.00     0.00     57.8    775.4      0.0      0.0     89.0    824.7    139.1     34.7 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  51: PI 1+820 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T3-1 <ST3-1> C3-1 D3 
      20.000     0.00     0.10     0.17     0.00      0.0      0.1      0.2      0.0      0.0      0.1      0.2      0.0 D3-1 C3-1 <ST3-1> T3-1 
      40.000    64.24    69.45     0.00     0.00     64.2     69.6      0.0      0.0     64.2     69.6      0.2      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    82.64    86.17     0.00     0.00    146.9    155.7      0.0      0.0    146.9    155.7      0.2      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    146.9    155.7      0.2      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
      97.960     0.00     0.00    13.75    15.17      0.0      0.0     13.8     15.2    146.9    155.7     13.9     15.2 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  52: PI 5+225 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D3 C3-1 <ST3-1> C3-1 D3 
      20.000     5.05     2.52     0.00     0.28      5.0      2.5      0.0      0.3      5.0      2.5      0.0      0.3 T3-1 <ST3-1> T3-1 
      40.000     0.00     0.00    20.11    95.47      0.0      0.0     20.1     95.8      5.0      2.5     20.1     95.8 T1 <ST1> T1 
      60.000    68.25     1.00     0.00    42.56     68.3      1.0      0.0    138.3     73.3      3.5     20.1    138.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000   153.79    85.84     0.00     0.00    222.0     86.8      0.0      0.0    227.1     89.3     20.1    138.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000   180.93    99.51     0.00     0.00    403.0    186.3      0.0      0.0    408.0    188.9     20.1    138.3 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    408.0    188.9     20.1    138.3 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     140.000    97.46    98.34     0.00     0.00     97.5     98.3      0.0      0.0    505.5    287.2     20.1    138.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     147.952    33.63    56.33     0.00     0.00    131.1    154.7      0.0      0.0    539.1    343.5     20.1    138.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  60: PS 2+675 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       1.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     130.053     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  61: PS 4+520 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     1.14     0.00     1.57     0.00      1.1      0.0      1.6      0.0      1.1      0.0      1.6      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.10     0.00     0.74    13.35      1.2      0.0      2.3     13.3      1.2      0.0      2.3     13.3 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     3.59    12.95      0.0      0.0      5.9     26.3      1.2      0.0      5.9     26.3 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      1.2      0.0      5.9     26.3 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      1.2      0.0      5.9     26.3 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     120.000     0.00     0.00    42.55    43.11      0.0      0.0     42.6     43.1      1.2      0.0     48.5     69.4 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    42.39    76.75      0.0      0.0     84.9    119.9      1.2      0.0     90.8    146.2 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    30.70    49.29      0.0      0.0    115.6    169.2      1.2      0.0    121.5    195.4 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.42     0.00     4.28    15.78      0.4      0.0    119.9    184.9      1.7      0.0    125.8    211.2 D1 C1 <ST1> T1 
     200.000     4.62     0.47     0.00     0.08      5.0      0.5      0.0    185.0      6.3      0.5    125.8    211.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000    20.40     3.13     0.00     0.00     25.4      3.6      0.0      0.0     26.7      3.6    125.8    211.3 D1 C1 <ST1> T1 
     222.000     1.21     0.00     0.00     0.00     26.7      0.0      0.0      0.0     27.9      3.6    125.8    211.3 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  62: PS 6+280 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.56     0.00     0.00     0.00      0.6      0.0      0.0      0.0      0.6      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.02      0.0      0.0      0.0      0.0      0.6      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.57     1.49      0.0      0.0      0.6      1.5      0.6      0.0      0.6      1.5 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    12.65    15.02      0.0      0.0     13.2     16.5      0.6      0.0     13.2     16.5 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    31.99    38.41      0.0      0.0     45.2     54.9      0.6      0.0     45.2     54.9 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    27.92    33.07      0.0      0.0     73.1     88.0      0.6      0.0     73.1     88.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.6      0.0     73.1     88.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.6      0.0     73.1     88.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     174.593     0.00     0.00    48.62    53.26      0.0      0.0     48.6     53.3      0.6      0.0    121.8    141.3 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  63: PS 6+800 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00    19.56     0.27      0.0      0.0     19.6      0.3      0.0      0.0     19.6      0.3 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    25.46     4.32      0.0      0.0     45.0      4.6      0.0      0.0     45.0      4.6 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    45.24    35.92      0.0      0.0     90.3     40.5      0.0      0.0     90.3     40.5 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    77.89    72.71      0.0      0.0    168.1    113.2      0.0      0.0    168.1    113.2 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    61.25    55.74      0.0      0.0    229.4    169.0      0.0      0.0    229.4    169.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    229.4    169.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    229.4    169.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     157.159     0.00     0.00    70.01    63.96      0.0      0.0     70.0     64.0      0.0      0.0    299.4    232.9 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  64: PS 7+290 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00    35.76    60.81      0.0      0.0     35.8     60.8      0.0      0.0     35.8     60.8 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00   112.49   149.87      0.0      0.0    148.3    210.7      0.0      0.0    148.3    210.7 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00   173.62   219.00      0.0      0.0    321.9    429.7      0.0      0.0    321.9    429.7 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    17.35    22.30      0.0      0.0    339.2    452.0      0.0      0.0    339.2    452.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    339.2    452.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     120.000     0.00     0.00    51.00    59.56      0.0      0.0     51.0     59.6      0.0      0.0    390.2    511.5 T1 <ST1> T1 
     128.136     0.00     0.00   105.02   124.86      0.0      0.0    156.0    184.4      0.0      0.0    495.2    636.4 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  70: Reposicion OU-622 (7+700) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00    25.51     0.00     0.00      0.0     25.5      0.0      0.0      0.0     25.5      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     3.50     0.14      0.0      0.0      3.5      0.1      0.0     25.5      3.5      0.1 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      60.000     0.00     0.00    17.38     0.31      0.0      0.0     20.9      0.4      0.0     25.5     20.9      0.4 T2 C2 <ST2> T2 
      80.000     0.00     0.00    29.00     1.00      0.0      0.0     49.9      1.4      0.0     25.5     49.9      1.4 T2 C2 <ST2> T2 
     100.000     0.00     0.00    40.68     0.40      0.0      0.0     90.5      1.8      0.0     25.5     90.5      1.8 T2 C2 <ST2> T2 
     120.000     0.00     0.00    55.87     1.18      0.0      0.0    146.4      3.0      0.0     25.5    146.4      3.0 T2 C2 <ST2> T2 
     140.000     0.00    15.95    34.02     0.85      0.0     16.0    180.4      3.9      0.0     41.5    180.4      3.9 T2 C2 <ST2> C2 D2 
     160.000     0.00    78.44    15.46     0.00      0.0     94.4    195.9      0.0      0.0    119.9    195.9      3.9 T2 C2 <ST2> C2 D2 
     180.000     0.00    37.55    21.96     0.00      0.0    131.9    217.9      0.0      0.0    157.5    217.9      3.9 T2 C2 <ST2> C2 D2 
     200.000     0.00     6.30    35.41     0.00      0.0    138.3    253.3      0.0      0.0    163.8    253.3      3.9 T2 C2 <ST2> C2 D2 
     220.000     0.00     6.17    40.99     0.00      0.0    144.4    294.2      0.0      0.0    169.9    294.2      3.9 T2 C2 <ST2> C2 D2 
     240.000     0.00    17.12    26.58     0.00      0.0    161.5    320.8      0.0      0.0    187.0    320.8      3.9 T2 C2 <ST2> C2 D2 
     260.000     0.00     7.50     6.71     0.00      0.0    169.0    327.5      0.0      0.0    194.5    327.5      3.9 T2 C2 <ST2> C2 D2 
     280.000     0.00     0.00     1.95     0.00      0.0      0.0    329.5      0.0      0.0    194.5    329.5      3.9 T2 C2 <ST2> T2 
     286.703     0.00     0.00     2.33     0.00      0.0      0.0    331.8      0.0      0.0    194.5    331.8      3.9 T2 C2 <ST2> C2 D2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  71: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00   179.64     0.00     0.00      0.0    179.6      0.0      0.0      0.0    179.6      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   154.95     0.00     0.00      0.0    334.6      0.0      0.0      0.0    334.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      51.687     0.00    70.26     0.00     0.00      0.0    404.9      0.0      0.0      0.0    404.9      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  72: Acceso C.Futbol Rubiá (Deflectora 2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00    28.22     0.00     0.00      0.0     28.2      0.0      0.0      0.0     28.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   118.65     0.00     0.00      0.0    146.9      0.0      0.0      0.0    146.9      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      43.788     0.00    27.20     0.00     0.00      0.0    174.1      0.0      0.0      0.0    174.1      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  73: Acceso Vivienda Rubiá_1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      10.466     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  80: Auxiliar ODT5 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000   243.51   142.70     0.00     0.00    243.5    142.7      0.0      0.0    243.5    142.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      26.637    99.94     0.00     0.00     0.00    343.4      0.0      0.0      0.0    343.4    142.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  81: Auxiliar ODT9 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      19.140    49.91    52.93     0.00     0.00     49.9     52.9      0.0      0.0     49.9     52.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  82: Auxiliar ODT12 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      17.781    93.49    91.50     0.00     0.00     93.5     91.5      0.0      0.0     93.5     91.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  83: Auxiliar ODT12_B 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      17.657    34.90   115.49     0.00     0.00     34.9    115.5      0.0      0.0     34.9    115.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  85: Relleno N-120 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000   145.87     0.00   225.67   260.23    145.9      0.0    225.7    260.2    145.9      0.0    225.7    260.2 T1 <ST1> T1 
     140.000   388.12     0.00     0.00   260.27    534.0      0.0      0.0    520.5    534.0      0.0    225.7    520.5 T1 <ST1> T1 
     160.000   382.83     0.00     0.00   253.60    916.8      0.0      0.0    774.1    916.8      0.0    225.7    774.1 T1 <ST1> T1 
     180.000    66.70     0.00   315.14   244.10    983.5      0.0    315.1   1018.2    983.5      0.0    540.8   1018.2 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00   390.32   237.72      0.0      0.0    705.5   1255.9    983.5      0.0    931.1   1255.9 T1 <ST1> T1 
     220.000    10.63     0.00   399.52   222.57     10.6      0.0   1105.0   1478.5    994.1      0.0   1330.7   1478.5 T1 <ST1> T1 
     240.000   452.56     0.00     0.00   260.49    463.2      0.0      0.0   1739.0   1446.7      0.0   1330.7   1739.0 T1 <ST1> T1 
     260.000   551.54     0.00     0.00   327.77   1014.7      0.0      0.0   2066.7   1998.2      0.0   1330.7   2066.7 T1 <ST1> T1 
     280.000   607.47     0.00     0.00   356.52   1622.2      0.0      0.0   2423.3   2605.7      0.0   1330.7   2423.3 T1 <ST1> T1 
     300.000   798.38     0.00     0.00   368.89   2420.6      0.0      0.0   2792.2   3404.1      0.0   1330.7   2792.2 T1 <ST1> T1 
     320.000   446.91     0.00     0.00   196.12   2867.5      0.0      0.0   2988.3   3851.0      0.0   1330.7   2988.3 T1 <ST1> T1 
     340.000   730.52     0.00     0.00   362.15   3598.0      0.0      0.0   3350.4   4581.5      0.0   1330.7   3350.4 T1 <ST1> T1 
     360.000   668.52     0.00     0.00   362.10   4266.5      0.0      0.0   3712.5   5250.0      0.0   1330.7   3712.5 T1 <ST1> T1 
     380.000   605.65     0.00     0.00   395.10   4872.2      0.0      0.0   4107.6   5855.7      0.0   1330.7   4107.6 T1 <ST1> T1 
     400.000   539.30     0.00     0.00   412.99   5411.5      0.0      0.0   4520.6   6395.0      0.0   1330.7   4520.6 T1 <ST1> T1 
     420.000   531.66     0.00     0.00   420.51   5943.1      0.0      0.0   4941.1   6926.7      0.0   1330.7   4941.1 T1 <ST1> T1 
     440.000   576.55     0.00     0.00   378.28   6519.7      0.0      0.0   5319.4   7503.2      0.0   1330.7   5319.4 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     460.000   596.96     0.00     0.00   330.40   7116.6      0.0      0.0   5649.8   8100.2      0.0   1330.7   5649.8 T1 <ST1> T1 
     480.000   761.27     0.00     0.00   398.95   7877.9      0.0      0.0   6048.8   8861.4      0.0   1330.7   6048.8 T1 <ST1> T1 
     500.000   698.56     0.00     0.00   417.96   8576.5      0.0      0.0   6466.7   9560.0      0.0   1330.7   6466.7 T1 <ST1> T1 
     520.000   641.24     0.00     0.00   427.98   9217.7      0.0      0.0   6894.7  10201.2      0.0   1330.7   6894.7 T1 <ST1> T1 
     540.000   584.58     0.00     0.00   429.78   9802.3      0.0      0.0   7324.5  10785.8      0.0   1330.7   7324.5 T1 <ST1> T1 
     560.000   533.29     0.00     0.00   430.42  10335.6      0.0      0.0   7754.9  11319.1      0.0   1330.7   7754.9 T1 <ST1> T1 
     580.000   433.54     0.00    31.35   421.73  10769.1      0.0     31.4   8176.6  11752.6      0.0   1362.0   8176.6 T1 <ST1> T1 
     600.000   105.38   197.57   262.33   214.25  10874.5    197.6    293.7   8390.9  11858.0    197.6   1624.3   8390.9 T1 <ST1> T1 
     620.000     0.00   377.89   299.41    55.48      0.0    575.5    593.1   8446.3  11858.0    575.5   1923.7   8446.3 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  90: Transicion PK0_Derecha 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
    -237.010     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> T2 
    -220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> T2 
    -200.000     0.00     0.00     0.00     1.47      0.0      0.0      0.0      1.5      0.0      0.0      0.0      1.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
    -180.000     0.00     0.00     0.00     1.77      0.0      0.0      0.0      3.2      0.0      0.0      0.0      3.2 D2 C2 <ST2> T2 
    -160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.2 D2 C2 <ST2> T2 
    -140.000     0.78     0.00     0.00     1.50      0.8      0.0      0.0      1.5      0.8      0.0      0.0      4.7 D1 C1 <ST1> T1 
    -120.000     2.36     0.00     0.00    17.21      3.1      0.0      0.0     18.7      3.1      0.0      0.0     22.0 D1 C1 <ST1> T1 
    -100.000     5.00     0.00     0.00    20.66      8.1      0.0      0.0     39.4      8.1      0.0      0.0     42.6 D1 C1 <ST1> T1 
     -80.000    10.01     0.00     0.00     9.64     18.1      0.0      0.0     49.0     18.1      0.0      0.0     52.3 D1 C1 <ST1> T1 
     -60.000    14.43     0.00     0.00    73.94     32.6      0.0      0.0    123.0     32.6      0.0      0.0    126.2 D1 C1 <ST1> T1 
     -40.000    14.07    75.72     0.00     1.94     46.6     75.7      0.0    124.9     46.6     75.7      0.0    128.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     -20.000     9.69   138.48     0.00     0.00     56.3    214.2      0.0      0.0     56.3    214.2      0.0    128.1 T1 <ST1> C1 D1 
       0.000     6.14   183.95     0.00     0.00     62.5    398.2      0.0      0.0     62.5    398.2      0.0    128.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     2.46   230.10     0.00     0.00     64.9    628.3      0.0      0.0     64.9    628.3      0.0    128.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      22.536     0.00    32.09     0.00     0.00     64.9    660.3      0.0      0.0     64.9    660.3      0.0    128.1 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  91: Ramal NW Enlace O Barco 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      82.677     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00   189.62     0.00     0.00      0.0    189.6      0.0      0.0      0.0    189.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00   277.97     0.00     0.00      0.0    467.6      0.0      0.0      0.0    467.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00   262.31     0.00     0.00      0.0    729.9      0.0      0.0      0.0    729.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00   248.04     0.00     0.00      0.0    977.9      0.0      0.0      0.0    977.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00   236.31     0.00     0.00      0.0   1214.2      0.0      0.0      0.0   1214.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00   235.36     0.00     0.00      0.0   1449.6      0.0      0.0      0.0   1449.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00   235.13     0.00     0.00      0.0   1684.7      0.0      0.0      0.0   1684.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00   240.18     0.00     0.00      0.0   1924.9      0.0      0.0      0.0   1924.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00   193.73     6.90     0.00      0.0   2118.6      6.9      0.0      0.0   2118.6      6.9      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00   129.78     9.39     0.00      0.0   2248.4     16.3      0.0      0.0   2248.4     16.3      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.31   126.68     2.27     0.00      0.3   2375.1     18.6      0.0      0.3   2375.1     18.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     320.000     0.00    11.48    60.16     0.49      0.0   2386.6     78.7      0.5      0.3   2386.6     78.7      0.5 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00   105.65    15.83      0.0      0.0    184.4     16.3      0.3   2386.6    184.4     16.3 T1 <ST1> T1 
     344.000     0.00     0.00    24.03     8.34      0.0      0.0    208.4     24.7      0.3   2386.6    208.4     24.7 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  92: Ramal SW Enlace O Barco 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      90.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    23.57     0.00      0.0      0.0     23.6      0.0      0.0      0.0     23.6      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     2.85    32.88     0.00      0.0      2.9     56.5      0.0      0.0      2.9     56.5      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00    58.73    15.85     0.00      0.0     61.6     72.3      0.0      0.0     61.6     72.3      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00   128.76     0.00     0.00      0.0    190.3      0.0      0.0      0.0    190.3     72.3      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00   192.40    12.17     0.00      0.0    382.7     12.2      0.0      0.0    382.7     84.5      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00   242.12    26.79     0.00      0.0    624.9     39.0      0.0      0.0    624.9    111.3      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00    77.69     4.74     5.79      0.0    702.5     43.7      5.8      0.0    702.5    116.0      5.8 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     3.09     0.00     4.85      0.0    705.6      0.0     10.6      0.0    705.6    116.0     10.6 T1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00     2.59     0.00     3.60      0.0    708.2      0.0     14.2      0.0    708.2    116.0     14.2 T1-2 <ST1-2> T1-2 
     274.804     0.00     0.00     3.14    12.96      0.0      0.0      3.1     27.2      0.0    708.2    119.1     27.2 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO :  
  EJE:  93: Cambio de Calzada (Fin de Tramo) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     170.249     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
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  PROYECTO :  
  EJE:  94: Ramal SE Enlace O Barco 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      78.694     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00    21.71      0.0      0.0      0.0     21.7      0.0      0.0      0.0     21.7 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00   316.05      0.0      0.0      0.0    337.8      0.0      0.0      0.0    337.8 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00   254.78      0.0      0.0      0.0    592.5      0.0      0.0      0.0    592.5 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00   198.90      0.0      0.0      0.0    791.4      0.0      0.0      0.0    791.4 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00   108.22      0.0      0.0      0.0    899.7      0.0      0.0      0.0    899.7 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00    10.32      0.0      0.0      0.0    910.0      0.0      0.0      0.0    910.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    910.0 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    910.0 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    910.0 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    910.0 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00     1.15     0.00      0.0      0.0      1.2      0.0      0.0      0.0      1.2    910.0 T1 <ST1> T1 
     290.670     0.00     0.00     2.61     0.00      0.0      0.0      3.8      0.0      0.0      0.0      3.8    910.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  95: Ramal NE Enlace O Barco 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      76.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    14.30    29.23      0.0      0.0     14.3     29.2      0.0      0.0     14.3     29.2 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    39.41   109.94      0.0      0.0     53.7    139.2      0.0      0.0     53.7    139.2 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.58    72.40      0.0      0.0     54.3    211.6      0.0      0.0     54.3    211.6 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00    60.03      0.0      0.0      0.0    271.6      0.0      0.0     54.3    271.6 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.07    47.54      0.0      0.0      0.1    319.1      0.0      0.0     54.4    319.1 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00    51.33      0.0      0.0      0.0    370.5      0.0      0.0     54.4    370.5 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00    60.04      0.0      0.0      0.0    430.5      0.0      0.0     54.4    430.5 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00    62.73      0.0      0.0      0.0    493.2      0.0      0.0     54.4    493.2 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00    49.02      0.0      0.0      0.0    542.3      0.0      0.0     54.4    542.3 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00     0.00    38.44      0.0      0.0      0.0    580.7      0.0      0.0     54.4    580.7 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00     0.00    41.80      0.0      0.0      0.0    622.5      0.0      0.0     54.4    622.5 T1 <ST1> T1 
     289.608     0.00     0.00     0.00     9.39      0.0      0.0      0.0    631.9      0.0      0.0     54.4    631.9 T1 <ST1> T1 

 
 
  



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras Pág. nº 173 

  

  

2. MEDICIONES GENERALES 



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES

Capítulo: 1.1.1 DEMOLICIÓN DE FIRMES

1.1
301.N040

m² D E M O L I C I Ó N  D E  F I R M E  O  P A V I M E N T O
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
E S P E C I A L E S  D E  P A V I M E N T A C I Ó N  Y
DESESCOMBRO

S/ mediciones auxiliares 1 98.249,120 98.249,120

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1 98.249,120

Capítulo: 1.1.2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

Capítulo:
1.1.2.1

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 2+670 (PS-1)

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Tablero 22 9,500 0,400 83,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2 83,600

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Estribos 6 10,500 3,000 189,000
Cimentación 2 6,000 5,000 1,500 90,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 279,000

Capítulo:
1.1.2.2

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 3+670

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Tablero 20 6,000 0,400 48,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2 48,000

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Estribos 7 5,000 4,500 157,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 157,500

Capítulo:
1.1.2.3

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 4+260

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Tablero 17 3,250 0,400 22,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2 22,100

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Estribos 7 5,000 4,500 157,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 157,500

Capítulo:
1.1.2.4

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 4+530 (PS-3)

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Tablero 19,5 7,000 0,400 54,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2 54,600

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Estribos 6 8,000 3,500 168,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 168,000

Capítulo:
1.1.2.5

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 5+970 (PS-4)

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Tablero 18,5 5,750 0,400 42,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2 42,550

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Estribos 5 7,000 3,500 122,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 122,500
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Capítulo:
1.1.2.6

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 6+810 (PS-5)

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Tablero 19,5 6,200 0,400 48,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2 48,360

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Estribos 5 7,000 3,500 122,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 122,500

Capítulo:
1.1.2.7

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 7+500 (PS-6)

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Tablero 19,5 6,200 0,400 48,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2 48,360

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Estribos 5 7,000 3,500 122,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 122,500

Capítulo:
1.1.2.8

PASO INFERIOR EXISTENTE P.K. 0+820 (PI-1)

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Estructura existente. S/ Taquimétrico
Aleta 1
Alzados 1 4,600 3,450 0,500 7,935
Cimentación 1 4,600 3,500 0,500 8,050
Aleta 2
Alzados 1 9,550 3,450 0,500 16,474
Cimentación 1 9,550 3,500 0,500 16,713
Aleta 3
Alzados 1 8,500 3,450 0,500 14,663
Cimentación 1 8,500 3,500 0,500 14,875
Aleta 4
Alzados 1 5,500 4,000 0,500 11,000
Cimentación 1 5,500 3,500 0,500 9,625
Marco
Hastiales 2 27,300 2,500 0,500 68,250
Bóveda 1 27,300 6,600 0,500 90,090
Losa inferior 1 27,300 5,000 0,500 68,250

Peto borde Izquierdp 1 5,000 2,100 0,400 4,200
Peto borde derecho 1 5,000 2,100 0,400 4,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 334,325

Capítulo:
1.1.2.9

PASO INFERIOR EXISTENTE P.K. 1+820 (PI-2)

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ Taquimétrico
Aleta 1
Alzados 1 5,800 4,400 0,500 12,760
Cimentación 1 5,800 3,700 0,500 10,730
Aleta 2
Alzados 1 6,750 3,180 0,500 10,733
Cimentación 1 6,750 3,000 0,500 10,125
Muro embocadura sur
Alzados 1 50,000 6,600 0,700 231,000
Cimentación 1 20,000 5,500 0,800 88,000
Marco
Hastiales 2 14,000 3,000 0,500 42,000
Bóveda 1 14,000 7,230 0,500 50,610
Losa inferior 1 14,000 5,550 0,500 38,850
Peto borde Izquierdp 1 4,550 1,750 0,500 3,981
Peto borde derecho 1 4,550 1,300 0,500 2,958

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 501,747

Capítulo:
1.1.2.10

PASO INFERIOR EXISTENTE P.K. 5+225 (PI-3)

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Estructura existente. S/ Taquimétrico
Aleta 1
Alzados 1 7,000 3,330 0,500 11,655
Cimentación 1 7,000 3,150 0,500 11,025
Aleta 2
Alzados 1 4,900 3,630 0,500 8,894
Cimentación 1 4,900 3,500 0,500 8,575
Muro frontal sur
Alzados 1 3,050 5,250 0,500 8,006
Cimentación 1 3,050 4,200 0,500 6,405
Aleta 3
Alzados 1 4,350 3,330 0,500 7,243
Cimentación 1 4,350 3,500 0,500 7,613
Muro frontal norte
Alzados 1 1,750 5,250 0,500 4,594
Cimentación 1 1,750 4,200 0,500 3,675
Marco
Hastiales 2 27,550 2,950 0,500 81,273
Bóveda 1 27,550 6,280 0,500 86,507
Losa inferior 1 27,550 5,000 0,500 68,875
Peto borde Izquierdp 1 5,000 1,200 0,500 3,000
Peto borde derecho 1 5,000 1,800 0,500 4,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 321,840
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Capítulo:
1.1.2.11

ODT EXISTENTE P.K. 1+740 (ODT-5)

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ Taquimétrico
Aleta 1
Alzados 1 10,300 3,630 0,500 18,695
Cimentación 1 10,300 3,000 0,500 15,450
Aleta 2
Alzados 1 7,800 4,000 0,500 15,600
Cimentación 1 7,800 3,200 0,500 12,480
Muro embocadura sur
Alzados 1 55,000 9,700 0,700 373,450
Cimentación 1 25,000 7,750 0,800 155,000
Marco
Hastiales 2 17,000 3,550 0,500 60,350
Bóveda 1 17,000 6,280 0,500 53,380
Losa inferior 1 17,000 5,150 0,500 43,775
Peto borde derecho 1 4,150 1,200 0,500 2,490

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 750,670

Capítulo:
1.1.2.12

OD LONGITUDINAL EXISTENTE P.K. 2+780

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1 7,000 3,000 1,000 21,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 21,000

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

1.4
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares 1491.642,800 491.642,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4 491.642,800

Capítulo: 2 EXPLANACIÓN

Capítulo: 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1
320.0010

m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1131.848,690 131.848,690

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1 131.848,690

2.2
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

S/ mediciones auxiliares 11.086.803,370 1.086.803,370

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2 1.086.803,370

2.3
320.0030

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR)
SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

S/ mediciones auxiliares 1235.975,420 235.975,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3 235.975,420

2.4
330.0020

m³ T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

S/ mediciones auxiliares 1401.586,900 401.586,900
Relleno eje reposición paisajistica N-120 0,5 11.698,910 5.849,455
A deducir
Relleno cuñas transición (M1 + M2 + M3) -1 55.936,770 -55.936,770
Relleno pedraplén -1 6.314,420 -6.314,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4 345.185,165

2.5
331.0010

m³ PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES
DE CANTERA,  EXTENDIDO,  HUMECTADO,
NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE
SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
TERMINADO I/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO
Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30
KM, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

S/ mediciones auxiliares 1 6.314,420 6.314,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5 6.314,420

2.6
330.N040

m³ S U E L O  AD E C U AD O  P R O C E D E N T E  D E  L A
EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

S/ mediciones auxiliares 1 49.112,400 49.112,400
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Suma y sigue: .......................................................................... 49.112,400

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Cuña de transición (M3) 1 37.526,900 37.526,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6 86.639,300

2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

S/ mediciones auxiliares 1100.707,200 100.707,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7 100.707,200

2.8
332.0010

m³ R E L L E N O  L O C A L I Z A D O  T R A T A D O  C O N
CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

S/ mediciones auxiliares
Cuña de transición (M1) 1 1.170,250 1.170,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8 1.170,250

2.9
332.0060

m³ R E L L E N O  C O N  M A T E R I A L  G R A N U L A R
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE
ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/ CANON
D E  P R É S T A M O  O  C A N T E R A ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN
POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

S/ mediciones auxiliares
Cuña de transición (M2) 1 17.239,630 17.239,630

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9 17.239,630

2.10
330.0060

m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/
E X T E N D I D O  D E L  M A T E R I A L  Y  D E M Á S
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

S/ mediciones auxiliares 1.001.258,52 1.001.258,520

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.10 1.001.258,520

Capítulo: 2.2 TRATAMIENTOS DEL TERRENO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

S/ mediciones auxiliares 0,6 6.467,400 3.880,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 3.880,440

2.12
658.0050

m³ MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300
KG, CONFORME A UNE EN 13383-1 I/ RELLENO
DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE,
TOTALMENTE COLOCADA.

S/ mediciones auxiliares 0,6 24.567,820 14.740,692

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.12 14.740,692

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 0,6 901,940 541,164

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 541,164

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 0,6 425,520 255,312

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.14 255,312

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 0,6 14.445,580 8.667,348

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 8.667,348

2.16
342.0010

m² P R O T E C C I Ó N  D E  T AL U D E S  C O N  M AL L A
METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE
MALLA HASTA 50 MM Y DIÁMETRO HASTA 1,5
M M ,  AN C L AD A C O N  B AR R AS  D E  AC E R O
CORRUGADAS Y SUJETA CON CABLES.

S/ mediciones auxiliares 0,8 33.965,000 27.172,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.16 27.172,000

2.17
413.0020

m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE
PVC DE DIÁMETRO DE 65 MM RANURADO, PARA
D R E N A J E  E N  T A L U D  D E  D E S M O N T E  I /
S U M I N I S T R O ,  T R A N S P O R T E  A  O B R A ,
PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

S/ mediciones auxiliares 0,3 16.000,000 4.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.17 4.800,000

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL

3.1
400.0010

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
C U N E T AS  I /  E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS Y JUNTAS.
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S/ mediciones Auxiliares 7.513,89 7.513,890

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1 7.513,890

3.2
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30
M  D E  AN C H O  I N T E R I O R  I /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
H O R M I G Ó N  O  M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

S/ mediciones Auxiliares 1.726,43 1.726,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2 1.726,430

3.3
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

S/ mediciones Auxiliares 134,4 134,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3 134,400

3.4
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ mediciones Auxiliares 1.560 1.560,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4 1.560,000

3.5
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ mediciones Auxiliares 803 803,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5 803,000

3.6
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ mediciones Auxiliares 522 522,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.6 522,000

3.7
557.N004

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA REBASABLE,
DE 20 CM DE BASE Y 15-8 CM DE ALTURA,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
H M - 2 0 / P / 2 0 / I ,  D E  1 0  C M .  D E  E S P E S O R ,
R E J U N T AD O  Y  L I M P I E Z A,  I N C L U Y E N D O
EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR.

S/ mediciones Auxiliares 2.962 2.962,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7 2.962,000

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Drenaje profundo 20 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 20,000

Capítulo: 3.2 DRENAJE TRANSVERSALES

3.9
630.1040

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

14,25 14,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.9 14,250

3.10
630.1050

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,50 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

165,2 165,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10 165,200

3.11
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

93,42 93,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11 93,420

3.12
630.1070

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

211,85 211,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12 211,850
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3.13
630.N175

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X V:3,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.13 12,000

3.14
414.0240

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

79,94 79,940

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.14 79,940

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

1.387,153 1.387,153

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 1.387,153

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

1.625,268 1.625,268

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 1.625,268

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

52.071,7936 52.071,794

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 52.071,794

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

234,51 234,510

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 234,510

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

2.816,02 2.816,020

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.14 2.816,020

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

457,08548 457,086

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 457,086

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

200,11 200,110

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 200,110

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

2.993,76 2.993,760

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 2.993,760

3.21
660.0010

m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE
PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO,
HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE
CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN
1:4.

1.501,71 1.501,710

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.21 1.501,710

Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 CAPAS GRANULARES

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 21.154,800 21.154,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 21.154,800

4.1
510.0010

m³ Z AH O R R A AR T I F I C I AL  I /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

S/ mediciones auxiliares 1 20.926,200 20.926,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1 20.926,200
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4.2
513.0010

m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y  PREPARACIÓN DE  LA
S U P E R F I C I E  D E  AS I E N T O ,  S I N  I N C L U I R
CEMENTO.

S/ mediciones auxiliares 1 39.002,400 39.002,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.2 39.002,400

4.3
512.0060

m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO,
TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO,
EXTENDIDO Y COMPACTADO I /  CANON DE
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, PREPARACIÓN DE LA
M E Z C L A ,  H U M E C T A C I Ó N  O  S E C A D O  Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

S/ mediciones auxiliares 1 97.701,400 97.701,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.3 97.701,400

4.4
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares 1 13.658,660 13.658,660

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.4 13.658,660

Capítulo: 4.2 RIEGOS ASFÁLTICOS

4.5
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
C60B3 ADH 187,88 187,880
C60B3 CUR 65,6 65,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.5 253,480

4.6
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
C60BP3 ADH 94,93 94,930

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.6 94,930

4.7
530.0020

t E M U L S I Ó N  C 5 0 B F 5  I M P  E N  R I E G O  D E
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
C50BF4 IMP 65,6 65,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.7 65,600

Capítulo: 4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS

4.8
543.0020

m² MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

S/ mediciones auxiliares 187.460 187.460,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.8 187.460,000

4.9
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

S/ mediciones auxiliares 7.112,98 7.112,980

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.9 7.112,980

4.10
542.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN D (D-20  INTERMEDIA) ,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares 23.306,61 23.306,610

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.10 23.306,610

4.11
542.0090

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
B A S E  G  ( G - 2 0  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares 31.104,99 31.104,990

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.11 31.104,990

Capítulo: 4.4 BETUNES

4.12
215.0020

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 0  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O S IN  CAUCH O )  P AR A
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

S/ mediciones auxiliares 654,36 654,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.12 654,360

4.13
211.0050

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares 2.496,55 2.496,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.13 2.496,550

Capítulo: 4.5 POLVO MINERAL

4.14
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares 3.439,02 3.439,020

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.14 3.439,020
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Capítulo: 5 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 5.1 PASOS SUPERIORES

Capítulo: 5.1.1 PASO SUPERIOR 1 P.K. 2+675

Capítulo:
5.1.1.1

ESTRIBOS

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Estribos 1 1 4,300 21,100 1,800 163,314
Estribos 2 1 2.904,670 1,000 1,000 2.904,670

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 3.067,984

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Estribo 1 1 28,300 28,300
Estribo 2 1 28,300 28,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 56,600

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Estribo 1 1 2,700 19,500 0,100 5,265
Losa de transicion 1 5,200 18,500 0,100 9,620

P 14,885
Estribo 2 1 17,000 12,800 0,100 21,760
Losa de transicion 1 5,200 10,800 0,100 5,616

P 27,376

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 42,261

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Estribo 1 1 2,500 19,300 1,200 57,900
Losa de transicion 1 5,000 18,300 0,300 27,450

P 85,350
Estribo 2 1 16,800 11,600 1,200 233,856
Losa de transicion 1 5,000 10,600 0,300 15,900

P 249,756

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 335,106

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Estribo 1 1 1,400 19,300 0,600 16,212
Aletas 2 1,400 3,600 0,800 8,064

2 0,900 1,600 0,300 0,864
P 25,140

Estribo 2 1 7,500 11,600 1,200 104,400
Aletas 2 7,500 16,500 0,800 198,000

2 0,900 1,600 0,300 0,864
P 303,264

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 328,404

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Estribo 1 1 19,300 1,200 2,000 46,320
1 2,500 1,200 2,000 6,000
1 19,300 1,400 1,000 27,020

Aletas 2 1,400 3,600 1,000 10,080
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 18,500 0,300 2,000 11,100

P 106,400
Estribo 2 1 11,600 1,200 2,000 27,840

1 16,800 1,200 2,000 40,320
1 11,600 7,500 1,000 87,000

Aletas 2 7,500 16,500 1,000 247,500
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 10,600 0,300 2,000 6,360

P 414,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 521,300

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Estribo 1 1 19,300 1,400 1,000 27,020
1 0,600 1,400 2,000 1,680

Aletas 1 1,400 3,600 2,000 10,080
1 0,900 1,600 2,000 2,880

Estribo 2 1 11,600 7,500 1,000 87,000
1 1,600 7,500 2,000 24,000

Aletas 1 7,500 16,500 2,000 247,500
1 0,900 1,600 2,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 403,040
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5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Estribo 1 1 27,020 1,000 1,000 27,020
Aleta 1 10,080 1,000 1,000 10,080

1 2,880 1,000 1,000 2,880
Estribo 2 1 87,000 1,000 1,000 87,000
Aleta 1 247,500 1,000 1,000 247,500

1 2,880 1,000 1,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 377,360

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Estribo 1 1 163,310 1,000 1,000 163,310
-1 100,240 1,000 1,000 -100,240

Estribo 2 1 2.904,674 1,000 1,000 2.904,674
-1 615,200 1,000 1,000 -615,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 2.352,544

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación Estribo 1 1 57,900 100,000 1,000 5.790,000
Alzado Estribo 1 1 16,240 100,000 1,000 1.624,000
Alzado aletas 1 8,930 100,000 1,000 893,000
Losa de transicion 1 27,450 100,000 1,000 2.745,000
Cimentación Estribo 2 1 233,860 100,000 1,000 23.386,000
Alzado Estribo 2 1 104,400 100,000 1,000 10.440,000
Alzado aletas 1 198,860 100,000 1,000 19.886,000
Losa de transicion 1 15,900 100,000 1,000 1.590,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 66.354,000

Capítulo:
5.1.1.2

PILAS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzado Pilas 1 21,640 150,000 1,000 3.246,000
Cimentación Pilas 1 58,100 100,000 1,000 5.810,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 9.056,000

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Pilas 4 5,100 0,800 3,140 51,245
Capitel 4 1,400 1,600 3,140 28,134

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.5 79,379

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Pila 1 1 5,600 10,400 4,000 232,960
Pila 2 1 5,600 10,400 2,300 133,952

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 366,912

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Pilas 2 3,700 8,500 0,100 6,290

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 6,290

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Pilas 4 3,500 1,000 1,000 14,000
4 1,000 8,300 1,000 33,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 47,200

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pilas 2 3,500 8,300 1,000 58,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 58,100

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Pilas 4 5,100 0,640 0,790 10,314
Capitel de pilas 4 1,400 2,560 0,790 11,325

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 21,639
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Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Pilas 1 366,910 1,000 1,000 366,910
-1 64,390 1,000 1,000 -64,390

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 302,520

Capítulo:
5.1.1.3

TABLERO

5.6
614.0020

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 0 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Tablero 2 49,500 1,000 1,000 99,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.6 99,000

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

1 38,000 10,950 416,100
Ancho variable 1 11,500 14,900 171,350
A descontar prelosa central -1 49,500 2,900 -143,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.7 443,900

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

Prelosa central 1 49,500 2,900 143,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.8 143,550

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Tablero 1 191,910 1,000 130,000 24.948,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 24.948,300

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

1 38,000 11,600 0,310 136,648
Ancho variable 1 11,500 15,500 0,310 55,258

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 191,906

Capítulo:
5.1.1.4

VARIOS

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.9 1,000

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

50x50x3 12 5,000 5,000 0,300 90,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.10 90,000

5.11
695.0040

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.11 1,000

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.12 2,000

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

1 16,000 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.13 16,000

5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

1 38,000 11,600 440,800
1 11,500 15,600 179,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.14 620,200

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.
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Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Estribo 1 1 11,600 11,600
Estribo 2 1 19,300 19,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.15 30,900

Capítulo: 5.1.2 PASO SUPERIOR 2 P.K. 3+565

Capítulo:
5.1.2.1

ESTRIBOS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación Estribo 1 1 29,000 100,000 1,000 2.900,000
Alzado Estribo 1 1 11,140 100,000 1,000 1.114,000
Cimentacion aletas 1 100,000 1,000 100,000
Alzado aletas 1 11,100 100,000 1,000 1.110,000
Losa de transicion 1 15,900 100,000 1,000 1.590,000
Cimentación Estribo 2 1 29,000 100,000 1,000 2.900,000
Alzado Estribo 2 1 11,140 100,000 1,000 1.114,000
Cimentacion aletas 1 100,000 1,000 100,000
Alzado aletas 1 11,100 100,000 1,000 1.110,000
Losa de transicion 1 15,900 100,000 1,000 1.590,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 13.628,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Estribos 1 1 4,100 13,200 1,600 86,592
Estribos 2 1 4,100 13,200 1,600 86,592

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 173,184

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Estribo 1 1 11,600 11,600
Estribo 2 1 11,600 11,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 23,200

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Estribo 1 1 2,700 11,800 0,100 3,186
Losa de transicion 1 5,200 10,800 0,100 5,616
Estribo 2 1 2,700 12,800 0,100 3,456
Losa de transicion 1 5,200 10,800 0,100 5,616

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 17,874

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Estribo 1 1 2,500 11,600 1,000 29,000
Losa de transicion 1 5,000 10,600 0,300 15,900
Estribo 2 1 2,500 11,600 1,000 29,000
Losa de transicion 1 5,000 10,600 0,300 15,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 89,800

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Estribo 1 1 1,600 11,600 0,600 11,136
Aletas 2 1,600 4,000 0,800 10,240

2 0,900 1,600 0,300 0,864
Estribo 2 1 1,600 11,600 0,600 11,136
Aletas 2 1,600 4,000 0,800 10,240

2 0,900 1,600 0,300 0,864

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 44,480

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Estribo 1 1 11,600 1,000 2,000 23,200
1 2,500 1,000 2,000 5,000
1 11,600 1,600 1,000 18,560

Aletas 2 1,600 4,000 1,000 12,800
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 10,600 0,300 2,000 6,360

Estribo 2 1 11,600 1,000 2,000 23,200
1 2,500 1,000 2,000 5,000
1 11,600 1,600 1,000 18,560

Aletas 2 1,600 4,000 1,000 12,800
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 10,600 0,300 2,000 6,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 143,600

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Estribo 1 1 11,600 1,600 1,000 18,560
1 0,600 1,600 2,000 1,920

Aletas 1 1,600 4,000 2,000 12,800
1 0,900 1,600 2,000 2,880

Estribo 2 1 11,600 1,600 1,000 18,560
1 0,600 1,600 2,000 1,920

Aletas 1 1,600 4,000 2,000 12,800
1 0,900 1,600 2,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 72,320
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Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Estribo 1 1 18,560 1,000 1,000 18,560
Aleta 1 12,800 1,000 1,000 12,800

1 2,880 1,000 1,000 2,880
Estribo 2 1 18,560 1,000 1,000 18,560
Aleta 1 12,800 1,000 1,000 12,800

1 2,880 1,000 1,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 68,480

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Estribo 1 1 86,590 1,000 1,000 86,590
-1 32,190 1,000 1,000 -32,190

Estribo 2 1 86,590 1,000 1,000 86,590
-1 32,460 1,000 1,000 -32,460

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 108,530

Capítulo:
5.1.2.2

PILAS

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Pilas 6 5,600 0,800 3,140 84,403
Capitel 6 1,400 1,500 3,140 39,564

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.5 123,967

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Pilas 6 5,600 0,640 0,790 16,988
Capitel de pilas 6 1,400 2,250 0,790 14,931

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 31,919

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Pilas 1 y 3 2 5,600 10,400 4,000 465,920
Pila 2 1 5,600 10,400 2,100 122,304

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 588,224

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Pilas 3 3,700 8,500 0,100 9,435

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 9,435

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Pilas 6 3,500 1,000 1,000 21,000
6 1,000 8,300 1,000 49,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 70,800

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pilas 3 3,500 8,300 1,000 87,150

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 87,150

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzado Pilas 1 31,730 150,000 1,000 4.759,500
Cimentación Pilas 1 87,150 100,000 1,000 8.715,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 13.474,500

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Pilas 1 588,220 1,000 1,000 588,220
-1 96,590 1,000 1,000 -96,590

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 491,630
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Capítulo:
5.1.2.3

TABLERO

5.6
614.0020

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 0 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Tablero 2 59,500 1,000 1,000 119,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.6 119,000

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Tablero 1 48,500 10,650 1,000 516,525
1 11,000 11,950 1,000 131,450

A descontar prelosa central -1 59,500 2,800 -166,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.7 481,375

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

Prelosa central 1 59,500 2,800 166,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.8 166,600

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Tablero 1 213,960 1,000 130,000 27.814,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 27.814,800

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Tablero 1 48,500 11,600 0,310 174,406
1 11,000 12,900 0,310 43,989

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 218,395

Capítulo:
5.1.2.4

VARIOS

5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

Tablero 1 48,500 11,600 562,600
1 11,000 12,900 141,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.14 704,500

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.9 1,000

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

50*50*3 16 5,000 5,000 0,300 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.10 120,000

5.11
695.0040

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.11 1,000

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.12 1,000

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.13 16,000

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

2 11,600 1,000 1,000 23,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.15 23,200
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Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
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Capítulo: 5.1.3 PASO SUPERIOR 3 P.K. 4+520

Capítulo:
5.1.3.1

ESTRIBOS

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Estribos 1 1 4,600 13,700 2,100 132,342
Estribos 2 1 7,300 14,200 2,600 269,516

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 401,858

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Estribo 1 1 11,600 11,600
Estribo 2 1 11,600 11,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 23,200

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Estribo 1 1 2,700 11,800 0,100 3,186
Losa de transicion 1 5,200 10,800 0,100 5,616
Estribo 2 1 4,900 12,800 0,100 6,272
Losa de transicion 1 5,200 10,800 0,100 5,616

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 20,690

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Estribo 1 1 2,500 11,600 1,000 29,000
Losa de transicion 1 5,000 10,600 0,300 15,900
Estribo 2 1 4,700 11,600 1,500 81,780
Losa de transicion 1 5,000 10,600 0,300 15,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 142,580

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Estribo 1 1 2,000 11,600 0,600 13,920
Aletas 2 2,000 4,000 0,800 12,800

2 0,900 1,600 0,300 0,864
Estribo 2 1 2,600 11,600 1,650 49,764
Aletas 2 3,800 4,000 0,800 24,320

2 0,900 1,600 0,300 0,864

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 102,532

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Estribo 1 1 11,600 1,000 2,000 23,200
1 2,500 1,000 2,000 5,000
1 11,600 2,000 1,000 23,200

Aletas 2 2,000 4,000 1,000 16,000
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 10,600 0,300 2,000 6,360

Estribo 2 1 11,600 1,500 2,000 34,800
1 4,700 1,500 2,000 14,100
1 11,600 2,600 1,000 30,160

Aletas 2 3,800 4,000 1,000 30,400
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 10,600 0,300 2,000 6,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 201,340

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Estribo 1 1 11,600 2,000 1,000 23,200
1 0,600 2,000 2,000 2,400

Aletas 1 2,000 4,000 2,000 16,000
1 0,900 1,600 2,000 2,880

Estribo 2 1 11,600 2,600 1,000 30,160
1 1,650 2,600 2,000 8,580

Aletas 1 3,800 4,000 2,000 30,400
1 0,900 1,600 2,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 116,500

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Estribo 1 1 23,200 1,000 1,000 23,200
Aleta 1 16,000 1,000 1,000 16,000

1 2,880 1,000 1,000 2,880
Estribo 2 1 30,160 1,000 1,000 30,160
Aleta 1 30,400 1,000 1,000 30,400

1 2,880 1,000 1,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 105,520
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Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
MEDICIONES
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2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Estribo 1 1 132,340 1,000 1,000 132,340
-1 32,190 1,000 1,000 -32,190

Estribo 2 1 269,520 1,000 1,000 269,520
-1 88,050 1,000 1,000 -88,050

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 281,620

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación Estribo 1 1 29,000 100,000 1,000 2.900,000
Alzado Estribo 1 1 13,920 100,000 1,000 1.392,000
Alzado aletas 1 13,660 100,000 1,000 1.366,000
Losa de transicion 1 15,900 100,000 1,000 1.590,000
Cimentación Estribo 2 1 81,780 100,000 1,000 8.178,000
Alzado Estribo 2 1 49,760 100,000 1,000 4.976,000
Alzado aletas 1 25,180 100,000 1,000 2.518,000
Losa de transicion 1 15,900 100,000 1,000 1.590,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 24.510,000

Capítulo:
5.1.3.2

PILAS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 142,200 150,000 1,000 21.330,000
Cimentación Pilas 1 109,200 100,000 1,000 10.920,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 32.250,000

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Pilas 4 5,000 1,000 3,140 62,800
Capitel 4 1,400 1,700 3,140 29,893

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.5 92,693

5.16
308.0060

ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 M DE
PROFUNDIDAD.

2 6,000 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.16 12,000

5.17
671.0050

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000
M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (HASTA 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

12 15,000 180,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.17 180,000

5.18
680.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
E Q U I P O  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S  P A R A
EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA
1200 MM.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.18 1,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Pila 1 1 7,300 11,400 4,000 332,880
Pila 2 1 7,300 11,400 2,300 191,406

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 524,286

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Pilas 2 5,200 9,300 0,100 9,672

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 9,672

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Pilas 4 5,000 1,000 1,200 24,000
4 1,000 9,100 1,200 43,680

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 67,680

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pilotes 12 0,790 15,000 142,200
Pilas 2 5,000 9,100 1,200 109,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 251,400

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Pilas 4 5,000 1,000 0,790 15,800
Capitel de pilas 4 1,400 2,890 0,790 12,785

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 28,585
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2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Excavación 1 524,290 1,000 1,000 524,290
Zapatas -1 118,870 1,000 1,000 -118,870

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 405,420

Capítulo:
5.1.3.3

TABLERO

5.19
614.N041

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 5 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Tablero 2 57,000 1,000 1,000 114,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.19 114,000

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Tablero 1 57,000 10,650 1,000 607,050
A descontar prelosa central -1 57,000 2,700 1,000 -153,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.7 453,150

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

Prelosa central 1 57,000 2,700 1,000 153,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.8 153,900

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Tablero 1 204,970 1,000 130,000 26.646,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 26.646,100

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Tablero 1 57,000 11,600 0,310 204,972

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 204,972

Capítulo:
5.1.3.4

VARIOS

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.9 1,000

5.20
695.0060

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 M

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.20 1,000

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.13 16,000

5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

1 57,000 11,600 1,000 661,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.14 661,200

5.21
705.N001

m BARANDILLA METÁLICA SEGUN DETALLE EN
PLANO.

Tablero 1 57,000 1,000 1,000 57,000
Aletas Estribo 1 1 5,600 1,000 1,000 5,600
Aletas Estribo 2 1 5,600 1,000 1,000 5,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.21 68,200

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

50x50x3 8 5,000 5,000 0,300 60,000
60x60x3 4 6,000 6,000 0,300 43,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.10 103,200

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

2 2,000
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SUMA TOTAL PARTIDA: 5.12 2,000

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

2 11,600 1,000 1,000 23,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.15 23,200

3.21
660.0010

m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE
PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO,
HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE
CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN
1:4.

1 24,500 7,400 181,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.21 181,300

Capítulo: 5.1.4 PASO SUPERIOR 4 P.K. 6+280

Capítulo:
5.1.4.1

ESTRIBOS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación Estribo 1 1 24,000 100,000 1,000 2.400,000
Alzado Estribo 1 1 8,640 100,000 1,000 864,000
Alzado aletas 1 10,460 100,000 1,000 1.046,000
Losa de transicion 1 12,900 100,000 1,000 1.290,000
Cimentación Estribo 2 1 67,680 100,000 1,000 6.768,000
Alzado Estribo 2 1 68,110 100,000 1,000 6.811,000
Alzado aletas 1 28,380 100,000 1,000 2.838,000
Losa de transicion 1 12,900 100,000 1,000 1.290,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 23.307,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Estribos 1 1 4,600 11,700 2,100 113,022
Estribos 2 1 7,300 12,200 2,600 231,556

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 344,578

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Estribo 1 1 9,600 9,600
Estribo 2 1 9,600 9,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 19,200

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Estribo 1 1 2,700 9,800 0,100 2,646
Losa de transicion 1 5,200 8,800 0,100 4,576
Estribo 2 1 4,900 10,800 0,100 5,292
Losa de transicion 1 5,200 8,800 0,100 4,576

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 17,090

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Estribo 1 1 2,500 9,600 1,000 24,000
Losa de transicion 1 5,000 8,600 0,300 12,900
Estribo 2 1 4,700 9,600 1,500 67,680
Losa de transicion 1 5,000 8,600 0,300 12,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 117,480

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Estribo 1 1 1,500 9,600 0,600 8,640
Aletas 2 1,500 4,000 0,800 9,600

2 0,900 1,600 0,300 0,864
Estribo 2 1 4,300 9,600 1,650 68,112
Aletas 2 4,300 4,000 0,800 27,520

2 0,900 1,600 0,300 0,864

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 115,600

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Estribo 1 1 9,600 1,000 2,000 19,200
1 2,500 1,000 2,000 5,000
1 9,600 1,500 1,000 14,400

Aletas 2 1,500 4,000 1,000 12,000
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 8,600 0,300 2,000 5,160

Estribo 2 1 9,600 1,500 2,000 28,800
1 4,700 1,500 2,000 14,100
1 9,600 4,300 1,000 41,280

Aletas 2 4,300 4,000 1,000 34,400
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 8,600 0,300 2,000 5,160

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 191,260

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Estribo 1 1 9,600 1,500 1,000 14,400
1 0,600 1,500 2,000 1,800

Aletas 1 1,500 4,000 2,000 12,000
1 0,900 1,600 2,000 2,880

Estribo 2 1 9,600 4,300 1,000 41,280
1 1,650 4,300 2,000 14,190

Aletas 1 4,300 4,000 2,000 34,400
1 0,900 1,600 2,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 123,830

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Estribo 1 1 14,400 1,000 1,000 14,400
Aleta 1 12,000 1,000 1,000 12,000

1 2,880 1,000 1,000 2,880
Estribo 2 1 41,280 1,000 1,000 41,280
Aleta 1 34,400 1,000 1,000 34,400

1 2,880 1,000 1,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 107,840

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Estribo 1 1 113,020 1,000 1,000 113,020
-1 26,650 1,000 1,000 -26,650

Estribo 2 1 231,560 1,000 1,000 231,560
-1 72,970 1,000 1,000 -72,970

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 244,960

Capítulo:
5.1.4.2

PILAS

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Pilas 6 5,600 0,800 3,140 84,403
Capitel 6 1,400 1,500 3,140 39,564

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.5 123,967

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Pilas 6 5,600 0,640 0,790 16,988
Capitel de pilas 6 1,400 2,250 0,790 14,931

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 31,919

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Pilas 1 y 3 2 5,600 9,200 4,000 412,160
Pila 2 1 5,600 9,200 2,100 108,192

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 520,352

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Pilas 3 3,700 7,400 0,100 8,214

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 8,214

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Pilas 6 3,500 1,000 1,000 21,000
6 1,000 7,200 1,000 43,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 64,200

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pilas 3 3,500 7,200 1,000 75,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 75,600

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzado Pilas 1 31,730 150,000 1,000 4.759,500
Cimentación Pilas 1 75,600 100,000 1,000 7.560,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 12.319,500
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2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Pilas 1 520,350 1,000 1,000 520,350
-1 165,310 1,000 1,000 -165,310

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 355,040

Capítulo:
5.1.4.3

TABLERO

5.6
614.0020

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 0 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Tablero 2 58,000 1,000 1,000 116,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.6 116,000

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Tablero 1 58,000 8,350 1,000 484,300
A descontar prelosa central -1 58,000 1,500 1,000 -87,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.7 397,300

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

Prelosa central 1 58,000 1,500 1,000 87,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.8 87,000

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Tablero 1 167,040 1,000 130,000 21.715,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 21.715,200

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Tablero 1 58,000 9,600 0,300 167,040

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 167,040

Capítulo:
5.1.4.4

VARIOS

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.9 1,000

5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

1 58,000 9,600 1,000 556,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.14 556,800

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

50*50*3 16 5,000 5,000 0,300 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.10 120,000

5.11
695.0040

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.11 1,000

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.12 3,000

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.13 16,000

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

2 9,600 1,000 1,000 19,200
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SUMA TOTAL PARTIDA: 5.15 19,200

Capítulo: 5.1.5 PASO SUPERIOR 5 P.K. 6+800

Capítulo:
5.1.5.1

ESTRIBOS

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Estribos 1 1 5,600 11,200 1,600 100,352
Estribos 2 1 7,300 12,200 2,600 231,556

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 331,908

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Estribo 1 1 9,600 9,600
Estribo 2 1 9,600 9,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 19,200

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Estribo 1 1 4,200 9,800 0,100 4,116
Losa de transicion 1 5,200 8,800 0,100 4,576
Estribo 2 1 4,900 10,800 0,100 5,292
Losa de transicion 1 5,200 8,800 0,100 4,576

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 18,560

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Estribo 1 1 4,000 9,600 1,000 38,400
Losa de transicion 1 5,000 8,600 0,300 12,900
Estribo 2 1 4,700 9,600 1,500 67,680
Losa de transicion 1 5,000 8,600 0,300 12,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 131,880

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Estribo 1 1 2,000 9,600 0,600 11,520
Aletas 2 1,800 2,000 0,300 2,160

2 0,900 1,600 0,300 0,864
Estribo 2 1 4,000 9,600 1,650 63,360
Aletas 2 4,000 4,000 0,800 25,600

2 0,900 1,600 0,300 0,864

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 104,368

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Estribo 1 1 9,600 1,000 2,000 19,200
1 4,000 1,000 2,000 8,000
1 9,600 2,000 1,000 19,200

Aletas 2 1,800 2,000 1,000 7,200
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 8,600 0,300 2,000 5,160

Estribo 2 1 9,600 1,500 2,000 28,800
1 4,700 1,500 2,000 14,100
1 9,600 4,000 1,000 38,400

Aletas 2 4,000 4,000 1,000 32,000
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 8,600 0,300 2,000 5,160

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 188,980

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Estribo 1 1 9,600 2,000 1,000 19,200
1 0,600 2,000 2,000 2,400

Aletas 1 1,800 2,000 2,000 7,200
1 0,900 1,600 2,000 2,880

Estribo 2 1 9,600 4,000 1,000 38,400
1 1,650 4,000 2,000 13,200

Aletas 1 4,000 4,000 2,000 32,000
1 0,900 1,600 2,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 118,160

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Estribo 1 1 19,200 1,000 1,000 19,200
Aleta 1 7,200 1,000 1,000 7,200

1 2,880 1,000 1,000 2,880
Estribo 2 1 38,400 1,000 1,000 38,400
Aleta 1 32,000 1,000 1,000 32,000

1 2,880 1,000 1,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 102,560
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2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Estribo 1 1 100,350 1,000 1,000 100,350
-1 42,520 1,000 1,000 -42,520

Estribo 2 1 231,560 1,000 1,000 231,560
-1 72,970 1,000 1,000 -72,970

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 216,420

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación Estribo 1 1 38,400 100,000 1,000 3.840,000
Alzado Estribo 1 1 11,520 100,000 1,000 1.152,000
Alzado aletas 1 3,020 100,000 1,000 302,000
Losa de transicion 1 12,900 100,000 1,000 1.290,000
Cimentación Estribo 2 1 67,680 100,000 1,000 6.768,000
Alzado Estribo 2 1 63,360 100,000 1,000 6.336,000
Alzado aletas 1 26,460 100,000 1,000 2.646,000
Losa de transicion 1 12,900 100,000 1,000 1.290,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 23.624,000

Capítulo:
5.1.5.2

PILAS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzado Pilas 1 29,360 150,000 4.404,000
Cimentación 1 86,400 100,000 8.640,000
Pilotes 1 113,760 150,000 17.064,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 30.108,000

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Pilas 4 5,300 1,000 3,140 66,568
Capitel 4 1,400 1,700 3,140 29,893

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.5 96,461

5.16
308.0060

ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 M DE
PROFUNDIDAD.

Cimentación 2 6,000 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.16 12,000

5.17
671.0050

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000
M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (HASTA 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Pilotes 12 12,000 144,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.17 144,000

5.18
680.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
E Q U I P O  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S  P A R A
EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA
1200 MM.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.18 1,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Pilas 2 6,800 10,300 4,000 560,320

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 560,320

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Pilas 2 4,700 8,200 0,100 7,708

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 7,708

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Pilas 4 4,500 1,000 1,200 21,600
4 1,000 8,000 1,200 38,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 60,000

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Zapatas 2 4,500 8,000 1,200 86,400
Pilotes 12 0,790 12,000 113,760

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 200,160

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Pilas 4 5,300 1,000 0,790 16,748
Capitel de pilas 4 1,400 2,890 0,790 12,785

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 29,533
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2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Pilas 1 560,320 1,000 1,000 560,320
-1 94,110 1,000 1,000 -94,110

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 466,210

Capítulo:
5.1.5.3

TABLERO

5.19
614.N041

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 5 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Tablero 2 56,500 1,000 1,000 113,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.19 113,000

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Tablero 1 56,500 8,350 1,000 471,775
A descontar prelosa central -1 56,500 1,500 1,000 -84,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.7 387,025

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

Prelosa central 1 56,500 1,500 1,000 84,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.8 84,750

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Tablero 1 162,720 1,000 130,000 21.153,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 21.153,600

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Tablero 1 56,500 9,600 0,300 162,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 162,720

Capítulo:
5.1.5.4

VARIOS

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.9 1,000

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

50x50x3 8 5,000 5,000 0,300 60,000
60x60x3 4 6,000 6,000 0,300 43,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.10 103,200

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.12 1,000

5.20
695.0060

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 M

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.20 1,000

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.13 16,000

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

2 9,600 19,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.15 19,200

5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.
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1 56,500 9,600 1,000 542,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.14 542,400

Capítulo: 5.1.6 PASO SUPERIOR 6 P.K. 7+290

Capítulo:
5.1.6.1

ESTRIBOS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación Estribo 1 1 33,600 100,000 1,000 3.360,000
Alzado Estribo 1 1 11,520 100,000 1,000 1.152,000
Alzado aletas 1 13,660 100,000 1,000 1.366,000
Losa de transicion 1 12,900 100,000 1,000 1.290,000
Cimentación Estribo 2 1 24,000 100,000 1,000 2.400,000
Alzado Estribo 2 1 11,520 100,000 1,000 1.152,000
Alzado aletas 1 13,660 100,000 1,000 1.366,000
Losa de transicion 1 12,900 100,000 1,000 1.290,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 13.376,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Estribos 1 1 5,600 11,700 2,100 137,592
Estribos 2 1 4,600 11,700 2,100 113,022

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 250,614

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Estribo 1 1 137,590 1,000 1,000 137,590
-1 37,230 1,000 1,000 -37,230

Aletas 1 1,000 1,000 1,000
-1 1,000 1,000 -1,000

Estribo 2 1 113,020 1,000 1,000 113,020
-1 26,920 1,000 1,000 -26,920

Aletas 1 1,000 1,000 1,000
-1 1,000 1,000 -1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 186,460

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Estribo 1 1 9,600 9,600
Estribo 2 1 9,600 9,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 19,200

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Estribo 1 1 3,700 9,800 0,100 3,626
Aleta 2 0,200 0,100 0,040
Losa de transicion 1 5,200 8,800 0,100 4,576
Estribo 2 1 2,700 10,800 0,100 2,916
Aleta 2 0,200 0,100 0,040
Losa de transicion 1 5,200 8,800 0,100 4,576

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 15,774

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Estribo 1 1 9,600 3,500 1,000 33,600
Estribo 2 1 9,600 2,500 1,000 24,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 57,600

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Estribo 1 1 2,000 9,600 0,600 11,520
Aletas 2 2,000 4,000 0,800 12,800

2 0,900 1,600 0,300 0,864
Estribo 2 1 2,000 9,600 0,600 11,520
Aletas 2 2,000 4,000 0,800 12,800

2 0,900 1,600 0,300 0,864

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 50,368

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Estribo 1 1 9,600 1,000 2,000 19,200
1 3,500 1,000 2,000 7,000
1 9,600 2,000 1,000 19,200

Aletas 2 2,000 4,000 1,000 16,000
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 8,600 0,300 2,000 5,160

Estribo 2 1 9,600 1,000 2,000 19,200
1 2,500 1,000 2,000 5,000
1 9,600 2,000 1,000 19,200

Aletas 2 2,000 4,000 1,000 16,000
2 0,900 1,600 1,000 2,880

Losa de transicion 1 5,000 0,300 2,000 3,000
1 8,600 0,300 2,000 5,160

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 142,880
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3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Estribo 1 1 9,600 2,000 1,000 19,200
1 0,600 2,000 2,000 2,400

Aletas 1 2,000 4,000 2,000 16,000
1 0,900 1,600 2,000 2,880

Estribo 2 1 9,600 2,000 1,000 19,200
1 0,600 2,000 2,000 2,400

Aletas 1 2,000 4,000 2,000 16,000
1 0,900 1,600 2,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 80,960

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Estribo 1 1 19,200 1,000 1,000 19,200
Aleta 1 16,000 1,000 1,000 16,000

1 2,880 1,000 1,000 2,880
Estribo 2 1 19,200 1,000 1,000 19,200
Aleta 1 16,000 1,000 1,000 16,000

1 2,880 1,000 1,000 2,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 76,160

Capítulo:
5.1.6.2

PILAS

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Pilas 1 444,600 1,000 1,000 444,600
-1 66,890 1,000 1,000 -66,890

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 377,710

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzado Pilas 1 29,520 150,000 1,000 4.428,000
Cimentación Pilas 1 60,480 100,000 1,000 6.048,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 10.476,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Pilas 2 5,850 9,500 4,000 444,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 444,600

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Zapatas 2 3,700 7,400 0,100 5,476

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 5,476

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Zapatas 4 3,500 1,000 1,200 16,800
4 1,000 7,200 1,200 34,560

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 51,360

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Pilas 4 5,350 1,000 3,140 67,196
Capitel 4 1,400 1,700 3,140 29,893

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.5 97,089

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Zapatas 2 3,500 7,200 1,200 60,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 60,480

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Pilas 4 5,350 1,000 0,790 16,906
Capitel de pilas 4 1,400 2,890 0,790 12,785

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 29,691
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Capítulo:
5.1.6.3

TABLERO

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Tablero 2 56,000 0,300 33,600
2 9,600 0,300 5,760

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 39,360

5.19
614.N041

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 5 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Tablero 2 56,000 1,000 1,000 112,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.19 112,000

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Tablero 1 56,000 8,350 1,000 467,600
A descontar prelosa central -1 56,000 1,500 1,000 -84,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.7 383,600

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

Prelosa central 1 56,000 1,500 1,000 84,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.8 84,000

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Tablero 1 161,280 1,000 130,000 20.966,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 20.966,400

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Tablero 1 56,000 9,600 0,300 161,280

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 161,280

Capítulo:
5.1.6.4

VARIOS

3.21
660.0010

m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE
PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO,
HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE
CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN
1:4.

2 30,000 9,500 570,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.21 570,000

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

50x50x3 8 5,000 5,000 0,300 60,000
60x60x3 4 6,000 6,000 0,300 43,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.10 103,200

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.9 1,000

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.12 2,000

5.20
695.0060

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 M

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.20 1,000

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.13 16,000

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

2 9,600 1,000 1,000 19,200
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SUMA TOTAL PARTIDA: 5.15 19,200

5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

1 56,000 9,600 537,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.14 537,600

Capítulo: 5.2 PASOS INFERIORES

Capítulo: 5.2.1 PASO INFERIOR 1

Capítulo:
5.2.1.1

ACTUACIONES PREVIAS

5.17
671.0050

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000
M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (HASTA 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

53 18,000 954,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.17 954,000

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Viga de coronación 2 62,350 1,000 124,700
Viga de coronación 4 1,400 1,000 5,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 130,300

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pilotes 53 18,000 0,790 753,660
Viga de coronación 1 62,350 1,400 1,000 87,290

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 840,950

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 749,000 100,000 74.900,000
Viaga de coronación 1 87,000 80,000 6.960,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 81.860,000

5.18
680.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
E Q U I P O  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S  P A R A
EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA
1200 MM.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.18 1,000

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Pantalla de pilotes. Pilotes frente a nuevo PI
Pilotes a demoler 6 8,000 0,790 37,920
Viga de coronación 1 7,400 1,400 1,000 10,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 48,280

Capítulo:
5.2.1.2

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Excavación principal 1 1,000 306,500 7,650 2.344,725
Cuñas laterales 1 25,000 10,000 7,650 1.912,500
Repefilado desmonte sur 1 24,700 2,500 5,500 339,625

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 4.596,850

2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

Saneo 1 12,000 11,500 2,000 276,000
1 15,000 10,100 1,950 295,425

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7 571,425

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Cimentación 1 34,300 10,600 0,100 36,358
Losas de transición 2 22,000 5,000 0,100 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 58,358

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación 1 34,300 10,600 0,700 254,506
Losas de transición 2 22,000 5,000 0,300 66,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 320,506

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.
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Losa superior 1 34,300 10,100 0,700 242,501
Alzados 2 34,300 5,700 0,550 215,061
Apoyo losa transición 2 34,300 0,300 0,300 6,174

2 34,300 0,300 0,150 3,087
Peto Borde derecho 1 10,200 0,800 0,500 4,080
Peto Borde izquierdo 1 10,200 0,500 0,500 2,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 473,453

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación 2 34,300 0,700 48,020
2 10,700 0,700 14,980

Trasdós hastiales 2 34,300 6,400 439,040
6 5,700 0,550 18,810

Apoyo losa transición 2 34,300 0,300 20,580
2 34,300 0,420 28,812

Peto Borde derecho 1 10,200 0,500 5,100
Peto Borde izquierdo 1 10,200 0,500 5,100
Losas de transición 4 44,000 0,300 52,800

4 5,050 0,300 6,060

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 639,302

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Intradós hastiales 2 34,300 5,700 391,020
Losa superior 1 34,300 9,000 308,700
Peto Borde derecho 1 10,200 1,200 12,240
Peto Borde izquierdo 1 10,200 1,200 12,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 724,200

5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

Losa superior 1 34,300 9,000 5,700 1.759,590

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.22 1.759,590

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

Losa superior 1 33,000 10,100 333,300
Peto Borde derecho 1 10,200 0,500 5,100
Peto Borde izquierdo 1 10,200 0,500 5,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.23 343,500

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Trasdós hastiales 2 34,300 6,400 439,040

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 439,040

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Trasdós hastiales 2 34,300 68,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 68,600

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cajón 1 727,960 120,000 87.355,200
Losas de transición 1 22,000 60,000 1.320,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 88.675,200

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 1 10,700 0,700 7,490
2 5,700 0,550 6,270
1 10,200 0,700 7,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.24 20,900

Capítulo:
5.2.1.3

ALETAS

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Aleta 1 1 8,950 5,950 0,100 5,325
Aleta 2 1 12,350 5,950 0,100 7,348
Aleta 3 1 11,300 5,200 0,100 5,876
Aleta 4 1 13,100 5,200 0,100 6,812
Aleta Auxiliar 1 2,150 5,200 0,100 1,118

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 26,479
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5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación
Aleta 1 1 8,950 5,950 0,700 37,277
Aleta 2 1 12,350 5,950 0,700 51,438
Aleta 3 1 11,300 5,200 0,700 41,132
Aleta 4 1 13,100 5,200 0,700 47,684
Aleta Auxiliar 1 2,150 5,200 0,700 7,826

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 185,357

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Alzado
Aleta 1 1 8,950 3,950 0,400 14,141
Aleta 2 1 12,350 3,950 0,400 19,513
Aleta 3 1 11,300 3,950 0,400 17,854
Aleta 4 1 13,100 3,950 0,400 20,698
Aleta Auxiliar 1 2,150 6,400 0,500 6,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 79,086

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación
Aleta 1 1 8,950 0,700 6,265

1 13,510 0,700 9,457
Aleta 2 1 12,350 0,700 8,645
Aleta 3 1 11,300 0,700 7,910

1 10,820 0,700 7,574
Aleta 4 1 13,100 0,700 9,170
Aleta Auxiliar 2 2,150 0,700 3,010
Alzado
Aleta 1 1 8,950 3,950 35,353

1 1,000 0,400 0,400
Aleta 2 1 12,350 3,950 48,783

1 1,000 0,400 0,400
Aleta 3 1 11,300 3,950 44,635

1 1,000 0,400 0,400
Aleta 4 1 13,100 3,950 51,745

1 1,000 0,400 0,400
Aleta Auxiliar 2 2,150 6,400 27,520

1 6,400 0,500 3,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 264,867

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Alzado
Aleta 1 1 8,950 3,950 35,353
Aleta 2 1 12,350 3,950 48,783
Aleta 3 1 11,300 3,950 44,635
Aleta 4 1 13,100 3,950 51,745

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 180,516

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 185,360 60,000 11.121,600
Alzado 1 79,090 90,000 7.118,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 18.239,700

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Alzado
Aleta 1 1 8,950 3,950 35,353
Aleta 2 1 12,350 3,950 48,783
Aleta 3 1 11,300 3,950 44,635
Aleta 4 1 13,100 3,950 51,745

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 180,516

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Aleta 1 1 8,950 8,950
Aleta 2 1 12,350 12,350
Aleta 3 1 11,300 11,300
Aleta 4 1 13,100 13,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 45,700
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Capítulo: 5.2.2 PASO INFERIOR 2

Capítulo:
5.2.2.1

ACTUACIONES PREVIAS

Capítulo:
5.2.2.2

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Excavación principal (Autocad) 1 15,000 13,950 7,500 1.569,375
Cuñas laterales 1 15,000 12,000 7,500 1.350,000
Excavación 1. Desmonte sur 1 1,000 589,200 3,000 1.767,600
Perfilado desmonte norte 2 14,000 2,500 4,000 280,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 4.966,975

2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

Saneo 1 27,900 10,600 2,800 828,072
1 8,000 10,100 2,000 161,600
1 10,000 10,100 0,750 75,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7 1.065,422

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Cimentación 1 31,360 10,600 0,100 33,242
Losas de transición 2 22,000 5,000 0,100 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 55,242

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación 1 31,360 10,600 0,700 232,691
Losas de transición 2 22,000 5,000 0,300 66,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 298,691

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Losa superior 1 31,360 10,100 0,700 221,715
Alzados 2 31,360 5,650 0,550 194,902

Apoyo losa transición 2 31,360 0,300 0,300 5,645
2 31,360 0,300 0,150 2,822

Peto Borde derecho 1 10,120 0,800 1,450 11,739
Peto Borde izquierdo 1 10,120 0,800 0,500 4,048

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 440,871

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación 2 31,360 0,700 43,904
2 10,630 0,700 14,882

Trasdós hastiales 2 31,360 6,350 398,272
6 5,650 0,550 18,645

Apoyo losa transición 2 31,360 0,300 18,816
2 31,360 0,420 26,342

Peto Borde derecho 1 10,120 1,450 14,674
Peto Borde izquierdo 1 10,120 0,500 5,060
Losas de transición 4 44,000 0,300 52,800

4 5,010 0,300 6,012

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 599,407

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Intradós hastiales 2 31,360 5,650 354,368
Losa superior 1 31,360 9,000 282,240
Peto Borde derecho 1 10,120 2,150 21,758
Peto Borde izquierdo 1 10,120 1,200 12,144

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 670,510

5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

Losa superior 1 31,360 9,000 5,650 1.594,656

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.22 1.594,656

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

Losa superior 1 29,760 10,100 300,576
Peto Borde derecho 1 10,120 1,450 14,674
Peto Borde izquierdo 1 10,120 0,500 5,060

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.23 320,310
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5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Trasdós hastiales 2 31,360 6,350 398,272

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 398,272

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Trasdós hastiales 2 31,360 62,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 62,720

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cajón 1 673,570 120,000 80.828,400
Losas de transición 1 22,000 60,000 1.320,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 82.148,400

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 1 10,630 0,700 7,441
2 5,650 0,550 6,215
1 10,120 0,700 7,084

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.24 20,740

Capítulo:
5.2.2.3

ALETAS

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Aleta 1 1 6,750 4,600 0,100 3,105
1 6,750 2,600 0,100 1,755

Aleta 2 1 6,750 4,600 0,100 3,105
1 6,750 2,600 0,100 1,755

Aleta 3 1 10,660 5,050 0,100 5,383
Aleta 4 1 11,250 5,050 0,100 5,681

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 20,784

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación
Aleta 1 1 6,750 4,600 0,700 21,735

1 6,750 2,600 0,500 8,775
Aleta 2 1 6,750 4,600 0,700 21,735

1 6,750 2,600 0,500 8,775
Aleta 3 1 10,660 5,050 0,700 37,683
Aleta 4 1 11,250 5,050 0,700 39,769

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 138,472

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Alzado
Aleta 1 1 6,750 5,710 0,500 19,271

1 6,750 3,240 0,350 7,655
Aleta 2 1 6,750 5,710 0,500 19,271

1 6,750 3,240 0,350 7,655
Aleta 3 1 10,660 4,200 0,400 17,909
Aleta 4 1 11,250 4,200 0,400 18,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 90,661

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación
Aleta 1 2 6,750 0,700 9,450

2 4,600 0,700 6,440
2 6,750 0,500 6,750
1 2,600 0,500 1,300

Aleta 2 2 6,750 0,700 9,450
2 4,600 0,700 6,440
2 6,750 0,500 6,750
1 2,600 0,500 1,300

Aleta 3 1 10,660 0,700 7,462
1 5,050 0,700 3,535

Aleta 4 1 11,250 0,700 7,875
1 5,050 0,700 3,535

Alzado
Aleta 1 1 6,750 5,710 38,543

1 6,950 0,500 3,475
1 4,480 0,500 2,240
1 6,750 3,240 21,870
1 2,000 0,350 0,700

Aleta 2 1 6,750 5,710 38,543
1 6,950 0,500 3,475
1 4,480 0,500 2,240
1 6,750 3,240 21,870
1 2,000 0,350 0,700

Aleta 3 1 10,660 4,200 44,772
1 0,800 0,400 0,320

Aleta 4 1 11,250 4,200 47,250
1 0,800 0,400 0,320

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 296,605
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3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Alzado
Aleta 1 1 6,750 5,710 38,543

1 6,750 3,240 21,870
Aleta 2 1 6,750 5,710 38,543

1 6,750 3,240 21,870
Aleta 3 1 10,660 4,200 44,772
Aleta 4 1 11,250 4,200 47,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 212,848

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 138,470 60,000 8.308,200
Alzado 1 90,670 90,000 8.160,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 16.468,500

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

Cimentación
Aleta 1 1 4,600 0,700 3,220
Aleta 2 1 4,600 0,700 3,220
Alzado
Aleta 1 1 6,950 0,500 3,475

1 4,480 0,500 2,240
Aleta 2 1 6,950 0,500 3,475

1 4,480 0,500 2,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.24 17,870

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Alzado
Aleta 1 1 6,750 5,710 38,543

1 6,750 3,240 21,870
Aleta 2 1 6,750 5,710 38,543

1 6,750 3,240 21,870
Aleta 3 1 10,660 4,200 44,772
Aleta 4 1 11,250 4,200 47,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 212,848

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Aleta 1 1 13,500 13,500
Aleta 2 1 13,500 13,500
Aleta 3 1 10,660 10,660
Aleta 4 1 11,250 11,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 48,910

Capítulo: 5.2.3 PASO INFERIOR 3

Capítulo:
5.2.3.1

ACTUACIONES PREVIAS

5.17
671.0050

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000
M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (HASTA 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

28 18,000 504,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.17 504,000

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Viga de coronación 2 34,450 1,000 68,900
Viga de coronación 4 1,400 1,000 5,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 74,500

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pilotes 28 18,000 0,790 398,160
Viga de coronación 1 34,450 1,400 1,000 48,230

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 446,390

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 396,000 100,000 39.600,000
Viaga de coronación 1 48,000 80,000 3.840,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 43.440,000

5.18
680.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
E Q U I P O  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S  P A R A
EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA
1200 MM.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.18 1,000

Pág.: 31



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Pantalla de pilotes. Pilotes frente a nuevo PI
Pilotes a demoler 4 9,000 0,790 28,440
Viga de coronación 1 5,350 1,400 1,000 7,490

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 35,930

Capítulo:
5.2.3.2

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Excavación principal 1 1,000 268,000 10,000 2.680,000
Cuñas laterales 1 22,000 14,000 10,000 3.080,000
Repefilado desmonte norte 2 34,000 2,500 6,000 1.020,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 6.780,000

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Cimentación 1 38,150 10,600 0,100 40,439
Losas de transición 2 22,000 5,000 0,100 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 62,439

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación 1 38,150 10,600 0,700 283,073
Losas de transición 2 22,000 5,000 0,300 66,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 349,073

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Losa superior 1 38,150 10,100 0,700 269,721
Alzados 2 38,150 5,800 0,550 243,397
Apoyo losa transición 2 38,150 0,300 0,300 6,867

2 38,150 0,300 0,150 3,434
Peto Borde derecho 1 10,100 0,800 0,500 4,040
Peto Borde izquierdo 1 10,100 0,500 0,500 2,525

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 529,984

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación 2 38,150 0,700 53,410
2 10,600 0,700 14,840

Trasdós hastiales 2 38,150 6,500 495,950
6 5,800 0,550 19,140

Apoyo losa transición 2 38,150 0,300 22,890
2 38,150 0,420 32,046

Peto Borde derecho 1 10,100 0,500 5,050
Peto Borde izquierdo 1 10,100 0,500 5,050
Losas de transición 4 44,000 0,300 52,800

4 5,000 0,300 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 707,176

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Intradós hastiales 2 38,150 5,800 442,540
Losa superior 1 38,150 9,000 343,350
Peto Borde derecho 1 10,100 1,200 12,120
Peto Borde izquierdo 1 10,100 1,200 12,120

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 810,130

5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

Losa superior 1 38,150 9,000 5,800 1.991,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.22 1.991,430

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

Losa superior 1 36,850 10,100 372,185
Peto Borde derecho 1 10,100 0,500 5,050
Peto Borde izquierdo 1 10,100 0,500 5,050

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.23 382,285

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Trasdós hastiales 2 38,150 6,500 495,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 495,950
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3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Trasdós hastiales 2 38,150 76,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 76,300

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cajón 1 813,060 120,000 97.567,200
Losas de transición 1 22,000 60,000 1.320,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 98.887,200

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 1 10,600 0,700 7,420
2 5,800 0,550 6,380
1 10,100 0,700 7,070

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.24 20,870

Capítulo:
5.2.3.3

ALETAS

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Aleta 1 1 9,750 5,550 0,100 5,411
Aleta 2 1 9,000 5,550 0,100 4,995
Aleta 3 1 9,500 4,900 0,100 4,655
Aleta 4 1 9,500 4,900 0,100 4,655

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 19,716

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación
Aleta 1 1 9,750 5,550 0,700 37,879
Aleta 2 1 9,000 5,550 0,700 34,965
Aleta 3 1 9,500 4,900 0,700 32,585
Aleta 4 1 9,500 4,900 0,700 32,585

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 138,014

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Alzado
Aleta 1 1 9,750 4,180 0,400 16,302
Aleta 2 1 9,000 4,180 0,400 15,048
Aleta 3 1 9,500 4,300 0,400 16,340
Aleta 4 1 9,500 4,300 0,400 16,340

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 64,030

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación
Aleta 1 1 9,750 0,700 6,825

1 12,050 0,700 8,435
Aleta 2 1 9,000 0,700 6,300
Aleta 3 1 9,500 0,700 6,650

1 9,800 0,700 6,860
Aleta 4 1 9,500 0,700 6,650
Alzado
Aleta 1 1 9,750 4,180 40,755

1 1,350 0,400 0,540
Aleta 2 1 9,000 4,180 37,620

1 1,350 0,400 0,540
Aleta 3 1 9,500 4,300 40,850

1 1,600 0,400 0,640
Aleta 4 1 9,500 4,300 40,850

1 1,600 0,400 0,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 204,155

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Alzado
Aleta 1 1 9,750 4,180 40,755
Aleta 2 1 9,000 4,180 37,620
Aleta 3 1 9,500 4,300 40,850
Aleta 4 1 9,500 4,300 40,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 160,075

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 138,010 60,000 8.280,600
Alzado 1 63,990 90,000 5.759,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 14.039,700

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Alzado
Aleta 1 1 9,750 4,180 40,755
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Suma y sigue: ................................................................................. 40,755

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Aleta 2 1 9,000 4,180 37,620
Aleta 3 1 9,500 4,300 40,850
Aleta 4 1 9,500 4,300 40,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 160,075

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Aleta 1 1 9,750 9,750
Aleta 2 1 9,000 9,000
Aleta 3 1 9,500 9,500
Aleta 4 1 9,500 9,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 37,750

Capítulo: 5.3 MUROS

Capítulo: 5.3.1 MURO 1

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 25,800 3,400 87,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 87,720

5.25
680.1020

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO
ENTRE TAJOS PARA PILOTES HASTA 1200 MM
CON GÓNDOLA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.25 1,000

5.17
671.0050

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000
M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (HASTA 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

15 11,000 165,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.17 165,000

5.26
308.0010

ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS
P A R A  R E A L I Z A C I Ó N  D E  E N S A Y O S  E N
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.26 1,000

5.27
308.0040

ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON TRES (3)  TUBOS (3
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20 M DE
PROFUNDIDAD.

15 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.27 15,000

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pilotes 15 11,000 0,790 130,350
Viga de coronación 1 25,800 1,400 1,000 36,120

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.28 166,470

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Viga de coronación 1 23,000 1,000 23,000
2 1,401 1,000 2,802

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 25,802

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1 25,800 1,100 0,100 2,838

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 2,838

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes (c=120kg/m3) 1 130,350 120,000 15.642,000
Viga de coronación (c=100kg/m3) 1 36,120 100,000 3.612,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 19.254,000

5.29
690.N100

m² REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES
CON PANELES DE ACERO VITRIFICADO, COLOR
A  E L E G I R ,  F I J A D A  S O B R E  C E R C H A S
V E R T I C AL E S  D E  AC E R O  G AL V AN I Z AD O ,
INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS
D E  F I J A C I Ó N .  M E D I D A  L A  S U P E R F I C I E
EJECUTADA.

1 25,800 4,500 116,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.29 116,100

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Viga de coronación 1 28,600 1,000 28,600

Pág.: 34



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 28,600

Capítulo: 5.3.2 MURO 2

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 26,200 2,500 65,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 65,500

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1 26,200 0,700 0,100 1,834

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 1,834

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

1 25,200 0,500 12,600
2 0,500 0,500 0,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 13,100

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

1 27,200 0,500 13,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 13,600

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Viga de coronación (c=100kg/m3) 1 6,550 100,000 655,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 655,000

5.30
671.1000

ud TRANSPORTE,  MONTAJE Y  RETIRADA DE
EQUIPO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.30 1,000

5.31
671.1190

m MICROPILOTE DE HASTA 300 MM DE DIÁMETRO
E INYECCIÓN T IPO IU  C O N  L E C H AD A D E
CEMENTO DE HASTA 120 KG DE CEMENTO/M
(SIN ARMADURA).

66 10,500 693,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.31 693,000

5.32
671.1220

t ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA
M I C R O P I L O T E S  ( I N C L U I D O  U N I O N E S
ROSCADAS).

66 10,500 0,045 31,185

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.32 31,185

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Viga de coronación 1 26,200 0,500 0,500 6,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.28 6,550

Capítulo: 5.3.3 MURO 3

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tipo 1 1 29,670 24,800 735,816
Tipo 2 1 47,230 42,200 1.993,106

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 2.728,922

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Tipo 1 1 29,670 3,000 0,100 8,901
Tipo 2 1 47,230 3,700 0,100 17,475

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 26,376

5.33
290.0050

m² GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 5
I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
C O M O  F I L T R O ,  Y  C O N  L AS  S I G U I E N T E S
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 7,3 KN/M
HASTA 9,2 KN/M, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 7,4 KN/M HASTA 10,1
KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
R O T U R A H AS T A 6 0 %,  P U N Z O N AM I E N T O
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1231 N HASTA 1720 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE
30 MM HASTA 22 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DESDE 4,6 10-6/M²/S HASTA 5,4 10-6/M²/S.

Tipo 1 1 29,670 7,600 225,492
Tipo 2 1 47,230 10,000 472,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.33 697,792
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5.34
658.0080

m³ M U R O  D E  E S C O L L E R A C O L O C AD A C O N
BLOQUES DE 1000  A 3000  KG  ( U S O  H M B
1000/3000) O DE PESO SUPERIOR, CONFORME A
UNE EN 13383-1 I/ RELLENO DEL TRASDÓS CON
MATERIAL FILTRANTE.

Tipo 1 1 29,670 14,600 433,182
Tipo 2 1 47,230 24,400 1.152,412

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.34 1.585,594

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Tipo 1 1 29,670 29,670
Tipo 2 1 47,230 47,230

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 76,900

Capítulo: 5.3.4 MURO 4

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 35,800 2,900 103,820

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 103,820

5.25
680.1020

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO
ENTRE TAJOS PARA PILOTES HASTA 1200 MM
CON GÓNDOLA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.25 1,000

5.35
671.0100

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA
5 0 0  M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

18 7,000 126,000
29 6,000 174,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.35 300,000

5.26
308.0010

ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS
P A R A  R E A L I Z A C I Ó N  D E  E N S A Y O S  E N
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.26 1,000

5.27
308.0040

ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON TRES (3)  TUBOS (3
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20 M DE
PROFUNDIDAD.

47 47,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.27 47,000

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

18 7,000 0,200 25,200
29 6,000 0,200 34,800

P 60,000
Viga de coronación 1 35,800 0,900 1,000 32,220

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.28 92,220

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

1 34,000 1,000 34,000
2 0,900 1,000 1,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 35,800

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

1 37,900 1,000 37,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 37,900

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1 35,800 1,100 0,100 3,938

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 3,938

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes (c=120 kg/m3) 1 60,000 120,000 7.200,000
Viga de coronación (c=100kg/m3) 1 32,220 100,000 3.222,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 10.422,000

5.29
690.N100

m² REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES
CON PANELES DE ACERO VITRIFICADO, COLOR
A  E L E G I R ,  F I J A D A  S O B R E  C E R C H A S
V E R T I C AL E S  D E  AC E R O  G AL V AN I Z AD O ,
INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS
D E  F I J A C I Ó N .  M E D I D A  L A  S U P E R F I C I E
EJECUTADA.

1 35,800 1,800 64,440
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SUMA TOTAL PARTIDA: 5.29 64,440

Capítulo: 5.3.5 MURO 5

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Tipo 1
Cimentación (c=80kg/m3) 1 234,460 80,000 18.756,800
Alzado (c=100 kg/m3) 1 178,190 100,000 17.819,000
Tipo 2
Cimentación (c=80kg/m3) 1 235,200 80,000 18.816,000
Alzado (c=100 kg/m3) 1 199,200 100,000 19.920,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 75.311,800

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tipo 1
1 50,000 26,520 1.326,000
1 20,000 25,411 508,220
1 10,000 26,520 265,200
1 6,200 27,650 171,430

Tipo 2
1 40,000 42,240 1.689,600
1 10,000 38,130 381,300
1 20,000 42,240 844,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 5.186,550

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Tipo 1
1 50,000 3,600 0,100 18,000
1 20,000 3,600 0,100 7,200
1 10,000 3,600 0,100 3,600
1 6,200 3,600 0,100 2,232

P 31,032
Tipo 2

1 40,000 4,400 0,100 17,600
1 10,000 4,400 0,100 4,400
1 20,000 4,400 0,100 8,800

P 30,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 61,832

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

1 156,200 0,800 124,960
Tipo 1 10 3,400 0,800 27,200

10 2,500 0,800 20,000

1 86,200 2,500 215,500
Tipo 2 7 4,200 0,800 23,520

7 2,800 0,800 15,680
1 70,000 2,800 196,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 622,860

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Tipo 1 1 86,200 2,500 215,500
Tipo 2 1 70,000 2,800 196,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 411,500

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Tipo 1
1 50,000 0,800 2,600 104,000
1 20,000 0,800 2,500 40,000
1 10,000 0,800 2,600 20,800
1 6,200 0,800 2,700 13,392

P 178,192
Tipo 2

1 40,000 0,800 3,600 115,200
1 10,000 0,800 3,300 26,400
1 20,000 0,800 3,600 57,600

P 199,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 377,392

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Tipo 1
1 50,000 3,400 0,800 136,000
1 20,000 3,400 0,800 54,400
1 10,000 3,400 0,800 27,200
1 6,200 3,400 0,800 16,864

P 234,464
Tipo 2

1 40,000 4,200 0,800 134,400
1 10,000 4,200 0,800 33,600
1 20,000 4,200 0,800 67,200

P 235,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 469,664

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

1 156,200 0,800 124,960
Tipo 1 1 86,200 2,500 215,500
Tipo 2 1 70,000 2,800 196,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.23 536,460
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5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

1 156,200 0,800 124,960
Tipo 1 1 86,200 2,500 215,500
Tipo 2 1 70,000 2,800 196,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 536,460

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Tipo 1
1 50,000 50,000
1 20,000 20,000
1 10,000 10,000
1 6,200 6,200

Tipo 2
1 40,000 40,000
1 10,000 10,000
1 20,000 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 156,200

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Excavación 1 5.186,530 5.186,530
HL-150 -1 61,830 -61,830
HA-25 cimentación -1 469,660 -469,660
HA-25 alzados -1 377,390 -377,390

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 4.277,650

Capítulo: 5.3.6 MURO 6

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

Tipo 1
1 25,000 1,600 40,000

1 5,100 1,950 9,945
Tipo 2

1 20,000 2,200 44,000
Tipo 3

1 10,460 2,200 23,012

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.23 116,957

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Tipo 1
1 25,000 0,800 1,600 32,000
1 5,100 0,800 1,950 7,956

Tipo 2
1 20,000 0,800 2,200 35,200

Tipo 3
1 10,460 0,800 2,200 18,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 93,566

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Tipo 1
1 25,000 2,800 0,550 38,500
1 5,100 2,800 0,550 7,854

Tipo 2
1 20,000 3,100 0,800 49,600

Tipo 3
1 10,460 4,900 0,800 41,003

-1 3,300 4,900 0,800 -12,936

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 124,021

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tipo 1
1 25,000 14,900 372,500
1 5,100 18,100 92,310

Tipo 2
1 20,000 21,300 426,000

Tipo 3
1 10,460 26,700 279,282

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 1.170,092

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Tipo 1
1 25,000 3,000 0,100 7,500
1 5,100 3,000 0,100 1,530

Tipo 2
1 20,000 3,300 0,100 6,600

Tipo 3
1 10,460 5,100 0,100 5,335

-1 3,300 5,100 0,100 -1,683

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 19,282
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3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Tipo 1
1 25,000 0,550 13,750
4 2,800 0,550 6,160
1 5,100 0,550 2,805
2 2,800 0,550 3,080

Tipo 2
1 20,000 0,800 16,000
3 3,100 0,550 5,115

Tipo 3
1 10,460 0,800 8,368
2 4,900 0,550 5,390

-1 3,300 0,800 -2,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 58,028

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Tipo 1
1 25,000 1,600 40,000
4 0,800 1,600 5,120
1 5,100 1,950 9,945
2 0,800 1,600 2,560

Tipo 2
1 20,000 2,200 44,000
3 0,800 2,200 5,280

Tipo 3
1 10,460 2,200 23,012
2 0,800 2,200 3,520

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 133,437

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Tipo 1
1 25,000 1,600 40,000
1 5,100 1,950 9,945

Tipo 2
1 20,000 2,200 44,000

Tipo 3
1 10,460 2,200 23,012

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 116,957

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

1 60,600 60,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 60,600

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Tipo 1
Cimentación (c=80kg/m3) 1 46,350 80,000 3.708,000
Alzado (c=100 kg/m3) 1 39,960 100,000 3.996,000
Tipo 2
Cimentación (c=80kg/m3) 1 49,600 80,000 3.968,000
Alzado (c=100 kg/m3) 1 35,200 100,000 3.520,000
Tipo 3
Cimentación (c=80kg/m3) 1 28,060 80,000 2.244,800
Alzado (c=100 kg/m3) 1 18,410 100,000 1.841,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 19.277,800

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Excavación 1 1.170,090 1.170,090
HL-150 -1 19,280 -19,280
HA-25 cimentación -1 124,010 -124,010
HA-25 alzados -1 93,570 -93,570

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 933,230

Capítulo: 5.4 OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

Capítulo: 5.4.1 ODT 5

Capítulo:
5.4.1.1

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Excavación principal 1 25,000 15,500 9,500 3.681,250
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Suma y sigue: ............................................................................ 3.681,250

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Cuñas laterales 1 25,000 14,500 9,500 3.443,750
Excavación 1. Desmonte sur 1 1,000 163,410 2,500 408,525
Perfilado desmonte norte 2 14,000 2,500 4,000 280,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 7.813,525

2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

Saneo 1 72,000 5,200 2,000 748,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7 748,800

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Cimentación 1 59,000 5,200 0,100 30,680

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 30,680

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación 1 59,000 5,200 0,350 107,380

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 107,380

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Losa superior 1 59,000 4,700 0,350 97,055
Alzados 2 59,000 5,200 0,350 214,760
Peto Borde derecho 1 6,770 0,500 0,500 1,693
Peto Borde izquierdo 1 6,770 0,500 0,500 1,693

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 315,201

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación 2 59,000 0,350 41,300
2 7,490 0,350 5,243

Trasdós hastiales 2 59,000 5,550 654,900
6 5,200 0,350 10,920

Peto Borde derecho 1 6,770 0,500 3,385
Peto Borde izquierdo 1 6,770 0,500 3,385

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 719,133

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Intradós hastiales 2 59,000 5,200 613,600
Losa superior 1 59,000 4,000 236,000
Peto Borde derecho 1 6,770 0,850 5,755
Peto Borde izquierdo 1 6,770 0,850 5,755

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 861,110

5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

Losa superior 1 59,000 4,000 5,200 1.227,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.22 1.227,200

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

Losa superior 1 58,000 4,700 272,600
Peto Borde derecho 1 6,770 0,500 3,385
Peto Borde izquierdo 1 6,770 0,500 3,385

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.23 279,370

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Trasdós hastiales 2 59,000 5,550 654,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 654,900

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Trasdós hastiales 2 59,000 118,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 118,000
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3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cajón 1 422,580 120,000 50.709,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 50.709,600

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 1 7,490 0,350 2,622
2 5,200 0,350 3,640
1 6,770 0,350 2,370

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.24 8,632

Capítulo:
5.4.1.2

ALETAS

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Aleta 1 1 8,250 4,500 0,100 3,713
Aleta 2 1 8,850 4,500 0,100 3,983
Aleta 3 1 15,000 5,150 0,100 7,725
Aleta 4 1 10,000 5,150 0,100 5,150

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 20,571

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación
Aleta 1 1 8,250 4,500 0,600 22,275
Aleta 2 1 8,850 4,500 0,600 23,895
Aleta 3 1 15,000 5,150 0,350 27,038
Aleta 4 1 10,000 5,150 0,350 18,025
Rastrillo embocaura sur 1 6,920 1,850 0,350 4,481

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 95,714

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Alzado
Aleta 1 1 8,250 5,250 0,500 21,656
Aleta 2 1 8,850 5,250 0,500 23,231
Aleta 3 1 15,000 3,380 0,350 17,745
Aleta 4 1 10,000 3,430 0,350 12,005

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 74,637

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación
Aleta 1 2 8,250 0,600 9,900

2 4,500 0,600 5,400
Aleta 2 2 8,850 0,600 10,620

2 4,500 0,600 5,400

Aleta 3 1 15,000 0,350 5,250
1 5,150 0,350 1,803

Aleta 4 1 10,000 0,350 3,500
1 5,150 0,350 1,803

Alzado
Aleta 1 1 8,250 5,250 43,313

1 7,900 0,500 3,950
1 2,600 0,500 1,300

Aleta 2 1 8,850 5,250 46,463
1 7,900 0,500 3,950
1 2,600 0,500 1,300

Aleta 3 1 15,000 3,380 50,700
1 0,700 0,350 0,245

Aleta 4 1 10,000 3,430 34,300
1 0,800 0,350 0,280

Rastrillo embocaura sur 2 6,920 1,850 25,604

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 255,081

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Alzado
Aleta 1 1 8,250 5,250 43,313
Aleta 2 1 8,850 5,250 46,463
Aleta 3 1 15,000 3,380 50,700
Aleta 4 1 10,000 3,430 34,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 174,776

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 95,710 60,000 5.742,600
Alzado 1 74,590 90,000 6.713,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 12.455,700

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

Cimentación
Aleta 1 1 4,500 0,600 2,700
Aleta 2 1 4,500 0,600 2,700
Alzado
Aleta 1 1 7,900 0,500 3,950

1 2,600 0,500 1,300
Aleta 2 1 7,900 0,500 3,950

1 2,600 0,500 1,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.24 15,900
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5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Alzado
Aleta 1 1 8,250 5,250 43,313
Aleta 2 1 8,850 5,250 46,463
Aleta 3 1 15,000 3,380 50,700
Aleta 4 1 10,000 3,430 34,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 174,776

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Aleta 1 1 8,250 8,250
Aleta 2 1 8,850 8,850
Aleta 3 1 15,000 15,000
Aleta 4 1 10,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 42,100

Capítulo: 5.4.2 ODT 9

Capítulo:
5.4.2.1

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 31,200 16,500 2,700 1.389,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 1.389,960

2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

Saneo 1 33,500 10,100 2,000 676,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7 676,700

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Cimentación 1 24,800 10,100 0,100 25,048

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 25,048

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación 1 24,800 10,100 0,700 175,336

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 175,336

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Losa superior 1 24,800 9,600 0,700 166,656
Alzados 2 24,800 5,250 0,550 143,220
Peto Borde derecho 1 9,600 0,500 0,500 2,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 312,276

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación 2 24,800 0,700 34,720
2 10,100 0,700 14,140

Trasdós hastiales 2 24,800 5,950 295,120
4 5,250 0,550 11,550

Peto Borde derecho 1 9,600 0,500 4,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 360,330

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Intradós hastiales 2 24,800 5,250 260,400
Losa superior 1 24,800 8,500 210,800
Peto Borde derecho 1 9,600 1,200 11,520

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 482,720
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5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

Losa superior 1 24,800 8,500 5,250 1.106,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.22 1.106,700

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

Losa superior 1 24,300 9,600 233,280
Peto Borde derecho 1 9,600 0,500 4,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.23 238,080

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Trasdós hastiales 2 24,800 5,950 295,120

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 295,120

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Trasdós hastiales 2 24,800 49,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 49,600

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cajón 1 487,610 120,000 58.513,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 58.513,200

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 1 10,100 0,700 7,070
2 5,250 0,550 5,775
1 9,600 0,700 6,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.24 19,565

Capítulo:
5.4.2.2

ALETAS

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Aleta 1 1 13,200 12,400 2,700 441,936
Aleta 2 1 11,700 12,400 2,700 391,716

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 833,652

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 833,650 833,650
A deducir
Hormigón limpieza -1 11,100 -11,100
Cimentación -1 77,700 -77,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 744,850

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Aleta 1 1 10,000 6,000 0,100 6,000
Aleta 2 1 8,500 6,000 0,100 5,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 11,100

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación
Aleta 1 1 10,000 6,000 0,700 42,000
Aleta 2 1 8,500 6,000 0,700 35,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 77,700

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Alzado
Aleta 1 1 10,000 3,580 0,500 17,900
Aleta 2 1 8,500 3,580 0,500 15,215

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 33,115
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3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación
Aleta 1 1 10,000 0,700 7,000

1 14,220 0,700 9,954
Aleta 2 1 8,500 0,700 5,950
Alzado
Aleta 1 1 10,000 3,580 35,800

1 0,700 0,500 0,350
Aleta 2 1 8,500 3,580 30,430

1 0,700 0,500 0,350

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 89,834

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Alzado
Aleta 1 1 10,000 3,580 35,800
Aleta 2 1 8,500 3,580 30,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 66,230

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 77,700 60,000 4.662,000
Alzado 1 33,070 90,000 2.976,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 7.638,300

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Alzado
Aleta 1 1 10,000 3,580 35,800
Aleta 2 1 8,500 3,580 30,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 66,230

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Aleta 1 1 10,000 10,000
Aleta 2 1 8,500 8,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 18,500

Capítulo: 5.4.3 ODT 12

Capítulo:
5.4.3.1

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 25,450 8,800 1,000 223,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 223,960

2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

Saneo 1 19,500 5,800 1,000 113,100
1 11,000 5,800 0,500 31,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7 145,000

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Cimentación 1 22,450 5,800 0,100 13,021

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 13,021

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación 1 22,450 5,800 0,400 52,084

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 52,084
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3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Losa superior 1 22,450 5,300 0,400 47,594
Alzados 2 22,450 5,200 0,400 93,392
Peto Borde derecho 1 5,300 0,500 0,500 1,325
Peto Borde izquierdo 1 5,300 0,500 0,500 1,325

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 143,636

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación 2 22,450 0,400 17,960
2 5,800 0,400 4,640

Trasdós hastiales 2 22,450 5,600 251,440
8 5,200 0,400 16,640

Peto Borde derecho 1 5,300 0,500 2,650
Peto Borde izquierdo 1 5,300 0,500 2,650

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 295,980

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Intradós hastiales 2 22,450 5,200 233,480
Losa superior 1 22,450 4,500 101,025
Peto Borde derecho 1 5,300 0,900 4,770
Peto Borde izquierdo 1 5,300 0,900 4,770

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 344,045

5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

Losa superior 1 22,450 4,500 5,200 525,330

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.22 525,330

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

Losa superior 1 21,450 5,300 113,685
Peto Borde derecho 1 5,300 0,500 2,650
Peto Borde izquierdo 1 5,300 0,500 2,650

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.23 118,985

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Trasdós hastiales 2 22,450 5,600 251,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 251,440

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Trasdós hastiales 2 22,450 44,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 44,900

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cajón 1 195,720 120,000 23.486,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 23.486,400

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 2 5,800 0,400 4,640
4 5,200 0,400 8,320
2 5,300 0,400 4,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.24 17,200

Capítulo:
5.4.3.2

ALETAS

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Aleta 1 1 10,100 6,650 1,000 67,165
Aleta 2 1 9,200 6,650 1,000 61,180
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Suma y sigue: ............................................................................... 128,345

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Aleta 3 1 6,100 6,500 1,100 43,615
Aleta 4 1 7,100 6,500 1,100 50,765

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 222,725

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 222,390 222,390
A deducir
Hormigón limpieza -1 9,230 -9,230
Cimentación -1 40,230 -40,230

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 172,930

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Aleta 1 1 8,600 3,650 0,100 3,139
Aleta 2 1 7,650 3,650 0,100 2,792
Aleta 3 1 4,500 3,300 0,100 1,485
Aleta 4 1 5,500 3,300 0,100 1,815

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 9,231

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Cimentación
Aleta 1 1 8,600 3,650 0,400 12,556
Aleta 2 1 7,650 3,650 0,400 11,169
Aleta 3 1 4,500 3,300 0,500 7,425
Aleta 4 1 5,500 3,300 0,500 9,075

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 40,225

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Alzado
Aleta 1 1 8,600 3,400 0,400 11,696
Aleta 2 1 7,650 3,400 0,400 10,404
Aleta 3 1 4,500 4,080 0,400 7,344
Aleta 4 1 5,500 4,080 0,400 8,976

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 38,420

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación
Aleta 1 1 8,600 0,400 3,440

1 9,220 0,400 3,688
Aleta 2 1 7,650 0,400 3,060
Aleta 3 2 4,500 0,500 4,500

2 3,300 0,500 3,300
Aleta 4 2 5,500 0,500 5,500

2 3,300 0,500 3,300
Alzado
Aleta 1 1 8,600 3,400 29,240

1 0,700 0,400 0,280

Aleta 2 1 7,650 3,400 26,010
1 0,700 0,400 0,280

Aleta 3 1 4,500 4,080 18,360
1 2,100 0,400 0,840

Aleta 4 1 5,500 4,080 22,440
1 2,100 0,400 0,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 125,078

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Alzado
Aleta 1 1 8,600 3,400 29,240
Aleta 2 1 7,650 3,400 26,010
Aleta 3 1 4,500 4,080 18,360
Aleta 4 1 5,500 4,080 22,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 96,050

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 40,230 60,000 2.413,800
Alzado 1 38,400 90,000 3.456,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 5.869,800

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

Alzado
Aleta 3 1 6,050 0,400 2,420
Aleta 4 1 6,050 0,400 2,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.24 4,840

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Alzado
Aleta 1 1 8,600 3,400 29,240
Aleta 2 1 7,650 3,400 26,010
Aleta 3 1 4,500 4,080 18,360
Aleta 4 1 5,500 4,080 22,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 96,050
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3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Aleta 1 1 8,600 8,600
Aleta 2 1 7,650 7,650
Aleta 3 1 4,500 4,500
Aleta 4 1 5,500 5,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 26,250

Capítulo: 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO

6.1
710.N004

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1 8.549,270

Capítulo: 6.2 PÓRTICOS

6.2
701.0350

ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
17,00 M DE LUZ Y HASTA 60 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2 6,000

6.3
701.0300

ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 6,00 M DE BRAZO Y/O HASTA 25 M² DE
C A R T E L  I /  E X C A V A C I Ó N ,  R E L L E N O ,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES  Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN
INCLUIR CARTEL).

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3 2,000

Capítulo: 6.3 DEFENSAS

6.4
704.0050

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 M O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  I /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

7.765,52 7.765,520

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.4 7.765,520

6.5
704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 M O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  I /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

14.603,09 14.603,090

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.5 14.603,090

6.6
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 M O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  I /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

3.583,47 3.583,470

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.6 3.583,470

6.7
704.0020

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  I /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

5.506,02 5.506,020

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.7 5.506,020

6.8
617.0010

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H2 ,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O  INFERI O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 M O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B I/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

1.573,3 1.573,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.8 1.573,300

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.
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Longitud de pretil con cimentación: 514,20 m 1 1,000 6,960 514,200 3.578,832

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 3.578,832

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Longitud de pretil con cimentación: 514,20 m 1 1,000 6,250 514,200 3.213,750
P 3.213,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15 3.213,750

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Longitud de pretil con cimentación: 514,20 m 1 0,100 2,900 514,200 149,118
P 149,118

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 149,118

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Longitud de pretil con cimentación: 514,20 m 1 1,030 1,000 514,200 529,626

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 529,626

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Longitud de pretil con cimentación: 514,20 m 1 0,650 2,700 514,200 902,421
-1 0,150 2,050 514,200 -158,117

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.28 744,304

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Longitud de pretil con cimentación: 514,20 m 1 1,380 1,000 514,200 709,596
P 709,596

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 709,596

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Longitud de pretil con cimentación: 514,20 m 1 0,730 0,800 514,200 300,293
P 300,293

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 300,293

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Longitud de pretil con cimentación: 514,20 m
Cimentación 1 744,300 70,000 52.101,000
Alzado 1 300,300 150,000 45.045,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 97.146,000

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Longitud de pretil con cimentación: 514,20 m 1 0,730 1,000 514,200 375,366

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 375,366

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Longitud de pretil con cimentación: 514,20 m 1 1,000 1,000 514,200 514,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 514,200

Capítulo: 7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 7.1 UNIÓN FENOSA

Capítulo: 7.2 TELEFÓNICA

Capítulo: 7.2.1 SA_TCOM-201

7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2 1,000

7.3
970.N100

m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR
DE TUBO.

1 60,000 60,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.3 60,000
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7.4
970.N105

m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN POSTES.

1 1.576,000 1.576,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.4 1.576,000

7.5
970.N101

m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN EL INTERIOR
DE TUBO

1 60,000 60,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.5 60,000

7.6
970.N108

m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN POSTES.

1 1.576,000 1.576,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.6 1.576,000

7.7
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

1 61,000 61,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.7 61,000

7.8
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN POSTES.

1 1.839,000 1.839,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.8 1.839,000

7.9
970.N007

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

1 60,000 60,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.9 60,000

7.10
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 CEF
EN POSTES.

1 1.576,000 1.576,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.10 1.576,000

7.11
970.N009

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

1 62,000 62,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.11 62,000

7.12
970.N010

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF
EN POSTES.

1 45,000 45,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.12 45,000

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN.

16FO 1 60,000 60,000
16CEG 1 60,000 60,000
1CDF 1 61,000 61,000
16CEF 1 60,000 60,000
25CDF 1 62,000 62,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.13 303,000

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES

16FO 1 1.576,000 1.576,000
16CEG 1 1.576,000 1.576,000
1CDF 1 1.839,000 1.839,000
16CEF 1 1.576,000 1.576,000
25CDF 1 45,000 45,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.14 6.612,000

7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.15 6,000

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Perforación dirigida 62 62,000
25 25,000
30 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.16 117,000

7.17
970.N006

ud CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,50 M Y ALTURA
VARIABLE PARA 2 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE
PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8
CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR
Y 10 CM LATERALMENTE, INCLUSO CUERDA
GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUCIÓN
SEGÚN NORMAS DE EMPRESA AFECTADA,
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR

Canalización en zanja 10 10,000
40 40,000
20 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.17 70,000

7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

Empalmes aero supterráneos 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.18 6,000

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

Postes 43 43,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.19 43,000
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7.20
970.N197

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA
FIJACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO E-8/9M,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS.

Postes 23 23,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.20 23,000

7.21
970.N104

ud EMPALME DE F.O.

Enpalmes de fibra 32 32,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.21 32,000

7.22
970.N107

ud EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

Enpalmes cables 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.22 2,000

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

Desmotaje de linea aérea 1.783 1.783,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.23 1.783,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 70,000 0,450 1,000 31,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 31,500

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1 70,000 0,450 0,650 20,475

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 20,475

7.24
970.N103

ud MEDIDAS OPTICAS DE REFLECTOMETRÍA EN F.O.

32 32,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.24 32,000

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

33 33,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.25 33,000

Capítulo: 7.2.2 SA_TCOM-202

7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2 1,000

7.7
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

1 55,000 55,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.7 55,000

7.8
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN POSTES.

1 113,000 113,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.8 113,000

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN.

1CDF 1 55,000 55,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.13 55,000

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES

1CDF 1 113,000 113,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.14 113,000

7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.15 2,000

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Perforación dirigida 25 25,000
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SUMA TOTAL PARTIDA: 7.16 25,000

7.17
970.N006

ud CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,50 M Y ALTURA
VARIABLE PARA 2 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE
PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8
CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR
Y 10 CM LATERALMENTE, INCLUSO CUERDA
GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUCIÓN
SEGÚN NORMAS DE EMPRESA AFECTADA,
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR

Canalización en zanja 30 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.17 30,000

7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

Empalmes aero supterráneos 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.18 2,000

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

Desmotaje de linea aérea 149 149,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.23 149,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 30,000 0,450 1,000 13,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 13,500

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1 30,000 0,450 0,650 8,775

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 8,775

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

Postes 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.19 2,000

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.25 2,000

Capítulo: 7.2.3 SA_TCOM-203

7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2 1,000

7.11
970.N009

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

63 63,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.11 63,000

7.12
970.N010

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF
EN POSTES.

139 139,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.12 139,000

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN.

63 63,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.13 63,000

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES

139 139,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.14 139,000

7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.15 2,000

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

63 63,000

Pág.: 51



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.16 63,000

7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.18 2,000

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.19 3,000

7.20
970.N197

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA
FIJACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO E-8/9M,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.20 3,000

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

171 171,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.23 171,000

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.25 3,000

Capítulo: 7.2.4 SA_TCOM-204

7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2 1,000

7.4
970.N105

m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN POSTES.

414 414,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.4 414,000

7.7
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

62 62,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.7 62,000

7.8
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN POSTES.

414 414,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.8 414,000

7.6
970.N108

m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN POSTES.

414 414,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.6 414,000

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN.

62 62,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.13 62,000

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES

414 414,000
414 414,000
414 414,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.14 1.242,000

7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.15 2,000

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

50 50,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.16 50,000

7.17
970.N006

ud CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,50 M Y ALTURA
VARIABLE PARA 2 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE
PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8
CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR
Y 10 CM LATERALMENTE, INCLUSO CUERDA
GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUCIÓN
SEGÚN NORMAS DE EMPRESA AFECTADA,
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR

10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.17 10,000
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7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.18 2,000

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

9 9,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.19 9,000

7.20
970.N197

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA
FIJACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO E-8/9M,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.20 2,000

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

481 481,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.23 481,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 10,000 0,450 1,000 4,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 4,500

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1 10,000 0,450 0,650 2,925

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 2,925

7.24
970.N103

ud MEDIDAS OPTICAS DE REFLECTOMETRÍA EN F.O.

16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.24 16,000

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

7 7,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.25 7,000

Capítulo: 7.2.5 SA_TCOM-205

7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2 1,000

7.4
970.N105

m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN POSTES.

286 286,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.4 286,000

7.6
970.N108

m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN POSTES.

286 286,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.6 286,000

7.7
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

184 184,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.7 184,000

7.8
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN POSTES.

286 286,000
53 53,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.8 339,000

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN.

184 184,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.13 184,000

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES

286 286,000
286 286,000
339 339,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.14 911,000
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7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.15 6,000

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

30 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.16 30,000

7.17
970.N006

ud CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,50 M Y ALTURA
VARIABLE PARA 2 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE
PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8
CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR
Y 10 CM LATERALMENTE, INCLUSO CUERDA
GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUCIÓN
SEGÚN NORMAS DE EMPRESA AFECTADA,
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR

36 36,000
53 53,000
59 59,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.17 148,000

7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.18 6,000

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.19 12,000

7.20
970.N197

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA
FIJACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO E-8/9M,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS.

7 7,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.20 7,000

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

559 559,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.23 559,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 89,000 0,450 1,000 40,050
1 59,000 0,450 1,000 26,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 66,600

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1 89,000 0,450 0,650 26,033
1 59,000 0,450 0,650 17,258

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 43,291

7.24
970.N103

ud MEDIDAS OPTICAS DE REFLECTOMETRÍA EN F.O.

16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.24 16,000

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

8 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.25 8,000

Capítulo: 7.2.6 SA_TCOM-206

7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2 1,000

7.26
970.N109

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50CBF
CANALIZACIÓN

67 67,000
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SUMA TOTAL PARTIDA: 7.26 67,000

7.27
970.N112

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50CBF
EN POSTES

14 14,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.27 14,000

7.28
970.N133

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100CBF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

67 67,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.28 67,000

7.29
970.N134

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100CBF
EN POSTES.

14 14,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.29 14,000

7.8
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN POSTES.

116 116,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.8 116,000

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN.

67 67,000
67 67,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.13 134,000

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES

14 14,000
14 14,000

116 116,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.14 144,000

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

67 67,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.16 67,000

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.19 4,000

7.20
970.N197

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA
FIJACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO E-8/9M,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.20 2,000

7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.15 2,000

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

153,5 153,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.23 153,500

7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.18 2,000

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.25 4,000

Capítulo: 7.3 AYUNTAMIENTO RUBIA

Capítulo: 7.3.1 ABASTECIMIENTO

Capítulo:
7.3.1.1

SA_ABA-401

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000
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7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 308,000 0,580 1,180 210,795
Arquetas 4 1,600 1,600 1,600 16,384

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 227,179

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 3,840

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840
Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 308,000 0,580 0,700 125,048

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 128,888

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Tubería PE Ø 75 mm en zanja 1 308,000 308,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.32 308,000

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.33 4,000

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y 75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.34 4,000

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.35 4,000

Capítulo:
7.3.1.2

SA_ABA-402

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000
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2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 57,000 0,580 1,180 39,011
Tuberia PEAD Ø 400 mm en zanja 1 27,000 1,100 1,500 44,550
Arquetas 4 1,600 1,600 1,600 16,384

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 99,945

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 3,840

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840
Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 57,000 0,580 0,700 23,142
Tuberia PEAD Ø 400 mm en zanja 1 27,000 1,100 0,700 20,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 47,772

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Tubería PE Ø 75 mm en zanja 1 57,000 57,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.32 57,000

7.36
970.N111

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE100, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
U N A  P R E S I Ó N  N O M I N A L  D E  1 6  B A R ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE
TUBERÍA DE PE DN75MM

PEAD Ø 400 mm en zanja 1 27,000 27,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.36 27,000

7.37
970.N012

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN400 MM Y
TUBO DE PVC DE DN75MM EN SU INTERIOR, EN
TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO
DE EQUIPOS.

1 38,000 38,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.37 38,000

7.38
970.N113

u CODO DE POLIPROPILENO 90º DE 75 MM DE
D I Á M E T R O ,  C O L O C AD O  E N  T U B E R Í A D E
POLIETILENO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.38 5,000

7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.39 5,000

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.33 4,000

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y 75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.34 4,000
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7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.35 4,000

Capítulo:
7.3.1.3

SA_ABA-403

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 673,000 0,580 1,180 460,601
Arquetas 4 1,600 1,600 1,600 16,384

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 476,985

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 3,840

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840
Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 673,000 0,580 0,700 273,238

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 277,078

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Tubería PE Ø 75 mm en zanja 1 673,000 673,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.32 673,000

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.33 4,000

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y 75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.34 4,000

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4 4,000
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SUMA TOTAL PARTIDA: 7.35 4,000

Capítulo:
7.3.1.4

SA_ABA-404

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 279,000 0,580 1,180 190,948
Tuberia HA Ø 400 mm en zanja 1 51,000 1,100 1,500 84,150
Arquetas 4 1,600 1,600 1,600 16,384

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 291,482

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 3,840

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840
Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 279,000 0,580 0,700 113,274
Tuberia HA Ø 400 mm en zanja 1 51,000 1,100 0,700 39,270

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 156,384

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Tubería PE Ø 75 mm en zanja 1 279,000 279,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.32 279,000

7.40
414.N030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PE DN75
MM.

En tuberia HA Ø 400 mm en zanja 1 51,000 51,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.40 51,000

7.38
970.N113

u CODO DE POLIPROPILENO 90º DE 75 MM DE
D I Á M E T R O ,  C O L O C AD O  E N  T U B E R Í A D E
POLIETILENO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.38 5,000

7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.39 5,000

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.33 4,000

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y 75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.34 4,000
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7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.35 4,000

Capítulo:
7.3.1.5

SA_ABA-405

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 216,000 0,580 1,180 147,830
Tuberia HA Ø 400 mm en zanja 1 24,000 1,100 1,500 39,600
Arquetas 2 1,600 1,600 1,600 8,192

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 195,622

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 3,840

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840
Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 216,000 0,580 0,700 87,696
Tuberia HA Ø 400 mm en zanja 1 24,000 1,100 0,700 18,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 110,016

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Tubería PE Ø 75 mm en zanja 1 216,000 216,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.32 216,000

7.36
970.N111

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE100, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
U N A  P R E S I Ó N  N O M I N A L  D E  1 6  B A R ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE
TUBERÍA DE PE DN75MM

En tuberia HA Ø 400 mm en zanja 1 24,000 24,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.36 24,000

7.38
970.N113

u CODO DE POLIPROPILENO 90º DE 75 MM DE
D I Á M E T R O ,  C O L O C AD O  E N  T U B E R Í A D E
POLIETILENO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.38 4,000
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7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.39 4,000

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.33 2,000

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y 75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.34 2,000

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.35 2,000

Capítulo:
7.3.1.6

SA_ABA-406

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 31,000 0,580 1,180 21,216
Tuberia PEAD Ø 400 mm en zanja 1 32,000 1,100 1,500 52,800
Arquetas 3 1,600 1,600 1,600 12,288

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 86,304

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 3,840

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 1,200 3,840
Tuberia PE Ø 75 mm en zanja 1 31,000 0,580 0,700 12,586
Tuberia PEAD Ø 400 mm en zanja 1 32,000 1,100 0,700 24,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 41,066

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Tubería PE Ø 75 mm en zanja 1 31,000 31,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.32 31,000
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7.36
970.N111

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE100, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
U N A  P R E S I Ó N  N O M I N A L  D E  1 6  B A R ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE
TUBERÍA DE PE DN75MM

Tuberia PEAD Ø 400 mm en zanja 1 32,000 32,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.36 32,000

7.37
970.N012

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN400 MM Y
TUBO DE PVC DE DN75MM EN SU INTERIOR, EN
TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO
DE EQUIPOS.

Tuberia PEAD Ø 400 mm en perforacion horizontal
dirigida

1 43,000 43,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.37 43,000

7.38
970.N113

u CODO DE POLIPROPILENO 90º DE 75 MM DE
D I Á M E T R O ,  C O L O C AD O  E N  T U B E R Í A D E
POLIETILENO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.38 4,000

7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.39 4,000

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.33 3,000

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y 75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.34 3,000

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.35 3,000

Capítulo: 7.3.2 SANEAMIENTO

Capítulo:
7.3.2.1

SA_SAN 501

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

1 5,000 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 5,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 310,000 0,815 2,600 656,890
Pozos 7 1,400 1,400 2,700 37,044
Fosa septica 60.000 L 1 9,000 3,000 3,000 81,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 774,934
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3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 1 2,000 0,800 2,500 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 4,000

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 1 2,000 0,800 2,500 4,000
Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 310,000 0,815 1,885 476,245

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 480,245

7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 310,000 310,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.41 310,000

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

7 7,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 7,000

7.43
970.N150

u FOSA SÉPTICA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PEAD/HDPE), DE 40000 LITROS, DE
2500 MM DE DIÁMETRO Y 8700 MM DE LONGITUD,
PARA 200 USUARIOS (H.E.).

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.43 1,000

Capítulo:
7.3.2.2

SA_SAN 502

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 41,000 0,815 2,600 86,879
Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 44,000 1,400 2,600 160,160
Pozos 4 1,400 1,400 2,700 21,168
Foso Ataque hinca 1 14,500 5,500 2,700 215,325
Foso Salida hinca 1 7,500 5,500 2,500 103,125

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 586,657

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 8,000

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Solera Pozo Ataque hinca 1 12,000 3,000 0,200 7,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.28 7,200
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7.44
241.0010

m² MALLA ELE C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

superficie solera Pozo Ataque hinca 1 12,000 3,000 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.44 36,000

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000
Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 41,000 0,815 1,885 62,987
Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 44,000 1,400 1,500 92,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 163,387

7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 41,000 41,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.41 41,000

7.45
414.N080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN315 MM.

En tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 33,000 33,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.45 33,000

7.46
414.N081

m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO TUBO, MEDIANTE EL
MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON
C A B E Z A L  R E T R O E X C A V A D O R  Y  G A T O
HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA DIRECCIÓN
DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y EXTRACCIÓN
DE LAS TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER
TERRENO EXCEPTO ROCA. DISPOSICIÓN DE LOS
M E D I O S  D E  S E G U R I D AD  Y  P R O T E C C I Ó N
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN315
MM.

En tuberia HA Ø 700 mm mediante hinca 1 44,000 44,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.46 44,000

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 4,000

Capítulo:
7.3.2.3

SA_SAN 503

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

1 5,000 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 5,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 199,000 0,815 2,600 421,681
Pozos 4 1,400 1,400 2,700 21,168

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 442,849
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3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 1 2,000 0,800 2,500 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 4,000

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 1 2,000 0,800 2,500 4,000
Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 199,000 0,815 1,885 305,719

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 309,719

7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 199,000 199,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.41 199,000

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 4,000

Capítulo:
7.3.2.4

SA_SAN 504

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 121,000 0,815 2,600 256,399
Pozos 4 1,400 1,400 2,700 21,168

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 277,567

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 8,000

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000
Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 121,000 0,815 1,885 185,889

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 193,889
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7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 121,000 121,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.41 121,000

7.47
970.N120

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
ANCLADA EN ESTRUCTURA, C/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA
S/NTE-IFA-11.

1 43,000 43,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.47 43,000

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 4,000

Capítulo:
7.3.2.5

SA_SAN 505

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 184,000 0,815 2,600 389,896
Pozos 4 1,400 1,400 2,700 21,168

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 411,064

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 8,000

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000
Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 184,000 0,815 1,885 282,675

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 290,675
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7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 184,000 184,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.41 184,000

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 4,000

Capítulo:
7.3.2.6

SA_SAN 506

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 54,000 1,400 2,600 196,560
Pozos 2 1,400 1,400 2,700 10,584

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 207,144

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 8,000

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000
Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 54,000 1,400 1,500 113,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 121,400

7.45
414.N080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN315 MM.

Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 54,000 54,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.45 54,000

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
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2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 2,000

Capítulo: 7.3.3 RIEGO

Capítulo:
7.3.3.1

SA_REG 601

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Media caña HA Ø 500 mm en zanja 1 69,000 0,600 0,350 14,490
Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 46,000 1,400 2,600 167,440
Arquetas 2 1,000 1,000 0,500 1,000
Pozos 2 1,400 1,400 2,700 10,584

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 193,514

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 46,000 1,400 1,500 96,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 96,600

7.48
414.N050

m MEDIA CAÑA DE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500
MM CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
S U M I N I S T R O ,  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

1 37,000 37,000
1 32,000 32,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.48 69,000

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

1 46,000 46,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.49 46,000

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 2,000

7.50
414.N051

u ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 0,50 X
0,50 X 0,30 CM

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.50 2,000

Capítulo:
7.3.3.2

SA_REG 602

7.51
970.N255

m CERCHA DE PASO DE SERVICIO

1 62,000 62,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.51 62,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia hormigón 700 mm 1 20,000 1,400 2,600 72,800
Pozos 2 1,700 1,700 1,700 9,826

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 82,626

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Tuberia hormigón 700 mm 1 20,000 1,400 1,600 44,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 44,800
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7.52
970.N256

u P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 1,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.52 2,000

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

1 82,000 82,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.49 82,000

Capítulo:
7.3.3.3

SA_REG 603

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Media caña HA Ø 500 mm en zanja 1 310,000 0,600 0,350 65,100
Tuberia HA Ø 500 mm en zanja bajo camino
proyectado

1 22,000 0,600 0,350 4,620

Arquetas 1 1,000 1,000 0,500 0,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 70,220

7.48
414.N050

m MEDIA CAÑA DE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500
MM CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
S U M I N I S T R O ,  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

1 310,000 310,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.48 310,000

3.4
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

1 12,000 12,000
1 10,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4 22,000

7.50
414.N051

u ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 0,50 X
0,50 X 0,30 CM

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.50 1,000

Capítulo:
7.3.3.4

SA_REG 604

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Media caña HA Ø 500 mm en zanja 1 50,000 0,600 0,350 10,500
Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 21,000 1,400 2,600 76,440
Arquetas 3 1,000 1,000 0,500 1,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 88,440

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 21,000 1,400 1,500 44,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 44,100

7.48
414.N050

m MEDIA CAÑA DE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500
MM CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
S U M I N I S T R O ,  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

1 50,000 50,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.48 50,000

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

1 21,000 21,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.49 21,000
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7.53
970.N121

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 400 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
ANCLADA EN ESTRUCTURA, C/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA
S/NTE-IFA-11.

1 57,000 57,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.53 57,000

7.50
414.N051

u ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 0,50 X
0,50 X 0,30 CM

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.50 3,000

Capítulo:
7.3.3.5

SA_REG 605

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 38,000 1,400 2,600 138,320
Pozos 1 1,400 1,400 2,700 5,292

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 143,612

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 38,000 1,400 1,500 79,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 79,800

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

1 38,000 38,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.49 38,000

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 1,000

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Pozos existentes 1 1,400 1,400 2,700 5,292

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 5,292

Capítulo:
7.3.3.6

SA_REG 606

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 38,000 1,400 2,600 138,320
Pozos 1 1,400 1,400 2,700 5,292

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 143,612

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 38,000 1,400 1,500 79,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 79,800

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

1 38,000 38,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.49 38,000
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7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 1,000

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Pozos existentes 1 1,400 1,400 2,700 5,292

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 5,292

Capítulo:
7.3.3.7

SA_REG 607

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Media caña HA Ø 500 mm en zanja 1 39,000 0,600 0,350 8,190
Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 35,000 1,400 2,600 127,400
Arquetas 2 1,000 1,000 0,500 1,000
Pozos 2 1,400 1,400 2,700 10,584
Foso Ataque hinca 1 14,500 5,500 2,700 215,325
Foso Salida hinca 1 7,500 5,500 2,500 103,125

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 465,624

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 35,000 1,400 1,500 73,500
Foso Ataque hinca 1 14,500 5,500 2,700 215,325
Foso Salida hinca 1 7,500 5,500 2,500 103,125

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 391,950

7.48
414.N050

m MEDIA CAÑA DE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500
MM CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
S U M I N I S T R O ,  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

1 39,000 39,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.48 39,000

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

1 35,000 35,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.49 35,000

7.54
414.N083

m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO TUBO, MEDIANTE EL
MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON
C A B E Z A L  R E T R O E X C A V A D O R  Y  G A T O
HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA DIRECCIÓN
DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y EXTRACCIÓN
DE LAS TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER
TERRENO EXCEPTO ROCA. DISPOSICIÓN DE LOS
M E D I O S  D E  S E G U R I D AD  Y  P R O T E C C I Ó N
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN400
MM.

1 52,000 52,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.54 52,000

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 2,000

7.50
414.N051

u ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 0,50 X
0,50 X 0,30 CM

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.50 2,000

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Solera Pozo Ataque hinca 1 12,000 3,000 0,200 7,200
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SUMA TOTAL PARTIDA: 5.28 7,200

7.44
241.0010

m² MALLA ELE C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

Solera Pozo Ataque hinca 1 12,000 3,000 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.44 36,000

Capítulo: 7.3.4 ALUMBRADO

Capítulo:
7.3.4.1

SA_ALU 801

7.55
920.N090

u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
H O R M I G Ó N  A R M A D O  V I B R A D O  P A R A
C O N D U C C I O N E S  E L É C T R I C AS  D E  B AJ A
TENSIÓN, CON UNA ALTURA TOTAL DE 9 M. Y UN
ESFUERZO EN PUNTA DE 400 KG/M2. COGOLLA
DE DIMENSIONES HASTA 140X200 MM. Y UNA
CONICIDAD EN CARA ANCHA DE 22 MM. POR
METRO Y EN CARA ESTRECHA DE 12 MM. POR
METRO. CON UN EMPOTRAMIENTO DE 1,4 M.;
INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE
ZAPATA DE 0,85X0,65 M. Y UNA PROFUNDIDAD
DE 1,40 M., I/MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.55 2,000

7.56
920.N087

m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM

1 337,000 337,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.56 337,000

7.57
920.N082

ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE INCLUIDA LA
CONFECCIÓN DE PRUEBAS

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.57 2,000

7.58
920.N100

u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE
ACERO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 750 MM DE
LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
C AL I E N T E  Y  P I N T AD O .  C O N  L U M I N AR I A
DECORATIVA PARA FIJACIÓN LATERAL CON
CAPOTA SEMIESFÉRICA EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO,
C I E R R E  D E  V I D R I O  P L AN O  T E M P L AD O ,
REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA
ANODIZADO Y BANDEJA PORTAEQUIPOS DE
ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN POLVO
POLIÉSTER NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN
UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W CON
EQUIPO CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA
ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON MARCADO CE
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20. INSTALADO,
INCLUYENDO REPLANTEO, ELEMENTOS DE
A N C L A J E  D E  A C E R O  I N O X I D A B L E ,
CONEXIONADO Y ANCLAJE.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.58 4,000

7.59
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

1 327,000 327,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.59 327,000

Capítulo:
7.3.4.2

SA_ALU 802

7.55
920.N090

u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
H O R M I G Ó N  A R M A D O  V I B R A D O  P A R A
C O N D U C C I O N E S  E L É C T R I C AS  D E  B AJ A
TENSIÓN, CON UNA ALTURA TOTAL DE 9 M. Y UN
ESFUERZO EN PUNTA DE 400 KG/M2. COGOLLA
DE DIMENSIONES HASTA 140X200 MM. Y UNA
CONICIDAD EN CARA ANCHA DE 22 MM. POR
METRO Y EN CARA ESTRECHA DE 12 MM. POR
METRO. CON UN EMPOTRAMIENTO DE 1,4 M.;
INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE
ZAPATA DE 0,85X0,65 M. Y UNA PROFUNDIDAD
DE 1,40 M., I/MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.55 3,000

7.56
920.N087

m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM

1 130,000 130,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.56 130,000

7.57
920.N082

ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE INCLUIDA LA
CONFECCIÓN DE PRUEBAS

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.57 2,000
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7.58
920.N100

u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE
ACERO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 750 MM DE
LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
C AL I E N T E  Y  P I N T AD O .  C O N  L U M I N AR I A
DECORATIVA PARA FIJACIÓN LATERAL CON
CAPOTA SEMIESFÉRICA EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO,
C I E R R E  D E  V I D R I O  P L AN O  T E M P L AD O ,
REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA
ANODIZADO Y BANDEJA PORTAEQUIPOS DE
ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN POLVO
POLIÉSTER NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN
UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W CON
EQUIPO CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA
ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON MARCADO CE
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20. INSTALADO,
INCLUYENDO REPLANTEO, ELEMENTOS DE
A N C L A J E  D E  A C E R O  I N O X I D A B L E ,
CONEXIONADO Y ANCLAJE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.58 2,000

7.59
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

1 130,000 130,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.59 130,000

7.60
920.N083

ud DESMONTAJE,  CARGA Y  TRANSPORTE A
ALMACÉN O LUGAR DE NUEVA COLOCACIÓN DE
C O L U M N A  O  B Á C U L O  E X I S T E N T E ,  D E
CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO DESMONTAJE
DE TODOS LOS ELEMENTOS Y DESCONEXIONES,
INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE LOS
MATERIALES RESULTANTES, CANON DE VERTER
Y MANTENIMENTO DEL VERTEDERO

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.60 3,000

Capítulo:
7.3.4.3

SA_ALU 804

7.56
920.N087

m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM

1 77,000 77,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.56 77,000

7.57
920.N082

ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE INCLUIDA LA
CONFECCIÓN DE PRUEBAS

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.57 2,000

7.58
920.N100

u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE
ACERO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 750 MM DE
LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
C AL I E N T E  Y  P I N T AD O .  C O N  L U M I N AR I A
DECORATIVA PARA FIJACIÓN LATERAL CON
CAPOTA SEMIESFÉRICA EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO,
C I E R R E  D E  V I D R I O  P L AN O  T E M P L AD O ,
REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA
ANODIZADO Y BANDEJA PORTAEQUIPOS DE
ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN POLVO
POLIÉSTER NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN
UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W CON
EQUIPO CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA
ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON MARCADO CE
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20. INSTALADO,
INCLUYENDO REPLANTEO, ELEMENTOS DE
A N C L A J E  D E  A C E R O  I N O X I D A B L E ,
CONEXIONADO Y ANCLAJE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.58 2,000

7.59
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

1 65,000 65,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.59 65,000

Capítulo: 7.4 CONSORCIO AGUAS VALDEORRAS

Capítulo: 7.4.1 ABASTECIMIENTO

Capítulo:
7.4.1.1

SA_ABA 407

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

1 5,000 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 5,000

Pág.: 73



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PE Ø 90 mm en zanja 1 587,000 0,590 1,190 412,133
Arquetas 5 1,600 1,600 1,600 20,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 432,613

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 1 2,000 0,800 1,200 1,920

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 1,920

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 1 2,000 0,800 1,200 1,920
Tuberia PE Ø 90 mm en zanja 1 587,000 0,590 0,700 242,431

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 244,351

7.61
970.N123

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Tuberia PE Ø 90 mm en zanja 1 587,000 587,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.61 587,000

7.62
970.N124

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.62 5,000

7.63
970.N125

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 80 Y 90  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.63 5,000

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.35 5,000

Capítulo:
7.4.1.2

SA_ABA 408

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

1 5,000 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 5,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PE Ø 90 mm en zanja 1 41,000 0,590 1,190 28,786
Tuberia PEAD Ø 400 mm en zanja 1 14,000 1,100 1,500 23,100
Arquetas 2 1,600 1,600 1,600 8,192
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 60,078

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 1 2,000 0,800 1,200 1,920

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 1,920

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 1 2,000 0,800 1,200 1,920
Tuberia PE Ø 90 mm en zanja 1 41,000 0,590 0,700 16,933
Tuberia PEAD Ø 400 mm en zanja 1 14,000 1,100 0,700 10,780

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 29,633

7.61
970.N123

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Tuberia PE Ø 90 mm en zanja 1 41,000 41,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.61 41,000

7.64
970.N126

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE100, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
U N A  P R E S I Ó N  N O M I N A L  D E  1 6  B A R ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE
TUBERÍA DE PE DN90MM

Tuberia PEAD Ø 400 mm en zanja 1 14,000 14,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.64 14,000

7.65
970.N014

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN400 MM Y
TUBO DE PVC DE DN90MM EN SU INTERIOR, EN
TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO
DE EQUIPOS.

Tuberia PEAD Ø 400 mm en perforacion horizontal
dirigida

1 39,000 39,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.65 39,000

7.66
970.N127

u C O D O  H E M B R A- H E M B R A D E  P V C  J U N T A
PEGADA 45º PN16 DE 90 MM DE DIÁMETRO,
C O L O C A D O  E N  T U B E R Í A  D E  P V C  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUIDAS JUNTAS,
S I N  I N C L U I R  D A D O  D E  A N C L A J E ,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.66 1,000

7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.39 1,000

7.62
970.N124

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.62 3,000

7.63
970.N125

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 80 Y 90  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.63 3,000

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.35 2,000
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Capítulo:
7.4.1.3

SA_ABA 411

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia FD Ø 150 mm en zanja 1 383,000 0,650 1,250 311,188
Arquetas 4 1,600 1,600 1,600 16,384

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 327,572

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 1,500 4,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 4,800

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 1,500 4,800
Tuberia FD Ø 150 mm en zanja 1 383,000 0,650 0,700 174,265

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 179,065

7.67
970.N128

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ACERROJADA
DE DOBLE CÁMARA DN 150 MM SEGÚN UNE EN
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR DE
ELASTÓMERO Y SISTEMA DE ACERROJADO
MEDIANTE CORDÓN DE SOLDADURA Y UN
ANILLO METÁLICO ACERROJADO, COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN
Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,
COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Tuberia FD Ø 150 mm en zanja 1 383,000 383,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.67 383,000

7.68
970.N129

u CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
150 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.68 3,000

7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.39 3,000

7.69
970.N130

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 150 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.69 4,000

7.70
970.N131

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 150 Y 160 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.70 4,000
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7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.35 4,000

Capítulo:
7.4.1.4

SA_ABA 412

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

1 5,000 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 5,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia FD Ø 150 mm en zanja 1 24,000 0,650 1,250 19,500
Tuberia PEAD Ø 500 mm en zanja 1 27,000 1,200 1,600 51,840
Arquetas 1 1,600 1,600 1,600 4,096

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 75,436

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 1 2,000 0,800 1,500 2,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 2,400

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 1 2,000 0,800 1,500 2,400
Tuberia FD Ø 150 mm en zanja 1 24,000 0,650 0,700 10,920
Tuberia PEAD Ø 500 mm en zanja 1 27,000 1,200 0,700 22,680

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 36,000

7.67
970.N128

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ACERROJADA
DE DOBLE CÁMARA DN 150 MM SEGÚN UNE EN
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR DE
ELASTÓMERO Y SISTEMA DE ACERROJADO
MEDIANTE CORDÓN DE SOLDADURA Y UN
ANILLO METÁLICO ACERROJADO, COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN
Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,
COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Tuberia FD Ø 150 mm en zanja 1 24,000 24,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.67 24,000

7.71
970.N132

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE100, DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
U N A  P R E S I Ó N  N O M I N A L  D E  1 6  B A R ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE
TUBERÍA DE FD DN150 MM

En tuberia PEAD Ø 500 mm en zanja 1 27,000 27,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.71 27,000

7.72
970.N013

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN500 MM Y
TUBO DE FD DE DN150MM EN SU INTERIOR, EN
TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO
DE EQUIPOS.

En tuberia PEAD Ø 500 mm en perforacion horizontal
dirigida

1 46,000 46,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.72 46,000

7.68
970.N129

u CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
150 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.68 2,000
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7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.39 2,000

7.69
970.N130

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 150 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.69 2,000

7.70
970.N131

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 150 Y 160 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.70 2,000

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.35 1,000

Capítulo: 7.4.2 SANEAMIENTO

Capítulo:
7.4.2.1

SA_SAN-507

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 23,000 0,815 2,600 48,737
Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 44,000 1,400 2,600 160,160
Pozos 3 1,400 1,400 2,700 15,876
Foso Ataque hinca 1 14,500 5,500 2,700 215,325
Foso Salida hinca 1 7,500 5,500 2,500 103,125

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 543,223

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 8,000

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000
Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 23,000 0,815 1,885 35,334
Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 44,000 1,400 1,500 92,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 135,734
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7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 23,000 23,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.41 23,000

7.45
414.N080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN315 MM.

En tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 44,000 44,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.45 44,000

7.46
414.N081

m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO TUBO, MEDIANTE EL
MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON
C A B E Z A L  R E T R O E X C A V A D O R  Y  G A T O
HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA DIRECCIÓN
DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y EXTRACCIÓN
DE LAS TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER
TERRENO EXCEPTO ROCA. DISPOSICIÓN DE LOS
M E D I O S  D E  S E G U R I D AD  Y  P R O T E C C I Ó N
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN315
MM.

Tuberia HA Ø 700 mm mediante hinca 1 25,000 25,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.46 25,000

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 3,000

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Solera Pozo Ataque hinca 1 12,000 3,000 0,200 7,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.28 7,200

7.44
241.0010

m² MALLA ELE C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

superficie solera Pozo Ataque hinca 1 12,000 3,000 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.44 36,000

Capítulo:
7.4.2.2

SA_SAN-508

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 1,000

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 10,000

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000
Losa de protección 1 58,000 2,500 0,400 58,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 66,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Losa de protección 1 58,000 2,500 0,600 87,000
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 87,000

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000
Losa de protección 1 58,000 2,500 0,750 108,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 116,750

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Losa de protección 1 58,000 2,500 0,250 36,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 36,250

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Losa de protección (61 kg/m) 61,41 58,000 3.561,780

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 3.561,780

Capítulo:
7.4.2.3

SA_SAN-510

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.30 1,000

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.31 10,000

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Tuberia PVC Ø 400 mm en zanja 1 59,000 0,815 2,600 125,021
Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 22,000 1,400 2,600 80,080
Pozos 4 1,400 1,400 2,700 21,168

Foso Ataque hinca 1 14,500 5,500 2,700 215,325
Foso Salida hinca 1 7,500 5,500 2,500 103,125

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11 544,719

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 8,000

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Catas 2 2,000 0,800 2,500 8,000
Tuberia PVC Ø 400 mm en zanja 1 59,000 0,815 1,885 90,640
Tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 22,000 1,400 1,500 46,200
Foso Ataque hinca 1 14,500 5,500 2,700 215,325
Foso Salida hinca 1 7,500 5,500 2,500 103,125

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 463,290

7.73
970.N122

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 400 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

Tuberia PVC Ø 400 mm en zanja 1 37,000 37,000
Tuberia PVC Ø 400 mm en zanja 1 22,000 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.73 59,000

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

En tuberia HA Ø 700 mm en zanja 1 22,000 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.49 22,000
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7.54
414.N083

m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO TUBO, MEDIANTE EL
MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON
C A B E Z A L  R E T R O E X C A V A D O R  Y  G A T O
HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA DIRECCIÓN
DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y EXTRACCIÓN
DE LAS TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER
TERRENO EXCEPTO ROCA. DISPOSICIÓN DE LOS
M E D I O S  D E  S E G U R I D AD  Y  P R O T E C C I Ó N
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN400
MM.

Tuberia HA Ø 700 mm mediante hinca 1 47,000 47,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.54 47,000

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.42 4,000

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Solera Pozo Ataque hinca 1 12,000 3,000 0,200 7,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.28 7,200

7.44
241.0010

m² MALLA ELE C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

superficie solera Pozo Ataque hinca 1 12,000 3,000 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.44 36,000

Capítulo: 7.5 AYUNTAMIENTO VALDEORRAS

Capítulo: 7.5.1 ALUMBRADO

Capítulo:
7.5.1.1

SA_ALU 805

7.56
920.N087

m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM

1 128,000 128,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.56 128,000

7.57
920.N082

ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE INCLUIDA LA
CONFECCIÓN DE PRUEBAS

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.57 2,000

7.58
920.N100

u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE
ACERO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 750 MM DE
LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
C AL I E N T E  Y  P I N T AD O .  C O N  L U M I N AR I A
DECORATIVA PARA FIJACIÓN LATERAL CON
CAPOTA SEMIESFÉRICA EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO,
C I E R R E  D E  V I D R I O  P L AN O  T E M P L AD O ,
REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA
ANODIZADO Y BANDEJA PORTAEQUIPOS DE
ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN POLVO
POLIÉSTER NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN
UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W CON
EQUIPO CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA
ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON MARCADO CE
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20. INSTALADO,
INCLUYENDO REPLANTEO, ELEMENTOS DE
A N C L A J E  D E  A C E R O  I N O X I D A B L E ,
CONEXIONADO Y ANCLAJE.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.58 1,000

7.59
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

1 273,000 273,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.59 273,000

Capítulo:
7.5.1.2

SA_ALU 806

7.56
920.N087

m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM

1 196,000 196,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.56 196,000

7.57
920.N082

ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE INCLUIDA LA
CONFECCIÓN DE PRUEBAS

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.57 2,000
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7.58
920.N100

u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE
ACERO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 750 MM DE
LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
C AL I E N T E  Y  P I N T AD O .  C O N  L U M I N AR I A
DECORATIVA PARA FIJACIÓN LATERAL CON
CAPOTA SEMIESFÉRICA EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO,
C I E R R E  D E  V I D R I O  P L AN O  T E M P L AD O ,
REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA
ANODIZADO Y BANDEJA PORTAEQUIPOS DE
ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN POLVO
POLIÉSTER NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN
UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W CON
EQUIPO CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA
ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON MARCADO CE
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20. INSTALADO,
INCLUYENDO REPLANTEO, ELEMENTOS DE
A N C L A J E  D E  A C E R O  I N O X I D A B L E ,
CONEXIONADO Y ANCLAJE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.58 2,000

7.59
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

1 192,000 192,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.59 192,000

Capítulo: 7.5.2 OTROS

Capítulo:
7.5.2.1

SA_OTR 001

Capítulo: 8 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO

Capítulo: 8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

8.1
700.0100

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 CM DE
ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

FASE 1
en separación de sentidos 1 9.000,000 9.000,000
en borde de calzada 2 9.000,000 18.000,000
FASE 2
en separación de sentidos 1 9.000,000 9.000,000
en borde de calzada 2 9.000,000 18.000,000
FASE 3
en separación de sentidos 1 3.000,000 3.000,000
en borde de calzada 2 3.000,000 6.000,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.1 63.000,000

8.2
700.N160

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 40 CM DE
ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Fase 1 1 300,000 300,000
Fase 2 1 300,000 300,000
Fase 3 1 300,000 300,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.2 900,000

8.3
700.N170

m² M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN FLECHAS,
RÓTULOS Y ZONAS CEBREADAS, INCLUSO
L I M P I E Z A D E L  F I R M E  C O M P L E T AM E N T E
TERMINADO.

Fase 1 1 250,000 250,000
Fase 2 1 250,000 250,000
Fase 3 1 250,000 250,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.3 750,000

Capítulo: 8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

8.4
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO,
R E T R O R R E F L E C T AN T E  D E  C L AS E  R A2 ,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

FASE 1 22 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4 22,000

8.5
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO,
R E T R O R R E F L E C T AN T E  D E  C L AS E  R A2 ,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

FASE 1 48 48,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.5 48,000

8.6
701.0110

ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE
90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

FASE 1 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.6 4,000

8.7
701.0190

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO,
R E T R O R R E F L E C T AN T E  D E  C L AS E  R A2 ,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

FASE 1 2 2,000
FASE 2 12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.7 14,000

8.8
701.0270

m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.
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S/Med. Aux. 1 100,000 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.8 100,000

8.9
701.N500

u TRASLADO DE SEÑAL VERTICAL INCLUIDO
DEMO L I C I Ó N  Y  N U E V A C O L O C AC I Ó N  D E
CIMENTACIÓN

100 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.9 100,000

Capítulo: 8.3 BALIZAMIENTO

8.10
703.0080

ud P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
R E T R O R R E F L A C T A N C I A  C L A S E  R A 2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

FASE 1 6 6,000
FASE 2 63 63,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.10 69,000

8.11
701.N050

ud CONO CON DOS BANDAS REFLECTANTES Y
ALTURA100 CM, TOTALMENTE COLOCADO

FASE 1, FASE 2 y FASE 3 80 80,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.11 80,000

Capítulo: 8.4 DEFENSAS

8.12
704.N201

ud BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 20 USOS.

FASE 1 Y FASE 2
en borde exterior 2 7.500,000 15.000,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.12 15.000,000

Capítulo: 9 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 9.1 DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA

9.1
915.N011

m CERRAMIENTO TEMPORAL RÍGIDO, INSTALADO
PARA PROTEGER LAS ZONAS DE MAYOR
FRAGILIDAD AMBIENTAL, FORMADO POR VALLA
MÓVIL DE 1,90 M DE ALTURA COMPUESTA POR
MALLA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE
GALVANIZADO DE 90 X 150 MM Y DIÁMETRO DE 4
MM, TUBOS GALVANIZADOS CADA 3,50 M, DE 42
MM DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE ALTURA Y PIE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO DE 0,50 X 0,20 X 0,15
C M   P A R A  S U J E C I Ó N  D E  L O S  T U B O S
GALVANIZADOS.  ESTE CERRAMIENTO SE
MANTENDRÁ DURANTE EL PERIODO QUE DUREN
LAS OBRAS.

Límite de la zona de obras con áreas de respecto de
yacimientos

3.845,01 3.845,010

P 3.845,010

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.1 3.845,010

9.2
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
F O R M AD O  P O R  S O P O R T E S  AN G U L AR E S
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8
M.

Límite estricto de la obra 19.210,6 19.210,600
P 19.210,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.2 19.210,600

Capítulo: 9.2 RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

9.3
801.N215

m³ LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACOPIOS DE
T I E R R A  V E G E T A L ,  C O N S I S T E N T E  E N
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE UNA MEZCLA
P O L I F Í T I C A  D E  U S O  G A N A D E R O  C O N
LEGUMINOSAS Y GRAMÍNEAS EN UNA DENSIDAD
DE 25 G/M², ABONADO A BASE DE ESTIÉRCOL (A
RAZÓN DE 0,0025 M³/M²; 1,50 KG/M²), RIEGO DE 6
L/M² Y VOLTEOS MECÁNICOS PERIÓDICOS.

Tierra vegetal excavada en autovía 131.848,69 131.848,690
Tierra vegetal excavada en ZIA 28.854,75 0,300 8.656,425

P 140.505,115

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.3 140.505,115

9.4
801.0050

m³ A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

Emboquilles pasos de fauna 1.120 0,300 336,000
Sistema de escape en el cerramiento 1.480 0,300 444,000
Tramos desmantelados de la N-120 18.763,46 0,500 9.381,730
Zonas de instalaciones auxiliares 28.854,75 0,500 14.427,375
Rotondas del enlace Rubiá - A Veiga 4.411 0,500 2.205,500

P 26.794,605

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.4 26.794,605

9.5
801.0060

m³ A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Taludes en desmonte 144.825,72 0,200 28.965,144
Taludes en terraplén 70.685,91 0,200 14.137,182

P 43.102,326

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.5 43.102,326

9.6
801.0070

m² HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
H E R B Á C E A S  I /  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Taludes en desmonte 144.825,72 144.825,720
Taludes en terraplén 70.685,91 70.685,910

P 215.511,630

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.6 215.511,630
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9.7
801.0120

m² SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES
A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

Emboquilles pasos de fauna 1.120 1.120,000
Sistema de escape en el cerramiento 1.480 1.480,000
Tramos desmantelados de la N-120 18.763,46 18.763,460
Zonas de instalaciones auxiliares 28.854,75 28.854,750
Rotondas del enlace Rubiá - A Veiga 4.411 4.411,000

P 54.629,210

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.7 54.629,210

9.8
801.N010

m² L A B O R E O  M E C Á N I C O  D E  T E R R E N O  D E
CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM.
DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN
C R U Z A D O S ,  D E  A R A D O  D E  D I S C O S  O
VERTEDERA A 20 CM.  DE PROFUNDIDAD,
I /REMATE MANUAL DE BORDES Y  ZONAS
ESPECIALES.

Tramos desmantelados de la N-120 18.763,46 18.763,460
Zonas de instalaciones auxiliares 28.854,75 28.854,750

P 47.618,210

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.8 47.618,210

9.9
801.N176

ud EJECUCIÓN DE CASTANEA SATIVA (FRESNO DE
HOJA ANCHA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30  CM CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Taludes en terraplén 196,35 196,350
P 196,350

Rotondas del enlace Rubiá - A Veiga 24,51 24,510
P 24,510

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.9 220,860

9.10
801.N171

ud EJECUCIÓN DE ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Emboquilles ODT adecuadas como paso de fauna 9 80,000 0,200 0,125 18,000
P 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.10 18,000

9.11
801.N172

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ULEX MINOR (TOJO
ENANO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL
D E  3 0 0  C C ,  E X C A V A C I Ó N  D E  H O Y O  D E
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I /
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Emboquilles pasos inferiores y pasos específicos de
fauna

160 160,000

Sistema de escape en el cerramiento 789,33 789,330
Rotondas del enlace Rubiá - A Veiga 294,07 294,070
Taludes en desmonte 144.825,72 0,150 0,250 5.430,965
Taludes en terraplén 70.685,91 0,150 0,250 2.650,722

P 9.325,087

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.11 9.325,087

9.12
801.N174

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHILLYREA
ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
V E G E T A L  I /  F O R M A C I Ó N  A L C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Emboquilles pasos inferiores y pasos específicos de
fauna

160 160,000

Sistema de escape en el cerramiento 789,33 789,330
Rotondas del enlace Rubiá - A Veiga 294,07 294,070
Taludes en desmonte 144.825,72 0,150 0,250 5.430,965
Taludes en terraplén 70.685,91 0,150 0,250 2.650,722

P 9.325,087

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.12 9.325,087

9.13
801.N190

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVANDULA
PEDUNCULATA (CANTUESO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
V E G E T A L  I /  F O R M A C I Ó N  A L C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Emboquilles pasos inferiores y pasos específicos de
fauna

160 160,000

Sistema de escape en el cerramiento 789,33 789,330
Rotondas del enlace Rubiá - A Veiga 294,07 294,070
Taludes en desmonte 144.825,72 0,150 0,250 5.430,965
Taludes en terraplén 70.685,91 0,150 0,250 2.650,722

P 9.325,087

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.13 9.325,087
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9.14
801.0140

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX
SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
V E G E T A L  I /  F O R M A C I Ó N  A L C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Sistema de escape en el cerramiento 37 37,000
Emboquilles pasos inferiores y pasos específicos de
fauna

10 10,000

Taludes en terraplén 196,35 196,350
P 243,350

Rotondas del enlace Rubiá - A Veiga 24,51 24,510
P 24,510

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.14 267,860

9.15
801.N177

ud E J E C U C I Ó N  D E  P L A N T A C I Ó N  S A L I X
ATROCINEREA (SAUCE) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
V E G E T A L  I /  F O R M A C I Ó N  A L C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Emboquilles ODT adecuadas como paso de fauna 9 80,000 0,800 0,750 432,000
P 432,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.15 432,000

9.16
801.N175

ud E J E C U C I Ó N  D E  P L A N T A C I Ó N  C O R N U S
SANGUINEA (SANGUINO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
V E G E T A L  I /  F O R M A C I Ó N  A L C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Emboquilles ODT adecuadas como paso de fauna 9 80,000 0,800 0,750 432,000
P 432,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.16 432,000

9.17
801.N170

ud E J E C U C I Ó N  D E  P L AN T AC I Ó N  F R AX I N U S
ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS ESTRECHAS)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON T IERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Sistema de escape en el cerramiento 37 37,000
Emboquilles ODT adecuadas como paso de fauna 9 80,000 0,200 0,125 18,000

P 55,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.17 55,000

9.18
801.0370

ud RIEGO  D E  Á R B O L E S  M E D I AN T E  C AM I Ó N
CISTERNA 8000 L I/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL
LUGAR DE USO.

Encinas 268 268,000
Castaños 221 221,000
Alisos 19 19,000
Fresnos 55 55,000

P 563,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.18 563,000

9.19
801.0380

ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN
CISTERNA 8000 L I/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL
LUGAR DE USO.

Tojos 9.325 9.325,000
Labiérnagos 9.325 9.325,000
Cantuesos 9.325 9.325,000
Sauces 432 432,000
Sanguino 432 432,000

P 28.839,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.19 28.839,000

Capítulo: 9.3 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

9.20
801.0080

ud ESTRUCTURA DE ESCAPE D E  F AU N A E N
V A L L A D O  P E R I M E T R A L ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.

Portillos de escape 18 18,000
P 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.20 18,000

9.21
801.N210

ud RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA
MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN INTERIOR
D E L  C E R R AM I E N T O  D E  2  M  D E  AL T U R A.
CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE
BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE
ALCANCE LA ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO
PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE
INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y
ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA
SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

Rampas de escape 19 19,000
P 19,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.21 19,000

9.22
801.N220

ud PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE
ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO
P A S O S  D E  F A U N A  Y ,  Q U E  H A N  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

Obras de drenaje transversal adaptadas como pasos
de fauna

12 12,000

P 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.22 12,000
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9.23
801.N225

h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE
DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE
IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE
SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DE LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE, TRABAJO
DE CAM P O  Y  R E D AC C I Ó N  D E  I N F O R M E S
FINALES.

Recorrido de la zona de ocupación de las obras 3 8,000 24,000
Redacción de informes 3 8,000 24,000

P 48,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.23 48,000

Capítulo: 9.4 PASOS DE FAUNA

Capítulo: 9.4.1 PASO DE FAUNA 1 (P.K. 3+051)

9.24
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 32,84 32,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.24 32,840

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 32,36 32,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 32,360

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 36,46 36,460

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 36,460

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1.112,36 1.112,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 1.112,360

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 10,5 10,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 10,500

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 101,15 101,150

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.14 101,150

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 13,9 13,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 13,900

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

S/ mediciones auxiliares 5,95 5,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 5,950

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

S/ mediciones auxiliares 1,38 1,380

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 1,380

Capítulo: 9.4.2 PASO DE FAUNA 2A (P.K. 6+657)

9.24
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 32,84 32,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.24 32,840

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 32,36 32,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 32,360
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3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 36,46 36,460

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 36,460

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1.112,36 1.112,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 1.112,360

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 10,5 10,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 10,500

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 101,15 101,150

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.14 101,150

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 13,9 13,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 13,900

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

S/ mediciones auxiliares 5,95 5,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 5,950

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

S/ mediciones auxiliares 1,38 1,380

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 1,380

Capítulo: 9.4.3 PASO DE FAUNA 2B (P.K. 6+657)

9.24
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 11,9 11,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.24 11,900

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 30,09 30,090

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 30,090

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 34,19 34,190

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 34,190

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1.057,76 1.057,760

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 1.057,760

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 4,64 4,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 4,640

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 36,65 36,650

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.14 36,650

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 13,22 13,220

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 13,220
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3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

S/ mediciones auxiliares 5,95 5,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 5,950

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

S/ mediciones auxiliares 1,38 1,380

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 1,380

Capítulo: 9.4.4 PASO DE FAUNA 2C (P.K. 6+657)

9.24
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 10,2 10,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.24 10,200

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 32,11 32,110

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 32,110

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 36,21 36,210

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 36,210

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1.106,36 1.106,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 1.106,360

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 4,17 4,170

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13 4,170

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 31,32 31,320

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.14 31,320

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 13,83 13,830

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 13,830

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

S/ mediciones auxiliares 5,95 5,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 5,950

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

S/ mediciones auxiliares 1,38 1,380

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 1,380

Capítulo: 9.5 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

9.25
801.N200

h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE
U N  A R Q U E Ó L O G O  E X P R E S A M E N T E
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LOS MOVIM I E N T O S  D E
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES
MENSUALES E INFORME FINAL.

Movimientos de tierras 14 14,000
P 14,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.25 14,000
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9.27
801.N202

ud EJECUCIÓN DE CATAS ARQUEOLÓGICAS
MANUALES, EN LAS ÁREAS DE RESPETO DE
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, DE FORMA
PREVIA A LAS OBRAS, INCLUSO INFORME DE
RESULTADOS FIRMADO POR ARQUEÓLOGO
DIRECTOR

Áreas respecto yacimientos A Louxeira, Ponte
Regueiral y Vía Nov

8 8,000

P 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.27 8,000

Capítulo: 9.6 PROSPECCIÓN FLORISTICA

9.28
801.N230

h P R O S P E C C I Ó N  F L O R Í S T I C A P R E V I A  AL
COMIENZO DE LAS OBRAS, CON EL FIN DE
COMPROBAR SI EXISTEN ESPECIES DE FLORA
PROTEGIDA EN LA ZONA DE AFECCIÓN DEL
PROYECTO Y SUS ELEMENTOS AUXILIARES.
INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y
TRABAJO GABINETE, TRABAJO DE CAMPO Y
REDACCIÓN DE INFORMES FINALES.

Recorrido de la zona de ocupación de las obras 3 8,000 24,000
Redacción de informes 5 8,000 40,000

P 64,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.28 64,000

Capítulo: 9.7 PROTECCIÓN ACÚSTICA

9.29
801.0100

m² COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

Pantallas acústicas en zonas sensibles 6.735 6.735,000
P 6.735,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.29 6.735,000

Capítulo: 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.1
950.0010

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE
EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO
EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS DE LA OBRA.

15 01 01 Envases de papel y cartón 16,77 16,770
15 01 02 Envases de plástico 33,55 33,550
15 01 03 Envases de madera 157,24 157,240
15 01 04 Envases metálicos 2,1 2,100
17 01 01 Hormigón 10.566,4 10.566,400
17 01 02 Ladrillos 5,31 5,310
17 02 01 Madera 9,82 9,820
17 02 03 Plástico 6,89 6,890
17 03 02 Mezclas bituminosas 47.567,64 47.567,640
17 04 05 Hierro y acero 27,59 27,590
20 02 01 Residuos biodegradables 2.458,21 2.458,210

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.1 60.851,520

10.2
950.0020

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO -
R N P -  D E  C A R Á C T E R  N O  P É T R E O
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y
METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES
D E  E S T O S  M A T E R I A L E S  A S Í  C O M O
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA
D E  V A L O R I Z A C I Ó N  A U T O R I Z A D A  P O R
T R A N S P O R T I S T A  A U T O R I Z A D O  ( P O R
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA,
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

15 01 02 Envases de plástico 33,55 33,550
15 01 03 Envases de madera 157,24 157,240
15 01 04 Envases metálicos 2,1 2,100
17 02 01 Madera 9,82 9,820
17 02 03 Plástico 6,89 6,890
17 04 05 Hierro y acero 27,59 27,590
20 02 01 Residuos biodegradables 2.458,21 2.458,210

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.2 2.695,400

10.3
950.0030

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  N O
PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS
P O R  H O R M I G Ó N ,  L AD R I L L O S ,  T E J A S  Y
MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE
ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A
P L A N T A  D E  V A L O R I Z A C I Ó N  P O R
T R A N S P O R T I S T A  A U T O R I Z A D O  ( P O R
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A
PLANTA,  S I N  M E D I D AS  D E  P R O T E C C I Ó N
COLECTIVAS.

17 01 01 Hormigón 10.566,4 10.566,400
17 01 02 Ladrillos 5,31 5,310
17 03 02 Mezclas bituminosas 47.567,64 47.567,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.3 58.139,350

Capítulo: 11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 11.1 CERRAMIENTO

11.1
915.N010

m C E R R A M I E N T O  D E  2 , 0  M  D E  A L T U R A
COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 4
M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE
ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN I /
P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E  C I M I E N T O S ,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

S/ plano 16.685 16.685,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.1 16.685,000

11.2
915.N021

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS,
TOTALMENTE COLOCADA.

S/ plano 16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.2 16,000
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Capítulo: 11.2 FIBRA ÓPTICA

11.3
925.N001

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA CON 4
CONDUCTOS DE 110 MM DE DIÁMETRO 2 TUBOS
PEAD DE 50 MM DE DIÁMETRO INTERIOR

S/ plano 8.422 8.422,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.3 8.422,000

11.4
925.N003

m T U B E R Í A  D E  A C E R O  P G 4 8  P A R A
CANALIZACIONES, EN PASO DE ESTRUCTURAS,
TOTALMENTE COLOCADA.

S/ plano 47 47,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.4 47,000

11.5
925.N004

u INSTALACIÓN DE ARQUETA DE PASO, DE 0,80 X
0,80 X 1,50 M, PREFABRICADA (TIPO 2)

S/ plano 28 28,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.5 28,000

11.6
925.N005

u INSTALACIÓN DE ARQUETA DE PASO, DE 0,60 X
0,60 X 1,50 M, PREFABRICADA (TIPO 1)

S/ plano 26 26,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.6 26,000

11.7
925.N006

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA SERVICIO
EN CRUCE DE CALZADAS DE 2 TUBOS DE 110
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

S/ plano 257 257,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.7 257,000

Capítulo: 11.3 ESTACIÓN DE AFORO

11.8
920.N060

u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN DE
AFORO PERMANENTE COMPATIBLE CON EL
PLAN DE AFOROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
C O M P U E S T A  P O R  B U C L E S ,  A R M A R I O ,
CIMENTACIÓN,  ARQUETA EN MEDIANA Y
CONTADOR AUTOMATICO DE TRÁFICO, JUNTO
CON TODO EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA
ESTAR DOTADA DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y
TELEMETRIA INCLUIDO MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA, TOTALMENTE
TERMINADA

S/ plano 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.8 1,000

Capítulo: 12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

12.1
PA980.002

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, ASI
COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE
ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P.

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.1 1,000

Capítulo: 13 IMPREVISTOS

Capítulo: 14 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN
DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O
PLANTA.

SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

71,18 €

2 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO,  T IPO BC50 /70 ,  PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00 €

3 215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS TREINTA EUROS

530,00 €

4 241.0010 m² MALLA ELECTROSOLDADA  CON ACERO CORRUGADO B 500 S DE Ø 8
MM EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/ P.P. DE ALAMBRE
DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

10,05 €

5 290.0050 m² GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 5 I/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DESDE 7,3 KN/M HASTA 9,2 KN/M, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 7,4 KN/M HASTA 10,1 KN/M, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL
EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1231
N HASTA 1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 30 MM
HASTA 22 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,6 10-6/M²/S HASTA
5,4 10-6/M²/S.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3,54 €

6 300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,58 €

7 301.0020 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

32,44 €

8 301.0080 m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

415,35 €

9 301.N040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN Y DESESCOMBRO

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0,99 €

10 306.0040 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO
DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO, SÍSMICOS,
ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR,
VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS

351,02 €

11 306.0530 m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE I/
P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

2,30 €

12 308.0010 ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA REALIZACIÓN DE
ENSAYOS EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN.

CUATROCIENTOS EUROS

400,00 €

13 308.0040 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON TRES (3) TUBOS (3
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20 M DE PROFUNDIDAD.

CINCUENTA EUROS

50,00 €

14 308.0060 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 M DE PROFUNDIDAD.

SETENTA Y CINCO EUROS

75,00 €

15 320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I /  CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y
PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1,98 €

16 320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y  PERFILADO DE CUNETAS,  REF INO DE  TALUDES,  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,95 €

17 320.0030 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN
Y PERFILADO DE CUNETAS,  REF INO DE  TALUDES,  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

2,35 €
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18 321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM.

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6,63 €

19 321.0020 m³ E X C AV AC I Ó N  M AN U AL  E N  Z AN J AS ,  P O Z O S  Y  C I M I E N T O S ,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,57 €

20 330.0020 m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

21 330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE I/ CANON DE
CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,67 €

22 330.0060 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ EXTENDIDO DEL MATERIAL
Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA
UNIDAD.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

23 330.N040 m³ SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

2,27 €

24 331.0010 m³ PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA,
EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE
SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO I/ MATERIAL,
CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30
KM, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

7,30 €

25 332.0010 m³ RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE
TRANSICIÓN.

DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

17,32 €

26 332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

3,26 €

27 332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

7,02 €

28 332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS
U OBRAS DE DRENAJE I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM,  EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10,94 €

29 342.0010 m² PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE
TORSIÓN, PASO DE MALLA HASTA 50 MM Y DIÁMETRO HASTA 1,5 MM,
ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON
CABLES.

NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

9,50 €

30 400.0010 m³ HORMIGÓN EN MAS A HM-20  E N FORMACIÓN DE  C U N E T AS  I /
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

89,10 €

31 410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

194,05 €

32 413.0020 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO DE 65
MM RANURADO,  PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE I /
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA, PERFORACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD.

NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

9,61 €
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33 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 MM
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

66,05 €

34 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 MM
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

115,02 €

35 414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 MM
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO CINCUENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

150,28 €

36 414.0240 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM
CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CUATROCIENTOS TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

403,27 €

37 414.N030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA
DE PE DN75 MM.

OCHENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO

81,01 €

38 414.N050 m MEDIA CAÑA DE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 500 MM CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I /
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CUARENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

48,15 €

39 414.N051 u ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 0,50 X 0,50 X 0,30 CM

VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

29,51 €

40 414.N080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA
DE PVC DN315 MM.

CIENTO SESENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160,95 €

41 414.N081 m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO TUBO,
MEDIANTE EL MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON CABEZAL
RETROEXCAVADOR Y GATO HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA
DIRECCIÓN DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y EXTRACCIÓN DE LAS
TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER TERRENO EXCEPTO ROCA.
DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUYE
TUBERÍA DE PVC DN315 MM.

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

938,86 €

42 414.N082 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA
DE PVC DN400 MM.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

184,05 €

43 414.N083 m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO TUBO,
MEDIANTE EL MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON CABEZAL
RETROEXCAVADOR Y GATO HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA
DIRECCIÓN DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y EXTRACCIÓN DE LAS
TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER TERRENO EXCEPTO ROCA.
DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUYE
TUBERÍA DE PVC DN400 MM.

NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

961,96 €

44 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TRECE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

13,25 €

45 424.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

VEINTE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

20,81 €

46 430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 M DE ANCHO INTERIOR
I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y
P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

22,41 €

47 510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

18,19 €

Pág.: 3



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

48 512.0060 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON
TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO I/ CANON DE
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA,  HUMECTACIÓN O SE C AD O Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

8,26 €

49 513.0010 m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I /  TRANSPORTE,
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO.

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

21,81 €

50 530.0020 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

356,97 €

51 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN
RIEGOS DE CURADO I/  EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

369,70 €

52 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA I /  BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

447,59 €

53 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S  (S -12
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

26,50 €

54 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26,51 €

55 542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,47 €

56 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

49,27 €

57 543.0020 m² MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE
RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 CM.

UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,93 €

58 557.N004 m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA REBASABLE, DE 20 CM DE BASE Y
15-8 CM DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/I,  DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR.

VEINTIDOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

22,05 €

59 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,94 €

60 610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

51,72 €

61 610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

69,93 €

62 610.0030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

88,12 €

63 610.0050 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

92,47 €

64 610.0060 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

96,51 €

65 610.0070 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

CIEN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100,87 €

66 614.0020 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=100 CM I/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.146,85 €

67 614.N041 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=150 CM I/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.267,93 €
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68 617.0010 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 M O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B I/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

CIENTO CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

150,72 €

69 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA
DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 CM
DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

636,18 €

70 630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,50 X V:2,00 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA
DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 CM
DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

774,28 €

71 630.1050 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,50 X V:2,50 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA
DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 CM
DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

938,63 €

72 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,00 X V:2,00 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA
DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 CM
DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

NOVECIENTOS ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

911,14 €

73 630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,00 X V:2,50 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA
DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 CM
DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MIL CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.104,31 €

74 630.3000 m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 CM DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/  SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

47,65 €

75 630.3010 m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 CM
DE ESPESOR,  COMPLETAMENTE EJECUTADA I /  SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

72,40 €

76 630.N175 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:4,00 X V:3,00 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA
DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 CM
DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.777,65 €

77 658.0050 m³ MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 KG, CONFORME A UNE
EN 13383-1 I/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE,
TOTALMENTE COLOCADA.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

54,74 €

78 658.0080 m³ MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 1000 A 3000 KG
(USO HMB 1000/3000) O DE PESO SUPERIOR, CONFORME A UNE EN
13383-1 I/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

55,88 €

79 660.0010 m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA
PARA ENCACHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE
CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4.

VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

24,54 €

80 671.0050 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 MM (INCLUIDO) CON
E N T U B AC I Ó N  R E C U P E R AB L E  ( H AS T A 6  M )  H AS T A 3 0  M  D E
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

77,63 €

81 671.0100 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 MM (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

50,85 €

82 671.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO.

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

3.500,00 €

83 671.1190 m MICROPILOTE DE HASTA 300 MM DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU
CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 120 KG DE CEMENTO/M (SIN
ARMADURA).

OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

80,92 €

84 671.1220 t ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES (INCLUIDO
UNIONES ROSCADAS).

MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

1.706,60 €

85 680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I /  L IMPIEZA,  HUMEDECIDO,  APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

26,30 €
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86 680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31,77 €

87 680.0040 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I /  L IMPIEZA,  HUMEDECIDO,  APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

CUARENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

42,12 €

88 680.1000 ud TRANSPORTE,  MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200
MM.

OCHO MIL EUROS

8.000,00 €

89 680.1020 ud TRANSPORTE,  MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PARA PILOTES HASTA 1200
MM CON GÓNDOLA.

CINCO MIL EUROS

5.000,00 €

90 681.0010 m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTADA.

ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

11,14 €

91 690.0030 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN
BICAPA CONSTITUÍDA POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN PREFORMADAS DE 3 MM DE
ESPESOR Y CINTA AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

28,28 €

92 690.0040 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA I/
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

7,41 €

93 690.0050 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS,
ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M², BANDA DE REFUERZO
ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM
MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE
AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE
DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR
ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25,66 €

94 690.N100 m² REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON PANELES DE
ACERO VITRIFICADO, COLOR A ELEGIR, FIJADA SOBRE CERCHAS
VERTICALES DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN
Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

96,42 €

95 692.0100 dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO
O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I/ NIVELACIÓN
DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27,69 €

96 694.0050 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

681,07 €

97 694.N001 m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN,
E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

5,35 €

98 695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE
LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO,  EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.819,35 €

99 695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN
VANO <= 20 M O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.692,58 €

100 695.0050 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
VARIOS VANOS POR CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

565,20 €

101 695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN
VANO > 20 M O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 M

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2.775,98 €

102 695.0120 d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE
SUMINISTRO DE CARGA

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

465,47 €
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103 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE
10 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y
ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0,35 €

104 700.N160 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE
40 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y
ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

UN EURO CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

1,18 €

105 700.N170 m² MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN
FLECHAS, RÓTULOS Y ZONAS CEBREADAS, INCLUSO LIMPIEZA DEL
FIRME COMPLETAMENTE TERMINADO.

CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

4,02 €

106 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

168,84 €

107 701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

162,54 €

108 701.0110 ud S E Ñ A L  O C T O G O N A L  C O N  D O B L E  A P O T E M A  D E  9 0  C M ,
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

155,50 €

109 701.0190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

219,62 €

110 701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2 I/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE C IMIENTOS,  TOTALMENTE COL O C AD O  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

199,44 €

111 701.0300 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 6,00 M DE BRAZO Y/O
HASTA 25 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

7.446,02 €

112 701.0350 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 M DE LUZ Y HASTA
60 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

19.375,35 €

113 701.N050 ud CONO CON DOS BANDAS REFLECTANTES Y  ALTURA100  CM,
TOTALMENTE COLOCADO

DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19,68 €

114 701.N500 u TRASLADO DE SEÑAL VERTICAL INCLUIDO DEMOLICIÓN Y NUEVA
COLOCACIÓN DE CIMENTACIÓN

DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17,74 €

115 703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE
RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

147,29 €

116 704.0020 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

28,22 €

117 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

42,09 €

118 704.0050 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

43,56 €

119 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

55,87 €
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120 704.N201 ud BARR E R A D E  S E G U R I D AD  P O R T Á T I L  T I P O  N E W  J E R S E Y  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,  CON
CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 20 USOS.

DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18,47 €

121 705.N001 m BARANDILLA METÁLICA SEGUN DETALLE EN PLANO.

CIENTO DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

116,82 €

122 710.N004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO

TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

38,76 €

123 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE
SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS
CADA 8 M.

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,57 €

124 801.0050 m³ ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
T I E R R A V E G E T AL  D E  L A P R O P I A  O B R A,  E N  S U P E R F I C I E S
HORIZONTALES.

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1,06 €

125 801.0060 m³ ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,47 €

126 801.0070 m² H I D R O S I E M B R A C O N  M E Z C L A D E  S E M I L L AS  H E R B Á C E AS  I /
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

127 801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL,
TOTALMENTE INSTALADA.

CIENTO SESENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160,45 €

128 801.0100 m² COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN
INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

CIENTO SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

107,07 €

129 801.0120 m² SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25
GR/M² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35 GR/M²,
EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%,  EJECUTADA EN
SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA
DE DISCOS.

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,68 €

130 801.0140 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3,59 €

131 801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1,96 €

132 801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS

1,60 €

133 801.N010 m² LABOREO MECÁNICO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA,
COMPRENDIENDO DOS PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM.
DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN CRUZADOS, DE ARADO DE
DISCOS O VERTEDERA A 20 CM. DE PROFUNDIDAD, I/REMATE MANUAL
DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

3,03 €

134 801.N170 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE
HOJAS ESTRECHAS) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y T IERRA VEGETAL I /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

4,25 €

135 801.N171 ud EJECUCIÓN DE ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I /  FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO
MINE R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E   P L AN T AC I Ó N ,  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

4,25 €

136 801.N172 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ULEX MINOR (TOJO ENANO) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,57 €

Pág.: 8



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

137 801.N174 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHILLYREA ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,57 €

138 801.N175 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CORNUS SANGUINEA (SANGUINO) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,57 €

139 801.N176 ud EJECUCIÓN DE CASTANEA SATIVA (FRESNO DE HOJA ANCHA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

4,25 €

140 801.N177 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SALIX ATROCINEREA (SAUCE) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,57 €

141 801.N190 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVANDULA PEDUNCULATA (CANTUESO)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,56 €

142 801.N200 h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS,
MEDIANTE LA PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE UN
ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE
LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS. INCLUYE LA
EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES E INFORME FINAL.

VEINTIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

28,02 €

143 801.N202 ud EJECUCIÓN DE CATAS ARQUEOLÓGICAS MANUALES, EN LAS ÁREAS DE
RESPETO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, DE FORMA PREVIA A LAS
OBRAS,  INCLUSO INFORME DE RESULTADOS F IRMADO POR
ARQUEÓLOGO DIRECTOR

SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

728,41 €

144 801.N210 ud RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA MAMÍFEROS, ADOSADA
AL MARGEN INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA.
CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE BASE, 2 M DE ALTURA
Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE ALCANCE LA ALTURA DE LA MALLA Y QUE
SÓLO PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA VÍA HACIA EL
EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA,
ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA SUPERFICIE
SERÁ CUBIERTA CON TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM
SOBRE UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

77,51 €

145 801.N215 m³ LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL,
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y SIEMBRA DE UNA MEZCLA POLIFÍTICA
DE USO GANADERO CON LEGUMINOSAS Y GRAMÍNEAS EN UNA
DENSIDAD DE 25 G/M², ABONADO A BASE DE ESTIÉRCOL (A RAZÓN DE
0,0025 M³/M²; 1,50 KG/M²), RIEGO DE 6 L/M² Y VOLTEOS MECÁNICOS
PERIÓDICOS.

DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2,29 €

146 801.N220 ud PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE ANCHO, INSTALADA EN
LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO
P A S O S  D E  F A U N A  Y ,  Q U E  H A N  S I D O  P R E V I A M E N T E
SOBREDIMENSIONADAS.

CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

104,62 €

147 801.N225 h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS, CONSISTENTE
EN EL RECORRIDO A PIE DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE
IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE SE ENCUENTREN EN LA
ZONA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE,  TRABAJO DE CAMPO Y
REDACCIÓN DE INFORMES FINALES.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

52,74 €

148 801.N230 h PROSPECCIÓN FLORÍSTICA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS, CON
EL FIN DE COMPROBAR SI EXISTEN ESPECIES DE FLORA PROTEGIDA EN
LA ZONA DE AFECCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ELEMENTOS AUXILIARES.
INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE,
TRABAJO DE CAMPO Y REDACCIÓN DE INFORMES FINALES.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

52,74 €

149 915.N010 m CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE
ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN I/ PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

VEINTE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20,49 €

150 915.N011 m CERRAMIENTO TEMPORAL RÍGIDO, INSTALADO PARA PROTEGER LAS
ZONAS DE MAYOR FRAGILIDAD AMBIENTAL, FORMADO POR VALLA
M Ó V I L  D E  1 , 9 0  M  D E  A L T U R A  C O M P U E S T A  P O R   M A L L A
ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 90 X 150 MM Y
DIÁMETRO DE 4 MM, TUBOS GALVANIZADOS CADA 3,50 M, DE 42 MM DE
DIÁMETRO Y 2,50 M DE ALTURA Y PIE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
0,50 X 0,20 X 0,15 CM  PARA SUJECIÓN DE LOS TUBOS GALVANIZADOS.
ESTE CERRAMIENTO SE MANTENDRÁ DURANTE EL PERIODO QUE
DUREN LAS OBRAS.

DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

2,72 €
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151 915.N021 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS,  TOTALMENTE
COLOCADA.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

347,56 €

152 920.N060 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN DE AFORO PERMANENTE
COMPATIBLE CON EL PLAN DE AFOROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO COMPUESTA POR BUCLES,
ARMARIO, CIMENTACIÓN, ARQUETA EN MEDIANA Y CONTADOR
AUTOMATICO DE TRÁFICO, JUNTO CON TODO EL EQUIPAMIENTO
NECESARIO PARA ESTAR DOTADA DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y
TELEMETRIA INCLUIDO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA,
TOTALMENTE TERMINADA

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

6.588,31 €

153 920.N082 ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO NUEVA CON LÍNEA
EXISTENTE INCLUIDA LA CONFECCIÓN DE PRUEBAS

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

138,50 €

154 920.N083 ud DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACÉN O LUGAR DE NUEVA
COLOCACIÓN DE COLUMNA O BÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER
TIPO, INCLUYENDO DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS Y
DESCONEXIONES, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE AL VERTEDERO DE LOS MATERIALES RESULTANTES,
CANON DE VERTER Y MANTENIMENTO DEL VERTEDERO

DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

215,14 €

155 920.N087 m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM

DOCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12,64 €

156 920.N090 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO
VIBRADO PARA CONDUCCIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CON
UNA ALTURA TOTAL DE 9 M. Y UN ESFUERZO EN PUNTA DE 400 KG/M2.
COGOLLA DE DIMENSIONES HASTA 140X200 MM. Y UNA CONICIDAD EN
CARA ANCHA DE 22 MM. POR METRO Y EN CARA ESTRECHA DE 12 MM.
POR METRO.  CON UN EMPOTRAMIENTO DE 1 ,4  M . ;  INCLUSO
EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE ZAPATA DE 0,85X0,65 M. Y UNA
PROFUNDIDAD DE 1,40 M., I/MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

516,99 €

157 920.N100 u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO DE 60 MM DE
DIÁMETRO Y 750 MM DE LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
CALIENTE Y PINTADO. CON LUMINARIA DECORATIVA PARA FIJACIÓN
LATERAL CON CAPOTA SEMIESFÉRICA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO,
BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO, CIERRE DE VIDRIO PLANO
TEMPLADO, REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA ANODIZADO Y
BANDEJA PORTAEQUIPOS DE ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN
POLVO POLIÉSTER NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE
VAPOR DE SODIO DE  ALTA P R E S I Ó N  D E  1 5 0 W  C O N  E Q U I P O
CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON
MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20.  INSTALADO,
INCLUYENDO REPLANTEO, ELEMENTOS DE ANCLAJE DE ACERO
INOXIDABLE, CONEXIONADO Y ANCLAJE.

SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

771,47 €

158 925.N001 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA CON 4 CONDUCTOS DE 110 MM DE
DIÁMETRO 2 TUBOS PEAD DE 50 MM DE DIÁMETRO INTERIOR

TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

38,08 €

159 925.N003 m TUBERÍA DE ACERO PG48 PARA CANALIZACIONES, EN PASO DE
ESTRUCTURAS, TOTALMENTE COLOCADA.

CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14,84 €

160 925.N004 u INSTALACIÓN DE ARQUETA DE PASO, DE 0,80 X 0,80 X 1,50 M,
PREFABRICADA (TIPO 2)

CIENTO DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

116,42 €

161 925.N005 u INSTALACIÓN DE ARQUETA DE PASO, DE 0,60 X 0,60 X 1,50 M,
PREFABRICADA (TIPO 1)

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

89,63 €

162 925.N006 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA SERVICIO EN CRUCE DE
CALZADAS DE 2 TUBOS DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

53,96 €

163 950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

5,61 €

164 950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS
ENVASES Y  EMBALAJES DE  ESTOS MAT E R I ALE S  AS Í  C OM O
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10,96 €

165 950.0030 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS,
TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O
M E Z C L AS  B I T U M I N O S AS  A P L AN T A D E  V AL O R I Z AC I Ó N  P O R
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7,78 €

166 970.N002 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS
EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7,82 €
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167 970.N003 m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN.

UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1,59 €

168 970.N004 m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES

SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,77 €

169 970.N006 ud CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,50 M Y ALTURA VARIABLE PARA 2
CONDUCTOS, EN BASE 2, DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
E N  P R I S M A D E  H O R M I G Ó N  H M - 2 0  D E  C E N T R AL  D E  8  C M  D E
RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM LATERALMENTE,
INCLUSO CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUCIÓN SEGÚN
NORMAS DE EMPRESA AFECTADA,  EXCAVACIÓN Y  RELLENO
POSTERIOR

VEINTICINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

25,26 €

170 970.N007 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 CDF EN EL INTERIOR DE
TUBO.

OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

8,90 €

171 970.N008 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 CEF EN POSTES.

OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8,64 €

172 970.N009 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF EN EL INTERIOR DE
TUBO.

ONCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11,45 €

173 970.N010 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF EN POSTES.

DIEZ EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10,81 €

174 970.N011 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE
PEAD DN315 MM Y DOS TUBOS DE PVC DE DN100MM EN SU INTERIOR,
EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

330,19 €

175 970.N012 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE
PEAD DN400 MM Y TUBO DE PVC DE DN75MM EN SU INTERIOR, EN
TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

376,17 €

176 970.N013 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE
PEAD DN500 MM Y TUBO DE FD DE DN150MM EN SU INTERIOR, EN
TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

471,48 €

177 970.N014 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE
PEAD DN400 MM Y TUBO DE PVC DE DN90MM EN SU INTERIOR, EN
TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

379,98 €

178 970.N015 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN T IPO "D"  DE  TELE F ÓNICA,  INCLUY E NDO P AR TE
PROPORCIONAL DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y
REPOSICIÓN. NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE SERÁN
SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR TELEFÓNICA.

MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

1.404,13 €

179 970.N026 ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO
DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA
UNIDAD FUNCIONANDO

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

3.233,00 €

180 970.N028 ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE POSTE DE MADERA TIPO
8-9E PARA TENDIDO AÉREO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS PROPIOS,  RIOSTRAS,
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA ZONA, TOTALMENTE
TERMINADA.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

162,41 €

181 970.N030 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA
SUSTENTACIÓN DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS ACCESORIOS, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6,
TOTALMENTE INSTALADO.

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

206,84 €

182 970.N100 m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR DE TUBO.

SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

7,12 €

183 970.N101 m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN EL INTERIOR DE TUBO

OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8,48 €

184 970.N102 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF EN EL INTERIOR DE
TUBO.

DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

10,71 €

185 970.N103 ud MEDIDAS OPTICAS DE REFLECTOMETRÍA EN F.O.

TREINTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

39,06 €

186 970.N104 ud EMPALME DE F.O.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

136,88 €

187 970.N105 m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN POSTES.

SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

6,25 €

188 970.N106 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF EN POSTES.

DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

10,07 €
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189 970.N107 ud EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

125,04 €

190 970.N108 m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN POSTES.

OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

8,27 €

191 970.N109 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50CBF CANALIZACIÓN

ONCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11,87 €

192 970.N110 m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40, DE 75 MM DE
D I Á M E T R O  N O M I N AL  Y  U N A P R E S I Ó N  N O M I N AL  D E  1 0  B AR ,
SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE
LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN
Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

TRECE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13,29 €

193 970.N111 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 400 MM DE
D I Á M E T R O  N O M I N AL  Y  U N A P R E S I Ó N  N O M I N AL  D E  1 6  B AR ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE
LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN
Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE TUBERÍA
DE PE DN75MM

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

137,63 €

194 970.N112 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50CBF EN POSTES

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

12,51 €

195 970.N113 u CODO DE POLIPROPILENO 90º DE 75 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
T U B E R Í A D E  P O L I E T I L E N O  D E  AB AS T E C I M I E N T O  D E  AG U A,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

18,83 €

196 970.N114 u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA,
DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON HORMIGÓN
HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

389,10 €

197 970.N115 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 80 MM DE DIÁMETRO
I N T E R I O R ,  C I E R R E  E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

255,56 €

198 970.N116 u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y 75 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

SETENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

70,09 €

199 970.N117 u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y
TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

734,58 €

200 970.N118 m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADA E INTERIOR LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS
INFERIOR A 2, CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
INTERIOR DE 285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA INTEGRADA
(COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA
S/NTE-IFA-11.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

64,99 €

201 970.N119 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE
DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR,
LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE
ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE
JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO
DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

609,08 €

202 970.N120 m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADA E INTERIOR LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS
INFERIOR A 2, CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
INTERIOR DE 285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA INTEGRADA
(COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
ANCLADA EN ESTRUCTURA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA
S/NTE-IFA-11.

SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

78,47 €
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203 970.N121 m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADA E INTERIOR LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS
INFERIOR A 2, CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 400 MM Y UN DIÁMETRO
INTERIOR DE 285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA INTEGRADA
(COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
ANCLADA EN ESTRUCTURA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA
S/NTE-IFA-11.

CIENTO UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

101,60 €

204 970.N122 m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADA E INTERIOR LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS
INFERIOR A 2, CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 400 MM Y UN DIÁMETRO
INTERIOR DE 285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA INTEGRADA
(COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA
S/NTE-IFA-11.

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

94,08 €

205 970.N123 m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40, DE 90 MM DE
D I Á M E T R O  N O M I N AL  Y  U N A P R E S I Ó N  N O M I N AL  D E  1 0  B AR ,
SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE
LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN
Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

DIECIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

18,15 €

206 970.N124 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 100 MM DE
DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

298,56 €

207 970.N125 u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 80 Y 90 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

81,79 €

208 970.N126 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 400 MM DE
D I Á M E T R O  N O M I N AL  Y  U N A P R E S I Ó N  N O M I N AL  D E  1 6  B AR ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE
LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN
Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE TUBERÍA
DE PE DN90MM

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

141,44 €

209 970.N127 u CODO HEMBRA-HEMBRA DE PVC JUNTA PEGADA 45º PN16 DE 90 MM DE
DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE PVC DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA,  INCLUIDAS JUNTAS,  S IN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

DIECINUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

19,09 €

210 970.N128 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ACERROJADA DE DOBLE CÁMARA DN
150 MM SEGÚN UNE EN 545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE
LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR DE
ELASTÓMERO Y SISTEMA DE ACERROJADO MEDIANTE CORDÓN DE
SOLDADURA Y UN ANILLO METÁLICO ACERROJADO, COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

80,57 €

211 970.N129 u CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 150 MM DE DIÁMETRO,
COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
I /JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE
INSTALADO.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

166,47 €

212 970.N130 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 150 MM DE
DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

451,94 €

213 970.N131 u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 150 Y 160 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

187,69 €

214 970.N132 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 500 MM DE
D I Á M E T R O  N O M I N AL  Y  U N A P R E S I Ó N  N O M I N AL  D E  1 6  B AR ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE
LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN
Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE TUBERÍA
DE FD DN150 MM

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

232,94 €

215 970.N133 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100CBF EN EL INTERIOR DE
TUBO.

DOCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

12,93 €

216 970.N134 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100CBF EN POSTES.

TRECE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

13,20 €
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217 970.N150 u FOSA SÉPTICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE), DE
40000 LITROS, DE 2500 MM DE DIÁMETRO Y 8700 MM DE LONGITUD,
PARA 200 USUARIOS (H.E.).

VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

23.599,84 €

218 970.N197 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA FIJACIÓN DE POSTE DE
MADERA T IPO E -8 /9 M ,  I N C L U S O  P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS.

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

420,93 €

219 970.N198 ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE
LÍNEA DE TELECOMUNICACIONES

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

248,39 €

220 970.N202 m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO TELÉFONICO, EN TENDIDO
AÉREO, INCLUSO PP. DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

4,37 €

221 970.N255 m CERCHA DE PASO DE SERVICIO

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

2.391,61 €

222 970.N256 u POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE
DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR,
LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE
ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE
JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO
DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

539,50 €

223 PA980.002 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE LAS OBRAS, ASI COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE ACUERDO
CON O.C. 15/2003 P.P.

CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS

54.000,00 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (223) DOSCIENTAS
VEINTITRES UNIDADES
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A Coruña, junio de 2017
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1 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE
SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 67,15
Coste indirecto 6 % 4,03
Precio ejecución material 71,18

2 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Material 452,83
Coste indirecto 6 % 27,17
Precio ejecución material 480,00

3 215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 500,00
Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

4 241.0010 m² MALLA ELECTROSOLDADA  CON ACERO CORRUGADO B 500 S DE Ø 8 MM EN
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,93
Maquinaria 0,93
Material 3,62
Coste indirecto 6 % 0,57
Precio ejecución material 10,05

5 290.0050 m² GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 5 I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 7,3 KN/M HASTA 9,2 KN/M,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 7,4 KN/M HASTA 10,1 KN/M,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL
EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1231 N HASTA 1720
N,  PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 30 MM HASTA 22 MM Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,6 10-6/M²/S HASTA 5,4 10-6/M²/S.

Mano de Obra 2,65
Material 0,69
Coste indirecto 6 % 0,20
Precio ejecución material 3,54

6 300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,02
Maquinaria 0,53
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,58

7 301.0020 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 3,85
Maquinaria 26,75
Coste indirecto 6 % 1,84
Precio ejecución material 32,44

8 301.0080 m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 54,75
Maquinaria 337,08
Material 0,01
Coste indirecto 6 % 23,51
Precio ejecución material 415,35

9 301.N040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN Y
DESESCOMBRO

Mano de Obra 0,21
Maquinaria 0,72
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 0,99

10 306.0040 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO),  EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESIÓMETRO,  D ILATÓMETRO,  P IEZÓMETRO,  S ÍSMICOS,  EL É C T R I C O S ,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

Material 331,15
Coste indirecto 6 % 19,87
Precio ejecución material 351,02

11 306.0530 m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Material 2,17
Coste indirecto 6 % 0,13
Precio ejecución material 2,30

12 308.0010 ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN.

Material 377,36
Coste indirecto 6 % 22,64
Precio ejecución material 400,00

13 308.0040 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE
PILOTE INSTRUMENTADO CON TRES (3) TUBOS (3 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20
M DE PROFUNDIDAD.

Material 47,17
Coste indirecto 6 % 2,83
Precio ejecución material 50,00
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14 308.0060 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE
PILOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA
35 M DE PROFUNDIDAD.

Material 70,75
Coste indirecto 6 % 4,25
Precio ejecución material 75,00

15 320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS
Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,98

16 320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (T IPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 1,80
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,95

17 320.0030 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 2,18
Coste indirecto 6 % 0,13
Precio ejecución material 2,35

18 321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
KM.

Mano de Obra 0,32
Maquinaria 4,29
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,63

19 321.0020 m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M
Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/
ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 24,27
Maquinaria 13,31
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 2,35
Precio ejecución material 41,57

20 330.0020 m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 0,82
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

21 330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93
Material 4,30
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,67

22 330.0060 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

Mano de Obra 0,03
Maquinaria 0,30
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

23 330.N040 m³ SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,13
Precio ejecución material 2,27
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24 331.0010 m³ PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO,
HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO I/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,73
Material 5,10
Coste indirecto 6 % 0,41
Precio ejecución material 7,30

25 332.0010 m³ RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

Mano de Obra 0,78
Maquinaria 7,93
Material 7,63
Coste indirecto 6 % 0,98
Precio ejecución material 17,32

26 332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,06
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,18
Precio ejecución material 3,26

27 332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA I/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 1,04
Maquinaria 2,97
Material 2,61
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,02

28 332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE
30 KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Mano de Obra 0,12
Maquinaria 5,48
Material 4,72
Coste indirecto 6 % 0,62
Precio ejecución material 10,94

29 342.0010 m² PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE
MALLA HASTA 50 MM Y DIÁMETRO HASTA 1,5 MM, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADAS Y SUJETA CON CABLES.

Mano de Obra 3,49
Maquinaria 1,45
Material 4,02
Coste indirecto 6 % 0,54
Precio ejecución material 9,50

30 400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de Obra 20,74
Material 63,32
Coste indirecto 6 % 5,04
Precio ejecución material 89,10

31 410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA- 2 5  E N  F O R M AC I Ó N  D E  AR Q U E T AS ,  B AJ AN T E S ,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS)
CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mano de Obra 32,12
Maquinaria 2,03
Material 148,92
Coste indirecto 6 % 10,98
Precio ejecución material 194,05

32 413.0020 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO DE 65 MM
RANURADO, PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA, PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Mano de Obra 3,96
Maquinaria 3,41
Material 1,70
Coste indirecto 6 % 0,54
Precio ejecución material 9,61

33 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 MM CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 35,70
Coste indirecto 6 % 3,74
Precio ejecución material 66,05

34 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 MM CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 76,33
Coste indirecto 6 % 6,51
Precio ejecución material 115,02
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35 414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 MM CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 109,59
Coste indirecto 6 % 8,51
Precio ejecución material 150,28

36 414.0240 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 337,84
Coste indirecto 6 % 22,83
Precio ejecución material 403,27

37 414.N030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
INCLUYE TUBERÍA DE PE DN75 MM.

Mano de Obra 30,94
Maquinaria 9,04
Material 36,44
Coste indirecto 6 % 4,59
Precio ejecución material 81,01

38 414.N050 m MEDIA CAÑA DE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 MM CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 18,81
Coste indirecto 6 % 2,73
Precio ejecución material 48,15

39 414.N051 u ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 0,50 X 0,50 X 0,30 CM

Material 27,84
Coste indirecto 6 % 1,67
Precio ejecución material 29,51

40 414.N080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN315 MM.

Mano de Obra 36,10
Maquinaria 10,56
Material 105,18
Coste indirecto 6 % 9,11
Precio ejecución material 160,95

41 414.N081 m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO TUBO, MEDIANTE EL
MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON CABEZAL RETROEXCAVADOR Y GATO
HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y
EXTRACCIÓN DE LAS TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER TERRENO EXCEPTO ROCA.
DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN REGLAMENTARIOS,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN315 MM.

Mano de Obra 196,43
Maquinaria 582,00
Material 107,29
Coste indirecto 6 % 53,14
Precio ejecución material 938,86

42 414.N082 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN400 MM.

Mano de Obra 36,10
Maquinaria 10,56
Material 126,97
Coste indirecto 6 % 10,42
Precio ejecución material 184,05

43 414.N083 m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO TUBO, MEDIANTE EL
MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON CABEZAL RETROEXCAVADOR Y GATO
HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y
EXTRACCIÓN DE LAS TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER TERRENO EXCEPTO ROCA.
DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN REGLAMENTARIOS,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN400 MM.

Mano de Obra 196,43
Maquinaria 582,00
Material 129,08
Coste indirecto 6 % 54,45
Precio ejecución material 961,96

44 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE
ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
CM POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 9,46
Coste indirecto 6 % 0,75
Precio ejecución material 13,25

45 424.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE
ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
CM POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 16,59
Coste indirecto 6 % 1,18
Precio ejecución material 20,81
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46 430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 M DE ANCHO INTERIOR I /
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78
Material 17,35
Coste indirecto 6 % 1,27
Precio ejecución material 22,41

47 510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 7,67
Material 8,52
Coste indirecto 6 % 1,03
Precio ejecución material 18,19

48 512.0060 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO I/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 5,52
Material 2,05
Coste indirecto 6 % 0,47
Precio ejecución material 8,26

49 513.0010 m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I /  TRANSPORTE,  EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 11,64
Material 7,60
Coste indirecto 6 % 1,23
Precio ejecución material 21,81

50 530.0020 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 34,28
Material 284,00
Coste indirecto 6 % 20,21
Precio ejecución material 356,97

51 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 36,97
Maquinaria 68,54
Material 243,26
Coste indirecto 6 % 20,93
Precio ejecución material 369,70

52 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I/
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 41,08
Maquinaria 76,17
Material 305,00
Coste indirecto 6 % 25,34
Precio ejecución material 447,59

53 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,67
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,50

54 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,68
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,51

55 542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,64
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,47

56 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Material 46,48
Coste indirecto 6 % 2,79
Precio ejecución material 49,27

57 543.0020 m² MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 CM.

Mano de Obra 0,16
Maquinaria 1,02
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,93
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58 557.N004 m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA REBASABLE, DE 20 CM DE BASE Y 15-8 CM DE
ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE
ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO
POSTERIOR.

Mano de Obra 5,07
Material 15,73
Coste indirecto 6 % 1,25
Precio ejecución material 22,05

59 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,05
Precio ejecución material 0,94

60 610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 0,24
Material 47,07
Coste indirecto 6 % 2,93
Precio ejecución material 51,72

61 610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 0,24
Material 63,15
Coste indirecto 6 % 3,96
Precio ejecución material 69,93

62 610.0030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47
Material 69,52
Coste indirecto 6 % 4,99
Precio ejecución material 88,12

63 610.0050 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 69,52
Coste indirecto 6 % 5,23
Precio ejecución material 92,47

64 610.0060 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47
Material 77,44
Coste indirecto 6 % 5,46
Precio ejecución material 96,51

65 610.0070 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 77,44
Coste indirecto 6 % 5,71
Precio ejecución material 100,87

66 614.0020 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=100 CM I/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 10,27
Maquinaria 36,66
Material 1.035,00
Coste indirecto 6 % 64,92
Precio ejecución material 1.146,85

67 614.N041 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=150 CM I/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 12,61
Maquinaria 60,55
Material 1.123,00
Coste indirecto 6 % 71,77
Precio ejecución material 1.267,93

68 617.0010 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B I/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79
Material 122,00
Coste indirecto 6 % 8,53
Precio ejecución material 150,72

69 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:2,00 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 19,38
Maquinaria 130,34
Material 450,45
Coste indirecto 6 % 36,01
Precio ejecución material 636,18
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70 630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X
V:2,00 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 24,21
Maquinaria 141,67
Material 564,57
Coste indirecto 6 % 43,83
Precio ejecución material 774,28

71 630.1050 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X
V:2,50 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 30,26
Maquinaria 158,67
Material 696,57
Coste indirecto 6 % 53,13
Precio ejecución material 938,63

72 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:2,00 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 29,04
Maquinaria 155,84
Material 674,69
Coste indirecto 6 % 51,57
Precio ejecución material 911,14

73 630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:2,50 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 36,31
Maquinaria 170,00
Material 835,49
Coste indirecto 6 % 62,51
Precio ejecución material 1.104,31

74 630.3000 m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6  CM DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 7,57
Maquinaria 12,97
Material 24,41
Coste indirecto 6 % 2,70
Precio ejecución material 47,65

75 630.3010 m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 CM DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 8,80
Maquinaria 19,45
Material 40,05
Coste indirecto 6 % 4,10
Precio ejecución material 72,40

76 630.N175 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X
V:3,00 M SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 59,30
Maquinaria 226,67
Material 1.391,06
Coste indirecto 6 % 100,62
Precio ejecución material 1.777,65

77 658.0050 m³ MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 KG, CONFORME A UNE EN 13383-1 I/
RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 6,19
Maquinaria 22,18
Material 23,27
Coste indirecto 6 % 3,10
Precio ejecución material 54,74

78 658.0080 m³ MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 1000 A 3000 KG (USO HMB
1000/3000) O DE PESO SUPERIOR, CONFORME A UNE EN 13383-1 I/ RELLENO DEL
TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

Mano de Obra 4,43
Maquinaria 29,74
Material 18,55
Coste indirecto 6 % 3,16
Precio ejecución material 55,88

79 660.0010 m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND,
MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4.

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 7,14
Material 10,18
Coste indirecto 6 % 1,39
Precio ejecución material 24,54

80 671.0050 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 MM (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 M) HASTA 30 M DE PROFUNDIDAD I/  CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 14,30
Maquinaria 56,01
Material 2,93
Coste indirecto 6 % 4,39
Precio ejecución material 77,63

81 671.0100 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 MM (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 M) HASTA 30 M DE PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 7,87
Maquinaria 38,65
Material 1,45
Coste indirecto 6 % 2,88
Precio ejecución material 50,85
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82 671.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO.

Maquinaria 3.301,89
Coste indirecto 6 % 198,11
Precio ejecución material 3.500,00

83 671.1190 m MICROPILOTE DE HASTA 300 MM DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA
DE CEMENTO DE HASTA 120 KG DE CEMENTO/M (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 9,17
Maquinaria 57,04
Material 10,13
Coste indirecto 6 % 4,58
Precio ejecución material 80,92

84 671.1220 t ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES (INCLUIDO UNIONES
ROSCADAS).

Material 1.610,00
Coste indirecto 6 % 96,60
Precio ejecución material 1.706,60

85 680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 3,81
Coste indirecto 6 % 1,49
Precio ejecución material 26,30

86 680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE,  P.P.  DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 8,97
Coste indirecto 6 % 1,80
Precio ejecución material 31,77

87 680.0040 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 17,48
Maquinaria 13,29
Material 8,97
Coste indirecto 6 % 2,38
Precio ejecución material 42,12

88 680.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA
EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200 MM.

Maquinaria 7.547,17
Coste indirecto 6 % 452,83
Precio ejecución material 8.000,00

89 680.1020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA
CAMBIO ENTRE TAJOS PARA PILOTES HASTA 1200 MM CON GÓNDOLA.

Maquinaria 4.716,98
Coste indirecto 6 % 283,02
Precio ejecución material 5.000,00

90 681.0010 m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO,
NIVELACIÓN Y  APUNTALAMIENTO DE LA C IMBRA,  PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Mano de Obra 4,02
Maquinaria 1,02
Material 5,47
Coste indirecto 6 % 0,63
Precio ejecución material 11,14

91 690.0030 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA
CONSTITUÍDA POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO, PLACAS
DE PROTECCIÓN PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA AUTOADHESIVA PARA
JUNTAS. TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de Obra 15,83
Material 10,85
Coste indirecto 6 % 1,60
Precio ejecución material 28,28

92 690.0040 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA I/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 1,89
Maquinaria 0,03
Material 5,07
Coste indirecto 6 % 0,42
Precio ejecución material 7,41

93 690.0050 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5
KG/M², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS
ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM
MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON
SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE
DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER
TIERRAS.

Mano de Obra 10,48
Material 13,73
Coste indirecto 6 % 1,45
Precio ejecución material 25,66

94 690.N100 m² REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON PANELES DE ACERO
VITRIFICADO, COLOR A ELEGIR, FIJADA SOBRE CERCHAS VERTICALES DE ACERO
GALVANIZADO, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de Obra 74,28
Material 16,68
Coste indirecto 6 % 5,46
Precio ejecución material 96,42
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95 692.0100 dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Mano de Obra 6,18
Maquinaria 2,92
Material 17,02
Coste indirecto 6 % 1,57
Precio ejecución material 27,69

96 694.0050 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/  P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y
SELLADORES.

Mano de Obra 185,16
Maquinaria 46,57
Material 410,79
Coste indirecto 6 % 38,55
Precio ejecución material 681,07

97 694.N001 m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN
ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALEMENTE
COLOCADO.

Mano de Obra 3,75
Material 1,30
Coste indirecto 6 % 0,30
Precio ejecución material 5,35

98 695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN
PUENTES ISOSTÁTICOS

Material 1.716,37
Coste indirecto 6 % 102,98
Precio ejecución material 1.819,35

99 695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 M O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M

Material 1.596,77
Coste indirecto 6 % 95,81
Precio ejecución material 1.692,58

100 695.0050 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

Material 533,21
Coste indirecto 6 % 31,99
Precio ejecución material 565,20

101 695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 M O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 M

Material 2.618,85
Coste indirecto 6 % 157,13
Precio ejecución material 2.775,98

102 695.0120 d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO
DE CARGA

Material 439,12
Coste indirecto 6 % 26,35
Precio ejecución material 465,47

103 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 CM DE
ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,35

104 700.N160 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 40 CM DE
ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,21
Material 0,86
Coste indirecto 6 % 0,07
Precio ejecución material 1,18

105 700.N170 m² MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN FLECHAS,
RÓTULOS Y ZONAS CEBREADAS, INCLUSO LIMPIEZA DEL FIRME COMPLETAMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,08
Material 1,83
Coste indirecto 6 % 0,23
Precio ejecución material 4,02

106 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 132,45
Coste indirecto 6 % 9,56
Precio ejecución material 168,84

107 701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 126,51
Coste indirecto 6 % 9,20
Precio ejecución material 162,54
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108 701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 119,87
Coste indirecto 6 % 8,80
Precio ejecución material 155,50

109 701.0190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 170,02
Coste indirecto 6 % 12,43
Precio ejecución material 219,62

110 701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 37,12
Maquinaria 15,14
Material 135,89
Coste indirecto 6 % 11,29
Precio ejecución material 199,44

111 701.0300 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 6,00 M DE BRAZO Y/O HASTA 25 M²
DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO
Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA
(SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 117,39
Maquinaria 212,02
Material 6.695,14
Coste indirecto 6 % 421,47
Precio ejecución material 7.446,02

112 701.0350 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 M DE LUZ Y HASTA 60 M² DE
CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 271,74
Maquinaria 517,42
Material 17.489,47
Coste indirecto 6 % 1.096,72
Precio ejecución material 19.375,35

113 701.N050 ud CONO CON DOS BANDAS REFLECTANTES Y ALTURA100 CM, TOTALMENTE COLOCADO

Mano de Obra 1,87
Material 16,70
Coste indirecto 6 % 1,11
Precio ejecución material 19,68

114 701.N500 u TRASLADO DE SEÑAL VERTICAL INCLUIDO DEMOLICIÓN Y NUEVA COLOCACIÓN DE
CIMENTACIÓN

Mano de Obra 10,34
Maquinaria 0,39
Material 6,01
Coste indirecto 6 % 1,00
Precio ejecución material 17,74

115 703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98
Material 118,69
Coste indirecto 6 % 8,34
Precio ejecución material 147,29

116 704.0020 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 3,92
Maquinaria 0,36
Material 22,34
Coste indirecto 6 % 1,60
Precio ejecución material 28,22

117 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 M O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 34,54
Coste indirecto 6 % 2,38
Precio ejecución material 42,09

118 704.0050 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 0,48
Material 34,78
Coste indirecto 6 % 2,47
Precio ejecución material 43,56
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119 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 M O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 47,54
Coste indirecto 6 % 3,16
Precio ejecución material 55,87

120 704.N201 ud BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR
ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Mano de Obra 11,12
Material 6,30
Coste indirecto 6 % 1,05
Precio ejecución material 18,47

121 705.N001 m BARANDILLA METÁLICA SEGUN DETALLE EN PLANO.

Mano de Obra 6,25
Material 103,96
Coste indirecto 6 % 6,61
Precio ejecución material 116,82

122 710.N004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO

Coste indirecto 6 % 2,19
Precio ejecución material 38,76

123 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

Mano de Obra 0,10
Material 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,57

124 801.0050 m³ ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 0,83
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,06

125 801.0060 m³ ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Mano de Obra 0,25
Maquinaria 1,14
Coste indirecto 6 % 0,08
Precio ejecución material 1,47

126 801.0070 m² HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 0,23
Maquinaria 0,43
Material 0,37
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

127 801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 39,45
Material 111,92
Coste indirecto 6 % 9,08
Precio ejecución material 160,45

128 801.0100 m² COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR
PERFILES NI CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 2,66
Material 96,87
Coste indirecto 6 % 6,06
Precio ejecución material 107,07

129 801.0120 m² SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO,
REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA
ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO
12-24-12 EN DÓSIS DE 35 GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%,
EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA
DE DISCOS.

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,25
Material 0,12
Coste indirecto 6 % 0,04
Precio ejecución material 0,68

130 801.0140 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,89
Coste indirecto 6 % 0,20
Precio ejecución material 3,59

131 801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 0,48
Material 0,03
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,96
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132 801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Mano de Obra 1,01
Maquinaria 0,48
Material 0,02
Coste indirecto 6 % 0,09
Precio ejecución material 1,60

133 801.N010 m² LABOREO MECÁNICO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM. DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES,
TAMBIÉN CRUZADOS,  DE ARADO DE DISCOS O VERTEDERA A 20  CM.  DE
PROFUNDIDAD, I/REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 2,73
Coste indirecto 6 % 0,17
Precio ejecución material 3,03

134 801.N170 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS
ESTRECHAS) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 1,51
Coste indirecto 6 % 0,24
Precio ejecución material 4,25

135 801.N171 ud EJECUCIÓN DE ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 1,51
Coste indirecto 6 % 0,24
Precio ejecución material 4,25

136 801.N172 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ULEX MINOR (TOJO ENANO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,87
Coste indirecto 6 % 0,20
Precio ejecución material 3,57

137 801.N174 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHILLYREA ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,87
Coste indirecto 6 % 0,20
Precio ejecución material 3,57

138 801.N175 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CORNUS SANGUINEA (SANGUINO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,87
Coste indirecto 6 % 0,20
Precio ejecución material 3,57

139 801.N176 ud EJECUCIÓN DE CASTANEA SATIVA (FRESNO DE HOJA ANCHA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 1,51
Coste indirecto 6 % 0,24
Precio ejecución material 4,25

140 801.N177 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SALIX ATROCINEREA (SAUCE) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,87
Coste indirecto 6 % 0,20
Precio ejecución material 3,57
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141 801.N190 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVANDULA PEDUNCULATA (CANTUESO) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,86
Coste indirecto 6 % 0,20
Precio ejecución material 3,56

142 801.N200 h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE UN ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES E INFORME FINAL.

Mano de Obra 26,43
Coste indirecto 6 % 1,59
Precio ejecución material 28,02

143 801.N202 ud EJECUCIÓN DE CATAS ARQUEOLÓGICAS MANUALES, EN LAS ÁREAS DE RESPETO DE
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, DE FORMA PREVIA A LAS OBRAS, INCLUSO INFORME
DE RESULTADOS FIRMADO POR ARQUEÓLOGO DIRECTOR

Mano de Obra 687,18
Coste indirecto 6 % 41,23
Precio ejecución material 728,41

144 801.N210 ud RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN
INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA. CONSISTE EN UNA RAMPA DE
PIEDRA DE 3 M DE BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE ALCANCE LA
ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA,
ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA
CON TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE UNA LÁMINA DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO.

Mano de Obra 33,27
Maquinaria 17,04
Material 22,81
Coste indirecto 6 % 4,39
Precio ejecución material 77,51

145 801.N215 m³ LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, CONSISTENTE EN
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE UNA MEZCLA POLIFÍTICA DE USO GANADERO CON
LEGUMINOSAS Y GRAMÍNEAS EN UNA DENSIDAD DE 25 G/M², ABONADO A BASE DE
ESTIÉRCOL (A RAZÓN DE 0,0025 M³/M²; 1,50 KG/M²), RIEGO DE 6 L/M² Y VOLTEOS
MECÁNICOS PERIÓDICOS.

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 1,08
Material 0,91
Coste indirecto 6 % 0,13
Precio ejecución material 2,29

146 801.N220 ud PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS
DE DRENAJE TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO PASOS DE FAUNA Y, QUE HAN
SIDO PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

Mano de Obra 28,66
Material 70,04
Coste indirecto 6 % 5,92
Precio ejecución material 104,62

147 801.N225 h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS, CONSISTENTE EN EL
RECORRIDO A PIE DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y
AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE,
TRABAJO DE CAMPO Y REDACCIÓN DE INFORMES FINALES.

Mano de Obra 49,75
Coste indirecto 6 % 2,99
Precio ejecución material 52,74

148 801.N230 h PROSPECCIÓN FLORÍSTICA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS, CON EL FIN DE
COMPROBAR SI EXISTEN ESPECIES DE FLORA PROTEGIDA EN LA ZONA DE AFECCIÓN
DEL PROYECTO Y SUS ELEMENTOS AUXILIARES. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE, TRABAJO DE CAMPO Y REDACCIÓN DE
INFORMES FINALES.

Mano de Obra 49,75
Coste indirecto 6 % 2,99
Precio ejecución material 52,74

149 915.N010 m CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 4 M,
ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN I/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

Mano de Obra 10,35
Maquinaria 0,33
Material 8,65
Coste indirecto 6 % 1,16
Precio ejecución material 20,49

150 915.N011 m CERRAMIENTO TEMPORAL RÍGIDO, INSTALADO PARA PROTEGER LAS ZONAS DE
MAYOR FRAGILIDAD AMBIENTAL, FORMADO POR VALLA MÓVIL DE 1,90 M DE ALTURA
COMPUESTA POR  MALLA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 90 X 150
MM Y DIÁMETRO DE 4 MM, TUBOS GALVANIZADOS CADA 3,50 M, DE 42 MM DE
DIÁMETRO Y 2,50 M DE ALTURA Y PIE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 0,50 X 0,20 X
0,15 CM  PARA SUJECIÓN DE LOS TUBOS GALVANIZADOS. ESTE CERRAMIENTO SE
MANTENDRÁ DURANTE EL PERIODO QUE DUREN LAS OBRAS.

Mano de Obra 0,33
Material 2,24
Coste indirecto 6 % 0,15
Precio ejecución material 2,72

151 915.N021 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 20,94
Material 306,95
Coste indirecto 6 % 19,67
Precio ejecución material 347,56
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152 920.N060 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN DE AFORO PERMANENTE COMPATIBLE
CON EL PLAN DE AFOROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL
MINISTERIO DE FOMENTO COMPUESTA POR BUCLES, ARMARIO, CIMENTACIÓN,
ARQUETA EN MEDIANA Y CONTADOR AUTOMATICO DE TRÁFICO, JUNTO CON TODO EL
EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA ESTAR DOTADA DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y
TELEMETRIA INCLUIDO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA, TOTALMENTE
TERMINADA

Mano de Obra 538,39
Material 5.677,00
Coste indirecto 6 % 372,92
Precio ejecución material 6.588,31

153 920.N082 ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE
INCLUIDA LA CONFECCIÓN DE PRUEBAS

Mano de Obra 84,12
Material 46,54
Coste indirecto 6 % 7,84
Precio ejecución material 138,50

154 920.N083 ud DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACÉN O LUGAR DE NUEVA COLOCACIÓN
DE COLUMNA O BÁCULO EXISTENTE,  DE CUALQUIER TIPO,  INCLUYENDO
DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS Y DESCONEXIONES,  INCLUIDO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE LOS
MATERIALES RESULTANTES, CANON DE VERTER Y MANTENIMENTO DEL VERTEDERO

Mano de Obra 89,38
Maquinaria 113,58
Coste indirecto 6 % 12,18
Precio ejecución material 215,14

155 920.N087 m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM

Mano de Obra 5,84
Material 6,08
Coste indirecto 6 % 0,72
Precio ejecución material 12,64

156 920.N090 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO PARA
CONDUCCIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CON UNA ALTURA TOTAL DE 9 M. Y
UN ESFUERZO EN PUNTA DE 400 KG/M2. COGOLLA DE DIMENSIONES HASTA 140X200
MM. Y UNA CONICIDAD EN CARA ANCHA DE 22 MM. POR METRO Y EN CARA ESTRECHA
DE 12 MM. POR METRO. CON UN EMPOTRAMIENTO DE 1,4 M.; INCLUSO EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE ZAPATA DE 0,85X0,65 M. Y UNA PROFUNDIDAD DE 1,40 M.,
I/MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de Obra 91,06
Maquinaria 70,90
Material 325,77
Coste indirecto 6 % 29,26
Precio ejecución material 516,99

157 920.N100 u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 750 MM
DE LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y PINTADO. CON
LUMINARIA DECORATIVA PARA FIJACIÓN LATERAL CON CAPOTA SEMIESFÉRICA EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO, CIERRE DE VIDRIO
PLANO TEMPLADO, REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA ANODIZADO Y
BANDEJA PORTAEQUIPOS DE ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN POLVO POLIÉSTER
NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN
UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W
CON EQUIPO CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON
MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20. INSTALADO, INCLUYENDO
REPLANTEO, ELEMENTOS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE, CONEXIONADO Y
ANCLAJE.

Mano de Obra 20,36
Material 707,44
Coste indirecto 6 % 43,67
Precio ejecución material 771,47

158 925.N001 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA CON 4 CONDUCTOS DE 110 MM DE DIÁMETRO 2
TUBOS PEAD DE 50 MM DE DIÁMETRO INTERIOR

Mano de Obra 6,79
Maquinaria 2,32
Material 26,81
Coste indirecto 6 % 2,16
Precio ejecución material 38,08

159 925.N003 m TUBERÍA DE ACERO PG48 PARA CANALIZACIONES, EN PASO DE ESTRUCTURAS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 1,14
Maquinaria 1,74
Material 11,12
Coste indirecto 6 % 0,84
Precio ejecución material 14,84

160 925.N004 u INSTALACIÓN DE ARQUETA DE PASO, DE 0,80 X 0,80 X 1,50 M, PREFABRICADA (TIPO 2)

Mano de Obra 32,58
Maquinaria 17,42
Material 59,83
Coste indirecto 6 % 6,59
Precio ejecución material 116,42

161 925.N005 u INSTALACIÓN DE ARQUETA DE PASO, DE 0,60 X 0,60 X 1,50 M, PREFABRICADA (TIPO 1)

Mano de Obra 32,58
Maquinaria 17,42
Material 34,56
Coste indirecto 6 % 5,07
Precio ejecución material 89,63

162 925.N006 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA SERVICIO EN CRUCE DE CALZADAS DE 2 TUBOS
DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Mano de Obra 12,71
Maquinaria 8,86
Material 29,34
Coste indirecto 6 % 3,05
Precio ejecución material 53,96
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163 950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS
DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y
SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

Mano de Obra 3,32
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,32
Precio ejecución material 5,61

164 950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO,
PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES
ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN
CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Maquinaria 3,34
Material 7,00
Coste indirecto 6 % 0,62
Precio ejecución material 10,96

165 950.0030 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O
MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES
DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Maquinaria 3,34
Material 4,00
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,78

166 970.N002 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

Mano de Obra 5,41
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,82

167 970.N003 m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN.

Mano de Obra 1,50
Coste indirecto 6 % 0,09
Precio ejecución material 1,59

168 970.N004 m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES

Mano de Obra 3,73
Maquinaria 2,66
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,77

169 970.N006 ud CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,50 M Y ALTURA VARIABLE PARA 2 CONDUCTOS, EN
BASE 2, DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-20 DE CENTRAL DE 8 CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM
LATERALMENTE, INCLUSO CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUCIÓN
SEGÚN NORMAS DE EMPRESA AFECTADA, EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR

Mano de Obra 4,34
Material 19,49
Coste indirecto 6 % 1,43
Precio ejecución material 25,26

170 970.N007 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 CDF EN EL INTERIOR DE TUBO.

Material 8,40
Coste indirecto 6 % 0,50
Precio ejecución material 8,90

171 970.N008 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 CEF EN POSTES.

Material 8,15
Coste indirecto 6 % 0,49
Precio ejecución material 8,64

172 970.N009 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF EN EL INTERIOR DE TUBO.

Material 10,80
Coste indirecto 6 % 0,65
Precio ejecución material 11,45

173 970.N010 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF EN POSTES.

Material 10,20
Coste indirecto 6 % 0,61
Precio ejecución material 10,81

174 970.N011 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM
Y DOS TUBOS DE PVC DE DN100MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Mano de Obra 50,94
Maquinaria 171,21
Material 89,35
Coste indirecto 6 % 18,69
Precio ejecución material 330,19

175 970.N012 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN400 MM
Y TUBO DE PVC DE DN75MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Mano de Obra 50,94
Maquinaria 171,21
Material 132,73
Coste indirecto 6 % 21,29
Precio ejecución material 376,17
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176 970.N013 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN500 MM
Y TUBO DE FD DE DN150MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Mano de Obra 50,94
Maquinaria 171,21
Material 222,64
Coste indirecto 6 % 26,69
Precio ejecución material 471,48

177 970.N014 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN400 MM
Y TUBO DE PVC DE DN90MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Mano de Obra 50,94
Maquinaria 171,21
Material 136,32
Coste indirecto 6 % 21,51
Precio ejecución material 379,98

178 970.N015 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
TELEFÓNICA,  INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE  DEMOLIC IONES,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN. NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA
QUE SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR TELEFÓNICA.

Mano de Obra 186,15
Maquinaria 347,34
Material 791,16
Coste indirecto 6 % 79,48
Precio ejecución material 1.404,13

179 970.N026 ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO
DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

Material 3.050,00
Coste indirecto 6 % 183,00
Precio ejecución material 3.233,00

180 970.N028 ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA
TENDIDO AÉREO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA
ZONA, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de Obra 32,04
Maquinaria 121,18
Coste indirecto 6 % 9,19
Precio ejecución material 162,41

181 970.N030 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN
DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 72,60
Maquinaria 44,53
Material 78,00
Coste indirecto 6 % 11,71
Precio ejecución material 206,84

182 970.N100 m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR DE TUBO.

Material 6,72
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,12

183 970.N101 m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN EL INTERIOR DE TUBO

Material 8,00
Coste indirecto 6 % 0,48
Precio ejecución material 8,48

184 970.N102 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF EN EL INTERIOR DE TUBO.

Material 10,10
Coste indirecto 6 % 0,61
Precio ejecución material 10,71

185 970.N103 ud MEDIDAS OPTICAS DE REFLECTOMETRÍA EN F.O.

Mano de Obra 21,38
Maquinaria 15,47
Coste indirecto 6 % 2,21
Precio ejecución material 39,06

186 970.N104 ud EMPALME DE F.O.

Mano de Obra 37,23
Material 91,90
Coste indirecto 6 % 7,75
Precio ejecución material 136,88

187 970.N105 m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN POSTES.

Material 5,90
Coste indirecto 6 % 0,35
Precio ejecución material 6,25

188 970.N106 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF EN POSTES.

Material 9,50
Coste indirecto 6 % 0,57
Precio ejecución material 10,07

189 970.N107 ud EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

Mano de Obra 26,06
Material 91,90
Coste indirecto 6 % 7,08
Precio ejecución material 125,04

190 970.N108 m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN POSTES.

Material 7,80
Coste indirecto 6 % 0,47
Precio ejecución material 8,27

Pág.: 16



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

191 970.N109 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50CBF CANALIZACIÓN

Material 11,20
Coste indirecto 6 % 0,67
Precio ejecución material 11,87

192 970.N110 m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
UNA PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Mano de Obra 1,88
Material 10,66
Coste indirecto 6 % 0,75
Precio ejecución material 13,29

193 970.N111 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL
Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE TUBERÍA DE PE DN75MM

Mano de Obra 7,51
Maquinaria 3,97
Material 118,36
Coste indirecto 6 % 7,79
Precio ejecución material 137,63

194 970.N112 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50CBF EN POSTES

Material 11,80
Coste indirecto 6 % 0,71
Precio ejecución material 12,51

195 970.N113 u CODO DE POLIPROPILENO 90º DE 75 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
POLIETILENO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, COMPLETAMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 3,05
Material 14,71
Coste indirecto 6 % 1,07
Precio ejecución material 18,83

196 970.N114 u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN
CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Mano de Obra 16,63
Maquinaria 0,13
Material 350,32
Coste indirecto 6 % 22,02
Precio ejecución material 389,10

197 970.N115 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR,
CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO
UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 18,78
Material 222,31
Coste indirecto 6 % 14,47
Precio ejecución material 255,56

198 970.N116 u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y 75 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS,
S/NTE-IFA-19.

Mano de Obra 11,09
Maquinaria 0,09
Material 54,94
Coste indirecto 6 % 3,97
Precio ejecución material 70,09

199 970.N117 u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, DE 110X110X150 CM INTERIOR,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE
FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 384,38
Material 308,62
Coste indirecto 6 % 41,58
Precio ejecución material 734,58

200 970.N118 m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR CORRUGADA E
INTERIOR LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8 (RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y
COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN DIÁMETRO NOMINAL
DE 315 MM Y UN DIÁMETRO INTERIOR DE 285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA
INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA,
C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
LA ZANJA, INSTALADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 9,28
Maquinaria 9,42
Material 42,61
Coste indirecto 6 % 3,68
Precio ejecución material 64,99
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201 970.N119 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN
HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS
DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 103,49
Maquinaria 52,27
Material 418,84
Coste indirecto 6 % 34,48
Precio ejecución material 609,08

202 970.N120 m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR CORRUGADA E
INTERIOR LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8 (RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y
COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN DIÁMETRO NOMINAL
DE 315 MM Y UN DIÁMETRO INTERIOR DE 285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA
INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
ANCLADA EN ESTRUCTURA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN
Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 37,13
Material 36,90
Coste indirecto 6 % 4,44
Precio ejecución material 78,47

203 970.N121 m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR CORRUGADA E
INTERIOR LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8 (RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y
COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN DIÁMETRO NOMINAL
DE 400 MM Y UN DIÁMETRO INTERIOR DE 285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA
INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
ANCLADA EN ESTRUCTURA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN
Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 37,13
Material 58,72
Coste indirecto 6 % 5,75
Precio ejecución material 101,60

204 970.N122 m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR CORRUGADA E
INTERIOR LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8 (RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y
COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN DIÁMETRO NOMINAL
DE 400 MM Y UN DIÁMETRO INTERIOR DE 285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA
INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA,
C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
LA ZANJA, INSTALADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 11,14
Maquinaria 9,42
Material 68,19
Coste indirecto 6 % 5,33
Precio ejecución material 94,08

205 970.N123 m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
UNA PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Mano de Obra 1,88
Material 15,24
Coste indirecto 6 % 1,03
Precio ejecución material 18,15

206 970.N124 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR,
CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO
UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 22,54
Material 259,12
Coste indirecto 6 % 16,90
Precio ejecución material 298,56

207 970.N125 u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 80 Y 90 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS,
S/NTE-IFA-19.

Mano de Obra 11,09
Maquinaria 0,09
Material 65,98
Coste indirecto 6 % 4,63
Precio ejecución material 81,79

208 970.N126 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL
Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE TUBERÍA DE PE DN90MM

Mano de Obra 7,51
Maquinaria 3,97
Material 121,95
Coste indirecto 6 % 8,01
Precio ejecución material 141,44

209 970.N127 u CODO HEMBRA-HEMBRA DE PVC JUNTA PEGADA 45º PN16 DE 90 MM DE DIÁMETRO,
COLOCADO EN TUBERÍA DE PVC DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUIDAS JUNTAS,
SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 6,11
Material 11,90
Coste indirecto 6 % 1,08
Precio ejecución material 19,09
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210 970.N128 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ACERROJADA DE DOBLE CÁMARA DN 150 MM SEGÚN
UNE EN 545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P.
DE JUNTA ESTÁNDAR DE ELASTÓMERO Y SISTEMA DE ACERROJADO MEDIANTE
CORDÓN DE SOLDADURA Y UN ANILLO METÁLICO ACERROJADO, COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 8,80
Maquinaria 4,61
Material 62,60
Coste indirecto 6 % 4,56
Precio ejecución material 80,57

211 970.N129 u CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 150 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 11,27
Material 145,78
Coste indirecto 6 % 9,42
Precio ejecución material 166,47

212 970.N130 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 150 MM DE DIÁMETRO INTERIOR,
CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO
UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 33,80
Material 392,56
Coste indirecto 6 % 25,58
Precio ejecución material 451,94

213 970.N131 u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 150 Y 160 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS,
S/NTE-IFA-19.

Mano de Obra 14,78
Maquinaria 0,18
Material 162,11
Coste indirecto 6 % 10,62
Precio ejecución material 187,69

214 970.N132 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL
Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE TUBERÍA DE FD DN150 MM

Mano de Obra 7,51
Maquinaria 3,97
Material 208,27
Coste indirecto 6 % 13,19
Precio ejecución material 232,94

215 970.N133 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100CBF EN EL INTERIOR DE TUBO.

Material 12,20
Coste indirecto 6 % 0,73
Precio ejecución material 12,93

216 970.N134 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100CBF EN POSTES.

Material 12,45
Coste indirecto 6 % 0,75
Precio ejecución material 13,20

217 970.N150 u FOSA SÉPTICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE), DE 40000 LITROS,
DE 2500 MM DE DIÁMETRO Y 8700 MM DE LONGITUD, PARA 200 USUARIOS (H.E.).

Mano de Obra 169,40
Material 22.094,60
Coste indirecto 6 % 1.335,84
Precio ejecución material 23.599,84

218 970.N197 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA FIJACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO
E-8/9M, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS.

Mano de Obra 38,70
Maquinaria 59,18
Material 299,22
Coste indirecto 6 % 23,83
Precio ejecución material 420,93

219 970.N198 ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE LÍNEA DE
TELECOMUNICACIONES

Mano de Obra 187,80
Material 46,53
Coste indirecto 6 % 14,06
Precio ejecución material 248,39

220 970.N202 m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO
PP. DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,25
Precio ejecución material 4,37

221 970.N255 m CERCHA DE PASO DE SERVICIO

Material 2.256,24
Coste indirecto 6 % 135,37
Precio ejecución material 2.391,61
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222 970.N256 u POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 1,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN
HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS
DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 103,49
Maquinaria 52,27
Material 353,20
Coste indirecto 6 % 30,54
Precio ejecución material 539,50

223 PA980.002 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS, ASI COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P.

Coste indirecto 6 % 3.056,60
Precio ejecución material 54.000,00

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (223) DOSCIENTAS
VEINTITRES UNIDADES
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A Coruña, junio de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: D. Luis Alberto García Criado Fdo: D. Fernando Díez Gómez
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N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES

Capítulo: 1.1.1 DEMOLICIÓN DE FIRMES
1.1
301.N040

m² D E M O L I C I Ó N  D E  F I R M E  O  P A V I M E N T O
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
E S P E C I A L E S  D E  P A V I M E N T A C I Ó N  Y
DESESCOMBRO

98.249,120 0,99 € 97.266,63 €

Total Capítulo 1.1.1 ...................................................... 97.266,63

Capítulo: 1.1.2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

Capítulo:
1.1.2.1

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 2+670
(PS-1)

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

83,600 415,35 € 34.723,26 €

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

279,000 32,44 € 9.050,76 €

Total Capítulo 1.1.2.1 ...................................................... 43.774,02

Capítulo:
1.1.2.2

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 3+670

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

48,000 415,35 € 19.936,80 €

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

157,500 32,44 € 5.109,30 €

Total Capítulo 1.1.2.2 ...................................................... 25.046,10

Capítulo:
1.1.2.3

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 4+260

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

22,100 415,35 € 9.179,24 €

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

157,500 32,44 € 5.109,30 €

Total Capítulo 1.1.2.3 ...................................................... 14.288,54

Capítulo:
1.1.2.4

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 4+530
(PS-3)

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

54,600 415,35 € 22.678,11 €

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

168,000 32,44 € 5.449,92 €

Total Capítulo 1.1.2.4 ...................................................... 28.128,03

Capítulo:
1.1.2.5

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 5+970
(PS-4)

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

42,550 415,35 € 17.673,14 €

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

122,500 32,44 € 3.973,90 €

Total Capítulo 1.1.2.5 ...................................................... 21.647,04

Capítulo:
1.1.2.6

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 6+810
(PS-5)

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

48,360 415,35 € 20.086,33 €

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

122,500 32,44 € 3.973,90 €

Total Capítulo 1.1.2.6 ...................................................... 24.060,23

Capítulo:
1.1.2.7

PASO SUPERIOR EXISTENTE P.K. 7+500
(PS-6)

1.2
301.0080

m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
O PRETENSADO I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

48,360 415,35 € 20.086,33 €

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

122,500 32,44 € 3.973,90 €
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Total Capítulo 1.1.2.7 ...................................................... 24.060,23

Capítulo:
1.1.2.8

PASO INFERIOR EXISTENTE P.K. 0+820
(PI-1)

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

334,325 32,44 € 10.845,50 €

Total Capítulo 1.1.2.8 ...................................................... 10.845,50

Capítulo:
1.1.2.9

PASO INFERIOR EXISTENTE P.K. 1+820
(PI-2)

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

501,747 32,44 € 16.276,67 €

Total Capítulo 1.1.2.9 ...................................................... 16.276,67

Capítulo:
1.1.2.10

PASO INFERIOR EXISTENTE P.K. 5+225
(PI-3)

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

321,840 32,44 € 10.440,49 €

Total Capítulo 1.1.2.10 ...................................................... 10.440,49

Capítulo:
1.1.2.11

ODT EXISTENTE P.K. 1+740 (ODT-5)

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

750,670 32,44 € 24.351,73 €

Total Capítulo 1.1.2.11 ...................................................... 24.351,73

Capítulo:
1.1.2.12

OD LONGITUDINAL EXISTENTE P.K. 2+780

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

21,000 32,44 € 681,24 €

Total Capítulo 1.1.2.12 ...................................................... 681,24

Total Capítulo 1.1.2 ...................................................... 243.599,82

Total Capítulo 1.1 ...................................................... 340.866,45

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
1.4
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

491.642,800 0,58 € 285.152,82 €

Total Capítulo 1.2 ...................................................... 285.152,82

Total Capítulo 1 ...................................................... 626.019,27

Capítulo: 2 EXPLANACIÓN

Capítulo: 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1
320.0010

m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

131.848,690 1,98 € 261.060,41 €

2.2
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

1.086.803,370 1,95 € 2.119.266,57 €

2.3
320.0030

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR)
SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

235.975,420 2,35 € 554.542,24 €

2.4
330.0020

m³ T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

345.185,165 1,09 € 376.251,83 €

2.5
331.0010

m³ PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES
DE CANTERA,  EXTENDIDO,  HUMECTADO,
NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE
SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
TERMINADO I/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO
Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30
KM, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

6.314,420 7,30 € 46.095,27 €

2.6
330.N040

m³ S U E L O  AD E C U AD O  P R O C E D E N T E  D E  L A
EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

86.639,300 2,27 € 196.671,21 €
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2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

100.707,200 6,67 € 671.717,02 €

2.8
332.0010

m³ R E L L E N O  L O C A L I Z A D O  T R A T A D O  C O N
CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

1.170,250 17,32 € 20.268,73 €

2.9
332.0060

m³ R E L L E N O  C O N  M A T E R I A L  G R A N U L A R
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE
ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/ CANON
D E  P R É S T A M O  O  C A N T E R A ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN
POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

17.239,630 10,94 € 188.601,55 €

2.10
330.0060

m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/
E X T E N D I D O  D E L  M A T E R I A L  Y  D E M Á S
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

1.001.258,520 0,51 € 510.641,85 €

Total Capítulo 2.1 ...................................................... 4.945.116,68

Capítulo: 2.2 TRATAMIENTOS DEL TERRENO
2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

3.880,440 6,63 € 25.727,32 €

2.12
658.0050

m³ MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300
KG, CONFORME A UNE EN 13383-1 I/ RELLENO
DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE,
TOTALMENTE COLOCADA.

14.740,692 54,74 € 806.905,48 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

541,164 51,72 € 27.989,00 €

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

255,312 69,93 € 17.853,97 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

8.667,348 7,02 € 60.844,78 €

2.16
342.0010

m² P R O T E C C I Ó N  D E  T AL U D E S  C O N  M AL L A
METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE
MALLA HASTA 50 MM Y DIÁMETRO HASTA 1,5
M M ,  AN C L AD A C O N  B AR R AS  D E  AC E R O
CORRUGADAS Y SUJETA CON CABLES.

27.172,000 9,50 € 258.134,00 €

2.17
413.0020

m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE
PVC DE DIÁMETRO DE 65 MM RANURADO, PARA
D R E N A J E  E N  T A L U D  D E  D E S M O N T E  I /
S U M I N I S T R O ,  T R A N S P O R T E  A  O B R A ,
PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

4.800,000 9,61 € 46.128,00 €

Total Capítulo 2.2 ...................................................... 1.243.582,55

Total Capítulo 2 ...................................................... 6.188.699,23

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL
3.1
400.0010

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
C U N E T AS  I /  E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS Y JUNTAS.

7.513,890 89,10 € 669.487,60 €

3.2
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30
M  D E  AN C H O  I N T E R I O R  I /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
H O R M I G Ó N  O  M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

1.726,430 22,41 € 38.689,30 €

3.3
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

134,400 194,05 € 26.080,32 €

3.4
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

1.560,000 66,05 € 103.038,00 €

3.5
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

803,000 115,02 € 92.361,06 €
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3.6
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

522,000 150,28 € 78.446,16 €

3.7
557.N004

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA REBASABLE,
DE 20 CM DE BASE Y 15-8 CM DE ALTURA,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
H M - 2 0 / P / 2 0 / I ,  D E  1 0  C M .  D E  E S P E S O R ,
R E J U N T AD O  Y  L I M P I E Z A,  I N C L U Y E N D O
EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR.

2.962,000 22,05 € 65.312,10 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

20,000 13,25 € 265,00 €

Total Capítulo 3.1 ...................................................... 1.073.679,54

Capítulo: 3.2 DRENAJE TRANSVERSALES
3.9
630.1040

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8  M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

14,250 774,28 € 11.033,49 €

3.10
630.1050

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,50 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8  M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

165,200 938,63 € 155.061,68 €

3.11
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8  M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

93,420 911,14 € 85.118,70 €

3.12
630.1070

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8  M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

211,850 1.104,31 € 233.948,07 €

3.13
630.N175

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X V:3,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8  M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

12,000 1.777,65 € 21.331,80 €

3.14
414.0240

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

79,940 403,27 € 32.237,40 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

1.387,153 31,77 € 44.069,85 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

1.625,268 26,30 € 42.744,55 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

52.071,794 0,94 € 48.947,49 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

234,510 51,72 € 12.128,86 €

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

2.816,020 69,93 € 196.924,28 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

457,086 92,47 € 42.266,74 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

200,110 41,57 € 8.318,57 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

2.993,760 3,26 € 9.759,66 €
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3.21
660.0010

m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE
PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO,
HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE
CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN
1:4.

1.501,710 24,54 € 36.851,96 €

Total Capítulo 3.2 ...................................................... 980.743,10

Total Capítulo 3 ...................................................... 2.054.422,64

Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 CAPAS GRANULARES
3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

21.154,800 3,26 € 68.964,65 €

4.1
510.0010

m³ Z AH O R R A AR T I F I C I AL  I /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

20.926,200 18,19 € 380.647,58 €

4.2
513.0010

m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y  PREPARACIÓN DE  LA
S U P E R F I C I E  D E  AS I E N T O ,  S I N  I N C L U I R
CEMENTO.

39.002,400 21,81 € 850.642,34 €

4.3
512.0060

m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO,
TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO,
EXTENDIDO Y COMPACTADO I /  CANON DE
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, PREPARACIÓN DE LA
M E Z C L A ,  H U M E C T A C I Ó N  O  S E C A D O  Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

97.701,400 8,26 € 807.013,56 €

4.4
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

13.658,660 71,18 € 972.223,42 €

Total Capítulo 4.1 ...................................................... 3.079.491,55

Capítulo: 4.2 RIEGOS ASFÁLTICOS
4.5
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

253,480 369,70 € 93.711,56 €

4.6
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

94,930 447,59 € 42.489,72 €

4.7
530.0020

t E M U L S I Ó N  C 5 0 B F 5  I M P  E N  R I E G O  D E
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

65,600 356,97 € 23.417,23 €

Total Capítulo 4.2 ...................................................... 159.618,51

Capítulo: 4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS
4.8
543.0020

m² MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

187.460,000 1,93 € 361.797,80 €

4.9
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

7.112,980 26,50 € 188.493,97 €

4.10
542.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN D (D -20  INTERMEDIA) ,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

23.306,610 26,51 € 617.858,23 €

4.11
542.0090

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
B A S E  G  ( G - 2 0  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

31.104,990 26,47 € 823.349,09 €

Total Capítulo 4.3 ...................................................... 1.991.499,09

Capítulo: 4.4 BETUNES
4.12
215.0020

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 0  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O S IN  CAUC H O )  P AR A
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

654,360 530,00 € 346.810,80 €

4.13
211.0050

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

2.496,550 480,00 € 1.198.344,00 €

Total Capítulo 4.4 ...................................................... 1.545.154,80

Capítulo: 4.5 POLVO MINERAL
4.14
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

3.439,020 49,27 € 169.440,52 €

Total Capítulo 4.5 ...................................................... 169.440,52

Total Capítulo 4 ...................................................... 6.945.204,47

Capítulo: 5 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 5.1 PASOS SUPERIORES

Capítulo: 5.1.1 PASO SUPERIOR 1 P.K. 2+675
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Capítulo:
5.1.1.1

ESTRIBOS

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

3.067,984 6,63 € 20.340,73 €

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

56,600 20,81 € 1.177,85 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

42,261 51,72 € 2.185,74 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

335,106 88,12 € 29.529,54 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

328,404 100,87 € 33.126,11 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

521,300 26,30 € 13.710,19 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

403,040 31,77 € 12.804,58 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

377,360 25,66 € 9.683,06 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

2.352,544 7,02 € 16.514,86 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

66.354,000 0,94 € 62.372,76 €

Total Capítulo 5.1.1.1 ...................................................... 201.445,42

Capítulo:
5.1.1.2

PILAS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

9.056,000 0,94 € 8.512,64 €

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

79,379 42,12 € 3.343,44 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

366,912 6,63 € 2.432,63 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

6,290 51,72 € 325,32 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

47,200 26,30 € 1.241,36 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

58,100 88,12 € 5.119,77 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

21,639 100,87 € 2.182,73 €
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2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

302,520 7,02 € 2.123,69 €

Total Capítulo 5.1.1.2 ...................................................... 25.281,58

Capítulo:
5.1.1.3

TABLERO

5.6
614.0020

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 0 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

99,000 1.146,85 € 113.538,15 €

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

443,900 72,40 € 32.138,36 €

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

143,550 47,65 € 6.840,16 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

24.948,300 0,94 € 23.451,40 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

191,906 100,87 € 19.357,56 €

Total Capítulo 5.1.1.3 ...................................................... 195.325,63

Capítulo:
5.1.1.4

VARIOS

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,000 1.819,35 € 1.819,35 €

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

90,000 27,69 € 2.492,10 €

5.11
695.0040

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M

1,000 1.692,58 € 1.692,58 €

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

2,000 565,20 € 1.130,40 €

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

16,000 465,47 € 7.447,52 €

5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

620,200 28,28 € 17.539,26 €

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

30,900 681,07 € 21.045,06 €

Total Capítulo 5.1.1.4 ...................................................... 53.166,27

Total Capítulo 5.1.1 ...................................................... 475.218,90

Capítulo: 5.1.2 PASO SUPERIOR 2 P.K. 3+565

Capítulo:
5.1.2.1

ESTRIBOS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

13.628,000 0,94 € 12.810,32 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

173,184 6,63 € 1.148,21 €

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

23,200 20,81 € 482,79 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

17,874 51,72 € 924,44 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

89,800 88,12 € 7.913,18 €
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5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

44,480 100,87 € 4.486,70 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

143,600 26,30 € 3.776,68 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

72,320 31,77 € 2.297,61 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

68,480 25,66 € 1.757,20 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

108,530 7,02 € 761,88 €

Total Capítulo 5.1.2.1 ...................................................... 36.359,01

Capítulo:
5.1.2.2

PILAS

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

123,967 42,12 € 5.221,49 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

31,919 100,87 € 3.219,67 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

588,224 6,63 € 3.899,93 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

9,435 51,72 € 487,98 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

70,800 26,30 € 1.862,04 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

87,150 88,12 € 7.679,66 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

13.474,500 0,94 € 12.666,03 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

491,630 7,02 € 3.451,24 €

Total Capítulo 5.1.2.2 ...................................................... 38.488,04

Capítulo:
5.1.2.3

TABLERO

5.6
614.0020

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 0 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

119,000 1.146,85 € 136.475,15 €

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

481,375 72,40 € 34.851,55 €

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

166,600 47,65 € 7.938,49 €
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3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

27.814,800 0,94 € 26.145,91 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

218,395 100,87 € 22.029,50 €

Total Capítulo 5.1.2.3 ...................................................... 227.440,60

Capítulo:
5.1.2.4

VARIOS

5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

704,500 28,28 € 19.923,26 €

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,000 1.819,35 € 1.819,35 €

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

120,000 27,69 € 3.322,80 €

5.11
695.0040

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M

1,000 1.692,58 € 1.692,58 €

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

1,000 565,20 € 565,20 €

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

16,000 465,47 € 7.447,52 €

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

23,200 681,07 € 15.800,82 €

Total Capítulo 5.1.2.4 ...................................................... 50.571,53

Total Capítulo 5.1.2 ...................................................... 352.859,18

Capítulo: 5.1.3 PASO SUPERIOR 3 P.K. 4+520

Capítulo:
5.1.3.1

ESTRIBOS

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

401,858 6,63 € 2.664,32 €

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

23,200 20,81 € 482,79 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

20,690 51,72 € 1.070,09 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

142,580 88,12 € 12.564,15 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

102,532 100,87 € 10.342,40 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

201,340 26,30 € 5.295,24 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

116,500 31,77 € 3.701,21 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

105,520 25,66 € 2.707,64 €
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2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

281,620 7,02 € 1.976,97 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

24.510,000 0,94 € 23.039,40 €

Total Capítulo 5.1.3.1 ...................................................... 63.844,21

Capítulo:
5.1.3.2

PILAS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

32.250,000 0,94 € 30.315,00 €

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

92,693 42,12 € 3.904,23 €

5.16
308.0060

ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 M DE
PROFUNDIDAD.

12,000 75,00 € 900,00 €

5.17
671.0050

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000
M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (HASTA 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

180,000 77,63 € 13.973,40 €

5.18
680.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
E Q U I P O  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S  P A R A
EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA
1200 MM.

1,000 8.000,00 € 8.000,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

524,286 6,63 € 3.476,02 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

9,672 51,72 € 500,24 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

67,680 26,30 € 1.779,98 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

251,400 88,12 € 22.153,37 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

28,585 100,87 € 2.883,37 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

405,420 7,02 € 2.846,05 €

Total Capítulo 5.1.3.2 ...................................................... 90.731,66

Capítulo:
5.1.3.3

TABLERO

5.19
614.N041

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 5 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

114,000 1.267,93 € 144.544,02 €

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

453,150 72,40 € 32.808,06 €

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

153,900 47,65 € 7.333,34 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

26.646,100 0,94 € 25.047,33 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

204,972 100,87 € 20.675,53 €

Total Capítulo 5.1.3.3 ...................................................... 230.408,28
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Capítulo:
5.1.3.4

VARIOS

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,000 1.819,35 € 1.819,35 €

5.20
695.0060

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 M

1,000 2.775,98 € 2.775,98 €

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

16,000 465,47 € 7.447,52 €

5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

661,200 28,28 € 18.698,74 €

5.21
705.N001

m BARANDILLA METÁLICA SEGUN DETALLE EN
PLANO.

68,200 116,82 € 7.967,12 €

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

103,200 27,69 € 2.857,61 €

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

2,000 565,20 € 1.130,40 €

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

23,200 681,07 € 15.800,82 €

3.21
660.0010

m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE
PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO,
HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE
CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN
1:4.

181,300 24,54 € 4.449,10 €

Total Capítulo 5.1.3.4 ...................................................... 62.946,64

Total Capítulo 5.1.3 ...................................................... 447.930,79

Capítulo: 5.1.4 PASO SUPERIOR 4 P.K. 6+280

Capítulo:
5.1.4.1

ESTRIBOS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

23.307,000 0,94 € 21.908,58 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

344,578 6,63 € 2.284,55 €

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

19,200 20,81 € 399,55 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

17,090 51,72 € 883,89 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

117,480 88,12 € 10.352,34 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

115,600 100,87 € 11.660,57 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

191,260 26,30 € 5.030,14 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

123,830 31,77 € 3.934,08 €
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5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

107,840 25,66 € 2.767,17 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

244,960 7,02 € 1.719,62 €

Total Capítulo 5.1.4.1 ...................................................... 60.940,49

Capítulo:
5.1.4.2

PILAS

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

123,967 42,12 € 5.221,49 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

31,919 100,87 € 3.219,67 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

520,352 6,63 € 3.449,93 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

8,214 51,72 € 424,83 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

64,200 26,30 € 1.688,46 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

75,600 88,12 € 6.661,87 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

12.319,500 0,94 € 11.580,33 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

355,040 7,02 € 2.492,38 €

Total Capítulo 5.1.4.2 ...................................................... 34.738,96

Capítulo:
5.1.4.3

TABLERO

5.6
614.0020

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 0 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

116,000 1.146,85 € 133.034,60 €

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

397,300 72,40 € 28.764,52 €

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

87,000 47,65 € 4.145,55 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

21.715,200 0,94 € 20.412,29 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

167,040 100,87 € 16.849,32 €

Total Capítulo 5.1.4.3 ...................................................... 203.206,28

Capítulo:
5.1.4.4

VARIOS

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,000 1.819,35 € 1.819,35 €
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5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

556,800 28,28 € 15.746,30 €

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

120,000 27,69 € 3.322,80 €

5.11
695.0040

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M

1,000 1.692,58 € 1.692,58 €

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

3,000 565,20 € 1.695,60 €

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

16,000 465,47 € 7.447,52 €

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

19,200 681,07 € 13.076,54 €

Total Capítulo 5.1.4.4 ...................................................... 44.800,69

Total Capítulo 5.1.4 ...................................................... 343.686,42

Capítulo: 5.1.5 PASO SUPERIOR 5 P.K. 6+800

Capítulo:
5.1.5.1

ESTRIBOS

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

331,908 6,63 € 2.200,55 €

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

19,200 20,81 € 399,55 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

18,560 51,72 € 959,92 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

131,880 88,12 € 11.621,27 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

104,368 100,87 € 10.527,60 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

188,980 26,30 € 4.970,17 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

118,160 31,77 € 3.753,94 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

102,560 25,66 € 2.631,69 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

216,420 7,02 € 1.519,27 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

23.624,000 0,94 € 22.206,56 €

Total Capítulo 5.1.5.1 ...................................................... 60.790,52
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Capítulo:
5.1.5.2

PILAS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

30.108,000 0,94 € 28.301,52 €

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

96,461 42,12 € 4.062,94 €

5.16
308.0060

ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 M DE
PROFUNDIDAD.

12,000 75,00 € 900,00 €

5.17
671.0050

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000
M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (HASTA 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

144,000 77,63 € 11.178,72 €

5.18
680.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
E Q U I P O  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S  P A R A
EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA
1200 MM.

1,000 8.000,00 € 8.000,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

560,320 6,63 € 3.714,92 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

7,708 51,72 € 398,66 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

60,000 26,30 € 1.578,00 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

200,160 88,12 € 17.638,10 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

29,533 100,87 € 2.978,99 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

466,210 7,02 € 3.272,79 €

Total Capítulo 5.1.5.2 ...................................................... 82.024,64

Capítulo:
5.1.5.3

TABLERO

5.19
614.N041

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 5 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

113,000 1.267,93 € 143.276,09 €

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

387,025 72,40 € 28.020,61 €

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

84,750 47,65 € 4.038,34 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

21.153,600 0,94 € 19.884,38 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

162,720 100,87 € 16.413,57 €

Total Capítulo 5.1.5.3 ...................................................... 211.632,99

Capítulo:
5.1.5.4

VARIOS

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,000 1.819,35 € 1.819,35 €

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

103,200 27,69 € 2.857,61 €

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

1,000 565,20 € 565,20 €
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5.20
695.0060

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 M

1,000 2.775,98 € 2.775,98 €

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

16,000 465,47 € 7.447,52 €

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

19,200 681,07 € 13.076,54 €

5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

542,400 28,28 € 15.339,07 €

Total Capítulo 5.1.5.4 ...................................................... 43.881,27

Total Capítulo 5.1.5 ...................................................... 398.329,42

Capítulo: 5.1.6 PASO SUPERIOR 6 P.K. 7+290

Capítulo:
5.1.6.1

ESTRIBOS

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

13.376,000 0,94 € 12.573,44 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

250,614 6,63 € 1.661,57 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

186,460 7,02 € 1.308,95 €

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

19,200 20,81 € 399,55 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

15,774 51,72 € 815,83 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

57,600 88,12 € 5.075,71 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

50,368 100,87 € 5.080,62 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

142,880 26,30 € 3.757,74 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

80,960 31,77 € 2.572,10 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

76,160 25,66 € 1.954,27 €

Total Capítulo 5.1.6.1 ...................................................... 35.199,78

Capítulo:
5.1.6.2

PILAS

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

377,710 7,02 € 2.651,52 €
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3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

10.476,000 0,94 € 9.847,44 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

444,600 6,63 € 2.947,70 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

5,476 51,72 € 283,22 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

51,360 26,30 € 1.350,77 €

5.5
680.0040

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

97,089 42,12 € 4.089,39 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

60,480 88,12 € 5.329,50 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

29,691 100,87 € 2.994,93 €

Total Capítulo 5.1.6.2 ...................................................... 29.494,47

Capítulo:
5.1.6.3

TABLERO

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

39,360 31,77 € 1.250,47 €

5.19
614.N041

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA T IPO
AR T E S A D E  H = 1 5 0  C M  I /  T R AN S P O R T E ,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

112,000 1.267,93 € 142.008,16 €

5.7
630.3010

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
C E L O S Í A D E  H AS T A 8  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

383,600 72,40 € 27.772,64 €

5.8
630.3000

m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

84,000 47,65 € 4.002,60 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

20.966,400 0,94 € 19.708,42 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

161,280 100,87 € 16.268,31 €

Total Capítulo 5.1.6.3 ...................................................... 211.010,60

Capítulo:
5.1.6.4

VARIOS

3.21
660.0010

m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE
PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO,
HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE
CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN
1:4.

570,000 24,54 € 13.987,80 €

5.10
692.0100

dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O  G O F R A D O )
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I /
N IVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
E S P E C I A L  D E  A L T A  R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

103,200 27,69 € 2.857,61 €

5.9
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
O B T E N I D O S  I /  L A R E AL I Z AC I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,000 1.819,35 € 1.819,35 €

5.12
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 M , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

2,000 565,20 € 1.130,40 €

5.20
695.0060

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 M O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 M

1,000 2.775,98 € 2.775,98 €

5.13
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

16,000 465,47 € 7.447,52 €

5.15
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

19,200 681,07 € 13.076,54 €
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5.14
690.0030

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN
POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 MM DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

537,600 28,28 € 15.203,33 €

Total Capítulo 5.1.6.4 ...................................................... 58.298,53

Total Capítulo 5.1.6 ...................................................... 334.003,38

Total Capítulo 5.1 ...................................................... 2.352.028,09

Capítulo: 5.2 PASOS INFERIORES

Capítulo: 5.2.1 PASO INFERIOR 1

Capítulo:
5.2.1.1

ACTUACIONES PREVIAS

5.17
671.0050

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000
M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (HASTA 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

954,000 77,63 € 74.059,02 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

130,300 26,30 € 3.426,89 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

840,950 88,12 € 74.104,51 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

81.860,000 0,94 € 76.948,40 €

5.18
680.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
E Q U I P O  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S  P A R A
EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA
1200 MM.

1,000 8.000,00 € 8.000,00 €

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

48,280 32,44 € 1.566,20 €

Total Capítulo 5.2.1.1 ...................................................... 238.105,02

Capítulo:
5.2.1.2

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

4.596,850 6,63 € 30.477,12 €

2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

571,425 6,67 € 3.811,40 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

58,358 51,72 € 3.018,28 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

320,506 88,12 € 28.242,99 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

473,453 92,47 € 43.780,20 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

639,302 26,30 € 16.813,64 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

724,200 31,77 € 23.007,83 €

5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

1.759,590 11,14 € 19.601,83 €

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

343,500 7,41 € 2.545,34 €
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5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

439,040 25,66 € 11.265,77 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

68,600 13,25 € 908,95 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

88.675,200 0,94 € 83.354,69 €

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

20,900 5,35 € 111,82 €

Total Capítulo 5.2.1.2 ...................................................... 266.939,86

Capítulo:
5.2.1.3

ALETAS

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

26,479 51,72 € 1.369,49 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

185,357 88,12 € 16.333,66 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

79,086 92,47 € 7.313,08 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

264,867 26,30 € 6.966,00 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

180,516 31,77 € 5.734,99 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

18.239,700 0,94 € 17.145,32 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

180,516 25,66 € 4.632,04 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

45,700 13,25 € 605,53 €

Total Capítulo 5.2.1.3 ...................................................... 60.100,11

Total Capítulo 5.2.1 ...................................................... 565.144,99

Capítulo: 5.2.2 PASO INFERIOR 2

Capítulo:
5.2.2.1

ACTUACIONES PREVIAS

Total Capítulo 5.2.2.1 ...................................................... 0,00 €

Capítulo:
5.2.2.2

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

4.966,975 6,63 € 32.931,04 €

2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

1.065,422 6,67 € 7.106,36 €
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2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

55,242 51,72 € 2.857,12 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

298,691 88,12 € 26.320,65 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

440,871 92,47 € 40.767,34 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

599,407 26,30 € 15.764,40 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

670,510 31,77 € 21.302,10 €

5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

1.594,656 11,14 € 17.764,47 €

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

320,310 7,41 € 2.373,50 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

398,272 25,66 € 10.219,66 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

62,720 13,25 € 831,04 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

82.148,400 0,94 € 77.219,50 €

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

20,740 5,35 € 110,96 €

Total Capítulo 5.2.2.2 ...................................................... 255.568,14

Capítulo:
5.2.2.3

ALETAS

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

20,784 51,72 € 1.074,95 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

138,472 88,12 € 12.202,15 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

90,661 92,47 € 8.383,42 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

296,605 26,30 € 7.800,71 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

212,848 31,77 € 6.762,18 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

16.468,500 0,94 € 15.480,39 €

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

17,870 5,35 € 95,60 €
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5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

212,848 25,66 € 5.461,68 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

48,910 13,25 € 648,06 €

Total Capítulo 5.2.2.3 ...................................................... 57.909,14

Total Capítulo 5.2.2 ...................................................... 313.477,28

Capítulo: 5.2.3 PASO INFERIOR 3

Capítulo:
5.2.3.1

ACTUACIONES PREVIAS

5.17
671.0050

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000
M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (HASTA 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

504,000 77,63 € 39.125,52 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

74,500 26,30 € 1.959,35 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

446,390 88,12 € 39.335,89 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

43.440,000 0,94 € 40.833,60 €

5.18
680.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
E Q U I P O  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S  P A R A
EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA
1200 MM.

1,000 8.000,00 € 8.000,00 €

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

35,930 32,44 € 1.165,57 €

Total Capítulo 5.2.3.1 ...................................................... 130.419,93

Capítulo:
5.2.3.2

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

6.780,000 6,63 € 44.951,40 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

62,439 51,72 € 3.229,35 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

349,073 88,12 € 30.760,31 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

529,984 92,47 € 49.007,62 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

707,176 26,30 € 18.598,73 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

810,130 31,77 € 25.737,83 €

5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

1.991,430 11,14 € 22.184,53 €

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

382,285 7,41 € 2.832,73 €
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5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

495,950 25,66 € 12.726,08 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

76,300 13,25 € 1.010,98 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

98.887,200 0,94 € 92.953,97 €

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

20,870 5,35 € 111,65 €

Total Capítulo 5.2.3.2 ...................................................... 304.105,18

Capítulo:
5.2.3.3

ALETAS

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

19,716 51,72 € 1.019,71 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

138,014 88,12 € 12.161,79 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

64,030 92,47 € 5.920,85 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

204,155 26,30 € 5.369,28 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

160,075 31,77 € 5.085,58 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

14.039,700 0,94 € 13.197,32 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

160,075 25,66 € 4.107,52 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

37,750 13,25 € 500,19 €

Total Capítulo 5.2.3.3 ...................................................... 47.362,24

Total Capítulo 5.2.3 ...................................................... 481.887,35

Total Capítulo 5.2 ...................................................... 1.360.509,62

Capítulo: 5.3 MUROS

Capítulo: 5.3.1 MURO 1
2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

87,720 6,63 € 581,58 €

5.25
680.1020

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO
ENTRE TAJOS PARA PILOTES HASTA 1200 MM
CON GÓNDOLA.

1,000 5.000,00 € 5.000,00 €

5.17
671.0050

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000
M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (HASTA 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

165,000 77,63 € 12.808,95 €

5.26
308.0010

ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS
P A R A  R E A L I Z A C I Ó N  D E  E N S A Y O S  E N
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN.

1,000 400,00 € 400,00 €
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5.27
308.0040

ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON TRES (3)  TUBOS (3
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20 M DE
PROFUNDIDAD.

15,000 50,00 € 750,00 €

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

166,470 96,51 € 16.066,02 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

25,802 26,30 € 678,59 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

2,838 51,72 € 146,78 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

19.254,000 0,94 € 18.098,76 €

5.29
690.N100

m² REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES
CON PANELES DE ACERO VITRIFICADO, COLOR
A  E L E G I R ,  F I J A D A  S O B R E  C E R C H A S
V E R T I C AL E S  D E  AC E R O  G AL V AN I Z AD O ,
INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS
D E  F I J A C I Ó N .  M E D I D A  L A  S U P E R F I C I E
EJECUTADA.

116,100 96,42 € 11.194,36 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

28,600 31,77 € 908,62 €

Total Capítulo 5.3.1 ...................................................... 66.633,66

Capítulo: 5.3.2 MURO 2
2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

65,500 6,63 € 434,27 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,834 51,72 € 94,85 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

13,100 26,30 € 344,53 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

13,600 31,77 € 432,07 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

655,000 0,94 € 615,70 €

5.30
671.1000

ud TRANSPORTE,  MONTAJE Y  RETIRADA DE
EQUIPO.

1,000 3.500,00 € 3.500,00 €

5.31
671.1190

m MICROPILOTE DE HASTA 300 MM DE DIÁMETRO
E INYECCIÓN T IPO IU  C ON  L E C H AD A D E
CEMENTO DE HASTA 120 KG DE CEMENTO/M
(SIN ARMADURA).

693,000 80,92 € 56.077,56 €

5.32
671.1220

t ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA
M I C R O P I L O T E S  ( I N C L U I D O  U N I O N E S
ROSCADAS).

31,185 1.706,60 € 53.220,32 €

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

6,550 96,51 € 632,14 €

Total Capítulo 5.3.2 ...................................................... 115.351,44

Capítulo: 5.3.3 MURO 3
2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

2.728,922 6,63 € 18.092,75 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

26,376 51,72 € 1.364,17 €
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5.33
290.0050

m² GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 5
I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
C O M O  F I L T R O ,  Y  C O N  L AS  S I G U I E N T E S
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 7,3 KN/M
HASTA 9,2 KN/M, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 7,4 KN/M HASTA 10,1
KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
R O T U R A H AS T A 6 0 %,  P U N Z O N AM I E N T O
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1231 N HASTA 1720 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE
30 MM HASTA 22 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DESDE 4,6 10-6/M²/S HASTA 5,4 10-6/M²/S.

697,792 3,54 € 2.470,18 €

5.34
658.0080

m³ M U R O  D E  E S C O L L E R A C O L O C AD A C O N
BLOQUES DE 1000  A 3000  K G  ( U S O H M B
1000/3000) O DE PESO SUPERIOR, CONFORME A
UNE EN 13383-1 I/ RELLENO DEL TRASDÓS CON
MATERIAL FILTRANTE.

1.585,594 55,88 € 88.602,99 €

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

76,900 20,81 € 1.600,29 €

Total Capítulo 5.3.3 ...................................................... 112.130,38

Capítulo: 5.3.4 MURO 4
2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

103,820 6,63 € 688,33 €

5.25
680.1020

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO
ENTRE TAJOS PARA PILOTES HASTA 1200 MM
CON GÓNDOLA.

1,000 5.000,00 € 5.000,00 €

5.35
671.0100

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA
5 0 0  M M  ( I N C L U I D O )  C O N  E N T U B A C I Ó N
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 M) HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD I/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

300,000 50,85 € 15.255,00 €

5.26
308.0010

ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS
P A R A  R E A L I Z A C I Ó N  D E  E N S A Y O S  E N
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN.

1,000 400,00 € 400,00 €

5.27
308.0040

ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON TRES (3)  TUBOS (3
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20 M DE
PROFUNDIDAD.

47,000 50,00 € 2.350,00 €

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

92,220 96,51 € 8.900,15 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

35,800 26,30 € 941,54 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

37,900 31,77 € 1.204,08 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

3,938 51,72 € 203,67 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

10.422,000 0,94 € 9.796,68 €

5.29
690.N100

m² REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES
CON PANELES DE ACERO VITRIFICADO, COLOR
A  E L E G I R ,  F I J A D A  S O B R E  C E R C H A S
V E R T I C AL E S  D E  AC E R O  G AL V AN I Z AD O ,
INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS
D E  F I J A C I Ó N .  M E D I D A  L A  S U P E R F I C I E
EJECUTADA.

64,440 96,42 € 6.213,30 €

Total Capítulo 5.3.4 ...................................................... 50.952,75

Capítulo: 5.3.5 MURO 5
3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

75.311,800 0,94 € 70.793,09 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

5.186,550 6,63 € 34.386,83 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

61,832 51,72 € 3.197,95 €
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3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

622,860 26,30 € 16.381,22 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

411,500 31,77 € 13.073,36 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

377,392 92,47 € 34.897,44 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

469,664 88,12 € 41.386,79 €

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

536,460 7,41 € 3.975,17 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

536,460 25,66 € 13.765,56 €

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

156,200 20,81 € 3.250,52 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

4.277,650 7,02 € 30.029,10 €

Total Capítulo 5.3.5 ...................................................... 265.137,03

Capítulo: 5.3.6 MURO 6
5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

116,957 7,41 € 866,65 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

93,566 92,47 € 8.652,05 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

124,021 88,12 € 10.928,73 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.170,092 6,63 € 7.757,71 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

19,282 51,72 € 997,27 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

58,028 26,30 € 1.526,14 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

133,437 31,77 € 4.239,29 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

116,957 25,66 € 3.001,12 €
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5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

60,600 20,81 € 1.261,09 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

19.277,800 0,94 € 18.121,13 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

933,230 7,02 € 6.551,27 €

Total Capítulo 5.3.6 ...................................................... 63.902,45

Total Capítulo 5.3 ...................................................... 674.107,71

Capítulo: 5.4 OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

Capítulo: 5.4.1 ODT 5

Capítulo:
5.4.1.1

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

7.813,525 6,63 € 51.803,67 €

2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

748,800 6,67 € 4.994,50 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

30,680 51,72 € 1.586,77 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

107,380 88,12 € 9.462,33 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

315,201 92,47 € 29.146,64 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

719,133 26,30 € 18.913,20 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

861,110 31,77 € 27.357,46 €

5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

1.227,200 11,14 € 13.671,01 €

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

279,370 7,41 € 2.070,13 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

654,900 25,66 € 16.804,73 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

118,000 13,25 € 1.563,50 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

50.709,600 0,94 € 47.667,02 €
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5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

8,632 5,35 € 46,18 €

Total Capítulo 5.4.1.1 ...................................................... 225.087,14

Capítulo:
5.4.1.2

ALETAS

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

20,571 51,72 € 1.063,93 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

95,714 88,12 € 8.434,32 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

74,637 92,47 € 6.901,68 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

255,081 26,30 € 6.708,63 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

174,776 31,77 € 5.552,63 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

12.455,700 0,94 € 11.708,36 €

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

15,900 5,35 € 85,07 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

174,776 25,66 € 4.484,75 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

42,100 13,25 € 557,83 €

Total Capítulo 5.4.1.2 ...................................................... 45.497,20

Total Capítulo 5.4.1 ...................................................... 270.584,34

Capítulo: 5.4.2 ODT 9

Capítulo:
5.4.2.1

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.389,960 6,63 € 9.215,43 €

2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

676,700 6,67 € 4.513,59 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

25,048 51,72 € 1.295,48 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

175,336 88,12 € 15.450,61 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

312,276 92,47 € 28.876,16 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

360,330 26,30 € 9.476,68 €
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3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

482,720 31,77 € 15.336,01 €

5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

1.106,700 11,14 € 12.328,64 €

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

238,080 7,41 € 1.764,17 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

295,120 25,66 € 7.572,78 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

49,600 13,25 € 657,20 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

58.513,200 0,94 € 55.002,41 €

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

19,565 5,35 € 104,67 €

Total Capítulo 5.4.2.1 ...................................................... 161.593,83

Capítulo:
5.4.2.2

ALETAS

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

833,652 6,63 € 5.527,11 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

744,850 3,26 € 2.428,21 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

11,100 51,72 € 574,09 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

77,700 88,12 € 6.846,92 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

33,115 92,47 € 3.062,14 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

89,834 26,30 € 2.362,63 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

66,230 31,77 € 2.104,13 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

7.638,300 0,94 € 7.180,00 €
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5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

66,230 25,66 € 1.699,46 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

18,500 13,25 € 245,13 €

Total Capítulo 5.4.2.2 ...................................................... 32.029,82

Total Capítulo 5.4.2 ...................................................... 193.623,65

Capítulo: 5.4.3 ODT 12

Capítulo:
5.4.3.1

MARCO

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

223,960 6,63 € 1.484,85 €

2.7
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

145,000 6,67 € 967,15 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

13,021 51,72 € 673,45 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

52,084 88,12 € 4.589,64 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

143,636 92,47 € 13.282,02 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

295,980 26,30 € 7.784,27 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

344,045 31,77 € 10.930,31 €

5.22
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

525,330 11,14 € 5.852,18 €

5.23
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

118,985 7,41 € 881,68 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

251,440 25,66 € 6.451,95 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

44,900 13,25 € 594,93 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

23.486,400 0,94 € 22.077,22 €

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

17,200 5,35 € 92,02 €

Pág.: 28



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Total Capítulo 5.4.3.1 ...................................................... 75.661,67

Capítulo:
5.4.3.2

ALETAS

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

222,725 6,63 € 1.476,67 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

172,930 3,26 € 563,75 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

9,231 51,72 € 477,43 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

40,225 88,12 € 3.544,63 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

38,420 92,47 € 3.552,70 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

125,078 26,30 € 3.289,55 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

96,050 31,77 € 3.051,51 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

5.869,800 0,94 € 5.517,61 €

5.24
694.N001

m² POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE
ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

4,840 5,35 € 25,89 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

96,050 25,66 € 2.464,64 €

3.8
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

26,250 13,25 € 347,81 €

Total Capítulo 5.4.3.2 ...................................................... 24.312,19

Total Capítulo 5.4.3 ...................................................... 99.973,86

Total Capítulo 5.4 ...................................................... 564.181,85

Total Capítulo 5 ...................................................... 4.950.827,27

Capítulo: 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS

Capítulo: 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO

6.1
710.N004

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO

8.549,270 38,76 € 331.369,71 €

Total Capítulo 6.1 ...................................................... 331.369,71

Capítulo: 6.2 PÓRTICOS
6.2
701.0350

ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
17,00 M DE LUZ Y HASTA 60 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

6,000 19.375,35 € 116.252,10 €

6.3
701.0300

ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 6,00 M DE BRAZO Y/O HASTA 25 M² DE
C A R T E L  I /  E X C A V A C I Ó N ,  R E L L E N O ,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJE S  Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN
INCLUIR CARTEL).

2,000 7.446,02 € 14.892,04 €

Total Capítulo 6.2 ...................................................... 131.144,14
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Capítulo: 6.3 DEFENSAS
6.4
704.0050

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 M O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  I /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

7.765,520 43,56 € 338.266,05 €

6.5
704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 M O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  I /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

14.603,090 42,09 € 614.644,06 €

6.6
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 M O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  I /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

3.583,470 55,87 € 200.208,47 €

6.7
704.0020

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  I /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

5.506,020 28,22 € 155.379,88 €

6.8
617.0010

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H2 ,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O  INFER I OR ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 M O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B I/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

1.573,300 150,72 € 237.127,78 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

3.578,832 6,63 € 23.727,66 €

2.15
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

3.213,750 7,02 € 22.560,53 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

149,118 51,72 € 7.712,38 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

529,626 26,30 € 13.929,16 €

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

744,304 96,51 € 71.832,78 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

709,596 31,77 € 22.543,86 €

5.3
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

300,293 100,87 € 30.290,55 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

97.146,000 0,94 € 91.317,24 €

5.4
690.0050

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
D E  D R E N AJ E  C O R R U G AD A Y  F L E X I B L E
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

375,366 25,66 € 9.631,89 €

5.1
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

514,200 20,81 € 10.700,50 €
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Total Capítulo 6.3 ...................................................... 1.849.872,79

Total Capítulo 6 ...................................................... 2.312.386,64

Capítulo: 7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 7.1 UNIÓN FENOSA
7.1
971.N001

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR MEDICANTE
FACTURA REPOSICIÓN UNÓN FENOSA

1,000 317.833,01 € 317.833,01 €

Total Capítulo 7.1 ...................................................... 317.833,01

Capítulo: 7.2 TELEFÓNICA

Capítulo: 7.2.1 SA_TCOM-201
7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

7.3
970.N100

m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR
DE TUBO.

60,000 7,12 € 427,20 €

7.4
970.N105

m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN POSTES. 1.576,000 6,25 € 9.850,00 €

7.5
970.N101

m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN EL INTERIOR
DE TUBO

60,000 8,48 € 508,80 €

7.6
970.N108

m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN POSTES. 1.576,000 8,27 € 13.033,52 €

7.7
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

61,000 10,71 € 653,31 €

7.8
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN POSTES.

1.839,000 10,07 € 18.518,73 €

7.9
970.N007

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

60,000 8,90 € 534,00 €

7.10
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 CEF
EN POSTES.

1.576,000 8,64 € 13.616,64 €

7.11
970.N009

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

62,000 11,45 € 709,90 €

7.12
970.N010

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF
EN POSTES.

45,000 10,81 € 486,45 €

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN. 303,000 1,59 € 481,77 €

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES 6.612,000 6,77 € 44.763,24 €

7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

6,000 1.404,13 € 8.424,78 €

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE  DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

117,000 330,19 € 38.632,23 €

7.17
970.N006

ud CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,50 M Y ALTURA
VARIABLE PARA 2 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE
PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8
CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR
Y 10 CM LATERALMENTE, INCLUSO CUERDA
GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUCIÓN
SEGÚN NORMAS DE EMPRESA AFECTADA,
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR

70,000 25,26 € 1.768,20 €

7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

6,000 248,39 € 1.490,34 €

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

43,000 206,84 € 8.894,12 €

7.20
970.N197

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA
FIJACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO E-8/9M,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS.

23,000 420,93 € 9.681,39 €

7.21
970.N104

ud EMPALME DE F.O. 32,000 136,88 € 4.380,16 €

7.22
970.N107

ud EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES 2,000 125,04 € 250,08 €

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

1.783,000 4,37 € 7.791,71 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

31,500 6,63 € 208,85 €
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3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

20,475 3,26 € 66,75 €

7.24
970.N103

ud MEDIDAS OPTICAS DE REFLECTOMETRÍA EN F.O. 32,000 39,06 € 1.249,92 €

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

33,000 162,41 € 5.359,53 €

Total Capítulo 7.2.1 ...................................................... 97.507,31

Capítulo: 7.2.2 SA_TCOM-202
7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

7.7
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

55,000 10,71 € 589,05 €

7.8
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN POSTES.

113,000 10,07 € 1.137,91 €

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN. 55,000 1,59 € 87,45 €

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES 113,000 6,77 € 765,01 €

7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

2,000 1.404,13 € 2.808,26 €

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE  DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

25,000 330,19 € 8.254,75 €

7.17
970.N006

ud CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,50 M Y ALTURA
VARIABLE PARA 2 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE
PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8
CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR
Y 10 CM LATERALMENTE, INCLUSO CUERDA
GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUCIÓN
SEGÚN NORMAS DE EMPRESA AFECTADA,
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR

30,000 25,26 € 757,80 €

7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

2,000 248,39 € 496,78 €

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

149,000 4,37 € 651,13 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

13,500 6,63 € 89,51 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

8,775 3,26 € 28,61 €

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

2,000 206,84 € 413,68 €

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

2,000 162,41 € 324,82 €

Total Capítulo 7.2.2 ...................................................... 9.818,88

Capítulo: 7.2.3 SA_TCOM-203
7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

7.11
970.N009

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

63,000 11,45 € 721,35 €

7.12
970.N010

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 25 CDF
EN POSTES.

139,000 10,81 € 1.502,59 €

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN. 63,000 1,59 € 100,17 €

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES 139,000 6,77 € 941,03 €
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7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

2,000 1.404,13 € 2.808,26 €

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE  DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

63,000 330,19 € 20.801,97 €

7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

2,000 248,39 € 496,78 €

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

3,000 206,84 € 620,52 €

7.20
970.N197

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA
FIJACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO E-8/9M,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS.

3,000 420,93 € 1.262,79 €

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

171,000 4,37 € 747,27 €

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

3,000 162,41 € 487,23 €

Total Capítulo 7.2.3 ...................................................... 16.861,48

Capítulo: 7.2.4 SA_TCOM-204
7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

7.4
970.N105

m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN POSTES. 414,000 6,25 € 2.587,50 €

7.7
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

62,000 10,71 € 664,02 €

7.8
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN POSTES.

414,000 10,07 € 4.168,98 €

7.6
970.N108

m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN POSTES. 414,000 8,27 € 3.423,78 €

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN. 62,000 1,59 € 98,58 €

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES 1.242,000 6,77 € 8.408,34 €

7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

2,000 1.404,13 € 2.808,26 €

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE  DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

50,000 330,19 € 16.509,50 €

7.17
970.N006

ud CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,50 M Y ALTURA
VARIABLE PARA 2 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE
PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8
CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR
Y 10 CM LATERALMENTE, INCLUSO CUERDA
GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUCIÓN
SEGÚN NORMAS DE EMPRESA AFECTADA,
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR

10,000 25,26 € 252,60 €

7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

2,000 248,39 € 496,78 €

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

9,000 206,84 € 1.861,56 €

7.20
970.N197

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA
FIJACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO E-8/9M,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS.

2,000 420,93 € 841,86 €

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

481,000 4,37 € 2.101,97 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

4,500 6,63 € 29,84 €
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3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

2,925 3,26 € 9,54 €

7.24
970.N103

ud MEDIDAS OPTICAS DE REFLECTOMETRÍA EN F.O. 16,000 39,06 € 624,96 €

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

7,000 162,41 € 1.136,87 €

Total Capítulo 7.2.4 ...................................................... 24.628,97

Capítulo: 7.2.5 SA_TCOM-205
7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

7.4
970.N105

m SUMINISTRO DE CABLE 16 F.O. EN POSTES. 286,000 6,25 € 1.787,50 €

7.6
970.N108

m SUMINISTRO DE CABLE 16 CEG EN POSTES. 286,000 8,27 € 2.365,22 €

7.7
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

184,000 10,71 € 1.970,64 €

7.8
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN POSTES.

339,000 10,07 € 3.413,73 €

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN. 184,000 1,59 € 292,56 €

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES 911,000 6,77 € 6.167,47 €

7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

6,000 1.404,13 € 8.424,78 €

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE  DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

30,000 330,19 € 9.905,70 €

7.17
970.N006

ud CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,50 M Y ALTURA
VARIABLE PARA 2 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE
PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8
CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR
Y 10 CM LATERALMENTE, INCLUSO CUERDA
GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUCIÓN
SEGÚN NORMAS DE EMPRESA AFECTADA,
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR

148,000 25,26 € 3.738,48 €

7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

6,000 248,39 € 1.490,34 €

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

12,000 206,84 € 2.482,08 €

7.20
970.N197

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA
FIJACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO E-8/9M,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS.

7,000 420,93 € 2.946,51 €

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

559,000 4,37 € 2.442,83 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

66,600 6,63 € 441,56 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

43,291 3,26 € 141,13 €

7.24
970.N103

ud MEDIDAS OPTICAS DE REFLECTOMETRÍA EN F.O. 16,000 39,06 € 624,96 €

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

8,000 162,41 € 1.299,28 €

Total Capítulo 7.2.5 ...................................................... 26.583,89
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Capítulo: 7.2.6 SA_TCOM-206
7.2
970.N026

ud PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

7.26
970.N109

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50CBF
CANALIZACIÓN

67,000 11,87 € 795,29 €

7.27
970.N112

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50CBF
EN POSTES

14,000 12,51 € 175,14 €

7.28
970.N133

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100CBF
EN EL INTERIOR DE TUBO.

67,000 12,93 € 866,31 €

7.29
970.N134

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100CBF
EN POSTES.

14,000 13,20 € 184,80 €

7.8
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 CDF
EN POSTES.

116,000 10,07 € 1.168,12 €

7.13
970.N003

m TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN. 134,000 1,59 € 213,06 €

7.14
970.N004

m TENDIDO DE CABLE AÉREO EN POSTES 144,000 6,77 € 974,88 €

7.16
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN315 MM Y
DOS TUBOS DE PVC DE  DN100MM EN SU
INTERIOR, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

67,000 330,19 € 22.122,73 €

7.19
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
C AB L E AD O  D E  T E L E C O M U N I C AC I O N E S ,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS,  EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

4,000 206,84 € 827,36 €

7.20
970.N197

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA PARA
FIJACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO E-8/9M,
I N C L U S O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS.

2,000 420,93 € 841,86 €

7.15
970.N015

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO "D" DE
T E L E F Ó N I C A ,  I N C L U Y E N D O  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  D E M O L I C I O N E S ,
EXCAVACIONES, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN.
NO SE INCLUYEN EL CERCO Y LA TAPA QUE
SERÁN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR
TELEFÓNICA.

2,000 1.404,13 € 2.808,26 €

7.23
970.N202

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

153,500 4,37 € 670,80 €

7.18
970.N198

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
S U B T E R R Á N E A  D E  L Í N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

2,000 248,39 € 496,78 €

7.25
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

4,000 162,41 € 649,64 €

Total Capítulo 7.2.6 ...................................................... 18.014,02

Total Capítulo 7.2 ...................................................... 193.414,55

Capítulo: 7.3 AYUNTAMIENTO RUBIA

Capítulo: 7.3.1 ABASTECIMIENTO

Capítulo:
7.3.1.1

SA_ABA-401

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

227,179 6,63 € 1.506,20 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

128,888 3,26 € 420,17 €

Pág.: 35



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

308,000 13,29 € 4.093,32 €

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

4,000 255,56 € 1.022,24 €

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y  75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

4,000 70,09 € 280,36 €

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 734,58 € 2.938,32 €

Total Capítulo 7.3.1.1 ...................................................... 10.794,26

Capítulo:
7.3.1.2

SA_ABA-402

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

99,945 6,63 € 662,64 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

47,772 3,26 € 155,74 €

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

57,000 13,29 € 757,53 €

7.36
970.N111

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE100, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
U N A  P R E S I Ó N  N O M I N A L  D E  1 6  B A R ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE
TUBERÍA DE PE DN75MM

27,000 137,63 € 3.716,01 €

7.37
970.N012

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN400 MM Y
TUBO DE PVC DE DN75MM EN SU INTERIOR, EN
TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO
DE EQUIPOS.

38,000 376,17 € 14.294,46 €

7.38
970.N113

u CODO DE POLIPROPILENO 90º DE 75 MM DE
D I Á M E T R O ,  C O L O C AD O  E N  T U B E R Í A D E
POLIETILENO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

5,000 18,83 € 94,15 €
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7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

5,000 389,10 € 1.945,50 €

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

4,000 255,56 € 1.022,24 €

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y  75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

4,000 70,09 € 280,36 €

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 734,58 € 2.938,32 €

Total Capítulo 7.3.1.2 ...................................................... 26.400,60

Capítulo:
7.3.1.3

SA_ABA-403

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

476,985 6,63 € 3.162,41 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

277,078 3,26 € 903,27 €

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

673,000 13,29 € 8.944,17 €

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

4,000 255,56 € 1.022,24 €

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y  75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

4,000 70,09 € 280,36 €
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7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 734,58 € 2.938,32 €

Total Capítulo 7.3.1.3 ...................................................... 17.784,42

Capítulo:
7.3.1.4

SA_ABA-404

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

291,482 6,63 € 1.932,53 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

156,384 3,26 € 509,81 €

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

279,000 13,29 € 3.707,91 €

7.40
414.N030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PE DN75
MM.

51,000 81,01 € 4.131,51 €

7.38
970.N113

u CODO DE POLIPROPILENO 90º DE 75 MM DE
D I Á M E T R O ,  C O L O C AD O  E N  T U B E R Í A D E
POLIETILENO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

5,000 18,83 € 94,15 €

7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

5,000 389,10 € 1.945,50 €

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

4,000 255,56 € 1.022,24 €

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y  75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

4,000 70,09 € 280,36 €

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 734,58 € 2.938,32 €

Total Capítulo 7.3.1.4 ...................................................... 17.095,98

Pág.: 38



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo:
7.3.1.5

SA_ABA-405

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

195,622 6,63 € 1.296,97 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

110,016 3,26 € 358,65 €

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

216,000 13,29 € 2.870,64 €

7.36
970.N111

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE100, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
U N A  P R E S I Ó N  N O M I N A L  D E  1 6  B A R ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE
TUBERÍA DE PE DN75MM

24,000 137,63 € 3.303,12 €

7.38
970.N113

u CODO DE POLIPROPILENO 90º DE 75 MM DE
D I Á M E T R O ,  C O L O C AD O  E N  T U B E R Í A D E
POLIETILENO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

4,000 18,83 € 75,32 €

7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

4,000 389,10 € 1.556,40 €

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

2,000 255,56 € 511,12 €

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y  75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

2,000 70,09 € 140,18 €

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

2,000 734,58 € 1.469,16 €

Total Capítulo 7.3.1.5 ...................................................... 12.115,21

Capítulo:
7.3.1.6

SA_ABA-406

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €
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2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

86,304 6,63 € 572,20 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

41,066 3,26 € 133,88 €

7.32
970.N110

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

31,000 13,29 € 411,99 €

7.36
970.N111

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE100, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
U N A  P R E S I Ó N  N O M I N A L  D E  1 6  B A R ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE
TUBERÍA DE PE DN75MM

32,000 137,63 € 4.404,16 €

7.37
970.N012

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN400 MM Y
TUBO DE PVC DE DN75MM EN SU INTERIOR, EN
TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO
DE EQUIPOS.

43,000 376,17 € 16.175,31 €

7.38
970.N113

u CODO DE POLIPROPILENO 90º DE 75 MM DE
D I Á M E T R O ,  C O L O C AD O  E N  T U B E R Í A D E
POLIETILENO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

4,000 18,83 € 75,32 €

7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

4,000 389,10 € 1.556,40 €

7.33
970.N115

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

3,000 255,56 € 766,68 €

7.34
970.N116

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 70 Y  75  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

3,000 70,09 € 210,27 €

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

3,000 734,58 € 2.203,74 €

Total Capítulo 7.3.1.6 ...................................................... 27.043,60

Total Capítulo 7.3.1 ...................................................... 111.234,07

Capítulo: 7.3.2 SANEAMIENTO

Capítulo:
7.3.2.1

SA_SAN 501

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

5,000 2,30 € 11,50 €
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2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

774,934 6,63 € 5.137,81 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

4,000 41,57 € 166,28 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

480,245 3,26 € 1.565,60 €

7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

310,000 64,99 € 20.146,90 €

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

7,000 609,08 € 4.263,56 €

7.43
970.N150

u FOSA SÉPTICA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PEAD/HDPE), DE 40000 LITROS, DE
2500 MM DE DIÁMETRO Y 8700 MM DE LONGITUD,
PARA 200 USUARIOS (H.E.).

1,000 23.599,84 € 23.599,84 €

Total Capítulo 7.3.2.1 ...................................................... 55.242,51

Capítulo:
7.3.2.2

SA_SAN 502

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

586,657 6,63 € 3.889,54 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

8,000 41,57 € 332,56 €

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

7,200 96,51 € 694,87 €

7.44
241.0010

m² MALLA EL E C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

36,000 10,05 € 361,80 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

163,387 3,26 € 532,64 €
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7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

41,000 64,99 € 2.664,59 €

7.45
414.N080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN315 MM.

33,000 160,95 € 5.311,35 €

7.46
414.N081

m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO TUBO, MEDIANTE EL
MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON
C A B E Z A L  R E T R O E X C A V A D O R  Y  G A T O
HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA DIRECCIÓN
DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y EXTRACCIÓN
DE LAS TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER
TERRENO EXCEPTO ROCA. DISPOSICIÓN DE LOS
M E D I O S  D E  S E G U R I D AD  Y  P R O T E C C I Ó N
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN315
MM.

44,000 938,86 € 41.309,84 €

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 609,08 € 2.436,32 €

Total Capítulo 7.3.2.2 ...................................................... 57.907,53

Capítulo:
7.3.2.3

SA_SAN 503

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

5,000 2,30 € 11,50 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

442,849 6,63 € 2.936,09 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

4,000 41,57 € 166,28 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

309,719 3,26 € 1.009,68 €

7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

199,000 64,99 € 12.933,01 €

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 609,08 € 2.436,32 €
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Total Capítulo 7.3.2.3 ...................................................... 19.843,90

Capítulo:
7.3.2.4

SA_SAN 504

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

277,567 6,63 € 1.840,27 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

8,000 41,57 € 332,56 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

193,889 3,26 € 632,08 €

7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

121,000 64,99 € 7.863,79 €

7.47
970.N120

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
ANCLADA EN ESTRUCTURA, C/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA
S/NTE-IFA-11.

43,000 78,47 € 3.374,21 €

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 609,08 € 2.436,32 €

Total Capítulo 7.3.2.4 ...................................................... 16.853,25

Capítulo:
7.3.2.5

SA_SAN 505

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

411,064 6,63 € 2.725,35 €
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3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

8,000 41,57 € 332,56 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

290,675 3,26 € 947,60 €

7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

184,000 64,99 € 11.958,16 €

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 609,08 € 2.436,32 €

Total Capítulo 7.3.2.5 ...................................................... 18.774,01

Capítulo:
7.3.2.6

SA_SAN 506

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

207,144 6,63 € 1.373,36 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

8,000 41,57 € 332,56 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

121,400 3,26 € 395,76 €

7.45
414.N080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN315 MM.

54,000 160,95 € 8.691,30 €

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

2,000 609,08 € 1.218,16 €

Total Capítulo 7.3.2.6 ...................................................... 12.385,16

Total Capítulo 7.3.2 ...................................................... 181.006,36

Capítulo: 7.3.3 RIEGO
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Capítulo:
7.3.3.1

SA_REG 601

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

193,514 6,63 € 1.283,00 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

96,600 3,26 € 314,92 €

7.48
414.N050

m MEDIA CAÑA DE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500
MM CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
S U M I N I S T R O ,  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

69,000 48,15 € 3.322,35 €

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

46,000 184,05 € 8.466,30 €

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

2,000 609,08 € 1.218,16 €

7.50
414.N051

u ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 0,50 X
0,50 X 0,30 CM

2,000 29,51 € 59,02 €

Total Capítulo 7.3.3.1 ...................................................... 14.663,75

Capítulo:
7.3.3.2

SA_REG 602

7.51
970.N255

m CERCHA DE PASO DE SERVICIO 62,000 2.391,61 € 148.279,82 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

82,626 6,63 € 547,81 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

44,800 3,26 € 146,05 €

7.52
970.N256

u P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 1,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

2,000 539,50 € 1.079,00 €

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

82,000 184,05 € 15.092,10 €

Total Capítulo 7.3.3.2 ...................................................... 165.144,78

Capítulo:
7.3.3.3

SA_REG 603

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

70,220 6,63 € 465,56 €

7.48
414.N050

m MEDIA CAÑA DE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500
MM CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
S U M I N I S T R O ,  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

310,000 48,15 € 14.926,50 €
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N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.4
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

22,000 66,05 € 1.453,10 €

7.50
414.N051

u ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 0,50 X
0,50 X 0,30 CM

1,000 29,51 € 29,51 €

Total Capítulo 7.3.3.3 ...................................................... 16.874,67

Capítulo:
7.3.3.4

SA_REG 604

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

88,440 6,63 € 586,36 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

44,100 3,26 € 143,77 €

7.48
414.N050

m MEDIA CAÑA DE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500
MM CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
S U M I N I S T R O ,  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

50,000 48,15 € 2.407,50 €

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

21,000 184,05 € 3.865,05 €

7.53
970.N121

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 400 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
ANCLADA EN ESTRUCTURA, C/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA
S/NTE-IFA-11.

57,000 101,60 € 5.791,20 €

7.50
414.N051

u ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 0,50 X
0,50 X 0,30 CM

3,000 29,51 € 88,53 €

Total Capítulo 7.3.3.4 ...................................................... 12.882,41

Capítulo:
7.3.3.5

SA_REG 605

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

143,612 6,63 € 952,15 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

79,800 3,26 € 260,15 €

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

38,000 184,05 € 6.993,90 €

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

1,000 609,08 € 609,08 €

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

5,292 32,44 € 171,67 €

Total Capítulo 7.3.3.5 ...................................................... 8.986,95

Capítulo:
7.3.3.6

SA_REG 606

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

143,612 6,63 € 952,15 €
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3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

79,800 3,26 € 260,15 €

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

38,000 184,05 € 6.993,90 €

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

1,000 609,08 € 609,08 €

1.3
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

5,292 32,44 € 171,67 €

Total Capítulo 7.3.3.6 ...................................................... 8.986,95

Capítulo:
7.3.3.7

SA_REG 607

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

465,624 6,63 € 3.087,09 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

391,950 3,26 € 1.277,76 €

7.48
414.N050

m MEDIA CAÑA DE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500
MM CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
S U M I N I S T R O ,  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

39,000 48,15 € 1.877,85 €

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

35,000 184,05 € 6.441,75 €

7.54
414.N083

m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO TUBO, MEDIANTE EL
MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON
C A B E Z A L  R E T R O E X C A V A D O R  Y  G A T O
HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA DIRECCIÓN
DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y EXTRACCIÓN
DE LAS TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER
TERRENO EXCEPTO ROCA. DISPOSICIÓN DE LOS
M E D I O S  D E  S E G U R I D AD  Y  P R O T E C C I Ó N
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN400
MM.

52,000 961,96 € 50.021,92 €

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

2,000 609,08 € 1.218,16 €

7.50
414.N051

u ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 0,50 X
0,50 X 0,30 CM

2,000 29,51 € 59,02 €

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

7,200 96,51 € 694,87 €

7.44
241.0010

m² MALLA EL E C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

36,000 10,05 € 361,80 €

Total Capítulo 7.3.3.7 ...................................................... 65.040,22

Total Capítulo 7.3.3 ...................................................... 292.579,73

Capítulo: 7.3.4 ALUMBRADO
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Capítulo:
7.3.4.1

SA_ALU 801

7.55
920.N090

u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
H O R M I G Ó N  A R M A D O  V I B R A D O  P A R A
C O N D U C C I O N E S  E L É C T R I C AS  D E  B AJ A
TENSIÓN, CON UNA ALTURA TOTAL DE 9 M. Y UN
ESFUERZO EN PUNTA DE 400 KG/M2. COGOLLA
DE DIMENSIONES HASTA 140X200 MM. Y UNA
CONICIDAD EN CARA ANCHA DE 22 MM. POR
METRO Y EN CARA ESTRECHA DE 12 MM. POR
METRO. CON UN EMPOTRAMIENTO DE 1,4 M.;
INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE
ZAPATA DE 0,85X0,65 M. Y UNA PROFUNDIDAD
DE 1,40 M., I/MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES.

2,000 516,99 € 1.033,98 €

7.56
920.N087

m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM 337,000 12,64 € 4.259,68 €

7.57
920.N082

ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE INCLUIDA LA
CONFECCIÓN DE PRUEBAS

2,000 138,50 € 277,00 €

7.58
920.N100

u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE
ACERO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 750 MM DE
LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
C AL I E N T E  Y  P I N T AD O .  C O N  L U M I N AR I A
DECORATIVA PARA FIJACIÓN LATERAL CON
CAPOTA SEMIESFÉRICA EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO,
C I E R R E  D E  V I D R I O  P L AN O  T E M P L A D O ,
REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA
ANODIZADO Y BANDEJA PORTAEQUIPOS DE
ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN POLVO
POLIÉSTER NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN
UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W CON
EQUIPO CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA
ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON MARCADO CE
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20. INSTALADO,
INCLUYENDO REPLANTEO, ELEMENTOS DE
A N C L A J E  D E  A C E R O  I N O X I D A B L E ,
CONEXIONADO Y ANCLAJE.

4,000 771,47 € 3.085,88 €

7.59
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

327,000 7,82 € 2.557,14 €

Total Capítulo 7.3.4.1 ...................................................... 11.213,68

Capítulo:
7.3.4.2

SA_ALU 802

7.55
920.N090

u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
H O R M I G Ó N  A R M A D O  V I B R A D O  P A R A
C O N D U C C I O N E S  E L É C T R I C AS  D E  B AJ A
TENSIÓN, CON UNA ALTURA TOTAL DE 9 M. Y UN
ESFUERZO EN PUNTA DE 400 KG/M2. COGOLLA
DE DIMENSIONES HASTA 140X200 MM. Y UNA
CONICIDAD EN CARA ANCHA DE 22 MM. POR
METRO Y EN CARA ESTRECHA DE 12 MM. POR
METRO. CON UN EMPOTRAMIENTO DE 1,4 M.;
INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE
ZAPATA DE 0,85X0,65 M. Y UNA PROFUNDIDAD
DE 1,40 M., I/MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES.

3,000 516,99 € 1.550,97 €

7.56
920.N087

m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM 130,000 12,64 € 1.643,20 €

7.57
920.N082

ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE INCLUIDA LA
CONFECCIÓN DE PRUEBAS

2,000 138,50 € 277,00 €

7.58
920.N100

u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE
ACERO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 750 MM DE
LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
C AL I E N T E  Y  P I N T AD O .  C O N  L U M I N AR I A
DECORATIVA PARA FIJACIÓN LATERAL CON
CAPOTA SEMIESFÉRICA EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO,
C I E R R E  D E  V I D R I O  P L AN O  T E M P L A D O ,
REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA
ANODIZADO Y BANDEJA PORTAEQUIPOS DE
ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN POLVO
POLIÉSTER NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN
UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W CON
EQUIPO CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA
ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON MARCADO CE
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20. INSTALADO,
INCLUYENDO REPLANTEO, ELEMENTOS DE
A N C L A J E  D E  A C E R O  I N O X I D A B L E ,
CONEXIONADO Y ANCLAJE.

2,000 771,47 € 1.542,94 €

7.59
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

130,000 7,82 € 1.016,60 €

7.60
920.N083

ud DESMONTAJE,  CARGA Y  TRANSPORTE A
ALMACÉN O LUGAR DE NUEVA COLOCACIÓN DE
C O L U M N A  O  B Á C U L O  E X I S T E N T E ,  D E
CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO DESMONTAJE
DE TODOS LOS ELEMENTOS Y DESCONEXIONES,
INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE LOS
MATERIALES RESULTANTES, CANON DE VERTER
Y MANTENIMENTO DEL VERTEDERO

3,000 215,14 € 645,42 €

Total Capítulo 7.3.4.2 ...................................................... 6.676,13
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Capítulo:
7.3.4.3

SA_ALU 804

7.56
920.N087

m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM 77,000 12,64 € 973,28 €

7.57
920.N082

ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE INCLUIDA LA
CONFECCIÓN DE PRUEBAS

2,000 138,50 € 277,00 €

7.58
920.N100

u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE
ACERO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 750 MM DE
LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
C AL I E N T E  Y  P I N T AD O .  C O N  L U M I N AR I A
DECORATIVA PARA FIJACIÓN LATERAL CON
CAPOTA SEMIESFÉRICA EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO,
C I E R R E  D E  V I D R I O  P L AN O  T E M P L A D O ,
REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA
ANODIZADO Y BANDEJA PORTAEQUIPOS DE
ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN POLVO
POLIÉSTER NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN
UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W CON
EQUIPO CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA
ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON MARCADO CE
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20. INSTALADO,
INCLUYENDO REPLANTEO, ELEMENTOS DE
A N C L A J E  D E  A C E R O  I N O X I D A B L E ,
CONEXIONADO Y ANCLAJE.

2,000 771,47 € 1.542,94 €

7.59
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

65,000 7,82 € 508,30 €

Total Capítulo 7.3.4.3 ...................................................... 3.301,52

Total Capítulo 7.3.4 ...................................................... 21.191,33

Total Capítulo 7.3 ...................................................... 606.011,49

Capítulo: 7.4 CONSORCIO AGUAS VALDEORRAS

Capítulo: 7.4.1 ABASTECIMIENTO

Capítulo:
7.4.1.1

SA_ABA 407

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

5,000 2,30 € 11,50 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

432,613 6,63 € 2.868,22 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

1,920 41,57 € 79,81 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

244,351 3,26 € 796,58 €

7.61
970.N123

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

587,000 18,15 € 10.654,05 €

7.62
970.N124

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

5,000 298,56 € 1.492,80 €

7.63
970.N125

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 80 Y  90  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

5,000 81,79 € 408,95 €
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7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

5,000 734,58 € 3.672,90 €

Total Capítulo 7.4.1.1 ...................................................... 20.335,83

Capítulo:
7.4.1.2

SA_ABA 408

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

5,000 2,30 € 11,50 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

60,078 6,63 € 398,32 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

1,920 41,57 € 79,81 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

29,633 3,26 € 96,60 €

7.61
970.N123

m TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD
PE40, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 10 BAR, SUMINISTRADA
EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

41,000 18,15 € 744,15 €

7.64
970.N126

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE100, DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
U N A  P R E S I Ó N  N O M I N A L  D E  1 6  B A R ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE
TUBERÍA DE PE DN90MM

14,000 141,44 € 1.980,16 €

7.65
970.N014

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN400 MM Y
TUBO DE PVC DE DN90MM EN SU INTERIOR, EN
TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO
DE EQUIPOS.

39,000 379,98 € 14.819,22 €

7.66
970.N127

u C O D O  H E M B R A- H E M B R A D E  P V C  J U N T A
PEGADA 45º PN16 DE 90 MM DE DIÁMETRO,
C O L O C A D O  E N  T U B E R Í A  D E  P V C  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUIDAS JUNTAS,
S I N  I N C L U I R  D A D O  D E  A N C L A J E ,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

1,000 19,09 € 19,09 €

7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1,000 389,10 € 389,10 €

7.62
970.N124

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

3,000 298,56 € 895,68 €

7.63
970.N125

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 80 Y  90  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

3,000 81,79 € 245,37 €
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7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

2,000 734,58 € 1.469,16 €

Total Capítulo 7.4.1.2 ...................................................... 21.499,18

Capítulo:
7.4.1.3

SA_ABA 411

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

327,572 6,63 € 2.171,80 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

4,800 41,57 € 199,54 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

179,065 3,26 € 583,75 €

7.67
970.N128

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ACERROJADA
DE DOBLE CÁMARA DN 150 MM SEGÚN UNE EN
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR DE
ELASTÓMERO Y SISTEMA DE ACERROJADO
MEDIANTE CORDÓN DE SOLDADURA Y UN
ANILLO METÁLICO ACERROJADO, COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN
Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,
COLOCADA S/NTE-IFA-11.

383,000 80,57 € 30.858,31 €

7.68
970.N129

u CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
150 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

3,000 166,47 € 499,41 €

7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

3,000 389,10 € 1.167,30 €

7.69
970.N130

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 150 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

4,000 451,94 € 1.807,76 €

7.70
970.N131

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 150 Y 160 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

4,000 187,69 € 750,76 €

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 734,58 € 2.938,32 €

Total Capítulo 7.4.1.3 ...................................................... 41.350,97

Pág.: 51



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo:
7.4.1.4

SA_ABA 412

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

5,000 2,30 € 11,50 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

75,436 6,63 € 500,14 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

2,400 41,57 € 99,77 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

36,000 3,26 € 117,36 €

7.67
970.N128

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ACERROJADA
DE DOBLE CÁMARA DN 150 MM SEGÚN UNE EN
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR DE
ELASTÓMERO Y SISTEMA DE ACERROJADO
MEDIANTE CORDÓN DE SOLDADURA Y UN
ANILLO METÁLICO ACERROJADO, COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN
Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,
COLOCADA S/NTE-IFA-11.

24,000 80,57 € 1.933,68 €

7.71
970.N132

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE100, DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
U N A  P R E S I Ó N  N O M I N A L  D E  1 6  B A R ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. INCLUYE
TUBERÍA DE FD DN150 MM

27,000 232,94 € 6.289,38 €

7.72
970.N013

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN500 MM Y
TUBO DE FD DE DN150MM EN SU INTERIOR, EN
TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO
DE EQUIPOS.

46,000 471,48 € 21.688,08 €

7.68
970.N129

u CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
150 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

2,000 166,47 € 332,94 €

7.39
970.N114

u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

2,000 389,10 € 778,20 €

7.69
970.N130

u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16
DE 150 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
E L Á S T I C O ,  C O L O C AD A E N  T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES
Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

2,000 451,94 € 903,88 €

7.70
970.N131

u DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 150 Y 160 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19.

2,000 187,69 € 375,38 €

7.35
970.N117

u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

1,000 734,58 € 734,58 €

Total Capítulo 7.4.1.4 ...................................................... 34.115,91
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Total Capítulo 7.4.1 ...................................................... 117.301,89

Capítulo: 7.4.2 SANEAMIENTO

Capítulo:
7.4.2.1

SA_SAN-507

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

543,223 6,63 € 3.601,57 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

8,000 41,57 € 332,56 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

135,734 3,26 € 442,49 €

7.41
970.N118

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

23,000 64,99 € 1.494,77 €

7.45
414.N080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN315 MM.

44,000 160,95 € 7.081,80 €

7.46
414.N081

m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO TUBO, MEDIANTE EL
MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON
C A B E Z A L  R E T R O E X C A V A D O R  Y  G A T O
HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA DIRECCIÓN
DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y EXTRACCIÓN
DE LAS TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER
TERRENO EXCEPTO ROCA. DISPOSICIÓN DE LOS
M E D I O S  D E  S E G U R I D AD  Y  P R O T E C C I Ó N
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN315
MM.

25,000 938,86 € 23.471,50 €

7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

3,000 609,08 € 1.827,24 €

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

7,200 96,51 € 694,87 €

7.44
241.0010

m² MALLA EL E C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

36,000 10,05 € 361,80 €

Total Capítulo 7.4.2.1 ...................................................... 39.682,62

Capítulo:
7.4.2.2

SA_SAN-508

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

1,000 2,30 € 2,30 €

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

10,000 351,02 € 3.510,20 €
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3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

66,000 41,57 € 2.743,62 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

87,000 6,63 € 576,81 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

116,750 3,26 € 380,61 €

5.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

36,250 88,12 € 3.194,35 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

3.561,780 0,94 € 3.348,07 €

Total Capítulo 7.4.2.2 ...................................................... 13.755,96

Capítulo:
7.4.2.3

SA_SAN-510

7.30
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
C AR G A,  P R E S I Ó M E T R O ,  D I L AT Ó M E T R O ,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

7.31
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE I/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

2.11
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

544,719 6,63 € 3.611,49 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

8,000 41,57 € 332,56 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

463,290 3,26 € 1.510,33 €

7.73
970.N122

m TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8
(RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE
FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 400 MM Y UN DIÁMETRO
I N T E R I O R  D E  2 8 5  M M ,  C O N  U N I Ó N  P O R
EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE
UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S IN  INCLUIR EXCAVACIÓN Y  POSTERIOR
R E L L E N O  D E  L A  Z A N J A ,  I N S T A L A D A
S/NTE-IFA-11.

59,000 94,08 € 5.550,72 €

7.49
414.N082

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE PVC
DN400 MM.

22,000 184,05 € 4.049,10 €

7.54
414.N083

m HINCA HORIZONTAL DE TUBO DE 700 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO TUBO, MEDIANTE EL
MÉTODO DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE CON
C A B E Z A L  R E T R O E X C A V A D O R  Y  G A T O
HIDRÁULICO, CON CONTROL DE LA DIRECCIÓN
DE LA HINCA MEDIANTE LÁSER Y EXTRACCIÓN
DE LAS TIERRAS CON CINTAS EN CUALQUIER
TERRENO EXCEPTO ROCA. DISPOSICIÓN DE LOS
M E D I O S  D E  S E G U R I D AD  Y  P R O T E C C I Ó N
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUYE TUBERÍA DE PVC DN400
MM.

47,000 961,96 € 45.212,12 €
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7.42
970.N119

ud P O Z O  D E  R E G I S T R O  P R E F A B R I C A D O
COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO,
Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
P AT E S  Y  D E  C E R C O  D E  T AP A Y  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 609,08 € 2.436,32 €

5.28
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

7,200 96,51 € 694,87 €

7.44
241.0010

m² MALLA EL E C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

36,000 10,05 € 361,80 €

Total Capítulo 7.4.2.3 ...................................................... 64.133,33

Total Capítulo 7.4.2 ...................................................... 117.571,91

Total Capítulo 7.4 ...................................................... 234.873,80

Capítulo: 7.5 AYUNTAMIENTO VALDEORRAS

Capítulo: 7.5.1 ALUMBRADO

Capítulo:
7.5.1.1

SA_ALU 805

7.56
920.N087

m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM 128,000 12,64 € 1.617,92 €

7.57
920.N082

ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE INCLUIDA LA
CONFECCIÓN DE PRUEBAS

2,000 138,50 € 277,00 €

7.58
920.N100

u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE
ACERO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 750 MM DE
LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
C AL I E N T E  Y  P I N T AD O .  C O N  L U M I N AR I A
DECORATIVA PARA FIJACIÓN LATERAL CON
CAPOTA SEMIESFÉRICA EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO,
C I E R R E  D E  V I D R I O  P L AN O  T E M P L A D O ,
REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA
ANODIZADO Y BANDEJA PORTAEQUIPOS DE
ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN POLVO
POLIÉSTER NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN
UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W CON
EQUIPO CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA
ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON MARCADO CE
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20. INSTALADO,
INCLUYENDO REPLANTEO, ELEMENTOS DE
A N C L A J E  D E  A C E R O  I N O X I D A B L E ,
CONEXIONADO Y ANCLAJE.

1,000 771,47 € 771,47 €

7.59
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

273,000 7,82 € 2.134,86 €

Total Capítulo 7.5.1.1 ...................................................... 4.801,25

Capítulo:
7.5.1.2

SA_ALU 806

7.56
920.N087

m CABLEADO ELECTRICO R Z1 0,6/1 KV 4X6MM 196,000 12,64 € 2.477,44 €

7.57
920.N082

ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE INCLUIDA LA
CONFECCIÓN DE PRUEBAS

2,000 138,50 € 277,00 €

7.58
920.N100

u BRAZO MURAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE
ACERO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 750 MM DE
LONGITUD, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
C AL I E N T E  Y  P I N T AD O .  C O N  L U M I N AR I A
DECORATIVA PARA FIJACIÓN LATERAL CON
CAPOTA SEMIESFÉRICA EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO,
C I E R R E  D E  V I D R I O  P L AN O  T E M P L A D O ,
REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA
ANODIZADO Y BANDEJA PORTAEQUIPOS DE
ACERO GALVANIZADO, PINTADA EN POLVO
POLIÉSTER NEGRO TEXTURIZADO, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE I, SEGÚN
UNE-EN60598 Y EN-50102; LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W CON
EQUIPO CONVENCIONAL INTEGRADO; PARA
ALUMBRADO RESIDENCIAL. CON MARCADO CE
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/20. INSTALADO,
INCLUYENDO REPLANTEO, ELEMENTOS DE
A N C L A J E  D E  A C E R O  I N O X I D A B L E ,
CONEXIONADO Y ANCLAJE.

2,000 771,47 € 1.542,94 €

7.59
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

192,000 7,82 € 1.501,44 €

Total Capítulo 7.5.1.2 ...................................................... 5.798,82

Total Capítulo 7.5.1 ...................................................... 10.600,07

Capítulo: 7.5.2 OTROS

Capítulo:
7.5.2.1

SA_OTR 001

7.74
970.N250

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P A R A
REPOSICIÓN DE SERVICIO SUBTERRÁNEO DE
CARACTERÍSTICAS DESCONOCIDAS QUE
CONSISTE EN EJECUTAR UNA CONDUCCIÓN O
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE LAS MISMAS
CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE EN UNA
LONGITUD DE UNOS 445 M Y LA INSTALACIÓN DE
10 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN.

1,000 56.787,72 € 56.787,72 €
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Total Capítulo 7.5.2.1 ...................................................... 56.787,72

Total Capítulo 7.5.2 ...................................................... 56.787,72

Total Capítulo 7.5 ...................................................... 67.387,79

Total Capítulo 7 ...................................................... 1.419.520,64

Capítulo: 8 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO

Capítulo: 8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
8.1
700.0100

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 CM DE
ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

63.000,000 0,35 € 22.050,00 €

8.2
700.N160

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 40 CM DE
ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

900,000 1,18 € 1.062,00 €

8.3
700.N170

m² M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN FLECHAS,
RÓTULOS Y ZONAS CEBREADAS, INCLUSO
L I M P I E Z A D E L  F I R M E  C O M P L E T AM E N T E
TERMINADO.

750,000 4,02 € 3.015,00 €

Total Capítulo 8.1 ...................................................... 26.127,00

Capítulo: 8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
8.4
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO,
R E T R O R R E F L E C T AN T E  D E  C L AS E  R A2 ,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

22,000 168,84 € 3.714,48 €

8.5
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO,
R E T R O R R E F L E C T AN T E  D E  C L AS E  R A2 ,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

48,000 162,54 € 7.801,92 €

8.6
701.0110

ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE
90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 155,50 € 622,00 €

8.7
701.0190

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO,
R E T R O R R E F L E C T AN T E  D E  C L AS E  R A2 ,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

14,000 219,62 € 3.074,68 €

8.8
701.0270

m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

100,000 199,44 € 19.944,00 €

8.9
701.N500

u TRASLADO DE SEÑAL VERTICAL INCLUIDO
DEM O L I C I Ó N  Y  N U E V A C O L O C AC I Ó N  D E
CIMENTACIÓN

100,000 17,74 € 1.774,00 €

Total Capítulo 8.2 ...................................................... 36.931,08

Capítulo: 8.3 BALIZAMIENTO
8.10
703.0080

ud P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
R E T R O R R E F L A C T A N C I A  C L A S E  R A 2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

69,000 147,29 € 10.163,01 €

8.11
701.N050

ud CONO CON DOS BANDAS REFLECTANTES Y
ALTURA100 CM, TOTALMENTE COLOCADO

80,000 19,68 € 1.574,40 €

Total Capítulo 8.3 ...................................................... 11.737,41

Capítulo: 8.4 DEFENSAS
8.12
704.N201

ud BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 20 USOS.

15.000,000 18,47 € 277.050,00 €

Total Capítulo 8.4 ...................................................... 277.050,00

Total Capítulo 8 ...................................................... 351.845,49

Capítulo: 9 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 9.1 DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA
9.1
915.N011

m CERRAMIENTO TEMPORAL RÍGIDO, INSTALADO
PARA PROTEGER LAS ZONAS DE MAYOR
FRAGILIDAD AMBIENTAL, FORMADO POR VALLA
MÓVIL DE 1,90 M DE ALTURA COMPUESTA POR
MALLA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE
GALVANIZADO DE 90 X 150 MM Y DIÁMETRO DE 4
MM, TUBOS GALVANIZADOS CADA 3,50 M, DE 42
MM DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE ALTURA Y PIE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO DE 0,50 X 0,20 X 0,15
C M   P A R A  S U J E C I Ó N  D E  L O S  T U B O S
GALVANIZADOS.  ESTE CERRAMIENTO SE
MANTENDRÁ DURANTE EL PERIODO QUE DUREN
LAS OBRAS.

3.845,010 2,72 € 10.458,43 €

9.2
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
F O R M AD O  P O R  S O P O R T E S  AN G U L AR E S
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8
M.

19.210,600 0,57 € 10.950,04 €

Total Capítulo 9.1 ...................................................... 21.408,47
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Capítulo: 9.2 RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA

9.3
801.N215

m³ LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACOPIOS DE
T I E R R A  V E G E T A L ,  C O N S I S T E N T E  E N
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE UNA MEZCLA
P O L I F Í T I C A  D E  U S O  G A N A D E R O  C O N
LEGUMINOSAS Y GRAMÍNEAS EN UNA DENSIDAD
DE 25 G/M², ABONADO A BASE DE ESTIÉRCOL (A
RAZÓN DE 0,0025 M³/M²; 1,50 KG/M²), RIEGO DE 6
L/M² Y VOLTEOS MECÁNICOS PERIÓDICOS.

140.505,115 2,29 € 321.756,71 €

9.4
801.0050

m³ A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

26.794,605 1,06 € 28.402,28 €

9.5
801.0060

m³ A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

43.102,326 1,47 € 63.360,42 €

9.6
801.0070

m² HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
H E R B Á C E A S  I /  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

215.511,630 1,09 € 234.907,68 €

9.7
801.0120

m² SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES
A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

54.629,210 0,68 € 37.147,86 €

9.8
801.N010

m² L A B O R E O  M E C Á N I C O  D E  T E R R E N O  D E
CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM.
DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN
C R U Z A D O S ,  D E  A R A D O  D E  D I S C O S  O
VERTEDERA A 20 CM.  DE PROFUNDIDAD,
I /REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS
ESPECIALES.

47.618,210 3,03 € 144.283,18 €

9.9
801.N176

ud EJECUCIÓN DE CASTANEA SATIVA (FRESNO DE
HOJA ANCHA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X  30  CM CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

220,860 4,25 € 938,66 €

9.10
801.N171

ud EJECUCIÓN DE ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

18,000 4,25 € 76,50 €

9.11
801.N172

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ULEX MINOR (TOJO
ENANO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL
D E  3 0 0  C C ,  E X C A V A C I Ó N  D E  H O Y O  D E
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I /
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

9.325,087 3,57 € 33.290,56 €

9.12
801.N174

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHILLYREA
ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
V E G E T A L  I /  F O R M A C I Ó N  A L C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

9.325,087 3,57 € 33.290,56 €

9.13
801.N190

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVANDULA
PEDUNCULATA (CANTUESO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
V E G E T A L  I /  F O R M A C I Ó N  A L C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

9.325,087 3,56 € 33.197,31 €

9.14
801.0140

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX
SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
V E G E T A L  I /  F O R M A C I Ó N  A L C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

267,860 3,59 € 961,62 €

9.15
801.N177

ud E J E C U C I Ó N  D E  P L A N T A C I Ó N  S A L I X
ATROCINEREA (SAUCE) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
V E G E T A L  I /  F O R M A C I Ó N  A L C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

432,000 3,57 € 1.542,24 €
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9.16
801.N175

ud E J E C U C I Ó N  D E  P L A N T A C I Ó N  C O R N U S
SANGUINEA (SANGUINO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
V E G E T A L  I /  F O R M A C I Ó N  A L C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
A B O N O  M I N E R A L  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

432,000 3,57 € 1.542,24 €

9.17
801.N170

ud E J E C U C I Ó N  D E  P L AN T AC I Ó N  F R AX I N U S
ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS ESTRECHAS)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON T IERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

55,000 4,25 € 233,75 €

9.18
801.0370

ud RIE G O  D E  Á R B O L E S  M E D I AN T E  C AM I Ó N
CISTERNA 8000 L I/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL
LUGAR DE USO.

563,000 1,96 € 1.103,48 €

9.19
801.0380

ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN
CISTERNA 8000 L I/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL
LUGAR DE USO.

28.839,000 1,60 € 46.142,40 €

Total Capítulo 9.2 ...................................................... 982.177,45

Capítulo: 9.3 PROTECCIÓN DE LA FAUNA
9.20
801.0080

ud ESTRUCTURA DE ESCAPE  D E  F AU N A E N
V A L L A D O  P E R I M E T R A L ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.

18,000 160,45 € 2.888,10 €

9.21
801.N210

ud RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA
MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN INTERIOR
D E L  C E R R AM I E N T O  D E  2  M  D E  AL T U R A.
CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE
BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE
ALCANCE LA ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO
PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE
INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y
ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA
SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

19,000 77,51 € 1.472,69 €

9.22
801.N220

ud PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE
ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO
P A S O S  D E  F A U N A  Y ,  Q U E  H A N  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

12,000 104,62 € 1.255,44 €

9.23
801.N225

h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE
DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE
IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE
SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DE LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE, TRABAJO
DE CAM P O  Y  R E D AC C I Ó N  D E  I N F O R M E S
FINALES.

48,000 52,74 € 2.531,52 €

Total Capítulo 9.3 ...................................................... 8.147,75

Capítulo: 9.4 PASOS DE FAUNA

Capítulo: 9.4.1 PASO DE FAUNA 1 (P.K. 3+051)
9.24
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8  M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

32,840 636,18 € 20.892,15 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

32,360 31,77 € 1.028,08 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

36,460 26,30 € 958,90 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.112,360 0,94 € 1.045,62 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

10,500 51,72 € 543,06 €

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

101,150 69,93 € 7.073,42 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

13,900 92,47 € 1.285,33 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

5,950 41,57 € 247,34 €
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3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1,380 3,26 € 4,50 €

Total Capítulo 9.4.1 ...................................................... 33.078,40

Capítulo: 9.4.2 PASO DE FAUNA 2A (P.K. 6+657)
9.24
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8  M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

32,840 636,18 € 20.892,15 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

32,360 31,77 € 1.028,08 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

36,460 26,30 € 958,90 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.112,360 0,94 € 1.045,62 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

10,500 51,72 € 543,06 €

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

101,150 69,93 € 7.073,42 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

13,900 92,47 € 1.285,33 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

5,950 41,57 € 247,34 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1,380 3,26 € 4,50 €

Total Capítulo 9.4.2 ...................................................... 33.078,40

Capítulo: 9.4.3 PASO DE FAUNA 2B (P.K. 6+657)
9.24
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8  M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

11,900 636,18 € 7.570,54 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

30,090 31,77 € 955,96 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

34,190 26,30 € 899,20 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.057,760 0,94 € 994,29 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

4,640 51,72 € 239,98 €

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

36,650 69,93 € 2.562,93 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

13,220 92,47 € 1.222,45 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

5,950 41,57 € 247,34 €
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3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1,380 3,26 € 4,50 €

Total Capítulo 9.4.3 ...................................................... 14.697,19

Capítulo: 9.4.4 PASO DE FAUNA 2C (P.K. 6+657)
9.24
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8  M,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
C M  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

10,200 636,18 € 6.489,04 €

3.15
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

32,110 31,77 € 1.020,13 €

3.16
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

36,210 26,30 € 952,32 €

3.17
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.106,360 0,94 € 1.039,98 €

2.13
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

4,170 51,72 € 215,67 €

2.14
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

31,320 69,93 € 2.190,21 €

3.18
610.0050

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

13,830 92,47 € 1.278,86 €

3.19
321.0020

m³ EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  I/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

5,950 41,57 € 247,34 €

3.20
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1,380 3,26 € 4,50 €

Total Capítulo 9.4.4 ...................................................... 13.438,05

Total Capítulo 9.4 ...................................................... 94.292,04

Capítulo: 9.5 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
9.25
801.N200

h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE
U N  A R Q U E Ó L O G O  E X P R E S A M E N T E
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LOS MOVI M I E N T OS  D E
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES
MENSUALES E INFORME FINAL.

14,000 28,02 € 392,28 €

9.26
801.N201

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P O R
EXCAVACIÓN COMPLETA DE YACIMIENTOS, EN
EL CASO DE QUE SE CONFIRME SU EXISTENCIA

1,000 95.400,00 € 95.400,00 €

9.27
801.N202

ud EJECUCIÓN DE CATAS ARQUEOLÓGICAS
MANUALES, EN LAS ÁREAS DE RESPETO DE
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, DE FORMA
PREVIA A LAS OBRAS, INCLUSO INFORME DE
RESULTADOS FIRMADO POR ARQUEÓLOGO
DIRECTOR

8,000 728,41 € 5.827,28 €

Total Capítulo 9.5 ...................................................... 101.619,56

Capítulo: 9.6 PROSPECCIÓN FLORISTICA
9.28
801.N230

h P R O S P E C C I Ó N  F L O R Í S T I C A P R E V I A  AL
COMIENZO DE LAS OBRAS, CON EL FIN DE
COMPROBAR SI EXISTEN ESPECIES DE FLORA
PROTEGIDA EN LA ZONA DE AFECCIÓN DEL
PROYECTO Y SUS ELEMENTOS AUXILIARES.
INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y
TRABAJO GABINETE, TRABAJO DE CAMPO Y
REDACCIÓN DE INFORMES FINALES.

64,000 52,74 € 3.375,36 €

Total Capítulo 9.6 ...................................................... 3.375,36

Capítulo: 9.7 PROTECCIÓN ACÚSTICA
9.29
801.0100

m² COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

6.735,000 107,07 € 721.116,45 €

Total Capítulo 9.7 ...................................................... 721.116,45

Total Capítulo 9 ...................................................... 1.932.137,08
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Capítulo: 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.1
950.0010

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE
EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO
EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS DE LA OBRA.

60.851,520 5,61 € 341.377,03 €

10.2
950.0020

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO -
R N P -  D E  C A R Á C T E R  N O  P É T R E O
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y
METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES
D E  E S T O S  M A T E R I A L E S  A S Í  C O M O
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA
D E  V A L O R I Z A C I Ó N  A U T O R I Z A D A  P O R
T R A N S P O R T I S T A  A U T O R I Z A D O  ( P O R
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA,
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

2.695,400 10,96 € 29.541,58 €

10.3
950.0030

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  N O
PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS
P O R  H O R M I G Ó N ,  L AD R I L L O S ,  T E J A S  Y
MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE
ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A
P L A N T A  D E  V A L O R I Z A C I Ó N  P O R
T R A N S P O R T I S T A  A U T O R I Z A D O  ( P O R
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A
PLANT A,  S I N  M E D I D AS  D E  P R O T E C C I Ó N
COLECTIVAS.

58.139,350 7,78 € 452.324,14 €

Total Capítulo 10 ...................................................... 823.242,75

Capítulo: 11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 11.1 CERRAMIENTO
11.1
915.N010

m C E R R A M I E N T O  D E  2 , 0  M  D E  A L T U R A
COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 4
M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE
ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN I /
P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E  C I M I E N T O S ,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

16.685,000 20,49 € 341.875,65 €

11.2
915.N021

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS,
TOTALMENTE COLOCADA.

16,000 347,56 € 5.560,96 €

Total Capítulo 11.1 ...................................................... 347.436,61

Capítulo: 11.2 FIBRA ÓPTICA
11.3
925.N001

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA CON 4
CONDUCTOS DE 110 MM DE DIÁMETRO 2 TUBOS
PEAD DE 50 MM DE DIÁMETRO INTERIOR

8.422,000 38,08 € 320.709,76 €

11.4
925.N003

m T U B E R Í A  D E  A C E R O  P G 4 8  P A R A
CANALIZACIONES, EN PASO DE ESTRUCTURAS,
TOTALMENTE COLOCADA.

47,000 14,84 € 697,48 €

11.5
925.N004

u INSTALACIÓN DE ARQUETA DE PASO, DE 0,80 X
0,80 X 1,50 M, PREFABRICADA (TIPO 2)

28,000 116,42 € 3.259,76 €

11.6
925.N005

u INSTALACIÓN DE ARQUETA DE PASO, DE 0,60 X
0,60 X 1,50 M, PREFABRICADA (TIPO 1)

26,000 89,63 € 2.330,38 €

11.7
925.N006

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA SERVICIO
EN CRUCE DE CALZADAS DE 2 TUBOS DE 110
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

257,000 53,96 € 13.867,72 €

Total Capítulo 11.2 ...................................................... 340.865,10

Capítulo: 11.3 ESTACIÓN DE AFORO
11.8
920.N060

u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN DE
AFORO PERMANENTE COMPATIBLE CON EL
PLAN DE AFOROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
C O M P U E S T A  P O R  B U C L E S ,  A R M A R I O ,
CIMENTACIÓN,  ARQUETA EN MEDIANA Y
CONTADOR AUTOMATICO DE TRÁFICO, JUNTO
CON TODO EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA
ESTAR DOTADA DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y
TELEMETRIA INCLUIDO MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA, TOTALMENTE
TERMINADA

1,000 6.588,31 € 6.588,31 €

Total Capítulo 11.3 ...................................................... 6.588,31

Total Capítulo 11 ...................................................... 694.890,02

Capítulo: 12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS
12.1
PA980.002

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, ASI
COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE
ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P.

1,000 54.000,00 € 54.000,00 €

Total Capítulo 12 ...................................................... 54.000,00

Capítulo: 13 IMPREVISTOS

Total Capítulo 13 ...................................................... 567.063,91

Capítulo: 14 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Total Capítulo 14 ...................................................... 144.601,30

Total Presupuesto ...................................................... 29.064.860,71
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RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

1 TRABAJOS PREVIOS 626.019,27
2 EXPLANACIÓN 6.188.699,23
3 DRENAJE 2.054.422,64
4 FIRMES Y PAVIMENTOS 6.945.204,47
5 ESTRUCTURAS Y MUROS 4.950.827,27
6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 2.312.386,64
7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.419.520,64
8 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 351.845,49
9 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 1.932.137,08
10 GESTIÓN DE RESIDUOS 823.242,75
11 OBRAS COMPLEMENTARIAS 694.890,02
12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 54.000,00
13 IMPREVISTOS 567.063,91
14 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 144.601,30

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 29.064.860,71

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE
MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Pág.: 1

A Coruña, junio de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: D. Luis Alberto García Criado Fdo: D. Fernando Díez Gómez



Proyecto de Trazado. Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material 29.064.860,71

13 % Gastos Generales 3.778.431,89
6 % Beneficio Industrial 1.743.891,64

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 5.522.323,53

Total Presupuesto de Licitación 34.587.184,24

21 % I.V.A. 7.263.308,69

Total Presupuesto de Licitación (Con I.V.A.) 41.850.492,93

Asciende el Presupuesto de Licitación a la expresada cantidad de:
TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (34.587.184,24 €)

Asciende el Presupuesto de Licitación (Con I.V.A.) a la expresada cantidad de:
CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (41.850.492,93 €)
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A Coruña, junio de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: D. Luis Alberto García Criado Fdo: D. Fernando Díez Gómez
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