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DEMOLICIONES 

EJE 
PK 

INICIAL 
PK 

FINAL 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

TRAMIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE FRESADO 

Fresado de firme 

Demolición 
de firme o 
pavimento 
existente 

de 
cualquier 
espesor 

Tala y 
transporte 
de árbol 
de gran 
porte 

Despeje 
y 

desbroce 

Demolición 
de fábrica 

de 
hormigón 
en masa 

Demolición 
de bordillo 

Levantamiento 
de vallas 
metálicas 

Desmontaje 
de 

banderola 
de 

señalización 

Demolición 
de pretil 

mixto 

Desmontaje 
de barrera 

de 
hormigón 

Levantamiento 
de barandilla 

Desmontaje 
de báculo o 
columna de 
iluminación 

Desmontaje 
de señales, 
semáforos, 
papeleras y 
elementos 
verticales 

en borde de 
calzada 

Desmontaje, 
traslado y 

montaje de 
marquesina 
de autobús 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6 

LONGITUD 
ANCHO 

PAVIMENTADO 
LONGITUD 

ANCHO 
PAVIMENTADO 

LONGITUD 
ANCHO 

PAVIMENTADO 
LONGITUD 

ANCHO 
PAVIMENTADO 

LONGITUD 
ANCHO 

PAVIMENTADO 
LONGITUD 

ANCHO 
PAVIMENTADO 

ancho S (m2) espesor m2 · cm m2 ud m2 m3 m m u m m m ud ud ud 

TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO (m) 55.167,00 (cm) 451.141,50 3.710,00 36,00 1.923,00 3.594,41 11.930,80 3.042,56 1,00 19,99 1.728,99 518,61 145,00 156,00 1,00 

1 0+000,00 2+267,39 2.267,39 Tronco 190,00 27,40 575,00 13,00 710,00 13,60 440,00 13,60 135,00 24,50 110,00 17,10 15,51 33.509,50 7,00 234.566,50 3.710,00   1.476,04 6.319,51 3.042,56 1,00 19,99 1.728,99 224,60 59,00 120,00 1,00 

2 0+000,00 1+759,01 1.759,01 Vía Servicio Calzada Creciente   575,00 6,25 710,00 6,10 440,00 6,10   110,00 4,00 6,02 11.048,75 10,00 110.487,50  36,00 1.923,00 1.146,56 3.004,37     88,04 41,00 18,00  

3 0+000,00 1+761,75 1.761,75 Vía Servicio Calzada Decreciente   575,00 6,25 710,00 6,10 440,00 6,10     6,15 10.608,75 10,00 106.087,50    971,81 2.606,92     205,97 45,00 18,00  

INTERSECCIÓN 01 (m) 696,68 (cm) 4.876,75 - - - 102,15 - - - - - - - - - 

15 0+000,00 0+056,38 56,38 I_01_Ramal directo VS CC 1             4,00 100,00 7,00 700,00    12,71          

17 0+000,00 0+055,35 55,35 I_01_Deflectora Loureiro 2                    20,78          

18 0+000,00 0+046,52 46,52 I_01_Ramal directo VS CD 1             4,00 64,00 7,00 448,00    23,09          

19 0+000,00 0+046,96 46,96 I_01_Deflectora San Roque 1                    32,47          

20 0+000,00 0+104,10 104,10 I_01_Trayectoria Loureiro-San Roque             7,00 532,68 7,00 3.728,75    13,10          

INTERSECCIÓN 02 (m) 577,58 (cm) 4.043,04 - - - 169,70 - - - - - - 1,00 13,00 - 

30 0+000,00 0+110,51 110,51 I_02_Trayectoria Intersección (Aux)             7,00 577,58 7,00 4.043,04    16,85       1,00 13,00  

31 0+000,00 0+042,54 42,54 I_02_Deflectora PO-2002 1                    50,78          

32 0+000,00 0+045,97 45,97 I_02_Deflectora PO-2002 2                    28,24          

33 0+000,00 0+032,06 32,06 I_02_Ramal directo VS CD 1                    73,84          

INTERSECCIÓN 03 (m) 2.176,57 (cm) 15.235,96 - - - 224,14 116,28 - - - - - 6,00 47,00 - 

40 0+000,00 0+146,47 146,47 I_03_Anillo Óvalo             7,00 630,00 7,00 4.410,00    59,30 116,28      6,00 47,00  

41 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CC                    20,87          

42 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CD                              

43 0+000,00 0+063,33 63,33 I_03_Deflectora VS CC 1                              

44 0+000,00 0+083,44 83,44 I_03_Deflectora VS CC 2                              

45 0+000,00 0+042,63 42,63 I_03_Deflectora VS CD 1             4,00 20,00 7,00 140,00    56,26          

46 0+000,00 0+094,58 94,58 I_03_Ramal directo VS CC 1             4,00 240,00 7,00 1.680,00    14,29          

47 0+000,00 0+072,60 72,60 I_03_Deflectora Raposeira 1             3,50 254,11 7,00 1.778,77    18,51          

48 0+000,00 0+075,24 75,24 I_03_Deflectora Raposeira 2             3,50 263,33 7,00 1.843,33              

49 0+000,00 0+099,14 99,14 I_03_Ramal directo Raposeira 1             7,00 350,00 7,00 2.450,00    26,41          

51 0+000,00 0+044,83 44,83 I_03_Deflectora Gandarón 1             3,50 156,92 7,00 1.098,43    28,50          

52 0+000,00 0+044,92 44,92 I_03_Deflectora Gandarón 2             3,50 157,20 7,00 1.100,42              

53 0+000,00 0+085,42 85,42 I_03_Ramal directo Gandarón 1             3,50 105,00 7,00 735,00              

                                  

TOTAL  58.617,82  475.297,25 3.710,00 36,00 1.923,00 4.090,40 12.047,08 3.042,56 1,00 19,99 1.728,99 518,61 152,00 216,00 1,00 

c 
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1.2. DRENAJE 
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DRENAJE 

EJ
E 

PK 
INICIA

L 

PK 
FINAL 

LONGIT
UD 
(m) 

DENOMINACIÓN 

TRAMIFICACIÓN DE LOS COLECTORES 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=630 

mm 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=800 

mm 

POZO 
PREFABRIC

ADO 
HORMIGÓN 
H HASTA 3 

m 

IMBOR
NAL 

CANALIZA
CIÓN 

ACOMETID
A PVC 

CORRUGA
DO 315 

ARQUETA 
DE 

DECANTACI
ÓN Y 

DESENGRA
SADO 

CEGADO 
DE 

SUMIDE
ROS 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=630 

mm 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=800 

mm 

POZO 
PREFABRIC

ADO 
HORMIGÓN 
H HASTA 3 

m 

IMBOR
NAL 

CANALIZA
CIÓN 

ACOMETID
A PVC 

CORRUGA
DO 315 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=630 

mm 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=800 

mm 

POZO 
PREFABRIC

ADO 
HORMIGÓN 
H HASTA 3 

m 

IMBOR
NAL 

CANALIZA
CIÓN 

ACOMETID
A PVC 

CORRUGA
DO 315 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=630 

mm 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=800 

mm 

POZO 
PREFABRIC

ADO 
HORMIGÓN 
H HASTA 3 

m 

IMBOR
NAL 

CANALIZA
CIÓN 

ACOMETID
A PVC 

CORRUGA
DO 315 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=630 

mm 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=800 

mm 

POZO 
PREFABRIC

ADO 
HORMIGÓN 
H HASTA 3 

m 

IMBOR
NAL 

CANALIZA
CIÓN 

ACOMETID
A PVC 

CORRUGA
DO 315 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=630 

mm 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=800 

mm 

POZO 
PREFABRIC

ADO 
HORMIGÓN 
H HASTA 3 

m 

IMBOR
NAL 

CANALIZA
CIÓN 

ACOMETID
A PVC 

CORRUGA
DO 315 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=630 

mm 

CANALIZA
CIÓN CON 
COLECTO

R PVC 
CORRUGA
DO D=800 

mm 

POZO 
PREFABRIC

ADO 
HORMIGÓN 
H HASTA 3 

m 

IMBOR
NAL 

CANALIZA
CIÓN 

ACOMETID
A PVC 

CORRUGA
DO 315 (m) (m) (u) (u) (m) (m) (m) 

TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 3.870,00 400,00 88,00 166,00 438,00 2,00 80,00 

1 
0+000

,00 
2+267

,39 
2.267,3

9 
Tronco 340,00 0,00 44,00 10,00 0,00                90,00 160,00 3,00 10,00 15,00 140,00 0,00 3,00 6,00 9,00 570,00 160,00 50,00 26,00 24,00 2,00 0,00 

2 
0+000

,00 
1+759

,01 
1.759,0

1 
Vía Servicio Calzada 

Creciente 
     620,00 0,00 10,00 22,00 68,00 700,00 0,00 12,00 24,00 68,00 330,00 120,00 12,00 22,00 68,00           1.650,00 120,00 34,00 68,00 204,00 0,00 40,00 

3 
0+000

,00 
1+761

,75 
1.761,7

5 
Vía Servicio Calzada 

Decreciente 
     620,00 0,00 1,00 22,00 68,00 700,00 0,00 1,00 24,00 68,00 330,00 120,00 2,00 26,00 74,00           1.650,00 120,00 4,00 72,00 210,00 0,00 40,00 

                                          

TOTAL 3.870,00 400,00 88,00 166,00 438,00 2,00 80,00 
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1.3. FIRMES Y PAVIMENTOS 
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FIRMES 

EJE 
PK 

INICIAL 
PK 

FINAL 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

TRAMIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE AGLOMERADA 

SECCIÓN 
DE FIRME  

EMPLEADA 

RIEGOS  

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6 

ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

BBTM 11 B AC 22 bin S AC 32 base G 

BETÚN 
PMB 

45/80-
65 C 

BETÚN  
BC 

35/50 
FILLER 

LONGITUD 
ANCHO 

PAVIMENTADO 
LONGITUD 

ANCHO 
PAVIMENTADO 

LONGITUD 
ANCHO 

PAVIMENTADO 
LONGITUD 

ANCHO 
PAVIMENTADO 

LONGITUD 
ANCHO 

PAVIMENTADO 
LONGITUD 

ANCHO 
PAVIMENTADO 

(m2) (t) (m2) (t) ancho S (m2) espesor V (m3) P (t) ancho S (m2) espesor V (m3) P (t) ancho S (m2) espesor 
V 

(m3) 
P (t) (t) (t) (t) 

TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 51.102,20 25,55 51.102,20 25,55 (m) 51.102,20 (m) 1.533,07 3.602,71 (m) 51.102,20 (m) 3.577,15 8.764,03 (m) 51.102,20 (m) - - 180,14 96,40 649,98 

1 0+000,00 2+267,39 2.267,39 Tronco 172,59 20,5 592,41 13 710,00 13 425,00 13 150,00 22 110,00 18,1  31.285,43 15,64 31.285,43 15,64 14,48 31.285,43 0,03 938,56 2.205,62 14,48 31.285,43 0,07 2.189,98 5.365,45 14,48 31.285,43 0,00 0,00 0,00 110,28 59,02 397,93 

2 0+000,00 1+759,01 1.759,01 Vía Servicio Calzada Creciente 0 0 585 5,4 690 6 459,01 5,4 0 0 0 0  9.777,67 4,89 9.777,67 4,89 5,64 9.777,67 0,03 293,33 689,33 5,64 9.777,67 0,07 684,44 1.676,87 5,64 9.777,67 0,00 0,00 0,00 34,47 18,45 124,36 

3 0+000,00 1+761,75 1.761,75 Vía Servicio Calzada Decreciente 0 0 586,75 5,35 690 6 460 6 0 0 0 0  10.039,11 5,02 10.039,11 5,02 5,78 10.039,11 0,03 301,17 707,76 5,78 10.039,11 0,07 702,74 1.721,71 5,78 10.039,11 0,00 0,00 0,00 35,39 18,94 127,69 

INTERSECCIÓN 01 705,98 0,35 705,98 0,35 (m) 705,98 (m) 21,18 49,77 (m) 705,98 (m) 49,42 121,08 (m) 705,98 (m) - - 2,49 21,33 8,98 

15 0+000,00 0+056,38 56,38 I_01_Ramal directo VS CC 1              112,50 0,06 112,50 0,06 4,50 112,50 0,03 3,38 7,93 4,50 112,50 0,07 7,88 19,29 4,50 112,50 0,00 0,00 0,00 0,40 0,21 1,43 

17 0+000,00 0+055,35 55,35 I_01_Deflectora Loureiro 2              0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,03 0,00 0,00 3,50 0,00 0,07 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 0+000,00 0+046,52 46,52 I_01_Ramal directo VS CD 1              60,80 0,03 60,80 0,03 3,80 60,80 0,03 1,82 4,29 3,80 60,80 0,07 4,26 10,43 3,80 60,80 0,00 0,00 0,00 0,21 0,11 0,77 

19 0+000,00 0+046,96 46,96 I_01_Deflectora San Roque 1              0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,03 0,00 0,00 3,50 0,00 0,07 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0+000,00 0+104,10 104,10 I_01_Trayectoria Loureiro-San Roque              532,68 0,27 532,68 0,27 7,00 532,68 0,03 15,98 37,55 7,00 532,68 0,07 37,29 91,35 7,00 532,68 0,00 0,00 0,00 1,88 1,00 6,78 

INTERSECCIÓN 02 519,07 0,26 519,07 0,26 (m) 519,07 (m) 15,57 36,59 (m) 519,07 (m) 36,33 89,02 (m) 519,07 (m) - - 1,83 0,98 6,60 

30 0+000,00 0+110,51 110,51 I_02_Trayectoria Intersección (Aux)              495,07 0,25 495,07 0,25 6,00 495,07 0,03 14,85 34,90 6,00 495,07 0,07 34,65 84,90 6,00 495,07 0,00 0,00 0,00 1,75 0,93 6,30 

31 0+000,00 0+042,54 42,54 I_02_Deflectora PO-2002 1              0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,03 0,00 0,00 3,00 0,00 0,07 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 0+000,00 0+045,97 45,97 I_02_Deflectora PO-2002 2              0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,03 0,00 0,00 3,00 0,00 0,07 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 0+000,00 0+032,06 32,06 I_02_Ramal directo VS CD 1              24,00 0,01 24,00 0,01 3,00 24,00 0,03 0,72 1,69 3,00 24,00 0,07 1,68 4,12 3,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,31 

INTERSECCIÓN 03 2.368,94 1,18 2.368,94 1,18 (m) 2.368,94 (m) 71,07 167,01 (m) 2.368,94 (m) 165,83 406,27 (m) 2.368,94 (m) - - 8,35 4,47 30,13 

40 0+000,00 0+146,47 146,47 I_03_Anillo Óvalo              540,00 0,27 540,00 0,27 6,00 540,00 0,03 16,20 38,07 6,00 540,00 0,07 37,80 92,61 6,00 540,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,02 6,87 

41 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CC                                    

42 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CD                                    

43 0+000,00 0+063,33 63,33 I_03_Deflectora VS CC 1                                    

44 0+000,00 0+083,44 83,44 I_03_Deflectora VS CC 2                                    

45 0+000,00 0+042,63 42,63 I_03_Deflectora VS CD 1              22,50 0,01 22,50 0,01 4,50 22,50 0,03 0,68 1,59 4,50 22,50 0,07 1,58 3,86 4,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,08 0,04 0,29 

46 0+000,00 0+094,58 94,58 I_03_Ramal directo VS CC 1              300,00 0,15 300,00 0,15 5,00 300,00 0,03 9,00 21,15 5,00 300,00 0,07 21,00 51,45 5,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,57 3,82 

47 0+000,00 0+072,60 72,60 I_03_Deflectora Raposeira 1              254,11 0,13 254,11 0,13 3,50 254,11 0,03 7,62 17,91 3,50 254,11 0,07 17,79 43,58 3,50 254,11 0,00 0,00 0,00 0,90 0,48 3,23 

48 0+000,00 0+075,24 75,24 I_03_Deflectora Raposeira 2              263,33 0,13 263,33 0,13 3,50 263,33 0,03 7,90 18,56 3,50 263,33 0,07 18,43 45,16 3,50 263,33 0,00 0,00 0,00 0,93 0,50 3,35 

49 0+000,00 0+099,14 99,14 I_03_Ramal directo Raposeira 1              480,00 0,24 480,00 0,24 8,00 480,00 0,03 14,40 33,84 8,00 480,00 0,07 33,60 82,32 8,00 480,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,91 6,11 

51 0+000,00 0+044,83 44,83 I_03_Deflectora Gandarón 1              179,34 0,09 179,34 0,09 4,00 179,34 0,03 5,38 12,64 4,00 179,34 0,07 12,55 30,76 4,00 179,34 0,00 0,00 0,00 0,63 0,34 2,28 

52 0+000,00 0+044,92 44,92 I_03_Deflectora Gandarón 2              179,66 0,09 179,66 0,09 4,00 179,66 0,03 5,39 12,67 4,00 179,66 0,07 12,58 30,81 4,00 179,66 0,00 0,00 0,00 0,63 0,34 2,29 

53 0+000,00 0+085,42 85,42 I_03_Ramal directo Gandarón 1              150,00 0,08 150,00 0,08 5,00 150,00 0,03 4,50 10,58 5,00 150,00 0,07 10,50 25,73 5,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,28 1,91 

                                        

TOTAL 54.696,19 27,35 54.696,19 27,35  54.696,19  1.640,89 3.856,08  54.696,19  3.828,73 9.380,40  54.696,19  - - 192,80 123,18 695,69 

                                        

Se incrementarán en el Menfis los totales de la medición de firmes en un 10 % para incluir en consideración el firme correspondiente a los accesos a las vías de servicio. 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS 
Peso específico  
(Toneladas/m3) 

% en peso de  
betún 

Relación 
filler/betún 

RODADURA 
BBTM 11 B 2,350 5,00 1,20 

PA 16 2,150 4,50 1,10 

INTERMEDIA AC22 bin S 2,450 4,50 1,10 

BASE AC32 G 2,420 4,00 1,00 

     

DOTACIONES DE LIGANTES EN RIEGOS 
  

 
kg/m2 Toneladas/m2 

  

R. Adherencia C60BP3 ADH 1,00 0,00100 
  

R. Adherencia C60B3 ADH 0,50 0,00050   

R. Curado C60B3 CUR 0,50 0,00050   

R. Imprimación C50BF4 IMP 1,00 0,00100 
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ÁREAS PAVIMENTADAS EN ZONAS NO DESTINADAS AL TRÁFICO 

EJE 
PK 

INICIAL  
PK 

FINAL  
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

TRAMIFICACIÓN DE LAS ÁREAS PAVIMENTADAS 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6 

BORDILLO 
RECTO 

BORDILLO 
CURVO 

BORDILLO 
MEDIANA/TERCIANAS 

BORDILLO 
ENCINTADO  

BORDILLO 
RECTO 

BORDILLO 
CURVO 

BORDILLO 
TERCIANAS 

BORDILLO 
ENCINTADO  

BORDILLO 
RECTO 

BORDILLO 
CURVO 

BORDILLO 
TERCIANAS 

BORDILLO 
ENCINTADO  

BORDILLO 
RECTO 

BORDILLO 
CURVO 

BORDILLO 
TERCIANAS 

BORDILLO 
ENCINTADO  

BORDILLO 
RECTO 

BORDILLO 
CURVO 

BORDILLO 
TERCIANAS 

BORDILLO 
ENCINTADO  

BORDILLO 
RECTO 

BORDILLO 
CURVO 

BORDILLO 
TERCIANAS 

BORDILLO 
ENCINTADO  

BORDILLO 
ENCINTADO 

TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 

1 
0+000,00 2+267,39 2.267,39 Tronco 539,77 63,39 406,37 384,15 1.059,87 0,00 1.095,88 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,80 233,82 50,00 111,31 71,15 120,62 50,68 0,00 0,00 

2 
0+000,00 1+759,01 1.759,01 Vía Servicio Calzada Creciente 0,00 0,00 0,00 0,00 454,49 5,00 1.114,55 36,00 703,43 50,00 1.194,35 29,00 433,50 80,00 756,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
0+000,00 1+761,75 1.761,75 Vía Servicio Calzada Decreciente 0,00 0,00 0,00 0,00 652,85 21,50 1.029,29 185,00 639,84 57,35 1.281,73 124,05 318,54 60,00 756,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 01 

15 
0+000,00 0+056,38 56,38 I_01_Ramal directo VS CC 1 0,00 0,00 0,00 0,00 22,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
0+000,00 0+055,35 55,35 I_01_Deflectora Loureiro 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,37 3,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
0+000,00 0+046,52 46,52 I_01_Ramal directo VS CD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00 30,41 16,17 0,00 81,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
0+000,00 0+046,96 46,96 I_01_Deflectora San Roque 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
0+000,00 0+104,10 104,10 I_01_Trayectoria Loureiro-San Roque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 02 

30 
0+000,00 0+110,51 110,51 I_02_Trayectoria Intersección (Aux) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 
0+000,00 0+042,54 42,54 I_02_Deflectora PO-2002 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 
0+000,00 0+045,97 45,97 I_02_Deflectora PO-2002 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 
0+000,00 0+032,06 32,06 I_02_Ramal directo VS CD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 03 

40 
0+000,00 0+146,47 146,47 I_03_Anillo Óvalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,20 47,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 
0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 
0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 
0+000,00 0+063,33 63,33 I_03_Deflectora VS CC 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 
0+000,00 0+083,44 83,44 I_03_Deflectora VS CC 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,85 4,68 0,00 0,00 49,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 
0+000,00 0+042,63 42,63 I_03_Deflectora VS CD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 
0+000,00 0+094,58 94,58 I_03_Ramal directo VS CC 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 
0+000,00 0+072,60 72,60 I_03_Deflectora Raposeira 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,22 5,15 0,00 0,00 30,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 
0+000,00 0+075,24 75,24 I_03_Deflectora Raposeira 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 
0+000,00 0+099,14 99,14 I_03_Ramal directo Raposeira 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,76 6,81 0,00 0,00 98,19 2,00 0,00 0,00 0,00 

51 
0+000,00 0+044,83 44,83 I_03_Deflectora Gandarón 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,76 9,04 0,00 0,00 81,50 10,00 0,00 83,51 0,00 

52 
0+000,00 0+044,92 44,92 I_03_Deflectora Gandarón 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 
0+000,00 0+085,42 85,42 I_03_Ramal directo Gandarón 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 18,39 0,00 16,61 29,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ÁREAS PAVIMENTADAS EN ZONAS NO DESTINADAS AL TRÁFICO 

EJE 
PK 

INICIAL 
PK 

FINAL 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

BORDILLO RECTO DE GRANITO 
DE 15X25CM CON CHAFLÁN DE 

2X2 CM 
(EN ACERAS) 

BORDILLO RECTO DE GRANITO 
DE 15X25CM CON CHAFLÁN DE 

2X2 CM  
(EN TERCIANAS Y MEDIANA) 

BORDILLO CURVO DE 15X25CM 
GRANITO CON CHAFLÁN DE 2X2 CM EN 

CURVAS R<9M 

BORDILLO GRANITO 
MECANIZADO 10X20 CM 

(EN ENCINTADO 
ACERAS) 

HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE 
PAVIMENTACIÓN 

PAVIMENTO DE BALDOSA DE 
GRANITO DE 60x40x6 CM 

(EN ACERAS) 

PAVIMENTO DE BALDOSA DE 
GRANITO DE 30x30 CM  

(EN TERCIANAS) 

PAVIMENTO DE 
ADOQUIN DE 14x14x10 

CM 
(EN ACCESOS) 

VADO PEATONAL DE 
DIMENSIONES 5x1,2 M 

VADO PEATONAL DE 
DIMENSIONES 4x1,2 M 

VADO PEATONAL DE 
DIMENSIONES 3x0,6 M 

VADO PEATONAL DE 
DIMENSIONES 2x0,6 M 

(m) (m) (m) (m) Parámetros V (m3) (m2) (m2) (m2) (ud) (ud) (ud) (ud) 

TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 5.078,24 7.775,45 691,68 869,51 S (m2) e (m) 2.444,04 9.758,23 1.708,41 753,54 8,00 42,00 3,00 23,00 

1 0+000,00 2+267,39 2.267,39 Tronco 1.875,59 1.642,93 417,83 495,46 2.070,25 0,20 414,05 2.010,75 0,00 59,50 4,00 2,00 0,00 0,00 

2 0+000,00 1+759,01 1.759,01 Vía Servicio Calzada Creciente 1.591,42 3.065,11 135,00 65,00 4.917,06 0,20 983,41 3.624,90 916,87 375,29 2,00 20,00 0,00 10,00 

3 0+000,00 1+761,75 1.761,75 Vía Servicio Calzada Decreciente 1.611,23 3.067,41 138,85 309,05 5.232,87 0,20 1.046,57 4.122,58 791,54 318,75 2,00 20,00 3,00 13,00 

INTERSECCIÓN 01 156,18 - 32,06 151,10 S (m2) e (m) 114,61 95,51 - - - 4,00 - - 

15 0+000,00 0+056,38 56,38 I_01_Ramal directo VS CC 1 22,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 0+000,00 0+055,35 55,35 I_01_Deflectora Loureiro 2 82,37 0,00 3,00 70,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 0+000,00 0+046,52 46,52 I_01_Ramal directo VS CD 1 51,01 0,00 16,17 81,10 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 0+000,00 0+046,96 46,96 I_01_Deflectora San Roque 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0+000,00 0+104,10 104,10 I_01_Trayectoria Loureiro-San Roque 0,00 0,00 12,89 0,00 95,51 0,20 19,10 95,51 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 02 128,95 - 39,22 - S (m2) e (m) 101,44 507,21 - - - 2,00 2,00 - 

30 0+000,00 0+110,51 110,51 I_02_Trayectoria Intersección (Aux) 86,41 0,00 10,00 0,00 476,00 0,20 95,20 476,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 

31 0+000,00 0+042,54 42,54 I_02_Deflectora PO-2002 1 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 0+000,00 0+045,97 45,97 I_02_Deflectora PO-2002 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 0+000,00 0+032,06 32,06 I_02_Ramal directo VS CD 1 0,00 0,00 29,22 0,00 31,21 0,20 6,24 31,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 03 596,51 - 103,15 113,05 S (m2) e (m) 73,87 358,30 - 11,05 - 4,00 - - 

40 0+000,00 0+146,47 146,47 I_03_Anillo Óvalo 84,20 0,00 47,08 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 0+000,00 0+063,33 63,33 I_03_Deflectora VS CC 1 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 0+000,00 0+083,44 83,44 I_03_Deflectora VS CC 2 62,31 0,00 4,68 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 0+000,00 0+042,63 42,63 I_03_Deflectora VS CD 1 32,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 0+000,00 0+094,58 94,58 I_03_Ramal directo VS CC 1 81,13 0,00 0,00 0,00 95,42 0,20 19,08 84,37 0,00 11,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 0+000,00 0+072,60 72,60 I_03_Deflectora Raposeira 1 46,64 0,00 5,15 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

48 0+000,00 0+075,24 75,24 I_03_Deflectora Raposeira 2 22,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

49 0+000,00 0+099,14 99,14 I_03_Ramal directo Raposeira 1 110,95 0,00 8,81 0,00 169,16 0,20 33,83 169,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 0+000,00 0+044,83 44,83 I_03_Deflectora Gandarón 1 105,26 0,00 19,04 83,51 104,77 0,20 20,95 104,77 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

52 0+000,00 0+044,92 44,92 I_03_Deflectora Gandarón 2 0,00 0,00 0,00 12,93 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

53 0+000,00 0+085,42 85,42 I_03_Ramal directo Gandarón 1 43,83 0,00 18,39 16,61 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                   

TOTAL 5.959,88 7.775,45 866,11 1.133,66   2.733,96 10.719,25 1.708,41 764,59 8,00 52,00 5,00 23,00 

     13.735,33      -                    481,23 A deducir alcorques y vados      

            10.238,02       
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

EJE 
m² 

PK INICIAL PK FINAL 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

TRAMIFICACIÓN DE LAS MARCAS VIALES 

TRAMO 1 TRAMO 2 

M 1.3 
(0,10 m) 

m 

M 
1.10 
(0,10 

m) 
m 

M 
1.12 
(0,15 

m) 
m 

M 
1.13 
(0,10 

m) 
m 

M 2.1 
(0,10 

m) 
m 

M 2.6.b 
(0,10 

m) 
m 

M 3.3 
(0,10 

m) 
m 

M 4.1 
(0,40 

m) 
m 

M 4.2 
(0,40 

m) 
m 

M 4.3 
(0,50 

m) 
m 

M 4.4 
(0,50 

m) 
m 

M 
5.2.1. 
(1,20 

m) 
ud 

M 5.2.2 
(1,5037 

m²) 
ud 

M 
5.2.3 

(2,175 
m²) 
ud 

M 6.4 
(1,23 

m) 
ud 

M 6.5 
(1,434 

m) 
ud 

M 7.2.a 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.b 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.c 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.3 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.8.1 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.9 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 1.3 
(0,10 m) 

m 

M 
1.10 
(0,10 

m) 
m 

M 
1.12 
(0,15 

m) 
m 

M 
1.13 
(0,10 

m) 
m 

M 2.1 
(0,10 

m) 
m 

M 2.6.b 
(0,10 m) 

m 

M 3.3 
(0,10 

m) 
m 

M 4.1 
(0,40 

m) 
m 

M 4.2 
(0,40 

m) 
m 

M 4.3 
(0,50 

m) 
m 

M 4.4 
(0,50 

m) 
m 

M 
5.2.1. 
(1,20 

m) 
ud 

M 5.2.2 
(1,5037 

m²) 
ud 

M 
5.2.3 

(2,175 
m²) 
ud 

M 6.4 
(1,23 

m) 
ud 

M 6.5 
(1,434 

m) 
ud 

M 7.2.a 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.b 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.c 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.3 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.8.1 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.9 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

1 0+000,00 2+267,39 2.267,39 Tronco 643,20 50,15  29,83  381,92  20,50 10,16 31,67 100,00 15,00 2,00   2,00    15,12 14,80 99,46 1.087,38 42,94    1.120,74  55,05 11,15  300,00 6,00           

2 0+000,00 1+759,01 1.759,01 
Vía Servicio Calzada 

Creciente 
     165,22                   7,18   1.068,25  13,00   80,00   1,00      182,04 112,84 113,20 

3 0+000,00 1+761,75 1.761,75 
Vía Servicio Calzada 

Decreciente 
    5,03 172,17   8,15 52,70      1,00          48,62  1.181,59  9,75  63,00 80,00 1,00  1,00      133,20 3,00 38,56 

INTERSECCIÓN 01 

15 0+000,00 0+056,38 56,38 
I_01_Ramal directo 

VS CC 1 
                      19,00     30,63  3,50 7,75  14,00 1,00    1,00  3,80     

17 0+000,00 0+055,35 55,35 
I_01_Deflectora 

Loureiro 2 
                          6,74 49,30  3,50 4,80  14,00 1,00           

18 0+000,00 0+046,52 46,52 
I_01_Ramal directo 

VS CD 1 
                                            

19 0+000,00 0+046,96 46,96 
I_01_Deflectora 

San Roque 1 
                                            

20 0+000,00 0+104,10 104,10 
I_01_Trayectoria 

Loureiro-San Roque 
                      71,52     42,18                 

INTERSECCIÓN 02 

30 0+000,00 0+110,51 110,51 
I_02_Trayectoria 

Intersección (Aux) 
                                            

31 0+000,00 0+042,54 42,54 
I_02_Deflectora 

PO-2002 1 
                                            

32 0+000,00 0+045,97 45,97 
I_02_Deflectora 

PO-2002 2 
                                            

33 0+000,00 0+032,06 32,06 
I_02_Ramal directo 

VS CD 1 
                                            

INTERSECCIÓN 03 

40 0+000,00 0+146,47 146,47 I_03_Anillo Óvalo                                             

41 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CC                                             

42 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CD                                             

43 0+000,00 0+063,33 63,33 
I_03_Deflectora VS 

CC 1 
                                            

44 0+000,00 0+083,44 83,44 
I_03_Deflectora VS 

CC 2 
                                            

45 0+000,00 0+042,63 42,63 
I_03_Deflectora VS 

CD 1 
                                            

46 0+000,00 0+094,58 94,58 
I_03_Ramal directo 

VS CC 1 
                                            

47 0+000,00 0+072,60 72,60 
I_03_Deflectora 

Raposeira 1 
                                            

48 0+000,00 0+075,24 75,24 
I_03_Deflectora 

Raposeira 2 
                                            

49 0+000,00 0+099,14 99,14 
I_03_Ramal directo 

Raposeira 1 
                                            

51 0+000,00 0+044,83 44,83 
I_03_Deflectora 

Gandarón 1 
                                            

52 0+000,00 0+044,92 44,92 
I_03_Deflectora 

Gandarón 2 
                                            

53 0+000,00 0+085,42 85,42 
I_03_Ramal directo 

Gandarón 1 
                                            

TOTAL 
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

EJE 
m² 

PK INICIAL PK FINAL 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

TRAMIFICACIÓN DE LAS MARCAS VIALES 

TRAMO 3 TRAMO 4 

M 1.3 
(0,10 m) 

m 

M 
1.10 
(0,10 

m) 
m 

M 
1.12 
(0,15 

m) 
m 

M 1.13 
(0,10 

m) 
m 

M 2.1 
(0,10 

m) 
m 

M 2.6.b 
(0,10 m) 

m 

M 
3.3 

(0,10 
m) 
m 

M 4.1 
(0,40 

m) 
m 

M 4.2 
(0,40 

m) 
m 

M 4.3 
(0,50 

m) 
m 

M 4.4 
(0,50 

m) 
m 

M 
5.2.1. 
(1,20 

m) 
ud 

M 5.2.2 
(1,5037 

m²) 
ud 

M 
5.2.3 

(2,175 
m²) 
ud 

M 
6.4 

(1,23 
m) 
ud 

M 6.5 
(1,434 

m) 
ud 

M 7.2.a 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.b 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.c 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.3 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.8.1 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.9 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 1.3 
(0,10 

m) 
m 

M 
1.10 
(0,10 

m) 
m 

M 
1.12 
(0,15 

m) 
m 

M 
1.13 
(0,10 

m) 
m 

M 2.1 
(0,10 

m) 
m 

M 2.6.b 
(0,10 m) 

m 

M 
3.3 

(0,10 
m) 
m 

M 4.1 
(0,40 

m) 
m 

M 
4.2 

(0,40 
m) 
m 

M 4.3 
(0,50 

m) 
m 

M 4.4 
(0,50 

m) 
m 

M 
5.2.1. 
(1,20 

m) 
ud 

M 5.2.2 
(1,5037 

m²) 
ud 

M 
5.2.3 

(2,175 
m²) 
ud 

M 
6.4 

(1,23 
m) 
ud 

M 6.5 
(1,434 

m) 
ud 

M 7.2.a 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.b 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.c 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.3 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.8.1 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.9 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

1 0+000,00 2+267,39 2.267,39 Tronco 1.310,03 46,49    1.276,00  52,20   192,00 38,00     23,25      821,24 33,93    784,00  50,42 3,65  180,00 28,00     27,31      

2 0+000,00 1+759,01 1.759,01 Vía Servicio Calzada Creciente 512,51 50,00  86,09  1.818,02  30,24  60,00 60,00 9,00 3,00 4,00    23,09 3,75  9,00 34,50  61,03  59,29 11,97 871,62  9,25  86,00 48,00 6,00 0,00 4,00   4,66 3,65 5,17 102,03 11,29 80,00 

3 0+000,00 1+761,75 1.761,75 Vía Servicio Calzada Decreciente 420,15  18,60 153,08 6,63 1.823,76  35,03 21,00 269,30 145,00 6,00 5,00 7,00 1,00 2,00  38,49 8,77  8,00 78,56 362,07   61,22 4,11 1.033,67  12,00  160,00 48,00 7,00 0,00 6,00  2,00  10,67  4,25 7,95 40,00 

INTERSECCIÓN 01 

15 0+000,00 0+056,38 56,38 I_01_Ramal directo VS CC 1                  3,79                           

17 0+000,00 0+055,35 55,35 I_01_Deflectora Loureiro 2                                             

18 0+000,00 0+046,52 46,52 I_01_Ramal directo VS CD 1      28,30                                       

19 0+000,00 0+046,96 46,96 I_01_Deflectora San Roque 1      39,50  3,50 5,75  14,00 1,00    1,00 14,72                            

20 0+000,00 0+104,10 104,10 I_01_Trayectoria Loureiro-San Roque     11,88 32,40  3,50 6,70  14,00 1,00    1,00  12,09                           

INTERSECCIÓN 02 

30 0+000,00 0+110,51 110,51 I_02_Trayectoria Intersección (Aux)      73,46  6,00      2,00              63,44  7,24  18,00  2,00           

31 0+000,00 0+042,54 42,54 I_02_Deflectora PO-2002 1                                             

32 0+000,00 0+045,97 45,97 I_02_Deflectora PO-2002 2                                             

33 0+000,00 0+032,06 32,06 I_02_Ramal directo VS CD 1                               4,75       1,00       

INTERSECCIÓN 03 

40 0+000,00 0+146,47 146,47 I_03_Anillo Óvalo                                             

41 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CC                                             

42 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CD                                             

43 0+000,00 0+063,33 63,33 I_03_Deflectora VS CC 1                                             

44 0+000,00 0+083,44 83,44 I_03_Deflectora VS CC 2                                             

45 0+000,00 0+042,63 42,63 I_03_Deflectora VS CD 1                                             

46 0+000,00 0+094,58 94,58 I_03_Ramal directo VS CC 1                                             

47 0+000,00 0+072,60 72,60 I_03_Deflectora Raposeira 1                                             

48 0+000,00 0+075,24 75,24 I_03_Deflectora Raposeira 2                                             

49 0+000,00 0+099,14 99,14 I_03_Ramal directo Raposeira 1                                             

51 0+000,00 0+044,83 44,83 I_03_Deflectora Gandarón 1                                             

52 0+000,00 0+044,92 44,92 I_03_Deflectora Gandarón 2                                             

53 0+000,00 0+085,42 85,42 I_03_Ramal directo Gandarón 1                                             

TOTAL 
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

EJE 
m² 

PK 
INICIAL 

PK FINAL 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

TRAMIFICACIÓN DE LAS MARCAS VIALES 

TRAMO 5 TRAMO 6 

M 1.3 
(0,10 m) 

m 

M 1.10 
(0,10 

m) 
m 

M 
1.12 
(0,15 

m) 
m 

M 
1.13 
(0,10 

m) 
m 

M 2.1 
(0,10 

m) 
m 

M 
2.6.b 
(0,10 

m) 
m 

M 
3.3 

(0,10 
m) 
m 

M 4.1 
(0,40 

m) 
m 

M 4.2 
(0,40 

m) 
m 

M 4.3 
(0,50 

m) 
m 

M 
4.4 

(0,50 
m) 
m 

M 
5.2.1. 
(1,20 

m) 
ud 

M 5.2.2 
(1,5037 

m²) 
ud 

M 
5.2.3 

(2,175 
m²) 
ud 

M 
6.4 

(1,23 
m) 
ud 

M 6.5 
(1,434 

m) 
ud 

M 7.2.a 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.b 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.c 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.3 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.8.1 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.9 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 1.3 
(0,10 

m) 
m 

M 
1.10 
(0,10 

m) 
m 

M 
1.12 
(0,15 

m) 
m 

M 
1.13 
(0,10 

m) 
m 

M 2.1 
(0,10 

m) 
m 

M 
2.6.b 
(0,10 

m) 
m 

M 3.3 
(0,10 

m) 
m 

M 4.1 
(0,40 

m) 
m 

M 4.2 
(0,40 

m) 
m 

M 4.3 
(0,50 

m) 
m 

M 4.4 
(0,50 

m) 
m 

M 
5.2.1. 
(1,20 

m) 
ud 

M 5.2.2 
(1,5037 

m²) 
ud 

M 
5.2.3 

(2,175 
m²) 
ud 

M 
6.4 

(1,23 
m) 
ud 

M 6.5 
(1,434 

m) 
ud 

M 7.2.a 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.b 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.2.c 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

M 

M 7.3 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.8.1 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

M 7.9 
(0,15m) 

m 
M 7.3 

(0,15m) 
M 

1 0+000,00 2+267,39 2.267,39 Tronco 309,54 158,02  23,01  247,50  10,50    15,00 2,00 4,00    7,71     186,31     207,50 44,99 28,50   92,00 15,00  1,00  2,00  11,48     

2 0+000,00 1+759,01 1.759,01 Vía Servicio Calzada Creciente     57,20 124,45                                       

3 0+000,00 1+761,75 1.761,75 Vía Servicio Calzada Decreciente 24,73    10,00 116,24                                       

INTERSECCIÓN 01 

15 0+000,00 0+056,38 56,38 I_01_Ramal directo VS CC 1                                             

17 0+000,00 0+055,35 55,35 I_01_Deflectora Loureiro 2                                             

18 0+000,00 0+046,52 46,52 I_01_Ramal directo VS CD 1                                             

19 0+000,00 0+046,96 46,96 I_01_Deflectora San Roque 1                                             

20 0+000,00 0+104,10 104,10 I_01_Trayectoria Loureiro-San Roque                                             

INTERSECCIÓN 02 

30 0+000,00 0+110,51 110,51 I_02_Trayectoria Intersección (Aux)                                             

31 0+000,00 0+042,54 42,54 I_02_Deflectora PO-2002 1                                             

32 0+000,00 0+045,97 45,97 I_02_Deflectora PO-2002 2                                             

33 0+000,00 0+032,06 32,06 I_02_Ramal directo VS CD 1                                             

INTERSECCIÓN 03 

40 0+000,00 0+146,47 146,47 I_03_Anillo Óvalo 63,25     45,47  5,11 13,84      2,00             45,47  12,94 18,20      3,00        

41 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CC                            65,30      1,00           

42 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CD                            63,21                 

43 0+000,00 0+063,33 63,33 I_03_Deflectora VS CC 1   18,84             1,00  8,74                           

44 0+000,00 0+083,44 83,44 I_03_Deflectora VS CC 2                             36,26     1,00           

45 0+000,00 0+042,63 42,63 I_03_Deflectora VS CD 1                       10,80     39,40          1,00       

46 0+000,00 0+094,58 94,58 I_03_Ramal directo VS CC 1    5,36  27,51      1,00    1,00               11,30              

47 0+000,00 0+072,60 72,60 I_03_Deflectora Raposeira 1                           10,64 22,40  3,50  16,00  2,00      8,50     

48 0+000,00 0+075,24 75,24 I_03_Deflectora Raposeira 2                         20,26  10,64   3,50  16,00  1,00  1,00  1,00  8,50     

49 0+000,00 0+099,14 99,14 I_03_Ramal directo Raposeira 1                       79,46     83,00   16,70   2,00    2,00  28,57     

51 0+000,00 0+044,83 44,83 I_03_Deflectora Gandarón 1     7,41 37,45    16,00  2,00      8,50                           

52 0+000,00 0+044,92 44,92 I_03_Deflectora Gandarón 2   10,82  7,41 25,18  11,37  18,00    1,00 1,00 1,00  8,50                           

53 0+000,00 0+085,42 85,42 I_03_Ramal directo Gandarón 1     2,45   3,66          18,77                           

TOTAL 
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

EJE PK INICIAL PK FINAL 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

M 1.3 
(0,10 m) 

m 
(m) 

M 1.10 
(0,10 m) 

m 
(m) 

M 1.12 
(0,15 m) 

m 
(m) 

M 1.13 
(0,10 m) 

m 
(m) 

M 2.1 
(0,10 m) 

m 
(m) 

M 2.6.b 
(0,10 m) 

m 
(m) 

M 3.3 
(0,10 m) 

m 
(m) 

M 4.1 
(0,40 m) 

m 
(m) 

M 4.2 
(0,40 m) 

m 
(m) 

M 4.3 
(0,50 m) 

m 
(m) 

M 4.4 
(0,50 m) 

m 
(m) 

M 5.2.1 
(1,20 m²/ud) 

(m2) 

M 5.2.2 
(1,504 m²/ud) 

(m2) 

M 5.2.3 
(2,175 m²/ud) 

(m2) 

M 6.4 
(1,23 m²/ud) 

(m2) 

M 6.5 
(1,434 m²/ud) 

(m2) 

M 7.2.a 
m² 

(m²) 

M 7.2.b 
m² 

(m²) 

M 7.2.c 
m² 

(m²) 

M 7.3 
(0,15m) 

m 
(m) 

M 7.8.1 
(0,15m) 

m 
(m) 

M 7.9 
(0,15m) 

m 
(m) 

m²     1.510,12 294,74 8,58 434,72 94,94 12.392,65 56,96 326,44 36,09 722,67 1.325,00 175,20 18,04 60,90 1,23 12,91 55,22 95,09 17,69 436,64 166,88 484,28 

1 0+000,00 2+267,39 2.267,39 Tronco 1.159,15 220,80 0,00 26,42 0,00 4.017,66 56,96 217,17 16,65 31,67 864,00 140,40 6,01 10,88 0,00 5,74 50,56 19,19 0,00 15,12 14,80 99,46 

2 0+000,00 1+759,01 1.759,01 Vía Servicio Calzada Creciente 136,33 73,95 2,39 145,38 69,17 4.047,56 0,00 52,49 0,00 146,00 188,00 18,00 4,51 19,58 0,00 0,00 4,66 26,74 8,92 284,07 133,13 227,70 

3 0+000,00 1+761,75 1.761,75 Vía Servicio Calzada Decreciente 214,65 0,00 6,19 262,92 25,77 4.327,43 0,00 56,78 19,44 545,00 273,00 16,80 7,52 30,45 1,23 7,17 0,00 49,16 8,77 137,45 18,95 157,12 

INTERSECCIÓN 01    24,08 - - - 18,62 222,31 - 14,00 16,68 - 56,00 4,80 - - - 4,30 14,72 19,68 - - - - 

15 0+000,00 0+056,38 56,38 I_01_Ramal directo VS CC 1 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 30,63 0,00 3,50 5,17 0,00 14,00 1,20 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 7,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 0+000,00 0+055,35 55,35 I_01_Deflectora Loureiro 2 0,00 0,00 0,00 0,00 6,74 49,30 0,00 3,50 3,20 0,00 14,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 0+000,00 0+046,52 46,52 I_01_Ramal directo VS CD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 0+000,00 0+046,96 46,96 I_01_Deflectora San Roque 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00 3,50 3,84 0,00 14,00 1,20 0,00 0,00 0,00 1,43 14,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0+000,00 0+104,10 104,10 I_01_Trayectoria Loureiro-San Roque 19,02 0,00 0,00 0,00 11,88 74,58 0,00 3,50 4,47 0,00 14,00 1,20 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 02    - - - - - 136,90 - 13,24 3,17 18,00 - 2,40 - 4,35 - 1,43 - - - - - - 

30 0+000,00 0+110,51 110,51 I_02_Trayectoria Intersección (Aux) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,90 0,00 13,24 0,00 18,00 0,00 2,40 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 0+000,00 0+042,54 42,54 I_02_Deflectora PO-2002 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 0+000,00 0+045,97 45,97 I_02_Deflectora PO-2002 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 0+000,00 0+032,06 32,06 I_02_Ramal directo VS CD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 03    40,83 - 16,62 5,36 38,55 454,39 45,91 40,08 40,05 66,00 - 12,00 - 4,35 7,38 10,04 - 90,08 - - - - 

40 0+000,00 0+146,47 146,47 I_03_Anillo Óvalo 16,82 0,00 0,00 0,00 0,00 90,94 0,00 18,05 21,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 0+000,00 0+063,33 63,33 I_03_Deflectora VS CC 1 0,00 0,00 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 8,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 0+000,00 0+083,44 83,44 I_03_Deflectora VS CC 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 0+000,00 0+042,63 42,63 I_03_Deflectora VS CD 1 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 39,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 0+000,00 0+094,58 94,58 I_03_Ramal directo VS CC 1 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 27,51 0,00 0,00 7,54 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 0+000,00 0+072,60 72,60 I_03_Deflectora Raposeira 1 0,00 0,00 0,00 0,00 10,64 22,40 0,00 3,50 0,00 16,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 0+000,00 0+075,24 75,24 I_03_Deflectora Raposeira 2 0,00 0,00 6,75 0,00 10,64 0,00 0,00 3,50 0,00 16,00 0,00 1,20 0,00 2,18 0,00 1,43 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 0+000,00 0+099,14 99,14 I_03_Ramal directo Raposeira 1 21,14 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 11,14 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,87 0,00 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 0+000,00 0+044,83 44,83 I_03_Deflectora Gandarón 1 0,00 0,00 0,00 0,00 7,41 37,45 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 0+000,00 0+044,92 44,92 I_03_Deflectora Gandarón 2 0,00 0,00 3,60 0,00 7,41 25,18 0,00 11,37 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 2,18 1,23 1,43 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 0+000,00 0+085,42 85,42 I_03_Ramal directo Gandarón 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

                           

TOTAL     1.575,04 294,74 25,21 440,08 152,11 13.206,25 102,86 393,76 95,98 806,67 1.381,00 194,40 18,04 69,60 8,61 28,68 69,94 204,85 17,69 436,64 166,88 484,28 

     
M 1.3 

(0,10 m) 
m 

M 1.10 
(0,10 m) 

m 

M 1.12 
(0,15 m) 

m 

M 1.13 
(0,10 m) 

m 

M 2.1 
(0,10 m) 

m 

M 2.6.b 
(0,10 m) 

m 

M 3.3 
(0,10 m) 

m 

M 4.1 
(0,40 m) 

m 

M 4.2 
(0,40 m) 

m 

M 4.3 
(0,50 m) 

m 

M 4.4 
(0,50 m) 

m 

M 5.2.1 
(1,20 m²/ud) 

M 5.2.2 
(1,504 m²/ud) 

M 5.2.3 
(2,175 m²/ud) 

M 6.4 
(1,23 m²/ud) 

M 6.5 
(1,434 m²/ud) 

M 7.2.a 
m² 

M 7.2.b 
m² 

M 7.2.c 
m² 

M 7.3 
(0,15m) 

m 

M 7.8.1 
(0,15m) 

m 

M 7.9 
(0,15m) 

m 

     

     

     (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m²) (m²) (m²) (m) (m) (m) 
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Termoplástica PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE 

COLOR Blanca 

ANCHURA (cm)               0,10                  0,15                  0,20                  0,30                  0,40                  0,50    Superficie 

MEDICIÓN (m)    15.771,08             461,84                 489,74          2.187,67    611,8164 

CÓDIGO BASE DE PRECIOS 700.0010 700.0020 700.0030 700,N211 700.N210 700,N212 700.0120 
        

Termoplástica PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE 

COLOR Amarilla 

ANCHURA (cm)               0,10                  0,15                  0,20                  0,30                  0,40                  0,50    Superficie 

MEDICIÓN (m)            651,16              

CÓDIGO BASE DE PRECIOS   700.0020           

        
Acrílica auto. PINTURA ACRÍLICA AUTORRETICULABLE 

COLOR Blanca 

ANCHURA (cm)               0,10                  0,15                  0,20                  0,30                  0,40                  0,50    Superficie 

MEDICIÓN (m)               

CÓDIGO BASE DE PRECIOS               
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO DEFENSAS 

EJE 
PK 

INICIAL 
PK FINAL 

LONGITUD 
(m) 

DENOMINACIÓN 

TRAMIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEL BALIZAMIENTO 

Señalización 
vertical y 

balizamiento 
en  

calzadas 
laterales o 

ramales de 2 
carriles 

Señalización 
horizontal, 
vertical y 

balizamiento  
en calzadas 
laterales o 

ramales de 1 
carril 

Señalización 
horizontal, vertical 

y balizamiento  
en autovía de dos 

calzadas 

Pretil H2, 
W<W1, 

D<0,60 m, 
B 

Pretil H3, 
W<W2, 

D<0,60 m, B 

Adecuación 
estructuras y 
muros para la 

correcta 
instalación de los 
nuevos sistemas 
de contención y 

para la 
contención de la 
deflexión de los 

mismos 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6 

Pretil 
H2, 

W<W1, 
D<0,60 

m, B 

Pretil 
H3, 

W<W2, 
D<0,60 

m, B 

Adecuación 
estructuras 

y muros 
para la 

correcta 
instalación 

de los 
nuevos 

sistemas 
de 

contención 
y para la 

contención 
de la 

deflexión 
de los 

mismos 

Pretil 
H2, 

W<W1, 
D<0,60 

m, B 

Pretil 
H3, 

W<W2, 
D<0,60 

m, B 

Adecuación 
estructuras 

y muros 
para la 

correcta 
instalación 

de los 
nuevos 

sistemas 
de 

contención 
y para la 

contención 
de la 

deflexión 
de los 

mismos 

Pretil 
H2, 

W<W1, 
D<0,60 

m, B 

Pretil 
H3, 

W<W2, 
D<0,60 

m, B 

Adecuación 
estructuras 

y muros 
para la 

correcta 
instalación 

de los 
nuevos 

sistemas 
de 

contención 
y para la 

contención 
de la 

deflexión 
de los 

mismos 

Pretil 
H2, 

W<W1, 
D<0,60 

m, B 

Pretil 
H3, 

W<W2, 
D<0,60 

m, B 

Adecuación 
estructuras 

y muros 
para la 

correcta 
instalación 

de los 
nuevos 

sistemas 
de 

contención 
y para la 

contención 
de la 

deflexión 
de los 

mismos 

Pretil 
H2, 

W<W1, 
D<0,60 

m, B 

Pretil 
H3, 

W<W2, 
D<0,60 

m, B 

Adecuación 
estructuras 

y muros 
para la 

correcta 
instalación 

de los 
nuevos 

sistemas 
de 

contención 
y para la 

contención 
de la 

deflexión 
de los 

mismos 

Pretil 
H2, 

W<W1, 
D<0,60 

m, B 

Pretil 
H3, 

W<W2, 
D<0,60 

m, B 

Adecuación 
estructuras 

y muros 
para la 

correcta 
instalación 

de los 
nuevos 

sistemas 
de 

contención 
y para la 

contención 
de la 

deflexión 
de los 

mismos 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 

TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 3.520,76 - 2.267,39 2.214,08 137,58 137,58 

1 0+000,00 2+267,39 2.267,39 Tronco       1.242,64   752,00   219,44 50,45 50,45    0,00 0,00 2.267,39 2.214,08 50,45 50,45 

2 0+000,00 1+759,01 1.759,01 Vía Servicio Calzada Creciente        54,50 54,50          1.759,01 0,00 0,00 0,00 54,50 54,50 

3 0+000,00 1+761,75 1.761,75 Vía Servicio Calzada Decreciente        32,63 32,63          1.761,75 0,00 0,00 0,00 32,63 32,63 

INTERSECCIÓN 01 104,10 102,90 - - - - 

15 0+000,00 0+056,38 56,38 I_01_Ramal directo VS CC 1                   0,00 56,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 0+000,00 0+055,35 55,35 I_01_Deflectora Loureiro 2                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 0+000,00 0+046,52 46,52 I_01_Ramal directo VS CD 1                   0,00 46,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 0+000,00 0+046,96 46,96 I_01_Deflectora San Roque 1                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0+000,00 0+104,10 104,10 I_01_Trayectoria Loureiro-San Roque                   104,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 02 60,00 10,00 - - - - 

30 0+000,00 0+110,51 110,51 I_02_Trayectoria Intersección (Aux)                   60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 0+000,00 0+042,54 42,54 I_02_Deflectora PO-2002 1                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 0+000,00 0+045,97 45,97 I_02_Deflectora PO-2002 2                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 0+000,00 0+032,06 32,06 I_02_Ramal directo VS CD 1                   0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 03 146,47 706,15 - - - - 

40 0+000,00 0+146,47 146,47 I_03_Anillo Óvalo                   146,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CC                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CD                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 0+000,00 0+063,33 63,33 I_03_Deflectora VS CC 1                   0,00 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 0+000,00 0+083,44 83,44 I_03_Deflectora VS CC 2                   0,00 83,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 0+000,00 0+042,63 42,63 I_03_Deflectora VS CD 1                   0,00 42,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 0+000,00 0+094,58 94,58 I_03_Ramal directo VS CC 1                   0,00 94,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 0+000,00 0+072,60 72,60 I_03_Deflectora Raposeira 1                   0,00 72,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 0+000,00 0+075,24 75,24 I_03_Deflectora Raposeira 2                   0,00 75,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 0+000,00 0+099,14 99,14 I_03_Ramal directo Raposeira 1                   0,00 99,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 0+000,00 0+044,83 44,83 I_03_Deflectora Gandarón 1                   0,00 44,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 0+000,00 0+044,92 44,92 I_03_Deflectora Gandarón 2                   0,00 44,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 0+000,00 0+085,42 85,42 I_03_Ramal directo Gandarón 1                   0,00 85,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

                             

TOTAL 3.831,33 819,05 2.267,39 2.214,08 137,58 137,58 
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1.5. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO DE LAS SOLUCIONES AL TRÁFICO 
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE 
LAS SOLUCIONES AL TRÁFICO 

EJE PK INICIAL PK FINAL 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

Señalización horizontal, 
vertical y balizamiento en 

calzadas laterales o ramales de 
2 carriles 

Señalización horizontal, 
vertical y balizamiento  en 

calzadas laterales o ramales de 
1 carril 

Señalización horizontal, 
vertical y balizamiento  en 

autovía de dos calzadas 
Barrera de PVC 

(m) (m) (m) (m) 

TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 3.520,76 - 2.267,39 4.534,77 

1 0+000,00 2+267,39 2.267,39 Tronco 0,00 0,00 2.267,39 4.534,77 

2 0+000,00 1+759,01 1.759,01 Vía Servicio Calzada Creciente 1.759,01 0,00 0,00 0,00 

3 0+000,00 1+761,75 1.761,75 Vía Servicio Calzada Decreciente 1.761,75 0,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 01 104,10 102,90 - - 

15 0+000,00 0+056,38 56,38 I_01_Ramal directo VS CC 1 0,00 56,38 0,00 0,00 

17 0+000,00 0+055,35 55,35 I_01_Deflectora Loureiro 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 0+000,00 0+046,52 46,52 I_01_Ramal directo VS CD 1 0,00 46,52 0,00 0,00 

19 0+000,00 0+046,96 46,96 I_01_Deflectora San Roque 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0+000,00 0+104,10 104,10 I_01_Trayectoria Loureiro-San Roque 104,10 0,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 02 60,00 10,00 - - 

30 0+000,00 0+110,51 110,51 I_02_Trayectoria Intersección (Aux) 60,00 0,00 0,00 0,00 

31 0+000,00 0+042,54 42,54 I_02_Deflectora PO-2002 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 0+000,00 0+045,97 45,97 I_02_Deflectora PO-2002 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 0+000,00 0+032,06 32,06 I_02_Ramal directo VS CD 1 0,00 10,00 0,00 0,00 

INTERSECCIÓN 03 146,47 706,15 - - 

40 0+000,00 0+146,47 146,47 I_03_Anillo Óvalo 146,47 0,00 0,00 0,00 

41 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CC 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 0+000,00 0+160,12 160,12 I_03_Tronco CD 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 0+000,00 0+063,33 63,33 I_03_Deflectora VS CC 1 0,00 63,33 0,00 0,00 

44 0+000,00 0+083,44 83,44 I_03_Deflectora VS CC 2 0,00 83,44 0,00 0,00 

45 0+000,00 0+042,63 42,63 I_03_Deflectora VS CD 1 0,00 42,63 0,00 0,00 

46 0+000,00 0+094,58 94,58 I_03_Ramal directo VS CC 1 0,00 94,58 0,00 0,00 

47 0+000,00 0+072,60 72,60 I_03_Deflectora Raposeira 1 0,00 72,60 0,00 0,00 

48 0+000,00 0+075,24 75,24 I_03_Deflectora Raposeira 2 0,00 75,24 0,00 0,00 

49 0+000,00 0+099,14 99,14 I_03_Ramal directo Raposeira 1 0,00 99,14 0,00 0,00 

51 0+000,00 0+044,83 44,83 I_03_Deflectora Gandarón 1 0,00 44,83 0,00 0,00 

52 0+000,00 0+044,92 44,92 I_03_Deflectora Gandarón 2 0,00 44,92 0,00 0,00 

53 0+000,00 0+085,42 85,42 I_03_Ramal directo Gandarón 1 0,00 85,42 0,00 0,00 

         

TOTAL 3.831,33 819,05 2.267,39 4.534,77 
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1.7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EJE 
PK 

INICIAL 
PK FINAL 

LONGITUD 
(m) 

DENOMINACIÓN 

TRAMIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Nuevas 
barandillas 

Nuevas 
papeleras 

Nuevas 
marquesinas 

Poste 
parada 

bus 
TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6 

Nuevas 
barandillas 

m 

Nuevas 
papeleras 

ud 

Nuevas 
marquesinas 

ud 

Poste 
parada 

bus 
ud 

Nuevas 
barandillas 

m 

Nuevas 
papeleras 

ud 

Nuevas 
marquesinas 

ud 

Poste 
parada 

bus 
ud 

Nuevas 
barandillas 

m 

Nuevas 
papeleras 

ud 

Nuevas 
marquesinas 

ud 

Poste 
parada 

bus 
ud 

Nuevas 
barandillas 

m 

Nuevas 
papeleras 

ud 

Nuevas 
marquesinas 

ud 

Poste 
parada 

bus 
ud 

Nuevas 
barandillas 

m 

Nuevas 
papeleras 

ud 

Nuevas 
marquesinas 

ud 

Poste 
parada 

bus 
ud 

Nuevas 
barandillas 

m 

Nuevas 
papeleras 

ud 

Nuevas 
marquesinas 

ud 

Poste 
parada 

bus 
ud (m) ud ud ud 

TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 312,50 48,00 2,00 5,00 

1 0+000,00 2+267,39 2.267,39 Tronco 68,82 4,00               4,49 4,00    4,00   73,31 12,00 0,00 0,00 

2 0+000,00 1+759,01 1.759,01 
Vía Servicio Calzada 

Creciente 
    39,06 6,00 1,00 1,00  7,00   33,54 5,00 1,00 2,00         72,60 18,00 2,00 3,00 

3 0+000,00 1+761,75 1.761,75 
Vía Servicio Calzada 

Decreciente 
    55,00 6,00  1,00 61,59 7,00  1,00 50,00 5,00           166,59 18,00 0,00 2,00 

                                 

TOTAL 312,50 48,00 2,00 5,00 

 
  



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

 
 

 

 

Proyecto de Construcción. Remodelación de la Avenida de Madrid (Autovía A-55 entre los PP.KK. 0+000 y 2+370). Término Municipal de Vigo. Provincia de Pontevedra Pág. nº 23 

 
 
  

1.8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
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ABASTECIMIENTO 
CAPÍTULO UD DESCRIPCIÓN  UNIDAD LONGITUD ANCHURA ALTURA  MEDICIÓN 

   
      

 
09.04 

 
ABASTECIMIENTO 

      
          
 

09.04.01 
 

RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO MARGEN IMPAR DE LA AVENIDA 
      

          
 

SSAA.012 m2 DEMOLICION PAVIMENTO 
 

1,00 2.370,00 0,70 
  

1.659,00 
SSAA.058 m DESMANTELAMIENTO Y RETIRADA DE CONDUCCIONES EXISTENTES A REEMPLAZAR Y SUS ACCESORIOS 

 
1,00 2.370,00 

   
2.370,00 

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y 
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, 
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. 

 
1,00 2.370,00 0,70 0,50 

 
829,50 

SSAA.014 m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL 
 

1,00 2.370,00 0,70 0,80 
 

1.327,20 
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 

SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 

 
1,00 2.370,00 0,70 0,70 

 
1.161,30 

SSAA.016 m TUBERIA FD Ø 200 
 

1,00 2.370,00 
   

2.370,00 
SSAA.017 u ACOMETIDA  

 
24,00 

    
24,00 

SSAA.018 u VENTOSA Ø 200 
 

1,00 
    

1,00 
SSAA.019 u VALVULA Ø 200 

 
18,00 

    
18,00 

SSAA.020 u ARQUETA 
 

20,00 
    

20,00 
SSAA.021 u HIDRANTE 

 
11,00 

    
11,00 

SSAA.022 u BOCA DE RIEGO 
 

80,00 
    

80,00 
SSAA.023 u ACOMETIDA A FUENTE 

 
1,00 

    
1,00 

SSAA.024 u DESAGÜE 
 

1,00 
    

1,00 
SSAA.025 PA PA_DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE SERVICIOS EXISTENTES 

 
1,00 

    
1,00 

SSAA.043 u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIAS 
 

1,00 
    

1,00 
SSAA.047 u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=200 

 
2,00 

    
2,00          

 
09.04.02 

 
RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO MARGEN PAR DE LA AVENIDA 

      
          
 

SSAA.012 m2 DEMOLICION PAVIMENTO 
 

1,00 2.370,00 0,70 
  

1.659,00 
SSAA.058 m DESMANTELAMIENTO Y RETIRADA DE CONDUCCIONES EXISTENTES A REEMPLAZAR Y SUS ACCESORIOS 

 
1,00 2.370,00 

   
2.370,00 

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y 
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, 
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. 

 
1,00 2.370,00 0,70 0,50 

 
829,50 

SSAA.014 m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL 
 

1,00 2.370,00 0,70 0,80 
 

1.327,20 
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 

SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 

 
1,00 2.370,00 0,70 0,70 

 
1.161,30 

SSAA.016 m TUBERIA FD Ø 200 
 

1,00 2.370,00 
   

2.370,00 
SSAA.017 u ACOMETIDA  

 
22,00 

    
22,00 

SSAA.018 u VENTOSA Ø 200 
 

1,00 
    

1,00 
SSAA.019 u VALVULA Ø 200 

 
19,00 

    
19,00 

SSAA.020 u ARQUETA 
 

21,00 
    

21,00 
SSAA.021 u HIDRANTE 

 
11,00 

    
11,00 

SSAA.022 u BOCA DE RIEGO 
 

80,00 
    

80,00 
SSAA.023 u ACOMETIDA A FUENTE 

 
1,00 

    
1,00 

SSAA.024 u DESAGÜE 
 

1,00 
    

1,00 
SSAA.025 PA PA_DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE SERVICIOS EXISTENTES 

 
1,00 

    
1,00 

SSAA.043 u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIAS 
 

1,00 
    

1,00 
SSAA.047 u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=200 

 
2,00 

    
2,00          

 
09.04.03 

 
RED PROVISIONAL MARGEN IMPAR 

      
          
 

SSAA.027 m TUBERIA PE Ø 200 
 

1,00 350,00 
   

350,00 
SSAA.017 u ACOMETIDA  

 
1,00 10,00 

   
10,00 

SSAA.019 u VALVULA Ø 200 
 

1,00 2,00 
   

2,00          
 

09.04.04 
 

RED PROVISIONAL MARGEN PAR 
      

          
 

SSAA.027 m TUBERIA PE Ø 200 
 

1,00 350,00 
   

350,00 
SSAA.017 u ACOMETIDA  

 
1,00 10,00 

   
10,00 

SSAA.019 u VALVULA Ø 200 
 

1,00 2,00 
   

2,00          
 

09.04.05 
 

REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DEL nº 55 
      

          
 

SSAA.012 m2 DEMOLICION PAVIMENTO 
 

1,00 40,00 1,30 
  

52,00 
SSAA.058 m DESMANTELAMIENTO Y RETIRADA DE CONDUCCIONES EXISTENTES A REEMPLAZAR Y SUS ACCESORIOS 

 
1,00 40,00 

   
40,00 
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CAPÍTULO UD DESCRIPCIÓN  UNIDAD LONGITUD ANCHURA ALTURA  MEDICIÓN 
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y 

UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, 
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. 

 
1,00 40,00 1,30 0,50 

 
26,00 

SSAA.014 m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL 
 

1,00 40,00 1,30 0,80 
 

41,60 
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 

SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 

 
1,00 40,00 1,30 0,70 

 
36,40 

SSAA.028 m TUBERIA FD Ø 200 ACERROJADO 
 

1,00 40,00 
   

40,00 
SSAA.029 m TUBERIA HA Ø 600 

 
1,00 40,00 

   
40,00 

SSAA.019 u VALVULA Ø 200 
 

2,00 
    

2,00 
SSAA.020 u ARQUETA 

 
2,00 

    
2,00 

SSAA.047 u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=200 
 

2,00 
    

2,00           

09.04.06 
 

REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DEL nº 108 
       

          

SSAA.012 m2 DEMOLICION PAVIMENTO 
 

1,00 120,00 1,70 
  

204,00 
SSAA.058 m DESMANTELAMIENTO Y RETIRADA DE CONDUCCIONES EXISTENTES A REEMPLAZAR Y SUS ACCESORIOS 

 
1,00 120,00 

   
120,00 

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y 
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, 
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. 

 
1,00 120,00 1,70 0,50 

 
102,00 

SSAA.014 m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL 
 

1,00 120,00 1,70 0,80 
 

163,20 
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 

SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 

 
1,00 120,00 1,70 0,70 

 
142,80 

SSAA.030 m TUBERIA FD Ø 400 ACERROJADO 
 

1,00 120,00 
   

120,00 
SSAA.031 m TUBERIA HA Ø 800 

 
1,00 120,00 

   
120,00 

SSAA.032 u VALVULA Ø 400 
 

2,00 
    

2,00 
SSAA.020 u ARQUETA 

 
2,00 

    
2,00 

SSAA.041 u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=400 
 

2,00 
   

 2,00           

09.04.07 
 

CONDUCCIÓN FD 400MM MARGEN PAR 
      

          
 

SSAA.046 m2 DEMOLICION PAVIMENTO ACERA 
 

6,00 5,00 3,00 
 

 90,00 
SSAA.033 m2 DEMOLICION FIRME CUALQUIER TIPO INCLUSO RETIRADA 

 
1,00 1.280,00 1,00 

 
 1.280,00 

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y 
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, 
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. 

 
1,00 1.280,00 1,00 1,10 

 

1.408,00 

SSAA.014 m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL 
 

23,00 5,00 1,00 1,40  161,00 
SSAA.034 m3 ARENA EN BASE DE ZANJA 

 
1,00 1.280,00 1,00 0,15  192,00 

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 

 
1,00 1.280,00 1,00 0,85 

 

1.088,00 

SSAA.035 m BANDA SEÑALIZACIÓN 
 

1,00 1.280,00 
  

 1.280,00 
SSAA.036 m TUBERIA FD Ø 400 

 
1,00 1.280,00 

  
 1.280,00 

SSAA.037 m2 ENTIBACIÓN MEDIA EN ZANJAS 
 

2,00 1.280,00 0,50 
 

 1.280,00 
SSAA.038 u VALVULA MOTORIZADA Ø 400 

 
4,00 

   
 4,00 

SSAA.039 u JUNTAS ACERROJADAS Ø 400 
 

50,00 
   

 50,00 
SSAA.040 u CONEXIONES INTERMEDIAS INCLUSO VALVULAS Y ACCESORIOS 

 
5,00 

   
 5,00 

SSAA.041 u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=400 
 

2,00 
   

 2,00 
SSAA.042 u ANCLAJES DE PIEZAS ESPECIALES 

 
8,00 

   
 8,00 

SSAA.043 u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIAS 
 

1,00 
   

 1,00 
SSAA.044 u PRUEBAS 

 
1,00 

   
 1,00 

SSAA.018 u VENTOSA Ø 200 
 

1,00 
   

 1,00 
SSAA.024 u DESAGÜE 

 
1,00 

   
 1,00 

SSAA.020 u ARQUETA 
 

8,00 
   

 8,00 
SSAA.025 PA PA_DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE SERVICIOS EXISTENTES 

 
1,00 

   
 1,00 
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SANEAMIENTO FECALES 
CAPÍTULO UD DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD LONGITUD ANCHURA ALTURA 

 
MEDICIÓN           

09.05 
 

SANEAMIENTO FECALES                  
09.05.01 

 
NUEVA CONDUCCIÓN MARGEN IMPAR (PARA QUITAR CRUCE EN Nº 23)  

    
            

SSAA.012 m2 DEMOLICION PAVIMENTO  1,00 840,00 1,30 
 

 1.092,00 
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS 

QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO 
I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O 
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.  

1,00 840,00 1,30 2,20 

 

2.402,40 

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).  

1,00 840,00 1,30 1,20 

 

1.310,40 

SSAA.045 m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA  2,00 840,00 
 

2,20  3.696,00 
SSAA.029 m TUBERIA PVC Ø 630  1,00 840,00 

  
 840,00 

SSAA.052 m TUBERIA PVC Ø 630 EN TABLERO DE ESTRUCTURA  1,00 26,00 
  

 26,00 
SSAA.053 u POZO Ø 110 m H=2,50 m  17,00 

   
 17,00 

SSAA.054 m PA DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE SERVICIOS EXISTENTES  1,00 
   

 1,00 
SSAA.056 u ARQUETA ALIVIADERO EN CONEXIÓN DE CANALIZACIONES  1,00 

   
 1,00           

09.05.02 
 

REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DE C/ MONTENEGRO  
    

            
SSAA.012 m2 DEMOLICION PAVIMENTO  1,00 50,00 1,30 

 
 65,00 

SSAA.058 m DESMANTELAMIENTO Y RETIRADA DE CONDUCCIONES EXISTENTES A REEMPLAZAR Y SUS ACCESORIOS  1,00 50,00 
  

 50,00 
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS 

QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO 
I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O 
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.  

1,00 50,00 1,30 2,20 

 

143,00 

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).  

1,00 50,00 1,30 1,20 

 

78,00 

SSAA.045 m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA  2,00 50,00 
 

2,20  220,00 
SSAA.029 m TUBERIA HA Ø 600  1,00 50,00 

  
 50,00 

SSAA.053 u POZO Ø 110 m H=2,50 m  2,00 
   

 2,00           
09.05.03 

 
REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DE C/ LOUREIRO  

    
            

SSAA.012 m2 DEMOLICION PAVIMENTO  1,00 50,00 1,10 
 

 55,00 
SSAA.058 m DESMANTELAMIENTO Y RETIRADA DE CONDUCCIONES EXISTENTES A REEMPLAZAR Y SUS ACCESORIOS  1,00 50,00 

  
 50,00 

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS 
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO 
I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O 
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.  

1,00 50,00 1,10 2,20 

 

121,00 

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).  

1,00 50,00 1,10 1,20 

 

66,00 

SSAA.045 m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA  2,00 50,00 
 

2,20  220,00 
SSAA.055 ud TUBERIA HA Ø 400  1,00 50,00 

  
 50,00 

SSAA.053 u POZO Ø 110 m H=2,50 m  2,00 
   

 2,00 
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2. MEDICIONES GENERALES 



Proyecto de Construcción. Remodelación de la Avenida de Madrid (Autovía A-55 entre los PP.KK. 0+000 y 2+370). Término Municipal de Vigo. Provincia de Pontevedra
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

1.1
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 3.594,41 3.594,41
INTERSECCIÓN 01 102,15 102,15
INTERSECCIÓN 02 169,7 169,70
INTERSECCIÓN 03 224,14 224,14

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1 4.090,40

1.2
301.0040

m2 D E M O L I C I Ó N  D E  F I R M E  O  P A V I M E N T O
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
E S P E C I A L E S  D E  P A V I M E N T A C I Ó N ,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 3.710 3.710,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2 3.710,00

1.3
301.0110

m D E M O L I C I Ó N  D E  B O R D I L L O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 11.930,8 11.930,80
INTERSECCIÓN 03 116,28 116,28

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 12.047,08

1.4
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 3.042,56 3.042,56

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4 3.042,56

1.5
301.N200

m DEMOLICIÓN DE PRETIL MIXTO, INCLUSO
LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE
CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y
CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS
AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
C O L E C T I V A S .  M E D I C I Ó N  D E  V O L U M E N
REALMENTE EJECUTADO.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 19,99 19,99

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5 19,99

1.6
301.N131

m LEVANTAMIENTO DE SISTEMA DE CONTENCIÓN
I/  DESMONTAJE,  ARRANQUE DE POSTES,
DEMOLIC IÓN,  DESESCOMBRO,  CAR G A Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 1.728,99 1.728,99

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6 1.728,99

1.7
301.N250

m DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA, CON
MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 518,61 518,61

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7 518,61

1.8
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 1,05451.141,500 473.698,58
INTERSECCIÓN 01 1,05 4.876,750 5.120,59
INTERSECCIÓN 02 1,05 4.043,040 4.245,19
INTERSECCIÓN 03 1,05 15.235,960 15.997,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8 499.062,11

1.9
301.N201

u DESMONTAJE DE BÁCULO O COLUMNA DE
ILUMINACIÓN

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 145 145,00
INTERSECCIÓN 01
INTERSECCIÓN 02 1 1,00
INTERSECCIÓN 03 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.9 152,00

1.10
301.N300

u DESMONTAJE Y CARGA SOBRE CAMIÓN DE
SEÑAL VERTICAL DE TRÁFICO EXISTENTE, DE
CUALQUIER TIPO, INCLUIDOS SOPORTES Y
DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 156 156,00
INTERSECCIÓN 02 13 13,00
INTERSECCIÓN 03 47 47,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.10 216,00

1.11
301.N400

u DESMONTAJE Y TRASLADO DE MARQUESINA

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.11 1,00

1.12
301.N505

u D E S M O N T A J E  D E  B A N D E R O L A  D E
SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.12 1,00

Pág.: 1
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

1.13
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

s/ planos 1.923 1.923,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.13 1.923,00

1.14
300.0020

u TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN
PORTE I/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  D E  M AT E R I AL  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

s/ planos 36 36,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.14 36,00

Capítulo: 2 EXPLANACIÓN

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 TRABAJOS PREVIOS

3.1
680.0050

m2 ENCOFRADO PERDIDO I/ CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE.

Cegado de sumidero 0,63 100,000 63,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1 63,00

3.2
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cegado de sumidero 0,49 100,000 49,00
Cegado colectores existentes 0,283 3.042,560 861,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2 910,04

Capítulo: 3.2 DRENAJE LONGITUDINAL Y PROFUNDO

Capítulo: 3.2.1 CALZADA DECRECIENTE

3.3
414.N506

m C A N A L I Z A C I Ó N  C O N  C O L E C T O R  P V C
CORRUGADO D=630 MM

p.k. 0+000 - p.k. 0+175 170 170,00
p.k. 0+175 - p.k. 1+800 1.650 1.650,00
p.k. 2+000 - p.k. 2+120 115 115,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3 1.935,00

3.4
414.N507

m C A N A L I Z A C I Ó N  C O N  C O L E C T O R  P V C
CORRUGADO D=800 MM

p.k. 1+800 - p.k. 2+000 200 200,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4 200,00

3.5
414.N504

u POZO PREFABRICADO HORMIGÓN H HASTA 3 M

p.k. 0+000 - p.k. 0+175 5 5,00

p.k. 0+000 - p.k. 0+175 34 34,00
p.k. 0+175 - p.k. 1+800 4 4,00
p.k. 2+000 - p.k. 2+120 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5 46,00

3.6
414.N503

u IMBORNAL

p.k. 0+000 - p.k. 0+175 5 5,00
p.k. 0+175 - p.k. 1+800 68 68,00
p.k. 1+800 - p.k. 2+000 8 8,00
p.k. 2+000 - p.k. 2+120 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.6 87,00

3.7
414.N502

m CANALIZACIÓN ACOMETIDA PVC CORRUGADO
315

p.k. 0+175 - p.k. 1+800 204 204,00
p.k. 1+800 - p.k. 2+000 12 12,00
p.k. 2+000 - p.k. 2+120 9 9,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7 225,00

3.8
414.N505

u CONEXIÓN DE REDES PLUVIALES SECUNDARIAS
A LA RED PRINCIPAL PROYECTADA

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 5,00

Capítulo: 3.2.2 CALZADA CRECIENTE

3.3
414.N506

m C A N A L I Z A C I Ó N  C O N  C O L E C T O R  P V C
CORRUGADO D=630 MM

p.k. 0+000 - p.k. 0+175 170 170,00
p.k. 0+175 - p.k. 1+800 1.650 1.650,00
p.k. 2+000 - p.k. 2+120 115 115,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3 1.935,00

3.4
414.N507

m C A N A L I Z A C I Ó N  C O N  C O L E C T O R  P V C
CORRUGADO D=800 MM

p.k. 1+800 - p.k. 2+000 200 200,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4 200,00

3.5
414.N504

u POZO PREFABRICADO HORMIGÓN H HASTA 3 M

p.k. 0+000 - p.k. 0+175 5 5,00
p.k. 0+175 - p.k. 1+800 34 34,00
p.k. 2+000 - p.k. 2+120 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5 42,00

3.6
414.N503

u IMBORNAL

p.k. 0+000 - p.k. 0+175 5 5,00
p.k. 0+175 - p.k. 1+800 68 68,00
p.k. 2+000 - p.k. 2+120 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.6 79,00

3.7
414.N502

m CANALIZACIÓN ACOMETIDA PVC CORRUGADO
315

p.k. 0+175 - p.k. 1+800 204 204,00
p.k. 2+000 - p.k. 2+120 9 9,00
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Proyecto de Construcción. Remodelación de la Avenida de Madrid (Autovía A-55 entre los PP.KK. 0+000 y 2+370). Término Municipal de Vigo. Provincia de Pontevedra
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7 213,00

Capítulo: 3.3 ARQUETAS DE DECANTACIÓN Y DESENGRASADO

3.9
430.N100

u ARQUETA DE DECANTACIÓN Y DESENGRASADO

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.9 2,00

Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 FIRMES

Capítulo: 4.1.1 RIEGOS ASFÁLTICOS

4.1
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 25,5 1,100 28,05
INTERSECCIÓN 01 0,35 1,100 0,39
INTERSECCIÓN 02 0,26 1,100 0,29
INTERSECCIÓN 03 1,18 1,100 1,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1 30,02

4.2
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 25,5 1,100 28,05
INTERSECCIÓN 01 0,35 1,100 0,39
INTERSECCIÓN 02 0,26 1,100 0,29
INTERSECCIÓN 03 1,18 1,100 1,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.2 30,02

Capítulo: 4.1.2 MEZCLAS BITUMINOSAS

4.3
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 51.102,2 1,100 56.212,42
INTERSECCIÓN 01 705,98 1,100 776,58
INTERSECCIÓN 02 519,07 1,100 570,98
INTERSECCIÓN 03 2.368,94 1,100 2.605,83

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.3 60.165,81

4.4
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN  S  (S -20  INTERMEDIA) ,  EXTEND I D A Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 8.764,03 1,100 9.640,43
INTERSECCIÓN 01 121,08 1,100 133,19
INTERSECCIÓN 02 89,02 1,100 97,92

INTERSECCIÓN 03 406,27 1,100 446,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.4 10.318,44

4.5
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
B A S E  G  ( G - 2 5  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

Estimado 10% de Intermedia 1.031,844 1.031,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.5 1.031,84

Capítulo: 4.1.3 BETUNES

4.6
215.0030

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 5  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE
OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 180,14 1,100 198,15
INTERSECCIÓN 01 2,49 1,100 2,74
INTERSECCIÓN 02 1,83 1,100 2,01
INTERSECCIÓN 03 8,35 1,100 9,19

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.6 212,09

4.7
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS
35/50 (B 40/50).

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 96,4 1,100 106,04
INTERSECCIÓN 01 21,33 1,100 23,46
INTERSECCIÓN 02 0,98 1,100 1,08
INTERSECCIÓN 03 4,47 1,100 4,92

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.7 135,50

Capítulo: 4.1.4 POLVO MINERAL

4.8
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 649,98 1,100 714,98
INTERSECCIÓN 01 8,98 1,100 9,88
INTERSECCIÓN 02 6,6 1,100 7,26
INTERSECCIÓN 03 30,13 1,100 33,14

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.8 765,26

Capítulo: 4.2 PAVIMENTOS

4.9
920.0004

m BORDILLO RECTO DE GRANITO MECANIZADO,
DE ARISTA ACHAFLANADA,  DE 10X20  CM
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
H M - 2 0 / P / 2 0 / I ,  D E  1 0  C M  D E  E S P E S O R ,
I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y
LIMPIEZA. BORDILLO Y COMPONENTES DE
H O R M I G Ó N  C O N  M A R C A D O  C E  Y  D D P
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

S/ mediciones auxiliares
Encintado
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 869,51 869,51
INTERSECCIÓN 01 151,1 151,10
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Suma y sigue: .............................................................................. 1.020,61

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

INTERSECCIÓN 03 113,05 113,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.9 1.133,66

4.10
920.0009

m BORDILLO RECTO DE 15X25CM BLANCO MERA
CON CHAFLÁN DE 2X2 CM, SENTADO SOBRE
MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE RELLENO Y
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 12.853,69 12.853,69
INTERSECCIÓN 01 156,18 156,18
INTERSECCIÓN 02 128,95 128,95
INTERSECCIÓN 03 596,51 596,51

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.10 13.735,33

4.11
920.0008

m BORDILLO CURVO DE 15X25CM GRANITO
BLANCO MERA CON CHAFLÁN DE 2X2 CM EN
CURVAS DE RADIO IGUAL O INFERIOR A 9M,
SENTADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO, I/P.P.
DE RELLENO Y REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 691,68 691,68
INTERSECCIÓN 01 32,06 32,06
INTERSECCIÓN 02 39,22 39,22
INTERSECCIÓN 03 103,15 103,15

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.11 866,11

4.12
551.0010

m3 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE
F IRME,  COMPLETAMENTE TERMINADO I /
CURADO Y P.P. DE JUNTAS.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 2.444,04 2.444,04
INTERSECCIÓN 01 19,1 19,10
INTERSECCIÓN 02 101,44 101,44
INTERSECCIÓN 03 73,87 73,87

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.12 2.638,45

4.13
550.N006

m2 SUMINISTRO Y BALDOSA GRANÍTICA GRIS ALBA
O SIMILAR DE DIMENSIONES 60X40 CM. Y 6 CM.
DE ESPESOR, APTO PARA TRAFICO RODADO,
SENTADAS CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE
F O R M A C I Ó N  D E  P E N D I E N T E ,  I / P . P .  D E
RETACADO, REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, LIMPIEZA, RASANTEO DE TAPAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 9.758,23 9.758,23
INTERSECCIÓN 01 95,51 95,51
INTERSECCIÓN 02 507,21 507,21
INTERSECCIÓN 03 358,3 358,30
A descontar vados y alcorques

-334,2 -334,20
-147,03 -147,03

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.13 10.238,02

4.14
550.N009

m2 SUMINISTRO Y BALDOSA GRANÍTICA GRIS ALBA
O SIMILAR DE DIMENSIONES 30X30 CM. Y 6 CM.
DE ESPESOR, APTO PARA TRAFICO RODADO,
SENTADAS CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE
F O R M A C I Ó N  D E  P E N D I E N T E ,  I / P . P .  D E
RETACADO, REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, LIMPIEZA, RASANTEO DE TAPAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 1.708,41 1.708,41

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.14 1.708,41

4.15
550.N004

m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN DE GRANITO GRIS CON LOS CANTOS
TRONZADOS Y UNA CARA FLAMEADA DE 14 X 14
X 10 CM.  SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN,
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO
DE JUNTAS, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 0-3
MM. DE 4 CM. DE ESPESOR.INCLUÍDA PP DE
RASANTEO DE TAPAS Y MEDIOS AUXILIARES.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 753,54 753,54
INTERSECCIÓN 03 11,05 11,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.15 764,59

4.16
550.N005

u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 5 X 1,20

TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 8 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.16 8,00

4.17
550.N010

u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 4 X 1,20

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 42 42,00
INTERSECCIÓN 01 4 4,00
INTERSECCIÓN 02 2 2,00
INTERSECCIÓN 03 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.17 52,00

4.18
550.N011

u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 3 X 0,60

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 3 3,00
INTERSECCIÓN 01
INTERSECCIÓN 02 2 2,00
INTERSECCIÓN 03

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.18 5,00

4.19
550.N012

u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 2 X 0,60

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 23 23,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.19 23,00
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4.20
802.N008

u ALCORQUE DE DIMENSIONES EXTERIORES 1X1M
INTERIOR (1,3X1,3 EXTERIORES), FORMADO POR
ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES
10X10X6 DE SECCIÓN CON EXCAVACIÓN Y
COLOCACIÓN SOBRE CAMA DE ASIENTO DE
M O R T E R O  D E  C E M E N T O ,  I N C L U S O  P . P .
M O R T E R O  D E  C E M E N T O  Y  L I M P I E Z A .
TOTALMENTE TERMINADO.

Alcorques aligustres y cerezos 126 126,00
Alcorques olivos rotonda pK 2+050 3 3,00

P 129,00
A descontar alcorcques de parquing -42 -42,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.20 87,00

4.21
802.N009

u ALCORQUE EN ZONA DE PARQUING

Alcorques de parquing 42 42,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.21 42,00

Capítulo: 4.3 OTROS

Capítulo: 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

5.1
700.0010

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA
BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA
E N  C A L I E N T E ,  D E  1 0  C M  D E  A N C H O  I /
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E  Y
P R E M A R C A J E  ( M E D I D A  L A  L O N G I T U D
REALMENTE PINTADA).

Según medición auxiliar
Según medición auxiliar 15.771,08 1,050 16.559,63

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 16.559,63

5.2
700.0020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA
BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA
E N  C A L I E N T E ,  D E  1 5  C M  D E  A N C H O  I /
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E  Y
P R E M A R C A J E  ( M E D I D A  L A  L O N G I T U D
REALMENTE PINTADA).

Según medición auxiliar
461,84 1,050 484,93
651,16 1,050 683,72

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 1.168,65

5.3
700.N210

m M A R C A  V I A L ,  D E  P I N T U R A  B L A N C A
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 40 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según medición auxiliar
489,74 1,050 514,23

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 514,23

5.4
700.N212

m M A R C A  V I A L ,  D E  P I N T U R A  B L A N C A
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 50 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según medición auxiliar
2.187,67 1,050 2.297,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 2.297,05

5.5
700.0120

m2 M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  B L A N C A
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según medición auxiliar
611,82 1,050 642,41

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.5 642,41

Capítulo: 5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

5.6
700.N106

m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN
CALZADAS LATERALES O RAMALES DE 2
CARRILES

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 3.520,76 3.520,76
INTERSECCIÓN 01 104,1 104,10
INTERSECCIÓN 02 60 60,00
INTERSECCIÓN 03 146,47 146,47

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.6 3.831,33

5.7
700.N105

m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN
CALZADAS LATERALES O RAMALES DE 1 CARRIL

S/ mediciones auxiliares
INTERSECCIÓN 01 102,9 102,90
INTERSECCIÓN 02 10 10,00
INTERSECCIÓN 03 706,15 706,15

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.7 819,05

5.8
700.N104

m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN
AUTOVÍA DE DOS CALZADAS

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 2.267,39 2.267,39

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.8 2.267,39

Capítulo: 5.3 DEFENSAS

5.9
617.0020

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H3 ,
ANCHURA DE TRABAJO W2 O  INFERI O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 M O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B I/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

S/ mediciones auxiliares
EN MARGENES EXTERIORES. TRONCO Y VÍAS DE
SERVICIO

137,58 137,58

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.9 137,58
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5.10
617.N020

m CORNISA PARA PUE N T E  Y  AD E C U AC I Ó N
ESTRUCTURAS Y MUROS PARA LA CORRECTA
INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE
CONTENCIÓN

S/ mediciones auxiliares
EN MARGENES EXTERIORES. TRONCO Y VÍAS DE
SERVICIO

137,58 137,58

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.10 137,58

Capítulo: 6 SOLUCIONES PROPUESTAS TRÁFICO

6.1
700.N103

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO EN CALZADAS LATERALES O
RAMALES DE 2 CARRILES

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 3.520,76 3.520,76
INTERSECCIÓN 01 104,1 104,10
INTERSECCIÓN 02 60 60,00
INTERSECCIÓN 03 146,47 146,47

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1 3.831,33

6.2
700.N102

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO EN CALZADAS LATERALES O
RAMALES DE 1 CARRIL

S/ mediciones auxiliares
INTERSECCIÓN 01 102,9 102,90
INTERSECCIÓN 02 10 10,00
INTERSECCIÓN 03 706,15 706,15

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2 819,05

6.3
700.N101

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO EN AUTOVÍA DE DOS CALZADAS

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 2.267,39 2.267,39

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3 2.267,39

6.4
704.N201

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 20 USOS.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 4.534,77 4.534,77

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.4 4.534,77

Capítulo: 7 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA

Capítulo: 7.1 RED DE RIEGO

7.1
801.N390

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO
P O R  G O T E O  A  B A S E  D E  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO PE ALTA O BAJA DENSIDAD
SEGÚN ZONAS, CON GOTERO INCORPORADO,
CENTRALITAS DE RIEGO CON PROGRAMADORES
A U T O M Á T I C O S  Y  T E L E G E S T I O N A D O S ,
VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS, ARQUETAS,
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYENDO
E X C AV AC I Ó N  D E  Z AN J AS  Y  P O S T E R I O R
RELLENO,  CO L O C AC I Ó N  Y  M O N T AJ E  D E
T U B E R Í AS  Y  T O D O S  L O S  A C C E S O R I O S
NECESARIOS, PRUEBAS DE CARGA, CONEXIÓN
A ACOMETIDA EXISTENTE Y CERTIFICADO DE
INSTALADOR, TOTALMENTE TERMINADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.1 1,00

Capítulo: 7.2 JARDINERÍA

Capítulo: 7.2.1 PLANTACIONES

7.2
801.N141

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LANTANA
CAMARA DE 1,50 M ALTURA, SIN QUE PRESENTE
SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
I N C L U S O  A P E R T U R A  D E  H O Y O  D E
1,50X1,50X1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE
TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.

Lantana camara 50 50,00
P 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2 50,00

7.3
801.N142

m2 SUMINISTRO Y PLANTACION DE ESPECIES
ARBUSTIVAS INFERIORES A 1 M. Y ACABADO EN
CORTEZA DE PINO, INCLUIDA LA PREPARACION
DEL TERRENO, TRANSPORTE, APERTURA DE
HOYO, RELLENO DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER
RIEGO.

Plantaciones especies arbustivas inferiores a 1 m. 30 1,000 30,00
P 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.3 30,00

7.4
801.N143

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
BEGONIA SEMPERFLORENS 40 CM, SIN QUE
PRESENTE SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO
RADICULAR, INCLUIDO TRANSPORTE, RELLENO
DE JARDINERA DE 1 M DE PROFUNDIDAD CON
TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

Begonia semperflorens 60 1,000 60,00
P 60,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.4 60,00
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7.5
801.N144

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
IMPATIENS WALLERIANA DE 20-25 CM DE
ALTURA EN CONTENEDOR, SIN QUE PRESENTE
SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
I N C L U S O  T R AN S P O R T E , M  R E L L E N O  D E
JARDINERA DE 1 M DE PROFUNDIDAD CON
TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

Impatiens walleriana 192 1,000 192,00
P 192,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.5 192,00

7.6
801.N145

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
CONVOLVULUS MARITANICUS EN CONTENEDOR
DE 40 CM DE ALTURA, SIN QUE PRESENTE
SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUIDO TRASNSPORTE, RELLENO DE 1 M DE
P R O F U N D I D AD  C O N  T I E R R A V E G E T AL  Y
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.

CONVOLVULUS MARITANICUS 55 1,000 55,00
P 55,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.6 55,00

7.7
801.N146

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
AGERATUM HOUSTONIANUM EN CONTENEDOR
DE 30 CM DE ALTURA, SIN QUE PRESENTE
SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUIDO TRASNSPORTE, RELLENO DE 1 M DE
P R O F U N D I D AD  C O N  T I E R R A V E G E T AL  Y
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

AGERATUM HOUSTONIANUM 19 1,000 19,00
P 19,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.7 19,00

7.8
801.N147

u S U M I N I S T R O  Y  P L A N T A C I Ó N  D E  O L E A
EUROPAEA (OLIVOS) DE CALIBRE MÍNIMO 30/40
CM. DE CALIBRE, SIN QUE  PRESENTE SINTOMAS
DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE 1 ,50X1 ,50X1 ,50 ,
TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. SE INCLUYE UN
SISTEMA DE FIJACIÓN DEL CEPELLÓN AL SUELO
TIPO PLATIPUS O SIMILAR.

Mediana 118 118,00
En intersección PO-2002 1 1,00
En intersección Rua Gandarón 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.8 125,00

7.9
801.N148

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS
SERRULATA KANZAN (CEREZO JAPONÉS) DE
25/30 CM. DE CALIBRE Y ALTURA DE TRONCO
LIBRE DE 2M, SIN QUE  PRESENTE SINTOMAS DE
R E V I R A M I E N T O  R A D I C U L A R ,  I N C L U S O
APERTURA DE HOYO DE 1 ,50X1 ,50X1 ,50 ,
TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. SE INCLUYE UN
SISTEMA DE FIJACIÓN DEL CEPELLÓN AL SUELO
TIPO PLATIPUS O SIMILAR.

Prunus serrulata 63 63,00
P 63,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.9 63,00

7.10
801.N149

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIGUSTRUM
LUCIDUM DE 16/18 CM., DE CIRCUNFERENCIA,
CON COPA A PARTIR DE UNA CRUZ DE 1,80 M.
DE ALTO Y TRONCO RECTO CON MINIMOS DE 3
RAMAS PRINCIPALES ESTRUCTURALES, EN
CEPELLÓN REPICADO, SEGUN P.C.T., SIENDO
E S T E  C O M P AC T O  Y  C O N S O L I D AD O ,  N O
DESMORONANDOSE S I  SE  R E T I R AR A L A
REJILLA, SIN PRESENCIA DE RAICES CORTADAS
CON SECCION SUPERIOR A 3  CM.  EN  SU
PERIFERIA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
0,80X0,80X0,80, TRANSPORTE, RELLENO DE
TIERRA VEGETAL CRIBADA Y FERTILIZADA Y
PRIMER RIEGO.

Ligustrum lucidum 63 63,00
P 63,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.10 63,00

Capítulo: 7.2.2 JARDINERAS

7.11
801.N391

u FORMACIÓN DE JARDINERA DE BORDE DE
ACERA EN CHAPA DE 5 MM DE ESPESOR, DE 60
MM DE ALTURA,  CON PLIEGUE DE CHAPA
S U P E R I O R  D E  3  C M ,  C O N  A N C L A J E  A L
PAVIMENTO, CONSTRUIDA EN TRAMOS  DE
LONGITUD VARIABLE ENTRE 1,00 M Y 2,50 M,
ACABADA CON GALVANIZADO EN CALIENTE CON
UN RECUBRIMIENTO MEDIO DE 70 MICRAS
SEGÚN LA NORMA EN/ISO 1461 Y LÁMINA DE
AI S L AN T E  T É R M I C O  D E  P O L I E S T I R E N O
EXTRUSIONADO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
P R O T E C C I Ó N  I N T E R I O R  C O N  P I N T U R A
ASFÁLTICA Y EXTERIOR DE OXIRÓN, MEDIOS
AUXILIARES Y COSTOS INDIRECTOS.

Jardineras parking y paso de peatones 37 37,00
P 37,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.11 37,00

7.12
801.N392

u UD. ISLA DE CONTENEDORES FORMADA POR
JARDINERA DE BORDE DE ACERA EN CHAPA DE
5 MM DE ESPESOR, DE 570 MM DE ALTURA POR
LADO PEATONAL Y 700 MM POR EL LADO DEL
VIAL Y DE DIMENSIONES EN PLANTA DE 1000 X
1500 MM, CON ANCLAJE AL PAVIMENTO Y
TUBOS VERTICALES RIGIDIZADORES, ACABADA
CON GALVANIZADO EN CALIENTE CON UN
RECUBRIMIENTO MEDIO DE 70 MICRAS SEGÚN
LA NORMA EN/ISO 1461 Y LÁMINA DE AISLANTE
TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO,
I N C L U S O  C O L O C AC I Ó N  Y  P R O T E C C I Ó N
INTERIOR CON PINTURA ASFÁLTICA Y EXTERIOR
DE OXIRÓN, MEDIOS AUXILIARES Y COSTOS
INDIRECTOS.

Jardineras contenedores 30 1,000 30,00
P 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.12 30,00
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7.13
801.N393

u FORMACIÓN DE JARDINERA CURVA DE BORDE
DE ACERA EN CHAPA DE 5 MM DE ESPESOR, DE
9 0 0  M M  D E  A L T U R A ,  C O N  A N C L A J E  A L
P AV I M E N T O ,  C O N S T R U I D A E N  T R AM O S
VAR I AB L E S  E N T R E  1 , 0 0  M  Y   3 , 0 0  M .  D E
LONGITUD, ACABADA CON GALVANIZADO EN
CALIENTE CON UN RECUBRIMIENTO MEDIO DE
70 MICRAS SEGÚN LA NORMA EN/ISO 1461 Y
LÁMINA DE AISLANTE TÉRMICO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y PROTECCIÓN INTERIOR DE
POLIESTIRENO EXTRUSIONADO CON PINTURA
ASFÁLTICA Y EXTERIOR DE OXIRÓN, MEDIOS
AUXILIARES Y COSTOS INDIRECTOS.

Jardineras en esquina 18 18,00
P 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.13 18,00

7.14
920.0006

m BORDILLO RECTO DE 15X25CM DE HORMIGÓN,
SENTADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO, I/P.P.
DE RELLENO Y REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

Jardinerass refugio contenedores 30 2,200 66,00
Jardineras paso  peatones 19 1,100 20,90

P 86,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.14 86,90

7.15
920.0007

m BORDILLO CURVO DE 15X25CM DE HORMIGÓN
EN CURVAS DE RADIO IGUAL O INFERIOR A 9M,
SENTADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO, I/P.P.
DE RELLENO Y REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

Jardineras esquina 18 3,500 63,00
P 63,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.15 63,00

Capítulo: 7.2.3 ACONDICIONAMIENTO MEDIANA Y PARTE CENTRAL ROTONDA PK 2+050

7.16
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA
PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 M² I/ EL
RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

4.330 4.330,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.16 4.330,00

7.17
801.N050

m3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y PERFILADO DE
TIERRA VEGETAL ARENOSA, LIMPIA Y CRIBADA,
ENRIQUECIDA CON FERTILIZANTES,  CON
MEDIOS MANUALES, SUMINISTRADA A GRANEL.

1.082,5 1.082,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.17 1.082,50

7.18
801.N055

m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTIVAS Y TAPIZANTES  EN
MEDIANA E ISLETAS

4.763 4.763,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.18 4.763,00

Capítulo: 7.3 MEDIDAS PREVENTIVAS

Capítulo: 7.3.1 ADECUACIÓN DE ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES

7.19
801.0050

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

Superficie instalaciones auxiliares 1 1.923,000 0,250 480,75
P 480,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.19 480,75

7.16
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA
PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 M² I/ EL
RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

ZIA S/PLANOS 1 1.923,000 1.923,00
P 1.923,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.16 1.923,00

7.20
330.N015

m3 RETIRADA Y APILADO DE LA CAPA DE TIERRA
VEGETAL, POR MEDIOS MECÁNICOS, SIENDO
ALMACENADA EN MONTONES DE ALTURA
MENOR A TRES METROS, PARA SU POSTERIOR
REUTILIZACIÓN.

Superficie instalaciones auxiliares 1 1.923,000 0,250 480,75
P 480,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.20 480,75

Capítulo: 7.3.2 PROTECCIÓN SISTEMA HIDROLOGICO

7.21
802.N002

m BARRERA DE CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS
FORMADA POR BALAS DE PAJA O SIMILAR, DE
DIMENSIONES 1X0,5X0,5 M FIJADAS AL TERRENO
M E D I A N T E  H O R Q U I L L A S  M E T Á L I C A S ,
T O T A L M E N T E  C O L O C A D A S  ( O C H O
REUTILIZACIONES).

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.21 10,00

Capítulo: 7.3.3 JALONAMIENTO DE PROTECCIÓN

7.22
801.0020

m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON
MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE
COLOCADA I /  RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

jalonamiento 1 300,000 300,00
P 300,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.22 300,00
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Capítulo: 8 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 8.1 ILUMINACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y COMUNICACIONES

Capítulo: 8.1.1 ILUMINACIÓN

8.1
911.N233

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE
21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X6
MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN
IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO
(UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA
L L A M A  ( U N E  E N  6 0 3 3 2 - 1 - 2 ) ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2), NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267 -2 -2 ) .  TEMPER AT U R A M Á X I M A D E L
CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE
T R A B A J O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P A R T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES,  ET IQUETADO Y  MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

Circuito 1.2 3 225,000 675,00
Circuito 2.1 3 225,000 675,00
Circuito 2.2 3 225,000 675,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.1 2.025,00

8.2
911.N222

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE
21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X10
MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN
IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO
(UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA
L L A M A  ( U N E  E N  6 0 3 3 2 - 1 - 2 ) ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2), NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267 -2 -2 ) .  TEMPER AT U R A M Á X I M A D E L
CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE
T R A B A J O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P A R T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES,  ET IQUETADO Y  MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

Circuito 1.1 3 325,000 975,00
Circuito 1.3 3 325,000 975,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.2 1.950,00

8.3
911.N225

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE
21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X16
MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN
IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO
(UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA
L L A M A  ( U N E  E N  6 0 3 3 2 - 1 - 2 ) ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2), NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267 -2 -2 ) .  TEMPER AT U R A M Á X I M A D E L
CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE
T R A B A J O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P A R T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES,  ET IQUETADO Y  MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

Circuito 1.4 3 460,000 1.380,00
Circuito 2.3 3 425,000 1.275,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.3 2.655,00

8.4
911.N229

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE
21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X25
MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN
IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO
(UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA
L L A M A  ( U N E  E N  6 0 3 3 2 - 1 - 2 ) ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2), NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267 -2 -2 ) .  TEMPER AT U R A M Á X I M A D E L
CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE
T R A B A J O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P A R T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES,  ET IQUETADO Y  MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

Circuito 1.5 3 620,000 1.860,00
Circuito 1.6 3 800,000 2.400,00
Circuito 2.4 3 625,000 1.875,00
Circuito 2.5 3 785,000 2.355,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4 8.490,00
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8.5
911.N230

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE
21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X35
MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN
IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO
(UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA
L L A M A  ( U N E  E N  6 0 3 3 2 - 1 - 2 ) ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2), NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267 -2 -2 ) .  TEMPER AT U R A M Á X I M A D E L
CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE
T R A B A J O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P A R T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES,  ETIQUETADO Y  MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

Circuito 2.6 3 945,000 2.835,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.5 2.835,00

8.6
917.N110

u S O L D A D U R A  A L U M I N O T É R M I C A  P A R A
CONEXIÓN DE CABLE DE CU DESNUDO EN RED
DE TIERRAS, CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL
DE CONEXIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA.

CBT 1 1 1,00
CBT 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.6 2,00

8.7
917.N100

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE DE
MEDICIÓN DE TIERRAS FORMADO POR PLETINA
DE COBRE SECCIONABLE CON TORNILLERÍA DE
LATÓN ELECTROGALVANIZADO BAJO CAJA
AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE DE DOBLE
AISLAMIENTO, FABRICADA EN PVC, DOTADA DE
JUNTA DE ESTANQUEIDAD, IP 55, CON P.P. DE
ACCESORIOS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE
INSTALADA.

CBT 2 1 1,00
CBT 1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.7 2,00

8.8
917.N050

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR
DESNUDO DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO
FORMADO POR CABLE RÍGIDO DESNUDO DE
C O B R E  T R E N Z A D O ,  D E  5 0  M M ²  D E
SECCIÓN.INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA
INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA.

CBT 2 5 5,00
CBT 1 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.8 10,00

8.9
917.N020

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE
TIERRA, COMPUESTA POR ELECTRODO DE 2 M
DE LONGITUD HINCADO EN EL TERRENO,
CONECTADO A PUENTE PARA COMPROBACIÓN,
DENTRO DE UNA ARQUETA DE REGISTRO DE
POLIPROPILENO DE 30X30  CM.  INCLUSO
REPLANTEO, EXCAVACIÓN PARA LA ARQUETA
DE REGISTRO, HINCADO DEL ELECTRODO EN EL
TERRENO, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA DE
REGISTRO, CONEXIÓN DEL ELECTRODO CON LA
LÍNEA DE ENLACE MEDIANTE GRAPA ABARCÓN,
R E L L E N O  C O N  T I E R R AS  D E  L A P R O P I A
EXCAVACIÓN Y ADITIVOS PARA DISMINUIR LA
RESISTIVIDAD DEL TERRENO Y CONEXIONADO A
LA RED DE TIERRA MEDIANTE PUENTE DE
COMPROBACIÓN. TOTALMENTE MONTADA,
CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA
I N S T A L A D O R A  M E D I A N T E  L A S
CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO
(INCLUIDAS EN ESTE PRECIO).

CBT 2 1 1,00
CBT 1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.9 2,00

8.10
919.N921

u CUADRO DE MANIO B R A Y  P R O T E C C I Ó N ,
F O R M AD O  P O R  AR M AR I O  M E T Á L I C O  D E
D I M E N S I O N E S  A P R O X I M A D A S  D E
3.000X400X3.000MM CONFORME A NORMAS
UNE-EN 60439-1.TOTALMENTE INSTALADO,
CONEXIONADO Y REGULADO SEGÚN ESTUDIO
DE PROTECCIONE S ,  I N C L U S O  E S P AC I O ,
MONTAJE Y CONEXIONADO DE ELEMENTOS.

CBT 1 1 1,00
CBT 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.10 2,00

8.11
921.N676

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED
279W 31.100 LM COMPRENDE TODOS LOS
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
N E C E S A R I O S  P A R A  D E J A R  L A  U N I D A D
C O M P L E T A,  T O T AL M E N T E  I N S T A L A D A ,
P R O B AD A Y  E N  P E R F E C T O  E S T AD O  D E
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE
LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

Luminarias 110 110,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.11 110,00

8.12
920.0020

u BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN (10<H<12 M) I /  EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA
ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN
C A S O  N E C E S A R I O ,  E N C O F R A D O S ,
IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

55 55,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.12 55,00
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8.13
920.0010

u BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE
ACERO GALVANIZADA DE 12 M DE ALTURA PARA
SOPORTE DE UNA LUMINARIA I/ COLOCACIÓN,
SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC
CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE
BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA
EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE
DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN
E N  P V C  C O N  P L A C A ,  F U S I B L E S ,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN,
PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

55 55,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.13 55,00

8.14
931.N001

u S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  R E L O J
AS T R O N Ó M I C O  P AR A E L  C O N T R O L  D E L
ALUMBRADO PÚBLICO,  INCOR P O R AN D O
C A P A C I D A D  D E  P R O G R A M A C I O N E S
PERSONALIZADAS QUE PERMITEN ADAPTARLO
A LAS NECESIDADES DE CADA INSTALACIÓN,
PROPORCIONANDO ÓPTIMA CALIDAD DE
SERVICIO.
EL EQUIPO REALIZA UN CÁLCULO EXACTO DEL
O R T O  Y  O C A S O  A  P A R T I R  D E  L A S
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL LUGAR,
LONGITUD Y LATITUD EN GRADOS Y MINUTOS,
QUE PUEDEN SER INTRODUCIDAS FÁCILMENTE
MEDIANTE UNA BASE DE DATOS GEOGRÁFICOS
MUNDIAL POR PAÍSES, PROVINCIAS, CIUDADES
O  M U N I C I P I O S .  S E  P U E D E  A P L I C A R  A
CUALQUIER PUNTO DE LA TIERRA DE LATITUD
C O M P R E N D I D A  E N T R E  6 5 º  N  Y  6 5 º  S .
C O M P R E N D E  T O D O S  L O S  T R A B A J O S ,
M A T E R I A L E S  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S
N E C E S A R I O S  P A R A  D E J A R  L A  U N I D A D
C O M P L E T A,  T O T AL M E N T E  I N S T A L A D A ,
P R O B AD A Y  E N  P E R F E C T O  E S T AD O  D E
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE
LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

CBT 1 1 1,00
CBT 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.14 2,00

8.18
PAIL0.004

PA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTE
D E L E G AC I Ó N  D E  I N D U S T R I A ,  I N C L U S O
PROYECTOS Y CERTIFICADOS REQUERIDOS

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.18 1,00

8.19
PAIL0.005

PA LÍNEA DE PROTECCIÓN DE TIERRA Y PICAS
SEGÚN REBT

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.19 1,00

Capítulo: 8.1.2 SEMAFORIZACIÓN Y COMUNICACIONES

8.20
911.N935

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
S E M A F O R I Z A C I Ó N  P L A Z A  D E  E S P A Ñ A .
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.20 1,00

8.21
911.N936

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN CONDE DE GONDOMAR.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.21 1,00

8.22
911.N937

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN VICENTE RISCO. INSTALADO
D E  A C U E R D O  C O N  L A S  N O R M A S  D E
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.22 1,00

8.23
911.N938

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN COLEGIO HOGAR. INSTALADO
D E  A C U E R D O  C O N  L A S  N O R M A S  D E
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.23 1,00

8.24
911.N939

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN PP Nº 42. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME
A  L A S  R E G L A S  P R O F E S I O N A L E S .
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.24 1,00

8.25
911.N940

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN SAN ROQUE - LOUREIRO.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.25 1,00

8.26
911.N941

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN ARQUITECTO A PALACIO.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.26 1,00
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8.27
911.N942

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN CÑO RAVISO PP. INSTALADO
D E  A C U E R D O  C O N  L A S  N O R M A S  D E
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.27 1,00

8.28
911.N943

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN  EMILIA PARDO BAZAN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.28 1,00

8.29
911.N944

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN Nº 191 PP. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME
A  L A S  R E G L A S  P R O F E S I O N A L E S .
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.29 1,00

8.30
911.N945

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN Nº 197 PP. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME
A  L A S  R E G L A S  P R O F E S I O N A L E S .
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.30 1,00

8.31
911.N946

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN GANDARON - RAPOSEIRA.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.31 1,00

Capítulo: 8.1.3 OBRA CIVIL

8.32
925.N006

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN MEDIANA

Longitud vial 1 2.200,000 2.200,00
Longitud conexiones otros viales 1 220,000 220,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.32 2.420,00

8.33
925.N007

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CRUCE DE
CALZADAS

Longitud cruce calzadas 1 315,000 315,00
Longitud conexiones otros viales 1 132,000 132,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.33 447,00

8.34
925.N008

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ACERA

Longitud vial 2 2.200,000 4.400,00
Longitud conexiones otros viales 2 220,000 440,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.34 4.840,00

8.35
924.N060

u ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA
O BÁCULO, DE DIMENSIONES INTERIORES
0 , 6 X 0 , 6 X 1  M .  I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 Y HM-15.

Arquetas 104 104,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.35 104,00

8.36
920.0021

u ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA
O BÁCULO, DE DIMENSIONES INTERIORES
0 , 5 X 0 , 5 X 0 , 6  M .  I N C L U S O  E X C AV AC I Ó N ,
ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 Y HM-15.

Arquetas 32 32,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.36 32,00

Capítulo: 8.2 MOBILIARIO URBANO Y OTROS

8.37
852.N001

m COLOCACIÓN DE VALLA DE FORJA,  CON
BARROTES VERTICALES SOLDADOS A UNA
PLETINA CORRIDA INFERIOR, CON BARANDILLA
S U P E R I O R  Y  B A R R O T E S  D I A G O N A L E S
FORMANDO UNA CRUZ CON NUDO CENTRAL, DE
MEDIDAS 1,00X1,08 M, INCLUIDO RECIBIDO,
REMATES DE PAVIMENTO Y LIMPIEZA.

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 73,31 73,31
Vía Servicio Calzada Creciente 72,6 72,60
Vía Servicio Calzada Decreciente 166,59 166,59

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.37 312,50

8.38
852.N002

u PAPELERA TIPO MILENIUM BASCULANTE SIMPLE
POSTE 50 L

S/ mediciones auxiliares
TRONCO Y VÍAS DE SERVICIO 12 12,00
Vía Servicio Calzada Creciente 18 18,00
Vía Servicio Calzada Decreciente 18 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.38 48,00

8.39
852.N003

u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA
CON ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS
R E S I S T E N T E S  Y  A U T O P O R T A N T E S ,  D E
2,02X4,00X2,70  M DE MEDIDAS TOTALES,
C U B I E R T A  E N  B Ó V E D A  C O N  P E R F I L E S
METÁLICOS Y POLICARBONATO TRANSPARENTE
U  O P A C O .  C E R R A M I E N T O S  D E  V I D R I O
TRANSPARENTE. APOYADA SOBRE EL SUELO,
SISTEMA DE NIVELACIÓN INCORPORADO.
INSTALACIÓN COMPLETA, INCLUIDA LIMPIEZA,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares
Vía Servicio Calzada Creciente 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.39 2,00

8.40
852.N004

u POSTE PARA BUS
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S/ mediciones auxiliares
Vía Servicio Calzada Creciente 3 3,00
Vía Servicio Calzada Decreciente 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.40 5,00

8.41
852.N005

u FUENTE ORNAMENTAL EN INTERSECCIÓN
CAMIÑO RAPOSEIRA Y RUA GANDARÓN

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.41 1,00

8.42
852.N006

PA PARTIDA ALZADA PARA LA IMPLANTACIÓN DE
ELEMENTOS ORNAMENTALES Y ESCULTÓRICOS

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.42 1,00

Capítulo: 8.3 ELEMENTOS CONTROL DE VELOCIDAD

8.43
860.N001

u CÁMARA CONTROL VELOCIDAD CON BRAZO
ACOPLADO A BÁCULO LUMINARIA, INCLUSO
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,  CABLEADO Y
CONEXIÓN A RED DE COMUNICACIÓN.

4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.43 4,00

8.44
860.N002

u INSTALACIÓN DE RADAR PARA CONTROL DE
VELOCIDAD SOBRE BÁCULO EN MARGEN DE
CALZADA INCLUSO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,
C A B L E A D O  Y  C O N E X I Ó N  A  R E D  D E
COMUNICACIÓN.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.44 2,00

Capítulo: 9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS

Capítulo: 9.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS

9.1
950.N001

u CATAS DE DETECCIÓN POR NUEVO DRENAJE

Unión Fenosa 12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.1 12,00

9.2
950.N002

m GEORRADAR PASADAS DE 10 METROS EN
CRUCES

Unión Fenosa 3.240 3.240,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.2 3.240,00

9.3
950.N003

u PROTECCIÓN Y APEO DURANTE EJECUCIÓN DE
NUEVO DRENAJE

Unión Fenosa 12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.3 12,00

9.4
950.N004

u RECRECIDO DE ARQUETAS

Unión Fenosa 48 48,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.4 48,00

Capítulo: 9.2 TELECOMUNICACIONES

9.1
950.N001

u CATAS DE DETECCIÓN POR NUEVO DRENAJE

Telefónica 10 10,00
R-Telecomunicaciones 104 104,00
Orange/Jazztel 142 142,00
Vodafone/Ono 82 82,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.1 338,00

9.2
950.N002

m GEORRADAR PASADAS DE 10 METROS EN
CRUCES

Telefónica 1.070 1.070,00
R-Telecomunicaciones 1.680 1.680,00
Orange/Jazztel 2.540 2.540,00
Vodafone/Ono 820 820,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.2 6.110,00

9.3
950.N003

u PROTECCIÓN Y APEO DURANTE EJECUCIÓN DE
NUEVO DRENAJE

Telefónica 12 12,00
R-Telecomunicaciones 6 6,00
Orange/Jazztel 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.3 22,00

9.4
950.N004

u RECRECIDO DE ARQUETAS

Telefónica 24 24,00
R-Telecomunicaciones 61 61,00
Orange/Jazztel 51 51,00
Vodafone/Ono 11 11,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.4 147,00

9.7
950.N006

u A D E C U A C I Ó N  D E  C A N A L I Z A C I Ó N  P O R
IMBORNALES

R-Telecomunicaciones 98 98,00
Orange/Jazztel 138 138,00
Vodafone/Ono 82 82,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.7 318,00

9.8
950.N009

u REPOSICIÓN LÍNEAS AÉREAS SA_TCOM-211

Telefónica 95 95,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.8 95,00

9.9
950.N010

PA PARTIDA ALZADA POR POSIBLES AFECCIONES
LAS CANALIZACIONES DE COMUNICACIONES
E X I S T E N T E S  D E B I D O  A  L A  P O S I B L E
INTERACCIÓN CON LA RENOVACIÓN DE OTRAS
REDES Y SERVICIOS

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.9 1,00

Capítulo: 9.3 GAS

9.1
950.N001

u CATAS DE DETECCIÓN POR NUEVO DRENAJE
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Gas Natural 11 11,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.1 11,00

9.2
950.N002

m GEORRADAR PASADAS DE 10 METROS EN
CRUCES

Gas Natural 50 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.2 50,00

9.3
950.N003

u PROTECCIÓN Y APEO DURANTE EJECUCIÓN DE
NUEVO DRENAJE

Gas Natural 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.3 2,00

9.4
950.N004

u RECRECIDO DE ARQUETAS

Gas Natural 7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.4 7,00

9.7
950.N006

u A D E C U A C I Ó N  D E  C A N A L I Z A C I Ó N  P O R
IMBORNALES

Gas Natural 9 9,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.7 9,00

9.10
950.N007

PA PARTIDA ALZADA POR POSIBLES AFECCIONES A
CANALIZACIONES EXISTENTES GAS NATURAL
DEBIDO A LA POSIBLE INTERACCIÓN CON LA
RENOVACIÓN DE OTRAS REDES Y SERVICIOS

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.10 1,00

Capítulo: 9.4 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 9.4.1 RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO MARGEN IMPAR DE LA AVENIDA

9.11
SSAA.012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO

1 2.370,000 0,700 1.659,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.11 1.659,00

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

1 2.370,000 2.370,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.12 2.370,00

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 2.370,000 0,700 0,500 829,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.13 829,50

9.14
SSAA.014

m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL

1 2.370,000 0,700 0,800 1.327,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.14 1.327,20

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1 2.370,000 0,700 0,700 1.161,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.15 1.161,30

9.16
SSAA.016

m TUBERIA FD Ø 200

1 2.370,000 2.370,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.16 2.370,00

9.17
SSAA.017

u ACOMETIDA

24 24,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.17 24,00

9.18
SSAA.018

u VENTOSA Ø 200

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.18 1,00

9.19
SSAA.019

u VALVULA Ø 200

18 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.19 18,00

9.20
SSAA.020

u ARQUETA

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.20 20,00

9.21
SSAA.021

u HIDRANTE

11 11,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.21 11,00

9.22
SSAA.022

u BOCA DE RIEGO

80 80,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.22 80,00

9.23
SSAA.023

u ACOMETIDA A FUENTE

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.23 1,00

9.24
SSAA.024

u DESAGÜE

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.24 1,00

9.25
SSAA.025

PA PA_DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE
SERVICIOS EXISTENTES

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.25 1,00

9.26
SSAA.043

u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.26 1,00

9.27
SSAA.047

u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=200

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.27 2,00

Capítulo: 9.4.2 RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO MARGEN PAR DE LA AVENIDA

9.11
SSAA.012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO

1 2.370,000 0,700 1.659,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.11 1.659,00

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

1 2.370,000 2.370,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.12 2.370,00

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 2.370,000 0,700 0,500 829,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.13 829,50

9.14
SSAA.014

m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL

1 2.370,000 0,700 0,800 1.327,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.14 1.327,20

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1 2.370,000 0,700 0,700 1.161,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.15 1.161,30

9.16
SSAA.016

m TUBERIA FD Ø 200

1 2.370,000 2.370,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.16 2.370,00

9.17
SSAA.017

u ACOMETIDA

22 22,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.17 22,00

9.18
SSAA.018

u VENTOSA Ø 200

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.18 1,00

9.19
SSAA.019

u VALVULA Ø 200

19 19,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.19 19,00

9.20
SSAA.020

u ARQUETA

21 21,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.20 21,00

9.21
SSAA.021

u HIDRANTE

11 11,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.21 11,00

9.22
SSAA.022

u BOCA DE RIEGO

80 80,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.22 80,00

9.23
SSAA.023

u ACOMETIDA A FUENTE

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.23 1,00

9.24
SSAA.024

u DESAGÜE

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.24 1,00

9.25
SSAA.025

PA PA_DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE
SERVICIOS EXISTENTES

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.25 1,00

9.26
SSAA.043

u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.26 1,00

9.27
SSAA.047

u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=200

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.27 2,00

Capítulo: 9.4.3 RED PROVISIONAL MARGEN IMPAR SA_ABA-401 y SA_ABA-407

9.28
SSAA.027

m TUBERIA PE Ø 200

1 350,000 350,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.28 350,00

9.17
SSAA.017

u ACOMETIDA

10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.17 10,00

9.19
SSAA.019

u VALVULA Ø 200

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.19 2,00

Capítulo: 9.4.4 RED PROVISIONAL MARGEN PAR  SA_ABA-402 y SA_ABA-403

9.28
SSAA.027

m TUBERIA PE Ø 200

1 350,000 350,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.28 350,00

9.17
SSAA.017

u ACOMETIDA

10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.17 10,00

9.19
SSAA.019

u VALVULA Ø 200

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.19 2,00

Capítulo: 9.4.5 REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DEL Nº 55 SA_ABA-404

9.29
950.N012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO

1 40,000 1,300 52,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.29 52,00

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

1 40,000 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.12 40,00

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 40,000 1,300 0,500 26,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.13 26,00

9.30
950.N014

m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL

1 40,000 1,300 0,800 41,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.30 41,60

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1 40,000 1,300 0,700 36,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.15 36,40

9.31
950.N028

m TUBERIA FD Ø 200 ACERROJADO
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1 40,000 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.31 40,00

9.32
950.N029

m TUBERIA HA Ø 600

1 40,000 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.32 40,00

9.33
950.N019

u VALVULA Ø 200

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.33 2,00

9.34
950.N020

u ARQUETA

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.34 2,00

9.27
SSAA.047

u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=200

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.27 2,00

Capítulo: 9.4.6 REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DEL Nº 108 SA_ABA-406

9.29
950.N012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO

1 120,000 1,700 204,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.29 204,00

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

1 120,000 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.12 120,00

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1 120,000 1,700 0,500 102,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.13 102,00

9.30
950.N014

m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL

1 120,000 1,700 0,800 163,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.30 163,20

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1 120,000 1,700 0,700 142,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.15 142,80

9.35
950.N030

m TUBERIA FD Ø 400 ACERROJADO

1 120,000 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.35 120,00

9.36
950.N031

m TUBERIA HA Ø 800

1 120,000 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.36 120,00

9.37
950.N032

u VALVULA Ø 400

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.37 2,00

9.34
950.N020

u ARQUETA

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.34 2,00

9.38
SSAA.041

u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=400

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.38 2,00

Capítulo: 9.4.7 CONDUCCIÓN FD 400MM MARGEN PAR

9.39
SSAA.046

m2 DEMOLICION PAVIMENTO ACERA

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.39 90,00

9.40
SSAA.033

m2 DEMOLICION FIRME CUALQUIER TIPO INCLUSO
RETIRADA

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.40 1.280,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.13 1.480,00

9.14
SSAA.014

m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.14 161,00

9.41
SSAA.034

m3 ARENA EN BASE DE ZANJA

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.41 192,00

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.15 1.088,00

9.42
SSAA.035

m BANDA SEÑALIZACIÓN

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.42 1.280,00

9.43
SSAA.036

m TUBERIA FD Ø 400

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.43 1.280,00

9.44
SSAA.037

m2 ENTIBACIÓN MEDIA EN ZANJAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.44 1.280,00

9.45
SSAA.038

u VALVULA MOTORIZADA Ø 400

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.45 4,00

9.46
SSAA.039

u JUNTAS ACERROJADAS Ø 400

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.46 50,00

9.47
SSAA.040

u CONEXIONES INTERMEDIAS INCLUSO VALVULAS
Y ACCESORIOS

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.47 5,00

9.38
SSAA.041

u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=400

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.38 2,00

9.48
SSAA.042

u ANCLAJES DE PIEZAS ESPECIALES

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.48 8,00

9.26
SSAA.043

u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.26 1,00

9.49
SSAA.044

u PRUEBAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.49 1,00

9.18
SSAA.018

u VENTOSA Ø 200

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.18 1,00

9.24
SSAA.024

u DESAGÜE

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.24 1,00

9.20
SSAA.020

u ARQUETA

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.20 8,00

9.25
SSAA.025

PA PA_DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE
SERVICIOS EXISTENTES

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.25 1,00

Capítulo: 9.5 SANEAMIENTO FECALES

Capítulo: 9.5.1 NUEVA CONDUCCIÓN MARGEN IMPAR (PARA QUITAR CRUCE EN Nº 23)

9.11
SSAA.012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.11 1.092,00

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.13 2.402,40
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.15 1.310,40

9.50
SSAA.045

m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.50 3.696,00

9.51
SSAA.029

m TUBERIA PVC Ø 630

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.51 840,00

9.52
SSAA.052

m T U B E R I A  P V C  Ø  6 3 0  E N  T A B L E R O  D E
ESTRUCTURA

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.52 26,00

9.53
SSAA.053

u POZO Ø 110 m H=2,50 m

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.53 17,00

9.54
SSAA.054

m PA DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE
SERVICIOS EXISTENTES

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.54 1,00

9.55
SSAA.056

u ARQUETA ALIV IADERO EN CONEXIÓN DE
CANALIZACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.55 1,00

Capítulo: 9.5.2 REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DE C/ MONTENEGRO SA_SAN-505

9.29
950.N012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.29 65,00

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.12 50,00

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.13 143,00

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.15 78,00

9.56
950.N045

m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.56 220,00

9.32
950.N029

m TUBERIA HA Ø 600

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.32 50,00

9.57
950.N053

u POZO Ø 110 M H=2,50 M

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.57 2,00

Capítulo: 9.5.3 REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DE C/ LOUREIRO SA_SAN-506

9.29
950.N012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.29 55,00

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.12 50,00
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.13 121,00

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.15 66,00

9.56
950.N045

m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.56 220,00

9.58
950.N055

m TUBERIA HA Ø 400

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.58 50,00

9.57
950.N053

u POZO Ø 110 M H=2,50 M

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.57 2,00

Capítulo: 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

Capítulo: 11 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Capítulo: 12 SEGURIDAD Y SALUD
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 1.1 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
D E S E S C O M B R O ,  C AR G A Y  T R AN S P O R T E  D E
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

V E I N T I N U E V E  E U R O S  C O N  S E S E N T A Y  T R E S
CÉNTIMOS

29,63 €

2 1.2 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
C U AL Q U I E R  T I P O  O  E S P E S O R  I /  B AJ AS  P O R
R E N D I M I E N T O  P O R  P A S O  D E  V E H Í C U L O S ,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y
T O D A  C L A S E  D E  P I E Z A S  E S P E C I A L E S  D E
P AV I M E N T AC I Ó N ,  D E S E S C O M B R O ,  C AR G A Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,85 €

3 1.3 301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

ONCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

11,60 €

4 1.4 301.0120 m L E V AN T AM I E N T O  D E  V AL L AS  M E T Á L I C AS  I /
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,66 €

5 1.5 301.N200 m DEMOLICIÓN DE PRETIL MIXTO, INCLUSO LIMPIEZA Y
RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN
T R AN S P O R T E  AL  V E R T E D E R O  Y  C O N  P AR T E
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXIL IARES,  S IN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDICIÓN DE
VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

7,43 €

6 1.6 301.N131 m LEVANTAMIENTO DE SISTEMA DE CONTENCIÓN I/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
D E S E S C O M B R O ,  C AR G A Y  T R AN S P O R T E  D E
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8,77 €

7 1.7 301.N250 m DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA, CON
MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN

TRECE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13,74 €

8 1.8 301.0140 m²cm FRE S AD O  D E  P AV I M E N T O  B I T U M I N O S O  O  D E
HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO
Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 KM.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

9 1.9 301.N201 u D E S M O N T A J E  D E  B Á C U L O  O  C O L U M N A  D E
ILUMINACIÓN

CUARENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

46,03 €

10 1.10 301.N300 u DESMONTAJE Y CARGA SOBRE CAMIÓN DE SEÑAL
VERTICAL DE TRÁFICO EXISTENTE, DE CUALQUIER
TIPO, INCLUIDOS SOPORTES Y DEMOLICIÓN DE
CIMIENTOS

VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

28,50 €

11 1.11 301.N400 u DESMONTAJE Y TRASLADO DE MARQUESINA

QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

516,93 €

12 1.12 301.N505 u DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.194,74 €

13 1.13 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS I/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,58 €

14 1.14 300.0020 u TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE I/
ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CUARENTA Y S IETE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

47,28 €

15 3.1 680.0050 m2 ENCOFRADO PERDIDO I/ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

TRE INTA Y  UN E UROS  CON C I N C U E N T A Y  U N
CÉNTIMOS

31,51 €

16 3.2 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

69,93 €

17 3.3 414.N506 m CANALIZACIÓN CON COLECTOR PVC CORRUGADO
D=630 MM

DOSCIENTOS VEINTIS IETE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

227,12 €

18 3.4 414.N507 m CANALIZACIÓN CON COLECTOR PVC CORRUGADO
D=800 MM

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

286,13 €
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Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

19 3.5 414.N504 u POZO PREFABRICADO HORMIGÓN H HASTA 3 M

MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.303,85 €

20 3.6 414.N503 u IMBORNAL

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

157,45 €

21 3.7 414.N502 m CANALIZACIÓN ACOMETIDA PVC CORRUGADO 315

OCHENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

80,50 €

22 3.8 414.N505 u CONEXIÓN DE REDES PLUVIALES SECUNDARIAS A LA
RED PRINCIPAL PROYECTADA

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

2.500,00 €

23 3.9 430.N100 u ARQUETA DE DECANTACIÓN Y DESENGRASADO

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

5.195,08 €

24 4.1 531.0040 t E M U L S I Ó N  C 6 0 B P 3  A D H ,  M O D I F I C A D A  C O N
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

447,59 €

25 4.2 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ EL BARRIDO Y
LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

369,70 €

26 4.3 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B
(M-10)  EN CAPA DE RODADURA,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 CM.

UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,93 €

27 4.4 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S
(S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

26,44 €

28 4.5 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G
(G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

V E I N T I S E I S  E U R O S  C O N  C U AR E N T A Y  S I E T E
CÉNTIMOS

26,47 €

29 4.6 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS
(CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN
MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

540,00 €

30 4.7 211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50
(B 40/50).

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

440,00 €

31 4.8 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS B ITUMINOSAS E N
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

49,27 €

32 4.9 920.0004 m BORDILLO RECTO DE GRANITO MECANIZADO, DE
ARISTA ACHAFLANADA, DE 10X20 CM COLOCADO
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM
DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO
Y L IMPIEZA.  BORDILLO Y  C O M P O N E N T E S  D E
HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

TRE INTA Y  CUATRO E UROS  C O N  C I N C U E N T A
CÉNTIMOS

34,50 €

33 4.10 920.0009 m BORDILLO RECTO DE 15X25CM BLANCO MERA CON
CHAFLÁN DE 2X2 CM, SENTADO SOBRE MORTERO DE
CEMENTO, I/P.P. DE RELLENO Y REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO,  L IMPIEZA Y  M E D I OS
AUXILIARES.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

44,53 €

34 4.11 920.0008 m BORDILLO CURVO DE 15X25CM GRANITO BLANCO
MERA CON CHAFLÁN DE 2X2 CM EN CURVAS DE
RADIO IGUAL O INFERIOR A 9M, SENTADO SOBRE
MORTERO DE CEMENTO, I /P.P.  DE RELLENO Y
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

95,85 €

35 4.12 551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME,
COMPLETAMENTE TERMINADO I/ CURADO Y P.P. DE
JUNTAS.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

79,14 €
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36 4.13 550.N006 m2 SUMINISTRO Y BALDOSA GRANÍTICA GRIS ALBA O
SIMILAR DE DIMENSIONES 60X40 CM. Y 6 CM. DE
ESPESOR, APTO PARA TRAFICO RODADO, SENTADAS
CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE FORMACIÓN DE
PENDIENTE, I/P.P. DE RETACADO, REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO, LIMPIEZA, RASANTEO DE
TAPAS Y MEDIOS AUXILIARES.

SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

63,92 €

37 4.14 550.N009 m2 SUMINISTRO Y BALDOSA GRANÍTICA GRIS ALBA O
SIMILAR DE DIMENSIONES 30X30 CM. Y 6 CM. DE
ESPESOR, APTO PARA TRAFICO RODADO, SENTADAS
CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE FORMACIÓN DE
PENDIENTE, I/P.P. DE RETACADO, REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO, LIMPIEZA, RASANTEO DE
TAPAS Y MEDIOS AUXILIARES.

SESENTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

61,13 €

38 4.15 550.N004 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN DE GRANITO GRIS CON LOS CANTOS
TRONZADOS Y UNA CARA FLAMEADA DE 14 X 14 X 10
CM.  SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN,  INCLUSO
MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO DE JUNTAS,
SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 0-3 MM. DE 4 CM. DE
ESPESOR.INCLUÍDA PP DE RASANTEO DE TAPAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

57,91 €

39 4.16 550.N005 u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 5 X 1,20

MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

1.204,81 €

40 4.17 550.N010 u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 4 X 1,20

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

988,26 €

41 4.18 550.N011 u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 3 X 0,60

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

518,29 €

42 4.19 550.N012 u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 2 X 0,60

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

374,21 €

43 4.20 802.N008 u ALCORQUE DE DIMENSIONES EXTERIORES 1X1M
INTERIOR (1,3X1,3 EXTERIORES), FORMADO POR
ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 10X10X6
DE SECCIÓN CON EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN
S O B R E  C AM A D E  AS I E N T O  D E  M O R T E R O  D E
CEMENTO, INCLUSO P.P. MORTERO DE CEMENTO Y
LIMPIEZA. TOTALMENTE TERMINADO.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON D IEZ
CÉNTIMOS

143,10 €

44 4.21 802.N009 u ALCORQUE EN ZONA DE PARQUING

CIENTO TREINTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

130,50 €

45 5.1 700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE  10  CM DE  ANC H O  I /  P R E P AR AC I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,53 €

46 5.2 700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE  15  CM DE  ANC H O  I /  P R E P AR AC I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

SETENTA CÉNTIMOS

0,70 €

47 5.3 700.N210 m MARCA VIAL, DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 CM DE
ANCHO I /  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

UN EURO CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1,56 €

48 5.4 700.N212 m MARCA VIAL, DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 50 CM DE
ANCHO I /  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1,79 €

49 5.5 700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS

CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

4,10 €

50 5.6 700.N106 m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN
CALZADAS LATERALES O RAMALES DE 2 CARRILES

UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1,74 €

51 5.7 700.N105 m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN
CALZADAS LATERALES O RAMALES DE 1 CARRIL

DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

2,73 €

52 5.8 700.N104 m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN
AUTOVÍA DE DOS CALZADAS

CATORCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

14,32 €
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53 5.9 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60
M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B I/ ANCLAJES Y
T O D O S  L O S  M A T E R I A L E S  Y  O P E R A C I O N E S
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN
COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

198,95 €

54 5.10 617.N020 m C O R N I S A  P A R A  P U E N T E  Y  A D E C U A C I Ó N
ESTRUCTURAS Y MUROS PARA LA CORRECTA
INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS S ISTEMAS DE
CONTENCIÓN

DOSCIENTOS DOCE EUROS

212,00 €

55 6.1 700.N103 m S E Ñ A L I Z A C I Ó N  H O R I Z O N T A L ,  V E R T I C A L  Y
BALIZAM I E N T O  E N  C AL Z AD AS  L AT E R AL E S  O
RAMALES DE 2 CARRILES

CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5,77 €

56 6.2 700.N102 m S E Ñ A L I Z A C I Ó N  H O R I Z O N T A L ,  V E R T I C A L  Y
BALIZAM I E N T O  E N  C AL Z AD AS  L AT E R AL E S  O
RAMALES DE 1 CARRIL

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4,56 €

57 6.3 700.N101 m S E Ñ A L I Z A C I Ó N  H O R I Z O N T A L ,  V E R T I C A L  Y
BALIZAMIENTO EN AUTOVÍA DE DOS CALZADAS

VEINTITRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

23,70 €

58 6.4 704.N201 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE
1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20
USOS.

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

57,53 €

59 7.1 801.N390 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO POR
GOTEO A BASE DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PE
ALTA O BAJA DENSIDAD SEGÚN ZONAS, CON GOTERO
INCORPORADO,  CENTRALITAS DE RIEGO CON
P R O G R A M A D O R E S  A U T O M Á T I C O S  Y
TELEGESTIONADOS, VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS,
AR Q U E T AS ,  C AN AL I Z AC I O N E S  E L É C T R I C AS ,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POSTERIOR
RELLENO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS Y
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, PRUEBAS DE
CARGA, CONEXIÓN A ACOMETIDA EXISTENTE Y
CERTIFICADO DE INSTALADOR,  TOTALMENTE
TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL EUROS

165.000,00 €

60 7.2 801.N141 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LANTANA CAMARA DE
1,50 M ALTURA, SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE
REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE 1,50X1,50X1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE
TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.

VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

29,74 €

61 7.3 801.N142 m2 S U M I N I S T R O  Y  P L A N T A C I O N  D E  E S P E C I E S
ARBUSTIVAS INFERIORES A 1 M. Y ACABADO EN
CORTEZA DE PINO, INCLUIDA LA PREPARACION DEL
TERRENO, TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO,
RELLENO DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

8,06 €

62 7.4 801.N143 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
B E G O N I A S E M P E R F L O R E N S  4 0  C M ,  S I N  Q U E
PRESENTE SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUIDO TRANSPORTE, RELLENO DE JARDINERA DE
1 M DE PROFUNDIDAD CON T IERRA VEGETAL
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2,58 €

63 7.5 801.N144 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
IMPATIENS WALLERIANA DE 20-25 CM DE ALTURA EN
CONTENEDOR, SIN QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE
REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO TRANSPORTE,M
RELLENO DE JARDINERA DE 1 M DE PROFUNDIDAD
CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

2,01 €

64 7.6 801.N145 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
CONVOLVULUS MARITANICUS EN CONTENEDOR DE 40
CM DE ALTURA, SIN QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE
R E V I R A M I E N T O  R A D I C U L A R ,  I N C L U I D O
TRASNSPORTE, RELLENO DE 1 M DE PROFUNDIDAD
CON TIERRA VEGETAL Y FERTILIZADA Y PRIMER
RIEGO.

CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

5,10 €

65 7.7 801.N146 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
AGERATUM HOUSTONIANUM EN CONTENEDOR DE 30
CM DE ALTURA, SIN QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE
R E V I R A M I E N T O  R A D I C U L A R ,  I N C L U I D O
TRASNSPORTE, RELLENO DE 1 M DE PROFUNDIDAD
CON TIERRA VEGETAL Y FERTILIZADA Y PRIMER
RIEGO

TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

3,14 €

66 7.8 801.N147 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA
(OLIVOS) DE CALIBRE MÍNIMO 30/40 CM. DE CALIBRE,
SIN QUE  PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO
RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
1,50X1,50X1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA
VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. SE INCLUYE
UN SISTEMA DE FIJACIÓN DEL CEPELLÓN AL SUELO
TIPO PLATIPUS O SIMILAR.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

185,50 €
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67 7.9 801.N148 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SERRULATA
KANZAN (CEREZO JAPONÉS)  DE 25/30  CM.  DE
CALIBRE Y ALTURA DE TRONCO LIBRE DE 2M, SIN
QUE  PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO
RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
1,50X1,50X1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA
VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. SE INCLUYE
UN SISTEMA DE FIJACIÓN DEL CEPELLÓN AL SUELO
TIPO PLATIPUS O SIMILAR.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

436,46 €

68 7.10 801.N149 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIGUSTRUM LUCIDUM
DE 16/18 CM., DE CIRCUNFERENCIA, CON COPA A
PARTIR DE UNA CRUZ DE 1,80 M. DE ALTO Y TRONCO
RECTO CON MINIMOS DE 3 RAMAS PRINCIPALES
ESTRUCTURALES, EN CEPELLÓN REPICADO, SEGUN
P.C.T., SIENDO ESTE COMPACTO Y CONSOLIDADO, NO
DESMORONANDOSE SI SE RETIRARA LA REJILLA, SIN
PRESENCIA DE RAICES CORTADAS CON SECCION
SUPERIOR A 3 CM. EN SU PERIFERIA, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80, TRANSPORTE,
R E L L E N O  D E  T I E R R A  V E G E T A L  C R I B A D A  Y
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.

CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

126,22 €

69 7.11 801.N391 u FORMACIÓN DE JARDINERA DE BORDE DE ACERA EN
CHAPA DE 5 MM DE ESPESOR, DE 60 MM DE ALTURA,
CON PLIEGUE DE CHAPA SUPERIOR DE 3 CM, CON
ANCLAJE AL PAVIMENTO, CONSTRUIDA EN TRAMOS
DE LONGITUD VARIABLE ENTRE 1,00 M Y 2,50 M,
ACABADA CON GALVANIZADO EN CALIENTE CON UN
RECUBRIMIENTO MEDIO DE 70 MICRAS SEGÚN LA
NORMA EN/ISO 1461 Y LÁMINA DE AISLANTE TÉRMICO
DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO,  INCLUSO
COLOCACIÓN Y PROTECCIÓN INTERIOR CON PINTURA
ASFÁLTICA Y  EXTERIOR DE OXIRÓN,  MEDIOS
AUXILIARES Y COSTOS INDIRECTOS.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

133,15 €

70 7.12 801.N392 u UD.  ISLA DE  CONTENEDORES FORMADA POR
JARDINERA DE BORDE DE ACERA EN CHAPA DE 5 MM
DE ESPESOR, DE 570 MM DE ALTURA POR LADO
PEATONAL Y 700 MM POR EL LADO DEL VIAL Y DE
DIMENSIONES EN PLANTA DE 1000 X 1500 MM, CON
ANCLAJE AL PAVIMENTO Y TUBOS VERTICALES
RIGIDIZADORES, ACABADA CON GALVANIZADO EN
CALIENTE CON UN RECUBRIMIENTO MEDIO DE 70
MICRAS SEGÚN LA NORMA EN/ISO 1461 Y LÁMINA DE
A I S L A N T E  T É R M I C O  D E  P O L I E S T I R E N O
E X T R U S I O N A D O ,  I N C L U S O  C O L O C A C I Ó N  Y
PROTECCIÓN INTERIOR CON PINTURA ASFÁLTICA Y
EXTERIOR DE OXIRÓN, MEDIOS AUXILIARES Y
COSTOS INDIRECTOS.

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

319,43 €

71 7.13 801.N393 u FORMACIÓN DE JARDINERA CURVA DE BORDE DE
ACERA EN CHAPA DE 5 MM DE ESPESOR, DE 900 MM
D E  AL T U R A,  C O N  AN C L AJ E  AL  P AV I M E N T O ,
CONSTRUIDA EN TRAMOS VARIABLES ENTRE 1,00 M Y
3,00 M. DE LONGITUD, ACABADA CON GALVANIZADO
EN CALIENTE CON UN RECUBRIMIENTO MEDIO DE 70
MICRAS SEGÚN LA NORMA EN/ISO 1461 Y LÁMINA DE
AISLANTE TÉRMICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
P R O T E C C I Ó N  I N T E R I O R  D E  P O L I E S T I R E N O
E X T R U S I O N AD O  C O N  P I N T U R A AS F Á L T I C A Y
EXTERIOR DE OXIRÓN, MEDIOS AUXILIARES Y
COSTOS INDIRECTOS.

DOSCIENTOS SESENTA Y  C INCO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

265,64 €

72 7.14 920.0006 m BORDILLO RECTO DE 15X25CM DE HORMIGÓN,
SENTADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE
RELLENO Y REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

VEINTISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

27,03 €

73 7.15 920.0007 m BORDILLO CURVO DE 15X25CM DE HORMIGÓN EN
CURVAS DE RADIO IGUAL O INFERIOR A 9M, SENTADO
SOBRE MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE RELLENO Y
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES.

TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

39,85 €

74 7.16 801.0130 m2 S I E M B R A C O N  M E D I O S  M AN U AL E S ,  E N  U N A
PENDIENTE < 30 %,  SUPERFICIE < 500 M²  I /  EL
RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1,61 €

75 7.17 801.N050 m3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y PERFILADO DE TIERRA
VEGETAL ARENOSA, LIMPIA Y CRIBADA, ENRIQUECIDA
CON FERTILIZANTES, CON MEDIOS MANUALES,
SUMINISTRADA A GRANEL.

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

57,83 €

76 7.18 801.N055 m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTIVAS Y TAPIZANTES  EN
MEDIANA E ISLETAS

TREINTA EUROS

30,00 €

77 7.19 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA,
EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1,06 €

78 7.20 330.N015 m3 RETIRADA Y APILADO DE LA CAPA DE TIERRA
VEGETAL,  POR MEDIOS MECÁNICOS,  S IENDO
ALMACENADA EN MONTONES DE ALTURA MENOR A
TRES METROS, PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.

DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

2,51 €
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79 7.21 802.N002 m B AR R E R A D E  C O N T E N C I Ó N  D E  S E D I M E N T O S
FORMADA POR BALAS DE PAJA O SIMILAR, DE
DIMENSIONES 1X0,5X0,5 M FIJADAS AL TERRENO
MEDIANTE HORQUILLAS METÁLICAS, TOTALMENTE
COLOCADAS (OCHO REUTILIZACIONES).

VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

25,50 €

80 7.22 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA
DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE
ACERO CADA 2 M,  TOTALMENTE COLOCADA I /
RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS

1,80 €

81 8.1 911.N233 m S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E  C A B L E ,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV, NORMA
CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228),
AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) (IEC
60502-1), SECCIÓN 1X6 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE
POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE
(ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL
INCENDIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), LIBRE DE HALÓGENOS (
UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS
( U N E  E N  6 1 0 3 4 - 2 ) ,  N U L A E M I S I Ó N  D E  G AS E S
CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA
MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA
MÍNIMA DE  T R AB AJ O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P AR T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

3,60 €

82 8.2 911.N222 m S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E  C A B L E ,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV, NORMA
CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228),
AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) (IEC
60502-1), SECCIÓN 1X10 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE
POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE
(ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL
INCENDIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), LIBRE DE HALÓGENOS (
UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS
( U N E  E N  6 1 0 3 4 - 2 ) ,  N U L A E M I S I Ó N  D E  G AS E S
CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA
MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA
MÍNIMA DE  T R AB AJ O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P AR T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

4,26 €

83 8.3 911.N225 m S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E  C A B L E ,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV, NORMA
CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228),
AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) (IEC
60502-1), SECCIÓN 1X16 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE
POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE
(ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL
INCENDIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), LIBRE DE HALÓGENOS (
UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS
( U N E  E N  6 1 0 3 4 - 2 ) ,  N U L A E M I S I Ó N  D E  G AS E S
CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA
MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA
MÍNIMA DE  T R AB AJ O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P AR T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

5,08 €

84 8.4 911.N229 m S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E  C A B L E ,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV, NORMA
CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228),
AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) (IEC
60502-1), SECCIÓN 1X25 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE
POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE
(ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL
INCENDIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), LIBRE DE HALÓGENOS (
UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS
( U N E  E N  6 1 0 3 4 - 2 ) ,  N U L A E M I S I Ó N  D E  G AS E S
CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA
MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA
MÍNIMA DE  T R AB AJ O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P AR T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

6,91 €
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85 8.5 911.N230 m S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E  C A B L E ,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV, NORMA
CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228),
AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) (IEC
60502-1), SECCIÓN 1X35 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE
POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE
(ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL
INCENDIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), LIBRE DE HALÓGENOS (
UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS
( U N E  E N  6 1 0 3 4 - 2 ) ,  N U L A E M I S I Ó N  D E  G AS E S
CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA
MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA
MÍNIMA DE  T R AB AJ O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P AR T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8,48 €

86 8.6 917.N110 u SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CONEXIÓN DE
CABLE DE CU DESNUDO EN RED DE TIERRAS, CON
P . P .  D E  P E Q U E Ñ O  M AT E R I AL  D E  C O N E X I Ó N ,
TOTALMENTE EJECUTADA.

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

12,53 €

87 8.7 917.N100 u S UMI N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  P U E N T E  D E
MEDICIÓN DE TIERRAS FORMADO POR PLETINA DE
COBRE SECCIONABLE CON TORNILLERÍA DE LATÓN
ELECTROGALVANIZADO BAJO CAJA AISLANTE
AUTOEXTINGUIBLE DE DOBLE AISLAMIENTO,
F AB R I C AD A E N  P V C ,  D O T AD A D E  J U N T A D E
ESTANQUEIDAD, IP 55, CON P.P. DE ACCESORIOS DE
CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

59,50 €

88 8.8 917.N050 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR
DESNUDO DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO
FORMADO POR CABLE RÍGIDO DESNUDO DE COBRE
TRENZADO,  DE 50  MM²  DE SECCIÓN. INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA
DE TIERRA.

NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9,68 €

89 8.9 917.N020 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA,
COMPUESTA POR ELECTRODO DE 2 M DE LONGITUD
HINCADO EN EL TERRENO, CONECTADO A PUENTE
PARA COMPROBACIÓN, DENTRO DE UNA ARQUETA DE
REGISTRO DE POLIPROPILENO DE 30X30 CM. INCLUSO
REPLANTEO, EXCAVACIÓN PARA LA ARQUETA DE
REGISTRO,  H INCADO DEL ELECTRODO EN EL
TERRENO,  COLOCACIÓN DE LA ARQUETA D E
REGISTRO, CONEXIÓN DEL ELECTRODO CON LA
LÍNEA DE ENLACE MEDIANTE GRAPA ABARCÓN,
RELLENO CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN Y
ADITIVOS PARA DISMINUIR LA RESISTIVIDAD DEL
TERRENO Y CONEXIONADO A LA RED DE TIERRA
M E D I A N T E  P U E N T E  D E  C O M P R O B A C I Ó N .
TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA
POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS
CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO
(INCLUIDAS EN ESTE PRECIO).

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

172,14 €

90 8.10 919.N921 u CUADRO DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN, FORMADO
P O R  AR M AR I O  M E T Á L I C O  D E  D I M E N S I O N E S
APROXIMADAS DE 3.000X400X3.000MM CONFORME A
NORMAS UNE-EN 60439-1.TOTALMENTE INSTALADO,
CONEXIONADO Y REGULADO SEGÚN ESTUDIO DE
PROTECCIONES, INCLUSO ESPACIO, MONTAJE Y
CONEXIONADO DE ELEMENTOS.

ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.368,88 €

91 8.11 921.N676 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 279W
31.100 LM COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS,
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE
INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO,  SEGÚN PLANOS Y  DEMÁS
DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA
D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

1.143,88 €

92 8.12 920.0020 u B AS E  P AR A C I M E N T AC I Ó N  D E  B Á C U L O S  D E
ILUMINACIÓN (10<H<12 M) I/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN
D E  L I M P I E Z A,  H O R M I G Ó N  P AR A Z AP AT A D E
CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA,
RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

196,48 €
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93 8.13 920.0010 u BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO
GALVANIZADA DE 12 M DE ALTURA PARA SOPORTE DE
UNA LUMINARIA I/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA
BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA,
ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA
LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE
DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN
PVC CON PLACA, FUSIBLES,  PORTAFUSIBLES,
BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE
TIERRA.

O C H O C I E N T O S  V E I N T I C U AT R O  E U R O S  C O N
CINCUENTA CÉNTIMOS

824,50 €

94 8.14 931.N001 u S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E  R E L O J
ASTRONÓMICO PARA EL CONTROL DEL ALUMBRADO
P Ú B L I C O ,  I N C O R P O R A N D O  C A P A C I D A D  D E
PROGRAMACIONES PERSONALIZADAS QUE PERMITEN
AD AP T AR L O  A L AS  N E C E S I D AD E S  D E  C AD A
INSTALACIÓN, PROPORCIONANDO ÓPTIMA CALIDAD
DE SERVICIO.
EL EQUIPO REALIZA UN CÁLCULO EXACTO DEL ORTO
Y  O C AS O  A P AR T I R  D E  L AS  C O O R D E N AD AS
GEOGRÁFICAS DEL LUGAR, LONGITUD Y LATITUD EN
G R A D O S  Y  M I N U T O S ,  Q U E  P U E D E N  S E R
INTRODUCIDAS FÁCILMENTE MEDIANTE UNA BASE DE
DATOS GEOGRÁFICOS MUNDIAL POR PAÍSES,
PROVINCIAS, CIUDADES O MUNICIPIOS. SE PUEDE
APLICAR A CUALQUIER PUNTO DE LA TIERRA DE
LATITUD COMPRENDIDA ENTRE 65º  N Y 65º  S .
COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA
UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
P R O B A D A  Y  E N  P E R F E C T O  E S T A D O  D E
FUNCIONAMIENTO,  SEGÚN PLANOS Y  DEMÁS
DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA
D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

337,74 €

95 8.15 PAIL0.004 PA L E G A L I Z A C I Ó N  D E  L A  I N S T A L A C I Ó N  A N T E
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA, INCLUSO PROYECTOS Y
CERTIFICADOS REQUERIDOS

QUINCE MIL EUROS

15.000,00 €

96 8.16 PAIL0.005 PA LÍNEA DE PROTECCIÓN DE TIERRA Y PICAS SEGÚN
REBT

DOCE MIL QUINIENTOS EUROS

12.500,00 €

97 8.17 911.N935 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN PLAZA DE ESPAÑA. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

4.154,22 €

98 8.18 911.N936 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
S E M A F O R I Z A C I Ó N  C O N D E  D E  G O N D O M A R .
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y
CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.913,77 €

99 8.19 911.N937 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN VICENTE RISCO. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

70.863,33 €

100 8.20 911.N938 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN COLEGIO HOGAR. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.371,59 €

101 8.21 911.N939 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN PP Nº 42. INSTALADO DE ACUERDO
CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES
DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

38.039,38 €

102 8.22 911.N940 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
S E M AF O R I Z AC I Ó N  S AN  R O Q U E  -  L O U R E I R O .
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y
CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

36.083,65 €

103 8.23 911.N941 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
S E M AF O R I Z AC I Ó N  AR Q U I T E C T O  A P AL AC I O .
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y
CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.447,49 €
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104 8.24 911.N942 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN CÑO RAVISO PP. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN EUROS
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

44.601,43 €

105 8.25 911.N943 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN  EMILIA PARDO BAZAN. INSTALADO
DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

42.557,13 €

106 8.26 911.N944 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN Nº  191  PP .  I N S T AL AD O D E
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

34.912,12 €

107 8.27 911.N945 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN Nº  197  PP .  I N S T AL AD O D E
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A
LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.314,46 €

108 8.28 911.N946 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S ISTEMA DE
S E MAFORIZACIÓN GAN D AR O N  -  R AP O S E I R A.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y
CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

8.768,27 €

109 8.29 925.N006 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN MEDIANA

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

44,53 €

110 8.30 925.N007 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CRUCE DE
CALZADAS

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

54,21 €

111 8.31 925.N008 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ACERA

TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

35,61 €

112 8.32 924.N060 u ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA O
BÁCULO, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,6X0,6X1 M.
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN
HM-20 Y HM-15.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

243,42 €

113 8.33 920.0021 u ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA O
BÁCULO, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,5X0,5X0,6 M.
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN
HM-20 Y HM-15.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

215,17 €

114 8.34 852.N001 m COLOCACIÓN DE VALLA DE FORJA, CON BARROTES
VERTICALES SOLDADOS A UNA PLETINA CORRIDA
INFERIOR, CON BARANDILLA SUPERIOR Y BARROTES
DIAGONALES FORMANDO UNA CRUZ CON NUDO
CENTRAL, DE MEDIDAS 1,00X1,08 M, INCLUIDO
RECIBIDO, REMATES DE PAVIMENTO Y LIMPIEZA.

DOSCIENTOS SESENTA Y  NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

269,52 €

115 8.35 852.N002 u PAPELERA TIPO MILENIUM BASCULANTE SIMPLE
POSTE 50 L

CIENTO CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

140,53 €

116 8.36 852.N003 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA CON
ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS RESISTENTES
Y AUTOPORTANTES, DE 2,02X4,00X2,70 M DE MEDIDAS
TOTALES, CUBIERTA EN BÓVEDA CON PERFILES
METÁLICOS Y POLICARBONATO TRANSPARENTE U
OPACO. CERRAMIENTOS DE VIDRIO TRANSPARENTE.
APOYADA SOBRE EL SUELO, SISTEMA DE NIVELACIÓN
INCORPORADO. INSTALACIÓN COMPLETA, INCLUIDA
LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4.274,24 €

117 8.37 852.N004 u POSTE PARA BUS

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

674,57 €

118 8.38 852.N005 u FUENTE ORNAMENTAL EN INTERSECCIÓN CAMIÑO
RAPOSEIRA Y RUA GANDARÓN

CIEN MIL EUROS

100.000,00 €

119 8.39 852.N006 PA PARTIDA ALZADA PARA LA IMPLANTACIÓN DE
ELEMENTOS ORNAMENTALES Y ESCULTÓRICOS

DOSCIENTOS MIL EUROS CON UN CÉNTIMO

200.000,01 €
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120 8.40 860.N001 u C Á M AR A C O N T R O L  V E L O C I D AD  C O N  B R AZ O
AC O P L AD O  A B Á C U L O  L U M I N AR I A,  I N C L U S O
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CABLEADO Y CONEXIÓN
A RED DE COMUNICACIÓN.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

2.650,00 €

121 8.41 860.N002 u INS TALACIÓN DE  RAD AR  P AR A C O N T R O L  D E
V E LOCIDAD  S O B R E  B Á C U L O  E N  M AR G E N  D E
CALZADA INCLUSO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,
CABLEADO Y CONEXIÓN A RED DE COMUNICACIÓN.

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA
EUROS

43.460,00 €

122 9.1 950.N001 u CATAS DE DETECCIÓN POR NUEVO DRENAJE

SETENTA Y CINCO EUROS

75,00 €

123 9.2 950.N002 m GEORRADAR PASADAS DE 10 METROS EN CRUCES

CINCO EUROS

5,00 €

124 9.3 950.N003 u PROTECCIÓN Y APEO DURANTE EJECUCIÓN DE
NUEVO DRENAJE

CIENTO SESENTA EUROS

160,00 €

125 9.4 950.N004 u RECRECIDO DE ARQUETAS

SETENTA Y CINCO EUROS

75,00 €

126 9.5 950.N006 u ADECUACIÓN DE CANALIZACIÓN POR IMBORNALES

SETENTA Y CINCO EUROS

75,00 €

127 9.6 950.N009 u REPOSICIÓN LÍNEAS AÉREAS SA_TCOM-211

CIENTO TREINTA EUROS

130,00 €

128 9.7 950.N010 PA PARTIDA ALZADA POR POSIBLES AFECCIONES LAS
CANALIZACIONES DE COMUNICACIONES EXISTENTES
DEBIDO A LA POSIBLE INTERACCIÓN CON LA
RENOVACIÓN DE OTRAS REDES Y SERVICIOS

CIEN MIL EUROS

100.000,00 €

129 9.8 950.N007 PA PARTIDA ALZADA POR POSIBLES AFECCIONES A
CANALIZACIONES EXISTENTES GAS NATURAL DEBIDO
A LA POSIBLE INTERACCIÓN CON LA RENOVACIÓN DE
OTRAS REDES Y SERVICIOS

CINCUENTA MIL EUROS

50.000,00 €

130 9.9 SSAA.012 m2 DEMOLICION PAVIMENTO

TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,85 €

131 9.10 SSAA.058 m DESMANTELACIÓN Y RETIRADA DE CONDUCCIÓN
EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS ACCESORIOS,
INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA SOBRE CAMIÓN, SIN LA
EXCAVACIÓN PREVIA PARA DESCUBRIRLOS, SIN
T R AN S P O R T E  AL  V E R T E D E R O  Y  C O N  P AR T E
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8,88 €

132 9.11 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
Q U E  T E N G A N  U N A  A N C H U R A  <  3  M  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y  T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O  O  A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6,63 €

133 9.12 SSAA.014 m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL

CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

41,57 €

134 9.13 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

3,26 €

135 9.14 SSAA.016 m TUBERIA FD Ø 200

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

59,73 €

136 9.15 SSAA.017 u ACOMETIDA

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

662,13 €

137 9.16 SSAA.018 u VENTOSA Ø 200

DOS MIL DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.012,95 €

138 9.17 SSAA.019 u VALVULA Ø 200

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

756,43 €

139 9.18 SSAA.020 u ARQUETA

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

682,03 €
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140 9.19 SSAA.021 u HIDRANTE

M I L  D O S C I E N T O S  D I E C I S I E T E  E U R O S  C O N
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.217,24 €

141 9.20 SSAA.022 u BOCA DE RIEGO

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

195,47 €

142 9.21 SSAA.023 u ACOMETIDA A FUENTE

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.292,18 €

143 9.22 SSAA.024 u DESAGÜE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

1.994,05 €

144 9.23 SSAA.025 PA PA_DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE
SERVICIOS EXISTENTES

DOCE MIL QUINIENTOS EUROS

12.500,00 €

145 9.24 SSAA.043 u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIAS

DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

2.200,00 €

146 9.25 SSAA.047 u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=200

S E I S C I E N T O S  D I E Z  E U R O S  C O N  C I N C U E N T A
CÉNTIMOS

610,50 €

147 9.26 SSAA.027 m TUBERIA PE Ø 200

VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

20,53 €

148 9.27 950.N012 m2 DEMOLICION PAVIMENTO

TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,85 €

149 9.28 950.N014 m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL

CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

41,57 €

150 9.29 950.N028 m TUBERIA FD Ø 200 ACERROJADO

NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

92,64 €

151 9.30 950.N029 m TUBERIA HA Ø 600

OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

88,53 €

152 9.31 950.N019 u VALVULA Ø 200

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

756,43 €

153 9.32 950.N020 u ARQUETA

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

682,03 €

154 9.33 950.N030 m TUBERIA FD Ø 400 ACERROJADO

D O S C I E N T O S  S E I S  E U R O S  C O N  V E I N T I S I E T E
CÉNTIMOS

206,27 €

155 9.34 950.N031 m TUBERIA HA Ø 800

CIENTO DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

116,74 €

156 9.35 950.N032 u VALVULA Ø 400

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.888,93 €

157 9.36 SSAA.041 u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=400

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

2.767,00 €

158 9.37 SSAA.046 m2 DEMOLICION PAVIMENTO ACERA

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4,94 €

159 9.38 SSAA.033 m2 DEMOLICION FIRME CUALQUIER TIPO INCLUSO
RETIRADA

CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

14,90 €

160 9.39 SSAA.034 m3 ARENA EN BASE DE ZANJA

VEINT ISE IS  EUROS CON SETENTA Y  CUATRO
CÉNTIMOS

26,74 €

161 9.40 SSAA.035 m BANDA SEÑALIZACIÓN

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0,24 €

162 9.41 SSAA.036 m TUBERIA FD Ø 400

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

157,46 €

163 9.42 SSAA.037 m2 ENTIBACIÓN MEDIA EN ZANJAS

TRECE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13,84 €

164 9.43 SSAA.038 u VALVULA MOTORIZADA Ø 400

SIETE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

7.088,56 €

165 9.44 SSAA.039 u JUNTAS ACERROJADAS Ø 400

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

380,81 €
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166 9.45 SSAA.040 u CONEXIONES INTERMEDIAS INCLUSO VALVULAS Y
ACCESORIOS

OCHO MIL TRESCIENTOS EUROS

8.300,00 €

167 9.46 SSAA.042 u ANCLAJES DE PIEZAS ESPECIALES

MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS

1.715,00 €

168 9.47 SSAA.044 u PRUEBAS

DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

2.200,00 €

169 9.48 SSAA.045 m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA

DOCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

12,09 €

170 9.49 SSAA.029 m TUBERIA PVC Ø 630

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

142,91 €

171 9.50 SSAA.052 m TUBERIA PVC Ø 630 EN TABLERO DE ESTRUCTURA

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

178,61 €

172 9.51 SSAA.053 u POZO Ø 110 m H=2,50 m

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

549,68 €

173 9.52 SSAA.054 m PA DETECCIONES, PROTECCIONES,  APEOS DE
SERVICIOS EXISTENTES

CINCO MIL EUROS

5.000,00 €

174 9.53 SSAA.056 u A R Q U E T A  A L I V I A D E R O  E N  C O N E X I Ó N  D E
CANALIZACIONES

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

2.252,50 €

175 9.54 950.N045 m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA

DOCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

12,09 €

176 9.55 950.N053 u POZO Ø 110 M H=2,50 M

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

549,68 €

177 9.56 950.N055 m TUBERIA HA Ø 400

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

58,87 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (177)
CIENTO SETENTA Y SIETE UNIDADES

En Pontevedra, Abril de 2019

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo: D. Jonás Casquero Cecilio Fdo: D. Pablo Domínguez Gómez
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1 211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

Material 415,09
Coste indirecto 6 % 24,91
Precio ejecución material 440,00

2 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 509,43
Coste indirecto 6 % 30,57
Precio ejecución material 540,00

3 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,02
Maquinaria 0,53
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,58

4 300.0020 u TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE I/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN
RESTANTE, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 11,89
Maquinaria 32,71
Coste indirecto 6 % 2,68
Precio ejecución material 47,28

5 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 3,50
Maquinaria 24,45
Coste indirecto 6 % 1,68
Precio ejecución material 29,63

6 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,21
Maquinaria 3,42
Coste indirecto 6 % 0,22
Precio ejecución material 3,85

7 301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,98
Maquinaria 9,96
Coste indirecto 6 % 0,66
Precio ejecución material 11,60

8 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I /  DESMONTAJE,  DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,58
Coste indirecto 6 % 0,21
Precio ejecución material 3,66

9 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA,
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

10 301.N131 m LEVANTAMIENTO DE SISTEMA DE CONTENCIÓN I/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 1,19
Maquinaria 7,08
Coste indirecto 6 % 0,50
Precio ejecución material 8,77

11 301.N200 m DEMOLICIÓN DE PRETIL MIXTO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDICIÓN DE
VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO.

Mano de Obra 0,88
Maquinaria 6,13
Coste indirecto 6 % 0,42
Precio ejecución material 7,43

12 301.N201 u DESMONTAJE DE BÁCULO O COLUMNA DE ILUMINACIÓN

Mano de Obra 31,80
Maquinaria 11,62
Coste indirecto 6 % 2,61
Precio ejecución material 46,03

13 301.N250 m DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE
CAMIÓN

Mano de Obra 11,67
Maquinaria 1,29
Coste indirecto 6 % 0,78
Precio ejecución material 13,74

14 301.N300 u DESMONTAJE Y CARGA SOBRE CAMIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRÁFICO EXISTENTE,
DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDOS SOPORTES Y DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS

Mano de Obra 15,52
Maquinaria 11,37
Coste indirecto 6 % 1,61
Precio ejecución material 28,50
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15 301.N400 u DESMONTAJE Y TRASLADO DE MARQUESINA

Mano de Obra 195,92
Maquinaria 290,40
Material 1,35
Coste indirecto 6 % 29,26
Precio ejecución material 516,93

16 301.N505 u DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Mano de Obra 420,61
Maquinaria 564,20
Material 142,30
Coste indirecto 6 % 67,63
Precio ejecución material 1.194,74

17 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
KM.

Mano de Obra 0,32
Maquinaria 4,29
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,63

18 330.N015 m3 RETIRADA Y APILADO DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, POR MEDIOS MECÁNICOS,
SIENDO ALMACENADA EN MONTONES DE ALTURA MENOR A TRES METROS, PARA SU
POSTERIOR REUTILIZACIÓN.

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 2,20
Coste indirecto 6 % 0,14
Precio ejecución material 2,51

19 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,06
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,18
Precio ejecución material 3,26

20 414.N502 m CANALIZACIÓN ACOMETIDA PVC CORRUGADO 315

Material 75,94
Coste indirecto 6 % 4,56
Precio ejecución material 80,50

21 414.N503 u IMBORNAL

Material 148,54
Coste indirecto 6 % 8,91
Precio ejecución material 157,45

22 414.N504 u POZO PREFABRICADO HORMIGÓN H HASTA 3 M

Material 1.230,05
Coste indirecto 6 % 73,80
Precio ejecución material 1.303,85

23 414.N505 u CONEXIÓN DE REDES PLUVIALES SECUNDARIAS A LA RED PRINCIPAL PROYECTADA

Coste indirecto 6 % 141,51
Precio ejecución material 2.500,00

24 414.N506 m CANALIZACIÓN CON COLECTOR PVC CORRUGADO D=630 MM

Material 214,26
Coste indirecto 6 % 12,86
Precio ejecución material 227,12

25 414.N507 m CANALIZACIÓN CON COLECTOR PVC CORRUGADO D=800 MM

Material 269,93
Coste indirecto 6 % 16,20
Precio ejecución material 286,13

26 430.N100 u ARQUETA DE DECANTACIÓN Y DESENGRASADO

Material 4.901,02
Coste indirecto 6 % 294,06
Precio ejecución material 5.195,08

27 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 36,97
Maquinaria 68,54
Material 243,26
Coste indirecto 6 % 20,93
Precio ejecución material 369,70

28 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I/
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 41,08
Maquinaria 76,17
Material 305,00
Coste indirecto 6 % 25,34
Precio ejecución material 447,59

29 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,61
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,44
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30 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,64
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,47

31 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Material 46,48
Coste indirecto 6 % 2,79
Precio ejecución material 49,27

32 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 CM.

Mano de Obra 0,16
Maquinaria 1,02
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,93

33 550.N004 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO GRIS CON LOS
CANTOS TRONZADOS Y UNA CARA FLAMEADA DE 14 X 14 X 10 CM. SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO DE JUNTAS, SOBRE UNA
CAMA DE ARENA DE 0-3 MM. DE 4 CM. DE ESPESOR.INCLUÍDA PP DE RASANTEO DE
TAPAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Coste indirecto 6 % 3,28
Precio ejecución material 57,91

34 550.N005 u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 5 X 1,20

Material 1.136,61
Coste indirecto 6 % 68,20
Precio ejecución material 1.204,81

35 550.N006 m2 SUMINISTRO Y BALDOSA GRANÍTICA GRIS ALBA O SIMILAR DE DIMENSIONES 60X40
CM. Y 6 CM. DE ESPESOR, APTO PARA TRAFICO RODADO, SENTADAS CON MORTERO
DE CEMENTO SOBRE FORMACIÓN DE PENDIENTE, I/P.P. DE RETACADO, REJUNTADO
CON LECHADA DE CEMENTO, LIMPIEZA, RASANTEO DE TAPAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Coste indirecto 6 % 3,62
Precio ejecución material 63,92

36 550.N009 m2 SUMINISTRO Y BALDOSA GRANÍTICA GRIS ALBA O SIMILAR DE DIMENSIONES 30X30
CM. Y 6 CM. DE ESPESOR, APTO PARA TRAFICO RODADO, SENTADAS CON MORTERO
DE CEMENTO SOBRE FORMACIÓN DE PENDIENTE, I/P.P. DE RETACADO, REJUNTADO
CON LECHADA DE CEMENTO, LIMPIEZA, RASANTEO DE TAPAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Coste indirecto 6 % 3,46
Precio ejecución material 61,13

37 550.N010 u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 4 X 1,20

Material 932,32
Coste indirecto 6 % 55,94
Precio ejecución material 988,26

38 550.N011 u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 3 X 0,60

Material 488,95
Coste indirecto 6 % 29,34
Precio ejecución material 518,29

39 550.N012 u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 2 X 0,60

Material 353,03
Coste indirecto 6 % 21,18
Precio ejecución material 374,21

40 551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO I/
CURADO Y P.P. DE JUNTAS.

Mano de Obra 7,76
Maquinaria 7,43
Material 59,47
Coste indirecto 6 % 4,48
Precio ejecución material 79,14

41 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 0,24
Material 63,15
Coste indirecto 6 % 3,96
Precio ejecución material 69,93

42 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B I/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79
Material 167,50
Coste indirecto 6 % 11,26
Precio ejecución material 198,95

43 617.N020 m CORNISA PARA PUENTE Y ADECUACIÓN ESTRUCTURAS Y MUROS PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN

Coste indirecto 6 % 12,00
Precio ejecución material 212,00

44 680.0050 m2 ENCOFRADO PERDIDO I/ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

Mano de Obra 15,37
Maquinaria 8,86
Material 5,50
Coste indirecto 6 % 1,78
Precio ejecución material 31,51
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45 700.0010 m MARCA VIAL DE T IPO I I  (RR) ,  DE P INTURA BLANCA REFLECTANTE,  T IPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,32
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,53

46 700.0020 m MARCA VIAL DE T IPO I I  (RR) ,  DE P INTURA BLANCA REFLECTANTE,  T IPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,48
Coste indirecto 6 % 0,04
Precio ejecución material 0,70

47 700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 0,44
Material 3,23
Coste indirecto 6 % 0,23
Precio ejecución material 4,10

48 700.N101 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN AUTOVÍA DE DOS
CALZADAS

Material 22,36
Coste indirecto 6 % 1,34
Precio ejecución material 23,70

49 700.N102 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN CALZADAS LATERALES O
RAMALES DE 1 CARRIL

Material 4,30
Coste indirecto 6 % 0,26
Precio ejecución material 4,56

50 700.N103 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN CALZADAS LATERALES O
RAMALES DE 2 CARRILES

Material 5,44
Coste indirecto 6 % 0,33
Precio ejecución material 5,77

51 700.N104 m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN AUTOVÍA DE DOS CALZADAS

Material 13,51
Coste indirecto 6 % 0,81
Precio ejecución material 14,32

52 700.N105 m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN CALZADAS LATERALES O RAMALES DE
1 CARRIL

Material 2,58
Coste indirecto 6 % 0,15
Precio ejecución material 2,73

53 700.N106 m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN CALZADAS LATERALES O RAMALES DE
2 CARRILES

Material 1,64
Coste indirecto 6 % 0,10
Precio ejecución material 1,74

54 700.N210 m MARCA VIAL, DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 40 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 1,29
Coste indirecto 6 % 0,09
Precio ejecución material 1,56

55 700.N212 m MARCA VIAL, DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 50 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 1,51
Coste indirecto 6 % 0,10
Precio ejecución material 1,79

56 704.N201 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR
ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Mano de Obra 11,12
Material 43,15
Coste indirecto 6 % 3,26
Precio ejecución material 57,53

57 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA
CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE COLOCADA I/ RETIRADA DE LA
MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Mano de Obra 0,27
Material 1,43
Coste indirecto 6 % 0,10
Precio ejecución material 1,80

58 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 0,83
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,06
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59 801.0130 m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 M² I/
EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

Mano de Obra 1,38
Material 0,14
Coste indirecto 6 % 0,09
Precio ejecución material 1,61

60 801.N050 m3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y PERFILADO DE TIERRA VEGETAL ARENOSA, LIMPIA Y
CRIBADA,  ENRIQUECIDA CON FERTILIZANTES,  CON MEDIOS MANUALES,
SUMINISTRADA A GRANEL.

Mano de Obra 26,56
Material 28,00
Coste indirecto 6 % 3,27
Precio ejecución material 57,83

61 801.N055 m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTIVAS Y TAPIZANTES  EN MEDIANA E ISLETAS

Coste indirecto 6 % 1,70
Precio ejecución material 30,00

62 801.N141 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LANTANA CAMARA DE 1,50 M ALTURA, SIN QUE
PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO
DE 1,50X1,50X1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y
PRIMER RIEGO.

Coste indirecto 6 % 1,68
Precio ejecución material 29,74

63 801.N142 m2 SUMINISTRO Y PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS INFERIORES A 1 M. Y
ACABADO EN CORTEZA DE PINO, INCLUIDA LA PREPARACION DEL TERRENO,
TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO, RELLENO DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

Coste indirecto 6 % 0,46
Precio ejecución material 8,06

64 801.N143 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE BEGONIA SEMPERFLORENS 40 CM, SIN
QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUIDO TRANSPORTE,
RELLENO DE JARDINERA DE 1 M DE PROFUNDIDAD CON TIERRA VEGETAL
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

Coste indirecto 6 % 0,15
Precio ejecución material 2,58

65 801.N144 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE IMPATIENS WALLERIANA DE 20-25 CM
DE ALTURA EN CONTENEDOR, SIN QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO
RADICULAR, INCLUSO TRANSPORTE,M RELLENO DE JARDINERA DE 1 M DE
PROFUNDIDAD CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 2,01

66 801.N145 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE CONVOLVULUS MARITANICUS EN
CONTENEDOR DE 40  CM DE ALTURA,  S IN  QUE PRESENTE S ÍNTOMAS DE
REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUIDO TRASNSPORTE, RELLENO DE 1 M DE
PROFUNDIDAD CON TIERRA VEGETAL Y FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.

Coste indirecto 6 % 0,29
Precio ejecución material 5,10

67 801.N146 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE AGERATUM HOUSTONIANUM EN
CONTENEDOR DE 30  CM DE ALTURA,  S IN  QUE PRESENTE S ÍNTOMAS DE
REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUIDO TRASNSPORTE, RELLENO DE 1 M DE
PROFUNDIDAD CON TIERRA VEGETAL Y FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

Coste indirecto 6 % 0,18
Precio ejecución material 3,14

68 801.N147 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA (OLIVOS) DE CALIBRE MÍNIMO 30/40
CM. DE CALIBRE, SIN QUE  PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50X1,50X1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA
VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. SE INCLUYE UN SISTEMA DE FIJACIÓN DEL
CEPELLÓN AL SUELO TIPO PLATIPUS O SIMILAR.

Coste indirecto 6 % 10,50
Precio ejecución material 185,50

69 801.N148 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SERRULATA KANZAN (CEREZO JAPONÉS) DE
25/30 CM. DE CALIBRE Y ALTURA DE TRONCO LIBRE DE 2M, SIN QUE  PRESENTE
SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
1,50X1,50X1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER
RIEGO. SE INCLUYE UN SISTEMA DE FIJACIÓN DEL CEPELLÓN AL SUELO TIPO
PLATIPUS O SIMILAR.

Coste indirecto 6 % 24,71
Precio ejecución material 436,46

70 801.N149 u SUMINISTRO Y  PLANTACIÓN DE L IGUSTRUM LUCIDUM DE 16 /18  CM. ,  DE
CIRCUNFERENCIA, CON COPA A PARTIR DE UNA CRUZ DE 1,80 M. DE ALTO Y TRONCO
RECTO CON MINIMOS DE 3 RAMAS PRINCIPALES ESTRUCTURALES, EN CEPELLÓN
REPICADO, SEGUN P.C.T. ,  SIENDO ESTE COMPACTO Y CONSOLIDADO, NO
DESMORONANDOSE SI SE RETIRARA LA REJILLA, SIN PRESENCIA DE RAICES
CORTADAS CON SECCION SUPERIOR A 3 CM. EN SU PERIFERIA, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80, TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA Y
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.

Coste indirecto 6 % 7,14
Precio ejecución material 126,22

71 801.N390 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO POR GOTEO A BASE DE TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO PE ALTA O BAJA DENSIDAD SEGÚN ZONAS, CON GOTERO
INCORPORADO, CENTRALITAS DE RIEGO CON PROGRAMADORES AUTOMÁTICOS Y
TELEGESTIONADOS, VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS, ARQUETAS, CANALIZACIONES
ELÉCTRICAS, INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POSTERIOR RELLENO,
COLOCACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS,
PRUEBAS DE CARGA, CONEXIÓN A ACOMETIDA EXISTENTE Y CERTIFICADO DE
INSTALADOR, TOTALMENTE TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Coste indirecto 6 % 9.339,62
Precio ejecución material 165.000,00

72 801.N391 u FORMACIÓN DE JARDINERA DE BORDE DE ACERA EN CHAPA DE 5 MM DE ESPESOR,
DE 60 MM DE ALTURA,  CON PLIEGUE DE CHAPA SUPERIOR DE 3 CM, CON ANCLAJE AL
PAVIMENTO, CONSTRUIDA EN TRAMOS  DE LONGITUD VARIABLE ENTRE 1,00 M Y 2,50
M, ACABADA CON GALVANIZADO EN CALIENTE CON UN RECUBRIMIENTO MEDIO DE 70
MICRAS SEGÚN LA NORMA EN/ISO 1461 Y LÁMINA DE AISLANTE TÉRMICO DE
POLIESTIRENO EXTRUSIONADO, INCLUSO COLOCACIÓN Y PROTECCIÓN INTERIOR
CON PINTURA ASFÁLTICA Y EXTERIOR DE OXIRÓN, MEDIOS AUXILIARES Y COSTOS
INDIRECTOS.

Coste indirecto 6 % 7,54
Precio ejecución material 133,15
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73 801.N392 u UD. ISLA DE CONTENEDORES FORMADA POR JARDINERA DE BORDE DE ACERA EN
CHAPA DE 5 MM DE ESPESOR, DE 570 MM DE ALTURA POR LADO PEATONAL Y 700 MM
POR EL LADO DEL VIAL Y DE DIMENSIONES EN PLANTA DE 1000 X 1500 MM, CON
ANCLAJE AL PAVIMENTO Y TUBOS VERTICALES RIGIDIZADORES, ACABADA CON
GALVANIZADO EN CALIENTE CON UN RECUBRIMIENTO MEDIO DE 70 MICRAS SEGÚN
LA NORMA EN/ISO 1461 Y LÁMINA DE AISLANTE TÉRMICO DE POLIESTIRENO
EXTRUSIONADO, INCLUSO COLOCACIÓN Y PROTECCIÓN INTERIOR CON PINTURA
ASFÁLTICA Y EXTERIOR DE OXIRÓN, MEDIOS AUXILIARES Y COSTOS INDIRECTOS.

Coste indirecto 6 % 18,08
Precio ejecución material 319,43

74 801.N393 u FORMACIÓN DE JARDINERA CURVA DE BORDE DE ACERA EN CHAPA DE 5 MM DE
ESPESOR, DE 900 MM DE ALTURA, CON ANCLAJE AL PAVIMENTO, CONSTRUIDA EN
TRAMOS VARIABLES ENTRE 1,00 M Y  3,00 M. DE LONGITUD, ACABADA CON
GALVANIZADO EN CALIENTE CON UN RECUBRIMIENTO MEDIO DE 70 MICRAS SEGÚN
LA NORMA EN/ISO 1461 Y LÁMINA DE AISLANTE TÉRMICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
PROTECCIÓN INTERIOR DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO CON PINTURA ASFÁLTICA
Y EXTERIOR DE OXIRÓN, MEDIOS AUXILIARES Y COSTOS INDIRECTOS.

Coste indirecto 6 % 15,04
Precio ejecución material 265,64

75 802.N002 m BARRERA DE CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS FORMADA POR BALAS DE PAJA O
SIMILAR, DE DIMENSIONES 1X0,5X0,5 M FIJADAS AL TERRENO MEDIANTE HORQUILLAS
METÁLICAS, TOTALMENTE COLOCADAS (OCHO REUTILIZACIONES).

Mano de Obra 2,24
Maquinaria 0,08
Material 21,74
Coste indirecto 6 % 1,44
Precio ejecución material 25,50

76 802.N008 u ALCORQUE DE DIMENSIONES EXTERIORES 1X1M INTERIOR (1,3X1,3 EXTERIORES),
FORMADO POR ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 10X10X6 DE SECCIÓN CON
EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN SOBRE CAMA DE ASIENTO DE MORTERO DE CEMENTO,
INCLUSO P.P. MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA. TOTALMENTE TERMINADO.

Coste indirecto 6 % 8,10
Precio ejecución material 143,10

77 802.N009 u ALCORQUE EN ZONA DE PARQUING

Material 123,11
Coste indirecto 6 % 7,39
Precio ejecución material 130,50

78 852.N001 m COLOCACIÓN DE VALLA DE FORJA, CON BARROTES VERTICALES SOLDADOS A UNA
PLETINA CORRIDA INFERIOR, CON BARANDILLA SUPERIOR Y BARROTES DIAGONALES
FORMANDO UNA CRUZ CON NUDO CENTRAL, DE MEDIDAS 1,00X1,08 M, INCLUIDO
RECIBIDO, REMATES DE PAVIMENTO Y LIMPIEZA.

Mano de Obra 155,21
Material 99,05
Coste indirecto 6 % 15,26
Precio ejecución material 269,52

79 852.N002 u PAPELERA TIPO MILENIUM BASCULANTE SIMPLE POSTE 50 L

Mano de Obra 53,83
Material 78,75
Coste indirecto 6 % 7,95
Precio ejecución material 140,53

80 852.N003 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA CON ESTRUCTURA DE PERFILES
METÁLICOS RESISTENTES Y AUTOPORTANTES, DE 2,02X4,00X2,70 M DE MEDIDAS
TOTALES, CUBIERTA EN BÓVEDA CON PERFILES METÁLICOS Y POLICARBONATO
TRANSPARENTE U OPACO. CERRAMIENTOS DE VIDRIO TRANSPARENTE. APOYADA
SOBRE EL SUELO, SISTEMA DE NIVELACIÓN INCORPORADO. INSTALACIÓN
COMPLETA, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.

Mano de Obra 930,75
Material 3.101,55
Coste indirecto 6 % 241,94
Precio ejecución material 4.274,24

81 852.N004 u POSTE PARA BUS

Mano de Obra 167,54
Material 468,85
Coste indirecto 6 % 38,18
Precio ejecución material 674,57

82 852.N005 u FUENTE ORNAMENTAL EN INTERSECCIÓN CAMIÑO RAPOSEIRA Y RUA GANDARÓN

Coste indirecto 6 % 5.660,38
Precio ejecución material 100.000,00

83 852.N006 PA PARTIDA ALZADA PARA LA IMPLANTACIÓN DE ELEMENTOS ORNAMENTALES Y
ESCULTÓRICOS

Coste indirecto 6 % 11.320,76
Precio ejecución material 200.000,01

84 860.N001 u CÁMARA CONTROL VELOCIDAD CON BRAZO ACOPLADO A BÁCULO LUMINARIA,
INCLUSO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,  CABLEADO Y CONEXIÓN A RED DE
COMUNICACIÓN.

Coste indirecto 6 % 150,00
Precio ejecución material 2.650,00

85 860.N002 u INSTALACIÓN DE RADAR PARA CONTROL DE VELOCIDAD SOBRE BÁCULO EN MARGEN
DE CALZADA INCLUSO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CABLEADO Y CONEXIÓN A RED DE
COMUNICACIÓN.

Coste indirecto 6 % 2.460,00
Precio ejecución material 43.460,00

86 911.N222 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE
CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) (IEC
60502-1), SECCIÓN 1X10 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA
DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO (UNE EN
60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2),  LIBRE DE
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2),
NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA
DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y
MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO
CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME
A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 2,07
Maquinaria 0,16
Material 1,79
Coste indirecto 6 % 0,24
Precio ejecución material 4,26
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87 911.N225 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE
CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) (IEC
60502-1), SECCIÓN 1X16 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA
DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO (UNE EN
60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2),  LIBRE DE
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2),
NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA
DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y
MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO
CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME
A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 2,07
Maquinaria 0,16
Material 2,56
Coste indirecto 6 % 0,29
Precio ejecución material 5,08

88 911.N229 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE
CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) (IEC
60502-1), SECCIÓN 1X25 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA
DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO (UNE EN
60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2),  LIBRE DE
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2),
NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA
DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y
MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO
CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME
A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 2,44
Maquinaria 0,19
Material 3,89
Coste indirecto 6 % 0,39
Precio ejecución material 6,91

89 911.N230 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE
CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) (IEC
60502-1), SECCIÓN 1X35 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA
DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO (UNE EN
60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2),  LIBRE DE
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2),
NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA
DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y
MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO
CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME
A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 2,44
Maquinaria 0,19
Material 5,37
Coste indirecto 6 % 0,48
Precio ejecución material 8,48

90 911.N233 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE
CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) (IEC
60502-1), SECCIÓN 1X6 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA
DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO (UNE EN
60332-3-24),  NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2),  LIBRE DE
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2),
NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA
DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y
MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO
CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME
A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 2,07
Maquinaria 0,16
Material 1,17
Coste indirecto 6 % 0,20
Precio ejecución material 3,60

91 911.N935 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN PLAZA DE ESPAÑA.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

Mano de Obra 1.954,56
Material 1.964,52
Coste indirecto 6 % 235,14
Precio ejecución material 4.154,22

92 911.N936 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN CONDE DE
GONDOMAR. INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 2.036,00
Material 20.524,16
Coste indirecto 6 % 1.353,61
Precio ejecución material 23.913,77

93 911.N937 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN VICENTE RISCO.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

Mano de Obra 5.212,16
Material 61.640,04
Coste indirecto 6 % 4.011,13
Precio ejecución material 70.863,33

94 911.N938 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN COLEGIO HOGAR.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

Mano de Obra 997,64
Material 6.900,09
Coste indirecto 6 % 473,86
Precio ejecución material 8.371,59
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95 911.N939 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN PP Nº 42. INSTALADO
DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 3.379,76
Material 32.506,45
Coste indirecto 6 % 2.153,17
Precio ejecución material 38.039,38

96 911.N940 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN SAN ROQUE -
LOUREIRO. INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 5.741,52
Material 28.299,66
Coste indirecto 6 % 2.042,47
Precio ejecución material 36.083,65

97 911.N941 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN ARQUITECTO A
PALACIO.  INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 4.072,00
Material 21.821,86
Coste indirecto 6 % 1.553,63
Precio ejecución material 27.447,49

98 911.N942 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN CÑO RAVISO PP.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO.

Mano de Obra 3.868,40
Material 38.208,42
Coste indirecto 6 % 2.524,61
Precio ejecución material 44.601,43

99 911.N943 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN  EMILIA PARDO
BAZAN.  INSTALADO DE ACUERDO CON LAS  N OR M AS  D E  I N S T AL AC I Ó N ,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 6.718,80
Material 33.429,44
Coste indirecto 6 % 2.408,89
Precio ejecución material 42.557,13

100 911.N944 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Nº 191 PP. INSTALADO
DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 3.583,36
Material 29.352,60
Coste indirecto 6 % 1.976,16
Precio ejecución material 34.912,12

101 911.N945 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Nº 197 PP. INSTALADO
DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 3.522,28
Material 14.698,91
Coste indirecto 6 % 1.093,27
Precio ejecución material 19.314,46

102 911.N946 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN GANDARON -
RAPOSEIRA. INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

Mano de Obra 916,20
Material 7.355,75
Coste indirecto 6 % 496,32
Precio ejecución material 8.768,27

103 917.N020 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA, COMPUESTA POR ELECTRODO DE 2
M DE LONGITUD HINCADO EN EL TERRENO, CONECTADO A PUENTE PARA
COMPROBACIÓN, DENTRO DE UNA ARQUETA DE REGISTRO DE POLIPROPILENO DE
30X30 CM. INCLUSO REPLANTEO, EXCAVACIÓN PARA LA ARQUETA DE REGISTRO,
HINCADO DEL ELECTRODO EN EL TERRENO, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA DE
REGISTRO, CONEXIÓN DEL ELECTRODO CON LA LÍNEA DE ENLACE MEDIANTE GRAPA
ABARCÓN, RELLENO CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN Y ADITIVOS PARA
DISMINUIR LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO Y CONEXIONADO A LA RED DE TIERRA
MEDIANTE PUENTE DE COMPROBACIÓN. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y
PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES
PRUEBAS DE SERVICIO (INCLUIDAS EN ESTE PRECIO).

Mano de Obra 12,93
Maquinaria 2,04
Material 147,43
Coste indirecto 6 % 9,74
Precio ejecución material 172,14

104 917.N050 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DESNUDO DE TIERRA DE ALUMBRADO
PÚBLICO FORMADO POR CABLE RÍGIDO DESNUDO DE COBRE TRENZADO, DE 50 MM²
DE SECCIÓN.INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE
TIERRA.

Mano de Obra 2,20
Material 6,93
Coste indirecto 6 % 0,55
Precio ejecución material 9,68

105 917.N100 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE DE MEDICIÓN DE TIERRAS FORMADO POR
P L E T I N A  D E  C O B R E  S E C C I O N A B L E  C O N  T O R N I L L E R Í A  D E  L A T Ó N
ELECTROGALVANIZADO BAJO CAJA AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE DE DOBLE
AISLAMIENTO, FABRICADA EN PVC, DOTADA DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, IP 55, CON
P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de Obra 9,39
Material 46,74
Coste indirecto 6 % 3,37
Precio ejecución material 59,50
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106 917.N110 u SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CONEXIÓN DE CABLE DE CU DESNUDO EN RED
DE TIERRAS, CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIÓN, TOTALMENTE
EJECUTADA.

Mano de Obra 5,63
Material 6,19
Coste indirecto 6 % 0,71
Precio ejecución material 12,53

107 919.N921 u CUADRO DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN, FORMADO POR ARMARIO METÁLICO DE
DIMENSIONES APROXIMADAS DE 3.000X400X3.000MM CONFORME A NORMAS UNE-EN
60439-1.TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y REGULADO SEGÚN ESTUDIO DE
PROTECCIONES, INCLUSO ESPACIO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE ELEMENTOS.

Mano de Obra 225,36
Material 10.500,00
Coste indirecto 6 % 643,52
Precio ejecución material 11.368,88

108 920.0004 m BORDILLO RECTO DE GRANITO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 10X20 CM
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR,
I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA. BORDILLO Y COMPONENTES DE
HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de Obra 7,39
Material 25,16
Coste indirecto 6 % 1,95
Precio ejecución material 34,50

109 920.0006 m BORDILLO RECTO DE 15X25CM DE HORMIGÓN, SENTADO SOBRE MORTERO DE
CEMENTO, I/P.P. DE RELLENO Y REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES.

Coste indirecto 6 % 1,53
Precio ejecución material 27,03

110 920.0007 m BORDILLO CURVO DE 15X25CM DE HORMIGÓN EN CURVAS DE RADIO IGUAL O
INFERIOR A 9M, SENTADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE RELLENO Y
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

Coste indirecto 6 % 2,26
Precio ejecución material 39,85

111 920.0008 m BORDILLO CURVO DE 15X25CM GRANITO BLANCO MERA CON CHAFLÁN DE 2X2 CM EN
CURVAS DE RADIO IGUAL O INFERIOR A 9M, SENTADO SOBRE MORTERO DE
CEMENTO, I/P.P. DE RELLENO Y REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES.

Coste indirecto 6 % 5,43
Precio ejecución material 95,85

112 920.0009 m BORDILLO RECTO DE 15X25CM BLANCO MERA CON CHAFLÁN DE 2X2 CM, SENTADO
SOBRE MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE RELLENO Y REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

Coste indirecto 6 % 2,52
Precio ejecución material 44,53

113 920.0010 u BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE 12 M DE ALTURA
PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA I/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO
DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A
CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y
CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE
CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

Mano de Obra 10,18
Maquinaria 11,62
Material 756,03
Coste indirecto 6 % 46,67
Precio ejecución material 824,50

114 920.0020 u BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 M) I/ EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS
EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 45,53
Maquinaria 11,39
Material 128,44
Coste indirecto 6 % 11,12
Precio ejecución material 196,48

115 920.0021 u ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA O BÁCULO, DE DIMENSIONES
INTERIORES 0,5X0,5X0,6 M. INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 Y
HM-15.

Mano de Obra 146,22
Material 56,77
Coste indirecto 6 % 12,18
Precio ejecución material 215,17

116 921.N676 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 279W 31.100 LM COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA
UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO,
INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

Mano de Obra 10,18
Maquinaria 21,26
Material 1.047,69
Coste indirecto 6 % 64,75
Precio ejecución material 1.143,88

117 924.N060 u ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA O BÁCULO, DE DIMENSIONES
INTERIORES 0,6X0,6X1 M. INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 Y
HM-15.

Mano de Obra 159,48
Material 70,16
Coste indirecto 6 % 13,78
Precio ejecución material 243,42
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118 925.N006 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN MEDIANA

Mano de Obra 10,19
Maquinaria 8,26
Material 23,56
Coste indirecto 6 % 2,52
Precio ejecución material 44,53

119 925.N007 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CRUCE DE CALZADAS

Mano de Obra 10,19
Maquinaria 8,26
Material 32,69
Coste indirecto 6 % 3,07
Precio ejecución material 54,21

120 925.N008 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ACERA

Mano de Obra 10,19
Maquinaria 8,26
Material 15,14
Coste indirecto 6 % 2,02
Precio ejecución material 35,61

121 931.N001 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELOJ ASTRONÓMICO PARA EL CONTROL DEL
ALUMBRADO PÚBLICO, INCORPORANDO CAPACIDAD DE PROGRAMACIONES
PERSONALIZADAS QUE PERMITEN ADAPTARLO A LAS NECESIDADES DE CADA
INSTALACIÓN, PROPORCIONANDO ÓPTIMA CALIDAD DE SERVICIO.
EL EQUIPO REALIZA UN CÁLCULO EXACTO DEL ORTO Y OCASO A PARTIR DE LAS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL LUGAR, LONGITUD Y LATITUD EN GRADOS Y
MINUTOS, QUE PUEDEN SER INTRODUCIDAS FÁCILMENTE MEDIANTE UNA BASE DE
DATOS GEOGRÁFICOS MUNDIAL POR PAÍSES, PROVINCIAS, CIUDADES O MUNICIPIOS.
SE PUEDE APLICAR A CUALQUIER PUNTO DE LA TIERRA DE LATITUD COMPRENDIDA
ENTRE 65º N Y 65º S. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE
INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN
PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.

Mano de Obra 18,62
Material 300,00
Coste indirecto 6 % 19,12
Precio ejecución material 337,74

122 950.N001 u CATAS DE DETECCIÓN POR NUEVO DRENAJE

Coste indirecto 6 % 4,25
Precio ejecución material 75,00

123 950.N002 m GEORRADAR PASADAS DE 10 METROS EN CRUCES

Coste indirecto 6 % 0,28
Precio ejecución material 5,00

124 950.N003 u PROTECCIÓN Y APEO DURANTE EJECUCIÓN DE NUEVO DRENAJE

Coste indirecto 6 % 9,06
Precio ejecución material 160,00

125 950.N004 u RECRECIDO DE ARQUETAS

Coste indirecto 6 % 4,25
Precio ejecución material 75,00

126 950.N006 u ADECUACIÓN DE CANALIZACIÓN POR IMBORNALES

Coste indirecto 6 % 4,25
Precio ejecución material 75,00

127 950.N007 PA PARTIDA ALZADA POR POSIBLES AFECCIONES A CANALIZACIONES EXISTENTES GAS
NATURAL DEBIDO A LA POSIBLE INTERACCIÓN CON LA RENOVACIÓN DE OTRAS
REDES Y SERVICIOS

Coste indirecto 6 % 2.830,19
Precio ejecución material 50.000,00

128 950.N009 u REPOSICIÓN LÍNEAS AÉREAS SA_TCOM-211

Coste indirecto 6 % 7,36
Precio ejecución material 130,00

129 950.N010 PA PARTIDA ALZADA POR POSIBLES AFECCIONES LAS CANALIZACIONES DE
COMUNICACIONES EXISTENTES DEBIDO A LA POSIBLE INTERACCIÓN CON LA
RENOVACIÓN DE OTRAS REDES Y SERVICIOS

Coste indirecto 6 % 5.660,38
Precio ejecución material 100.000,00

130 950.N012 m2 DEMOLICION PAVIMENTO

Coste indirecto 6 % 0,22
Precio ejecución material 3,85

131 950.N014 m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL

Coste indirecto 6 % 2,35
Precio ejecución material 41,57

132 950.N019 u VALVULA Ø 200

Coste indirecto 6 % 42,82
Precio ejecución material 756,43

133 950.N020 u ARQUETA

Coste indirecto 6 % 38,61
Precio ejecución material 682,03

134 950.N028 m TUBERIA FD Ø 200 ACERROJADO

Coste indirecto 6 % 5,24
Precio ejecución material 92,64

135 950.N029 m TUBERIA HA Ø 600

Coste indirecto 6 % 5,01
Precio ejecución material 88,53
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136 950.N030 m TUBERIA FD Ø 400 ACERROJADO

Coste indirecto 6 % 11,68
Precio ejecución material 206,27

137 950.N031 m TUBERIA HA Ø 800

Coste indirecto 6 % 6,61
Precio ejecución material 116,74

138 950.N032 u VALVULA Ø 400

Coste indirecto 6 % 106,92
Precio ejecución material 1.888,93

139 950.N045 m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA

Coste indirecto 6 % 0,68
Precio ejecución material 12,09

140 950.N053 u POZO Ø 110 M H=2,50 M

Coste indirecto 6 % 31,11
Precio ejecución material 549,68

141 950.N055 m TUBERIA HA Ø 400

Coste indirecto 6 % 3,33
Precio ejecución material 58,87

142 PAIL0.004 PA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTE DELEGACIÓN DE INDUSTRIA, INCLUSO
PROYECTOS Y CERTIFICADOS REQUERIDOS

Coste indirecto 6 % 849,06
Precio ejecución material 15.000,00

143 PAIL0.005 PA LÍNEA DE PROTECCIÓN DE TIERRA Y PICAS SEGÚN REBT

Coste indirecto 6 % 707,55
Precio ejecución material 12.500,00

144 SSAA.012 m2 DEMOLICION PAVIMENTO

Coste indirecto 6 % 0,22
Precio ejecución material 3,85

145 SSAA.014 m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL

Coste indirecto 6 % 2,35
Precio ejecución material 41,57

146 SSAA.016 m TUBERIA FD Ø 200

Coste indirecto 6 % 3,38
Precio ejecución material 59,73

147 SSAA.017 u ACOMETIDA

Coste indirecto 6 % 37,48
Precio ejecución material 662,13

148 SSAA.018 u VENTOSA Ø 200

Coste indirecto 6 % 113,94
Precio ejecución material 2.012,95

149 SSAA.019 u VALVULA Ø 200

Coste indirecto 6 % 42,82
Precio ejecución material 756,43

150 SSAA.020 u ARQUETA

Coste indirecto 6 % 38,61
Precio ejecución material 682,03

151 SSAA.021 u HIDRANTE

Coste indirecto 6 % 68,90
Precio ejecución material 1.217,24

152 SSAA.022 u BOCA DE RIEGO

Coste indirecto 6 % 11,06
Precio ejecución material 195,47

153 SSAA.023 u ACOMETIDA A FUENTE

Coste indirecto 6 % 73,14
Precio ejecución material 1.292,18

154 SSAA.024 u DESAGÜE

Coste indirecto 6 % 112,87
Precio ejecución material 1.994,05

155 SSAA.025 PA PA_DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE SERVICIOS EXISTENTES

Coste indirecto 6 % 707,55
Precio ejecución material 12.500,00

156 SSAA.027 m TUBERIA PE Ø 200

Coste indirecto 6 % 1,16
Precio ejecución material 20,53

157 SSAA.029 m TUBERIA PVC Ø 630

Coste indirecto 6 % 8,09
Precio ejecución material 142,91

158 SSAA.033 m2 DEMOLICION FIRME CUALQUIER TIPO INCLUSO RETIRADA

Coste indirecto 6 % 0,84
Precio ejecución material 14,90

159 SSAA.034 m3 ARENA EN BASE DE ZANJA

Coste indirecto 6 % 1,51
Precio ejecución material 26,74
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160 SSAA.035 m BANDA SEÑALIZACIÓN

Coste indirecto 6 % 0,01
Precio ejecución material 0,24

161 SSAA.036 m TUBERIA FD Ø 400

Coste indirecto 6 % 8,91
Precio ejecución material 157,46

162 SSAA.037 m2 ENTIBACIÓN MEDIA EN ZANJAS

Coste indirecto 6 % 0,78
Precio ejecución material 13,84

163 SSAA.038 u VALVULA MOTORIZADA Ø 400

Coste indirecto 6 % 401,24
Precio ejecución material 7.088,56

164 SSAA.039 u JUNTAS ACERROJADAS Ø 400

Coste indirecto 6 % 21,56
Precio ejecución material 380,81

165 SSAA.040 u CONEXIONES INTERMEDIAS INCLUSO VALVULAS Y ACCESORIOS

Coste indirecto 6 % 469,81
Precio ejecución material 8.300,00

166 SSAA.041 u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=400

Coste indirecto 6 % 156,62
Precio ejecución material 2.767,00

167 SSAA.042 u ANCLAJES DE PIEZAS ESPECIALES

Coste indirecto 6 % 97,08
Precio ejecución material 1.715,00

168 SSAA.043 u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIAS

Coste indirecto 6 % 124,53
Precio ejecución material 2.200,00

169 SSAA.044 u PRUEBAS

Coste indirecto 6 % 124,53
Precio ejecución material 2.200,00

170 SSAA.045 m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA

Coste indirecto 6 % 0,68
Precio ejecución material 12,09

171 SSAA.046 m2 DEMOLICION PAVIMENTO ACERA

Coste indirecto 6 % 0,28
Precio ejecución material 4,94

172 SSAA.047 u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=200

Coste indirecto 6 % 34,56
Precio ejecución material 610,50

173 SSAA.052 m TUBERIA PVC Ø 630 EN TABLERO DE ESTRUCTURA

Coste indirecto 6 % 10,11
Precio ejecución material 178,61

174 SSAA.053 u POZO Ø 110 m H=2,50 m

Coste indirecto 6 % 31,11
Precio ejecución material 549,68

175 SSAA.054 m PA DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE SERVICIOS EXISTENTES

Coste indirecto 6 % 283,02
Precio ejecución material 5.000,00

176 SSAA.056 u ARQUETA ALIVIADERO EN CONEXIÓN DE CANALIZACIONES

Coste indirecto 6 % 127,50
Precio ejecución material 2.252,50

177 SSAA.058 m DESMANTELACIÓN Y RETIRADA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN
PREVIA PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de Obra 5,54
Maquinaria 2,84
Coste indirecto 6 % 0,50
Precio ejecución material 8,88

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (177) CIENTO SETENTA
Y SIETE UNIDADES

En Pontevedra, Abril de 2019

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo: D. Jonás Casquero Cecilio Fdo: D. Pablo Domínguez Gómez
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N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.1
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

4.090,40 29,63 € 121.198,55 €

1.2
301.0040

m2 D E M O L I C I Ó N  D E  F I R M E  O  P A V I M E N T O
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
E S P E C I A L E S  D E  P A V I M E N T A C I Ó N ,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

3.710,00 3,85 € 14.283,50 €

1.3
301.0110

m D E M O L I C I Ó N  D E  B O R D I L L O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

12.047,08 11,60 € 139.746,13 €

1.4
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

3.042,56 3,66 € 11.135,77 €

1.5
301.N200

m DEMOLICIÓN DE PRETIL MIXTO, INCLUSO
LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE
CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y
CON PARTE PROPORCIONAL DE  MEDIOS
AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
C O L E C T I V A S .  M E D I C I Ó N  D E  V O L U M E N
REALMENTE EJECUTADO.

19,99 7,43 € 148,53 €

1.6
301.N131

m LEVANTAMIENTO DE SISTEMA DE CONTENCIÓN
I /  DESMONTAJE,  ARRANQUE DE POSTES,
DEMOLIC IÓN,  DESESCOMBRO,  CAR GA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

1.728,99 8,77 € 15.163,24 €

1.7
301.N250

m DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA, CON
MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN

518,61 13,74 € 7.125,70 €

1.8
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

499.062,11 0,51 € 254.521,68 €

1.9
301.N201

u DESMONTAJE DE BÁCULO O COLUMNA DE
ILUMINACIÓN

152,00 46,03 € 6.996,56 €

1.10
301.N300

u DESMONTAJE Y CARGA SOBRE CAMIÓN DE
SEÑAL VERTICAL DE TRÁFICO EXISTENTE, DE
CUALQUIER TIPO, INCLUIDOS SOPORTES Y
DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS

216,00 28,50 € 6.156,00 €

1.11
301.N400

u DESMONTAJE Y TRASLADO DE MARQUESINA 1,00 516,93 € 516,93 €

1.12
301.N505

u D E S M O N T A J E  D E  B A N D E R O L A  D E
SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

1,00 1.194,74 € 1.194,74 €

Total Capítulo 1.1 ...................................................... 578.187,33

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
1.13
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1.923,00 0,58 € 1.115,34 €

1.14
300.0020

u TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN
PORTE I/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  D E  M AT E R I AL  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

36,00 47,28 € 1.702,08 €

Total Capítulo 1.2 ...................................................... 2.817,42

Total Capítulo 1 ...................................................... 581.004,75

Capítulo: 2 EXPLANACIÓN
2.1
300.N300

PA PA MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO PARA
LA MODIFICACIÓN DE LAS INTERSECCIONES

1,00 150.000,00 € 150.000,00 €

Total Capítulo 2 ...................................................... 150.000,00

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 TRABAJOS PREVIOS
3.1
680.0050

m2 ENCOFRADO PERDIDO I/ CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE.

63,00 31,51 € 1.985,13 €

3.2
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

910,04 69,93 € 63.639,10 €

Total Capítulo 3.1 ...................................................... 65.624,23

Capítulo: 3.2 DRENAJE LONGITUDINAL Y PROFUNDO

Capítulo: 3.2.1 CALZADA DECRECIENTE
3.3
414.N506

m C A N A L I Z A C I Ó N  C O N  C O L E C T O R  P V C
CORRUGADO D=630 MM

1.935,00 227,12 € 439.477,20 €

3.4
414.N507

m C A N A L I Z A C I Ó N  C O N  C O L E C T O R  P V C
CORRUGADO D=800 MM

200,00 286,13 € 57.226,00 €

3.5
414.N504

u POZO PREFABRICADO HORMIGÓN H HASTA 3 M 46,00 1.303,85 € 59.977,10 €

3.6
414.N503

u IMBORNAL 87,00 157,45 € 13.698,15 €

3.7
414.N502

m CANALIZACIÓN ACOMETIDA PVC CORRUGADO
315

225,00 80,50 € 18.112,50 €

3.8
414.N505

u CONEXIÓN DE REDES PLUVIALES SECUNDARIAS
A LA RED PRINCIPAL PROYECTADA

5,00 2.500,00 € 12.500,00 €
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Total Capítulo 3.2.1 ...................................................... 600.990,95

Capítulo: 3.2.2 CALZADA CRECIENTE
3.3
414.N506

m C A N A L I Z A C I Ó N  C O N  C O L E C T O R  P V C
CORRUGADO D=630 MM

1.935,00 227,12 € 439.477,20 €

3.4
414.N507

m C A N A L I Z A C I Ó N  C O N  C O L E C T O R  P V C
CORRUGADO D=800 MM

200,00 286,13 € 57.226,00 €

3.5
414.N504

u POZO PREFABRICADO HORMIGÓN H HASTA 3 M 42,00 1.303,85 € 54.761,70 €

3.6
414.N503

u IMBORNAL 79,00 157,45 € 12.438,55 €

3.7
414.N502

m CANALIZACIÓN ACOMETIDA PVC CORRUGADO
315

213,00 80,50 € 17.146,50 €

Total Capítulo 3.2.2 ...................................................... 581.049,95

Total Capítulo 3.2 ...................................................... 1.182.040,90

Capítulo: 3.3 ARQUETAS DE DECANTACIÓN Y DESENGRASADO
3.9
430.N100

u ARQUETA DE DECANTACIÓN Y DESENGRASADO 2,00 5.195,08 € 10.390,16 €

Total Capítulo 3.3 ...................................................... 10.390,16

Total Capítulo 3 ...................................................... 1.258.055,29

Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 FIRMES

Capítulo: 4.1.1 RIEGOS ASFÁLTICOS
4.1
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

30,02 447,59 € 13.436,65 €

4.2
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

30,02 369,70 € 11.098,39 €

Total Capítulo 4.1.1 ...................................................... 24.535,04

Capítulo: 4.1.2 MEZCLAS BITUMINOSAS
4.3
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

60.165,81 1,93 € 116.120,01 €

4.4
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN  S  (S -20  INTERMEDIA) ,  EXTENDI DA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

10.318,44 26,44 € 272.819,55 €

4.5
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
B A S E  G  ( G - 2 5  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

1.031,84 26,47 € 27.312,80 €

Total Capítulo 4.1.2 ...................................................... 416.252,36

Capítulo: 4.1.3 BETUNES
4.6
215.0030

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 5  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE
OBRA O PLANTA.

212,09 540,00 € 114.528,60 €

4.7
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS
35/50 (B 40/50).

135,50 440,00 € 59.620,00 €

Total Capítulo 4.1.3 ...................................................... 174.148,60

Capítulo: 4.1.4 POLVO MINERAL
4.8
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

765,26 49,27 € 37.704,36 €

Total Capítulo 4.1.4 ...................................................... 37.704,36

Total Capítulo 4.1 ...................................................... 652.640,36

Capítulo: 4.2 PAVIMENTOS
4.9
920.0004

m BORDILLO RECTO DE GRANITO MECANIZADO,
DE ARISTA ACHAFLANADA,  DE 10X20  CM
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
H M - 2 0 / P / 2 0 / I ,  D E  1 0  C M  D E  E S P E S O R ,
I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y
LIMPIEZA. BORDILLO Y COMPONENTES DE
H O R M I G Ó N  C O N  M A R C A D O  C E  Y  D D P
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

1.133,66 34,50 € 39.111,27 €

4.10
920.0009

m BORDILLO RECTO DE 15X25CM BLANCO MERA
CON CHAFLÁN DE 2X2 CM, SENTADO SOBRE
MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE RELLENO Y
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

13.735,33 44,53 € 611.634,24 €

4.11
920.0008

m BORDILLO CURVO DE 15X25CM GRANITO
BLANCO MERA CON CHAFLÁN DE 2X2 CM EN
CURVAS DE RADIO IGUAL O INFERIOR A 9M,
SENTADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO, I/P.P.
DE RELLENO Y REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

866,11 95,85 € 83.016,64 €

4.12
551.0010

m3 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE
F IRME,  COMPLETAMENTE TERMINADO I /
CURADO Y P.P. DE JUNTAS.

2.638,45 79,14 € 208.806,93 €
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4.13
550.N006

m2 SUMINISTRO Y BALDOSA GRANÍTICA GRIS ALBA
O SIMILAR DE DIMENSIONES 60X40 CM. Y 6 CM.
DE ESPESOR, APTO PARA TRAFICO RODADO,
SENTADAS CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE
F O R M A C I Ó N  D E  P E N D I E N T E ,  I / P . P .  D E
RETACADO, REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, LIMPIEZA, RASANTEO DE TAPAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

10.238,02 63,92 € 654.414,24 €

4.14
550.N009

m2 SUMINISTRO Y BALDOSA GRANÍTICA GRIS ALBA
O SIMILAR DE DIMENSIONES 30X30 CM. Y 6 CM.
DE ESPESOR, APTO PARA TRAFICO RODADO,
SENTADAS CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE
F O R M A C I Ó N  D E  P E N D I E N T E ,  I / P . P .  D E
RETACADO, REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, LIMPIEZA, RASANTEO DE TAPAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

1.708,41 61,13 € 104.435,10 €

4.15
550.N004

m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN DE GRANITO GRIS CON LOS CANTOS
TRONZADOS Y UNA CARA FLAMEADA DE 14 X 14
X 10  CM.  SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN,
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO
DE JUNTAS, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 0-3
MM. DE 4 CM. DE ESPESOR.INCLUÍDA PP DE
RASANTEO DE TAPAS Y MEDIOS AUXILIARES.

764,59 57,91 € 44.277,41 €

4.16
550.N005

u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 5 X 1,20 8,00 1.204,81 € 9.638,48 €

4.17
550.N010

u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 4 X 1,20 52,00 988,26 € 51.389,52 €

4.18
550.N011

u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 3 X 0,60 5,00 518,29 € 2.591,45 €

4.19
550.N012

u VADO PEATONAL DE DIMENSIONES 2 X 0,60 23,00 374,21 € 8.606,83 €

4.20
802.N008

u ALCORQUE DE DIMENSIONES EXTERIORES 1X1M
INTERIOR (1,3X1,3 EXTERIORES), FORMADO POR
ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES
10X10X6 DE SECCIÓN CON EXCAVACIÓN Y
COLOCACIÓN SOBRE CAMA DE ASIENTO DE
M O R T E R O  D E  C E M E N T O ,  I N C L U S O  P . P .
M O R T E R O  D E  C E M E N T O  Y  L I M P I E Z A .
TOTALMENTE TERMINADO.

87,00 143,10 € 12.449,70 €

4.21
802.N009

u ALCORQUE EN ZONA DE PARQUING 42,00 130,50 € 5.481,00 €

Total Capítulo 4.2 ...................................................... 1.835.852,81

Capítulo: 4.3 OTROS
4.22
PA500.N001

PA P A P AR A R E G U L AR I Z AC I Ó N  D E  C U Ñ AS ,
FRESADO Y REPOSICIÓN DE ZONAS CON MAS
ESPESOR, ESTIMADO EN UN 10 % DEL TOTAL
ANTERIOR

1,00 216.394,58 € 216.394,58 €

Total Capítulo 4.3 ...................................................... 216.394,58

Total Capítulo 4 ...................................................... 2.704.887,75

Capítulo: 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
5.1
700.0010

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA
BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA
E N  C A L I E N T E ,  D E  1 0  C M  D E  A N C H O  I /
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E  Y
P R E M A R C A J E  ( M E D I D A  L A  L O N G I T U D
REALMENTE PINTADA).

16.559,63 0,53 € 8.776,60 €

5.2
700.0020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA
BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA
E N  C A L I E N T E ,  D E  1 5  C M  D E  A N C H O  I /
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E  Y
P R E M A R C A J E  ( M E D I D A  L A  L O N G I T U D
REALMENTE PINTADA).

1.168,65 0,70 € 818,06 €

5.3
700.N210

m M A R C A  V I A L ,  D E  P I N T U R A  B L A N C A
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 40 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

514,23 1,56 € 802,20 €

5.4
700.N212

m M A R C A  V I A L ,  D E  P I N T U R A  B L A N C A
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 50 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

2.297,05 1,79 € 4.111,72 €

5.5
700.0120

m2 M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  B L A N C A
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

642,41 4,10 € 2.633,88 €

Total Capítulo 5.1 ...................................................... 17.142,46

Capítulo: 5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
5.6
700.N106

m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN
CALZADAS LATERALES O RAMALES DE 2
CARRILES

3.831,33 1,74 € 6.666,51 €

5.7
700.N105

m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN
CALZADAS LATERALES O RAMALES DE 1 CARRIL

819,05 2,73 € 2.236,01 €

5.8
700.N104

m SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN
AUTOVÍA DE DOS CALZADAS

2.267,39 14,32 € 32.469,02 €

Total Capítulo 5.2 ...................................................... 41.371,54

Capítulo: 5.3 DEFENSAS
5.9
617.0020

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H3 ,
ANCHURA DE TRABAJO W2 O  INFER I OR ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 M O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B I/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

137,58 198,95 € 27.371,54 €

5.10
617.N020

m CORNIS A PARA P U E N T E  Y  AD E C U AC I Ó N
ESTRUCTURAS Y MUROS PARA LA CORRECTA
INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE
CONTENCIÓN

137,58 212,00 € 29.166,96 €
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Total Capítulo 5.3 ...................................................... 56.538,50

Total Capítulo 5 ...................................................... 115.052,50

Capítulo: 6 SOLUCIONES PROPUESTAS TRÁFICO
6.1
700.N103

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO EN CALZADAS LATERALES O
RAMALES DE 2 CARRILES

3.831,33 5,77 € 22.106,77 €

6.2
700.N102

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO EN CALZADAS LATERALES O
RAMALES DE 1 CARRIL

819,05 4,56 € 3.734,87 €

6.3
700.N101

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO EN AUTOVÍA DE DOS CALZADAS

2.267,39 23,70 € 53.737,14 €

6.4
704.N201

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 20 USOS.

4.534,77 57,53 € 260.885,32 €

Total Capítulo 6 ...................................................... 340.464,10

Capítulo: 7 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA

Capítulo: 7.1 RED DE RIEGO
7.1
801.N390

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO
P O R  G O T E O  A  B A S E  D E  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO PE ALTA O BAJA DENSIDAD
SEGÚN ZONAS, CON GOTERO INCORPORADO,
CENTRALITAS DE RIEGO CON PROGRAMADORES
A U T O M Á T I C O S  Y  T E L E G E S T I O N A D O S ,
VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS, ARQUETAS,
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYENDO
E X C AV AC I Ó N  D E  Z AN J AS  Y  P O S T E R I O R
RELLENO,  C O L O C AC I Ó N  Y  M O N T AJ E  D E
T U B E R Í AS  Y  T O D O S  L O S  A C C E S O R I O S
NECESARIOS, PRUEBAS DE CARGA, CONEXIÓN
A ACOMETIDA EXISTENTE Y CERTIFICADO DE
INSTALADOR, TOTALMENTE TERMINADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.

1,00 165.000,00 € 165.000,00 €

Total Capítulo 7.1 ...................................................... 165.000,00

Capítulo: 7.2 JARDINERÍA

Capítulo: 7.2.1 PLANTACIONES
7.2
801.N141

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LANTANA
CAMARA DE 1,50 M ALTURA, SIN QUE PRESENTE
SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
I N C L U S O  A P E R T U R A  D E  H O Y O  D E
1,50X1,50X1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE
TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.

50,00 29,74 € 1.487,00 €

7.3
801.N142

m2 SUMINISTRO Y PLANTACION DE ESPECIES
ARBUSTIVAS INFERIORES A 1 M. Y ACABADO EN
CORTEZA DE PINO, INCLUIDA LA PREPARACION
DEL TERRENO, TRANSPORTE, APERTURA DE
HOYO, RELLENO DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER
RIEGO.

30,00 8,06 € 241,80 €

7.4
801.N143

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
BEGONIA SEMPERFLORENS 40 CM, SIN QUE
PRESENTE SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO
RADICULAR, INCLUIDO TRANSPORTE, RELLENO
DE JARDINERA DE 1 M DE PROFUNDIDAD CON
TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

60,00 2,58 € 154,80 €

7.5
801.N144

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
IMPATIENS WALLERIANA DE 20-25  CM DE
ALTURA EN CONTENEDOR, SIN QUE PRESENTE
SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
I N C L U S O  T R AN S P O R T E , M  R E L L E N O  D E
JARDINERA DE 1 M DE PROFUNDIDAD CON
TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

192,00 2,01 € 385,92 €

7.6
801.N145

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
CONVOLVULUS MARITANICUS EN CONTENEDOR
DE 40 CM DE ALTURA, SIN QUE PRESENTE
SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUIDO TRASNSPORTE, RELLENO DE 1 M DE
P R O F U N D I D AD  C O N  T I E R R A V E G E T AL  Y
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.

55,00 5,10 € 280,50 €

7.7
801.N146

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE
AGERATUM HOUSTONIANUM EN CONTENEDOR
DE 30 CM DE ALTURA, SIN QUE PRESENTE
SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUIDO TRASNSPORTE, RELLENO DE 1 M DE
P R O F U N D I D AD  C O N  T I E R R A V E G E T AL  Y
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

19,00 3,14 € 59,66 €

7.8
801.N147

u S U M I N I S T R O  Y  P L A N T A C I Ó N  D E  O L E A
EUROPAEA (OLIVOS) DE CALIBRE MÍNIMO 30/40
CM. DE CALIBRE, SIN QUE  PRESENTE SINTOMAS
DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE 1 ,50X1 ,50X1 ,50 ,
TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. SE INCLUYE UN
SISTEMA DE FIJACIÓN DEL CEPELLÓN AL SUELO
TIPO PLATIPUS O SIMILAR.

125,00 185,50 € 23.187,50 €

7.9
801.N148

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS
SERRULATA KANZAN (CEREZO JAPONÉS) DE
25/30 CM. DE CALIBRE Y ALTURA DE TRONCO
LIBRE DE 2M, SIN QUE  PRESENTE SINTOMAS DE
R E V I R A M I E N T O  R A D I C U L A R ,  I N C L U S O
APERTURA DE HOYO DE 1 ,50X1 ,50X1 ,50 ,
TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. SE INCLUYE UN
SISTEMA DE FIJACIÓN DEL CEPELLÓN AL SUELO
TIPO PLATIPUS O SIMILAR.

63,00 436,46 € 27.496,98 €

7.10
801.N149

u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIGUSTRUM
LUCIDUM DE 16/18 CM., DE CIRCUNFERENCIA,
CON COPA A PARTIR DE UNA CRUZ DE 1,80 M.
DE ALTO Y TRONCO RECTO CON MINIMOS DE 3
RAMAS PRINCIPALES ESTRUCTURALES, EN
CEPELLÓN REPICADO, SEGUN P.C.T., SIENDO
E S T E  C O M P AC T O  Y  C O N S O L I D AD O ,  N O
DESMORONANDOSE S I  S E  RE T I RARA L A
REJILLA, SIN PRESENCIA DE RAICES CORTADAS
CON SECCION SUPERIOR A 3  CM.  EN  SU
PERIFERIA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
0,80X0,80X0,80, TRANSPORTE, RELLENO DE
TIERRA VEGETAL CRIBADA Y FERTILIZADA Y
PRIMER RIEGO.

63,00 126,22 € 7.951,86 €
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Total Capítulo 7.2.1 ...................................................... 61.246,02

Capítulo: 7.2.2 JARDINERAS
7.11
801.N391

u FORMACIÓN DE JARDINERA DE BORDE DE
ACERA EN CHAPA DE 5 MM DE ESPESOR, DE 60
MM DE ALTURA,  CON PLIEGUE DE CHAPA
S U P E R I O R  D E  3  C M ,  C O N  A N C L A J E  A L
PAVIMENTO, CONSTRUIDA EN TRAMOS  DE
LONGITUD VARIABLE ENTRE 1,00 M Y 2,50 M,
ACABADA CON GALVANIZADO EN CALIENTE CON
UN RECUBRIMIENTO MEDIO DE 70 MICRAS
SEGÚN LA NORMA EN/ISO 1461 Y LÁMINA DE
AI S L AN T E  T É R M I C O  D E  P O L I E S T I R E N O
EXTRUSIONADO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
P R O T E C C I Ó N  I N T E R I O R  C O N  P I N T U R A
ASFÁLTICA Y EXTERIOR DE OXIRÓN, MEDIOS
AUXILIARES Y COSTOS INDIRECTOS.

37,00 133,15 € 4.926,55 €

7.12
801.N392

u UD. ISLA DE CONTENEDORES FORMADA POR
JARDINERA DE BORDE DE ACERA EN CHAPA DE
5 MM DE ESPESOR, DE 570 MM DE ALTURA POR
LADO PEATONAL Y 700 MM POR EL LADO DEL
VIAL Y DE DIMENSIONES EN PLANTA DE 1000 X
1500 MM, CON ANCLAJE AL PAVIMENTO Y
TUBOS VERTICALES RIGIDIZADORES, ACABADA
CON GALVANIZADO EN CALIENTE CON UN
RECUBRIMIENTO MEDIO DE 70 MICRAS SEGÚN
LA NORMA EN/ISO 1461 Y LÁMINA DE AISLANTE
TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO,
I N C L U S O  C O L O C AC I Ó N  Y  P R O T E C C I Ó N
INTERIOR CON PINTURA ASFÁLTICA Y EXTERIOR
DE OXIRÓN, MEDIOS AUXILIARES Y COSTOS
INDIRECTOS.

30,00 319,43 € 9.582,90 €

7.13
801.N393

u FORMACIÓN DE JARDINERA CURVA DE BORDE
DE ACERA EN CHAPA DE 5 MM DE ESPESOR, DE
9 0 0  M M  D E  A L T U R A ,  C O N  A N C L A J E  A L
P AV I M E N T O ,  C O N S T R U I D A E N  T R AM O S
VAR I AB L E S  E N T R E  1 , 0 0  M  Y   3 , 0 0  M .  D E
LONGITUD, ACABADA CON GALVANIZADO EN
CALIENTE CON UN RECUBRIMIENTO MEDIO DE
70 MICRAS SEGÚN LA NORMA EN/ISO 1461 Y
LÁMINA DE AISLANTE TÉRMICO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y PROTECCIÓN INTERIOR DE
POLIESTIRENO EXTRUSIONADO CON PINTURA
ASFÁLTICA Y EXTERIOR DE OXIRÓN, MEDIOS
AUXILIARES Y COSTOS INDIRECTOS.

18,00 265,64 € 4.781,52 €

7.14
920.0006

m BORDILLO RECTO DE 15X25CM DE HORMIGÓN,
SENTADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO, I/P.P.
DE RELLENO Y REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

86,90 27,03 € 2.348,91 €

7.15
920.0007

m BORDILLO CURVO DE 15X25CM DE HORMIGÓN
EN CURVAS DE RADIO IGUAL O INFERIOR A 9M,
SENTADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO, I/P.P.
DE RELLENO Y REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

63,00 39,85 € 2.510,55 €

Total Capítulo 7.2.2 ...................................................... 24.150,43

Capítulo: 7.2.3 ACONDICIONAMIENTO MEDIANA Y PARTE CENTRAL ROTONDA PK 2+050
7.16
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA
PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 M² I/ EL
RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

4.330,00 1,61 € 6.971,30 €

7.17
801.N050

m3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y PERFILADO DE
TIERRA VEGETAL ARENOSA, LIMPIA Y CRIBADA,
ENRIQUECIDA CON FERTILIZANTES,  CON
MEDIOS MANUALES, SUMINISTRADA A GRANEL.

1.082,50 57,83 € 62.600,98 €

7.18
801.N055

m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTIVAS Y TAPIZANTES  EN
MEDIANA E ISLETAS

4.763,00 30,00 € 142.890,00 €

Total Capítulo 7.2.3 ...................................................... 212.462,28

Total Capítulo 7.2 ...................................................... 297.858,73

Capítulo: 7.3 MEDIDAS PREVENTIVAS

Capítulo: 7.3.1 ADECUACIÓN DE ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES
7.19
801.0050

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

480,75 1,06 € 509,60 €

7.16
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA
PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 M² I/ EL
RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

1.923,00 1,61 € 3.096,03 €

7.20
330.N015

m3 RETIRADA Y APILADO DE LA CAPA DE TIERRA
VEGETAL, POR MEDIOS MECÁNICOS, SIENDO
ALMACENADA EN MONTONES DE ALTURA
MENOR A TRES METROS, PARA SU POSTERIOR
REUTILIZACIÓN.

480,75 2,51 € 1.206,68 €

Total Capítulo 7.3.1 ...................................................... 4.812,31

Capítulo: 7.3.2 PROTECCIÓN SISTEMA HIDROLOGICO
7.21
802.N002

m BARRERA DE CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS
FORMADA POR BALAS DE PAJA O SIMILAR, DE
DIMENSIONES 1X0,5X0,5 M FIJADAS AL TERRENO
M E D I A N T E  H O R Q U I L L A S  M E T Á L I C A S ,
T O T A L M E N T E  C O L O C A D A S  ( O C H O
REUTILIZACIONES).

10,00 25,50 € 255,00 €

Total Capítulo 7.3.2 ...................................................... 255,00

Capítulo: 7.3.3 JALONAMIENTO DE PROTECCIÓN
7.22
801.0020

m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON
MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE
COLOCADA I /  RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

300,00 1,80 € 540,00 €

Total Capítulo 7.3.3 ...................................................... 540,00

Total Capítulo 7.3 ...................................................... 5.607,31

Total Capítulo 7 ...................................................... 468.466,04

Capítulo: 8 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 8.1 ILUMINACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y COMUNICACIONES
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Capítulo: 8.1.1 ILUMINACIÓN
8.1
911.N233

m SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE  CABLE,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE
21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X6
MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN
IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO
(UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA
L L A M A  ( U N E  E N  6 0 3 3 2 - 1 - 2 ) ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2), NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267 -2 -2 ) .  TEMPE R AT U R A M Á X I M A D E L
CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE
T R A B A J O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P A R T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES,  ETIQUETADO Y  MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

2.025,00 3,60 € 7.290,00 €

8.2
911.N222

m SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE  CABLE,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE
21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X10
MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN
IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO
(UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA
L L A M A  ( U N E  E N  6 0 3 3 2 - 1 - 2 ) ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2), NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267 -2 -2 ) .  TEMPE R AT U R A M Á X I M A D E L
CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE
T R A B A J O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P A R T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES,  ETIQUETADO Y  MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

1.950,00 4,26 € 8.307,00 €

8.3
911.N225

m SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE  CABLE,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE
21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X16
MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN
IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO
(UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA
L L A M A  ( U N E  E N  6 0 3 3 2 - 1 - 2 ) ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2), NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267 -2 -2 ) .  TEMPE R AT U R A M Á X I M A D E L
CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE
T R A B A J O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P A R T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES,  ET IQUETADO Y  MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

2.655,00 5,08 € 13.487,40 €

8.4
911.N229

m SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE  CABLE,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE
21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X25
MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN
IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO
(UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA
L L A M A  ( U N E  E N  6 0 3 3 2 - 1 - 2 ) ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2), NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267 -2 -2 ) .  TEMPE R AT U R A M Á X I M A D E L
CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE
T R A B A J O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P A R T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES,  ET IQUETADO Y  MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

8.490,00 6,91 € 58.665,90 €
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8.5
911.N230

m SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE  CABLE,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV,
NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE
21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X35
MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN
IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO
(UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA
L L A M A  ( U N E  E N  6 0 3 3 2 - 1 - 2 ) ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS (UNE EN 61034-2), NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267 -2 -2 ) .  TEMPE R AT U R A M Á X I M A D E L
CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE
T R A B A J O  - 4 0 º C .  I N C L U S O  P A R T E
PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES,
CONEXIONES,  ET IQUETADO Y  MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

2.835,00 8,48 € 24.040,80 €

8.6
917.N110

u S O L D A D U R A  A L U M I N O T É R M I C A  P A R A
CONEXIÓN DE CABLE DE CU DESNUDO EN RED
DE TIERRAS, CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL
DE CONEXIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA.

2,00 12,53 € 25,06 €

8.7
917.N100

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE DE
MEDICIÓN DE TIERRAS FORMADO POR PLETINA
DE COBRE SECCIONABLE CON TORNILLERÍA DE
LATÓN ELECTROGALVANIZADO BAJO CAJA
AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE DE DOBLE
AISLAMIENTO, FABRICADA EN PVC, DOTADA DE
JUNTA DE ESTANQUEIDAD, IP 55, CON P.P. DE
ACCESORIOS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE
INSTALADA.

2,00 59,50 € 119,00 €

8.8
917.N050

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR
DESNUDO DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO
FORMADO POR CABLE RÍGIDO DESNUDO DE
C O B R E  T R E N Z A D O ,  D E  5 0  M M ²  D E
SECCIÓN.INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA
INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA.

10,00 9,68 € 96,80 €

8.9
917.N020

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE
TIERRA, COMPUESTA POR ELECTRODO DE 2 M
DE LONGITUD HINCADO EN EL TERRENO,
CONECTADO A PUENTE PARA COMPROBACIÓN,
DENTRO DE UNA ARQUETA DE REGISTRO DE
POLIPROPILENO DE 30X30  CM.  INCLUSO
REPLANTEO, EXCAVACIÓN PARA LA ARQUETA
DE REGISTRO, HINCADO DEL ELECTRODO EN EL
TERRENO, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA DE
REGISTRO, CONEXIÓN DEL ELECTRODO CON LA
LÍNEA DE ENLACE MEDIANTE GRAPA ABARCÓN,
R E L L E N O  C O N  T I E R R AS  D E  L A P R O P I A
EXCAVACIÓN Y ADITIVOS PARA DISMINUIR LA
RESISTIVIDAD DEL TERRENO Y CONEXIONADO A
LA RED DE TIERRA MEDIANTE PUENTE DE
COMPROBACIÓN. TOTALMENTE MONTADA,
CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA
I N S T A L A D O R A  M E D I A N T E  L A S
CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO
(INCLUIDAS EN ESTE PRECIO).

2,00 172,14 € 344,28 €

8.10
919.N921

u CUADRO DE MANI OB R A Y  P R O T E C C I ÓN ,
F O R M AD O  P O R  AR M AR I O  M E T Á L I C O  D E
D I M E N S I O N E S  A P R O X I M A D A S  D E
3.000X400X3.000MM CONFORME A NORMAS
UNE-EN 60439-1.TOTALMENTE INSTALADO,
CONEXIONADO Y REGULADO SEGÚN ESTUDIO
DE PROTECCION E S ,  I N C L U S O  E S P AC I O ,
MONTAJE Y CONEXIONADO DE ELEMENTOS.

2,00 11.368,88 € 22.737,76 €

8.11
921.N676

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED
279W 31.100 LM COMPRENDE TODOS LOS
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
N E C E S A R I O S  P A R A  D E J A R  L A  U N I D A D
C O M P L E T A,  T O T AL M E N T E  I N S T A L A D A ,
P R O B AD A Y  E N  P E R F E C T O  E S T AD O  D E
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE
LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

110,00 1.143,88 € 125.826,80 €

8.12
920.0020

u BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN (10<H<12 M) I /  EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA
ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN
C A S O  N E C E S A R I O ,  E N C O F R A D O S ,
IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

55,00 196,48 € 10.806,40 €

8.13
920.0010

u BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE
ACERO GALVANIZADA DE 12 M DE ALTURA PARA
SOPORTE DE UNA LUMINARIA I/ COLOCACIÓN,
SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC
CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE
BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA
EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE
DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN
E N  P V C  C O N  P L A C A ,  F U S I B L E S ,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN,
PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

55,00 824,50 € 45.347,50 €

8.14
931.N001

u S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  R E L O J
AS T R O N Ó M I C O  P AR A E L  C O N T R O L  D E L
ALUMBRADO PÚBLICO,  INCOR P OR AN D O
C A P A C I D A D  D E  P R O G R A M A C I O N E S
PERSONALIZADAS QUE PERMITEN ADAPTARLO
A LAS NECESIDADES DE CADA INSTALACIÓN,
PROPORCIONANDO ÓPTIMA CALIDAD DE
SERVICIO.
EL EQUIPO REALIZA UN CÁLCULO EXACTO DEL
O R T O  Y  O C A S O  A  P A R T I R  D E  L A S
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL LUGAR,
LONGITUD Y LATITUD EN GRADOS Y MINUTOS,
QUE PUEDEN SER INTRODUCIDAS FÁCILMENTE
MEDIANTE UNA BASE DE DATOS GEOGRÁFICOS
MUNDIAL POR PAÍSES, PROVINCIAS, CIUDADES
O  M U N I C I P I O S .  S E  P U E D E  A P L I C A R  A
CUALQUIER PUNTO DE LA TIERRA DE LATITUD
C O M P R E N D I D A  E N T R E  6 5 º  N  Y  6 5 º  S .
C O M P R E N D E  T O D O S  L O S  T R A B A J O S ,
M A T E R I A L E S  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S
N E C E S A R I O S  P A R A  D E J A R  L A  U N I D A D
C O M P L E T A,  T O T AL M E N T E  I N S T A L A D A ,
P R O B AD A Y  E N  P E R F E C T O  E S T AD O  D E
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE
LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

2,00 337,74 € 675,48 €
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8.15
PAIL0.001

PA RETIRADA DE CUADRO DE MANDO EXISTENTES
EN LA AVENIDA

1,00 17.500,00 € 17.500,00 €

8.16
PAIL0.002

PA ALUMBRADO PROVISIONAL DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1,00 50.000,00 € 50.000,00 €

8.17
PAIL0.003

PA C O N E X I Ó N  D E L  AL U M B R AD O  A  L A R E D
EXISTENTE

1,00 5.000,00 € 5.000,00 €

8.18
PAIL0.004

PA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTE
D E L E G AC I Ó N  D E  I N D U S T R I A ,  I N C L U S O
PROYECTOS Y CERTIFICADOS REQUERIDOS

1,00 15.000,00 € 15.000,00 €

8.19
PAIL0.005

PA LÍNEA DE PROTECCIÓN DE TIERRA Y PICAS
SEGÚN REBT

1,00 12.500,00 € 12.500,00 €

Total Capítulo 8.1.1 ...................................................... 417.770,18

Capítulo: 8.1.2 SEMAFORIZACIÓN Y COMUNICACIONES
8.20
911.N935

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
S E M A F O R I Z A C I Ó N  P L A Z A  D E  E S P A Ñ A .
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

1,00 4.154,22 € 4.154,22 €

8.21
911.N936

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN CONDE DE GONDOMAR.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

1,00 23.913,77 € 23.913,77 €

8.22
911.N937

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN VICENTE RISCO. INSTALADO
D E  A C U E R D O  C O N  L A S  N O R M A S  D E
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

1,00 70.863,33 € 70.863,33 €

8.23
911.N938

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN COLEGIO HOGAR. INSTALADO
D E  A C U E R D O  C O N  L A S  N O R M A S  D E
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

1,00 8.371,59 € 8.371,59 €

8.24
911.N939

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN PP Nº 42. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME
A  L A S  R E G L A S  P R O F E S I O N A L E S .
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

1,00 38.039,38 € 38.039,38 €

8.25
911.N940

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN SAN ROQUE - LOUREIRO.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

1,00 36.083,65 € 36.083,65 €

8.26
911.N941

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN ARQUITECTO A PALACIO.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

1,00 27.447,49 € 27.447,49 €

8.27
911.N942

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN CÑO RAVISO PP. INSTALADO
D E  A C U E R D O  C O N  L A S  N O R M A S  D E
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

1,00 44.601,43 € 44.601,43 €

8.28
911.N943

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN  EMILIA PARDO BAZAN.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

1,00 42.557,13 € 42.557,13 €

8.29
911.N944

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN Nº 191 PP. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME
A  L A S  R E G L A S  P R O F E S I O N A L E S .
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

1,00 34.912,12 € 34.912,12 €

8.30
911.N945

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN Nº 197 PP. INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN,
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME
A  L A S  R E G L A S  P R O F E S I O N A L E S .
CORRECTAMENTE CONEXIONADO.

1,00 19.314,46 € 19.314,46 €

8.31
911.N946

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN GANDARON - RAPOSEIRA.
INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
I N S T A L A C I Ó N ,  I N S T R U C C I O N E S  D E L
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS
P R O F E S I O N A L E S .  C O R R E C T A M E N T E
CONEXIONADO.

1,00 8.768,27 € 8.768,27 €

Total Capítulo 8.1.2 ...................................................... 359.026,84

Capítulo: 8.1.3 OBRA CIVIL
8.32
925.N006

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN MEDIANA 2.420,00 44,53 € 107.762,60 €

8.33
925.N007

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CRUCE DE
CALZADAS

447,00 54,21 € 24.231,87 €

8.34
925.N008

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ACERA 4.840,00 35,61 € 172.352,40 €

8.35
924.N060

u ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA
O BÁCULO, DE DIMENSIONES INTERIORES
0 , 6 X 0 , 6 X 1  M .  I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 Y HM-15.

104,00 243,42 € 25.315,68 €
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8.36
920.0021

u ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA
O BÁCULO, DE DIMENSIONES INTERIORES
0 , 5 X 0 , 5 X 0 , 6  M .  I N C L U S O  E X C AV AC I Ó N ,
ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 Y HM-15.

32,00 215,17 € 6.885,44 €

Total Capítulo 8.1.3 ...................................................... 336.547,99

Total Capítulo 8.1 ...................................................... 1.113.345,01

Capítulo: 8.2 MOBILIARIO URBANO Y OTROS
8.37
852.N001

m COLOCACIÓN DE VALLA DE FORJA,  CON
BARROTES VERTICALES SOLDADOS A UNA
PLETINA CORRIDA INFERIOR, CON BARANDILLA
S U P E R I O R  Y  B A R R O T E S  D I A G O N A L E S
FORMANDO UNA CRUZ CON NUDO CENTRAL, DE
MEDIDAS 1,00X1,08 M, INCLUIDO RECIBIDO,
REMATES DE PAVIMENTO Y LIMPIEZA.

312,50 269,52 € 84.225,00 €

8.38
852.N002

u PAPELERA TIPO MILENIUM BASCULANTE SIMPLE
POSTE 50 L

48,00 140,53 € 6.745,44 €

8.39
852.N003

u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA
CON ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS
R E S I S T E N T E S  Y  A U T O P O R T A N T E S ,  D E
2,02X4,00X2,70  M DE MEDIDAS TOTALES,
C U B I E R T A  E N  B Ó V E D A  C O N  P E R F I L E S
METÁLICOS Y POLICARBONATO TRANSPARENTE
U  O P A C O .  C E R R A M I E N T O S  D E  V I D R I O
TRANSPARENTE. APOYADA SOBRE EL SUELO,
SISTEMA DE NIVELACIÓN INCORPORADO.
INSTALACIÓN COMPLETA, INCLUIDA LIMPIEZA,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.

2,00 4.274,24 € 8.548,48 €

8.40
852.N004

u POSTE PARA BUS 5,00 674,57 € 3.372,85 €

8.41
852.N005

u FUENTE ORNAMENTAL EN INTERSECCIÓN
CAMIÑO RAPOSEIRA Y RUA GANDARÓN

1,00 100.000,00 € 100.000,00 €

8.42
852.N006

PA PARTIDA ALZADA PARA LA IMPLANTACIÓN DE
ELEMENTOS ORNAMENTALES Y ESCULTÓRICOS

1,00 200.000,01 € 200.000,01 €

Total Capítulo 8.2 ...................................................... 402.891,78

Capítulo: 8.3 ELEMENTOS CONTROL DE VELOCIDAD
8.43
860.N001

u CÁMARA CONTROL VELOCIDAD CON BRAZO
ACOPLADO A BÁCULO LUMINARIA, INCLUSO
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,  CABLEADO Y
CONEXIÓN A RED DE COMUNICACIÓN.

4,00 2.650,00 € 10.600,00 €

8.44
860.N002

u INSTALACIÓN DE RADAR PARA CONTROL DE
VELOCIDAD SOBRE BÁCULO EN MARGEN DE
CALZADA INCLUSO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,
C A B L E A D O  Y  C O N E X I Ó N  A  R E D  D E
COMUNICACIÓN.

2,00 43.460,00 € 86.920,00 €

Total Capítulo 8.3 ...................................................... 97.520,00

Total Capítulo 8 ...................................................... 1.613.756,79

Capítulo: 9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS

Capítulo: 9.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS
9.1
950.N001

u CATAS DE DETECCIÓN POR NUEVO DRENAJE 12,00 75,00 € 900,00 €

9.2
950.N002

m GEORRADAR PASADAS DE 10 METROS EN
CRUCES

3.240,00 5,00 € 16.200,00 €

9.3
950.N003

u PROTECCIÓN Y APEO DURANTE EJECUCIÓN DE
NUEVO DRENAJE

12,00 160,00 € 1.920,00 €

9.4
950.N004

u RECRECIDO DE ARQUETAS 48,00 75,00 € 3.600,00 €

9.5
PASSAA.007

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR, MEDIANTE
PRESUPUESTO APORTADO POR LA COMPAÑÍA
PROPIETARIA DEL SERVICIO, CONSISTENTE EN
L A  O B R A  C I V I L  Y  M E C Á N I C A  P A R A  L A
REPOSICIÓN SOTERRADA DE LAS LÍNEAS
AÉREAS DE BAJA TENSIÓN EXISTENTES EN LA
AV E N I D A D E  M AD R I D .  L A  V AL O R AC I Ó N
A P O R T A D A  H A C E  R E F E R E N C I A  A  L A
REPOSICIÓN DE LAS LÍNEAS DENOMINADAS EN
PROYECTO ELE-115, ELE-116 Y ELE-125. LA
VALORACIÓN APORTADA POR LA COMPAÑIA
INCLUYE PROYECTOS, PERMISOS, MATERIAL Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR LA
REPOSICIÓN.

1,00 79.909,27 € 79.909,27 €

9.6
PASSAA.008

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR, MEDIANTE
PRESUPUESTO APORTADO POR LA COMPAÑÍA
PROPIETARIA DEL SERVICIO, CONSISTENTE EN
L A  O B R A  C I V I L  Y  M E C Á N I C A  P A R A  L A
REPOSICIÓN SOTERRADA DE LAS LÍNEAS
AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES EN
C R U C E  E N  L A AV E N I D A D E  M AD R I D .  L A
VALORACIÓN APORTADA HACE REFERENCIA A
LA REPOSICIÓN DE LAS LÍNEAS DENOMINADAS
EN PROYECTO ELE-124.  LA VALORACIÓN
APORTADA POR LA C O M P AÑ I A I N C L U Y E
PROYECTOS, PERMISOS, MATERIAL Y MANO DE
O B R A  N E C E S A R I A  P A R A  R E A L I Z A R  L A
REPOSICIÓN.

1,00 117.893,23 € 117.893,23 €

Total Capítulo 9.1 ...................................................... 220.422,50

Capítulo: 9.2 TELECOMUNICACIONES
9.1
950.N001

u CATAS DE DETECCIÓN POR NUEVO DRENAJE 338,00 75,00 € 25.350,00 €

9.2
950.N002

m GEORRADAR PASADAS DE 10 METROS EN
CRUCES

6.110,00 5,00 € 30.550,00 €

9.3
950.N003

u PROTECCIÓN Y APEO DURANTE EJECUCIÓN DE
NUEVO DRENAJE

22,00 160,00 € 3.520,00 €

9.4
950.N004

u RECRECIDO DE ARQUETAS 147,00 75,00 € 11.025,00 €

9.7
950.N006

u A D E C U A C I Ó N  D E  C A N A L I Z A C I Ó N  P O R
IMBORNALES

318,00 75,00 € 23.850,00 €

9.8
950.N009

u REPOSICIÓN LÍNEAS AÉREAS SA_TCOM-211 95,00 130,00 € 12.350,00 €
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9.9
950.N010

PA PARTIDA ALZADA POR POSIBLES AFECCIONES
LAS CANALIZACIONES DE COMUNICACIONES
E X I S T E N T E S  D E B I D O  A  L A  P O S I B L E
INTERACCIÓN CON LA RENOVACIÓN DE OTRAS
REDES Y SERVICIOS

1,00 100.000,00 € 100.000,00 €

Total Capítulo 9.2 ...................................................... 206.645,00

Capítulo: 9.3 GAS
9.1
950.N001

u CATAS DE DETECCIÓN POR NUEVO DRENAJE 11,00 75,00 € 825,00 €

9.2
950.N002

m GEORRADAR PASADAS DE 10 METROS EN
CRUCES

50,00 5,00 € 250,00 €

9.3
950.N003

u PROTECCIÓN Y APEO DURANTE EJECUCIÓN DE
NUEVO DRENAJE

2,00 160,00 € 320,00 €

9.4
950.N004

u RECRECIDO DE ARQUETAS 7,00 75,00 € 525,00 €

9.7
950.N006

u A D E C U A C I Ó N  D E  C A N A L I Z A C I Ó N  P O R
IMBORNALES

9,00 75,00 € 675,00 €

9.10
950.N007

PA PARTIDA ALZADA POR POSIBLES AFECCIONES A
CANALIZACIONES EXISTENTES GAS NATURAL
DEBIDO A LA POSIBLE INTERACCIÓN CON LA
RENOVACIÓN DE OTRAS REDES Y SERVICIOS

1,00 50.000,00 € 50.000,00 €

Total Capítulo 9.3 ...................................................... 52.595,00

Capítulo: 9.4 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 9.4.1 RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO MARGEN IMPAR DE LA AVENIDA
9.11
SSAA.012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO 1.659,00 3,85 € 6.387,15 €

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

2.370,00 8,88 € 21.045,60 €

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

829,50 6,63 € 5.499,59 €

9.14
SSAA.014

m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL 1.327,20 41,57 € 55.171,70 €

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1.161,30 3,26 € 3.785,84 €

9.16
SSAA.016

m TUBERIA FD Ø 200 2.370,00 59,73 € 141.560,10 €

9.17
SSAA.017

u ACOMETIDA 24,00 662,13 € 15.891,12 €

9.18
SSAA.018

u VENTOSA Ø 200 1,00 2.012,95 € 2.012,95 €

9.19
SSAA.019

u VALVULA Ø 200 18,00 756,43 € 13.615,74 €

9.20
SSAA.020

u ARQUETA 20,00 682,03 € 13.640,60 €

9.21
SSAA.021

u HIDRANTE 11,00 1.217,24 € 13.389,64 €

9.22
SSAA.022

u BOCA DE RIEGO 80,00 195,47 € 15.637,60 €

9.23
SSAA.023

u ACOMETIDA A FUENTE 1,00 1.292,18 € 1.292,18 €

9.24
SSAA.024

u DESAGÜE 1,00 1.994,05 € 1.994,05 €

9.25
SSAA.025

PA PA_DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE
SERVICIOS EXISTENTES

1,00 12.500,00 € 12.500,00 €

9.26
SSAA.043

u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIAS 1,00 2.200,00 € 2.200,00 €

9.27
SSAA.047

u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=200 2,00 610,50 € 1.221,00 €

Total Capítulo 9.4.1 ...................................................... 326.844,86

Capítulo: 9.4.2 RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO MARGEN PAR DE LA AVENIDA
9.11
SSAA.012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO 1.659,00 3,85 € 6.387,15 €

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

2.370,00 8,88 € 21.045,60 €
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9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

829,50 6,63 € 5.499,59 €

9.14
SSAA.014

m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL 1.327,20 41,57 € 55.171,70 €

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1.161,30 3,26 € 3.785,84 €

9.16
SSAA.016

m TUBERIA FD Ø 200 2.370,00 59,73 € 141.560,10 €

9.17
SSAA.017

u ACOMETIDA 22,00 662,13 € 14.566,86 €

9.18
SSAA.018

u VENTOSA Ø 200 1,00 2.012,95 € 2.012,95 €

9.19
SSAA.019

u VALVULA Ø 200 19,00 756,43 € 14.372,17 €

9.20
SSAA.020

u ARQUETA 21,00 682,03 € 14.322,63 €

9.21
SSAA.021

u HIDRANTE 11,00 1.217,24 € 13.389,64 €

9.22
SSAA.022

u BOCA DE RIEGO 80,00 195,47 € 15.637,60 €

9.23
SSAA.023

u ACOMETIDA A FUENTE 1,00 1.292,18 € 1.292,18 €

9.24
SSAA.024

u DESAGÜE 1,00 1.994,05 € 1.994,05 €

9.25
SSAA.025

PA PA_DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE
SERVICIOS EXISTENTES

1,00 12.500,00 € 12.500,00 €

9.26
SSAA.043

u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIAS 1,00 2.200,00 € 2.200,00 €

9.27
SSAA.047

u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=200 2,00 610,50 € 1.221,00 €

Total Capítulo 9.4.2 ...................................................... 326.959,06

Capítulo: 9.4.3 RED PROVISIONAL MARGEN IMPAR SA_ABA-401 y SA_ABA-407
9.28
SSAA.027

m TUBERIA PE Ø 200 350,00 20,53 € 7.185,50 €

9.17
SSAA.017

u ACOMETIDA 10,00 662,13 € 6.621,30 €

9.19
SSAA.019

u VALVULA Ø 200 2,00 756,43 € 1.512,86 €

Total Capítulo 9.4.3 ...................................................... 15.319,66

Capítulo: 9.4.4 RED PROVISIONAL MARGEN PAR  SA_ABA-402 y SA_ABA-403
9.28
SSAA.027

m TUBERIA PE Ø 200 350,00 20,53 € 7.185,50 €

9.17
SSAA.017

u ACOMETIDA 10,00 662,13 € 6.621,30 €

9.19
SSAA.019

u VALVULA Ø 200 2,00 756,43 € 1.512,86 €

Total Capítulo 9.4.4 ...................................................... 15.319,66

Capítulo: 9.4.5 REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DEL Nº 55 SA_ABA-404
9.29
950.N012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO 52,00 3,85 € 200,20 €

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

40,00 8,88 € 355,20 €

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

26,00 6,63 € 172,38 €

9.30
950.N014

m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL 41,60 41,57 € 1.729,31 €

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

36,40 3,26 € 118,66 €

9.31
950.N028

m TUBERIA FD Ø 200 ACERROJADO 40,00 92,64 € 3.705,60 €

9.32
950.N029

m TUBERIA HA Ø 600 40,00 88,53 € 3.541,20 €

9.33
950.N019

u VALVULA Ø 200 2,00 756,43 € 1.512,86 €
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9.34
950.N020

u ARQUETA 2,00 682,03 € 1.364,06 €

9.27
SSAA.047

u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=200 2,00 610,50 € 1.221,00 €

Total Capítulo 9.4.5 ...................................................... 13.920,47

Capítulo: 9.4.6 REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DEL Nº 108 SA_ABA-406
9.29
950.N012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO 204,00 3,85 € 785,40 €

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

120,00 8,88 € 1.065,60 €

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

102,00 6,63 € 676,26 €

9.30
950.N014

m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL 163,20 41,57 € 6.784,22 €

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

142,80 3,26 € 465,53 €

9.35
950.N030

m TUBERIA FD Ø 400 ACERROJADO 120,00 206,27 € 24.752,40 €

9.36
950.N031

m TUBERIA HA Ø 800 120,00 116,74 € 14.008,80 €

9.37
950.N032

u VALVULA Ø 400 2,00 1.888,93 € 3.777,86 €

9.34
950.N020

u ARQUETA 2,00 682,03 € 1.364,06 €

9.38
SSAA.041

u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=400 2,00 2.767,00 € 5.534,00 €

Total Capítulo 9.4.6 ...................................................... 59.214,13

Capítulo: 9.4.7 CONDUCCIÓN FD 400MM MARGEN PAR
9.39
SSAA.046

m2 DEMOLICION PAVIMENTO ACERA 90,00 4,94 € 444,60 €

9.40
SSAA.033

m2 DEMOLICION FIRME CUALQUIER TIPO INCLUSO
RETIRADA

1.280,00 14,90 € 19.072,00 €

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.480,00 6,63 € 9.812,40 €

9.14
SSAA.014

m3 EXCAVACION ZANJA MANUAL 161,00 41,57 € 6.692,77 €

9.41
SSAA.034

m3 ARENA EN BASE DE ZANJA 192,00 26,74 € 5.134,08 €

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1.088,00 3,26 € 3.546,88 €

9.42
SSAA.035

m BANDA SEÑALIZACIÓN 1.280,00 0,24 € 307,20 €

9.43
SSAA.036

m TUBERIA FD Ø 400 1.280,00 157,46 € 201.548,80 €

9.44
SSAA.037

m2 ENTIBACIÓN MEDIA EN ZANJAS 1.280,00 13,84 € 17.715,20 €

9.45
SSAA.038

u VALVULA MOTORIZADA Ø 400 4,00 7.088,56 € 28.354,24 €

9.46
SSAA.039

u JUNTAS ACERROJADAS Ø 400 50,00 380,81 € 19.040,50 €

9.47
SSAA.040

u CONEXIONES INTERMEDIAS INCLUSO VALVULAS
Y ACCESORIOS

5,00 8.300,00 € 41.500,00 €

9.38
SSAA.041

u ENTRONQUE A RED EXISTENTE D=400 2,00 2.767,00 € 5.534,00 €

9.48
SSAA.042

u ANCLAJES DE PIEZAS ESPECIALES 8,00 1.715,00 € 13.720,00 €

9.26
SSAA.043

u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIAS 1,00 2.200,00 € 2.200,00 €

9.49
SSAA.044

u PRUEBAS 1,00 2.200,00 € 2.200,00 €

9.18
SSAA.018

u VENTOSA Ø 200 1,00 2.012,95 € 2.012,95 €

9.24
SSAA.024

u DESAGÜE 1,00 1.994,05 € 1.994,05 €

9.20
SSAA.020

u ARQUETA 8,00 682,03 € 5.456,24 €

Pág.: 12



Proyecto de Construcción. Remodelación de la Avenida de Madrid (Autovía A-55 entre los PP.KK. 0+000 y 2+370). Término Municipal de Vigo. Provincia de Pontevedra
PRESUPUESTO

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

9.25
SSAA.025

PA PA_DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE
SERVICIOS EXISTENTES

1,00 12.500,00 € 12.500,00 €

Total Capítulo 9.4.7 ...................................................... 398.785,91

Total Capítulo 9.4 ...................................................... 1.156.363,75

Capítulo: 9.5 SANEAMIENTO FECALES

Capítulo: 9.5.1 NUEVA CONDUCCIÓN MARGEN IMPAR (PARA QUITAR CRUCE EN Nº 23)
9.11
SSAA.012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO 1.092,00 3,85 € 4.204,20 €

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

2.402,40 6,63 € 15.927,91 €

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1.310,40 3,26 € 4.271,90 €

9.50
SSAA.045

m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA 3.696,00 12,09 € 44.684,64 €

9.51
SSAA.029

m TUBERIA PVC Ø 630 840,00 142,91 € 120.044,40 €

9.52
SSAA.052

m T U B E R I A  P V C  Ø  6 3 0  E N  T A B L E R O  D E
ESTRUCTURA

26,00 178,61 € 4.643,86 €

9.53
SSAA.053

u POZO Ø 110 m H=2,50 m 17,00 549,68 € 9.344,56 €

9.54
SSAA.054

m PA DETECCIONES, PROTECCIONES, APEOS DE
SERVICIOS EXISTENTES

1,00 5.000,00 € 5.000,00 €

9.55
SSAA.056

u ARQUETA ALIV IADERO EN CONEXIÓN DE
CANALIZACIONES

1,00 2.252,50 € 2.252,50 €

Total Capítulo 9.5.1 ...................................................... 210.373,97

Capítulo: 9.5.2 REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DE C/ MONTENEGRO SA_SAN-505
9.29
950.N012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO 65,00 3,85 € 250,25 €

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

50,00 8,88 € 444,00 €

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

143,00 6,63 € 948,09 €

9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

78,00 3,26 € 254,28 €

9.56
950.N045

m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA 220,00 12,09 € 2.659,80 €

9.32
950.N029

m TUBERIA HA Ø 600 50,00 88,53 € 4.426,50 €

9.57
950.N053

u POZO Ø 110 M H=2,50 M 2,00 549,68 € 1.099,36 €

Total Capítulo 9.5.2 ...................................................... 10.082,28

Capítulo: 9.5.3 REPOSICION CRUCE A LA ALTURA DE C/ LOUREIRO SA_SAN-506
9.29
950.N012

m2 DEMOLICION PAVIMENTO 55,00 3,85 € 211,75 €

9.12
SSAA.058

m D E S M A N T E L A C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CONDUCCIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR Y SUS
ACCESORIOS, INCLUSO LIMPIEZA Y CARGA
SOBRE CAMIÓN, SIN LA EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, SIN TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.

50,00 8,88 € 444,00 €

9.13
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

121,00 6,63 € 802,23 €
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9.15
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

66,00 3,26 € 215,16 €

9.56
950.N045

m2 ENTIBACION CUAJADA DE ZANJA 220,00 12,09 € 2.659,80 €

9.58
950.N055

m TUBERIA HA Ø 400 50,00 58,87 € 2.943,50 €

9.57
950.N053

u POZO Ø 110 M H=2,50 M 2,00 549,68 € 1.099,36 €

Total Capítulo 9.5.3 ...................................................... 8.375,80

Total Capítulo 9.5 ...................................................... 228.832,05

Total Capítulo 9 ...................................................... 1.864.858,30

Capítulo: 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

Total Capítulo 10 ...................................................... 100.000,00

Capítulo: 11 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Total Capítulo 11 ...................................................... 40.000,00

Capítulo: 12 SEGURIDAD Y SALUD

Total Capítulo 12 ...................................................... 70.000,00

Total Presupuesto ...................................................... 9.306.545,52
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1 581.004,75 €               

2 150.000,00 €               

3 1.258.055,29 €            

4 2.704.887,75 €            

5 115.052,50 €               

6 340.464,10 €               

7 468.466,04 €               

8 1.613.756,79 €            

9 1.864.858,30 €            

10 100.000,00 €               

11 40.000,00 €                 

12 70.000,00 €                 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 9.306.545,52 €            

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ................................................................................................................................................ 9.306.545,52 €            

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de:

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (9.306.545,52 €).

                        El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo: D. Jonás Casquero Cecilio

ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJISTICA

OBRAS COMPLEMENTARIAS

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA AVENIDA DE MADRID (AUTOVÍA A-55 ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y 2+370). TÉRMINO MUNICIPAL DE VIGO. PROVINCIA DE PONTEVEDRA

CAPITULOS

Pontevedra, abril de 2019

El Ingeniero Director del Proyecto

SEGURIDAD Y SALUD

EXPLANACIÓN

DRENAJE 

Fdo: D. Pablo Domínguez Gómez 

IMPORTE 

(€)
CONCEPTO

TRABAJOS PREVIOS

FIRMES Y PAVIMENTOS

SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
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4.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  ..............................................................................................................................................................................................................................................9.306.545,52 €          

13 % GASTOS GENERALES  ............................................................................................ 1.209.850,92 €                 

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL  ........................................................................................ 558.392,73 €                    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA .................................................................................................................................................................................................................................................................11.074.789,17 €        

21 % IVA  ............................................................................................ 2.325.705,73 €                 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA........................................................................................................................................................................................................................................................13.400.494,90 €        

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación sin IVA a la expresada cantidad de:

Asciende el presente presupuesto Base de Licitación con IVA a la expresada cantidad de:

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo: D. Jonás Casquero Cecilio

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (13.400.494,90 €).

ONCE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (11.074.789,90 €).

El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo: D. Pablo Domínguez Gómez 

Pontevedra, abril de 2019

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA AVENIDA DE MADRID (AUTOVÍA A-55 ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y 2+370). TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VIGO. PROVINCIA DE PONTEVEDRA
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