

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

CAPITULO	RESUMEN	%	EUROS
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	7,97	4.628.578,35
02	DRENAJE.....	2,88	1.671.570,35
03	FIRMES.....	6,84	3.971.280,00
04	ESTRUCTURAS.....	53,04	30.808.395,00
51	SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.....	7,08	4.115.238,90
06	DESVÍO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES PROPUESTAS.....	1,42	827.350,00
07	OBRAS COMPLEMENTARIAS.....	6,54	3.801.203,30
08	INTEGRACIÓN AMBIENTAL.....	11,23	6.525.424,39
09	REPOSICIÓN DE SERVICIOS.....	1,00	582.110,59
10	VARIOS.....	0,10	60.000,00
11	SEGURIDAD Y SALUD.....	1,89	1.098.181,84
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>			<b>58.089.332,72</b>
13,00% Gastos generales.....			7.551.613,25
6,00% Beneficio industrial.....			3.485.359,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>			<b>69.126.305,93</b>
21,00% I.V.A. ....			14.516.524,25
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA</b>			<b>83.642.830,18</b>

CAPITULO	RESUMEN	%	EUROS
----------	---------	---	-------

Asciede el presupuesto total de inversión a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHO-CIENTOS TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS


Santander, marzo de 2018

EL INGENIERO DE CAMINOS  
AUTOR DEL PROYECTO  
(Por ARCS, S.L.-TORROJA INGENIERÍA, S.L. U.T.E.)



Fdo.: José P. Alba García

EL INGENIERO DE CAMINOS  
DIRECTOR DEL PROYECTO



Fdo.: Rosendo Martínez Fernández

VºBº  
EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN



Fdo.: Fernando Hernández Alastuey